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1. EXCAVACIÓN TUBERÍA LLENADO BALSA. 

CÁLCULO MOVIMIENTO TIERRAS TUBERÍA LLENADO BALSA 
DATOS RESULTADOS 

P.K. PROFUNDIDAD 
ZANJA (m.) 

ANCHURA 
ZANJA (m.) TALUD (1:X) 

SUPERFICIE 
EXCAVACIÓN 

(m2) 

CUBICACIÓN 
(m3) 

0 4,771 2,35 4 16,90   

20 3,933 2,35 4 13,11 300,12 

40 3,906 2,35 4 12,99 261,03 

60 3,609 2,35 4 11,74 247,31 

80 3,599 2,35 4 11,70 234,33 

100 3,267 2,35 4 10,35 220,42 

120 3,276 2,35 4 10,38 207,27 

140 3,077 2,35 4 9,60 199,80 

160 3,104 2,35 4 9,70 193,01 

180 4,206 2,35 4 14,31 240,10 

200 5,273 2,35 4 19,34 336,49 

220 3,644 2,35 4 11,88 312,26 

240 4,512 2,35 4 15,69 275,76 

260 4,207 2,35 4 14,31 300,04 

280 4,714 2,35 4 16,63 309,45 

300 4,025 2,35 4 13,51 301,42 

320 3,682 2,35 4 12,04 255,51 

360 3,539 2,35 4 11,45 469,80 

377,87 3,10 2,35 4 9,69 188,84 

TOTAL         4.852,95 
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2. RELLENO DE GARBANCILLO DE LA TUBERÍA DE LLENADO DE LA BALSA. 

CÁLCULO RELLENO GARBANCILLO TUBERÍA 
LLENADO BALSA 

TUBERÍA HPPC 
DIAM. EXT. (mm.) 1750 
ANCHURA INFERIOR SOLERA ZANJA (m.) 2,25 
TALUD ZANJA (1/X) 4 
ALTURA CAMA (m.) 0,28 
ALTURA GARBANCILLO S/TUBERÍA (m.) 0 
ANCHURA SUPERIOR GARBANCILLO CAMA (m.) 2,3875 
SUPERFICIE GARBANCILLO CAMA (m2) 0,328 
ANCHURA SUPERIOR GARBANCILLO RELLENO (m.) 2,61 
SUPERFICIE GARBANCILLO RELLENO (m2) 0,983 
TOTAL SUPERFICIE GARBANCILLO (m2) 1,311 
NOTA: Se rellena de garbancillo hasta medio diámetro para 
apoyo a 180º 
Datos   
Resultados   

 

El volumen de garbancillo es de 1,311 m3/ml. 

3. CUBICACIONES MOVIMIENTO DE TIERRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA. 
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BALANCE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA Y CUBICACIONES 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS CUB. DESMONTE 
(m3) COEF. ESP. CUB. TERRAPLÉN 

(m3) TIPO 

Desmonte geométrico necesario emplazamiento balsa 182.060       

Desmonte geométrico emplazamiento balsa voladuras (75%) 111.526     Desmonte voladuras 

Desmonte geométrico emplazamiento balsa tierras (25%) 37.175     Desmonte tierras 0,5 km 

Desmonte saneo limos yesíferos a zonas revegetación 33.359     Desmonte tierras 0,5 km 

Desmonte roca entorno balsa 17.382     Desmonte voladuras 0,5 km 

Desmonte viales provisionales 3.819     Desmonte roca ripable 0,5 km 

Desmonte excavación solera balsa 1 m. 21.623     Desmonte voladuras 0,5 km 

Desmonte préstamos 118.039     Desmonte tierras 2 km 

TOTAL DESMONTE 342.923       

Terraplén geométrico emplazamiento balsa necesario     244.242   

Terraplén solera 1 m.     21.623   

TOTAL TERRAPLÉN NECESARIO     265.865   

Terraplén procedente emplazamiento balsa voladuras 111.526 1,15 96.979   

Terraplén procedente emplazamiento balsa tierras 37.175 1,15 32.326   
Terraplén saneo limos yesíferos a zonas revegetación 33.359 0 0   
Terraplén procedente entorno balsa 17.382 1,15 15.115   
Terraplén procedente viales provisionales 3.819 1,15 0   
Terraplén procedente excavación solera 1 m. 21.623 1,15 18.803   

Terraplén procedente préstamos 118.039 1,15 102.643   
TOTAL TERRAPLÉN     265.865   

TIPOS DE DESMONTE     
Desmonte tierras 0,5 km 70.534     

Desmonte voladuras 0,5 km 150.531     

Desmonte roca ripable 0,5 km 3.819     
Desmonte tierras 2 km 118.039     

TOTAL 342.923       
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4. CUBICACIONES DE LOS VIALES A ZONA PRÉSTAMO. 

VIAL DE ENTRADA 

P.K. 
Área de 

desmonte 
(m3) 

Volumen de 
desmonte 

(m3) 

Vol. 
desmonte 
acumul. 

(m3) 
0+000.00 1,05 0,00 0,00 

0+020.00 5,85 69,00 69,00 

0+040.00 9,52 153,70 222,70 

0+060.00 7,34 168,60 391,30 

0+080.00 5,05 123,90 515,20 

0+100.00 6,05 111,00 626,20 

0+120.00 5,29 113,40 739,60 

0+140.00 5,57 108,60 848,20 

0+160.00 6,94 125,10 973,30 

0+180.00 7,93 148,70 1122,00 

0+200.00 8,30 162,30 1284,30 

0+220.00 7,22 155,20 1439,50 

0+240.00 11,00 182,20 1621,70 

0+260.00 8,89 198,90 1820,60 

0+280.00 10,06 189,50 2010,10 

0+300.00 10,99 210,50 2220,60 

0+320.00 12,95 239,40 2460,00 

0+340.00 11,33 242,80 2702,80 

0+360.00 5,09 164,20 2867,00 

0+380.00 7,10 121,90 2988,90 

0+400.00 6,64 137,40 3126,30 

0+420.00 10,47 171,10 3297,40 

0+440.00 10,17 206,40 3503,80 

0+453.33 7,83 119,97 3623,77 
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VIAL DE SALIDA 

P.K. 
Área de 

desmonte 
(m3) 

Volumen de 
desmonte 

(m3) 

Vol. 
desmonte 
acumul. 

(m3) 
0+000.00 4,61 0,00 0,00 

0+020.00 5,21 98,20 98,20 

0+040.00 0,99 62,00 160,20 

0+060.00 2,02 30,10 190,30 

0+062,14 3,35 5,75 196,05 

 

5. MEDICIÓN CALDERERÍA 

CÁLCULO DE LOS PESOS DE LA CALDERERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO 

CAP. TUBERÍA DESCRIPCIÓN Nº LONG. 
(m.) 

PESO 
(kg/ml) PESO (kg) SUBT. (kg) 

01.02 TOMA ACH 1524*10 By pass 1 15,2 373,38 5.675,38   

01.02 TOMA ACH 1524*10 Conexión HPCCH 1 5 373,38 1.866,90   

01.02 TOMA DN 300 DIN 2448 Aireador diam.300 1 5,28 55,6 293,57 7.835,84 

2 TUBERÍA ACH 1524*10 Codos diam. 1500 2 4 373,88 2.991,04   

2 TUBERÍA ACH 1524*10 Union ACH 1500 con HPCCH 1500 5 1 373,38 1.866,90 4.857,94 

    TOTAL         12.693,78 
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 MODIFICACIÓN DE LA TOMA

SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consistencia ripable, incluso yesos, arenis-
cas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y via-
les existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de talu-
des fijada en el  proyecto.

Ampliación foso 1 12,00 7,00 6,80 571,20

571,20

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el
98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, poste-
rior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la
posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

Ampliación foso 1 12,00 7,00 6,80 571,20
A ded obra fábrica -1 9,15 4,14 6,80 -257,59

313,61

R01DE010 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN EN MASA

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y soleras de hormigón en masa de
cualquier espesor, incluso parte proporcional de transporte   a distancia máxima de 5 km a vertedero in-
cluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo de zanja . Medido el volumen
inicial.

Hueco ampliación foso 2 2,00 0,60 2,00 4,80

4,80

ANCLAJE m ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE MORTERO ALTA RESISTENCIA

Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y cargas de gra-
nulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.

Aliviadero by-pass - muro existente.
Barras horizontales

300 0,60 180,00

Barras verticales muro soporte filtro 61 0,60 36,60

216,60

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plásti-
ca, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

Ampliación foso 1 11,15 5,14 0,10 5,73

5,73
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibra-
do y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Ampliación foso
Solera 1 11,15 5,14 0,70 40,12
Muro longitudinal 1 9,15 0,40 6,00 21,96

62,08

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Ampliación foso toma
Losa cimentación barras
longitudinales DN 16

28 9,15 1,58 404,80

Losa cimentación barras transversales
DN 16

75 4,14 1,58 490,59

Losa cimentación talon DN 16 barras
transversales

56 1,40 1,58 123,87

Losa cimentación talon DN 16 barras
longitudinales

4 16,63 1,58 105,10

Muros barras horizontales DN 10 41 16,63 0,64 436,37
Muros barras horizontales DN 12 25 16,63 0,92 382,49
Muros barras horizontales coronación
DN 16

2 16,63 1,58 52,55

Muros barras verticales DN 10 6 6,26 0,64 24,04
Muros barras verticales DN 16 84 6,24 1,58 828,17
Muros barras verticales DN 10 56 1,26 0,64 45,16
Muros barras verticales DN 16 84 1,56 1,58 207,04
Muros barras verticales DN 20 84 2,81 2,47 583,02
Muros soporte filtros
Muros barras horizontales DN 10 41 7,84 0,64 205,72
Muros barras horizontales DN 12 25 7,84 0,92 180,32
Muros barras horizontales coronación
DN 16

2 7,84 1,58 24,77

Muros barras verticales DN 10 27 6,26 0,64 108,17
Muros barras verticales DN 16 90 6,24 1,58 887,33
Muros barras verticales DN 10 27 1,26 0,64 21,77
Muros barras verticales DN 16 40 1,56 1,58 98,59
Muros barras verticales DN 20 40 2,81 2,47 277,63

5.487,50

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Ampliación foso toma balsa 2 16,63 6,70 222,84
Muros soporte filtro 2 7,84 6,00 94,08

316,92
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ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 25
cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en
posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las
placas en los huecos del forjado

Ampliación foso 1 9,15 4,14 37,88

37,88

R07BE022 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

3 14,00 42,00

42,00

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada
70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

3 9,00 27,00

27,00

mt15sja m Impermeabilización de junta de hormigonado con perfil hidroexpansivo

Impermeabilización de junta de hormigonado con perfil hidroexpansivo

2 9,15 18,30
2 4,14 8,28

26,58

NIA025 m Impermeabilización de esquinas y encuentros con mortero.

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de cemento, hormigón o
bloques de hormigón, mediante la apertura de una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, in-
troducción en la misma de una junta estanca deformable y sellado con mástico estanco y deformable, y
terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, refor-
zado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, con una resistencia a com-
presión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo
PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.
Incluye: Apertura de roza formando aristas rectas. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Colocación de jun-
ta estanca deformable. Sellado con mástico estanco y deformable. Ejecución con mortero del ángulo a
media caña.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

2 9,15 18,30
2 4,14 8,28

26,58

R07EM020 kg ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS

Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento an-
ticorrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de esmalte
sintético, incluso parte proporcional de radiografías de las soldaduras, colocado en obra.

Protección huecos IPE 240 6 2,00 36,20 434,40

434,40
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SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES
F15368 ud FILTRO DE CADENAS 2,5 M3/S 1,5 MM INSTALADO

Filtro de cadenas para 2.500 l/s con luz de malla de 1,5 mm incluyendo los siguientes elementos:

* Bastidor guia
* Paneles filtrantes modulares
* Eje y ruedas principales
* Grupo motriz
* Cadenas de arrastre
* Sistema de limpieza de la malla filtrante
* Tolva de recogida de residuos
* Sistema de estanqueidad
* Válvula de seguridad
* Capota protección

CONJUNTO AUTOMATISMO para el funcionamiento del Filtro de Cadena.formado por
* Armario de maniobra con funcionamiento temporizado
* Detector de pérdida de carga por ultrasonidos
* Motobomba para agua de lavado

Puesto en obra, montado probado, incluso obra civil a realizar en la toma.

2 2,00

2,00

CM1500 ud COMPUERTA MURAL 1500*1500 INSTALADA

Compuerta mural 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM.
Estanqueidad a 4 lados.
* Marco de aluminio incluido
* Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Pequeño material de montaje (tornillería y taco químico Hilti, tubo protección cable eléctrico
y silicona sellado marco)
* Totalmente ensamblado en un solo equipo y probado.

3 3,00

3,00

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

ACH 1524*10
By pass 1 15,20 373,38 5.675,38
Conexión HPCCH 1 5,00 373,38 1.866,90
Aireador diam.300 1 5,28 55,60 293,57

7.835,85
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CAPÍTULO 02 TUBERÍA LLENADO BALSA Y CONEXIÓN CON
RED GENERAL

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consistencia ripable, incluso yesos, arenis-
cas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y via-
les existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de talu-
des fijada en el  proyecto.

Mediciones auxiliares 1 4.852,95 4.852,95

4.852,95

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Mediciones auxiliares 1 378,00 1,31 495,18

495,18

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Excavación 1 4.852,94 4.852,94
A ded relleno mat. granulas -1 495,18 -495,18
A ded. tubería -1 377,87 3,14 0,77 -913,61

3.444,15

HPCC m TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DIAM. 1500 7,5 MDP

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1500 mm y MDP (Presión máxima de fun-
cionamiento incluyendo el golpe de ariete) = 7,5 Atm. Según Norma del Instituto Torroja. Medida la longi-
tud en perfil colocada, montada y probada.

1 378,00 378,00

378,00

R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm * 12, 5 MM

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y 12,5 mm de espesor
PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección
interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas ca-
ras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y proba-
da.
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Conexión arqueta válvulas con tubería
ACH existente

1 19,50 19,50

Carrete ACH 1500 unión con tubería
ACH a válvula corte

1 2,00 2,00

21,50

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Codos diam. 1500 2 4,00 373,88 2.991,04
Union ACH 1500 con HPCCH 1500 5 1,00 373,38 1.866,90

4.857,94

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibra-
do y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Anclajes
Codos 2 9,00 18,00
Te 1 36,00 36,00

54,00

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un
perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de ele-
mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso
de paramentos

Anclajes
Codos 2 3,00 2,00 12,00
Te 2 3,00 2,00 12,00

1 6,00 2,00 12,00

36,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Arqueta de válvulas 2 2,00
Válvula de corte 1 1,00

3,00

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m de largo y una pro-
fundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa galvani-
zada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado poste-
rior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

1 1,00

1,00
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1,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 03 BALSA

SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Mediciones auxiliares 1 70.534,00 70.534,00

70.534,00

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km

Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de
explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con rip-
per de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfila-
do de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el ca-
so que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km.
Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares 1 3.819,00 3.819,00

3.819,00

IU02021 m³ EXCAVACIÓN DE ROCA CON VOLADURAS DISTANCIA 0,5 KM

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 500 m. Incluyendo proyecto de voladura.

Mediciones auxiliares 1 150.531,00 150.531,00

150.531,00

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta 306kW/410cv, realizada con me-
dios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado
y agotamiento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes de
agua  para realizar la carga completa.  Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distan-
cia máxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas necesarias. Medido el volumen finalmente
ejecutado. Incluso peones señalistas para los cruces de caminos municipales.

Mediciones auxiliares 1 118.039,00 118.039,00

118.039,00

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

Mediciones auxiliares 1 265.865,00 265.865,00

265.865,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se
incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccio-
nado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa
para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

1 34.008,00 1,08 36.728,64

36.728,64

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las tierras ade-
caudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida
su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmen-
te.

1 24.048,00 1,12 26.933,76

26.933,76

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) se-
gún PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legaliza-
ción del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido,
la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de
agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

1 6.606,00 0,20 1.321,20

1.321,20

SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa 1 21.623,00 21.623,00

21.623,00

R04IM032_A m² MEMBRANA DRENANTE PEAD

Suministro e instalación de Geocompuesto de drenaje con georred tridimensional de PEAD de 4 mm, 2
geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 en cada cara, resistencia a aplastamiento > 400 kPa, y capaci-
dad drenante de 0,65 l/m*s a gradiente i=1 y 20 kPa.

Talud interior balsa elevada 1 34.008,00 1,08 36.728,64

36.728,64

R04IM200_01m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m
de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso
solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descon-
tando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa elevada 1 21.623,00 21.623,00
Talud interior balsa elevada 1 34.008,00 1,08 36.728,64
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Anclaje 1 1.082,00 2,80 3.029,60

61.381,24

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su pos-
terior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico
de proyecto.

Drenajes balsa
Perimetal solera 1 853,00 0,60 1,00 511,80
Central 1 350,00 0,60 1,00 210,00
Anclaje lámina coronación balsa 1 1.082,00 0,70 0,70 530,18

1.251,98

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Drenajes balsa
Perimetal solera 1 853,00 0,60 1,00 511,80
Central 1 350,00 0,60 1,00 210,00
A ded. tuberías -1 1.203,00 0,02 -24,06

697,74

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Drenajes balsa
Perimetal solera 1 853,00 3,50 2.985,50
Central 1 350,00 3,50 1.225,00

4.210,50

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corruga-
da, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. In-
cluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

Drenajes balsa
Perimetal solera 1 853,00 853,00
Central 1 350,00 350,00

1.203,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm con rigidez circun-
ferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elásti-
ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular u hormigón  y probada.

Cruce dique balsa 3 90,00 270,00
De arqueta drenaje a desagúe balsa 1 40,00 40,00

310,00

LASTRE1 m MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

Arista solera balsa elevada 1 852,00 852,00

852,00

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

27 37,70 1.017,90
27 18,85 508,95

1.526,85

SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su pos-
terior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico
de proyecto.

Tuberías salida balsa 1 85,00 4,36 1,95 722,67

722,67

R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm * 12, 5 MM

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y 12,5 mm de espesor
PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección
interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas ca-
ras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y proba-
da.

Tuberías salida balsa 2 90,00 180,00
Tubería a válvula de corte 1 40,00 40,00
Tubería a tubería llenado balsa
existente

1 20,00 20,00

Cuello de cisne tubería a válvula de
corte y tubería llenado

2 8,00 16,00
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2 5,00 10,00

266,00

R02TM50f m TUBERÍA PVC ø500 mm PN-10 JUNTA ELÁSTICA

Tubería de P.V.C. con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

Tubería vaciado balsa 1 40,00 40,00

40,00

R05VMV150 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1500 PN-10

Válvula de mariposa DN 1500 motorizada de cierre elástico, PN 10 kg/cm2, de eje centrado de acero
inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501,
cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de
ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, in-
cluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

5 5,00

5,00

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas.
Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AI-
SI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente
montada ejecutada y probada.

Tubería vaciado balsa 1 1,00

1,00

R05TM1125 ud CARRETE DESMONTAJE PN-10 DN-1500

Carrete telescópico de desmontaje de 1500 mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Tubería vaciado balsa 1 1,00

1,00

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Barras longitudinales diam. 16 12 85,00 1,63 1.662,60
Cercos diam. 16 85 12,62 1,63 1.748,50

3.411,10

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibra-
do y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Recubrimiento tuberías salida 1 85,00 4,36 1,95 722,67
Anclajes cuellos de cisne 6 3,00 2,00 36,00

758,67

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un
perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de ele-
mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso
de paramentos

Anclajes
Cuellos de cisne 24 3,00 2,00 144,00

144,00

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Codos tubería PVC-O-500 vaciado
balsa

2 195,00 390,00

390,00

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Tuberías llenado vaciado balsas 4 4,00
Tuberías salida balsa proyectada

4,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 03.04 OBRA CIVIL
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consistencia ripable, incluso yesos, arenis-
cas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y via-
les existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de talu-
des fijada en el  proyecto.

Arqueta de válvulas 1 10,00 10,50 3,50 367,50

367,50

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el
98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, poste-
rior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la
posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

Arqueta de válvulas
Excavación 1 10,00 10,50 3,50 367,50
A ded obra fábrica -1 8,00 8,50 3,50 -238,00

129,50

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plásti-
ca, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

Arqueta de válvulas 1 8,00 8,50 0,10 6,80

6,80

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibra-
do y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Arqueta de válvulas
Solera 1 8,50 8,00 0,30 20,40
Muros longitudinales 2 8,50 3,50 0,30 17,85

38,25

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Losa solera
Barras DN 16 82 8,50 1,21 843,37

88 8,00 1,21 851,84
Muros barras verticales DN 16 220 4,20 1,21 1.118,04
Muros barras horizontales DN 16 40 33,00 1,21 1.597,20

4.410,45
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Arqueta de válvulas 2 33,00 3,85 254,10

254,10

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 25
cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en
posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las
placas en los huecos del forjado

Arqueta de válvulas 1 8,00 8,50 68,00

68,00

R07BE022 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

3 14,00 42,00

42,00

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada
70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

3 9,00 27,00

27,00

R07EM020 kg ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS

Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento an-
ticorrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de esmalte
sintético, incluso parte proporcional de radiografías de las soldaduras, colocado en obra.

Escalera
Arqueta de válvulas
UPN-120 2 4,00 13,40 107,20

107,20

R07L03 m BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y BARROTES CADA 1M

Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada 1m

Escalera
Arqueta de válvulas 2 4,00 8,00

8,00

Página 14



PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

IOE010 m ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA

Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobrecarga de uso de
400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada
en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTACIÓN de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, hormigonada sobre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excava-
ción previamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en calien-
te, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEA-
DO de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altu-
ra, de tubo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su períme-
tro. Incluso placas de anclaje a la cimentación. El criterio de medición es el metro lineal de altura de la
altura que salva la escalera

Entrada en arqueta de válvulas 1 3,50 3,50
Cruce tubería 2 1,60 3,20
Tramo horizontas 1 1,60 1,60

8,30

R07BE01 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de es-
pesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de la-
do como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm *
60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y can-
dado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie real-
mente colocada.

Arqueta de válvulas 1 2,00 1,00 2,00

2,00

CP074X3 ud CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m de ancho, 4,00 m de largo y una altu-
ra de 2,00 m. provista de solera de hormigón armado de 450*350*20h. Incluido puerta de acero galvani-
zado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de
la base de la caseta. Totalmente colocada.

Caseta eléctrica 2 1 1,00

1,00

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos cada 3,00
m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias y anclajes, totalmente terminado.

Cercado válvula de corte 2 13,30 26,60
2 5,00 10,00

36,60

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente
instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.

Cercado válvula de corte 1 2,00 2,00 4,00

4,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 03.05 OBRA CIVIL VIALES PROVISIONALES
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consistencia ripable, incluso yesos, arenis-
cas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y via-
les existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de talu-
des fijada en el  proyecto.

Cruces tuberías existentes 2 15,00 5,00 0,20 30,00

30,00

IU24054 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado,  terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo roca.

2 15,00 30,00

30,00

IU27012 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno roca

Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo roca.

4 4,00

4,00

LO1 m² LOSA ARMADA 0,20 CANTO HA-35 XA3 MALLAZO diam. 16 c/ 20 * 20 cm

Losa de 20 cm de canto armada con un mallazo @ 16 c/ 20 * 20 cm

Cruces tuberías existentes 2 15,00 5,00 150,00
Caños proyectados 2 15,00 3,00 90,00

240,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

SUBCAPÍTULO 04.01 CUADRO ELECTRICO DE BAJA TENSION 1

APARTADO 04.01.01 ACOMETIDA ELECTRICA
E17AA030 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x16 mm2 Al

Acometida aérea trifásica formada por conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado (XL-
PE), en haz de espiral RZ Al 4x16 mm², con aislamiento 0,6/1 k. Totalmente instalado y conexionado; se-
gún REBT

1 10,00 10,00

10,00

E1711012 m CONDUCTOR 5G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 5G2,5mm² cero halogenos
CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y etiquetado
de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta in-
deleble de señalización. Totalmente instalado y conectado.

1 120,00 120,00

120,00

E1711013 m CONDUCTOR 3G1.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G1,5mm² cero halogenos
CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y etiquetado
de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta in-
deleble de señalización. Totalmente instalado y conectado

1 50,00 50,00

50,00

E1711014 m CONDUCTOR 3G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G2,5mm² cero halogenos
CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y etiquetado
de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta in-
deleble de señalización. Totalmente instalado y conectado

1 20,00 20,00

20,00

E1711015 m CONDUCTOR 3G4 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G4 mm² cero halogenos
CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y etiquetado
de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta in-
deleble de señalización. Totalmente instalado y conectado

1 25,00 25,00

25,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 04.01.02 CANALIZACIONES
E17CDR030 m BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con borde redondeado, conti-
nuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvaniza-
do en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.

1 100,00 100,00

100,00

E17CDP035 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M32/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas sepa-
radas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según
REBT, ITC-BT-21.

1 30,00 30,00

30,00

APARTADO 04.01.03 APARAMENTA
E17BAB010 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN

Armario de distribución para de 784x1026x338 mm, formado por los siguientes elementos: envolvente
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoventila-
do con rejilla antiinsectos y cierre de triple acción mediante llave triangular y bloqueo de candado. Ba-
ses tripolares verticales desconectables en carga, tornillos de acero inoxidable embutidos en las pleti-
nas de entrada y salida para el conexionado de terminales bimetálicos hasta 240 mm2. Homologado
por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ICT-BT-13.

1 1,00

1,00

E17CB070 ud CBT1

Aparamenta para cuadro general de Baja Tension 1, segun unifilar incluido en el documento Planos.To-
talmente instalado y conexionado en el armario.

1 1,00

1,00

Página 18



PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 04.01.04 VARIOS
E17MI040 ud BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, ins-
talada.

1 1,00

1,00

E17ME070 ud PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44

Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.

2 2,00

2,00

E17T010 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA

Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm, cable de cobre de 35 mm2 hasta
una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de compro-
bación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26.

1 1,00

1,00

D07EP0039 ud PROY.EXT.DESCARGA 400W

Proyector exterior de descarga de 400 W., para fachadas, instalaciones deportivas, aparcamientos, con
carcasa en fundición de aluminio pintado con rejilla o visera opcionales, cristal de seguridad resistente
a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE
I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, caja de conexión, precableado, portalámparas, inclu-
so lámpara de descarga de sodio de alta presión de 400W/220 V, replanteo, fijación, pequeño material
y conexionado.

1 1,00

1,00

D07IIP012 ud Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio 250 W

Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio 250 W, suspendida de techo, incluso
accesorios de suspensiòn y cable manguera de conexiòn, instalada.

2 2,00

2,00

D07AA0826 ud EMERGENCIA DE PARED ILUM.P.1X11W FSD 1H

Luminaria de emergencia iluminación permanente, de pared, dimensiones 280x185x130  con lámpara
fluorescente de 11W(FSD), 250 lúmenes de flujo luminoso,IP40 Clase II, autonomía 3h., conforme a nor-
mas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado (Clasif.3321) ø20mm, cajas de derivación empotra-
das y pequeño material totalmente equipado,montado e instalado.

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO 04.02 CUADRO ELECTRICO DE BAJA TENSION 2

APARTADO 04.02.01 ACOMETIDA ELECTRICA
E17AA030 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x16 mm2 Al

Acometida aérea trifásica formada por conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado (XL-
PE), en haz de espiral RZ Al 4x16 mm², con aislamiento 0,6/1 k. Totalmente instalado y conexionado; se-
gún REBT

1 50,00 50,00

50,00

E1711012 m CONDUCTOR 5G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 5G2,5mm² cero halogenos
CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y etiquetado
de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta in-
deleble de señalización. Totalmente instalado y conectado.

1 120,00 120,00

120,00

E1711013 m CONDUCTOR 3G1.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G1,5mm² cero halogenos
CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y etiquetado
de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta in-
deleble de señalización. Totalmente instalado y conectado

1 150,00 150,00

150,00

E1711014 m CONDUCTOR 3G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G2,5mm² cero halogenos
CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y etiquetado
de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta in-
deleble de señalización. Totalmente instalado y conectado

1 250,00 250,00

250,00

E1711015 m CONDUCTOR 3G4 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G4 mm² cero halogenos
CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y etiquetado
de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta in-
deleble de señalización. Totalmente instalado y conectado

1 150,00 150,00

150,00
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APARTADO 04.02.02 CANALIZACIONES
E17CDR030 m BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con borde redondeado, conti-
nuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvaniza-
do en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.

1 75,00 75,00

75,00

E17CDP035 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M32/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas sepa-
radas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según
REBT, ITC-BT-21.

1 20,00 20,00

20,00

APARTADO 04.02.03 APARAMENTA
E17BAB010 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN

Armario de distribución para de 784x1026x338 mm, formado por los siguientes elementos: envolvente
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoventila-
do con rejilla antiinsectos y cierre de triple acción mediante llave triangular y bloqueo de candado. Ba-
ses tripolares verticales desconectables en carga, tornillos de acero inoxidable embutidos en las pleti-
nas de entrada y salida para el conexionado de terminales bimetálicos hasta 240 mm2. Homologado
por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ICT-BT-13.

1 1,00

1,00

E17CBB071 ud CBT2

Aparamenta para cuadro general de Baja Tension 2, segun unifilar incluido en el documento Planos.To-
talmente instalado y conexionado en el armario.

1 1,00

1,00
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APARTADO 04.02.04 VARIOS
E17MI040 ud BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, ins-
talada.

1 1,00

1,00

E17ME070 ud PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44

Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.

1 1,00

1,00

E17T010 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA

Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm, cable de cobre de 35 mm2 hasta
una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de compro-
bación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26.

1 1,00

1,00

D07EP0039 ud PROY.EXT.DESCARGA 400W

Proyector exterior de descarga de 400 W., para fachadas, instalaciones deportivas, aparcamientos, con
carcasa en fundición de aluminio pintado con rejilla o visera opcionales, cristal de seguridad resistente
a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE
I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, caja de conexión, precableado, portalámparas, inclu-
so lámpara de descarga de sodio de alta presión de 400W/220 V, replanteo, fijación, pequeño material
y conexionado.

1 1,00

1,00

D07IIP012 ud Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio 250 W

Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio 250 W, suspendida de techo, incluso
accesorios de suspensiòn y cable manguera de conexiòn, instalada.

1 1,00

1,00

D07AA0826 ud EMERGENCIA DE PARED ILUM.P.1X11W FSD 1H

Luminaria de emergencia iluminación permanente, de pared, dimensiones 280x185x130  con lámpara
fluorescente de 11W(FSD), 250 lúmenes de flujo luminoso,IP40 Clase II, autonomía 3h., conforme a nor-
mas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado (Clasif.3321) ø20mm, cajas de derivación empotra-
das y pequeño material totalmente equipado,montado e instalado.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 05 TELECONTROL

SUBCAPÍTULO 05.01 TELECONTROL VÁLVULAS MOTORIZADAS
BALSAS Y MEDICIONES DE CAUDAL

TELM10 ud RTU-BOX DE PROTECCIÓN Y MANDO PARA MONITOREO Y TELECONTROL DE 4
VÁLVULAS MOTORIZADAS

Estación remota de telecontrol para control de 4 válvulas motorizadas y 1 válvula motorizada de corte,
con comunicaciones GPRS-2,5G/4G, y RS485 modbus, con sistema de alimentación 380Vca, que inte-
grará:
* Armario envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 1000x800x230, IP66 - Nema 4X, IK10, con cerradura
de llave y accesorios para fijación mural
* Estación remota datalogger con modem embebido GPRS- 2,5G/4G, puerto de bus serie tipo RS485
con protocolo modbus, con 40 entradas digitales (ED) para detectores binarios con contacto libre de po-
tencial (boya, presostato, intrusismo, etc), y 4 de ellas también configurables como entradas de contaje
(EC) de pulsos para contador, y 2 entradas analógicas (EA) de 4..20 mA para sensores (presión, nivel,
humedad, temperatura, etc.), y 12 salidas digitales(SD) para actuadores (relés, contactores, válvulas);
grado de estanqueidad IP68, y con batería interna recargable para garantizar una autonomía de al me-
nos 8 semanas, y con una vida útil de 10 años.
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,  IP67, para monta-
je en mástil de 1", con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyendo  y soporte universal
para montaje en pared o en mástil de 1"
* Programa para telcontrolar y regular el actuador de una válvula / compuerta motorizada / válvula hidráu-
lica, con algoritmo de regulación del nivel /caudal con consignas variables en periodos horarios,  teleman-
do abrir-cerrar,  cálculo del caudal en función del nivel o % apertura de la compuerta mediante interpola-
ción, y registro local (datalogger) de  nivel, caudal, presión, volumen, estados, y alertas
 * Fuente de alimentación y cargador 220Vac/24Vcc 2A
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Protección magnetotérmica general 4x16A
*  4 Protección magnetotérmica y difetrencial para los actuadores eléctricos 24 Vdc
* Selectores de 3 posiciones Manual/0/Aut,  Abrir / 0 / Cerrar
* Pilotos luminosos
* Relés auxiliares de maniobra, y para adquisición de señales
* Fusibles de maniobra
* Detector de intrusismo en puerta de gabiente
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 5 primeros años de funcionamiento, inclu-
yendo alta de la tarjeta SIM
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

1 1,00

1,00
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TELM20 ud RTU-BOX DE PROTECCIÓN Y MANDO PARA MONITOREO Y TELECONTROL DE 3
COMPUERTAS MOTORIZADAS

Estación remota de telecontrol para control de 3 compuetas motorizdas y telemetría de 2 filtros, con co-
municaciones GPRS-2,5G/4G, y RS485 modbus, con sistema de alimentación 380Vca, que integrará:
* Armario envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 1000x800x230, IP66 - Nema 4X, IK10, con cerradura
de llave y accesorios para fijación mural
* Estación remota datalogger con modem embebido GPRS- 2,5G/4G, puerto de bus serie tipo RS485
con protocolo modbus, con 20 entradas digitales (ED) para detectores binarios con contacto libre de po-
tencial (boya, presostato, intrusismo, etc), y 4 de ellas también configurables como entradas de contaje
(EC) de pulsos para contador, y 2 entradas analógicas (EA) de 4..20 mA para sensores (presión, nivel,
humedad, temperatura, etc.), y 4 salidas digitales(SD) para actuadores (relés, contactores, válvulas);
grado de estanqueidad IP68, y con batería interna recargable para garantizar una autonomía de al me-
nos 8 semanas, y con una vida útil de 10 años.
 * Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,  IP67, para mon-
taje en mástil de 1", con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyendo  y soporte univer-
sal para montaje en pared o en mástil de 1"
* Programa para telcontrolar y regular el actuador de una válvula / compuerta motorizada / válvula hi-
dráulica, con algoritmo de regulación del nivel /caudal con consignas variables en periodos horarios,  te-
lemando abrir-cerrar,  cálculo del caudal en función del nivel o % apertura de la compuerta mediante in-
terpolación, y registro local (datalogger) de  nivel, caudal, presión, volumen, estados, y alertas
 * Fuente de alimentación y cargador 220Vac/24Vcc 2A
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Protección magnetotérmica general 4x16A
*  3 Protección magnetotérmica y difetrencial para losactuadores eléctricos 24 Vdc
* Selectores de 3 posiciones Manual/0/Aut,  Abrir / 0 / Cerrar
* Pilotos luminosos
* Relés auxiliares de maniobra, y para adquisición de señales
* Fusibles de maniobra
* Detector de intrusismo en puerta de gabiente
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 5 primeros años de funcionamiento, in-
cluyendo alta de la tarjeta SIM
Incluso cableado, canaletas y tubos para protección de los cables, puesta en servicio y pruebas.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.02 MONITOREO Y TELEMETRÍA DE BALSAS
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TELM30 ud CUADRO DE TELEMETRÍA DE NIVEL EN BALSA

Datalogger, para telemetría de nivel y capacidad de la balsa, con comunicación GPRS-2,5G/4G, y con
sistema de alimentación mini-solar, que integrará los siguientes elementos y funcionalidades:
* Envolvente de dim 270x2700x170 para integrar la RTU, de fibra de vidrio reforzado, IP67,  IK10, inclu-
yendo, cerradura tornillos plásticos multivuelta y elementos de fijación mural, placa de montaje, bornas
y elementos de protección
* Datalogger IoT con modem embebido GPRS/2,5G, con 3 EC para contador o configurables como ED
para sensores digitales, con 2 EA  4..20 mA  para sensores  analógicos , grado de estanqueidad IP68,
con conectores enchufables IP68 para todas las E/S
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,  IP67, para monta-
je en mástil, con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyendo accesorios para anclaje
en mástil de 1"
* Programa local para monitorización y registro local de nivel y volumen en balsa, y de las medidas de ca-
lidad de agua, estados y alertas
* Sistema de alimentación mini-solar S1 con caja externa para alojar las baterías: regulador inteligente in-
tegrado para alimentación solar a 12V, batería integrada recargable de litio de 15Ah para garantizar una
autonomía 8 semanas sin alimentación (calculada con una comunicación cada hora), incluyendo un mi-
ni-panel solar 24W/12V de reducidas dimensiones y cable 2 m con conector M12, para montaje en más-
til o tapa de arqueta
* Sonda de nivel compatible con el equipo de telecontrol a instalar, de inmersión hidrostática piezorresisti-
va de 25 mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 m.c.a., precisión 0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación
12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con 30 m. de cable apantallado autoportante, con conector indus-
trial IP68 tipo M12 5 pines;
* Caja de unión (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 1,5 m, con prenses IP68
para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elementos de protección contra sobre ten-
siones y elementos señalizadores
* Soporte para sensor de nivel hidrostático, con placa para fijación mural, incluyendo tornillos de fijación
en acero inox
* Boya de nivel tipo pera para balsa, con un contacto digital, con histéresis, cuerpo PVC, con 25 m. de ca-
ble de 2 hilos
Unidad totalmente instalada y funcionando

1 1,00

1,00
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TELM40 ud DETECTOR DE MEDIDA DE AGUA DE DRENAJES

Datalogger, para telemetría de nivel y capacidad de la balsa, con comunicación GPRS-2,5G/4G, y con
sistema de alimentación mini-solar, que integrará los siguientes elementos y funcionalidades:
* Envolvente de dim 270x2700x170 para integrar la RTU, de fibra de vidrio reforzado, IP67,  IK10, inclu-
yendo, cerradura tornillos plásticos multivuelta y elementos de fijación mural, placa de montaje, bornas
y elementos de protección
* Datalogger IoT con modem embebido GPRS/2,5G, con 4 ED para contador o configurables como ED
para sensores digitales, con 1 EA  4..20 mA  para sensores  analógicos , grado de estanqueidad IP68,
con conectores enchufables IP68 para todas las E/S
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,  IP67, para monta-
je en mástil, con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyendo accesorios para anclaje
en mástil de 1"
* Programa local para monitorización y registro local de nivel y volumen en balsa, y de las medidas de ca-
lidad de agua, estados y alertas
* Sistema de alimentación mini-solar S1 con caja externa para alojar las baterías: regulador inteligente in-
tegrado para alimentación solar a 12V, batería integrada recargable de litio de 15Ah para garantizar una
autonomía 8 semanas sin alimentación (calculada con una comunicación cada hora), incluyendo un mi-
ni-panel solar 24W/12V de reducidas dimensiones y cable 2 m con conector M12, para montaje en más-
til o tapa de arqueta
* Sonda de nivel compatible con el equipo de telecontrol a instalar, de inmersión hidrostática piezorresisti-
va de 25 mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 m.c.a., precisión 0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación
12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con 30 m. de cable apantallado autoportante, con conector indus-
trial IP68 tipo M12 5 pines;
* Caja de unión (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 1,5 m, con prenses IP68
para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elementos de protección contra sobre ten-
siones y elementos señalizadores
* Soporte para sensor de nivel hidrostático, con placa para fijación mural, incluyendo tornillos de fijación
en acero inox
* Boya de nivel tipo pera para balsa, con un contacto digital, con histéresis, cuerpo PVC, con 25 m. de ca-
ble de 2 hilos
Unidad totalmente instalada y operativa

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.03 CENTRO DE CONTROL
TELM50 ud SERVIDOR CLOUD DE VPS 24X7

Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7, tipo 204 con 4Gb RAM y 50 Gb Hd, cuota del servicio IaaS du-
rante los años de garantía, que incluye Sistema Operativo Windows, Base de datos  abierta SQL Ser-
ver licencia Expres, escritorio remoto, seguridad y antivirus, para alojamiento del software del centro de
control, disponibilidad 24x7, incluye cuota para los años de garantía.
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

1 1,00

1,00

TELM60 ud APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Software app-web de control y gestión para los responsables de la explotación durante los años de ga-
rantía, integrando las funcionalidades y servicios de:
* App-web para los responsables de la explotación de la red desde dispositivos móviles, con las funcio-
nalidades y servicios de:
* Vista del estado histórico de flujo y consumo de las válvulas motorizadas;
* Mapa-Web-Gis: monitoreo mediante mapa tipo Google-Maps de la posición de los elementos hidráuli-
cos y de sus estados y variables.
Unidad totalmente instalada, operativa y probada

1 1,00

1,00
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TELM70 ud HARDWARE / SOFTWARE DE TELECONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA

Hardware y software necesario para la correcta comunicación y control de los equipos de campo desde
el centro de control. La partida incluye los siguientes elementos:
* Frontal / driver conector de comunicaciones de datos e históricos compatible con los equipos de tele-
control instalados en campo, para interconexión al centro de control y configuración de las RTUs, licen-
cia para 16 RTU, actualización remota del firmware de las RTU, incluyendo módulos /servidores  de inte-
roperabilidad Modbus- TCP, OPC-UA, MQTT, DM-SQL, Tabla de intercambio y API según UNE que per-
mitirá la integración de otros sistemas e telecontrol tanto a nivel hardware como software.
* SCADA-Web central de monitorización, telecontrol y gestión centralizada de las estaciones de bom-
beo, balsas, y de la red de distribución, que incluirá, al menos, los siguientes módulos y funcionalidades:
 - Licencias runtime full necesarias para el correcto funcionamiento del SCADA sin límite de variables /

tags, en Servidor Cloud y desarrollo de la aplicación SCADA vía Web
 - Pantalla general para monitorización de la red de riego, en formato mapa y en formato organigrama en

el que se monitoricen los elementos y variables principales
 - Pantallas de monitorización y parametrización de cada elemento singular para control rápido y efectivo

de las estaciones de captación y distribución a red, balsas, cámara de válvulas, puntos de entrega
 -Pantallas de control de la producción energética de las plantas solares, de las estaciones de captación
 -Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctrica.
 - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la instrumentación: medidores de energía,

sondas de presión y nivel, contadores y caudalímetros
 - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de las principales alar-

mas de la red
 - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y parametrización de lo históricos y las

alarmas.
 -Configuración de los módulos de históricos, informes y envío automáticos de alarmas por email
 - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del SCADA-web con el frontal de comunica-

ciones
* Software experto para gestión y planificación de los elementos hidráulicos, que incluirá al menos los si-
guientes módulos y funcionalidades:

 -Módulo de registro automático de históricos de todas las variables asociadas a la red de riego.
 - Módulo de históricos: históricos de actuaciones de las válvulas, caudales, volúmenes, presiones, nive-

les de batería y de cobertura de comunicaciones, y demás variables de proceso, mediante gráficas tem-
porales que permiten seleccionar fechas para su análisis.
 - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de alarmas por email, por SMS o por telegram confi-

gurables por el administrador
 - Monitorización de estados (variables analógicas y digitales), geolocalización en Google Maps, alarmas

y gráficos históricos, para visores de 1 ó 2 LTU por RTU
 - Descarga de datos históricos en formato hoja de cálculo (CSV), pudiendo reenviarse por email, what-

sup, servicios disponibles en los dispositivos móviles
 -Servicio de envío automático vía email de alarmas,
 -Servicios de teleasistencia a las LTU y actualización de programas a últimas versiones de la app.
 - Servicios de mantenimiento y soporte remota anual del centro de control de las estaciones remotas, in-

cluyendo formación continua y asesoramiento al cliente
 - Cuota de comunicaciones anuales IoT para la RTU datalogger IoT DS5 y alta de tarjeta SIM durante el

período de garantía
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

1 1,00

1,00

TELM80 ud ESTUDIO DE COBERTURAS GPRS/2,5G

Estudio de coberturas GPRS/2,5G, que se realizarán una vez instaladas las RTU y que estén en funcio-
namiento normal, generando registros temporales de la cobertura de las comunicaciones, que se trans-
mitan al centro de control, que generará un informe  que permitirá tomar la decisión de instalar mástiles
y antenas externas en los puntos de cobertua insuficiente

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
GU01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

Punto limpio 1 10 2,00 20,00

20,00

GU01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

Punto limpio 1 3 2,00 6,00

6,00

GU01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Punto limpio 1 3 3,00

3,00

GU01015 ud Saca big-bag 1000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

Punto limpio 1 3 3,00

3,00

GU01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

Punto limpio 1 15 15,00

15,00

GU01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Punto limpio 1 5 5,00

5,00

170504 t Gestión de residuos tierras y piedras (170504)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas de las especifica-
das en el código 15 05 03.

20 20,00

20,00

170101 t Gestión de residuos hormigón (170101)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 01 - Hormigón.

10 10,00

10,00
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170107 t Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.

20 20,00

20,00

170201 t Gestión de residuos madera (170201)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 01 - Madera.

5 5,00

5,00

200101 t Gestión de residuos papel y cartón (200101)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 20 01 01 - Papel y cartón.

5 5,00

5,00

170203 t Gestión de residuos plástico (170203)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 03 - Plástico.

5 5,00

5,00

170407 t Gestión de residuos metales mezclados (170407)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 07 - Metales mezclados.

2 2,00

2,00

170904 t Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la construcción y
demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 Y 170903.

2 2,00

2,00

170411 t Gestión de residuos cables (170411)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 11 - Cables distintos de los especificados en el
código 170410.

0,5 0,50

0,50

150110 t Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 10 - Envases que contienen restos de sustan-
cias peligrosas o están contaminados por ellas.

1 1,00

1,00

150202 t Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 02 02 - Absorbentes contaminados.

0,1 0,10

0,10
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130205 t Gestión de residuos aceites usados (130205)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 13 02 05 - Aceites usados.

0,1 0,10

0,10

150111 t Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.

0,1 0,10

0,10

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Adecuación de terreno para puntos
limpios

1 22,62 21,00 475,02

475,02

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) se-
gún PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legaliza-
ción del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido,
la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de
agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

Adecuación de terreno para puntos
limpios

1 22,62 21,00 0,30 142,51

142,51

R04EM0100Am CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,  poste princi-
pal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormigón para soporte y piezas espe-
ciales. Medida la unidad ejecutada.

1 43,62 43,62
a deducir por puertas -1 4,00 -4,00

39,62

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente
instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.

Accesos puntos limpios 1 4,00 2,00 8,00

8,00

GEST.ADMINPAJ Gestiones administrativas y apertura de expediente

Partida alzada que comprende las tarifas del Instituo Aragonés de Gestión Ambiental por las gestiones
adminsitrativas y la apertura del expediente correspondiente a las gestiones de residuos.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 07.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos cada 3,00
m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias y anclajes, totalmente terminado.

Vallado balsa 1 1.119,00 1.119,00
Vallado ampliación arqueta toma 1 9,60 9,60

2 4,44 8,88

1.137,48

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente
instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.

Acceso a balsas 1 4,00 2,00 8,00
Acceso ampliación arqueta toma 1,20 2,00 2,40

10,40

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado
en la coronación de la balsa, colocado.

3 3,00

3,00

N_CUERDA m CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la bal-
sa, colocado.

3 60,00 180,00

180,00

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-30 XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibra-
do y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Recubrimiento inferior vallado balsa 1 1.119,00 0,20 0,20 44,76

44,76

N_SALVA1 m ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES

Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1 m. de malla
de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.

2 40,00 80,00

80,00

N_SALVA2 ud PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.

Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta densidad (HD-
PE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm;
Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Pe-
so de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.

1 1,00

1,00
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N_SALVA3 ud BEBEDERO PARA AVIFAUNA

 Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11 cm de alto
provisto de boya, colocado.

4 4,00

4,00

N-SALVA4 ud BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS

Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de largo y 11
cm de alto provisto de boya, colocado.

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 07.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Emplazamiento balsa proyectada 1 86.285,00 86.285,00

86.285,00

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida carga, trans-
porte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

Balsa 1 86.285,00 0,20 17.257,00
Zona préstamos 58.378,00 0,20 11.675,60

28.932,60

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas abajo del
cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad recomenda-
da en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.

Talud exterior balsa 1 24.048,00 1,12 26.933,76

26.933,76
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SUBCAPÍTULO 07.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS
SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

1 100,00 100,00

100,00

SUBCAPÍTULO 07.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
VEGETACIÓN

FU01163 ha Laboreo superficial

Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como máximo (2 pases).

Plantación lineal 0,0001 2.290,00 5,00 1,15
Zona acopios 1 5,84 5,84
Vial provisional de 10 m 0,0001 777,00 20,00 1,55

8,54

IU12004 ha Roturación o desfonde a 50 cm, con piedras o raíces

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separadas hasta
90 cm como máximo y profundidad media de labor de 50 cm.

Zona acopios 1 5,84 5,84
Vial provisional de 10 m 0,0001 777,00 20,00 1,55

7,39

SOGF2 ud Plantacion Quercus  incluida  reposición de marras

Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposi-
ción de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Zona a revegetar 150 150,00
Plantación lineal 230 230,00

380,00

RET1 ud Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras

Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposi-
ción de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Zona a revegetar 150 150,00
Plantación lineal 230 230,00

380,00

RIE1 ud Cabezal de riego por goteo y valvulería

Cabezal de riego por goteo y valvulería formado por:
Filtro de anillas de 11/2" de limpieza manual.
3 Ventosas de efecto automático de plástico de 1/2".
3 Válvulas de bola metálicas.
4 Hidroválvulas de 1" de plástico.
1 Electrobomba sumergible capaz de elevar 0,49 l/s a 19 mca provisto de motor de 1,5 kW.
Conjunto montado y probado.

1 1,00

1,00
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1,00

R02TE03g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-32

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 32
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

1 697,44 697,44

697,44

RIE2 ud TUBERÍA GOTEO AUTOCOMPENSANTE 16 mm 0,7 L/H GOTEROS C/ 1 M

Tubería de goteo autocompensante de 14,2 mm de diámetro interior y 1,2 mm de espesor provista de
goteros de dimensiones paso de agua ancho-profundidad-largo (mm)de 0,70 x 0,65 x 40. Que cumplan
la norma norma ISO 9261. Con un caudal de 0,7 l/h y colocados cada 1 m. Tubería colocada y probada.

1,05 760,00 5,00 3.990,00
Plantación lineal 1,05 2.290,00 2.404,50

6.394,50

RIE3 ud MICROTUBO 4*7 MM INSTALADO

Microtubo de PVC de 4*7 mm instalado y probado

1 481,02 481,02

481,02

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m de largo y una pro-
fundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa galvani-
zada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado poste-
rior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

Arqueta alojamiento cabezal de riego 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.05 MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA
R05EM74 ud MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 2000 NO INVASIVO

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos sondas y cau-
dalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de
señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido suministro, instalación y prue-
bas de funcionamiento.

1 1,00

1,00

R05EM05 ud MEDIDOR DE CAUDAL DE ACEQUIAS

Medidor de caudal de acequias formado por:
Sensor de ultrasonidos con rango de medición: 8 m (26 ft) en líquidos y lodos y protección contra inun-
dación IP68.
Controlador de nivel compacto por ultrasonidos, de un canal, para medición continua de nivel en largos
rangos de medida con monitorización de caudal en canal abierto y registro de datos (caudal).
Incluido suministro, instalación, conesxión al telecontrol y pruebas de funcionamiento.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.06 ARQUETA CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consistencia ripable, incluso yesos, arenis-
cas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y via-
les existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de talu-
des fijada en el  proyecto.

1 6,60 5,00 4,44 146,52

146,52

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el
98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, poste-
rior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la
posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

Excavación 1 6,60 5,00 4,44 146,52
A ded obra fábrica -1 4,60 3,00 4,44 -61,27

85,25

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plásti-
ca, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

1 4,60 3,00 0,10 1,38

1,38
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R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-35 XA3, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente con exposición
química Qc, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofra-
do a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantía geométrica
de hasta 55 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

Solera 1 4,60 3,00 0,30 4,14
Muros longitudinales 2 4,60 4,60 0,30 12,70

16,84

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 25
cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en
posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las
placas en los huecos del forjado

1 4,60 3,00 13,80

13,80

R07BE022 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

2 13,00 26,00

26,00

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada
70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

2 5,00 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 07.07 OBRA CIVIL AFORADOR ALIVIADERO
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consistencia ripable, incluso yesos, arenis-
cas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y via-
les existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de talu-
des fijada en el  proyecto.

Acequia existente 2 10,62 1,00 0,90 19,12

19,12

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el
98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, poste-
rior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la
posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.
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Acequia existente 2 10,62 1,00 0,90 19,12

19,12

R01DE010 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN EN MASA

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y soleras de hormigón en masa de
cualquier espesor, incluso parte proporcional de transporte   a distancia máxima de 5 km a vertedero in-
cluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo de zanja . Medido el volumen
inicial.

Acequia existente 1 10,62 2,70 0,20 5,73

5,73

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plásti-
ca, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

Acequia existente 1 10,62 2,10 0,10 2,23

2,23

R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-35 XA3, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente con exposición
química Qc, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofra-
do a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantía geométrica
de hasta 55 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

Sección de aforo
Solera 1 10,62 0,20 2,10 4,46
Cajeros 2 10,62 0,20 1,12 4,76
Transición secciones 2 2,00 0,20 0,25 0,20
Aliviadero 1 1,70 0,20 0,40 0,14

9,56

SUBCAPÍTULO 07.08 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

1 13,00 13,00

13,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00
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ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.09 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

10 10,00

10,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones
derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser
aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecu-
ción de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sión.

2 2,00

2,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

900 900,00

900,00
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SUBCAPÍTULO 07.10 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1 1,00

1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1 1,00

1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1 1,00

1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 08.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

APARTADO 08.01.01 CASETAS
E28BC005 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto por urina-
rio, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de entrega
y recogida.  Según RD 486/97

10 10,00

10,00

E28BC070 mes ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas,
tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco
y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

10 10,00

10,00

E28BC130_01mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS

Caseta para vestuarios de dimensiones 6 X 2,35 X 2,83 m, con capacidad para 20 personas, aislada tér-
micamente, i/transporte, instalacion y retirada de obra.

10 10,00

10,00

E28BC140 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., re-
cercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

10 10,00

10,00

E28BC160 mes ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de
14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revesti-
do con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-
vanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchu-
fes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogi-
da del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

10 10,00

10,00
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E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-
ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de ace-
ro; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-
porte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

10 10,00

10,00

APARTADO 08.01.02 MOBILIARIO CASETAS
E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

16 16,00

16,00

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2 2,00

2,00

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortiza-
ble en 3 usos).

2 2,00

2,00

E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

2 2,00

2,00

E28BM060 ud HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamien-
to antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

16 16,00

16,00
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E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00

E28BM140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN

APARTADO 08.02.01 BALIZAS
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/983,00

1 500,00 500,00

500,00

E28EB035 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

1 500,00 500,00

500,00

APARTADO 08.02.02 CARTELES OBRA
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300
mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

3 3,00

3,00

E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lu-
cha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00
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APARTADO 08.02.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00

E28ES025 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00

E28ES035 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00

E28ES045 ud SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00

E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

6 6,00

6,00

E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable
en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

6 6,00

6,00
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APARTADO 08.02.04 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD
E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

8 8,00

8,00

E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con ban-
das. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

8 8,00

8,00

E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según
EN471. s/R.D. 773/97.

8 8,00

8,00

E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes
microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certifica-
do CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

8 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 08.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

APARTADO 08.03.01 BARANDILLAS Y VALLAS
E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., ro-
dapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 20,00 20,00

20,00

E28PB105 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor y balcones, for-
mada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio
con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 20,00 20,00

20,00

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 20,00 20,00

20,00

Página 45



PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amari-
llo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Total de la obra 15 15,00

15,00

APARTADO 08.03.02 PROTECCIÓN ELÉCTRICA
E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de
cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00

E28PE280 ud CUADRO DE OBRA 100 A.

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, maneci-
lla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x63
A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16 A., dos de
3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases de
salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

2 2,00

2,00

APARTADO 08.03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-
dad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00

E28PF025 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00
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APARTADO 08.03.04 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES
E28PH100 m² PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennu-
dada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de
acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral
de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

1 100,00 100,00

100,00

APARTADO 08.03.05 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS
E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble ba-
randilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., suje-
tos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos).
s/R.D. 486/97.

1 10,00 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 08.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

APARTADO 08.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA
E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16 16,00

16,00

E28RA035 ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amorti-
zable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

E28RA040 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00

E28RA055 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, ocula-
res planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

16 16,00

16,00
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16,00

E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

16 16,00

16,00

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6 6,00

6,00

E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16 16,00

16,00

APARTADO 08.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00

E28RC050 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00

E28RC110 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6 6,00
Total de los trabajadores 120 120,00

126,00
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E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00

APARTADO 08.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS
E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16 16,00

16,00

E28RM050 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00

E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00

E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00
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APARTADO 08.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS
E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6 6,00

6,00

E28RP030 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6 6,00

6,00

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16 16,00

16,00

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

E28RP150 ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 08.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

10 10,00

10,00

E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la sema-
na un oficial de 2ª.

10 10,00

10,00

E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de
un peón ordinario.

10 10,00

10,00

E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

10 10,00

10,00

E28W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica
de sangre y orina con 6 parámetros.

16 16,00

16,00

Página 51



PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN PRTR
SE10 ud CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

�Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia financiado por la
� �Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini lo ad-

hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN

�120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón de 50x50x100
cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

SE20 ud PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
�liencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3 3,00

3,00
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130205 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 13 02 05 - Aceites usados.

216,35Gestión de residuos aceites usados (130205)

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

150110 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 10 - Envases que contienen restos
de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

154,54Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

150111 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.

216,35Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

150202 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 02 02 - Absorbentes contaminados.

216,35Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

170101 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 01 - Hormigón.

15,45Gestión de residuos hormigón (170101)

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

170107 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.

15,45Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

170201 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 01 - Madera.

46,36Gestión de residuos madera (170201)

CUARENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

170203 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 03 - Plástico.

164,84Gestión de residuos plástico (170203)

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

170407 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 07 - Metales mezclados.

84,74Gestión de residuos metales mezclados (170407)

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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170411 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 11 - Cables distintos de los especifi-
cados en el código 170410.

123,63Gestión de residuos cables (170411)

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

170504 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 15 05 03.

8,79Gestión de residuos tierras y piedras (170504)

OCHO EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

170904 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la cons-
trucción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 Y
170903.

20,60Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)

VEINTE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

200101 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 20 01 01 - Papel y cartón.

61,81Gestión de residuos papel y cartón (200101)

SESENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

ALV1 m²

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón preten-
sado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubri-
miento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado

77,29LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
PRETENSADO.

SETENTA Y SIETE EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ANCLAJE m
Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y car-
gas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.

22,29ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE MORTERO ALTA RESISTENCIA

VEINTIDÓS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

283,00Arqueólogo

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

417,68Proyecto básico arqueología

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

917,05Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.223,15Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.916,08Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

2.056,48Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

2.056,48Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C3AG_SUP ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

2.056,48Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

2.056,48Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.056,48Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAT10 ud
Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquet-
do. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.

121,13PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

CM1500 ud
Compuerta mural 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM.
Estanqueidad a 4 lados.
* Marco de aluminio incluido
* Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Pequeño material de montaje (tornillería y taco químico Hilti, tubo protección cable eléctrico
y silicona sellado marco)
* Totalmente ensamblado en un solo equipo y probado.

47.937,38COMPUERTA MURAL 1500*1500 INSTALADA

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CP074X3 ud
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m de ancho, 4,00 m de largo
y una altura de 2,00 m. provista de solera de hormigón armado de 450*350*20h. Incluido
puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso
relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.

2.488,09CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
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CTO100 ud
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo
correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
ción de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación ante-
rior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad
de su emisión.

568,07Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

D07AA0826 ud
Luminaria de emergencia iluminación permanente, de pared, dimensiones 280x185x130
con lámpara fluorescente de 11W(FSD), 250 lúmenes de flujo luminoso,IP40 Clase II, auto-
nomía 3h., conforme a normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre
de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado
(Clasif.3321) ø20mm, cajas de derivación empotradas y pequeño material totalmente equipa-
do,montado e instalado.

212,85EMERGENCIA DE PARED ILUM.P.1X11W FSD 1H

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D07EP0039 ud
Proyector exterior de descarga de 400 W., para fachadas, instalaciones deportivas, aparca-
mientos, con carcasa en fundición de aluminio pintado con rejilla o visera opcionales, cristal
de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silico-
na, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, caja
de conexión, precableado, portalámparas, incluso lámpara de descarga de sodio de alta pre-
sión de 400W/220 V, replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.

294,09PROY.EXT.DESCARGA 400W

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

D07IIP012 ud
Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio 250 W, suspendida de te-
cho, incluso accesorios de suspensiòn y cable manguera de conexiòn, instalada.

188,02Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio 250 W

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

978,74Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E1711012 m
Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 5G2,5mm² cero
halogenos CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, co-
nexionado y etiquetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elemen-
tos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señalización. Totalmente instalado y conecta-
do.

11,67CONDUCTOR 5G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

ONCE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E1711013 m
Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G1,5mm² cero
halogenos CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, co-
nexionado y etiquetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elemen-
tos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señalización. Totalmente instalado y conecta-
do

10,12CONDUCTOR 3G1.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

DIEZ EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

E1711014 m
Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G2,5mm² cero
halogenos CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, co-
nexionado y etiquetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elemen-
tos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señalización. Totalmente instalado y conecta-
do

10,64CONDUCTOR 3G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

DIEZ EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E1711015 m
Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G4 mm² cero ha-
logenos CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, cone-
xionado y etiquetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso p.p. elementos
de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señalización. Totalmente instalado y conectado

10,51CONDUCTOR 3G4 RV-K 0,6/1KV COBRE

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E17AA030 m
Acometida aérea trifásica formada por conductores de aluminio aislados con polietileno reti-
culado (XLPE), en haz de espiral RZ Al 4x16 mm², con aislamiento 0,6/1 k. Totalmente insta-
lado y conexionado; según REBT

14,77ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x16 mm2 Al

CATORCE EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E17BAB010 ud
Armario de distribución para de 784x1026x338 mm, formado por los siguientes elementos:
envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tejadillo de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, autoventilado con rejilla antiinsectos y cierre de triple acción mediante llave triangu-
lar y bloqueo de candado. Bases tripolares verticales desconectables en carga, tornillos de
acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida para el conexionado de termi-
nales bimetálicos hasta 240 mm2. Homologado por la compañia suministradora. Totalmente
instalado y conexionado; según REBT, ICT-BT-13.

1.069,48ARMARIO DISTRIBUCIÓN

MIL SESENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E17CB070 ud
Aparamenta para cuadro general de Baja Tension 1, segun unifilar incluido en el documento
Planos.Totalmente instalado y conexionado en el armario.

1.484,28CBT1
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MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E17CBB071 ud
Aparamenta para cuadro general de Baja Tension 2, segun unifilar incluido en el documento
Planos.Totalmente instalado y conexionado en el armario.

1.135,17CBT2

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

E17CDP035 m
Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp7, fijado al paramento mediante abraza-
deras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmen-
te colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

7,56CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M32/gp7

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17CDR030 m
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con borde redonde-
ado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de es-
pesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, se-
gún REBT, ITC-BT-21.

50,15BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7

CINCUENTA EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

E17ME070 ud
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-
gido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.

29,73PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44

VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E17MI040 ud
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protec-
ción IP44, instalada.

21,83BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17T010 ud
Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm, cable de cobre de 35
mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyen-
do registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26.

399,98TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28BC005 mes
Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compues-
to por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  In-
cluso portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97

157,98ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E28BC070 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructu-
ra y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléc-
trico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidró-
fugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, corti-
na en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuel-
ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

203,41ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2

DOSCIENTOS TRES EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E28BC130_01mes
Caseta para vestuarios de dimensiones 6 X 2,35 X 2,83 m, con capacidad para 20 perso-
nas, aislada térmicamente, i/transporte, instalacion y retirada de obra.

153,49ALQUILER CASETA VESTUARIOS

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28BC140 mes
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de
19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvani-
zada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con ce-
rradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

150,28ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2

CIENTO CINCUENTA EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E28BC160 mes
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en obra de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y po-
liestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puer-
ta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-
porte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-
chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

168,29ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E28BC200 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de
19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex laca-
do.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instala-
ción eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

191,35ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CINCO CÉNTIMOS

E28BM010 ud
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

5,33PERCHA PARA DUCHA O ASEO

CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E28BM030 ud
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

30,63ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

TREINTA EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28BM040 ud
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón coloca-
da (amortizable en 3 usos).

8,91JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

OCHO EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E28BM045 ud
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

14,63DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

CATORCE EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28BM060 ud
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en
5 usos).

22,28HORNO MICROONDAS

VEINTIDÓS EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E28BM070 ud
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío,
con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda
y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

33,53TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

TREINTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E28BM080 ud
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en
3 usos).

65,37MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

SESENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E28BM090 ud
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

34,68BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E28BM100 ud
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

14,84DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

CATORCE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E28BM110 ud
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamien-
to anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cado.

78,07BOTIQUÍN DE URGENCIA

SETENTA Y OCHO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

E28BM120 ud
Reposición de material de botiquín de urgencia.

52,69REPOSICIÓN BOTIQUÍN

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28BM140 ud
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

14,53CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES

CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E28EB010 m
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je. s/R.D. 485/983,00

1,70CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

UN EURO  con SETENTA CÉNTIMOS

E28EB035 ud
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

9,67CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30

NUEVE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28EB050 ud
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

59,74BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E28EC010 ud
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación.
s/R.D. 485/97.

4,31CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

CUATRO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E28EC020 ud
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para se-
ñales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

4,96CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28EC030 ud
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Pro-
hibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

12,10PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

DOCE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E28ES010 ud
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

13,78SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE

TRECE EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28ES025 ud
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable
en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

15,49SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28ES035 ud
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

14,09SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE

CATORCE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

E28ES045 ud
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

23,36SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E28ES060 ud
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable
en dos usos). s/R.D. 485/97.

5,65PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

CINCO EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28ES080 ud
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

6,13PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

SEIS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

E28EV080 ud
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97.

3,55CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

TRES EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28EV100 ud
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibili-
dad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

8,89CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

OCHO EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28EV110 ud
Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado
CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

6,41PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

SEIS EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E28EV160 ud
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retro-
reflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortiza-
ble en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

10,16CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD

DIEZ EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

E28PB010 m
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por ta-
blón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

10,75BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

DIEZ EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PB105 m
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor y bal-
cones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y tra-
vesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera
de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

7,32BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.

SIETE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E28PB120 m
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de
20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortiza-
ble en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

8,30BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

OCHO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

E28PB180 ud
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

7,65VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

SIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PE020 ud
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,
tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pi-
ca, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

126,54TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E28PE280 ud
Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliés-
ter de 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos,
soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de
4x100 A., 3 diferenciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamen-
te, 7 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, insta-
lado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
UNE-EN 60439-4.

585,77CUADRO DE OBRA 100 A.

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E28PF010 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

57,63EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E28PF025 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido
en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad ins-
talada. s/R.D. 486/97.

93,27EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO

NOVENTA Y TRES EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E28PH100 m²
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para ama-
rre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales
del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable
en 4 usos). s/R.D. 486/97.

7,43PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.

SIETE EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28PM120 m
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón
y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño interme-
dio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y des-
montaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

16,25PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

DIECISÉIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E28PR050 m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de al-
tura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

2,55MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

DOS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RA005 ud
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7,18CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

SIETE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28RA035 ud
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55
mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,60PANTALLA DE MANO SOLDADOR

OCHO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

E28RA040 ud
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x
55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12,18PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

DOCE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E28RA055 ud
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal aba-
tible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5,83GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA

CINCO EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA070 ud
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7,58GAFAS CONTRA IMPACTOS

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RA090 ud
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,50GAFAS ANTIPOLVO

DOS EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

E28RA100 ud
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

22,30SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

VEINTIDÓS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

E28RA130 ud
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

0,52JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
de EURO

E28RC010 ud
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,54FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28RC030 ud
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,47CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

CINCO EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RC050 ud
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

13,77PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

TRECE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RC090 ud
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

9,17TRAJE IMPERMEABLE

NUEVE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E28RC110 ud
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8,53IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RC140 ud
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3,52MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

TRES EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RC150 ud
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,88PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RM010 ud
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,36PAR GUANTES DE LONA

UN EURO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RM050 ud
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,72PAR GUANTES DE NEOPRENO

UN EURO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RM090 ud
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,90PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

CUATRO EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

E28RM100 ud
Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3,23PAR GUANTES SOLDADOR

TRES EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

E28RM120 ud
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000
V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14,07PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

CATORCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

E28RP010 ud
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

7,77PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

SIETE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RP030 ud
Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

7,20PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E28RP070 ud
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

26,53PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E28RP080 ud
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

41,61PAR DE BOTAS AISLANTES

CUARENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E28RP090 ud
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

7,64PAR DE POLAINAS SOLDADURA

SIETE EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RP150 ud
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,99PAR RODILLERAS

SEIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28W020 ud
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial
de 1ª.

135,97COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E28W030 ud
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 ho-
ras a la semana un oficial de 2ª.

131,02COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con DOS CÉNTIMOS

E28W040 ud
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la
semana de un peón ordinario.

120,96COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

CIENTO VEINTE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E28W050 ud
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.

71,30COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

SETENTA Y UN EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

E28W060 ud
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiome-
tría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

69,39RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

SESENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SESENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F15368 ud
Filtro de cadenas para 2.500 l/s con luz de malla de 1,5 mm incluyendo los siguientes ele-
mentos:

* Bastidor guia
* Paneles filtrantes modulares
* Eje y ruedas principales
* Grupo motriz
* Cadenas de arrastre
* Sistema de limpieza de la malla filtrante
* Tolva de recogida de residuos
* Sistema de estanqueidad
* Válvula de seguridad
* Capota protección

CONJUNTO AUTOMATISMO para el funcionamiento del Filtro de Cadena.formado por
* Armario de maniobra con funcionamiento temporizado
* Detector de pérdida de carga por ultrasonidos
* Motobomba para agua de lavado

Puesto en obra, montado probado, incluso obra civil a realizar en la toma.

49.061,32FILTRO DE CADENAS 2,5 M3/S 1,5 MM INSTALADO

CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

FU01163 ha
Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como máximo (2 pases).

190,50Laboreo superficial

CIENTO NOVENTA EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

GEST.ADMIN PAJ
Partida alzada que comprende las tarifas del Instituo Aragonés de Gestión Ambiental por las
gestiones adminsitrativas y la apertura del expediente correspondiente a las gestiones de re-
siduos.

412,00Gestiones administrativas y apertura de expediente

CUATROCIENTOS DOCE EUROS

GU01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

98,01Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y OCHO EUROS  con UN CÉNTIMOS

GU01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

91,59Cambio/entrega contenedor 50 km

NOVENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GU01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

50,81Bidón residuos peligrosos de 220 l

CINCUENTA EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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GU01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,19Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

GU01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

26,39Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GU01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,90Saca big-bag 1000 litros

VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

HPCC m
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1500 mm y MDP (Presión máxi-
ma de funcionamiento incluyendo el golpe de ariete) = 7,5 Atm. Según Norma del Instituto
Torroja. Medida la longitud en perfil colocada, montada y probada.

673,20TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DIAM. 1500 7,5 MDP

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

IOE010 m
Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobrecarga
de uso de 400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elabora-
da en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTACIÓN
de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, hormigonada sobre ba-
se de hormigón de limpieza, en el fondo de la excavación previamente realizada. ESTRUC-
TURA metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos sopor-
tes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEADO de chapa lagri-
mada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altura, de tu-
bo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perí-
metro. Incluso placas de anclaje a la cimentación. El criterio de medición es el metro lineal
de altura de la altura que salva la escalera

506,44ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA

QUINIENTOS SEIS EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IU02021 m³
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, in-
cluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 500 m. Incluyendo proyecto
de voladura.

5,51EXCAVACIÓN DE ROCA CON VOLADURAS DISTANCIA 0,5 KM

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

IU12004 ha
Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separa-
das hasta 90 cm como máximo y profundidad media de labor de 50 cm.

140,99Roturación o desfonde a 50 cm, con piedras o raíces

CIENTO CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y
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CIENTO CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

IU24054 m
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo roca.

184,91Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado,  terreno roca

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

IU27012 ud
Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo roca.

304,79Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno roca

TRESCIENTOS CUATRO EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,21Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

LASTRE1 m
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y en-
vuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

20,00MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

VEINTE EUROS

LASTRE2 m
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y en-
vuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

15,64MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

QUINCE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

LO1 m²
Losa de 20 cm de canto armada con un mallazo @ 16 c/ 20 * 20 cm

44,56LOSA ARMADA 0,20 CANTO HA-35 XA3 MALLAZO diam. 16 c/ 20 * 20 cm

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

N-SALVA4 ud
Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de
largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

14,34BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS

CATORCE EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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NIA025 m
Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de cemento,
hormigón o bloques de hormigón, mediante la apertura de una roza continua de 2x1 cm, for-
mando aristas rectas, introducción en la misma de una junta estanca deformable y sellado
con mástico estanco y deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mor-
tero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecá-
nica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a
47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN
1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias ca-
pas, con un radio de curvatura de 10 cm.
Incluye: Apertura de roza formando aristas rectas. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contene-
dor. Colocación de junta estanca deformable. Sellado con mástico estanco y deformable. Eje-
cución con mortero del ángulo a media caña.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

20,54Impermeabilización de esquinas y encuentros con mortero.

VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

N_CUERDA m
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la corona-
ción de la balsa, colocado.

8,94CUERDA ANUDADA

OCHO EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N_SALVA1 m
Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1
m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.

36,50ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES

TREINTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

N_SALVA2 ud
Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta
densidad (HDPE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo;
50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pie-
za. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.

1.124,48PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.

MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N_SALVA3 ud
Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11
cm de alto provisto de boya, colocado.

16,71BEBEDERO PARA AVIFAUNA

DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P0207 kg
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo
todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras
montadas.

1,86ACERO ARMAR B 500 S

UN EURO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P9034 m²
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión
40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la su-
perficie de malla instalada.

91,18PUERTA MALLA GALVANIZADA

NOVENTA Y UN EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

R001TE030 m³
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes,
en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación
por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

1,39TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

UN EURO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DE010 m³
Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y soleras de hormigón en
masa de cualquier espesor, incluso parte proporcional de transporte   a distancia máxima de
5 km a vertedero incluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fon-
do de zanja . Medido el volumen inicial.

37,44DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN EN MASA

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

R01DM030 m²
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad me-
dia de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimen-
sión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
ción, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para car-
ga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Me-
dida la superficie desbrozada.

0,39DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS de
EURO

R01EB022 m³

EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

2,28EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5
Km

DOS EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R01EBA010 m³
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requie-
ra el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado
y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi-
zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los ac-
cesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la
excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización
en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia
máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teóri-
co de proyecto.

5,14EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km

CINCO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
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R01EBA020 m³

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta 306kW/410cv, reali-
zada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de late-
rales y fondos, entibado y agotamiento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y
afloramientos de corrientes de agua  para realizar la carga completa.  Incluso carga y trans-
porte a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2 km incluidas autorizaciones ad-
ministrativas necesarias. Medido el volumen finalmente ejecutado. Incluso peones señalis-
tas para los cruces de caminos municipales.

4,48EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 2
Km

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

R01EX010 m³
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6
m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en
obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión
de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el per-
fil teórico de proyecto.

3,39EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

TRES EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01EX011 m³

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consistencia ripable, incluso ye-
sos, areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de pro-
ductos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión
de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excava-
ción y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

5,78EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS
CONSISTENCIA RIPABLE

CINCO EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01FIR02 m³
Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso
ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural ,
incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la
obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte des-
de planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y
compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo
ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.

13,57CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

TRECE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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R01RE0100 m³
Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases
hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del cami-
no existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta
el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.

8,65RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

OCHO EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RE060 m³
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material proceden-
te de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transpor-
te dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
ción de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teóri-
co de proyecto.

0,93RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

R01RE400 m³
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula me-
nor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasan-
teo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez
compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la
unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución
de la unidad.

17,83ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

DIECISIETE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R01TA120 m³
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida
carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

1,47EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

UN EURO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01TA140 m²
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas
abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la
densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y apli-
cación de riego de nascencia.

1,39HIDROSIEMBRA

UN EURO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01TA170 m²
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización
de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos
vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no po-
der realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de
una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tie-
rras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie fi-
nalizada y ejecutada final.

2,07REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

DOS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS
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R01TA180 m²
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las
tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente
acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente
refianada y extendida totalmente.

1,14REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

UN EURO  con CATORCE CÉNTIMOS

R02TB060 m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y 12,5 mm
de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco
sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua po-
table de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimien-
to tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de
la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

894,06TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm * 12, 5 MM

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
SEIS CÉNTIMOS

R02TE03g m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso
unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

2,45TUBERÍA PEAD PN-10 DN-32

DOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02TM50f m
Tubería de P.V.C. con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de
10 kg/cm2,  incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones,
terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.

146,71TUBERÍA PVC ø500 mm PN-10 JUNTA ELÁSTICA

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

R02TS16a m
Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm con ri-
gidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por
copa con junta elástica.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón  y probada.

6,92TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

SEIS EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02TS16d m
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exte-
rior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por co-
pa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

3,48TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

TRES EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TRES EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R02VC020 kg
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y
timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimien-
to de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. In-
cluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según
peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

3,76ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R03VE006 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1.562,77VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R04EM0100A m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,
poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormigón para
soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

16,83CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R04EM065 m
Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos
cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias y anclajes, total-
mente terminado.

18,25CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

DIECIOCHO EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R04IM011 m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamen-
tos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ción CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de co-
no no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

1,38GEOTEXTIL 110 g/m²

UN EURO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R04IM032 m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamen-
tos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ción CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de co-
no no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

2,12GEOTEXTIL 300 g/m²

DOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS
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DOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

R04IM032_A m²
Suministro e instalación de Geocompuesto de drenaje con georred tridimensional de PEAD
de 4 mm, 2 geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 en cada cara, resistencia a aplasta-
miento > 400 kPa, y capacidad drenante de 0,65 l/m*s a gradiente i=1 y 20 kPa.

5,85MEMBRANA DRENANTE PEAD

CINCO EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R04IM200_01 m²
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado
en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instala-
da y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie
efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

7,08LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

SIETE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

R04SS010 ud
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

151,81FLOTADOR HOMOLOGADO

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

R05EM05 ud
Medidor de caudal de acequias formado por:
Sensor de ultrasonidos con rango de medición: 8 m (26 ft) en líquidos y lodos y protección
contra inundación IP68.
Controlador de nivel compacto por ultrasonidos, de un canal, para medición continua de ni-
vel en largos rangos de medida con monitorización de caudal en canal abierto y registro de
datos (caudal).
Incluido suministro, instalación, conesxión al telecontrol y pruebas de funcionamiento.

1.854,92MEDIDOR DE CAUDAL DE ACEQUIAS

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

R05EM74 ud
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos son-
das y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal
4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, in-
cluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

12.455,91MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 2000 NO INVASIVO

DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

R05HY035 m³
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro,
vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

101,26HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA

CIENTO UN EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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R05TM1125 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 1500 mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del
carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

3.989,64CARRETE DESMONTAJE PN-10 DN-1500

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05TM116 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

895,59CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05VM105 ud
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto
de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior
e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según
pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2.834,58VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R05VMV150 ud
Válvula de mariposa DN 1500 motorizada de cierre elástico, PN 10 kg/cm2, de eje centrado
de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bri-
das según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico ti-
po SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

58.649,10VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1500 PN-10

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

R07BE01 m²
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 mi-
cras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cua-
dros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el
hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de
hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy po-
liéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.

97,06Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

NOVENTA Y SIETE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

R07BE022 ud
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

8,22Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

OCHO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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OCHO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

R07BE06 ud
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con
anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

29,90Anillado metálico pletina acero

VEINTINUEVE EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

R07EM020 kg
Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tra-
tamiento anticorrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antioxi-
dante y dos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de radiografías de las soldadu-
ras, colocado en obra.

3,24ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS

TRES EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R07EN010 m²
Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separado-
res, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, posterior desencofrado y  repaso de paramentos

18,74ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

R07HO015 m³
Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consis-
tencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de
limpieza de fondos, vibrado y curado

80,29HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

OCHENTA EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R07HX01 m³
Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente con
exposición química Qc, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso
encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura en ace-
ro B-500 S con cuantía geométrica de hasta 55 kg/m3., vertido por medios manuales, o bom-
ba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen real-
mente ejecutado.

271,02HORMIGÓN ARMADO HA-35 XA3, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

R07HY030 m³
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro,
vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

105,96HORMIGÓN HA-30 XA3 EN OBRA

CIENTO CINCO EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R07L03 m

Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada 1m

79,57BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y BARROTES
CADA 1M

SETENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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RET1 ud
Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta un
20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales in-
cluido).

3,92Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras

TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

RIE1 ud
Cabezal de riego por goteo y valvulería formado por:
Filtro de anillas de 11/2" de limpieza manual.
3 Ventosas de efecto automático de plástico de 1/2".
3 Válvulas de bola metálicas.
4 Hidroválvulas de 1" de plástico.
1 Electrobomba sumergible capaz de elevar 0,49 l/s a 19 mca provisto de motor de 1,5 kW.
Conjunto montado y probado.

2.205,65Cabezal de riego por goteo y valvulería

DOS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RIE2 ud
Tubería de goteo autocompensante de 14,2 mm de diámetro interior y 1,2 mm de espesor
provista de goteros de dimensiones paso de agua ancho-profundidad-largo (mm)de 0,70 x
0,65 x 40. Que cumplan la norma norma ISO 9261. Con un caudal de 0,7 l/h y colocados ca-
da 1 m. Tubería colocada y probada.

2,19TUBERÍA GOTEO AUTOCOMPENSANTE 16 mm 0,7 L/H GOTEROS C/ 1 M

DOS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

RIE3 ud
Microtubo de PVC de 4*7 mm instalado y probado

1,65MICROTUBO 4*7 MM INSTALADO

UN EURO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RIEGO km

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo genera-
do por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de
obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

94,71Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

RO7BP200 ud
Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m de lar-
go y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera,
con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y canda-
do. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

716,82ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SE10 ud
�Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia finan-

�ciado por la Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extru-
�sionado, con un vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-

tectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
�120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón de

50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1.198,26CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M
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MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SE20 ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-

�ción y Resiliencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

394,44PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SOGF2 ud
Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un
20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales in-
cluido).

3,82Plantacion Quercus  incluida  reposición de marras

TRES EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TELM10 ud

Estación remota de telecontrol para control de 4 válvulas motorizadas y 1 válvula motoriza-
da de corte, con comunicaciones GPRS-2,5G/4G, y RS485 modbus, con sistema de alimen-
tación 380Vca, que integrará:
* Armario envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 1000x800x230, IP66 - Nema 4X, IK10, con
cerradura de llave y accesorios para fijación mural
* Estación remota datalogger con modem embebido GPRS- 2,5G/4G, puerto de bus serie ti-
po RS485 con protocolo modbus, con 40 entradas digitales (ED) para detectores binarios
con contacto libre de potencial (boya, presostato, intrusismo, etc), y 4 de ellas también confi-
gurables como entradas de contaje (EC) de pulsos para contador, y 2 entradas analógicas
(EA) de 4..20 mA para sensores (presión, nivel, humedad, temperatura, etc.), y 12 salidas di-
gitales(SD) para actuadores (relés, contactores, válvulas); grado de estanqueidad IP68, y
con batería interna recargable para garantizar una autonomía de al menos 8 semanas, y
con una vida útil de 10 años.
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,  IP67,
para montaje en mástil de 1", con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyen-
do  y soporte universal para montaje en pared o en mástil de 1"
* Programa para telcontrolar y regular el actuador de una válvula / compuerta motorizada /
válvula hidráulica, con algoritmo de regulación del nivel /caudal con consignas variables en
periodos horarios,  telemando abrir-cerrar,  cálculo del caudal en función del nivel o % apertu-
ra de la compuerta mediante interpolación, y registro local (datalogger) de  nivel, caudal, pre-
sión, volumen, estados, y alertas
 * Fuente de alimentación y cargador 220Vac/24Vcc 2A
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Protección magnetotérmica general 4x16A
*  4 Protección magnetotérmica y difetrencial para los actuadores eléctricos 24 Vdc
* Selectores de 3 posiciones Manual/0/Aut,  Abrir / 0 / Cerrar
* Pilotos luminosos
* Relés auxiliares de maniobra, y para adquisición de señales
* Fusibles de maniobra
* Detector de intrusismo en puerta de gabiente
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 5 primeros años de funciona-
miento, incluyendo alta de la tarjeta SIM
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

10.755,28RTU-BOX DE PROTECCIÓN Y MANDO PARA MONITOREO Y TELECONTROL
DE 4 VÁLVULAS MOTORIZADAS

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TELM20 ud

Estación remota de telecontrol para control de 3 compuetas motorizdas y telemetría de 2 fil-
tros, con comunicaciones GPRS-2,5G/4G, y RS485 modbus, con sistema de alimentación
380Vca, que integrará:
* Armario envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 1000x800x230, IP66 - Nema 4X, IK10, con
cerradura de llave y accesorios para fijación mural
* Estación remota datalogger con modem embebido GPRS- 2,5G/4G, puerto de bus serie ti-
po RS485 con protocolo modbus, con 20 entradas digitales (ED) para detectores binarios
con contacto libre de potencial (boya, presostato, intrusismo, etc), y 4 de ellas también confi-
gurables como entradas de contaje (EC) de pulsos para contador, y 2 entradas analógicas
(EA) de 4..20 mA para sensores (presión, nivel, humedad, temperatura, etc.), y 4 salidas digi-
tales(SD) para actuadores (relés, contactores, válvulas); grado de estanqueidad IP68, y con
batería interna recargable para garantizar una autonomía de al menos 8 semanas, y con
una vida útil de 10 años.
 * Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,  IP67,
para montaje en mástil de 1", con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyen-
do  y soporte universal para montaje en pared o en mástil de 1"
* Programa para telcontrolar y regular el actuador de una válvula / compuerta motorizada /
válvula hidráulica, con algoritmo de regulación del nivel /caudal con consignas variables en
periodos horarios,  telemando abrir-cerrar,  cálculo del caudal en función del nivel o % apertu-
ra de la compuerta mediante interpolación, y registro local (datalogger) de  nivel, caudal, pre-
sión, volumen, estados, y alertas
 * Fuente de alimentación y cargador 220Vac/24Vcc 2A
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Protección magnetotérmica general 4x16A
*  3 Protección magnetotérmica y difetrencial para losactuadores eléctricos 24 Vdc
* Selectores de 3 posiciones Manual/0/Aut,  Abrir / 0 / Cerrar
* Pilotos luminosos
* Relés auxiliares de maniobra, y para adquisición de señales
* Fusibles de maniobra
* Detector de intrusismo en puerta de gabiente
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 5 primeros años de funciona-
miento, incluyendo alta de la tarjeta SIM
Incluso cableado, canaletas y tubos para protección de los cables, puesta en servicio y prue-
bas.

9.851,66RTU-BOX DE PROTECCIÓN Y MANDO PARA MONITOREO Y TELECONTROL
DE 3 COMPUERTAS MOTORIZADAS

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TELM30 ud
Datalogger, para telemetría de nivel y capacidad de la balsa, con comunicación
GPRS-2,5G/4G, y con sistema de alimentación mini-solar, que integrará los siguientes ele-
mentos y funcionalidades:
* Envolvente de dim 270x2700x170 para integrar la RTU, de fibra de vidrio reforzado, IP67,
IK10, incluyendo, cerradura tornillos plásticos multivuelta y elementos de fijación mural, pla-
ca de montaje, bornas y elementos de protección
* Datalogger IoT con modem embebido GPRS/2,5G, con 3 EC para contador o configura-
bles como ED para sensores digitales, con 2 EA  4..20 mA  para sensores  analógicos , gra-
do de estanqueidad IP68, con conectores enchufables IP68 para todas las E/S
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,  IP67,
para montaje en mástil, con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyendo ac-
cesorios para anclaje en mástil de 1"
* Programa local para monitorización y registro local de nivel y volumen en balsa, y de las
medidas de calidad de agua, estados y alertas
* Sistema de alimentación mini-solar S1 con caja externa para alojar las baterías: regulador
inteligente integrado para alimentación solar a 12V, batería integrada recargable de litio de
15Ah para garantizar una autonomía 8 semanas sin alimentación (calculada con una comuni-
cación cada hora), incluyendo un mini-panel solar 24W/12V de reducidas dimensiones y ca-
ble 2 m con conector M12, para montaje en mástil o tapa de arqueta
* Sonda de nivel compatible con el equipo de telecontrol a instalar, de inmersión hidrostática
piezorresistiva de 25 mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 m.c.a., precisión 0,25% FS, salida
4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con 30 m. de cable apantalla-
do autoportante, con conector industrial IP68 tipo M12 5 pines;
* Caja de unión (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 1,5 m, con
prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elementos de pro-
tección contra sobre tensiones y elementos señalizadores
* Soporte para sensor de nivel hidrostático, con placa para fijación mural, incluyendo tornillos
de fijación en acero inox
* Boya de nivel tipo pera para balsa, con un contacto digital, con histéresis, cuerpo PVC, con
25 m. de cable de 2 hilos
Unidad totalmente instalada y funcionando

2.474,26CUADRO DE TELEMETRÍA DE NIVEL EN BALSA

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TELM40 ud
Datalogger, para telemetría de nivel y capacidad de la balsa, con comunicación
GPRS-2,5G/4G, y con sistema de alimentación mini-solar, que integrará los siguientes ele-
mentos y funcionalidades:
* Envolvente de dim 270x2700x170 para integrar la RTU, de fibra de vidrio reforzado, IP67,
IK10, incluyendo, cerradura tornillos plásticos multivuelta y elementos de fijación mural, pla-
ca de montaje, bornas y elementos de protección
* Datalogger IoT con modem embebido GPRS/2,5G, con 4 ED para contador o configura-
bles como ED para sensores digitales, con 1 EA  4..20 mA  para sensores  analógicos , gra-
do de estanqueidad IP68, con conectores enchufables IP68 para todas las E/S
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,  IP67,
para montaje en mástil, con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyendo ac-
cesorios para anclaje en mástil de 1"
* Programa local para monitorización y registro local de nivel y volumen en balsa, y de las
medidas de calidad de agua, estados y alertas
* Sistema de alimentación mini-solar S1 con caja externa para alojar las baterías: regulador
inteligente integrado para alimentación solar a 12V, batería integrada recargable de litio de
15Ah para garantizar una autonomía 8 semanas sin alimentación (calculada con una comuni-
cación cada hora), incluyendo un mini-panel solar 24W/12V de reducidas dimensiones y ca-
ble 2 m con conector M12, para montaje en mástil o tapa de arqueta
* Sonda de nivel compatible con el equipo de telecontrol a instalar, de inmersión hidrostática
piezorresistiva de 25 mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 m.c.a., precisión 0,25% FS, salida
4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con 30 m. de cable apantalla-
do autoportante, con conector industrial IP68 tipo M12 5 pines;
* Caja de unión (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 1,5 m, con
prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elementos de pro-
tección contra sobre tensiones y elementos señalizadores
* Soporte para sensor de nivel hidrostático, con placa para fijación mural, incluyendo tornillos
de fijación en acero inox
* Boya de nivel tipo pera para balsa, con un contacto digital, con histéresis, cuerpo PVC, con
25 m. de cable de 2 hilos
Unidad totalmente instalada y operativa

1.948,72DETECTOR DE MEDIDA DE AGUA DE DRENAJES

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TELM50 ud
Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7, tipo 204 con 4Gb RAM y 50 Gb Hd, cuota del servi-
cio IaaS durante los años de garantía, que incluye Sistema Operativo Windows, Base de da-
tos  abierta SQL Server licencia Expres, escritorio remoto, seguridad y antivirus, para aloja-
miento del software del centro de control, disponibilidad 24x7, incluye cuota para los años
de garantía.
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

2.743,47SERVIDOR CLOUD DE VPS 24X7

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TELM60 ud
Software app-web de control y gestión para los responsables de la explotación durante los
años de garantía, integrando las funcionalidades y servicios de:
* App-web para los responsables de la explotación de la red desde dispositivos móviles, con
las funcionalidades y servicios de:
* Vista del estado histórico de flujo y consumo de las válvulas motorizadas;
* Mapa-Web-Gis: monitoreo mediante mapa tipo Google-Maps de la posición de los elemen-
tos hidráulicos y de sus estados y variables.
Unidad totalmente instalada, operativa y probada

486,90APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TELM70 ud
Hardware y software necesario para la correcta comunicación y control de los equipos de
campo desde el centro de control. La partida incluye los siguientes elementos:
* Frontal / driver conector de comunicaciones de datos e históricos compatible con los equi-
pos de telecontrol instalados en campo, para interconexión al centro de control y configura-
ción de las RTUs, licencia para 16 RTU, actualización remota del firmware de las RTU, inclu-
yendo módulos /servidores  de interoperabilidad Modbus- TCP, OPC-UA, MQTT, DM-SQL,
Tabla de intercambio y API según UNE que permitirá la integración de otros sistemas e tele-
control tanto a nivel hardware como software.
* SCADA-Web central de monitorización, telecontrol y gestión centralizada de las estacio-
nes de bombeo, balsas, y de la red de distribución, que incluirá, al menos, los siguientes mó-
dulos y funcionalidades:
 - Licencias runtime full necesarias para el correcto funcionamiento del SCADA sin límite de

variables / tags, en Servidor Cloud y desarrollo de la aplicación SCADA vía Web
 - Pantalla general para monitorización de la red de riego, en formato mapa y en formato orga-

nigrama en el que se monitoricen los elementos y variables principales
 - Pantallas de monitorización y parametrización de cada elemento singular para control rápi-

do y efectivo de las estaciones de captación y distribución a red, balsas, cámara de válvu-
las, puntos de entrega
 - Pantallas de control de la producción energética de las plantas solares, de las estaciones

de captación
 -Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctrica.
 - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la instrumentación: medidores

de energía, sondas de presión y nivel, contadores y caudalímetros
 - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de las prin-

cipales alarmas de la red
 - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y parametrización de lo histó-

ricos y las alarmas.
 - Configuración de los módulos de históricos, informes y envío automáticos de alarmas por

email
 - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del SCADA-web con el frontal de

comunicaciones
* Software experto para gestión y planificación de los elementos hidráulicos, que incluirá al
menos los siguientes módulos y funcionalidades:

 - Módulo de registro automático de históricos de todas las variables asociadas a la red de rie-
go.
 - Módulo de históricos: históricos de actuaciones de las válvulas, caudales, volúmenes, presio-

nes, niveles de batería y de cobertura de comunicaciones, y demás variables de proceso, me-
diante gráficas temporales que permiten seleccionar fechas para su análisis.
 - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de alarmas por email, por SMS o por tele-

gram configurables por el administrador
 - Monitorización de estados (variables analógicas y digitales), geolocalización en Google

Maps, alarmas y gráficos históricos, para visores de 1 ó 2 LTU por RTU
 - Descarga de datos históricos en formato hoja de cálculo (CSV), pudiendo reenviarse por

email, whatsup, servicios disponibles en los dispositivos móviles
 -Servicio de envío automático vía email de alarmas,
 - Servicios de teleasistencia a las LTU y actualización de programas a últimas versiones de la

app.
 - Servicios de mantenimiento y soporte remota anual del centro de control de las estaciones

remotas, incluyendo formación continua y asesoramiento al cliente
 - Cuota de comunicaciones anuales IoT para la RTU datalogger IoT DS5 y alta de tarjeta

SIM durante el período de garantía
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

4.802,09HARDWARE / SOFTWARE DE TELECONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

TELM80 ud
Estudio de coberturas GPRS/2,5G, que se realizarán una vez instaladas las RTU y que es-
tén en funcionamiento normal, generando registros temporales de la cobertura de las comuni-
caciones, que se transmitan al centro de control, que generará un informe  que permitirá to-
mar la decisión de instalar mástiles y antenas externas en los puntos de cobertua insuficiente

257,34ESTUDIO DE COBERTURAS GPRS/2,5G

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

U105 m²
m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización
de  todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmen-
tos auxiliares de izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

40,94ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mt15sja m
Impermeabilización de junta de hormigonado con perfil hidroexpansivo

9,07Impermeabilización de junta de hormigonado con perfil hidroexpansivo

NUEVE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

130205 t Gestión de residuos aceites usados (130205)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 13 02 05 - Aceites usados.

G130205 1,000 t Gestión de aceites usados 210,05 210,05
Suma la partida......................................... 210,05
Costes indirectos............... 3% 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 216,35

150110 t Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 10 - Envases que contienen res-
tos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

G150110 1,000 t Gestión de envases contaminados 150,04 150,04
Suma la partida......................................... 150,04
Costes indirectos............... 3% 4,50

TOTAL PARTIDA................................ 154,54

150111 t Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.

G150111 1,000 t Gestión de aerosoles vacios. 210,05 210,05
Suma la partida......................................... 210,05
Costes indirectos............... 3% 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 216,35

150202 t Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 02 02 - Absorbentes contamina-
dos.

G150202 1,000 t Gestión de absorbentes contaminados 210,05 210,05
Suma la partida......................................... 210,05
Costes indirectos............... 3% 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 216,35

170101 t Gestión de residuos hormigón (170101)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 01 - Hormigón.

G170101 1,000 t Gestión de hormigón 15,00 15,00
Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,45

170107 t Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.

G170107 1,000 t Gestión de mezclas de áridos 15,00 15,00
Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,45

170201 t Gestión de residuos madera (170201)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 01 - Madera.

G170201 1,000 t Gestión de madera 45,01 45,01
Suma la partida......................................... 45,01
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,36

170203 t Gestión de residuos plástico (170203)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 03 - Plástico.

G170203 1,000 t Gestión de plástico) 160,04 160,04
Suma la partida......................................... 160,04
Costes indirectos............... 3% 4,80

TOTAL PARTIDA................................ 164,84

170407 t Gestión de residuos metales mezclados (170407)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 07 - Metales mezclados.

G170407 1,000 t Gestión de metales mezclados 82,27 82,27
Suma la partida......................................... 82,27
Costes indirectos............... 3% 2,47

TOTAL PARTIDA................................ 84,74
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

170411 t Gestión de residuos cables (170411)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 11 - Cables distintos de los es-
pecificados en el código 170410.

G170411 1,000 t Gestión de cables 120,03 120,03
Suma la partida......................................... 120,03
Costes indirectos............... 3% 3,60

TOTAL PARTIDA................................ 123,63

170504 t Gestión de residuos tierras y piedras (170504)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas
de las especificadas en el código 15 05 03.

G170504 1,000 t Gestión de tierras y piedras 8,53 8,53
Suma la partida......................................... 8,53
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,79

170904 t Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la
construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901,
170902 Y 170903.

G170904 1,000 t Gestión de residuos mezclados de la
construcción

20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,60

200101 t Gestión de residuos papel y cartón (200101)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 20 01 01 - Papel y cartón.

G200101 1,000 t Gestión papel y cartón 60,01 60,01
Suma la partida......................................... 60,01
Costes indirectos............... 3% 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 61,81

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
PRETENSADO.
Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de
17 kN·m/m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso pie-
zas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en
caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los
huecos del forjado

mt07ph 1,000 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de 20 cm de canto y 120 cm de
anchura, con junta lateral abierta superiorment

55,35 55,35

mq07g 0,160 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con
una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo.

72,11 11,54

MO01002 0,160 h Oficial especialista 24,94 3,99
MO01005 0,160 h Peón 21,35 3,42
%0200 1,000 % Medios auxiliares 74,30 0,74

Suma la partida......................................... 75,04
Costes indirectos............... 3% 2,25

TOTAL PARTIDA................................ 77,29

ANCLAJE m ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE MORTERO ALTA RESISTENCIA
Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolven-
tes y cargas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de ba-
rras.

M.ORT 1,010 kg MORTERO DE RELLENO ALTA RESISTENCIA 13,67 13,81
MO01002 0,100 h Oficial especialista 24,94 2,49
MO01005 0,250 h Peón 21,35 5,34

Suma la partida......................................... 21,64
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,29

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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MO03085 7,500 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

MQ06003 1,000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 35,00 35,00
MO03046 1,000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,41 37,41

Suma la partida......................................... 274,76
Costes indirectos............... 3% 8,24

TOTAL PARTIDA................................ 283,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

MO03085 15,030 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 405,51

Suma la partida......................................... 405,51
Costes indirectos............... 3% 12,17

TOTAL PARTIDA................................ 417,68

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

MO03085 33,000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 3% 26,71

TOTAL PARTIDA................................ 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

MO03085 80,000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 3% 64,75

TOTAL PARTIDA................................ 2.223,15

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,000 ud Preparación de la documentación. Curso general. 702,62 702,62
C_G_IMP 1,000 ud Curso general en BPA 3.099,40 3.099,40

Suma la partida......................................... 3.802,02
Costes indirectos............... 3% 114,06

TOTAL PARTIDA................................ 3.916,08

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

CPREPE 1,000 ud Preparación de la documentación. Curso
específico.

488,82 488,82

C_H_IMP 1,000 ud Curso monitorización de calidad del agua
entrante

1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 3% 59,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.056,48
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TOTAL PARTIDA................................ 2.056,48

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

CPREPE 1,000 ud Preparación de la documentación. Curso
específico.

488,82 488,82

C_H_IMP 1,000 ud Curso monitorización de calidad del agua
entrante

1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 3% 59,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.056,48

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CPREPE 1,000 ud Preparación de la documentación. Curso
específico.

488,82 488,82

CRSUPIMP 1,000 ud Curso monitorización calidad de los retornos
superficiales

1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 3% 59,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.056,48

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CPREPE 1,000 ud Preparación de la documentación. Curso
específico.

488,82 488,82

CRSUBIMP 1,000 ud Curso monitorización calidad de los retornos
subsuperficiales

1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 3% 59,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.056,48

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

CPREPE 1,000 ud Preparación de la documentación. Curso
específico.

488,82 488,82

C_VF_IMP 1,000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los
agrosistemas y su paisaje

1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 3% 59,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.056,48

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA
Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempa-
quetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.

MCAT10 1,000 ud Ánodo de Magnesio de 4,1 Kgs. de Alto
Potencial,

45,77 45,77

PODSA 0,100 ud Teja de acero curvda con 10 m de able Cu RV
0,6/1kVA

19,32 1,93

EMCPA 0,100 ud Emcapsulación para soladura cable-tuberñia de
cnt

6,51 0,65

CAJKE 0,100 ud Caja toma potencia 200x200 mm 223,73 22,37
ELECOI 0,100 ud Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 88,90 8,89
SÑLDKS 10,000 m Cable CU TV 0,6/1 kV 1x6 m2 0,71 7,10
MO01002 0,445 h Oficial especialista 24,94 11,10
MO01003 0,800 h Oficial de oficios 23,29 18,63
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 116,40 1,16

Suma la partida......................................... 117,60
Costes indirectos............... 3% 3,53

TOTAL PARTIDA................................ 121,13
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CM1500 ud COMPUERTA MURAL 1500*1500 INSTALADA
Compuerta mural 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM.
Estanqueidad a 4 lados.
* Marco de aluminio incluido
* Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Pequeño material de montaje (tornillería y taco químico Hilti, tubo protección cable
eléctrico
y silicona sellado marco)
* Totalmente ensamblado en un solo equipo y probado.

CM1500mat 1,000 ud Compuerta mural 1500*1500 puesta en obra 46.031,75 46.031,75
MO01002 6,000 h Oficial especialista 24,94 149,64
MO01005 6,000 h Peón 21,35 128,10
C200F000 6,000 h Maquina taladradora 2,54 15,24
MQ013 6,000 h Camion grua 30,49 182,94
CZ112000 4,000 h Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,09 24,36
C200P000 4,000 h Equipo+elem.Aux.P/soldadura electrica 2,28 9,12

Suma la partida......................................... 46.541,15
Costes indirectos............... 3% 1.396,23

TOTAL PARTIDA................................ 47.937,38

CP074X3 ud CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m de ancho, 4,00 m de
largo y una altura de 2,00 m. provista de solera de hormigón armado de 450*350*20h.
Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de can-
dados Incluso relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colo-
cada.

MO01003 0,539 h Oficial de oficios 23,29 12,55
MO01005 0,539 h Peón 21,35 11,51
MCP04X3 1,000 ud Caseta prefabricada 4*3*2h p.o. 1.980,15 1.980,15
R07HO035 3,150 m³ HORMIGÓN HA-35 EN OBRA 116,59 367,26
M140005a 0,539 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 29,28
A02MT300 1,000 m³ Relleno Ordinario 0,85 0,85
M040005c 0,215 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 65,19 14,02

Suma la partida......................................... 2.415,62
Costes indirectos............... 3% 72,47

TOTAL PARTIDA................................ 2.488,09

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos
por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación
de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas
en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio
por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación
anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emisión.

TEAM 1,000 jor Técnico especialista ambiental 301,46 301,46
MV_I 0,500 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia

ambiental en fase de obra
500,12 250,06

Suma la partida......................................... 551,52
Costes indirectos............... 3% 16,55

TOTAL PARTIDA................................ 568,07

Página 4



PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D07AA0826 ud EMERGENCIA DE PARED ILUM.P.1X11W FSD 1H
Luminaria de emergencia iluminación permanente, de pared, dimensiones
280x185x130  con lámpara fluorescente de 11W(FSD), 250 lúmenes de flujo lumino-
so,IP40 Clase II, autonomía 3h., conforme a normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p.
de línea de cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tu-
bo de PVC flexible reforzado (Clasif.3321) ø20mm, cajas de derivación empotradas y
pequeño material totalmente equipado,montado e instalado.

MO01002 0,500 h Oficial especialista 24,94 12,47
MO01005 0,500 h Peón 21,35 10,68
T06CAW109 1,000 ud CAJA de REGISTRO de EMPOTRAR 92x92x45 0,72 0,72
T05BSP006 14,000 m CABLE RÍGIDO 1x1,5 (H07V-U) 0,22 3,08
T18RFW020 7,000 m TUBO PVC COARRUGADO Ø20 0,45 3,15
T11EBW252 1,000 ud EMERGENCIA BANDEROLA TECHO 170,53 170,53
%003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 200,60 6,02

Suma la partida......................................... 206,65
Costes indirectos............... 3% 6,20

TOTAL PARTIDA................................ 212,85

D07EP0039 ud PROY.EXT.DESCARGA 400W
Proyector exterior de descarga de 400 W., para fachadas, instalaciones deportivas,
aparcamientos, con carcasa en fundición de aluminio pintado con rejilla o visera opcio-
nales, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado
con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado pa-
ra fijación y reglaje, caja de conexión, precableado, portalámparas, incluso lámpara de
descarga de sodio de alta presión de 400W/220 V, replanteo, fijación, pequeño mate-
rial y conexionado.

T11XP0062 1,000 ud PROY.EXT.c/VSAP 400W 233,63 233,63
MO01002 1,000 h Oficial especialista 24,94 24,94
MO01005 1,000 h Peón 21,35 21,35
%002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 279,90 5,60

Suma la partida......................................... 285,52
Costes indirectos............... 3% 8,57

TOTAL PARTIDA................................ 294,09

D07IIP012 ud Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio 250 W
Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio 250 W, suspendida
de techo, incluso accesorios de suspensiòn y cable manguera de conexiòn, instalada.

MO01002 0,500 h Oficial especialista 24,94 12,47
MO01005 0,500 h Peón 21,35 10,68
T11IIP100 1,000 ud Luminaria industrial abierta alta presión de

mercurio 250 W
122,99 122,99

T11LMP004 1,000 ud Lámpara alta presión de mercurio 250 W 13,78 13,78
T05BS3023 10,000 m CABLE MANGUE.PVC 3x21/2 (H05VV-F) 1,73 17,30
%003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 177,20 5,32

Suma la partida......................................... 182,54
Costes indirectos............... 3% 5,48

TOTAL PARTIDA................................ 188,02

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,23 950,23
Suma la partida......................................... 950,23
Costes indirectos............... 3% 28,51

TOTAL PARTIDA................................ 978,74

E1711012 m CONDUCTOR 5G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE
Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 5G2,5mm²
cero halogenos CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccio-
nado, conexionado y etiquetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Inclu-
so p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señalización. Totalmente
instalado y conectado.

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
MO01004 0,150 h Peón especializado 22,11 3,32
MAT01 1,000 m CONDUCTOR 5G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE 4,00 4,00
P15AH430 0,200 ud Pequeño material para instalación 1,35 0,27

Suma la partida......................................... 11,33
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,67
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TOTAL PARTIDA................................ 11,67

E1711013 m CONDUCTOR 3G1.5 RV-K 0,6/1KV COBRE
Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G1,5mm²
cero halogenos CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccio-
nado, conexionado y etiquetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Inclu-
so p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señalización. Totalmente
instalado y conectado

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
MO01004 0,150 h Peón especializado 22,11 3,32
MAT2 1,000 m CONDUCTOR 3G1.5 RV-K 0,6/1KV COBRE 2,50 2,50
P15AH430 0,200 ud Pequeño material para instalación 1,35 0,27

Suma la partida......................................... 9,83
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 10,12

E1711014 m CONDUCTOR 3G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE
Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G2,5mm²
cero halogenos CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confeccio-
nado, conexionado y etiquetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Inclu-
so p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señalización. Totalmente
instalado y conectado

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
MO01004 0,150 h Peón especializado 22,11 3,32
MAT3 1,000 m CONDUCTOR 3G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE 3,00 3,00
P15AH430 0,200 ud Pequeño material para instalación 1,35 0,27

Suma la partida......................................... 10,33
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,64

E1711015 m CONDUCTOR 3G4 RV-K 0,6/1KV COBRE
Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K 06/1KV  de 3G4 mm² ce-
ro halogenos CPR. Colocado sobre bandeja o en tubo. Incluso  suministro, confecciona-
do, conexionado y etiquetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso
p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señalización. Totalmente ins-
talado y conectado

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
MO01004 0,150 h Peón especializado 22,11 3,32
MAT4 1,000 m CONDUCTOR RV-K 3G4 mm2 2,87 2,87
P15AH430 0,200 ud Pequeño material para instalación 1,35 0,27

Suma la partida......................................... 10,20
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,51

E17AA030 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x16 mm2 Al
Acometida aérea trifásica formada por conductores de aluminio aislados con polietile-
no reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ Al 4x16 mm², con aislamiento 0,6/1 k. Total-
mente instalado y conexionado; según REBT

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
MO01004 0,150 h Peón especializado 22,11 3,32
P15AJ030 1,000 m Conductor RZ Al 0,6/1 kV 4x16 mm2 5,45 5,45
P15AH395 3,000 ud Abrazadera acero c/tornillo autorroscante SAF-25 0,52 1,56
P15AH430 0,200 ud Pequeño material para instalación 1,35 0,27

Suma la partida......................................... 14,34
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,77

E17BAB010 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN
Armario de distribución para de 784x1026x338 mm, formado por los siguientes elemen-
tos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tejadillo de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, autoventilado con rejilla antiinsectos y cierre de triple acción me-
diante llave triangular y bloqueo de candado. Bases tripolares verticales desconecta-
bles en carga, tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y sali-
da para el conexionado de terminales bimetálicos hasta 240 mm2. Homologado por la
compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT,
ICT-BT-13.

MO01002 1,000 h Oficial especialista 24,94 24,94
MO01004 1,000 h Peón especializado 22,11 22,11
P15CBA010 1,000 ud Armario 63A 985,88 985,88
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P15AH430 4,000 ud Pequeño material para instalación 1,35 5,40
Suma la partida......................................... 1.038,33
Costes indirectos............... 3% 31,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.069,48

E17CB070 ud CBT1
Aparamenta para cuadro general de Baja Tension 1, segun unifilar incluido en el docu-
mento Planos.Totalmente instalado y conexionado en el armario.

MO01002 1,000 h Oficial especialista 24,94 24,94
T09PP0022 2,000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4x16A 29,78 59,56
T09PP0005 3,000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2x16A 8,56 25,68
T19PP0022 2,000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4x10A 24,79 49,58
T09PP0003 4,000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2x10A 8,56 34,24
T09PD0029 3,000 ud DIFERENCIAL 40A/4p/300MA. 50,08 150,24
T09PD0020 1,000 ud DIFERENCIAL 40A/2p/30MA 50,08 50,08
T09PD0010 1,000 ud DIFERENCIAL 25A/4p/30MA 82,08 82,08
T09PC0020 16,000 ud CONTACTOR 1x16A+1 CONT.AUX. 23,08 369,28
T09PI0120 1,000 ud INT.CONTROL POTENCIA 4x25A 240,23 240,23
T09PN0020 9,000 ud GUARDAMOTOR 16A 39,31 353,79
P15AH430 1,000 ud Pequeño material para instalación 1,35 1,35

Suma la partida......................................... 1.441,05
Costes indirectos............... 3% 43,23

TOTAL PARTIDA................................ 1.484,28

E17CBB071 ud CBT2
Aparamenta para cuadro general de Baja Tension 2, segun unifilar incluido en el docu-
mento Planos.Totalmente instalado y conexionado en el armario.

MO01002 1,000 h Oficial especialista 24,94 24,94
T09PP0022 3,000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4x16A 29,78 89,34
T09PP0005 4,000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2x16A 8,56 34,24
T19PP0022 1,000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4x10A 24,79 24,79
T09PP0003 6,000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2x10A 8,56 51,36
T09PD0029 2,000 ud DIFERENCIAL 40A/4p/300MA. 50,08 100,16
T09PD0020 2,000 ud DIFERENCIAL 40A/2p/30MA 50,08 100,16
T09PD0110 1,000 ud DIFERENCIAL 25A/2p/30MA 47,50 47,50
T09PC0020 10,000 ud CONTACTOR 1x16A+1 CONT.AUX. 23,08 230,80
T09PI0120 1,000 ud INT.CONTROL POTENCIA 4x25A 240,23 240,23
T09PN0020 4,000 ud GUARDAMOTOR 16A 39,31 157,24
P15AH430 1,000 ud Pequeño material para instalación 1,35 1,35

Suma la partida......................................... 1.102,11
Costes indirectos............... 3% 33,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.135,17

E17CDP035 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M32/gp7
Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp7, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y acceso-
rios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

MO01002 0,100 h Oficial especialista 24,94 2,49
MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P15GD120 1,000 m Tubo PVC rígido M 32/gp7 gris 2,23 2,23
P15GD160 0,400 ud Uniones, accesorios y abrazaderas 1,19 0,48

Suma la partida......................................... 7,34
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,56

E17CDR030 m BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con borde re-
dondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70
micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Total-
mente montada, según REBT, ITC-BT-21.

MO01002 0,250 h Oficial especialista 24,94 6,24
MO01005 0,250 h Peón 21,35 5,34
P15GH190 1,000 m Bandeja de rejilla 60x100 C7 24,60 24,60
P15GH330 1,000 ud Soporte ligero techo/pared 9,86 9,86
P15GH340 1,000 ud Unión rápida rejillas 1,70 1,70
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 47,70 0,95

Suma la partida......................................... 48,69
Costes indirectos............... 3% 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 50,15
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TOTAL PARTIDA................................ 50,15

E17ME070 ud PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-
tor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.

MO01002 0,400 h Oficial especialista 24,94 9,98
MO01005 0,400 h Peón 21,35 8,54
P15GB020 8,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,43 3,44
P15GA010 16,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,33 5,28
P15GK050 1,000 ud Caja mecanismo empotrar enlazable 0,27 0,27
P15AH430 1,000 ud Pequeño material para instalación 1,35 1,35

Suma la partida......................................... 28,86
Costes indirectos............... 3% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 29,73

E17MI040 ud BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con pro-
tección IP44, instalada.

MO01002 0,250 h Oficial especialista 24,94 6,24
P15IA060 1,000 ud Base IP44 400 V 32 A 3p+t.t. 13,60 13,60
P15AH430 1,000 ud Pequeño material para instalación 1,35 1,35

Suma la partida......................................... 21,19
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 21,83

E17T010 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA
Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm, cable de cobre
de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e
ITC-26.

MO01002 1,000 h Oficial especialista 24,94 24,94
MO01005 1,000 h Peón 21,35 21,35
P15EA020 1,000 ud Placa Cu toma de tierra 500x500x2 mm 224,73 224,73
P15EB010 20,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,06 81,20
P15ED020 1,000 ud Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,13 5,13
P15EC010 1,000 ud Registro de comprobación+tapa 22,93 22,93
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 6,70 6,70
P15AH430 1,000 ud Pequeño material para instalación 1,35 1,35

Suma la partida......................................... 388,33
Costes indirectos............... 3% 11,65

TOTAL PARTIDA................................ 399,98

E28BC005 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2
Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Com-
puesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de insta-
lación.  Incluso portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97

MO01005 0,084 h Peón 21,35 1,79
P31BC005 1,000 ud Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio 151,59 151,59

Suma la partida......................................... 153,38
Costes indirectos............... 3% 4,60

TOTAL PARTIDA................................ 157,98

E28BC070 mes ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizan-
te, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al des-
gaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con au-
tomático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
P31BC070 1,000 ud Alq. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45 154,64 154,64
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 482,84 41,04

Suma la partida......................................... 197,49
Costes indirectos............... 3% 5,92

TOTAL PARTIDA................................ 203,41Página 8
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TOTAL PARTIDA................................ 203,41

E28BC130_01 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS
Caseta para vestuarios de dimensiones 6 X 2,35 X 2,83 m, con capacidad para 20 per-
sonas, aislada térmicamente, i/transporte, instalacion y retirada de obra.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 482,84 41,04
P31BC130_0011,000 ud Alq. mes caseta vestuario 6,00x2,35x2,63 106,17 106,17

Suma la partida......................................... 149,02
Costes indirectos............... 3% 4,47

TOTAL PARTIDA................................ 153,49

E28BC140 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m.
de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m.
pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
P31BC140 1,000 ud Alq. mes caseta almacén 7,92x2,45 103,05 103,05
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 482,84 41,04

Suma la partida......................................... 145,90
Costes indirectos............... 3% 4,38

TOTAL PARTIDA................................ 150,28

E28BC160 mes ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en obra de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melami-
nado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-
drio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforza-
da y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex-
terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
P31BC160 1,000 ud Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45 120,54 120,54
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 482,84 41,04

Suma la partida......................................... 163,39
Costes indirectos............... 3% 4,90

TOTAL PARTIDA................................ 168,29

E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m.
de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., in-
terior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,
y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
P31BC200 1,000 ud Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45 142,93 142,93
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 482,84 41,04

Suma la partida......................................... 185,78
Costes indirectos............... 3% 5,57

TOTAL PARTIDA................................ 191,35

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
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MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31BM010 1,000 ud Percha para aseos o duchas 3,03 3,03

Suma la partida......................................... 5,17
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,33

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31BM030 1,000 ud Espejo vestuarios y aseos 27,60 27,60

Suma la partida......................................... 29,74
Costes indirectos............... 3% 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 30,63

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón co-
locada (amortizable en 3 usos).

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31BM040 0,333 ud Jabonera industrial 1 l. 19,56 6,51

Suma la partida......................................... 8,65
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,91

E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3
usos.

MO01005 0,010 h Peón 21,35 0,21
P31BM045 0,330 ud Dispensador de papel toalla 42,40 13,99

Suma la partida......................................... 14,20
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,63

E28BM060 ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortiza-
ble en 5 usos).

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31BM060 0,200 ud Horno microondas 18 l. 700W 97,47 19,49

Suma la partida......................................... 21,63
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,28

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en
frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradu-
ra, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3
usos).

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31BM070 0,333 ud Taquilla metálica individual 91,33 30,41

Suma la partida......................................... 32,55
Costes indirectos............... 3% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 33,53

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortiza-
ble en 3 usos).

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31BM080 0,333 ud Mesa melamina para 10 personas 184,16 61,33

Suma la partida......................................... 63,47
Costes indirectos............... 3% 1,90

TOTAL PARTIDA................................ 65,37

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31BM090 0,333 ud Banco madera para 5 personas 94,67 31,53

Suma la partida......................................... 33,67
Costes indirectos............... 3% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 34,68
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E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 0,500 ud Depósito-cubo basuras 28,82 14,41
Suma la partida......................................... 14,41
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,84

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-
miento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obliga-
torios, colocado.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 22,50 22,50
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 51,16 51,16

Suma la partida......................................... 75,80
Costes indirectos............... 3% 2,27

TOTAL PARTIDA................................ 78,07

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 51,16 51,16
Suma la partida......................................... 51,16
Costes indirectos............... 3% 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,69

E28BM140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

P31BM130 0,100 ud Camilla portátil evacuaciones 141,13 14,11
Suma la partida......................................... 14,11
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,53

E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-
montaje. s/R.D. 485/983,00

MO01005 0,050 h Peón 21,35 1,07
P31SB010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,53 0,58

Suma la partida......................................... 1,65
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,70

E28EB035 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31SB035 1,000 ud Cono balizamiento estándar h=30 cm. 7,25 7,25

Suma la partida......................................... 9,39
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,67

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31SB050 1,000 ud Baliza luminosa intermitente 55,86 55,86

Suma la partida......................................... 58,00
Costes indirectos............... 3% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 59,74

E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/co-
locación. s/R.D. 485/97.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31SC010 1,000 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 2,04 2,04

Suma la partida......................................... 4,18
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,31
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E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Pa-
ra señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D.
485/97.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31SC020 1,000 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,68 2,68

Suma la partida......................................... 4,82
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,96

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-
minal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, inclu-
so textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 9,61 9,61

Suma la partida......................................... 11,75
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 12,10

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
P31SV010 0,200 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 25,61 5,12
P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 22,62 4,52

Suma la partida......................................... 13,38
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,78

E28ES025 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
P31SV020 0,200 ud Señal cuadrada L=60 33,88 6,78
P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 22,62 4,52

Suma la partida......................................... 15,04
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,49

E28ES035 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
P31SV030 0,200 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 27,10 5,42
P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 22,62 4,52

Suma la partida......................................... 13,68
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 14,09

E28ES045 ud SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
P31SV040 0,200 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 72,11 14,42
P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 22,62 4,52

Suma la partida......................................... 22,68
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,36

E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/R.D. 485/97.

P31SV090 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 10,97 5,49
Suma la partida......................................... 5,49
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,65
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TOTAL PARTIDA................................ 5,65

E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamen-
te, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO01005 0,150 h Peón 21,35 3,20
P31SV120 0,500 ud Placa informativa PVC 50x30 5,50 2,75

Suma la partida......................................... 5,95
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,13

E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.

P31SS080 1,000 ud Chaleco de obras reflectante. 3,45 3,45
Suma la partida......................................... 3,45
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,55

E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visi-
bilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D.
773/97.

P31SS100 0,500 ud Cazadora alta visibilidad 17,25 8,63
Suma la partida......................................... 8,63
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,89

E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certifi-
cado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

P31SS110 0,500 ud Pantalón alta visibilidad 12,44 6,22
Suma la partida......................................... 6,22
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,41

E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras
retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje parale-
lo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

P31SS160 0,333 ud Conjunto de lluvia alta visibilidad 29,60 9,86
Suma la partida......................................... 9,86
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,16

E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos me-
tálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos for-
mado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortiza-
ble en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

MO01002 0,150 h Oficial especialista 24,94 3,74
MO01005 0,150 h Peón 21,35 3,20
P31CB020 0,065 ud Guardacuerpos metálico 19,03 1,24
P31CB035 0,004 m³ Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 233,58 0,93
P31CB040 0,006 m³ Tabla madera pino 15x5 cm. 222,28 1,33

Suma la partida......................................... 10,44
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,75

E28PB105 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascen-
sor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pa-
samanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y
rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

MO01005 0,200 h Peón 21,35 4,27
P31CB210 0,520 m Pasamanos tubo D=50 mm. 5,04 2,62
P31CB040 0,001 m³ Tabla madera pino 15x5 cm. 222,28 0,22

Suma la partida......................................... 7,11
Costes indirectos............... 3% 0,21
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Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,32

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pi-
no de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00
m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

MO01002 0,100 h Oficial especialista 24,94 2,49
MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31CB030 0,011 m³ Tablón madera pino 20x7 cm. 233,58 2,57
P31CB190 0,667 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,29 0,86

Suma la partida......................................... 8,06
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,30

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,43 5,29

Suma la partida......................................... 7,43
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,65

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón ar-
mado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm.,
de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

MO01002 1,500 h Oficial especialista 24,94 37,41
MO01005 1,250 h Peón 21,35 26,69
MO01004 0,750 h Peón especializado 22,11 16,58
P01LT020 0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 100,09 4,50
A02A080 0,020 m³ MORTERO CEMENTO M-5 79,99 1,60
A02A050 0,015 m³ MORTERO CEMENTO M-15 91,53 1,37
P02EAT020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,20 14,20
P17VP040 0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,19 1,10
P31CE040 1,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,83 5,83
P31CE020 3,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,39 4,17
P31CE050 1,000 ud Grapa para pica 2,70 2,70
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 6,70 6,70

Suma la partida......................................... 122,85
Costes indirectos............... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA................................ 126,54

E28PE280 ud CUADRO DE OBRA 100 A.
Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster de 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por
bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura,
MT General de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A.
300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 3x16 A., uno de
3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases de
salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

P31CE310 0,250 ud Cuadro de obra 100 A. Modelo 15 2.274,85 568,71
Suma la partida......................................... 568,71
Costes indirectos............... 3% 17,06

TOTAL PARTIDA................................ 585,77

E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 53,81 53,81

Suma la partida......................................... 55,95
Costes indirectos............... 3% 1,68
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TOTAL PARTIDA................................ 57,63

E28PF025 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construi-
do en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-
dad instalada. s/R.D. 486/97.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31CI025 1,000 ud Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 88,41 88,41

Suma la partida......................................... 90,55
Costes indirectos............... 3% 2,72

TOTAL PARTIDA................................ 93,27

E28PH100 m² PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida
de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. pa-
ra amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras
perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies de-
rechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

MO01002 0,080 h Oficial especialista 24,94 2,00
MO01003 0,080 h Oficial de oficios 23,29 1,86
P31CR030 0,135 m² Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,16 0,16
P31SB010 1,428 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,53 0,76
P31CR160 1,280 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,42 0,54
P31CR140 1,600 ud Gancho montaje red D=12 mm. 0,31 0,50
P31SV050 0,125 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 11,09 1,39

Suma la partida......................................... 7,21
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,43

E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a cla-
vazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y trave-
saño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso
colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

MO01002 0,300 h Oficial especialista 24,94 7,48
MO01005 0,150 h Peón 21,35 3,20
P31CB030 0,015 m³ Tablón madera pino 20x7 cm. 233,58 3,50
P31CB035 0,004 m³ Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 233,58 0,93
P31CB040 0,003 m³ Tabla madera pino 15x5 cm. 222,28 0,67

Suma la partida......................................... 15,78
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 16,25

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97.

MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P31CR010 0,350 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,97 0,34

Suma la partida......................................... 2,48
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005 1,000 ud Casco seguridad básico 6,97 6,97
Suma la partida......................................... 6,97
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,18

E28RA035 ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110
x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA080 1,000 ud Pantalla de mano soldador 8,35 8,35
Suma la partida......................................... 8,35
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,60
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E28RA040 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de
110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA100 1,000 ud Pantalla seguridad cabeza soldador 11,83 11,83
Suma la partida......................................... 11,83
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 12,18

E28RA055 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con fron-
tal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA115 1,000 ud Gafas soldar oxiacetilénica 5,66 5,66
Suma la partida......................................... 5,66
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,83

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 1,000 ud Gafas protectoras 7,36 7,36
Suma la partida......................................... 7,36
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,58

E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140 1,000 ud Gafas antipolvo 2,43 2,43
Suma la partida......................................... 2,43
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150 1,000 ud Semi-mascarilla 1 filtro 21,65 21,65
Suma la partida......................................... 21,65
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,30

E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IA210 1,000 ud Juego tapones antirruido silicona 0,50 0,50
Suma la partida......................................... 0,50
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,52

E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IC050 0,250 ud Faja protección lumbar 21,51 5,38
Suma la partida......................................... 5,38
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,54

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IC060 0,250 ud Cinturón portaherramientas 21,23 5,31
Suma la partida......................................... 5,31
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,47

E28RC050 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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P31IC093 1,000 ud Peto de trabajo poliéster-algodón 13,37 13,37
Suma la partida......................................... 13,37
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,77

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,90 8,90
Suma la partida......................................... 8,90
Costes indirectos............... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 9,17

E28RC110 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC108 1,000 ud Impermeable 3/4 plástico 8,28 8,28
Suma la partida......................................... 8,28
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,53

E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IC130 0,333 ud Mandil cuero para soldador 10,28 3,42
Suma la partida......................................... 3,42
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,52

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 0,333 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14,22 4,74
Suma la partida......................................... 4,74
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,88

E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM005 1,000 ud Par guantes lona protección estandar 1,32 1,32
Suma la partida......................................... 1,32
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,36

E28RM050 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM020 1,000 ud Par guantes de neopreno 1,67 1,67
Suma la partida......................................... 1,67
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,72

E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM038 1,000 ud Par guantes alta resistencia al corte 4,76 4,76
Suma la partida......................................... 4,76
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,90

E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IM040 1,000 ud Par guantes p/soldador 3,14 3,14
Suma la partida......................................... 3,14
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,23
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E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta
10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM060 0,333 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 41,03 13,66
Suma la partida......................................... 13,66
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 14,07

E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 7,54 7,54
Suma la partida......................................... 7,54
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,77

E28RP030 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP012 1,000 ud Par botas bajas de agua (negras) 6,99 6,99
Suma la partida......................................... 6,99
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 25,76 25,76
Suma la partida......................................... 25,76
Costes indirectos............... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 26,53

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030 1,000 ud Par botas aislantes 5.000 V. 40,40 40,40
Suma la partida......................................... 40,40
Costes indirectos............... 3% 1,21

TOTAL PARTIDA................................ 41,61

E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IP050 1,000 ud Par polainas para soldador 7,42 7,42
Suma la partida......................................... 7,42
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,64

E28RP150 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100 1,000 ud Par rodilleras 6,79 6,79
Suma la partida......................................... 6,79
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,99

E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reu-
nión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguri-
dad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante
con categoría de oficial de 1ª.

P31W020 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 132,01 132,01
Suma la partida......................................... 132,01
Costes indirectos............... 3% 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 135,97
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E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando
2 horas a la semana un oficial de 2ª.

P31W030 1,000 ud Costo mensual de conservación 127,20 127,20
Suma la partida......................................... 127,20
Costes indirectos............... 3% 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 131,02

E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos ho-
ras a la semana de un peón ordinario.

P31W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 117,44 117,44
Suma la partida......................................... 117,44
Costes indirectos............... 3% 3,52

TOTAL PARTIDA................................ 120,96

E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una ho-
ra a la semana y realizada por un encargado.

P31W050 1,000 ud Costo mens. formación seguridad 69,22 69,22
Suma la partida......................................... 69,22
Costes indirectos............... 3% 2,08

TOTAL PARTIDA................................ 71,30

E28W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audio-
metría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

P31W060 1,000 ud Reconocimiento médico básico I 67,37 67,37
Suma la partida......................................... 67,37
Costes indirectos............... 3% 2,02

TOTAL PARTIDA................................ 69,39

F15368 ud FILTRO DE CADENAS 2,5 M3/S 1,5 MM INSTALADO
Filtro de cadenas para 2.500 l/s con luz de malla de 1,5 mm incluyendo los siguientes
elementos:

* Bastidor guia
* Paneles filtrantes modulares
* Eje y ruedas principales
* Grupo motriz
* Cadenas de arrastre
* Sistema de limpieza de la malla filtrante
* Tolva de recogida de residuos
* Sistema de estanqueidad
* Válvula de seguridad
* Capota protección

CONJUNTO AUTOMATISMO para el funcionamiento del Filtro de Cadena.formado por
* Armario de maniobra con funcionamiento temporizado
* Detector de pérdida de carga por ultrasonidos
* Motobomba para agua de lavado

Puesto en obra, montado probado, incluso obra civil a realizar en la toma.
F34567 1,000 ud Filtro de cadenas 2,5 m3/s 1,5 mm 47.122,95 47.122,95
MO01002 6,000 h Oficial especialista 24,94 149,64
MO01005 6,000 h Peón 21,35 128,10
C200F000 6,000 h Maquina taladradora 2,54 15,24
MQ013 6,000 h Camion grua 30,49 182,94
CZ112000 4,000 h Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,09 24,36
C200P000 4,000 h Equipo+elem.Aux.P/soldadura electrica 2,28 9,12

Suma la partida......................................... 47.632,35
Costes indirectos............... 3% 1.428,97

TOTAL PARTIDA................................ 49.061,32

FU01163 ha Laboreo superficial
Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como máximo (2 pases).

MQ01044 4,500 h Tractor ruedas hasta 100 CV 41,10 184,95
Suma la partida......................................... 184,95
Costes indirectos............... 3% 5,55
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Costes indirectos............... 3% 5,55

TOTAL PARTIDA................................ 190,50

GEST.ADMIN PAJ Gestiones administrativas y apertura de expediente
Partida alzada que comprende las tarifas del Instituo Aragonés de Gestión Ambiental
por las gestiones adminsitrativas y la apertura del expediente correspondiente a las
gestiones de residuos.

Suma la partida......................................... 400,00
Costes indirectos............... 3% 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 412,00

GU01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

PU41003 1,000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,16 95,16
Suma la partida......................................... 95,16
Costes indirectos............... 3% 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 98,01

GU01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

MQ01021 2,040 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 88,92
Suma la partida......................................... 88,92
Costes indirectos............... 3% 2,67

TOTAL PARTIDA................................ 91,59

GU01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

PU41012 1,000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,33 49,33
Suma la partida......................................... 49,33
Costes indirectos............... 3% 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 50,81

GU01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

MO01005 0,600 h Peón 21,35 12,81
Suma la partida......................................... 12,81
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,19

GU01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

MO01005 1,200 h Peón 21,35 25,62
Suma la partida......................................... 25,62
Costes indirectos............... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 26,39

GU01015 ud Saca big-bag 1000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

PU41013 1,000 ud Sacas big-bag 1000 litros 26,12 26,12
Suma la partida......................................... 26,12
Costes indirectos............... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 26,90

HPCC m TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DIAM. 1500 7,5 MDP
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1500 mm y MDP (Presión
máxima de funcionamiento incluyendo el golpe de ariete) = 7,5 Atm. Según Norma del
Instituto Torroja. Medida la longitud en perfil colocada, montada y probada.

MHP1500_75 1,000 ud Tubería hormigón postesado camisa chapa
diam. 1500 7,5 Atm MDP

508,29 508,29

MO01001 0,909 h Capataz 26,79 24,35
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MO01002 0,900 h Oficial especialista 24,94 22,45
MO01005 0,900 h Peón 21,35 19,22
M010000a 0,800 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
64,70 51,76

M160009a 0,800 h Grupo de soldadura eléctrica 17,42 13,94
M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 13,58

Suma la partida......................................... 653,59
Costes indirectos............... 3% 19,61

TOTAL PARTIDA................................ 673,20

IOE010 m ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA
Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobre-
carga de uso de 400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compues-
ta de: CIMENTACIÓN de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
50 kg/m³, hormigonada sobre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excava-
ción previamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S 275 JR la-
minado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zan-
ca con perfiles IPE . PELDAÑEADO de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3
mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en
frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro. Incluso placas
de anclaje a la cimentación. El criterio de medición es el metro lineal de altura de la al-
tura que salva la escalera

mt41esc 1,000 m Escalera metálica recta con una anchura útil de 1
m.

307,00 307,00

NB-07 2,300 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR
i/RECUBRIMIENTO.

1,89 4,35

mt27pfi0 0,820 l Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas m

4,80 3,94

MQ01124 0,320 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,43 25,74
M160009a 0,660 h Grupo de soldadura eléctrica 17,42 11,50
MO50001 2,000 h Cuadrilla A 69,58 139,16

Suma la partida......................................... 491,69
Costes indirectos............... 3% 14,75

TOTAL PARTIDA................................ 506,44

IU02021 m³ EXCAVACIÓN DE ROCA CON VOLADURAS DISTANCIA 0,5 KM
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 500 m. Incluyen-
do proyecto de voladura.

MO01002 0,021 h Oficial especialista 24,94 0,52
PU29010 0,150 kg Explosivos (p.o.) 4,27 0,64
PU29011 0,735 m Mecha (p.o.) 0,28 0,21
PU29012 0,900 ud Detonador (p.o.) 1,14 1,03
MQ01041 0,015 h Tractor orugas 241/310 CV 107,36 1,61
MQ02005 0,015 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,82 0,91
MQ04005 0,011 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
39,23 0,43

Suma la partida......................................... 5,35
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,51

IU12004 ha Roturación o desfonde a 50 cm, con piedras o raíces
Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas se-
paradas hasta 90 cm como máximo y profundidad media de labor de 50 cm.

MQ01041 1,275 h Tractor orugas 241/310 CV 107,36 136,88
Suma la partida......................................... 136,88
Costes indirectos............... 3% 4,11

TOTAL PARTIDA................................ 140,99

IU24054 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado,  terreno roca
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo ro-
ca.

MO50001 0,400 h Cuadrilla A 69,58 27,83
PU09018 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
33,72 33,72

MQ01055 0,200 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,33 7,87

Página 21



PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

IU03007 2,278 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca 39,69 90,41
AR01006 0,312 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 23,13 7,22
AR01008 1,512 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 km
8,08 12,22

IU10031 0,766 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,32 0,25
Suma la partida......................................... 179,52
Costes indirectos............... 3% 5,39

TOTAL PARTIDA................................ 184,91

IU27012 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno roca
Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo roca.

HM20 1,305 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,00 97,88
IU03007 1,036 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca 39,69 41,12
IU03002 0,422 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=

1,3 m
68,96 29,10

IU14030 0,875 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 26,15

IU16002 5,322 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

19,00 101,12

IU10031 1,677 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,32 0,54
Suma la partida......................................... 295,91
Costes indirectos............... 3% 8,88

TOTAL PARTIDA................................ 304,79

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

PU40019 1,000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,21

LASTRE1 m MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular
6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

MO01002 0,117 h Oficial especialista 24,94 2,92
MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P04IM200 2,000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 5,87 11,74
P01AR004 0,180 m³ Árido material granular 6-20 mm en obra 14,57 2,62

Suma la partida......................................... 19,42
Costes indirectos............... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 20,00

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular
6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

MO01002 0,117 h Oficial especialista 24,94 2,92
MO01005 0,100 h Peón 21,35 2,14
P04IM200 1,500 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 5,87 8,81
P01AR004 0,090 m³ Árido material granular 6-20 mm en obra 14,57 1,31

Suma la partida......................................... 15,18
Costes indirectos............... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,64

LO1 m² LOSA ARMADA 0,20 CANTO HA-35 XA3 MALLAZO diam. 16 c/ 20 * 20 cm
Losa de 20 cm de canto armada con un mallazo @ 16 c/ 20 * 20 cm

P0207 13,040 kg ACERO ARMAR B 500 S 1,81 23,60
R05HY035 0,200 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA 98,31 19,66

Suma la partida......................................... 43,26
Costes indirectos............... 3% 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 44,56

N-SALVA4 ud BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS
Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25
cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
N-SALVA4M 1,000 ud Bebedero avifauna hormigón 15 * 25 * 11 cm con

boya
12,11 12,11

Suma la partida......................................... 13,92
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Suma la partida......................................... 13,92
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,34

NIA025 m Impermeabilización de esquinas y encuentros con mortero.
Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de cemen-
to, hormigón o bloques de hormigón, mediante la apertura de una roza continua de 2x1
cm, formando aristas rectas, introducción en la misma de una junta estanca deforma-
ble y sellado con mástico estanco y deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a me-
dia caña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de
muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², cla-
se R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.
Incluye: Apertura de roza formando aristas rectas. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión
o contenedor. Colocación de junta estanca deformable. Sellado con mástico estanco y
deformable. Ejecución con mortero del ángulo a media caña.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt15ba 1,000 m Perfil hidroexpansivo formado por una mezcla
extruida y vulcanizada de caucho natural, caucho
sintético y resinas hidroexpansiva

6,61 6,61

mt15sja1 1,000 kg Sellado con mástico estanco y deformable. 2,35 2,35
mt09re 3,000 kg Mortero tixotrópico, modificado con polímeros,

reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, c

0,74 2,22

MO01003 0,200 h Oficial de oficios 23,29 4,66
MO01002 0,080 h Oficial especialista 24,94 2,00
MO01005 0,080 h Peón 21,35 1,71
%002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 19,60 0,39

Suma la partida......................................... 19,94
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,54

N_CUERDA m CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coro-
nación de la balsa, colocado.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
N_CUANU 1,000 ud Cuerda anudada 6,87 6,87

Suma la partida......................................... 8,68
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,94

N_SALVA1 m ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES
Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada
por 1 m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
N-SALVA1M 1,000 m Escalera y malla de salvamento 33,63 33,63

Suma la partida......................................... 35,44
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,50

N_SALVA2 ud PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.
Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de al-
ta densidad (HDPE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones
Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2,
90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma
montada e instalada.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
N-SALVA2M 16,000 ud Cubo HDPE 0,5 * 0,5 * 0,4 68,12 1.089,92

Suma la partida......................................... 1.091,73
Costes indirectos............... 3% 32,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.124,48
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N_SALVA3 ud BEBEDERO PARA AVIFAUNA
 Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo
y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
N-SALVA3M 1,000 ud Bebedero avifauna hormigón 24 * 44 * 11 cm con

boya
14,41 14,41

Suma la partida......................................... 16,22
Costes indirectos............... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,71

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, inclu-
yendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal
de las barras montadas.

MO01002 0,025 h Oficial especialista 24,94 0,62
MO01004 0,015 h Peón especializado 22,11 0,33
U39HA002 1,100 kg Acero B 500 S 0,78 0,86

Suma la partida......................................... 1,81
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple tor-
sión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Me-
dida la superficie de malla instalada.

MO01002 1,077 h Oficial especialista 24,94 26,86
MO01003 1,077 h Oficial de oficios 23,29 25,08
MO01005 0,539 h Peón 21,35 11,51
P31CB130 1,000 m² Vallado s/torsión ST 50/14 gal 2,16 2,16
P31CB140 0,500 ud Poste tubo acero galvaniz. D=48 6,26 3,13
P31CB190 1,000 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,29 1,29
P31CB160 0,200 ud Tornapunta acero galvaniz. D=32 5,68 1,14
DHA3 0,190 m³ HOR.HA-35/P/20/IIa+XA3 V.M. CEN SR 91,29 17,35

Suma la partida......................................... 88,52
Costes indirectos............... 3% 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 91,18

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y
compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y
riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final com-
pactado.

MO01002 0,008 h Oficial especialista 24,94 0,20
MO01005 0,008 h Peón 21,35 0,17
M040501a 0,003 h Mototrailla remolcada autocargable, con un

motor, de 12 m³
95,53 0,29

M040601b 0,003 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,49 0,26
M060500a 0,003 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 0,23
M050203a 0,003 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso de 27 T
67,27 0,20

Suma la partida......................................... 1,35
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,39

R01DE010 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN EN MASA
Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y soleras de hormi-
gón en masa de cualquier espesor, incluso parte proporcional de transporte   a distan-
cia máxima de 5 km a vertedero incluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o
bien colocación en fondo de zanja . Medido el volumen inicial.

MO01003 0,500 h Oficial de oficios 23,29 11,65
MO01005 0,500 h Peón 21,35 10,68
M010302a 0,500 h Compresor móvil con motor Diesel, p=700 kPa,

de 5 m³/min.
6,73 3,37

M030000a 0,500 h Martillo manual perforador neumático de 28 kg 0,44 0,22
M040005c 0,150 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 65,19 9,78
A01TR004 5,000 km TRANSPORTE DE TIERRAS Y ÁRIDOS POR

CARRETERA
0,13 0,65

Suma la partida......................................... 36,35
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Suma la partida......................................... 36,35
Costes indirectos............... 3% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,44

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad
media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier ti-
po y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal
para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza,
preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su
posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

MO01002 0,002 h Oficial especialista 24,94 0,05
M040401b 0,002 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160

kw (empujador)
67,14 0,13

M060203a 0,002 h Camión con caja basculante, 4 x 4 37,23 0,07
M040005c 0,002 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 65,19 0,13

Suma la partida......................................... 0,38
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,39

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA
0,5 Km
EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

MO01002 0,006 h Oficial especialista 24,94 0,15
MO01005 0,006 h Peón 21,35 0,13
M040005b 0,012 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
93,20 1,12

M040703a 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,56 0,17
M040401c 0,002 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T

convertidor 306kW/410cv
119,93 0,24

M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 0,38

Suma la partida......................................... 2,21
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,28

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación
requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia su-
perior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos
hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repa-
ración de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de
proyecto.

MO01002 0,015 h Oficial especialista 24,94 0,37
MO01005 0,015 h Peón 21,35 0,32
M040005b 0,015 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
93,20 1,40

M040005c 0,015 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 65,19 0,98
M030001a 0,015 h Martillo demoledor hidraúlico de 1700 kg 17,30 0,26
M040703a 0,004 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,56 0,34
M040401d 0,010 h Tractor s/cadenas riper D-10T

convertidor433kW/580cv   66.451 kg
91,64 0,92

M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 0,38

Suma la partida......................................... 4,99
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,14
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R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA
2 Km
Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta 306kW/410cv,
realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfila-
do de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo de materiales saturado, nie-
veles fréaticos y afloramientos de corrientes de agua  para realizar la carga completa.
Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2 km in-
cluidas autorizaciones administrativas necesarias. Medido el volumen finalmente ejecu-
tado. Incluso peones señalistas para los cruces de caminos municipales.

MO01002 0,009 h Oficial especialista 24,94 0,22
MO01005 0,009 h Peón 21,35 0,19
M040005b 0,015 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
93,20 1,40

M040703a 0,015 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,56 1,27
M040401c 0,006 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T

convertidor 306kW/410cv
119,93 0,72

M050002a 0,006 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,09
M060500a 0,006 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 0,46

Suma la partida......................................... 4,35
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,48

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y trasla-
do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), ba-
lates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen
sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

MO01002 0,014 h Oficial especialista 24,94 0,35
MO01005 0,015 h Peón 21,35 0,32
M040005b 0,008 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
93,20 0,75

M040703a 0,008 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,56 0,68
M040401b 0,008 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160

kw (empujador)
67,14 0,54

M050002a 0,007 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,11
M060500a 0,007 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 0,54

Suma la partida......................................... 3,29
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,39

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS
CONSISTENCIA RIPABLE
Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consistencia ripable, inclu-
so yesos, areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias igua-
les a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o trasla-
do en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la re-
paración de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduc-
ciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista
desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Me-
dido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de ta-
ludes fijada en el  proyecto.

MO01002 0,060 h Oficial especialista 24,94 1,50
MO01005 0,057 h Peón 21,35 1,22
M040005b 0,015 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
93,20 1,40

M040703a 0,010 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,56 0,85
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M040401c 0,002 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T
convertidor 306kW/410cv

119,93 0,24

M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 0,38

Suma la partida......................................... 5,61
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,78

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN
(25)
Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  hu-
so ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra
natural , incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, trans-
porte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta
y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión
del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de agua has-
ta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

MO01002 0,052 h Oficial especialista 24,94 1,30
MO01005 0,060 h Peón 21,35 1,28
EZN011 1,000 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
5,07 5,07

M060500a 0,015 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 1,15
M0500V2a 0,015 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 26,58 0,40
M040601b 0,015 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,49 1,30
M040703a 0,015 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,56 1,27
M040005b 0,015 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
93,20 1,40

Suma la partida......................................... 13,17
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,57

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM
Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de sub-
bases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explana-
da del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y ex-
tendido de zahorras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de
20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.

MO01002 0,005 h Oficial especialista 24,94 0,12
MO01005 0,004 h Peón 21,35 0,09
EZN010 1,000 m³ Zahorra natural ZN(40) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
7,47 7,47

M040101b 0,005 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado,
de 3 m³

68,85 0,34

M050202a 0,005 h Compactador vibrante autopropulsado de un
cilindro liso, de 15 t

38,49 0,19

M060203a 0,005 h Camión con caja basculante, 4 x 4 37,23 0,19
Suma la partida......................................... 8,40
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,65

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material pro-
cedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se inclu-
ye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, in-
cluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Me-
dido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien-
do en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO01002 0,006 h Oficial especialista 24,94 0,15
MO01005 0,004 h Peón 21,35 0,09
M040101b 0,004 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado,

de 3 m³
68,85 0,28

M050000a 0,005 h Compactador vibratorio de conducción manual
de 0,30 t

1,23 0,01

M060203a 0,010 h Camión con caja basculante, 4 x 4 37,23 0,37
Suma la partida......................................... 0,90
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,93
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R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento de tubería
procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de
partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen
de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones aproba-
das por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas,
una vez finalizada la ejecución de la unidad.

MO01002 0,030 h Oficial especialista 24,94 0,75
MO01005 0,020 h Peón 21,35 0,43
P01AR004 1,000 m³ Árido material granular 6-20 mm en obra 14,57 14,57
M060203a 0,009 h Camión con caja basculante, 4 x 4 37,23 0,34
M060500a 0,009 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 0,69
M040005c 0,008 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 65,19 0,52
M050104a 0,008 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3

t
1,82 0,01

Suma la partida......................................... 17,31
Costes indirectos............... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 17,83

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, in-
cluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

MO01002 0,006 h Oficial especialista 24,94 0,15
M040101b 0,007 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado,

de 3 m³
68,85 0,48

M040401c 0,005 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T
convertidor 306kW/410cv

119,93 0,60

M040142A 0,005 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 40,96 0,20
Suma la partida......................................... 1,43
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,47

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes
aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autócto-
nas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de
tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.

MO01005 0,004 h Peón 21,35 0,09
P04PL100 1,000 m² Mezcla hidrosiembra 2 fases 0,64 0,64
M100104a 0,005 h Máquina hidrosembradora 48,79 0,24
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 0,38

Suma la partida......................................... 1,35
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,39

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utiliza-
ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elemen-
tos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En
el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, coloca-
ción y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado ob-
tenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa
para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

MO01002 0,038 h Oficial especialista 24,94 0,95
M040005a 0,001 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

42 t
63,31 0,06

M040601b 0,003 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,49 0,26
M040703a 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,56 0,17
M050202a 0,005 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso, de 15 t
38,49 0,19

M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,88 0,38
Suma la partida......................................... 2,01
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,07
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R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido
de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial,
previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la su-
perficie finalmente refianada y extendida totalmente.

MO01002 0,002 h Oficial especialista 24,94 0,05
M040005b 0,005 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
93,20 0,47

M040101b 0,005 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado,
de 3 m³

68,85 0,34

M040703a 0,003 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,56 0,25
Suma la partida......................................... 1,11
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,14

R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm * 12, 5 MM
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y 12,5
mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación
UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedi-
miento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas
caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

MO01001 0,909 h Capataz 26,79 24,35
MO01002 0,900 h Oficial especialista 24,94 22,45
MO01005 0,900 h Peón 21,35 19,22
P02TB060 1,000 m Tuberia. acero helicosol. 1524/12,7 S 235 JR G2 722,72 722,72
M010000a 0,800 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
64,70 51,76

M160009a 0,800 h Grupo de soldadura eléctrica 17,42 13,94
M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 13,58

Suma la partida......................................... 868,02
Costes indirectos............... 3% 26,04

TOTAL PARTIDA................................ 894,06

R02TE03g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-32
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. In-
cluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01002 0,027 h Oficial especialista 24,94 0,67
MO01005 0,027 h Peón 21,35 0,58
P02TE03g 1,000 m Tubería PEAD d=32 mm, 10 atmósferas, soldada 0,63 0,63
P02UF070 0,200 ud Materiales y equipos para unión electrosoldables 1,92 0,38
%CALDER 5,000 % Piezas especiales en acero para caldererías

montadas obra
2,30 0,12

Suma la partida......................................... 2,38
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,45

R02TM50f m TUBERÍA PVC ø500 mm PN-10 JUNTA ELÁSTICA
Tubería de P.V.C. con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de traba-
jo de 10 kg/cm2,  incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.

MO01002 0,103 h Oficial especialista 24,94 2,57
MO01005 0,329 h Peón 21,35 7,02
P02TM50f 1,000 m Tubo PVC d=500 mm, P = 10 atmósferas, junta

elástica
116,98 116,98

M140005a 0,165 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 8,96
LUBRIC
PVC

0,070 kg Lubricante para tuberías 0,76 0,05
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%MAT
PVC

2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

135,60 2,71

%003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 138,30 4,15
Suma la partida......................................... 142,44
Costes indirectos............... 3% 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 146,71

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2
Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm
con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN
13.476), unión por copa con junta elástica.Incluso parte proporcional de piezas especia-
les de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular u hormigón  y probada.

MO01002 0,040 h Oficial especialista 24,94 1,00
MO01005 0,047 h Peón 21,35 1,00
P02TS16a 1,000 m Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2

D=160 mm
4,26 4,26

LUBRIC
PVC

0,010 kg Lubricante para tuberías 0,76 0,01

%MAT
PVC
SAN

2,000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas,
manguitos, etc)

6,30 0,13

%MAT
PVC
SAN2

5,000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam.
(codos,tés,bifurc. etc)

6,40 0,32

Suma la partida......................................... 6,72
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,92

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y
exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y
unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de
PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones ter-
minales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

MO01002 0,011 h Oficial especialista 24,94 0,27
MO01005 0,012 h Peón 21,35 0,26
P02TS16d 1,000 m Tubería PVC drenaje SN4 ø160 mm, corrugado

circular, doble pared
2,62 2,62

LUBRIC
PVC

0,010 kg Lubricante para tuberías 0,76 0,01

%MAT
PVC
SAN

2,000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas,
manguitos, etc)

3,20 0,06

%MAT
PVC
SAN2

5,000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam.
(codos,tés,bifurc. etc)

3,20 0,16

Suma la partida......................................... 3,38
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,48

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE
EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la
tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME.
Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y
exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión me-
diante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

MO01005 0,012 h Peón 21,35 0,26
MO01002 0,011 h Oficial especialista 24,94 0,27
P07EM502 1,000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 2,55 2,55
M010000a 0,005 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
64,70 0,32

M160009a 0,005 h Grupo de soldadura eléctrica 17,42 0,09
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M140005a 0,003 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 0,16
Suma la partida......................................... 3,65
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

MO01002 0,848 h Oficial especialista 24,94 21,15
P03VE006 1,000 ud Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16

atmósferas
1.297,22 1.297,22

P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm,
PN-16, i/accesorios

180,73 180,73

P07EM501 1,500 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 4,02 6,03
P03VE500 6,000 ud Accesorios de unión a tubería 2,02 12,12

Suma la partida......................................... 1.517,25
Costes indirectos............... 3% 45,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.562,77

R04EM0100A m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00
m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormi-
gón para soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

MO01002 0,025 h Oficial especialista 24,94 0,62
MO01005 0,025 h Peón 21,35 0,53
P04MC800 1,000 m Cerramiento de malla de alambre de acero

galvanizado, en obra
14,44 14,44

HM20 0,010 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,00 0,75
Suma la partida......................................... 16,34
Costes indirectos............... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,83

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN
Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metá-
licos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias y ancla-
jes, totalmente terminado.

MO01002 0,025 h Oficial especialista 24,94 0,62
MO01005 0,025 h Peón 21,35 0,53
P04EM065 1,000 m Malla metálica simple torsión, en obra 12,25 12,25
M040005a 0,025 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

42 t
63,31 1,58

M050000a 0,006 h Compactador vibratorio de conducción manual
de 0,30 t

1,23 0,01

M140005a 0,006 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 0,33
HM20 0,032 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,00 2,40

Suma la partida......................................... 17,72
Costes indirectos............... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 18,25

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de fila-
mentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída
libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO01002 0,022 h Oficial especialista 24,94 0,55
MO01005 0,024 h Peón 21,35 0,51
P04IM011 1,000 m² Geotextil polipropileno 110 g/m² 0,28 0,28

Suma la partida......................................... 1,34
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,38
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TOTAL PARTIDA................................ 1,38

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de fila-
mentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída
libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO01002 0,017 h Oficial especialista 24,94 0,42
MO01005 0,015 h Peón 21,35 0,32
P04IM032 1,000 m² Geotextil polipropileno 325 g/m² 1,32 1,32

Suma la partida......................................... 2,06
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,12

R04IM032_A m² MEMBRANA DRENANTE PEAD
Suministro e instalación de Geocompuesto de drenaje con georred tridimensional de
PEAD de 4 mm, 2 geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 en cada cara, resistencia
a aplastamiento > 400 kPa, y capacidad drenante de 0,65 l/m*s a gradiente i=1 y 20
kPa.

MO01002 0,017 h Oficial especialista 24,94 0,42
MO01005 0,020 h Peón 21,35 0,43
MEMDREN 1,000 ud Lámina drenante nodular de polietileno de alta

densidad
4,83 4,83

Suma la partida......................................... 5,68
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,85

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calan-
drado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  total-
mente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica.
Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO01002 0,022 h Oficial especialista 24,94 0,55
MO01005 0,021 h Peón 21,35 0,45
P04IM200 1,000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 5,87 5,87

Suma la partida......................................... 6,87
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,08

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante
bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

MO01005 0,085 h Peón 21,35 1,81
P04SS010 1,000 ud Flotador c/cable nylon 12 mm 145,58 145,58

Suma la partida......................................... 147,39
Costes indirectos............... 3% 4,42

TOTAL PARTIDA................................ 151,81

R05EM05 ud MEDIDOR DE CAUDAL DE ACEQUIAS
Medidor de caudal de acequias formado por:
Sensor de ultrasonidos con rango de medición: 8 m (26 ft) en líquidos y lodos y protec-
ción contra inundación IP68.
Controlador de nivel compacto por ultrasonidos, de un canal, para medición continua
de nivel en largos rangos de medida con monitorización de caudal en canal abierto y re-
gistro de datos (caudal).
Incluido suministro, instalación, conesxión al telecontrol y pruebas de funcionamiento.

LS1 1,000 ud Sensor de nivel ultrasónico 454,51 454,51
LS2 1,000 ud Controlador de nivel ultrasónico 1.300,09 1.300,09
MO01002 1,000 h Oficial especialista 24,94 24,94
MO01005 1,000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 1.800,89
Costes indirectos............... 3% 54,03

TOTAL PARTIDA................................ 1.854,92
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R05EM74 ud MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 2000 NO INVASIVO
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por
dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamien-
to de señal 4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensio-
nes, cable triaxial, incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

P09REV110 1,000 ud Sonda de medida no invasiva 9.066,06 9.066,06
P09REV02 25,000 m Cable triaxial por unión entre sondas 1,30 32,50
P09REV04 1,000 ud Protecciones para sobretensiones con señal de

salida de 4 - 20
1.228,58 1.228,58

P09REV03 1,000 ud Convertidor hasta DN 100-2500 1.719,69 1.719,69
MO01002 1,000 h Oficial especialista 24,94 24,94
MO01005 1,000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 12.093,12
Costes indirectos............... 3% 362,79

TOTAL PARTIDA................................ 12.455,91

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suminis-
tro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigona-
do.

MO01002 0,050 h Oficial especialista 24,94 1,25
DHA3 1,000 m³ HOR.HA-35/P/20/IIa+XA3 V.M. CEN SR 91,29 91,29
M081100a 0,500 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,

d=76 mm
2,53 1,27

M080702a 0,050 h Bomba de hormigón sobre camión o
semirremolque, de 110 m³/h

90,09 4,50

Suma la partida......................................... 98,31
Costes indirectos............... 3% 2,95

TOTAL PARTIDA................................ 101,26

R05TM1125 ud CARRETE DESMONTAJE PN-10 DN-1500
Carrete telescópico de desmontaje de 1500 mm de diámetro nominal y 10 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01002 2,045 h Oficial especialista 24,94 51,00
MO01005 2,045 h Peón 21,35 43,66
P05TM125 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-1500,

PN-16
3.483,25 3.483,25

M140005a 2,045 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 111,08
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 3.689,00 184,45

Suma la partida......................................... 3.873,44
Costes indirectos............... 3% 116,20

TOTAL PARTIDA................................ 3.989,64

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01002 1,024 h Oficial especialista 24,94 25,54
MO01005 1,023 h Peón 21,35 21,84
P05TM116 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-500,

PN-16
725,19 725,19

M140005a 1,022 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 55,52
%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 828,10 41,41

Suma la partida......................................... 869,50
Costes indirectos............... 3% 26,09

TOTAL PARTIDA................................ 895,59

Página 33



PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre
lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxida-
ble AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estan-
queidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.

MO01002 4,928 h Oficial especialista 24,94 122,90
MO01005 4,926 h Peón 21,35 105,17
P05VM105 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=500 mm, PN-16,

incluso accesorios
2.329,21 2.329,21

%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.557,30 127,87
M140005a 1,231 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 66,87

Suma la partida......................................... 2.752,02
Costes indirectos............... 3% 82,56

TOTAL PARTIDA................................ 2.834,58

R05VMV150 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1500 PN-10
Válvula de mariposa DN 1500 motorizada de cierre elástico, PN 10 kg/cm2, de eje cen-
trado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad conti-
nua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvu-
la de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y ac-
cesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

MO01002 1,800 h Oficial especialista 24,94 44,89
MO01005 2,000 h Peón 21,35 42,70
P05VM1500 1,000 ud Válvula mariposa embridada diam. 1500 PN-10

motorizada
54.090,07 54.090,07

%PIEZESP 5,000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 54.177,70 2.708,89
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 54,32

Suma la partida......................................... 56.940,87
Costes indirectos............... 3% 1.708,23

TOTAL PARTIDA................................ 58.649,10

R07BE01 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 for-
mando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200
Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro
de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjun-
to acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie
realmente colocada.

MO01002 1,750 h Oficial especialista 24,94 43,65
MO01001 0,200 h Capataz 26,79 5,36
MO01005 0,350 h Peón 21,35 7,47
ECAN1 1,000 ud pp Candado 1,50 1,50
ETA100 1,000 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 31,13 31,13
EACE 16,000 kg Acero laminado caliente A-42 0,32 5,12

Suma la partida......................................... 94,23
Costes indirectos............... 3% 2,83

TOTAL PARTIDA................................ 97,06

R07BE022 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

PU1 1,000 ud Pate de polipropileno 30 cm * 25 cm 2,64 2,64
MO01005 0,250 h Peón 21,35 5,34

Suma la partida......................................... 7,98
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,22

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero
con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

MO01002 1,079 h Oficial especialista 24,94 26,91
MO01005 0,033 h Peón 21,35 0,70
EACE 3,240 kg Acero laminado caliente A-42 0,32 1,04
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u9901001 0,600 ud Material auxiliar 0,64 0,38
Suma la partida......................................... 29,03
Costes indirectos............... 3% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 29,90

R07EM020 kg ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS
Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas, inclu-
so tratamiento anticorrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprima-
ción antioxidante y dos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de radiografías
de las soldaduras, colocado en obra.

MO01001 0,008 h Capataz 26,79 0,21
MO01002 0,008 h Oficial especialista 24,94 0,20
MO01005 0,016 h Peón 21,35 0,34
P07EM020 1,050 kg Acero laminado galvanizado en perfil S 275 JO,

en obra
1,15 1,21

P07EM026 0,003 kg Esmalte sintético para pintado de estructuras
metálicas, en obra

4,80 0,01

P07EM027 0,006 kg Imprimación antioxidante para pintado de
estructuras metálicas

9,43 0,06

M010000a 0,008 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

64,70 0,52

M140005a 0,008 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 0,43
M110202a 0,008 h Equipo de soldadura eléctrica manual 21,21 0,17

Suma la partida......................................... 3,15
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,24

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO
Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y sepa-
radores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos

MO01001 0,030 h Capataz 26,79 0,80
MO01002 0,300 h Oficial especialista 24,94 7,48
MO01005 0,300 h Peón 21,35 6,41
P07EN001 1,000 m² Encof.panel metal.5/10 m² 50 p. 2,50 2,50
P07EN002 0,003 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 145,86 0,44
P07EN010 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,47 0,29
P07EN012 0,020 kg Puntas 20x100 6,73 0,13
P07EN015 0,500 m Fleje para encofrado metálico 0,28 0,14

Suma la partida......................................... 18,19
Costes indirectos............... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 18,74

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA
Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y con-
sistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcio-
nal de limpieza de fondos, vibrado y curado

MO01001 0,500 h Capataz 26,79 13,40
MO01002 0,637 h Oficial especialista 24,94 15,89
P07MG031 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R a granel, en obra 84,85 22,91
P07MG900 1,620 kg Aditivos generales para hormigones y lechadas,

en obra
0,37 0,60

P01AR003 0,395 m³ Áridos calizos finos para hormigones 9,55 3,77
P01AR002 0,735 m³ Áridos calizos gruesos para hormigones 8,50 6,25
P01MB031 0,162 m³ Agua en obra 0,63 0,10
M080100a 0,050 h Central de hormigonera convencional 126,54 6,33
M080600a 0,100 h Camión hormigonera de 6 m³ 54,87 5,49
A01TR006 5,000 km Transporte de hormigones 0,44 2,20
M081100a 0,400 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,

d=76 mm
2,53 1,01

Suma la partida......................................... 77,95
Costes indirectos............... 3% 2,34

TOTAL PARTIDA................................ 80,29
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R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-35 XA3, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO
Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente
con exposición química Qc, elaborado en central en relleno de elementos estructura-
les incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso
armadura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 55 kg/m3., vertido por me-
dios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

MO01002 0,300 h Oficial especialista 24,94 7,48
MO01005 0,300 h Peón 21,35 6,41
DACER 55,000 kg Acero corrugado B 500-S 1,36 74,80
DENCOFMET 5,200 m² Encof. metálico en muros 15,99 83,15
DHA3 1,000 m³ HOR.HA-35/P/20/IIa+XA3 V.M. CEN SR 91,29 91,29

Suma la partida......................................... 263,13
Costes indirectos............... 3% 7,89

TOTAL PARTIDA................................ 271,02

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-30 XA3 EN OBRA
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suminis-
tro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigona-
do.

MO01002 0,050 h Oficial especialista 24,94 1,25
DHA3 1,050 m³ HOR.HA-35/P/20/IIa+XA3 V.M. CEN SR 91,29 95,85
M081100a 0,500 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,

d=76 mm
2,53 1,27

M080702a 0,050 h Bomba de hormigón sobre camión o
semirremolque, de 110 m³/h

90,09 4,50

Suma la partida......................................... 102,87
Costes indirectos............... 3% 3,09

TOTAL PARTIDA................................ 105,96

R07L03 m BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y BARROTES
CADA 1M
Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada 1m

MO01001 0,250 h Capataz 26,79 6,70
MO01002 0,600 h Oficial especialista 24,94 14,96
MO01005 0,750 h Peón 21,35 16,01
P09REV01 1,000 m Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm

y barrotes cada 1m
39,58 39,58

Suma la partida......................................... 77,25
Costes indirectos............... 3% 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 79,57

RET1 ud Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras
Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta
un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de mate-
riales incluido).

RET1M 1,000 ud Retama sphaerocarpa en alveolo forestal de
entre 30 y 40 cm de altura.

0,48 0,48

MO01005 0,140 h Peón 21,35 2,99
MO01002 0,010 h Oficial especialista 24,94 0,25
MA.63 0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV c/remolque 76,15 0,08
MT.13 0,005 kg Alambre (pie de obra) 1,91 0,01

Suma la partida......................................... 3,81
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,92

RIE1 ud Cabezal de riego por goteo y valvulería
Cabezal de riego por goteo y valvulería formado por:
Filtro de anillas de 11/2" de limpieza manual.
3 Ventosas de efecto automático de plástico de 1/2".
3 Válvulas de bola metálicas.
4 Hidroválvulas de 1" de plástico.
1 Electrobomba sumergible capaz de elevar 0,49 l/s a 19 mca provisto de motor de 1,5
kW.
Conjunto montado y probado.

MO01002 3,000 h Oficial especialista 24,94 74,82
MO01005 3,000 h Peón 21,35 64,05
RIE1M 1,000 ud Filtro de anillas manual 11/2" 0,1 mm malla 79,89 79,89
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RIE2M 3,000 ud Válvula de bola de acero inoxidable 11/2" 26,13 78,39
RIE3M 3,000 ud Ventosa de 1/2 plástica 57,26 171,78
RIE8M 4,000 ud Hidroválvula de diafragma plástica 1" 25,42 101,68
RIE4M 1,000 ud Electrobomba sumergible 0,49 l/s a 19 mca

motor de 1,50 kW
1.570,80 1.570,80

Suma la partida......................................... 2.141,41
Costes indirectos............... 3% 64,24

TOTAL PARTIDA................................ 2.205,65

RIE2 ud TUBERÍA GOTEO AUTOCOMPENSANTE 16 mm 0,7 L/H GOTEROS C/ 1 M
Tubería de goteo autocompensante de 14,2 mm de diámetro interior y 1,2 mm de espe-
sor provista de goteros de dimensiones paso de agua ancho-profundidad-largo
(mm)de 0,70 x 0,65 x 40. Que cumplan la norma norma ISO 9261. Con un caudal de
0,7 l/h y colocados cada 1 m. Tubería colocada y probada.

MO01002 0,027 h Oficial especialista 24,94 0,67
MO01005 0,027 h Peón 21,35 0,58
RIE5M 1,000 m Tubería goteo autocompensante diam. 16 mm

goteros 0,7 l/h c/ 1m
0,50 0,50

P02UF070 0,200 ud Materiales y equipos para unión electrosoldables 1,92 0,38
Suma la partida......................................... 2,13
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,19

RIE3 ud MICROTUBO 4*7 MM INSTALADO
Microtubo de PVC de 4*7 mm instalado y probado

MO01002 0,027 h Oficial especialista 24,94 0,67
MO01005 0,027 h Peón 21,35 0,58
RIE6M 1,000 m Microtubo 4*7 mm 0,35 0,35

Suma la partida......................................... 1,60
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,65

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Inclu-
ye la mano de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

IU04001 15,000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,13 91,95
Suma la partida......................................... 91,95
Costes indirectos............... 3% 2,76

TOTAL PARTIDA................................ 94,71

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm
Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m
de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Inclui-
do solera, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pa-
sante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. To-
talmente colocada.

MO01003 0,482 h Oficial de oficios 23,29 11,23
MO01005 0,482 h Peón 21,35 10,29
P07PF200 1,000 ud Arqueta 2,0*2,0*1,50 h p.o. 505,00 505,00
M140005a 0,482 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 26,18
P07EM030 1,000 ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 10,92 10,92
P09RE010 4,000 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 29,48 117,92
P01AR001 0,200 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 7,79 1,56
A02MT300 0,300 m³ Relleno Ordinario 0,85 0,26
M040005c 0,193 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 65,19 12,58

Suma la partida......................................... 695,94
Costes indirectos............... 3% 20,88

TOTAL PARTIDA................................ 716,82
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SE10 ud CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M
�Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia

�financiado por la Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
�nio extrusionado, con un vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y

una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
�120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón

de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.
MSE10 1,000 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.074,58 1.074,58
MO01002 0,500 h Oficial especialista 24,94 12,47
MO01003 0,500 h Oficial de oficios 23,29 11,65
M140005a 0,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 54,32 27,16
HM20 0,500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,00 37,50

Suma la partida......................................... 1.163,36
Costes indirectos............... 3% 34,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.198,26

SE20 ud PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-

�formación y Resiliencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

MSE20 1,000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR
0,42X0,42 M

377,13 377,13

MO01003 0,250 h Oficial de oficios 23,29 5,82
Suma la partida......................................... 382,95
Costes indirectos............... 3% 11,49

TOTAL PARTIDA................................ 394,44

SOGF2 ud Plantacion Quercus  incluida  reposición de marras
Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta
un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de mate-
riales incluido).

MF.5 1,000 ud Planta de quercinea de 1 savia en contenedor 0,38 0,38
MO01005 0,140 h Peón 21,35 2,99
MO01002 0,010 h Oficial especialista 24,94 0,25
MA.63 0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV c/remolque 76,15 0,08
MT.13 0,005 kg Alambre (pie de obra) 1,91 0,01

Suma la partida......................................... 3,71
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,82
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TELM10 ud RTU-BOX DE PROTECCIÓN Y MANDO PARA MONITOREO Y
TELECONTROL DE 4 VÁLVULAS MOTORIZADAS
Estación remota de telecontrol para control de 4 válvulas motorizadas y 1 válvula moto-
rizada de corte, con comunicaciones GPRS-2,5G/4G, y RS485 modbus, con sistema
de alimentación 380Vca, que integrará:
* Armario envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 1000x800x230, IP66 - Nema 4X, IK10,
con cerradura de llave y accesorios para fijación mural
* Estación remota datalogger con modem embebido GPRS- 2,5G/4G, puerto de bus se-
rie tipo RS485 con protocolo modbus, con 40 entradas digitales (ED) para detectores bi-
narios con contacto libre de potencial (boya, presostato, intrusismo, etc), y 4 de ellas
también configurables como entradas de contaje (EC) de pulsos para contador, y 2 en-
tradas analógicas (EA) de 4..20 mA para sensores (presión, nivel, humedad, temperatu-
ra, etc.), y 12 salidas digitales(SD) para actuadores (relés, contactores, válvulas); gra-
do de estanqueidad IP68, y con batería interna recargable para garantizar una autono-
mía de al menos 8 semanas, y con una vida útil de 10 años.
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,
IP67, para montaje en mástil de 1", con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA ma-
cho, incluyendo  y soporte universal para montaje en pared o en mástil de 1"
* Programa para telcontrolar y regular el actuador de una válvula / compuerta motoriza-
da / válvula hidráulica, con algoritmo de regulación del nivel /caudal con consignas varia-
bles en periodos horarios,  telemando abrir-cerrar,  cálculo del caudal en función del ni-
vel o % apertura de la compuerta mediante interpolación, y registro local (datalogger)
de  nivel, caudal, presión, volumen, estados, y alertas
 * Fuente de alimentación y cargador 220Vac/24Vcc 2A
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Protección magnetotérmica general 4x16A
*  4 Protección magnetotérmica y difetrencial para los actuadores eléctricos 24 Vdc
* Selectores de 3 posiciones Manual/0/Aut,  Abrir / 0 / Cerrar
* Pilotos luminosos
* Relés auxiliares de maniobra, y para adquisición de señales
* Fusibles de maniobra
* Detector de intrusismo en puerta de gabiente
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 5 primeros años de fun-
cionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

TELM10M 1,000 ud RTU-Box de protección y mando para monitoreo
y telecontrol de 4 válvulas motorizadas

10.411,32 10.411,32

MO01002 0,665 h Oficial especialista 24,94 16,59
MO01005 0,661 h Peón 21,35 14,11

Suma la partida......................................... 10.442,02
Costes indirectos............... 3% 313,26

TOTAL PARTIDA................................ 10.755,28
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TELM20 ud RTU-BOX DE PROTECCIÓN Y MANDO PARA MONITOREO Y
TELECONTROL DE 3 COMPUERTAS MOTORIZADAS
Estación remota de telecontrol para control de 3 compuetas motorizdas y telemetría
de 2 filtros, con comunicaciones GPRS-2,5G/4G, y RS485 modbus, con sistema de ali-
mentación 380Vca, que integrará:
* Armario envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 1000x800x230, IP66 - Nema 4X, IK10,
con cerradura de llave y accesorios para fijación mural
* Estación remota datalogger con modem embebido GPRS- 2,5G/4G, puerto de bus se-
rie tipo RS485 con protocolo modbus, con 20 entradas digitales (ED) para detectores bi-
narios con contacto libre de potencial (boya, presostato, intrusismo, etc), y 4 de ellas
también configurables como entradas de contaje (EC) de pulsos para contador, y 2 en-
tradas analógicas (EA) de 4..20 mA para sensores (presión, nivel, humedad, temperatu-
ra, etc.), y 4 salidas digitales(SD) para actuadores (relés, contactores, válvulas); grado
de estanqueidad IP68, y con batería interna recargable para garantizar una autonomía
de al menos 8 semanas, y con una vida útil de 10 años.
 * Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,
IP67, para montaje en mástil de 1", con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA ma-
cho, incluyendo  y soporte universal para montaje en pared o en mástil de 1"
* Programa para telcontrolar y regular el actuador de una válvula / compuerta motoriza-
da / válvula hidráulica, con algoritmo de regulación del nivel /caudal con consignas varia-
bles en periodos horarios,  telemando abrir-cerrar,  cálculo del caudal en función del ni-
vel o % apertura de la compuerta mediante interpolación, y registro local (datalogger)
de  nivel, caudal, presión, volumen, estados, y alertas
 * Fuente de alimentación y cargador 220Vac/24Vcc 2A
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Protección magnetotérmica general 4x16A
*  3 Protección magnetotérmica y difetrencial para losactuadores eléctricos 24 Vdc
* Selectores de 3 posiciones Manual/0/Aut,  Abrir / 0 / Cerrar
* Pilotos luminosos
* Relés auxiliares de maniobra, y para adquisición de señales
* Fusibles de maniobra
* Detector de intrusismo en puerta de gabiente
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 5 primeros años de fun-
cionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM
Incluso cableado, canaletas y tubos para protección de los cables, puesta en servicio y
pruebas.

TELM20M 1,000 ud RTU-Box de protección y mando para monitoreo
y telecontrol de 3 compuertas motorizadas

9.534,02 9.534,02

MO01002 0,665 h Oficial especialista 24,94 16,59
MO01005 0,661 h Peón 21,35 14,11

Suma la partida......................................... 9.564,72
Costes indirectos............... 3% 286,94

TOTAL PARTIDA................................ 9.851,66
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TELM30 ud CUADRO DE TELEMETRÍA DE NIVEL EN BALSA
Datalogger, para telemetría de nivel y capacidad de la balsa, con comunicación
GPRS-2,5G/4G, y con sistema de alimentación mini-solar, que integrará los siguientes
elementos y funcionalidades:
* Envolvente de dim 270x2700x170 para integrar la RTU, de fibra de vidrio reforzado,
IP67,  IK10, incluyendo, cerradura tornillos plásticos multivuelta y elementos de fija-
ción mural, placa de montaje, bornas y elementos de protección
* Datalogger IoT con modem embebido GPRS/2,5G, con 3 EC para contador o configu-
rables como ED para sensores digitales, con 2 EA  4..20 mA  para sensores  analógi-
cos , grado de estanqueidad IP68, con conectores enchufables IP68 para todas las E/S
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,
IP67, para montaje en mástil, con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, in-
cluyendo accesorios para anclaje en mástil de 1"
* Programa local para monitorización y registro local de nivel y volumen en balsa, y de
las medidas de calidad de agua, estados y alertas
* Sistema de alimentación mini-solar S1 con caja externa para alojar las baterías: regu-
lador inteligente integrado para alimentación solar a 12V, batería integrada recargable
de litio de 15Ah para garantizar una autonomía 8 semanas sin alimentación (calculada
con una comunicación cada hora), incluyendo un mini-panel solar 24W/12V de reduci-
das dimensiones y cable 2 m con conector M12, para montaje en mástil o tapa de ar-
queta
* Sonda de nivel compatible con el equipo de telecontrol a instalar, de inmersión hidros-
tática piezorresistiva de 25 mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 m.c.a., precisión
0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con
30 m. de cable apantallado autoportante, con conector industrial IP68 tipo M12 5 pines;
* Caja de unión (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 1,5 m,
con prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, ele-
mentos de protección contra sobre tensiones y elementos señalizadores
* Soporte para sensor de nivel hidrostático, con placa para fijación mural, incluyendo
tornillos de fijación en acero inox
* Boya de nivel tipo pera para balsa, con un contacto digital, con histéresis, cuerpo
PVC, con 25 m. de cable de 2 hilos
Unidad totalmente instalada y funcionando

TELM30M 1,000 ud  Cuadro de telemetría de nivel en balsa 2.371,49 2.371,49
MO01002 0,665 h Oficial especialista 24,94 16,59
MO01005 0,661 h Peón 21,35 14,11

Suma la partida......................................... 2.402,19
Costes indirectos............... 3% 72,07

TOTAL PARTIDA................................ 2.474,26
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TELM40 ud DETECTOR DE MEDIDA DE AGUA DE DRENAJES
Datalogger, para telemetría de nivel y capacidad de la balsa, con comunicación
GPRS-2,5G/4G, y con sistema de alimentación mini-solar, que integrará los siguientes
elementos y funcionalidades:
* Envolvente de dim 270x2700x170 para integrar la RTU, de fibra de vidrio reforzado,
IP67,  IK10, incluyendo, cerradura tornillos plásticos multivuelta y elementos de fija-
ción mural, placa de montaje, bornas y elementos de protección
* Datalogger IoT con modem embebido GPRS/2,5G, con 4 ED para contador o configu-
rables como ED para sensores digitales, con 1 EA  4..20 mA  para sensores  analógi-
cos , grado de estanqueidad IP68, con conectores enchufables IP68 para todas las E/S
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,
IP67, para montaje en mástil, con 4 metros de cable  RG58 y conector SMA macho, in-
cluyendo accesorios para anclaje en mástil de 1"
* Programa local para monitorización y registro local de nivel y volumen en balsa, y de
las medidas de calidad de agua, estados y alertas
* Sistema de alimentación mini-solar S1 con caja externa para alojar las baterías: regu-
lador inteligente integrado para alimentación solar a 12V, batería integrada recargable
de litio de 15Ah para garantizar una autonomía 8 semanas sin alimentación (calculada
con una comunicación cada hora), incluyendo un mini-panel solar 24W/12V de reduci-
das dimensiones y cable 2 m con conector M12, para montaje en mástil o tapa de ar-
queta
* Sonda de nivel compatible con el equipo de telecontrol a instalar, de inmersión hidros-
tática piezorresistiva de 25 mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 m.c.a., precisión
0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con
30 m. de cable apantallado autoportante, con conector industrial IP68 tipo M12 5 pines;
* Caja de unión (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 1,5 m,
con prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, ele-
mentos de protección contra sobre tensiones y elementos señalizadores
* Soporte para sensor de nivel hidrostático, con placa para fijación mural, incluyendo
tornillos de fijación en acero inox
* Boya de nivel tipo pera para balsa, con un contacto digital, con histéresis, cuerpo
PVC, con 25 m. de cable de 2 hilos
Unidad totalmente instalada y operativa

TELM40M 1,000 ud Caudalímetro para medida de agua de drenajes 1.861,26 1.861,26
MO01002 0,665 h Oficial especialista 24,94 16,59
MO01005 0,661 h Peón 21,35 14,11

Suma la partida......................................... 1.891,96
Costes indirectos............... 3% 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 1.948,72

TELM50 ud SERVIDOR CLOUD DE VPS 24X7
Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7, tipo 204 con 4Gb RAM y 50 Gb Hd, cuota del
servicio IaaS durante los años de garantía, que incluye Sistema Operativo Windows,
Base de datos  abierta SQL Server licencia Expres, escritorio remoto, seguridad y anti-
virus, para alojamiento del software del centro de control, disponibilidad 24x7, incluye
cuota para los años de garantía.
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

TELM50S 1,000 ud Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7 2.632,86 2.632,86
MO01002 0,665 h Oficial especialista 24,94 16,59
MO01005 0,661 h Peón 21,35 14,11

Suma la partida......................................... 2.663,56
Costes indirectos............... 3% 79,91

TOTAL PARTIDA................................ 2.743,47

TELM60 ud APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Software app-web de control y gestión para los responsables de la explotación durante
los años de garantía, integrando las funcionalidades y servicios de:
* App-web para los responsables de la explotación de la red desde dispositivos móvi-
les, con las funcionalidades y servicios de:
* Vista del estado histórico de flujo y consumo de las válvulas motorizadas;
* Mapa-Web-Gis: monitoreo mediante mapa tipo Google-Maps de la posición de los ele-
mentos hidráulicos y de sus estados y variables.
Unidad totalmente instalada, operativa y probada

TELM60M 1,000 ud Aplicación para dispositivos móviles 442,02 442,02
MO01002 0,665 h Oficial especialista 24,94 16,59
MO01005 0,661 h Peón 21,35 14,11

Suma la partida......................................... 472,72
Costes indirectos............... 3% 14,18

TOTAL PARTIDA................................ 486,90
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TOTAL PARTIDA................................ 486,90

TELM70 ud HARDWARE / SOFTWARE DE TELECONTROL Y GESTIÓN
CENTRALIZADA
Hardware y software necesario para la correcta comunicación y control de los equipos
de campo desde el centro de control. La partida incluye los siguientes elementos:
* Frontal / driver conector de comunicaciones de datos e históricos compatible con los
equipos de telecontrol instalados en campo, para interconexión al centro de control y
configuración de las RTUs, licencia para 16 RTU, actualización remota del firmware de
las RTU, incluyendo módulos /servidores  de interoperabilidad Modbus- TCP,
OPC-UA, MQTT, DM-SQL, Tabla de intercambio y API según UNE que permitirá la inte-
gración de otros sistemas e telecontrol tanto a nivel hardware como software.
* SCADA-Web central de monitorización, telecontrol y gestión centralizada de las esta-
ciones de bombeo, balsas, y de la red de distribución, que incluirá, al menos, los si-
guientes módulos y funcionalidades:
 - Licencias runtime full necesarias para el correcto funcionamiento del SCADA sin límite

de variables / tags, en Servidor Cloud y desarrollo de la aplicación SCADA vía Web
 - Pantalla general para monitorización de la red de riego, en formato mapa y en formato

organigrama en el que se monitoricen los elementos y variables principales
 - Pantallas de monitorización y parametrización de cada elemento singular para control

rápido y efectivo de las estaciones de captación y distribución a red, balsas, cámara
de válvulas, puntos de entrega
 - Pantallas de control de la producción energética de las plantas solares, de las estacio-

nes de captación
 -Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctrica.
 - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la instrumentación: medi-

dores de energía, sondas de presión y nivel, contadores y caudalímetros
 - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de

las principales alarmas de la red
 - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y parametrización de

lo históricos y las alarmas.
 - Configuración de los módulos de históricos, informes y envío automáticos de alarmas

por email
 - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del SCADA-web con el fron-

tal de comunicaciones
* Software experto para gestión y planificación de los elementos hidráulicos, que inclui-
rá al menos los siguientes módulos y funcionalidades:

 - Módulo de registro automático de históricos de todas las variables asociadas a la red
de riego.
 - Módulo de históricos: históricos de actuaciones de las válvulas, caudales, volúmenes,

presiones, niveles de batería y de cobertura de comunicaciones, y demás variables de
proceso, mediante gráficas temporales que permiten seleccionar fechas para su análi-
sis.
 - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de alarmas por email, por SMS o

por telegram configurables por el administrador
 - Monitorización de estados (variables analógicas y digitales), geolocalización en Goo-

gle Maps, alarmas y gráficos históricos, para visores de 1 ó 2 LTU por RTU
 - Descarga de datos históricos en formato hoja de cálculo (CSV), pudiendo reenviarse

por email, whatsup, servicios disponibles en los dispositivos móviles
 -Servicio de envío automático vía email de alarmas,
 - Servicios de teleasistencia a las LTU y actualización de programas a últimas versio-

nes de la app.
 - Servicios de mantenimiento y soporte remota anual del centro de control de las esta-

ciones remotas, incluyendo formación continua y asesoramiento al cliente
 - Cuota de comunicaciones anuales IoT para la RTU datalogger IoT DS5 y alta de tar-

jeta SIM durante el período de garantía
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

TELM70S 1,000 ud Hardware / SCADA Web central 4.631,52 4.631,52
MO01002 0,665 h Oficial especialista 24,94 16,59
MO01005 0,661 h Peón 21,35 14,11

Suma la partida......................................... 4.662,22
Costes indirectos............... 3% 139,87

TOTAL PARTIDA................................ 4.802,09
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TELM80 ud ESTUDIO DE COBERTURAS GPRS/2,5G
Estudio de coberturas GPRS/2,5G, que se realizarán una vez instaladas las RTU y
que estén en funcionamiento normal, generando registros temporales de la cobertura
de las comunicaciones, que se transmitan al centro de control, que generará un infor-
me  que permitirá tomar la decisión de instalar mástiles y antenas externas en los pun-
tos de cobertua insuficiente

TELM80M 1,000 ud Estudio de coberturas GPRS/2,5G 249,84 249,84
Suma la partida......................................... 249,84
Costes indirectos............... 3% 7,50

TOTAL PARTIDA................................ 257,34

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA
m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utiliza-
ción de  todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, in-
cluso, elmentos auxiliares de izado,  limpieza y humedecido de elementos complemen-
tarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de
muro encofrada.

MO01002 0,485 h Oficial especialista 24,94 12,10
MO01003 0,485 h Oficial de oficios 23,29 11,30
U06XK110 2,200 m² Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,09 11,20
MO01005 0,241 h Peón 21,35 5,15

Suma la partida......................................... 39,75
Costes indirectos............... 3% 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 40,94

mt15sja m Impermeabilización de junta de hormigonado con perfil hidroexpansivo
Impermeabilización de junta de hormigonado con perfil hidroexpansivo

mt15m 1,000 m Perfil hidroexpansivo de caucho natural
reticulado, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm.

6,23 6,23

mt20m 0,013 l Imprimación adhesiva para perfiles
hidroexpansivos de caucho.

7,01 0,09

MO01002 0,100 h Oficial especialista 24,94 2,49
Suma la partida......................................... 8,81
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,07
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 MODIFICACIÓN DE LA TOMA
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consis-
tencia ripable, incluso yesos, areniscas y margas ripables con la utili-
zación de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavación, así como la aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de
polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Inclu-
so también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márge-
nes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

571,20 5,78 3.301,54

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación
en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y ra-
santeo con motoniveladora de la explanada del camino existente,
posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendi-
do de zahorras compactadas de 2"   y la posterior compactación en
tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad
realmente ejecutada.

313,61 8,65 2.712,73

R01DE010 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN EN MASA

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y
soleras de hormigón en masa de cualquier espesor, incluso parte
proporcional de transporte   a distancia máxima de 5 km a vertede-
ro incluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o bien coloca-
ción en fondo de zanja . Medido el volumen inicial.

4,80 37,44 179,71

ANCLAJE m ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE MORTERO ALTA
RESISTENCIA

Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina
epoxi sin disolventes y cargas de granulometría especial, para colo-
car por vertido, para el anclaje de barras.

216,60 22,29 4.828,01

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máxi-
mo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento
I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-
dos, vibrado y curado

5,73 80,29 460,06

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado.
Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

62,08 101,26 6.286,22

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

5.487,50 1,86 10.206,75
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

316,92 40,94 12.974,70

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabrica-
das de hormigón pretensado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchu-
ra, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lamina-
do en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apo-
yo de las placas en los huecos del forjado

37,88 77,29 2.927,75

R07BE022 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
42,00 8,22 345,24

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado median-
te pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmen-
te acabada.

27,00 29,90 807,30

mt15sja m Impermeabilización de junta de hormigonado con perfil
hidroexpansivo

Impermeabilización de junta de hormigonado con perfil hidroexpansi-
vo

26,58 9,07 241,08

NIA025 m Impermeabilización de esquinas y encuentros con mortero.

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de cemento, hormigón o bloques de hormigón, mediante
la apertura de una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rec-
tas, introducción en la misma de una junta estanca deformable y se-
llado con mástico estanco y deformable, y terminación en ángulo
cóncavo, a media caña, con mortero tixotrópico, modificado con polí-
meros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y re-
tracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000
N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias ca-
pas, con un radio de curvatura de 10 cm.
Incluye: Apertura de roza formando aristas rectas. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Colocación
de junta estanca deformable. Sellado con mástico estanco y defor-
mable. Ejecución con mortero del ángulo a media caña.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

26,58 20,54 545,95

R07EM020 kg ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS

Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles lamina-
dos o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorrea-
do abrasivo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de es-
malte sintético, incluso parte proporcional de radiografías de las sol-
daduras, colocado en obra.

434,40 3,24 1.407,46
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 .................... 47.224,50
SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES

F15368 ud FILTRO DE CADENAS 2,5 M3/S 1,5 MM INSTALADO

Filtro de cadenas para 2.500 l/s con luz de malla de 1,5 mm inclu-
yendo los siguientes elementos:

* Bastidor guia
* Paneles filtrantes modulares
* Eje y ruedas principales
* Grupo motriz
* Cadenas de arrastre
* Sistema de limpieza de la malla filtrante
* Tolva de recogida de residuos
* Sistema de estanqueidad
* Válvula de seguridad
* Capota protección

CONJUNTO AUTOMATISMO para el funcionamiento del Filtro de
Cadena.formado por
* Armario de maniobra con funcionamiento temporizado
* Detector de pérdida de carga por ultrasonidos
* Motobomba para agua de lavado

Puesto en obra, montado probado, incluso obra civil a realizar en la
toma.

2,00 49.061,32 98.122,64

CM1500 ud COMPUERTA MURAL 1500*1500 INSTALADA

Compuerta mural 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad mari-
na).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM.
Estanqueidad a 4 lados.
* Marco de aluminio incluido
* Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Pequeño material de montaje (tornillería y taco químico Hilti, tubo
protección cable eléctrico
y silicona sellado marco)
* Totalmente ensamblado en un solo equipo y probado.

3,00 47.937,38 143.812,14

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

7.835,85 3,76 29.462,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ....................271.397,58
TOTAL CAPÍTULO 01..................................318.622,08
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CAPÍTULO 02 TUBERÍA LLENADO BALSA Y CONEXIÓN CON
RED GENERAL

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consis-
tencia ripable, incluso yesos, areniscas y margas ripables con la utili-
zación de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavación, así como la aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de
polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Inclu-
so también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márge-
nes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

4.852,95 5,78 28.050,05

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

495,18 17,83 8.829,06

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

3.444,15 0,93 3.203,06

HPCC m TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DIAM.
1500 7,5 MDP

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1500
mm y MDP (Presión máxima de funcionamiento incluyendo el golpe
de ariete) = 7,5 Atm. Según Norma del Instituto Torroja. Medida la
longitud en perfil colocada, montada y probada.

378,00 673,20 254.469,60

R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm * 12, 5 MM

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm
de diámetro y 12,5 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235
JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con do-
ble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplica-
ción de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

21,50 894,06 19.222,29
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R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

4.857,94 3,76 18.265,85

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado.
Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

54,00 101,26 5.468,04

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones,
apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso lim-
pieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-
cución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos

36,00 18,74 674,64

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3,00 1.562,77 4.688,31

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m
de ancho, 2,00 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una an-
chura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa gal-
vanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y canda-
do. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta. Totalmente colocada.

1,00 716,82 716,82

TOTAL CAPÍTULO 02..................................343.587,72
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 03 BALSA
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL
DISTANCIA 0,5 Km

70.534,00 2,28 160.817,52

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA
0,5 Km

Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su gra-
do de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador
y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados
con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de
excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emi-
sión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso
también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afec-
tados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes
existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

3.819,00 5,14 19.629,66

IU02021 m³ EXCAVACIÓN DE ROCA CON VOLADURAS DISTANCIA 0,5
KM

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 500 m. Incluyendo proyecto de voladura.

150.531,00 5,51 829.425,81

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias
hasta 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento completo de materiales saturado, nieveles fréati-
cos y afloramientos de corrientes de agua  para realizar la carga com-
pleta.  Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, dis-
tancia máxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas nece-
sarias. Medido el volumen finalmente ejecutado. Incluso peones seña-
listas para los cruces de caminos municipales.

118.039,00 4,48 528.814,72

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

265.865,00 1,39 369.552,35
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS
MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, in-
cluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de
no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión,
colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino
seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los ta-
ludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la
superficie finalizada y ejecutada final.

36.728,64 2,07 76.028,28

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, in-
cluso  el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas proce-
dentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, in-
cluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie
finalmente refianada y extendida totalmente.

26.933,76 1,14 30.704,49

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natu-
ral seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obteni-
do el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legali-
zación del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte
hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materia-
les de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad ópti-
ma, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

1.321,20 13,57 17.928,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ....................2.032.901,51
SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

21.623,00 2,12 45.840,76

R04IM032_A m² MEMBRANA DRENANTE PEAD

Suministro e instalación de Geocompuesto de drenaje con georred
tridimensional de PEAD de 4 mm, 2 geotextiles de polipropileno de
120 gr/m2 en cada cara, resistencia a aplastamiento > 400 kPa, y
capacidad drenante de 0,65 l/m*s a gradiente i=1 y 20 kPa.

36.728,64 5,85 214.862,54

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabrica-
da mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras inter-
medias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, in-
cluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la
superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes,
etc.

61.381,24 7,08 434.579,18
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

1.251,98 3,39 4.244,21

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

697,74 17,83 12.440,70

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

4.210,50 1,38 5.810,49

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble
pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

1.203,00 3,48 4.186,44

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160
SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior
lisa  de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería
sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta
elástica.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular
u hormigón  y probada.

310,00 6,92 2.145,20

LASTRE1 m MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

852,00 20,00 17.040,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

1.526,85 15,64 23.879,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ....................765.029,45
SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

722,67 3,39 2.449,85

R02TB060 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1524 mm * 12, 5 MM

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm
de diámetro y 12,5 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235
JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con do-
ble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplica-
ción de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

266,00 894,06 237.819,96

R02TM50f m TUBERÍA PVC ø500 mm PN-10 JUNTA ELÁSTICA

Tubería de P.V.C. con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  incluso parte proporcional de
piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bri-
das, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja
sobre cama material granular y probada.

40,00 146,71 5.868,40

R05VMV150 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1500 PN-10

Válvula de mariposa DN 1500 motorizada de cierre elástico, PN 10
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

5,00 58.649,10 293.245,50
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R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero ino-
xidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

1,00 2.834,58 2.834,58

R05TM1125 ud CARRETE DESMONTAJE PN-10 DN-1500

Carrete telescópico de desmontaje de 1500 mm de diámetro nomi-
nal y 10 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

3,00 3.989,64 11.968,92

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 895,59 895,59

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

3.411,10 1,86 6.344,65

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado.
Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

758,67 101,26 76.822,92

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones,
apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso lim-
pieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-
cución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos

144,00 18,74 2.698,56

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

390,00 3,76 1.466,40
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CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

4,00 121,13 484,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ....................642.899,85
SUBCAPÍTULO 03.04 OBRA CIVIL

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consis-
tencia ripable, incluso yesos, areniscas y margas ripables con la utili-
zación de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavación, así como la aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de
polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Inclu-
so también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márge-
nes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

367,50 5,78 2.124,15

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación
en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y ra-
santeo con motoniveladora de la explanada del camino existente,
posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendi-
do de zahorras compactadas de 2"   y la posterior compactación en
tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad
realmente ejecutada.

129,50 8,65 1.120,18

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máxi-
mo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento
I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-
dos, vibrado y curado

6,80 80,29 545,97

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35 XA3  EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado.
Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

38,25 101,26 3.873,20

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

4.410,45 1,86 8.203,44

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

254,10 40,94 10.402,85
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabrica-
das de hormigón pretensado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchu-
ra, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lamina-
do en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apo-
yo de las placas en los huecos del forjado

68,00 77,29 5.255,72

R07BE022 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
42,00 8,22 345,24

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado median-
te pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmen-
te acabada.

27,00 29,90 807,30

R07EM020 kg ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS

Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles lamina-
dos o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorrea-
do abrasivo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de es-
malte sintético, incluso parte proporcional de radiografías de las sol-
daduras, colocado en obra.

107,20 3,24 347,33

R07L03 m BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y
BARROTES CADA 1M

Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada
1m

8,00 79,57 636,56

IOE010 m ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA

Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1
m para una sobrecarga de uso de 400 kg/m², Euroclase A1 de reac-
ción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y monta-
da en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTA-
CIÓN de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, hormigonada so-
bre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excavación pre-
viamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S
275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios
con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEADO de
chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BA-
RANDILLA de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frío,
de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro.
Incluso placas de anclaje a la cimentación. El criterio de medición
es el metro lineal de altura de la altura que salva la escalera

8,30 506,44 4.203,45

R07BE01 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructu-
ra de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada
en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un tala-
dro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra,
asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.

2,00 97,06 194,12
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CP074X3 ud CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m
de ancho, 4,00 m de largo y una altura de 2,00 m. provista de sole-
ra de hormigón armado de 450*350*20h. Incluido puerta de acero
galvanizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados
Incluso relleno y compactado posterior de la base de la caseta. To-
talmente colocada.

1,00 2.488,09 2.488,09

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altu-
ra, con postes metálicos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m,
incluso piezas complementarias y anclajes, totalmente terminado.

36,60 18,25 667,95

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvani-
zada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, an-
clajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla
instalada.

4,00 91,18 364,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 .................... 41.580,27
SUBCAPÍTULO 03.05 OBRA CIVIL VIALES PROVISIONALES

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consis-
tencia ripable, incluso yesos, areniscas y margas ripables con la utili-
zación de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavación, así como la aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de
polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Inclu-
so también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márge-
nes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

30,00 5,78 173,40

IU24054 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado,  terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de
diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado,
según obra tipificada, en terreno tipo roca.

30,00 184,91 5.547,30

IU27012 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno roca

Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo roca.

4,00 304,79 1.219,16

LO1 m² LOSA ARMADA 0,20 CANTO HA-35 XA3 MALLAZO diam.
16 c/ 20 * 20 cm

Losa de 20 cm de canto armada con un mallazo @ 16 c/ 20 * 20 cm
240,00 44,56 10.694,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 .................... 17.634,26
TOTAL CAPÍTULO 03..................................3.500.045,34
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO 04.01 CUADRO ELECTRICO DE BAJA TENSION 1
APARTADO 04.01.01 ACOMETIDA ELECTRICA

E17AA030 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x16 mm2 Al

Acometida aérea trifásica formada por conductores de aluminio ais-
lados con polietileno reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ Al
4x16 mm², con aislamiento 0,6/1 k. Totalmente instalado y conexio-
nado; según REBT

10,00 14,77 147,70

E1711012 m CONDUCTOR 5G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K
06/1KV  de 5G2,5mm² cero halogenos CPR. Colocado sobre bande-
ja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y eti-
quetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso
p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señaliza-
ción. Totalmente instalado y conectado.

120,00 11,67 1.400,40

E1711013 m CONDUCTOR 3G1.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K
06/1KV  de 3G1,5mm² cero halogenos CPR. Colocado sobre bande-
ja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y eti-
quetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso
p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señaliza-
ción. Totalmente instalado y conectado

50,00 10,12 506,00

E1711014 m CONDUCTOR 3G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K
06/1KV  de 3G2,5mm² cero halogenos CPR. Colocado sobre bande-
ja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y eti-
quetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso
p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señaliza-
ción. Totalmente instalado y conectado

20,00 10,64 212,80

E1711015 m CONDUCTOR 3G4 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K
06/1KV  de 3G4 mm² cero halogenos CPR. Colocado sobre bande-
ja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y eti-
quetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso
p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señaliza-
ción. Totalmente instalado y conectado

25,00 10,51 262,75

TOTAL APARTADO 04.01.01.................................... 2.529,65
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 04.01.02 CANALIZACIONES
E17CDR030 m BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separa-
dores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, re-
sistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvani-
zado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente mon-
tada, según REBT, ITC-BT-21.

100,00 50,15 5.015,00

E17CDP035 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M32/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp7, fijado al pa-
ramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo,
con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.
Según REBT, ITC-BT-21.

30,00 7,56 226,80

TOTAL APARTADO 04.01.02.................................... 5.241,80

APARTADO 04.01.03 APARAMENTA
E17BAB010 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN

Armario de distribución para de 784x1026x338 mm, formado por
los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, auto-
ventilado con rejilla antiinsectos y cierre de triple acción mediante lla-
ve triangular y bloqueo de candado. Bases tripolares verticales des-
conectables en carga, tornillos de acero inoxidable embutidos en las
pletinas de entrada y salida para el conexionado de terminales bime-
tálicos hasta 240 mm2. Homologado por la compañia suministrado-
ra. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ICT-BT-13.

1,00 1.069,48 1.069,48

E17CB070 ud CBT1

Aparamenta para cuadro general de Baja Tension 1, segun unifilar
incluido en el documento Planos.Totalmente instalado y conexiona-
do en el armario.

1,00 1.484,28 1.484,28

TOTAL APARTADO 04.01.03.................................... 2.553,76

APARTADO 04.01.04 VARIOS
E17MI040 ud BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A
(III+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada.

1,00 21,83 21,83

E17ME070 ud PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44

Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV
750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.

2,00 29,73 59,46

E17T010 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA

Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2
mm, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros,
uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26.

1,00 399,98 399,98
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

D07EP0039 ud PROY.EXT.DESCARGA 400W

Proyector exterior de descarga de 400 W., para fachadas, instalacio-
nes deportivas, aparcamientos, con carcasa en fundición de alumi-
nio pintado con rejilla o visera opcionales, cristal de seguridad resis-
tente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de si-
licona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvaniza-
do para fijación y reglaje, caja de conexión, precableado, portalámpa-
ras, incluso lámpara de descarga de sodio de alta presión de
400W/220 V, replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.

1,00 294,09 294,09

D07IIP012 ud Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de
mercurio 250 W

Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio
250 W, suspendida de techo, incluso accesorios de suspensiòn y ca-
ble manguera de conexiòn, instalada.

2,00 188,02 376,04

D07AA0826 ud EMERGENCIA DE PARED ILUM.P.1X11W FSD 1H

Luminaria de emergencia iluminación permanente, de pared, dimen-
siones 280x185x130  con lámpara fluorescente de 11W(FSD), 250
lúmenes de flujo luminoso,IP40 Clase II, autonomía 3h., conforme
a normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable de co-
bre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo
de PVC flexible reforzado (Clasif.3321) ø20mm, cajas de derivación
empotradas y pequeño material totalmente equipado,montado e ins-
talado.

1,00 212,85 212,85

TOTAL APARTADO 04.01.04.................................... 1.364,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 .................... 11.689,46
SUBCAPÍTULO 04.02 CUADRO ELECTRICO DE BAJA TENSION 2
APARTADO 04.02.01 ACOMETIDA ELECTRICA

E17AA030 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x16 mm2 Al

Acometida aérea trifásica formada por conductores de aluminio ais-
lados con polietileno reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ Al
4x16 mm², con aislamiento 0,6/1 k. Totalmente instalado y conexio-
nado; según REBT

50,00 14,77 738,50

E1711012 m CONDUCTOR 5G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K
06/1KV  de 5G2,5mm² cero halogenos CPR. Colocado sobre bande-
ja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y eti-
quetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso
p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señaliza-
ción. Totalmente instalado y conectado.

120,00 11,67 1.400,40

E1711013 m CONDUCTOR 3G1.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K
06/1KV  de 3G1,5mm² cero halogenos CPR. Colocado sobre bande-
ja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y eti-
quetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso
p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señaliza-
ción. Totalmente instalado y conectado

150,00 10,12 1.518,00

E1711014 m CONDUCTOR 3G2.5 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K
06/1KV  de 3G2,5mm² cero halogenos CPR. Colocado sobre bande-
ja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y eti-
quetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso
p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señaliza-
ción. Totalmente instalado y conectado

250,00 10,64 2.660,00
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

E1711015 m CONDUCTOR 3G4 RV-K 0,6/1KV COBRE

Suministro, tendido e instalación de cable conductor CU, RV-K
06/1KV  de 3G4 mm² cero halogenos CPR. Colocado sobre bande-
ja o en tubo. Incluso  suministro, confeccionado, conexionado y eti-
quetado de terminales y/o puntas y/o bornas y/o fichas.  Incluso
p.p. elementos de fijación a bandeja, etiqueta indeleble de señaliza-
ción. Totalmente instalado y conectado

150,00 10,51 1.576,50

TOTAL APARTADO 04.02.01.................................... 7.893,40

APARTADO 04.02.02 CANALIZACIONES
E17CDR030 m BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separa-
dores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, re-
sistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvani-
zado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente mon-
tada, según REBT, ITC-BT-21.

75,00 50,15 3.761,25

E17CDP035 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M32/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp7, fijado al pa-
ramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo,
con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.
Según REBT, ITC-BT-21.

20,00 7,56 151,20

TOTAL APARTADO 04.02.02.................................... 3.912,45

APARTADO 04.02.03 APARAMENTA
E17BAB010 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN

Armario de distribución para de 784x1026x338 mm, formado por
los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, auto-
ventilado con rejilla antiinsectos y cierre de triple acción mediante lla-
ve triangular y bloqueo de candado. Bases tripolares verticales des-
conectables en carga, tornillos de acero inoxidable embutidos en las
pletinas de entrada y salida para el conexionado de terminales bime-
tálicos hasta 240 mm2. Homologado por la compañia suministrado-
ra. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ICT-BT-13.

1,00 1.069,48 1.069,48

E17CBB071 ud CBT2

Aparamenta para cuadro general de Baja Tension 2, segun unifilar
incluido en el documento Planos.Totalmente instalado y conexiona-
do en el armario.

1,00 1.135,17 1.135,17

TOTAL APARTADO 04.02.03.................................... 2.204,65
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 04.02.04 VARIOS
E17MI040 ud BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A
(III+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada.

1,00 21,83 21,83

E17ME070 ud PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44

Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV
750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.

1,00 29,73 29,73

E17T010 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA

Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2
mm, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros,
uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26.

1,00 399,98 399,98

D07EP0039 ud PROY.EXT.DESCARGA 400W

Proyector exterior de descarga de 400 W., para fachadas, instalacio-
nes deportivas, aparcamientos, con carcasa en fundición de alumi-
nio pintado con rejilla o visera opcionales, cristal de seguridad resis-
tente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de si-
licona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvaniza-
do para fijación y reglaje, caja de conexión, precableado, portalámpa-
ras, incluso lámpara de descarga de sodio de alta presión de
400W/220 V, replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.

1,00 294,09 294,09

D07IIP012 ud Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de
mercurio 250 W

Luminaria industrial abierta con lámpara alta presión de mercurio
250 W, suspendida de techo, incluso accesorios de suspensiòn y ca-
ble manguera de conexiòn, instalada.

1,00 188,02 188,02

D07AA0826 ud EMERGENCIA DE PARED ILUM.P.1X11W FSD 1H

Luminaria de emergencia iluminación permanente, de pared, dimen-
siones 280x185x130  con lámpara fluorescente de 11W(FSD), 250
lúmenes de flujo luminoso,IP40 Clase II, autonomía 3h., conforme
a normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable de co-
bre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo
de PVC flexible reforzado (Clasif.3321) ø20mm, cajas de derivación
empotradas y pequeño material totalmente equipado,montado e ins-
talado.

2,00 212,85 425,70

TOTAL APARTADO 04.02.04.................................... 1.359,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 .................... 15.369,85
TOTAL CAPÍTULO 04.................................. 27.059,31
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 05 TELECONTROL
SUBCAPÍTULO 05.01 TELECONTROL VÁLVULAS MOTORIZADAS
BALSAS Y MEDICIONES DE CAUDAL

TELM10 ud RTU-BOX DE PROTECCIÓN Y MANDO PARA MONITOREO
Y TELECONTROL DE 4 VÁLVULAS MOTORIZADAS

Estación remota de telecontrol para control de 4 válvulas motoriza-
das y 1 válvula motorizada de corte, con comunicaciones
GPRS-2,5G/4G, y RS485 modbus, con sistema de alimentación
380Vca, que integrará:
* Armario envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 1000x800x230,
IP66 - Nema 4X, IK10, con cerradura de llave y accesorios para fija-
ción mural
* Estación remota datalogger con modem embebido GPRS-
2,5G/4G, puerto de bus serie tipo RS485 con protocolo modbus,
con 40 entradas digitales (ED) para detectores binarios con contac-
to libre de potencial (boya, presostato, intrusismo, etc), y 4 de ellas
también configurables como entradas de contaje (EC) de pulsos pa-
ra contador, y 2 entradas analógicas (EA) de 4..20 mA para senso-
res (presión, nivel, humedad, temperatura, etc.), y 12 salidas digita-
les(SD) para actuadores (relés, contactores, válvulas); grado de es-
tanqueidad IP68, y con batería interna recargable para garantizar
una autonomía de al menos 8 semanas, y con una vida útil de 10
años.
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cua-
tribanda de 6 db ,  IP67, para montaje en mástil de 1", con 4 metros
de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyendo  y soporte univer-
sal para montaje en pared o en mástil de 1"
* Programa para telcontrolar y regular el actuador de una válvula /
compuerta motorizada / válvula hidráulica, con algoritmo de regula-
ción del nivel /caudal con consignas variables en periodos horarios,
telemando abrir-cerrar,  cálculo del caudal en función del nivel o %
apertura de la compuerta mediante interpolación, y registro local (da-
talogger) de  nivel, caudal, presión, volumen, estados, y alertas
 * Fuente de alimentación y cargador 220Vac/24Vcc 2A
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Protección magnetotérmica general 4x16A
*  4 Protección magnetotérmica y difetrencial para los actuadores
eléctricos 24 Vdc
* Selectores de 3 posiciones Manual/0/Aut,  Abrir / 0 / Cerrar
* Pilotos luminosos
* Relés auxiliares de maniobra, y para adquisición de señales
* Fusibles de maniobra
* Detector de intrusismo en puerta de gabiente
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 5 pri-
meros años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

1,00 10.755,28 10.755,28
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TELM20 ud RTU-BOX DE PROTECCIÓN Y MANDO PARA MONITOREO
Y TELECONTROL DE 3 COMPUERTAS MOTORIZADAS

Estación remota de telecontrol para control de 3 compuetas motoriz-
das y telemetría de 2 filtros, con comunicaciones GPRS-2,5G/4G, y
RS485 modbus, con sistema de alimentación 380Vca, que integra-
rá:
* Armario envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 1000x800x230,
IP66 - Nema 4X, IK10, con cerradura de llave y accesorios para fija-
ción mural
* Estación remota datalogger con modem embebido GPRS-
2,5G/4G, puerto de bus serie tipo RS485 con protocolo modbus,
con 20 entradas digitales (ED) para detectores binarios con contac-
to libre de potencial (boya, presostato, intrusismo, etc), y 4 de ellas
también configurables como entradas de contaje (EC) de pulsos pa-
ra contador, y 2 entradas analógicas (EA) de 4..20 mA para senso-
res (presión, nivel, humedad, temperatura, etc.), y 4 salidas digita-
les(SD) para actuadores (relés, contactores, válvulas); grado de es-
tanqueidad IP68, y con batería interna recargable para garantizar
una autonomía de al menos 8 semanas, y con una vida útil de 10
años.
 * Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G
cuatribanda de 6 db ,  IP67, para montaje en mástil de 1", con 4 me-
tros de cable  RG58 y conector SMA macho, incluyendo  y soporte
universal para montaje en pared o en mástil de 1"
* Programa para telcontrolar y regular el actuador de una válvula /
compuerta motorizada / válvula hidráulica, con algoritmo de regula-
ción del nivel /caudal con consignas variables en periodos horarios,
telemando abrir-cerrar,  cálculo del caudal en función del nivel o %
apertura de la compuerta mediante interpolación, y registro local (da-
talogger) de  nivel, caudal, presión, volumen, estados, y alertas
 * Fuente de alimentación y cargador 220Vac/24Vcc 2A
 * Cargador regulador 110-230 Vca/12 Vdc de 10A
 * Baterías de plomo de tracción 24V 100Ah
 * Protección magnetotérmica general 4x16A
*  3 Protección magnetotérmica y difetrencial para losactuadores
eléctricos 24 Vdc
* Selectores de 3 posiciones Manual/0/Aut,  Abrir / 0 / Cerrar
* Pilotos luminosos
* Relés auxiliares de maniobra, y para adquisición de señales
* Fusibles de maniobra
* Detector de intrusismo en puerta de gabiente
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizado-
res
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 5 pri-
meros años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM
Incluso cableado, canaletas y tubos para protección de los cables,
puesta en servicio y pruebas.

1,00 9.851,66 9.851,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 .................... 20.606,94
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 05.02 MONITOREO Y TELEMETRÍA DE BALSAS
TELM30 ud CUADRO DE TELEMETRÍA DE NIVEL EN BALSA

Datalogger, para telemetría de nivel y capacidad de la balsa, con co-
municación GPRS-2,5G/4G, y con sistema de alimentación mini-so-
lar, que integrará los siguientes elementos y funcionalidades:
* Envolvente de dim 270x2700x170 para integrar la RTU, de fibra
de vidrio reforzado, IP67,  IK10, incluyendo, cerradura tornillos plásti-
cos multivuelta y elementos de fijación mural, placa de montaje, bor-
nas y elementos de protección
* Datalogger IoT con modem embebido GPRS/2,5G, con 3 EC para
contador o configurables como ED para sensores digitales, con 2
EA  4..20 mA  para sensores  analógicos , grado de estanqueidad
IP68, con conectores enchufables IP68 para todas las E/S
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cua-
tribanda de 6 db ,  IP67, para montaje en mástil, con 4 metros de ca-
ble  RG58 y conector SMA macho, incluyendo accesorios para ancla-
je en mástil de 1"
* Programa local para monitorización y registro local de nivel y volu-
men en balsa, y de las medidas de calidad de agua, estados y aler-
tas
* Sistema de alimentación mini-solar S1 con caja externa para alojar
las baterías: regulador inteligente integrado para alimentación solar
a 12V, batería integrada recargable de litio de 15Ah para garantizar
una autonomía 8 semanas sin alimentación (calculada con una comu-
nicación cada hora), incluyendo un mini-panel solar 24W/12V de redu-
cidas dimensiones y cable 2 m con conector M12, para montaje en
mástil o tapa de arqueta
* Sonda de nivel compatible con el equipo de telecontrol a instalar, de
inmersión hidrostática piezorresistiva de 25 mm / 0,98" de diámetro,
rango 0..10 m.c.a., precisión 0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación
12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con 30 m. de cable apantalla-
do autoportante, con conector industrial IP68 tipo M12 5 pines;
* Caja de unión (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conec-
tor M12 de 1,5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, inte-
grando bornas de conexión, elementos de protección contra sobre ten-
siones y elementos señalizadores
* Soporte para sensor de nivel hidrostático, con placa para fijación mu-
ral, incluyendo tornillos de fijación en acero inox
* Boya de nivel tipo pera para balsa, con un contacto digital, con histé-
resis, cuerpo PVC, con 25 m. de cable de 2 hilos
Unidad totalmente instalada y funcionando

1,00 2.474,26 2.474,26
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TELM40 ud DETECTOR DE MEDIDA DE AGUA DE DRENAJES

Datalogger, para telemetría de nivel y capacidad de la balsa, con co-
municación GPRS-2,5G/4G, y con sistema de alimentación mini-so-
lar, que integrará los siguientes elementos y funcionalidades:
* Envolvente de dim 270x2700x170 para integrar la RTU, de fibra
de vidrio reforzado, IP67,  IK10, incluyendo, cerradura tornillos plásti-
cos multivuelta y elementos de fijación mural, placa de montaje, bor-
nas y elementos de protección
* Datalogger IoT con modem embebido GPRS/2,5G, con 4 ED para
contador o configurables como ED para sensores digitales, con 1
EA  4..20 mA  para sensores  analógicos , grado de estanqueidad
IP68, con conectores enchufables IP68 para todas las E/S
* Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa GPRS-2,5G/4G cua-
tribanda de 6 db ,  IP67, para montaje en mástil, con 4 metros de ca-
ble  RG58 y conector SMA macho, incluyendo accesorios para ancla-
je en mástil de 1"
* Programa local para monitorización y registro local de nivel y volu-
men en balsa, y de las medidas de calidad de agua, estados y aler-
tas
* Sistema de alimentación mini-solar S1 con caja externa para alojar
las baterías: regulador inteligente integrado para alimentación solar
a 12V, batería integrada recargable de litio de 15Ah para garantizar
una autonomía 8 semanas sin alimentación (calculada con una comu-
nicación cada hora), incluyendo un mini-panel solar 24W/12V de redu-
cidas dimensiones y cable 2 m con conector M12, para montaje en
mástil o tapa de arqueta
* Sonda de nivel compatible con el equipo de telecontrol a instalar, de
inmersión hidrostática piezorresistiva de 25 mm / 0,98" de diámetro,
rango 0..10 m.c.a., precisión 0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación
12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con 30 m. de cable apantalla-
do autoportante, con conector industrial IP68 tipo M12 5 pines;
* Caja de unión (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conec-
tor M12 de 1,5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, inte-
grando bornas de conexión, elementos de protección contra sobre ten-
siones y elementos señalizadores
* Soporte para sensor de nivel hidrostático, con placa para fijación mu-
ral, incluyendo tornillos de fijación en acero inox
* Boya de nivel tipo pera para balsa, con un contacto digital, con histé-
resis, cuerpo PVC, con 25 m. de cable de 2 hilos
Unidad totalmente instalada y operativa

1,00 1.948,72 1.948,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 .................... 4.422,98
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 05.03 CENTRO DE CONTROL
TELM50 ud SERVIDOR CLOUD DE VPS 24X7

Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7, tipo 204 con 4Gb RAM y
50 Gb Hd, cuota del servicio IaaS durante los años de garantía,
que incluye Sistema Operativo Windows, Base de datos  abierta
SQL Server licencia Expres, escritorio remoto, seguridad y antivi-
rus, para alojamiento del software del centro de control, disponibili-
dad 24x7, incluye cuota para los años de garantía.
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

1,00 2.743,47 2.743,47

TELM60 ud APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Software app-web de control y gestión para los responsables de la
explotación durante los años de garantía, integrando las funcionali-
dades y servicios de:
* App-web para los responsables de la explotación de la red desde
dispositivos móviles, con las funcionalidades y servicios de:
* Vista del estado histórico de flujo y consumo de las válvulas motori-
zadas;
* Mapa-Web-Gis: monitoreo mediante mapa tipo Google-Maps de la
posición de los elementos hidráulicos y de sus estados y variables.
Unidad totalmente instalada, operativa y probada

1,00 486,90 486,90
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TELM70 ud HARDWARE / SOFTWARE DE TELECONTROL Y GESTIÓN
CENTRALIZADA

Hardware y software necesario para la correcta comunicación y con-
trol de los equipos de campo desde el centro de control. La partida
incluye los siguientes elementos:
* Frontal / driver conector de comunicaciones de datos e históricos
compatible con los equipos de telecontrol instalados en campo, pa-
ra interconexión al centro de control y configuración de las RTUs, li-
cencia para 16 RTU, actualización remota del firmware de las RTU,
incluyendo módulos /servidores  de interoperabilidad Modbus- TCP,
OPC-UA, MQTT, DM-SQL, Tabla de intercambio y API según UNE
que permitirá la integración de otros sistemas e telecontrol tanto a ni-
vel hardware como software.
* SCADA-Web central de monitorización, telecontrol y gestión centra-
lizada de las estaciones de bombeo, balsas, y de la red de distribu-
ción, que incluirá, al menos, los siguientes módulos y funcionalida-
des:
 - Licencias runtime full necesarias para el correcto funcionamiento

del SCADA sin límite de variables / tags, en Servidor Cloud y desarro-
llo de la aplicación SCADA vía Web
 - Pantalla general para monitorización de la red de riego, en formato

mapa y en formato organigrama en el que se monitoricen los elemen-
tos y variables principales
 - Pantallas de monitorización y parametrización de cada elemento sin-

gular para control rápido y efectivo de las estaciones de captación y
distribución a red, balsas, cámara de válvulas, puntos de entrega
 - Pantallas de control de la producción energética de las plantas sola-

res, de las estaciones de captación
 -Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctrica.
 - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la instru-

mentación: medidores de energía, sondas de presión y nivel, contado-
res y caudalímetros
 - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automáti-

co vía email de las principales alarmas de la red
 - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y pa-

rametrización de lo históricos y las alarmas.
 - Configuración de los módulos de históricos, informes y envío automáti-

cos de alarmas por email
 - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del SCA-

DA-web con el frontal de comunicaciones
* Software experto para gestión y planificación de los elementos hidráu-
licos, que incluirá al menos los siguientes módulos y funcionalidades:

 - Módulo de registro automático de históricos de todas las variables aso-
ciadas a la red de riego.
 - Módulo de históricos: históricos de actuaciones de las válvulas, cauda-

les, volúmenes, presiones, niveles de batería y de cobertura de comuni-
caciones, y demás variables de proceso, mediante gráficas temporales
que permiten seleccionar fechas para su análisis.
 - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de alarmas por

email, por SMS o por telegram configurables por el administrador
 - Monitorización de estados (variables analógicas y digitales), geolocali-

zación en Google Maps, alarmas y gráficos históricos, para visores de
1 ó 2 LTU por RTU
 - Descarga de datos históricos en formato hoja de cálculo (CSV), pudien-

do reenviarse por email, whatsup, servicios disponibles en los dispositi-
vos móviles
 -Servicio de envío automático vía email de alarmas,
 - Servicios de teleasistencia a las LTU y actualización de programas a úl-

timas versiones de la app.
 - Servicios de mantenimiento y soporte remota anual del centro de con-

trol de las estaciones remotas, incluyendo formación continua y asesora-
miento al cliente
 - Cuota de comunicaciones anuales IoT para la RTU datalogger IoT

DS5 y alta de tarjeta SIM durante el período de garantía
Incluso cableado, puesta en servicio y pruebas.

1,00 4.802,09 4.802,09
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TELM80 ud ESTUDIO DE COBERTURAS GPRS/2,5G

Estudio de coberturas GPRS/2,5G, que se realizarán una vez insta-
ladas las RTU y que estén en funcionamiento normal, generando re-
gistros temporales de la cobertura de las comunicaciones, que se
transmitan al centro de control, que generará un informe  que permi-
tirá tomar la decisión de instalar mástiles y antenas externas en los
puntos de cobertua insuficiente

1,00 257,34 257,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 .................... 8.289,80
TOTAL CAPÍTULO 05.................................. 33.319,72
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
GU01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

20,00 98,01 1.960,20

GU01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
6,00 91,59 549,54

GU01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

3,00 50,81 152,43

GU01015 ud Saca big-bag 1000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

3,00 26,90 80,70

GU01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

15,00 13,19 197,85

GU01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

5,00 26,39 131,95

170504 t Gestión de residuos tierras y piedras (170504)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 05 04 - Tierras
y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.

20,00 8,79 175,80

170101 t Gestión de residuos hormigón (170101)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 01 - Hormi-
gón.

10,00 15,45 154,50

170107 t Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 07 - Mez-
clas de áridos.

20,00 15,45 309,00

170201 t Gestión de residuos madera (170201)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 01 - Madera.
5,00 46,36 231,80

200101 t Gestión de residuos papel y cartón (200101)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 20 01 01 - Papel y
cartón.

5,00 61,81 309,05

170203 t Gestión de residuos plástico (170203)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 03 - Plásti-
co.

5,00 164,84 824,20

170407 t Gestión de residuos metales mezclados (170407)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 07 - Meta-
les mezclados.

2,00 84,74 169,48
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

170904 t Gestión de residuos mezclados de la construcción
(170904)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 09 04 - Resi-
duos mezclados de la construcción y demolición distintos de los es-
pecificados en los códigos 170901, 170902 Y 170903.

2,00 20,60 41,20

170411 t Gestión de residuos cables (170411)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 11 - Cables
distintos de los especificados en el código 170410.

0,50 123,63 61,82

150110 t Gestión de residuos envases que contienen sustancias
peligrosas

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 10 - Enva-
ses que contienen restos de sustancias peligrosas o están contami-
nados por ellas.

1,00 154,54 154,54

150202 t Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 02 02 - Absor-
bentes contaminados.

0,10 216,35 21,64

130205 t Gestión de residuos aceites usados (130205)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 13 02 05 - Aceites
usados.

0,10 216,35 21,64

150111 t Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 11 - Aeroso-
les vacíos.

0,10 216,35 21,64

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

475,02 0,39 185,26

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natu-
ral seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obteni-
do el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legali-
zación del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte
hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materia-
les de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad ópti-
ma, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

142,51 13,57 1.933,86

R04EM0100A m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes
metálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alam-
bre de espino , incluso bloque de hormigón para soporte y piezas es-
peciales. Medida la unidad ejecutada.

39,62 16,83 666,80

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvani-
zada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, an-
clajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla
instalada.

8,00 91,18 729,44
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GEST.ADMIN PAJGestiones administrativas y apertura de expediente

Partida alzada que comprende las tarifas del Instituo Aragonés de
Gestión Ambiental por las gestiones adminsitrativas y la apertura
del expediente correspondiente a las gestiones de residuos.

1,00 412,00 412,00

TOTAL CAPÍTULO 06.................................. 9.496,34
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CAPÍTULO 07 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 07.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altu-
ra, con postes metálicos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m,
incluso piezas complementarias y anclajes, totalmente terminado.

1.137,48 18,25 20.759,01

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvani-
zada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, an-
clajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla
instalada.

10,40 91,18 948,27

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diáme-
tro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, co-
locado.

3,00 151,81 455,43

N_CUERDA m CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

180,00 8,94 1.609,20

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-30 XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado.
Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

44,76 105,96 4.742,77

N_SALVA1 m ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y
ANIMALES

Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de
anchura formada por 1 m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera
de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.

80,00 36,50 2.920,00

N_SALVA2 ud PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.

Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados
con Polietileno de alta densidad (HDPE), antideslizantes, tratados
con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho:
50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg
por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza.
Plataforma montada e instalada.

1,00 1.124,48 1.124,48

N_SALVA3 ud BEBEDERO PARA AVIFAUNA

 Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de an-
cho, 44 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

4,00 16,71 66,84

N-SALVA4 ud BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS

Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15
cm de ancho, 25 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colo-
cado.

4,00 14,34 57,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 .................... 32.683,36
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SUBCAPÍTULO 07.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

86.285,00 0,39 33.651,15

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de aco-
pio, sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lu-
gar de uso, colocación y perfilado.

28.932,60 1,47 42.530,92

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreex-
cavación, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes,
etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad reco-
mendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra ve-
getal y aplicación de riego de nascencia.

26.933,76 1,39 37.437,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ....................113.620,00
SUBCAPÍTULO 07.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS
SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y
minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la mini-
mización del polvo generado por el tránsito de material y maquina-
ria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recar-
ga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

100,00 94,71 9.471,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 .................... 9.471,00
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SUBCAPÍTULO 07.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
VEGETACIÓN

FU01163 ha Laboreo superficial

Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como
máximo (2 pases).

8,54 190,50 1.626,87

IU12004 ha Roturación o desfonde a 50 cm, con piedras o raíces

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o
raíces, con rejas separadas hasta 90 cm como máximo y profundi-
dad media de labor de 50 cm.

7,39 140,99 1.041,92

SOGF2 ud Plantacion Quercus  incluida  reposición de marras

Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y
planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de
marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

380,00 3,82 1.451,60

RET1 ud Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de
marras

Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y plan-
ta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de ma-
rras, plantación y recolocado de materiales incluido).

380,00 3,92 1.489,60

RIE1 ud Cabezal de riego por goteo y valvulería

Cabezal de riego por goteo y valvulería formado por:
Filtro de anillas de 11/2" de limpieza manual.
3 Ventosas de efecto automático de plástico de 1/2".
3 Válvulas de bola metálicas.
4 Hidroválvulas de 1" de plástico.
1 Electrobomba sumergible capaz de elevar 0,49 l/s a 19 mca provis-
to de motor de 1,5 kW.
Conjunto montado y probado.

1,00 2.205,65 2.205,65

R02TE03g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-32

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 32 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

697,44 2,45 1.708,73

RIE2 ud TUBERÍA GOTEO AUTOCOMPENSANTE 16 mm 0,7 L/H
GOTEROS C/ 1 M

Tubería de goteo autocompensante de 14,2 mm de diámetro inte-
rior y 1,2 mm de espesor provista de goteros de dimensiones paso
de agua ancho-profundidad-largo (mm)de 0,70 x 0,65 x 40. Que
cumplan la norma norma ISO 9261. Con un caudal de 0,7 l/h y colo-
cados cada 1 m. Tubería colocada y probada.

6.394,50 2,19 14.003,96

RIE3 ud MICROTUBO 4*7 MM INSTALADO

Microtubo de PVC de 4*7 mm instalado y probado
481,02 1,65 793,68

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m
de ancho, 2,00 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una an-
chura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa gal-
vanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y canda-
do. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta. Totalmente colocada.

1,00 716,82 716,82
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TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 .................... 25.038,83
SUBCAPÍTULO 07.05 MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA

R05EM74 ud MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 2000 NO INVASIVO

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000
mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a
la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor
de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial,
incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

1,00 12.455,91 12.455,91

R05EM05 ud MEDIDOR DE CAUDAL DE ACEQUIAS

Medidor de caudal de acequias formado por:
Sensor de ultrasonidos con rango de medición: 8 m (26 ft) en líqui-
dos y lodos y protección contra inundación IP68.
Controlador de nivel compacto por ultrasonidos, de un canal, para
medición continua de nivel en largos rangos de medida con monitori-
zación de caudal en canal abierto y registro de datos (caudal).
Incluido suministro, instalación, conesxión al telecontrol y pruebas
de funcionamiento.

1,00 1.854,92 1.854,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 .................... 14.310,83
SUBCAPÍTULO 07.06 ARQUETA CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consis-
tencia ripable, incluso yesos, areniscas y margas ripables con la utili-
zación de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavación, así como la aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de
polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Inclu-
so también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márge-
nes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

146,52 5,78 846,89

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación
en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y ra-
santeo con motoniveladora de la explanada del camino existente,
posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendi-
do de zahorras compactadas de 2"   y la posterior compactación en
tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad
realmente ejecutada.

85,25 8,65 737,41

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máxi-
mo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento
I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-
dos, vibrado y curado

1,38 80,29 110,80
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R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-35 XA3, ACERO 55 Kg/m3
ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., para ambiente con exposición química Qc, elaborado en cen-
tral en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desen-
cofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura
en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 55 kg/m3., verti-
do por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente eje-
cutado.

16,84 271,02 4.563,98

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabrica-
das de hormigón pretensado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchu-
ra, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lamina-
do en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apo-
yo de las placas en los huecos del forjado

13,80 77,29 1.066,60

R07BE022 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
26,00 8,22 213,72

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado median-
te pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmen-
te acabada.

10,00 29,90 299,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 .................... 7.838,40
SUBCAPÍTULO 07.07 OBRA CIVIL AFORADOR ALIVIADERO

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS CONSISTENCIA RIPABLE

Excavación en zanja por medios mecanicos en terrenos de consis-
tencia ripable, incluso yesos, areniscas y margas ripables con la utili-
zación de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavación, así como la aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de
polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Inclu-
so también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márge-
nes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

19,12 5,78 110,51

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extensión y compactación
en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y ra-
santeo con motoniveladora de la explanada del camino existente,
posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendi-
do de zahorras compactadas de 2"   y la posterior compactación en
tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad
realmente ejecutada.

19,12 8,65 165,39
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R01DE010 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN EN MASA

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y
soleras de hormigón en masa de cualquier espesor, incluso parte
proporcional de transporte   a distancia máxima de 5 km a vertede-
ro incluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o bien coloca-
ción en fondo de zanja . Medido el volumen inicial.

5,73 37,44 214,53

R07HO015 m³ HORMIGÓN HL-15 EN OBRA

Hormigón de limpieza tipo HL-15, con árido rodado de tamaño máxi-
mo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento
I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-
dos, vibrado y curado

2,23 80,29 179,05

R07HX01 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-35 XA3, ACERO 55 Kg/m3
ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., para ambiente con exposición química Qc, elaborado en cen-
tral en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desen-
cofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura
en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 55 kg/m3., verti-
do por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente eje-
cutado.

9,56 271,02 2.590,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 .................... 3.260,43
SUBCAPÍTULO 07.08 ARQUEOLOGÍA

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 417,68 417,68

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

13,00 283,00 3.679,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 917,05 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.223,15 2.223,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 .................... 7.236,88
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SUBCAPÍTULO 07.09 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

10,00 978,74 9.787,40

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de
obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los im-
pactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el ca-
pítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter
obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas
y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real produ-
cido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funciona-
miento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción
en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las fun-
ciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carác-
ter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vi-
gilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la fre-
cuencia y la periodicidad de su emisión.

2,00 568,07 1.136,14

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
900,00 1,21 1.089,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.09 .................... 12.012,54
SUBCAPÍTULO 07.10 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.916,08 3.916,08

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 2.056,48 2.056,48
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C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.056,48 2.056,48

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.056,48 2.056,48

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.056,48 2.056,48

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.056,48 2.056,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.10 .................... 14.198,48
TOTAL CAPÍTULO 07..................................239.670,75
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 08.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
APARTADO 08.01.01 CASETAS

E28BC005 mesALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y
91 kg. de peso.  Compuesto por urinario, inodoro y depósito para de-
secho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de en-
trega y recogida.  Según RD 486/97

10,00 157,98 1.579,80

E28BC070 mesALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de
6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de du-
cha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-
ción eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

10,00 203,41 2.034,10

E28BC130_01mesALQUILER CASETA VESTUARIOS

Caseta para vestuarios de dimensiones 6 X 2,35 X 2,83 m, con ca-
pacidad para 20 personas, aislada térmicamente, i/transporte, insta-
lacion y retirada de obra.

10,00 153,49 1.534,90

E28BC140 mesALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

10,00 150,28 1.502,80

E28BC160 mesALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  ofici-
na en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Insta-
lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

10,00 168,29 1.682,90
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E28BC200 mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex-
tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de cha-
pa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodi-
zado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

10,00 191,35 1.913,50

TOTAL APARTADO 08.01.01.................................... 10.248,00

APARTADO 08.01.02 MOBILIARIO CASETAS
E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
16,00 5,33 85,28

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
2,00 30,63 61,26

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosi-
ficador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2,00 8,91 17,82

E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

2,00 14,63 29,26

E28BM060 ud HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio in-
corporado (amortizable en 5 usos).

1,00 22,28 22,28

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi-
vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

16,00 33,53 536,48

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

1,00 65,37 65,37

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en
3 usos).

2,00 34,68 69,36

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1,00 14,84 14,84

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Co-
lor blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 78,07 78,07
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E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
1,00 52,69 52,69

E28BM140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
1,00 14,53 14,53

TOTAL APARTADO 08.01.02.................................... 1.047,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 .................... 11.295,24
SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN
APARTADO 08.02.01 BALIZAS

E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje. s/R.D. 485/983,00

500,00 1,70 850,00

E28EB035 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable
en 4 usos). s/R.D. 485/97.

5,00 9,67 48,35

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

4,00 59,74 238,96

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

500,00 2,55 1.275,00

TOTAL APARTADO 08.02.01.................................... 2.412,31

APARTADO 08.02.02 CARTELES OBRA
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obli-
gación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

3,00 4,31 12,93

E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, bo-
ca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

2,00 4,96 9,92

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para in-
cluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

2,00 12,10 24,20

TOTAL APARTADO 08.02.02.................................... 47,05
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APARTADO 08.02.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

5,00 13,78 68,90

E28ES025 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

4,00 15,49 61,96

E28ES035 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

4,00 14,09 56,36

E28ES045 ud SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

4,00 23,36 93,44

E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

6,00 5,65 33,90

E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fi-
jada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

6,00 6,13 36,78

TOTAL APARTADO 08.02.03.................................... 351,34

APARTADO 08.02.04 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD
E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97.

8,00 3,55 28,40

E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de
seguridad. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certi-
ficado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

8,00 8,89 71,12

E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortiza-
ble en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

8,00 6,41 51,28

E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaque-
ta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termosella-
das, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

8,00 10,16 81,28

TOTAL APARTADO 08.02.04.................................... 232,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 .................... 3.042,78
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SUBCAPÍTULO 08.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO 08.03.01 BARANDILLAS Y VALLAS

E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado
por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

20,00 10,75 215,00

E28PB105 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de
puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado
con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño interme-
dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de
madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

20,00 7,32 146,40

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8
cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

20,00 8,30 166,00

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, inclu-
so colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

15,00 7,65 114,75

TOTAL APARTADO 08.03.01.................................... 642,15

APARTADO 08.03.02 PROTECCIÓN ELÉCTRICA
E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D.
614/2001.

1,00 126,54 126,54

E28PE280 ud CUADRO DE OBRA 100 A.

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster de 800x600 cm. con salida lateral
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT Gene-
ral de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA,
4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16 A.,
dos de 3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cable-
ado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

2,00 585,77 1.171,54

TOTAL APARTADO 08.03.02.................................... 1.298,08
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APARTADO 08.03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2,00 57,63 115,26

E28PF025 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agen-
te extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2,00 93,27 186,54

TOTAL APARTADO 08.03.03.................................... 301,80

APARTADO 08.03.04 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES
E28PH100 m² PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por
malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3
mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perime-
trales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fija-
da a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

100,00 7,43 743,00

TOTAL APARTADO 08.03.04.................................... 743,00

APARTADO 08.03.05 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS
E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de
20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasa-
manos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5
cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso coloca-
ción y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

10,00 16,25 162,50

TOTAL APARTADO 08.03.05.................................... 162,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 .................... 3.147,53
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 08.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
APARTADO 08.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA

E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, pa-
ra uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

16,00 7,18 114,88

E28RA035 ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada
con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 8,60 17,20

E28RA040 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcaniza-
da, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,00 12,18 12,18

E28RA055 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montu-
ra integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortiza-
ble en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 5,83 11,66

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16,00 7,58 121,28

E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16,00 2,50 40,00

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 22,30 133,80

E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16,00 0,52 8,32

TOTAL APARTADO 08.04.01.................................... 459,32
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PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE
BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 08.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 5,54 33,24

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 5,47 32,82

E28RC050 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amor-
tizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 13,77 82,62

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 9,17 55,02

E28RC110 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

126,00 8,53 1.074,78

E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,00 3,52 3,52

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6,00 4,88 29,28

TOTAL APARTADO 08.04.02.................................... 1.311,28

APARTADO 08.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS
E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

16,00 1,36 21,76

E28RM050 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6,00 1,72 10,32

E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 4,90 29,40

E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 3,23 6,46

E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 14,07 28,14

TOTAL APARTADO 08.04.03.................................... 96,08
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 08.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS
E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 7,77 46,62

E28RP030 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 7,20 43,20

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16,00 26,53 424,48

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2,00 41,61 83,22

E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 7,64 15,28

E28RP150 ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 6,99 41,94

TOTAL APARTADO 08.04.04.................................... 654,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 .................... 2.521,42
SUBCAPÍTULO 08.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, con-
siderando una reunión al mes de dos horas y formado por un técni-
co cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con catego-
ría de oficial de 1ª.

10,00 135,97 1.359,70

E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

10,00 131,02 1.310,20

E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana de un peón ordinario.

10,00 120,96 1.209,60

E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, con-
siderando una hora a la semana y realizada por un encargado.

10,00 71,30 713,00

E28W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por
control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 pará-
metros.

16,00 69,39 1.110,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 .................... 5.702,74
TOTAL CAPÍTULO 08.................................. 25.709,71
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN PRTR
SE10 ud CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transfor-
�ma ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenera-
�tio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un
�vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-

mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero
IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en
�za patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar

la obra.
3,00 1.198,26 3.594,78

SE20 ud PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42
M

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión

�Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
3,00 394,44 1.183,32

TOTAL CAPÍTULO 09.................................. 4.778,10

TOTAL..........................................................4.502.289,07
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO



CAP. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO % PRESUPUESTO
01 MODIFICACIÓN DE LA TOMA 7,08%  318.622,08 € 
02 TUBERÍA LLENADO BALSA Y CONEXIÓN CON RED GENERAL 7,63%  343.587,72 € 

03 BALSA 77,74% 3.500.045,34
04 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 0,60%  27.059,31 € 
05 TELECONTROL 0,74%  33.319,72 € 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,21%  9.496,34 € 
07 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 5,32%  239.670,75 € 
08 SEGURIDAD Y SALUD 0,57%  25.709,71 € 
09 SEÑALIZACIÓN PRTR 0,11%  4.778,10 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  4.502.289,07 € 
Gastos generales 13,00%  585.297,58 € 
Beneficio industrial 6,00%  270.137,34 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA)  5.357.723,99 € 
IVA 21,00%  1.125.122,04 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.482.846,03 €  

Selgua a agosto de 2023

El Ingeniero Agrónomo:

Fdo.: Antonio Romeo Martín
Colegiado nº 754.

PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. 

DE BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA.

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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