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PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL REC DEL 

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN ZONAS 1,2,8 Y 9

SUBCAPÍTULO 1.1. OBRA DE CAPTACIÓN

APARTADO 1.1.1. OBRA DE CONEXIÓN

GFB1V002 ud Conexión con tubería principal de PPA DN 2000mm con tubo de PEAD DN 800mm.

Conexión a tubería principal de PPA DN 2000 mm con tubo de PEAD DN 800 mm. Incluido: corte de la
tubería principal, enpalme de PEAD DN800, soldadura del empalme mediante extruder y electro-fusión,
y resto de elementos necesarios para una correcta realización. totalmente instalada y probada.

Conexión con Tubería rincipal 1 1,000

1,00

APARTADO 1.1.2. TUBERÍA CAPTACIÓN

SUBAPARTADO 1.1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

38,5 20,00 770,00

770,00

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

Captación 38,5 3,77 3,70 537,04

Tubería -71,957 -71,96

465,08

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Captación 38,5 2,15 1,30 0,90 96,85

Tubería -38,5 3,14 0,16 0,90 -17,41

79,44

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Captación 38,5 2,15 1,30 0,10 10,76

Tub -38,5 3,14 0,16 0,10 -1,93

8,83

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Excavación 38,5 3,77 3,70 537,04

TV -71,957 -71,96

Otros rellenos -79,433 -79,43

-8,826 -8,83

Tub -38,5 3,14 0,16 -19,34

357,48
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357,48

SUBAPARTADO 1.1.2.2. TUBERÍAS

A08047A m Tubería PE100, ø 800 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Capatación 38,5 38,50

38,50

SUBCAPÍTULO 1.2. ESTACIÓN DE BOMBEO

APARTADO 1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

E.B. 1.200,28 1.200,28

1.200,28

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Parcel·la 1.007,61 1.007,61

1.007,61

G228U010 m³ Relleno de zanjas, pozos y cimientos,  con mat. de obra

Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra, inclui-
da selección, cribado, cargas y transportes intermedios, extendido y compactación según condiciones
del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico.

Excavació 1.200,28 1.200,280

Dipósit -3,9 8,500 7,300 -241,995

958,29

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Segons amidaments ISMOS 503,57 503,57

A descomptar per raó del dipòsit -62,85 -62,85

A descomptar per raó del tot-u -260,25 -260,25

180,47

G261U010 m³ Sobreprié excav. p/agot. agua terr. situado bajo capa freát.

Sobrepié en excavación para agotamiento de agua del terreno situado bajo capa freática.

E.B. 1.200,28 1.200,280

1.200,28
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APARTADO 1.2.2. OBRA CIVIL

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

Losa depósito 71,89 71,89

Losa Planta baja 7,3 3,68 26,86

Arqueta 1,6 1,30 2,08

100,83

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

FUNDAMENTOS Y DEPÓSITO

Losa depósito 0,5 71,90 35,95

Losa Planta baja 0,5 88,70 44,35

Muros 30 0,40 3,62 43,44

PILARES

Pilares 3 0,35 0,35 5,54 2,04

3 0,35 0,35 4,85 1,78

Ménsulas 6 0,04 0,24

Muretes interiores 3 2,00 1,50 0,20 1,80

Arqueta 2 1,30 1,30 0,30 1,01

1 1,00 0,30 0,30

1,3 1,00 0,30 0,39

Recolçament col·lector aspiració zona
2,8,9

2 0,60 0,50 0,35 0,21

Anclajes ramal impulsión zona 2,8,9 2 0,80 0,60 0,30 0,29

Anclajes ramal impulsión zona 1 2 0,50 0,35 0,40 0,14

Apoyos colector implulsión zona 1 2 0,35 0,35 0,35 0,09

Bases bombas zona 2,8,9 2 1,12 0,44 0,99

Bases bombas zona 1 2 0,98 0,44 0,86

Macizos filtros 4 0,60 0,60 0,40 0,58

134,46

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT

Llosa dipòsit 2.361,2 2.361,20

Llosa planta baixa 2.958,88 2.958,88

Cèrcol dipòsit 1.279,73 1.279,73

Cèrcol planta baixa 554,22 554,22

Pilons d = 45 23,4 23,40

Pilons d = 65 13.223,43 13.223,43

Murs 4.551,62 4.551,62

PILARS

Pilars 944,46 944,46

Mènsules 47,76 47,76

Murets interiors 1,8 37,00 66,60

Arqueta 1,704 37,00 63,05
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Recolçament col·lector aspiració zona
2,8,9

0,21 70,00 14,70

Ancoratges ramal impulsió zona 2,8,9 2,88 70,00 201,60

Ancoratges ramal impulsió zona 1 0,14 70,00 9,80

Recolçaments colector implulsió zona
1

0,086 70,00 6,02

Bases bombes zona 2,8,9 0,981 70,00 68,67

Bases bombes zona 1 0,864 70,00 60,48

Massís filtres 0,576 70,00 40,32

26.475,94

G3E5U125 m Ejecución de pilote d= 45 cm, tipo CPI-8, barrenado y hormigonado para tubo central de
barrena

Ejecución de pilote de diámetro 45 cm, tipo CPI-8, barrenado y hormigonado para tubo central de barre-
na, incl. construcción de pozo guía, excavación con partes proporcionalesde taladro, hormigón HA-25,
colocación de armaduras (sin suministro, elaboración y montaje de acero) carga y transporte a vertede-
ro, cánon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Fundamentos y depósito

Pilotes d = 45 4 22,000 88,000

88,00

G3E5U130 m Ejecución de pilote d= 65 cm, tipo CPI-8, barrenado y hormigonado para tubo central de
barrena

Ejecución de pilote de diámetro 65 cm, tipo CPI-8, barrenado y hormigonado para tubo central de barre-
na, incl. construcción de pozo guía, excavación con partes proporcionales de taladro, hormigón HA-25,
colocación de armaduras (sin suministro, elaboración y montaje de acero) carga y transporte a vertede-
ro, cánon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Fundamentos y Depósito

Pilotes d = 65 22 18,000 396,000

396,00

G3EZU045 m Derribo de cabeza de pilote de ø= 45 cm, medios mecánicos o manuales, incl. carga,
transporte

Derribo de cabeza de pilote de diámetro 45 cm, con medios mecánicos o manuales, incluida carga,
transporte a vertedero, cánon de vertido y mantenimiento de vertedero.

FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT

Pilons d = 45 4 0,400 1,600

1,60

G3EZU065 m Derribo de cabeza de pilote de ø= 65 cm, medios mecánicos o manuales, incl. transporte

Derribo de cabeza de pilote de diámetre 65 cm, con medios mecánicos o manuales, incluida carga,
transporte a vertedero, cánon de vertido y mantenimiento del vertedero.

FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT

Pilons d = 65 22 0,400 8,800

8,80

I28001d ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo pilotes

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la ejecución de mi-
cropilotes dentro de la península. Incluso p/p de desplazamiento de personal especializado y transporte
de materiales.

1 1,00

1,00
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I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

LLOSA PLANTA BAIXA

Superfície inferior 50,05 50,05

Costat 1 2 0,50 7,30 7,30

Costat 2 2 0,50 12,15 12,15

LLOSA DIPÒSIT

Costat 1 2 0,50 7,90 7,90

Costat 2 2 0,50 9,10 9,10

MURS

Perímetre Ext. 30 3,62 108,60

Perímetre Int. 26,8 3,62 97,02

PILARS

Pilars 3 4,00 0,35 5,54 23,27

3 4,00 0,35 4,85 20,37

Murets interiors 6 2,00 1,50 18,00

3 2,00 0,20 1,20

Arqueta 2 1,30 1,30 3,38

3 1,00 1,00 3,00

1 1,60 1,30 2,08

363,42

G781U010 m² Impermeabilización paramentos verticales y horizontales hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión
bituminosa

Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu-
minosa catiónica.

DIPÒSIT

Costat 1 2 0,500 7,900 7,900

Costat 2 2 0,500 9,100 9,100

Perímetre Ext. 30 3,620 108,600

Perímetre Int. 26,8 3,620 97,016

222,62

E4LFV003 m Arriostramiento frontal de 50 cm de canto y hasta 7 m de longitud totalmente colocada

Arriostramiento frontal 50 V, con una pendiente, prefabricada de hormigón armado , de 50 cm de canto
y hasta 7 m de longitud. Totalmente colocada, incluida parte proporcional de transporte y montaje.

1 21,000 21,000

21,00

E4LFV001 m Vigueta de hormigón pretensado tipo 1806 S de hasta 5,98 m de longitud totalmente
colocada

Vigueta de hormigón pretensado tipo 1806 S para formación de cubierta inclinada, de hasta 5,98 m de
longitud. Totalmente colocada, incluida parte proporcional de transporte y montaje.

59,8 59,800

59,80

E4LFV005 ud Conjunto de elementos entreviguado tipo N/18-22 prefabricado de hormigón armado
totalmente colocado

Conjunto de elementos entrevigado tipo N/18-22 prefabricado de hormigón armado. Totalmente coloca-
do, incluida parte proporcional de transporte y montaje.
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30 30,000

30,00

E545V001 m² Cubierta de plancha simple P30 prelacada, con pendiente inferior a 30%

Cubierta de plancha simple P30 prelacada de color estándar, con pendiente inferior a 30%, colocada
con fijaciones mecánicas, de Prefabricados Pujol o equivalente, totalmente instalada, incluida parte pro-
porcional de transporte y montaje.

12 7,250 87,000

87,00

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza de 10 cm
de grosor, incluida preparación de la base de asentamiento, extendido y enfoscado.

Losa 2,6 6,400 16,640

16,64

G450R4C8 m³ Hormigón sol, cimientos, HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2

Hormigón para soleras, cimientos y encepados, Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D>
20 km, apto para clase de exposición IIa, incl. colocación, vibrado y curado.

Losa 2,6 6,400 0,300 4,992

Dintel 0,45 2,500 0,200 0,225

0,45 6,200 0,200 0,558

Viguetas 2,5 6,200 0,040 0,620

10 2,500 0,100 0,100 0,250

Escalones 3 0,300 0,150 0,800 0,108

6,75

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado.

Llosa cimentació

Superior D12mm 31 2,600 0,890 71,734

13 6,300 0,890 72,891

Inferior D12mm 31 2,600 0,890 71,734

13 6,300 0,890 72,891

Coberta

Negatius D10mm 40 1,000 0,620 24,800

Suspensió D8mm 40 0,600 0,390 9,360

Riostra llinda D12mm 6 17,400 0,890 92,916

C llinda D6mm 116 1,100 0,220 28,072

444,40

GS8AV002 ud Suministro e instalación de puente grúa de 1000 kg de carga y 6,5 m de luz

Suministro e instalación de puente grúa, de 1000 kg de carga y 6,5 metros de luz entre carriles, con vi-
gas carrileras, pintado con los cables y caja de conexión eléctrica, polipasto con limitador de carga total-
mente colocado.

EB 1 1,000

1,00

G440V001 m² Reja metálica electrosoldada tipo superdeslizante de 40x2 y malla 30x30 mm

Reja metálica electrosoldada tipo superdeslizante , formada por pletina autoportante de 40x2 mm y ma-
lla 30x30 mm, con marcos perimetrales de 45x45x5 mm; trabajada en taller y posterior galvanizado en
caliente. Incl. todos los materiales necesarios para su transporte, montaje y colocación; completamente
instalada.
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Arqueta sobreeixidor

Tramex 1 1,000 1,000

1,00

GD7FV001 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal perfil rígido nervado
exteriormente

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exterior-
mente, autoportante, unión elástica con macilla adhesiva de poliuretano y colocado en fondo de zanja,
incl. excavación, rellleno con arena y carga y transporte de sobrantes a vertedero.

Mediciones auxiliares

167 167,000

167,00

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabricado de hormigón, según norma
ASTM, incl. solera de 1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/P/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme con tu-
bos principales y secundarios, cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, se-
gún planos, sin marco, tapa, ni escalones.

Inici Ramal 4.2 1 1,000

Inici Ramal 4.3 1 1,000

2,00

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colocado con morte-
ro.

Inici Ramal 4.2 1 1,000

Inici Ramal 4.3 1 1,000

2,00

GD57RU35 m Vado de cuneta trans. o de seg., 2,40 m anch. y 0,15 m hon., revest. mín. 15 cm hormigón
RC 15 N/mm2

Vado de cuneta transitable o de seguridad, de 2,40 m de ancho y 0,15 m de hondo, con un revestimien-
to mínimo de 15 cm de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incl. excava-
ción de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.

Segons plànols 5 5,000

5,00

GD57V001 m Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m de prof., con revestimiento mínimo
de 10cm

Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m de profundidad, con un revestimiento mínimo
de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluída excavación en
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.

Medición según Plano 25 25,000

25,00

GD5JU010 ud Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con hormigón HM-20

Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con hormigón HM-20, incl. solera, empalme con tu-
bo de desagüe y marco y reja de fundición dúctil para 25 t de carga de ruptura, según planos.

1 1,000

1,00
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GDDZU100 ud Peldaño de polipropileno armado colocado, según planos

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos.

Accès dipòsit 13 13,000

13,00

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Col·lector neteja filtres 11,5 11,50

11,50

GDDZU012 ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de Ø de fundición dúctil con mecanismo de cierre

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con mecanismo de cie-
rre de seguridad, para una carga de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado.

Accès dipòsit 1 1,000

1,00

E5ZJ1D5P m Canal semicirc. PVC rígido,D=125mm,col.

Canal exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 125 mm, colocada con piezas espe-
ciales y conectada a bajante.

11 11,000

11,00

FN8216H4 ud Válvula
retención,comp.+bridas,DN=250mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,asiento
elástico

Válvula de retención de compuerta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 250 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con recu-
brimiento de resina epoxi (200 micras), compuerta de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), cerra-
mientos de asiento elástico, montada en arqueta de canalización enterrada.

Sortida Reg Molí de Pals 1 1,000

1,00

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto.

1 2,600 0,300 0,780

2 6,400 0,300 3,840

4,62

E4E2R220 m² Pared G=20cm, bloque hormigón 400x200x200 mm, con dos caras vistas,categoría I,UNE-EN
771

Pared estructural de 20 cm de grosor, de bloque de hormigón de 400x200x200 mm, con dos caras vis-
tas, categoría I, según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento y con riostras y jam-
bas macizadas con hormigón HA-25 y armado con acero B 500 s en barras corrugadas.

2 6,200 3,000 37,200

2 2,500 3,000 15,000

-1 0,600 0,600 -0,360

-1 0,800 2,150 -1,720

50,12
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50,12

E4E765EE m Dintel 20cm,U lisa 400x200x200mm mortero,I,UNE-EN 771-3,gris,c.visto.,col.mort.1:4

Dintel estructural de 20 cm de ancho, de pieza U lisa de mortero de cemento, de 400x200x200 mm, ca-
tegoría I, según la norma UNE-EN 771-3, color gris, con las caras vistas, colocada con mortero cemen-
to 1:4.

2 2,500 5,000

2 6,200 12,400

17,40

E4LH6326 m² Semivigueta+bovedilla p/techo 20+4cm,alt.mont<=3
m,rev.cerám.,semivig.form.pretensad,int=0,7m,luz

Semivigueta y bovedilla para techo de 20+4 cm, hasta 3 m de altura de montaje, con bovedilla cerámi-
ca y semiviguetas de hormigón pretensado de 13 a 14 cm de altura, interejes 0,7 m, luz < 5 m, de mo-
mento flector último 41 kNm por m de ancho de techo

6,2 2,500 15,500

15,50

E4B9DA66 m² Armado p/techo elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armado para techos con elementos resistentes AP500 T con malla electrosoldada de barras corruga-
das de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

6,2 2,500 15,500

15,50

B04013 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón celular de cemento espumado

Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento y aditivo aire-
ante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm, en cubierta pla-
na, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en proyección horizontal.

SPC0010 6,20 2,50 15,50

15,50

E5113R61 m² Acab.azotea capa prot.,graba reciclada horm. 20-40mm,g=6cm

Acabado de azotea con capa de protección de de graba de granulado reciclado de hormigón de 20 a
40 mm, de 6 cm de grosor.

6,2 2,500 15,500

15,50

E5ZA574E m Cumbrera de piezas prefabricadas de hormigón

Cumbrera de piezas prefabricadas de hormigón sección inclinada tipo sas o similar. Ref UP-275
l:50x27.5, colocada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l.

2 2,500 5,000

2 6,200 12,400

17,40

E5ZH4DK4 ud Sumidero PVC rígido,D=125mm,plana,metál.,fij.mecánicas

Sumidero de PVC rígido de diámetro 125 mm con tapa plana metálica, colocada con fijaciones mecáni-
cas.

1 1,000

1,00

ED15B871 m Bajante PVC-U pared maciza,B,DN=125mm,fij.mec.bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas.

Página 831 de marzo de 2023

PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL REC DEL 

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

3 3,000

3,00

EABGV001 ud Reja de ventilación de chapa perforada de hierro pintada de 60x60cm

Suministro y colocación de reja de ventilación de chapa perforada de hierro pintada de 60x60cm. acaba-
do pintado con esmalte antióxido color forja tipo oxiron.

1 1,000

1,00

EABGV002 ud Puerta de reja de acero galvanizado de una hoja batiente, para un hueco de obra de 80x215
cm

Puerta de reja de acero galvanizado de puerta batiente de una hoja, para un hueco de obra de 80x215
cm, con bastidor tubular de 40x20x1,5 mm, planchas lisas de 1 mm de grosor y marco, cerradura, aca-
bado esmaltado, colocada.

1 1,000

1,00

E9558045 m² Pavimento técnico int.pies regul.acer galv.,h=20-600mm,60x60cmx3cm,núcl
sulfat.calcio,acab.superf.

Pavimento técnico interior con pies regulables de acero galvanizado para una altura de 20 a 600 mm, lo-
setas de 60x60 cm y 3 cm de grosor con núcleo de sulfato de calcio, acabado superficial de acero y re-
vestimento inferior de acero, clase 3 según UNE-EN 12825.

Interior caseta equips elèctrics 5,8 2,100 12,180

12,18

B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1.000x2.100 mm

Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil euro-
peo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210 cm. de medidas totales, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

1 1,00

1,00

APARTADO 1.2.3. CALDERERÍA Y VALVULERÍA

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Colector impulsión Zona 1 179 179,00

Ramales impulsión Zona 1 47,3 47,30

Colector impulsión Zona 2, 8 y 9 670,3 670,30

Ramales impulsión Zona 2, 8 y 9 271,6 271,60

Bridas 170,6 170,60

Tapas ciegas 94,7 94,70

Apoyos y otros 143 143,00

1.576,50

Página 931 de marzo de 2023



PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL REC DEL 

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Tubería Desagüe colector impulsión Z1 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Tubería  desagüe  colector impulsión
Z 2,8 y 9

1,00 1,00

Tubería limpieza de filtros 1,00 1,00

Ramales Impulsión Z-1 2,00 2,00

4,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ramales Impulsión Z-1 2 2,00

2,00

GS1BR030 ud Ventosa con bridas DN 100; 1,6 Mpa, mont.s/tubería

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior , con volante, cuerpo
y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extrudidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de
fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con trata-
miento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probado.

Ramales Impulsión Z 2,8 y 9 2 2,000

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ramales Impulsión Z 2,8 y 9 2 2,00

2,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ramales Impulsión Z 2,8 y 9 2 2,00

2,00
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GS4BV001 ud Compuerta mural redonda bidireccional estanca a 4 caras en EDPM para tubo de DN800

Compuerta mural redonda bidireccional estanca a las 4 caras en EDPM para tubo de DN800 . Medidas
exteriores 972 x 1838 mm.  Cuerpo en acero al carbono S275JR, tablero en acero inoxidable AISI304 y
huso en acero inoxidable AISI303.  Accionamiento manual mediante volante con reductor. Eje de accio-
namiento a 5315 mm sobre la solera de la compuerta. Columna de aigua: 3500 mm.  Montada apoyada
al muro y amarrada mediante anclajes de expansión o químicos.  Incluye suministro, obras auxiliares
de instalación y colocación, instalació y pruebas.

EEBB. 1 1,000

1,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Tubería by-pass filtros 1 1,00

1,00

GF650V01 ud Válvula de esfera de 1/2" y PN10

Válvula de esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, de accionamiento manual mediante palanca, cuerpo, bo-
la y eje de acero inoxidable de extremos roscados. Incluye los accesorios necesarios para el montaje.
Completamente instalada y probada.

Ramals impulsió Z2,8 i 9 2 2,000

Ramals impulsió Z1 2 2,000

Col·lector impulsió Z2,8 i 9 1 1,000

Col·lector impulsió Z1 1 1,000

6,00

GF6C4000 ud Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones regulable de acero inoxidable AISI
316

Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones regulable de acero inoxidable AISI 316, con
rosca NPT de DN 1/2 '' PN40, incl. juntas estancas y tornillería montado en tubería y probado.

Ramales Impulsión Z 2, 8 y 9 2 2,000

Ramales Impulsión Z 1 2 2,000

Colector Impulsión Z 2,8 y 9 1 1,000

Colector Impulsión Z 1 1 1,000

6,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Caudalímetro Z 2,8 y 9 1 1,00

1,00

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Ramales Impulsión Z 2,8 y 9 2 2,00

2,00
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A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Caudalímetro Z-1 1 1,00

1,00

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Tubería By-pass Filtros 1 1,00

1,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Ramales Impulsión Z-1 2 2,00

2,00

A10110d ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 150 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Ramales impulsión Z1 2 2,00

2,00

A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Ramales Impulsión Z-2,8 y 9 2 2,00

2,00

GF671V45 ud Válvula de retención; DN350  PN10 de doble disco

Válvula de retención DN 350  PN 10 de doble disco provista de superficies de estanqueidad metal-polyu-
retano. construidas con cuerpo GGG-40 y tapa GG-25, junta cuerpo-tapa de nitrilo y muelle de acero
inox. incluidos todos los materiales necesarios para el montaje, completamente montada y probada.

Ramales impulsión Z 2,8 y 9 2 2,000

2,00

GF671V25 ud Válvula de retención.; DN 150  PN 10 de doble disco

Válvula de retención DN 150  PN 10 de doble disco, provista de superficies de estanqueidad metal-pol-
yuretano. construidas con cuerpo GGG-40 y tapa GG-25, junta cuerpo-tapa de nitrilo y muelle de acero
inox. incluidos todos los materiales necesarios para el montaje, completamente montada y probada.

Ramales Impulsión Z 1 2 2,000
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2,00

APARTADO 1.2.4. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

GS6BV001 ud Bomba centrífuga de eje vertical 504 m3 /h  75 kw  26 m.c.a.

Bomba centrífuga de eje vertical , de altura manométrica nominal 26 mca y caudal nominal 504 m3/h
con una altura de caña de hasta 4 m. Motor eléctrico de 75 kW  de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1,
IP55, de ejecución estándar, apto para funcionar con variador de frecuencia. Los rodetes serán de bron-
ze, eje y camisa en acero inoxidable; estanqueidad del eje por empaquetadura; Incluye protección del
acoplamiento; con acoplamiento flexible. Con las especificaciones complementarias establecidas, la re-
lación de materiales detallada y con las pruebas en obra fijadas por la Dirección Facultativa; incluidos to-
dos los materiales necesarios para su transporte, montaje y colocación; completamente instalada.

EB-Linyola 2 2,000

2,00

GS6BV002 ud Bomba centrífuga de eje vertical 110 m3 /h  30 kw  41 m.c.a

Bomba centrífuga de eje vertical  , de altura manométrica nominal 41 mca y caudal nominal 110 m3/h
con una altura de caña de hasta 4 m. Motor eléctrico de 30 kW de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1,
IP55, de ejecución estándar, apto para funcionar con variador de frecuencia. Los rodetes serán de bron-
ce, eje y camisa en acero inoxidable; estanqueidad del eje para empaquetadura; Incluye protección del
acoplamiento; con acoplamiento flexible. Con las especificaciones complementarias establecidas, la re-
lación de materiales detallada y con las pruebas en obra fijadas por la Dirección Facultativa; incluidos to-
dos los materiales necesarios para su transporte, montaje y colocación; completamente instalada.

EB-Linyola 2 2,000

2,00

GS3CV001 ud Conjunto de filtración para 220 m3/h

Conjunto de filtración automática , para un caudal 220 m3/h formado por filtros de mallas autolimpian-
tes elèctricos de 125 micras con malla de acero inoxidable AISI316 L para una presión máxima de traba-
jo de 10 atm. Formado por los siguientes elementos:- 2 Filtros automàticos autolimpiantes eléctricos de
ø 457 mm conunasuperficie filtrante de 6.900 cm² con  motor eléctrico de limpieza.- Cuadro de control y
programador para la maniobra de los filtros auatomáticos- 4 Vàlvulas de mariposa ø150 embridadas.-Co-
lector de entrada de agua sucia y salida de agua filtrada DN-250 mm  y Colector de limpieza DN-80
mm.Incluido la conexión a la calderería, anclajes a la solera, juntas, tornillos de anclaje y elementos de
unión. Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

EB-Linyola 1 1,000

1,00

APARTADO 1.2.5. URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido sobre per-
fil teórico.

Plataforma 0,3 845,450 253,635

A descomptar superfície llosa edifici -0,3 11,950 7,300 -26,171

227,46

G9J1R010 m² Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI

Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI.

Plataforma 845,450 845,450

A descomptar superfície llosa edifici -1 11,950 7,300 -87,235

758,22

G9K1R030 m² Doble tratamiento superficial (DTS)+pre-engrabillado

Doble tratamiento superficial (DTS) con pre-engravillado, mediante riego de dos capas de mezcla de gra-
nulados graníticos y emulsión bituminosa ECR-2 sobre una base previa de granulado, incl. barrido del ári-
do sobrante.
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Plataforma 845,450 845,450

A descomptar superfície llosa edifici -1 11,950 7,300 -87,235

758,22

GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de triple torsión

Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanitzado de triple torsión de 50 mm de
paso de malla y de d 1,5 mm, palos metálicos de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro, separados
3,00 m como máximo, incl. excavación de pozos para los dados de cimentación y hormigonado con hor-
migón hm-20 de los dados de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar.

Mesurat sobre plànol 125,77 125,770

125,77

GAR5R040 ud Puerta 2 hojas de 3x2,5 m, de acero galvanizado, bastidor tubo 80x50 mm y malla triple
torsión

Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla de triple torsión de
50 mm de paso de malla de acero galvanizado y de d 1,5 mm, montados de 100x100 mm, pasador, ce-
rradura y pomo, incluyendo excavación de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los
pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de soporte de 30x30 cm con hormi-
gón HA-25.

1 1,000

1,00

GR471V07 ud Suministro y plantado de árbol tipo Populus alba, 18/20, AN hoyo 0.7x0.7x0.7 m

Suministro y plantado de árbol tipo Populus alba, de perímetro de tronco 18/20, a raíz desnuda, en ho-
yo de plantación 0,7x0,7x0,7 m, incluidas excavación de cañada, formación y revisión alcorque, instala-
ción de tutor, incorporación de mejoras y abonos, riegos de enraizamiento y todas las tareas de manteni-
miento y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución según PPT hasta la recepción de la
obra.

15 15,000

15,00

APARTADO 1.2.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBAPARTADO 1.2.6.1. ACOMETIDA ELÉCTRICA

XPAE0200 PAJ Suministro eléctrico 200 kW

Suministro eléctrico 200 kW

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO 1.2.6.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.

GG1M112 ud Cuadro general eléctrico principal de bombas (QGD)

Conjunto de cuadro eléctrico de potencia bombas (2 de 70 kW y 2 de 35 kW) compuesto de armario me-
tálico, con zócalo de 100mm, IP-55 s/CEI-529 en chapa de acero pintada con resina poliéster-epoxy co-
lor RAL-7035 texturizada, completamente equipado con resisténcias calefactoras de 150 W, ventilador
lateral con filtro de 150 W, termostato de control ajustable 0 - 60º con indicador digital de temperatura,
portaplanos interior tamaño A3, iluminación interior con lámpara fluorescente de 16 W, anilla de eleva-
ción y todos los accesorios necesarios para la entrada y salida de cableado; con puerta de una hoja, pla-
cas de montaje, anillas de elevación, incl. piezas de interconexión, canaletas y perfilería auxiliar. Incluirá
maniobra, embarrados con pletinas de cobre, borne, cableado auxiliar, juego de esquemas eléctricos ac-
tualizados, rótulos identificativos de líneas, siniótico exterior y material auxiliar de montaje.

Seguidamente el esquema planteado en proyecto y/o las directrices de la dirección facultativa, con la
aparamenta necesaria para su realización. Incluidos materiales y medios necesarios para su transporte,
colocación, conexión y prueba.

1 1,000

1,00

GG1M113 ud Cuadro de servicios auxiliares y SAI (SB-AUX)

Cuadro eléctrico de potencia SB-AUX, suministro normal ( CT-3), según esquema unifilar, formado por
conjunto de armarios con sistema G. ip 55, según esquema unifilar. Incluirá maniobra, embarrados con
pletinas de cobre, bornes, cableado auxiliar, juegos de esquemas eléctricos actualizados, rótulos de for-
mica identificador de linias, sinóptico exterior, soportes, p.p. de material auxiliar para su montaje, total-
mente instalado, comprobado y en orden de funcionamiento.

Siguiendo todo el conjunto el esquema planteado en proyecto y/o las directrices de la dirección facultati-
va, con la aparamenta necesaria para su realización. Incluídos materiales y medios necesarios para su
transporte, colocación, conexión y prueba.

1 1,000

1,00

GGPWV001 ud Variador de velocidad  de 75 kW a 400V

Variador de velocidad , en versión armario IP54 para potencia de 75 KW a 400V transportado y coloca-
do.

2 2,000

2,00

GGPWV002 ud Variador de velocidad  de 30 kW a 400V

Variador de velocidad  en versión armario IP54 para potencia de 30 KW a 400V transportado y coloca-
do.

2 2,000

2,00

GG11CGP ud Caja general de protección 250 A izq. 9, colocada.

Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio con bornes bimetálicos, de 250 A,
según esquema unesa número 9 y montada superficialmente. Incluye materiales y medios necesarios
para su transporte, colocación, conexión y prueba.

1 1,000

1,00

GG11CS1 ud Caja doble aislamiento, colocada

Caja de doble aislamiento de policarbonato, de 540x540x210 mm y montada superficialmente. Incluye
materiales y medios necesarios para su transporte, colocación, conexión y prueba.

1 1,000

1,00
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EG1PUB40 ud Conj.Protección y Med. TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/cont.,+IGA
400A,s/protect.ID,col.superf.

Conjunto de protección y medida tipo TMF10 para suministro trifásico individual superior a 15 kW, para
medida indirecta, potencia entre 139 y 277 kW, tensión de 400 V, formato para conjunto de cajas modu-
lares de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales 630x1260x171
mm, con base de fusibles (sin incluir los fusibles), sin equipo de contaje, con IGA tetrapolar (4P) de 400
A regulable entre 200 y 400 A y poder de corte de 20 kA, sin protección diferencial, colocado superficial-
mente.

1 1,000

1,00

E02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

QGD 1,1 140,00 154,00

154,00

E02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

QGD 1,1 125,00 137,50

137,50

E02105 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

QGD 1,1 90,00 99,00

99,00

E02104 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

QGD 1,1 30,00 33,00

33,00

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

QGD 1,1 30,00 33,00

33,00

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

QGD 1,1 125,00 137,50

137,50

GG319634 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2,5mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 5 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

SB-AUX 1,1 130,000 143,000

143,00
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143,00

GG319654 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

SB-AUX 1,1 20,000 22,000

22,00

GG319662 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 5 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

QGD 1,1 10,000 11,000

11,00

P25217 ud Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.)

Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.)

2,00 2,00
2,00

GGC50003 ud Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line, entrada red 1, IV 400 V, entrada
by-pass 230 V

Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line, entrada red 1, IV 400 V, entrada by-pass IV 400 V,
tensión de salida régimen permanente IV 400 V, potencia 5 kVA autonomía 10 minutos, incl rectifica-
dor-cargador, ondulador, contactador estátic sin corte de la carga de red, by-pass manual para servicio
y mantenimiento, batería de acumuladores de plomo estanco sin mantenimiento y todos los accesorios
necesarios para su transporte, colocación, conexion y pruebas. Siguiendo todo el conjunto los esque-
mas planteados en proyecto, especificaciones y/o directrices de la Dirección Facultativa, con aparamen-
ta necesaria para su realización.

1,00 1,00
1,00

GH11EP01 ud Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos tubos fluorescentes de 58 W

Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos tubos fluorescentes de 58 W y reactancia elec-
trónica, incluye elementos de fijación y conexiones necesarias. Marca Philips modelo Pacific TCW216 o
similar equivalente.

2,00 2,00
2,00

GHB2EP01 ud Luminaria de vapor de sodio de 150W

Luminaria de vapor de sodio de 150W marca Philips Tempo o similar. Incluye lamparas correspondien-
tes. Incluye suministro, instalación y conexion.

6,00 6,00
6,00

GH61BA01 ud Bloque autónomo estanco IP-667 de alumbrado emergencia y señalización, amb lámpara
fluorescente PL 1

Bloque autónomo estanco, IP-667, de alumbrado de emergencia y señalización, con lámpara fluorescen-
te PL 11 W, de 583 lúmenes para cubrir 116 m2 y de 1 hora de autonomía.

2,00 2,00
2,00

GG613100 ud Caja pulsadores, función parada de emergencia, incl. un pulsador de seta diámetro 40 mm
impulso

Caja de pulsadores, función parada de emergencia, incl. un pulsador de seta diámetro 40 mm impulsio-
nal.

4,00 4,00
4,00

Página 1731 de marzo de 2023



PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL REC DEL 

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

GG631500 ud Caja de tomas de corriente  con una toma de 32A-III+T y dos tomas de 16A-II+T

Caja de tomas de corriente con una toma de 32A-III+T y dos tomas de 16A-II+T con interruptor diferen-
cial y magnetotérmicos individuales, totalmente equipada. Suministro, montaje y cableado.

1,00 1,00
1,00

GG2C1570 m Bandeja PVC-M1 perforada,  de 60x150 mm

Bandeja de PVC-M1 perforada, 60x150 mm. Incluyendo parte proporcional de soporte para techo o pa-
red, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje y fijación.

60,00 60,00
60,00

GG2C3Z70 m Tapa para bandeja de PVC-M1,  de 150 mm

Tapa para bandeja de PVC-M1, de 150 mm. Incl. parte proporcional de fijaciones.

60,00 60,00
60,00

GG31V013 m Tubería de acero flexible de D=21 mm

Tubería de acero flexible de D=21mm. Incluye soportes. Completamente colocada.

1,1 275,000 302,500

302,50

GG1VV001 ud Caja de conexiones IP55 100x100

Caja de conexiones IP 55, totalmente conectada e instalada con accesorios correspondientes.

20,00 20,00
20,00

GDG52657 m Canalización 2 tubos PE DN=250mm,dado recubr. 30x20cm form.

Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 250 mm de diametro nominal, de do-
ble capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I.

30,00 30,00
30,00

GDK2A6F3 ud Arqueta 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo 290x140x100mm,s/llit arena

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladri-
llo calado de 290x140x100 mm, sobre cama de arena.

2,00 2,00
2,00

GDKZHEC4 ud Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta serv.,apoyada,paso útil 500x500mm,C250,col.mort.

Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 500x500
mm y clase C250 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero.

2,00 2,00
2,00

GGD17200 ud Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas, trámex, bancadas

Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas, trámex, bancadas y cualquier parte metálica en ge-
neral que pueda quedar sometida a tensión, para realizar un suelo equipotencial en todo el edificio. Se
utiltzará cable de cobre uno de 50 mm2 de sección.

1,00 1,00
1,00

GGD17300 ud Terminales de presión y material pequeño de puesta a tierra

Terminales de presión y pequeño material de puesta a tierra.

1,00 1,00
1,00
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1,00

P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.)

Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm²), pie de obra.

75,00 75,00
75,00

GGD15000 ud Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos metállicos.

Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos metállicos.

22,00 22,00
22,00

GGD16000 ud Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red general de tierras. Incluye molde,
cartucho y

Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red general de tierras. Incluye molde, cartucho y pól-
vora.

11,00 11,00
11,00

GG3M11P0 m Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de sección

Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de sección, con un grosor mínimo de recubrimiento
de zinc de 70 micras, formado por hilos de diámetro inferior a 2,5 mm.

85,00 85,00
85,00

GGD12000 ud Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado con fibra de vidrio con tapa
transparente

Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado con fibra de vidrio con tapa transparente, pro-
tección IP 437, de dimensiones 245 x 155 mm, incl. 1 punto de conexión para comprobación del circui-
to de puesta a tierra con emborne directo, sin terminal, para cables hasta 95 mm2 de sección..

2,00 2,00
2,00

GGD11700 ud Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento de zinc de 2.000 mm de longitud y
14 mm

Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento de zinc de 2.000 mm de longitud y 14 mm de
diámetro. Clavada a tierra y conectada. Incluye grapa de conexión tipo KR, KU ó KB y tornillería de ace-
ro inoxidable.

10,00 10,00
10,00
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GLL001 ud Sistema de pararrayos para protección de la estación de bombeo, formado por:1 Pararrayos
Nimbus

Sistema de pararrayos para protección de la estación de bombeo, formado por:

1 Pararrayos Nimbus CPT-L con sistema de cebado electrónico.
1 Pieza adaptación Nimbus a mástil.
1 Juego de anclajes placa; metálicos 15 cm (2 piezas).
1 Mástil 6m Fe Galvanizado (tramo de 3).
50m de Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm.
9 Soportes M-8 bronze.
1 Tubo de protección bajante de 3m.
4 Manguito de unión de cable hasta 70mm2.
1 Vía de chispas encapsulado porcelana.
1 Arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300 mm con regleta equipotencial incluída y 3 ter-
minales brida.
3 Electrodos de cobre de 300 micras 2000x14 mm.
3 Grapa abarcón de latón conexión jabalina.
1 Lowpat líquido compuesto activador perdurable para tomas de tierra.
1 Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.
1 Contador de impactos de rayo según Norma UNE 21186.

Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.

1,00 1,00
1,00

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o simi-
lar, según Norma UNE 23110, instalado.

2,00 2,00
2,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

4,00 4,00
4,00

XPA1E002 PAJ Legalización BT

Legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión. Redacción de Proyecto Eléctrico BT, visados y
trámites

1,00 1,00
1,00
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APARTADO 1.2.7. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

GG1M1014 ud Suministro y montaje de armario de control EB - 1, 2, 8 y 9

Suministro y montaje de armario de control formado por los siguientes elementos:

BMXP341000NOE  KIT M340-1000 + NOE (x1)
BMXXBP1200       RACK 12 POSICIONES (x1)
BMXCPS3500        FUENTE ALIM. CA AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K       MODULO 32 ENTR. 24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200        BASE M340 SLIMFAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K      MODULO 32 SAL. 24V 0,1A 1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111       BASE SALIDA SLIMFAST, 16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303       CONECTOR ALTA DENS. A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810   MODULO 8 ENTR. ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820   BORNERO TORNILLO 28 PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310   TERMINAL 10.4', COLOR VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0  SWITCH NO GEST. 5 RJ45 (x1)
TSXETG100       BRIDGE MODBUS / ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3        REPARTIDOR MODBUS (x1)
VW3A8306R10     CABLE MODBUS 2 RJ45 1 M (x4)
VW3A8306RC       TERMINAL MODBUS RJ45 (x1)
TSXCSA100        CABLE DE INTERCONEXION NANO AUTO (x1)

1 1,000

1,00

XPAP0000 PAJ Programación

Programación.

1 1,000

1,00

GG2C1570 m Bandeja PVC-M1 perforada,  de 60x150 mm

Bandeja de PVC-M1 perforada, 60x150 mm. Incluyendo parte proporcional de soporte para techo o pa-
red, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje y fijación.

30 30,000

30,00

GG2C3Z70 m Tapa para bandeja de PVC-M1,  de 150 mm

Tapa para bandeja de PVC-M1, de 150 mm. Incl. parte proporcional de fijaciones.

30 30,000

30,00

GS9AU010 ud Medidor de presión  con sensor capacitivo con emisión de señal analógica 4-20 mA

Medidor de presión con sensor capacitivo con emisión de senyal analógica 4-20 mA, compensación de
la temperatura, para un rango de medidas de 0 a 40 bar, para zona no clasificada IP66 y junta tórica
FPM Vitóne, incl. p.p de materiales auxiliares, completamente instalado y probado.

Ramales Impulsión 4 4,000

Colector Impulsión 2 2,000

6,00

GS9DV001 ud Manómetro de esfera 100mm, tipo muelle tubular rango de medida 0-6 kg/cm2, conexión
inferior rosc

Manómetro de esfera 100 mm, tipo muelle tubular de rango de medida 0-6 kg/cm2, conexión inferior ros-
cada de/1 2'' a las impulsiones de las bombas, con válvula de aislamiento y purgador, montado en tube-
ría con todos los accesorios necesarios instalados y probado.

Ramales impulsión 4 4,000

Colectores impulsión 2 2,000

6,00
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6,00

GS9EV001 ud Conversor PT100 - 4..24 mA

Conversor PT100 - 4..24 mA para adecuación de señal de PT100. Incl. suministro e instalación.

Sonda debanados del motor 4 4,000

Sonda cojinetes del motor 4 4,000

8,00

GJMT002 ud Sensor de Tª PT100

Sensor de temperatura tipo PT100, incl. suministro de pequeño material de montaje.

Sonda debanados del motor 4 4,000

Sonda cojinetes del motor 4 4,000

8,00

GS9CU000 ud Medidor de nivel , mediante sensor hidrostático, con emisión de señal analógica 4-2

Medidor de nivel mediante sensor hidrostático, con emisión de señal analógica 4-20 mA, compensación
de la temperatura, para un rango de medidas de 0 a 0,6 bar, incl. cable PE 10 m y junta de sensor de Vi-
tón, incl. p.p de materiales auxiliares, completamente instalado y provado.

1 1,000

1,00

GS9CV001 ud Sonda de nivel tipo flotador con diferencial ajustable

Suministro y colocación de sonda de nivel con interruptor tipo flotador, con un tipo de señal de contacto
metálico y un cable con una longitud de 10 m. Completamente instalada y probada.

4 4,000

4,00

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1 1,00

1,00

A11011d ud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 1.3. RED DE RIEGO ZONA 1

APARTADO 1.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

Ramal 1 8.976,315 8.976,32

Ramal 1.1 326,288 326,29

Ramal 1.2 310,643 310,64

Ramal 1.3 1.993,702 1.993,70

Ramal 1.3.1 234,25 234,25

Ramal 1.4 566,96 566,96

Ramal 1.5 791,649 791,65

Ramal 1.6 293,636 293,64

Ramal 1.7 229,223 229,22

13.722,67

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

Ramal 1 2.443,5036 2.443,504

185,78 185,780

Ramal 1.1 94,3686 94,369

Ramal 1.2 67,6665 67,667

Ramal 1.3 536,8752 536,875

Ramal 1.3.1 63,081 63,081

Ramal 1.4 156,195 156,195

Ramal 1.5 217,4103 217,410

Ramal 1.6 71,9685 71,969

Ramal 1.7 60,4683 60,468

-185,93 -185,930

3.711,39

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

Ramal 1 271,5 271,500

Ramal 1.1 10,485 10,485

Ramal 1.2 7,519 7,519

Ramal 1.3 59,653 59,653

Ramal 1.3.1 7,009 7,009

Ramal 1.4 17,355 17,355

Ramal 1.5 24,157 24,157

Ramal 1.6 7,997 7,997

Ramal 1.7 6,719 6,719

412,39
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G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, icluido el relleno en zonas de anclaje
y nichos para la confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que sean necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Ramal 1 6.184,583 6.184,583

Ramal 1.1 219,38 219,380

Ramal 1.2 234,501 234,501

Ramal 1.3 1.389,58 1.389,580

Ramal 1.3.1 163,268 163,268

Ramal 1.4 391,201 391,201

Ramal 1.5 547,007 547,007

Ramal 1.6 212,653 212,653

Ramal 1.7 161,181 161,181

9.503,35

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, para permitir
la excavación de zanja con enrasadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. desbro-
ce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios pa-
ra desmonte y terraplenado de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitu-
ción al estado original y la reposición de la tierra vegetal, medido según planos.

4.915 4.915,000

4.915,00

APARTADO 1.3.2. OBRA CIVIL

I14008ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En reducciones

Ramal 1 7,13 7,13

7,13

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Total anclaje piezas (2 %
s/presupuesto horm+encofrado)

1 15,43 15,43

15,43
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APARTADO 1.3.3. TUBERÍAS

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 1.1 216,13 216,13

Ramal 1.2 100,718 100,72

Ramal 1.3

     P.K. 0+264.995 - 0+799.104 534,109 534,11

Ramal 1.3.1 93,892 93,89

Ramal 1.4 232,486 232,49

Ramal 1.5 323,601 323,60

Ramal 1.6 107,121 107,12

Ramal 1.7 90,003 90,00

1.698,06

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 1

P.K. 1+717.966 - 2+952.130 1.234,475 1.234,48

1.234,48

A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 1.3

P.K. 0+000 - 0+264.995 264,995 265,00

265,00

A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 1

P.K. 1+327.967 - 1+717.966 389,999 390,00

390,00
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A08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 1

P.K. 0+782.070 - 1+327.967 545,897 545,90

545,90

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 1

P.K. 0+402.498 - 0+782.070 379,572 379,57

379,57

A08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 1

P.K. 0+000 - 0+402.498 402,498 402,50

19 19,00

421,50

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00
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A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17036 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00
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A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1,00 1,00
1,00

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17046 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO 1.3.4. VALVULERIA

GS1BR110 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 50 mm; PN 1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complemetos para su montaje, completamente
instalado y probado.

Ramal 1 7 7,000

Ramal 1.1 1 1,000

Ramal 1.2 1 1,000

Ramal 1.3 2 2,000

11,00

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
100x100x105 cm, para ventosas DN50 a DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos coberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de
acero galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado, colocado
y probado.

9,00 9,00
9,00

GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyecta-
do de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para
electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición
dúctil de características análogas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord Barcelona de 45, con todos los elementos ne-
cesarios para su instalación y correcto funcionamient, instalado y probado.

Ramal 1 1 1,000

1,00

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 63 de 45º, 1 codo de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a ra-
cor Bcn, transición PE-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita anteriormente
de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, manguito macho-macho de latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de la-
tón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 1 3 3,000

3,00
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GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado con pata de elefante de dimensiones
interiores 100x100x105 cm con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas
5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Incluye sole-
ra de hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de
acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y probado.

4,00 4,00
4,00

APARTADO 1.3.5. HIDRANTES

GS1MV120 ud Conjunto de hidrante individual 2´´

Conjunto hidrante individual de 2´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería de DN variable, por-
tabridas con brida loca DN 63 PN 16, válvula de compuerta de DN 50 PN 16 con cierre elástico con bri-
das y volante, cuello de cisne de acero galvanizado DN 50 de subida conexión con bridas locas con
dos injertos de 1'' y de 3/4'', conjunto ventosa trifuncional 1'' con válvula esfera metálica de 1´´, 2 conjun-
tos manómetros PN 16, filtro cazapiedras de 2'' con malla inox con paso de 4 mm, válvula volumétrica
con bridas, de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, compuesta por conta-
dor woltman eje vertical de transmisión magnética y válvula hidráulica accionada por diafragma, de
DN50'', con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, cuello de cisne de acero galvanizado DN 80 bajada co-
nexión con bridas con injertos de 3/4'' y 1'' machos y carrete de salida de acero galvanizado con bridas
DN50 PN16 con 2 injertos de 1´´, con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto fun-
cionamiento, instalado y probado.

Ramal 1 1 1,000

Ramal 1.3 1 1,000

2,00

GS1MV130 ud Conjunto de hidrante individual 3´´

Conjunto hidrante individual de 3´´ compuesato por derivación a hidrante con tubería de DN variable,
portabridas con brida loca DN 90 PN 16, válvula de compuerta tipo Belgicast BV.05.47 o equivalente de
DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado DN 80 de su-
bida conexión con bridas locas con dos injertos de 1'' y de 3/4'', conjunto ventosa trifuncional 1'' con vál-
vula esfera metálica de 1´´, 2 conjuntos manómetros PN 16, filtro cazapiedras de 3'' con malla inox de pa-
so de 4 mm, válvula volumétrica con bridas tipo Bermad serie 900 o equivalente, de fundición dúctil con
recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, compuesta por contador woltman eje vertical de transmi-
sión magnética y válvula hidréulica accionada por diafragma, de DN80'', con válvula de 3 vías y emisor
de pulsos, cuello de cisne de acero galvanizado DN 80 bajada conexión mediante bridas con injertos de
3/4'' y  1'' machos y carrete de salida de acero galvanizado con bridas DN 80 PN 16 con 2 injertos de 1´´,
con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 1 2 2,000

Ramal 1.1 1 1,000

Ramal 1.3 1 1,000

Ramal 1.4 2 2,000

Ramal 1.5 2 2,000

Ramal 1.7 1 1,000

9,00

GS180V33 ud Hidrante doble de 2'' de PN 10

Conjunto hidrante doble de 2´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería de PEAD DN variable,
portabridas con brida loca DN 90 PN 16, válvula de compuerta tipo Belgicast BV.05.47 o equivalente de
DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado DN 80 de su-
bida conexión con bridas locas con dos injertos de 1'' y 3/4'', dos conjuntos de ventosa trifuncional 1''
con válvula esfera metálica de 1´´, 2 conjuntos manómetros PN16, filtro cazapiedras de 3'' con malla
inox con paso de 4 mm, 2 conos de reducción de acero galvanizado de 3''-2'', válvula hidráulica tipo Ber-
mad serie 400 o equivalente de 2'' PN 16 de fundición dúctil con bridas y válvula de tres vias, cuello de
cisne de acero galvanizado DN 80 bajada conexión con bridas con injertos de 3/4'', y 2 de 1'' machos,
dos derivaciones a 3'' con brida, válvula esfera metálica 3/4´´, colector acero galvanizado DN80 con 2 to-
mas, con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado. No incluye el conjunto válvula volumétrica de las tomas parcelarias.

Ramal 1 2 2,000
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Ramal 1.2 1 1,000

3,00

GS180V23 ud Hidrante doble de 3'' de PN 10

Conjunto hidrante doble de 3´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería de PEAD DN variable,
portabridas con brida loca DN 90 PN 16, válvula de compuerta de DN 80 PN 16 con cierre elástico con
bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado DN80 de subida conexión con bridas locas con
dos injertos de 1'' y 3/4'', dos conjuntos de ventosa trifuncional 1'' con válvula esfera metálica de 1´´, 2
conjuntos manómetros PN 16, filtro cazapiedras de 3'' con malla inox con paso de 4 mm, válvula hidráuli-
ca de 3'' PN 16 de fundición dúctil con bridas y válvula de tres vías, cuello de cisne de acero galvaniza-
do DN80 bajada conexión con bridas con injertos de 3/4'' y 2 de 1'' machos, dos derivaciones a 3'' con
brida, válvula esfera metálica 3/4´´, colector acero galvanizado DN80 con 2 tomas, con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado. No incluye el conjun-
to válvula volumétrica de las tomas parcelarias.

Ramal 1 4 4,000

Ramal 1.3 2 2,000

Ramal 1.3.1 1 1,000

Ramal 1.6 1 1,000

8,00

GS1VR020 ud Conjunto válvula volumétrica 2´´, válv. comp. rosc. DN2´´, PN1,6 Mpa

Conjunto válvula volumétrica 2´´ compuesto por válvula de compuerta roscada DN2´´; PN1,6 Mpa con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimien-
to mínimo con epoxi de 150 micras, contador de DN 2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor de
pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funciona-
miento, instalado y probado.

Z 1 6 6,000

6,00

GS1VR030 ud Conjunto válvula volumétrica 3´´, válv.comp.+bridas DN80, PN1,6 Mpa

Conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas DN80 ; PN1,6 Mpa
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimien-
to mínimo con epoxi de 150 micras, contador de DN80'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emisor
de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la red y correcto funciona-
miento, instalado y probado.

Zona 1 1 16,000 16,000

16,00

G22DU010 m² Desbroce de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos

Desbroce de cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos, medidas sobre
perfil teórico, incl. carga y transporte a vertedero o acopio, incluido cánon de vertido y mantenimientp
de vertedero.

Hidrantes simples 11 2,360 3,140 81,514

Hidrantes dobles 11 2,860 3,140 98,784

180,30

G221R010 m³ Excavación de tierra vegetal

Excavación de tierra vegetal, incl. carga, transporte a vertedero, acopio o zona de uso y mantenimiento
hasta su utilización, incl. cánon de vertedero y mantenimiento del vertedero.

Hidrantes simples 11 2,360 3,140 0,200 16,303

Hidrantes dobles 11 2,860 3,140 0,200 19,757

36,06
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36,06

G450R4C8 m³ Hormigón sol, cimientos, HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2

Hormigón para soleras, cimientos y encepados, Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D>
20 km, apto para clase de exposición IIa, incl. colocación, vibrado y curado.

Hidrantes simples 11 2,360 3,140 0,300 24,454

Hidrantes dobles 11 2,860 3,140 0,300 29,635

54,09

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

Capa de Limieza 10 cms 1 18,30 0,10 1,83

1,83

E5451336 m² Cubierta de plancha nervada de acero
galv.,nerv.c/24-28cm,g=0,6mm,Inèr.=12-13cm4,peso=5,9-6,5kg/m2

Cubierta de plancha grecada de acero galvanizado con nervios cada 24 a 28 cm, de grosor 0,6 mm,
con una inercia entre 12 y 13 cm4 y un peso entre 5,9 y 6,5 kg/m2, con pendiente inferior a 30 %, colo-
cada con fijaciones mecánicas.

Hidrantes simples 11 2,360 3,140 81,514

Hidrantes dobles 11 2,860 3,140 98,784

180,30

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Hidrantes simples 11 0,05 0,55

Hidrantes dobles 11 0,14 1,54

2,09

F6A1LV36 m Verja acero h=2,25 m galv.,tela met.torsión
simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+palos,D=48mm/3m

Verja de acero de altura 2,25 m, acabado galvanizado con tela metálica de torsión simple con acabado
galvanizado, 50 mm de paso de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, y palos de tubo galvanizado de diàme-
tro 48 mm, colocados cada 3 m sobre dados de hormigón.

Hidrants simples

A*(B+C)*D 11.00,2.36,3.14,2.00 11 2,360 3,140 2,000 121,000

A*(B+C)*D 11.00,2.86,3.14,2.00 11 2,860 3,140 2,000 132,000

A*(B+C)*D 0.00,0.00,0.00,0.00

A*B*C*D 22.00,-1.00,0.00,0.00 22 -1,000

253,00

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

HIdrantes simples 11 2,36 3,14 2,00 163,03

Hidrantes dobles 11 2,86 3,14 2,00 197,57

360,60
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GAR5RV32 ud Puerta 1 hoja de 0,65x2m, de acero galvaniz. bastidor tubo 80x50 mm y malla triple torsión

Puerta metálica de 1 hoja de 1x2,25 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla de triple torsión de
50 mm de paso y malla de acero galvanizado y de d 2,7 mm, montantes de 100x100 mm, pasador, ce-
rradura y pomo, incl. pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón
HA-25, encofrado, totalmente instalada según planos.

Nombre total d'hidrants 11 11,000

11,00

APARTADO 1.3.6. OTRAS PARTIDAS

SUBAPARTADO 1.3.6.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

R 1 114,058 114,06

R 1.3 13,207 13,21

R 1.5 7,485 7,49

R 1.7 7,307 7,31

142,07

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido sobre per-
fil teórico.

R 1 21,914 21,914

R 1.3 2,66 2,660

R 1.5 1,507 1,507

R 1.7 1,472 1,472

27,55

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 1 54,162 54,162

R 1.3 6,465 6,465

R 1.5 3,664 3,664

R 1.7 3,577 3,577

67,87

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

R 1 6,018 6,018

R 1.3 0,718 0,718

R 1.5 0,407 0,407

R 1.7 0,397 0,397

7,54
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G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia plástica, incluida co-
locación, vibrado y curado.

R 1 24,851 24,851

R 1.3 2,607 2,607

R 1.5 1,477 1,477

R 1.7 1,442 1,442

30,38

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 1 5,858 5,858

R 1.3 0,694 0,694

R 1.5 0,393 0,393

R 1.7 0,384 0,384

7,33

SUBAPARTADO 1.3.6.2. CAMINOS ASFALTADOS

G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de
20 cm.

R 1 6,85 6,850

6,85

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

R 1 5,9 5,90

5,90

I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros. No
está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

R-1 7,44 7,44

7,44

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia plástica, incluida co-
locación, vibrado y curado.

R 1 5,47 5,470

5,47

GD78UA30 m Suministro+coloc.tubo horm.armado D=400mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de 400mm de diámetro,
clase V (ASTM-C76) incl. p.p. de junta de estanqueidad.

R 1 3,5 3,500

3,50
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G9L1V001 m² Reposición del firme existente

Reposición del firme existente.

R 1 7,44 7,440

7,44

SUBCAPÍTULO 1.4. RED DE RIEGO ZONAS 2,8 Y 9

APARTADO 1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

Ramal 8 846,874 846,87

Ramal 8 bis 2.204,504 2.204,50

Ramal 8.1 387,435 387,44

Ramal 8.1 bis 912,867 912,87

Ramal 8.1.1 523,658 523,66

Ramal 8.1.2 1.325,795 1.325,80

Ramal 8.1.2.1 728,386 728,39

Ramal 8.1.3 254,036 254,04

Ramal 8.2 4.468,294 4.468,29

Ramal 8.2.1 910,919 910,92

Ramal 9 5.092,322 5.092,32

Ramal 9.1 221,838 221,84

Ramal 9.2 2.390,126 2.390,13

Ramal 9.2.1 234,256 234,26

Ramal 9.3 747,594 747,59

Ramal 9.4 379,066 379,07

Ramal 9.5 606,627 606,63

Ramal 9.5.1 91,192 91,19

22.325,81

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

Ramal 8 273,0933 273,093

Ramal 8 bis 413,5014 413,501

Ramal 8.1 82,1151 82,115

Ramal 8.1 bis 280,4472 280,447

Ramal 8.1.1 153,1044 153,104

Ramal 8.1.2 339,4755 339,476

Ramal 8.1.2.1 196,0632 196,063

Ramal 8.1.3 67,2219 67,222

Ramal 8.2 1.310,1597 1.310,160

Ramal 8.2.1 299,1474 299,147

Ramal 9 1.836,687 1.836,687

Ramal 9.1 81,101 81,101

Ramal 9.2 761,414 761,414

Ramal 9.2.1 63,691 63,691

Ramal 9.3 254,239 254,239

Ramal 9.4 125,364 125,364

Ramal 9.5 218,934 218,934

Ramal 9.5.1 35,665 35,665

6.791,42
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6.791,42

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

Ramal 8 30,344 30,344

Ramal 8 bis 45,945 45,945

Ramal 8.1 27,11 27,110

Ramal 8.1 bis 31,161 31,161

Ramal 8.1.1 17,012 17,012

Ramal 8.1.2 37,72 37,720

Ramal 8.1.2.1 21,785 21,785

Ramal 8.1.3 7,469 7,469

Ramal 8.2 145,573 145,573

Ramal 8.2.1 33,239 33,239

Ramal 9 204,076 204,076

Ramal 9.1 9,011 9,011

Ramal 9.2 84,602 84,602

Ramal 9.2.1 7,077 7,077

Ramal 9.3 28,249 28,249

Ramal 9.4 13,929 13,929

Ramal 9.5 24,326 24,326

Ramal 9.5.1 3,963 3,963

772,59

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, icluido el relleno en zonas de anclaje
y nichos para la confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que sean necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Ramal 8 499,475 499,475

Ramal 8 bis 1.678,494 1.678,494

Ramal 8.1 282,977 282,977

Ramal 8.1 bis 556,113 556,113

Ramal 8.1.1 345,964 345,964

Ramal 8.1.2 931,797 931,797

Ramal 8.1.2.1 500,833 500,833

Ramal 8.1.3 168,524 168,524

Ramal 8.2 2.929,092 2.929,092

Ramal 8.2.1 563,726 563,726

Ramal 9 2.862,418 2.862,418

Ramal 9.1 128,121 128,121

Ramal 9.2 1.492,365 1.492,365

Ramal 9.2.1 160,335 160,335

Ramal 9.3 452,522 452,522

Ramal 9.4 233,568 233,568

Ramal 9.5 348,488 348,488

Ramal 9.5.1 49,799 49,799

14.184,61
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G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, para permitir
la excavación de zanja con enrasadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. desbro-
ce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios pa-
ra desmonte y terraplenado de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitu-
ción al estado original y la reposición de la tierra vegetal, medido según planos.

7.985 7.985,000

7.985,00

APARTADO 1.4.2. OBRA CIVIL

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra,
exclusivamente desde hormigonera.

Derivacions

Ramal 8 1,007 1,01

1,01

GFB1V003 ud Conexión con tubería existente PEAD DN 500 mm

Conexión con tubería existente PEAD DN 500 mm.

Connexions 7 7,000

7,00

APARTADO 1.4.3. TUBERÍAS

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 8.1.1 241,223 241,22

Ramal 8.1.2 534,86 534,86

Ramal 8.1.2.1 308,908 308,91

Ramal 8.2.1 471,321 471,32

Ramal 9.1 114,76 114,76

Ramal 9.2.1 100,348 100,35

Ramal 9.3 400,567 400,57

Ramal 9.4 197,516 197,52

Ramal 9.5 56,193 56,19

2.425,70

A08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 8.2

     P.K. 0+400.417 - 1+213.291 812,874 812,87

Ramal 9

     P.K. 1+280.000 - 2+068.190 788,19 788,19

Ramal 9.2 1.054,163 1.054,16
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Ramal 9.5 303,11 303,11

2.958,33

A08036 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 8.2

     P.K. 0+215.862 - 0+400.417 184,555 184,56

Ramal 9

 P.K. 0+676.430 - 1+280.000 603,57 603,57

788,13

A08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 8.2

     P.K. 0+040.562 - 0+215.862 175,3 175,30

Ramal 9

 P.K. 0+000 - 0+676.430 676,43 676,43

851,73

A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 8

     P.K. 0+000 - 0+223.896 223,896 223,90

Ramal 8 bis

     P.K. 0+455.383 - 0+794.393 399,01 399,01

Ramal 8.1

     P.K. 0+000 - 0+067.337 67,337 67,34

Ramal 8.1 bis

     P.K. 0+459.038 - 0+688.964 229,926 229,93

Ramal 8.2

 P.K. 0+000 - 0+040.562 40,562 40,56

960,74
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APARTADO 1.4.4. VALVULERÍA

GS1BR110 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 50 mm; PN 1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complemetos para su montaje, completamente
instalado y probado.

Ramal 8.2 2 2,000

Ramal 8.2.1 2 2,000

Ramal 9.1 1 1,000

Ramal 9.2 1 1,000

Ramal 9.5 1 1,000

7,00

GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN80 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carrete
elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior  con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente
instalado y probada.

Ramal 8.1.1 1 1,000

Ramal 8.1.2 1 1,000

Ramal 9 1 1,000

3,00

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre
carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, comple-
tamente instalado y probado.

Ramal 9 3 3,000

Ramal 9.2 2 2,000

Ramal 9.2.1 1 1,000

6,00

GS1BR140 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN150 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accessorios y complemetentos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

Ramal 8 1 1,000
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Ramal 9 1 1,000

2,00

GS1BR150 ud Ventosa con bridas DN200; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN200 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complemetentos para su montaje, completamen-
te instalado y probado.

Ramal 8 1 1,000

Ramal 8.1 1 1,000

Ramal 8.2 2 2,000

4,00

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
100x100x105 cm, para ventosas DN50 a DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos coberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de
acero galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado, colocado
y probado.

1 15,000 15,000

15,00

GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
150x150x150 cm, para ventosas DN150 a DN200, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos aperturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble apertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre con candado, colocado y proba-
do.

1 5,000 5,000

5,00

GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyecta-
do de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para
electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición
dúctil de características análogas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord Barcelona de 45, con todos los elementos ne-
cesarios para su instalación y correcto funcionamient, instalado y probado.

Ramal 8.2.1 1 1,000

Ramal 9.2 1 1,000

Ramal 9.2.1 1 1,000

3,00
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GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 3´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN90 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para elec-
trofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición dúctil
de características análogas a la descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra
de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para
su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 8 1 1,000

Ramal 8.1 1 1,000

Ramal 8.2 1 1,000

Ramal 9 1 1,000

4,00

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 63 de 45º, 1 codo de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a ra-
cor Bcn, transición PE-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita anteriormente
de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, manguito macho-macho de latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de la-
tón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 8.1.2 1 1,000

Ramal 9 3 3,000

Ramal 9.2 1 1,000

Ramal 9.5 1 1,000

6,00

GS11W012 ud Conjunto desagüe final de línea DN 250, T3

Conjunto de desagüe final de línea DN 250, tipo T3 compuesto por válvula de compuerta embridada
DN 250; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, in-
cluye tramo de acero de calderería de DN250, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 8.1.1 1 1,000

1,00

GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado con pata de elefante de dimensiones
interiores 100x100x105 cm con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas
5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Incluye sole-
ra de hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de
acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y probado.

1 13,000 13,000

13,00
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GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada para desagües T3 con pata de elefante de dimensiones interiores 150x150x150
cm, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no
tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos oberturas de ventilación laterales, marco
de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla,
doble bisagra, cierre con candado. Incluida solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
2,10x2,10x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada
y salida de arqueta, colocada y probada.

1 1,000

1,00

APARTADO 1.4.5. TOMAS DE RIEGO

SUBAPARTADO 1.4.5.1. TOMAS DE RIEGO ZONAS 2 y 8

GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico mediante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 8.1.2 4 4,000

Ramal 8.1.2.1 2 2,000

Ramal 8.1.1 5 5,000

Ramal 8.2 19 19,000

Ramal 8.2.1 4 4,000

34,00

GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura, 4 mm de grosor y injerto
de 2'' para conexión de válvula y ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 , montada sobre carrete elevador compuesto por
ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvulas de compuerta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas  DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente re-
vestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 8.1.2.1 1 1,000

1,00
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GS1TPX16 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (IV)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo IV) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Codo de acero galvanizado DN200 PN10 anclado mediante anillo de hormigón HA-25 de refuerzo del
entroncamiento.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extrudidas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN400 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD y tapa ciega con salida DN200.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 8 17 17,000

Ramal 8.1 8 8,000

Ramal 8.1.3 existent 1 1,000

26,00

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de calderería de DN250 con conexión a
ramal con bridas locas, con válvula de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 8 1 1,000

Ramal 8.1 1 1,000

1 1,000

Ramal 8.2 1 1,000

4,00

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabricado de hormigón, según norma
ASTM, incl. solera de 1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/P/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme con tu-
bos principales y secundarios, cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, se-
gún planos, sin marco, tapa, ni escalones.

4 4,000

4,00

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colocado con morte-
ro.

4 4,000

4,00
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SUBAPARTADO 1.4.5.2. TOMAS DE RIEGO ZONA 9

GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico mediante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 9.2 6 6,000

Ramal 9.2.1 1 1,000

Ramal 9.3 1 1,000

Ramal 9.4 1 1,000

Ramal 9.5 1 1,000

Ramal 9.5.1 1 1,000

11,00

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM,
tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 9 5 5,000

Ramal 9.2 1 1,000

6,00

GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura, 4 mm de grosor y injerto
de 2'' para conexión de válvula y ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 , montada sobre carrete elevador compuesto por
ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvulas de compuerta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas  DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente re-
vestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 9.3 1 1,000

Ramal 9.4 1 1,000

2,00
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GS1TPX12 ud Toma de riego, con válvula compuerta doble de DN200, (Tipo II)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo II) doble para red principal o secundaria de DN200
PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor y termina-
ción en T 200-200 anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Dos válvulas de compuerta con bridas  con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 9 2 2,000

Ramal 9.1 1 1,000

Ramal 9.5 1 1,000

4,00

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de calderería de DN250 con conexión a
ramal con bridas locas, con válvula de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 9.3 1 1,000

1,00

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabricado de hormigón, según norma
ASTM, incl. solera de 1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/P/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme con tu-
bos principales y secundarios, cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, se-
gún planos, sin marco, tapa, ni escalones.

1 1,000

1,00

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colocado con morte-
ro.

1 1,000

1,00
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APARTADO 1.4.6. SECCIONAMIENTOS

GS5YA300 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN300 PN16

Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN300 PN16, formado por reducción y/o ampliación de acero de
calderería según diámetro de conexión a ramal con bridas locas, cuello de cisne de doble codo y altura
total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR galvanizado DN300 PN16 de subida/bajada, con dos
injertos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´, 2 válvu-
las de esfera metállica 3/4´´, todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funciona-
miento, instalado y probado.

1,00 1,00
1,00

GDDSS100 ud Obra civil para seccionamiento DN<400

Obra civil para seccionamiento DN<400 formado por los siguientes elementos: macizos de anclaje de
hormigón, losa de hormigón, cierre perimetral de malla metálica a simple torsión y puerta de acceso de
una hoja de 2x1m, totalmente instalada y probada.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 1.4.7. OTRAS PARTIDAS

SUBAPARTADO 1.4.7.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

R 8 11,92 11,92

R 8.1.2 7,82 7,82

R 8.1.2.1 10,744 10,74

R 8.2 40,224 40,22

R 8.2.1 8,248 8,25

R 9 71,404 71,40

R 9.2 14,273 14,27

164,62

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido sobre per-
fil teórico.

R 8 1,841 1,841

R 8.1.2 1,471 1,471

R 8.1.2.1 2,021 2,021

R 8.2 6,806 6,806

R 8.2.1 1,551 1,551

R 9 12,484 12,484

R 9.2 2,59 2,590

28,76

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 8 4,85 4,850

R 8.1.2 3,663 3,663

R 8.1.2.1 5,033 5,033

R 8.2 17,475 17,475

R 8.2.1 3,864 3,864

R 9 31,815 31,815
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R 9.2 6,527 6,527

73,23

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

R 8 0,539 0,539

R 8.1.2 0,407 0,407

R 8.1.2.1 0,559 0,559

R 8.2 1,942 1,942

R 8.2.1 0,429 0,429

R 9 3,535 3,535

R 9.2 0,725 0,725

8,14

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia plástica, incluida co-
locación, vibrado y curado.

R 8 3,493 3,493

R 8.1.2 1,774 1,774

R 8.1.2.1 2,437 2,437

R 8.2 10,638 10,638

R 8.2.1 1,871 1,871

R 9 18,154 18,154

R 9.2 3,437 3,437

41,80

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 8 0,54 0,540

R 8.1.2 0,398 0,398

R 8.1.2.1 0,546 0,546

R 8.2 1,923 1,923

R 8.2.1 0,419 0,419

R 9 3,49 3,490

R 9.2 0,712 0,712

8,03
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SUBAPARTADO 1.4.7.2. CAMINOS ASFALTADOS

GZ11W500 m Perforación horizontal dirigida pilotada en cualquier tipo de terreno PEAD DN800 PN10

Perforación horizontal dirigida pilotada en cualquier tipo de terreno, ensanchamiento y colocación de
una baina de PE100 de DN 800mm PN10, incl. tubería de PE100 y trabajos de manipulación y soldadu-
ra. El precio incluye:
- Tubo PE100 PN10 de DN 800mm y DN 500mm.
- Transporte de maquinaria, emplazamiento y retirada del equipo de perforación horizontal dirigida de
50 Tn.
- Cambio de emplazamiento, preparación de nueva perforación y retirada del equipo de perforación hori-
zontal dirigida de 50 Tn.
- Realización de estudio de georadar y topografía para interpretación de terreno y servicios, eliminación
de fangos-detritos procedentes de la perforación con cubo de limpieza autotranspirante y contenedor es-
tanco y suministro de agua limpia.

R-8.1 ( PK0+034 Y 0+054) GI-643 20 20,000

20,00

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muro Foso de ataque- (Hinca GI-643) 1 3,60 0,50 3,00 5,40

5,40

I14008ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Soleras Fosos ataque y salida GI-643 2 8,50 0,15 3,60 9,18

9,18

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Muro Foso ataque ( GI-643) 1 3,60 1,50 5,40

5,40

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muro Foso ataque ( GI-643) 1 3,60 1,50 5,40

5,40
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SUBCAPÍTULO 1.5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA (EE.BB.1 )

APARTADO 1.5.1. ACTUACIÓN ZONA CONJUNTA 1,2,8 y 9

EGE1ZH445 ud Módulo fotovoltaico de 445Wp

Módulo fotovoltaico 445Wp. Completamente colocado y conexionado.

30,00 30,00
30,00

EGE6ZE12 ud Estructura soportación para módulos fotovoltaicos

Estructura soportación para 30 módulos fotovoltaicos con subestructura . Incluye perfiles, tornilleria y
material auxiliar para su correcta fijación a la cubierta. Completamente colocado y fijado a la cubierta.

1,00 1,00
1,00

EGE2ZH05 ud Inversor trifásico 12KW, 400V.

Inversor de conexión a red trifásico . Potencia nominal activa de CA: 12 kW. Potencia máxima aparente
de CA: 13,2 kVA. Número MPPT: 2, número de entrada por MPPT: 2. Tensión máxima de entrada:
1080V. Rango de tensión MPPT: 160-950V. Tensión de entrada inicial: 200V. Corriendo de entrada má-
xima por MPPT: 22A Intensidad de cortocircuito máxima: 30A Eficiencia máxima: 98,5%. Grado de pro-
tección IP65. Dimensiones: 525x470x262mm (altura x anchura x profundidad). Peso: 25kg. Comunica-
ción: RS485; WLAN. Completamente Instalado y conectado.

1,00 1,00
1,00

EG51ZN05 ud Analizador inteligente de energia, trifásico

Analizador inteligente de energía, trifásico, para montaje en carril DIN, completamente instalado.

1,00 1,00
1,00

EG51ZN06 ud Smart Dongle-WLAN-FE

Dispositivo de conexión entre inversores y sistemas de gestión a través red WLAN o FE

1,00 1,00
1,00

EGE8ZP03 ud Conector AEREO 4-6mm2 hembra, col.

Conector hembra, para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles solares. Para ca-
bles solar de 4-6mm²

6,00 6,00
6,00

EGE8ZP04 ud Conector AEREO 4-6mm2 macho, col.

Conector , macho para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles solares. Para ca-
bles solar de 4-6mm²

6,00 6,00
6,00

EGE8ZP01 m Cable solar 1X6mm negro 1,5KVDC  (bobina), col.canal/bandeja

Cable solar negro , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bandeja

95,00 95,00
95,00

EGE8ZP02 m Cable solar 1X6mm rojo 1,5KVDC (bobina), col.canal/bandeja

Cable solar rojo , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bandeja

95,00 95,00
95,00
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PG35-DY1U m Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de
designación H07V-K

Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de designación
H07V-K, construcción según norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sección 1x6 mm2, con aislamien-
to de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal

30,00 30,00
30,00

PG35-DY2F m Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de
designación H07V-K

Cable con conductor de cobre de tensión assignada inferior o igual a 450/750 V, de designación
H07V-K, construcción segun norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sección 1x25 mm2, amb aïlla-
ment de PVC, classe de reacción al fuego Eca segun la norma UNE-EN 50575, col·locado en canal

60,00 60,00
60,00

PG33-E450 m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción

Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefines,
clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

20,00 20,00
20,00

PG33-E43V m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción

Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, terapolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines, cla-
se de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

30,00 30,00
30,00

PP44-6640 m Cable transm.datos,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama UNE-EN
60332,col.tub/ca

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6A F/UTP, aislamiento
de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador
de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal

34,00 34,00
34,00

PG2J-4C3O m Bandeja chapa perforada+cubierta acero galv.calient,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.

Bandeja metálica de chapa perforada con cubierta de acero galvanizado en caliente, de estatura 60
mm y anchura 100 mm, colocada suspendida de menajes horizontales con elementos de apoyo

18,00 18,00
18,00

EGE7ZS27 ud Cuadro de protección  1000VDC 20A C/PST

Cuadro de protección DC con protección fusible y protección contra sobretensions. Completamente ins-
talado y conexionado.

1,00 1,00
1,00

PA0110F1 ud Cuadro de protección AC con protecciones magnetotérmica, diferencial y sobretensions
transitorias.

Cuadro de protecciones AC con protecciones magnetotérmica, diferencial y protección contra sobreten-
sions transitorias.

1,00 1,00
1,00
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PPAUZ001 ud Ampliación Cuadro General BT.

Ampliación Cuadro General BT existente. Incluye los siguientes elementos:
- Interruptor automatico tetrapolar de 32A
- Interruptor diferencial tetrapolar 40A/300mA

Incluye bornes, conexión de los elementos, canalizaciones, apoyos, pequeño material, letrero de fórmi-
ca para la identificación de cada elemento, y parte proporcional de accesorios para su montaje y cone-
xionado.

1,00 1,00
1,00

PPAUZE02 PAJ Conexión a la red de tierras general de la estación de bombeo

Conexión en la red de tierras general de la estación de bombeo. Incluye la conexión a la red de tierras
del edificio de todos los elementos de la instalación fotovoltaica conectados de forma equipotancial en
la red de tierra. Incluye la revisión de la puesta a tierra existente del edificio y las actuaciones necesa-
rias para que conseguir los valores requeridos seguns lo REBT

1,00 1,00
1,00

PPAUZT01 ud Proyecto de legalización

Legalización de la instalación fotovoltaica según Real decreto ley 15/2018 y Real Decret 900/2015. Se
incluye proyecto, certificados técnicos, certificado instalación, inspección inicial y todos los trámites por
su legalización ante las autoridades pertinentes.

1,00 1,00
1,00

PPAUZT02 ud Planos as-built, manuales de uso y mantenimiento

Realización de los planos ´´as built´´ de la instalación fotovoltaica, certificados de los materiales instala-
dos, documentación de puesta en funcionamiento, garantías de suministro y manuales de uso, opera-
ción y mantenimiento.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 02 ACTUACIÓN ZONA 3

SUBCAPÍTULO 2.1.1. OBRA DE CONEXIÓN Y TUBERÍA CAPTACIÓN
GFB1V001 ud Conexión con cruce río Daró mediante brida DN 630 mm

Conexión con cruce río Daró mediante brida DN 630 mm.

Conexión con cruzamiento Daró 1 1,000

1,00

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

Ramal 3.captación 6.864,606 6.864,61

65,702 65,70

6.930,31

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

Ramal 3.captación 2.315,598 2.315,598

22,16 22,160

2.337,76

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

Ramal 3.captación 257,289 257,289

2,46 2,460

259,75

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, icluido el relleno en zonas de anclaje
y nichos para la confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que sean necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Ramal 3.captación 3.737,803 3.737,803

35,77 35,770

3.773,57

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, para permitir
la excavación de zanja con enrasadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. desbro-
ce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios pa-
ra desmonte y terraplenado de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitu-
ción al estado original y la reposición de la tierra vegetal, medido según planos.

897 897,000

897,00
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A08048 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 3.captación 1.776,94 1.776,94

1.776,94

GS1BW140 ud Tubo aireación DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de tubo de aireación DN100, montado sobre carrete elevador de acero brida-bri-
da de longitud variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 3.captación 4 4,000

4,00

GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 3´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN90 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para elec-
trofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición dúctil
de características análogas a la descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra
de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para
su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 3.captación 4 4,000

4,00

A17004 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6 6,00

6,00

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1 1,00

1,00

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra,
exclusivamente desde hormigonera.

27 27,00

27,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
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65 65,00

65,00

SUBCAPÍTULO 2.1.2. ESTACIÓN DE BOMBEO

APARTADO 2.1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Àrea interior tanca 1.296,50 1.296,50

1.296,50

G221R010 m³ Excavación de tierra vegetal

Excavación de tierra vegetal, incl. carga, transporte a vertedero, acopio o zona de uso y mantenimiento
hasta su utilización, incl. cánon de vertedero y mantenimiento del vertedero.

Àrea interior tanca 1.296,5 0,300 388,950

388,95

G228U010 m³ Relleno de zanjas, pozos y cimientos,  con mat. de obra

Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra, inclui-
da selección, cribado, cargas y transportes intermedios, extendido y compactación según condiciones
del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico.

Excavació 14,5 9,800 0,300 42,630

Formigó -12,5 7,800 0,300 -29,250

13,38

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

E.B. 14,5 9,80 0,30 42,63

42,63

APARTADO 2.1.2.2. OBRA CIVIL

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de limpieza de 10 cm
de grosor, incluida preparación de la base de asentamiento, extendido y enfoscado.

Llosa 97,14 97,140

97,14

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado.

Massís ramals aspiració 2 1,400 2,000 0,700 3,920

3,92

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilares y tableros, incl. colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilares y tableros, incl. colocación, vibración y curado.

FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT

Llosa 0,5 97,140 48,570

PILARS

Pilars 3 0,350 0,350 4,820 1,771
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3 0,350 0,350 4,220 1,551

Mènsules 6 0,040 0,240

Bases bombes 2 1,000 2,100 0,300 1,260

Anclaje ramal impulsió 2 0,600 0,800 0,275 0,264

Recolçaments col·lector impulsió 3 0,500 0,600 0,320 0,288

53,94

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, colocado.

FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT

Llosa 3.190,08 3.190,080

Cèrcol 583,78 583,780

PILARS

Pilars 749,6 749,600

Mènsules 47,76 47,760

Bases bombres 1,26 70,000 88,200

Anclaje ramal impulsió 0,264 70,000 18,480

Recolçaments col·lector impulsió 0,288 70,000 20,160

4.698,06

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto.

LLOSA

Costat 1 2 0,500 7,780 7,780

Costat 2 2 0,500 12,500 12,500

PILARS

Pilars 3 4,000 0,350 4,820 20,244

3 4,000 0,350 4,220 17,724

58,25

E4LFV004 m Riostra frontal 50 de 6m de longitud

Riostra frontal 50 V, a un pendiente, prefabricada de hormigón armado de Prefabricats Pujol o equivalen-
te, de 50 cm de canto y hasta a 6 m de longitud. Totalmente colocada, incluida parte proporcional de
transporte y montaje.

18,00 18,00
18,00

E4LFV002 m Viguetas de hormigón pretensado tipo 1804

Viguetas de hormigón pretensado tipo 1804 para formación de cubierta inclinada, de hasta 5,18 m de
longitud. Totalmente colocada, incluida parte proporcional de transporte y montaje.

51,80 51,80
51,80

E4LFV005 ud Conjunto de elementos entreviguado tipo N/18-22 prefabricado de hormigón armado
totalmente colocado

Conjunto de elementos entrevigado tipo N/18-22 prefabricado de hormigón armado. Totalmente coloca-
do, incluida parte proporcional de transporte y montaje.

30,00 30,00
30,00

E545V001 m² Cubierta de plancha simple P30 prelacada, con pendiente inferior a 30%

Cubierta de plancha simple P30 prelacada de color estándar, con pendiente inferior a 30%, colocada
con fijaciones mecánicas, de Prefabricados Pujol o equivalente, totalmente instalada, incluida parte pro-
porcional de transporte y montaje.
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6,5 11,300 73,450

73,45

G450R4C8 m³ Hormigón sol, cimientos, HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2

Hormigón para soleras, cimientos y encepados, Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D>
20 km, apto para clase de exposición IIa, incl. colocación, vibrado y curado.

Llinda 0,45 2,500 0,200 0,225

0,45 3,800 0,200 0,342

Biguetes 2,5 3,800 0,040 0,380

7 2,500 0,100 0,100 0,175

Esglaons 1 0,300 0,150 0,800 0,036

1,16

E4E2R220 m² Pared G=20cm, bloque hormigón 400x200x200 mm, con dos caras vistas,categoría I,UNE-EN
771

Pared estructural de 20 cm de grosor, de bloque de hormigón de 400x200x200 mm, con dos caras vis-
tas, categoría I, según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento y con riostras y jam-
bas macizadas con hormigón HA-25 y armado con acero B 500 s en barras corrugadas.

2 3,800 2,600 19,760

2 2,500 2,600 13,000

-1 0,600 0,600 -0,360

-2 0,800 2,150 -3,440

28,96

E4E765EE m Dintel 20cm,U lisa 400x200x200mm mortero,I,UNE-EN 771-3,gris,c.visto.,col.mort.1:4

Dintel estructural de 20 cm de ancho, de pieza U lisa de mortero de cemento, de 400x200x200 mm, ca-
tegoría I, según la norma UNE-EN 771-3, color gris, con las caras vistas, colocada con mortero cemen-
to 1:4.

2 2,500 5,000

2 3,800 7,600

12,60

E4LH6326 m² Semivigueta+bovedilla p/techo 20+4cm,alt.mont<=3
m,rev.cerám.,semivig.form.pretensad,int=0,7m,luz

Semivigueta y bovedilla para techo de 20+4 cm, hasta 3 m de altura de montaje, con bovedilla cerámi-
ca y semiviguetas de hormigón pretensado de 13 a 14 cm de altura, interejes 0,7 m, luz < 5 m, de mo-
mento flector último 41 kNm por m de ancho de techo

3,8 2,500 9,500

9,50

E4B9DA66 m² Armado p/techo elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armado para techos con elementos resistentes AP500 T con malla electrosoldada de barras corruga-
das de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

3,8 2,500 9,500

9,50

EABGV001 ud Reja de ventilación de chapa perforada de hierro pintada de 60x60cm

Suministro y colocación de reja de ventilación de chapa perforada de hierro pintada de 60x60cm. acaba-
do pintado con esmalte antióxido color forja tipo oxiron.

1 1,000

1,00
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EABGV002 ud Puerta de reja de acero galvanizado de una hoja batiente, para un hueco de obra de 80x215
cm

Puerta de reja de acero galvanizado de puerta batiente de una hoja, para un hueco de obra de 80x215
cm, con bastidor tubular de 40x20x1,5 mm, planchas lisas de 1 mm de grosor y marco, cerradura, aca-
bado esmaltado, colocada.

1 1,000

1,00

E9558045 m² Pavimento técnico int.pies regul.acer galv.,h=20-600mm,60x60cmx3cm,núcl
sulfat.calcio,acab.superf.

Pavimento técnico interior con pies regulables de acero galvanizado para una altura de 20 a 600 mm, lo-
setas de 60x60 cm y 3 cm de grosor con núcleo de sulfato de calcio, acabado superficial de acero y re-
vestimento inferior de acero, clase 3 según UNE-EN 12825.

Interior caseta equips elèctrics 3,4 2,100 7,140

7,14

GS8AV001 ud Suministro e instalación de puente grúa de 1000 kg de carga y 5,5 m de luz

Suministro e instalación de puente grúa, de 1000 kg de carga y 5,5 metros de luz entre carriles, con vi-
gas ''carrileras'', pintado con los cables y caja de conexión eléctrica, polipasto con limitador de carga to-
talmente colocado.

EB 1 1,000

1,00

ED15B871 m Bajante PVC-U pared maciza,B,DN=125mm,fij.mec.bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas.

EB 5 5,000

5,00

GD7FV001 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal perfil rígido nervado
exteriormente

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exterior-
mente, autoportante, unión elástica con macilla adhesiva de poliuretano y colocado en fondo de zanja,
incl. excavación, rellleno con arena y carga y transporte de sobrantes a vertedero.

14 14,000

31 31,000

45,00

GD57V001 m Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m de prof., con revestimiento mínimo
de 10cm

Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m de profundidad, con un revestimiento mínimo
de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluída excavación en
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.

Amidament segons plànol 35 35,000

35,00

GD5JU010 ud Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con hormigón HM-20

Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con hormigón HM-20, incl. solera, empalme con tu-
bo de desagüe y marco y reja de fundición dúctil para 25 t de carga de ruptura, según planos.

1 1,000

1,00
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E5ZJ1D5P m Canal semicirc. PVC rígido,D=125mm,col.

Canal exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 125 mm, colocada con piezas espe-
ciales y conectada a bajante.

10 10,000

10,00

APARTADO 2.1.2.3. CALDERERÍA Y VALVULERÍA

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Ramals de aspiració

Tram canonada Ascens - Conus
reducció

160,9 160,90

Conus reducció DN400 - DN250 70,6 70,60

Col·lector impulsió 990,6 990,60

Ramals d'impulsió 307,2 307,20

Brides 266,8 266,80

Recolçaments i altres 179 179,00

1.975,10

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Bypass Aspiració - Impulsió 839,3 839,30

Col·lector aspiració 499,8 499,80

Ramals de aspiració

Ascens 286,6 286,60

Recolçaments i altres 162 162,00

1.787,70

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Tubería desague colector de Impulsión 1,00 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ramales Impulsión 2 2,00

2,00
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GF650V01 ud Válvula de esfera de 1/2" y PN10

Válvula de esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, de accionamiento manual mediante palanca, cuerpo, bo-
la y eje de acero inoxidable de extremos roscados. Incluye los accesorios necesarios para el montaje.
Completamente instalada y probada.

Ramals impulsió 2 2,000

Col·lector impulsió 1 1,000

3,00

GF6C4000 ud Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones regulable de acero inoxidable AISI
316

Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones regulable de acero inoxidable AISI 316, con
rosca NPT de DN 1/2 '' PN40, incl. juntas estancas y tornillería montado en tubería y probado.

Ramals impulsió 2 2,000

Col·lector impulsió 1 1,000

3,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Canonada bypass col·lectors 1 1,00

Cabalimetre 1 1,00

2,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Ramals aspiració 2 2,00

2,00

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Ramals impulsió 2 2,00

2,00

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Canonada bypass col·lectors 1 1,00

1,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Página 5931 de marzo de 2023



PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL REC DEL 

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ramals aspiració 2 2,00

2,00

A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Ramales impulsión 2 2,00

2,00

GF671V45 ud Válvula de retención; DN350  PN10 de doble disco

Válvula de retención DN 350  PN 10 de doble disco provista de superficies de estanqueidad metal-polyu-
retano. construidas con cuerpo GGG-40 y tapa GG-25, junta cuerpo-tapa de nitrilo y muelle de acero
inox. incluidos todos los materiales necesarios para el montaje, completamente montada y probada.

Ramales impulsió 2 2,000

2,00

APARTADO 2.1.2.4. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

GS6AV001 ud Bomba horizontal de cámara partida 504 m3 / hr

Bomba horizontal de cámara partida en hierro de fundición , de altura manométrica nominal 33 mca y
caudal nominal 504 m3/h. Motor eléctrico de 90 kW de 3 fases, 50 Hz, 400/690V, B3, IP55, de ejecu-
ción estándar, apto para funcionar con variador de frecuencia. Los carretes serán en bronze, eje y cami-
sa en acero inoxidable 13% Cr; estanqueidad del eje por empaquetadura; bancada de chapa comun
bomba-motor y protección del acoplamiento; con acoplamiento flexible. Con las especificaciones com-
plementarias establecidas, la relación de materiales detallada y con las pruebas en obra fijadas por la
Dirección Facultativa; incluidos todos los materiales necesarios para su transporte, montaje y coloca-
ción; completamente instalada.

EB-Linyola 2 2,000

2,00

APARTADO 2.1.2.5. URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA

G9K1R030 m² Doble tratamiento superficial (DTS)+pre-engrabillado

Doble tratamiento superficial (DTS) con pre-engravillado, mediante riego de dos capas de mezcla de gra-
nulados graníticos y emulsión bituminosa ECR-2 sobre una base previa de granulado, incl. barrido del ári-
do sobrante.

Plataforma 1.296,480 1.296,480

A descomptar superfície llosa edifici -1 12,500 7,800 -97,500

1.198,98

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido sobre per-
fil teórico.

Plataforma 0,3 1.296,480 388,944

A descomptar superfície llosa edifici -0,3 12,500 7,800 -29,250

359,69

G9J1R010 m² Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI

Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI.

Plataforma 1.296,480 1.296,480

A descomptar superfície llosa edifici -1 12,500 7,800 -97,500

1.198,98
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GAR5R040 ud Puerta 2 hojas de 3x2,5 m, de acero galvanizado, bastidor tubo 80x50 mm y malla triple
torsión

Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla de triple torsión de
50 mm de paso de malla de acero galvanizado y de d 1,5 mm, montados de 100x100 mm, pasador, ce-
rradura y pomo, incluyendo excavación de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los
pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de soporte de 30x30 cm con hormi-
gón HA-25.

1,00 1,00
1,00

GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de triple torsión

Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanitzado de triple torsión de 50 mm de
paso de malla y de d 1,5 mm, palos metálicos de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro, separados
3,00 m como máximo, incl. excavación de pozos para los dados de cimentación y hormigonado con hor-
migón hm-20 de los dados de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar.

Mesurat sobre plànol 174,55 174,550

174,55

GR471V07 ud Suministro y plantado de árbol tipo Populus alba, 18/20, AN hoyo 0.7x0.7x0.7 m

Suministro y plantado de árbol tipo Populus alba, de perímetro de tronco 18/20, a raíz desnuda, en ho-
yo de plantación 0,7x0,7x0,7 m, incluidas excavación de cañada, formación y revisión alcorque, instala-
ción de tutor, incorporación de mejoras y abonos, riegos de enraizamiento y todas las tareas de manteni-
miento y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución según PPT hasta la recepción de la
obra.

15,00 15,00
15,00

APARTADO 2.1.2.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBAPARTADO 2.1.2.6.1. ACOMETIDA ELECTRICA

XPAE0180 PAJ Suministro eléctrico 180 kW

Suministro eléctrico para una potencia de 180 kW, incl. instalaciones de extensión y trabajos de adecua-
ción de instalaciones existentes.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO 2.1.2.6.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.

GG1M114 ud Cuadro general eléctrico principal de bombas (QGD)

Conjunto de cuadro eléctrico de potencia bombas (2 de 90 kW) compuesto de armario metálico, con zó-
calo de 100mm,  en chapa de acero pintada con resina poliéster-epoxy color RAL-7035 texturizada, com-
pletamente equipado con resistencias calefactores de150 W, ventilador lateral con filtro de 150 W, ter-
mostato de control ajustable 0 - 60º con indicador digital de temperatura, portaplanos interior tamaño
A3, alumbrado interior con lámpara florescente de 16 W, armellas de elevación y todos los accesorios
necesarios para la entrada y salida de cableado; con puerta de una hoja, placas de montaje, anillas de
elevación, incluyendo piezas de interconexión, canaletas y perfilería auxiliar. Incluirá maniobra, embarra-
dos con pletinas de cobre, bornes, cableado auxiliar, juego de esquemas eléctricos actualizados, rótulos
identificadores de líneas, siniótico exterior y material auxiliar de montaje.

Siguiendo todo el conjunto el esquema planteado en proyecto y/o las directrices de la dirección facultati-
va, con la aparamenta necesaria para su realización. Incluidos materiales y medios necesarios para su
transporte, colocación, conexión y prueba.

1,00 1,00
1,00
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GG1M115 ud Cuadro de servicios auxiliares y SAI (SB-AUX)

Cuadro eléctrico de potencia SB-AUX suministro normal (CT-3), según esquema unifilar, formado por
conjunto de armarios sistema G, IP 55, según esquema unifilar. Incluirá maniobra, embarrados con pleti-
nas de cobre, bornes, cableado auxiliar, juego de esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica
identificador de líneas, sinóptico exterior, soporte, p.p. de material auxiliar para su montaje, totalmente
instalado, comprobado y en ordren de funcionamiento.

Todo siguiendo el esquema planteado en proyecto y/o las directrices de la dirección facultativa, con apa-
ramenta necesaria para su realización. Incluidos materiales y medios necesarios para su transporte, co-
locación, conexión y prueba.

1,00 1,00
1,00

GG11CGP ud Caja general de protección 250 A izq. 9, colocada.

Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio con bornes bimetálicos, de 250 A,
según esquema unesa número 9 y montada superficialmente. Incluye materiales y medios necesarios
para su transporte, colocación, conexión y prueba.

1,00 1,00
1,00

GG11CS1 ud Caja doble aislamiento, colocada

Caja de doble aislamiento de policarbonato, de 540x540x210 mm y montada superficialmente. Incluye
materiales y medios necesarios para su transporte, colocación, conexión y prueba.

1,00 1,00
1,00

GGPWV003 ud Variador de velocidad  SD 700 de 90 kW a 400V

Variador de velocidad , en versión armario IP54 para potencia de 90 KW a 400V transportado y coloca-
do.

2 2,000

2,00

EG1PUB40 ud Conj.Protección y Med. TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/cont.,+IGA
400A,s/protect.ID,col.superf.

Conjunto de protección y medida tipo TMF10 para suministro trifásico individual superior a 15 kW, para
medida indirecta, potencia entre 139 y 277 kW, tensión de 400 V, formato para conjunto de cajas modu-
lares de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales 630x1260x171
mm, con base de fusibles (sin incluir los fusibles), sin equipo de contaje, con IGA tetrapolar (4P) de 400
A regulable entre 200 y 400 A y poder de corte de 20 kA, sin protección diferencial, colocado superficial-
mente.

1,00 1,00
1,00

GG3191G4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x240mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 1 x 240 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

QGD 1,1 4,000 45,000 198,000

198,00

GG3191D4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x120mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 1 x 120 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

QGD 1,1 3,000 15,000 49,500

1,1 3,000 20,000 66,000

1,1 1,000 45,000 49,500

165,00
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GG3191C4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 1 x 95 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

QGD 1,1 4,000 45,000 198,000

198,00

GG3191B4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x70mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

QGD 1,1 2,000 35,000 77,000

77,00

GG3191A4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x50mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

QGD 1,1 45,000 49,500

49,50

GG319662 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 5 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

QGD 1,1 10,000 11,000

SB-AUX 1,1 10,000 11,000

22,00

GG319654 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

SB-AUX 1,1 36,000 39,600

39,60

GG319634 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2,5mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sec-
ción 5 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

SB-AUX 1,1 50,000 55,000

55,00

GG319334 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, de sec-
ción 3 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo.

SB-AUX 1,1 90,000 99,000

99,00

P25217 ud Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.)

Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.)

2,00 2,00
2,00
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GGC50003 ud Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line, entrada red 1, IV 400 V, entrada
by-pass 230 V

Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line, entrada red 1, IV 400 V, entrada by-pass IV 400 V,
tensión de salida régimen permanente IV 400 V, potencia 5 kVA autonomía 10 minutos, incl rectifica-
dor-cargador, ondulador, contactador estátic sin corte de la carga de red, by-pass manual para servicio
y mantenimiento, batería de acumuladores de plomo estanco sin mantenimiento y todos los accesorios
necesarios para su transporte, colocación, conexion y pruebas. Siguiendo todo el conjunto los esque-
mas planteados en proyecto, especificaciones y/o directrices de la Dirección Facultativa, con aparamen-
ta necesaria para su realización.

1,00 1,00
1,00

GH11EP01 ud Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos tubos fluorescentes de 58 W

Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos tubos fluorescentes de 58 W y reactancia elec-
trónica, incluye elementos de fijación y conexiones necesarias. Marca Philips modelo Pacific TCW216 o
similar equivalente.

1,00 1,00
1,00

GHB2EP01 ud Luminaria de vapor de sodio de 150W

Luminaria de vapor de sodio de 150W marca Philips Tempo o similar. Incluye lamparas correspondien-
tes. Incluye suministro, instalación y conexion.

5,00 5,00
5,00

GH61BA01 ud Bloque autónomo estanco IP-667 de alumbrado emergencia y señalización, amb lámpara
fluorescente PL 1

Bloque autónomo estanco, IP-667, de alumbrado de emergencia y señalización, con lámpara fluorescen-
te PL 11 W, de 583 lúmenes para cubrir 116 m2 y de 1 hora de autonomía.

2,00 2,00
2,00

GG613100 ud Caja pulsadores, función parada de emergencia, incl. un pulsador de seta diámetro 40 mm
impulso

Caja de pulsadores, función parada de emergencia, incl. un pulsador de seta diámetro 40 mm impulsio-
nal.

2,00 2,00
2,00

GG631500 ud Caja de tomas de corriente  con una toma de 32A-III+T y dos tomas de 16A-II+T

Caja de tomas de corriente con una toma de 32A-III+T y dos tomas de 16A-II+T con interruptor diferen-
cial y magnetotérmicos individuales, totalmente equipada. Suministro, montaje y cableado.

1,00 1,00
1,00

GG2C1570 m Bandeja PVC-M1 perforada,  de 60x150 mm

Bandeja de PVC-M1 perforada, 60x150 mm. Incluyendo parte proporcional de soporte para techo o pa-
red, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje y fijación.

40,00 40,00
40,00

GG2C3Z70 m Tapa para bandeja de PVC-M1,  de 150 mm

Tapa para bandeja de PVC-M1, de 150 mm. Incl. parte proporcional de fijaciones.

40,00 40,00
40,00
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GG31V013 m Tubería de acero flexible de D=21 mm

Tubería de acero flexible de D=21mm. Incluye soportes. Completamente colocada.

1,1 225,000 247,500

247,50

GG1VV001 ud Caja de conexiones IP55 100x100

Caja de conexiones IP 55, totalmente conectada e instalada con accesorios correspondientes.

15,00 15,00
15,00

GDG52657 m Canalización 2 tubos PE DN=250mm,dado recubr. 30x20cm form.

Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 250 mm de diametro nominal, de do-
ble capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I.

34,00 34,00
34,00

GDK2A6F3 ud Arqueta 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo 290x140x100mm,s/llit arena

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladri-
llo calado de 290x140x100 mm, sobre cama de arena.

3,00 3,00
3,00

GDKZHEC4 ud Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta serv.,apoyada,paso útil 500x500mm,C250,col.mort.

Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 500x500
mm y clase C250 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero.

3,00 3,00
3,00

GGD17200 ud Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas, trámex, bancadas

Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas, trámex, bancadas y cualquier parte metálica en ge-
neral que pueda quedar sometida a tensión, para realizar un suelo equipotencial en todo el edificio. Se
utiltzará cable de cobre uno de 50 mm2 de sección.

1,00 1,00
1,00

GGD17300 ud Terminales de presión y material pequeño de puesta a tierra

Terminales de presión y pequeño material de puesta a tierra.

1,00 1,00
1,00

P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.)

Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm²), pie de obra.

45,00 45,00
45,00

GGD15000 ud Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos metállicos.

Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos metállicos.

22,00 22,00
22,00

GGD16000 ud Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red general de tierras. Incluye molde,
cartucho y

Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red general de tierras. Incluye molde, cartucho y pól-
vora.

9,00 9,00
9,00
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9,00

GG3M11P0 m Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de sección

Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de sección, con un grosor mínimo de recubrimiento
de zinc de 70 micras, formado por hilos de diámetro inferior a 2,5 mm.

60,00 60,00
60,00

GGD12000 ud Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado con fibra de vidrio con tapa
transparente

Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado con fibra de vidrio con tapa transparente, pro-
tección IP 437, de dimensiones 245 x 155 mm, incl. 1 punto de conexión para comprobación del circui-
to de puesta a tierra con emborne directo, sin terminal, para cables hasta 95 mm2 de sección..

2,00 2,00
2,00

GGD11700 ud Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento de zinc de 2.000 mm de longitud y
14 mm

Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento de zinc de 2.000 mm de longitud y 14 mm de
diámetro. Clavada a tierra y conectada. Incluye grapa de conexión tipo KR, KU ó KB y tornillería de ace-
ro inoxidable.

8,00 8,00
8,00

GLL001 ud Sistema de pararrayos para protección de la estación de bombeo, formado por:1 Pararrayos
Nimbus

Sistema de pararrayos para protección de la estación de bombeo, formado por:

1 Pararrayos Nimbus CPT-L con sistema de cebado electrónico.
1 Pieza adaptación Nimbus a mástil.
1 Juego de anclajes placa; metálicos 15 cm (2 piezas).
1 Mástil 6m Fe Galvanizado (tramo de 3).
50m de Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm.
9 Soportes M-8 bronze.
1 Tubo de protección bajante de 3m.
4 Manguito de unión de cable hasta 70mm2.
1 Vía de chispas encapsulado porcelana.
1 Arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300 mm con regleta equipotencial incluída y 3 ter-
minales brida.
3 Electrodos de cobre de 300 micras 2000x14 mm.
3 Grapa abarcón de latón conexión jabalina.
1 Lowpat líquido compuesto activador perdurable para tomas de tierra.
1 Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.
1 Contador de impactos de rayo según Norma UNE 21186.

Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.

1,00 1,00
1,00

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o simi-
lar, según Norma UNE 23110, instalado.

2,00 2,00
2,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

4,00 4,00
4,00
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XPA1E002 PAJ Legalización BT

Legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión. Redacción de Proyecto Eléctrico BT, visados y
trámites

1,00 1,00
1,00

APARTADO 2.1.2.7. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

GG1M1015 ud Suministro y montaje de armario de control EB - 3

Suministro y montaje de armario de control formado por los siguientes elementos:

BMXP341000NOE  KIT M340-1000 + NOE (x1)
BMXXBP1200       RACK 12 POSICIONES (x1)
BMXCPS3500        FUENTE ALIM. CA AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K        MODULO 32 ENTR. 24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200        BASE M340 SLIMFAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K      MODULO 32 SAL. 24V 0,1A 1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111       BASE SALIDA SLIMFAST, 16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303        CONECTOR ALTA DENS. A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810   MODULO 8 ENTR. ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820   BORNERO TORNILLO 28 PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310    TERMINAL 10.4', COLOR VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0   SWITCH NO GEST. 5 RJ45 (x1)
TSXETG100        BRIDGE MODBUS / ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3       REPARTIDOR MODBUS (x1)
VW3A8306R10     CABLE MODBUS 2 RJ45 1 M (x2)
VW3A8306RC       TERMINAL MODBUS RJ45 (x1)
TSXCSA100        CABLE DE INTERCONEXION NANO AUTO (x1)

1,00 1,00
1,00

XPAP0000 PAJ Programación

Programación.

1,00 1,00
1,00

GS9AU010 ud Medidor de presión  con sensor capacitivo con emisión de señal analógica 4-20 mA

Medidor de presión con sensor capacitivo con emisión de senyal analógica 4-20 mA, compensación de
la temperatura, para un rango de medidas de 0 a 40 bar, para zona no clasificada IP66 y junta tórica
FPM Vitóne, incl. p.p de materiales auxiliares, completamente instalado y probado.

Ramals impulsió 2 2,000

Colector impulsió 1 1,000

3,00

GS9DV001 ud Manómetro de esfera 100mm, tipo muelle tubular rango de medida 0-6 kg/cm2, conexión
inferior rosc

Manómetro de esfera 100 mm, tipo muelle tubular de rango de medida 0-6 kg/cm2, conexión inferior ros-
cada de/1 2'' a las impulsiones de las bombas, con válvula de aislamiento y purgador, montado en tube-
ría con todos los accesorios necesarios instalados y probado.

Ramals impulsió 2 2,000

Col·lector impulsió 1 1,000

3,00

GS9EV001 ud Conversor PT100 - 4..24 mA

Conversor PT100 - 4..24 mA para adecuación de señal de PT100. Incl. suministro e instalación.

Sonda debanaments del motor 2 2,000

Sonda coixinets del motor 2 2,000

4,00
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GJMT002 ud Sensor de Tª PT100

Sensor de temperatura tipo PT100, incl. suministro de pequeño material de montaje.

Sonda debanaments del motor 2 2,000

Sonda coixinets del motor 2 2,000

4,00

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 2.1.3. RED DE RIEGO

APARTADO 2.1.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

Ramal 3 13.362,49 13.362,49

173,996 174,00

Ramal 3.1 3.225,252 3.225,25

163,291 163,29

Ramal 3.2 5.470,622 5.470,62

48,76 48,76

Ramal 3.2.1 561,195 561,20

Ramal 3.2.1.1 428,586 428,59

Ramal 3.2.2 450,959 450,96

Ramal 3.2.3 393,48 393,48

Ramal 3.2.4 155,384 155,38

Ramal 3.2.5 520,418 520,42

Ramal 3.2.6 329,071 329,07

Ramal 3.2.6.1 238,1 238,10

Ramal 3.2.7 86,933 86,93

Ramal 3.3 303,907 303,91

Ramal 3.4 435,216 435,22

Ramal 3.5 4.194,074 4.194,07

Ramal 3.5.1 161,64 161,64

Ramal 3.5.2 117,991 117,99

Ramal 3.5.3 110,088 110,09

Ramal 3.5.4 119,443 119,44

Ramal 3.6 2.120,72 2.120,72

Ramal 3.7 1.287,932 1.287,93

Ramal 3.7.1 773,474 773,47

Ramal 3.7.2 379,318 379,32

Ramal 3.8 1.834,433 1.834,43

Ramal 3.8.1 608,549 608,55

Ramal 3.8.2 137,28 137,28

Ramal 3.8.3 169,544 169,54

38.362,14
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G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

Ramal 3 3.132,98 3.132,980

44,95 44,950

Ramal 3.1 842,33 842,330

42,63 42,630

Ramal 3.2 1.114,57 1.114,570

9,93 9,930

Ramal 3.2.1 176,365 176,365

Ramal 3.2.1.1 129,984 129,984

Ramal 3.2.2 76,662 76,662

Ramal 3.2.3 131,2299 131,230

Ramal 3.2.4 16,9146 16,915

Ramal 3.2.5 149,0076 149,008

Ramal 3.2.6 100,8612 100,861

Ramal 3.2.6.1 64,1097 64,110

Ramal 3.2.7 14,0463 14,046

Ramal 3.3 75,4866 75,487

Ramal 3.4 39,6279 39,628

Ramal 3.5 1.316,9817 1.316,982

Ramal 3.5.1 57,4605 57,461

Ramal 3.5.2 29,3247 29,325

Ramal 3.5.3 30,1473 30,147

Ramal 3.5.4 32,2848 32,285

Ramal 3.6 651,4569 651,457

Ramal 3.7 348,2244 348,224

Ramal 3.7.1 206,6391 206,639

Ramal 3.7.2 105,8976 105,898

Ramal 3.8 471,2274 471,227

Ramal 3.8.1 262,4949 262,495

Ramal 3.8.2 45,6588 45,659

Ramal 3.8.3 59,6772 59,677

9.779,16

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

Ramal 3 396,975 396,975

4,98 4,980
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Ramal 3.1 93,592 93,592

4,7 4,700

Ramal 3.2 123,841 123,841

1,1 1,100

Ramal 3.2.1 19,596 19,596

Ramal 3.2.1.1 14,443 14,443

Ramal 3.2.2 8,518 8,518

Ramal 3.2.3 14,581 14,581

Ramal 3.2.4 1,879 1,879

Ramal 3.2.5 16,556 16,556

Ramal 3.2.6 11,207 11,207

Ramal 3.2.6.1 7,123 7,123

Ramal 3.2.7 1,561 1,561

Ramal 3.3 8,387 8,387

Ramal 3.4 4,403 4,403

Ramal 3.5 146,331 146,331

Ramal 3.5.1 6,385 6,385

Ramal 3.5.2 3,258 3,258

Ramal 3.5.3 3,35 3,350

Ramal 3.5.4 3,587 3,587

Ramal 3.6 72,384 72,384

Ramal 3.7 38,692 38,692

Ramal 3.7.1 22,96 22,960

Ramal 3.7.2 11,766 11,766

Ramal 3.8 52,359 52,359

Ramal 3.8.1 29,166 29,166

Ramal 3.8.2 5,073 5,073

Ramal 3.8.3 6,631 6,631

1.135,38

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, icluido el relleno en zonas de anclaje
y nichos para la confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que sean necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Ramal 3 9.519,253 9.519,253

119,81 119,810

Ramal 3.1 2.254,578 2.254,578

114,12 114,120

Ramal 3.2 4.172,282 4.172,282

37,191 37,191

Ramal 3.2.1 356,504 356,504

Ramal 3.2.1.1 277,725 277,725

Ramal 3.2.2 361,984 361,984

Ramal 3.2.3 241,173 241,173

Ramal 3.2.4 135,753 135,753

Ramal 3.2.5 347,479 347,479

Ramal 3.2.6 212,011 212,011

Ramal 3.2.6.1 163,694 163,694

Ramal 3.2.7 70,631 70,631

Ramal 3.3 216,919 216,919

Ramal 3.4 389,55 389,550

Ramal 3.5 2.656,396 2.656,396

Ramal 3.5.1 95,424 95,424

Ramal 3.5.2 84,198 84,198
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Ramal 3.5.3 75,347 75,347

Ramal 3.5.4 82,239 82,239

Ramal 3.6 1.360,002 1.360,002

Ramal 3.7 886,649 886,649

Ramal 3.7.1 535,35 535,350

Ramal 3.7.2 257,285 257,285

Ramal 3.8 1.291,406 1.291,406

Ramal 3.8.1 306,058 306,058

Ramal 3.8.2 84,664 84,664

Ramal 3.8.3 100,774 100,774

26.806,45

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, para permitir
la excavación de zanja con enrasadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. desbro-
ce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios pa-
ra desmonte y terraplenado de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitu-
ción al estado original y la reposición de la tierra vegetal, medido según planos.

10.439 10.439,000

Doble canonada 897 897,000

11.336,00

APARTADO 2.1.3.2. OBRA CIVIL

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado.

En reduccions

Ramal 3 1,367 2,500 3,418

Derivacions

Ramal 3.2 0,469 2,000 0,938

Ramal 3 1,659 2,000 3,318

7,67

APARTADO 2.1.3.3. TUBERIAS

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 3.1 1.106,181 1.106,18

Ramal 3.2

     P.K. 1+131.695 - 1+907.601 775,905 775,91

Ramal 3.2.1 277,871 277,87

Ramal 3.2.1.1 204,797 204,80

Ramal 3.2.2 120,785 120,79

Ramal 3.2.3 206,759 206,76

Ramal 3.2.4 26,65 26,65

Ramal 3.2.5 234,76 234,76

Ramal 3.2.6 158,906 158,91

Ramal 3.2.6.1 101,007 101,01

Ramal 3.2.7 22,13 22,13

Ramal 3.3 99,132 99,13

Ramal 3.4 52,041 52,04
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Ramal 3.5.1 75,459 75,46

Ramal 3.5.2 38,51 38,51

Ramal 3.5.3 39,591 39,59

Ramal 3.5.4 42,397 42,40

Ramal 3.6 855,518 855,52

Ramal 3.7 457,302 457,30

Ramal 3.7.1 271,367 271,37

Ramal 3.7.2 139,07 139,07

Ramal 3.8 618,835 618,84

Ramal 3.8.1 344,721 344,72

Ramal 3.8.2 59,961 59,96

Ramal 3.8.3 78,371 78,37

6.408,05

A08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 3

 P.K. 2+504.762 - 3+178.117 673,356 673,36

 P.K. 0+720.000 - 1+514.953 794,953 794,95

1.468,31

A08036 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 3

     P.K. 1+982.526 - 2+504.762 522,236 522,24

Ramal 3.2

     P.K. 0+000 - 1+131.695 1.131,695 1.131,70

Ramal 3.5

 P.K. 0+000 - 0+720 720 720,00

2.373,94

A08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 3

 P.K. 0+451.728 - 1+982.526 1.530,798 1.530,80

1.530,80
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A08042 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 3

 P.K. 0+000 - 0+451.728 451,728 451,73

451,73

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra,
exclusivamente desde hormigonera.

53,00 53,00
53,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

112,00 112,00
112,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 4,00
4,00

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 4,00
4,00

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 4,00
4,00

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 4,00
4,00

A17003 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 4,00
4,00
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4,00

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

2,00 2,00
2,00

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

2,00 2,00
2,00

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

2,00 2,00
2,00

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

2,00 2,00
2,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3,00 3,00
3,00

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3,00 3,00
3,00

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 4,00
4,00

A17009 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 4,00
4,00
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APARTADO 2.1.3.4. VALVULERÍA

GS1BR110 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 50 mm; PN 1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complemetos para su montaje, completamente
instalado y probado.

Ramal 3.1 1 1,000

Ramal 3.2 2 2,000

Ramal 3.2.3 1 1,000

Ramal 3.2.5 1 1,000

Ramal 3.2.6 1 1,000

Ramal 3.7 1 1,000

Ramal 3.8 1 1,000

8,00

GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN80 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carrete
elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior  con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente
instalado y probada.

Ramal 3.2 1 1,000

Ramal 3.2.1 2 2,000

Ramal 3.2.2 2 2,000

Ramal 3.2.7 2 2,000

Ramal 3.5 1 1,000

Ramal 3.7.2 1 1,000

Ramal 3.8.1 1 1,000

10,00

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre
carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, comple-
tamente instalado y probado.

Ramal 3 3 3,000

Ramal 3.2 2 2,000

Ramal 3.5 1 1,000

6,00
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GS1BR140 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN150 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accessorios y complemetentos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

Ramal 3 1 1,000

1,00

GS1BR150 ud Ventosa con bridas DN200; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN200 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complemetentos para su montaje, completamen-
te instalado y probado.

Ramal 3 1 1,000

1,00

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
100x100x105 cm, para ventosas DN50 a DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos coberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de
acero galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado, colocado
y probado.

24,00 24,00
24,00

GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
150x150x150 cm, para ventosas DN150 a DN200, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos aperturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble apertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre con candado, colocado y proba-
do.

3,00 3,00
3,00

GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyecta-
do de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para
electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición
dúctil de características análogas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord Barcelona de 45, con todos los elementos ne-
cesarios para su instalación y correcto funcionamient, instalado y probado.

Ramal 3.2 4 4,000

Ramal 3.2.1 1 1,000

Ramal 3.2.2 1 1,000

6,00
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6,00

GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 3´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN90 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para elec-
trofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición dúctil
de características análogas a la descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra
de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para
su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 3 1 1,000

1,00

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 63 de 45º, 1 codo de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a ra-
cor Bcn, transición PE-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita anteriormente
de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, manguito macho-macho de latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de la-
tón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 3 2 2,000

Ramal 3.1 1 1,000

Ramal 3.5 2 2,000

Ramal 3.7 1 1,000

Ramal 3.8.1 1 1,000

7,00

GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado con pata de elefante de dimensiones
interiores 100x100x105 cm con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas
5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Incluye sole-
ra de hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de
acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y probado.

14,00 14,00
14,00
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APARTADO 2.1.3.5. TOMAS DE RIEGO

GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico mediante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 3 31 31,000

Ramal 3.1 19 19,000

Ramal 3.2 15 15,000

Ramal 3.2.1 4 4,000

Ramal 3.2.1.1 3 3,000

Ramal 3.2.2 1 1,000

Ramal 3.2.5 1 1,000

Ramal 3.2.6 1 1,000

Ramal 3.2.6.1 2 2,000

Ramal 3.5 15 15,000

Ramal 3.6 12 12,000

Ramal 3.7 6 6,000

Ramal 3.7.1 3 3,000

Ramal 3.7.2 3 3,000

Ramal 3.8 9 9,000

Ramal 3.8.1 4 4,000

Ramal 3.8.2 2 2,000

131,00

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM,
tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 3.2 1 1,000

Ramal 3.6 5 5,000

Ramal 3.7 1 1,000

Ramal 3.7.2 1 1,000

8,00
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GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura, 4 mm de grosor y injerto
de 2'' para conexión de válvula y ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 , montada sobre carrete elevador compuesto por
ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvulas de compuerta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas  DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente re-
vestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 3.1 1 1,000

Ramal 3.2.2 1 1,000

Ramal 3.2.3 1 1,000

Ramal 3.2.5 1 1,000

Ramal 3.2.6 1 1,000

Ramal 3.3 1 1,000

Ramal 3.4 1 1,000

Ramal 3.5.1 1 1,000

Ramal 3.5.2 1 1,000

Ramal 3.5.3 1 1,000

Ramal 3.5.4 1 1,000

Ramal 3.7.1 1 1,000

Ramal 3.8.3 1 1,000

13,00

GS1TPX12 ud Toma de riego, con válvula compuerta doble de DN200, (Tipo II)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo II) doble para red principal o secundaria de DN200
PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor y termina-
ción en T 200-200 anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Dos válvulas de compuerta con bridas  con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 3.2.1 1 1,000

Ramal 3.2.1.1 1 1,000

Ramal 3.2.4 1 1,000

Ramal 3.2.7 1 1,000

Ramal 3.8.1 1 1,000

Ramal 3.8.3 1 1,000

6,00
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APARTADO 2.1.3.6. SECCIONAMIENTOS

GDDSS100 ud Obra civil para seccionamiento DN<400

Obra civil para seccionamiento DN<400 formado por los siguientes elementos: macizos de anclaje de
hormigón, losa de hormigón, cierre perimetral de malla metálica a simple torsión y puerta de acceso de
una hoja de 2x1m, totalmente instalada y probada.

7,00 7,00
7,00

GS5YA160 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN150 PN16

Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN150 PN16, formado por reducción y/o ampliación de acero de
calderería según diámetro de conexión a ramal con bridas locas, cuello de cisne de doble codo y altura
total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR galvanizado DN150 PN16 de subida/bajada, con dos
injertos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´, 2 válvu-
las de esfera metálica 3/4´´, todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.

4,00 4,00
4,00

GS5YA250 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16

Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16, formado por reducción y/o ampliación de acero de
calderería según diámetro de conexión a ramal con bridas locas, cuello de cisne de doble codo y altura
total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR galvanizado DN250 PN16 de subida/bajada, con dos
injertos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´, 2 válvu-
las de esfera metálica 3/4´´, todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.

3,00 3,00
3,00

SUBCAPÍTULO 2.1.4. OTRAS PARTIDAS

APARTADO 2.1.4.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

R 3 31,597 31,60

R 3.2 10,263 10,26

R 3.2.1.1 6,895 6,90

R 3.5 10,669 10,67

R 3.7 7,031 7,03

R 3.7.1 11,138 11,14

R 3.8 7,781 7,78

R 3.Captació 18,739 18,74

104,12

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido sobre per-
fil teórico.

R 3 5,468 5,468

R 3.2 1,93 1,930

R 3.2.1.1 1,297 1,297

R 3.5 1,851 1,851

R 3.7 1,322 1,322

R 3.7.1 2,095 2,095

R 3.8 1,463 1,463

R 3.Captació 2,687 2,687

18,11

Página 8031 de marzo de 2023

PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL REC DEL 

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 3 13,966 13,966

R 3.2 4,808 4,808

R 3.2.1.1 3,23 3,230

R 3.5 4,729 4,729

R 3.7 3,294 3,294

R 3.7.1 5,218 5,218

R 3.8 3,645 3,645

R 3.Captació 7,2 7,200

46,09

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

R 3 1,552 1,552

R 3.2 0,534 0,534

R 3.2.1.1 0,359 0,359

R 3.5 0,525 0,525

R 3.7 0,366 0,366

R 3.7.1 0,58 0,580

R 3.8 0,405 0,405

R 3.Captació 0,8 0,800

5,12

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia plástica, incluida co-
locación, vibrado y curado.

R 3 8,135 8,135

R 3.2 2,328 2,328

R 3.2.1.1 1,564 1,564

R 3.5 2,741 2,741

R 3.7 1,595 1,595

R 3.7.1 2,526 2,526

R 3.8 1,765 1,765

R 3.Captació 5,853 5,853

26,51

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 3 1,533 1,533

R 3.2 0,522 0,522

R 3.2.1.1 0,351 0,351

R 3.5 0,519 0,519

R 3.7 0,358 0,358

R 3.7.1 0,566 0,566
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R 3.8 0,396 0,396

R 3.Captació 0,807 0,807

5,05

APARTADO 2.1.4.2. CAMINOS ASFALTADOS

G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de
20 cm.

R 3.2 9,09 9,090

R 3.Captació 9,46 9,460

18,55

I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros. No
está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

R 3.2 11,28 11,28

R 3.Captació 14,72 14,72

26,00

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

R 3.Captació 17,01 17,01

R 3.2 10,31 10,31

27,32

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia plástica, incluida co-
locación, vibrado y curado.

R 3.2 9,74 9,740

R 3.Captació 14,63 14,630

24,37

GD78UA30 m Suministro+coloc.tubo horm.armado D=400mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de 400mm de diámetro,
clase V (ASTM-C76) incl. p.p. de junta de estanqueidad.

R 3.2 5 5,000

5,00

GD78UB10 m Suministro+col.tubo horm.armado D=800mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de 800mm de diámetro,
clase V (ASTM-C76) incl. parte proporcional de junta de estanqueidad.

R 3.Captació 5 5,000

5,00

G9L1V001 m² Reposición del firme existente

Reposición del firme existente.

R 3.2 11,28 11,280

R 3.Captació 14,72 14,720

26,00
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26,00

SUBCAPÍTULO 2.1.5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

APARTADO 2.1.5.1. ACTUACIÓN ZONA 3

EGE1ZH445 ud Módulo fotovoltaico de 445Wp

Módulo fotovoltaico 445Wp. Completamente colocado y conexionado.

30,00 30,00
30,00

EGE6ZE12 ud Estructura soportación para módulos fotovoltaicos

Estructura soportación para 30 módulos fotovoltaicos con subestructura . Incluye perfiles, tornilleria y
material auxiliar para su correcta fijación a la cubierta. Completamente colocado y fijado a la cubierta.

1,00 1,00
1,00

EGE2ZH05 ud Inversor trifásico 12KW, 400V.

Inversor de conexión a red trifásico . Potencia nominal activa de CA: 12 kW. Potencia máxima aparente
de CA: 13,2 kVA. Número MPPT: 2, número de entrada por MPPT: 2. Tensión máxima de entrada:
1080V. Rango de tensión MPPT: 160-950V. Tensión de entrada inicial: 200V. Corriendo de entrada má-
xima por MPPT: 22A Intensidad de cortocircuito máxima: 30A Eficiencia máxima: 98,5%. Grado de pro-
tección IP65. Dimensiones: 525x470x262mm (altura x anchura x profundidad). Peso: 25kg. Comunica-
ción: RS485; WLAN. Completamente Instalado y conectado.

1,00 1,00
1,00

EG51ZN05 ud Analizador inteligente de energia, trifásico

Analizador inteligente de energía, trifásico, para montaje en carril DIN, completamente instalado.

1,00 1,00
1,00

EG51ZN06 ud Smart Dongle-WLAN-FE

Dispositivo de conexión entre inversores y sistemas de gestión a través red WLAN o FE

1,00 1,00
1,00

EGE8ZP03 ud Conector AEREO 4-6mm2 hembra, col.

Conector hembra, para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles solares. Para ca-
bles solar de 4-6mm²

6,00 6,00
6,00

EGE8ZP04 ud Conector AEREO 4-6mm2 macho, col.

Conector , macho para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles solares. Para ca-
bles solar de 4-6mm²

6,00 6,00
6,00

EGE8ZP01 m Cable solar 1X6mm negro 1,5KVDC  (bobina), col.canal/bandeja

Cable solar negro , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bandeja

95,00 95,00
95,00

EGE8ZP02 m Cable solar 1X6mm rojo 1,5KVDC (bobina), col.canal/bandeja

Cable solar rojo , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bandeja

95,00 95,00
95,00
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PG35-DY1U m Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de
designación H07V-K

Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de designación
H07V-K, construcción según norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sección 1x6 mm2, con aislamien-
to de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal

30,00 30,00
30,00

PG35-DY2F m Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de
designación H07V-K

Cable con conductor de cobre de tensión assignada inferior o igual a 450/750 V, de designación
H07V-K, construcción segun norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sección 1x25 mm2, amb aïlla-
ment de PVC, classe de reacción al fuego Eca segun la norma UNE-EN 50575, col·locado en canal

60,00 60,00
60,00

PG33-E450 m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción

Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefines,
clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

20,00 20,00
20,00

PG33-E43V m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción

Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, terapolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines, cla-
se de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

30,00 30,00
30,00

PP44-6640 m Cable transm.datos,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama UNE-EN
60332,col.tub/ca

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6A F/UTP, aislamiento
de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador
de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal

34,00 34,00
34,00

PG2J-4C3O m Bandeja chapa perforada+cubierta acero galv.calient,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.

Bandeja metálica de chapa perforada con cubierta de acero galvanizado en caliente, de estatura 60
mm y anchura 100 mm, colocada suspendida de menajes horizontales con elementos de apoyo

18,00 18,00
18,00

EGE7ZS27 ud Cuadro de protección  1000VDC 20A C/PST

Cuadro de protección DC con protección fusible y protección contra sobretensions. Completamente ins-
talado y conexionado.

1,00 1,00
1,00

PA0110F1 ud Cuadro de protección AC con protecciones magnetotérmica, diferencial y sobretensions
transitorias.

Cuadro de protecciones AC con protecciones magnetotérmica, diferencial y protección contra sobreten-
sions transitorias.

1,00 1,00
1,00
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PPAUZ001 ud Ampliación Cuadro General BT.

Ampliación Cuadro General BT existente. Incluye los siguientes elementos:
- Interruptor automatico tetrapolar de 32A
- Interruptor diferencial tetrapolar 40A/300mA

Incluye bornes, conexión de los elementos, canalizaciones, apoyos, pequeño material, letrero de fórmi-
ca para la identificación de cada elemento, y parte proporcional de accesorios para su montaje y cone-
xionado.

1,00 1,00
1,00

PPAUZE02 PAJ Conexión a la red de tierras general de la estación de bombeo

Conexión en la red de tierras general de la estación de bombeo. Incluye la conexión a la red de tierras
del edificio de todos los elementos de la instalación fotovoltaica conectados de forma equipotancial en
la red de tierra. Incluye la revisión de la puesta a tierra existente del edificio y las actuaciones necesa-
rias para que conseguir los valores requeridos seguns lo REBT

1,00 1,00
1,00

PPAUZT01 ud Proyecto de legalización

Legalización de la instalación fotovoltaica según Real decreto ley 15/2018 y Real Decret 900/2015. Se
incluye proyecto, certificados técnicos, certificado instalación, inspección inicial y todos los trámites por
su legalización ante las autoridades pertinentes.

1,00 1,00
1,00

PPAUZT02 ud Planos as-built, manuales de uso y mantenimiento

Realización de los planos ´´as built´´ de la instalación fotovoltaica, certificados de los materiales instala-
dos, documentación de puesta en funcionamiento, garantías de suministro y manuales de uso, opera-
ción y mantenimiento.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 03 ACTUACIÓN ZONA 4

SUBCAPÍTULO 3.1.1. RED DE RIEGO

APARTADO 3.1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

Ramal 4.1 10.199,329 10.199,33

Ramal 4.1.1 1.650,912 1.650,91

Ramal 4.1.1.1 354,278 354,28

Ramal 4.1.2 1.618,845 1.618,85

Ramal 4.1.3 161,88 161,88

Ramal 4.2 1.138,506 1.138,51

Ramal 4.3.1 820,586 820,59

Ramal 4.3.2 879,926 879,93

Ramal 4.4 2.525,196 2.525,20

19.349,48

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

Ramal 4.1 2.511,4194 2.511,419

Ramal 4.1.1 423,3339 423,334

Ramal 4.1.1.1 82,9818 82,982

Ramal 4.1.2 314,0478 314,048

Ramal 4.1.3 37,9332 37,933

Ramal 4.2 216,9486 216,949

Ramal 4.3.1 172,3257 172,326

Ramal 4.3.2 197,9856 197,986

Ramal 4.4 511,5096 511,510

4.468,49

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico.

Ramal 4.1 361,215 361,215

Ramal 4.1.1 69,052 69,052

Ramal 4.1.1.1 14,98 14,980

Ramal 4.1.2 51,215 51,215

Ramal 4.1.3 6,848 6,848

Ramal 4.2 39,165 39,165

Ramal 4.3.1 31,109 31,109

Ramal 4.3.2 35,741 35,741

Ramal 4.4 92,34 92,340

701,67
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G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

Ramal 4.1 279,047 279,047

Ramal 4.1.1 47,037 47,037

Ramal 4.1.1.1 9,22 9,220

Ramal 4.1.2 34,894 34,894

Ramal 4.1.3 4,215 4,215

Ramal 4.2 24,105 24,105

Ramal 4.3.1 19,147 19,147

Ramal 4.3.2 21,998 21,998

Ramal 4.4 56,834 56,834

496,50

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, icluido el relleno en zonas de anclaje
y nichos para la confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que sean necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Ramal 4.1 6.735,253 6.735,253

Ramal 4.1.1 1.074,313 1.074,313

Ramal 4.1.1.1 241,649 241,649

Ramal 4.1.2 1.191,1 1.191,100

Ramal 4.1.3 110,394 110,394

Ramal 4.2 844,046 844,046

Ramal 4.3.1 586,692 586,692

Ramal 4.3.2 611,205 611,205

Ramal 4.4 1.830,936 1.830,936

13.225,59

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, para permitir
la excavación de zanja con enrasadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. desbro-
ce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios pa-
ra desmonte y terraplenado de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitu-
ción al estado original y la reposición de la tierra vegetal, medido según planos.

4.555,5 4.555,500

4.555,50
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APARTADO 3.1.1.2. OBRA CIVIL

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabricado de hormigón, según norma
ASTM, incl. solera de 1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/P/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme con tu-
bos principales y secundarios, cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, se-
gún planos, sin marco, tapa, ni escalones.

Inici Ramal 4.2 1 1,000

Inici Ramal 4.3 1 1,000

2,00

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de calderería de DN250 con conexión a
ramal con bridas locas, con válvula de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Inici Ramal 4.3 1 1,000

1,00

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colocado con morte-
ro.

Inici Ramal 4.2 1 1,000

Inici Ramal 4.3 1 1,000

2,00

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado.

Colzes Planta

Ramal 4.1 7,73 7,730

Ramal 4.1.1 0,02 0,020

Ramal 4.1.2 0,1 0,100

Ramal 4.3.1 0,06 0,060

Ramal 4.3.2 0,19 0,190

Ramal 4.4 0,69 0,690

Colzes Alçat

Ramal 4.2 0,03 0,030

8,82
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APARTADO 3.1.1.3. TUBERIAS

G21D4Y01 m Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm con medios mecánicos y carga
sobre camión

Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm con medios mecánicos y carga sobre camión.

Ramal 4.2 250 250,000

Ramal 4.3 200 200,000

450,00

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 4.1.1.1 110,965 110,97

Ramal 4.1.3 50,725 50,73

Ramal 4.2 290,108 290,11

Ramal 4.3.1 230,437 230,44

Ramal 4.3.2 264,75 264,75

Ramal 4.4 684 684,00

1.631,00

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 4.1

     P.K. 1+270.507 - 2+094.000 823,493 823,49

Ramal 4.1.1 477,041 477,04

Ramal 4.1.2 354 354,00

1.654,53

A06037 m Tubería PVC, ø 500 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 4.1

 P.K. 0+000 - 1+270.507 1.270,507 1.270,51

1.270,51

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Total Piezas PVC 250-500 mm (5,40
% s/presupuesto Tubería)

1 3.546,63 3.546,63

3.546,63
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I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra,
exclusivamente desde hormigonera.

Total anclaje piezas (2 %
s/presupuesto horm+encofrado)

1 49,00 49,00

49,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Total anclaje piezas (2 %
s/presupuesto horm+encofrado)

1 109,00 109,00

109,00

APARTADO 3.1.1.4. VALVULERÍA

GS1BR110 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 50 mm; PN 1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complemetos para su montaje, completamente
instalado y probado.

Ramal 4.4 1 1,000

1,00

GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN80 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carrete
elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior  con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente
instalado y probada.

Ramal 4.1 1 1,000

Ramal 4.1.2 1 1,000

2,00

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre
carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, comple-
tamente instalado y probado.

Ramal 4.1 1 1,000

Ramal 4.2 2 2,000

Ramal 4.3.2 1 1,000

Ramal 4.4 1 1,000

5,00
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5,00

GS1BR140 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN150 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accessorios y complemetentos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

Ramal 4.1 2 2,000

2,00

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
100x100x105 cm, para ventosas DN50 a DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos coberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de
acero galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado, colocado
y probado.

7,00 7,00
7,00

GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
150x150x150 cm, para ventosas DN150 a DN200, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos aperturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble apertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre con candado, colocado y proba-
do.

2,00 2,00
2,00

GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyecta-
do de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para
electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición
dúctil de características análogas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord Barcelona de 45, con todos los elementos ne-
cesarios para su instalación y correcto funcionamient, instalado y probado.

Ramal 4.1 1 1,000

Ramal 4.1.1 1 1,000

Ramal 4.2 1 1,000

Ramal 4.3.1 1 1,000

Ramal 4.3.2 1 1,000

5,00
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GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 3´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN90 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para elec-
trofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición dúctil
de características análogas a la descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra
de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para
su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 4.1 2 2,000

2,00

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 63 de 45º, 1 codo de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a ra-
cor Bcn, transición PE-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita anteriormente
de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, manguito macho-macho de latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de la-
tón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 4.4 2 2,000

2,00

GS11W012 ud Conjunto desagüe final de línea DN 250, T3

Conjunto de desagüe final de línea DN 250, tipo T3 compuesto por válvula de compuerta embridada
DN 250; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, in-
cluye tramo de acero de calderería de DN250, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 4.1.2 1 1,000

1,00

GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado con pata de elefante de dimensiones
interiores 100x100x105 cm con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas
5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Incluye sole-
ra de hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de
acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y probado.

9,00 9,00
9,00

GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada para desagües T3 con pata de elefante de dimensiones interiores 150x150x150
cm, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no
tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos oberturas de ventilación laterales, marco
de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla,
doble bisagra, cierre con candado. Incluida solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
2,10x2,10x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada
y salida de arqueta, colocada y probada.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO 3.1.1.5. TOMAS DE RIEGO

GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico mediante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 4.1 10 10,000

Ramal 4.1.1 5 5,000

Ramal 4.1.1.1 1 1,000

Ramal 4.1.2 4 4,000

Ramal 4.2 3 3,000

Ramal 4.3.1 2 2,000

Ramal 4.3.2 2 2,000

Ramal 4.4 6 6,000

33,00

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM,
tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 4.1 2 2,000

Ramal 4.4 1 1,000

3,00

GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura, 4 mm de grosor y injerto
de 2'' para conexión de válvula y ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 , montada sobre carrete elevador compuesto por
ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvulas de compuerta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas  DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente re-
vestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 4.1 1 1,000

1,00
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GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de calderería de DN250 con conexión a
ramal con bridas locas, con válvula de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 4. 1 1,000

Ramal 4.1.1.1 1 1,000

Ramal 4.1.3 1 1,000

3,00

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabricado de hormigón, según norma
ASTM, incl. solera de 1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/P/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme con tu-
bos principales y secundarios, cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, se-
gún planos, sin marco, tapa, ni escalones.

3,00 3,00
3,00

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colocado con morte-
ro.

3,00 3,00
3,00

APARTADO 3.1.1.6. SECCIONAMIENTOS

GS5YA250 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16

Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16, formado por reducción y/o ampliación de acero de
calderería según diámetro de conexión a ramal con bridas locas, cuello de cisne de doble codo y altura
total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR galvanizado DN250 PN16 de subida/bajada, con dos
injertos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´, 2 válvu-
las de esfera metálica 3/4´´, todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.

1,00 1,00
1,00

GDDSS100 ud Obra civil para seccionamiento DN<400

Obra civil para seccionamiento DN<400 formado por los siguientes elementos: macizos de anclaje de
hormigón, losa de hormigón, cierre perimetral de malla metálica a simple torsión y puerta de acceso de
una hoja de 2x1m, totalmente instalada y probada.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 3.1.2. OTRAS PARTIDAS

APARTADO 3.1.2.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

R 4.1 26,993 26,99

R 4.3.2 10,393 10,39

R 4.4 23,117 23,12

60,50

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido sobre per-
fil teórico.

R 4.1 4,169 4,169

R 4.3.2 1,886 1,886

R 4.4 4,195 4,195

10,25

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 4.1 10,983 10,983

R 4.3.2 4,752 4,752

R 4.4 10,57 10,570

26,31

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

R 4.1 1,22 1,220

R 4.3.2 0,528 0,528

R 4.4 1,174 1,174

2,92

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia plástica, incluida co-
locación, vibrado y curado.

R 4.1 7,91 7,910

R 4.3.2 2,503 2,503

R 4.4 5,566 5,566

15,98

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 4.1 1,222 1,222
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R 4.3.2 0,519 0,519

R 4.4 1,154 1,154

2,90

APARTADO 3.1.2.2. CAMINOS ASFALTADOS

G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de
20 cm.

R 4.1 7,83 7,830

R4.4 4,51 4,510

12,34

I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros. No
está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

R 4.1 11,15 11,15

R4.4 5,3 5,30

16,45

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

R 4.1 11,78 11,78

R4.4 4,58 4,58

16,36

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia plástica, incluida co-
locación, vibrado y curado.

R 4.1 9,82 9,820

R4.4 4,3 4,300

14,12

GD78UA30 m Suministro+coloc.tubo horm.armado D=400mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de 400mm de diámetro,
clase V (ASTM-C76) incl. p.p. de junta de estanqueidad.

R4.4 2,5 2,500

2,50

GD78UB10 m Suministro+col.tubo horm.armado D=800mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de 800mm de diámetro,
clase V (ASTM-C76) incl. parte proporcional de junta de estanqueidad.

R 4.1 4 4,000

4,00

G9L1V001 m² Reposición del firme existente

Reposición del firme existente.

R 4.1 11,15 11,150

R4.4 5,3 5,300

16,45
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16,45
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CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN ZONA 6

SUBCAPÍTULO 4.1.1. RED DE RIEGO

APARTADO 4.1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

Ramal 6 12.014,076 12.014,08

Ramal 6.1 649,468 649,47

Ramal 6.2 5.553,748 5.553,75

Ramal 6.2.1 694,818 694,82

Ramal 6.2.2 288,528 288,53

Ramal 6.3 341,111 341,11

Ramal 6.4 114,132 114,13

Ramal 6.5 55,591 55,59

19.711,48

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

Ramal 6 2.931,935 2.931,935

Ramal 6.1 190,451 190,451

Ramal 6.2 1.470,529 1.470,529

Ramal 6.2.1 142,175 142,175

Ramal 6.2.2 75,269 75,269

Ramal 6.3 91,995 91,995

Ramal 6.4 36,761 36,761

Ramal 6.5 23,97 23,970

4.963,09

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

Ramal 6 325,771 325,771

Ramal 6.1 21,161 21,161

Ramal 6.2 163,392 163,392

Ramal 6.2.1 15,797 15,797

Ramal 6.2.2 8,363 8,363

Ramal 6.3 10,222 10,222

Ramal 6.4 4,085 4,085

Ramal 6.5 2,663 2,663

551,45
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G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, icluido el relleno en zonas de anclaje
y nichos para la confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que sean necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Ramal 6 8.050,961 8.050,961

Ramal 6.1 328,422 328,422

Ramal 6.2 3.657,568 3.657,568

Ramal 6.2.1 511,837 511,837

Ramal 6.2.2 191,656 191,656

Ramal 6.3 222,713 222,713

Ramal 6.4 58,442 58,442

Ramal 6.5 16,355 16,355

13.037,95

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico.

Ramal 6 273,047 273,047

Ramal 6.1 56,655 56,655

Ramal 6.2 154,44 154,440

Ramal 6.2.1 17,06 17,060

Ramal 6.2.2 9,032 9,032

Ramal 6.3 11,038 11,038

Ramal 6.4 9,702 9,702

Ramal 6.5 7,693 7,693

538,67

G261U010 m³ Sobreprié excav. p/agot. agua terr. situado bajo capa freát.

Sobrepié en excavación para agotamiento de agua del terreno situado bajo capa freática.

Ramal 6 12.014,076 12.014,076

Ramal 6.1 649,468 649,468

Ramal 6.2 5.553,748 5.553,748

Ramal 6.2.1 694,817 694,817

Ramal 6.2.2 288,528 288,528

Ramal 6.3 341,112 341,112

Ramal 6.4 114,132 114,132

Ramal 6.5 55,592 55,592

19.711,47

G3HZ1100 ud Desplazamiento+mont.+desmont.martillo perc.2efect.,clav.+extrac.tablaestaca recup.

Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra de martillo percutor de efecto doble, con motor, para cla-
vado y extracción de tablaestacas recuperables.

Ramal 6.3 1 1,000

1,00

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de manera provisio-
nal, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles me-
tálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módu-
lo de resistencia de 242 cm³/m de pared.
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Ramal 6.3 341,111 2,50 852,78

852,78

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, para permitir
la excavación de zanja con enrasadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. desbro-
ce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios pa-
ra desmonte y terraplenado de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitu-
ción al estado original y la reposición de la tierra vegetal, medido según planos.

3.830 3.830,000

3.830,00

APARTADO 4.1.1.2. OBRA CIVIL

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado.

Colzes planta

Ramal 6 6,47 6,470

Ramal 6.1 0,32 0,320

Ramal 6.2 1,4 1,400

Ramal 6.2.1 0,05 0,050

Ramal 6.2.2 0,03 0,030

Ramal 6.3 0,3 0,300

Ramal 6.4 0,06 0,060

8,63

APARTADO 4.1.1.3. TUBERÍAS

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 6

   Pk 1+674 - 2+202 528 528,00

Ramal 6.2.1 102 102,00

Ramal 6.2.2 54 54,00

Ramal 6.3 66 66,00

Ramal 6.4 66 66,00

Ramal 6.5 63 63,00

879,00

A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 6

     P.K. 1+210.660 - 1+674 463,34 463,34

Ramal 6.1 420 420,00

Ramal 6.2 858 858,00

1.741,34
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A06037 m Tubería PVC, ø 500 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 6

 P.K. 0+000 - 1+210.660 1.210,66 1.210,66

1.210,66

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Total Piezas PVC 250-500 mm (5,40
% s/presupuesto Tubería)

1 2.467,15 2.467,15

2.467,15

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra,
exclusivamente desde hormigonera.

Total anclaje piezas (2 %
s/presupuesto horm+encofrado)

1 36,00 36,00

36,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Total anclaje piezas (2 %
s/presupuesto horm+encofrado)

1 71,00 71,00

71,00

APARTADO 4.1.1.4. VALVULERÍA

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre
carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, comple-
tamente instalado y probado.

Ramal 6 2 2,000

Ramal 6.2 1 1,000

Ramal 6.3 1 1,000

4,00
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GS1BR140 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN150 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accessorios y complemetentos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

Ramal 6 1 1,000

Ramal 6.2 1 1,000

2,00

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
100x100x105 cm, para ventosas DN50 a DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos coberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de
acero galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado, colocado
y probado.

3,00 3,00
3,00

GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
150x150x150 cm, para ventosas DN150 a DN200, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos aperturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble apertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre con candado, colocado y proba-
do.

2,00 2,00
2,00

GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 3´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN90 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para elec-
trofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición dúctil
de características análogas a la descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra
de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para
su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 6 2 2,000

Ramal 6.2 1 1,000

3,00

GS11X010 ud Conjunto desagüe aéreo DN 80, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T2 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 3´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incl. tra-
mo de tubería de PEAD de DN90 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de
DN 90 de 45º, 1 codo de PEAD de DN 90 de 90º, T de PEAD 90-50-90 para derivación a racor Bcn, tran-
sición PE-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con
cierre elástico de fundición dúctil de características análogas a la descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y
PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 6 1 1,000
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Ramal 6.1 1 1,000

2,00

GS11W012 ud Conjunto desagüe final de línea DN 250, T3

Conjunto de desagüe final de línea DN 250, tipo T3 compuesto por válvula de compuerta embridada
DN 250; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, in-
cluye tramo de acero de calderería de DN250, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 6 1 1,000

Ramal 6.2 1 1,000

2,00

GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado con pata de elefante de dimensiones
interiores 100x100x105 cm con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas
5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Incluye sole-
ra de hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de
acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y probado.

5,00 5,00
5,00

GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada para desagües T3 con pata de elefante de dimensiones interiores 150x150x150
cm, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no
tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos oberturas de ventilación laterales, marco
de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla,
doble bisagra, cierre con candado. Incluida solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
2,10x2,10x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada
y salida de arqueta, colocada y probada.

2,00 2,00
2,00

APARTADO 4.1.1.5. TOMAS DE RIEGO

GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico mediante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 6 34 34,000

Ramal 6.1 5 5,000

Ramal 6.2 12 12,000

Ramal 6.2.1 1 1,000

Ramal 6.2.2 1 1,000

Ramal 6.3 2 2,000

Ramal 6.4 1 1,000

56,00
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GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM,
tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 6 1 1,000

1,00

GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura, 4 mm de grosor y injerto
de 2'' para conexión de válvula y ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 , montada sobre carrete elevador compuesto por
ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvulas de compuerta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas  DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente re-
vestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 6.2.1 1 1,000

Ramal 6.2.2 1 1,000

Ramal 6.4 1 1,000

3,00

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de calderería de DN250 con conexión a
ramal con bridas locas, con válvula de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 6 1 1,000

Ramal 6.1 1 1,000

Ramal 6.2 1 1,000

Ramal 6.3 2 2,000

Ramal 6.5 1 1,000

6,00

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabricado de hormigón, según norma
ASTM, incl. solera de 1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/P/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme con tu-
bos principales y secundarios, cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, se-
gún planos, sin marco, tapa, ni escalones.

6,00 6,00
6,00
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FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colocado con morte-
ro.

6,00 6,00
6,00

SUBCAPÍTULO 4.1.2. OTRAS PARTIDAS

APARTADO 4.1.2.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

R 6 88,355 88,36

R 6.2 45,806 45,81

R 6.2.1 8,957 8,96

R 6.2.2 22,043 22,04

R 6.3 9,299 9,30

R 6.4 14,435 14,44

188,91

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido sobre per-
fil teórico.

R 6 14,41 14,410

R 6.2 7,521 7,521

R 6.2.1 1,554 1,554

R 6.2.2 3,825 3,825

R 6.3 1,614 1,614

R 6.4 2,505 2,505

31,43

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 6 37,435 37,435

R 6.2 19,509 19,509

R 6.2.1 3,97 3,970

R 6.2.2 9,771 9,771

R 6.3 4,122 4,122

R 6.4 6,398 6,398

81,21

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

R 6 4,159 4,159

R 6.2 2,168 2,168

R 6.2.1 0,441 0,441

R 6.2.2 1,086 1,086
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R 6.3 0,458 0,458

R 6.4 0,711 0,711

9,02

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia plástica, incluida co-
locación, vibrado y curado.

R 6 24,472 24,472

R 6.2 12,598 12,598

R 6.2.1 2,301 2,301

R 6.2.2 5,663 5,663

R 6.3 2,389 2,389

R 6.4 3,708 3,708

51,13

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 6 4,141 4,141

R 6.2 2,157 2,157

R 6.2.1 0,436 0,436

R 6.2.2 1,073 1,073

R 6.3 0,453 0,453

R 6.4 0,702 0,702

8,96
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CAPÍTULO 05 ACTUACIÓN ZONA 7

SUBCAPÍTULO 5.1.1. RED DE RIEGO

APARTADO 5.1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G22DU030 m² Desbroce de terreno, en zonas boscosas, dejando la leña a disposición de la Administración

Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas boscosas, dejando la leña a disposición de la Adminis-
tración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incl. carga y transporte a vertedero o aco-
pio.

Caminos de Obra 460 5,000 2.300,000

2.300,00

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho, con medios mecá-
nicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, incluido ca-
non de vertido y manatenimiento del vertedero.

Ramal 7.1 743,877 743,88

Ramal 7.2 1.537,836 1.537,84

Ramal 7.3.1 1.530,056 1.530,06

Ramal 7.3.2 1.207,466 1.207,47

Ramal 7.3.3 439,142 439,14

Ramal 7.4 3.754,979 3.754,98

Ramal 7.4.1 775,813 775,81

Ramal 7.4.2 172,523 172,52

Ramal 7.5 1.175,583 1.175,58

Ramal 7.5.1 952,742 952,74

Ramal 7.6 2.081,254 2.081,25

Ramal 7.6.1 265,793 265,79

Ramal 7.7 1.145,075 1.145,08

Ramal 7.8 6.350,283 6.350,28

Ramal 7.9 510,768 510,77

Ramal 7.11 4.884,853 4.884,85

Ramal 7.11.1 2.353,457 2.353,46

Ramal 7.12 1.084,67 1.084,67

Ramal 7.13 640,221 640,22

Ramal 7.14 2.508,315 2.508,32

Ramal 7.14.1 275,173 275,17

Ramal 7.14.2 1.110,117 1.110,12

Ramal 7.14.3 184,706 184,71

Ramal 7.15 2.653,588 2.653,59

38.338,30

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico.

Ramal 7.1 33,726 33,726

Ramal 7.2 61,686 61,686

Ramal 7.3.1 61,686 61,686

Ramal 7.3.2 31,387 31,387

Ramal 7.3.3 15,912 15,912

Ramal 7.4 178,622 178,622

Ramal 7.4.1 37,881 37,881

Ramal 7.4.2 7,65 7,650

Ramal 7.5 56,821 56,821
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Ramal 7.5.1 41,998 41,998

Ramal 7.6 98,999 98,999

Ramal 7.6.1 15,646 15,646

Ramal 7.7 55,174 55,174

Ramal 7.8 290,984 290,984

Ramal 7.9 26,352 26,352

Ramal 7.11 203,469 203,469

Ramal 7.11.1 107,877 107,877

Ramal 7.12 48,586 48,586

Ramal 7.13 27,999 27,999

Ramal 7.14 70,2 70,200

Ramal 7.14.1 8,424 8,424

Ramal 7.14.2 32,76 32,760

Ramal 7.14.3 5,616 5,616

Ramal 7.15 98,14 98,140

1.617,60

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Ramal 7.1 176,631 176,63

Ramal 7.2 396,787 396,79

Ramal 7.3.1 396,787 396,79

Ramal 7.3.2 260,195 260,20

Ramal 7.3.3 115,205 115,21

Ramal 7.4 993,06 993,06

Ramal 7.4.1 198,324 198,32

Ramal 7.4.2 36,4527 36,45

Ramal 7.5 297,486 297,49

Ramal 7.5.1 219,8808 219,88

Ramal 7.6 576,7479 576,75

Ramal 7.6.1 81,9162 81,92

Ramal 7.7 288,8631 288,86

Ramal 7.8 1.663,4709 1.663,47

Ramal 7.9 137,9646 137,96

Ramal 7.11 1.123,3143 1.123,31

Ramal 7.11.1 564,7923 564,79

Ramal 7.12 254,3724 254,37

Ramal 7.13 146,5875 146,59

Ramal 7.14 513,2898 513,29

Ramal 7.14.1 61,5951 61,60

Ramal 7.14.2 239,535 239,54

Ramal 7.14.3 41,0634 41,06

Ramal 7.15 601,6689 601,67

9.386,00

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

Ramal 7.1 19,626 19,626

Ramal 7.2 44,087 44,087

Ramal 7.3.1 44,087 44,087

Página10831 de marzo de 2023

PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL REC DEL 

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ramal 7.3.2 28,911 28,911

Ramal 7.3.3 12,801 12,801

Ramal 7.4 110,34 110,340

Ramal 7.4.1 22,036 22,036

Ramal 7.4.2 4,05 4,050

Ramal 7.5 33,054 33,054

Ramal 7.5.1 24,431 24,431

Ramal 7.6 64,083 64,083

Ramal 7.6.1 9,102 9,102

Ramal 7.7 32,096 32,096

Ramal 7.8 184,83 184,830

Ramal 7.9 15,329 15,329

Ramal 7.11 124,813 124,813

Ramal 7.11.1 62,755 62,755

Ramal 7.12 28,264 28,264

Ramal 7.13 16,288 16,288

Ramal 7.14 57,032 57,032

Ramal 7.14.1 6,844 6,844

Ramal 7.14.2 26,615 26,615

Ramal 7.14.3 4,563 4,563

Ramal 7.15 66,852 66,852

1.042,89

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, icluido el relleno en zonas de anclaje
y nichos para la confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que sean necesarias para
evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Ramal 7.1 494,723 494,723

Ramal 7.2 985,012 985,012

Ramal 7.3.1 977,232 977,232

Ramal 7.3.2 863,601 863,601

Ramal 7.3.3 287,275 287,275

Ramal 7.4 2.345,092 2.345,092

Ramal 7.4.1 496,063 496,063

Ramal 7.4.2 121,425 121,425

Ramal 7.5 755,959 755,959

Ramal 7.5.1 642,585 642,585

Ramal 7.6 1.258,486 1.258,486

Ramal 7.6.1 150,245 150,245

Ramal 7.7 737,614 737,614

Ramal 7.8 4.002,24 4.002,240

Ramal 7.9 316,159 316,159

Ramal 7.11 3.319,633 3.319,633

Ramal 7.11.1 1.556,779 1.556,779

Ramal 7.12 725,86 725,860

Ramal 7.13 433,449 433,449

Ramal 7.14 1.832,724 1.832,724

Ramal 7.14.1 194,102 194,102

Ramal 7.14.2 794,841 794,841

Ramal 7.14.3 130,658 130,658

Ramal 7.15 1.834,09 1.834,090

25.255,85
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G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología original, para permitir
la excavación de zanja con enrasadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. desbro-
ce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los movimientos de tierras necesarios pa-
ra desmonte y terraplenado de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitu-
ción al estado original y la reposición de la tierra vegetal, medido según planos.

10.710 10.710,000

10.710,00

APARTADO 5.1.1.2. OBRA CIVIL

GS10PX17 ud Conexión de DN200 a toma de riego existente de canal

Suministro e instalación de conexión a toma de riego existente de canal de DN200 PN10, incluye:

- Perforación DN200 del muro del canal para colocación de pasamuros de acero galvanizado de 4 mm,
embridado para conexión de válvula de compuerta, y derribo del pozo de hormigón en masa existente.
- Unión mediante valona y brida loca a la tubería secundaria al interior del canal y rejuntado del sobrean-
cho del orificio de paso con el pasamuros mediante mortero de cemento.
- Válvula compuerta con bridas tipo Belgicast modelo BV-05-47 o equivalente con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912.
- Soportes y losa de hormigón HM-20 para protección del terreno contra erosiones y apoyo de equipos.
- Totalmente instalado y probado.

Ramal 7.4 1 1,000

Ramal 7.5 1 1,000

Ramal 7.8 1 1,000

Ramal 7.11 1 1,000

Ramal 7.12 1 1,000

5,00

GDDRDET2 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105 para conexión a canal

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 100x100X105 cm para conexión a
canal existente mediante válvula de compuerta de DN200, con pata de elefante y dos gateras, incluida
solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,10x1,10x0,20 m y armado con acero B500S, hormi-
gón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, masas de refuerzo de hormi-
gón en entrada-salida de arqueta y al enlace con tubería principal, marco de 3 mm y tapa de doble aper-
tura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5 mm, con manecilla, doble bisagra, cierre con can-
dado, totalmente instalado y probado.

Ramal 7.4 1 1,000

Ramal 7.5 1 1,000

Ramal 7.8 1 1,000

Ramal 7.11 1 1,000

Ramal 7.12 1 1,000

5,00

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de calderería de DN250 con conexión a
ramal con bridas locas, con válvula de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Inici Ramal 7.1 1 1,000

Inici Ramal 7.2 1 1,000

Inici Ramal 7.3 1 1,000

Inici Ramal 7.6 1 1,000

Inici Ramal 7.13 1 1,000

Inici Ramal 7.14 1 1,000

6,00
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FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colocado con morte-
ro.

Inici Ramal 7.1 1 1,000

Inici Ramal 7.2 1 1,000

Inici Ramal 7.3 1 1,000

Inici Ramal 7.6 1 1,000

Inici Ramal 7.7 1 1,000

Inici Ramal 7.13 1 1,000

Inici Ramal 7.14 1 1,000

7,00

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabricado de hormigón, según norma
ASTM, incl. solera de 1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/P/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme con tu-
bos principales y secundarios, cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, se-
gún planos, sin marco, tapa, ni escalones.

Inici Ramal 7.1 1 1,000

Inici Ramal 7.2 1 1,000

Inici Ramal 7.3 1 1,000

Inici Ramal 7.6 1 1,000

Inici Ramal 7.7 1 1,000

Inici Ramal 7.13 1 1,000

Inici Ramal 7.14 1 1,000

7,00

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado.

Colzes planta

Ramal 7.1 0,001 0,001

Ramal 7.2 0,06 0,060

Ramal 7.3.1 0,001 0,001

Ramal 7.3.2 0,001 0,001

Ramal 7.3.3 0,001 0,001

Ramal 7.4 1,96 1,960

Ramal 7.4.1 0,6 0,600

Ramal 7.4.2 0,001 0,001

Ramal 7.5 0,12 0,120

Ramal 7.5.1 0,13 0,130

Ramal 7.6 0,06 0,060

Ramal 7.6.1 0,001 0,001

Ramal 7.7 0,24 0,240

Ramal 7.8 2,9 2,900

Ramal 7.9 0,18 0,180

Ramal 7.11 0,4 0,400

Ramal 7.11.1 0,15 0,150

Ramal 7.12 0,09 0,090

Ramal 7.13 0,02 0,020

Ramal 7.14.3 0,06 0,060

Ramal 7.15 0,18 0,180

Pendents

Ramal 7.14 0,1 0,100

7,26
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APARTADO 5.1.1.3. TUBERÍAS

G21D4Y01 m Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm con medios mecánicos y carga
sobre camión

Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm con medios mecánicos y carga sobre camión.

Ramal 7.3.1 400 400,000

Ramal 7.4 810 810,000

Ramal 7.6 100 100,000

1.310,00

G21D4Y02 m Demolición tubería de hormigón, de diámetro hasta 400 cm con medios mecánicos y carga
sobre camión

Demolición tubería de hormigón, de diámetro hasta 400 cm con medios mecánicos y carga sobre ca-
mión.

Ramal 7.5.1 125 125,000

Ramal 7.5.8 550 550,000

Ramal 7.5.12 9 9,000

Ramal 7.5.14 190 190,000

Ramal 7.5.15 220 220,000

1.094,00

G21D4Y03 m Demolición de acequia de hormigón con medios mecánicos y carga sobre camión

Demolición de acequia de hormigón con medios mecánicos y carga sobre camión.

Ramal 7.8 1.360 1.360,000

1.360,00

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 7.4.2 60 60,00

60,00

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 7.1 246,00 246,00

Ramal 7.3.3 102,00 102,00

Ramal 7.4

     P.K. 0+714 - 1+212 498,00 498,00

Ramal 7.4.1 276,00 276,00

Ramal 7.5 414,00 414,00

Ramal 7.5.1 306,00 306,00

Ramal 7.6.1 114,00 114,00

Ramal 7.7 402,00 402,00

Ramal 7.8

     P.K. 1+194 - 1+956 762,00 762,00

Ramal 7.9 192,00 192,00

Ramal 7.11 1.458,00 1.458,00
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Ramal 7.11.1 786,00 786,00

Ramal 7.12 354,00 354,00

Ramal 7.13 204,00 204,00

Ramal 7.14 450,00 450,00

Ramal 7.14.1 54,00 54,00

Ramal 7.14.2 210,00 210,00

Ramal 7.14.3 36,00 36,00

Ramal 7.15 678,00 678,00

7.542,00

A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal 7.2 414 414,00

Ramal 7.3.1 399,992 399,99

Ramal 7.3.2 186 186,00

Ramal 7.4

     P.K. 0+000 - 0+714 714 714,00

Ramal 7.6 660 660,00

Ramal 7.8

 P.K. 0+000 - 1+194 1.194 1.194,00

3.567,99

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5.40%  Piezas Especiales acero
s/Tuberías Instaladas

1 5.088,94 5.088,94

5.088,94

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra,
exclusivamente desde hormigonera.

Total anclaje piezas (2 %
s/presupuesto horm+encofrado)

1 72,15 72,15

72,15

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

2% Anclaje Tubería Instalada 1 156,07 156,07

156,07
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APARTADO 5.1.1.4. VALVULERÍA

GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN80 mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carrete
elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior  con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente
instalado y probada.

Ramal 7.9 1 1,000

1,00

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre
carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, comple-
tamente instalado y probado.

Ramal 7.3.3 1 1,000

Ramal 7.4 1 1,000

Ramal 7.4.1 2 2,000

Ramal 7.7 1 1,000

Ramal 7.8 3 3,000

Ramal 7.11 2 2,000

Ramal 7.11.1 1 1,000

Ramal 7.12 1 1,000

Ramal 7.15 1 1,000

13,00

GS1BW110 ud Tubo aireación DN 60; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de tubo de aireación, montado sobre carrete elevador de acero brida-brida de
longitud variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 7.1 1 1,000

Ramal 7.2 1 1,000

Ramal 7.3.1 1 1,000

Ramal 7.5.1 1 1,000

Ramal 7.6 1 1,000

Ramal 7.14 2 2,000

7,00

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones interiores
100x100x105 cm, para ventosas DN50 a DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento so-
bre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos coberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de
acero galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado, colocado
y probado.

1 14,000 14,000

14,00
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GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyecta-
do de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a racor Bcn, transición PE-latón macho para
electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición
dúctil de características análogas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord Barcelona de 45, con todos los elementos ne-
cesarios para su instalación y correcto funcionamient, instalado y probado.

Ramal 7.14 1 1,000

1,00

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 2´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye
tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 63 de 45º, 1 codo de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a ra-
cor Bcn, transición PE-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita anteriormente
de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, manguito macho-macho de latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de la-
tón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 7.1 1 1,000

Ramal 7.4 1 1,000

Ramal 7.4.1 1 1,000

Ramal 7.5 1 1,000

Ramal 7.5.1 1 1,000

Ramal 7.6.1 1 1,000

Ramal 7.8 1 1,000

Ramal 7.11 2 2,000

Ramal 7.11.1 1 1,000

Ramal 7.12 1 1,000

Ramal 7.13 1 1,000

Ramal 7.14.2 1 1,000

Ramal 7.15 1 1,000

14,00

GS11X010 ud Conjunto desagüe aéreo DN 80, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T2 compuesto por válvula de compuerta embridada DN 3´´;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incl. tra-
mo de tubería de PEAD de DN90 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de
DN 90 de 45º, 1 codo de PEAD de DN 90 de 90º, T de PEAD 90-50-90 para derivación a racor Bcn, tran-
sición PE-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con
cierre elástico de fundición dúctil de características análogas a la descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y
PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 7.2 1 1,000

Ramal 7.3.1 1 1,000

Ramal 7.3.2 1 1,000

Ramal 7.4 1 1,000

Ramal 7.6 1 1,000

Ramal 7.8 1 1,000

6,00
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GS11W012 ud Conjunto desagüe final de línea DN 250, T3

Conjunto de desagüe final de línea DN 250, tipo T3 compuesto por válvula de compuerta embridada
DN 250; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, in-
cluye tramo de acero de calderería de DN250, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 7.7 1 1,000

1,00

GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado con pata de elefante de dimensiones
interiores 100x100x105 cm con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas
5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de placha de ace-
ro galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Incluye sole-
ra de hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de
acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y probado.

21,00 21,00
21,00

GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada para desagües T3 con pata de elefante de dimensiones interiores 150x150x150
cm, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no
tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos oberturas de ventilación laterales, marco
de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla,
doble bisagra, cierre con candado. Incluida solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
2,10x2,10x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S y refuerzos de hormigón en entrada
y salida de arqueta, colocada y probada.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 5.1.1.5. TOMAS DE RIEGO

GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico mediante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 7.4 8 8,000

Ramal 7.4.1 2 2,000

Ramal 7.4.2 1 1,000

Ramal 7.5 5 5,000

Ramal 7.5.1 5 5,000

Ramal 7.6.1 2 2,000

Ramal 7.7 1 1,000

Ramal 7.8 14 14,000

Ramal 7.11 5 5,000

Ramal 7.11.1 3 3,000

Ramal 7.12 2 2,000

Ramal 7.13 2 2,000

Ramal 7.14 3 3,000

Ramal 7.14.1 2 2,000

Ramal 7.14.2 5 5,000
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Ramal 7.14.3 1 1,000

Ramal 7.15 2 2,000

63,00

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclado
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM,
tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 7.5 1 1,000

Ramal 7.14 1 1,000

Ramal 7.15 4 4,000

6,00

GS1TPX13 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (IIIa)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo IIIa) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Parte inferior de cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de
grosor anclaje mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, graba y fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 7.1 2 2,000

Ramal 7.2 6 6,000

Ramal 7.3.1 3 3,000

Ramal 7.3.2 5 5,000

Ramal 7.3.3 1 1,000

Ramal 7.6 12 12,000

29,00

GS1TPX15 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (IIIb)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo IIIb) para red principal o secundaria de DN200 PN10 for-
mada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón en massa.
- Parte inferior de cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altua y 4 mm de
grosor anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extrudidas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava i fieltro geotextil, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Ramal 7.3.2 1 1,000

Ramal 7.3.3 1 1,000

2,00

Página11731 de marzo de 2023



PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL REC DEL 

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de calderería de DN250 con conexión a
ramal con bridas locas, con válvula de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Ramal 7.7 1 1,000

Ramal 7.9 1 1,000

2,00

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabricado de hormigón, según norma
ASTM, incl. solera de 1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/P/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme con tu-
bos principales y secundarios, cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, se-
gún planos, sin marco, tapa, ni escalones.

2,00 2,00
2,00

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colocado con morte-
ro.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 5.1.2. OTRAS PARTIDAS

APARTADO 5.1.2.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

R 7.1 11,946 11,95

R 7.14 10,239 10,24

R 7.3.1 7,556 7,56

R 7.3.2 8,634 8,63

R 7.4 40,945 40,95

R 7.6 38,625 38,63

R 7.8 34,104 34,10

R 7.9 13,602 13,60

165,66

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido sobre per-
fil teórico.

R 7.1 2,073 2,073

R 7.14 1,777 1,777

R 7.3.1 1,241 1,241

R 7.3.2 1,418 1,418

R 7.4 6,824 6,824

R 7.6 6,342 6,342

R 7.8 5,709 5,709

R 7.9 2,36 2,360

27,74
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G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñonado de tubería, ex-
tendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 7.1 5,295 5,295

R 7.14 4,538 4,538

R 7.3.1 3,218 3,218

R 7.3.2 3,677 3,677

R 7.4 17,628 17,628

R 7.6 16,451 16,451

R 7.8 14,729 14,729

R 7.9 6,029 6,029

71,57

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con tierras selecciona-
das de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tierras, extendido, humectación y com-
pactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno
en macizos de anclaje y níchos para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que se-
an necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teó-
rico.

R 7.1 0,588 0,588

R 7.14 0,504 0,504

R 7.3.1 0,358 0,358

R 7.3.2 0,409 0,409

R 7.4 1,959 1,959

R 7.6 1,828 1,828

R 7.8 1,637 1,637

R 7.9 0,67 0,670

7,95

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia plástica, incluida co-
locación, vibrado y curado.

R 7.1 3,069 3,069

R 7.14 2,63 2,630

R 7.3.1 2,078 2,078

R 7.3.2 2,375 2,375

R 7.4 11,064 11,064

R 7.6 10,623 10,623

R 7.8 9,166 9,166

R 7.9 3,494 3,494

44,50

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección de
las juntas, medido sobre perfil teórico.

R 7.1 0,581 0,581

R 7.14 0,498 0,498

R 7.3.1 0,356 0,356

R 7.3.2 0,407 0,407

R 7.4 1,945 1,945

R 7.6 1,819 1,819

R 7.8 1,624 1,624
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R 7.9 0,662 0,662

7,89

APARTADO 5.1.2.2. CAMINOS ASFALTADOS

G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de
20 cm.

R 7.1 12,01 12,010

R 7.11 16,6 16,600

R 7.15 29,23 29,230

R 7.2 6,77 6,770

64,61

I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros. No
está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

R 7.1 14,89 0,20 2,98

R 7.11 20,59 0,20 4,12

R 7.15 36,25 0,20 7,25

R 7.2 8,96 0,20 1,79

16,14

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

R 7.1 13,61 13,61

R 7.11 18,82 18,82

R 7.15 33,14 33,14

R 7.2 8,78 8,78

74,35

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra,
exclusivamente desde hormigonera.

R 7.1 12,86 12,86

R 7.11 17,78 17,78

R 7.15 31,3 31,30

R 7.2 7,83 7,83

69,77

GD78UA30 m Suministro+coloc.tubo horm.armado D=400mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de 400mm de diámetro,
clase V (ASTM-C76) incl. p.p. de junta de estanqueidad.

R 7.1 6 6,000

R 7.11 8,5 8,500

R 7.15 15 15,000

29,50
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GD78UA80 m Sumin.+col.tubo form.armado D=600mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de 600mm de diámetro,
clase V (ASTM-C76) incluida parte proporcional de junta de estanqueidad.

R 7.2 3,5 3,500

3,50

G9L1V001 m² Reposición del firme existente

Reposición del firme existente.

R 7.1 14,89 14,890

R 7.11 20,59 20,590

R 7.15 36,25 36,250

R 7.2 8,96 8,960

80,69
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CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS
R01RA100 m Reposición y adecuación de caminos principales

Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se hayan visto afectados por las obras,
medido como metros lineales y considerando una anchura media de 5 m. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con ro-
dillo, aporte y extendido de Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86 con
un  espesor de 30 cm y la compactación de las tongadas aplicadas de zahorras. Obtenido el material
necesario mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque,
cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de
planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del mate-
rial en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptimaen.
Medida la unidad realmente ejecutada.

100,000 100,000

100,00

R04EM010 m Cerramiento valla galvanizada h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00
m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino, anclada con dados de hormigón de
HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

A justificar 1 25,000 25,000

25,00

R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, soleras, tubos, dados de anclajes, o
cualquier otro elemento de hormigón en masa y armado de cualquier espesor, incluso parte proporcio-
nal de transporte a distancia máxima de 5 km a vertedero incluyendo las autorizaciones y cánon para
ello, o bien colocación en fondo de zanja . Medido el volumen inicial.

75,000 75,000

75,00

REPACE600 m Reposicion acequias tubo HM 600

Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la demolición de la mis-
ma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 600, el relleno con tierras y el en-
tronque con la acequia existente.

55,000 55,000

55,00

REPACE500 m Reposicion acequias tubo PE 500

Reposición de acequia de hormigón de hasta 0,2 m2 de sección útil, incluyendo la demolición de la mis-
ma, la reposición mediante tubería de PE Corrrugado DN 500, SN 8, el relleno con tierras y el entron-
que con la acequia existente.

1 20,000 20,000

20,00

REPACE800 m Reposicion acequias tubo HM 800

Reposición de acequia de hormigón de 0,3-0,5 m2 de sección útil, incluyendo la demolición de la mis-
ma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 800, el relleno con tierras y el en-
tronque con la acequia existente.

1 20,000 20,000

20,00
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R07AC2 m² Reposición con hormigón encofrado y armado

Reposición de desagües existentes, acequias, arquetas de riego y barrancos afectados por el trazado
de las tuberías de distribución. Reposición consistente en la limpieza, rasanteo, refinado manual y com-
pactación del terreno con medios manuales. Ejecutada la reposición con hormigón armado tipo
HA-30/20/p/IIa+Qa con un espesor de 20 centímetros en paredes y soleras incluso unidad vertida del
hormigón con pluma grúa, vibrado y colocado según EHE. Además también incluido la colocación en la
cara exterior de las losas de pared y solera de un mallazo de armado D12 #15x15 cm en acero tipo
B-500 s, incluyendo mermas, despuntes y separadores de fijación del armado. Unidad incluso encofra-
do y desencofrado a una cara contra el terreno limpiado y rasanteado. Unidad totalmente ejecutada.

50,000 50,000

50,00

R07AC3 ud Reposición cobertura riego gote/aspersión pead

Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada, pivot, etc afecta-
do con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguiente. Apertura y excavación de la zo-
na afectada, reposición, y empalme de las conducciones existentes con tubería de PEAD de DN varia-
ble de 32 mm a 63 mm y timbraje 6 atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. In-
cluido también el uso y colocación de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  mangui-
tos, collarines, juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instalación en correcto fun-
cionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excavación de forma completa con material
seleccionado y ransanteado hasta la superficie actual de  la parcela y libre de elementos gruesos y can-
tos. Medida  la unidad por el número de conexiones o reparaciones realizadas en cada una de las parce-
las afectadas

A justificar 1 50,000 50,000

50,00

R07AC4 ud Reposición cobertura riego goteo/aspersión pvc

Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada, pivot, etc afecta-
do con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguiente. Apertura y excavación de la zo-
na afectada, reposición, y empalme de las conducciones existentes con tubería de PVC de DN variable
de 75 mm a 315mm y timbraje 6 atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. Inclui-
do también el uso y colocación de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  manguitos,
collarines, juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instalación en correcto funcio-
namiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excavación de forma completa con material se-
leccionado y ransanteado hasta la superficie actual de  la parcela y libre de elementos gruesos y can-
tos. Medida  la unidad por el número de conexiones o reparaciones realizadas en cada una de las parce-
las afectadas

A justificar 1 10,000 10,000

10,00

D04EF161 m³ Hormigón relleno HM-20/p/40/X0 cen. Vertido grúa

Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm elaborado en cen-
tral para un desplazamiento máximo a la obra de 25 km para relleno y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según
CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

30 30,000

30,00

D04PM157 m² Solera HA-25 #150*150*6 20 cm.

Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del ári-
do 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6
mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según C.E.

s/ med. aux.

CAMINOS GENERALES 2 5,000 2,000 20,000

20,00
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D36GD490 m² Pavimento mbc 5 cm (capa rodadura) ac 16 surf d

Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, (mezcla den-
sa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.

CAMINOS GENERALES 1 5,000 5,000 25,000

25,00

D36OE010 m Reposicion tubería fundición d=150 mm

Reposición de tubería de fundición dúctil de D=150 mm, con junta Standar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relle-
no de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.

1 10,000 10,000

10,00

D36OE015 m Reposición tubería fundición d=200 mm

Reposición de tubería de fundición dúctil de D=200 mm, con junta Standar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relle-
no de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.

1 10,000 10,000

10,00

REPLSMT m Reposición lsmt

Reposición de Línea Subterránea de Media Tensión, incluyendo excavación, canalización mediante 2 tu-
bos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

1 10,000 10,000

10,00

REPLSTF m Reposición lstf

Reposición de Línea Subterránea de Telefonía, incluyendo excavación, canalización mediante 2 tubos
de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

1 10,000 10,000

10,00
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CAPÍTULO 07 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 07.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

APARTADO E09 Medidas correctoras

riego_veranokm Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

2 48,000 4,000 4,000 1.536,000

1.536,00

SUBCAPÍTULO 07.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

APARTADO 07.2.1 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL SUELO

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5 MPa) y capaci-
dad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en un
equipo de membrana Eijelkamp.

111,00 111,00
111,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

5,00 5,00
5,00

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.

55,00 55,00
55,00

APARTADO 07.2.2 RED DE CONTROL DE FLUJOS DE RETORNO

UMEDNIT02 ud Unidad portatil para medida de concentración de nitratos

Medidor portatil de concentración de nitratos en agua incluidas 150 tiras de medición. Rango 0,1-500
mg/l.

1 1,00

1,00

SMANUAL ud Sonda manual

Sonda manual

1,00 1,00
1,00

PHMETRO ud pHmetro

pHmetro

1,00 1,00
1,00
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CONDMETROud Conductivímetro

Conductivímetro

1,00 1,00
1,00

ODISUELTO ud Oxigeno disuelto

Oxigeno disuelto

1,00 1,00
1,00

CCAUDAL02 ud Unidad de control piezometrico (instalada)

Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha de sonda de inmersión con membrana piezometrica
de acero corrugado de precisión 0,125%(BFSL) y corrector barométrico (baro-diver) instalada, conecta-
da y ajustada en interior de pozo.
Tirado de cable tipo YCY5x1,5 por tubo previamente instalado suponiendo guía existente.

2 2,00

2,00

C08011 ud Interpretación de aforo en pozo de bombeo

Interpretación de los perfiles de descensos y recuperaciones obtenidos en un pozo de bombeo, piezó-
metro o punto adicional. Evacuación de parámetros hidrogeológicos del acuífero y/o de la curva caracte-
rística del pozo.

1 1,00

1,00

APARTADO 07.2.3 Medidas preventivas

Barrera_paja m Partida alzada de colocación de balas de paja

Colocación de balas de paja entre los cordones de acopio y los cauces o acequías funcionales. Se pre-
supuesta una partida de balas de pajas, que se irán moviendo en paralelo al avance de los trabajos.
Dimensiones aproximadas de 80 x 40 x 40 cm ( 25 kg)

500,00 500,00
500,00

SUBCAPÍTULO 07.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA, LA VEGETACIÓN Y LOS HIC
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APARTADO E19 Medidas preventivas

SUBAPARTADO E23 Prospección de especies de flora

Diseño_flora jor Diseño del muestreo de flora

Diseño del muestreo de flora

2,00 2,00
2,00

Prosp_flora jor Trabajo de campo de prospección de flora

Trabajo de campo de prospección de flora

8,00 8,00
8,00

Inf flora jor Informe resultados de prospección de flora

Informe de resultados de prosprección de flora

2,00 2,00
2,00

SUBAPARTADO eet Eliminación y extendido de desbroces

E24 ha Triturado de restos vegetales

Triturado de restos vegetales

zona 1,2,8 Y 9 tuberia captación 1,2 0,08 0,10

zona 1,2,8 Y 9 EB 1,2 0,10 0,12

zona 3 EB 1,2 0,13 0,16

0,38

APARTADO E26 Medidas correctoras

SUBAPARTADO Planta_arboles Plantación de árboles y arbustos

P_arbol ud Plantación de árboles

Plantación de árboles

Alnus glutinosa 12 12,00

Populus alba 13 13,00

25,00

P_arbustiva ud Plantación tipo arbustivo

Plantación tipo arbustivo

23 23,00

23,00
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SUBAPARTADO hidrosiembra_traza Siembras parciales de traza de tuberia

Siembras m² Hidrosiembra parcial traza tuberias con especies favorecer polinizadores

Hidrosiembra parcial traza tuberias con especies favorecer polinizadores

zona 1 1 1.173,00 1.173,00

zona 8 1 364,00 364,00

Zona 9 1 1.711,00 1.711,00

zona 3 1 7.018,00 7.018,00

Zona 3 ampliación 1 2.124,00 2.124,00

zona 4 1 2.895,00 2.895,00

zona 6 1 591,00 591,00

zona 7 1 2.774,00 2.774,00

18.650,00

APARTADO E32 Medidas compensatorias

SUBAPARTADO E33 Eliminación de ejemplares de Arnudo donax

F07021 ha Roza y poda con carga de trabajo baja

Roza y poda en montes con carga de trabajo baja. Con alturas máximas de poda de hasta 1,75 m apro-
ximadamente.

0,50 0,50
0,50

GEOTEXTIL m² Colocación de geotextil

Colocación de geotextil

5.000,00 5.000,00
5.000,00

SUBCAPÍTULO 07.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

APARTADO E35 Medidas preventivas

SUBAPARTADO E37 Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas

Dis_nayades jor Diseño del muestreo de náyades

Diseño del muestreo de náyades

2,00 2,00
2,00

Tra_nayades jor Trabajo de campo

Trabajo de campo

10,00 10,00
10,00

Inf_nayades jor Informe resultados de prospección de nayades

Informe resultados de prospección de nayades

2,00 2,00
2,00
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SUBAPARTADO EXXX Prospección de especies de fauna terrestre y avifauna

Diseño_faunajor Diseño del muestreo de avifauna y fauna terrestre

Diseño del muestreo de avifauna y fauna terrestre

2,00 2,00
2,00

Prosp_fauna jor Trabajo de campo de prospección de avifauna y fauna terrestre

Trabajo de campo de prospección de avifauna y fauna terrestre

6,00 6,00
6,00

Inf fauna jor Informe de resultados

Informe de resultados

2,00 2,00
2,00

APARTADO E36 Medidas correctoras

SUBAPARTADO 08.07 Mejoras para la fauna

08.07.01 ud Instalación de cajas nido para Tyto alba

Instalación de cajas nido para Tyto alba

5,00 5,00
5,00

E01 ud Instalación de cajas nido para Athene noctua

Instalación de cajas nido para Athene noctua

5,00 5,00
5,00

08.07.03 ud Instalación de cajas nido para vencejo

Instalación de cajas nido para vencejo

5,00 5,00
5,00

08.07.04 ud Instalación de cajas nido para aves insectívoras

Instalación de cajas nido para aves insectívoras

5,00 5,00
5,00

08.07.05 ud Instalación de refugios para quirópteros

Instalación de refugios para quirópteros

10,00 10,00
10,00

08.07.02 ud Instalación de hotel para insectos

Instalación de hotel para insectos

6,00 6,00
6,00
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SUBCAPÍTULO 07.5 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo: Instalación, mantenimiento e inte

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C3_AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1,00 1,00
1,00

C4_AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial. Elementos y sensores".

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 07.6 ARQUEOLOGÍA
ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

4 meses mov. tierras / 22 días mes /
7.50 horas día

4 22,00 88,00

88,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

4meses de mov. tierras / 1 informe
mes

4 1,00 4,00

4,00

ARQ014 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimiento y reposición.

Malla para proteger bienes
patrimoniales

500 500,00

500,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.7 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES
GR130001 m Balizado y mant.durante la ejec.de obra, de sup.ocupación, instalaciones y zonas interés

ecológ

Balizado previo y mantenimiento durante la ejecución de la obra, de la superficie de ocupación de las
obras, instalaciones anejos y zonas de interes y/o valor ecológico o sociocultural, incluido el montaje y
desmontaje con estacas de madera de altura 1 m y cinta bicolor de plástico, medida la longitud executa-
da.

2.500 2.500,000

2.500,00

GR13V001 m Vallado de acero alt.2 m c/tela metálic.de torsión simple, acabado galvanizado y plastificado

Vallado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado y plastifica-
do, de 50 mm de paso de malla y diámetro 2 y 3 mm, palos de tubo galvanizado y plastificado de diáme-
tro 50 mm colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y parte proporcional de palos para puntos sin-
gulares.

150 150,000

150,00

SUBCAPÍTULO 07.8 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS
OBRAS

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias de pro-
tección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y programación para
adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del entorno, según a lo es-
tablecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales
especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o
recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

QUINCENAL 2 24,00 48,00

48,00
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 08.01 CANONES
08.01.01 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (LER)
publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 0,87 0,87

Punto limpio 2. Zonas 3 0,92 0,92

Punto limpio 3. Zonas 4 0,36 0,36

Punto limpio 4. Zonas 6 0,39 0,39

Punto limpio 5. Zonas 7 0,68 0,68

3,22

08.01.02 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 15,06 15,06

Punto limpio 2. Zonas 3 15,84 15,84

Punto limpio 3. Zonas 4 1,55 1,55

Punto limpio 4. Zonas 6 1,69 1,69

Punto limpio 5. Zonas 7 2,92 2,92

37,06

08.01.03 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 0,69 0,69

Punto limpio 2. Zonas 3 0,72 0,72

Punto limpio 3. Zonas 4 0,28 0,28

Punto limpio 4. Zonas 6 0,31 0,31

Punto limpio 5. Zonas 7 0,54 0,54

2,54

08.01.04 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (LER)
publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para
operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 5,61 5,61

Punto limpio 2. Zonas 3 5,9 5,90

Punto limpio 3. Zonas 4 0,58 0,58

Punto limpio 4. Zonas 6 0,63 0,63

Punto limpio 5. Zonas 7 1,08 1,08

13,80

08.01.06 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 0,02 0,02
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Punto limpio 2. Zonas 3 0,01 0,01

Punto limpio 3. Zonas 4 0,01 0,01

Punto limpio 4. Zonas 6 0,01 0,01

Punto limpio 5. Zonas 7 0,01 0,01

0,06

08.01.07 t Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con código 15 01 11* según la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA
correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 0,03 0,03

Punto limpio 2. Zonas 3 0,03 0,03

Punto limpio 3. Zonas 4 0,02 0,02

Punto limpio 4. Zonas 6 0,02 0,02

Punto limpio 5. Zonas 7 0,02 0,02

0,12

08.01.09 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 0,01 0,01

Punto limpio 2. Zonas 3 0,01 0,01

Punto limpio 3. Zonas 4 0,01 0,01

Punto limpio 4. Zonas 6 0,01 0,01

Punto limpio 5. Zonas 7 0,01 0,01

0,05

08.01.11 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/UE. Recogida mensual, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 12 12,00

Punto limpio 2. Zonas 3 12 12,00

Punto limpio 3. Zonas 4 5 5,00

Punto limpio 4. Zonas 6 6 6,00

Punto limpio 5. Zonas 7 6 6,00

41,00

08.01.10 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 27,67 27,67

Punto limpio 2. Zonas 3 29,09 29,09

Punto limpio 3. Zonas 4 2,85 2,85

Punto limpio 4. Zonas 6 3,1 3,10

Punto limpio 5. Zonas 7 5,38 5,38

68,09
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SUBCAPÍTULO 08.02 PUNTO LIMPIO
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

ptos.limpios x contendores x meses

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 5 12,00 60,00

Punto limpio 2. Zonas 3 5 12,00 60,00

Punto limpio 3. Zonas 4 5 5,00 25,00

Punto limpio 4. Zonas 6 5 6,00 30,00

Punto limpio 5. Zonas 7 5 6,00 30,00

205,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 7 7,00

Punto limpio 2. Zonas 3 7 7,00

Punto limpio 3. Zonas 4 5 5,00

Punto limpio 4. Zonas 6 5 5,00

Punto limpio 5. Zonas 7 5 5,00

29,00

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 66,83 66,83

Punto limpio 2. Zonas 3 70,26 70,26

Punto limpio 3. Zonas 4 13,74 13,74

Punto limpio 4. Zonas 6 15 15,00

Punto limpio 5. Zonas 7 26,04 26,04

191,87

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 1 1,00

Punto limpio 2. Zonas 3 1 1,00

Punto limpio 3. Zonas 4 1 1,00

Punto limpio 4. Zonas 6 1 1,00

Punto limpio 5. Zonas 7 1 1,00

5,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 2,56 2,56

Punto limpio 2. Zonas 3 2,7 2,70

Punto limpio 3. Zonas 4 0,26 0,26

Punto limpio 4. Zonas 6 0,29 0,29

Punto limpio 5. Zonas 7 0,5 0,50

6,31
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PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y la ley de resi-
duos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 3 2,00 6,00

Punto limpio 2. Zonas 3 3 2,00 6,00

Punto limpio 3. Zonas 4 3 1,00 3,00

Punto limpio 4. Zonas 6 3 1,00 3,00

Punto limpio 5. Zonas 7 3 1,00 3,00

21,00

GR1012 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 0,59 0,59

Punto limpio 2. Zonas 3 0,62 0,62

Punto limpio 3. Zonas 4 0,24 0,24

Punto limpio 4. Zonas 6 0,26 0,26

Punto limpio 5. Zonas 7 0,46 0,46

2,17

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Punto limpio 1. Zonas 1, 2, 8 y 9 3 2,00 6,00

Punto limpio 2. Zonas 3 3 2,00 6,00

Punto limpio 3. Zonas 4 3 1,00 3,00

Punto limpio 4. Zonas 6 3 1,00 3,00

Punto limpio 5. Zonas 7 3 1,00 3,00

21,00
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 9.1.1 Equipos de Protección Individual
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

48,00 48,00
48,00

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales, con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; bandas
antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de an-
claje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE EN 397.

10,00 10,00
10,00

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Color rojo. Normas
EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y tensores en cada
uno de los laterales de la gafa.

80,00 80,00
80,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

48,00 48,00
48,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

80,00 80,00
80,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

80,00 80,00
80,00

H1432012 ud Protector auditivo de auricular, cabeza con arnés y orejeras antirruido

Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y orejeras antirruido, homologado
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

40,00 40,00
40,00
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H142AC60 ud Pantalla facial soldadura eléctrica, con marco abatible

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección
DIN 12, homologada según UNE-EN 175

7,00 7,00
7,00

H142BB00 ud Pantalla facial contra la proyección de partículas y el cebado de arcos eléctricos

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y el cebado de arcos eléctricos, de poli-
carbonato transparente, abatible y para ensamblar al casco con arnés dieléctrico

7,00 7,00
7,00

H1431101 ud Protector auditivo de tapón de espuma, UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

415,00 415,00
415,00

H144N030 ud Equipo protección respiratoria no autónomo por línea de aire comprimido con máscara,
UNE-EN 14593-1

Equipo de protección respiratoria no autónomo por línea de aire comprimido con máscara, homologado
según UNE-EN 14593-1

10,00 10,00
10,00

H1455710 ud Pareja de guantes de alta resistencia al corte y abrasión con dedos y palma de caucho
rugoso

Pareja de guantes de alta resistencia al corte y abrasión para chatarra, con dedos y palma de caucho ru-
goso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica a la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

120,00 120,00
120,00

H1457520 ud Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC

Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espu-
ma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio an-
tebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

60,00 60,00
60,00

H1459630 ud Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga
de apriete

Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de apriete
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

14,00 14,00
14,00

H145K4B9 ud Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2

Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logo color amarillo, tensión máxi-
ma 17000 V, homologados según UNE-EN 420

10,00 10,00
10,00

H1461110 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon
lavable

Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, ho-
mologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
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60,00 60,00
60,00

H1463253 ud Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, con tobillera acolchada suela
antideslizante

Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 48

30,00 30,00
30,00

H1465275 ud Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en genera

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

60,00 60,00
60,00

H1465376 ud Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, de piel rectifica-
da abonada al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle de desprendimiento rápido, punte-
ra metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, ho-
mologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

14,00 14,00
14,00

H146J364 ud Pareja de plantillas anticlaves de fleje de acero de 0,4 mm de espesor

Pareja de plantillas anticlaves de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la per-
foración, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
12568

60,00 60,00
60,00

H1474600 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable

Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable

30,00 30,00
30,00

H147D102 ud Sistema anticaída arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias,
bandas de muslo

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglu-
tias, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche
de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufac-
turado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

30,00 30,00
30,00

H147L015 ud Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura

Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según
UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico

30,00 30,00
30,00

H1482422 ud Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de
tubos

Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de tubos, de po-
liéster y algodón (65%-35%), color azulado con bolsillos interiores, trama 240, homologada según
UNE-EN 340
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120,00 120,00
120,00

H1483443 ud Pantalón de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara

Pantalón de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color
azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340

120,00 120,00
120,00

H1484110 ud Camiseta de trabajo, algodón

Camiseta de trabajo, algodón

180,00 180,00
180,00

H1485140 ud Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante

60,00 60,00
60,00

H1485800 ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda UNE-EN
471

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471

40,00 40,00
40,00

H1487350 ud Impermeable con chaqueta, capucha y pantalón, para edificación, de PVC soldado de 0,3
mm UNE-EN 340

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalón, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espe-
sor, homologado según UNE-EN 340

60,00 60,00
60,00

H1488580 ud Delantal para soldador, de serraje

Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

7,00 7,00
7,00

H1489890 ud Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara

Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color
azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

40,00 40,00
40,00

H148B580 ud Par de manguitos con protección para hombro, para soldador, elaborado con serraje

Par de manguitos con protección para hombro, para soldador, elaborado con serraje, homologados se-
gún UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

7,00 7,00
7,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

20,00 20,00
20,00
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20,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

20,00 20,00
20,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

20,00 20,00
20,00

000002 ud Crema de Protección solar

Crema de protección solar

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 9.1.2 Sistemas de Protección Colectiva
H1512212 m Protección colectiva vertical del perímetro del techo con red para protecciones

superficiales contra caídas

Protección colectiva vertical del perímetro del techo con red para protecciones superficiales contra caí-
das, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de alta tenacidad, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm
de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada en la red, de altura 5
m, con anclajes de embolso inferior, fijada al techo cada 0,5 con ganchos embebidos en el hormigón,
cuerdas de izado y sujeción de 12 mm de diámetro, pescando metálico de horca fijados al techo cada
4,5 m con ganchos embebidos en el hormigón, en 1ª colocación y con el desmontaje incluido

800,00 800,00
800,00

H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m,

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con travesa-
ño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, an-
clada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido

1.650,00 1.650,00
1.650,00

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el
desmontaje incluido

Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje incluido

200,00 200,00
200,00

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

100,00 100,00
100,00

L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonomía superior a 3 horas, instalado.

2,00 2,00
2,00
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L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10,00 10,00
10,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

50,00 50,00
50,00

H152N681 m Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m

Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m, abonada en aro perimetral de hormigón ca-
da 2,5 m y con el desmontaje incluido

200,00 200,00
200,00

H1534001 ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de las armaduras
cualquier diám

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras pa-
ra cualquier diámetro, con desmontaje incluido

500,00 500,00
500,00

H15B0007 ud Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión

Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión

2,00 2,00
2,00

HBC1GFJ1 ud Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y
desmontaje incluido

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje in-
cluido

48,00 48,00
48,00
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SUBCAPÍTULO 9.1.3 Instalaciones Provisionales de Obra
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

24,00 24,00
24,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

24,00 24,00
24,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

24,00 24,00
24,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

48,00 48,00
48,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

10,00 10,00
10,00

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor

24,00 24,00
24,00

HQU2AF02 ud Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

3,00 3,00
3,00

HQU2E001 ud Horno microondas 700 W 20 L

Horno microondas de 700 w y 20 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

3,00 3,00
3,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

10,00 10,00
10,00
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L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

26,00 26,00
26,00

SUBCAPÍTULO 9.1.4. Señalización
P28011 ud Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm (p.o.)

Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm (p.o.)

6,00 6,00
6,00

P28008 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante (p.o.)

Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante (p.o.)

6,00 6,00
6,00

000001 ud Señalización de Riesgos según ESS

Señalización de riesgos según ESS

8,00 8,00
8,00
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

PALS 1 1,000

FONTANILLES 1 1,000

GUALTA 1 1,000

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PALS 1 1,000

FONTANILLES 1 1,000

GUALTA 1 1,000

3,00
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1 000001 ud Señalización de riesgos según ESS 41,24
CUARENTA Y UN EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

2 000002 ud Crema de protección solar 10,93
DIEZ EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3 08.01.01 t Coste de entrega de residuos de plástico 123,72
con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operacio-
nes de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4 08.01.02 t Coste de entrega de residuos de hierro y ace- 15,47
ro con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la CA correspondiente, para opera-
ciones de valorización según RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

5 08.01.03 t Coste de entrega de residuos de envases 15,47
de papel y cartón con código 15 01 01 según
la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

6 08.01.04 t Coste de entrega de residuos de madera 41,24
con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operacio-
nes de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

CUARENTA Y UN EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

7 08.01.06 t Coste de entrega de residuos de envases 412,40
contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

CUATROCIENTOS DOCE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

8 08.01.07 t Coste de entrega de residuos de envases 360,85
metálicos peligrosos con código 15 01 11*
según la lista europea de residuos (LER) pu-
blicada por decisión 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización se-
gún RD 105/2008 y la ley 7/2022.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

9 08.01.09 t Coste de entrega de residuos de absorben- 463,95
tes con código 15 02 02* según la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por deci-
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sión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la CA correspondiente, para opera-
ciones de valorización según RD 105/2008 y
la ley 7/2022

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10 08.01.10 t Coste de entrega de residuos de mezclas 51,55
de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

CINCUENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11 08.01.11 mes Coste de entrega de residuos municipales 43,66
20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE.
Recogida mensual, según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

CUARENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12 08.07.01 ud Instalación de cajas nido para Tyto alba 133,72
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

13 08.07.02 ud Instalación de hotel para insectos 71,86
SETENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

14 08.07.03 ud Instalación de cajas nido para vencejo 69,75
SESENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15 08.07.04 ud Instalación de cajas nido para aves insectívo- 58,46
ras

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y 
SEIS

CÉNTIMOS
16 08.07.05 ud Instalación de refugios para quirópteros 145,01

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

17 A01003 m³ Excavación mecánica en zanjas para tuberí- 3,88
as hasta 4 m de profundidad, con retroexcava-
dora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

TRES EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
18 A01011 m³ Relleno de zanjas con gravilla procedente de 35,60

cantera, y con una distancia de transporte má-
xima de 20 km.

TREINTA Y CINCO EUROS  con SESENTA 
CÉNTIMOS

19 A01017 m³ Relleno y compactado con medios mecáni- 6,72
cos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

SEIS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
20 A01018 m³ Relleno y compactado con medios mecáni- 13,42

cos de zanjas con material seleccionado me-
diante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxi-
ma de 3 km.

TRECE EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
21 A01019 m³ Relleno y compactado con medios mecáni- 9,88
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cos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado me-
diante cazo cribador.

NUEVE EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
NUEVE EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22 A03001 kg Pieza especial de calderería de chapa de ace- 6,27
ro granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o
similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro menor o igual a 250 mm, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
23 A03002 kg Pieza especial de calderería de chapa de ace- 5,86

ro granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o
similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro mayor de 250 mm y menor o
igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

CINCO EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
24 A03010 ud Carrete de desmontaje de 150 mm de diáme- 169,63

tro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA 
Y

TRES CÉNTIMOS
25 A03011 ud Carrete de desmontaje de 200 mm de diáme- 267,15

tro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

26 A03012 ud Carrete de desmontaje de 250 mm de diáme- 372,16
tro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

27 A03014 ud Carrete de desmontaje de 350 mm de diáme- 501,75
tro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos
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necesarios. Totalmente colocado y probado.
QUINIENTOS UN EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

28 A03015 ud Carrete de desmontaje de 400 mm de diáme- 604,53
tro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

SEISCIENTOS CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

29 A03017 ud Carrete de desmontaje de 500 mm de diáme- 810,34
tro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos
necesarios. Totalmente colocado y probado.

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

30 A04001 m Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diá- 39,68
metro nominal, y Clase de Presión C 40, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto
por una capa de acabado de un producto bitu-
minoso o de resina sintética compatible con
el cinc, revestida interiormente con mortero
de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos mate-
riales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

31 A06028 m Tubería de PVC rígida de 250 mm de diáme- 29,75
tro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

32 A06031 m Tubería de PVC rígida de 315 mm de diáme- 43,81
tro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello
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se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

CUARENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

33 A06034 m Tubería de PVC rígida de 400 mm de diáme- 61,21
tro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

SESENTA Y UN EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
34 A06037 m Tubería de PVC rígida de 500 mm de diáme- 101,10

tro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

CIENTO UN EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
35 A08015 m Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de 7,39

diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

SIETE EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
36 A08018 m Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de 8,92

diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

OCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
OCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

37 A08021 m Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de 10,38
diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
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tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

DIEZ EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
38 A08024 m Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de 12,58

diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

DOCE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
39 A08027 m Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de 14,86

diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

CATORCE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

40 A08030 m Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de 19,32
diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS

41 A08033 m Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de 28,31
diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
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te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

VEINTIOCHO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

42 A08036 m Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de 44,25
diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

43 A08039 m Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de 64,61
diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

SESENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

44 A08042 m Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de 84,41
diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

45 A08045 m Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de 104,16
diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
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obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

CIENTO CUATRO EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

46 A08047A m Tubería de polietileno PE 100 de 800 mm de 230,12
diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

47 A08048 m Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de 153,69
diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

48 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, 140,91
presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada
contra corrosión (cincada), embridada o ranu-
rada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

CIENTO CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

49 A10012 ud Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, 312,82
presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

TRESCIENTOS DOCE EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
TRESCIENTOS DOCE EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

50 A10053 ud Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, 82,45
presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
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ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada
contra corrosión (cincada), embridada o ranu-
rada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

OCHENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

51 A10055 ud Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, 98,29
presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada
contra corrosión (cincada), embridada o ranu-
rada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

NOVENTA Y OCHO EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

52 A10060 ud Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, 1.305,84
presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre jun-
ta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

53 A10062 ud Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, 1.689,24
presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta
de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
volante, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

54 A10110d ud Válvula de mariposa de diámetro de 150 974,28
mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40
o superior, embridada serie 14, con desmulti-
plicador y motor eléctrico, eje de acero inoxi-
dable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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55 A10112 ud Válvula de mariposa de diámetro de 350 1.672,56
mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40
o superior, embridada serie 14, con desmulti-
plicador y motor eléctrico, eje de acero inoxi-
dable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

56 A11009 ud Ventosa trifuncional monocuerpo de paso to- 293,09
tal diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de poli-
propileno, revestimiento de pintura epoxi, em-
bridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colo-
cada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con 
NUEVE

CÉNTIMOS
57 A11010 ud Ventosa trifuncional monocuerpo de paso to- 368,69

tal diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
colocada.

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

58 A11011d ud Caudalímetro electromagnético de diámetro 3.209,87
nominal 250 mm, con convertidor de señal in-
cluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embrida-
do, con p.p. de juntas y tornillería de acero, ins-
talado.

TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

59 A11015 ud Caudalímetro electromagnético de diámetro 6.992,82
nominal 500 mm, con convertidor de señal in-
cluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embrida-
do, con p.p. de juntas y tornillería de acero, ins-
talado.

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

60 A17002 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 317,29
para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

61 A17003 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 393,76
para diámetro 450 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

62 A17004 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 457,98
para diámetro 500 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
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rraplén ni extendido de tierras.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

63 A17005 ud Reducción de polietileno de alta densidad 249,37
PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

64 A17006 ud Reducción de polietileno de alta densidad 315,00
PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

TRESCIENTOS QUINCE EUROS
65 A17007 ud Reducción de polietileno de alta densidad 360,87

PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

66 A17008 ud Te de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 437,11
ra diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

67 A17009 ud Te de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 553,93
ra diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

68 A17011 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 217,35
para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

69 A17012 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 275,09
para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

70 A17013 ud Reducción de polietileno de alta densidad 167,51
PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

71 A17014 ud Reducción de polietileno de alta densidad 216,78
PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
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cavación, terraplén ni extendido de tierras.
DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

72 A17015 ud Te de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 289,32
ra diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

73 A17016 ud Te de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 373,77
ra diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

74 A17032 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 88,85
para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

OCHENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

75 A17033 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 99,99
para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y 
NUEVE

CÉNTIMOS
76 A17034 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 126,54

para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

77 A17035 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 143,14
para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

78 A17036 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 163,49
para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA 
Y

NUEVE CÉNTIMOS
79 A17037 ud Codo de polietileno de alta densidad PE 100 188,42

para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

80 A17038 ud Reducción de polietileno de alta densidad 73,37
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PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

SETENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

81 A17039 ud Reducción de polietileno de alta densidad 94,56
PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

82 A17040 ud Reducción de polietileno de alta densidad 104,77
PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

CIENTO CUATRO EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

83 A17041 ud Reducción de polietileno de alta densidad 117,52
PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

CIENTO DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

84 A17042 ud Reducción de polietileno de alta densidad 133,46
PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

85 A17044 ud Te de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 153,29
ra diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

86 A17045 ud Te de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 173,02
ra diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

87 A17046 ud Te de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 197,80
ra diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

88 A17047 ud Te de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 228,97
ra diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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89 ARQ001 jor Trabajos de arqueología realizados por un ar- 283,26
queólogo acreditado en obra y emisión de
los informes correspondientes.

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

90 ARQ005 ud Proyecto básico. Se describe la actuación a 556,33
realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuación por parte de Patrimonio.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

91 ARQ008 ud Informe Mensual de Obra. Informe que descri- 208,62
be los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

92 ARQ009 ud Informe de Seguimiento. Informe que descri- 917,94
be la actuación arqueológica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

93 ARQ011 ud Memoria arqueológica basica. Se redacta 2.225,31
cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución.
El arqueólogo realizará una Memoria Arqueo-
lógica básica, describiendo todas las actua-
ciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitirá una resolución final.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

94 ARQ014 m Malla para protección de yacimientos arqueo- 6,67
lógicos, incluso colocación, mantenimiento y
reposición.

SEIS EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SEIS EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

95 B04013 m² Formación de pendientes con hormigón celu- 28,79
lar de cemento espumado, a base de cemen-
to y aditivo aireante, resistencia a compre-
sión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor
medio de 10 cm, en cubierta plana, con una
pendiente del 1% al 5%. Medida en proyec-
ción horizontal.

VEINTIOCHO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

96 B06009 ud Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, 297,52
de aluminio anodizado natural de 15 micras,
con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, de 100x210 cm. de medi-
das totales, con permeabilidad al aire clase
3, estanqueidad al agua clase 5A y resisten-
cia a la carga de viento C5, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, cinta de
sellado autoexpansiva, sellado de juntas y
limpieza. s/NTE-FCL-15.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

97 Barrera_paja m Colocación de balas de paja entre los cordo- 3,05
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nes de acopio y los cauces o acequías funcio-
nales. Se presupuesta una partida de balas
de pajas, que se irán moviendo en paralelo
al avance de los trabajos.
Dimensiones aproximadas de 80 x 40 x 40
cm ( 25 kg)

TRES EUROS  con CINCO CÉNTIMOS
98 C08011 ud Interpretación de los perfiles de descensos y 1.105,11

recuperaciones obtenidos en un pozo de
bombeo, piezómetro o punto adicional. Eva-
cuación de parámetros hidrogeológicos del
acuífero y/o de la curva característica del po-
zo.

MIL CIENTO CINCO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS
99 C09001 ud Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de 64,33

profundidad
SESENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

100 C09002 ud Descripción de calicata en estudios de sue- 53,37
los.

CINCUENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

101 C0_GEN ud Este curso contempla los siguientes conteni- 3.918,87
dos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Inte-
gración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad,
control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño
de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesi-
dades hídricas de los cultivos. Tecnologías,
costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad
de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y cali-
dad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las
BPA

TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

102 C10002 jor Jornada de coordinación ambiental de obras 646,72
en las que no concurren especiales circuns-
tancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación
general y programación para adaptar el se-
guimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo
establecido por el Resolución Ambiental, re-
conocimiento a pie de obra sin medios técni-
cos ni materiales especializados, análisis
de las interacciones ambientales clave (inci-
dencia sobre especies, espacios o recursos
de especial importancia ambiental o sujetos
a protección), preparación de documenta-
ción y redacción de informes de seguimiento.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

103 C1_HUM ud El objetivo del curso es explicar la variedad 2.057,96
de sensores de medida de humedad del sue-
lo que existen en el mercado, cómo localizar
el lugar más representativo para instalarlos
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dentro de una finca, y, principalmente, qué
mantenimiento conllevan y cómo interpretar
los datos que ofrecen.

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS  con 
NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
104 C3_AG_SUP ud Curso específico sobre "estaciones de con- 2.057,96

trol de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigen-
te".

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS  con 
NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
105 C4_AG_SUB ud Curso específico sobre "estaciones de con- 2.057,96

trol de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS  con 
NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
106 C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de 2.057,96

medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios
de regadíos".

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS  con 
NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
107 CARTEL ud Cartel provisional informativo del Plan de Re- 1.299,66

cuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenera-
tionEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impre-
so con el contenido gráfico del cartel y una lá-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altu-
ra. Incluye montaje, transporte, colocación
en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

108 CCAUDAL02 ud Suministro, instalación, ajuste y puesta en 1.226,89
marcha de sonda de inmersión con membra-
na piezometrica de acero corrugado de preci-
sión 0,125%(BFSL) y corrector barométrico
(baro-diver) instalada, conectada y ajustada
en interior de pozo.
Tirado de cable tipo YCY5x1,5 por tubo previa-
mente instalado suponiendo guía existente.

MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

109 CONDMETRO ud Conductivímetro 1.340,30
MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

110 D04EF161 m³ Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², 108,75
con tamaño máximo del árido de 40 mm ela-
borado en central para un desplazamiento
máximo a la obra de 25 km para relleno y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso ver-
tido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El
espesor mínimo será de 10 cm, según
CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

CIENTO OCHO EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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111 D04PM157 m² Solera de 20 cm. de espesor, realizada con 30,07
hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en cen-
tral, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Según C.E.

TREINTA EUROS  con SIETE CÉNTIMOS
112 D36GD490 m² Pavimento de 5 cm de espesor a base de 1.272,94

mezcla bituminosa en caliente tipo AC16
surf D, (mezcla densa para capa de rodadu-
ra de calzadas), para una distancia máxima
de 40-50 km de la planta.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

113 D36OE010 m Reposición de tubería de fundición dúctil de 52,01
D=150 mm, con junta Standar, incluso p.p.
de piezas especiales, junta, excavación, ca-
ma de arena de 20 cm, rasanteo de la mis-
ma, colocación de la tubería, relleno de are-
na de 15 cm, y terminación de relleno con tie-
rra procedente de excavación, colocada.

CINCUENTA Y DOS EUROS  con UN CÉNTIMOS
114 D36OE015 m Reposición de tubería de fundición dúctil de 82,58

D=200 mm, con junta Standar, incluso p.p.
de piezas especiales, junta, excavación, ca-
ma de arena de 20 cm, rasanteo de la mis-
ma, colocación de la tubería, relleno de are-
na de 15 cm, y terminación de relleno con tie-
rra procedente de excavación, colocada.

OCHENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

115 Dis_nayades jor Diseño del muestreo de náyades 784,67
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

116 Diseño_fauna jor Diseño del muestreo de avifauna y fauna te- 784,67
rrestre

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

117 Diseño_flora jor Diseño del muestreo de flora 784,67
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

118 E01 ud Instalación de cajas nido para Athene noctua 113,05
CIENTO TRECE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

119 E02103 m Línea eléctrica realizada con conductor unipo- 7,06
lar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50
mm² tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

SIETE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS
120 E02104 m Línea eléctrica realizada con conductor unipo- 9,42

lar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70
mm² tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
121 E02105 m Línea eléctrica realizada con conductor unipo- 12,09

lar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95
mm² tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y conexio-
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nes, totalmente instalada.
DOCE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

122 E02106 m Línea eléctrica realizada con conductor unipo- 15,30
lar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

QUINCE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS
123 E02109 m Línea eléctrica realizada con conductor de co- 28,54

bre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm²
tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

124 E02121 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente 2,27
instalado, realizada con conductor tripolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm² incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

DOS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
125 E24 ha Triturado de restos vegetales 1.223,64

MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

126 E4B9DA66 m² Armado para techos con elementos resisten- 36,19
tes AP500 T con malla electrosoldada de ba-
rras corrugadas de acero ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

TREINTA Y SEIS EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

127 E4E2R220 m² Pared estructural de 20 cm de grosor, de blo- 72,15
que de hormigón de 400x200x200 mm, con
dos caras vistas, categoría I, según norma
UNE-EN 771-3, colocado con mortero de ce-
mento y con riostras y jambas macizadas
con hormigón HA-25 y armado con acero B
500 s en barras corrugadas.

SETENTA Y DOS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
128 E4E765EE m Dintel estructural de 20 cm de ancho, de pie- 40,92

za U lisa de mortero de cemento, de
400x200x200 mm, categoría I, según la nor-
ma UNE-EN 771-3, color gris, con las caras
vistas, colocada con mortero cemento 1:4.

CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

129 E4LFV001 m Vigueta de hormigón pretensado tipo 1806 S 26,29
para formación de cubierta inclinada, de has-
ta 5,98 m de longitud. Totalmente colocada,
incluida parte proporcional de transporte y
montaje.

VEINTISÉIS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
130 E4LFV002 m Viguetas de hormigón pretensado tipo 1804 12,37

para formación de cubierta inclinada, de has-
ta 5,18 m de longitud. Totalmente colocada,
incluida parte proporcional de transporte y
montaje.

DOCE EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
131 E4LFV003 m Arriostramiento frontal 50 V, con una pendien- 293,99

te, prefabricada de hormigón armado , de 50
cm de canto y hasta 7 m de longitud. Total-
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mente colocada, incluida parte proporcional
de transporte y montaje.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

132 E4LFV004 m Riostra frontal 50 V, a un pendiente, prefabri- 167,31
cada de hormigón armado de Prefabricats
Pujol o equivalente, de 50 cm de canto y has-
ta a 6 m de longitud. Totalmente colocada, in-
cluida parte proporcional de transporte y mon-
taje.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

133 E4LFV005 ud Conjunto de elementos entrevigado tipo 7,32
N/18-22 prefabricado de hormigón armado.
Totalmente colocado, incluida parte propor-
cional de transporte y montaje.

SIETE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
134 E4LH6326 m² Semivigueta y bovedilla para techo de 20+4 65,54

cm, hasta 3 m de altura de montaje, con bove-
dilla cerámica y semiviguetas de hormigón
pretensado de 13 a 14 cm de altura, interejes
0,7 m, luz < 5 m, de momento flector último
41 kNm por m de ancho de techo

SESENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

135 E5113R61 m² Acabado de azotea con capa de protección 12,09
de de graba de granulado reciclado de hormi-
gón de 20 a 40 mm, de 6 cm de grosor.

DOCE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
136 E5451336 m² Cubierta de plancha grecada de acero galva- 11,89

nizado con nervios cada 24 a 28 cm, de gro-
sor 0,6 mm, con una inercia entre 12 y 13
cm4 y un peso entre 5,9 y 6,5 kg/m2, con pen-
diente inferior a 30 %, colocada con fijacio-
nes mecánicas.

ONCE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
137 E545V001 m² Cubierta de plancha simple P30 prelacada 56,87

de color estándar, con pendiente inferior a
30%, colocada con fijaciones mecánicas, de
Prefabricados Pujol o equivalente, totalmen-
te instalada, incluida parte proporcional de
transporte y montaje.

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

138 E5ZA574E m Cumbrera de piezas prefabricadas de hormi- 27,87
gón sección inclinada tipo sas o similar. Ref
UP-275 l:50x27.5, colocada con mortero mix-
to 1:2:10, elaborado en obra con hormigone-
ra de 165 l.

VEINTISIETE EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

139 E5ZH4DK4 ud Sumidero de PVC rígido de diámetro 125 44,19
mm con tapa plana metálica, colocada con fi-
jaciones mecánicas.

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

140 E5ZJ1D5P m Canal exterior de sección semicircular de 25,84
PVC rígido, de diámetro 125 mm, colocada
con piezas especiales y conectada a bajante.

VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

141 E9558045 m² Pavimento técnico interior con pies regula- 94,10
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bles de acero galvanizado para una altura de
20 a 600 mm, losetas de 60x60 cm y 3 cm
de grosor con núcleo de sulfato de calcio,
acabado superficial de acero y revestimento
inferior de acero, clase 3 según UNE-EN
12825.

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
142 EABGV001 ud Suministro y colocación de reja de ventila- 315,39

ción de chapa perforada de hierro pintada de
60x60cm. acabado pintado con esmalte antió-
xido color forja tipo oxiron.

TRESCIENTOS QUINCE EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

143 EABGV002 ud Puerta de reja de acero galvanizado de puer- 524,47
ta batiente de una hoja, para un hueco de
obra de 80x215 cm, con bastidor tubular de
40x20x1,5 mm, planchas lisas de 1 mm de
grosor y marco, cerradura, acabado esmalta-
do, colocada.

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

144 ECCPMP ud Determinación en laboratorio del contenido 12,89
hídrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se
mide volumétricamente mediante placas ex-
tractoras a presión en un equipo de membra-
na Eijelkamp.

DOCE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
145 ED15B871 m Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, 23,91

área de aplicación B según norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incluidas las piezas
especiales y fijado mecánicamente con bri-
das.

VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS

146 EG1PUB40 ud Conjunto de protección y medida tipo TMF10 1.996,95
para suministro trifásico individual superior
a 15 kW, para medida indirecta, potencia en-
tre 139 y 277 kW, tensión de 400 V, formato
para conjunto de cajas modulares de doble
aislamiento de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de medidas totales 630x1260x171
mm, con base de fusibles (sin incluir los fusi-
bles), sin equipo de contaje, con IGA tetrapo-
lar (4P) de 400 A regulable entre 200 y 400 A
y poder de corte de 20 kA, sin protección dife-
rencial, colocado superficialmente.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

147 EG51ZN05 ud Analizador inteligente de energía, trifásico, pa- 350,22
ra montaje en carril DIN, completamente insta-
lado.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

148 EG51ZN06 ud Dispositivo de conexión entre inversores y 169,13
sistemas de gestión a través red WLAN o FE

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

149 EGE1ZH445 ud Módulo fotovoltaico 445Wp. Completamente 263,85
colocado y conexionado.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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150 EGE2ZH05 ud Inversor de conexión a red trifásico . Poten- 1.955,86
cia nominal activa de CA: 12 kW. Potencia má-
xima aparente de CA: 13,2 kVA. Número
MPPT: 2, número de entrada por MPPT: 2. Ten-
sión máxima de entrada: 1080V. Rango de ten-
sión MPPT: 160-950V. Tensión de entrada ini-
cial: 200V. Corriendo de entrada máxima por
MPPT: 22A Intensidad de cortocircuito máxi-
ma: 30A Eficiencia máxima: 98,5%. Grado de
protección IP65. Dimensiones:
525x470x262mm (altura x anchura x profundi-
dad). Peso: 25kg. Comunicación: RS485;
WLAN. Completamente Instalado y conectado.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

151 EGE6ZE12 ud Estructura soportación para 30 módulos foto- 2.066,74
voltaicos con subestructura . Incluye perfiles,
tornilleria y material auxiliar para su correcta
fijación a la cubierta. Completamente coloca-
do y fijado a la cubierta.

DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

152 EGE7ZS27 ud Cuadro de protección DC con protección fusi- 648,71
ble y protección contra sobretensions. Com-
pletamente instalado y conexionado.

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

153 EGE8ZP01 m Cable solar negro , de sección 1x6mm2, colo- 2,88
cado en canal o bandeja

DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
154 EGE8ZP02 m Cable solar rojo , de sección 1x6mm2, colo- 2,88

cado en canal o bandeja
DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

155 EGE8ZP03 ud Conector hembra, para la conexión rápida, 5,25
segura, estanca y hermética de paneles sola-
res. Para cables solar de 4-6mm²

CINCO EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
156 EGE8ZP04 ud Conector , macho para la conexión rápida, se- 5,10

gura, estanca y hermética de paneles sola-
res. Para cables solar de 4-6mm²

CINCO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
157 F07021 ha Roza y poda en montes con carga de trabajo 1.462,97

baja. Con alturas máximas de poda de has-
ta 1,75 m aproximadamente.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

158 F6A1LV36 m Verja de acero de altura 2,25 m, acabado gal- 24,47
vanizado con tela metálica de torsión simple
con acabado galvanizado, 50 mm de paso
de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, y palos de
tubo galvanizado de diàmetro 48 mm, coloca-
dos cada 3 m sobre dados de hormigón.

VEINTICUATRO EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

159 FDDZ3154 ud Marco y tapa para pozo de registro de fundi- 175,50
ción gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colo-
cado con mortero.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con 
CINCUENTA

CÉNTIMOS
160 FN8216H4 ud Válvula de retención de compuerta, según 994,95

norma UNE-EN 12334, con bridas, de 250
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mm de diámetro nominal, de 16 bar de pre-
sión nominal, cuerpo de fundición nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) con recubrimiento
de resina epoxi (200 micras), compuerta de
fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
cerramientos de asiento elástico, montada
en arqueta de canalización enterrada.

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

161 G01003 mes Alquiler de contenedor para residuos de la 98,09
construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de
capacidad.

NOVENTA Y OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
162 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km. 91,68

NOVENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

163 G01010 ud Bidón de 60 l para almacenar residuos peli- 13,87
grosos, llenado y etiquetación.

TRECE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
164 G01013 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de 13,21

los diferentes residuos de construcción y de-
molición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...)
para poder considerarlos limpios en la plan-
ta de tratamiento, al entregarlos de forma se-
parada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

TRECE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
165 G01014 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de 26,41

los diferentes residuos de construcción y de-
molición metálicos para poder considerarlos
limpios en la planta de tratamiento, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con
ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

VEINTISÉIS EUROS  con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS

166 G219U105 m Corte con sierra de disco de pavimento de 6,84
mezclas bituminosas o hormigón, hasta una
profundidad de 20 cm.

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
167 G21D4Y01 m Demolición de tubería de PVC de diámetro 14,05

hasta 400 cm con medios mecánicos y car-
ga sobre camión.

CATORCE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS
168 G21D4Y02 m Demolición tubería de hormigón, de diáme- 14,77

tro hasta 400 cm con medios mecánicos y
carga sobre camión.

CATORCE EUROS  con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

169 G21D4Y03 m Demolición de acequia de hormigón con me- 50,56
dios mecánicos y carga sobre camión.

CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

170 G221R010 m³ Excavación de tierra vegetal, incl. carga, trans- 2,93
porte a vertedero, acopio o zona de uso y man-
tenimiento hasta su utilización, incl. cánon de
vertedero y mantenimiento del vertedero.

DOS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
DOS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

171 G222R012 m³ Excavación terreno no clasificado en zanjas 2,93
para tuberías, de más de 1 m de ancho, con
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medios mecánicos; incluido corte previo en
taludes, carga y transporte a vertedero, aco-
pio o zona de uso, incluido canon de vertido
y manatenimiento del vertedero.

DOS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
172 G228U010 m³ Relleno y compactación de zanjas, pozos y ci- 5,68

mientos, con material procedente de la pro-
pia obra, incluida selección, cribado, cargas
y transportes intermedios, extendido y com-
pactación según condiciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas, medido sobre per-
fil teórico.

CINCO EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
173 G22DU010 m² Desbroce de cualquier tipo de terreno, en zo- 0,24

nas no boscosas, definidas en los planos,
medidas sobre perfil teórico, incl. carga y
transporte a vertedero o acopio, incluido cá-
non de vertido y mantenimientp de vertedero.

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

174 G22DU030 m² Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zo- 1,52
nas boscosas, dejando la leña a disposi-
ción de la Administración, definidas en los
planos, medido sobre perfil teórico, incl. car-
ga y transporte a vertedero o acopio.

UN EURO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
175 G22LR200 m³ Relleno de zanjas por encima del envolvente 1,86

del tubo, con tierras adecuadas procedentes
de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incl. se-
lección de tierras, extendido, humectación y
compactación al 95% del PM, según condicio-
nes de Pliego de Prescripciones Téncicas,
icluido el relleno en zonas de anclaje y ni-
chos para la confección de juntas, incl. las
compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superfi-
ciales del relleno de la zanja, medido sobre
perfil teórico.

UN EURO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
176 G22LW100 m³ Relleno de zanjas en cama de apoyo, latera- 6,72

les y envolvente de tubería colocada, con tie-
rras seleccionadas de la propia obra, de ta-
maño máximo 2 cm, incl. selección de tie-
rras, extendido, humectación y compactación
al 95% del PM, según condiciones de Pliego
de Prescripciones Téncicas, incuido el relle-
no en macizos de anclaje y níchos para con-
fección de juntas, incl. las compactaciones
posteriores que sean necesarias para evitar
los asentamientos superficiales del relleno
de la zanja, medido sobre perfil teórico.

SEIS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
177 G22MR055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm 36,80

en cama y arriñonado de tubería, extendido y
compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y
nichos para confección de las juntas, medi-
do sobre perfil teórico.

TREINTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
178 G22MR075 m³ Relleno con material granular de préstamo 10,27

cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñona-
do de tubería, extendido y compactación al
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70% de su densidad relativa, incluso el relle-
no en macizos de anclaje y nichos para la
confección de las juntas, medido sobre perfil
teórico.

DIEZ EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
179 G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa y 3,68

restitución del terreno a la morfología origi-
nal, para permitir la excavación de zanja con
enrasadora, el paso de maquinaria y trans-
porte de materiales, incl. desbroce, la retira-
da de 20 cm de tierra vegetal y su manteni-
miento, los movimientos de tierras necesa-
rios para desmonte y terraplenado de altura
inferior o igual a 2 m, la restitución de muros
de piedra, la restitución al estado original y
la reposición de la tierra vegetal, medido se-
gún planos.

TRES EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
180 G261U010 m³ Sobrepié en excavación para agotamiento 3,87

de agua del terreno situado bajo capa freáti-
ca.

TRES EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
181 G3E5U125 m Ejecución de pilote de diámetro 45 cm, tipo 21,08

CPI-8, barrenado y hormigonado para tubo
central de barrena, incl. construcción de po-
zo guía, excavación con partes proporciona-
lesde taladro, hormigón HA-25, colocación
de armaduras (sin suministro, elaboración y
montaje de acero) carga y transporte a verte-
dero, cánon de vertido y mantenimiento del
vertedero.

VEINTIÚN EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
182 G3E5U130 m Ejecución de pilote de diámetro 65 cm, tipo 23,64

CPI-8, barrenado y hormigonado para tubo
central de barrena, incl. construcción de po-
zo guía, excavación con partes proporciona-
les de taladro, hormigón HA-25, colocación
de armaduras (sin suministro, elaboración y
montaje de acero) carga y transporte a verte-
dero, cánon de vertido y mantenimiento del
vertedero.

VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

183 G3EZU045 m Derribo de cabeza de pilote de diámetro 45 20,60
cm, con medios mecánicos o manuales, in-
cluida carga, transporte a vertedero, cánon
de vertido y mantenimiento de vertedero.

VEINTE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS
184 G3EZU065 m Derribo de cabeza de pilote de diámetre 65 24,08

cm, con medios mecánicos o manuales, in-
cluida carga, transporte a vertedero, cánon
de vertido y mantenimiento del vertedero.

VEINTICUATRO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
185 G3HZ1100 ud Desplazamiento, montaje y desmontaje en 9.485,20

obra de martillo percutor de efecto doble,
con motor, para clavado y extracción de tabla-
estacas recuperables.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

186 G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia carac- 139,39
terística a la compresión para capa de limpie-
za de 10 cm de grosor, incluida preparación
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de la base de asentamiento, extendido y en-
foscado.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

187 G440V001 m² Reja metálica electrosoldada tipo superdesli- 129,82
zante , formada por pletina autoportante de
40x2 mm y malla 30x30 mm, con marcos peri-
metrales de 45x45x5 mm; trabajada en taller
y posterior galvanizado en caliente. Incl. todos
los materiales necesarios para su transpor-
te, montaje y colocación; completamente insta-
lada.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con OCHENTA Y 
DOS

CÉNTIMOS
188 G450R4C8 m³ Hormigón para soleras, cimientos y encepa- 110,71

dos, Hormigón
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D> 20
km, apto para clase de exposición IIa, incl. co-
locación, vibrado y curado.

CIENTO DIEZ EUROS  con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS

189 G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepa- 145,58
dos, incl. colocación, vibrado y curado.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

190 G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilares y table- 120,62
ros, incl. colocación, vibración y curado.

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

191 G45LR2A1 m³ Hormigón para tuberías en soleras, macizos 166,22
y protecciones, HM-20, de consitencia plásti-
ca, incluida colocación, vibrado y curado.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

192 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas de lími- 2,12
te elástico no menor de 500 N/mm2, coloca-
do.

DOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS
193 G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramen- 40,76

to no visto.
CUARENTA EUROS  con SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS
194 G781U010 m² Impermeabilización de paramentos vertica- 6,77

les y horizontales de hormigón, con 1,8
kg/m2 emulsión bituminosa catiónica.

SEIS EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SEIS EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

195 G921R020 m³ Base de zahorra , suministro, extendido, hu- 24,79
mectación y compactación al 100 % PM, me-
dido sobre perfil teórico.

VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

196 G9J1R010 m² Riego imprimación con emulsión catiónica, ti- 0,99
po ECI.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS de
EURO

197 G9K1R030 m² Doble tratamiento superficial (DTS) con 4,86
pre-engravillado, mediante riego de dos ca-
pas de mezcla de granulados graníticos y
emulsión bituminosa ECR-2 sobre una ba-
se previa de granulado, incl. barrido del ári-
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do sobrante.
CUATRO EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

198 G9L1V001 m² Reposición del firme existente. 49,03
CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

199 GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por 40,63
malla de acero galvanitzado de triple torsión
de 50 mm de paso de malla y de d 1,5 mm,
palos metálicos de acero galvanizado, de 48
mm de diámetro, separados 3,00 m como
máximo, incl. excavación de pozos para los
dados de cimentación y hormigonado con
hormigón hm-20 de los dados de 40x40x40
cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar.

CUARENTA EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

200 GAR5R040 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m, 924,21
con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla
de triple torsión de 50 mm de paso de malla
de acero galvanizado y de d 1,5 mm, monta-
dos de 100x100 mm, pasador, cerradura y po-
mo, incluyendo excavación de pozos para ci-
mientos de 60x60x60 cm, hormigonado de
los pozos con hormigón HA-25, encofrado y
hormigonado de los pilares de soporte de
30x30 cm con hormigón HA-25.

NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

201 GAR5RV32 ud Puerta metálica de 1 hoja de 1x2,25 m, con 378,91
bastidor de tubo de 80x50 mm y malla de tri-
ple torsión de 50 mm de paso y malla de ace-
ro galvanizado y de d 2,7 mm, montantes de
100x100 mm, pasador, cerradura y pomo,
incl. pozos para cimientos de 60x60x60 cm,
hormigonado de los pozos con hormigón
HA-25, encofrado, totalmente instalada se-
gún planos.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

202 GD57RU35 m Vado de cuneta transitable o de seguridad, 77,27
de 2,40 m de ancho y 0,15 m de hondo, con
un revestimiento mínimo de 15 cm de hormi-
gón de 15 N/mm2 de resistencia característi-
ca a compresión, incl. excavación de terreno
no clasificado, refinado, carga y transporte a
vertedero de los materiales resultantes.

SETENTA Y SIETE EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

203 GD57V001 m Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de an- 23,80
cho y 0,16 m de profundidad, con un revesti-
miento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a com-
presión, incluída excavación en terreno no cla-
sificado, refinado, carga y transporte a vertede-
ro de los materiales resultantes.

VEINTITRÉS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
204 GD5JU010 ud Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m 494,17

de altura, con hormigón HM-20, incl. solera,
empalme con tubo de desagüe y marco y re-
ja de fundición dúctil para 25 t de carga de
ruptura, según planos.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS 
con
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DIECISIETE CÉNTIMOS 
205 GD78UA30 m Suministro y colocación de tubo de hormi- 35,49 

gón armado de enchufe y campana, de
400mm de diámetro, clase V (ASTM-C76)
incl. p.p. de junta de estanqueidad.

TREINTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

206 GD78UA80 m Suministro y colocación de tubo de hormi- 54,24
gón armado de enchufe y campana, de
600mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) in-
cluida parte proporcional de junta de estan-
queidad.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

207 GD78UB10 m Suministro y colocación de tubo de hormi- 91,26
gón armado de enchufe y campana, de
800mm de diámetro, clase V (ASTM-C76)
incl. parte proporcional de junta de estanquei-
dad.

NOVENTA Y UN EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
208 GD7FV001 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nomi- 40,98

nal de formación helicoidal con perfil rígido
nervado exteriormente, autoportante, unión
elástica con macilla adhesiva de poliuretano
y colocado en fondo de zanja, incl. excava-
ción, rellleno con arena y carga y transporte
de sobrantes a vertedero.

CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

209 GDD1R010 ud Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 432,01
1,80 m de altura, prefabricado de hormigón,
según norma ASTM, incl. solera de
1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón
HA-25/P/20/IIa, armado con malla electrosol-
dada de acero corrugado B 500 T de 15x15
cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme
con tubos principales y secundarios, cono
de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de
juntas con mortero, según planos, sin mar-
co, tapa, ni escalones.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con UN
CÉNTIMOS

210 GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 868,78
de hormigón armado con pata de elefante
de dimensiones interiores 100x100x105 cm
con pata de elefante para correcto asenta-
miento sobre base de gravas 5/15, dos ober-
turas de ventilación laterales, marco de 3
mm y tapa de doble obertura de placha de
acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con
manilla, doble bisagra, cierre mediante can-
dado. Incluye solera de hormigón armado
HA-25 de dimensiones 1,60x1,60x0,20 m ar-
mada con barras de 10/20 cm de acero
B500S y refuerzos de hormigón en entrada y
salida de arqueta, colocado y probado.

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

211 GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 con 1.521,12
pata de elefante de dimensiones interiores
150x150x150 cm, con pata de elefante para
correcto asentamiento sobre base de gravas
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5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropi-
leno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos
oberturas de ventilación laterales, marco de
3 mm y tapa de doble obertura de plancha de
acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con
manilla, doble bisagra, cierre con candado. In-
cluida solera de hormigón armado HA-25 de
dimensiones 2,10x2,10x0,20 m armada con
barras de 10/20 cm de acero B500S y refuer-
zos de hormigón en entrada y salida de arque-
ta, colocada y probada.

MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

212 GDDRDET2 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 854,92
de dimensiones interiores 100x100X105 cm
para conexión a canal existente mediante vál-
vula de compuerta de DN200, con pata de
elefante y dos gateras, incluida solera de hor-
migón armado HA-25 de dimensiones
1,10x1,10x0,20 m y armado con acero
B500S, hormigón de limpieza de 15 N/mm2
de resistencia característica a la compre-
sión, masas de refuerzo de hormigón en en-
trada-salida de arqueta y al enlace con tube-
ría principal, marco de 3 mm y tapa de doble
apertura de plancha de acero galvanizado la-
grimada de 3-5 mm, con manecilla, doble bi-
sagra, cierre con candado, totalmente instala-
do y probado.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

213 GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón en masa 527,56
con pata de elefante de dimensiones interio-
res 100x100x105 cm, para ventosas DN50 a
DN100, con pata de elefante para correcto
asentamiento sobre base de gravas 5/15 y
fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos cober-
turas de ventilación laterales, marco de 3
mm y tapa de doble obertura de plancha de
acero galbanizado lagrimada de 3-5mm, con
manilla, doble bisagra, cierre mediante can-
dado, colocado y probado.

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

214 GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón en masa 963,12
con pata de elefante de dimensiones interio-
res 150x150x150 cm, para ventosas DN150
a DN200, con pata de elefante para correcto
asentamiento sobre base de gravas 5/15 y
fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos aper-
turas de ventilación laterales, marco de 3
mm y tapa de doble apertura de placha de
acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con
manilla, doble bisagra, cierre con candado,
colocado y probado.

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
DOCE

CÉNTIMOS
215 GDDSS100 ud Obra civil para seccionamiento DN<400 for- 655,65

mado por los siguientes elementos: maci-
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zos de anclaje de hormigón, losa de hormi-
gón, cierre perimetral de malla metálica a
simple torsión y puerta de acceso de una ho-
ja de 2x1m, totalmente instalada y probada.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

216 GDDZU012 ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diá- 288,82
metro de fundición dúctil, abatible y con meca-
nismo de cierre de seguridad, para una car-
ga de rotura de 40 t, para pozo de registro, to-
talmente colocado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

217 GDDZU100 ud Peldaño de polipropileno con alma de acero 13,38
de 20 mm de diámetro, colocado, según pla-
nos.

TRECE EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
TRECE EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

218 GDG52657 m Canalización con dos tubos curvables corru- 19,94
gados de polietileno de 250 mm de diame-
tro nominal, de doble capa, y dado de recubri-
miento de 30x20 cm con hormigón
HM-20/P/20/I.

DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

219 GDK2A6F3 ud Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 169,04
15 cm de grosor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo calado de 290x140x100
mm, sobre cama de arena.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

220 GDKZHEC4 ud Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, pa- 99,74
ra arqueta de servicios, apoyada, paso libre
de 500x500 mm y clase C250 según norma
UNE-EN 124, colocado con mortero.

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

221 GEOTEXTIL m² Colocación de geotextil 1,58
UN EURO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

222 GF650V01 ud Válvula de esfera DN 12,5 mm , PN 10 23,17
kg/cm2, de accionamiento manual mediante
palanca, cuerpo, bola y eje de acero inoxida-
ble de extremos roscados. Incluye los acce-
sorios necesarios para el montaje. Completa-
mente instalada y probada.

VEINTITRÉS EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
223 GF671V25 ud Válvula de retención DN 150  PN 10 de doble 702,78

disco, provista de superficies de estanquei-
dad metal-polyuretano. construidas con cuer-
po GGG-40 y tapa GG-25, junta cuerpo-tapa
de nitrilo y muelle de acero inox. incluidos to-
dos los materiales necesarios para el monta-
je, completamente montada y probada.

SETECIENTOS DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

224 GF671V45 ud Válvula de retención DN 350  PN 10 de doble 1.232,93
disco provista de superficies de estanquei-
dad metal-polyuretano. construidas con cuer-
po GGG-40 y tapa GG-25, junta cuerpo-tapa
de nitrilo y muelle de acero inox. incluidos to-
dos los materiales necesarios para el monta-
je, completamente montada y probada.
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MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

225 GF6C4000 ud Suministro y colocación de amortiguador de 76,01 
pulsaciones regulable de acero inoxidable AI-
SI 316, con rosca NPT de DN 1/2 '' PN40,
incl. juntas estancas y tornillería montado en
tubería y probado.

SETENTA Y SEIS EUROS  con UN CÉNTIMOS
226 GFB1V001 ud Conexión con cruce río Daró mediante brida 2.716,76

DN 630 mm.
DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

227 GFB1V002 ud Conexión a tubería principal de PPA DN 6.653,89
2000 mm con tubo de PEAD DN 800 mm. In-
cluido: corte de la tubería principal, enpalme
de PEAD DN800, soldadura del empalme
mediante extruder y electro-fusión, y resto de
elementos necesarios para una correcta rea-
lización. totalmente instalada y probada.

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

228 GFB1V003 ud Conexión con tubería existente PEAD DN 442,37
500 mm.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

229 GG11CGP ud Caja general de protección de poliéster refor- 483,64
zado con fibra de vidrio con bornes bimetáli-
cos, de 250 A, según esquema unesa núme-
ro 9 y montada superficialmente. Incluye ma-
teriales y medios necesarios para su trans-
porte, colocación, conexión y prueba.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

230 GG11CS1 ud Caja de doble aislamiento de policarbonato, 258,10
de 540x540x210 mm y montada superficial-
mente. Incluye materiales y medios necesa-
rios para su transporte, colocación, conexión
y prueba.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

231 GG1M1014 ud Suministro y montaje de armario de control 10.298,17
formado por los siguientes elementos:

BMXP341000NOE  KIT M340-1000 +
NOE (x1)
BMXXBP1200 RACK 12 POSICIO-
NES (x1)
BMXCPS3500    FUENTE ALIM. CA
AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K    MODULO 32 ENTR.
24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200  BASE M340 SLIM-
FAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K    MODULO 32 SAL.
24V 0,1A 1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111  BASE SALIDA SLIM-
FAST, 16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303    CONECTOR ALTA
DENS. A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810    MODULO 8 ENTR.
ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820    BORNERO TORNI-
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LLO 28 PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310                  TERMINAL 10.4', CO-
LOR VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0             SWITCH NO GEST.
5 RJ45 (x1)
TSXETG100                    BRIDGE MODBUS /
ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3                           REPARTIDOR MOD-
BUS (x1)
VW3A8306R10               CABLE MODBUS 2
RJ45 1 M (x4)
VW3A8306RC                 TERMINAL MODBUS
RJ45 (x1)
TSXCSA100                    CABLE DE INTERCO-
NEXION NANO AUTO (x1)

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

232 GG1M1015 ud Suministro y montaje de armario de control 10.282,94
formado por los siguientes elementos:

BMXP341000NOE  KIT M340-1000 +
NOE (x1)
BMXXBP1200 RACK 12 POSICIO-
NES (x1)
BMXCPS3500    FUENTE ALIM. CA
AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K    MODULO 32 ENTR.
24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200  BASE M340 SLIM-
FAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K MODULO 32 SAL.
24V 0,1A 1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111  BASE SALIDA SLIM-
FAST, 16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303    CONECTOR ALTA
DENS. A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810    MODULO 8 ENTR.
ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820    BORNERO TORNI-
LLO 28 PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310    TERMINAL 10.4', CO-
LOR VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0    SWITCH NO GEST.
5 RJ45 (x1)
TSXETG100    BRIDGE MODBUS /
ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3    REPARTIDOR MOD-
BUS (x1)
VW3A8306R10  CABLE MODBUS 2
RJ45 1 M (x2)
VW3A8306RC  TERMINAL MODBUS
RJ45 (x1)
TSXCSA100    CABLE DE INTERCO-
NEXION NANO AUTO (x1)

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

233 GG1M112 ud Conjunto de cuadro eléctrico de potencia 16.318,56
bombas (2 de 70 kW y 2 de 35 kW) compues-
to de armario metálico, con zócalo de
100mm, IP-55 s/CEI-529 en chapa de acero
pintada con resina poliéster-epoxy color
RAL-7035 texturizada, completamente equipa-
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do con resisténcias calefactoras de 150 W,
ventilador lateral con filtro de 150 W, termosta-
to de control ajustable 0 - 60º con indicador di-
gital de temperatura, portaplanos interior ta-
maño A3, iluminación interior con lámpara
fluorescente de 16 W, anilla de elevación y to-
dos los accesorios necesarios para la entra-
da y salida de cableado; con puerta de una ho-
ja, placas de montaje, anillas de elevación,
incl. piezas de interconexión, canaletas y perfi-
lería auxiliar. Incluirá maniobra, embarrados
con pletinas de cobre, borne, cableado auxi-
liar, juego de esquemas eléctricos actualiza-
dos, rótulos identificativos de líneas, siniótico
exterior y material auxiliar de montaje.

Seguidamente el esquema planteado en pro-
yecto y/o las directrices de la dirección facultati-
va, con la aparamenta necesaria para su reali-
zación. Incluidos materiales y medios necesa-
rios para su transporte, colocación, conexión y
prueba.

DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

234 GG1M113 ud Cuadro eléctrico de potencia SB-AUX, sumi- 8.759,99
nistro normal ( CT-3), según esquema unifi-
lar, formado por conjunto de armarios con
sistema G. ip 55, según esquema unifilar. In-
cluirá maniobra, embarrados con pletinas
de cobre, bornes, cableado auxiliar, juegos
de esquemas eléctricos actualizados, rótu-
los de formica identificador de linias, sinópti-
co exterior, soportes, p.p. de material auxiliar
para su montaje, totalmente instalado, com-
probado y en orden de funcionamiento.

Siguiendo todo el conjunto el esquema plan-
teado en proyecto y/o las directrices de la di-
rección facultativa, con la aparamenta nece-
saria para su realización. Incluídos materia-
les y medios necesarios para su transporte,
colocación, conexión y prueba.

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

235 GG1M114 ud Conjunto de cuadro eléctrico de potencia 16.053,91
bombas (2 de 90 kW) compuesto de armario
metálico, con zócalo de 100mm,  en chapa
de acero pintada con resina poliéster-epoxy
color RAL-7035 texturizada, completamente
equipado con resistencias calefactores
de150 W, ventilador lateral con filtro de 150
W, termostato de control ajustable 0 - 60º
con indicador digital de temperatura, portapla-
nos interior tamaño A3, alumbrado interior
con lámpara florescente de 16 W, armellas
de elevación y todos los accesorios necesa-
rios para la entrada y salida de cableado; con
puerta de una hoja, placas de montaje, ani-
llas de elevación, incluyendo piezas de inter-
conexión, canaletas y perfilería auxiliar. Inclui-
rá maniobra, embarrados con pletinas de co-
bre, bornes, cableado auxiliar, juego de es-
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quemas eléctricos actualizados, rótulos identi-
ficadores de líneas, siniótico exterior y mate-
rial auxiliar de montaje.

Siguiendo todo el conjunto el esquema plante-
ado en proyecto y/o las directrices de la direc-
ción facultativa, con la aparamenta necesaria
para su realización. Incluidos materiales y me-
dios necesarios para su transporte, coloca-
ción, conexión y prueba.

DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

236 GG1M115 ud Cuadro eléctrico de potencia SB-AUX sumi- 6.627,47
nistro normal (CT-3), según esquema unifi-
lar, formado por conjunto de armarios siste-
ma G, IP 55, según esquema unifilar. Inclui-
rá maniobra, embarrados con pletinas de co-
bre, bornes, cableado auxiliar, juego de es-
quemas eléctricos actualizados, rótulos de
fórmica identificador de líneas, sinóptico exte-
rior, soporte, p.p. de material auxiliar para su
montaje, totalmente instalado, comprobado y
en ordren de funcionamiento.

Todo siguiendo el esquema planteado en
proyecto y/o las directrices de la dirección fa-
cultativa, con aparamenta necesaria para su
realización. Incluidos materiales y medios ne-
cesarios para su transporte, colocación, cone-
xión y prueba.

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

237 GG1VV001 ud Caja de conexiones IP 55, totalmente conec- 32,25
tada e instalada con accesorios correspon-
dientes.

TREINTA Y DOS EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
TREINTA Y DOS EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

238 GG2C1570 m Bandeja de PVC-M1 perforada, 60x150 mm. 19,85
Incluyendo parte proporcional de soporte pa-
ra techo o pared, curvas, uniones, cambios
de nivel, accesorios de montaje y fijación.

DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

239 GG2C3Z70 m Tapa para bandeja de PVC-M1, de 150 mm. 16,37
Incl. parte proporcional de fijaciones.

DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

240 GG3191A4 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de 7,06
tensión asignada, con designación RV-K, uni-
polar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

SIETE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS
241 GG3191B4 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de 9,42

tensión asignada, con designación RV-K, uni-
polar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
242 GG3191C4 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de 12,09

tensión asignada, con designación RV-K, uni-
polar, de sección 1 x 95 mm2, con cubierta
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del cable de PVC, colocado en tubo.
DOCE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

243 GG3191D4 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de 15,30
tensión asignada, con designación RV-K, uni-
polar, de sección 1 x 120 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

QUINCE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS
244 GG3191G4 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de 28,54

tensión asignada, con designación RV-K, uni-
polar, de sección 1 x 240 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

245 GG319334 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de 2,27
tensión asignada, con designación RV-K, tri-
polar, de sección 3 x 2,5 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
246 GG319634 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de 4,23

tensión asignada, con designación RV-K, uni-
polar, de sección 5 x 2,5 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

CUATRO EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
247 GG319654 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de 6,65

tensión asignada, con designación RV-K, uni-
polar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del
cable de PVC, colocado en tubo.

SEIS EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
248 GG319662 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de 9,08

tensión asignada, con designación RV-K, uni-
polar, de sección 5 x 10 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

NUEVE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
249 GG31V013 m Tubería de acero flexible de D=21mm. Inclu- 11,45

ye soportes. Completamente colocada.
ONCE EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

250 GG3M11P0 m Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 4,04
mm2 de sección, con un grosor mínimo de
recubrimiento de zinc de 70 micras, formado
por hilos de diámetro inferior a 2,5 mm.

CUATRO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
251 GG613100 ud Caja de pulsadores, función parada de emer- 37,85

gencia, incl. un pulsador de seta diámetro 40
mm impulsional.

TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

252 GG631500 ud Caja de tomas de corriente con una toma de 370,74
32A-III+T y dos tomas de 16A-II+T con inte-
rruptor diferencial y magnetotérmicos indivi-
duales, totalmente equipada. Suministro,
montaje y cableado.

TRESCIENTOS SETENTA EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

253 GGC50003 ud Sistema de alimentación ininterrumpida tipo 5.418,61
on-line, entrada red 1, IV 400 V, entrada
by-pass IV 400 V, tensión de salida régimen
permanente IV 400 V, potencia 5 kVA autono-
mía 10 minutos, incl rectificador-cargador, on-
dulador, contactador estátic sin corte de la car-
ga de red, by-pass manual para servicio y
mantenimiento, batería de acumuladores de
plomo estanco sin mantenimiento y todos los
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accesorios necesarios para su transporte, co-
locación, conexion y pruebas. Siguiendo todo
el conjunto los esquemas planteados en pro-
yecto, especificaciones y/o directrices de la Di-
rección Facultativa, con aparamenta necesa-
ria para su realización.

CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

254 GGD11700 ud Piqueta de conexión a tierra de acero con re- 19,64
cubrimiento de zinc de 2.000 mm de longitud
y 14 mm de diámetro. Clavada a tierra y co-
nectada. Incluye grapa de conexión tipo KR,
KU ó KB y tornillería de acero inoxidable.

DIECINUEVE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

255 GGD12000 ud Caja de seccionamiento de tierras en polyes- 58,91
ter reforzado con fibra de vidrio con tapa trans-
parente, protección IP 437, de dimensiones
245 x 155 mm, incl. 1 punto de conexión para
comprobación del circuito de puesta a tierra
con emborne directo, sin terminal, para ca-
bles hasta 95 mm2 de sección..

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

256 GGD15000 ud Abrazadera para equipotencialidad tuberías 16,65
y elementos metállicos.

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

257 GGD16000 ud Realización de soldaduras aluminotérmicas 15,00
para la red general de tierras. Incluye molde,
cartucho y pólvora.

QUINCE EUROS
258 GGD17200 ud Conexiones roscadas a bridas de tuberías 966,56

metálicas, trámex, bancadas y cualquier par-
te metálica en general que pueda quedar so-
metida a tensión, para realizar un suelo equi-
potencial en todo el edificio. Se utiltzará ca-
ble de cobre uno de 50 mm2 de sección.

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

259 GGD17300 ud Terminales de presión y pequeño material 450,55
de puesta a tierra.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

260 GGPWV001 ud Variador de velocidad , en versión armario 12.167,19
IP54 para potencia de 75 KW a 400V transpor-
tado y colocado.

DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

261 GGPWV002 ud Variador de velocidad  en versión armario 5.113,53
IP54 para potencia de 30 KW a 400V transpor-
tado y colocado.

CINCO MIL CIENTO TRECE EUROS  con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

262 GGPWV003 ud Variador de velocidad , en versión armario 14.140,78
IP54 para potencia de 90 KW a 400V transpor-
tado y colocado.

CATORCE MIL CIENTO CUARENTA EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

263 GH11EP01 ud Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equi- 100,90
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pada con dos tubos fluorescentes de 58 W y
reactancia electrónica, incluye elementos de
fijación y conexiones necesarias. Marca Phi-
lips modelo Pacific TCW216 o similar equiva-
lente.

CIEN EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS
264 GH61BA01 ud Bloque autónomo estanco, IP-667, de alum- 78,65

brado de emergencia y señalización, con lám-
para fluorescente PL 11 W, de 583 lúmenes
para cubrir 116 m2 y de 1 hora de autonomía.

SETENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

265 GHB2EP01 ud Luminaria de vapor de sodio de 150W mar- 166,51
ca Philips Tempo o similar. Incluye lampa-
ras correspondientes. Incluye suministro, ins-
talación y conexion.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA 
Y

UN CÉNTIMOS
266 GJMT002 ud Sensor de temperatura tipo PT100, incl. sumi- 685,93

nistro de pequeño material de montaje.
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

267 GLL001 ud Sistema de pararrayos para protección de la 5.759,00
estación de bombeo, formado por:

1 Pararrayos Nimbus CPT-L con sistema de
cebado electrónico.
1 Pieza adaptación Nimbus a mástil.
1 Juego de anclajes placa; metálicos 15 cm
(2 piezas).
1 Mástil 6m Fe Galvanizado (tramo de 3).
50m de Cable trenzado de cobre electrolítico
desnudo de 50 mm.
9 Soportes M-8 bronze.
1 Tubo de protección bajante de 3m.
4 Manguito de unión de cable hasta 70mm2.
1 Vía de chispas encapsulado porcelana.
1 Arqueta de registro cuadrada de polipropile-
no 300x300 mm con regleta equipotencial in-
cluída y 3 terminales brida.
3 Electrodos de cobre de 300 micras
2000x14 mm.
3 Grapa abarcón de latón conexión jabalina.
1 Lowpat líquido compuesto activador perdu-
rable para tomas de tierra.
1 Incluye montaje, suministro y puesta a pun-
to para funcionamiento.
1 Contador de impactos de rayo según Nor-
ma UNE 21186.

Incluye montaje, suministro y puesta a punto
para funcionamiento.

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS

268 GR1012 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de 22,01
los diferentes residuos de construcción y de-
molición peligrosos para entregarlos de for-
ma separada en la planta y facilitando con
ello su tratamiento. Realizado todo ello por
medios manuales.

VEINTIDÓS EUROS  con UN CÉNTIMOS



 PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL

REC DEL 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
_______________________________________________________________

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
__________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
Página 37

31 de marzo de 2023

269 GR130001 m Balizado previo y mantenimiento durante la 0,31
ejecución de la obra, de la superficie de ocu-
pación de las obras, instalaciones anejos y
zonas de interes y/o valor ecológico o socio-
cultural, incluido el montaje y desmontaje
con estacas de madera de altura 1 m y cinta
bicolor de plástico, medida la longitud execu-
tada.

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO
CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

270 GR13V001 m Vallado de acero de altura 2 m con tela metá- 32,71
lica de torsión simple con acabado galvaniza-
do y plastificado, de 50 mm de paso de ma-
lla y diámetro 2 y 3 mm, palos de tubo galvani-
zado y plastificado de diámetro 50 mm coloca-
dos cada 3 m sobre dados de hormigón y par-
te proporcional de palos para puntos singula-
res.

TREINTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

271 GR471V07 ud Suministro y plantado de árbol tipo Populus 64,50
alba, de perímetro de tronco 18/20, a raíz des-
nuda, en hoyo de plantación 0,7x0,7x0,7 m, in-
cluidas excavación de cañada, formación y re-
visión alcorque, instalación de tutor, incorpora-
ción de mejoras y abonos, riegos de enraiza-
miento y todas las tareas de mantenimiento y
medios auxiliares necesarios para su correc-
ta ejecución según PPT hasta la recepción de
la obra.

SESENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

272 GS10PX17 ud Suministro e instalación de conexión a toma 2.223,73
de riego existente de canal de DN200 PN10,
incluye:

- Perforación DN200 del muro del canal para
colocación de pasamuros de acero galvaniza-
do de 4 mm, embridado para conexión de vál-
vula de compuerta, y derribo del pozo de hor-
migón en masa existente.
- Unión mediante valona y brida loca a la tube-
ría secundaria al interior del canal y rejuntado
del sobreancho del orificio de paso con el pa-
samuros mediante mortero de cemento.
- Válvula compuerta con bridas tipo Belgicast
modelo BV-05-47 o equivalente con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, torni-
llería DIN-912.
- Soportes y losa de hormigón HM-20 para pro-
tección del terreno contra erosiones y apoyo
de equipos.
- Totalmente instalado y probado.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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273 GS11W010 ud Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo 519,71
T1 compuesto por válvula de compuerta em-
bridada DN 3´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, cierre elástico con len-
teja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, incluye tramo de tubería de PEAD de
DN90 PN16 para conexión a ramal de riego,
2 codos de PEAD inyectado de DN 90 de 45º,
T de PEAD 90-50-90 para derivación a racor
Bcn, transición PE-latón macho para electrofu-
sión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de com-
puerta roscada con cierre elástico de fundi-
ción dúctil de características análogas a la
descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6
Mpa, codo macho-hembra de latón de 45º de
DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45,
con todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS  con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

274 GS11W011 ud Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo 377,22
T1 compuesto para válvula de compuerta em-
bridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, cierre elástico con len-
teja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, incluye tramo de tubería de PEAD de
DN63 PN16 para a conexión a ramal de rie-
go, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de
45º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a ra-
cor Bcn, transición PE-latón macho para elec-
trofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de
compuerta roscada con cierre elástico de fun-
dición dúctil de características análogas al
descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6
Mpa, codo macho-hembra de latón de 45º de
DN 1 1/2'', conexión racord Barcelona de 45,
con todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamient, instala-
do y probado.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

275 GS11W012 ud Conjunto de desagüe final de línea DN 250, ti- 1.113,49
po T3 compuesto por válvula de compuerta
embridada DN 250; PN 1,6 Mpa con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, incluye tramo de acero de calderería de
DN250, con todos los elementos necesarios
para su instalación y correcto funcionamien-
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to, instalado y probado.
MIL CIENTO TRECE EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

276 GS11X010 ud Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo 478,84
T2 compuesto por válvula de compuerta em-
bridada DN 3´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, cierre elástico con len-
teja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, incl. tramo de tubería de PEAD de DN90
PN16 para conexión a ramal de riego, 2 co-
dos de PEAD inyectado de DN 90 de 45º, 1 co-
do de PEAD de DN 90 de 90º, T de PEAD
90-50-90 para derivación a racor Bcn, transi-
ción PE-latón macho para electrofusión DN 1
1/2'', válvula de aislamiento de compuerta ros-
cada con cierre elástico de fundición dúctil de
características análogas a la descrita anterior-
mente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', co-
nexión racor Barcelona de 45, con todos los
elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

277 GS11X011 ud Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo 422,56
T2 compuesto por válvula de compuerta em-
bridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420, cierre elástico con len-
teja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, incluye tramo de tubería de PEAD de
DN63 PN16 para conexión a ramal de riego,
2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º,
1 codo de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de
PEAD 63-50-63 para derivación a racor Bcn,
transición PE-latón macho para electrofusión
DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuer-
ta roscada con cierre elástico de fundición
dúctil de característicass análogas a la  des-
crita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6
Mpa, manguito macho-macho de latón de DN
1 1/2'', codo macho-hembra de latón de 45º
de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de
45, con todos los elementos necesarios para
su instalación y correcto funcionamiento, insta-
lado y probado.

CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

278 GS180V23 ud Conjunto hidrante doble de 3´´ compuesto 835,96
por derivación a hidrante con tubería de PE-
AD DN variable, portabridas con brida loca
DN 90 PN 16, válvula de compuerta de DN
80 PN 16 con cierre elástico con bridas y vo-
lante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN80 de subida conexión con bridas locas
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con dos injertos de 1'' y 3/4'', dos conjuntos
de ventosa trifuncional 1'' con válvula esfera
metálica de 1´´, 2 conjuntos manómetros PN
16, filtro cazapiedras de 3'' con malla inox
con paso de 4 mm, válvula hidráulica de 3''
PN 16 de fundición dúctil con bridas y válvula
de tres vías, cuello de cisne de acero galvani-
zado DN80 bajada conexión con bridas con
injertos de 3/4'' y 2 de 1'' machos, dos deriva-
ciones a 3'' con brida, válvula esfera metálica
3/4´´, colector acero galvanizado DN80 con 2
tomas, con todos los elementos necesarios
para su instalación y correcto funcionamien-
to, instalado y probado. No incluye el conjun-
to válvula volumétrica de las tomas parcela-
rias.

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

279 GS180V33 ud Conjunto hidrante doble de 2´´ compuesto 664,60
por derivación a hidrante con tubería de PE-
AD DN variable, portabridas con brida loca
DN 90 PN 16, válvula de compuerta tipo Belgi-
cast BV.05.47 o equivalente de DN 80 PN 16
con cierre elástico con bridas y volante, cue-
llo de cisne de acero galvanizado DN 80 de
subida conexión con bridas locas con dos in-
jertos de 1'' y 3/4'', dos conjuntos de ventosa
trifuncional 1'' con válvula esfera metálica de
1´´, 2 conjuntos manómetros PN16, filtro caza-
piedras de 3'' con malla inox con paso de 4
mm, 2 conos de reducción de acero galvaniza-
do de 3''-2'', válvula hidráulica tipo Bermad se-
rie 400 o equivalente de 2'' PN 16 de fundición
dúctil con bridas y válvula de tres vias, cuello
de cisne de acero galvanizado DN 80 bajada
conexión con bridas con injertos de 3/4'', y 2
de 1'' machos, dos derivaciones a 3'' con bri-
da, válvula esfera metálica 3/4´´, colector ace-
ro galvanizado DN80 con 2 tomas, con todos
los elementos necesarios para su instalación
y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do. No incluye el conjunto válvula volumétrica
de las tomas parcelarias.

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

280 GS1BR030 ud Suministro e instalación de conjunto ventosa 473,62
con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería compuesto por ventosa tri-
funcional con brida de cuerpo de fundición
dúctil y revestimiento mínimo con pintura epo-
xi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y husillo exterior , con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extrudidas y confor-
madas por laminación en frío, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 total-
mente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo, con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.
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CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

281 GS1BR110 ud Suministro e instalación de conjunto ventosa 435,32 
con bridas DN 50 mm; PN 1,6 Mpa , monta-
da sobre carrete elevador compuesto por ven-
tosa trifuncional con brida con cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras y válvula compuerta con
bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con roscas extruídas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente reves-
tida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete
de acero brida-brida de longitud variable con re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras con todos sus accesorios y complemetos
para su montaje, completamente instalado y pro-
bado.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

282 GS1BR120 ud Suministro e instalación de conjunto ventosa 625,01
con bridas DN80 mm; PN1,6 Mpa , montada
sobre carrete elevador compuesto por vento-
sa trifuncional con brida con cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras y válvula compuerta
con bridas y husillo exterior  con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y
conformadas por laminación en frío, cierre
elástico con lenteja guiada de fundición GGG
50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo y carrete de acero brida-brida
de longitud variable con revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras con to-
dos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probada.

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

283 GS1BR130 ud Suministro e instalación de conjunto ventosa 937,79
con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipo
montada sobre carrete elevador compuesto
por ventosa trifuncional con brida de cuerpo
de fundición dúctil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula
compuerta con bridas y husillo exterior con vo-
lante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi
de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruídas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM,
tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tra-
tamiento anticorrosivo y carrete de acero bri-
da-brida de longitud variable con revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras
con todos sus accesorios y complementos pa-
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ra su montaje, completamente instalado y pro-
bado.

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

284 GS1BR140 ud Suministro e instalación de conjunto ventosa 1.268,12
con bridas DN150 mm; PN1,6 Mpa , monta-
da sobre carrete elevador compuesto por ven-
tosa trifuncional con brida de cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras y válvula compuerta con
bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y
tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruídas y confor-
madas por laminación en frío, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 total-
mente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de
longitud variable con revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras con todos
sus accessorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

285 GS1BR150 ud Suministro e instalación de conjunto ventosa 1.912,64
con bridas DN200 mm; PN1,6 Mpa , monta-
da sobre carrete elevador compuesto por ven-
tosa trifuncional con brida con cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras y válvula compuerta con
bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con roscas extruídas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente reves-
tida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete
de acero brida-brida de longitud variable con re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras con todos sus accesorios y complemeten-
tos para su montaje, completamente instalado
y probado.

MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

286 GS1BW110 ud Suministro e instalación de tubo de airea- 327,93
ción, montado sobre carrete elevador de ace-
ro brida-brida de longitud variable con revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, completamente instala-
do y probado.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

287 GS1BW140 ud Suministro e instalación de tubo de airea- 539,35
ción DN100, montado sobre carrete elevador
de acero brida-brida de longitud variable con
revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras con todos sus accesorios y com-
plementos para su montaje, completamente
instalado y probado.
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QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

288 GS1MV120 ud Conjunto hidrante individual de 2´´ compues- 2.062,40 
to por derivación a hidrante con tubería de
DN variable, portabridas con brida loca DN
63 PN 16, válvula de compuerta de DN 50
PN 16 con cierre elástico con bridas y volan-
te, cuello de cisne de acero galvanizado DN
50 de subida conexión con bridas locas con
dos injertos de 1'' y de 3/4'', conjunto ventosa
trifuncional 1'' con válvula esfera metálica de
1´´, 2 conjuntos manómetros PN 16, filtro ca-
zapiedras de 2'' con malla inox con paso de
4 mm, válvula volumétrica con bridas, de fun-
dición dúctil con recubrimiento mínimo con
epoxi de 150 micras, compuesta por conta-
dor woltman eje vertical de transmisión mag-
nética y válvula hidráulica accionada por dia-
fragma, de DN50'', con válvula de 3 vías y emi-
sor de pulsos, cuello de cisne de acero galva-
nizado DN 80 bajada conexión con bridas
con injertos de 3/4'' y 1'' machos y carrete de
salida de acero galvanizado con bridas DN50
PN16 con 2 injertos de 1´´, con todos los ele-
mentos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado.

DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

289 GS1MV130 ud Conjunto hidrante individual de 3´´ compue- 2.348,40
sato por derivación a hidrante con tubería de
DN variable, portabridas con brida loca DN
90 PN 16, válvula de compuerta tipo Belgi-
cast BV.05.47 o equivalente de DN 80 PN 16
con cierre elástico con bridas y volante, cue-
llo de cisne de acero galvanizado DN 80 de
subida conexión con bridas locas con dos in-
jertos de 1'' y de 3/4'', conjunto ventosa trifun-
cional 1'' con válvula esfera metálica de 1´´, 2
conjuntos manómetros PN 16, filtro cazapie-
dras de 3'' con malla inox de paso de 4 mm,
válvula volumétrica con bridas tipo Bermad
serie 900 o equivalente, de fundición dúctil
con recubrimiento mínimo con epoxi de 150
micras, compuesta por contador woltman
eje vertical de transmisión magnética y válvu-
la hidréulica accionada por diafragma, de
DN80'', con válvula de 3 vías y emisor de pul-
sos, cuello de cisne de acero galvanizado
DN 80 bajada conexión mediante bridas con
injertos de 3/4'' y  1'' machos y carrete de sali-
da de acero galvanizado con bridas DN 80
PN 16 con 2 injertos de 1´´, con todos los ele-
mentos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado.

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

290 GS1TPX10 ud Suministro e instalación de toma de riego (Ti- 1.451,47
pus Ia) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado
DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm
de grosor anclado mediante dado de hormi-
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gón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío,
cierre elástico mediante lenteja guiada de fun-
dición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de
PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de
hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos
sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

291 GS1TPX11 ud Suministro e instalación de toma de riego (Ti- 1.526,12
po Ib) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 re-
forzado con hormigón en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado
DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm
de grosor anclado mediante dado de hormi-
gón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío,
cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida con EPDM,
tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de
PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de
hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos
sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y proba-
do.

MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

292 GS1TPX12 ud Suministro e instalación de toma de riego (Ti- 2.194,79
po II) doble para red principal o secundaria
de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado
DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm
de grosor y terminación en T 200-200 ancla-
do mediante dado de hormigón HM-20 de
0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Dos válvulas de compuerta con bridas  con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruídas y conformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada
de fundición GGG 50 totalmente revestida
con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de
PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de
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hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos
sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y proba-
do.

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

293 GS1TPX13 ud Suministro e instalación de toma de riego (Ti- 751,24
po IIIa) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Parte inferior de cuello de cisne de acero
galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de al-
tura y 4 mm de grosor anclaje mediante da-
do de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgi-
cast o equivalente con volante, cuerpo y tapa
en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de
PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de
hormigón, graba y fieltro geotextil, con todos
sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

294 GS1TPX14 ud Suministro e instalación de toma de riego (Ti- 1.883,07
po Ic) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado
DN200 PN10 de hasta 2 m de altura, 4 mm
de grosor y injerto de 2'' para conexión de vál-
vula y ventosa, anclado mediante dado de hor-
migón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm;
PN 16 , montada sobre carrete elevador com-
puesto por ventosa trifuncional con brida de
cuerpo de fundición dúctil y revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras y válvulas
de compuerta con bridas y husillo exterior con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, torni-
llería DIN-912 de acero calidad 8.8 con trata-
miento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas  DN200
PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frío, cierre elástico con lenteja guiada
de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de
PVC-U o PEAD.
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- Obra civil formada por macizo de anclaje de
hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos
sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

295 GS1TPX15 ud Suministro e instalación de toma de riego (Ti- 908,98
po IIIb) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 re-
forzado con hormigón en massa.
- Parte inferior de cuello de cisne de acero
galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de al-
tua y 4 mm de grosor anclado mediante da-
do de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
trudidas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fun-
dición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de
PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de
hormigón, grava i fieltro geotextil, con todos
sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y proba-
do.

NOVECIENTOS OCHO EUROS  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

296 GS1TPX16 ud Suministro e instalación de toma de riego (Ti- 2.240,04
po IV) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Codo de acero galvanizado DN200 PN10 an-
clado mediante anillo de hormigón HA-25 de
refuerzo del entroncamiento.
- Válvula de compuerta con bridas con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extru-
didas y conformadas por laminación en frío,
cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, torni-
llería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN400 PN10 a tubo de
PVC-U o PEAD y tapa ciega con salida DN200.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de
hormigón, grava y fieltro geotextil, con todos
sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

297 GS1VR020 ud Conjunto válvula volumétrica 2´´ compuesto 1.538,45
por válvula de compuerta roscada DN2´´;
PN1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fun-
dición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AI-
SI 420 con roscas extruídas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con len-
teja guiada de fundición GGG 50 totalmente



 PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL

REC DEL 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
_______________________________________________________________

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
__________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
Página 47

31 de marzo de 2023

revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo y válvula volumétrica , roscada de fundi-
ción dúctil con recubrimiento mínimo con epo-
xi de 150 micras, contador de DN 2'' de eje ver-
tical, con válvula de 3 vías y emisor de pulsos,
con todos los elementos necesarios para su
instalación, conexión a la red y correcto funcio-
namiento, instalado y probado.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

298 GS1VR030 ud Conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto 2.016,78
por válvula de compuerta con bridas DN80 ;
PN1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fun-
dición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frío, cierre elástico con len-
teja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo y válvula volumétrica , roscada de fundi-
ción dúctil con recubrimiento mínimo con epo-
xi de 150 micras, contador de DN80'' de eje
vertical, con válvula de 3 vías y emisor de pul-
sos, con todos los elementos necesarios pa-
ra su instalación, conexión a la red y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

DOS MIL DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

299 GS3CV001 ud Conjunto de filtración automática , para un 32.342,61
caudal 220 m3/h formado por filtros de ma-
llas autolimpiantes elèctricos de 125 micras
con malla de acero inoxidable AISI316 L pa-
ra una presión máxima de trabajo de 10 atm.
Formado por los siguientes elementos:- 2 Fil-
tros automàticos autolimpiantes eléctricos
de  ø 457 mm conunasuperficie filtrante de
6.900 cm² con  motor eléctrico de limpieza.-
Cuadro de control y programador para la ma-
niobra de los filtros auatomáticos- 4 Vàlvulas
de mariposa ø150 embridadas.-Colector de
entrada de agua sucia y salida de agua filtra-
da DN-250 mm  y Colector de limpieza
DN-80 mm.Incluido la conexión a la caldere-
ría, anclajes a la solera, juntas, tornillos de
anclaje y elementos de unión. Colocado y pro-
bado. Medida la unidad instalada.

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

300 GS4BV001 ud Compuerta mural redonda bidireccional es- 4.705,69
tanca a las 4 caras en EDPM para tubo de
DN800 . Medidas exteriores 972 x 1838 mm.
Cuerpo en acero al carbono S275JR, tablero
en acero inoxidable AISI304 y huso en acero
inoxidable AISI303.  Accionamiento manual
mediante volante con reductor. Eje de accio-
namiento a 5315 mm sobre la solera de la
compuerta. Columna de aigua: 3500 mm.
Montada apoyada al muro y amarrada me-
diante anclajes de expansión o químicos.  In-
cluye suministro, obras auxiliares de instala-
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ción y colocación, instalació y pruebas.
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

301 GS5YA160 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN150 2.597,18
PN16, formado por reducción y/o ampliación
de acero de calderería según diámetro de co-
nexión a ramal con bridas locas, cuello de cis-
ne de doble codo y altura total 2000 mm en
dos partes, de acero S-235-JR galvanizado
DN150 PN16 de subida/bajada, con dos injer-
tos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos de ventosa tri-
funcional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´,
2 válvulas de esfera metálica 3/4´´, todos los
elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

302 GS5YA250 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 3.259,62
PN16, formado por reducción y/o ampliación
de acero de calderería según diámetro de co-
nexión a ramal con bridas locas, cuello de cis-
ne de doble codo y altura total 2000 mm en
dos partes, de acero S-235-JR galvanizado
DN250 PN16 de subida/bajada, con dos injer-
tos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos de ventosa tri-
funcional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´,
2 válvulas de esfera metálica 3/4´´, todos los
elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

303 GS5YA300 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN300 3.439,50
PN16, formado por reducción y/o ampliación
de acero de calderería según diámetro de co-
nexión a ramal con bridas locas, cuello de cis-
ne de doble codo y altura total 2000 mm en
dos partes, de acero S-235-JR galvanizado
DN300 PN16 de subida/bajada, con dos injer-
tos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos de ventosa tri-
funcional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´,
2 válvulas de esfera metállica 3/4´´, todos los
elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

304 GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16, formado 921,94
por tramo de acero de calderería de DN250
con conexión a ramal con bridas locas, con
válvula de compuerta de DN250, todos los
elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

305 GS6AV001 ud Bomba horizontal de cámara partida en hie- 22.714,20
rro de fundición , de altura manométrica nomi-
nal 33 mca y caudal nominal 504 m3/h. Motor
eléctrico de 90 kW de 3 fases, 50 Hz,
400/690V, B3, IP55, de ejecución estándar, ap-
to para funcionar con variador de frecuencia.
Los carretes serán en bronze, eje y camisa en
acero inoxidable 13% Cr; estanqueidad del
eje por empaquetadura; bancada de chapa co-
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mun bomba-motor y protección del acopla-
miento; con acoplamiento flexible. Con las es-
pecificaciones complementarias estableci-
das, la relación de materiales detallada y con
las pruebas en obra fijadas por la Dirección Fa-
cultativa; incluidos todos los materiales necesa-
rios para su transporte, montaje y colocación;
completamente instalada.

VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

306 GS6BV001 ud Bomba centrífuga de eje vertical , de altura 50.287,27
manométrica nominal 26 mca y caudal nomi-
nal 504 m3/h con una altura de caña de has-
ta 4 m. Motor eléctrico de 75 kW  de 3 fases,
50 Hz, 400 V, B3 o V1, IP55, de ejecución es-
tándar, apto para funcionar con variador de
frecuencia. Los rodetes serán de bronze, eje
y camisa en acero inoxidable; estanqueidad
del eje por empaquetadura; Incluye protec-
ción del acoplamiento; con acoplamiento flexi-
ble. Con las especificaciones complementa-
rias establecidas, la relación de materiales
detallada y con las pruebas en obra fijadas
por la Dirección Facultativa; incluidos todos
los materiales necesarios para su transpor-
te, montaje y colocación; completamente insta-
lada.

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

307 GS6BV002 ud Bomba centrífuga de eje vertical  , de altura 39.418,41
manométrica nominal 41 mca y caudal nomi-
nal 110 m3/h con una altura de caña de has-
ta 4 m. Motor eléctrico de 30 kW de 3 fases,
50 Hz, 400 V, B3 o V1, IP55, de ejecución es-
tándar, apto para funcionar con variador de
frecuencia. Los rodetes serán de bronce, eje
y camisa en acero inoxidable; estanqueidad
del eje para empaquetadura; Incluye protec-
ción del acoplamiento; con acoplamiento flexi-
ble. Con las especificaciones complementa-
rias establecidas, la relación de materiales
detallada y con las pruebas en obra fijadas
por la Dirección Facultativa; incluidos todos
los materiales necesarios para su transpor-
te, montaje y colocación; completamente insta-
lada.

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

308 GS8AV001 ud Suministro e instalación de puente grúa, de 29.521,82
1000 kg de carga y 5,5 metros de luz entre ca-
rriles, con vigas ''carrileras'', pintado con los
cables y caja de conexión eléctrica, polipasto
con limitador de carga totalmente colocado.

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

309 GS8AV002 ud Suministro e instalación de puente grúa, de 30.425,86
1000 kg de carga y 6,5 metros de luz entre ca-
rriles, con vigas carrileras, pintado con los ca-
bles y caja de conexión eléctrica, polipasto
con limitador de carga totalmente colocado.

TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
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EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
310 GS9AU010 ud Medidor de presión con sensor capacitivo 627,70 

con emisión de senyal analógica 4-20 mA,
compensación de la temperatura, para un
rango de medidas de 0 a 40 bar, para zona
no clasificada IP66 y junta tórica FPM Vitóne,
incl. p.p de materiales auxiliares, completa-
mente instalado y probado.

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

311 GS9CU000 ud Medidor de nivel mediante sensor hidrostáti- 784,96
co, con emisión de señal analógica 4-20
mA, compensación de la temperatura, para
un rango de medidas de 0 a 0,6 bar, incl. ca-
ble PE 10 m y junta de sensor de Vitón, incl.
p.p de materiales auxiliares, completamente
instalado y provado.

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

312 GS9CV001 ud Suministro y colocación de sonda de nivel 90,21
con interruptor tipo flotador, con un tipo de se-
ñal de contacto metálico y un cable con una
longitud de 10 m. Completamente instalada
y probada.

NOVENTA EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
313 GS9DV001 ud Manómetro de esfera 100 mm, tipo muelle tu- 252,70

bular de rango de medida 0-6 kg/cm2, cone-
xión inferior roscada de/1 2'' a las impulsio-
nes de las bombas, con válvula de aislamien-
to y purgador, montado en tubería con todos
los accesorios necesarios instalados y proba-
do.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

314 GS9EV001 ud Conversor PT100 - 4..24 mA para adecua- 631,94
ción de señal de PT100. Incl. suministro e
instalación.

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

315 GZ11W500 m Perforación horizontal dirigida pilotada en 770,30
cualquier tipo de terreno, ensanchamiento y
colocación de una baina de PE100 de DN
800mm PN10, incl. tubería de PE100 y traba-
jos de manipulación y soldadura. El precio in-
cluye:
- Tubo PE100 PN10 de DN 800mm y DN
500mm.
- Transporte de maquinaria, emplazamiento
y retirada del equipo de perforación horizon-
tal dirigida de 50 Tn.
- Cambio de emplazamiento, preparación de
nueva perforación y retirada del equipo de per-
foración horizontal dirigida de 50 Tn.
- Realización de estudio de georadar y topo-
grafía para interpretación de terreno y servi-
cios, eliminación de fangos-detritos proceden-
tes de la perforación con cubo de limpieza au-
totranspirante y contenedor estanco y suminis-
tro de agua limpia.

SETECIENTOS SETENTA EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

316 H142AC60 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica, con 8,83



 PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL

REC DEL 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
_______________________________________________________________

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
__________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
Página 51

31 de marzo de 2023

marco abatible de mano y soporte de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio vulcanizada
de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homolo-
gada según UNE-EN 175

OCHO EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
317 H142BB00 ud Pantalla facial para proteger contra la proyec- 10,58

ción de partículas y el cebado de arcos eléctri-
cos, de policarbonato transparente, abatible y
para ensamblar al casco con arnés dieléctri-
co

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

318 H1431101 ud Protector auditivo de tapón de espuma, homo- 0,25
logado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS de
EURO

319 H1432012 ud Protector auditivo de auricular, ensamblado 20,51
en la cabeza con arnés y orejeras antirruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458

VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
320 H144N030 ud Equipo de protección respiratoria no autóno- 546,51

mo por línea de aire comprimido con másca-
ra, homologado según UNE-EN 14593-1

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

321 H1455710 ud Pareja de guantes de alta resistencia al cor- 2,59
te y abrasión para chatarra, con dedos y pal-
ma de caucho rugoso sobre soporte de algo-
dón, y sujeción elástica a la muñeca, homolo-
gados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

DOS EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
322 H1457520 ud Pareja de guantes aislantes del frío y absor- 11,82

bentes de las vibraciones, de PVC sobre so-
porte de espuma de poliuretano, forrados in-
teriormente con tejido hidrófugo reversible,
con manguitos hasta medio antebrazo, homo-
logados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

ONCE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
323 H1459630 ud Pareja de guantes para soldador, con palma 7,24

de piel, forro interior de algodón, y manga lar-
ga de apriete forrada de dril fuerte, homologa-
dos según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

SIETE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
324 H145K4B9 ud Pareja de guantes de material aislante para 61,48

trabajos eléctricos, clase 2, logo color amari-
llo, tensión máxima 17000 V, homologados
según UNE-EN 420

SESENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

325 H1461110 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña al- 6,04
ta, con suela antideslizante y forradas de ny-
lon lavable, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

SEIS EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
326 H1463253 ud Pareja de botas dieléctricas resistentes a la 65,64

humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestáti-
ca, cuña amortiguadora para el talón, lengüe-
ta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin
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herramienta metálica, con puntera reforzada,
homologadas según DIN 48

SESENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

327 H1465275 ud Pareja de botas bajas de seguridad indus- 25,40
trial para trabajos de construcción en gene-
ral, resistentes a la humedad, de piel rectifica-
da, con tobillera acolchada, con puntera metá-
lica, suela antideslizante, cuña amortiguado-
ra de impactos en el talón y sin plantilla metáli-
ca , homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

VEINTICINCO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS
328 H1465376 ud Pareja de botas bajas de seguridad indus- 29,35

trial para soldador, resistentes a la hume-
dad, de piel rectificada abonada al cromo,
con tobillera acolchada, con lengüeta de fue-
lle de desprendimiento rápido, puntera metá-
lica, suela antideslizante, cuña amortiguado-
ra de impactos en el talón y sin plantilla metá-
lica, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347

VEINTINUEVE EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

329 H146J364 ud Pareja de plantillas anticlaves de fleje de ace- 2,61
ro de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resis-
tencia a la perforación, pintadas con pinturas
epoxi y forradas, homologadas según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568

DOS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
330 H1474600 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido 15,21

transpirable
QUINCE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

331 H147D102 ud Sistema anticaída compuesto por un arnés 59,10
anticaída con tirantes, bandas secundarias,
bandas subglutias, bandas de muslo, apoyo
dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anti-
caída y hebilla, incorporado a un elemento
de amarre compuesto por un terminal manu-
facturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y
UNE-EN 354

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
332 H147L015 ud Aparato de anclaje para equipo de protec- 24,60

ción individual contra caída de altura, homolo-
gado según UNE-EN 795, con fijación con ta-
co mecánico

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS
333 H1482422 ud Camisa de trabajo para montajes y/o traba- 6,84

jos mecánicos, soldadores y/o trabajadores
de tubos, de poliéster y algodón (65%-35%),
color azulado con bolsillos interiores, trama
240, homologada según UNE-EN 340

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
334 H1483443 ud Pantalón de trabajo para montajes y/o traba- 8,12

jos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara, trama 240,
con bolsillos interiores, homologados según
UNE-EN 340
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OCHO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS
335 H1484110 ud Camiseta de trabajo, algodón 2,41

DOS EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
336 H1485140 ud Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado 14,37

con material aislante
CATORCE EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

337 H1485800 ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en 19,67
la cintura, en el pecho y en la espalda, homo-
logada según UNE-EN 471

DIECINUEVE EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

338 H1487350 ud Impermeable con chaqueta, capucha y panta- 4,79
lón, para edificación, de PVC soldado de 0,3
mm de espesor, homologado según
UNE-EN 340

CUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

CUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

339 H1488580 ud Delantal para soldador, de serraje, homolo- 16,26
gado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
340 H1489890 ud Chaqueta de trabajo para montajes y/o traba- 14,20

jos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara, trama 240,
con bolsillos, homologada según UNE-EN
340

CATORCE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
341 H148B580 ud Par de manguitos con protección para hom- 17,50

bro, para soldador, elaborado con serraje, ho-
mologados según UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 y UNE-EN 348

DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
342 H1512212 m Protección colectiva vertical del perímetro del 14,90

techo con red para protecciones superficia-
les contra caídas, de hilo trenzado de poliami-
da no regenerada, de alta tenacidad, de 4
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de ma-
lla, cuerda perimetral de poliamida de 12
mm de diámetro anudada en la red, de altura
5 m, con anclajes de embolso inferior, fijada
al techo cada 0,5 con ganchos embebidos
en el hormigón, cuerdas de izado y sujeción
de 12 mm de diámetro, pescando metálico
de horca fijados al techo cada 4,5 m con gan-
chos embebidos en el hormigón, en 1ª coloca-
ción y con el desmontaje incluido

CATORCE EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS
343 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de 13,82

la coronación de excavaciones, de altura 1
m, con travesaño superior, travesaño interme-
dio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zó-
calo de tabla de madera, anclada al terreno
con dados de hormigón y con el desmontaje
incluido

TRECE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
344 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fi- 5,99

jado en anclajes de servicio y con el desmon-
taje incluido

CINCO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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345 H152N681 m Barandilla de protección sobre techo o losa, 7,22
de altura 1 m, abonada en aro perimetral de
hormigón cada 2,5 m y con el desmontaje in-
cluido

SIETE EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
346 H1534001 ud Pieza de plástico en forma de seta, de color 0,24

rojo, para protección de los extremos de las
armaduras para cualquier diámetro, con des-
montaje incluido

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

347 H15B0007 ud Pantalla aislante para trabajos en zonas de 102,78
influencia de líneas eléctricas en tensión

CIENTO DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

348 HBC1GFJ1 ud Luminaria con lámpara intermitente color ám- 44,45
bar con energía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

349 HQU2AF02 ud Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colo- 121,31
cada y con el desmontaje incluido

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

350 HQU2E001 ud Horno microondas de 700 w y 20 l de capaci- 99,38
dad, colocado y con el desmontaje incluido

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

351 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas has- 20,75
ta 5 m de profundidad, con la utilización de
medios auxiliares.

VEINTE EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
352 I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metáli- 98,65

cas solapadas, hincadas en el terreno de ma-
nera provisional, hasta alcanzar como máxi-
mo 5 m de profundidad en terreno franco-lige-
ro, formada por perfiles metálicos de acero la-
minado, con forma grecada de 600 mm de an-
cho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de re-
sistencia de 242 cm³/m de pared.

NOVENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
NOVENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

353 I04007 m² Desbroce y despeje de la vegetación herbá- 0,19
cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de
la capa vegetal hasta fuera del área de ocupa-
ción de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 20 m.

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO
354 I04019 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 1,20

compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras cla-
sificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad
del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
do el transporte del agua incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima
de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos
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con una anchura superior a 3 metros.
UN EURO  con VEINTE CÉNTIMOS

355 I14001ba m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² 139,39
de resistencia característica), con árido roda-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elabora-
do "in situ", incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde hormigonera.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

356 I14006ba m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de re- 145,58
sistencia característica) con árido rodado de
40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia
de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in
situ", incluida puesta en obra, exclusivamen-
te desde hormigonera.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

357 I14008ba m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de re- 106,27
sistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la
planta.

CIENTO SEIS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
358 I14014ba m³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de re- 120,62

sistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia de 30 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde
camión hormigonera procedente de la planta.

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

359 I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, 2,15
B-500S/SD, colocado en obra.

DOS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
360 I15015 m² Acero en malla electrosoldada de 10 mm de 10,07

diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

DIEZ EUROS  con SIETE CÉNTIMOS
361 I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en za- 22,62

patas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin in-
cluir medios auxiliares.

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

362 I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 20,13
1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS
363 I16004 m² Encofrado y desencofrado en muros, entre 32,95

1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores
de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación pa-
ra trabajos en altura (mayor a 2 m).

TREINTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

364 I16019 m² Encofrado y desencofrado en losas planas, 49,21
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hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para la-
bores de montaje y desmontaje de encofra-
do. No incluidos los medios auxiliares de ele-
vación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

365 I18010 m³ Demolición de pavimento con tratamiento as- 40,59
fáltico con compresor, incluso despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de verti-
do. Los costes de gestión de los residuos re-
sultantes se deben valorar aparte.

CUARENTA EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

366 I28001d ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y reti- 3.984,82
rada de la obra de equipo completo para la
ejecución de micropilotes dentro de la penín-
sula. Incluso p/p de desplazamiento de per-
sonal especializado y transporte de materia-
les.

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

367 Inf fauna jor Informe de resultados 558,27
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

368 Inf flora jor Informe de resultados de prosprección de flo- 558,27
ra

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

369 Inf_nayades jor Informe resultados de prospección de naya- 558,27
des

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

370 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor 189,56
en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

371 L01021 ud Taquilla metálica, para uso individual con lla- 78,29
ve, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colo-
cada.

SETENTA Y OCHO EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

372 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas. 46,24
CUARENTA Y SEIS EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
CUARENTA Y SEIS EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

373 L01024 ud Recipiente recogida basura. 36,44
TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

374 L01025 ud Percha para duchas o inodoros. 3,61
TRES EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

375 L01037 ud Tope para protección de la caída de camio- 21,68
nes durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.
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VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

376 L01038 m Valla de cerramiento de obra de 2 m de altu- 5,69
ra a base de pies derechos de rollizo y malla-
zo, incluida la colocación y el desmontaje.

CINCO EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
377 L01053 ud Bloque de alumbrado de emergencia incan- 164,39

descente decorativo IP65, funcionamiento
emergencia-señalización con lámpara de 8
w, autonomía superior a 3 horas, instalado.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

378 L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente anti- 62,42
brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

SESENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

379 L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 151,73
89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo
NC-5P o similar, según Norma UNE 23110,
instalado.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

380 L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE 7,47
de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuque-
jo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de ana-
grama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en dife-
rentes colores: mínimo blanco y naranja. Nor-
ma UNE EN 397.

SIETE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
381 L01071 ud Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, 59,96

bandas antisudor, sin anagrama, con protec-
tor auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

382 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula 0,47
de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con
almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP1.
4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

383 L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula 1,12
de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con
almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP3.
50xTLV. Norma UNE-EN 149.

UN EURO  con DOCE CÉNTIMOS
384 L01100 ud Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como míni- 4,28

mo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las ban-
das, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
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satec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al
menos 3 tallas.

CUATRO EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
385 L01148 ud Pantalón de protección contra cortes en las 60,09

piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabi-
lidad y la ergonomía. Varias tallas.

SESENTA EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
SESENTA EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

386 L01188 ud Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con 15,10
doble lente de policarbonato y acetato. Color
rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocu-
lar 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste median-
te cinta y tensores en cada uno de los latera-
les de la gafa.

QUINCE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
387 L01207 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos 174,86

en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aisla-
da interiormente; instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos
inodoros, dos platos de ducha y lavabo de
tres grifos; puerta de madera en inodoro y cor-
tina en ducha. Según R.D. 1627/1997

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con 
OCHENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
388 L01210 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestua- 192,66

rios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

389 L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 45,37
CUARENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

390 L01238 ud Baliza reflectante para señalización, de cha- 3,56
pa galvanizada, de 20x100 cm.

TRES EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
391 L01272 par Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) 33,87

con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la
abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y
con sistema de ajuste al brazo y sistema de
argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

TREINTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

392 L01289 ud Casco de seguridad fabricado en polietileno 13,06
de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cin-
tas; bandas antisudor; agujeros de aireación;
ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad
de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en
7 colores, incluido en el precio. Color blanco.
Norma UNE EN 397.
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TRECE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS
393 ODISUELTO ud Oxigeno disuelto 618,60

SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

394 P28008 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectan- 36,63
te (p.o.)

TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

395 P28011 ud Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm 100,14
(p.o.)

CIEN EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
396 PA0110F1 ud Cuadro de protecciones AC con proteccio- 1.118,64

nes magnetotérmica, diferencial y protección
contra sobretensions transitorias.

MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

397 PG2J-4C3O m Bandeja metálica de chapa perforada con cu- 39,71
bierta de acero galvanizado en caliente, de
estatura 60 mm y anchura 100 mm, coloca-
da suspendida de menajes horizontales con
elementos de apoyo

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

398 PG33-E43V m Cable con conductor de cobre de tensión as- 1,89
signada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, te-
rapolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta
del cable de poliolefines, clase de reacción
al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

UN EURO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
399 PG33-E450 m Cable con conductor de cobre de tensión as- 14,67

signada0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4,
pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubier-
ta del cable de poliolefines, clase de reacción
al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

CATORCE EUROS  con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

400 PG35-DY1U m Cable con conductor de cobre de tensión 2,65
asignada inferior o igual a 450/750 V, de de-
signación H07V-K, construcción según nor-
ma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sec-
ción 1x6 mm2, con aislamiento de PVC, cla-
se de reacción al fuego Eca según la norma
UNE-EN 50575, colocado en canal

DOS EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
401 PG35-DY2F m Cable con conductor de cobre de tensión as- 5,95

signada inferior o igual a 450/750 V, de desig-
nación H07V-K, construcción segun norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sección
1x25 mm2, amb aïllament de PVC, classe de
reacción al fuego Eca segun la norma
UNE-EN 50575, col·locado en canal

CINCO EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
402 PHMETRO ud pHmetro 103,10

CIENTO TRES EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
403 PL1.02 ud Montaje de estructura y cubierta de punto lim- 1.029,76

pio con pavimento impermeabilizado y super-
ficie techada

MIL VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA Y SEIS
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CÉNTIMOS 
404 PL1.19 ud Transporte o cambio de bidón de residuos 22,48 

peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacena-
miento máximo es de 6 meses

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

405 PLACA ud Placa definitiva en la fase de explotación, in- 402,72
formativo del Plan de Recuperación, Tranfor-
mación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

CUATROCIENTOS DOS EUROS  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
CUATROCIENTOS DOS EUROS  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

406 PP44-6640 m Cable para transmisión de datos con conduc- 1,55
tor de cobre, de 4 pares, categoría 6A F/UTP,
aislamiento de poliolefina y cubierta de polio-
lefina, de baja emisión de humos y opacidad
reducida, no propagador de la llama según
UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o ca-
nal

UN EURO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
407 PPAUZ001 ud Ampliación Cuadro General BT existente. In- 525,28

cluye los siguientes elementos:
- Interruptor automatico tetrapolar de 32A
- Interruptor diferencial tetrapolar 40A/300mA

Incluye bornes, conexión de los elementos,
canalizaciones, apoyos, pequeño material, le-
trero de fórmica para la identificación de ca-
da elemento, y parte proporcional de acceso-
rios para su montaje y conexionado.

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

408 PPAUZE02 PAJ Conexión en la red de tierras general de la 232,28
estación de bombeo. Incluye la conexión a la
red de tierras del edificio de todos los ele-
mentos de la instalación fotovoltaica conecta-
dos de forma equipotancial en la red de tie-
rra. Incluye la revisión de la puesta a tierra
existente del edificio y las actuaciones nece-
sarias para que conseguir los valores reque-
ridos seguns lo REBT

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

409 PPAUZT01 ud Legalización de la instalación fotovoltaica se- 2.577,50
gún Real decreto ley 15/2018 y Real Decret
900/2015. Se incluye proyecto, certificados
técnicos, certificado instalación, inspección
inicial y todos los trámites por su legaliza-
ción ante las autoridades pertinentes.

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

410 PPAUZT02 ud Realización de los planos ´´as built´´ de la 185,51
instalación fotovoltaica, certificados de los
materiales instalados, documentación de
puesta en funcionamiento, garantías de sumi-
nistro y manuales de uso, operación y mante-
nimiento.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con
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CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

411 P_arbol ud Plantación de árboles 43,22
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

412 P_arbustiva ud Plantación tipo arbustivo 10,88
DIEZ EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

413 Prosp_fauna jor Trabajo de campo de prospección de avifau- 798,48
na y fauna terrestre

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

414 Prosp_flora jor Trabajo de campo de prospección de flora 798,48
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

415 R01DE011 m³ Demolición con medios mecánicos e inclu- 34,62
so manuales de muros, soleras, tubos, da-
dos de anclajes, o cualquier otro elemento
de hormigón en masa y armado de cual-
quier espesor, incluso parte proporcional de
transporte a distancia máxima de 5 km a ver-
tedero incluyendo las autorizaciones y cánon
para ello, o bien colocación en fondo de zan-
ja . Medido el volumen inicial.

TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

416 R01RA100 m Reposición y adecuación de caminos existen- 10,24
tes principales que se hayan visto afectados
por las obras, medido como metros lineales
y considerando una anchura media de 5 m. In-
cluye el refino y rasanteo con motoniveladora
de la explanada del camino existente, poste-
rior humectación y compactación con rodillo,
aporte y extendido de Zahorra Natural seleccio-
nada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M
31-07-86 con un  espesor de 30 cm y la com-
pactación de las tongadas aplicadas de zaho-
rras. Obtenido el material  necesario mediante
criba de zahorra natural , incluyendo legaliza-
ción del préstamo, canon,  arranque, cribado,
carga, transporte hasta la obra. O bien, tam-
bién incluido, la adquisición de los materiales
de planta y su trasnporte desde planta de ári-
dos hasta la obra. Incluida en la unidad la ex-
tensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua
hasta la humedad óptimaen. Medida la unidad
realmente ejecutada.

DIEZ EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
417 R04EM010 m Cerramiento de valla galvanizada de simple 113,42

torsión de 2,00 m de altura con postes metáli-
cos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m
y 3 hilos de alambre de espino, anclada con
dados de hormigón de HM-35 de 40 cm de la-
do. Incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO TRECE EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

418 R07AC2 m² Reposición de desagües existentes, ace- 45,45
quias, arquetas de riego y barrancos afecta-
dos por el trazado de las tuberías de distribu-
ción. Reposición consistente en la limpieza,
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rasanteo, refinado manual y compactación
del terreno con medios manuales. Ejecuta-
da la reposición con hormigón armado tipo
HA-30/20/p/IIa+Qa con un espesor de 20 cen-
tímetros en paredes y soleras incluso uni-
dad vertida del hormigón con pluma grúa, vi-
brado y colocado según EHE. Además tam-
bién incluido la colocación en la cara exterior
de las losas de pared y solera de un mallazo
de armado D12 #15x15 cm en acero tipo
B-500 s, incluyendo mermas, despuntes y se-
paradores de fijación del armado. Unidad in-
cluso encofrado y desencofrado a una cara
contra el terreno limpiado y rasanteado. Uni-
dad totalmente ejecutada.

CUARENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
CUARENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

419 R07AC3 ud Reposición completa de sistema de riego 46,65
por goteo/aspersión de cobertura enterrada,
pivot, etc afectado con roturas por el trazado
de las tuberías consistente en lo siguiente.
Apertura y excavación de la zona afectada, re-
posición, y empalme de las conducciones
existentes con tubería de PEAD de DN varia-
ble de 32 mm a 63 mm y timbraje 6 atm has-
ta una longitud de 18 metros de tubería por
cada rotura. Incluido también el uso y coloca-
ción de goteros, tuberías portagoteros, ca-
ñas portaspersor, tés,  manguitos, collari-
nes, juntas y todo tipo de pequeño material y
equipos, para dejar la instalación en correc-
to funcionamiento. Inlcuida en la unidad el
posterior tapado de la excavación de forma
completa con material seleccionado y ransan-
teado hasta la superficie actual de  la parcela
y libre de elementos gruesos y cantos. Medi-
da  la unidad por el número de conexiones o
reparaciones realizadas en cada una de las
parcelas afectadas

CUARENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

420 R07AC4 ud Reposición completa de sistema de riego 64,78
por goteo/aspersión de cobertura enterrada,
pivot, etc afectado con roturas por el trazado
de las tuberías consistente en lo siguiente.
Apertura y excavación de la zona afectada, re-
posición, y empalme de las conducciones
existentes con tubería de PVC de DN varia-
ble de 75 mm a 315mm y timbraje 6 atm has-
ta una longitud de 18 metros de tubería por
cada rotura. Incluido también el uso y coloca-
ción de goteros, tuberías portagoteros, ca-
ñas portaspersor, tés,  manguitos, collari-
nes, juntas y todo tipo de pequeño material y
equipos, para dejar la instalación en correcto
funcionamiento. Inlcuida en la unidad el pos-
terior tapado de la excavación de forma com-
pleta con material seleccionado y ransantea-
do hasta la superficie actual de  la parcela y li-
bre de elementos gruesos y cantos. Medida
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la unidad por el número de conexiones o repa-
raciones realizadas en cada una de las parce-
las afectadas

SESENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
OCHO

CÉNTIMOS
421 REPACE500 m Reposición de acequia de hormigón de has- 266,45

ta 0,2 m2 de sección útil, incluyendo la demo-
lición de la misma, la reposición mediante tu-
bería de PE Corrrugado DN 500, SN 8, el re-
lleno con tierras y el entronque con la ace-
quia existente.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

422 REPACE600 m Reposición de acequia de hormigón de 273,14
0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la de-
molición de la misma, la reposición median-
te tubería de HM de enchufe y campana DN
600, el relleno con tierras y el entronque con
la acequia existente.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

423 REPACE800 m Reposición de acequia de hormigón de 296,62
0,3-0,5 m2 de sección útil, incluyendo la de-
molición de la misma, la reposición median-
te tubería de HM de enchufe y campana DN
800, el relleno con tierras y el entronque con
la acequia existente.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

424 REPLSMT m Reposición de Línea Subterránea de Media 104,41
Tensión, incluyendo excavación, canaliza-
ción mediante 2 tubos de 110 mm y cablea-
do,. Totalmente terminada y probada.

CIENTO CUATRO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

425 REPLSTF m Reposición de Línea Subterránea de Telefo- 77,92
nía, incluyendo excavación, canalización me-
diante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Total-
mente terminada y probada.

SETENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

426 SMANUAL ud Sonda manual 618,60
SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

427 Siembras m² Hidrosiembra parcial traza tuberias con espe- 1,34
cies favorecer polinizadores

UN EURO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
428 Tra_nayades jor Trabajo de campo 798,48

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

429 UMEDNIT02 ud Medidor portatil de concentración de nitratos 670,15
en agua incluidas 150 tiras de medición. Ran-
go 0,1-500 mg/l.

SEISCIENTOS SETENTA EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

430 XPA1E002 PAJ Legalización de la instalación eléctrica de Ba- 2.577,50
ja Tensión. Redacción de Proyecto Eléctrico
BT, visados y trámites

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

431 XPAE0180 PAJ Suministro eléctrico para una potencia de 6.108,97
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180 kW, incl. instalaciones de extensión y tra-
bajos de adecuación de instalaciones exis-
tentes.

SEIS MIL CIENTO OCHO EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

432 XPAE0200 PAJ 52.948,63
Suministro eléctrico 200 kW

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

433 XPAP0000 PAJ Programación. 1.546,50
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

434 riego_verano km Riego para la humectación de las superfi- 13,44
cies rodadas y par la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maqui-
naria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye
la mano de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego se-
manal

TRECE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL REC DEL 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

000001 ud Señalización de Riesgos según ESS
Señalización de riesgos según ESS

Suma la partida......................................... 40,00
Costes indirectos............... 3,1% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 41,24

000002 ud Crema de Protección solar
Crema de protección solar

Suma la partida......................................... 10,60
Costes indirectos............... 3,1% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 10,93

08.01.01 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

Suma la partida......................................... 120,00
Costes indirectos............... 3,1% 3,72

TOTAL PARTIDA................................ 123,72

08.01.02 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008
y la ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 3,1% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 15,47

08.01.03 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización se-
gún RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA118 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de papel
y cartón (15 01 01) a instalación de valorización

15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 3,1% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 15,47

08.01.04 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

40,00 40,00

Suma la partida......................................... 40,00
Costes indirectos............... 3,1% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 41,24

08.01.06 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

400,00 400,00

Suma la partida......................................... 400,00
Costes indirectos............... 3,1% 12,40
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Costes indirectos............... 3,1% 12,40

TOTAL PARTIDA................................ 412,40

08.01.07 t Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con código 15 01 11*
según la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valoriza-
ción según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA122 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases metálicos
peligrosos (15 01 11*) a instalación de
valorización o eliminación

350,00 350,00

Suma la partida......................................... 350,00
Costes indirectos............... 3,1% 10,85

TOTAL PARTIDA................................ 360,85

08.01.09 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008
y la ley 7/2022

CA123 1,0000 t Coste entrega residuos de absorbentes (15 02
02*) a instalación de valorización o eliminación

450,00 450,00

Suma la partida......................................... 450,00
Costes indirectos............... 3,1% 13,95

TOTAL PARTIDA................................ 463,95

08.01.10 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

50,00 50,00

Suma la partida......................................... 50,00
Costes indirectos............... 3,1% 1,55

TOTAL PARTIDA................................ 51,55

08.01.11 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE. Recogida mensual, según RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

Suma la partida......................................... 42,35
Costes indirectos............... 3,1% 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 43,66

08.07.01 ud Instalación de cajas nido para Tyto alba
Instalación de cajas nido para Tyto alba

CNTA 1,0000 ud Caja nido para Tyto alba 100,00 100,00
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

Suma la partida......................................... 129,70
Costes indirectos............... 3,1% 4,02

TOTAL PARTIDA................................ 133,72

08.07.02 ud Instalación de hotel para insectos
Instalación de hotel para insectos

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
E45 1,0000 ud Hotel para insectos 40,00 40,00
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66

Suma la partida......................................... 69,70
Costes indirectos............... 3,1% 2,16

TOTAL PARTIDA................................ 71,86
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TOTAL PARTIDA................................ 71,86

08.07.03 ud Instalación de cajas nido para vencejo
Instalación de cajas nido para vencejo

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

CNV 1,0000 ud Caja nido para vencejo 37,95 37,95

Suma la partida......................................... 67,65
Costes indirectos............... 3,1% 2,10

TOTAL PARTIDA................................ 69,75

08.07.04 ud Instalación de cajas nido para aves insectívoras
Instalación de cajas nido para aves insectívoras

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

CNAI 1,0000 ud Caja nido para aves insectívoras 27,00 27,00

Suma la partida......................................... 56,70
Costes indirectos............... 3,1% 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 58,46

08.07.05 ud Instalación de refugios para quirópteros
Instalación de refugios para quirópteros

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

REFQ 1,0000 ud Refugio para quirópteros 110,95 110,95

Suma la partida......................................... 140,65
Costes indirectos............... 3,1% 4,36

TOTAL PARTIDA................................ 145,01

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

Suma la partida......................................... 3,76
Costes indirectos............... 3,1% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 3,88

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

Suma la partida......................................... 34,53
Costes indirectos............... 3,1% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 35,60

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

Suma la partida......................................... 6,52
Costes indirectos............... 3,1% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,72
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A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos
D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado me-
diante cazo cribador, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxi-
ma de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

Suma la partida......................................... 13,02
Costes indirectos............... 3,1% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,42

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

Suma la partida......................................... 9,58
Costes indirectos............... 3,1% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 9,88

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 3,92
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

Suma la partida......................................... 6,08
Costes indirectos............... 3,1% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,27

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm

(p.o.)
3,52 3,52

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

Suma la partida......................................... 5,68
Costes indirectos............... 3,1% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 5,86

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

102,88 102,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 102,88 10,29
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
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M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

Suma la partida......................................... 164,53
Costes indirectos............... 3,1% 5,10

TOTAL PARTIDA................................ 169,63

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

179,50 179,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 179,50 17,95
O01017 0,7600 h Cuadrilla A 57,73 43,87
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

Suma la partida......................................... 259,12
Costes indirectos............... 3,1% 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 267,15

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

266,40 266,40

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

Suma la partida......................................... 360,97
Costes indirectos............... 3,1% 11,19

TOTAL PARTIDA................................ 372,16

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12014 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

368,22 368,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 368,22 36,82
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 29,66

Suma la partida......................................... 486,66
Costes indirectos............... 3,1% 15,09

TOTAL PARTIDA................................ 501,75

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

452,63 452,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 452,63 45,26
O01017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

Suma la partida......................................... 586,35
Costes indirectos............... 3,1% 18,18

TOTAL PARTIDA................................ 604,53
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A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12017 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

627,88 627,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 627,88 62,79
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 785,97
Costes indirectos............... 3,1% 24,37

TOTAL PARTIDA................................ 810,34

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13001 1,0000 m Tubo fundición ø 150 mm clase C40 (p.o.) 28,62 28,62
O01017 0,0770 h Cuadrilla A 57,73 4,45
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

Suma la partida......................................... 38,49
Costes indirectos............... 3,1% 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 39,68

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16028 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

20,14 20,14

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,47 2,47

Suma la partida......................................... 28,86
Costes indirectos............... 3,1% 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 29,75

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16031 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

31,46 31,46

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,87 3,87

Suma la partida......................................... 42,49
Costes indirectos............... 3,1% 1,32

TOTAL PARTIDA................................ 43,81

Página 531 de marzo de 2023



PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL REC DEL 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16034 1,0000 m Tubo PVC ø 400 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

47,72 47,72

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,87 3,87

Suma la partida......................................... 59,37
Costes indirectos............... 3,1% 1,84

TOTAL PARTIDA................................ 61,21

A06037 m Tubería PVC, ø 500 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16037 1,0000 m Tubo PVC ø 500 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

81,00 81,00

O01035 0,0830 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,74
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,65
A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,67 8,67

Suma la partida......................................... 98,06
Costes indirectos............... 3,1% 3,04

TOTAL PARTIDA................................ 101,10

A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19015 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,68 3,68
O01017 0,0152 h Cuadrilla A 57,73 0,88
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
M02028 0,0100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,03

M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,07
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 7,17
Costes indirectos............... 3,1% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,39

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19018 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.) 4,74 4,74
O01017 0,0163 h Cuadrilla A 57,73 0,94
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05
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M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 8,65
Costes indirectos............... 3,1% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 8,92

A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19021 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 0,6 MPa (p.o.) 5,96 5,96
O01017 0,0184 h Cuadrilla A 57,73 1,06
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 10,07
Costes indirectos............... 3,1% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,38

A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19024 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 7,82 7,82
O01017 0,0217 h Cuadrilla A 57,73 1,25
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 12,20
Costes indirectos............... 3,1% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 12,58

A08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19027 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 0,6 MPa (p.o.) 9,72 9,72
O01017 0,0249 h Cuadrilla A 57,73 1,44
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36
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A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 14,41
Costes indirectos............... 3,1% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 14,86

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19030 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa (p.o.) 12,05 12,05
O01017 0,0282 h Cuadrilla A 57,73 1,63
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,47 2,47

Suma la partida......................................... 18,74
Costes indirectos............... 3,1% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 19,32

A08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19033 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 0,6 MPa (p.o.) 18,78 18,78
O01035 0,0455 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,15
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,47 2,47

Suma la partida......................................... 27,46
Costes indirectos............... 3,1% 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 28,31

A08036 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19036 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 0,6 MPa (p.o.) 31,20 31,20
O01035 0,0520 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,60
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,87 3,87

Suma la partida......................................... 42,92
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Suma la partida......................................... 42,92
Costes indirectos............... 3,1% 1,33

TOTAL PARTIDA................................ 44,25

A08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19039 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 0,6 MPa (p.o.) 47,83 47,83
O01035 0,0834 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,77
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,87 3,87

Suma la partida......................................... 62,67
Costes indirectos............... 3,1% 1,94

TOTAL PARTIDA................................ 64,61

A08042 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19042 1,0000 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 0,6 MPa (p.o.) 61,58 61,58
O01035 0,0899 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,22
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,65
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

Suma la partida......................................... 81,87
Costes indirectos............... 3,1% 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 84,41

A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19045 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.) 78,40 78,40
O01035 0,1083 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,49
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

Suma la partida......................................... 101,03
Costes indirectos............... 3,1% 3,13

TOTAL PARTIDA................................ 104,16
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TOTAL PARTIDA................................ 104,16

A08047A m Tubería PE100, ø 800 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

O01035 0,1560 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,79
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,08 9,08

P19047D 1,0000 m Tubo de PE100 ø 800 mm, 0,6 MPa (p.o.) 200,28 200,28

Suma la partida......................................... 223,20
Costes indirectos............... 3,1% 6,92

TOTAL PARTIDA................................ 230,12

A08048 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19059 1,0000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 0,6 MPa (p.o.) 124,53 124,53
O01035 0,1250 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,65
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

Suma la partida......................................... 149,07
Costes indirectos............... 3,1% 4,62

TOTAL PARTIDA................................ 153,69

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

Suma la partida......................................... 136,67
Costes indirectos............... 3,1% 4,24

TOTAL PARTIDA................................ 140,91

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15012 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

242,16 242,16

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 242,16 24,22
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03

Suma la partida......................................... 303,41
Costes indirectos............... 3,1% 9,41

TOTAL PARTIDA................................ 312,82
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,76 4,78
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

Suma la partida......................................... 79,97
Costes indirectos............... 3,1% 2,48

TOTAL PARTIDA................................ 82,45

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

Suma la partida......................................... 95,33
Costes indirectos............... 3,1% 2,96

TOTAL PARTIDA................................ 98,29

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.007,90 100,79
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

Suma la partida......................................... 1.266,58
Costes indirectos............... 3,1% 39,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.305,84

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15058 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.329,75 1.329,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.329,75 132,98
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

Suma la partida......................................... 1.638,45
Costes indirectos............... 3,1% 50,79

TOTAL PARTIDA................................ 1.689,24

A10110d ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 150 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15102d 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 150 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

683,50 683,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 683,50 68,35
O01018 2,2500 h Cuadrilla B 46,29 104,15
M01020 2,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 88,99
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Suma la partida......................................... 944,99
Costes indirectos............... 3,1% 29,29

TOTAL PARTIDA................................ 974,28

A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15104 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

1.240,68 1.240,68

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.240,68 124,07
O01018 3,0000 h Cuadrilla B 46,29 138,87
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65

Suma la partida......................................... 1.622,27
Costes indirectos............... 3,1% 50,29

TOTAL PARTIDA................................ 1.672,56

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 238,03 23,80
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

Suma la partida......................................... 284,28
Costes indirectos............... 3,1% 8,81

TOTAL PARTIDA................................ 293,09

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 357,60
Costes indirectos............... 3,1% 11,09

TOTAL PARTIDA................................ 368,69

A11011d ud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22011d 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 250 mm (p.o.) 2.766,88 2.766,88
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.766,88 276,69
O01018 1,2000 h Cuadrilla B 46,29 55,55
M01020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 14,24

Suma la partida......................................... 3.113,36
Costes indirectos............... 3,1% 96,51

TOTAL PARTIDA................................ 3.209,87

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22015 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 500 mm (p.o.) 6.046,53 6.046,53
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.046,53 604,65
O01018 2,2400 h Cuadrilla B 46,29 103,69
M01020 0,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 27,69

Suma la partida......................................... 6.782,56
Costes indirectos............... 3,1% 210,26

TOTAL PARTIDA................................ 6.992,82
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A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31002 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
208,37 208,37

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 307,75
Costes indirectos............... 3,1% 9,54

TOTAL PARTIDA................................ 317,29

A17003 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31003 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
256,60 256,60

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 381,92
Costes indirectos............... 3,1% 11,84

TOTAL PARTIDA................................ 393,76

A17004 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
P31004 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
316,41 316,41

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 444,21
Costes indirectos............... 3,1% 13,77

TOTAL PARTIDA................................ 457,98

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31005 1,0000 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
142,49 142,49

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 241,87
Costes indirectos............... 3,1% 7,50

TOTAL PARTIDA................................ 249,37
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TOTAL PARTIDA................................ 249,37

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31006 1,0000 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
180,21 180,21

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 305,53
Costes indirectos............... 3,1% 9,47

TOTAL PARTIDA................................ 315,00

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
P31007 1,0000 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
222,22 222,22

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 350,02
Costes indirectos............... 3,1% 10,85

TOTAL PARTIDA................................ 360,87

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31008 1,0000 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
284,96 284,96

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 3,2000 h Oficial especialista 24,94 79,81
M02028 3,2000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 8,19

M04019 3,2000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 20,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

Suma la partida......................................... 423,97
Costes indirectos............... 3,1% 13,14

TOTAL PARTIDA................................ 437,11

A17009 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31009 1,0000 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
360,41 360,41

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 4,2600 h Oficial especialista 24,94 106,24
M02028 4,2600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 10,91

M04019 4,2600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 27,78
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

Suma la partida......................................... 537,27
Costes indirectos............... 3,1% 16,66
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TOTAL PARTIDA................................ 553,93

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31011 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
137,41 137,41

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 210,81
Costes indirectos............... 3,1% 6,54

TOTAL PARTIDA................................ 217,35

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31012 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
169,21 169,21

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 266,82
Costes indirectos............... 3,1% 8,27

TOTAL PARTIDA................................ 275,09

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31013 1,0000 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
89,07 89,07

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 162,47
Costes indirectos............... 3,1% 5,04

TOTAL PARTIDA................................ 167,51

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31014 1,0000 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
112,65 112,65

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 210,26
Costes indirectos............... 3,1% 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 216,78
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A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31015 1,0000 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
178,13 178,13

O01004 2,2800 h Oficial especialista 24,94 56,86
M02028 2,2800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,84

M04019 2,2800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 14,87
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

Suma la partida......................................... 280,62
Costes indirectos............... 3,1% 8,70

TOTAL PARTIDA................................ 289,32

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31016 1,0000 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
225,29 225,29

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 3,2000 h Oficial especialista 24,94 79,81
M02028 3,2000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 8,19

M04019 3,2000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 20,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

Suma la partida......................................... 362,53
Costes indirectos............... 3,1% 11,24

TOTAL PARTIDA................................ 373,77

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
P31032 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
43,12 43,12

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 86,18
Costes indirectos............... 3,1% 2,67

TOTAL PARTIDA................................ 88,85

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31033 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
53,23 53,23

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 96,98
Costes indirectos............... 3,1% 3,01

TOTAL PARTIDA................................ 99,99
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A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31034 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
65,72 65,72

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 122,74
Costes indirectos............... 3,1% 3,80

TOTAL PARTIDA................................ 126,54

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31035 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
81,13 81,13

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 138,84
Costes indirectos............... 3,1% 4,30

TOTAL PARTIDA................................ 143,14

A17036 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31036 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
100,17 100,17

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 158,57
Costes indirectos............... 3,1% 4,92

TOTAL PARTIDA................................ 163,49

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31037 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
123,66 123,66

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 182,75
Costes indirectos............... 3,1% 5,67

TOTAL PARTIDA................................ 188,42
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A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 71,16
Costes indirectos............... 3,1% 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 73,37

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31039 1,0000 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
34,70 34,70

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 91,72
Costes indirectos............... 3,1% 2,84

TOTAL PARTIDA................................ 94,56

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31040 1,0000 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
43,91 43,91

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 101,62
Costes indirectos............... 3,1% 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 104,77

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31041 1,0000 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
55,59 55,59

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 113,99
Costes indirectos............... 3,1% 3,53

TOTAL PARTIDA................................ 117,52
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A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31042 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
70,36 70,36

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 129,45
Costes indirectos............... 3,1% 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 133,46

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31044 1,0000 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
69,38 69,38

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

Suma la partida......................................... 148,68
Costes indirectos............... 3,1% 4,61

TOTAL PARTIDA................................ 153,29

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31045 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
87,83 87,83

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

Suma la partida......................................... 167,82
Costes indirectos............... 3,1% 5,20

TOTAL PARTIDA................................ 173,02

A17046 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31046 1,0000 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
111,17 111,17

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

Suma la partida......................................... 191,85
Costes indirectos............... 3,1% 5,95

TOTAL PARTIDA................................ 197,80
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A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31047 1,0000 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
140,72 140,72

O01004 1,6800 h Oficial especialista 24,94 41,90
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,30

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 10,95
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

Suma la partida......................................... 222,09
Costes indirectos............... 3,1% 6,88

TOTAL PARTIDA................................ 228,97

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 3,1% 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 283,26

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 3,1% 16,73

TOTAL PARTIDA................................ 556,33

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

Suma la partida......................................... 202,35
Costes indirectos............... 3,1% 6,27

TOTAL PARTIDA................................ 208,62

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 3,1% 27,60

TOTAL PARTIDA................................ 917,94

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 3,1% 66,91

TOTAL PARTIDA................................ 2.225,31

ARQ014 m Malla para protección de yacimientos
Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimien-
to y reposición.

ESH2004 1,0000 m Malla de protección 2,14 2,14
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O01004 0,0550 h Oficial especialista 24,94 1,37
O01009 0,0550 h Peón 21,35 1,17
ESH2005 0,2500 ud Soporte para un sólo uso 7,14 1,79

Suma la partida......................................... 6,47
Costes indirectos............... 3,1% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,67

B04013 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón celular de
cemento espumado
Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espumado, a base de ce-
mento y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espe-
sor medio de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en
proyección horizontal.

O01004 0,3030 h Oficial especialista 24,94 7,56
O01009 0,3030 h Peón 21,35 6,47
P01079 0,0040 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 161,67 0,65
P03038 0,1000 m³ Hormigón celular de cemento espumado (p.o.) 109,13 10,91
P34013 0,0100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20

mm de espesor (p.o.)
1,34 0,01

I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,32

Suma la partida......................................... 27,92
Costes indirectos............... 3,1% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 28,79

B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1.000x2.100 mm
Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 mi-
cras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210 cm.
de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A
y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 24,94 13,72
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P34103 5,2000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 32,81
P34244 5,2000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,95

P34088 1,0000 ud Puerta aluminio anodizado natural practicable
100x210 (p.o.)

230,62 230,62

Suma la partida......................................... 288,57
Costes indirectos............... 3,1% 8,95

TOTAL PARTIDA................................ 297,52

Barrera_paja m Partida alzada de colocación de balas de paja
Colocación de balas de paja entre los cordones de acopio y los cauces o acequías fun-
cionales. Se presupuesta una partida de balas de pajas, que se irán moviendo en para-
lelo al avance de los trabajos.
Dimensiones aproximadas de 80 x 40 x 40 cm ( 25 kg)

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P08059 0,0250 t Paja de cereal dispuesta en pacas (p.o.) 110,00 2,75

Suma la partida......................................... 2,96
Costes indirectos............... 3,1% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,05

C08011 ud Interpretación de aforo en pozo de bombeo
Interpretación de los perfiles de descensos y recuperaciones obtenidos en un pozo de
bombeo, piezómetro o punto adicional. Evacuación de parámetros hidrogeológicos del
acuífero y/o de la curva característica del pozo.

O03084 4,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 122,12

O03085 35,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 944,30

M08004 39,0000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,14 5,46

Suma la partida......................................... 1.071,88
Costes indirectos............... 3,1% 33,23

TOTAL PARTIDA................................ 1.105,11

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

O03089 0,4000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 8,78

O03044 0,0500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 5,17
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M01063 0,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 41,41

M06014 22,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de
obra

0,32 7,04

Suma la partida......................................... 62,40
Costes indirectos............... 3,1% 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 64,33

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos
Descripción de calicata en estudios de suelos.

O03084 1,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 30,53

O03044 0,1250 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 12,92
M06014 26,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
0,32 8,32

Suma la partida......................................... 51,77
Costes indirectos............... 3,1% 1,60

TOTAL PARTIDA................................ 53,37

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en bpa 3.098,60 3.098,60

Suma la partida......................................... 3.801,04
Costes indirectos............... 3,1% 117,83

TOTAL PARTIDA................................ 3.918,87

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras
circunstancias no especiales
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales cir-
cunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordina-
ción general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la
obra y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambien-
tal, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, aná-
lisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o re-
cursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de docu-
mentación y redacción de informes de seguimiento.

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 627,27
Costes indirectos............... 3,1% 19,45

TOTAL PARTIDA................................ 646,72

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento e inte
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3,1% 61,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.057,96
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C3_AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CR_SUP_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CR_SUP_IMP1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3,1% 61,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.057,96

C4_AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CR_SUB_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CR_SUB_IMP1,0000 ud Curso  monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3,1% 61,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.057,96

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de bpa para el sostenimiento de los

agrosistemas y su pais
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3,1% 61,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.057,96

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

Suma la partida......................................... 1.260,58
Costes indirectos............... 3,1% 39,08

TOTAL PARTIDA................................ 1.299,66

CCAUDAL02 ud Unidad de control piezometrico (instalada)
Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha de sonda de inmersión con membra-
na piezometrica de acero corrugado de precisión 0,125%(BFSL) y corrector barométri-
co (baro-diver) instalada, conectada y ajustada en interior de pozo.
Tirado de cable tipo YCY5x1,5 por tubo previamente instalado suponiendo guía existen-
te.

Suma la partida......................................... 1.190,00
Costes indirectos............... 3,1% 36,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.226,89

CONDMETRO ud Conductivímetro
Conductivímetro

Suma la partida......................................... 1.300,00
Costes indirectos............... 3,1% 40,30
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TOTAL PARTIDA................................ 1.340,30

D04EF161 m³ Hormigón relleno HM-20/p/40/X0 cen. Vertido grúa
Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm
elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 25 km para relleno
y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
ción. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y Código Estructural
2021.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
M01092 0,3000 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 18,00
P03017 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
81,07 81,07

Suma la partida......................................... 105,48
Costes indirectos............... 3,1% 3,27

TOTAL PARTIDA................................ 108,75

D04PM157 m² Solera HA-25 #150*150*6 20 cm.
Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con ma-
llazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según C.E.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
D04PH015 1,0000 m² Mallazo electros. 15x15 d=6 4,29 4,29
I14012 0,2000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 20,53

Suma la partida......................................... 29,17
Costes indirectos............... 3,1% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 30,07

D36GD490 m² Pavimento mbc 5 cm (capa rodadura) ac 16 surf d
Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16
surf D, (mezcla densa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxi-
ma de 40-50 km de la planta.

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
U39EA260 1,0000 m² Pavimento mbc 5 cm ac 16 surf d 9,56 9,56
M01176 0,0500 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas

241-310 CV (178/228 KW)
300,00 15,00

M01080 0,0950 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),
27 t

72,35 6,87

M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,30
I08019 5,0000 kg Betún asfáltico, 160/220 aplicado 0,46 2,30
I08053 1,0000 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido

de mezclas bituminosas y aglomerado en frío
1.200,00 1.200,00

Suma la partida......................................... 1.234,67
Costes indirectos............... 3,1% 38,27

TOTAL PARTIDA................................ 1.272,94

D36OE010 m Reposicion tubería fundición d=150 mm
Reposición de tubería de fundición dúctil de D=150 mm, con junta Standar, incluso
p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la
misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, colocada.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 57,73 23,09
U37OE001 0,0300 h Grúa automovil 24,05 0,72
P02001 0,2100 m³ Arena (p.o.) 23,87 5,01
P13001D 1,0000 m Tubo fundición ø 80 mm clase C40 (p.o.) 21,63 21,63

Suma la partida......................................... 50,45
Costes indirectos............... 3,1% 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 52,01

D36OE015 m Reposición tubería fundición d=200 mm
Reposición de tubería de fundición dúctil de D=200 mm, con junta Standar, incluso
p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la
misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, colocada.

O01017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
U37OE001 0,0500 h Grúa automovil 24,05 1,20
P02001 0,2100 m³ Arena (p.o.) 23,87 5,01
P13002 1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 39,25 39,25

Suma la partida......................................... 80,10
Costes indirectos............... 3,1% 2,48
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Costes indirectos............... 3,1% 2,48

TOTAL PARTIDA................................ 82,58

Dis_nayades jor Diseño del muestreo de náyades
Diseño del muestreo de náyades

O03085 4,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 107,92

O03013 12,0000 h Consultor senior especialista 54,43 653,16

Suma la partida......................................... 761,08
Costes indirectos............... 3,1% 23,59

TOTAL PARTIDA................................ 784,67

Diseño_fauna jor Diseño del muestreo de avifauna y fauna terrestre
Diseño del muestreo de avifauna y fauna terrestre

O03085 4,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 107,92

O03013 12,0000 h Consultor senior especialista 54,43 653,16

Suma la partida......................................... 761,08
Costes indirectos............... 3,1% 23,59

TOTAL PARTIDA................................ 784,67

Diseño_flora jor Diseño del muestreo de flora
Diseño del muestreo de flora

O03085 4,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 107,92

O03013 12,0000 h Consultor senior especialista 54,43 653,16

Suma la partida......................................... 761,08
Costes indirectos............... 3,1% 23,59

TOTAL PARTIDA................................ 784,67

E01 ud Instalación de cajas nido para Athene noctua
Instalación de cajas nido para Athene noctua

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

CNAN 1,0000 ud Caja nido para athene noctua 79,95 79,95

Suma la partida......................................... 109,65
Costes indirectos............... 3,1% 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 113,05

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13

Suma la partida......................................... 6,85
Costes indirectos............... 3,1% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,06

E02104 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
P25095 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 7,07 7,07

Suma la partida......................................... 9,14
Costes indirectos............... 3,1% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,42

E02105 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0990 h Oficial especialista 24,94 2,47
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 9,26

Suma la partida......................................... 11,73
Costes indirectos............... 3,1% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,09
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E02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1190 h Oficial especialista 24,94 2,97
P25097 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 11,87 11,87

Suma la partida......................................... 14,84
Costes indirectos............... 3,1% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,30

E02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

O01004 0,1610 h Oficial especialista 24,94 4,02
P25100 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 23,66 23,66

Suma la partida......................................... 27,68
Costes indirectos............... 3,1% 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 28,54

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,90 0,90

Suma la partida......................................... 2,20
Costes indirectos............... 3,1% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,27

E24 ha Triturado de restos vegetales
Triturado de restos vegetales

F08086 1,0000 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.<8 t/ha,
pendiente <30%

413,33 413,33

F08151 6,0000 t Astillado restos forestales apilados 128,92 773,52

Suma la partida......................................... 1.186,85
Costes indirectos............... 3,1% 36,79

TOTAL PARTIDA................................ 1.223,64

E4B9DA66 m² Armado p/techo elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T
Armado para techos con elementos resistentes AP500 T con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01005 0,4500 h Oficial de oficios 22,11 9,95
P01167 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B500T

(p.o.)
2,68 2,68

P01045 0,0120 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

Suma la partida......................................... 35,10
Costes indirectos............... 3,1% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 36,19

E4E2R220 m² Pared G=20cm, bloque hormigón 400x200x200 mm, con dos caras
vistas,categoría I,UNE-EN 771
Pared estructural de 20 cm de grosor, de bloque de hormigón de 400x200x200 mm,
con dos caras vistas, categoría I, según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero
de cemento y con riostras y jambas macizadas con hormigón HA-25 y armado con ace-
ro B 500 s en barras corrugadas.

B02003 1,0000 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno
hormigón, revestir

36,23 36,23

B02035 1,0000 m² Recibido de cercos en muros exteriores
mampostería

33,75 33,75

Suma la partida......................................... 69,98
Costes indirectos............... 3,1% 2,17

TOTAL PARTIDA................................ 72,15
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E4E765EE m Dintel 20cm,U lisa 400x200x200mm mortero,I,UNE-EN
771-3,gris,c.visto.,col.mort.1:4
Dintel estructural de 20 cm de ancho, de pieza U lisa de mortero de cemento, de
400x200x200 mm, categoría I, según la norma UNE-EN 771-3, color gris, con las ca-
ras vistas, colocada con mortero cemento 1:4.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
B0EAA4L6 2,6000 ud Pieza U

mort.cemento,400x200x200mm,c.vista,categoría
I UNE-EN 771-3 col.gris

1,38 3,59

D0701821 0,0011 m³ Mortero cemento pórtland+fill.calc. CEM
II/B-L,arena ,380kg/m3
cemento,1:4,10N/mm2,elab.en obra

89,08 0,10

Suma la partida......................................... 39,69
Costes indirectos............... 3,1% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 40,92

E4LFV001 m Vigueta de hormigón pretensado tipo 1806 S de hasta 5,98 m de longitud
totalmente colocada
Vigueta de hormigón pretensado tipo 1806 S para formación de cubierta inclinada, de
hasta 5,98 m de longitud. Totalmente colocada, incluida parte proporcional de transpor-
te y montaje.

B4LFV001 1,0000 m Viguetas 1806 S 25,50 25,50

Suma la partida......................................... 25,50
Costes indirectos............... 3,1% 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,29

E4LFV002 m Viguetas de hormigón pretensado tipo 1804
Viguetas de hormigón pretensado tipo 1804 para formación de cubierta inclinada, de
hasta 5,18 m de longitud. Totalmente colocada, incluida parte proporcional de transpor-
te y montaje.

B4LFV002 1,0000 m Viguetas 1804 12,00 12,00

Suma la partida......................................... 12,00
Costes indirectos............... 3,1% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,37

E4LFV003 m Arriostramiento frontal de 50 cm de canto y hasta 7 m de longitud
totalmente colocada
Arriostramiento frontal 50 V, con una pendiente, prefabricada de hormigón armado ,
de 50 cm de canto y hasta 7 m de longitud. Totalmente colocada, incluida parte propor-
cional de transporte y montaje.

B4LFV003 1,0000 m Arriostramiento frontal 50 de 7m de longitud 285,15 285,15

Suma la partida......................................... 285,15
Costes indirectos............... 3,1% 8,84

TOTAL PARTIDA................................ 293,99

E4LFV004 m Riostra frontal 50 de 6m de longitud
Riostra frontal 50 V, a un pendiente, prefabricada de hormigón armado de Prefabricats
Pujol o equivalente, de 50 cm de canto y hasta a 6 m de longitud. Totalmente coloca-
da, incluida parte proporcional de transporte y montaje.

B4LFV004 1,0000 m Riostra frontal 50 de 6m de longitud 162,28 162,28

Suma la partida......................................... 162,28
Costes indirectos............... 3,1% 5,03

TOTAL PARTIDA................................ 167,31

E4LFV005 ud Conjunto de elementos entreviguado tipo N/18-22 prefabricado de
hormigón armado totalmente colocado
Conjunto de elementos entrevigado tipo N/18-22 prefabricado de hormigón armado. To-
talmente colocado, incluida parte proporcional de transporte y montaje.

B4LFV005 1,0000 ud Elementos entrevigado N/18-22 7,10 7,10

Suma la partida......................................... 7,10
Costes indirectos............... 3,1% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,32

E4LH6326 m² Semivigueta+bovedilla p/techo 20+4cm,alt.mont<=3
m,rev.cerám.,semivig.form.pretensad,int=0,7m,luz
Semivigueta y bovedilla para techo de 20+4 cm, hasta 3 m de altura de montaje, con
bovedilla cerámica y semiviguetas de hormigón pretensado de 13 a 14 cm de altura, in-
terejes 0,7 m, luz < 5 m, de momento flector último 41 kNm por m de ancho de techo
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B01010 1,0000 m² Forjado 21+5 vigueta pretensada, luz= 4 m,
Q=600 kg/m²

63,57 63,57

Suma la partida......................................... 63,57
Costes indirectos............... 3,1% 1,97

TOTAL PARTIDA................................ 65,54

E5113R61 m² Acab.azotea capa prot.,graba reciclada horm. 20-40mm,g=6cm
Acabado de azotea con capa de protección de de graba de granulado reciclado de hor-
migón de 20 a 40 mm, de 6 cm de grosor.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P02022 0,0950 t Grava AG-20/32 (p.o.) 11,02 1,05

Suma la partida......................................... 11,73
Costes indirectos............... 3,1% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,09

E5451336 m² Cubierta de plancha nervada de acero
galv.,nerv.c/24-28cm,g=0,6mm,Inèr.=12-13cm4,peso=5,9-6,5kg/m2
Cubierta de plancha grecada de acero galvanizado con nervios cada 24 a 28 cm, de
grosor 0,6 mm, con una inercia entre 12 y 13 cm4 y un peso entre 5,9 y 6,5 kg/m2, con
pendiente inferior a 30 %, colocada con fijaciones mecánicas.

O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
O01005 0,1600 h Oficial de oficios 22,11 3,54
B0A5AA00 5,5000 ud Tornillo autorroscante con arandela 0,07 0,39
B0CH1336 1,0500 m² Plancha nervada de acero galv.,nervios

c/24-28cm,g=0,6mm,I=12-13cm4,pes=5,9-6,5kg/m2
6,29 6,60

Suma la partida......................................... 11,53
Costes indirectos............... 3,1% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 11,89

E545V001 m² Cubierta de plancha simple P30 prelacada, con pendiente inferior a 30%
Cubierta de plancha simple P30 prelacada de color estándar, con pendiente inferior a
30%, colocada con fijaciones mecánicas, de Prefabricados Pujol o equivalente, total-
mente instalada, incluida parte proporcional de transporte y montaje.

B04010 1,0000 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50 55,16 55,16

Suma la partida......................................... 55,16
Costes indirectos............... 3,1% 1,71

TOTAL PARTIDA................................ 56,87

E5ZA574E m Cumbrera de piezas prefabricadas de hormigón
Cumbrera de piezas prefabricadas de hormigón sección inclinada tipo sas o similar.
Ref UP-275 l:50x27.5, colocada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormi-
gonera de 165 l.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
B5ZA23F1 2,0500 ud Cumbrera piezas prefabricadas de hormigón

sección inclinada tipos sas o similar. Ref UP-275
l:50x27.5

4,50 9,23

I13006 0,0210 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,44

Suma la partida......................................... 27,03
Costes indirectos............... 3,1% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 27,87

E5ZH4DK4 ud Sumidero PVC rígido,D=125mm,plana,metál.,fij.mecánicas
Sumidero de PVC rígido de diámetro 125 mm con tapa plana metálica, colocada con fi-
jaciones mecánicas.

O01005 0,3250 h Oficial de oficios 22,11 7,19
O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
B5ZZJLPT 4,0000 ud Alimentador de tornillo acero galv.5,4x65mm,junt

metal/goma,tac D=8/10mm
0,33 1,30

BD514DK1 1,0000 ud Sumidero PVC rígido,D=125mm,tapa plana
metál.

18,16 18,16

Suma la partida......................................... 42,86
Costes indirectos............... 3,1% 1,33

TOTAL PARTIDA................................ 44,19

E5ZJ1D5P m Canal semicirc. PVC rígido,D=125mm,col.
Canal exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 125 mm, colocada
con piezas especiales y conectada a bajante.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53
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O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
B5ZHBD50 2,0000 ud Gancho+soportePVCp/can.PVC ríg.d=125mm

s.rect.
2,45 4,90

B5ZH1D50 1,2995 m Canal exterior semicirc.PVC rígido,D=125mm 3,75 4,87
B5ZZJLPT 4,4000 ud Alimentador de tornillo acero galv.5,4x65mm,junt

metal/goma,tac D=8/10mm
0,33 1,43

Suma la partida......................................... 25,06
Costes indirectos............... 3,1% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 25,84

E9558045 m² Pavimento técnico int.pies regul.acer
galv.,h=20-600mm,60x60cmx3cm,núcl sulfat.calcio,acab.superf.
Pavimento técnico interior con pies regulables de acero galvanizado para una altura
de 20 a 600 mm, losetas de 60x60 cm y 3 cm de grosor con núcleo de sulfato de cal-
cio, acabado superficial de acero y revestimento inferior de acero, clase 3 según
UNE-EN 12825.

O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 22,11 7,74
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
B9518045 1,0000 m² Estructura pies reg.acero galv.p/pavim.técnic

int.,h=20-600mm,60x60cmx3cm,nucl sulfato de
calcio

58,60 58,60

Suma la partida......................................... 91,27
Costes indirectos............... 3,1% 2,83

TOTAL PARTIDA................................ 94,10

EABGV001 ud Reja de ventilación de chapa perforada de hierro pintada de 60x60cm
Suministro y colocación de reja de ventilación de chapa perforada de hierro pintada de
60x60cm. acabado pintado con esmalte antióxido color forja tipo oxiron.

O01004 5,0500 h Oficial especialista 24,94 125,95
O01009 4,1500 h Peón 21,35 88,60
BAB1249E 0,3600 m² Reja de ventilación de chapa perforada de hierro

i=4mm de 54x54 cm
82,60 29,74

BAZGC360 1,0000 ud Herraje p/puerta int.precio medio,1bat. 15,09 15,09
BAZ1VIER 0,6000 m Escupidera de chapa de acero de 50 cm de

ancho i=6mm
70,65 42,39

B7J50090 0,2900 dm3 Masilla sellado.,poliuretano monocomp. 14,26 4,14

Suma la partida......................................... 305,91
Costes indirectos............... 3,1% 9,48

TOTAL PARTIDA................................ 315,39

EABGV002 ud Puerta de reja de acero galvanizado de una hoja batiente, para un hueco
de obra de 80x215 cm
Puerta de reja de acero galvanizado de puerta batiente de una hoja, para un hueco de
obra de 80x215 cm, con bastidor tubular de 40x20x1,5 mm, planchas lisas de 1 mm de
grosor y marco, cerradura, acabado esmaltado, colocada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
BAZGC360 1,0000 ud Herraje p/puerta int.precio medio,1bat. 15,09 15,09
BABG3762 1,0000 ud Puerta de acero galvanizado con reja de una

hoja de puerta batiente, para hueco de obra
60x215 cm

410,00 410,00

M01092 0,0500 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 3,00
M01028 0,1000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,11

Suma la partida......................................... 508,70
Costes indirectos............... 3,1% 15,77

TOTAL PARTIDA................................ 524,47

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanen-
te(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante
placas extractoras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

Suma la partida......................................... 12,50
Costes indirectos............... 3,1% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 12,89

ED15B871 m Bajante PVC-U pared maciza,B,DN=125mm,fij.mec.bridas
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamen-
te con bridas.

O01005 0,3800 h Oficial de oficios 22,11 8,40
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O01004 0,1900 h Oficial especialista 24,94 4,74
BDY3B800 1,0000 ud Elemento montaje p/tubo PVC,D=125mm 0,12 0,12
BDW3B800 0,3300 ud Accesorio genérico p/tubo PVC,D=125mm 7,77 2,56
BD1Z2300 0,6700 ud Brida p/tubo PVC,D=125-160mm 2,28 1,53
BD13187B 1,4000 m Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación

B,DN=125mm,long.=3m,p/encolar
4,17 5,84

Suma la partida......................................... 23,19
Costes indirectos............... 3,1% 0,72

TOTAL PARTIDA................................ 23,91

EG1PUB40 ud Conj.Protección y Med. TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/cont.,+IGA
400A,s/protect.ID,col.superf.
Conjunto de protección y medida tipo TMF10 para suministro trifásico individual supe-
rior a 15 kW, para medida indirecta, potencia entre 139 y 277 kW, tensión de 400 V, for-
mato para conjunto de cajas modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado
con fibra de vidrio de medidas totales 630x1260x171 mm, con base de fusibles (sin in-
cluir los fusibles), sin equipo de contaje, con IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable en-
tre 200 y 400 A y poder de corte de 20 kA, sin protección diferencial, colocado superfi-
cialmente.

O01004 3,5411 h Oficial especialista 24,94 88,32
O01005 3,5411 h Oficial de oficios 22,11 78,29
BG1PUB40 1,0000 ud CPM TMF10, 200-400 A (139-277

kW),400V,s/compt.,+IGA 400A,s/protect.ID
1.770,30 1.770,30

Suma la partida......................................... 1.936,91
Costes indirectos............... 3,1% 60,04

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,95

EG51ZN05 ud Analizador inteligente de energia, trifásico
Analizador inteligente de energía, trifásico, para montaje en carril DIN, completamente
instalado.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
BG51ZN05 1,0000 ud Analizador inteligente de energia, trifásico (p.o.) 190,05 190,05

Suma la partida......................................... 339,69
Costes indirectos............... 3,1% 10,53

TOTAL PARTIDA................................ 350,22

EG51ZN06 ud Smart Dongle-WLAN-FE
Dispositivo de conexión entre inversores y sistemas de gestión a través red WLAN o
FE

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
BG51ZN06 1,0000 ud Smart Dongle-WLAN-FE 69,94 69,94

Suma la partida......................................... 164,04
Costes indirectos............... 3,1% 5,09

TOTAL PARTIDA................................ 169,13

EGE1ZH445 ud Módulo fotovoltaico de 445Wp
Módulo fotovoltaico 445Wp. Completamente colocado y conexionado.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01005 0,4000 h Oficial de oficios 22,11 8,84
BGE1ZH445 1,0000 ud Mòdulo fotovoltaico de 445Wp p.o. 227,84 227,84
BGWEU010 1,0000 ud P.p.accesorios connexión p/energia solar

fotovoltaica
9,26 9,26

Suma la partida......................................... 255,92
Costes indirectos............... 3,1% 7,93

TOTAL PARTIDA................................ 263,85

EGE2ZH05 ud Inversor trifásico 12KW, 400V.
Inversor de conexión a red trifásico . Potencia nominal activa de CA: 12 kW. Potencia
máxima aparente de CA: 13,2 kVA. Número MPPT: 2, número de entrada por MPPT:
2. Tensión máxima de entrada: 1080V. Rango de tensión MPPT: 160-950V. Tensión
de entrada inicial: 200V. Corriendo de entrada máxima por MPPT: 22A Intensidad de
cortocircuito máxima: 30A Eficiencia máxima: 98,5%. Grado de protección IP65. Dimen-
siones: 525x470x262mm (altura x anchura x profundidad). Peso: 25kg. Comunicación:
RS485; WLAN. Completamente Instalado y conectado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
BGE2ZH05 1,0000 ud Inversor trifásico 12 kW - 400V p.o. 1.850,00 1.850,00

Suma la partida......................................... 1.897,05
Costes indirectos............... 3,1% 58,81

TOTAL PARTIDA................................ 1.955,86
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TOTAL PARTIDA................................ 1.955,86

EGE6ZE12 ud Estructura soportación para módulos fotovoltaicos
Estructura soportación para 30 módulos fotovoltaicos con subestructura . Incluye perfi-
les, tornilleria y material auxiliar para su correcta fijación a la cubierta. Completamente
colocado y fijado a la cubierta.

O01004 12,0000 h Oficial especialista 24,94 299,28
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32
BGE6ZE12 30,0000 ud Estructura soportación para módulos

fotovoltaicos (p.o.)
48,00 1.440,00

Suma la partida......................................... 2.004,60
Costes indirectos............... 3,1% 62,14

TOTAL PARTIDA................................ 2.066,74

EGE7ZS27 ud Cuadro de protección  1000VDC 20A C/PST
Cuadro de protección DC con protección fusible y protección contra sobretensions.
Completamente instalado y conexionado.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
BGE7ZS27 1,0000 ud Cuadro de protección  2MPPT-2STRING

1000VDC 20A C/PST
441,00 441,00

Suma la partida......................................... 629,20
Costes indirectos............... 3,1% 19,51

TOTAL PARTIDA................................ 648,71

EGE8ZP01 m Cable solar 1X6mm negro 1,5KVDC  (bobina), col.canal/bandeja
Cable solar negro , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bandeja

O01004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80
O01005 0,0320 h Oficial de oficios 22,11 0,71
BGE8ZS01 1,0000 ud Cable solar 1X6mm negro 1,5KVDC H1Z2Z2-K

(bobina)
1,28 1,28

Suma la partida......................................... 2,79
Costes indirectos............... 3,1% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,88

EGE8ZP02 m Cable solar 1X6mm rojo 1,5KVDC (bobina), col.canal/bandeja
Cable solar rojo , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bandeja

O01004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80
O01005 0,0320 h Oficial de oficios 22,11 0,71
BGE8ZS02 1,0000 ud Cable solar 1X6mm rojo 1,5KVDC  (bobina) 1,28 1,28

Suma la partida......................................... 2,79
Costes indirectos............... 3,1% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,88

EGE8ZP03 ud Conector AEREO 4-6mm2 hembra, col.
Conector hembra, para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles so-
lares. Para cables solar de 4-6mm²

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
BGE8ZP03 1,0000 ud Conector aéreo 4-6mm2 hembra, (p.o.) 2,73 2,73

Suma la partida......................................... 5,09
Costes indirectos............... 3,1% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,25

EGE8ZP04 ud Conector AEREO 4-6mm2 macho, col.
Conector , macho para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles so-
lares. Para cables solar de 4-6mm²

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
BGE8ZP04 1,0000 ud Conector aereo 4-6 mm2 macho 2,59 2,59

Suma la partida......................................... 4,95
Costes indirectos............... 3,1% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,10

F07021 ha Roza y poda con carga de trabajo baja
Roza y poda en montes con carga de trabajo baja. Con alturas máximas de poda de
hasta 1,75 m aproximadamente.

O01009 37,9050 h Peón 21,35 809,27
O01007 8,0750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 183,87
O01020 18,6200 h Peón con motosierra 22,87 425,84

Suma la partida......................................... 1.418,98
Costes indirectos............... 3,1% 43,99
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Costes indirectos............... 3,1% 43,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.462,97

F6A1LV36 m Verja acero h=2,25 m galv.,tela met.torsión
simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+palos,D=48mm/3m
Verja de acero de altura 2,25 m, acabado galvanizado con tela metálica de torsión sim-
ple con acabado galvanizado, 50 mm de paso de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, y pa-
los de tubo galvanizado de diàmetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre dados de hor-
migón.

O01001 0,1000 h Capataz 26,79 2,68
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
P06029 2,2500 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
4,49 10,10

P06054 0,3400 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 4,08
I14006ba 0,0154 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in

situ", D= 30 km
141,20 2,17

Suma la partida......................................... 23,73
Costes indirectos............... 3,1% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 24,47

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.
Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, co-
locado con mortero.

O01004 0,4100 h Oficial especialista 24,94 10,23
O01009 0,4100 h Peón 21,35 8,75
BDDZ3150 1,0000 ud Marco+tapa p/pozo reg.,fund gris D70cm,145kg 149,10 149,10
P03057 0,0357 m³ Mortero cemento y arena M-1 (1/10) central (p.o.) 60,03 2,14

Suma la partida......................................... 170,22
Costes indirectos............... 3,1% 5,28

TOTAL PARTIDA................................ 175,50

FN8216H4 ud Válvula
retención,comp.+bridas,DN=250mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,asiento
elástico
Válvula de retención de compuerta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 250
mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) con recubrimiento de resina epoxi (200 micras), compuerta
de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramientos de asiento elástico, mon-
tada en arqueta de canalización enterrada.

O01004 4,4200 h Oficial especialista 24,94 110,23
O01005 2,2100 h Oficial de oficios 22,11 48,86
BN8216H0 1,0000 ud Válvula

retención,comp.+bridas,DN=250mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,asient
elástic

692,94 692,94

M01028 2,2100 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 113,00

Suma la partida......................................... 965,03
Costes indirectos............... 3,1% 29,92

TOTAL PARTIDA................................ 994,95

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

Suma la partida......................................... 95,14
Costes indirectos............... 3,1% 2,95

TOTAL PARTIDA................................ 98,09

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

Suma la partida......................................... 88,92
Costes indirectos............... 3,1% 2,76

TOTAL PARTIDA................................ 91,68

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41010 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 13,45 13,45

Suma la partida......................................... 13,45
Costes indirectos............... 3,1% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 13,87
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TOTAL PARTIDA................................ 13,87

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

Suma la partida......................................... 12,81
Costes indirectos............... 3,1% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,21

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

Suma la partida......................................... 25,62
Costes indirectos............... 3,1% 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,41

G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta profundidad
20 cm
Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta
una profundidad de 20 cm.

O01001 0,0789 h Capataz 26,79 2,11
O01004 0,0933 h Oficial especialista 24,94 2,33
M02036 1,0000 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 2,19

Suma la partida......................................... 6,63
Costes indirectos............... 3,1% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 6,84

G21D4Y01 m Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm con medios
mecánicos y carga sobre camión
Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm con medios mecánicos y car-
ga sobre camión.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
M01051 0,0500 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 2,60
M01135 0,0500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 191/240 CV

(141/177 kW), 29 t, cazo 1,50 m³
79,33 3,97

Suma la partida......................................... 13,63
Costes indirectos............... 3,1% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,05

G21D4Y02 m Demolición tubería de hormigón, de diámetro hasta 400 cm con medios
mecánicos y carga sobre camión
Demolición tubería de hormigón, de diámetro hasta 400 cm con medios mecánicos y
carga sobre camión.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
M04005 0,0500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 0,70

M01051 0,0500 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 2,60
M01135 0,0500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 191/240 CV

(141/177 kW), 29 t, cazo 1,50 m³
79,33 3,97

Suma la partida......................................... 14,33
Costes indirectos............... 3,1% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 14,77

G21D4Y03 m Demolición de acequia de hormigón con medios mecánicos y carga
sobre camión
Demolición de acequia de hormigón con medios mecánicos y carga sobre camión.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
M04005 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 6,96

M01051 0,5000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 26,03

Suma la partida......................................... 49,04
Costes indirectos............... 3,1% 1,52
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Costes indirectos............... 3,1% 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 50,56

G221R010 m³ Excavación de tierra vegetal
Excavación de tierra vegetal, incl. carga, transporte a vertedero, acopio o zona de uso
y mantenimiento hasta su utilización, incl. cánon de vertedero y mantenimiento del ver-
tedero.

O01001 0,0027 h Capataz 26,79 0,07
O01004 0,0133 h Oficial especialista 24,94 0,33
M01053 0,0133 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,82

M01133 0,0267 h Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera,
hasta 40 t

60,83 1,62

Suma la partida......................................... 2,84
Costes indirectos............... 3,1% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,93

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías de más de 1
m de ancho
Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más de 1 m de ancho,
con medios mecánicos; incluido corte previo en taludes, carga y transporte a vertede-
ro, acopio o zona de uso, incluido canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

O01009 0,0110 h Peón 21,35 0,23
M01058 0,0226 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,65

M01139 0,0197 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,93 0,96

Suma la partida......................................... 2,84
Costes indirectos............... 3,1% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,93

G228U010 m³ Relleno de zanjas, pozos y cimientos,  con mat. de obra
Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la
propia obra, incluida selección, cribado, cargas y transportes intermedios, extendido y
compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido so-
bre perfil teórico.

O01001 0,0119 h Capataz 26,79 0,32
O01004 0,0571 h Oficial especialista 24,94 1,42
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
M01010 0,0476 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118

kW)
42,13 2,01

M02008 0,0238 h Compactador liso vibro 4-6 t remolcado,
T.ruedas, sin mano de obra

10,47 0,25

M01157 0,0238 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 1,47

Suma la partida......................................... 5,51
Costes indirectos............... 3,1% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,68

G22DU010 m² Desbroce de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos
Desbroce de cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos,
medidas sobre perfil teórico, incl. carga y transporte a vertedero o acopio, incluido cá-
non de vertido y mantenimientp de vertedero.

O01001 0,0003 h Capataz 26,79 0,01
O01004 0,0013 h Oficial especialista 24,94 0,03
M01152 0,0013 h Pala cargadora ruedas 161/190 CV (119/140

kW), 17 t, cuchara 2,90 m³
64,86 0,08

M01006 0,0025 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,11

Suma la partida......................................... 0,23
Costes indirectos............... 3,1% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

G22DU030 m² Desbroce de terreno, en zonas boscosas, dejando la leña a disposición
de la Administración
Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas boscosas, dejando la leña a disposi-
ción de la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incl. car-
ga y transporte a vertedero o acopio.

O01001 0,0029 h Capataz 26,79 0,08
O01004 0,0176 h Oficial especialista 24,94 0,44
O01005 0,0176 h Oficial de oficios 22,11 0,39
M01059 0,0012 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 0,09
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M01157 0,0012 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 0,07

M01050 0,0012 h Pala cargadora orugas 191/240 CV (141/177
kW), 25 t, cuchara 2,80 m³

93,33 0,11

M03014 0,0176 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 0,03
M01006 0,0059 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,26

Suma la partida......................................... 1,47
Costes indirectos............... 3,1% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,52

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm
Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras adecuadas proceden-
tes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incl. selección de tierras, extendido, humecta-
ción y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones
Téncicas, icluido el relleno en zonas de anclaje y nichos para la confección de juntas,
incl. las compactaciones posteriores que sean necesarias para evitar los asentamien-
tos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01001 0,0020 h Capataz 26,79 0,05
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
M01058 0,0120 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,87

M01048 0,0024 h Pala cargadora orugas hasta 130 CV (96 kW),
17 t, cuchara 2,00 m³

68,92 0,17

M01011 0,0012 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

44,58 0,05

M01138 0,0020 h Compactador vibro tándem hasta 130 CV (96 kW) 58,54 0,12

Suma la partida......................................... 1,80
Costes indirectos............... 3,1% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%
Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubería colocada, con
tierras seleccionadas de la propia obra, de tamaño máximo 2 cm, incl. selección de tie-
rras, extendido, humectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de
Pliego de Prescripciones Téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y níchos
para confección de juntas, incl. las compactaciones posteriores que sean necesarias
para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil
teórico.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

Suma la partida......................................... 6,52
Costes indirectos............... 3,1% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,72

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm
Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado de tubería, extendi-
do y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en masas de an-
claje y nichos para confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
P02999ba 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
1,12 1,34

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte

D<= 5 m
0,51 0,61

Suma la partida......................................... 35,69
Costes indirectos............... 3,1% 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 36,80

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de préstamo
Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm, en cama y arriñona-
do de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el re-
lleno en macizos de anclaje y nichos para la confección de las juntas, medido sobre
perfil teórico.

A01008 1,0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

9,96 9,96

Suma la partida......................................... 9,96
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Suma la partida......................................... 9,96
Costes indirectos............... 3,1% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,27

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora
Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología origi-
nal, para permitir la excavación de zanja con enrasadora, el paso de maquinaria y trans-
porte de materiales, incl. desbroce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su manteni-
miento, los movimientos de tierras necesarios para desmonte y terraplenado de altura
inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra, la restitución al estado original
y la reposición de la tierra vegetal, medido según planos.

O01007 0,0206 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,47
O01004 0,0329 h Oficial especialista 24,94 0,82
M03014 0,0460 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 0,08
M01005 0,0154 h Camión 191/240CV (141/177 kW) 39,95 0,62
M01077 0,0058 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,37
M01135 0,0081 h Retroexcavadora orugas hidráulica 191/240 CV

(141/177 kW), 29 t, cazo 1,50 m³
79,33 0,64

M01050 0,0061 h Pala cargadora orugas 191/240 CV (141/177
kW), 25 t, cuchara 2,80 m³

93,33 0,57

Suma la partida......................................... 3,57
Costes indirectos............... 3,1% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,68

G261U010 m³ Sobreprié excav. p/agot. agua terr. situado bajo capa freát.
Sobrepié en excavación para agotamiento de agua del terreno situado bajo capa freáti-
ca.

O01004 0,0510 h Oficial especialista 24,94 1,27
M04036 0,0510 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 42,34 2,16
M05015 0,0510 h Electrobomba sumergible de 50 l/s a 86 m, sin

mano de obra
6,22 0,32

Suma la partida......................................... 3,75
Costes indirectos............... 3,1% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 3,87

G3E5U125 m Ejecución de pilote d= 45 cm, tipo CPI-8, barrenado y hormigonado para
tubo central de barrena
Ejecución de pilote de diámetro 45 cm, tipo CPI-8, barrenado y hormigonado para tubo
central de barrena, incl. construcción de pozo guía, excavación con partes proporciona-
lesde taladro, hormigón HA-25, colocación de armaduras (sin suministro, elaboración
y montaje de acero) carga y transporte a vertedero, cánon de vertido y mantenimiento
del vertedero.

O01001 0,0010 h Capataz 26,79 0,03
O01004 0,0080 h Oficial especialista 24,94 0,20
O01009 0,0080 h Peón 21,35 0,17
M02054 0,0080 h Equipo para inyecciones profundas, con bomba

de baja presión y carro de perforación
95,77 0,77

M04004 0,0080 h Compresor 311/400 CV 134,60 1,08
M01004 0,0080 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 0,31
M01013 0,0300 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 1,62

M02055 0,1600 h Equipos de mezclado y agitación para
producciones mayores de 20 m3/h. De 200 litros
de capacidad

33,02 5,28

P01233c 1,0200 m Perfil tubular de 46 cm diámetro exterior y 9,0
mm de espesor, acero EN ISO 11960 N-80,
límite elástico 562 N/mm2

4,00 4,08

P01001 0,0200 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,02
P01007 0,0560 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) 122,96 6,89

Suma la partida......................................... 20,45
Costes indirectos............... 3,1% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 21,08

G3E5U130 m Ejecución de pilote d= 65 cm, tipo CPI-8, barrenado y hormigonado para
tubo central de barrena
Ejecución de pilote de diámetro 65 cm, tipo CPI-8, barrenado y hormigonado para tubo
central de barrena, incl. construcción de pozo guía, excavación con partes proporciona-
les de taladro, hormigón HA-25, colocación de armaduras (sin suministro, elaboración
y montaje de acero) carga y transporte a vertedero, cánon de vertido y mantenimiento
del vertedero.

O01001 0,0010 h Capataz 26,79 0,03
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O01004 0,0080 h Oficial especialista 24,94 0,20
O01009 0,0080 h Peón 21,35 0,17
M02054 0,0080 h Equipo para inyecciones profundas, con bomba

de baja presión y carro de perforación
95,77 0,77

M04004 0,0080 h Compresor 311/400 CV 134,60 1,08
M01004 0,0080 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 0,31
M01013 0,0300 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 1,62

M02055 0,1600 h Equipos de mezclado y agitación para
producciones mayores de 20 m3/h. De 200 litros
de capacidad

33,02 5,28

P01233d 1,0200 m Perfil tubular de 66 cm diámetro exterior y 9,0
mm de espesor, acero EN ISO 11960 N-80,
límite elástico 562 N/mm2

6,06 6,18

P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
P01007 0,0590 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) 122,96 7,25

Suma la partida......................................... 22,93
Costes indirectos............... 3,1% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 23,64

G3EZU045 m Derribo de cabeza de pilote de ø= 45 cm, medios mecánicos o manuales,
incl. carga, transporte
Derribo de cabeza de pilote de diámetro 45 cm, con medios mecánicos o manuales, in-
cluida carga, transporte a vertedero, cánon de vertido y mantenimiento de vertedero.

O01005 0,4100 h Oficial de oficios 22,11 9,07
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M04005 0,4000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 5,57

Suma la partida......................................... 19,98
Costes indirectos............... 3,1% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 20,60

G3EZU065 m Derribo de cabeza de pilote de ø= 65 cm, medios mecánicos o manuales,
incl. transporte
Derribo de cabeza de pilote de diámetre 65 cm, con medios mecánicos o manuales, in-
cluida carga, transporte a vertedero, cánon de vertido y mantenimiento del vertedero.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M04005 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 6,96

Suma la partida......................................... 23,36
Costes indirectos............... 3,1% 0,72

TOTAL PARTIDA................................ 24,08

G3HZ1100 ud Desplazamiento+mont.+desmont.martillo
perc.2efect.,clav.+extrac.tablaestaca recup.
Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra de martillo percutor de efecto doble,
con motor, para clavado y extracción de tablaestacas recuperables.

C3EZ3000 1,0000 ud Desplazamiento+mont.+desmont.martillo
perc.2efect.

9.200,00 9.200,00

Suma la partida......................................... 9.200,00
Costes indirectos............... 3,1% 285,20

TOTAL PARTIDA................................ 9.485,20

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm
Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión para capa de lim-
pieza de 10 cm de grosor, incluida preparación de la base de asentamiento, extendido
y enfoscado.

I14001ba 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in
situ", D= 30 km

135,20 135,20

Suma la partida......................................... 135,20
Costes indirectos............... 3,1% 4,19

TOTAL PARTIDA................................ 139,39

G440V001 m² Reja metálica electrosoldada tipo superdeslizante de 40x2 y malla 30x30
mm
Reja metálica electrosoldada tipo superdeslizante , formada por pletina autoportante
de 40x2 mm y malla 30x30 mm, con marcos perimetrales de 45x45x5 mm; trabajada
en taller y posterior galvanizado en caliente. Incl. todos los materiales necesarios para
su transporte, montaje y colocación; completamente instalada.

O01004 0,3333 h Oficial especialista 24,94 8,31
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O01005 0,0833 h Oficial de oficios 22,11 1,84
O01009 0,3333 h Peón 21,35 7,12
B440V001 1,0000 m² Reja metálica electrosoldada tipo

superdeslizante de 40x2 y malla 30x30 mm
98,50 98,50

C200PU00 0,1667 h Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 4,11 0,69
M04010 0,1667 h Grupo electrógeno 31/70 CV 47,50 7,92
M01092 0,0257 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 1,54

Suma la partida......................................... 125,92
Costes indirectos............... 3,1% 3,90

TOTAL PARTIDA................................ 129,82

G450R4C8 m³ Hormigón sol, cimientos, HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2
Hormigón para soleras, cimientos y encepados, Hormigón
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D> 20 km, apto para clase de exposición IIa,
incl. colocación, vibrado y curado.

I14012ba 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 30 km

107,38 107,38

Suma la partida......................................... 107,38
Costes indirectos............... 3,1% 3,33

TOTAL PARTIDA................................ 110,71

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y
curado
Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. colocación, vibrado y curado.

I14006ba 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in
situ", D= 30 km

141,20 141,20

Suma la partida......................................... 141,20
Costes indirectos............... 3,1% 4,38

TOTAL PARTIDA................................ 145,58

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilares y tableros, incl. colocación,
vibrado y curado
Hormigón HA-30 para alzados, pilares y tableros, incl. colocación, vibración y curado.

I14014ba 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2,
planta, D= 30 km

116,99 116,99

Suma la partida......................................... 116,99
Costes indirectos............... 3,1% 3,63

TOTAL PARTIDA................................ 120,62

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico
Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones, HM-20, de consitencia
plástica, incluida colocación, vibrado y curado.

I14006ba 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in
situ", D= 30 km

141,20 141,20

I14064 1,0000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 20,02 20,02

Suma la partida......................................... 161,22
Costes indirectos............... 3,1% 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 166,22

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500 N/mm2, colocado
Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm2, coloca-
do.

I15001 1,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 2,06

Suma la partida......................................... 2,06
Costes indirectos............... 3,1% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,12

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 24,94 16,71
O01009 0,6700 h Peón 21,35 14,30
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

Suma la partida......................................... 39,53
Costes indirectos............... 3,1% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 40,76
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G781U010 m² Impermeabilización paramentos verticales y horizontales hormigón, con
1,8 kg/m2 emulsión bituminosa
Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8
kg/m2 emulsión bituminosa catiónica.

O01001 0,0080 h Capataz 26,79 0,21
O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00
P07009 0,0100 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.) 435,55 4,36

Suma la partida......................................... 6,57
Costes indirectos............... 3,1% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,77

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y compactación
Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido sobre perfil teórico.

I06036da 1,2000 m³ Construcción capa granular, material
seleccionado 20 mm, 98% PM, 5<e<= 10 cm, a
<=3 m, D= 30 km

20,03 24,04

Suma la partida......................................... 24,04
Costes indirectos............... 3,1% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 24,79

G9J1R010 m² Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI
Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI.

O01004 0,0025 h Oficial especialista 24,94 0,06
O01005 0,0025 h Oficial de oficios 22,11 0,06
I08002 0,0017 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 426,71 0,73
C1702DU0 0,0025 h Bituminadora automotriz para riego asfáltico 45,89 0,11

Suma la partida......................................... 0,96
Costes indirectos............... 3,1% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,99

G9K1R030 m² Doble tratamiento superficial (DTS)+pre-engrabillado
Doble tratamiento superficial (DTS) con pre-engravillado, mediante riego de dos capas
de mezcla de granulados graníticos y emulsión bituminosa ECR-2 sobre una base pre-
via de granulado, incl. barrido del árido sobrante.

O01004 0,0083 h Oficial especialista 24,94 0,21
O01005 0,0042 h Oficial de oficios 22,11 0,09
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
I08004 0,0050 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2 417,00 2,09
B03H3002 0,0530 t Mezcla de granulados graníticos para

tratamientos superficiales de pavimentos
18,15 0,96

M01084 0,0052 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,28
C133U070 0,0042 h Rodillo vibrador dúplex de 1300 kg 13,22 0,06
C170E00U 0,0042 h Barredora autopropulsada 42,42 0,18
C1702DU0 0,0042 h Bituminadora automotriz para riego asfáltico 45,89 0,19
C1709G0U 0,0042 h Extendedora granulado 52,15 0,22

Suma la partida......................................... 4,71
Costes indirectos............... 3,1% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,86

G9L1V001 m² Reposición del firme existente
Reposición del firme existente.

I08024D 0,6000 t Firme con aglom.asf.frío, árido ofítico, pl.fija, D<=
20 km

79,26 47,56

Suma la partida......................................... 47,56
Costes indirectos............... 3,1% 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 49,03

GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado
de triple torsión
Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanitzado de triple tor-
sión de 50 mm de paso de malla y de d 1,5 mm, palos metálicos de acero galvaniza-
do, de 48 mm de diámetro, separados 3,00 m como máximo, incl. excavación de po-
zos para los dados de cimentación y hormigonado con hormigón hm-20 de los dados
de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 57,73 17,32
P06054 0,3850 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 4,62
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
4,49 4,49

I14006ba 0,0800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in
situ", D= 30 km

141,20 11,30
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M01157 0,0007 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 0,04

M02018 0,0667 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,29
M01028 0,0007 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 0,04
M04001 0,0333 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 1,31

Suma la partida......................................... 39,41
Costes indirectos............... 3,1% 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 40,63

GAR5R040 ud Puerta 2 hojas de 3x2,5 m, de acero galvanizado, bastidor tubo 80x50 mm
y malla triple torsión
Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla
de triple torsión de 50 mm de paso de malla de acero galvanizado y de d 1,5 mm, mon-
tados de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavación de pozos pa-
ra cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofra-
do y hormigonado de los pilares de soporte de 30x30 cm con hormigón HA-25.

O01017 3,7000 h Cuadrilla A 57,73 213,60
P01047 23,5000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 26,79

I14012ba 0,7000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 30 km

107,38 75,17

P01045 0,3500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,63
B0DZA000 0,6000 l Desencofrante 2,75 1,65
B0D629AU 0,0300 cu Puntal met.telescópico h=5m,150 usos 21,68 0,65
B0D8R101 6,2000 m² Amortización cuarterón metálico de 50x50 cm

para 50 usos
1,02 6,32

BAR1U002 1,0000 ud Puerta dos hojas 3x2,5 m, de acero galvanizado,
con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla triple

531,34 531,34

M02018 0,5000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 2,19
M01157 0,2500 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 15,49

M01028 0,2500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 12,78
M04001 0,2500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 9,81

Suma la partida......................................... 896,42
Costes indirectos............... 3,1% 27,79

TOTAL PARTIDA................................ 924,21

GAR5RV32 ud Puerta 1 hoja de 0,65x2m, de acero galvaniz. bastidor tubo 80x50 mm y
malla triple torsión
Puerta metálica de 1 hoja de 1x2,25 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla de
triple torsión de 50 mm de paso y malla de acero galvanizado y de d 2,7 mm, montan-
tes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incl. pozos para cimientos de
60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado, totalmente
instalada según planos.

O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
B0D629AU 0,0250 cu Puntal met.telescópico h=5m,150 usos 21,68 0,54
B0A142U0 0,2820 kg Alambre recocido, d=1,6 mm 1,18 0,33
B0D8R101 0,5000 m² Amortización cuarterón metálico de 50x50 cm

para 50 usos
1,02 0,51

BAR1UV32 1,0000 ud Puerta de 1hoja de 1x2,25 m, de acero
galvanizado, bastidor de tubo de 80x50 mm y
malla triple

290,00 290,00

B0B2AU01 18,8000 kg Acero corrugado B 500 S elaborado a medida 0,70 13,16
B0DZR200 0,5000 ud Parte propor.elem.aux.cuarterones met.50x50cm 0,18 0,09
I14012ba 0,2100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D= 30 km
107,38 22,55

B0DZA000 0,1000 l Desencofrante 2,75 0,28
C1700006 0,1000 h Vibrador interno de hormigón 2,15 0,22
CZ12U00A 0,2500 h Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 17,76 4,44
C15018U1 0,1000 h Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 42,16 4,22

Suma la partida......................................... 367,52
Costes indirectos............... 3,1% 11,39

TOTAL PARTIDA................................ 378,91

GD57RU35 m Vado de cuneta trans. o de seg., 2,40 m anch. y 0,15 m hon., revest. mín.
15 cm hormigón RC 15 N/mm2
Vado de cuneta transitable o de seguridad, de 2,40 m de ancho y 0,15 m de hondo,
con un revestimiento mínimo de 15 cm de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia carac-
terística a compresión, incl. excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y
transporte a vertedero de los materiales resultantes.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
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O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
O01005 0,1667 h Oficial de oficios 22,11 3,69
O01009 0,1667 h Peón 21,35 3,56
I14001ba 0,3900 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in

situ", D= 30 km
135,20 52,73

P01045 0,0300 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,05
B0DZA000 0,0400 l Desencofrante 2,75 0,11
P01035 0,4200 m² Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 6,04 2,54
M01077 0,0208 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,33
M01157 0,0167 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 1,03

M01059 0,0667 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 5,04

M01028 0,0417 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,13

Suma la partida......................................... 74,95
Costes indirectos............... 3,1% 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 77,27

GD57V001 m Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m de prof., con
revestimiento mínimo de 10cm
Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m de profundidad, con un reves-
timiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a
compresión, incluída excavación en terreno no clasificado, refinado, carga y transporte
a vertedero de los materiales resultantes.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
O01005 0,0600 h Oficial de oficios 22,11 1,33
O01009 0,0600 h Peón 21,35 1,28
B0DZA000 0,0200 l Desencofrante 2,75 0,06
P01045 0,0022 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,00
P01035 0,6670 m² Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 6,04 4,03
M01077 0,0024 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,15
M01157 0,0075 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 0,46

M01059 0,0020 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 0,15

I14006ba 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in
situ", D= 30 km

141,20 14,12

Suma la partida......................................... 23,08
Costes indirectos............... 3,1% 0,72

TOTAL PARTIDA................................ 23,80

GD5JU010 ud Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con hormigón HM-20
Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con hormigón HM-20, incl. sole-
ra, empalme con tubo de desagüe y marco y reja de fundición dúctil para 25 t de carga
de ruptura, según planos.

O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01005 2,5000 h Oficial de oficios 22,11 55,28
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P03049 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.) 98,78 1,98
P01035 4,4000 m² Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 6,04 26,58
BD5ZUC01 1,0000 ud Marco y reja de 70x30 cm de fundición dúctil,

para 25 t de carga
86,68 86,68

B060U310 1,0500 m³ Hormigón HM-20, c.plástica y granulado 20 mm 141,20 148,26
M02018 2,5000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 10,95
M04001 1,2500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 49,04
M01028 0,3125 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 15,98

Suma la partida......................................... 479,31
Costes indirectos............... 3,1% 14,86

TOTAL PARTIDA................................ 494,17

GD78UA30 m Suministro+coloc.tubo horm.armado D=400mm V ASTM-C76
Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de
400mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incl. p.p. de junta de estanqueidad.

O01004 0,0850 h Oficial especialista 24,94 2,12
O01009 0,0850 h Peón 21,35 1,81
P09023 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m

C-135 junta de goma (p.o.)
26,66 26,66

M01028 0,0750 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 3,83

Suma la partida......................................... 34,42
Costes indirectos............... 3,1% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 35,49

Página 4131 de marzo de 2023



PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL REC DEL 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

GD78UA80 m Sumin.+col.tubo form.armado D=600mm V ASTM-C76
Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de
600mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incluida parte proporcional de junta de estan-
queidad.

O01004 0,1150 h Oficial especialista 24,94 2,87
O01009 0,1150 h Peón 21,35 2,46
P09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
41,40 41,40

M01028 0,1150 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,88

Suma la partida......................................... 52,61
Costes indirectos............... 3,1% 1,63

TOTAL PARTIDA................................ 54,24

GD78UB10 m Suministro+col.tubo horm.armado D=800mm V ASTM-C76
Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y campana, de
800mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incl. parte proporcional de junta de estan-
queidad.

O01004 0,1300 h Oficial especialista 24,94 3,24
O01005 0,1300 h Oficial de oficios 22,11 2,87
P09026 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m

C-135 junta de goma (p.o.)
75,76 75,76

M01028 0,1300 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 6,65

Suma la partida......................................... 88,52
Costes indirectos............... 3,1% 2,74

TOTAL PARTIDA................................ 91,26

GD7FV001 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal
perfil rígido nervado exteriormente
Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido
nervado exteriormente, autoportante, unión elástica con macilla adhesiva de poliureta-
no y colocado en fondo de zanja, incl. excavación, rellleno con arena y carga y transpor-
te de sobrantes a vertedero.

G222R012 1,7630 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas
para tuberías de más de 1 m de ancho

2,84 5,01

G22MR055 0,1200 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 35,69 4,28
G22LW100 0,3775 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95% 6,52 2,46
G22LR200 1,7630 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas

clasif. obra<20cm
1,80 3,17

G22TW150 1,0000 m Apertura y mantenimiento de pista previa
p/enrasadora

3,57 3,57

A07006 1,0000 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm,
rig.8 kN/m², coloc

21,26 21,26

Suma la partida......................................... 39,75
Costes indirectos............... 3,1% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 40,98

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera
Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabricado de hormigón,
según norma ASTM, incl. solera de 1,20x1,20 m y 15 cm de grosor de hormigón
HA-25/P/20/IIa, armado con malla electrosoldada de acero corrugado B 500 T de
15x15 cm y 8 mm de grosor, anilla de empalme con tubos principales y secundarios,
cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con mortero, según planos,
sin marco, tapa, ni escalones.

O01001 0,4167 h Capataz 26,79 11,16
O01004 3,3333 h Oficial especialista 24,94 83,13
O01005 3,3333 h Oficial de oficios 22,11 73,70
I14012ba 0,2400 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D= 30 km
107,38 25,77

P03056 0,0500 m³ Mortero cemento autonivelante 109,33 5,47
P09011 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 51,45 51,45
BDD1R024 1,0000 ud Cono prefabricado de reducción de Ø=100 a 70

cm y 80 cm de altura
98,04 98,04

I15001 7,9500 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 16,38

M01025 0,5833 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 26,85
M02018 1,6667 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 7,30
M04022 0,8333 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 23,72 19,77

Suma la partida......................................... 419,02
Costes indirectos............... 3,1% 12,99

TOTAL PARTIDA................................ 432,01
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GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado
100x100x105
Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado con pata de elefan-
te de dimensiones interiores 100x100x105 cm con pata de elefante para correcto asen-
tamiento sobre base de gravas 5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de
3 mm y tapa de doble obertura de placha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm,
con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Incluye solera de hormigón arma-
do HA-25 de dimensiones 1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero
B500S y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y probado.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
BDDRT100 1,0000 ud Tapa de chapa metálica galv. 3-5mm 100x100 cm 191,45 191,45
P04033 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m),

planta
228,38 228,38

M01028 0,2500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 12,78
I03006 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 4,75
G22MR055 0,1065 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 35,69 3,80
G450R4C8 0,9250 m³ Hormigón sol, cimientos,

HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2
107,38 99,33

I15001 46,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 94,76

G4D0U015 3,4500 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento
visto

42,94 148,14

GDDZU100 1,0000 ud Peldaño de polipropileno armado colocado,
según planos

12,98 12,98

Suma la partida......................................... 842,66
Costes indirectos............... 3,1% 26,12

TOTAL PARTIDA................................ 868,78

GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 de hormigón armado
150x150x150
Arqueta prefabricada para desagües T3 con pata de elefante de dimensiones interio-
res 150x150x150 cm, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de
gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200
g/m2, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura
de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cie-
rre con candado. Incluida solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
2,10x2,10x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S y refuerzos de hor-
migón en entrada y salida de arqueta, colocada y probada.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
BDDRT200 1,0000 ud Tapa de chapa metálica galv. 3-5mm 150x150 cm 374,85 374,85
BDDRV200 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado

150x150x150 cm
466,22 466,22

P05020 2,9000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
261 a 285 g/m² (p.o.)

0,90 2,61

M01028 0,0350 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 1,79
GDDZU100 4,0000 ud Peldaño de polipropileno armado colocado,

según planos
12,98 51,92

I03006 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 4,75
G22MR055 0,4400 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 35,69 15,70
G450R4C8 1,5300 m³ Hormigón sol, cimientos,

HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2
107,38 164,29

G4D0U015 4,4100 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento
visto

42,94 189,37

G4B0U020 76,5000 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico
>=500 N/mm2, colocado

2,06 157,59

Suma la partida......................................... 1.475,38
Costes indirectos............... 3,1% 45,74

TOTAL PARTIDA................................ 1.521,12

GDDRDET2 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105 para conexión a
canal
Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 100x100X105
cm para conexión a canal existente mediante válvula de compuerta de DN200, con pa-
ta de elefante y dos gateras, incluida solera de hormigón armado HA-25 de dimensio-
nes 1,10x1,10x0,20 m y armado con acero B500S, hormigón de limpieza de 15 N/mm2
de resistencia característica a la compresión, masas de refuerzo de hormigón en entra-
da-salida de arqueta y al enlace con tubería principal, marco de 3 mm y tapa de doble
apertura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5 mm, con manecilla, doble
bisagra, cierre con candado, totalmente instalado y probado.
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O01001 0,2400 h Capataz 26,79 6,43
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
BDDRT100 1,0000 ud Tapa de chapa metálica galv. 3-5mm 100x100 cm 191,45 191,45
P04033 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m),

planta
228,38 228,38

M01028 0,0350 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 1,79
I14005ba 0,1900 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm² "in situ", D= 30 km 135,13 25,67
I14012ba 1,9110 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D= 30 km
107,38 205,20

I15001 37,3300 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 76,90

I03006 0,5700 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 2,71
I16019 0,9300 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 44,39

Suma la partida......................................... 829,21
Costes indirectos............... 3,1% 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 854,92

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105
Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones inte-
riores 100x100x105 cm, para ventosas DN50 a DN100, con pata de elefante para co-
rrecto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipro-
pileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos coberturas de ventilación laterales, mar-
co de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero galbanizado lagrimada de
3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado, colocado y probado.

O01001 0,2400 h Capataz 26,79 6,43
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P04033 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m),

planta
228,38 228,38

P05020 2,2500 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
261 a 285 g/m² (p.o.)

0,90 2,03

BDDRT100 1,0000 ud Tapa de chapa metálica galv. 3-5mm 100x100 cm 191,45 191,45
M01028 0,3500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 17,90
G222R102 1,0000 m³ Excav. pozos o cimientos 7,09 7,09
G22MR055 0,3400 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 35,69 12,13

Suma la partida......................................... 511,70
Costes indirectos............... 3,1% 15,86

TOTAL PARTIDA................................ 527,56

GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 150x150x150
Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de dimensiones inte-
riores 150x150x150 cm, para ventosas DN150 a DN200, con pata de elefante para co-
rrecto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipro-
pileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos aperturas de ventilación laterales, marco
de 3 mm y tapa de doble apertura de placha de acero galvanizado lagrimada de
3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre con candado, colocado y probado.

O01001 0,2400 h Capataz 26,79 6,43
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
BDDRV200 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado

150x150x150 cm
466,22 466,22

B7B1R003 1,0000 m² Fieltro de polipropileno para balsas con un peso
mínimo de 200 g/m2

2,02 2,02

BDDRT200 1,0000 ud Tapa de chapa metálica galv. 3-5mm 150x150 cm 374,85 374,85
M01028 0,3500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 17,90
G22MR055 0,4400 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm 35,69 15,70
I03006 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 4,75

Suma la partida......................................... 934,16
Costes indirectos............... 3,1% 28,96

TOTAL PARTIDA................................ 963,12

GDDSS100 ud Obra civil para seccionamiento DN<400
Obra civil para seccionamiento DN<400 formado por los siguientes elementos: maci-
zos de anclaje de hormigón, losa de hormigón, cierre perimetral de malla metálica a
simple torsión y puerta de acceso de una hoja de 2x1m, totalmente instalada y proba-
da.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
I23020 9,0000 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50,

1,8 mm h=2 m
31,29 281,61
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P05003 8,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
286 a 325 g/m² (p.o.)

1,01 8,08

B6A14332 1,0000 ud Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de
perfiles metálicos galvanizados y malla de simple
torsión.

195,00 195,00

P02008 1,0000 m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 20,85 20,85
B060U310 0,2160 m³ Hormigón HM-20, c.plástica y granulado 20 mm 141,20 30,50
M04005 0,0180 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 0,25

M01157 0,0003 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 0,02

M02018 0,0350 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,15
M01028 0,0018 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 0,09

Suma la partida......................................... 635,94
Costes indirectos............... 3,1% 19,71

TOTAL PARTIDA................................ 655,65

GDDZU012 ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de Ø de fundición dúctil con
mecanismo de cierre
Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con me-
canismo de cierre de seguridad, para una carga de rotura de 40 t, para pozo de regis-
tro, totalmente colocado.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
P03049 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.) 98,78 1,98
BDDZU004 1,0000 ud Marco de 85x85x10 cm, tapa 65 cm de Ø,

fundición dúctil, c. rupt. 40 t, abatible
231,13 231,13

M01028 0,1000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,11

Suma la partida......................................... 280,14
Costes indirectos............... 3,1% 8,68

TOTAL PARTIDA................................ 288,82

GDDZU100 ud Peldaño de polipropileno armado colocado, según planos
Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según
planos.

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01004 0,0667 h Oficial especialista 24,94 1,66
O01005 0,0667 h Oficial de oficios 22,11 1,47
P03056 0,0030 m³ Mortero cemento autonivelante 109,33 0,33
BDDZU010 1,0000 ud Peldaño para pozo de registro de 300x300x300

mm
9,25 9,25

Suma la partida......................................... 12,98
Costes indirectos............... 3,1% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,38

GDG52657 m Canalización 2 tubos PE DN=250mm,dado recubr. 30x20cm form.
Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 250 mm de diame-
tro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón
HM-20/P/20/I.

O01004 0,0120 h Oficial especialista 24,94 0,30
O01005 0,0120 h Oficial de oficios 22,11 0,27
I14006ba 0,0660 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in

situ", D= 30 km
141,20 9,32

BG22TP10 2,1000 m Tubo curvable corrugado PE, doble
capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.enterrada

4,50 9,45

Suma la partida......................................... 19,34
Costes indirectos............... 3,1% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 19,94

GDK2A6F3 ud Arqueta 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo
290x140x100mm,s/llit arena
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigón
HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de 290x140x100 mm, sobre cama de arena.

O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01005 1,2500 h Oficial de oficios 22,11 27,64
P02046 0,0275 t Arena de río 0/6 mm (p.o.) 25,66 0,71
I14006ba 0,6490 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in

situ", D= 30 km
141,20 91,64

B0DF8H0A 1,0070 ud Molde metálico p/encof.arqueta reg.
57x57x125cm,150 usos

2,69 2,71
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B0F1D2A1 17,9970 ud Ladrillo
calado,290x140x100mm,p/revestir,categoría
I,HD,UNE-EN 771-1

0,56 10,08

Suma la partida......................................... 163,96
Costes indirectos............... 3,1% 5,08

TOTAL PARTIDA................................ 169,04

GDKZHEC4 ud Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta serv.,apoyada,paso útil
500x500mm,C250,col.mort.
Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso li-
bre de 500x500 mm y clase C250 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero.

O01004 0,3600 h Oficial especialista 24,94 8,98
O01005 0,3600 h Oficial de oficios 22,11 7,96
BDKZHEC0 1,0000 ud Marco cuadrado+tapa,fund.dúctil p/arqueta

serv.,apoyada,paso 500x500mm,C250
79,56 79,56

B0710150 0,0053 t Mort.albañilería M5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 45,10 0,24

Suma la partida......................................... 96,74
Costes indirectos............... 3,1% 3,00

TOTAL PARTIDA................................ 99,74

GEOTEXTIL m² Colocación de geotextil
Colocación de geotextil

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52
P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m² (p.o.)
1,01 1,01

Suma la partida......................................... 1,53
Costes indirectos............... 3,1% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,58

GF650V01 ud Válvula de esfera de 1/2" y PN10
Válvula de esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, de accionamiento manual mediante pa-
lanca, cuerpo, bola y eje de acero inoxidable de extremos roscados. Incluye los acceso-
rios necesarios para el montaje. Completamente instalada y probada.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
BF650V01 1,0000 ud Válvula de esfera de 1/2 y PN10 10,00 10,00

Suma la partida......................................... 22,47
Costes indirectos............... 3,1% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 23,17

GF671V25 ud Válvula de retención.; DN 150  PN 10 de doble disco
Válvula de retención DN 150  PN 10 de doble disco, provista de superficies de estan-
queidad metal-polyuretano. construidas con cuerpo GGG-40 y tapa GG-25, junta cuer-
po-tapa de nitrilo y muelle de acero inox. incluidos todos los materiales necesarios pa-
ra el montaje, completamente montada y probada.

O01018 3,5000 h Cuadrilla B 46,29 162,02
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 162,02 16,20
BF671V25 1,0000 ud Válvula de retención DN 150  PN 10 de doble

plato
365,00 365,00

M01020 3,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 138,43

Suma la partida......................................... 681,65
Costes indirectos............... 3,1% 21,13

TOTAL PARTIDA................................ 702,78

GF671V45 ud Válvula de retención; DN350  PN10 de doble disco
Válvula de retención DN 350  PN 10 de doble disco provista de superficies de estan-
queidad metal-polyuretano. construidas con cuerpo GGG-40 y tapa GG-25, junta cuer-
po-tapa de nitrilo y muelle de acero inox. incluidos todos los materiales necesarios pa-
ra el montaje, completamente montada y probada.

BF671V45 1,0000 ud Válvula de retención DN 350  PN 10 de doble
plato

775,00 775,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 775,00 77,50
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20
O01018 4,0000 h Cuadrilla B 46,29 185,16

Suma la partida......................................... 1.195,86
Costes indirectos............... 3,1% 37,07

TOTAL PARTIDA................................ 1.232,93
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GF6C4000 ud Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones regulable de
acero inoxidable AISI 316
Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones regulable de acero inoxidable
AISI 316, con rosca NPT de DN 1/2 '' PN40, incl. juntas estancas y tornillería montado
en tubería y probado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
AMORT 1,0000 ud Amortiguador de pulsaciones regulable de acero

inoxidable AISI 316 ( P.O.)
26,67 26,67

Suma la partida......................................... 73,72
Costes indirectos............... 3,1% 2,29

TOTAL PARTIDA................................ 76,01

GFB1V001 ud Conexión con cruce río Daró mediante brida DN 630 mm
Conexión con cruce río Daró mediante brida DN 630 mm.

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
A03003 104,0200 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<=

900 mm, colocada
5,66 588,75

BFB1V001 1,0000 ud Elementos de conexión para tuberías de DN
630mm

1.055,00 1.055,00

P19059 1,0200 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 0,6 MPa (p.o.) 124,53 127,02
M01028 4,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 204,52
M02028 4,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 10,24

M02029 4,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,70 6,80

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.395,52 239,55

Suma la partida......................................... 2.635,07
Costes indirectos............... 3,1% 81,69

TOTAL PARTIDA................................ 2.716,76

GFB1V002 ud Conexión con tubería principal de PPA DN 2000mm con tubo de PEAD
DN 800mm.
Conexión a tubería principal de PPA DN 2000 mm con tubo de PEAD DN 800 mm. In-
cluido: corte de la tubería principal, enpalme de PEAD DN800, soldadura del empalme
mediante extruder y electro-fusión, y resto de elementos necesarios para una correcta
realización. totalmente instalada y probada.

O01001 10,0000 h Capataz 26,79 267,90
O01004 35,0000 h Oficial especialista 24,94 872,90
O01009 70,0000 h Peón 21,35 1.494,50
M01029 16,1290 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 915,16

M02028 35,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 89,60

M01064 35,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 2.227,05

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5.867,11 586,71

Suma la partida......................................... 6.453,82
Costes indirectos............... 3,1% 200,07

TOTAL PARTIDA................................ 6.653,89

GFB1V003 ud Conexión con tubería existente PEAD DN 500 mm
Conexión con tubería existente PEAD DN 500 mm.

BFB1V002 1,0000 ud Elementos de conexión para tuberías de DN
500mm

312,00 312,00

BFB1R550 1,0200 m Tubo PEAD PE-100, DN 500 mm, PN 6,
termosoldado

58,29 59,46

C1503U10 0,1000 h Camión grúa de 5 t 42,88 4,29
CZ1UU005 0,2000 h Máquina de confección de uniones soldadas de

tubos de polietileno
3,83 0,77

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 376,52 37,65
O01001 0,0400 h Capataz 26,79 1,07
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,4000 h Oficial de oficios 22,11 8,84

Suma la partida......................................... 429,07
Costes indirectos............... 3,1% 13,30

TOTAL PARTIDA................................ 442,37

Página 4731 de marzo de 2023



PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL REC DEL 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

GG11CGP ud Caja general de protección 250 A izq. 9, colocada.
Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio con bornes bimetá-
licos, de 250 A, según esquema unesa número 9 y montada superficialmente. Incluye
materiales y medios necesarios para su transporte, colocación, conexión y prueba.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
GG11CGPA 1,0000 ud Caja general de protección 250 A izq. 9, (P.O) 375,00 375,00

Suma la partida......................................... 469,10
Costes indirectos............... 3,1% 14,54

TOTAL PARTIDA................................ 483,64

GG11CS1 ud Caja doble aislamiento, colocada
Caja de doble aislamiento de policarbonato, de 540x540x210 mm y montada superficial-
mente. Incluye materiales y medios necesarios para su transporte, colocación, cone-
xión y prueba.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
GG11CS1A 1,0000 Caja doble aislamiento ( p.o.) 156,24 156,24

Suma la partida......................................... 250,34
Costes indirectos............... 3,1% 7,76

TOTAL PARTIDA................................ 258,10

GG1M1014 ud Suministro y montaje de armario de control EB - 1, 2, 8 y 9
Suministro y montaje de armario de control formado por los siguientes elementos:

BMXP341000NOE  KIT M340-1000 + NOE (x1)
BMXXBP1200     RACK 12 POSICIONES (x1)
BMXCPS3500      FUENTE ALIM. CA AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K    MODULO 32 ENTR. 24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200     BASE M340 SLIMFAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K  MODULO 32 SAL. 24V 0,1A 1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111    BASE SALIDA SLIMFAST, 16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303       CONECTOR ALTA DENS. A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810   MODULO 8 ENTR. ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820   BORNERO TORNILLO 28 PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310   TERMINAL 10.4', COLOR VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0  SWITCH NO GEST. 5 RJ45 (x1)
TSXETG100       BRIDGE MODBUS / ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3        REPARTIDOR MODBUS (x1)
VW3A8306R10     CABLE MODBUS 2 RJ45 1 M (x4)
VW3A8306RC       TERMINAL MODBUS RJ45 (x1)
TSXCSA100        CABLE DE INTERCONEXION NANO AUTO (x1)

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
GG1M1014A1,0000 ud Armario control EB 1,2,8,9 p.o. 9.612,13 9.612,13

Suma la partida......................................... 9.988,53
Costes indirectos............... 3,1% 309,64

TOTAL PARTIDA................................ 10.298,17

GG1M1015 ud Suministro y montaje de armario de control EB - 3
Suministro y montaje de armario de control formado por los siguientes elementos:

BMXP341000NOE  KIT M340-1000 + NOE (x1)
BMXXBP1200       RACK 12 POSICIONES (x1)
BMXCPS3500        FUENTE ALIM. CA AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K        MODULO 32 ENTR. 24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200        BASE M340 SLIMFAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K      MODULO 32 SAL. 24V 0,1A 1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111       BASE SALIDA SLIMFAST, 16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303        CONECTOR ALTA DENS. A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810   MODULO 8 ENTR. ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820   BORNERO TORNILLO 28 PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310    TERMINAL 10.4', COLOR VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0   SWITCH NO GEST. 5 RJ45 (x1)
TSXETG100        BRIDGE MODBUS / ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3       REPARTIDOR MODBUS (x1)
VW3A8306R10     CABLE MODBUS 2 RJ45 1 M (x2)
VW3A8306RC       TERMINAL MODBUS RJ45 (x1)
TSXCSA100        CABLE DE INTERCONEXION NANO AUTO (x1)

Suma la partida......................................... 9.973,75
Costes indirectos............... 3,1% 309,19

TOTAL PARTIDA................................ 10.282,94
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TOTAL PARTIDA................................ 10.282,94

GG1M112 ud Cuadro general eléctrico principal de bombas (QGD)
Conjunto de cuadro eléctrico de potencia bombas (2 de 70 kW y 2 de 35 kW) compues-
to de armario metálico, con zócalo de 100mm, IP-55 s/CEI-529 en chapa de acero pinta-
da con resina poliéster-epoxy color RAL-7035 texturizada, completamente equipado
con resisténcias calefactoras de 150 W, ventilador lateral con filtro de 150 W, termosta-
to de control ajustable 0 - 60º con indicador digital de temperatura, portaplanos interior
tamaño A3, iluminación interior con lámpara fluorescente de 16 W, anilla de elevación y
todos los accesorios necesarios para la entrada y salida de cableado; con puerta de
una hoja, placas de montaje, anillas de elevación, incl. piezas de interconexión, canale-
tas y perfilería auxiliar. Incluirá maniobra, embarrados con pletinas de cobre, borne, ca-
bleado auxiliar, juego de esquemas eléctricos actualizados, rótulos identificativos de líne-
as, siniótico exterior y material auxiliar de montaje.

Seguidamente el esquema planteado en proyecto y/o las directrices de la dirección facul-
tativa, con la aparamenta necesaria para su realización. Incluidos materiales y medios
necesarios para su transporte, colocación, conexión y prueba.

GG1M112D 1,0000 ud Cuadro general eléctrico principal de Bombas
(QGD), instalado

15.827,90 15.827,90

Suma la partida......................................... 15.827,90
Costes indirectos............... 3,1% 490,66

TOTAL PARTIDA................................ 16.318,56

GG1M113 ud Cuadro de servicios auxiliares y SAI (SB-AUX)
Cuadro eléctrico de potencia SB-AUX, suministro normal ( CT-3), según esquema unifi-
lar, formado por conjunto de armarios con sistema G. ip 55, según esquema unifilar. In-
cluirá maniobra, embarrados con pletinas de cobre, bornes, cableado auxiliar, juegos
de esquemas eléctricos actualizados, rótulos de formica identificador de linias, sinópti-
co exterior, soportes, p.p. de material auxiliar para su montaje, totalmente instalado,
comprobado y en orden de funcionamiento.

Siguiendo todo el conjunto el esquema planteado en proyecto y/o las directrices de la
dirección facultativa, con la aparamenta necesaria para su realización. Incluídos mate-
riales y medios necesarios para su transporte, colocación, conexión y prueba.

GG1M113D 1,0000 ud Cuadro de servicios auxiliares y SAI ( SB-AUX),
instalado

8.496,60 8.496,60

Suma la partida......................................... 8.496,60
Costes indirectos............... 3,1% 263,39

TOTAL PARTIDA................................ 8.759,99

GG1M114 ud Cuadro general eléctrico principal de bombas (QGD)
Conjunto de cuadro eléctrico de potencia bombas (2 de 90 kW) compuesto de armario
metálico, con zócalo de 100mm,  en chapa de acero pintada con resina poliés-
ter-epoxy color RAL-7035 texturizada, completamente equipado con resistencias cale-
factores de150 W, ventilador lateral con filtro de 150 W, termostato de control ajusta-
ble 0 - 60º con indicador digital de temperatura, portaplanos interior tamaño A3, alum-
brado interior con lámpara florescente de 16 W, armellas de elevación y todos los acce-
sorios necesarios para la entrada y salida de cableado; con puerta de una hoja, placas
de montaje, anillas de elevación, incluyendo piezas de interconexión, canaletas y perfi-
lería auxiliar. Incluirá maniobra, embarrados con pletinas de cobre, bornes, cableado au-
xiliar, juego de esquemas eléctricos actualizados, rótulos identificadores de líneas, sinió-
tico exterior y material auxiliar de montaje.

Siguiendo todo el conjunto el esquema planteado en proyecto y/o las directrices de la di-
rección facultativa, con la aparamenta necesaria para su realización. Incluidos materia-
les y medios necesarios para su transporte, colocación, conexión y prueba.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
GG1M1114A1,0000 ud Cuadro general eléctrico principal de bombas

(QGD) (p.o.)
15.383,00 15.383,00

Suma la partida......................................... 15.571,20
Costes indirectos............... 3,1% 482,71

TOTAL PARTIDA................................ 16.053,91
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GG1M115 ud Cuadro de servicios auxiliares y SAI (SB-AUX)
Cuadro eléctrico de potencia SB-AUX suministro normal (CT-3), según esquema unifi-
lar, formado por conjunto de armarios sistema G, IP 55, según esquema unifilar. Inclui-
rá maniobra, embarrados con pletinas de cobre, bornes, cableado auxiliar, juego de es-
quemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificador de líneas, sinóptico ex-
terior, soporte, p.p. de material auxiliar para su montaje, totalmente instalado, compro-
bado y en ordren de funcionamiento.

Todo siguiendo el esquema planteado en proyecto y/o las directrices de la dirección fa-
cultativa, con aparamenta necesaria para su realización. Incluidos materiales y medios
necesarios para su transporte, colocación, conexión y prueba.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
GGM115 1,0000 ud Cuadro de Servicios Auxiliares y SAI ( SB-AUX) 6.240,00 6.240,00

Suma la partida......................................... 6.428,20
Costes indirectos............... 3,1% 199,27

TOTAL PARTIDA................................ 6.627,47

GG1VV001 ud Caja de conexiones IP55 100x100
Caja de conexiones IP 55, totalmente conectada e instalada con accesorios correspon-
dientes.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
BG1VV001 1,0000 ud Caja empalmes IP55 100x100 28,92 28,92

Suma la partida......................................... 31,28
Costes indirectos............... 3,1% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 32,25

GG2C1570 m Bandeja PVC-M1 perforada,  de 60x150 mm
Bandeja de PVC-M1 perforada, 60x150 mm. Incluyendo parte proporcional de soporte
para techo o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje y fija-
ción.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
P25043 1,0000 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 5,14 5,14

Suma la partida......................................... 19,25
Costes indirectos............... 3,1% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 19,85

GG2C3Z70 m Tapa para bandeja de PVC-M1,  de 150 mm
Tapa para bandeja de PVC-M1, de 150 mm. Incl. parte proporcional de fijaciones.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
P25044 1,0000 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 8,82 8,82

Suma la partida......................................... 15,88
Costes indirectos............... 3,1% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,37

GG3191A4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x50mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación
RV-K, unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tu-
bo.

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13

Suma la partida......................................... 6,85
Costes indirectos............... 3,1% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,06

GG3191B4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x70mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación
RV-K, unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tu-
bo.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
P25095 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 7,07 7,07

Suma la partida......................................... 9,14
Costes indirectos............... 3,1% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,42
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GG3191C4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación
RV-K, unipolar, de sección 1 x 95 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tu-
bo.

O01004 0,0990 h Oficial especialista 24,94 2,47
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 9,26

Suma la partida......................................... 11,73
Costes indirectos............... 3,1% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,09

GG3191D4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x120mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación
RV-K, unipolar, de sección 1 x 120 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en
tubo.

O01004 0,1190 h Oficial especialista 24,94 2,97
P25097 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 11,87 11,87

Suma la partida......................................... 14,84
Costes indirectos............... 3,1% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,30

GG3191G4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x240mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación
RV-K, unipolar, de sección 1 x 240 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en
tubo.

O01004 0,1610 h Oficial especialista 24,94 4,02
P25100 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 23,66 23,66

Suma la partida......................................... 27,68
Costes indirectos............... 3,1% 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 28,54

GG319334 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación
RV-K, tripolar, de sección 3 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tu-
bo.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,90 0,90

Suma la partida......................................... 2,20
Costes indirectos............... 3,1% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,27

GG319634 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2,5mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación
RV-K, unipolar, de sección 5 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tu-
bo.

O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00
BG319630 1,0200 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2,5 mm2 2,06 2,10

Suma la partida......................................... 4,10
Costes indirectos............... 3,1% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,23

GG319654 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación
RV-K, unipolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tu-
bo.

O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00
BG319650 1,0200 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6 mm2 4,36 4,45

Suma la partida......................................... 6,45
Costes indirectos............... 3,1% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,65

GG319662 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación
RV-K, unipolar, de sección 5 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tu-
bo.

O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00
BG319660 1,0200 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2 6,68 6,81

Suma la partida......................................... 8,81
Costes indirectos............... 3,1% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 9,08
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GG31V013 m Tubería de acero flexible de D=21 mm
Tubería de acero flexible de D=21mm. Incluye soportes. Completamente colocada.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
BG241500 1,0000 m Tubería de acero flexible de D=21mm 4,05 4,05

Suma la partida......................................... 11,11
Costes indirectos............... 3,1% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,45

GG3M11P0 m Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de sección
Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de sección, con un grosor mínimo
de recubrimiento de zinc de 70 micras, formado por hilos de diámetro inferior a 2,5
mm.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01005 0,0250 h Oficial de oficios 22,11 0,55
P25143 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,70 2,70

Suma la partida......................................... 3,92
Costes indirectos............... 3,1% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,04

GG613100 ud Caja pulsadores, función parada de emergencia, incl. un pulsador de seta
diámetro 40 mm impulso
Caja de pulsadores, función parada de emergencia, incl. un pulsador de seta diámetro
40 mm impulsional.

Suma la partida......................................... 36,71
Costes indirectos............... 3,1% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 37,85

GG631500 ud Caja de tomas de corriente  con una toma de 32A-III+T y dos tomas de
16A-II+T
Caja de tomas de corriente con una toma de 32A-III+T y dos tomas de 16A-II+T con in-
terruptor diferencial y magnetotérmicos individuales, totalmente equipada. Suministro,
montaje y cableado.

Suma la partida......................................... 359,59
Costes indirectos............... 3,1% 11,15

TOTAL PARTIDA................................ 370,74

GGC50003 ud Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line, entrada red 1, IV 400
V, entrada by-pass 230 V
Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line, entrada red 1, IV 400 V, entrada
by-pass IV 400 V, tensión de salida régimen permanente IV 400 V, potencia 5 kVA auto-
nomía 10 minutos, incl rectificador-cargador, ondulador, contactador estátic sin corte
de la carga de red, by-pass manual para servicio y mantenimiento, batería de acumula-
dores de plomo estanco sin mantenimiento y todos los accesorios necesarios para su
transporte, colocación, conexion y pruebas. Siguiendo todo el conjunto los esquemas
planteados en proyecto, especificaciones y/o directrices de la Dirección Facultativa,
con aparamenta necesaria para su realización.

Suma la partida......................................... 5.255,68
Costes indirectos............... 3,1% 162,93

TOTAL PARTIDA................................ 5.418,61

GGD11700 ud Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento de zinc de 2.000
mm de longitud y 14 mm
Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento de zinc de 2.000 mm de longi-
tud y 14 mm de diámetro. Clavada a tierra y conectada. Incluye grapa de conexión tipo
KR, KU ó KB y tornillería de acero inoxidable.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01005 0,0250 h Oficial de oficios 22,11 0,55
BT-PAT015 1,0000 ud Pica Ac-Cu 2000 x14 mm con grapa 17,83 17,83

Suma la partida......................................... 19,05
Costes indirectos............... 3,1% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 19,64

GGD12000 ud Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado con fibra de
vidrio con tapa transparente
Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado con fibra de vidrio con tapa
transparente, protección IP 437, de dimensiones 245 x 155 mm, incl. 1 punto de cone-
xión para comprobación del circuito de puesta a tierra con emborne directo, sin termi-
nal, para cables hasta 95 mm2 de sección..

Suma la partida......................................... 57,14
Costes indirectos............... 3,1% 1,77
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TOTAL PARTIDA................................ 58,91

GGD15000 ud Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos metállicos.
Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos metállicos.

Suma la partida......................................... 16,15
Costes indirectos............... 3,1% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 16,65

GGD16000 ud Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red general de tierras.
Incluye molde, cartucho y
Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red general de tierras. Incluye mol-
de, cartucho y pólvora.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01005 0,0250 h Oficial de oficios 22,11 0,55
BT-PAT04 1,0000 ud Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo 13,33 13,33

Suma la partida......................................... 14,55
Costes indirectos............... 3,1% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

GGD17200 ud Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas, trámex, bancadas
Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas, trámex, bancadas y cualquier par-
te metálica en general que pueda quedar sometida a tensión, para realizar un suelo
equipotencial en todo el edificio. Se utiltzará cable de cobre uno de 50 mm2 de sec-
ción.

Suma la partida......................................... 937,50
Costes indirectos............... 3,1% 29,06

TOTAL PARTIDA................................ 966,56

GGD17300 ud Terminales de presión y material pequeño de puesta a tierra
Terminales de presión y pequeño material de puesta a tierra.

Suma la partida......................................... 437,00
Costes indirectos............... 3,1% 13,55

TOTAL PARTIDA................................ 450,55

GGPWV001 ud Variador de velocidad  de 75 kW a 400V
Variador de velocidad , en versión armario IP54 para potencia de 75 KW a 400V trans-
portado y colocado.

BGPV001 1,0000 ud Variador de velocidad para potencia de 75 kW a
400V

11.613,15 11.613,15

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44

Suma la partida......................................... 11.801,35
Costes indirectos............... 3,1% 365,84

TOTAL PARTIDA................................ 12.167,19

GGPWV002 ud Variador de velocidad  de 30 kW a 400V
Variador de velocidad  en versión armario IP54 para potencia de 30 KW a 400V trans-
portado y colocado.

BGPV002 1,0000 ud Variador de velocidad para potencia de 30 kW a
400V

4.771,58 4.771,58

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44

Suma la partida......................................... 4.959,78
Costes indirectos............... 3,1% 153,75

TOTAL PARTIDA................................ 5.113,53

GGPWV003 ud Variador de velocidad  SD 700 de 90 kW a 400V
Variador de velocidad , en versión armario IP54 para potencia de 90 KW a 400V trans-
portado y colocado.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
BGPV003 1,0000 ud Variador de velocidad para potencia de 90 kW a

400V
13.527,40 13.527,40

Suma la partida......................................... 13.715,60
Costes indirectos............... 3,1% 425,18

TOTAL PARTIDA................................ 14.140,78

GH11EP01 ud Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos tubos
fluorescentes de 58 W
Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos tubos fluorescentes de 58 W
y reactancia electrónica, incluye elementos de fijación y conexiones necesarias. Marca
Philips modelo Pacific TCW216 o similar equivalente.
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Suma la partida......................................... 97,87
Costes indirectos............... 3,1% 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 100,90

GH61BA01 ud Bloque autónomo estanco IP-667 de alumbrado emergencia y
señalización, amb lámpara fluorescente PL 1
Bloque autónomo estanco, IP-667, de alumbrado de emergencia y señalización, con
lámpara fluorescente PL 11 W, de 583 lúmenes para cubrir 116 m2 y de 1 hora de auto-
nomía.

Suma la partida......................................... 76,29
Costes indirectos............... 3,1% 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 78,65

GHB2EP01 ud Luminaria de vapor de sodio de 150W
Luminaria de vapor de sodio de 150W marca Philips Tempo o similar. Incluye lampa-
ras correspondientes. Incluye suministro, instalación y conexion.

Suma la partida......................................... 161,50
Costes indirectos............... 3,1% 5,01

TOTAL PARTIDA................................ 166,51

GJMT002 ud Sensor de Tª PT100
Sensor de temperatura tipo PT100, incl. suministro de pequeño material de montaje.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
GJMT002a 1,0000 ud Sensor de Tª PT100 (p.o.) 640,37 640,37

Suma la partida......................................... 665,31
Costes indirectos............... 3,1% 20,62

TOTAL PARTIDA................................ 685,93

GLL001 ud Sistema de pararrayos para protección de la estación de bombeo,
formado por:1 Pararrayos Nimbus
Sistema de pararrayos para protección de la estación de bombeo, formado por:

1 Pararrayos Nimbus CPT-L con sistema de cebado electrónico.
1 Pieza adaptación Nimbus a mástil.
1 Juego de anclajes placa; metálicos 15 cm (2 piezas).
1 Mástil 6m Fe Galvanizado (tramo de 3).
50m de Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm.
9 Soportes M-8 bronze.
1 Tubo de protección bajante de 3m.
4 Manguito de unión de cable hasta 70mm2.
1 Vía de chispas encapsulado porcelana.
1 Arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300 mm con regleta equipoten-
cial incluída y 3 terminales brida.
3 Electrodos de cobre de 300 micras 2000x14 mm.
3 Grapa abarcón de latón conexión jabalina.
1 Lowpat líquido compuesto activador perdurable para tomas de tierra.
1 Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.
1 Contador de impactos de rayo según Norma UNE 21186.

Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.
Suma la partida......................................... 5.585,84
Costes indirectos............... 3,1% 173,16

TOTAL PARTIDA................................ 5.759,00

GR1012 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 3,1% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 22,01

GR130001 m Balizado y mant.durante la ejec.de obra, de sup.ocupación, instalaciones
y zonas interés ecológ
Balizado previo y mantenimiento durante la ejecución de la obra, de la superficie de
ocupación de las obras, instalaciones anejos y zonas de interes y/o valor ecológico o
sociocultural, incluido el montaje y desmontaje con estacas de madera de altura 1 m y
cinta bicolor de plástico, medida la longitud executada.

O01009 0,0061 h Peón 21,35 0,13
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O01004 0,0012 h Oficial especialista 24,94 0,03
BRZ0002 1,0000 m Cinta bicolor de señalización de plástico 0,08 0,08
BRZ0001 0,1000 ud Estaca de replanteo 5x5 cm 0,57 0,06

Suma la partida......................................... 0,30
Costes indirectos............... 3,1% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,31

GR13V001 m Vallado de acero alt.2 m c/tela metálic.de torsión simple, acabado
galvanizado y plastificado
Vallado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple con acabado galvani-
zado y plastificado, de 50 mm de paso de malla y diámetro 2 y 3 mm, palos de tubo gal-
vanizado y plastificado de diámetro 50 mm colocados cada 3 m sobre dados de hormi-
gón y parte proporcional de palos para puntos singulares.

O01004 0,0012 h Oficial especialista 24,94 0,03
O01009 0,0061 h Peón 21,35 0,13
BRZ0003 2,0500 m² Tela metálica de torsión simple con acabado

galvanizado y plastificado
15,40 31,57

Suma la partida......................................... 31,73
Costes indirectos............... 3,1% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 32,71

GR471V07 ud Suministro y plantado de árbol tipo Populus alba, 18/20, AN hoyo
0.7x0.7x0.7 m
Suministro y plantado de árbol tipo Populus alba, de perímetro de tronco 18/20, a raíz
desnuda, en hoyo de plantación 0,7x0,7x0,7 m, incluidas excavación de cañada, forma-
ción y revisión alcorque, instalación de tutor, incorporación de mejoras y abonos, rie-
gos de enraizamiento y todas las tareas de mantenimiento y medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución según PPT hasta la recepción de la obra.

BR3B6U00 0,2000 kg Abono mineral liberación muy lenta
(15-8-11%+2MgO) GR

0,88 0,18

BR34J001 0,0400 l Bioactivador procedente de fermentación
enzimática

6,93 0,28

BR822003 1,0000 ud Estaca de madera castaño, h= 2 m, Ø mínim 8
cm, con cinturón para la sujeción, puesta en obra

4,54 4,54

BR345001 0,0080 m³ Enmienda orgánica, MO (sms) > 60 % y extracto
húmico total (sms) = 13 %, o similar

28,31 0,23

BR471107 1,0000 ud Suministro de árbol tipo Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, perím 16/18

31,86 31,86

DR63001 1,0000 ud Plantación medios manuales y mecánicos
árboles hoyo 0.7x0.7x0.7 m incl. mat. y medios
necesarios

25,47 25,47

Suma la partida......................................... 62,56
Costes indirectos............... 3,1% 1,94

TOTAL PARTIDA................................ 64,50

GS10PX17 ud Conexión de DN200 a toma de riego existente de canal
Suministro e instalación de conexión a toma de riego existente de canal de DN200
PN10, incluye:

- Perforación DN200 del muro del canal para colocación de pasamuros de acero galva-
nizado de 4 mm, embridado para conexión de válvula de compuerta, y derribo del po-
zo de hormigón en masa existente.
- Unión mediante valona y brida loca a la tubería secundaria al interior del canal y rejun-
tado del sobreancho del orificio de paso con el pasamuros mediante mortero de cemen-
to.
- Válvula compuerta con bridas tipo Belgicast modelo BV-05-47 o equivalente con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi
de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912.
- Soportes y losa de hormigón HM-20 para protección del terreno contra erosiones y
apoyo de equipos.
- Totalmente instalado y probado.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
BNZX304 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN 200

PN 10 a tubo de PVC-U o PEAD
94,80 94,80

I14008ba 0,1200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km 103,07 12,37
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa,

instalada
271,62 271,62
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B7J5U102 0,1000 dm3 Masilla para sellados, de poliuretano
monocomponente tipo SIKAFLEX 11-FC o
equivalente

30,50 3,05

BNZ0X20 1,0000 ud Cuello de cisne a doble codo subida de acero
galvanizado DN 200

783,75 783,75

M01028 0,2250 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 11,50
C110U075 3,0000 h Equipo de máquina de sierra de disco de

diamante para cortar.
34,46 103,38

M02056 3,0000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos
de perforación del muro y del terreno

80,00 240,00

A03001 25,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250
mm, colocada

6,08 152,00

G440U001 20,0000 kg Acero S235JR estructuras y refuerzos,
imprimación antioxidante

5,40 108,00

Suma la partida......................................... 2.156,87
Costes indirectos............... 3,1% 66,86

TOTAL PARTIDA................................ 2.223,73

GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1
Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvula de compuerta em-
bridada DN 3´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye tramo de tubería
de PEAD de DN90 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado
de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 para derivación a racor Bcn, transición PE-la-
tón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada
con cierre elástico de fundición dúctil de características análogas a la descrita anterior-
mente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'',
conexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para su instala-
ción y correcto funcionamiento, instalado y probado.

BNZ11A16 1,0000 ud Codo de latón de 45º  macho-hembra 1 1/2'' 12,08 12,08
BNZ10301 2,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN80, PN16 31,81 63,62
BFB9D080 2,0000 ud Codo 45º de PEAD PE100 DN 90 PN 16

inyectado para soldadura a tope o termofusión
25,15 50,30

BFB9T090 1,0000 ud T de PEAD PE100 DN 90-50-90 PN 16 inyectada
para soldadura a tope o termofusión

30,18 30,18

P19014 5,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 28,60
BJS1RA70 1,0000 ud Racor con rosca macho a DN 40 15,74 15,74
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
BNZ10805 1,0000 ud Transición de latón 1 1/2´´ macho a PE para

electrosoldar DN 50
23,83 23,83

BN11R030 1,0000 ud Válvula compuerta rosca, DN 1 1/2''; PN 1.6 MPa 76,57 76,57
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 362,65 36,27
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,5000 h Oficial de oficios 22,11 55,28

Suma la partida......................................... 504,08
Costes indirectos............... 3,1% 15,63

TOTAL PARTIDA................................ 519,71

GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1
Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvula de compuerta
embridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elásti-
co con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye tramo de tubería
de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyecta-
do de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 para derivación a racor Bcn, transición PE-la-
tón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada
con cierre elástico de fundición dúctil de características análogas al descrita anterior-
mente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'',
conexión racord Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para su instala-
ción y correcto funcionamient, instalado y probado.

P19009 5,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,28 16,40
BNZ10250 2,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD, DN50, PN16 16,33 32,66
BFB9D063 2,0000 ud Codo 45º de PEAD PE100 DN 63 PN 16

inyectado para soldadura a tope o termofusión
10,73 21,46

BN11R030 1,0000 ud Válvula compuerta rosca, DN 1 1/2''; PN 1.6 MPa 76,57 76,57
BNZ10805 1,0000 ud Transición de latón 1 1/2´´ macho a PE para

electrosoldar DN 50
23,83 23,83

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
BNZ11A16 1,0000 ud Codo de latón de 45º  macho-hembra 1 1/2'' 12,08 12,08
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BFB9T063 1,0000 ud T de PEAD PE100 DN 63-50-63 PN 16 inyectado
para soldadura a tope o termofusión

11,91 11,91

BJS1RA70 1,0000 ud Racor con rosca macho a DN 40 15,74 15,74
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 258,41 25,84
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

Suma la partida......................................... 365,88
Costes indirectos............... 3,1% 11,34

TOTAL PARTIDA................................ 377,22

GS11W012 ud Conjunto desagüe final de línea DN 250, T3
Conjunto de desagüe final de línea DN 250, tipo T3 compuesto por válvula de compuer-
ta embridada DN 250; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elás-
tico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye tramo de acero de
calderería de DN250, con todos los elementos necesarios para su instalación y correc-
to funcionamiento, instalado y probado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
BNZX305 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN250

PN10 a tubo de PVC-U o PEAD
105,00 105,00

P15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

341,00 341,00

A03002 97,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<=
500 mm, colocada

5,68 550,96

Suma la partida......................................... 1.080,01
Costes indirectos............... 3,1% 33,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.113,49

GS11X010 ud Conjunto desagüe aéreo DN 80, T2
Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T2 compuesto por válvula de compuerta em-
bridada DN 3´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incl. tramo de tubería de
PEAD de DN90 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de
DN 90 de 45º, 1 codo de PEAD de DN 90 de 90º, T de PEAD 90-50-90 para derivación
a racor Bcn, transición PE-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aisla-
miento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición dúctil de características
análogas a la descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, codo macho-hembra
de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racor Barcelona de 45, con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
BN11R030 1,0000 ud Válvula compuerta rosca, DN 1 1/2''; PN 1.6 MPa 76,57 76,57
BJS1RA70 1,0000 ud Racor con rosca macho a DN 40 15,74 15,74
BNWMU080 1,0000 ud Parte proporcional de juntas y tornillería p/

válvula compuerta+brida , DN 80; PN16.
13,91 13,91

BNZ10805 1,0000 ud Transición de latón 1 1/2´´ macho a PE para
electrosoldar DN 50

23,83 23,83

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
BFB9C081 1,0000 ud Codo 90º de PEAD PE100 DN 90 PN 16

inyectado para soldadura a tope o termofusión
17,30 17,30

BFB9T090 1,0000 ud T de PEAD PE100 DN 90-50-90 PN 16 inyectada
para soldadura a tope o termofusión

30,18 30,18

BFB9D080 2,0000 ud Codo 45º de PEAD PE100 DN 90 PN 16
inyectado para soldadura a tope o termofusión

25,15 50,30

P19014 5,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 28,60
BNZ10301 2,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN80, PN16 31,81 63,62
BNZ11A16 1,0000 ud Codo de latón de 45º  macho-hembra 1 1/2'' 12,08 12,08

Suma la partida......................................... 464,44
Costes indirectos............... 3,1% 14,40

TOTAL PARTIDA................................ 478,84
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GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2
Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvula de compuerta em-
bridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, incluye tramo de tubería de
PEAD de DN63 PN16 para conexión a ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de
DN 63 de 45º, 1 codo de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para deri-
vación a racor Bcn, transición PE-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de
aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundición dúctil de característi-
cass análogas a la  descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 Mpa, manguito ma-
cho-macho de latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', co-
nexión racor Barcelona de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

BFB9T063 1,0000 ud T de PEAD PE100 DN 63-50-63 PN 16 inyectado
para soldadura a tope o termofusión

11,91 11,91

BJS1RA70 1,0000 ud Racor con rosca macho a DN 40 15,74 15,74
BFB9D063 2,0000 ud Codo 45º de PEAD PE100 DN 63 PN 16

inyectado para soldadura a tope o termofusión
10,73 21,46

BNZ10805 1,0000 ud Transición de latón 1 1/2´´ macho a PE para
electrosoldar DN 50

23,83 23,83

BN11R030 1,0000 ud Válvula compuerta rosca, DN 1 1/2''; PN 1.6 MPa 76,57 76,57
P19009 5,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,28 16,40
BNZ11A16 1,0000 ud Codo de latón de 45º  macho-hembra 1 1/2'' 12,08 12,08
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
BNZ10250 2,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD, DN50, PN16 16,33 32,66
BFB9C081 1,0000 ud Codo 90º de PEAD PE100 DN 90 PN 16

inyectado para soldadura a tope o termofusión
17,30 17,30

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 275,71 27,57
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

Suma la partida......................................... 409,85
Costes indirectos............... 3,1% 12,71

TOTAL PARTIDA................................ 422,56

GS180V23 ud Hidrante doble de 3'' de PN 10
Conjunto hidrante doble de 3´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería de PE-
AD DN variable, portabridas con brida loca DN 90 PN 16, válvula de compuerta de DN
80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvaniza-
do DN80 de subida conexión con bridas locas con dos injertos de 1'' y 3/4'', dos conjun-
tos de ventosa trifuncional 1'' con válvula esfera metálica de 1´´, 2 conjuntos manóme-
tros PN 16, filtro cazapiedras de 3'' con malla inox con paso de 4 mm, válvula hidráuli-
ca de 3'' PN 16 de fundición dúctil con bridas y válvula de tres vías, cuello de cisne de
acero galvanizado DN80 bajada conexión con bridas con injertos de 3/4'' y 2 de 1'' ma-
chos, dos derivaciones a 3'' con brida, válvula esfera metálica 3/4´´, colector acero gal-
vanizado DN80 con 2 tomas, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado. No incluye el conjunto válvula volumétri-
ca de las tomas parcelarias.

BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,
rosc.1/4'', p.p.acces.conex.

34,04 34,04

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
P22019 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 37,92 37,92
BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional rosc., 1'' PN 16 76,64 76,64
P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
35,28 35,28

P12001 88,7400 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 347,86
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 593,47 59,35
O01001 0,6667 h Capataz 26,79 17,86
O01004 2,6667 h Oficial especialista 24,94 66,51
O01005 3,3300 h Oficial de oficios 22,11 73,63

Suma la partida......................................... 810,82
Costes indirectos............... 3,1% 25,14

TOTAL PARTIDA................................ 835,96
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GS180V33 ud Hidrante doble de 2'' de PN 10
Conjunto hidrante doble de 2´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería de PE-
AD DN variable, portabridas con brida loca DN 90 PN 16, válvula de compuerta tipo Bel-
gicast BV.05.47 o equivalente de DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante,
cuello de cisne de acero galvanizado DN 80 de subida conexión con bridas locas con
dos injertos de 1'' y 3/4'', dos conjuntos de ventosa trifuncional 1'' con válvula esfera me-
tálica de 1´´, 2 conjuntos manómetros PN16, filtro cazapiedras de 3'' con malla inox con
paso de 4 mm, 2 conos de reducción de acero galvanizado de 3''-2'', válvula hidráulica ti-
po Bermad serie 400 o equivalente de 2'' PN 16 de fundición dúctil con bridas y válvula
de tres vias, cuello de cisne de acero galvanizado DN 80 bajada conexión con bridas
con injertos de 3/4'', y 2 de 1'' machos, dos derivaciones a 3'' con brida, válvula esfera
metálica 3/4´´, colector acero galvanizado DN80 con 2 tomas, con todos los elementos
necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado. No inclu-
ye el conjunto válvula volumétrica de las tomas parcelarias.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional rosc., 1'' PN 16 76,64 76,64
P12001 64,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 250,88
P22019 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 37,92 37,92
P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
35,28 35,28

BJM5U005 1,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,
rosc.1/4'', p.p.acces.conex.

34,04 34,04

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 482,52 48,25
O01001 0,6667 h Capataz 26,79 17,86
O01004 2,6667 h Oficial especialista 24,94 66,51
O01005 1,3333 h Oficial de oficios 22,11 29,48

Suma la partida......................................... 644,62
Costes indirectos............... 3,1% 19,98

TOTAL PARTIDA................................ 664,60

GS1BR030 ud Ventosa con bridas DN 100; 1,6 Mpa, mont.s/tubería
Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa mon-
tada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuer-
ta con bridas y husillo exterior , con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
trudidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fun-
dición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 332,07 33,21
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

Suma la partida......................................... 459,38
Costes indirectos............... 3,1% 14,24

TOTAL PARTIDA................................ 473,62

GS1BR110 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.
Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 50 mm; PN 1,6 Mpa , mon-
tada sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo
de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
compuerta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud va-
riable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acceso-
rios y complemetos para su montaje, completamente instalado y probado.

BNZ1T050 1,0000 ud Carrete elevador DN 50, PN 16 45,05 45,05
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 298,30 29,83
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

Suma la partida......................................... 422,23
Costes indirectos............... 3,1% 13,09

TOTAL PARTIDA................................ 435,32
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GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.
Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN80 mm; PN1,6 Mpa , monta-
da sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y husillo exterior  con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada
de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero cali-
dad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud varia-
ble con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probada.

BNZ1T080 1,0000 ud Carrete elevador DN 80, PN 16 77,40 77,40
A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,

instalada
95,33 95,33

A11009 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

284,28 284,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 457,01 45,70
O01004 2,2000 h Oficial especialista 24,94 54,87
O01005 2,2000 h Oficial de oficios 22,11 48,64

Suma la partida......................................... 606,22
Costes indirectos............... 3,1% 18,79

TOTAL PARTIDA................................ 625,01

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.
Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipo
montada sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvu-
la compuerta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud va-
riable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01005 2,5000 h Oficial de oficios 22,11 55,28
A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa,

instalada
136,67 136,67

A11010 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

357,60 357,60

BNZ1T100 1,0000 ud Carrete elevador DN 100, PN 16 215,00 215,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 826,90 82,69

Suma la partida......................................... 909,59
Costes indirectos............... 3,1% 28,20

TOTAL PARTIDA................................ 937,79

GS1BR140 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev
Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN150 mm; PN1,6 Mpa , mon-
tada sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo
de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
compuerta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud va-
riable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acces-
sorios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01005 2,5000 h Oficial de oficios 22,11 55,28
A11041 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa,

instalada
690,00 690,00

BNZ1T150 1,0000 ud Carrete elevador DN150, PN16 110,56 110,56
A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa,

instalada
199,98 199,98

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.118,17 111,82

Suma la partida......................................... 1.229,99
Costes indirectos............... 3,1% 38,13

TOTAL PARTIDA................................ 1.268,12
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GS1BR150 ud Ventosa con bridas DN200; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.
Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN200 mm; PN1,6 Mpa , mon-
tada sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo
de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
compuerta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud va-
riable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acceso-
rios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y probado.

O01004 2,6000 h Oficial especialista 24,94 64,84
O01005 2,6000 h Oficial de oficios 22,11 57,49
BJM3R050 1,0000 ud Ventosa trifuncional amb brida , DN 200mm 1.050,38 1.050,38
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa,

instalada
271,62 271,62

M01022 2,4000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 106,30
BNZ1T200 1,0000 ud Carrete elevador DN 200, PN 16 135,85 135,85
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.686,48 168,65

Suma la partida......................................... 1.855,13
Costes indirectos............... 3,1% 57,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.912,64

GS1BW110 ud Tubo aireación DN 60; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.
Suministro e instalación de tubo de aireación, montado sobre carrete elevador de ace-
ro brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente ins-
talado y probado.

O01004 2,1000 h Oficial especialista 24,94 52,37
O01005 2,1000 h Oficial de oficios 22,11 46,43
I14006ba 0,1250 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in

situ", D= 30 km
141,20 17,65

BNZ1V060 1,0000 ud Carrete elevador DN 60, PN 16 65,33 65,33
M01028 2,1000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 107,37
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 289,15 28,92

Suma la partida......................................... 318,07
Costes indirectos............... 3,1% 9,86

TOTAL PARTIDA................................ 327,93

GS1BW140 ud Tubo aireación DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.
Suministro e instalación de tubo de aireación DN100, montado sobre carrete elevador
de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi
de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

BNZ1T100 1,0000 ud Carrete elevador DN 100, PN 16 215,00 215,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 215,00 21,50
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
B060U310 0,1250 m³ Hormigón HM-20, c.plástica y granulado 20 mm 141,20 17,65
M01028 2,5000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 127,83

Suma la partida......................................... 523,13
Costes indirectos............... 3,1% 16,22

TOTAL PARTIDA................................ 539,35

GS1MV120 ud Conjunto de hidrante individual 2´´
Conjunto hidrante individual de 2´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería de
DN variable, portabridas con brida loca DN 63 PN 16, válvula de compuerta de DN 50
PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN 50 de subida conexión con bridas locas con dos injertos de 1'' y de 3/4'', conjunto
ventosa trifuncional 1'' con válvula esfera metálica de 1´´, 2 conjuntos manómetros PN
16, filtro cazapiedras de 2'' con malla inox con paso de 4 mm, válvula volumétrica con
bridas, de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, com-
puesta por contador woltman eje vertical de transmisión magnética y válvula hidráulica
accionada por diafragma, de DN50'', con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, cuello
de cisne de acero galvanizado DN 80 bajada conexión con bridas con injertos de 3/4''
y 1'' machos y carrete de salida de acero galvanizado con bridas DN50 PN16 con 2 in-
jertos de 1´´, con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcio-
namiento, instalado y probado.

BJM5U005 2,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,
rosc.1/4'', p.p.acces.conex.

34,04 68,08

BNZ10307d 1,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD,DN63, PN16 26,46 26,46
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P15062 1,0000 ud Válvula esfera ø 65 mm cuerpo de PVC 1,0 MPa
(p.o.)

19,14 19,14

A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

79,97 79,97

A10019 1,0000 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de
bronce, instalada

47,75 47,75

A10026 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide,
contador, red/lim, inst

636,67 636,67

BNZ1M050 1,0000 ud Carrete  de acero galv. DN 50 connex. con bridas
2 injertos de 1´´.

116,92 116,92

BNZ11304 2,0000 ud Brida acer galv. DN 50 con rosca interior hembra
de 2´´.

75,46 150,92

BNZ10396 1,0000 ud Cuello de cisne subida . acer galv., DN50, emp
1´´3/4´´, macho. y  tapón  rosc. 3/4´´, pp.
soportes., juntas y  tornillos.

198,15 198,15

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional rosc., 1'' PN 16 76,64 76,64
A11018 1,0000 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado 44,99 44,99
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
BNZ1V397 1,0000 ud Cuello de cisne bajada . acer galv., DN50, emp

1´´ 3/4´´, macho. y  tapón  rosc. 3/4´´, pp.
soportes., juntas y  tornillos.

198,15 198,15

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.711,60 171,16
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01005 2,5000 h Oficial de oficios 22,11 55,28

Suma la partida......................................... 2.000,39
Costes indirectos............... 3,1% 62,01

TOTAL PARTIDA................................ 2.062,40

GS1MV130 ud Conjunto de hidrante individual 3´´
Conjunto hidrante individual de 3´´ compuesato por derivación a hidrante con tubería
de DN variable, portabridas con brida loca DN 90 PN 16, válvula de compuerta tipo Bel-
gicast BV.05.47 o equivalente de DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volan-
te, cuello de cisne de acero galvanizado DN 80 de subida conexión con bridas locas
con dos injertos de 1'' y de 3/4'', conjunto ventosa trifuncional 1'' con válvula esfera me-
tálica de 1´´, 2 conjuntos manómetros PN 16, filtro cazapiedras de 3'' con malla inox
de paso de 4 mm, válvula volumétrica con bridas tipo Bermad serie 900 o equivalente,
de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, compuesta por
contador woltman eje vertical de transmisión magnética y válvula hidréulica accionada
por diafragma, de DN80'', con válvula de 3 vías y emisor de pulsos, cuello de cisne de
acero galvanizado DN 80 bajada conexión mediante bridas con injertos de 3/4'' y  1''
machos y carrete de salida de acero galvanizado con bridas DN 80 PN 16 con 2 injer-
tos de 1´´, con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funciona-
miento, instalado y probado.

BJM5U005 2,0000 ud Conjunto Manómetro de glicerina, PN16,
rosc.1/4'', p.p.acces.conex.

34,04 68,08

P22019 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 37,92 37,92
BNZ1M080 1,0000 ud Carrete de acero galv. DN 80 conex. bridas 2

injertos de 1´´
146,50 146,50

BNZ10402 1,0000 ud Cuello de cisne subida . acer galv., DN80 , emp
1´´3/4´´, macho. y  tapón  rosc. 3/4´´, pp.
soportes., juntas y  tornillos.

225,00 225,00

BNZ10302 1,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD, DN90, PN16 36,89 36,89
A10066 1,0000 ud Válvula esfera, ø 65 mm, 1,0 MPa, cuerpo de

PVC, instalada
39,09 39,09

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
A10019 1,0000 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de

bronce, instalada
47,75 47,75

BNZ1V403 1,0000 ud Cuello de cisne baj.acero galv.DN80, inj.1´´3/4´´,
mach. y tapón rosc.3/4´´, p.p.sup. juntas y torn

225,00 225,00

BNWMU080 1,0000 ud Parte proporcional de juntas y tornillería p/
válvula compuerta+brida , DN 80; PN16.

13,91 13,91

A10030 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide,
contador, red/lim, inst

942,50 942,50

BJM3RR01 1,0000 ud Ventosa trifuncional rosc., 1'' PN 16 76,64 76,64
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.921,01 192,10
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01005 3,5000 h Oficial de oficios 22,11 77,39

Suma la partida......................................... 2.277,79
Costes indirectos............... 3,1% 70,61

TOTAL PARTIDA................................ 2.348,40
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GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)
Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm
de grosor anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico mediante lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de
acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con to-
dos sus accesorios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y pro-
bado.

BNZX304 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN 200
PN 10 a tubo de PVC-U o PEAD

94,80 94,80

B060U310 0,1500 m³ Hormigón HM-20, c.plástica y granulado 20 mm 141,20 21,18
B7B1R003 1,0000 m² Fieltro de polipropileno para balsas con un peso

mínimo de 200 g/m2
2,02 2,02

BNZ0X20 1,0000 ud Cuello de cisne a doble codo subida de acero
galvanizado DN 200

783,75 783,75

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
P02009 0,4000 m³ Grava (p.o.) 20,60 8,24
P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.233,36 123,34
M01028 1,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 51,13

Suma la partida......................................... 1.407,83
Costes indirectos............... 3,1% 43,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.451,47

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)
Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm
de grosor anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada
de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y pro-
bado.

BNZX304 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN 200
PN 10 a tubo de PVC-U o PEAD

94,80 94,80

P02009 0,4000 m³ Grava (p.o.) 20,60 8,24
P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
B7B1R003 1,0000 m² Fieltro de polipropileno para balsas con un peso

mínimo de 200 g/m2
2,02 2,02

B060U310 0,5700 m³ Hormigón HM-20, c.plástica y granulado 20 mm 141,20 80,48
P19030 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa (p.o.) 12,05 12,05
M01028 0,2250 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 11,50
BNZ0X20 1,0000 ud Cuello de cisne a doble codo subida de acero

galvanizado DN 200
783,75 783,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.177,34 117,73
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76

Suma la partida......................................... 1.480,23
Costes indirectos............... 3,1% 45,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.526,12
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GS1TPX12 ud Toma de riego, con válvula compuerta doble de DN200, (Tipo II)
Suministro e instalación de toma de riego (Tipo II) doble para red principal o secunda-
ria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm
de grosor y terminación en T 200-200 anclado mediante dado de hormigón HM-20 de
0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Dos válvulas de compuerta con bridas  con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con to-
dos sus accesorios y complemetentos para su montaje, completamente instalado y pro-
bado.

B060U310 0,1500 m³ Hormigón HM-20, c.plástica y granulado 20 mm 141,20 21,18
B7B1R003 1,0000 m² Fieltro de polipropileno para balsas con un peso

mínimo de 200 g/m2
2,02 2,02

P02009 0,6000 m³ Grava (p.o.) 20,60 12,36
BNZ0X22 1,0000 ud Conjunto de cuello de cisne a doble codo DN200

y T DN 200-200-200 de acero galvanizado
997,00 997,00

P15004 2,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 369,00
BNZX304 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN 200

PN 10 a tubo de PVC-U o PEAD
94,80 94,80

M01028 2,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 102,26
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.598,62 159,86
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52

Suma la partida......................................... 2.128,80
Costes indirectos............... 3,1% 65,99

TOTAL PARTIDA................................ 2.194,79

GS1TPX13 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (IIIa)
Suministro e instalación de toma de riego (Tipo IIIa) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Parte inferior de cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de
altura y 4 mm de grosor anclaje mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6
m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre
elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, torni-
llería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, graba y fieltro geotextil, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y proba-
do.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa,

instalada
271,62 271,62

P02009 0,4000 m³ Grava (p.o.) 20,60 8,24
BNZ0X21 1,0000 ud Parte inferior de cuello de cisne a un codo subida

de acero galvanizado
273,00 273,00

B7B1R003 1,0000 m² Fieltro de polipropileno para balsas con un peso
mínimo de 200 g/m2

2,02 2,02

BNZX304 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN 200
PN 10 a tubo de PVC-U o PEAD

94,80 94,80

B060U310 0,1500 m³ Hormigón HM-20, c.plástica y granulado 20 mm 141,20 21,18
M01028 0,2250 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 11,50

Suma la partida......................................... 728,65
Costes indirectos............... 3,1% 22,59

TOTAL PARTIDA................................ 751,24
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GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)
Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de altura, 4 mm de
grosor y injerto de 2'' para conexión de válvula y ventosa, anclado mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 , montada sobre carrete elevador
compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvulas de compuerta con bridas y
husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 to-
talmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas  DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912
de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y proba-
do.

P02009 0,4000 m³ Grava (p.o.) 20,60 8,24
B7B1R003 1,0000 m² Fieltro de polipropileno para balsas con un peso

mínimo de 200 g/m2
2,02 2,02

B060U310 0,1500 m³ Hormigón HM-20, c.plástica y granulado 20 mm 141,20 21,18
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
BNZX304 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN 200

PN 10 a tubo de PVC-U o PEAD
94,80 94,80

BNZ0X20 1,0000 ud Cuello de cisne a doble codo subida de acero
galvanizado DN 200

783,75 783,75

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
M01028 2,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 102,26
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.450,00 145,00
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70

Suma la partida......................................... 1.826,45
Costes indirectos............... 3,1% 56,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.883,07

GS1TPX15 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (IIIb)
Suministro e instalación de toma de riego (Tipo IIIb) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón en massa.
- Parte inferior de cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m de
altua y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6
m.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con ros-
cas extrudidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada
de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava i fieltro geotextil, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y pro-
bado.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
B060U310 0,5700 m³ Hormigón HM-20, c.plástica y granulado 20 mm 141,20 80,48
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa,

instalada
271,62 271,62

BNZX304 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN 200
PN 10 a tubo de PVC-U o PEAD

94,80 94,80

P02009 0,4000 m³ Grava (p.o.) 20,60 8,24
BNZ0X21 1,0000 ud Parte inferior de cuello de cisne a un codo subida

de acero galvanizado
273,00 273,00

B7B1R003 1,0000 m² Fieltro de polipropileno para balsas con un peso
mínimo de 200 g/m2

2,02 2,02

M01028 0,2250 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 11,50
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A08030 5,0000 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6
MPa, colocada

18,74 93,70

Suma la partida......................................... 881,65
Costes indirectos............... 3,1% 27,33

TOTAL PARTIDA................................ 908,98

GS1TPX16 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (IV)
Suministro e instalación de toma de riego (Tipo IV) para red principal o secundaria de
DN200 PN10 formada por:
- Codo de acero galvanizado DN200 PN10 anclado mediante anillo de hormigón
HA-25 de refuerzo del entroncamiento.
- Válvula de compuerta con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con ros-
cas extrudidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada
de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN400 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD y tapa ciega con salida
DN200.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fieltro geotextil, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y pro-
bado.

P02009 0,4000 m³ Grava (p.o.) 20,60 8,24
B7B1R003 1,0000 m² Fieltro de polipropileno para balsas con un peso

mínimo de 200 g/m2
2,02 2,02

BNZX304 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN 200
PN 10 a tubo de PVC-U o PEAD

94,80 94,80

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
BNZ0X01 1,0000 ud Tapa ciega DN 450 con salida DN 200 563,75 563,75
M01028 0,2250 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 11,50
I15001 11,7000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,

colocado
2,06 24,10

I14001ba 0,0800 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in
situ", D= 30 km

135,20 10,82

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 899,73 89,97
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
I14012ba 0,6000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D= 30 km
107,38 64,43

A03001 17,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250
mm, colocada

6,08 103,36

BNZ0X20 1,0000 ud Cuello de cisne a doble codo subida de acero
galvanizado DN 200

783,75 783,75

Suma la partida......................................... 2.172,69
Costes indirectos............... 3,1% 67,35

TOTAL PARTIDA................................ 2.240,04

GS1VR020 ud Conjunto válvula volumétrica 2´´, válv. comp. rosc. DN2´´, PN1,6 Mpa
Conjunto válvula volumétrica 2´´ compuesto por válvula de compuerta roscada DN2´´;
PN1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 total-
mente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento an-
ticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo
con epoxi de 150 micras, contador de DN 2'' de eje vertical, con válvula de 3 vías y emi-
sor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a la
red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

A10026 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide,
contador, red/lim, inst

636,67 636,67

A03001 85,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250
mm, colocada

6,08 516,80

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
A03009 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con

bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado
138,20 138,20

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.339,43 133,94
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01005 0,4000 h Oficial de oficios 22,11 8,84

Suma la partida......................................... 1.492,19
Costes indirectos............... 3,1% 46,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.538,45
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GS1VR030 ud Conjunto válvula volumétrica 3´´, válv.comp.+bridas DN80, PN1,6 Mpa
Conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuerta con bridas
DN80 ; PN1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y
conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica , roscada de fundición dúctil con recubri-
miento mínimo con epoxi de 150 micras, contador de DN80'' de eje vertical, con válvu-
la de 3 vías y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instala-
ción, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado.

A10030 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide,
contador, red/lim, inst

942,50 942,50

BNZ10302 1,0000 ud Conjunto de portabridas PEAD, DN90, PN16 36,89 36,89
A03001 95,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250

mm, colocada
6,08 577,60

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
A03009 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con

bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado
138,20 138,20

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.756,92 175,69
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06

Suma la partida......................................... 1.956,14
Costes indirectos............... 3,1% 60,64

TOTAL PARTIDA................................ 2.016,78

GS3CV001 ud Conjunto de filtración para 220 m3/h
Conjunto de filtración automática , para un caudal 220 m3/h formado por filtros de ma-
llas autolimpiantes elèctricos de 125 micras con malla de acero inoxidable AISI316 L
para una presión máxima de trabajo de 10 atm. Formado por los siguientes elemen-
tos:- 2 Filtros automàticos autolimpiantes eléctricos de  ø 457 mm conunasuperficie fil-
trante de 6.900 cm² con  motor eléctrico de limpieza.- Cuadro de control y programa-
dor para la maniobra de los filtros auatomáticos- 4 Vàlvulas de mariposa ø150 embrida-
das.-Colector de entrada de agua sucia y salida de agua filtrada DN-250 mm  y Colec-
tor de limpieza DN-80 mm.Incluido la conexión a la calderería, anclajes a la solera, jun-
tas, tornillos de anclaje y elementos de unión. Colocado y probado. Medida la unidad
instalada.

O01004 110,0000 h Oficial especialista 24,94 2.743,40
O01005 25,0000 h Oficial de oficios 22,11 552,75
O01009 45,0000 h Peón 21,35 960,75
BS3CV001 2,0000 ud Conjunto de filtración para 220 m3/h,  ( p.o.) 12.300,00 24.600,00
P15011 4,0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,0/1,6 MPa tipo

wafer (p.o.)
182,41 729,64

P12001 455,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 1.783,60

Suma la partida......................................... 31.370,14
Costes indirectos............... 3,1% 972,47

TOTAL PARTIDA................................ 32.342,61

GS4BV001 ud Compuerta mural redonda bidireccional estanca a 4 caras en EDPM para
tubo de DN800
Compuerta mural redonda bidireccional estanca a las 4 caras en EDPM para tubo de
DN800 . Medidas exteriores 972 x 1838 mm.  Cuerpo en acero al carbono S275JR, ta-
blero en acero inoxidable AISI304 y huso en acero inoxidable AISI303.  Accionamiento
manual mediante volante con reductor. Eje de accionamiento a 5315 mm sobre la sole-
ra de la compuerta. Columna de aigua: 3500 mm.  Montada apoyada al muro y amarra-
da mediante anclajes de expansión o químicos.  Incluye suministro, obras auxiliares
de instalación y colocación, instalació y pruebas.

O01001 0,7500 h Capataz 26,79 20,09
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
I14006ba 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in

situ", D= 30 km
141,20 14,12

BJ1B0800 1,0000 ud Compuerta mural redonda bidireccional estanca
con accionamiento manual para tubo de DN 800.

4.371,66 4.371,66

M01028 1,5000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 76,70

Suma la partida......................................... 4.564,20
Costes indirectos............... 3,1% 141,49

TOTAL PARTIDA................................ 4.705,69
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GS5YA160 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN150 PN16
Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN150 PN16, formado por reducción y/o amplia-
ción de acero de calderería según diámetro de conexión a ramal con bridas locas, cue-
llo de cisne de doble codo y altura total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR gal-
vanizado DN150 PN16 de subida/bajada, con dos injertos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos
de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´, 2 válvulas de esfera metáli-
ca 3/4´´, todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

BN31R001 2,0000 ud Válvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16,
metálica

12,51 25,02

BNZ20151 2,0000 ud Cuello de cisne DN 150 parte inferior de acero
galvanizado

325,00 650,00

BNZ20150 2,0000 ud Cuello de cisne DN 150 parte superior de acero
galvanizado

347,00 694,00

A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

199,98 199,98

A11007 2,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

248,49 496,98

A10053 2,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

79,97 159,94

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.225,92 222,59
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17

Suma la partida......................................... 2.519,09
Costes indirectos............... 3,1% 78,09

TOTAL PARTIDA................................ 2.597,18

GS5YA250 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16
Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16, formado por reducción y/o amplia-
ción de acero de calderería según diámetro de conexión a ramal con bridas locas, cue-
llo de cisne de doble codo y altura total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR gal-
vanizado DN250 PN16 de subida/bajada, con dos injertos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos
de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´, 2 válvulas de esfera metáli-
ca 3/4´´, todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

A11009 2,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

284,28 568,56

A10055 2,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

95,33 190,66

BNZ20251 2,0000 ud Cuello de cisne DN 250 parte inferior de acero
galvanizado

392,00 784,00

BNZ20250 2,0000 ud Cuello de cisne DN 250 parte superior de acero
galvanizado

410,00 820,00

A10005 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

421,79 421,79

BN31R001 2,0000 ud Válvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16,
metálica

12,51 25,02

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.810,03 281,00
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17

Suma la partida......................................... 3.161,61
Costes indirectos............... 3,1% 98,01

TOTAL PARTIDA................................ 3.259,62

GS5YA300 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN300 PN16
Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN300 PN16, formado por reducción y/o amplia-
ción de acero de calderería según diámetro de conexión a ramal con bridas locas, cue-
llo de cisne de doble codo y altura total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR gal-
vanizado DN300 PN16 de subida/bajada, con dos injertos de 2´´ y 3/4´´, dos conjuntos
de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de 2´´, 2 válvulas de esfera metálli-
ca 3/4´´, todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
A10055 2,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,

instalada
95,33 190,66

A11009 2,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

284,28 568,56

BNZ20301 2,0000 ud Cuello de cisne DN 300 parte inferior de acero
galvanizado (p.o.)

404,30 808,60
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BNZ20300 2,0000 ud Cuello de cisne DN 300 parte superior de acero
galvanizado (p.o.)

396,74 793,48

A10006 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

553,90 553,90

BN31R001 2,0000 ud Válvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16,
metálica

12,51 25,02

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.032,80 303,28

Suma la partida......................................... 3.336,08
Costes indirectos............... 3,1% 103,42

TOTAL PARTIDA................................ 3.439,50

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo existente
Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de calderería de DN250
con conexión a ramal con bridas locas, con válvula de compuerta de DN250, todos los
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51
BNZX305 1,0000 ud Conexión con brida loca con valona de DN250

PN10 a tubo de PVC-U o PEAD
105,00 105,00

A03001 57,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250
mm, colocada

6,08 346,56

Suma la partida......................................... 894,22
Costes indirectos............... 3,1% 27,72

TOTAL PARTIDA................................ 921,94

GS6AV001 ud Bomba horizontal de cámara partida 504 m3 / hr
Bomba horizontal de cámara partida en hierro de fundición , de altura manométrica no-
minal 33 mca y caudal nominal 504 m3/h. Motor eléctrico de 90 kW de 3 fases, 50 Hz,
400/690V, B3, IP55, de ejecución estándar, apto para funcionar con variador de fre-
cuencia. Los carretes serán en bronze, eje y camisa en acero inoxidable 13% Cr; estan-
queidad del eje por empaquetadura; bancada de chapa comun bomba-motor y protec-
ción del acoplamiento; con acoplamiento flexible. Con las especificaciones complemen-
tarias establecidas, la relación de materiales detallada y con las pruebas en obra fija-
das por la Dirección Facultativa; incluidos todos los materiales necesarios para su trans-
porte, montaje y colocación; completamente instalada.

BS6AV001 1,0000 ud Bomba horizontal de cámara partida en hierro de
fundición tipo IN-200/400 KSB, o equivalente

20.778,20 20.778,20

PRUEPR 1,0000 ud Pruebas presenciadas, funcionam. Y puesta en
marcha

1.207,00 1.207,00

M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 46,03

Suma la partida......................................... 22.031,23
Costes indirectos............... 3,1% 682,97

TOTAL PARTIDA................................ 22.714,20

GS6BV001 ud Bomba centrífuga de eje vertical 504 m3 /h  75 kw  26 m.c.a.
Bomba centrífuga de eje vertical , de altura manométrica nominal 26 mca y caudal no-
minal 504 m3/h con una altura de caña de hasta 4 m. Motor eléctrico de 75 kW  de 3 fa-
ses, 50 Hz, 400 V, B3 o V1, IP55, de ejecución estándar, apto para funcionar con varia-
dor de frecuencia. Los rodetes serán de bronze, eje y camisa en acero inoxidable; es-
tanqueidad del eje por empaquetadura; Incluye protección del acoplamiento; con aco-
plamiento flexible. Con las especificaciones complementarias establecidas, la relación
de materiales detallada y con las pruebas en obra fijadas por la Dirección Facultativa;
incluidos todos los materiales necesarios para su transporte, montaje y colocación; com-
pletamente instalada.

BS6BV001 1,0000 ud Bomba centrífuga de eje vertical 504 m3 / h 75
kw 26 m.c.a.

47.200,00 47.200,00

PRUEPR 1,0000 ud Pruebas presenciadas, funcionam. Y puesta en
marcha

1.207,00 1.207,00

M01025 8,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 368,24

Suma la partida......................................... 48.775,24
Costes indirectos............... 3,1% 1.512,03

TOTAL PARTIDA................................ 50.287,27
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GS6BV002 ud Bomba centrífuga de eje vertical 110 m3 /h  30 kw  41 m.c.a
Bomba centrífuga de eje vertical  , de altura manométrica nominal 41 mca y caudal no-
minal 110 m3/h con una altura de caña de hasta 4 m. Motor eléctrico de 30 kW de 3 fa-
ses, 50 Hz, 400 V, B3 o V1, IP55, de ejecución estándar, apto para funcionar con varia-
dor de frecuencia. Los rodetes serán de bronce, eje y camisa en acero inoxidable; es-
tanqueidad del eje para empaquetadura; Incluye protección del acoplamiento; con aco-
plamiento flexible. Con las especificaciones complementarias establecidas, la relación
de materiales detallada y con las pruebas en obra fijadas por la Dirección Facultativa;
incluidos todos los materiales necesarios para su transporte, montaje y colocación;
completamente instalada.

BS6BV002 1,0000 ud Bomba centrífuga de eje vertical 110 m3/h 30
kw; 41 m.c.a.

36.750,00 36.750,00

PRUEPR 1,0000 ud Pruebas presenciadas, funcionam. Y puesta en
marcha

1.207,00 1.207,00

M01025 6,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 276,18

Suma la partida......................................... 38.233,18
Costes indirectos............... 3,1% 1.185,23

TOTAL PARTIDA................................ 39.418,41

GS8AV001 ud Suministro e instalación de puente grúa de 1000 kg de carga y 5,5 m de
luz
Suministro e instalación de puente grúa, de 1000 kg de carga y 5,5 metros de luz en-
tre carriles, con vigas ''carrileras'', pintado con los cables y caja de conexión eléctrica,
polipasto con limitador de carga totalmente colocado.

O01004 92,1875 h Oficial especialista 24,94 2.299,16
BS8AV003 1,0000 ud Puente grúa  de 1000 kg de carga y 5,5 metros

de luz
26.335,00 26.335,00

Suma la partida......................................... 28.634,16
Costes indirectos............... 3,1% 887,66

TOTAL PARTIDA................................ 29.521,82

GS8AV002 ud Suministro e instalación de puente grúa de 1000 kg de carga y 6,5 m de
luz
Suministro e instalación de puente grúa, de 1000 kg de carga y 6,5 metros de luz en-
tre carriles, con vigas carrileras, pintado con los cables y caja de conexión eléctrica, po-
lipasto con limitador de carga totalmente colocado.

O01001 9,3750 h Capataz 26,79 251,16
O01004 62,5000 h Oficial especialista 24,94 1.558,75
O01005 20,3125 h Oficial de oficios 22,11 449,11
BS8AV002 1,0000 ud Puente grúa  de 1000 kg de carga y 6,5 metros

de luz
27.252,00 27.252,00

Suma la partida......................................... 29.511,02
Costes indirectos............... 3,1% 914,84

TOTAL PARTIDA................................ 30.425,86

GS9AU010 ud Medidor de presión  con sensor capacitivo con emisión de señal
analógica 4-20 mA
Medidor de presión con sensor capacitivo con emisión de senyal analógica 4-20 mA,
compensación de la temperatura, para un rango de medidas de 0 a 40 bar, para zona
no clasificada IP66 y junta tórica FPM Vitóne, incl. p.p de materiales auxiliares, comple-
tamente instalado y probado.

O01004 2,2220 h Oficial especialista 24,94 55,42
O01005 2,2222 h Oficial de oficios 22,11 49,13
BJMAUR10 1,0000 ud Medidor de presión con sensor capacitivo con

emisión de señal analógica 4-20 mA
504,28 504,28

Suma la partida......................................... 608,83
Costes indirectos............... 3,1% 18,87

TOTAL PARTIDA................................ 627,70

GS9CU000 ud Medidor de nivel , mediante sensor hidrostático, con emisión de señal
analógica 4-2
Medidor de nivel mediante sensor hidrostático, con emisión de señal analógica 4-20
mA, compensación de la temperatura, para un rango de medidas de 0 a 0,6 bar, incl.
cable PE 10 m y junta de sensor de Vitón, incl. p.p de materiales auxiliares, completa-
mente instalado y provado.

O01004 3,4000 h Oficial especialista 24,94 84,80
O01005 1,7000 h Oficial de oficios 22,11 37,59
BJMCU000 1,0000 ud Medidor de nivel  mediante sensor hidrostático,

con emisión de señal analógica 4-2
638,97 638,97

Suma la partida......................................... 761,36
Costes indirectos............... 3,1% 23,60
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Costes indirectos............... 3,1% 23,60

TOTAL PARTIDA................................ 784,96

GS9CV001 ud Sonda de nivel tipo flotador con diferencial ajustable
Suministro y colocación de sonda de nivel con interruptor tipo flotador, con un tipo de
señal de contacto metálico y un cable con una longitud de 10 m. Completamente insta-
lada y probada.

GS9CV001a 1,0000 ud Sonda de nivel tipo flotador con diferencial
ajustable (suministro e instalación)

87,50 87,50

Suma la partida......................................... 87,50
Costes indirectos............... 3,1% 2,71

TOTAL PARTIDA................................ 90,21

GS9DV001 ud Manómetro de esfera 100mm, tipo muelle tubular rango de medida 0-6
kg/cm2, conexión inferior rosc
Manómetro de esfera 100 mm, tipo muelle tubular de rango de medida 0-6 kg/cm2, co-
nexión inferior roscada de/1 2'' a las impulsiones de las bombas, con válvula de aisla-
miento y purgador, montado en tubería con todos los accesorios necesarios instalados
y probado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
GS9DV001a 1,0000 ud Manómetro de esfera 100mm, tipo muelle tubular

rango de medida 0-6 kg/cm2, conexión inferior
rosc  (p.o)

220,16 220,16

Suma la partida......................................... 245,10
Costes indirectos............... 3,1% 7,60

TOTAL PARTIDA................................ 252,70

GS9EV001 ud Conversor PT100 - 4..24 mA
Conversor PT100 - 4..24 mA para adecuación de señal de PT100. Incl. suministro e ins-
talación.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
GS9EV001a 1,0000 ud Conversor PT100 - 4..24 mA (p.o.) 588,00 588,00

Suma la partida......................................... 612,94
Costes indirectos............... 3,1% 19,00

TOTAL PARTIDA................................ 631,94

GZ11W500 m Perforación horizontal dirigida pilotada en cualquier tipo de terreno
PEAD DN800 PN10
Perforación horizontal dirigida pilotada en cualquier tipo de terreno, ensanchamiento y
colocación de una baina de PE100 de DN 800mm PN10, incl. tubería de PE100 y traba-
jos de manipulación y soldadura. El precio incluye:
- Tubo PE100 PN10 de DN 800mm y DN 500mm.
- Transporte de maquinaria, emplazamiento y retirada del equipo de perforación horizon-
tal dirigida de 50 Tn.
- Cambio de emplazamiento, preparación de nueva perforación y retirada del equipo de
perforación horizontal dirigida de 50 Tn.
- Realización de estudio de georadar y topografía para interpretación de terreno y servi-
cios, eliminación de fangos-detritos procedentes de la perforación con cubo de limpieza
autotranspirante y contenedor estanco y suministro de agua limpia.

P11015 1,0100 m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 10 mm, revestida
(p.o.)

464,02 468,66

M02023D 2,5000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,
martillo de fondo

33,25 83,13

M01136 1,1000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV
(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³

85,55 94,11

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,6000 h Oficial de oficios 22,11 35,38
O01009 1,8000 h Peón 21,35 38,43

Suma la partida......................................... 747,14
Costes indirectos............... 3,1% 23,16

TOTAL PARTIDA................................ 770,30

H142AC60 ud Pantalla facial soldadura eléctrica, con marco abatible
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inac-
tínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

Suma la partida......................................... 8,56
Costes indirectos............... 3,1% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 8,83
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H142BB00 ud Pantalla facial contra la proyección de partículas y el cebado de arcos
eléctricos
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y el cebado de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para ensamblar al casco con ar-
nés dieléctrico

Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 3,1% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,58

H1431101 ud Protector auditivo de tapón de espuma, UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN
458

Suma la partida......................................... 0,24
Costes indirectos............... 3,1% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,25

H1432012 ud Protector auditivo de auricular, cabeza con arnés y orejeras antirruido
Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y orejeras antirrui-
do, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

Suma la partida......................................... 19,89
Costes indirectos............... 3,1% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 20,51

H144N030 ud Equipo protección respiratoria no autónomo por línea de aire
comprimido con máscara, UNE-EN 14593-1
Equipo de protección respiratoria no autónomo por línea de aire comprimido con más-
cara, homologado según UNE-EN 14593-1

Suma la partida......................................... 530,08
Costes indirectos............... 3,1% 16,43

TOTAL PARTIDA................................ 546,51

H1455710 ud Pareja de guantes de alta resistencia al corte y abrasión con dedos y
palma de caucho rugoso
Pareja de guantes de alta resistencia al corte y abrasión para chatarra, con dedos y pal-
ma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica a la muñeca, homo-
logados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

Suma la partida......................................... 2,51
Costes indirectos............... 3,1% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,59

H1457520 ud Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de
PVC
Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre so-
porte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible,
con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN
420

Suma la partida......................................... 11,46
Costes indirectos............... 3,1% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 11,82

H1459630 ud Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de
algodón, y manga larga de apriete
Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga
larga de apriete forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

Suma la partida......................................... 7,02
Costes indirectos............... 3,1% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,24

H145K4B9 ud Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2
Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logo color ama-
rillo, tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420

Suma la partida......................................... 59,63
Costes indirectos............... 3,1% 1,85

TOTAL PARTIDA................................ 61,48

H1461110 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

Suma la partida......................................... 5,86
Costes indirectos............... 3,1% 0,18
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Costes indirectos............... 3,1% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,04

H1463253 ud Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, con tobillera
acolchada suela antideslizante
Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüe-
ta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera reforza-
da, homologadas según DIN 48

Suma la partida......................................... 63,67
Costes indirectos............... 3,1% 1,97

TOTAL PARTIDA................................ 65,64

H1465275 ud Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de
construcción en genera
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en gene-
ral, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin planti-
lla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

Suma la partida......................................... 24,64
Costes indirectos............... 3,1% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 25,40

H1465376 ud Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad,
de piel rectificada abonada al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle
de desprendimiento rápido, puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguado-
ra de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

Suma la partida......................................... 28,47
Costes indirectos............... 3,1% 0,88

TOTAL PARTIDA................................ 29,35

H146J364 ud Pareja de plantillas anticlaves de fleje de acero de 0,4 mm de espesor
Pareja de plantillas anticlaves de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de re-
sistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568

Suma la partida......................................... 2,53
Costes indirectos............... 3,1% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,61

H1474600 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable
Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable

Suma la partida......................................... 14,75
Costes indirectos............... 3,1% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,21

H147D102 ud Sistema anticaída arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias,
bandas subglutias, bandas de muslo
Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secunda-
rias, bandas subglutias, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de
ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un ele-
mento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

Suma la partida......................................... 57,32
Costes indirectos............... 3,1% 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 59,10

H147L015 ud Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de
altura
Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homolo-
gado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico

Suma la partida......................................... 23,86
Costes indirectos............... 3,1% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 24,60

H1482422 ud Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o
trabajadores de tubos
Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores
de tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azulado con bolsillos interiores, tra-
ma 240, homologada según UNE-EN 340
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Suma la partida......................................... 6,63
Costes indirectos............... 3,1% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 6,84

H1483443 ud Pantalón de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y
algodón (65%-35%), color azul vergara
Pantalón de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados se-
gún UNE-EN 340

Suma la partida......................................... 7,88
Costes indirectos............... 3,1% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,12

H1484110 ud Camiseta de trabajo, algodón
Camiseta de trabajo, algodón

Suma la partida......................................... 2,34
Costes indirectos............... 3,1% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,41

H1485140 ud Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante
Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante

Suma la partida......................................... 13,94
Costes indirectos............... 3,1% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,37

H1485800 ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en
la espalda UNE-EN 471
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, ho-
mologada según UNE-EN 471

Suma la partida......................................... 19,08
Costes indirectos............... 3,1% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 19,67

H1487350 ud Impermeable con chaqueta, capucha y pantalón, para edificación, de PVC
soldado de 0,3 mm UNE-EN 340
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalón, para edificación, de PVC soldado de
0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340

Suma la partida......................................... 4,65
Costes indirectos............... 3,1% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,79

H1488580 ud Delantal para soldador, de serraje
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

Suma la partida......................................... 15,77
Costes indirectos............... 3,1% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,26

H1489890 ud Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y
algodón (65%-35%), color azul vergara
Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN
340

Suma la partida......................................... 13,77
Costes indirectos............... 3,1% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,20

H148B580 ud Par de manguitos con protección para hombro, para soldador, elaborado
con serraje
Par de manguitos con protección para hombro, para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

Suma la partida......................................... 16,97
Costes indirectos............... 3,1% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 17,50
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H1512212 m Protección colectiva vertical del perímetro del techo con red para
protecciones superficiales contra caídas
Protección colectiva vertical del perímetro del techo con red para protecciones superfi-
ciales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de alta tenacidad,
de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de
12 mm de diámetro anudada en la red, de altura 5 m, con anclajes de embolso infe-
rior, fijada al techo cada 0,5 con ganchos embebidos en el hormigón, cuerdas de izado
y sujeción de 12 mm de diámetro, pescando metálico de horca fijados al techo cada
4,5 m con ganchos embebidos en el hormigón, en 1ª colocación y con el desmontaje in-
cluido

Suma la partida......................................... 14,45
Costes indirectos............... 3,1% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 14,90

H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1 m,
Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1
m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido

Suma la partida......................................... 13,40
Costes indirectos............... 3,1% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 13,82

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio
y con el desmontaje incluido
Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el des-
montaje incluido

Suma la partida......................................... 5,81
Costes indirectos............... 3,1% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 5,99

H152N681 m Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m
Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m, abonada en aro perimetral
de hormigón cada 2,5 m y con el desmontaje incluido

Suma la partida......................................... 7,00
Costes indirectos............... 3,1% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,22

H1534001 ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de las
armaduras cualquier diám
Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de
las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluido

Suma la partida......................................... 0,23
Costes indirectos............... 3,1% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

H15B0007 ud Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas
en tensión
Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión

Suma la partida......................................... 99,69
Costes indirectos............... 3,1% 3,09

TOTAL PARTIDA................................ 102,78

HBC1GFJ1 ud Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería
de 12 V y desmontaje incluido
Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con
el desmontaje incluido

Suma la partida......................................... 43,11
Costes indirectos............... 3,1% 1,34

TOTAL PARTIDA................................ 44,45

HQU2AF02 ud Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

Suma la partida......................................... 117,66
Costes indirectos............... 3,1% 3,65

TOTAL PARTIDA................................ 121,31
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HQU2E001 ud Horno microondas 700 W 20 L
Horno microondas de 700 w y 20 l de capacidad, colocado y con el desmontaje inclui-
do

Suma la partida......................................... 96,39
Costes indirectos............... 3,1% 2,99

TOTAL PARTIDA................................ 99,38

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

Suma la partida......................................... 20,13
Costes indirectos............... 3,1% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 20,75

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas
Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de
manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno fran-
co-ligero, formada por perfiles metálicos de acero laminado, con forma grecada de
600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m
de pared.

P01196 1,0000 ud Tablestaca recuperable perfiles de acero
laminado con forma grecada 25 puestas (p.o.)

7,35 7,35

M01111 0,2870 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 22,24
M02050 0,2860 h Martillo percutor de doble efecto, con motor 196,40 56,17
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93

Suma la partida......................................... 95,68
Costes indirectos............... 3,1% 2,97

TOTAL PARTIDA................................ 98,65

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 3,1% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 1,16
Costes indirectos............... 3,1% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,20

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido ro-
dado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Ela-
borado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P02999ba 1,2360 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
1,12 1,38

P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
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M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

Suma la partida......................................... 135,20
Costes indirectos............... 3,1% 4,19

TOTAL PARTIDA................................ 139,39

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D= 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elabora-
do "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 36,10
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
P02999ba 1,2090 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
1,12 1,35

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

Suma la partida......................................... 141,20
Costes indirectos............... 3,1% 4,38

TOTAL PARTIDA................................ 145,58

I14008ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por

D superior a 20 km, d = 10 km
4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

Suma la partida......................................... 103,07
Costes indirectos............... 3,1% 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 106,27

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 81,92

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

Suma la partida......................................... 116,99
Costes indirectos............... 3,1% 3,63

TOTAL PARTIDA................................ 120,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 3,1% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0290 h Oficial especialista 24,94 0,72
O01009 0,0290 h Peón 21,35 0,62
P01059 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 B500T

(p.o.)
7,04 7,74

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0170 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,67

Suma la partida......................................... 9,77
Costes indirectos............... 3,1% 0,30
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Costes indirectos............... 3,1% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,07

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

Suma la partida......................................... 21,94
Costes indirectos............... 3,1% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 22,62

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97

Suma la partida......................................... 19,52
Costes indirectos............... 3,1% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22

Suma la partida......................................... 31,96
Costes indirectos............... 3,1% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 32,95

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra-
do. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m).

O01004 0,7400 h Oficial especialista 24,94 18,46
O01009 0,7400 h Peón 21,35 15,80
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,1480 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,57

Suma la partida......................................... 47,73
Costes indirectos............... 3,1% 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 49,21

I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
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O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M04005 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 6,96

Suma la partida......................................... 39,37
Costes indirectos............... 3,1% 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 40,59

I28001d ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo pilotes
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para
la ejecución de micropilotes dentro de la península. Incluso p/p de desplazamiento de
personal especializado y transporte de materiales.

I28001DA 1,0000 PAJ Desplazamiento, montaje,desmontaje y retirada
de equipo pilotes

3.865,00 3.865,00

Suma la partida......................................... 3.865,00
Costes indirectos............... 3,1% 119,82

TOTAL PARTIDA................................ 3.984,82

Inf fauna jor Informe de resultados
Informe de resultados

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72

Suma la partida......................................... 541,48
Costes indirectos............... 3,1% 16,79

TOTAL PARTIDA................................ 558,27

Inf flora jor Informe resultados de prospección de flora
Informe de resultados de prosprección de flora

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72

Suma la partida......................................... 541,48
Costes indirectos............... 3,1% 16,79

TOTAL PARTIDA................................ 558,27

Inf_nayades jor Informe resultados de prospección de nayades
Informe resultados de prospección de nayades

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72

Suma la partida......................................... 541,48
Costes indirectos............... 3,1% 16,79

TOTAL PARTIDA................................ 558,27

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 3,1% 5,70

TOTAL PARTIDA................................ 189,56

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

Suma la partida......................................... 75,94
Costes indirectos............... 3,1% 2,35

TOTAL PARTIDA................................ 78,29

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 3,1% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 46,24
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TOTAL PARTIDA................................ 46,24

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 3,1% 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 36,44

L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

P40025 1,0000 ud Percha para duchas o inodoros 3,50 3,50

Suma la partida......................................... 3,50
Costes indirectos............... 3,1% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,61

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

Suma la partida......................................... 21,03
Costes indirectos............... 3,1% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 21,68

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

Suma la partida......................................... 5,52
Costes indirectos............... 3,1% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,69

L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento
emergencia-señalización con lámpara de 8 w, autonomía superior a 3 horas, instalado.

P40053 1,0000 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w,
instalado

159,45 159,45

Suma la partida......................................... 159,45
Costes indirectos............... 3,1% 4,94

TOTAL PARTIDA................................ 164,39

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 3,1% 1,88

TOTAL PARTIDA................................ 62,42

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, mode-
lo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instalado.

P40056 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado 147,17 147,17

Suma la partida......................................... 147,17
Costes indirectos............... 3,1% 4,56

TOTAL PARTIDA................................ 151,73

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 3,1% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,47
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L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

Suma la partida......................................... 58,16
Costes indirectos............... 3,1% 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 59,96

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP1

0,46 0,46

Suma la partida......................................... 0,46
Costes indirectos............... 3,1% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,47

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

Suma la partida......................................... 1,09
Costes indirectos............... 3,1% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

Suma la partida......................................... 4,15
Costes indirectos............... 3,1% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,28

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

Suma la partida......................................... 58,28
Costes indirectos............... 3,1% 1,81

TOTAL PARTIDA................................ 60,09

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Co-
lor rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste me-
diante cinta y tensores en cada uno de los laterales de la gafa.

P40188 1,0000 ud Gafas panorámicas para incendios, estancas,
antiimpacto, doble lente acetato- policarbonato

14,65 14,65

Suma la partida......................................... 14,65
Costes indirectos............... 3,1% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,10
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L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

Suma la partida......................................... 169,60
Costes indirectos............... 3,1% 5,26

TOTAL PARTIDA................................ 174,86

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

Suma la partida......................................... 186,87
Costes indirectos............... 3,1% 5,79

TOTAL PARTIDA................................ 192,66

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

P40221 1,0000 mes Alquiler de mesa de comedor 44,01 44,01

Suma la partida......................................... 44,01
Costes indirectos............... 3,1% 1,36

TOTAL PARTIDA................................ 45,37

L01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

P40238 1,0000 ud Baliza reflectante, colocada 3,45 3,45

Suma la partida......................................... 3,45
Costes indirectos............... 3,1% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,56

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

Suma la partida......................................... 32,85
Costes indirectos............... 3,1% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 33,87

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales, con
anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adap-
tar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAG-
SATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE EN 397.

P40289 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera,
trabajos especiales, con anagrama, blanco

12,67 12,67

Suma la partida......................................... 12,67
Costes indirectos............... 3,1% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 13,06

ODISUELTO ud Oxigeno disuelto
Oxigeno disuelto

Suma la partida......................................... 600,00
Costes indirectos............... 3,1% 18,60

TOTAL PARTIDA................................ 618,60

P28008 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante (p.o.)
Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante (p.o.)

Suma la partida......................................... 35,53
Costes indirectos............... 3,1% 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 36,63
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TOTAL PARTIDA................................ 36,63

P28011 ud Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm (p.o.)
Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm (p.o.)

Suma la partida......................................... 97,13
Costes indirectos............... 3,1% 3,01

TOTAL PARTIDA................................ 100,14

PA0110F1 ud Cuadro de protección AC con protecciones magnetotérmica, diferencial y
sobretensions transitorias.
Cuadro de protecciones AC con protecciones magnetotérmica, diferencial y protección
contra sobretensions transitorias.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
EG482325 1,0000 ud Protector p/sobret.perman.+transit.IGA

25Atetrapol.(3P+N),PIA
corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.

265,46 265,46

PG1B-DGQ51,0000 ud Caixa p/quadre
distrib.,metàl.+porta,duesx15mòduls,munt.superf.

60,03 60,03

PG47-ELXB 1,0000 ud Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

39,15 39,15

PG47-EM5C 1,0000 ud Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN

79,09 79,09

PG47-EM8W2,0000 ud Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN

83,35 166,70

PG4B-DWY41,0000 ud Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

95,48 95,48

PG4B-DWYN1,0000 ud Interruptor
dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN

190,89 190,89

Suma la partida......................................... 1.085,00
Costes indirectos............... 3,1% 33,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.118,64

PG2J-4C3O m Bandeja chapa perforada+cubierta acero
galv.calient,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.
Bandeja metálica de chapa perforada con cubierta de acero galvanizado en caliente,
de estatura 60 mm y anchura 100 mm, colocada suspendida de menajes horizontales
con elementos de apoyo

O01004 0,2080 h Oficial especialista 24,94 5,19
O01005 0,0960 h Oficial de oficios 22,11 2,12
BG29-1ZSJ 1,0000 m Coberta safat.met.xapa acer

galv.calent,ample=100mm
5,78 5,78

BG2J-0BB1 1,0000 m Safata xapa perforada acer
galv.calent,60mmx100mm

12,88 12,88

BGWA-0ALP1,0000 ud P.p.accessoris p/safat.met.acer
galv.calent,,60x100mm

4,08 4,08

BGY1-1OXU 1,0000 ud P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent
ample=100mm,susp/param.horitz.

8,47 8,47

Suma la partida......................................... 38,52
Costes indirectos............... 3,1% 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 39,71

PG33-E43V m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1 kV, de
designación RZ1-K (AS), construcción
Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según norma UNE 21123-4, terapolar, de sección 3x1,5 mm2, con
cubierta del cable de poliolefines, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la
norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

O01004 0,0120 h Oficial especialista 24,94 0,30
O01005 0,0120 h Oficial de oficios 22,11 0,27
BG33-G2VP 1,0200 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 1,24 1,26

Suma la partida......................................... 1,83
Costes indirectos............... 3,1% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,89

PG33-E450 m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1 kV, de
designación RZ1-K (AS), construcción
Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con
cubierta del cable de poliolefines, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la
norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

Suma la partida......................................... 14,23
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Suma la partida......................................... 14,23
Costes indirectos............... 3,1% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 14,67

PG35-DY1U m Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V, de designación H07V-K
Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de de-
signación H07V-K, construcción según norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sec-
ción 1x6 mm2, con aislamiento de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la nor-
ma UNE-EN 50575, colocado en canal

O01004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80
O01005 0,0320 h Oficial de oficios 22,11 0,71
BG35-06EG 1,0200 m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x6mm2, Eca 1,04 1,06

Suma la partida......................................... 2,57
Costes indirectos............... 3,1% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,65

PG35-DY2F m Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V, de designación H07V-K
Cable con conductor de cobre de tensión assignada inferior o igual a 450/750 V, de de-
signación H07V-K, construcción segun norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sec-
ción 1x25 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacción al fuego Eca segun la nor-
ma UNE-EN 50575, col·locado en canal

O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
O01005 0,0400 h Oficial de oficios 22,11 0,88
BG35-06E2 1,0200 m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x25mm2, Eca 3,81 3,89

Suma la partida......................................... 5,77
Costes indirectos............... 3,1% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 5,95

PHMETRO ud pHmetro
pHmetro

Suma la partida......................................... 100,00
Costes indirectos............... 3,1% 3,10

TOTAL PARTIDA................................ 103,10

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada

O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
PL102 1,0000 u Estructura y cubierta de punto limpio con

pavimento impermeabilizado y superficie techada
500,00 500,00

Suma la partida......................................... 998,80
Costes indirectos............... 3,1% 30,96

TOTAL PARTIDA................................ 1.029,76

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80

Suma la partida......................................... 21,80
Costes indirectos............... 3,1% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 22,48

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación prtr 0,42x0,42 m 350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

Suma la partida......................................... 390,61
Costes indirectos............... 3,1% 12,11

TOTAL PARTIDA................................ 402,72
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PP44-6640 m Cable transm.datos,4par.,cat.6a
F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama UNE-EN 60332,col.tub/ca
Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6A
F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y
opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado ba-
jo tubo o canal

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01005 0,0150 h Oficial de oficios 22,11 0,33
BP44-1A3X 1,0500 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a

F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama
UNE-EN 60332, Dca-s2,

0,76 0,80

Suma la partida......................................... 1,50
Costes indirectos............... 3,1% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,55

PPAUZ001 ud Ampliación Cuadro General BT.
Ampliación Cuadro General BT existente. Incluye los siguientes elementos:
- Interruptor automatico tetrapolar de 32A
- Interruptor diferencial tetrapolar 40A/300mA

Incluye bornes, conexión de los elementos, canalizaciones, apoyos, pequeño material,
letrero de fórmica para la identificación de cada elemento, y parte proporcional de acce-
sorios para su montaje y conexionado.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
PG47-EM8W1,0000 ud Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
83,35 83,35

PG4B-DWYN1,0000 ud Interruptor
dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN

190,89 190,89

Suma la partida......................................... 509,49
Costes indirectos............... 3,1% 15,79

TOTAL PARTIDA................................ 525,28

PPAUZE02 PAJ Conexión a la red de tierras general de la estación de bombeo
Conexión en la red de tierras general de la estación de bombeo. Incluye la conexión a
la red de tierras del edificio de todos los elementos de la instalación fotovoltaica conec-
tados de forma equipotancial en la red de tierra. Incluye la revisión de la puesta a tie-
rra existente del edificio y las actuaciones necesarias para que conseguir los valores re-
queridos seguns lo REBT

Suma la partida......................................... 225,30
Costes indirectos............... 3,1% 6,98

TOTAL PARTIDA................................ 232,28

PPAUZT01 ud Proyecto de legalización
Legalización de la instalación fotovoltaica según Real decreto ley 15/2018 y Real De-
cret 900/2015. Se incluye proyecto, certificados técnicos, certificado instalación, inspec-
ción inicial y todos los trámites por su legalización ante las autoridades pertinentes.

Suma la partida......................................... 2.500,00
Costes indirectos............... 3,1% 77,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.577,50

PPAUZT02 ud Planos as-built, manuales de uso y mantenimiento
Realización de los planos ´´as built´´ de la instalación fotovoltaica, certificados de los
materiales instalados, documentación de puesta en funcionamiento, garantías de sumi-
nistro y manuales de uso, operación y mantenimiento.

Suma la partida......................................... 179,93
Costes indirectos............... 3,1% 5,58

TOTAL PARTIDA................................ 185,51

P_arbol ud Plantación de árboles
Plantación de árboles

F01121 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700
ho/ha, pte<= 50%

4,93 4,93

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60 cm, pte<=
50%

3,49 3,49

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 613,56 0,61
F02156 0,0010 mil Distribución de tubo protector 150 cm, dist<= 500

m, pte<= 50%
55,24 0,06

F02154 0,0010 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con
tutor

4.100,37 4,10

F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33
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RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.
cisterna de 10

2,13 2,13

P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,27 1,27
Arbol 1,0000 ud Arbol tipo populus, alnus 1,5 m de altura 25,00 25,00

Suma la partida......................................... 41,92
Costes indirectos............... 3,1% 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 43,22

P_arbustiva ud Plantación tipo arbustivo
Plantación tipo arbustivo

BR4711044 1,0000 ud Suministro arbustiva 5,00 5,00
RIEGO50L 1,0000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,13 2,13

F01103 0,0010 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens>
700 ho/ha, pte<= 50%

1.363,38 1,36

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³,
distancia<= 500 m, pte<= 50%

40,93 0,04

F02087 0,0010 mil Plantación bandeja > 250 cm³, en casillas, suelo
slto-tránsito, pte<= 50%

698,89 0,70

F01115 0,0010 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens>
700 ho/ha

381,73 0,38

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 613,56 0,61
F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 10,55
Costes indirectos............... 3,1% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 10,88

Prosp_fauna jor Trabajo de campo de prospección de avifauna y fauna terrestre
Trabajo de campo de prospección de avifauna y fauna terrestre

O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 215,84

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 2,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 74,80

Suma la partida......................................... 774,47
Costes indirectos............... 3,1% 24,01

TOTAL PARTIDA................................ 798,48

Prosp_flora jor Trabajo de campo de prospección de flora
Trabajo de campo de prospección de flora

O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 215,84

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 2,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 74,80

Suma la partida......................................... 774,47
Costes indirectos............... 3,1% 24,01

TOTAL PARTIDA................................ 798,48

R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón
Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, soleras, tubos, da-
dos de anclajes, o cualquier otro elemento de hormigón en masa y armado de cual-
quier espesor, incluso parte proporcional de transporte a distancia máxima de 5 km a
vertedero incluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo
de zanja . Medido el volumen inicial.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
M010302a 0,3000 h Compresor móvil con motor diesel, p=700 kpa,

de 5 m³/min.
7,39 2,22

M030000a 0,3000 h Martillo manual perforador neumático de 28 kg 0,49 0,15
M01063 0,3000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 17,75

A01TR004 5,0000 km Transporte de tierras y áridos por carretera 0,13 0,65

Suma la partida......................................... 33,58
Costes indirectos............... 3,1% 1,04

TOTAL PARTIDA................................ 34,62
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R01RA100 m Reposición y adecuación de caminos principales
Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se hayan visto afecta-
dos por las obras, medido como metros lineales y considerando una anchura media
de 5 m. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino
existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de Za-
horra Natural seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86 con un  espesor
de 30 cm y la compactación de las tongadas aplicadas de zahorras. Obtenido el mate-
rial  necesario mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del présta-
mo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también inclui-
do, la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos
hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptimaen. Medida la
unidad realmente ejecutada.

M01013 0,0100 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,54

M01083 0,0200 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 1,01
M01006 0,0200 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,87
I06021 1,5000 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de

material seleccionado
4,14 6,21

M01058 0,0150 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,09

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21

Suma la partida......................................... 9,93
Costes indirectos............... 3,1% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,24

R04EM010 m Cerramiento valla galvanizada h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de altura con postes me-
tálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino, ancla-
da con dados de hormigón de HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de
piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

O01005 0,0250 h Oficial de oficios 22,11 0,55
P06026 1,0000 m Malla anudada galvanizada 148x18x30 (p.o.) 1,35 1,35
I14006ba 0,0320 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in

situ", D= 30 km
141,20 4,52

O01009 0,0250 h Peón 21,35 0,53
P03023 1,0500 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
98,15 103,06

Suma la partida......................................... 110,01
Costes indirectos............... 3,1% 3,41

TOTAL PARTIDA................................ 113,42

R07AC2 m² Reposición con hormigón encofrado y armado
Reposición de desagües existentes, acequias, arquetas de riego y barrancos afecta-
dos por el trazado de las tuberías de distribución. Reposición consistente en la limpie-
za, rasanteo, refinado manual y compactación del terreno con medios manuales. Ejecu-
tada la reposición con hormigón armado tipo HA-30/20/p/IIa+Qa con un espesor de 20
centímetros en paredes y soleras incluso unidad vertida del hormigón con pluma grúa,
vibrado y colocado según EHE. Además también incluido la colocación en la cara exte-
rior de las losas de pared y solera de un mallazo de armado D12 #15x15 cm en acero ti-
po B-500 s, incluyendo mermas, despuntes y separadores de fijación del armado. Uni-
dad incluso encofrado y desencofrado a una cara contra el terreno limpiado y rasantea-
do. Unidad totalmente ejecutada.

O01005 0,3100 h Oficial de oficios 22,11 6,85
O01009 0,3100 h Peón 21,35 6,62
P01048 9,4000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 11,00

P07EM021 0,1000 kg Alambre de atado, en obra 0,97 0,10
P07EM022 0,1000 kg Separadores para armaduras verticales u

horizontales, en obra
0,09 0,01

M140005a 0,0100 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 0,59
P07EN001 1,0000 m² Encof.Panel metal.5/10 m² 50 p. 2,40 2,40
P07EN002 0,0030 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 139,93 0,42
P07EN010 0,2000 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,41 0,28
P07EN012 0,0200 kg Puntas 20x100 6,45 0,13
P07EN015 0,5000 m Fleje para encofrado metálico 0,27 0,14
P03014 0,1000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20,

sulforresistente, árido 20 mm (p.o.)
63,05 6,31

M081100a 0,4000 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,
d=76 mm

2,78 1,11

MQ024569 0,9270 m³ Bombeo hormigón 8,76 8,12

Suma la partida......................................... 44,08
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Suma la partida......................................... 44,08
Costes indirectos............... 3,1% 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 45,45

R07AC3 ud Reposición cobertura riego gote/aspersión pead
Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada,
pivot, etc afectado con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguien-
te. Apertura y excavación de la zona afectada, reposición, y empalme de las conduccio-
nes existentes con tubería de PEAD de DN variable de 32 mm a 63 mm y timbraje 6
atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. Incluido también el
uso y colocación de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  mangui-
tos, collarines, juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instala-
ción en correcto funcionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excava-
ción de forma completa con material seleccionado y ransanteado hasta la superficie ac-
tual de  la parcela y libre de elementos gruesos y cantos. Medida  la unidad por el nú-
mero de conexiones o reparaciones realizadas en cada una de las parcelas afectadas

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M01063 0,0100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,59

M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 45,60 0,91
M050002a 0,0010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,02
M01013 0,0050 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 0,27

Suma la partida......................................... 45,25
Costes indirectos............... 3,1% 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 46,65

R07AC4 ud Reposición cobertura riego goteo/aspersión pvc
Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada,
pivot, etc afectado con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguien-
te. Apertura y excavación de la zona afectada, reposición, y empalme de las conduccio-
nes existentes con tubería de PVC de DN variable de 75 mm a 315mm y timbraje 6
atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. Incluido también el
uso y colocación de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  mangui-
tos, collarines, juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instala-
ción en correcto funcionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excava-
ción de forma completa con material seleccionado y ransanteado hasta la superficie ac-
tual de  la parcela y libre de elementos gruesos y cantos. Medida  la unidad por el nú-
mero de conexiones o reparaciones realizadas en cada una de las parcelas afectadas

O01005 1,2000 h Oficial de oficios 22,11 26,53
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
M01063 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 5,92

M04009 0,0500 h Grupo electrógeno 10/30 CV 45,60 2,28
M050002a 0,0500 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,86
M01013 0,0300 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 1,62

Suma la partida......................................... 62,83
Costes indirectos............... 3,1% 1,95

TOTAL PARTIDA................................ 64,78

REPACE500 m Reposicion acequias tubo PE 500
Reposición de acequia de hormigón de hasta 0,2 m2 de sección útil, incluyendo la de-
molición de la misma, la reposición mediante tubería de PE Corrrugado DN 500, SN 8,
el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

E01MF 0,2600 m³ Dem. Cajeros y soleras acequias 21,84 5,68
PECORR50 1,0000 m Tuberia pe corrug.500mm sn-8 40,45 40,45
ARQ003ENT0,4000 ud Entronque con acequia existente 527,85 211,14
A01007D 0,8000 m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM 1,46 1,17

Suma la partida......................................... 258,44
Costes indirectos............... 3,1% 8,01

TOTAL PARTIDA................................ 266,45

REPACE600 m Reposicion acequias tubo HM 600
Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la demoli-
ción de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN
600, el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

E01MF 0,2900 m³ Dem. Cajeros y soleras acequias 21,84 6,33
E03CAE070 1,0000 m Tuberia hgon.Ench/camp.D=60cm 45,27 45,27
ARQ003ENT0,4000 ud Entronque con acequia existente 527,85 211,14
A01007D 1,5000 m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM 1,46 2,19
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Suma la partida......................................... 264,93
Costes indirectos............... 3,1% 8,21

TOTAL PARTIDA................................ 273,14

REPACE800 m Reposicion acequias tubo HM 800
Reposición de acequia de hormigón de 0,3-0,5 m2 de sección útil, incluyendo la demoli-
ción de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN
800, el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

E01MF 0,3500 m³ Dem. Cajeros y soleras acequias 21,84 7,64
E03CAE080 1,0000 m Tuberia hgon.Ench/camp. D=80cm 65,34 65,34
ARQ003ENT0,4000 ud Entronque con acequia existente 527,85 211,14
A01007D 2,4500 m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM 1,46 3,58

Suma la partida......................................... 287,70
Costes indirectos............... 3,1% 8,92

TOTAL PARTIDA................................ 296,62

REPLSMT m Reposición lsmt
Reposición de Línea Subterránea de Media Tensión, incluyendo excavación, canaliza-
ción mediante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

MlAL 1,0000 m Línea aluminio 3 (1x150 mm²) 47,83 47,83
D36ZB020 1,0000 m Canalización b. T. 2 tubos 110 mm 53,44 53,44

Suma la partida......................................... 101,27
Costes indirectos............... 3,1% 3,14

TOTAL PARTIDA................................ 104,41

REPLSTF m Reposición lstf
Reposición de Línea Subterránea de Telefonía, incluyendo excavación, canalización
mediante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

D36XC007 1,0000 m Canalización 2 pvc 110 mm 75,58 75,58

Suma la partida......................................... 75,58
Costes indirectos............... 3,1% 2,34

TOTAL PARTIDA................................ 77,92

SMANUAL ud Sonda manual
Sonda manual

Suma la partida......................................... 600,00
Costes indirectos............... 3,1% 18,60

TOTAL PARTIDA................................ 618,60

Siembras m² Hidrosiembra parcial traza tuberias con especies favorecer polinizadores
Hidrosiembra parcial traza tuberias con especies favorecer polinizadores

F09124 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies
mayores de 10.000 m²

1,23 1,23

Mezcla
semillas

0,0300 kg Mezcla de semillas según estudio ambiental 2,24 0,07

Suma la partida......................................... 1,30
Costes indirectos............... 3,1% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,34

Tra_nayades jor Trabajo de campo
Trabajo de campo

O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 215,84

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 2,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 74,80

Suma la partida......................................... 774,47
Costes indirectos............... 3,1% 24,01

TOTAL PARTIDA................................ 798,48

UMEDNIT02 ud Unidad portatil para medida de concentración de nitratos
Medidor portatil de concentración de nitratos en agua incluidas 150 tiras de medición.
Rango 0,1-500 mg/l.

Suma la partida......................................... 650,00
Costes indirectos............... 3,1% 20,15

TOTAL PARTIDA................................ 670,15

XPA1E002 PAJ Legalización BT
Legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión. Redacción de Proyecto Eléctri-
co BT, visados y trámites
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Suma la partida......................................... 2.500,00
Costes indirectos............... 3,1% 77,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.577,50

XPAE0180 PAJ Suministro eléctrico 180 kW
Suministro eléctrico para una potencia de 180 kW, incl. instalaciones de extensión y tra-
bajos de adecuación de instalaciones existentes.

Suma la partida......................................... 5.925,29
Costes indirectos............... 3,1% 183,68

TOTAL PARTIDA................................ 6.108,97

XPAE0200 PAJ Suministro eléctrico 200 kW

Suministro eléctrico 200 kW
Suma la partida......................................... 51.356,58
Costes indirectos............... 3,1% 1.592,05

TOTAL PARTIDA................................ 52.948,63

XPAP0000 PAJ Programación
Programación.

Suma la partida......................................... 1.500,00
Costes indirectos............... 3,1% 46,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.546,50

riego_verano km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Inclu-
ye la mano de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P01001 4,0000 m³ Agua (p.o.) 0,88 3,52
M01010 0,1500 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118

kW)
42,13 6,32

Suma la partida......................................... 13,04
Costes indirectos............... 3,1% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,44
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DEL REC DEL 

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN ZONAS 1,2,8 Y 9
SUBCAPÍTULO 1.1. OBRA DE CAPTACIÓN
APARTADO 1.1.1. OBRA DE CONEXIÓN

GFB1V002 ud Conexión con tubería principal de PPA DN 2000mm con
tubo de PEAD DN 800mm.

Conexión a tubería principal de PPA DN 2000 mm con tubo de PE-
AD DN 800 mm. Incluido: Corte de la tubería principal, empalme de
pead DN800, soldadura del empalme mediante extruder y electro-fu-
sión, y resto de elementos necesarios para una correcta realiza-
ción. Totalmente instalada y probada.

1,00 6.653,89 6.653,89

TOTAL APARTADO 1.1.1.......................................... 6.653,89

APARTADO 1.1.2. TUBERÍA CAPTACIÓN
SUBAPARTADO 1.1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

770,00 0,19 146,30

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

465,08 2,93 1.362,68

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

79,44 35,60 2.828,06

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

8,83 6,72 59,34

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

357,48 9,88 3.531,90

7.928,28TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.1. ..............................
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 1.1.2.2. TUBERÍAS
A08047A m Tubería PE100, ø 800 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

38,50 230,12 8.859,62

8.859,62TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.2. ..............................

TOTAL APARTADO 1.1.2.......................................... 16.787,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1. ....................... 23.441,79
SUBCAPÍTULO 1.2. ESTACIÓN DE BOMBEO
APARTADO 1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

1.200,28 20,75 24.905,81

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.007,61 0,19 191,45

G228U010 m³ Relleno de zanjas, pozos y cimientos,  con mat. de obra

Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material
procedente de la propia obra, incluida selección, cribado, cargas y
transportes intermedios, extendido y compactación según condicio-
nes del pliego de prescripciones técnicas, medido sobre perfil teóri-
co.

958,29 5,68 5.443,09

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

180,47 1,20 216,56

G261U010 m³ Sobreprié excav. p/agot. agua terr. situado bajo capa freát.

Sobrepié en excavación para agotamiento de agua del terreno situa-
do bajo capa freática.

1.200,28 3,87 4.645,08

TOTAL APARTADO 1.2.1.......................................... 35.401,99
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 1.2.2. OBRA CIVIL
I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30

km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

100,83 139,39 14.054,69

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

134,46 120,62 16.218,57

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

26.475,94 2,15 56.923,27

G3E5U125 m Ejecución de pilote d= 45 cm, tipo CPI-8, barrinado y
hormigonado para tubo central de barrena

Ejecución de pilote de diámetro 45 cm, tipo CPI-8, barrenado y hor-
migonado para tubo central de barrena, incl. Construcción de pozo
guía, excavación con partes proporcionalesde taladro, hormigón
HA-25, colocación de armaduras (sin suministro, elaboración y mon-
taje de acero) carga y transporte a vertedero, cánon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

88,00 21,08 1.855,04

G3E5U130 m Ejecución de pilote d= 65 cm, tipo CPI-8, barrenado y
hormigonado para tubo central de barrena

Ejecución de pilote de diámetro 65 cm, tipo CPI-8, barrenado y hor-
migonado para tubo central de barrena, incl. Construcción de pozo
guía, excavación con partes proporcionales de taladro, hormigón
HA-25, colocación de armaduras (sin suministro, elaboración y mon-
taje de acero) carga y transporte a vertedero, cánon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

396,00 23,64 9.361,44

G3EZU045 m Derribo de cabeza de pilote de ø= 45 cm, medios
mecánicos o manuales, incl. carga, transporte

Derribo de cabeza de pilote de diámetro 45 cm, con medios mecáni-
cos o manuales, incluida carga, transporte a vertedero, cánon de
vertido y mantenimiento de vertedero.

1,60 20,60 32,96

G3EZU065 m Derribo de cabeza de pilote de ø= 65 cm, medios
mecánicos o manuales, incl. transporte

Derribo de cabeza de pilote de diámetre 65 cm, con medios mecáni-
cos o manuales, incluida carga, transporte a vertedero, cánon de
vertido y mantenimiento del vertedero.

8,80 24,08 211,90

I28001d ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo
pilotes

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equi-
po completo para la ejecución de micropilotes dentro de la penínsu-
la. Incluso p/p de desplazamiento de personal especializado y trans-
porte de materiales.

1,00 3.984,82 3.984,82

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

363,42 49,21 17.883,90
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G781U010 m² Impermeabilización paramentos verticales y horizontales
hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bituminosa

Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hor-
migón, con 1,8 kg/m2 emulsión bituminosa catiónica.

222,62 6,77 1.507,14

E4LFV003 m Arriostramiento frontal de 50 cm de canto y hasta 7 m de
longitud totalmente colocada

Arriostramiento frontal 50 v, con una pendiente, prefabricada de hor-
migón armado , de 50 cm de canto y hasta 7 m de longitud. Total-
mente colocada, incluida parte proporcional de transporte y monta-
je.

21,00 293,99 6.173,79

E4LFV001 m Vigueta de hormigón pretensado tipo 1806 S de hasta 5,98
m de longitud totalmente colocada

Vigueta de hormigón pretensado tipo 1806 S para formación de cu-
bierta inclinada, de hasta 5,98 m de longitud. Totalmente colocada,
incluida parte proporcional de transporte y montaje.

59,80 26,29 1.572,14

E4LFV005 ud Conjunto de elementos entreviguado tipo N/18-22
prefabricado de hormigón armado totalmente colocado

Conjunto de elementos entrevigado tipo N/18-22 prefabricado de
hormigón armado. Totalmente colocado, incluida parte proporcional
de transporte y montaje.

30,00 7,32 219,60

E545V001 m² Cubierta de plancha simple P30 prelacada, con pendiente
inferior a 30%

Cubierta de plancha simple p30 prelacada de color estándar, con
pendiente inferior a 30%, colocada con fijaciones mecánicas, de pre-
fabricados pujol o equivalente, totalmente instalada, incluida parte
proporcional de transporte y montaje.

87,00 56,87 4.947,69

G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compre-
sión para capa de limpieza de 10 cm de grosor, incluida prepara-
ción de la base de asentamiento, extendido y enfoscado.

16,64 139,39 2.319,45

G450R4C8 m³ Hormigón sol, cimientos, HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2

Hormigón para soleras, cimientos y encepados, hormigón
HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2, planta, d> 20 km, apto para clase
de exposición IIa, incl. Colocación, vibrado y curado.

6,75 110,71 747,29

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500
N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de
500 N/mm2, colocado.

444,40 2,12 942,13

GS8AV002 ud Suministro e instalación de puente grúa de 1000 kg de
carga y 6,5 m de luz

Suministro e instalación de puente grúa, de 1000 kg de carga y 6,5
metros de luz entre carriles, con vigas carrileras, pintado con los ca-
bles y caja de conexión eléctrica, polipasto con limitador de carga to-
talmente colocado.

1,00 30.425,86 30.425,86

G440V001 m² Reja metálica electrosoldada tipo superdeslizante de 40x2
y malla 30x30 mm

Reja metálica electrosoldada tipo superdeslizante , formada por ple-
tina autoportante de 40x2 mm y malla 30x30 mm, con marcos peri-
metrales de 45x45x5 mm; Trabajada en taller y posterior galvaniza-
do en caliente. Incl. Todos los materiales necesarios para su trans-
porte, montaje y colocación; Completamente instalada.

1,00 129,82 129,82
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GD7FV001 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal perfil rígido nervado exteriormente

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoi-
dal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante, unión elás-
tica con macilla adhesiva de poliuretano y colocado en fondo de zan-
ja, incl. Excavación, rellleno con arena y carga y transporte de so-
brantes a vertedero.

167,00 40,98 6.843,66

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabri-
cado de hormigón, según norma ASTM, incl. Solera de 1,20x1,20 m
y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/p/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm
de grosor, anilla de empalme con tubos principales y secundarios,
cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, según planos, sin marco, tapa, ni escalones.

2,00 432,01 864,02

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund
grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d=70 cm y
145 kg de peso, colocado con mortero.

2,00 175,50 351,00

GD57RU35 m Vado de cuneta trans. o de seg., 2,40 m anch. y 0,15 m
hon., revest. mín. 15 cm hormigón RC 15 N/mm2

Vado de cuneta transitable o de seguridad, de 2,40 m de ancho y
0,15 m de hondo, con un revestimiento mínimo de 15 cm de hormi-
gón de 15 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incl.
Excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte a
vertedero de los materiales resultantes.

5,00 77,27 386,35

GD57V001 m Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m
de prof., con revestimiento mínimo de 10cm

Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m de profun-
didad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluída excava-
ción en terreno no clasificado, refinado, carga y transporte a vertede-
ro de los materiales resultantes.

25,00 23,80 595,00

GD5JU010 ud Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con
hormigón HM-20

Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con hormigón
HM-20, incl. Solera, empalme con tubo de desagüe y marco y reja
de fundición dúctil para 25 T de carga de ruptura, según planos.

1,00 494,17 494,17

GDDZU100 ud Peldaño de polipropileno armado colocado, según planos

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diáme-
tro, colocado, según planos.

13,00 13,38 173,94

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

11,50 39,68 456,32
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GDDZU012 ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de Ø de fundición
dúctil con mecanismo de cierre

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúc-
til, abatible y con mecanismo de cierre de seguridad, para una car-
ga de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado.

1,00 288,82 288,82

E5ZJ1D5P m Canal semicirc. PVC rígido,D=125mm,col.

Canal exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro
125 mm, colocada con piezas especiales y conectada a bajante.

11,00 25,84 284,24

FN8216H4 ud Válvula
retención,comp.+bridas,DN=250mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,asiento
elástico

Válvula de retención de compuerta, según norma UNE-EN 12334,
con bridas, de 250 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, cuerpo de fundición nodular en-GJS-400-15 (GGG40) con
recubrimiento de resina epoxi (200 micras), compuerta de fundición
nodular en-GJS-400-15 GGG40), cerramientos de asiento elástico,
montada en arqueta de canalización enterrada.

1,00 994,95 994,95

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto.
4,62 40,76 188,31

E4E2R220 m² Pared G=20cm, bloque hormigón 400x200x200 mm, con
dos caras vistas,categoría I,UNE-EN 771

Pared estructural de 20 cm de grosor, de bloque de hormigón de
400x200x200 mm, con dos caras vistas, categoría I, según norma
UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento y con riostras y
jambas macizadas con hormigón HA-25 y armado con acero B 500
s en barras corrugadas.

50,12 72,15 3.616,16

E4E765EE m Dintel 20cm,U lisa 400x200x200mm mortero,I,UNE-EN
771-3,gris,c.visto.,col.mort.1:4

Dintel estructural de 20 cm de ancho, de pieza U lisa de mortero de
cemento, de 400x200x200 mm, categoría I, según la norma
UNE-EN 771-3, color gris, con las caras vistas, colocada con morte-
ro cemento 1:4.

17,40 40,92 712,01

E4LH6326 m² Semivigueta+bovedilla p/techo 20+4cm,alt.mont<=3
m,rev.cerám.,semivig.form.pretensad,int=0,7m,luz

Semivigueta y bovedilla para techo de 20+4 cm, hasta 3 m de altu-
ra de montaje, con bovedilla cerámica y semiviguetas de hormigón
pretensado de 13 a 14 cm de altura, interejes 0,7 m, luz < 5 m, de
momento flector último 41 knm por m de ancho de techo

15,50 65,54 1.015,87

E4B9DA66 m² Armado p/techo elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armado para techos con elementos resistentes AP500 t con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero me 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500t UNE-EN 10080.

15,50 36,19 560,95

B04013 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón
celular de cemento espumado

Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espuma-
do, a base de cemento y aditivo aireante, resistencia a compresión
mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm, en cubierta
plana, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en proyección hori-
zontal.

15,50 28,79 446,25

E5113R61 m² Acab.azotea capa prot.,graba reciclada horm.
20-40mm,g=6cm

Acabado de azotea con capa de protección de de graba de granula-
do reciclado de hormigón de 20 a 40 mm, de 6 cm de grosor.

15,50 12,09 187,40
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E5ZA574E m Cumbrera de piezas prefabricadas de hormigón

Cumbrera de piezas prefabricadas de hormigón sección inclinada.
Colocada con mortero mixto 1:2:10, Elaborado en obra con hormigo-
nera de 165 l.

17,40 27,87 484,94

E5ZH4DK4 ud Sumidero PVC rígido,D=125mm,plana,metál.,fij.mecánicas

Sumidero de PVC rígido de diámetro 125 mm con tapa plana metáli-
ca, colocada con fijaciones mecánicas.

1,00 44,19 44,19

ED15B871 m Bajante PVC-U pared maciza,B,DN=125mm,fij.mec.bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN1329-1, de DN 125 mm, incluidas las piezas
especiales y fijado mecánicamente con bridas.

3,00 23,91 71,73

EABGV001 ud Reja de ventilación de chapa perforada de hierro pintada
de 60x60cm

Suministro y colocación de reja de ventilación de chapa perforada
de hierro pintada de 60x60cm. Acabado pintado con esmalte antióxi-
do color forja tipo oxiron.

1,00 315,39 315,39

EABGV002 ud Puerta de reja de acero galvanizado de una hoja batiente,
para un hueco de obra de 80x215 cm

Puerta de reja de acero galvanizado de puerta batiente de una ho-
ja, para un hueco de obra de 80x215 cm, con bastidor tubular de
40x20x1,5 mm, planchas lisas de 1 mm de grosor y marco, cerradu-
ra, acabado esmaltado, colocada.

1,00 524,47 524,47

E9558045 m² Pavimento técnico int.pies regul.acer
galv.,h=20-600mm,60x60cmx3cm,núcl
sulfat.calcio,acab.superf.

Pavimento técnico interior con pies regulables de acero galvaniza-
do para una altura de 20 a 600 mm, losetas de 60x60 cm y 3 cm de
grosor con núcleo de sulfato de calcio, acabado superficial de ace-
ro y revestimento inferior de acero, clase 3 según UNE-EN 12825.

12,18 94,10 1.146,14

B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja
1.000x2.100 mm

Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado
natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, de 100x210 cm. de medidas totales, con perme-
abilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia
a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado
de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

1,00 297,52 297,52

TOTAL APARTADO 1.2.2.......................................... 190.855,30
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APARTADO 1.2.3. CALDERERÍA Y VALVULERÍA
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1.576,50 6,27 9.884,66

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 82,45 82,45

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 98,29 393,16

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 293,09 586,18

GS1BR030 ud Ventosa con bridas DN 100; 1,6 Mpa, mont.s/tubería

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100
mm; PN 1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente  montada sobre tube-
ría compuesto por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o
equivalente, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AI-
SI 420 con roscas extrudidas y conformadas por laminación en frío,
cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complemen-
tos para su montaje, completamente instalado y probado.

2,00 473,62 947,24

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 140,91 281,82

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 368,69 737,38
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GS4BV001 ud Compuerta mural redonda bidireccional estanca a 4 caras
en EDPM para tubo de DN800

Compuerta mural redonda bidireccional estanca a las 4 caras en
EDPM para tubo de DN800.  Medidas exteriores 972 x 1838 mm.
Cuerpo en acero al carbono S275JR, tablero en acero inoxidable AI-
SI304 y huso en acero inoxidable AISI303.  Accionamiento manual
mediante volante con reductor. Eje de accionamiento a 5315 mm so-
bre la solera de la compuerta. Columna de aigua: 3500 mm.  Monta-
da apoyada al muro y amarrada mediante anclajes de expansión o
químicos.  Incluye suministro, obras auxiliares de instalación y colo-
cación, instalació y pruebas.

1,00 4.705,69 4.705,69

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 312,82 312,82

GF650V01 ud Válvula de esfera de 1/2" y PN10

Válvula de esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, de accionamiento
manual mediante palanca, cuerpo, bola y eje de acero inoxidable
de extremos roscados. Incluye los accesorios necesarios para el
montaje. Completamente instalada y probada.

6,00 23,17 139,02

GF6C4000 ud Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones
regulable de acero inoxidable AISI 316

Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones regulable
de acero inoxidable AISI 316, con rosca NPT de DN 1/2 '' PN40,
incl. Juntas estancas y tornillería montado en tubería y probado.

6,00 76,01 456,06

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 810,34 810,34

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 501,75 1.003,50

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 372,16 372,16
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A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 267,15 267,15

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 169,63 339,26

A10110d ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 150 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 974,28 1.948,56

A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.672,56 3.345,12

GF671V45 ud Válvula de retención; DN350  PN10 de doble disco

Válvula de retención DN 350  PN 10 de doble disco provista de su-
perficies de estanqueidad metal-polyuretano. Construidas con cuer-
po GGG-40 y tapa GG-25, junta cuerpo-tapa de nitrilo y muelle de
acero inox. Incluidos todos los materiales necesarios para el monta-
je, completamente montada y probada.

2,00 1.232,93 2.465,86

GF671V25 ud Válvula de retención.; DN 150  PN 10 de doble disco

Válvula de retención DN 150  PN 10 de doble disco, provista de su-
perficies de estanqueidad metal-polyuretano. Construidas con cuer-
po GGG-40 y tapa GG-25, junta cuerpo-tapa de nitrilo y muelle de
acero inox. Incluidos todos los materiales necesarios para el monta-
je, completamente montada y probada.

2,00 702,78 1.405,56

TOTAL APARTADO 1.2.3.......................................... 30.483,99
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APARTADO 1.2.4. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
GS6BV001 ud Bomba centrífuga de eje vertical 504 m3 /h  75 kw  26

m.c.a.

Bomba centrífuga de eje vertical , de altura manométrica nominal
26 mca y caudal nominal 504 m3/h con una altura de caña de has-
ta 4 m. Motor eléctrico de 75 kW  de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o
V1, IP55, de ejecución estándar, apto para funcionar con variador
de frecuencia. Los rodetes serán de bronze, eje y camisa en acero
inoxidable; estanqueidad del eje por empaquetadura; Incluye protec-
ción del acoplamiento; con acoplamiento flexible. Con las especifica-
ciones complementarias establecidas, la relación de materiales deta-
llada y con las pruebas en obra fijadas por la Dirección Facultativa;
incluidos todos los materiales necesarios para su transporte, monta-
je y colocación; completamente instalada.

2,00 50.287,27 100.574,54

GS6BV002 ud Bomba centrífuga de eje vertical 110 m3 /h  30 kw  41 m.c.a

Bomba centrífuga de eje vertical  , de altura manométrica nominal
41 mca y caudal nominal 110 m3/h con una altura de caña de has-
ta 4 m. Motor eléctrico de 30 kW de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1,
IP55, de ejecución estándar, apto para funcionar con variador de fre-
cuencia. Los rodetes serán de bronze, eje y camisa en acero inoxida-
ble; estanqueidad del eje para empaquetadura; Incluye protección
del acoplamiento; con acoplamiento flexible. Con las especificacio-
nes complementarias establecidas, la relación de materiales detalla-
da y con las pruebas en obra fijadas por la Dirección Facultativa; in-
cluidos todos los materiales necesarios para su transporte, montaje
y colocación; completamente instalada.

2,00 39.418,41 78.836,82

GS3CV001 ud Conjunto de filtración para 220 m3/h

Conjunto de filtración automática , para un caudal 220 m3/h forma-
do por filtros de mallas autolimpiantes elèctricos de 125 micras con
malla de acero inoxidable AISI316 L para una presión máxima de
trabajo de 10 atm. Formado por los siguientes elementos:- 2 Filtros
automàticos autolimpiantes eléctricos de  ø 457 mm conunasuperfi-
cie filtrante de 6.900 cm² con  motor eléctrico de limpieza.- Cuadro
de control y programador para la maniobra de los filtros auatomáti-
cos- 4 Vàlvulas de mariposa ø150 embridadas.-Colector de entrada
de agua sucia y salida de agua filtrada DN-250 mm  y Colector de
limpieza DN-80 mm.Incluido la conexión a la calderería, anclajes a
la solera, juntas, tornillos de anclaje y elementos de unión. Coloca-
do y probado. Medida la unidad instalada.

1,00 32.342,61 32.342,61

TOTAL APARTADO 1.2.4.......................................... 211.753,97
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APARTADO 1.2.5. URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA
G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y

compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compacta-
ción al 100 % pm, medido sobre perfil teórico.

227,46 24,79 5.638,73

G9J1R010 m² Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI

Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo eci.
758,22 0,99 750,64

G9K1R030 m² Doble tratamiento superficial (DTS)+pre-engrabillado

Doble tratamiento superficial (DTS) con pre-engravillado, mediante
riego de dos capas de mezcla de granulados graníticos y emulsión
bituminosa ERC-2 sobre una base previa de granulado, incl. Barri-
do del árido sobrante.

758,22 4,86 3.684,95

GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de
acero galvanizado de triple torsión

Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanit-
zado de triple torsión de 50 mm de paso de malla y de d 1,5 mm, pa-
los metálicos de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro, separa-
dos 3,00 m como máximo, incl. Excavación de pozos para los da-
dos de cimentación y hormigonado con hormigón HM-20 de los da-
dos de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar.

125,77 40,63 5.110,04

GAR5R040 ud Puerta 2 hojas de 3x2,5 m, de acero galvanizado, bastidor
tubo 80x50 mm y malla triple torsión

Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y malla de triple torsión de 50 mm de paso de malla de
acero galvanizado y de d 1,5 mm, montados de 100x100 mm, pasa-
dor, cerradura y pomo, incluyendo excavación de pozos para cimien-
tos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón
HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de soporte de
30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 924,21 924,21

GR471V07 ud Suministro y plantado de árbol tipo Populus alba, 18/20,
AN hoyo 0.7x0.7x0.7 m

Suministro y plantado de árbol tipo populus alba, de perímetro de
tronco 18/20, a raíz desnuda, en hoyo de plantación 0,7x0,7x0,7 m,
incluidas excavación de cañada, formación y revisión alcorque, insta-
lación de tutor, incorporación de mejoras y abonos, riegos de enraiza-
miento y todas las tareas de mantenimiento y medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución según ppt hasta la recepción de la
obra.

15,00 64,50 967,50

TOTAL APARTADO 1.2.5.......................................... 17.076,07
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APARTADO 1.2.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBAPARTADO 1.2.6.1. ACOMETIDA ELÉCTRICA

XPAE0200 PAJSuministro eléctrico 200 kW

Suministro eléctrico 200 kW
1,00 52.948,63 52.948,63

52.948,63TOTAL SUBAPARTADO 1.2.6.1. ..............................

SUBAPARTADO 1.2.6.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.
GG1M112 ud Cuadro general eléctrico principal de bombas (QGD)

Conjunto de cuadro eléctrico de potencia bombas (2 de 70 kw y 2
de 35 kw) compuesto de armario metálico, con zócalo de 100mm,
IP-55 s/CEI-529 en chapa de acero pintada con resina poliés-
ter-epoxy color ral-7035 texturizada, completamente equipado con
resisténcias calefactoras de 150 w, ventilador lateral con filtro de
150 w, termostato de control ajustable 0 - 60º con indicador digital
de temperatura, portaplanos interior tamaño a3, iluminación interior
con lámpara fluorescente de 16 w, anilla de elevación y todos los ac-
cesorios necesarios para la entrada y salida de cableado; Con puer-
ta de una hoja, placas de montaje, anillas de elevación, incl. Piezas
de interconexión, canaletas y perfilería auxiliar. Incluirá maniobra,
embarrados con pletinas de cobre, borne, cableado auxiliar, juego
de esquemas eléctricos actualizados, rótulos identificativos de líne-
as, siniótico exterior y material auxiliar de montaje.

Seguidamente el esquema planteado en proyecto y/o las directrices
de la dirección facultativa, con la aparamenta necesaria para su reali-
zación. Incluidos materiales y medios necesarios para su transporte,
colocación, conexión y prueba.

1,00 16.318,56 16.318,56

GG1M113 ud Cuadro de servicios auxiliares y SAI (SB-AUX)

Cuadro eléctrico de potencia SB-AUX, suministro normal ( CT3), se-
gún esquema unifilar, formado por conjunto de armarios con siste-
ma g. Ip 55, según esquema unifilar. Incluirá maniobra, embarrados
con pletinas de cobre, bornes, cableado auxiliar, juegos de esque-
mas eléctricos actualizados, rótulos de formica identificador de li-
nias, sinóptico exterior, soportes, p.P. De material auxiliar para su
montaje, totalmente instalado, comprobado y en orden de funciona-
miento.

Siguiendo todo el conjunto el esquema planteado en proyecto y/o
las directrices de la dirección facultativa, con la aparamenta necesa-
ria para su realización. Incluídos materiales y medios necesarios pa-
ra su transporte, colocación, conexión y prueba.

1,00 8.759,99 8.759,99

GGPWV001 ud Variador de velocidad  de 75 kW a 400V

Variador de velocidad , en versión armario IP54 para potencia de
75 kW a 400 V transportado y colocado.

2,00 12.167,19 24.334,38

GGPWV002 ud Variador de velocidad  de 30 kW a 400V

Variador de velocidad  en versión armario IP54 para potencia de 30
kW a 400V transportado y colocado.

2,00 5.113,53 10.227,06

GG11CGP ud Caja general de protección 250 A izq. 9, colocada.

Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con bornes bimetálicos, de 250 A, según esquema UNESA número
9 y montada superficialmente. Incluye materiales y medios necesa-
rios para su transporte, colocación, conexión y prueba.

1,00 483,64 483,64

GG11CS1 ud Caja doble aislamiento, colocada

Caja de doble aislamiento de policarbonato, de 540x540x210 mm y
montada superficialmente. Incluye materiales y medios necesarios
para su transporte, colocación, conexión y prueba.

1,00 258,10 258,10
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EG1PUB40 ud Conj.Protección y Med. TMF10, 200-400 A (139-277
kW),400V,s/cont.,+IGA 400A,s/protect.ID,col.superf.

Conjunto de protección y medida tipo TMF10 para suministro trifási-
co individual superior a 15 kw, para medida indirecta, potencia en-
tre 139 y 277 kw, tensión de 400 v, formato para conjunto de cajas
modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de medidas totales 630x1260x171 mm, con base de fusibles
(sin incluir los fusibles), sin equipo de contaje, con IGA tetrapolar
(4p) de 400 A regulable entre 200 y 400 A y poder de corte de 20
kA, sin protección diferencial, colocado superficialmente.

1,00 1.996,95 1.996,95

E02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

154,00 28,54 4.395,16

E02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

137,50 15,30 2.103,75

E02105 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

99,00 12,09 1.196,91

E02104 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

33,00 9,42 310,86

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

33,00 7,06 232,98

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

137,50 2,27 312,13

GG319634 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2,5mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 5 x 2,5 mm2, con cubier-
ta del cable de PVC, colocado en tubo.

143,00 4,23 604,89

GG319654 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K unipolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

22,00 6,65 146,30

GG319662 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 5 x 10 mm2, con cubier-
ta del cable de PVC, colocado en tubo.

11,00 9,08 99,88

P25217 ud Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.)

Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.)
2,00 13,03 26,06
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GGC50003 ud Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line,
entrada red 1, IV 400 V, entrada by-pass 230 V

Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line, entrada red 1,
IV 400 V, entrada by-pass IV 400 V, tensión de salida régimen per-
manente IV 400 V, potencia 5 kVA autonomía 10 minutos, incl rectifi-
cador-cargador, ondulador, contactador estátic sin corte de la carga
de red, by-pass manual para servicio y mantenimiento, batería de
acumuladores de plomo estanco sin mantenimiento y todos los acce-
sorios necesarios para su transporte, colocación, conexion y prue-
bas. Siguiendo todo el conjunto los esquemas planteados en proyec-
to, especificaciones y/o directrices de la dirección facultativa, con
aparamenta necesaria para su realización.

1,00 5.418,61 5.418,61

GH11EP01 ud Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos
tubos fluorescentes de 58 W

Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos tubos fluo-
rescentes de 58 W y reactancia electrónica, incluye elementos de fi-
jación y conexiones necesarias.

2,00 100,90 201,80

GHB2EP01 ud Luminaria de vapor de sodio de 150W

Luminaria de vapor de sodio de 150W. Incluye lamparas correspon-
dientes. Incluye suministro, instalación y conexion.

6,00 166,51 999,06

GH61BA01 ud Bloque autónomo estanco IP-667 de alumbrado
emergencia y señalización, amb lámpara fluorescente PL 1

Bloque autónomo estanco, IP-667, de alumbrado de emergencia y
señalización, con lámpara fluorescente PL 11 w, de 583 lúmenes pa-
ra cubrir 116 m2 y de 1 hora de autonomía.

2,00 78,65 157,30

GG613100 ud Caja pulsadores, función parada de emergencia, incl. un
pulsador de seta diámetro 40 mm impulso

Caja de pulsadores, función parada de emergencia, incl. Un pulsa-
dor de seta diámetro 40 mm impulsional.

4,00 37,85 151,40

GG631500 ud Caja de tomas de corriente  con una toma de 32A-III+T y
dos tomas de 16A-II+T

Caja de tomas de corriente con una toma de 32A-III+T y dos tomas
de 16A-II+T con interruptor diferencial y magnetotérmicos individua-
les, totalmente equipada. Suministro, montaje y cableado.

1,00 370,74 370,74

GG2C1570 m Bandeja PVC-M1 perforada,  de 60x150 mm

Bandeja de PCV-M1 perforada, 60x150 mm. Incluyendo parte pro-
porcional de soporte para techo o pared, curvas, uniones, cambios
de nivel, accesorios de montaje y fijación.

60,00 19,85 1.191,00

GG2C3Z70 m Tapa para bandeja de PVC-M1,  de 150 mm

Tapa para bandeja de PVC-M1, de 150 mm. Incl. Parte proporcio-
nal de fijaciones.

60,00 16,37 982,20

GG31V013 m Tubería de acero flexible de D=21 mm

Tubería de acero flexible de d=21mm. Incluye soportes. Completa-
mente colocada.

302,50 11,45 3.463,63

GG1VV001 ud Caja de conexiones IP55 100x100

Caja de conexiones IP 55, totalmente conectada e instalada con ac-
cesorios correspondientes.

20,00 32,25 645,00

GDG52657 m Canalización 2 tubos PE DN=250mm,dado recubr.
30x20cm form.

Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de
250 mm de diametro nominal, de doble capa, y dado de recubrimien-
to de 30x20 cm con hormigón HM-20/p/20/I.

30,00 19,94 598,20
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GDK2A6F3 ud Arqueta 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo
290x140x100mm,s/llit arena

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hor-
migón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de 290x140x100
mm, sobre cama de arena.

2,00 169,04 338,08

GDKZHEC4 ud Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta serv.,apoyada,paso útil
500x500mm,C250,col.mort.

Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servi-
cios, apoyada, paso libre de 500x500 mm y clase C250 según nor-
ma UNE-EN 124, colocado con mortero.

2,00 99,74 199,48

GGD17200 ud Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas,
trámex, bancadas

Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas, trámex, banca-
das y cualquier parte metálica en general que pueda quedar someti-
da a tensión, para realizar un suelo equipotencial en todo el edificio.
Se utiltzará cable de cobre uno de 50 mm2 de sección.

1,00 966,56 966,56

GGD17300 ud Terminales de presión y material pequeño de puesta a
tierra

Terminales de presión y pequeño material de puesta a tierra.
1,00 450,55 450,55

P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.)

Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x50
mm²), pie de obra.

75,00 5,29 396,68

GGD15000 ud Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos
metállicos.

Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos metállicos.
22,00 16,65 366,30

GGD16000 ud Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red
general de tierras. Incluye molde, cartucho y

Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red general de
tierras. Incluye molde, cartucho y pólvora.

11,00 15,00 165,00

GG3M11P0 m Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de
sección

Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de sección, con
un grosor mínimo de recubrimiento de zinc de 70 micras, formado
por hilos de diámetro inferior a 2,5 mm.

85,00 4,04 343,40

GGD12000 ud Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado
con fibra de vidrio con tapa transparente

Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado con fibra
de vidrio con tapa transparente, protección IP 437, de dimensiones
245 x 155 mm, incl. 1 Punto de conexión para comprobación del cir-
cuito de puesta a tierra con emborne directo, sin terminal, para ca-
bles hasta 95 mm2 de sección..

2,00 58,91 117,82

GGD11700 ud Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento
de zinc de 2.000 mm de longitud y 14 mm

Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento de zinc de
2.000 mm de longitud y 14 mm de diámetro. Clavada a tierra y co-
nectada. Incluye grapa de conexión tipo KR, KU ó KB y tornillería
de acero inoxidable.

10,00 19,64 196,40
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GLL001 ud Sistema de pararrayos para protección de la estación de
bombeo, formado por:1 Pararrayos Nimbus

Sistema de pararrayos para protección de la estación de bombeo,
formado por:

1 Pararrayos nimbus CPT-L con sistema de cebado electrónico.
1 Pieza adaptación nimbus a mástil.
1 Juego de anclajes placa; Metálicos 15 cm (2 piezas).
1 Mástil 6m fe galvanizado (tramo de 3).
50M de cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm.
9 Soportes M-8 bronze.
1 Tubo de protección bajante de 3m.
4 Manguito de unión de cable hasta 70mm2.
1 Vía de chispas encapsulado porcelana.
1 Arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300 mm con re-
gleta equipotencial incluída y 3 terminales brida.
3 Electrodos de cobre de 300 micras 2000x14 mm.
3 Grapa abarcón de latón conexión jabalina.
1 Lowpat líquido compuesto activador perdurable para tomas de tie-
rra.
1 Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.
1 Contador de impactos de rayo según norma une 21186.

Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.
1,00 5.759,00 5.759,00

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de
agente extintor, modelo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110,
instalado.

2,00 151,73 303,46

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

4,00 62,42 249,68

XPA1E002 PAJLegalización BT

1,00 2.577,50 2.577,50

98.416,45TOTAL SUBAPARTADO 1.2.6.2. ..............................

TOTAL APARTADO 1.2.6.......................................... 151.365,08
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APARTADO 1.2.7. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
GG1M1014 ud Suministro y montaje de armario de control EB - 1, 2, 8 y 9

Suministro y montaje de armario de control formado por los siguien-
tes elementos:

Bmxp341000noe  kit m340-1000 + noe (x1)
Bmxxbp1200       rack 12 posiciones (x1)
Bmxcps3500        fuente alim. Ca avanzada 36 w (x1)
Bmxddi3202k       modulo 32 entr. 24V 1xalta dens (x2)
Abe7h34e200       base m340 slimfast, 16p 2 m (x2)
Bmxddo3202k       modulo 32 sal. 24V 0,1a 1xalta dens (x1)
Abe7r16t111       base salida slimfast, 16 vias desenchuf (x2)
Bmxfcc303       conector alta dens. A 2 x he10 3m (x1)
Bmxami0810         modulo 8 entr. Ana. V / i aisl. (X4)
Bmxftb2820       bornero tornillo 28 puntos para pto (x4)
Hmigto5310      terminal 10.4', Color vga, eth, 96 mb ram
(x1)
Tcsesu053fn0       switch no gest. 5 Rj45 (x1)
Tsxetg100       bridge modbus / ethernet 10/100 (x1)
Lu9gc3         repartidor modbus (x1)
Vw3a8306r10       cable modbus 2 rj45 1 m (x4)
Vw3a8306rc       terminal modbus rj45 (x1)
Tsxcsa100        cable de interconexion nano auto (x1)

1,00 10.298,17 10.298,17

XPAP0000 PAJProgramación

Programación.
1,00 1.546,50 1.546,50

GG2C1570 m Bandeja PVC-M1 perforada,  de 60x150 mm

Bandeja de PCV-M1 perforada, 60x150 mm. Incluyendo parte pro-
porcional de soporte para techo o pared, curvas, uniones, cambios
de nivel, accesorios de montaje y fijación.

30,00 19,85 595,50

GG2C3Z70 m Tapa para bandeja de PVC-M1,  de 150 mm

Tapa para bandeja de PVC-M1, de 150 mm. Incl. Parte proporcio-
nal de fijaciones.

30,00 16,37 491,10

GS9AU010 ud Medidor de presión  con sensor capacitivo con emisión de
señal analógica 4-20 mA

Medidor de presión con sensor capacitivo con emisión de senyal
analógica 4-20 mA, compensación de la temperatura, para un ran-
go de medidas de 0 a 40 bar, para zona no clasificada IP66 y junta
tórica, incl. p.p de materiales auxiliares, completamente instalado y
probado.

6,00 627,70 3.766,20

GS9DV001 ud Manómetro de esfera 100mm, tipo muelle tubular rango de
medida 0-6 kg/cm2, conexión inferior rosc

Manómetro de esfera 100 mm, tipo muelle tubular de rango de medi-
da 0-6 kg/cm2, conexión inferior roscada de/1 2'' a las impulsiones
de las bombas, con válvula de aislamiento y purgador, montado en
tubería con todos los accesorios necesarios instalados y probado.

6,00 252,70 1.516,20

GS9EV001 ud Conversor PT100 - 4..24 mA

Conversor PT100 - 4..24 mA para adecuación de señal de PT100.
Incl. suministro e instalación.

8,00 631,94 5.055,52

GJMT002 ud Sensor de Tª PT100

Sensor de temperatura tipo PT100, incl. Suministro de pequeño ma-
terial de montaje.

8,00 685,93 5.487,44
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GS9CU000 ud Medidor de nivel , mediante sensor hidrostático, con
emisión de señal analógica 4-2

Medidor de nivel mediante sensor hidrostático, con emisión de se-
ñal analógica 4-20 mA, compensación de la temperatura, para un
rango de medidas de 0 a 0,6 bar, incl. cable PE 10 m y junta de sen-
sor, incl. p.p de materiales auxiliares, completamente instalado y pro-
vado.

1,00 784,96 784,96

GS9CV001 ud Sonda de nivel tipo flotador con diferencial ajustable

Suministro y colocación de sonda de nivel con interruptor tipo flota-
dor, con un tipo de señal de contacto metálico y un cable con una
longitud de 10 m. Completamente instalada y probada.

4,00 90,21 360,84

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 6.992,82 6.992,82

A11011d ud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 3.209,87 3.209,87

TOTAL APARTADO 1.2.7.......................................... 40.105,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2. .......................677.041,52
SUBCAPÍTULO 1.3. RED DE RIEGO ZONA 1
APARTADO 1.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

13.722,67 2,93 40.207,42

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

3.711,39 10,27 38.115,98

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

412,39 6,72 2.771,26

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incl.
Selección de tierras, extendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de pliego de prescripciones ténci-
cas, icluido el relleno en zonas de anclaje y nichos para la confec-
ción de juntas, incl. Las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

9.503,35 1,86 17.676,23

Página 18

PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL REC DEL 

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a
la morfología original, para permitir la excavación de zanja con enra-
sadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. Des-
broce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento,
los movimientos de tierras necesarios para desmonte y terraplena-
do de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra,
la restitución al estado original y la reposición de la tierra vegetal,
medido según planos.

4.915,00 3,68 18.087,20

TOTAL APARTADO 1.3.1.......................................... 116.858,09

APARTADO 1.3.2. OBRA CIVIL
I14008ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

7,13 106,27 757,71

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

15,43 22,62 349,03

TOTAL APARTADO 1.3.2.......................................... 1.106,74

APARTADO 1.3.3. TUBERÍAS
A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.698,06 7,39 12.548,66

A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.234,48 8,92 11.011,56

A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

265,00 10,38 2.750,70
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A08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

390,00 12,58 4.906,20

A08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

545,90 14,86 8.112,07

A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

379,57 19,32 7.333,29

A08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

421,50 28,31 11.932,67

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 88,85 88,85

A17033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 99,99 99,99
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A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 126,54 126,54

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 143,14 143,14

A17036 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 163,49 163,49

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 188,42 188,42

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 217,35 217,35

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125/100 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 73,37 73,37

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 94,56 94,56

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160/140 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 104,77 104,77

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180/160 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 117,52 117,52
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A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 133,46 133,46

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 167,51 167,51

A17044 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 153,29 153,29

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 173,02 173,02

A17046 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 197,80 197,80

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 228,97 228,97

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 289,32 289,32

TOTAL APARTADO 1.3.3.......................................... 61.356,52
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APARTADO 1.3.4. VALVULERIA
GS1BR110 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 50 mm;
PN 1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente, montada sobre carrete ele-
vador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast
o equivalente con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud
variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
con todos sus accesorios y complemetos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

11,00 435,32 4.788,52

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 100x100x105 cm, para ventosas DN 50 a
DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos coberturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero
galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
mediante candado, colocado y probado.

9,00 527,56 4.748,04

GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvu-
la de compuerta embridada DN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuerpo
y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornille-
ría DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, inclu-
ye tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, t de PE-
AD 63-50-63 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión dn 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta ros-
cada con cierre elástico de fundición dúctil de características análo-
gas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 PMa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord barcelona
de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamient, instalado y probado.

1,00 377,22 377,22

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada TN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tor-
nillería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo,
incluye tramo de tubería de PEAD de DN 63 PN16 para conexión a
ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, 1 co-
do de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para deri-
vación a racor bcn, transición pe-latón macho para electrofusión DN
1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elás-
tico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita an-
teriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, manguito macho-macho de
latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1
1/2'', conexión racor barcelona de 45, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

3,00 422,56 1.267,68
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GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón
armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado
con pata de elefante de dimensiones interiores 100x100x105 cm
con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gra-
vas 5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y ta-
pa de doble obertura de placha de acero galvanizado lagrimada de
3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Inclu-
ye solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S
y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y
probado.

4,00 868,78 3.475,12

TOTAL APARTADO 1.3.4.......................................... 14.656,58

APARTADO 1.3.5. HIDRANTES
GS1MV120 ud Conjunto de hidrante individual 2´´

Conjunto hidrante individual de 2´´ compuesto por derivación a hi-
drante con tubería de dn variable, portabridas con brida loca dn 63
pn 16, válvula de compuerta de dn 50 pn 16 con cierre elástico con
bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado dn 50 de subi-
da conexión con bridas locas con dos injertos de 1'' y de 3/4'', conjun-
to ventosa trifuncional 1'' con válvula esfera metálica de 1´´, 2 conjun-
tos manómetros pn 16, filtro cazapiedras de 2'' con malla inox con pa-
so de 4 mm, válvula volumétrica con bridas, de fundición dúctil con re-
cubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras, compuesta por conta-
dor woltman eje vertical de transmisión magnética y válvula hidráuli-
ca accionada por diafragma, de dn50'', con válvula de 3 vías y emisor
de pulsos, cuello de cisne de acero galvanizado dn 80 bajada cone-
xión con bridas con injertos de 3/4'' y 1'' machos y carrete de salida
de acero galvanizado con bridas dn50 pn16 con 2 injertos de 1´´, con
todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcio-
namiento, instalado y probado.

2,00 2.062,40 4.124,80

GS1MV130 ud Conjunto de hidrante individual 3´´

Conjunto hidrante individual de 3´´ compuesato por derivación a hi-
drante con tubería de DN variable, portabridas con brida loca DN
90 PN 16, válvula de compuerta tipo Belgicast BV.05.47 o equivalen-
te de DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello
de cisne de acero galvanizado DN 80 de subida conexión con bri-
das locas con dos injertos de 1'' y de 3/4'', conjunto ventosa trifuncio-
nal 1'' con válvula esfera metálica de 1´´, 2 conjuntos manómetros
PN 16, filtro cazapiedras de 3'' con malla inox de paso de 4 mm, vál-
vula volumétrica con bridas tipo Bermad serie 900 o equivalente, de
fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de 150 micras,
compuesta por contador woltman eje vertical de transmisión magnéti-
ca y válvula hidréulica accionada por diafragma, de DN80'', con válvu-
la de 3 vías y emisor de pulsos, cuello de cisne de acero galvanizado
DN 80 bajada conexión mediante bridas con injertos de 3/4'' y  1'' ma-
chos y carrete de salida de acero galvanizado con bridas DN 80 PN
16 con 2 injertos de 1´´, con todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

9,00 2.348,40 21.135,60
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GS180V33 ud Hidrante doble de 2'' de PN 10

Conjunto hidrante doble de 2´´ compuesto por derivación a hidrante
con tubería de PEAD DN variable, portabridas con brida loca DN 90
PN 16, válvula de compuerta tipo Belgicast BV.05.47 o equivalente
de DN 80 PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello de
cisne de acero galvanizado DN 80 de subida conexión con bridas lo-
cas con dos injertos de 1'' y 3/4'', dos conjuntos de ventosa trifuncio-
nal 1'' con válvula esfera metálica de 1´´, 2 conjuntos manómetros
PN16, filtro cazapiedras de 3'' con malla inox con paso de 4 mm, 2
conos de reducción de acero galvanizado de 3''-2'', válvula hidráuli-
ca tipo Bermad serie 400 o equivalente de 2'' PN 16 de fundición
dúctil con bridas y válvula de tres vias, cuello de cisne de acero gal-
vanizado DN 80 bajada conexión con bridas con injertos de 3/4'', y
2 de 1'' machos, dos derivaciones a 3'' con brida, válvula esfera me-
tálica 3/4´´, colector acero galvanizado DN80 con 2 tomas, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcio-
namiento, instalado y probado. No incluye el conjunto válvula volu-
métrica de las tomas parcelarias.

3,00 664,60 1.993,80

GS180V23 ud Hidrante doble de 3'' de PN 10

Conjunto hidrante doble de 3´´ compuesto por derivación a hidrante
con tubería de PEAD DNvariable, portabridas con brida loca DN 90
PN 16, válvula de compuerta de DN 80 PN 16 con cierre elástico
con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado DN80 de
subida conexión con bridas locas con dos injertos de 1'' y 3/4'', dos
conjuntos de ventosa trifuncional 1'' con válvula esfera metálica de
1´´, 2 conjuntos manómetros PN 16, filtro cazapiedras de 3'' con ma-
lla inox con paso de 4 mm, válvula hidráulica de 3'' PM 16 de fundi-
ción dúctil con bridas y válvula de tres vías, cuello de cisne de ace-
ro galvanizado dn80 bajada conexión con bridas con injertos de
3/4'' y 2 de 1'' machos, dos derivaciones a 3'' con brida, válvula esfe-
ra metálica 3/4´´, colector acero galvanizado DN80 con 2 tomas,
con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y probado. No incluye el conjunto válvula
volumétrica de las tomas parcelarias.

8,00 835,96 6.687,68

GS1VR020 ud Conjunto válvula volumétrica 2´´, válv. comp. rosc. DN2´´,
PN1,6 Mpa

Conjunto válvula volumétrica 2´´ compuesto por válvula de compuer-
ta roscada DN2´´; PN1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica,
roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de
150 micras, contadora de DN 2'' de eje vertical, con válvula de 3 ví-
as y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su
instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

6,00 1.538,45 9.230,70

GS1VR030 ud Conjunto válvula volumétrica 3´´, válv.comp.+bridas DN80,
PN1,6 Mpa

Conjunto válvula volumétrica 3´´ compuesto por válvula de compuer-
ta con bridas DN80; PN1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y válvula volumétrica,
roscada de fundición dúctil con recubrimiento mínimo con epoxi de
150 micras, contador de DN80'' de eje vertical, con válvula de 3 ví-
as y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su
instalación, conexión a la red y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

16,00 2.016,78 32.268,48
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G22DU010 m² Desbroce de terreno, en zonas no boscosas, definidas en
los planos

Desbroce de cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, defini-
das en los planos, medidas sobre perfil teórico, incl. Carga y trans-
porte a vertedero o acopio, incluido cánon de vertido y manteni-
mientp de vertedero.

180,30 0,24 43,27

G221R010 m³ Excavación de tierra vegetal

Excavación de tierra vegetal, incl. Carga, transporte a vertedero,
acopio o zona de uso y mantenimiento hasta su utilización, incl. Cá-
non de vertedero y mantenimiento del vertedero.

36,06 2,93 105,66

G450R4C8 m³ Hormigón sol, cimientos, HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2

Hormigón para soleras, cimientos y encepados, hormigón
HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2, planta, d> 20 km, apto para clase
de exposición IIa, incl. Colocación, vibrado y curado.

54,09 110,71 5.988,30

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

1,83 139,39 255,08

E5451336 m² Cubierta de plancha nervada de acero
galv.,nerv.c/24-28cm,g=0,6mm,Inèr.=12-13cm4,peso=5,9-6,5kg/m2

Cubierta de plancha grecada de acero galvanizado con nervios ca-
da 24 a 28 cm, de grosor 0,6 mm, con una inercia entre 12 y 13
cm4 y un peso entre 5,9 y 6,5 kg/m2, con pendiente inferior a 30 %,
colocada con fijaciones mecánicas.

180,30 11,89 2.143,77

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

2,09 35,60 74,40

F6A1LV36 m Verja acero h=2,25 m galv.,tela met.torsión
simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+palos,D=48mm/3m

Verja de acero de altura 2,25 m, acabado galvanizado con tela metá-
lica de torsión simple con acabado galvanizado, 50 mm de paso de
malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, y palos de tubo galvanizado de dià-
metro 48 mm, colocados cada 3 m sobre dados de hormigón.

253,00 24,47 6.190,91

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

360,60 10,07 3.631,24

GAR5RV32 ud Puerta 1 hoja de 0,65x2m, de acero galvaniz. bastidor tubo
80x50 mm y malla triple torsión

Puerta metálica de 1 hoja de 1x2,25 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y malla de triple torsión de 50 mm de paso y malla de
acero galvanizado y de d 2,7 mm, montantes de 100x100 mm, pasa-
dor, cerradura y pomo, incl.  Pozos para cimientos de 60x60x60 cm,
hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado, total-
mente instalada según planos.

11,00 378,91 4.168,01

TOTAL APARTADO 1.3.5.......................................... 98.041,70
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APARTADO 1.3.6. OTRAS PARTIDAS
SUBAPARTADO 1.3.6.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

142,07 2,93 416,27

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y
compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compacta-
ción al 100 % pm, medido sobre perfil teórico.

27,55 24,79 682,96

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

67,87 10,27 697,02

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

7,54 6,72 50,67

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones,
HM-20, de consitencia plástica, incluida colocación, vibrado y cura-
do.

30,38 166,22 5.049,76

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico.

7,33 36,80 269,74

7.166,42TOTAL SUBAPARTADO 1.3.6.1. ..............................
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SUBAPARTADO 1.3.6.2. CAMINOS ASFALTADOS
G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm.,

hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o
hormigón, hasta una profundidad de 20 cm.

6,85 6,84 46,85

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

5,90 2,93 17,29

I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor,
incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de ges-
tión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

7,44 40,59 301,99

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones,
HM-20, de consitencia plástica, incluida colocación, vibrado y cura-
do.

5,47 166,22 909,22

GD78UA30 m Suministro+coloc.tubo horm.armado D=400mm V
ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y
campana, de 400mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incl. P.P.
De junta de estanqueidad.

3,50 35,49 124,22

G9L1V001 m² Reposición del firme existente

Reposición del firme existente.
7,44 49,03 364,78

1.764,35TOTAL SUBAPARTADO 1.3.6.2. ..............................

TOTAL APARTADO 1.3.6.......................................... 8.930,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3. .......................300.950,40
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SUBCAPÍTULO 1.4. RED DE RIEGO ZONAS 2,8 Y 9
APARTADO 1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

22.325,81 2,93 65.414,62

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

6.791,42 10,27 69.747,88

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

772,59 6,72 5.191,80

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incl.
Selección de tierras, extendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de pliego de prescripciones ténci-
cas, icluido el relleno en zonas de anclaje y nichos para la confec-
ción de juntas, incl. Las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

14.184,61 1,86 26.383,37

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a
la morfología original, para permitir la excavación de zanja con enra-
sadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. Des-
broce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento,
los movimientos de tierras necesarios para desmonte y terraplena-
do de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra,
la restitución al estado original y la reposición de la tierra vegetal,
medido según planos.

7.985,00 3,68 29.384,80

TOTAL APARTADO 1.4.1.......................................... 196.122,47
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APARTADO 1.4.2. OBRA CIVIL
I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D=

30 km

Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de
la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

1,01 145,58 147,04

GFB1V003 ud Conexión con tubería existente PEAD DN 500 mm

Conexión con tubería existente PEAD PN-500 mm.
7,00 442,37 3.096,59

TOTAL APARTADO 1.4.2.......................................... 3.243,63

APARTADO 1.4.3. TUBERÍAS
A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.425,70 19,32 46.864,52

A08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.958,33 28,31 83.750,32

A08036 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

788,13 44,25 34.874,75

A08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

851,73 64,61 55.030,28
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A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

960,74 104,16 100.070,68

TOTAL APARTADO 1.4.3.......................................... 320.590,55

APARTADO 1.4.4. VALVULERÍA
GS1BR110 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 50 mm;
PN 1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente, montada sobre carrete ele-
vador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast
o equivalente con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud
variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
con todos sus accesorios y complemetos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

7,00 435,32 3.047,24

GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 80 mm;
PN 1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente montada sobre tubería,
compuesta por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o
equivalente, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AI-
SI 420 con roscas extrudidas y conformadas por laminación en frío,
cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complemetos
para su montaje, completamente instalado y probado.

3,00 625,01 1.875,03

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100
mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre carrete elevador compuesto
por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus
accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probado.

6,00 937,79 5.626,74
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GS1BR140 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN150
mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador compuesto por
ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuer-
ta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero bri-
da-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accessorios y complemetentos
para su montaje, completamente instalado y probado.

2,00 1.268,12 2.536,24

GS1BR150 ud Ventosa con bridas DN200; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN200
mm; PN1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente, montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Bel-
gicast o equivalente con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación
en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 total-
mente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longi-
tud variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras con todos sus accesorios y complemetentos para su montaje,
completamente instalado y probado.

4,00 1.912,64 7.650,56

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 100x100x105 cm, para ventosas DN 50 a
DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos coberturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero
galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
mediante candado, colocado y probado.

15,00 527,56 7.913,40

GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 150x150x150 cm, para ventosas DN150 a
DN200, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos aperturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble apertura de placha de acero
galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
con candado, colocado y probado.

5,00 963,12 4.815,60
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GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvu-
la de compuerta embridada DN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuerpo
y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornille-
ría DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, inclu-
ye tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, t de PE-
AD 63-50-63 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión dn 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta ros-
cada con cierre elástico de fundición dúctil de características análo-
gas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 PMa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord barcelona
de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamient, instalado y probado.

3,00 377,22 1.131,66

GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada DN 3´´; PN 1,6 MPa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con epdm, torni-
llería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, in-
cluye tramo de tubería de pead de DN90 PN16 para conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de pead inyectado de DN 90 de 45º, t de PE-
AD 90-50-90 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de características aná-
logas a la descrita anteriormente de dn 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, codo
macho-hembra de latón de 45º de dn 1 1/2'', conexión racor barcelo-
na de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

4,00 519,71 2.078,84

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada TN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tor-
nillería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo,
incluye tramo de tubería de PEAD de DN 63 PN16 para conexión a
ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, 1 co-
do de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para deri-
vación a racor bcn, transición pe-latón macho para electrofusión DN
1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elás-
tico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita an-
teriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, manguito macho-macho de
latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1
1/2'', conexión racor barcelona de 45, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

6,00 422,56 2.535,36

GS11W012 ud Conjunto desagüe final de línea DN 250, T3

Conjunto de desagüe final de línea DN 250, tipo T3 compuesto por
válvula de compuerta embridada DN 250; PN 1,6 mpa con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
epdm, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anti-
corrosivo, incluye tramo de acero de calderería de DN250, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcio-
namiento, instalado y probado.

1,00 1.113,49 1.113,49
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GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón
armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado
con pata de elefante de dimensiones interiores 100x100x105 cm
con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gra-
vas 5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y ta-
pa de doble obertura de placha de acero galvanizado lagrimada de
3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Inclu-
ye solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S
y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y
probado.

13,00 868,78 11.294,14

GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 de hormigón
armado 150x150x150

Arqueta prefabricada para desagües T3 con pata de elefante de di-
mensiones interiores 150x150x150 cm, con pata de elefante para co-
rrecto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil
no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos
oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble
obertura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con
manilla, doble bisagra, cierre con candado. Incluida solera de hormi-
gón armado HA-25 de dimensiones 2,10x2,10x0,20 m armada con
barras de 10/20 cm de acero B500S y refuerzos de hormigón en en-
trada y salida de arqueta, colocada y probada.

1,00 1.521,12 1.521,12

TOTAL APARTADO 1.4.4.......................................... 53.139,42

APARTADO 1.4.5. TOMAS DE RIEGO
SUBAPARTADO 1.4.5.1. TOMAS DE RIEGO ZONAS 2 y 8

GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico me-
diante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

34,00 1.451,47 49.349,98
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GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura, 4 mm de grosor y injerto de 2'' para conexión de válvula y
ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 tipo Ari D-050
o equivalente, montada sobre carrete elevador compuesto por vento-
sa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvulas de compuerta
con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas
y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente
DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadaes por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente reves-
tida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

1,00 1.883,07 1.883,07

GS1TPX16 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (IV)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo IV) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Codo de acero galvanizado DN200 PN10 anclado mediante anillo
de hormigón HA-25 de refuerzo del entroncamiento.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extrudidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN400 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD y tapa
ciega con salida DN200.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

26,00 2.240,04 58.241,04

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo
existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de cal-
derería de DN250 con conexión a ramal con bridas locas, con válvu-
la de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

4,00 921,94 3.687,76

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabri-
cado de hormigón, según norma ASTM, incl. Solera de 1,20x1,20 m
y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/p/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm
de grosor, anilla de empalme con tubos principales y secundarios,
cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, según planos, sin marco, tapa, ni escalones.

4,00 432,01 1.728,04

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund
grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d=70 cm y
145 kg de peso, colocado con mortero.

4,00 175,50 702,00

115.591,89TOTAL SUBAPARTADO 1.4.5.1. ..............................
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SUBAPARTADO 1.4.5.2. TOMAS DE RIEGO ZONA 9
GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico me-
diante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

11,00 1.451,47 15.966,17

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón
en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

6,00 1.526,12 9.156,72

GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura, 4 mm de grosor y injerto de 2'' para conexión de válvula y
ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 tipo Ari D-050
o equivalente, montada sobre carrete elevador compuesto por vento-
sa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvulas de compuerta
con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas
y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente
DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadaes por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente reves-
tida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

2,00 1.883,07 3.766,14
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GS1TPX12 ud Toma de riego, con válvula compuerta doble de DN200,
(Tipo II)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo II) doble para red
principal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor y terminación en T 200-200 anclado me-
diante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Dos válvulas de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elásti-
co con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida
con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

4,00 2.194,79 8.779,16

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo
existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de cal-
derería de DN250 con conexión a ramal con bridas locas, con válvu-
la de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1,00 921,94 921,94

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabri-
cado de hormigón, según norma ASTM, incl. Solera de 1,20x1,20 m
y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/p/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm
de grosor, anilla de empalme con tubos principales y secundarios,
cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, según planos, sin marco, tapa, ni escalones.

1,00 432,01 432,01

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund
grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d=70 cm y
145 kg de peso, colocado con mortero.

1,00 175,50 175,50

39.197,64TOTAL SUBAPARTADO 1.4.5.2. ..............................

TOTAL APARTADO 1.4.5.......................................... 154.789,53
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APARTADO 1.4.6. SECCIONAMIENTOS
GS5YA300 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN300 PN16

Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN300 PN16, formado por re-
ducción y/o ampliación de acero de calderería según diámetro de co-
nexión a ramal con bridas locas, cuello de cisne de doble codo y altu-
ra total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR galvanizado
DN300 PN16 de subida/bajada, con dos injertos de 2´´ y 3/4´´, dos
conjuntos de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de
2´´, 2 válvulas de esfera metállica 3/4´´, todos los elementos necesa-
rios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

1,00 3.439,50 3.439,50

GDDSS100 ud Obra civil para seccionamiento DN<400

Obra civil para seccionamiento DN<400 formado por los siguientes
elementos: Macizos de anclaje de hormigón, losa de hormigón, cie-
rre perimetral de malla metálica a simple torsión y puerta de acceso
de una hoja de 2x1m, totalmente instalada y probada.

1,00 655,65 655,65

TOTAL APARTADO 1.4.6.......................................... 4.095,15

APARTADO 1.4.7. OTRAS PARTIDAS
SUBAPARTADO 1.4.7.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

164,62 3,88 638,73

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y
compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compacta-
ción al 100 % pm, medido sobre perfil teórico.

28,76 24,79 712,96

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

73,23 10,27 752,07

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

8,14 6,72 54,70

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones,
HM-20, de consitencia plástica, incluida colocación, vibrado y cura-
do.

41,80 166,22 6.948,00

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico.

8,03 36,80 295,50

9.401,96TOTAL SUBAPARTADO 1.4.7.1. ..............................
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SUBAPARTADO 1.4.7.2. CAMINOS ASFALTADOS
GZ11W500 m Perforación horizontal dirigida pilotada en cualquier tipo

de terreno PEAD DN800 PN10

Perforación horizontal dirigida pilotada en cualquier tipo de terreno,
ensanchamiento y colocación de una baina de PE100 de DN
800mm PN10, incl. tubería de PE100 y trabajos de manipulación y
soldadura. El precio incluye:
- Tubo PE100 PN10 de DN 800mm y DN 500mm.
- Transporte de maquinaria, emplazamiento y retirada del equipo
de perforación horizontal dirigida de 50 Tn.
- Cambio de emplazamiento, preparación de nueva perforación y re-
tirada del equipo de perforación horizontal dirigida de 50 Tn.
- Realización de estudio de georadar y topografía para interpreta-
ción de terreno y servicios, eliminación de fangos-detritos proceden-
tes de la perforación con cubo de limpieza autotranspirante y conte-
nedor estanco y suministro de agua limpia.

20,00 770,30 15.406,00

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,40 120,62 651,35

I14008ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

9,18 106,27 975,56

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

5,40 20,13 108,70

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

5,40 32,95 177,93

17.319,54TOTAL SUBAPARTADO 1.4.7.2. ..............................

TOTAL APARTADO 1.4.7.......................................... 26.721,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4. .......................758.702,25
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SUBCAPÍTULO 1.5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA (EE.BB.1 )
APARTADO 1.5.1. ACTUACIÓN ZONA CONJUNTA 1,2,8 y 9

EGE1ZH445 ud Módulo fotovoltaico de 445Wp

Módulo fotovoltaico 445Wp. Completamente colocado y conexiona-
do.

30,00 263,85 7.915,50

EGE6ZE12 ud Estructura soportación para módulos fotovoltaicos

Estructura soportación para 30 módulos fotovoltaicos con subestruc-
tura . Incluye perfiles, tornilleria y material auxiliar para su correcta fi-
jación a la cubierta. Completamente colocado y fijado a la cubierta.

1,00 2.066,74 2.066,74

EGE2ZH05 ud Inversor trifásico 12KW, 400V.

Inversor de conexión a red trifásico . Potencia nominal activa de ca:
12 KW. Potencia máxima aparente de ca: 13,2 Kva. Número mppt:
2, Número de entrada por mppt: 2. Tensión máxima de entrada:
1080V. Rango de tensión mppt: 160-950V. Tensión de entrada ini-
cial: 200V. Corriendo de entrada máxima por mppt: 22A intensidad
de cortocircuito máxima: 30A eficiencia máxima: 98,5%. Grado de
protección IP65. Dimensiones: 525X470x262mm (altura x anchura
x profundidad). Peso: 25Kg. Comunicación: Rs485; Wlan. Completa-
mente instalado y conectado.

1,00 1.955,86 1.955,86

EG51ZN05 ud Analizador inteligente de energia, trifásico

Analizador inteligente de energía, trifásico, para montaje en carril
din, completamente instalado.

1,00 350,22 350,22

EG51ZN06 ud Smart Dongle-WLAN-FE

Dispositivo de conexión entre inversores y sistemas de gestión a tra-
vés red WLAN o fFE

1,00 169,13 169,13

EGE8ZP03 ud Conector AEREO 4-6mm2 hembra, col.

Conector hembra, para la conexión rápida, segura, estanca y hermé-
tica de paneles solares. Para cables solar de 4-6mm²

6,00 5,25 31,50

EGE8ZP04 ud Conector AEREO 4-6mm2 macho, col.

Conector , macho para la conexión rápida, segura, estanca y hermé-
tica de paneles solares. Para cables solar de 4-6mm²

6,00 5,10 30,60

EGE8ZP01 m Cable solar 1X6mm negro 1,5KVDC  (bobina),
col.canal/bandeja

Cable solar negro , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bande-
ja

95,00 2,88 273,60

EGE8ZP02 m Cable solar 1X6mm rojo 1,5KVDC (bobina),
col.canal/bandeja

Cable solar rojo , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bandeja
95,00 2,88 273,60

PG35-DY1U m Cable con conductor de cobre de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V, de designación H07V-K

Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V, de designación H07V-K, construcción según norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sección 1x6 mm2, con aislamien-
to de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN
50575, colocado en canal

30,00 2,65 79,50

PG35-DY2F m Cable con conductor de cobre de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V, de designación H07V-K

Cable con conductor de cobre de tensión assignada inferior o igual
a 450/750 V, de designación H07V-K, construcción segun norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sección 1x25 mm2, amb aïlla-
ment de PVC, classe de reacción al fuego Eca segun la norma
UNE-EN 50575, col·locado en canal

60,00 5,95 357,00
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PG33-E450 m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1
kV, de designación RZ1-K (AS), construcción

Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4,
pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliole-
fines, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

20,00 14,67 293,40

PG33-E43V m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1
kV, de designación RZ1-K (AS), construcción

Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, te-
rapolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefi-
nes, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

30,00 1,89 56,70

PP44-6640 m Cable transm.datos,4par.,cat.6a
F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama UNE-EN
60332,col.tub/ca

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pa-
res, categoría 6A F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de po-
liolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propa-
gador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o
canal

34,00 1,55 52,70

PG2J-4C3O m Bandeja chapa perforada+cubierta acero
galv.calient,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.

Bandeja metálica de chapa perforada con cubierta de acero galvani-
zado en caliente, de estatura 60 mm y anchura 100 mm, colocada
suspendida de menajes horizontales con elementos de apoyo

18,00 39,71 714,78

EGE7ZS27 ud Cuadro de protección  1000VDC 20A C/PST

Cuadro de protección dc con protección fusible y protección contra
sobretensions. Completamente instalado y conexionado.

1,00 648,71 648,71

PA0110F1 ud Cuadro de protección AC con protecciones
magnetotérmica, diferencial y sobretensions transitorias.

Cuadro de protecciones AC con protecciones magnetotérmica, dife-
rencial y protección contra sobretensions transitorias.

1,00 1.118,64 1.118,64

PPAUZ001 ud Ampliación Cuadro General BT.

Ampliación Cuadro General BT existente. Incluye los siguientes ele-
mentos:
- Interruptor automatico tetrapolar de 32A
- Interruptor diferencial tetrapolar 40A/300mA

Incluye bornes, conexión de los elementos, canalizaciones, apoyos,
pequeño material, letrero de fórmica para la identificación de cada
elemento, y parte proporcional de accesorios para su montaje y co-
nexionado.

1,00 525,28 525,28

PPAUZE02 PAJConexión a la red de tierras general de la estación de
bombeo

1,00 232,28 232,28

PPAUZT01 ud Proyecto de legalización

1,00 2.577,50 2.577,50

PPAUZT02 ud Planos as-built, manuales de uso y mantenimiento

Realización de los planos ´´as built´´ de la instalación fotovoltaica,
certificados de los materiales instalados, documentación de puesta
en funcionamiento, garantías de suministro y manuales de uso, ope-
ración y mantenimiento.

1,00 185,51 185,51

TOTAL APARTADO 1.5.1.......................................... 19.908,75
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TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5. ....................... 19.908,75
TOTAL CAPÍTULO 01..................................1.780.044,71
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CAPÍTULO 02 ACTUACIÓN ZONA 3
SUBCAPÍTULO 2.1.1. OBRA DE CONEXIÓN Y TUBERÍA CAPTACIÓN

GFB1V001 ud Conexión con cruce río Daró mediante brida DN 630 mm

Conexión con cruce río daró mediante brida dn 630 mm.
1,00 2.716,76 2.716,76

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

6.930,31 2,93 20.305,81

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

2.337,76 10,27 24.008,80

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

259,75 6,72 1.745,52

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incl.
Selección de tierras, extendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de pliego de prescripciones ténci-
cas, icluido el relleno en zonas de anclaje y nichos para la confec-
ción de juntas, incl. Las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

3.773,57 1,86 7.018,84

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a
la morfología original, para permitir la excavación de zanja con enra-
sadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. Des-
broce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento,
los movimientos de tierras necesarios para desmonte y terraplena-
do de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra,
la restitución al estado original y la reposición de la tierra vegetal,
medido según planos.

897,00 3,68 3.300,96

A08048 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.776,94 153,69 273.097,91
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GS1BW140 ud Tubo aireación DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de tubo de aireación DN100, montado so-
bre carrete elevador de acero brida-brida de longitud variable con re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus
accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
do y probado.

4,00 539,35 2.157,40

GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada DN 3´´; PN 1,6 MPa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con epdm, torni-
llería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, in-
cluye tramo de tubería de pead de DN90 PN16 para conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de pead inyectado de DN 90 de 45º, t de PE-
AD 90-50-90 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de características aná-
logas a la descrita anteriormente de dn 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, codo
macho-hembra de latón de 45º de dn 1 1/2'', conexión racor barcelo-
na de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

4,00 519,71 2.078,84

A17004 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 457,98 2.747,88

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
500/450 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 360,87 360,87

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D=
30 km

Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de
la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

27,00 145,58 3.930,66

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

65,00 22,62 1.470,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.1. ....................344.940,55
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SUBCAPÍTULO 2.1.2. ESTACIÓN DE BOMBEO
APARTADO 2.1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.296,50 0,19 246,34

G221R010 m³ Excavación de tierra vegetal

Excavación de tierra vegetal, incl. Carga, transporte a vertedero,
acopio o zona de uso y mantenimiento hasta su utilización, incl. Cá-
non de vertedero y mantenimiento del vertedero.

388,95 2,93 1.139,62

G228U010 m³ Relleno de zanjas, pozos y cimientos,  con mat. de obra

Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material
procedente de la propia obra, incluida selección, cribado, cargas y
transportes intermedios, extendido y compactación según condicio-
nes del pliego de prescripciones técnicas, medido sobre perfil teóri-
co.

13,38 5,68 76,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

42,63 20,75 884,57

TOTAL APARTADO 2.1.2.1....................................... 2.346,53

APARTADO 2.1.2.2. OBRA CIVIL
G3Z1U010 m² Hormigón de 15 N/mm2 para capa de limpieza de 10 cm

Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compre-
sión para capa de limpieza de 10 cm de grosor, incluida prepara-
ción de la base de asentamiento, extendido y enfoscado.

97,14 139,39 13.540,34

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl.
colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. Colocación, vi-
brado y curado.

3,92 145,58 570,67

G450U070 m³ Hormigón HA-30 para alzados, pilares y tableros, incl.
colocación, vibrado y curado

Hormigón HA-30 para alzados, pilares y tableros, incl. Colocación,
vibración y curado.

53,94 120,62 6.506,24

G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas límite elástico >=500
N/mm2, colocado

Acero B 500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de
500 N/mm2, colocado.

4.698,06 2,12 9.959,89

G4D0U010 m² Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto.
58,25 40,76 2.374,27

E4LFV004 m Riostra frontal 50 de 6m de longitud

Riostra frontal 50 v, a un pendiente, prefabricada de hormigón arma-
do de prefabricats pujol o equivalente, de 50 cm de canto y hasta a
6 m de longitud. Totalmente colocada, incluida parte proporcional
de transporte y montaje.

18,00 167,31 3.011,58
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E4LFV002 m Viguetas de hormigón pretensado tipo 1804

Viguetas de hormigón pretensado tipo 1804 para formación de cu-
bierta inclinada, de prefabricats pujol o equivalente, de hasta 5,18
m de longitud. Totalmente colocada, incluida parte proporcional de
transporte y montaje.

51,80 12,37 640,77

E4LFV005 ud Conjunto de elementos entreviguado tipo N/18-22
prefabricado de hormigón armado totalmente colocado

Conjunto de elementos entrevigado tipo N/18-22 prefabricado de
hormigón armado. Totalmente colocado, incluida parte proporcional
de transporte y montaje.

30,00 7,32 219,60

E545V001 m² Cubierta de plancha simple P30 prelacada, con pendiente
inferior a 30%

Cubierta de plancha simple p30 prelacada de color estándar, con
pendiente inferior a 30%, colocada con fijaciones mecánicas, de pre-
fabricados pujol o equivalente, totalmente instalada, incluida parte
proporcional de transporte y montaje.

73,45 56,87 4.177,10

G450R4C8 m³ Hormigón sol, cimientos, HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2

Hormigón para soleras, cimientos y encepados, hormigón
HA-25/spb/40-20/X0-XC1/XC2, planta, d> 20 km, apto para clase
de exposición IIa, incl. Colocación, vibrado y curado.

1,16 110,71 128,42

E4E2R220 m² Pared G=20cm, bloque hormigón 400x200x200 mm, con
dos caras vistas,categoría I,UNE-EN 771

Pared estructural de 20 cm de grosor, de bloque de hormigón de
400x200x200 mm, con dos caras vistas, categoría I, según norma
UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento y con riostras y
jambas macizadas con hormigón HA-25 y armado con acero B 500
s en barras corrugadas.

28,96 72,15 2.089,46

E4E765EE m Dintel 20cm,U lisa 400x200x200mm mortero,I,UNE-EN
771-3,gris,c.visto.,col.mort.1:4

Dintel estructural de 20 cm de ancho, de pieza U lisa de mortero de
cemento, de 400x200x200 mm, categoría I, según la norma
UNE-EN 771-3, color gris, con las caras vistas, colocada con morte-
ro cemento 1:4.

12,60 40,92 515,59

E4LH6326 m² Semivigueta+bovedilla p/techo 20+4cm,alt.mont<=3
m,rev.cerám.,semivig.form.pretensad,int=0,7m,luz

Semivigueta y bovedilla para techo de 20+4 cm, hasta 3 m de altu-
ra de montaje, con bovedilla cerámica y semiviguetas de hormigón
pretensado de 13 a 14 cm de altura, interejes 0,7 m, luz < 5 m, de
momento flector último 41 knm por m de ancho de techo

9,50 65,54 622,63

E4B9DA66 m² Armado p/techo elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armado para techos con elementos resistentes AP500 t con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero me 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500t UNE-EN 10080.

9,50 36,19 343,81

EABGV001 ud Reja de ventilación de chapa perforada de hierro pintada
de 60x60cm

Suministro y colocación de reja de ventilación de chapa perforada
de hierro pintada de 60x60cm. Acabado pintado con esmalte antióxi-
do color forja tipo oxiron.

1,00 315,39 315,39

EABGV002 ud Puerta de reja de acero galvanizado de una hoja batiente,
para un hueco de obra de 80x215 cm

Puerta de reja de acero galvanizado de puerta batiente de una ho-
ja, para un hueco de obra de 80x215 cm, con bastidor tubular de
40x20x1,5 mm, planchas lisas de 1 mm de grosor y marco, cerradu-
ra, acabado esmaltado, colocada.

1,00 524,47 524,47
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E9558045 m² Pavimento técnico int.pies regul.acer
galv.,h=20-600mm,60x60cmx3cm,núcl
sulfat.calcio,acab.superf.

Pavimento técnico interior con pies regulables de acero galvaniza-
do para una altura de 20 a 600 mm, losetas de 60x60 cm y 3 cm de
grosor con núcleo de sulfato de calcio, acabado superficial de ace-
ro y revestimento inferior de acero, clase 3 según UNE-EN 12825.

7,14 94,10 671,87

GS8AV001 ud Suministro e instalación de puente grúa de 1000 kg de
carga y 5,5 m de luz

Suministro e instalación de puente grúa, de 1000 kg de carga y 5,5
metros de luz entre carriles, con vigas ''carrileras'', pintado con los
cables y caja de conexión eléctrica, polipasto con limitador de car-
ga totalmente colocado.

1,00 29.521,82 29.521,82

ED15B871 m Bajante PVC-U pared maciza,B,DN=125mm,fij.mec.bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN1329-1, de DN 125 mm, incluidas las piezas
especiales y fijado mecánicamente con bridas.

5,00 23,91 119,55

GD7FV001 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal perfil rígido nervado exteriormente

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoi-
dal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante, unión elás-
tica con macilla adhesiva de poliuretano y colocado en fondo de zan-
ja, incl. Excavación, rellleno con arena y carga y transporte de so-
brantes a vertedero.

45,00 40,98 1.844,10

GD57V001 m Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m
de prof., con revestimiento mínimo de 10cm

Cuneta profunda triangular, de 0,50 m de ancho y 0,16 m de profun-
didad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluída excava-
ción en terreno no clasificado, refinado, carga y transporte a vertede-
ro de los materiales resultantes.

35,00 23,80 833,00

GD5JU010 ud Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con
hormigón HM-20

Arqueta de desagüe de 70x30 cm y 1,00 m de altura, con hormigón
HM-20, incl. Solera, empalme con tubo de desagüe y marco y reja
de fundición dúctil para 25 T de carga de ruptura, según planos.

1,00 494,17 494,17

E5ZJ1D5P m Canal semicirc. PVC rígido,D=125mm,col.

Canal exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro
125 mm, colocada con piezas especiales y conectada a bajante.

10,00 25,84 258,40

TOTAL APARTADO 2.1.2.2....................................... 79.283,14
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APARTADO 2.1.2.3. CALDERERÍA Y VALVULERÍA
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1.975,10 6,27 12.383,88

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.787,70 5,86 10.475,92

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 98,29 98,29

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 368,69 737,38

GF650V01 ud Válvula de esfera de 1/2" y PN10

Válvula de esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, de accionamiento
manual mediante palanca, cuerpo, bola y eje de acero inoxidable
de extremos roscados. Incluye los accesorios necesarios para el
montaje. Completamente instalada y probada.

3,00 23,17 69,51

GF6C4000 ud Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones
regulable de acero inoxidable AISI 316

Suministro y colocación de amortiguador de pulsaciones regulable
de acero inoxidable AISI 316, con rosca NPT de DN 1/2 '' PN40,
incl. Juntas estancas y tornillería montado en tubería y probado.

3,00 76,01 228,03

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 810,34 1.620,68

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 604,53 1.209,06
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A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 501,75 1.003,50

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

1,00 1.689,24 1.689,24

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.305,84 2.611,68

A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.672,56 3.345,12

GF671V45 ud Válvula de retención; DN350  PN10 de doble disco

Válvula de retención DN 350  PN 10 de doble disco provista de su-
perficies de estanqueidad metal-polyuretano. Construidas con cuer-
po GGG-40 y tapa GG-25, junta cuerpo-tapa de nitrilo y muelle de
acero inox. Incluidos todos los materiales necesarios para el monta-
je, completamente montada y probada.

2,00 1.232,93 2.465,86

TOTAL APARTADO 2.1.2.3....................................... 37.938,15
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APARTADO 2.1.2.4. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
GS6AV001 ud Bomba horizontal de cámara partida 504 m3 / hr

Bomba horizontal de cámara partida en hierro de fundición , de altu-
ra manométrica nominal 33 mca y caudal nominal 504 m3/h. Motor
eléctrico de 90 kW de 3 fases, 50 Hz, 400/690V, B3, IP55, de ejecu-
ción estándar, apto para funcionar con variador de frecuencia. Los
carretes serán en bronze, eje y camisa en acero inoxidable 13% Cr;
estanqueidad del eje por empaquetadura; bancada de chapa co-
mun bomba-motor y protección del acoplamiento; con acoplamien-
to flexible. Con las especificaciones complementarias establecidas,
la relación de materiales detallada y con las pruebas en obra fija-
das por la Dirección Facultativa; incluidos todos los materiales nece-
sarios para su transporte, montaje y colocación; completamente ins-
talada.

2,00 22.714,20 45.428,40

TOTAL APARTADO 2.1.2.4....................................... 45.428,40

APARTADO 2.1.2.5. URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA
G9K1R030 m² Doble tratamiento superficial (DTS)+pre-engrabillado

Doble tratamiento superficial (DTS) con pre-engravillado, mediante
riego de dos capas de mezcla de granulados graníticos y emulsión
bituminosa ERC-2 sobre una base previa de granulado, incl. Barri-
do del árido sobrante.

1.198,98 4,86 5.827,04

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y
compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compacta-
ción al 100 % pm, medido sobre perfil teórico.

359,69 24,79 8.916,72

G9J1R010 m² Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI

Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo eci.
1.198,98 0,99 1.186,99

GAR5R040 ud Puerta 2 hojas de 3x2,5 m, de acero galvanizado, bastidor
tubo 80x50 mm y malla triple torsión

Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y malla de triple torsión de 50 mm de paso de malla de
acero galvanizado y de d 1,5 mm, montados de 100x100 mm, pasa-
dor, cerradura y pomo, incluyendo excavación de pozos para cimien-
tos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón
HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de soporte de
30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 924,21 924,21

GAR1R110 m Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de
acero galvanizado de triple torsión

Valla metálica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanit-
zado de triple torsión de 50 mm de paso de malla y de d 1,5 mm, pa-
los metálicos de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro, separa-
dos 3,00 m como máximo, incl. Excavación de pozos para los da-
dos de cimentación y hormigonado con hormigón HM-20 de los da-
dos de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar.

174,55 40,63 7.091,97

GR471V07 ud Suministro y plantado de árbol tipo Populus alba, 18/20,
AN hoyo 0.7x0.7x0.7 m

Suministro y plantado de árbol tipo populus alba, de perímetro de
tronco 18/20, a raíz desnuda, en hoyo de plantación 0,7x0,7x0,7 m,
incluidas excavación de cañada, formación y revisión alcorque, insta-
lación de tutor, incorporación de mejoras y abonos, riegos de enraiza-
miento y todas las tareas de mantenimiento y medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución según ppt hasta la recepción de la
obra.

15,00 64,50 967,50

TOTAL APARTADO 2.1.2.5....................................... 24.914,43
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APARTADO 2.1.2.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBAPARTADO 2.1.2.6.1. ACOMETIDA ELECTRICA

XPAE0180 PAJSuministro eléctrico 180 kW

Suministro eléctrico 180 kW
1,00 6.108,97 6.108,97

6.108,97TOTAL SUBAPARTADO 2.1.2.6.1. ...........................

SUBAPARTADO 2.1.2.6.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.
GG1M114 ud Cuadro general eléctrico principal de bombas (QGD)

Conjunto de cuadro eléctrico de potencia bombas (2 de 90 kw) com-
puesto de armario metálico, con zócalo de 100mm,  en chapa de
acero pintada con resina poliéster-epoxy color ral-7035 texturizada,
completamente equipado con resistencias calefactores de150 w,
ventilador lateral con filtro de 150 w, termostato de control ajustable
0 - 60º con indicador digital de temperatura, portaplanos interior ta-
maño a3, alumbrado interior con lámpara florescente de 16 w, arme-
llas de elevación y todos los accesorios necesarios para la entrada
y salida de cableado; Con puerta de una hoja, placas de montaje,
anillas de elevación, incluyendo piezas de interconexión, canaletas
y perfilería auxiliar. Incluirá maniobra, embarrados con pletinas de
cobre, bornes, cableado auxiliar, juego de esquemas eléctricos ac-
tualizados, rótulos identificadores de líneas, siniótico exterior y mate-
rial auxiliar de montaje.

Siguiendo todo el conjunto el esquema planteado en proyecto y/o
las directrices de la dirección facultativa, con la aparamenta necesa-
ria para su realización. Incluidos materiales y medios necesarios pa-
ra su transporte, colocación, conexión y prueba.

1,00 16.053,91 16.053,91

GG1M115 ud Cuadro de servicios auxiliares y SAI (SB-AUX)

Cuadro eléctrico de potencia sb-aux suministro normal (CT-3), se-
gún esquema unifilar, formado por conjunto de armarios sistema G,
IP 55, según esquema unifilar. Incluirá maniobra, embarrados con
pletinas de cobre, bornes, cableado auxiliar, juego de esquemas
eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificador de líneas, si-
nóptico exterior, soporte, p.P. De material auxiliar para su montaje,
totalmente instalado, comprobado y en ordren de funcionamiento.

Todo siguiendo el esquema planteado en proyecto y/o las directri-
ces de la dirección facultativa, con aparamenta necesaria para su re-
alización. Incluidos materiales y medios necesarios para su transpor-
te, colocación, conexión y prueba.

1,00 6.627,47 6.627,47

GG11CGP ud Caja general de protección 250 A izq. 9, colocada.

Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con bornes bimetálicos, de 250 A, según esquema UNESA número
9 y montada superficialmente. Incluye materiales y medios necesa-
rios para su transporte, colocación, conexión y prueba.

1,00 483,64 483,64

GG11CS1 ud Caja doble aislamiento, colocada

Caja de doble aislamiento de policarbonato, de 540x540x210 mm y
montada superficialmente. Incluye materiales y medios necesarios
para su transporte, colocación, conexión y prueba.

1,00 258,10 258,10

GGPWV003 ud Variador de velocidad  SD 700 de 90 kW a 400V

Variador de velocidad , en versión armario IP54 para potencia de
90 kW a 400V transportado y colocado.

2,00 14.140,78 28.281,56
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EG1PUB40 ud Conj.Protección y Med. TMF10, 200-400 A (139-277
kW),400V,s/cont.,+IGA 400A,s/protect.ID,col.superf.

Conjunto de protección y medida tipo TMF10 para suministro trifási-
co individual superior a 15 kw, para medida indirecta, potencia en-
tre 139 y 277 kw, tensión de 400 v, formato para conjunto de cajas
modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de medidas totales 630x1260x171 mm, con base de fusibles
(sin incluir los fusibles), sin equipo de contaje, con IGA tetrapolar
(4p) de 400 A regulable entre 200 y 400 A y poder de corte de 20
kA, sin protección diferencial, colocado superficialmente.

1,00 1.996,95 1.996,95

GG3191G4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x240mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 240 mm2, con cu-
bierta del cable de PVC, colocado en tubo.

198,00 28,54 5.650,92

GG3191D4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x120mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kv de tensión asignada, con
designación RE-K, unipolar, de sección 1 x 120 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

165,00 15,30 2.524,50

GG3191C4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 95 mm2, con cubier-
ta del cable de PVC, colocado en tubo.

198,00 12,09 2.393,82

GG3191B4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x70mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubier-
ta del cable de PVC, colocado en tubo.

77,00 9,42 725,34

GG3191A4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x50mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubier-
ta del cable de PVC, colocado en tubo.

49,50 7,06 349,47

GG319662 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 5 x 10 mm2, con cubier-
ta del cable de PVC, colocado en tubo.

22,00 9,08 199,76

GG319654 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K unipolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta
del cable de PVC, colocado en tubo.

39,60 6,65 263,34

GG319634 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2,5mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 5 x 2,5 mm2, con cubier-
ta del cable de PVC, colocado en tubo.

55,00 4,23 232,65

GG319334 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tubo

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 Kv de tensión asignada,
con designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 2,5 mm2, con cubier-
ta del cable de PVC, colocado en tubo.

99,00 2,27 224,73

P25217 ud Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.)

Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.)
2,00 13,03 26,06
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GGC50003 ud Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line,
entrada red 1, IV 400 V, entrada by-pass 230 V

Sistema de alimentación ininterrumpida tipo on-line, entrada red 1,
IV 400 V, entrada by-pass IV 400 V, tensión de salida régimen per-
manente IV 400 V, potencia 5 kVA autonomía 10 minutos, incl rectifi-
cador-cargador, ondulador, contactador estátic sin corte de la carga
de red, by-pass manual para servicio y mantenimiento, batería de
acumuladores de plomo estanco sin mantenimiento y todos los acce-
sorios necesarios para su transporte, colocación, conexion y prue-
bas. Siguiendo todo el conjunto los esquemas planteados en proyec-
to, especificaciones y/o directrices de la dirección facultativa, con
aparamenta necesaria para su realización.

1,00 5.418,61 5.418,61

GH11EP01 ud Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos
tubos fluorescentes de 58 W

Luminaria fluorescente estanca, IP-66, equipada con dos tubos fluo-
rescentes de 58 W y reactancia electrónica, incluye elementos de fi-
jación y conexiones necesarias.

1,00 100,90 100,90

GHB2EP01 ud Luminaria de vapor de sodio de 150W

Luminaria de vapor de sodio de 150W. Incluye lamparas correspon-
dientes. Incluye suministro, instalación y conexion.

5,00 166,51 832,55

GH61BA01 ud Bloque autónomo estanco IP-667 de alumbrado
emergencia y señalización, amb lámpara fluorescente PL 1

Bloque autónomo estanco, IP-667, de alumbrado de emergencia y
señalización, con lámpara fluorescente PL 11 w, de 583 lúmenes pa-
ra cubrir 116 m2 y de 1 hora de autonomía.

2,00 78,65 157,30

GG613100 ud Caja pulsadores, función parada de emergencia, incl. un
pulsador de seta diámetro 40 mm impulso

Caja de pulsadores, función parada de emergencia, incl. Un pulsa-
dor de seta diámetro 40 mm impulsional.

2,00 37,85 75,70

GG631500 ud Caja de tomas de corriente  con una toma de 32A-III+T y
dos tomas de 16A-II+T

Caja de tomas de corriente con una toma de 32A-III+T y dos tomas
de 16A-II+T con interruptor diferencial y magnetotérmicos individua-
les, totalmente equipada. Suministro, montaje y cableado.

1,00 370,74 370,74

GG2C1570 m Bandeja PVC-M1 perforada,  de 60x150 mm

Bandeja de PCV-M1 perforada, 60x150 mm. Incluyendo parte pro-
porcional de soporte para techo o pared, curvas, uniones, cambios
de nivel, accesorios de montaje y fijación.

40,00 19,85 794,00

GG2C3Z70 m Tapa para bandeja de PVC-M1,  de 150 mm

Tapa para bandeja de PVC-M1, de 150 mm. Incl. Parte proporcio-
nal de fijaciones.

40,00 16,37 654,80

GG31V013 m Tubería de acero flexible de D=21 mm

Tubería de acero flexible de d=21mm. Incluye soportes. Completa-
mente colocada.

247,50 11,45 2.833,88

GG1VV001 ud Caja de conexiones IP55 100x100

Caja de conexiones IP 55, totalmente conectada e instalada con ac-
cesorios correspondientes.

15,00 32,25 483,75

GDG52657 m Canalización 2 tubos PE DN=250mm,dado recubr.
30x20cm form.

Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de
250 mm de diametro nominal, de doble capa, y dado de recubrimien-
to de 30x20 cm con hormigón HM-20/p/20/I.

34,00 19,94 677,96
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GDK2A6F3 ud Arqueta 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo
290x140x100mm,s/llit arena

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hor-
migón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de 290x140x100
mm, sobre cama de arena.

3,00 169,04 507,12

GDKZHEC4 ud Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta serv.,apoyada,paso útil
500x500mm,C250,col.mort.

Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servi-
cios, apoyada, paso libre de 500x500 mm y clase C250 según nor-
ma UNE-EN 124, colocado con mortero.

3,00 99,74 299,22

GGD17200 ud Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas,
trámex, bancadas

Conexiones roscadas a bridas de tuberías metálicas, trámex, banca-
das y cualquier parte metálica en general que pueda quedar someti-
da a tensión, para realizar un suelo equipotencial en todo el edificio.
Se utiltzará cable de cobre uno de 50 mm2 de sección.

1,00 966,56 966,56

GGD17300 ud Terminales de presión y material pequeño de puesta a
tierra

Terminales de presión y pequeño material de puesta a tierra.
1,00 450,55 450,55

P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.)

Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x50
mm²), pie de obra.

45,00 5,29 238,01

GGD15000 ud Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos
metállicos.

Abrazadera para equipotencialidad tuberías y elementos metállicos.
22,00 16,65 366,30

GGD16000 ud Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red
general de tierras. Incluye molde, cartucho y

Realización de soldaduras aluminotérmicas para la red general de
tierras. Incluye molde, cartucho y pólvora.

9,00 15,00 135,00

GG3M11P0 m Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de
sección

Conductor de acero galvanizado uno de 1x95 mm2 de sección, con
un grosor mínimo de recubrimiento de zinc de 70 micras, formado
por hilos de diámetro inferior a 2,5 mm.

60,00 4,04 242,40

GGD12000 ud Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado
con fibra de vidrio con tapa transparente

Caja de seccionamiento de tierras en polyester reforzado con fibra
de vidrio con tapa transparente, protección IP 437, de dimensiones
245 x 155 mm, incl. 1 Punto de conexión para comprobación del cir-
cuito de puesta a tierra con emborne directo, sin terminal, para ca-
bles hasta 95 mm2 de sección..

2,00 58,91 117,82

GGD11700 ud Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento
de zinc de 2.000 mm de longitud y 14 mm

Piqueta de conexión a tierra de acero con recubrimiento de zinc de
2.000 mm de longitud y 14 mm de diámetro. Clavada a tierra y co-
nectada. Incluye grapa de conexión tipo KR, KU ó KB y tornillería
de acero inoxidable.

8,00 19,64 157,12
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GLL001 ud Sistema de pararrayos para protección de la estación de
bombeo, formado por:1 Pararrayos Nimbus

Sistema de pararrayos para protección de la estación de bombeo,
formado por:

1 Pararrayos nimbus CPT-L con sistema de cebado electrónico.
1 Pieza adaptación nimbus a mástil.
1 Juego de anclajes placa; Metálicos 15 cm (2 piezas).
1 Mástil 6m fe galvanizado (tramo de 3).
50M de cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm.
9 Soportes M-8 bronze.
1 Tubo de protección bajante de 3m.
4 Manguito de unión de cable hasta 70mm2.
1 Vía de chispas encapsulado porcelana.
1 Arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300 mm con re-
gleta equipotencial incluída y 3 terminales brida.
3 Electrodos de cobre de 300 micras 2000x14 mm.
3 Grapa abarcón de latón conexión jabalina.
1 Lowpat líquido compuesto activador perdurable para tomas de tie-
rra.
1 Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.
1 Contador de impactos de rayo según norma une 21186.

Incluye montaje, suministro y puesta a punto para funcionamiento.
1,00 5.759,00 5.759,00

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de
agente extintor, modelo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110,
instalado.

2,00 151,73 303,46

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

4,00 62,42 249,68

XPA1E002 PAJLegalización BT

1,00 2.577,50 2.577,50

91.062,15TOTAL SUBAPARTADO 2.1.2.6.2. ...........................

TOTAL APARTADO 2.1.2.6....................................... 97.171,12
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APARTADO 2.1.2.7. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
GG1M1015 ud Suministro y montaje de armario de control EB - 3

Suministro y montaje de armario de control formado por los siguien-
tes elementos:

Bmxp341000noe  kit m340-1000 + noe (x1)
Bmxxbp1200        rack 12 posiciones (x1)
Bmxcps3500        fuente alim. Ca avanzada 36 w (x1)
Bmxddi3202k       modulo 32 entr. 24V 1xalta dens (x2)
Abe7h34e200         base m340 slimfast, 16p 2 m (x2)
Bmxddo3202k       modulo 32 sal. 24V 0,1a 1xalta dens (x1)
Abe7r16t111       base salida slimfast, 16 vias desenchuf (x2)
Bmxfcc303       conector alta dens. A 2 x he10 3m (x1)
Bmxami0810         modulo 8 entr. Ana. V / i aisl. (X4)
Bmxftb2820       bornero tornillo 28 puntos para pto (x4)
Hmigto5310        terminal 10.4', Color vga, eth, 96 mb ram (x1)
Tcsesu053fn0       switch no gest. 5 Rj45 (x1)
Tsxetg100       bridge modbus / ethernet 10/100 (x1)
Lu9gc3        repartidor modbus (x1)
Vw3a8306r10       cable modbus 2 rj45 1 m (x2)
Vw3a8306rc       terminal modbus rj45 (x1)
Tsxcsa100        cable de interconexion nano auto (x1)

1,00 10.282,94 10.282,94

XPAP0000 PAJProgramación

Programación.
1,00 1.546,50 1.546,50

GS9AU010 ud Medidor de presión  con sensor capacitivo con emisión de
señal analógica 4-20 mA

Medidor de presión con sensor capacitivo con emisión de senyal
analógica 4-20 mA, compensación de la temperatura, para un ran-
go de medidas de 0 a 40 bar, para zona no clasificada IP66 y junta
tórica, incl. p.p de materiales auxiliares, completamente instalado y
probado.

3,00 627,70 1.883,10

GS9DV001 ud Manómetro de esfera 100mm, tipo muelle tubular rango de
medida 0-6 kg/cm2, conexión inferior rosc

Manómetro de esfera 100 mm, tipo muelle tubular de rango de medi-
da 0-6 kg/cm2, conexión inferior roscada de/1 2'' a las impulsiones
de las bombas, con válvula de aislamiento y purgador, montado en
tubería con todos los accesorios necesarios instalados y probado.

3,00 252,70 758,10

GS9EV001 ud Conversor PT100 - 4..24 mA

Conversor PT100 - 4..24 mA para adecuación de señal de PT100.
Incl. suministro e instalación.

4,00 631,94 2.527,76

GJMT002 ud Sensor de Tª PT100

Sensor de temperatura tipo PT100, incl. Suministro de pequeño ma-
terial de montaje.

4,00 685,93 2.743,72

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 6.992,82 6.992,82

TOTAL APARTADO 2.1.2.7....................................... 26.734,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.2. ....................313.816,71
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SUBCAPÍTULO 2.1.3. RED DE RIEGO
APARTADO 2.1.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

38.362,14 2,93 112.401,07

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

9.779,16 10,27 100.431,97

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

1.135,38 6,72 7.629,75

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incl.
Selección de tierras, extendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de pliego de prescripciones ténci-
cas, icluido el relleno en zonas de anclaje y nichos para la confec-
ción de juntas, incl. Las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

26.806,45 1,86 49.860,00

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a
la morfología original, para permitir la excavación de zanja con enra-
sadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. Des-
broce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento,
los movimientos de tierras necesarios para desmonte y terraplena-
do de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra,
la restitución al estado original y la reposición de la tierra vegetal,
medido según planos.

11.336,00 3,68 41.716,48

TOTAL APARTADO 2.1.3.1....................................... 312.039,27
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APARTADO 2.1.3.2. OBRA CIVIL
G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl.

colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. Colocación, vi-
brado y curado.

7,67 145,58 1.116,60

TOTAL APARTADO 2.1.3.2....................................... 1.116,60

APARTADO 2.1.3.3. TUBERIAS
A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6.408,05 19,32 123.803,53

A08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.468,31 28,31 41.567,86

A08036 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.373,94 44,25 105.046,85

A08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.530,80 64,61 98.904,99
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A08042 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

451,73 84,41 38.130,53

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D=
30 km

Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de
la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

53,00 145,58 7.715,74

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

112,00 22,62 2.533,44

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 188,42 753,68

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 217,35 869,40

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 275,09 1.100,36

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 317,29 1.269,16

A17003 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 393,76 1.575,04
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A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 167,51 335,02

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 216,78 433,56

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400/315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 249,37 498,74

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450/400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 315,00 630,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 289,32 867,96

A17016 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 373,77 1.121,31

A17008 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 437,11 1.748,44

A17009 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 553,93 2.215,72

TOTAL APARTADO 2.1.3.3....................................... 431.121,33
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APARTADO 2.1.3.4. VALVULERÍA
GS1BR110 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 50 mm;
PN 1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente, montada sobre carrete ele-
vador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast
o equivalente con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud
variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
con todos sus accesorios y complemetos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

8,00 435,32 3.482,56

GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 80 mm;
PN 1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente montada sobre tubería,
compuesta por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o
equivalente, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AI-
SI 420 con roscas extrudidas y conformadas por laminación en frío,
cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complemetos
para su montaje, completamente instalado y probado.

10,00 625,01 6.250,10

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100
mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre carrete elevador compuesto
por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus
accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probado.

6,00 937,79 5.626,74

GS1BR140 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN150
mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador compuesto por
ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuer-
ta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero bri-
da-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accessorios y complemetentos
para su montaje, completamente instalado y probado.

1,00 1.268,12 1.268,12
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GS1BR150 ud Ventosa con bridas DN200; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN200
mm; PN1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente, montada sobre carre-
te elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de
150 micras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Bel-
gicast o equivalente con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación
en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 total-
mente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longi-
tud variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras con todos sus accesorios y complemetentos para su montaje,
completamente instalado y probado.

1,00 1.912,64 1.912,64

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 100x100x105 cm, para ventosas DN 50 a
DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos coberturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero
galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
mediante candado, colocado y probado.

24,00 527,56 12.661,44

GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 150x150x150 cm, para ventosas DN150 a
DN200, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos aperturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble apertura de placha de acero
galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
con candado, colocado y probado.

3,00 963,12 2.889,36

GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvu-
la de compuerta embridada DN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuerpo
y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornille-
ría DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, inclu-
ye tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, t de PE-
AD 63-50-63 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión dn 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta ros-
cada con cierre elástico de fundición dúctil de características análo-
gas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 PMa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord barcelona
de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamient, instalado y probado.

6,00 377,22 2.263,32
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GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada DN 3´´; PN 1,6 MPa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con epdm, torni-
llería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, in-
cluye tramo de tubería de pead de DN90 PN16 para conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de pead inyectado de DN 90 de 45º, t de PE-
AD 90-50-90 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de características aná-
logas a la descrita anteriormente de dn 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, codo
macho-hembra de latón de 45º de dn 1 1/2'', conexión racor barcelo-
na de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

1,00 519,71 519,71

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada TN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tor-
nillería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo,
incluye tramo de tubería de PEAD de DN 63 PN16 para conexión a
ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, 1 co-
do de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para deri-
vación a racor bcn, transición pe-latón macho para electrofusión DN
1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elás-
tico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita an-
teriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, manguito macho-macho de
latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1
1/2'', conexión racor barcelona de 45, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

7,00 422,56 2.957,92

GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón
armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado
con pata de elefante de dimensiones interiores 100x100x105 cm
con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gra-
vas 5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y ta-
pa de doble obertura de placha de acero galvanizado lagrimada de
3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Inclu-
ye solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S
y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y
probado.

14,00 868,78 12.162,92

TOTAL APARTADO 2.1.3.4....................................... 51.994,83
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APARTADO 2.1.3.5. TOMAS DE RIEGO
GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico me-
diante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

131,00 1.451,47 190.142,57

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón
en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

8,00 1.526,12 12.208,96

GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura, 4 mm de grosor y injerto de 2'' para conexión de válvula y
ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 tipo Ari D-050
o equivalente, montada sobre carrete elevador compuesto por vento-
sa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvulas de compuerta
con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas
y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente
DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadaes por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente reves-
tida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

13,00 1.883,07 24.479,91
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GS1TPX12 ud Toma de riego, con válvula compuerta doble de DN200,
(Tipo II)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo II) doble para red
principal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor y terminación en T 200-200 anclado me-
diante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Dos válvulas de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con
roscas extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elásti-
co con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida
con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

6,00 2.194,79 13.168,74

TOTAL APARTADO 2.1.3.5....................................... 240.000,18

APARTADO 2.1.3.6. SECCIONAMIENTOS
GDDSS100 ud Obra civil para seccionamiento DN<400

Obra civil para seccionamiento DN<400 formado por los siguientes
elementos: Macizos de anclaje de hormigón, losa de hormigón, cie-
rre perimetral de malla metálica a simple torsión y puerta de acceso
de una hoja de 2x1m, totalmente instalada y probada.

7,00 655,65 4.589,55

GS5YA160 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN150 PN16

Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN150 PN16, formado por re-
ducción y/o ampliación de acero de calderería según diámetro de co-
nexión a ramal con bridas locas, cuello de cisne de doble codo y altu-
ra total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR galvanizado
DN150 PN16 de subida/bajada, con dos injertos de 2´´ y 3/4´´, dos
conjuntos de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de
2´´, 2 válvulas de esfera metálica 3/4´´, todos los elementos necesa-
rios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

4,00 2.597,18 10.388,72

GS5YA250 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16

Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16, formado por re-
ducción y/o ampliación de acero de calderería según diámetro de co-
nexión a ramal con bridas locas, cuello de cisne de doble codo y altu-
ra total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR galvanizado
DN250 PN16 de subida/bajada, con dos injertos de 2´´ y 3/4´´, dos
conjuntos de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de
2´´, 2 válvulas de esfera metálica 3/4´´, todos los elementos necesa-
rios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

3,00 3.259,62 9.778,86

TOTAL APARTADO 2.1.3.6....................................... 24.757,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.3. ....................1.061.029,34
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SUBCAPÍTULO 2.1.4. OTRAS PARTIDAS
APARTADO 2.1.4.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

104,12 3,88 403,99

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y
compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compacta-
ción al 100 % pm, medido sobre perfil teórico.

18,11 24,79 448,95

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

46,09 10,27 473,34

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

5,12 6,72 34,41

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones,
HM-20, de consitencia plástica, incluida colocación, vibrado y cura-
do.

26,51 166,22 4.406,49

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico.

5,05 36,80 185,84

TOTAL APARTADO 2.1.4.1....................................... 5.953,02
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APARTADO 2.1.4.2. CAMINOS ASFALTADOS
G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm.,

hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o
hormigón, hasta una profundidad de 20 cm.

18,55 6,84 126,88

I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor,
incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de ges-
tión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

26,00 40,59 1.055,34

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

27,32 2,93 80,05

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones,
HM-20, de consitencia plástica, incluida colocación, vibrado y cura-
do.

24,37 166,22 4.050,78

GD78UA30 m Suministro+coloc.tubo horm.armado D=400mm V
ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y
campana, de 400mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incl. P.P.
De junta de estanqueidad.

5,00 35,49 177,45

GD78UB10 m Suministro+col.tubo horm.armado D=800mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y
campana, de 800mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incl. Parte
proporcional de junta de estanqueidad.

5,00 91,26 456,30

G9L1V001 m² Reposición del firme existente

Reposición del firme existente.
26,00 49,03 1.274,78

TOTAL APARTADO 2.1.4.2....................................... 7.221,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.4. .................... 13.174,60
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SUBCAPÍTULO 2.1.5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
APARTADO 2.1.5.1. ACTUACIÓN ZONA 3

EGE1ZH445 ud Módulo fotovoltaico de 445Wp

Módulo fotovoltaico 445Wp. Completamente colocado y conexiona-
do.

30,00 263,85 7.915,50

EGE6ZE12 ud Estructura soportación para módulos fotovoltaicos

Estructura soportación para 30 módulos fotovoltaicos con subestruc-
tura . Incluye perfiles, tornilleria y material auxiliar para su correcta fi-
jación a la cubierta. Completamente colocado y fijado a la cubierta.

1,00 2.066,74 2.066,74

EGE2ZH05 ud Inversor trifásico 12KW, 400V.

Inversor de conexión a red trifásico . Potencia nominal activa de ca:
12 KW. Potencia máxima aparente de ca: 13,2 Kva. Número mppt:
2, Número de entrada por mppt: 2. Tensión máxima de entrada:
1080V. Rango de tensión mppt: 160-950V. Tensión de entrada ini-
cial: 200V. Corriendo de entrada máxima por mppt: 22A intensidad
de cortocircuito máxima: 30A eficiencia máxima: 98,5%. Grado de
protección IP65. Dimensiones: 525X470x262mm (altura x anchura
x profundidad). Peso: 25Kg. Comunicación: Rs485; Wlan. Completa-
mente instalado y conectado.

1,00 1.955,86 1.955,86

EG51ZN05 ud Analizador inteligente de energia, trifásico

Analizador inteligente de energía, trifásico, para montaje en carril
din, completamente instalado.

1,00 350,22 350,22

EG51ZN06 ud Smart Dongle-WLAN-FE

Dispositivo de conexión entre inversores y sistemas de gestión a tra-
vés red WLAN o fFE

1,00 169,13 169,13

EGE8ZP03 ud Conector AEREO 4-6mm2 hembra, col.

Conector hembra, para la conexión rápida, segura, estanca y hermé-
tica de paneles solares. Para cables solar de 4-6mm²

6,00 5,25 31,50

EGE8ZP04 ud Conector AEREO 4-6mm2 macho, col.

Conector , macho para la conexión rápida, segura, estanca y hermé-
tica de paneles solares. Para cables solar de 4-6mm²

6,00 5,10 30,60

EGE8ZP01 m Cable solar 1X6mm negro 1,5KVDC  (bobina),
col.canal/bandeja

Cable solar negro , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bande-
ja

95,00 2,88 273,60

EGE8ZP02 m Cable solar 1X6mm rojo 1,5KVDC (bobina),
col.canal/bandeja

Cable solar rojo , de sección 1x6mm2, colocado en canal o bandeja
95,00 2,88 273,60

PG35-DY1U m Cable con conductor de cobre de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V, de designación H07V-K

Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V, de designación H07V-K, construcción según norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sección 1x6 mm2, con aislamien-
to de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN
50575, colocado en canal

30,00 2,65 79,50

PG35-DY2F m Cable con conductor de cobre de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V, de designación H07V-K

Cable con conductor de cobre de tensión assignada inferior o igual
a 450/750 V, de designación H07V-K, construcción segun norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de sección 1x25 mm2, amb aïlla-
ment de PVC, classe de reacción al fuego Eca segun la norma
UNE-EN 50575, col·locado en canal

60,00 5,95 357,00
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PG33-E450 m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1
kV, de designación RZ1-K (AS), construcción

Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4,
pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliole-
fines, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

20,00 14,67 293,40

PG33-E43V m Cable con conductor de cobre de tensión assignada 0,6/1
kV, de designación RZ1-K (AS), construcción

Cable con conductor de cobre de tensión assignada0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, te-
rapolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefi-
nes, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma
UNE-EN 50575 con baja emisión humos.

30,00 1,89 56,70

PP44-6640 m Cable transm.datos,4par.,cat.6a
F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama UNE-EN
60332,col.tub/ca

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pa-
res, categoría 6A F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de po-
liolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propa-
gador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o
canal

34,00 1,55 52,70

PG2J-4C3O m Bandeja chapa perforada+cubierta acero
galv.calient,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.

Bandeja metálica de chapa perforada con cubierta de acero galvani-
zado en caliente, de estatura 60 mm y anchura 100 mm, colocada
suspendida de menajes horizontales con elementos de apoyo

18,00 39,71 714,78

EGE7ZS27 ud Cuadro de protección  1000VDC 20A C/PST

Cuadro de protección dc con protección fusible y protección contra
sobretensions. Completamente instalado y conexionado.

1,00 648,71 648,71

PA0110F1 ud Cuadro de protección AC con protecciones
magnetotérmica, diferencial y sobretensions transitorias.

Cuadro de protecciones AC con protecciones magnetotérmica, dife-
rencial y protección contra sobretensions transitorias.

1,00 1.118,64 1.118,64

PPAUZ001 ud Ampliación Cuadro General BT.

Ampliación Cuadro General BT existente. Incluye los siguientes ele-
mentos:
- Interruptor automatico tetrapolar de 32A
- Interruptor diferencial tetrapolar 40A/300mA

Incluye bornes, conexión de los elementos, canalizaciones, apoyos,
pequeño material, letrero de fórmica para la identificación de cada
elemento, y parte proporcional de accesorios para su montaje y co-
nexionado.

1,00 525,28 525,28

PPAUZE02 PAJConexión a la red de tierras general de la estación de
bombeo

1,00 232,28 232,28

PPAUZT01 ud Proyecto de legalización

1,00 2.577,50 2.577,50

PPAUZT02 ud Planos as-built, manuales de uso y mantenimiento

Realización de los planos ´´as built´´ de la instalación fotovoltaica,
certificados de los materiales instalados, documentación de puesta
en funcionamiento, garantías de suministro y manuales de uso, ope-
ración y mantenimiento.

1,00 185,51 185,51

TOTAL APARTADO 2.1.5.1....................................... 19.908,75

Página 69



PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL REC DEL 

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.5. .................... 19.908,75
TOTAL CAPÍTULO 02..................................1.752.869,95
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CAPÍTULO 03 ACTUACIÓN ZONA 4
SUBCAPÍTULO 3.1.1. RED DE RIEGO
APARTADO 3.1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

19.349,48 2,93 56.693,98

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

4.468,49 10,27 45.891,39

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico.

701,67 36,80 25.821,46

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

496,50 6,72 3.336,48

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incl.
Selección de tierras, extendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de pliego de prescripciones ténci-
cas, icluido el relleno en zonas de anclaje y nichos para la confec-
ción de juntas, incl. Las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

13.225,59 1,86 24.599,60

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a
la morfología original, para permitir la excavación de zanja con enra-
sadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. Des-
broce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento,
los movimientos de tierras necesarios para desmonte y terraplena-
do de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra,
la restitución al estado original y la reposición de la tierra vegetal,
medido según planos.

4.555,50 3,68 16.764,24

TOTAL APARTADO 3.1.1.1....................................... 173.107,15
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APARTADO 3.1.1.2. OBRA CIVIL
GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabri-
cado de hormigón, según norma ASTM, incl. Solera de 1,20x1,20 m
y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/p/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm
de grosor, anilla de empalme con tubos principales y secundarios,
cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, según planos, sin marco, tapa, ni escalones.

2,00 432,01 864,02

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo
existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de cal-
derería de DN250 con conexión a ramal con bridas locas, con válvu-
la de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

1,00 921,94 921,94

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund
grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d=70 cm y
145 kg de peso, colocado con mortero.

2,00 175,50 351,00

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl.
colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. Colocación, vi-
brado y curado.

8,82 145,58 1.284,02

TOTAL APARTADO 3.1.1.2....................................... 3.420,98

APARTADO 3.1.1.3. TUBERIAS
G21D4Y01 m Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm

con medios mecánicos y carga sobre camión

Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm con me-
dios mecánicos y carga sobre camión.

450,00 14,05 6.322,50

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.631,00 29,75 48.522,25

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.654,53 43,81 72.484,96

A06037 m Tubería PVC, ø 500 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.270,51 101,10 128.448,56
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3.546,63 5,86 20.783,25

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D=
30 km

Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de
la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

49,00 145,58 7.133,42

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

109,00 22,62 2.465,58

TOTAL APARTADO 3.1.1.3....................................... 286.160,52

APARTADO 3.1.1.4. VALVULERÍA
GS1BR110 ud Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 50 mm;
PN 1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente, montada sobre carrete ele-
vador compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast
o equivalente con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG
50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por laminación en
frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmen-
te revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud
variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
con todos sus accesorios y complemetos para su montaje, completa-
mente instalado y probado.

1,00 435,32 435,32

GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 80 mm;
PN 1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente montada sobre tubería,
compuesta por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o
equivalente, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AI-
SI 420 con roscas extrudidas y conformadas por laminación en frío,
cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complemetos
para su montaje, completamente instalado y probado.

2,00 625,01 1.250,02
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GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100
mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre carrete elevador compuesto
por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus
accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probado.

5,00 937,79 4.688,95

GS1BR140 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN150
mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador compuesto por
ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuer-
ta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero bri-
da-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accessorios y complemetentos
para su montaje, completamente instalado y probado.

2,00 1.268,12 2.536,24

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 100x100x105 cm, para ventosas DN 50 a
DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos coberturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero
galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
mediante candado, colocado y probado.

7,00 527,56 3.692,92

GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 150x150x150 cm, para ventosas DN150 a
DN200, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos aperturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble apertura de placha de acero
galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
con candado, colocado y probado.

2,00 963,12 1.926,24

Página 74

PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL REC DEL 

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvu-
la de compuerta embridada DN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuerpo
y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornille-
ría DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, inclu-
ye tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, t de PE-
AD 63-50-63 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión dn 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta ros-
cada con cierre elástico de fundición dúctil de características análo-
gas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 PMa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord barcelona
de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamient, instalado y probado.

5,00 377,22 1.886,10

GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada DN 3´´; PN 1,6 MPa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con epdm, torni-
llería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, in-
cluye tramo de tubería de pead de DN90 PN16 para conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de pead inyectado de DN 90 de 45º, t de PE-
AD 90-50-90 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de características aná-
logas a la descrita anteriormente de dn 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, codo
macho-hembra de latón de 45º de dn 1 1/2'', conexión racor barcelo-
na de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

2,00 519,71 1.039,42

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada TN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tor-
nillería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo,
incluye tramo de tubería de PEAD de DN 63 PN16 para conexión a
ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, 1 co-
do de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para deri-
vación a racor bcn, transición pe-latón macho para electrofusión DN
1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elás-
tico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita an-
teriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, manguito macho-macho de
latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1
1/2'', conexión racor barcelona de 45, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

2,00 422,56 845,12

GS11W012 ud Conjunto desagüe final de línea DN 250, T3

Conjunto de desagüe final de línea DN 250, tipo T3 compuesto por
válvula de compuerta embridada DN 250; PN 1,6 mpa con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
epdm, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anti-
corrosivo, incluye tramo de acero de calderería de DN250, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcio-
namiento, instalado y probado.

1,00 1.113,49 1.113,49
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GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón
armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado
con pata de elefante de dimensiones interiores 100x100x105 cm
con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gra-
vas 5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y ta-
pa de doble obertura de placha de acero galvanizado lagrimada de
3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Inclu-
ye solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S
y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y
probado.

9,00 868,78 7.819,02

GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 de hormigón
armado 150x150x150

Arqueta prefabricada para desagües T3 con pata de elefante de di-
mensiones interiores 150x150x150 cm, con pata de elefante para co-
rrecto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil
no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos
oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble
obertura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con
manilla, doble bisagra, cierre con candado. Incluida solera de hormi-
gón armado HA-25 de dimensiones 2,10x2,10x0,20 m armada con
barras de 10/20 cm de acero B500S y refuerzos de hormigón en en-
trada y salida de arqueta, colocada y probada.

1,00 1.521,12 1.521,12

TOTAL APARTADO 3.1.1.4....................................... 28.753,96

APARTADO 3.1.1.5. TOMAS DE RIEGO
GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico me-
diante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

33,00 1.451,47 47.898,51

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón
en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

3,00 1.526,12 4.578,36
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GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura, 4 mm de grosor y injerto de 2'' para conexión de válvula y
ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 tipo Ari D-050
o equivalente, montada sobre carrete elevador compuesto por vento-
sa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvulas de compuerta
con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas
y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente
DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadaes por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente reves-
tida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

1,00 1.883,07 1.883,07

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo
existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de cal-
derería de DN250 con conexión a ramal con bridas locas, con válvu-
la de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

3,00 921,94 2.765,82

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabri-
cado de hormigón, según norma ASTM, incl. Solera de 1,20x1,20 m
y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/p/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm
de grosor, anilla de empalme con tubos principales y secundarios,
cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, según planos, sin marco, tapa, ni escalones.

3,00 432,01 1.296,03

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund
grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d=70 cm y
145 kg de peso, colocado con mortero.

3,00 175,50 526,50

TOTAL APARTADO 3.1.1.5....................................... 58.948,29
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APARTADO 3.1.1.6. SECCIONAMIENTOS
GS5YA250 ud Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16

Conjunto seccionamiento tipo aéreo DN250 PN16, formado por re-
ducción y/o ampliación de acero de calderería según diámetro de co-
nexión a ramal con bridas locas, cuello de cisne de doble codo y altu-
ra total 2000 mm en dos partes, de acero S-235-JR galvanizado
DN250 PN16 de subida/bajada, con dos injertos de 2´´ y 3/4´´, dos
conjuntos de ventosa trifuncional 2´´ con válvula de compuerta de
2´´, 2 válvulas de esfera metálica 3/4´´, todos los elementos necesa-
rios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

1,00 3.259,62 3.259,62

GDDSS100 ud Obra civil para seccionamiento DN<400

Obra civil para seccionamiento DN<400 formado por los siguientes
elementos: Macizos de anclaje de hormigón, losa de hormigón, cie-
rre perimetral de malla metálica a simple torsión y puerta de acceso
de una hoja de 2x1m, totalmente instalada y probada.

1,00 655,65 655,65

TOTAL APARTADO 3.1.1.6....................................... 3.915,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1.1. ....................554.306,17
SUBCAPÍTULO 3.1.2. OTRAS PARTIDAS
APARTADO 3.1.2.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

60,50 2,93 177,27

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y
compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compacta-
ción al 100 % pm, medido sobre perfil teórico.

10,25 24,79 254,10

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

26,31 10,27 270,20

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

2,92 6,72 19,62

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones,
HM-20, de consitencia plástica, incluida colocación, vibrado y cura-
do.

15,98 166,22 2.656,20

Página 78

PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL REC DEL 

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico.

2,90 36,80 106,72

TOTAL APARTADO 3.1.2.1....................................... 3.484,11

APARTADO 3.1.2.2. CAMINOS ASFALTADOS
G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm.,

hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o
hormigón, hasta una profundidad de 20 cm.

12,34 6,84 84,41

I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor,
incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de ges-
tión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

16,45 40,59 667,71

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

16,36 2,93 47,93

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones,
HM-20, de consitencia plástica, incluida colocación, vibrado y cura-
do.

14,12 166,22 2.347,03

GD78UA30 m Suministro+coloc.tubo horm.armado D=400mm V
ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y
campana, de 400mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incl. P.P.
De junta de estanqueidad.

2,50 35,49 88,73

GD78UB10 m Suministro+col.tubo horm.armado D=800mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y
campana, de 800mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incl. Parte
proporcional de junta de estanqueidad.

4,00 91,26 365,04

G9L1V001 m² Reposición del firme existente

Reposición del firme existente.
16,45 49,03 806,54

TOTAL APARTADO 3.1.2.2....................................... 4.407,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1.2. .................... 7.891,50
TOTAL CAPÍTULO 03..................................562.197,67
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CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN ZONA 6
SUBCAPÍTULO 4.1.1. RED DE RIEGO
APARTADO 4.1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

19.711,48 2,93 57.754,64

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

4.963,09 10,27 50.970,93

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

551,45 6,72 3.705,74

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incl.
Selección de tierras, extendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de pliego de prescripciones ténci-
cas, icluido el relleno en zonas de anclaje y nichos para la confec-
ción de juntas, incl. Las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

13.037,95 1,86 24.250,59

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico.

538,67 36,80 19.823,06

G261U010 m³ Sobreprié excav. p/agot. agua terr. situado bajo capa freát.

Sobrepié en excavación para agotamiento de agua del terreno situa-
do bajo capa freática.

19.711,47 3,87 76.283,39

G3HZ1100 ud Desplazamiento+mont.+desmont.martillo
perc.2efect.,clav.+extrac.tablaestaca recup.

Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra de martillo percutor
de efecto doble, con motor, para clavado y extracción de tablaesta-
cas recuperables.

1,00 9.485,20 9.485,20

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hinca-
das en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máxi-
mo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfi-
les metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de
ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242
cm³/m de pared.

852,78 98,65 84.126,75
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G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a
la morfología original, para permitir la excavación de zanja con enra-
sadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. Des-
broce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento,
los movimientos de tierras necesarios para desmonte y terraplena-
do de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra,
la restitución al estado original y la reposición de la tierra vegetal,
medido según planos.

3.830,00 3,68 14.094,40

TOTAL APARTADO 4.1.1.1....................................... 340.494,70

APARTADO 4.1.1.2. OBRA CIVIL
G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl.

colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. Colocación, vi-
brado y curado.

8,63 145,58 1.256,36

TOTAL APARTADO 4.1.1.2....................................... 1.256,36

APARTADO 4.1.1.3. TUBERÍAS
A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

879,00 43,81 38.508,99

A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.741,34 61,21 106.587,42

A06037 m Tubería PVC, ø 500 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.210,66 101,10 122.397,73

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.467,15 5,86 14.457,50

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D=
30 km

Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de
la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

36,00 145,58 5.240,88
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

71,00 22,62 1.606,02

TOTAL APARTADO 4.1.1.3....................................... 288.798,54

APARTADO 4.1.1.4. VALVULERÍA
GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete

elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100
mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre carrete elevador compuesto
por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus
accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probado.

4,00 937,79 3.751,16

GS1BR140 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN150
mm; PN1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador compuesto por
ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuer-
ta con bridas y husillo exterior con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inox AISI 420 con roscas extruídas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de ace-
ro calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrete de acero bri-
da-brida de longitud variable con revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras con todos sus accessorios y complemetentos
para su montaje, completamente instalado y probado.

2,00 1.268,12 2.536,24

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 100x100x105 cm, para ventosas DN 50 a
DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos coberturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero
galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
mediante candado, colocado y probado.

3,00 527,56 1.582,68

GDDRV200 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 150x150x150

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 150x150x150 cm, para ventosas DN150 a
DN200, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos aperturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble apertura de placha de acero
galvanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
con candado, colocado y probado.

2,00 963,12 1.926,24
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GS11W010 ud Conjunto desagüe enterrado DN 80, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T1 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada DN 3´´; PN 1,6 MPa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con epdm, torni-
llería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, in-
cluye tramo de tubería de pead de DN90 PN16 para conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de pead inyectado de DN 90 de 45º, t de PE-
AD 90-50-90 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión DN 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta
roscada con cierre elástico de fundición dúctil de características aná-
logas a la descrita anteriormente de dn 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, codo
macho-hembra de latón de 45º de dn 1 1/2'', conexión racor barcelo-
na de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

3,00 519,71 1.559,13

GS11X010 ud Conjunto desagüe aéreo DN 80, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T2 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada DN 3´´; PN 1,6 mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tor-
nillería DIN -912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo,
incl. Tramo de tubería de pead de DN90 PN16 para conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 90 de 45º, 1 codo
de pead de DN 90 de 90º, t PEAD 90-50-90 para derivación a racor
bcn, transición pe-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula
de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundi-
ción dúctil de características análogas a la descrita anteriormente
de DN 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, codo macho-hembra de latón de 45º
de DN 1 1/2'', conexión racor barcelona de 45, con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

2,00 478,84 957,68

GS11W012 ud Conjunto desagüe final de línea DN 250, T3

Conjunto de desagüe final de línea DN 250, tipo T3 compuesto por
válvula de compuerta embridada DN 250; PN 1,6 mpa con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
epdm, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anti-
corrosivo, incluye tramo de acero de calderería de DN250, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcio-
namiento, instalado y probado.

2,00 1.113,49 2.226,98

GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón
armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado
con pata de elefante de dimensiones interiores 100x100x105 cm
con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gra-
vas 5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y ta-
pa de doble obertura de placha de acero galvanizado lagrimada de
3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Inclu-
ye solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S
y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y
probado.

5,00 868,78 4.343,90
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GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 de hormigón
armado 150x150x150

Arqueta prefabricada para desagües T3 con pata de elefante de di-
mensiones interiores 150x150x150 cm, con pata de elefante para co-
rrecto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil
no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos
oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble
obertura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con
manilla, doble bisagra, cierre con candado. Incluida solera de hormi-
gón armado HA-25 de dimensiones 2,10x2,10x0,20 m armada con
barras de 10/20 cm de acero B500S y refuerzos de hormigón en en-
trada y salida de arqueta, colocada y probada.

2,00 1.521,12 3.042,24

TOTAL APARTADO 4.1.1.4....................................... 21.926,25

APARTADO 4.1.1.5. TOMAS DE RIEGO
GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico me-
diante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

56,00 1.451,47 81.282,32

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón
en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

1,00 1.526,12 1.526,12
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GS1TPX14 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Tipo Ic)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ic) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura, 4 mm de grosor y injerto de 2'' para conexión de válvula y
ventosa, anclado mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.
- Conjunto de ventosa con bridas DN 50 mm; PN 16 tipo Ari D-050
o equivalente, montada sobre carrete elevador compuesto por vento-
sa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvulas de compuerta
con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas
y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guia-
da de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente
DN200 PN10 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI
420 con roscas extruidas y conformadaes por laminación en frío, cie-
rre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente reves-
tida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su mon-
taje, completamente instalado y probado.

3,00 1.883,07 5.649,21

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo
existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de cal-
derería de DN250 con conexión a ramal con bridas locas, con válvu-
la de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

6,00 921,94 5.531,64

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabri-
cado de hormigón, según norma ASTM, incl. Solera de 1,20x1,20 m
y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/p/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm
de grosor, anilla de empalme con tubos principales y secundarios,
cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, según planos, sin marco, tapa, ni escalones.

6,00 432,01 2.592,06

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund
grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d=70 cm y
145 kg de peso, colocado con mortero.

6,00 175,50 1.053,00

TOTAL APARTADO 4.1.1.5....................................... 97.634,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.1. ....................750.110,20
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SUBCAPÍTULO 4.1.2. OTRAS PARTIDAS
APARTADO 4.1.2.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

188,91 3,88 732,97

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y
compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compacta-
ción al 100 % pm, medido sobre perfil teórico.

31,43 24,79 779,15

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

81,21 10,27 834,03

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

9,02 6,72 60,61

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones,
HM-20, de consitencia plástica, incluida colocación, vibrado y cura-
do.

51,13 166,22 8.498,83

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico.

8,96 36,80 329,73

TOTAL APARTADO 4.1.2.1....................................... 11.235,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.2. .................... 11.235,32
TOTAL CAPÍTULO 04..................................761.345,52
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CAPÍTULO 05 ACTUACIÓN ZONA 7
SUBCAPÍTULO 5.1.1. RED DE RIEGO
APARTADO 5.1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

G22DU030 m² Desbroce de terreno, en zonas boscosas, dejando la leña
a disposición de la Administración

Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas boscosas, dejando
la leña a disposición de la administración, definidas en los planos,
medido sobre perfil teórico, incl. Carga y transporte a vertedero o
acopio.

2.300,00 1,52 3.496,00

G222R012 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para
tuberías de más de 1 m de ancho

Excavación terreno no clasificado en zanjas para tuberías, de más
de 1 m de ancho, con medios mecánicos; Incluido corte previo en ta-
ludes, carga y transporte a vertedero, acopio o zona de uso, inclui-
do canon de vertido y manatenimiento del vertedero.

38.338,30 2,93 112.331,22

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico.

1.617,60 36,80 59.527,68

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

9.386,00 13,42 125.960,12

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

1.042,89 6,72 7.008,22

G22LR200 m³ Relleno de zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif.
obra<20cm

Relleno de zanjas por encima del envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incl.
Selección de tierras, extendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de pliego de prescripciones ténci-
cas, icluido el relleno en zonas de anclaje y nichos para la confec-
ción de juntas, incl. Las compactaciones posteriores que sean nece-
sarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la
zanja, medido sobre perfil teórico.

25.255,85 1,86 46.975,88

G22TW150 m Apertura y mantenimiento de pista previa p/enrasadora

Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a
la morfología original, para permitir la excavación de zanja con enra-
sadora, el paso de maquinaria y transporte de materiales, incl. Des-
broce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento,
los movimientos de tierras necesarios para desmonte y terraplena-
do de altura inferior o igual a 2 m, la restitución de muros de piedra,
la restitución al estado original y la reposición de la tierra vegetal,
medido según planos.

10.710,00 3,68 39.412,80

TOTAL APARTADO 5.1.1.1....................................... 394.711,92
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APARTADO 5.1.1.2. OBRA CIVIL
GS10PX17 ud Conexión de DN200 a toma de riego existente de canal

Suministro e instalación de conexión a toma de riego existente de
canal de DN200 PN10, incluye:

- Perforación DN200 del muro del canal para colocación de pasamu-
ros de acero galvanizado de 4 mm, embridado para conexión de vál-
vula de compuerta, y derribo del pozo de hormigón en masa existen-
te.
- Unión mediante valona y brida loca a la tubería secundaria al inte-
rior del canal y rejuntado del sobreancho del orificio de paso con el
pasamuros mediante mortero de cemento.
- Válvula compuerta con bridas tipo belgicast modelo BV-05-47 o
equivalente con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox aAI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío,
cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente re-
vestida con epdm, tornillería DIN-912.
- Soportes y losa de hormigón HM-20 para protección del terreno
contra erosiones y apoyo de equipos.
- Totalmente instalado y probado.

5,00 2.223,73 11.118,65

GDDRDET2 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105
para conexión a canal

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones interio-
res 100x100x105 cm para conexión a canal existente mediante vál-
vula de compuerta de DN200, con pata de elefante y dos gateras, in-
cluida solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
1,10x1,10x0,20 m y armado con acero B500S, hormigón de limpie-
za de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, ma-
sas de refuerzo de hormigón en entrada-salida de arqueta y al enla-
ce con tubería principal, marco de 3 mm y tapa de doble apertura
de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5 mm, con maneci-
lla, doble bisagra, cierre con candado, totalmente instalado y proba-
do.

5,00 854,92 4.274,60

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo
existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de cal-
derería de DN250 con conexión a ramal con bridas locas, con válvu-
la de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

6,00 921,94 5.531,64

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund
grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d=70 cm y
145 kg de peso, colocado con mortero.

7,00 175,50 1.228,50

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabri-
cado de hormigón, según norma ASTM, incl. Solera de 1,20x1,20 m
y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/p/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm
de grosor, anilla de empalme con tubos principales y secundarios,
cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, según planos, sin marco, tapa, ni escalones.

7,00 432,01 3.024,07

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl.
colocación, vibrado y curado

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incl. Colocación, vi-
brado y curado.

7,26 145,58 1.056,91

TOTAL APARTADO 5.1.1.2....................................... 26.234,37
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APARTADO 5.1.1.3. TUBERÍAS
G21D4Y01 m Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm

con medios mecánicos y carga sobre camión

Demolición de tubería de PVC de diámetro hasta 400 cm con me-
dios mecánicos y carga sobre camión.

1.310,00 14,05 18.405,50

G21D4Y02 m Demolición tubería de hormigón, de diámetro hasta 400
cm con medios mecánicos y carga sobre camión

Demolición tubería de hormigón, de diámetro hasta 400 cm con me-
dios mecánicos y carga sobre camión.

1.094,00 14,77 16.158,38

G21D4Y03 m Demolición de acequia de hormigón con medios
mecánicos y carga sobre camión

Demolición de acequia de hormigón con medios mecánicos y carga
sobre camión.

1.360,00 50,56 68.761,60

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

60,00 29,75 1.785,00

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7.542,00 43,81 330.415,02

A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.567,99 61,21 218.396,67

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

5.088,94 5,86 29.821,19

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D=
30 km

Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de
la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

72,15 145,58 10.503,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

156,07 22,62 3.530,30
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TOTAL APARTADO 5.1.1.3....................................... 697.777,26

APARTADO 5.1.1.4. VALVULERÍA
GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 80 mm;
PN 1,6 Mpa tipo Ari Shelef o equivalente montada sobre tubería,
compuesta por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundi-
ción dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras
y válvula compuerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o
equivalente, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AI-
SI 420 con roscas extrudidas y conformadas por laminación en frío,
cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente
revestida con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complemetos
para su montaje, completamente instalado y probado.

1,00 625,01 625,01

GS1BR130 ud Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete
elev.

Suministro e instalación de conjunto ventosa con bridas DN 100
mm; PN 1,6 Mpa tipo  montada sobre carrete elevador compuesto
por ventosa trifuncional con brida de cuerpo de fundición dúctil y re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y husillo exterior tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruídas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus
accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probado.

13,00 937,79 12.191,27

GS1BW110 ud Tubo aireación DN 60; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elev.

Suministro e instalación de tubo de aireación, montado sobre carre-
te elevador de acero brida-brida de longitud variable con revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus acce-
sorios y complementos para su montaje, completamente instalado
y probado.

7,00 327,93 2.295,51

GDDRV100 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado 100x100x105

Arqueta prefabricada de hormigón en masa con pata de elefante de
dimensiones interiores 100x100x105 cm, para ventosas DN 50 a
DN100, con pata de elefante para correcto asentamiento sobre ba-
se de gravas 5/15 y fieltro de geotextil no tejido de polipropileno,
con un peso mínimo de 200 g/m2, dos coberturas de ventilación late-
rales, marco de 3 mm y tapa de doble obertura de plancha de acero
galbanizado lagrimada de 3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre
mediante candado, colocado y probado.

14,00 527,56 7.385,84
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GS11W011 ud Conjunto desagüe enterrado DN 50, T1

Conjunto de desagüe aéreo de DN50, tipo T1 compuesto para válvu-
la de compuerta embridada DN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuerpo
y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornille-
ría DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo, inclu-
ye tramo de tubería de PEAD de DN63 PN16 para a conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, t de PE-
AD 63-50-63 para derivación a racor bcn, transición pe-latón macho
para electrofusión dn 1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta ros-
cada con cierre elástico de fundición dúctil de características análo-
gas al descrita anteriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 PMa, codo ma-
cho-hembra de latón de 45º de DN 1 1/2'', conexión racord barcelona
de 45, con todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamient, instalado y probado.

1,00 377,22 377,22

GS11X011 ud Conjunto desagüe aéreo DN 50, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN 50, tipo T2 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada TN 2´´; PN 1,6 mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tor-
nillería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo,
incluye tramo de tubería de PEAD de DN 63 PN16 para conexión a
ramal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 63 de 45º, 1 co-
do de PEAD inyectado DN63 de 90º, T de PEAD 63-50-63 para deri-
vación a racor bcn, transición pe-latón macho para electrofusión DN
1 1/2'', válvula de aislamiento de compuerta roscada con cierre elás-
tico de fundición dúctil de característicass análogas a la  descrita an-
teriormente de DN 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, manguito macho-macho de
latón de DN 1 1/2'', codo macho-hembra de latón de 45º de DN 1
1/2'', conexión racor barcelona de 45, con todos los elementos nece-
sarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.

14,00 422,56 5.915,84

GS11X010 ud Conjunto desagüe aéreo DN 80, T2

Conjunto de desagüe aéreo de DN80, tipo T2 compuesto por válvu-
la de compuerta embridada DN 3´´; PN 1,6 mpa con volante, cuer-
po y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico con lente-
ja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tor-
nillería DIN -912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anticorrosivo,
incl. Tramo de tubería de pead de DN90 PN16 para conexión a ra-
mal de riego, 2 codos de PEAD inyectado de DN 90 de 45º, 1 codo
de pead de DN 90 de 90º, t PEAD 90-50-90 para derivación a racor
bcn, transición pe-latón macho para electrofusión DN 1 1/2'', válvula
de aislamiento de compuerta roscada con cierre elástico de fundi-
ción dúctil de características análogas a la descrita anteriormente
de DN 1 1/2'' y PN 1,6 MPa, codo macho-hembra de latón de 45º
de DN 1 1/2'', conexión racor barcelona de 45, con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

6,00 478,84 2.873,04

GS11W012 ud Conjunto desagüe final de línea DN 250, T3

Conjunto de desagüe final de línea DN 250, tipo T3 compuesto por
válvula de compuerta embridada DN 250; PN 1,6 mpa con volante,
cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, cierre elástico
con lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
epdm, tornillería DIN-912 de acero calidad 8.8 Con tratamiento anti-
corrosivo, incluye tramo de acero de calderería de DN250, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcio-
namiento, instalado y probado.

1,00 1.113,49 1.113,49
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GDD2P001 ud Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón
armado 100x100x105

Arqueta prefabricada para desagües T1 y T2 de hormigón armado
con pata de elefante de dimensiones interiores 100x100x105 cm
con pata de elefante para correcto asentamiento sobre base de gra-
vas 5/15, dos oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y ta-
pa de doble obertura de placha de acero galvanizado lagrimada de
3-5mm, con manilla, doble bisagra, cierre mediante candado. Inclu-
ye solera de hormigón armado HA-25 de dimensiones
1,60x1,60x0,20 m armada con barras de 10/20 cm de acero B500S
y refuerzos de hormigón en entrada y salida de arqueta, colocado y
probado.

21,00 868,78 18.244,38

GDD2P002 ud Arqueta prefabricada para desagües T3 de hormigón
armado 150x150x150

Arqueta prefabricada para desagües T3 con pata de elefante de di-
mensiones interiores 150x150x150 cm, con pata de elefante para co-
rrecto asentamiento sobre base de gravas 5/15 y fieltro de geotextil
no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, dos
oberturas de ventilación laterales, marco de 3 mm y tapa de doble
obertura de plancha de acero galvanizado lagrimada de 3-5mm, con
manilla, doble bisagra, cierre con candado. Incluida solera de hormi-
gón armado HA-25 de dimensiones 2,10x2,10x0,20 m armada con
barras de 10/20 cm de acero B500S y refuerzos de hormigón en en-
trada y salida de arqueta, colocada y probada.

1,00 1.521,12 1.521,12

TOTAL APARTADO 5.1.1.4....................................... 52.542,72

APARTADO 5.1.1.5. TOMAS DE RIEGO
GS1TPX10 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN 200, (Ia)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipus Ia) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico me-
diante lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complemetentos para su
montaje, completamente instalado y probado.

63,00 1.451,47 91.442,61

GS1TPX11 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (Ib)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo Ib) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón
en masa HM-20.
- Cuello de cisne de acero galvanizado DN200 PN10 de hasta 2 m
de altura y 4 mm de grosor anclado mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

6,00 1.526,12 9.156,72
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GS1TPX13 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (IIIa)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo IIIa) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Parte inferior de cuello de cisne de acero galvanizado DN200
PN10 de hasta 2 m de altura y 4 mm de grosor anclaje mediante da-
do de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, graba y fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

29,00 751,24 21.785,96

GS1TPX15 ud Toma de riego, con válvula compuerta de DN200, (IIIb)

Suministro e instalación de toma de riego (Tipo IIIb) para red princi-
pal o secundaria de DN200 PN10 formada por:
- Tramo de tubo de PEAD o PVC-U DN200 reforzado con hormigón
en massa.
- Parte inferior de cuello de cisne de acero galvanizado DN200
PN10 de hasta 2 m de altua y 4 mm de grosor anclado mediante da-
do de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.
- Válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast o equivalente con
volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas
extrudidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con
EPDM, tornillería DIN-912 de acero.
- Conexión con brida DN200 PN10 a tubo de PVC-U o PEAD.
- Obra civil formada por macizo de anclaje de hormigón, grava i fiel-
tro geotextil, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

2,00 908,98 1.817,96

GS5YB250 ud Conjunto conexión DN250 PN16 a tubería o bombeo
existente

Conjunto conexión DN250 PN16, formado por tramo de acero de cal-
derería de DN250 con conexión a ramal con bridas locas, con válvu-
la de compuerta de DN250, todos los elementos necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

2,00 921,94 1.843,88

GDD1R010 ud Pozo de registro Ø= 100 cm y 1,80 m de altura, incl. solera

Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 1,80 m de altura, prefabri-
cado de hormigón, según norma ASTM, incl. Solera de 1,20x1,20 m
y 15 cm de grosor de hormigón HA-25/p/20/IIa, armado con malla
electrosoldada de acero corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm
de grosor, anilla de empalme con tubos principales y secundarios,
cono de reducción de 100 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, según planos, sin marco, tapa, ni escalones.

2,00 432,01 864,02

FDDZ3154 ud Marco+tapa,p/pozo reg.,fund
grisa,D=70cm,peso=145kg,col.mort.

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d=70 cm y
145 kg de peso, colocado con mortero.

2,00 175,50 351,00

TOTAL APARTADO 5.1.1.5....................................... 127.262,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1.1. ....................1.298.528,42
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SUBCAPÍTULO 5.1.2. OTRAS PARTIDAS
APARTADO 5.1.2.1. CAMINOS NO ASFALTADOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

165,66 3,88 642,76

G921R020 m³ Base de zahorra, suministro, extendido, humectación y
compactación

Base de zahorra , suministro, extendido, humectación y compacta-
ción al 100 % pm, medido sobre perfil teórico.

27,74 24,79 687,67

G22MR075 m³ Relleno tuberías con mat. granular cribado 2-20 de
préstamo

Relleno con material granular de préstamo cribado entre 2-20 mm,
en cama y arriñonado de tubería, extendido y compactación al 70%
de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y ni-
chos para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

71,57 10,27 735,02

G22LW100 m³ Relleno clasif. obra < 2 cm compactado 95%

Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tube-
ría colocada, con tierras seleccionadas de la propia obra, de tama-
ño máximo 2 cm, incl. Selección de tierras, extendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de pliego de pres-
cripciones téncicas, incuido el relleno en macizos de anclaje y ní-
chos para confección de juntas, incl. Las compactaciones posterio-
res que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales
del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

7,95 6,72 53,42

G45LR2A1 m³ Hormigón tuberías, HM-20, plástico

Hormigón para tuberías en soleras, macizos y protecciones,
HM-20, de consitencia plástica, incluida colocación, vibrado y cura-
do.

44,50 166,22 7.396,79

G22MR055 m³ Relleno tuberías con grava de 5 a 15 mm

Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arriñonado
de tubería, extendido y compactación al 70% de su densidad relati-
va, incluso el relleno en masas de anclaje y nichos para confección
de las juntas, medido sobre perfil teórico.

7,89 36,80 290,35

TOTAL APARTADO 5.1.2.1....................................... 9.806,01
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APARTADO 5.1.2.2. CAMINOS ASFALTADOS
G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm.,

hasta profundidad 20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o
hormigón, hasta una profundidad de 20 cm.

64,61 6,84 441,93

I18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor,
incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de ges-
tión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

16,14 40,59 655,12

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

74,35 3,88 288,48

I14006ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D=
30 km

Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de
la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

69,77 145,58 10.157,12

GD78UA30 m Suministro+coloc.tubo horm.armado D=400mm V
ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y
campana, de 400mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incl. P.P.
De junta de estanqueidad.

29,50 35,49 1.046,96

GD78UA80 m Sumin.+col.tubo form.armado D=600mm V ASTM-C76

Suministro y colocación de tubo de hormigón armado de enchufe y
campana, de 600mm de diámetro, clase V (ASTM-C76) incluida par-
te proporcional de junta de estanqueidad.

3,50 54,24 189,84

G9L1V001 m² Reposición del firme existente

Reposición del firme existente.
80,69 49,03 3.956,23

TOTAL APARTADO 5.1.2.2....................................... 16.735,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1.2. .................... 26.541,69
TOTAL CAPÍTULO 05..................................1.325.070,11
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CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS
R01RA100 m Reposición y adecuación de caminos principales

100,00 10,24 1.024,00

R04EM010 m Cerramiento valla galvanizada h=2 m

25,00 113,42 2.835,50

R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, so-
leras, tubos, dados de anclajes, o cualquier otro elemento de hormi-
gón en masa y armado de cualquier espesor, incluso parte proporcio-
nal de transporte a distancia máxima de 5 km a vertedero incluyen-
do las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo
de zanja . Medido el volumen inicial.

75,00 34,62 2.596,50

REPACE600 m Reposicion acequias tubo HM 600

55,00 273,14 15.022,70

REPACE500 m Reposicion acequias tubo PE 500

20,00 266,45 5.329,00

REPACE800 m Reposicion acequias tubo HM 800

20,00 296,62 5.932,40

R07AC2 m² Reposición con hormigón encofrado y armado

50,00 45,45 2.272,50

R07AC3 ud Reposición cobertura riego gote/aspersión pead

50,00 46,65 2.332,50

R07AC4 ud Reposición cobertura riego goteo/aspersión pvc

10,00 64,78 647,80

D04EF161 m³ Hormigón relleno HM-20/p/40/X0 cen. Vertido grúa

Hormigón en masa HM-20/p/40/X0  n/mm², con tamaño máximo del
árido de 40 mm elaborado en central para un desplazamiento máxi-
mo a la obra de 25 km para relleno y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El espe-
sor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y código estructu-
ral 2021.

30,00 108,75 3.262,50

D04PM157 m² Solera HA-25 #150*150*6 20 cm.

Solera de 20 cm. De espesor, realizada con hormigón
HA-25/p/20/IIa N/mm2., Tamaño máximo del árido 20 mm. Elabora-
do en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosol-
dado #150*150*6 mm., Incluso p.p. De juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado. Según c.E.

20,00 30,07 601,40

D36GD490 m² Pavimento mbc 5 cm (capa rodadura) ac 16 surf d

Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo ac16 surf d, (mezcla densa para capa de rodadura de cal-
zadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.

25,00 1.272,94 31.823,50

D36OE010 m Reposicion tubería fundición d=150 mm

Reposición de tubería de fundición dúctil de d=150 mm, con junta
standar, incluso p.P. De piezas especiales, junta, excavación, cama
de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, colocada.

10,00 52,01 520,10

D36OE015 m Reposición tubería fundición d=200 mm

Reposición de tubería de fundición dúctil de d=200 mm, con junta
standar, incluso p.P. De piezas especiales, junta, excavación, cama
de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, colocada.

10,00 82,58 825,80

REPLSMT m Reposición lsmt

10,00 104,41 1.044,10
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REPLSTF m Reposición lstf

10,00 77,92 779,20

TOTAL CAPÍTULO 06.................................. 76.849,50
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CAPÍTULO 07 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 07.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA
APARTADO E09 Medidas correctoras

riego_verano km Riego para la humectación de las superficies rodadas y
minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la mini-
mización del polvo generado por el tránsito de material y maquina-
ria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recar-
ga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

1.536,00 13,44 20.643,84

TOTAL APARTADO E09 ........................................... 20.643,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.1 ...................... 20.643,84
SUBCAPÍTULO 07.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA
APARTADO 07.2.1 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL SUELO

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez
permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchi-
tez permanente(-1,5 Mpa) y capacidad de campo (-0,033 Mpa) se
mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en
un equipo de membrana eijelkamp.

111,00 12,89 1.430,79

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad
5,00 64,33 321,65

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.
55,00 53,37 2.935,35

TOTAL APARTADO 07.2.1........................................ 4.687,79

APARTADO 07.2.2 RED DE CONTROL DE FLUJOS DE RETORNO
UMEDNIT02 ud Unidad portatil para medida de concentración de nitratos

Medidor portatil de concentración de nitratos en agua incluidas 150
tiras de medición. Rango 0,1-500 mg/l.

1,00 670,15 670,15

SMANUAL ud Sonda manual

Sonda manual
1,00 618,60 618,60

PHMETRO ud pHmetro

1,00 103,10 103,10

CONDMETROud Conductivímetro

Conductivímetro
1,00 1.340,30 1.340,30

ODISUELTO ud Oxigeno disuelto

Oxigeno disuelto
1,00 618,60 618,60

CCAUDAL02 ud Unidad de control piezometrico (instalada)

Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha de sonda de in-
mersión con membrana piezometrica de acero corrugado de preci-
sión 0,125%(bfsl) y corrector barométrico (baro-diver) instalada, co-
nectada y ajustada en interior de pozo.
Tirado de cable tipo ycy5x1,5 por tubo previamente instalado supo-
niendo guía existente.

2,00 1.226,89 2.453,78
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C08011 ud Interpretación de aforo en pozo de bombeo

Interpretación de los perfiles de descensos y recuperaciones obteni-
dos en un pozo de bombeo, piezómetro o punto adicional. Evacua-
ción de parámetros hidrogeológicos del acuífero y/o de la curva ca-
racterística del pozo.

1,00 1.105,11 1.105,11

TOTAL APARTADO 07.2.2........................................ 6.909,64

APARTADO 07.2.3 Medidas preventivas
Barrera_paja m Partida alzada de colocación de balas de paja

Colocación de balas de paja entre los cordones de acopio y los cau-
ces o acequías funcionales. Se presupuesta una partida de balas
de pajas, que se irán moviendo en paralelo al avance de los traba-
jos.
Dimensiones aproximadas de 80 x 40 x 40 cm ( 25 kg)

500,00 3,05 1.525,00

TOTAL APARTADO 07.2.3........................................ 1.525,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.2 ...................... 13.122,43
SUBCAPÍTULO 07.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA, LA VEGETACIÓN Y LOS HIC
APARTADO E19 Medidas preventivas
SUBAPARTADO E23 Prospección de especies de flora

Diseño_mues_florajor Diseño del muestreo de flora

Diseño del muestreo de flora
2,00 784,67 1.569,34

Prospección_florajor Trabajo de campo de prospección de flora

Trabajo de campo de prospección de flora
8,00 798,48 6.387,84

Informe
flora

jor Informe resultados de prospección de flora

Informe de resultados de prosprección de flora
2,00 558,27 1.116,54

9.073,72TOTAL SUBAPARTADO E23....................................

SUBAPARTADO eet Eliminación y extendido de desbroces
E24 ha Triturado de restos vegetales

Triturado de restos vegetales
0,38 1.223,64 464,98

464,98TOTAL SUBAPARTADO eet.....................................

TOTAL APARTADO E19 ........................................... 9.538,70

Página 99



PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL REC DEL 

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO E26 Medidas correctoras
SUBAPARTADO Planta_arboles Plantación de árboles y arbustos

P_arbol ud Plantación de árboles

25,00 43,22 1.080,50

P_arbustiva ud Plantación tipo arbustivo

23,00 10,88 250,24

1.330,74TOTAL SUBAPARTADO Planta_arboles ................

SUBAPARTADO hidrosiembra_traza Siembras parciales de traza de tuberia
Siembras m² Hidrosiembra parcial traza tuberias con especies

favorecer polinizadores

Hidrosiembra parcial traza tuberias con especies favorecer poliniza-
dores

18.650,00 1,34 24.991,00

24.991,00TOTAL SUBAPARTADO hidrosiembra_traza.........

TOTAL APARTADO E26 ........................................... 26.321,74

APARTADO E32 Medidas compensatorias
SUBAPARTADO E33 Eliminación de ejemplares de Arnudo donax

F07021 ha Roza y poda con carga de trabajo baja

Roza y poda en montes con carga de trabajo baja. Con alturas máxi-
mas de poda de hasta 1,75 m aproximadamente.

0,50 1.462,97 731,49

GEOTEXTIL m² Colocación de geotextil

Colocación de geotextil
5.000,00 1,58 7.900,00

8.631,49TOTAL SUBAPARTADO E33....................................

TOTAL APARTADO E32 ........................................... 8.631,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.3 ...................... 44.491,93
SUBCAPÍTULO 07.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA
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APARTADO E35 Medidas preventivas
SUBAPARTADO E37 Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas

Diseño_nayadesjor Diseño del muestreo de náyades

Diseño del muestreo de náyades
2,00 784,67 1.569,34

Trabajo_nayadesjor Trabajo de campo

Trabajo de campo
10,00 798,48 7.984,80

Informe_nayadesjor Informe resultados de prospección de nayades

Informe resultados de prospección de nayades
2,00 558,27 1.116,54

10.670,68TOTAL SUBAPARTADO E37....................................

SUBAPARTADO EXXX Prospección de especies de fauna terrestre y avifauna
Diseño_mues_faunajor Diseño del muestreo de avifauna y fauna terrestre

Diseño del muestreo de avifauna y fauna terrestre
2,00 784,67 1.569,34

Prospección_faunajor Trabajo de campo de prospección de avifauna y fauna
terrestre

Trabajo de campo de prospección de avifauna y fauna terrestre
6,00 798,48 4.790,88

Informe
fauna

jor Informe de resultados

Informe de resultados
2,00 558,27 1.116,54

7.476,76TOTAL SUBAPARTADO EXXX ................................

TOTAL APARTADO E35 ........................................... 18.147,44

APARTADO E36 Medidas correctoras
SUBAPARTADO 08.07 Mejoras para la fauna

08.07.01 ud Instalación de cajas nido para Tyto alba

Instalación de cajas nido para Tyto alba
5,00 133,72 668,60

E01 ud Instalación de cajas nido para Athene noctua

Instalación de cajas nido para Athene noctua
5,00 113,05 565,25

08.07.03 ud Instalación de cajas nido para vencejo

Instalación de cajas nido para vencejo
5,00 69,75 348,75

08.07.04 ud Instalación de cajas nido para aves insectívoras

Instalación de cajas nido para aves insectívoras
5,00 58,46 292,30

08.07.05 ud Instalación de refugios para quirópteros

Instalación de refugios para quirópteros
10,00 145,01 1.450,10

08.07.02 ud Instalación de hotel para insectos

Instalación de hotel para insectos
6,00 71,86 431,16

3.756,16TOTAL SUBAPARTADO 08.07 .................................

TOTAL APARTADO E36 ........................................... 3.756,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.4 ...................... 21.903,60
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SUBCAPÍTULO 07.5 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío

y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes PRTR y del DNSH. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.918,87 3.918,87

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo: Instalación,
mantenimiento e inte

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 2.057,96 2.057,96

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.057,96 2.057,96

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y
sensores".

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.057,96 2.057,96

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.057,96 2.057,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.5 ...................... 12.150,71
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SUBCAPÍTULO 07.6 ARQUEOLOGÍA
ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

88,00 283,26 24.926,88

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 917,94 917,94

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

4,00 208,62 834,48

ARQ014 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso coloca-
ción, mantenimiento y reposición.

500,00 6,67 3.335,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.225,31 2.225,31

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 556,33 556,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.6 ...................... 32.795,94
SUBCAPÍTULO 07.7 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES

GR130001 m Balizado y mant.durante la ejec.de obra, de
sup.ocupación, instalaciones y zonas interés ecológ

Balizado previo y mantenimiento durante la ejecución de la obra, de
la superficie de ocupación de las obras, instalaciones anejos y zo-
nas de interes y/o valor ecológico o sociocultural, incluido el monta-
je y desmontaje con estacas de madera de altura 1 m y cinta bico-
lor de plástico, medida la longitud executada.

2.500,00 0,31 775,00

GR13V001 m Vallado de acero alt.2 m c/tela metálic.de torsión simple,
acabado galvanizado y plastificado

Vallado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple
con acabado galvanizado y plastificado, de 50 mm de paso de ma-
lla y diámetro 2 y 3 mm, palos de tubo galvanizado y plastificado de
diámetro 50 mm colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y
parte proporcional de palos para puntos singulares.

150,00 32,71 4.906,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.7 ...................... 5.681,50
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SUBCAPÍTULO 07.8 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS
OBRAS

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de
obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

48,00 646,72 31.042,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.8 ...................... 31.042,56
TOTAL CAPÍTULO 07..................................181.832,51
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 08.01 CANONES

08.01.01 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

3,22 123,72 398,38

08.01.02 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

37,06 15,47 573,32

08.01.03 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón
(15 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con có-
digo 15 01 01 según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

2,54 15,47 39,29

08.01.04 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

13,80 41,24 569,11

08.01.06 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

0,06 412,40 24,74

08.01.07 t Coste de entrega residuos de envases metálicos
peligrosos (15 01 11*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con
código 15 01 11* según la lista europea de residuos (LER) publica-
da por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

0,12 360,85 43,30

08.01.09 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a
instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02*
según la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022

0,05 463,95 23,20

08.01.11 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE. Re-
cogida mensual, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

41,00 43,66 1.790,06
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08.01.10 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (LER) publicada por de-
cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

68,09 51,55 3.510,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 .................... 6.971,44
SUBCAPÍTULO 08.02 PUNTO LIMPIO

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

205,00 98,09 20.108,45

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
29,00 91,68 2.658,72

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

191,87 13,21 2.534,60

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento
impermeabilizado y superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento im-
permeabilizado y superficie techada

5,00 1.029,76 5.148,80

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

6,31 26,41 166,65

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en ba-
se al RD 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamien-
to máximo es de 6 meses

21,00 22,48 472,08

GR1012 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

2,17 22,01 47,76

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

21,00 13,87 291,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 .................... 31.428,33
TOTAL CAPÍTULO 08.................................. 38.399,77
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 9.1.1 Equipos de Protección Individual

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

48,00 7,47 358,56

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos
especiales, con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HD-
PE); con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de airea-
ción; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 pun-
tos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSA-
TEC en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE
EN 397.

10,00 13,06 130,60

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente
policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbo-
nato y acetato. Color rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular
2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y tensores en cada
uno de los laterales de la gafa.

80,00 15,10 1.208,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

48,00 4,28 205,44

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

80,00 0,47 37,60

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

80,00 1,12 89,60

H1432012 ud Protector auditivo de auricular, cabeza con arnés y
orejeras antirruido

Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés
y orejeras antirruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458

40,00 20,51 820,40

H142AC60 ud Pantalla facial soldadura eléctrica, con marco abatible

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de ma-
no y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada
de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protec-
ción DIN 12, homologada según UNE-EN 175

7,00 8,83 61,81
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H142BB00 ud Pantalla facial contra la proyección de partículas y el
cebado de arcos eléctricos

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y el
cebado de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, abatible
y para ensamblar al casco con arnés dieléctrico

7,00 10,58 74,06

H1431101 ud Protector auditivo de tapón de espuma, UNE-EN 352-2 y
UNE-EN 458

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 4

415,00 0,25 103,75

H144N030 ud Equipo protección respiratoria no autónomo por línea de
aire comprimido con máscara, UNE-EN 14593-1

Equipo de protección respiratoria no autónomo por línea de aire
comprimido con máscara, homologado según UNE-EN14593-1

10,00 546,51 5.465,10

H1455710 ud Pareja de guantes de alta resistencia al corte y abrasión
con dedos y palma de caucho rugoso

Pareja de guantes de alta resistencia al corte y abrasión para chata-
rra, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algo-
dón, y sujeción elástica a la muñeca, homologados según
UNE-EN388 y UNE-EN 420

120,00 2,59 310,80

H1457520 ud Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las
vibraciones, de PVC

Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibracio-
nes, de PVC sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados inte-
riormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta me-
dio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

60,00 11,82 709,20

H1459630 ud Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro
interior de algodón, y manga larga de apriete

Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de apriete forrada de dril fuerte, homolo-
gados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

14,00 7,24 101,36

H145K4B9 ud Pareja de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 2

Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, cla-
se 2, logo color amarillo, tensión máxima 17000 V, homologados se-
gún UNE-EN 420

10,00 61,48 614,80

H1461110 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable

Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antidesli-
zante y forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO  20345, UNE-EN ISO  20346 y UNE-EN
ISO 20347

60,00 6,04 362,40

H1463253 ud Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, con
tobillera acolchada suela antideslizante

Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectifi-
cada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cu-
ña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendi-
miento rápido, sin herramienta metálica, con puntera reforzada, ho-
mologadas según DIN 48

30,00 65,64 1.969,20
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H1465275 ud Pareja de botas bajas de seguridad industrial para
trabajos de construcción en genera

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de cons-
trucción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante,
cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica ,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

60,00 25,40 1.524,00

H1465376 ud Pareja de botas bajas de seguridad industrial para
soldador

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resis-
tentes a la humedad, de piel rectificada abonada al cromo, con tobi-
llera acolchada, con lengüeta de fuelle de desprendimiento rápido,
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de im-
pactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

14,00 29,35 410,90

H146J364 ud Pareja de plantillas anticlaves de fleje de acero de 0,4 mm
de espesor

Pareja de plantillas anticlaves de fleje de acero de 0,4 mm de espe-
sor, de 120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con pinturas
epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN12568

60,00 2,61 156,60

H1474600 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable

Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable
30,00 15,21 456,30

H147D102 ud Sistema anticaída arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglutias, bandas de muslo

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes,
bandas secundarias, bandas subglutias, bandas de muslo, apoyo
dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de en-
ganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado se-
gún UNE-EN361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y
UNE-EN 354

30,00 59,10 1.773,00

H147L015 ud Aparato de anclaje para equipo de protección individual
contra caída de altura

Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caí-
da de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco
mecánico

30,00 24,60 738,00

H1482422 ud Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos,
soldadores y/o trabajadores de tubos

Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldado-
res y/o trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), co-
lor azulado con bolsillos interiores, trama 240, homologada según
UNE-EN 340

120,00 6,84 820,80

H1483443 ud Pantalón de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos,
de poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara

Pantalón de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de po-
liéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bol-
sillos interiores, homologados según UNE-EN 340

120,00 8,12 974,40

H1484110 ud Camiseta de trabajo, algodón

Camiseta de trabajo, algodón
180,00 2,41 433,80

H1485140 ud Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material
aislante

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante
60,00 14,37 862,20
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H1485800 ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en
el pecho y en la espalda UNE-EN 471

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho
y en la espalda, homologada según UNE-EN 471

40,00 19,67 786,80

H1487350 ud Impermeable con chaqueta, capucha y pantalón, para
edificación, de PVC soldado de 0,3 mm UNE-EN 340

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalón, para edificación,
de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según
UNE-EN 340

60,00 4,79 287,40

H1488580 ud Delantal para soldador, de serraje

Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

7,00 16,26 113,82

H1489890 ud Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos
mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul
vergara

Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de po-
liéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bol-
sillos, homologada según UNE-EN 340

40,00 14,20 568,00

H148B580 ud Par de manguitos con protección para hombro, para
soldador, elaborado con serraje

Par de manguitos con protección para hombro, para soldador, elabo-
rado con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
y UNE-EN 348

7,00 17,50 122,50

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

20,00 60,09 1.201,80

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

20,00 59,96 1.199,20

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

20,00 33,87 677,40

000002 ud Crema de Protección solar

Crema de protección solar
2,00 10,93 21,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.1 ..................... 25.751,46
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SUBCAPÍTULO 9.1.2 Sistemas de Protección Colectiva
H1512212 m Protección colectiva vertical del perímetro del techo con

red para protecciones superficiales contra caídas

Protección colectiva vertical del perímetro del techo con red para
protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliami-
da no regenerada, de alta tenacidad, de 4 mm de diámetro, 80x80
mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de
diámetro anudada en la red, de altura 5 m, con anclajes de embolso
inferior, fijada al techo cada 0,5 con ganchos embebidos en el hormi-
gón, cuerdas de izado y sujeción de 12 mm de diámetro, pescando
metálico de horca fijados al techo cada 4,5 m con ganchos embebi-
dos en el hormigón, en 1ª colocación y con el desmontaje incluido

800,00 14,90 11.920,00

H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación
de excavaciones, de altura 1 m,

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excava-
ciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio
y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera,
anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje inclui-
do

1.650,00 13,82 22.803,00

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en
anclajes de servicio y con el desmontaje incluido

Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de ser-
vicio y con el desmontaje incluido

200,00 5,99 1.198,00

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm.

100,00 3,56 356,00

L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonomía superior a 3 horas, instalado.

2,00 164,39 328,78

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

10,00 21,68 216,80

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

50,00 5,69 284,50

H152N681 m Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m

Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m, abonada
en aro perimetral de hormigón cada 2,5 m y con el desmontaje in-
cluido

200,00 7,22 1.444,00

H1534001 ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de las armaduras cualquier diám

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección
de los extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con des-
montaje incluido

500,00 0,24 120,00

H15B0007 ud Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de
líneas eléctricas en tensión

Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléc-
tricas en tensión

2,00 102,78 205,56
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HBC1GFJ1 ud Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con
energía de batería de 12 V y desmontaje incluido

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de ba-
tería de 12 V y con el desmontaje incluido

48,00 44,45 2.133,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.2 ..................... 41.010,24
SUBCAPÍTULO 9.1.3 Instalaciones Provisionales de Obra

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 189,56 4.549,44

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

24,00 192,66 4.623,84

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

24,00 174,86 4.196,64

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

48,00 78,29 3.757,92

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
10,00 46,24 462,40

L01221 mesAlquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor
24,00 45,37 1.088,88

HQU2AF02 ud Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmon-
taje incluido

3,00 121,31 363,93

HQU2E001 ud Horno microondas 700 W 20 L

Horno microondas de 700 W y 20 l de capacidad, colocado y con el
desmontaje incluido

3,00 99,38 298,14

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
10,00 36,44 364,40

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.
26,00 3,61 93,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.3 ..................... 19.799,45
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SUBCAPÍTULO 9.1.4. Señalización
P28011 ud Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm (p.o.)

6,00 100,14 600,84

P28008 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante (p.o.)

6,00 36,63 219,78

000001 ud Señalización de Riesgos según ESS

Señalización de riesgos según ESS
8,00 41,24 329,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.4. .................... 1.150,54
TOTAL CAPÍTULO 09.................................. 87.711,69
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3,00 1.299,66 3.898,98

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3,00 402,72 1.208,16

TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 5.107,14

TOTAL..........................................................6.571.428,57
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDAD DE REGANTES DEL REC DEL 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 ACTUACIÓN ZONAS 1,2,8 Y 9 ...................................................................................................................................... 1.780.044,71

02 ACTUACIÓN ZONA 3 ..................................................................................................................................................... 1.752.869,95

03 ACTUACIÓN ZONA 4 ..................................................................................................................................................... 562.197,67

04 ACTUACIÓN ZONA 6 ..................................................................................................................................................... 761.345,52

05 ACTUACIÓN ZONA 7 ..................................................................................................................................................... 1.325.070,11

06 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................................................. 76.849,50

07 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 181.832,51

08 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 38.399,77

09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 87.711,69

10 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 5.107,14

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.571.428,57

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 854.285,71
6,00 % Beneficio industrial ...... 394.285,71

Suma..................................................... 1.248.571,42

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 7.819.999,99

21% IVA ................................................ 1.642.200,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 9.462.199,99

, .
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