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1. INTRODUCCIÓN 

En este punto, se incorporan todas las mediciones de las actuaciones más 
importantes del proyecto, que por sus características requieren un precálculo 
anterior para posteriormente incorporarlas al cuadro de mediciones del proyecto. 
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2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

2.1. Conducción principal 

P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

0+000.000 22.70 0.00 0.00 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+020.000 25.36 480.60 480.60 14.08 471.62 480.60 480.60 471.62 -8.98 

0+040.000 20.09 454.54 454.54 9.24 415.52 935.14 935.14 887.15 -47.99 

0+049.990 16.97 185.13 185.13 3.52 154.82 1120.27 1120.27 1041.96 -78.31 

0+060.000 15.89 163.93 163.93 4.12 129.93 1284.20 1284.20 1171.89 -112.31 

0+080.000 13.37 291.88 291.88 6.03 284.26 1576.08 1576.08 1456.15 -119.93 

0+100.000 12.55 258.81 258.81 5.97 302.34 1834.89 1834.89 1758.50 -76.39 

0+120.000 11.83 243.47 243.47 6.06 302.80 2078.36 2078.36 2061.30 -17.06 

0+139.994 10.31 221.06 221.06 6.45 307.67 2299.42 2299.42 2368.97 69.55 

0+140.000 10.31 0.06 0.06 6.45 0.09 2299.48 2299.48 2369.06 69.58 

0+160.000 11.07 213.49 213.49 6.01 307.29 2512.97 2512.97 2676.36 163.39 

0+180.000 13.94 249.85 249.85 5.71 299.68 2762.82 2762.82 2976.04 213.22 

0+200.000 14.11 280.27 280.27 5.81 297.50 3043.09 3043.09 3273.54 230.45 

0+220.000 19.35 334.13 334.13 7.37 313.95 3377.22 3377.22 3587.50 210.28 

0+229.999 23.58 214.35 214.35 9.46 175.12 3591.57 3591.57 3762.62 171.05 

0+240.000 23.79 236.89 236.89 9.54 186.23 3828.46 3828.46 3948.84 120.38 

0+260.000 23.31 471.02 471.02 9.26 370.43 4299.48 4299.48 4319.27 19.79 

0+280.000 21.54 448.48 448.48 8.33 358.35 4747.96 4747.96 4677.63 -70.33 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

0+300.000 20.84 423.79 423.79 8.02 345.91 5171.75 5171.75 5023.54 -148.21 

0+320.000 21.10 419.48 419.48 8.15 344.06 5591.23 5591.23 5367.61 -223.62 

0+340.000 19.56 406.61 406.61 7.38 337.65 5997.84 5997.84 5705.26 -292.58 

0+360.000 20.39 399.44 399.44 7.74 333.59 6397.28 6397.28 6038.85 -358.43 

0+380.000 20.74 411.31 411.31 7.95 339.26 6808.59 6808.59 6378.12 -430.47 

0+400.000 20.53 412.70 412.70 7.81 339.98 7221.29 7221.29 6718.10 -503.19 

0+420.000 21.52 420.43 420.43 8.33 343.82 7641.72 7641.72 7061.92 -579.80 

0+440.000 21.63 431.46 431.46 8.39 349.53 8073.18 8073.18 7411.46 -661.72 

0+460.000 22.35 439.76 439.76 8.75 353.70 8512.94 8512.94 7765.16 -747.78 

0+480.000 20.52 428.68 428.68 7.77 347.52 8941.62 8941.62 8112.68 -828.94 

0+500.000 17.56 380.79 380.79 6.51 325.17 9322.41 9322.41 8437.86 -884.55 

0+520.000 16.79 343.53 343.53 6.30 310.51 9665.94 9665.94 8748.37 -917.57 

0+540.000 19.36 361.54 361.54 7.55 320.90 10027.48 10027.48 9069.27 -958.21 

0+560.000 16.95 363.07 363.07 4.12 299.06 10390.55 10390.55 9368.34 -1022.21 

0+577.444 16.82 294.52 294.52 7.89 263.80 10685.07 10685.07 9632.13 -1052.94 

0+580.000 18.17 44.73 44.73 7.97 43.58 10729.80 10729.80 9675.71 -1054.09 

0+598.089 25.07 390.76 390.76 6.69 297.61 11120.56 11120.56 9973.32 -1147.24 

0+600.000 24.91 47.76 47.76 9.55 32.95 11168.32 11168.32 10006.26 -1162.06 

0+618.734 21.44 434.56 434.56 8.44 339.72 11602.88 11602.88 10345.98 -1256.90 

0+620.000 21.13 26.95 26.95 7.99 21.94 11629.83 11629.83 10367.93 -1261.90 

0+640.000 15.75 368.78 368.78 7.08 333.06 11998.61 11998.61 10700.99 -1297.62 

0+660.000 14.26 300.13 300.13 7.02 323.38 12298.74 12298.74 11024.37 -1274.37 

0+680.000 12.33 265.97 265.97 6.64 318.97 12564.71 12564.71 11343.35 -1221.36 

0+700.000 14.81 271.40 271.40 4.29 291.59 12836.11 12836.11 11634.94 -1201.17 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

0+720.000 15.40 302.09 302.09 4.07 265.94 13138.20 13138.20 11900.88 -1237.32 

0+740.000 17.55 329.55 329.55 7.65 299.54 13467.75 13467.75 12200.43 -1267.32 

0+760.000 17.24 347.90 347.90 7.56 334.38 13815.65 13815.65 12534.81 -1280.84 

0+771.442 16.03 190.32 190.32 7.54 190.73 14005.97 14005.97 12725.54 -1280.43 

0+780.000 15.04 133.24 133.24 6.91 140.01 14139.21 14139.21 12865.54 -1273.67 

0+800.000 13.27 283.68 283.68 6.81 319.71 14422.89 14422.89 13185.26 -1237.63 

0+820.000 9.11 224.19 224.19 6.70 317.37 14647.08 14647.08 13502.63 -1144.45 

0+840.000 5.68 148.02 148.02 8.34 332.38 14795.10 14795.10 13835.02 -960.08 

0+860.000 6.19 58.96 58.96 7.85 343.81 14854.06 14854.06 14178.83 -675.23 

0+863.984 6.57 25.42 25.42 7.51 66.92 14879.48 14879.48 14245.75 -633.73 

0+880.000 8.31 119.26 119.26 6.69 259.52 14998.74 14998.74 14505.27 -493.47 

0+900.000 8.66 169.74 169.74 6.48 313.92 15168.48 15168.48 14819.20 -349.28 

0+920.000 11.51 201.79 201.79 5.84 305.46 15370.27 15370.27 15124.66 -245.61 

0+940.000 12.32 238.49 238.49 5.85 299.21 15608.76 15608.76 15423.87 -184.89 

0+956.527 13.12 210.38 210.38 5.74 246.47 15819.14 15819.14 15670.35 -148.79 

0+960.000 13.55 46.37 46.37 5.75 51.63 15865.51 15865.51 15721.98 -143.53 

0+980.000 14.49 280.73 280.73 5.77 297.59 16146.24 16146.24 16019.57 -126.67 

1+000.000 15.71 302.22 302.22 5.96 299.69 16448.46 16448.46 16319.26 -129.20 

1+002.502 16.04 39.72 39.72 6.06 37.84 16488.18 16488.18 16357.11 -131.07 

1+020.000 21.76 331.07 331.07 8.27 285.21 16819.25 16819.25 16642.32 -176.93 

1+040.000 14.24 360.43 360.43 5.66 321.97 17179.68 17179.68 16964.29 -215.39 

1+048.477 12.70 114.22 114.22 5.56 124.85 17293.90 17293.90 17089.14 -204.76 

1+060.000 13.30 149.76 149.76 6.12 172.38 17443.66 17443.66 17261.52 -182.14 

1+080.000 13.54 268.38 268.38 5.93 302.92 17712.04 17712.04 17564.45 -147.59 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

1+096.738 15.51 243.12 243.12 6.68 258.18 17955.16 17955.16 17822.63 -132.53 

1+100.000 15.61 50.50 50.50 4.26 47.61 18005.66 18005.66 17870.23 -135.43 

1+119.316 10.55 115.14 115.14 6.75 283.40 18120.80 18120.80 18153.63 32.83 

1+120.000 9.94 7.01 7.01 6.99 10.94 18127.81 18127.81 18164.56 36.75 

1+140.000 4.06 53.42 53.42 13.63 393.23 18181.23 18181.23 18557.80 376.57 

1+141.893 3.65 7.25 7.25 13.97 44.15 18188.48 18188.48 18601.95 413.47 

1+160.000 2.87 59.10 59.10 14.23 420.46 18247.58 18247.58 19022.41 774.83 

1+180.000 1.98 48.54 48.54 14.88 473.51 18296.12 18296.12 19495.92 1199.80 

1+195.209 5.65 58.00 58.00 10.88 334.55 18354.12 18354.12 19830.47 1476.35 

1+200.000 6.08 28.09 28.09 10.50 94.90 18382.21 18382.21 19925.37 1543.16 

1+210.575 7.89 73.77 73.77 9.06 200.50 18455.98 18455.98 20125.87 1669.89 

1+220.000 7.88 74.24 74.24 8.25 167.94 18530.22 18530.22 20293.81 1763.59 

1+225.940 8.13 47.48 47.48 8.70 104.78 18577.70 18577.70 20398.60 1820.90 

1+240.000 8.21 114.87 114.87 9.31 254.87 18692.57 18692.57 20653.46 1960.89 

1+260.000 7.92 161.37 161.37 9.40 369.53 18853.94 18853.94 21023.00 2169.06 

1+263.474 8.52 28.57 28.57 9.35 64.25 18882.51 18882.51 21087.25 2204.74 

1+280.000 8.61 142.10 142.10 8.37 295.89 19024.61 19024.61 21383.13 2358.52 

1+300.000 12.11 207.64 207.64 6.06 325.89 19232.25 19232.25 21709.02 2476.77 

1+320.000 13.11 252.50 252.50 5.61 298.95 19484.75 19484.75 22007.98 2523.23 

1+340.000 12.31 254.33 254.33 5.57 294.12 19739.08 19739.08 22302.10 2563.02 

1+355.387 12.69 192.37 192.37 5.56 225.88 19931.45 19931.45 22527.98 2596.53 

1+360.000 12.98 59.24 59.24 5.56 67.71 19990.69 19990.69 22595.70 2605.01 

1+380.000 13.54 265.29 265.29 5.59 293.92 20255.98 20255.98 22889.62 2633.64 

1+400.000 14.75 283.02 283.02 5.76 295.97 20539.00 20539.00 23185.59 2646.59 



 

PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 
Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL) 

 
 

 
1. Mediciones auxiliares 9 

 
 

P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

1+420.000 17.29 320.69 320.69 6.58 305.93 20859.69 20859.69 23491.53 2631.84 

1+440.000 20.35 376.96 376.96 8.08 329.40 21236.65 21236.65 23820.93 2584.28 

1+447.299 21.50 153.02 153.02 8.62 127.76 21389.67 21389.67 23948.69 2559.02 

1+460.000 22.75 281.00 281.00 9.16 228.69 21670.67 21670.67 24177.37 2506.70 

1+468.424 24.61 199.51 199.51 5.93 140.36 21870.18 21870.18 24317.73 2447.55 

1+480.000 24.25 282.25 282.25 10.02 197.67 22152.43 22152.43 24515.40 2362.97 

1+500.000 30.75 549.10 549.10 12.95 411.30 22701.53 22701.53 24926.70 2225.17 

1+520.000 19.90 505.83 505.83 7.76 389.00 23207.36 23207.36 25315.70 2108.34 

1+540.000 16.97 368.43 368.43 6.31 322.92 23575.79 23575.79 25638.63 2062.84 

1+560.000 19.23 362.00 362.00 7.16 317.01 23937.79 23937.79 25955.64 2017.85 

1+560.577 19.27 11.11 11.11 7.17 9.40 23948.90 23948.90 25965.04 2016.14 

1+580.000 20.58 386.99 386.99 7.81 322.61 24335.89 24335.89 26287.65 1951.76 

1+600.000 20.72 412.97 412.97 7.89 339.38 24748.86 24748.86 26627.04 1878.18 

1+620.000 20.01 407.26 407.26 7.54 336.64 25156.12 25156.12 26963.68 1807.56 

1+640.000 19.41 394.20 394.20 7.26 330.27 25550.32 25550.32 27293.95 1743.63 

1+652.731 19.57 248.12 248.12 7.35 209.01 25798.44 25798.44 27502.96 1704.52 

1+660.000 19.45 141.85 141.85 7.28 119.44 25940.29 25940.29 27622.41 1682.12 

1+680.000 19.67 391.19 391.19 7.36 328.74 26331.48 26331.48 27951.15 1619.67 

1+700.000 19.28 389.47 389.47 7.18 327.75 26720.95 26720.95 28278.90 1557.95 

1+720.000 19.28 385.66 385.66 7.19 326.04 27106.61 27106.61 28604.95 1498.34 

1+740.000 19.78 390.60 390.60 7.41 328.37 27497.21 27497.21 28933.32 1436.11 

1+760.000 20.22 399.98 399.98 7.57 332.17 27897.19 27897.19 29265.49 1368.30 

1+780.000 21.56 417.84 417.84 8.34 341.45 28315.03 28315.03 29606.95 1291.92 

1+800.000 22.83 443.89 443.89 9.07 356.42 28758.92 28758.92 29963.37 1204.45 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

1+820.000 24.25 470.79 470.79 9.90 372.06 29229.71 29229.71 30335.43 1105.72 

1+840.000 24.77 490.26 490.26 10.01 381.46 29719.97 29719.97 30716.90 996.93 

1+860.000 21.70 464.78 464.78 8.25 364.89 30184.75 30184.75 31081.79 897.04 

1+880.000 21.40 431.04 431.04 8.46 349.42 30615.79 30615.79 31431.22 815.43 

1+900.000 21.64 430.39 430.39 8.37 350.63 31046.18 31046.18 31781.85 735.67 

1+919.212 22.38 422.82 422.82 8.78 339.86 31469.00 31469.00 32121.71 652.71 

1+920.000 22.41 17.64 17.64 8.79 14.11 31486.64 31486.64 32135.81 649.17 

1+940.000 25.07 474.90 474.90 10.15 371.97 31961.54 31961.54 32507.79 546.25 

1+960.000 24.99 500.78 500.78 10.14 385.45 32462.32 32462.32 32893.24 430.92 

1+980.000 24.93 499.39 499.39 10.08 384.67 32961.71 32961.71 33277.91 316.20 

1+994.474 22.55 343.73 343.73 8.86 269.16 33305.44 33305.44 33547.08 241.64 

2+000.000 21.65 122.16 122.16 8.38 98.07 33427.60 33427.60 33645.15 217.55 

2+020.000 20.11 417.71 417.71 7.58 342.09 33845.31 33845.31 33987.24 141.93 

2+040.000 21.05 411.67 411.67 8.07 339.00 34256.98 34256.98 34326.24 69.26 

2+060.000 22.61 436.75 436.75 8.90 352.19 34693.73 34693.73 34678.44 -15.29 

2+069.736 22.65 220.40 220.40 8.91 175.51 34914.13 34914.13 34853.95 -60.18 

2+080.000 22.18 230.07 230.07 8.66 183.76 35144.20 35144.20 35037.71 -106.49 

2+100.000 21.47 436.51 436.51 8.27 351.76 35580.71 35580.71 35389.47 -191.24 

2+120.000 22.08 435.50 435.50 8.62 351.32 36016.21 36016.21 35740.80 -275.41 

2+140.000 24.18 462.66 462.66 9.70 365.56 36478.87 36478.87 36106.36 -372.51 

2+160.000 23.80 246.69 246.69 9.56 374.94 36725.56 36725.56 36481.30 -244.26 

2+180.000 26.26 500.65 500.65 10.70 384.97 37226.21 37226.21 36866.28 -359.93 

2+200.000 18.95 452.07 452.07 4.04 329.79 37678.28 37678.28 37196.07 -482.21 

2+220.000 17.43 363.80 363.80 3.69 259.65 38042.08 37678.28 37455.72 -222.56 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

2+240.000 18.07 173.12 173.12 3.84 257.67 38215.20 37678.28 37713.40 35.12 

2+246.225 18.76 114.62 114.62 4.01 81.19 38329.82 37678.28 37794.59 116.31 

2+260.000 19.28 261.98 261.98 4.12 181.55 38591.80 37678.28 37976.14 297.86 

2+280.000 18.70 379.83 379.83 4.00 263.51 38971.63 37678.28 38239.65 561.37 

2+300.000 17.76 364.64 364.64 3.77 260.09 39336.27 37678.28 38499.75 821.47 

2+320.000 16.98 347.43 347.43 3.58 255.93 39683.70 37678.28 38755.68 1077.40 

2+329.923 16.92 168.21 168.21 3.57 125.96 39851.91 37678.28 38881.65 1203.37 

2+340.000 17.09 171.37 171.37 3.61 128.05 40023.28 37678.28 39009.69 1331.41 

2+360.000 17.70 177.23 177.23 3.75 255.93 40200.51 37678.28 39265.63 1587.35 

2+380.000 17.31 350.01 350.01 3.66 256.39 40550.52 37678.28 39522.02 1843.74 

2+400.000 17.13 344.33 344.33 3.61 255.02 40894.85 37678.28 39777.04 2098.76 

2+413.621 17.79 237.79 237.79 3.77 174.46 41132.64 37678.28 39951.50 2273.22 

2+420.000 17.90 113.83 113.83 3.79 82.29 41246.47 37678.28 40033.79 2355.51 

2+440.000 17.66 355.59 355.59 3.72 257.49 41602.06 37678.28 40291.28 2613.00 

2+460.000 17.45 351.08 351.08 3.68 256.39 41953.14 37678.28 40547.68 2869.40 

2+480.000 17.75 351.95 351.95 3.77 256.92 42305.09 37678.28 40804.60 3126.32 

2+500.000 17.84 355.91 355.91 3.82 258.25 42661.00 37678.28 41062.85 3384.57 

2+520.000 18.76 366.06 366.06 0.95 230.06 43027.06 37678.28 41292.92 3614.64 

2+540.000 17.99 367.49 367.49 3.84 230.31 43394.55 37678.28 41523.23 3844.95 

2+560.000 18.40 363.88 363.88 3.91 259.85 43758.43 37678.28 41783.08 4104.80 

2+580.000 18.53 369.31 369.31 3.93 260.78 44127.74 37678.28 42043.87 4365.59 

2+600.000 18.29 368.19 368.19 3.89 260.56 44495.93 37678.28 42304.43 4626.15 

2+613.217 17.94 239.43 239.43 3.80 171.33 44735.36 37678.28 42475.76 4797.48 

2+620.000 17.80 121.25 121.25 3.77 87.54 44856.61 37678.28 42563.30 4885.02 
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desmonte 
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Volumen 
desmonte 
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desmonte 
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[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

2+640.000 17.48 352.89 352.89 3.71 257.16 45209.50 37678.28 42820.47 5142.19 

2+660.000 17.58 350.72 350.72 2.16 240.96 45560.22 37678.28 43061.43 5383.15 

2+679.286 16.45 328.31 328.31 3.63 231.63 45888.53 37678.28 43293.06 5614.78 

2+680.000 16.44 11.74 11.74 3.63 9.10 45900.27 37678.28 43302.16 5623.88 

2+700.000 15.65 321.10 321.10 3.63 255.05 46221.37 37678.28 43557.22 5878.94 

2+720.000 18.43 341.07 341.07 1.62 234.94 46562.44 37678.28 43792.16 6113.88 

2+740.000 21.48 399.26 399.26 4.64 245.02 46961.70 37678.28 44037.18 6358.90 

2+745.355 21.56 115.28 115.28 4.69 73.83 47076.98 37678.28 44111.01 6432.73 

2+760.000 19.33 299.43 299.43 2.98 189.71 47376.41 37678.28 44300.73 6622.45 

2+780.000 29.06 483.86 483.86 14.56 357.82 47860.27 37678.28 44658.55 6980.27 

2+800.000 29.35 302.62 302.62 14.22 470.20 48162.89 37678.28 45128.75 7450.47 

2+820.000 27.48 568.28 568.28 7.96 404.21 48731.17 37678.28 45532.97 7854.69 

2+840.000 25.39 528.67 528.67 11.87 380.67 49259.84 37678.28 45913.64 8235.36 

2+860.000 24.54 499.32 499.32 11.35 414.53 49759.16 37678.28 46328.17 8649.89 

2+880.000 25.83 503.74 503.74 12.15 417.32 50262.90 37678.28 46745.50 9067.22 

2+900.000 26.61 524.44 524.44 12.59 429.77 50787.34 37678.28 47175.27 9496.99 

2+920.000 26.45 530.63 530.63 12.48 433.06 51317.97 37678.28 47608.33 9930.05 

2+940.000 26.15 526.04 526.04 12.33 430.48 51844.01 37678.28 48038.82 10360.54 

2+960.000 25.28 514.30 514.30 11.83 424.03 52358.31 37678.28 48462.85 10784.57 

2+980.000 22.31 475.88 475.88 10.06 401.34 52834.19 37678.28 48864.20 11185.92 

3+000.000 23.28 455.89 455.89 10.63 389.31 53290.08 37678.28 49253.51 11575.23 

3+020.000 23.40 466.77 466.77 10.65 395.15 53756.85 37678.28 49648.66 11970.38 

3+040.000 23.58 469.83 469.83 10.77 396.52 54226.68 37678.28 50045.19 12366.91 

3+060.000 23.78 473.60 473.60 10.88 398.81 54700.28 37678.28 50444.00 12765.72 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 
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Área 
terraplén 

[m2] 
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acumulado 

[m2] 
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terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

3+080.000 23.70 474.76 474.76 10.82 399.30 55175.04 37678.28 50843.30 13165.02 

3+100.000 22.76 464.63 464.63 10.29 393.38 55639.67 37678.28 51236.69 13558.41 

3+120.000 22.54 453.06 453.06 10.14 386.58 56092.73 37678.28 51623.27 13944.99 

3+140.000 23.00 455.43 455.43 10.40 387.73 56548.16 37678.28 52011.00 14332.72 

3+160.000 23.34 463.42 463.42 10.60 392.39 57011.58 37678.28 52403.40 14725.12 

3+180.000 23.57 469.10 469.10 10.74 395.78 57480.68 37678.28 52799.18 15120.90 

3+200.000 24.16 477.29 477.29 11.12 400.94 57957.97 37678.28 53200.12 15521.84 

3+220.000 21.99 461.50 461.50 9.83 391.83 58419.47 37678.28 53591.96 15913.68 

3+240.000 22.06 440.43 440.43 9.88 379.41 58859.90 37678.28 53971.37 16293.09 

3+260.000 21.96 440.12 440.12 9.82 379.31 59300.02 37678.28 54350.68 16672.40 

3+280.000 21.80 437.54 437.54 9.73 377.88 59737.56 37678.28 54728.57 17050.29 

3+300.000 22.09 438.88 438.88 9.89 378.56 60176.44 37678.28 55107.13 17428.85 

3+317.528 35.82 507.50 507.50 17.71 401.66 60683.94 37678.28 55508.79 17830.51 

3+320.000 26.61 77.16 77.16 11.24 58.32 60761.10 37678.28 55567.11 17888.83 

3+340.000 19.63 462.45 462.45 7.38 368.69 61223.55 38140.73 55935.81 17795.08 

3+346.816 19.88 134.69 134.69 7.50 112.91 61358.24 38275.42 56048.72 17773.30 

3+360.000 20.27 264.77 264.77 7.70 220.47 61623.01 38540.19 56269.19 17729.00 

3+376.104 19.82 322.90 322.90 7.44 268.79 61945.91 38863.09 56537.98 17674.89 

3+380.000 19.81 77.19 77.19 7.43 64.49 62023.10 38940.28 56602.46 17662.18 

3+400.000 20.49 402.97 402.97 7.76 334.32 62426.07 39343.25 56936.79 17593.54 

3+420.000 21.00 414.87 414.87 8.04 340.40 62840.94 39758.12 57277.19 17519.07 

3+440.000 20.18 411.78 411.78 7.61 338.88 63252.72 40169.90 57616.07 17446.17 

3+460.000 19.98 401.58 401.58 7.51 333.58 63654.30 40571.48 57949.66 17378.18 

3+480.000 19.71 396.91 396.91 7.38 331.28 64051.21 40968.39 58280.94 17312.55 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 
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[m3] 

Área 
terraplén 
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Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

3+500.000 19.83 395.48 395.48 7.44 330.58 64446.69 41363.87 58611.53 17247.66 

3+520.000 19.76 395.90 395.90 7.41 330.85 64842.59 41759.77 58942.38 17182.61 

3+540.000 19.81 395.68 395.68 7.43 330.78 65238.27 42155.45 59273.16 17117.71 

3+560.000 19.90 397.11 397.11 7.47 331.40 65635.38 42552.56 59604.57 17052.01 

3+580.000 19.32 392.20 392.20 7.20 329.05 66027.58 42944.76 59933.62 16988.86 

3+600.000 19.11 384.30 384.30 7.10 325.35 66411.88 43329.06 60258.97 16929.91 

3+620.000 19.79 388.94 388.94 7.42 327.53 66800.82 43718.00 60586.51 16868.51 

3+640.000 20.20 399.91 399.91 7.63 332.79 67200.73 44117.91 60919.30 16801.39 

3+660.000 20.50 407.03 407.03 7.78 336.39 67607.76 44524.94 61255.69 16730.75 

3+680.000 21.61 421.12 421.12 8.36 343.78 68028.88 44946.06 61599.48 16653.42 

3+700.000 20.56 421.77 421.77 7.81 344.06 68450.65 45367.83 61943.54 16575.71 

3+720.000 19.87 404.29 404.29 7.46 335.01 68854.94 45772.12 62278.55 16506.43 

3+740.000 19.42 392.88 392.88 7.25 329.41 69247.82 46165.00 62607.97 16442.97 

3+760.000 19.07 384.92 384.92 7.08 325.64 69632.74 46549.92 62933.61 16383.69 

3+780.000 18.94 380.15 380.15 7.03 323.47 70012.89 46930.07 63257.08 16327.01 

3+800.000 19.01 379.51 379.51 7.05 323.19 70392.40 47309.58 63580.28 16270.70 

3+820.000 19.24 382.45 382.45 7.16 324.49 70774.85 47692.03 63904.77 16212.74 

3+840.000 19.26 384.96 384.96 7.17 325.64 71159.81 48076.99 64230.41 16153.42 

3+860.000 19.28 385.41 385.41 7.18 325.88 71545.22 48462.40 64556.30 16093.90 

3+880.000 19.30 385.87 385.87 7.19 326.08 71931.09 48848.27 64882.38 16034.11 

3+900.000 19.24 385.43 385.43 7.16 325.84 72316.52 49233.70 65208.22 15974.52 

3+920.000 19.28 385.22 385.22 4.71 301.10 72701.74 49618.92 65509.33 15890.41 

3+940.000 19.62 389.05 389.05 7.34 302.87 73090.79 50007.97 65812.20 15804.23 

3+960.000 19.93 395.52 395.52 7.49 330.58 73486.31 50403.49 66142.78 15739.29 

3+980.000 20.27 402.01 402.01 7.66 333.79 73888.32 50805.50 66476.58 15671.08 
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P.K. 
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Área 
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[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

4+000.000 20.69 409.59 409.59 7.87 337.65 74297.91 51215.09 66814.23 15599.14 

4+020.000 21.43 421.23 421.23 4.60 307.08 74719.14 51636.32 67121.32 15485.00 

4+040.000 22.24 436.77 436.77 8.70 315.35 75155.91 52073.09 67436.67 15363.58 

4+060.000 22.85 450.94 450.94 9.02 359.52 75606.85 52524.03 67796.19 15272.16 

4+080.000 23.33 461.85 461.85 9.27 365.19 76068.70 52985.88 68161.39 15175.51 

4+100.000 22.56 458.98 458.98 8.87 363.70 76527.68 53444.86 68525.09 15080.23 

4+120.000 21.72 442.80 442.80 8.42 355.24 76970.48 53887.66 68880.33 14992.67 

4+140.000 20.83 425.41 425.41 4.33 309.87 77395.89 54313.07 69190.21 14877.14 

4+160.000 20.48 413.03 413.03 4.42 269.91 77808.92 54726.10 69460.12 14734.02 

4+180.000 20.13 406.12 406.12 4.51 271.70 78215.04 55132.22 69731.82 14599.60 

4+200.000 21.00 411.32 411.32 4.36 271.05 78626.36 55543.54 70002.88 14459.34 

4+220.000 20.23 412.32 412.32 7.64 302.32 79038.68 55955.86 70305.20 14349.34 

4+240.000 19.47 397.04 397.04 7.26 331.37 79435.72 56352.90 70636.57 14283.67 

4+260.000 19.24 387.10 387.10 7.16 326.57 79822.82 56740.00 70963.15 14223.15 

4+280.000 19.29 385.30 385.30 7.19 325.81 80208.12 57125.30 71288.96 14163.66 

4+300.000 19.34 386.32 386.32 7.22 326.41 80594.44 57511.62 71615.37 14103.75 

4+320.000 19.71 390.50 390.50 7.38 328.31 80984.94 57902.12 71943.69 14041.57 

4+340.000 20.56 402.70 402.70 1.00 266.09 81387.64 58304.82 72209.78 13904.96 

4+360.000 21.44 419.99 419.99 0.93 201.60 81807.63 58724.81 72411.38 13686.57 

4+380.000 22.30 437.35 437.35 8.72 278.88 82244.98 59162.16 72690.27 13528.11 

4+400.000 22.29 445.90 445.90 8.73 356.86 82690.88 59608.06 73047.13 13439.07 

4+420.000 22.28 445.71 445.71 8.72 356.82 83136.59 60053.77 73403.95 13350.18 

4+440.000 22.77 450.51 450.51 1.68 286.34 83587.10 60504.28 73690.30 13186.02 

4+460.000 23.68 464.49 464.49 9.44 293.56 84051.59 60968.77 73983.86 13015.09 
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4+480.000 24.60 482.81 482.81 2.67 303.52 84534.40 61451.58 74287.38 12835.80 

4+500.000 25.22 498.25 498.25 10.22 311.26 85032.65 61949.83 74598.65 12648.82 

4+520.000 24.24 494.60 494.60 9.72 381.79 85527.25 62444.43 74980.44 12536.01 

4+540.000 23.40 476.37 476.37 9.30 372.61 86003.62 62920.80 75353.05 12432.25 

4+560.000 22.70 461.05 461.05 8.94 364.77 86464.67 63381.85 75717.83 12335.98 

4+580.000 21.90 446.09 446.09 8.52 356.99 86910.76 63827.94 76074.82 12246.88 

4+600.000 21.44 433.39 433.39 8.27 350.30 87344.15 64261.33 76425.13 12163.80 

4+620.000 21.08 425.18 425.18 4.40 309.13 87769.33 64686.51 76734.26 12047.75 

4+640.000 20.56 416.42 416.42 7.80 304.45 88185.75 65102.93 77038.71 11935.78 

4+660.000 21.18 207.42 207.42 8.14 341.76 88393.17 65310.35 77380.48 12070.13 

4+680.000 22.87 440.51 440.51 9.03 354.00 88833.68 65750.86 77734.48 11983.62 

4+700.000 24.71 475.81 475.81 9.96 372.22 89309.49 66226.67 78106.70 11880.03 

4+720.000 24.71 494.20 494.20 9.95 381.42 89803.69 66720.87 78488.13 11767.26 

4+740.000 21.55 462.55 462.55 8.38 365.60 90266.24 67183.42 78853.73 11670.31 

4+760.000 20.39 208.35 208.35 4.45 310.58 90474.59 67391.77 79164.31 11772.54 

4+780.000 20.04 404.32 404.32 7.54 302.23 90878.91 67796.09 79466.55 11670.46 

4+800.000 19.70 397.45 397.45 4.62 303.93 91276.36 68193.54 79770.48 11576.94 

4+820.000 19.36 390.63 390.63 7.21 300.67 91666.99 68584.17 80071.15 11486.98 

4+840.000 20.17 395.27 395.27 7.61 330.65 92062.26 68979.44 80401.81 11422.37 

4+860.000 22.51 426.78 426.78 8.84 346.91 92489.04 69406.22 80748.72 11342.50 

4+880.000 22.68 451.90 451.90 5.28 323.54 92940.94 69858.12 81072.26 11214.14 

4+900.000 22.32 449.99 449.99 8.74 322.53 93390.93 70308.11 81394.80 11086.69 

4+920.000 22.39 447.11 447.11 8.78 357.53 93838.04 70755.22 81752.33 10997.11 

4+940.000 22.39 447.77 447.77 8.78 357.88 94285.81 71202.99 82110.21 10907.22 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

4+960.000 21.77 441.62 441.62 8.45 354.66 94727.43 71644.61 82464.88 10820.27 

4+980.000 21.40 431.71 431.71 8.25 349.44 95159.14 72076.32 82814.32 10738.00 

5+000.000 20.42 418.14 418.14 7.73 342.18 95577.28 72494.46 83156.50 10662.04 

5+020.000 20.61 410.28 410.28 7.83 337.99 95987.56 72904.74 83494.50 10589.76 

5+040.000 19.79 403.98 403.98 7.42 334.93 96391.54 73308.72 83829.43 10520.71 

5+060.000 19.89 396.79 396.79 7.48 331.36 96788.33 73705.51 84160.79 10455.28 

5+080.000 20.30 401.93 401.93 7.68 333.91 97190.26 74107.44 84494.71 10387.27 

5+100.000 20.98 412.78 412.78 8.03 339.47 97603.04 74520.22 84834.18 10313.96 

5+120.000 21.39 423.66 423.66 8.27 345.40 98026.70 74943.88 85179.59 10235.71 

5+140.000 22.21 436.03 436.03 8.76 352.67 98462.73 75379.91 85532.26 10152.35 

5+160.000 25.82 480.35 480.35 10.45 374.43 98943.08 75860.26 85906.69 10046.43 

5+180.000 26.97 527.92 527.92 11.03 397.11 99471.00 76388.18 86303.81 9915.63 

5+200.000 28.39 553.61 553.61 8.17 374.37 100024.61 76941.79 86678.18 9736.39 

5+220.000 26.72 551.10 551.10 7.55 339.59 100575.71 77492.89 87017.77 9524.88 

5+240.000 30.73 574.51 574.51 12.47 382.59 101150.22 78067.40 87400.37 9332.97 

5+260.000 25.88 566.09 566.09 10.85 415.60 101716.31 78633.49 87815.97 9182.48 

5+280.000 30.19 560.64 560.64 12.49 415.75 102276.95 79194.13 88231.72 9037.59 

5+300.000 44.02 742.09 742.09 14.88 455.97 103019.04 79936.22 88687.70 8751.48 

5+315.000 37.11 492.64 492.64 13.97 353.15 103511.68 80428.86 89040.85 8611.99 
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2.2. Ramal balsa 1 

P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

0+000.000 0 0 0 75.82 0 0 0 0 0 

0+002.573 1.5 1.93 1.93 39.63 199.30 1.93 1.93 199.30 197.37 

0+004.127 11.13 9.82 9.82 23.87 77.89 11.75 11.75 277.18 265.43 

0+008.876 27.37 86.33 86.33 8.51 176.59 98.08 98.08 453.78 355.70 

0+013.624 27.19 127.06 127.06 8.65 113.84 225.14 225.14 567.62 342.48 

0+020.000 22.01 156.84 156.84 6.12 134.88 381.98 381.98 702.49 320.51 

0+040.000 16.82 388.3 388.3 5.79 319.40 770.28 770.28 1021.89 251.61 

0+060.000 12.6 294.26 294.26 2.89 189.06 1064.54 1064.54 1210.95 146.41 

0+080.000 11.95 245.55 245.55 3.09 162.07 1310.09 1310.09 1373.02 62.93 

0+100.000 13.02 249.7 249.7 4.04 173.49 1559.79 1559.79 1546.51 -13.28 

0+120.000 16.39 294.07 294.07 5.23 237.86 1853.86 1853.86 1784.37 -69.49 

0+140.000 15.86 322.53 322.53 5.07 266.31 2176.39 2176.39 2050.68 -125.71 

0+160.000 12.45 283.11 283.11 3.98 226.89 2459.5 2459.5 2277.57 -181.93 

0+180.000 12.25 247.03 247.03 2.88 179.92 2706.53 2706.53 2457.49 -249.04 

0+200.000 15.72 279.73 279.73 5.21 212.61 2986.26 2986.26 2670.11 -316.15 

0+216.962 17.78 284.06 284.06 5.86 236.38 3270.32 3270.32 2906.48 -363.84 

0+220.000 18.15 54.58 54.58 5.97 46.04 3324.9 3324.9 2952.53 -372.37 

0+240.000 18.53 367.17 367.17 6 310.94 3692.07 3692.07 3263.47 -428.60 

0+241.307 18.62 24.29 24.29 6.04 20.61 3716.36 3716.36 3284.07 -432.29 

0+260.000 20.4 365.02 365.02 6.58 312.47 4081.38 4081.38 3596.55 -484.83 

0+265.653 20.59 115.94 115.94 6.56 100.05 4197.32 4197.32 3696.60 -500.72 

0+280.000 21.01 298.37 298.37 6.76 258.04 4495.69 4495.69 3954.64 -541.05 

0+300.000 17.77 387.82 387.82 5.72 331.60 4883.51 4883.51 4286.24 -597.27 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

0+320.000 12.3 300.74 300.74 3.77 244.53 5184.25 5184.25 4530.77 -653.48 

0+340.000 11.64 239.37 239.37 3.54 183.41 5423.62 5423.62 4714.18 -709.44 

0+346.573 11.82 77.09 77.09 3.63 57.15 5500.71 5500.71 4771.33 -729.38 

0+354.021 14.41 99.32 99.32 3.49 64.66 5600.03 5600.03 4835.99 -764.04 

0+360.000 15.71 92.1 92.1 4.75 71.00 5692.13 5692.13 4906.99 -785.14 

0+361.469 15.68 23.55 23.55 4.74 19.43 5715.68 5715.68 4926.41 -789.27 

0+380.000 13.09 266.61 266.61 3.94 214.52 5982.29 5982.29 5140.93 -841.36 

0+400.000 15.72 288.14 288.14 4.73 231.92 6270.43 6270.43 5372.85 -897.58 

0+420.000 13.89 296.13 296.13 4.25 192.03 6566.56 6566.56 5564.88 -1001.68 

0+440.000 12.08 259.66 259.66 3.66 181.30 6826.22 6826.22 5746.18 -1080.04 

0+460.000 10.07 221.48 221.48 2.92 167.98 7047.7 7047.7 5914.16 -1133.54 

0+480.000 11.09 211.6 211.6 3.09 162.28 7259.3 7259.3 6076.44 -1182.86 

0+496.731 17.28 237.33 237.33 5.33 191.80 7496.63 7496.63 6268.24 -1228.39 

0+500.000 20.34 60.11 60.11 6.21 50.93 7556.74 7556.74 6319.17 -1237.57 

0+504.774 25.88 109.3 109.3 6.78 94.33 7666.04 7666.04 6413.50 -1252.54 

0+512.816 24.6 204.05 204.05 6.67 175.94 7870.09 7870.09 6589.44 -1280.65 

0+520.000 17.45 151.04 151.04 5.64 127.17 8021.13 8021.13 6716.61 -1304.52 

0+540.000 19.86 373.08 373.08 6.39 316.86 8394.21 8394.21 7033.47 -1360.74 

0+560.000 10.84 307.01 307.01 1.49 236.43 8701.22 8701.22 7269.90 -1431.32 

0+580.000 15.2 260.45 260.45 4.82 189.87 8961.67 8961.67 7459.78 -1501.89 

0+600.000 15.29 304.91 304.91 4.98 309.93 9266.58 9266.58 7769.71 -1496.87 

0+620.000 4.09 193.83 193.83 0 277.93 9460.41 9460.41 8047.64 -1412.77 

0+640.000 1.98 60.72 60.72 0 162.65 9521.13 9521.13 8210.29 -1310.84 

0+660.000 7.08 90.56 90.56 0 130.10 9611.69 9611.69 8340.39 -1271.30 

0+680.000 15.96 230.39 230.39 0 207.53 9842.08 9842.08 8547.92 -1294.16 
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P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

0+681.476 16.5 23.96 23.96 0 22.27 9866.04 9866.04 8570.19 -1295.85 

 

2.3. Ramal balsa 2 

P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

0+000.000 0 0 0 55.42 0 0 0 0.00 0.00 

0+020.000 30.02 300.22 300.22 9.68 925.93 300.22 300.22 925.93 625.71 

0+040.000 27.11 571.31 571.31 11.63 449.96 871.53 871.53 1375.89 504.36 

0+060.000 28.65 557.55 557.55 12.19 469.92 1429.08 1429.08 1845.80 416.72 

0+080.000 32.35 609.95 609.95 13.96 522.33 2039.03 2039.03 2368.13 329.10 

0+100.000 35.58 679.31 679.31 14.92 591.69 2718.34 2718.34 2959.82 241.48 

0+120.000 35.86 714.38 714.38 14.66 646.36 3432.72 3432.72 3606.18 173.46 

0+140.000 41.65 775.07 775.07 13.5 687.76 4207.79 4207.79 4293.93 86.14 

0+160.000 23 646.55 646.55 9.42 559.23 4854.34 4854.34 4853.16 -1.18 

0+180.000 12.97 359.79 359.79 4.63 316.35 5214.13 5214.13 5169.51 -44.62 

0+200.000 7.16 201.32 201.32 0.01 174.83 5415.45 5415.45 5344.34 -71.11 

0+201.184 7.24 8.52 8.52 0.01 7.62 5423.97 5423.97 5351.96 -72.01 

0+203.933 7.79 20.65 20.65 0 18.39 5444.62 5444.62 5370.34 -74.28 

0+206.682 11.31 11.46 11.46 0 21.08 5456.08 5456.08 5391.42 -64.66 

0+220.000 15.31 177.24 177.24 0 150.90 5633.32 5633.32 5542.32 -91.00 

0+226.335 19.61 110.61 110.61 0 105.07 5743.93 5743.93 5647.39 -96.54 
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2.4. Derivación a canales 

P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

0+000.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
0+010.000       8.73 122.21   0 122.21 122.21 
0+020.000 14.93 149.27 149.27 7.43 159.39 149.27 149.27 281.60 132.33 
0+030.000       8.2 138.83   0 420.43 420.43 
0+040.000 0.65 155.72 155.72 16.79 185.60 155.72 155.72 606.02 450.30 
0+050.000       25.6 272.58   0 878.60 878.60 

0+051.692 0 3.78 3.78 25.61 53.57 3.78 3.78 932.17 928.39 

 

2.5. By-Pass 

P.K. 
Área 

desmonte 
[m2] 

Volumen 
desmonte 

[m3] 

Volumen 
reutilizable 

[m3] 

Área 
terraplén 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

[m3] 

Volumen 
desmonte 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
reutilizable 
acumulado 

[m2] 

Volumen 
terraplén 

acumulado 
[m2] 

Volumen 
neto 

acumulado 
[m3] 

0+000.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 
0+002.750 12.02 16.53 16.53 14.7 30.93 16.53 16.53 30.93 14.40 
0+003.378 0.38 -34.72 -34.72 0.02 -36.07 -18.19 -18.19 -5.14 13.05 
0+004.007 0 -0.1 -0.1 0 2.45 -18.29 -18.29 -2.69 15.60 
0+010.000 2.46 7.38 7.38 2.51 30.90 -10.91 -10.91 28.20 39.11 
0+017.657 3.43 22.54 22.54 1.82 49.60 11.63 11.63 77.81 66.18 
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2.6. Nave de derivación y calderines 

Zona Anchura [m] Longitud [m] Altura [m] Total [m3] 

Calderines 7.50 7.50 3.55 199.69 

Nave (Calderines) 7.50 8.55 3.55 227.64 

Nave (Canal der) 11.00 4.55 3.55 177.68 

Nave (Canal izq) 11.00 5.80 3.55 226.49 

Nave centro 3.10 5.55 3.55 61.08 

Total 892.58 

 

3. MACIZOS DE ANCLAJE 

La nomenclatura utilizada en las tablas es la siguiente: 

 R: Radio. 
 L: Longitud. 
 A: Anchura. 
 H: Altura. 
 HA: Hormigón armado. 

Los macizos de anclaje llevan armadura de piel (Φ12 cada 10 cm). Su cuantía 
se estima en 0.01 kg/m3 de hormigón. 



 

PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 
Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL) 

 
 

 
1. Mediciones auxiliares 23 

 
 

3.1. Curvas 

Código DN 
R 

[m] 
Ángulo 

[°] 
A 

[m] 
H 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado 
losa [m2] 

Encofrado 
muro [m2] 

PE_CV_CP 2200 90 28.75 4.00 3.40 442.5 180.64 334.29 
PE_CV_RB1_1 1200 12 45.34 2.00 2.00 27.24 18.99 45.98 
PE_CV_RB1_2 1200 12 71.13 2.50 2.00 57.64 37.24 69.59 
PE_CV_RB1_3 1200 12 76.8 2.00 2.00 46.15 32.17 72.34 
PE_CV_B1 1000 2.5 90.00 5.00 3.00 55.82 19.63 53.56 
PE_CV_B2 1400 3.5 90.00 6.00 4.00 123.48 32.99 91.98 

 

3.2. Codos 

Código DN 
L 

[m] 
A 

[m] 
H 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado 
losa [m2] 

Encofrado 
muro [m2] 

PE_CV_TR_D 1200 7.50 4.00 3.40 21.52 30.00 78.20 
PE_CV_TR_I 1200 3.75 2.00 2.00 10.76 7.50 23.00 
PE_CV_TR_CH 660 1.45 2.50 2.00 11.39 3.63 15.80 
PE_CV_RB1_4 1200 6.15 2.00 2.00 38.59 12.30 32.60 

 

3.3. Tes 

Código DN 
DN 

derivación 
L 

[m] 
A 

[m] 
H 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado 
losa [m2] 

Encofrado 
[m2] 

PE_T_TR 1200 660 2.00 3.00 3.00 14.04 6.00 30.00 
PE_T_RB1 1200 1000 3.00 3.00 3.00 21.91 9.00 36.00 
PE_T_RB2 1400 1000 3.00 3.00 3.00 20.07 9.00 36.00 
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3.4. Pantalón 

 

3.4.1. Presa 

PE_PT_TR 

Zona DN 
L 

[m] 
A 

[m] 
H 

[m] 
Volumen 

[m3] 
Encofrado 
losa [m2] 

Encofrado 
muro [m2] 

Conjunto 

 6.03 3.20 4.00 77.18 19.30 73.84 
 5.79 2.60 4.00 60.22 15.05 67.12 
 1.29 2.70 4.00 13.93 3.48 31.92 
 2.90 2.35 4.00 27.26 6.82 42.00 
 2.10 2.00 4.00 16.80 4.20 32.80 

Tuberías 

2200 6.03   22.92   
1700 3.08   6.99   
1700 5.79   13.14   
2300 2.90   12.05   
800 0.50   0.25   

Total 140.04 48.85 247.68 

 

3.4.2. Bifurcación 

PE_PT_CP 

Zona DN 
L 

[m] 
A 

[m] 
H 

[m] 
Volumen 

[m3] 
Encofrado 
losa [m2] 

Encofrado 
muro [m2] 

Conjunto  6.50 5.00 7.00 227.50 32.50 161.00 

Tuberías 
2200 7.00   26.61   
1200 1.30   1.47   
1800 0.91   2.32   

Total 195.60 32.50 161.00 

 

3.4.3. Derivación 

PE_PT_RB2 

Zona DN 
L 

[m] 
A 

[m] 
H 

[m] 
Volumen 

[m3] 
Encofrado 
losa [m2] 

Encofrado 
muro [m2] 

Conjunto  6.50 3.20 4.20 87.36 20.80 87.36 

Tuberías 
1800 7.00   17.81   
1500 1.00   1.77   

Total 67.78 20.80 87.36 
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3.5. Conexión 

 

3.5.1. Balsas 

Código DN 
L 

[m] 
A 

[m] 
H 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado 
losa [m2] 

Encofrado 
muro [m2] 

PE_CB_B1 1200 15.00 2.00 7.10 196.04 30.00 241.40 
PE_CB_B2 1400 17.50 2.00 7.50 235.56 35.00 292.50 

 

3.5.2. Derivación 

PE_CD 

Zona 
L 

[m] 
A 

[m] 
H 

[m] 
Volumen 

[m3] 
Encofrado 
losa [m2] 

Encofrado 
muro [m2] 

Calderines 7.50 7.50 2.50 140.63 56.25 75.00 
Nave 9.30 10.00 0.86 79.98 93.00 33.20 
ByPass 18.20 2.85 1.00 51.87 51.87 42.10 
Resto 1 7.50 5.70 2.50 106.88 42.75 66.00 
Resto 2 1.70 10.00 1.00 17.00 17.00 23.40 

Total 396.36 260.87 239.70 

 

3.6. Alivios 

Código DN L [m] 
A 

[m] 
H 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado 
losa [m2] 

Encofrado 
muro [m2] 

PE_A_B1 600 5.00 4.50 2.50 54.84 22.50 47.50 
PE_A_B2 600 5.00 4.50 2.50 54.84 22.50 47.50 

 

3.7. Rampas de acceso a alivios 

Rampa L [m] 
A 

[m] 
H 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado 

[m2] 
PE_A_B1 165.60 165.60 165.60 165.60 165.60 
PE_A_B2 165.60 165.60 165.60 165.60 165.60 

 

4. PIEZAS ESPECIALES 

La nomenclatura utilizada en las tablas es la siguiente: 

 L: Longitud. 
 e: Espesor. 
 g: Generatriz. 
 A: Área. 
 V: Volumen. 
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El peso de las chapas de acero de las piezas especiales (calderería) se calcula 
considerando una densidad del acero de 7850 kg/m3. 

 

4.1. Curvas 

Código DN e [mm] L [m] A [m2] V [m3] Peso [kg] 
PE_CV_CP 2200 12.5 44.00 304.11 3.80 29840.42 
PE_CV_RB1_1 1200 7.1 10.00 37.70 0.27 2101.16 

PE_CV_RB1_2 1200 7.1 15.67 59.07 0.42 3292.52 
PE_CV_RB1_3 1200 7.1 16.94 63.86 0.45 3559.37 
PE_CV_B1 1000 5.6 4.75 14.92 0.11 831.71 
PE_CV_B2 1400 8.0 6.63 29.16 0.23 1831.26 

 

4.2. Codos 

Código DN e [mm] L [m] A [m2] V [m3] Peso [kg] 

PE_CV_TR_D 1200 7.1 7.88 29.71 0.21 1655.71 
PE_CV_TR_I 1200 7.1 4.06 15.31 0.11 853.07 
PE_CV_TR_CH 660 5.4 1.74 3.61 0.02 152.93 

 

4.3. Tes 

Código DN DNderivación 
e 

[mm] 
L 

[m] 
Lderivación 

[m] 
A 

[m2] 
V 

[m3] 
Peso 
[kg] 

PE_T_TR 1200 660 7.1 1.17 0.30 5.03 0.04 280.50 
PE_T_RB1 1200 1000 7.1 1.68 0.30 7.28 0.05 405.52 
PE_T_RB2 1400 1000 8.0 1.68 0.30 8.33 0.07 523.22 
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4.4. Pantalón 

 

4.4.1. Presa 

PE_PT_TR 

DNentrada DNsalida DNtransición 
e 

[mm] 
L 

[m] 
Lreducción 

[m] 
Ltransición 

[m] 
greducción 

[m] 
A 

[m2] 
Areducción 

[m2] 
V 

[m3] 
Peso 
[kg] 

1000 2200 1700 12.5 6.03 5.82 3.76 2.92 61.76 41.64 1.29 10145.74 

 

4.4.2. Bifurcación 

PE_PT_CP 

DNentrada DNsalida izquierda DNsalida derecha 
e 

[mm] 
L2200 
[m] 

L1800 

[m] 
L1200 
[m] 

A2200 
[m2] 

A1800 
[m2] 

A1200 
[m2] 

V 
[m3] 

Peso 
[kg] 

2200 1800 1200 12.5 7.18 1.3 1.64 49.62 7.35 6.18 0.79 6197.44 

 

4.4.3. Derivación 

PE_PT_RB2 

DNentrada DNsalida DNderivación 
e 

[mm] 
L1800 
[m] 

greducción 

[m] 
L1500 
[m] 

A1800 
[m2] 

Areducción 
[m2] 

A1500 
[m2] 

V 
[m3] 

Peso 
[kg] 

1800 1400 1500 10.0 7.18 1.61 0.38 30.54 8.09 1.79 0.40 3172.95 
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4.5. Conexión 

 

4.5.1. Balsas 

Código 
DN 

entrada 
DN 
alivio 

DN 
salida 

e 
[mm] 

Lcurva 
[m] 

L600 
[m] 

greducción1 
[m] 

greducción2 

[m] 
L1000 
[m] 

Acurva 

[m2] 
A600 
[m2] 

Areducción1 
[m2] 

Areducción2 

[m2] 
A1000 
[m] 

V 
[m3] 

Peso 
[kg] 

PE_CB_B1 1200 600 1000 7.1 6.24 1.20 1.15 0.73 11.92 23.52 2.26 3.97 2.52 37.45 0.50 3886.45 
PE_CB_B2 1400 600 1000 8.0 6.80 1.30 0.77 0.77 14.45 29.91 2.45 2.90 2.90 45.40 0.67 5247.57 

 

4.5.2. Bombeos 

PE_CB_ByPass 
DN 

entrada 
DN 
salida 

DN 
ByPass1 

DN 
ByPass2 

e 
[mm] 

L1000 
[m] 

L600 
[m] 

L250 
[m] 

greducción 
[m] 

A1000 

[m2] 
A600 
[m2] 

A250 
[m2] 

Areducción 

[m2] 
V 

[m3] 
Peso 
[kg] 

1000 1000 600 250 7.1 1.68 3.78 3.50 0.76 5.28 7.13 2.75 1.01 0.11 901.05 

 

4.5.3. Derivación 

PE_CD 

DN 
entrada 

DN 
ramal1 

DN 
salida 

DN 
ramal2 

e 
[mm] 

L1500 
[m] 

Lreducción1 
[m] 

Lreducción2 

[m] 
L800 
[m] 

L600 
[m] 

L900 
[m] 

A1500 

[m2] 
Areducción1 

[m2] 
Areducción2 

[m2] 
A800 
[m2] 

A600 
[m2] 

A900 

[m2] 
V 

[m3] 
Peso 
[kg] 

1500 800 600 900 8.8 11.02 1.74 0.37 22.49 2.00 17.85 51.93 5.74 0.81 56.52 3.77 50.47 1.49 11691.58 

 

4.6. Alivios 

Código DN DNalivio 
e 

[mm] 
L 

[m] 
greducción 

[m] 
L300 
[m] 

A 
[m2] 

Areducción 
[m2] 

A300 
[m2] 

V 
[m3] 

Peso 
[kg] 

PE_A_B1 600 300 5.00 2.07 0.30 0.30 3.90 0.42 0.28 0.02 180.89 
PE_A_B2 600 300 5.00 2.35 0.30 0.30 4.43 0.42 0.28 0.03 201.61 



 

PROYECTO DE CONEXIÓN 
HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES 
DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL 
EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD 
REAL) 

 
 

 
1. Mediciones auxiliares 29 

 
 

5. NAVE DE VÁLVULAS Y NAVE DE DERIVACIÓN A CANALES 

Las mediciones que se muestran a continuación corresponden a una sola 
nave. Dado que la estructura de ambas naves es la misma, para obtener la 
medición de las dos naves hay que multiplicar las mediciones mostradas por dos. 

 

5.1. Barras de la estructura 

TABLA DE MEDICIONES 

MATERIAL PIEZA 
(Ni/Nf) 

PERFIL 
(Serie) 

LONGITUD 
[m] 

VOLUMEN 
[m³] 

PESO 
[kg] Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 (UNE-
EN 10025-2) 

N1/N2 HEB160 (HEB) 5.000 0.027 212.93 

    N3/N4 HEB160 (HEB) 5.000 0.027 212.93 

    N2/N5 IPE160 (IPE) 4.236 0.009 66.81 

    N4/N5 IPE160 (IPE) 4.236 0.009 66.81 

    N6/N7 HEB160 (HEB) 5.000 0.027 212.93 

    N8/N9 HEB160 (HEB) 5.000 0.027 212.93 

    N7/N10 IPE180 (IPE) 4.236 0.017 97.89 

    N9/N10 IPE180 (IPE) 4.236 0.017 97.89 

    N11/N12 HEB160 (HEB) 5.000 0.027 212.93 

    N13/N14 HEB160 (HEB) 5.000 0.027 212.93 

    N12/N15 IPE160 (IPE) 4.236 0.009 66.81 

    N14/N15 IPE160 (IPE) 4.236 0.009 66.81 

    N2/N7 IPE120 (IPE) 4.500 0.006 46.66 

    N7/N12 IPE120 (IPE) 4.500 0.006 46.66 

    N4/N9 IPE120 (IPE) 4.500 0.006 46.66 

    N9/N14 IPE120 (IPE) 4.500 0.006 46.66 

    N16/N5 HEB160 (HEB) 5.850 0.032 249.13 

    N17/N15 HEB160 (HEB) 5.850 0.032 249.13 

    N5/N10 IPE120 (IPE) 4.500 0.006 46.66 

    N2/N10 R 18 (R) 6.180 0.002 12.35 

    N4/N10 R 18 (R) 6.180 0.002 12.35 

    N8/N4 R 18 (R) 6.727 0.002 13.44 

    N3/N9 R 18 (R) 6.727 0.002 13.44 

    N9/N5 R 18 (R) 6.180 0.002 12.35 
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TABLA DE MEDICIONES 

MATERIAL PIEZA 
(Ni/Nf) 

PERFIL 
(Serie) 

LONGITUD 
[m] 

VOLUMEN 
[m³] 

PESO 
[kg] Tipo Designación 

    N7/N5 R 18 (R) 6.180 0.002 12.35 

    N1/N7 R 18 (R) 6.727 0.002 13.44 

    N6/N2 R 18 (R) 6.727 0.002 13.44 

    N19/N25 IPE180 (IPE) 0.400 0.001 10.03 

    N18/N24 IPE180 (IPE) 0.400 0.001 10.03 

    N23/N26 IPE180 (IPE) 0.400 0.001 10.03 

    N28/N21 IPE180 (IPE) 0.400 0.001 10.03 

    N27/N20 IPE180 (IPE) 0.400 0.001 10.03 

    N29/N22 IPE180 (IPE) 0.400 0.001 10.03 

    N24/N26 HEB220 (HEB) 4.500 0.041 321.60 

    N26/N25 HEB220 (HEB) 4.500 0.041 321.60 

    N27/N29 HEB220 (HEB) 4.500 0.041 321.60 

    N29/N28 HEB220 (HEB) 4.500 0.041 321.60 

Acero 
conformado 

S235 N30/N31 U 120*60*4 (U) 9.000 0.008 64.07 

    N32/N33 U 120*60*4 (U) 9.000 0.008 64.07 

    N34/N35 U 120*60*4 (U) 9.000 0.008 64.07 

    N36/N37 U 120*60*4 (U) 9.000 0.008 64.07 

    N38/N39 U 120*60*4 (U) 9.000 0.008 64.07 

    N40/N41 U 120*60*4 (U) 9.000 0.008 64.07 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
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RESUMEN DE MEDICIÓN 

MATERIAL 

SERIE PERFIL 

LONGITUD VOLUMEN PESO 

Tipo Designación 
Perfil 
[m] 

Serie 
[m] 

Material 
[m] 

Perfil 
[m³] 

Serie 
[m³] 

Material 
[m³] 

Perfil 
[kg] 

Serie 
[kg] 

Material 
[kg] 

 

S275 (UNE-
EN 10025-2) 

HEB 

HEB160, Simple con cartelas 41.700     0.226     1775.85     

 
HEB220 18.000     0.164     1286.40     

     59.700     0.390     3062.24   

 

IPE 

IPE160, Simple con cartelas 16.945     0.034     267.23     

 
IPE180, Simple con cartelas 10.872     0.041     255.94     

 
IPE120, Simple con cartelas 22.500     0.030     233.32     

     50.317     0.105     756.49   

 

R 

R 18 51.628     0.013     103.13     

     51.628     0.013     103.13   

Acero laminado         161.645     0.508     3921.86 

  

S235 

U 

U 120*60*4 54.000     0.049     384.44     

      54.000     0.049     384.44   

Acero conformado         54.000     0.049     384.44 
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5.1.1. Superficies a pintar 

TIPO SERIE PERFIL 
SUPERFICIE 
UNITARIA 

[m²/m] 

LONGITUD 
[m] 

SUPERFICIE 
[m²] 

Acero 
laminado 

HEB 
HEB160, Simple con cartelas 0.944 41.700 39.365 

HEB220 1.301 18.000 23.418 

IPE 

IPE160, Simple con cartelas 0.638 16.945 10.811 

IPE180, Simple con cartelas 0.882 8.472 7.471 

IPE120, Simple con cartelas 0.487 22.500 10.962 

IPE180, Simple con cartelas 1.070 2.400 2.568 

R R 18 0.057 51.628 2.919 

Subtotal 97.514 

Acero 
conformado 

U U 120*60*4 0.461 54.000 24.919 

Subtotal 24.919 

Total 122.433 

 

5.2. Uniones 

SOLDADURAS 

fu 
(MPa) 

EJECUCIÓN TIPO 
ESPESOR 

GARGANTA 
[mm] 

LONGITUD 
CORDONES 

[mm] 

410.0 

En taller 
En ángulo 

3 4143 

4 50944 

6 5962 

A tope en bisel simple 8 2400 

En el lugar de 
montaje 

En ángulo 

3 8667 

4 7073 

6 6176 

 

CHAPAS 

MATERIAL TIPO CANTIDAD 
DIMENSIONES 

[mm] 
PESO 
[kg] 

S275 
(UNE-EN 10025-2) 

Rigidizadores 

20 136x75x8 12.88 

28 134x75x8 17.67 

8 134x135x8 9.09 

Chapas 

4 135x147x5 3.13 

1 115x380x8 2.74 

4 105x180x8 4.75 

6 88x332x8 11.01 

Total 61.28 
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ANGULARES 

MATERIAL TIPO 
DESCRIPCIÓN 

[mm] 
LONGITUD 

[mm] 
PESO 
[kg] 

S275 
(UNE-EN 10025-2) 

Anclajes de tirantes L70x8 1200 9.95 

Total 9.95 

 

ELEMENTOS DE TORNILLERÍA 

TIPO MATERIAL CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Tuercas Clase 5 
32 ISO 4032-M16 

32 ISO 4032-M18 

Arandelas Dureza 200 HV 
32 ISO 7089-16 

16 ISO 7089-18 

 

PLACAS DE ANCLAJE 

MATERIAL ELEMENTOS CANTIDAD 
DIMENSIONES 

[mm] 
PESO 
[kg] 

S275 
(UNE-EN 10025-2) 

Placa base 8 350x350x15 115.40 

Rigidizadores 
pasantes 

16 350/160x100/0x10 32.03 

Total 147.42 

B 400 S, γs = 1.15 
(corrugado) 

Pernos de 
anclaje 

24 Ø 16 - L = 401 + 155 21.08 

8 Ø 16 - L = 351 + 155 6.39 

Total 27.47 

 

6. CÁMARAS 

La nomenclatura utilizada en las tablas es la siguiente: 

 L: Longitud. 
 A: Anchura. 
 H: Altura. 
 e: Espesor. 
 HA: Hormigón armado. 

Para las mediciones de las barras corrugadas, se establecen unas cuantías 
que relacionan los kilogramos de acero con el volumen de hormigón armado 
necesario. En el caso de usar armadura de piel (Φ12 cada 10 cm), las categorías de 
armado son: 

 Cuantía de armado de 50 kg/m3 para las cámaras con ventosas de los 
ramales hacia las balsas. 

 Cuantía de armado de 60 kg/m3 para las cámaras con ventosas en la 
conducción principal. 
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 Cuantía de armado de 100 kg/m3 para las cámaras de cierre de la conducción 
principal y de los by-pass y para todas las cámaras de desagüe. 

 Cuantía de armado de 130 kg/m3 para las cámaras de cierre de los ramales 
hacia las balsas. 

 Cuantía de armado de 150 kg/m3 para las cámaras de caudalímetros. 

Para las barras corrugadas de mayor diámetro, se considera una cuantía de 
armado de 50 kg/m3. 

 

6.1. Cámaras de aireación 

Código DN 
L 

[m] 
A 

[m] 

H 
base 
[m] 

H 
muro 
[m] 

e 
[m] 

HA 
[m3] 

Encofrado 
muros 
[m2] 

V_CP_0 2232 3.20 2.60 --- 2.40 0.20 33.02 24.00 
V_CP_1 2232 4.40 3.50 3.00 2.12 0.40 42.38 26.71 
V_CP_2 2232 4.40 3.50 3.00 2.12 0.40 42.38 26.71 
V_CP_3 2232 4.40 3.50 3.00 2.60 0.40 45.42 32.76 
V_CP_4 2232 4.40 3.50 3.00 2.12 0.40 42.38 26.71 
V_CP_5 2232 4.40 3.50 3.00 2.12 0.40 42.38 26.71 
V_CP_6 2232 4.40 3.50 3.00 2.12 0.40 42.38 26.71 
V_CP_7 2232 4.40 3.50 3.00 2.12 0.40 42.38 26.71 
V_CP_8 2232 4.40 3.50 3.00 2.12 0.40 42.38 26.71 
V_CP_9 2232 4.40 3.50 3.00 2.12 0.40 42.38 26.71 
V_RB1_1 1219 4.40 3.50 3.00 2.12 0.40 54.46 26.71 
V_B1 610 2.60 2.50 --- 2.40 0.20 31.30 20.64 
V_RB2 1829 4.40 3.50 4.20 2.15 0.40 66.71 27.09 
V_B2 610 2.60 2.50 --- 2.40 0.20 31.30 20.64 
V_DC 1524 2.60 2.50 --- 2.40 0.20 31.30 20.64 
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6.2. Cámaras de seccionamiento o de cierre 

Código 
L 

[m] 
A 

[m] 
Q 

[m] 
R 

[m] 
P 

[m] 
H muro 

[m] 
e 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado muros 

[m2] 
C_CP_1 13.20 8.50 2.00 1.75 1.85 1.80 0.50 370.01 155.94 

C_CP_2 13.20 8.50 2.00 1.75 1.85 1.80 0.50 370.01 155.94 

C_RB1_1 12.20 7.50 1.50 1.25 1.60 1.80 0.50 219.98 125.44 

C_RB1_2 12.20 7.50 1.50 1.25 1.60 1.80 0.50 219.98 125.44 

C_B1_ByPass 10.50 8.40 1.50 1.25 1.60 1.10 0.50 219.75 100.80 

C_B2_ByPass 10.50 8.40 1.50 1.25 1.60 1.10 0.50 219.75 100.80 

 

6.3. Cámaras de desagüe 

Código DN 
L 

[m] 
A 

[m] 
L macizo 

[m] 
A macizo 

[m] 
e 

[m] 
H base 

[m] 
H muro 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado muros 

[m2] 
D_CP_1 2232 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 4.55 65.88 92.82 
D_CP_2 2232 5.00 3.80 4.00 3.00 0.40 0.40 2.43 59.13 49.57 
D_CP_3 2232 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 4.59 66.22 93.64 
D_CP_4 2232 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 5.11 70.67 104.24 
D_CP_5 2232 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 5.03 69.99 102.61 
D_CP_6 2232 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 5.20 71.44 106.08 
D_CP_7 2232 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 4.61 66.39 94.04 
D_CP_8 2232 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 4.87 68.62 99.35 
D_CP_9 2232 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 5.08 70.42 103.63 
D_CP_10 2232 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 4.64 66.65 94.66 
D_CP_11 2232 6.65 4.00 --- --- 0.50 1.05 5.95 103.20 138.64 
D_RB1_1 1219 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 5.35 83.16 109.14 
D_RB1_2 1219 5.00 3.80 3.00 3.00 0.40 0.40 4.81 78.54 98.12 
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6.4. Cámaras de cierre-desagüe 

Código Cámara 
L 

[m] 
A 

[m] 
H base 

[m] 
H muro 

[m] 
e 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado muros 

[m2] 
CD_B1  8.15 7.15 1.25 5.85 0.50 174.48 239.27 

CD_B2 

Cámara seca RB2 7.80 6.80 1.25 6.45 0.50 154.02 175.44 
Cámara seca DC 7.65 6.50 1.25 6.45 0.50 146.97 169.64 
Cámara húmeda 1.65 4.45 1.25 6.45 0.50 27.24 65.79 

 

6.5. Cámaras de caudalímetros 

Código DN 
L 

[m] 
A 

[m] 
H base 

[m] 
H muro 

[m] 
e 

[m] 
HA 

[m3] 
Encofrado muros 

[m2] 
CA_RB2 1422 3.30 3.30 0.40 4.55 0.40 22.07 45.49 

CA_DC 1524 3.30 3.30 0.40 3.70 0.40 16.96 37.00 
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7. OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

La nomenclatura utilizada en las tablas es la siguiente: 

 DN: Diámetro Nominal 
 L: Longitud. 
 A: Anchura. 
 H: Altura. 
 HA: Hormigón armado. 

Las obras de drenaje transversal están armadas con Φ12 cada 10 cm 

(armadura de piel), excepto sus muros horizontalmente, cuyo armado es de Φ20 
cada 16 cm. Para las mediciones de las barras corrugadas, se establece: 

 Cuantía de armado de 100 kg/m3 para armadura de piel. 
 Cuantía de armado de 50 kg/m3 para el resto. 

 

7.1. Conducción principal 

 

7.1.1. Obra de drenaje transversal P.K. 0+890 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 

Cajón izquierdo  3.80 2.80 5.70 60.65 

Hueco izquierdo  3.00 2.00 4.95 29.70 

Cajón derecho  3.80 2.80 5.70 60.65 

Hueco derecho  3.00 2.00 4.95 29.70 

Losa - Tubos  7.00 2.00 3.00 39.74 

Tubería prefabricada 1200    2.26 

Total 101.64 

 

7.1.2. P.K. 1+045 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 
Cajón izquierdo  3.80 2.80 6.63 70.54 
Hueco izquierdo  3.00 2.00 5.88 35.28 
Cajón derecho  3.80 2.80 5.39 57.35 

Hueco derecho  3.00 2.00 4.64 27.84 
Losa - Tubos  7.00 2.00 3.00 39.74 
Tubería prefabricada 1200    2.26 

Total 104.51 

 

  



 

PROYECTO DE CONEXIÓN 
HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES 
DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL 
EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD 
REAL) 

 
 

 
1. Mediciones auxiliares 38 

 
 

7.1.3. P.K. 1+175 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 

Cajón izquierdo  3.80 2.80 5.40 57.46 

Hueco izquierdo  3.00 2.00 4.65 27.90 

Cajón derecho  3.80 2.80 4.10 43.62 

Hueco derecho  3.00 2.00 3.35 20.10 

Losa - Tubos  9.00 2.00 3.00 51.74 

Tubería prefabricada 1200    2.26 

Total 104.82 

 

7.1.4. P.K. 1+350 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 
Cajón izquierdo  3.80 2.80 5.40 57.46 
Hueco izquierdo  3.00 2.00 4.65 27.90 
Cajón derecho  3.80 2.80 5.40 57.46 
Hueco derecho  3.00 2.00 4.65 27.90 
Losa - Tubos  7.00 2.00 3.00 39.74 
Tubería prefabricada 1200    2.26 

Total 98.85 

 

7.1.5. P.K. 1+580 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 
Cajón izquierdo  3.80 2.80 7.00 74.48 
Hueco izquierdo  3.00 2.00 6.00 36.00 
Cajón derecho  3.80 2.80 7.00 74.48 
Hueco derecho  3.00 2.00 6.00 36.00 
Losa - Tubos  7.00 2.00 3.00 39.74 
Tubería prefabricada 1200    2.26 

Total 116.70 
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7.2. Ramal Balsa 2 

 

7.2.1. P.K. 0+020 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 

Cajón izquierdo  4.00 3.00 4.08 48.96 

Hueco izquierdo  3.00 2.00 3.58 21.48 

Cajón derecho  4.00 3.00 4.08 48.96 

Hueco derecho  3.00 2.00 3.58 21.48 

Losa - Tubos  23.00 2.00 3.00 135.74 

Tubería prefabricada 1200    2.26 

Total 190.70 

 

8. PASOS BAJO CANAL 

La nomenclatura utilizada en las tablas es la siguiente: 

 DN: Diámetro Nominal 
 L: Longitud. 
 A: Anchura. 
 H: Altura. 
 HA: Hormigón armado. 

Los pasos bajo canal están armados con Φ12 cada 10 cm (armadura de piel). 
Para las mediciones de las barras corrugadas, se establece una cuantía de armado 
de 70 kg/m3.  

 

8.1. Inicio de la conducción principal 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 
Tubería 2200 12.50 2.80 2.60 83.40 
Canal  26.50 2.30 0.20 12.19 
Escalón  12.50 0.45 0.45 2.53 

Total 98.12 

 

8.2. Final de la conducción principal 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 
Tubería 2200 5.00 2.80 3.50 41.40 
Canal   9.00 3.00 0.20 5.40 

Total 46.80 
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8.3. Balsa 2 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 
Tubería 1400 6.00 1.70 2.20 19.36 
Canal  10.35 3.00 0.20 6.21 

Total 25.57 

Adicionalmente, se hormigonará la tubería que cruza en este punto con el 
nuevo paso bajo canal con el fin de protegerla y darle mayor resistencia. 

Zona DN L [m] A [m] H [m] HA [m3] 
Tubería 1500 15.12 3.18 2.20 102.25 

Total 102.25 

 

9. PASOS BAJO CAUCE 

La nomenclatura utilizada en las tablas es la siguiente: 

 L1: Longitud mayor correspondiente a un trapecio. 
 L2: Longitud menor correspondiente a un trapecio. 
 A: Anchura. 
 H: Altura. 
 HA: Hormigón armado. 

 

9.1. Vertiente de los Navazos 

Zona DN L1 [m] L2 [m] A [m] H [m] HA [m3] 
Losa  9.52 4.74 8.80 1.95 95.59 
Tubería 2200      

Total 95.59 

 

9.2. Río Guadiana 

Zona DN L1 [m] L2 [m] A [m] H [m] HA [m3] 
Losa  5.45 3.35 55.00 1.20 422.14 
Tubería 1200      

Total 422.14 

 

10. CANAL DE INCORPORACIÓN 

 

10.1. Vigas de cimentación 

Materiales: 

 Hormigón: HA-30, γc=1.5 

 Acero: B 500 S, γs=1.15 
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Materiales de cimentación: 

 Hormigón: HA-30, γc=1.5 

 Acero: B 500 S, γs=1.15 

TABLA DE MEDICIONES 

  Tipo 
A.neg. 
[kg] 

A.pos. 
[kg] 

A.piel 
[kg] 

A.est. 
[kg] 

Total 
[kg] 

Ø6 
[kg] 

Ø8 
[kg] 

Ø10 
[kg] 

Ø12 
[kg] 

V.horm. 
[m³] 

Nivel 0 
                

*Pórtico 1 
                

1(B0-B1) Cim. 18.2 18.1 
  

12.9 49.2 12.9 
 

18.2 18.1 0.992 

2(B1-B2) Cim. 11.3 5.4 2.1 6.5 25.3 3.6 5.0 7.0 9.7 0.560 

3(B2-B4) Cim. 26.0 26.0 7.8 23.1 82.9 17.4 13.5 48.3 3.7 2.139 

4(B4-B5) Cim. 
      

2.0 2.0 2.0 
   

0.147 

Total Pórtico 1 
 

55.5 49.5 9.9 44.5 159.4 35.9 18.5 73.5 31.5 3.838 

*Pórtico 5 
                

1(B11-B15) Cim. 36.5 51.1 14.6 45.0 147.2 45.0 14.6 36.5 51.1 4.272 

*Pórtico 6 
                

1(B16-B18) Cim. 9.6 8.0 3.7 7.7 29.0 7.7 3.7 15.0 2.6 0.785 

2(B18-B12) Cim. 7.0 7.6 4.5 9.1 28.2 9.1 4.5 14.6 
 

0.969 

Total Pórtico 6 
 

16.6 15.6 8.2 16.8 57.2 16.8 8.2 29.6 2.6 1.754 

*Pórtico 10 
                

1(B6-B7) Cim. 6.5 9.4 4.2 8.4 28.5 8.4 4.2 13.5 2.4 0.895 

2(B7-B9) Cim. 7.3 7.8 4.7 9.1 28.9 9.1 4.7 15.1 
 

1.011 

Total Pórtico 10 
 

13.8 17.2 8.9 17.5 57.4 17.5 8.9 28.6 2.4 1.906 

*Pórtico 12 
                

1(<-B11) Cim. 15.3 15.6 5.5 11.1 47.5 11.1 5.5 30.9 
 

1.607 

*Pórtico 17 
                

1(B12-B9) Cim. 3.8 4.4 2.5 3.9 14.6 3.9 2.5 8.2 
 

0.506 

*Pórtico 19 
                

1(B1-B13) Cim. 24.1 19.5 5.4 19.5 68.5 13.8 11.1 4.6 39.0 1.556 

*Pórtico 20 
                

1(B3-B14) Cim. 19.5 17.3 4.7 15.0 56.5 15.0 4.7 2.2 34.6 1.355 

*Pórtico 22 
                

1(B5-B15) Cim. 8.1 7.6 3.7 7.0 26.4 7.0 3.7 15.7 
 

0.659 

*Pórtico 23 
                

1(B6-B16) Cim. 3.7 9.3 2.4 4.9 20.3 4.9 2.4 3.7 9.3 0.494 

*Pórtico 24 
                

1(B17-B8) Cim. 6.3 6.3 
  

3.9 16.5 3.9 
  

12.6 0.338 
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TABLA DE MEDICIONES 

  Tipo 
A.neg. 
[kg] 

A.pos. 
[kg] 

A.piel 
[kg] 

A.est. 
[kg] 

Total 
[kg] 

Ø6 
[kg] 

Ø8 
[kg] 

Ø10 
[kg] 

Ø12 
[kg] 

V.horm. 
[m³] 

Total Nivel 0 
 

203.2 213.4 65.8 189.1 671.5 174.8 80.1 233.5 183.1 18.285 

Nivel 1 
                

*Pórtico 1 
                

1(B0-B2) Cim. 24.2 49.5 12.9 24.9 111.5 24.9 12.9 20.7 53.0 2.745 

2(B2-B3) Cim. 15.8 16.6 10.2 19.6 62.2 19.6 10.2 32.4 
 

2.191 

Total Pórtico 1 
 

40.0 66.1 23.1 44.5 173.7 44.5 23.1 53.1 53.0 4.936 

*Pórtico 2 
                

1(B4-B5) Cim. 8.2 7.6 3.8 7.4 27.0 7.4 3.8 12.7 3.1 0.811 

*Pórtico 3 
                

1(B6-B7) Cim. 5.2 6.7 2.0 3.2 17.1 3.2 2.0 7.6 4.3 0.402 

2(B7-B9) Cim. 19.6 18.9 10.8 21.7 71.0 21.7 10.8 36.3 2.2 2.339 

3(B9-B10) Cim. 11.7 10.3 6.1 11.9 40.0 11.9 6.1 20.3 1.7 1.330 

Total Pórtico 3 
 

36.5 35.9 18.9 36.8 128.1 36.8 18.9 64.2 8.2 4.071 

*Pórtico 6 
                

1(B3-B5) Cim. 3.1 3.7 2.1 3.2 12.1 3.2 2.1 6.8 
 

0.410 

*Pórtico 7 
                

1(B1-B8) Cim. 12.4 12.4 3.7 7.7 36.2 7.7 3.7 24.8 
 

0.772 

Total Nivel 1 
 

100.2 125.7 51.6 99.6 377.1 99.6 51.6 161.6 64.3 11.000 

Nivel 2 
                

*Pórtico 1 
                

1(B0-B1) Plana 6.2 6.2 
  

4.4 16.8 4.4 
 

12.4 
 

0.157 

*Pórtico 2 
                

1(B2-B3) Plana 6.2 6.2 
  

4.4 16.8 4.4 
 

12.4 
 

0.157 

Total Nivel 2 
 

12.4 12.4 
  

8.8 33.6 8.8 
 

24.8 
 

0.314 

Total Obra 
 

315.8 351.5 117.4 297.5 1082.2 283.2 131.7 419.9 247.4 29.599 

Notación: 
A.neg.: Armado de negativos 
A.pos.: Armado de positivos 
A.piel: Armado piel 
A.est.: Armado estribos 
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RESUMEN DE MEDICIONES (+10%) 

  Tipo Acero Ø6 
[kg] 

Ø8 
[kg] 

Ø10 
[kg] 

Ø12 
[kg] 

Total 
[kg] 

Nivel 0 B 500 S, Ys=1.15 192.3 88.1 256.9 201.4 738.7 

Nivel 1 B 500 S, Ys=1.15 109.6 56.8 177.8 70.7 414.9 

Nivel 2 B 500 S, Ys=1.15 9.7  27.3  37.0 

Total Obra   311.6 144.9 462.0 272.1 1190.6 

 

10.2. Losa de cimentación 

Losas de 
cimentación 

Canto 
[cm] 

Módulo 
balasto 
[kN/m³] 

Tensión admisible 
Situaciones 
persistentes 

[MPa] 

Situaciones 
accidentales 

[MPa] 
Todas 40 42000.00 0.300 0.400 

 

10.2.1. Nivel 0 

Número plantas iguales: 1 

 

Malla 1: Losa maciza 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

Alineación  4: (y=  0.45) Inferior     (x= -0.35)-(x=  8.91)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  5.21)      1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  8.93)      1Ø12c/20 

Alineación  5: (y=  0.70) Inferior     (x= -0.35)-(x= 10.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  7.55)      1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x= 10.99)      1Ø12c/20 

Alineación  6: (y=  0.95) Inferior     (x= -0.35)-(x= 10.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  7.55)      1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x= 10.99)      1Ø12c/20 

Alineación  7: (y=  1.20) Inferior     (x= -0.35)-(x= 10.19)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  5.80)      1Ø12c/20 

                                       (x=  9.15)-(x= 12.02)      1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  8.69)      1Ø12c/20 

                                       (x=  7.66)-(x= 12.02)      1Ø12c/20 
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Alineación  8: (y=  1.45) Inferior     (x= -0.35)-(x= 11.19)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  6.24)      1Ø12c/20 

                                       (x= 10.15)-(x= 13.06)      1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  9.44)      1Ø12c/20 

                                       (x=  8.40)-(x= 13.06)      1Ø12c/20 

Alineación  9: (y=  1.70) Inferior     (x= -0.35)-(x=  3.93)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  3.40)      1Ø12c/20 

                                       (x=  2.89)-(x= 11.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= 11.65)-(x= 14.10)      1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  9.94)      1Ø12c/20 

                                       (x=  8.90)-(x= 14.10)      1Ø12c/20 

Alineación 10: (y=  1.95) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  4.96)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.14)-(x= 16.02)      1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x= 10.44)      1Ø12c/20 

                                       (x=  9.40)-(x= 15.13)      1Ø12c/20 

Alineación 11: (y=  2.20) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  4.96)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.14)-(x= 16.02)      1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  3.18)      1Ø12c/20 

                                       (x=  2.14)-(x= 12.95)      1Ø12c/20 

                                       (x= 11.91)-(x= 16.02)      1Ø12c/20 

Alineación 12: (y=  2.45) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  4.96)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.14)-(x= 11.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= 11.65)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  9.19)      1Ø12c/20 

                                       (x=  8.15)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 13: (y=  2.70) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  4.96)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.14)-(x= 11.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= 11.65)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  9.19)      1Ø12c/20 

                                       (x=  8.15)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 14: (y=  2.95) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  4.96)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.14)-(x= 11.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= 11.65)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 
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                          Superior     (x= -0.38)-(x=  8.44)      1Ø12c/20 

                                       (x=  7.41)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 15: (y=  3.20) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= -0.35)-(x=  4.96)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.14)-(x= 11.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= 10.91)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  8.44)      1Ø12c/20 

                                       (x=  7.41)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 16: (y=  3.45) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 13.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 12.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  3.44)      1Ø12c/20 

                                       (x=  2.40)-(x= 14.20)      1Ø12c/20 

                                       (x= 13.16)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 17: (y=  3.70) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 13.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 12.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  8.69)      1Ø12c/20 

                                       (x=  7.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 18: (y=  3.95) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 13.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 12.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  8.69)      1Ø12c/20 

                                       (x=  7.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 19: (y=  4.20) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 13.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 12.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  3.69)      1Ø12c/20 

                                       (x=  2.65)-(x= 14.45)      1Ø12c/20 

                                       (x= 13.41)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 20: (y=  4.45) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 13.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 12.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  3.69)      1Ø12c/20 

                                       (x=  2.65)-(x= 14.45)      1Ø12c/20 

                                       (x= 13.41)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 21: (y=  4.70) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 11.20)      1Ø12c/20 

                                       (x= 10.16)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  3.94)      1Ø12c/20 

                                       (x=  2.90)-(x= 14.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 13.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 22: (y=  4.95) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 11.20)      1Ø12c/20 

                                       (x= 10.16)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  3.94)      1Ø12c/20 

                                       (x=  2.90)-(x= 14.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 13.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 23: (y=  5.20) Inferior     (x= -0.35)-(x= 11.20)      1Ø12c/20 

                                       (x= 10.16)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  5.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  4.16)-(x= 14.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 13.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 24: (y=  5.45) Inferior     (x= -0.35)-(x= 11.45)      1Ø12c/20 

                                       (x= 10.41)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  5.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  4.16)-(x= 14.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 13.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 25: (y=  5.70) Inferior     (x= -0.35)-(x=  4.70)      1Ø12c/20 

                                       (x=  3.65)-(x= 13.70)      1Ø12c/20 

                                       (x= 12.66)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  5.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  4.16)-(x= 14.20)      1Ø12c/20 

                                       (x= 13.16)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 26: (y=  5.95) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 11.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= 11.65)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  8.44)      1Ø12c/20 

                                       (x=  7.41)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 27: (y=  6.20) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 11.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= 11.65)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  8.44)      1Ø12c/20 

                                       (x=  7.41)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 28: (y=  6.45) Inferior     (x= -0.35)-(x=  6.20)      1Ø12c/20 

                                       (x=  5.89)-(x= 11.99)      1Ø12c/20 

                                       (x= 11.65)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= -0.38)-(x=  8.44)      1Ø12c/20 

                                       (x=  7.41)-(x= 17.73) +30  1Ø12c/20 

 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

Alineación  6: (x=  0.17) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación  7: (x=  0.43) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación  8: (x=  0.68) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación  9: (x=  0.93) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 10: (x=  1.17) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 11: (x=  1.42) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 12: (x=  1.67) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 13: (x=  1.92) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 14: (x=  2.17) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 15: (x=  2.42) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 16: (x=  2.67) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 17: (x=  2.92) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 18: (x=  3.17) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.85)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 
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Alineación 19: (x=  3.42) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.85)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 20: (x=  3.67) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.85)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 21: (x=  3.92) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.85)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 22: (x=  4.18) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.47)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 23: (x=  4.43) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.47)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 24: (x=  4.68) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.47)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 25: (x=  4.93) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.47)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 26: (x=  5.18) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.47)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 27: (x=  5.43) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.47)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 28: (x=  5.68) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.47)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 31: (x=  6.43) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 32: (x=  6.68) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 
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Alineación 33: (x=  6.93) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 34: (x=  7.18) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.03)-(y=  5.50)      1Ø12c/20 

Alineación 35: (x=  7.43) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 36: (x=  7.68) Inferior     (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 37: (x=  7.93) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 38: (x=  8.18) Inferior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.03)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 39: (x=  8.43) Inferior 30+ (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.05)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.05)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 40: (x=  8.68) Inferior 30+ (y=  0.11)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.36)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.11)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.11)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 41: (x=  8.93) Inferior 30+ (y=  0.17)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.36)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.17)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.17)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 42: (x=  9.18) Inferior 30+ (y=  0.23)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.36)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 



 

PROYECTO DE CONEXIÓN 
HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES 
DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL 
EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD 
REAL) 

 
 

 
1. Mediciones auxiliares 50 

 
 

                          Superior 30+ (y=  0.23)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.23)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 43: (x=  9.43) Inferior 30+ (y=  0.29)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.36)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.29)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.29)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 44: (x=  9.68) Inferior 30+ (y=  0.35)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.36)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.35)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.35)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 45: (x=  9.93) Inferior     (y=  0.44)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.72)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.41)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.41)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 46: (x= 10.18) Inferior     (y=  0.50)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.72)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.47)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.47)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 47: (x= 10.43) Inferior     (y=  0.56)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.72)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.53)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.53)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 48: (x= 10.68) Inferior     (y=  0.62)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.93)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.59)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.59)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 49: (x= 10.93) Inferior     (y=  0.68)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.99)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.65)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.65)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 50: (x= 11.18) Inferior     (y=  0.74)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.71)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.71)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 51: (x= 11.43) Inferior     (y=  0.80)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.68)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  0.77)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                   30+ (y=  0.77)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 
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Alineación 54: (x= 12.18) Inferior     (y=  0.98)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  0.98)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  0.95)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  0.95)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 55: (x= 12.43) Inferior     (y=  1.04)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.89)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.01)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  1.36)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 56: (x= 12.68) Inferior     (y=  1.10)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  1.95)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.07)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  2.23)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 57: (x= 12.93) Inferior     (y=  1.16)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.13)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  2.28)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 58: (x= 13.18) Inferior     (y=  1.22)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.05)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.19)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  2.33)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 59: (x= 13.43) Inferior     (y=  1.28)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.11)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.25)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  2.37)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 60: (x= 13.68) Inferior     (y=  1.35)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.17)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.32)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  2.43)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 61: (x= 13.93) Inferior     (y=  1.41)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.22)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.38)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                                       (y=  2.48)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 62: (x= 14.18) Inferior     (y=  1.47)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.27)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.44)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 63: (x= 14.43) Inferior     (y=  1.53)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.38)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.50)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 
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Alineación 64: (x= 14.68) Inferior     (y=  1.59)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.38)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.56)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 65: (x= 14.93) Inferior     (y=  1.65)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.40)-(y=  6.54)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.62)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 66: (x= 15.18) Inferior     (y=  1.71)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.45)-(y=  6.54)      1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  1.68)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 67: (x= 15.43) Inferior 30+ (y=  1.74)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                                       (y=  2.45)-(y=  6.54)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  1.74)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 68: (x= 15.68) Inferior 30+ (y=  1.80)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  1.80)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 69: (x= 15.93) Inferior 30+ (y=  1.86)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  1.86)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 70: (x= 16.17) Inferior 30+ (y=  1.92)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  1.92)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 71: (x= 16.42) Inferior 30+ (y=  1.98)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  1.98)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 72: (x= 16.67) Inferior 30+ (y=  2.04)-(y=  6.83)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.04)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 73: (x= 16.92) Inferior     (y=  2.13)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  2.10)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 74: (x= 17.17) Inferior     (y=  2.13)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  2.12)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

Alineación 75: (x= 17.42) Inferior     (y=  2.13)-(y=  6.87) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (y=  2.12)-(y=  6.87)      1Ø12c/20 

 

Malla 2: Losa maciza 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

Alineación  8: (y=  7.64) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.93) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.93) +30  1Ø12c/20 

Alineación  9: (y=  7.89) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.93) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.93) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 10: (y=  8.14) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.93) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.93) +30  1Ø12c/20 

Alineación 11: (y=  8.39) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

Alineación 12: (y=  8.64) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

Alineación 13: (y=  8.89) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

Alineación 14: (y=  9.14) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

Alineación 15: (y=  9.39) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

Alineación 16: (y=  9.64) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

Alineación 17: (y=  9.89) Inferior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 46.46)-(x= 49.94) +30  1Ø12c/20 

 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

Alineación 35: (x= 47.12) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 36: (x= 47.37) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 37: (x= 47.62) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 38: (x= 47.87) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 39: (x= 48.12) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 40: (x= 48.37) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 41: (x= 48.62) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 42: (x= 48.87) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 43: (x= 49.12) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 
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                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 44: (x= 49.37) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 45: (x= 49.62) Inferior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +30  1Ø12c/20 

 

Malla 3: Losa maciza 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

Alineación  9: Inferior     ( 45.94,  7.41)-( 47.05,  7.75)      1Ø12c/20 

               Superior     ( 45.94,  7.41)-( 47.05,  7.75)      1Ø12c/20 

Alineación 10: Inferior     ( 45.08,  7.41)-( 47.05,  8.01)      1Ø12c/20 

               Superior     ( 45.08,  7.41)-( 47.05,  8.01)      1Ø12c/20 

Alineación 11: Inferior     ( 44.38,  7.45)-( 47.05,  8.27)      1Ø12c/20 

               Superior     ( 44.38,  7.45)-( 47.05,  8.27)      1Ø12c/20 

Alineación 12: Inferior 30+ ( 40.02,  6.37)-( 47.52,  8.68)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 40.02,  6.37)-( 47.52,  8.68)      1Ø12c/20 

Alineación 13: Inferior 30+ ( 39.95,  6.61)-( 47.45,  8.92)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 39.95,  6.61)-( 47.45,  8.92)      1Ø12c/20 

Alineación 14: Inferior 30+ ( 39.88,  6.85)-( 47.37,  9.16)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 39.88,  6.85)-( 47.37,  9.16)      1Ø12c/20 

Alineación 15: Inferior 30+ ( 39.81,  7.09)-( 47.30,  9.39)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 39.81,  7.09)-( 47.30,  9.39)      1Ø12c/20 

Alineación 16: Inferior 30+ ( 39.74,  7.33)-( 47.23,  9.63)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 39.74,  7.33)-( 47.23,  9.63)      1Ø12c/20 

Alineación 17: Inferior 30+ ( 39.66,  7.57)-( 47.15,  9.87)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 39.66,  7.57)-( 47.15,  9.87)      1Ø12c/20 

Alineación 18: Inferior 30+ ( 39.60,  7.81)-( 47.08, 10.11)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 39.60,  7.81)-( 47.08, 10.11)      1Ø12c/20 

Alineación 19: Inferior 30+ ( 39.53,  8.05)-( 47.01, 10.35)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 39.53,  8.05)-( 47.01, 10.35)      1Ø12c/20 

Alineación 20: Inferior 30+ ( 39.45,  8.29)-( 45.64, 10.19)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 39.45,  8.29)-( 45.64, 10.19)      1Ø12c/20 

Alineación 21: Inferior 30+ ( 39.39,  8.53)-( 44.78, 10.19)      1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 39.39,  8.53)-( 44.78, 10.19)      1Ø12c/20 
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Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

Alineación  5: Inferior 30+ ( 40.46,  6.05)-( 39.58,  8.92) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 40.46,  6.05)-( 39.58,  8.92) +30  1Ø12c/20 

Alineación  6: Inferior 30+ ( 40.70,  6.13)-( 39.82,  9.00) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 40.70,  6.13)-( 39.82,  9.00) +30  1Ø12c/20 

Alineación  7: Inferior 30+ ( 40.94,  6.19)-( 40.06,  9.07) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 40.94,  6.19)-( 40.06,  9.07) +30  1Ø12c/20 

Alineación  8: Inferior 30+ ( 41.18,  6.26)-( 40.29,  9.14) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 41.18,  6.26)-( 40.29,  9.14) +30  1Ø12c/20 

Alineación  9: Inferior 30+ ( 41.42,  6.34)-( 40.53,  9.22) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 41.42,  6.34)-( 40.53,  9.22) +30  1Ø12c/20 

Alineación 10: Inferior 30+ ( 41.66,  6.41)-( 40.77,  9.29) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 41.66,  6.41)-( 40.77,  9.29) +30  1Ø12c/20 

Alineación 11: Inferior 30+ ( 41.90,  6.48)-( 41.01,  9.36) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 41.90,  6.48)-( 41.01,  9.36) +30  1Ø12c/20 

Alineación 12: Inferior 30+ ( 42.13,  6.56)-( 41.25,  9.44) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 42.13,  6.56)-( 41.25,  9.44) +30  1Ø12c/20 

Alineación 13: Inferior 30+ ( 42.37,  6.63)-( 41.49,  9.51) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 42.37,  6.63)-( 41.49,  9.51) +30  1Ø12c/20 

Alineación 14: Inferior 30+ ( 42.61,  6.70)-( 41.73,  9.58) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 42.61,  6.70)-( 41.73,  9.58) +30  1Ø12c/20 

Alineación 15: Inferior 30+ ( 42.85,  6.78)-( 41.97,  9.66) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 42.85,  6.78)-( 41.97,  9.66) +30  1Ø12c/20 

Alineación 16: Inferior 30+ ( 43.09,  6.85)-( 42.21,  9.73) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 43.09,  6.85)-( 42.21,  9.73) +30  1Ø12c/20 

Alineación 17: Inferior 30+ ( 43.33,  6.93)-( 42.45,  9.80) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 43.33,  6.93)-( 42.45,  9.80) +30  1Ø12c/20 

Alineación 18: Inferior 30+ ( 43.57,  7.00)-( 42.68,  9.88) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 43.57,  7.00)-( 42.68,  9.88) +30  1Ø12c/20 

Alineación 19: Inferior 30+ ( 43.81,  7.07)-( 42.92,  9.95) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 43.81,  7.07)-( 42.92,  9.95) +30  1Ø12c/20 

Alineación 20: Inferior 30+ ( 44.05,  7.15)-( 43.16, 10.02) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 44.05,  7.15)-( 43.16, 10.02) +30  1Ø12c/20 

Alineación 21: Inferior 30+ ( 44.29,  7.22)-( 43.40, 10.10) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 44.29,  7.22)-( 43.40, 10.10) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 22: Inferior 30+ ( 44.53,  7.26)-( 43.64, 10.17) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 44.53,  7.26)-( 43.64, 10.17) +30  1Ø12c/20 

Alineación 23: Inferior 30+ ( 44.80,  7.26)-( 43.88, 10.24) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 44.80,  7.26)-( 43.88, 10.24) +30  1Ø12c/20 

Alineación 24: Inferior 30+ ( 45.06,  7.26)-( 44.12, 10.32) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 45.06,  7.26)-( 44.12, 10.32) +30  1Ø12c/20 

Alineación 25: Inferior 30+ ( 45.32,  7.26)-( 44.37, 10.34) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 45.32,  7.26)-( 44.37, 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 26: Inferior 30+ ( 45.58,  7.26)-( 44.63, 10.34) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 45.58,  7.26)-( 44.63, 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 27: Inferior 30+ ( 45.84,  7.26)-( 44.90, 10.34) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 45.84,  7.26)-( 44.90, 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 28: Inferior 30+ ( 46.10,  7.26)-( 45.16, 10.34) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 46.10,  7.26)-( 45.16, 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 29: Inferior 30+ ( 46.36,  7.26)-( 45.42, 10.34) +30  1Ø12c/20 

               Superior 30+ ( 46.36,  7.26)-( 45.42, 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 30: Inferior 30+ ( 46.63,  7.26)-( 45.68, 10.34) +30  1Ø12c/20 

               Superior     ( 46.63,  7.26)-( 45.68, 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 31: Inferior     ( 46.74,  7.74)-( 45.94, 10.33) +30  1Ø12c/20 

               Superior     ( 46.87,  7.33)-( 45.94, 10.33) +30  1Ø12c/20 

Alineación 32: Inferior     ( 46.74,  8.59)-( 46.20, 10.34) +30  1Ø12c/20 

               Superior     ( 46.74,  8.59)-( 46.20, 10.34) +30  1Ø12c/20 

Alineación 33: Inferior     ( 46.74,  9.44)-( 46.47, 10.34) +30  1Ø12c/20 

               Superior     ( 46.74,  9.44)-( 46.47, 10.34) +30  1Ø12c/20 

 

10.2.2. Nivel 1 

 

Número plantas iguales: 1 

 

Malla 4: Losa maciza 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

Alineación 12: (y=  2.68) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 24.80)      1Ø12c/20 

                                       (x= 23.75)-(x= 32.57)      1Ø12c/20 

                                       (x= 32.26)-(x= 35.00)      1Ø12c/20 
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                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 22.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 21.01)-(x= 29.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.76)-(x= 35.00)      1Ø12c/20 

Alineación 13: (y=  2.93) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 24.30)      1Ø12c/20 

                                       (x= 23.25)-(x= 32.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 31.51)-(x= 38.00)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 28.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 27.51)-(x= 38.00)      1Ø12c/20 

Alineación 14: (y=  3.18) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.80)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.75)-(x= 29.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.76)-(x= 39.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 38.51)-(x= 41.00)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 21.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 20.76)-(x= 29.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.26)-(x= 37.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 36.51)-(x= 41.00)      1Ø12c/20 

Alineación 15: (y=  3.43) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.55)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.50)-(x= 32.57)      1Ø12c/20 

                                       (x= 32.27)-(x= 34.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 33.26)-(x= 41.44)      1Ø12c/20 

                                       (x= 40.40)-(x= 44.15)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 21.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 20.76)-(x= 29.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.51)-(x= 34.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 33.26)-(x= 44.15)      1Ø12c/20 

Alineación 16: (y=  3.68) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 22.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 21.76)-(x= 32.57)      1Ø12c/20 

                                       (x= 32.27)-(x= 41.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 40.51)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 21.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 20.26)-(x= 30.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 29.01)-(x= 40.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 39.01)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

Alineación 17: (y=  3.93) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 26.05)      1Ø12c/20 

                                       (x= 25.00)-(x= 31.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 30.76)-(x= 41.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 40.51)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 
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                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.51)-(x= 31.80)      1Ø12c/20 

                                       (x= 30.75)-(x= 40.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 39.01)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

Alineación 18: (y=  4.18) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 26.55)      1Ø12c/20 

                                       (x= 25.50)-(x= 32.57)      1Ø12c/20 

                                       (x= 32.27)-(x= 41.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 40.76)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.76)-(x= 30.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 29.01)-(x= 40.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 39.26)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

Alineación 19: (y=  4.43) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 26.55)      1Ø12c/20 

                                       (x= 25.50)-(x= 32.57)      1Ø12c/20 

                                       (x= 32.27)-(x= 41.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 40.76)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.76)-(x= 30.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 29.01)-(x= 40.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 39.26)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

Alineación 20: (y=  4.68) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 26.55)      1Ø12c/20 

                                       (x= 25.50)-(x= 32.57)      1Ø12c/20 

                                       (x= 32.27)-(x= 41.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 40.76)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.76)-(x= 30.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 29.01)-(x= 40.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 39.26)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

Alineación 21: (y=  4.93) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 26.30)      1Ø12c/20 

                                       (x= 25.25)-(x= 32.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 31.51)-(x= 38.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= 37.88)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.51)-(x= 29.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.32)-(x= 35.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 34.51)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 22: (y=  5.18) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 26.05)      1Ø12c/20 

                                       (x= 25.00)-(x= 31.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 30.76)-(x= 38.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= 37.88)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.51)-(x= 31.80)      1Ø12c/20 

                                       (x= 30.75)-(x= 41.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 40.51)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

Alineación 23: (y=  5.43) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 22.55)      1Ø12c/20 

                                       (x= 21.50)-(x= 31.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 30.76)-(x= 38.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= 37.88)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.01)-(x= 31.80)      1Ø12c/20 

                                       (x= 30.75)-(x= 41.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 40.51)-(x= 44.88) +30  1Ø12c/20 

Alineación 24: (y=  5.68) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 19.80)      1Ø12c/20 

                                       (x= 18.75)-(x= 30.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 29.51)-(x= 38.18)      1Ø12c/20 

                                       (x= 37.88)-(x= 42.82)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 23.22)      1Ø12c/20 

                                       (x= 22.01)-(x= 30.57)      1Ø12c/20 

                                       (x= 29.52)-(x= 40.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 39.74)-(x= 42.82)      1Ø12c/20 

Alineación 25: (y=  5.93) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 21.80)      1Ø12c/20 

                                       (x= 17.70)-(x= 21.28)      1Ø12c/20 

                                       (x= 20.75)-(x= 29.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.51)-(x= 37.43)      1Ø12c/20 

                                       (x= 37.13)-(x= 40.59)      1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 21.82)      1Ø12c/20 

                                       (x= 20.77)-(x= 29.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.26)-(x= 35.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 34.51)-(x= 40.28)      1Ø12c/20 

Alineación 26: (y=  6.18) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 21.80)      1Ø12c/20 

                                       (x= 17.70)-(x= 21.28)      1Ø12c/20 

                                       (x= 20.75)-(x= 29.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.51)-(x= 37.68)      1Ø12c/20 

                                       (x= 37.38)-(x= 40.59)      1Ø12c/20 
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                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 22.06)      1Ø12c/20 

                                       (x= 21.01)-(x= 29.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.26)-(x= 31.11)      1Ø12c/20 

                                       (x= 30.08)-(x= 36.51)      1Ø12c/20 

                                       (x= 35.47)-(x= 40.21)      1Ø12c/20 

Alineación 27: (y=  6.43) Inferior 30+ (x= 17.47)-(x= 21.80)      1Ø12c/20 

                                       (x= 17.70)-(x= 21.28)      1Ø12c/20 

                                       (x= 20.75)-(x= 29.31)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.26)-(x= 37.68)      1Ø12c/20 

                                       (x= 37.38)-(x= 40.28) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (x= 17.47)-(x= 22.56)      1Ø12c/20 

                                       (x= 21.51)-(x= 29.81)      1Ø12c/20 

                                       (x= 28.76)-(x= 40.28)      1Ø12c/20 

Alineación 28: (y=  6.68) Inferior     (x= 32.92)-(x= 40.20) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 32.92)-(x= 40.20)      1Ø12c/20 

Alineación 29: (y=  6.93) Inferior     (x= 33.58)-(x= 40.13) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 33.58)-(x= 40.13)      1Ø12c/20 

Alineación 30: (y=  7.18) Inferior     (x= 34.40)-(x= 40.06) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 34.40)-(x= 40.06)      1Ø12c/20 

Alineación 31: (y=  7.43) Inferior     (x= 35.21)-(x= 39.98) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 35.21)-(x= 39.98) +30  1Ø12c/20 

Alineación 32: (y=  7.68) Inferior     (x= 36.03)-(x= 39.91) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 36.03)-(x= 39.91) +30  1Ø12c/20 

Alineación 33: (y=  7.93) Inferior     (x= 36.84)-(x= 39.84) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 36.84)-(x= 39.84) +30  1Ø12c/20 

Alineación 34: (y=  8.18) Inferior     (x= 37.65)-(x= 39.76) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 37.65)-(x= 39.76) +30  1Ø12c/20 

Alineación 35: (y=  8.43) Inferior     (x= 38.47)-(x= 39.69) +30  1Ø12c/20 

                          Superior     (x= 38.47)-(x= 39.69) +30  1Ø12c/20 

 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

Alineación 75: (x= 17.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 76: (x= 18.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 77: (x= 18.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 78: (x= 18.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 79: (x= 18.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 80: (x= 19.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 81: (x= 19.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 82: (x= 19.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 83: (x= 19.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 84: (x= 20.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 85: (x= 20.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 86: (x= 20.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 87: (x= 20.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 88: (x= 21.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 89: (x= 21.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 90: (x= 21.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 91: (x= 21.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 92: (x= 22.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 93: (x= 22.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 94: (x= 22.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 95: (x= 22.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 96: (x= 23.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 97: (x= 23.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 98: (x= 23.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 99: (x= 23.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                          Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 100: (x= 24.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 101: (x= 24.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 102: (x= 24.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 103: (x= 24.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 104: (x= 25.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 105: (x= 25.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 106: (x= 25.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 107: (x= 25.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 108: (x= 26.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 109: (x= 26.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 110: (x= 26.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 111: (x= 26.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 112: (x= 27.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 113: (x= 27.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 114: (x= 27.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 115: (x= 27.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 116: (x= 28.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 117: (x= 28.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 118: (x= 28.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 119: (x= 28.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 120: (x= 29.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 121: (x= 29.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 122: (x= 29.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 123: (x= 29.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 124: (x= 30.03) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 125: (x= 30.28) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 126: (x= 30.53) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 127: (x= 30.78) Inferior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.22)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 128: (x= 31.03) Inferior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 129: (x= 31.28) Inferior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 130: (x= 31.53) Inferior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 131: (x= 31.78) Inferior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 132: (x= 32.03) Inferior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.23)-(y=  6.77) +30  1Ø12c/20 

Alineación 135: (x= 32.78) Inferior 30+ (y=  2.24)-(y=  6.83) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.24)-(y=  6.83) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 136: (x= 33.03) Inferior 30+ (y=  2.26)-(y=  6.91) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.26)-(y=  6.91) +30  1Ø12c/20 

Alineación 137: (x= 33.28) Inferior 30+ (y=  2.28)-(y=  6.99) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.28)-(y=  6.99) +30  1Ø12c/20 

Alineación 138: (x= 33.53) Inferior 30+ (y=  2.30)-(y=  7.07) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.30)-(y=  7.07) +30  1Ø12c/20 

Alineación 139: (x= 33.78) Inferior 30+ (y=  2.32)-(y=  7.14) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.32)-(y=  7.14) +30  1Ø12c/20 

Alineación 140: (x= 34.03) Inferior 30+ (y=  2.34)-(y=  7.22) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.34)-(y=  7.22) +30  1Ø12c/20 

Alineación 141: (x= 34.28) Inferior 30+ (y=  2.36)-(y=  7.30) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.36)-(y=  7.30) +30  1Ø12c/20 

Alineación 142: (x= 34.53) Inferior 30+ (y=  2.38)-(y=  7.37) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.38)-(y=  7.37) +30  1Ø12c/20 

Alineación 143: (x= 34.78) Inferior 30+ (y=  2.41)-(y=  7.45) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.41)-(y=  7.45) +30  1Ø12c/20 

Alineación 144: (x= 35.03) Inferior 30+ (y=  2.43)-(y=  7.53) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.43)-(y=  7.53) +30  1Ø12c/20 

Alineación 145: (x= 35.28) Inferior 30+ (y=  2.45)-(y=  7.60) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.45)-(y=  7.60) +30  1Ø12c/20 

Alineación 146: (x= 35.53) Inferior 30+ (y=  2.47)-(y=  7.68) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.47)-(y=  7.68) +30  1Ø12c/20 

Alineación 147: (x= 35.78) Inferior 30+ (y=  2.49)-(y=  7.76) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.49)-(y=  7.76) +30  1Ø12c/20 

Alineación 148: (x= 36.03) Inferior 30+ (y=  2.51)-(y=  7.83) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.51)-(y=  7.83) +30  1Ø12c/20 

Alineación 149: (x= 36.28) Inferior 30+ (y=  2.53)-(y=  7.91) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.53)-(y=  7.91) +30  1Ø12c/20 

Alineación 150: (x= 36.53) Inferior 30+ (y=  2.55)-(y=  7.99) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.55)-(y=  7.99) +30  1Ø12c/20 

Alineación 151: (x= 36.78) Inferior 30+ (y=  2.57)-(y=  8.06) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.57)-(y=  8.06) +30  1Ø12c/20 

Alineación 152: (x= 37.03) Inferior 30+ (y=  2.59)-(y=  8.14) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.59)-(y=  8.14) +30  1Ø12c/20 

Alineación 153: (x= 37.28) Inferior 30+ (y=  2.61)-(y=  8.22) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.61)-(y=  8.22) +30  1Ø12c/20 

Alineación 154: (x= 37.53) Inferior 30+ (y=  2.63)-(y=  8.29) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.63)-(y=  8.29) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 155: (x= 37.78) Inferior 30+ (y=  2.66)-(y=  8.37) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.66)-(y=  8.37) +30  1Ø12c/20 

Alineación 156: (x= 38.03) Inferior 30+ (y=  2.68)-(y=  8.45) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.68)-(y=  8.45) +30  1Ø12c/20 

Alineación 157: (x= 38.28) Inferior 30+ (y=  2.70)-(y=  8.52) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.70)-(y=  8.52) +30  1Ø12c/20 

Alineación 158: (x= 38.53) Inferior 30+ (y=  2.72)-(y=  8.60) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.72)-(y=  8.60) +30  1Ø12c/20 

Alineación 159: (x= 38.78) Inferior 30+ (y=  2.74)-(y=  8.68) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.74)-(y=  8.68) +30  1Ø12c/20 

Alineación 160: (x= 39.03) Inferior 30+ (y=  2.76)-(y=  8.75) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.76)-(y=  8.75) +30  1Ø12c/20 

Alineación 161: (x= 39.28) Inferior 30+ (y=  2.78)-(y=  8.83) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.78)-(y=  8.83) +30  1Ø12c/20 

Alineación 162: (x= 39.53) Inferior 30+ (y=  2.80)-(y=  8.43)      1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.80)-(y=  8.43)      1Ø12c/20 

Alineación 163: (x= 39.78) Inferior 30+ (y=  2.82)-(y=  7.57)      1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.82)-(y=  7.57)      1Ø12c/20 

Alineación 164: (x= 40.03) Inferior 30+ (y=  2.84)-(y=  6.72)      1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.84)-(y=  6.72)      1Ø12c/20 

Alineación 165: (x= 40.28) Inferior 30+ (y=  2.86)-(y=  6.31)      1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.86)-(y=  6.34)      1Ø12c/20 

Alineación 166: (x= 40.53) Inferior 30+ (y=  2.88)-(y=  6.31)      1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.88)-(y=  6.34)      1Ø12c/20 

Alineación 167: (x= 40.78) Inferior 30+ (y=  2.91)-(y=  6.10) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.91)-(y=  6.10) +30  1Ø12c/20 

Alineación 168: (x= 41.03) Inferior 30+ (y=  2.93)-(y=  6.08) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.93)-(y=  6.08) +30  1Ø12c/20 

Alineación 169: (x= 41.28) Inferior 30+ (y=  2.95)-(y=  6.06) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.95)-(y=  6.06) +30  1Ø12c/20 

Alineación 170: (x= 41.53) Inferior 30+ (y=  2.97)-(y=  6.04) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.97)-(y=  6.04) +30  1Ø12c/20 

Alineación 171: (x= 41.78) Inferior 30+ (y=  2.99)-(y=  6.02) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  2.99)-(y=  6.02) +30  1Ø12c/20 

Alineación 172: (x= 42.03) Inferior 30+ (y=  3.01)-(y=  6.00) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.01)-(y=  6.00) +30  1Ø12c/20 

Alineación 173: (x= 42.28) Inferior 30+ (y=  3.03)-(y=  5.98) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.03)-(y=  5.98) +30  1Ø12c/20 
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Alineación 174: (x= 42.53) Inferior 30+ (y=  3.05)-(y=  5.96) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.05)-(y=  5.96) +30  1Ø12c/20 

Alineación 175: (x= 42.78) Inferior 30+ (y=  3.07)-(y=  5.94) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.07)-(y=  5.94) +30  1Ø12c/20 

Alineación 176: (x= 43.03) Inferior 30+ (y=  3.09)-(y=  5.92) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.09)-(y=  5.92) +30  1Ø12c/20 

Alineación 177: (x= 43.28) Inferior 30+ (y=  3.11)-(y=  5.90) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.11)-(y=  5.90) +30  1Ø12c/20 

Alineación 178: (x= 43.53) Inferior 30+ (y=  3.13)-(y=  5.87) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.13)-(y=  5.87) +30  1Ø12c/20 

Alineación 179: (x= 43.78) Inferior 30+ (y=  3.16)-(y=  5.85) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.16)-(y=  5.85) +30  1Ø12c/20 

Alineación 180: (x= 44.03) Inferior 30+ (y=  3.18)-(y=  5.83) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.18)-(y=  5.83) +30  1Ø12c/20 

Alineación 181: (x= 44.28) Inferior 30+ (y=  3.20)-(y=  5.81) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.20)-(y=  5.81) +30  1Ø12c/20 

Alineación 182: (x= 44.53) Inferior 30+ (y=  3.22)-(y=  5.79) +30  1Ø12c/20 

                           Superior 30+ (y=  3.22)-(y=  5.79) +30  1Ø12c/20 

 

10.2.3. Nivel 2 

Número plantas iguales: 1 

 

Malla 5: Losa maciza 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 25 

Alineación 32: (y=  7.68) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

Alineación 33: (y=  7.93) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

Alineación 34: (y=  8.18) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

Alineación 35: (y=  8.43) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

Alineación 36: (y=  8.68) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 
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Alineación 37: (y=  8.93) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

Alineación 38: (y=  9.18) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

Alineación 39: (y=  9.43) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

Alineación 40: (y=  9.68) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

Alineación 41: (y=  9.93) Inferior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= 44.41)-(x= 47.14) +19  1Ø8c/15 

 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 25 

Alineación 183: (x= 44.78) Inferior     (y=  7.30)-(y= 10.31)      1Ø10c/15 

                           Superior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø10c/15 

Alineación 184: (x= 45.03) Inferior     (y=  7.30)-(y= 10.31)      1Ø10c/15 

                           Superior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø10c/15 

Alineación 185: (x= 45.28) Inferior     (y=  7.30)-(y= 10.31)      1Ø10c/15 

                           Superior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø10c/15 

Alineación 186: (x= 45.53) Inferior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø10c/15 

                           Superior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø8c/15 

Alineación 187: (x= 45.78) Inferior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø10c/15 

                           Superior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø8c/15 

Alineación 188: (x= 46.03) Inferior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø10c/15 

                           Superior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø8c/15 

Alineación 189: (x= 46.28) Inferior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø10c/15 

                           Superior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø8c/15 

Alineación 190: (x= 46.53) Inferior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø10c/15 

                           Superior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø8c/15 

Alineación 191: (x= 46.78) Inferior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø10c/15 

                           Superior 19+ (y=  7.26)-(y= 10.34) +19  1Ø8c/15 
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10.3. Muros de hormigón 

Planta 
Espesor 

[cm] 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Φ 

Separación 
vertical 

[cm] 

Separación 
horizontal 

[cm] 

MURO M1: LONGITUD: 669.43 cm [NUDO INICIAL: -0.20;0.00 -> NUDO FINAL: -0.20;6.69] 

Nivel 0-Nivel 2 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 94.5 --- 

MURO M2: LONGITUD: 1780 cm [NUDO INICIAL: -0.20;6.69 -> NUDO FINAL: 17.60;6.69] 

Nivel 0-Nivel 3 40.0 Ø16c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 95.3 --- 

MURO M3a: LONGITUD: 200.6 cm [NUDO INICIAL: 17.60;6.69 -> NUDO FINAL: 19.61;6.69] 

Nivel 1-Nivel 3 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø10c/10 cm --- --- --- --- 93.3 --- 

MURO M14a: LONGITUD: 61.3361 cm [NUDO INICIAL: 16.99;2.30 -> NUDO FINAL: 17.60;2.30] 

Nivel 0-Nivel 2 40.0 Ø20c/20 cm Ø25c/20 cm Ø25c/15 cm Ø16c/15 cm 2 10 15 20 100.0 --- 

MURO M14b: LONGITUD: 891.13 cm [NUDO INICIAL: 8.32;0.21-> NUDO FINAL: 16.99;2.30] 

Nivel 0-Nivel 2 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 93.6 --- 

MURO M14c: LONGITUD: 233.265 cm [NUDO INICIAL: 6.00;0.21-> NUDO FINAL: 8.33;0.21] 

Nivel 0-Nivel 2 40.0 Ø16c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm 2 10 30 30 90.2 --- 

MURO M11: LONGITUD: 236.839 cm [NUDO INICIAL: 44.80;3.32-> NUDO FINAL: 44.80;5.69] 

Nivel 1-Nivel 4 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

MURO M12: LONGITUD: 1221.57 cm [NUDO INICIAL: 32.62;2.31-> NUDO FINAL: 44.80;3.32] 

Nivel 1-Nivel 4 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

MURO M13: LONGITUD: 1502.45 cm [NUDO INICIAL: 17.60;2.30-> NUDO FINAL: 32.62;2.31] 

Nivel 1-Nivel 2 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 99.2 --- 

MURO M6: LONGITUD: 566.43 cm [NUDO INICIAL: 44.20;10.26-> NUDO FINAL: 49.86;10.26] 

Nivel 0-Nivel 2 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 99.5 --- 

MURO M7: LONGITUD: 291.38 cm [NUDO INICIAL: 49.85;7.34-> NUDO FINAL: 49.86;10.26] 

Nivel 0-Nivel 2 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 



 

PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 
Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL) 

 
 

 
1. Mediciones auxiliares 69 

 
 

Planta 
Espesor 

[cm] 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Φ 

Separación 
vertical 

[cm] 

Separación 
horizontal 

[cm] 

MURO M8: LONGITUD: 543.265 cm [NUDO INICIAL: 44.42;7.34 -> NUDO FINAL: 49.85;7.34] 

Nivel 0-Nivel 2 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 99.5 --- 

MURO M9: LONGITUD: 436.223 cm [NUDO INICIAL: 40.25;6.07 -> NUDO FINAL: 44.42;7.34] 

Nivel 0-Nivel 4 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 97.7 --- 

MURO M10: LONGITUD: 456.84 cm [NUDO INICIAL: 40.25;6.07 -> NUDO FINAL: 44.80;5.69] 

Nivel 1-Nivel 4 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

MURO M4: LONGITUD: 716.165 cm [NUDO INICIAL: 32.60;6.69 -> NUDO FINAL: 39.45;8.80] 

Nivel 1-Nivel 4 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 99.4 --- 

MURO M3b: LONGITUD: 1299.4 cm [NUDO INICIAL: 19.61;6.69 -> NUDO FINAL: 32.60;6.69] 

Nivel 1-Nivel 4 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 99.8 --- 

MURO M5: LONGITUD: 497.323 cm [NUDO INICIAL: 39.45;8.80 -> NUDO FINAL: 44.20;10.26] 

Nivel 0-Nivel 4 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 96.3 --- 

MURO M3: LONGITUD: 439.43 cm [NUDO INICIAL: 17.60;2.30 -> NUDO FINAL: 17.60;6.69] 

Nivel 0-Nivel 1 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 97.5 --- 

MURO M14: LONGITUD: 284.348 cm [NUDO INICIAL: 39.45;8.80 -> NUDO FINAL: 40.25;6.07] 

Nivel 0-Nivel 1 30.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 95.4 --- 

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón son suficientes. 
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10.4. Cuantías de armadura, por diámetro 

El tipo de acero empleado es B500S, con un factor de seguridad γs de 1.15. 

Los valores indicados de peso tienen incluidas las mermas. 

La medición de las vigas de cimentación flotantes (sin vinculación exterior) 
se incluye dentro del apartado 10.1. 

 

10.4.1. Nivel 0 

 Referencia Longitud [m] Peso [kg] 

LOSAS DE 
CIMENTACIÓN 

Ø12 4164.22 4067 

Total + 10% 4067 

VIGAS DE 
HORMIGÓN 

Ø6 787.77 192 

Ø8 202.98 88 

Ø10 378.27 257 

Ø12 206.27 201 

Total + 10% 738 

 

10.4.2. Nivel 1 

 Referencia Longitud [m] Peso [kg] 

LOSAS DE 
CIMENTACIÓN 

Ø12 3149.21 3076 

Total + 10% 3076 

VIGAS DE 
HORMIGÓN 

Ø6 448.72 110 

Ø8 130.62 57 

Ø10 262.12 178 

Ø12 72.45 71 

Total + 10% 416 

MUROS DE 
HORMIGÓN ARMADO 

Ø8 1887.88 819 

Ø10 1187.10 805 

Ø12 903.64 883 

Ø16 1518.51 2636 

Ø20 20.28 55 

Ø25 37.12 157 

Total + 10% 5355 
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10.4.3. Nivel 2 

 Referencia Longitud [m] Peso [kg] 

LOSAS MACIZAS 

Ø8 103.02 45 

Ø10 104.22 71 

Total + 10% 116 

VIGAS DE 
HORMIGÓN 

Ø6 39.58 10 

Ø10 40.25 27 

Total + 10% 37 

MUROS DE 
HORMIGÓN ARMADO 

Ø8 3359.41 1458 

Ø10 1987.17 1348 

Ø16 224.16 389 

Total + 10% 3195 

 

10.4.4. Total de la obra 

 Referencia Longitud [m] Peso [kg] 

LOSAS DE 
CIMENTACIÓN 

Ø12 7313.43 7143 

Total + 10% 7143 

LOSAS MACIZAS 

Ø8 103.02 45 

Ø10 104.22 71 

Total + 10% 116 

VIGAS DE 
HORMIGÓN 

Ø6 1276.07 312 

Ø8 333.60 145 

Ø10 680.64 462 

Ø12 278.72 272 

Total + 10% 1191 

MUROS DE 
HORMIGÓN ARMADO 

Ø8 5247.29 2277 

Ø10 3174.27 2153 

Ø12 903.64 883 

Ø16 1742.67 3025 

Ø20 20.28 55 

Ø25 37.12 157 

Total + 10% 8550 
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10.5. Cuantías de obra 

Los valores indicados de las barras tienen incluidas las mermas. 

En la superficie total se han deducido los huecos de superficie mayor de 
0.00 m2. 

La medición de las vigas de cimentación flotantes (sin vinculación exterior) 
se incluye dentro del apartado 10.1. 

 

10.5.1. Nivel 0 

Elemento 
Encofrado 

[m2] 
 

Superficie 
[m2] 

 

Volumen 
[m3] 

 

Barras 
[kg] 

 

Losas de cimentación --- 115.32 46.130 4067 

Vigas 60.04 31.30 18.290 738 

Total --- 146.62 64.420 4805 

Índices (por m2) --- --- 0.439 32.77 

 

10.5.2. Nivel 1 

Elemento 
Encofrado 

[m2] 
 

Superficie 
[m2] 

 

Volumen 
[m3] 

 

Barras 
[kg] 

 

Losas de cimentación --- 103.89 41.560 3076 

Vigas 48.82 41.46 11.000 416 

Muros de hormigón armado  478.14 85.037 5355 

Pilares 0.00 --- ---- --- 

Total --- 623.49 137.597 8847 

Índices (por m2) --- --- 0.947 60.87 

 

10.5.3. Nivel 2 

Elemento 
Encofrado 

[m2] 
 

Superficie 
[m2] 

 

Volumen 
[m3] 

 

Barras 
[kg] 

 

Losas macizas --- 5.71 1.430 116 

Vigas 2.66 39.74 0.310 37 

Muros de hormigón armado --- 345.10 51.765 3195 

Pilares 0.00 --- --- --- 

Total --- 390.55 53.505 3348 

Índices (por m2) --- --- 1.177 73.66 
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10.5.4. Nivel 3 

Elemento 
Superficie 

[m2] 
 

Vigas 22.42 

Pilares --- 

Total 22.41 

Índices (por m2) --- 

 

10.5.5. Nivel 4 

Elemento 
Superficie 

[m2] 
 

Vigas 14.70 

Pilares --- 

Total 10.70 

Índices (por m2) --- 

 

10.5.6. Total de la obra 

Elemento 
Encofrado 

[m2] 
 

Superficie 
[m2] 

 

Volumen 
[m3] 

 

Barras 
[kg] 

 

Losas de cimentación --- 219.21 87.690 7143 

Losas macizas --- 5.71 1.430 116 

Vigas 111.52 149.62 29.600 1191 

Muros de hormigón armado --- 823.24 136.800 8550 

Pilares 0.00 --- --- --- 

Total --- 1197.78 255.520 17000 

Índices (por m2) --- --- 0.682 45.39 

 

10.6. Superficies y volúmenes 

La medición de las vigas de cimentación flotante (sin vinculación exterior) 
se incluye dentro del apartado 10.1. 

 

Grupo de plantas nº 0: Nivel 0 
Nº de plantas iguales: 1 

Superficie total: 146.62 m2 

Superficie total forjados: 115.32 m2 

Losas de cimentación: 115.32 m2 

Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 31.30 m2 
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Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 60.04 m2 

Hormigón total en vigas: 18.29 m3 

Vigas: 18.29 m3 

Volumen total forjados: 46.13 m3 

Losas de cimentación: 46.13 m3 

 

Grupo de plantas nº 1: Nivel 1 
Nº de plantas iguales: 1 

Superficie total: 145.35 m2 

Superficie total forjados: 103.89 m2 

Losas de cimentación: 103.89 m2 

Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 41.46 m2 

Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 48.82 m2 

Hormigón total en vigas: 11.00 m3 

Vigas: 11.00 m3 

Volumen total forjados: 41.56 m3 

Losas de cimentación: 41.56 m3 

 

Grupo de plantas nº 2: Nivel 2 
Nº de plantas iguales: 1 

Superficie total: 45.45 m2 

Superficie total forjados: 5.71 m2 

Losas macizas: 5.71 m2 

Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 39.74 m2 

Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 2.66 m2 

Hormigón total en vigas: 0.31 m3 

Vigas: 0.31 m3 

Volumen total forjados: 1.43 m3 

Losas macizas: 1.43 m3 

 

Grupo de plantas nº 3: Nivel 3 
Nº de plantas iguales: 1 

Superficie total: 22.42 m2 

Superficie total forjados: 0.00 m2 

Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 22.42 m2 
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Hormigón total en vigas: 0.00 m3 

Volumen total forjados: 0.00 m3 

 

Grupo de plantas nº 4: Nivel 4 
Nº de plantas iguales: 1 

Superficie total: 14.70 m2 

Superficie total forjados: 0.00 m2 

Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 14.70 m2 

Hormigón total en vigas: 0.00 m3 

Volumen total forjados: 0.00 m3 

 

Resumen total de la obra 

Superficie total: 374.54 m2 

Superficie total forjados: 224.92 m2 

Losas macizas: 5.71 m2 

Losas de cimentación: 219.21 m2 

Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 149.62 m2 

Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 111.52 m2 

Hormigón total en vigas: 29.60 m3 

Vigas: 29.60 m3 

Volumen total forjados: 89.12 m3 

Losas macizas: 1.43 m3 

Losas de cimentación: 87.69 m3 
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MEDICIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C1 OBRA DE TOMA DE PRESA  

SUBCAPÍTULO C1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

GPADL015 ud  Talado de árbol 

Talado de árbol de entre 5 y  10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco fron-
dosa, con motosierra, con ex tracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos
vegetales una vez triturados a su lugar de reutilización, distancia máx ima de 10 km.

Pinos 35 35,00

35,00

35,00

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

Arquetas 3 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00

3,00

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

Pie presa 1 26,38 26,50 699,07

699,07

699,07

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

Pie presa 1 26,38 26,50 4,00 2.796,28

2.796,28

2.796,28

HA01017A m³  Relleno seleccionado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y perfilado de rasantes, con terrenos se-
leccionados procedentes de la propia excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la
tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo
antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el re-
lleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y riego con agua, inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

Pie presa 1 26,38 26,50 2,94 2.055,27

2.055,27

2.055,27
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PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C1.2 TRABAJOS PREVIOS 

K001 ud  Trabajos de buceo profesional 

Movilización de equipos y personal hasta la zona de trabajo, inspección inicial para la toma de medi-
das para el diseño y fabricación de escudos, incluida la retirada de las rejas para acceder al interior
de la embocadura. Retirada de los elementos de apertura de compuertas en desuso, desmontaje de
las compuertas ex istentes, incluso mediante equipos de corte subacuático (de ser necesarios), y  lim-
pieza de la zona de deslizamiento de compuertas. Colocación de escudos (no incluidos), atornillado
al paramento mediante taladro hidráulico y  retacado de los mismos en caso de ser necesario. Retira-
da de los escudos una vez finalizados los trabajos aguas abajo y  colocación de las rejas en su aloja-
miento.

2,00

PA00 PAJ Conversión de compuertas en escudos 

Partida Alzada a justificar por la conversión de las dos compuertas actuales de la presa, de 1.90 x
2.50 m cada una, en dos escudos, incluyendo:
- Desmontaje de elementos metálicos, incluso limpieza y  despeje de escombros, carga y  transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado, incluso tasas del mismo.
- Demolición de elementos de hormigón con medios mecánicos, incluso limpieza y  despeje de es-
combros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutilización.
- Apertura de dos huecos con hilo de diamante de 1.90 x  0.36 x 1.73 m, incluso limpieza y  despeje
de escombros, carga, transporte y acopio para su posterior reutilización.
- Ex tracción de las dos compuertas con medios mecánicos, carga y transporte al lugar de repara-
ción.
- Reparación de desperfectos, colocación de juntas y  trabajos necesarios para la instalación de una
válvula de compuerta DN150 en cada una de ellas.
- Transporte de las compuertas convertidas en escudos a obra.
- Colocación de los escudos por medios mecánicos, e instalación de válvula de compuerta DN150
en cada uno de ellos.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares para su total puesta a punto.

1,00

HMAPG25T  ud  Puente grúa birrail 2 T y 2.5 m 

Puente grúa birrail con polipasto carro birrail de 2 T, 2.5 m de luz y  3 m de altura, alimentado con 380
V/ 50 Hz y  una tensión de mando de 48 V/50 Hz con botonera desplazable independiente del carro.
La grúa irá prov ista de tomacorrientes. Incluida la instalación eléctrica de 20 m de longitud. Transporte
y  montaje incluido, completamente instalado y  probado.

1,00
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PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C1.3 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
APARTADO C1.3.1 TUBERÍAS DE ACERO 

HNED4201 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 610 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 610 mm y espesor mínimo de 5,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,09

HNED4204 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.219 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Derecha 1 8,16 8,16

Izquierda 1 4,46 4,46

12,62

12,62

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

DN 610 1 2,09 2,09

DN 1.219 1 12,62 12,62

14,71

14,71

APARTADO C1.3.2 VALVULERÍA  

IPR001A ud  Compuerta Bureau 1.000 x 1.200 mm 

Fabricación e instalación de válvula compuerta tipo "Bureau" de asiento plano y  paso rectangular de
1200 mm de alto y 1000 mm de ancho, calculada para una carga de 40 mca construida en acero
Inox idable AISl-316, las zonas en contacto con el agua o al aire; nerv ios de refuerzo y  bridas embe-
bidas en hormigón en acero al carbono. By-pass DN150 PN10 con doble válvula de fundición de
accionamiento manual y de husillo ascendente. Sistema de aducción de aire formado por un conduc-
to embridado DN300 PN10 con ventosa trifuncional con cuerpo en fundición nodular y  partes internas
en acero inoxidable, incluyendo flotador con asiento esférico y válvula de compuerta de acciona-
miento manual mediante volante y husillo exterior ascendente de acero inox idable, con el cuerpo y la
lenteja en fundición nodular y  el cierre elástico. Incluso tratamiento anticorrosivo aplicado y  todos los
elementos y  pruebas necesarios para su correcto funcionamiento.

C_TR_D 2 2,00

C_TR_I 2 2,00

4,00

4,00

IPR002A ud  Blindajes de transición entre sección circular y rectangular 

Diseño,fabricación e instalación de blindaje biembridado para transición entre sección circular DN
1200 a sección rectangular 1.000 x  1.200 mm, totalmente colocado.

C_TR_D 1 1,00

C_TR_I 1 1,00

2,00

2,00
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IR003 ud  Blindajes de unión 

Diseño, fabricación e instalación de blindajes biembridados intermedio de sección rectangular 1.000 x
1.200 mm para unión de la compuerta Bureau de seguridad y la de trabajo, totalmente colocados.

C_TR_D 1 1,00

C_TR_I 1 1,00

2,00

2,00

HCOH01 ud  Cilindro oleo-hidráulico para compuerta Bureau de 1.000 x 1.200 

Fabricación de cilindro oleo-hidráulico para compuerta Bureau de 1000 x 1200 mm2 de asiento plano
y  paso rectangular, con vástago de acero inoxidable AISJ.316, totalmente terminado e instalado. In-
cluido sensor de apertura y  finales de carrera para accionamiento y  control desde pupitre de mando.

C_TR_D 2 2,00

C_TR_I 2 2,00

4,00

4,00

HGOH01 ud  Grupo oleo-hidráulico para accionamiento 

Fabricación de grupo oleo-hidráulico para el accionamiento de una válvula de compuerta o válvula
Howell Bunger, constituido por una cuba de acero, incluido indicador de nivel y  temperatura, filtro de
aire, dos electrobombas, bomba manual, válvula de seguridad, presostatos, válvulas pilotadas y
electroválvulas de accionamiento, según planos y  PPTP.

C_TR_D 2 2,00

C_TR_I 2 2,00

4,00

4,00

HIOHH01 ud  Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inoxidable 

Suministro y  montaje de Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inox idable, incluso parte pro-
porcionar de récores, sistemas de sujeción, marcos y  tapas de canaletas para paso de tubos y  ca-
bles eléctricos.

C_TR_D 2 2,00

C_TR_I 2 2,00

4,00

4,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO C1.3.3 MACIZOS DE ANCLAJE Y PIEZAS ESPECIALES 

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

CODOS

PE_CV_TR_D 1 21,52 21,52

PE_CV_TR_I 1 10,76 10,76

PE_CV_TR_CH 1 11,39 11,39

TES

PE_T_TR 1 14,04 14,04

PANTALÓN

PE_PT_TR 1 140,04 140,04

197,75

197,75

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

CODOS

PE_CV_TR_D 1 21,52 0,01 0,22

PE_CV_TR_I 1 10,76 0,01 0,11

PE_CV_TR_CH 1 11,39 0,01 0,11

TES

PE_T_TR 1 14,04 0,01 0,14

PANTALÓN

PE_PT_TR 1 140,04 0,01 1,40

1,98

1,98

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

CODOS

PE_CV_TR_D 1 30,00 30,00

PE_CV_TR_I 1 7,50 7,50

PE_CV_TR_CH 1 3,63 3,63

TES

PE_T_TR 1 6,00 6,00

PANTALÓN

PE_PT_TR 1 48,85 48,85

95,98

95,98

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

CODOS
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PE_CV_TR_I 1 23,00 23,00

PE_CV_TR_CH 1 15,80 15,80

TES

PE_T_TR 1 30,00 30,00

68,80

68,80

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

CODOS

PE_CV_TR_D 1 78,20 78,20

PANTALÓN

PE_PT_TR 1 247,68 247,68

325,88

325,88

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

CODOS

PE_CV_TR_D 1 1.655,71 1.655,71

PE_CV_TR_I 1 853,07 853,07

PE_CV_TR_CH 1 152,93 152,93

TES

PE_T_TR 1 280,50 280,50

PANTALÓN

PE_PT_TR 1 10.145,74 10.145,74

13.087,95

13.087,95
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APARTADO C1.3.4 REPOSICIONES 

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

IPE-240 2 600,00 39,10 0,01 469,20

Peldaños 16 2.250,00 0,30 0,01 108,00

577,20

577,20

HB01036 kg  Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una ten-
sión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

Redondo 20 3 1.400,00 3,14 0,01 131,88

Redondo hueco 40.3

Postes 6 3,49 100,00 0,01 20,94

Barandilla 2 600,00 3,49 0,01 41,88

Rectangular 40x 20 1 1.400,00 8,00 0,01 112,00

Cuadrados 20x 20 9 4,00 100,00 0,01 36,00

342,70

342,70

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

Arquetas 3 1,00 1,00 0,10 0,30

0,30

0,30

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

Arquetas 3 1,94 5,82

5,82

5,82

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

Arquetas 3 1,94 50,00 291,00

291,00

291,00
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HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

Arquetas 3 1,00 1,00 3,00

3,00

3,00

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

Arquetas 3 0,80 2,40

2,40

2,40

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

Arquetas 3 2,00 2,00 12,00

12,00

12,00

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

Arquetas 3 1,00 1,00 3,00

3,00

3,00

SUBCAPÍTULO C1.4 NAVE DE VÁLVULAS 
APARTADO C1.4.1 ESTRUCTURA  

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

NAVE DE VÁLVULAS

Referencia: N1,N11 8 0,85 0,45 3,06

Referencia: N16,N17 4 0,85 0,40 1,36

Referencia: N3,N13 4 1,15 0,45 2,07

Referencia: N3,N13 4 0,85 0,45 1,53

Referencia: N8 2 1,35 0,45 1,22

Referencia: N8 2 0,95 0,45 0,86

10,10

10,10

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

En columnas de cimentación de Nav e
de v álv ulas
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2 0,85 1,15 4,00 7,82

1 0,95 1,35 4,00 5,13

12,95

12,95

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

NAVE DE VÁLVULAS

Referencia: N1,N11 1 0,85 0,85 0,45 0,33

Referencia: N16,N17 1 0,85 0,85 0,40 0,29

Referencia: N3,N13 1 1,15 0,85 0,45 0,44

Referencia: N8 1 1,35 0,95 0,45 0,58

1,64

1,64

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

NAVE DE VÁLVULAS 135 135,00

135,00

135,00

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

      NAVE DE VÁLVULAS

N1/N2-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N3/N4-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N2/N5-IPE160 (IPE) 15,772 4,24 66,87

N4/N5-IPE160 (IPE) 15,772 4,24 66,87

N6/N7-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N8/N9-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N7/N10-IPE180 (IPE) 23,109 4,24 97,98

N9/N10-IPE180 (IPE) 23,109 4,24 97,98

N11/N12-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N13/N14-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N12/N15-IPE160 (IPE) 15,772 4,24 66,87

N14/N15-IPE160 (IPE) 15,772 4,24 66,87

N2/N7-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N7/N12-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N4/N9-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N9/N14-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N16/N5-HEB160 (HEB) 42,586 5,85 249,13

N17/N15-HEB160 (HEB) 42,586 5,85 249,13

N5/N10-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N2/N10-R 18 (R) 1,998 6,18 12,35

N4/N10-R 18 (R) 1,998 6,18 12,35

N8/N4-R 18 (R) 1,998 6,73 13,45

N3/N9-R 18 (R) 1,998 6,73 13,45
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N9/N5-R 18 (R) 1,998 6,18 12,35

N7/N5-R 18 (R) 1,998 6,18 12,35

N1/N7-R 18 (R) 1,998 6,73 13,45

N6/N2-R 18 (R) 1,998 6,73 13,45

N19/N25-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N18/N24-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N23/N26-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N28/N21-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N27/N20-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N29/N22-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N24/N26-HEB220 (HEB) 71,467 4,50 321,60

N26/N25-HEB220 (HEB) 71,467 4,50 321,60

N27/N29-HEB220 (HEB) 71,467 4,50 321,60

N29/N28-HEB220 (HEB) 71,467 4,50 321,60

N30/N31-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N32/N33-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N34/N35-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N36/N37-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N38/N39-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N40/N41-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

4.306,78

4.306,78

HB01006 m³  Encachado de piedra caliza entre 25 y 40 mm 

Encachado de piedra caliza procedente de préstamos, tamaño 25 a 40 mm, para mejorar la capaci-
dad portante del terreno, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor
de 40 mm y  mayor a 25 mm, con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor máximo y
extendido manual de terminación para rasanteo correcto, incluso carga y transporte a una distancia
máx ima de 20 km. Medido el volumen de material sobre el perfil ejecutado.

NAVE DE VÁLVULAS 1 50,00 0,20 10,00

10,00

10,00

HB01050 m³  Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual 

Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máx imo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-
nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y  curado con agua. Incluida
puesta en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado. Medido el volu-
men de material ejecutado.

NAVE DE VÁLVULAS 1 50,00 0,20 10,00

10,00

10,00

HB04009 m²  Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sándwich con dos lá-
minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-
tal de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-
do huecos de más de 2 m².

NAVE DE VÁLVULAS 2 9,50 8,70 165,30

laterales 2 9,50 0,50 9,50

hastiales 2 4,30 1,70 14,62

189,42

189,42

B01065 kg  Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, co-
locada y  montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

 NAVE DE VÁLVULAS
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N30/N31-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N32/N33-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N34/N35-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N36/N37-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N38/N39-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N40/N41-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

384,42

384,42

B01061 ud  Placa anclaje S275 350x350x15 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

NAVE DE VÁLVULAS 8 8,00

8,00

8,00

FPP030 m²  Fachada de paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensa

Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensado, de
12 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máx ima, acabado liso, de color gris, dis-
puestos en posición horizontal. Incluso replanteo de los paneles alveolares, colocación del cordón de
caucho adhesivo, posicionado de los paneles alveolares en su lugar de colocación, aplomo y apun-
talamiento de los paneles alveolares, soldadura de los elementos metálicos de conex ión, sellado de
juntas y  retacado final con mortero de retracción controlada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

     NAVE DE VÁLVULAS

Hatial Puerta 1 40,60 40,60

Hastial posterior -1 4,00 4,20 -16,80

1 40,60 40,60

Laterales 2 42,30 84,60

149,00

149,00

LGA020 ud  Puerta corredera para garaje, de acero galvanizado 

Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvani-
zado de tex tura en relieve, con cuarterones, 400x400 cm, con apertura manual. Incluso colocación y
fijación de los perfiles guía, instalación de la puerta de garaje, montaje del sistema de apertura, monta-
je del sistema de accionamiento, y  repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

NAVE DE VÁLVULAS 1 1,00

1,00

1,00

B06013 m²  Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m² 

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente
térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y  hasta 3 m² de superficie total, con permeabi-
lidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y  resistencia a la carga de viento C5, compues-
ta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y  cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y  limpieza. s/NTE-FCL-5.

NAVE DE VÁLVULAS 1 1,00

1,00

1,00
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B06028 m²  Acristalamiento con vidrio templado de seguridad incoloro 4 mm 

Acristalamiento con v idrio templado de seguridad incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona in-
colora incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos. No incluye y se debe valorar aparte can-
tos pulidos, corte de formas y  recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

NAVE DE VÁLVULAS 1 1,00

1,00

1,00

PA01 ud  Grúa puente monoviga de 8.000 kg de capacidad y 8,5 m de luz 

Grúa puente monoviga de 8.000 kg de capacidad y  8.500 mm de luz tipo GPID8H2/6 de Industrias
Electromecánicas GH S.A o similar, con Polipasto tipo GHD13 R 08 41 04 H2 6 o similar, capaci-
dad de elevación 8.000 kg, para servicio Interior - Moderado C3, luz entre ejes de carriles 8,5 m, re-
corrido total del gancho 5 m, gancho tipo DIM 15401 - Nº4, flecha< 1/750. Incluso mandos por me-
dio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente del carro poli-
pasto, sistema de pintura según ISO 12944, categoría de corrosiv idad C3, limitador de carga electró-
nico tipo “CoreBox”, dotado de registro de datos de operación con la opción de envío de datos a la
plataforma de GH o ciclo de v ida (cálculo del Periodo de Funcionamiento Seguro (P.F.S) según
ISO12482), registro de incidencias de sobrecarga, sobretemperatura, estado de variadores, producti-
v idad (peso total, ciclos de trabajo, análisis de ciclo realizado), cálculo de grupos de trabajo (eleva-
ción, dirección y traslación), control de sobretemperatura, dossier de calidad, variador en elevación
(Encoder para detección de deslizamiento de carga), variador en carro, variador en puente. Total-
mente montado y funcionando.

En nav e de v álv ulas 1 1,00

1,00

1,00

APARTADO C1.4.2 ELECTRICIDAD 

EIAB032 ud  REFORMA EN CUADRO GENERAL 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de la presa. Totalmente instalado y con las pro-
tecciones según esquema unifilar. Incluso material auxiliar y todo tipo de accesorios de montaje, in-
cluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los elementos de protec-
ción y maniobra, diversificando las cargas entre suministros preferente y  no preferente, totalmente ter-
minado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección: 1 Limitador contra sobretensiones transitorias y  permanentes

1 1,00

1,00

1,00

EIAB032R ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL CORONACIÓN 

Suministro y montaje de reforma en cuadro general de mando y protección en coronación, para la
protección de la línea de acometida a Cuadro Secundario Toma. Totalmente instalado y con las pro-
tecciones según esquema unifilar. Incluso material auxiliar y todo tipo de accesorios de montaje, in-
cluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los elementos de protec-
ción y maniobra, diversificando las cargas entre suministros preferente y  no preferente, totalmente ter-
minado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4x63 A
1 Diferencial 4 x 63 x  0,5 A

1 1,00

1,00

1,00

HE02235 m   Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm, instalado 

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 63 mm de diámetro
nominal (ex terior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5)
y  a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p man-
guitos, racores, curvas, caja de derivación y /o cualquier otro accesorio de conex ión, totalmente ins-
talado.
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Aéreo 1 118,52 118,52

Subterráneo 1 45,37 45,37

163,89

163,89

E02226 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

Subterráneo 1 45,37 45,37

45,37

45,37

HE02115 m   Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x35)  mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica tendida en tubo prev iamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x35) mm² incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente
instalada.

Aéreo 1 118,52 118,52

Subterráneo 1 45,37 45,37

163,89

163,89

E02218 ud  Toma de tierra independiente con pica 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Nav e Captación 1 1,00

1,00

1,00

EIAB151T ud  CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Suministro y  montaje de cuadro general de mando y protección estanco para interior, realizado en ar-
mario de chapa electrocincada de 1 mm de espesor revestido con pintura epox i termo endurecida, de
la firma Merlin Gerin o equivalente calidad, con llave en puerta y  un 25 %  de hueco libre para au-
mentos (al menos 75 elementos). Totalmente instalado y  con las protecciones según esquema unifi-
lar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano
de obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y  maniobra, incluyendo con-
tactores necesarios, relés on delay , testigos de tensión, totalmente terminado.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4 x 100 A
1 Diferencial 4 x 40 x  300 mA
4 Diferenciales 4 x  25 x 300 mA
2 Diferenciales de 2 x  40 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  30 mA
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  32 A
3 Interruptores magnetotérmicos de 4 x  25 A
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  32 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  25 A
2 Interruptores magnetotérmicos de 2 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  10 A

Tomas de corriente en cuadro:
1 Toma de corriente 4 x 32 A
1 Toma de corriente 4 x 16 A
1 Toma de corriente 2 x 16 A

1 1,00

1,00
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1,00

E02043 m   Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada 

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y  piezas soporte, totalmente instalada.

Nav e presa 1 30,00 30,00

30,00

30,00

ECT110 m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2./LIBRE HALÓGENOS 

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W
750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y  accesorios
de montaje.Según REBT.

PUENTE GRÚA 1 15,00 15,00

GRUPO HIDRÁULICO 2 15,00 30,00

45,00

45,00

EML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

EMERGENCIAS 2 2,00

FOCOS 4 4,00

6,00

6,00

EIM0601 ud  BLQ.AUTO.LED EMERGENCIA 300 lm. 

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada lámpara tecnología LED con batería, estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

CUADRO ELÉCTRICO 1 1,00

SALIDA 1 1,00

2,00

2,00

EIAE0501 ud  LUMINARIA ESTANCA FOCO LED 80 W 

Luminaria estanca TF LED, en material plástico de 80 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento la-
teral, portalámparas, lámparas LED y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conexionado. Según REBT.

Nav e captación 4 4,00

4,00

4,00

MIEGOH01 ud  Pupitre de mando e instalación eléctrica del grupo oleo-hco. 

Suministro de pupitre de mando e instalación eléctrica del grupo. Instalado y  probado. Incluido parte
proporcional de instalación eléctrica de conexión con sensores de apertura y  finales de carrera del ci-
lindro hidráulico. El pupitre contará con salida MODBUS del conjunto de variables que controla para
la comunicación de su estado y  el accionamiento remoto.

C_TR_D 2 2,00

C_TR_I 2 2,00

4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO C1.5 MURO DE CIERRE DEL CANAL DE RIEGO 

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

En muro 1 6,00 0,50 6,00 18,00

18,00

18,00

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

En talon muro 2 6,00 1,00 12,00

2 3,65 1,00 7,30

19,30

19,30

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

Totales según memoria de cálculo

 Ø16 1056,52 1.056,52

1.056,52

1.056,52

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

Totales según memoria de cálculo

 Ø10 206,99 206,99

 Ø12 848,49 848,49

1.055,48

1.055,48

HI14014 m³  Hormigón HA-30/F/20/XC2 

Hormigón para armar HA-30/F/12/XC2 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
12 mm de tamaño máximo y consistencia fluida, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

En talón muro 1 6,00 3,65 1,00 21,90

En alzado muro 1 6,00 0,48 6,00 17,28

39,18

39,18
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HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

En alzado hasta 3 m 2 6,00 1,50 18,00

18,00

18,00

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

en alzado hasta 6 m 2 6,00 4,50 54,00

54,00

54,00

EHW010 ud  Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante cartucho de

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica míni-
ma, mediante perforación de 12 mm de diámetro y 262 mm de profundidad, relleno del orificio con in-
yección de resina epoxi, libre de estireno, y  posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B500S, de 8 mm de diámetro y  400 mm de longitud. Incluso replanteo de la posi-
ción del anclaje, ejecución de la perforación, limpieza del polvo resultante, preparación del cartucho,
inyección de la resina, inserción del elemento de fijación, limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

En conex ion con cajeros canal 2 80,00 160,00

160,00

160,00
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CAPÍTULO C2 CONDUCCIONES 

SUBCAPÍTULO C2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
APARTADO C2.1.1 DESBROCE Y EXCAVACIONES 

GPADL015 ud  Talado de árbol 

Talado de árbol de entre 5 y  10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco fron-
dosa, con motosierra, con ex tracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos
vegetales una vez triturados a su lugar de reutilización, distancia máx ima de 10 km.

Pinos 158 158,00

Álamos 162 162,00

320,00

320,00

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

DN 2.232 1 5.315,00 5,00 26.575,00

DN 1.829 1 116,80 5,00 584,00

DN 1.524 1 51,70 5,00 258,50

DN 1.422 1 109,60 5,00 548,00

DN 1.219 1 681,50 5,00 3.407,50

DN 813 1 17,70 2,00 35,40

31.408,40

31.408,40

HA0103AA m³  Excavación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno compacto hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, api-
lado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y
márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv i-
cios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, sepa-
ración y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen
sobre perfil.

DN 2.232 1 80.857,92 80.857,92

DN 1.829 + DN 1.422 1 5.743,94 5.743,94

DN 1.524 1 308,76 308,76

DN 1.219 1 10.013,03 10.013,03

DN 813 1 11,62 11,62

Sobreex cav ación 1 1.123,20 1.123,20

98.058,47

98.058,47

HA01002 m³  Excavación mecánica en zanja de tuberías, terreno franco-ligero 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno franco-ligero
hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y  fondos, entibado y  agotamien-
to, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mini-
mizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov imientos de tierra necesarios
para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como
trabajos y  materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de
balates y  márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia
de serv icios, incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reu-
tilización, la separación y  acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.
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DN 2.232 1 13.685,83 13.685,83

Sobreex cav ación 1 144,00 144,00

13.829,83

13.829,83

HA01005 m³  Excavación mecánica en zanja de tuberías, terreno roca 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos (retroexcavadora y  martillo
hidráulico) en terreno rocoso hasta una profundidad máx ima de 5 m, incluso perfilado de laterales y
fondos, extracción, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con
cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov imientos de tie-
rra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructu-
ras, así como trabajos y materiales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja
y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y
reposición de balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por
la presencia de servicios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal
para su reutilización, la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso
carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

DN 2.232 1 10.942,29 0,90 9.848,06

Sobreex cav ación 1 151,20 0,90 136,08

9.984,14

9.984,14

HI02021 m³  Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyen-
do su remoción, carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización y posterior carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.. Sin in-
cluir proyecto de voladura.

DN 2.232 1 10.942,29 0,10 1.094,23

Sobreex cav ación 1 151,20 0,10 15,12

1.109,35

1.109,35

APARTADO C.2.1.2 RELLENOS 

HA01006 m³  Construcción de cama de arena para tuberías, D<= 20 km 

Cama y relleno de material granular no plástico, exento de materias orgánicas y  de  tamaño máx imo
25 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado con un contenido
en sulfatos inferior al 0,3%  , con reparto mecánico y  extendido manual, y  compactación por capas
de 7 a 10 cm de espesor, previa compactación, hasta alcanzar el 95%  del ensayo de Próctor Modi-
ficado, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado y el transporte desde una
distancia máxima de 20 km. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil.

DN 2.232 1 12.551,95 12.551,95

DN 1.829 1 220,45 220,45

DN 1524 1 80,74 80,74

DN 1422 1 159,86 159,86

DN 1219 1 859,55 859,55

DN 813 1 15,88 15,88

13.888,43

13.888,43

HA01017A m³  Relleno seleccionado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y perfilado de rasantes, con terrenos se-
leccionados procedentes de la propia excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la
tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo
antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el re-
lleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y riego con agua, inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

DN 2.232 1 79.254,22 79.254,22

DN 1.829 1 2.603,24 2.603,24

DN 1.524 1 851,43 851,43
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DN 1.422 1 3.752,61 3.752,61

DN 1.219 1 7.710,64 7.710,64

DN 813 1 61,92 61,92

94.234,06

94.234,06

HA01017B m³  Relleno adecuado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y  perfilado de rasantes, con terrenos ade-
cuados procedentes de la propia  excavación que cumplan las condiciones que establece el PG-3
para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la tubería
o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máximo antes
de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el relleno de
protección y  el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y  riego con agua, incluida su su-
ministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

8.301,62

HI10036 m³  Extendido tierras hasta 100 m 

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y desagües, hasta una
distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

15.742,04

AMJ010 m   Sistema Jet Grouting 

Columna de terreno consolidado con inyecciones de lechada de cemento a presión, 615 kg/m de
consumo medio de cemento, realizadas con el sistema Jet Grouting con fluido único (lechada de ce-
mento), mediante la perforación vertical del terreno, con entubación recuperable e inyección inducida
a alta presión de lechada de cemento

5,00

SUBCAPÍTULO C2.2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
APARTADO C2.2.1 TUBERÍAS DE ACERO 

HNED4202 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 813 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex-
truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado SA
2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección ex terior, pintado interior
de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

17,70

HNED4204 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.219 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

681,50
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HNED4205 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.422 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

109,60

HNED4206 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.524 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 8.8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

51,70

HNED4207 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.829 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 10 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

116,80

HNED4208 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 2.232 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 2.232 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con revestimiento interior de 500 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente, prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, pie-
zas especiales, medios aux iliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

5.315,00

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

DN 813 1 17,70 17,70

DN 1.219 1 681,50 681,50

DN 1.422 1 109,60 109,60

DN 1524 1 51,70 51,70

DN 1.829 1 116,80 116,80

DN 2.232 1 5.315,00 5.315,00

6.292,30

6.292,30
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APARTADO C2.2.2 VALVULERÍA  

HH013957 ud  Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_RB1_1 1 1,00

C_RB1_2 1 1,00

CD_B1 1 1,00

3,00

3,00

HHA02201 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.200 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.200 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_RB1_1 1 1,00

C_RB1_2 1 1,00

CD_B1 1 1,00

3,00

3,00

HH013885 ud  Válvula de mariposa, DN 1.400 mm , PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.400 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CD_B2 1 1,00

1,00

1,00

HHA02202 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.400 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.400 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CD_B2 1 1,00

1,00

1,00

HH013887 ud  Válvula de mariposa, DN 1.500 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.500 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CD_B2 1 1,00

1,00

1,00

HHA02203 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.500 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.500 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CD_B2 1 1,00

1,00

1,00
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HH1M2200 ud  Válvula de mariposa, DN 2.200 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 2.200 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_CP_1 1 1,00

C_CP_2 1 1,00

2,00

2,00

HHA02205 ud  Carrete de desmontaje acero ø 2.200 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 2.200 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_CP_1 1 1,00

C_CP_2 1 1,00

2,00

2,00

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

V_CP_0 2 2,00

V_CP_1 2 2,00

V_CP_2 2 2,00

V_CP_3 2 2,00

C_CP_1 4 4,00

V_CP_4 2 2,00

V_CP_5 2 2,00

V_CP_6 2 2,00

C_CP_2 4 4,00

V_CP_7 2 2,00

V_CP_8 2 2,00

V_CP_9 2 2,00

V_RB1_1 1 1,00

C_ RB1_1 2 2,00

C_ RB1_2 1 1,00

V_RB2 2 2,00

34,00

34,00

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

V_CP_0 2 2,00

V_CP_1 2 2,00

V_CP_2 2 2,00

V_CP_3 2 2,00

C_CP_1 4 4,00

V_CP_4 2 2,00

V_CP_5 2 2,00

V_CP_6 2 2,00

C_CP_2 4 4,00
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V_CP_7 2 2,00

V_CP_8 2 2,00

V_CP_9 2 2,00

V_RB1_1 1 1,00

C_ RB1_1 3 3,00

C_ RB1_2 2 2,00

V_RB2 2 2,00

CD_B1 1 1,00

CD_B2 2 2,00

39,00

39,00

HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CD_B1 1 1,00

C_RB1_1 1 1,00

C_RB1_2 1 1,00

CD_B2 2 2,00

5,00

5,00

HH001722 ud  Válvula de compuerta, DN 300, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

C_CP 2 2,00

D_CP 11 11,00

BALSA 1

D_RB1 2 2,00

CD_B1 1 1,00

BALSA 2

CD_B2 2 2,00

18,00

18,00

HA03013 ud  Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 300 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

C_CP 2 2,00

D_CP 11 11,00

BALSA 1

D_RB1 2 2,00

CD_B1 1 1,00

BALSA 2

CD_B2 2 2,00

18,00

18,00
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APARTADO C2.2.3 PIEZAS ESPECIALES 

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

CURVAS

PE_CV_CP 1 29.840,42 29.840,42

PE_CV_RB1_1 1 2.101,16 2.101,16

PE_CV_RB1_2 1 3.292,52 3.292,52

PE_CV_RB1_3 1 3.559,37 3.559,37

CODOS

PE_CV_RB1_4 1 289,96 289,96

PANTALÓN

PE_PT_CP 1 6.197,44 6.197,44

PE_PT_RB2 1 3.172,95 3.172,95

48.453,82

48.453,82

APARTADO C2.2.4 SISTEMAS DE TELECONTROL 

HCII7119 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 2.200 

Suministro, instalación y  puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de tres haces, sobre tubería
DN 2.200 mm, con principio de medida en función del tiempo de tránsito, incluso carrete PN 16, to-
ma DN 3/4 " y  llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coax ial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de
medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y  alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en serv icio.

V_CP_0 1 1,00

1,00

1,00

HCII7212 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 1.200 

Suministro, instalación y  puesta en serv icio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.200 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16, toma DN 3/4" y llave de corte ex terna al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de medida
y  certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins-
talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en serv icio.

C_RB1_2 1 1,00

1,00

1,00

HCII7213 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 1.400 

Suministro, instalación y  puesta en servicio de  electromagnético, sobre tubería DN 1.400 mm, con
sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma
DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctri-
ca a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de medida y  certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en serv icio.

CA_RB2 1 1,00

1,00

1,00
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HCII7214 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 1.500 

Suministro, instalación y  puesta en serv icio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.500 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16, toma DN 3/4" y llave de corte ex terna al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de medida
y  certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins-
talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en serv icio.

CA_DC 1 1,00

1,00

1,00

HSTTP01 ud  Transmisor de presión para instalación en tubería 

Unidad de transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida Modbus RS485, precisión 1%  del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibi-
lidad e histéresis), incluso instalación eléctrica, conexión con RTU y  calibración, así como válvula
de cierre de bola prev ia. Instalado.

14,00

HSTRTU01 ud  Terminal remota, transmisión vía radio 

Unidad de terminal remota, con transmisión v ía radio en banda libre, montada en envolvente de po-
liéster estanca con grado de protección mínimo IP67, actuando como repetidor en modo mesh, inte-
grando controlador de entradas MODBUS RS485, configurable mediante protocolo ICI (Intelligent
C-programmable I/O), incluyendo antena omni/uni direccional para alcance de hasta 20 km, cablea-
da e instalada sobre mástil 2,5 metros de longitud. Unidad totalmente instalada, configurada y  proba-
da.

4,00

HSTRTU02 ud  Termina remota autónoma, transmisión vía radio 

Unidad de terminal remota autónoma, con transmisión v ía radio en banda libre, montada en envol-
vente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, actuando como repetidor en modo
mesh, integrando controlador de entradas MODBUS RS485, configurable mediante protocolo ICI (In-
telligent C-programmable I/O), incluyendo antena omni/uni direccional para alcance de hasta 20 km,
cableada e instalada sobre mástil 2,5 metros de longitud, equipada con sistema autónoma de energía
solar compatible, de 10W y batería de 12.8 Voltios y  6 Amperios de LiFePO4, con alimentación a la
instrumentación en 3,6  5 V. Unidad totalmente instalada, configurada y probada.

4,00

HSTG01 ud  Controlador y servidor gateway red mesh, transmisión vía radio 

Unidad de controlador y serv idor gateway de red mesh con transmisión vía radio en banda libre, for-
mador por hardware equipado con CPU Intel Celeron N4020 (hasta 2.8GHz); memoria: DDR4
4GB; disco duro: SSD 64GB eMMC; sistema operativo: Windows 10 Pro. Incluida la conexión ca-
bleada con RTU asociada y  equipada con software tipo SCADA o similar para la monitorización de
señales especificada en el Anejo Nº 14 de este proyecto. Unidad totalmente instalada, configurada,
parametrizada y probada.

1,00
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APARTADO C2.2.5 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  

HICERE01 ud  Ensayo para la medida de la resistividad eléctrica in situ 

Punto de medida de la resistiv idad eléctrica utilizando el método de los cuatro electrodos con disposi-
tivo Wenner. S/MÉTODO WENNER.

Cada 250 m 24 24,00

24,00

24,00

SUBCAPÍTULO C2.3 CÁMARAS 

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

V_CP_1 1 4,40 3,50 3,65 56,21

V_CP_2 1 4,40 3,50 2,88 44,35

V_CP_4 1 4,40 3,50 3,74 57,60

V_CP_5 1 4,40 3,50 3,54 54,52

V_CP_6 1 4,40 3,50 3,54 54,52

V_CP_7 1 4,40 3,50 3,61 55,59

V_CP_8 1 4,40 3,50 3,63 55,90

V_CP_9 1 4,40 3,50 3,65 56,21

D_CP_2 1 9,00 3,80 1,93 66,01

BALSA 1

V_RB1_1 1 4,40 3,50 3,45 53,13

BALSA 2

CA_RB2 1 3,30 3,30 3,65 39,75

593,79

593,79

HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

V_CP_3 1 4,40 3,50 4,70 72,38

C_CP_1 1 13,20 8,50 6,39 716,96

C_CP_2 1 13,20 8,50 5,74 644,03

D_CP_1 1 8,00 3,80 4,05 123,12

D_CP_3 1 8,00 3,80 4,09 124,34

D_CP_4 1 8,00 3,80 4,61 140,14

D_CP_5 1 8,00 3,80 4,53 137,71

D_CP_6 1 8,00 3,80 4,70 142,88
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D_CP_7 1 8,00 3,80 4,11 124,94

D_CP_8 1 8,00 3,80 4,37 132,85

D_CP_9 1 8,00 3,80 4,58 139,23

D_CP_10 1 8,00 3,80 4,14 125,86

D_CP_11 1 6,65 4,00 6,12 162,79

BALSA 1

CD_B1 1 8,15 7,15 6,10 355,46

C_RB1_1 1 12,20 7,50 4,50 411,75

C_RB1_2 1 12,20 7,50 4,09 374,24

D_RB1_1 1 8,00 3,80 4,85 147,44

D_RB1_2 1 8,00 3,80 4,31 131,02

BALSA 2

V_RB2 1 4,40 3,50 5,54 85,32

CD_B2 1 110,11 6,80 748,75

5.041,21

5.041,21

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Ventosa 9 4,40 3,50 0,10 13,86

Cierre 2 13,20 8,50 0,10 22,44

D_CP_2 1 9,00 3,80 0,10 3,42

D_CP_11 1 6,65 4,00 0,10 2,66

Resto Desagüe 9 8,00 3,80 0,10 27,36

BALSA 1

V_RB1_1 1 4,40 3,50 0,10 1,54

Cierre 2 12,20 7,50 0,10 18,30

Desagüe 2 8,00 3,80 0,10 6,08

CD_B1 1 8,15 7,15 0,10 5,83

BALSA 2

V_RB2 1 4,40 3,50 0,10 1,54

CD_B2 1 110,11 0,10 11,01

CA_RB2 1 3,30 3,30 0,10 1,09

115,13

115,13

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Resto V_CP 8 42,38 339,04

V_CP_0 1 33,02 33,02

V_CP_3 1 45,42 45,42

C_CP 2 370,01 740,02

D_CP_1 1 65,88 65,88

D_CP_2 1 59,13 59,13

D_CP_3 1 66,22 66,22

D_CP_4 1 70,67 70,67

D_CP_5 1 69,99 69,99

D_CP_6 1 71,44 71,44

D_CP_7 1 66,39 66,39

D_CP_8 1 68,62 68,62
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D_CP_9 1 70,42 70,42

D_CP_10 1 66,65 66,65

D_CP_11 1 103,20 103,20

BALSA 1

V_RB1_1 1 54,46 54,46

Cierre B1 2 219,98 439,96

D_RB1_1 1 83,16 83,16

D_RB1_2 1 78,54 78,54

CD_B1 1 174,48 174,48

BALSA 2

V_RB2 1 66,71 66,71

CD_B2 1 328,23 328,23

CA_RB2 1 22,07 22,07

3.183,72

3.183,72

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Resto V_CP 8 42,38 60,00 20.342,40

V_CP_0 1 33,02 60,00 1.981,20

V_CP_3 1 45,42 60,00 2.725,20

C_CP 2 370,01 100,00 74.002,00

D_CP_1 1 65,88 100,00 6.588,00

D_CP_2 1 59,13 100,00 5.913,00

D_CP_3 1 66,22 100,00 6.622,00

D_CP_4 1 70,67 100,00 7.067,00

D_CP_5 1 69,99 100,00 6.999,00

D_CP_6 1 71,44 100,00 7.144,00

D_CP_7 1 66,39 100,00 6.639,00

D_CP_8 1 68,62 100,00 6.862,00

D_CP_9 1 70,42 100,00 7.042,00

D_CP_10 1 66,65 100,00 6.665,00

D_CP_11 1 103,20 100,00 10.320,00

BALSA 1

V_RB1_1 1 54,46 50,00 2.723,00

Cierre B1 2 219,98 130,00 57.194,80

D_RB1_1 1 83,16 100,00 8.316,00

D_RB1_2 1 78,54 100,00 7.854,00

CD_B1 1 174,48 130,00 22.682,40

BALSA 2

V_RB2 1 66,71 50,00 3.335,50

CD_B2 1 328,23 130,00 42.669,90

CA_RB2 1 22,07 150,00 3.310,50

324.997,90

324.997,90

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

C_CP 2 370,01 50,00 37.001,00

D_CP_1 1 65,88 50,00 3.294,00
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D_CP_2 1 59,13 50,00 2.956,50

D_CP_3 1 66,22 50,00 3.311,00

D_CP_4 1 70,67 50,00 3.533,50

D_CP_5 1 69,99 50,00 3.499,50

D_CP_6 1 71,44 50,00 3.572,00

D_CP_7 1 66,39 50,00 3.319,50

D_CP_8 1 68,62 50,00 3.431,00

D_CP_9 1 70,42 50,00 3.521,00

D_CP_10 1 66,65 50,00 3.332,50

D_CP_11 1 103,20 50,00 5.160,00

BALSA 1

Cierre B1 2 219,98 50,00 21.998,00

D_RB1_1 1 83,16 50,00 4.158,00

D_RB1_2 1 78,54 50,00 3.927,00

CD_B1 1 174,48 50,00 8.724,00

BALSA 2

CD_B2 1 328,23 50,00 16.411,50

131.150,00

131.150,00

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

V_CP_0 1 24,00 24,00

24,00

24,00

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Resto V_CP 8 26,71 213,68

V_CP_3 1 32,76 32,76

C_CP 2 155,94 311,88

D_CP_1 1 92,82 92,82

D_CP_2 1 49,57 49,57

D_CP_3 1 93,64 93,64

D_CP_4 1 104,24 104,24

D_CP_5 1 102,61 102,61

D_CP_6 1 106,08 106,08

D_CP_7 1 94,04 94,04

D_CP_8 1 99,35 99,35

D_CP_9 1 103,63 103,63

D_CP_10 1 94,66 94,66

D_CP_11 1 138,64 138,64

BALSA 1

V_RB1_1 1 26,71 26,71

Cierre B1 2 125,44 250,88

D_RB1_1 1 109,14 109,14

D_RB1_2 1 98,12 98,12

CD_B1 1 239,27 239,27

BALSA 2

V_RB2 1 27,09 27,09
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CD_B2 1 410,87 410,87

CA_RB2 1 45,49 45,49

2.845,17

2.845,17

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

V_CP 9 4,40 3,50 138,60

C_CP 2 13,20 8,50 224,40

Resto desagüe CP 9 5,00 3,80 171,00

Resto macizos desagüe CP 9 3,00 3,00 81,00

D_CP_2 1 5,00 3,80 19,00

Macizo D_CP_2 1 4,00 3,00 12,00

D_CP_11 1 6,65 4,00 26,60

BALSA 1

V_RB1_1 1 4,40 3,50 15,40

Cierre B1 2 12,20 7,50 183,00

D_RB1 2 5,00 3,80 38,00

Macizos D_RB1 2 3,00 3,00 18,00

CD_B1 1 8,15 7,15 58,27

BALSA 2

V_RB2 1 4,40 3,50 15,40

CD_B2 1 110,11 110,11

CA_RB2 1 3,30 3,30 10,89

1.121,67

1.121,67

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

V_CP 10 1,00 10,00

C_CP 2 1,00 2,00

D_CP 11 2,00 22,00

BALSA 1

V_RB1_1 1 1,00 1,00

Cierre B1 2 1,00 2,00

D_RB1 2 2,00 4,00

CD_B1 1 2,00 2,00

BALSA 2

V_RB2 1 1,00 1,00

CD_B2 1 3,00 3,00

CA_RB2 1 1,00 1,00

48,00

48,00

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

V_CP_0 1 2,00 5,80 11,60

Resto V_CP 9 2,00 7,90 142,20

C_CP 2 2,00 13,80 55,20
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D_CP 11 2,00 8,80 193,60

BALSA 1

V_RB1_1 1 2,00 7,90 15,80

Cierre B1 2 2,00 12,80 51,20

D_RB1 2 2,00 8,80 35,20

CD_B1 1 16,30 14,30 233,09

BALSA 2

V_RB2 1 2,00 7,90 15,80

CD_B2 1 69,70 69,70

CA_RB2 1 2,00 6,60 13,20

836,59

836,59

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Resto V_CP 8 11,00 88,00

V_CP_0 1 14,00 14,00

V_CP_3 1 10,00 10,00

C_CP 2 67,00 134,00

D_CP_1 2 17,00 34,00

D_CP_2 2 9,00 18,00

D_CP_3 2 17,00 34,00

D_CP_4 2 19,00 38,00

D_CP_5 2 18,00 36,00

D_CP_6 2 19,00 38,00

D_CP_7 2 17,00 34,00

D_CP_8 2 18,00 36,00

D_CP_9 2 18,00 36,00

D_CP_10 2 17,00 34,00

D_CP_11 2 21,00 42,00

BALSA 1

V_RB1_1 1 11,00 11,00

Cierre B1 2 53,00 106,00

D_RB1_1 2 19,00 38,00

D_RB1_2 2 18,00 36,00

CD_B1 1 74,00 74,00

BALSA 2

V_RB2 1 11,00 11,00

CD_B2 1 133,00 133,00

CA_RB2 1 25,00 25,00

1.060,00

1.060,00

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

V_CP_0 1 3,20 2,60 8,32

V_CP 9 4,40 3,50 138,60

C_CP 2 8,20 7,60 124,64

Desagüe CP 10 5,00 3,80 190,00

Macizos desagüe CP 10 3,00 3,00 90,00

D_CP2 1 5,00 3,80 19,00

Macizo D_CP2 1 4,00 3,00 12,00

BALSA 1

V_RB1_1 1 4,40 3,50 15,40

Cierre B1 2 8,20 6,60 108,24
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D_RB1 2 5,00 3,80 38,00

Macizos D_RB1 2 3,00 3,00 18,00

CD_B1 1 8,15 7,15 58,27

BALSA 2

V_RB2 1 4,40 3,50 15,40

CD_B2 1 110,11 110,11

CA_RB2 1 3,30 3,30 10,89

956,87

956,87

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

V_CP 10 1,00 0,30 2,00 6,00

Ventilación D_CP 11 1,00 0,30 2,00 6,60

Rebosadero D_CP 11 2,50 0,50 13,75

C_CP 2 1,00 0,30 0,60

BALSA 1

V_RB1_1 1 1,00 0,30 0,30

C_RB1 2 1,00 0,30 0,60

Ventilación Desagüe 2 1,00 0,30 2,00 1,20

Rebosadero Desagüe 2 2,50 0,50 2,50

Ventilación CD_B1 2 1,00 0,30 0,60

Rebosadero CD_B1 1 2,50 0,50 1,25

BALSA 2

V_RB2 3 1,00 0,30 0,90

Ventilación CD_B2 2 1,00 0,30 0,60

Rebosadero CD_B2 1 2,50 0,50 1,25

36,15

36,15

SUBCAPÍTULO C2.4 MACIZOS DE ANCLAJE 

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

CURVAS

PE_CV_CP 1 45,16 4,00 3,40 614,18

PE_CV_RB1_1 1 9,50 2,00 2,00 38,00

PE_CV_RB1_2 1 14,90 2,50 2,00 74,50

PE_CV_RB1_3 1 16,08 2,00 2,00 64,32

CODOS

PE_CV_RB1_4 1 6,15 2,00 2,00 24,60

PANTALÓN

PE_PT_CP 1 6,50 5,00 7,00 227,50

PE_PT_RB2 1 6,50 3,20 4,20 87,36

1.130,46

1.130,46
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HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

CURVAS

PE_CV_CP 1 442,50 442,50

PE_CV_RB1_1 1 27,24 27,24

PE_CV_RB1_2 1 57,64 57,64

PE_CV_RB1_3 1 46,15 46,15

CODOS

PE_CV_RB1_4 1 38,59 38,59

PANTALÓN

PE_PT_CP 1 195,60 195,60

PE_PT_RB2 1 67,78 67,78

875,50

875,50

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

CURVAS

PE_CV_CP 1 442,50 0,01 4,43

PE_CV_RB1_1 1 27,24 0,01 0,27

PE_CV_RB1_2 1 57,64 0,01 0,58

PE_CV_RB1_3 1 46,15 0,01 0,46

CODOS

PE_CV_RB1_4 1 38,59 0,01 0,39

PANTALÓN

PE_PT_CP 1 195,60 0,01 1,96

PE_PT_RB2 1 67,78 0,01 0,68

8,77

8,77

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

CURVAS

PE_CV_CP 1 180,64 180,64

PE_CV_RB1_1 1 18,99 18,99

PE_CV_RB1_2 1 37,24 37,24

PE_CV_RB1_3 1 32,17 32,17

CODOS

PE_CV_RB1_4 1 12,30 12,30

PANTALÓN

PE_PT_CP 1 32,50 32,50

PE_PT_RB2 1 20,80 20,80

334,64

334,64
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HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

CURVAS

PE_CV_RB1_1 1 45,98 45,98

PE_CV_RB1_2 1 69,59 69,59

PE_CV_RB1_3 1 72,34 72,34

CODOS

PE_CV_RB1_4 1 32,60 32,60

220,51

220,51

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

CURVAS

PE_CV_CP 1 334,29 334,29

PANTALÓN

PE_PT_CP 1 161,00 161,00

PE_PT_RB2 1 81,48 81,48

576,77

576,77

SUBCAPÍTULO C2.5 OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 0+890 166,82 166,82

PK 1+045 173,42 173,42

PK 1+175 159,01 159,01

PK 1+350 160,44 160,44

PK 1+580 194,49 194,49

BALSA 2

PK 0+020 242,92 242,92

1.097,10

1.097,10

HI11013 m   Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto 

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y  unión por manguito de 160
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, inclu-
yendo excavación de la zanja, colocación del tubo y  tapado de la misma. En terreno compacto.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL
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PK 0+890 5 0,40 2,00

PK 1+045 5 0,40 2,00

PK 1+175 3 0,40 1,20

PK 1+350 5 0,40 2,00

PK 1+580 7 0,40 2,80

10,00

10,00

HP02009 m³  Relleno material granular 25/40 mm 

Relleno de material granular procedente de préstamos, tamaño 25 a 40 mm, para mejorar la capaci-
dad portante del terreno, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor
de 40 mm y  mayor a 25 mm, con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor máximo y
extendido manual de terminación para rasanteo correcto, incluso carga y transporte a una distancia
máx ima de 20 km. Medido el volumen de material sobre el perfil ejecutado.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 0+890 45,18 45,18

PK 1+045 55,86 55,86

PK 1+175 11,59 11,59

PK 1+350 51,82 51,82

PK 1+580 29,74 29,74

194,19

194,19

HI05005 m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² 

Geotextil fabricado a base de filamentos de polipropileno "v irgen", no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por agujado y  calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de
126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236, incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efecti-
vamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 0+890 1 4,47 3,80 16,99

PK 1+045 1 5,00 3,80 19,00

PK 1+175 1 2,27 3,80 8,63

PK 1+350 1 4,87 3,80 18,51

PK 1+580 1 6,59 3,80 25,04

88,17

88,17

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 0+890 1 3,53 3,53

PK 1+045 1 3,53 3,53

PK 1+175 1 3,93 3,93

PK 1+350 1 3,53 3,53

PK 1+580 1 3,53 3,53

BALSA 2

PK 0+020 1 7,00 7,00

25,05

25,05
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HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 0+890 101,63 101,63

PK 1+045 104,51 104,51

PK 1+175 104,82 104,82

PK 1+350 98,85 98,85

PK 1+580 116,7 116,70

BALSA 2

PK 0+020 190,7 190,70

717,21

717,21

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 0+890 101,63 100,00 10.163,00

PK 1+045 104,51 100,00 10.451,00

PK 1+175 104,82 100,00 10.482,00

PK 1+350 98,85 100,00 9.885,00

PK 1+580 116,7 100,00 11.670,00

BALSA 2

PK 0+020 190,7 100,00 19.070,00

71.721,00

71.721,00

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 0+890 101,63 50,00 5.081,50

PK 1+045 104,51 50,00 5.225,50

PK 1+175 104,82 50,00 5.241,00

PK 1+350 98,85 50,00 4.942,50

PK 1+580 116,7 50,00 5.835,00

BALSA 2

PK 0+020 190,7 50,00 9.535,00

35.860,50

35.860,50

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 0+890 128,24 128,24

PK 1+045 137,91 137,91
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PK 1+175 115,67 115,67

PK 1+350 125,15 125,15

PK 1+580 157,54 157,54

BALSA 2

PK 0+020 127,86 127,86

792,37

792,37

HA25002 ud  Instalación de tubería hormigon armado Ø1.200 mm 

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma
UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa v igente, Clase 135, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, incluyendo materiales a pie de obra, medios aux iliares, montaje, colocación y
prueba.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 0+890 2 7,00 14,00

PK 1+045 2 7,00 14,00

PK 1+175 2 9,00 18,00

PK 1+350 2 7,00 14,00

PK 1+580 2 7,00 14,00

BALSA 2

PK 0+020 2 23,00 46,00

120,00

120,00

SUBCAPÍTULO C2.6 PASOS BAJO CANAL 

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Inicio 1 26,50 2,30 0,20 12,19

Final 1 9,00 3,00 0,20 5,40

BALSA 2 1 10,35 3,00 0,20 6,21

23,80

23,80

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Inicio 98,12 98,12

Final 46,8 46,80

BALSA 2

Paso 25,57 25,57

Cruce 102,25 102,25

272,74

272,74

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Inicio 98,12 50,00 4.906,00
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Final 46,8 50,00 2.340,00

BALSA 2

Paso 25,57 50,00 1.278,50

Cruce 102,25 0,01 1,02

8.525,52

8.525,52

HI16007 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, considerando
40 posturas, con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso
berenjenos, entibaciones, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y
humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su
estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Inicio 1 14,00 2,30 32,20

Final 2 2,00 3,00 12,00

BALSA 2 2 2,50 3,00 15,00

59,20

59,20

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Inicio 2 2,80 2,60 14,56

Final 2 2,80 3,50 19,60

BALSA 2 2 1,70 2,20 7,48

41,64

41,64

HI18028 m²  Corte y demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 

Corte y  demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neu-
mático, incluso limpieza y  despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutili-
zación.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Inicio 1 30,00 32,00 960,00

Final 1 5,00 12,50 62,50

BALSA 2 1 8,40 23,50 197,40

DERIVACIÓN 1 5,00 9,50 47,50

1.267,40

1.267,40

HI08020 m²  Firme con grava-emulsión, "in situ", a> 3 m, D<= 20 km 

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una capa de 20
cm de espesor compactado de zahorra ZA 0/20, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50%  con
una dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y  10 l/m² de gravilla
AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95%  del Ensa-
yo Proctor Modificado de la mezcla. Para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

Inicio 1 30,00 32,00 960,00

Final 1 5,00 12,50 62,50

BALSA 2 1 8,40 23,50 197,40

DERIVACIÓN 1 5,00 9,50 47,50

1.267,40

1.267,40
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SUBCAPÍTULO C2.7 PASOS BAJO CAUCE 

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

Nav azos 1 95,59 95,59

Guadiana 1 422,15 422,15

517,74

517,74

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

Guadiana 1 5,12 3,00 15,36

15,36

15,36

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

Nav azos 1 5,43 4,00 21,72

21,72

21,72

HA01017B m³  Relleno adecuado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y  perfilado de rasantes, con terrenos ade-
cuados procedentes de la propia  excavación que cumplan las condiciones que establece el PG-3
para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la tubería
o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máximo antes
de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el relleno de
protección y  el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y  riego con agua, incluida su su-
ministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

Ataguías 2 12,00 1,50 3,00 108,00

108,00

108,00

HI03016 h   Bombeo de continuidad de agua 

Horas de bombeo para dar continuidad al cauce del Guadiana mientras se realiza el paso de la tube-
ría bajo el mismo.

48,00
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HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

Ataguías 2 12,00 1,50 3,00 108,00

108,00

108,00

SUBCAPÍTULO C2.8 HINCA BAJO CARRETERA  

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

Accesos 1 12,70 25,00 3,00 952,50

952,50

952,50

HCII0102 m   Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior de acero 

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8%
del diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma
UNE-EN 10224 y /o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente colocada, inclu-
so p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maqui-
naria y medios aux iliares, medido sobre perfil.

15,00

CII01026 ud  Equipo perforador de escudo abierto para hinca de DN >=1.500 m 

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de
chapa de acero de diámetro interior igual o superior a 1500 mm.

1,00

HCII0207 m   Incremento de colocación de tubería metálica de DN 1.200 mm 

Incremento de colocación de tubería metálica de DN 1.200 mm en el interior de una vaina hincada de
mayor diámetro, incluso p.p. de elementos de deslizamiento, centrado y  anclaje, equipos y  medios
auxiliares de colocación y  pruebas.

15,00

Página 40



MEDICIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C2.9 PROTECCIÓN CATÓDICA  

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

Zanja 1 25,00 0,40 1,50 15,00

15,00

15,00

P2070701 ud  Estación de protección catódica 

Suministro e instalación de estación de protección catódica, incluso medios aux iliares, portes hasta
destino, superv isión, regulación y  puesta en serv icio.

1,00

P2070702 ud  Material lineal      

Suministro de materiales necesarios para cada toma de potencial.

1,00

P2070703 ud  Juntas aislantes dieléctricas 

Suministro e instalación de juntas aislantes dieléctricas, incluso medios aux iliares y  portes hasta des-
tino.

1,00

SUBCAPÍTULO C2.10 CANAL DE DESAGÜE  

HIUD010 m   Cuneta de sección trapezoidal con taludes 1:1 y HM-20/P/20/XC2 

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, revestida con una capa
de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor

Cuneta desagüe 1 330,00 330,00

330,00

330,00
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SUBCAPÍTULO C2.11 SERVICIOS AFECTADOS 

HA06032 m   Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas
especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso monta-
je, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 2+730 1 5,70 5,70

PK 3+700 1 10,30 10,30

16,00

16,00

HA06029 m   Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas
especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso monta-
je, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 3+920 1 9,00 9,00

9,00

9,00

HA06020 m   Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to, incluso montaje, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 3+925 1 9,00 9,00

9,00

9,00

HA06023 m   Tubería PVC, ø 180 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas
especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso monta-
je, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 4+280 1 9,50 9,50

9,50

9,50

HA09006 m   Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000
N/m², de 500 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de serv icio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento, incluso montaje, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta
que acabe su afección.

CONDUCCIÓN PRINCIPAL

PK 5+280 1 10,80 10,80

BALSA 2

PK 0+060 1 64,00 64,00

PK 0+170 1 8,00 8,00

82,80

82,80
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SUBCAPÍTULO C2.12 REPOSICIONES 

HA08002 m   Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

506,40

HA08004 m   Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

600,00

HA08006 m   Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

500,00

HA08008 m   Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

500,00

HA08010 m   Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

400,00

HA08013 m   Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

400,00

HA06011P m   Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

300,00

HA06014P m   Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

200,00

Página 43



MEDICIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

HA06017P m   Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación det ubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

200,00

HA06020P m   Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

200,00

HA06023P m   Tubería PVC, ø 180 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

200,00

HA06026P m   Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

200,00

HA06029P m   Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

100,00

HI23004 m   Espalderas de tubo y alambre galvanizado 

Desmontaje y reposición de espalderas construidas a base de tubos de acero galvanizado de 5 cm
de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados en el terreno 20 cm, y
guarnecido con dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, cinco inferiores de alambre liso
galvanizado, del nº 17, incluso tensores, anclaje de los postes y montaje de los alambres.

5.000,00

HF02119C mil Plantación cultivo raíz desnuda en suelo pedregoso y mecanizado 

Plantación manual de un millar de plantas de cultivos a raíz desnuda en suelos preparados mecáni-
camente con abundante pedregosidad, incluso apertura y  tapado del hoyo y  todos los medios auxilia-
res necesarios para la realización del tajo.

Olea europea 1-2 sav ias cont.
300-350 cm³, con categoría MFR

2 2,00

Cepa de v id 3 3,00

5,00

5,00

E02101 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

300,00

E02102 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

300,00
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E02103 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

200,00

E02225 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

200,00

E02226 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

100,00

E02227 m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

100,00
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CAPÍTULO C3 DERIVACIÓN A CANALES 

SUBCAPÍTULO C3.1 CANAL DE INCORPORACIÓN 

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

Zona canal de deriv ación 1 50,00 8,00 400,00

400,00

400,00

HA0103AA m³  Excavación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno compacto hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, api-
lado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y
márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv i-
cios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, sepa-
ración y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen
sobre perfil.

de Niv el 2 a Niv el 0 -0.1 0,5 114,00 3,80 216,60

0,5 35,00 3,80 66,50

de Niv el 1 a Niv el 1-0.1 0,5 71,00 2,30 81,65

0,5 52,00 2,30 59,80

424,55

424,55

HA01005 m³  Excavación mecánica en zanja de tuberías, terreno roca 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos (retroexcavadora y  martillo
hidráulico) en terreno rocoso hasta una profundidad máx ima de 5 m, incluso perfilado de laterales y
fondos, extracción, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con
cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov imientos de tie-
rra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructu-
ras, así como trabajos y materiales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja
y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y
reposición de balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por
la presencia de servicios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal
para su reutilización, la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso
carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

de Niv el 2 a Niv el 0 -0.1 0,5 114,00 3,80 216,60

0,5 35,00 3,80 66,50

de Niv el 1 a Niv el 1-0.1 0,5 71,00 2,30 81,65

0,5 52,00 2,30 59,80

424,55

424,55

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

En muro del partidor 1 6,00 0,75 3,30 14,85

14,85

14,85
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HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

En macizado rampas en desniv eles 0,5 5,95 1,40 4,60 19,16

0,5 7,75 1,40 2,50 13,56

En capa de hormigón de limpieza y
regulación

272 0,10 27,20

59,92

59,92

HI14014 m³  Hormigón HA-30/F/20/XC2 

Hormigón para armar HA-30/F/12/XC2 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
12 mm de tamaño máximo y consistencia fluida, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

     EN MUROS

M1 (Niv el 1 - Niv el 2) 1 9,10 9,10

M2 (Niv el 1 - Niv el 3) 1 28,08 28,08

M14a (Niv el 1 - Niv el 2) 1 0,81 0,81

M114b (Niv el 1 - Niv el 2) 1 11,76 11,76

M14c (Niv el 1 - Niv el 2) 1 3,08 3,08

M6 (Niv el 1 - Niv el 2) 1 5,71 5,71

M7 (Niv el 1 - Niv el 2) 1 3,08 3,08

M8 (Niv el 1 - Niv el 2) 1 5,48 5,48

M9 (Niv el 1 - Niv el 4) 1 6,41 6,41

M5 (Niv el 1 - Niv el 4) 1 7,31 7,31

M11 (Niv el 2 - Niv el 4) 1 2,70 2,70

M12 (Niv el 2 - Niv el 4) 1 12,93 12,93

M10 (Niv el 2 - Niv el 4) 1 4,90 4,90

M4 (Niv el 2 - Niv el 4) 1 7,52 7,52

M3b (Niv el 2 - Niv el 4) 1 13,64 13,64

M3a (Niv el 2 - Niv el 3) 1 1,50 1,50

M13 (Niv el 2) 1 8,56 8,56

     EN LOSAS DE CIMENTACIÓN

Niv el 0 1 46,13 46,13

Niv el 1 1 41,56 41,56

EN VIGAS DE CIMENTACIÓN

Niv el 0 1 18,28 18,28

Niv el 1 1 11,00 11,00

     EN LOSAS MACIZAS

Niv el 2 losa 1 1,43 1,43

Niv el 2 v iga 1 0,31 0,31

251,28

251,28

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

Niv el 0

Losas de cimentación  Ø12 4067 4.067,00

Vigas de hormigón  Ø6 192 192,00

Vigas de hormigón  Ø8 88 88,00

Vigas de hormigón  Ø10 257 257,00

Vigas de hormigón  Ø12 201 201,00
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Niv el 1

Losas de cimentación  Ø12 3076 3.076,00

Vigas de hormigón  Ø6 110 110,00

Vigas de hormigón  Ø8 57 57,00

Vigas de hormigón  Ø10 178 178,00

Vigas de hormigón  Ø12 71 71,00

Muros de hormigón armado  Ø8 819 819,00

Muros de hormigón armado  Ø10 805 805,00

Muros de hormigón armado  Ø12 883 883,00

Muros de hormigón armado  Ø16 2636 2.636,00

Muros de hormigón armado  Ø20 55 55,00

Muros de hormigón armado  Ø25 157 157,00

Niv el 2

Losas macizas  Ø8 45 45,00

Losas macizas  Ø10 71 71,00

Vigas de hormigón  Ø6 10 10,00

Vigas de hormigón  Ø10 27 27,00

Muros de hormigón armado  Ø8 1458 1.458,00

Muros de hormigón armado  Ø10 1348 1.348,00

Muros de hormigón armado  Ø12 28 28,00

Muros de hormigón armado  Ø16 389 389,00

Niv el 0-1 En mallazo relleno  Ø8 1 7,75 2,50 3,66 70,91

Niv el 0-1 En mallazo relleno  Ø8 1 5,95 4,60 3,66 100,17

17.199,08

17.199,08

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

Niv el 0 1 2,40 2,40

2,40

2,40

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

M1 (Niv el 1 - Niv el 2) 0,5 45,50 22,75

M2 (Niv el 1 - Niv el 3) 0,5 140,40 70,20

M14a (Niv el 1 - Niv el 2) 0,5 4,05 2,03

M114b (Niv el 1 - Niv el 2) 0,5 58,82 29,41

M14c (Niv el 1 - Niv el 2) 0,5 15,40 7,70

M6 (Niv el 1 - Niv el 2) 0,5 38,05 19,03

M7 (Niv el 1 - Niv el 2) 0,5 20,55 10,28

M8 (Niv el 1 - Niv el 2) 0,5 36,52 18,26

M9 (Niv el 1 - Niv el 4) 0,5 42,75 21,38

M5 (Niv el 1 - Niv el 4) 0,5 48,74 24,37

M11 (Niv el 2 - Niv el 4) 0,5 17,98 8,99

M12 (Niv el 2 - Niv el 4) 0,5 86,21 43,11

M10 (Niv el 2 - Niv el 4) 0,5 32,68 16,34

M4 (Niv el 2 - Niv el 4) 0,5 50,13 25,07

M3b (Niv el 2 - Niv el 4) 0,5 90,96 45,48

M3a (Niv el 2 - Niv el 3) 0,5 10,03 5,02

M13 (Niv el 2) 0,5 57,09 28,55
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a deducir muros a dos caras

en alzado posterior -1 19,90 0,60 -11,94

-1 25,30 1,00 -25,30

alzado lateral izquierdo -2 5,50 1,60 -17,60

-1 2,55 1,60 -4,08

alzado frontal -1 12,00 1,60 -19,20

319,85

319,85

HI16035 m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 

Encofrado y  desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar v istos, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofra-
do, incluso berenjenos, entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

en alzado posterior 2 19,90 0,60 23,88

2 25,30 1,00 50,60

alzado lateral izquierdo 4 5,50 1,60 35,20

2 2,55 1,60 8,16

alzado frontal 2 12,00 1,60 38,40

156,24

156,24

HI16020 m²  Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3 metros de altura, considerando
10 posturas, con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso
entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido,
aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

En losa nav e 1 3,10 2,80 8,68

8,68

8,68

NIJ112 m   Impermeabilización de junta de hormigonado con cinta de PVC-P 

Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colocación
de cinta de PVC-P, de 150 mm de anchura, incluso parte proporcional de grapas de fijación y  me-
dios aux iliares.

Planta 1 30,70 30,70

Alzados 1 40,80 40,80

71,50

71,50
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SUBCAPÍTULO C3.2 NAVE DE DERIVACIÓN 
APARTADO C3.2.1 ESTRUCTURA  

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

NAVE DE DERIVACIÓN

Referencias: N1, N3, N11 y  N13 16 0,85 0,45 6,12

Referencia: N6 4 0,85 0,50 1,70

Referencia: N8 4 0,85 0,50 1,70

Referencia: N16 4 0,85 0,40 1,36

Referencia: N17 4 0,85 0,40 1,36

12,24

12,24

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

NAVE DE DERIVACIÓN

Referencias: N1, N3, N11 y  N13 4 0,85 0,85 0,45 1,30

Referencia: N6 1 0,85 0,85 0,50 0,36

Referencia: N8 1 0,85 0,85 0,50 0,36

Referencia: N16 1 0,85 0,85 0,40 0,29

Referencia: N17 1 0,85 0,85 0,40 0,29

2,60

2,60

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

NAVE DE DERIVACIÓN 105 105,00

105,00

105,00

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

      NAVE DE DERIVACIÓN

N1/N2-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N3/N4-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N2/N5-IPE160 (IPE) 15,772 4,24 66,87

N4/N5-IPE160 (IPE) 15,772 4,24 66,87

N6/N7-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N8/N9-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N7/N10-IPE180 (IPE) 23,109 4,24 97,98

N9/N10-IPE180 (IPE) 23,109 4,24 97,98

N11/N12-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93
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N13/N14-HEB160 (HEB) 42,586 5,00 212,93

N12/N15-IPE160 (IPE) 15,772 4,24 66,87

N14/N15-IPE160 (IPE) 15,772 4,24 66,87

N2/N7-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N7/N12-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N4/N9-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N9/N14-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N16/N5-HEB160 (HEB) 42,586 5,85 249,13

N17/N15-HEB160 (HEB) 42,586 5,85 249,13

N5/N10-IPE120 (IPE) 10,369 4,50 46,66

N2/N10-R 18 (R) 1,998 6,18 12,35

N4/N10-R 18 (R) 1,998 6,18 12,35

N8/N4-R 18 (R) 1,998 6,73 13,45

N3/N9-R 18 (R) 1,998 6,73 13,45

N9/N5-R 18 (R) 1,998 6,18 12,35

N7/N5-R 18 (R) 1,998 6,18 12,35

N1/N7-R 18 (R) 1,998 6,73 13,45

N6/N2-R 18 (R) 1,998 6,73 13,45

N19/N25-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N18/N24-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N23/N26-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N28/N21-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N27/N20-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N29/N22-IPE180 (IPE) 25,075 0,40 10,03

N24/N26-HEB220 (HEB) 71,467 4,50 321,60

N26/N25-HEB220 (HEB) 71,467 4,50 321,60

N27/N29-HEB220 (HEB) 71,467 4,50 321,60

N29/N28-HEB220 (HEB) 71,467 4,50 321,60

N30/N31-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N32/N33-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N34/N35-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N36/N37-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N38/N39-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N40/N41-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

4.306,78

4.306,78

HB01050 m³  Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual 

Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máx imo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-
nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y  curado con agua. Incluida
puesta en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado. Medido el volu-
men de material ejecutado.

Nav e de Válv ulas 1 50,00 0,20 10,00

10,00

10,00

HB04009 m²  Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sándwich con dos lá-
minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-
tal de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-
do huecos de más de 2 m².

NAVE DE DERIVACIÓN 2 9,50 8,70 165,30

Laterales 2 9,50 0,50 9,50

Hastiales 2 4,30 1,70 14,62

189,42

189,42

Página 51



MEDICIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

B01065 kg  Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, co-
locada y  montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

 NAVE DE DERIVACIÓN

N30/N31-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N32/N33-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N34/N35-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N36/N37-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N38/N39-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

N40/N41-U 120*60*4 (U) 7,119 9,00 64,07

384,42

384,42

B01061 ud  Placa anclaje S275 350x350x15 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

NAVE DE DERIVACIÓN 8 8,00

8,00

8,00

FPP030 m²  Fachada de paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensa

Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensado, de
12 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máx ima, acabado liso, de color gris, dis-
puestos en posición horizontal. Incluso replanteo de los paneles alveolares, colocación del cordón de
caucho adhesivo, posicionado de los paneles alveolares en su lugar de colocación, aplomo y apun-
talamiento de los paneles alveolares, soldadura de los elementos metálicos de conex ión, sellado de
juntas y  retacado final con mortero de retracción controlada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

     NAVE DE DERIVACIÓN

Hatial Puerta 1 40,60 40,60

Hastial posterior -1 4,00 4,20 -16,80

1 40,60 40,60

Laterales 2 42,30 84,60

149,00

149,00

LGA020 ud  Puerta corredera para garaje, de acero galvanizado 

Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvani-
zado de tex tura en relieve, con cuarterones, 400x400 cm, con apertura manual. Incluso colocación y
fijación de los perfiles guía, instalación de la puerta de garaje, montaje del sistema de apertura, monta-
je del sistema de accionamiento, y  repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

NAVE DE DERIVACIÓN 1 1,00

1,00

1,00
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B06013 m²  Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m² 

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente
térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y  hasta 3 m² de superficie total, con permeabi-
lidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y  resistencia a la carga de viento C5, compues-
ta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y  cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y  limpieza. s/NTE-FCL-5.

NAVE DE DERIVACIÓN 1 1,00

1,00

1,00

B06028 m²  Acristalamiento con vidrio templado de seguridad incoloro 4 mm 

Acristalamiento con v idrio templado de seguridad incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona in-
colora incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos. No incluye y se debe valorar aparte can-
tos pulidos, corte de formas y  recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

NAVE DE DERIVACIÓN 1 1,00

1,00

1,00

PA01 ud  Grúa puente monoviga de 8.000 kg de capacidad y 8,5 m de luz 

Grúa puente monoviga de 8.000 kg de capacidad y  8.500 mm de luz tipo GPID8H2/6 de Industrias
Electromecánicas GH S.A o similar, con Polipasto tipo GHD13 R 08 41 04 H2 6 o similar, capaci-
dad de elevación 8.000 kg, para servicio Interior - Moderado C3, luz entre ejes de carriles 8,5 m, re-
corrido total del gancho 5 m, gancho tipo DIM 15401 - Nº4, flecha< 1/750. Incluso mandos por me-
dio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente del carro poli-
pasto, sistema de pintura según ISO 12944, categoría de corrosiv idad C3, limitador de carga electró-
nico tipo “CoreBox”, dotado de registro de datos de operación con la opción de envío de datos a la
plataforma de GH o ciclo de v ida (cálculo del Periodo de Funcionamiento Seguro (P.F.S) según
ISO12482), registro de incidencias de sobrecarga, sobretemperatura, estado de variadores, producti-
v idad (peso total, ciclos de trabajo, análisis de ciclo realizado), cálculo de grupos de trabajo (eleva-
ción, dirección y traslación), control de sobretemperatura, dossier de calidad, variador en elevación
(Encoder para detección de deslizamiento de carga), variador en carro, variador en puente. Total-
mente montado y funcionando.

NAVE DE DERIVACIÓN 1 1,00

1,00

1,00

HI23020 m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y  2,35 m de
altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y  guar-
necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y  diámetro 1,8 mm, de 2,0 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  coloca-
ción de la malla. Incluido el montaje y el posterior desmontaje del cerramiento.

310,00
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APARTADO C3.2.2 ELECTRICIDAD 

EIAB0323 ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL BALSA 2 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección Balsa 2, para la protec-
ción de la línea de acometida a Cuadro Secundario Regulación de caudales. Totalmente instalado y
con las protecciones según esquema unifilar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de
montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los elementos
de protección y  maniobra, diversificando las cargas entre suministros preferente y no preferente, total-
mente terminado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4x125 A
1 Diferencial 4 x 125 x  0,5 A

1 1,00

1,00

1,00

HA0103AA m³  Excavación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno compacto hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, api-
lado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y
márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv i-
cios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, sepa-
ración y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen
sobre perfil.

Interconex ión entre CG Balsa 2 y  CS
Regulación de caudales

1 110,00 0,80 1,40 123,20

123,20

123,20

E02226 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

Acometida desde CG Balsa 2 a CS
Regulación de cudales

1 120,00 120,00

Reserv a 1 120,00 120,00

240,00

240,00

E02228 m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

Interconex ión con Cuadro General
Balsa 2

8 110,00 880,00

880,00

880,00

E02103 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.
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Acometida a Cuadro Secundario
Regulación de caudales

4 120,00 480,00

480,00

480,00

E02218 ud  Toma de tierra independiente con pica 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Nav e Captación 1 1,00

1,00

1,00

EIAB151T  ud  CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Suministro y  montaje de cuadro general de mando y protección estanco para interior, realizado en ar-
mario de chapa electrocincada de 1 mm de espesor revestido con pintura epox i termo endurecida, de
la firma Merlin Gerin o equivalente calidad, con llave en puerta y  un 25 %  de hueco libre para au-
mentos (al menos 75 elementos). Totalmente instalado y  con las protecciones según esquema unifi-
lar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano
de obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y  maniobra, incluyendo con-
tactores necesarios, relés on delay , testigos de tensión, totalmente terminado.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4 x 100 A
1 Diferencial 4 x 40 x  300 mA
4 Diferenciales 4 x  25 x 300 mA
2 Diferenciales de 2 x  40 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  30 mA
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  32 A
3 Interruptores magnetotérmicos de 4 x  25 A
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  32 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  25 A
2 Interruptores magnetotérmicos de 2 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  10 A

Tomas de corriente en cuadro:
1 Toma de corriente 4 x 32 A
1 Toma de corriente 4 x 16 A
1 Toma de corriente 2 x 16 A

1 1,00

1,00

1,00

E02043 m   Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada 

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y  piezas soporte, totalmente instalada.

Nav e regulación de caudales 1 30,00 30,00

30,00

30,00

ECT110 m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2./LIBRE HALÓGENOS 

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W
750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y  accesorios
de montaje.Según REBT.

PUENTE GRÚA 1 15,00 15,00

GRUPO HIDRÁULICO 2 15,00 30,00

45,00

45,00
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E02175 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², en bandeja instalada 

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x6 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

Compresor 1 15,00 15,00

15,00

15,00

E02176 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², en bandeja instalada 

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x10 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

Transforreductor 1 15,00 15,00

15,00

15,00

EML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

EMERGENCIAS 2 2,00

FOCOS 4 4,00

6,00

6,00

EIM0601 ud  BLQ.AUTO.LED EMERGENCIA 300 lm. 

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada lámpara tecnología LED con batería, estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

CUADRO ELÉCTRICO 1 1,00

SALIDA 1 1,00

2,00

2,00

EIAE0501 ud  LUMINARIA ESTANCA FOCO LED 80 W 

Luminaria estanca TF LED, en material plástico de 80 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento la-
teral, portalámparas, lámparas LED y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conexionado. Según REBT.

Nav e captación 4 4,00

4,00

4,00

MIEGOH01 ud  Pupitre de mando e instalación eléctrica del grupo oleo-hco. 

Suministro de pupitre de mando e instalación eléctrica del grupo. Instalado y  probado. Incluido parte
proporcional de instalación eléctrica de conexión con sensores de apertura y  finales de carrera del ci-
lindro hidráulico. El pupitre contará con salida MODBUS del conjunto de variables que controla para
la comunicación de su estado y  el accionamiento remoto.

Deriv ación 1 1,00

1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C3.3 CALDERINES 

HMRSE424 ud  Calderines 

Depósito hidroneumático con compresor horizontal  de agua potable de 50 m3 y PN 16. Dimensio-
nes aproximadas sin accesorios de 2150 x 6625 mm de acero S275/ S355JR según norma EN
10025-2, con membrana de butilo/EPDM/PU, con conexión para entrada y  salida del agua de DN
900 y  PN 16 y  conex ión para orificio de drenaje de 2", acabado superficial interior decapado al grado
SA 2.5 (ISO 8501-1) y revestimiento de 250 micras de epoxi, y acabado superficial exterior decapa-
do al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) y  revestimiento de 120 micras de epox i y  poliuretano. Incluso vál-
vula de seguridad doble, manómetro nivel v isual con protección y  válvula de aislamiento manuales,
nivel magnético con 2 sensores y escalera y  línea de v ida.

Deriv ación 2 2,00

2,00

2,00

MRSE4247 ud  Accesorios 

Suministro e instalación de accesorios necesarios para los calderines, incluso medios auxiliares ne-
cesarios.

Deriv ación 1 1,00

1,00

1,00

HH013946 ud  Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_DC_CD 1 1,00

C_DC_CI 1 1,00

2,00

2,00

HA03021 ud  Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inoxidable
AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos
los elementos necesarios. Totalmente colocado y  probado.

C_DC_CD 1 1,00

C_DC_CI 1 1,00

2,00

2,00

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

C_DC_CD 1 1,00

C_DC_CI 1 1,00

2,00

2,00

HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_DC_CD 1 1,00

C_DC_CI 1 1,00

2,00
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2,00

SUBCAPÍTULO C3.4 CONEXIONES HIDRÁULICAS 

GPADL015 ud  Talado de árbol 

Talado de árbol de entre 5 y  10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco fron-
dosa, con motosierra, con ex tracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos
vegetales una vez triturados a su lugar de reutilización, distancia máx ima de 10 km.

Pinos 17 17,00

17,00

17,00

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

PE_CD 1 396,35 396,35

CA_DC 1 3,30 3,30 1,86 20,26

416,61

416,61

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

CA_DC 1 3,30 3,30 0,10 1,09

1,09

1,09

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

PE_CD 1 396,36 396,36

CA_DC 1 16,96 16,96

V_DC 1 31,30 31,30

444,62

444,62

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

PE_CD 1 393,36 0,01 3,93

CA_DC 1 16,96 150,00 2.544,00

V_DC 1 31,30 50,00 1.565,00

4.112,93

4.112,93
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HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

CA_DC 1 3,30 3,30 10,89

10,89

10,89

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

PE_CD 1 260,87 260,87

260,87

260,87

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

PE_CD 1 98,70 98,70

98,70

98,70

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

PE_CD 1 141,00 141,00

V_DC 1 20,64 20,64

161,64

161,64

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

CA_DC 1 37,00 37,00

37,00

37,00

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

CA_DC 1 1,00 1,00

V_DC 1 1,00 1,00
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2,00

2,00

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

CA_DC 1 2,00 6,60 13,20

V_DC 1 2,00 5,10 10,20

23,40

23,40

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

CA_DC 1 27,00 27,00

V_DC 1 14,00 14,00

41,00

41,00

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

CA_DC 1 3,30 3,30 10,89

V_DC 1 2,60 2,50 6,50

17,39

17,39

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

V_DC 2 1,00 0,30 0,60

CA_DC 2 1,00 0,30 0,60

1,20

1,20

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

V_DC 2 2,00

2,00

2,00

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

V_DC 2 2,00

2,00

2,00
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HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

PE_CD 1 11.691,58 11.691,58

11.691,58

11.691,58

HI22126I ud  Válvula de regulación Howell-Bunger, DN 600 

Fabricación e instalación de válvula de regulación tipo Howell - Bunger de 600 mm de diámetro, fa-
bricada con partes deslizantes en acero inoxidable AISI 304 y  bronce con resto en acero S235JR in-
cluyendo concentrador de flujo fijo. Fijación al conducto mediante brida DN 600 PN10. Calculada y
diseñada para una carga de agua de trabajo de 45 m.c.a. Incluso tratamiento anticorrosivo aplicado y
todos los elementos y  pruebas necesarios para su correcto funcionamiento.

Deriv ación 1 1,00

1,00

1,00

HCOH02 ud  Cilindros oleo-hidráulicos para válvula Howell-Bunger, DN 600 

Fabricación de pareja de cilindros oleo-hidráulico de accionamiento para compuerta Howell Bunger
de 600 mm de diámetro, con vástago de acero inox idable AISJ.316, totalmente terminado e instala-
do. Incluido sensores de apertura y  finales de carrera para accionamiento y  control desde pupitre de
mando.

Deriv ación 1 1,00

1,00

1,00

HGOH01 ud  Grupo oleo-hidráulico para accionamiento 

Fabricación de grupo oleo-hidráulico para el accionamiento de una válvula de compuerta o válvula
Howell Bunger, constituido por una cuba de acero, incluido indicador de nivel y  temperatura, filtro de
aire, dos electrobombas, bomba manual, válvula de seguridad, presostatos, válvulas pilotadas y
electroválvulas de accionamiento, según planos y  PPTP.

Deriv ación 1 1,00

1,00

1,00

HIOHH01 ud  Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inoxidable 

Suministro y  montaje de Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inox idable, incluso parte pro-
porcionar de récores, sistemas de sujeción, marcos y  tapas de canaletas para paso de tubos y  ca-
bles eléctricos.

Deriv ación 1 1,00

1,00

1,00

HVFE1000 ud  Válvula de regulación multichorro, DN 1.000 mm, PN 10 

Válvula de regulación de multichorro, DN 1.000 mm, PN 10 con mecanismo de regulación de paso
anular de desplazamiento ax ial  mediante placas multiorificio en acero inoxidable AISI 420, de dispo-
sitivo biela-manivela, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  reductor
con accionamiento manual/motorizable y volante, y  conexión wafer, incluso circuito eléctrico, regula-
dor electrónico, juntas elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00
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CAPÍTULO C4 CONEXIÓN A BALSA 2 

SUBCAPÍTULO C4.1 ACOMETIDA A SALIDAS  DE BALSA  

HTRDT01 ud  Tomografía resistiva para detección de tuberías 

Detección de la localización y profundidad de tuberías de salida de una balsa, situadas a una profun-
didad máxima de 7 metros, mediante tomografía resistiva, incluido desplazamiento a la zona, instru-
mental, realización de las pruebas, interpretación e informe final.

Balsa 2 1 1,00

1,00

1,00

HI28001 ud  Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo micropilot

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la ejecución de
micropilotes dentro de la península. Incluso p/p de desplazamiento de personal especializado y trans-
porte de materiales.

1 1,00

1,00

1,00

I28009 m   Micropilote in situ Ø193,7 mm, con armadura 127/9 mm e inyección

Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longitud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto
de perfil tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite elástico 562 N/mm2. de 127,0
mm de diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos, e inyección
única global (IU) de lechada de cemento de resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II
42,5 SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replanteo exacto del centro geométrico del
micropilote así como verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la perforación por dicho cen-
tro a lo largo de toda su longitud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especializado, limpieza
y  recogida de los restos de lechada sobrantes y  otros desperdicios producidos durante los trabajos,
y  carga a camión a contenedor

 BALSA 2

En arqueta SUR

Pantalla frente talud 6 11,00 66,00

3 5,50 16,50

Patalla paralela al frente talud 6 8,00 48,00

3 3,00 9,00

Pantallas laterales 18 10,00 180,00

En arqueta NORTE

Pantalla frente talud 12 14,00 168,00

5 7,50 37,50

Patalla paralela al frente talud 6 11,00 66,00

3 5,00 15,00

Pantallas laterales 12 13,00 156,00

762,00

762,00

I28014 kg  Cemento consumido en exceso en hormigonado de micropilotes- Inye

Cemento utilizado en la preparación de mortero o lechada de cemento, consumidos en exceso sobre
el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormi-
gonado

500 500,00

500,00

500,00
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I28011 ud  Descabezado de micropilote de Ø150-200 mm y con perfil tubular d

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero de 150 a 200mm de diámetro, mediante pica-
do del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas necesarias,
con martillo eléctrico. Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza y  acopio, re-
tirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Descabezado. Retirada y
acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición
de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

balsa 2 55 55,00

55,00

55,00

I28012 ud  Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de ace

Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S fija-
das mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la co-
rrecta adherencia entre la armadura del micropilote y  el hormigón del encepado. Incluso p/p de lim-
pieza y  preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y  aplomado, preparación de bordes,
soldaduras, cortes y despuntes.

Balsa 2 55 55,00

55,00

55,00

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

     BALSA 2

En v iga riostra pilotes

En arqueta SUR 2 5,30 0,40 2,00 8,48

2 3,00 0,40 2,00 4,80

En arqueta NORTE 2 5,30 0,40 2,00 8,48

2 3,00 0,40 2,00 4,80

26,56

26,56

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

     BALSA 2

En v iga riostra pilotes

En arqueta SUR 2 5,30 0,40 0,40 1,70

2 3,00 0,40 0,40 0,96

En arqueta NORTE 2 5,30 0,40 0,40 1,70

2 3,00 0,40 0,40 0,96

5,32

5,32

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

arquetas Balsa 2 1 16,00 7,00 112,00

112,00
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112,00

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

BALSA 2 70 5,30 1,00 1,00 371,00

371,00

371,00

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

 BALSA 2

 ARQUETA  NORTE

UPN120, Doble en cajón soldado 27 21,90 591,30

UPN140, Doble en cajón soldado 32 5,66 181,12

UPN160, Doble en cajón soldado 38 5,66 215,08

UPN180, Doble en cajón soldado 44 3,00 132,00

UPN200, Doble en cajón soldado 62 13,00 806,00

UPN240, Doble en cajón soldado 66 16,00 1.056,00

UPN260, Doble en cajón soldado 76 16,00 1.216,00

UPN280, Doble en cajón soldado 84 16,00 1.344,00

 ARQUETA  SUR

UPN120, Doble en cajón soldado 27 21,90 591,30

UPN140, Doble en cajón soldado 32 5,66 181,12

UPN180, Doble en cajón soldado 44 3,00 132,00

UPN200, Doble en cajón soldado 62 13,00 806,00

UPN240, Doble en cajón soldado 66 16,00 1.056,00

UPN260, Doble en cajón soldado 76 16,00 1.216,00

9.523,92

9.523,92

HI03021 m³  Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad 

Excavación en zanja  en zonas de difícil maniobrabilidad con medios mecánicos en terreno compac-
to hasta una profundidad máx ima de 10 m, incluso perfilado de laterales y  fondos por medios manua-
les, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mini-
mizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, así como trabajos y materiales para la realiza-
ción de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los
accesos necesarios,  y  la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios, incluidas las opera-
ciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, la separación y  acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

BALSA 2

En Arqueta Sur 1 5,00 3,00 8,00 120,00

En  Arqueta Norte 1 5,00 3,00 10,00 150,00

En zanja de conex ión arquetas 1 8,00 2,00 6,00 96,00

366,00

366,00

I03029 m²  Pantalla autoportante de tablestacas metálicas 

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de manera prov isio-
nal, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles
metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y
módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.
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BALSA 2

De arqueta sur a arqueta norte 2 8,00 6,00 96,00

96,00

96,00

HI03017 m²  Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fáb

Refinado de paredes y  fondos de zanjas por medios manuales, para cimentaciones y  obras de fábri-
ca.

 BALSA 2

en arqueta sur 2 5,00 8,50 85,00

2 3,00 8,50 51,00

en arqueta norte 2 5,00 8,50 85,00

2 3,00 8,50 51,00

272,00

272,00

HI14012G m³  Hormigón HA-30/F/12/XC2 proyectado, paramento vertical 

Hormigón HA-30/F/12/XC2, proyectado por v ía húmeda para formación de paramento vertical , ela-
borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, con los medios
necesarios. Medido el volumen de material ejecutado.

    BALSA 2

En paredes ex cav ación zanja norte 4 1,50 9,00 0,10 5,40

4 3,00 9,00 0,10 10,80

En paredes ex cav ación zanja sur 4 1,50 7,00 0,10 4,20

4 3,00 7,00 0,10 8,40

28,80

28,80

HI15014 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T  

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y  retícula de 20x20 cm, tipo B500T, incluidos
solapes, atados con alambre, separadores, etc. colocada y  montada en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, según Código Estructural.

   BALSA 2

En paredes ex cav ación zanja norte 4 1,50 9,00 54,00

4 3,00 9,00 108,00

En paredes ex cav ación zanja sur 4 1,50 7,00 42,00

4 3,00 7,00 84,00

288,00

288,00

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

BALSA 2

En relleno de arquetas sur 2 3,00 6,00 36,00

En relleno de arquetas norte 2 3,00 8,00 48,00

84,00

84,00

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

 BALSA 2
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En relleno zanja conex ión arqueta
Norte y  Sur

1 14,50 2,00 6,00 174,00

1 3,60 2,00 2,50 18,00

En soleras arquetas 3x 1,5m 4 3,00 1,50 1,00 18,00

210,00

210,00

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

C_B2

Tramo inclinado 2 3,81 3,00 22,86

Tramo recto 2 1,50 3,00 9,00

31,86

31,86

SUBCAPÍTULO C4.2 CONEXIONES HIDRÁULICAS 
APARTADO C4.2.1 CONEXIONES A SALIDAS DE BALSA  

HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B2_D_1 1 1,00

C_B2_I_1 1 1,00

C_B2_D_2 1 1,00

C_B2_I_2 1 1,00

4,00

4,00

HA03022 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B2_D_1 1 1,00

C_B2_I_1 1 1,00

C_B2_D_2 1 1,00

C_B2_I_2 1 1,00

4,00

4,00

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

C_B2_D_1 1 1,00

C_B2_I_1 1 1,00

C_B2_D_2 1 1,00

C_B2_I_2 1 1,00

4,00

4,00

HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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C_B2_D_1 1 1,00

C_B2_I_1 1 1,00

C_B2_D_2 1 1,00

C_B2_I_2 1 1,00

4,00

4,00

HNED4203 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.016 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

26,90

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

26,90

APARTADO C4.2.2 CONEXIÓN A BYPASS BOMBEOS 

HH501456 ud  Motorización de válvula de compuerta o mariposa 

Motorización de válvula de compuerta o mariposa con actuador eléctrico multivueltas AUMANORM
SA10.2 o similar de 400V e IP 68, incluido la instalación en baja tensión para la alimentación eléctri-
ca, la comunicación cableada hasta oficina de control en la nave de la balsa y  parte proporcional de
sistema SCADA o similar para su telecontrol. Totalmente instalado, parametrizado, probado y  en ser-
v icio.

C_B2_By Pass

DN 1.000 1 1,00

DN 600 2 2,00

DN 250 2 2,00

5,00

5,00

HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B2_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HA03022 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B2_By Pass 1 1,00

1,00

1,00
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HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

C_B2 By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

C_B2_By Pass 2 2,00

2,00

2,00

HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B2_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HVRR016G ud  Válvula reductora-reguladora pilotada, DN 600, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 600, PN 16, modelo válvula pilotada,con caudal
continuo hasta 1400 l/s, tubos de control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y
doble válvula de aguja, paso total, pistón de flotación libre sin diafragmas ni muelles internos de ex-
tracción vertical, camisa superior e inferior tefloneadas, incluso tornillería e acero inox idable, juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y  pilotos de regulación, incluso instala-
ción y pruebas.

C_B2_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HFRH6AMP ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida
de carga, válvulas para drenaje inferior y purga superior con purgador automático, cesta reforzada en
acero inoxidable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 700
mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornillería de acero inox idable, juntas elastoméricas, to-
talmente colocado y probado.

C_B2_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HH500169 ud  Válvula de compuerta, DN 600, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 600 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

C_B2_By Pass 2 2,00

2,00

2,00
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HA03018 ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 600 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B2_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HVRR025D ud  Válvula reductor-reguladora de diafragma, DN 250, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 250, PN 16, modelo válvula de pistón con membra-
na, tubos de control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y doble válvula de agu-
ja, incluso tornillería e acero inox idable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de
medición y  pilotos de regulación, incluso instalación y pruebas.

C_B2_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HFRH025P ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 250, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN250, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida
de carga, válvulas para drenaje inferior y purga superior con purgador automático, cesta reforzada en
acero inoxidable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 300
mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornillería de acero inox idable, juntas elastoméricas, to-
talmente colocado y probado.

C_B2_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HH500171 ud  Válvula de compuerta, DN 250, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

C_B2_By Pass 2 2,00

2,00

2,00

HA03012 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 250 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B2_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

C_B2_By Pass 1 10,50 8,40 4,55 401,31
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401,31

401,31

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

C_B2_By Pass 1 10,50 8,40 0,10 8,82

8,82

8,82

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

C_B2_By Pass 1 219,75 219,75

219,75

219,75

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

C_B2_By Pass 1 219,75 100,00 21.975,00

21.975,00

21.975,00

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

C_B2_By Pass 1 219,75 50,00 10.987,50

10.987,50

10.987,50

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

C_B2_By Pass 1 100,80 100,80

100,80

100,80

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

C_B2_By Pass 1 10,50 8,40 88,20

88,20
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88,20

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

C_B2_By Pass 1 1,00 1,00

1,00

1,00

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

C_B2_By Pass 1 2,00 12,00 24,00

24,00

24,00

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

C_B2_By Pass 1 43,00 43,00

43,00

43,00

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

C_B2_By Pass 1 6,50 5,50 35,75

35,75

35,75

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

C_B2_By Pass 2 1,00 0,30 0,60

0,60

0,60
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APARTADO C4.2.3 MACIZOS DE ANCLAJE Y PIEZAS ESPECIALES 

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

PE_CV_B2 1 123,48 123,48

PE_T_RB2 1 20,07 20,07

PE_CB_B2 1 235,56 235,56

379,11

379,11

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

PE_CV_B2 1 123,48 0,01 1,23

PE_T_RB2 1 20,07 0,01 0,20

PE_CB_B2 1 235,56 0,01 2,36

3,79

3,79

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

PE_CV_B2 1 32,99 32,99

PE_T_RB2 1 9,00 9,00

PE_CB_B2 1 35,00 35,00

76,99

76,99

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

PE_T_RB2 1 36,00 36,00

36,00

36,00

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

PE_CV_B2 1 91,98 91,98

PE_CB_B2 1 292,50 292,50

384,48

384,48
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HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

PE_CV_B2 1 1.831,26 1.831,26

PE_T_RB2 1 523,22 523,22

PE_CB_B2 1 235,60 235,60

PE_CB_By Pass 1 901,05 901,05

3.491,13

3.491,13

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

PE_CV_B2 1 5,50 6,00 4,00 132,00

PE_T_RB2 1 3,00 3,00 3,00 27,00

159,00

159,00

HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

PE_CB_B2 1 17,50 2,00 7,50 262,50

262,50

262,50
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APARTADO C4.2.4 GRUPOS DE BOMBEO  

JAIT8401 ud  Hidráulica UGP-1225-01, ML-25 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1225-02 por modelo UGP-1225-01 en mate-
riales estándar conservando el mismo motor y  eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-25-3/100 380/660 V, probado, incluso medios aux i-
liares para el desmontaje y  ex tracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y  puesta en
serv icio, totalmente terminado.

14,00

JAIT8402 ud  Hidráulica UGP-1010-02, ML18 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1010-03 por modelo UGP-1010-02 en mate-
riales estándar, conservando el mismo motor y eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-18-3/068 380, probado, incluso medios aux iliares pa-
ra el desmontaje y  extracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y puesta en serv icio,
totalmente terminado

2,00

JAIT8403 ud  Grupo electrobomba sumergible motorizado, caudal 176 m3/h 

Grupo electrobomba sumergible Indar modelo UGP-1010-01 con motor ML-18-3/040 a 380 V en ma-
teriales estándar para un caudal de 176 m3/h

1,00

JAIT8404 ud  Mantenimiento motor 660 V      

Mantenimiento básico motor Indar ML-25-3/100 380/660 V estándar

17,00

JAIT8405 ud  Mantenimiento motor 380 V      

Mantenimiento básico motor Indar ML-18-3/068 380 V estándar

2,00

JAIT8406 ud  Hidráulica UGP-1325-01, ML-25 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1325-02 por modelo UGP-1325-01 en mate-
riales estándar conservando el mismo motor y  eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-25-3/100 380/660 V, probado, incluso medios aux i-
liares para el desmontaje y  ex tracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y  puesta en
serv icio, totalmente terminado.

3,00

O01004 h Oficial especialista 

Oficial especialista

8,00

O01009 h Peón 

Peón

10,00

O01005 h Oficial de oficios 

Oficial de oficios

8,00

M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 

Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)

6,00

M02053 h Equipo para soldadura de conectores 

Equipo para soldadura de conectores

3,00
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HVF01 ud  Variadores de frecuencia, grupo de bombeo con 17 bombas 

Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema actual, creación de PID de control
y  alternancia del bombeo, configuración de las antenas, creación del programa en logo para comuni-
cación con autómata en grupos de bombeos con 17 bombas.

Sector 1 y  2 1 1,00

1,00

1,00

HVF02 ud  Variadores de frecuencia, grupo de bombeo con 4 bombas 

Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema actual, creación de PID de control
y  alternancia del bombeo, configuración de las antenas, creación del programa en logo para comuni-
cación con autómata en grupos de bombeos con 4 bombas.

Sector 6 1 1,00

1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C4.3 CONDUCCIÓN DE ALIVIO  

HNED4201 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 610 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 610 mm y espesor mínimo de 5,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

12,96

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

PE_A_B2 1 201,61 201,61

201,61

201,61

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

V_B2 1 1,00

1,00

1,00

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

V_B2 1 1,00

1,00
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1,00

HVLR016F ud  Válvula de alivio, DN 300, PN 16 

Válvula de aliv io rápido pilotada, con cuerpo en ángulo, DN 300 PN16, con tubos rígidos de 1/2",
roscas locas, doble filtrito, doble válvula de aguja, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas
de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación, con
instalación y  pruebas.

V_B2 1 1,00

1,00

1,00

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

RAMPA PE_A_B2 1 90,00 90,00

PE_A_B2 1 54,84 54,84

V_B2 1 31,30 31,30

176,14

176,14

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

RAMPA PE_A_B2 1 90,00 0,01 0,90

PE_A_B2 1 54,84 0,01 0,55

V_B2 1 31,30 50,00 1.565,00

1.566,45

1.566,45

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

PE_A_B2 1 22,50 22,50

22,50

22,50

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

RAMPA PE_A_B2 1 165,60 165,60

165,60

165,60
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HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

V_B2 1 20,64 20,64

PE_A_B2 1 47,50 47,50

68,14

68,14

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

V_B2 1 1,00 1,00

1,00

1,00

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

V_B2 1 2,00 5,10 10,20

10,20

10,20

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

V_B2 1 14,00 14,00

14,00

14,00

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

V_B2 1 2,60 2,50 6,50

6,50

6,50

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

V_B2 2 1,00 0,30 0,60

0,60

0,60
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SUBCAPÍTULO C4.4 ELECTRICIDAD 

HE01EFM0 m²  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN. 

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, transporte y  acopio para su
posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km, y
con p.p. de medios auxiliares.

HUECO PARA NUEVA PUERTA A
SALA VARIADORES

1 0,80 2,00 1,60

1,60

1,60

E06RDC03 m²  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. 

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.

PUERTA SALA VARIADORES 1 0,90 2,00 1,80

1,80

1,80

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

HEA-160 390,6 390,60

IPE-160 211,2 211,20

CORREAS ZF 120/2,5 282,24 282,24

884,04

884,04

HB01036 kg  Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una ten-
sión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

TUBO ESTRUCTURAL 80x  80x  2 85,68 85,68

TUBO ESTRUCTURAL 80x  40x  2 363,12 363,12

142,4 142,40

591,20

591,20

E07I0261 m²  CUB.PANEL CHAPA LACADA 100 

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y  galva-
nizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor
de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de so-
lapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de
seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.

Cubierta 1 25,50 2,30 58,65

58,65

58,65

E07I0901 m²  PANEL VERTICAL CHAPA LACADA-100 

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comer-
cial de 0,6 mm. y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50
mm. sobre estructura aux iliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Según DB-HS.

Frontal 1 25,50 3,00 76,50
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Suelo 1 25,50 2,00 51,00

Laterales 2 2,20 3,00 13,20

140,70

140,70

E10VL010 m²  PAV.ELEVA.MADE.ESTRAT.27 ALT.200 mm. 

Pavimento elevado con baldosas 600x600 mm. y 27 mm. de espesor, formadas por una cubeta de
chapa galvanizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lá-
mina de chapa de acero en cara superior, revestimiento superior estratificado y  apoyadas en sopor-
tes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm.
y  una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la superficie terminada.Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

Sala cuadros eléctricos 1 7,52 3,75 28,20

Sala v ariadores 1 25,50 2,00 51,00

79,20

79,20

E13CPL02 ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura con mani-
lla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

ACCESO A SALA VARIADORES 1 1,00

1,00

1,00

EIA323R2 ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL BALSA 2 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección en edificio Balsa 2, para
las protecciones de las líneas de acometida a los variadores y  a los serv icios aux iliares. Totalmente
instalado y con las protecciones según esquema unifilar. Incluso material aux iliar y  todo tipo de acce-
sorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los
elementos de protección y  maniobra, totalmente terminado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección:
- Limitador contra sobretensiones transitorias 70 kA
- 21 Unidad Interruptor automático con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Número de polos protegidos: 3P
o (In) Corriente nominal: 400 A en 40 ºC
o (Ue) Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
o  (Icu) rated ultimate short-circuit breaking capacity: 70 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acor-
de a En > 50 A
o Performance level: H 70 kA 415 V AC
o Tecnología de unidad de disparo: Electrónico
o Tipo de control: Maneta
· Complementario:
o Tensión nominal de aislamiento: 800 V AC 50/60 Hz
o Resistencia a picos de tensión: 8 kV
o Durabilidad mecánica: 15.000 ciclos
o Durabilidad eléctrica: 12.000 ciclos en 440 V In/2
o Potencia disipada por polo: 10,2W
o Soporte de montaje: Placa posterior
o Conexión superior: Frontal
o Paso de conex ión: 45 mm
o Calibre de la unidad de disparo: 400 A en 40 ºC
o Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
o Dimensiones (WxHxD): 140x255x110 mm
o Peso: 6,05 kg
· Entorno:
o Normas: HB2
o Características de producto: CCC/generador/Marina
o Categoría de sobretensión: Clase II
o Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II

Página 79



MEDICIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

o Grado de contaminación: 3 acorde a IK07
o Grado de protección IP: IP40 acorde a IEC 60529
o Grado de protección IK: IK07 acorde a IEC 62262
o Temperatura ambiente de funcionamiento: -25…70 ºC
o Humedad relativa: 0…95 %
o Altura máxima de funcionamiento 0…2000 m sin disminución

- 21 Unidad bobina de disparo con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Aplicación: control
o Tipo de bobina de disparo: bobina de apertura
o (Uc) tensión de circuito de control: 220…240 V CA 50/60 Hz
· Complementario:
o Umbral operativo: 0,7…1,1 x  Un apertura
o Tiempo de respuesta: 50 ms
o Tipo de señal de control: Impulso mantenido
o Duración máxima del impulso:  >= 20 ms
o Potencia entrada de suministro: 10 VA
o Terminal de conex ión aux iliar: Resorte 0,5…1,5 mm2

- 21 Unidad relé diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Consumo: 6 VA
o Frecuencia: 50/60 Hz
o Tensión nominal: 110-230 V
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 52,5x85x67,9
o Par de apriete: 0,5…0,6 Nm
o Sección de cable en bornes alimentación: 0,5…2 mm2
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (bornes), IP 41 (frontal)
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura ambiente: -40…85 ºC
o Temperatura de trabajo: -10…50 ºC
· Entrada externa de disparo / rearme externo:
o Tipo: Optoacoplada
o Potencia máxima: 0,7 W
o Tensión máx ima: 230 Vca +- 20 %
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III 300V ca, IEC 61010
o  Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento: Protección contra descargas por doble aislamiento
clase II (CEI 31010)
o Normas: IEC 61008 1, IEC 60947-2 Anexo M, IEC 60755
· Salidas digitales en relé:
o Carga nominal en AC: 2500 VA
o Capacidad nominal: 6 A ca
o Tensión nominal: 250 V ca
o Corriente máxima: 10 A ca
· Protección mecánica:
o Tipo: A ultrainmunizado
o Sensibilidad (A): 0,03…3
o Transformador: Externo, serie WG/WGC
· Protección:
o Tipo de elemento de corte: Contactor o Magnetotérmico + bobina de disparo.

-21 Unidad transformador diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Test de impulso (kV): 3 kV
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 201x206x50
o Envolvente: policarbonato autoex tinguible
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o Tipo de conexión: terminal atornillable
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (terminales) IEC 60529
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura de trabajo: -20…70 ºC
· Circuito de medida de corriente:
o Intensidad dinámica: 2,5 In
o Intensidad permanente térmica: 60 A
o Intensidad térmica de cortocircuito 1,8 kA / 1 s
o Relación de transformación 30 / 0,06 A
o Tensión máx ima de serv icio: 720 V
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III
o Normas: IEC 60664 1, IEC 60664-3, IEC 60044-1
· Precisión de medidas:
o Precisión: 10…15 %

- 1 Interruptor diferencial 2x40x0,5 A
- 2 Interruptores diferenciales 2x40x0,3 A
- 1 Interruptor diferencial 2x25x0,03 A
- 1 Magnetotérmico de 2x10 A
- 2 Magnetotérmicos de 2x25 A
- 2 Magnetotérmicos de 2x40 A
- 1 Transformador de tensión 400/230 V 5 KVA

1 1,00

1,00

1,00

E02103 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

Acometida Variador Bomba de Riego 2 25,00 50,00

Acometida Bomba de Riego 2 8,00 16,00

66,00

66,00

E02107 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido
en tubo prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Acometidas Variadores 19 25,00 475,00

Acometidas Bombas Riego 19 8,00 152,00

627,00

627,00
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EIAP0301 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA      

Variador de frecuencia totalmente instalado con las siguientes características técnicas:
· ENTRADA
o Tensión de entrada: 400 V
o Potencia a 50 ºC: 160,00 kW
o Frecuencia: 50/60 Hz (+/- 6% )
o Tecnología rectificador entrada: Diodo-Diodo F1-F2/Triptor-Diodo F3-F11
o Factor de potencia fundamental (cos ø): >/=0,98
o Filtro EMC de entrada: C3 Estándar
o Filtro armónicos: Bobinas de entrada 3 %  Impedancia
· SALIDA
o Frecuencia de salida: 0…599 Hz
o Capacidad de sobrecarga
§ Par constante: 150 %  durante 60 segundos a 50 ºC
§ Par variable: 120 %  durante 60 segundos a 40 ºC
o Eficiencia (a plena carga): >/= 98 %
o Método de control: Vector control
o Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz  PEWave
o Filtro dv/dt de salida: 500  800 V/Us
o Freno dinámico: B150 externo
· CONDICIONES AMBIENTALES
o Temperatura ambiente:
§ Mínima: -20ºC Máxima: +50ºC (carga pesada)
§ Mínima: -20ºC Máxima: +40ºC (carga normal)
o Humedad relativa: < 95 %  sin condensación
o Protección: IP54
· PROTECCIONES
o Del motor:
§ Rotor bloqueado
§ Sobrecarga (modelo térmico)
§ Límite de corriente de salida
§ Desequilibrio de tensión de fases
§ Desequilibrio de corriente de fases
§ Sobretemperatura motor (señal PT100)
§ Límite de velocidad
§ Límite de par.
o Del variador:
§ Sobrecarga en los IGBTs
§ Pérdida de fase a la entrada
§ Baja tensión de entrada
§ Límite de tensión en el bus
§ Baja tensión del bus
§ Alta frecuencia de alimentación
§ Baja frecuencia de alimentación
§ Temperatura IGBT
§ Temperatura en el radiador
§ Fallo de la fuente de alimentación
§ Modelo térmico del equipo
§ Fallo a tierra
§ Fallo de software y  hardware
§ Pérdida señal de entradas analógicas (pérdida de referencia)
§ Paro seguro y paro de emergencia
· OTROS DATOS
o Sobrecarga a 50 ºC (% ): 150,00
o Intensidad de salida a 50 ºC: 330,00 A
o Dimensiones: 431x529x1712 mm
o Peso: 200 kg.

Sala de Variadores 17 17,00

17,00

17,00

Página 82



MEDICIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E15ML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar, totalmente instalado desde la caja de derivación hasta el interruptor (incluido este).

S+E 4 4,00

FOCOS 4 4,00

8,00

8,00

EIM0601 ud  BLQ.AUTO.LED EMERGENCIA 300 lm. 

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada lámpara tecnología LED con batería, estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

SALA VARIADORES 4 4,00

4,00

4,00

EIAF0301 ud  REGLETA DE SUPERFICIE LED 2x25 W. 

Regleta de superficie de 2x25 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por  portalámparas,  lámparas
LED y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nexionado.  Según REBT.

SALA VARIADORES 4 4,00

4,00

4,00
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CLEAB040 ud  Unidad Split      

Unidad Split con las siguientes características técnicas:
· Capacidad nominal en refrigeración: 12,6 kW
· Coeficiente energético EER: 3,19
· Factor de calor sensible: 0,87
· Diámetro tuberías refrigerante liquido / gas: 12,7 / 19,05 mm
· Longitud máx ima de tuberías vertical/total: 30/50 m
· Temperatura exterior para refrigeración: -20ºC/40ºC
· Unidad interior con impulsión de aire superior (OVER)
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 2,36 A
o Caudal de aire: 3.200 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 48 dB(A)
o Potencia sonora: 62 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 405 x 1100 x 1236 mm
o Peso: 107 kg
· Unidad exterior i-HCAT 0051
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 18,3 A
o Caudal de aire: 6.400 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 56 dB(A)
o Potencia sonora: 71 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 1.240 x  900 x  420 mm
o Peso: 102 kg
· Refrigerante: R410a
o Precarga: 1,6 kg
o PCA: 2088
o TC02equivalente: 3,34
- Sensor
- Adjustable HOR/VERT AIR GRILL
- Tarjeta Ethernet
- Ruber Insulators kit
-With soundproof compresor packet

Incluso, tubería frigorífica, desagües, sellado de juntas, instalación, conex ión del drenaje y  conexión
a la red. Según R.I.T.E.

SALA DE VARIADORES 2 2,00

2,00

2,00

HA0103AA m³  Excavación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno compacto hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, api-
lado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y
márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv i-
cios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, sepa-
ración y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen
sobre perfil.

Zanja MT 1 85,00 0,40 1,40 47,60

47,60

47,60
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U06OC030 ud  ARQUETA REGISTRO 100x90x125 cm. 

Arqueta de registro de 100x90x125 cm. de medidas interiores normalizada Cía suministradora, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de grava en masa HM-10/P/40, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento, y  con tapa y cerco de fundición D-400 reforzada de dimensiones 62x72 cm, total-
mente terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluido la excavación, y  el relleno perimetral pos-
terior compactado 98 %  PN.y  transporte de sobrantes a vertedero. NOTA: Pueden sustituirse por
arquetas prefabricadas de hormigón, homologadas por la compañía suministradora.

SIMPLES 5 5,00

5,00

5,00

HA01006 m³  Construcción de cama de arena para tuberías, D<= 20 km 

Cama y relleno de material granular no plástico, exento de materias orgánicas y  de  tamaño máx imo
25 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado con un contenido
en sulfatos inferior al 0,3%  , con reparto mecánico y  extendido manual, y  compactación por capas
de 7 a 10 cm de espesor, previa compactación, hasta alcanzar el 95%  del ensayo de Próctor Modi-
ficado, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado y el transporte desde una
distancia máxima de 20 km. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil.

Zanja MT 1 85,00 0,40 0,40 13,60

13,60

13,60

U06OC020 m   CANALIZACIÓN TUBO PE D=200 

Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por un tu-
bo de polietileno corrugado de D= 200 mm, colocado en fondo de zanja, totalmente instalado, trans-
porte, montaje y  conexionado.

Zanja MT 1 85,00 85,00

85,00

85,00

HA01017A m³  Relleno seleccionado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y perfilado de rasantes, con terrenos se-
leccionados procedentes de la propia excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la
tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo
antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el re-
lleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y riego con agua, inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

Zanja MT 1 85,00 0,40 1,00 34,00

34,00

34,00

U06OC050 m   PLACA PROTECCIÓN 

Placa de protección de canalización enterradas instaladas para protección del conjunto de conductos
en toda su extensión tanto longitudinal como transversalmente, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y  conexionado.

Zanja MT 1 85,00 85,00

85,00

85,00

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

Zanja MT 1 85,00 85,00

85,00

85,00
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U06TE102 ud  PUESTA A TIERRA SERVICIO 

Conexionado entre la salida del neutro del trafo y  el electrodo de serv icio por medio de cable de 50
mm de Cu con aislamiento de 0,6/1 kV. Con configuración 5/32 en una profundidad de 50 cm y con
3 picas de diámetro 14 mm y  longitud de 2 metros conexionadas en hileras a 3 metros de longitud,
asegurándose que la resistencia máxima son de 20 Ohmios. Totalmente instalada y  comprobada

CT 1 1,00

1,00

1,00

E01078 m   Línea subterránea RHZ1-OL 12/20 kV, 3x240 mm² sobre canalización

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables unipola-
res de Aluminio RHZ1-OL 12/20 kV y 240 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y  co-
nexionada.

Línea MT 1 95,00 95,00

95,00

95,00
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CAPÍTULO C5 CONEXIÓN A BALSA 1 

SUBCAPÍTULO C5.1 ACOMETIDA A SALIDAS DE BALSA  

HTRDT01 ud  Tomografía resistiva para detección de tuberías 

Detección de la localización y profundidad de tuberías de salida de una balsa, situadas a una profun-
didad máxima de 7 metros, mediante tomografía resistiva, incluido desplazamiento a la zona, instru-
mental, realización de las pruebas, interpretación e informe final.

Balsa 1 1 1,00

1,00

1,00

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

arquetas Balsa 1 1 14,00 7,00 98,00

98,00

98,00

HI28001 ud  Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo micropilot

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la ejecución de
micropilotes dentro de la península. Incluso p/p de desplazamiento de personal especializado y trans-
porte de materiales.

1 1,00

1,00

1,00

I28009 m   Micropilote in situ Ø193,7 mm, con armadura 127/9 mm e inyección

Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longitud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto
de perfil tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite elástico 562 N/mm2. de 127,0
mm de diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos, e inyección
única global (IU) de lechada de cemento de resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II
42,5 SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replanteo exacto del centro geométrico del
micropilote así como verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la perforación por dicho cen-
tro a lo largo de toda su longitud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especializado, limpieza
y  recogida de los restos de lechada sobrantes y  otros desperdicios producidos durante los trabajos,
y  carga a camión a contenedor

 BALSA 1

En arqueta NORTE

Pantalla frente talud 12 11,00 132,00

5 5,30 26,50

Patalla paralela al frente talud 6 9,00 54,00

3 3,60 10,80

Pantallas laterales 6 11,00 66,00

12 9,50 114,00

En arqueta SUR

Pantalla frente talud 12 11,00 132,00

5 5,30 26,50

Patalla paralela al frente talud 6 9,00 54,00

3 3,60 10,80

Pantallas laterales 6 11,00 66,00

6 9,50 57,00

749,60

749,60

I28014 kg  Cemento consumido en exceso en hormigonado de micropilotes- Inye

Cemento utilizado en la preparación de mortero o lechada de cemento, consumidos en exceso sobre
el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormi-
gonado
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500 500,00

500,00

500,00

I28011 ud  Descabezado de micropilote de Ø150-200 mm y con perfil tubular d

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero de 150 a 200mm de diámetro, mediante pica-
do del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas necesarias,
con martillo eléctrico. Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza y  acopio, re-
tirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Descabezado. Retirada y
acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición
de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

balsa 1 55 55,00

55,00

55,00

I28012 ud  Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de ace

Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S fija-
das mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la co-
rrecta adherencia entre la armadura del micropilote y  el hormigón del encepado. Incluso p/p de lim-
pieza y  preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y  aplomado, preparación de bordes,
soldaduras, cortes y despuntes.

Balsa 1 55 55,00

55,00

55,00

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

     BALSA 1

En v iga riostra pilotes

En arqueta SUR 2 5,30 0,40 2,00 8,48

2 3,00 0,40 2,00 4,80

En arqueta NORTE 2 5,30 0,40 2,00 8,48

21,76

21,76

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

     BALSA 1

En v iga riostra pilotes

En arqueta SUR 2 5,30 0,40 0,40 1,70

2 3,00 0,40 0,40 0,96

En arqueta NORTE 2 5,30 0,40 0,40 1,70

4,36

4,36
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HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

BALSA 1 70 5,30 1,00 1,00 371,00

371,00

371,00

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

 BALSA 1

 ARQUETA  NORTE

UPN120, Doble en cajón soldado 27 21,90 591,30

UPN140, Doble en cajón soldado 32 5,66 181,12

UPN180, Doble en cajón soldado 44 3,00 132,00

UPN200, Doble en cajón soldado 62 13,00 806,00

UPN240, Doble en cajón soldado 66 16,00 1.056,00

UPN260, Doble en cajón soldado 76 16,00 1.216,00

 ARQUETA  SUR

UPN120, Doble en cajón soldado 27 21,90 591,30

UPN140, Doble en cajón soldado 32 5,66 181,12

UPN180, Doble en cajón soldado 44 3,00 132,00

UPN200, Doble en cajón soldado 62 13,00 806,00

UPN240, Doble en cajón soldado 66 16,00 1.056,00

6.748,84

6.748,84

HI03021 m³  Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad 

Excavación en zanja  en zonas de difícil maniobrabilidad con medios mecánicos en terreno compac-
to hasta una profundidad máx ima de 10 m, incluso perfilado de laterales y  fondos por medios manua-
les, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mini-
mizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, así como trabajos y materiales para la realiza-
ción de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los
accesos necesarios,  y  la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios, incluidas las opera-
ciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, la separación y  acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

BALSA 1

En Arqueta Sur 1 5,00 3,00 6,80 102,00

En  Arqueta Norte 1 5,00 3,00 7,10 106,50

En zanja de conex ión arquetas 1 8,00 2,00 7,00 112,00

320,50

320,50

I03029 m²  Pantalla autoportante de tablestacas metálicas 

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de manera prov isio-
nal, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles
metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y
módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

BALSA 1

De arqueta sur a arqueta norte 2 6,00 7,00 84,00

84,00

84,00
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HI03017 m²  Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fáb

Refinado de paredes y  fondos de zanjas por medios manuales, para cimentaciones y  obras de fábri-
ca.

 BALSA 1

en arqueta sur 2 5,00 6,80 68,00

2 3,00 6,80 40,80

en arqueta norte 2 5,00 7,10 71,00

2 3,00 7,10 42,60

222,40

222,40

HI14012G m³  Hormigón HA-30/F/12/XC2 proyectado, paramento vertical 

Hormigón HA-30/F/12/XC2, proyectado por v ía húmeda para formación de paramento vertical , ela-
borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, con los medios
necesarios. Medido el volumen de material ejecutado.

    BALSA 1

En paredes ex cav ación zanja norte 4 1,50 7,10 0,10 4,26

4 3,00 7,10 0,10 8,52

En paredes ex cav ación zanja sur 4 1,50 6,80 0,10 4,08

4 3,00 6,80 0,10 8,16

25,02

25,02

HI15014 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T  

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y  retícula de 20x20 cm, tipo B500T, incluidos
solapes, atados con alambre, separadores, etc. colocada y  montada en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, según Código Estructural.

   BALSA 1

En paredes ex cav ación zanja norte 4 1,50 7,10 42,60

4 3,00 7,10 85,20

En paredes ex cav ación zanja sur 4 1,50 6,80 40,80

4 3,00 6,80 81,60

250,20

250,20

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

BALSA 1

En relleno de arquetas sur 2 3,00 6,00 36,00

En relleno de arquetas norte 2 3,00 8,00 48,00

84,00

84,00

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

   BALSA 1

En relleno zanja conex ión arqueta
Norte y  Sur

1 14,50 2,00 7,00 203,00

1 3,60 2,00 2,50 18,00

En soleras arquetas 3x 1,5m 4 3,00 1,50 1,00 18,00

239,00
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239,00

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

C_B1

Tramo inclinado 2 3,81 3,00 22,86

Tramo recto 2 1,50 3,00 9,00

31,86

31,86

SUBCAPÍTULO C5.2 CONEXIONES HIDRÁULICAS 
APARTADO C5.2.1 CONEXIÓN A SALIDAS DE BALSA  

HH501456 ud  Motorización de válvula de compuerta o mariposa 

Motorización de válvula de compuerta o mariposa con actuador eléctrico multivueltas AUMANORM
SA10.2 o similar de 400V e IP 68, incluido la instalación en baja tensión para la alimentación eléctri-
ca, la comunicación cableada hasta oficina de control en la nave de la balsa y  parte proporcional de
sistema SCADA o similar para su telecontrol. Totalmente instalado, parametrizado, probado y  en ser-
v icio.

C_B1_D_1 1 1,00

C_B1_I_1 1 1,00

C_B1_D_2 1 1,00

C_B1_I_2 1 1,00

4,00

4,00

HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B1_D_1 1 1,00

C_B1_I_1 1 1,00

C_B1_D_2 1 1,00

C_B1_I_2 1 1,00

4,00

4,00

HA03022 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B1_D_1 1 1,00

C_B1_I_1 1 1,00

C_B1_D_2 1 1,00

C_B1_I_2 1 1,00

4,00

4,00

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

C_B1_D_1 1 1,00

C_B1_I_1 1 1,00

C_B1_D_2 1 1,00

C_B1_I_2 1 1,00
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4,00

4,00

HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B1_D_1 1 1,00

C_B1_I_1 1 1,00

C_B1_D_2 1 1,00

C_B1_I_2 1 1,00

4,00

4,00

HNED4203 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.016 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

80,70

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

80,70

APARTADO C5.2.2 CONEXIÓN A BYPASS BOMBEOS 

HH501456 ud  Motorización de válvula de compuerta o mariposa 

Motorización de válvula de compuerta o mariposa con actuador eléctrico multivueltas AUMANORM
SA10.2 o similar de 400V e IP 68, incluido la instalación en baja tensión para la alimentación eléctri-
ca, la comunicación cableada hasta oficina de control en la nave de la balsa y  parte proporcional de
sistema SCADA o similar para su telecontrol. Totalmente instalado, parametrizado, probado y  en ser-
v icio.

C_B1_By Pass

DN 1.000 1 1,00

DN 600 2 2,00

DN 250 2 2,00

5,00

5,00

HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B1_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HA03022 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B1_By Pass 1 1,00
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1,00

1,00

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

C_B1 By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

C_B1_By Pass 2 2,00

2,00

2,00

HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B1_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HFRH6AMP ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida
de carga, válvulas para drenaje inferior y purga superior con purgador automático, cesta reforzada en
acero inoxidable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 700
mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornillería de acero inox idable, juntas elastoméricas, to-
talmente colocado y probado.

C_B1_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HVRR016G ud  Válvula reductora-reguladora pilotada, DN 600, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 600, PN 16, modelo válvula pilotada,con caudal
continuo hasta 1400 l/s, tubos de control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y
doble válvula de aguja, paso total, pistón de flotación libre sin diafragmas ni muelles internos de ex-
tracción vertical, camisa superior e inferior tefloneadas, incluso tornillería e acero inox idable, juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y  pilotos de regulación, incluso instala-
ción y pruebas.

C_B1_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HH500169 ud  Válvula de compuerta, DN 600, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 600 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

C_B1_By Pass 2 2,00

2,00

Página 93



MEDICIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2,00

HA03018 ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 600 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B1_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HVRR025D ud  Válvula reductor-reguladora de diafragma, DN 250, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 250, PN 16, modelo válvula de pistón con membra-
na, tubos de control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y doble válvula de agu-
ja, incluso tornillería e acero inox idable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de
medición y  pilotos de regulación, incluso instalación y pruebas.

C_B1_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HFRH025P ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 250, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN250, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida
de carga, válvulas para drenaje inferior y purga superior con purgador automático, cesta reforzada en
acero inoxidable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 300
mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornillería de acero inox idable, juntas elastoméricas, to-
talmente colocado y probado.

C_B1_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HH500171 ud  Válvula de compuerta, DN 250, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

C_B1_By Pass 2 2,00

2,00

2,00

HA03012 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 250 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

C_B1_By Pass 1 1,00

1,00

1,00

HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.
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C_B1_By Pass 1 10,50 8,40 4,55 401,31

401,31

401,31

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

C_B1_By Pass 1 10,50 8,40 0,10 8,82

8,82

8,82

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

C_B1_By Pass 1 219,75 219,75

219,75

219,75

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

C_B1_By Pass 1 219,75 100,00 21.975,00

21.975,00

21.975,00

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

C_B1_By Pass 1 219,75 50,00 10.987,50

10.987,50

10.987,50

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

C_B1_By Pass 1 100,80 100,80

100,80

100,80

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

C_B2_By Pass 1 10,50 8,40 88,20

Página 95



MEDICIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

88,20

88,20

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

C_B1_By Pass 1 1,00 1,00

1,00

1,00

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

C_B1_By Pass 1 2,00 12,00 24,00

24,00

24,00

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

C_B1_By Pass 1 43,00 43,00

43,00

43,00

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

C_B1_By Pass 1 6,50 5,50 35,75

35,75

35,75

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

C_B1_By Pass 2 1,00 0,30 0,60

0,60

0,60
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APARTADO C5.2.3 MACIZOS DE ANCLAJE Y PIEZAS ESPECIALES 

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

PE_T_RB1 1 21,91 21,91

PE_CB_B1 1 196,04 196,04

PE_CV_B1 1 55,82 55,82

273,77

273,77

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

PE_CV_B1 1 55,82 0,01 0,56

PE_T_RB1 1 21,91 0,01 0,22

PE_CB_B1 1 196,04 0,01 1,96

2,74

2,74

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

PE_CV_B1 1 19,63 19,63

PE_T_RB1 1 9,00 9,00

PE_CB_B1 1 30,00 30,00

58,63

58,63

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

PE_T_RB1 1 405,52 405,52

PE_CB_B1 1 196,00 196,00

PE_CV_B1 1 656,00 656,00

PE_CB_By Pass 1 901,05 901,05

2.158,57

2.158,57
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HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

PE_CV_B1 1 53,56 53,56

PE_T_RB1 1 36,00 36,00

89,56

89,56

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

PE_CB_B1 1 241,40 241,40

241,40

241,40

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

PE_T_RB1 1 3,00 3,00 3,00 27,00

PE_CV_B1 1 3,93 5,00 3,00 58,95

85,95

85,95

HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

PE_CB_B1 1 15,00 2,00 7,10 213,00

213,00

213,00
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APARTADO C5.2.4 GRUPOS DE BOMBEO  

JAIT8401 ud  Hidráulica UGP-1225-01, ML-25 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1225-02 por modelo UGP-1225-01 en mate-
riales estándar conservando el mismo motor y  eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-25-3/100 380/660 V, probado, incluso medios aux i-
liares para el desmontaje y  ex tracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y  puesta en
serv icio, totalmente terminado.

12,00

JAIT8402 ud  Hidráulica UGP-1010-02, ML18 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1010-03 por modelo UGP-1010-02 en mate-
riales estándar, conservando el mismo motor y eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-18-3/068 380, probado, incluso medios aux iliares pa-
ra el desmontaje y  extracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y puesta en serv icio,
totalmente terminado

1,00

JAIT8403 ud  Grupo electrobomba sumergible motorizado, caudal 176 m3/h 

Grupo electrobomba sumergible Indar modelo UGP-1010-01 con motor ML-18-3/040 a 380 V en ma-
teriales estándar para un caudal de 176 m3/h

1,00

JAIT8404 ud  Mantenimiento motor 660 V      

Mantenimiento básico motor Indar ML-25-3/100 380/660 V estándar

12,00

JAIT8405 ud  Mantenimiento motor 380 V      

Mantenimiento básico motor Indar ML-18-3/068 380 V estándar

1,00

O01004 h Oficial especialista 

Oficial especialista

7,00

O01009 h Peón 

Peón

8,70

O01005 h Oficial de oficios 

Oficial de oficios

7,00

M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 

Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)

5,20

M02053 h Equipo para soldadura de conectores 

Equipo para soldadura de conectores

2,60

HVF01 ud  Variadores de frecuencia, grupo de bombeo con 17 bombas 

Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema actual, creación de PID de control
y  alternancia del bombeo, configuración de las antenas, creación del programa en logo para comuni-
cación con autómata en grupos de bombeos con 17 bombas.

Sector 1 y  2 1 1,00

1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C5.3 CONDUCCIÓN DE ALIVIO  

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

PE_A_B1 1 180,89 180,89

180,89

180,89

HNED4201 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 610 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 610 mm y espesor mínimo de 5,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

13,29

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

V_B1 1 1,00

1,00

1,00

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

V_B1 1 1,00

1,00

1,00

HVLR016F ud  Válvula de alivio, DN 300, PN 16 

Válvula de aliv io rápido pilotada, con cuerpo en ángulo, DN 300 PN16, con tubos rígidos de 1/2",
roscas locas, doble filtrito, doble válvula de aguja, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas
de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación, con
instalación y  pruebas.

V_B1 1 1,00

1,00

1,00
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HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

RAMPA PE_A_B1 1 90,00 90,00

PE_A_B1 1 54,84 54,84

V_B1 1 31,30 31,30

176,14

176,14

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

RAMPA PE_A_B1 1 90,00 0,01 0,90

PE_A_B1 1 54,84 0,01 0,55

V_B1 1 31,30 50,00 1.565,00

1.566,45

1.566,45

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

PE_A_B1 1 22,50 22,50

22,50

22,50

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

RAMPA PE_A_B1 1 165,60 165,60

165,60

165,60

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

V_B1 1 20,64 20,64

PE_A_B1 1 47,50 47,50

68,14

68,14
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HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

V_B1 1 1,00 1,00

1,00

1,00

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

V_B1 1 2,00 5,10 10,20

10,20

10,20

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

V_B1 1 14,00 14,00

14,00

14,00

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

V_B1 1 2,60 2,50 6,50

6,50

6,50

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

V_B1 2 1,00 0,30 0,60

0,60

0,60
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SUBCAPÍTULO C5.4 ELECTRICIDAD 

HE01EKA0 m²  LEVANT. CARPINTERÍAS. 

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutili-
zación o transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado, incluido tasas del mismo.y  con
p.p. de medios aux iliares.

Rejas de v entilación de
transformadores

2 1,80 2,00 7,20

7,20

7,20

HE01EFM0 m²  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN. 

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, transporte y  acopio para su
posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km, y
con p.p. de medios auxiliares.

HUECO PARA APERTURA
VENTILACIÓN TRAFOS

2 1,80 2,00 7,20

HUECO PARA NUEVA PUERTA A
SALA VARIADORES

1 0,80 2,00 1,60

8,80

8,80

E06BHB04 m²  FÁB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/V 

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos caras v istas, reci-
bidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, rellenos de
hormigón HA-25/P/20/I y  armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplo-
mado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según
DB-SE-F y  RC-08.

CERRAMIENTO DE HUECOS DE
VENTILACIÓN DE C.T.

2 1,80 2,00 7,20

7,20

7,20

E06RDE02 m²  RECIBIDO REJA EN FÁBRICA 

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la
superficie ejecutada. Según RC-08.

Rejas v entilación C.T. 2 1,80 2,00 7,20

7,20

7,20

E13JDRA0 m²  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm. 

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados vertical-
mente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máx i-
mo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).

VENTILACIÓN C.T. 2 1,80 2,00 7,20

7,20

7,20

E06RDC03 m²  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. 

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.

PUERTA SALA VARIADORES 1 0,90 2,00 1,80

1,80

1,80
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HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

HEA-160 325,5 325,50

IPE-160 176 176,00

CORREAS ZF 120/2,5 282,24 282,24

783,74

783,74

HB01036 kg  Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una ten-
sión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

TUBO ESTRUCTURAL 80x  80x  2 71,4 71,40

TUBO ESTRUCTURAL 80x  40x  2 313,28 313,28

106,8 106,80

491,48

491,48

E07I0261 m²  CUB.PANEL CHAPA LACADA 100 

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y  galva-
nizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor
de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de so-
lapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de
seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.

Cubierta 1 21,30 2,30 48,99

48,99

48,99

E07I0901 m²  PANEL VERTICAL CHAPA LACADA-100 

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comer-
cial de 0,6 mm. y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50
mm. sobre estructura aux iliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Según DB-HS.

Frontal 1 21,80 3,00 65,40

Suelo 1 21,80 2,00 43,60

Laterales 2 2,20 3,00 13,20

122,20

122,20

E10VL010 m²  PAV.ELEVA.MADE.ESTRAT.27 ALT.200 mm. 

Pavimento elevado con baldosas 600x600 mm. y 27 mm. de espesor, formadas por una cubeta de
chapa galvanizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lá-
mina de chapa de acero en cara superior, revestimiento superior estratificado y  apoyadas en sopor-
tes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm.
y  una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la superficie terminada.Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

Sala cuadros eléctricos 1 6,80 4,49 30,53

Sala v ariadores 1 21,00 2,00 42,00

72,53

72,53
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E13CPL02 ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura con mani-
lla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

ACCESO A SALA VARIADORES 1 1,00

1,00

1,00

EIAB23R1 ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL BALSA 1 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección en edifidio Balsa 1, para
las protecciones de las líneas de acometida a los variadores y  a los serv icios aux iliares. Totalmente
instalado y con las protecciónes segun esquema unifilar.Incluso material aux iliar y  todo tipo de acce-
sorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los
elementos de protección y  maniobra, totalmente terminado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección
- Limitador contra sobretensiones transitorias 70 kA
- 17 Unidad Interruptor automático con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Número de polos protegidos: 3P
o (In) Corriente nominal: 400 A en 40 ºC
o (Ue) Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
o  (Icu) rated ultimate short-circuit breaking capacity: 70 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acor-
de a En > 50 A
o Performance level: H 70 kA 415 V AC
o Tecnología de unidad de disparo: Electrónico
o Tipo de control: Maneta
· Complementario:
o Tensión nominal de aislamiento: 800 V AC 50/60 Hz
o Resistencia a picos de tensión: 8 kV
o Durabilidad mecánica: 15.000 ciclos
o Durabilidad eléctrica: 12.000 ciclos en 440 V In/2
o Potencia disipada por polo: 10,2W
o Soporte de montaje: Placa posterior
o Conexión superior: Frontal
o Paso de conex ión: 45 mm
o Calibre de la unidad de disparo: 400 A en 40 ºC
o Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
o Dimensiones (WxHxD): 140x255x110 mm
o Peso: 6,05 kg
· Entorno:
o Normas: HB2
o Características de producto: CCC/generador/Marina
o Categoría de sobretensión: Clase II
o Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II
o Grado de contaminación: 3 acorde a IK07
o Grado de protección IP: IP40 acorde a IEC 60529
o Grado de protección IK: IK07 acorde a IEC 62262
o Temperatura ambiente de funcionamiento: -25…70 ºC
o Humedad relativa: 0…95 %
o Altura máxima de funcionamiento 0…2000 m sin disminución

-17 Unidad bobina de disparo con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Aplicación: control
o Tipo de bobina de disparo: bobina de apertura
o (Uc) tensión de circuito de control: 220…240 V CA 50/60 Hz
· Complementario:
o Umbral operativo: 0,7…1,1 x  Un apertura
o Tiempo de respuesta: 50 ms
o Tipo de señal de control: Impulso mantenido
o Duración máxima del impulso:  >= 20 ms
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o Potencia entrada de suministro: 10 VA
o Terminal de conex ión aux iliar: Resorte 0,5…1,5 mm2

- 17 Unidad relé diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Consumo: 6 VA
o Frecuencia: 50/60 Hz
o Tensión nominal: 110-230 V
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 52,5x85x67,9
o Par de apriete: 0,5…0,6 Nm
o Sección de cable en bornes alimentación: 0,5…2 mm2
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (bornes), IP 41 (frontal)
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura ambiente: -40…85 ºC
o Temperatura de trabajo: -10…50 ºC
· Entrada externa de disparo / rearme externo:
o Tipo: Optoacoplada
o Potencia máxima: 0,7 W
o Tensión máx ima: 230 Vca +- 20 %
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III 300V ca, IEC 61010
o  Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento: Protección contra descargas por doble aislamiento
clase II (CEI 31010)
o Normas: IEC 61008 1, IEC 60947-2 Anexo M, IEC 60755
· Salidas digitales en relé:
o Carga nominal en AC: 2500 VA
o Capacidad nominal: 6 A ca
o Tensión nominal: 250 V ca
o Corriente máxima: 10 A ca
· Protección mecánica:
o Tipo: A ultrainmunizado
o Sensibilidad (A): 0,03…3
o Transformador: Externo, serie WG/WGC
· Protección:
o Tipo de elemento de corte: Contactor o Magnetotérmico + bobina de disparo.

-17 Unidad transformador diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Test de impulso (kV): 3 kV
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 201x206x50
o Envolvente: policarbonato autoex tinguible
o Tipo de conexión: terminal atornillable
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (terminales) IEC 60529
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura de trabajo: -20…70 ºC
· Circuito de medida de corriente:
o Intensidad dinámica: 2,5 In
o Intensidad permanente térmica: 60 A
o Intensidad térmica de cortocircuito 1,8 kA / 1 s
o Relación de transformación 30 / 0,06 A
o Tensión máx ima de serv icio: 720 V
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III
o Normas: IEC 60664 1, IEC 60664-3, IEC 60044-1
· Precisión de medidas:
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o Precisión: 10…15 %

- 1 Interruptor diferencial 2x40x0,5 A
- 2 Interuptores diferenciales 2x40x0,3 A
- 1 Interuptor diferencial 2x25x0,03 A
- 1 Magnetotermico de 2x10 A
- 2 Magnetotérmcicos de 2x25 A
- 2 Magnetotermicos de 2x40 A
- 1 Transformador de tensión 400/230 V 5 KVA

1 1,00

1,00

1,00

E02103 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

Acometida Variador Bomba de Riego 2 1 25,00 25,00

Acometida Bomba de Riego 2 1 8,00 8,00

33,00

33,00

E02107 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido
en tubo prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Acometidas Variadores
1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

16 25,00 400,00

Acometidas Bombas Riego
1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

16 8,00 128,00

528,00

528,00
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EIAP0301 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA      

Variador de frecuencia totalmente instalado con las siguientes características técnicas:
· ENTRADA
o Tensión de entrada: 400 V
o Potencia a 50 ºC: 160,00 kW
o Frecuencia: 50/60 Hz (+/- 6% )
o Tecnología rectificador entrada: Diodo-Diodo F1-F2/Triptor-Diodo F3-F11
o Factor de potencia fundamental (cos ø): >/=0,98
o Filtro EMC de entrada: C3 Estándar
o Filtro armónicos: Bobinas de entrada 3 %  Impedancia
· SALIDA
o Frecuencia de salida: 0…599 Hz
o Capacidad de sobrecarga
§ Par constante: 150 %  durante 60 segundos a 50 ºC
§ Par variable: 120 %  durante 60 segundos a 40 ºC
o Eficiencia (a plena carga): >/= 98 %
o Método de control: Vector control
o Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz  PEWave
o Filtro dv/dt de salida: 500  800 V/Us
o Freno dinámico: B150 externo
· CONDICIONES AMBIENTALES
o Temperatura ambiente:
§ Mínima: -20ºC Máxima: +50ºC (carga pesada)
§ Mínima: -20ºC Máxima: +40ºC (carga normal)
o Humedad relativa: < 95 %  sin condensación
o Protección: IP54
· PROTECCIONES
o Del motor:
§ Rotor bloqueado
§ Sobrecarga (modelo térmico)
§ Límite de corriente de salida
§ Desequilibrio de tensión de fases
§ Desequilibrio de corriente de fases
§ Sobretemperatura motor (señal PT100)
§ Límite de velocidad
§ Límite de par.
o Del variador:
§ Sobrecarga en los IGBTs
§ Pérdida de fase a la entrada
§ Baja tensión de entrada
§ Límite de tensión en el bus
§ Baja tensión del bus
§ Alta frecuencia de alimentación
§ Baja frecuencia de alimentación
§ Temperatura IGBT
§ Temperatura en el radiador
§ Fallo de la fuente de alimentación
§ Modelo térmico del equipo
§ Fallo a tierra
§ Fallo de software y  hardware
§ Pérdida señal de entradas analógicas (pérdida de referencia)
§ Paro seguro y paro de emergencia
· OTROS DATOS
o Sobrecarga a 50 ºC (% ): 150,00
o Intensidad de salida a 50 ºC: 330,00 A
o Dimensiones: 431x529x1712 mm
o Peso: 200 kg.

Sala de Variadores 15 15,00

15,00

15,00
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E15ML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar, totalmente instalado desde la caja de derivación hasta el interruptor (incluido este).

S+E 4 4,00

FOCOS 4 4,00

8,00

8,00

EIM0601 ud  BLQ.AUTO.LED EMERGENCIA 300 lm. 

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada lámpara tecnología LED con batería, estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

SALA VARIADORES 4 4,00

4,00

4,00

EIAF0301 ud  REGLETA DE SUPERFICIE LED 2x25 W. 

Regleta de superficie de 2x25 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por  portalámparas,  lámparas
LED y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nexionado.  Según REBT.

SALA VARIADORES 4 4,00

4,00

4,00
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CLEAB040 ud  Unidad Split      

Unidad Split con las siguientes características técnicas:
· Capacidad nominal en refrigeración: 12,6 kW
· Coeficiente energético EER: 3,19
· Factor de calor sensible: 0,87
· Diámetro tuberías refrigerante liquido / gas: 12,7 / 19,05 mm
· Longitud máx ima de tuberías vertical/total: 30/50 m
· Temperatura exterior para refrigeración: -20ºC/40ºC
· Unidad interior con impulsión de aire superior (OVER)
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 2,36 A
o Caudal de aire: 3.200 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 48 dB(A)
o Potencia sonora: 62 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 405 x 1100 x 1236 mm
o Peso: 107 kg
· Unidad exterior i-HCAT 0051
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 18,3 A
o Caudal de aire: 6.400 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 56 dB(A)
o Potencia sonora: 71 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 1.240 x  900 x  420 mm
o Peso: 102 kg
· Refrigerante: R410a
o Precarga: 1,6 kg
o PCA: 2088
o TC02equivalente: 3,34
- Sensor
- Adjustable HOR/VERT AIR GRILL
- Tarjeta Ethernet
- Ruber Insulators kit
-With soundproof compresor packet

Incluso, tubería frigorífica, desagües, sellado de juntas, instalación, conex ión del drenaje y  conexión
a la red. Según R.I.T.E.

SALA DE VARIADORES 2 2,00

2,00

2,00
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CAPÍTULO C6 MEDIDAS AMBIENTALES 

SUBCAPÍTULO C6.1 RETIRADA  DE INFRAESTRUCTURA OBSOLETA EXISTENTE 

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

Acequias 1 605,50 1,00 2,00 1.211,00

1.211,00

1.211,00

HI18012 m³  Demolición de edificio aislado con medios mecánicos 

Demolición completa de edificio estructuralmente aislado de hasta dos plantas y  desde la rasante me-
diante medios mecánicos, incluida retirada de enseres, limpieza y  retirada de escombros, clasifica-
ción de los mismos, incluso triturado de los escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior
reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km, o transporte a
vertedero o planta de tratamiento autorizado, incluido tasas del mismo. Medido volumen aparente

Casilla de guarda 1 65,08 0,45 4,36 127,69

Depósito enterrado 1 4,03 4,50 1,81 32,82

160,51

160,51

SUBCAPÍTULO C6.2 REVEGETACIÓN PARA LA RENATURALIZACIÓN DEL ENTORNO  
APARTADO C6.2.1 REVEGETACIÓN DEL TRAZADO DE LA TUBERÍA  

HF02119 mil Plantación raíz desnuda en suelo pedregoso y mecanizado 

Plantación manual de un millar de plantas a raíz desnuda en suelos preparados mecánicamente con
abundante pedregosidad, incluso apertura y tapado del hoyo y  todos los medios aux iliares necesa-
rios para la realización del tajo.

PINOS

Obra de toma de presa 281 0,10 0,10 0,10 0,28

Conducciones 6612 0,10 0,10 0,10 6,61

ÁLAMOS 1495 0,10 0,10 0,10 1,50

ENCINAS 15 0,10 0,10 0,10 0,02

COSCOJAS 15 0,10 0,10 0,10 0,02

8,43

8,43

P08016 ud  Pinus pinea 1 savia cont. 300 cm³, categoría MFR, vivero 

Pinus pinea 1 sav ia cont. 300 cm³, con categoría MFR, en v ivero.

281,00

P08003 ud  Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³, categoría MFR, vivero 

Pinus halepensis 1 sav ia cont. 300 cm³, con categoría MFR, en v ivero.

PINOS

Conducciones 6612 6.612,00

6.612,00

6.612,00

P08034 ud  Populus sp. 1 savia h >3 m, categoría MFR, vivero  

Populus sp. 1 sav ia h >3 m, con categoría MFR, en vivero.

ÁLAMOS 1495 1.495,00

1.495,00

1.495,00

P08041 ud  Quercus ilex 1-2 savias cont. 300 cm³, categoría MFR, vivero  

Quercus ilex 1-2 sav ias cont. 300 cm³, con categoría MFR, en v ivero.

15,00
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P08054 ud  Quercus coccifera 1-2 savias cont. 300-350 cm³, categoría MFR   

Quercus coccifera 1-2 savias cont. 300-350 cm³, con categoría MFR, en vivero.

15,00

APARTADO C6.2.2 REFORESTACIÓN DE LOS TALUDES EXISTENTES DEL RÍO GUADIANA  

HF02119 mil Plantación raíz desnuda en suelo pedregoso y mecanizado 

Plantación manual de un millar de plantas a raíz desnuda en suelos preparados mecánicamente con
abundante pedregosidad, incluso apertura y tapado del hoyo y  todos los medios aux iliares necesa-
rios para la realización del tajo.

PINOS 9350 0,10 0,10 0,10 9,35

9,35

9,35

P08003 ud  Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³, categoría MFR, vivero 

Pinus halepensis 1 sav ia cont. 300 cm³, con categoría MFR, en v ivero.

PINOS 9350 9.350,00

9.350,00

9.500,00

SUBCAPÍTULO C6.3 MEJORAS PARA HABITABILIDAD DE LA FAUNA  

HD4C001 ud  Suministro e instalación de cajas nido para aves 

Suministro e instalación de cajas nido para aves, incluido su carga, transporte, y  medios auxiliares
necesarios para su colocación.

35,00

HD4C002 ud  Suminstro e instalación de refugios para murciélagos 

Suministro e instalación de refugios para murciélagos, incluido su carga, transporte, y medios auxilia-
res necesarios para su colocación.

13,00

HD4C003 ud  Suminstro e instalación de refugios para insectos 

Suministro e instalación de refugios para insectos, incluido su carga, transporte, y  medios auxiliares
necesarios para su colocación.

20,00
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SUBCAPÍTULO C6.4 CHARCAS ARTIFICIALES PARA REFUGIO DE ANFIBIOS 

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

CHARCAS

PK 0+890 1,5 12,00 25,00 0,75 337,50

PK 1+045 1,5 6,00 22,00 0,75 148,50

PK 1+175 1,5 5,00 28,00 0,75 157,50

PK 1+350 1 4,50 60,00 1,20 324,00

967,50

967,50

HA01017C m³  Relleno franco-ligero procedente de la propia excavación 

Extendido, con medios mecánicos, de zanjas y  perfilado de rasantes, con terrenos franco-ligeros
procedentes de la propia  excavación, incluso carga, transporte y  riego con agua, incluida su sumi-
nistro para la ejecución.Medida en su perfil final compactado.

CHARCAS

PK 0+890 1 13,00 26,40 0,50 171,60

PK 1+045 1 7,00 24,57 0,50 86,00

PK 1+175 1 7,00 28,57 0,50 100,00

PK 1+350 1 8,79 60,00 0,50 263,70

621,30

621,30

SUBCAPÍTULO C6.5 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

C0_GEN ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y  del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y  cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes,
uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

1,00

C3AG_SUP ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y  sensores. Normativa v igente".

1 1,00

1,00

1,00

C4AG_SUB ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Ele-
mentos y  sensores".

1 1,00
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1,00

1,00

C5D3_D4 ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C6.6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

C10003 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circu

Jornada de coordinación ambiental de obras situadas en espacios protegidos, Red Natura 2000 o so-
bre las que concurren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los
trabajos de coordinación general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo
de la obra y  a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reco-
nocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interaccio-
nes ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y  redacción de informes de seguimien-
to.

18,00

SUBCAPÍTULO C6.7 ARQUEOLOGIA  

ARQ005 ud  Proyecto básico arqueología 

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo
emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo 

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y  emisión de los informes
correspondientes.

85,00

ARQ009 ud  Informe de seguimiento arqueológico 

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patri-
monio el informe emitirá una resolución.

1,00

ARQ011 ud  Memoria arqueológica basica 

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante
la el proyecto y  la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describien-
do todas las actuaciones realizadas para luego env iarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución
final.

1,00
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SUBCAPÍTULO C6.8 CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

HICU002 m   Sondeo 

Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de sondeo de 100
m de profundidad y  diámetro 180 mm, con entubación no recuperable y extracción del varillaje de
perforación.

100 100,00

100,00

100,00
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CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD 

SUBCAPÍTULO C7.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
APARTADO C7.1.1 Líneas y dispositivos de anclaje 

L01029 m²  Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de
diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

1.000,00

L01033 ud  Tapón plástico protección redondos      

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1.000,00

L01031 m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y  desmontaje.

400,00

L01230 m   Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje 

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso pea-
tonal.

50,00

L01232 ud  Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con
sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

20,00

L01038 m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y  mallazo, incluida
la colocación y  el desmontaje.

300,00

L01039 m²  Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje 

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

500,00

L01234 m²  Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

500,00

L01043 m²  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 

Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de
acero y  perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

500,00

L01049 m   Cinta balizamiento, colocada      

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

10.000,00
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APARTADO C7.1.2 Protección eléctrica 

L01236 ud  Barrera de seguridad, colocada 

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey  de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 l.

20,00

APARTADO C7.1.3 Protección contra incendios 

L01239 ud  Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

10,00

L01240 ud  Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-
sor, según UNE 23110.

10,00

SUBCAPÍTULO C7.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

L01066 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: míni-
mo blanco y  naranja. Norma UNE EN 397.

150,00

L01244 ud  Protector auditivo acoplable a casco      

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

150,00

L01081 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra
partículas sólidas y  líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados indiv idual-
mente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

150,00

L01087 ud  Gafas montura universal/Cubregafa incolora 

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión
lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto-
ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

150,00

L01091 ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano 

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y  en la espalda y  costura
de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado (incluido en el precio).
Disponible en diferentes colores: azul, verde y  beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

150,00

L01092 ud  Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 

Chaquetilla, 100 %  algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero,
gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado
(incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y  cre-
mallera y  refuerzos en las rodillas y  en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o
sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral en colores y  vaciado (incluido en el precio). Colores: azul,
verde y  beige.

150,00
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L01100 ud  Chaleco alta visibilidad 

Chaleco alta v isibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflex ión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores
y  vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y  amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

150,00

L01102 ud  Traje impermeable en nailon 

Traje impermeable en Ny lon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluv ioso. Con solapa inte-
rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

150,00

L01108 ud  Buzo polipropileno. Blanco. 

Buzo en polipropileno no tejido; con capucha incorporada y bolsillos grandes exteriores (2-3); color
blanco. Desde talla S a la XXL. Norma UNE-EN 340 o EN 13402.

5,00

L01125 ud  Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón
de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y  acolchadas; regu-
lable en hombros y  muslos. Cinta de seguridad esternal.

20,00

L01308 ud  Cuerda "Y"+elementos de conexión (2) 

Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50 mm y  el otro
normal. Los tres ex tremos de la cuerda con protección contra desgastes y  deshilachados. Longitud
de ex tremo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.

20,00

L01271 ud  Chaleco salvavidas 

Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bombonas de
CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para asegurar la v isibilidad.

4,00

L01130 ud  Guante antivibratorio 

Guante antiv ibratorio con protección en la palma, dedos índice y pulgar; así como muñequera incor-
porada para protección del túnel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4;
al corte, 2; al rasgado, 4; y  a la perforación, 3. Se valorará el que tenga certificado por la UNE EN
10819. Varias tallas.

50,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 

Guantes de protección de Ny lon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecá-
nicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y  a la per-
foración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y
10.

150,00

L01312 par Botas de seguridad Categoría S3 con membrana "Gore" o similar 

Par de botas de seguridad en piel hidrofugada; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante de poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos
(SRC); plantilla tex til resistente a la penetración (P) y  absorción del agua (WRU); con membrana de
tejido “Gore-tex ” o similar; sin partes metálicas y  con buenas características ergonómicas: Forro en
el cuello acolchado con gran transpirabilidad; acordonamiento externo mediante cordones hidrofuga-
dos, refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU +
P).

150,00
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L01086 ud  Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento an-
tiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y  media energía y  salpicaduras de líqui-
dos.

50,00

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje curtido al cromo de co-
lor amarillo con manguito, ajuste con velcro y  elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2,
C4, D4), EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias mínimas.

100,00

TIL01110 ud  Manguito para soldador 

Manguit para soldador totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

200 200,00

200,00

200,00

TIL01112 par Polainas para soldador 

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

100 100,00

100,00

100,00

SUBCAPÍTULO C7.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

L01059 ud  Botiquín portátil de obra 

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

8,00

L01060 ud  Reposición material sanitario      

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

8,00

L01288 mesEquipo desfibrilador      

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

18,00

L01183 ud  Botiquín individual transportable con trabillas sujeción 

Botiquín indiv idual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de tra-
billas para su sujeción al cinturón. Contendrá al menos: apósitos para quemaduras, sobres con ga-
sas estériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas en alcohol, apósitos adhesivos, tijera acero
inox idable, vendas elásticas, desinfectante yodado (pov idona), manta isotérmica oro/plata, ampollas
de suero fisiológico, par de guantes de nitrilo, algodón hidrófilo, pinzas de acero inox idable, mascarilla
Boca-boca desechable, tarjeta de primeros auxilios.

8,00

Página 119



MEDICIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C7.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

L01211 mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 4,7

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²);
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex-
terior; ventana y puerta de entrada.

Oficinas 2 18,00 36,00

36,00

36,00

L01205 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interior-
mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y  punto de luz ex terior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta
de entrada; inodoro, y  lavabo; puerta en inodoro y  cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Aseos 15 18,00 270,00

270,00

270,00

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

Comedores 6 18,00 108,00

108,00

108,00

L01220 mesAlquiler de mesa de oficina 

Alquiler de mesa de oficina

Oficinas 2 18,00 36,00

36,00

36,00

L01222 mesAlquiler de silla de oficina 

Alquiler de silla de oficina

Oficinas 2 18,00 36,00

36,00

36,00

L01224 mesAlquiler de estantería 

Alquiler de estantería

Oficinas 2 18,00 36,00

Comedores 6 18,00 108,00

144,00

144,00

L01221 mesAlquiler de mesa de comedor 

Alquiler de mesa de comedor

Comedores 6 18,00 108,00

108,00

108,00

L01226 mesAlquiler de bancos de comedor      

Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.

Comedores 12 18,00 216,00

216,00

216,00
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L01227 mesAlquiler de horno microondas      

Alquiler de horno microondas de 18 l y  800 W.

Comedores 6 18,00 108,00

108,00

108,00

L01024 ud  Recipiente recogida basura 

Recipiente recogida basura.

6,00

L01026 h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar 

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

130,00

L01021 ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

100,00

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

Vestuarios 8 18,00 144,00

144,00

144,00

L01023 ud  Banco de madera capacidad 5 personas  

Banco de madera capacidad 5 personas.

Vestuarios 8 8,00

8,00

8,00

SUBCAPÍTULO C7.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 

L01047 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

20,00

L01051 ud  Jalón de señalización, colocado 

Jalón de señalización, colocado.

20,00

L01238 ud  Baliza reflectante, colocada      

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

20,00
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CAPÍTULO C8 LEGALIZACIONES 

CII60010 ud  Permisos 

Redacción de informe para solicitud de permiso de cruce o actuación, tramitación del permiso y reali-
zación de todas las gestiones necesarias ante el Organismo competente para la obtención de la con-
formidad de la actuación.

1,00

CII60030 ud  Legalización equipos a presión 

Legalización de la instalación de equipos a presión (calderines, aire comprimido, tuberías según la le-
gislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado com-
petente y  v isado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de instalación por empresa insta-
ladora habilitada, certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento, Certificado de un Organismo
de Control Autorizado, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier otra gestión necesaria
ante Organismos competentes para el Registro y  puesta en servicio de la instalación.

1,00

CII60050 ud  Legalización Media Tensión 

Legalización de la instalación de Media Tensión, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de inspección inicial con resulta-
do favorable por Organismo de Control Autorizado, Declaración responsable según modelo DGIEM,
Certificado de instalación eléctrica, abono de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y  gestión
necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y  puesta en serv icio de la instalación.

1,00

CII60060 ud  Legalización Baja Tensión 

Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en
Baja
Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico), Certificado de Inspección por Organismo de Control,
Declaraciones responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y  cualquier otra docu-
mentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en serv i-
cio de la instalación.

1,00

CII60100 ud  Tramitación Registro Integrado Industrial 

Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación v i-
gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y
v isado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y  terminación de obra, Certifi-
cados de una Entidad de Inspección y Control Industrial y Certificados por Organismo de Control
Autorizado , abono de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Orga-
nismos competentes para la inscripción en el Registro.

1,00

CII60110 ud  Emisión de certificado de equipos de trabajo 

Emisión de certificado de los equipos de trabajo de adecuación al RD 1215/1997 por Entidad de Ins-
pección acreditada por ENAC.

1,00
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CAPÍTULO C9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

SUBCAPÍTULO C9.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

G01013 m³  Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Papel y  cartón 80 80,00

Hormigones 43,59 43,59

Madera 40 40,00

Plástico 20 20,00

Mezclas bituminosas 0,63 0,63

Cables 2,32 2,32

186,54

186,54

G01014 m³  Clasificación de RCDs metales por medios manuales 

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separa-
da y  facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Hiero y  acero 0,05 0,05

0,05

0,05

SUBCAPÍTULO C9.2 CÁNONES Y GESTIÓN 

CII40010 m³  Gestión interna de residuos peligrosos 

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos (07 07 01*, 08 01 11*, 14 06 03*, y  15 01
11*), incluida segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios.

0,02

HCII4002 m³  Carga, tte y deposición de residuos peligrosos 

Suministro de bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos  (07 07 01*, 08 01 11*, 14 06 03*, y
15 01 11*), incluso entrega, llenado, etiquetación, carga, transporte y deposición controlada en verte-
dero autorizado de residuos peligrosos, por transportista autorizado para distancias menores o iguales
a 100 km, considerando ida y vuelta, así como los medios aux iliares necesarios.

Desencofrantes 2 2,00

Pinturas 3 3,00

Otros disolv entes 2 2,00

Env ases metálicos 2 2,00

9,00

9,00

CII32140 m³  Carga, tte y descarga de RCD Nivel II pétreos 

Carga, transporte y  descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro de
clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias
menores o iguales a 100 km, considerando ida y  vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión
basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon.

Hormigones 43,59 43,59

43,59

43,59

HCII3221 m³  Carga, tte y descarga de RCD no peligrosos valorizables 

Carga, transporte y  descarga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, cha-
tarra...)  a cantera autorizada, centro de clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD
sobre dúmper, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a 100 km, considerando
ida y  vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios auxilia-
res necesarios sin incluir canon.

Papel y  cartón 80 80,00
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Madera 40 40,00

Plástico 20 20,00

Mezclas bituminosas 0,63 0,63

Hierro y  acero 0,05 0,05

Cables 2,32 2,32

143,00

143,00

CII33010 m³  Deposición RCD Nivel II limpios y separados 

Deposición controlada en centro de clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD, de re-
siduos limpios de construcción y  demolición Nivel II separados en fracciones.

Hormigones 43,59 43,59

Papel y  cartón 80 80,00

Madera 40 40,00

Plástico 20 20,00

Mezclas bituminosas 0,63 0,63

Acero 0,05 0,05

Cables 2,32 2,32

186,59

186,59

SUBCAPÍTULO C9.3 PUNTO LIMPIO  

HG01015 ud  Sacas big-bag 1.000 litros 

Suministro de big-bag estándar (saco) para RCD (17 03 02, 17 04 05, 17 04 11) de 1 m3 de capaci-
dad, constituido por piezas de rafia cosida y  4 puntos de elevación de polipropileno (PP) cosidos en
las costuras laterales. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y  descarga en centro de
clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon.

Cables 3 3,00

Mezclas bituminosas 1 1,00

Hierro y  acero 3 3,00

7,00

7,00

HG170101 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 17 01 01 

Suministro de contenedor metálico para RCD 17 01 01 (Hormigones) de 8 m3 de capacidad coloca-
do a pie de obra, incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir
canon.

Hormigones 3 3,00

3,00

3,00

HG170201 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 17 02 01 

Suministro de contenedor metálico para RCD 17 02 01 (Madera)  de 8 m3 de capacidad colocado a
pie de obra, incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir canon.

Madera 3 3,00

3,00

3,00

HG150101 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 15 01 01 

Suministro de contenedor metálico para RCD 15 01 01 (Papel y cartón) de 8 m3 de capacidad colo-
cado a pie de obra, incluso entrega y cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir
canon.

Papel y  cartón 3 3,00

3,00

3,00

HG170203 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 17 02 03 

Suministro de contenedor metálico para  RCD 17 02 03 (Plástico) de 8 m3 de capacidad colocado a
pie de obra, incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir canon.
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Plástico 3 3,00

3,00

3,00

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

Emplazamiento 1 1 12,00 9,50 0,25 28,50

Emplazamiento 2 1 12,00 11,40 0,25 34,20

Emplazamiento 3 1 12,00 9,50 0,25 28,50

91,20

91,20

HI05005 m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² 

Geotextil fabricado a base de filamentos de polipropileno "v irgen", no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por agujado y  calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de
126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236, incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efecti-
vamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Emplazamiento 1 1 12,00 9,50 114,00

Emplazamiento 2 1 12,00 11,40 136,80

Emplazamiento 3 1 12,00 9,50 114,00

364,80

364,80

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

Emplazamiento 1 1 12,00 9,50 0,10 11,40

Emplazamiento 2 1 12,00 11,40 0,10 13,68

Emplazamiento 3 1 12,00 9,50 0,10 11,40

36,48

36,48

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

Emplazamiento 1 1 12,00 9,50 0,15 17,10

Emplazamiento 2 1 12,00 11,40 0,15 20,52

Emplazamiento 3 1 12,00 9,50 0,15 17,10

54,72

54,72
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HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

Emplazamiento 1 1 17,10 275,00 4.702,50

Emplazamiento 2 1 20,52 275,00 5.643,00

Emplazamiento 3 1 17,10 275,00 4.702,50

15.048,00

15.048,00

HI23020 m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y  2,35 m de
altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y  guar-
necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y  diámetro 1,8 mm, de 2,0 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  coloca-
ción de la malla. Incluido el montaje y el posterior desmontaje del cerramiento.

Emplazamiento 1 1 39,50 39,50

Emplazamiento 2 1 43,30 43,30

Emplazamiento 3 1 39,50 39,50

122,30

122,30

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

Emplazamiento 1 1 12,00 9,50 0,25 28,50

Emplazamiento 2 1 12,00 11,40 0,25 34,20

Emplazamiento 3 1 12,00 9,50 0,25 28,50

91,20

91,20

HA01017A m³  Relleno seleccionado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y perfilado de rasantes, con terrenos se-
leccionados procedentes de la propia excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la
tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo
antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el re-
lleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y riego con agua, inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

Emplazamiento 1 1 12,00 9,50 0,25 28,50

Emplazamiento 2 1 12,00 11,40 0,25 34,20

Emplazamiento 3 1 12,00 9,50 0,25 28,50

91,20

91,20
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CAPÍTULO C10 SEÑALIZACIÓN PRTR 

CARTEL ud  Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 

Cartel prov isional informativo del plan de recuperación, transformación y  resiliencia financiado por la
unión europea-nex tgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un v inilo
adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos
perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y  desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

1,00

PLACA ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 

Trituración de restos forestales con una densidad mayor de 15 y menor o igual a 30 t/ha (estimación
prev ia del resto vegetal en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en te-
rrenos con pendientes inferiores al 15% . La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien,
se habrá realizado prev iamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.

1 1,00

1,00

1,00
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 B01061 ud  Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de
diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

72,41

SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0002 B01065 kg  Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de des-
puntes y  piezas especiales, colocada y  montada. Según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

7,76

SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0003 B06013 m²  Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil euro-
peo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas correde-
ra, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabilidad al aire
clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y  resistencia a la carga de v ien-
to C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoex-
pansiva, sellado de juntas y  limpieza. s/NTE-FCL-5.

132,98

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0004 B06028 m²  Acristalamiento con v idrio templado de seguridad incoloro de 4 mm de
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora incluso
cortes de v idrio y  colocación de junquillos. No incluye y se debe valo-
rar aparte cantos pulidos, corte de formas y  recargo para dimensiones
mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

47,09

CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0005 C0_GEN ud  Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y  del dnsh. Integración de las directrices esta-
blecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación
de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los culti-
vos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y  calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.877,06

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

0006 C10003 jor Jornada de coordinación ambiental de obras situadas en espacios prote-
gidos, Red Natura 2000 o sobre las que concurren especiales circuns-
tancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de
coordinación general y programación para adaptar el seguimiento am-
biental al desarrollo de la obra y  a las condiciones del entorno, según a
lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra
sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interac-
ciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recur-
sos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), prepara-
ción de documentación y  redacción de informes de seguimiento.

861,89

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0007 C3AG_SUP ud  Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial. Elementos y  sensores. Normativa v igente".

2.036,00

DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0008 C4AG_SUB ud  Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y  sensores".

2.036,00

DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS

0009 C5D3_D4 ud  Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.036,00

DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS

0010 CARTEL ud  Cartel prov isional informativo del plan de recuperación, transformación y
resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5
m., De lamas de aluminio extrusionado, con un v inilo adhesivo impreso
con el contenido gráfico del cartel y  una lámina protectora uva-antigraffiti,
sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

1.285,79

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0011 CII01026 ud  Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abier-
to para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior igual o
superior a 1500 mm.

3.923,08

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0012 CII01030 m   Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, total-
mente colocada.

0,29

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0013 CII32140 m³  Carga, transporte y  descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a
cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero au-
torizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o
iguales a 100 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecáni-
cos sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios aux iliares nece-
sarios sin incluir canon.

21,53

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0014 CII33010 m³  Deposición controlada en centro de clasificación y  tratamiento o vertede-
ro autorizado de RCD, de residuos limpios de construcción y demoli-
ción Nivel II separados en fracciones.

8,99

OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0015 CII40010 m³  Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos (07 07 01*, 08 01
11*, 14 06 03*, y 15 01 11*), incluida segregación in situ así como los
medios aux iliares necesarios.

24,12

VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0016 CII60010 ud  Redacción de informe para solicitud de permiso de cruce o actuación,
tramitación del permiso y  realización de todas las gestiones necesarias
ante el Organismo competente para la obtención de la conformidad de la
actuación.

2.998,80

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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0017 CII60030 ud  Legalización de la instalación de equipos a presión (calderines, aire
comprimido, tuberías según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y
v isado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de instalación
por empresa instaladora habilitada, certificado de pruebas en el lugar de
emplazamiento, Certificado de un Organismo de Control Autorizado,
abono de tasas oficiales (DGIEM y  EICI) y cualquier otra gestión nece-
saria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servi-
cio de la instalación.

2.998,80

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0018 CII60050 ud  Legalización de la instalación de Media Tensión, según la legislación vi-
gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por
técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial correspon-
diente, Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de inspección
inicial con resultado favorable por Organismo de Control Autorizado,
Declaración responsable según modelo DGIEM, Certificado de instala-
ción eléctrica, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y
puesta en serv icio de la instalación.

5.497,80

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

0019 CII60060 ud  Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación
v igente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por
técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial correspon-
diente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Insta-
lación Eléctrica en Baja
Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico), Certificado de Inspección
por Organismo de Control, Declaraciones responsables según modelos
DGIEM, abono de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y
puesta en serv icio de la instalación.

3.998,40

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0020 CII60100 ud  Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Indus-
trial, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso pro-
yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y v isado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y  terminación
de obra, Certificados de una Entidad de Inspección y Control Industrial
y  Certificados por Organismo de Control Autorizado , abono de tasas
oficiales y cualquier otra documentación y  gestión necesaria ante Orga-
nismos competentes para la inscripción en el Registro.

3.498,60

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

0021 CII60110 ud  Emisión de certificado de los equipos de trabajo de adecuación al RD
1215/1997 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC.

49,98

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0022 CLEAB040 ud  Unidad Split con las siguientes características técnicas:
· Capacidad nominal en refrigeración: 12,6 kW
· Coeficiente energético EER: 3,19
· Factor de calor sensible: 0,87
· Diámetro tuberías refrigerante liquido / gas: 12,7 / 19,05 mm
· Longitud máx ima de tuberías vertical/total: 30/50 m
· Temperatura exterior para refrigeración: -20ºC/40ºC
· Unidad interior con impulsión de aire superior (OVER)
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 2,36 A
o Caudal de aire: 3.200 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 48 dB(A)
o Potencia sonora: 62 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 405 x 1100 x 1236 mm
o Peso: 107 kg
· Unidad exterior i-HCAT 0051
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 18,3 A
o Caudal de aire: 6.400 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 56 dB(A)
o Potencia sonora: 71 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 1.240 x  900 x  420 mm
o Peso: 102 kg
· Refrigerante: R410a
o Precarga: 1,6 kg
o PCA: 2088
o TC02equivalente: 3,34
- Sensor
- Adjustable HOR/VERT AIR GRILL
- Tarjeta Ethernet
- Ruber Insulators kit
-With soundproof compresor packet

Incluso, tubería frigorífica, desagües, sellado de juntas, instalación, co-
nex ión del drenaje y conexión a la red. Según R.I.T.E.

15.616,61

QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0023 E01078 m   Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, for-
mada por tres cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL 12/20 kV y 240
mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y  conexionada.

59,95

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0024 E02043 m   Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y
piezas soporte, totalmente instalada.

74,68

SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0025 E02101 m   Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, in-
cluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente instalada.

3,96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0026 E02102 m   Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, in-
cluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente instalada.

5,13

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0027 E02103 m   Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, in-
cluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente instalada.

6,99

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0028 E02107 m   Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo prev iamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

18,45

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0029 E02175 m   Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 2x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

1,01

UN EUROS con UN CÉNTIMOS

0030 E02176 m   Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 2x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

3,51

TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0031 E02218 ud  Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longi-
tud y  14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido me-
diante soldadura aluminotérmica.

116,16

CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0032 E02225 m   Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de 110 mm de
diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y  resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

3,07

TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0033 E02226 m   Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de 160 mm de
diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y  resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,77

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0034 E02227 m   Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de 200 mm de diá-
metro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia
al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

9,60

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0035 E02228 m   Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de 250 mm de diá-
metro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia
al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

11,82

ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0036 E06BHB04 m²  Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colo-
cado a dos caras v istas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II
42,5 R y arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armaduras según normativa, i/p.p. de formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según
DB-SE-F y  RC-08.

53,94

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0037 E06RDC03 m²  Recibido y  aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según
RC-08.

17,34

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0038 E06RDE02 m²  Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10,
i/apertura y  tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecuta-
da. Según RC-08.

36,13

TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0039 E07I0261 m²  Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prela-
cada la cara ex terior y  galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con nú-
cleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 50
mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medida en
verdadera magnitud. Según DB-HS.

85,37

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0040 E07I0901 m²  Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de ace-
ro prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. y  núcleo central de espuma
de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50 mm. sobre es-
tructura aux iliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas
de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-HS.

93,11

NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0041 E10VL010 m²  Pavimento elevado con baldosas 600x600 mm. y 27 mm. de espesor,
formadas por una cubeta de chapa galvanizada encolada con un panel
de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de chapa
de acero en cara superior, revestimiento superior estratificado y apoya-
das en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para
una altura de suelo terminado de 200 mm. y  una carga repartida de
1500 daN/m2, medida la superficie terminada.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

91,34

NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0042 E13CPL02 ud  Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de ny lon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

85,71

OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0043 E13JDRA0 m²  Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos
horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con
prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y
montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

66,79

SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0044 E15ML010 ud  Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar,
totalmente instalado desde la caja de derivación hasta el interruptor (in-
cluido este).

22,78

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0045 ECT110 m   Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una poten-
cia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y
tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V libre
de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángu-
los y  accesorios de montaje.Según REBT.

14,74

CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0046 EHW010 ud  Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de
resistencia característica mínima, mediante perforación de 12 mm de
diámetro y 262 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de
resina epox i, libre de estireno, y  posterior inserción de barra corrugada
de acero UNE-EN 10080 B500S, de 8 mm de diámetro y  400 mm de
longitud. Incluso replanteo de la posición del anclaje, ejecución de la
perforación, limpieza del polvo resultante, preparación del cartucho, in-
yección de la resina, inserción del elemento de fijación, limpieza de los
restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

5,45

CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0047 EIA323R2 ud  Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protec-
ción en edificio Balsa 2, para las protecciones de las líneas de acometi-
da a los variadores y  a los serv icios aux iliares. Totalmente instalado y
con las protecciones según esquema unifilar. Incluso material aux iliar y
todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano de
obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y
maniobra, totalmente terminado, probado y funcionando.
Elementos de Protección:
- Limitador contra sobretensiones transitorias 70 kA
- 21 Unidad Interruptor automático con las siguientes características téc-
nicas:
· Principal:
o Número de polos protegidos: 3P
o (In) Corriente nominal: 400 A en 40 ºC
o (Ue) Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
o (Icu) rated ultimate short-circuit breaking capacity : 70 kA Icu en
380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A
o Performance level: H 70 kA 415 V AC
o Tecnología de unidad de disparo: Electrónico
o Tipo de control: Maneta
· Complementario:
o Tensión nominal de aislamiento: 800 V AC 50/60 Hz
o Resistencia a picos de tensión: 8 kV
o Durabilidad mecánica: 15.000 ciclos
o Durabilidad eléctrica: 12.000 ciclos en 440 V In/2

55.227,56
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o Potencia disipada por polo: 10,2W
o Soporte de montaje: Placa posterior
o Conexión superior: Frontal
o Paso de conex ión: 45 mm
o Calibre de la unidad de disparo: 400 A en 40 ºC
o Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
o Dimensiones (WxHxD): 140x255x110 mm
o Peso: 6,05 kg
· Entorno:
o Normas: HB2
o Características de producto: CCC/generador/Marina
o Categoría de sobretensión: Clase II
o Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II
o Grado de contaminación: 3 acorde a IK07
o Grado de protección IP: IP40 acorde a IEC 60529
o Grado de protección IK: IK07 acorde a IEC 62262
o Temperatura ambiente de funcionamiento: -25…70 ºC
o Humedad relativa: 0…95 %
o Altura máxima de funcionamiento 0…2000 m sin disminución

- 21 Unidad bobina de disparo con las siguientes características técni-
cas:
· Principal:
o Aplicación: control
o Tipo de bobina de disparo: bobina de apertura
o (Uc) tensión de circuito de control: 220…240 V CA 50/60 Hz
· Complementario:
o Umbral operativo: 0,7…1,1 x  Un apertura
o Tiempo de respuesta: 50 ms
o Tipo de señal de control: Impulso mantenido
o Duración máxima del impulso:  >= 20 ms
o Potencia entrada de suministro: 10 VA
o Terminal de conex ión aux iliar: Resorte 0,5…1,5 mm2

- 21 Unidad relé diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Consumo: 6 VA
o Frecuencia: 50/60 Hz
o Tensión nominal: 110-230 V
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 52,5x85x67,9
o Par de apriete: 0,5…0,6 Nm
o Sección de cable en bornes alimentación: 0,5…2 mm2
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (bornes), IP 41 (frontal)
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura ambiente: -40…85 ºC
o Temperatura de trabajo: -10…50 ºC
· Entrada externa de disparo / rearme externo:
o Tipo: Optoacoplada
o Potencia máxima: 0,7 W
o Tensión máx ima: 230 Vca +- 20 %
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o  Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III 300V ca,
IEC 61010
o  Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento: Protección contra des-
cargas por doble aislamiento clase II (CEI 31010)
o Normas: IEC 61008 1, IEC 60947-2 Anexo M, IEC 60755
· Salidas digitales en relé:
o Carga nominal en AC: 2500 VA
o Capacidad nominal: 6 A ca
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o Tensión nominal: 250 V ca
o Corriente máxima: 10 A ca
· Protección mecánica:
o Tipo: A ultrainmunizado
o Sensibilidad (A): 0,03…3
o Transformador: Externo, serie WG/WGC
· Protección:
o  Tipo de elemento de corte: Contactor o Magnetotérmico + bobina
de disparo.

-21 Unidad transformador diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Test de impulso (kV): 3 kV
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 201x206x50
o Envolvente: policarbonato autoex tinguible
o Tipo de conexión: terminal atornillable
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (terminales) IEC 60529
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura de trabajo: -20…70 ºC
· Circuito de medida de corriente:
o Intensidad dinámica: 2,5 In
o Intensidad permanente térmica: 60 A
o Intensidad térmica de cortocircuito 1,8 kA / 1 s
o Relación de transformación 30 / 0,06 A
o Tensión máx ima de serv icio: 720 V
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III
o Normas: IEC 60664 1, IEC 60664-3, IEC 60044-1
· Precisión de medidas:
o Precisión: 10…15 %

- 1 Interruptor diferencial 2x40x0,5 A
- 2 Interruptores diferenciales 2x40x0,3 A
- 1 Interruptor diferencial 2x25x0,03 A
- 1 Magnetotérmico de 2x10 A
- 2 Magnetotérmicos de 2x25 A
- 2 Magnetotérmicos de 2x40 A
- 1 Transformador de tensión 400/230 V 5 KVA

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0048 EIAB032 ud  Suministro y montaje de reforma en cuadro general de la presa. Total-
mente instalado y  con las protecciones según esquema unifilar. Incluso
material aux iliar y  todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en es-
ta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los elemen-
tos de protección y maniobra, diversificando las cargas entre suminis-
tros preferente y no preferente, totalmente terminado, probado y funcio-
nando.
Elementos de Protección: 1 Limitador contra sobretensiones transitorias
y  permanentes

380,85

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0049 EIAB0323 ud  Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protec-
ción Balsa 2, para la protección de la línea de acometida a Cuadro Se-
cundario Regulación de caudales. Totalmente instalado y  con las protec-
ciones según esquema unifilar. Incluso material aux iliar y  todo tipo de
accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y ca-
bleado necesario para integrar los elementos de protección y maniobra,
diversificando las cargas entre suministros preferente y no preferente, to-
talmente terminado, probado y funcionando.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4x125 A
1 Diferencial 4 x 125 x  0,5 A

427,29

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0050 EIAB032R ud  Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protec-
ción en coronación, para la protección de la línea de acometida a Cua-
dro Secundario Toma. Totalmente instalado y  con las protecciones se-
gún esquema unifilar. Incluso material aux iliar y todo tipo de accesorios
de montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado nece-
sario para integrar los elementos de protección y  maniobra, diversifican-
do las cargas entre suministros preferente y no preferente, totalmente ter-
minado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4x63 A
1 Diferencial 4 x 63 x  0,5 A

384,30

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

0051 EIAB151T ud  Suministro y  montaje de cuadro general de mando y protección estanco
para interior, realizado en armario de chapa electrocincada de 1 mm de
espesor revestido con pintura epoxi termo endurecida, de la firma Merlin
Gerin o equivalente calidad, con llave en puerta y  un 25 %  de hueco li-
bre para aumentos (al menos 75 elementos). Totalmente instalado y  con
las protecciones según esquema unifilar. Incluso material auxiliar y  todo
tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra
y  cableado necesario para integrar los elementos de protección y  ma-
niobra, incluyendo contactores necesarios, relés on delay , testigos de
tensión, totalmente terminado.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4 x 100 A
1 Diferencial 4 x 40 x  300 mA
4 Diferenciales 4 x  25 x 300 mA
2 Diferenciales de 2 x  40 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  30 mA
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  32 A
3 Interruptores magnetotérmicos de 4 x  25 A
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  32 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  25 A
2 Interruptores magnetotérmicos de 2 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  10 A

Tomas de corriente en cuadro:
1 Toma de corriente 4 x 32 A
1 Toma de corriente 4 x 16 A
1 Toma de corriente 2 x 16 A

1.948,48

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0052 EIAB23R1 ud  Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protec-
ción en edifidio Balsa 1, para las protecciones de las líneas de acometi-

45.585,61
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da a los variadores y  a los serv icios aux iliares. Totalmente instalado y
con las protecciónes segun esquema unifilar.Incluso material aux iliar y
todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano de
obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y
maniobra, totalmente terminado, probado y funcionando.
Elementos de Protección
- Limitador contra sobretensiones transitorias 70 kA
- 17 Unidad Interruptor automático con las siguientes características téc-
nicas:
· Principal:
o Número de polos protegidos: 3P
o (In) Corriente nominal: 400 A en 40 ºC
o (Ue) Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
o (Icu) rated ultimate short-circuit breaking capacity : 70 kA Icu en
380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A
o Performance level: H 70 kA 415 V AC
o Tecnología de unidad de disparo: Electrónico
o Tipo de control: Maneta
· Complementario:
o Tensión nominal de aislamiento: 800 V AC 50/60 Hz
o Resistencia a picos de tensión: 8 kV
o Durabilidad mecánica: 15.000 ciclos
o Durabilidad eléctrica: 12.000 ciclos en 440 V In/2
o Potencia disipada por polo: 10,2W
o Soporte de montaje: Placa posterior
o Conexión superior: Frontal
o Paso de conex ión: 45 mm
o Calibre de la unidad de disparo: 400 A en 40 ºC
o Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
o Dimensiones (WxHxD): 140x255x110 mm
o Peso: 6,05 kg
· Entorno:
o Normas: HB2
o Características de producto: CCC/generador/Marina
o Categoría de sobretensión: Clase II
o Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II
o Grado de contaminación: 3 acorde a IK07
o Grado de protección IP: IP40 acorde a IEC 60529
o Grado de protección IK: IK07 acorde a IEC 62262
o Temperatura ambiente de funcionamiento: -25…70 ºC
o Humedad relativa: 0…95 %
o Altura máxima de funcionamiento 0…2000 m sin disminución

-17 Unidad bobina de disparo con las siguientes características técni-
cas:
· Principal:
o Aplicación: control
o Tipo de bobina de disparo: bobina de apertura
o (Uc) tensión de circuito de control: 220…240 V CA 50/60 Hz
· Complementario:
o Umbral operativo: 0,7…1,1 x  Un apertura
o Tiempo de respuesta: 50 ms
o Tipo de señal de control: Impulso mantenido
o Duración máxima del impulso:  >= 20 ms
o Potencia entrada de suministro: 10 VA
o Terminal de conex ión aux iliar: Resorte 0,5…1,5 mm2

- 17 Unidad relé diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Consumo: 6 VA
o Frecuencia: 50/60 Hz
o Tensión nominal: 110-230 V
· Características mecánicas:
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o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 52,5x85x67,9
o Par de apriete: 0,5…0,6 Nm
o Sección de cable en bornes alimentación: 0,5…2 mm2
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (bornes), IP 41 (frontal)
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura ambiente: -40…85 ºC
o Temperatura de trabajo: -10…50 ºC
· Entrada externa de disparo / rearme externo:
o Tipo: Optoacoplada
o Potencia máxima: 0,7 W
o Tensión máx ima: 230 Vca +- 20 %
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o  Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III 300V ca,
IEC 61010
o  Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento: Protección contra des-
cargas por doble aislamiento clase II (CEI 31010)
o Normas: IEC 61008 1, IEC 60947-2 Anexo M, IEC 60755
· Salidas digitales en relé:
o Carga nominal en AC: 2500 VA
o Capacidad nominal: 6 A ca
o Tensión nominal: 250 V ca
o Corriente máxima: 10 A ca
· Protección mecánica:
o Tipo: A ultrainmunizado
o Sensibilidad (A): 0,03…3
o Transformador: Externo, serie WG/WGC
· Protección:
o  Tipo de elemento de corte: Contactor o Magnetotérmico + bobina
de disparo.

-17 Unidad transformador diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Test de impulso (kV): 3 kV
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 201x206x50
o Envolvente: policarbonato autoex tinguible
o Tipo de conexión: terminal atornillable
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (terminales) IEC 60529
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura de trabajo: -20…70 ºC
· Circuito de medida de corriente:
o Intensidad dinámica: 2,5 In
o Intensidad permanente térmica: 60 A
o Intensidad térmica de cortocircuito 1,8 kA / 1 s
o Relación de transformación 30 / 0,06 A
o Tensión máx ima de serv icio: 720 V
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III
o Normas: IEC 60664 1, IEC 60664-3, IEC 60044-1
· Precisión de medidas:
o Precisión: 10…15 %

- 1 Interruptor diferencial 2x40x0,5 A
- 2 Interuptores diferenciales 2x40x0,3 A
- 1 Interuptor diferencial 2x25x0,03 A
- 1 Magnetotermico de 2x10 A
- 2 Magnetotérmcicos de 2x25 A
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- 2 Magnetotermicos de 2x40 A
- 1 Transformador de tensión 400/230 V 5 KVA

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0053 EIAE0501 ud  Luminaria estanca TF LED, en material plástico de 80 W. con protección
IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de v idrio, difusor de
policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, portalámpa-
ras, lámparas LED y  bornas de conexión. Totalmente instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado. Según REBT.

125,82

CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0054 EIAF0301 ud  Regleta de superficie de 2x25 W. con protección IP20 clase I, cuerpo
de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y se-
cado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta
con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por  portalámparas,
lámparas LED y bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.

89,39

OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0055 EIAP0301 ud  Variador de frecuencia totalmente instalado con las siguientes caracterís-
ticas técnicas:
· ENTRADA
o Tensión de entrada: 400 V
o Potencia a 50 ºC: 160,00 kW
o Frecuencia: 50/60 Hz (+/- 6% )
o Tecnología rectificador entrada: Diodo-Diodo F1-F2/Triptor-Diodo
F3-F11
o Factor de potencia fundamental (cos ø): >/=0,98
o Filtro EMC de entrada: C3 Estándar
o Filtro armónicos: Bobinas de entrada 3 %  Impedancia
· SALIDA
o Frecuencia de salida: 0…599 Hz
o Capacidad de sobrecarga
§ Par constante: 150 %  durante 60 segundos a 50 ºC
§ Par variable: 120 %  durante 60 segundos a 40 ºC
o Eficiencia (a plena carga): >/= 98 %
o Método de control: Vector control
o Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz  PEWave
o Filtro dv/dt de salida: 500  800 V/Us
o Freno dinámico: B150 ex terno
· CONDICIONES AMBIENTALES
o Temperatura ambiente:
§ Mínima: -20ºC Máxima: +50ºC (carga pesada)
§ Mínima: -20ºC Máxima: +40ºC (carga normal)
o Humedad relativa: < 95 %  sin condensación
o Protección: IP54
· PROTECCIONES
o Del motor:
§ Rotor bloqueado
§ Sobrecarga (modelo térmico)
§ Límite de corriente de salida
§ Desequilibrio de tensión de fases
§ Desequilibrio de corriente de fases
§ Sobretemperatura motor (señal PT100)
§ Límite de velocidad
§ Límite de par.
o Del variador:
§ Sobrecarga en los IGBTs
§ Pérdida de fase a la entrada
§ Baja tensión de entrada
§ Límite de tensión en el bus
§ Baja tensión del bus
§ Alta frecuencia de alimentación
§ Baja frecuencia de alimentación
§ Temperatura IGBT
§ Temperatura en el radiador
§ Fallo de la fuente de alimentación
§ Modelo térmico del equipo
§ Fallo a tierra
§ Fallo de software y  hardware
§ Pérdida señal de entradas analógicas (pérdida de referencia)
§ Paro seguro y paro de emergencia
· OTROS DATOS
o Sobrecarga a 50 ºC (% ): 150,00
o Intensidad de salida a 50 ºC: 330,00 A
o Dimensiones: 431x529x1712 mm
o Peso: 200 kg.

10.638,55

DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0056 EIM0601 ud  Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, au-
tonomía superior a 1 hora, equipada lámpara tecnología LED con bate-
ría, estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

127,73

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0057 EML010 ud  Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interrup-
tor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

25,96

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0058 FPP030 m²  Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados
de hormigón pretensado, de 12 cm de espesor, 1,2 m de anchura y  9 m
de longitud máx ima, acabado liso, de color gris, dispuestos en posición
horizontal. Incluso replanteo de los paneles alveolares, colocación del
cordón de caucho adhesivo, posicionado de los paneles alveolares en
su lugar de colocación, aplomo y apuntalamiento de los paneles alveo-
lares, soldadura de los elementos metálicos de conex ión, sellado de
juntas y  retacado final con mortero de retracción controlada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

23,13

VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0059 G01013 m³  Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de
construcción y  demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y ári-
dos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en
la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando
con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,07

TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0060 G01014 m³  Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de
construcción y  demolición metálicos para poder considerarlos limpios en
la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando
con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

26,13

VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0061 GPADL015 ud  Talado de árbol de entre 5 y  10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro
de tronco y  copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del to-
cón, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales una
vez triturados a su lugar de reutilización, distancia máxima de 10 km.

511,30

QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0062 HA01002 m³  Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecáni-
cos en terreno franco-ligero hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y
traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con
cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, in-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,
catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como
trabajos y  materiales para la realización de pista de servicio paralela a
la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y
márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimien-
to por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de carga y
transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, la separación
y  acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el
volumen sobre perfil.

4,49

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0063 HA01003A m³  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno
compacto hasta una profundidad máxima de 4 m, incluido un 10%  de
excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fondos, entibado y
agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación
y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la excavación
y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasifica-
ción, separación y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra
vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y  transporte
a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen so-
bre perfil.

4,13

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0064 HA01003B m³  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno
compacto hasta una profundidad máxima de 7,5 m y  mínima de 4 m, in-
cluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emi-
sión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de
tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso tam-
bién la reparación y reposición de balates y márgenes ex istentes antes
de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de servi-
cios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio
temporal, clasificación, separación y acopio en suelos seleccionados,
adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso
carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medi-
do el volumen sobre perfil.

4,13

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0065 HA01005 m³  Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecáni-
cos (retroexcavadora y  martillo hidráulico) en terreno rocoso hasta una
profundidad máxima de 5 m, incluso perfilado de laterales y  fondos, ex-
tracción, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de pol-
vo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraes-
tructuras, así como trabajos y  materiales para la realización de pista de
serv icio paralela a la propia zanja y  los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y reposi-
ción de balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pér-
dida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las opera-
ciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutili-
zación, la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxi-
ma de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

20,86

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0066 HA01006 m³  Cama y relleno de material granular no plástico, exento de materias or-
gánicas y  de  tamaño máximo 25 mm para asiento de tubería proceden-
te de préstamos, con árido natural rodado con un contenido en sulfatos
inferior al 0,3%  , con reparto mecánico y extendido manual, y  compac-
tación por capas de 7 a 10 cm de espesor, prev ia compactación, hasta
alcanzar el 95%  del ensayo de Próctor Modificado, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tubería y tapado y el transporte desde una
distancia máxima de 20 km. Medido el volumen de material una vez
compactadas sobre el perfil.

15,94

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0067 HA01017A m³  Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y  perfilado de
rasantes, con terrenos seleccionados procedentes de la propia excava-
ción que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para suelos
seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protec-
ción de la tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tonga-
das de 15 a 20 cm de espesor máximo antes de compactar, compacta-
do al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el relle-
no de protección y  el superior, respectivamente, incluso carga, transpor-
te y  riego con agua, incluida su suministro para la ejecución. Medida en
su perfil final compactado.

4,89

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0068 HA01017B m³  Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y  perfilado de
rasantes, con terrenos adecuados procedentes de la propia  excavación
que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para suelos selec-
cionados (tamaño máx imo del árido 5 cm para el relleno de protección
de la tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas
de 15 a 20 cm de espesor máximo antes de compactar, compactado al
95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el relleno de
protección y  el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y
riego con agua, incluida su suministro para la ejecución. Medida en su
perfil final compactado.

4,89

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0069 HA01017C m³  Extendido, con medios mecánicos, de zanjas y  perfilado de rasantes,
con terrenos franco-ligeros procedentes de la propia  excavación, inclu-
so carga, transporte y  riego con agua, incluida su suministro para la eje-
cución.Medida en su perfil final compactado.

3,23

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0070 HA0103AA m³  Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecáni-
cos en terreno compacto hasta una profundidad máx ima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y  fondos, entibado y  agotamiento, apilado y  trasla-
do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba
para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso
los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas
para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos
y  materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia
zanja y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios, incluso también la reparación y reposición de balates y márgenes
existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la
presencia de serv icios, incluidas las operaciones de carga y  transporte
a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y acopio en suelos
seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutili-
zación, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

5,04

CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0071 HA03004 kg  Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de
chapa según el diámetro de la tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de
DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN 1.524, 10,0
mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especi-
ficado en la UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedi-
miento homologado (según código ASME-Sección IX), tratamiento de
acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (se-
gún norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
epox i, interior de 300 micras y  ex terior de 200 micras, incluso corte y
elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura y  pruebas
necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos,
pernos, tornillería y  refuerzos incluido en el precio).

5,75

CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0072 HA03010 ud  Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y  virola
de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior
de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en
EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colo-
cación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

139,88

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0073 HA03012 ud  Carrete de desmontaje de 250 mm, PN 16, formada por bridas y  virola
de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior
de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en
EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colo-
cación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

315,56

TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0074 HA03013 ud  Carrete de desmontaje de 300 mm, PN 16, formada por bridas y  virola
de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior
de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en
EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colo-
cación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

463,64

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0075 HA03018 ud  Carrete de desmontaje de 600 mm, PN 16, formada por bridas y  virola
de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior
de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en
EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colo-
cación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

961,48

NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0076 HA03021 ud  Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono,
con v irola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-
bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas,
tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

1.609,61

MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0077 HA03022 ud  Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v iro-
la de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y  exte-
rior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en
EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colo-
cación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

1.810,61

MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0078 HA06011P m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 110 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por
encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, mon-
taje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

10,20

DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0079 HA06014P m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 125 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por
encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, mon-
taje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

12,09

DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0080 HA06017P m   Suministro e instalación det ubería de PVC rígida de 140 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por
encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, mon-
taje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

14,56

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0081 HA06020 m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 160 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por
encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, pie-
zas especiales, medios aux iliares y  pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento, incluso montaje, colocación y  desmontaje de una tu-
bería provisional hasta que acabe su afección.

34,11

TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0082 HA06020P m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 160 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por
encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, mon-
taje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

18,17

DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0083 HA06023 m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 180 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas especiales,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to, incluso montaje, colocación y  desmontaje de una tubería prov isional
hasta que acabe su afección.

24,54

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0084 HA06023P m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 180 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma, inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

21,90

VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0085 HA06026P m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 200 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma, inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

27,58

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0086 HA06029 m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 250 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas especiales,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to, incluso montaje, colocación y  desmontaje de una tubería prov isional
hasta que acabe su afección.

83,68

OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0087 HA06029P m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 250 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma, inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

41,49

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0088 HA06032 m   Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 315 mm de diáme-
tro y  1,0 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas especiales,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to, incluso montaje, colocación y  desmontaje de una tubería prov isional
hasta que acabe su afección.

125,80

CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0089 HA08002 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito electro-
soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distri-
bución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

1,24

UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0090 HA08004 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito electro-
soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distri-
bución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

1,48

UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0091 HA08006 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito electro-
soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distri-
bución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

2,06

DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0092 HA08008 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito electro-
soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distri-
bución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

3,08

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0093 HA08010 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito electro-
soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distri-
bución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

3,77

TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0094 HA08013 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito electro-
soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distri-
bución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

5,28

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0095 HA09006 m   Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio con rigidez de 5.000 N/m², de 500 mm de diámetro y  1,0 MPa de
presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento, incluso montaje, colocación
y  desmontaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

130,75

CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0096 HA25002 ud  Suministro e instalación de tubería de hormigón armado para sanea-
miento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según
normativa v igente, Clase 135, incluso parte proporcional de junta elasto-
mérica, incluyendo materiales a pie de obra, medios auxiliares, monta-
je, colocación y  prueba.

239,18

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0097 HB01006 m³  Encachado de piedra caliza procedente de préstamos, tamaño 25 a 40
mm, para mejorar la capacidad portante del terreno, con árido natural ro-
dado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 40 mm y ma-
yor a 25 mm, con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor
máx imo y extendido manual de terminación para rasanteo correcto, in-
cluso carga y transporte a una distancia máxima de 20 km. Medido el
volumen de material sobre el perfil ejecutado.

38,59

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0098 HB01034 kg  Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y
colocado en vigas, pilares y  zunchos, y  correas, incluso parte propor-
cional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  despuntes, y
dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye
medios aux iliares, de elevación y parte proporcional de radiografías de
las soldaduras, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.

2,97

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0099 HB01036 kg  Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pi-
lares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre
sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye
medios aux iliares, de elevación y parte proporcional de radiografías de
las soldaduras, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.

4,19

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0100 HB01050 m³  Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máx imo del árido de 20
mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de
las mismas, fratasado y curado con agua. Incluida puesta en obra, in-
cluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medi-
do el volumen de material ejecutado.

108,15

CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0101 HB04009 m²  Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comer-
cial tipo sándwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo
de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm,
sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad.
Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².

41,64

CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0102 HBTN1501 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150
PN16 con con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2%
del aire ocluido y  flotador inoxidable, unión mediante bridas y  revesti-
miento de epox i o v itrocerámico, flotador inox idable, incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2.720,16

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0103 HCII0102 m   Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de chapa de ace-
ro de espesor mínimo 0,8%  del diámetro, revestida con al menos 300
micras de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224
y /o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con
equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excava-
ción totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyec-
ciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y  me-
dios aux iliares, medido sobre perfil.

1.914,20

MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0104 HCII0207 m   Incremento de colocación de tubería metálica de DN 1.200 mm en el in-
terior de una vaina hincada de mayor diámetro, incluso p.p. de elemen-
tos de deslizamiento, centrado y anclaje, equipos y  medios aux iliares
de colocación y  pruebas.

94,35

NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0105 HCII0507 ud  Suministro e instalación de marco y  tapa de fundición dúctil, clase
B-125, sin bisagra, con marco cuadrado aparente y  tapa circular, de 20
kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada 60 cm, iden-
tificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN
124. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

87,93

OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0106 HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga
de rotura de 25 t, incluso argollas para levantamiento y  p.p. de cerco y
contracerco metálicos, colocada en obra.

65,79

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0107 HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su
correcta ejecución.

10,98

DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0108 HCII3221 m³  Carga, transporte y  descarga de RCD no peligrosos valorizables (ma-
dera, plásticos, cartones, chatarra...)  a cantera autorizada, centro de
clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD sobre dúm-
per, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a 100
km, considerando ida y  vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios aux iliares necesarios sin in-
cluir canon.

13,30

TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0109 HCII4002 m³  Suministro de bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos  (07 07
01*, 08 01 11*, 14 06 03*, y  15 01 11*), incluso entrega, llenado, etique-
tación, carga, transporte y  deposición controlada en vertedero autorizado
de residuos peligrosos, por transportista autorizado para distancias me-
nores o iguales a 100 km, considerando ida y  vuelta, así como los me-
dios aux iliares necesarios.

128,89

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0110 HCII7119 ud  Suministro, instalación y  puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de tres haces, sobre tubería DN 2.200 mm, con principio de medida en
función del tiempo de tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coax ial, grado de
protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
% , con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de ca-
lidad de materiales, construcción y  alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en serv icio.

21.410,58

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0111 HCII7212 ud  Suministro, instalación y  puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección totalmente llena, con
electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma
DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protec-
ción IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % ,
con recubrimiento interno del tubo de medida y  certificado de calibración
del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
serv icio.

8.045,37

OCHO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0112 HCII7213 ud  Suministro, instalación y  puesta en servicio de  electromagnético, sobre
tubería DN 1.400 mm, con sección totalmente llena, con electrónica se-
parada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte ex terna al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % , con recubri-
miento interno del tubo de medida y  certificado de calibración del equipo
de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación
eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y  puesto en serv icio.

14.634,71

CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0113 HCII7214 ud  Suministro, instalación y  puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético, sobre tubería DN 1.500 mm, con sección totalmente llena, con
electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma
DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protec-
ción IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % ,
con recubrimiento interno del tubo de medida y  certificado de calibración
del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
serv icio.

15.554,11

QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0114 HCOH01 ud  Fabricación de cilindro oleo-hidráulico para compuerta Bureau de 1000 x
1200 mm2 de asiento plano y paso rectangular, con vástago de acero
inox idable AISJ.316, totalmente terminado e instalado. Incluido sensor
de apertura y finales de carrera para accionamiento y control desde pu-
pitre de mando.

7.864,20

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

0115 HCOH02 ud  Fabricación de pareja de cilindros oleo-hidráulico de accionamiento para
compuerta Howell Bunger de 600 mm de diámetro, con vástago de
acero inox idable AISJ.316, totalmente terminado e instalado. Incluido
sensores de apertura y finales de carrera para accionamiento y control
desde pupitre de mando.

6.834,00

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

0116 HD4C001 ud  Suministro e instalación de cajas nido para aves, incluido su carga,
transporte, y  medios aux iliares necesarios para su colocación.

54,27

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0117 HD4C002 ud  Suministro e instalación de refugios para murciélagos, incluido su carga,
transporte, y  medios aux iliares necesarios para su colocación.

33,87

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0118 HD4C003 ud  Suministro e instalación de refugios para insectos, incluido su carga,
transporte, y  medios aux iliares necesarios para su colocación.

33,87

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0119 HE01EFM0 m²  Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de
hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros, carga, transporte y acopio para su posterior reutili-
zación, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 6 km, y  con p.p. de medios aux iliares.

33,68

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0120 HE01EKA0 m²  Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros
o tabiques, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutilización o trans-
porte a vertedero o planta de tratamiento autorizado, incluido tasas del
mismo.y con p.p. de medios auxiliares.

34,16

TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0121 HE02115 m   Línea eléctrica tendida en tubo prev iamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x35) mm²
incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

19,92

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0122 HE02235 m   Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchu-
fable de 63 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compre-
sión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corro-
sión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C
hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y  UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de
derivación y /o cualquier otro accesorio de conex ión, totalmente instala-
do.

15,42

QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0123 HF02119 mil Plantación manual de un millar de plantas a raíz desnuda en suelos pre-
parados mecánicamente con abundante pedregosidad, incluso apertura
y  tapado del hoyo y todos los medios aux iliares necesarios para la rea-
lización del tajo.

607,45

SEISCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0124 HF02119C mil Plantación manual de un millar de plantas de cultivos a raíz desnuda en
suelos preparados mecánicamente con abundante pedregosidad, incluso
apertura y tapado del hoyo y  todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra la realización del tajo.

609,60

SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0125 HFRH025P ud  Filtro colador mecanosoldado, DN250, PN 10, cuerpo ampliado, mode-
lo especial para baja pérdida de carga, válvulas para drenaje inferior y
purga superior con purgador automático, cesta reforzada en acero inoxi-
dable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida
normalizada de 300 mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornille-
ría de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y pro-
bado.

2.501,98

DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0126 HFRH6AMP ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10, cuerpo ampliado, mode-
lo especial para baja pérdida de carga, válvulas para drenaje inferior y
purga superior con purgador automático, cesta reforzada en acero inoxi-
dable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida
normalizada de 700 mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornille-
ría de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y pro-
bado.

11.499,37

ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0127 HG01015 ud  Suministro de big-bag estándar (saco) para RCD (17 03 02, 17 04 05,
17 04 11) de 1 m3 de capacidad, constituido por piezas de rafia cosida
y  4 puntos de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras
laterales. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y  descarga
en centro de clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado. Sin in-
cluir canon.

63,27

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0128 HG150101 ud  Suministro de contenedor metálico para RCD 15 01 01 (Papel y cartón)
de 8 m3 de capacidad colocado a pie de obra, incluso entrega y  cam-
bio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir canon.

2.255,42

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0129 HG170101 ud  Suministro de contenedor metálico para RCD 17 01 01 (Hormigones) de
8 m3 de capacidad colocado a pie de obra, incluso entrega y cambio, si
es necesario, distancia máxima 100 km. Sin incluir canon.

2.128,26

DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0130 HG170201 ud  Suministro de contenedor metálico para RCD 17 02 01 (Madera)  de 8
m3 de capacidad colocado a pie de obra, incluso entrega y cambio, si
es necesario, distancia máxima 100 km. Sin incluir canon.

2.001,10

DOS MIL UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0131 HG170203 ud  Suministro de contenedor metálico para  RCD 17 02 03 (Plástico) de 8
m3 de capacidad colocado a pie de obra, incluso entrega y cambio, si
es necesario, distancia máxima 100 km. Sin incluir canon.

1.873,93

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0132 HGOH01 ud  Fabricación de grupo oleo-hidráulico para el accionamiento de una vál-
vula de compuerta o válvula Howell Bunger, constituido por una cuba
de acero, incluido indicador de nivel y  temperatura, filtro de aire, dos
electrobombas, bomba manual, válvula de seguridad, presostatos, vál-
vulas pilotadas y  electroválvulas de accionamiento, según planos y
PPTP.

6.975,90

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0133 HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, con unión mediante bridas
y  revestimiento epox i o vitrocerámico, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

315,05

TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0134 HH001722 ud  Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, con unión mediante bridas
y  revestimiento epox i o vitrocerámico, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

1.039,33

MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0135 HH013885 ud  Válvula de mariposa, DN 1.400 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y /o según normativa v igente, doble excéntrica, con
unión mediante bridas, revestimiento de epox i o vitrocerámico y reduc-
tor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

25.596,47

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0136 HH013887 ud  Válvula de mariposa, DN 1.500 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y /o según normativa v igente, doble excéntrica, con
unión mediante bridas, revestimiento de epox i o vitrocerámico y reduc-
tor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

28.947,82

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0137 HH013946 ud  Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y /o según normativa v igente, doble excéntrica, con
unión mediante bridas, revestimiento de epox i o vitrocerámico y reduc-
tor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

9.562,13

NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

0138 HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y /o según normativa v igente, doble excéntrica, con
unión mediante bridas, revestimiento de epox i o vitrocerámico y reduc-
tor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

10.856,75

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0139 HH013957 ud  Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y /o según normativa v igente, doble excéntrica, con
unión mediante bridas, revestimiento de epox i o vitrocerámico y reduc-
tor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

19.201,41

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0140 HH1M2200 ud  Válvula de mariposa, DN 2.200 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y /o según normativa v igente, doble excéntrica, con
unión mediante bridas, revestimiento de epox i o vitrocerámico y reduc-
tor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

90.631,92

NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0141 HH500169 ud  Válvula de compuerta, DN 600 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, con unión mediante bridas
y  revestimiento epox i o vitrocerámico, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

5.633,18

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0142 HH500171 ud  Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, con unión mediante bridas
y  revestimiento epox i o vitrocerámico, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

587,30

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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0143 HH501456 ud  Motorización de válvula de compuerta o mariposa con actuador eléctri-
co multivueltas AUMANORM SA10.2 o similar de 400V e IP 68, in-
cluido la instalación en baja tensión para la alimentación eléctrica, la co-
municación cableada hasta oficina de control en la nave de la balsa y
parte proporcional de sistema SCADA o similar para su telecontrol. To-
talmente instalado, parametrizado, probado y en serv icio.

2.354,59

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0144 HHA02201 ud  Carrete de desmontaje de 1.200 mm, PN 16, formada por bridas y  v iro-
la de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y  exte-
rior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en
EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colo-
cación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

2.795,16

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0145 HHA02202 ud  Carrete de desmontaje de 1.400 mm, PN 16, formada por bridas y  v iro-
la de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y  exte-
rior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en
EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colo-
cación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

3.523,32

TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

0146 HHA02203 ud  Carrete de desmontaje de 1.500 mm, PN 16, formada por bridas y  v iro-
la de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y  exte-
rior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en
EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colo-
cación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

3.914,99

TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0147 HHA02205 ud  Carrete de desmontaje de 2.200 mm, PN 16, formada por bridas y  v iro-
la de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y  exte-
rior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en
EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colo-
cación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

7.171,40

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0148 HI02021 m³  Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el
uso de explosivos, incluyendo su remoción, carga y transporte a lugar
de acopio temporal para su reutilización y  posterior carga y  transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre
perfil.. Sin incluir proyecto de voladura.

9,07

NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0149 HI03016 h Horas de bombeo para dar continuidad al cauce del Guadiana mientras
se realiza el paso de la tubería bajo el mismo.

9,19

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0150 HI03017 m²  Refinado de paredes y  fondos de zanjas por medios manuales, para ci-
mentaciones y  obras de fábrica.

5,72

CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0151 HI03021 m³  Excavación en zanja  en zonas de difícil maniobrabilidad con medios
mecánicos en terreno compacto hasta una profundidad máxima de 10
m, incluso perfilado de laterales y fondos por medios manuales, apilado
y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos
con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfe-
ra, así como trabajos y materiales para la realización de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y  los necesarios para la ejecución de to-
dos los accesos necesarios,  y  la pérdida de rendimiento por la presen-
cia de serv icios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar
de acopio temporal para su reutilización, la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y  transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre
perfil.

14,89

CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0152 HI04007 m²  Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre
10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones, carga y  transporte de la
capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una distancia máxi-
ma de transporte de 20 m.

0,16

CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0153 HI05005 m²  Geotextil fabricado a base de filamentos de polipropileno "v irgen", no te-
jido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por agujado y ca-
landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155
g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática median-
te ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236, incluso solapes, total-
mente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descon-
tando solapes, recortes, etc.

0,95

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0154 HI08020 m²  Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm
superiores de una capa de 20 cm de espesor compactado de zahorra
ZA 0/20, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50%  con una dosifica-
ción de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y
10 l/m² de grav illa AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20
km. Alcanzando una densidad del 95%  del Ensayo Proctor Modificado
de la mezcla. Para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

10,41

DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0155 HI10036 m³  Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y  desagües, hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto. Medido en terreno suelto.

0,57

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0156 HI11013 m   Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y
unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima
de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gra-
majes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz
del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y  tapa-
do de la misma. En terreno compacto.

12,17

DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0157 HI14010 m³  Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia carac-
terística), con árido rodado de 20 mm de tamaño máx imo y  consistencia
plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una distancia má-
x ima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte propor-
cional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado. Medido el volumen de
material ejecutado.

91,61

NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0158 HI14012 m³  Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia ca-
racterística) con árido rodado de 30 mm de tamaño máximo y consis-
tencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una distan-
cia máx ima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los me-
dios necesarios, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibra-
do y  curado. Medido el volumen de material ejecutado.

97,29

NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0159 HI14012G m³  Hormigón HA-30/F/12/XC2, proyectado por v ía húmeda para formación
de paramento vertical , elaborado en planta, a una distancia de 30 km
desde la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios.
Medido el volumen de material ejecutado.

113,31

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0160 HI14014 m³  Hormigón para armar HA-30/F/12/XC2 (30 N/mm² de resistencia ca-
racterística) con árido rodado de 12 mm de tamaño máximo y consis-
tencia fluida, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una distancia
máx ima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios
necesarios, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y
curado. Medido el volumen de material ejecutado.

105,86

CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0161 HI15003 kg  Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm,
tipo B500S para elementos de cimentación, muros y  esperas de estruc-
tura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso
separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para
su hormigonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Me-
dido el peso nominal teórico de proyecto.

1,51

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0162 HI15004 kg  Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16
mm, tipo B500S para elementos de cimentación, muros y  esperas de
estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, in-
cluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas
para su hormigonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural.
Medido el peso nominal teórico de proyecto.

1,40

UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0163 HI15014 m²  Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 20x20
cm, tipo B500T, incluidos solapes, atados con alambre, separadores,
etc. colocada y  montada en obra y  ayudas para su hormigonado poste-
rior, según Código Estructural.

6,33

SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0164 HI16003 m²  Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, consideran-
do 40 posturas, con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y
desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separado-
res, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y  re-
paso de paramentos.

17,42

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0165 HI16004 m²  Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje
y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apuntalado y  separa-
dores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, apli-
cación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y
repaso de paramentos.

28,53

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0166 HI16005 m²  Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura,
considerando 40 posturas, con aux ilio de camión grúa para labores de
montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedeci-
do, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos com-
plementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desen-
cofrado y  repaso de paramentos.

41,13

CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0167 HI16007 m²  Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, pa-
ra dejar v istos, considerando 40 posturas, con aux ilio de camión grúa
para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso berenjenos,
entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, in-
cluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

35,59

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0168 HI16020 m²  Encofrado y  desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3
metros de altura, considerando 10 posturas, con aux ilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso lim-
pieza y  humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

46,62

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0169 HI16033 m²  Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y  ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-
ción de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para labores
de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntala-
do y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y hume-
decido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior
desencofrado y  repaso de paramentos.

17,68

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0170 HI16034 m²  Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando
50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado,
incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplo-
mado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofrante, par-
te proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

16,25

DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0171 HI16035 m²  Encofrado y  desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altu-
ra, para dejar v istos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado, incluso beren-
jenos, entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aploma-
do, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofrante, parte
proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

21,36

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0172 HI18008 m³  Demolición, picado y cargado de canales, acequias y elementos de
hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza y  despeje de es-
combros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutilización, in-
cluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km.
Medido volumen aparente.

22,53

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0173 HI18012 m³  Demolición completa de edificio estructuralmente aislado de hasta dos
plantas y  desde la rasante mediante medios mecánicos, incluida retirada
de enseres, limpieza y  retirada de escombros, clasificación de los mis-
mos, incluso triturado de los escombros, carga, transporte y  acopio para
su posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo,
distancia máxima de 6 km, o transporte a vertedero o planta de trata-
miento autorizado, incluido tasas del mismo. Medido volumen aparente

23,58

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0174 HI18028 m²  Corte y  demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en
calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y  despeje de escom-
bros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutilización.

9,39

NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0175 HI22126I  ud  Fabricación e instalación de válvula de regulación tipo Howell - Bunger
de 600 mm de diámetro, fabricada con partes deslizantes en acero ino-
x idable AISI 304 y  bronce con resto en acero S235JR incluyendo con-
centrador de flujo fijo. Fijación al conducto mediante brida DN 600
PN10. Calculada y diseñada para una carga de agua de trabajo de 45
m.c.a. Incluso tratamiento anticorrosivo aplicado y todos los elementos
y  pruebas necesarios para su correcto funcionamiento.

27.539,09

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0176 HI23004 m   Desmontaje y reposición de espalderas construidas a base de tubos de
acero galvanizado de 5 cm de diámetro y  1,75 m de altura, a 5 m de
separación, empotrados y  anclados en el terreno 20 cm, y guarnecido
con dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, cinco inferio-
res de alambre liso galvanizado, del nº 17, incluso tensores, anclaje de
los postes y  montaje de los alambres.

8,69

OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0177 HI23020 m   Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5
cm de diámetro y  2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y
anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con ma-
lla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y  diámetro 1,8
mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,
grupillas, anclaje de los postes y  colocación de la malla. Incluido el
montaje y  el posterior desmontaje del cerramiento.

30,82

TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0178 HI28001 ud  Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo
completo para la ejecución de micropilotes dentro de la península. Inclu-
so p/p de desplazamiento de personal especializado y transporte de ma-
teriales.

3.060,00

TRES MIL SESENTA EUROS

0179 HICERE01 ud  Punto de medida de la resistiv idad eléctrica utilizando el método de los
cuatro electrodos con dispositivo Wenner. S/MÉTODO WENNER.

229,50

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0180 HICU002 m   Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la re-
alización de sondeo de 100 m de profundidad y  diámetro 180 mm, con
entubación no recuperable y  extracción del varillaje de perforación.

35,75

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0181 HIOHH01 ud  Suministro y  montaje de Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero
inox idable, incluso parte proporcionar de récores, sistemas de sujeción,
marcos y tapas de canaletas para paso de tubos y cables eléctricos.

3.405,75

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0182 HIUD010 m   Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profun-
didad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0
de 15 cm de espesor

42,21

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0183 HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado,
con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo mate-
rial, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón
con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cor-
dón de silicona neutra, accesorios y  remate.

119,53

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0184 HMAPG25T ud  Puente grúa birrail con polipasto carro birrail de 2 T, 2.5 m de luz y  3 m
de altura, alimentado con 380 V/ 50 Hz y  una tensión de mando de 48
V/50 Hz con botonera desplazable independiente del carro. La grúa irá
prov ista de tomacorrientes. Incluida la instalación eléctrica de 20 m de
longitud. Transporte y  montaje incluido, completamente instalado y pro-
bado.

6.661,37

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0185 HMRSE424 ud  Depósito hidroneumático con compresor horizontal  de agua potable de
50 m3 y PN 16. Dimensiones aprox imadas sin accesorios de 2150 x
6625 mm de acero S275/ S355JR según norma EN 10025-2, con
membrana de butilo/EPDM/PU, con conexión para entrada y  salida del
agua de DN 900 y PN 16 y  conexión para orificio de drenaje de 2",
acabado superficial interior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) y
revestimiento de 250 micras de epoxi, y acabado superficial ex terior de-
capado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) y revestimiento de 120 micras de
epox i y  poliuretano. Incluso válvula de seguridad doble, manómetro ni-
vel v isual con protección y  válvula de aislamiento manuales, nivel
magnético con 2 sensores y  escalera y  línea de vida.

104.548,43

CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0186 HNED4201 m   Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y /o según normativa vigente, heli-
cosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal
DN 610 mm y  espesor mínimo de 5,0 mm, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consu-
mo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies a
grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretrác-
til de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

168,22

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0187 HNED4202 m   Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y /o según normativa vigente, heli-
cosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal
DN 813 mm y  espesor mínimo de 5 mm, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consu-
mo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies a
grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretrác-
til de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

235,50

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0188 HNED4203 m   Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y /o según normativa vigente, heli-
cosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal
DN 1.016 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior
de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente
o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas es-
peciales, medios aux iliares y  pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

356,53

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0189 HNED4204 m   Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y /o según normativa vigente, heli-
cosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal
DN 1.219 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior
de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente
o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas es-
peciales, medios aux iliares y  pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

402,97

CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0190 HNED4205 m   Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y /o según normativa vigente, heli-
cosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal
DN 1.422 mm y espesor mínimo de 8 mm, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consu-
mo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies a
grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretrác-
til de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

510,04

QUINIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0191 HNED4206 m   Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y /o según normativa vigente, heli-
cosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal
DN 1.524 mm y espesor mínimo de 8.8 mm, con revestimiento interior
de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente
o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas es-
peciales, medios aux iliares y  pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

588,18

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0192 HNED4207 m   Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y /o según normativa vigente, heli-
cosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 10 mm, con revestimiento interior
de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente
o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas es-
peciales, medios aux iliares y  pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

786,02

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0193 HNED4208 m   Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y /o según normativa vigente, heli-
cosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal
DN 2.232 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con revestimiento interior
de 500 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente,
prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pinta-
do interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1.117,49

MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0194 HP02009 m³  Relleno de material granular procedente de préstamos, tamaño 25 a 40
mm, para mejorar la capacidad portante del terreno, con árido natural ro-
dado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 40 mm y ma-
yor a 25 mm, con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor
máx imo y extendido manual de terminación para rasanteo correcto, in-
cluso carga y transporte a una distancia máxima de 20 km. Medido el
volumen de material sobre el perfil ejecutado.

14,63

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0195 HP35018 ud  Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, total-
mente colocado, incluso medios auxiliares necesarios.

5,67

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0196 HSTG01 ud  Unidad de controlador y serv idor gateway de red mesh con transmisión
v ía radio en banda libre, formador por hardware equipado con CPU In-
tel Celeron N4020 (hasta 2.8GHz); memoria: DDR4 4GB; disco duro:
SSD 64GB eMMC; sistema operativo: Windows 10 Pro. Incluida la
conexión cableada con RTU asociada y  equipada con software tipo
SCADA o similar para la monitorización de señales especificada en el
Anejo Nº 14 de este proyecto. Unidad totalmente instalada, configurada,
parametrizada y probada.

2.925,36

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0197 HSTRTU01 ud  Unidad de terminal remota, con transmisión vía radio en banda libre,
montada en envolvente de poliéster estanca con grado de protección mí-
nimo IP67, actuando como repetidor en modo mesh, integrando contro-
lador de entradas MODBUS RS485, configurable mediante protocolo
ICI (Intelligent C-programmable I/O), incluyendo antena omni/uni direc-
cional para alcance de hasta 20 km, cableada e instalada sobre mástil
2,5 metros de longitud. Unidad totalmente instalada, configurada y pro-
bada.

941,46

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0198 HSTRTU02 ud  Unidad de terminal remota autónoma, con transmisión v ía radio en ban-
da libre, montada en envolvente de poliéster estanca con grado de pro-
tección mínimo IP67, actuando como repetidor en modo mesh, integran-
do controlador de entradas MODBUS RS485, configurable mediante
protocolo ICI (Intelligent C-programmable I/O), incluyendo antena om-
ni/uni direccional para alcance de hasta 20 km, cableada e instalada so-
bre mástil 2,5 metros de longitud, equipada con sistema autónoma de
energía solar compatible, de 10W y  batería de 12.8 Voltios y  6 Ampe-
rios de LiFePO4, con alimentación a la instrumentación en 3,6  5 V.
Unidad totalmente instalada, configurada y  probada.

1.554,48

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0199 HSTTP01 ud  Unidad de transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezo-
rresistivo de inserción, con señal de salida Modbus RS485, precisión
1%  del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e his-
téresis), incluso instalación eléctrica, conexión con RTU y  calibración,
así como válvula de cierre de bola previa. Instalado.

504,90

QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0200 HTRDT01 ud  Detección de la localización y profundidad de tuberías de salida de una
balsa, situadas a una profundidad máx ima de 7 metros, mediante tomo-
grafía resistiva, incluido desplazamiento a la zona, instrumental, realiza-
ción de las pruebas, interpretación e informe final.

433,50

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0201 HVF01 ud  Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema ac-
tual, creación de PID de control y  alternancia del bombeo, configuración
de las antenas, creación del programa en logo para comunicación con
autómata en grupos de bombeos con 17 bombas.

8.620,02

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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0202 HVF02 ud  Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema ac-
tual, creación de PID de control y  alternancia del bombeo, configuración
de las antenas, creación del programa en logo para comunicación con
autómata en grupos de bombeos con 4 bombas.

3.389,46

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0203 HVFE1000 ud  Válvula de regulación de multichorro, DN 1.000 mm, PN 10 con meca-
nismo de regulación de paso anular de desplazamiento ax ial  mediante
placas multiorificio en acero inoxidable AISI 420, de dispositivo bie-
la-manivela, con unión mediante bridas, revestimiento de epox i o v itro-
cerámico y  reductor con accionamiento manual/motorizable y volante, y
conexión wafer, incluso circuito eléctrico, regulador electrónico, juntas
elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instala-
ción y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

117.443,03

CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

0204 HVLR016F ud  Válvula de aliv io rápido pilotada, con cuerpo en ángulo, DN 300 PN16,
con tubos rígidos de 1/2", roscas locas, doble filtrito, doble válvula de
aguja, incluyendo tornillería de acero inox idable, juntas de bridas, elastó-
meros de estanquidad, elementos de medición y  pilotos de regulación,
con
instalación y  pruebas.

34.450,94

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0205 HVRR016G ud  Válvula reductora-reguladora de presión de DN 600, PN 16, modelo
válvula pilotada,con caudal continuo hasta 1400 l/s, tubos de control de
1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y doble válvula
de aguja, paso total, pistón de flotación libre sin diafragmas ni muelles in-
ternos de ex tracción vertical, camisa superior e inferior tefloneadas, in-
cluso tornillería e acero inox idable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y  pilotos de regulación, incluso insta-
lación y  pruebas.

125.374,49

CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0206 HVRR025D  ud  Válvula reductora-reguladora de presión de DN 250, PN 16, modelo
válvula de pistón con membrana, tubos de control de 1/2" rígidos con
roscas locas, sistema de doble filtrito y  doble válvula de aguja, incluso
tornillería e acero inox idable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación, incluso instalación
y  pruebas.

15.369,27

QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0207 I03029 m²  Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máx imo 5 m de
profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles metálicos de
acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8
mm de espesor y  módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

97,59

NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0208 I28009 m   Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longitud, 193,7 mm de
diámetro nominal, compuesto de perfil tubular con rosca de acero EN
ISO 11960 N-80. con límite elástico 562 N/mm2. de 127,0 mm de diá-
metro exterior y  9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y /o mangui-
tos, e inyección única global (IU) de lechada de cemento de resistencia
característica 30 MPa con cemento CEM II 42,5 SR, vertida por el in-
terior de la armadura. Incluido replanteo exacto del centro geométrico del
micropilote así como verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar
la perforación por dicho centro a lo largo de toda su longitud. lncluso p/p
de desplazamiento del personal especializado, limpieza y  recogida de
los restos de lechada sobrantes y  otros desperdicios producidos durante
los trabajos, y carga a camión a contenedor

132,75

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0209 I28011 ud  Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero de 150 a 200mm
de diámetro, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote
que no reúne las características mecánicas necesarias, con martillo
eléctrico. Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, lim-
pieza y  acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de
medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

20,38

VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0210 I28012 ud  Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de acero
UNE-EN 10080 B 500 S fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en
el tramo previamente descabezado y limpio, para la correcta adherencia
entre la armadura del micropilote y  el hormigón del encepado. Incluso
p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación
y  aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.

14,88

CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0211 I28014 kg  Cemento utilizado en la preparación de mortero o lechada de cemento,
consumidos en exceso sobre el volumen teórico correspondiente al diá-
metro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormigonado

0,36

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0212 IPR001A ud  Fabricación e instalación de válvula compuerta tipo "Bureau" de asiento
plano y  paso rectangular de 1200 mm de alto y 1000 mm de ancho, cal-
culada para una carga de 40 mca construida en acero Inox idable
AISl-316, las zonas en contacto con el agua o al aire; nerv ios de refuer-
zo y  bridas embebidas en hormigón en acero al carbono. By-pass
DN150 PN10 con doble válvula de fundición de accionamiento manual
y  de husillo ascendente. Sistema de aducción de aire formado por un
conducto embridado DN300 PN10 con ventosa trifuncional con cuerpo
en fundición nodular y  partes internas en acero inoxidable, incluyendo
flotador con asiento esférico y válvula de compuerta de accionamiento
manual mediante volante y husillo exterior ascendente de acero inox ida-
ble, con el cuerpo y la lenteja en fundición nodular y  el cierre elástico.
Incluso tratamiento anticorrosivo aplicado y  todos los elementos y  prue-
bas necesarios para su correcto funcionamiento.

55.779,72

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0213 IPR002A ud  Diseño,fabricación e instalación de blindaje biembridado para transición
entre sección circular DN 1200 a sección rectangular 1.000 x  1.200
mm, totalmente colocado.

24.541,20

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0214 IR003 ud  Diseño, fabricación e instalación de blindajes biembridados intermedio
de sección rectangular 1.000 x  1.200 mm para unión de la compuerta
Bureau de seguridad y  la de trabajo, totalmente colocados.

21.632,16

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0215 K001 ud  Movilización de equipos y personal hasta la zona de trabajo, inspección
inicial para la toma de medidas para el diseño y fabricación de escudos,
incluida la retirada de las rejas para acceder al interior de la embocadu-
ra. Retirada de los elementos de apertura de compuertas en desuso,
desmontaje de las compuertas existentes, incluso mediante equipos de
corte subacuático (de ser necesarios), y limpieza de la zona de desliza-
miento de compuertas. Colocación de escudos (no incluidos), atornillado
al paramento mediante taladro hidráulico y  retacado de los mismos en
caso de ser necesario. Retirada de los escudos una vez finalizados los
trabajos aguas abajo y  colocación de las rejas en su alojamiento.

27.132,00

VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

0216 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m²; instalación de electricidad y  fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior; ventana; Según R.D.
1627/1997.

187,54

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0217 L01021 ud  Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios
punta x  1,20) colocada.

77,46

SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0218 L01023 ud  Banco de madera capacidad 5 personas. 45,75

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0219 L01024 ud  Recipiente recogida basura. 36,05

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0220 L01026 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso
de la obra).

21,78

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0221 L01029 m²  Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de
poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y  ancla-
jes de acero. Totalmente instalada.

2,99

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0222 L01031 m   Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que inclu-
ye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y  desmontaje.

8,19

OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0223 L01033 ud  Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 0,92

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0224 L01038 m   Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos
de rollizo y  mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

5,63

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0225 L01039 m²  Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje. 30,96

TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0226 L01043 m²  Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles
opacos de chapa perfilada de acero y  perfiles de acero, anclados al te-
rreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

27,18

VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0227 L01047 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 3,59

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0228 L01049 m   Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada. 1,19

UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0229 L01051 ud  Jalón de señalización, colocado. 7,18

SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0230 L01059 ud  Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997

53,58

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0231 L01060 ud  Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 27,42

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0232 L01066 ud  Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con ata-
laje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste
y  posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad
de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes
colores: mínimo blanco y  naranja. Norma UNE EN 397.

7,40

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0233 L01081 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo
uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadi-
lla nasal y  lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase
FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,11

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0234 L01086 ud  Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para
la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a impactos de al-
ta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0235 L01087 ud  Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja
energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable so-
bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. In-
cluida funda.

6,05

SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0236 L01091 ud  Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintu-
ra y  en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pec-
toral izquierdo en colores y  vaciado (incluido en el precio). Disponible
en diferentes colores: azul, verde y  beige. Tallas desde la XS a la 3XL.
Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

17,94

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0237 L01092 ud  Chaquetilla, 100 %  algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con
cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y  bolsillos;
con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado (incluido en el
precio) y  pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pes-
punte botón y  cremallera y refuerzos en las rodillas y  en la culera. Teji-
do resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta
del bolsillo lateral en colores y  vaciado (incluido en el precio). Colores:
azul, verde y  beige.

29,67

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0238 L01100 ud  Chaleco alta v isibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie míni-
ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con
cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado
(incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos
3 tallas.

4,23

CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0239 L01102 ud  Traje impermeable en Nylon; chaqueta y  pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas des-
de la XS a la 3XL.

7,18

SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0240 L01108 ud  Buzo en polipropileno no tejido; con capucha incorporada y  bolsillos
grandes exteriores (2-3); color blanco. Desde talla S a la XXL. Norma
UNE-EN 340 o EN 13402.

1,16

UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0241 L01125 ud  Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje
(dorsal y  esternal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho
y  confortable; perneras ergonómicas y  acolchadas; regulable en hom-
bros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

54,92

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0242 L01128 par Guantes de protección de Ny lon o similar recubiertos con nitrilo, de pro-
tección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias míni-
mas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y  a la perforación, 1.
Puño elástico y  sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad.
Tallas: 7, 8, 9 y  10.

0,64

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0243 L01130 ud  Guante antiv ibratorio con protección en la palma, dedos índice y pulgar;
así como muñequera incorporada para protección del túnel del carpo;
con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al
rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará el que tenga certificado
por la UNE EN 10819. Varias tallas.

29,86

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0244 L01183 ud  Botiquín indiv idual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en fun-
da de lona con sistema de trabillas para su sujeción al cinturón. Conten-
drá al menos: apósitos para quemaduras, sobres con gasas estériles,
rollo esparadrapo, toallitas impregnadas en alcohol, apósitos adhesivos,
tijera acero inox idable, vendas elásticas, desinfectante yodado (pov ido-
na), manta isotérmica oro/plata, ampollas de suero fisiológico, par de
guantes de nitrilo, algodón hidrófilo, pinzas de acero inox idable, mascari-
lla Boca-boca desechable, tarjeta de primeros aux ilios.

10,33

DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0245 L01187 par Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero
serraje curtido al cromo de color amarillo con manguito, ajuste con vel-
cro y  elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4),
EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias mínimas.

19,39

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0246 L01205 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30
m (1,60 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, sanea-
miento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y  punto de luz ex terior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventana y puerta de entrada; inodoro, y  lavabo; puerta en inodoro y  cor-
tina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

77,78

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0247 L01208 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

102,54

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0248 L01211 mes Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instalación de electricidad y  fuerza con
toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana y puerta de entrada.

126,26

CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0249 L01220 mes Alquiler de mesa de oficina 18,45

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0250 L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 44,89

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0251 L01222 mes Alquiler de silla de oficina 4,61

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0252 L01224 mes Alquiler de estantería 20,50

VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0253 L01226 mes Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas. 25,62

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0254 L01227 mes Alquiler de horno microondas de 18 l y  800 W. 40,83

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0255 L01230 m   Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zan-
ja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altu-
ra, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.

15,08

QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0256 L01232 ud  Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para
asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con
mecanismo de bloqueo antirretorno.

97,18

NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0257 L01234 m²  Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas
abiertas.

7,53

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0258 L01236 ud  Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey  de polietileno de alta den-
sidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

17,33

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0259 L01238 ud  Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100
cm.

3,52

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0260 L01239 ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente ex tintor,
con manómetro y  manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

74,02

SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0261 L01240 ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

100,04

CIEN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0262 L01244 ud  Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido ex tremo.
SNR 32 dB.

16,19

DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0263 L01271 ud  Chaleco salvav idas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado au-
tomático por bombonas de CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula
antirretorno; con banda para asegurar la v isibilidad.

117,81

CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0264 L01288 mes Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posiciona-
miento…).

59,65

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0265 L01308 ud  Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de
apertura de 50 mm y el otro normal. Los tres extremos de la cuerda con
protección contra desgastes y  deshilachados. Longitud de extremo a
extremo entre 1,60 cm y  2 m.

16,07

DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0266 L01312 par Par de botas de seguridad en piel hidrofugada; puntera 200 J (SB); an-
tiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizan-
te de poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos (SRC); planti-
lla textil resistente a la penetración (P) y  absorción del agua (WRU);
con membrana de tejido “Gore-tex” o similar; sin partes metálicas y con
buenas características ergonómicas: Forro en el cuello acolchado con
gran transpirabilidad; acordonamiento externo mediante cordones hidro-
fugados, refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Cate-
goría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

66,94

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0267 LGA020 ud  Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por cha-
pa plegada de acero galvanizado de textura en relieve, con cuarterones,
400x400 cm, con apertura manual. Incluso colocación y fijación de los
perfiles guía, instalación de la puerta de garaje, montaje del sistema de
apertura, montaje del sistema de accionamiento, y  repaso y  engrase de
mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4.460,82

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0268 NIJ112 m   Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el
agua, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 150 mm de anchura,
incluso parte proporcional de grapas de fijación y  medios aux iliares.

8,05

OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0269 TIL01110 ud  Manguit para soldador totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

6,11

SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0270 TIL01112 par Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción
mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532.

3,89

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0271 U06OC020 m   Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada
prev ista, compuesta por un tubo de polietileno corrugado de D= 200
mm, colocado en fondo de zanja, totalmente instalado, transporte, mon-
taje y  conexionado.

6,55

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0272 U06OC030 ud  Arqueta de registro de 100x90x125 cm. de medidas interiores normali-
zada Cía suministradora, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de grava en masa HM-10/P/40, enfoscada y  bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento, y con tapa y  cerco de fundición D-400 re-
forzada de dimensiones 62x72 cm, totalmente terminada y  con p.p. de
medios aux iliares, incluido la excavación, y el relleno perimetral poste-
rior compactado 98 %  PN.y  transporte de sobrantes a vertedero. NO-
TA: Pueden sustituirse por arquetas prefabricadas de hormigón, homolo-
gadas por la compañía suministradora.

186,13

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0273 U06OC050 m   Placa de protección de canalización enterradas instaladas para protec-
ción del conjunto de conductos en toda su extensión tanto longitudinal
como transversalmente, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0274 U06TE102 ud  Conexionado entre la salida del neutro del trafo y  el electrodo de servi-
cio por medio de cable de 50 mm de Cu con aislamiento de 0,6/1 kV.
Con configuración 5/32 en una profundidad de 50 cm y  con 3 picas de
diámetro 14 mm y longitud de 2 metros conexionadas en hileras a 3
metros de longitud, asegurándose que la resistencia máxima son de 20
Ohmios. Totalmente instalada y  comprobada

273,71

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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B01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y zunchos, y
correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de
imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios aux iliares ni de elevación, montado y  colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según nor-
ma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,9400 0,75

O01009 0,0300 h Peón 21,3500 0,64

P01145 1,0300 kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,5300 1,58

P34047 0,0100 l   Minio electrolítico (p.o.)      19,2900 0,19

Suma la partida......................................................... 3,16

Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,22

B01061 ud  Placa anclaje S275 350x350x15 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm de diámetro y  45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,9400 15,46

O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,1100 9,29

B01034 13,5000 kg  Acero laminado S275JR en caliente, v igas, pilares, zunchos coloc 3,1600 42,66

I15001 1,6000 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 2,0600 3,30

M02052 0,0500 h   Equipo ox icorte      5,6000 0,28

Suma la partida......................................................... 70,99

Costes indirectos........................... 2,00% 1,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,41

B01065 kg  Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y
montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,9400 0,75

O01005 0,0300 h Oficial de oficios 22,1100 0,66

P01222 1,0500 kg  Correa C/Z chapa      3,0700 3,22

M01090 0,1000 h   Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,7700 2,98

Suma la partida......................................................... 7,61

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,76

B06013 m²  Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m² 

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama
media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estan-
queidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y  cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y
limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,9400 8,48

O01009 0,2300 h Peón 21,3500 4,91

P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,3100 25,24

P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoex pansiv a y  autoadhesiv a de espuma
precompr

0,7600 3,04

P34090 1,0000 m²  Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<3 m² (p.o.) 88,7000 88,70

Suma la partida......................................................... 130,37

Costes indirectos........................... 2,00% 2,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,98
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B06028 m²  Acristalamiento con vidrio templado de seguridad incoloro 4 mm 

Acristalamiento con v idrio templado de seguridad incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de v idrio
y  colocación de junquillos. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y  recargo para di-
mensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

O01004 0,7000 h   Oficial especialista 24,9400 17,46

P34104 1,0060 m²  Vidrio templado de seguridad incoloro 4 mm (p.o.)  25,5600 25,71

P34054 4,0000 m   Sellado con silicona incolora (p.o.)      0,7500 3,00

Suma la partida......................................................... 46,17

Costes indirectos........................... 2,00% 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,09

C0_GEN ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y  del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud  Preparación de la documentación  702,4400 702,44

C_G_IMP 1,0000 ud  Curso general en BPA 3.098,6000 3.098,60

Suma la partida......................................................... 3.801,04

Costes indirectos........................... 2,00% 76,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.877,06

C10003 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circu

Jornada de coordinación ambiental de obras situadas en espacios protegidos, Red Natura 2000 o sobre las que
concurren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación
general y  programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del en-
torno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni ma-
teriales especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o re-
cursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de in-
formes de seguimiento.

O03085 12,0000 h  Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia  26,9800 323,76

O03013 8,0000 h  Consultor senior especialista 54,4300 435,44

M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra  48,3900 48,39

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional      37,4000 37,40

Suma la partida......................................................... 844,99

Costes indirectos........................... 2,00% 16,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 861,89

C3AG_SUP ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y  sensores.
Normativa v igente".

CRSUBPRE 1,0000 ud  Preparación de la documentación  488,7000 488,70

CRSUPIMP 1,0000 ud  Curso monitorización calidad de los retornos superficiales 1.507,3800 1.507,38

Suma la partida......................................................... 1.996,08

Costes indirectos........................... 2,00% 39,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.036,00
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C4AG_SUB ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y  senso-
res".

CRSUBPRE 1,0000 ud  Preparación de la documentación 488,7000 488,70

CRSUBIMP 1,0000 ud  Curso monitorización calidad de los retornos subsuperficiales 1.507,3800 1.507,38

Suma la partida......................................................... 1.996,08

Costes indirectos........................... 2,00% 39,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.036,00

C5D3_D4 ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "implementación de medidas y  buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

CRSUBPRE 1,0000 ud  Preparación de la documentación 488,7000 488,70

C_VF_IMP 1,0000 ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y  su pais 1.507,3800 1.507,38

Suma la partida......................................................... 1.996,08

Costes indirectos........................... 2,00% 39,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.036,00

CARTEL ud  Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 

Cartel prov isional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nex tgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio ex trusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el
contenido gráfico del cartel y  una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de
altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y  desmontaje al finali-
zar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,9400 62,35

O01009 2,5000 h Peón 21,3500 53,38

P28039 3,1500 m²  Señal aluminio ex trusionado (p.o.) 91,9100 289,52

P38024 3,1500 m²  Vinilo adhesiv o impreso y  lámina protectora      120,0000 378,00

P01165 80,0000 kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,3500 268,00

M01020 2,5000 h   Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW)      39,5500 98,88

I09057 0,5000 m³  Ex cav ación manual para de pozo para cimentación de señales      57,2200 28,61

I14007 0,5000 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 k 133,7700 66,89

I14030 0,5000 m³  Puesta en obra hormigón v olúmenes aislados < 1 m³      29,8900 14,95

Suma la partida......................................................... 1.260,58

Costes indirectos........................... 2,00% 25,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.285,79

CII01026 ud  Equipo perforador de escudo abierto para hinca de DN >=1.500 m 

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero
de diámetro interior igual o superior a 1500 mm.

M01021 63,7870 h Camión v olquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900 2.780,48

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,9400 199,52

O01005 16,0000 h Oficial de oficios    22,1100 353,76

O01009 24,0000 h Peón      21,3500 512,40

Suma la partida......................................................... 3.846,16

Costes indirectos........................... 2,00% 76,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.923,08

CII01030 m   Banda de señalización 

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.
O01009 0,0025 h   Peón      21,3500 0,05

U0103035 1,0000 m   Banda de señalización      0,2300 0,23

Suma la partida......................................................... 0,28

Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,29
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CII32140 m³  Carga, tte y descarga de RCD Nivel II pétreos 

Carga, transporte y  descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y
tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a 100
km, considerando ida y  vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios
auxiliares necesarios sin incluir canon.

M01021 0,4844 h Camión v olquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900 21,11

Suma la partida......................................................... 21,11

Costes indirectos........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,53

CII33010 m³  Deposición RCD Nivel II limpios y separados 

Deposición controlada en centro de clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD, de residuos limpios
de construcción y  demolición Nivel II separados en fracciones.

CII3301m 1,0000 ud  Deposición RCD Niv el II limpios y  separados                     8,8100 8,81

Suma la partida......................................................... 8,81

Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,99

CII40010 m³  Gestión interna de residuos peligrosos 

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos (07 07 01*, 08 01 11*, 14 06 03*, y  15 01 11*), incluida se-
gregación in situ así como los medios aux iliares necesarios.

O01004 0,9482 h Oficial especialista 24,9400 23,65

Suma la partida......................................................... 23,65

Costes indirectos........................... 2,00% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,12

CII60010 ud  Permisos 

Redacción de informe para solicitud de permiso de cruce o actuación, tramitación del permiso y  realización de to-
das las gestiones necesarias ante el Organismo competente para la obtención de la conformidad de la actuación.

O03084 8,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de ex periencia 30,5300 244,24

O03085 64,3500 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 1.736,16

M08004 68,6000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,1400 9,60

HTA001 1,0000 ud  Abono de tasas, certificados, v isados y  otros trámites 950,0000 950,00

Suma la partida......................................................... 2.940,00

Costes indirectos........................... 2,00% 58,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.998,80

CII60030 ud  Legalización equipos a presión 

Legalización de la instalación de equipos a presión (calderines, aire comprimido, tuberías según la legislación v i-
gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de instalación por empresa instaladora habilitada, certificado de prue-
bas en el lugar de emplazamiento, Certificado de un Organismo de Control Autorizado, abono de tasas oficiales
(DGIEM y  EICI) y cualquier otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y  puesta en
serv icio de la instalación.

O03084 8,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de ex periencia 30,5300 244,24

O03085 64,3500 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 1.736,16

M08004 68,6000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,1400 9,60

HTA001 1,0000 ud  Abono de tasas, certificados, v isados y  otros trámites 950,0000 950,00

Suma la partida......................................................... 2.940,00

Costes indirectos........................... 2,00% 58,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.998,80

Página 4

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL) 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN



PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CII60050 ud  Legalización Media Tensión 

Legalización de la instalación de Media Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso pro-
yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado
de dirección y final de obra, Certificado de inspección inicial con resultado favorable por Organismo de Control Au-
torizado, Declaración responsable según modelo DGIEM, Certificado de instalación eléctrica, abono de tasas ofi-
ciales y  cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y
puesta en serv icio de la instalación.

O03084 8,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de ex periencia 30,5300 244,24

O03085 119,6500 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 3.228,16

M08004 125,7000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,1400 17,60

HTA001 2,0000 ud  Abono de tasas, certificados, v isados y  otros trámites 950,0000 1.900,00

Suma la partida......................................................... 5.390,00

Costes indirectos........................... 2,00% 107,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.497,80

CII60060 ud  Legalización Baja Tensión 

Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación v igente que le sea de aplicación, incluso
proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certifica-
do de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja
Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico), Certificado de Inspección por Organismo de Control, Declaraciones
responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y gestión necesa-
ria ante Organismos competentes para la Autorización y  puesta en servicio de la instalación.

O03084 8,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de ex periencia 30,5300 244,24

O03085 82,9500 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 2.237,99

M08004 91,2000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,1400 12,77

HTA001 1,5000 ud  Abono de tasas, certificados, v isados y  otros trámites 950,0000 1.425,00

Suma la partida......................................................... 3.920,00

Costes indirectos........................... 2,00% 78,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.998,40

CII60100 ud  Tramitación Registro Integrado Industrial 

Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación v igente que le sea
de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificados de una Entidad de Inspección y  Control
Industrial y  Certificados por Organismo de Control Autorizado , abono de tasas oficiales y  cualquier otra documen-
tación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro.

O03084 8,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de ex periencia 30,5300 244,24

O03085 64,8000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 1.748,30

M08004 89,0000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,1400 12,46

HTA001 1,5000 ud  Abono de tasas, certificados, v isados y  otros trámites 950,0000 1.425,00

Suma la partida......................................................... 3.430,00

Costes indirectos........................... 2,00% 68,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.498,60

CII60110 ud  Emisión de certificado de equipos de trabajo 

Emisión de certificado de los equipos de trabajo de adecuación al RD 1215/1997 por Entidad de Inspección acredi-
tada por ENAC.

O03085 0,4077 h   Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 11,00

HTA001 0,0400 ud  Abono de tasas, certificados, v isados y  otros trámites 950,0000 38,00

Suma la partida......................................................... 49,00

Costes indirectos........................... 2,00% 0,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,98
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CLEAB040 ud  Unidad Split 

Unidad Split con las siguientes características técnicas:
· Capacidad nominal en refrigeración: 12,6 kW
· Coeficiente energético EER: 3,19
· Factor de calor sensible: 0,87
· Diámetro tuberías refrigerante liquido / gas: 12,7 / 19,05 mm
· Longitud máx ima de tuberías vertical/total: 30/50 m
· Temperatura ex terior para refrigeración: -20ºC/40ºC
· Unidad interior con impulsión de aire superior (OVER)
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máxima: 2,36 A
o Caudal de aire: 3.200 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 48 dB(A)
o Potencia sonora: 62 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 405 x 1100 x  1236 mm
o Peso: 107 kg
· Unidad exterior i-HCAT 0051
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máxima: 18,3 A
o Caudal de aire: 6.400 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 56 dB(A)
o Potencia sonora: 71 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 1.240 x  900 x  420 mm
o Peso: 102 kg
· Refrigerante: R410a
o Precarga: 1,6 kg
o PCA: 2088
o TC02equivalente: 3,34
- Sensor
- Adjustable HOR/VERT AIR GRILL
- Tarjeta Ethernet
- Ruber Insulators kit
-With soundproof compresor packet

Incluso, tubería frigorífica, desagües, sellado de juntas, instalación, conex ión del drenaje y  conex ión a la red. Se-
gún R.I.T.E.

P21IV0401 1,0000 ud  Unidad Split  15.061,0000 15.061,00

O01004 10,0000 h   Oficial especialista 24,9400 249,40

Suma la partida......................................................... 15.310,40

Costes indirectos........................... 2,00% 306,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.616,61

CRSUBIMP ud  Curso monitorización calidad de los retornos subsuperficiales 

Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento
O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,4300 870,88

O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de ex periencia 26,7000 427,20

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74

M08003 16,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"      0,1600 2,56

Suma la partida......................................................... 1.507,38

Costes indirectos........................... 2,00% 30,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.537,53
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CRSUBPRE ud  Preparación de la documentación 

Preparación del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14"  0,1600 1,92

O03013 6,0000 h Consultor senior especialista      54,4300 326,58

O03087 6,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de ex periencia 26,7000 160,20

Suma la partida......................................................... 488,70

Costes indirectos........................... 2,00% 9,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 498,47

CRSUPIMP ud  Curso monitorización calidad de los retornos superficiales 

Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento
O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,4300 870,88

O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de ex periencia 26,7000 427,20

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74

M08003 16,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"      0,1600 2,56

Suma la partida......................................................... 1.507,38

Costes indirectos........................... 2,00% 30,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.537,53

C_G_IMP ud  Curso general en BPA 

Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento
O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 54,4300 1.524,04

O03087 28,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de ex periencia 26,7000 747,60

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

Suma la partida......................................................... 3.098,60

Costes indirectos........................... 2,00% 61,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.160,57

C_G_PREP ud  Preparación de la documentación 

Preparación del curso. No incluye material divulgativo.
O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,4300 435,44

O03087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de ex periencia 26,7000 267,00

Suma la partida......................................................... 702,44

Costes indirectos........................... 2,00% 14,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 716,49

C_VF_IMP ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais

Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento
O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,4300 870,88

O03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de ex periencia 26,7000 427,20

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74

M08003 16,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"      0,1600 2,56

Suma la partida......................................................... 1.507,38

Costes indirectos........................... 2,00% 30,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.537,53

E01078 m Línea subterránea RHZ1-OL 12/20 kV, 3x240 mm² sobre canalización

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables unipolares de Aluminio
RHZ1-OL 12/20 kV y  240 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y  conex ionada.

O01004 0,2850 h Oficial especialista 24,9400 7,11

O01005 0,2850 h Oficial de oficios 22,1100 6,30

O01009 0,4020 h Peón      21,3500 8,58

P24049 3,0000 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x 240 mm² (p.o.) 12,2600 36,78

Suma la partida......................................................... 58,77

Costes indirectos........................... 2,00% 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,95
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E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada      

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y  piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,9400 31,18

P25051 1,0000 m Bandeja PVC 400x 60 mm, con uniones (p.o.) 15,2900 15,29

P25053 1,0000 m Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 26,7500 26,75

Suma la partida......................................................... 73,22

Costes indirectos........................... 2,00% 1,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,68

E02101 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo
prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0510 h   Oficial especialista 24,9400 1,27

P25092 1,0000 m   Cable RV-K 0,6/1 1x 25 mm² (Cu) (p.o.) 2,6100 2,61

Suma la partida......................................................... 3,88

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,96

E02102 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo
prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0570 h   Oficial especialista 24,9400 1,42

P25093 1,0000 m   Cable RV-K 0,6/1 1x 35 mm² (Cu) (p.o.) 3,6100 3,61

Suma la partida......................................................... 5,03

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,13

E02103 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo
prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0690 h   Oficial especialista 24,9400 1,72

P25094 1,0000 m   Cable RV-K 0,6/1 1x 50 mm² (Cu) (p.o.) 5,1300 5,13

Suma la partida......................................................... 6,85

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,99

E02107 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previa-
mente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1320 h   Oficial especialista 24,9400 3,29

P25098 1,0000 m   Cable RV-K 0,6/1 1x 150 mm² (Cu) (p.o.) 14,8000 14,80

Suma la partida......................................................... 18,09

Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,45

E02175 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², en bandeja instalada 

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x6 mm² instalado en bandejas o cana-
les de cables.

O01004 0,0340 h   Oficial especialista 24,9400 0,85

P25105 1,0000 m   Cable RV-K 0,6/1 2x 6 mm² (Cu) (p.o.) 0,1400 0,14

Suma la partida......................................................... 0,99

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,01
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E02176 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², en bandeja instalada 

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x10 mm² instalado en bandejas o ca-
nales de cables.

O01004 0,0410 h   Oficial especialista 24,9400 1,02

P25106 1,0000 m   Cable RV-K 0,6/1 2x 10 mm² (Cu) (p.o.) 2,4200 2,42

Suma la partida......................................................... 3,44

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,51

E02218 ud  Toma de tierra independiente con pica 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro, 20 m cable de
cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,9400 27,43

O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,1100 24,32

P25158 1,0000 ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300 13,73

P25137 20,0000 m   Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)      2,4200 48,40

Suma la partida......................................................... 113,88

Costes indirectos........................... 2,00% 2,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,16

E02225 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0690 h   Oficial especialista 24,9400 1,72

P25165 1,0000 m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) 1,2900 1,29

Suma la partida......................................................... 3,01

Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,07

E02226 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h   Oficial especialista 24,9400 1,80

P25166 1,0000 m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 2,8800 2,88

Suma la partida......................................................... 4,68

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,77

E02227 m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h   Oficial especialista 24,9400 5,89

P25167 1,0000 m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,5200 3,52

Suma la partida......................................................... 9,41

Costes indirectos........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,60
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E02228 m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h   Oficial especialista 24,9400 5,89

P25168 1,0000 m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 5,7000 5,70

Suma la partida......................................................... 11,59

Costes indirectos........................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,82

E06BHB04 m²  FÁB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/V 

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos caras v istas, recibidos con mor-
tero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y
armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08.

P01BB050 13,0000 ud  Bloque horm.blanco liso 40x 20x 20 1,0900 14,17

A01MB030 0,0240 m³  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10/BL 119,3600 2,86

A01RP040 0,0200 m³  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL      60,9200 1,22

P03AC090 2,3000 kg  Acero corrugado B 400 S/SD      1,3700 3,15

O01005 0,9600 h Oficial de oficios 22,1100 21,23

O01009 0,4800 h Peón 21,3500 10,25

Suma la partida......................................................... 52,88

Costes indirectos........................... 2,00% 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,94

E06RDC03 m²  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. 

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/4,  tipo M-10. Según RC-08.

A01AA030 0,0300 m³  PASTA DE YESO NEGRO 81,5100 2,45

A01MA030 0,0060 m³  MORTERO CEMENTO M-10 81,0000 0,49

P01UC030 0,1200 kg  Puntas 20x 100      1,2300 0,15

O01005 0,3200 h Oficial de oficios 22,1100 7,08

O01009 0,3200 h Peón 21,3500 6,83

Suma la partida......................................................... 17,00

Costes indirectos........................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,34

E06RDE02 m²  RECIBIDO REJA EN FÁBRICA 

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4,  tipo M-10, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. Según
RC-08.

A01MA030 0,0080 m³  MORTERO CEMENTO M-10 81,0000 0,65

O01009 0,8000 h Peón 21,3500 17,08

O01005 0,8000 h Oficial de oficios 22,1100 17,69

Suma la partida......................................................... 35,42

Costes indirectos........................... 2,00% 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,13
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E07I0261 m²  CUB.PANEL CHAPA LACADA 100 

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara ex terior y  galvanizada la cara
interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1
en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según
DB-HS.

P05CS016 1,0600 m²  Panel chapa lacada 100 mm. 64,5800 68,45

P05CW10 1,0000 ud  Tornillería y  pequeño material 0,1200 0,12

P05EW140 3,0000 m   Rastrel metálico galv anizado  1,7100 5,13

O01005 0,2300 h Oficial de oficios 22,1100 5,09

O01009 0,2300 h Peón 21,3500 4,91

Suma la partida......................................................... 83,70

Costes indirectos........................... 2,00% 1,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,37

E07I0901 m²  PANEL VERTICAL CHAPA LACADA-100 

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm.
y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50 mm. sobre estructura aux iliar
metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y elementos de segu-
ridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-HS.

P05CS050 1,1500 m²  Panel v ertical lacado.2 caras 100 mm 63,8500 73,43

P05CW10 1,0000 ud  Tornillería y  pequeño material 0,1200 0,12

P05EW140 3,0000 m   Rastrel metálico galv anizado  1,7100 5,13

O01005 0,2900 h Oficial de oficios 22,1100 6,41

O01009 0,2900 h Peón 21,3500 6,19

Suma la partida......................................................... 91,28

Costes indirectos........................... 2,00% 1,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,11

E10VL010 m²  PAV.ELEVA.MADE.ESTRAT.27 ALT.200 mm. 

Pavimento elevado con baldosas 600x600 mm. y 27 mm. de espesor, formadas por una cubeta de chapa galva-
nizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de chapa de acero
en cara superior, revestimiento superior estratificado y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra
la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y  una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la su-
perficie terminada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

P08DR020 1,0600 m²  Pav .elev .made.estrat.27 altu.200 71,2800 75,56

O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,1100 9,29

O01009 0,2200 h Peón 21,3500 4,70

Suma la partida......................................................... 89,55

Costes indirectos........................... 2,00% 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,34

E13CPL02 ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor,
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura con manilla de ny lon, cerco de per-
fil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin in-
cluir recibido de albañilería).

P13CP020 1,0000 ud  Pu.paso 80x 200 chapa lisa normal 74,7700 74,77

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,9400 4,99

O01009 0,2000 h Peón 21,3500 4,27

Suma la partida......................................................... 84,03

Costes indirectos........................... 2,00% 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,71
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E13JDRA0 m²  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm. 

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12
cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máx imo con prolongación para an-
claje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P13DR010 1,0000 m²  Reja tubo ace.20x 20x 1,5 53,8000 53,80

O01005 0,2680 h Oficial de oficios 22,1100 5,93

O01009 0,2695 h Peón 21,3500 5,75

Suma la partida......................................................... 65,48

Costes indirectos........................... 2,00% 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,79

E15ML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente ins-
talado desde la caja de derivación hasta el interruptor (incluido este).

P15GB010 8,0000 m   Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,1200 0,96

P15HE010 1,0000 ud  Interruptor unipolar      7,1900 7,19

P01DW090 1,0000 ud  Pequeño material fijación 0,2900 0,29

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,9400 7,48

O01009 0,3000 h Peón 21,3500 6,41

Suma la partida......................................................... 22,33

Costes indirectos........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,78

ECT110 m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2./LIBRE HALÓGENOS 

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conduc-
tores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y  aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos.
Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y  accesorios de montaje.Según REBT.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,9400 4,99

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,1100 4,42

P15GB030 1,0000 m Tubo PVC p.estruc.D=23 mm. 0,2400 0,24

P01DW020 1,0000 ud Pequeño material 0,8500 0,85

P15GZ040 5,0000 m Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu.Libre Halógenos 0,7900 3,95

Suma la partida......................................................... 14,45

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,74

EHW010 ud  Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante cartucho de

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima, mediante
perforación de 12 mm de diámetro y  262 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, li-
bre de estireno, y  posterior inserción de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B500S, de 8 mm de diámetro
y  400 mm de longitud. Incluso replanteo de la posición del anclaje, ejecución de la perforación, limpieza del polvo
resultante, preparación del cartucho, inyección de la resina, inserción del elemento de fijación, limpieza de los res-
tos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt26reh1 0,0590 ud  Cartucho de 400 ml de resina epox i, libre de estireno, de dos co 22,6700 1,34

mt07aco0 0,1580 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 1,2200 0,19

O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,9400 2,00

O01009 0,0800 h Peón 21,3500 1,71

%0200 2,0000 %   Medios aux iliares 5,2400 0,10

Suma la partida......................................................... 5,34

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,45

EIA323R2 ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL BALSA 2 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección en edificio Balsa 2, para las proteccio-
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nes de las líneas de acometida a los variadores y  a los servicios aux iliares. Totalmente instalado y  con las protec-
ciones según esquema unifilar. Incluso material aux iliar y todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta
partida, mano de obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y  maniobra, totalmente ter-
minado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección:
- Limitador contra sobretensiones transitorias 70 kA
- 21 Unidad Interruptor automático con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Número de polos protegidos: 3P
o (In) Corriente nominal: 400 A en 40 ºC
o (Ue) Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
o  (Icu) rated ultimate short-circuit breaking capacity: 70 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50
A
o Performance level: H 70 kA 415 V AC
o Tecnología de unidad de disparo: Electrónico
o Tipo de control: Maneta
· Complementario:
o Tensión nominal de aislamiento: 800 V AC 50/60 Hz
o Resistencia a picos de tensión: 8 kV
o Durabilidad mecánica: 15.000 ciclos
o Durabilidad eléctrica: 12.000 ciclos en 440 V In/2
o Potencia disipada por polo: 10,2W
o Soporte de montaje: Placa posterior
o Conexión superior: Frontal
o Paso de conexión: 45 mm
o Calibre de la unidad de disparo: 400 A en 40 ºC
o Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
o Dimensiones (WxHxD): 140x255x110 mm
o Peso: 6,05 kg
· Entorno:
o Normas: HB2
o Características de producto: CCC/generador/Marina
o Categoría de sobretensión: Clase II
o Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II
o Grado de contaminación: 3 acorde a IK07
o Grado de protección IP: IP40 acorde a IEC 60529
o Grado de protección IK: IK07 acorde a IEC 62262
o Temperatura ambiente de funcionamiento: -25…70 ºC
o Humedad relativa: 0…95 %
o Altura máxima de funcionamiento 0…2000 m sin disminución

- 21 Unidad bobina de disparo con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Aplicación: control
o Tipo de bobina de disparo: bobina de apertura
o (Uc) tensión de circuito de control: 220…240 V CA 50/60 Hz
· Complementario:
o Umbral operativo: 0,7…1,1 x  Un apertura
o Tiempo de respuesta: 50 ms
o Tipo de señal de control: Impulso mantenido
o Duración máxima del impulso:  >= 20 ms
o Potencia entrada de suministro: 10 VA
o Terminal de conex ión aux iliar: Resorte 0,5…1,5 mm2

- 21 Unidad relé diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Consumo: 6 VA
o Frecuencia: 50/60 Hz
o Tensión nominal: 110-230 V
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 52,5x85x67,9
o Par de apriete: 0,5…0,6 Nm
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o Sección de cable en bornes alimentación: 0,5…2 mm2
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (bornes), IP 41 (frontal)
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura ambiente: -40…85 ºC
o Temperatura de trabajo: -10…50 ºC
· Entrada externa de disparo / rearme externo:
o Tipo: Optoacoplada
o Potencia máxima: 0,7 W
o Tensión máx ima: 230 Vca +- 20 %
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III 300V ca, IEC 61010
o  Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento: Protección contra descargas por doble aislamiento clase II (CEI
31010)
o Normas: IEC 61008 1, IEC 60947-2 Anexo M, IEC 60755
· Salidas digitales en relé:
o Carga nominal en AC: 2500 VA
o Capacidad nominal: 6 A ca
o Tensión nominal: 250 V ca
o Corriente máxima: 10 A ca
· Protección mecánica:
o Tipo: A ultrainmunizado
o Sensibilidad (A): 0,03…3
o Transformador: Externo, serie WG/WGC
· Protección:
o Tipo de elemento de corte: Contactor o Magnetotérmico + bobina de disparo.

-21 Unidad transformador diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Test de impulso (kV): 3 kV
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 201x206x50
o Envolvente: policarbonato autoex tinguible
o Tipo de conexión: terminal atornillable
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (terminales) IEC 60529
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura de trabajo: -20…70 ºC
· Circuito de medida de corriente:
o Intensidad dinámica: 2,5 In
o Intensidad permanente térmica: 60 A
o Intensidad térmica de cortocircuito 1,8 kA / 1 s
o Relación de transformación 30 / 0,06 A
o Tensión máx ima de serv icio: 720 V
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III
o Normas: IEC 60664 1, IEC 60664-3, IEC 60044-1
· Precisión de medidas:
o Precisión: 10…15 %

- 1 Interruptor diferencial 2x40x0,5 A
- 2 Interruptores diferenciales 2x40x0,3 A
- 1 Interruptor diferencial 2x25x0,03 A
- 1 Magnetotérmico de 2x10 A
- 2 Magnetotérmicos de 2x25 A
- 2 Magnetotérmicos de 2x40 A
- 1 Transformador de tensión 400/230 V 5 KVA

O01004 110,0000 h Oficial especialista 24,9400 2.743,40
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O01009 110,0000 h   Peón      21,3500 2.348,50

P01DW090 2.200,0000 ud  Pequeño material fijación 0,2900 638,00

P01DW201 1,0000 ud  Limitador contra sobretensiones      495,0000 495,00

P15IA0601 21,0000 ud  Interruptor ComPact-NS400H-70 kA-AC-3P3R 400 A 1.844,0000 38.724,00

P15IA0602 21,0000 ud  Bobina de disparo mx -220-240v  50/60 HZ      79,0000 1.659,00

P15IA0603 21,0000 ud  Rele diferencial RGU-10      85,0000 1.785,00

P15IA0604 21,0000 ud  Transformador diferencial WGC-140      225,0000 4.725,00

P15FD2P1 1,0000 ud  Interr.auto.difer. 2x 40A 500mA      78,4100 78,41

P15FD0X1 2,0000 ud  Interr.auto.difer. 2x 40 A 300mA      36,1400 72,28

P15FD0X3 1,0000 ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA      26,1400 26,14

P15FE010 1,0000 ud  PIA (I+N) 10 A.      30,5400 30,54

P15FE021 2,0000 ud  PIA (I+N) 25 A      41,1000 82,20

P15FE221 2,0000 ud  PIA (I+N) 40 A      46,1000 92,20

P15FEEXT 1,0000 ud  TRANFORMADOR DE TENSIÓN 400/230 V 5 kv a 645,0000 645,00

Suma la partida......................................................... 54.144,67

Costes indirectos........................... 2,00% 1.082,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 55.227,56

EIAB032 ud  REFORMA EN CUADRO GENERAL 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de la presa. Totalmente instalado y  con las protecciones según
esquema unifilar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano
de obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y  maniobra, diversificando las cargas en-
tre suministros preferente y no preferente, totalmente terminado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección: 1 Limitador contra sobretensiones transitorias y  permanentes

P01DW090 20,0000 ud  Pequeño material fijación 0,2900 5,80

P15FD050 1,0000 ud  Limitador contra sobretensiones transitorias y  permanentes 275,0000 275,00

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,9400 49,88

O01009 2,0000 h Peón 21,3500 42,70

Suma la partida......................................................... 373,38

Costes indirectos........................... 2,00% 7,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 380,85

EIAB0323 ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL BALSA 2 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección Balsa 2, para la protección de la línea
de acometida a Cuadro Secundario Regulación de caudales. Totalmente instalado y  con las protecciones según
esquema unifilar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano
de obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y  maniobra, diversificando las cargas en-
tre suministros preferente y no preferente, totalmente terminado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4x125 A
1 Diferencial 4 x 125 x  0,5 A

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,9400 124,70

O01009 5,0000 h Peón 21,3500 106,75

P01DW090 20,0000 ud  Pequeño material fijación 0,2900 5,80

P15F0A9R 1,0000 ud  Interruptor automatico de 4 x  125 83,2500 83,25

P15FDP9R 1,0000 ud  Interr.auto.difer. 4x 125A 500mA   98,4100 98,41

Suma la partida......................................................... 418,91

Costes indirectos........................... 2,00% 8,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 427,29
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EIAB032R ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL CORONACIÓN 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección en coronación, para la protección de la
línea de acometida a Cuadro Secundario Toma. Totalmente instalado y con las protecciones según esquema unifi-
lar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y  ca-
bleado necesario para integrar los elementos de protección y maniobra, diversificando las cargas entre suministros
preferente y  no preferente, totalmente terminado, probado y funcionando.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4x63 A
1 Diferencial 4 x 63 x  0,5 A

P01DW090 20,0000 ud  Pequeño material fijación 0,2900 5,80

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,9400 124,70

O01009 5,0000 h Peón 21,3500 106,75

P15FE280 1,0000 ud  Interruptor automatico de 4 x  100 51,1000 51,10

P15FD02P 1,0000 ud  Interr.auto.difer. 4x 100A 500mA   88,4100 88,41

Suma la partida......................................................... 376,76

Costes indirectos........................... 2,00% 7,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 384,30
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EIAB151T  ud  CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Suministro y  montaje de cuadro general de mando y protección estanco para interior, realizado en armario de cha-
pa electrocincada de 1 mm de espesor revestido con pintura epoxi termo endurecida, de la firma Merlin Gerin o
equivalente calidad, con llave en puerta y  un 25 %  de hueco libre para aumentos (al menos 75 elementos). Total-
mente instalado y  con las protecciones según esquema unifilar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios
de montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los elementos de protec-
ción y maniobra, incluyendo contactores necesarios, relés on delay, testigos de tensión, totalmente terminado.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4 x 100 A
1 Diferencial 4 x 40 x  300 mA
4 Diferenciales 4 x  25 x 300 mA
2 Diferenciales de 2 x  40 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  30 mA
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  32 A
3 Interruptores magnetotérmicos de 4 x  25 A
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  32 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  25 A
2 Interruptores magnetotérmicos de 2 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  10 A

Tomas de corriente en cuadro:
1 Toma de corriente 4 x 32 A
1 Toma de corriente 4 x 16 A
1 Toma de corriente 2 x 16 A

O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,9400 498,80

O01009 20,0000 h Peón 21,3500 427,00

P15FBMGP 1,0000 ud  Armario PRISMA P, de 600x 600x 400 mm 244,0000 244,00

P15FE0A9 1,0000 ud  Interruptor automatico de 4 x  100      63,2500 63,25

P15FD20X 2,0000 ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 300mA      26,1400 52,28

P15FE329 2,0000 ud  Contactor 2x 16A      13,0700 26,14

P15FE330 2,0000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.      39,2100 78,42

P01DW090 15,0000 ud  Pequeño material fijación 0,2900 4,35

P15FD082 1,0000 ud  Interr.auto.difer. 4x 40A 300mA   44,6400 44,64

P15FE023 1,0000 ud  PIA 4x 32 A.      54,0300 54,03

P15FE031 3,0000 ud  PIA 4x 25 A.      35,7300 107,19

P15FE025 1,0000 ud  PIA 4x 16 A.      54,0300 54,03

P15FD081 4,0000 ud  Interr.auto.difer. 4x 25A 300mA   44,6400 178,56

P15FE010 1,0000 ud  PIA (I+N) 10 A.      30,5400 30,54

P15FE020 1,0000 ud  PIA (I+N) 16 A      31,1000 31,10

P15IA060 1,0000 ud  Base IP447 400 V. 32 A. 3p+t.t. 7,1000 7,10

P15IA050 1,0000 ud  Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t. 4,6900 4,69

P15IA030 1,0000 ud  Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t. 4,1500 4,15

Suma la partida......................................................... 1.910,27

Costes indirectos........................... 2,00% 38,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.948,48

EIAB23R1 ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL BALSA 1 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección en edifidio Balsa 1, para las proteccio-
nes de las líneas de acometida a los variadores y  a los servicios aux iliares. Totalmente instalado y  con las protec-
ciónes segun esquema unifilar.Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta
partida, mano de obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y  maniobra, totalmente ter-
minado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección
- Limitador contra sobretensiones transitorias 70 kA
- 17 Unidad Interruptor automático con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Número de polos protegidos: 3P
o (In) Corriente nominal: 400 A en 40 ºC
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o (Ue) Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
o  (Icu) rated ultimate short-circuit breaking capacity: 70 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50
A
o Performance level: H 70 kA 415 V AC
o Tecnología de unidad de disparo: Electrónico
o Tipo de control: Maneta
· Complementario:
o Tensión nominal de aislamiento: 800 V AC 50/60 Hz
o Resistencia a picos de tensión: 8 kV
o Durabilidad mecánica: 15.000 ciclos
o Durabilidad eléctrica: 12.000 ciclos en 440 V In/2
o Potencia disipada por polo: 10,2W
o Soporte de montaje: Placa posterior
o Conexión superior: Frontal
o Paso de conexión: 45 mm
o Calibre de la unidad de disparo: 400 A en 40 ºC
o Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
o Dimensiones (WxHxD): 140x255x110 mm
o Peso: 6,05 kg
· Entorno:
o Normas: HB2
o Características de producto: CCC/generador/Marina
o Categoría de sobretensión: Clase II
o Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II
o Grado de contaminación: 3 acorde a IK07
o Grado de protección IP: IP40 acorde a IEC 60529
o Grado de protección IK: IK07 acorde a IEC 62262
o Temperatura ambiente de funcionamiento: -25…70 ºC
o Humedad relativa: 0…95 %
o Altura máxima de funcionamiento 0…2000 m sin disminución

-17 Unidad bobina de disparo con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Aplicación: control
o Tipo de bobina de disparo: bobina de apertura
o (Uc) tensión de circuito de control: 220…240 V CA 50/60 Hz
· Complementario:
o Umbral operativo: 0,7…1,1 x  Un apertura
o Tiempo de respuesta: 50 ms
o Tipo de señal de control: Impulso mantenido
o Duración máxima del impulso:  >= 20 ms
o Potencia entrada de suministro: 10 VA
o Terminal de conex ión aux iliar: Resorte 0,5…1,5 mm2

- 17 Unidad relé diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Consumo: 6 VA
o Frecuencia: 50/60 Hz
o Tensión nominal: 110-230 V
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 52,5x85x67,9
o Par de apriete: 0,5…0,6 Nm
o Sección de cable en bornes alimentación: 0,5…2 mm2
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (bornes), IP 41 (frontal)
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura ambiente: -40…85 ºC
o Temperatura de trabajo: -10…50 ºC
· Entrada externa de disparo / rearme externo:
o Tipo: Optoacoplada
o Potencia máxima: 0,7 W
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o Tensión máx ima: 230 Vca +- 20 %
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III 300V ca, IEC 61010
o  Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento: Protección contra descargas por doble aislamiento clase II (CEI
31010)
o Normas: IEC 61008 1, IEC 60947-2 Anexo M, IEC 60755
· Salidas digitales en relé:
o Carga nominal en AC: 2500 VA
o Capacidad nominal: 6 A ca
o Tensión nominal: 250 V ca
o Corriente máxima: 10 A ca
· Protección mecánica:
o Tipo: A ultrainmunizado
o Sensibilidad (A): 0,03…3
o Transformador: Externo, serie WG/WGC
· Protección:
o Tipo de elemento de corte: Contactor o Magnetotérmico + bobina de disparo.

-17 Unidad transformador diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Test de impulso (kV): 3 kV
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 201x206x50
o Envolvente: policarbonato autoex tinguible
o Tipo de conexión: terminal atornillable
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (terminales) IEC 60529
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura de trabajo: -20…70 ºC
· Circuito de medida de corriente:
o Intensidad dinámica: 2,5 In
o Intensidad permanente térmica: 60 A
o Intensidad térmica de cortocircuito 1,8 kA / 1 s
o Relación de transformación 30 / 0,06 A
o Tensión máx ima de serv icio: 720 V
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III
o Normas: IEC 60664 1, IEC 60664-3, IEC 60044-1
· Precisión de medidas:
o Precisión: 10…15 %

- 1 Interruptor diferencial 2x40x0,5 A
- 2 Interuptores diferenciales 2x40x0,3 A
- 1 Interuptor diferencial 2x25x0,03 A
- 1 Magnetotermico de 2x10 A
- 2 Magnetotérmcicos de 2x25 A
- 2 Magnetotermicos de 2x40 A
- 1 Transformador de tensión 400/230 V 5 KVA

O01004 100,0000 h Oficial especialista 24,9400 2.494,00

O01009 100,0000 h Peón      21,3500 2.135,00

P01DW090 2.000,0000 ud  Pequeño material fijación 0,2900 580,00

P01DW201 1,0000 ud  Limitador contra sobretensiones      495,0000 495,00

P15IA0601 17,0000 ud  Interruptor ComPact-NS400H-70 kA-AC-3P3R 400 A 1.844,0000 31.348,00

P15IA0602 17,0000 ud  Bobina de disparo mx -220-240v  50/60 HZ      79,0000 1.343,00

P15IA0603 17,0000 ud  Rele diferencial RGU-10      85,0000 1.445,00

P15IA0604 17,0000 ud  Transformador diferencial WGC-140      225,0000 3.825,00

P15FD2P1 1,0000 ud  Interr.auto.difer. 2x 40A 500mA  78,4100 78,41

P15FD0X1 2,0000 ud  Interr.auto.difer. 2x 40 A 300mA 36,1400 72,28
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P15FD0X3 1,0000 ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA      26,1400 26,14

P15FE010 1,0000 ud  PIA (I+N) 10 A.      30,5400 30,54

P15FE021 2,0000 ud  PIA (I+N) 25 A      41,1000 82,20

P15FE221 2,0000 ud  PIA (I+N) 40 A      46,1000 92,20

P15FEEXT 1,0000 ud  TRANFORMADOR DE TENSIÓN 400/230 V 5 kv a 645,0000 645,00

Suma la partida......................................................... 44.691,77

Costes indirectos........................... 2,00% 893,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 45.585,61

EIAE0501 ud  LUMINARIA ESTANCA FOCO LED 80 W 

Luminaria estanca TF LED, en material plástico de 80 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, portalámparas, lám-
paras LED y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexiona-
do. Según REBT.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,9400 12,47

O01009 0,5000 h Peón 21,3500 10,68

P16BB050 1,0000 ud  Luminaria estanca foco LED 80 W  99,3500 99,35

P01DW020 1,0000 ud  Pequeño material      0,8500 0,85

Suma la partida......................................................... 123,35

Costes indirectos........................... 2,00% 2,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 125,82

EIAF0301 ud  REGLETA DE SUPERFICIE LED 2x25 W. 

Regleta de superficie de 2x25 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epox i poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos in-
corporados, equipo eléctrico formado por  portalámparas,  lámparas LED y bornas de conex ión. Totalmente insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.

P16BA030 1,0000 ud  Conjunto regleta 2x 25 W. 40,0000 40,00

P16EC070 2,0000 ud  Tubo fluorescente LED 25 W. 16,4500 32,90

P01DW020 1,0000 ud  Pequeño material      0,8500 0,85

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,9400 7,48

O01009 0,3000 h Peón 21,3500 6,41

Suma la partida......................................................... 87,64

Costes indirectos........................... 2,00% 1,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,39
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EIAP0301 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 

Variador de frecuencia totalmente instalado con las siguientes características técnicas:
· ENTRADA
o Tensión de entrada: 400 V
o Potencia a 50 ºC: 160,00 kW
o Frecuencia: 50/60 Hz (+/- 6% )
o Tecnología rectificador entrada: Diodo-Diodo F1-F2/Triptor-Diodo F3-F11
o Factor de potencia fundamental (cos ø): >/=0,98
o Filtro EMC de entrada: C3 Estándar
o Filtro armónicos: Bobinas de entrada 3 %  Impedancia
· SALIDA
o Frecuencia de salida: 0…599 Hz
o Capacidad de sobrecarga
§ Par constante: 150 %  durante 60 segundos a 50 ºC
§ Par variable: 120 %  durante 60 segundos a 40 ºC
o Eficiencia (a plena carga): >/= 98 %
o Método de control: Vector control
o Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz  PEWave
o Filtro dv/dt de salida: 500  800 V/Us
o Freno dinámico: B150 externo
· CONDICIONES AMBIENTALES
o Temperatura ambiente:
§ Mínima: -20ºC Máxima: +50ºC (carga pesada)
§ Mínima: -20ºC Máxima: +40ºC (carga normal)
o Humedad relativa: < 95 %  sin condensación
o Protección: IP54
· PROTECCIONES
o Del motor:
§ Rotor bloqueado
§ Sobrecarga (modelo térmico)
§ Límite de corriente de salida
§ Desequilibrio de tensión de fases
§ Desequilibrio de corriente de fases
§ Sobretemperatura motor (señal PT100)
§ Límite de velocidad
§ Límite de par.
o Del variador:
§ Sobrecarga en los IGBTs
§ Pérdida de fase a la entrada
§ Baja tensión de entrada
§ Límite de tensión en el bus
§ Baja tensión del bus
§ Alta frecuencia de alimentación
§ Baja frecuencia de alimentación
§ Temperatura IGBT
§ Temperatura en el radiador
§ Fallo de la fuente de alimentación
§ Modelo térmico del equipo
§ Fallo a tierra
§ Fallo de software y  hardware
§ Pérdida señal de entradas analógicas (pérdida de referencia)
§ Paro seguro y paro de emergencia
· OTROS DATOS
o Sobrecarga a 50 ºC (% ): 150,00
o Intensidad de salida a 50 ºC: 330,00 A
o Dimensiones: 431x529x1712 mm
o Peso: 200 kg.

P16BH036 1,0000 ud  Variador VDF-SD750-400A-T5-400V-IP54 TT/TN 10.055,0000 10.055,00

P01DW020 1,0000 ud  Pequeño material   0,8500 0,85

O01004 15,0000 h   Oficial especialista 24,9400 374,10
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Suma la partida......................................................... 10.429,95

Costes indirectos........................... 2,00% 208,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.638,55

EIM0601 ud  BLQ.AUTO.LED EMERGENCIA 300 lm. 

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada lámpara
tecnología LED con batería, estanca de alta temperatura.  Según REBT y  DB-SI.

O01004 0,6000 h   Oficial especialista 24,9400 14,96

P16FA180 1,0000 ud  Blq. aut. emerg. 300 lm. LED  109,4200 109,42

P01DW020 1,0000 ud  Pequeño material      0,8500 0,85

Suma la partida......................................................... 125,23

Costes indirectos........................... 2,00% 2,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,73

EML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar,
totalmente instalado. Según REBT.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,9400 7,48

O01009 0,3000 h Peón 21,3500 6,41

P15GB010 8,0000 m Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,1200 0,96

P15GA010 16,0000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,1600 2,56

P15HE010 1,0000 ud  Interruptor unipolar 7,1900 7,19

P01DW020 1,0000 ud  Pequeño material   0,8500 0,85

Suma la partida......................................................... 25,45

Costes indirectos........................... 2,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,96

F08172 ha  Tritu. restos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 

Trituración de restos forestales con una densidad mayor de 15 y  menor o igual a 30 t/ha (estimación previa del
resto vegetal en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con pendientes infe-
riores al 15% . La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se habrá realizado previamente trochas
aptas para el tránsito de la maquinaria.

M01171 6,0000 h Equipo astillado/triturado restos forestales sobre autocargador 131,8800 791,28

Suma la partida......................................................... 791,28

Costes indirectos........................... 2,00% 15,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 807,11

FPP030 m²  Fachada de paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensa

Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensado, de 12 cm de espe-
sor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máx ima, acabado liso, de color gris, dispuestos en posición horizontal.
Incluso replanteo de los paneles alveolares, colocación del cordón de caucho adhesivo, posicionado de los pane-
les alveolares en su lugar de colocación, aplomo y apuntalamiento de los paneles alveolares, soldadura de los
elementos metálicos de conexión, sellado de juntas y  retacado final con mortero de retracción controlada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

mt12ppp0 1,0000 m²  Panel alv eolar prefabricado de hormigón pretensado, de 12 cm de 17,9700 17,97

mt12pph0 0,0700 kg  Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de panel 1,9600 0,14

mq07gte0 0,0320 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 75,0400 2,40

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,9400 1,17

O01009 0,0470 h Peón      21,3500 1,00

Suma la partida......................................................... 22,68

Costes indirectos........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,13
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G01008 ud  Cambio/entrega contenedor 100 km 

Cambio/entrega contenedor 100 km.
M01021 2,8600 h Camión v olquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900 124,67

Suma la partida......................................................... 124,67

Costes indirectos........................... 2,00% 2,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,16

G01013 m³  Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormi-
gones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,3500 12,81

Suma la partida......................................................... 12,81

Costes indirectos........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,07

G01014 m³  Clasificación de RCDs metales por medios manuales 

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,3500 25,62

Suma la partida......................................................... 25,62

Costes indirectos........................... 2,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,13

GPADL015 ud  Talado de árbol 

Talado de árbol de entre 5 y  10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y  copa poco frondosa, con moto-
sierra, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales una vez triturados
a su lugar de reutilización, distancia máxima de 10 km.

mq09sie0 0,5150 h Motosierra a gasolina, 50 cm, 2 kW  3,3600 1,73

M01064 0,0603 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,6300 3,84

mq02roa0 0,1500 h Rodillo v ibrante de guiado manual, 700 kg, 70 cm      9,4800 1,42

mq04cag0 0,0950 h Camión con grúa de hasta 6 t      55,3800 5,26

F08172 0,6000 ha Tritu. restos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 791,2800 474,77

O01004 0,2120 h Oficial especialista      24,9400 5,29

O01009 0,4195 h Peón      21,3500 8,96

Suma la partida......................................................... 501,27

Costes indirectos........................... 2,00% 10,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 511,30
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HA01002 m³  Excavación mecánica en zanja de tuberías, terreno franco-ligero 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno franco-ligero hasta una profun-
didad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales para la realización de pista de servicio paralela a la
propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y
reposición de balates y  márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia
de serv icios, incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, la
separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a lugar de em-
pleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

O01005 0,0045 h Oficial de oficios 22,1100 0,10

O01009 0,0120 h Peón      21,3500 0,26

M01058 0,0120 h Retroex cav adora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,8500 0,87

M01160 0,0150 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 0,98

M01180 0,0120 h Dumper ex trav ial articulado 241/310 CV (178/228 kW)      76,3400 0,92

M01036 0,0210 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW)      60,5900 1,27

Suma la partida......................................................... 4,40

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,49

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundidad máx ima
de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fondos, entibado y agotamiento,
apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión
de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, ca-
tas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y acopio en suelos seleccionados, ade-
cuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, distancia
máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

O01005 0,0030 h Oficial de oficios 22,1100 0,07

O01009 0,0055 h Peón      21,3500 0,12

M01158 0,0050 h Retroex cav adora orugas hidráulica 401/999 CV (295/735 kW), 50 t, 126,4500 0,63

M01160 0,0150 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 0,98

M01180 0,0120 h Dumper ex trav ial articulado 241/310 CV (178/228 kW)      76,3400 0,92

M01036 0,0220 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW)      60,5900 1,33

Suma la partida......................................................... 4,05

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,13
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HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundidad máx ima
de 7,5 m y  mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para
minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y reposición de bala-
tes y  márgenes ex istentes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, in-
cluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

O01005 0,0030 h Oficial de oficios 22,1100 0,07

O01009 0,0055 h Peón      21,3500 0,12

M01158 0,0050 h Retroex cav adora orugas hidráulica 401/999 CV (295/735 kW), 50 t, 126,4500 0,63

M01160 0,0150 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 0,98

M01180 0,0120 h Dumper ex trav ial articulado 241/310 CV (178/228 kW)      76,3400 0,92

M01036 0,0220 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW)      60,5900 1,33

Suma la partida......................................................... 4,05

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,13

HA01005 m³  Excavación mecánica en zanja de tuberías, terreno roca 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos (retroexcavadora y  martillo hidráulico)
en terreno rocoso hasta una profundidad máx ima de 5 m, incluso perfilado de laterales y fondos, ex tracción, apila-
do y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas
para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista
de serv icio paralela a la propia zanja y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso
también la reparación y reposición de balates y márgenes ex istentes antes de la excavación y la pérdida de rendi-
miento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal
para su reutilización, la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,1100 3,32

O01009 0,1350 h Peón      21,3500 2,88

M01058 0,1500 h Retroex cav adora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,8500 10,93

M01160 0,0150 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 0,98

M02042 0,0210 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo      7,1200 0,15

M01180 0,0120 h Dumper ex trav ial articulado 241/310 CV (178/228 kW)      76,3400 0,92

M01036 0,0210 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW)      60,5900 1,27

Suma la partida......................................................... 20,45

Costes indirectos........................... 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,86
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HA01006 m³  Construcción de cama de arena para tuberías, D<= 20 km 

Cama y relleno de material granular no plástico, exento de materias orgánicas y  de  tamaño máx imo 25 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado con un contenido en sulfatos inferior al 0,3%
, con reparto mecánico y  ex tendido manual, y  compactación por capas de 7 a 10 cm de espesor, prev ia compac-
tación, hasta alcanzar el 95%  del ensayo de Próctor Modificado, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y  tapado y el transporte desde una distancia máxima de 20 km. Medido el volumen de material una vez
compactadas sobre el perfil.

O01005 0,0665 h Oficial de oficios 22,1100 1,47

O01009 0,0800 h Peón      21,3500 1,71

P02016 1,0200 t  Grav illa AG-6/12 (p.o.)      10,1400 10,34

M01160 0,0160 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 1,04

M01033 0,0100 h Dumper de obra hasta 3.500 kg      52,9700 0,53

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)      44,5800 0,45

M01083 0,0017 h Compactador v ibro hasta 130 CV (96 kW)      50,6500 0,09

Suma la partida......................................................... 15,63

Costes indirectos........................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,94

HA01017A m³  Relleno seleccionado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y  perfilado de rasantes, con terrenos seleccionados pro-
cedentes de la propia excavación que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para suelos seleccionados
(tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la tubería o 10 cm para el relleno superior), con
vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del
ensayo de Próctor Modificado para el relleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transpor-
te y riego con agua, incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

O01005 0,0065 h Oficial de oficios 22,1100 0,14

O01009 0,1000 h Peón      21,3500 2,14

M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,6000 1,47

M01033 0,0065 h Dumper de obra hasta 3.500 kg      52,9700 0,34

M01011 0,0117 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)      44,5800 0,52

M01083 0,0035 h Compactador v ibro hasta 130 CV (96 kW)      50,6500 0,18

Suma la partida......................................................... 4,79

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,89

HA01017B m³  Relleno adecuado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y  perfilado de rasantes, con terrenos adecuados proce-
dentes de la propia  excavación que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para suelos seleccionados
(tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la tubería o 10 cm para el relleno superior), con
vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del
ensayo de Próctor Modificado para el relleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transpor-
te y riego con agua, incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

O01005 0,0065 h Oficial de oficios 22,1100 0,14

O01009 0,1000 h Peón      21,3500 2,14

M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,6000 1,47

M01033 0,0065 h Dumper de obra hasta 3.500 kg      52,9700 0,34

M01011 0,0116 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)      44,5800 0,52

M01083 0,0035 h Compactador v ibro hasta 130 CV (96 kW)      50,6500 0,18

Suma la partida......................................................... 4,79

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,89
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HA01017C m³  Relleno franco-ligero procedente de la propia excavación 

Extendido, con medios mecánicos, de zanjas y perfilado de rasantes, con terrenos franco-ligeros procedentes de
la propia  excavación, incluso carga, transporte y  riego con agua, incluida su suministro para la ejecución.Medida
en su perfil final compactado.

O01005 0,0053 h Oficial de oficios 22,1100 0,12

O01009 0,0500 h Peón      21,3500 1,07

M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,6000 1,47

M01033 0,0053 h Dumper de obra hasta 3.500 kg      52,9700 0,28

M01011 0,0052 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)      44,5800 0,23

Suma la partida......................................................... 3,17

Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,23

HA0103AA m³  Excavación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera, incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de ins-
talaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales para la realización de pista de servicio paralela a la
propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y
reposición de balates y  márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia
de serv icios, incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación
y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

O01005 0,0150 h Oficial de oficios 22,1100 0,33

O01009 0,0165 h Peón      21,3500 0,35

M01058 0,0150 h Retroex cav adora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,8500 1,09

M01160 0,0150 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 0,98

M01180 0,0120 h Dumper ex trav ial articulado 241/310 CV (178/228 kW)      76,3400 0,92

M01036 0,0210 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW)      60,5900 1,27

Suma la partida......................................................... 4,94

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,04

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (5 mm
hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN 1.524, 10,0 mm para DN
1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas
bajo procedimiento homologado (según código ASME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de
superficie hasta rugosidad SA 2,5 (según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi,
interior de 300 micras y  exterior de 200 micras, incluso corte y  elaboración en taller, montaje para unión mediante
soldadura y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornillería y  re-
fuerzos incluido en el precio).

HP12004 1,0000 kg  Pieza especial calderería chapa (p.o.) 3,3500 3,35

M01020 0,0180 h   Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,71

O01004 0,0632 h   Oficial especialista      24,9400 1,58

Suma la partida......................................................... 5,64

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,75
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HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o S275, con re-
vestimiento interior y exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR,
espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

HP12010 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 90,0200 90,02

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      90,0200 2,70

M01020 0,3500 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 13,84

O01004 0,6500 h Oficial especialista      24,9400 16,21

O01005 0,6500 h Oficial de oficios      22,1100 14,37

Suma la partida......................................................... 137,14

Costes indirectos........................... 2,00% 2,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 139,88

HA03012 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 250 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o S275, con re-
vestimiento interior y exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR,
espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

HP12012 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car 233,1000 233,10

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      233,1000 6,99

M01020 0,8000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 31,64

O01004 0,8000 h Oficial especialista      24,9400 19,95

O01005 0,8000 h Oficial de oficios      22,1100 17,69

Suma la partida......................................................... 309,37

Costes indirectos........................... 2,00% 6,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 315,56

HA03013 ud  Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 300 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o S275, con re-
vestimiento interior y exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR,
espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

HP12013 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car 365,6300 365,63

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      365,6300 10,97

M01020 0,9000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 35,60

O01004 0,9000 h Oficial especialista      24,9400 22,45

O01005 0,9000 h Oficial de oficios      22,1100 19,90

Suma la partida......................................................... 454,55

Costes indirectos........................... 2,00% 9,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 463,64

HA03018 ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 600 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o S275, con re-
vestimiento interior y exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR,
espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

HP12018 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero 831,1000 831,10

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      831,1000 24,93

M01020 1,0000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 39,55

O01004 1,0000 h Oficial especialista      24,9400 24,94

O01005 1,0000 h Oficial de oficios      22,1100 22,11

Suma la partida......................................................... 942,63

Costes indirectos........................... 2,00% 18,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 961,48
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HA03021 ud  Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

HP12021 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al car 1.449,9300 1.449,93

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      1.449,9300 43,50

M01020 0,9500 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 37,57

O01004 1,0000 h Oficial especialista      24,9400 24,94

O01005 1,0000 h Oficial de oficios      22,1100 22,11

Suma la partida......................................................... 1.578,05

Costes indirectos........................... 2,00% 31,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.609,61

HA03022 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235 o S275, con
revestimiento interior y  ex terior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR,
espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

HP12022 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero 1.639,3300 1.639,33

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      1.639,3300 49,18

M01020 1,0000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 39,55

O01004 1,0000 h Oficial especialista      24,9400 24,94

O01005 1,0000 h Oficial de oficios      22,1100 22,11

Suma la partida......................................................... 1.775,11

Costes indirectos........................... 2,00% 35,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.810,61

HA06011P m   Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

P16011 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,8500 5,85

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      5,8500 0,59

O01004 0,0318 h Oficial especialista      24,9400 0,79

O01005 0,0636 h Oficial de oficios      22,1100 1,41

M01020 0,0168 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,66

HA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 0,7000 0,70

Suma la partida......................................................... 10,00

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,20

HA06014P m   Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

P16014 1,0000 m Tubo PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 7,3500 7,35

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      7,3500 0,74

O01004 0,0338 h Oficial especialista      24,9400 0,84

O01005 0,0676 h Oficial de oficios      22,1100 1,49

M01020 0,0184 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,73

HA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 0,7000 0,70

Suma la partida......................................................... 11,85

Costes indirectos........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,09
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HA06017P m   Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación det ubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

P16017 1,0000 m Tubo PVC ø 140 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 9,2700 9,27

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      9,2700 0,93

O01004 0,0368 h Oficial especialista      24,9400 0,92

O01005 0,0736 h Oficial de oficios      22,1100 1,63

M01020 0,0208 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,82

HA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 0,7000 0,70

Suma la partida......................................................... 14,27

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,56

HA06020 m   Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas especia-
les, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso montaje, colocación y  des-
montaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

P16020 2,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 12,1300 24,26

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      24,2600 2,43

O01004 0,0858 h Oficial especialista      24,9400 2,14

O01005 0,1341 h Oficial de oficios      22,1100 2,96

M01020 0,0240 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,95

HA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 0,7000 0,70

Suma la partida......................................................... 33,44

Costes indirectos........................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,11

HA06020P m   Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

P16020 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 12,1300 12,13

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      12,1300 1,21

O01004 0,0408 h Oficial especialista      24,9400 1,02

O01005 0,0816 h Oficial de oficios      22,1100 1,80

M01020 0,0240 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,95

HA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 0,7000 0,70

Suma la partida......................................................... 17,81

Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,17

HA06023 m   Tubería PVC, ø 180 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas especiales, medios au-
x iliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso montaje, colocación y desmontaje de una
tubería prov isional hasta que acabe su afección.

P16023 1,0000 m Tubo PVC ø 180 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 15,0800 15,08

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      15,0800 1,51

O01004 0,0958 h Oficial especialista      24,9400 2,39

O01005 0,1491 h Oficial de oficios      22,1100 3,30

M01020 0,0272 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 1,08

HA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 0,7000 0,70

Suma la partida......................................................... 24,06

Costes indirectos........................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,54
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HA06023P m   Tubería PVC, ø 180 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación, medios au-
x iliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

P16023 1,0000 m Tubo PVC ø 180 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 15,0800 15,08

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      15,0800 1,51

O01004 0,0448 h Oficial especialista      24,9400 1,12

O01005 0,0896 h Oficial de oficios      22,1100 1,98

M01020 0,0272 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 1,08

HA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 0,7000 0,70

Suma la partida......................................................... 21,47

Costes indirectos........................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,90

HA06026P m   Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación, medios au-
x iliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

P16026 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 18,7100 18,71

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      18,7100 1,87

O01004 0,0580 h Oficial especialista      24,9400 1,45

O01005 0,1160 h Oficial de oficios      22,1100 2,56

M01020 0,0320 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 1,27

HA2006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 1,1800 1,18

Suma la partida......................................................... 27,04

Costes indirectos........................... 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,58

HA06029 m   Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas especiales, medios au-
x iliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso montaje, colocación y desmontaje de una
tubería prov isional hasta que acabe su afección.

P16029 2,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 29,0900 58,18

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      58,1800 5,82

O01004 0,1730 h Oficial especialista      24,9400 4,31

O01005 0,3460 h Oficial de oficios      22,1100 7,65

M01020 0,1240 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 4,90

HA22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 1,1800 1,18

Suma la partida......................................................... 82,04

Costes indirectos........................... 2,00% 1,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,68

HA06029P m   Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación, medios au-
x iliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

P16029 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 29,0900 29,09

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      29,0900 2,91

O01004 0,0800 h Oficial especialista      24,9400 2,00

O01005 0,1600 h Oficial de oficios      22,1100 3,54

M01020 0,0496 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 1,96

HA2006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 1,1800 1,18

Suma la partida......................................................... 40,68

Costes indirectos........................... 2,00% 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,49
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HA06032 m   Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas especiales, medios au-
x iliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso montaje, colocación y desmontaje de una
tubería prov isional hasta que acabe su afección.

P16032 2,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 46,1900 92,38

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      92,3800 9,24

O01004 0,2032 h Oficial especialista      24,9400 5,07

O01005 0,4064 h Oficial de oficios      22,1100 8,99

M01020 0,1430 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 5,66

HA22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<= ø<= 400 m 1,9900 1,99

Suma la partida......................................................... 123,33

Costes indirectos........................... 2,00% 2,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 125,80

HA08002 m   Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

P19002 1,0000 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,6900 0,69

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      0,6900 0,07

O01004 0,0065 h Oficial especialista      24,9400 0,16

O01005 0,0065 h Oficial de oficios      22,1100 0,14

M01020 0,0040 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,16

Suma la partida......................................................... 1,22

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,24

HA08004 m   Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

P19004 1,0000 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,9000 0,90

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      0,9000 0,09

O01004 0,0065 h Oficial especialista      24,9400 0,16

O01005 0,0065 h Oficial de oficios      22,1100 0,14

M01020 0,0040 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,16

Suma la partida......................................................... 1,45

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,48

HA08006 m   Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

P19006 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,3300 1,33

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      1,3300 0,13

O01004 0,0078 h Oficial especialista      24,9400 0,19

O01005 0,0078 h Oficial de oficios      22,1100 0,17

M01020 0,0050 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,20

Suma la partida......................................................... 2,02

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,06
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HA08008 m   Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

P19008 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,2400 2,24

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      2,2400 0,22

O01004 0,0078 h Oficial especialista      24,9400 0,19

O01005 0,0078 h Oficial de oficios      22,1100 0,17

M01020 0,0050 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,20

Suma la partida......................................................... 3,02

Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,08

HA08010 m   Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

P19010 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,7500 2,75

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      2,7500 0,28

O01004 0,0091 h Oficial especialista      24,9400 0,23

O01005 0,0091 h Oficial de oficios      22,1100 0,20

M01020 0,0060 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,24

Suma la partida......................................................... 3,70

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,77

HA08013 m   Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

P19013 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,9400 3,94

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      3,9400 0,39

O01004 0,0117 h Oficial especialista      24,9400 0,29

O01005 0,0117 h Oficial de oficios      22,1100 0,26

M01020 0,0075 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 0,30

Suma la partida......................................................... 5,18

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,28

HA09006 m   Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio con rigidez de 5.000 N/m², de 500 mm
de diámetro y 1,0 MPa de presión de serv icio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción, piezas especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso montaje,
colocación y  desmontaje de una tubería prov isional hasta que acabe su afección.

P21006 1,0000 m Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 5.000 N/m² (p.o.) 78,8200 78,82

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales      78,8200 7,88

O01004 0,4080 h Oficial especialista      24,9400 10,18

O01005 0,8160 h Oficial de oficios      22,1100 18,04

M01020 0,2145 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 8,48

HA22008 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 4,7900 4,79

Suma la partida......................................................... 128,19

Costes indirectos........................... 2,00% 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,75
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HA2006 m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y  realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,9200 0,72

M01011 0,0098 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 0,44

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra      1,3600 0,02

Suma la partida......................................................... 1,18

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,20

HA22001 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 

Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y
realización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

M01054 0,0120 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,9200 0,43

M01011 0,0059 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 0,26

M04037 0,0108 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra      1,3600 0,01

Suma la partida......................................................... 0,70

Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,71

HA22006 m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y  realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,9200 0,72

M01011 0,0098 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 0,44

M04037 0,0140 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra      1,3600 0,02

Suma la partida......................................................... 1,18

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,20

HA22007 m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<= ø<= 400 m

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-
cluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y  realiza-
ción de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

M01064 0,0210 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,6300 1,34

M01011 0,0137 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 0,61

M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra      1,3600 0,04

Suma la partida......................................................... 1,99

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,03

HA22008 m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y  menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y  realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

M01064 0,0350 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,6300 2,23

M01011 0,0558 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 2,49

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra      1,3600 0,07

Suma la partida......................................................... 4,79

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,89
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HA25002 ud  Instalación de tubería hormigon armado Ø1.200 mm 

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 /
UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, incluso parte proporcional de junta elastomérica, incluyen-
do materiales a pie de obra, medios auxiliares, montaje, colocación y  prueba.

M01125 0,1400 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,3700 27,35

O01005 0,0200 h Oficial de oficios 22,1100 0,44

O01009 0,0200 h Peón 21,3500 0,43

CII02011 1,0000 ud  Tubería de hormigón armado, DN 1.200 mm 206,2700 206,27

Suma la partida......................................................... 234,49

Costes indirectos........................... 2,00% 4,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 239,18

HB01006 m³  Encachado de piedra caliza entre 25 y 40 mm 

Encachado de piedra caliza procedente de préstamos, tamaño 25 a 40 mm, para mejorar la capacidad portante del
terreno, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 40 mm y mayor a 25 mm,
con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor máximo y extendido manual de terminación para rasan-
teo correcto, incluso carga y  transporte a una distancia máxima de 20 km. Medido el volumen de material sobre el
perfil ejecutado.

O01009 1,1310 h Peón 21,3500 24,15

O01005 0,0250 h Oficial de oficios      22,1100 0,55

M01033 0,0017 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,9700 0,09

M01160 0,0310 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 2,02

P02022 1,0000 t  Grav a AG-20/32 (p.o.)      11,0200 11,02

Suma la partida......................................................... 37,83

Costes indirectos........................... 2,00% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,59

HB01036 kg  Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura
de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios aux iliares, de elevación y  parte proporcional de ra-
diografías de las soldaduras, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

O01004 0,0080 h Oficial especialista 24,9400 0,20

O01009 0,0060 h Peón 21,3500 0,13

P01165 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,3500 3,52

P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.)      19,2900 0,19

M02029 0,0002 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra      1,7000 0,00

M04029 0,0020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 0,04

M01147 0,0005 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 0,03

Suma la partida......................................................... 4,11

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,19

HB01050 m³  Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual 

Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máx imo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, parte propor-
cional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y  curado con agua. Incluida puesta en obra, incluso parte pro-
porcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado. Medido el volumen de material ejecutado.

O01004 0,2760 h Oficial especialista 24,9400 6,88

O01009 1,2420 h Peón 21,3500 26,52

P01001 0,0200 m³  Agua (p.o.)      0,8800 0,02

P03005B 1,0000 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,3100 72,31

M02018 0,0690 h   Vibrador hormigón, sin mano de obra      4,3800 0,30

Suma la partida......................................................... 106,03

Costes indirectos........................... 2,00% 2,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,15
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HB04009 m²  Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sándwich con dos láminas prelaca-
das de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas
metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,9400 5,74

O01009 0,2300 h Peón 21,3500 4,91

P34010 1,1500 m²  Panel sándw ich para cubiertas 30 mm (p.o.) 20,2800 23,32

M01090 0,2300 h   Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW)   29,7700 6,85

Suma la partida......................................................... 40,82

Costes indirectos........................... 2,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,64

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de purga capaz
de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas y  revestimiento de epox i
o v itrocerámico, flotador inox idable, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

BTN15016 1,0000 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 2.507,7500 2.507,75

%3.0T 3,0000 %   Parte proporcional de tornillería y  juntas      2.507,7500 75,23

O01004 1,3000 h   Oficial especialista      24,9400 32,42

M01020 1,3000 h   Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW)      39,5500 51,42

Suma la partida......................................................... 2.666,82

Costes indirectos........................... 2,00% 53,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.720,16

HCII0102 m   Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior de acero 

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8%  del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
v igente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de
juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y  medios auxiliares,
medido sobre perfil.

NED44206 1,0000 m Tubería de acero de DN 1.524 mm 520,7900 520,79

O01004 3,0000 h Oficial especialista      24,9400 74,82

O01005 7,0000 h Oficial de oficios      22,1100 154,77

O01009 11,5000 h Peón      21,3500 245,53

HCII2634 2,0700 m Equipo perforador de escudo abierto para hinca de DN 1.500 414,0000 856,98

M02029 0,6100 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra      1,7000 1,04

M04029 0,6800 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 15,01

M01147 0,0700 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 4,23

M01011 0,0785 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)      44,5800 3,50

Suma la partida......................................................... 1.876,67

Costes indirectos........................... 2,00% 37,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.914,20
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HCII0207 m   Incremento de colocación de tubería metálica de DN 1.200 mm 

Incremento de colocación de tubería metálica de DN 1.200 mm en el interior de una vaina hincada de mayor diá-
metro, incluso p.p. de elementos de deslizamiento, centrado y  anclaje, equipos y  medios aux iliares de colocación
y  pruebas.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,9400 7,48

O01005 0,5900 h Oficial de oficios      22,1100 13,04

O01009 0,9000 h Peón      21,3500 19,22

M02029 1,3500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra    1,7000 2,30

M04029 1,5050 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 33,22

M01147 0,1550 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 9,37

M01011 0,1765 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 7,87

Suma la partida......................................................... 92,50

Costes indirectos........................... 2,00% 1,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,35

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y  tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco cuadrado apa-
rente y tapa circular, de 20 kg de peso aproximado en tapa, cota de paso aprox imada 60 cm, identificación del
serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

CII05070 1,0000 ud  Marco y  tapa de fundición dúctil B-125 77,5500 77,55

O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,1100 3,32

O01009 0,2500 h Peón 21,3500 5,34

Suma la partida......................................................... 86,21

Costes indirectos........................... 2,00% 1,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,93

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso argollas para le-
vantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,1100 4,42

O01009 0,2000 h Peón 21,3500 4,27

CII05080 1,0000 m²  Losa prefarbicada de hormigón, 25 t  55,8100 55,81

Suma la partida......................................................... 64,50

Costes indirectos........................... 2,00% 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,79

HCII0704 m Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.
O01005 0,0400 h Oficial de oficios 22,1100 0,88

O01009 0,0400 h Peón 21,3500 0,85

CII07040 1,0000 m Sellado con mastic asfáltico 9,0300 9,03

Suma la partida......................................................... 10,76

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,98

HCII3221 m³  Carga, tte y descarga de RCD no peligrosos valorizables 

Carga, transporte y  descarga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, chatarra...)  a can-
tera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD sobre dúmper, por transportis-
ta autorizado para distancias menores o iguales a 100 km, considerando ida y  vuelta, carga por medios mecáni-
cos sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios aux iliares necesarios sin incluir canon.

M01021 0,2992 h Camión v olquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900 13,04

Suma la partida......................................................... 13,04

Costes indirectos........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,30

Página 37

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL) 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN



PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HCII4002 m³  Carga, tte y deposición de residuos peligrosos 

Suministro de bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos  (07 07 01*, 08 01 11*, 14 06 03*, y 15 01 11*),
incluso entrega, llenado, etiquetación, carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de resi-
duos peligrosos, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a 100 km, considerando ida y  vuel-
ta, así como los medios aux iliares necesarios.

M01051 0,0270 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,0500 1,41

M01002 2,0000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,2300 74,46

P41009 9,0000 ud  Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,6100 50,49

Suma la partida......................................................... 126,36

Costes indirectos........................... 2,00% 2,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 128,89

HCII7119 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 2.200 

Suministro, instalación y  puesta en serv icio de caudalímetro ultrasónico, de tres haces, sobre tubería DN 2.200
mm, con principio de medida en función del tiempo de tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de
corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc,
precisión mejor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales,
construcción y  alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente ins-
talado, probado y puesto en serv icio.

CII71190 1,0000 ud  Caudalímetro ultrasónico, 3 haces, DN 2.200 20.824,0600 20.824,06

O01004 2,9580 h Oficial especialista 24,9400 73,77

O01005 2,9580 h Oficial de oficios      22,1100 65,40

M01020 0,6960 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 27,53

Suma la partida......................................................... 20.990,76

Costes indirectos........................... 2,00% 419,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.410,58

HCII7212 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 1.200 

Suministro, instalación y  puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con
sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y  lla-
ve de corte ex terna al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de medida y  certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y  puesto
en serv icio.

CII72120 1,0000 ud  Caudalímetro electromagnético, DN 1.200 7.720,9200 7.720,92

O01004 2,9580 h Oficial especialista 24,9400 73,77

O01005 2,9580 h Oficial de oficios      22,1100 65,40

M01020 0,6960 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 27,53

Suma la partida......................................................... 7.887,62

Costes indirectos........................... 2,00% 157,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.045,37

HCII7213 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 1.400 

Suministro, instalación y  puesta en servicio de  electromagnético, sobre tubería DN 1.400 mm, con sección total-
mente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y  llave de corte
externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % ,
con recubrimiento interno del tubo de medida y  certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según
ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

CII72130 1,0000 ud  Caudalímetro electromagnético, DN 1.400 14.181,0500 14.181,05

O01004 2,9580 h Oficial especialista 24,9400 73,77

O01005 2,9580 h Oficial de oficios      22,1100 65,40

M01020 0,6960 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 27,53

Suma la partida......................................................... 14.347,75

Costes indirectos........................... 2,00% 286,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.634,71
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HCII7214 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 1.500 

Suministro, instalación y  puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.500 mm, con
sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y  lla-
ve de corte ex terna al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de medida y  certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y  puesto
en serv icio.

CII72140 1,0000 ud  Caudalímetro electromagnético, DN 1.500 15.082,4300 15.082,43

O01004 2,9580 h Oficial especialista 24,9400 73,77

O01005 2,9580 h Oficial de oficios      22,1100 65,40

M01020 0,6960 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 27,53

Suma la partida......................................................... 15.249,13

Costes indirectos........................... 2,00% 304,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.554,11

HCOH01 ud  Cilindro oleo-hidráulico para compuerta Bureau de 1.000 x 1.200 

Fabricación de cilindro oleo-hidráulico para compuerta Bureau de 1000 x 1200 mm2 de asiento plano y  paso rec-
tangular, con vástago de acero inox idable AISJ.316, totalmente terminado e instalado. Incluido sensor de apertura
y  finales de carrera para accionamiento y  control desde pupitre de mando.

O01004 6,2270 h Oficial especialista 24,9400 155,30

O01005 6,2280 h Oficial de oficios 22,1100 137,70

M01147 1,4565 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 88,00

COH01 1,0000 ud  Cilindro oleo-hidráulico, compuerta Bureau de 1.000 x  1.200 mm 7.329,0000 7.329,00

Suma la partida......................................................... 7.710,00

Costes indirectos........................... 2,00% 154,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.864,20

HCOH02 ud  Cilindros oleo-hidráulicos para válvula Howell-Bunger, DN 600 

Fabricación de pareja de cilindros oleo-hidráulico de accionamiento para compuerta Howell Bunger de 600 mm de
diámetro, con vástago de acero inoxidable AISJ.316, totalmente terminado e instalado. Incluido sensores de aper-
tura y  finales de carrera para accionamiento y  control desde pupitre de mando.

O01004 6,2270 h Oficial especialista 24,9400 155,30

O01005 6,2280 h Oficial de oficios 22,1100 137,70

M01147 1,4565 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 88,00

COH02 1,0000 ud  Pareja de cilindros oleo-hidráulico, v álv ula How ell-Bunger 6.319,0000 6.319,00

Suma la partida......................................................... 6.700,00

Costes indirectos........................... 2,00% 134,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.834,00

HD4C001 ud  Suministro e instalación de cajas nido para aves 

Suministro e instalación de cajas nido para aves, incluido su carga, transporte, y medios aux iliares necesarios pa-
ra su colocación.

C001 1,0000 ud  Caja nido para av es 50,0000 50,00

M01130 0,1000 h   Plataforma elev adora tijera hasta 10 m, sin mano de obra 10,7200 1,07

O01009 0,1000 h   Peón      21,3500 2,14

Suma la partida......................................................... 53,21

Costes indirectos........................... 2,00% 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,27
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HD4C002 ud  Suminstro e instalación de refugios para murciélagos 

Suministro e instalación de refugios para murciélagos, incluido su carga, transporte, y  medios aux iliares necesa-
rios para su colocación.

C002 1,0000 ud  Refugio para murciélagos 30,0000 30,00

M01130 0,1000 h   Plataforma elev adora tijera hasta 10 m, sin mano de obra 10,7200 1,07

O01009 0,1000 h   Peón      21,3500 2,14

Suma la partida......................................................... 33,21

Costes indirectos........................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,87

HD4C003 ud  Suminstro e instalación de refugios para insectos 

Suministro e instalación de refugios para insectos, incluido su carga, transporte, y medios aux iliares necesarios
para su colocación.

C003 1,0000 ud  Refugio para insectos 30,0000 30,00

M01130 0,1000 h   Plataforma elev adora tijera hasta 10 m, sin mano de obra 10,7200 1,07

O01009 0,1000 h   Peón      21,3500 2,14

Suma la partida......................................................... 33,21

Costes indirectos........................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,87

HE01EFM0 m²  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN. 

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutilización, incluso
carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km, y con p.p. de medios auxiliares.

O01009 0,7800 h Peón 21,3500 16,65

O01005 0,7200 h Oficial de oficios      22,1100 15,92

M01002 0,0120 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,2300 0,45

Suma la partida......................................................... 33,02

Costes indirectos........................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,68

HE01EKA0 m²  LEVANT. CARPINTERÍAS. 

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutilización o transporte a vertedero
o planta de tratamiento autorizado, incluido tasas del mismo.y con p.p. de medios aux iliares.

O01005 0,4500 h Oficial de oficios      22,1100 9,95

O01009 0,3300 h Peón      21,3500 7,05

M01002 0,0120 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,2300 0,45

V01 1,0000 ud  Tasas v ertedero 16,0400 16,04

Suma la partida......................................................... 33,49

Costes indirectos........................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,16

HE02115 m   Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x35)  mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica tendida en tubo prev iamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1
kV de sección 4x(1x35) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,2040 h   Oficial especialista 24,9400 5,09

P25093 4,0000 m   Cable RV-K 0,6/1 1x 35 mm² (Cu) (p.o.) 3,6100 14,44

Suma la partida......................................................... 19,53

Costes indirectos........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,92
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HE02235 m   Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm, instalado 

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 63 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Código
2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y  UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y /o cual-
quier otro accesorio de conex ión, totalmente instalado.

O01004 0,3280 h Oficial especialista 24,9400 8,18

P25175 1,0000 m   Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 6,9400 6,94

Suma la partida......................................................... 15,12

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,42

HF02119 mil Plantación raíz desnuda en suelo pedregoso y mecanizado 

Plantación manual de un millar de plantas a raíz desnuda en suelos preparados mecánicamente con abundante pe-
dregosidad, incluso apertura y tapado del hoyo y  todos los medios auxiliares necesarios para la realización del ta-
jo.

O01009 24,2060 h Peón 21,3500 516,80

O01007 3,4580 h Jefe de cuadrilla forestal 22,7700 78,74

Suma la partida......................................................... 595,54

Costes indirectos........................... 2,00% 11,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 607,45

HF02119C mil Plantación cultivo raíz desnuda en suelo pedregoso y mecanizado 

Plantación manual de un millar de plantas de cultivos a raíz desnuda en suelos preparados mecánicamente con
abundante pedregosidad, incluso apertura y  tapado del hoyo y  todos los medios auxiliares necesarios para la reali-
zación del tajo.

O01009 24,2060 h Peón 21,3500 516,80

O01007 3,4580 h Jefe de cuadrilla forestal 22,7700 78,74

P08038 1,0000 ud  Olea europea 1-2 sav ias cont. 300-350 cm³, con categoría MFR 0,6100 0,61

WP51R110 1,0000 ud  Cepa de v id      1,5000 1,50

Suma la partida......................................................... 597,65

Costes indirectos........................... 2,00% 11,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 609,60

HFRH025P ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 250, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN250, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida de carga, vál-
vulas para drenaje inferior y  purga superior con purgador automático, cesta reforzada en acero inox idable y grifos
y  manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 300 mm y  contrabrida soldada al cuerpo,
incluso tornillería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

FRH025MP 1,0000 ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 250, PN 10 2.350,0000 2.350,00

%3.0T 3,0000 %   Parte proporcional de tornillería y  juntas 2.350,0000 70,50

O01004 1,3000 h   Oficial especialista      24,9400 32,42

Suma la partida......................................................... 2.452,92

Costes indirectos........................... 2,00% 49,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.501,98

HFRH6AMP ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida de carga, vál-
vulas para drenaje inferior y  purga superior con purgador automático, cesta reforzada en acero inox idable y grifos
y  manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 700 mm y  contrabrida soldada al cuerpo,
incluso tornillería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

FRH06AMP 1,0000 ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10 10.900,0000 10.900,00

%3.0T 3,0000 %   Parte proporcional de tornillería y  juntas 10.900,0000 327,00

O01004 1,8800 h   Oficial especialista      24,9400 46,89

Suma la partida......................................................... 11.273,89

Costes indirectos........................... 2,00% 225,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.499,37
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HG01015 ud  Sacas big-bag 1.000 litros 

Suministro de big-bag estándar (saco) para RCD (17 03 02, 17 04 05, 17 04 11) de 1 m3 de capacidad, constituido
por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales. Coloca-
do a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificación y  tratamiento o vertedero autori-
zado. Sin incluir canon.

P41013 1,0000 ud  Sacas big-bag 1.000 litros 26,1100 26,11

M01002 0,9648 h   Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,2300 35,92

Suma la partida......................................................... 62,03

Costes indirectos........................... 2,00% 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,27

HG150101 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 15 01 01 

Suministro de contenedor metálico para RCD 15 01 01 (Papel y cartón) de 8 m3 de capacidad colocado a pie de
obra, incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir canon.

P41003 18,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,1400 1.712,52

G01008 4,0000 ud  Cambio/entrega contenedor 100 km 124,6700 498,68

Suma la partida......................................................... 2.211,20

Costes indirectos........................... 2,00% 44,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.255,42

HG170101 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 17 01 01 

Suministro de contenedor metálico para RCD 17 01 01 (Hormigones) de 8 m3 de capacidad colocado a pie de
obra, incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir canon.

P41003 18,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,1400 1.712,52

G01008 3,0000 ud  Cambio/entrega contenedor 100 km 124,6700 374,01

Suma la partida......................................................... 2.086,53

Costes indirectos........................... 2,00% 41,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.128,26

HG170201 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 17 02 01 

Suministro de contenedor metálico para RCD 17 02 01 (Madera)  de 8 m3 de capacidad colocado a pie de obra,
incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máxima 100 km. Sin incluir canon.

P41003 18,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,1400 1.712,52

G01008 2,0000 ud  Cambio/entrega contenedor 100 km 124,6700 249,34

Suma la partida......................................................... 1.961,86

Costes indirectos........................... 2,00% 39,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.001,10

HG170203 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 17 02 03 

Suministro de contenedor metálico para  RCD 17 02 03 (Plástico) de 8 m3 de capacidad colocado a pie de obra,
incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máxima 100 km. Sin incluir canon.

P41003 18,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,1400 1.712,52

G01008 1,0000 ud  Cambio/entrega contenedor 100 km 124,6700 124,67

Suma la partida......................................................... 1.837,19

Costes indirectos........................... 2,00% 36,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.873,93
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HGOH01 ud  Grupo oleo-hidráulico para accionamiento 

Fabricación de grupo oleo-hidráulico para el accionamiento de una válvula de compuerta o válvula Howell Bun-
ger, constituido por una cuba de acero, incluido indicador de nivel y temperatura, filtro de aire, dos electrobombas,
bomba manual, válvula de seguridad, presostatos, válvulas pilotadas y  electroválvulas de accionamiento, según
planos y  PPTP.

O01004 8,5330 h Oficial especialista 24,9400 212,81

O01005 8,5340 h Oficial de oficios 22,1100 188,69

M01147 1,4644 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 88,48

GOH01 1,0000 ud  Grupo oleo-hidráulico para accionamiento 6.349,1400 6.349,14

Suma la partida......................................................... 6.839,12

Costes indirectos........................... 2,00% 136,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.975,90

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, con
unión mediante bridas y revestimiento epoxi o v itrocerámico, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornille-
ría de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H5001515 1,0000 ud  Válv ula de compuerta, DN 150, PN 16 190,5700 190,57

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      190,5700 5,72

O01004 1,3000 h Oficial especialista      24,9400 32,42

M01020 1,3000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 51,42

O01005 1,3000 h Oficial de oficios      22,1100 28,74

Suma la partida......................................................... 308,87

Costes indirectos........................... 2,00% 6,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 315,05

HH001722 ud  Válvula de compuerta, DN 300, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, con
unión mediante bridas y revestimiento epoxi o v itrocerámico, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornille-
ría de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H5001722 1,0000 ud  Válv ula de compuerta, DN 300, PN 16 863,1500 863,15

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      863,1500 25,89

O01004 1,5000 h Oficial especialista      24,9400 37,41

M01020 1,5000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 59,33

O01005 1,5000 h Oficial de oficios      22,1100 33,17

Suma la partida......................................................... 1.018,95

Costes indirectos........................... 2,00% 20,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.039,33

HH013885 ud  Válvula de mariposa, DN 1.400 mm , PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.400 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, do-
ble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epox i o v itrocerámico y  reductor de accionamiento
manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instala-
ción y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H5013885 1,0000 ud  Válv ula de mariposa, DN 1.400 mm , PN 16 23.713,6200 23.713,62

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      23.713,6200 711,41

O01004 6,2300 h Oficial especialista      24,9400 155,38

O01005 6,2300 h Oficial de oficios      22,1100 137,75

M01147 6,2300 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 376,42

Suma la partida......................................................... 25.094,58

Costes indirectos........................... 2,00% 501,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 25.596,47
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HH013887 ud  Válvula de mariposa, DN 1.500 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.500 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, do-
ble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epox i o v itrocerámico y  reductor de accionamiento
manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instala-
ción y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H5013887 1,0000 ud  Válv ula de mariposa, DN 1.500 mm, PN 16 26.978,7000 26.978,70

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      26.978,7000 809,36

O01004 5,5100 h Oficial especialista      24,9400 137,42

O01005 5,5100 h Oficial de oficios      22,1100 121,83

M01147 5,5100 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 332,91

Suma la partida......................................................... 28.380,22

Costes indirectos........................... 2,00% 567,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 28.947,82

HH013946 ud  Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y /o según normativa vigente, doble
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epox i o vitrocerámico y  reductor de accionamiento ma-
nual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación
y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H5013946 1,0000 ud  Válv ula de mariposa, DN 900 mm, PN 16 8.835,9600 8.835,96

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      8.835,9600 265,08

O01004 2,2400 h Oficial especialista      24,9400 55,87

O01005 2,2400 h Oficial de oficios      22,1100 49,53

M01114 2,2400 h Camión tractor con plataforma 401/999 CV (295/735 kW) 75,0900 168,20

Suma la partida......................................................... 9.374,64

Costes indirectos........................... 2,00% 187,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.562,13

HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, do-
ble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epox i o v itrocerámico y  reductor de accionamiento
manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instala-
ción y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H013951 1,0000 ud  Válv ula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 10.148,0400 10.148,04

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      10.148,0400 304,44

O01004 2,2100 h Oficial especialista      24,9400 55,12

O01005 2,2100 h Oficial de oficios      22,1100 48,86

M01020 2,2100 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 87,41

Suma la partida......................................................... 10.643,87

Costes indirectos........................... 2,00% 212,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.856,75

HH013957 ud  Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, do-
ble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epox i o v itrocerámico y  reductor de accionamiento
manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instala-
ción y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H5013957 1,0000 ud  Válv ula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 16 17.829,0000 17.829,00

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      17.829,0000 534,87

O01004 4,2900 h Oficial especialista      24,9400 106,99

O01005 4,2900 h Oficial de oficios      22,1100 94,85

M01147 4,2900 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 259,20

Suma la partida......................................................... 18.824,91

Costes indirectos........................... 2,00% 376,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.201,41
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HH1M2200 ud  Válvula de mariposa, DN 2.200 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 2.200 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, do-
ble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epox i o v itrocerámico y  reductor de accionamiento
manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instala-
ción y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H81M2200 1,0000 ud  Válv ula de mariposa, DN 2.200 mm, PN 16 85.171,2400 85.171,24

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      85.171,2400 2.555,14

O01004 10,5000 h Oficial especialista      24,9400 261,87

O01005 10,5000 h Oficial de oficios      22,1100 232,16

M01147 10,5000 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 634,41

Suma la partida......................................................... 88.854,82

Costes indirectos........................... 2,00% 1.777,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 90.631,92

HH500169 ud  Válvula de compuerta, DN 600, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 600 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, con
unión mediante bridas y revestimiento epoxi o v itrocerámico, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornille-
ría de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H5001695 1,0000 ud  Válv ula de compuerta, DN 600, PN 16 5.084,4200 5.084,42

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      5.084,4200 152,53

O01004 3,3000 h Oficial especialista      24,9400 82,30

M01020 3,3000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 130,52

O01005 3,3000 h Oficial de oficios      22,1100 72,96

Suma la partida......................................................... 5.522,73

Costes indirectos........................... 2,00% 110,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.633,18

HH500171 ud  Válvula de compuerta, DN 250, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa v igente, con
unión mediante bridas y revestimiento epoxi o v itrocerámico, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornille-
ría de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

H5001716 1,0000 ud  Válv ula de compuerta, DN 250, PN 16 470,7200 470,72

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      470,7200 14,12

O01004 1,0500 h Oficial especialista      24,9400 26,19

M01020 1,0500 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 41,53

O01005 1,0500 h Oficial de oficios      22,1100 23,22

Suma la partida......................................................... 575,78

Costes indirectos........................... 2,00% 11,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 587,30

HH501456 ud  Motorización de válvula de compuerta o mariposa 

Motorización de válvula de compuerta o mariposa con actuador eléctrico multivueltas AUMANORM SA10.2 o si-
milar de 400V e IP 68, incluido la instalación en baja tensión para la alimentación eléctrica, la comunicación cable-
ada hasta oficina de control en la nave de la balsa y  parte proporcional de sistema SCADA o similar para su tele-
control. Totalmente instalado, parametrizado, probado y en serv icio.

H5014567 1,0000 ud  Actuador eléctrico multiv ueltas 1.710,6000 1.710,60

%5.MOT 5,0000 % Parte proporcional cableado      1.710,6000 85,53

O01004 2,0000 h Oficial especialista      24,9400 49,88

O01005 2,0000 h Oficial de oficios      22,1100 44,22

O03085 15,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 418,19

Suma la partida......................................................... 2.308,42

Costes indirectos........................... 2,00% 46,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.354,59
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HHA02201 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.200 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 1.200 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235 o S275, con
revestimiento interior y  ex terior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR,
espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

HA302201 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.200 mm, con bridas de acero 2.535,3300 2.535,33

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      2.535,3300 76,06

O01004 1,2000 h Oficial especialista      24,9400 29,93

O01005 1,2000 h Oficial de oficios      22,1100 26,53

M01147 1,2000 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 72,50

Suma la partida......................................................... 2.740,35

Costes indirectos........................... 2,00% 54,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.795,16

HHA02202 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.400 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 1.400 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235 o S275, con
revestimiento interior y  ex terior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR,
espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

HA302202 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.400 mm, con bridas de acero 3.207,5500 3.207,55

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      3.207,5500 96,23

O01004 1,4000 h Oficial especialista      24,9400 34,92

O01005 1,4000 h Oficial de oficios      22,1100 30,95

M01147 1,4000 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 84,59

Suma la partida......................................................... 3.454,24

Costes indirectos........................... 2,00% 69,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.523,32

HHA02203 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.500 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 1.500 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235 o S275, con
revestimiento interior y  ex terior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR,
espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

HA302203 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.500 mm, con bridas de acero 3.569,9200 3.569,92

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      3.569,9200 107,10

O01004 1,5000 h Oficial especialista      24,9400 37,41

O01005 1,5000 h Oficial de oficios      22,1100 33,17

M01147 1,5000 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 90,63

Suma la partida......................................................... 3.838,23

Costes indirectos........................... 2,00% 76,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.914,99

HHA02205 ud  Carrete de desmontaje acero ø 2.200 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 2.200 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235 o S275, con
revestimiento interior y  ex terior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR,
espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

HA302205 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 2.200 mm, con bridas de acero 6.596,4600 6.596,46

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      6.596,4600 197,89

O01004 2,2000 h Oficial especialista      24,9400 54,87

O01005 2,2000 h Oficial de oficios      22,1100 48,64

M01147 2,2000 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 132,92

Suma la partida......................................................... 7.030,78

Costes indirectos........................... 2,00% 140,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.171,40
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HI02021 m³  Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su remo-
ción, carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización y posterior carga y  transporte a lugar de
empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.. Sin incluir proyecto de voladura.

O01005 0,0190 h Oficial de oficios 22,1100 0,42

P29010 0,1500 kg Ex plosiv os (p.o.) 4,4400 0,67

P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,2900 0,21

P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.)      1,1900 1,07

M01041 0,0210 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW)      107,3600 2,25

M02005 0,0340 h Carro perforador (Wagon Drill)      60,8200 2,07

M04005 0,0100 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra      13,9200 0,14

O01009 0,0075 h Peón      21,3500 0,16

M01180 0,0120 h Dumper ex trav ial articulado 241/310 CV (178/228 kW)      76,3400 0,92

M01160 0,0150 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 0,98

Suma la partida......................................................... 8,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,07

HI03016 h Bombeo de continuidad de agua      

Horas de bombeo para dar continuidad al cauce del Guadiana mientras se realiza el paso de la tubería bajo el mis-
mo.

O01009 0,2500 h Peón 21,3500 5,34

M05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,6700 3,67

Suma la partida......................................................... 9,01

Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,19

HI03017 m²  Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fáb

Refinado de paredes y  fondos de zanjas por medios manuales, para cimentaciones y obras de fábrica.
O01009 0,2627 h Peón 21,3500 5,61

Suma la partida......................................................... 5,61

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,72

HI03021 m³  Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad 

Excavación en zanja  en zonas de difícil maniobrabilidad con medios mecánicos en terreno compacto hasta una
profundidad máxima de 10 m, incluso perfilado de laterales y  fondos por medios manuales, apilado y  traslado en
obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo
a la atmósfera, así como trabajos y  materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios,  y  la pérdida de rendimiento por la presencia de
serv icios, incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, la sepa-
ración y  acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo,
distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

O01005 0,0050 h Oficial de oficios 22,1100 0,11

O01009 0,0088 h Peón      21,3500 0,19

M01158 0,0880 h Retroex cav adora orugas hidráulica 401/999 CV (295/735 kW), 50 t, 126,4500 11,13

M01160 0,0150 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 0,98

M01180 0,0120 h Dumper ex trav ial articulado 241/310 CV (178/228 kW)      76,3400 0,92

M01036 0,0210 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW)      60,5900 1,27

Suma la partida......................................................... 14,60

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,89

Página 47

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL) 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN



PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavacio-
nes, carga y  transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una distancia máxima de trans-
porte de 20 m.

M01037 0,0022 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,1400 0,15

O01009 0,0003 h Peón 21,3500 0,01

Costes indirectos........................... 2,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,16

HI05005 m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² 

Geotextil fabricado a base de filamentos de polipropileno "v irgen", no tejido, de filamentos continuos unidos mecá-
nicamente por agujado y  calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia
a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236, incluso
solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

HP05001 1,0500 m²  Geotex til no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² 0,5200 0,55

O01005 0,0070 h Oficial de oficios 22,1100 0,15

O01009 0,0110 h Peón 21,3500 0,23

Suma la partida......................................................... 0,93

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,95

HI08020 m²  Firme con grava-emulsión, "in situ", a> 3 m, D<= 20 km 

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una capa de 20 cm de espe-
sor compactado de zahorra ZA 0/20, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50%  con una dosificación de 8
kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m² de grav illa AC 6/3, con áridos a distancia
menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95%  del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla. Para tra-
bajos en caminos con ancho superior a 3 m.

P02025 0,2700 m³  Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,1700 5,72

I02044 0,2700 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m      1,3100 0,35

I08009 0,0050 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B5      435,5500 2,18

I08001 1,0000 m²  Construcción firme de grav a-emulsión "in situ", a> 3 m, (sin inc 1,3300 1,33

I08015 1,0000 m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir em 0,1900 0,19

I08016 0,0100 m³  Grav illa A 5/2, 6/3 y  10/5, aplicada, D<= 20 km      44,0400 0,44

Suma la partida......................................................... 10,21

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,41

HI10036 m³  Extendido tierras hasta 100 m 

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y  desagües, hasta una distancia de 100
m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

M01079 0,0044 h Mototraílla autocargable 311/400 CV (229/294 kW) 126,0000 0,55

O01009 0,0004 h Peón 21,3500 0,01

Suma la partida......................................................... 0,56

Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,57
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HI11013 m   Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto 

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotex til de gramajes de
126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y  tapado de la misma. En terreno compacto.

O01005 0,0630 h Oficial de oficios 22,1100 1,39

O01009 0,0630 h Peón 21,3500 1,35

P02001 0,0400 m³  Arena (p.o.)      23,8700 0,95

P18005 1,0000 m   Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 8,2400 8,24

Suma la partida......................................................... 11,93

Costes indirectos........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,17

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 20 mm de ta-
maño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado. Medi-
do el volumen de material ejecutado.

O01009 0,8080 h   Peón 21,3500 17,25

P03007 1,0000 m³  Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,3100 72,31

M02018 0,0577 h   Vibrador hormigón, sin mano de obra      4,3800 0,25

Suma la partida......................................................... 89,81

Costes indirectos........................... 2,00% 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,61

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 30 mm de
tamaño máximo y  consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso parte proporcional de limpieza de fon-
dos, v ibrado y  curado. Medido el volumen de material ejecutado.

O01009 0,7712 h Peón 21,3500 16,47

P03005B 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)      72,3100 72,31

M02018 0,0550 h Vibrador hormigón, sin mano de obra      4,3800 0,24

M01123 0,0500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW) 104,9900 5,25

O01005 0,0500 h Oficial de oficios      22,1100 1,11

Suma la partida......................................................... 95,38

Costes indirectos........................... 2,00% 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,29

HI14012G m³  Hormigón HA-30/F/12/XC2 proyectado, paramento vertical 

Hormigón HA-30/F/12/XC2, proyectado por v ía húmeda para formación de paramento vertical , elaborado en
planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios. Medido el
volumen de material ejecutado.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,9400 2,99

O01009 0,0690 h Peón 21,3500 1,47

HP03038 1,0500 m³  Hormigón celular de cemento espumado (p.o.)      96,1500 100,96

M02046 0,1200 h   Proy ector de mortero 3 m³/h, sin mano de obra      7,7100 0,93

P03999ba 1,0000 m³  Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 4,7400 4,74

Suma la partida......................................................... 111,09

Costes indirectos........................... 2,00% 2,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 113,31
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HI14014 m³  Hormigón HA-30/F/20/XC2 

Hormigón para armar HA-30/F/12/XC2 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 12 mm de ta-
maño máximo y consistencia fluida, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una distancia máxima de 20 km
a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso parte proporcional de limpieza de fondos,
v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

O01009 0,7157 h Peón 21,3500 15,28

P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.) 81,9200 81,92

M02018 0,0500 h Vibrador hormigón, sin mano de obra      4,3800 0,22

M01123 0,0500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)  104,9900 5,25

O01005 0,0500 h Oficial de oficios      22,1100 1,11

Suma la partida......................................................... 103,78

Costes indirectos........................... 2,00% 2,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,86

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos de cimenta-
ción, muros y esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separado-
res, estribos, etc, colocado y  montado en obra y  ayudas para su hormigonado posterior, solapes, etc, según Có-
digo Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

O01004 0,0134 h Oficial especialista 24,9400 0,33

O01009 0,0134 h Peón 21,3500 0,29

HP01048 1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 0,7900 0,83

P01045 0,0150 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,03

Suma la partida......................................................... 1,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,51

HI15014 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T  

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, tipo B500T, incluidos solapes, atados
con alambre, separadores, etc. colocada y montada en obra y  ayudas para su hormigonado posterior, según Có-
digo Estructural.

O01004 0,0063 h Oficial especialista 24,9400 0,16

O01009 0,0063 h Peón 21,3500 0,13

P01058 1,1000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 ø 8-8 B500T (p.o.) 5,2400 5,76

P01045 0,0100 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,02

M01020 0,0036 h   Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW)      39,5500 0,14

Suma la partida......................................................... 6,21

Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,33

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, para un per-
fecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos
complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

O01004 0,2468 h Oficial especialista 24,9400 6,16

O01009 0,2468 h Peón 21,3500 5,27

P01033 0,0020 m³  Madera encofrar (p.o.)      393,8300 0,79

P01038 0,0600 ud  Panel metálico 50x 100 cm con accesorios (p.o.)      31,0400 1,86

P01044 0,0500 kg  Puntas (p.o.)      2,4900 0,12

P01045 0,0500 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,09

P01042 0,0700 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 3,8600 0,27

M01028 0,0493 h   Camión v olquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)      51,1300 2,52

Suma la partida......................................................... 17,08

Costes indirectos........................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,42
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HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux ilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un
perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos
complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

O01004 0,4394 h Oficial especialista 24,9400 10,96

O01009 0,4394 h Peón 21,3500 9,38

P01033 0,0020 m³  Madera encofrar (p.o.)      393,8300 0,79

P01038 0,0600 ud  Panel metálico 50x 100 cm con accesorios (p.o.)      31,0400 1,86

P01044 0,0500 kg  Puntas (p.o.)      2,4900 0,12

P01045 0,0500 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,09

P01042 0,0700 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 3,8600 0,27

M01028 0,0880 h   Camión v olquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)      51,1300 4,50

Suma la partida......................................................... 27,97

Costes indirectos........................... 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,53

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y  separadores,
para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de ele-
mentos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramen-
tos.

O01004 0,6580 h Oficial especialista 24,9400 16,41

O01009 0,6580 h Peón 21,3500 14,05

P01033 0,0020 m³  Madera encofrar (p.o.)      393,8300 0,79

P01038 0,0600 ud  Panel metálico 50x 100 cm con accesorios (p.o.)      31,0400 1,86

P01044 0,0500 kg  Puntas (p.o.)      2,4900 0,12

P01045 0,0500 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,09

P01042 0,0700 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 3,8600 0,27

M01028 0,1316 h   Camión v olquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)      51,1300 6,73

Suma la partida......................................................... 40,32

Costes indirectos........................... 2,00% 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,13

HI16007 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado, incluso berenjenos, entibaciones,
apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

O01004 0,5620 h Oficial especialista 24,9400 14,02

O01009 0,5620 h Peón 21,3500 12,00

P01033 0,0020 m³  Madera encofrar (p.o.)      393,8300 0,79

P01038 0,0600 ud  Panel metálico 50x 100 cm con accesorios (p.o.)      31,0400 1,86

P01044 0,0500 kg  Puntas (p.o.)      2,4900 0,12

P01045 0,0500 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,09

P01042 0,0700 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 3,8600 0,27

M01028 0,1122 h   Camión v olquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)      51,1300 5,74

Suma la partida......................................................... 34,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,59
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HI16020 m²  Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3 metros de altura, considerando 10 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado
y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte pro-
porcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repa-
so de paramentos.

O01004 0,7046 h Oficial especialista 24,9400 17,57

O01009 0,7046 h Peón 21,3500 15,04

P01033 0,0140 m³  Madera encofrar (p.o.)      393,8300 5,51

P01044 0,0700 kg  Puntas (p.o.)      2,4900 0,17

P01045 0,0700 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,13

P01041 0,0200 l   Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 4,4100 0,09

M01028 0,1409 h   Camión v olquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)      51,1300 7,20

Suma la partida......................................................... 45,71

Costes indirectos........................... 2,00% 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,62

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, considerando 50 pos-
turas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  des-
montaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpie-
za y  humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabili-
dad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

O01004 0,2462 h Oficial especialista 24,9400 6,14

O01009 0,2462 h Peón 21,3500 5,26

P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,4900 0,37

P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.) 2,6400 2,64

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 3,8600 0,32

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.)      1,8000 0,09

M01028 0,0491 h Camión v olquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,1300 2,51

Suma la partida......................................................... 17,33

Costes indirectos........................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,68

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de
aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso en-
tibaciones, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de
desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, poste-
rior desencofrado y  repaso de paramentos.

O01004 0,2197 h Oficial especialista 24,9400 5,48

O01009 0,2197 h Peón 21,3500 4,69

P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,4900 0,37

P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.) 2,6400 2,64

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 3,8600 0,32

P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.)      1,8000 0,18

M01028 0,0440 h Camión v olquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,1300 2,25

Suma la partida......................................................... 15,93

Costes indirectos........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,25
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HI16035 m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 

Encofrado y  desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar v istos, considerando 40 pos-
turas, con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso berenjenos, entiba-
ciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de de-
sencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior
desencofrado y  repaso de paramentos.

O01004 0,3150 h Oficial especialista 24,9400 7,86

O01009 0,3150 h Peón 21,3500 6,73

P01033 0,0020 m³  Madera encofrar (p.o.)      393,8300 0,79

P01038 0,0600 ud  Panel metálico 50x 100 cm con accesorios (p.o.)      31,0400 1,86

P01044 0,0500 kg  Puntas (p.o.)      2,4900 0,12

P01045 0,0500 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,09

P01042 0,0700 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 3,8600 0,27

M01028 0,0630 h   Camión v olquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)      51,1300 3,22

Suma la partida......................................................... 20,94

Costes indirectos........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,36

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y cargado de canales, acequias y  elementos de hormigón, con medios mecánicos, incluso
limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y acopio para su posterior reutilización, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido volumen aparente.

O01009 0,3000 h Peón 21,3500 6,41

M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra    5,0300 1,51

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra      5,1000 1,53

M01139 0,0760 h Camión 311/400 CV (229/294 kW)      48,9300 3,72

M01160 0,1369 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 8,92

Suma la partida......................................................... 22,09

Costes indirectos........................... 2,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,53

HI18012 m³  Demolición de edificio aislado con medios mecánicos 

Demolición completa de edificio estructuralmente aislado de hasta dos plantas y  desde la rasante mediante medios
mecánicos, incluida retirada de enseres, limpieza y retirada de escombros, clasificación de los mismos, incluso tri-
turado de los escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a lu-
gar de empleo, distancia máx ima de 6 km, o transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado, incluido ta-
sas del mismo. Medido volumen aparente

O01009 0,1000 h Peón 21,3500 2,14

M01058 0,0560 h Retroex cav adora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,8500 4,08

M01064 0,0060 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,6300 0,38

M01180 0,0048 h Dumper ex trav ial articulado 241/310 CV (178/228 kW) 76,3400 0,37

M01036 0,0012 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,5900 0,07

O01005 0,0020 h Oficial de oficios 22,1100 0,04

V01 1,0000 ud  Tasas v ertedero 16,0400 16,04

Suma la partida......................................................... 23,12

Costes indirectos........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,58
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HI18028 m²  Corte y demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 

Corte y  demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso
limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y acopio para su posterior reutilización.

O01009 0,2500 h Peón 21,3500 5,34

M04001 0,0700 h Compresor 31/70 CV, dos martillos      39,2300 2,75

M02036 0,0700 h Cortadora de pav imentos, sin mano de obra      2,1900 0,15

M01139 0,0085 h Camión 311/400 CV (229/294 kW)      48,9300 0,42

M01160 0,0085 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 0,55

Suma la partida......................................................... 9,21

Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,39

HI22126I ud  Válvula de regulación Howell-Bunger, DN 600 

Fabricación e instalación de válvula de regulación tipo Howell - Bunger de 600 mm de diámetro, fabricada con
partes deslizantes en acero inox idable AISI 304 y  bronce con resto en acero S235JR incluyendo concentrador de
flujo fijo. Fijación al conducto mediante brida DN 600 PN10. Calculada y  diseñada para una carga de agua de tra-
bajo de 45 m.c.a. Incluso tratamiento anticorrosivo aplicado y todos los elementos y pruebas necesarios para su
correcto funcionamiento.

I22126IR 1,0000 ud  Válv ula de regulación How ell-Bunger, DN 600 25.979,0000 25.979,00

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      25.979,0000 779,37

O01004 2,2400 h Oficial especialista      24,9400 55,87

O01005 2,2400 h Oficial de oficios      22,1100 49,53

M01147 2,2400 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 135,34

Suma la partida......................................................... 26.999,11

Costes indirectos........................... 2,00% 539,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 27.539,09

HI23004 m   Espalderas de tubo y alambre galvanizado 

Desmontaje y reposición de espalderas construidas a base de tubos de acero galvanizado de 5 cm de diámetro y
1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados en el terreno 20 cm, y  guarnecido con dos hiladas
superiores de alambre, doble hilo 13x15, cinco inferiores de alambre liso galvanizado, del nº 17, incluso tensores,
anclaje de los postes y  montaje de los alambres.

O01009 0,1425 h Peón 21,3500 3,04

O01007 0,0357 h Jefe de cuadrilla forestal 22,7700 0,81

M06012 0,0215 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra      57,3700 1,23

M02023 0,1610 h Remolque ligero carga máx ima 750 kg, sin mano de obra 0,7200 0,12

P06030 0,2000 ud Poste galv anizado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.) 6,3500 1,27

P06015 2,0000 m Alambre doble hilo 13x 15 (p.o.) 0,1700 0,34

P06017 5,0000 m Alambre galv anizado nº17 (p.o.) 0,1100 0,55

P06018 0,1400 ud  Tensor alambre (p.o.)      0,6300 0,09

I14007 0,0080 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 k 133,7700 1,07

Suma la partida......................................................... 8,52

Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,69
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HI23020 m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y  2,35 m de altura, a 5 m de
separación, empotrados y  anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada
simple torsión 50 mm de paso de malla y  diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y colocación de la malla. Incluido el montaje y  el posterior desmon-
taje del cerramiento.

O01009 0,6400 h Peón 21,3500 13,66

O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,7700 3,64

M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra      57,3700 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máx ima 750 kg, sin mano de obra 0,7200 0,52

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galv anizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 4,4900 4,49

P06054 0,2000 ud  Poste galv anizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,0100 2,40

Suma la partida......................................................... 30,22

Costes indirectos........................... 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,82

HICERE01 ud  Ensayo para la medida de la resistividad eléctrica in situ 

Punto de medida de la resistiv idad eléctrica utilizando el método de los cuatro electrodos con dispositivo Wenner.
S/MÉTODO WENNER.

O03084 3,5000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de ex periencia 30,5300 106,86

O03088 2,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de ex periencia 24,5700 49,14

HM08023A 1,0000 jor Equipo de resistiv idad eléctrica in situ 69,0000 69,00

Suma la partida......................................................... 225,00

Costes indirectos........................... 2,00% 4,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 229,50

HICU002 m Sondeo      

Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de sondeo de 100 m de profundi-
dad y  diámetro 180 mm, con entubación no recuperable y extracción del varillaje de perforación.

mq03geo020 0,1850 h Equipo hidráulico sobre carro de orugas, para sondeos 94,3200 17,45

O01005 0,4050 h Oficial de oficios 22,1100 8,95

O01009 0,4050 h Peón      21,3500 8,65

Suma la partida......................................................... 35,05

Costes indirectos........................... 2,00% 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,75

HIOHH01 ud  Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inoxidable 

Suministro y  montaje de Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inoxidable, incluso parte proporcionar de
récores, sistemas de sujeción, marcos y tapas de canaletas para paso de tubos y  cables eléctricos.

IOHH01 1,0000 ud  Instalación oleo-hidráulica, acero inox idable 3.071,8600 3.071,86

O01004 4,2640 h Oficial especialista 24,9400 106,34

O01005 4,2700 h Oficial de oficios      22,1100 94,41

M01147 1,0983 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 66,36

Suma la partida......................................................... 3.338,97

Costes indirectos........................... 2,00% 66,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.405,75
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HIUD010 m   Cuneta de sección trapezoidal con taludes 1:1 y HM-20/P/20/XC2 

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, revestida con una capa de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor

HI14010 0,1800 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 89,8100 16,17

P01033 0,0010 m³  Madera encofrar (p.o.)      393,8300 0,39

P01045 0,0250 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,05

P01044 0,0100 kg  Puntas (p.o.)      2,4900 0,02

mt15bas0 0,3600 ud  Cartucho de masilla elastómera monocomponente de poliuretano 6,5200 2,35

mq02rod0 0,4400 h Bandeja v ibrante manual, 300 kg, anchura de trabajo 70 cm 7,3000 3,21

mq06cor0 0,0060 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón 10,8500 0,07

O01005 0,4400 h Oficial de oficios      22,1100 9,73

O01009 0,4400 h Peón      21,3500 9,39

Suma la partida......................................................... 41,38

Costes indirectos........................... 2,00% 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,21

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, in-
cluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos
de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y  remate.

mt26btr0 1,0000 m²  Celosía de lamas fijas de acero galv anizado 97,3800 97,38

mt26aaa0 4,0000 ud  Anclaje mecánico tipo tornillo      1,2500 5,00

mt27pfi0 0,1600 kg  Imprimación a base de resinas pigmentadas 9,9500 1,59

mt15sja1 0,0350 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra      3,1300 0,11

O01005 0,4000 h Oficial de oficios 22,1100 8,84

O01009 0,2000 h Peón 21,3500 4,27

Suma la partida......................................................... 117,19

Costes indirectos........................... 2,00% 2,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,53

HMAPG25T  ud  Puente grúa birrail 2 T y 2.5 m 

Puente grúa birrail con polipasto carro birrail de 2 T, 2.5 m de luz y  3 m de altura, alimentado con 380 V/ 50 Hz y
una tensión de mando de 48 V/50 Hz con botonera desplazable independiente del carro. La grúa irá provista de to-
macorrientes. Incluida la instalación eléctrica de 20 m de longitud. Transporte y  montaje incluido, completamente
instalado y probado.

B01034 2.022,4300 kg  Acero laminado S275JR en caliente, v igas, pilares, zunchos coloc 3,1600 6.390,88

O01005 1,3000 h Oficial de oficios 22,1100 28,74

O01009 1,5000 h Peón      21,3500 32,03

M01020 2,0000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 79,10

Suma la partida......................................................... 6.530,75

Costes indirectos........................... 2,00% 130,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.661,37
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HMRSE424 ud  Calderines 

Depósito hidroneumático con compresor horizontal  de agua potable de 50 m3 y PN 16. Dimensiones aprox ima-
das sin accesorios de 2150 x 6625 mm de acero S275/ S355JR según norma EN 10025-2, con membrana de
butilo/EPDM/PU, con conex ión para entrada y  salida del agua de DN 900 y PN 16 y conex ión para orificio de
drenaje de 2", acabado superficial interior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) y revestimiento de 250 micras
de epox i, y  acabado superficial exterior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) y  revestimiento de 120 micras de
epox i y  poliuretano. Incluso válvula de seguridad doble, manómetro nivel v isual con protección y válvula de ais-
lamiento manuales, nivel magnético con 2 sensores y escalera y  línea de v ida.

MRSE2020 1,0000 ud  Depósito hidroneumático 50 m3, PN 16 93.446,0200 93.446,02

MRSE2024 1,0000 ud  Válv ula de seguridad doble      1.374,2800 1.374,28

MRSE2025 1,0000 ud  Manómetro      262,2500 262,25

MRSE2026 1,0000 ud  Niv el v isual con protección y  v álv ula de aislamiento manuales 1.338,9800 1.338,98

MRSE2027 1,0000 ud  Niv el magnético con 2 sensores      4.214,7000 4.214,70

MRSE2028 1,0000 ud  Escalera y  línea de v ida      1.801,1500 1.801,15

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,9400 5,74

O01005 0,3010 h Oficial de oficios      22,1100 6,66

O01009 0,5000 h Peón      21,3500 10,68

M02029 0,3010 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,7000 0,51

M04029 0,3300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 7,28

M01147 0,5000 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 30,21

Suma la partida......................................................... 102.498,46

Costes indirectos........................... 2,00% 2.049,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 104.548,43

HNED4201 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 610 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada con ex tremos abocardados esféricos, de diámetro nominal DN 610 mm y
espesor mínimo de 5,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epox i, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano,
prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios aux iliares y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

NED44201 1,0000 m Tubería de acero de DN 610 mm      142,5900 142,59

O01004 0,1145 h Oficial especialista      24,9400 2,86

O01005 0,1740 h Oficial de oficios      22,1100 3,85

O01009 0,1740 h Peón      21,3500 3,71

M02029 0,1740 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra    1,7000 0,30

M04029 0,2330 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 5,14

M01147 0,0650 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 3,93

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 2,54

Suma la partida......................................................... 164,92

Costes indirectos........................... 2,00% 3,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 168,22
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HNED4202 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 813 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada con ex tremos abocardados esféricos, de diámetro nominal DN 813 mm y
espesor mínimo de 5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano,
prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios aux iliares y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

NED44202 1,0000 m Tubería de acero de DN 813 mm      201,0900 201,09

O01004 0,1910 h Oficial especialista      24,9400 4,76

O01005 0,2530 h Oficial de oficios      22,1100 5,59

O01009 0,2530 h Peón      21,3500 5,40

M02029 0,2530 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra    1,7000 0,43

M04029 0,2770 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 6,11

M01147 0,0650 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 3,93

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 3,57

Suma la partida......................................................... 230,88

Costes indirectos........................... 2,00% 4,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 235,50

HNED4203 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.016 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal DN 1.016 mm y
espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epox i, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano,
prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios aux iliares y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

NED44203 1,0000 m Tubería de acero de DN 1.016 mm      310,4400 310,44

O01004 0,2550 h Oficial especialista      24,9400 6,36

O01005 0,3570 h Oficial de oficios      22,1100 7,89

O01009 0,3570 h Peón      21,3500 7,62

M02029 0,3570 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra    1,7000 0,61

M04029 0,4132 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 9,12

M01147 0,0650 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 3,93

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 3,57

Suma la partida......................................................... 349,54

Costes indirectos........................... 2,00% 6,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 356,53
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HNED4204 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.219 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal DN 1.219 mm y
espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epox i, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano,
prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios aux iliares y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

NED44204 1,0000 m Tubería de acero de DN 1.219 mm      350,4000 350,40

O01004 0,3500 h Oficial especialista      24,9400 8,73

O01005 0,4000 h Oficial de oficios      22,1100 8,84

O01009 0,4000 h Peón      21,3500 8,54

M02029 0,4000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra    1,7000 0,68

M04029 0,4705 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 10,38

M01147 0,0650 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 3,93

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 3,57

Suma la partida......................................................... 395,07

Costes indirectos........................... 2,00% 7,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 402,97

HNED4205 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.422 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal DN 1.422 mm y
espesor mínimo de 8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano,
prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios aux iliares y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

NED44205 1,0000 m Tubería de acero de DN 1.422 mm      447,9300 447,93

O01004 0,4270 h Oficial especialista      24,9400 10,65

O01005 0,4930 h Oficial de oficios      22,1100 10,90

O01009 0,4930 h Peón      21,3500 10,53

M02029 0,4930 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra    1,7000 0,84

M04029 0,5295 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 11,69

M01147 0,0650 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 3,93

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 3,57

Suma la partida......................................................... 500,04

Costes indirectos........................... 2,00% 10,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 510,04
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HNED4206 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.524 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal DN 1.524 mm y
espesor mínimo de 8.8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epox i, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano,
prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios aux iliares y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

NED44206 1,0000 m Tubería de acero de DN 1.524 mm      520,7900 520,79

O01004 0,4800 h Oficial especialista      24,9400 11,97

O01005 0,5170 h Oficial de oficios      22,1100 11,43

O01009 0,5170 h Peón      21,3500 11,04

M02029 0,5170 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra    1,7000 0,88

M04029 0,5772 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 12,74

M01147 0,0700 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 4,23

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 3,57

Suma la partida......................................................... 576,65

Costes indirectos........................... 2,00% 11,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 588,18

HNED4207 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.829 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal DN 1.829 mm y
espesor mínimo de 10 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epox i, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano,
prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios aux iliares y  pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

NED44207 1,0000 m Tubería de acero de DN 1.829 mm      703,5800 703,58

O01004 0,5830 h Oficial especialista      24,9400 14,54

O01005 0,6460 h Oficial de oficios      22,1100 14,28

O01009 0,6460 h Peón      21,3500 13,79

M02029 0,6460 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra    1,7000 1,10

M04029 0,7030 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 15,52

M01147 0,0700 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 4,23

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 3,57

Suma la partida......................................................... 770,61

Costes indirectos........................... 2,00% 15,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 786,02
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HNED4208 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 2.232 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro nominal DN 2.232 mm y
espesor mínimo de 12.5 mm, con revestimiento interior de 500 micras de pintura epox i, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex truido en caliente, prev ia preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pinta-
do interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

NED44208 1,0000 m Tubería de acero de DN 2.232 mm      1.013,7800 1.013,78

O01004 0,7490 h Oficial especialista      24,9400 18,68

O01005 0,8030 h Oficial de oficios      22,1100 17,75

O01009 0,8030 h Peón      21,3500 17,14

M02029 0,8030 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra    1,7000 1,37

M04029 0,8500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 18,76

M01147 0,0750 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 4,53

M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,5800 3,57

Suma la partida......................................................... 1.095,58

Costes indirectos........................... 2,00% 21,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.117,49

HP02009 m³  Relleno material granular 25/40 mm 

Relleno de material granular procedente de préstamos, tamaño 25 a 40 mm, para mejorar la capacidad portante del
terreno, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 40 mm y mayor a 25 mm,
con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor máximo y extendido manual de terminación para rasan-
teo correcto, incluso carga y  transporte a una distancia máxima de 20 km. Medido el volumen de material sobre el
perfil ejecutado.

O01005 0,0250 h Oficial de oficios 22,1100 0,55

O01009 0,0310 h Peón      21,3500 0,66

M01033 0,0017 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,9700 0,09

M01160 0,0310 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, 65,1900 2,02

P02022 1,0000 t  Grav a AG-20/32 (p.o.)      11,0200 11,02

Suma la partida......................................................... 14,34

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,63

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios auxiliares ne-
cesarios.

O01005 0,0200 h Oficial de oficios 22,1100 0,44

O01009 0,0200 h Peón 21,3500 0,43

P35018 1,0000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25 (p.o.) 4,6900 4,69

Suma la partida......................................................... 5,56

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,67

HSTG01 ud  Controlador y servidor gateway red mesh, transmisión vía radio 

Unidad de controlador y  servidor gateway de red mesh con transmisión v ía radio en banda libre, formador por
hardware equipado con CPU Intel Celeron N4020 (hasta 2.8GHz); memoria: DDR4 4GB; disco duro: SSD
64GB eMMC; sistema operativo: Windows 10 Pro. Incluida la conex ión cableada con RTU asociada y equipada
con software tipo SCADA o similar para la monitorización de señales especificada en el Anejo Nº 14 de este pro-
yecto. Unidad totalmente instalada, configurada, parametrizada y probada.

O03085 50,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 1.349,00

O01009 25,0000 h Peón 21,3500 533,75

STG01 1,0000 ud  Controlador y  serv idor gatew ay  v ía radio y  accesorios 985,2500 985,25

Suma la partida......................................................... 2.868,00

Costes indirectos........................... 2,00% 57,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.925,36
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HSTRTU01 ud  Terminal remota, transmisión vía radio 

Unidad de terminal remota, con transmisión v ía radio en banda libre, montada en envolvente de poliéster estanca
con grado de protección mínimo IP67, actuando como repetidor en modo mesh, integrando controlador de entradas
MODBUS RS485, configurable mediante protocolo ICI (Intelligent C-programmable I/O), incluyendo antena om-
ni/uni direccional para alcance de hasta 20 km, cableada e instalada sobre mástil 2,5 metros de longitud. Unidad
totalmente instalada, configurada y probada.

O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 53,96

O01009 2,0000 h Peón 21,3500 42,70

RTU01 1,0000 ud  Terminal remota v ía radio y  accesorios 826,3400 826,34

Suma la partida......................................................... 923,00

Costes indirectos........................... 2,00% 18,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 941,46

HSTRTU02 ud  Termina remota autónoma, transmisión vía radio 

Unidad de terminal remota autónoma, con transmisión v ía radio en banda libre, montada en envolvente de poliéster
estanca con grado de protección mínimo IP67, actuando como repetidor en modo mesh, integrando controlador de
entradas MODBUS RS485, configurable mediante protocolo ICI (Intelligent C-programmable I/O), incluyendo an-
tena omni/uni direccional para alcance de hasta 20 km, cableada e instalada sobre mástil 2,5 metros de longitud,
equipada con sistema autónoma de energía solar compatible, de 10W y batería de 12.8 Voltios y 6 Amperios de
LiFePO4, con alimentación a la instrumentación en 3,6  5 V. Unidad totalmente instalada, configurada y  probada.

O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 53,96

O01009 2,0000 h Peón 21,3500 42,70

RTU02 1,0000 ud  Terminal remota autónoma v ía radio y  accesorios 1.427,3400 1.427,34

Suma la partida......................................................... 1.524,00

Costes indirectos........................... 2,00% 30,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.554,48

HSTTP01 ud  Transmisor de presión para instalación en tubería 

Unidad de transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
Modbus RS485, precisión 1%  del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e histéresis), incluso
instalación eléctrica, conexión con RTU y calibración, así como válvula de cierre de bola previa. Instalado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,9400 49,88

O01009 2,0000 h Peón 21,3500 42,70

TP01 1,0000 ud  Transmisor de presión 402,4200 402,42

Suma la partida......................................................... 495,00

Costes indirectos........................... 2,00% 9,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 504,90

HTRDT01 ud  Tomografía resistiva para detección de tuberías 

Detección de la localización y profundidad de tuberías de salida de una balsa, situadas a una profundidad máx ima
de 7 metros, mediante tomografía resistiva, incluido desplazamiento a la zona, instrumental, realización de las
pruebas, interpretación e informe final.

O03084 7,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de ex periencia 30,5300 213,71

O03088 3,5000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de ex periencia 24,5700 86,00

HM08023B 1,0000 jor Equipo de tomografía resistiv a 125,2900 125,29

Suma la partida......................................................... 425,00

Costes indirectos........................... 2,00% 8,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 433,50
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HVF01 ud  Variadores de frecuencia, grupo de bombeo con 17 bombas 

Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema actual, creación de PID de control y  alternancia
del bombeo, configuración de las antenas, creación del programa en logo para comunicación con autómata en gru-
pos de bombeos con 17 bombas.

O03085 175,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 4.721,50

O01009 40,0000 h Peón 21,3500 854,00

VF01 1,0000 ud  Variadores de frecuencia para 17 bombas y  accesorios 2.875,5000 2.875,50

Suma la partida......................................................... 8.451,00

Costes indirectos........................... 2,00% 169,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.620,02

HVF02 ud  Variadores de frecuencia, grupo de bombeo con 4 bombas 

Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema actual, creación de PID de control y  alternancia
del bombeo, configuración de las antenas, creación del programa en logo para comunicación con autómata en gru-
pos de bombeos con 4 bombas.

O03085 70,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de ex periencia 26,9800 1.888,60

O01009 15,0000 h Peón 21,3500 320,25

VF02 1,0000 ud  Variadores de frecuencia para 4 bombas y  accesorios 1.114,1500 1.114,15

Suma la partida......................................................... 3.323,00

Costes indirectos........................... 2,00% 66,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.389,46

HVFE1000 ud  Válvula de regulación multichorro, DN 1.000 mm, PN 10 

Válvula de regulación de multichorro, DN 1.000 mm, PN 10 con mecanismo de regulación de paso anular de des-
plazamiento ax ial  mediante placas multiorificio en acero inox idable AISI 420, de dispositivo biela-manivela, con
unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y reductor con accionamiento manual/motorizable y
volante, y conexión wafer, incluso circuito eléctrico, regulador electrónico, juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VFE10004 1,0000 ud  Válv ula de regulación multichorro, DN 1.000 mm, PN 10 111.660,5000 111.660,50

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      111.660,5000 3.349,82

O01004 1,5000 h Oficial especialista      24,9400 37,41

O01005 1,5000 h Oficial de oficios      22,1100 33,17

M01020 1,5000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 59,33

Suma la partida......................................................... 115.140,23

Costes indirectos........................... 2,00% 2.302,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 117.443,03

HVLR016F ud  Válvula de alivio, DN 300, PN 16 

Válvula de aliv io rápido pilotada, con cuerpo en ángulo, DN 300 PN16, con tubos rígidos de 1/2", roscas locas,
doble filtrito, doble válvula de aguja, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y  pilotos de regulación, con
instalación y  pruebas.

VLR0016FA 1,0000 ud  Válv ula de aliv io, DN 300, PN 16 32.710,1300 32.710,13

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      32.710,1300 981,30

O01004 0,9700 h Oficial especialista      24,9400 24,19

M01020 0,9700 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 38,36

O01005 0,9700 h Oficial de oficios      22,1100 21,45

Suma la partida......................................................... 33.775,43

Costes indirectos........................... 2,00% 675,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 34.450,94
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HVRR016G ud  Válvula reductora-reguladora pilotada, DN 600, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 600, PN 16, modelo válvula pilotada,con caudal continuo hasta
1400 l/s, tubos de control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y doble válvula de aguja, paso
total, pistón de flotación libre sin diafragmas ni muelles internos de extracción vertical, camisa superior e inferior te-
floneadas, incluso tornillería e acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación, incluso instalación y  pruebas.

VRR0016G 1,0000 ud  Válv ula reductora-reguladora pilotada, DN 600, PN 16 119.058,6300 119.058,63

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      119.058,6300 3.571,76

O01004 3,3000 h Oficial especialista      24,9400 82,30

M01020 3,3000 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 130,52

O01005 3,3000 h Oficial de oficios      22,1100 72,96

Suma la partida......................................................... 122.916,17

Costes indirectos........................... 2,00% 2.458,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 125.374,49

HVRR025D ud  Válvula reductor-reguladora de diafragma, DN 250, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 250, PN 16, modelo válvula de pistón con membrana, tubos de
control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y  doble válvula de aguja, incluso tornillería e ace-
ro inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y  pilotos de regulación, inclu-
so instalación y  pruebas.

VRR25016 1,0000 ud  Válv ula reductor-reguladora de diafragma, DN 250, PN 16 14.540,7500 14.540,75

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas      14.540,7500 436,22

O01004 1,0500 h Oficial especialista      24,9400 26,19

M01020 1,0500 h Camión v olquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500 41,53

O01005 1,0500 h Oficial de oficios      22,1100 23,22

Suma la partida......................................................... 15.067,91

Costes indirectos........................... 2,00% 301,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.369,27

I02044 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m 

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,3500 0,04

M01064 0,0200 h Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,6300 1,27

Suma la partida......................................................... 1,31

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

I03029 m²  Pantalla autoportante de tablestacas metálicas 

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de manera provisional, hasta al-
canzar como máx imo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m de
pared.

P01196 1,0000 ud  Tablestaca recuperable perfiles de acero laminado con forma grec 7,3500 7,35

M01111 0,2870 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,4800 22,24

M02050 0,2860 h Martillo percutor de doble efecto, con motor 196,4000 56,17

O01004 0,2400 h Oficial especialista      24,9400 5,99

O01005 0,1200 h Oficial de oficios      22,1100 2,65

O01009 0,0600 h Peón      21,3500 1,28

Suma la partida......................................................... 95,68

Costes indirectos........................... 2,00% 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,59
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I04002 m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y  firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y  riego a presión, con un re-
corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con
una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³  Riego, carga/descarga D<= 3 km                                  6,1700 0,49

Suma la partida......................................................... 0,49

Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,50

I06007 m²  Formación de la caja, a> 3 m 

Formación de la caja para caminos con ancho superior a 3 m.
O01009 0,0001 h Peón 21,3500 0,00

M01077 0,0010 h Motoniv eladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,9700 0,06

Costes indirectos........................... 2,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,06

I08001 m²  Construcción firme de grava-emulsión "in situ", a> 3 m, (sin inc

Construcción de firme de grava-emulsión con zahorra estabilizada "in situ" con emulsión asfáltica, alcanzando una
densidad del 95%  del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla, sin incluir el precio de la zahorra ni de la emul-
sión. Para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0080 h Peón 21,3500 0,17

M01077 0,0040 h Motoniv eladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,9700 0,26

M01002 0,0040 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,2300 0,15

M02020 0,0040 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de obra 12,6400 0,05

M01045 0,0040 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,7100 0,19

M01084 0,0040 h Compactador v ibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,5800 0,21

M01080 0,0020 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t  72,3500 0,14

I06007 1,0000 m²  Formación de la caja, a> 3 m      0,0600 0,06

I04002 0,2000 m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3
km

0,4900 0,10

Suma la partida......................................................... 1,33

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,36

I08009 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5      

Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60%  de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y comporta-
miento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

P07009 1,0000 t  Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.)                      435,5500 435,55

Suma la partida......................................................... 435,55

Costes indirectos........................... 2,00% 8,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 444,26

I08015 m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir em

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y  dosificación (para cada
riego individualizado). No incluye emulsión asfáltica.

O01009 0,0020 h Peón 21,3500 0,04

M01002 0,0030 h Camión hasta 130 CV (96 kW)      37,2300 0,11

M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de obra 12,6400 0,04

Costes indirectos........................... 2,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,19
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I08016 m³  Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km 

Grav illa A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.
O01009 0,1500 h Peón 21,3500 3,20

P02007 1,1900 m³ Grav illa A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,5100 29,17

M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9 t, cuchara 1,70 m³ 61,0500 3,05

M01002 0,1500 h Camión hasta 130 CV (96 kW)      37,2300 5,58

M01083 0,0600 h Compactador v ibro hasta 130 CV (96 kW)      50,6500 3,04

Suma la partida......................................................... 44,04

Costes indirectos........................... 2,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,92

I09057 m³  Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 

Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m³/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Con-
templa el ex tendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 21,3500 57,22

Suma la partida......................................................... 57,22

Costes indirectos........................... 2,00% 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,36

I14007 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 k

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 o 20 mm de ta-
maño máximo y distancia máx ima de la arena y  grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,3500 64,05

P01006 0,2950 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,7000 30,00

P02001 0,4030 m³  Arena (p.o.)      23,8700 9,62

P02009 0,8060 m³  Grav a (p.o.)      20,6000 16,60

P01001 0,1800 m³  Agua (p.o.)      0,8800 0,16

M02015 0,5000 h   Hormigonera fija 250 l 26,6700 13,34

Suma la partida......................................................... 133,77

Costes indirectos........................... 2,00% 2,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 136,45

I14030 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,3500 29,89

Suma la partida......................................................... 29,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,49

I15001 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 

Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,9400 0,45

O01009 0,0180 h Peón 21,3500 0,38

P01047 1,0500 kg  Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,1400 1,20

P01045 0,0150 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,03

Suma la partida......................................................... 2,06

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,10
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I15004 kg  Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado 

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,9400 0,37

O01009 0,0150 h Peón 21,3500 0,32

P01048 1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,1700 1,23

P01045 0,0200 kg  Alambre (p.o.)      1,8000 0,04

Suma la partida......................................................... 1,96

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,00

I28009 m   Micropilote in situ Ø193,7 mm, con armadura 127/9 mm e inyección

Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longitud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubu-
lar con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite elástico 562 N/mm2. de 127,0 mm de diámetro exterior y
9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y /o manguitos, e inyección única global (IU) de lechada de cemento
de resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II 42,5 SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido
replanteo exacto del centro geométrico del micropilote así como verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar
la perforación por dicho centro a lo largo de toda su longitud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especiali-
zado, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y  otros desperdicios producidos durante los trabajos,
y  carga a camión a contenedor

O01001 0,3080 h Capataz 26,7900 8,25

O01004 0,3080 h Oficial especialista      24,9400 7,68

O01009 0,1540 h Peón      21,3500 3,29

M02054 0,1730 h Equipo para iny ecciones profundas, con bomba de baja presión y  c 95,7700 16,57

M04004 0,1470 h Compresor 311/400 CV      134,6000 19,79

M01004 0,0080 h Camión 161/190 CV (119/140 kW)      38,8900 0,31

M01013 0,0300 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)      53,9700 1,62

M02055 0,1570 h Equipos de mezclado y  agitación para producciones may ores de 20 33,0200 5,18

P01232 1,0200 m Perfil tubular de 127 mm diámetro ex terior y  9,0 mm de espesor, 61,1900 62,41

P01001 0,0140 m³ Agua (p.o.)      0,8800 0,01

P01007 0,0410 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) 122,9600 5,04

Suma la partida......................................................... 130,15

Costes indirectos........................... 2,00% 2,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,75

I28011 ud  Descabezado de micropilote de Ø150-200 mm y con perfil tubular d

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero de 150 a 200mm de diámetro, mediante picado del mortero
de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con martillo eléctrico. Incluso
p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza y  acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. Incluye: Descabezado. Retirada y  acopio de escombros. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

O01005 0,4100 h Oficial de oficios 22,1100 9,07

O01009 0,2500 h Peón      21,3500 5,34

M04005 0,4000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 13,9200 5,57

Suma la partida......................................................... 19,98

Costes indirectos........................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,38
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I28012 ud  Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de ace

Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S fijadas mediante
soldadura al perfil tubular, en el tramo prev iamente descabezado y  limpio, para la correcta adherencia entre la ar-
madura del micropilote y  el hormigón del encepado. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, re-
planteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y  despuntes.

O01004 0,1640 h Oficial especialista 24,9400 4,09

O01009 0,1640 h Peón 21,3500 3,50

M02029 0,1610 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,7000 0,27

I15004 3,4320 kg  Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado 1,9600 6,73

Suma la partida......................................................... 14,59

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,88

I28014 kg  Cemento consumido en exceso en hormigonado de micropilotes- Inye

Cemento utilizado en la preparación de mortero o lechada de cemento, consumidos en exceso sobre el volumen
teórico correspondiente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormigonado

O01009 0,0020 h Peón 21,3500 0,04

M01013 0,0020 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)      53,9700 0,11

M02055 0,0020 h Equipos de mezclado y  agitación para producciones may ores de 20 33,0200 0,07

P01001 0,0150 m³ Agua (p.o.)      0,8800 0,01

P01007 0,0010 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) 122,9600 0,12

Suma la partida......................................................... 0,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,36

IPR001A ud  Compuerta Bureau 1.000 x 1.200 mm 

Fabricación e instalación de válvula compuerta tipo "Bureau" de asiento plano y  paso rectangular de 1200 mm de
alto y  1000 mm de ancho, calculada para una carga de 40 mca construida en acero Inox idable AISl-316, las zo-
nas en contacto con el agua o al aire; nerv ios de refuerzo y  bridas embebidas en hormigón en acero al carbono.
By-pass DN150 PN10 con doble válvula de fundición de accionamiento manual y  de husillo ascendente. Sistema
de aducción de aire formado por un conducto embridado DN300 PN10 con ventosa trifuncional con cuerpo en fun-
dición nodular y  partes internas en acero inoxidable, incluyendo flotador con asiento esférico y  válvula de com-
puerta de accionamiento manual mediante volante y  husillo exterior ascendente de acero inox idable, con el cuerpo
y  la lenteja en fundición nodular y el cierre elástico. Incluso tratamiento anticorrosivo aplicado y  todos los elemen-
tos y  pruebas necesarios para su correcto funcionamiento.

PR001A 1,0000 ud  Compuerta Bureau 1.000 x  1.200 49.168,4900 49.168,49

%3.0T 3,0000 % Parte proporcional de tornillería y  juntas 49.168,4900 1.475,05

O01004 4,5000 h  Oficial especialista      24,9400 112,23

O01005 4,5000 h  Oficial de oficios      22,1100 99,50

M01147 4,5000 h  Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,4200 271,89

HH001515 2,0000 ud  Válv ula de compuerta, DN 150, PN 16      308,8700 617,74

HA03010 2,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 137,1400 274,28

HBTN1501 1,0000 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador  2.666,8200 2.666,82

Suma la partida......................................................... 54.686,00

Costes indirectos........................... 2,00% 1.093,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 55.779,72
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IPR002A ud  Blindajes de transición entre sección circular y rectangular 

Diseño,fabricación e instalación de blindaje biembridado para transición entre sección circular DN 1200 a sección
rectangular 1.000 x  1.200 mm, totalmente colocado.

PR002A 1,0000 ud  Blindaje biembridado de transición circular a rectangular 24.016,1300 24.016,13

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,9400 8,73

O01005 0,4000 h Oficial de oficios      22,1100 8,84

O01009 0,4000 h Peón      21,3500 8,54

M02029 0,4000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,7000 0,68

M04029 0,5000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 11,04

M01147 0,1000 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 6,04

Suma la partida......................................................... 24.060,00

Costes indirectos........................... 2,00% 481,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 24.541,20

IR003 ud  Blindajes de unión 

Diseño, fabricación e instalación de blindajes biembridados intermedio de sección rectangular 1.000 x  1.200 mm
para unión de la compuerta Bureau de seguridad y la de trabajo, totalmente colocados.

R003 1,0000 ud  Blindaje biembridado de unión 21.164,1300 21.164,13

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,9400 8,73

O01005 0,4000 h Oficial de oficios      22,1100 8,84

O01009 0,4000 h Peón      21,3500 8,54

M02029 0,4000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,7000 0,68

M04029 0,5000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración      22,0700 11,04

M01147 0,1000 h Camión v olquete grúa 401/999 CV (295/735 kW)      60,4200 6,04

Suma la partida......................................................... 21.208,00

Costes indirectos........................... 2,00% 424,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.632,16

K001 ud  Trabajos de buceo profesional 

Movilización de equipos y personal hasta la zona de trabajo, inspección inicial para la toma de medidas para el di-
seño y fabricación de escudos, incluida la retirada de las rejas para acceder al interior de la embocadura. Retirada
de los elementos de apertura de compuertas en desuso, desmontaje de las compuertas ex istentes, incluso me-
diante equipos de corte subacuático (de ser necesarios), y  limpieza de la zona de deslizamiento de compuertas.
Colocación de escudos (no incluidos), atornillado al paramento mediante taladro hidráulico y  retacado de los mis-
mos en caso de ser necesario. Retirada de los escudos una vez finalizados los trabajos aguas abajo y  colocación
de las rejas en su alojamiento.

K001001 5,0000 día Equipo 5 buzos 2.800,0000 14.000,00

K001002 5,0000 día Concierto cámara hiperbárica      150,0000 750,00

K001003 5,0000 día Equipo hidráulico y  embarcación y  plataforma flotante      350,0000 1.750,00

K001004 6,0000 día Unidad de mov ilización equipo de buzos y  herramientas 1.500,0000 9.000,00

K001005 2,0000 día Equipo de corte subacuático      550,0000 1.100,00

Suma la partida......................................................... 26.600,00

Costes indirectos........................... 2,00% 532,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 27.132,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 183,8600 183,86

Suma la partida......................................................... 183,86

Costes indirectos........................... 2,00% 3,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 187,54
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L01021 ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.
P40021 1,0000 ud  Taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios punta x  1,20) 75,9400 75,94

Suma la partida......................................................... 75,94

Costes indirectos........................... 2,00% 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,46

L01023 ud  Banco de madera capacidad 5 personas 

Banco de madera capacidad 5 personas.
P40023 1,0000 ud  Banco de madera capacidad 5 personas   44,8500 44,85

Suma la partida......................................................... 44,85

Costes indirectos........................... 2,00% 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,75

L01024 ud  Recipiente recogida basura 

Recipiente recogida basura.
P40024 1,0000 ud  Recipiente recogida basura  35,3400 35,34

Suma la partida......................................................... 35,34

Costes indirectos........................... 2,00% 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,05

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar      

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón                                                            21,3500 21,35

Suma la partida......................................................... 21,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,78

L01029 m²  Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y
malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

P40029 1,0000 m²  Red seguridad horizontal nav es estructura metálica, instalada (S 2,9300 2,93

Suma la partida......................................................... 2,93

Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,99

L01031 m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocación y  desmontaje.

P40031 1,0000 m   Barandilla protección huecos. Montaje y  desmontaje              8,0300 8,03

Suma la partida......................................................... 8,03

Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,19

L01033 ud  Tapón plástico protección redondos 

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
P40033 1,0000 ud  Tapón plástico protección redondos      0,9000 0,90

Suma la partida......................................................... 0,90

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,92
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L01038 m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y  mallazo, incluida la colocación
y  el desmontaje.

P40038 1,0000 m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y  desmontaje      5,5200 5,52

Suma la partida......................................................... 5,52

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,63

L01039 m²  Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje 

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.
P40039 1,0000 m²  Plataforma de madera para protección. Montaje y  desmontaje      30,3500 30,35

Suma la partida......................................................... 30,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,96

L01043 m²  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 

Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y  perfi-
les de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

P40043 1,0000 m²  Valla prov isional obra. Montaje y  desmontaje                    26,6500 26,65

Suma la partida......................................................... 26,65

Costes indirectos........................... 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,18

L01047 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
P40047 1,0000 ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocado   3,5200 3,52

Suma la partida......................................................... 3,52

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,59

L01049 m   Cinta balizamiento, colocada 

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
P40049 1,0000 m   Cinta balizamiento, colocada      1,1700 1,17

Suma la partida......................................................... 1,17

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,19

L01051 ud  Jalón de señalización, colocado 

Jalón de señalización, colocado.
P40051 1,0000 ud  Jalón de señalización, colocado  7,0400 7,04

Suma la partida......................................................... 7,04

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,18

L01059 ud  Botiquín portátil de obra 

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
P40059 1,0000 ud  Botiquín portátil de obra                                       52,5300 52,53

Suma la partida......................................................... 52,53

Costes indirectos........................... 2,00% 1,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,58
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L01060 ud  Reposición material sanitario 

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
P40060 1,0000 ud  Reposición material sanitario      26,8800 26,88

Suma la partida......................................................... 26,88

Costes indirectos........................... 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,42

L01066 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros
de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y  naranja. Norma UNE EN
397.

P40066 1,0000 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              7,2500 7,25

Suma la partida......................................................... 7,25

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,40

L01081 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sóli-
das y  líquidas. Con almohadilla nasal y  lengüeta bajo barbilla. Envasados indiv idualmente. Clase FFP3. 50xTLV.
Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con v álv ula, un us 1,0900 1,09

Suma la partida......................................................... 1,09

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,11

L01086 ud  Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiempañante; pro-
tección frente a impactos de alta velocidad y media energía y  salpicaduras de líquidos.

P40086 1,0000 ud  Pantalla protección facial proy ección partículas Cabeza         4,3100 4,31

Suma la partida......................................................... 4,31

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,40

L01087 ud  Gafas montura universal/Cubregafa incolora 

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud  Gafas montura univ ersal/Cubregafa incolora                      5,9300 5,93

Suma la partida......................................................... 5,93

Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,05

L01091 ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano 

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y  costura de doble pes-
punte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes
colores: azul, verde y  beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40091 1,0000 ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             17,5900 17,59

Suma la partida......................................................... 17,59

Costes indirectos........................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,94
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L01092 ud  Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 

Chaquetilla, 100 %  algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales
en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado (incluido en el precio) y pantalón
de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y  cremallera y  refuerzos en las rodillas y  en la cule-
ra. Tejido resistente al rasgado y  a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral en colores y  va-
ciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y  beige.

L01294 1,0000 ud  Chaquetilla de trabajo con cremallera 14,4400 14,44

L01300 1,0000 ud  Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,6500 14,65

Suma la partida......................................................... 29,09

Costes indirectos........................... 2,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,67

L01100 ud  Chaleco alta visibilidad 

Chaleco alta v isibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado (incluido en el
precio). Disponible en naranja y  amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud  Chaleco alta v isibilidad                                        4,1500 4,15

Suma la partida......................................................... 4,15

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,23

L01102 ud  Traje impermeable en nailon 

Traje impermeable en Ny lon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluv ioso. Con solapa interior en la cre-
mallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102 1,0000 ud  Traje impermeable en nailon                                     7,0400 7,04

Suma la partida......................................................... 7,04

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,18

L01108 ud  Buzo polipropileno. Blanco. 

Buzo en polipropileno no tejido; con capucha incorporada y bolsillos grandes ex teriores (2-3); color blanco. Desde
talla S a la XXL. Norma UNE-EN 340 o EN 13402.

P40108 1,0000 ud  Buzo polipropileno. Blanco.                                     1,1400 1,14

Suma la partida......................................................... 1,14

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,16

L01125 ud  Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y  acolchadas; regulable en hombros y  muslos.
Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud  Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento                  53,8400 53,84

Suma la partida......................................................... 53,84

Costes indirectos........................... 2,00% 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,92

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 

Guantes de protección de Ny lon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las
siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y  a la perforación, 1. Puño elástico y
sin costuras. Alto nivel de ergonomía y  manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   0,6300 0,63

Suma la partida......................................................... 0,63

Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,64
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L01130 ud  Guante antivibratorio 

Guante antiv ibratorio con protección en la palma, dedos índice y  pulgar; así como muñequera incorporada para
protección del túnel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 4;
y  a la perforación, 3. Se valorará el que tenga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.

P40130 1,0000 ud  Guante antiv ibratorio                                           29,2700 29,27

Suma la partida......................................................... 29,27

Costes indirectos........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,86

L01183 ud  Botiquín individual transportable con trabillas sujeción 

Botiquín indiv idual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para su
sujeción al cinturón. Contendrá al menos: apósitos para quemaduras, sobres con gasas estériles, rollo esparadra-
po, toallitas impregnadas en alcohol, apósitos adhesivos, tijera acero inox idable, vendas elásticas, desinfectante
yodado (pov idona), manta isotérmica oro/plata, ampollas de suero fisiológico, par de guantes de nitrilo, algodón hi-
drófilo, pinzas de acero inox idable, mascarilla Boca-boca desechable, tarjeta de primeros aux ilios.

P40183 1,0000 ud  Botiquín indiv idual transportable con trabillas sujeción        10,1300 10,13

Suma la partida......................................................... 10,13

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,33

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje curtido al cromo de color amarillo con
manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4), EN-407 (A4, B1,
C3, D2, E4), resistencias mínimas.

P40187 1,0000 par Guantes de ex tinción cuero serraje protección mecánica y  térmica 19,0100 19,01

Suma la partida......................................................... 19,01

Costes indirectos........................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,39

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz ex terior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y  lavabo; puerta en
inodoro y  cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

P40205 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x 0,90x 2,30 m 76,2500 76,25

Suma la partida......................................................... 76,25

Costes indirectos........................... 2,00% 1,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,78

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada v estuarios en obra, de 4,20x 2,33x 2, 100,5300 100,53

Suma la partida......................................................... 100,53

Costes indirectos........................... 2,00% 2,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,54

L01211 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 4,7

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana y  puerta de
entrada.

P40211 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 4,7 123,7800 123,78

Suma la partida......................................................... 123,78

Costes indirectos........................... 2,00% 2,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 126,26
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L01220 mes Alquiler de mesa de oficina 

Alquiler de mesa de oficina
P40220 1,0000 mes Alquiler de mesa de oficina  18,0900 18,09

Suma la partida......................................................... 18,09

Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,45

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 

Alquiler de mesa de comedor
P40221 1,0000 mes Alquiler de mesa de comedor  44,0100 44,01

Suma la partida......................................................... 44,01

Costes indirectos........................... 2,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,89

L01222 mes Alquiler de silla de oficina 

Alquiler de silla de oficina
P40222 1,0000 mes Alquiler de silla de oficina  4,5200 4,52

Suma la partida......................................................... 4,52

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,61

L01224 mes Alquiler de estantería 

Alquiler de estantería
P40224 1,0000 mes Alquiler de estantería  20,1000 20,10

Suma la partida......................................................... 20,10

Costes indirectos........................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,50

L01226 mes Alquiler de bancos de comedor 

Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.
P40226 1,0000 mes Alquiler de bancos de comedor      25,1200 25,12

Suma la partida......................................................... 25,12

Costes indirectos........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,62

L01227 mes Alquiler de horno microondas 

Alquiler de horno microondas de 18 l y  800 W.
P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas      40,0300 40,03

Suma la partida......................................................... 40,03

Costes indirectos........................... 2,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,83

L01230 m   Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje 

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, baran-
dillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.

P40230 1,0000 m   Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y  desmontaje        14,7800 14,78

Suma la partida......................................................... 14,78

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,08
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L01232 ud  Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de an-
claje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

P40232 1,0000 ud  Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij 95,2700 95,27

Suma la partida......................................................... 95,27

Costes indirectos........................... 2,00% 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,18

L01234 m²  Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.
P40234 1,0000 m²  Plataforma para protección de paso de v ehículos. Montaje y  desmo 7,3800 7,38

Suma la partida......................................................... 7,38

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,53

L01236 ud  Barrera de seguridad, colocada 

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey  de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci-
dad de lastrado de 150 l.

P40236 1,0000 ud  Barrera de seguridad, colocada                                  16,9900 16,99

Suma la partida......................................................... 16,99

Costes indirectos........................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,33

L01238 ud  Baliza reflectante, colocada 

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.
P40238 1,0000 ud  Baliza reflectante, colocada      3,4500 3,45

Suma la partida......................................................... 3,45

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,52

L01239 ud  Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239 1,0000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg, colocado                               72,5700 72,57

Suma la partida......................................................... 72,57

Costes indirectos........................... 2,00% 1,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,02

L01240 ud  Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según
UNE 23110.

P40240 1,0000 ud  Ex tintor de niev e carbónica CO2 2 kg, colocado                  98,0800 98,08

Suma la partida......................................................... 98,08

Costes indirectos........................... 2,00% 1,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,04

L01244 ud  Protector auditivo acoplable a casco 

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
P40244 1,0000 ud  Protector auditiv o acoplable a casco      15,8700 15,87

Suma la partida......................................................... 15,87

Costes indirectos........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,19
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L01271 ud  Chaleco salvavidas 

Chaleco salvav idas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bombonas de CO2, tubo para
hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para asegurar la v isibilidad.

P40271 1,0000 ud  Chaleco salv av idas                                              115,5000 115,50

Suma la partida......................................................... 115,50

Costes indirectos........................... 2,00% 2,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,81

L01288 mes Equipo desfibrilador 

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).
P40288 1,0000 mes Equipo desfibrilador      58,4800 58,48

Suma la partida......................................................... 58,48

Costes indirectos........................... 2,00% 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,65

L01294 ud  Chaquetilla de trabajo con cremallera 

Chaquetilla, 100 %  algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central de calidad, cuello camise-
ro, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y  con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado
(incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y  beige. Tallas desde la XS a la 3XL.
Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40294 1,0000 ud  Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama              14,4400 14,44

Suma la partida......................................................... 14,44

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,73

L01300 ud  Pantalón multibolsillos con refuerzos 

Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia de 6 bolsillos los dos laterales
con tapeta. Refuerzos en las rodillas y  en la culera. Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y  beige.
Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40300 1,0000 ud  Pantalón multibolsillos con refuerzos                           14,6500 14,65

Suma la partida......................................................... 14,65

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,94

L01308 ud  Cuerda "Y"+elementos de conexión (2) 

Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50 mm y  el otro normal. Los tres
extremos de la cuerda con protección contra desgastes y  deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre
1,60 cm y 2 m.

P40308 1,0000 ud  Cuerda "Y"+elementos de conex ión (2)                            15,7500 15,75

Suma la partida......................................................... 15,75

Costes indirectos........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,07

L01312 par Botas de seguridad Categoría S3 con membrana "Gore" o similar 

Par de botas de seguridad en piel hidrofugada; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante de poliuretano con resaltes y  resistente a hidrocarburos (SRC); plantilla textil resis-
tente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con membrana de tejido “Gore-tex” o similar; sin partes
metálicas y  con buenas características ergonómicas: Forro en el cuello acolchado con gran transpirabilidad; acor-
donamiento ex terno mediante cordones hidrofugados, refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Ca-
tegoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

P40312 1,0000 par Botas de seguridad Categoría S3 con membrana "Gore" o similar   65,6300 65,63

Suma la partida......................................................... 65,63

Costes indirectos........................... 2,00% 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,94
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LGA020 ud  Puerta corredera para garaje, de acero galvanizado 

Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de tex tura
en relieve, con cuarterones, 400x400 cm, con apertura manual. Incluso colocación y  fijación de los perfiles guía,
instalación de la puerta de garaje, montaje del sistema de apertura, montaje del sistema de accionamiento, y repa-
so y  engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

O01004 1,8940 h Oficial especialista 24,9400 47,24

O01009 1,8940 h Peón 21,3500 40,44

mt26pgc0 1,0000 ud  Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por 4.199,9200 4.199,92

%0200 2,0000 %   Medios aux iliares      4.287,6000 85,75

Suma la partida......................................................... 4.373,35

Costes indirectos........................... 2,00% 87,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.460,82

NIJ112 m   Impermeabilización de junta de hormigonado con cinta de PVC-P 

Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colocación de cinta de
PVC-P, de 150 mm de anchura, incluso parte proporcional de grapas de fijación y  medios auxiliares.

mt15bas4 1,0500 m   Cinta de PVC-P 150x 3 mm y  grapas de fijación 5,6500 5,93

O01009 0,0920 h   Peón 21,3500 1,96

Suma la partida......................................................... 7,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,05

TIL01110 ud  Manguito para soldador 

Manguit para soldador totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532
TIL011m 1,0000 ud  Manguito para soldador                                          5,9900 5,99

Suma la partida......................................................... 5,99

Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,11

TIL01112 par Polainas para soldador 

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN
340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

TIL0112m 1,0000 par Polainas para soldador                                          3,8100 3,81

Suma la partida......................................................... 3,81

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,89

U06OC020 m CANALIZACIÓN TUBO PE D=200 

Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por un tubo de polietile-
no corrugado de D= 200 mm, colocado en fondo de zanja, totalmente instalado, transporte, montaje y  conexiona-
do.

P15AF130 1,0000 m Tubo PE corrugado D=200 mm. 3,1500 3,15

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material fijación 0,2900 0,29

O01004 0,0500 h Oficial especialista      24,9400 1,25

O01005 0,0500 h Oficial de oficios      22,1100 1,11

O01009 0,0290 h Peón      21,3500 0,62

Suma la partida......................................................... 6,42

Costes indirectos........................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,55
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U06OC030 ud  ARQUETA REGISTRO 100x90x125 cm. 

Arqueta de registro de 100x90x125 cm. de medidas interiores normalizada Cía suministradora, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
grava en masa HM-10/P/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa y cerco de
fundición D-400 reforzada de dimensiones 62x72 cm, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, inclui-
do la excavación, y el relleno perimetral posterior compactado 98 %  PN.y transporte de sobrantes a vertedero.
NOTA: Pueden sustituirse por arquetas prefabricadas de hormigón, homologadas por la compañía suministradora.

O01009 1,5000 h Peón 21,3500 32,03

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,9400 37,41

P03007 0,0850 m³  Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,3100 6,15

P01LT020 110,0000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7      0,1100 12,10

P01MC040 0,0550 m³  Mortero 1/6 de central (M-5)      48,1800 2,65

P01MC010 0,0350 m³  Mortero 1/5 de central (M-7,5)      51,2600 1,79

P02AC030 1,0000 ud  Tapa arqueta fundición D-400 completa      88,2800 88,28

HA0103AA 0,4200 m³  Ex cav ación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 4,9400 2,07

Suma la partida......................................................... 182,48

Costes indirectos........................... 2,00% 3,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 186,13

U06OC050 m   PLACA PROTECCIÓN 

Placa de protección de canalización enterradas instaladas para protección del conjunto de conductos en toda su
extensión tanto longitudinal como transversalmente, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

P15AH200 1,0000 m   Placa cubrecables 6,4100 6,41

O01009 0,0325 h   Peón 21,3500 0,69

Suma la partida......................................................... 7,10

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,24

U06TE102 ud  PUESTA A TIERRA SERVICIO 

Conexionado entre la salida del neutro del trafo y  el electrodo de serv icio por medio de cable de 50 mm de Cu con
aislamiento de 0,6/1 kV. Con configuración 5/32 en una profundidad de 50 cm y con 3 picas de diámetro 14 mm y
longitud de 2 metros conexionadas en hileras a 3 metros de longitud, asegurándose que la resistencia máx ima son
de 20 Ohmios. Totalmente instalada y comprobada

O01004 2,0000 h   Oficial especialista 24,9400 49,88

P15EA010 3,0000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu      15,0300 45,09

P15EB020 12,0000 m   Conduc. cobre desnudo 50 mm2 9,8700 118,44

P15AD060 7,5000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu 6,1900 46,43

P01DW020 10,0000 ud  Pequeño material      0,8500 8,50

Suma la partida......................................................... 268,34

Costes indirectos........................... 2,00% 5,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 273,71
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PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 OBRA DE TOMA DE PRESA  

SUBCAPÍTULO C1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

GPADL015 ud  Talado de árbol 

Talado de árbol de entre 5 y  10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco fron-
dosa, con motosierra, con ex tracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos
vegetales una vez triturados a su lugar de reutilización, distancia máx ima de 10 km.

35,00 511,30 17.895,50

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

3,00 22,53 67,59

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

699,07 0,16 111,85

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

2.796,28 4,13 11.548,64

HA01017A m³  Relleno seleccionado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y perfilado de rasantes, con terrenos se-
leccionados procedentes de la propia excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la
tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo
antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el re-
lleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y riego con agua, inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

2.055,27 4,89 10.050,27

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............. 39.673,85
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SUBCAPÍTULO C1.2 TRABAJOS PREVIOS 

K001 ud  Trabajos de buceo profesional 

Movilización de equipos y personal hasta la zona de trabajo, inspección inicial para la toma de medi-
das para el diseño y fabricación de escudos, incluida la retirada de las rejas para acceder al interior
de la embocadura. Retirada de los elementos de apertura de compuertas en desuso, desmontaje de
las compuertas ex istentes, incluso mediante equipos de corte subacuático (de ser necesarios), y  lim-
pieza de la zona de deslizamiento de compuertas. Colocación de escudos (no incluidos), atornillado
al paramento mediante taladro hidráulico y  retacado de los mismos en caso de ser necesario. Retira-
da de los escudos una vez finalizados los trabajos aguas abajo y  colocación de las rejas en su aloja-
miento.

2,00 27.132,00 54.264,00

PA00 PAJ Conversión de compuertas en escudos 

Partida Alzada a justificar por la conversión de las dos compuertas actuales de la presa, de 1.90 x
2.50 m cada una, en dos escudos, incluyendo:
- Desmontaje de elementos metálicos, incluso limpieza y  despeje de escombros, carga y  transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado, incluso tasas del mismo.
- Demolición de elementos de hormigón con medios mecánicos, incluso limpieza y  despeje de es-
combros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutilización.
- Apertura de dos huecos con hilo de diamante de 1.90 x  0.36 x 1.73 m, incluso limpieza y  despeje
de escombros, carga, transporte y acopio para su posterior reutilización.
- Ex tracción de las dos compuertas con medios mecánicos, carga y transporte al lugar de repara-
ción.
- Reparación de desperfectos, colocación de juntas y  trabajos necesarios para la instalación de una
válvula de compuerta DN150 en cada una de ellas.
- Transporte de las compuertas convertidas en escudos a obra.
- Colocación de los escudos por medios mecánicos, e instalación de válvula de compuerta DN150
en cada uno de ellos.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares para su total puesta a punto.

1,00 102.189,39 102.189,39

HMAPG25T  ud  Puente grúa birrail 2 T y 2.5 m 

Puente grúa birrail con polipasto carro birrail de 2 T, 2.5 m de luz y  3 m de altura, alimentado con 380
V/ 50 Hz y  una tensión de mando de 48 V/50 Hz con botonera desplazable independiente del carro.
La grúa irá prov ista de tomacorrientes. Incluida la instalación eléctrica de 20 m de longitud. Transporte
y  montaje incluido, completamente instalado y  probado.

1,00 6.661,37 6.661,37

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.2 TRABAJOS PREVIOS....................... 163.114,76
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SUBCAPÍTULO C1.3 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
APARTADO C1.3.1 TUBERÍAS DE ACERO  

HNED4201 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 610 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 610 mm y espesor mínimo de 5,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,09 168,22 351,58

HNED4204 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.219 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

12,62 402,97 5.085,48

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

14,71 0,29 4,27

TOTAL APARTADO C1.3.1 TUBERÍAS DE ACERO......................... 5.441,33

APARTADO C1.3.2 VALVULERÍA  

IPR001A ud  Compuerta Bureau 1.000 x 1.200 mm 

Fabricación e instalación de válvula compuerta tipo "Bureau" de asiento plano y  paso rectangular de
1200 mm de alto y 1000 mm de ancho, calculada para una carga de 40 mca construida en acero
Inox idable AISl-316, las zonas en contacto con el agua o al aire; nerv ios de refuerzo y  bridas embe-
bidas en hormigón en acero al carbono. By-pass DN150 PN10 con doble válvula de fundición de
accionamiento manual y de husillo ascendente. Sistema de aducción de aire formado por un conduc-
to embridado DN300 PN10 con ventosa trifuncional con cuerpo en fundición nodular y  partes internas
en acero inoxidable, incluyendo flotador con asiento esférico y válvula de compuerta de acciona-
miento manual mediante volante y husillo exterior ascendente de acero inox idable, con el cuerpo y la
lenteja en fundición nodular y  el cierre elástico. Incluso tratamiento anticorrosivo aplicado y  todos los
elementos y  pruebas necesarios para su correcto funcionamiento.

4,00 55.779,72 223.118,88

IPR002A ud  Blindajes de transición entre sección circular y rectangular 

Diseño,fabricación e instalación de blindaje biembridado para transición entre sección circular DN
1200 a sección rectangular 1.000 x  1.200 mm, totalmente colocado.

2,00 24.541,20 49.082,40

IR003 ud  Blindajes de unión 

Diseño, fabricación e instalación de blindajes biembridados intermedio de sección rectangular 1.000 x
1.200 mm para unión de la compuerta Bureau de seguridad y la de trabajo, totalmente colocados.

2,00 21.632,16 43.264,32

HCOH01 ud  Cilindro oleo-hidráulico para compuerta Bureau de 1.000 x 1.200 

Fabricación de cilindro oleo-hidráulico para compuerta Bureau de 1000 x 1200 mm2 de asiento plano
y  paso rectangular, con vástago de acero inoxidable AISJ.316, totalmente terminado e instalado. In-
cluido sensor de apertura y  finales de carrera para accionamiento y  control desde pupitre de mando.

4,00 7.864,20 31.456,80
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HGOH01 ud  Grupo oleo-hidráulico para accionamiento 

Fabricación de grupo oleo-hidráulico para el accionamiento de una válvula de compuerta o válvula
Howell Bunger, constituido por una cuba de acero, incluido indicador de nivel y  temperatura, filtro de
aire, dos electrobombas, bomba manual, válvula de seguridad, presostatos, válvulas pilotadas y
electroválvulas de accionamiento, según planos y  PPTP.

4,00 6.975,90 27.903,60

HIOHH01 ud  Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inoxidable 

Suministro y  montaje de Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inox idable, incluso parte pro-
porcionar de récores, sistemas de sujeción, marcos y  tapas de canaletas para paso de tubos y  ca-
bles eléctricos.

4,00 3.405,75 13.623,00

TOTAL APARTADO C1.3.2 VALVULERÍA......................................... 388.449,00

APARTADO C1.3.3 MACIZOS DE ANCLAJE Y PIEZAS ESPECIALES 

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

197,75 97,29 19.239,10

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

1,98 1,51 2,99

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

95,98 17,68 1.696,93

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

68,80 28,53 1.962,86

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

325,88 41,13 13.403,44
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HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

13.087,95 5,75 75.255,71

TOTAL APARTADO C1.3.3 MACIZOS DE ANCLAJE Y PIEZAS
ESPECIALES.....................................................................................

111.561,03

APARTADO C1.3.4 REPOSICIONES                                       

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

577,20 2,97 1.714,28

HB01036 kg  Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una ten-
sión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

342,70 4,19 1.435,91

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

0,30 91,61 27,48

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

5,82 97,29 566,23

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

291,00 1,51 439,41

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

3,00 16,25 48,75
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HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

2,40 17,42 41,81

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

12,00 10,98 131,76

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

3,00 65,79 197,37

TOTAL APARTADO C1.3.4 REPOSICIONES ................................... 4.603,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.3 INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA.....................................................................................

510.054,36

SUBCAPÍTULO C1.4 NAVE DE VÁLVULAS                                              
APARTADO C1.4.1 ESTRUCTURA  

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

10,10 17,68 178,57

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

12,95 91,61 1.186,35

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

1,64 97,29 159,56

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

135,00 1,40 189,00

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.
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4.306,78 2,97 12.791,14

HB01006 m³  Encachado de piedra caliza entre 25 y 40 mm 

Encachado de piedra caliza procedente de préstamos, tamaño 25 a 40 mm, para mejorar la capaci-
dad portante del terreno, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor
de 40 mm y  mayor a 25 mm, con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor máximo y
extendido manual de terminación para rasanteo correcto, incluso carga y transporte a una distancia
máx ima de 20 km. Medido el volumen de material sobre el perfil ejecutado.

10,00 38,59 385,90

HB01050 m³  Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual 

Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máx imo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-
nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y  curado con agua. Incluida
puesta en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado. Medido el volu-
men de material ejecutado.

10,00 108,15 1.081,50

HB04009 m²  Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sándwich con dos lá-
minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-
tal de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-
do huecos de más de 2 m².

189,42 41,64 7.887,45

B01065 kg  Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, co-
locada y  montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

384,42 7,76 2.983,10

B01061 ud  Placa anclaje S275 350x350x15 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

8,00 72,41 579,28

FPP030 m²  Fachada de paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensa

Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensado, de
12 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máx ima, acabado liso, de color gris, dis-
puestos en posición horizontal. Incluso replanteo de los paneles alveolares, colocación del cordón de
caucho adhesivo, posicionado de los paneles alveolares en su lugar de colocación, aplomo y apun-
talamiento de los paneles alveolares, soldadura de los elementos metálicos de conex ión, sellado de
juntas y  retacado final con mortero de retracción controlada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

149,00 23,13 3.446,37

LGA020 ud  Puerta corredera para garaje, de acero galvanizado 

Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvani-
zado de tex tura en relieve, con cuarterones, 400x400 cm, con apertura manual. Incluso colocación y
fijación de los perfiles guía, instalación de la puerta de garaje, montaje del sistema de apertura, monta-
je del sistema de accionamiento, y  repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,00 4.460,82 4.460,82
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B06013 m²  Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m² 

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente
térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y  hasta 3 m² de superficie total, con permeabi-
lidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y  resistencia a la carga de viento C5, compues-
ta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y  cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y  limpieza. s/NTE-FCL-5.

1,00 132,98 132,98

B06028 m²  Acristalamiento con vidrio templado de seguridad incoloro 4 mm 

Acristalamiento con v idrio templado de seguridad incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona in-
colora incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos. No incluye y se debe valorar aparte can-
tos pulidos, corte de formas y  recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

1,00 47,09 47,09

PA01 ud  Grúa puente monoviga de 8.000 kg de capacidad y 8,5 m de luz 

Grúa puente monoviga de 8.000 kg de capacidad y  8.500 mm de luz tipo GPID8H2/6 de Industrias
Electromecánicas GH S.A o similar, con Polipasto tipo GHD13 R 08 41 04 H2 6 o similar, capaci-
dad de elevación 8.000 kg, para servicio Interior - Moderado C3, luz entre ejes de carriles 8,5 m, re-
corrido total del gancho 5 m, gancho tipo DIM 15401 - Nº4, flecha< 1/750. Incluso mandos por me-
dio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente del carro poli-
pasto, sistema de pintura según ISO 12944, categoría de corrosiv idad C3, limitador de carga electró-
nico tipo “CoreBox”, dotado de registro de datos de operación con la opción de envío de datos a la
plataforma de GH o ciclo de v ida (cálculo del Periodo de Funcionamiento Seguro (P.F.S) según
ISO12482), registro de incidencias de sobrecarga, sobretemperatura, estado de variadores, producti-
v idad (peso total, ciclos de trabajo, análisis de ciclo realizado), cálculo de grupos de trabajo (eleva-
ción, dirección y traslación), control de sobretemperatura, dossier de calidad, variador en elevación
(Encoder para detección de deslizamiento de carga), variador en carro, variador en puente. Total-
mente montado y funcionando.

1,00 28.342,74 28.342,74

TOTAL APARTADO C1.4.1 ESTRUCTURA....................................... 63.851,85

APARTADO C1.4.2 ELECTRICIDAD 

EIAB032 ud  REFORMA EN CUADRO GENERAL 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de la presa. Totalmente instalado y con las pro-
tecciones según esquema unifilar. Incluso material auxiliar y todo tipo de accesorios de montaje, in-
cluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los elementos de protec-
ción y maniobra, diversificando las cargas entre suministros preferente y  no preferente, totalmente ter-
minado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección: 1 Limitador contra sobretensiones transitorias y  permanentes

1,00 380,85 380,85

EIAB032R ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL CORONACIÓN 

Suministro y montaje de reforma en cuadro general de mando y protección en coronación, para la
protección de la línea de acometida a Cuadro Secundario Toma. Totalmente instalado y con las pro-
tecciones según esquema unifilar. Incluso material auxiliar y todo tipo de accesorios de montaje, in-
cluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los elementos de protec-
ción y maniobra, diversificando las cargas entre suministros preferente y  no preferente, totalmente ter-
minado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4x63 A
1 Diferencial 4 x 63 x  0,5 A

1,00 384,30 384,30
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HE02235 m   Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm, instalado 

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 63 mm de diámetro
nominal (ex terior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5)
y  a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p man-
guitos, racores, curvas, caja de derivación y /o cualquier otro accesorio de conex ión, totalmente ins-
talado.

163,89 15,42 2.527,18

E02226 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

45,37 4,77 216,41

HE02115 m   Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x35)  mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica tendida en tubo prev iamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x35) mm² incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente
instalada.

163,89 19,92 3.264,69

E02218 ud  Toma de tierra independiente con pica 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 116,16 116,16

EIAB151T  ud  CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Suministro y  montaje de cuadro general de mando y protección estanco para interior, realizado en ar-
mario de chapa electrocincada de 1 mm de espesor revestido con pintura epox i termo endurecida, de
la firma Merlin Gerin o equivalente calidad, con llave en puerta y  un 25 %  de hueco libre para au-
mentos (al menos 75 elementos). Totalmente instalado y  con las protecciones según esquema unifi-
lar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano
de obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y  maniobra, incluyendo con-
tactores necesarios, relés on delay , testigos de tensión, totalmente terminado.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4 x 100 A
1 Diferencial 4 x 40 x  300 mA
4 Diferenciales 4 x  25 x 300 mA
2 Diferenciales de 2 x  40 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  30 mA
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  32 A
3 Interruptores magnetotérmicos de 4 x  25 A
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  32 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  25 A
2 Interruptores magnetotérmicos de 2 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  10 A

Tomas de corriente en cuadro:
1 Toma de corriente 4 x 32 A
1 Toma de corriente 4 x 16 A
1 Toma de corriente 2 x 16 A

1,00 1.948,48 1.948,48

E02043 m   Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada 

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y  piezas soporte, totalmente instalada.

30,00 74,68 2.240,40
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ECT110 m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2./LIBRE HALÓGENOS 

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W
750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y  accesorios
de montaje.Según REBT.

45,00 14,74 663,30

EML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

6,00 25,96 155,76

EIM0601 ud  BLQ.AUTO.LED EMERGENCIA 300 lm. 

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada lámpara tecnología LED con batería, estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

2,00 127,73 255,46

EIAE0501 ud  LUMINARIA ESTANCA FOCO LED 80 W 

Luminaria estanca TF LED, en material plástico de 80 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento la-
teral, portalámparas, lámparas LED y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conexionado. Según REBT.

4,00 125,82 503,28

MIEGOH01 ud  Pupitre de mando e instalación eléctrica del grupo oleo-hco. 

Suministro de pupitre de mando e instalación eléctrica del grupo. Instalado y  probado. Incluido parte
proporcional de instalación eléctrica de conexión con sensores de apertura y  finales de carrera del ci-
lindro hidráulico. El pupitre contará con salida MODBUS del conjunto de variables que controla para
la comunicación de su estado y  el accionamiento remoto.

4,00 5.276,46 21.105,84

TOTAL APARTADO C1.4.2 ELECTRICIDAD .................................... 33.762,11

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.4 NAVE DE VÁLVULAS........................ 97.613,96

SUBCAPÍTULO C1.5 MURO DE CIERRE DEL CANAL DE RIEGO  

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

18,00 22,53 405,54

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

19,30 17,68 341,22

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

1.056,52 1,40 1.479,13
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HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

1.055,48 1,51 1.593,77

HI14014 m³  Hormigón HA-30/F/20/XC2 

Hormigón para armar HA-30/F/12/XC2 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
12 mm de tamaño máximo y consistencia fluida, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

39,18 105,86 4.147,59

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

18,00 28,53 513,54

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

54,00 41,13 2.221,02

EHW010 ud  Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante cartucho de

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica míni-
ma, mediante perforación de 12 mm de diámetro y 262 mm de profundidad, relleno del orificio con in-
yección de resina epoxi, libre de estireno, y  posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B500S, de 8 mm de diámetro y  400 mm de longitud. Incluso replanteo de la posi-
ción del anclaje, ejecución de la perforación, limpieza del polvo resultante, preparación del cartucho,
inyección de la resina, inserción del elemento de fijación, limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

160,00 5,45 872,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.5 MURO DE CIERRE DEL CANAL DE
RIEGO................................................................................................

11.573,81

TOTAL CAPÍTULO C1 OBRA DE TOMA DE PRESA............................................................................................. 822.030,74
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CAPÍTULO C2 CONDUCCIONES 

SUBCAPÍTULO C2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
APARTADO C2.1.1 DESBROCE Y EXCAVACIONES 

GPADL015 ud  Talado de árbol 

Talado de árbol de entre 5 y  10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco fron-
dosa, con motosierra, con ex tracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos
vegetales una vez triturados a su lugar de reutilización, distancia máx ima de 10 km.

320,00 511,30 163.616,00

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

31.408,40 0,16 5.025,34

HA0103AA m³  Excavación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno compacto hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, api-
lado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y
márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv i-
cios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, sepa-
ración y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen
sobre perfil.

98.058,47 5,04 494.214,69

HA01002 m³  Excavación mecánica en zanja de tuberías, terreno franco-ligero 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno franco-ligero
hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y  fondos, entibado y  agotamien-
to, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mini-
mizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov imientos de tierra necesarios
para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como
trabajos y  materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de
balates y  márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia
de serv icios, incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reu-
tilización, la separación y  acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

13.829,83 4,49 62.095,94

HA01005 m³  Excavación mecánica en zanja de tuberías, terreno roca 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos (retroexcavadora y  martillo
hidráulico) en terreno rocoso hasta una profundidad máx ima de 5 m, incluso perfilado de laterales y
fondos, extracción, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con
cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov imientos de tie-
rra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructu-
ras, así como trabajos y materiales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja
y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y
reposición de balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por
la presencia de servicios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal
para su reutilización, la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso
carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

9.984,14 20,86 208.269,16
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HI02021 m³  Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyen-
do su remoción, carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización y posterior carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.. Sin in-
cluir proyecto de voladura.

1.109,35 9,07 10.061,80

TOTAL APARTADO C2.1.1 DESBROCE Y EXCAVACIONES.......... 943.282,93

APARTADO C.2.1.2 RELLENOS 

HA01006 m³  Construcción de cama de arena para tuberías, D<= 20 km 

Cama y relleno de material granular no plástico, exento de materias orgánicas y  de  tamaño máx imo
25 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado con un contenido
en sulfatos inferior al 0,3%  , con reparto mecánico y  extendido manual, y  compactación por capas
de 7 a 10 cm de espesor, previa compactación, hasta alcanzar el 95%  del ensayo de Próctor Modi-
ficado, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado y el transporte desde una
distancia máxima de 20 km. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil.

13.888,43 15,94 221.381,57

HA01017A m³  Relleno seleccionado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y perfilado de rasantes, con terrenos se-
leccionados procedentes de la propia excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la
tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo
antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el re-
lleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y riego con agua, inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

94.234,06 4,89 460.804,55

HA01017B m³  Relleno adecuado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y  perfilado de rasantes, con terrenos ade-
cuados procedentes de la propia  excavación que cumplan las condiciones que establece el PG-3
para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la tubería
o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máximo antes
de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el relleno de
protección y  el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y  riego con agua, incluida su su-
ministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

8.301,62 4,89 40.594,92

HI10036 m³  Extendido tierras hasta 100 m 

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y desagües, hasta una
distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

15.742,04 0,57 8.972,96

AMJ010 m   Sistema Jet Grouting 

Columna de terreno consolidado con inyecciones de lechada de cemento a presión, 615 kg/m de
consumo medio de cemento, realizadas con el sistema Jet Grouting con fluido único (lechada de ce-
mento), mediante la perforación vertical del terreno, con entubación recuperable e inyección inducida
a alta presión de lechada de cemento

5,00 261,56 1.307,79

TOTAL APARTADO C.2.1.2 RELLENOS........................................... 733.061,79

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............. 1.676.344,72
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SUBCAPÍTULO C2.2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
APARTADO C2.2.1 TUBERÍAS DE ACERO  

HNED4202 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 813 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex-
truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado SA
2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección ex terior, pintado interior
de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

17,70 235,50 4.168,35

HNED4204 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.219 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

681,50 402,97 274.624,06

HNED4205 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.422 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

109,60 510,04 55.900,38

HNED4206 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.524 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 8.8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

51,70 588,18 30.408,91

HNED4207 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.829 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 10 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

116,80 786,02 91.807,14
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HNED4208 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 2.232 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 2.232 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con revestimiento interior de 500 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente, prev ia preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctil de protección ex terior, pintado interior de las mismas, pie-
zas especiales, medios aux iliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

5.315,00 1.117,49 5.939.459,35

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

6.292,30 0,29 1.824,77

TOTAL APARTADO C2.2.1 TUBERÍAS DE ACERO......................... 6.398.192,96

APARTADO C2.2.2 VALVULERÍA  

HH013957 ud  Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

3,00 19.201,41 57.604,23

HHA02201 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.200 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.200 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

3,00 2.795,16 8.385,48

HH013885 ud  Válvula de mariposa, DN 1.400 mm , PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.400 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 25.596,47 25.596,47

HHA02202 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.400 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.400 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 3.523,32 3.523,32

HH013887 ud  Válvula de mariposa, DN 1.500 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.500 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 28.947,82 28.947,82

HHA02203 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.500 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.500 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 3.914,99 3.914,99

Página 15



PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HH1M2200 ud  Válvula de mariposa, DN 2.200 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 2.200 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 90.631,92 181.263,84

HHA02205 ud  Carrete de desmontaje acero ø 2.200 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 2.200 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 7.171,40 14.342,80

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

34,00 2.720,16 92.485,44

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

39,00 315,05 12.286,95

HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

5,00 139,88 699,40

HH001722 ud  Válvula de compuerta, DN 300, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

18,00 1.039,33 18.707,94

HA03013 ud  Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 300 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

18,00 463,64 8.345,52

TOTAL APARTADO C2.2.2 VALVULERÍA......................................... 456.104,20
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APARTADO C2.2.3 PIEZAS ESPECIALES 

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

48.453,82 5,75 278.609,47

TOTAL APARTADO C2.2.3 PIEZAS ESPECIALES.......................... 278.609,47

APARTADO C2.2.4 SISTEMAS DE TELECONTROL 

HCII7119 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 2.200 

Suministro, instalación y  puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de tres haces, sobre tubería
DN 2.200 mm, con principio de medida en función del tiempo de tránsito, incluso carrete PN 16, to-
ma DN 3/4 " y  llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coax ial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de
medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y  alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en serv icio.

1,00 21.410,58 21.410,58

HCII7212 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 1.200 

Suministro, instalación y  puesta en serv icio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.200 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16, toma DN 3/4" y llave de corte ex terna al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de medida
y  certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins-
talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en serv icio.

1,00 8.045,37 8.045,37

HCII7213 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 1.400 

Suministro, instalación y  puesta en servicio de  electromagnético, sobre tubería DN 1.400 mm, con
sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma
DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctri-
ca a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de medida y  certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en serv icio.

1,00 14.634,71 14.634,71

HCII7214 ud  Suministro e instalación de caudalímetro, DN 1.500 

Suministro, instalación y  puesta en serv icio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.500 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16, toma DN 3/4" y llave de corte ex terna al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 % , con recubrimiento interno del tubo de medida
y  certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins-
talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en serv icio.

1,00 15.554,11 15.554,11

HSTTP01 ud  Transmisor de presión para instalación en tubería 

Unidad de transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida Modbus RS485, precisión 1%  del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibi-
lidad e histéresis), incluso instalación eléctrica, conexión con RTU y  calibración, así como válvula
de cierre de bola prev ia. Instalado.

14,00 504,90 7.068,60
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HSTRTU01 ud  Terminal remota, transmisión vía radio 

Unidad de terminal remota, con transmisión v ía radio en banda libre, montada en envolvente de po-
liéster estanca con grado de protección mínimo IP67, actuando como repetidor en modo mesh, inte-
grando controlador de entradas MODBUS RS485, configurable mediante protocolo ICI (Intelligent
C-programmable I/O), incluyendo antena omni/uni direccional para alcance de hasta 20 km, cablea-
da e instalada sobre mástil 2,5 metros de longitud. Unidad totalmente instalada, configurada y  proba-
da.

4,00 941,46 3.765,84

HSTRTU02 ud  Termina remota autónoma, transmisión vía radio 

Unidad de terminal remota autónoma, con transmisión v ía radio en banda libre, montada en envol-
vente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, actuando como repetidor en modo
mesh, integrando controlador de entradas MODBUS RS485, configurable mediante protocolo ICI (In-
telligent C-programmable I/O), incluyendo antena omni/uni direccional para alcance de hasta 20 km,
cableada e instalada sobre mástil 2,5 metros de longitud, equipada con sistema autónoma de energía
solar compatible, de 10W y batería de 12.8 Voltios y  6 Amperios de LiFePO4, con alimentación a la
instrumentación en 3,6  5 V. Unidad totalmente instalada, configurada y probada.

4,00 1.554,48 6.217,92

HSTG01 ud  Controlador y servidor gateway red mesh, transmisión vía radio 

Unidad de controlador y serv idor gateway de red mesh con transmisión vía radio en banda libre, for-
mador por hardware equipado con CPU Intel Celeron N4020 (hasta 2.8GHz); memoria: DDR4
4GB; disco duro: SSD 64GB eMMC; sistema operativo: Windows 10 Pro. Incluida la conexión ca-
bleada con RTU asociada y  equipada con software tipo SCADA o similar para la monitorización de
señales especificada en el Anejo Nº 14 de este proyecto. Unidad totalmente instalada, configurada,
parametrizada y probada.

1,00 2.925,36 2.925,36

TOTAL APARTADO C2.2.4 SISTEMAS DE TELECONTROL........... 79.622,49

APARTADO C2.2.5 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  

HICERE01 ud  Ensayo para la medida de la resistividad eléctrica in situ 

Punto de medida de la resistiv idad eléctrica utilizando el método de los cuatro electrodos con disposi-
tivo Wenner. S/MÉTODO WENNER.

24,00 229,50 5.508,00

TOTAL APARTADO C2.2.5 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA........... 5.508,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.2 INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA.....................................................................................

7.218.037,12
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SUBCAPÍTULO C2.3 CÁMARAS 

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

593,79 4,13 2.452,35

HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

5.041,21 4,13 20.820,20

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

115,13 91,61 10.547,06

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

3.183,72 97,29 309.744,12

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

324.997,90 1,51 490.746,83

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

131.150,00 1,40 183.610,00
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HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

24,00 28,53 684,72

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

2.845,17 41,13 117.021,84

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

1.121,67 16,25 18.227,14

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

48,00 87,93 4.220,64

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

836,59 10,98 9.185,76

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

1.060,00 5,67 6.010,20

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

956,87 65,79 62.952,48

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

36,15 119,53 4.321,01

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.3 CÁMARAS.......................................... 1.240.544,35
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SUBCAPÍTULO C2.4 MACIZOS DE ANCLAJE 

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

1.130,46 4,13 4.668,80

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

875,50 97,29 85.177,40

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

8,77 1,51 13,24

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

334,64 17,68 5.916,44

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

220,51 28,53 6.291,15

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

576,77 41,13 23.722,55

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.4 MACIZOS DE ANCLAJE................... 125.789,58
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SUBCAPÍTULO C2.5 OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

1.097,10 4,13 4.531,02

HI11013 m   Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto 

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y  unión por manguito de 160
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, inclu-
yendo excavación de la zanja, colocación del tubo y  tapado de la misma. En terreno compacto.

10,00 12,17 121,70

HP02009 m³  Relleno material granular 25/40 mm 

Relleno de material granular procedente de préstamos, tamaño 25 a 40 mm, para mejorar la capaci-
dad portante del terreno, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor
de 40 mm y  mayor a 25 mm, con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor máximo y
extendido manual de terminación para rasanteo correcto, incluso carga y transporte a una distancia
máx ima de 20 km. Medido el volumen de material sobre el perfil ejecutado.

194,19 14,63 2.841,00

HI05005 m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² 

Geotextil fabricado a base de filamentos de polipropileno "v irgen", no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por agujado y  calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de
126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236, incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efecti-
vamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

88,17 0,95 83,76

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

25,05 91,61 2.294,83

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

717,21 97,29 69.777,36

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

71.721,00 1,51 108.298,71
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HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

35.860,50 1,40 50.204,70

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

792,37 41,13 32.590,18

HA25002 ud  Instalación de tubería hormigon armado Ø1.200 mm 

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma
UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa v igente, Clase 135, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, incluyendo materiales a pie de obra, medios aux iliares, montaje, colocación y
prueba.

120,00 239,18 28.701,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.5 OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL.................................................................................

299.444,86

SUBCAPÍTULO C2.6 PASOS BAJO CANAL                                               

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

23,80 22,53 536,21

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

272,74 97,29 26.534,87

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

8.525,52 1,51 12.873,54

HI16007 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, considerando
40 posturas, con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso
berenjenos, entibaciones, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y
humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su
estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

59,20 35,59 2.106,93
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HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

41,64 41,13 1.712,65

HI18028 m²  Corte y demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 

Corte y  demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neu-
mático, incluso limpieza y  despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutili-
zación.

1.267,40 9,39 11.900,89

HI08020 m²  Firme con grava-emulsión, "in situ", a> 3 m, D<= 20 km 

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una capa de 20
cm de espesor compactado de zahorra ZA 0/20, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50%  con
una dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y  10 l/m² de gravilla
AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95%  del Ensa-
yo Proctor Modificado de la mezcla. Para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

1.267,40 10,41 13.193,63

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.6 PASOS BAJO CANAL....................... 68.858,72

SUBCAPÍTULO C2.7 PASOS BAJO CAUCE 

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

517,74 91,61 47.430,16

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

15,36 17,42 267,57

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

21,72 28,53 619,67

HA01017B m³  Relleno adecuado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y  perfilado de rasantes, con terrenos ade-
cuados procedentes de la propia  excavación que cumplan las condiciones que establece el PG-3
para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la tubería
o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máximo antes
de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el relleno de
protección y  el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y  riego con agua, incluida su su-
ministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

108,00 4,89 528,12

HI03016 h   Bombeo de continuidad de agua 

Horas de bombeo para dar continuidad al cauce del Guadiana mientras se realiza el paso de la tube-
ría bajo el mismo.
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48,00 9,19 441,12

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

108,00 4,13 446,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.7 PASOS BAJO CAUCE....................... 49.732,68

SUBCAPÍTULO C2.8 HINCA BAJO CARRETERA  

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

952,50 4,13 3.933,83

HCII0102 m   Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior de acero 

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8%
del diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma
UNE-EN 10224 y /o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente colocada, inclu-
so p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maqui-
naria y medios aux iliares, medido sobre perfil.

15,00 1.914,20 28.713,00

CII01026 ud  Equipo perforador de escudo abierto para hinca de DN >=1.500 m 

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de
chapa de acero de diámetro interior igual o superior a 1500 mm.

1,00 3.923,08 3.923,08

HCII0207 m   Incremento de colocación de tubería metálica de DN 1.200 mm 

Incremento de colocación de tubería metálica de DN 1.200 mm en el interior de una vaina hincada de
mayor diámetro, incluso p.p. de elementos de deslizamiento, centrado y  anclaje, equipos y  medios
auxiliares de colocación y  pruebas.

15,00 94,35 1.415,25

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.8 HINCA BAJO CARRETERA.............. 37.985,16
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SUBCAPÍTULO C2.9 PROTECCIÓN CATÓDICA  

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

15,00 4,13 61,95

P2070701 ud  Estación de protección catódica 

Suministro e instalación de estación de protección catódica, incluso medios aux iliares, portes hasta
destino, superv isión, regulación y  puesta en serv icio.

1,00 15.706,98 15.706,98

P2070702 ud  Material lineal      

Suministro de materiales necesarios para cada toma de potencial.

1,00 1.754,40 1.754,40

P2070703 ud  Juntas aislantes dieléctricas 

Suministro e instalación de juntas aislantes dieléctricas, incluso medios aux iliares y  portes hasta des-
tino.

1,00 21.552,60 21.552,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.9 PROTECCIÓN CATÓDICA................ 39.075,93

SUBCAPÍTULO C2.10 CANAL DE DESAGÜE  

HIUD010 m   Cuneta de sección trapezoidal con taludes 1:1 y HM-20/P/20/XC2 

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, revestida con una capa
de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor

330,00 42,21 13.929,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.10 CANAL DE DESAGÜE..................... 13.929,30
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SUBCAPÍTULO C2.11 SERVICIOS AFECTADOS 

HA06032 m   Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas
especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso monta-
je, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

16,00 125,80 2.012,80

HA06029 m   Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas
especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso monta-
je, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

9,00 83,68 753,12

HA06020 m   Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to, incluso montaje, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

9,00 34,11 306,99

HA06023 m   Tubería PVC, ø 180 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, piezas
especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, incluso monta-
je, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta que acabe su afección.

9,50 24,54 233,13

HA09006 m   Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000
N/m², de 500 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de serv icio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento, incluso montaje, colocación y  desmontaje de una tubería provisional hasta
que acabe su afección.

82,80 130,75 10.826,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.11 SERVICIOS AFECTADOS.............. 14.132,14
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SUBCAPÍTULO C2.12 REPOSICIONES 

HA08002 m   Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

506,40 1,24 627,94

HA08004 m   Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

600,00 1,48 888,00

HA08006 m   Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

500,00 2,06 1.030,00

HA08008 m   Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

500,00 3,08 1.540,00

HA08010 m   Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

400,00 3,77 1.508,00

HA08013 m   Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y  1,0 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y  prueba.

400,00 5,28 2.112,00

HA06011P m   Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

300,00 10,20 3.060,00

HA06014P m   Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

200,00 12,09 2.418,00

HA06017P m   Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación det ubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

200,00 14,56 2.912,00
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HA06020P m   Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación, medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

200,00 18,17 3.634,00

HA06023P m   Tubería PVC, ø 180 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

200,00 21,90 4.380,00

HA06026P m   Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

200,00 27,58 5.516,00

HA06029P m   Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 

Suministro e instalación de tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de
serv icio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,
colocación, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

100,00 41,49 4.149,00

HI23004 m   Espalderas de tubo y alambre galvanizado 

Desmontaje y reposición de espalderas construidas a base de tubos de acero galvanizado de 5 cm
de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados en el terreno 20 cm, y
guarnecido con dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, cinco inferiores de alambre liso
galvanizado, del nº 17, incluso tensores, anclaje de los postes y montaje de los alambres.

5.000,00 8,69 43.450,00

HF02119C mil Plantación cultivo raíz desnuda en suelo pedregoso y mecanizado 

Plantación manual de un millar de plantas de cultivos a raíz desnuda en suelos preparados mecáni-
camente con abundante pedregosidad, incluso apertura y  tapado del hoyo y  todos los medios auxilia-
res necesarios para la realización del tajo.

5,00 609,60 3.048,00

E02101 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

300,00 3,96 1.188,00

E02102 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

300,00 5,13 1.539,00

E02103 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

200,00 6,99 1.398,00
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E02225 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

200,00 3,07 614,00

E02226 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

100,00 4,77 477,00

E02227 m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

100,00 9,60 960,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.12 REPOSICIONES ............................. 86.448,94

TOTAL CAPÍTULO C2 CONDUCCIONES.............................................................................................................. 10.870.323,50
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CAPÍTULO C3 DERIVACIÓN A CANALES 

SUBCAPÍTULO C3.1 CANAL DE INCORPORACIÓN 

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

400,00 0,16 64,00

HA0103AA m³  Excavación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno compacto hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, api-
lado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y
márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv i-
cios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, sepa-
ración y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen
sobre perfil.

424,55 5,04 2.139,73

HA01005 m³  Excavación mecánica en zanja de tuberías, terreno roca 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos (retroexcavadora y  martillo
hidráulico) en terreno rocoso hasta una profundidad máx ima de 5 m, incluso perfilado de laterales y
fondos, extracción, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con
cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov imientos de tie-
rra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructu-
ras, así como trabajos y materiales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja
y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y
reposición de balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por
la presencia de servicios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal
para su reutilización, la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso
carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

424,55 20,86 8.856,11

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

14,85 22,53 334,57

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

59,92 91,61 5.489,27

HI14014 m³  Hormigón HA-30/F/20/XC2 

Hormigón para armar HA-30/F/12/XC2 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
12 mm de tamaño máximo y consistencia fluida, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

251,28 105,86 26.600,50
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HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

17.199,08 1,51 25.970,61

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

2,40 16,25 39,00

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

319,85 41,13 13.155,43

HI16035 m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 

Encofrado y  desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar v istos, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofra-
do, incluso berenjenos, entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

156,24 21,36 3.337,29

HI16020 m²  Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3 metros de altura, considerando
10 posturas, con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso
entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido,
aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

8,68 46,62 404,66

NIJ112 m   Impermeabilización de junta de hormigonado con cinta de PVC-P 

Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colocación
de cinta de PVC-P, de 150 mm de anchura, incluso parte proporcional de grapas de fijación y  me-
dios aux iliares.

71,50 8,05 575,58

TOTAL SUBCAPÍTULO C3.1 CANAL DE INCORPORACIÓN......... 86.966,75
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SUBCAPÍTULO C3.2 NAVE DE DERIVACIÓN 
APARTADO C3.2.1 ESTRUCTURA  

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

12,24 17,68 216,40

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

2,60 97,29 252,95

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

105,00 1,40 147,00

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

4.306,78 2,97 12.791,14

HB01050 m³  Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual 

Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máx imo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-
nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y  curado con agua. Incluida
puesta en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado. Medido el volu-
men de material ejecutado.

10,00 108,15 1.081,50

HB04009 m²  Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30 

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sándwich con dos lá-
minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-
tal de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-
do huecos de más de 2 m².

189,42 41,64 7.887,45

B01065 kg  Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, co-
locada y  montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

384,42 7,76 2.983,10

B01061 ud  Placa anclaje S275 350x350x15 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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8,00 72,41 579,28

FPP030 m²  Fachada de paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensa

Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensado, de
12 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máx ima, acabado liso, de color gris, dis-
puestos en posición horizontal. Incluso replanteo de los paneles alveolares, colocación del cordón de
caucho adhesivo, posicionado de los paneles alveolares en su lugar de colocación, aplomo y apun-
talamiento de los paneles alveolares, soldadura de los elementos metálicos de conex ión, sellado de
juntas y  retacado final con mortero de retracción controlada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

149,00 23,13 3.446,37

LGA020 ud  Puerta corredera para garaje, de acero galvanizado 

Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvani-
zado de tex tura en relieve, con cuarterones, 400x400 cm, con apertura manual. Incluso colocación y
fijación de los perfiles guía, instalación de la puerta de garaje, montaje del sistema de apertura, monta-
je del sistema de accionamiento, y  repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,00 4.460,82 4.460,82

B06013 m²  Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m² 

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente
térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y  hasta 3 m² de superficie total, con permeabi-
lidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y  resistencia a la carga de viento C5, compues-
ta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y  cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y  limpieza. s/NTE-FCL-5.

1,00 132,98 132,98

B06028 m²  Acristalamiento con vidrio templado de seguridad incoloro 4 mm 

Acristalamiento con v idrio templado de seguridad incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona in-
colora incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos. No incluye y se debe valorar aparte can-
tos pulidos, corte de formas y  recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

1,00 47,09 47,09

PA01 ud  Grúa puente monoviga de 8.000 kg de capacidad y 8,5 m de luz 

Grúa puente monoviga de 8.000 kg de capacidad y  8.500 mm de luz tipo GPID8H2/6 de Industrias
Electromecánicas GH S.A o similar, con Polipasto tipo GHD13 R 08 41 04 H2 6 o similar, capaci-
dad de elevación 8.000 kg, para servicio Interior - Moderado C3, luz entre ejes de carriles 8,5 m, re-
corrido total del gancho 5 m, gancho tipo DIM 15401 - Nº4, flecha< 1/750. Incluso mandos por me-
dio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente del carro poli-
pasto, sistema de pintura según ISO 12944, categoría de corrosiv idad C3, limitador de carga electró-
nico tipo “CoreBox”, dotado de registro de datos de operación con la opción de envío de datos a la
plataforma de GH o ciclo de v ida (cálculo del Periodo de Funcionamiento Seguro (P.F.S) según
ISO12482), registro de incidencias de sobrecarga, sobretemperatura, estado de variadores, producti-
v idad (peso total, ciclos de trabajo, análisis de ciclo realizado), cálculo de grupos de trabajo (eleva-
ción, dirección y traslación), control de sobretemperatura, dossier de calidad, variador en elevación
(Encoder para detección de deslizamiento de carga), variador en carro, variador en puente. Total-
mente montado y funcionando.

1,00 28.342,74 28.342,74
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HI23020 m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y  2,35 m de
altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y  guar-
necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y  diámetro 1,8 mm, de 2,0 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  coloca-
ción de la malla. Incluido el montaje y el posterior desmontaje del cerramiento.

310,00 30,82 9.554,20

TOTAL APARTADO C3.2.1 ESTRUCTURA....................................... 71.923,02

APARTADO C3.2.2 ELECTRICIDAD 

EIAB0323 ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL BALSA 2 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección Balsa 2, para la protec-
ción de la línea de acometida a Cuadro Secundario Regulación de caudales. Totalmente instalado y
con las protecciones según esquema unifilar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de
montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los elementos
de protección y  maniobra, diversificando las cargas entre suministros preferente y no preferente, total-
mente terminado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4x125 A
1 Diferencial 4 x 125 x  0,5 A

1,00 427,29 427,29

HA0103AA m³  Excavación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno compacto hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, api-
lado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y
márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv i-
cios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, sepa-
ración y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen
sobre perfil.

123,20 5,04 620,93

E02226 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

240,00 4,77 1.144,80

E02228 m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y  exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
x ión, totalmente instalado

880,00 11,82 10.401,60

E02103 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

480,00 6,99 3.355,20
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E02218 ud  Toma de tierra independiente con pica 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 116,16 116,16

EIAB151T  ud  CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Suministro y  montaje de cuadro general de mando y protección estanco para interior, realizado en ar-
mario de chapa electrocincada de 1 mm de espesor revestido con pintura epox i termo endurecida, de
la firma Merlin Gerin o equivalente calidad, con llave en puerta y  un 25 %  de hueco libre para au-
mentos (al menos 75 elementos). Totalmente instalado y  con las protecciones según esquema unifi-
lar. Incluso material auxiliar y  todo tipo de accesorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano
de obra y cableado necesario para integrar los elementos de protección y  maniobra, incluyendo con-
tactores necesarios, relés on delay , testigos de tensión, totalmente terminado.
Elementos de Protección:
1 Interruptor automático de 4 x 100 A
1 Diferencial 4 x 40 x  300 mA
4 Diferenciales 4 x  25 x 300 mA
2 Diferenciales de 2 x  40 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  300 mA
1 Diferencial de 2 x  25 x  30 mA
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  32 A
3 Interruptores magnetotérmicos de 4 x  25 A
1 Interruptor magnetotérmico de 4 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  32 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  25 A
2 Interruptores magnetotérmicos de 2 x  16 A
1 Interruptor magnetotérmico de 2 x  10 A

Tomas de corriente en cuadro:
1 Toma de corriente 4 x 32 A
1 Toma de corriente 4 x 16 A
1 Toma de corriente 2 x 16 A

1,00 1.948,48 1.948,48

E02043 m   Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada 

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y  piezas soporte, totalmente instalada.

30,00 74,68 2.240,40

ECT110 m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2./LIBRE HALÓGENOS 

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W
750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y  accesorios
de montaje.Según REBT.

45,00 14,74 663,30

E02175 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², en bandeja instalada 

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x6 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

15,00 1,01 15,15

E02176 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², en bandeja instalada 

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x10 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

15,00 3,51 52,65

EML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

6,00 25,96 155,76
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EIM0601 ud  BLQ.AUTO.LED EMERGENCIA 300 lm. 

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada lámpara tecnología LED con batería, estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

2,00 127,73 255,46

EIAE0501 ud  LUMINARIA ESTANCA FOCO LED 80 W 

Luminaria estanca TF LED, en material plástico de 80 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento la-
teral, portalámparas, lámparas LED y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conexionado. Según REBT.

4,00 125,82 503,28

MIEGOH01 ud  Pupitre de mando e instalación eléctrica del grupo oleo-hco. 

Suministro de pupitre de mando e instalación eléctrica del grupo. Instalado y  probado. Incluido parte
proporcional de instalación eléctrica de conexión con sensores de apertura y  finales de carrera del ci-
lindro hidráulico. El pupitre contará con salida MODBUS del conjunto de variables que controla para
la comunicación de su estado y  el accionamiento remoto.

1,00 5.276,46 5.276,46

TOTAL APARTADO C3.2.2 ELECTRICIDAD .................................... 27.176,92

TOTAL SUBCAPÍTULO C3.2 NAVE DE DERIVACIÓN.................... 99.099,94

SUBCAPÍTULO C3.3 CALDERINES 

HMRSE424 ud  Calderines 

Depósito hidroneumático con compresor horizontal  de agua potable de 50 m3 y PN 16. Dimensio-
nes aproximadas sin accesorios de 2150 x 6625 mm de acero S275/ S355JR según norma EN
10025-2, con membrana de butilo/EPDM/PU, con conexión para entrada y  salida del agua de DN
900 y  PN 16 y  conex ión para orificio de drenaje de 2", acabado superficial interior decapado al grado
SA 2.5 (ISO 8501-1) y revestimiento de 250 micras de epoxi, y acabado superficial exterior decapa-
do al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) y  revestimiento de 120 micras de epox i y  poliuretano. Incluso vál-
vula de seguridad doble, manómetro nivel v isual con protección y  válvula de aislamiento manuales,
nivel magnético con 2 sensores y escalera y  línea de v ida.

2,00 104.548,43 209.096,86

MRSE4247 ud  Accesorios 

Suministro e instalación de accesorios necesarios para los calderines, incluso medios auxiliares ne-
cesarios.

1,00 28.265,87 28.265,87

HH013946 ud  Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 9.562,13 19.124,26

HA03021 ud  Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inoxidable
AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos
los elementos necesarios. Totalmente colocado y  probado.

2,00 1.609,61 3.219,22

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,00 315,05 630,10
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HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 139,88 279,76

TOTAL SUBCAPÍTULO C3.3 CALDERINES.................................... 260.616,07

SUBCAPÍTULO C3.4 CONEXIONES HIDRÁULICAS 

GPADL015 ud  Talado de árbol 

Talado de árbol de entre 5 y  10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco fron-
dosa, con motosierra, con ex tracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos
vegetales una vez triturados a su lugar de reutilización, distancia máx ima de 10 km.

17,00 511,30 8.692,10

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

416,61 4,13 1.720,60

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

1,09 91,61 99,85

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

444,62 97,29 43.257,08

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

4.112,93 1,51 6.210,52

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

10,89 16,25 176,96
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HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

260,87 17,68 4.612,18

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

98,70 17,42 1.719,35

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

161,64 28,53 4.611,59

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

37,00 41,13 1.521,81

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

2,00 87,93 175,86

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

23,40 10,98 256,93

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

41,00 5,67 232,47

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

17,39 65,79 1.144,09

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

1,20 119,53 143,44
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HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

2,00 2.720,16 5.440,32

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,00 315,05 630,10

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

11.691,58 5,75 67.226,59

HI22126I ud  Válvula de regulación Howell-Bunger, DN 600 

Fabricación e instalación de válvula de regulación tipo Howell - Bunger de 600 mm de diámetro, fa-
bricada con partes deslizantes en acero inoxidable AISI 304 y  bronce con resto en acero S235JR in-
cluyendo concentrador de flujo fijo. Fijación al conducto mediante brida DN 600 PN10. Calculada y
diseñada para una carga de agua de trabajo de 45 m.c.a. Incluso tratamiento anticorrosivo aplicado y
todos los elementos y  pruebas necesarios para su correcto funcionamiento.

1,00 27.539,09 27.539,09

HCOH02 ud  Cilindros oleo-hidráulicos para válvula Howell-Bunger, DN 600 

Fabricación de pareja de cilindros oleo-hidráulico de accionamiento para compuerta Howell Bunger
de 600 mm de diámetro, con vástago de acero inox idable AISJ.316, totalmente terminado e instala-
do. Incluido sensores de apertura y  finales de carrera para accionamiento y  control desde pupitre de
mando.

1,00 6.834,00 6.834,00

HGOH01 ud  Grupo oleo-hidráulico para accionamiento 

Fabricación de grupo oleo-hidráulico para el accionamiento de una válvula de compuerta o válvula
Howell Bunger, constituido por una cuba de acero, incluido indicador de nivel y  temperatura, filtro de
aire, dos electrobombas, bomba manual, válvula de seguridad, presostatos, válvulas pilotadas y
electroválvulas de accionamiento, según planos y  PPTP.

1,00 6.975,90 6.975,90

HIOHH01 ud  Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inoxidable 

Suministro y  montaje de Instalación oleo-hidráulica con tubería de acero inox idable, incluso parte pro-
porcionar de récores, sistemas de sujeción, marcos y  tapas de canaletas para paso de tubos y  ca-
bles eléctricos.

1,00 3.405,75 3.405,75
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HVFE1000 ud  Válvula de regulación multichorro, DN 1.000 mm, PN 10 

Válvula de regulación de multichorro, DN 1.000 mm, PN 10 con mecanismo de regulación de paso
anular de desplazamiento ax ial  mediante placas multiorificio en acero inoxidable AISI 420, de dispo-
sitivo biela-manivela, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  reductor
con accionamiento manual/motorizable y volante, y  conexión wafer, incluso circuito eléctrico, regula-
dor electrónico, juntas elastoméricas de estanqueidad, tornillería de acero inox idable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 117.443,03 117.443,03

TOTAL SUBCAPÍTULO C3.4 CONEXIONES HIDRÁULICAS......... 310.069,61

TOTAL CAPÍTULO C3 DERIVACIÓN A CANALES ............................................................................................... 756.752,37
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CAPÍTULO C4 CONEXIÓN A BALSA 2 

SUBCAPÍTULO C4.1 ACOMETIDA A SALIDAS  DE BALSA  

HTRDT01 ud  Tomografía resistiva para detección de tuberías 

Detección de la localización y profundidad de tuberías de salida de una balsa, situadas a una profun-
didad máxima de 7 metros, mediante tomografía resistiva, incluido desplazamiento a la zona, instru-
mental, realización de las pruebas, interpretación e informe final.

1,00 433,50 433,50

HI28001 ud  Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo micropilot

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la ejecución de
micropilotes dentro de la península. Incluso p/p de desplazamiento de personal especializado y trans-
porte de materiales.

1,00 3.060,00 3.060,00

I28009 m   Micropilote in situ Ø193,7 mm, con armadura 127/9 mm e inyección

Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longitud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto
de perfil tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite elástico 562 N/mm2. de 127,0
mm de diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos, e inyección
única global (IU) de lechada de cemento de resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II
42,5 SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replanteo exacto del centro geométrico del
micropilote así como verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la perforación por dicho cen-
tro a lo largo de toda su longitud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especializado, limpieza
y  recogida de los restos de lechada sobrantes y  otros desperdicios producidos durante los trabajos,
y  carga a camión a contenedor

762,00 132,75 101.155,50

I28014 kg  Cemento consumido en exceso en hormigonado de micropilotes- Inye

Cemento utilizado en la preparación de mortero o lechada de cemento, consumidos en exceso sobre
el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormi-
gonado

500,00 0,36 180,00

I28011 ud  Descabezado de micropilote de Ø150-200 mm y con perfil tubular d

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero de 150 a 200mm de diámetro, mediante pica-
do del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas necesarias,
con martillo eléctrico. Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza y  acopio, re-
tirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Descabezado. Retirada y
acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición
de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

55,00 20,38 1.120,90

I28012 ud  Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de ace

Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S fija-
das mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la co-
rrecta adherencia entre la armadura del micropilote y  el hormigón del encepado. Incluso p/p de lim-
pieza y  preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y  aplomado, preparación de bordes,
soldaduras, cortes y despuntes.

55,00 14,88 818,40

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

26,56 17,68 469,58
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HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

5,32 97,29 517,58

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

112,00 0,16 17,92

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

371,00 1,40 519,40

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

9.523,92 2,97 28.286,04

HI03021 m³  Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad 

Excavación en zanja  en zonas de difícil maniobrabilidad con medios mecánicos en terreno compac-
to hasta una profundidad máx ima de 10 m, incluso perfilado de laterales y  fondos por medios manua-
les, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mini-
mizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, así como trabajos y materiales para la realiza-
ción de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los
accesos necesarios,  y  la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios, incluidas las opera-
ciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, la separación y  acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

366,00 14,89 5.449,74

I03029 m²  Pantalla autoportante de tablestacas metálicas 

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de manera prov isio-
nal, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles
metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y
módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

96,00 97,59 9.368,64

HI03017 m²  Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fáb

Refinado de paredes y  fondos de zanjas por medios manuales, para cimentaciones y  obras de fábri-
ca.

272,00 5,72 1.555,84

HI14012G m³  Hormigón HA-30/F/12/XC2 proyectado, paramento vertical 

Hormigón HA-30/F/12/XC2, proyectado por v ía húmeda para formación de paramento vertical , ela-
borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, con los medios
necesarios. Medido el volumen de material ejecutado.

28,80 113,31 3.263,33
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HI15014 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T  

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y  retícula de 20x20 cm, tipo B500T, incluidos
solapes, atados con alambre, separadores, etc. colocada y  montada en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, según Código Estructural.

288,00 6,33 1.823,04

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

84,00 41,13 3.454,92

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

210,00 91,61 19.238,10

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

31,86 65,79 2.096,07

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.1 ACOMETIDA A SALIDAS  DE
BALSA................................................................................................

182.828,50

SUBCAPÍTULO C4.2 CONEXIONES HIDRÁULICAS                                          
APARTADO C4.2.1 CONEXIONES A SALIDAS DE BALSA  

HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,00 10.856,75 43.427,00

HA03022 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,00 1.810,61 7.242,44

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

4,00 315,05 1.260,20

HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,00 139,88 559,52
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HNED4203 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.016 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

26,90 356,53 9.590,66

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

26,90 0,29 7,80

TOTAL APARTADO C4.2.1 CONEXIONES A SALIDAS DE
BALSA................................................................................................

62.087,62

APARTADO C4.2.2 CONEXIÓN A BYPASS BOMBEOS                                       

HH501456 ud  Motorización de válvula de compuerta o mariposa 

Motorización de válvula de compuerta o mariposa con actuador eléctrico multivueltas AUMANORM
SA10.2 o similar de 400V e IP 68, incluido la instalación en baja tensión para la alimentación eléctri-
ca, la comunicación cableada hasta oficina de control en la nave de la balsa y  parte proporcional de
sistema SCADA o similar para su telecontrol. Totalmente instalado, parametrizado, probado y  en ser-
v icio.

5,00 2.354,59 11.772,95

HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 10.856,75 10.856,75

HA03022 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 1.810,61 1.810,61

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

1,00 2.720,16 2.720,16

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,00 315,05 630,10

HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 139,88 139,88
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HVRR016G ud  Válvula reductora-reguladora pilotada, DN 600, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 600, PN 16, modelo válvula pilotada,con caudal
continuo hasta 1400 l/s, tubos de control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y
doble válvula de aguja, paso total, pistón de flotación libre sin diafragmas ni muelles internos de ex-
tracción vertical, camisa superior e inferior tefloneadas, incluso tornillería e acero inox idable, juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y  pilotos de regulación, incluso instala-
ción y pruebas.

1,00 125.374,49 125.374,49

HFRH6AMP ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida
de carga, válvulas para drenaje inferior y purga superior con purgador automático, cesta reforzada en
acero inoxidable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 700
mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornillería de acero inox idable, juntas elastoméricas, to-
talmente colocado y probado.

1,00 11.499,37 11.499,37

HH500169 ud  Válvula de compuerta, DN 600, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 600 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,00 5.633,18 11.266,36

HA03018 ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 600 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 961,48 961,48

HVRR025D ud  Válvula reductor-reguladora de diafragma, DN 250, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 250, PN 16, modelo válvula de pistón con membra-
na, tubos de control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y doble válvula de agu-
ja, incluso tornillería e acero inox idable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de
medición y  pilotos de regulación, incluso instalación y pruebas.

1,00 15.369,27 15.369,27

HFRH025P ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 250, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN250, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida
de carga, válvulas para drenaje inferior y purga superior con purgador automático, cesta reforzada en
acero inoxidable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 300
mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornillería de acero inox idable, juntas elastoméricas, to-
talmente colocado y probado.

1,00 2.501,98 2.501,98

HH500171 ud  Válvula de compuerta, DN 250, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,00 587,30 1.174,60

HA03012 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 250 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 315,56 315,56
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HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

401,31 4,13 1.657,41

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

8,82 91,61 808,00

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

219,75 97,29 21.379,48

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

21.975,00 1,51 33.182,25

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

10.987,50 1,40 15.382,50

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

100,80 41,13 4.145,90

HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

88,20 16,25 1.433,25
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HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

1,00 87,93 87,93

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

24,00 10,98 263,52

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

43,00 5,67 243,81

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

35,75 65,79 2.351,99

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

0,60 119,53 71,72

TOTAL APARTADO C4.2.2 CONEXIÓN A BYPASS BOMBEOS ..... 277.401,32

APARTADO C4.2.3 MACIZOS DE ANCLAJE Y PIEZAS ESPECIALES 

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

379,11 97,29 36.883,61

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

3,79 1,51 5,72

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

76,99 17,68 1.361,18

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.
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36,00 28,53 1.027,08

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

384,48 41,13 15.813,66

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

3.491,13 5,75 20.074,00

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

159,00 4,13 656,67

HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

262,50 4,13 1.084,13

TOTAL APARTADO C4.2.3 MACIZOS DE ANCLAJE Y PIEZAS
ESPECIALES.....................................................................................

76.906,05
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APARTADO C4.2.4 GRUPOS DE BOMBEO  

JAIT8401 ud  Hidráulica UGP-1225-01, ML-25 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1225-02 por modelo UGP-1225-01 en mate-
riales estándar conservando el mismo motor y  eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-25-3/100 380/660 V, probado, incluso medios aux i-
liares para el desmontaje y  ex tracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y  puesta en
serv icio, totalmente terminado.

14,00 7.313,40 102.387,60

JAIT8402 ud  Hidráulica UGP-1010-02, ML18 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1010-03 por modelo UGP-1010-02 en mate-
riales estándar, conservando el mismo motor y eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-18-3/068 380, probado, incluso medios aux iliares pa-
ra el desmontaje y  extracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y puesta en serv icio,
totalmente terminado

2,00 2.998,80 5.997,60

JAIT8403 ud  Grupo electrobomba sumergible motorizado, caudal 176 m3/h 

Grupo electrobomba sumergible Indar modelo UGP-1010-01 con motor ML-18-3/040 a 380 V en ma-
teriales estándar para un caudal de 176 m3/h

1,00 10.230,60 10.230,60

JAIT8404 ud  Mantenimiento motor 660 V      

Mantenimiento básico motor Indar ML-25-3/100 380/660 V estándar

17,00 3.784,20 64.331,40

JAIT8405 ud  Mantenimiento motor 380 V      

Mantenimiento básico motor Indar ML-18-3/068 380 V estándar

2,00 2.346,00 4.692,00

JAIT8406 ud  Hidráulica UGP-1325-01, ML-25 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1325-02 por modelo UGP-1325-01 en mate-
riales estándar conservando el mismo motor y  eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-25-3/100 380/660 V, probado, incluso medios aux i-
liares para el desmontaje y  ex tracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y  puesta en
serv icio, totalmente terminado.

3,00 8.751,60 26.254,80

O01004 h Oficial especialista 

Oficial especialista

8,00 25,44 203,51

O01009 h Peón 

Peón

10,00 21,78 217,77

O01005 h Oficial de oficios 

Oficial de oficios

8,00 22,55 180,42

M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 

Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)

6,00 40,34 242,05

M02053 h Equipo para soldadura de conectores 

Equipo para soldadura de conectores

3,00 17,89 53,67
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HVF01 ud  Variadores de frecuencia, grupo de bombeo con 17 bombas 

Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema actual, creación de PID de control
y  alternancia del bombeo, configuración de las antenas, creación del programa en logo para comuni-
cación con autómata en grupos de bombeos con 17 bombas.

1,00 8.620,02 8.620,02

HVF02 ud  Variadores de frecuencia, grupo de bombeo con 4 bombas 

Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema actual, creación de PID de control
y  alternancia del bombeo, configuración de las antenas, creación del programa en logo para comuni-
cación con autómata en grupos de bombeos con 4 bombas.

1,00 3.389,46 3.389,46

TOTAL APARTADO C4.2.4 GRUPOS DE BOMBEO......................... 226.800,90

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.2 CONEXIONES HIDRÁULICAS......... 643.195,89

SUBCAPÍTULO C4.3 CONDUCCIÓN DE ALIVIO  

HNED4201 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 610 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 610 mm y espesor mínimo de 5,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

12,96 168,22 2.180,13

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

201,61 5,75 1.159,26

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

1,00 2.720,16 2.720,16

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

1,00 315,05 315,05

HVLR016F ud  Válvula de alivio, DN 300, PN 16 

Válvula de aliv io rápido pilotada, con cuerpo en ángulo, DN 300 PN16, con tubos rígidos de 1/2",
roscas locas, doble filtrito, doble válvula de aguja, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas
de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación, con
instalación y  pruebas.

1,00 34.450,94 34.450,94

Página 51



PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

176,14 97,29 17.136,66

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

1.566,45 1,51 2.365,34

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

22,50 17,68 397,80

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

165,60 17,42 2.884,75

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

68,14 28,53 1.944,03

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

1,00 87,93 87,93

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

10,20 10,98 112,00

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

14,00 5,67 79,38

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

6,50 65,79 427,64
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HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

0,60 119,53 71,72

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.3 CONDUCCIÓN DE ALIVIO............... 66.332,79

SUBCAPÍTULO C4.4 ELECTRICIDAD 

HE01EFM0 m²  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN. 

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, transporte y  acopio para su
posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km, y
con p.p. de medios auxiliares.

1,60 33,68 53,89

E06RDC03 m²  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. 

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.

1,80 17,34 31,21

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

884,04 2,97 2.625,60

HB01036 kg  Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una ten-
sión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

591,20 4,19 2.477,13

E07I0261 m²  CUB.PANEL CHAPA LACADA 100 

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y  galva-
nizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor
de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de so-
lapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de
seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.

58,65 85,37 5.006,95

E07I0901 m²  PANEL VERTICAL CHAPA LACADA-100 

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comer-
cial de 0,6 mm. y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50
mm. sobre estructura aux iliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Según DB-HS.

140,70 93,11 13.100,58

E10VL010 m²  PAV.ELEVA.MADE.ESTRAT.27 ALT.200 mm. 

Pavimento elevado con baldosas 600x600 mm. y 27 mm. de espesor, formadas por una cubeta de
chapa galvanizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lá-
mina de chapa de acero en cara superior, revestimiento superior estratificado y  apoyadas en sopor-
tes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm.
y  una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la superficie terminada.Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

Página 53



PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO DE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

79,20 91,34 7.234,13

E13CPL02 ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura con mani-
lla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 85,71 85,71

EIA323R2 ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL BALSA 2 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección en edificio Balsa 2, para
las protecciones de las líneas de acometida a los variadores y  a los serv icios aux iliares. Totalmente
instalado y con las protecciones según esquema unifilar. Incluso material aux iliar y  todo tipo de acce-
sorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los
elementos de protección y  maniobra, totalmente terminado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección:
- Limitador contra sobretensiones transitorias 70 kA
- 21 Unidad Interruptor automático con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Número de polos protegidos: 3P
o (In) Corriente nominal: 400 A en 40 ºC
o (Ue) Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
o  (Icu) rated ultimate short-circuit breaking capacity: 70 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acor-
de a En > 50 A
o Performance level: H 70 kA 415 V AC
o Tecnología de unidad de disparo: Electrónico
o Tipo de control: Maneta
· Complementario:
o Tensión nominal de aislamiento: 800 V AC 50/60 Hz
o Resistencia a picos de tensión: 8 kV
o Durabilidad mecánica: 15.000 ciclos
o Durabilidad eléctrica: 12.000 ciclos en 440 V In/2
o Potencia disipada por polo: 10,2W
o Soporte de montaje: Placa posterior
o Conexión superior: Frontal
o Paso de conex ión: 45 mm
o Calibre de la unidad de disparo: 400 A en 40 ºC
o Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
o Dimensiones (WxHxD): 140x255x110 mm
o Peso: 6,05 kg
· Entorno:
o Normas: HB2
o Características de producto: CCC/generador/Marina
o Categoría de sobretensión: Clase II
o Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II
o Grado de contaminación: 3 acorde a IK07
o Grado de protección IP: IP40 acorde a IEC 60529
o Grado de protección IK: IK07 acorde a IEC 62262
o Temperatura ambiente de funcionamiento: -25…70 ºC
o Humedad relativa: 0…95 %
o Altura máxima de funcionamiento 0…2000 m sin disminución

- 21 Unidad bobina de disparo con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Aplicación: control
o Tipo de bobina de disparo: bobina de apertura
o (Uc) tensión de circuito de control: 220…240 V CA 50/60 Hz
· Complementario:
o Umbral operativo: 0,7…1,1 x  Un apertura
o Tiempo de respuesta: 50 ms
o Tipo de señal de control: Impulso mantenido
o Duración máxima del impulso:  >= 20 ms
o Potencia entrada de suministro: 10 VA
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o Terminal de conex ión aux iliar: Resorte 0,5…1,5 mm2

- 21 Unidad relé diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Consumo: 6 VA
o Frecuencia: 50/60 Hz
o Tensión nominal: 110-230 V
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 52,5x85x67,9
o Par de apriete: 0,5…0,6 Nm
o Sección de cable en bornes alimentación: 0,5…2 mm2
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (bornes), IP 41 (frontal)
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura ambiente: -40…85 ºC
o Temperatura de trabajo: -10…50 ºC
· Entrada externa de disparo / rearme externo:
o Tipo: Optoacoplada
o Potencia máxima: 0,7 W
o Tensión máx ima: 230 Vca +- 20 %
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III 300V ca, IEC 61010
o  Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento: Protección contra descargas por doble aislamiento
clase II (CEI 31010)
o Normas: IEC 61008 1, IEC 60947-2 Anexo M, IEC 60755
· Salidas digitales en relé:
o Carga nominal en AC: 2500 VA
o Capacidad nominal: 6 A ca
o Tensión nominal: 250 V ca
o Corriente máxima: 10 A ca
· Protección mecánica:
o Tipo: A ultrainmunizado
o Sensibilidad (A): 0,03…3
o Transformador: Externo, serie WG/WGC
· Protección:
o Tipo de elemento de corte: Contactor o Magnetotérmico + bobina de disparo.

-21 Unidad transformador diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Test de impulso (kV): 3 kV
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 201x206x50
o Envolvente: policarbonato autoex tinguible
o Tipo de conexión: terminal atornillable
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (terminales) IEC 60529
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura de trabajo: -20…70 ºC
· Circuito de medida de corriente:
o Intensidad dinámica: 2,5 In
o Intensidad permanente térmica: 60 A
o Intensidad térmica de cortocircuito 1,8 kA / 1 s
o Relación de transformación 30 / 0,06 A
o Tensión máx ima de serv icio: 720 V
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III
o Normas: IEC 60664 1, IEC 60664-3, IEC 60044-1
· Precisión de medidas:
o Precisión: 10…15 %
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- 1 Interruptor diferencial 2x40x0,5 A
- 2 Interruptores diferenciales 2x40x0,3 A
- 1 Interruptor diferencial 2x25x0,03 A
- 1 Magnetotérmico de 2x10 A
- 2 Magnetotérmicos de 2x25 A
- 2 Magnetotérmicos de 2x40 A
- 1 Transformador de tensión 400/230 V 5 KVA

1,00 55.227,56 55.227,56

E02103 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

66,00 6,99 461,34

E02107 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido
en tubo prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

627,00 18,45 11.568,15
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EIAP0301 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA      

Variador de frecuencia totalmente instalado con las siguientes características técnicas:
· ENTRADA
o Tensión de entrada: 400 V
o Potencia a 50 ºC: 160,00 kW
o Frecuencia: 50/60 Hz (+/- 6% )
o Tecnología rectificador entrada: Diodo-Diodo F1-F2/Triptor-Diodo F3-F11
o Factor de potencia fundamental (cos ø): >/=0,98
o Filtro EMC de entrada: C3 Estándar
o Filtro armónicos: Bobinas de entrada 3 %  Impedancia
· SALIDA
o Frecuencia de salida: 0…599 Hz
o Capacidad de sobrecarga
§ Par constante: 150 %  durante 60 segundos a 50 ºC
§ Par variable: 120 %  durante 60 segundos a 40 ºC
o Eficiencia (a plena carga): >/= 98 %
o Método de control: Vector control
o Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz  PEWave
o Filtro dv/dt de salida: 500  800 V/Us
o Freno dinámico: B150 externo
· CONDICIONES AMBIENTALES
o Temperatura ambiente:
§ Mínima: -20ºC Máxima: +50ºC (carga pesada)
§ Mínima: -20ºC Máxima: +40ºC (carga normal)
o Humedad relativa: < 95 %  sin condensación
o Protección: IP54
· PROTECCIONES
o Del motor:
§ Rotor bloqueado
§ Sobrecarga (modelo térmico)
§ Límite de corriente de salida
§ Desequilibrio de tensión de fases
§ Desequilibrio de corriente de fases
§ Sobretemperatura motor (señal PT100)
§ Límite de velocidad
§ Límite de par.
o Del variador:
§ Sobrecarga en los IGBTs
§ Pérdida de fase a la entrada
§ Baja tensión de entrada
§ Límite de tensión en el bus
§ Baja tensión del bus
§ Alta frecuencia de alimentación
§ Baja frecuencia de alimentación
§ Temperatura IGBT
§ Temperatura en el radiador
§ Fallo de la fuente de alimentación
§ Modelo térmico del equipo
§ Fallo a tierra
§ Fallo de software y  hardware
§ Pérdida señal de entradas analógicas (pérdida de referencia)
§ Paro seguro y paro de emergencia
· OTROS DATOS
o Sobrecarga a 50 ºC (% ): 150,00
o Intensidad de salida a 50 ºC: 330,00 A
o Dimensiones: 431x529x1712 mm
o Peso: 200 kg.

17,00 10.638,55 180.855,35
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E15ML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar, totalmente instalado desde la caja de derivación hasta el interruptor (incluido este).

8,00 22,78 182,24

EIM0601 ud  BLQ.AUTO.LED EMERGENCIA 300 lm. 

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada lámpara tecnología LED con batería, estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

4,00 127,73 510,92

EIAF0301 ud  REGLETA DE SUPERFICIE LED 2x25 W. 

Regleta de superficie de 2x25 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por  portalámparas,  lámparas
LED y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nexionado.  Según REBT.

4,00 89,39 357,56

CLEAB040 ud  Unidad Split      

Unidad Split con las siguientes características técnicas:
· Capacidad nominal en refrigeración: 12,6 kW
· Coeficiente energético EER: 3,19
· Factor de calor sensible: 0,87
· Diámetro tuberías refrigerante liquido / gas: 12,7 / 19,05 mm
· Longitud máx ima de tuberías vertical/total: 30/50 m
· Temperatura exterior para refrigeración: -20ºC/40ºC
· Unidad interior con impulsión de aire superior (OVER)
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 2,36 A
o Caudal de aire: 3.200 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 48 dB(A)
o Potencia sonora: 62 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 405 x 1100 x 1236 mm
o Peso: 107 kg
· Unidad exterior i-HCAT 0051
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 18,3 A
o Caudal de aire: 6.400 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 56 dB(A)
o Potencia sonora: 71 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 1.240 x  900 x  420 mm
o Peso: 102 kg
· Refrigerante: R410a
o Precarga: 1,6 kg
o PCA: 2088
o TC02equivalente: 3,34
- Sensor
- Adjustable HOR/VERT AIR GRILL
- Tarjeta Ethernet
- Ruber Insulators kit
-With soundproof compresor packet

Incluso, tubería frigorífica, desagües, sellado de juntas, instalación, conex ión del drenaje y  conexión
a la red. Según R.I.T.E.

2,00 15.616,61 31.233,22
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HA0103AA m³  Excavación mecánica en zanjas de tuberías, terreno compacto 

Excavación a cielo abierto de zanja para tuberías con medios mecánicos en terreno compacto hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, api-
lado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y
márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv i-
cios, incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, sepa-
ración y  acopio en suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen
sobre perfil.

47,60 5,04 239,90

U06OC030 ud  ARQUETA REGISTRO 100x90x125 cm. 

Arqueta de registro de 100x90x125 cm. de medidas interiores normalizada Cía suministradora, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de grava en masa HM-10/P/40, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento, y  con tapa y cerco de fundición D-400 reforzada de dimensiones 62x72 cm, total-
mente terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluido la excavación, y  el relleno perimetral pos-
terior compactado 98 %  PN.y  transporte de sobrantes a vertedero. NOTA: Pueden sustituirse por
arquetas prefabricadas de hormigón, homologadas por la compañía suministradora.

5,00 186,13 930,65

HA01006 m³  Construcción de cama de arena para tuberías, D<= 20 km 

Cama y relleno de material granular no plástico, exento de materias orgánicas y  de  tamaño máx imo
25 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado con un contenido
en sulfatos inferior al 0,3%  , con reparto mecánico y  extendido manual, y  compactación por capas
de 7 a 10 cm de espesor, previa compactación, hasta alcanzar el 95%  del ensayo de Próctor Modi-
ficado, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado y el transporte desde una
distancia máxima de 20 km. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil.

13,60 15,94 216,78

U06OC020 m   CANALIZACIÓN TUBO PE D=200 

Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por un tu-
bo de polietileno corrugado de D= 200 mm, colocado en fondo de zanja, totalmente instalado, trans-
porte, montaje y  conexionado.

85,00 6,55 556,75

HA01017A m³  Relleno seleccionado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y perfilado de rasantes, con terrenos se-
leccionados procedentes de la propia excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la
tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo
antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el re-
lleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y riego con agua, inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

34,00 4,89 166,26

U06OC050 m   PLACA PROTECCIÓN 

Placa de protección de canalización enterradas instaladas para protección del conjunto de conductos
en toda su extensión tanto longitudinal como transversalmente, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y  conexionado.

85,00 7,24 615,40

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

85,00 0,29 24,65
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U06TE102 ud  PUESTA A TIERRA SERVICIO 

Conexionado entre la salida del neutro del trafo y  el electrodo de serv icio por medio de cable de 50
mm de Cu con aislamiento de 0,6/1 kV. Con configuración 5/32 en una profundidad de 50 cm y con
3 picas de diámetro 14 mm y  longitud de 2 metros conexionadas en hileras a 3 metros de longitud,
asegurándose que la resistencia máxima son de 20 Ohmios. Totalmente instalada y  comprobada

1,00 273,71 273,71

E01078 m   Línea subterránea RHZ1-OL 12/20 kV, 3x240 mm² sobre canalización

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables unipola-
res de Aluminio RHZ1-OL 12/20 kV y 240 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y  co-
nexionada.

95,00 59,95 5.695,25

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.4 ELECTRICIDAD ................................ 319.730,89

TOTAL CAPÍTULO C4 CONEXIÓN A BALSA 2..................................................................................................... 1.212.088,07
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CAPÍTULO C5 CONEXIÓN A BALSA 1 

SUBCAPÍTULO C5.1 ACOMETIDA A SALIDAS DE BALSA  

HTRDT01 ud  Tomografía resistiva para detección de tuberías 

Detección de la localización y profundidad de tuberías de salida de una balsa, situadas a una profun-
didad máxima de 7 metros, mediante tomografía resistiva, incluido desplazamiento a la zona, instru-
mental, realización de las pruebas, interpretación e informe final.

1,00 433,50 433,50

HI04007 m²  Desbroce y limpieza, espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las
excavaciones, carga y transporte de la capa vegetal al lugar donde se va a reutilizar hasta una dis-
tancia máx ima de transporte de 20 m.

98,00 0,16 15,68

HI28001 ud  Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo micropilot

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la ejecución de
micropilotes dentro de la península. Incluso p/p de desplazamiento de personal especializado y trans-
porte de materiales.

1,00 3.060,00 3.060,00

I28009 m   Micropilote in situ Ø193,7 mm, con armadura 127/9 mm e inyección

Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longitud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto
de perfil tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite elástico 562 N/mm2. de 127,0
mm de diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos, e inyección
única global (IU) de lechada de cemento de resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II
42,5 SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replanteo exacto del centro geométrico del
micropilote así como verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la perforación por dicho cen-
tro a lo largo de toda su longitud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especializado, limpieza
y  recogida de los restos de lechada sobrantes y  otros desperdicios producidos durante los trabajos,
y  carga a camión a contenedor

749,60 132,75 99.509,40

I28014 kg  Cemento consumido en exceso en hormigonado de micropilotes- Inye

Cemento utilizado en la preparación de mortero o lechada de cemento, consumidos en exceso sobre
el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormi-
gonado

500,00 0,36 180,00

I28011 ud  Descabezado de micropilote de Ø150-200 mm y con perfil tubular d

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero de 150 a 200mm de diámetro, mediante pica-
do del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas necesarias,
con martillo eléctrico. Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza y  acopio, re-
tirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Descabezado. Retirada y
acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición
de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

55,00 20,38 1.120,90

I28012 ud  Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de ace

Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S fija-
das mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la co-
rrecta adherencia entre la armadura del micropilote y  el hormigón del encepado. Incluso p/p de lim-
pieza y  preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y  aplomado, preparación de bordes,
soldaduras, cortes y despuntes.

55,00 14,88 818,40
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HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

21,76 17,68 384,72

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

4,36 97,29 424,18

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

371,00 1,40 519,40

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

6.748,84 2,97 20.044,05

HI03021 m³  Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad 

Excavación en zanja  en zonas de difícil maniobrabilidad con medios mecánicos en terreno compac-
to hasta una profundidad máx ima de 10 m, incluso perfilado de laterales y  fondos por medios manua-
les, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mini-
mizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, así como trabajos y materiales para la realiza-
ción de pista de serv icio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los
accesos necesarios,  y  la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios, incluidas las opera-
ciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, la separación y  acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

320,50 14,89 4.772,25

I03029 m²  Pantalla autoportante de tablestacas metálicas 

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de manera prov isio-
nal, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles
metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y
módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

84,00 97,59 8.197,56

HI03017 m²  Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fáb

Refinado de paredes y  fondos de zanjas por medios manuales, para cimentaciones y  obras de fábri-
ca.

222,40 5,72 1.272,13

HI14012G m³  Hormigón HA-30/F/12/XC2 proyectado, paramento vertical 

Hormigón HA-30/F/12/XC2, proyectado por v ía húmeda para formación de paramento vertical , ela-
borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, con los medios
necesarios. Medido el volumen de material ejecutado.
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25,02 113,31 2.835,02

HI15014 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T  

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y  retícula de 20x20 cm, tipo B500T, incluidos
solapes, atados con alambre, separadores, etc. colocada y  montada en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, según Código Estructural.

250,20 6,33 1.583,77

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

84,00 41,13 3.454,92

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

239,00 91,61 21.894,79

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

31,86 65,79 2.096,07

TOTAL SUBCAPÍTULO C5.1 ACOMETIDA A SALIDAS DE
BALSA................................................................................................

172.616,74

SUBCAPÍTULO C5.2 CONEXIONES HIDRÁULICAS                                          
APARTADO C5.2.1 CONEXIÓN A SALIDAS DE BALSA  

HH501456 ud  Motorización de válvula de compuerta o mariposa 

Motorización de válvula de compuerta o mariposa con actuador eléctrico multivueltas AUMANORM
SA10.2 o similar de 400V e IP 68, incluido la instalación en baja tensión para la alimentación eléctri-
ca, la comunicación cableada hasta oficina de control en la nave de la balsa y  parte proporcional de
sistema SCADA o similar para su telecontrol. Totalmente instalado, parametrizado, probado y  en ser-
v icio.

4,00 2.354,59 9.418,36

HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,00 10.856,75 43.427,00

HA03022 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,00 1.810,61 7.242,44

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

4,00 315,05 1.260,20
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HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,00 139,88 559,52

HNED4203 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 1.016 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietile-
no ex truido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado
interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

80,70 356,53 28.771,97

CII01030 m   Banda de señalización      

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas, totalmente colocada.

80,70 0,29 23,40

TOTAL APARTADO C5.2.1 CONEXIÓN A SALIDAS DE BALSA.... 90.702,89

APARTADO C5.2.2 CONEXIÓN A BYPASS BOMBEOS 

HH501456 ud  Motorización de válvula de compuerta o mariposa 

Motorización de válvula de compuerta o mariposa con actuador eléctrico multivueltas AUMANORM
SA10.2 o similar de 400V e IP 68, incluido la instalación en baja tensión para la alimentación eléctri-
ca, la comunicación cableada hasta oficina de control en la nave de la balsa y  parte proporcional de
sistema SCADA o similar para su telecontrol. Totalmente instalado, parametrizado, probado y  en ser-
v icio.

5,00 2.354,59 11.772,95

HH013951 ud  Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16 

Válvula de mariposa, DN 1.000 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, doble excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o v itrocerámico y  re-
ductor de accionamiento manual/motorizable y  volante, incluso juntas elastoméricas de estanqueidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 10.856,75 10.856,75

HA03022 ud  Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero     

Carrete de desmontaje de 1.000 mm, PN 16, formada por bridas y  v irola de acero al carbono S235
o S275, con revestimiento interior y  ex terior de resina de epox i, junta piramidal elastomérica de es-
tanquidad en EPDM o NBR, espárragos y  tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 1.810,61 1.810,61

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

1,00 2.720,16 2.720,16

HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,00 315,05 630,10
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HA03010 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 150 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 139,88 139,88

HFRH6AMP ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN 600, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida
de carga, válvulas para drenaje inferior y purga superior con purgador automático, cesta reforzada en
acero inoxidable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 700
mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornillería de acero inox idable, juntas elastoméricas, to-
talmente colocado y probado.

1,00 11.499,37 11.499,37

HVRR016G ud  Válvula reductora-reguladora pilotada, DN 600, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 600, PN 16, modelo válvula pilotada,con caudal
continuo hasta 1400 l/s, tubos de control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y
doble válvula de aguja, paso total, pistón de flotación libre sin diafragmas ni muelles internos de ex-
tracción vertical, camisa superior e inferior tefloneadas, incluso tornillería e acero inox idable, juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y  pilotos de regulación, incluso instala-
ción y pruebas.

1,00 125.374,49 125.374,49

HH500169 ud  Válvula de compuerta, DN 600, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 600 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,00 5.633,18 11.266,36

HA03018 ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 600 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 961,48 961,48

HVRR025D ud  Válvula reductor-reguladora de diafragma, DN 250, PN 16 

Válvula reductora-reguladora de presión de DN 250, PN 16, modelo válvula de pistón con membra-
na, tubos de control de 1/2" rígidos con roscas locas, sistema de doble filtrito y doble válvula de agu-
ja, incluso tornillería e acero inox idable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de
medición y  pilotos de regulación, incluso instalación y pruebas.

1,00 15.369,27 15.369,27

HFRH025P ud  Filtro colador mecanosoldado, DN 250, PN 10 

Filtro colador mecanosoldado, DN250, PN 10, cuerpo ampliado, modelo especial para baja pérdida
de carga, válvulas para drenaje inferior y purga superior con purgador automático, cesta reforzada en
acero inoxidable y  grifos y manómetros de entrada/salida, tapa de filtro con brida normalizada de 300
mm y contrabrida soldada al cuerpo, incluso tornillería de acero inox idable, juntas elastoméricas, to-
talmente colocado y probado.

1,00 2.501,98 2.501,98

HH500171 ud  Válvula de compuerta, DN 250, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,00 587,30 1.174,60
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HA03012 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero 

Carrete de desmontaje de 250 mm, PN 16, formada por bridas y v irola de acero al carbono S235 o
S275, con revestimiento interior y  exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estan-
quidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inox idable, incluso colocación,
medios aux iliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 315,56 315,56

HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

401,31 4,13 1.657,41

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

8,82 91,61 808,00

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

219,75 97,29 21.379,48

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

21.975,00 1,51 33.182,25

HI15004 kg  Acero B500S, ø > 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro mayor a 16 mm, tipo B500S para ele-
mentos de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y  ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de pro-
yecto.

10.987,50 1,40 15.382,50

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

100,80 41,13 4.145,90
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HI16034 m²  Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

Encofrado y  desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmonta-
je de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

88,20 16,25 1.433,25

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

1,00 87,93 87,93

HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

24,00 10,98 263,52

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

43,00 5,67 243,81

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

35,75 65,79 2.351,99

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

0,60 119,53 71,72

TOTAL APARTADO C5.2.2 CONEXIÓN A BYPASS BOMBEOS ..... 277.401,32
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APARTADO C5.2.3 MACIZOS DE ANCLAJE Y PIEZAS ESPECIALES 

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

273,77 97,29 26.635,08

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

2,74 1,51 4,14

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

58,63 17,68 1.036,58

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

2.158,57 5,75 12.411,78

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

89,56 28,53 2.555,15

HI16005 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibacio-
nes, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplica-
ción de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

241,40 41,13 9.928,78
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HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

85,95 4,13 354,97

HA01003B m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, 4<h<=7,5 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 7,5 m y mínima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado
de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera,
incluso los mov imientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex isten-
tes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las
operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en
suelos seleccionados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga
y  transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

213,00 4,13 879,69

TOTAL APARTADO C5.2.3 MACIZOS DE ANCLAJE Y PIEZAS
ESPECIALES.....................................................................................

53.806,17

APARTADO C5.2.4 GRUPOS DE BOMBEO                                              

JAIT8401 ud  Hidráulica UGP-1225-01, ML-25 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1225-02 por modelo UGP-1225-01 en mate-
riales estándar conservando el mismo motor y  eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-25-3/100 380/660 V, probado, incluso medios aux i-
liares para el desmontaje y  ex tracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y  puesta en
serv icio, totalmente terminado.

12,00 7.313,40 87.760,80

JAIT8402 ud  Hidráulica UGP-1010-02, ML18 

Sustitución de hidráulica en bomba Indar modelo UGP-1010-03 por modelo UGP-1010-02 en mate-
riales estándar, conservando el mismo motor y eje, incluido piezas auxiliares necesarias, el manteni-
miento y  puesta a punto del motor existente ML-18-3/068 380, probado, incluso medios aux iliares pa-
ra el desmontaje y  extracción de la bomba, transporte, montaje, reinstalación y puesta en serv icio,
totalmente terminado

1,00 2.998,80 2.998,80

JAIT8403 ud  Grupo electrobomba sumergible motorizado, caudal 176 m3/h 

Grupo electrobomba sumergible Indar modelo UGP-1010-01 con motor ML-18-3/040 a 380 V en ma-
teriales estándar para un caudal de 176 m3/h

1,00 10.230,60 10.230,60

JAIT8404 ud  Mantenimiento motor 660 V      

Mantenimiento básico motor Indar ML-25-3/100 380/660 V estándar

12,00 3.784,20 45.410,40

JAIT8405 ud  Mantenimiento motor 380 V      

Mantenimiento básico motor Indar ML-18-3/068 380 V estándar

1,00 2.346,00 2.346,00
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O01004 h Oficial especialista 

Oficial especialista

7,00 25,44 178,07

O01009 h Peón 

Peón

8,70 21,78 189,46

O01005 h Oficial de oficios 

Oficial de oficios

7,00 22,55 157,87

M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 

Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)

5,20 40,34 209,77

M02053 h Equipo para soldadura de conectores 

Equipo para soldadura de conectores

2,60 17,89 46,52

HVF01 ud  Variadores de frecuencia, grupo de bombeo con 17 bombas 

Trabajos de integración de los variadores de frecuencia al sistema actual, creación de PID de control
y  alternancia del bombeo, configuración de las antenas, creación del programa en logo para comuni-
cación con autómata en grupos de bombeos con 17 bombas.

1,00 8.620,02 8.620,02

TOTAL APARTADO C5.2.4 GRUPOS DE BOMBEO......................... 158.148,31

TOTAL SUBCAPÍTULO C5.2 CONEXIONES HIDRÁULICAS......... 580.058,69

SUBCAPÍTULO C5.3 CONDUCCIÓN DE ALIVIO  

HA03004 kg  Pieza especial de calderería, chapa de acero 

Acero en calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la
tubería (5 mm hasta DN 813, 7,1 mm de DN 1067 a DN 1.219, 8 mm para  DN 1.422, 8,8 para DN
1.524, 10,0 mm para DN 1.829 y  12,5 mm para DN 2.232), que cumplan lo especificado en la
UNE-EN 10224, con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (según código AS-
ME-Sección IX), tratamiento de acabado mediante granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5
(según norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo epoxi, interior de 300 micras
y  exterior de 200 micras, incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadu-
ra y  pruebas necesarias. Medido según peso nominal de la pieza (peso de apoyos, pernos, tornille-
ría y  refuerzos incluido en el precio).

180,89 5,75 1.040,12

HNED4201 m   Suministro e instalación de tubería de acero de DN 610 mm 

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN
10224 y /o según normativa v igente, helicosoldada con extremos abocardados esféricos, de diámetro
nominal DN 610 mm y espesor mínimo de 5,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epox i, apta para el contacto con agua para consumo humano y ex terior de 3 mm de polietileno
extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, prev ia preparación de ambas superficies a grado
SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado in-
terior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

13,29 168,22 2.235,64

HBTN1501 ud  Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16 con doble purgador 

Suministro e instalación de ventosa trifuncional DN 150 entrada DN 150 PN16 con con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2%  del aire ocluido y  flotador inox idable, unión mediante bridas
y  revestimiento de epoxi o v itrocerámico, flotador inoxidable, incluso juntas elastoméricas de estan-
queidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

1,00 2.720,16 2.720,16
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HH001515 ud  Válvula de compuerta, DN 150, PN 16 

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
v igente, con unión mediante bridas y revestimiento epox i o v itrocerámico, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inox idable, instalación y  pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

1,00 315,05 315,05

HVLR016F ud  Válvula de alivio, DN 300, PN 16 

Válvula de aliv io rápido pilotada, con cuerpo en ángulo, DN 300 PN16, con tubos rígidos de 1/2",
roscas locas, doble filtrito, doble válvula de aguja, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas
de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación, con
instalación y  pruebas.

1,00 34.450,94 34.450,94

HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

176,14 97,29 17.136,66

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

1.566,45 1,51 2.365,34

HI16033 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con aux ilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado,  incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, pa-
ra un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación de desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desenco-
frado y repaso de paramentos.

22,50 17,68 397,80

HI16003 m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado, incluso entibaciones, apuntalado y
separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desencofran-
te, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, pos-
terior desencofrado y repaso de paramentos.

165,60 17,42 2.884,75

HI16004 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas, con aux i-
lio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado incluso entibaciones, apunta-
lado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución,
posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

68,14 28,53 1.944,03

HCII0507 ud  Suministro e instalación marco y tapa de fundición dúctil B-125 

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 kg de peso aprox imado en tapa, cota de paso aprox imada
60 cm, identificación del serv icio correspondiente.  Conforme a norma UNE-EN 124. Totalmente co-
locada y  enrasada con la superficie.

1,00 87,93 87,93
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HCII0704 m   Sellado de juntas con mastic asfáltico      

Sellado de juntas con mastic asfáltico, incluso medios auxiliares para su correcta ejecución.

10,20 10,98 112,00

HP35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 

Suministro e instalación de pates acero galvanizado 30x25 cm, totalmente colocado, incluso medios
auxiliares necesarios.

14,00 5,67 79,38

HCII0508 m²  Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, 25 t 

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de cámaras, para una carga de rotura de 25 t, incluso ar-
gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

6,50 65,79 427,64

HIVN100 m²  Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas 

Rejilla de ventilación o rebosadero de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remate.

0,60 119,53 71,72

TOTAL SUBCAPÍTULO C5.3 CONDUCCIÓN DE ALIVIO............... 66.269,16

SUBCAPÍTULO C5.4 ELECTRICIDAD 

HE01EKA0 m²  LEVANT. CARPINTERÍAS. 

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutili-
zación o transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado, incluido tasas del mismo.y  con
p.p. de medios aux iliares.

7,20 34,16 245,95

HE01EFM0 m²  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN. 

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, transporte y  acopio para su
posterior reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km, y
con p.p. de medios auxiliares.

8,80 33,68 296,38

E06BHB04 m²  FÁB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/V 

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos caras v istas, reci-
bidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, rellenos de
hormigón HA-25/P/20/I y  armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplo-
mado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según
DB-SE-F y  RC-08.

7,20 53,94 388,37

E06RDE02 m²  RECIBIDO REJA EN FÁBRICA 

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la
superficie ejecutada. Según RC-08.

7,20 36,13 260,14

E13JDRA0 m²  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm. 

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados vertical-
mente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máx i-
mo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).

7,20 66,79 480,89
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E06RDC03 m²  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. 

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.

1,80 17,34 31,21

HB01034 kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en v igas, pilares y
zunchos, y  correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y
despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

783,74 2,97 2.327,71

HB01036 kg  Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una ten-
sión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares,
de elevación y  parte proporcional de radiografías de las soldaduras, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.

491,48 4,19 2.059,30

E07I0261 m²  CUB.PANEL CHAPA LACADA 100 

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y  galva-
nizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor
de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de so-
lapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de
seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.

48,99 85,37 4.182,28

E07I0901 m²  PANEL VERTICAL CHAPA LACADA-100 

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comer-
cial de 0,6 mm. y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50
mm. sobre estructura aux iliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Según DB-HS.

122,20 93,11 11.378,04

E10VL010 m²  PAV.ELEVA.MADE.ESTRAT.27 ALT.200 mm. 

Pavimento elevado con baldosas 600x600 mm. y 27 mm. de espesor, formadas por una cubeta de
chapa galvanizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lá-
mina de chapa de acero en cara superior, revestimiento superior estratificado y  apoyadas en sopor-
tes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm.
y  una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la superficie terminada.Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

72,53 91,34 6.624,89

E13CPL02 ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura con mani-
lla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 85,71 85,71

EIAB23R1 ud  REFORMAS EN CUADRO GENERAL BALSA 1 

Suministro y  montaje de reforma en cuadro general de mando y protección en edifidio Balsa 1, para
las protecciones de las líneas de acometida a los variadores y  a los serv icios aux iliares. Totalmente
instalado y con las protecciónes segun esquema unifilar.Incluso material aux iliar y  todo tipo de acce-
sorios de montaje, incluyendo en esta partida, mano de obra y  cableado necesario para integrar los
elementos de protección y  maniobra, totalmente terminado, probado y  funcionando.
Elementos de Protección
- Limitador contra sobretensiones transitorias 70 kA
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- 17 Unidad Interruptor automático con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Número de polos protegidos: 3P
o (In) Corriente nominal: 400 A en 40 ºC
o (Ue) Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
o  (Icu) rated ultimate short-circuit breaking capacity: 70 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acor-
de a En > 50 A
o Performance level: H 70 kA 415 V AC
o Tecnología de unidad de disparo: Electrónico
o Tipo de control: Maneta
· Complementario:
o Tensión nominal de aislamiento: 800 V AC 50/60 Hz
o Resistencia a picos de tensión: 8 kV
o Durabilidad mecánica: 15.000 ciclos
o Durabilidad eléctrica: 12.000 ciclos en 440 V In/2
o Potencia disipada por polo: 10,2W
o Soporte de montaje: Placa posterior
o Conexión superior: Frontal
o Paso de conex ión: 45 mm
o Calibre de la unidad de disparo: 400 A en 40 ºC
o Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
o Dimensiones (WxHxD): 140x255x110 mm
o Peso: 6,05 kg
· Entorno:
o Normas: HB2
o Características de producto: CCC/generador/Marina
o Categoría de sobretensión: Clase II
o Clase de protección contra descargas eléctricas: Clase II
o Grado de contaminación: 3 acorde a IK07
o Grado de protección IP: IP40 acorde a IEC 60529
o Grado de protección IK: IK07 acorde a IEC 62262
o Temperatura ambiente de funcionamiento: -25…70 ºC
o Humedad relativa: 0…95 %
o Altura máxima de funcionamiento 0…2000 m sin disminución

-17 Unidad bobina de disparo con las siguientes características técnicas:
· Principal:
o Aplicación: control
o Tipo de bobina de disparo: bobina de apertura
o (Uc) tensión de circuito de control: 220…240 V CA 50/60 Hz
· Complementario:
o Umbral operativo: 0,7…1,1 x  Un apertura
o Tiempo de respuesta: 50 ms
o Tipo de señal de control: Impulso mantenido
o Duración máxima del impulso:  >= 20 ms
o Potencia entrada de suministro: 10 VA
o Terminal de conex ión aux iliar: Resorte 0,5…1,5 mm2

- 17 Unidad relé diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Consumo: 6 VA
o Frecuencia: 50/60 Hz
o Tensión nominal: 110-230 V
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 52,5x85x67,9
o Par de apriete: 0,5…0,6 Nm
o Sección de cable en bornes alimentación: 0,5…2 mm2
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (bornes), IP 41 (frontal)
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura ambiente: -40…85 ºC
o Temperatura de trabajo: -10…50 ºC
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· Entrada externa de disparo / rearme externo:
o Tipo: Optoacoplada
o Potencia máxima: 0,7 W
o Tensión máx ima: 230 Vca +- 20 %
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III 300V ca, IEC 61010
o  Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento: Protección contra descargas por doble aislamiento
clase II (CEI 31010)
o Normas: IEC 61008 1, IEC 60947-2 Anexo M, IEC 60755
· Salidas digitales en relé:
o Carga nominal en AC: 2500 VA
o Capacidad nominal: 6 A ca
o Tensión nominal: 250 V ca
o Corriente máxima: 10 A ca
· Protección mecánica:
o Tipo: A ultrainmunizado
o Sensibilidad (A): 0,03…3
o Transformador: Externo, serie WG/WGC
· Protección:
o Tipo de elemento de corte: Contactor o Magnetotérmico + bobina de disparo.

-17 Unidad transformador diferencial con las siguientes especificaciones:
· Alimentación en alterna:
o Test de impulso (kV): 3 kV
· Características mecánicas:
o Dimensiones (mm) anchoxaltoxfondo: 201x206x50
o Envolvente: policarbonato autoex tinguible
o Tipo de conexión: terminal atornillable
o Fijación: Carril DIN
· Características ambientales:
o Grado de protección: IP 20 (terminales) IEC 60529
o Humedad relativa (sin condensación): 5…95 %
o Temperatura de trabajo: -20…70 ºC
· Circuito de medida de corriente:
o Intensidad dinámica: 2,5 In
o Intensidad permanente térmica: 60 A
o Intensidad térmica de cortocircuito 1,8 kA / 1 s
o Relación de transformación 30 / 0,06 A
o Tensión máx ima de serv icio: 720 V
· Normas:
o Seguridad eléctrica, Altura máxima (m): 2.000
o Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación: CAT III
o Normas: IEC 60664 1, IEC 60664-3, IEC 60044-1
· Precisión de medidas:
o Precisión: 10…15 %

- 1 Interruptor diferencial 2x40x0,5 A
- 2 Interuptores diferenciales 2x40x0,3 A
- 1 Interuptor diferencial 2x25x0,03 A
- 1 Magnetotermico de 2x10 A
- 2 Magnetotérmcicos de 2x25 A
- 2 Magnetotermicos de 2x40 A
- 1 Transformador de tensión 400/230 V 5 KVA

1,00 45.585,61 45.585,61

E02103 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conex iones, totalmente ins-
talada.

33,00 6,99 230,67
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E02107 m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado 

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido
en tubo prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

528,00 18,45 9.741,60

EIAP0301 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA      

Variador de frecuencia totalmente instalado con las siguientes características técnicas:
· ENTRADA
o Tensión de entrada: 400 V
o Potencia a 50 ºC: 160,00 kW
o Frecuencia: 50/60 Hz (+/- 6% )
o Tecnología rectificador entrada: Diodo-Diodo F1-F2/Triptor-Diodo F3-F11
o Factor de potencia fundamental (cos ø): >/=0,98
o Filtro EMC de entrada: C3 Estándar
o Filtro armónicos: Bobinas de entrada 3 %  Impedancia
· SALIDA
o Frecuencia de salida: 0…599 Hz
o Capacidad de sobrecarga
§ Par constante: 150 %  durante 60 segundos a 50 ºC
§ Par variable: 120 %  durante 60 segundos a 40 ºC
o Eficiencia (a plena carga): >/= 98 %
o Método de control: Vector control
o Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz  PEWave
o Filtro dv/dt de salida: 500  800 V/Us
o Freno dinámico: B150 externo
· CONDICIONES AMBIENTALES
o Temperatura ambiente:
§ Mínima: -20ºC Máxima: +50ºC (carga pesada)
§ Mínima: -20ºC Máxima: +40ºC (carga normal)
o Humedad relativa: < 95 %  sin condensación
o Protección: IP54
· PROTECCIONES
o Del motor:
§ Rotor bloqueado
§ Sobrecarga (modelo térmico)
§ Límite de corriente de salida
§ Desequilibrio de tensión de fases
§ Desequilibrio de corriente de fases
§ Sobretemperatura motor (señal PT100)
§ Límite de velocidad
§ Límite de par.
o Del variador:
§ Sobrecarga en los IGBTs
§ Pérdida de fase a la entrada
§ Baja tensión de entrada
§ Límite de tensión en el bus
§ Baja tensión del bus
§ Alta frecuencia de alimentación
§ Baja frecuencia de alimentación
§ Temperatura IGBT
§ Temperatura en el radiador
§ Fallo de la fuente de alimentación
§ Modelo térmico del equipo
§ Fallo a tierra
§ Fallo de software y  hardware
§ Pérdida señal de entradas analógicas (pérdida de referencia)
§ Paro seguro y paro de emergencia
· OTROS DATOS
o Sobrecarga a 50 ºC (% ): 150,00
o Intensidad de salida a 50 ºC: 330,00 A
o Dimensiones: 431x529x1712 mm
o Peso: 200 kg.
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15,00 10.638,55 159.578,25

E15ML010 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar, totalmente instalado desde la caja de derivación hasta el interruptor (incluido este).

8,00 22,78 182,24

EIM0601 ud  BLQ.AUTO.LED EMERGENCIA 300 lm. 

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada lámpara tecnología LED con batería, estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

4,00 127,73 510,92

EIAF0301 ud  REGLETA DE SUPERFICIE LED 2x25 W. 

Regleta de superficie de 2x25 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por  portalámparas,  lámparas
LED y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nexionado.  Según REBT.

4,00 89,39 357,56

CLEAB040 ud  Unidad Split      

Unidad Split con las siguientes características técnicas:
· Capacidad nominal en refrigeración: 12,6 kW
· Coeficiente energético EER: 3,19
· Factor de calor sensible: 0,87
· Diámetro tuberías refrigerante liquido / gas: 12,7 / 19,05 mm
· Longitud máx ima de tuberías vertical/total: 30/50 m
· Temperatura exterior para refrigeración: -20ºC/40ºC
· Unidad interior con impulsión de aire superior (OVER)
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 2,36 A
o Caudal de aire: 3.200 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 48 dB(A)
o Potencia sonora: 62 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 405 x 1100 x 1236 mm
o Peso: 107 kg
· Unidad exterior i-HCAT 0051
o Tensión fases:230 V
o Intensidad máx ima: 18,3 A
o Caudal de aire: 6.400 m3/h
o Eficiencia del filtro (ISO EN 16890): 50 %
o Nivel sonoro: 56 dB(A)
o Potencia sonora: 71 dB(A)
o Dimensiones alto x  ancho x fondo: 1.240 x  900 x  420 mm
o Peso: 102 kg
· Refrigerante: R410a
o Precarga: 1,6 kg
o PCA: 2088
o TC02equivalente: 3,34
- Sensor
- Adjustable HOR/VERT AIR GRILL
- Tarjeta Ethernet
- Ruber Insulators kit
-With soundproof compresor packet

Incluso, tubería frigorífica, desagües, sellado de juntas, instalación, conex ión del drenaje y  conexión
a la red. Según R.I.T.E.

2,00 15.616,61 31.233,22

TOTAL SUBCAPÍTULO C5.4 ELECTRICIDAD ................................ 275.780,94
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TOTAL CAPÍTULO C5 CONEXIÓN A BALSA 1..................................................................................................... 1.094.725,53
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CAPÍTULO C6 MEDIDAS AMBIENTALES 

SUBCAPÍTULO C6.1 RETIRADA  DE INFRAESTRUCTURA OBSOLETA EXISTENTE 

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

1.211,00 22,53 27.283,83

HI18012 m³  Demolición de edificio aislado con medios mecánicos 

Demolición completa de edificio estructuralmente aislado de hasta dos plantas y  desde la rasante me-
diante medios mecánicos, incluida retirada de enseres, limpieza y  retirada de escombros, clasifica-
ción de los mismos, incluso triturado de los escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior
reutilización, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 6 km, o transporte a
vertedero o planta de tratamiento autorizado, incluido tasas del mismo. Medido volumen aparente

160,51 23,58 3.784,83

TOTAL SUBCAPÍTULO C6.1 RETIRADA  DE
INFRAESTRUCTURA OBSOLETA EXISTENTE..............................

31.068,66

SUBCAPÍTULO C6.2 REVEGETACIÓN PARA LA RENATURALIZACIÓN DEL ENTORNO               
APARTADO C6.2.1 REVEGETACIÓN DEL TRAZADO DE LA TUBERÍA  

HF02119 mil Plantación raíz desnuda en suelo pedregoso y mecanizado 

Plantación manual de un millar de plantas a raíz desnuda en suelos preparados mecánicamente con
abundante pedregosidad, incluso apertura y tapado del hoyo y  todos los medios aux iliares necesa-
rios para la realización del tajo.

8,43 607,45 5.120,80

P08016 ud  Pinus pinea 1 savia cont. 300 cm³, categoría MFR, vivero 

Pinus pinea 1 sav ia cont. 300 cm³, con categoría MFR, en v ivero.

281,00 0,28 77,39

P08003 ud  Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³, categoría MFR, vivero 

Pinus halepensis 1 sav ia cont. 300 cm³, con categoría MFR, en v ivero.

6.612,00 0,22 1.483,73

P08034 ud  Populus sp. 1 savia h >3 m, categoría MFR, vivero  

Populus sp. 1 sav ia h >3 m, con categoría MFR, en vivero.

1.495,00 1,20 1.799,38

P08041 ud  Quercus ilex 1-2 savias cont. 300 cm³, categoría MFR, vivero  

Quercus ilex 1-2 sav ias cont. 300 cm³, con categoría MFR, en v ivero.

15,00 0,36 5,36

P08054 ud  Quercus coccifera 1-2 savias cont. 300-350 cm³, categoría MFR   

Quercus coccifera 1-2 savias cont. 300-350 cm³, con categoría MFR, en vivero.

15,00 0,32 4,74

TOTAL APARTADO C6.2.1 REVEGETACIÓN DEL TRAZADO DE
LA TUBERÍA......................................................................................

8.491,40
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APARTADO C6.2.2 REFORESTACIÓN DE LOS TALUDES EXISTENTES DEL RÍO GUADIANA  

HF02119 mil Plantación raíz desnuda en suelo pedregoso y mecanizado 

Plantación manual de un millar de plantas a raíz desnuda en suelos preparados mecánicamente con
abundante pedregosidad, incluso apertura y tapado del hoyo y  todos los medios aux iliares necesa-
rios para la realización del tajo.

9,35 607,45 5.679,66

P08003 ud  Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³, categoría MFR, vivero 

Pinus halepensis 1 sav ia cont. 300 cm³, con categoría MFR, en v ivero.

9.500,00 0,22 2.131,80

TOTAL APARTADO C6.2.2 REFORESTACIÓN DE LOS
TALUDES EXISTENTES DEL RÍO GUADIANA...............................

7.811,46

TOTAL SUBCAPÍTULO C6.2 REVEGETACIÓN PARA LA
RENATURALIZACIÓN DEL ENTORNO............................................

16.302,86

SUBCAPÍTULO C6.3 MEJORAS PARA HABITABILIDAD DE LA FAUNA                          

HD4C001 ud  Suministro e instalación de cajas nido para aves 

Suministro e instalación de cajas nido para aves, incluido su carga, transporte, y  medios auxiliares
necesarios para su colocación.

35,00 54,27 1.899,45

HD4C002 ud  Suminstro e instalación de refugios para murciélagos 

Suministro e instalación de refugios para murciélagos, incluido su carga, transporte, y medios auxilia-
res necesarios para su colocación.

13,00 33,87 440,31

HD4C003 ud  Suminstro e instalación de refugios para insectos 

Suministro e instalación de refugios para insectos, incluido su carga, transporte, y  medios auxiliares
necesarios para su colocación.

20,00 33,87 677,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C6.3 MEJORAS PARA HABITABILIDAD
DE LA FAUNA....................................................................................

3.017,16

SUBCAPÍTULO C6.4 CHARCAS ARTIFICIALES PARA REFUGIO DE ANFIBIOS                   

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

967,50 4,13 3.995,78

HA01017C m³  Relleno franco-ligero procedente de la propia excavación 

Extendido, con medios mecánicos, de zanjas y  perfilado de rasantes, con terrenos franco-ligeros
procedentes de la propia  excavación, incluso carga, transporte y  riego con agua, incluida su sumi-
nistro para la ejecución.Medida en su perfil final compactado.

621,30 3,23 2.006,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C6.4 CHARCAS ARTIFICIALES PARA
REFUGIO DE ANFIBIOS ..................................................................

6.002,58
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SUBCAPÍTULO C6.5 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

C0_GEN ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y  del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y  cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes,
uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.877,06 3.877,06

C3AG_SUP ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y  sensores. Normativa v igente".

1,00 2.036,00 2.036,00

C4AG_SUB ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Ele-
mentos y  sensores".

1,00 2.036,00 2.036,00

C5D3_D4 ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 2.036,00 2.036,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C6.5 FORMACIÓN EN BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ................................................................

9.985,06

SUBCAPÍTULO C6.6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL                                    

C10003 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circu

Jornada de coordinación ambiental de obras situadas en espacios protegidos, Red Natura 2000 o so-
bre las que concurren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los
trabajos de coordinación general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo
de la obra y  a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reco-
nocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interaccio-
nes ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y  redacción de informes de seguimien-
to.

18,00 861,89 15.514,02

TOTAL SUBCAPÍTULO C6.6 PLAN DE VIGILANCIA
AMBIENTAL.......................................................................................

15.514,02
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SUBCAPÍTULO C6.7 ARQUEOLOGIA  

ARQ005 ud  Proyecto básico arqueología 

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo
emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 550,39 550,39

ARQ001 jor Arqueólogo 

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y  emisión de los informes
correspondientes.

85,00 280,23 23.819,96

ARQ009 ud  Informe de seguimiento arqueológico 

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patri-
monio el informe emitirá una resolución.

1,00 908,15 908,15

ARQ011 ud  Memoria arqueológica basica 

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante
la el proyecto y  la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describien-
do todas las actuaciones realizadas para luego env iarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución
final.

1,00 2.201,57 2.201,57

TOTAL SUBCAPÍTULO C6.7 ARQUEOLOGIA................................. 27.480,07

SUBCAPÍTULO C6.8 CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

HICU002 m   Sondeo 

Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de sondeo de 100
m de profundidad y  diámetro 180 mm, con entubación no recuperable y extracción del varillaje de
perforación.

100,00 35,75 3.575,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C6.8 CONTROL DE CALIDAD DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS ................................................................

3.575,00

TOTAL CAPÍTULO C6 MEDIDAS AMBIENTALES................................................................................................ 112.945,41
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CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD 

SUBCAPÍTULO C7.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
APARTADO C7.1.1 Líneas y dispositivos de anclaje 

L01029 m²  Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de
diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

1.000,00 2,99 2.990,00

L01033 ud  Tapón plástico protección redondos      

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1.000,00 0,92 920,00

L01031 m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y  desmontaje.

400,00 8,19 3.276,00

L01230 m   Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje 

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso pea-
tonal.

50,00 15,08 754,00

L01232 ud  Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con
sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

20,00 97,18 1.943,60

L01038 m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y  mallazo, incluida
la colocación y  el desmontaje.

300,00 5,63 1.689,00

L01039 m²  Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje 

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

500,00 30,96 15.480,00

L01234 m²  Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

500,00 7,53 3.765,00

L01043 m²  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 

Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de
acero y  perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

500,00 27,18 13.590,00

L01049 m   Cinta balizamiento, colocada      

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

10.000,00 1,19 11.900,00

TOTAL APARTADO C7.1.1 Líneas y dispositivos de anclaje........ 56.307,60
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APARTADO C7.1.2 Protección eléctrica 

L01236 ud  Barrera de seguridad, colocada 

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey  de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 l.

20,00 17,33 346,60

TOTAL APARTADO C7.1.2 Protección eléctrica............................. 346,60

APARTADO C7.1.3 Protección contra incendios 

L01239 ud  Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

10,00 74,02 740,20

L01240 ud  Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-
sor, según UNE 23110.

10,00 100,04 1.000,40

TOTAL APARTADO C7.1.3 Protección contra incendios.............. 1.740,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA.......................................................................................

58.394,80

SUBCAPÍTULO C7.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

L01066 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: míni-
mo blanco y  naranja. Norma UNE EN 397.

150,00 7,40 1.110,00

L01244 ud  Protector auditivo acoplable a casco      

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

150,00 16,19 2.428,50

L01081 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra
partículas sólidas y  líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados indiv idual-
mente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

150,00 1,11 166,50

L01087 ud  Gafas montura universal/Cubregafa incolora 

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión
lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto-
ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

150,00 6,05 907,50

L01091 ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano 

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y  en la espalda y  costura
de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado (incluido en el precio).
Disponible en diferentes colores: azul, verde y  beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

150,00 17,94 2.691,00
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L01092 ud  Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 

Chaquetilla, 100 %  algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero,
gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y  vaciado
(incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y  cre-
mallera y  refuerzos en las rodillas y  en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o
sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral en colores y  vaciado (incluido en el precio). Colores: azul,
verde y  beige.

150,00 29,67 4.450,50

L01100 ud  Chaleco alta visibilidad 

Chaleco alta v isibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflex ión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores
y  vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y  amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

150,00 4,23 634,50

L01102 ud  Traje impermeable en nailon 

Traje impermeable en Ny lon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluv ioso. Con solapa inte-
rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

150,00 7,18 1.077,00

L01108 ud  Buzo polipropileno. Blanco. 

Buzo en polipropileno no tejido; con capucha incorporada y bolsillos grandes exteriores (2-3); color
blanco. Desde talla S a la XXL. Norma UNE-EN 340 o EN 13402.

5,00 1,16 5,80

L01125 ud  Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón
de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y  acolchadas; regu-
lable en hombros y  muslos. Cinta de seguridad esternal.

20,00 54,92 1.098,40

L01308 ud  Cuerda "Y"+elementos de conexión (2) 

Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50 mm y  el otro
normal. Los tres ex tremos de la cuerda con protección contra desgastes y  deshilachados. Longitud
de ex tremo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.

20,00 16,07 321,40

L01271 ud  Chaleco salvavidas 

Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bombonas de
CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para asegurar la v isibilidad.

4,00 117,81 471,24

L01130 ud  Guante antivibratorio 

Guante antiv ibratorio con protección en la palma, dedos índice y pulgar; así como muñequera incor-
porada para protección del túnel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4;
al corte, 2; al rasgado, 4; y  a la perforación, 3. Se valorará el que tenga certificado por la UNE EN
10819. Varias tallas.

50,00 29,86 1.493,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 

Guantes de protección de Ny lon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecá-
nicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y  a la per-
foración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y
10.

150,00 0,64 96,00
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L01312 par Botas de seguridad Categoría S3 con membrana "Gore" o similar 

Par de botas de seguridad en piel hidrofugada; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante de poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos
(SRC); plantilla tex til resistente a la penetración (P) y  absorción del agua (WRU); con membrana de
tejido “Gore-tex ” o similar; sin partes metálicas y  con buenas características ergonómicas: Forro en
el cuello acolchado con gran transpirabilidad; acordonamiento externo mediante cordones hidrofuga-
dos, refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU +
P).

150,00 66,94 10.041,00

L01086 ud  Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento an-
tiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y  media energía y  salpicaduras de líqui-
dos.

50,00 4,40 220,00

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje curtido al cromo de co-
lor amarillo con manguito, ajuste con velcro y  elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2,
C4, D4), EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias mínimas.

100,00 19,39 1.939,00

TIL01110 ud  Manguito para soldador 

Manguit para soldador totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

200,00 6,11 1.222,00

TIL01112 par Polainas para soldador 

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

100,00 3,89 389,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL ......................................................................................

30.762,34

SUBCAPÍTULO C7.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

L01059 ud  Botiquín portátil de obra 

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

8,00 53,58 428,64

L01060 ud  Reposición material sanitario      

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

8,00 27,42 219,36

L01288 mesEquipo desfibrilador      

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

18,00 59,65 1.073,70

L01183 ud  Botiquín individual transportable con trabillas sujeción 

Botiquín indiv idual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de tra-
billas para su sujeción al cinturón. Contendrá al menos: apósitos para quemaduras, sobres con ga-
sas estériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas en alcohol, apósitos adhesivos, tijera acero
inox idable, vendas elásticas, desinfectante yodado (pov idona), manta isotérmica oro/plata, ampollas
de suero fisiológico, par de guantes de nitrilo, algodón hidrófilo, pinzas de acero inox idable, mascarilla
Boca-boca desechable, tarjeta de primeros auxilios.

8,00 10,33 82,64

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.3 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS......................................................................

1.804,34
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SUBCAPÍTULO C7.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

L01211 mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 4,7

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²);
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex-
terior; ventana y puerta de entrada.

36,00 126,26 4.545,36

L01205 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interior-
mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y  punto de luz ex terior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta
de entrada; inodoro, y  lavabo; puerta en inodoro y  cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

270,00 77,78 21.000,60

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

108,00 187,54 20.254,32

L01220 mesAlquiler de mesa de oficina 

Alquiler de mesa de oficina

36,00 18,45 664,20

L01222 mesAlquiler de silla de oficina 

Alquiler de silla de oficina

36,00 4,61 165,96

L01224 mesAlquiler de estantería 

Alquiler de estantería

144,00 20,50 2.952,00

L01221 mesAlquiler de mesa de comedor 

Alquiler de mesa de comedor

108,00 44,89 4.848,12

L01226 mesAlquiler de bancos de comedor      

Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.

216,00 25,62 5.533,92

L01227 mesAlquiler de horno microondas      

Alquiler de horno microondas de 18 l y  800 W.

108,00 40,83 4.409,64

L01024 ud  Recipiente recogida basura 

Recipiente recogida basura.

6,00 36,05 216,30

L01026 h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar 

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

130,00 21,78 2.831,40

L01021 ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

100,00 77,46 7.746,00
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L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

144,00 102,54 14.765,76

L01023 ud  Banco de madera capacidad 5 personas 

Banco de madera capacidad 5 personas.

8,00 45,75 366,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.4 INSTALACIONES
PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR..............................

90.299,58

SUBCAPÍTULO C7.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS                               

L01047 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

20,00 3,59 71,80

L01051 ud  Jalón de señalización, colocado 

Jalón de señalización, colocado.

20,00 7,18 143,60

L01238 ud  Baliza reflectante, colocada      

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

20,00 3,52 70,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
DE OBRAS.........................................................................................

285,80

TOTAL CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 181.546,86
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CAPÍTULO C8 LEGALIZACIONES 

CII60010 ud  Permisos 

Redacción de informe para solicitud de permiso de cruce o actuación, tramitación del permiso y reali-
zación de todas las gestiones necesarias ante el Organismo competente para la obtención de la con-
formidad de la actuación.

1,00 2.998,80 2.998,80

CII60030 ud  Legalización equipos a presión 

Legalización de la instalación de equipos a presión (calderines, aire comprimido, tuberías según la le-
gislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado com-
petente y  v isado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de instalación por empresa insta-
ladora habilitada, certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento, Certificado de un Organismo
de Control Autorizado, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier otra gestión necesaria
ante Organismos competentes para el Registro y  puesta en servicio de la instalación.

1,00 2.998,80 2.998,80

CII60050 ud  Legalización Media Tensión 

Legalización de la instalación de Media Tensión, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de inspección inicial con resulta-
do favorable por Organismo de Control Autorizado, Declaración responsable según modelo DGIEM,
Certificado de instalación eléctrica, abono de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y  gestión
necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y  puesta en serv icio de la instalación.

1,00 5.497,80 5.497,80

CII60060 ud  Legalización Baja Tensión 

Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en
Baja
Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico), Certificado de Inspección por Organismo de Control,
Declaraciones responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y  cualquier otra docu-
mentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en serv i-
cio de la instalación.

1,00 3.998,40 3.998,40

CII60100 ud  Tramitación Registro Integrado Industrial 

Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación v i-
gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y
v isado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y  terminación de obra, Certifi-
cados de una Entidad de Inspección y Control Industrial y Certificados por Organismo de Control
Autorizado , abono de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Orga-
nismos competentes para la inscripción en el Registro.

1,00 3.498,60 3.498,60

CII60110 ud  Emisión de certificado de equipos de trabajo 

Emisión de certificado de los equipos de trabajo de adecuación al RD 1215/1997 por Entidad de Ins-
pección acreditada por ENAC.

1,00 49,98 49,98

TOTAL CAPÍTULO C8 LEGALIZACIONES............................................................................................................ 19.042,38
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CAPÍTULO C9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

SUBCAPÍTULO C9.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

G01013 m³  Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

186,54 13,07 2.438,08

G01014 m³  Clasificación de RCDs metales por medios manuales 

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separa-
da y  facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

0,05 26,13 1,31

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.... 2.439,39

SUBCAPÍTULO C9.2 CÁNONES Y GESTIÓN 

CII40010 m³  Gestión interna de residuos peligrosos 

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos (07 07 01*, 08 01 11*, 14 06 03*, y  15 01
11*), incluida segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios.

0,02 24,12 0,48

HCII4002 m³  Carga, tte y deposición de residuos peligrosos 

Suministro de bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos  (07 07 01*, 08 01 11*, 14 06 03*, y
15 01 11*), incluso entrega, llenado, etiquetación, carga, transporte y deposición controlada en verte-
dero autorizado de residuos peligrosos, por transportista autorizado para distancias menores o iguales
a 100 km, considerando ida y vuelta, así como los medios aux iliares necesarios.

9,00 128,89 1.160,01

CII32140 m³  Carga, tte y descarga de RCD Nivel II pétreos 

Carga, transporte y  descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro de
clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias
menores o iguales a 100 km, considerando ida y  vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión
basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon.

43,59 21,53 938,49

HCII3221 m³  Carga, tte y descarga de RCD no peligrosos valorizables 

Carga, transporte y  descarga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, cha-
tarra...)  a cantera autorizada, centro de clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD
sobre dúmper, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a 100 km, considerando
ida y  vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios auxilia-
res necesarios sin incluir canon.

143,00 13,30 1.901,90

CII33010 m³  Deposición RCD Nivel II limpios y separados 

Deposición controlada en centro de clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD, de re-
siduos limpios de construcción y  demolición Nivel II separados en fracciones.

186,59 8,99 1.677,44

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.2 CÁNONES Y GESTIÓN..................... 5.678,32
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SUBCAPÍTULO C9.3 PUNTO LIMPIO  

HG01015 ud  Sacas big-bag 1.000 litros 

Suministro de big-bag estándar (saco) para RCD (17 03 02, 17 04 05, 17 04 11) de 1 m3 de capaci-
dad, constituido por piezas de rafia cosida y  4 puntos de elevación de polipropileno (PP) cosidos en
las costuras laterales. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y  descarga en centro de
clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon.

7,00 63,27 442,89

HG170101 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 17 01 01 

Suministro de contenedor metálico para RCD 17 01 01 (Hormigones) de 8 m3 de capacidad coloca-
do a pie de obra, incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir
canon.

3,00 2.128,26 6.384,78

HG170201 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 17 02 01 

Suministro de contenedor metálico para RCD 17 02 01 (Madera)  de 8 m3 de capacidad colocado a
pie de obra, incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir canon.

3,00 2.001,10 6.003,30

HG150101 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 15 01 01 

Suministro de contenedor metálico para RCD 15 01 01 (Papel y cartón) de 8 m3 de capacidad colo-
cado a pie de obra, incluso entrega y cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir
canon.

3,00 2.255,42 6.766,26

HG170203 ud  Alquiler y entrega/cambio contenedor 8 m³ RCD 17 02 03 

Suministro de contenedor metálico para  RCD 17 02 03 (Plástico) de 8 m3 de capacidad colocado a
pie de obra, incluso entrega y  cambio, si es necesario, distancia máx ima 100 km. Sin incluir canon.

3,00 1.873,93 5.621,79

HA01003A m³  Excavación a cielo abierto en vaciados, h<=4 m 

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos en terreno compacto hasta una profundi-
dad máxima de 4 m, incluido un 10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fon-
dos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, incluso los mov i-
mientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o
infraestructuras, así como trabajos y materiales necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios, incluso también la reparación y  reposición de balates y  márgenes ex istentes antes de la
excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios, incluidas las operaciones de
carga y  transporte a lugar de acopio temporal, clasificación, separación y  acopio en suelos seleccio-
nados, adecuados, tierra vegetal y  otros para su posterior reutilización, incluso carga y transporte a
lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido el volumen sobre perfil.

91,20 4,13 376,66

HI05005 m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² 

Geotextil fabricado a base de filamentos de polipropileno "v irgen", no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por agujado y  calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de
126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236, incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efecti-
vamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

364,80 0,95 346,56

HI14010 m³  Hormigón HM-25/P/20/XC2 

Hormigón en masa HM-25/P/20/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecutado.

36,48 91,61 3.341,93
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HI14012 m³  Hormigón HA-25/P/30/XC2 

Hormigón para armar HA-25/P/30/XC2 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de
30 mm de tamaño máximo y consistencia blanda, elaborado en planta con cemento I-32,5/R, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, con los medios necesarios, incluso
parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen de material ejecuta-
do.

54,72 97,29 5.323,71

HI15003 kg  Acero B500S, ø 12 a 16 mm 

Acero de dureza natural, en barras corrugadas de diámetro 12 a 16 mm, tipo B500S para elementos
de cimentación, muros y  esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con
alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigo-
nado posterior, solapes, etc, según Código Estructural. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

15.048,00 1,51 22.722,48

HI23020 m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y  2,35 m de
altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y  guar-
necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y  diámetro 1,8 mm, de 2,0 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  coloca-
ción de la malla. Incluido el montaje y el posterior desmontaje del cerramiento.

122,30 30,82 3.769,29

HI18008 m³  Demolición de elementos hormigón 

Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, con medios mecáni-
cos, incluso limpieza y despeje de escombros, carga, transporte y  acopio para su posterior reutiliza-
ción, incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máx ima de 6 km. Medido volumen apa-
rente.

91,20 22,53 2.054,74

HA01017A m³  Relleno seleccionado procedente de la propia excavación 

Extendido, compactado con medios mecánicos de zanjas y perfilado de rasantes, con terrenos se-
leccionados procedentes de la propia excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para suelos seleccionados (tamaño máximo del árido 5 cm para el relleno de protección de la
tubería o 10 cm para el relleno superior), con vertido en tongadas de 15 a 20 cm de espesor máx imo
antes de compactar, compactado al 95 %   o el 100%  del ensayo de Próctor Modificado para el re-
lleno de protección y el superior, respectivamente, incluso carga, transporte y riego con agua, inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

91,20 4,89 445,97

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.3 PUNTO LIMPIO................................. 63.600,36

TOTAL CAPÍTULO C9 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................. 71.718,07
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CAPÍTULO C10 SEÑALIZACIÓN PRTR 

CARTEL ud  Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 

Cartel prov isional informativo del plan de recuperación, transformación y  resiliencia financiado por la
unión europea-nex tgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un v inilo
adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos
perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y  desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.285,79 1.285,79

PLACA ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 

Trituración de restos forestales con una densidad mayor de 15 y menor o igual a 30 t/ha (estimación
prev ia del resto vegetal en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en te-
rrenos con pendientes inferiores al 15% . La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien,
se habrá realizado prev iamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.

1,00 398,42 398,42

TOTAL CAPÍTULO C10 SEÑALIZACIÓN PRTR.................................................................................................... 1.684,21

TOTAL...................................................................................................................................................................... 15.142.857,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DIRECTA DE LAS REDES DE RIEGO LAS BALSAS 1 Y 2 CON EL EMBALSE DE PEÑARROYA (CIUDAD REAL)
CAPÍTULO RESUMEN EUROS

C1 OBRA DE TOMA DE PRESA........................................................................................................................... 822.030,74

C2 CONDUCCIONES......................................................................................................................................... 10.870.323,50

C3 DERIVACIÓN A CANALES.............................................................................................................................. 756.752,37

C4 CONEXIÓN A BALSA 2.................................................................................................................................. 1.212.088,07

C5 CONEXIÓN A BALSA 1.................................................................................................................................. 1.094.725,53

C6 MEDIDAS AMBIENTALES............................................................................................................................... 112.945,41

C7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 181.546,86

C8 LEGALIZACIONES......................................................................................................................................... 19.042,38

C9 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 71.718,07

C10 SEÑALIZACIÓN PRTR................................................................................................................................... 1.684,21

15.142.857,14

13,00% Gastos generales..........................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1.968.571,43

6,00% Beneficio industrial ........................ 908.571,43

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.877.142,86

21,00% I.V.A....................................................................... 3.784.200,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 21.804.200,00

21.804.200,00PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS  EUROS
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