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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento pretende recoger los resultados de la cubicación de los 

direfentes elementos del proyecto (tuberías, válvulas, hidrantes,…) y los movimientos 

de tierras previstos en las actuaciones proyectadas para la modernización del regadío.  

 

 

2 BALSA DE REGULACIÓN 

 

Todos los cálculos del Movimiento de Tierras de la Balsa, se han realizado con el 

programa de cálculo MDT Versión 8.5, partiendo de la topografía realizada al efecto. 

Se han hecho dos cálculos comparativos, por cubicación de transversales y por 

diferencia de mallas, llegando a resultados prácticamente idénticos. Se adjuntan los 

resultados por diferencia de mallas que son los que se han plasmado en las mediciones 

del presupuesto: 

Volumen por diferencia de mallas 

      Ficheros 

  Primer fichero BALSA taq.SUP 

  Segundo fichero BALSA.SUP 

  

      Parámetros 

  Dimensión de Celda 0,250 

  

      Volúmenes T. Vegetal 40 cm VOL. TOTAL  

Volumen Desmonte 266898,938 30639,721 236259,22 

Volumen Terraplén 40882,132 8359,180 49241,31 

Diferencia 226016,806    187017,91 

Tierra vegetal     38998,90 

     Áreas 

  Área Desmonte 76599,303 

  Área Terraplén 20897,950 

  TOTAL (m2) 97497,253 
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Al tratarse de una balsa fundamentalmente excavada la descompensación de 

volúmenes es muy alta por lo que se ha hecho un análisis exhaustivo  para evaluar la 

forma de reutilizar dichos excedentes. 

 

Se han revisado todos los ensayos geotécnicos realizados en la balsa para ver 

qué tipo de materiales tenemos. Hay 4 tipos de materiales:  

 

 Tierra vegetal con un espesor medio de 40 cm 

 Rellenos de gravas con bloques de conglomerado y abundante matriz limo 

arenosa que se corresponden fundamentalmente con el relleno de la 

parcela que tiene un nivel mas inferior y que fue utilizada en el pasado para 

la extracción de grava. 

 Gravas de cantos redondeados con matriz arenosa 

 Hay un cuarto material que se trata de conglomerados de costra 

carbonatada con matriz limosa muy cementada “mallacán”. 

 

Para cada uno de los ensayos analizados (3 sondeos y 11 calicatas) se ha visto el 

espesor de cada uno de los distintos tipos de materiales, así como la cota del terreno y 

la cota de excavación de la balsa. Así se ha podido evaluar el porcentaje de cada 

material en la excavación de la balsa para cada uno de los ensayos mencionados. 

 

Con toda esa información se ha elaborado la tabla que se adjunta: 
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Calicata/

Sondeo

Cota 

terreno

Cota 

excavación Diferencia

Tierra 

Vegetal

Rellenos 

gravas Gravas

Otros 

materiales

% 

Rellenos

% 

Gravas

% 

Otros

(m) (m) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

S1 438,4 434,4 400 15 0 775 0 100

S2 438,0 434,7 330 30 210 130 70 30

S3 439,7 434,6 510 20 0 550 0 100

C1 438,3 434,9 340 40 150 210 50 50

C2 438,3 434,9 340 40 260 100 87 13

C3 438,0 434,8 320 40 160 200 57 43

C4 438,0 434,8 320 30 80 240 28 72

C5 438,0 434,7 330 40 320 0 100 0

C6 437,6 434,7 290 45 255 90 100 0

C7 437,6 434,8 280 40 60 270 25 75

C8 437,3 434,9 240 50 320 0 100 0

C9 437,3 435,0 230 40 50 260 26 74

C10 439,0 434,8 420 40 0 300 110 71 29

C11 439,0 434,6 440 30 0 300 130 68 32  

 

 Y se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

  

1.- La tierra vegetal va a ser reutilizada en su totalidad tanto en el revestido de 

los taludes exteriores de la balsa como en las superficies agrícolas colindantes al 

ser un material muy apreciado por cualquier agricultor. 

2.- Los rellenos de gravas pueden ser utilizados para el recebo de caminos. 

3.- Las gravas pueden ser utilizadas para la cama y recubrimiento de las tuberías 

y para plantas de áridos y hormigones. 

4.- El mallacán previo machaqueo también podría utilizarse para el recebo de 

caminos. 

 

No obstante a efectos de medición y presupuesto se han dividido de la siguiente 

manera: 

 

Material reutilizable 

  m3 

Tierra Vegetal 38.998,90 

Gravas para rellenos de tuberías o plantas 
de áridos (50%) 93.508,96 

Rellenos para caminos (30%) 56.105,37 

Rechazo a vertedero (20%) 37.403,58 

 

 

 



  
 

  

 

01. MEDICIONES AUXILIARES         5 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

3 TUBERÍAS 

 

Se adjunta una tabla donde se recogen para cada uno de los ramales de la red, las mediciones de las tuberías en función del material, diámetro y presión nominal. 

 

 

  

MATERIAL PVC-O 

TRAMO 2" Ø=125 Ø=140 Ø=160 Ø=200 Ø=225 Ø=250 Ø=315 Ø=355 Ø=400 Ø=450 Ø=500 Ø=630 

PN   12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 

R1                                                   

R1B             644               330           976 692   1133   

R1B(H-256)           38                                       

R1B(H-257)           40                                       

R1B(H-361)                   10                               

R1B(H-362)                   52                               

R1B(H-364)       18                                           

R1B(H-369)       16                                           

R1B(H-401)                         12                         

R1B-1   230           204           125   748   229   1038   1044   736   

R1B-1(SULF.) 20                                                 

R1B-1(H-148)               27                                   

R1B-(H-151)               32                                   

R1B-(H-153)       30                                           

R1B-(H-158)       23                                           

R1B-(H-160)       18                                           

R1B-(H-176)   26                                               

R1B-1-1   71               500   470   480                       

R1B-1-2       326       437                                   

R1B-1-4   149               158                               

R1B-1-4(H-157)   14                                               

R1B-1-6           108       92                               

R1B-2               416           509   395   620   1186           

R1B-2(H-227)       22                                           

R1B-2(H-229)           18                                       

R1B-2(H-230)           8                                       

R1B-2(H-231)           8                                       

R1B-2-1               181   480                               
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MATERIAL PVC-O 

TRAMO 2" Ø=125 Ø=140 Ø=160 Ø=200 Ø=225 Ø=250 Ø=315 Ø=355 Ø=400 Ø=450 Ø=500 Ø=630 

PN   12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 

R1B-2-1(H-235)       42                                           

R1B-2-2   148           54   34                               

R1B-2-4       273       355                                   

R1B-3               479   73       324   701   141       350   1154   

R1B-3(H-183)                   10                               

R1B-3(H-204)       12                                           

R1B-3(H-207)       16                                           

R1B-3(H-208)       15                                           

R1B-3-1               335       306                           

R1B-3-1(H-164)           30                                       

R1B-3-2           207           304                           

R1B-3-3           364   378       300                           

R1B-3-4       540       381       579       596                   

R1B-3-5       12       227       345   545                       

R1B-3-5-2       186                                           

R1B-3-5-4               231                                   

R1B-3-6           503   144                                   

R1B-4       355                   530   306           910   1805   

R1B-4(H-259)                       59                           

R1B-4(H-278)       28                                           

R1B-4-1       37                   533       143               

R1B-4-1(H-265)               57                                   

R1B-4-1(H-266)                       34                           

R1B-4-2   207           652                                   

R1B-4-3                       741                           

R1B-4-4       158                   429                       

R1B-5       515       70                                   

R1B-6   329               246       136                       

R1B-7           83           374   611   498   503               

R1B-7(H-253)                   18                               

R1B-7-1           96   247       201   226   43                   

R1B-8       40       669       94                           

R1B-9     584           118         417     361   518 339   503   1384   

R1B-9(H-282)           36                                       

R1B-9(H-283)       8                                           

R1B-9(H-316)               12                                   
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MATERIAL PVC-O 

TRAMO 2" Ø=125 Ø=140 Ø=160 Ø=200 Ø=225 Ø=250 Ø=315 Ø=355 Ø=400 Ø=450 Ø=500 Ø=630 

PN   12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 

R1B-9(H-332)       20                                           

R1B-9(H-333)               58                                   

R1B-9(H-334)       12                                           

R1B-9(H-338)       20                                           

R1B-9(H-350)             100                                     

R1B-9(H-355)       15                                           

R1B-9(H-357)           20                                       

R1B-9-1       208       246       316                           

R1B-9-2       14           270       524   254   145               

R1B-9-3             138     430       738   127   738       900       

R1B-9-3(H-297)           38                                       

R1B-9-3(H-310)           16                                       

R1B-9-3-1           336       466       107                       

R1B-9-3-2       421               370                           

R1B-9-3-2(H-
299)       15                                           

R1B-9-4       209           140                               

R1B-9-5         264       351   173     94 308                     

R1B-9-6           254       788           1130                   

R1B-9-6-2       287               111   222   289                   

R1B-9-6-2(H-
323)       16                                           

R1B-9-6-2(H-
322)       17                                           

R1B-9-6-2-2       208       230       183                           

R1B-9-7     173           315       261                         

R1B-9-7(H-348)         22                                         

R1B-9-8   134             615                                 

R1B-9-10             573       175     284                       

R1B-9-11     442           289           703 1381 441                 

R1B-9-11(H-374)                                                   

R1B-9-11(H-377)                 24                                 

R1B-9-12             142           424                         

R1B-9-13       236       224       264       588                   

R1B-9-13(H-384)           13                                       

R1B-9-15             302           563   427   368   456             

R1B-9-15-1         147           351                             

H147       22       30                                   
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MATERIAL PVC-O 

TRAMO 2" Ø=125 Ø=140 Ø=160 Ø=200 Ø=225 Ø=250 Ø=315 Ø=355 Ø=400 Ø=450 Ø=500 Ø=630 

PN   12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 12,5 16 

H173           168                                       

H174   416                                               

H178                       300                           

H181           334                                       

H185       257                                           

H190               104                                   

H193                           382                       

H194           138                                       

H225       139                                           

H228       184                                           

H243               76                                   

H250               9   88                               

H271                       331                           

H277       271                                           

H279       483                                           

H289           183                                       

H293               414                                   

H303       290                                           

H306       471                                           

H309               282       203                           

H329               566                                   

H337           452                                       

H351       79                                           

H354     619                                             

H359         238                                         

H363               582                                   

H365               237                                   

H373           293                                       

H376         363                                         

H392               339                                   

H396                 154                                 

H398                 52                                 

H400         278                                         

SUMA   1724 1818 6584 1312 3784 1899 8985 1918 3855 699 5885 1260 7216 1768 7056 1170 2519 974 2563 976 4399 0 6212 0 
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MATERIAL AH 

TRAMO Ø=700 Ø=800 Ø=900 Ø=1000 Ø=1300 Ø=1500 Ø=1600 Ø=2000 

PN 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 

R1                               2430 

R1B   963   2140           2097   447   960     

R1B(H-256)                                 

R1B(H-257)                                 

R1B(H-361)                                 

R1B(H-362)                                 

R1B(H-364)                                 

R1B(H-369)                                 

R1B(H-401)                                 

R1B-1                                 

R1B-1(SULF.)                                 

R1B-1(H-148)                                 

R1B-(H-151)                                 

R1B-(H-153)                                 

R1B-(H-158)                                 

R1B-(H-160)                                 

R1B-(H-176)                                 

R1B-1-1                                 

R1B-1-2                                 

R1B-1-4                                 

R1B-1-4(H-157)                                 

R1B-1-6                                 

R1B-2                                 

R1B-2(H-227)                                 

R1B-2(H-229)                                 

R1B-2(H-230)                                 

R1B-2(H-231)                                 

R1B-2-1                                 

R1B-2-1(H-235)                                 

R1B-2-2                                 

R1B-2-4                                 

R1B-3   1282                             

R1B-3(H-183)                                 

R1B-3(H-204)                                 
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MATERIAL AH 

TRAMO Ø=700 Ø=800 Ø=900 Ø=1000 Ø=1300 Ø=1500 Ø=1600 Ø=2000 

PN 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 

R1B-3(H-207)                                 

R1B-3(H-208)                                 

R1B-3-1                                 

R1B-3-1(H-164)                                 

R1B-3-2                                 

R1B-3-3                                 

R1B-3-4                                 

R1B-3-5                                 

R1B-3-5-2                                 

R1B-3-5-4                                 

R1B-3-6                                 

R1B-4                                 

R1B-4(H-259)                                 

R1B-4(H-278)                                 

R1B-4-1                                 

R1B-4-1(H-265)                                 

R1B-4-1(H-266)                                 

R1B-4-2                                 

R1B-4-3                                 

R1B-4-4                                 

R1B-5                                 

R1B-6                                 

R1B-7                                 

R1B-7(H-253)                                 

R1B-7-1                                 

R1B-8                                 

R1B-9   1475   573   1070                     

R1B-9(H-282)                                 

R1B-9(H-283)                                 

R1B-9(H-316)                                 

R1B-9(H-332)                                 

R1B-9(H-333)                                 

R1B-9(H-334)                                 

R1B-9(H-338)                                 

R1B-9(H-350)                                 

R1B-9(H-355)                                 
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MATERIAL AH 

TRAMO Ø=700 Ø=800 Ø=900 Ø=1000 Ø=1300 Ø=1500 Ø=1600 Ø=2000 

PN 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 

R1B-9(H-357)                                 

R1B-9-1                                 

R1B-9-2                                 

R1B-9-3                                 

R1B-9-3(H-297)                                 

R1B-9-3(H-310)                                 

R1B-9-3-1                                 

R1B-9-3-2                                 

R1B-9-3-2(H-
299)                                 

R1B-9-4                                 

R1B-9-5                                 

R1B-9-6                                 

R1B-9-6-2                                 

R1B-9-6-2(H-
323)                                 

R1B-9-6-2(H-
322)                                 

R1B-9-6-2-2                                 

R1B-9-7                                 

R1B-9-7(H-348)                                 

R1B-9-8                                 

R1B-9-10                                 

R1B-9-11                                 

R1B-9-11(H-374)                                 

R1B-9-11(H-377)                                 

R1B-9-12                                 

R1B-9-13                                 

R1B-9-13(H-384)                                 

R1B-9-15                                 

R1B-9-15-1                                 

H147                                 

H173                                 

H174                                 

H178                                 

H181                                 

H185                                 

H190                                 
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MATERIAL AH 

TRAMO Ø=700 Ø=800 Ø=900 Ø=1000 Ø=1300 Ø=1500 Ø=1600 Ø=2000 

PN 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 

H193                                 

H194                                 

H225                                 

H228                                 

H243                                 

H250                                 

H271                                 

H277                                 

H279                                 

H289                                 

H293                                 

H303                                 

H306                                 

H309                                 

H329                                 

H337                                 

H351                                 

H354                                 

H359                                 

H363                                 

H365                                 

H373                                 

H376                                 

H392                                 

H396                                 

H398                                 

H400                                 

SUMA 0 3720 0 2713 0 1070 0 0 0 2097 0 447 0 960 0 2430 
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4 VÁLVULAS, VENTOSAS Y DESAGUES 

Se adjunta una tabla donde se recogen para cada uno de los ramales de la red, las válvulas de seccionamiento, los desagües y las ventosas de la red. 

 

 

RAMAL

2000 1600 1400 1200 900 800 700 600 500 450 400 350 300 250 200

ESTACION FILTRADO 2 1 4

ARQUETA VALVULAS BALSA 2

ESTACION BOMBEO 2 3 3

R1B 1 1 1 1

R1B-1 1

R1B-2 1

R1B-3 1 1

R1B-4 1

R1B-5 1

R1B-6 1

R1B-7 1

R1B-8 1

R1B-9 1 1 1 1

R1B-9-1 1

R1B-9-2 1

R1B-9-3 1

R1B-11 1

R1B-13 1

TOTAL 2 1 2 5 1 1 2 4 4 1 5 5 1 2 3

ENTERRADAS

EN SUPERFICIE

Con bypass

VALVULAS RAMALES

 

 

 

RAMAL 
VENTOSAS DESAGUES 

8H" 6H" 4H" 3H" 2H" 2" 1" 500 400 300 200 150 100 80 50 

ESTACION FILTRADO 3 
 

      
 

                  

ARQUETA VALVULAS 
BALSA 2                             

ESTACION BOMBEO           8                   
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RAMAL 
VENTOSAS DESAGUES 

8H" 6H" 4H" 3H" 2H" 2" 1" 500 400 300 200 150 100 80 50 

R1 3             1               

R1B 5 5 5 6 6 2     1 1 2 1     1 

R1B-1         7 4         1 1     1 

R1B-1-1           4               1   

R1B-1-2           1                   

R1B-1-4             1                 

R1B-1-6                               

R1B-2         6 1           1   1   

R1B-2-1           1                   

R1B-2-2           1                   

R1B-2-4           1                 1 

R1B-3     1   4 3         2   1     

R1B-3-1                               

R1B-3-2           2                   

R1B-3-3           3                   

R1B-3-4           5 1               1 

R1B-3-5           1                   

R1B-3-5-2             1                 

R1B-3-5-4                               

R1B-3-6             1                 

R1B-4         5 1         1       1 

R1B-4-1         1 1                   

R1B-4-2           2 1                 

R1B-4-3           3 1             1   

R1B-4-4           2                   

R1B-5           2                 1 

R1B-6           1 1           1     

R1B-7         1 3 1         1 1     

R1B-7-1           3                   

R1B-8           2               1   

R1B-9     3 2 6 5         3       1 

R1B-9-1           1               1   

R1B-9-2         1 2                   

R1B-9-3         3 3           1     1 

R1B-9-3-1           4 2           1     

R1B-9-3-2           1 2                 

R1B-9-4           1                 1 

R1B-9-5         1 2                 1 

R1B-9-6           3                 1 

R1B-9-6-2         1 2                   
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

RAMAL 
VENTOSAS DESAGUES 

8H" 6H" 4H" 3H" 2H" 2" 1" 500 400 300 200 150 100 80 50 

R1B-9-6-2-2           1 3               1 

R1B-9-7         1                   1 

R1B-9-8           2 1             1   

R1B-10           1 1                 

R1B-11         1 6               1   

R1B-12           1                   

R1B-13           3 1               1 

R1B-15         3 1             1     

R1B-15-1           1                   

H147                               

H173                               

H174             1                 

H178           1                   

H181             2                 

H185             1                 

H190                               

H193           1                   

H194             1                 

H225                               

H228                               

H243                               

H250             1                 

H271                               

H277                               

H279                               

H289             1               1 

H293             1                 

H303             1                 

H306             3               1 

H309             2                 

H329                               

H337             1                 

H351                               

H354             3                 

H359             1                 

H363           2               1   

H365             1                 

H373           1                   

H376           1                   

H392             1                 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

RAMAL 
VENTOSAS DESAGUES 

8H" 6H" 4H" 3H" 2H" 2" 1" 500 400 300 200 150 100 80 50 

H396             1                 

H398             1             1   

H400                               

TOTAL 12 5 9 8 47 95 41 1 1 1 9 5 5 9 16 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

 

 

5 CRUCES 

Se adjunta una tabla donde se recogen para cada uno de los ramales de la red, 

los cruces con Carreteras, Caminos, Acequias y colectores o desagües. 

 

RAMAL C. Carretera C.Acequia C.Camino C.Desagüe 

R1   1 6 9 

R1B 3 31 24 7 

R1B-1   6 16 12 

R1B-1-1   4 3 1 

R1B-1-2         

R1B-1-4   1 1   

R1B-1-6     1   

R1B-2   7 7 8 

R1B-2-1   1 1 1 

R1B-2-2   1     

R1B-2-4   1 3 2 

R1B-3 1 15 12 6 

R1B-3-1     1 1 

R1B-3-2   2 2   

R1B-3-3     2 2 

R1B-3-4   5 4 5 

R1B-3-5     4 3 

R1B-3-5-2         

R1B-3-5-4     1   

R1B-3-6         

R1B-4 1 5 7 5 

R1B-4-1   4 3   

R1B-4-2   2 2   

R1B-4-3   2 2 3 

R1B-4-4   1   1 

R1B-5       2 

R1B-6   2 3 1 

R1B-7   7 5 4 

R1B-7-1     4 1 

R1B-8   3 2   

R1B-9 1 18 22 10 

R1B-9-1   3 1   

R1B-9-2   5 5   
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

RAMAL C. Carretera C.Acequia C.Camino C.Desagüe 

R1B-9-3   10 8 6 

R1B-9-3-1   2 3 3 

R1B-9-3-2   4 2   

R1B-9-4   1 1 1 

R1B-9-5   3 4 2 

R1B-9-6   2 5 3 

R1B-9-6-2   5 4   

R1B-9-6-2-2     2 2 

R1B-9-7   1 3 2 

R1B-9-8   3 2 2 

R1B-10   1 1 1 

R1B-11 1 3 9 3 

R1B-12   2 1 1 

R1B-13     2 3 

R1B-15   4 4 2 

R1B-15-1         

H147     1 1 

H173         

H174   1 1 1 

H178   1     

H181         

H185       1 

H190   1     

H193     1   

H194         

H225         

H228         

H243       1 

H250   1 1   

H271         

H277         

H279   1 1 1 

H289       1 

H293     2   

H303         

H306   1   2 

H309   1 1   

H329   1 1   

H337   1 1   

H351   1     

H354     1 1 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

RAMAL C. Carretera C.Acequia C.Camino C.Desagüe 

H359         

H363   1 4 3 

H365   1     

H373   1 1 1 

H376     1 1 

H392   2 1   

H396     1   

H398     1 1 

H400   1 1 1 

TOTAL 7 184 216 131 

 

 

 

6 RED DE TUBERÍAS TERCIARIAS. 

 

Se adjunta una tabla donde se recogen para cada uno de los hidrantes 

compartidos, las mediciones de las tuberías en función del material y diámetro 

 

N HIDRANTE PRESION Nº TERCIARIA LONGITUD DN TUB PE 

146B 59,52 146B.2 333 140 

146 58,24 146.2 117 140 

147 

56,72 147.2 61 140 

56,72 147.3 137 140 

56,72 147.4 307 140 

149 

52,76 149.2 32 140 

52,76 149.3 106 140 

52,76 149.4 132 140 

52,76 149.5 158 140 

152 46,69 152.2 155 140 

154 39,81 154.2 17 140 

155 
42,07 155.2 155 140 

42,07 155.3 193 140 

156 

46,27 156.2 16 140 

46,27 156.3 57 140 

46,27 156.4 288 140 

159 37,2 159.2 14 140 

161 34,84 161.2 527 160 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

N HIDRANTE PRESION Nº TERCIARIA LONGITUD DN TUB PE 

162 
32,7 162.2 14 140 

32,7 162.3 186 160 

172 29,16 172.2 373 180 

173 
26,74 173.2 32 140 

26,74 173.3 128 140 

175 34,9 175.2 333 160 

195 56,48 195.2 6 140 

217 75,42 217.2 12 140 

218 
71,37 218.2 20 140 

71,37 218.3 169 140 

221 
57,77 221.2 86 140 

57,77 221.3 210 140 

223 

58,49 223.2 138 140 

58,49 223.3 407 140 

58,49 223.4 426 140 

227 
61,03 227.2 223 140 

61,03 227.3 126 140 

228 56,92 228.2 15 140 

232 57,82 232.2 160 140 

241 42,35 241.2 9 140 

249 50,36 249.2 509 180 

251 

50,36 251.2 16 140 

50,36 251.3 10 140 

50,36 251.4 234 140 

50,36 251.5 280 140 

50,36 251.6 363 140 

317 67,42 317.2 13 160 

328 64,89 328.2 186 160 

334 75,55 334.2 14 140 

335 76,56 335.2 213 140 

339 76,72 339.2 16 140 

352 70,49 352.2 5 125 

354 77,62 354.2 61 140 

355 77,74 355.2 146 140 

369 66,9 369.2 13 140 

388 76,33 388.2 170 140 

389 75,46 389.2 22 140 

398 91,29 398.2 157 180 

TOTAL 
  

8306 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

  

RESUMEN 
 

  

6017 140 PE 
 

  

5 125 PE 
 

  

1245 160 PE 
 

  

1039 180 PE 
 

  

8306 
   

 

7 HIDRANTES DE LA RED DE RIEGO. 

 

Se adjunta una tabla donde se recogen para cada hidrante el tamaño del 

mismo, el número de propietarios, el margen de presión, la presión estática y 

distinguiendo si son de PN10 o PN16 y pilotos de 2 o 3 vías 

 

HIDRANTE 
P. MARGEN  

(m) 
P.ESTATICA 
(m) N PROPIETARIOS TAMAÑO(") 

H-146B 21,32 62 2 4 

H-146 20,01 61 2 4 

H-147 17,56 60 5 4 

H-148 5,55 59 1 6 

H-149 14,51 58 5 4 

H-150 10,09 54 1 4 

H-151 0,87 54 1 6 

H-152 7,47 51 2 4 

H-153 -1,90 48 1 4 

H-154 1,57 46 2 4 

H-155 4,92 52 3 4 

H-156 1,16 56 4(1 ES CONTADOR GRANJA) 4 

H-157 -0,77 46 1 4 

H-158 -3,39 46 1 4 

H-159 -0,78 44 2 4 

H-160 -6,00 44 1 4 

H-161 -3,33 42 2 4 

H-162 -10,34 41 3 4 

H-163 1,31 45 1 4 

H-164 3,68 49 1 4 

H-165 -9,09 50 1 6 

H-166 -7,20 51 1 4 

H-167 1,75 52 1 4 

H-168 -3,27 46 1 4 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

HIDRANTE 
P. MARGEN  

(m) 
P.ESTATICA 
(m) N PROPIETARIOS TAMAÑO(") 

H-169 -4,94 44 1 4 

H-170 -8,14 40 1 4 

H-171 -10,49 41 1 4 

H-172 -9,80 39 3(1 ES CONTADOR GRANJA) 6 

H-173 -12,34 38 3 4 

H-174 -17,13 49 1 4 

H-175 -7,22 46 2(1 ES CONTADOR GRANJA) 4 

H-176 -5,00 45 1 4 

H-177 -2,00 49 1 4 

H-178 -11,86 45 1 8 

H-179 4,36 48 1 4 

H-180 4,69 50 1 4 

H-181 3,17 54 1 4 

H-182 7,29 52 1 4 

H-183 9,03 52 1 4 

H-184 26,09 51 1 4 

H-185 4,59 52 1 4 

H-186 7,76 56 1 4 

H-187 13,78 56 1 4 

H-188 3,89 51 1 8 

H-189 14,37 58 1 4 

H-190 7,61 57 1 8 

H-191 12,67 62 1 4 

H-192 11,89 62 1 4 

H-192B 10,96 55 2(1 ES CONTADOR GRANJA) 3 

H-193 30,46 64 HUERTOS 8 

H-194 17,82 64 1 4 

H-195 18,28 63 2 4 

H-196 16,21 62 1 4 

H-197 7,22 61 1 4 

H-198 6,33 57 1 4 

H-199 4,17 57 1 4 

H-200 3,84 55 1 4 

H-201 3,69 55 1 4 

H-202 -5,33 53 1 4 

H-203 15,17 62 1 4 

H-204 17,97 62 1 4 

H-205 13,35 60 1 4 

H-206 9,21 58 1 6 

H-207 11,33 58 1 4 

H-208 9,16 57 1 4 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

HIDRANTE 
P. MARGEN  

(m) 
P.ESTATICA 
(m) N PROPIETARIOS TAMAÑO(") 

H-209 44,69 57 1 8 

H-210 5,87 56 1 4 

H-211 3,24 53 1 4 

H-212 23,19 77 1 4 

H-213 10,72 78 1 4 

H-214 17,06 63 1 4 

H-215 18,57 64 1 4 

H-216 17,87 66 HUERTOS 8 

H-217 27,09 86 2 4 

H-218 28,31 85 3 4 

H-219 21,37 90 1 4 

H-220 8,09 60 1 4 

H-221 19,48 62 3 4 

H-222 16,67 63 1 4 

H-223 21,38 63 4 4 

H-224 6,24 58 1 6 

H-225 19,04 65 1 4 

H-226 21,21 68 1 4 

H-227 22,72 68 3 4 

H-228 18,77 68 2 4 

H-229 20,71 69 1 4 

H-230 24,27 69 1 4 

H-231 21,18 68 1 4 

H-232 18,40 67 2 4 

H-233 19,36 68 1 6 

H-234 14,39 72 1 6 

H-235 23,90 71 1 4 

H-236 4,86 62 1 6 

H-237 25,87 73 1 3 

H-238 20,07 72 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 4 

H-239 7,05 49 1 4 

H-240 6,35 49 1 4 

H-241 4,18 54 2 4 

H-242 7,04 51 1 6 

H-243 9,61 65 1 8 

H-244 12,90 66 1 4 

H-245 11,50 64 1 4 

H-246 9,69 63 1 4 

H-247 6,46 61 1 4 

H-248 6,03 61 1 4 

H-249 12,27 59 2 6 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

HIDRANTE 
P. MARGEN  

(m) 
P.ESTATICA 
(m) N PROPIETARIOS TAMAÑO(") 

H-250 11,47 59 1 4 

H-251 11,36 59 6 4 

H-252 11,80 59 1 4 

H-253 10,94 62 1 4 

H-254 6,99 57 2 4 

H-255 8,51 52 1 4 

H-256 10,53 56 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 4 

H-257 14,97 63 1 6 

H-258 15,99 71 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 8 

H-259 15,03 70 1 8 

H-260 23,66 74 1 4 

H-261 19,58 75 1 4 

H-262 27,33 75 1 4 

H-263 25,95 75 1 4 

H-264 27,80 76 1 4 

H-265 23,38 72 1 6 

H-266 14,16 72 1 8 

H-267 30,06 82 1 6 

H-268 23,96 72 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 6 

H-270 33,80 84 1 4 

H-271 25,00 82 1 8 

H-272 31,16 85 1 4 

H-273 23,30 75 1 4 

H-274 24,12 73 1 4 

H-275 21,66 84 1 8 

H-276 32,03 86 1 8 

H-277 30,21 87 1 4 

H-278 36,44 90 1 4 

H-279 28,41 90 1 4 

H-280 32,44 90 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 4 

H-281 17,77 69 1 4 

H-282 17,16 65 1 6 

H-283 14,30 66 1 4 

H-284 14,92 61 1 6 

H-285 16,46 63 1 4 

H-286 17,09 64 1 4 

H-287 16,93 64 1 4 

H-288 18,16 66 1 4 



  
 

  

 

01. MEDICIONES AUXILIARES         25 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

HIDRANTE 
P. MARGEN  

(m) 
P.ESTATICA 
(m) N PROPIETARIOS TAMAÑO(") 

H-289 15,29 71 1 6 

H-290 18,00 69 1 6 

H-291 17,68 69 1 4 

H-292 16,10 64 1 6 

H-293 14,52 71 1 6 

H-294 13,35 63 1 4 

H-295 12,14 62 1 4 

H-296 8,37 61 1 4 

H-297 18,95 74 1 4 

H-298 29,93 81 1 6 

H-299 29,34 80 1 4 

H-300 26,51 83 1 4 

H-301 29,14 81 1 4 

H-302 30,99 81 1 6 

H-303 28,85 89 1 4 

H-304 32,59 89 1 6 

H-305 22,69 93 1 6 

H-306 31,46 94 1 4 

H-307 31,75 84 1 4 

H-308 31,99 92 1 6 

H-309 37,46 94 1 6 

H-310 32,23 85 1 6 

H-311 33,85 87 1 4 

H-312 33,77 91 1 6 

H-313 38,69 97 1 4 

H-314 25,03 101 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 6 

H-315 17,67 70 1 4 

H-316 16,44 74 1 8 

H-317 26,89 80 2 6 

H-318 15,59 83 1 4 

H-319 19,49 84 1 4 

H-320 9,14 72 1 4 

H-321 14,97 73 1 6 

H-322 16,32 74 1 4 

H-323 17,65 75 1 4 

H-324 27,77 84 1 4 

H-325 24,77 87 1 4 

H-326 28,09 87 1 4 

H-327 34,74 94 1 4 

H-328 23,63 91 2 6 

H-329 26,42 82 1 8 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

HIDRANTE 
P. MARGEN  

(m) 
P.ESTATICA 
(m) N PROPIETARIOS TAMAÑO(") 

H-330 33,33 86 1 4 

H-331 35,83 87 1 4 

H-332 34,22 87 1 4 

H-333 36,75 89 1 6 

H-334 35,97 89 2 4 

H-335 37,97 90 2 4 

H-336 37,76 91 1 4 

H-337 31,16 91 1 6 

H-338 38,33 91 1 4 

H-339 38,30 92 2 4 

H-340 46,79 102 1 4 

H-341 48,22 83 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 3 

H-342 46,43 106 1 4 

H-343 43,15 104 1 4 

H-344 40,21 94 1 4 

H-345 38,74 94 1 6 

H-346 40,72 95 1 3 

H-347 38,82 99 1 6 

H-348 46,47 107 1 4 

H-349 44,22 110 1 4 

H-350 30,95 94 1 6 

H-351 35,90 96 1 4 

H-352 30,45 93 2 3 

H-353 37,58 105 1 6 

H-354 34,94 111 2 4 

H-355 37,27 97 2 4 

H-356 38,50 98 1 4 

H-357 39,43 98 1 4 

H-358 40,07 99 1 4 

H-359 42,35 105 1 4 

H-360 27,97 101 1 4 

H-361 13,59 67 1 8 

H-362 20,61 81 1 8 

H-363 19,57 90 1 6 

H-364 33,53 82 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 3 

H-365 28,91 87 1 6 

H-366 26,16 78 1 6 

H-367 26,82 80 1 6 

H-368 20,94 79 1 4 

H-369 28,46 78 2 4 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

HIDRANTE 
P. MARGEN  

(m) 
P.ESTATICA 
(m) N PROPIETARIOS TAMAÑO(") 

H-370 30,08 82 1 6 

H-371 32,88 86 1 4 

H-372 32,37 86 1 6 

H-373 23,38 93 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 6 

H-374 38,04 102 1 6 

H-375 38,27 105 1 6 

H-376 32,58 104 1 4 

H-377 39,34 110 1 6 

H-378 37,37 112 1 6 

H-379 39,50 111 1 4 

H-380 37,09 91 1 6 

H-381 29,91 88 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 4 

H-382 28,83 88 1 4 

H-383 37,08 93 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 4 

H-384 31,11 93 1 6 

H-385 39,08 94 1 4 

H-386 39,06 96 1 4 

H-387 38,08 98 1 4 

H-388 36,16 99 2 4 

H-389 34,28 100 2 4 

H-390 36,57 95 1 8 

H-391 36,25 93 1 4 

H-392 24,41 94 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 8 

H-393 38,16 101 1 6 

H-394 34,08 104 1 6 

H-395 39,40 100 1 4 

H-396 38,07 102 1 6 

H-397 41,29 111 1 4 

H-398 38,88 116 2 6 

H-399 35,93 107 1 6 

H-400 30,94 96 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 4 

H-401 37,20 104 1 8 

H-402 38,32 103 1 8 

H-403 46,05 108 1 6 

H-404 44,43 108 1 6 

H-405 35,23 117 
2 (1 ES CONTADOR 

GRANJA) 6 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

 

TABLA RESUMEN 

     PN 10 UNIDADES 
 

PN 16 UNIDADES 

3" 1 
 

3" 1 

4" 111 
 

4" 25 

6" 30 
 

6" 21 

8" 16 
 

8" 3 

3" 2 SALIDAS 3 
 

3"  2 SALIDAS 1 

4" 2 SALIDAS 20 
 

4" 2 SALIDAS 7 

4" 3 SALIDAS 6 
 

6" 2 SALIDAS 5 

4" 4 SALIDAS 2 
 

8" 2 SALIDAS 1 

4" 5 SALIDAS 2 
 

TOTAL 64 

4" 6 SALIDAS 1 
   6" 2 SALIDAS 3 
   6" 3 SALIDAS 1 
   8" 2 SALIDAS 1 
   TOTAL 197 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

 

8 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA RED DE RIEGO Y 

TUBERÍAS TERCIARIAS. 

 

Para el cálculo de los movimientos de tierras en la red de riego, se han utilizado 

los criterios definidos en el estudio geotécnico en cuanto a la estabilidad de los taludes 

de las zanjas. 

 

En el Plano nº 11.2. Secciones. Zanjas Tipo, pueden verse las dimensiones de las 

zanjas en cada caso. 

 

Todos los cálculos del Volumen de Desmonte en la Red de Riego, se han 

realizado con el programa de cálculo MDT Versión 8.5, partiendo de la topografía 

realizada al efecto. El resto de cubicaciones del movimiento de tierras, se han realizado 

en hoja excel en función del talud y sección tipo, según tabla adjunta. 

 

Todos los cálculos del movimiento de tierras de las tuberías terciarias, se han 

realizado en hoja excel con un talud ¼ y una altura de zanja de 2 m de altura, según 

sección tipo. Se adjunta tabla. 

 

A continuación se expone las tablas resumen de los movimientos de tierras. 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

- Red de riego: 

 

RAMAL DN Longitud Talud 
Vol. 

Desmonte 
Anchura 
Desbroce 

Sup. 
Desbroce 

Sup. Mat. 
Granular 

Vol. Mat. 
Granular 

Sup. Rell. 
Selec. 

Vol. Rell. 
Selec. 

Sup. 
Vertedero 

Vol. 
Vertedero 

Vol. Rell. 
Ord. 

    m   m3 m m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 

R1A AH 2000 1855 1/5   10,000 18550,000 1,1049 2049,590 4,304 7983,920 5,096 9452,709   

    609 1/3   10,000 6090,000 1,1318 689,286 5,075 3090,919 5,128 3123,024   

TOTAL R1   2464   47458,720   24640,000   2738,875   11074,839   12575,733 25904,104 

R1B AH 1600 960  1/3   8,000 7680,000 0,882 846,720 3,837 3683,520 3,471 3332,160   

  AH 1500 447  1/5   8,000 3576,000 0,792 354,024 3,077 1375,419 3,071 1372,737   

  AH 1300 2097  1/5   8,000 16776,000 0,684 1434,348 2,626 5506,722 2,414 5062,158   

  AH 800 1768  1/5   4,500 7956,000 0,414 731,952 1,458 2577,744 1,100 1944,800   

    373 1/3   4,500 1678,500 0,424 158,152 1,656 617,688 1,112 414,776   

  AH 700 962  1/5   4,500 4329,000 0,342 329,004 1,147 1103,414 0,873 839,826   

  PVC 630 89  1/5   4,500 400,500 0,506 45,034 0,852 75,828 0,981 87,309   

    504  1/3   4,500 2268,000 0,535 269,640 0,979 493,416 1,016 512,064   

    540  1/5   4,500 2430,000 0,506 273,240 0,852 460,080 0,981 529,740   

  PVC 500 692  1/5   4,500 3114,000 0,414 286,488 0,710 491,320 0,732 506,544   

  PVC 450 PN16 976  1/5   3,000 2928,000 0,380 370,880 0,658 642,208 0,647 631,472   

  PVC 315 PN16 329  1/5   3,000 987,000 0,182 59,878 0,423 139,167 0,315 103,635   

  PVC 160 PN16 644  1/5   3,000 1932,000 0,115 74,060 0,297 191,268 0,162 104,328   

TOTAL R1B   10381   72129,031   56055,000   5233,420   17357,794   15441,549 41903,280 

R1B-1 PVC 630 100  1/3   4,500 450,000 0,535 53,500 0,979 97,900 1,016 101,600   

    500  1/5   4,500 2250,000 0,506 253,000 0,852 426,000 0,981 490,500   

    135  1/3   4,500 607,500 0,535 72,225 0,979 132,165 1,016 137,160   

  PVC 500 1044  1/3   4,500 4698,000 0,435 454,140 0,809 844,596 0,758 791,352   

  PVC 450 441  1/3   3,000 1323,000 0,399 175,959 0,747 329,427 0,669 295,029   

    597  1/5   3,000 1791,000 0,380 226,860 0,658 392,826 0,647 386,259   

  PVC 400 255  1/5   3,000 765,000 0,347 88,485 0,607 154,785 0,567 144,585   

  PVC 355 722  1/5   3,000 2166,000 0,317 228,874 0,562 405,764 0,500 361,000   

  PVC 315 125  1/5   3,000 375,000 0,184 23,025 0,423 52,863 0,315 39,375   

  PVC 200 204  1/5   3,000 612,000 0,132 26,928 0,328 66,912 0,196 39,984   

  PVC 125 230  1/5   3,000 689,514 0,101 23,214 0,270 62,056 0,136 31,258   

TOTAL R1B-1   4353   13609,801   15727,014 3,871 1626,210   2965,294   2818,102 8296,089 

R1B-1-1 PVC 315 480  1/5   3,000 1440,000 0,184 88,320 0,423 203,040 0,315 151,200   

  PVC 250 473  1/5   3,000 1419,000 0,154 72,842 0,369 174,537 0,244 115,412   

  PVC 225 497  1/5   3,000 1491,000 0,143 71,071 0,348 172,956 0,220 109,340   

  PVC 125 71  1/5   3,000 212,844 0,101 7,166 0,270 19,156 0,136 9,649   

TOTAL R1B-1-1   1521   2644,093   4562,844   239,399   569,689   385,601 1753,070 

R1B-1-2 PVC 200 437 1/5   3,000 1311,000 0,132 57,684 0,328 143,336 0,196 85,652   

  PVC 140 325 1/5   3,000 975,297 0,107 34,786 0,282 91,678 0,147 47,790   

TOTAL R1B-1-2   762   1336,537   2286,297   92,470   235,014   133,442 990,322 

R1B-1-4 PVC 225 150 1/3   3,000 450,000 0,149 22,350 0,394 59,100 0,227 34,050   

    8 1/5   3,000 24,000 0,143 1,144 0,348 2,784 0,220 1,760   

  PVC 125 149 1/5   3,000 445,530 0,101 15,000 0,270 40,098 0,136 20,197   

TOTAL R1B-1-4   307   556,129   919,530   23,494   61,884   35,810 464,403 

R1B-1-6 PVC 225 92 1/5   3,000 276,000 0,143 13,156 0,348 32,016 0,220 20,240   
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  PVC 160 108 1/5   3,000 324,000 0,115 12,420 0,297 32,076 0,162 17,496   

TOTAL R1B-1-6   200   428,372   600,000   25,576   64,092   37,736 332,833 

R1B-2 PVC 450 1186  1/3   3,000 3558,000 0,399 473,214 0,747 885,942 0,669 793,434   

  PVC 400 620  1/5   3,000 1860,000 0,347 215,140 0,607 376,340 0,567 351,540   

  PVC 355 395  1/5   3,000 1185,000 0,317 125,215 0,562 221,990 0,500 197,500   

  PVC 315 506  1/5   3,000 1518,000 0,184 93,205 0,423 213,987 0,315 159,390   

  PVC 200 419  1/5   3,000 1256,247 0,132 55,275 0,328 137,350 0,196 82,075   

TOTAL R1B-2   3126   10267,865   9377,247   962,049   1835,609   1583,939 7112,307 

R1B-2-1 PVC 225 480 1/5   3,000 1440,000 0,143 68,640 0,348 167,040 0,220 105,600   

  PVC 200 181 1/5   3,000 543,000 0,132 23,892 0,328 59,368 0,196 35,476   

TOTAL R1B-2-1   661   1158,503   1983,000   92,532   226,408   141,076 814,532 

R1B-2-2 PVC 225 35 1/3   3,000 105,000 0,149 5,215 0,394 13,790 0,227 7,945   

  PVC 200 53 1/3   3,000 159,000 0,138 7,314 0,371 19,663 0,203 10,759   

  PVC 125 149 1/3   3,000 447,000 0,104 15,496 0,303 45,147 0,140 20,860   

TOTAL R1B-2-2   237   423,123   711,000   28,025   78,600   39,564 311,553 

R1B-2-4 PVC 200 355 1/5   3,000 1065,000 0,132 46,860 0,328 116,440 0,196 69,580   

  PVC 140 273 1/5   3,000 819,000 0,107 29,211 0,282 76,986 0,147 40,131   

TOTAL R1B-2-4   628   1084,926   1884,000   76,071   193,426   109,711 800,074 

R1B-3 AH 700 1282  1/5   4,500 5769,000 0,342 438,444 1,147 1470,454 0,873 1119,186   

  PVC 630 1154  1/5   4,500 5193,000 0,506 583,924 0,852 983,208 0,981 1132,074   

  PVC 500 349  1/5   4,500 1570,500 0,414 144,486 0,710 247,790 0,732 255,468   

  PVC 400 141  1/5   3,000 423,000 0,347 48,927 0,607 85,587 0,567 79,947   

  PVC 355 701  1/5   3,000 2103,000 0,317 222,217 0,562 393,962 0,500 350,500   

  PVC 315 325  1/3   3,000 975,000 0,193 62,725 0,482 156,650 0,325 105,625   

  PVC 225 72  1/3   3,000 216,000 0,149 10,728 0,394 28,368 0,227 16,344   

  PVC 200 479  1/5   3,000 1437,249 0,132 63,239 0,328 157,139 0,196 93,900   

TOTAL R1B-3   4503   16045,918   17686,749   1574,690   3523,158   3153,044 9895,223 

R1B-3-1 PVC 250 306 1/5   3,000 918,000 0,154 47,124 0,369 112,914 0,244 74,664   

  PVC 200 335 1/5   3,000 1005,000 0,132 44,220 0,328 109,880 0,196 65,660   

TOTAL R1B-3-1   641   1143,020   1923,000   91,344   222,794   140,324 803,289 

R1B-3-2 PVC 315 128  1/5   3,000 384,000 0,184 23,578 0,423 54,131 0,315 40,320   

  PVC 250 176  1/5   3,000 528,000 0,154 27,104 0,369 64,944 0,244 42,944   

  PVC 160 207  1/5   3,000 620,868 0,115 23,800 0,297 61,466 0,162 33,527   

TOTAL R1B-3-2   511   851,484   1532,868   74,482   180,541   116,791 573,617 

R1B-3-3 PVC 315 298  1/5   3,000 894,000 0,184 54,892 0,423 126,024 0,315 93,870   

  PVC 200 379  1/5   3,000 1137,000 0,132 50,028 0,328 124,312 0,196 74,284   

  PVC 160 364  1/5   3,000 1093,272 0,115 41,909 0,297 108,234 0,162 59,037   

TOTAL R1B-3-3   1041   2211,62   3124,272   146,828   358,570   227,191 1663,724 

R1B-3-4 PVC 355 595  1/5   3,000 1785,000 0,317 188,615 0,562 334,390 0,500 297,500   

  PVC 250 205  1/5   3,000 615,000 0,154 31,570 0,369 75,645 0,244 50,020   

    375  1/3   3,000 1125,000 0,161 60,375 0,418 156,750 0,252 94,500   

  PVC 200 921  1/3   3,000 2762,085 0,138 127,056 0,371 341,578 0,203 186,901   

TOTAL R1B-3-4   2096   5016,799   2400,000   220,185   410,035   347,520 4317,164 

R1B-3-5 PVC 315 545  1/5   3,000 1635,000 0,184 100,389 0,423 230,481 0,315 171,675   

  PVC 250 345  1/5   3,000 1035,000 0,154 53,130 0,369 127,305 0,244 84,180   

  PVC 200 227  1/5   3,000 681,000 0,132 29,964 0,328 74,456 0,196 44,492   
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  PVC 140 12  1/5   3,000 34,536 0,107 1,232 0,282 3,246 0,147 1,692   

TOTAL R1B-3-5   1129   1870,826   3385,536   184,715   435,488   302,039 1183,639 

R1B-3-5-2 PVC 140 186 1/5   3,000 558,000 0,107 19,902 0,282 52,452 0,147 27,342   

TOTAL R1B-3-5-2   186   257,983   558,000   19,902   52,452   27,342 182,746 

R1B-3-5-4 PVC 200 231 1/5   3,000 693,000 0,132 30,492 0,328 75,768 0,196 45,276   

TOTAL R1B-3-5-4   231   520,141   693,000   30,492   75,768   45,276 406,643 

R1B-3-6 PVC 200 144 1/3   3,000 432,000 0,138 19,872 0,371 53,424 0,203 29,232   

  PVC 160 502 1/3   3,000 1506,000 0,119 59,738 0,334 167,668 0,168 84,336   

TOTAL R1B-3-6   646   1186,304   1938,000   79,610   221,092   113,568 870,572 

R1B-4 PVC 630 848  1/5   4,500 3816,756 0,506 429,173 0,852 722,639 0,981 832,053   

  
 

956  1/3   4,500 4301,244 0,535 511,370 0,979 935,760 1,016 971,125   

  PVC 500 911  1/3   4,500 4099,500 0,435 396,285 0,809 736,999 0,758 690,538   

  PVC 355 306  1/3   3,000 918,000 0,332 101,592 0,634 194,004 0,517 158,202   

  PVC 315 530  1/3   3,000 1590,000 0,193 102,290 0,482 255,460 0,325 172,250   

  PVC 140 355  1/3   3,000 1063,911 0,111 39,365 0,317 112,420 0,151 53,550   

TOTAL R1B-4   3906   13551,262   15789,411   1580,075   2957,282   2877,718 8195,882 

R1B-4-1 PVC 400 143 1/5   3,000 429,000 0,347 49,621 0,607 86,801 0,567 81,081   

  PVC 315 533 1/5   3,000 1599,000 0,184 98,179 0,423 225,406 0,315 167,895   

  PVC 140 36 1/5   3,000 109,386 0,107 3,901 0,282 10,282 0,147 5,360   

TOTAL R1B-4-1   712   3779,233   2137,386   151,701   322,489   254,336 3244,797 

R1B-4-2 PVC 200 652 1/3   3,000 1956,000 0,138 89,976 0,371 241,892 0,203 132,356   

  PVC 125 207 1/3   3,000 621,000 0,104 21,528 0,303 62,721 0,140 28,980   

TOTAL R1B-4-2   859   1744,292   2577,000   111,504   304,613   161,336 1305,232 

R1B-4-3 PVC 250 741 1/3   3,000 2223,000 0,161 119,301 0,418 309,738 0,252 186,732   

TOTAL R1B-4-3   741   1796,745   2223,000   119,301   309,738   186,732 1331,397 

R1B-4-4 PVC 315 429 1/3   3,000 1287,000 0,193 82,797 0,482 206,778 0,325 139,425   

  PVC 140 158 1/3   3,000 474,000 0,111 17,538 0,317 50,086 0,151 23,858   

TOTAL R1B-4-4   587   1714,062   1761,000   100,335   256,864   163,283 1321,129 

R1B-5 PVC 200 70 1/5   3,000 210,000 0,132 9,240 0,328 22,960 0,196 13,720   

  PVC 140 253 1/5   3,000 759,000 0,107 27,071 0,282 71,346 0,147 37,191   

    261 1/2   3,000 783,000 0,116 30,276 0,361 94,221 0,157 40,977   

TOTAL R1B-5   584   1246,576   1752,000   66,587   188,527   91,888 981,476 

R1B-6 PVC 315 136 1/5   3,000 408,000 0,184 25,051 0,423 57,514 0,315 42,840   

  PVC 225 246 1/5   3,000 738,000 0,143 35,178 0,348 85,608 0,220 54,120   

  PVC 125 329 1/5   3,000 987,000 0,101 33,229 0,270 88,830 0,136 44,744   

TOTAL R1B-6   711   1056,646   2133,000   93,458   231,952   141,704 706,607 

R1B-7 PVC 400 503  1/3   3,000 1509,000 0,363 182,589 0,687 345,561 0,586 294,758   

  PVC 355 132  1/3   3,000 396,000 0,332 43,824 0,634 83,688 0,517 68,244   

    366  1/5   3,000 1097,040 0,317 115,921 0,562 205,512 0,500 182,840   

  PVC 315 611  1/5   3,000 1833,000 0,184 112,546 0,423 258,392 0,315 192,465   

  PVC 250 373  1/5   3,000 1119,000 0,154 57,442 0,369 137,637 0,244 91,012   

  PVC 160 84  1/5   3,000 251,661 0,115 9,647 0,297 24,914 0,162 13,590   

TOTAL R1B-7   2069   4960,591   6205,701   521,969   1055,704   842,909 3202,463 

R1B-7-1 PVC 355 43  1/2   3,000 129,000 0,35 15,050 0,725 31,175 0,538 23,134   

  PVC 315 226  1/2   3,000 678,000 0,204 46,104 0,556 125,656 0,338 76,388   

  PVC 250 201  1/2   3,000 603,000 0,169 33,969 0,480 96,480 0,262 52,662   
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  PVC 200 247  1/2   3,000 741,000 0,144 35,568 0,424 104,728 0,211 52,117   

  PVC 160 96  1/2   3,000 286,710 0,125 11,946 0,381 36,412 0,174 16,629   

TOTAL R1B-7-1   813   2055,481   2437,710   142,637   394,451   220,930 1476,921 

R1B-8 PVC 250 93 1/3   3,000 279,000 0,161 14,973 0,418 38,874 0,252 23,436   

  PVC 200 670 1/3   3,000 2010,000 0,138 92,460 0,371 248,570 0,203 136,010   

  PVC 140 40 1/3   3,000 120,039 0,111 4,441 0,317 12,684 0,151 6,042   

TOTAL R1B-8   803   1490,497   2409,039   111,874   300,128   165,488 1052,462 

R1B-9 AH 900 1070,247  1/5   4,500 4816,112 0,448 479,471 1,643 1758,416 1,301 1392,391   

  AH 800 329,753  1/2   4,500 1483,889 0,463 152,676 1,905 628,179 1,127 371,632   

    243  1/5   4,500 7956,000 0,414 731,952 1,458 2577,744 1,100 1944,800   

  AH 700 1447  1/5   4,500 4329,000 0,342 329,004 1,147 1103,414 0,873 839,826   

    79  1/3   4,500 4329,000 0,351 329,004 1,314 1103,414 0,884 839,826   

  PVC 630 1334  1/3   4,500 6003,000 0,535 713,690 0,979 1305,986 1,016 1355,344   

  PVC 500 503  1/3   4,500 2263,500 0,435 218,805 0,809 406,927 0,758 381,274   

  PVC 450 338  1/3   3,000 1014,000 0,399 134,862 0,747 252,486 0,669 226,122   

  PVC 400 PN16 446  1/3   3,000 1338,000 0,363 161,898 0,687 306,402 0,586 261,356   

    72  1/2   3,000 216,000 0,383 27,576 0,787 56,664 0,611 43,992   

  PVC 355 PN16 294  1/2   3,000 882,000 0,35 102,900 0,725 213,150 0,538 158,172   

    67  1/5   3,000 201,144 0,317 21,254 0,562 37,681 0,500 33,524   

  PVC 315 417  1/5   3,000 1251,000 0,184 76,811 0,423 176,349 0,315 131,355   

  PVC 200 PN16 119  1/5   3,000 357,000 0,132 15,708 0,328 39,032 0,196 23,324   

  PVC 125 PN16 583  1/5   3,000 1749,156 0,101 58,888 0,270 157,424 0,136 79,295   

TOTAL R1B-9   7342   33461,989   38188,800   3554,499   10123,269   8082,233 16603,526 

R1B-9-1 PVC 250 316  1/5   3,000 948,000 0,154 48,664 0,369 116,604 0,244 77,104   

  PVC 200 246  1/5   3,000 738,000 0,132 32,472 0,328 80,688 0,196 48,216   

  PVC 140 207  1/5   3,000 622,320 0,107 22,196 0,282 58,498 0,147 30,494   

TOTAL R1B-9-1   769   1412,731   2308,320   103,332   255,790   155,814 1027,096 

R1B-9-2 PVC 400 145  1/5   3,000 435,000 0,157 22,765 0,387 56,115 0,206 29,870   

  PVC 355 153  1/5   3,000 459,000 0,317 48,501 0,562 85,986 0,500 76,500   

    100  1/3   3,000 301,380 0,332 33,353 0,634 63,692 0,517 51,938   

  PVC 315 524  1/3   3,000 1572,000 0,193 101,132 0,482 252,568 0,325 170,300   

  PVC 225 270  1/3   3,000 810,000 0,149 40,230 0,394 106,380 0,227 61,290   

  PVC 140 14  1/3   3,000 43,314 0,111 1,603 0,317 4,577 0,151 2,180   

TOTAL R1B-9-2   1207   3311,664   3620,694   247,583   569,317   392,078 2415,615 

R1B-9-3 PVC 500 200  1/5   4,500 900,000 0,414 82,800 0,710 142,000 0,732 146,400   

    100  1/3   4,500 450,000 0,435 43,500 0,809 80,900 0,758 75,800   

    600  1/5   4,500 2700,000 0,414 248,400 0,710 426,000 0,732 439,200   

  PVC 400 738  1/5   3,000 2214,000 0,157 115,866 0,387 285,606 0,206 152,028   

  PVC 355 127  1/5   3,000 381,000 0,317 40,259 0,562 71,374 0,500 63,500   

  PVC 315 737  1/5   3,000 2211,000 0,184 135,755 0,423 311,677 0,315 232,155   

  PVC 225 430  1/5   3,000 1290,000 0,143 61,490 0,348 149,640 0,220 94,600   

  PVC 160 PN16 139  1/5   3,000 415,902 0,115 15,943 0,297 41,174 0,162 22,459   

TOTAL R1B-9-3   3071   9018,89   10561,902   744,013   1508,372   1226,142 6488,734 

R1B-9-3-1 PVC 315 107  1/3   3,000 321,000 0,193 20,651 0,482 51,574 0,325 34,775   

  PVC 225 466  1/3   3,000 1398,000 0,149 69,434 0,394 183,604 0,227 105,782   
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  PVC 160 336  1/3   3,000 1008,798 0,119 40,016 0,334 112,313 0,168 56,493   

TOTAL R1B-9-3-1   909   2019,455   2727,798   130,101   347,491   197,050 1507,756 

R1B-9-3-2 PVC 250 370 1/5   3,000 1110,000 0,154 56,980 0,369 136,530 0,244 90,280   

  PVC 140 421  1/5   3,000 1263,000 0,107 45,047 0,282 118,722 0,147 61,887   

TOTAL R1B-9-3-2   791   1187,853   2373,000   102,027   255,252   152,167 805,795 

R1B-9-4 PVC 225 140 1/5   3,000 420,000 0,143 20,020 0,348 48,720 0,220 30,800   

  PVC 140 209  1/5   3,000 627,000 0,107 22,363 0,282 58,938 0,147 30,723   

TOTAL R1B-9-4   349   885,446   1047,000   42,383   107,658   61,523 726,519 

R1B-9-5 PVC 315 94  1/3   3,000 282,000 0,193 18,142 0,482 45,308 0,325 30,550   

  PVC 315 PN16 308  1/3   3,000 924,000 0,193 59,444 0,482 148,456 0,325 100,100   

  PVC 225 PN16 173  1/3   3,000 519,000 0,149 25,777 0,394 68,162 0,227 39,271   

  PVC 200 PN16 45  1/3   3,000 135,000 0,138 6,210 0,371 16,695 0,203 9,135   

    306 1/5   3,000 917,640 0,132 40,376 0,328 100,329 0,196 59,952   

  PVC 140 PN16 264  1/5   3,000 791,730 0,107 28,238 0,282 74,423 0,147 38,795   

TOTAL R1B-9-5   1190   2448,885   3569,370   178,188   453,372   277,803 1764,010 

R1B-9-6 PVC 355 1000 1/3   3,000 3000,000 0,332 332,000 0,634 634,000 0,517 517,000   

    133 1/2   3,000 399,000 0,35 46,550 0,725 96,425 0,538 71,554   

  PVC 225 467 1/2   3,000 1401,000 0,157 73,319 0,452 211,084 0,236 110,212   

    318  1/3   3,000 954,000 0,149 47,382 0,394 125,292 0,227 72,186   

  PVC 160 254  1/3   3,000 762,609 0,119 30,250 0,334 84,904 0,168 42,706   

TOTAL R1B-9-6   2172   5070,805   6516,609   529,501   1151,705   813,658 3241,052 

R1B-9-6-2 PVC 355 202 1/3   3,000 604,680 0,332 66,918 0,634 127,789 0,517 104,207   

    87  1/5   3,000 262,320 0,317 27,718 0,562 49,141 0,500 43,720   

  PVC 315 222  1/5   3,000 666,000 0,184 40,892 0,423 93,884 0,315 69,930   

  PVC 250 112  1/5   3,000 336,000 0,154 17,248 0,369 41,328 0,244 27,328   

  PVC 140 286  1/5   3,000 857,445 0,107 30,582 0,282 80,600 0,147 42,015   

TOTAL R1B-9-6-2   909   1719,338   2726,445   183,359   392,742   287,199 1087,263 

R1B-9-6-2-2 PVC 250 183  1/5   3,000 549,000 0,154 28,182 0,369 67,527 0,244 44,652   

  PVC 200 213  1/5   3,000 639,000 0,132 28,116 0,328 69,864 0,196 41,748   

  PVC 140 225  1/5   3,000 673,995 0,107 24,039 0,282 63,356 0,147 33,026   

TOTAL R1B-9-6-2-2   621   1020,715   1861,995   80,337   200,747   119,426 720,447 

R1B-9-7 PVC 250 PN16 261  1/3   3,000 783,000 0,161 42,021 0,418 109,098 0,252 65,772   

  PVC 200 PN16 315  1/3   3,000 945,000 0,138 43,470 0,371 116,865 0,203 63,945   

  PVC 125 PN16 173  1/3   3,000 518,499 0,104 17,975 0,303 52,368 0,140 24,197   

TOTAL R1B-9-7   749   2013,785   2246,499   103,466   278,331   153,914 1607,192 

R1B-9-8 PVC 250 PN16 217  1/3   3,000 651,000 0,161 34,937 0,418 90,706 0,252 54,684   

  PVC 200 398  1/3   3,000 1194,000 0,138 54,924 0,371 147,658 0,203 80,794   

  PVC 125 133  1/3   3,000 400,044 0,104 13,868 0,303 40,404 0,140 18,669   

TOTAL R1B-9-8   748   1213,642   2245,044   103,729   278,768   154,147 806,418 

R1B-10 PVC 315 283  1/5   3,000 849,000 0,184 52,129 0,423 119,681 0,315 89,145   

  PVC 225 PN16 176  1/3   3,000 528,000 0,149 26,224 0,394 69,344 0,227 39,952   

  PVC 160 PN16 573  1/3   3,000 1718,292 0,119 68,159 0,334 191,303 0,168 96,224   

TOTAL R1B-10   1032   2022,756   3095,292   146,512   380,328   225,321 1454,660 

R1B-11 PVC 355 670 1/5   3,000 2008,860 0,317 212,270 0,562 376,326 0,500 334,810   

    711  1/3   3,000 2134,140 0,332 236,178 0,634 451,015 0,517 367,783   

  PVC 355 PN16 441  1/3   3,000 1323,000 0,332 146,412 0,634 279,594 0,517 227,997   
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  PVC 315 PN16 703  1/3   3,000 2109,000 0,193 135,679 0,482 338,846 0,325 228,475   

  PVC 200 PN16 289  1/3   3,000 867,000 0,138 39,882 0,371 107,219 0,203 58,667   

  PVC 125 PN16 132  1/3   3,000 396,000 0,104 13,728 0,303 39,996 0,140 18,480   

    310 1/2   3,000 929,067 0,109 33,756 0,345 106,843 0,145 44,905   

TOTAL R1B-11   3256   8404,742   9767,067   817,905   1699,839   1281,117 5637,305 

R1B-12 PVC 250 PN16 424 1/5   3,000 1272,000 0,154 65,296 0,369 156,456 0,244 103,456   

  PVC 160 PN16 141  1/5   3,000 423,855 0,115 16,248 0,297 41,962 0,162 22,888   

TOTAL R1B-12   565   1027,165   1695,855   81,544   198,418   126,344 723,461 

R1B-13 PVC 355 588  1/3   3,000 1764,000 0,332 195,216 0,634 372,792 0,517 303,996   

  PVC 250 264  1/3   3,000 792,000 0,161 42,504 0,418 110,352 0,252 66,528   

  PVC 200 224  1/3   3,000 672,000 0,138 30,912 0,371 83,104 0,203 45,472   

  PVC 140 236  1/3   3,000 707,751 0,111 26,187 0,317 74,786 0,151 35,623   

TOTAL R1B-13   1312   3499,349   3935,751   294,819   641,034   451,619 2481,966 

R1B-15 PVC 400 PN16 456  1/3   3,000 1368,000 0,363 165,528 0,687 313,272 0,586 267,216   

  PVC 355 PN16 369  1/3   3,000 1107,000 0,332 122,508 0,634 233,946 0,517 190,773   

  PVC 315 PN16 426  1/3   3,000 1278,000 0,193 82,218 0,482 205,332 0,325 138,450   

  PVC 250 PN16 563  1/3   3,000 1689,000 0,161 90,643 0,418 235,334 0,252 141,876   

  PVC 160 PN16 301 1/5   3,000 903,534 0,115 34,635 0,297 89,450 0,162 48,791   

TOTAL R1B-15   2115   5692,652   6345,534   495,532   1077,334   787,106 3959,397 

R1B-15-1 PVC 225 PN16 351 1/3   3,000 1053,000 0,149 52,299 0,394 138,294 0,227 79,677   

  PVC 140 PN16 146  1/3   3,000 438,000 0,111 16,206 0,317 46,282 0,151 22,046   

TOTAL R1B-15-1   497   1020,429   1491,000   68,505   184,576   101,723 751,084 

H147 PVC 200 30 1/3   3,000 90,000 0,138 4,140 0,371 11,130 0,203 6,090   

  PVC 140 22 1/3   3,000 66,000 0,111 2,442 0,317 6,974 0,151 3,322   

TOTAL H147   52   119,412   156,000   6,582   18,104   9,412 93,465 

H173 PVC 160 168 1/5   3,000 504,000 0,119 19,992 0,334 56,112 0,168 28,224   

TOTAL H173   168   199,431   504,000   19,992   56,112   28,224 119,799 

H174 PVC 125 416 1/5   3,000 1248,000 0,101 42,016 0,270 112,320 0,136 56,576   

TOTAL H174   416   650,761   1248,000   42,016   112,320   56,576 491,294 

H178 PVC 250 300 1/5   3,000 900,000 0,154 46,200 0,369 110,700 0,244 73,200   

TOTAL H178   300   510,712   900,000   46,200   110,700   73,200 339,012 

H181 PVC 160 334 1/5   3,000 1002,000 0,115 38,410 0,297 99,198 0,162 54,108   

TOTAL H181   334   433,594   1002,000   38,410   99,198   54,108 289,306 

H185 PVC 140 257 1/5   3,000 771,000 0,107 27,499 0,282 72,474 0,147 37,779   

TOTAL H185   257   397,941   771,000   27,499   72,474   37,779 293,985 

H193 PVC 315 382 1/5   3,000 1146,000 0,184 70,364 0,423 161,548 0,315 120,330   

TOTAL H193   382   734,509   1146,000   70,364   161,548   120,330 472,686 

H194 PVC 160 138 1/5   3,000 414,000 0,119 16,422 0,334 46,092 0,168 23,184   

TOTAL H194   138   196,810   414,000   16,422   46,092   23,184 131,398 

H225 PVC 140 139 1/5   3,000 417,000 0,107 14,873 0,282 39,198 0,147 20,433   

TOTAL H225   139   209,611   417,000   14,873   39,198   20,433 153,386 

H228 PVC 140 184 1/5   3,000 552,000 0,107 19,688 0,282 51,888 0,147 27,048   

TOTAL H228   184   330,563   552,000   19,688   51,888   27,048 256,135 

H271 PVC 250 331 1/3   3,000 993,000 0,161 53,291 0,418 138,358 0,252 83,412   

TOTAL H271   331   385,791   993,000   53,291   138,358   83,412 177,923 
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H277 PVC 140 271 1/3   3,000 813,000 0,111 30,081 0,317 85,907 0,151 40,921   

TOTAL H277   271   566,164   813,000   30,081   85,907   40,921 446,156 

H279 PVC 140 483 1/3   3,000 1449,000 0,111 53,613 0,317 153,111 0,151 72,933   

TOTAL H279   483   860,2   1449,000   53,613   153,111   72,933 646,312 

H289 PVC 160 183 1/3   3,000 549,000 0,119 21,777 0,334 61,122 0,168 30,744   

TOTAL H289   183   371,938   549,000   21,777   61,122   30,744 285,196 

H293 PVC 200 129 1/2   3,000 387,000 0,144 18,576 0,424 54,696 0,211 27,219   

    285 1/5   3,000 855,000 0,132 37,620 0,328 93,480 0,196 55,860   

TOTAL H293   414   876,366   1242,000   56,196   148,176   83,079 658,958 

H303 PVC 140 290 1/3   3,000 870,000 0,111 32,190 0,317 91,930 0,151 43,790   

TOTAL H303   290   467,241   870,000   32,190   91,930   43,790 338,819 

H306 PVC 140 471 1/5   3,000 1413,000 0,107 50,397 0,282 132,822 0,147 69,237   

TOTAL H306   471   687,167   1413,000   50,397   132,822   69,237 496,648 

H309 PVC 250 203 1/5   3,000 609,000 0,154 31,262 0,369 74,907 0,244 49,532   

  PVC 200 281 1/5   3,000 843,000 0,132 37,092 0,328 92,168 0,196 55,076   

TOTAL H309   484   861,579   1452,000   68,354   167,075   104,608 607,331 

H329 PVC 200 565 1/3   3,000 1695,000 0,138 77,970 0,371 209,615 0,203 114,695   

TOTAL H329   565   1120,57   1695,000   77,970   209,615   114,695 815,376 

H337 PVC 160 452 1/3   3,000 1356,000 0,119 53,788 0,334 150,968 0,168 75,936   

TOTAL H337   452   733,893   1356,000   53,788   150,968   75,936 519,645 

H354 PVC 125 PN16 619 1/2   3,000 1857,000 0,109 67,471 0,345 213,555 0,145 89,755   

TOTAL H354   619   1282,113   1857,000   67,471   213,555   89,755 993,762 

H359 PVC 140 PN16 238 1/3   3,000 714,000 0,111 26,418 0,317 75,446 0,151 35,938   

TOTAL H359   238   377,169   714,000   26,418   75,446   35,938 271,775 

H363 PVC 200 582 1/3   3,000 1746,000 0,138 80,316 0,371 215,922 0,203 118,146   

TOTAL H363   582   1218,965   1746,000   80,316   215,922   118,146 904,588 

H365 PVC 200 237 1/3   3,000 711,000 0,138 32,706 0,371 87,927 0,203 48,111   

TOTAL H365   237   516,045   711,000   32,706   87,927   48,111 388,026 

H373 PVC 160 293 1/3   3,000 879,000 0,119 34,867 0,334 97,862 0,168 49,224   

TOTAL H373   293   505,367   879,000   34,867   97,862   49,224 366,485 

H376 PVC 140 PN16 363 1/3   3,000 1089,000 0,111 40,293 0,317 115,071 0,151 54,813   

TOTAL H376   363   614,764   1089,000   40,293   115,071   54,813 454,016 

H392 PVC 200 339 1/5   3,000 1017,000 0,132 44,748 0,328 111,192 0,196 66,444   

TOTAL H392   339   733,986   1017,000   44,748   111,192   66,444 567,424 

H396 PVC 200 PN16 154 1/3   3,000 462,000 0,138 21,252 0,371 57,134 0,203 31,262   

TOTAL H396   154   329,449   462,000   21,252   57,134   31,262 246,263 

H400 PVC 140 PN16 278 1/3   3,000 834,000 0,111 30,858 0,317 88,126 0,151 41,978   

TOTAL H400   278   432,571   834,000   30,858   88,126   41,978 309,463 

RAMAL DN Longitud Talud 
Vol. 

Desmonte 
Anchura 
Desbroce 

Sup. 
Desbroce 

Sup. Mat. 
Granular 

Vol. Mat. 
Granular 

Sup. Rell. 
Selec. 

Vol. Rell. 
Selec. 

Sup. 
Vertedero 

Vol. 
Vertedero 

Vol. Rell. 
Ord. 

    m   m3 m m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 
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H256,257,361,362,36
4,369,401,148,151,15
3,158,160,176,157,22
7,229,230,231,235,18
3,204,207,208,164,25
9,278,265,266,253,28
2,283,316,332,333,33
4,338,350,355,357,29
7,310,299,323,322,34
8,374,377,384,190,24
3,250,351,398 VARIOS 1623 1/3   3,000 4869,000 0,119 193,137 0,334 542,082 0,168 272,664   

TOTAL RESTO 
HIDRANTES   1623   2926,8   4869,000   193,137   542,082   272,664 2157,498 

SUMA   88051   319700,353   332800,122   26040,129   70548,885   60056,849 199498,972 

 

- Red de tuberías terciarias: 
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125 0,500 0,100 0,125 0,163 0,300 0,363 2,025 1,500 0,625 0,706 0,250 0,888 1,638 0,012 0,102 0,283 1,894 2,291 0,137 125 

PE 140 0,500 0,100 0,140 0,170 0,300 0,370 2,040 1,500 0,640 0,725 0,250 0,910 1,660 0,015 0,108 0,295 1,928 2,346 0,148 140 

PN8  160 0,500 0,100 0,160 0,180 0,300 0,380 2,060 1,500 0,660 0,750 0,250 0,940 1,690 0,020 0,117 0,311 1,973 2,421 0,164 160 

 
180 0,500 0,100 0,180 0,190 0,300 0,390 2,080 1,500 0,680 0,775 0,250 0,970 1,720 0,025 0,126 0,328 2,018 2,496 0,181 180 
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02.- MEDICIONES GENERALES 



MEDICIONES



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C01 OBRA DE TOMA

SUBCAPÍTULO C011 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS
DESMBARR m Desmontaje y montaje barrera seguridad

Desmontaje y montaje de barrera de seguridad.

Canal 1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

I18002 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, con compresor

Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso
despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Cajero Canal 1 4,000 6,000 24,000
SUMA A ORIGEN 24,000

24,00

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 40 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.

1 36,000 6,000 216,000
SUMA A ORIGEN 216,000

216,00

D02EP325 m³ Excav. Con agotamiento terreno duro

Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m³ de capacidad de
cuchara y extracción de tierras a los bordes, en vaciado y con agotamiento de aguas, i/p.p. de costes in-
directos.

Canal 1 4,000 4,000 4,000 64,000
Marcos 1 27,000 4,500 4,600 558,900
Arqueta compuertas 1 7,200 7,250 5,000 261,000

SUMA A ORIGEN 883,900

883,90

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento y relleno de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20
mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo co-
rrecto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final
ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad de retirada de sobrantes de la super-
ficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Canal 1 4,000 3,000 0,200 2,400
Marcos 1 38,000 3,200 0,150 18,240
Arqueta compuertas 1 7,200 5,500 0,200 7,920

SUMA A ORIGEN 28,560

28,56

D02TF100 m³ Relleno y compactado c/rana s/aporte

Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apisonadora manual ti-
po rana, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Canal 1 4,000 4,000 4,000 64,000
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

-1 4,000 2,600 2,000 -20,800
Marcos 1 27,000 4,500 4,600 558,900

-1 27,000 2,800 0,150 -11,340
-1 27,000 3,200 0,150 -12,960
-1 27,000 2,600 2,600 -182,520

Arqueta compuertas 1 7,200 7,250 5,000 261,000
-1 4,900 4,900 5,000 -120,050
-1 2,300 4,900 5,000 -56,350

SUMA A ORIGEN 479,880

479,88

R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículo, trans-
porte en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga y Extendido de tierras,  hasta una dis-
tancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto.

Excavación 1 883,900 883,900
Rellenos -1 443,430 -443,430

SUMA A ORIGEN 440,470

440,47

SUBCAPÍTULO C012 ACEROS Y HORMIGONES
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Marcos 1 38,000 2,800 0,150 15,960
SUMA A ORIGEN 15,960

15,96

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Embocadura Canal 2 3,860 0,300 2,000 4,632
1 3,860 2,000 0,300 2,316

Arqueta compuertas 4 4,600 0,300 4,500 24,840
1 4,900 4,900 0,300 7,203

Arqueta salida compuertas 2 1,000 0,300 4,500 2,700
2 1,300 0,300 4,500 3,510
1 2,100 0,300 4,500 2,835
1 9,620 0,300 2,886

Arqueta Rotura
Aletas 2 4,760 0,300 1,520 4,341
Solera 1 3,140 5,140 0,200 3,228
Arqueta 1 14,600 0,300 1,660 7,271

1 14,600 0,300 1,000 4,380
2 1,500 0,300 1,330 1,197

Babero 1 14,470 16,000 0,200 46,304
SUMA A ORIGEN 117,643

117,64

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta compuertas 8 4,600 4,500 21,070 3.489,192
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2 4,900 4,900 21,070 1.011,781
Arqueta salida compuertas 4 1,000 4,500 21,070 379,260

4 1,300 4,500 21,070 493,038
2 2,100 4,500 21,070 398,223
2 9,620 21,070 405,387

Solapes (10%) 1 620,000 620,000
SUMA A ORIGEN 6.796,881

6.796,88

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Embocadura Canal 4 3,860 2,000 30,880
2 3,860 2,000 15,440

Arqueta Rotura
Aletas 4 4,760 1,520 28,941
Solera 2 3,140 5,140 32,279
Arqueta 2 14,600 1,660 48,472

2 14,600 1,000 29,200
4 1,500 1,330 7,980

Babero 2 14,470 16,000 463,040
SUMA A ORIGEN 656,232

656,23

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Marcos 1 38,000 2,800 106,400
SUMA A ORIGEN 106,400

106,40

D04CX601 m² Encofrado metálico en muros 1 c

Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie, con-
siderando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

Embocadura Canal 4 3,860 2,000 30,880
Arqueta compuertas 8 4,600 4,500 165,600
Arqueta salida compuertas 4 1,000 4,500 18,000

4 1,300 4,500 23,400
2 2,100 4,500 18,900

Arqueta Rotura
Aletas 4 4,760 1,520 28,941
Arqueta 2 14,600 1,660 48,472

2 14,600 1,000 29,200
4 1,500 1,330 7,980

SUMA A ORIGEN 371,373

371,37

MARCOPR m Marco prefabricad0 2,00 x 2,00 m con trafico

Marco prefabricado de hormigón armado en piezas de 2,00 x 2,00 m de dimensiones interiores, con es-
pesor de 20 cm en vano y 20 cm en hastial, con sobrecarga de tráfico de carretera según IAP-98, inclu-
so cargas de frenado y asimetría de carga de tráfico, para una altura de tierras de hasta 2 m con las ca-
racterísticas definidas en los planos, i. colocación sobre solera de hormigón de 15 cm. sin incluir ésta.

1 38,000 38,000
SUMA A ORIGEN 38,000

38,00
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38,00

R07BE08 m² Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical

Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical para recubrimiento elástico impermeable, no
apto para contacto con agua potable, mediante emulsión bituminosa mejorada con resinas sintéticas,
monocomponente, sin disolventes, con una dotación de 1,2 kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de
la superficie. Medida la unidad realmente ejecutada

ARQUETA 4 5,900 4,500 106,200
4 1,500 4,500 27,000
4 4,300 4,500 77,400
2 2,100 4,500 18,900

SUMA A ORIGEN 229,500

229,50

D17YD215 m Sellado juntas constr. Muro-losa bentonita waterstop rx

Tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigónado producidas en el contacto entre dis-
tintas fases de hormigonado de muro y losa, con cordón hidroexpansivo Waterstop RX-101 de bentoni-
ta de sodio natural (75%) y caucho (25%), apta para aguas dulces no agresivas de sección 20x25 mm,
con p.p. de malla metálica tipo REVOFIX para su fijación.

ARQUETA 2 7,500 15,000
2 4,500 9,000
1 2,500 2,500

SUMA A ORIGEN 26,500

26,50

SUBCAPÍTULO C013 COMPUERTAS
DCOMP125 ud Compuerta mural 2,00x2,00 m. Inox

Válvula de compuerta Mural 2000x2000 mm, serie 772 o similar. Diseño según la norma DIN 19569-4.
Marco cerrado para montaje en pared o montaje embebida en hormigón. Husillo no ascendente, bidirec-
cional. Cierre a 4 lados en EPDM. Presión máxima 6 m.c.a. Cuerpo y tablero: acero inoxidable AISI
304. Husillo: acero inoxidable AISI 304. Deslizaderas: PE de alta densidad. Accionamiento mediante re-
ductor manual con volante. Compuerta preparada para atornillar a paredes laterales o encajar en muro.
Incluido transporte y labores de colocación en conjunto con otros elementos de la instalación (incluye
obra civil necesaria)

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

COMPCAUD ud Compuerta caudalímetro autoregulante

Compuerta caudalimetro autoregulante.Incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. DN 1500x1500. 16 Hazes en 8 niveles cruzados
a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5
mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata de control, mo-
dem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de
seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
* Incluido el montaje, puesta en marcha y formación al usuario

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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2,00

SOFTCOMP ud Software de control remoto

Programación y configuración del automata de control (PLC) del pedestal. Programación y configura-
cion del software SCADA Connect Live para telegestion del equipo.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

LICSOFT ud Licencia software telegestion

Licencia Software de telegestion SCADAConnect Live por equipo. Acceso Web Responsive. Pago
anual.(€/año)

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

REJAOT ud Reja tubo 1" con marco 5,60x2,00

Suministro  y colocación de reja con marco para atornillar de dimensiones interiores 200x560 cm, con tu-
bos de acero galvanizado 1", separados 20 cm

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO C014 VARIOS
JUNT01 m Junta transversal

Junta transversal de dilatación en acequias, formada por plancha de poliestireno de 2 cm de espesor,
cordón de espuma de polietileno, imprimación de poliuretano y masilla a base de poliuretano monocom-
ponente en la zona de contacto con el agua.

Una cada 2 ml 19 8,000 152,000
SUMA A ORIGEN 152,000

152,00

DJUNTA m Junta elastomérica de estanqueidad

Junta elastomérica de estanqueidad de 200 mm de ancho y 9 mm de espesor mínimo, con tubo cen-
tral, incluso fijación, colocada.

Unión marco-arqueta 2 8,000 16,000
Unión marco-aletas 2 2,000 4,000

SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

R07BE01 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de es-
pesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles lami-
nados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200
Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con
puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado y chapa perforada perimetral para venti-
lación del interior. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la
superficie realmente colocada.

Arqueta 1 4,900 4,900 24,010
1 9,620 9,620

SUMA A ORIGEN 33,630

33,63
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R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

ARQUETA 15 15,000
SUMA A ORIGEN 15,000

15,00

EGATO m Escalera de gato

Escalera vertical de seguridad con jaula de protección y barandilla, con peldaños antideslizantes de 3
cm de profundidad y ancho de escalera de 52 cm, dimensiones internas del aro de protección 69x80
cm, totalmente instalada.

1 4,500 4,500
SUMA A ORIGEN 4,500

4,50
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CAPÍTULO C02 BALSA DE REGULACIÓN

SUBCAPÍTULO C021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, soleras, tubos, dados de anclajes, o
cualquier otro elemento de hormigón en masa y armado de cualquier espesor, incluso parte proporcio-
nal de transporte a distancia máxima de 5 km a vertedero incluyendo las autorizaciones y cánon para
ello, o bien colocación en fondo de zanja . Medido el volumen inicial.

ACEQUIA 1 1 145,000 2,500 0,200 72,500
ACEQUIA 2 1 515,000 2,500 0,200 257,500
OTROS 1 50,000 50,000

SUMA A ORIGEN 380,000

380,00

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 40 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.

s/ med aux 1 97.497,250 97.497,250
SUMA A ORIGEN 97.497,250

97.497,25

I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 2000 m. Volu-
men medido en estado natural.

s/ med aux 1 236.259,220 236.259,220
SUMA A ORIGEN 236.259,220

236.259,22

R001TE030 m³ Terraplén y compactación de material de excavación

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa, con terrenos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos seleccionados
o tolerables", procedentes de la excavación de balsas o redes de riego a una distancia de 2 Km y com-
pactación por capas de 30 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua para
alcanzar la humedad óptima de compactación. Medida en su perfil final compactado.

s/ med aux 1 49.241,310 49.241,310
SUMA A ORIGEN 49.241,310

49.241,31

R01TA170Z m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

Talud interior 1 19.855,600 19.855,600
Solera 1 66.335,000 66.335,000

SUMA A ORIGEN 86.190,600

86.190,60

R01TA180 m² Refino de taludes exteriores medios mecánicos

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las tierras ade-
caudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida
su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmen-
te.
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1 5.852,420 5.852,420
SUMA A ORIGEN 5.852,420

5.852,42

R01TA120 m³ Extensión de tierra vegetal

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida carga, trans-
porte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

1 38.998,900 38.998,900
SUMA A ORIGEN 38.998,900

38.998,90

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de cementa-
ción requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 4 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de pol-
vo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio pa-
ralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una vez
ejecutado el desbroce.

Tub. salida 1 33,500 64,580 2.163,430
Arqueta válvulas y drenajes 1 145,000 7,500 1.087,500
Zanja de anclaje lámina y geotextil 1 1.215,000 0,500 0,500 303,750

SUMA A ORIGEN 3.554,680

3.554,68

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zo-
na de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O

Tub. salida 1 33,500 64,580 2.163,430
Viga cimentación -1 33,500 4,340 2,720 -395,461
Arqueta válvulas y drenajes 1 145,000 7,500 1.087,500

-1 8,000 6,600 7,500 -396,000
Zanja de anclaje lámina y geotextil 1 1.215,000 0,500 0,500 303,750

SUMA A ORIGEN 2.763,219

2.763,22

R01TR010A m³ Carga, transporte y vertido hasta 3 km

Carga, transporte y descarga a lugar de empleo o vertedero autorizado de productos de excavación, in-
cluso canon de vertido, hasta una distancia a vertedero de 3 km o lugar de empleo para otros fines. Me-
dido el volumen sobrante y transportado realmete.

Excavación 1 3.354,680 3.354,680
Rellenos -1 2.763,220 -2.763,220
Material no reciclable balsa 1 37.403,580 37.403,580

SUMA A ORIGEN 37.995,040

37.995,04
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R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículo, trans-
porte en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga y Extendido de tierras,  hasta una dis-
tancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto.

A justificar 1 2.000,000 2.000,000
SUMA A ORIGEN 2.000,000

2.000,00

SUBCAPÍTULO C022 CAMINO DE ACCESO Y CORONACION
I06008 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 32 mm obtenida mediante cribado de material selec-
cionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno suel-
to medido sobre camión o en montón.

Camino coronación 1,2 1.227,000 3,800 0,200 1.119,024
Camino acceso 1,2 200,000 0,200 48,000

SUMA A ORIGEN 1.167,024

1.167,02

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la
obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

Camino coronación 1 1.227,000 3,800 0,200 932,520
Camino acceso 1 200,000 0,200 40,000

SUMA A ORIGEN 972,520

972,52

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Zócalo 1 1.215,000 0,600 0,200 145,800
SUMA A ORIGEN 145,800

145,80

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Zócalo 2 1.215,000 0,200 486,000
SUMA A ORIGEN 486,000

486,00

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,8 mm h=1,0 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 1,25 m de altu-
ra, a 3 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno (sin incluir) y
guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 1,0
m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla. Se incluye p.p. de puerta de entrada (4 ud) de una anchura de 1 m.

Camino coronación 1 1.227,000 1.227,000
SUMA A ORIGEN 1.227,000

1.227,00
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SUBCAPÍTULO C023 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION
I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de cementa-
ción requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 4 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de pol-
vo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio pa-
ralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una vez
ejecutado el desbroce.

Dren 1 1 290,000 0,500 0,810 117,450
Dren 2 1 200,000 0,500 0,800 80,000
Dren 3 1 183,000 0,500 0,940 86,010
Dren 4 1 167,000 0,500 0,860 71,810
Dren 5 1 252,000 0,500 1,030 129,780
Dren 6 1 140,000 0,500 0,700 49,000
Dren 7 1 254,000 0,500 0,980 124,460
Dren 8 1 100,000 0,500 0,930 46,500
Dren 9 1 297,000 0,500 0,930 138,105
Dren 10 1 285,000 0,500 0,930 132,525
Dren interceptor 1 400,000 0,800 1,700 544,000
Conducción 2 tub 1 72,000 0,620 1,300 58,032
Conducción 3 tub 1 20,000 0,880 1,400 24,640
Conducción 4 tub 1 45,000 1,140 1,500 76,950
Conducción 5 tub 1 17,000 1,400 1,600 38,080
Conducción 6 tub 1 48,000 1,660 1,700 135,456
Conducción dren interceptor 1 200,000 0,900 2,000 360,000
Conducción bajo dique drenes 1 32,000 33,410 1.069,120
Conducción bajo dique dren interceptor 1 32,000 28,680 917,760
Conducción salida drenajes
Misma zanja que AH 2000 1 145,000 0,500 0,500 36,250
Resto 1 75,000 1,000 3,000 225,000

SUMA A ORIGEN 4.460,928

4.460,93

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zo-
na de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O

Conducción 2 tub 1 72,000 0,620 1,300 58,032
-2 72,000 3,140 0,006 -2,713

Conducción 3 tub 1 20,000 0,880 1,400 24,640
-3 20,000 3,140 0,006 -1,130

Conducción 4 tub 1 45,000 1,140 1,500 76,950
-4 45,000 3,140 0,006 -3,391

Conducción 5 tub 1 17,000 1,400 1,600 38,080
-5 17,000 3,140 0,006 -1,601

Conducción 6 tub 1 48,000 1,660 1,700 135,456
-6 48,000 3,140 0,006 -5,426

Conducción dren interceptor 1 200,000 0,900 2,000 360,000
-1 200,000 3,140 0,016 -10,048
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Conducción bajo dique drenes 1 32,000 33,410 1.069,120
-1 32,000 1,500 0,820 -39,360

Conducción bajo dique dren interceptor 1 32,000 28,680 917,760
-1 32,000 0,600 0,600 -11,520

Conducción salida drenajes
Misma zanja que AH 2000 1 145,000 0,500 0,500 36,250

-1 145,000 3,140 0,022 -10,017
Resto 1 75,000 1,000 3,000 225,000

-1 75,000 3,140 0,022 -5,181
SUMA A ORIGEN 2.850,901

2.850,90

R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículo, trans-
porte en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga y Extendido de tierras,  hasta una dis-
tancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto.

Excavación 1 4.460,930 4.460,930
Relleno -1 2.850,900 -2.850,900

SUMA A ORIGEN 1.610,030

1.610,03

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento y relleno de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20
mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo co-
rrecto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final
ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad de retirada de sobrantes de la super-
ficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Dren 1 1 290,000 0,500 0,810 117,450
Dren 2 1 200,000 0,500 0,800 80,000
Dren 3 1 183,000 0,500 0,940 86,010
Dren 4 1 167,000 0,500 0,860 71,810
Dren 5 1 252,000 0,500 1,030 129,780
Dren 6 1 140,000 0,500 0,700 49,000
Dren 7 1 254,000 0,500 0,980 124,460
Dren 8 1 100,000 0,500 0,930 46,500
Dren 9 1 297,000 0,500 0,930 138,105
Dren 10 1 285,000 0,500 0,930 132,525
Dren interceptor 1 400,000 0,800 1,700 544,000
Dren envuelta 1 33,500 12,720 0,300 127,836

SUMA A ORIGEN 1.647,476

1.647,48

DRELL m³ Relleno mecanico bolos 40/80 mm

Relleno y extendido de grava 40/80 mm. por medios mecánicos.

Protección salida tub. drenajes 1 6,000 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m. No incluye so-
lapes. Colocado.

Dren 1 1 290,000 2,120 614,800
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Dren 2 1 200,000 2,100 420,000
Dren 3 1 183,000 2,380 435,540
Dren 4 1 167,000 2,120 354,040
Dren 5 1 252,000 2,560 645,120
Dren 6 1 140,000 1,900 266,000
Dren 7 1 254,000 2,460 624,840
Dren 8 1 100,000 2,360 236,000
Dren 9 1 297,000 2,360 700,920
Dren 10 1 285,000 2,360 672,600
Dren interceptor 1 400,000 5,000 2.000,000

SUMA A ORIGEN 6.969,860

6.969,86

I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la tracción de 34 KN/m. No incluye so-
lapes. Colocado.

Balsa 1 86.190,600 86.190,600
Solapes 1 1.215,000 2,250 2.733,750
Dren envuelta 1 33,500 14,000 469,000

SUMA A ORIGEN 89.393,350

89.393,35

R04IM200Z m² Geomembrana pead 2 mm de espesor

Geomembrana de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, puesta en obra, unión por doble sol-
dadura en caliente, incluso p.p. de solapes, anclajes de fondo, laterales y perimetral de coronación, per-
fectamente extendida y colocada, según prescripciones del P.P.T., medida la superficie realmente cu-
bierta.

Balsa 1 86.190,600 86.190,600
Solapes 1 1.215,000 2,250 2.733,750

SUMA A ORIGEN 88.924,350

88.924,35

R02TS10d m Tubería pvc drenaje sn8 ø125 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø125 mm, de doble pared interior lisa y exterior corruga-
da, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. In-
cluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

Dren envuelta 1 33,500 33,500
SUMA A ORIGEN 33,500

33,50

R02TS16d m Tubería pvc drenaje sn8 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corruga-
da, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. In-
cluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

Dren 1 1 290,000 290,000
Dren 2 1 200,000 200,000
Dren 3 1 183,000 183,000
Dren 4 1 167,000 167,000
Dren 5 1 252,000 252,000
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Dren 6 1 140,000 140,000
Dren 7 1 254,000 254,000
Dren 8 1 100,000 100,000
Dren 9 1 297,000 297,000
Dren 10 1 285,000 285,000

SUMA A ORIGEN 2.168,000

2.168,00

R02TS25d m Tubería pvc drenaje sn8 ø250 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø250 mm, de doble pared interior lisa y exterior corruga-
da, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. In-
cluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

Dren interceptor 1 400,000 400,000
SUMA A ORIGEN 400,000

400,00

A06020. m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conducción 2 tub 2 72,000 144,000
Conducción 3 tub 3 20,000 60,000
Conducción 4 tub 4 45,000 180,000
Conducción 5 tub 5 17,000 85,000
Conducción 6 tub 6 48,000 288,000
Conducción bajo dique drenes 10 32,000 320,000

SUMA A ORIGEN 1.077,000

1.077,00

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conducción dren interceptor 1 200,000 200,000
Conducción bajo dique dren interceptor 1 32,000 32,000

SUMA A ORIGEN 232,000

232,00

A04004 m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con morte-
ro de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Conducción salida drenajes
Misma zanja que AH 2000 1 145,000 145,000
Resto 1 75,000 75,000

SUMA A ORIGEN 220,000
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220,00

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Conducción bajo dique drenes 1 32,000 1,500 0,820 39,360
-1 32,000 3,140 0,006 -0,603

Conducción bajo dique dren interceptor 1 32,000 0,600 0,600 11,520
-1 32,000 3,140 0,016 -1,608

SUMA A ORIGEN 48,669

48,67

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Conducción bajo dique drenes 2 32,000 0,820 52,480
Conducción bajo dique dren interceptor 2 32,000 0,600 38,400

SUMA A ORIGEN 90,880

90,88

SUBCAPÍTULO C024 OBRA CIVIL
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Viga cimentación 1 33,500 3,740 0,100 12,529
SUMA A ORIGEN 12,529

12,53

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Viga cimentación 1 33,500 3,740 2,020 253,086
-2 33,500 3,140 0,505 -106,242

Arqueta válvulas 2 7,750 0,350 7,200 39,060
2 6,350 0,350 7,200 32,004
1 8,100 6,700 0,400 21,708

Vigas arqueta de valvulas 1 4,090 4,090
Arqueta drenajes 1 1,400 0,200 1,500 0,420

1 1,000 0,200 1,500 0,300
Arqueta dren envuelta 1 3,210 0,150 0,350 0,169

1 0,300 0,150 0,350 0,016
SUMA A ORIGEN 244,611

244,61

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta válvulas
Vigas de cimentación 1 152,000 152,000
Muros 1 13.570,000 13.570,000
Losa de cimentacion 1 162,000 162,000
    Armado base 1 1.773,000 1.773,000

SUMA A ORIGEN 15.657,000

15.657,00
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Viga cimentación 1 33,500 11,500 385,250
SUMA A ORIGEN 385,250

385,25

D04CX601 m² Encofrado metálico en muros 1 c

Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie, con-
siderando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

Viga cimentación 2 33,500 2,020 135,340
Losa de cimentación 2 8,100 0,400 6,480

2 6,700 0,400 5,360
Arqueta válvulas 4 7,750 7,200 223,200

4 6,350 7,200 182,880
Arqueta drenajes 2 1,400 1,500 4,200

2 1,000 1,500 3,000
Arqueta dren envuelta 2 3,210 0,350 2,247

2 0,300 0,350 0,210
SUMA A ORIGEN 562,917

562,92

DJUNTA m Junta elastomérica de estanqueidad

Junta elastomérica de estanqueidad de 200 mm de ancho y 9 mm de espesor mínimo, con tubo cen-
tral, incluso fijación, colocada.

Arqueta valvulas 4 7,200 28,800
SUMA A ORIGEN 28,800

28,80

R07BE01B m² Tapa arq valv chapa lagrimada 3 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de es-
pesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles lami-
nados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200
Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con
puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado y chapa perforada perimetral para venti-
lación del interior. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la
superficie realmente colocada.

Arqueta 1 8,100 6,700 54,270
SUMA A ORIGEN 54,270

54,27

R07BE08 m² Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical

Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical para recubrimiento elástico impermeable, no
apto para contacto con agua potable, mediante emulsión bituminosa mejorada con resinas sintéticas,
monocomponente, sin disolventes, con una dotación de 1,2 kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de
la superficie. Medida la unidad realmente ejecutada

ARQUETA 2 8,100 7,500 121,500
2 6,700 7,500 100,500

SUMA A ORIGEN 222,000

222,00
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EGATO m Escalera de gato

Escalera vertical de seguridad con jaula de protección y barandilla, con peldaños antideslizantes de 3
cm de profundidad y ancho de escalera de 52 cm, dimensiones internas del aro de protección 69x80
cm, totalmente instalada.

1 7,200 7,200
SUMA A ORIGEN 7,200

7,20

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

ARQUETA 30 30,000
SUMA A ORIGEN 30,000

30,00

SUBCAPÍTULO C025 CONDUCCIONES, VENTOSAS Y ELEMENTOS
A02023Z4D m Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp. 8,7 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 8,7 mm de espesor
PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224,
con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Poliureta-
no alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y pro-
cedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control median-
te líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Tub. salida 1 32,000 32,000
1 27,000 27,000

SUMA A ORIGEN 59,000

59,00

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combinación de una válvula de aire y va-
cío con una de efecto automático en dos cuerpos. Diseño de paso nominal (paso total) de acuerdo a la
AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Purgador automáti-
co de fundición dúctil GGG40 y goma desplegable. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión
de 250 micras de espesor según norma DIN 306772. Flotador esférico de efecto cinético fabricado en
Policarbonato indeformable.Asiento de la selladura en bronce C836 y cierre hermético en EPDM. Malla
de la tapa en inox AISI 304. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y tapa. Área del orificio automá-
tico: 12 mm2. Área del orificio cinético: 31400 mm2 (200 mm). Cierre prematuro superior a 3 mca. Cone-
xión Brida DN200 según norma UNEEN 109212: 2008. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hi-
dráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no resi-
dual). Incluido válvula de compuerta  DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embrida-
da para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 200. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario
300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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A1(1400) ud Válvula mariposa concentrica dn-1400 pn-16,

Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1400 (64"),Presión máx trabajo 10 bar, Nor-
ma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras EN 558 Serie 20 (K1), Material
cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material
disco Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material ani-
llo EPDM (reemplazable), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento mediante reductor
manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

A03(1400) ud Carrete de desmontaje acero ø 1400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

A03004D kg Acero en calderería S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente, con espesores de chapa según el diá-
metro de la tubería (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600, 8 mm de DN
700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de DN 1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En
PN 25 atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000, 12 mm de
DN 1.100 a DN 1.500, 14 mm de DN 1.600 a DN 1.900), con soldaduras realizadas bajo procedimiento
homologado (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de superfi-
cie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
Epoxi alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". Incluso corte y elaboración en taller,
montaje para  unión mediante soldadura, incluso bridas de unión. Medido según peso nominal. Dimen-
siones y fabricación según norma AWWA C 208-96. Medido según peso nominal, totalmente colocada
y probada en obra.

DN 2000 7.850 2,000 6,283 0,014 1.381,003
DN 1400 7.850 10,000 4,398 0,010 3.452,430

7.850 5,000 4,398 0,010 1.726,215
Codos DN 1400 7.850 9,000 4,398 0,010 3.107,187
Apoyo DN 1400 2 375,000 750,000
Colador 7.850 0,800 5,341 0,012 402,498
Excesos 1 1.500,000 1.500,000

SUMA A ORIGEN 12.319,333

12.319,33
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SUBCAPÍTULO C026 OTROS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Pie talud balsa 1 1.320,000 1.320,000
SUMA A ORIGEN 1.320,000

1.320,00

R04EPM4M ud Puerta malla simple torsión 10 m 2 hojas h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 10 metros de anchura ejecutada en dos hojas de 2,0 me-
tros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Acceso a balsa 1 1,000 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

N_R04SS010 ud Flotador homologado

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado
en la coronación de la balsa, colocado. Incluidos 60 m de cable.

6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

N_CUERDA m Cuerda anudada

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la bal-
sa, colocado.

Elementos de seguridad Balsa 1 80,000 80,000
SUMA A ORIGEN 80,000

80,00

LASTREPE m Lastre pead

Anclaje de fondo y taludes formado por lastres circulares de lámina PE de 2 mm de espesor, lisa con
un diámetro de 0,30 m, incluso formación del cilindro cerrado mediante unión por doble soldadura en ca-
liente, incluso p.p. de solapes, por base y lateral, relleno de grava 6-12, y soldado posterior por boca pa-
ra cierre hermético y colocado en fondo balsa y taludes, incluso parte proporcional medios auxiliares

Fondo 1 1.075,000 1.075,000
Rampa Bajada 1 17,000 17,000

SUMA A ORIGEN 1.092,000

1.092,00

I27010 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo compacto.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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I24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

1 17,000 17,000
SUMA A ORIGEN 17,000

17,00

SUBCAPÍTULO C027 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS
I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de cementa-
ción requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 4 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de pol-
vo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio pa-
ralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una vez
ejecutado el desbroce.

Acequia 1 1 129,000 1,850 2,000 477,300
Acequia 2 1 537,000 1,850 2,000 1.986,900

SUMA A ORIGEN 2.464,200

2.464,20

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zo-
na de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O

Acequia 1 1 129,000 1,850 2,000 477,300
Acequia 2 1 537,000 1,850 2,000 1.986,900

SUMA A ORIGEN 2.464,200

2.464,20

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento y relleno de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20
mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo co-
rrecto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final
ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad de retirada de sobrantes de la super-
ficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Acequia 1 1 129,000 0,850 0,800 87,720
Acequia 2 1 537,000 0,850 0,800 365,160

SUMA A ORIGEN 452,880

452,88

PECORR50 m Tuberia pe corrug.500mm sn-8

Tubería de PE corrugada, de 500mm. de diámetro nominal, RCE 8 KN/m2 unión por junta elástica y
manguito rígido, color exterior negro, interior blanco, i/p.p. de piezas especiales según, UNE 53332. En
este precio está incluido el acopio y traslado de los mismos hasta el lugar de empleo.

Acequia 1 1 129,000 129,000
Acequia 2 1 537,000 537,000
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-1 12,000 -12,000
SUMA A ORIGEN 654,000

654,00

A06058D m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería 2 1 12,000 12,000
SUMA A ORIGEN 12,000

12,00

ARQVARGIROud Arqueta giro 70-100x100-150 cm

Arqueta de cambio de dirección de medidas variables; anchuras entre 70 y 100 cm. y alturas entre 100
y 150 cm. de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor y solera de 15 cm, construida con
hormigón HM-20, incluyendo la excavación y el relleno posterior.

Acequia 2 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

ARQ003ENT ud Entronque con acequia existente

Entronque con acequia de riego existente o tubería de deirvación, con paredes de 20 cm de espesor y
solera de 20 cm, construida con hormigón HM-20, totalmente terminada, incluyendo demolición de ace-
quia existente, la excavación y el relleno posterior.

Acequia 1 2 2,000
Acequia 2 1 1,000

SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

ARQVAR102Dud Arq riego 100-130x100-150 cm comp huso 50 y 1 salida

Arqueta de riego de medidas variables; anchuras entre 100 y 130 cm. y alturas entre 100 y 150 cm. de
medidas interiores, con paredes de 20 cm de espesor y solera de 20 cm, construida con hormigón
HM-20, con una salida de riego mediante compuerta de huso de 50 x (100-150 cm). y compuerta de cor-
te de husillo de 0,50 x (100-150 cm), incluyendo la excavación y el relleno posterior y tapa de tramex.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

ARQ0072B ud Arqueta 100x100x400-450 cm

Arqueta de 100x100x400-450 cm. de medidas interiores, con paredes de 30 cm de espesor y solera de
30 cm, construida con hormigón HM-20,  totalmente terminada, incluyendo la excavación y el relleno
posterior, incluso tape de celosía tramex.

Sifones 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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CAPÍTULO C03 ESTACIÓN DE FILTRADO

SUBCAPÍTULO C031 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 40 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.

Superficie bajo nave 1 34,000 21,000 714,000
SUMA A ORIGEN 714,000

714,00

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refinado.

Superficie bajo nave 1 34,000 21,000 0,400 285,600
SUMA A ORIGEN 285,600

285,60

D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre per-
fil.

Superficie bajo nave 1 34,000 21,000 0,200 142,800
Entre camino y nave 1 34,000 8,000 0,200 54,400

SUMA A ORIGEN 197,200

197,20

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamiento. Medi-
do sobre el volumen teórico.

Zapatas 10 2,100 3,200 0,800 53,760
4 2,000 2,600 0,800 16,640
4 1,800 2,400 0,800 13,824

Vigas Riostras 4 3,570 0,400 0,500 2,856
2 3,960 0,400 0,500 1,584
4 3,150 0,400 0,500 2,520
8 3,100 0,400 0,500 4,960

SUMA A ORIGEN 96,144

96,14
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SUBCAPÍTULO C032 HORMIGONES Y ACEROS
EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man

Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Medido so-
bre el volumen teórico.

Zapatas 10 2,100 3,200 0,100 6,720
4 2,000 2,600 0,100 2,080
4 1,800 2,400 0,100 1,728

Vigas Riostras 4 3,570 0,400 0,100 0,571
2 3,960 0,400 0,100 0,317
4 3,150 0,400 0,100 0,504
8 3,100 0,400 0,100 0,992

SUMA A ORIGEN 12,912

12,91

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent

Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en
central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún EHE. Medido sobre el volumen teórico

Zapatas 10 2,100 3,200 0,700 47,040
4 2,000 2,600 0,700 14,560
4 1,800 2,400 0,700 12,096

Vigas Riostras 4 3,570 0,400 0,400 2,285
2 3,960 0,400 0,400 1,267
4 3,150 0,400 0,400 2,016
8 3,100 0,400 0,400 3,968

SUMA A ORIGEN 83,232

83,23

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Zapatas 1 2.050,000 2.050,000
Vigas Riostra 1 511,000 511,000
Pernos 1 237,000 237,000
Zócalo 10 92,300 0,620 572,260

462 2,250 0,620 644,490
SUMA A ORIGEN 4.014,750

4.014,75

D04CX701 m² Encof. Metálico en muros 2 c

Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de superficie, con-
siderando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. Medido a una sola cara.

1 17,630 0,700 12,341
1 31,440 0,700 22,008
1 6,000 0,700 4,200
1 10,640 0,700 7,448
1 21,000 0,700 14,700
1 5,400 0,700 3,780

SUMA A ORIGEN 64,477

64,48
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D04GX004 m³ Hor. Ha-25/p/20/iia muros v. M. Cen.

Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en
central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08. Entre el hormigón de los muros y los pilares metálicos se colocará porexpan
para permitir el movimiento de los pilares.

1 17,630 0,240 0,700 2,962
1 31,440 0,330 0,700 7,263
1 6,000 0,240 0,700 1,008
1 10,640 0,240 0,700 1,788
1 21,000 0,330 0,700 4,851
1 5,400 0,330 0,700 1,247

SUMA A ORIGEN 19,119

19,12

D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras

Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido
20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con fibras de polipropileno, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, incluso acabado con pavimento continuo de cuarzo pulido
de color gris. Según EHE-08.

1 31,200 17,300 539,760
SUMA A ORIGEN 539,760

539,76

D36DA010 m² Acera de hormigón lavado

Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido de 40 mm y 10 cm de espesor, i/jun-
ta de dilatación.

Acera perimentral 2 33,440 66,880
2 17,630 35,260

SUMA A ORIGEN 102,140

102,14

SUBCAPÍTULO C033 ESTRUCTURA
B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Nave a construir
Porticos, hastiales y cruces 1 11.445,000 11.445,000
Correas cubierta CF 175x2,0 mm 12 31,440 4,980 1.878,854
Tirantillos de varrilla roscada de 12
mm entre correas

12 8,600 0,890 91,848

Correas Laterales CF 175x2,0 mm
Alineación 1 6 31,360 4,980 937,037

6 7,700 0,890 41,118
Alineación 4 2 31,360 4,980 312,346

4 20,960 4,980 417,523
4 5,360 4,980 106,771
5 7,700 0,890 34,265
1 1,530 0,890 1,362

Alineación A 6 17,630 4,980 526,784
3 7,600 0,890 20,292

Alineación G 4 17,630 4,980 351,190
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2 16,710 4,980 166,432
3 7,600 0,890 20,292

Viga Carril
HEA 180 2 31,200 35,500 2.215,200
Cuadrillo mazizo de 50x30 mm 2 31,200 11,800 736,320
Cargadero de puerta IPE 160 1 5,200 15,800 82,160
Chapas de anclaje y rigidizadores 1 1.070,000 1.070,000
3 % Mermas, despuntes, ejiones,
chapas de refuerzo, ect

0,03 20.455,000 613,650

* 1 300,000 300,000
SUMA A ORIGEN 21.368,444

21.368,44

SUBCAPÍTULO C034 CERRAMIENTO Y CUBIERTA
D08NE151 m² Cub. Panel nerv.30 (lac+aisl+lac)

Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble chapa de ace-
ro de 0.6 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exteríor e interíor, con relle-
no intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos au-
torroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.

2 8,900 31,440 559,632
- Lucernarios -8 8,900 1,000 -71,200

SUMA A ORIGEN 488,432

488,43

E0432 m² Policarbonato celular de 30 mm.

Panel de policarbonato celular de 30 mm de espesor, con idéntico perfil a la chapa de cubierta, incluso
elementos de fijación.

8 8,900 1,000 71,200
SUMA A ORIGEN 71,200

71,20

DPANEL m² Fachada de panel sándwich

Fachada realizada con panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0.6
mm de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exteríor e interíor, con relleno interme-
dio de espuma de poliuretano, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes y rematado
de huecos y p.p. de costes indirectos y medios dde elevación.

Alzado Norte 1 31,710 8,300 263,193
Alzado Sur 1 31,710 8,300 263,193
- Puerta -1 5,040 5,500 -27,720
Alzado Este 1 157,300 157,300
Alzado Oeste 1 157,300 157,300
- Puerta -1 1,650 0,920 -1,518

SUMA A ORIGEN 811,748

811,75

ECUB002 m Cumbrera sup. Estanca lc, d=750mm

Suministro, transporte y montaje de remate de cumbrera superior formado por remate prelacado de 0,6
mm. de espesor y 750 mm. de desarrollo, incluso doble burleta de espuma flexible y tornillería para su
correcta estanqueidad.

1 31,440 31,440
SUMA A ORIGEN 31,440

31,44
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E08IMS070 m Remate chapa prelacada 0,7 d=500mm

Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 500 mm. de
desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11, me-
dida en verdadera magnitud.

Alzado Norte 2 31,710 63,420
Alzado Sur 2 31,710 63,420
Puerta 2 5,500 11,000
Alzado Este 1 18,040 18,040

1 18,140 18,140
Alzado Oeste 1 18,040 18,040

1 18,140 18,140
Puerta 2 1,650 3,300
Esquinas 4 7,700 30,800

SUMA A ORIGEN 244,300

244,30

BAR0031a m Canalon chapa 20x20 cm

Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. y 20x20 cm de dimensiones interiores, incluído par-
te proporcional de conexiones a bajantes, totalmente terminado.

2 31,440 62,880
SUMA A ORIGEN 62,880

62,88

D03AG003 m Tubería pvc 160 mm. Colgada

Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, co-
lor gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1
%, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Bajantes 4 8,200 32,800
SUMA A ORIGEN 32,800

32,80

SUBCAPÍTULO C035 CARPINTERIA
mE15CPF020ud Puer.Cortafuegos ei2-60-c5 0,90x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material ais-
lante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra,  elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno y recibido de albañilería. La puerta dispondrá de cerradura.

Alzado Oeste 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

D23AE001 m² Puerta corredera chapa pegaso

Puerta corredera de dos hojas, con puerta peatonal integrada de 1,00x2,10 m, a base de bastidor de tu-
bo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro
lineal y herrajes de colgar y de seguridad,  colocada sobre premarco metálico, incluso p.p. de guía colo-
cada sobre la solera de hormigón o m.b.c..

Alzados Sur 1 5,040 6,000 30,240
SUMA A ORIGEN 30,240

30,24
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SUBCAPÍTULO C036 VALVULAS Y ELEMENTOS
A1(1200) ud Válvula mariposa concentrica dn-1200 pn-16,

Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO
868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316),
según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epo-
xi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a
la ISO-19244.Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante..Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

A1(1600) ud Válvula mariposa concentrica dn-1600 pn-16

Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1600 (64"),Presión máx trabajo 10 bar, Nor-
ma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras EN 558 Serie 20 (K1), Material
cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material
disco Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material ani-
llo EPDM (reemplazable), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento mediante actuador
eléctrico AUMA GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm (210 s). Unidad montada con parte
proporcional de juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

A1(2000) ud Válvula mariposa concentrica dn-2000 pn-16

Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN2000 (80"),Presión máx trabajo 10 bar, Nor-
ma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras EN 558 Serie 20 (K1), Material
cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material
disco Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material ani-
llo EPDM (reemplazable), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento mediante actuador
eléctrico AUMA GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm (210 s). Unidad montada con parte
proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente mon-
tada ejecutada y probada.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

A03(1200) ud Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 mpa
 Carrete de desmontaje de 12 00 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-

SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00
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A03(1600) ud Carrete de desmontaje acero ø 1600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

A03(2000) ud Carrete de desmontaje acero ø 2000 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 2000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combinación de una válvula de aire y va-
cío con una de efecto automático en dos cuerpos. Diseño de paso nominal (paso total) de acuerdo a la
AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Purgador automáti-
co de fundición dúctil GGG40 y goma desplegable. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión
de 250 micras de espesor según norma DIN 306772. Flotador esférico de efecto cinético fabricado en
Policarbonato indeformable.Asiento de la selladura en bronce C836 y cierre hermético en EPDM. Malla
de la tapa en inox AISI 304. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y tapa. Área del orificio automá-
tico: 12 mm2. Área del orificio cinético: 31400 mm2 (200 mm). Cierre prematuro superior a 3 mca. Cone-
xión Brida DN200 según norma UNEEN 109212: 2008. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hi-
dráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no resi-
dual). Incluido válvula de compuerta  DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embrida-
da para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 200. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario
300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

FILTW2000 ud Filtro autolimpiante en línea dn 2200

Filtro autolimpiante en línea de accionamiento eléctrico de diámetro nominal 2000 mm, para un caudal
nominal de 5,50 m3/s, doble malla de 2x2 mm, cuerpo de filtro fabricado en acero al carbono, conjunto
de limpieza rotativo, eje de válvula de lavado y mecanismos de actuación fabricados en acero inoxida-
ble, cuerpo de válvula de lavado en fundición, según características indicadas en Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas de proyecto. Incluso p/p de piezas especiales y tornillería. Totalmente instalado, conexio-
nado, probado y puesto en funcionamiento.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

CAZPIED48 ud Filtro cazapiedras en y 48"

Filtro cazapiedras en Y de 48" (DN 1200). malla filtrante AISI-304, de 4 mm, cuerpo de filtro fabricado
en acero al carbono Incluso p/p de piezas especiales y tornillería. Totalmente instalado, conexionado,
probado y puesto en funcionamiento.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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SUBCAPÍTULO C037 CALDERERIA
A03004D kg Acero en calderería S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente, con espesores de chapa según el diá-
metro de la tubería (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600, 8 mm de DN
700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de DN 1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En
PN 25 atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000, 12 mm de
DN 1.100 a DN 1.500, 14 mm de DN 1.600 a DN 1.900), con soldaduras realizadas bajo procedimiento
homologado (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de superfi-
cie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
Epoxi alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". Incluso corte y elaboración en taller,
montaje para  unión mediante soldadura, incluso bridas de unión. Medido según peso nominal. Dimen-
siones y fabricación según norma AWWA C 208-96. Medido según peso nominal, totalmente colocada
y probada en obra.

DN 2000 7.850 25,000 6,283 0,014 17.262,543
DN 1600 7.850 10,000 5,026 0,012 4.734,492
DN 1200 7.850 25,000 4,712 0,010 9.247,300
DN 350 7.850 2,000 1,099 0,006 103,526
Cono 2000-1600 7.850 3,000 5,655 0,014 1.864,454

7.850 1,000 6,283 0,012 591,859
Apoyo DN 1200 4 275,000 1.100,000
Apoyo DN 2000 2 450,000 900,000
Salida filtro DN 400 7.850 3,000 1,256 0,006 177,473

SUMA A ORIGEN 35.981,647

35.981,65

SUBCAPÍTULO C038 INSTALACIONES
dINSTAFOTOud Instalación solar fotovoltaica

Instalación solar fototovoltaica para suministro de la estación de filtrado compuesta por los siguientes
elementos:
- 5 Módulos solares fotovoltaicos , con potencia pico de 550 w 0+5 w, constituidos por 144 células de sili-
cio monocristalino, dimensiones 2.261x1.1134x35 mm y 27,8 kg de peso. Estos módulos irán montados
sobre una estructura coplanar con la vertiente de la cubierta. Completamente montado, probado y funcio-
nando, incluyendo p.p. de pequeño material para amarre a estructura (no incluida).
- 5 Ud de estructura coplanar rastrelada para montaje de panel en vertical mediante perfilería de alumi-
nio y con tornillería de sujección a cubierta en acero inoxidable. Totalmente instalada sobre la cubierta
de la nave.
- 1 Inversor-cargador trfásico de 10 kW.
- 5 Baterías de lito de 5,3 kW y 48 v.
- 1 Armario eléctrico con todas las protecciones de AC y DC (Diferenciales, Automáticos, descargadores
de sobretensión, ect)
- Cableado desde los módulos fotovoltaicos hasta el cuadro de protecciones en AC y DC, inversor, baterí-
as y cuadro de baja tensión de la estación de filtrado.
- Verificación y programación del sistema
- Pequeño material
Totalmente instalado y puesto en marcha incluida la legalización ante el Servicio Provincial de Industria.
Se proporcionará el CIE sellado por AESSIA

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

DPGRUA5t ud Puente grúa monorail 5 t

Puente grúa monorail de 5 Tn de capacidad de elevación y 16,57 m de luz provisto de motor de cortocir-
cuito de rotor eléctrico, freno electromagnetico de disco incorporado al motor, reductor, tambor, cable y
guía de cable, incluso conexiones eléctricas y línea de alimentación desde el cuadro general de baja ten-
sión de la nave mediante cables unipolares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamien-
to XLPE 0.6/1 kV, colocados bajo tubo de PVC en montaje superficial. Totalmente instalado y probado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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D27IH042 ud Cuadro baja tensión de estación de filtrado

Cuadro tipo de distribución, protección y mando para la estación de filtrado, formado por un cuadro do-
ble aislamiento ó armario metálico de superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y
protección,  IGA-16A (III+N); 4 interruptores diferenciales de 40A/4p/300mA, 1 diferencial de
40A/2p/30mA, 4 PIAs de 16 A (IV), 4 PIAs de 16A (III); 3 PIAs de 10A (I+N); totalmente cableado, cone-
xionado y rotulado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

ACOMFILT ud Línea de 4x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

Línea de alimentación del cuadro del equipo de filtración desde el cuadro de baja tensión mediante ca-
bles unipolares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV, con una
longitud media aproximada de 10 metros, colocados bajao tubo de PVC en montaje superficial. Total-
mente instalado, conexionado y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

Equipo de filtrado 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

DACOVALV ud Líneas de 3x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

Línea de alimentación del motor de la válvula motorizada desde el cuadro de baja tensión mediante ca-
bles unipolares de cobre de 3x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV, una longi-
tud media de 20 metros, colocados sobre bandeja perforada en el tramo sobre el cerramiento lateral y
mediante tubo en el tramo aéreo de conexionado con el motor. Totalmente instalado, conexionado y pro-
bado incluyendo p.p. de pequeño material.

Válvulas motorizadas 4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

mE17CC010 ud Circuito monof. Alumbrado

Circuito de alumbrado realizado con tubo PVC en montaje superficial M16, conductores de cobre rígido
de 1,5 mm2, aislamiento RV 0,6/1 kV , en sistema monofásico (fase y neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

mE17CT020 ud Circuito trifásico de tomas de corriente

Circuito de tomas de corriente realizado con tubo PVC en montaje superficial M20 realizado con tubo
PVC corrugado M 20,  cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y
aislamiento tipo RV 0,6/1 kV  incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

DLUMRF4 ud Lumin.Estanca 2 tubo led  de 24 w 2400 lm

Luminaria estanca de LED de superficie, con carcasa  y difusor opal  de policarbonato de alta calidad;
grado de protección IP65 - IK08 / Clase I,  equipado con dos tubos LED T8 de 2400 lúmenes con una
única conexión lateral y fuente lumínica SMD2835, con un consumo de 24 w/tubo y temperatura de co-
lor 6500K, driver integrado; para alumbrado general, s. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

12 12,000
SUMA A ORIGEN 12,000

12,00
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DBASECETRud B. Enchufe cetact 16 a 4p+tt

Base de enchufe CETAC de superficie de 4 polos más tierra de 16 A conectada al circuito de tomas de
corriente. Totalmente instalada incluyendo p.p. de pequeño material.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

mE17BD020 ud Toma de tierra indep. Con pica

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba hasta alcanar una resistencia menor de 15 ohmnios.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

DLEGAL4 ud Legalización de la instalación

Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de filtrado incluyendo Memoria Técnica de
Diseño, Certificado de instalación eléctrica, tramitación ante el Servicio Provincial de Industria del Go-
bierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado de instalación eléctrica sellado por AESSIA.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

mE26FEA030ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

D34AA310 ud Extintor nieve carbónica 5 kg ef 34b

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con difusor se-
gún CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

mE26FJ090 ud Señal poliestireno 210x297mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Extintores 1 1,000
Salida 1 1,000

SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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SUBCAPÍTULO C039 SANEAMIENTO Y DRENAJE
D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamiento. Medi-
do sobre el volumen teórico.

Salida filtro DN 400 1 35,000 1,000 1,000 35,000
SUMA A ORIGEN 35,000

35,00

MT0306 m³ Relleno de arena para tuberias

Cama de arena para asiento de tubería procedente de préstamos, con arena natural rodada puesta en
obra, con reparto mecánico y extendido manual. Medido el volumen  sobre el perfil teórico

Salida filtro DN 400 1 35,000 1,000 0,600 21,000
SUMA A ORIGEN 21,000

21,00

A07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida filtro DN 400 1 35,000 35,000
SUMA A ORIGEN 35,000

35,00

D36BI020 m³ Relleno zanjas material excavación

Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.

Salida filtro DN 400 1 35,000 1,000 0,400 14,000
SUMA A ORIGEN 14,000

14,00

D04EF161 m³ Hormigón relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grúa

Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm elaborado en cen-
tral para un desplazamiento máximo a la obra de 25 km para relleno y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según
CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

Acondicionamiento desague 1 5,000 6,000 0,200 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00
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CAPÍTULO C04 ESTACIÓN DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO C041 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 40 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.

Superficie bajo nave 1 22,000 12,000 264,000
SUMA A ORIGEN 264,000

264,00

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refinado.

Superficie bajo nave 1 22,000 12,000 0,400 105,600
SUMA A ORIGEN 105,600

105,60

D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre per-
fil.

Superficie bajo nave 1 22,000 12,000 0,200 52,800
Entorno 1 22,000 4,000 0,200 17,600

1 12,000 6,000 0,200 14,400
SUMA A ORIGEN 84,800

84,80

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamiento. Medi-
do sobre el volumen teórico.

Zapatas 2 2,400 1,700 0,800 6,528
2 2,000 1,300 0,800 4,160
6 1,700 1,200 0,800 9,792

Vigas Riostras 2 4,620 0,400 0,500 1,848
1 4,370 0,400 0,500 0,874
4 2,650 0,400 0,500 2,120
2 4,820 0,400 0,500 1,928
1 4,770 0,400 0,500 0,954

SUMA A ORIGEN 28,204

28,20
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SUBCAPÍTULO C042 HORMIGONES Y ACEROS
EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man

Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Medido so-
bre el volumen teórico.

Zapatas 2 2,400 1,700 0,100 0,816
2 2,000 1,300 0,100 0,520
6 1,700 1,200 0,100 1,224

Vigas Riostras 2 4,620 0,400 0,100 0,370
1 4,370 0,400 0,100 0,175
4 2,650 0,400 0,100 0,424
2 4,820 0,400 0,100 0,386
1 4,770 0,400 0,100 0,191

SUMA A ORIGEN 4,106

4,11

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent

Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en
central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún EHE. Medido sobre el volumen teórico

Zapatas 2 2,400 1,700 0,700 5,712
2 2,000 1,300 0,700 3,640
6 1,700 1,200 0,700 8,568

Vigas Riostras 2 4,620 0,400 0,400 1,478
1 4,370 0,400 0,400 0,699
4 2,650 0,400 0,400 1,696
2 4,820 0,400 0,400 1,542
1 4,770 0,400 0,400 0,763

SUMA A ORIGEN 24,098

24,10

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Zapatas 1 550,000 550,000
Vigas Riostra 1 289,000 289,000
Pernos 1 95,000 95,000
Zócalo 10 49,820 0,620 308,884

250 2,250 0,620 348,750
SUMA A ORIGEN 1.591,634

1.591,63

D04CX701 m² Encof. Metálico en muros 2 c

Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de superficie, con-
siderando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. Medido a una sola cara.

2 18,410 0,700 25,774
2 8,400 0,700 11,760

- Puerta -1 3,000 0,700 -2,100
SUMA A ORIGEN 35,434

35,43
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D04GX004 m³ Hor. Ha-25/p/20/iia muros v. M. Cen.

Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en
central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08. Entre el hormigón de los muros y los pilares metálicos se colocará porexpan
para permitir el movimiento de los pilares.

2 18,410 0,200 0,700 5,155
2 8,400 0,200 0,700 2,352

- Puerta -1 3,000 0,200 0,700 -0,420
SUMA A ORIGEN 7,087

7,09

D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras

Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido
20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con fibras de polipropileno, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, incluso acabado con pavimento continuo de cuarzo pulido
de color gris. Según EHE-08.

1 18,210 8,200 149,322
SUMA A ORIGEN 149,322

149,32

D36DA010 m² Acera de hormigón lavado

Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido de 40 mm y 10 cm de espesor, i/jun-
ta de dilatación.

Acera perimentral 2 20,000 40,000
2 8,000 16,000

SUMA A ORIGEN 56,000

56,00

SUBCAPÍTULO C043 ESTRUCTURA
B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Porticos, hastiales y cruces 1 1.700,000 1.700,000
Dintel Puerta #80/80/3 1 10,500 7,010 73,605
Correas cubierta CF 200x2,0 mm 6 18,410 6,030 666,074
Tirantillos de varrilla roscada de 12
mm entre correas

3 8,400 0,890 22,428

Correas Laterales CF 200x2,0 mm
Alineación 1 3 18,810 6,030 340,273
(tirantillos) 3 3,570 0,890 9,532
Alineación 3 3 18,810 6,030 340,273
(tirantillos) 3 2,540 0,890 6,782
Alineación A 1 8,800 6,030 53,064

2 5,800 6,030 69,948
(tirantillos) 1 2,540 0,890 2,261
Alineación B 3 8,800 6,030 159,192
(tirantillos) 2 2,540 0,890 4,521
Chapas de anclaje y rigidizadores 1 189,000 189,000
3 % Mermas, despuntes, ejiones,
chapas de refuerzo, ect

0,05 3.637,000 181,850

* 1 200,000 200,000
SUMA A ORIGEN 4.018,803
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4.018,80

SUBCAPÍTULO C044 CERRAMIENTO Y CUBIERTA
D08NE151 m² Cub. Panel nerv.30 (lac+aisl+lac)

Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble chapa de ace-
ro de 0.6 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exteríor e interíor, con relle-
no intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos au-
torroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.

1 8,800 18,810 165,528
SUMA A ORIGEN 165,528

165,53

DPANEL m² Fachada de panel sándwich

Fachada realizada con panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0.6
mm de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exteríor e interíor, con relleno interme-
dio de espuma de poliuretano, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes y rematado
de huecos y p.p. de costes indirectos y medios dde elevación.

Alzado Norte 1 22,100 22,100
Alzado Sur 1 29,700 29,700
Alzado Este 1 18,810 3,890 73,171
Alzado Oeste 1 18,810 2,790 52,480

SUMA A ORIGEN 177,451

177,45

ECUB002 m Cumbrera sup. Estanca lc, d=750mm

Suministro, transporte y montaje de remate de cumbrera superior formado por remate prelacado de 0,6
mm. de espesor y 750 mm. de desarrollo, incluso doble burleta de espuma flexible y tornillería para su
correcta estanqueidad.

1 18,810 18,810
SUMA A ORIGEN 18,810

18,81

E08IMS070 m Remate chapa prelacada 0,7 d=500mm

Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 500 mm. de
desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11, me-
dida en verdadera magnitud.

Alzado Norte 1 8,860 8,860
1 8,930 8,930

puerta 2 2,500 5,000
Alzado Sur 1 8,860 8,860

1 8,930 8,930
Alzado Este 2 18,810 37,620
Alzado Oeste 2 18,810 37,620
Esquinas 2 2,890 5,780

2 3,890 7,780
SUMA A ORIGEN 129,380

129,38

BAR0031a m Canalon chapa 20x20 cm

Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. y 20x20 cm de dimensiones interiores, incluído par-
te proporcional de conexiones a bajantes, totalmente terminado.

1 18,810 18,810
SUMA A ORIGEN 18,810

18,81
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18,81

D03AG004 m Tubería pvc 125 mm colgada

Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, unión
por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pen-
diente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Bajantes 2 3,100 6,200
SUMA A ORIGEN 6,200

6,20

SUBCAPÍTULO C045 CARPINTERÍA
D23AE001 m² Puerta corredera chapa pegaso

Puerta corredera de dos hojas, con puerta peatonal integrada de 1,00x2,10 m, a base de bastidor de tu-
bo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro
lineal y herrajes de colgar y de seguridad,  colocada sobre premarco metálico, incluso p.p. de guía colo-
cada sobre la solera de hormigón o m.b.c..

Alzado Norte 1 3,000 3,000 9,000
SUMA A ORIGEN 9,000

9,00

D23GD005 m² Celosía fija para ventilación

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60
mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en ta-
ller y montada en obra, totalmente colocada.

6 2,000 0,600 7,200
SUMA A ORIGEN 7,200

7,20

SUBCAPÍTULO C046 VALVULAS Y ELEMENTOS
A1(350) ud Válvula mariposa concentrica dn-350 pn-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO
868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316),
según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epo-
xi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a
la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmen-
te montada ejecutada y probada.

3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00
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A1(400) ud Válvula mariposa concentrica dn-400 pn-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula de mariposa para agua potable y
líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado mediante certificado de producto por entidad externa
y diseñada según la norma EN 593. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la
UNE-EN 1561, y junta de EPDM  aprobada para agua potable por entidad externa con caras integra-
das, sin necesidad de juntas planas, y perfil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM de
dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero
inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco
mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pie-
za de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a
45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorro-
sión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento ma-
nual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y accesorios de unión a
la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

A1(500) ud Válvula mariposa concentrica dn-500 pn-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula de mariposa para agua potable y
líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado mediante certificado de producto por entidad externa
y diseñada según la norma EN 593. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la
UNE-EN 1561, y junta de EPDM  aprobada para agua potable por entidad externa con caras integra-
das, sin necesidad de juntas planas, y perfil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM de
dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero
inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco
mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pie-
za de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a
45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorro-
sión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento ma-
nual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y accesorios de unión a
la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

Página 3727 de enero de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

R03VE002a ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16

Ventosa trifuncional DN 50 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de efecto auto-
mático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil GGG40 y base de la-
tón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y base. Flotador guiado de polipropileno in-
deformable, junta de goma replegable de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del orificio au-
tomático: 12 mm2. Área del orificio cinético: 164 mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de
trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 ºC. Para aguas
limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre
tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4 m. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 8 8,000
SUMA A ORIGEN 8,000

8,00

R05VQ005 ud Válvula de alivio rápido ø100 pn-16

Válvula de alivio rápido  de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas y disposi-
ción en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula
de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100
PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05VR309B ud Válvula retención disco partido pn-10 dn-350

Válvula de retención de disco partido DN-350 mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión nominal
con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI
316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional
de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada en obra.

3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

TRANSPR ud Trasductor de presión

Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en tuberías de salida a pisos superior
e inferior, para control de presión en tuberías, Instalación en salida de cada bomba, Instalación en entra-
da y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño mateiral, cableado, conexionado, totalmente instalado y probado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C047 BOMBAS
BB189 ud Motobomba horizontal camara partida 540 m3/h

Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 540 m3/h y 20 m.c.a., ren-
dimiento a 1486 rpm del 82% o superior, eje de acero al carbono, impulsor de bronce, motor eléctrico
en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 45 Kw y tensión de 400 v/50 Hz, protección IP55, resist. cal-
deo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en cojinetes y refrigeración interna mediante im-
pulsor interno. Incluso descarga y montaje. Completamente instalada, conexionada ,conos de amplia-
ción y reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha una vez colocada.

3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

SUBCAPÍTULO C048 CALDERERIA
A03004D kg Acero en calderería S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente, con espesores de chapa según el diá-
metro de la tubería (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600, 8 mm de DN
700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de DN 1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En
PN 25 atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000, 12 mm de
DN 1.100 a DN 1.500, 14 mm de DN 1.600 a DN 1.900), con soldaduras realizadas bajo procedimiento
homologado (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de superfi-
cie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
Epoxi alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". Incluso corte y elaboración en taller,
montaje para  unión mediante soldadura, incluso bridas de unión. Medido según peso nominal. Dimen-
siones y fabricación según norma AWWA C 208-96. Medido según peso nominal, totalmente colocada
y probada en obra.

DN 500 7.850 25,000 1,570 0,006 1.848,675
7.850 16,000 1,570 0,006 1.183,152

DN 400 7.850 6,000 1,260 0,006 356,076
DN 350 7.850 6,000 1,099 0,006 310,577
Conos 7.850 6,000 1,099 0,006 310,577
Apoyos 12 50,000 600,000
Escaleras 2 100,000 200,000
Excesos 1 900,000 900,000

SUMA A ORIGEN 5.709,057

5.709,06
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SUBCAPÍTULO C049 INSTALACIONES
GRUELEC ud Grupo electrógeno 125 kvas

Grupo electrógeno de 125 kva para un voltaje disponible de 400/230v, 3 fases y 4 cables, a 1.500 ppm/
50 Hz, insonorizado, protección IP23, panel de control con botón de paro, voltímetro y selector de fase,
amperímetro y selector de fase, frecuencímetro, controlador con selección para autoarranque, tubo de
escape silenciado en acero, depósito de gasoil con 15 l de autonomía, incluso chimenea con salida late-
ral, todo conexionado y probado, incluyendo toma de tierra independiente a la del edificio.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

DEPGASOIL ud Depósito gasoil 2500 l

Depósito de doble pared de gasoil de 2.500 l de capacidad de polietileno de alta densidad, conforme a
la norma EN 133341:2005+A1:2011, incluso p.p. de tuberías, acoples, empalmes, totalmente conexiona-
do al grupo electrógeno.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

DACOMCBT ud Línea de 4x70+ttx35 mm2 rz1-k(as) 0.6/1 kv xlpe

Línea desde el generador hasta el cuadro de baja tensión mediante cables unipolares de cobre, no pro-
pagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida, de 4x1x70/TTx35 mm2 de sec-
ción, con aislamiento Rz1-K (AS) 0,6/1 kV, una longitud media de 15 metros, colocados sobre bandeja
perforada. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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ARM01 ud Cuadro general estación de bombeo

Cuadro general de la estación de bombeo compuesto por:
- Cuadro metálico de distribución con las siguientes características: Fabricado en acero, pintado en gris
RAL7035, con IP55 e IK10.  Armario de tipo modular para instalar sobre suelo.  Se compone de montan-
tes verticales galvanizados y de forma simétrica que se unen a los marcos inferior y superior por interme-
dio de 8 tornillos, el conjunto se cierra mediante puerta frontal y paneles, pueden instalarse puertas en lu-
gar de panel en los 4 costados.  Exento de soldaduras permite desmontar todo el conjunto o realizar el
montaje en obra y ampliar el armario lateralmente en línea o en L.  Los armarios disponen de 4 puntos
de cierre con maneta robusta de fácil accionamiento que permite múltiples tipos de inserto. Placa inferior
de entrada de cables, ciega, de una o de dos entradas. Múltiples opciones de accesorios de instalación;
placa montaje trasera regulable o de montaje en los laterales, variada gama de sistemas de cierre, zóca-
los de suelo, segunda puerta interior, etc.
- 1 Interruptor general automático de 4x250 A con poder de corte 36 kA
- 3 Bobinas  220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz
- 3 contactos auxiliares
- 2 Interruptores de 3x100 A 36 kA
- 2  Arrancadores progresivos de altas prestaciones, de 88 Amperios y tensión trifásica de 230 a 400
Volts. Bus de comunicación integrado MODBUS, control total sobre tres fases y protecciones integradas,
como térmicas, subcarga, adaptación sondas PTC, etc..
- 1 Guardamotor magnético de 3x115 A 50 kA
- 1 Disp. Max. tensión 208-240 V 50/60Hz
- 1 Contacto auxiliar
- 1 Variador de velocidad para aplicaciones de fluidos y gases, buses de comunicación integrados MOD-
BUS RTU y ETHERNET (MODBUS/TCP), como opción Profibus, EtherNet IP, DeviceNet, entre otros. Va-
riador con protección IP21 de potencia 45kW/37kW en CN y CP con alimentación Trifásica de 480 volts
con terminal grafico incluido. THDi <48% al 80% de carga, función STOP/GO, gráficas tendencia de con-
sumo, data logger, reloj en tiempo real, seguimiento del punto BEP curva de la bomba y web server inte-
grado. Se aplica tasa EcoPila según RD 106/2008
- 3 RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz
- 3 TOROS TA30
- 3 STI 2P 400V
- 1 Fuente de alimentación a 24V. 2,1A Monfásica optimizada
- PLC para el control de la estación de bombeo conteniendo los siguientes elementos: CPU modular DC
con 16 entradas y 16 salidas HE10 Ethernet; tarjeta de memoria SD, cable de programación; cable para
entradas analógicas; módulo de 4 entradas analógicas; módulo de 2 salidas analógicas; módulo de 2 en-
tradas de temperautra y 1 salida analógicas; telefast y p.p. de pequeño material
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 A 300 mA para los cuadros de TC
- 1 Interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA para alumbrado
- 1 PIA de 4x16 A para los cuadros de TC
- 1 PIA de 2x10A para alumbrado
- 1 PIA de 2x10A para el sistema de alarma
- 1 PIA de 2x16 de reserva
Totalmente instalado y probado,  incluyendo programación del autómata, selectores de 3 posiciones en
puerta de armario para selección de maniobra (automático - 0 - manual) en cada bomba incluso contacto-
res, pulsadores de accionamiento directo  y pilotos de señalización para cada bomba, saeta de emergen-
cia, con espacio para instalación y conexión de automáta programable con pantalla táctil de 15 ".

Estacion de Bombeo 1 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

DACOMBO ud Líneas de 3x25+ttx16 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

Línea de alimentación del motor de la bomba desde el cuadro de baja tensión mediante cables unipola-
res de cobre de 3x1x25/TTx16 mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV apantallado, una longi-
tud media de 15 metros, colocados sobre bandeja perforada en el tramo sobre el cerramiento lateral y
mediante tubo en el tramo aéreo de conexionado con el motor. Totalmente instalado, conexionado y pro-
bado incluyendo p.p. de pequeño material.

3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

mE17CC010 ud Circuito monof. Alumbrado

Circuito de alumbrado realizado con tubo PVC en montaje superficial M16, conductores de cobre rígido
de 1,5 mm2, aislamiento RV 0,6/1 kV , en sistema monofásico (fase y neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.
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1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

mE17CT020 ud Circuito trifásico de tomas de corriente

Circuito de tomas de corriente realizado con tubo PVC en montaje superficial M20 realizado con tubo
PVC corrugado M 20,  cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y
aislamiento tipo RV 0,6/1 kV  incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

DLUMRF4 ud Lumin.Estanca 2 tubo led  de 24 w 2400 lm

Luminaria estanca de LED de superficie, con carcasa  y difusor opal  de policarbonato de alta calidad;
grado de protección IP65 - IK08 / Clase I,  equipado con dos tubos LED T8 de 2400 lúmenes con una
única conexión lateral y fuente lumínica SMD2835, con un consumo de 24 w/tubo y temperatura de co-
lor 6500K, driver integrado; para alumbrado general, s. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

DBASECETRud B. Enchufe cetact 16 a 4p+tt

Base de enchufe CETAC de superficie de 4 polos más tierra de 16 A conectada al circuito de tomas de
corriente. Totalmente instalada incluyendo p.p. de pequeño material.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

mE17BD020 ud Toma de tierra indep. Con pica

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba hasta alcanar una resistencia menor de 15 ohmnios.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

DLEGAL3 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de bombeo incluyendo Proyecto, Dirección
de Obra, Certificado de instalación eléctrica, tramitación ante el Servicio Provincial de Industria del Go-
bierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado de instalación eléctrica sellado por AESSIA.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

D34AA310 ud Extintor nieve carbónica 5 kg ef 34b

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con difusor se-
gún CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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mE26FEA030ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

mE26FJ090 ud Señal poliestireno 210x297mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Extintores 2 2,000
Salida 1 1,000

SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

SUBCAPÍTULO C0410 SANEAMIENTO Y DRENAJE
D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamiento. Medi-
do sobre el volumen teórico.

Rejilla 1 10,000 0,300 0,300 0,900
Tubería de 200 mm 1 10,000 0,600 1,000 6,000

SUMA A ORIGEN 6,900

6,90

MT0306 m³ Relleno de arena para tuberias

Cama de arena para asiento de tubería procedente de préstamos, con arena natural rodada puesta en
obra, con reparto mecánico y extendido manual. Medido el volumen  sobre el perfil teórico

Tubería de 200 mm 1 10,000 0,600 0,400 2,400
SUMA A ORIGEN 2,400

2,40

A07014 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería de 200 mm 1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

D36BI020 m³ Relleno zanjas material excavación

Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.

Tubería de 200 mm 1 10,000 0,600 0,600 3,600
SUMA A ORIGEN 3,600

3,60

DCERRAJ002m Rejilla sumidero con tramex

Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular de 25x25x3mm.,
y contracerco de tramex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para recibir.  Totalmente instalada.
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1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

D03DA006 ud Arqueta de registro 63x63x120 cm.

Arqueta de registro de 63x63x120 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor reci-
bido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interíor, i/solera de
hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

D04EF161 m³ Hormigón relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grúa

Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm elaborado en cen-
tral para un desplazamiento máximo a la obra de 25 km para relleno y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según
CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

Acondicionamiento desague 1 3,000 3,000 0,200 1,800
SUMA A ORIGEN 1,800

1,80
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CAPÍTULO C05 RED DE TUBERÍAS

SUBCAPÍTULO C051 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 40 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.

S/ med. aux. 1 332.800,122 332.800,122
SUMA A ORIGEN 332.800,122

332.800,12

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de cementa-
ción requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 4 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de pol-
vo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio pa-
ralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una vez
ejecutado el desbroce.

S/ med. aux. 1 319.700,353 319.700,353
SUMA A ORIGEN 319.700,353

319.700,35

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento y relleno de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20
mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo co-
rrecto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final
ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad de retirada de sobrantes de la super-
ficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

S/ med. aux. 1 26.040,129 26.040,129
SUMA A ORIGEN 26.040,129

26.040,13

A01017D m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm, realizado mecánicamente. Incluida la traída del
material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso selección al tamaño indica-
do y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compacta-
das al 95% del PM sobre  el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O.

S/ med. aux. 1 70.548,885 70.548,885
SUMA A ORIGEN 70.548,885

70.548,89

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zo-
na de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O
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S/ med. aux. 1 199.498,972 199.498,972
SUMA A ORIGEN 199.498,972

199.498,97

R01TR010A m³ Carga, transporte y vertido hasta 3 km

Carga, transporte y descarga a lugar de empleo o vertedero autorizado de productos de excavación, in-
cluso canon de vertido, hasta una distancia a vertedero de 3 km o lugar de empleo para otros fines. Me-
dido el volumen sobrante y transportado realmete.

S/ med. aux.(50%) 0,5 60.056,849 30.028,425
SUMA A ORIGEN 30.028,425

30.028,43

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refinado.

S/ med. aux.(50%) 0,5 60.056,849 30.028,425
SUMA A ORIGEN 30.028,425

30.028,43

DRELL m³ Relleno mecanico bolos 40/80 mm

Relleno y extendido de grava 40/80 mm. por medios mecánicos.

SANEOS 1 1.000,000 1.000,000
SUMA A ORIGEN 1.000,000

1.000,00

SUBCAPÍTULO C052 TUBERÍAS

APARTADO 01.02.01 ACERO HELICOSOLDADO
A02012ZD m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y 5 mm de espesor PN
16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224, con
doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt.
Extremo del tubo abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras
AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, pre-
vio granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. In-
cluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetran-
tes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

s/ med. aux. 1 3.720,000 3.720,000
SUMA A ORIGEN 3.720,000

3.720,00

A02014ZD m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diámetro y 5 mm de espesor PN
16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224, con
doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt.
Extremo del tubo abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras
AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, pre-
vio granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.In-
cluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetran-
tes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

s/ med. aux. 1 2.713,000 2.713,000
SUMA A ORIGEN 2.713,000

2.713,00
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A02016ZD m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 7,1 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diámetro y 7,1 mm de espesor PN
16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224, con
doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt.
Extremo del tubo abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras
AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, pre-
vio granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.In-
cluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetran-
tes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

s/ med. aux. 1 1.070,000 1.070,000
SUMA A ORIGEN 1.070,000

1.070,00

A02022ZD m Tubería acero helicoidal, ø 1321 mm, esp. 8,1 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1321 mm de diámetro y 8,1 mm de espesor
PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224,
con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Poliureta-
no alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y pro-
cedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control median-
te líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

s/ med. aux. 1 2.097,000 2.097,000
SUMA A ORIGEN 2.097,000

2.097,00

A02023ZD m Tubería acero helicoidal, ø 1524 mm, esp. 9,3 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y 9,3 mm de espesor
PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224,
con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Poliureta-
no alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y pro-
cedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control median-
te líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

s/ med. aux. 1 447,000 447,000
SUMA A ORIGEN 447,000

447,00

A02023Z1D m Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp. 9,9 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1626 mm de diámetro y 9,9 mm de espesor
PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224,
con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Poliureta-
no alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y pro-
cedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control median-
te líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

s/ med. aux. 1 960,000 960,000
SUMA A ORIGEN 960,000

960,00
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A02023Z2D m Tubería acero helicoidal, ø 2032 mm, esp.12,4 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 2032 mm de diámetro y 12,4 mm de espesor
PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224,
con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Poliureta-
no alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y pro-
cedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control median-
te líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

s/ med. aux. 1 2.430,000 2.430,000
SUMA A ORIGEN 2.430,000

2.430,00

APARTADO 01.02.02 PVC-O
PVC-O125 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-125

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 1.724,000 1.724,000
SUMA A ORIGEN 1.724,000

1.724,00

PVC-O125-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-125

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 1.818,000 1.818,000
SUMA A ORIGEN 1.818,000

1.818,00

PVC-O140 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-140

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 6.584,000 6.584,000
SUMA A ORIGEN 6.584,000

6.584,00

PVC-O140-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-140

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 1.312,000 1.312,000
SUMA A ORIGEN 1.312,000

1.312,00
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PVC-O160 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-160

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 3.784,000 3.784,000
SUMA A ORIGEN 3.784,000

3.784,00

PVC-O160-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-160

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 1.899,000 1.899,000
SUMA A ORIGEN 1.899,000

1.899,00

PVC-O200 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-200

Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 8.985,000 8.985,000
SUMA A ORIGEN 8.985,000

8.985,00

PVC-O200-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-200

Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 1.918,000 1.918,000
SUMA A ORIGEN 1.918,000

1.918,00

PVC-O225 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-225

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 3.855,000 3.855,000
SUMA A ORIGEN 3.855,000

3.855,00

PVC-O225-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-225

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.
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s/ med. aux. 1 699,000 699,000
SUMA A ORIGEN 699,000

699,00

PVC-O250 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-250

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 5.855,000 5.855,000
SUMA A ORIGEN 5.855,000

5.855,00

PVC-O250-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-250

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 1.260,000 1.260,000
SUMA A ORIGEN 1.260,000

1.260,00

PVC-O315 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-315

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 7.216,000 7.216,000
SUMA A ORIGEN 7.216,000

7.216,00

PVC-O315-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-315

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 1.768,000 1.768,000
SUMA A ORIGEN 1.768,000

1.768,00

PVC-O350 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-355

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 7.056,000 7.056,000
SUMA A ORIGEN 7.056,000

7.056,00

Página 5027 de enero de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PVC-O350-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-355

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 1.170,000 1.170,000
SUMA A ORIGEN 1.170,000

1.170,00

PVC-O400 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-400

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 2.519,000 2.519,000
SUMA A ORIGEN 2.519,000

2.519,00

PVC-O400-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-400

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 974,000 974,000
SUMA A ORIGEN 974,000

974,00

PVC-O450 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-450

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 2.563,000 2.563,000
SUMA A ORIGEN 2.563,000

2.563,00

PVC-O450-16m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-450

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 976,000 976,000
SUMA A ORIGEN 976,000

976,00

PVC-O500 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-500

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.
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s/ med. aux. 1 4.399,000 4.399,000
SUMA A ORIGEN 4.399,000

4.399,00

PVC-O630 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-630

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 630 mm y una presión de trabajo de 12,5
kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

s/ med. aux. 1 6.212,000 6.212,000
SUMA A ORIGEN 6.212,000

6.212,00

SUBCAPÍTULO C053 VALVULAS Y ELEMENTOS
R05VC120E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø200 mm PN-16 ENT

Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN200 PN10/16,  distancia entre caras según EN
558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2). Cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según la UNE-EN 1563, completamente vulcanizada
interior y exteriormente con EPDM. EPDM de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa.
Caucho vulcanizado al núcleo con un mínimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las
zonas de sellado lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una capacidad de com-
presión de 8-12%, según la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas de poliamida vulcanizadas que
garantizan una fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de latón naval (CW626N, RDZ) resis-
tente a la descinficación, acreditada para agua potable por entidad externa, integrada y encastrada en
la compuerta evitando vibraciones, corrosiones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado
en frío de acero inoxidable1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y  ros-
ca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previene el agua estancada y la acumula-
ción de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sellado superior de NBR, cojinete de poliami-
da con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito inferior de EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 mi-
cras según EN14901 y DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según
la norma UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa y probada hidráulica-
mente según EN 1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación respaldada median-
te seguro.Accionada mediante eje de extension telescópico de la Serie 04/04-001, cuadradillo 23-32 de
long. 1700-2900 mm, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula ente-
rrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 1 1,000
by-pass 2 2,000

SUMA A ORIGEN 3,000

3,00
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R05VC125E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø250 mm PN-16 ENT

Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250 PN10/16,  distancia entre caras según EN
558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2). Cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según la UNE-EN 1563, completamente vulcanizada
interior y exteriormente con EPDM. EPDM de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa.
Caucho vulcanizado al núcleo con un mínimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las
zonas de sellado lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una capacidad de com-
presión de 8-12%, según la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas de poliamida vulcanizadas que
garantizan una fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de latón naval (CW626N, RDZ) resis-
tente a la descinficación, acreditada para agua potable por entidad externa, integrada y encastrada en
la compuerta evitando vibraciones, corrosiones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado
en frío de acero inoxidable1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y  ros-
ca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previene el agua estancada y la acumula-
ción de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sellado superior de NBR, cojinete de poliami-
da con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito inferior de EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 mi-
cras según EN14901 y DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según
la norma UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa y probada hidráulica-
mente según EN 1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación respaldada median-
te seguro.Accionada mediante eje de extension telescópico, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada
ejecutada y probada.

s/med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

R05VC130E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø300 mm PN-16 ENT

Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250 PN10/16,  distancia entre caras según EN
558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2). Cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según la UNE-EN 1563, completamente vulcanizada
interior y exteriormente con EPDM. EPDM de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa.
Caucho vulcanizado al núcleo con un mínimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las
zonas de sellado lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una capacidad de com-
presión de 8-12%, según la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas de poliamida vulcanizadas que
garantizan una fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de latón naval (CW626N, RDZ) resis-
tente a la descinficación, acreditada para agua potable por entidad externa, integrada y encastrada en
la compuerta evitando vibraciones, corrosiones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado
en frío de acero inoxidable1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y  ros-
ca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previene el agua estancada y la acumula-
ción de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sellado superior de NBR, cojinete de poliami-
da con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito inferior de EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 mi-
cras según EN14901 y DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según
la norma UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa y probada hidráulica-
mente según EN 1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación respaldada median-
te seguro.Accionada mediante eje de extension telescópico, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada
ejecutada y probada.

s/med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05VM103E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-350 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), se-
gún la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo
la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
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s/med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

R05VM104E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-400 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), se-
gún la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo
la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 2 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

R05VM104bEud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-450 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN450 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM remplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), se-
gún la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo
la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05VM105E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-500 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), se-
gún la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo
la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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R05VM106E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), se-
gún la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo
la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN600 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO
868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316),
según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epo-
xi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a
la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05VM107E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM remplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), se-
gún la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo
la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05VM107 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), se-
gún la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo
la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.
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s/med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN800 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), se-
gún la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo
la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05VM109 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-900 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN900 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplazablede dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), se-
gún la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo
la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05VM112 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20
(K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO
868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316),
según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epo-
xi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a
la ISO-19244.Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante..Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada.

s/med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00
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A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

A03021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

A03(1200) ud Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 mpa
 Carrete de desmontaje de 12 00 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-

SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

CAUDN1200 Ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 1200

Caudalímetro electromagnetico MUT2200, DN1200, EN 1092-1 PN16, Ebonite / Revestimiento de go-
ma dura, 4 electrodos Hastelloy C, Convertidor MC608R alimentado por bateria recargable, con panel
solar y entrada de 12/24 Vac/dc, IP 68 carcasa aluminio, Separado, Con 4(0)÷20 mA - salida RS485
MODBUS, CA22 cable estándar-20 m cable. Se incluye conos de reducción y ampliación y la salida del
Datalloger hasta el edificio de filtrado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

CAUDN500 Ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 500

Caudalímetro Electromagnético sensor MUT2200 versión compacta, DN500, PN16, convertidor
MC406a, conectividad RS485 Modbus, Bluetooth, salida 4-20mA y salida de pulsos alimentación 12-24
V/DC, IP68, pack batería estándar incluido. Se incluye  la salida del Datalloger hasta el edificio de bom-
beo.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C054 DESAGUES
R05DE063 ud Desagüe de 50 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 50 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de
la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y acce-
sorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 50 PN6, a los desagües existentes.
Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y
prueba de toda la unidad.

s/ med. aux. 16 16,000
SUMA A ORIGEN 16,000

16,00

R05DE090 ud Desagüe de 80 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de
la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y acce-
sorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN6, a los desagües existen-
tes. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y
prueba de toda la unidad.

s/ med. aux. 9 9,000
SUMA A ORIGEN 9,000

9,00

R05DE100 ud Desagüe de 100 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

s/ med. aux. 5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00

R05DE150 ud Desagüe de 150 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

s/ med. aux. 5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00
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R05DE200 ud Desagüe de 200 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

s/ med. aux. 9 9,000
SUMA A ORIGEN 9,000

9,00

R05DE300 ud Desagüe de 300 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, codos,
bridas, etc) y accesorios de  DN-300PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 315 PN6, a los de-
sagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra
y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05DE400 ud Desagüe de 400 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 400 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de mariposa concéntrica de 400 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-400 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 400 PN6, a los desa-
gües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05DE500 ud Desagüe de 500 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 500 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de mariposa concéntrica de 500 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-500 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 500 PN6, a los desa-
gües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C055 VENTOSAS
R03VE001 ud Ventosa trifuncional ø25 pn-16

Ventosa trifuncional DN 25 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de efecto auto-
mático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil GGG40 y base de la-
tón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y base. Flotador guiado de polipropileno in-
deformable, junta de goma replegable de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del orificio au-
tomático: 5 mm2. Área del orificio cinético: 82 mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de tra-
bajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 ºC. Para aguas lim-
pias, potables y tratadas (no residual). . Incluido válvula de esfera para rosca DN 25mm PN-16 sobre tu-
bería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4 m. Incluido también jun-
tas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 41 41,000
SUMA A ORIGEN 41,000

41,00

R03VE002a ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16

Ventosa trifuncional DN 50 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de efecto auto-
mático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil GGG40 y base de la-
tón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y base. Flotador guiado de polipropileno in-
deformable, junta de goma replegable de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del orificio au-
tomático: 12 mm2. Área del orificio cinético: 164 mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de
trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 ºC. Para aguas
limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre
tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4 m. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 87 87,000
SUMA A ORIGEN 87,000

87,00

R03VE002b ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN50 y PN 16. Combinación de una válvula
de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño de paso nominal (paso total)
de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Re-
cubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772
Flotador cinético aerodinámico de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de jun-
ta de goma desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio cinético:
1963 mm2 (50 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN50 según norma UNEEN
109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de traba-
jo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de esfera para ros-
ca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxi-
ma de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado
con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento an-
ticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios de unión a
la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 47 47,000
SUMA A ORIGEN 47,000

47,00
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R03VE004 ud Ventosa trifuncional ø80 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN80 y PN 16. Combinación de una válvula
de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño de paso nominal (paso total)
de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Re-
cubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772
Flotador cinético aerodinámico de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de jun-
ta de goma desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio cinético:
5027 mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN80 según norma UNEEN
109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de traba-
jo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta  DN
80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16
PN16 DN 75. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior
y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 8 8,000
SUMA A ORIGEN 8,000

8,00

R03VE005 ud Ventosa trifuncional ø100 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN100 y PN 16. Combinación de una válvula
de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño de paso nominal (paso total)
de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Re-
cubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772
Flotador cinético aerodinámico de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de jun-
ta de goma desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio cinético:
7854 mm2 (100 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN100 según norma UNEEN
109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de traba-
jo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta  DN
100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16
PN16 DN 110. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior
y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 9 9,000
SUMA A ORIGEN 9,000

9,00

R03VE006 ud Ventosa trifuncional ø150 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN150 y PN 16. Combinación de una válvula
de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño de paso nominal (paso total)
500100 AWWA C-512 Cuerpo de fundición ductil GGG-40 según norma UNE-EN 1563:2012. Recubri-
miento de pintura epoxy adherida por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2 Flota-
dor cinético aerodinámico de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de junta de
goma desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 14,9 mm2. Área del orificio cinético: 18250
mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN80 según norma UNE-EN
1092-1-2:2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de traba-
jo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta  DN
150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16
PN16 DN 160. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior
y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00
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R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combinación de una válvula de aire y va-
cío con una de efecto automático en dos cuerpos. Diseño de paso nominal (paso total) de acuerdo a la
AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Purgador automáti-
co de fundición dúctil GGG40 y goma desplegable. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión
de 250 micras de espesor según norma DIN 306772. Flotador esférico de efecto cinético fabricado en
Policarbonato indeformable.Asiento de la selladura en bronce C836 y cierre hermético en EPDM. Malla
de la tapa en inox AISI 304. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y tapa. Área del orificio automá-
tico: 12 mm2. Área del orificio cinético: 31400 mm2 (200 mm). Cierre prematuro superior a 3 mca. Cone-
xión Brida DN200 según norma UNEEN 109212: 2008. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hi-
dráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no resi-
dual). Incluido válvula de compuerta  DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embrida-
da para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 200. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario
300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

s/ med. aux. 7 7,000
SUMA A ORIGEN 7,000

7,00

SUBCAPÍTULO C056 ARQUETAS
R07BP506 ud Arqueta prefabricada ø60 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60 cm cerrada
con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa de gravilla en parte superior de la arque-
ta. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro sobre paramento exterior con la nu-
meración indicada por la Comunidad de Regantes.

VENTOSAS 25 mm 41 41,000
VENTOSAS 50 mm 134 134,000
VENTOSAS 80 mm 8 8,000
DESAGUE 50 mm 16 16,000
DESAGUE 80 mm 9 9,000
TOMAS SULFATADORA 13 13,000
BY-PASS 2 2,000

SUMA A ORIGEN 223,000

223,00

R07BP510 ud Arqueta prefabricada ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada
con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.Rotulada mediante pintura plástica con carácte-
res de color negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regan-
tes.

VALVULAS SECCIONAMIENTO 15 15,000
DESAGÜE 100 mm 5 5,000
DESAGÜE 150 mm 5 5,000
DESAGÜE 200 mm 9 9,000
DESAGÜE 300 mm 1 1,000
DESAGÜE 400 mm 1 1,000
DESAGÜE 500 mm 1 1,000
VENTOSAS 100 mm 9 9,000
VENTOSAS 150 mm 5 2,000 10,000
VENTOSAS 200 mm 7 2,000 14,000

SUMA A ORIGEN 70,000

70,00
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R07BP510B ud Arqueta prefabricada ø100 cm h=4 m

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm y 4 m de
altura, cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y can-
dado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Rotulada mediante pintura plásti-
ca con carácteres de color negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Comuni-
dad de Regantes.

Caudalímetros 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

R07BAH3-1.5ud Arqueta 2,0x1,0x1,2 m

Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,0 x 1,0 x 1,20 m y
15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3 mm partida en 2 mediante
unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesadas por una varilla pasante provista de can-
dado. Provista de 2 tiradores. Se incluye parte proporcional de excavación hasta anclaje cuello de cisne
de subida, relleno y compactación manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de material
drenante de 15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color ne-
gro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

Hidrantes sin compartir 3 y 4" 148 148,000
SUMA A ORIGEN 148,000

148,00

2 ud Arqueta 2,5x1,0x1,2 m

Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,5 x 1,0 x 1,20 m y
15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3 mm partida en 2 mediante
unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesadas por una varilla pasante provista de can-
dado. Provista de 2 tiradores. Se incluye parte proporcional de excavación hasta anclaje cuello de cisne
de subida, relleno y compactación manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de material
drenante de 15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color ne-
gro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

Hidrantes sin compartir 6 y 8" 76 76,000
SUMA A ORIGEN 76,000

76,00

R07BAH3B-1.5ud Arqueta 2,5x1,5x1,2 m

Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,5 x 1,0 x 1,20 m y
15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3 mm partida en 2 mediante
unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesadas por una varilla pasante provista de can-
dado. Provista de 2 tiradores. Se incluye parte proporcional de excavación hasta anclaje cuello de cisne
de subida, relleno y compactación manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de material
drenante de 15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color ne-
gro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

Hidrantes compartidos 37 37,000
SUMA A ORIGEN 37,000

37,00
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SUBCAPÍTULO C057 HORMIGONES Y OTROS
I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de cementa-
ción requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 4 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de pol-
vo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio pa-
ralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una vez
ejecutado el desbroce.

POZO ATAQUE 3 12,000 4,000 3,500 504,000
2 17,000 5,000 4,000 680,000

LECHO ANODICO 1 22,000 1,000 1,000 22,000
SUMA A ORIGEN 1.206,000

1.206,00

D04PM156 m² Solera ha-25 #150*150*6 15 cm.

Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del ári-
do 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6
mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

TOMAS SULFATADORA 13 6,000 4,000 312,000
POZO ATAQUE 3 12,000 4,000 144,000

2 17,000 4,000 136,000
SUMA A ORIGEN 592,000

592,00

DESPEQ2 ud Desp equipos hinca tierra

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de hinca neumática en tierras para tubos
de acero.

HINCAS 1,2,4,5 4 4,000

SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

DESPEQ1 ud Desp equipos hinca roca

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de perforación en roca para tubos de ace-
ro.

HINCA 3 1 1,000

SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R07AT800
T

m Paso hinca tubería acero 813 mm tierra

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hinca neumática
en tierra, ejecutado mediante tubería de acero de 813 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de
la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas,
respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) has-
ta la carretera de 3 m. El precio unitario incluye la tubería, perforación, soldadura con todos los medios
auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización de
los terrenos y ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y
probada.

HINCA Nº 2 1 19,000 19,000
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HINCA Nº 4 1 21,000 21,000
HINCA Nº 5 1 20,000 20,000

SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

R07AT160R m Paso hinca tubería acero 1626 mm roca

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hélice en roca, eje-
cutado mediante tubería de acero de 1626x10 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la gene-
ratriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetan-
do una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carre-
tera de 3 m. El precio unitario incluye la tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares
necesarios, prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos
y ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

HINCA Nº 3 1 20,000 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

R07AT180T m Paso hinca tubería acero 1829 mm tierra

Paso bajo Río Riguel mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hinca neumática, ejecutado
mediante tubería de acero de 1829x11,2 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz
superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando
una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carrete-
ra de 3 m. El precio unitario incluye la tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares ne-
cesarios, prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos y
ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

HINCA Nº 1 1 35,000 35,000
SUMA A ORIGEN 35,000

35,00

A02014ZD m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diámetro y 5 mm de espesor PN
16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224, con
doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt.
Extremo del tubo abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras
AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, pre-
vio granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.In-
cluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetran-
tes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

HINCA Nº 2 2 5,000 10,000
HINCA Nº 4 2 5,000 10,000
HINCA Nº 5 2 5,000 10,000

SUMA A ORIGEN 30,000

30,00

A02023Z1D m Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp. 9,9 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1626 mm de diámetro y 9,9 mm de espesor
PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN 10224,
con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Poliureta-
no alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y pro-
cedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control median-
te líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

HINCA Nº 3 2 5,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00
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R07AC1 m³ Hormigón hm-25/p/40/ iia+qb encofrado en anclajes

Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 25/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 42,5
SR, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE, incluido el encofrado y desenco-
frado en muros y anclajes con paneles metálicos o maderas o cualquier otro medio  i/aplicación de de-
sencofrante.

HIDRANTES 261 391,500
VENTOSAS PVC O 190 285,000
DERIVACIONES PVC O 150 225,000
CODOS PVC-O 80 78,400
DESAGUES 46 69,000
VALVULAS 22 106,920

SUMA A ORIGEN 1.155,820

1.155,82

TOMASULFPud Toma sulfatadora ø50 pn-16 pvc

Toma de sulfatadora en tubería de PVC de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512.
Incluido 2 válvulas de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro
S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras
exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado
con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo trata-
miento indicado y accesorios de unión a la tubería de PVC. Medida la unidad instalada ejecutada y pro-
bada.

13 13,000
SUMA A ORIGEN 13,000

13,00

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

SANEOS 1 2.000,000 2.000,000
SUMA A ORIGEN 2.000,000

2.000,00

PROTCATO ud Estacion de protección catódica

Estación de protección catódica compuesta por transforectificadores, ánodos de sacrificio, lecho conti-
nuo de coque metalúrgico de 22,00 x 0,40 x 0,60 m, cableado, tubos, electrodos y puesta en servicio y
regulación. Consta de los siguientes elementos:
- Transforrectificador con circuitos de entrada y salida aislados (EPC) 60 V / 20 A. automático/manual.
Alimentación 48 Vcc, mediante baterías, en armario de poliéster para intemperie, con medidores digita-
les de voltaje, corriente y potencial de Electrodo de Referencia.
- 6 Ánodos de Ti- MMO 20x3x1500 con 3 m. de cable RV 0,6/1 kV de 1 x 10 mm². Incluye un tramo de
25 mts. de manguera para evacuación de gases y 2 arquetas para delimitación de lecho anódico y ven-
teo del mismo.
- 3.300 kgCoque Metalúrgico granulado 1 a 5 mm.
- 7 Encapsulaciones de resina epoxi , con manguito de latón para conexionado
- Electrodo de Referencia de Cu/CuSO4 cerámico,  con 20 metros de cable de 1x6 mm². Para el Trans-
forrectificador (EPC), incluida arqueta.
- Handy-cap para protección de soldaduras
- 100 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x16 mm²
- 50 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. De 1x6 mm²
- 100 ml Tubo corrugado  Ø 32 mm.
- 50 ml Tubo corrugado  Ø 20 mm.
- Lecho continuo
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta oferta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de datos en la conducción y emisión de
informe final.
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1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

TOMAPOT ud Toma de potencial

Ud de toma de potencial compuesta por:

- Caja para toma de potencial SCHNEIDER o similar, en policarbonato de 170x135x85, con cuatro bor-
nas y prensas para cables. Para instalación en interior de arqueta
- Tramos de 10 mts. de cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x6 mm².
- 10 ml Tubo corrugado AISCAN o similar, Ø 20 mm
- Suministro de Electrodos de Referencia de CuCuSO4 con Probetas de 1 y 10 cm² y 20 metros de ca-
ble de 3x2,5 mm², o similar
- Rollos cinta elastomérica (autovulcanizable)
- Conexión a tubería
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta oferta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de datos en la conducción y emisión de
informe final.

12 12,000
SUMA A ORIGEN 12,000

12,00

INST
SOL

ud Instalación solar para protección catódica

Instalación de generación mediante placas solares para alimentación del sistema de protección catódi-
ca compuesto por:
- 36 Ud de Panel solar monocristalino de 550 w y 144 células con unas dimensiones de
2279x1134x35mm
- Estructura fija para soporte de los módulos en el terreno
- Armario eléctrico de chapa de acero gon grado de protección IP66 sobre bancada de hormigón con ca-
pacidad para contener los equipos (baterías, reguladores y cuadro de protecciones en DC)
- 2 Reguladores de carga solar con una tensión de entrada de 450 v, una tensión de salida a batería de
48 v, corriente de carga máxima 200 A, cargador de 4 etapas
- 12 Baterías de litio de 5,3 kWh y 48 v
- Cuadro de protecciones en DC
- Cableado de la instalación
- Monitorización de la instalación
Totalmente  conexionado y probado, incluyendo p.p. de obra civil.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

CASETA25 ud Caseta prefabricada 250x200

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 250x200x200h con una puerta de chapa gal-
vanizada. Se incluye solera de hormigón de 15 cm.Totalmente colocada.

ALOJAMIENTO BATERIAS 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

INST. SOLAR 1 60,000 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00
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R07BQ06 m³ Hormigón armado imperm. Ha-25, acero 120 kg/m·encofrado visto

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. sulforresistente, elaborado en
central, para ejecución de todo tipo de elementos estructurales para contención o aislamiento de líqui-
dos o/y niveles freáticos como son: muros, soleras, zapatas, depósitos, arquetas de alojamiento de ele-
mentos electromecánicos etc., y de espesor y altura variable, con exigencia de total estanqueidad. Inclu-
so armadura de acero B-500 S (120 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de dimen-
siones adecuadas a dos  caras visto. Incluido p.p. de ejecución de pozos de desagüe en solera recep-
ción de vertidos interiores. Incluso  vibrado, curado, elementos pasamuros necesarios y refuerzos nece-
sarios. Incluso el vertido con bomba. Incluidos perfiles hidroexpansivos tipo SIKA-SWELL o similar para
juntas de hormigón entre muros y muros y solera. Incluida también masilla impermeable hidroexpansiva
tipo SIKA-FLEX para unión de calderería con muros de hormigón. Medido el volumen realmente ejecuta-
do. Todo ello ejecutado y puesto en obra sSegún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ARQUETAS IN SITU 1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

R07BE01 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de es-
pesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles lami-
nados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200
Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con
puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado y chapa perforada perimetral para venti-
lación del interior. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la
superficie realmente colocada.

ARQUETAS IN SITU 1 4,000 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

ARQUETAS IN SITU 3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

SUBCAPÍTULO C058 HIDRANTES
R05HI166 ud Hidrante 3" para aspersión pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión
PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tu-
bería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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R05HI167 ud Hidrante 4" para aspersión pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión
PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tu-
bería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 111 111,000
SUMA A ORIGEN 111,000

111,00

R05HI168 ud Hidrante 6" para aspersión pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvu-
la de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

s/ med. aux. 30 30,000
SUMA A ORIGEN 30,000

30,00

R05HI169 ud Hidrante 8" para aspersión pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, válvu-
la de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

s/ med. aux. 16 16,000
SUMA A ORIGEN 16,000

16,00

R05HI166B ud Hidrante 3" para aspersión pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncio-
nal de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión
PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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1,00

R05HI167B ud Hidrante 4" para aspersión pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncio-
nal de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión
PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 25 25,000
SUMA A ORIGEN 25,000

25,00

R05HI168B ud Hidrante 6" para aspersión pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, pilotos metálilcos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvu-
la de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

s/ med. aux. 21 21,000
SUMA A ORIGEN 21,000

21,00

R05HI169B ud Hidrante 8" para aspersión pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, válvula
de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mis-
mo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

R05HI166D ud Hidrante 3" para aspersión pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro
nominal y 10 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de
caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 16, 2 hidroválvulas metálica de 80 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o
L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mí-
nimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o
esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo,
manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, median-
te tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
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s/ med. aux. 3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

R05HI167A ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2 hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de
bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria,
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 20 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

R05HI167C ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 3 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3 hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de
bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria,
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

R05HI167D ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 4 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 4 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 4 hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de
bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria,
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

C

s/ med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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R05HI167E ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 5 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 5 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 5 hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de
bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria,
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

R05HI167F ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 6 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 6 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 6 hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de
bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria,
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05HI168A ud Hidrante 6" para aspersión pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2 hidroválvulas metálica de 150 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carre-
te de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de
diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hi-
drante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tube-
ría de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 3 3,000
SUMA A ORIGEN 3,000

3,00
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R05HI168E ud Hidrante 6" para aspersión pn 10 3 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3 hidroválvulas metálica de 150 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carre-
te de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de
diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hi-
drante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tube-
ría de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05HI169D ud Hidrante 8" para aspersión pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diáme-
tro nominal y 10 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos metálicos de 2-3 vías PN 16, 2 hidroválvulas metálica de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete
de desmontaje de 200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante
y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de
PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

R05HI166C ud Hidrante 3" para aspersión pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de
caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L
de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo míni-
mo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o
esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo,
manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, median-
te tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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R05HI167B1 ud Hidrante 4" para aspersión pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de
bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria,
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 7 7,000
SUMA A ORIGEN 7,000

7,00

R05HI168C ud Hidrante 6" para aspersión pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas metálica de 150 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carre-
te de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de
diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hi-
drante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tube-
ría de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00

R05HI169C ud Hidrante 8" para aspersión pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limitado-
ra de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas metálica de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carre-
te de desmontaje de 200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de
diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hi-
drante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tube-
ría de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C059 CALDERERIA
A03004D kg Acero en calderería S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente, con espesores de chapa según el diá-
metro de la tubería (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600, 8 mm de DN
700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de DN 1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En
PN 25 atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000, 12 mm de
DN 1.100 a DN 1.500, 14 mm de DN 1.600 a DN 1.900), con soldaduras realizadas bajo procedimiento
homologado (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de superfi-
cie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
Epoxi alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". Incluso corte y elaboración en taller,
montaje para  unión mediante soldadura, incluso bridas de unión. Medido según peso nominal. Dimen-
siones y fabricación según norma AWWA C 208-96. Medido según peso nominal, totalmente colocada
y probada en obra.

Nudo 2
DN 1500 7.850 10,000 4,712 0,010 3.698,920
DN 1300 7.850 15,000 4,084 0,010 4.808,910
DN 700 7.850 8,000 2,199 0,008 1.104,778
Cono 1500-700 7.850 1,500 3,456 0,010 406,944
Nudo 6
DN 1300 7.850 12,000 4,084 0,010 3.847,128
DN 900 7.850 9,000 2,827 0,008 1.597,820
DN 800 7.850 9,000 2,513 0,008 1.420,348
DN 600 7.850 8,000 1,885 0,006 710,268
Cono 1300-800 7.850 1,500 3,300 0,010 388,575
Nudo 9
DN 600 7.850 3,500 1,885 0,006 310,742
DN 200 7.850 3,000 0,628 0,004 59,158
Nudo 12
DN 600 7.850 3,500 1,885 0,006 310,742
DN 200 7.850 3,000 0,628 0,004 59,158

SUMA A ORIGEN 18.723,491

18.723,49

SUBCAPÍTULO C0510 EDIFICIO NUDO1
I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 40 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.

Superficie bajo nave 1 14,000 11,000 154,000
SUMA A ORIGEN 154,000

154,00

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refinado.

Superficie bajo nave 1 14,000 11,000 0,400 61,600
SUMA A ORIGEN 61,600

61,60

D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre per-
fil.
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Superficie bajo nave 1 14,000 11,000 0,200 30,800
SUMA A ORIGEN 30,800

30,80

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamiento. Medi-
do sobre el volumen teórico.

Zapatas 6 1,500 1,200 0,800 8,640
SUMA A ORIGEN 8,640

8,64

EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man

Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Medido so-
bre el volumen teórico.

Zapatas 6 1,500 1,200 0,100 1,080
SUMA A ORIGEN 1,080

1,08

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent

Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en
central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún EHE. Medido sobre el volumen teórico

Zapatas 6 1,500 1,200 0,700 7,560
SUMA A ORIGEN 7,560

7,56

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Zapatas 1 140,000 140,000
Pernos 1 40,000 40,000

SUMA A ORIGEN 180,000

180,00

D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras

Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido
20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con fibras de polipropileno, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, incluso acabado con pavimento continuo de cuarzo pulido
de color gris. Según EHE-08.

1 12,310 9,420 115,960
SUMA A ORIGEN 115,960

115,96

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Porticos 1 1.504,000 1.504,000
Correas cubierta CF 200x2,0 mm 9 12,310 6,030 668,064
Tirantillos de varilla de diámetro 12mm 2 0,420 0,890 0,748
Chapas de anclaje 1 83,000 83,000
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5 % Mermas, despuntes, ejiones,
chapas de refuerzo, ect

0,05 2.256,000 112,800

* 1 200,000 200,000
SUMA A ORIGEN 2.568,612

2.568,61

D08NA210 m² Cub. Chapa prelacada 0,6 mm pl-40/250

Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm de espesor con perfil laminado ti-
po 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecu-
ción de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos.

1 12,310 9,930 122,238
SUMA A ORIGEN 122,238

122,24

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

COBERTIZO NUDOS 2 44,000 88,000
SUMA A ORIGEN 88,000

88,00

R04EPM4MP ud Puerta malla simple torsión 4 m 2 hojas h=2 m

Puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de 2,0 metros de an-
chura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

COBERTIZO NUDOS 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

SUBCAPÍTULO C0511 EDIFICIO NUDO2
I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 40 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.

Superficie bajo nave 1 14,000 11,000 154,000
SUMA A ORIGEN 154,000

154,00

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refinado.

Superficie bajo nave 1 14,000 11,000 0,400 61,600
SUMA A ORIGEN 61,600

61,60
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D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre per-
fil.

Superficie bajo nave 1 14,000 11,000 0,200 30,800
SUMA A ORIGEN 30,800

30,80

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamiento. Medi-
do sobre el volumen teórico.

Zapatas 6 1,500 1,200 0,800 8,640
SUMA A ORIGEN 8,640

8,64

EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man

Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Medido so-
bre el volumen teórico.

Zapatas 6 1,500 1,200 0,100 1,080
SUMA A ORIGEN 1,080

1,08

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent

Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en
central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún EHE. Medido sobre el volumen teórico

Zapatas 6 1,500 1,200 0,700 7,560
SUMA A ORIGEN 7,560

7,56

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Zapatas 1 140,000 140,000
Pernos 1 40,000 40,000

SUMA A ORIGEN 180,000

180,00

D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras

Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido
20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con fibras de polipropileno, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, incluso acabado con pavimento continuo de cuarzo pulido
de color gris. Según EHE-08.

1 12,310 9,420 115,960
SUMA A ORIGEN 115,960

115,96

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
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Porticos 1 1.504,000 1.504,000
Correas cubierta CF 200x2,0 mm 9 12,310 6,030 668,064
Tirantillos de varilla de diámetro 12mm 2 0,420 0,890 0,748
Chapas de anclaje 1 83,000 83,000
5 % Mermas, despuntes, ejiones,
chapas de refuerzo, ect

0,05 2.256,000 112,800

* 1 200,000 200,000
SUMA A ORIGEN 2.568,612

2.568,61

D08NA210 m² Cub. Chapa prelacada 0,6 mm pl-40/250

Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm de espesor con perfil laminado ti-
po 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecu-
ción de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos.

1 12,310 9,930 122,238
SUMA A ORIGEN 122,238

122,24

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

COBERTIZO NUDOS 2 44,000 88,000
SUMA A ORIGEN 88,000

88,00

R04EPM4MP ud Puerta malla simple torsión 4 m 2 hojas h=2 m

Puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de 2,0 metros de an-
chura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

COBERTIZO NUDOS 2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00
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CAPÍTULO C06 RED DE TUBERÍAS TERCIARIAS

SUBCAPÍTULO 02.01 MOV TIERRAS
I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 40 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.

S/ med. aux. 1 8.306,000 3,000 24.918,000
SUMA A ORIGEN 24.918,000

24.918,00

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de cementa-
ción requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 4 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de pol-
vo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio pa-
ralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una vez
ejecutado el desbroce.

S/ med. aux.
PE125 1 5,000 2,291 11,455
PE140 1 6.017,000 2,346 14.115,882
PE160 1 1.245,000 2,421 3.014,145
PE180 1 1.039,000 2,496 2.593,344
EXCESOS 0,2 19.735,000 3.947,000

SUMA A ORIGEN 23.681,826

23.681,83

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento y relleno de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20
mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo co-
rrecto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final
ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad de retirada de sobrantes de la super-
ficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

S/ med. aux.
PE125 1 5,000 0,102 0,510
PE140 1 6.017,000 0,108 649,836
PE160 1 1.245,000 0,117 145,665
PE180 1 1.039,000 0,125 129,875
EXCESOS 0,2 926,000 185,200

SUMA A ORIGEN 1.111,086

1.111,09

A01017D m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm, realizado mecánicamente. Incluida la traída del
material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso selección al tamaño indica-
do y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compacta-
das al 95% del PM sobre  el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O.

S/ med. aux.
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PE125 1 5,000 0,283 1,415
PE140 1 6.017,000 0,295 1.775,015
PE160 1 1.245,000 0,311 387,195
PE180 1 1.039,000 0,328 340,792
EXCESOS 0,2 2.505,000 501,000

SUMA A ORIGEN 3.005,417

3.005,42

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zo-
na de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O

S/ med. aux.
PE125 1 5,000 1,894 9,470
PE140 1 6.017,000 1,928 11.600,776
PE160 1 1.245,000 1,973 2.456,385
PE180 1 1.039,000 2,017 2.095,663
EXCESOS 0,2 16.162,000 3.232,400

SUMA A ORIGEN 19.394,694

19.394,69

R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículo, trans-
porte en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga y Extendido de tierras,  hasta una dis-
tancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto.

S/ med. aux.
PE125 1 5,000 0,137 0,685
PE140 1 6.017,000 0,148 890,516
PE160 1 1.245,000 0,164 204,180
PE180 1 1.039,000 0,181 188,059
EXCESOS 1 1.284,000 1.284,000

SUMA A ORIGEN 2.567,440

2.567,44

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refinado.

1 2.000,000 2.000,000
SUMA A ORIGEN 2.000,000

2.000,00
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SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERIAS
R02TE12g m Tubería pead pn-8 dn-125

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 125
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

s/ mned. aux. 1 5,000 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00

R02TE14D m Tubería pead pn-8 dn-140

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 140
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

s/ mned. aux. 1 6.017,000 6.017,000
SUMA A ORIGEN 6.017,000

6.017,00

R02TE16D m Tubería pead pn-8 dn-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

s/ mned. aux. 1 1.245,000 1.245,000
SUMA A ORIGEN 1.245,000

1.245,00

R02TE18D m Tubería pead pn-8 dn-180

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 180
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

1 1 1.039,000 1.039,000
SUMA A ORIGEN 1.039,000

1.039,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 OTROS
R03VE001 ud Ventosa trifuncional ø25 pn-16

Ventosa trifuncional DN 25 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de efecto auto-
mático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil GGG40 y base de la-
tón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y base. Flotador guiado de polipropileno in-
deformable, junta de goma replegable de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del orificio au-
tomático: 5 mm2. Área del orificio cinético: 82 mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de tra-
bajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 ºC. Para aguas lim-
pias, potables y tratadas (no residual). . Incluido válvula de esfera para rosca DN 25mm PN-16 sobre tu-
bería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4 m. Incluido también jun-
tas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

A justificar 20 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

R07BP506 ud Arqueta prefabricada ø60 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60 cm cerrada
con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa de gravilla en parte superior de la arque-
ta. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro sobre paramento exterior con la nu-
meración indicada por la Comunidad de Regantes.

A JUSTIFICAR 20 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

R05HIS4 ud Salida en parcela terciaria

Conjunto de elementos para realizar la salida de la tubería terciaria en la parcela de suministro. Com-
puesto por codo a 90º en PEAD, tubería de ascenso a superficie en PEAD del mismo diámetro que la
tub. terciaria, hasta alcanzar 70 cm sobre la cota del terreno de la excavación. Incluso la colocación de
brida plana DIN 2576 PN-10 con tapa metálica. Includia en la unidad anclaje en la base del conjunto de
hormigón en masa.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

s/ med. aux. 56 56,000

SUMA A ORIGEN 56,000

56,00

Página 8427 de enero de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C07 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 3.1 AUTOMATISMOS CENTRO CONTROL
3.1.1 ud Servidor del Sistema de Control

Suministro e instalación de Servidor para instalación del SCADA, con las siguientes características técni-
cas (totalmente instalado y operativo):
   · Procesador: i5-6500
   · Memoria RAM: 2x 4GB DDR4
   · Disco duro: 1TB SATA
   · Pantalla 22"
   · Teclado, ratón
   · Licencia Windows 10 64bit
   · Servidor de base de datos ‘Microsoft SQL Server Express’ versión 12 o superior (gratuito) y el ‘Microsoft

SQL Server Management Studio’ (gratuito).
Con licencias para 5 clientes en red. Incluye monitor, tarjeta multipuerto y sistema de alimentación ininte-
rrumpida SAI on-line 1000W .

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

3.1.2 ud Programa de Control y Gestión SCADA

Paquete Sofware formado por tres programas: Comunicaciones, Control y Gestión. Completamente ins-
talado. Incluye frontal de comunicaciones GPRS.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

3.1.3 ud Personalización Sinóptico

Incluye trabajos de parametrización de elementos de control, personalización de pantalla de sinópticos
al gusto de la CCRR, creación de red hidraúlica en Software,  incluyendo:
   * Diseño gráfico de los sinópticos hidráulico de  cada estación remota necesarios, y de los sinóticos
generales y mapas, a partir de la documentación esquemática.
   * Pantallas de monitorización general y del estado de los elementos hidráulicos e intrumentación de
las EB: caudales, presiones, niveles, estados de las bombas y válvulas hidráulicas
   * Pantllas de monitorización general y estado de la balsa, estción de filtrado y compuertas con caudalí-
metros
   * Pantalla general para monitorización de lar red de riego, en formato mapa y en formato organigra-
ma: estado de los hidrantes (abierto / cerrado, con o sin riego), y presiones de los puntos singulares y
de las
   * Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de las principales
alaramas
   * Pantallas de setup para configuración de parámetros y consignas de la instrumentaición y de los ele-
mentos hidráulicos.
   * Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alaramas, y parametrizaicón de lo históricos y
las alarmas.
   * Configuración de los módulos de históricos, informes y envío automáticos de alarmas por email
   * Parametrizacion de las comunicaciones para interralación del SCADA con el frontal de comunciacio-
nes

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

3.1.4 ud Curso formación

Curso de formación para los gestores de la CR para el manejo del centro de control y de sus aplicacio-
nes, incluyendo manuales de utilización, de duración 2 días, incluyendo formación de las estaciones de
campo para su utilización y asistencia

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 3.2 PORTAL WEB
3.2.1 ud Portal Web

Programa PC para conectarse desde internet al riego del telecontrol y realizar la planificacioón y consul-
ta del estado del riego.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

3.2.2 ud Licencias acceso por usuario

Licencias de uso para aplicación que permite conectar al regante con su hidrante y establecer su progra-
mación de riego entre otras funciones.

341 341,000
SUMA A ORIGEN 341,000

341,00

SUBCAPÍTULO 3.3 AUTOMATISMOS EN LA RED
3.3.1 ud Estaciones Concentradoras en campo

Equipo Concentradora enlace Radio 433 MHz con antena para mástil, y modem GPRS. Unidad para la
comunicación con las terminales remotas mediante la frecuencia de radio libre definida. Capacidad pa-
ra 60 módulos radio de cualquiera de los tipos existentes. Incluye antena para mástil con cable de 9 me-
tros. Incluye modem GPRS para comunicación con centro de control. Incluye alimnetación con panel so-
lar de 150W con bateria de 120 A/h y regulador.  Medida la unidad totalmente instalada y probada.

7 7,000
SUMA A ORIGEN 7,000

7,00

3.3.2 ud Caseta de hormigón

Caseta prefabricada de medidas exteriores 2.30x2.30 y de 2.50 de altura. Tipo básico. Dotada de puer-
ta de doble chapa galvanizada con área de paso de 0.7x1.95 y rejilla de ventilación. El acabado superfi-
cial puede ser en hormigón o con pintura de revestimiento de exteriores acrílicos, tipo petreo y de color
gris.

7 7,000
SUMA A ORIGEN 7,000

7,00

3.3.3 ud Terminal control remoto 442 433 MHz PS

Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recargable (Pack bate-
ría de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de campo para el control de 4 electroválvu-
las tipo latch 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 entradas analógicas a través de la comunicación vía ra-
dio. Antena para mástil con cable de 5 metros. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

HIDRANTES 254 254,000
E.FILTRADO 1 1,000

SUMA A ORIGEN 255,000

255,00

3.3.4 ud Terminal control remoto 10102 433 MHZ PS

Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recargable (Pack bate-
ría de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de campo para el control de 10 electrovál-
vulas tipo latch 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2 entradas analógicas a través de la comunicación
vía radio. Antena para mástil con cable de 5 metros. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

7 7,000
SUMA A ORIGEN 7,000

7,00
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3.3.5 ud Trasductor de Presión 0-16 Bar

Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en tuberías de salida a pisos superior
e inferior, para control de presión en tuberías, Instalación en salida de cada bomba, Instalación en entra-
da y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño material, cableado, conexionado hasta terminal control remoto, totalmente instalado y
probado.

En cada Hidrante 261 261,000
En puntos a concretar 15 15,000

SUMA A ORIGEN 276,000

276,00

03.06.04 ud Sensor de intrusión

Detector de vandalismo/intrusismo magnético de 20mm para puerta, con cable de 1,5 m de longitud.
Montado en puerta de hidrante o arqueta. Con soporte y cableado hasta terminal control remoto.

En cada hidrante 261 261,000
Puntos a concretar y edificaciones 3 3,000

SUMA A ORIGEN 264,000

264,00

SUBCAPÍTULO 3.4 INGENIERIA Y PRUEBAS DE COBERTURA
3.4.1 ud Estudio de Cobertura Radio

Estudio de coberturas GPRS/2,5G y Radio, que se realizarán una vez instaladas las RTU y que esten
en funcionamiento normal, generando registros temporales de la cobertura de las comunicaciones, que
se transmitan al centro de control, que generará un informe  que permitirá tomar la decisión de instalar
mástiles y antenas externas en los puntos de cobertua insuficiente.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

3.4.2 ud Puesta en marcha Sistema Telecontrol

Puesta en marcha del Centro de Control y los equipos de campo: Servicio configuración del Frontal, ac-
tualización base de datos y creación de topologia, incluso servicio de preconfiguración de Regantes, Uni-
dades Remotas y parcelas superiores. Sistena de telecontrol terminado y probado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 3.5 GARANTIAS Y MANTENIMIENTO
3.5.1 ud Mantenimiento y soporte anual

* Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR por personal especializado del Departamento de
SAT, al centro de control.
 * Servicio de actualizacón del software del centro de control y de la app a las últimas versiones
 * Servicios de telasistencia a las estaciones remotas (RTU), incluyendo revisión general al inicio de la
campaña de riego, con informa a la CR de los problemas detectados en campo.
 * servicio de actualización de programas de las RTU (firmaware) a últimas versiones;
 * subdominio del servcio web; el alojamiento de los datos; y el mantenimiento y actualización de versio-
nes de la app-web.
* Descuento especial para la CR en la compra de repuestos y en la manos de obra de asistencia a cam-
po, si fuese requerido por la CR (el aplicado a las CCRR con servicio de Teleasistencia anual tiene con-
tratados con CCRR).
Mantenimiento del servidor durante los años de garantía del producto, a realizar cada trimestre, para re-
alizar copias de seguridad, resivión del hardware y actualizaciónes de sistema operativo y del firmware
Cuota de comunicaciones anuales de comunicaciones anual GPRS-2,5G para las estaciones remotas
(RTU) de la CR

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 3.6 MONITORIZACIÓN Y TELEMETRÍA DE LA BALSA
03.06.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V

Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, montado en caja plásti-
ca IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Incluye sisema de alimentación exter-
no, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah y regulador solar. Montado y probado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

03.06.02 ud Sonda nivel piezorresistiva 0-10 metros

Sonda de nivel para balsa de inmersión con membrana piezorresistiva, rango 0..10 m, precisión 0,25%
FS, salida 4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con 28 mm de diámetro, con
30 m. de cable apantallado autoportante, con conector industrial IP68 tipo M12 5 pines

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

03.06.03 ud Boya nivel máximo

Boya de nivel maximo de seguridad para balsa, con un contacto digital tipo pera  de depósito/balsa con
25 m. de cable

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

03.06.04 ud Sensor de intrusión

Detector de vandalismo/intrusismo magnético de 20mm para puerta, con cable de 1,5 m de longitud.
Montado en puerta de hidrante o arqueta. Con soporte y cableado hasta terminal control remoto.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

Página 8827 de enero de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 3.7 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL ESTACIÓN
BOMBEO

03.07.01 ud RTU

Suministro RTU para telecontrol, automatización y regulación de estación de bombeo con 3 bombas
con variadores de frecuencia y arrancadores suaves y medida de energía MID, integrando:
 * Armario envolvente de metálico IP66 dim 1000x800x300, IP66, IK10, con cerradura de llave
 * PLC modular para automatización, regulación P/Q (presión/ caudal) de la estanción de bombeo, con
tarjetas de entradas/salidas para 30ED/10SD/12EAN/20 EA-PT100, tarjetas de comunicación ( 1 puerto
Ethernet 10/100 Mb, 2 puertos serie RS232/RS845, 1 modem IoT 3G/4G) con protocolos modbus para
conexión (funciónn gateway) a los variadores, al medidor de parámetros eléctricos, a la instrumentación
y a las RTU de riego; router industrial con doble antena integrada para funcionamiento en redes 3G/4G,
con VPN tunel con IPSEC, montaje en carril DIN, y switch industrial de 5 bocas Ethernet
 * Medidor de energía y parámetros eléctricos con certificado MID, con salida RS485/Modbus (tensión,
intensidad, energía, potencia), y con una salida axuliar de retrasmisión de pulsos de energía activa,
montaje para carril DIN, con 3 Trafos de intensidad X/5 núcleo partido, Imáx. 1600 A
*   Funciones de regulación automatica de la presión y caudal, telamando marcha/paro en manual remo-
to, comunicación, de monitorización de variables, y generación y envío de alarmas
* UPS industrial  formada cargador regulador Vca de baterías y fuente de alimentació, entrada 230Vca/
12-24 Vcc/ 2A, montaje en carril DIN y baterías de gel de plomo 24Vcc / 21Ah
* Separadores galvánicos RS485 para red comunicaciones con variadores y arrancadores, y 4..20mA
para la instrumentación externa
* Bornas relé para ED/SD para adquisición de señales y actuaciones
* Detector de intrusismo para puerta de armario
 * Elementos de protección formado por magnetotérmico bipolar, y bornas fusible.
* Bornas, fusibles auxiliares, cableados y elementos señalizadores, y prenses
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 5 primeros años de funcionamiento, incluyendo al-
ta de la tarjeta SIM
* Garantía 5 años

Totalmente instalado y probado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

03.07.02 ud Controlador BIT 14R12-3 220 VAC

Controlador con 14 salidas a relé, 12 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, montado en caja plás-
tica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Alimentación mediante red eléctrica
a 220VAC. Montado y probado.Incluye cable de conexión con los equipos periféricos (hasta 50 metros)

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

03.07.03 ud Antenas externas y mastil

Antena directiva externa 2G/GPRS/4G cuatribanda de 12 db ,  IP67, para montaje en mástil, con cable
RG58 y conector SMA macho, iincluyendo accesorios para anclaje en mástil de 1". Incluye Equipamien-
to de mástil y sujecciones, incluyendo: mástil de 3 m de longitud de 1" de diámetro de acero galvaniza-
do, soporte en acero inoxidable, regulable y fijación a mástil mediante abrazaderas hidráulicas y pieza
de anclaje en fachada. Unidad totalmente instalada y probada la comunicación desde la estación de
bombeo, con el centro de control

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

03.07.04 ud Instalación y montaje

Instalación y montaje del modulo de automatización y control de la EB, incluyendo p.p. de cableados de
interconexión

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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03.07.05 ud Puesta en servicio

Realización de puesta en servicio electrica, pruebas de comunicaciones de la BE y de los variadores y
arrancadores y del telemando bombeo-balsa

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

03.07.06 ud Prueba y calibración

Realización de pruebas con agua del funcionamiento de la estación de bombeo, calibración de la instru-
mentación, preubas de comunicación con la balsa y con el centro de control

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 3.8 CONTROL VIGILANCIA
3.8.1 ud Central de alarma

Central de alarma GPRS+Ethernet válida para visualizar cámaras a través de App. Totalmente instala-
do y probado.

E.FILTRADO 1 1,000
E.BOMBEO 1 1,000
CASETA TOMA CANAL 1 1,000
CASETA DE BALSA 1 1,000

SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

3.8.2 ud Router 4G

Router 4G Wifi con bateria 7,4V 2000 mAh y ranura tarjeta SIM y tarjeta micro SD. Totalmente instala-
do y probado.

E.FILTRADO 1 1,000
E.BOMBEO 1 1,000
CASETA TOMA CANAL 1 1,000
CASETA DE BALSA 1 1,000

SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

3.8.3 ud Cámara Wifi

Cámara IP tubular con Wifi y tarjeta micro SD. Totalmente instalado y probado

E.FILTRADO 2 2,000
E.BOMBEO 2 2,000
CASETA TOMA CANAL 2 2,000
CASETA DE BALSA 2 2,000

SUMA A ORIGEN 8,000

8,00

3.8.4 ud Sirena

Sirena disuatoria para interior de la edificación a proteger, totalmente instalada y probada.

E.FILTRADO 1 1,000
E.BOMBEO 1 1,000
CASETA TOMA CANAL 1 1,000
CASETA DE BALSA 1 1,000

SUMA A ORIGEN 4,000
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4,00

3.8.5 ud Detector volumétrico

Detector volumétrico de como mínimo 12 m de detección y 90º. Totalmente instalado y probado.

E.FILTRADO 1 1,000
E.BOMBEO 1 1,000
CASETA TOMA CANAL 1 1,000
CASETA DE BALSA 1 1,000

SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

3.8.6 ud Tarjeta de memoria

Tarjeta de memoria para cámara MicroSD 128 Gb con al menos 3000 ciclos. Totalmente instalada y pro-
bada.

E.FILTRADO 2 2,000
E.BOMBEO 2 2,000
CASETA TOMA CANAL 2 2,000
CASETA DE BALSA 2 2,000

SUMA A ORIGEN 8,000

8,00

3.8.7 ud Cartel

Cartel LOPD para instalar en el exterior de las edificaciones a proteger. Totalmente instalado.

E.FILTRADO 1 1,000
E.BOMBEO 1 1,000
CASETA TOMA CANAL 1 1,000
CASETA DE BALSA 1 1,000

SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

3.8.8 ud Pegatinas Alarma

Pegatinas de plástico vinilo alarma conectada.

E.FILTRADO 2 2,000
E.BOMBEO 2 2,000
CASETA TOMA CANAL 2 2,000
CASETA DE BALSA 2 2,000

SUMA A ORIGEN 8,000

8,00

3.8.9 ud Sistema Fotovoltaico alimentación control vigilancia

Sistema de alimentación fotovoltaico, formado por: panle solar de 40W 12/24V, bateria de plomo recar-
gable de 38Ah, y regulador de carga. Incluye báculo de 3 metros, galvanizado. Unidad totalmente monta-
da y operativa

ACT0010 1 1,00
ACT0010 1 1,00
ACT0010 1 1,00
ACT0010 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 3.9 MONITORIZACIÓN Y TELEMETRÍA DE LA
ESTACIÓN DE FILTRADO

03.09.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V

Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, montado en caja plásti-
ca IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Incluye sisema de alimentación exter-
no, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah y regulador solar. Montado y probado.Incluye ca-
bleado y conexionado con el equipo de control del filtro, y la programación necesaria del equipo de con-
rolador, para la monitorización en el Scada del centro de control del estado del filtro.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 3.10 MONITORIZACIÓN Y TELEMETRÍA DE LA TOMA
DE CANAL

03.10.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V

Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, montado en caja plásti-
ca IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Incluye sisema de alimentación exter-
no, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah y regulador solar. Montado y probado.Incluye ca-
bleado y conexionado con la toma de canal, y la programación necesaria del equipo de conrolador, para
la monitorización en el Scada del centro de control de la toma de canal.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO C08 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS
R01RA100 m Reposición y adecuación de caminos principales

Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se hayan visto afectados por las obras,
medido como metros lineales y considerando una anchura media de 5 m. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con ro-
dillo, aporte y extendido de Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86 con
un  espesor de 30 cm y la compactación de las tongadas aplicadas de zahorras. Obtenido el material
necesario mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque,
cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de
planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del mate-
rial en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptimaen.
Medida la unidad realmente ejecutada.

s/ med. aux.
CAMINOS GENERALES (C.H.E) 4 10,000 40,000
RESTO CAMINOS 212 10,000 2.120,000

SUMA A ORIGEN 2.160,000

2.160,00

R04EM010 m Cerramiento valla galvanizada h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00
m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino, anclada con dados de hormigón de
HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

A justificar 1 100,000 100,000
SUMA A ORIGEN 100,000

100,00

R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, soleras, tubos, dados de anclajes, o
cualquier otro elemento de hormigón en masa y armado de cualquier espesor, incluso parte proporcio-
nal de transporte a distancia máxima de 5 km a vertedero incluyendo las autorizaciones y cánon para
ello, o bien colocación en fondo de zanja . Medido el volumen inicial.

ACEQUIA A-3 (CRUCE AH1500) 1 10,000 6,000 0,300 18,000
ACEQUIA A-3 (CRUCE PVC-O630) 1 8,000 6,000 0,300 14,400
ACEQUIA A-3 (CRUCE PVC-O450) 1 7,000 6,000 0,300 12,600
ACEQUIA A-3 (CRUCE PVC-O250) 1 5,000 6,000 0,300 9,000
ACEQUIA A-3 (CRUCE PVC-O140) 1 5,000 6,000 0,300 9,000
ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE AH700) 1 8,000 3,000 0,200 4,800
ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O355)

1 5,000 3,000 0,200 3,000

ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O315)

1 5,000 3,000 0,200 3,000

ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O255)

1 5,000 3,000 0,200 3,000

ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O200)

1 5,000 3,000 0,200 3,000

ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O160)

1 5,000 3,000 0,200 3,000

RESTO ACEQUIAS 173 5,000 2,500 0,200 432,500
OTROS 1 50,000 50,000

SUMA A ORIGEN 565,300

565,30

REPACE500 m Reposicion acequias tubo PE 500

Reposición de acequia de hormigón de hasta 0,2 m2 de sección útil, incluyendo la demolición de la mis-
ma, la reposición mediante tubería de PE Corrrugado DN 500, SN 8, el relleno con tierras y el entron-
que con la acequia existente.
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1 20,000 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

REPACE600 m Reposicion acequias tubo HM 600

Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la demolición de la mis-
ma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 600, el relleno con tierras y el en-
tronque con la acequia existente.

1 20,000 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

REPACE800 m Reposicion acequias tubo HM 800

Reposición de acequia de hormigón de 0,3-0,5 m2 de sección útil, incluyendo la demolición de la mis-
ma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 800, el relleno con tierras y el en-
tronque con la acequia existente.

1 20,000 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

R07AC2 m² Reposición con hormigón encofrado y armado

Reposición de desagües existentes, acequias, arquetas de riego y barrancos afectados por el trazado
de las tuberías de distribución. Reposición consistente en la limpieza, rasanteo, refinado manual y com-
pactación del terreno con medios manuales. Ejecutada la reposición con hormigón armado tipo
HA-30/20/p/IIa+Qa con un espesor de 20 centímetros en paredes y soleras incluso unidad vertida del
hormigón con pluma grúa, vibrado y colocado según EHE. Además también incluido la colocación en la
cara exterior de las losas de pared y solera de un mallazo de armado D12 #15x15 cm en acero tipo
B-500 s, incluyendo mermas, despuntes y separadores de fijación del armado. Unidad incluso encofra-
do y desencofrado a una cara contra el terreno limpiado y rasanteado. Unidad totalmente ejecutada.

ACEQUIA A-3 (CRUCE AH1500) 1 10,000 6,000 60,000
ACEQUIA A-3 (CRUCE PVC-O630) 1 8,000 6,000 48,000
ACEQUIA A-3 (CRUCE PVC-O450) 1 7,000 6,000 42,000
ACEQUIA A-3 (CRUCE PVC-O250) 1 5,000 6,000 30,000
ACEQUIA A-3 (CRUCE PVC-O140) 1 5,000 6,000 30,000
ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE AH700) 1 8,000 3,000 24,000
ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O355)

1 5,000 3,000 15,000

ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O315)

1 5,000 3,000 15,000

ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O255)

1 5,000 3,000 15,000

ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O200)

1 5,000 3,000 15,000

ACEQUIA A-XVIII-4 (CRUCE
PVC-O160)

1 5,000 3,000 15,000

RESTO ACEQUIAS 173 5,000 2,500 2.162,500
SUMA A ORIGEN 2.471,500

2.471,50
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R07AC3 ud Reposición cobertura riego gote/aspersión pead

Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada, pivot, etc afecta-
do con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguiente. Apertura y excavación de la zo-
na afectada, reposición, y empalme de las conducciones existentes con tubería de PEAD de DN varia-
ble de 32 mm a 63 mm y timbraje 6 atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. In-
cluido también el uso y colocación de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  mangui-
tos, collarines, juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instalación en correcto fun-
cionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excavación de forma completa con material
seleccionado y ransanteado hasta la superficie actual de  la parcela y libre de elementos gruesos y can-
tos. Medida  la unidad por el número de conexiones o reparaciones realizadas en cada una de las parce-
las afectadas

A justificar 1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

R07AC4 ud Reposición cobertura riego goteo/aspersión pvc

Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada, pivot, etc afecta-
do con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguiente. Apertura y excavación de la zo-
na afectada, reposición, y empalme de las conducciones existentes con tubería de PVC de DN variable
de 75 mm a 315mm y timbraje 6 atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. Inclui-
do también el uso y colocación de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  manguitos,
collarines, juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instalación en correcto funcio-
namiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excavación de forma completa con material se-
leccionado y ransanteado hasta la superficie actual de  la parcela y libre de elementos gruesos y can-
tos. Medida  la unidad por el número de conexiones o reparaciones realizadas en cada una de las parce-
las afectadas

A justificar 1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

D04EF161 m³ Hormigón relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grúa

Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm elaborado en cen-
tral para un desplazamiento máximo a la obra de 25 km para relleno y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según
CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

s/ med. aux.
COLECTORES-DESAGUES 131 5,000 3,000 0,300 589,500
CAMINOS GENERALES 4 5,000 5,000 0,300 30,000

SUMA A ORIGEN 619,500

619,50

D04PM157 m² Solera HA-25 #150*150*6 20 cm.

Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del ári-
do 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6
mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

s/ med. aux.
CAMINOS GENERALES (C.H.E) 4 5,000 2,000 40,000
RESTO CAMINOS 212 5,000 2,000 2.120,000

SUMA A ORIGEN 2.160,000

2.160,00

D36GD490 m² Pavimento mbc 5 cm (capa rodadura) ac 16 surf d

Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, (mezcla den-
sa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.

CAMINOS GENERALES 4 5,000 5,000 100,000
SUMA A ORIGEN 100,000

100,00
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D36OE010 m Reposicion tubería fundición d=150 mm

Reposición de tubería de fundición dúctil de D=150 mm, con junta Standar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relle-
no de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.

1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

D36OE015 m Reposición tubería fundición d=200 mm

Reposición de tubería de fundición dúctil de D=200 mm, con junta Standar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relle-
no de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.

1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

REPLSMT m Reposición lsmt

Reposición de Línea Subterránea de Media Tensión, incluyendo excavación, canalización mediante 2 tu-
bos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

REPLSTF m Reposición lstf

Reposición de Línea Subterránea de Telefonía, incluyendo excavación, canalización mediante 2 tubos
de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

1 10,000 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00
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CAPÍTULO C09 GESTIÓN DE RESIDUOS
RESESCLIMPt GESTIÓN RCDs. NATURALEZA PETREA DISTANCIA < 35 Km

Gestión de RCD de naturaleza petrea, entendido este como escombro pétreo con densidad superior a
1.200 kg/m3. Incluso transporte a gestor autorizado emplazado a menos de 35 km. Incluidas autorizacio-
nes, canon de vertido y costes indirectos.

GESTION DE ESCOMBRO PETREO 1 4.950,000 4.950,000
SUMA A ORIGEN 4.950,000

4.950,00

RESESCMIXTOt GESTIÓN RCDs. NATURALEZA NO PETREA . DISTANCIA < 35 Km

Gestión de RCD de naturaleza no petrea. Incluso transporte a gestor autorizado emplazado a menos
de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

GESTION DE ESCOMBRO MIXTO 1 924,000 924,000
SUMA A ORIGEN 924,000

924,00

RESESCSUCIt GESTIÓN RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DISTANCIA < 35 Km

Gestión de RCD potencialmente peligroso, incluso transporte a gestor autorizado emplazado a menos
de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

GESTION DE ESCOMBRO SUCIO 1 198,000 198,000
SUMA A ORIGEN 198,000

198,00

CGALQUILERud COSTES DE GESTIÓN, ALQUILERES, CONTENEDORES

Costes de gestión, derivados de tramites, alquiler de contenedores balizado, etiquetado y medios nece-
sarios para la correcta gestión de los residuos.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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CAPÍTULO C10 MEDIDAS AMBIENTALES Y ARQUEOLOGIA

SUBCAPÍTULO C10.1 MEDIAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

5.000,00 5.000,00
5.000,00

MV_HIDRO m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales propios de la hi-
drosiembr como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

2.560,00 2.560,00
2.560,00

F09126 ha Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendiente hasta el 30% d<500m.

Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida en fajas por cur-
va de nivel, de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador forestal desde el punto de acopio
al punto de esparcido y extendidas a mano, con distancia desde el acopio inferior a 500 m. Densidad
de la paja 2,5 t/ha.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO C10.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas

Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de aves acuáticas con
el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna

5,00 5,00
5,00

REFQUIR01 ud Refugio quirópteros

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

10,00 10,00
10,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4
de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

20,00 20,00
20,00

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altura,  formado por ta-
blero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y
orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en
alero o pared y operativo.

16,00 16,00
16,00

Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado

Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm
de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado y anclado a pared. Total-
mente fijado y operativo.

5,00 5,00
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5,00 5,00

5,00

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de agua, según
descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

5,00 5,00
5,00

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV
en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada
30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte supe-
rior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cam-
bio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

8,00 8,00
8,00

SUBCAPÍTULO C10.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

ATRIPLEX
HALI

ud Suministro y plantación atriplex halimus

Suministro y Plantación de Atriplex halimus de 20-30 cm de altura, suministradas en contenedor o cepe-
llón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de dimensiones 30x30x30 cm, abierto por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

170,00 170,00
170,00

GENISTA1 ud Suministro y plantación genista scorpius

Suministro y Plantación de Genista scorpius de 40-60 cm de altura, suministradas en contenedor o cepe-
llón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de dimensiones 40x40x40 cm, abierto por
medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

340,00 340,00
340,00

CRATAEG ud Suministro y plantación crataegus monogyna

Suministro y Plantación de Crataegus monogyna de 30-40 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de dimensiones 30x30x30 cm, abier-
to por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermenta-
do, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

340,00 340,00
340,00

RETAMA ud Suministro y plantación retama spharocarpa

Suministro y Plantación de Retama spharocarpa de 30-40 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abierto por medios
manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de al-
corque y primer riego, completamente ejecutada.

170,00 170,00
170,00
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THYMUS ud Suministro y plantación de thymus vulgaris

Suministro y Plantación de Thymus vulgaris de 30-40 cm de altura, suministradas en contenedor o cepe-
llón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecutada.

510,00 510,00
510,00

BRACHYP ud Suministro y plantación de brachypodium retusum

Suministro y Plantación de Brachypodium retusum de 30-40 cm de altura, suministradas en contenedor
o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abierto por me-
dios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

680,00 680,00
680,00

SANTOLI ud Suministro y plantación de santolina chamaeciparisus

Suministro y Plantación de Santolina chamaeciparisus de 30-40 cm de altura, suministradas en contene-
dor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abierto por
medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

510,00 510,00
510,00

F03153 mil Rep. marras <20% rd.cas.con plantamón,s.s-t. pte<50%

Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 20%, de un millar de plantas a raíz desnu-
da en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas, utilizando plantamón. No se incluye el pre-
cio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior
o igual al 50%. Si han pasado más de 3 periodos vegetativos desde la plantación, se presupuestará de
nuevo la correspondiente preparación del terreno.

1,00 1,00
1,00

CDT_D ud Carga, descarga y transporte de plantas

Carga, transporte y descarga de los arbustos.

Plantación 2.720 2.720,000
Marras 1.000 1.000,000

SUMA A ORIGEN 3.720,000

3.720,00

AF_D ud Suministro atriplex halimus a pie de vivero

Suministro de Atriplex halimus a pie de vivero. No incluye transporte.

50,00 50,00
50,00

GF_D ud Suministro genista scorpius a pie de vivero

Suministro de Genista scorpius a pie de vivero. No incluye transporte.

100,00 100,00
100,00
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CF_D ud Suministro crataegus monogyna a pie de vivero

Suministro de Crataegus monogyna a pie de vivero. No incluye transporte.

100,00 100,00
100,00

RF_D ud Suministro  retama spharocarpa a pie de vivero

Suministro de Retama spharocarpa a pie de vivero. No incluye transporte.

50,00 50,00
50,00

TF_D ud Suministro  thymus vulgaris a pie de vivero

Suministro de Thymus vulgaris a pie de vivero. No incluye transporte.

200,00 200,00
200,00

BF_D ud Suministro  brachypodium retusum a pie de vivero

Suministro de Brachypodium retusum a pie de vivero. No incluye transporte.

300,00 300,00
300,00

SF_D ud Suministro santolina chamaeciparisus a pie de vivero

Suministro de Santolina chamaeciparisus a pie de vivero. No incluye transporte.

200,00 200,00
200,00

SUBCAPÍTULO C10.4 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo: Instalación, mantenimiento e inte

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y sensores. Normativa vigente".

1,00 1,00
1,00
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C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial. Elementos y sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO C10.6 ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de Patrimonio.

1 Proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

9 meses de obra / 22 días al mes / 7.5
horas día

9 22,00 198,00

SUMA A ORIGEN 198,00

198,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

9 meses seguimiento / 1 infome mes 9 1,00 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 Informe por proyecto 1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 Memoria por proyecto 1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C10.7 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
RETORNOS DE RIEGO

CQFRR ud Estación de control de caudal y calidad de aguas

Estación de control de caudal y calidad de aguas

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

UMEDNIT02 ud Unidad portatil para medida de concentración de nitratos

Medidor portatil de concentración de nitratos en agua incluidas 150 tiras de medición. Rango 0,1-500
mg/l.

1 1,000

SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

C09005 ud Instalación piezómetro hasta 3 metros medios manuales

Instalación de piezómetro hasta 3 m por medios manuales, con empaque de grava y dado de hormigón
de anclaje.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO C10.8 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL
SUELO

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.

198,00 198,00
198,00

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5 MPa) y capaci-
dad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en un
equipo de membrana Eijelkamp.

592,00 592,00
592,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

11,00 11,00
11,00
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CAPÍTULO C11 CONTROL DE CALIDAD
CC022 Ud Análisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE 103-101-95.

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. Incluida la toma de muestras.

s/ anejo 120 120,000
SUMA A ORIGEN 120,000

120,00

D50MA508 ud Densidad in situ isotopos radioactivos

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo
6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.

s/ anejo 1.150 1.150,000
SUMA A ORIGEN 1.150,000

1.150,00

CC0021 Ud Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-500-94.

Ensayo Próctor Modificad s/UNE 103-500-94 del relleno ordinario y seleccionado.

s/ anejo 65 65,000
SUMA A ORIGEN 65,000

65,00

CC028 Ud Control dimensional: espesor, diametro, peso y ovalación ISO 312

Control dimensional tub. PVC-O: espesor, diametro y ovalación ISO 3126

100 100,000
SUMA A ORIGEN 100,000

100,00

CC026 Ud Jornada o fracción, para el control documental, ...

Jornada o fracción, para el control documental, control de ejecución de pruebas finales de funcionamien-
to de las diferentes instalaciones en general: materiales, pruebas tuberías, automatizacion, etc.

35 35,000
SUMA A ORIGEN 35,000

35,00

CC027A Ud Control tub. AH, radiografías, recubrimientos,..,

1/2 Jornada de técnico para inspección de soldaduras por radiografías, control geométrico y dimensio-
nal, control de gargantas, espesor recubrimientos, control visual y redacción de informe, s/ UNE EN
571-1:97, UNE EN 1289:98, UNE EN 14612:80.

s/ anejo 130 130,000
SUMA A ORIGEN 130,000

130,00

D50EB018 ud TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 2 PROBETAS

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 2 probetas) de una misma amasada para control es-
tadístico del hormigón, de acuerdo a Código Estructural 2021, incluyendo muestreo del hormigón, medi-
da del asíento de cono, fábricación de 2 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura
a los días que el plan de control aprobado determine.

s/ anejo 35 35,000
SUMA A ORIGEN 35,000

35,00
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D50EB310 ud ENSAYO A TRACCIÓN DEL ACERO

ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, según UNE 7.474 incluyendo:
 - Identificación de marcas de laminación
 - Límite elástico (0.2%)
 - Tensión de rotura.
 - Alargamiento de rotura.
 - Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones.
 - Módulo de elasticidad.

s/ anejo 6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

D50EB320 ud ENSAYO DOB-DESDOBLADO DEL ACERO

ud. Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE 36.088.

s/ anejo 6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

CC150 Ud Ensayo de masa por unidad de superficie

Ensayo de masa por unidad de superficie

s/ anejo 14 14,000
SUMA A ORIGEN 14,000

14,00

CC032 Ud Ensayo de tracción en probeta ancha

Ensayo de tracción en probetga ancha para geotgextiles.

s/ anejo 14 14,000
SUMA A ORIGEN 14,000

14,00
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CAPÍTULO C12 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

APARTADO 09.01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blan-
co. Norma UNE-EN 397.

66 66,000
SUMA A ORIGEN 66,000

66,00

L01193 ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera. Con arnés para la cabeza,
antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líqui-
dos. Norma UNE-EN 166.

30 30,000
30 30,000

SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

D41EA213 ud PANTALLA MALLA METÁLICA

ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homologa-
da CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al
empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas fi-
nas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra partículas
(P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

400 400,000
SUMA A ORIGEN 400,000

400,00
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L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

APARTADO 09.01.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa in-
terior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

D41EC030 ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE

Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE

Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

D41EC050 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO

Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

90 90,000
SUMA A ORIGEN 90,000

90,00

D41EC401 ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A

Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2 mosque-
tones, homologada CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00
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L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en
muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda
con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm o 2m.

20 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

D41EC520 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

CSOLAR ud Crema solar

Bote de crema solar

10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00
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APARTADO 09.01.03 PROTECCIÓN DEL OIDO
D41ED105 par TAPONES ANTIRUIDO

Tapones antirruido espuma, homologado CE.

200 200,000
SUMA A ORIGEN 200,000

200,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN
352-3.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

APARTADO 09.01.04 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS
L01140 cien Guantes látex protección microorganismos con polvo

Guantes de látex (100 %), desechables; con polvo; para protección contra microorganismos. Presenta-
ción en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 420.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno, para protección contra riesgos químicos (productos agresivos, ácidos, bases y
aceites); impermeables y reutilizables; Longitud mayor o igual a 350 mm. Normas UNE-EN 374,
UNE-EN 388

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

D41EE012 par GUANTES LONA/SERRAJE

Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

L01129 par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo

Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos durante manejo de cuchillo. Total-
mente recubierto del material de protección (nitrilo, látex,...); con puño elástico; con las siguientes resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

D41EE020 par GUANTES SOLDADOR 34 cm

Guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00
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D41EE040 par MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO

Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

APARTADO 09.01.05 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS
L01199 par Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría S4

Bota alta de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200J (SB). Suela antideslizante con resal-
tes; color verde. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20347.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

L01311 par Botas de seguridad poliuretano O4

Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela anti-
deslizante con resaltes; color negro o verde. Categoría: O4. Norma UNE-EN20345.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

D41EG401 par POLAINAS SOLDADOR

Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

D41EG425 par RODILLERAS DE CAUCHO

Rodilleras de caucho, homologadas CE.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00
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SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

APARTADO 09.02.01 SEÑALES
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

20 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

20 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

20 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm

Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

20 20,000
SUMA A ORIGEN 20,000

20,00

APARTADO 09.02.02 BALIZAMIENTO
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

60 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

200 200,000
SUMA A ORIGEN 200,000

200,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1 20.000,000 20.000,000
SUMA A ORIGEN 20.000,000

20.000,00
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D41GC025 m MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m
de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

1 8.000,000 8.000,000
SUMA A ORIGEN 8.000,000

8.000,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

80 80,000
SUMA A ORIGEN 80,000

80,00

D05PC243 ud Valla de obra reflectante

Valla de obra reflectante de 170x25 cm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en co-
lores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en cuatro usos, incluso colocación y desmontaje.

100 100,000
SUMA A ORIGEN 100,000

100,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00

D05SETA ud Seta de protección roja en PVC para varilla redonda

Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para cubrir el extremo expuesto de vari-
llas metálicas.

2.000 2.000,000
SUMA A ORIGEN 2.000,000

2.000,00

D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo

Avisador acústico de gálibo

10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00
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APARTADO 09.02.03 VARIOS
D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA

Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas,
incluso colocación y desmontado. (5 usos).

30 30,000
SUMA A ORIGEN 30,000

30,00

D05PC221 ud Escalera para salvar desniveles.

Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso suministro, instalación, cambio de posición
y retirada.

10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

D05PC016 m Línea horizontal de seguridad.

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

1 60,000 60,000
SUMA A ORIGEN 60,000

60,00

CTENSION ud Comprobadores de tensión

Comprobadores de tensión

10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

CPERTIGA ud Pertiga de salvamento electrico

Pertiga de salvamento electrico

5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

50 50,000
SUMA A ORIGEN 50,000

50,00
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D05SETA ud Seta de protección roja en PVC para varilla redonda

Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para cubrir el extremo expuesto de vari-
llas metálicas.

2.000 2.000,000
SUMA A ORIGEN 2.000,000

2.000,00

D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo

Avisador acústico de gálibo

10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA

APARTADO 09.03.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS OBRA
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

24 24,000
SUMA A ORIGEN 24,000

24,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

24 24,000
SUMA A ORIGEN 24,000

24,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

24 24,000
SUMA A ORIGEN 24,000

24,00
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APARTADO 09.03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES
D41AE001 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

D41AE101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

D41AE201 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

APARTADO 09.03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

30 30,000
SUMA A ORIGEN 30,000

30,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).

10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

D41AG620 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W

Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00
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4,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

D41AG700 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L

Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de
caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

SUBCAPÍTULO 09.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o simi-
lar, según Norma UNE 23110, instalado.

6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

SUBCAPÍTULO 09.05 SERVICIOS E INSTALACIONES MÉDICAS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000

10,00

D41AG820 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 09.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

24 24,000
SUMA A ORIGEN 24,000

24,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

200 200,000
SUMA A ORIGEN 200,000

200,00

D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA

Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

96 96,000
SUMA A ORIGEN 96,000

96,00
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CAPÍTULO C13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional prtr 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

ROSARIO 1 1,000
GITANA 1 1,000
RESTINGA 1 1,000

SUMA A ORIGEN 3,000

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación prtr 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

ROSARIO 1 1,000
GITANA 1 1,000
RESTINGA 1 1,000

SUMA A ORIGEN 3,000

3,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

03.06.01 ud
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, montado en
caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Incluye sisema
de alimentación externo, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah y regulador so-
lar. Montado y probado.

2.624,54Controlador BIT 4R6-3 12V

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06.02 ud
Sonda de nivel para balsa de inmersión con membrana piezorresistiva, rango 0..10 m, preci-
sión 0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con
28 mm de diámetro, con 30 m. de cable apantallado autoportante, con conector industrial
IP68 tipo M12 5 pines

214,36Sonda nivel piezorresistiva 0-10 metros

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

03.06.03 ud
Boya de nivel maximo de seguridad para balsa, con un contacto digital tipo pera  de depósi-
to/balsa con 25 m. de cable

82,52Boya nivel máximo

OCHENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.06.04 ud
Detector de vandalismo/intrusismo magnético de 20mm para puerta, con cable de 1,5 m de
longitud. Montado en puerta de hidrante o arqueta. Con soporte y cableado hasta terminal
control remoto.

15,34Sensor de intrusión

QUINCE EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

03.07.01 ud
Suministro RTU para telecontrol, automatización y regulación de estación de bombeo con 3
bombas con variadores de frecuencia y arrancadores suaves y medida de energía MID, inte-
grando:
* Armario envolvente de metálico IP66 dim 1000x800x300, IP66, IK10, con cerradura de lla-

ve
* PLC modular para automatización, regulación P/Q (presión/ caudal) de la estanción de

bombeo, con  tarjetas de entradas/salidas para 30ED/10SD/12EAN/20 EA-PT100, tarjetas
de comunicación ( 1 puerto Ethernet 10/100 Mb, 2 puertos serie RS232/RS845, 1 modem
IoT 3G/4G) con protocolos modbus para conexión (funciónn gateway) a los variadores, al me-
didor de parámetros eléctricos, a la instrumentación y a las RTU de riego; router industrial
con doble antena integrada para funcionamiento en redes 3G/4G, con VPN tunel con IPSEC,
montaje en carril DIN, y switch industrial de 5 bocas Ethernet
* Medidor de energía y parámetros eléctricos con certificado MID, con salida RS485/Modbus

(tensión, intensidad, energía, potencia), y con una salida axuliar de retrasmisión de pulsos
de energía activa, montaje para carril DIN, con 3 Trafos de intensidad X/5 núcleo partido,
Imáx. 1600 A
* Funciones de regulación automatica de la presión y caudal, telamando marcha/paro en ma-
nual remoto, comunicación, de monitorización de variables, y generación y envío de alarmas
* UPS industrial  formada cargador regulador Vca de baterías y fuente de alimentació, entra-
da 230Vca/ 12-24 Vcc/ 2A, montaje en carril DIN y baterías de gel de plomo 24Vcc / 21Ah
* Separadores galvánicos RS485 para red comunicaciones con variadores y arrancadores, y
4..20mA para la instrumentación externa
* Bornas relé para ED/SD para adquisición de señales y actuaciones
* Detector de intrusismo para puerta de armario
* Elementos de protección formado por magnetotérmico bipolar, y bornas fusible.

* Bornas, fusibles auxiliares, cableados y elementos señalizadores, y prenses
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 5 primeros años de funcionamiento, in-
cluyendo alta de la tarjeta SIM
* Garantía 5 años

Totalmente instalado y probado.

19.400,00RTU

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS EUROS

03.07.02 ud
Controlador con 14 salidas a relé, 12 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, montado
en caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Alimentación
mediante red eléctrica a 220VAC. Montado y probado.Incluye cable de conexión con los equi-
pos periféricos (hasta 50 metros)

3.188,93Controlador BIT 14R12-3 220 VAC

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07.03 ud
Antena directiva externa 2G/GPRS/4G cuatribanda de 12 db ,  IP67, para montaje en mástil,
con cable  RG58 y conector SMA macho, iincluyendo accesorios para anclaje en mástil de
1". Incluye Equipamiento de mástil y sujecciones, incluyendo: mástil de 3 m de longitud de
1" de diámetro de acero galvanizado, soporte en acero inoxidable, regulable y fijación a más-
til mediante abrazaderas hidráulicas y pieza de anclaje en fachada. Unidad totalmente insta-
lada y probada la comunicación desde la estación de bombeo, con el centro de control

231,03Antenas externas y mastil

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

03.07.04 ud
Instalación y montaje del modulo de automatización y control de la EB, incluyendo p.p. de ca-
bleados de interconexión

1.446,80Instalación y montaje

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

03.07.05 ud
Realización de puesta en servicio electrica, pruebas de comunicaciones de la BE y de los va-
riadores y arrancadores y del telemando bombeo-balsa

1.808,50Puesta en servicio

MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

03.07.06 ud
Realización de pruebas con agua del funcionamiento de la estación de bombeo, calibración
de la instrumentación, preubas de comunicación con la balsa y con el centro de control

1.944,25Prueba y calibración

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.09.01 ud
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, montado en
caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Incluye sisema
de alimentación externo, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah y regulador so-
lar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado con el equipo de control del filtro, y
la programación necesaria del equipo de conrolador, para la monitorización en el Scada del
centro de control del estado del filtro.

2.624,54Controlador BIT 4R6-3 12V

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.10.01 ud
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, montado en
caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Incluye sisema
de alimentación externo, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah y regulador so-
lar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado con la toma de canal, y la programa-
ción necesaria del equipo de conrolador, para la monitorización en el Scada del centro de
control de la toma de canal.

2.624,54Controlador BIT 4R6-3 12V

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2 ud
Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,5 x 1,0
x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3 mm parti-
da en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesadas por una
varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se incluye parte proporcional de
excavación hasta anclaje cuello de cisne de subida, relleno y compactación manual de suelo
seleccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de 15 cm.Totalmente colocada.
Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro sobre paramento exterior
con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

1.223,68Arqueta 2,5x1,0x1,2 m

MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.1 ud
Suministro e instalación de Servidor para instalación del SCADA, con las siguientes caracte-
rísticas técnicas (totalmente instalado y operativo):
· Procesador: i5-6500
· Memoria RAM: 2x 4GB DDR4
· Disco duro: 1TB SATA
· Pantalla 22"
· Teclado, ratón
· Licencia Windows 10 64bit
· Servidor de base de datos ‘Microsoft SQL Server Express’ versión 12 o superior (gratuito) y
el ‘Microsoft SQL Server Management Studio’ (gratuito).
Con licencias para 5 clientes en red. Incluye monitor, tarjeta multipuerto y sistema de alimen-
tación ininterrumpida SAI on-line 1000W .

2.597,80Servidor del Sistema de Control

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
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DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

3.1.2 ud
Paquete Sofware formado por tres programas: Comunicaciones, Control y Gestión. Comple-
tamente instalado. Incluye frontal de comunicaciones GPRS.

3.455,51Programa de Control y Gestión SCADA

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.3 ud
Incluye trabajos de parametrización de elementos de control, personalización de pantalla de
sinópticos al gusto de la CCRR, creación de red hidraúlica en Software,  incluyendo:

* Diseño gráfico de los sinópticos hidráulico de  cada estación remota necesarios, y de los
sinóticos generales y mapas, a partir de la documentación esquemática.

* Pantallas de monitorización general y del estado de los elementos hidráulicos e intrumen-
tación de las EB: caudales, presiones, niveles, estados de las bombas y válvulas hidráulicas

* Pantllas de monitorización general y estado de la balsa, estción de filtrado y compuertas
con caudalímetros

* Pantalla general para monitorización de lar red de riego, en formato mapa y en formato or-
ganigrama: estado de los hidrantes (abierto / cerrado, con o sin riego), y presiones de los pun-
tos singulares y de las

* Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de las
principales alaramas

* Pantallas de setup para configuración de parámetros y consignas de la instrumentaición y
de los elementos hidráulicos.

* Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alaramas, y parametrizaicón de lo
históricos y las alarmas.

* Configuración de los módulos de históricos, informes y envío automáticos de alarmas por
email

* Parametrizacion de las comunicaciones para interralación del SCADA con el frontal de co-
munciaciones

3.548,80Personalización Sinóptico

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

3.1.4 ud
Curso de formación para los gestores de la CR para el manejo del centro de control y de
sus aplicaciones, incluyendo manuales de utilización, de duración 2 días, incluyendo forma-
ción de las estaciones de campo para su utilización y asistencia

1.082,70Curso formación

MIL OCHENTA Y DOS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

3.2.1 ud
Programa PC para conectarse desde internet al riego del telecontrol y realizar la planificacio-
ón y consulta del estado del riego.

1.173,89Portal Web

MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.2.2 ud
Licencias de uso para aplicación que permite conectar al regante con su hidrante y estable-
cer su programación de riego entre otras funciones.

27,29Licencias acceso por usuario

VEINTISIETE EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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3.3.1 ud
Equipo Concentradora enlace Radio 433 MHz con antena para mástil, y modem GPRS. Uni-
dad para la comunicación con las terminales remotas mediante la frecuencia de radio libre
definida. Capacidad para 60 módulos radio de cualquiera de los tipos existentes. Incluye an-
tena para mástil con cable de 9 metros. Incluye modem GPRS para comunicación con cen-
tro de control. Incluye alimnetación con panel solar de 150W con bateria de 120 A/h y regula-
dor.  Medida la unidad totalmente instalada y probada.

2.965,40Estaciones Concentradoras en campo

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

3.3.2 ud
Caseta prefabricada de medidas exteriores 2.30x2.30 y de 2.50 de altura. Tipo básico. Dota-
da de puerta de doble chapa galvanizada con área de paso de 0.7x1.95 y rejilla de ventila-
ción. El acabado superficial puede ser en hormigón o con pintura de revestimiento de exterio-
res acrílicos, tipo petreo y de color gris.

1.821,26Caseta de hormigón

MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

3.3.3 ud
Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recargable
(Pack batería de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de campo para el
control de 4 electroválvulas tipo latch 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 entradas analógi-
cas a través de la comunicación vía radio. Antena para mástil con cable de 5 metros. Medi-
da la unidad totalmente instalada y probada.

830,08Terminal control remoto 442 433 MHz PS

OCHOCIENTOS TREINTA EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

3.3.4 ud
Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recargable
(Pack batería de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de campo para el
control de 10 electroválvulas tipo latch 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2 entradas analógi-
cas a través de la comunicación vía radio. Antena para mástil con cable de 5 metros. Medi-
da la unidad totalmente instalada y probada.

986,08Terminal control remoto 10102 433 MHZ PS

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

3.3.5 ud
Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en tuberías de salida a pi-
sos superior e inferior, para control de presión en tuberías, Instalación en salida de cada
bomba, Instalación en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño material, cableado, conexionado hasta terminal control remoto, totalmente
instalado y probado.

89,48Trasductor de Presión 0-16 Bar

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3.4.1 ud
Estudio de coberturas GPRS/2,5G y Radio, que se realizarán una vez instaladas las RTU y
que esten en funcionamiento normal, generando registros temporales de la cobertura de las
comunicaciones, que se transmitan al centro de control, que generará un informe  que permi-
tirá tomar la decisión de instalar mástiles y antenas externas en los puntos de cobertua insufi-
ciente.

1.878,03Estudio de Cobertura Radio

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
TRES CÉNTIMOS
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3.4.2 ud
Puesta en marcha del Centro de Control y los equipos de campo: Servicio configuración del
Frontal, actualización base de datos y creación de topologia, incluso servicio de preconfigura-
ción de Regantes, Unidades Remotas y parcelas superiores. Sistena de telecontrol termina-
do y probado.

6.778,03Puesta en marcha Sistema Telecontrol

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con TRES CÉNTIMOS

3.5.1 ud
* Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR por personal especializado del Departa-
mento de SAT, al centro de control.
* Servicio de actualizacón del software del centro de control y de la app a las últimas versio-

nes
* Servicios de telasistencia a las estaciones remotas (RTU), incluyendo revisión general al ini-
cio de la campaña de riego, con informa a la CR de los problemas detectados en campo.
* servicio de actualización de programas de las RTU (firmaware) a últimas versiones;
* subdominio del servcio web; el alojamiento de los datos; y el mantenimiento y actualización

de versiones de la app-web.
* Descuento especial para la CR en la compra de repuestos y en la manos de obra de asisten-
cia a campo, si fuese requerido por la CR (el aplicado a las CCRR con servicio de Teleasisten-
cia anual tiene contratados con CCRR).
Mantenimiento del servidor durante los años de garantía del producto, a realizar cada trimes-
tre, para realizar copias de seguridad, resivión del hardware y actualizaciónes de sistema ope-
rativo y del firmware
Cuota de comunicaciones anuales de comunicaciones anual GPRS-2,5G para las estaciones
remotas (RTU) de la CR

5.317,20Mantenimiento y soporte anual

CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

3.8.1 ud
Central de alarma GPRS+Ethernet válida para visualizar cámaras a través de App. Totalmen-
te instalado y probado.

851,62Central de alarma

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.8.2 ud
Router 4G Wifi con bateria 7,4V 2000 mAh y ranura tarjeta SIM y tarjeta micro SD. Totalmen-
te instalado y probado.

303,15Router 4G

TRESCIENTOS TRES EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

3.8.3 ud
Cámara IP tubular con Wifi y tarjeta micro SD. Totalmente instalado y probado

142,15Cámara Wifi

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

3.8.4 ud
Sirena disuatoria para interior de la edificación a proteger, totalmente instalada y probada.

78,60Sirena

SETENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

3.8.5 ud
Detector volumétrico de como mínimo 12 m de detección y 90º. Totalmente instalado y proba-
do.

73,85Detector volumétrico

SETENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

3.8.6 ud
Tarjeta de memoria para cámara MicroSD 128 Gb con al menos 3000 ciclos. Totalmente ins-
talada y probada.

52,37Tarjeta de memoria

CINCUENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.8.7 ud
Cartel LOPD para instalar en el exterior de las edificaciones a proteger. Totalmente instala-
do.

19,95Cartel

DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.8.8 ud
Pegatinas de plástico vinilo alarma conectada.

16,45Pegatinas Alarma

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.8.9 ud
Sistema de alimentación fotovoltaico, formado por: panle solar de 40W 12/24V, bateria de
plomo recargable de 38Ah, y regulador de carga. Incluye báculo de 3 metros, galvanizado.
Unidad totalmente montada y operativa

598,94Sistema Fotovoltaico alimentación control vigilancia

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01007D m³
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material proceden-
te de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transpor-
te dentro de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyendo sepa-
ración de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por
la D.O

1,36Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

UN EURO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01012D m³
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento y relleno de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de par-
tícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material
una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. In-
cluida la unidad de retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la
ejecución de la unidad.

24,28Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

VEINTICUATRO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

A01017D m³
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm, realizado mecánicamente. Incluida
la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso selec-
ción al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas al 95% del PM sobre  el perfil final ejecutado y las sec-
ciones aprobadas por la D.O.

4,64Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

CUATRO EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A02012ZD m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y 5 mm de es-
pesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación
UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de ar-
co sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico. Protección interior me-
diante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de
PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en am-
bas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Incluso p.p. de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del
100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

200,70Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

A02014ZD m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diámetro y 5 mm de es-
pesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación
UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de ar-
co sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico. Protección interior me-
diante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de
PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en am-
bas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del
100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

233,54Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02016ZD m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diámetro y 7,1 mm de
espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabrica-
ción UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento
de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico. Protección inte-
rior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplica-
ción de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superfi-
cie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de pie-
zas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos pene-
trantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

277,56Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 7,1 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A02022ZD m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1321 mm de diámetro y 8,1 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabrica-
ción UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento
de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Pro-
tección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la
superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p.
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líqui-
dos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

485,12Tubería acero helicoidal, ø 1321 mm, esp. 8,1 mm, revest, colocada

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS
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A02023Z1D m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1626 mm de diámetro y 9,9 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabrica-
ción UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento
de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Pro-
tección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la
superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p.
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líqui-
dos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

694,47Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp. 9,9 mm, revest, colocada

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02023Z2D m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 2032 mm de diámetro y 12,4 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabrica-
ción UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento
de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Pro-
tección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la
superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p.
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líqui-
dos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

1.007,05Tubería acero helicoidal, ø 2032 mm, esp.12,4 mm, revest, colocada

MIL SIETE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

A02023Z4D m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 8,7 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabrica-
ción UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento
de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Pro-
tección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la
superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p.
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líqui-
dos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

502,11Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp. 8,7 mm, revest, colocada

QUINIENTOS DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

A02023ZD m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y 9,3 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabrica-
ción UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento
de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocardado esférico. Pro-
tección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la
superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p.
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líqui-
dos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

613,13Tubería acero helicoidal, ø 1524 mm, esp. 9,3 mm, revest, colocada

SEISCIENTOS TRECE EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

A03(1200) ud
 Carrete de desmontaje de 12 00 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero

inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

5.981,80Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 mpa

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
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CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

A03(1400) ud
Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

7.677,42Carrete de desmontaje acero ø 1400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 mpa

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03(1600) ud
Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

11.303,76Carrete de desmontaje acero ø 1600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 mpa

ONCE MIL TRESCIENTOS TRES EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03(2000) ud
Carrete de desmontaje de 2000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

16.426,63Carrete de desmontaje acero ø 2000 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 mpa

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03004D kg
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente, con espesores de chapa se-
gún el diámetro de la tubería (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN
600, 8 mm de DN 700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de DN 1.600 a DN
1.900, 14 mm en DN 2000- En PN 25 atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN
600, 10 mm de DN 700 a 1.000, 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 14 mm de DN 1.600 a DN
1.900), con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (Según Código AS-
ME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxi ali-
mentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". Incluso corte y elaboración en ta-
ller, montaje para  unión mediante soldadura, incluso bridas de unión. Medido según peso no-
minal. Dimensiones y fabricación según norma AWWA C 208-96. Medido según peso nomi-
nal, totalmente colocada y probada en obra.

4,79Acero en calderería S 275 JR

CUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A03012 ud
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

406,73Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

CUATROCIENTOS SEIS EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A03013 ud
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

491,57Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03014 ud
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

550,36Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A03015 ud
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

665,21Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

A03016 ud
Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

795,56Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03017 ud
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

896,75Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03018 ud
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.310,33Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

A03019 ud
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.578,20Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

A03020 ud
Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.878,66Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
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MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03021 ud
Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2.218,84Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A04004 m
Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

68,56Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada

SESENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A06020. m
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

14,84Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

CATORCE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A06029 m
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

34,47Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A06058D m
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
Incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

110,94Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CIENTO DIEZ EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A07014 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

13,61Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc

TRECE EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A07018 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

43,83Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

CUARENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A1(1200) ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fun-
dición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplaza-
ble, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO
37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente
al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y
el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según
la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de
200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244.Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volan-
te..Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

30.573,68Válvula mariposa concentrica dn-1200 pn-16,

TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A1(1400) ud
Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1400 (64"),Presión máx trabajo
10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras EN 558 Se-
rie 20 (K1), Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento cuerpo Epoxi
250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408), Recu-
brimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (reemplazable), Material del eje Ace-
ro inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN 12266-1/EN1074, Material tornillería
Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento mediante reductor manual con volante. Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

47.740,46Válvula mariposa concentrica dn-1400 pn-16,

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA
EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A1(1600) ud
Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1600 (64"),Presión máx trabajo
10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras EN 558 Se-
rie 20 (K1), Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento cuerpo Epoxi
250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408), Recu-
brimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (reemplazable), Material del eje Ace-
ro inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN 12266-1/EN1074, Material tornillería
Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento mediante actuador eléctrico AUMA
GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm (210 s). Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada
ejecutada y probada.

76.123,95Válvula mariposa concentrica dn-1600 pn-16

SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A1(2000) ud
Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN2000 (80"),Presión máx trabajo
10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras EN 558 Se-
rie 20 (K1), Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento cuerpo Epoxi
250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408), Recu-
brimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (reemplazable), Material del eje Ace-
ro inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN 12266-1/EN1074, Material tornillería
Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento mediante actuador eléctrico AUMA
GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm (210 s). Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

98.366,13Válvula mariposa concentrica dn-2000 pn-16

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

A1(350) ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplazable, de
dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Dis-
co de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el dis-
co. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la nor-
ma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 mi-
cras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volan-
te. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1.830,89Válvula mariposa concentrica dn-350 pn-16

MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A1(400) ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula de mariposa
para agua potable y líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado mediante certificado
de producto por entidad externa y diseñada según la norma EN 593. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  aprobada para
agua potable por entidad externa con caras integradas, sin necesidad de juntas planas, y per-
fil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI
316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y
pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza
de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadra-
dillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con ca-
tegoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplica-
dor de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas,
tornillería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2.015,83Válvula mariposa concentrica dn-400 pn-16

DOS MIL QUINCE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A1(500) ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula de mariposa
para agua potable y líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado mediante certificado
de producto por entidad externa y diseñada según la norma EN 593. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  aprobada para
agua potable por entidad externa con caras integradas, sin necesidad de juntas planas, y per-
fil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM de dureza 73 Shore según ISO 868
y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI
316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y
pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza
de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadra-
dillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con ca-
tegoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplica-
dor de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas,
tornillería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3.791,85Válvula mariposa concentrica dn-500 pn-16

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACOMFILT ud
Línea de alimentación del cuadro del equipo de filtración desde el cuadro de baja tensión me-
diante cables unipolares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamiento XL-
PE 0.6/1 kV, con una longitud media aproximada de 10 metros, colocados bajao tubo de
PVC en montaje superficial. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyendo p.p. de
pequeño material.

77,04Línea de 4x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

SETENTA Y SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

AF_D ud
Suministro de Atriplex halimus a pie de vivero. No incluye transporte.

1,10Suministro atriplex halimus a pie de vivero

UN EURO  con DIEZ CÉNTIMOS
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ARM01 ud
Cuadro general de la estación de bombeo compuesto por:
- Cuadro metálico de distribución con las siguientes características: Fabricado en acero, pin-
tado en gris RAL7035, con IP55 e IK10.  Armario de tipo modular para instalar sobre suelo.
Se compone de montantes verticales galvanizados y de forma simétrica que se unen a los
marcos inferior y superior por intermedio de 8 tornillos, el conjunto se cierra mediante puerta
frontal y paneles, pueden instalarse puertas en lugar de panel en los 4 costados.  Exento de
soldaduras permite desmontar todo el conjunto o realizar el montaje en obra y ampliar el ar-
mario lateralmente en línea o en L.  Los armarios disponen de 4 puntos de cierre con mane-
ta robusta de fácil accionamiento que permite múltiples tipos de inserto. Placa inferior de en-
trada de cables, ciega, de una o de dos entradas. Múltiples opciones de accesorios de insta-
lación; placa montaje trasera regulable o de montaje en los laterales, variada gama de siste-
mas de cierre, zócalos de suelo, segunda puerta interior, etc.
- 1 Interruptor general automático de 4x250 A con poder de corte 36 kA
- 3 Bobinas  220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz
- 3 contactos auxiliares
- 2 Interruptores de 3x100 A 36 kA
- 2  Arrancadores progresivos de altas prestaciones, de 88 Amperios y tensión trifásica de
230 a 400 Volts. Bus de comunicación integrado MODBUS, control total sobre tres fases y
protecciones integradas, como térmicas, subcarga, adaptación sondas PTC, etc..
- 1 Guardamotor magnético de 3x115 A 50 kA
- 1 Disp. Max. tensión 208-240 V 50/60Hz
- 1 Contacto auxiliar
- 1 Variador de velocidad para aplicaciones de fluidos y gases, buses de comunicación inte-
grados MODBUS RTU y ETHERNET (MODBUS/TCP), como opción Profibus, EtherNet IP,
DeviceNet, entre otros. Variador con protección IP21 de potencia 45kW/37kW en CN y CP
con alimentación Trifásica de 480 volts con terminal grafico incluido. THDi <48% al 80% de
carga, función STOP/GO, gráficas tendencia de consumo, data logger, reloj en tiempo real,
seguimiento del punto BEP curva de la bomba y web server integrado. Se aplica tasa EcoPi-
la según RD 106/2008
- 3 RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz
- 3 TOROS TA30
- 3 STI 2P 400V
- 1 Fuente de alimentación a 24V. 2,1A Monfásica optimizada
- PLC para el control de la estación de bombeo conteniendo los siguientes elementos: CPU
modular DC con 16 entradas y 16 salidas HE10 Ethernet; tarjeta de memoria SD, cable de
programación; cable para entradas analógicas; módulo de 4 entradas analógicas; módulo
de 2 salidas analógicas; módulo de 2 entradas de temperautra y 1 salida analógicas; tele-
fast y p.p. de pequeño material
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 A 300 mA para los cuadros de TC
- 1 Interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA para alumbrado
- 1 PIA de 4x16 A para los cuadros de TC
- 1 PIA de 2x10A para alumbrado
- 1 PIA de 2x10A para el sistema de alarma
- 1 PIA de 2x16 de reserva
Totalmente instalado y probado,  incluyendo programación del autómata, selectores de 3 po-
siciones en puerta de armario para selección de maniobra (automático - 0 - manual) en ca-
da bomba incluso contactores, pulsadores de accionamiento directo  y pilotos de señaliza-
ción para cada bomba, saeta de emergencia, con espacio para instalación y conexión de au-
tomáta programable con pantalla táctil de 15 ".

19.538,05Cuadro general estación de bombeo

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

ARQ003 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

494,80Proyecto básico arqueología

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

ARQ003ENT ud
Entronque con acequia de riego existente o tubería de deirvación, con paredes de 20 cm de
espesor y solera de 20 cm, construida con hormigón HM-20, totalmente terminada, incluyen-
do demolición de acequia existente, la excavación y el relleno posterior.

458,28Entronque con acequia existente
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CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ARQ007 jor
Visita obra realizado por un arqueólogo.

254,59Visita obra arqueólogo

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ0072B ud
Arqueta de 100x100x400-450 cm. de medidas interiores, con paredes de 30 cm de espesor
y solera de 30 cm, construida con hormigón HM-20,  totalmente terminada, incluyendo la ex-
cavación y el relleno posterior, incluso tape de celosía tramex.

2.231,96Arqueta 100x100x400-450 cm

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

185,55Informe mensual de seguimiento arqueológico

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

816,42Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

ARQ012 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

1.979,20Memoria arqueológica basica

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

ARQVAR102Dud
Arqueta de riego de medidas variables; anchuras entre 100 y 130 cm. y alturas entre 100 y
150 cm. de medidas interiores, con paredes de 20 cm de espesor y solera de 20 cm, cons-
truida con hormigón HM-20, con una salida de riego mediante compuerta de huso de 50 x
(100-150 cm). y compuerta de corte de husillo de 0,50 x (100-150 cm), incluyendo la excava-
ción y el relleno posterior y tapa de tramex.

2.015,74Arq riego 100-130x100-150 cm comp huso 50 y 1 salida

DOS MIL QUINCE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ARQVARGIROud
Arqueta de cambio de dirección de medidas variables; anchuras entre 70 y 100 cm. y altu-
ras entre 100 y 150 cm. de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor y solera
de 15 cm, construida con hormigón HM-20, incluyendo la excavación y el relleno posterior.

524,63Arqueta giro 70-100x100-150 cm

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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ATRIPLEX
HALI

ud

Suministro y Plantación de Atriplex halimus de 20-30 cm de altura, suministradas en contene-
dor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de dimensiones
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, re-
lleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, re-
lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

9,31Suministro y plantación atriplex halimus

NUEVE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

2,65Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

DOS EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BAR0031a m
Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. y 20x20 cm de dimensiones interiores,
incluído parte proporcional de conexiones a bajantes, totalmente terminado.

51,31Canalon chapa 20x20 cm

CINCUENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

BB189 ud
Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 540 m3/h y 20
m.c.a., rendimiento a 1486 rpm del 82% o superior, eje de acero al carbono, impulsor de
bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 45 Kw y tensión de 400
v/50 Hz, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100
en cojinetes y refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y montaje.
Completamente instalada, conexionada ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas
presenciales en fábrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una vez colocada.

26.169,85Motobomba horizontal camara partida 540 m3/h

VEINTISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BF_D ud
Suministro de Brachypodium retusum a pie de vivero. No incluye transporte.

1,83Suministro  brachypodium retusum a pie de vivero

UN EURO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BRACHYP ud
Suministro y Plantación de Brachypodium retusum de 30-40 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, re-
lleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, re-
lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

10,04Suministro y plantación de brachypodium retusum

DIEZ EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

C09001 ud
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

52,66Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

C09002 ud
Descripción de calicata en estudios de suelos.

50,78Descripción de calicata en estudios de suelos

CINCUENTA EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C09005 ud
Instalación de piezómetro hasta 3 m por medios manuales, con empaque de grava y dado
de hormigón de anclaje.

226,56Instalación piezómetro hasta 3 metros medios manuales

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.800,06Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

C1_HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.992,78Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo: Instalación, mantenimiento e inte

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C3_AGUA_SUPud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.992,78Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C4_AGUA_SUBud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.992,78Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial. Elementos y sensores".

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C5_D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.992,78Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
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MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

51,28Caja nido para aves

CINCUENTA Y UN EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.172,45Cartel provisional prtr 2,10x1,50 m

MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CASETA25 ud
Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 250x200x200h con una puerta de
chapa galvanizada. Se incluye solera de hormigón de 15 cm.Totalmente colocada.

2.266,72Caseta prefabricada 250x200

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAUDN1200 Ud
Caudalímetro electromagnetico MUT2200, DN1200, EN 1092-1 PN16, Ebonite / Revestimien-
to de goma dura, 4 electrodos Hastelloy C, Convertidor MC608R alimentado por bateria recar-
gable, con panel solar y entrada de 12/24 Vac/dc, IP 68 carcasa aluminio, Separado, Con
4(0)÷20 mA - salida RS485 MODBUS, CA22 cable estándar-20 m cable. Se incluye conos de
reducción y ampliación y la salida del Datalloger hasta el edificio de filtrado.

21.920,30CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 1200

VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

CAUDN500 Ud
Caudalímetro Electromagnético sensor MUT2200 versión compacta, DN500, PN16, converti-
dor MC406a, conectividad RS485 Modbus, Bluetooth, salida 4-20mA y salida de pulsos ali-
mentación 12-24 V/DC, IP68, pack batería estándar incluido. Se incluye  la salida del Datallo-
ger hasta el edificio de bombeo.

5.718,07CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 500

CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

CAZPIED48 ud
Filtro cazapiedras en Y de 48" (DN 1200). malla filtrante AISI-304, de 4 mm, cuerpo de filtro
fabricado en acero al carbono Incluso p/p de piezas especiales y tornillería. Totalmente insta-
lado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.

35.428,50Filtro cazapiedras en y 48"

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CC0021 Ud
Ensayo Próctor Modificad s/UNE 103-500-94 del relleno ordinario y seleccionado.

76,28Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-500-94.

SETENTA Y SEIS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CC022 Ud
Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. Incluida la toma de
muestras.

38,95Análisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE 103-101-95.

TREINTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CC026 Ud
Jornada o fracción, para el control documental, control de ejecución de pruebas finales de
funcionamiento de las diferentes instalaciones en general: materiales, pruebas tuberías, auto-
matizacion, etc.

214,00Jornada o fracción, para el control documental, ...

DOSCIENTOS CATORCE EUROS

CC027A Ud
1/2 Jornada de técnico para inspección de soldaduras por radiografías, control geométrico y
dimensional, control de gargantas, espesor recubrimientos, control visual y redacción de in-
forme, s/ UNE EN 571-1:97, UNE EN 1289:98, UNE EN 14612:80.

428,00Control tub. AH, radiografías, recubrimientos,..,

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CC028 Ud
Control dimensional tub. PVC-O: espesor, diametro y ovalación ISO 3126

85,60Control dimensional: espesor, diametro, peso y ovalación ISO 312

OCHENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

CC032 Ud
Ensayo de tracción en probetga ancha para geotgextiles.

126,87Ensayo de tracción en probeta ancha

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CC150 Ud
Ensayo de masa por unidad de superficie

21,40Ensayo de masa por unidad de superficie

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

CDT_D ud
Carga, transporte y descarga de los arbustos.

0,57Carga, descarga y transporte de plantas

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

CF_D ud
Suministro de Crataegus monogyna a pie de vivero. No incluye transporte.

2,00Suministro crataegus monogyna a pie de vivero

DOS EUROS

CGALQUILERud
Costes de gestión, derivados de tramites, alquiler de contenedores balizado, etiquetado y
medios necesarios para la correcta gestión de los residuos.

7.910,35COSTES DE GESTIÓN, ALQUILERES, CONTENEDORES

SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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COMPCAUD ud
Compuerta caudalimetro autoregulante.Incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer
70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. DN 1500x1500. 16 Hazes en 8 nive-
les cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Preci-
sión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata de
control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Ac-
ceso mediante llave de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
* Incluido el montaje, puesta en marcha y formación al usuario

51.337,10Compuerta caudalímetro autoregulante

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

CPERTIGA ud
Pertiga de salvamento electrico

102,96Pertiga de salvamento electrico

CIENTO DOS EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CQFRR ud
Estación de control de caudal y calidad de aguas

27.112,12Estación de control de caudal y calidad de aguas

VEINTISIETE MIL CIENTO DOCE EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

CRATAEG ud
Suministro y Plantación de Crataegus monogyna de 30-40 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de dimensio-
nes 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la plan-
ta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer rie-
go, completamente ejecutada.

10,23Suministro y plantación crataegus monogyna

DIEZ EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CSOLAR ud
Bote de crema solar

8,95Crema solar

OCHO EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CTENSION ud
Comprobadores de tensión

44,81Comprobadores de tensión

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

D02EP325 m³
Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m³ de capa-
cidad de cuchara y extracción de tierras a los bordes, en vaciado y con agotamiento de
aguas, i/p.p. de costes indirectos.

4,28Excav. Con agotamiento terreno duro

CUATRO EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D02HF001 m³
Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tierras pro-
cedentes de excavación a vertedero, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirec-
tos y esponjamiento. Medido sobre el volumen teórico.

11,80Excav.Mecan. Cimientos

ONCE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

D02TF100 m³
Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apisonadora
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de cos-
tes indirectos.

12,21Relleno y compactado c/rana s/aporte

DOCE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

D03AG003 m
Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con
una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

23,56Tubería pvc 160 mm. Colgada

VEINTITRÉS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D03AG004 m
Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm de espe-
sor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal col-
gada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

32,53Tubería pvc 125 mm colgada

TREINTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D03DA006 ud
Arqueta de registro de 63x63x120 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida
en su interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según
CTE/DB-HS 5.

112,51Arqueta de registro 63x63x120 cm.

CIENTO DOCE EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

D04CX601 m²
Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de su-
perficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

28,78Encofrado metálico en muros 1 c

VEINTIOCHO EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D04CX701 m²
Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de su-
perficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. Medido a una sola cara.

27,25Encof. Metálico en muros 2 c

VEINTISIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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D04EF161 m³
Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm elabora-
do en central para un desplazamiento máximo a la obra de 25 km para relleno y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El espesor míni-
mo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

80,44Hormigón relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grúa

OCHENTA EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D04GC102 m³
Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., ela-
borado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibra-
do y colocación. Según EHE. Medido sobre el volumen teórico

92,34Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent

NOVENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D04GX004 m³
Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm. ela-
borado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Entre el hormigón de los muros y los pilares metá-
licos se colocará porexpan para permitir el movimiento de los pilares.

103,86Hor. Ha-25/p/20/iia muros v. M. Cen.

CIENTO TRES EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D04PM156 m²
Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-
soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
EHE-08.

21,43Solera ha-25 #150*150*6 15 cm.

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D04PM157 m²
Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-
soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
EHE-08.

26,10Solera HA-25 #150*150*6 20 cm.

VEINTISÉIS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

D04PM208 m²
Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con fibras de poli-
propileno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, incluso acabado con
pavimento continuo de cuarzo pulido de color gris. Según EHE-08.

27,14Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras

VEINTISIETE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

D05AVIS ud
Avisador acústico de gálibo

235,30Avisador acústico de gálibo

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS
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D05PC016 m
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mos-
quetones de los cinturones, i/desmontaje.

43,13Línea horizontal de seguridad.

CUARENTA Y TRES EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

D05PC221 ud
Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso suministro, instalación, cambio
de posición y retirada.

30,04Escalera para salvar desniveles.

TREINTA EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

D05PC243 ud
Valla de obra reflectante de 170x25 cm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con termi-
nación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en cuatro usos, incluso coloca-
ción y desmontaje.

31,19Valla de obra reflectante

TREINTA Y UN EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D05SETA ud
Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para cubrir el extremo ex-
puesto de varillas metálicas.

0,55Seta de protección roja en PVC para varilla redonda

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

D08NA210 m²
Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm de espesor con perfil
laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de cos-
tes indirectos.

22,58Cub. Chapa prelacada 0,6 mm pl-40/250

VEINTIDÓS EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D08NE151 m²
Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble cha-
pa de acero de 0.6 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterí-
or e interíor, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura
mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especia-
les de cualquier tipo, medios auxiliares.

30,67Cub. Panel nerv.30 (lac+aisl+lac)

TREINTA EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D17YD215 m
Tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigónado producidas en el contac-
to entre distintas fases de hormigonado de muro y losa, con cordón hidroexpansivo Waters-
top RX-101 de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%), apta para aguas dulces no
agresivas de sección 20x25 mm, con p.p. de malla metálica tipo REVOFIX para su fijación.

9,97Sellado juntas constr. Muro-losa bentonita waterstop rx

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D23AE001 m²
Puerta corredera de dos hojas, con puerta peatonal integrada de 1,00x2,10 m, a base de bas-
tidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de
una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de seguridad,  colocada sobre premarco me-
tálico, incluso p.p. de guía colocada sobre la solera de hormigón o m.b.c..

121,56Puerta corredera chapa pegaso

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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D23GD005 m²
Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de ace-
ro de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10
cm, elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada.

132,05Celosía fija para ventilación

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

D27IH042 ud
Cuadro tipo de distribución, protección y mando para la estación de filtrado, formado por un
cuadro doble aislamiento ó armario metálico de superficie con puerta, incluido carriles, emba-
rrados de circuitos y protección,  IGA-16A (III+N); 4 interruptores diferenciales de
40A/4p/300mA, 1 diferencial de 40A/2p/30mA, 4 PIAs de 16 A (IV), 4 PIAs de 16A (III); 3
PIAs de 10A (I+N); totalmente cableado, conexionado y rotulado.

995,34Cuadro baja tensión de estación de filtrado

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D34AA310 ud
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y
manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

109,91Extintor nieve carbónica 5 kg ef 34b

CIENTO NUEVE EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

D36BI020 m³
Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.

5,69Relleno zanjas material excavación

CINCO EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D36DA010 m²
Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido de 40 mm y 10 cm de es-
pesor, i/junta de dilatación.

11,34Acera de hormigón lavado

ONCE EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36EA005 m³
Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medi-
da sobre perfil.

31,59Zahorra natural en sub-base

TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D36GD490 m²
Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D,
(mezcla densa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de 40-50
km de la planta.

21,88Pavimento mbc 5 cm (capa rodadura) ac 16 surf d

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D36OE010 m
Reposición de tubería de fundición dúctil de D=150 mm, con junta Standar, incluso p.p. de
piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra proceden-
te de excavación, colocada.

47,95Reposicion tubería fundición d=150 mm

CUARENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CINCO CÉNTIMOS

D36OE015 m
Reposición de tubería de fundición dúctil de D=200 mm, con junta Standar, incluso p.p. de
piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra proceden-
te de excavación, colocada.

67,59Reposición tubería fundición d=200 mm

SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D41AE001 ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

106,40ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA

CIENTO SEIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

D41AE101 ud
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

96,32ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA

NOVENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

D41AE201 ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

78,40ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA

SETENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

D41AG401 ud
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).

14,04JABONERA INDUSTRIAL

CATORCE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

D41AG410 ud
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

14,93PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA

CATORCE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D41AG620 ud
Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

28,42HORNO MICROONDAS DE 800 W

VEINTIOCHO EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D41AG700 ud
Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

74,97DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L

SETENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D41AG820 ud
Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).

60,78CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

SESENTA EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Página 26



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

D41CA260 ud
Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.

19,93CARTEL COMBINADO 100x70 cm

DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D41CE001 ud
Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).

35,21BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA

TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

D41EA213 ud
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metáli-
ca, homologada CE.

15,96PANTALLA MALLA METÁLICA

QUINCE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D41EC030 ud
Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

17,48MANDIL SOLDADOR SERRAJE

DIECISIETE EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D41EC040 ud
Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.

55,20CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

D41EC050 ud
Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

18,98PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO

DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D41EC401 ud
Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos
y 2 mosquetones, homologada CE.

76,92CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A

SETENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D41EC520 ud
Cinturón portaherramientas, homologado CE.

25,40CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

VEINTICINCO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

D41ED105 par
Tapones antirruido espuma, homologado CE.

0,29TAPONES ANTIRUIDO

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS de
EURO

D41EE012 par
Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

2,93GUANTES LONA/SERRAJE

DOS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D41EE020 par
Guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.

9,07GUANTES SOLDADOR 34 cm

NUEVE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

D41EE040 par
Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

12,34MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO

DOCE EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D41EG401 par
Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

11,97POLAINAS SOLDADOR

ONCE EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41EG425 par
Rodilleras de caucho, homologadas CE.

18,95RODILLERAS DE CAUCHO

DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D41GC025 m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color na-
ranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amorti-
zación en dos puestas).

2,69MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

DOS EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D41IA210 ud
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.

172,57LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

D50EB018 ud
ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 2 probetas) de una misma amasada pa-
ra control estadístico del hormigón, de acuerdo a Código Estructural 2021, incluyendo mues-
treo del hormigón, medida del asíento de cono, fábricación de 2 probetas cilíndricas de 15 x
30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine.

43,87TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 2 PROBETAS

CUARENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D50EB310 ud
ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, según UNE 7.474 incluyendo:
- Identificación de marcas de laminación
- Límite elástico (0.2%)
- Tensión de rotura.
- Alargamiento de rotura.
- Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones.
- Módulo de elasticidad.

61,74ENSAYO A TRACCIÓN DEL ACERO

SESENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D50EB320 ud
ud. Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE 36.088.

16,05ENSAYO DOB-DESDOBLADO DEL ACERO

DIECISÉIS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS
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D50MA508 ud
Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM
D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma
de muestras.

23,53Densidad in situ isotopos radioactivos

VEINTITRÉS EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DACOMBO ud
Línea de alimentación del motor de la bomba desde el cuadro de baja tensión mediante ca-
bles unipolares de cobre de 3x1x25/TTx16 mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV
apantallado, una longitud media de 15 metros, colocados sobre bandeja perforada en el tra-
mo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tramo aéreo de conexionado con el mo-
tor. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

634,19Líneas de 3x25+ttx16 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

DACOMCBT ud
Línea desde el generador hasta el cuadro de baja tensión mediante cables unipolares de co-
bre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida, de
4x1x70/TTx35 mm2 de sección, con aislamiento Rz1-K (AS) 0,6/1 kV, una longitud media de
15 metros, colocados sobre bandeja perforada. Totalmente instalado, conexionado y proba-
do incluyendo p.p. de pequeño material.

1.537,66Línea de 4x70+ttx35 mm2 rz1-k(as) 0.6/1 kv xlpe

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DACOVALV ud
Línea de alimentación del motor de la válvula motorizada desde el cuadro de baja tensión
mediante cables unipolares de cobre de 3x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamiento
XLPE 0.6/1 kV, una longitud media de 20 metros, colocados sobre bandeja perforada en el
tramo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tramo aéreo de conexionado con el
motor. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

219,47Líneas de 3x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

DBASECETR ud
Base de enchufe CETAC de superficie de 4 polos más tierra de 16 A conectada al circuito
de tomas de corriente. Totalmente instalada incluyendo p.p. de pequeño material.

31,53B. Enchufe cetact 16 a 4p+tt

TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DCERRAJ002m
Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular de
25x25x3mm., y contracerco de tramex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para recibir.  Total-
mente instalada.

18,83Rejilla sumidero con tramex

DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Página 29



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DCOMP125 ud
Válvula de compuerta Mural 2000x2000 mm, serie 772 o similar. Diseño según la norma
DIN 19569-4. Marco cerrado para montaje en pared o montaje embebida en hormigón. Husi-
llo no ascendente, bidireccional. Cierre a 4 lados en EPDM. Presión máxima 6 m.c.a. Cuer-
po y tablero: acero inoxidable AISI 304. Husillo: acero inoxidable AISI 304. Deslizaderas: PE
de alta densidad. Accionamiento mediante reductor manual con volante. Compuerta prepara-
da para atornillar a paredes laterales o encajar en muro. Incluido transporte y labores de colo-
cación en conjunto con otros elementos de la instalación (incluye obra civil necesaria)

48.236,56Compuerta mural 2,00x2,00 m. Inox

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DEPGASOIL ud
Depósito de doble pared de gasoil de 2.500 l de capacidad de polietileno de alta densidad,
conforme a la norma EN 133341:2005+A1:2011, incluso p.p. de tuberías, acoples, empal-
mes, totalmente conexionado al grupo electrógeno.

1.579,65Depósito gasoil 2500 l

MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DESMBARR m
Desmontaje y montaje de barrera de seguridad.

10,46Desmontaje y montaje barrera seguridad

DIEZ EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DESPEQ1 ud
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de perforación en roca para tu-
bos de acero.

13.750,00Desp equipos hinca roca

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

DESPEQ2 ud
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de hinca neumática en tierras
para tubos de acero.

2.900,00Desp equipos hinca tierra

DOS MIL NOVECIENTOS EUROS

DJUNTA m
Junta elastomérica de estanqueidad de 200 mm de ancho y 9 mm de espesor mínimo, con
tubo central, incluso fijación, colocada.

22,24Junta elastomérica de estanqueidad

VEINTIDÓS EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

DLEGAL3 ud
Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de bombeo incluyendo Proyec-
to, Dirección de Obra, Certificado de instalación eléctrica, tramitación ante el Servicio Provin-
cial de Industria del Gobierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado de instalación
eléctrica sellado por AESSIA.

2.586,00LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

DLEGAL4 ud
Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de filtrado incluyendo Memoria
Técnica de Diseño, Certificado de instalación eléctrica, tramitación ante el Servicio Provin-
cial de Industria del Gobierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado de instalación
eléctrica sellado por AESSIA.

2.043,00Legalización de la instalación

DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS
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DLUMRF4 ud
Luminaria estanca de LED de superficie, con carcasa  y difusor opal  de policarbonato de al-
ta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I,  equipado con dos tubos LED T8 de
2400 lúmenes con una única conexión lateral y fuente lumínica SMD2835, con un consumo
de 24 w/tubo y temperatura de color 6500K, driver integrado; para alumbrado general, s. Ins-
talada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

84,60Lumin.Estanca 2 tubo led  de 24 w 2400 lm

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

DPANEL m²
Fachada realizada con panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de
acero de 0.6 mm de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exteríor e in-
teríor, con relleno intermedio de espuma de poliuretano, fijado a la estructura con ganchos o
tornillos autorroscantes y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos y medios dde eleva-
ción.

30,67Fachada de panel sándwich

TREINTA EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DPGRUA5t ud
Puente grúa monorail de 5 Tn de capacidad de elevación y 16,57 m de luz provisto de motor
de cortocircuito de rotor eléctrico, freno electromagnetico de disco incorporado al motor, re-
ductor, tambor, cable y guía de cable, incluso conexiones eléctricas y línea de alimentación
desde el cuadro general de baja tensión de la nave mediante cables unipolares de cobre de
4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV, colocados bajo tubo de
PVC en montaje superficial. Totalmente instalado y probado.

22.377,20Puente grúa monorail 5 t

VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

DRELL m³
Relleno y extendido de grava 40/80 mm. por medios mecánicos.

16,01Relleno mecanico bolos 40/80 mm

DIECISÉIS EUROS  con UN CÉNTIMOS

E0432 m²
Panel de policarbonato celular de 30 mm de espesor, con idéntico perfil a la chapa de cubier-
ta, incluso elementos de fijación.

45,00Policarbonato celular de 30 mm.

CUARENTA Y CINCO EUROS

E08IMS070 m
Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, de
500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fi-
jación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-
guridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11, medida en verdadera magnitud.

20,57Remate chapa prelacada 0,7 d=500mm

VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ECCPMP ud
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extrac-
toras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

12,50Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

DOCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ECUB002 m
Suministro, transporte y montaje de remate de cumbrera superior formado por remate prela-
cado de 0,6 mm. de espesor y 750 mm. de desarrollo, incluso doble burleta de espuma flexi-
ble y tornillería para su correcta estanqueidad.

22,57Cumbrera sup. Estanca lc, d=750mm

VEINTIDÓS EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EGATO m
Escalera vertical de seguridad con jaula de protección y barandilla, con peldaños antidesli-
zantes de 3 cm de profundidad y ancho de escalera de 52 cm, dimensiones internas del aro
de protección 69x80 cm, totalmente instalada.

152,72Escalera de gato

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

EHM10 m³
Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación. Medido sobre el volumen teórico.

78,94Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man

SETENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EXTTIERR m³
Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refinado.

0,41Extendido de tierras

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

F03153 mil
Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 20%, de un millar de plantas a
raíz desnuda en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas, utilizando planta-
món. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el ta-
jo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. Si han pasado más de 3 periodos vegeta-
tivos desde la plantación, se presupuestará de nuevo la correspondiente preparación del te-
rreno.

764,29Rep. marras <20% rd.cas.con plantamón,s.s-t. pte<50%

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F09126 ha
Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida en fa-
jas por curva de nivel, de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador forestal des-
de el punto de acopio al punto de esparcido y extendidas a mano, con distancia desde el aco-
pio inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha.

3.007,80Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendiente hasta el 30% d<500m.

TRES MIL SIETE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

FILTW2000 ud
Filtro autolimpiante en línea de accionamiento eléctrico de diámetro nominal 2000 mm, para
un caudal nominal de 5,50 m3/s, doble malla de 2x2 mm, cuerpo de filtro fabricado en acero
al carbono, conjunto de limpieza rotativo, eje de válvula de lavado y mecanismos de actua-
ción fabricados en acero inoxidable, cuerpo de válvula de lavado en fundición, según caracte-
rísticas indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas de proyecto. Incluso p/p de piezas es-
peciales y tornillería. Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamien-
to.

120.857,00Filtro autolimpiante en línea dn 2200

CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS
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GENISTA1 ud
Suministro y Plantación de Genista scorpius de 40-60 cm de altura, suministradas en conte-
nedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de dimensiones
40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, re-
lleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, re-
lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

10,60Suministro y plantación genista scorpius

DIEZ EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

GF_D ud
Suministro de Genista scorpius a pie de vivero. No incluye transporte.

2,23Suministro genista scorpius a pie de vivero

DOS EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

GRUELEC ud
Grupo electrógeno de 125 kva para un voltaje disponible de 400/230v, 3 fases y 4 cables, a
1.500 ppm/ 50 Hz, insonorizado, protección IP23, panel de control con botón de paro, voltí-
metro y selector de fase, amperímetro y selector de fase, frecuencímetro, controlador con se-
lección para autoarranque, tubo de escape silenciado en acero, depósito de gasoil con 15 l
de autonomía, incluso chimenea con salida lateral, todo conexionado y probado, incluyendo
toma de tierra independiente a la del edificio.

20.429,80Grupo electrógeno 125 kvas

VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

I02040 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 2000 m. Volumen medido en estado natural.

2,64Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2000 m

DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I03005D m³
Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de
cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de po-
tencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos
hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos
con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja
y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repa-
ración de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la
profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

3,03Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,16Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS de EURO
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I04008D m³
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad me-
dia de 40 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimen-
sión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
ción, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para car-
ga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Me-
dida la superficie finalmente desbrozada.

0,90Desbroce y limpieza espesor 40 cm

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

I05005 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabi-
lizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

0,80Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS de EURO

I05008 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabi-
lizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la tracción de 34
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

1,76Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado

UN EURO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I06008 m³
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 32 mm obtenida mediante cribado de mate-
rial seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volu-
men del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

2,73Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado

DOS EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

I06015 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del mate-
rial, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

3,69Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km

TRES EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I11010 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno compacto.

17,16Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

DIECISIETE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km.
Incluida puesta en obra.

84,50Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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I14013 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

93,40Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

NOVENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,63Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

UN EURO  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

I15005 m²
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

3,36Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

TRES EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

I15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

12,61Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DOCE EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

I16034 m²
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas inclu-
yendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

15,18Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

QUINCE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

I18002 m²
Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30
cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

46,06Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, con compresor

CUARENTA Y SEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

I23015B m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 1,25
m de altura, a 3 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el te-
rreno (sin incluir) y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40 mm de paso de ma-
lla y diámetro 1,8 mm, de 1,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,
grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla. Se incluye p.p. de puerta de entrada
(4 ud) de una anchura de 1 m.

10,66Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,8 mm h=1,0 m

DIEZ EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

20,05Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

VEINTE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS
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I24007 m
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

96,83Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno compacto

NOVENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I27010 ud
Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo compacto.

264,40Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno compacto

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

INST SOL ud
Instalación de generación mediante placas solares para alimentación del sistema de protec-
ción catódica compuesto por:
- 36 Ud de Panel solar monocristalino de 550 w y 144 células con unas dimensiones de
2279x1134x35mm
- Estructura fija para soporte de los módulos en el terreno
- Armario eléctrico de chapa de acero gon grado de protección IP66 sobre bancada de hormi-
gón con capacidad para contener los equipos (baterías, reguladores y cuadro de proteccio-
nes en DC)
- 2 Reguladores de carga solar con una tensión de entrada de 450 v, una tensión de salida a
batería de 48 v, corriente de carga máxima 200 A, cargador de 4 etapas
- 12 Baterías de litio de 5,3 kWh y 48 v
- Cuadro de protecciones en DC
- Cableado de la instalación
- Monitorización de la instalación
Totalmente  conexionado y probado, incluyendo p.p. de obra civil.

47.821,82Instalación solar para protección catódica

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN
EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ISLA01 ud
Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de aves acuá-
ticas con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna

530,39Islas flotantes cría aves acuáticas

QUINIENTOS TREINTA EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

JUNT01 m
Junta transversal de dilatación en acequias, formada por plancha de poliestireno de 2 cm de
espesor, cordón de espuma de polietileno, imprimación de poliuretano y masilla a base de
poliuretano monocomponente en la zona de contacto con el agua.

12,04Junta transversal

DOCE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

173,39Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

71,61Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

103,87Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO TRES EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

42,28Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y DOS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

20,91Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

7,50Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

19,64Topes para camión en excavaciones

DIECINUEVE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

384,95Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,03Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

9,92Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,31Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

4,72Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CUATRO EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,10Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIEZ CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

14,63Cono balizamiento de plástico, colocado

CATORCE EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

57,10Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

L01056 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo
NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instalado.

138,78Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

49,54Botiquín portátil de obra

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

24,84Reposición material sanitario

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

157,82Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido
en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

10,48Protector auditivo de orejeras

DIEZ EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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L01087 ud
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre
gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

9,12Gafas montura universal/Cubregafa incolora

NUEVE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

9,30Gafas antipolvo montura integral

NUEVE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

7,04Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

51,79Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01129 par
Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos durante manejo de cu-
chillo. Totalmente recubierto del material de protección (nitrilo, látex,...); con puño elástico;
con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la per-
foración, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

3,61Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo

TRES EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01131 par
Guantes de neopreno, para protección contra riesgos químicos (productos agresivos, áci-
dos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud mayor o igual a 350 mm. Nor-
mas UNE-EN 374, UNE-EN 388

1,74Guantes de neopreno protección riesgos químicos

UN EURO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01140 cien
Guantes de látex (100 %), desechables; con polvo; para protección contra microorganismos.
Presentación en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 420.

10,81Guantes látex protección microorganismos con polvo

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

L01189 par
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección con-
tra partículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

5,12Recambio de filtro para partículas

CINCO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS
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L01193 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera. Con arnés pa-
ra la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media energía
y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

10,65Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera

DIEZ EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

10,36Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01199 par
Bota alta de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20347.

31,29Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría S4

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

159,93Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01208 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

94,80Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,19Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma
UNE-EN 352-3.

16,03Protector auditivo acoplable a casco

DIECISÉIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01257 ud
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con
cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura
de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o va-
riante mixta. Norma UNE-EN 20471.

24,44Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

VEINTICUATRO EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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L01270 ud
Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de
la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo
1,60 cm o 2m.

12,46Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

DOCE EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01311 par
Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin puntera ni plantilla de seguri-
dad; suela antideslizante con resaltes; color negro o verde. Categoría: O4. Norma
UNE-EN20345.

15,75Botas de seguridad poliuretano O4

QUINCE EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

LASTREPE m
Anclaje de fondo y taludes formado por lastres circulares de lámina PE de 2 mm de espe-
sor, lisa con un diámetro de 0,30 m, incluso formación del cilindro cerrado mediante unión
por doble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes, por base y lateral, relleno de grava
6-12, y soldado posterior por boca para cierre hermético y colocado en fondo balsa y talu-
des, incluso parte proporcional medios auxiliares

9,70Lastre pead

NUEVE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

LICSOFT ud
Licencia Software de telegestion SCADAConnect Live por equipo. Acceso Web Responsive.
Pago anual.(€/año)

552,74Licencia software telegestion

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MARCOPR m
Marco prefabricado de hormigón armado en piezas de 2,00 x 2,00 m de dimensiones interio-
res, con espesor de 20 cm en vano y 20 cm en hastial, con sobrecarga de tráfico de carrete-
ra según IAP-98, incluso cargas de frenado y asimetría de carga de tráfico, para una altura
de tierras de hasta 2 m con las características definidas en los planos, i. colocación sobre so-
lera de hormigón de 15 cm. sin incluir ésta.

880,00Marco prefabricad0 2,00 x 2,00 m con trafico

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS

MT0306 m³
Cama de arena para asiento de tubería procedente de préstamos, con arena natural rodada
puesta en obra, con reparto mecánico y extendido manual. Medido el volumen  sobre el per-
fil teórico

10,19Relleno de arena para tuberias

DIEZ EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

MV_BEB ud
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y sumi-
nistro de materiales. Totalmente acabado.

494,16Charca bebedero 1 m2

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

MV_HIDRO m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales pro-
pios de la hidrosiembr como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

1,29Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

UN EURO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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N_CUERDA m
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la corona-
ción de la balsa, colocado.

10,10Cuerda anudada

DIEZ EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

N_R04SS010 ud
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado. Incluidos 60 m de cable.

203,57Flotador homologado

DOSCIENTOS TRES EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PECORR50 m
Tubería de PE corrugada, de 500mm. de diámetro nominal, RCE 8 KN/m2 unión por junta
elástica y manguito rígido, color exterior negro, interior blanco, i/p.p. de piezas especiales se-
gún, UNE 53332. En este precio está incluido el acopio y traslado de los mismos hasta el lu-
gar de empleo.

40,02Tuberia pe corrug.500mm sn-8

CUARENTA EUROS  con DOS CÉNTIMOS

PESCSALV ud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad
tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3
mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadra-
da 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables,
uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm.
Escala de al menos 18 metros de longitud.

658,33Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

388,89Placa definitiva fase explotación prtr 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROTCATO ud
Estación de protección catódica compuesta por transforectificadores, ánodos de sacrificio, le-
cho continuo de coque metalúrgico de 22,00 x 0,40 x 0,60 m, cableado, tubos, electrodos y
puesta en servicio y regulación. Consta de los siguientes elementos:
- Transforrectificador con circuitos de entrada y salida aislados (EPC) 60 V / 20 A. automáti-
co/manual. Alimentación 48 Vcc, mediante baterías, en armario de poliéster para intemperie,
con medidores digitales de voltaje, corriente y potencial de Electrodo de Referencia.
- 6 Ánodos de Ti- MMO 20x3x1500 con 3 m. de cable RV 0,6/1 kV de 1 x 10 mm². Incluye un
tramo de 25 mts. de manguera para evacuación de gases y 2 arquetas para delimitación de
lecho anódico y venteo del mismo.
- 3.300 kgCoque Metalúrgico granulado 1 a 5 mm.
- 7 Encapsulaciones de resina epoxi , con manguito de latón para conexionado
- Electrodo de Referencia de Cu/CuSO4 cerámico,  con 20 metros de cable de 1x6 mm². Pa-
ra el Transforrectificador (EPC), incluida arqueta.
- Handy-cap para protección de soldaduras
- 100 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x16 mm²
- 50 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. De 1x6 mm²
- 100 ml Tubo corrugado  Ø 32 mm.
- 50 ml Tubo corrugado  Ø 20 mm.
- Lecho continuo
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta oferta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de datos en la conducción y
emisión de informe final.

16.329,00Estacion de protección catódica

DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS

PVC-O125 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

11,06TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-125

ONCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PVC-O125-16 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

11,60TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-125

ONCE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

PVC-O140 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

12,31TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-140

DOCE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PVC-O140-16 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

12,87TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-140

DOCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DOCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PVC-O160 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

14,36TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-160

CATORCE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PVC-O160-16 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

15,16TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-160

QUINCE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PVC-O200 m
Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión de trabajo de
12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

19,37TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-200

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PVC-O200-16 m
Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión de trabajo de
16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bri-
das, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

20,92TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-200

VEINTE EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PVC-O225 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

24,24TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-225

VEINTICUATRO EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

PVC-O225-16 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

26,28TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-225

VEINTISÉIS EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PVC-O250 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

28,21TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-250

VEINTIOCHO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PVC-O250-16 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

31,23TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-250

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PVC-O315 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

44,00TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-315

CUARENTA Y CUATRO EUROS

PVC-O315-16 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

48,56TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-315

CUARENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PVC-O350 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

57,72TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-355

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PVC-O350-16 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

63,63TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-355

SESENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PVC-O400 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

69,22TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-400

SESENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

PVC-O400-16 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

76,94TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-400

SETENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PVC-O450 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

88,38TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-450

OCHENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PVC-O450-16 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

99,30TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-450

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

PVC-O500 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

107,87TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-500

CIENTO SIETE EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PVC-O630 m
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 630 mm y una presión de trabajo
de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

160,27TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-630

CIENTO SESENTA EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

R001TE030 m³
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes,
en cuerpo de presa, con terrenos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para
"suelos seleccionados o tolerables", procedentes de la excavación de balsas o redes de rie-
go a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 30 cm, hasta alcanzar el 98 %
PM, incluido el transporte y riego con agua para alcanzar la humedad óptima de compacta-
ción. Medida en su perfil final compactado.

1,54Terraplén y compactación de material de excavación

UN EURO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DE011 m³
Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, soleras, tubos, dados de
anclajes, o cualquier otro elemento de hormigón en masa y armado de cualquier espesor, in-
cluso parte proporcional de transporte a distancia máxima de 5 km a vertedero incluyendo
las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo de zanja . Medido el volu-
men inicial.

32,23Demolición elementos hormigón

TREINTA Y DOS EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

R01RA100 m
Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se hayan visto afectados
por las obras, medido como metros lineales y considerando una anchura media de 5 m. Inclu-
ye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior hu-
mectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de Zahorra Natural seleccionada a
huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86 con un  espesor de 30 cm y la compactación de las
tongadas aplicadas de zahorras. Obtenido el material  necesario mediante criba de zahorra
natural , incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte
hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su trasn-
porte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en
obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima-
en. Medida la unidad realmente ejecutada.

15,62Reposición y adecuación de caminos principales

QUINCE EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01TA120 m³
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida
carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

1,28Extensión de tierra vegetal

UN EURO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R01TA170Z m²
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

0,79Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

R01TA180 m²
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las
tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente
acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente
refianada y extendida totalmente.

0,76Refino de taludes exteriores medios mecánicos

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO
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R01TR010A m³
Carga, transporte y descarga a lugar de empleo o vertedero autorizado de productos de ex-
cavación, incluso canon de vertido, hasta una distancia a vertedero de 3 km o lugar de em-
pleo para otros fines. Medido el volumen sobrante y transportado realmete.

2,56Carga, transporte y vertido hasta 3 km

DOS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01TR010Z ud
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culo, transporte en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga y Ex-
tendido de tierras,  hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto.

5,26Carga transporte y vertido hasta 10 km

CINCO EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

R02TE12g m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 125 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso
unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

11,37Tubería pead pn-8 dn-125

ONCE EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R02TE14D m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 140 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso
unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

14,20Tubería pead pn-8 dn-140

CATORCE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

R02TE16D m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso
unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

18,06Tubería pead pn-8 dn-160

DIECIOCHO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

R02TE18D m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 180 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso
unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

22,39Tubería pead pn-8 dn-180

VEINTIDÓS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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R02TS10d m
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø125 mm, de doble pared interior lisa y exte-
rior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión por co-
pa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

4,59Tubería pvc drenaje sn8 ø125 mm

CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

R02TS16d m
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exte-
rior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión por co-
pa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

7,60Tubería pvc drenaje sn8 ø160 mm

SIETE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

R02TS25d m
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø250 mm, de doble pared interior lisa y exte-
rior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión por co-
pa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

17,15Tubería pvc drenaje sn8 ø250 mm

DIECISIETE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

R03VE001 ud
Ventosa trifuncional DN 25 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de
efecto automático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil
GGG40 y base de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y base. Flo-
tador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma replegable de EPDM y conector
angular en polipropileno. Área del orificio automático: 5 mm2. Área del orificio cinético: 82
mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hi-
dráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 ºC. Para aguas limpias, potables y trata-
das (no residual). . Incluido válvula de esfera para rosca DN 25mm PN-16 sobre tubería de
PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4 m. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte propor-
cional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento antico-
rrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

185,03Ventosa trifuncional ø25 pn-16

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

R03VE002a ud
Ventosa trifuncional DN 50 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de
efecto automático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil
GGG40 y base de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y base. Flo-
tador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma replegable de EPDM y conector
angular en polipropileno. Área del orificio automático: 12 mm2. Área del orificio cinético: 164
mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hi-
dráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 ºC. Para aguas limpias, potables y trata-
das (no residual). Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de
PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4 m. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte propor-
cional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento antico-
rrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

384,49Ventosa trifuncional ø50 pn-16

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
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TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R03VE002b ud
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN50 y PN 16. Combinación de
una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño de pa-
so nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 se-
gún norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión de 250
micras de espesor según norma DIN 306772 Flotador cinético aerodinámico de polipropile-
no indeformable con purgador automático integrado de junta de goma desplegable de
EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio cinético: 1963 mm2 (50 mm)
Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN50 según norma UNEEN 109212:
2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de tra-
bajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de es-
fera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, has-
ta una longitud máxima de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y caldere-
ría en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 mi-
cras interior y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

384,49Ventosa trifuncional ø50 pn-16 alto caudal

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R03VE004 ud
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN80 y PN 16. Combinación de
una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño de pa-
so nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición ductil GGG40 se-
gún norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión de 250
micras de espesor según norma DIN 306772 Flotador cinético aerodinámico de polipropile-
no indeformable con purgador automático integrado de junta de goma desplegable de
EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio cinético: 5027 mm2 (80 mm)
Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN80 según norma UNEEN 109212:
2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de tra-
bajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de
compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión
a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 75. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios para unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

409,04Ventosa trifuncional ø80 pn-16 alto caudal

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

R03VE005 ud
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN100 y PN 16. Combinación de
una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño de pa-
so nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición ductil GGG40 se-
gún norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión de 250
micras de espesor según norma DIN 306772 Flotador cinético aerodinámico de polipropile-
no indeformable con purgador automático integrado de junta de goma desplegable de
EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio cinético: 7854 mm2 (100
mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN100 según norma UNEEN
109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatu-
ra de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvu-
la de compuerta  DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para
unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 110. Incluido también juntas y accesorios para su colo-
cación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios para unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

484,76Ventosa trifuncional ø100 pn-16 alto caudal

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R03VE006 ud
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN150 y PN 16. Combinación de
una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño de pa-
so nominal (paso total) 500100 AWWA C-512 Cuerpo de fundición ductil GGG-40 según nor-
ma UNE-EN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión de 250 micras
de espesor según norma DIN 30677-2 Flotador cinético aerodinámico de polipropileno inde-
formable con purgador automático integrado de junta de goma desplegable de EPDM. Área
del orificio automático: 14,9 mm2. Área del orificio cinético: 18250 mm2 (80 mm) Cierre pre-
maturo superior a 4 mca Conexión Brida DN80 según norma UNE-EN 1092-1-2:2008 Pre-
sión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max.
60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta
DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de PEAD-16 PN16 DN 160. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

939,79Ventosa trifuncional ø150 pn-16 alto caudal

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R03VE008 ud
Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combinación de una válvula de
aire y vacío con una de efecto automático en dos cuerpos. Diseño de paso nominal (paso to-
tal) de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma UNEEN
1563:2012. Purgador automático de fundición dúctil GGG40 y goma desplegable. Recubri-
miento de pintura epoxy adherida por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN
306772. Flotador esférico de efecto cinético fabricado en Policarbonato indeformable.Asien-
to de la selladura en bronce C836 y cierre hermético en EPDM. Malla de la tapa en inox AISI
304. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y tapa. Área del orificio automático: 12
mm2. Área del orificio cinético: 31400 mm2 (200 mm). Cierre prematuro superior a 3 mca.
Conexión Brida DN200 según norma UNEEN 109212: 2008. Presión de trabajo entre 0.2 y
16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias,
potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta  DN 200 mm y PN-16 atm
con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN
200. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente insta-
lado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en
acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras inte-
rior y 200 micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

2.622,40Ventosa trifuncional ø200 pn-16 alto caudal

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

R04EM010 m
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de altura con postes metáli-
cos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino, anclada con da-
dos de hormigón de HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les. Medida la unidad ejecutada.

95,67Cerramiento valla galvanizada h=2 m

NOVENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

R04EPM4M ud
Ud. de puerta de malla de simple torsión de 10 metros de anchura ejecutada en dos hojas
de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5
cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.

* Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
* Caja y manetas de poliamida.
* Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.

Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

793,02Puerta malla simple torsión 10 m 2 hojas h=2 m

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con DOS
CÉNTIMOS
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R04EPM4MP ud
Puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de 2,0 me-
tros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y
e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.

* Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
* Caja y manetas de poliamida.
* Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.

Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

362,51Puerta malla simple torsión 4 m 2 hojas h=2 m

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

R04IM200Z m²
Geomembrana de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, puesta en obra, unión
por doble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes, anclajes de fondo, laterales y peri-
metral de coronación, perfectamente extendida y colocada, según prescripciones del P.P.T.,
medida la superficie realmente cubierta.

5,73Geomembrana pead 2 mm de espesor

CINCO EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R05DE063 ud
Desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 50 mm de diámetro nominal, 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo teles-
cópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos
los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye ade-
más piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16,
para la conexión  con tubería de PVC DN 50 PN6, a los desagües existentes. Inlcuido tam-
bién los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prue-
ba de toda la unidad.

394,33Desagüe de 50 mm pn-16 y conexión

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

R05DE090 ud
Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo teles-
cópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos
los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye ade-
más piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes. Inlcui-
do también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba de toda la unidad.

425,90Desagüe de 80 mm pn-16 y conexión

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

R05DE100 ud
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

603,04Desagüe de 100 mm pn-16 y conexión

SEISCIENTOS TRES EUROS  con CUATRO
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SEISCIENTOS TRES EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

R05DE150 ud
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-150
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

684,97Desagüe de 150 mm pn-16 y conexión

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05DE200 ud
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

760,54Desagüe de 200 mm pn-16 y conexión

SETECIENTOS SESENTA EUROS  con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

R05DE300 ud
Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios
de  DN-300PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 315 PN6, a los desagües exis-
tentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra
y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

1.531,18Desagüe de 300 mm pn-16 y conexión

MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

R05DE400 ud
Desagüe de 400 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de mariposa concéntrica de 400 mm de diámetro nominal, 16 Atm
de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescó-
pico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los
materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye carrete
de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-400 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 400 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

3.359,98Desagüe de 400 mm pn-16 y conexión

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R05DE500 ud
Desagüe de 500 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de mariposa concéntrica de 500 mm de diámetro nominal, 16 Atm
de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescó-
pico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los
materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye carrete
de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-500 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 500 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

5.693,29Desagüe de 500 mm pn-16 y conexión

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R05HI166 ud
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión
y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de 3 mm en Y
o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con
un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1.324,19Hidrante 3" para aspersión pn 10

MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

R05HI166B ud
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión
y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o
L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con
un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1.450,64Hidrante 3" para aspersión pn 16

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05HI166C ud
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas metálica
de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos y
contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de com-
puerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de
1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con ter-
ciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, inclu-
so parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.456,19Hidrante 3" para aspersión pn 16 2 salidas

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Página 54



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

R05HI166D ud
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm
de diámetro nominal y 10 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 16, 2 hidroválvulas metáli-
ca de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfe-
ra de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión
con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.264,49Hidrante 3" para aspersión pn 10 2 salidas

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05HI167 ud
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de pre-
sión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de 3 mm
en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas
y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de
1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC
O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de
PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1.539,25Hidrante 4" para aspersión pn 10

MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

R05HI167A ud
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2 hidroválvulas metáli-
ca de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfe-
ra de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión
con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.619,90Hidrante 4" para aspersión pn 10 2 salidas

DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS
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R05HI167B ud
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de pre-
sión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y
con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1"
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE,
subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a
la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1.511,65Hidrante 4" para aspersión pn 16

MIL QUINIENTOS ONCE EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

R05HI167B1 ud
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas metáli-
ca de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfe-
ra de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión
con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.825,10Hidrante 4" para aspersión pn 16 2 salidas

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

R05HI167C ud
Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3 hidroválvulas metáli-
ca de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfe-
ra de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión
con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3.276,64Hidrante 4" para aspersión pn 10 3 salidas

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R05HI167D ud
Conjunto de Hidrante compartido 4 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 4 hidroválvulas metáli-
ca de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfe-
ra de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión
con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

C

4.018,20Hidrante 4" para aspersión pn 10 4 salidas

CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

R05HI167E ud
Conjunto de Hidrante compartido 5 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 5 hidroválvulas metáli-
ca de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfe-
ra de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión
con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

4.674,94Hidrante 4" para aspersión pn 10 5 salidas

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05HI167F ud
Conjunto de Hidrante compartido 6 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 6 hidroválvulas metáli-
ca de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfe-
ra de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión
con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

5.307,64Hidrante 4" para aspersión pn 10 6 salidas

CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R05HI168 ud
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de pre-
sión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de 3 mm
en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas
y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o esfera
de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de tra-
bajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tor-
nillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

3.499,32Hidrante 6" para aspersión pn 10

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R05HI168A ud
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2 hidroválvulas metáli-
ca de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmon-
taje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo
diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

5.674,36Hidrante 6" para aspersión pn 10 2 salidas

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05HI168B ud
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de pre-
sión y limitadora de caudal, pilotos metálilcos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3 mm
en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas
y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o esfera
de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de tra-
bajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tor-
nillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

3.499,32Hidrante 6" para aspersión pn 16

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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R05HI168C ud
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas metálica
de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos
y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de com-
puerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje
de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a
hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diáme-
tro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

6.144,36Hidrante 6" para aspersión pn 16 2 salidas

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05HI168E ud
Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3 hidroválvulas metáli-
ca de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmon-
taje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo
diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

7.301,56Hidrante 6" para aspersión pn 10 3 salidas

SIETE MIL TRESCIENTOS UN EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05HI169 ud
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de pre-
sión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de 3 mm
en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas
y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, válvula de bola o esfera
de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de tra-
bajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tor-
nillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

5.568,75Hidrante 8" para aspersión pn 10

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R05HI169B ud
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de pre-
sión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3 mm en
Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y
con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, válvula de bola o esfera de
2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del
mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

5.568,75Hidrante 8" para aspersión pn 16

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05HI169C ud
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas metáli-
ca de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmon-
taje de 200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo
diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

9.791,70Hidrante 8" para aspersión pn 16 2 salidas

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

R05HI169D ud
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm
de diámetro nominal y 10 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2-3 vías PN 16, 2 hidroválvulas metáli-
ca de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de
compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmon-
taje de 200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo
diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

9.360,90Hidrante 8" para aspersión pn 10 2 salidas

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

R05HIS4 ud
Conjunto de elementos para realizar la salida de la tubería terciaria en la parcela de suminis-
tro. Compuesto por codo a 90º en PEAD, tubería de ascenso a superficie en PEAD del mis-
mo diámetro que la tub. terciaria, hasta alcanzar 70 cm sobre la cota del terreno de la exca-
vación. Incluso la colocación de brida plana DIN 2576 PN-10 con tapa metálica. Includia en
la unidad anclaje en la base del conjunto de hormigón en masa.  Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

249,64Salida en parcela terciaria

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05VC120E ud
Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN200 PN10/16,  distancia entre caras
según EN 558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2).
Cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según la UNE-EN
1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM. EPDM de dureza 70
Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al núcleo con un mínimo
de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de sellado lo que proporciona
una protección contra la corrosión óptima y una capacidad de compresión de 8-12%, según
la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas de poliamida vulcanizadas que garantizan una
fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de latón naval (CW626N, RDZ) resistente
a la descinficación, acreditada para agua potable por entidad externa, integrada y encastra-
da en la compuerta evitando vibraciones, corrosiones y asegurando una mayor durabilidad.
Eje mecanizado en frío de acero inoxidable1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN
10088, con anillo de paro y  rosca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que
previene el agua estancada y la acumulación de impurezas. Empaquetadura de triple seguri-
dad con sellado superior de NBR, cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y
manguito inferior de EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y
DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la norma
UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa y probada hidráuli-
camente según EN 1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación res-
paldada mediante seguro.Accionada mediante eje de extension telescópico de la Serie
04/04-001, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

710,72VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø200 mm PN-16 ENT

SETECIENTOS DIEZ EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

R05VC125E ud
Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250 PN10/16,  distancia entre caras
según EN 558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2).
Cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según la UNE-EN
1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM. EPDM de dureza 70
Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al núcleo con un mínimo
de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de sellado lo que proporciona
una protección contra la corrosión óptima y una capacidad de compresión de 8-12%, según
la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas de poliamida vulcanizadas que garantizan una
fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de latón naval (CW626N, RDZ) resistente
a la descinficación, acreditada para agua potable por entidad externa, integrada y encastra-
da en la compuerta evitando vibraciones, corrosiones y asegurando una mayor durabilidad.
Eje mecanizado en frío de acero inoxidable1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN
10088, con anillo de paro y  rosca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que
previene el agua estancada y la acumulación de impurezas. Empaquetadura de triple seguri-
dad con sellado superior de NBR, cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y
manguito inferior de EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y
DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la norma
UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa y probada hidráuli-
camente según EN 1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación res-
paldada mediante seguro.Accionada mediante eje de extension telescópico, cuadradillo
23-32 de long. 1700-2900 mm, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1.286,48VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø250 mm PN-16 ENT

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R05VC130E ud
Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250 PN10/16,  distancia entre caras
según EN 558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2).
Cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según la UNE-EN
1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM. EPDM de dureza 70
Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al núcleo con un mínimo
de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de sellado lo que proporciona
una protección contra la corrosión óptima y una capacidad de compresión de 8-12%, según
la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas de poliamida vulcanizadas que garantizan una
fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de latón naval (CW626N, RDZ) resistente
a la descinficación, acreditada para agua potable por entidad externa, integrada y encastra-
da en la compuerta evitando vibraciones, corrosiones y asegurando una mayor durabilidad.
Eje mecanizado en frío de acero inoxidable1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN
10088, con anillo de paro y  rosca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que
previene el agua estancada y la acumulación de impurezas. Empaquetadura de triple seguri-
dad con sellado superior de NBR, cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y
manguito inferior de EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y
DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la norma
UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa y probada hidráuli-
camente según EN 1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación res-
paldada mediante seguro.Accionada mediante eje de extension telescópico, cuadradillo
23-32 de long. 1700-2900 mm, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1.674,08VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø300 mm PN-16 ENT

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

R05VM103E ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de du-
reza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido
con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco.
Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma
UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras
de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.
Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tor-
nillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada
y probada.

2.256,86VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-350 PN-16 ENT

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05VM104E ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de du-
reza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido
con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco.
Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma
UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras
de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.
Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 2 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tor-
nillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada
y probada.

2.478,79VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-400 PN-16 ENT

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R05VM104bE ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN450 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM remplazable, de du-
reza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido
con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco.
Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma
UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras
de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.
Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

5.094,40VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-450 PN-16 ENT

CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

R05VM105E ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de du-
reza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido
con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco.
Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma
UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras
de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.
Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tor-
nillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada
y probada.

4.802,51VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-500 PN-16 ENT

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

R05VM106 ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN600 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplazable, de
dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Dis-
co de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el dis-
co. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la nor-
ma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 mi-
cras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volan-
te. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

7.354,19VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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R05VM106E ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de du-
reza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido
con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco.
Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma
UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras
de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.
Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tor-
nillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada
y probada.

8.597,28VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16 ENT

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R05VM107 ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de du-
reza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido
con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco.
Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma
UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras
de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.
Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad mon-
tada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tube-
ría. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

9.868,35VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05VM107E ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM remplazable, de du-
reza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido
con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco.
Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma
UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras
de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.
Accionamiento mediante reductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m.
MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

11.541,41VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16 ENT

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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R05VM108 ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN800 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reemplazable, de du-
reza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido
con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco.
Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma
UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras
de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.
Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad mon-
tada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tube-
ría. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

11.842,20VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-800 PN-16

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

R05VM109 ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN900 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1,
serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplazablede du-
reza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido
con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el disco.
Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma
UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras
de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.
Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

14.715,47VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-900 PN-16

CATORCE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05VM112 ud
Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fun-
dición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  reemplaza-
ble, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO
37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente
al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y
el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según
la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de
200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la
ISO-19244.Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento manual con volan-
te..Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

31.755,24VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-1200 PN-16

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R05VQ005 ud
Válvula de alivio rápido  de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bri-
das y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundi-
do cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embridada asiento
elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta
20m). Equipo montado montado y probado en obra.

1.703,27Válvula de alivio rápido ø100 pn-16

MIL SETECIENTOS TRES EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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R05VR309B ud
Válvula de retención de disco partido DN-350 mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión
nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de ace-
ro inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o
NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

1.332,32Válvula retención disco partido pn-10 dn-350

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R07AC1 m³
Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 25/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM
II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE, incluido el encofrado y desencofrado en muros y anclajes con paneles metálicos o ma-
deras o cualquier otro medio  i/aplicación de desencofrante.

137,10Hormigón hm-25/p/40/ iia+qb encofrado en anclajes

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

R07AC2 m²
Reposición de desagües existentes, acequias, arquetas de riego y barrancos afectados por
el trazado de las tuberías de distribución. Reposición consistente en la limpieza, rasanteo, re-
finado manual y compactación del terreno con medios manuales. Ejecutada la reposición
con hormigón armado tipo HA-30/20/p/IIa+Qa con un espesor de 20 centímetros en paredes
y soleras incluso unidad vertida del hormigón con pluma grúa, vibrado y colocado según
EHE. Además también incluido la colocación en la cara exterior de las losas de pared y sole-
ra de un mallazo de armado D12 #15x15 cm en acero tipo B-500 s, incluyendo mermas, des-
puntes y separadores de fijación del armado. Unidad incluso encofrado y desencofrado a
una cara contra el terreno limpiado y rasanteado. Unidad totalmente ejecutada.

59,81Reposición con hormigón encofrado y armado

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

R07AC3 ud
Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada, pivot,
etc afectado con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguiente. Apertura
y excavación de la zona afectada, reposición, y empalme de las conducciones existentes
con tubería de PEAD de DN variable de 32 mm a 63 mm y timbraje 6 atm hasta una longitud
de 18 metros de tubería por cada rotura. Incluido también el uso y colocación de goteros, tu-
berías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  manguitos, collarines, juntas y todo tipo de pe-
queño material y equipos, para dejar la instalación en correcto funcionamiento. Inlcuida en
la unidad el posterior tapado de la excavación de forma completa con material seleccionado
y ransanteado hasta la superficie actual de  la parcela y libre de elementos gruesos y can-
tos. Medida  la unidad por el número de conexiones o reparaciones realizadas en cada una
de las parcelas afectadas

44,11Reposición cobertura riego gote/aspersión pead

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

R07AC4 ud
Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada, pivot,
etc afectado con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguiente. Apertura
y excavación de la zona afectada, reposición, y empalme de las conducciones existentes
con tubería de PVC de DN variable de 75 mm a 315mm y timbraje 6 atm hasta una longitud
de 18 metros de tubería por cada rotura. Incluido también el uso y colocación de goteros, tu-
berías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  manguitos, collarines, juntas y todo tipo de pe-
queño material y equipos, para dejar la instalación en correcto funcionamiento. Inlcuida en
la unidad el posterior tapado de la excavación de forma completa con material seleccionado
y ransanteado hasta la superficie actual de  la parcela y libre de elementos gruesos y can-
tos. Medida  la unidad por el número de conexiones o reparaciones realizadas en cada una
de las parcelas afectadas

61,01Reposición cobertura riego goteo/aspersión pvc

SESENTA Y UN EUROS  con UN CÉNTIMOS
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SESENTA Y UN EUROS  con UN CÉNTIMOS

R07AT160R m
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hélice
en roca, ejecutado mediante tubería de acero de 1626x10 mm, a una profundidad mínima
de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferroca-
rril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación
(pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El precio unitario incluye la tube-
ría, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanquei-
dad, achique de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos y ayuda topográfica
para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

2.150,00Paso hinca tubería acero 1626 mm roca

DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

R07AT180T m
Paso bajo Río Riguel mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hinca neumática,
ejecutado mediante tubería de acero de 1829x11,2 mm, a una profundidad mínima de 1,5
metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de
0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo
de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El precio unitario incluye la tubería,
perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad,
achique de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos y ayuda topográfica para fi-
jar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

1.950,00Paso hinca tubería acero 1829 mm tierra

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

R07AT800 T m
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hinca
neumática en tierra, ejecutado mediante tubería de acero de 813 mm, a una profundidad mí-
nima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o fe-
rrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actua-
ción (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El precio unitario incluye la
tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estan-
queidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos y ayuda topográfi-
ca para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

720,00Paso hinca tubería acero 813 mm tierra

SETECIENTOS VEINTE EUROS

R07BAH3-1.5 ud
Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,0 x 1,0
x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3 mm parti-
da en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesadas por una
varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se incluye parte proporcional de
excavación hasta anclaje cuello de cisne de subida, relleno y compactación manual de suelo
seleccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de 15 cm.Totalmente colocada.
Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro sobre paramento exterior
con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

1.075,94Arqueta 2,0x1,0x1,2 m

MIL SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

R07BAH3B-1.5ud
Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,5 x 1,0
x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3 mm parti-
da en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesadas por una
varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se incluye parte proporcional de
excavación hasta anclaje cuello de cisne de subida, relleno y compactación manual de suelo
seleccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de 15 cm.Totalmente colocada.
Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro sobre paramento exterior
con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

1.374,50Arqueta 2,5x1,5x1,2 m

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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R07BE01 m²
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 mi-
cras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estruc-
tura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo
para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm
provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra,
asa,  candado y chapa perforada perimetral para ventilación del interior. Conjunto acabado
con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente coloca-
da.

105,33Tapa chapa lagrimada 3 mm c/estructura

CIENTO CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

R07BE01B m²
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 mi-
cras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estruc-
tura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo
para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm
provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra,
asa,  candado y chapa perforada perimetral para ventilación del interior. Conjunto acabado
con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente coloca-
da.

142,13Tapa arq valv chapa lagrimada 3 mm c/estructura

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

R07BE02 ud
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

7,91Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

SIETE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

R07BE08 m²
Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical para recubrimiento elástico imper-
meable, no apto para contacto con agua potable, mediante emulsión bituminosa mejorada
con resinas sintéticas, monocomponente, sin disolventes, con una dotación de 1,2 kg/m2 en
dos manos, incluso limpieza de la superficie. Medida la unidad realmente ejecutada

7,26Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical

SIETE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

R07BP506 ud
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60
cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasan-
te y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa de gra-
villa en parte superior de la arqueta. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de co-
lor negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regan-
tes.

198,05Arqueta prefabricada ø60 cm

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

R07BP510 ud
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100
cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasan-
te y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.Rotulada me-
diante pintura plástica con carácteres de color negro sobre paramento exterior con la nume-
ración indicada por la Comunidad de Regantes.

246,67Arqueta prefabricada ø100 cm

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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R07BP510B ud
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100
cm y 4 m de altura, cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista
de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro sobre paramento exte-
rior con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

375,40Arqueta prefabricada ø100 cm h=4 m

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

R07BQ06 m³
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. sulforresistente, elabo-
rado en central, para ejecución de todo tipo de elementos estructurales para contención o ais-
lamiento de líquidos o/y niveles freáticos como son: muros, soleras, zapatas, depósitos, ar-
quetas de alojamiento de elementos electromecánicos etc., y de espesor y altura variable,
con exigencia de total estanqueidad. Incluso armadura de acero B-500 S (120 kg/m3), enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos de dimensiones adecuadas a dos  caras visto. In-
cluido p.p. de ejecución de pozos de desagüe en solera recepción de vertidos interiores. Inclu-
so  vibrado, curado, elementos pasamuros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso el verti-
do con bomba. Incluidos perfiles hidroexpansivos tipo SIKA-SWELL o similar para juntas de
hormigón entre muros y muros y solera. Incluida también masilla impermeable hidroexpansi-
va tipo SIKA-FLEX para unión de calderería con muros de hormigón. Medido el volumen real-
mente ejecutado. Todo ello ejecutado y puesto en obra sSegún normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

492,23Hormigón armado imperm. Ha-25, acero 120 kg/m·encofrado visto

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

REFQUIR01 ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

97,28Refugio quirópteros

NOVENTA Y SIETE EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

REJAOT ud
Suministro  y colocación de reja con marco para atornillar de dimensiones interiores
200x560 cm, con tubos de acero galvanizado 1", separados 20 cm

4.850,00Reja tubo 1" con marco 5,60x2,00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

REPACE500 m
Reposición de acequia de hormigón de hasta 0,2 m2 de sección útil, incluyendo la demoli-
ción de la misma, la reposición mediante tubería de PE Corrrugado DN 500, SN 8, el relleno
con tierras y el entronque con la acequia existente.

229,93Reposicion acequias tubo PE 500

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

REPACE600 m
Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la demolición
de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 600, el relle-
no con tierras y el entronque con la acequia existente.

236,05Reposicion acequias tubo HM 600

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

REPACE800 m
Reposición de acequia de hormigón de 0,3-0,5 m2 de sección útil, incluyendo la demolición
de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 800, el relle-
no con tierras y el entronque con la acequia existente.

258,48Reposicion acequias tubo HM 800
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DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

REPLSMT m
Reposición de Línea Subterránea de Media Tensión, incluyendo excavación, canalización
mediante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

97,99Reposición lsmt

NOVENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

REPLSTF m
Reposición de Línea Subterránea de Telefonía, incluyendo excavación, canalización median-
te 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

74,09Reposición lstf

SETENTA Y CUATRO EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

RESESCLIMPt
Gestión de RCD de naturaleza petrea, entendido este como escombro pétreo con densidad
superior a 1.200 kg/m3. Incluso transporte a gestor autorizado emplazado a menos de 35
km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

4,09GESTIÓN RCDs. NATURALEZA PETREA DISTANCIA < 35 Km

CUATRO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

RESESCMIXTOt
Gestión de RCD de naturaleza no petrea. Incluso transporte a gestor autorizado emplazado
a menos de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

6,25GESTIÓN RCDs. NATURALEZA NO PETREA . DISTANCIA < 35 Km

SEIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

RESESCSUCIt
Gestión de RCD potencialmente peligroso, incluso transporte a gestor autorizado emplaza-
do a menos de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

131,91GESTIÓN RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DISTANCIA < 35 Km

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

RETAMA ud
Suministro y Plantación de Retama spharocarpa de 30-40 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, re-
lleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, re-
lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

10,64Suministro y plantación retama spharocarpa

DIEZ EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RF_D ud
Suministro de Retama spharocarpa a pie de vivero. No incluye transporte.

2,43Suministro  retama spharocarpa a pie de vivero

DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SANTOLI ud
Suministro y Plantación de Santolina chamaeciparisus de 30-40 cm de altura, suministradas
en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, re-
lleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, re-
lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

10,14Suministro y plantación de santolina chamaeciparisus

DIEZ EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

SF_D ud
Suministro de Santolina chamaeciparisus a pie de vivero. No incluye transporte.

1,93Suministro santolina chamaeciparisus a pie de vivero

UN EURO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SOFTCOMP ud
Programación y configuración del automata de control (PLC) del pedestal. Programación y
configuracion del software SCADA Connect Live para telegestion del equipo.

281,82Software de control remoto

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TF_D ud
Suministro de Thymus vulgaris a pie de vivero. No incluye transporte.

1,73Suministro  thymus vulgaris a pie de vivero

UN EURO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

THYMUS ud
Suministro y Plantación de Thymus vulgaris de 30-40 cm de altura, suministradas en conte-
nedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm,
abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisona-
do del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con
estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer riego, completamente eje-
cutada.

9,94Suministro y plantación de thymus vulgaris

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TOMAPOT ud
Ud de toma de potencial compuesta por:

- Caja para toma de potencial SCHNEIDER o similar, en policarbonato de 170x135x85, con
cuatro bornas y prensas para cables. Para instalación en interior de arqueta
- Tramos de 10 mts. de cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x6 mm².
- 10 ml Tubo corrugado AISCAN o similar, Ø 20 mm
- Suministro de Electrodos de Referencia de CuCuSO4 con Probetas de 1 y 10 cm² y 20 me-
tros de cable de 3x2,5 mm², o similar
- Rollos cinta elastomérica (autovulcanizable)
- Conexión a tubería
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta oferta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de datos en la conducción y
emisión de informe final.

280,00Toma de potencial

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
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TOMASULFP ud
Toma de sulfatadora en tubería de PVC de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AW-
WA C 512. Incluido 2 válvulas de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimenta-
rio 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su co-
locación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornille-
ría y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de
unión a la tubería de PVC. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1.302,60Toma sulfatadora ø50 pn-16 pvc

MIL TRESCIENTOS DOS EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

TRANSPR ud
Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en tuberías de salida a pi-
sos superior e inferior, para control de presión en tuberías, Instalación en salida de cada
bomba, Instalación en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño mateiral, cableado, conexionado, totalmente instalado y probado.

418,59Trasductor de presión

CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UMEDNIT02 ud
Medidor portatil de concentración de nitratos en agua incluidas 150 tiras de medición. Ran-
go 0,1-500 mg/l.

650,00Unidad portatil para medida de concentración de nitratos

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

Z_08001 ud
Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado y an-
clado a pared. Totalmente fijado y operativo.

91,62Nido pared tipo vencejo instalado

NOVENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Z_08005 ud
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altura,  for-
mado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura
inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro.
Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

101,12Nido muerciélago instalado

CIENTO UN EUROS  con DOCE CÉNTIMOS
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dINSTAFOTO ud
Instalación solar fototovoltaica para suministro de la estación de filtrado compuesta por los si-
guientes elementos:
- 5 Módulos solares fotovoltaicos , con potencia pico de 550 w 0+5 w, constituidos por 144 cé-
lulas de silicio monocristalino, dimensiones 2.261x1.1134x35 mm y 27,8 kg de peso. Estos
módulos irán montados sobre una estructura coplanar con la vertiente de la cubierta. Comple-
tamente montado, probado y funcionando, incluyendo p.p. de pequeño material para amarre
a estructura (no incluida).
- 5 Ud de estructura coplanar rastrelada para montaje de panel en vertical mediante perfilería
de aluminio y con tornillería de sujección a cubierta en acero inoxidable. Totalmente instala-
da sobre la cubierta de la nave.
- 1 Inversor-cargador trfásico de 10 kW.
- 5 Baterías de lito de 5,3 kW y 48 v.
- 1 Armario eléctrico con todas las protecciones de AC y DC (Diferenciales, Automáticos, des-
cargadores de sobretensión, ect)
- Cableado desde los módulos fotovoltaicos hasta el cuadro de protecciones en AC y DC, in-
versor, baterías y cuadro de baja tensión de la estación de filtrado.
- Verificación y programación del sistema
- Pequeño material
Totalmente instalado y puesto en marcha incluida la legalización ante el Servicio Provincial
de Industria. Se proporcionará el CIE sellado por AESSIA

16.157,61Instalación solar fotovoltaica

DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

mE15CPF020 ud
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra,  elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno y recibido de albañile-
ría. La puerta dispondrá de cerradura.

266,68Puer.Cortafuegos ei2-60-c5 0,90x2,10

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mE17BD020 ud
Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longi-
tud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo regis-
tro de comprobación y puente de prueba hasta alcanar una resistencia menor de 15 ohm-
nios.

221,22Toma de tierra indep. Con pica

DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

mE17CC010 ud
Circuito de alumbrado realizado con tubo PVC en montaje superficial M16, conductores de
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento RV 0,6/1 kV , en sistema monofásico (fase y neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

338,73Circuito monof. Alumbrado

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

mE17CT020 ud
Circuito de tomas de corriente realizado con tubo PVC en montaje superficial M20 realizado
con tubo PVC corrugado M 20,  cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de
2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo RV 0,6/1 kV  incluido p./p. de cajas de registro y regle-
tas de conexión.

436,17Circuito trifásico de tomas de corriente

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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mE26FEA030 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

65,71Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc

SESENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

mE26FJ090 ud
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia
de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscen-
te, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

3,26Señal poliestireno 210x297mm.Fotolum.

TRES EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

EL REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo:   Samuel Sarría Lario y José Miguel
Laplaza de Marco
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.06.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, monta-
do en caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Inclu-
ye sisema de alimentación externo, formado por panel solar de 20watios y batería
18Ah y regulador solar. Montado y probado.

03.06.01.01 1,0000 ud Controlador BIT 4R6-3 12V 2.415,15 2.415,15
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O03022 5,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 164,20

TOTAL PARTIDA................................ 2.624,54

03.06.02 ud Sonda nivel piezorresistiva 0-10 metros
Sonda de nivel para balsa de inmersión con membrana piezorresistiva, rango 0..10 m,
precisión 0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI
316, con 28 mm de diámetro, con 30 m. de cable apantallado autoportante, con conec-
tor industrial IP68 tipo M12 5 pines

SONDNIVEL 1,0000 ud Sonda de nivel 177,00 177,00
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37
O03022 1,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 32,84

TOTAL PARTIDA................................ 214,36

03.06.03 ud Boya nivel máximo
Boya de nivel maximo de seguridad para balsa, con un contacto digital tipo pera  de de-
pósito/balsa con 25 m. de cable

BOYNIVEL 1,0000 ud Boya nivel máximo 78,00 78,00
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37

TOTAL PARTIDA................................ 82,52

03.06.04 ud Sensor de intrusión
Detector de vandalismo/intrusismo magnético de 20mm para puerta, con cable de 1,5
m de longitud. Montado en puerta de hidrante o arqueta. Con soporte y cableado has-
ta terminal control remoto.

INTRUS 1,0000 ud Sensor de intrusión 12,97 12,97
O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37

TOTAL PARTIDA................................ 15,34
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03.07.01 ud RTU
Suministro RTU para telecontrol, automatización y regulación de estación de bombeo
con 3 bombas con variadores de frecuencia y arrancadores suaves y medida de ener-
gía MID, integrando:
 * Armario envolvente de metálico IP66 dim 1000x800x300, IP66, IK10, con cerradura
de llave
 * PLC modular para automatización, regulación P/Q (presión/ caudal) de la estanción
de bombeo, con  tarjetas de entradas/salidas para 30ED/10SD/12EAN/20 EA-PT100,
tarjetas de comunicación ( 1 puerto Ethernet 10/100 Mb, 2 puertos serie
RS232/RS845, 1 modem IoT 3G/4G) con protocolos modbus para conexión (funciónn
gateway) a los variadores, al medidor de parámetros eléctricos, a la instrumentación y
a las RTU de riego; router industrial con doble antena integrada para funcionamiento
en redes 3G/4G, con VPN tunel con IPSEC, montaje en carril DIN, y switch industrial
de 5 bocas Ethernet
 * Medidor de energía y parámetros eléctricos con certificado MID, con salida
RS485/Modbus (tensión, intensidad, energía, potencia), y con una salida axuliar de re-
trasmisión de pulsos de energía activa, montaje para carril DIN, con 3 Trafos de intensi-
dad X/5 núcleo partido, Imáx. 1600 A
*   Funciones de regulación automatica de la presión y caudal, telamando marcha/paro
en manual remoto, comunicación, de monitorización de variables, y generación y envío
de alarmas
* UPS industrial  formada cargador regulador Vca de baterías y fuente de alimentació,
entrada 230Vca/ 12-24 Vcc/ 2A, montaje en carril DIN y baterías de gel de plomo
24Vcc / 21Ah
* Separadores galvánicos RS485 para red comunicaciones con variadores y arrancado-
res, y 4..20mA para la instrumentación externa
* Bornas relé para ED/SD para adquisición de señales y actuaciones
* Detector de intrusismo para puerta de armario
 * Elementos de protección formado por magnetotérmico bipolar, y bornas fusible.
* Bornas, fusibles auxiliares, cableados y elementos señalizadores, y prenses
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 5 primeros años de funcionamien-
to, incluyendo alta de la tarjeta SIM
* Garantía 5 años

Totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA................................ 19.400,00

03.07.02 ud Controlador BIT 14R12-3 220 VAC
Controlador con 14 salidas a relé, 12 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, mon-
tado en caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Ali-
mentación mediante red eléctrica a 220VAC. Montado y probado.Incluye cable de cone-
xión con los equipos periféricos (hasta 50 metros)

CONTROL
14R-3

1,0000 ud Controlador BIT 14R6-3 22 VAC 2.655,15 2.655,15

CABLEDAT50,0000 m Cable de datos para conexión equipos 2,30 115,00
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O03022 10,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 328,40

TOTAL PARTIDA................................ 3.188,93

03.07.03 ud Antenas externas y mastil
Antena directiva externa 2G/GPRS/4G cuatribanda de 12 db ,  IP67, para montaje en
mástil, con cable  RG58 y conector SMA macho, iincluyendo accesorios para anclaje
en mástil de 1". Incluye Equipamiento de mástil y sujecciones, incluyendo: mástil de 3
m de longitud de 1" de diámetro de acero galvanizado, soporte en acero inoxidable, re-
gulable y fijación a mástil mediante abrazaderas hidráulicas y pieza de anclaje en fa-
chada. Unidad totalmente instalada y probada la comunicación desde la estación de
bombeo, con el centro de control

ANT.DIR.12 1,0000 ud Antena directiva externa cuadribanda de 12 db 113,00 113,00
MASTIL 1,0000 ud Equipamiento de mástil y sujecciones 40,00 40,00
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O03022 1,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 32,84

TOTAL PARTIDA................................ 231,03

03.07.04 ud Instalación y montaje
Instalación y montaje del modulo de automatización y control de la EB, incluyendo p.p.
de cableados de interconexión

O01004 20,0000 h Oficial especialista 23,69 473,80
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 21,50 430,00
O03003 20,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de

experiencia
27,15 543,00
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TOTAL PARTIDA................................ 1.446,80

03.07.05 ud Puesta en servicio
Realización de puesta en servicio electrica, pruebas de comunicaciones de la BE y de
los variadores y arrancadores y del telemando bombeo-balsa

O01004 25,0000 h Oficial especialista 23,69 592,25
O01005 25,0000 h Oficial de oficios 21,50 537,50
O03003 25,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de

experiencia
27,15 678,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.808,50

03.07.06 ud Prueba y calibración
Realización de pruebas con agua del funcionamiento de la estación de bombeo, calibra-
ción de la instrumentación, preubas de comunicación con la balsa y con el centro de
control

O01004 25,0000 h Oficial especialista 23,69 592,25
O01005 25,0000 h Oficial de oficios 21,50 537,50
O03003 30,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de

experiencia
27,15 814,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.944,25

03.09.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, monta-
do en caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Inclu-
ye sisema de alimentación externo, formado por panel solar de 20watios y batería
18Ah y regulador solar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado con el equi-
po de control del filtro, y la programación necesaria del equipo de conrolador, para la
monitorización en el Scada del centro de control del estado del filtro.

03.06.01.01 1,0000 ud Controlador BIT 4R6-3 12V 2.415,15 2.415,15
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O03022 5,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 164,20

TOTAL PARTIDA................................ 2.624,54

03.10.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, monta-
do en caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Inclu-
ye sisema de alimentación externo, formado por panel solar de 20watios y batería
18Ah y regulador solar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado con la to-
ma de canal, y la programación necesaria del equipo de conrolador, para la monitoriza-
ción en el Scada del centro de control de la toma de canal.

03.06.01.01 1,0000 ud Controlador BIT 4R6-3 12V 2.415,15 2.415,15
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O03022 5,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 164,20

TOTAL PARTIDA................................ 2.624,54

2 ud Arqueta 2,5x1,0x1,2 m
Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,5
x 1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada
de 3 mm partida en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas
atravesadas por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se in-
cluye parte proporcional de excavación hasta anclaje cuello de cisne de subida, relle-
no y compactación manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de mate-
rial drenante de 15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con ca-
rácteres de color negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Co-
munidad de Regantes.

O01005 5,0000 h Oficial de oficios 21,50 107,50
O01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
P03PH031 1,0000 ud Arqueta pref. 2,5*1,0*1,2 m. 750,00 750,00
P09RE011 3,6500 m² Tapa chapa bicromada 3 mm 48,00 175,20
P03PH081 1,0000 ud Pasador, varilla pasante ø 16 mm y candado 8,30 8,30
P01AR001 0,5500 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 17,20 9,46
M01053 0,0900 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 4,60
M01006 0,0900 h Camión 241/310 CV 41,62 3,75
M050000a 0,3200 h Compactador vibratorio de conducción manual

de 0,30 t
1,35 0,43

M01063 0,0160 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 0,89
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.223,68
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3.1.1 ud Servidor del Sistema de Control
Suministro e instalación de Servidor para instalación del SCADA, con las siguientes ca-
racterísticas técnicas (totalmente instalado y operativo):
   · Procesador: i5-6500
   · Memoria RAM: 2x 4GB DDR4
   · Disco duro: 1TB SATA
   · Pantalla 22"
   · Teclado, ratón
   · Licencia Windows 10 64bit
   · Servidor de base de datos ‘Microsoft SQL Server Express’ versión 12 o superior (gratui-

to) y el ‘Microsoft SQL Server Management Studio’ (gratuito).
Con licencias para 5 clientes en red. Incluye monitor, tarjeta multipuerto y sistema de ali-
mentación ininterrumpida SAI on-line 1000W .

SERV 1,0000 ud Servidor del Sistema de Control 2.499,00 2.499,00
O03010 5,0000 h Titulado medio o grado con menos de 1 año de

experiencia
19,76 98,80

TOTAL PARTIDA................................ 2.597,80

3.1.2 ud Programa de Control y Gestión SCADA
Paquete Sofware formado por tres programas: Comunicaciones, Control y Gestión.
Completamente instalado. Incluye frontal de comunicaciones GPRS.

SCADA 1,0000 ud Programa de Control y Gestión SCADA 2.995,71 2.995,71
O03030 20,0000 h Programador sénior 22,99 459,80

TOTAL PARTIDA................................ 3.455,51

3.1.3 ud Personalización Sinóptico
Incluye trabajos de parametrización de elementos de control, personalización de panta-
lla de sinópticos al gusto de la CCRR, creación de red hidraúlica en Software,  incluyen-
do:
   * Diseño gráfico de los sinópticos hidráulico de  cada estación remota necesarios, y
de los sinóticos generales y mapas, a partir de la documentación esquemática.
   * Pantallas de monitorización general y del estado de los elementos hidráulicos e in-
trumentación de las EB: caudales, presiones, niveles, estados de las bombas y válvu-
las hidráulicas
   * Pantllas de monitorización general y estado de la balsa, estción de filtrado y com-
puertas con caudalímetros
   * Pantalla general para monitorización de lar red de riego, en formato mapa y en for-
mato organigrama: estado de los hidrantes (abierto / cerrado, con o sin riego), y presio-
nes de los puntos singulares y de las
   * Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email
de las principales alaramas
   * Pantallas de setup para configuración de parámetros y consignas de la instrumentai-
ción y de los elementos hidráulicos.
   * Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alaramas, y parametrizaicón
de lo históricos y las alarmas.
   * Configuración de los módulos de históricos, informes y envío automáticos de alar-
mas por email
   * Parametrizacion de las comunicaciones para interralación del SCADA con el frontal
de comunciaciones

Titulado
medio o
grado c

1,0000 ud Personalización Sinóptico 3.450,00 3.450,00

O03010 5,0000 h Titulado medio o grado con menos de 1 año de
experiencia

19,76 98,80

TOTAL PARTIDA................................ 3.548,80

3.1.4 ud Curso formación
Curso de formación para los gestores de la CR para el manejo del centro de control y
de sus aplicaciones, incluyendo manuales de utilización, de duración 2 días, incluyen-
do formación de las estaciones de campo para su utilización y asistencia

O03007 45,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de
experiencia

24,06 1.082,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.082,70

3.2.1 ud Portal Web
Programa PC para conectarse desde internet al riego del telecontrol y realizar la planifi-
cacioón y consulta del estado del riego.

WEB 1,0000 ud Portal WEB 1.150,00 1.150,00
O03023 1,0000 h Técnico comunicaciones 23,89 23,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.173,89
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3.2.2 ud Licencias acceso por usuario
Licencias de uso para aplicación que permite conectar al regante con su hidrante y es-
tablecer su programación de riego entre otras funciones.

LICEN 1,0000 ud Licencias acceso usuario 24,90 24,90
O03023 0,1000 h Técnico comunicaciones 23,89 2,39

TOTAL PARTIDA................................ 27,29

3.3.1 ud Estaciones Concentradoras en campo
Equipo Concentradora enlace Radio 433 MHz con antena para mástil, y modem
GPRS. Unidad para la comunicación con las terminales remotas mediante la frecuen-
cia de radio libre definida. Capacidad para 60 módulos radio de cualquiera de los tipos
existentes. Incluye antena para mástil con cable de 9 metros. Incluye modem GPRS pa-
ra comunicación con centro de control. Incluye alimnetación con panel solar de 150W
con bateria de 120 A/h y regulador.  Medida la unidad totalmente instalada y probada.

ESTCONC 1,0000 ud Estación Concentradoras de campo 2.887,37 2.887,37
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O03022 1,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 32,84

TOTAL PARTIDA................................ 2.965,40

3.3.2 ud Caseta de hormigón
Caseta prefabricada de medidas exteriores 2.30x2.30 y de 2.50 de altura. Tipo básico.
Dotada de puerta de doble chapa galvanizada con área de paso de 0.7x1.95 y rejilla
de ventilación. El acabado superficial puede ser en hormigón o con pintura de revesti-
miento de exteriores acrílicos, tipo petreo y de color gris.

P03001 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
40 mm (p.o.)

54,81 54,81

P04100 1,0000 ud Caseta normalizada PTP-3, planta 1.721,85 1.721,85
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91

TOTAL PARTIDA................................ 1.821,26

3.3.3 ud Terminal control remoto 442 433 MHz PS
Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recar-
gable (Pack batería de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de cam-
po para el control de 4 electroválvulas tipo latch 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 en-
tradas analógicas a través de la comunicación vía radio. Antena para mástil con cable
de 5 metros. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

TR4-42 1,0000 h Terminal control remoto 433 4-42 791,06 791,06
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O03022 0,5000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 16,42

TOTAL PARTIDA................................ 830,08

3.3.4 ud Terminal control remoto 10102 433 MHZ PS
Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recar-
gable (Pack batería de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de cam-
po para el control de 10 electroválvulas tipo latch 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2
entradas analógicas a través de la comunicación vía radio. Antena para mástil con ca-
ble de 5 metros. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

TER
10102

1,0000 ud Teerminal control remoto 433 10-102 947,06 947,06

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O03022 0,5000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 16,42

TOTAL PARTIDA................................ 986,08

3.3.5 ud Trasductor de Presión 0-16 Bar
Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en tuberías de salida
a pisos superior e inferior, para control de presión en tuberías, Instalación en salida de
cada bomba, Instalación en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño material, cableado, conexionado hasta terminal control remoto, total-
mente instalado y probado.

TP
16BAR

1,0000 ud Transductor de presión 0-16 Bar 84,96 84,96

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37

TOTAL PARTIDA................................ 89,48
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3.4.1 ud Estudio de Cobertura Radio
Estudio de coberturas GPRS/2,5G y Radio, que se realizarán una vez instaladas las
RTU y que esten en funcionamiento normal, generando registros temporales de la co-
bertura de las comunicaciones, que se transmitan al centro de control, que generará
un informe  que permitirá tomar la decisión de instalar mástiles y antenas externas en
los puntos de cobertua insuficiente.

ESTCOB 1,0000 ud Estudio de Coberturas Radio 1.800,00 1.800,00
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O03022 1,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 32,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.878,03

3.4.2 ud Puesta en marcha Sistema Telecontrol
Puesta en marcha del Centro de Control y los equipos de campo: Servicio configura-
ción del Frontal, actualización base de datos y creación de topologia, incluso servicio
de preconfiguración de Regantes, Unidades Remotas y parcelas superiores. Sistena
de telecontrol terminado y probado.

PUESTMARCH1,0000 ud Puesta en marcha Sistema Telecontrol 6.700,00 6.700,00
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O03022 1,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 32,84

TOTAL PARTIDA................................ 6.778,03

3.5.1 ud Mantenimiento y soporte anual
* Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR por personal especializado del
Departamento de SAT, al centro de control.
 * Servicio de actualizacón del software del centro de control y de la app a las últimas
versiones
 * Servicios de telasistencia a las estaciones remotas (RTU), incluyendo revisión gene-
ral al inicio de la campaña de riego, con informa a la CR de los problemas detectados
en campo.
 * servicio de actualización de programas de las RTU (firmaware) a últimas versiones;
 * subdominio del servcio web; el alojamiento de los datos; y el mantenimiento y actuali-
zación de versiones de la app-web.
* Descuento especial para la CR en la compra de repuestos y en la manos de obra de
asistencia a campo, si fuese requerido por la CR (el aplicado a las CCRR con servicio
de Teleasistencia anual tiene contratados con CCRR).
Mantenimiento del servidor durante los años de garantía del producto, a realizar cada
trimestre, para realizar copias de seguridad, resivión del hardware y actualizaciónes de
sistema operativo y del firmware
Cuota de comunicaciones anuales de comunicaciones anual GPRS-2,5G para las esta-
ciones remotas (RTU) de la CR

MANT 1,0000 ud Mantenimiento sistema de telecontrol 1.500,00 1.500,00
CUOTWEB 1,0000 ud Cuota anual servidor WEB 350,00 350,00
CUOTTARJ 8,0000 ud Cuota anual Tarjetas Concentradoras 105,00 840,00
O03022 80,0000 h Técnico comunicaciones senior 32,84 2.627,20

TOTAL PARTIDA................................ 5.317,20

3.8.1 ud Central de alarma
Central de alarma GPRS+Ethernet válida para visualizar cámaras a través de App. To-
talmente instalado y probado.

CENALARM 1,0000 ud Central de alarmas 795,00 795,00
O03003 1,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de

experiencia
27,15 27,15

O03019 1,0000 h Técnico sistemas senior 29,47 29,47

TOTAL PARTIDA................................ 851,62

3.8.2 ud Router 4G
Router 4G Wifi con bateria 7,4V 2000 mAh y ranura tarjeta SIM y tarjeta micro SD. To-
talmente instalado y probado.

ROUT4G 1,0000 ud Router 4G 276,00 276,00
O03003 1,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de

experiencia
27,15 27,15

TOTAL PARTIDA................................ 303,15

3.8.3 ud Cámara Wifi
Cámara IP tubular con Wifi y tarjeta micro SD. Totalmente instalado y probado

CAMWIFI 1,0000 ud Cámara Wifi 115,00 115,00
O03003 1,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de

experiencia
27,15 27,15

TOTAL PARTIDA................................ 142,15
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3.8.4 ud Sirena
Sirena disuatoria para interior de la edificación a proteger, totalmente instalada y proba-
da.

SIRE 1,0000 ud Sirena 56,00 56,00
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75

TOTAL PARTIDA................................ 78,60

3.8.5 ud Detector volumétrico
Detector volumétrico de como mínimo 12 m de detección y 90º. Totalmente instalado y
probado.

DETVOL 1,0000 ud Detector volumétrico 62,00 62,00
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85

TOTAL PARTIDA................................ 73,85

3.8.6 ud Tarjeta de memoria
Tarjeta de memoria para cámara MicroSD 128 Gb con al menos 3000 ciclos. Totalmen-
te instalada y probada.

TARSIM 1,0000 ud Tarjeta de memoria SIM 50,00 50,00
O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37

TOTAL PARTIDA................................ 52,37

3.8.7 ud Cartel
Cartel LOPD para instalar en el exterior de las edificaciones a proteger. Totalmente ins-
talado.

CART 1,0000 ud Cartel 17,80 17,80
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15

TOTAL PARTIDA................................ 19,95

3.8.8 ud Pegatinas Alarma
Pegatinas de plástico vinilo alarma conectada.

PEGA 1,0000 ud pegatinas Alarmas 14,30 14,30
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15

TOTAL PARTIDA................................ 16,45

3.8.9 ud Sistema Fotovoltaico alimentación control vigilancia
Sistema de alimentación fotovoltaico, formado por: panle solar de 40W 12/24V, bateria
de plomo recargable de 38Ah, y regulador de carga. Incluye báculo de 3 metros, galva-
nizado. Unidad totalmente montada y operativa

P39017 1,0000 ud Mástil de acero galvanizado 69,51 69,51
P39019 1,0000 ud Panel solar 40Wp 12V 311,83 311,83
P39009 1,0000 ud Batería 12V 38Ah 140,00 140,00
P39023 1,0000 ud Regulador solar 5A 33,00 33,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91

TOTAL PARTIDA................................ 598,94

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material pro-
cedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se inclu-
ye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Modifica-
do, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vege-
tal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado
y las secciones aprobadas por la D.O

M01058 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,36

TOTAL PARTIDA................................ 1,36

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento y relleno
de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un
tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendi-
do manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido
el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las seccio-
nes aprobadas por la D.O. Incluida la unidad de retirada de sobrantes de la superficie
de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 19,61
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 21,50 1,44
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 24,28
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A01017D m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm, realizado mecánicamente. In-
cluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e
incluso selección al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechaza-
do. Medido el volumen de tierras una vez compactadas al 95% del PM sobre  el perfil fi-
nal ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O.

O01009 0,0200 h Peón 20,91 0,42
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73
M050000a 0,1000 h Compactador vibratorio de conducción manual

de 0,30 t
1,35 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,64

A02012ZD m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y 5 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico.
Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exte-
rior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.).
Incluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medi-
da la longitud en perfil colocada y probada.

P02TB027 1,0000 m Tuberia. Acero helicosol. 711/5,0 s 275 jr g2 162,65 162,65
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 12,00
M01064 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 12,81
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
9,24 9,24

QC027 0,0200 Ud Control líquidos penetrantes 200,00 4,00

TOTAL PARTIDA................................ 200,70

A02014ZD m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diámetro y 5 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico.
Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exte-
rior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medi-
da la longitud en perfil colocada y probada.

P02TB032 1,0000 m Tuberia. Acero helicosol. 813/5,0 s275 jr 181,40 181,40
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 13,34
M01064 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 16,01
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
18,79 18,79

QC027 0,0200 Ud Control líquidos penetrantes 200,00 4,00

TOTAL PARTIDA................................ 233,54

A02016ZD m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 7,1 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diámetro y 7,1
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma
de Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado esfé-
rico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y ex-
terior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Inclu-
so p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la
longitud en perfil colocada y probada.

P02TB036 1,0000 m Tuberia. Acero helicosol. 914/7,1 s275 jr 225,42 225,42
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 13,34
M01064 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 16,01
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
18,79 18,79
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QC027 0,0200 Ud Control líquidos penetrantes 200,00 4,00

TOTAL PARTIDA................................ 277,56

A02022ZD m Tubería acero helicoidal, ø 1321 mm, esp. 8,1 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1321 mm de diámetro y 8,1
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma
de Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o
abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras
AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimien-
to tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2
1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las
soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

P02TB052 1,0000 m Tuberia. Acero helicosol. 1321/8,1 s 275 jr 430,98 430,98
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 13,34
M01064 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 16,01
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
18,79 18,79

QC027 0,0300 Ud Control líquidos penetrantes 200,00 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 485,12

A02023Z1D m Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp. 9,9 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1626 mm de diámetro y 9,9
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma
de Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o
abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras
AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimien-
to tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2
1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las
soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

P02TB064 1,0000 m Tuberia. Acero helicosol. 1626/9,9 s 275 jr 627,26 627,26
O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 20,01
M01064 0,3500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 22,41
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
18,79 18,79

QC027 0,0300 Ud Control líquidos penetrantes 200,00 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 694,47

A02023Z2D m Tubería acero helicoidal, ø 2032 mm, esp.12,4 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 2032 mm de diámetro y 12,4
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma
de Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o
abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras
AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimien-
to tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2
1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las
soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

P02TB080 1,0000 m Tuberia. Acero helicosol. 2032/12,4 s 275 jr 933,30 933,30
O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 23,34
M01064 0,4000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 25,62
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
18,79 18,79

QC027 0,0300 Ud Control líquidos penetrantes 200,00 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.007,05
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A02023Z4D m Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp. 8,7 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 8,7
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma
de Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o
abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras
AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimien-
to tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2
1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las
soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

P02TB156 1,0000 m Tuberia. Acero helicosol. 1422/8,7 s 275 jr 455,89 455,89
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 13,34
M01064 0,2200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 14,09
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
18,79 18,79

TOTAL PARTIDA................................ 502,11

A02023ZD m Tubería acero helicoidal, ø 1524 mm, esp. 9,3 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y 9,3
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma
de Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o
abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras
AWWA C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimien-
to tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2
1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.). Incluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las
soldaduras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

P02TB060 1,0000 m Tuberia. Acero helicosol. 1524/9,3 s 275 jr 552,46 552,46
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 16,67
M01064 0,3000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 19,21
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
18,79 18,79

QC027 0,0300 Ud Control líquidos penetrantes 200,00 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 613,13

A03(1200) ud Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa

 Carrete de desmontaje de 12 00 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

P05TM1112 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-1200,
pn-16

5.891,63 5.891,63

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA................................ 5.981,80

A03(1400) ud Carrete de desmontaje acero ø 1400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa
Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

P120(1400) 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 1400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 mpa (p.O.)

7.570,67 7.570,67

O01017 1,2000 h Cuadrilla A 55,65 66,78
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 39,97

TOTAL PARTIDA................................ 7.677,42
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A03(1600) ud Carrete de desmontaje acero ø 1600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa
Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

P120(1600) 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 1600 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 mpa (p.O.)

11.213,59 11.213,59

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA................................ 11.303,76

A03(2000) ud Carrete de desmontaje acero ø 2000 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa
Carrete de desmontaje de 2000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

P120(2000) 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 2000 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 mpa (p.O.)

16.310,67 16.310,67

O01017 1,3000 h Cuadrilla A 55,65 72,35
M01020 1,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 43,61

TOTAL PARTIDA................................ 16.426,63

A03004D kg Acero en calderería S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente, con espesores de cha-
pa según el diámetro de la tubería (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN
350 a DN 600, 8 mm de DN 700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de
DN 1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En PN 25 atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8
mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000, 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500,
14 mm de DN 1.600 a DN 1.900), con soldaduras realizadas bajo procedimiento homo-
logado (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Granalla-
do de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubri-
miento de pintura de polvo Epoxi alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200
micras". Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura,
incluso bridas de unión. Medido según peso nominal. Dimensiones y fabricación según
norma AWWA C 208-96. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada
en obra.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00
P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,57 2,57
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 4,79

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

342,22 342,22

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 55,65 44,52
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 19,99

TOTAL PARTIDA................................ 406,73

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

417,86 417,86

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 55,65 50,09
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 23,62

TOTAL PARTIDA................................ 491,57
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A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12014 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

473,01 473,01

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 55,65 50,09
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 27,26

TOTAL PARTIDA................................ 550,36

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

581,45 581,45

O01017 0,9500 h Cuadrilla A 55,65 52,87
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 30,89

TOTAL PARTIDA................................ 665,21

A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12016 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

709,98 709,98

O01017 0,9500 h Cuadrilla A 55,65 52,87
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 32,71

TOTAL PARTIDA................................ 795,56

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12017 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

806,58 806,58

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA................................ 896,75

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.220,16 1.220,16

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.310,33
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A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12019 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.488,03 1.488,03

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.578,20

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12020 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.788,49 1.788,49

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.878,66

A03021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12021 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

2.128,67 2.128,67

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA................................ 2.218,84

A04004 m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13004 1,0000 m Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.) 47,65 47,65
O01035 0,1430 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 9,54
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 7,27
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
4,10 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 68,56

A06020. m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16020 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

10,90 10,90

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 55,65 1,67
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,87
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 14,84
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A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16029 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

26,13 26,13

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 4,13
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,80
A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,41 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 34,47

A06058D m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. Incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

P16058 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

88,74 88,74

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22012 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
8,72 8,72

M010000a 0,0200 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

18,60 0,37

M160009b 0,0200 h Grupo de soldadura para pead completo en
bancada para obra

22,08 0,44

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

105,66 5,28

TOTAL PARTIDA................................ 110,94

A07014 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P17016 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 200
mm rig.4 kN/m² (p.o.)

8,72 8,72

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 55,65 2,23
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,16
A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 180<ø< 300
1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 13,61

A07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P17019 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 400
mm rig.4 kN/m² (p.o.)

34,14 34,14

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<=ø<=400
2,30 2,30

TOTAL PARTIDA................................ 43,83
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A1(1200) ud Válvula mariposa concentrica dn-1200 pn-16,
Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9
Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma
UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero
inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradi-
llo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)
con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.Accionamiento mediante
desmultiplicador de accionamiento manual con volante..Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.

O01018 12,0000 h Cuadrilla B 44,60 535,20
P05VM112 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=1200 mm,

pn-16,incluso accesorios
29.667,81 29.667,81

M01020 10,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 370,67

TOTAL PARTIDA................................ 30.573,68

A1(1400) ud Válvula mariposa concentrica dn-1400 pn-16,
Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1400 (64"),Presión máx
trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre ca-
ras EN 558 Serie 20 (K1), Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubri-
miento cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM
A351 CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (re-
emplazable), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas
EN 12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamien-
to mediante reductor manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente
montada ejecutada y probada.

O01018 12,0000 h Cuadrilla B 44,60 535,20
P05VM114 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=1400 mm,

pn-16,incluso accesorios
46.834,59 46.834,59

M01020 10,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 370,67

TOTAL PARTIDA................................ 47.740,46

A1(1600) ud Válvula mariposa concentrica dn-1600 pn-16
Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1600 (64"),Presión máx
trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre ca-
ras EN 558 Serie 20 (K1), Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubri-
miento cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM
A351 CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (re-
emplazable), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas
EN 12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamien-
to mediante actuador eléctrico AUMA GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125
rpm (210 s). Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01018 14,0000 h Cuadrilla B 44,60 624,40
P05VM116 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=1600 mm,

pn-16,incluso accesorios
75.128,88 75.128,88

M01020 10,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 370,67

TOTAL PARTIDA................................ 76.123,95

A1(2000) ud Válvula mariposa concentrica dn-2000 pn-16
Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN2000 (80"),Presión máx
trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre ca-
ras EN 558 Serie 20 (K1), Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubri-
miento cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM
A351 CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (re-
emplazable), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas
EN 12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamien-
to mediante actuador eléctrico AUMA GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125
rpm (210 s). Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y
accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01018 16,0000 h Cuadrilla B 44,60 713,60
P05VM120 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=2000 mm,

pn-16,incluso accesorios
97.281,86 97.281,86

M01020 10,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 370,67

TOTAL PARTIDA................................ 98.366,13
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A1(350) ud Válvula mariposa concentrica dn-350 pn-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9
Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma
UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero
inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradi-
llo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)
con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante
desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente
montada ejecutada y probada.

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 44,60 89,20
P05VM103 1,0000 ud Válvula mariposa concentrica d=350 mm, pn-16,

incluso accesorios
1.715,99 1.715,99

M01090 0,8000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 25,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.830,89

A1(400) ud Válvula mariposa concentrica dn-400 pn-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula
de mariposa para agua potable y líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado me-
diante certificado de producto por entidad externa y diseñada según la norma EN 593.
Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de
EPDM  aprobada para agua potable por entidad externa con caras integradas, sin nece-
sidad de juntas planas, y perfil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM
de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO
37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resis-
tente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el
asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimien-
to epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorro-
sión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accio-
namiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 44,60 89,20
P05VM104 1,0000 ud Válvula mariposa concentrica d=400 mm, pn-16,

incluso accesorios
1.900,93 1.900,93

M01090 0,8000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 25,70

TOTAL PARTIDA................................ 2.015,83

A1(500) ud Válvula mariposa concentrica dn-500 pn-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula
de mariposa para agua potable y líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado me-
diante certificado de producto por entidad externa y diseñada según la norma EN 593.
Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de
EPDM  aprobada para agua potable por entidad externa con caras integradas, sin nece-
sidad de juntas planas, y perfil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM
de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO
37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resis-
tente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el
asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AI-
SI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimien-
to epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorro-
sión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accio-
namiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 44,60 89,20
P05VM105 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=500 mm, pn-16,

incluso accesorios
3.676,95 3.676,95

M01090 0,8000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 25,70

TOTAL PARTIDA................................ 3.791,85
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ACOMFILT ud Línea de 4x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe
Línea de alimentación del cuadro del equipo de filtración desde el cuadro de baja ten-
sión mediante cables unipolares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con ais-
lamiento XLPE 0.6/1 kV, con una longitud media aproximada de 10 metros, colocados
bajao tubo de PVC en montaje superficial. Totalmente instalado, conexionado y proba-
do incluyendo p.p. de pequeño material.

O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
U30JWC14110,0000 m Tubo curvable corrugado con guía color gris

d=20 mm e.
0,31 3,10

U30JA035110,0000 m Conductor 0,6/1kv 5x2,5 (cu) 2,90 29,00
U30JW900 0,8000 ud P.P. Cajas, regletas y pequeño material 0,42 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 77,04

AF_D ud Suministro atriplex halimus a pie de vivero
Suministro de Atriplex halimus a pie de vivero. No incluye transporte.

O01009 0,0160 h Peón 20,91 0,33
PTEU39iaaDU1,0000 ud Atriplex halimus 20/30 ct 0,77 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 1,10

ARM01 ud Cuadro general estación de bombeo
Cuadro general de la estación de bombeo compuesto por:
- Cuadro metálico de distribución con las siguientes características: Fabricado en ace-
ro, pintado en gris RAL7035, con IP55 e IK10.  Armario de tipo modular para instalar so-
bre suelo.  Se compone de montantes verticales galvanizados y de forma simétrica que
se unen a los marcos inferior y superior por intermedio de 8 tornillos, el conjunto se cie-
rra mediante puerta frontal y paneles, pueden instalarse puertas en lugar de panel en
los 4 costados.  Exento de soldaduras permite desmontar todo el conjunto o realizar el
montaje en obra y ampliar el armario lateralmente en línea o en L.  Los armarios dispo-
nen de 4 puntos de cierre con maneta robusta de fácil accionamiento que permite múlti-
ples tipos de inserto. Placa inferior de entrada de cables, ciega, de una o de dos entra-
das. Múltiples opciones de accesorios de instalación; placa montaje trasera regulable o
de montaje en los laterales, variada gama de sistemas de cierre, zócalos de suelo, se-
gunda puerta interior, etc.
- 1 Interruptor general automático de 4x250 A con poder de corte 36 kA
- 3 Bobinas  220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz
- 3 contactos auxiliares
- 2 Interruptores de 3x100 A 36 kA
- 2  Arrancadores progresivos de altas prestaciones, de 88 Amperios y tensión trifásica
de 230 a 400 Volts. Bus de comunicación integrado MODBUS, control total sobre tres fa-
ses y protecciones integradas, como térmicas, subcarga, adaptación sondas PTC, etc..
- 1 Guardamotor magnético de 3x115 A 50 kA
- 1 Disp. Max. tensión 208-240 V 50/60Hz
- 1 Contacto auxiliar
- 1 Variador de velocidad para aplicaciones de fluidos y gases, buses de comunicación
integrados MODBUS RTU y ETHERNET (MODBUS/TCP), como opción Profibus, Ether-
Net IP, DeviceNet, entre otros. Variador con protección IP21 de potencia 45kW/37kW
en CN y CP con alimentación Trifásica de 480 volts con terminal grafico incluido. THDi
<48% al 80% de carga, función STOP/GO, gráficas tendencia de consumo, data logger,
reloj en tiempo real, seguimiento del punto BEP curva de la bomba y web server integra-
do. Se aplica tasa EcoPila según RD 106/2008
- 3 RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz
- 3 TOROS TA30
- 3 STI 2P 400V
- 1 Fuente de alimentación a 24V. 2,1A Monfásica optimizada
- PLC para el control de la estación de bombeo conteniendo los siguientes elementos:
CPU modular DC con 16 entradas y 16 salidas HE10 Ethernet; tarjeta de memoria SD,
cable de programación; cable para entradas analógicas; módulo de 4 entradas analógi-
cas; módulo de 2 salidas analógicas; módulo de 2 entradas de temperautra y 1 salida
analógicas; telefast y p.p. de pequeño material
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 A 300 mA para los cuadros de TC
- 1 Interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA para alumbrado
- 1 PIA de 4x16 A para los cuadros de TC
- 1 PIA de 2x10A para alumbrado
- 1 PIA de 2x10A para el sistema de alarma
- 1 PIA de 2x16 de reserva
Totalmente instalado y probado,  incluyendo programación del autómata, selectores de
3 posiciones en puerta de armario para selección de maniobra (automático - 0 - ma-
nual) en cada bomba incluso contactores, pulsadores de accionamiento directo  y pilo-
tos de señalización para cada bomba, saeta de emergencia, con espacio para instala-
ción y conexión de automáta programable con pantalla táctil de 15 ".
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O01009 20,0000 h Peón 20,91 418,20
O01004 20,0000 h Oficial especialista 23,69 473,80
BG1B0460 1,0000 ud Envolvente de 1800x1000x400 mm con

aparamenta
2.901,01 2.901,01

SDFGS 1,0000 ud Interruptor general automático: 250 a, iv 36ka 1.521,30 1.521,30
DSNC001 3,0000 ud Bobina 220-240 v 308-277v 50/60 hz 98,79 296,37
DSNC002 3,0000 ud Contactos auxiliares 54,98 164,94
DSNC003 2,0000 ud Interruptor automático de 3x100 a 343,78 687,56
DSNC004 2,0000 ud Arrancador progresivo de 88 a - 230 v a 430 v 1.959,60 3.919,20
DSNC005 1,0000 ud Disp. Max tensión 208-240 v 85,03 85,03
DSNC006 1,0000 ud Contacto auxiliar 37,06 37,06
DSNC007 1,0000 ud Variador de velocidad 45 kw 400/480 v trifásico 4.514,99 4.514,99
DSNC008 3,0000 ud Rh99m 220/240 va 232,47 697,41
DSNC009 3,0000 ud Toroidales ta30 82,74 248,22
DSNC010 3,0000 ud Sti 2p 400 v 16,27 48,81
DSNC011 1,0000 ud Fuente de alimentación 24 v 2.1. A monofásico 70,93 70,93
DSNC012 1,0000 ud Plc control de bombeo 1.510,00 1.510,00
DIF4P40A3 1,0000 ud Interruptor diferencial iv 40 a 300 ma 340,73 340,73
DIF4P40A31 1,0000 ud Interruptor diferencial iv 40 a 30 ma 329,63 329,63
U30IA040 1,0000 ud Pia 16-32 a (iii+n) 91,56 91,56
U30IA035 3,0000 ud Pia 5-10-15-20-25 a (i+n) 28,10 84,30
ION7330 1,0000 ud Pequeño material 250,00 250,00
INTSEL3P2501,0000 ud Interruptor selector 3 posiciones 250 247,00 247,00
AUT 1,0000 ud Pulsadores, setas, pilotos 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA................................ 19.538,05

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03004 20,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 494,80

TOTAL PARTIDA................................ 494,80

ARQ003ENT ud Entronque con acequia existente
Entronque con acequia de riego existente o tubería de deirvación, con paredes de 20
cm de espesor y solera de 20 cm, construida con hormigón HM-20, totalmente termina-
da, incluyendo demolición de acequia existente, la excavación y el relleno posterior.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
I14009 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 89,60

I16004 8,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 199,04

TOTAL PARTIDA................................ 458,28

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

O03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 185,55

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,64 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 254,59

ARQ0072B ud Arqueta 100x100x400-450 cm
Arqueta de 100x100x400-450 cm. de medidas interiores, con paredes de 30 cm de es-
pesor y solera de 30 cm, construida con hormigón HM-20,  totalmente terminada, inclu-
yendo la excavación y el relleno posterior, incluso tape de celosía tramex.

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,50 172,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
I14009 6,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 582,40

I16004 45,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 1.119,60
D23MA105 1,4400 m² Celosia tramex 30x30x20 galv. 132,42 190,68

TOTAL PARTIDA................................ 2.231,96

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 185,55

TOTAL PARTIDA................................ 185,55
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ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03004 33,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 816,42

TOTAL PARTIDA................................ 816,42

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica bási-
ca, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

O03004 80,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 1.979,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.979,20

ARQVAR102D ud Arq riego 100-130x100-150 cm comp huso 50 y 1 salida
Arqueta de riego de medidas variables; anchuras entre 100 y 130 cm. y alturas entre
100 y 150 cm. de medidas interiores, con paredes de 20 cm de espesor y solera de 20
cm, construida con hormigón HM-20, con una salida de riego mediante compuerta de
huso de 50 x (100-150 cm). y compuerta de corte de husillo de 0,50 x (100-150 cm), in-
cluyendo la excavación y el relleno posterior y tapa de tramex.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
I14009 1,3500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 120,96

I16004 11,1600 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 277,66
DCOM004 2,0000 ud Compuerta de husillo de 0,50x(1,00-1,50) m. 628,40 1.256,80
D23MA105 1,4400 m² Celosia tramex 30x30x20 galv. 132,42 190,68

TOTAL PARTIDA................................ 2.015,74

ARQVARGIRO ud Arqueta giro 70-100x100-150 cm
Arqueta de cambio de dirección de medidas variables; anchuras entre 70 y 100 cm. y
alturas entre 100 y 150 cm. de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor y
solera de 15 cm, construida con hormigón HM-20, incluyendo la excavación y el relle-
no posterior.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
I14009 1,0130 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 90,76

I16004 10,6200 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 264,23

TOTAL PARTIDA................................ 524,63

ATRIPLEX
HALI

ud Suministro y plantación atriplex halimus

Suministro y Plantación de Atriplex halimus de 20-30 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de di-
mensiones 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asen-
tamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, for-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

O01009 0,1490 h Peón 20,91 3,12
O01007 0,0210 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,47
PTEU39iaaDU1,0000 ud Atriplex halimus 20/30 ct 0,77 0,77
14.0100 0,0020 m³ Sum. Y extendido estiércol caballar, incluso

laboreo mecánico
20,40 0,04

P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
14.0010_D 1,0000 ud Apert.Hoyo 0.30x0.30x0.30 m 4,24 4,24
TAPHOYO30_D1,0000 ud Tap.Hoyo 30x30 s.S-t densidad <700 hoyos/ha 0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 9,31

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 23,69 0,71
O01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
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P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15 1,18
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 12,86 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 2,65

BAR0031a m Canalon chapa 20x20 cm
Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. y 20x20 cm de dimensiones inte-
riores, incluído parte proporcional de conexiones a bajantes, totalmente terminado.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
BAR004 1,0000 m Canalón chapa galvaniz. 50 cm 29,00 29,00

TOTAL PARTIDA................................ 51,31

BB189 ud Motobomba horizontal camara partida 540 m3/h
Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 540
m3/h y 20 m.c.a., rendimiento a 1486 rpm del 82% o superior, eje de acero al carbono,
impulsor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 45 Kw y
tensión de 400 v/50 Hz, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devana-
dos, 2 sondas PT 100 en cojinetes y refrigeración interna mediante impulsor interno. In-
cluso descarga y montaje. Completamente instalada, conexionada ,conos de amplia-
ción y reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas de funcionamiento
y puesta en marcha una vez colocada.

BOMB189 1,0000 ud Motobo hor. Cám. Partida 540 m3/h, i. Sonda tª y
resist caldeo

25.056,00 25.056,00

PRUEPR 1,0000 ud Pruebas presenciadas, funcionam. Y puesta en
marcha

1.071,00 1.071,00

M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 42,85

TOTAL PARTIDA................................ 26.169,85

BF_D ud Suministro  brachypodium retusum a pie de vivero
Suministro de Brachypodium retusum a pie de vivero. No incluye transporte.

O01009 0,0160 h Peón 20,91 0,33
BR 1,0000 ud Brachypodium retusum 1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 1,83

BRACHYP ud Suministro y plantación de brachypodium retusum
Suministro y Plantación de Brachypodium retusum de 30-40 cm de altura, suministra-
das en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de planta-
ción de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación
de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, for-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

O01009 0,1490 h Peón 20,91 3,12
O01007 0,0210 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,47
BR 1,0000 ud Brachypodium retusum 1,50 1,50
14.0100 0,0020 m³ Sum. Y extendido estiércol caballar, incluso

laboreo mecánico
20,40 0,04

P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
14.0010_D 1,0000 ud Apert.Hoyo 0.30x0.30x0.30 m 4,24 4,24
TAPHOYO30_D1,0000 ud Tap.Hoyo 30x30 s.S-t densidad <700 hoyos/ha 0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 10,04

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

O03008 0,4000 h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de
experiencia

21,39 8,56

O03044 0,0500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 5,17
M01061 0,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 32,77
M06014 22,0000 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de

obra
0,28 6,16

TOTAL PARTIDA................................ 52,66

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos
Descripción de calicata en estudios de suelos.

O03002 1,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 30,58

O03044 0,1250 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 12,92
M06014 26,0000 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de

obra
0,28 7,28

TOTAL PARTIDA................................ 50,78
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C09005 ud Instalación piezómetro hasta 3 metros medios manuales
Instalación de piezómetro hasta 3 m por medios manuales, con empaque de grava y
dado de hormigón de anclaje.

O03003 3,6000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 97,74

O03038 3,0000 h Auxiliar de campo 13,12 39,36
O03044 0,4500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 46,52
O03046 0,3750 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 14,03
M06014 83,0000 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de

obra
0,28 23,24

P18001 3,0000 m Tubo de PVC liso de drenaje ø 90 mm (p.o.) 1,89 5,67

TOTAL PARTIDA................................ 226,56

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 705,66 705,66
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en bpa 3.094,40 3.094,40

TOTAL PARTIDA................................ 3.800,06

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento e inte
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

C3_AGUA_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CR_SUP_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
CR_SUP_IMP1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

C4_AGUA_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CR_SUB_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
CR_SUB_IMP1,0000 ud Curso  monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de bpa para el sostenimiento de los

agrosistemas y su pais
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

CAJAAV01 ud Caja nido para aves
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos pa-
ra la fauna
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O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
CAJAAV.FO 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37

TOTAL PARTIDA................................ 51,28

CARTEL ud Cartel provisional prtr 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 23,69 59,23
O01009 2,5000 h Peón 20,91 52,28
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular cuadrado (p.o.)
2,51 200,80

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 90,85
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
56,04 28,02

I14007 0,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.
machacado, "in situ", D<=20 km

118,21 59,11

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 14,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.172,45

CASETA25 ud Caseta prefabricada 250x200
Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 250x200x200h con una puer-
ta de chapa galvanizada. Se incluye solera de hormigón de 15 cm.Totalmente coloca-
da.

CASETA25m1,0000 ud Caseta prefabricada 250x200 2.266,72 2.266,72

TOTAL PARTIDA................................ 2.266,72

CAUDN1200 Ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 1200
Caudalímetro electromagnetico MUT2200, DN1200, EN 1092-1 PN16, Ebonite / Reves-
timiento de goma dura, 4 electrodos Hastelloy C, Convertidor MC608R alimentado por
bateria recargable, con panel solar y entrada de 12/24 Vac/dc, IP 68 carcasa aluminio,
Separado, Con 4(0)÷20 mA - salida RS485 MODBUS, CA22 cable estándar-20 m ca-
ble. Se incluye conos de reducción y ampliación y la salida del Datalloger hasta el edifi-
cio de filtrado.

O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 118,00
MCADN12001,0000 Ud Caudalímetro DN 1200 PN 16 17.640,00 17.640,00
%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 18.266,92 3.653,38

TOTAL PARTIDA................................ 21.920,30

CAUDN500 Ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 500
Caudalímetro Electromagnético sensor MUT2200 versión compacta, DN500, PN16,
convertidor MC406a, conectividad RS485 Modbus, Bluetooth, salida 4-20mA y salida
de pulsos alimentación 12-24 V/DC, IP68, pack batería estándar incluido. Se incluye
la salida del Datalloger hasta el edificio de bombeo.

O01005 6,0000 h Oficial de oficios 21,50 129,00
O01009 6,0000 h Peón 20,91 125,46
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 118,00
MCADN500 1,0000 Ud Caudalímetro DN 500 PN 16 4.392,60 4.392,60
%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 4.765,06 953,01

TOTAL PARTIDA................................ 5.718,07

CAZPIED48 ud Filtro cazapiedras en y 48"
Filtro cazapiedras en Y de 48" (DN 1200). malla filtrante AISI-304, de 4 mm, cuerpo de
filtro fabricado en acero al carbono Incluso p/p de piezas especiales y tornillería. Total-
mente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.

CAZAPIED481,0000 ud Filtro cazapiedras y dn 1200 35.000,00 35.000,00
M01025 10,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 428,50

TOTAL PARTIDA................................ 35.428,50

CC0021 Ud Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-500-94.
Ensayo Próctor Modificad s/UNE 103-500-94 del relleno ordinario y seleccionado.

Q01014 1,0000 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor
Modificado

76,28 76,28

TOTAL PARTIDA................................ 76,28
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TOTAL PARTIDA................................ 76,28

CC022 Ud Análisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE 103-101-95.
Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. Incluida la toma
de muestras.

Q01002 1,0000 ud Suelos. Análisis Granulométrico 38,95 38,95

TOTAL PARTIDA................................ 38,95

CC026 Ud Jornada o fracción, para el control documental, ...
Jornada o fracción, para el control documental, control de ejecución de pruebas finales
de funcionamiento de las diferentes instalaciones en general: materiales, pruebas tube-
rías, automatizacion, etc.

QC026 1,0000 Ud Jornada o fracción, para el control documental, ... 214,00 214,00

TOTAL PARTIDA................................ 214,00

CC027A Ud Control tub. AH, radiografías, recubrimientos,..,
1/2 Jornada de técnico para inspección de soldaduras por radiografías, control geomé-
trico y dimensional, control de gargantas, espesor recubrimientos, control visual y re-
dacción de informe, s/ UNE EN 571-1:97, UNE EN 1289:98, UNE EN 14612:80.

QC027A 1,0000 Ud Control radiografías, geométrico, gargantas,
recubrim

428,00 428,00

TOTAL PARTIDA................................ 428,00

CC028 Ud Control dimensional: espesor, diametro, peso y ovalación ISO 312
Control dimensional tub. PVC-O: espesor, diametro y ovalación ISO 3126

QC028 1,0000 Control dimensional: espesor, diametro, peso y
ovalación ISO 312

85,60 85,60

TOTAL PARTIDA................................ 85,60

CC032 Ud Ensayo de tracción en probeta ancha
Ensayo de tracción en probetga ancha para geotgextiles.

Q01052 1,0000 ud Geotextiles. Ensayo de Tracción 126,87 126,87

TOTAL PARTIDA................................ 126,87

CC150 Ud Ensayo de masa por unidad de superficie
Ensayo de masa por unidad de superficie

E150 1,0000 Ensayo de masa por unidad de sperficie 21,40 21,40

TOTAL PARTIDA................................ 21,40

CDT_D ud Carga, descarga y transporte de plantas
Carga, transporte y descarga de los arbustos.

O01009 0,0080 h Peón 20,91 0,17
TM_D 0,0040 h Cargador de palets 101/125 cv 38,50 0,15
TP 1,0000 ud Transporte de plantas d=20 km 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 0,57

CF_D ud Suministro crataegus monogyna a pie de vivero
Suministro de Crataegus monogyna a pie de vivero. No incluye transporte.

O01009 0,0160 h Peón 20,91 0,33
CM_D 1,0000 ud Crataegus monogyna 1,67 1,67

TOTAL PARTIDA................................ 2,00

CGALQUILER ud COSTES DE GESTIÓN, ALQUILERES, CONTENEDORES
Costes de gestión, derivados de tramites, alquiler de contenedores balizado, etiqueta-
do y medios necesarios para la correcta gestión de los residuos.

TOTAL PARTIDA................................ 7.910,35
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COMPCAUD ud Compuerta caudalímetro autoregulante
Compuerta caudalimetro autoregulante.Incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad mari-
na).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Duro-
meter 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. DN 1500x1500. 16 Hazes en 8
niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado.
Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata
de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control lo-
cal. Acceso mediante llave de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
* Incluido el montaje, puesta en marcha y formación al usuario

ECO1 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 50.887,10 50.887,10
colo02 1,0000 m Colocacion y montaje 450,00 450,00

TOTAL PARTIDA................................ 51.337,10

CPERTIGA ud Pertiga de salvamento electrico
Pertiga de salvamento electrico

TOTAL PARTIDA................................ 102,96

CQFRR ud Estación de control de caudal y calidad de aguas
Estación de control de caudal y calidad de aguas

AELEC01 1,0000 PA Alimentación electrica mediante panel solar 5.394,83 5.394,83
CCAUDAL011,0000 PA Unidad de control de caudal 7.751,26 7.751,26
UMEDTEM011,0000 PA Unidad para medida de temperatura del agua 1.590,94 1.590,94
UMEDCON011,0000 PA Unidad para medida de conductividad eléctrica 2.414,94 2.414,94
SISTCONE011,0000 PA Sistema de control electrónico 3.210,83 3.210,83
PARSHALL121,0000 ud Medidor parshall de 12" 1.802,08 1.802,08
BARROS_S77,8000 m³ Saneamiento zanja con taludes inestables con

fango
7,09 551,60

I14012 27,8400 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 2.600,26

I14003 3,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,
D<=20 km

84,50 253,50

ENCOF_S 15,8600 m² Encofrado y desencofrado todo tipo de alturas 36,03 571,44
A20005 12,0000 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø 800 mm, coloc
80,87 970,44

TOTAL PARTIDA................................ 27.112,12

CRATAEG ud Suministro y plantación crataegus monogyna
Suministro y Plantación de Crataegus monogyna de 30-40 cm de altura, suministradas
en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de
dimensiones 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asen-
tamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, for-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

O01009 0,1490 h Peón 20,91 3,12
O01007 0,0210 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,47
CM_D 1,0000 ud Crataegus monogyna 1,67 1,67
14.0100 0,0030 m³ Sum. Y extendido estiércol caballar, incluso

laboreo mecánico
20,40 0,06

P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
14.0010_D 1,0000 ud Apert.Hoyo 0.30x0.30x0.30 m 4,24 4,24
TAPHOYO30_D1,0000 ud Tap.Hoyo 30x30 s.S-t densidad <700 hoyos/ha 0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 10,23

CSOLAR ud Crema solar
Bote de crema solar

TOTAL PARTIDA................................ 8,95

CTENSION ud Comprobadores de tensión
Comprobadores de tensión

TOTAL PARTIDA................................ 44,81
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D02EP325 m³ Excav. Con agotamiento terreno duro
Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m³
de capacidad de cuchara y extracción de tierras a los bordes, en vaciado y con agota-
miento de aguas, i/p.p. de costes indirectos.

O01009 0,0800 h Peón 20,91 1,67
M01061 0,0520 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 2,43
U02SM005 0,0400 h Grupo motobomba de 6 cv 4,48 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 4,28

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos
Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tie-
rras procedentes de excavación a vertedero, i/carga por medios mecánicos y p.p. de
costes indirectos y esponjamiento. Medido sobre el volumen teórico.

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01063 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 5,55
M01006 0,1000 h Camión 241/310 CV 41,62 4,16

TOTAL PARTIDA................................ 11,80

D02TF100 m³ Relleno y compactado c/rana s/aporte
Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apiso-
nadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y
p.p. de costes indirectos.

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
P01001 0,4000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,35
U02FP001 0,4800 h Apisonadora manual 16,00 7,68

TOTAL PARTIDA................................ 12,21

D03AG003 m Tubería pvc 160 mm. Colgada
Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor,
unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal
colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

O01005 0,3000 h Oficial de oficios 21,50 6,45
O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
P17015 1,2500 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 160

mm rig.4 kN/m² (p.o.)
7,26 9,08

U05AG033 0,7000 ud Abrazadera tubo pvc d=160 2,35 1,64
U05AG040 0,0120 Kg Pegamento pvc 9,64 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 23,56

D03AG004 m Tubería pvc 125 mm colgada
Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento ho-
rizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales se-
gún UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 23,69 4,74
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
U05AG003 1,2500 m Tubería pvc evacuación compacta adequa d=125 13,96 17,45
U05AG093 1,0000 ud P.P. Piezas especiales d=125 5,20 5,20
U05AG032 0,7000 ud Abrazadera tubo pvc d=125 1,22 0,85
U05AG040 0,0110 Kg Pegamento pvc 9,64 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 32,53

D03DA006 ud Arqueta de registro 63x63x120 cm.
Arqueta de registro de 63x63x120 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada
y bruñida en su interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón arma-
do, según CTE/DB-HS 5.

O01005 2,5000 h Oficial de oficios 21,50 53,75
O01009 1,2500 h Peón 20,91 26,14
P03004 0,1500 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,

árido 20 mm (p.o.)
59,91 8,99

A01JF002 0,0300 m³ Mortero cemento 1/2 85,93 2,58
U05DA070 1,0000 ud Tapa h-a y cerco met 70x70x6 11,45 11,45
U10DA001120,0000 ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,08 9,60

TOTAL PARTIDA................................ 112,51

D04CX601 m² Encofrado metálico en muros 1 c
Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m².
de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

O01004 0,4400 h Oficial especialista 23,69 10,42
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O01009 0,4400 h Peón 20,91 9,20
U06XK110 1,1000 m² Encofrado panel met. 5/10 m2. 6,44 7,08
P01033 0,0050 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 1,31
P01045 0,1500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,24
P01044 0,0100 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,02
P34118 0,0800 kg Polvo desencofrante (p.o.) 6,34 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 28,78

D04CX701 m² Encof. Metálico en muros 2 c
Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2.
de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. Medido a una
sola cara.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 23,69 4,74
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
U06XK110 2,2000 m² Encofrado panel met. 5/10 m2. 6,44 14,17
P01033 0,0100 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 2,63
P01045 0,3000 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,48
P01044 0,0200 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,04
P34118 0,1600 kg Polvo desencofrante (p.o.) 6,34 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 27,25

D04EF161 m³ Hormigón relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grúa
Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm
elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 25 km para relleno
y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
ción. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y Código Estructural
2021.

O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
A03KB010 0,3000 h Pluma grúa de 30 m 9,12 2,74
P03017 1,0000 m³ Hor.estr. armar HA-25/spb/40/I-IIa,

sulforresistente, árido 40 mm (p.o.)
71,43 71,43

TOTAL PARTIDA................................ 80,44

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent
Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación. Según EHE. Medido sobre el volumen teórico

O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
P03019 1,0000 m³ Hor.estr. masa HM-25/spb/40/I-IIa,

sulforresistente, árido 40 mm (p.o.)
71,43 71,43

TOTAL PARTIDA................................ 92,34

D04GX004 m³ Hor. Ha-25/p/20/iia muros v. M. Cen.
Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Entre el hormigón de los mu-
ros y los pilares metálicos se colocará porexpan para permitir el movimiento de los pila-
res.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
I14012 1,0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 93,40

TOTAL PARTIDA................................ 103,86

D04PM156 m² Solera ha-25 #150*150*6 15 cm.
Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con ma-
llazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE-08.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
D04PH015 1,0000 m² Mallazo electros. 15x15 d=6 3,18 3,18
I14012 0,1500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 14,01

TOTAL PARTIDA................................ 21,43

D04PM157 m² Solera HA-25 #150*150*6 20 cm.
Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con ma-
llazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE-08.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
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D04PH015 1,0000 m² Mallazo electros. 15x15 d=6 3,18 3,18
I14012 0,2000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 18,68

TOTAL PARTIDA................................ 26,10

D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras
Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con fi-
bras de polipropileno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, inclu-
so acabado con pavimento continuo de cuarzo pulido de color gris. Según EHE-08.

O01005 0,1200 h Oficial de oficios 21,50 2,58
O01009 0,1200 h Peón 20,91 2,51
DFRIBRAS 1,0000 ud Fibras de popropileno 1,50 1,50
I14012 0,2200 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 20,55

TOTAL PARTIDA................................ 27,14

D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo
Avisador acústico de gálibo

TOTAL PARTIDA................................ 235,30

D05PC016 m Línea horizontal de seguridad.
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fija-
ción de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

d05PC016MO1,0000 ud MANO DE OBRA 36,76 36,76
d05PC016MT1,0000 ud MATERIALES 6,37 6,37

TOTAL PARTIDA................................ 43,13

D05PC221 ud Escalera para salvar desniveles.
Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso suministro, instalación,
cambio de posición y retirada.

d04PC221MT1,0000 ud MATERIALES 30,04 30,04

TOTAL PARTIDA................................ 30,04

D05PC243 ud Valla de obra reflectante
Valla de obra reflectante de 170x25 cm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en cuatro usos, inclu-
so colocación y desmontaje.

d05PC243MO1,0000 ud MANO DE OBRA 131,37 0,66
Factor = x 0.005

d05PC243MT1,0000 ud MATERIALES 30,53 30,53

TOTAL PARTIDA................................ 31,19

D05SETA ud Seta de protección roja en PVC para varilla redonda
Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para cubrir el extremo
expuesto de varillas metálicas.

TOTAL PARTIDA................................ 0,55

D08NA210 m² Cub. Chapa prelacada 0,6 mm pl-40/250
Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o
tornillos autorroscantes, i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de hue-
cos y p.p. de costes indirectos.

U01FO340 1,0000 m² Colocación cubierta chapa 5,80 5,80
U12NC062 1,1000 m² Chapa prelacada 0,6 mm aceralia pl-40/250 12,13 13,34
U12CZ015 3,0000 ud Tornillo autorroscante 6,3x120 0,18 0,54
U12NA530 0,2000 m Remate galvanizado 0,7 mm des=500 mm 5,75 1,15
U12NA550 0,2000 m Remate galvanizado 0,7 mm des=750 mm 8,73 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 22,58

D08NE151 m² Cub. Panel nerv.30 (lac+aisl+lac)
Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con do-
ble chapa de acero de 0.6 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, la-
cado al exteríor e interíor, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel an-
clado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas,
remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.

O01005 0,2300 h Oficial de oficios 21,50 4,95
O01009 0,2300 h Peón 20,91 4,81
mP05WTA0101,1500 m² P.Sand-cub a.Prelac.+pur+ac.Galv. 30mm 18,02 20,72
mP05CW0101,0000 ud Tornillería y pequeño material 0,19 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 30,67
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D17YD215 m Sellado juntas constr. Muro-losa bentonita waterstop rx
Tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigónado producidas en el
contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y losa, con cordón hidroexpansi-
vo Waterstop RX-101 de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%), apta para
aguas dulces no agresivas de sección 20x25 mm, con p.p. de malla metálica tipo REVO-
FIX para su fijación.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 23,69 0,71
U16ED030 1,0000 m Junta waterstop rx-101 7,34 7,34
U16ED040 1,0000 m Malla metálica revofix 1,92 1,92

TOTAL PARTIDA................................ 9,97

D23AE001 m² Puerta corredera chapa pegaso
Puerta corredera de dos hojas, con puerta peatonal integrada de 1,00x2,10 m, a base
de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil angu-
lar provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de seguridad,  coloca-
da sobre premarco metálico, incluso p.p. de guía colocada sobre la solera de hormi-
gón o m.b.c..

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
mP13CG1001,0000 m² P.Corred. 98,00 98,00
mP13CW1200,1600 ud Transporte a obra 63,62 10,18

TOTAL PARTIDA................................ 121,56

D23GD005 m² Celosía fija para ventilación
Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de
acero de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a sopor-
te de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
U22AG610 1,0000 m² Celosía metálica ventilación 60x1,5 mm 127,59 127,59

TOTAL PARTIDA................................ 132,05

D27IH042 ud Cuadro baja tensión de estación de filtrado
Cuadro tipo de distribución, protección y mando para la estación de filtrado, formado
por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de superficie con puerta, incluido
carriles, embarrados de circuitos y protección,  IGA-16A (III+N); 4 interruptores diferen-
ciales de 40A/4p/300mA, 1 diferencial de 40A/2p/30mA, 4 PIAs de 16 A (IV), 4 PIAs de
16A (III); 3 PIAs de 10A (I+N); totalmente cableado, conexionado y rotulado.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52
U30IM001 1,0000 ud Cuadro metálico doble aislamiento estanco 165,82 165,82
EPIA4X16 5,0000 ud PIA IV 16 A 40,00 200,00
EPIA3x16A 4,0000 ud PIA III 16 A 30,00 120,00
mP15FE010 3,0000 ud PIA (I+N) 10 A 15,00 45,00
EINT_4_40_3004,0000 ud Int.Aut.Diferencial 4x40 a 300 ma 60,00 240,00
mP15FD020 1,0000 ud Int.Aut.Diferencial 2x40 a 30 ma 35,00 35,00

TOTAL PARTIDA................................ 995,34

D34AA310 ud Extintor nieve carbónica 5 kg ef 34b
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con so-
porte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
U35AA310 1,0000 ud Extintor nieve carbónica 5 kg 107,82 107,82

TOTAL PARTIDA................................ 109,91

D36BI020 m³ Relleno zanjas material excavación
Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación
95% P.M.

O01009 0,1500 h Peón 20,91 3,14
U37BA002 0,0500 h Excavadora de neumáticos 31,27 1,56
U37BE355 0,1500 h Compactador manual 6,61 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 5,69

D36DA010 m² Acera de hormigón lavado
Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido de 40 mm y 10 cm
de espesor, i/junta de dilatación.

O01017 0,0800 h Cuadrilla A 55,65 4,45
P03016 0,1000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,

árido 20 mm (p.o.)
67,62 6,76

U37DA000 1,0000 ud Junta de dilatación/m² acera 0,13 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 11,34
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D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base
Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases,
medida sobre perfil.

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
U37EA001 0,2500 m³ Zahorra natural 15,00 3,75
P01001 0,2000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,18
M01078 0,2000 h Motoniveladora 161/190 CV 66,59 13,32
M01084 0,2000 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 10,16

TOTAL PARTIDA................................ 31,59

D36GD490 m² Pavimento mbc 5 cm (capa rodadura) ac 16 surf d
Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16
surf D, (mezcla densa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxi-
ma de 40-50 km de la planta.

O01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
U39EA260 1,0000 m² Pavimento mbc 5 cm ac 16 surf d 9,56 9,56
U39AI008 0,0500 h Extendedora aglomerado 112,24 5,61
U39AC007 0,0950 h Compactador neumático autopropulsado100 cv 44,90 4,27
U39AH025 0,0070 h Camión bañera 200 cv 36,48 0,26
U39DA001 0,0050 t Betún asfáltico b 40/50 310,00 1,55

TOTAL PARTIDA................................ 21,88

D36OE010 m Reposicion tubería fundición d=150 mm
Reposición de tubería de fundición dúctil de D=150 mm, con junta Standar, incluso
p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la
misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, colocada.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 55,65 22,26
U37OE001 0,0300 h Grúa automovil 24,05 0,72
P02001 0,2100 m³ Arena (p.o.) 15,91 3,34
P13001 1,0000 m Tubo fundición ø 150 mm clase C40 (p.o.) 21,63 21,63

TOTAL PARTIDA................................ 47,95

D36OE015 m Reposición tubería fundición d=200 mm
Reposición de tubería de fundición dúctil de D=200 mm, con junta Standar, incluso
p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la
misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, colocada.

O01017 0,6000 h Cuadrilla A 55,65 33,39
U37OE001 0,0500 h Grúa automovil 24,05 1,20
P02001 0,2100 m³ Arena (p.o.) 15,91 3,34
P13002 1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 29,66 29,66

TOTAL PARTIDA................................ 67,59

D41AE001 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40

TOTAL PARTIDA................................ 106,40

D41AE101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32

TOTAL PARTIDA................................ 96,32

D41AE201 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201 1,0000 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,40 78,40

TOTAL PARTIDA................................ 78,40

D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.
(10 usos).

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
U42AG401 0,4000 ud Jabonera industr.a.inoxidab. 24,64 9,86

TOTAL PARTIDA................................ 14,04

D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
U42AG410 0,4000 ud Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 26,88 10,75

TOTAL PARTIDA................................ 14,93
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D41AG620 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W
Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

O01009 0,0150 h Peón 20,91 0,31
U42AG620 0,2000 ud Horno microondas de 800 W 140,56 28,11

TOTAL PARTIDA................................ 28,42

D41AG700 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L
Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, ace-
ro y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

O01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05
U42AG700 0,4000 ud Deposito de basuras de 800 l. 184,80 73,92

TOTAL PARTIDA................................ 74,97

D41AG820 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).

U42AG820 0,4000 ud Camilla portatil evacuaciones 151,96 60,78

TOTAL PARTIDA................................ 60,78

D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, inclu-
so colocación y desmontado.

O01009 0,1500 h Peón 20,91 3,14
U42CA260 1,0000 ud Cartel combinado de 100x70 cm 16,79 16,79

TOTAL PARTIDA................................ 19,93

D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA
Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléc-
trica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).

O01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05
U42CE001 1,0000 ud Célula fotoeléctrica. 34,16 34,16

TOTAL PARTIDA................................ 35,21

D41EA213 ud PANTALLA MALLA METÁLICA
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla me-
tálica, homologada CE.

U42EA213 1,0000 ud Pantalla malla metálica 15,96 15,96

TOTAL PARTIDA................................ 15,96

D41EC030 ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

U42EC030 1,0000 ud Mandil de cuero para soldador 17,48 17,48

TOTAL PARTIDA................................ 17,48

D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE
Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.

U42EC040 1,0000 ud Chaqueta  serraje para soldador 55,20 55,20

TOTAL PARTIDA................................ 55,20

D41EC050 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO
Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

U42EC050 1,0000 ud Peto reflectante BUT./amar. 18,98 18,98

TOTAL PARTIDA................................ 18,98

D41EC401 ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A
Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda ca-
bos y 2 mosquetones, homologada CE.

U42EC401 1,0000 ud Cinturón de seguridad homologado 76,92 76,92

TOTAL PARTIDA................................ 76,92

D41EC520 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado CE.

U42EC520 1,0000 ud Cinturón porta herramientas 25,40 25,40

TOTAL PARTIDA................................ 25,40

D41ED105 par TAPONES ANTIRUIDO
Tapones antirruido espuma, homologado CE.

U42ED105 1,0000 ud Tapones antiruido 0,29 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 0,29

D41EE012 par GUANTES LONA/SERRAJE
Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
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U42EE012 1,0000 ud Par Guantes lona/serraje 2,93 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 2,93

D41EE020 par GUANTES SOLDADOR 34 cm
Guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.

U42EE020 1,0000 ud Par de guantes para soldador. 9,07 9,07

TOTAL PARTIDA................................ 9,07

D41EE040 par MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO
Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

U42EE040 1,0000 ud Par de manguitos soldador 12,34 12,34

TOTAL PARTIDA................................ 12,34

D41EG401 par POLAINAS SOLDADOR
Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

U42EG401 1,0000 ud Par de polainas para soldador 11,97 11,97

TOTAL PARTIDA................................ 11,97

D41EG425 par RODILLERAS DE CAUCHO
Rodilleras de caucho, homologadas CE.

U42EG425 1,0000 ud Par de rodilleras de caucho 18,95 18,95

TOTAL PARTIDA................................ 18,95

D41GC025 m MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, co-
lor naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmon-
taje. (Amortización en dos puestas).

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
U42GA100 0,5000 m Malla poliet.1 mt. naranja 1,19 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 2,69

D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos
semanas.

U42IA301 1,0000 ud Limpieza y desinfección caseta 172,57 172,57

TOTAL PARTIDA................................ 172,57

D50EB018 ud TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 2 PROBETAS
ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 2 probetas) de una misma amasa-
da para control estadístico del hormigón, de acuerdo a Código Estructural 2021, inclu-
yendo muestreo del hormigón, medida del asíento de cono, fábricación de 2 probetas
cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control
aprobado determine.

U50EB018 1,0000 ud Toma de muestra de hormigón fresco, 2 p. 43,87 43,87

TOTAL PARTIDA................................ 43,87

D50EB310 ud ENSAYO A TRACCIÓN DEL ACERO
ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, según UNE 7.474 incluyendo:
 - Identificación de marcas de laminación
 - Límite elástico (0.2%)
 - Tensión de rotura.
 - Alargamiento de rotura.
 - Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones.
 - Módulo de elasticidad.

U50EB310 1,0000 ud Ensayo a tracción probeta acero 61,74 61,74

TOTAL PARTIDA................................ 61,74

D50EB320 ud ENSAYO DOB-DESDOBLADO DEL ACERO
ud. Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE
36.088.

U50EB320 1,0000 ud Ensayo dob-desdoblado acero 16,05 16,05

TOTAL PARTIDA................................ 16,05

D50MA508 ud Densidad in situ isotopos radioactivos
Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM
D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la
toma de muestras.

Q01011 1,0000 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos 23,53 23,53

TOTAL PARTIDA................................ 23,53
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DACOMBO ud Líneas de 3x25+ttx16 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe
Línea de alimentación del motor de la bomba desde el cuadro de baja tensión median-
te cables unipolares de cobre de 3x1x25/TTx16 mm2 de sección, con aislamiento XL-
PE 0.6/1 kV apantallado, una longitud media de 15 metros, colocados sobre bandeja
perforada en el tramo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tramo aéreo
de conexionado con el motor. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyen-
do p.p. de pequeño material.

O01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
O01004 5,0000 h Oficial especialista 23,69 118,45
U30JWC144 5,0000 m Tubo curvable corrugado con guía color gris

d=40 mm e.
0,87 4,35

U30JW703 5,0000 m Rejilla  35x150 7,62 38,10
U30JA023 15,0000 m Conductor 0,6/1kv 3x25 (cu) 16,03 240,45
U30JA025 15,0000 m Conductor 0,6/1kv 1x16 (cu) 8,53 127,95
U30JW900 0,8000 ud P.P. Cajas, regletas y pequeño material 0,42 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 634,19

DACOMCBT ud Línea de 4x70+ttx35 mm2 rz1-k(as) 0.6/1 kv xlpe
Línea desde el generador hasta el cuadro de baja tensión mediante cables unipolares
de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reduci-
da, de 4x1x70/TTx35 mm2 de sección, con aislamiento Rz1-K (AS) 0,6/1 kV, una longi-
tud media de 15 metros, colocados sobre bandeja perforada. Totalmente instalado, co-
nexionado y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

O01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
O01004 5,0000 h Oficial especialista 23,69 118,45
E02047 15,0000 m Bandeja metálica, 150x30 mm, con cubierta,

instalada
33,64 504,60

U30EE235 15,0000 m Conductor rz1-k (as) 0,6/1kv 4x70 (cu) (3
fases+neutro)

43,04 645,60

U30EE211 15,0000 m Conductor rz1-k (as) 0,6/1kv 1x35 (cu) tt 10,88 163,20
U30JW900 3,0000 ud P.P. Cajas, regletas y pequeño material 0,42 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.537,66

DACOVALV ud Líneas de 3x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe
Línea de alimentación del motor de la válvula motorizada desde el cuadro de baja ten-
sión mediante cables unipolares de cobre de 3x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con ais-
lamiento XLPE 0.6/1 kV, una longitud media de 20 metros, colocados sobre bandeja
perforada en el tramo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tramo aéreo
de conexionado con el motor. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyen-
do p.p. de pequeño material.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
U30JWC14110,0000 m Tubo curvable corrugado con guía color gris

d=20 mm e.
0,31 3,10

E02051 2,5000 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta,
instalada

30,89 77,23

U30JA035 20,0000 m Conductor 0,6/1kv 4x2,5 (cu) 2,48 49,60
U30JW900 0,8000 ud P.P. Cajas, regletas y pequeño material 0,42 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 219,47

DBASECETR ud B. Enchufe cetact 16 a 4p+tt
Base de enchufe CETAC de superficie de 4 polos más tierra de 16 A conectada al cir-
cuito de tomas de corriente. Totalmente instalada incluyendo p.p. de pequeño material.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
mP01D150 1,0000 ud Pequeño material 1,22 1,22
DBASECET 1,0000 ud Base cetact 4p + t 16 a 8,00 8,00

TOTAL PARTIDA................................ 31,53

DCERRAJ002 m Rejilla sumidero con tramex
Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular
de 25x25x3mm., y contracerco de tramex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para reci-
bir.  Totalmente instalada.

U22XE003 2,1000 m Angular metálico 25x25 mm. 0,68 1,43
ECERRAJ0020,2400 m² Enrejado tramex 30x30x20 galv 72,50 17,40

TOTAL PARTIDA................................ 18,83
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DCOMP125 ud Compuerta mural 2,00x2,00 m. Inox
Válvula de compuerta Mural 2000x2000 mm, serie 772 o similar. Diseño según la nor-
ma DIN 19569-4. Marco cerrado para montaje en pared o montaje embebida en hormi-
gón. Husillo no ascendente, bidireccional. Cierre a 4 lados en EPDM. Presión máxima
6 m.c.a. Cuerpo y tablero: acero inoxidable AISI 304. Husillo: acero inoxidable AISI
304. Deslizaderas: PE de alta densidad. Accionamiento mediante reductor manual con
volante. Compuerta preparada para atornillar a paredes laterales o encajar en muro. In-
cluido transporte y labores de colocación en conjunto con otros elementos de la instala-
ción (incluye obra civil necesaria)

O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
M01022 8,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,57 324,56
ECO2 1,0000 ud Compuerta mural de 200x220 cm. Con cierre a

cuatro juntas inox
47.555,20 47.555,20

TOTAL PARTIDA................................ 48.236,56

DEPGASOIL ud Depósito gasoil 2500 l
Depósito de doble pared de gasoil de 2.500 l de capacidad de polietileno de alta densi-
dad, conforme a la norma EN 133341:2005+A1:2011, incluso p.p. de tuberías, aco-
ples, empalmes, totalmente conexionado al grupo electrógeno.

EDEPGASOIL1,0000 ud Depósito gaoil pead 2500 l 1.180,00 1.180,00
M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 42,85
O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28

TOTAL PARTIDA................................ 1.579,65

DESMBARR m Desmontaje y montaje barrera seguridad
Desmontaje y montaje de barrera de seguridad.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA................................ 10,46

DESPEQ1 ud Desp equipos hinca roca
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de perforación en roca pa-
ra tubos de acero.

ODESPR 1,0000 ud Desplazamiento y retirada de equipo 10.500,00 10.500,00
EMONTDESMR1,0000 ud Montaje y desmontaje equipo perforación 3.250,00 3.250,00

TOTAL PARTIDA................................ 13.750,00

DESPEQ2 ud Desp equipos hinca tierra
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de hinca neumática en tie-
rras para tubos de acero.

ODESP 1,0000 ud Desplazamiento y retirada de equipo 2.900,00 2.900,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.900,00

DJUNTA m Junta elastomérica de estanqueidad
Junta elastomérica de estanqueidad de 200 mm de ancho y 9 mm de espesor mínimo,
con tubo central, incluso fijación, colocada.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
UJUNTA159 1,0000 m Junta de pvc de 20 cm. De ancho 18,00 18,00

TOTAL PARTIDA................................ 22,24

DLEGAL3 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de bombeo incluyendo Pro-
yecto, Dirección de Obra, Certificado de instalación eléctrica, tramitación ante el Servi-
cio Provincial de Industria del Gobierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado
de instalación eléctrica sellado por AESSIA.

O03003 40,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 1.086,00

DLEGALIZ 1,0000 ud Legalización y tasas 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.586,00

DLEGAL4 ud Legalización de la instalación
Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de filtrado incluyendo Me-
moria Técnica de Diseño, Certificado de instalación eléctrica, tramitación ante el Servi-
cio Provincial de Industria del Gobierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado
de instalación eléctrica sellado por AESSIA.

O03003 20,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 543,00

DLEGALIZ 1,0000 ud Legalización y tasas 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.043,00
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DLUMRF4 ud Lumin.Estanca 2 tubo led  de 24 w 2400 lm
Luminaria estanca de LED de superficie, con carcasa  y difusor opal  de policarbonato
de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I,  equipado con dos tubos
LED T8 de 2400 lúmenes con una única conexión lateral y fuente lumínica SMD2835,
con un consumo de 24 w/tubo y temperatura de color 6500K, driver integrado; para
alumbrado general, s. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
mP01D150 1,0000 ud Pequeño material 1,22 1,22
mP16BB240 2,0000 ud Lumin. Estanca led 2400 lm 15,00 30,00
DCARCASA 2,0000 ud Carcasa de polietileno 20,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 84,60

DPANEL m² Fachada de panel sándwich
Fachada realizada con panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa
de acero de 0.6 mm de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exte-
ríor e interíor, con relleno intermedio de espuma de poliuretano, fijado a la estructura
con ganchos o tornillos autorroscantes y rematado de huecos y p.p. de costes indirec-
tos y medios dde elevación.

O01005 0,2300 h Oficial de oficios 21,50 4,95
O01009 0,2300 h Peón 20,91 4,81
mP05WTA0101,1500 m² P.Sand-cub a.Prelac.+pur+ac.Galv. 30mm 18,02 20,72
mP05CW0101,0000 ud Tornillería y pequeño material 0,19 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 30,67

DPGRUA5t ud Puente grúa monorail 5 t
Puente grúa monorail de 5 Tn de capacidad de elevación y 16,57 m de luz provisto de
motor de cortocircuito de rotor eléctrico, freno electromagnetico de disco incorporado
al motor, reductor, tambor, cable y guía de cable, incluso conexiones eléctricas y línea
de alimentación desde el cuadro general de baja tensión de la nave mediante cables
unipolares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1
kV, colocados bajo tubo de PVC en montaje superficial. Totalmente instalado y proba-
do.

O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
O01004 12,0000 h Oficial especialista 23,69 284,28
EPUEN5000 1,0000 ud Puente monorail 5 tm y 16,57 m luz 20.500,00 20.500,00
ELINEA 1,0000 ud Línea de alimentación eléctrica 1.084,00 1.084,00

TOTAL PARTIDA................................ 22.377,20

DRELL m³ Relleno mecanico bolos 40/80 mm
Relleno y extendido de grava 40/80 mm. por medios mecánicos.

O01009 0,0400 h Peón 20,91 0,84
M01006 0,0100 h Camión 241/310 CV 41,62 0,42
P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 13,73 13,73
M01052 0,0200 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 16,01

E0432 m² Policarbonato celular de 30 mm.
Panel de policarbonato celular de 30 mm de espesor, con idéntico perfil a la chapa de
cubierta, incluso elementos de fijación.

TOTAL PARTIDA................................ 45,00

E08IMS070 m Remate chapa prelacada 0,7 d=500mm
Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior,
de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11, medida en verdadera magnitud.

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 21,50 4,30
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
P07CP030 1,0000 m Remate chapa prel.0,6 des=333 mm 12,00 12,00
P07CW010 1,0000 ud Tornillería y pequeño material 0,09 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 20,57

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanen-
te(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante
placas extractoras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

TOTAL PARTIDA................................ 12,50
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ECUB002 m Cumbrera sup. Estanca lc, d=750mm
Suministro, transporte y montaje de remate de cumbrera superior formado por remate
prelacado de 0,6 mm. de espesor y 750 mm. de desarrollo, incluso doble burleta de es-
puma flexible y tornillería para su correcta estanqueidad.

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 21,50 4,30
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
P07CP031 1,0000 m Remate chapa prel.0,6 des=750 mm 14,00 14,00
P07CW010 1,0000 ud Tornillería y pequeño material 0,09 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 22,57

EGATO m Escalera de gato
Escalera vertical de seguridad con jaula de protección y barandilla, con peldaños anti-
deslizantes de 3 cm de profundidad y ancho de escalera de 52 cm, dimensiones inter-
nas del aro de protección 69x80 cm, totalmente instalada.

O01005 0,3000 h Oficial de oficios 21,50 6,45
O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
egato 1,0000 m Escalera de gato 140,00 140,00

TOTAL PARTIDA................................ 152,72

EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man
Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Medido sobre el volumen teórico.

O01009 0,7600 h Peón 20,91 15,89
P03013 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,

sulforresistente, árido 40 mm (p.o.)
63,05 63,05

TOTAL PARTIDA................................ 78,94

EXTTIERR m³ Extendido de tierras
Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refi-
nado.

O01009 0,0050 h Peón 20,91 0,10
M01037 0,0050 h Tractor orugas 131/150 CV 62,52 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 0,41

F03153 mil Rep. marras <20% rd.cas.con plantamón,s.s-t. pte<50%
Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 20%, de un millar de plan-
tas a raíz desnuda en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas, utilizan-
do plantamón. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la
misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. Si han pasado más
de 3 periodos vegetativos desde la plantación, se presupuestará de nuevo la correspon-
diente preparación del terreno.

O01009 31,7320 h Peón 20,91 663,52
O01007 4,5330 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 100,77

TOTAL PARTIDA................................ 764,29

F09126 ha Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendiente
hasta el 30% d<500m.
Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida
en fajas por curva de nivel, de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador fo-
restal desde el punto de acopio al punto de esparcido y extendidas a mano, con distan-
cia desde el acopio inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha.

O01001 9,6000 h Capataz 26,46 254,02
O01009 96,0000 h Peón 20,91 2.007,36
P08059 2,5000 t Paja de cereal dispuesta en pacas (p.o.) 110,00 275,00
M01073 5,7000 h Autocargador forestal 101/130 CV 64,34 366,74
M06011 2,5000 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de

obra
41,87 104,68

TOTAL PARTIDA................................ 3.007,80

FILTW2000 ud Filtro autolimpiante en línea dn 2200
Filtro autolimpiante en línea de accionamiento eléctrico de diámetro nominal 2000 mm,
para un caudal nominal de 5,50 m3/s, doble malla de 2x2 mm, cuerpo de filtro fabrica-
do en acero al carbono, conjunto de limpieza rotativo, eje de válvula de lavado y meca-
nismos de actuación fabricados en acero inoxidable, cuerpo de válvula de lavado en
fundición, según características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas de pro-
yecto. Incluso p/p de piezas especiales y tornillería. Totalmente instalado, conexiona-
do, probado y puesto en funcionamiento.

EFW2000 1,0000 ud Filtro autolimpiante tipo w dn 2000 120.000,00 120.000,00
M01025 20,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 857,00

TOTAL PARTIDA................................ 120.857,00
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TOTAL PARTIDA................................ 120.857,00

GENISTA1 ud Suministro y plantación genista scorpius
Suministro y Plantación de Genista scorpius de 40-60 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de di-
mensiones 40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presenta-
ción de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asen-
tamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, for-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

O01009 0,1490 h Peón 20,91 3,12
O01007 0,0210 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,47
GS 1,0000 ud Genista scorpius cal c-17 1,90 1,90
14.0100 0,0030 m³ Sum. Y extendido estiércol caballar, incluso

laboreo mecánico
20,40 0,06

P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
14.0015_D 1,0000 ud Apert.Hoyo 0.40x0.40x0.40 m 4,34 4,34
RFG101T_D 1,0000 ud Tap.Hoyos 40x40 s.S-t densidad < 700 hoyos/ha 0,67 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 10,60

GF_D ud Suministro genista scorpius a pie de vivero
Suministro de Genista scorpius a pie de vivero. No incluye transporte.

O01009 0,0160 h Peón 20,91 0,33
GS 1,0000 ud Genista scorpius cal c-17 1,90 1,90

TOTAL PARTIDA................................ 2,23

GRUELEC ud Grupo electrógeno 125 kvas
Grupo electrógeno de 125 kva para un voltaje disponible de 400/230v, 3 fases y 4 ca-
bles, a 1.500 ppm/ 50 Hz, insonorizado, protección IP23, panel de control con botón
de paro, voltímetro y selector de fase, amperímetro y selector de fase, frecuencímetro,
controlador con selección para autoarranque, tubo de escape silenciado en acero, de-
pósito de gasoil con 15 l de autonomía, incluso chimenea con salida lateral, todo cone-
xionado y probado, incluyendo toma de tierra independiente a la del edificio.

EGRUPO 1,0000 ud Grupo electrógeno 125 kva 19.747,00 19.747,00
CHIMENEA 1,0000 ud Chimenea acero inoxidable 326,00 326,00
O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28

TOTAL PARTIDA................................ 20.429,80

I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2000 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 2000 m. Volumen medido en estado natural.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,06
M01006 0,0380 h Camión 241/310 CV 41,62 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 2,64

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su gra-
do de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cade-
nas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con me-
dios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a
la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de
servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los acce-
sos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, acequias, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lu-
gar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una
vez ejecutado el desbroce.

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 62,52 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 0,16
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I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad
media de 40 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier ti-
po y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal
para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza,
preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su
posterior reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.

M01077 0,0150 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la trac-
ción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 55,65 0,39
P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

126 a 155 g/m² (p.o.)
0,41 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 0,80

I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la trac-
ción de 34 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 55,65 0,61
P05004 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

401 a 500 g/m² (p.o.)
1,15 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 1,76

I06008 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 32 mm obtenida mediante cribado
de material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de ex-
tracción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

M01058 0,0160 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,09
M01053 0,0160 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,82
M02010 0,0100 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,14 0,77
M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 2,73

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<=
3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensa-
yo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5
ó 6 metros de anchura.

M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 1,79
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 1,42
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,48 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 3,69

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

O01017 0,0580 h Cuadrilla A 55,65 3,23
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 15,91 0,64
P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 13,73 4,06
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,19 4,19

A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
compacto

3,57 2,68

I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,80 2,18

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,20 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 17,16
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I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la plan-
ta de 20 km. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03001 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido

40 mm (p.o.)
54,81 54,81

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 84,50

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 93,40

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 23,69 0,36
O01009 0,0150 h Peón 20,91 0,31
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 0,93

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,63

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0120 h Oficial especialista 23,69 0,28
O01009 0,0120 h Peón 20,91 0,25
P01049 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T

(p.o.)
2,33 2,56

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 3,36

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 23,69 1,11
O01009 0,0470 h Peón 20,91 0,98
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
8,62 9,48

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 12,61

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2600 h Oficial especialista 23,69 6,16
O01009 0,2600 h Peón 20,91 5,44
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,88 2,88

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,57 0,21

P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 15,18

I18002 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, con
compresor
Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor
de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
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M04005 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de
obra

12,08 6,04

TOTAL PARTIDA................................ 46,06

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,8 mm h=1,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 1,25 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
20 cm en el terreno (sin incluir) y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40
mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 1,0 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla. Se inclu-
ye p.p. de puerta de entrada (4 ud) de una anchura de 1 m.

O01009 0,5100 h Peón 20,91 10,66

TOTAL PARTIDA................................ 10,66

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 20,91 13,38
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
3,52 3,52

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01 2,20
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.

machacado, "in situ", D<=20 km
118,21 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 20,05

I24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
compacto.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 55,65 22,26
P09007 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,79 16,79
M01054 0,2000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 6,90
I14008 0,5340 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,

D<=20 km
89,60 47,85

I03005D 0,9410 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 2,85
I10031 1,0820 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 96,83

I27010 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

I14008 1,3050 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,
D<=20 km

89,60 116,93

I03005D 1,0360 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 3,14
I03001 0,4220 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
44,43 18,75

I14030 0,8750 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 25,61

I16002 5,3220 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

18,73 99,68

I10031 1,6770 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 264,40

INST SOL ud Instalación solar para protección catódica
Instalación de generación mediante placas solares para alimentación del sistema de
protección catódica compuesto por:
- 36 Ud de Panel solar monocristalino de 550 w y 144 células con unas dimensiones
de 2279x1134x35mm
- Estructura fija para soporte de los módulos en el terreno
- Armario eléctrico de chapa de acero gon grado de protección IP66 sobre bancada de
hormigón con capacidad para contener los equipos (baterías, reguladores y cuadro de
protecciones en DC)
- 2 Reguladores de carga solar con una tensión de entrada de 450 v, una tensión de sa-
lida a batería de 48 v, corriente de carga máxima 200 A, cargador de 4 etapas
- 12 Baterías de litio de 5,3 kWh y 48 v
- Cuadro de protecciones en DC
- Cableado de la instalación
- Monitorización de la instalación
Totalmente  conexionado y probado, incluyendo p.p. de obra civil.
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O01004 40,0000 h Oficial especialista 23,69 947,60
O01009 40,0000 h Peón 20,91 836,40
U30IM001 1,0000 ud Cuadro metálico doble aislamiento estanco 165,82 165,82
DARMARIO 1,0000 ud Armario eléctrico IP66 sobre bancada de

hormigón
900,00 900,00

DMOLUDLO55936,0000 ud Módulo fotovoltaico de 550 w 210,00 7.560,00
DESTRUCTUS36,0000 ud Estructura panel en vertical 72,00 2.592,00
DREGULACAR2,0000 ud Regulador de carga de 100 A a 48 v 2.570,00 5.140,00
DBATERLIT12,0000 ud Baterías de litio de 5,3 kW y 48 v 2.190,00 26.280,00
DCUADRODC1,0000 ud Cuadro de protecciones en dc 400,00 400,00
DCABALEADO1,0000 ud Cableado, canalización e instalación 600,00 600,00
PULL_OUT 2,0000 ud Realización de test pull out 1.200,00 2.400,00

TOTAL PARTIDA................................ 47.821,82

ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas
Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de
aves acuáticas con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensifica-
ción ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

O01004 0,4000 h Oficial especialista 23,69 9,48
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
ISLAFL01FO1,0000 ud Isla flotante 1,5x1,5 m 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA................................ 530,39

JUNT01 m Junta transversal
Junta transversal de dilatación en acequias, formada por plancha de poliestireno de 2
cm de espesor, cordón de espuma de polietileno, imprimación de poliuretano y masilla
a base de poliuretano monocomponente en la zona de contacto con el agua.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
UJUNTATRA1,0000 m Junta de poliuretano monocomponente 7,80 7,80

TOTAL PARTIDA................................ 12,04

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

TOTAL PARTIDA................................ 173,39

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 71,61

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

TOTAL PARTIDA................................ 103,87

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

TOTAL PARTIDA................................ 42,28

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

TOTAL PARTIDA................................ 20,91

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................ 7,50

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

TOTAL PARTIDA................................ 19,64

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
ción, montaje, pintura y desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................ 384,95
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L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 9,92

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

TOTAL PARTIDA................................ 4,72

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

TOTAL PARTIDA................................ 1,10

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do

TOTAL PARTIDA................................ 14,63

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

TOTAL PARTIDA................................ 57,10

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, mode-
lo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instalado.

TOTAL PARTIDA................................ 138,78

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

TOTAL PARTIDA................................ 49,54

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

TOTAL PARTIDA................................ 24,84

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

TOTAL PARTIDA................................ 157,82

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores,
incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28
dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

TOTAL PARTIDA................................ 10,48

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamien-
to; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

TOTAL PARTIDA................................ 9,12
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L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas
correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

TOTAL PARTIDA................................ 9,30

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvio-
so. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergo-
nómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN
358.

TOTAL PARTIDA................................ 51,79

L01129 par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo
Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos durante manejo
de cuchillo. Totalmente recubierto del material de protección (nitrilo, látex,...); con pu-
ño elástico; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 2; al ras-
gado, 4; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA................................ 3,61

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos
Guantes de neopreno, para protección contra riesgos químicos (productos agresivos,
ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud mayor o igual a 350
mm. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 388

TOTAL PARTIDA................................ 1,74

L01140 cien Guantes látex protección microorganismos con polvo
Guantes de látex (100 %), desechables; con polvo; para protección contra microorga-
nismos. Presentación en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA................................ 10,81

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección
contra partículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

TOTAL PARTIDA................................ 5,12

L01193 ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con
mentonera
Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera. Con ar-
nés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y
media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

TOTAL PARTIDA................................ 10,65

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

TOTAL PARTIDA................................ 10,36

L01199 par Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría S4
Bota alta de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200J (SB). Suela anti-
deslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20347.

TOTAL PARTIDA................................ 31,29

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

TOTAL PARTIDA................................ 159,93

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.
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TOTAL PARTIDA................................ 94,80

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

TOTAL PARTIDA................................ 2,19

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
Norma UNE-EN 352-3.

TOTAL PARTIDA................................ 16,03

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

TOTAL PARTIDA................................ 24,44

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo 1,60 cm o 2m.

TOTAL PARTIDA................................ 12,46

L01311 par Botas de seguridad poliuretano O4
Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin puntera ni plantilla de se-
guridad; suela antideslizante con resaltes; color negro o verde. Categoría: O4. Norma
UNE-EN20345.

TOTAL PARTIDA................................ 15,75

LASTREPE m Lastre pead
Anclaje de fondo y taludes formado por lastres circulares de lámina PE de 2 mm de es-
pesor, lisa con un diámetro de 0,30 m, incluso formación del cilindro cerrado mediante
unión por doble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes, por base y lateral, relle-
no de grava 6-12, y soldado posterior por boca para cierre hermético y colocado en fon-
do balsa y taludes, incluso parte proporcional medios auxiliares

O01005 0,0250 h Oficial de oficios 21,50 0,54
O01009 0,0250 h Peón 20,91 0,52
P02047 0,2000 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 18,59 3,72
P05012 1,5000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

2,0 mm (p.o.)
3,28 4,92

TOTAL PARTIDA................................ 9,70

LICSOFT ud Licencia software telegestion
Licencia Software de telegestion SCADAConnect Live por equipo. Acceso Web Res-
ponsive. Pago anual.(€/año)

TOTAL PARTIDA................................ 552,74

MARCOPR m Marco prefabricad0 2,00 x 2,00 m con trafico
Marco prefabricado de hormigón armado en piezas de 2,00 x 2,00 m de dimensiones in-
teriores, con espesor de 20 cm en vano y 20 cm en hastial, con sobrecarga de tráfico
de carretera según IAP-98, incluso cargas de frenado y asimetría de carga de tráfico,
para una altura de tierras de hasta 2 m con las características definidas en los planos,
i. colocación sobre solera de hormigón de 15 cm. sin incluir ésta.

marcopref02 1,0000 m Marco pref. 2,00x2,00 m con tráfico 730,00 730,00
colo01 1,0000 m Colocacion y montaje 150,00 150,00

TOTAL PARTIDA................................ 880,00

MT0306 m³ Relleno de arena para tuberias
Cama de arena para asiento de tubería procedente de préstamos, con arena natural ro-
dada puesta en obra, con reparto mecánico y extendido manual. Medido el volumen  so-
bre el perfil teórico

M01054 0,0250 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,86
P02011 1,0000 t Arena AF-0/4 (p.o.) 9,33 9,33

TOTAL PARTIDA................................ 10,19
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MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación
de agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
M01116 0,5000 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,39 23,70
MV_BEBE 1,0000 ud Charca bebedero 1m2 385,00 385,00
bidon 1,0000 ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,00 75,00

TOTAL PARTIDA................................ 494,16

MV_HIDRO m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materia-
les propios de la hidrosiembr como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 23,69 0,71
M03001 0,0100 h Equipo hidrosiembra 46,27 0,46
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
MV_MCH 0,0500 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,29

N_CUERDA m Cuerda anudada
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coro-
nación de la balsa, colocado.

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
N_CUANU 1,0000 ud Cuerda anudada 8,01 8,01

TOTAL PARTIDA................................ 10,10

N_R04SS010 ud Flotador homologado
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante
bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado. Incluidos 60 m de cable.

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
N_P04SS0101,0000 ud Flotador c/cable nylon 12 mm 201,48 201,48

TOTAL PARTIDA................................ 203,57

PECORR50 m Tuberia pe corrug.500mm sn-8
Tubería de PE corrugada, de 500mm. de diámetro nominal, RCE 8 KN/m2 unión por
junta elástica y manguito rígido, color exterior negro, interior blanco, i/p.p. de piezas es-
peciales según, UNE 53332. En este precio está incluido el acopio y traslado de los
mismos hasta el lugar de empleo.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37
M01062 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 2,65
PE500SN8 1,0000 m Tub.Pe corrugada 500 sn-8 35,00 35,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,02

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tena-
cidad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diá-
metro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm
y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guarda-
cabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

PESCALVM 1,0000 ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,00 650,00
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
O01004 0,1750 h Oficial especialista 23,69 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 658,33

PLACA ud Placa definitiva fase explotación prtr 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación prtr 0,42x0,42 m 350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
O01004 1,2000 h Oficial especialista 23,69 28,43

TOTAL PARTIDA................................ 388,89
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PROTCATO ud Estacion de protección catódica
Estación de protección catódica compuesta por transforectificadores, ánodos de sacrifi-
cio, lecho continuo de coque metalúrgico de 22,00 x 0,40 x 0,60 m, cableado, tubos,
electrodos y puesta en servicio y regulación. Consta de los siguientes elementos:
- Transforrectificador con circuitos de entrada y salida aislados (EPC) 60 V / 20 A. auto-
mático/manual. Alimentación 48 Vcc, mediante baterías, en armario de poliéster para
intemperie, con medidores digitales de voltaje, corriente y potencial de Electrodo de Re-
ferencia.
- 6 Ánodos de Ti- MMO 20x3x1500 con 3 m. de cable RV 0,6/1 kV de 1 x 10 mm². Inclu-
ye un tramo de 25 mts. de manguera para evacuación de gases y 2 arquetas para deli-
mitación de lecho anódico y venteo del mismo.
- 3.300 kgCoque Metalúrgico granulado 1 a 5 mm.
- 7 Encapsulaciones de resina epoxi , con manguito de latón para conexionado
- Electrodo de Referencia de Cu/CuSO4 cerámico,  con 20 metros de cable de 1x6
mm². Para el Transforrectificador (EPC), incluida arqueta.
- Handy-cap para protección de soldaduras
- 100 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x16 mm²
- 50 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. De 1x6 mm²
- 100 ml Tubo corrugado  Ø 32 mm.
- 50 ml Tubo corrugado  Ø 20 mm.
- Lecho continuo
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta oferta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de datos en la conduc-
ción y emisión de informe final.

PROTCATOm1,0000 ud Estacion de protección catódica 16.329,00 16.329,00

TOTAL PARTIDA................................ 16.329,00

PVC-O125 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-125
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0600 h Oficial de oficios 21,50 1,29
O01009 0,0600 h Peón 20,91 1,25
M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
PVC-O125g 1,0000 m Tubería PVC-O d=125 mm, 12,5 atmósferas, con

juntas
6,70 6,70

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

10,53 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 11,06

PVC-O125-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-125
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

O01005 0,0600 h Oficial de oficios 21,50 1,29
O01009 0,0600 h Peón 20,91 1,25
M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
PVC-O125g-161,0000 m Tubería PVC-O d=125 mm, 16 atmósferas, con

juntas
7,22 7,22

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

11,05 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 11,60

PVC-O140 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-140
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0600 h Oficial de oficios 21,50 1,29
O01009 0,0600 h Peón 20,91 1,25
M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
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PVC-O140g 1,0000 m Tubería PVC-O d=140 mm, 12,5 atmósferas, con
juntas

7,89 7,89

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

11,72 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 12,31

PVC-O140-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-140
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

O01005 0,0600 h Oficial de oficios 21,50 1,29
O01009 0,0600 h Peón 20,91 1,25
M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
PVC-O140g-161,0000 m Tubería PVC-O d=140 mm, 16 atmósferas, con

juntas
8,43 8,43

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

12,26 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 12,87

PVC-O160 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-160
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0600 h Oficial de oficios 21,50 1,29
O01009 0,0600 h Peón 20,91 1,25
M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
PVC-O160g 1,0000 m Tubería PVC-O d=160 mm, 12,5 atmósferas, con

juntas
9,85 9,85

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

13,68 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 14,36

PVC-O160-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-160
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

O01005 0,0600 h Oficial de oficios 21,50 1,29
O01009 0,0600 h Peón 20,91 1,25
M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
PVC-O160g-161,0000 m Tubería PVC-O d=160 mm, 16 atmósferas, con

juntas
10,61 10,61

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

14,44 0,72

TOTAL PARTIDA................................ 15,16

PVC-O200 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-200
Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa insta-
lación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0700 h Oficial de oficios 21,50 1,51
O01009 0,0700 h Peón 20,91 1,46
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O20g 1,0000 m Tubería PVC-O d=200 mm, 12,5 atmósferas, con

juntas
14,62 14,62

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

18,45 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 19,37
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PVC-O200-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-200
Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

O01005 0,0700 h Oficial de oficios 21,50 1,51
O01009 0,0700 h Peón 20,91 1,46
PVC-O200g-161,0000 m Tubería PVC-O d=200 mm, 16 atmósferas, con

juntas
16,09 16,09

M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías

montadas obra
19,92 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,92

PVC-O225 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-225
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0750 h Oficial de oficios 21,50 1,61
O01009 0,0750 h Peón 20,91 1,57
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O225g 1,0000 m Tubería PVC-O d=225 mm, 12,5 atmósferas, con

juntas
19,05 19,05

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

23,09 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 24,24

PVC-O225-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-225
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

O01005 0,0750 h Oficial de oficios 21,50 1,61
O01009 0,0750 h Peón 20,91 1,57
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O225g-161,0000 m Tubería PVC-O d=225 mm, 16 atmósferas, con

juntas
20,99 20,99

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

25,03 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 26,28

PVC-O250 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-250
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0800 h Oficial de oficios 21,50 1,72
O01009 0,0800 h Peón 20,91 1,67
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O250g 1,0000 m Tubería PVC-O d=250 mm, 12,5 atmósferas, con

juntas
22,62 22,62

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

26,87 1,34

TOTAL PARTIDA................................ 28,21

PVC-O250-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-250
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.
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O01005 0,0800 h Oficial de oficios 21,50 1,72
O01009 0,0800 h Peón 20,91 1,67
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O250g-161,0000 m Tubería PVC-O d=250 mm, 16 atmósferas, con

juntas
25,49 25,49

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

29,74 1,49

TOTAL PARTIDA................................ 31,23

PVC-O315 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-315
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0700 h Oficial de oficios 21,50 1,51
O01009 0,0700 h Peón 20,91 1,46
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O315g 1,0000 m Tubería PVC-O d=315 mm, 12,5 atmósferas, con

juntas
36,00 36,00

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

41,90 2,10

TOTAL PARTIDA................................ 44,00

PVC-O315-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-315
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

O01005 0,0700 h Oficial de oficios 21,50 1,51
O01009 0,0700 h Peón 20,91 1,46
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O315g-161,0000 m Tubería PVC-O d=315 mm, 16 atmósferas, con

juntas
40,35 40,35

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

46,25 2,31

TOTAL PARTIDA................................ 48,56

PVC-O350 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-355
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
M160009b 0,0200 h Grupo de soldadura para pead completo en

bancada para obra
22,08 0,44

PVC-O355g 1,0000 m Tubería PVC-O d=355 mm, 12,5 atmósferas, con
juntas

47,36 47,36

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

54,97 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 57,72

PVC-O350-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-355
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
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M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O355g-161,0000 m Tubería PVC-O d=355 mm, 16 atmósferas, con

juntas
53,43 53,43

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

60,60 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 63,63

PVC-O400 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-400
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,1200 h Oficial de oficios 21,50 2,58
O01009 0,1200 h Peón 20,91 2,51
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O400g 1,0000 m Tubería PVC-O d=400 mm, 12,5 atmósferas, con

juntas
57,90 57,90

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

65,92 3,30

TOTAL PARTIDA................................ 69,22

PVC-O400-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-400
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

O01005 0,1200 h Oficial de oficios 21,50 2,58
O01009 0,1200 h Peón 20,91 2,51
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O400g-161,0000 m Tubería PVC-O d=400 mm, 16 atmósferas, con

juntas
65,26 65,26

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

73,28 3,66

TOTAL PARTIDA................................ 76,94

PVC-O450 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-450
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,1400 h Oficial de oficios 21,50 3,01
O01009 0,1400 h Peón 20,91 2,93
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
M160009b 0,0200 h Grupo de soldadura para pead completo en

bancada para obra
22,08 0,44

PVC-O450g 1,0000 m Tubería PVC-O d=450 mm, 12,5 atmósferas, con
juntas

74,86 74,86

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

84,17 4,21

TOTAL PARTIDA................................ 88,38

PVC-O450-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-450
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

O01005 0,1400 h Oficial de oficios 21,50 3,01
O01009 0,1400 h Peón 20,91 2,93
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
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PVC-O450g-161,0000 m Tubería PVC-O d=450 mm, 16 atmósferas, con
juntas

85,70 85,70

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

94,57 4,73

TOTAL PARTIDA................................ 99,30

PVC-O500 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-500
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 21,50 4,30
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
M160009b 0,0200 h Grupo de soldadura para pead completo en

bancada para obra
22,08 0,44

PVC-O500g 1,0000 m Tubería PVC-O d=500 mm, 12,5 atmósferas, con
juntas

90,88 90,88

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

102,73 5,14

TOTAL PARTIDA................................ 107,87

PVC-O630 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-630
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 630 mm y una presión de tra-
bajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,2300 h Oficial de oficios 21,50 4,95
O01009 0,2300 h Peón 20,91 4,81
M140005a 0,0350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 2,07
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
PVC-O630g 1,0000 m Tubería PVC-O d=630 mm, 12,5 atmósferas, con

juntas
139,95 139,95

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

152,64 7,63

TOTAL PARTIDA................................ 160,27

R001TE030 m³ Terraplén y compactación de material de excavación
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes, en cuerpo de presa, con terrenos que cumplan las condiciones que establece
el PG-3 para "suelos seleccionados o tolerables", procedentes de la excavación de bal-
sas o redes de riego a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 30 cm, has-
ta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua para alcanzar la hume-
dad óptima de compactación. Medida en su perfil final compactado.

O01001 0,0040 h Capataz 26,46 0,11
O01009 0,0080 h Peón 20,91 0,17
M01079 0,0070 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 105,52 0,74
M01013 0,0030 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 51,97 0,16
M01084 0,0070 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 1,54

R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón
Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, soleras, tubos, da-
dos de anclajes, o cualquier otro elemento de hormigón en masa y armado de cual-
quier espesor, incluso parte proporcional de transporte a distancia máxima de 5 km a
vertedero incluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo
de zanja . Medido el volumen inicial.

O01009 0,6000 h Peón 20,91 12,55
M010302a 0,3000 h Compresor móvil con motor diesel, p=700 kpa,

de 5 m³/min.
7,39 2,22

M030000a 0,3000 h Martillo manual perforador neumático de 28 kg 0,49 0,15
M01063 0,3000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 16,66
A01TR004 5,0000 km Transporte de tierras y áridos por carretera 0,13 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 32,23
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R01RA100 m Reposición y adecuación de caminos principales
Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se hayan visto afecta-
dos por las obras, medido como metros lineales y considerando una anchura media
de 5 m. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino
existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de Za-
horra Natural seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86 con un  espesor
de 30 cm y la compactación de las tongadas aplicadas de zahorras. Obtenido el mate-
rial  necesario mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del présta-
mo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también inclui-
do, la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos
hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptimaen. Medida la
unidad realmente ejecutada.

M01013 0,0100 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 51,97 0,52
M0500V2a 0,0100 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 29,21 0,29
M01006 0,0200 h Camión 241/310 CV 41,62 0,83
EZN011 1,5000 m³ Zahorra natural zn(25) s/ pg-3 o.M. 31-7-86

extracción o planta
8,50 12,75

M01058 0,0150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,02
O01009 0,0100 h Peón 20,91 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 15,62

R01TA120 m³ Extensión de tierra vegetal
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, in-
cluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

O01009 0,0070 h Peón 20,91 0,15
M01053 0,0070 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,36
M01134 0,0050 h Tractor orugas 311/400 CV 111,78 0,56
M01006 0,0050 h Camión 241/310 CV 41,62 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 1,28

R01TA170Z m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manua-
les.

M01076 0,0030 h Motoniveladora 101/130 CV 54,86 0,16
M01057 0,0065 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,00 0,37
M01003 0,0030 h Camión 131/160 CV 36,19 0,11
M01084 0,0030 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 0,79

R01TA180 m² Refino de taludes exteriores medios mecánicos
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido
de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial,
previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la su-
perficie finalmente refianada y extendida totalmente.

O01009 0,0020 h Peón 20,91 0,04
M01058 0,0050 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,34
M01053 0,0050 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,26
M01006 0,0030 h Camión 241/310 CV 41,62 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 0,76

R01TR010A m³ Carga, transporte y vertido hasta 3 km
Carga, transporte y descarga a lugar de empleo o vertedero autorizado de productos
de excavación, incluso canon de vertido, hasta una distancia a vertedero de 3 km o lu-
gar de empleo para otros fines. Medido el volumen sobrante y transportado realmete.

I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,41
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,62 1,62

I10036 1,0000 m³ Extendido tierras hasta 100 m 0,53 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 2,56

R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículo, transporte en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga y Extendido de tierras,  hasta una distancia de 100 m, dejando el
terreno perfilado en basto.

I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,41
I02027ba 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D= 10 km
4,32 4,32

I10036 1,0000 m³ Extendido tierras hasta 100 m 0,53 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 5,26
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TOTAL PARTIDA................................ 5,26

R02TE12g m Tubería pead pn-8 dn-125
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 125 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

O01005 0,0320 h Oficial de oficios 21,50 0,69
O01009 0,0320 h Peón 20,91 0,67
P02TE12g 1,0000 m Tubería pead d=125 mm, 8 atmósferas, con

juntas
7,52 7,52

M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
M160009b 0,0300 h Grupo de soldadura para pead completo en

bancada para obra
22,08 0,66

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

10,83 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 11,37

R02TE14D m Tubería pead pn-8 dn-140
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 140 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 21,50 1,08
O01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05
P02TE14hA 1,0000 m Tubería pead d=140 mm, 8 atmósferas, con

juntas
9,44 9,44

M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
M160009b 0,0300 h Grupo de soldadura para pead completo en

bancada para obra
22,08 0,66

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

13,52 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 14,20

R02TE16D m Tubería pead pn-8 dn-160
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

O01005 0,0700 h Oficial de oficios 21,50 1,51
O01009 0,0700 h Peón 20,91 1,46
P02TE16hA 1,0000 m Tubería pead d=160 mm, 8 atmósferas, con

juntas
12,28 12,28

M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
M160009b 0,0300 h Grupo de soldadura para pead completo en

bancada para obra
22,08 0,66

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

17,20 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 18,06

R02TE18D m Tubería pead pn-8 dn-180
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 180 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

O01005 0,0900 h Oficial de oficios 21,50 1,94
O01009 0,0900 h Peón 20,91 1,88
P02TE18hA 1,0000 m Tubería pead d=180 mm, 8 atmósferas, con

juntas
15,55 15,55

M04009 0,0300 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 1,29
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M160009b 0,0300 h Grupo de soldadura para pead completo en
bancada para obra

22,08 0,66

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

21,32 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 22,39

R02TS10d m Tubería pvc drenaje sn8 ø125 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø125 mm, de doble pared interior lisa y
exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y
unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de
PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones ter-
minales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0100 h Oficial de oficios 21,50 0,22
O01009 0,0100 h Peón 20,91 0,21
P02TS10d 1,0000 m Tubería pvc drenaje sn8 ø125 mm, corrugado

circular, doble pared
4,15 4,15

LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 4,59

R02TS16d m Tubería pvc drenaje sn8 ø160 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y
exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y
unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de
PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones ter-
minales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0100 h Oficial de oficios 21,50 0,22
O01009 0,0100 h Peón 20,91 0,21
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
7,16 7,16

LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 7,60

R02TS25d m Tubería pvc drenaje sn8 ø250 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø250 mm, de doble pared interior lisa y
exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y
unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de
PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones ter-
minales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01005 0,0100 h Oficial de oficios 21,50 0,22
O01009 0,0100 h Peón 20,91 0,21
P18007 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm

(p.o.)
16,71 16,71

LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 17,15

R03VE001 ud Ventosa trifuncional ø25 pn-16
Ventosa trifuncional DN 25 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con
una de efecto automático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fun-
dición dúctil GGG40 y base de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre
cuerpo y base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma replega-
ble de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del orificio automático: 5 mm2.
Área del orificio cinético: 82 mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de tra-
bajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90
ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). . Incluido válvula de esfera pa-
ra rosca DN 25mm PN-16 sobre tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta
una longitud máxima de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación.
Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y
calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimenta-
rio 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida
la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
P03VE001 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, pn-16 atmósferas

metal
114,81 114,81
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P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P19001 4,0000 m Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,47 1,88
P12001 5,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 17,25
P03VE500 1,0000 ud Accesorios de unión a tubería 1,94 1,94

TOTAL PARTIDA................................ 185,03

R03VE002a ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16
Ventosa trifuncional DN 50 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con
una de efecto automático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fun-
dición dúctil GGG40 y base de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre
cuerpo y base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma replega-
ble de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del orificio automático: 12
mm2. Área del orificio cinético: 164 mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Pre-
sión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo
max. 90 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de
esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diá-
metro, hasta una longitud máxima de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para
su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84
P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 97,85
P19007 4,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,91 7,64
P12001 5,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 17,25
P03VE500 1,5000 ud Accesorios de unión a tubería 1,94 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 384,49

R03VE002b ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN50 y PN 16. Combinación
de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Dise-
ño de paso nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundición
ductil GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adheri-
da por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772 Flotador cinético ae-
rodinámico de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de junta
de goma desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orifi-
cio cinético: 1963 mm2 (50 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida
DN50 según norma UNEEN 109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prue-
ba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, pota-
bles y tratadas (no residual). Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 so-
bre tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4
m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero
S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras inte-
rior y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84
P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 97,85
P19007 4,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,91 7,64
P12001 5,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 17,25
P03VE500 1,5000 ud Accesorios de unión a tubería 1,94 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 384,49
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R03VE004 ud Ventosa trifuncional ø80 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN80 y PN 16. Combinación
de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Dise-
ño de paso nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición duc-
til GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida
por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772 Flotador cinético aerodi-
námico de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de junta de
goma desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio ci-
nético: 5027 mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN80 se-
gún norma UNEEN 109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráuli-
ca a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y trata-
das (no residual). Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 75. Inclui-
do también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado
con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en
acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras
interior y 200 micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,01 250,01
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
P19011 4,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,65 14,60
P12001 5,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 17,25
P03VE500 1,5000 ud Accesorios de unión a tubería 1,94 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 409,04

R03VE005 ud Ventosa trifuncional ø100 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN100 y PN 16. Combinación
de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Dise-
ño de paso nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición duc-
til GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida
por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772 Flotador cinético aerodi-
námico de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de junta de
goma desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio ci-
nético: 7854 mm2 (100 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN100
según norma UNEEN 109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hi-
dráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y
tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta  DN 100 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 110.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente insta-
lado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especia-
les en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03 286,03
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P19016 4,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,12 20,48
P12001 8,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 27,60
P03VE500 3,5000 ud Accesorios de unión a tubería 1,94 6,79

TOTAL PARTIDA................................ 484,76

R03VE006 ud Ventosa trifuncional ø150 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN150 y PN 16. Combinación
de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Dise-
ño de paso nominal (paso total) 500100 AWWA C-512 Cuerpo de fundición ductil
GGG-40 según norma UNE-EN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida
por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2 Flotador cinético aero-
dinámico de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de junta de
goma desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 14,9 mm2. Área del orificio ci-
nético: 18250 mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN80
según norma UNE-EN 1092-1-2:2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hi-
dráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y
tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta  DN 150 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 160.
Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente insta-
lado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especia-
les en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

O01005 5,0000 h Oficial de oficios 21,50 107,50
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P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 603,42 603,42
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
P19026 4,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 15,81 63,24
P12001 15,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 51,75
P03VE500 6,0000 ud Accesorios de unión a tubería 1,94 11,64

TOTAL PARTIDA................................ 939,79

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combinación de una válvu-
la de aire y vacío con una de efecto automático en dos cuerpos. Diseño de paso nomi-
nal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 se-
gún norma UNEEN 1563:2012. Purgador automático de fundición dúctil GGG40 y go-
ma desplegable. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión de 250 micras de
espesor según norma DIN 306772. Flotador esférico de efecto cinético fabricado en Poli-
carbonato indeformable.Asiento de la selladura en bronce C836 y cierre hermético en
EPDM. Malla de la tapa en inox AISI 304. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y
tapa. Área del orificio automático: 12 mm2. Área del orificio cinético: 31400 mm2 (200
mm). Cierre prematuro superior a 3 mca. Conexión Brida DN200 según norma UNEEN
109212: 2008. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Tempe-
ratura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Inclui-
do válvula de compuerta  DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y em-
bridada para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 200. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de
bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tra-
tamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 6,0000 h Oficial de oficios 21,50 129,00
P03VE008 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=200 mm, pn-16

atmósferas, alto caudal
2.129,72 2.129,72

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66 178,66
P19032 4,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 98,56
P12001 20,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 69,00
P03VE500 9,0000 ud Accesorios de unión a tubería 1,94 17,46

TOTAL PARTIDA................................ 2.622,40

R04EM010 m Cerramiento valla galvanizada h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de altura con postes me-
tálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino, ancla-
da con dados de hormigón de HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de
piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

O01005 0,0250 h Oficial de oficios 21,50 0,54
P06026 1,0000 m Malla anudada galvanizada 148x18x30 (p.o.) 1,06 1,06
A04HO020-10,0320 m³ Homigón hm-20 en obra 86,00 2,75
O01009 0,0250 h Peón 20,91 0,52
P03023 1,0500 m³ Hor.estr. armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E,

sulforresistente (p.o.)
86,48 90,80

TOTAL PARTIDA................................ 95,67

R04EPM4M ud Puerta malla simple torsión 10 m 2 hojas h=2 m
Ud. de puerta de malla de simple torsión de 10 metros de anchura ejecutada en dos ho-
jas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro
de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

O01005 0,0250 h Oficial de oficios 21,50 0,54
O01009 0,0250 h Peón 20,91 0,52
P04MC800P4b1,0000 ud Puerta de malla simple torsión 10m, 2 hojas 685,00 685,00
I14014 1,0500 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb,

planta, D<=20 km
101,87 106,96

TOTAL PARTIDA................................ 793,02
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R04EPM4MP ud Puerta malla simple torsión 4 m 2 hojas h=2 m
Puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de
2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5
cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

O01005 0,0250 h Oficial de oficios 21,50 0,54
O01009 0,0250 h Peón 20,91 0,52
P04MC800P41,0000 ud Puerta de malla simple torsión 4m, 2 hojas 254,49 254,49
I14014 1,0500 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb,

planta, D<=20 km
101,87 106,96

TOTAL PARTIDA................................ 362,51

R04IM200Z m² Geomembrana pead 2 mm de espesor
Geomembrana de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, puesta en obra,
unión por doble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes, anclajes de fondo, late-
rales y perimetral de coronación, perfectamente extendida y colocada, según prescrip-
ciones del P.P.T., medida la superficie realmente cubierta.

P05012 1,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

3,28 3,28

O01017 0,0440 h Cuadrilla A 55,65 2,45

TOTAL PARTIDA................................ 5,73

R05DE063 ud Desagüe de 50 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 50 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 50 PN6, a los desagües existentes. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 46,25 46,25
P02TM06e 5,0000 m Tubo pvc d=50 mm, p= 6 atmósferas, junta

elástica
2,06 10,30

A04HO020-10,0500 m³ Homigón hm-20 en obra 86,00 4,30
M01052 0,6670 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 34,02
M01085 2,6670 h Compactador pata cabra 191/240 CV 64,80 172,82

TOTAL PARTIDA................................ 394,33

R05DE090 ud Desagüe de 80 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01005 1,3330 h Oficial de oficios 21,50 28,66
O01009 5,3340 h Peón 20,91 111,53
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
P16007 5,0000 m Tubo PVC ø 90 mm, 0,6 MPa, junta de goma o

encolar (p.o.)
2,96 14,80

A04HO020-10,0500 m³ Homigón hm-20 en obra 86,00 4,30
M01052 0,6670 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 34,02
M01085 2,6670 h Compactador pata cabra 191/240 CV 64,80 172,82

TOTAL PARTIDA................................ 425,90
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R05DE100 ud Desagüe de 100 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P16010 5,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o

encolar (p.o.)
4,08 20,40

A04HO020-10,0500 m³ Homigón hm-20 en obra 86,00 4,30
M01052 1,0000 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 51,00
M01085 4,0000 h Compactador pata cabra 191/240 CV 64,80 259,20

TOTAL PARTIDA................................ 603,04

R05DE150 ud Desagüe de 150 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
P02TM14e 5,0000 m Tubo pvc d=160 mm, p = 6 atmósferas, junta

elástica
11,59 57,95

A04HO020-10,0500 m³ Homigón hm-20 en obra 86,00 4,30
M01052 1,0000 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 51,00
M01085 4,0000 h Compactador pata cabra 191/240 CV 64,80 259,20

TOTAL PARTIDA................................ 684,97

R05DE200 ud Desagüe de 200 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66 178,66
P16025 5,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma

(p.o.)
11,42 57,10

A04HO020-10,0500 m³ Homigón hm-20 en obra 86,00 4,30
M01052 1,0000 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 51,00
M01085 4,0000 h Compactador pata cabra 191/240 CV 64,80 259,20

TOTAL PARTIDA................................ 760,54
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R05DE300 ud Desagüe de 300 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en cal-
derería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-300PN-16, para la conexión  con
tubería de PVC DN 315 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcui-
do también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colo-
cación y prueba de toda la unidad.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,24 374,24
P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con

bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)
417,86 417,86

P02TM31e 5,0000 m Tubo pvc d=315 mm, p = 6 atmósferas, junta
elástica

42,86 214,30

A04HO020-10,0500 m³ Homigón hm-20 en obra 86,00 4,30
M01052 1,0000 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 51,00
M01085 4,0000 h Compactador pata cabra 191/240 CV 64,80 259,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.531,18

R05DE400 ud Desagüe de 400 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 400 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de mariposa concéntrica de 400 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de exten-
sión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería
(tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-400 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 400 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido tam-
bién los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba de toda la unidad.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
O01009 10,0000 h Peón 20,91 209,10
P05VM104 1,0000 ud Válvula mariposa concentrica d=400 mm, pn-16,

incluso accesorios
1.900,93 1.900,93

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

581,45 581,45

P02TM40e 5,0000 m Tubo pvc d=400 mm, p = 6 atmósferas, junta
elástica

57,90 289,50

A04HO020-10,0500 m³ Homigón hm-20 en obra 86,00 4,30
M01052 1,0000 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 51,00
M01085 4,0000 h Compactador pata cabra 191/240 CV 64,80 259,20

TOTAL PARTIDA................................ 3.359,98

R05DE500 ud Desagüe de 500 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 500 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de mariposa concéntrica de 500 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de exten-
sión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería
(tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-500 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 500 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido tam-
bién los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba de toda la unidad.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
O01009 10,0000 h Peón 20,91 209,10
P05VM105 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=500 mm, pn-16,

incluso accesorios
3.676,95 3.676,95

P05TM116 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-500, pn-16 995,69 995,69
P02TM50e 5,0000 m Tubo pvc d=500 mm, p = 6 atmósferas, junta

elástica
85,65 428,25

A04HO020-10,1000 m³ Homigón hm-20 en obra 86,00 8,60
M01052 1,0000 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 51,00
M01085 4,0000 h Compactador pata cabra 191/240 CV 64,80 259,20

TOTAL PARTIDA................................ 5.693,29
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TOTAL PARTIDA................................ 5.693,29

R05HI166 ud Hidrante 3" para aspersión pn 10
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo pro-
visto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre
elástico de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volan-
te y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ven-
tosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo,
manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida
la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 6,0000 h Oficial de oficios 21,50 129,00
O01009 6,0000 h Peón 20,91 125,46
P05HI007A101,0000 ud Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal ø80 pn-10

e.Pulsos 2-3 vias
680,40 680,40

P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16
atmósferas

61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 4,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 48,08
P12001 30,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 103,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.324,19

R05HI166B ud Hidrante 3" para aspersión pn 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo pro-
visto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre
elástico de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volan-
te y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ven-
tosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo,
manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida
la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 6,0000 h Oficial de oficios 21,50 129,00
O01009 6,0000 h Peón 20,91 125,46
P05HI007A161,0000 ud Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal ø80 pn-16

e.Pulsos 2 vias
806,85 806,85

P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16
atmósferas

61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 4,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 48,08
P12001 30,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 103,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.450,64

R05HI166C ud Hidrante 3" para aspersión pn 16 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 80
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hidrovál-
vulas metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo míni-
mo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de
diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC
O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PE-
AD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,50 172,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
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P05HI007A10C1,0000 ud Hidrov.,red.Pres, limit.Caudal ø80 pn-16
e.Pulsos 2-3 vias

575,20 575,20

P05HI007A10B2,0000 ud Hidrov.Cont. Ø80 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 552,15 1.104,30
P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16

atmósferas
61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 8,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 96,16
P12001 30,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 103,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.456,19

R05HI166D ud Hidrante 3" para aspersión pn 10 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 80
mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 16, 2 hidro-
válvulas metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo míni-
mo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de
diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC
O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PE-
AD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,50 172,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
P05HI007A10H1,0000 ud Hidrov.,red.Pres, limit.Caudal ø80 pn-10

e.Pulsos 2-3 vias
383,50 383,50

P05HI007A10B2,0000 ud Hidrov.Cont. Ø80 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 552,15 1.104,30
P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16

atmósferas
61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 8,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 96,16
P12001 30,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 103,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.264,49

R05HI167 ud Hidrante 4" para aspersión pn 10
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,50 172,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
P05HI007
PN10

1,0000 ud Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-10
e.Pulsos 2-3 vias

778,05 778,05

P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16
atmósferas

61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 4,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 48,08
P12001 40,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.539,25
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R05HI167A ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2
hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plásti-
co de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de
unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tu-
bería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería prin-
cipal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 10,0000 h Oficial de oficios 21,50 215,00
O01009 10,0000 h Peón 20,91 209,10
P05HI007APN101,0000 ud Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-10

e.Pulsos 2-3 vias
460,40 460,40

P05HI007BPN102,0000 ud Hidrov.Contadora ø100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 632,70 1.265,40
P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16

atmósferas
61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 8,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 96,16
P12001 40,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.619,90

R05HI167B ud Hidrante 4" para aspersión pn 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD
del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,50 172,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
P05HI007
PN16

1,0000 ud Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-16
e.Pulsos 2 vias

778,05 778,05

P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16
atmósferas

61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19016 4,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,12 20,48
P12001 40,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.511,65

R05HI167B1 ud Hidrante 4" para aspersión pn 16 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2
hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plásti-
co de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de
unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tu-
bería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería prin-
cipal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 10,0000 h Oficial de oficios 21,50 215,00
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O01009 10,0000 h Peón 20,91 209,10
P05HI007APN161,0000 ud Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-16

e.Pulsos 2-3 vias
665,60 665,60

P05HI007BPN102,0000 ud Hidrov.Contadora ø100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 632,70 1.265,40
P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16

atmósferas
61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 8,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 96,16
P12001 40,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.825,10

R05HI167C ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 3 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3
hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plásti-
co de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de
unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tu-
bería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería prin-
cipal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 10,0000 h Oficial de oficios 21,50 215,00
O01009 10,0000 h Peón 20,91 209,10
P05HI007APN101,0000 ud Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-10

e.Pulsos 2-3 vias
460,40 460,40

P05HI007BPN103,0000 ud Hidrov.Contadora ø100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 632,70 1.898,10
P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16

atmósferas
61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 10,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 120,20
P12001 40,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.276,64

R05HI167D ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 4 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 4 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 4
hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plásti-
co de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de
unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tu-
bería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería prin-
cipal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

C
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
P05HI007APN101,0000 ud Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-10

e.Pulsos 2-3 vias
460,40 460,40

P05HI007BPN104,0000 ud Hidrov.Contadora ø100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 632,70 2.530,80
P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16

atmósferas
61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 12,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 144,24
P12001 40,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.018,20
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TOTAL PARTIDA................................ 4.018,20

R05HI167E ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 5 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 5 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 5
hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plásti-
co de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de
unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tu-
bería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería prin-
cipal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
P05HI007APN101,0000 ud Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-10

e.Pulsos 2-3 vias
460,40 460,40

P05HI007BPN105,0000 ud Hidrov.Contadora ø100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 632,70 3.163,50
P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16

atmósferas
61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 14,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 168,28
P12001 40,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.674,94

R05HI167F ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 6 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 6 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 6
hidroválvulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plásti-
co de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de
unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tu-
bería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería prin-
cipal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
P05HI007APN101,0000 ud Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-10

e.Pulsos 2-3 vias
460,40 460,40

P05HI007BPN106,0000 ud Hidrov.Contadora ø100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 632,70 3.796,20
P03VE001H 1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16

atmósferas
61,68 61,68

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,65 27,65
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65 88,65
P19023 14,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02 168,28
P12001 40,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.307,64

Página 6327 de enero de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

R05HI168 ud Hidrante 6" para aspersión pn 10
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
P05HI008
PN10

1,0000 ud Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal ø150 pn-10 e.
Pulsos 2-3 vias

1.873,80 1.873,80

P03VE002
H

1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16
atmósferas

101,35 101,35

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
P05TM110 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-150, pn-16 250,00 250,00
P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 197,07 197,07
P12001 60,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 207,00
P19026 4,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 15,81 63,24

TOTAL PARTIDA................................ 3.499,32

R05HI168A ud Hidrante 6" para aspersión pn 10 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2
hidroválvulas metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o es-
fera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada has-
ta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tube-
ría de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
P05HI008APN101,0000 ud Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal ø150 pn-10 e.

Pulsos 2-3 vias
731,20 731,20

P05HI008BPN102,0000 ud Hidrov.Contadora ø150 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 1.627,20 3.254,40
P03VE002
H

1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16
atmósferas

101,35 101,35

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
P05TM110 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-150, pn-16 250,00 250,00
P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 197,07 197,07
P12001 60,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 207,00
P19026 8,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 15,81 126,48

TOTAL PARTIDA................................ 5.674,36

R05HI168B ud Hidrante 6" para aspersión pn 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, pilotos metálilcos de 2 vías PN 16, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
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O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
P05HI008
PN16

1,0000 ud Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal ø150 pn-16 e.
Pulsos 2 vias

1.873,80 1.873,80

P03VE002
H

1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16
atmósferas

101,35 101,35

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
P05TM110 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-150, pn-16 250,00 250,00
P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 197,07 197,07
P12001 60,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 207,00
P19026 4,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 15,81 63,24

TOTAL PARTIDA................................ 3.499,32

R05HI168C ud Hidrante 6" para aspersión pn 16 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hi-
droválvulas metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa
de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o esfera
de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta co-
nexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de
PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y pro-
bada.

O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
P05HI008APN161,0000 ud Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal ø150 pn-16 e.

Pulsos 2-3 vias
1.201,20 1.201,20

P05HI008BPN102,0000 ud Hidrov.Contadora ø150 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 1.627,20 3.254,40
P03VE002
H

1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16
atmósferas

101,35 101,35

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
P05TM110 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-150, pn-16 250,00 250,00
P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 197,07 197,07
P12001 60,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 207,00
P19026 8,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 15,81 126,48

TOTAL PARTIDA................................ 6.144,36

R05HI168E ud Hidrante 6" para aspersión pn 10 3 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3
hidroválvulas metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o es-
fera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada has-
ta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tube-
ría de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
P05HI008APN101,0000 ud Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal ø150 pn-10 e.

Pulsos 2-3 vias
731,20 731,20

P05HI008BPN103,0000 ud Hidrov.Contadora ø150 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 1.627,20 4.881,60
P03VE002
H

1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16
atmósferas

101,35 101,35

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
P05TM110 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-150, pn-16 250,00 250,00
P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 197,07 197,07
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P12001 60,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 207,00
P19026 8,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 15,81 126,48

TOTAL PARTIDA................................ 7.301,56

R05HI169 ud Hidrante 8" para aspersión pn 10
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 16,0000 h Oficial de oficios 21,50 344,00
O01009 16,0000 h Peón 20,91 334,56
P05HI009
PN10

1,0000 ud Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal ø200 pn-10 e.
Pulsos 2-3 vias

3.090,15 3.090,15

P03VE002
H

1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16
atmósferas

101,35 101,35

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P05VC115B 1,0000 ud Válv.Comp. Bridas asient.Elástico  d=200 mm,

pn-16, i/accesorios
580,00 580,00

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,20 201,20
P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 347,23 347,23
P12001 80,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 276,00
P19032 4,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 98,56

TOTAL PARTIDA................................ 5.568,75

R05HI169B ud Hidrante 8" para aspersión pn 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapie-
dras de 3 mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01005 16,0000 h Oficial de oficios 21,50 344,00
O01009 16,0000 h Peón 20,91 334,56
P05HI009
PN16

1,0000 ud Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal ø200 pn-16 e.
Pulsos 2 vias

3.090,15 3.090,15

P03VE002
H

1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16
atmósferas

101,35 101,35

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P05VC115B 1,0000 ud Válv.Comp. Bridas asient.Elástico  d=200 mm,

pn-16, i/accesorios
580,00 580,00

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,20 201,20
P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 347,23 347,23
P12001 80,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 276,00
P19032 4,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 98,56

TOTAL PARTIDA................................ 5.568,75
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R05HI169C ud Hidrante 8" para aspersión pn 16 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2
hidroválvulas metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, válvula de bola o es-
fera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada has-
ta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tube-
ría de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01005 16,0000 h Oficial de oficios 21,50 344,00
O01009 16,0000 h Peón 20,91 334,56
P05HI016APN161,0000 ud Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal ø200 pn-16 e.

Pulsos 2-3 vias
1.510,80 1.510,80

P05HI016BPN162,0000 ud Hidrov.Contadora ø200 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 2.901,15 5.802,30
P03VE002
H

1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16
atmósferas

101,35 101,35

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P05VC115B 1,0000 ud Válv.Comp. Bridas asient.Elástico  d=200 mm,

pn-16, i/accesorios
580,00 580,00

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,20 201,20
P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 347,23 347,23
P12001 80,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 276,00
P19032 4,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 98,56

TOTAL PARTIDA................................ 9.791,70

R05HI169D ud Hidrante 8" para aspersión pn 10 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de
200 mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión nominal provista de emisor de pul-
sos, reductora de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2-3 vías PN 16,
2 hidroválvulas metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y
tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, válvula de bola o es-
fera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada has-
ta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tube-
ría de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

O01005 16,0000 h Oficial de oficios 21,50 344,00
O01009 16,0000 h Peón 20,91 334,56
P05HI016CPN101,0000 ud Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal ø200 pn-10 e.

Pulsos 2-3 vias
1.080,00 1.080,00

P05HI016BPN162,0000 ud Hidrov.Contadora ø200 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 2.901,15 5.802,30
P03VE002
H

1,0000 ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16
atmósferas

101,35 101,35

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P05VC115B 1,0000 ud Válv.Comp. Bridas asient.Elástico  d=200 mm,

pn-16, i/accesorios
580,00 580,00

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,20 201,20
P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 347,23 347,23
P12001 80,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 276,00
P19032 4,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 98,56

TOTAL PARTIDA................................ 9.360,90

R05HIS4 ud Salida en parcela terciaria
Conjunto de elementos para realizar la salida de la tubería terciaria en la parcela de su-
ministro. Compuesto por codo a 90º en PEAD, tubería de ascenso a superficie en PE-
AD del mismo diámetro que la tub. terciaria, hasta alcanzar 70 cm sobre la cota del te-
rreno de la excavación. Incluso la colocación de brida plana DIN 2576 PN-10 con tapa
metálica. Includia en la unidad anclaje en la base del conjunto de hormigón en masa.
Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
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O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P02TE16hA 3,0000 m Tubería pead d=160 mm, 8 atmósferas, con

juntas
12,28 36,84

P12001 5,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 17,25
I14008 0,7500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,

D<=20 km
89,60 67,20

P07EN005 0,0070 m³ Madera de pino para encofrar de 26 mm de
espesor

123,06 0,86

P07EN012 0,0400 kg Puntas 20x100 6,45 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 249,64

R05VC120E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø200 mm PN-16 ENT
Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN200 PN10/16,  distancia entre
caras según EN 558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2
(ISO 7005-2). Cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), se-
gún la UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM.
EPDM de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa. Caucho vulcaniza-
do al núcleo con un mínimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zo-
nas de sellado lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una ca-
pacidad de compresión de 8-12%, según la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas
de poliamida vulcanizadas que garantizan una fricción baja y un funcionamiento correc-
to. Tuerca de latón naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficación, acreditada pa-
ra agua potable por entidad externa, integrada y encastrada en la compuerta evitando
vibraciones, corrosiones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado en frío
de acero inoxidable1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de pa-
ro y  rosca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previene el agua es-
tancada y la acumulación de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sella-
do superior de NBR, cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito
inferior de EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y
DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la nor-
ma UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa y probada
hidráulicamente según EN 1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabri-
cación respaldada mediante seguro.Accionada mediante eje de extension telescópico
de la Serie 04/04-001, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm, con todos los materia-
les necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmen-
te montada ejecutada y probada.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
M140005a 0,1500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 8,85
P05VC120 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm,

PN-16, i/accesorios
520,10 520,10

%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 592,27 118,45

TOTAL PARTIDA................................ 710,72

R05VC125E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø250 mm PN-16 ENT
Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250 PN10/16,  distancia entre
caras según EN 558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2
(ISO 7005-2). Cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), se-
gún la UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM.
EPDM de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa. Caucho vulcaniza-
do al núcleo con un mínimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zo-
nas de sellado lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una ca-
pacidad de compresión de 8-12%, según la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas
de poliamida vulcanizadas que garantizan una fricción baja y un funcionamiento correc-
to. Tuerca de latón naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficación, acreditada pa-
ra agua potable por entidad externa, integrada y encastrada en la compuerta evitando
vibraciones, corrosiones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado en frío
de acero inoxidable1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de pa-
ro y  rosca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previene el agua es-
tancada y la acumulación de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sella-
do superior de NBR, cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito
inferior de EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y
DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la nor-
ma UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa y probada
hidráulicamente según EN 1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabri-
cación respaldada mediante seguro.Accionada mediante eje de extension telescópico,
cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm, con todos los materiales necesarios para la
completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.
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O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
M140005a 0,2500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 14,75
P05VC125 1,0000 ud Válvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
994,00 994,00

%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.072,07 214,41

TOTAL PARTIDA................................ 1.286,48

R05VC130E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø300 mm PN-16 ENT
Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250 PN10/16,  distancia entre
caras según EN 558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2
(ISO 7005-2). Cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), se-
gún la UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM.
EPDM de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa. Caucho vulcaniza-
do al núcleo con un mínimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zo-
nas de sellado lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una ca-
pacidad de compresión de 8-12%, según la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas
de poliamida vulcanizadas que garantizan una fricción baja y un funcionamiento correc-
to. Tuerca de latón naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficación, acreditada pa-
ra agua potable por entidad externa, integrada y encastrada en la compuerta evitando
vibraciones, corrosiones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado en frío
de acero inoxidable1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de pa-
ro y  rosca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previene el agua es-
tancada y la acumulación de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sella-
do superior de NBR, cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito
inferior de EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y
DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la nor-
ma UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa y probada
hidráulicamente según EN 1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabri-
cación respaldada mediante seguro.Accionada mediante eje de extension telescópico,
cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm, con todos los materiales necesarios para la
completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
M140005a 0,3500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 20,65
P05VC130 1,0000 ud Válvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
1.311,10 1.311,10

%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.395,07 279,01

TOTAL PARTIDA................................ 1.674,08

R05VM103E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-350 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxida-
ble 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º.
Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con catego-
ría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor ma-
nual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZON-
TAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P05VM103 1,0000 ud Válvula mariposa concentrica d=350 mm, pn-16,

incluso accesorios
1.715,99 1.715,99

M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00
%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.880,72 376,14

TOTAL PARTIDA................................ 2.256,86
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R05VM104E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-400 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxida-
ble 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º.
Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con catego-
ría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor ma-
nual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 2 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZON-
TAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P05VM104 1,0000 ud Válvula mariposa concentrica d=400 mm, pn-16,

incluso accesorios
1.900,93 1.900,93

M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00
%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.065,66 413,13

TOTAL PARTIDA................................ 2.478,79

R05VM104bE ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-450 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN450 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
remplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9
Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma
UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero
inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradi-
llo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)
con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante re-
ductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE
HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P05VM104b 1,0000 ud Válvula mariposa concentrica d=450 mm, pn-16,

incluso accesorios
4.021,60 4.021,60

M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 118,00
%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 4.245,33 849,07

TOTAL PARTIDA................................ 5.094,40

R05VM105E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-500 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxida-
ble 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º.
Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con catego-
ría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor ma-
nual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZON-
TAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
P05VM105 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=500 mm, pn-16,

incluso accesorios
3.676,95 3.676,95

M140005a 3,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 177,00
%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 4.002,09 800,42

TOTAL PARTIDA................................ 4.802,51
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R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN600 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9
Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma
UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero
inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradi-
llo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)
con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante
desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P05VM106 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=600 mm, pn-16,

incluso accesorios
6.839,26 6.839,26

M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 7.003,99 350,20

TOTAL PARTIDA................................ 7.354,19

R05VM106E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxida-
ble 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º.
Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con catego-
ría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor ma-
nual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZON-
TAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
P05VM106 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=600 mm, pn-16,

incluso accesorios
6.839,26 6.839,26

M140005a 3,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 177,00
%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 7.164,40 1.432,88

TOTAL PARTIDA................................ 8.597,28

R05VM107 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxida-
ble 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º.
Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con catego-
ría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplica-
dor de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente mon-
tada ejecutada y probada.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P05VM107 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=700 mm, pn-16,

incluso accesorios
9.233,70 9.233,70

M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 9.398,43 469,92

TOTAL PARTIDA................................ 9.868,35
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R05VM107E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
remplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9
Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma
UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero
inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradi-
llo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)
con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante re-
ductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE
HORIZONTAL Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
P05VM107 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=700 mm, pn-16,

incluso accesorios
9.233,70 9.233,70

M140005a 4,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 236,00
%PIEZESPENT20,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 9.617,84 1.923,57

TOTAL PARTIDA................................ 11.541,41

R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-800 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN800 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxida-
ble 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º.
Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con catego-
ría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplica-
dor de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente mon-
tada ejecutada y probada.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
O01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
P05VM108 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=800 mm, pn-16,

incluso accesorios
10.851,74 10.851,74

M140005a 4,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 236,00
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 11.278,29 563,91

TOTAL PARTIDA................................ 11.842,20

R05VM109 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-900 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN900 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazablede dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9
Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma
UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero
inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradi-
llo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)
con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante
desmultiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
O01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
P05VM109 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=900 mm, pn-16,

incluso accesorios
13.588,18 13.588,18

M140005a 4,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 236,00
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 14.014,73 700,74

TOTAL PARTIDA................................ 14.715,47
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R05VM112 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-1200 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9
Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma
UNE-EN 10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reducien-
do la fricción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero
inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradi-
llo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)
con categoría anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.Accionamiento mediante
desmultiplicador de accionamiento manual con volante..Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,50 172,00
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28
P05VM112 1,0000 ud Válvula mariposa concéntrica d=1200 mm,

pn-16,incluso accesorios
29.667,81 29.667,81

M140005a 4,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 236,00
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 30.243,09 1.512,15

TOTAL PARTIDA................................ 31.755,24

R05VQ005 ud Válvula de alivio rápido ø100 pn-16
Válvula de alivio rápido  de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con
bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hie-
rro fundido cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería
y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta em-
bridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para cone-
xión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

O01005 1,6000 h Oficial de oficios 21,50 34,40
O01009 1,6000 h Peón 20,91 33,46
P05VQ005 1,0000 ud Válvula alivio pilotada 100 mm  pn-16, incluso

accesorios
1.483,90 1.483,90

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
P02TE11f 20,0000 m Tubería pead d=110 mm, 6 atmósferas, con

juntas
4,24 84,80

M140005a 0,1500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 8,85

TOTAL PARTIDA................................ 1.703,27

R05VR309B ud Válvula retención disco partido pn-10 dn-350
Válvula de retención de disco partido DN-350 mm de diámetro nominal y 10 Atm de pre-
sión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y re-
sorte de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
P05VR309B 1,0000 ud Válvula de retención disco partido 350 mm pn-10 1.210,00 1.210,00
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.332,32

R07AC1 m³ Hormigón hm-25/p/40/ iia+qb encofrado en anclajes
Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 25/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento
CEM II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central pa-
ra vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas. Según EHE, incluido el encofrado y desencofrado en muros y anclajes con paneles
metálicos o maderas o cualquier otro medio  i/aplicación de desencofrante.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
I14013 1,0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 93,40

P07EN005 0,0070 m³ Madera de pino para encofrar de 26 mm de
espesor

123,06 0,86

P07EN012 0,0500 kg Puntas 20x100 6,45 0,32
P07EM021 0,0400 kg Alambre de atado, en obra 0,97 0,04
P07EN021 0,0050 ud Puntal telesc. Normal 1,75-3,10 14,37 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 137,10
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R07AC2 m² Reposición con hormigón encofrado y armado
Reposición de desagües existentes, acequias, arquetas de riego y barrancos afecta-
dos por el trazado de las tuberías de distribución. Reposición consistente en la limpie-
za, rasanteo, refinado manual y compactación del terreno con medios manuales. Ejecu-
tada la reposición con hormigón armado tipo HA-30/20/p/IIa+Qa con un espesor de 20
centímetros en paredes y soleras incluso unidad vertida del hormigón con pluma grúa,
vibrado y colocado según EHE. Además también incluido la colocación en la cara exte-
rior de las losas de pared y solera de un mallazo de armado D12 #15x15 cm en acero ti-
po B-500 s, incluyendo mermas, despuntes y separadores de fijación del armado. Uni-
dad incluso encofrado y desencofrado a una cara contra el terreno limpiado y rasantea-
do. Unidad totalmente ejecutada.

O01005 0,3100 h Oficial de oficios 21,50 6,67
O01009 0,3100 h Peón 20,91 6,48
P01048 9,4000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 8,37

P07EM021 0,1000 kg Alambre de atado, en obra 0,97 0,10
P07EM022 0,1000 kg Separadores para armaduras verticales u

horizontales, en obra
0,09 0,01

M140005a 0,0100 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 0,59
P07EN001 1,0000 m² Encof.Panel metal.5/10 m² 50 p. 2,40 2,40
P07EN002 0,0030 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 139,93 0,42
P07EN010 0,2000 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,41 0,28
P07EN012 0,0200 kg Puntas 20x100 6,45 0,13
P07EN015 0,5000 m Fleje para encofrado metálico 0,27 0,14
P03014 0,1000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20,

sulforresistente, árido 20 mm (p.o.)
63,05 6,31

M081100a 0,4000 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,
d=76 mm

2,78 1,11

I14013 0,2000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 18,68

MQ024569 0,9270 m³ Bombeo hormigón 8,76 8,12

TOTAL PARTIDA................................ 59,81

R07AC3 ud Reposición cobertura riego gote/aspersión pead
Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada,
pivot, etc afectado con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguien-
te. Apertura y excavación de la zona afectada, reposición, y empalme de las conduccio-
nes existentes con tubería de PEAD de DN variable de 32 mm a 63 mm y timbraje 6
atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. Incluido también el
uso y colocación de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  mangui-
tos, collarines, juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instala-
ción en correcto funcionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excava-
ción de forma completa con material seleccionado y ransanteado hasta la superficie ac-
tual de  la parcela y libre de elementos gruesos y cantos. Medida  la unidad por el nú-
mero de conexiones o reparaciones realizadas en cada una de las parcelas afectadas

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
M01063 0,0100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 0,56
M04009 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 0,86
M050002a 0,0010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,02
M01013 0,0050 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 51,97 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 44,11

R07AC4 ud Reposición cobertura riego goteo/aspersión pvc
Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada,
pivot, etc afectado con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguien-
te. Apertura y excavación de la zona afectada, reposición, y empalme de las conduccio-
nes existentes con tubería de PVC de DN variable de 75 mm a 315mm y timbraje 6
atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. Incluido también el
uso y colocación de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  mangui-
tos, collarines, juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instala-
ción en correcto funcionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excava-
ción de forma completa con material seleccionado y ransanteado hasta la superficie ac-
tual de  la parcela y libre de elementos gruesos y cantos. Medida  la unidad por el nú-
mero de conexiones o reparaciones realizadas en cada una de las parcelas afectadas

O01005 1,2000 h Oficial de oficios 21,50 25,80
O01009 1,2000 h Peón 20,91 25,09
M01063 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 5,55
M04009 0,0500 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,99 2,15
M050002a 0,0500 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,86
M01013 0,0300 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 51,97 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 61,01
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TOTAL PARTIDA................................ 61,01

R07AT160R m Paso hinca tubería acero 1626 mm roca
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías con equipo de
hélice en roca, ejecutado mediante tubería de acero de 1626x10 mm, a una profundi-
dad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la ca-
rretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las
zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El pre-
cio unitario incluye la tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares ne-
cesarios, prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización
de los terrenos y ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completa-
mente ejecutada y probada.

OHIN1 1,0000 m Hinca hélice roca, tub ah dn 1626 i. Soldaduras y
limp. Int

2.150,00 2.150,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.150,00

R07AT180T m Paso hinca tubería acero 1829 mm tierra
Paso bajo Río Riguel mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hinca neu-
mática, ejecutado mediante tubería de acero de 1829x11,2 mm, a una profundidad mí-
nima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carrete-
ra o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zo-
nas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El pre-
cio unitario incluye la tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares ne-
cesarios, prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización
de los terrenos y ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completa-
mente ejecutada y probada.

OHIN2 1,0000 m Hinca hélice tierra, tub ah dn 1829 i. Soldaduras
y limp. Int

1.950,00 1.950,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.950,00

R07AT800 T m Paso hinca tubería acero 813 mm tierra
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías con equipo de
hinca neumática en tierra, ejecutado mediante tubería de acero de 813 mm, a una pro-
fundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie
de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima
desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de
3 m. El precio unitario incluye la tubería, perforación, soldadura con todos los medios
auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, es-
tabilización de los terrenos y ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la uni-
dad completamente ejecutada y probada.

OHIN3 1,0000 m Hinca neumática tierra, tub ah dn 813, i.
Soldaduras y limp. Int

720,00 720,00

TOTAL PARTIDA................................ 720,00

R07BAH3-1.5 ud Arqueta 2,0x1,0x1,2 m
Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,0
x 1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada
de 3 mm partida en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas
atravesadas por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se in-
cluye parte proporcional de excavación hasta anclaje cuello de cisne de subida, relle-
no y compactación manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de mate-
rial drenante de 15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con ca-
rácteres de color negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Co-
munidad de Regantes.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P03PH030 1,0000 ud Arqueta pref. 2,0*1,0*1,2 m. 720,00 720,00
P09RE011 3,0000 m² Tapa chapa bicromada 3 mm 48,00 144,00
P03PH081 1,0000 ud Pasador, varilla pasante ø 16 mm y candado 8,30 8,30
P01AR001 0,4500 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 17,20 7,74
M01053 0,0900 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 4,60
M01006 0,0900 h Camión 241/310 CV 41,62 3,75
M050000a 0,3200 h Compactador vibratorio de conducción manual

de 0,30 t
1,35 0,43

M01063 0,0160 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 0,89
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.075,94
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R07BAH3B-1.5 ud Arqueta 2,5x1,5x1,2 m
Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,5
x 1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada
de 3 mm partida en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas
atravesadas por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se in-
cluye parte proporcional de excavación hasta anclaje cuello de cisne de subida, relle-
no y compactación manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de mate-
rial drenante de 15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con ca-
rácteres de color negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Co-
munidad de Regantes.

O01005 6,0000 h Oficial de oficios 21,50 129,00
O01009 6,0000 h Peón 20,91 125,46
P03PH032 1,0000 ud Arqueta pref. 2,5*1,5*1,2 m. 790,00 790,00
P09RE011 5,0000 m² Tapa chapa bicromada 3 mm 48,00 240,00
P03PH081 1,0000 ud Pasador, varilla pasante ø 16 mm y candado 8,30 8,30
P01AR001 0,7600 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 17,20 13,07
M01053 0,0900 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 4,60
M01006 0,0900 h Camión 241/310 CV 41,62 3,75
M050000a 0,3200 h Compactador vibratorio de conducción manual

de 0,30 t
1,35 0,43

M01063 0,0160 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 0,89
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.374,50

R07BE01 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm c/estructura
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Coloca-
da sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con
orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre
de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado y chapa perforada perimetral para ventila-
ción del interior. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espe-
sor. Medida la superficie realmente colocada.

ECAN1 1,0000 ud Pp candado 3,00 3,00
ETA100 1,0000 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 29,86 29,86
P01145 16,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15 18,40
O01004 1,7500 h Oficial especialista 23,69 41,46
O01001 0,2000 h Capataz 26,46 5,29
O01009 0,3500 h Peón 20,91 7,32

TOTAL PARTIDA................................ 105,33

R07BE01B m² Tapa arq valv chapa lagrimada 3 mm c/estructura
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Coloca-
da sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con
orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre
de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado y chapa perforada perimetral para ventila-
ción del interior. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espe-
sor. Medida la superficie realmente colocada.

ECAN1 1,0000 ud Pp candado 3,00 3,00
ETA100 1,0000 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 29,86 29,86
P01145 48,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15 55,20
O01004 1,7500 h Oficial especialista 23,69 41,46
O01001 0,2000 h Capataz 26,46 5,29
O01009 0,3500 h Peón 20,91 7,32

TOTAL PARTIDA................................ 142,13

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

P1 1,0000 ud Pate de poliprpileno 30 cm * 25 cm 2,68 2,68
O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,91

R07BE08 m² Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical
Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical para recubrimiento elástico
impermeable, no apto para contacto con agua potable, mediante emulsión bituminosa
mejorada con resinas sintéticas, monocomponente, sin disolventes, con una dotación
de 1,2 kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de la superficie. Medida la unidad real-
mente ejecutada

O01005 0,1150 h Oficial de oficios 21,50 2,47
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matR07BE081,3200 Kg Emulsión bituminosa monocomponente con
resinas

3,63 4,79

TOTAL PARTIDA................................ 7,26

R07BP506 ud Arqueta prefabricada ø60 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de vari-
lla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta y capa de gravilla en parte superior de la arqueta. Rotulada mediante pintura plásti-
ca con carácteres de color negro sobre paramento exterior con la numeración indicada
por la Comunidad de Regantes.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
P09007 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,79 16,79
P07EM030 1,2000 ud Pasador, varilla pasante ø 16 mm y candado 11,06 13,27
P09RE010 0,3000 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 45,00 13,50
P01AR001 0,1000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 17,20 1,72
A02MT300 4,0000 m³ Relleno ordinario 0,85 3,40
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00
M01063 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 5,55

TOTAL PARTIDA................................ 198,05

R07BP510 ud Arqueta prefabricada ø100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de va-
rilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta.Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro sobre paramento
exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
P09011 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 42,91 42,91
P07EM030 1,2000 ud Pasador, varilla pasante ø 16 mm y candado 11,06 13,27
P09RE010 0,8000 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 45,00 36,00
P01AR001 0,1000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 17,20 1,72
A02MT300 4,0000 m³ Relleno ordinario 0,85 3,40
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00
M01063 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 5,55

TOTAL PARTIDA................................ 246,67

R07BP510B ud Arqueta prefabricada ø100 cm h=4 m
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø100 cm y 4 m de altura, cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor
y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del tras-
dós de la arqueta. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro so-
bre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
P09011 4,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 42,91 171,64
P07EM030 1,2000 ud Pasador, varilla pasante ø 16 mm y candado 11,06 13,27
P09RE010 0,8000 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 45,00 36,00
P01AR001 0,1000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 17,20 1,72
A02MT300 4,0000 m³ Relleno ordinario 0,85 3,40
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,00 59,00
M01063 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 5,55

TOTAL PARTIDA................................ 375,40

R07BQ06 m³ Hormigón armado imperm. Ha-25, acero 120 kg/m·encofrado visto
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. sulforresistente,
elaborado en central, para ejecución de todo tipo de elementos estructurales para con-
tención o aislamiento de líquidos o/y niveles freáticos como son: muros, soleras, zapa-
tas, depósitos, arquetas de alojamiento de elementos electromecánicos etc., y de espe-
sor y altura variable, con exigencia de total estanqueidad. Incluso armadura de acero
B-500 S (120 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de dimensio-
nes adecuadas a dos  caras visto. Incluido p.p. de ejecución de pozos de desagüe en
solera recepción de vertidos interiores. Incluso  vibrado, curado, elementos pasamuros
necesarios y refuerzos necesarios. Incluso el vertido con bomba. Incluidos perfiles hi-
droexpansivos tipo SIKA-SWELL o similar para juntas de hormigón entre muros y mu-
ros y solera. Incluida también masilla impermeable hidroexpansiva tipo SIKA-FLEX pa-
ra unión de calderería con muros de hormigón. Medido el volumen realmente ejecuta-
do. Todo ello ejecutado y puesto en obra sSegún normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
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O01009 0,7500 h Peón 20,91 15,68
D04GX004 1,0500 m³ Hor. Ha-25/p/20/iia muros v. M. Cen. 103,86 109,05
D04CX701 5,2000 m² Encof. Metálico en muros 2 c 27,25 141,70
I15004 120,0000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,

colocado
1,63 195,60

M080702a 0,0500 h Bomba de hormigón sobre camión o
semirremolque, de 110 m³/h

91,50 4,58

PSIKA1 0,1000 m³ Perfiles hidroexpansivos 115,84 11,58
PSIKA2 0,0500 m³ Masilla impermeable hidroexpansiva 65,88 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 492,23

REFQUIR01 ud Refugio quirópteros
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
REFQUIR01.FO1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37

TOTAL PARTIDA................................ 97,28

REJAOT ud Reja tubo 1" con marco 5,60x2,00
Suministro  y colocación de reja con marco para atornillar de dimensiones interiores
200x560 cm, con tubos de acero galvanizado 1", separados 20 cm

TOTAL PARTIDA................................ 4.850,00

REPACE500 m Reposicion acequias tubo PE 500
Reposición de acequia de hormigón de hasta 0,2 m2 de sección útil, incluyendo la de-
molición de la misma, la reposición mediante tubería de PE Corrrugado DN 500, SN 8,
el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

E01MF 0,2600 m³ Dem. Cajeros y soleras acequias 21,19 5,51
PECORR50 1,0000 m Tuberia pe corrug.500mm sn-8 40,02 40,02
ARQ003ENT0,4000 ud Entronque con acequia existente 458,28 183,31
A01007D 0,8000 m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM 1,36 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 229,93

REPACE600 m Reposicion acequias tubo HM 600
Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la demoli-
ción de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN
600, el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

E01MF 0,2900 m³ Dem. Cajeros y soleras acequias 21,19 6,15
E03CAE070 1,0000 m Tuberia hgon.Ench/camp.D=60cm 44,55 44,55
ARQ003ENT0,4000 ud Entronque con acequia existente 458,28 183,31
A01007D 1,5000 m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM 1,36 2,04

TOTAL PARTIDA................................ 236,05

REPACE800 m Reposicion acequias tubo HM 800
Reposición de acequia de hormigón de 0,3-0,5 m2 de sección útil, incluyendo la demoli-
ción de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN
800, el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

E01MF 0,3500 m³ Dem. Cajeros y soleras acequias 21,19 7,42
E03CAE080 1,0000 m Tuberia hgon.Ench/camp. D=80cm 64,42 64,42
ARQ003ENT0,4000 ud Entronque con acequia existente 458,28 183,31
A01007D 2,4500 m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM 1,36 3,33

TOTAL PARTIDA................................ 258,48

REPLSMT m Reposición lsmt
Reposición de Línea Subterránea de Media Tensión, incluyendo excavación, canaliza-
ción mediante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

MlAL 1,0000 m Línea aluminio 3 (1x150 mm²) 45,75 45,75
D36ZB020 1,0000 m Canalización b. T. 2 tubos 110 mm 52,24 52,24

TOTAL PARTIDA................................ 97,99

REPLSTF m Reposición lstf
Reposición de Línea Subterránea de Telefonía, incluyendo excavación, canalización
mediante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

D36XC007 1,0000 m Canalización 2 pvc 110 mm 74,09 74,09

TOTAL PARTIDA................................ 74,09

RESESCLIMP t GESTIÓN RCDs. NATURALEZA PETREA DISTANCIA < 35 Km
Gestión de RCD de naturaleza petrea, entendido este como escombro pétreo con den-
sidad superior a 1.200 kg/m3. Incluso transporte a gestor autorizado emplazado a me-
nos de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

O01009 0,0080 h Peón 20,91 0,17
M01058 0,0050 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,34
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M07CB020 0,1000 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,21 2,62
TARIFAESCLIMP1,0000 ud Tarifa de eliminación y valorización de RCD

PETREO
0,96 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 4,09

RESESCMIXTO t GESTIÓN RCDs. NATURALEZA NO PETREA . DISTANCIA < 35 Km
Gestión de RCD de naturaleza no petrea. Incluso transporte a gestor autorizado empla-
zado a menos de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

O01009 0,0080 h Peón 20,91 0,17
M01058 0,0050 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,34
M07CB020 0,1000 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,21 2,62
TARIFAESCMIXT1,0000 ud Tarifa de eliminación y valorización de RCD NO

PETREO
3,12 3,12

TOTAL PARTIDA................................ 6,25

RESESCSUCI t GESTIÓN RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DISTANCIA < 35 Km
Gestión de RCD potencialmente peligroso, incluso transporte a gestor autorizado em-
plazado a menos de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirec-
tos.

O01009 0,0080 h Peón 20,91 0,17
M01058 0,0050 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,34
M07CB020 0,1000 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,21 2,62
TARIFAESCPP1,0000 ud Tarifa de eliminación y valorización de RCD P.

PELIGROSO
128,78 128,78

TOTAL PARTIDA................................ 131,91

RETAMA ud Suministro y plantación retama spharocarpa
Suministro y Plantación de Retama spharocarpa de 30-40 cm de altura, suministradas
en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la plan-
ta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecutada.

O01009 0,1490 h Peón 20,91 3,12
O01007 0,0210 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,47
PTEU33ebaDU1,0000 ud Retama spharocarpa 30/40,ct 2,10 2,10
14.0100 0,0020 m³ Sum. Y extendido estiércol caballar, incluso

laboreo mecánico
20,40 0,04

P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
14.0010_D 1,0000 ud Apert.Hoyo 0.30x0.30x0.30 m 4,24 4,24
TAPHOYO30_D1,0000 ud Tap.Hoyo 30x30 s.S-t densidad <700 hoyos/ha 0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 10,64

RF_D ud Suministro  retama spharocarpa a pie de vivero
Suministro de Retama spharocarpa a pie de vivero. No incluye transporte.

O01009 0,0160 h Peón 20,91 0,33
PTEU33ebaDU1,0000 ud Retama spharocarpa 30/40,ct 2,10 2,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,43

SANTOLI ud Suministro y plantación de santolina chamaeciparisus
Suministro y Plantación de Santolina chamaeciparisus de 30-40 cm de altura, suminis-
tradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de planta-
ción de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación
de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, for-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

O01009 0,1490 h Peón 20,91 3,12
O01007 0,0210 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,47
PTEG25abaDU1,0000 ud Santolina chamaeciparusus 30/40 ct 1,60 1,60
14.0100 0,0020 m³ Sum. Y extendido estiércol caballar, incluso

laboreo mecánico
20,40 0,04

P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
14.0010_D 1,0000 ud Apert.Hoyo 0.30x0.30x0.30 m 4,24 4,24
TAPHOYO30_D1,0000 ud Tap.Hoyo 30x30 s.S-t densidad <700 hoyos/ha 0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 10,14

SF_D ud Suministro santolina chamaeciparisus a pie de vivero
Suministro de Santolina chamaeciparisus a pie de vivero. No incluye transporte.

O01009 0,0160 h Peón 20,91 0,33
PTEG25abaDU1,0000 ud Santolina chamaeciparusus 30/40 ct 1,60 1,60
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TOTAL PARTIDA................................ 1,93

SOFTCOMP ud Software de control remoto
Programación y configuración del automata de control (PLC) del pedestal. Programa-
ción y configuracion del software SCADA Connect Live para telegestion del equipo.

O03031 14,0000 h Programador 20,13 281,82

TOTAL PARTIDA................................ 281,82

TF_D ud Suministro  thymus vulgaris a pie de vivero
Suministro de Thymus vulgaris a pie de vivero. No incluye transporte.

O01009 0,0160 h Peón 20,91 0,33
TV 1,0000 ud Thymus vulgaris 1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 1,73

THYMUS ud Suministro y plantación de thymus vulgaris
Suministro y Plantación de Thymus vulgaris de 30-40 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la plan-
ta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecutada.

O01009 0,1490 h Peón 20,91 3,12
O01007 0,0210 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,47
TV 1,0000 ud Thymus vulgaris 1,40 1,40
14.0100 0,0020 m³ Sum. Y extendido estiércol caballar, incluso

laboreo mecánico
20,40 0,04

P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
14.0010_D 1,0000 ud Apert.Hoyo 0.30x0.30x0.30 m 4,24 4,24
TAPHOYO30_D1,0000 ud Tap.Hoyo 30x30 s.S-t densidad <700 hoyos/ha 0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 9,94

TOMAPOT ud Toma de potencial
Ud de toma de potencial compuesta por:

- Caja para toma de potencial SCHNEIDER o similar, en policarbonato de
170x135x85, con cuatro bornas y prensas para cables. Para instalación en interior de
arqueta
- Tramos de 10 mts. de cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x6 mm².
- 10 ml Tubo corrugado AISCAN o similar, Ø 20 mm
- Suministro de Electrodos de Referencia de CuCuSO4 con Probetas de 1 y 10 cm² y
20 metros de cable de 3x2,5 mm², o similar
- Rollos cinta elastomérica (autovulcanizable)
- Conexión a tubería
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta oferta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de datos en la conduc-
ción y emisión de informe final.

TOMAPOTm 1,0000 ud Toma de potencial 280,00 280,00

TOTAL PARTIDA................................ 280,00

TOMASULFP ud Toma sulfatadora ø50 pn-16 pvc
Toma de sulfatadora en tubería de PVC de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según nor-
ma AWWA C 512. Incluido 2 válvulas de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tu-
bería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte
proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mis-
mo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería de PVC. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

O01005 15,0000 h Oficial de oficios 21,50 322,50
O01009 15,0000 h Peón 20,91 313,65
P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,85 195,70
P12001 35,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 120,75
TE PVC 1,0000 ud Te con bridas en tub. Pvc 350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.302,60

TRANSPR ud Trasductor de presión
Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en tuberías de salida
a pisos superior e inferior, para control de presión en tuberías, Instalación en salida de
cada bomba, Instalación en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño mateiral, cableado, conexionado, totalmente instalado y probado.
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O01001 0,2000 h Capataz 26,46 5,29
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 21,50 4,30
TPRES 1,0000 ud Transductor de presión 409,00 409,00

TOTAL PARTIDA................................ 418,59

UMEDNIT02 ud Unidad portatil para medida de concentración de nitratos
Medidor portatil de concentración de nitratos en agua incluidas 150 tiras de medición.
Rango 0,1-500 mg/l.

UMEDNIT02m1,0000 ud Unidad portatil para medida de concentración de
nitratos

650,00 650,00

TOTAL PARTIDA................................ 650,00

Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado
Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tra-
tada de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente ter-
minado y anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.

0800101 1,0000 ud Nido tipo vencejo 33,50 33,50
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 16,06
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82

TOTAL PARTIDA................................ 91,62

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altu-
ra,  formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de
6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
0800102 1,0000 ud Nido muercielago 43,00 43,00
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 16,06
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82

TOTAL PARTIDA................................ 101,12

dINSTAFOTO ud Instalación solar fotovoltaica
Instalación solar fototovoltaica para suministro de la estación de filtrado compuesta
por los siguientes elementos:
- 5 Módulos solares fotovoltaicos , con potencia pico de 550 w 0+5 w, constituidos por
144 células de silicio monocristalino, dimensiones 2.261x1.1134x35 mm y 27,8 kg de
peso. Estos módulos irán montados sobre una estructura coplanar con la vertiente de
la cubierta. Completamente montado, probado y funcionando, incluyendo p.p. de pe-
queño material para amarre a estructura (no incluida).
- 5 Ud de estructura coplanar rastrelada para montaje de panel en vertical mediante
perfilería de aluminio y con tornillería de sujección a cubierta en acero inoxidable. Total-
mente instalada sobre la cubierta de la nave.
- 1 Inversor-cargador trfásico de 10 kW.
- 5 Baterías de lito de 5,3 kW y 48 v.
- 1 Armario eléctrico con todas las protecciones de AC y DC (Diferenciales, Automáti-
cos, descargadores de sobretensión, ect)
- Cableado desde los módulos fotovoltaicos hasta el cuadro de protecciones en AC y
DC, inversor, baterías y cuadro de baja tensión de la estación de filtrado.
- Verificación y programación del sistema
- Pequeño material
Totalmente instalado y puesto en marcha incluida la legalización ante el Servicio Provin-
cial de Industria. Se proporcionará el CIE sellado por AESSIA

O01004 16,0000 h Oficial especialista 23,69 379,04
O01009 16,0000 h Peón 20,91 334,56
DMOLU 5,0000 ud Módulo fotovoltaico de 550 w 210,00 1.050,00
DESTRUCTUS5,0000 ud Estructura panel en vertical 72,00 360,00
DINVERH 1,0000 ud Inversor híbrido 10000 w 2 mppt 884,01 884,01
DCUADROPROT1,0000 ud Cuadro de protecciones en ac y dc 400,00 400,00
DCABALEADO1,0000 ud Cableado, canalización e instalación 600,00 600,00
dDLEGALIZ 1,0000 ud Legalización y tasas 1.200,00 1.200,00
DBATERLIT 5,0000 ud Baterías de litio de 5,3 kW y 48 v 2.190,00 10.950,00

TOTAL PARTIDA................................ 16.157,61

mE15CPF020 ud Puer.Cortafuegos ei2-60-c5 0,90x2,10
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra,  ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno y recibido de albañilería. La puerta dispondrá de cerradura.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01004 0,2500 h Oficial especialista 23,69 5,92
O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
mP23FM020 1,0000 ud P. Cortaf. Ei2-60-c5 1h. 90x210 cm 255,53 255,53

TOTAL PARTIDA................................ 266,68

mE17BD020 ud Toma de tierra indep. Con pica
Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, inclu-
yendo registro de comprobación y puente de prueba hasta alcanar una resistencia me-
nor de 15 ohmnios.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
mP01D150 1,0000 ud Pequeño material 1,22 1,22
mP15T010 3,0000 ud Pica de t.T. 200/14,3 fe+cu 16,76 50,28
mP15T030 20,0000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,47 49,40
mP15T050 1,0000 ud Registro de comprobación + tapa 20,25 20,25
mP15T060 1,0000 ud Puente de prueba 7,22 7,22
mP15T070 1,0000 ud Sold. Alumino t. Cable/placa 3,65 3,65

TOTAL PARTIDA................................ 221,22

mE17CC010 ud Circuito monof. Alumbrado
Circuito de alumbrado realizado con tubo PVC en montaje superficial M16, conducto-
res de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento RV 0,6/1 kV , en sistema monofásico (fa-
se y neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
mP01D150 20,0000 ud Pequeño material 1,22 24,47
E02095 90,0000 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo

instalado
0,77 69,30

E02262 30,0000 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro
nominal 16 mm, instalado

2,14 64,20

TOTAL PARTIDA................................ 338,73

mE17CT020 ud Circuito trifásico de tomas de corriente
Circuito de tomas de corriente realizado con tubo PVC en montaje superficial M20 reali-
zado con tubo PVC corrugado M 20,  cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo RV 0,6/1 kV  incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 23,69 71,07
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
mP01D150 15,0000 ud Pequeño material 1,22 18,35
E02096 125,0000 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo

instalado
0,86 107,50

E02237 25,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm,
instalado

6,99 174,75

TOTAL PARTIDA................................ 436,17

mE26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
mP23FJ030 1,0000 ud Extintor polvo abc 6 kg. Pr.Inc. 55,25 55,25

TOTAL PARTIDA................................ 65,71

mE26FJ090 ud Señal poliestireno 210x297mm.Fotolum.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adverten-
cia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotolu-
miniscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05
mP23FK090 1,0000 ud Señal poliprop. 210x297mm.Fotolumi. 2,21 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 3,26
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C01 OBRA DE TOMA
SUBCAPÍTULO C011 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS

DESMBARR m Desmontaje y montaje barrera seguridad

Desmontaje y montaje de barrera de seguridad.
10,00 10,46 104,60

I18002 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm
de espesor, con compresor

Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor,
hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los cos-
tes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

24,00 46,06 1.105,44

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 40 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie finalmente desbrozada.

216,00 0,90 194,40

D02EP325 m³ Excav. Con agotamiento terreno duro

Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con ex-
cavadora de 2 m³ de capacidad de cuchara y extracción de tierras
a los bordes, en vaciado y con agotamiento de aguas, i/p.p. de cos-
tes indirectos.

883,90 4,28 3.783,09

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento y relleno de tubería procedente de préstamos, con árido na-
tural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de
20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.
Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil
final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la uni-
dad de retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez fi-
nalizada la ejecución de la unidad.

28,56 24,28 693,44

D02TF100 m³ Relleno y compactado c/rana s/aporte

Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios ma-
nuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm
de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

479,88 12,21 5.859,33

R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículo, transporte en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga y Extendido de tierras,  hasta una distancia de 100 m, dejan-
do el terreno perfilado en basto.

440,47 5,26 2.316,87

TOTAL SUBCAPÍTULO C011..................... 14.057,17
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C012 ACEROS Y HORMIGONES
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

15,96 84,50 1.348,62

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

117,64 93,40 10.987,58

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.796,88 1,63 11.078,91

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

656,23 12,61 8.275,06

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

106,40 3,36 357,50

D04CX601 m² Encofrado metálico en muros 1 c

Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metáli-
cos de 5 a 10 m². de superficie, considerando 20 posturas, i/aplica-
ción de desencofrante.

371,37 28,78 10.688,03

MARCOPR m Marco prefabricad0 2,00 x 2,00 m con trafico

Marco prefabricado de hormigón armado en piezas de 2,00 x 2,00
m de dimensiones interiores, con espesor de 20 cm en vano y 20
cm en hastial, con sobrecarga de tráfico de carretera según IAP-98,
incluso cargas de frenado y asimetría de carga de tráfico, para una
altura de tierras de hasta 2 m con las características definidas en
los planos, i. colocación sobre solera de hormigón de 15 cm. sin in-
cluir ésta.

38,00 880,00 33.440,00

R07BE08 m² Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical

Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical para re-
cubrimiento elástico impermeable, no apto para contacto con agua
potable, mediante emulsión bituminosa mejorada con resinas sintéti-
cas, monocomponente, sin disolventes, con una dotación de 1,2
kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de la superficie. Medida la uni-
dad realmente ejecutada

229,50 7,26 1.666,17

D17YD215 m Sellado juntas constr. Muro-losa bentonita waterstop rx

Tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigóna-
do producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado
de muro y losa, con cordón hidroexpansivo Waterstop RX-101 de
bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%), apta para aguas
dulces no agresivas de sección 20x25 mm, con p.p. de malla metáli-
ca tipo REVOFIX para su fijación.

26,50 9,97 264,21

TOTAL SUBCAPÍTULO C012..................... 78.106,08
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C013 COMPUERTAS
DCOMP125 ud Compuerta mural 2,00x2,00 m. Inox

Válvula de compuerta Mural 2000x2000 mm, serie 772 o similar. Di-
seño según la norma DIN 19569-4. Marco cerrado para montaje en
pared o montaje embebida en hormigón. Husillo no ascendente, bidi-
reccional. Cierre a 4 lados en EPDM. Presión máxima 6 m.c.a. Cuer-
po y tablero: acero inoxidable AISI 304. Husillo: acero inoxidable AI-
SI 304. Deslizaderas: PE de alta densidad. Accionamiento mediante
reductor manual con volante. Compuerta preparada para atornillar a
paredes laterales o encajar en muro. Incluido transporte y labores
de colocación en conjunto con otros elementos de la instalación (in-
cluye obra civil necesaria)

1,00 48.236,56 48.236,56

COMPCAUD ud Compuerta caudalímetro autoregulante

Compuerta caudalimetro autoregulante.Incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extrui-
do (calidad marina).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. DN
1500x1500. 16 Hazes en 8 niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control, modem 4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante lla-
ve de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
* Incluido el montaje, puesta en marcha y formación al usuario

2,00 51.337,10 102.674,20

SOFTCOMP ud Software de control remoto

Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA Connect
Live para telegestion del equipo.

2,00 281,82 563,64

LICSOFT ud Licencia software telegestion

Licencia Software de telegestion SCADAConnect Live por equipo.
Acceso Web Responsive. Pago anual.(€/año)

2,00 552,74 1.105,48

REJAOT ud Reja tubo 1" con marco 5,60x2,00

Suministro  y colocación de reja con marco para atornillar de dimen-
siones interiores 200x560 cm, con tubos de acero galvanizado 1",
separados 20 cm

1,00 4.850,00 4.850,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C013.....................157.429,88
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C014 VARIOS
JUNT01 m Junta transversal

Junta transversal de dilatación en acequias, formada por plancha
de poliestireno de 2 cm de espesor, cordón de espuma de polietile-
no, imprimación de poliuretano y masilla a base de poliuretano mo-
nocomponente en la zona de contacto con el agua.

152,00 12,04 1.830,08

DJUNTA m Junta elastomérica de estanqueidad

Junta elastomérica de estanqueidad de 200 mm de ancho y 9 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación, colocada.

20,00 22,24 444,80

R07BE01 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente
para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles la-
minados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como
máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón
con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm.
Con puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  canda-
do y chapa perforada perimetral para ventilación del interior. Conjun-
to acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor.
Medida la superficie realmente colocada.

33,63 105,33 3.542,25

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
15,00 7,91 118,65

EGATO m Escalera de gato

Escalera vertical de seguridad con jaula de protección y barandilla,
con peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad y ancho de es-
calera de 52 cm, dimensiones internas del aro de protección 69x80
cm, totalmente instalada.

4,50 152,72 687,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C014..................... 6.623,02
TOTAL CAPÍTULO C01 ...............................256.216,15
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C02 BALSA DE REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO C021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, so-
leras, tubos, dados de anclajes, o cualquier otro elemento de hormi-
gón en masa y armado de cualquier espesor, incluso parte proporcio-
nal de transporte a distancia máxima de 5 km a vertedero incluyen-
do las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo
de zanja . Medido el volumen inicial.

380,00 32,23 12.247,40

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 40 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie finalmente desbrozada.

97.497,25 0,90 87.747,53

I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
2000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 2000 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

236.259,22 2,64 623.724,34

R001TE030 m³ Terraplén y compactación de material de excavación

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos que
cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos selec-
cionados o tolerables", procedentes de la excavación de balsas o re-
des de riego a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
30 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con
agua para alcanzar la humedad óptima de compactación. Medida
en su perfil final compactado.

49.241,31 1,54 75.831,62

R01TA170Z m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, inclu-
so medios manuales.

86.190,60 0,79 68.090,57

R01TA180 m² Refino de taludes exteriores medios mecánicos

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, in-
cluso  el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas proce-
dentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, in-
cluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie
finalmente refianada y extendida totalmente.

5.852,42 0,76 4.447,84

R01TA120 m³ Extensión de tierra vegetal

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de aco-
pio, sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lu-
gar de uso, colocación y perfilado.

38.998,90 1,28 49.918,59
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos mate-
riales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de late-
rales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mi-
nimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, con-
ducciones, acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km.
Medida la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbro-
ce.

3.554,68 3,03 10.770,68

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyen-
do separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra
vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre
el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O

2.763,22 1,36 3.757,98

R01TR010A m³ Carga, transporte y vertido hasta 3 km

Carga, transporte y descarga a lugar de empleo o vertedero autori-
zado de productos de excavación, incluso canon de vertido, hasta
una distancia a vertedero de 3 km o lugar de empleo para otros fi-
nes. Medido el volumen sobrante y transportado realmete.

37.995,04 2,56 97.267,30

R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículo, transporte en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga y Extendido de tierras,  hasta una distancia de 100 m, dejan-
do el terreno perfilado en basto.

2.000,00 5,26 10.520,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C021.....................1.044.323,85
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C022 CAMINO DE ACCESO Y CORONACION
I06008 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material

seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 32 mm obtenida
mediante cribado de material seleccionado. (No incluye remoción te-
rreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno
suelto medido sobre camión o en montón.

1.167,02 2,73 3.185,96

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado de 25 mm, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

972,52 3,69 3.588,60

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

145,80 84,50 12.320,10

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

486,00 15,18 7.377,48

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,8 mm
h=1,0 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 1,25 m de altura, a 3 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno (sin incluir)
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40 mm de paso
de malla y diámetro 1,8 mm, de 1,0 m de altura, incluso tensores cin-
cados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y monta-
je de la malla. Se incluye p.p. de puerta de entrada (4 ud) de una an-
chura de 1 m.

1.227,00 10,66 13.079,82

TOTAL SUBCAPÍTULO C022..................... 39.551,96
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C023 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION
I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos mate-
riales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de late-
rales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mi-
nimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, con-
ducciones, acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km.
Medida la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbro-
ce.

4.460,93 3,03 13.516,62

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyen-
do separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra
vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre
el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O

2.850,90 1,36 3.877,22

R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículo, transporte en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga y Extendido de tierras,  hasta una distancia de 100 m, dejan-
do el terreno perfilado en basto.

1.610,03 5,26 8.468,76

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento y relleno de tubería procedente de préstamos, con árido na-
tural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de
20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.
Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil
final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la uni-
dad de retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez fi-
nalizada la ejecución de la unidad.

1.647,48 24,28 40.000,81

DRELL m³ Relleno mecanico bolos 40/80 mm

Relleno y extendido de grava 40/80 mm. por medios mecánicos.
6,00 16,01 96,06

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

6.969,86 0,80 5.575,89

I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 401 a 500 g/m², resistencia a la tracción de 34 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

89.393,35 1,76 157.332,30
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R04IM200Z m² Geomembrana pead 2 mm de espesor

Geomembrana de polietileno de alta densidad de 2 mm de espe-
sor, puesta en obra, unión por doble soldadura en caliente, incluso
p.p. de solapes, anclajes de fondo, laterales y perimetral de corona-
ción, perfectamente extendida y colocada, según prescripciones
del P.P.T., medida la superficie realmente cubierta.

88.924,35 5,73 509.536,53

R02TS10d m Tubería pvc drenaje sn8 ø125 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø125 mm, de doble
pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

33,50 4,59 153,77

R02TS16d m Tubería pvc drenaje sn8 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble
pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

2.168,00 7,60 16.476,80

R02TS25d m Tubería pvc drenaje sn8 ø250 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø250 mm, de doble
pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

400,00 17,15 6.860,00

A06020. m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1.077,00 14,84 15.982,68

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

232,00 34,47 7.997,04
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A04004 m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

220,00 68,56 15.083,20

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

48,67 84,50 4.112,62

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

90,88 15,18 1.379,56

TOTAL SUBCAPÍTULO C023.....................806.449,86
SUBCAPÍTULO C024 OBRA CIVIL

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

12,53 84,50 1.058,79

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

244,61 93,40 22.846,57

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

15.657,00 1,63 25.520,91

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

385,25 12,61 4.858,00

D04CX601 m² Encofrado metálico en muros 1 c

Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metáli-
cos de 5 a 10 m². de superficie, considerando 20 posturas, i/aplica-
ción de desencofrante.

562,92 28,78 16.200,84

DJUNTA m Junta elastomérica de estanqueidad

Junta elastomérica de estanqueidad de 200 mm de ancho y 9 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación, colocada.

28,80 22,24 640,51
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R07BE01B m² Tapa arq valv chapa lagrimada 3 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente
para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles la-
minados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como
máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón
con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm.
Con puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  canda-
do y chapa perforada perimetral para ventilación del interior. Conjun-
to acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor.
Medida la superficie realmente colocada.

54,27 142,13 7.713,40

R07BE08 m² Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical

Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical para re-
cubrimiento elástico impermeable, no apto para contacto con agua
potable, mediante emulsión bituminosa mejorada con resinas sintéti-
cas, monocomponente, sin disolventes, con una dotación de 1,2
kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de la superficie. Medida la uni-
dad realmente ejecutada

222,00 7,26 1.611,72

EGATO m Escalera de gato

Escalera vertical de seguridad con jaula de protección y barandilla,
con peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad y ancho de es-
calera de 52 cm, dimensiones internas del aro de protección 69x80
cm, totalmente instalada.

7,20 152,72 1.099,58

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
30,00 7,91 237,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C024..................... 81.787,62
SUBCAPÍTULO C025 CONDUCCIONES, VENTOSAS Y ELEMENTOS

A02023Z4D m Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp. 8,7 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm
de diámetro y 8,7 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Po-
liuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante
aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especia-
les de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso
p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las solda-
duras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

59,00 502,11 29.624,49

Página 10



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combi-
nación de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático
en dos cuerpos. Diseño de paso nominal (paso total) de acuerdo a
la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma
UNEEN 1563:2012. Purgador automático de fundición dúctil
GGG40 y goma desplegable. Recubrimiento de pintura epoxy adheri-
da por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772.
Flotador esférico de efecto cinético fabricado en Policarbonato inde-
formable.Asiento de la selladura en bronce C836 y cierre hermético
en EPDM. Malla de la tapa en inox AISI 304. Junta tórica de BUNAN
(NBR) entre cuerpo y tapa. Área del orificio automático: 12 mm2.
Área del orificio cinético: 31400 mm2 (200 mm). Cierre prematuro su-
perior a 3 mca. Conexión Brida DN200 según norma UNEEN
109212: 2008. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráuli-
ca a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas lim-
pias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta
DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embrida-
da para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 200. Incluido tam-
bién juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamen-
te instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y pie-
zas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento
anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 mi-
cras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

2,00 2.622,40 5.244,80

A1(1400) ud Válvula mariposa concentrica dn-1400 pn-16,

Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1400
(64"),Presión máx trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN
1092-2 PN10, Norma distancia entre caras EN 558 Serie 20 (K1),
Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento
cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxida-
ble ASTM A351 CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revesti-
miento.Material anillo EPDM (reemplazable), Material del eje Acero
inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316
(A4). Accionamiento mediante reductor manual con volante. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y
accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecu-
tada y probada.

2,00 47.740,46 95.480,92

A03(1400) ud Carrete de desmontaje acero ø 1400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 7.677,42 15.354,84

A03004D kg Acero en calderería S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente,
con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (En PN 16
atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600, 8 mm de
DN 700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de DN
1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En PN 25 atm; 6,4 mm has-
ta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000,
12 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 14 mm de DN 1.600 a DN 1.900),
con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (Según
Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Grana-
llado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma
SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxi ali-
mentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". Incluso
corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadu-
ra, incluso bridas de unión. Medido según peso nominal. Dimensio-
nes y fabricación según norma AWWA C 208-96. Medido según pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

12.319,33 4,79 59.009,59
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO C025.....................204.714,64
SUBCAPÍTULO C026 OTROS

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

1.320,00 20,05 26.466,00

R04EPM4M ud Puerta malla simple torsión 10 m 2 hojas h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 10 metros de anchura
ejecutada en dos hojas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m,
con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad
ejecutada.

1,00 793,02 793,02

N_R04SS010 ud Flotador homologado

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diáme-
tro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, co-
locado. Incluidos 60 m de cable.

6,00 203,57 1.221,42

N_CUERDA m Cuerda anudada

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

80,00 10,10 808,00

LASTREPE m Lastre pead

Anclaje de fondo y taludes formado por lastres circulares de lámina
PE de 2 mm de espesor, lisa con un diámetro de 0,30 m, incluso for-
mación del cilindro cerrado mediante unión por doble soldadura en
caliente, incluso p.p. de solapes, por base y lateral, relleno de grava
6-12, y soldado posterior por boca para cierre hermético y colocado
en fondo balsa y taludes, incluso parte proporcional medios auxilia-
res

1.092,00 9,70 10.592,40

I27010 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

2,00 264,40 528,80

I24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

17,00 96,83 1.646,11

TOTAL SUBCAPÍTULO C026..................... 42.055,75
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C027 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS
I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos mate-
riales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de late-
rales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mi-
nimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, con-
ducciones, acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km.
Medida la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbro-
ce.

2.464,20 3,03 7.466,53

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyen-
do separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra
vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre
el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O

2.464,20 1,36 3.351,31

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento y relleno de tubería procedente de préstamos, con árido na-
tural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de
20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.
Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil
final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la uni-
dad de retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez fi-
nalizada la ejecución de la unidad.

452,88 24,28 10.995,93

PECORR50 m Tuberia pe corrug.500mm sn-8

Tubería de PE corrugada, de 500mm. de diámetro nominal, RCE 8
KN/m2 unión por junta elástica y manguito rígido, color exterior ne-
gro, interior blanco, i/p.p. de piezas especiales según, UNE 53332.
En este precio está incluido el acopio y traslado de los mismos has-
ta el lugar de empleo.

654,00 40,02 26.173,08

A06058D m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

12,00 110,94 1.331,28

ARQVARGIROud Arqueta giro 70-100x100-150 cm

Arqueta de cambio de dirección de medidas variables; anchuras en-
tre 70 y 100 cm. y alturas entre 100 y 150 cm. de medidas interio-
res, con paredes de 15 cm de espesor y solera de 15 cm, construi-
da con hormigón HM-20, incluyendo la excavación y el relleno poste-
rior.

2,00 524,63 1.049,26
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ARQ003ENT ud Entronque con acequia existente

Entronque con acequia de riego existente o tubería de deirvación,
con paredes de 20 cm de espesor y solera de 20 cm, construida
con hormigón HM-20, totalmente terminada, incluyendo demolición
de acequia existente, la excavación y el relleno posterior.

3,00 458,28 1.374,84

ARQVAR102Dud Arq riego 100-130x100-150 cm comp huso 50 y 1 salida

Arqueta de riego de medidas variables; anchuras entre 100 y 130
cm. y alturas entre 100 y 150 cm. de medidas interiores, con pare-
des de 20 cm de espesor y solera de 20 cm, construida con hormi-
gón HM-20, con una salida de riego mediante compuerta de huso
de 50 x (100-150 cm). y compuerta de corte de husillo de 0,50 x
(100-150 cm), incluyendo la excavación y el relleno posterior y tapa
de tramex.

1,00 2.015,74 2.015,74

ARQ0072B ud Arqueta 100x100x400-450 cm

Arqueta de 100x100x400-450 cm. de medidas interiores, con pare-
des de 30 cm de espesor y solera de 30 cm, construida con hormi-
gón HM-20,  totalmente terminada, incluyendo la excavación y el re-
lleno posterior, incluso tape de celosía tramex.

2,00 2.231,96 4.463,92

TOTAL SUBCAPÍTULO C027..................... 58.221,89
TOTAL CAPÍTULO C02 ...............................2.277.105,57
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C03 ESTACIÓN DE FILTRADO
SUBCAPÍTULO C031 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 40 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie finalmente desbrozada.

714,00 0,90 642,60

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de
la obra, inlcuso refinado.

285,60 0,41 117,10

D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motonivelado-
ra, en sub-bases, medida sobre perfil.

197,20 31,59 6.229,55

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso
transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, i/car-
ga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamien-
to. Medido sobre el volumen teórico.

96,14 11,80 1.134,45

TOTAL SUBCAPÍTULO C031..................... 8.123,70
SUBCAPÍTULO C032 HORMIGONES Y ACEROS

EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man

Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Me-
dido sobre el volumen teórico.

12,91 78,94 1.019,12

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent

Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo
del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de
cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según EHE. Medido sobre el volumen teórico

83,23 92,34 7.685,46

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.014,75 1,63 6.544,04

D04CX701 m² Encof. Metálico en muros 2 c

Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metáli-
cos de 5 a 10 m2. de superficie, considerando 20 posturas, i/aplica-
ción de desencofrante. Medido a una sola cara.

64,48 27,25 1.757,08

D04GX004 m³ Hor. Ha-25/p/20/iia muros v. M. Cen.

Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo
del árido de 20 mm. elaborado en central en muros de cimentación,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08. Entre el hormigón de los muros y los pila-
res metálicos se colocará porexpan para permitir el movimiento de
los pilares.

19,12 103,86 1.985,80
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D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras

Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elabora-
do en central, i/vertido, colocación y armado con fibras de polipropi-
leno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, in-
cluso acabado con pavimento continuo de cuarzo pulido de color
gris. Según EHE-08.

539,76 27,14 14.649,09

D36DA010 m² Acera de hormigón lavado

Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido
de 40 mm y 10 cm de espesor, i/junta de dilatación.

102,14 11,34 1.158,27

TOTAL SUBCAPÍTULO C032..................... 34.798,86
SUBCAPÍTULO C033 ESTRUCTURA

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

21.368,44 2,65 56.626,37

TOTAL SUBCAPÍTULO C033..................... 56.626,37
SUBCAPÍTULO C034 CERRAMIENTO Y CUBIERTA

D08NE151 m² Cub. Panel nerv.30 (lac+aisl+lac)

Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total
conformado con doble chapa de acero de 0.6 mm. de espesor, per-
fil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exteríor e interíor,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a
la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de
tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios au-
xiliares.

488,43 30,67 14.980,15

E0432 m² Policarbonato celular de 30 mm.

Panel de policarbonato celular de 30 mm de espesor, con idéntico
perfil a la chapa de cubierta, incluso elementos de fijación.

71,20 45,00 3.204,00

DPANEL m² Fachada de panel sándwich

Fachada realizada con panel de 30 mm de espesor total conforma-
do con doble chapa de acero de 0.6 mm de espesor, perfil nervado
tipo de Aceralia o similar, lacado al exteríor e interíor, con relleno in-
termedio de espuma de poliuretano, fijado a la estructura con gan-
chos o tornillos autorroscantes y rematado de huecos y p.p. de cos-
tes indirectos y medios dde elevación.

811,75 30,67 24.896,37

ECUB002 m Cumbrera sup. Estanca lc, d=750mm

Suministro, transporte y montaje de remate de cumbrera superior
formado por remate prelacado de 0,6 mm. de espesor y 750 mm.
de desarrollo, incluso doble burleta de espuma flexible y tornillería
para su correcta estanqueidad.

31,44 22,57 709,60

E08IMS070 m Remate chapa prelacada 0,7 d=500mm

Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial prelaca-
do por cara exterior, de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o
remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11, medida en verdadera magni-
tud.

244,30 20,57 5.025,25
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BAR0031a m Canalon chapa 20x20 cm

Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. y 20x20 cm de
dimensiones interiores, incluído parte proporcional de conexiones a
bajantes, totalmente terminado.

62,88 51,31 3.226,37

D03AG003 m Tubería pvc 160 mm. Colgada

Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2
mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajan-
tes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mí-
nima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

32,80 23,56 772,77

TOTAL SUBCAPÍTULO C034..................... 52.814,51
SUBCAPÍTULO C035 CARPINTERIA

mE15CPF020 ud Puer.Cortafuegos ei2-60-c5 0,90x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electro-
cincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pin-
tura epoxi polimerizada al horno y recibido de albañilería. La puerta
dispondrá de cerradura.

1,00 266,68 266,68

D23AE001 m² Puerta corredera chapa pegaso

Puerta corredera de dos hojas, con puerta peatonal integrada de
1,00x2,10 m, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de ace-
ro tipo Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por
metro lineal y herrajes de colgar y de seguridad,  colocada sobre pre-
marco metálico, incluso p.p. de guía colocada sobre la solera de hor-
migón o m.b.c..

30,24 121,56 3.675,97

TOTAL SUBCAPÍTULO C035..................... 3.942,65
SUBCAPÍTULO C036 VALVULAS Y ELEMENTOS

A1(1200) ud Válvula mariposa concentrica dn-1200 pn-16,

Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.Accionamiento mediante des-
multiplicador de accionamiento manual con volante..Unidad monta-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

4,00 30.573,68 122.294,72
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A1(1600) ud Válvula mariposa concentrica dn-1600 pn-16

Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1600
(64"),Presión máx trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN
1092-2 PN10, Norma distancia entre caras EN 558 Serie 20 (K1),
Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento
cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxida-
ble ASTM A351 CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revesti-
miento.Material anillo EPDM (reemplazable), Material del eje Acero
inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316
(A4). Accionamiento mediante actuador eléctrico AUMA
GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm (210 s). Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 76.123,95 76.123,95

A1(2000) ud Válvula mariposa concentrica dn-2000 pn-16

Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN2000
(80"),Presión máx trabajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN
1092-2 PN10, Norma distancia entre caras EN 558 Serie 20 (K1),
Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento
cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxida-
ble ASTM A351 CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revesti-
miento.Material anillo EPDM (reemplazable), Material del eje Acero
inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316
(A4). Accionamiento mediante actuador eléctrico AUMA
GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm (210 s). Uni-
dad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada
ejecutada y probada.

2,00 98.366,13 196.732,26

A03(1200) ud Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 mpa

 Carrete de desmontaje de 12 00 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

4,00 5.981,80 23.927,20

A03(1600) ud Carrete de desmontaje acero ø 1600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 11.303,76 11.303,76

A03(2000) ud Carrete de desmontaje acero ø 2000 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 2000 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 16.426,63 32.853,26
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R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combi-
nación de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático
en dos cuerpos. Diseño de paso nominal (paso total) de acuerdo a
la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma
UNEEN 1563:2012. Purgador automático de fundición dúctil
GGG40 y goma desplegable. Recubrimiento de pintura epoxy adheri-
da por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772.
Flotador esférico de efecto cinético fabricado en Policarbonato inde-
formable.Asiento de la selladura en bronce C836 y cierre hermético
en EPDM. Malla de la tapa en inox AISI 304. Junta tórica de BUNAN
(NBR) entre cuerpo y tapa. Área del orificio automático: 12 mm2.
Área del orificio cinético: 31400 mm2 (200 mm). Cierre prematuro su-
perior a 3 mca. Conexión Brida DN200 según norma UNEEN
109212: 2008. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráuli-
ca a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas lim-
pias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta
DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embrida-
da para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 200. Incluido tam-
bién juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamen-
te instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y pie-
zas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento
anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 mi-
cras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

3,00 2.622,40 7.867,20

FILTW2000 ud Filtro autolimpiante en línea dn 2200

Filtro autolimpiante en línea de accionamiento eléctrico de diámetro
nominal 2000 mm, para un caudal nominal de 5,50 m3/s, doble ma-
lla de 2x2 mm, cuerpo de filtro fabricado en acero al carbono, con-
junto de limpieza rotativo, eje de válvula de lavado y mecanismos
de actuación fabricados en acero inoxidable, cuerpo de válvula de la-
vado en fundición, según características indicadas en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas de proyecto. Incluso p/p de piezas especiales y
tornillería. Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en
funcionamiento.

1,00 120.857,00 120.857,00

CAZPIED48 ud Filtro cazapiedras en y 48"

Filtro cazapiedras en Y de 48" (DN 1200). malla filtrante AISI-304,
de 4 mm, cuerpo de filtro fabricado en acero al carbono Incluso p/p
de piezas especiales y tornillería. Totalmente instalado, conexiona-
do, probado y puesto en funcionamiento.

2,00 35.428,50 70.857,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C036.....................662.816,35
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SUBCAPÍTULO C037 CALDERERIA
A03004D kg Acero en calderería S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente,
con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (En PN 16
atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600, 8 mm de
DN 700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de DN
1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En PN 25 atm; 6,4 mm has-
ta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000,
12 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 14 mm de DN 1.600 a DN 1.900),
con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (Según
Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Grana-
llado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma
SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxi ali-
mentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". Incluso
corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadu-
ra, incluso bridas de unión. Medido según peso nominal. Dimensio-
nes y fabricación según norma AWWA C 208-96. Medido según pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

35.981,65 4,79 172.352,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C037.....................172.352,10
SUBCAPÍTULO C038 INSTALACIONES

dINSTAFOTO ud Instalación solar fotovoltaica

Instalación solar fototovoltaica para suministro de la estación de fil-
trado compuesta por los siguientes elementos:
- 5 Módulos solares fotovoltaicos , con potencia pico de 550 w 0+5
w, constituidos por 144 células de silicio monocristalino, dimensio-
nes 2.261x1.1134x35 mm y 27,8 kg de peso. Estos módulos irán
montados sobre una estructura coplanar con la vertiente de la cu-
bierta. Completamente montado, probado y funcionando, incluyen-
do p.p. de pequeño material para amarre a estructura (no incluida).
- 5 Ud de estructura coplanar rastrelada para montaje de panel en
vertical mediante perfilería de aluminio y con tornillería de sujección
a cubierta en acero inoxidable. Totalmente instalada sobre la cubier-
ta de la nave.
- 1 Inversor-cargador trfásico de 10 kW.
- 5 Baterías de lito de 5,3 kW y 48 v.
- 1 Armario eléctrico con todas las protecciones de AC y DC (Dife-
renciales, Automáticos, descargadores de sobretensión, ect)
- Cableado desde los módulos fotovoltaicos hasta el cuadro de pro-
tecciones en AC y DC, inversor, baterías y cuadro de baja tensión
de la estación de filtrado.
- Verificación y programación del sistema
- Pequeño material
Totalmente instalado y puesto en marcha incluida la legalización an-
te el Servicio Provincial de Industria. Se proporcionará el CIE sella-
do por AESSIA

1,00 16.157,61 16.157,61

DPGRUA5t ud Puente grúa monorail 5 t

Puente grúa monorail de 5 Tn de capacidad de elevación y 16,57 m
de luz provisto de motor de cortocircuito de rotor eléctrico, freno
electromagnetico de disco incorporado al motor, reductor, tambor,
cable y guía de cable, incluso conexiones eléctricas y línea de ali-
mentación desde el cuadro general de baja tensión de la nave me-
diante cables unipolares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sec-
ción, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV, colocados bajo tubo de PVC
en montaje superficial. Totalmente instalado y probado.

1,00 22.377,20 22.377,20

D27IH042 ud Cuadro baja tensión de estación de filtrado

Cuadro tipo de distribución, protección y mando para la estación de
filtrado, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metáli-
co de superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circui-
tos y protección,  IGA-16A (III+N); 4 interruptores diferenciales de
40A/4p/300mA, 1 diferencial de 40A/2p/30mA, 4 PIAs de 16 A (IV),
4 PIAs de 16A (III); 3 PIAs de 10A (I+N); totalmente cableado, cone-
xionado y rotulado.

1,00 995,34 995,34
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ACOMFILT ud Línea de 4x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

Línea de alimentación del cuadro del equipo de filtración desde el
cuadro de baja tensión mediante cables unipolares de cobre de
4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV,
con una longitud media aproximada de 10 metros, colocados bajao
tubo de PVC en montaje superficial. Totalmente instalado, conexio-
nado y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

1,00 77,04 77,04

DACOVALV ud Líneas de 3x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

Línea de alimentación del motor de la válvula motorizada desde el
cuadro de baja tensión mediante cables unipolares de cobre de
3x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV,
una longitud media de 20 metros, colocados sobre bandeja perfora-
da en el tramo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tra-
mo aéreo de conexionado con el motor. Totalmente instalado, cone-
xionado y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

4,00 219,47 877,88

mE17CC010 ud Circuito monof. Alumbrado

Circuito de alumbrado realizado con tubo PVC en montaje superfi-
cial M16, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento RV
0,6/1 kV , en sistema monofásico (fase y neutro y tierra), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1,00 338,73 338,73

mE17CT020 ud Circuito trifásico de tomas de corriente

Circuito de tomas de corriente realizado con tubo PVC en montaje
superficial M20 realizado con tubo PVC corrugado M 20,  cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sec-
ción y aislamiento tipo RV 0,6/1 kV  incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexión.

1,00 436,17 436,17

DLUMRF4 ud Lumin.Estanca 2 tubo led  de 24 w 2400 lm

Luminaria estanca de LED de superficie, con carcasa  y difusor
opal  de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 -
IK08 / Clase I,  equipado con dos tubos LED T8 de 2400 lúmenes
con una única conexión lateral y fuente lumínica SMD2835, con un
consumo de 24 w/tubo y temperatura de color 6500K, driver integra-
do; para alumbrado general, s. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

12,00 84,60 1.015,20

DBASECETR ud B. Enchufe cetact 16 a 4p+tt

Base de enchufe CETAC de superficie de 4 polos más tierra de 16
A conectada al circuito de tomas de corriente. Totalmente instalada
incluyendo p.p. de pequeño material.

4,00 31,53 126,12

mE17BD020 ud Toma de tierra indep. Con pica

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de compro-
bación y puente de prueba hasta alcanar una resistencia menor de
15 ohmnios.

1,00 221,22 221,22

DLEGAL4 ud Legalización de la instalación

Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de filtra-
do incluyendo Memoria Técnica de Diseño, Certificado de instala-
ción eléctrica, tramitación ante el Servicio Provincial de Industria del
Gobierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado de instala-
ción eléctrica sellado por AESSIA.

1,00 2.043,00 2.043,00

mE26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

1,00 65,71 65,71

Página 21



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

D34AA310 ud Extintor nieve carbónica 5 kg ef 34b

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctri-
cos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

1,00 109,91 109,91

mE26FJ090 ud Señal poliestireno 210x297mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

2,00 3,26 6,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C038..................... 44.847,65
SUBCAPÍTULO C039 SANEAMIENTO Y DRENAJE

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso
transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, i/car-
ga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamien-
to. Medido sobre el volumen teórico.

35,00 11,80 413,00

MT0306 m³ Relleno de arena para tuberias

Cama de arena para asiento de tubería procedente de préstamos,
con arena natural rodada puesta en obra, con reparto mecánico y
extendido manual. Medido el volumen  sobre el perfil teórico

21,00 10,19 213,99

A07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

35,00 43,83 1.534,05

D36BI020 m³ Relleno zanjas material excavación

Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso
compactación 95% P.M.

14,00 5,69 79,66

D04EF161 m³ Hormigón relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grúa

Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo
del árido de 40 mm elaborado en central para un desplazamiento
máximo a la obra de 25 km para relleno y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El
espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y Código Es-
tructural 2021.

6,00 80,44 482,64

TOTAL SUBCAPÍTULO C039..................... 2.723,34
TOTAL CAPÍTULO C03 ...............................1.039.045,53
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CAPÍTULO C04 ESTACIÓN DE BOMBEO
SUBCAPÍTULO C041 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 40 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie finalmente desbrozada.

264,00 0,90 237,60

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de
la obra, inlcuso refinado.

105,60 0,41 43,30

D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motonivelado-
ra, en sub-bases, medida sobre perfil.

84,80 31,59 2.678,83

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso
transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, i/car-
ga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamien-
to. Medido sobre el volumen teórico.

28,20 11,80 332,76

TOTAL SUBCAPÍTULO C041..................... 3.292,49
SUBCAPÍTULO C042 HORMIGONES Y ACEROS

EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man

Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Me-
dido sobre el volumen teórico.

4,11 78,94 324,44

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent

Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo
del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de
cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según EHE. Medido sobre el volumen teórico

24,10 92,34 2.225,39

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.591,63 1,63 2.594,36

D04CX701 m² Encof. Metálico en muros 2 c

Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metáli-
cos de 5 a 10 m2. de superficie, considerando 20 posturas, i/aplica-
ción de desencofrante. Medido a una sola cara.

35,43 27,25 965,47

D04GX004 m³ Hor. Ha-25/p/20/iia muros v. M. Cen.

Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo
del árido de 20 mm. elaborado en central en muros de cimentación,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08. Entre el hormigón de los muros y los pila-
res metálicos se colocará porexpan para permitir el movimiento de
los pilares.

7,09 103,86 736,37
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D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras

Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elabora-
do en central, i/vertido, colocación y armado con fibras de polipropi-
leno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, in-
cluso acabado con pavimento continuo de cuarzo pulido de color
gris. Según EHE-08.

149,32 27,14 4.052,54

D36DA010 m² Acera de hormigón lavado

Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido
de 40 mm y 10 cm de espesor, i/junta de dilatación.

56,00 11,34 635,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C042..................... 11.533,61
SUBCAPÍTULO C043 ESTRUCTURA

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

4.018,80 2,65 10.649,82

TOTAL SUBCAPÍTULO C043..................... 10.649,82
SUBCAPÍTULO C044 CERRAMIENTO Y CUBIERTA

D08NE151 m² Cub. Panel nerv.30 (lac+aisl+lac)

Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total
conformado con doble chapa de acero de 0.6 mm. de espesor, per-
fil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exteríor e interíor,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a
la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de
tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios au-
xiliares.

165,53 30,67 5.076,81

DPANEL m² Fachada de panel sándwich

Fachada realizada con panel de 30 mm de espesor total conforma-
do con doble chapa de acero de 0.6 mm de espesor, perfil nervado
tipo de Aceralia o similar, lacado al exteríor e interíor, con relleno in-
termedio de espuma de poliuretano, fijado a la estructura con gan-
chos o tornillos autorroscantes y rematado de huecos y p.p. de cos-
tes indirectos y medios dde elevación.

177,45 30,67 5.442,39

ECUB002 m Cumbrera sup. Estanca lc, d=750mm

Suministro, transporte y montaje de remate de cumbrera superior
formado por remate prelacado de 0,6 mm. de espesor y 750 mm.
de desarrollo, incluso doble burleta de espuma flexible y tornillería
para su correcta estanqueidad.

18,81 22,57 424,54

E08IMS070 m Remate chapa prelacada 0,7 d=500mm

Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial prelaca-
do por cara exterior, de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o
remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11, medida en verdadera magni-
tud.

129,38 20,57 2.661,35
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BAR0031a m Canalon chapa 20x20 cm

Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. y 20x20 cm de
dimensiones interiores, incluído parte proporcional de conexiones a
bajantes, totalmente terminado.

18,81 51,31 965,14

D03AG004 m Tubería pvc 125 mm colgada

Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 125 mm de diá-
metro y 3.2 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, coloca-
da en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una
pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

6,20 32,53 201,69

TOTAL SUBCAPÍTULO C044..................... 14.771,92
SUBCAPÍTULO C045 CARPINTERÍA

D23AE001 m² Puerta corredera chapa pegaso

Puerta corredera de dos hojas, con puerta peatonal integrada de
1,00x2,10 m, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de ace-
ro tipo Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por
metro lineal y herrajes de colgar y de seguridad,  colocada sobre pre-
marco metálico, incluso p.p. de guía colocada sobre la solera de hor-
migón o m.b.c..

9,00 121,56 1.094,04

D23GD005 m² Celosía fija para ventilación

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empa-
nelado de lamas de acero de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm
entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en ta-
ller y montada en obra, totalmente colocada.

7,20 132,05 950,76

TOTAL SUBCAPÍTULO C045..................... 2.044,80
SUBCAPÍTULO C046 VALVULAS Y ELEMENTOS

A1(350) ud Válvula mariposa concentrica dn-350 pn-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante des-
multiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad monta-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y accesorios de unión
a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3,00 1.830,89 5.492,67
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A1(400) ud Válvula mariposa concentrica dn-400 pn-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula de mariposa para agua pota-
ble y líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado mediante cer-
tificado de producto por entidad externa y diseñada según la norma
EN 593. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según
la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  aprobada para agua potable por
entidad externa con caras integradas, sin necesidad de juntas pla-
nas, y perfil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM
de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de
12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI
316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el per-
fil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asien-
to y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxida-
ble 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de
cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de
FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuer-
do a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de ac-
cionamiento manual con volante. Unidad montada con parte propor-
cional de juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

3,00 2.015,83 6.047,49

A1(500) ud Válvula mariposa concentrica dn-500 pn-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula de mariposa para agua pota-
ble y líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado mediante cer-
tificado de producto por entidad externa y diseñada según la norma
EN 593. Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según
la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  aprobada para agua potable por
entidad externa con caras integradas, sin necesidad de juntas pla-
nas, y perfil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM
de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de
12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI
316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al ácido con el per-
fil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asien-
to y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxida-
ble 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de
cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo de 200 micras de
FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de acuer-
do a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de ac-
cionamiento manual con volante. Unidad montada con parte propor-
cional de juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 3.791,85 7.583,70

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 550,36 1.651,08

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 665,21 1.995,63
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A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 896,75 1.793,50

R03VE002a ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16

Ventosa trifuncional DN 50 y PN 16. Combinación de una válvula
de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo.
Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil GGG40 y base
de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y
base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma
replegable de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del
orificio automático: 12 mm2. Área del orificio cinético: 164 mm2.Co-
nexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo entre 0.2 y
16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max.
90 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Inclui-
do válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de
PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima
de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación.
Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con trata-
miento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior
y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

8,00 384,49 3.075,92

R05VQ005 ud Válvula de alivio rápido ø100 pn-16

Válvula de alivio rápido  de pistón de DN-100 mm  de diámetro nomi-
nal y 16 Atm.  con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-
ter,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de com-
puerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD
DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo mon-
tado montado y probado en obra.

1,00 1.703,27 1.703,27

R05VR309B ud Válvula retención disco partido pn-10 dn-350

Válvula de retención de disco partido DN-350 mm de diámetro nomi-
nal y 10 Atm de presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AI-
SI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de
EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada en obra.

3,00 1.332,32 3.996,96

TRANSPR ud Trasductor de presión

Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en
tuberías de salida a pisos superior e inferior, para control de pre-
sión en tuberías, Instalación en salida de cada bomba, Instalación
en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño mateiral, cableado, conexionado, totalmente insta-
lado y probado.

1,00 418,59 418,59

TOTAL SUBCAPÍTULO C046..................... 33.758,81
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SUBCAPÍTULO C047 BOMBAS
BB189 ud Motobomba horizontal camara partida 540 m3/h

Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un
caudal de 540 m3/h y 20 m.c.a., rendimiento a 1486 rpm del 82% o
superior, eje de acero al carbono, impulsor de bronce, motor eléctri-
co en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 45 Kw y tensión de
400 v/50 Hz, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en de-
vanados, 2 sondas PT 100 en cojinetes y refrigeración interna me-
diante impulsor interno. Incluso descarga y montaje. Completamen-
te instalada, conexionada ,conos de ampliación y reducción, incluso
pruebas presenciales en fábrica, pruebas de funcionamiento y pues-
ta en marcha una vez colocada.

3,00 26.169,85 78.509,55

TOTAL SUBCAPÍTULO C047..................... 78.509,55
SUBCAPÍTULO C048 CALDERERIA

A03004D kg Acero en calderería S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente,
con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (En PN 16
atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600, 8 mm de
DN 700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de DN
1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En PN 25 atm; 6,4 mm has-
ta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000,
12 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 14 mm de DN 1.600 a DN 1.900),
con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (Según
Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Grana-
llado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma
SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxi ali-
mentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". Incluso
corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadu-
ra, incluso bridas de unión. Medido según peso nominal. Dimensio-
nes y fabricación según norma AWWA C 208-96. Medido según pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

5.709,06 4,79 27.346,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C048..................... 27.346,40
SUBCAPÍTULO C049 INSTALACIONES

GRUELEC ud Grupo electrógeno 125 kvas

Grupo electrógeno de 125 kva para un voltaje disponible de
400/230v, 3 fases y 4 cables, a 1.500 ppm/ 50 Hz, insonorizado, pro-
tección IP23, panel de control con botón de paro, voltímetro y selec-
tor de fase, amperímetro y selector de fase, frecuencímetro, controla-
dor con selección para autoarranque, tubo de escape silenciado en
acero, depósito de gasoil con 15 l de autonomía, incluso chimenea
con salida lateral, todo conexionado y probado, incluyendo toma de
tierra independiente a la del edificio.

1,00 20.429,80 20.429,80

DEPGASOIL ud Depósito gasoil 2500 l

Depósito de doble pared de gasoil de 2.500 l de capacidad de polie-
tileno de alta densidad, conforme a la norma EN
133341:2005+A1:2011, incluso p.p. de tuberías, acoples, empal-
mes, totalmente conexionado al grupo electrógeno.

2,00 1.579,65 3.159,30

DACOMCBT ud Línea de 4x70+ttx35 mm2 rz1-k(as) 0.6/1 kv xlpe

Línea desde el generador hasta el cuadro de baja tensión mediante
cables unipolares de cobre, no propagadores de incendio y con emi-
siones de humos y opacidad reducida, de 4x1x70/TTx35 mm2 de
sección, con aislamiento Rz1-K (AS) 0,6/1 kV, una longitud media
de 15 metros, colocados sobre bandeja perforada. Totalmente insta-
lado, conexionado y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

1,00 1.537,66 1.537,66
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ARM01 ud Cuadro general estación de bombeo

Cuadro general de la estación de bombeo compuesto por:
- Cuadro metálico de distribución con las siguientes características:
Fabricado en acero, pintado en gris RAL7035, con IP55 e IK10.  Ar-
mario de tipo modular para instalar sobre suelo.  Se compone de
montantes verticales galvanizados y de forma simétrica que se
unen a los marcos inferior y superior por intermedio de 8 tornillos,
el conjunto se cierra mediante puerta frontal y paneles, pueden ins-
talarse puertas en lugar de panel en los 4 costados.  Exento de sol-
daduras permite desmontar todo el conjunto o realizar el montaje
en obra y ampliar el armario lateralmente en línea o en L.  Los arma-
rios disponen de 4 puntos de cierre con maneta robusta de fácil ac-
cionamiento que permite múltiples tipos de inserto. Placa inferior de
entrada de cables, ciega, de una o de dos entradas. Múltiples opcio-
nes de accesorios de instalación; placa montaje trasera regulable o
de montaje en los laterales, variada gama de sistemas de cierre, zó-
calos de suelo, segunda puerta interior, etc.
- 1 Interruptor general automático de 4x250 A con poder de corte 36
kA
- 3 Bobinas  220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz
- 3 contactos auxiliares
- 2 Interruptores de 3x100 A 36 kA
- 2  Arrancadores progresivos de altas prestaciones, de 88 Ampe-
rios y tensión trifásica de 230 a 400 Volts. Bus de comunicación inte-
grado MODBUS, control total sobre tres fases y protecciones integra-
das, como térmicas, subcarga, adaptación sondas PTC, etc..
- 1 Guardamotor magnético de 3x115 A 50 kA
- 1 Disp. Max. tensión 208-240 V 50/60Hz
- 1 Contacto auxiliar
- 1 Variador de velocidad para aplicaciones de fluidos y gases, bu-
ses de comunicación integrados MODBUS RTU y ETHERNET (MOD-
BUS/TCP), como opción Profibus, EtherNet IP, DeviceNet, entre
otros. Variador con protección IP21 de potencia 45kW/37kW en CN
y CP con alimentación Trifásica de 480 volts con terminal grafico in-
cluido. THDi <48% al 80% de carga, función STOP/GO, gráficas ten-
dencia de consumo, data logger, reloj en tiempo real, seguimiento
del punto BEP curva de la bomba y web server integrado. Se aplica
tasa EcoPila según RD 106/2008
- 3 RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz
- 3 TOROS TA30
- 3 STI 2P 400V
- 1 Fuente de alimentación a 24V. 2,1A Monfásica optimizada
- PLC para el control de la estación de bombeo conteniendo los si-
guientes elementos: CPU modular DC con 16 entradas y 16 salidas
HE10 Ethernet; tarjeta de memoria SD, cable de programación; ca-
ble para entradas analógicas; módulo de 4 entradas analógicas; mó-
dulo de 2 salidas analógicas; módulo de 2 entradas de temperautra
y 1 salida analógicas; telefast y p.p. de pequeño material
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 A 300 mA para los cuadros de TC
- 1 Interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA para alumbrado
- 1 PIA de 4x16 A para los cuadros de TC
- 1 PIA de 2x10A para alumbrado
- 1 PIA de 2x10A para el sistema de alarma
- 1 PIA de 2x16 de reserva
Totalmente instalado y probado,  incluyendo programación del autó-
mata, selectores de 3 posiciones en puerta de armario para selec-
ción de maniobra (automático - 0 - manual) en cada bomba incluso
contactores, pulsadores de accionamiento directo  y pilotos de señali-
zación para cada bomba, saeta de emergencia, con espacio para ins-
talación y conexión de automáta programable con pantalla táctil de
15 ".

1,00 19.538,05 19.538,05
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DACOMBO ud Líneas de 3x25+ttx16 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

Línea de alimentación del motor de la bomba desde el cuadro de ba-
ja tensión mediante cables unipolares de cobre de 3x1x25/TTx16
mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV apantallado, una
longitud media de 15 metros, colocados sobre bandeja perforada en
el tramo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tramo aé-
reo de conexionado con el motor. Totalmente instalado, conexiona-
do y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

3,00 634,19 1.902,57

mE17CC010 ud Circuito monof. Alumbrado

Circuito de alumbrado realizado con tubo PVC en montaje superfi-
cial M16, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento RV
0,6/1 kV , en sistema monofásico (fase y neutro y tierra), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1,00 338,73 338,73

mE17CT020 ud Circuito trifásico de tomas de corriente

Circuito de tomas de corriente realizado con tubo PVC en montaje
superficial M20 realizado con tubo PVC corrugado M 20,  cinco con-
ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sec-
ción y aislamiento tipo RV 0,6/1 kV  incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexión.

1,00 436,17 436,17

DLUMRF4 ud Lumin.Estanca 2 tubo led  de 24 w 2400 lm

Luminaria estanca de LED de superficie, con carcasa  y difusor
opal  de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 -
IK08 / Clase I,  equipado con dos tubos LED T8 de 2400 lúmenes
con una única conexión lateral y fuente lumínica SMD2835, con un
consumo de 24 w/tubo y temperatura de color 6500K, driver integra-
do; para alumbrado general, s. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

6,00 84,60 507,60

DBASECETR ud B. Enchufe cetact 16 a 4p+tt

Base de enchufe CETAC de superficie de 4 polos más tierra de 16
A conectada al circuito de tomas de corriente. Totalmente instalada
incluyendo p.p. de pequeño material.

4,00 31,53 126,12

mE17BD020 ud Toma de tierra indep. Con pica

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de compro-
bación y puente de prueba hasta alcanar una resistencia menor de
15 ohmnios.

1,00 221,22 221,22

DLEGAL3 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de bom-
beo incluyendo Proyecto, Dirección de Obra, Certificado de instala-
ción eléctrica, tramitación ante el Servicio Provincial de Industria del
Gobierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado de instala-
ción eléctrica sellado por AESSIA.

1,00 2.586,00 2.586,00

D34AA310 ud Extintor nieve carbónica 5 kg ef 34b

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctri-
cos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

1,00 109,91 109,91

mE26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

1,00 65,71 65,71
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mE26FJ090 ud Señal poliestireno 210x297mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

3,00 3,26 9,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C049..................... 50.968,62
SUBCAPÍTULO C0410 SANEAMIENTO Y DRENAJE

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso
transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, i/car-
ga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamien-
to. Medido sobre el volumen teórico.

6,90 11,80 81,42

MT0306 m³ Relleno de arena para tuberias

Cama de arena para asiento de tubería procedente de préstamos,
con arena natural rodada puesta en obra, con reparto mecánico y
extendido manual. Medido el volumen  sobre el perfil teórico

2,40 10,19 24,46

A07014 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 13,61 136,10

D36BI020 m³ Relleno zanjas material excavación

Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso
compactación 95% P.M.

3,60 5,69 20,48

DCERRAJ002m Rejilla sumidero con tramex

Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada
por cerco de angular de 25x25x3mm., y contracerco de tramex de
30x30x20mm., i/p.p. de patillas para recibir.  Totalmente instalada.

10,00 18,83 188,30

D03DA006 ud Arqueta de registro 63x63x120 cm.

Arqueta de registro de 63x63x120 cm. realizada con fábrica de ladri-
llo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento
M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interíor, i/sole-
ra de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según
CTE/DB-HS 5.

1,00 112,51 112,51

D04EF161 m³ Hormigón relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grúa

Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo
del árido de 40 mm elaborado en central para un desplazamiento
máximo a la obra de 25 km para relleno y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El
espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y Código Es-
tructural 2021.

1,80 80,44 144,79

TOTAL SUBCAPÍTULO C0410................... 708,06
TOTAL CAPÍTULO C04 ...............................233.584,08
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CAPÍTULO C05 RED DE TUBERÍAS
SUBCAPÍTULO C051 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 40 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie finalmente desbrozada.

332.800,12 0,90 299.520,11

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos mate-
riales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de late-
rales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mi-
nimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, con-
ducciones, acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km.
Medida la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbro-
ce.

319.700,35 3,03 968.692,06

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento y relleno de tubería procedente de préstamos, con árido na-
tural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de
20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.
Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil
final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la uni-
dad de retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez fi-
nalizada la ejecución de la unidad.

26.040,13 24,28 632.254,36

A01017D m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm, realizado me-
cánicamente. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el
de la excavación no es adecuado e incluso selección al tamaño indi-
cado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas al 95% del PM sobre  el
perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O.

70.548,89 4,64 327.346,85

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyen-
do separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra
vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre
el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O

199.498,97 1,36 271.318,60
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R01TR010A m³ Carga, transporte y vertido hasta 3 km

Carga, transporte y descarga a lugar de empleo o vertedero autori-
zado de productos de excavación, incluso canon de vertido, hasta
una distancia a vertedero de 3 km o lugar de empleo para otros fi-
nes. Medido el volumen sobrante y transportado realmete.

30.028,43 2,56 76.872,78

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de
la obra, inlcuso refinado.

30.028,43 0,41 12.311,66

DRELL m³ Relleno mecanico bolos 40/80 mm

Relleno y extendido de grava 40/80 mm. por medios mecánicos.
1.000,00 16,01 16.010,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C051.....................2.604.326,42
SUBCAPÍTULO C052 TUBERÍAS
APARTADO 01.02.01 ACERO HELICOSOLDADO

A02012ZD m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 5 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm
de diámetro y 5 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano ali-
mentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo grana-
llado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67. Incluso p.p. de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de con-
trol mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medi-
da la longitud en perfil colocada y probada.

3.720,00 200,70 746.604,00

A02014ZD m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 5 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm
de diámetro y 5 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano ali-
mentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo grana-
llado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de con-
trol mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medi-
da la longitud en perfil colocada y probada.

2.713,00 233,54 633.594,02
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A02016ZD m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 7,1 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm
de diámetro y 7,1 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano ali-
mentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo grana-
llado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de con-
trol mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medi-
da la longitud en perfil colocada y probada.

1.070,00 277,56 296.989,20

A02022ZD m Tubería acero helicoidal, ø 1321 mm, esp. 8,1 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1321 mm
de diámetro y 8,1 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Po-
liuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante
aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especia-
les de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso
p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las solda-
duras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

2.097,00 485,12 1.017.296,64

A02023ZD m Tubería acero helicoidal, ø 1524 mm, esp. 9,3 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm
de diámetro y 9,3 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Po-
liuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante
aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especia-
les de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso
p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las solda-
duras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

447,00 613,13 274.069,11

A02023Z1D m Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp. 9,9 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1626 mm
de diámetro y 9,9 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Po-
liuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante
aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especia-
les de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso
p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las solda-
duras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

960,00 694,47 666.691,20
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A02023Z2D m Tubería acero helicoidal, ø 2032 mm, esp.12,4 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 2032 mm
de diámetro y 12,4 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Po-
liuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante
aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especia-
les de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso
p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las solda-
duras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

2.430,00 1.007,05 2.447.131,50

TOTAL APARTADO 01.02.01.................................... 6.082.375,67

APARTADO 01.02.02 PVC-O
PVC-O125 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-125

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

1.724,00 11,06 19.067,44

PVC-O125-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-125

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

1.818,00 11,60 21.088,80

PVC-O140 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-140

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

6.584,00 12,31 81.049,04

PVC-O140-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-140

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

1.312,00 12,87 16.885,44

PVC-O160 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-160

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

3.784,00 14,36 54.338,24
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PVC-O160-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-160

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

1.899,00 15,16 28.788,84

PVC-O200 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-200

Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

8.985,00 19,37 174.039,45

PVC-O200-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-200

Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

1.918,00 20,92 40.124,56

PVC-O225 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-225

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

3.855,00 24,24 93.445,20

PVC-O225-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-225

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

699,00 26,28 18.369,72

PVC-O250 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-250

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

5.855,00 28,21 165.169,55

PVC-O250-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-250

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

1.260,00 31,23 39.349,80
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PVC-O315 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-315

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

7.216,00 44,00 317.504,00

PVC-O315-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-315

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

1.768,00 48,56 85.854,08

PVC-O350 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-355

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

7.056,00 57,72 407.272,32

PVC-O350-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-355

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

1.170,00 63,63 74.447,10

PVC-O400 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-400

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

2.519,00 69,22 174.365,18

PVC-O400-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-400

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

974,00 76,94 74.939,56

PVC-O450 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-450

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

2.563,00 88,38 226.517,94
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PVC-O450-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-450

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

976,00 99,30 96.916,80

PVC-O500 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-500

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

4.399,00 107,87 474.520,13

PVC-O630 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-630

Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 630 mm y
una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular  y probada.

6.212,00 160,27 995.597,24

TOTAL APARTADO 01.02.02.................................... 3.679.650,43

TOTAL SUBCAPÍTULO C052.....................9.762.026,10
SUBCAPÍTULO C053 VALVULAS Y ELEMENTOS
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R05VC120E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø200 mm PN-16
ENT

Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN200
PN10/16,  distancia entre caras según EN 558 tabla 2 serie básica
14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2). Cuerpo, ta-
pa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según
la UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormen-
te con EPDM. EPDM de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción
de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al núcleo con un mínimo de 1,5
mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de sellado
lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una
capacidad de compresión de 8-12%, según la norma EN-UNE
681-1. Guías con zapatas de poliamida vulcanizadas que garanti-
zan una fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de latón
naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficación, acreditada pa-
ra agua potable por entidad externa, integrada y encastrada en la
compuerta evitando vibraciones, corrosiones y asegurando una ma-
yor durabilidad. Eje mecanizado en frío de acero inoxidable1.4104
(AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y  ros-
ca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previe-
ne el agua estancada y la acumulación de impurezas. Empaqueta-
dura de triple seguridad con sellado superior de NBR, cojinete de po-
liamida con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito inferior de
EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y
DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI
304), según la norma UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegi-
dos por la junta de la tapa y probada hidráulicamente según EN
1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación
respaldada mediante seguro.Accionada mediante eje de extension te-
lescópico de la Serie 04/04-001, cuadradillo 23-32 de long.
1700-2900 mm, con todos los materiales necesarios para la comple-
ta maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

3,00 710,72 2.132,16

R05VC125E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø250 mm PN-16
ENT

Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250
PN10/16,  distancia entre caras según EN 558 tabla 2 serie básica
14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2). Cuerpo, ta-
pa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según
la UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormen-
te con EPDM. EPDM de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción
de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al núcleo con un mínimo de 1,5
mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de sellado
lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una
capacidad de compresión de 8-12%, según la norma EN-UNE
681-1. Guías con zapatas de poliamida vulcanizadas que garanti-
zan una fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de latón
naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficación, acreditada pa-
ra agua potable por entidad externa, integrada y encastrada en la
compuerta evitando vibraciones, corrosiones y asegurando una ma-
yor durabilidad. Eje mecanizado en frío de acero inoxidable1.4104
(AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y  ros-
ca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previe-
ne el agua estancada y la acumulación de impurezas. Empaqueta-
dura de triple seguridad con sellado superior de NBR, cojinete de po-
liamida con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito inferior de
EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y
DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI
304), según la norma UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegi-
dos por la junta de la tapa y probada hidráulicamente según EN
1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación
respaldada mediante seguro.Accionada mediante eje de extension te-
lescópico, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm, con todos los
materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula ente-
rrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acce-
sorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

2,00 1.286,48 2.572,96
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R05VC130E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø300 mm PN-16
ENT

Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250
PN10/16,  distancia entre caras según EN 558 tabla 2 serie básica
14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2). Cuerpo, ta-
pa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según
la UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormen-
te con EPDM. EPDM de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción
de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al núcleo con un mínimo de 1,5
mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de sellado
lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una
capacidad de compresión de 8-12%, según la norma EN-UNE
681-1. Guías con zapatas de poliamida vulcanizadas que garanti-
zan una fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de latón
naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficación, acreditada pa-
ra agua potable por entidad externa, integrada y encastrada en la
compuerta evitando vibraciones, corrosiones y asegurando una ma-
yor durabilidad. Eje mecanizado en frío de acero inoxidable1.4104
(AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y  ros-
ca laminada, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previe-
ne el agua estancada y la acumulación de impurezas. Empaqueta-
dura de triple seguridad con sellado superior de NBR, cojinete de po-
liamida con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito inferior de
EPDM, revestimiento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y
DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos de acero inoxidable 1.4301 (AISI
304), según la norma UNE-EN 10088, sellados con silicona y protegi-
dos por la junta de la tapa y probada hidráulicamente según EN
1074. Garantía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación
respaldada mediante seguro.Accionada mediante eje de extension te-
lescópico, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm, con todos los
materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula ente-
rrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acce-
sorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 1.674,08 1.674,08

R05VM103E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-350 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante re-
ductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MON-
TAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a
la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 2.256,86 4.513,72
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R05VM104E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-400 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante re-
ductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 2 m. MON-
TAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a
la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 2.478,79 4.957,58

R05VM104bE ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-450 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN450 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
remplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante re-
ductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MON-
TAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a
la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 5.094,40 5.094,40

R05VM105E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-500 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante re-
ductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MON-
TAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a
la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 4.802,51 9.605,02
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R05VM106E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante re-
ductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MON-
TAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a
la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3,00 8.597,28 25.791,84

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN600 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante des-
multiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad monta-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 7.354,19 7.354,19

R05VM107E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16 ENT

Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
remplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante re-
ductor manual AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MON-
TAJE CON EL EJE HORIZONTAL Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a
la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 11.541,41 11.541,41
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R05VM107 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante des-
multiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad monta-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 9.868,35 9.868,35

R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-800 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN800 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante des-
multiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad monta-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 11.842,20 11.842,20

R05VM109 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-900 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN900 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazablede dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante des-
multiplicador de accionamiento manual con volante. Unidad monta-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 14.715,47 14.715,47
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R05VM112 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre ca-
ras según DIN/EN 558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
reemplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la
tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco de acero inoxidable
1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción
entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de
acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN
10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi mínimo
de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría antico-
rrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.Accionamiento mediante des-
multiplicador de accionamiento manual con volante..Unidad monta-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 31.755,24 31.755,24

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 406,73 813,46

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 491,57 491,57

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 550,36 1.100,72

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 665,21 1.330,42

A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 795,56 795,56
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A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 896,75 1.793,50

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

4,00 1.310,33 5.241,32

A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 1.578,20 3.156,40

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.878,66 1.878,66

A03021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 2.218,84 2.218,84

A03(1200) ud Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 mpa

 Carrete de desmontaje de 12 00 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 5.981,80 5.981,80

CAUDN1200 Ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 1200

Caudalímetro electromagnetico MUT2200, DN1200, EN 1092-1
PN16, Ebonite / Revestimiento de goma dura, 4 electrodos Haste-
lloy C, Convertidor MC608R alimentado por bateria recargable, con
panel solar y entrada de 12/24 Vac/dc, IP 68 carcasa aluminio, Se-
parado, Con 4(0)÷20 mA - salida RS485 MODBUS, CA22 cable es-
tándar-20 m cable. Se incluye conos de reducción y ampliación y la
salida del Datalloger hasta el edificio de filtrado.

1,00 21.920,30 21.920,30
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CAUDN500 Ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 500

Caudalímetro Electromagnético sensor MUT2200 versión compac-
ta, DN500, PN16, convertidor MC406a, conectividad RS485 Mod-
bus, Bluetooth, salida 4-20mA y salida de pulsos alimentación
12-24 V/DC, IP68, pack batería estándar incluido. Se incluye  la sali-
da del Datalloger hasta el edificio de bombeo.

1,00 5.718,07 5.718,07

TOTAL SUBCAPÍTULO C053.....................195.859,24
SUBCAPÍTULO C054 DESAGUES

R05DE063 ud Desagüe de 50 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 50 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 50 PN6, a los desagües existentes. Inlcuido también los an-
clajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colo-
cación y prueba de toda la unidad.

16,00 394,33 6.309,28

R05DE090 ud Desagüe de 80 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, co-
locación y prueba de toda la unidad.

9,00 425,90 3.833,10

R05DE100 ud Desagüe de 100 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

5,00 603,04 3.015,20
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R05DE150 ud Desagüe de 150 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

5,00 684,97 3.424,85

R05DE200 ud Desagüe de 200 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

9,00 760,54 6.844,86

R05DE300 ud Desagüe de 300 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 300 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-300PN-16, para la conexión
con tubería de PVC DN 315 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de to-
da la unidad.

1,00 1.531,18 1.531,18

R05DE400 ud Desagüe de 400 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 400 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de mariposa concén-
trica de 400 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés,
codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-400 PN-16, para la cone-
xión  con tubería de PVC DN 400 PN6, a los desagües existentes o
a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de
toda la unidad.

1,00 3.359,98 3.359,98
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R05DE500 ud Desagüe de 500 mm pn-16 y conexión

Desagüe de 500 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de mariposa concén-
trica de 500 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés,
codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-500 PN-16, para la cone-
xión  con tubería de PVC DN 500 PN6, a los desagües existentes o
a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de
toda la unidad.

1,00 5.693,29 5.693,29

TOTAL SUBCAPÍTULO C054..................... 34.011,74
SUBCAPÍTULO C055 VENTOSAS

R03VE001 ud Ventosa trifuncional ø25 pn-16

Ventosa trifuncional DN 25 y PN 16. Combinación de una válvula
de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo.
Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil GGG40 y base
de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y
base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma
replegable de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del
orificio automático: 5 mm2. Área del orificio cinético: 82 mm2.Cone-
xión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo entre 0.2 y 16
bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90
ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). . Incluido
válvula de esfera para rosca DN 25mm PN-16 sobre tubería de PE-
AD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4
m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento an-
ticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 mi-
cras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

41,00 185,03 7.586,23

R03VE002a ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16

Ventosa trifuncional DN 50 y PN 16. Combinación de una válvula
de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo.
Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil GGG40 y base
de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y
base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma
replegable de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del
orificio automático: 12 mm2. Área del orificio cinético: 164 mm2.Co-
nexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo entre 0.2 y
16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max.
90 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Inclui-
do válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de
PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima
de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación.
Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con trata-
miento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior
y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

87,00 384,49 33.450,63
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R03VE002b ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN50 y
PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de efec-
to automático en un único cuerpo. Diseño de paso nominal (paso to-
tal) de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil
GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura
epoxy adherida por fusión de 250 micras de espesor según norma
DIN 306772 Flotador cinético aerodinámico de polipropileno indefor-
mable con purgador automático integrado de junta de goma desple-
gable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del ori-
ficio cinético: 1963 mm2 (50 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca
Conexión Brida DN50 según norma UNEEN 109212: 2008 Presión
de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatu-
ra de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas
(no residual). Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16
sobre tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una lon-
gitud máxima de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su co-
locación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tra-
tamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior
y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

47,00 384,49 18.071,03

R03VE004 ud Ventosa trifuncional ø80 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN80 y
PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de efec-
to automático en un único cuerpo. Diseño de paso nominal (paso to-
tal) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición ductil
GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura
epoxy adherida por fusión de 250 micras de espesor según norma
DIN 306772 Flotador cinético aerodinámico de polipropileno indefor-
mable con purgador automático integrado de junta de goma desple-
gable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del ori-
ficio cinético: 5027 mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca
Conexión Brida DN80 según norma UNEEN 109212: 2008 Presión
de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatu-
ra de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas
(no residual). Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm
con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de
PEAD-16 PN16 DN 75. Incluido también juntas y accesorios para su
colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en
acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior y accesorios para
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

8,00 409,04 3.272,32

R03VE005 ud Ventosa trifuncional ø100 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN100 y
PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de efec-
to automático en un único cuerpo. Diseño de paso nominal (paso to-
tal) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición ductil
GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura
epoxy adherida por fusión de 250 micras de espesor según norma
DIN 306772 Flotador cinético aerodinámico de polipropileno indefor-
mable con purgador automático integrado de junta de goma desple-
gable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del ori-
ficio cinético: 7854 mm2 (100 mm) Cierre prematuro superior a 4
mca Conexión Brida DN100 según norma UNEEN 109212: 2008 Pre-
sión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Tem-
peratura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y trata-
das (no residual). Incluido válvula de compuerta  DN 100 mm y
PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a
tubería  de PEAD-16 PN16 DN 110. Incluido también juntas y acceso-
rios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte
proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería espe-
ciales en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-po-
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

9,00 484,76 4.362,84

Página 49



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R03VE006 ud Ventosa trifuncional ø150 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN150 y
PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con una de efec-
to automático en un único cuerpo. Diseño de paso nominal (paso to-
tal) 500100 AWWA C-512 Cuerpo de fundición ductil GGG-40 se-
gún norma UNE-EN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy ad-
herida por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN
30677-2 Flotador cinético aerodinámico de polipropileno indeforma-
ble con purgador automático integrado de junta de goma desplega-
ble de EPDM. Área del orificio automático: 14,9 mm2. Área del orifi-
cio cinético: 18250 mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4
mca Conexión Brida DN80 según norma UNE-EN 1092-1-2:2008
Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar).
Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y
tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta  DN 150 mm y
PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión
a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 160. Incluido también juntas y ac-
cesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado
con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calde-
rería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior
y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

5,00 939,79 4.698,95

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combi-
nación de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático
en dos cuerpos. Diseño de paso nominal (paso total) de acuerdo a
la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 según norma
UNEEN 1563:2012. Purgador automático de fundición dúctil
GGG40 y goma desplegable. Recubrimiento de pintura epoxy adheri-
da por fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772.
Flotador esférico de efecto cinético fabricado en Policarbonato inde-
formable.Asiento de la selladura en bronce C836 y cierre hermético
en EPDM. Malla de la tapa en inox AISI 304. Junta tórica de BUNAN
(NBR) entre cuerpo y tapa. Área del orificio automático: 12 mm2.
Área del orificio cinético: 31400 mm2 (200 mm). Cierre prematuro su-
perior a 3 mca. Conexión Brida DN200 según norma UNEEN
109212: 2008. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráuli-
ca a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas lim-
pias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de compuerta
DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embrida-
da para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 200. Incluido tam-
bién juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamen-
te instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y pie-
zas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento
anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 mi-
cras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

7,00 2.622,40 18.356,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C055..................... 89.798,80
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SUBCAPÍTULO C056 ARQUETAS
R07BP506 ud Arqueta prefabricada ø60 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada
de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Inclu-
so relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa
de gravilla en parte superior de la arqueta. Rotulada mediante pintu-
ra plástica con carácteres de color negro sobre paramento exterior
con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

223,00 198,05 44.165,15

R07BP510 ud Arqueta prefabricada ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada
de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Inclu-
so relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.Rotula-
da mediante pintura plástica con carácteres de color negro sobre pa-
ramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de
Regantes.

70,00 246,67 17.266,90

R07BP510B ud Arqueta prefabricada ø100 cm h=4 m

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm y 4 m de altura, cerrada con tapa de cha-
pa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y
candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la ar-
queta. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color ne-
gro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Co-
munidad de Regantes.

2,00 375,40 750,80

R07BAH3-1.5 ud Arqueta 2,0x1,0x1,2 m

Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimen-
siones interiores 2,0 x 1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo,
cerrada con tapa de chapa bicromada de 3 mm partida en 2 median-
te unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesadas
por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tirado-
res. Se incluye parte proporcional de excavación hasta anclaje cue-
llo de cisne de subida, relleno y compactación manual de suelo se-
leccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de 15
cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con ca-
rácteres de color negro sobre paramento exterior con la numeración
indicada por la Comunidad de Regantes.

148,00 1.075,94 159.239,12

2 ud Arqueta 2,5x1,0x1,2 m

Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimen-
siones interiores 2,5 x 1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo,
cerrada con tapa de chapa bicromada de 3 mm partida en 2 median-
te unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesadas
por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tirado-
res. Se incluye parte proporcional de excavación hasta anclaje cue-
llo de cisne de subida, relleno y compactación manual de suelo se-
leccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de 15
cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con ca-
rácteres de color negro sobre paramento exterior con la numeración
indicada por la Comunidad de Regantes.

76,00 1.223,68 92.999,68

R07BAH3B-1.5ud Arqueta 2,5x1,5x1,2 m

Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimen-
siones interiores 2,5 x 1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo,
cerrada con tapa de chapa bicromada de 3 mm partida en 2 median-
te unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesadas
por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tirado-
res. Se incluye parte proporcional de excavación hasta anclaje cue-
llo de cisne de subida, relleno y compactación manual de suelo se-
leccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de 15
cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con ca-
rácteres de color negro sobre paramento exterior con la numeración
indicada por la Comunidad de Regantes.

37,00 1.374,50 50.856,50
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TOTAL SUBCAPÍTULO C056.....................365.278,15
SUBCAPÍTULO C057 HORMIGONES Y OTROS

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos mate-
riales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de late-
rales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mi-
nimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, con-
ducciones, acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km.
Medida la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbro-
ce.

1.206,00 3,03 3.654,18

D04PM156 m² Solera ha-25 #150*150*6 15 cm.

Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elabora-
do en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosol-
dado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado. Según EHE-08.

592,00 21,43 12.686,56

DESPEQ2 ud Desp equipos hinca tierra

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de hin-
ca neumática en tierras para tubos de acero.

4,00 2.900,00 11.600,00

DESPEQ1 ud Desp equipos hinca roca

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de per-
foración en roca para tubos de acero.

1,00 13.750,00 13.750,00

R07AT800
T

m Paso hinca tubería acero 813 mm tierra

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberí-
as con equipo de hinca neumática en tierra, ejecutado mediante tu-
bería de acero de 813 mm, a una profundidad mínima de 1,5 me-
tros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carre-
tera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia
mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de sa-
lida) hasta la carretera de 3 m. El precio unitario incluye la tubería,
perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios,
prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabi-
lización de los terrenos y ayuda topográfica para fijar orientaciones.
Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

60,00 720,00 43.200,00

R07AT160R m Paso hinca tubería acero 1626 mm roca

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberí-
as con equipo de hélice en roca, ejecutado mediante tubería de ace-
ro de 1626x10 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la
generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o fe-
rrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima
desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) has-
ta la carretera de 3 m. El precio unitario incluye la tubería, perfora-
ción, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba
de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización
de los terrenos y ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida
la unidad completamente ejecutada y probada.

20,00 2.150,00 43.000,00
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R07AT180T m Paso hinca tubería acero 1829 mm tierra

Paso bajo Río Riguel mediante hinca para paso de tuberías con
equipo de hinca neumática, ejecutado mediante tubería de acero
de 1829x11,2 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la
generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o fe-
rrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima
desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida)
hasta la carretera de 3 m. El precio unitario incluye la tubería, perfo-
ración, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prue-
ba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabiliza-
ción de los terrenos y ayuda topográfica para fijar orientaciones. Me-
dida la unidad completamente ejecutada y probada.

35,00 1.950,00 68.250,00

A02014ZD m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 5 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm
de diámetro y 5 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado esférico. Protección interior mediante Poliuretano ali-
mentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo grana-
llado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la
Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de con-
trol mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medi-
da la longitud en perfil colocada y probada.

30,00 233,54 7.006,20

A02023Z1D m Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp. 9,9 mm, revest,
colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1626 mm
de diámetro y 9,9 mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN
10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fabricación UNE EN
10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo
abocardado o abocardado esférico. Protección interior mediante Po-
liuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior mediante
aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especia-
les de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso
p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las solda-
duras. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

10,00 694,47 6.944,70

R07AC1 m³ Hormigón hm-25/p/40/ iia+qb encofrado en anclajes

Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 25/P/40/ IIa
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido roda-
do tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.
Según EHE, incluido el encofrado y desencofrado en muros y ancla-
jes con paneles metálicos o maderas o cualquier otro medio  i/aplica-
ción de desencofrante.

1.155,82 137,10 158.462,92

TOMASULFP ud Toma sulfatadora ø50 pn-16 pvc

Toma de sulfatadora en tubería de PVC de 50 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido 2 válvulas de esfera pa-
ra rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diáme-
tro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente ins-
talado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y caldere-
ría en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acce-
sorios de unión a la tubería de PVC. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

13,00 1.302,60 16.933,80
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I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

2.000,00 17,16 34.320,00

PROTCATO ud Estacion de protección catódica

Estación de protección catódica compuesta por transforectificado-
res, ánodos de sacrificio, lecho continuo de coque metalúrgico de
22,00 x 0,40 x 0,60 m, cableado, tubos, electrodos y puesta en servi-
cio y regulación. Consta de los siguientes elementos:
- Transforrectificador con circuitos de entrada y salida aislados
(EPC) 60 V / 20 A. automático/manual. Alimentación 48 Vcc, median-
te baterías, en armario de poliéster para intemperie, con medidores
digitales de voltaje, corriente y potencial de Electrodo de Referencia.
- 6 Ánodos de Ti- MMO 20x3x1500 con 3 m. de cable RV 0,6/1 kV
de 1 x 10 mm². Incluye un tramo de 25 mts. de manguera para eva-
cuación de gases y 2 arquetas para delimitación de lecho anódico y
venteo del mismo.
- 3.300 kgCoque Metalúrgico granulado 1 a 5 mm.
- 7 Encapsulaciones de resina epoxi , con manguito de latón para co-
nexionado
- Electrodo de Referencia de Cu/CuSO4 cerámico,  con 20 metros
de cable de 1x6 mm². Para el Transforrectificador (EPC), incluida ar-
queta.
- Handy-cap para protección de soldaduras
- 100 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x16 mm²
- 50 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. De 1x6 mm²
- 100 ml Tubo corrugado  Ø 32 mm.
- 50 ml Tubo corrugado  Ø 20 mm.
- Lecho continuo
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta ofer-
ta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de da-
tos en la conducción y emisión de informe final.

1,00 16.329,00 16.329,00

TOMAPOT ud Toma de potencial

Ud de toma de potencial compuesta por:

- Caja para toma de potencial SCHNEIDER o similar, en policarbo-
nato de 170x135x85, con cuatro bornas y prensas para cables. Pa-
ra instalación en interior de arqueta
- Tramos de 10 mts. de cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x6 mm².
- 10 ml Tubo corrugado AISCAN o similar, Ø 20 mm
- Suministro de Electrodos de Referencia de CuCuSO4 con Probe-
tas de 1 y 10 cm² y 20 metros de cable de 3x2,5 mm², o similar
- Rollos cinta elastomérica (autovulcanizable)
- Conexión a tubería
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta ofer-
ta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de
datos en la conducción y emisión de informe final.

12,00 280,00 3.360,00
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INST SOL ud Instalación solar para protección catódica

Instalación de generación mediante placas solares para alimenta-
ción del sistema de protección catódica compuesto por:
- 36 Ud de Panel solar monocristalino de 550 w y 144 células con
unas dimensiones de 2279x1134x35mm
- Estructura fija para soporte de los módulos en el terreno
- Armario eléctrico de chapa de acero gon grado de protección
IP66 sobre bancada de hormigón con capacidad para contener los
equipos (baterías, reguladores y cuadro de protecciones en DC)
- 2 Reguladores de carga solar con una tensión de entrada de 450
v, una tensión de salida a batería de 48 v, corriente de carga máxi-
ma 200 A, cargador de 4 etapas
- 12 Baterías de litio de 5,3 kWh y 48 v
- Cuadro de protecciones en DC
- Cableado de la instalación
- Monitorización de la instalación
Totalmente  conexionado y probado, incluyendo p.p. de obra civil.

1,00 47.821,82 47.821,82

CASETA25 ud Caseta prefabricada 250x200

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensiones
250x200x200h con una puerta de chapa galvanizada. Se incluye so-
lera de hormigón de 15 cm.Totalmente colocada.

1,00 2.266,72 2.266,72

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

60,00 20,05 1.203,00

R07BQ06 m³ Hormigón armado imperm. Ha-25, acero 120
kg/m·encofrado visto

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. sulforresistente, elaborado en central, para ejecución de todo ti-
po de elementos estructurales para contención o aislamiento de lí-
quidos o/y niveles freáticos como son: muros, soleras, zapatas, de-
pósitos, arquetas de alojamiento de elementos electromecánicos
etc., y de espesor y altura variable, con exigencia de total estanquei-
dad. Incluso armadura de acero B-500 S (120 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de dimensiones adecuadas a
dos  caras visto. Incluido p.p. de ejecución de pozos de desagüe en
solera recepción de vertidos interiores. Incluso  vibrado, curado, ele-
mentos pasamuros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso el ver-
tido con bomba. Incluidos perfiles hidroexpansivos tipo SI-
KA-SWELL o similar para juntas de hormigón entre muros y muros y
solera. Incluida también masilla impermeable hidroexpansiva tipo SI-
KA-FLEX para unión de calderería con muros de hormigón. Medido
el volumen realmente ejecutado. Todo ello ejecutado y puesto en
obra sSegún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

10,00 492,23 4.922,30

R07BE01 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente
para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles la-
minados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como
máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón
con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm.
Con puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  canda-
do y chapa perforada perimetral para ventilación del interior. Conjun-
to acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor.
Medida la superficie realmente colocada.

4,00 105,33 421,32

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
3,00 7,91 23,73
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TOTAL SUBCAPÍTULO C057.....................496.156,25
SUBCAPÍTULO C058 HIDRANTES

R05HI166 ud Hidrante 3" para aspersión pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de
3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfe-
ra de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal
y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC
O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diá-
metro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional
de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tu-
bería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1.324,19 1.324,19

R05HI167 ud Hidrante 4" para aspersión pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de
3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfe-
ra de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal
y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC
O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diá-
metro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional
de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tu-
bería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

111,00 1.539,25 170.856,75

R05HI168 ud Hidrante 6" para aspersión pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de
3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmon-
taje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional
de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante median-
te tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y
accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

30,00 3.499,32 104.979,60
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R05HI169 ud Hidrante 8" para aspersión pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras de
3 mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmon-
taje de 200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional
de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante median-
te tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y
accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

16,00 5.568,75 89.100,00

R05HI166B ud Hidrante 3" para aspersión pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la
tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1.450,64 1.450,64

R05HI167B ud Hidrante 4" para aspersión pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la
tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

25,00 1.511,65 37.791,25
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R05HI168B ud Hidrante 6" para aspersión pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, pilotos metálilcos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de
3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmon-
taje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional
de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante median-
te tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O,
PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y
accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

21,00 3.499,32 73.485,72

R05HI169B ud Hidrante 8" para aspersión pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plás-
tico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, man-
guito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tube-
ría de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

3,00 5.568,75 16.706,25

R05HI166D ud Hidrante 3" para aspersión pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 80 mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 16, 2 hidroválvulas
metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tube-
ría de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16,
incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

3,00 2.264,49 6.793,47
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R05HI167A ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2 hidroválvulas
metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tube-
ría de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

20,00 2.619,90 52.398,00

R05HI167C ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 3 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3 hidroválvulas
metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tube-
ría de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

6,00 3.276,64 19.659,84

R05HI167D ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 4 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 4 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 4 hidroválvulas
metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tube-
ría de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

C
2,00 4.018,20 8.036,40
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R05HI167E ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 5 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 5 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 5 hidroválvulas
metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tube-
ría de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

2,00 4.674,94 9.349,88

R05HI167F ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 6 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 6 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 6 hidroválvulas
metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tube-
ría de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

1,00 5.307,64 5.307,64

R05HI168A ud Hidrante 6" para aspersión pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2 hidroválvulas
metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plás-
tico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, man-
guito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta
conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diáme-
tro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3,00 5.674,36 17.023,08
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R05HI168E ud Hidrante 6" para aspersión pn 10 3 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3 hidroválvulas
metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plás-
tico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, man-
guito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta
conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diáme-
tro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 7.301,56 7.301,56

R05HI169D ud Hidrante 8" para aspersión pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 200 mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos metálicos de 2-3 vías PN 16, 2 hidroválvulas
metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plás-
tico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, man-
guito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta
conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diáme-
tro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 9.360,90 9.360,90

R05HI166C ud Hidrante 3" para aspersión pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas
metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tube-
ría de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16,
incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

1,00 2.456,19 2.456,19
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R05HI167B1 ud Hidrante 4" para aspersión pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas
metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1",
ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tube-
ría de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

7,00 2.825,10 19.775,70

R05HI168C ud Hidrante 6" para aspersión pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas
metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plás-
tico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, man-
guito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta
conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diáme-
tro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

5,00 6.144,36 30.721,80

R05HI169C ud Hidrante 8" para aspersión pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovál-
vula metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal provista de emisor de pulsos, reductora de presión y limita-
dora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvulas
metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3
mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de
200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plás-
tico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, man-
guito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta
conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diáme-
tro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 9.791,70 9.791,70

TOTAL SUBCAPÍTULO C058.....................693.670,56
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SUBCAPÍTULO C059 CALDERERIA
A03004D kg Acero en calderería S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente,
con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (En PN 16
atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600, 8 mm de
DN 700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de DN
1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En PN 25 atm; 6,4 mm has-
ta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000,
12 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 14 mm de DN 1.600 a DN 1.900),
con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (Según
Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Grana-
llado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma
SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxi ali-
mentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". Incluso
corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadu-
ra, incluso bridas de unión. Medido según peso nominal. Dimensio-
nes y fabricación según norma AWWA C 208-96. Medido según pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

18.723,49 4,79 89.685,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C059..................... 89.685,52
SUBCAPÍTULO C0510 EDIFICIO NUDO1

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 40 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie finalmente desbrozada.

154,00 0,90 138,60

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de
la obra, inlcuso refinado.

61,60 0,41 25,26

D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motonivelado-
ra, en sub-bases, medida sobre perfil.

30,80 31,59 972,97

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso
transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, i/car-
ga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamien-
to. Medido sobre el volumen teórico.

8,64 11,80 101,95

EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man

Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Me-
dido sobre el volumen teórico.

1,08 78,94 85,26

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent

Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo
del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de
cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según EHE. Medido sobre el volumen teórico

7,56 92,34 698,09

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

180,00 1,63 293,40
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D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras

Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elabora-
do en central, i/vertido, colocación y armado con fibras de polipropi-
leno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, in-
cluso acabado con pavimento continuo de cuarzo pulido de color
gris. Según EHE-08.

115,96 27,14 3.147,15

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.568,61 2,65 6.806,82

D08NA210 m² Cub. Chapa prelacada 0,6 mm pl-40/250

Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6
mm de espesor con perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia ó simi-
lar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes,
i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y
p.p. de costes indirectos.

122,24 22,58 2.760,18

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

88,00 20,05 1.764,40

R04EPM4MP ud Puerta malla simple torsión 4 m 2 hojas h=2 m

Puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecuta-
da en dos hojas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estruc-
tura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad
ejecutada.

2,00 362,51 725,02

TOTAL SUBCAPÍTULO C0510................... 17.519,10
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SUBCAPÍTULO C0511 EDIFICIO NUDO2
I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 40 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie finalmente desbrozada.

154,00 0,90 138,60

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de
la obra, inlcuso refinado.

61,60 0,41 25,26

D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motonivelado-
ra, en sub-bases, medida sobre perfil.

30,80 31,59 972,97

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos

Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso
transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, i/car-
ga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos y esponjamien-
to. Medido sobre el volumen teórico.

8,64 11,80 101,95

EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man

Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Me-
dido sobre el volumen teórico.

1,08 78,94 85,26

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent

Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo
del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de
cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según EHE. Medido sobre el volumen teórico

7,56 92,34 698,09

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

180,00 1,63 293,40

D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras

Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elabora-
do en central, i/vertido, colocación y armado con fibras de polipropi-
leno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, in-
cluso acabado con pavimento continuo de cuarzo pulido de color
gris. Según EHE-08.

115,96 27,14 3.147,15

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.568,61 2,65 6.806,82
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D08NA210 m² Cub. Chapa prelacada 0,6 mm pl-40/250

Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6
mm de espesor con perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia ó simi-
lar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes,
i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y
p.p. de costes indirectos.

122,24 22,58 2.760,18

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

88,00 20,05 1.764,40

R04EPM4MP ud Puerta malla simple torsión 4 m 2 hojas h=2 m

Puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecuta-
da en dos hojas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estruc-
tura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad
ejecutada.

2,00 362,51 725,02

TOTAL SUBCAPÍTULO C0511................... 17.519,10
TOTAL CAPÍTULO C05 ...............................14.365.850,98
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CAPÍTULO C06 RED DE TUBERÍAS TERCIARIAS
SUBCAPÍTULO 02.01 MOV TIERRAS

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 40 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie finalmente desbrozada.

24.918,00 0,90 22.426,20

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos mate-
riales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de late-
rales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mi-
nimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, con-
ducciones, acequias, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km.
Medida la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbro-
ce.

23.681,83 3,03 71.755,94

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para
asiento y relleno de tubería procedente de préstamos, con árido na-
tural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de
20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.
Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil
final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la uni-
dad de retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez fi-
nalizada la ejecución de la unidad.

1.111,09 24,28 26.977,27

A01017D m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm, realizado me-
cánicamente. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el
de la excavación no es adecuado e incluso selección al tamaño indi-
cado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas al 95% del PM sobre  el
perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O.

3.005,42 4,64 13.945,15

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, incluyen-
do separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra
vegetal. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre
el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O

19.394,69 1,36 26.376,78
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R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículo, transporte en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga y Extendido de tierras,  hasta una distancia de 100 m, dejan-
do el terreno perfilado en basto.

2.567,44 5,26 13.504,73

EXTTIERR m³ Extendido de tierras

Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de
la obra, inlcuso refinado.

2.000,00 0,41 820,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ....................175.806,07
SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERIAS

R02TE12g m Tubería pead pn-8 dn-125

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 125 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a
tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

5,00 11,37 56,85

R02TE14D m Tubería pead pn-8 dn-140

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 140 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a
tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

6.017,00 14,20 85.441,40

R02TE16D m Tubería pead pn-8 dn-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a
tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

1.245,00 18,06 22.484,70

R02TE18D m Tubería pead pn-8 dn-180

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 180 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a
tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

1.039,00 22,39 23.263,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ....................131.246,16
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SUBCAPÍTULO 02.03 OTROS
R03VE001 ud Ventosa trifuncional ø25 pn-16

Ventosa trifuncional DN 25 y PN 16. Combinación de una válvula
de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo.
Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundición dúctil GGG40 y base
de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y
base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma
replegable de EPDM y conector angular en polipropileno. Área del
orificio automático: 5 mm2. Área del orificio cinético: 82 mm2.Cone-
xión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo entre 0.2 y 16
bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90
ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). . Incluido
válvula de esfera para rosca DN 25mm PN-16 sobre tubería de PE-
AD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4
m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento an-
ticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 mi-
cras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

20,00 185,03 3.700,60

R07BP506 ud Arqueta prefabricada ø60 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada
de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Inclu-
so relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa
de gravilla en parte superior de la arqueta. Rotulada mediante pintu-
ra plástica con carácteres de color negro sobre paramento exterior
con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

20,00 198,05 3.961,00

R05HIS4 ud Salida en parcela terciaria

Conjunto de elementos para realizar la salida de la tubería terciaria
en la parcela de suministro. Compuesto por codo a 90º en PEAD, tu-
bería de ascenso a superficie en PEAD del mismo diámetro que la
tub. terciaria, hasta alcanzar 70 cm sobre la cota del terreno de la ex-
cavación. Incluso la colocación de brida plana DIN 2576 PN-10 con
tapa metálica. Includia en la unidad anclaje en la base del conjunto
de hormigón en masa.  Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

56,00 249,64 13.979,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 .................... 21.641,44
TOTAL CAPÍTULO C06 ...............................328.693,67
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CAPÍTULO C07 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 3.1 AUTOMATISMOS CENTRO CONTROL

3.1.1 ud Servidor del Sistema de Control

Suministro e instalación de Servidor para instalación del SCADA,
con las siguientes características técnicas (totalmente instalado y
operativo):
   · Procesador: i5-6500
   · Memoria RAM: 2x 4GB DDR4
   · Disco duro: 1TB SATA
   · Pantalla 22"
   · Teclado, ratón
   · Licencia Windows 10 64bit
   · Servidor de base de datos ‘Microsoft SQL Server Express’ versión

12 o superior (gratuito) y el ‘Microsoft SQL Server Management Stu-
dio’ (gratuito).
Con licencias para 5 clientes en red. Incluye monitor, tarjeta multi-
puerto y sistema de alimentación ininterrumpida SAI on-line 1000W
.

1,00 2.597,80 2.597,80

3.1.2 ud Programa de Control y Gestión SCADA

Paquete Sofware formado por tres programas: Comunicaciones,
Control y Gestión. Completamente instalado. Incluye frontal de co-
municaciones GPRS.

1,00 3.455,51 3.455,51

3.1.3 ud Personalización Sinóptico

Incluye trabajos de parametrización de elementos de control, perso-
nalización de pantalla de sinópticos al gusto de la CCRR, creación
de red hidraúlica en Software,  incluyendo:
   * Diseño gráfico de los sinópticos hidráulico de  cada estación re-
mota necesarios, y de los sinóticos generales y mapas, a partir de
la documentación esquemática.
   * Pantallas de monitorización general y del estado de los elemen-
tos hidráulicos e intrumentación de las EB: caudales, presiones, ni-
veles, estados de las bombas y válvulas hidráulicas
   * Pantllas de monitorización general y estado de la balsa, estción
de filtrado y compuertas con caudalímetros
   * Pantalla general para monitorización de lar red de riego, en for-
mato mapa y en formato organigrama: estado de los hidrantes
(abierto / cerrado, con o sin riego), y presiones de los puntos singu-
lares y de las
   * Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío auto-
mático vía email de las principales alaramas
   * Pantallas de setup para configuración de parámetros y consig-
nas de la instrumentaición y de los elementos hidráulicos.
   * Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alaramas,
y parametrizaicón de lo históricos y las alarmas.
   * Configuración de los módulos de históricos, informes y envío au-
tomáticos de alarmas por email
   * Parametrizacion de las comunicaciones para interralación del
SCADA con el frontal de comunciaciones

1,00 3.548,80 3.548,80

3.1.4 ud Curso formación

Curso de formación para los gestores de la CR para el manejo del
centro de control y de sus aplicaciones, incluyendo manuales de uti-
lización, de duración 2 días, incluyendo formación de las estacio-
nes de campo para su utilización y asistencia

1,00 1.082,70 1.082,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ........................ 10.684,81
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SUBCAPÍTULO 3.2 PORTAL WEB
3.2.1 ud Portal Web

Programa PC para conectarse desde internet al riego del telecon-
trol y realizar la planificacioón y consulta del estado del riego.

1,00 1.173,89 1.173,89

3.2.2 ud Licencias acceso por usuario

Licencias de uso para aplicación que permite conectar al regante
con su hidrante y establecer su programación de riego entre otras
funciones.

341,00 27,29 9.305,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ........................ 10.479,78
SUBCAPÍTULO 3.3 AUTOMATISMOS EN LA RED

3.3.1 ud Estaciones Concentradoras en campo

Equipo Concentradora enlace Radio 433 MHz con antena para más-
til, y modem GPRS. Unidad para la comunicación con las termina-
les remotas mediante la frecuencia de radio libre definida. Capaci-
dad para 60 módulos radio de cualquiera de los tipos existentes. In-
cluye antena para mástil con cable de 9 metros. Incluye modem
GPRS para comunicación con centro de control. Incluye alimneta-
ción con panel solar de 150W con bateria de 120 A/h y regulador.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.

7,00 2.965,40 20.757,80

3.3.2 ud Caseta de hormigón

Caseta prefabricada de medidas exteriores 2.30x2.30 y de 2.50 de
altura. Tipo básico. Dotada de puerta de doble chapa galvanizada
con área de paso de 0.7x1.95 y rejilla de ventilación. El acabado su-
perficial puede ser en hormigón o con pintura de revestimiento de
exteriores acrílicos, tipo petreo y de color gris.

7,00 1.821,26 12.748,82

3.3.3 ud Terminal control remoto 442 433 MHz PS

Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 wa-
tios y bateria recargable (Pack batería de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W)
de alta tem-peratura). Unidad de campo para el control de 4 electro-
válvulas tipo latch 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 entradas ana-
lógicas a través de la comunicación vía radio. Antena para mástil
con cable de 5 metros. Medida la unidad totalmente instalada y pro-
bada.

255,00 830,08 211.670,40

3.3.4 ud Terminal control remoto 10102 433 MHZ PS

Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 wa-
tios y bateria recargable (Pack batería de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W)
de alta tem-peratura). Unidad de campo para el control de 10 elec-
troválvulas tipo latch 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2 entradas
analógicas a través de la comunicación vía radio. Antena para más-
til con cable de 5 metros. Medida la unidad totalmente instalada y
probada.

7,00 986,08 6.902,56

3.3.5 ud Trasductor de Presión 0-16 Bar

Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en
tuberías de salida a pisos superior e inferior, para control de pre-
sión en tuberías, Instalación en salida de cada bomba, Instalación
en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño material, cableado, conexionado hasta terminal
control remoto, totalmente instalado y probado.

276,00 89,48 24.696,48

03.06.04 ud Sensor de intrusión

Detector de vandalismo/intrusismo magnético de 20mm para puer-
ta, con cable de 1,5 m de longitud. Montado en puerta de hidrante o
arqueta. Con soporte y cableado hasta terminal control remoto.

264,00 15,34 4.049,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ........................280.825,82
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SUBCAPÍTULO 3.4 INGENIERIA Y PRUEBAS DE COBERTURA
3.4.1 ud Estudio de Cobertura Radio

Estudio de coberturas GPRS/2,5G y Radio, que se realizarán una
vez instaladas las RTU y que esten en funcionamiento normal, gene-
rando registros temporales de la cobertura de las comunicaciones,
que se transmitan al centro de control, que generará un informe
que permitirá tomar la decisión de instalar mástiles y antenas exter-
nas en los puntos de cobertua insuficiente.

1,00 1.878,03 1.878,03

3.4.2 ud Puesta en marcha Sistema Telecontrol

Puesta en marcha del Centro de Control y los equipos de campo:
Servicio configuración del Frontal, actualización base de datos y cre-
ación de topologia, incluso servicio de preconfiguración de Regan-
tes, Unidades Remotas y parcelas superiores. Sistena de telecon-
trol terminado y probado.

1,00 6.778,03 6.778,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ........................ 8.656,06
SUBCAPÍTULO 3.5 GARANTIAS Y MANTENIMIENTO

3.5.1 ud Mantenimiento y soporte anual

* Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR por personal
especializado del Departamento de SAT, al centro de control.
 * Servicio de actualizacón del software del centro de control y de la
app a las últimas versiones
 * Servicios de telasistencia a las estaciones remotas (RTU), inclu-
yendo revisión general al inicio de la campaña de riego, con infor-
ma a la CR de los problemas detectados en campo.
 * servicio de actualización de programas de las RTU (firmaware) a
últimas versiones;
 * subdominio del servcio web; el alojamiento de los datos; y el man-
tenimiento y actualización de versiones de la app-web.
* Descuento especial para la CR en la compra de repuestos y en la
manos de obra de asistencia a campo, si fuese requerido por la CR
(el aplicado a las CCRR con servicio de Teleasistencia anual tiene
contratados con CCRR).
Mantenimiento del servidor durante los años de garantía del produc-
to, a realizar cada trimestre, para realizar copias de seguridad, resi-
vión del hardware y actualizaciónes de sistema operativo y del firm-
ware
Cuota de comunicaciones anuales de comunicaciones anual
GPRS-2,5G para las estaciones remotas (RTU) de la CR

1,00 5.317,20 5.317,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 ........................ 5.317,20
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SUBCAPÍTULO 3.6 MONITORIZACIÓN Y TELEMETRÍA DE LA BALSA
03.06.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V

Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas
analógicas, montado en caja plástica IP67 para fijación en mural.
Modem GPRS para comunicación. Incluye sisema de alimentación
externo, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah y regu-
lador solar. Montado y probado.

1,00 2.624,54 2.624,54

03.06.02 ud Sonda nivel piezorresistiva 0-10 metros

Sonda de nivel para balsa de inmersión con membrana piezorresisti-
va, rango 0..10 m, precisión 0,25% FS, salida 4..20 mA, alimenta-
ción 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI 316, con 28 mm de diáme-
tro, con 30 m. de cable apantallado autoportante, con conector in-
dustrial IP68 tipo M12 5 pines

1,00 214,36 214,36

03.06.03 ud Boya nivel máximo

Boya de nivel maximo de seguridad para balsa, con un contacto digi-
tal tipo pera  de depósito/balsa con 25 m. de cable

1,00 82,52 82,52

03.06.04 ud Sensor de intrusión

Detector de vandalismo/intrusismo magnético de 20mm para puer-
ta, con cable de 1,5 m de longitud. Montado en puerta de hidrante o
arqueta. Con soporte y cableado hasta terminal control remoto.

1,00 15,34 15,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 ........................ 2.936,76
SUBCAPÍTULO 3.7 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL ESTACIÓN
BOMBEO
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03.07.01 ud RTU

Suministro RTU para telecontrol, automatización y regulación de es-
tación de bombeo con 3 bombas con variadores de frecuencia y
arrancadores suaves y medida de energía MID, integrando:
 * Armario envolvente de metálico IP66 dim 1000x800x300, IP66,
IK10, con cerradura de llave
 * PLC modular para automatización, regulación P/Q (presión/ cau-
dal) de la estanción de bombeo, con  tarjetas de entradas/salidas pa-
ra 30ED/10SD/12EAN/20 EA-PT100, tarjetas de comunicación ( 1
puerto Ethernet 10/100 Mb, 2 puertos serie RS232/RS845, 1 mo-
dem IoT 3G/4G) con protocolos modbus para conexión (funciónn ga-
teway) a los variadores, al medidor de parámetros eléctricos, a la ins-
trumentación y a las RTU de riego; router industrial con doble ante-
na integrada para funcionamiento en redes 3G/4G, con VPN tunel
con IPSEC, montaje en carril DIN, y switch industrial de 5 bocas Et-
hernet
 * Medidor de energía y parámetros eléctricos con certificado MID,
con salida RS485/Modbus (tensión, intensidad, energía, potencia), y
con una salida axuliar de retrasmisión de pulsos de energía activa,
montaje para carril DIN, con 3 Trafos de intensidad X/5 núcleo parti-
do, Imáx. 1600 A
*   Funciones de regulación automatica de la presión y caudal, tela-
mando marcha/paro en manual remoto, comunicación, de monitoriza-
ción de variables, y generación y envío de alarmas
* UPS industrial  formada cargador regulador Vca de baterías y fuen-
te de alimentació, entrada 230Vca/ 12-24 Vcc/ 2A, montaje en carril
DIN y baterías de gel de plomo 24Vcc / 21Ah
* Separadores galvánicos RS485 para red comunicaciones con varia-
dores y arrancadores, y 4..20mA para la instrumentación externa
* Bornas relé para ED/SD para adquisición de señales y actuaciones
* Detector de intrusismo para puerta de armario
 * Elementos de protección formado por magnetotérmico bipolar, y
bornas fusible.
* Bornas, fusibles auxiliares, cableados y elementos señalizadores, y
prenses
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 5 primeros
años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM
* Garantía 5 años

Totalmente instalado y probado.
1,00 19.400,00 19.400,00

03.07.02 ud Controlador BIT 14R12-3 220 VAC

Controlador con 14 salidas a relé, 12 entreadas digitales y 3 entra-
das analógicas, montado en caja plástica IP67 para fijación en mu-
ral. Modem GPRS para comunicación. Alimentación mediante red
eléctrica a 220VAC. Montado y probado.Incluye cable de conexión
con los equipos periféricos (hasta 50 metros)

1,00 3.188,93 3.188,93

03.07.03 ud Antenas externas y mastil

Antena directiva externa 2G/GPRS/4G cuatribanda de 12 db ,
IP67, para montaje en mástil, con cable  RG58 y conector SMA ma-
cho, iincluyendo accesorios para anclaje en mástil de 1". Incluye
Equipamiento de mástil y sujecciones, incluyendo: mástil de 3 m de
longitud de 1" de diámetro de acero galvanizado, soporte en acero
inoxidable, regulable y fijación a mástil mediante abrazaderas hidráu-
licas y pieza de anclaje en fachada. Unidad totalmente instalada y
probada la comunicación desde la estación de bombeo, con el cen-
tro de control

1,00 231,03 231,03

03.07.04 ud Instalación y montaje

Instalación y montaje del modulo de automatización y control de la
EB, incluyendo p.p. de cableados de interconexión

1,00 1.446,80 1.446,80

03.07.05 ud Puesta en servicio

Realización de puesta en servicio electrica, pruebas de comunicacio-
nes de la BE y de los variadores y arrancadores y del telemando
bombeo-balsa

1,00 1.808,50 1.808,50
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03.07.06 ud Prueba y calibración

Realización de pruebas con agua del funcionamiento de la estación
de bombeo, calibración de la instrumentación, preubas de comunica-
ción con la balsa y con el centro de control

1,00 1.944,25 1.944,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 ........................ 28.019,51
SUBCAPÍTULO 3.8 CONTROL VIGILANCIA

3.8.1 ud Central de alarma

Central de alarma GPRS+Ethernet válida para visualizar cámaras a
través de App. Totalmente instalado y probado.

4,00 851,62 3.406,48

3.8.2 ud Router 4G

Router 4G Wifi con bateria 7,4V 2000 mAh y ranura tarjeta SIM y tar-
jeta micro SD. Totalmente instalado y probado.

4,00 303,15 1.212,60

3.8.3 ud Cámara Wifi

Cámara IP tubular con Wifi y tarjeta micro SD. Totalmente instalado
y probado

8,00 142,15 1.137,20

3.8.4 ud Sirena

Sirena disuatoria para interior de la edificación a proteger, totalmen-
te instalada y probada.

4,00 78,60 314,40

3.8.5 ud Detector volumétrico

Detector volumétrico de como mínimo 12 m de detección y 90º. To-
talmente instalado y probado.

4,00 73,85 295,40

3.8.6 ud Tarjeta de memoria

Tarjeta de memoria para cámara MicroSD 128 Gb con al menos
3000 ciclos. Totalmente instalada y probada.

8,00 52,37 418,96

3.8.7 ud Cartel

Cartel LOPD para instalar en el exterior de las edificaciones a prote-
ger. Totalmente instalado.

4,00 19,95 79,80

3.8.8 ud Pegatinas Alarma

Pegatinas de plástico vinilo alarma conectada.
8,00 16,45 131,60

3.8.9 ud Sistema Fotovoltaico alimentación control vigilancia

Sistema de alimentación fotovoltaico, formado por: panle solar de
40W 12/24V, bateria de plomo recargable de 38Ah, y regulador de
carga. Incluye báculo de 3 metros, galvanizado. Unidad totalmente
montada y operativa

4,00 598,94 2.395,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.8 ........................ 9.392,20
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SUBCAPÍTULO 3.9 MONITORIZACIÓN Y TELEMETRÍA DE LA
ESTACIÓN DE FILTRADO

03.09.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V

Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas
analógicas, montado en caja plástica IP67 para fijación en mural.
Modem GPRS para comunicación. Incluye sisema de alimentación
externo, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah y regu-
lador solar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado
con el equipo de control del filtro, y la programación necesaria del
equipo de conrolador, para la monitorización en el Scada del centro
de control del estado del filtro.

1,00 2.624,54 2.624,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.9 ........................ 2.624,54
SUBCAPÍTULO 3.10 MONITORIZACIÓN Y TELEMETRÍA DE LA TOMA
DE CANAL

03.10.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V

Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas
analógicas, montado en caja plástica IP67 para fijación en mural.
Modem GPRS para comunicación. Incluye sisema de alimentación
externo, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah y regu-
lador solar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado
con la toma de canal, y la programación necesaria del equipo de
conrolador, para la monitorización en el Scada del centro de control
de la toma de canal.

1,00 2.624,54 2.624,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.10 ...................... 2.624,54
TOTAL CAPÍTULO C07 ...............................361.561,22
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CAPÍTULO C08 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS
R01RA100 m Reposición y adecuación de caminos principales

Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se
hayan visto afectados por las obras, medido como metros lineales
y considerando una anchura media de 5 m. Incluye el refino y rasan-
teo con motoniveladora de la explanada del camino existente, poste-
rior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de
Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M
31-07-86 con un  espesor de 30 cm y la compactación de las tonga-
das aplicadas de zahorras. Obtenido el material  necesario median-
te criba de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo,
canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien,
también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su
trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la uni-
dad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98%
PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptimaen. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

2.160,00 15,62 33.739,20

R04EM010 m Cerramiento valla galvanizada h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de al-
tura con postes metálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m
y 3 hilos de alambre de espino, anclada con dados de hormigón de
HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales. Medida la unidad ejecutada.

100,00 95,67 9.567,00

R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, so-
leras, tubos, dados de anclajes, o cualquier otro elemento de hormi-
gón en masa y armado de cualquier espesor, incluso parte proporcio-
nal de transporte a distancia máxima de 5 km a vertedero incluyen-
do las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo
de zanja . Medido el volumen inicial.

565,30 32,23 18.219,62

REPACE500 m Reposicion acequias tubo PE 500

Reposición de acequia de hormigón de hasta 0,2 m2 de sección
útil, incluyendo la demolición de la misma, la reposición mediante tu-
bería de PE Corrrugado DN 500, SN 8, el relleno con tierras y el en-
tronque con la acequia existente.

20,00 229,93 4.598,60

REPACE600 m Reposicion acequias tubo HM 600

Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil,
incluyendo la demolición de la misma, la reposición mediante tube-
ría de HM de enchufe y campana DN 600, el relleno con tierras y el
entronque con la acequia existente.

20,00 236,05 4.721,00

REPACE800 m Reposicion acequias tubo HM 800

Reposición de acequia de hormigón de 0,3-0,5 m2 de sección útil,
incluyendo la demolición de la misma, la reposición mediante tube-
ría de HM de enchufe y campana DN 800, el relleno con tierras y el
entronque con la acequia existente.

20,00 258,48 5.169,60

R07AC2 m² Reposición con hormigón encofrado y armado

Reposición de desagües existentes, acequias, arquetas de riego y
barrancos afectados por el trazado de las tuberías de distribución.
Reposición consistente en la limpieza, rasanteo, refinado manual y
compactación del terreno con medios manuales. Ejecutada la reposi-
ción con hormigón armado tipo HA-30/20/p/IIa+Qa con un espesor
de 20 centímetros en paredes y soleras incluso unidad vertida del
hormigón con pluma grúa, vibrado y colocado según EHE. Además
también incluido la colocación en la cara exterior de las losas de pa-
red y solera de un mallazo de armado D12 #15x15 cm en acero tipo
B-500 s, incluyendo mermas, despuntes y separadores de fijación
del armado. Unidad incluso encofrado y desencofrado a una cara
contra el terreno limpiado y rasanteado. Unidad totalmente ejecuta-
da.

2.471,50 59,81 147.820,42
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R07AC3 ud Reposición cobertura riego gote/aspersión pead

Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de co-
bertura enterrada, pivot, etc afectado con roturas por el trazado de
las tuberías consistente en lo siguiente. Apertura y excavación de la
zona afectada, reposición, y empalme de las conducciones existen-
tes con tubería de PEAD de DN variable de 32 mm a 63 mm y tim-
braje 6 atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada ro-
tura. Incluido también el uso y colocación de goteros, tuberías porta-
goteros, cañas portaspersor, tés,  manguitos, collarines, juntas y to-
do tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instalación en
correcto funcionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado
de la excavación de forma completa con material seleccionado y ran-
santeado hasta la superficie actual de  la parcela y libre de elemen-
tos gruesos y cantos. Medida  la unidad por el número de conexio-
nes o reparaciones realizadas en cada una de las parcelas afecta-
das

10,00 44,11 441,10

R07AC4 ud Reposición cobertura riego goteo/aspersión pvc

Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de co-
bertura enterrada, pivot, etc afectado con roturas por el trazado de
las tuberías consistente en lo siguiente. Apertura y excavación de la
zona afectada, reposición, y empalme de las conducciones existen-
tes con tubería de PVC de DN variable de 75 mm a 315mm y timbra-
je 6 atm hasta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura.
Incluido también el uso y colocación de goteros, tuberías portagote-
ros, cañas portaspersor, tés,  manguitos, collarines, juntas y todo ti-
po de pequeño material y equipos, para dejar la instalación en co-
rrecto funcionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de
la excavación de forma completa con material seleccionado y ran-
santeado hasta la superficie actual de  la parcela y libre de elemen-
tos gruesos y cantos. Medida  la unidad por el número de conexio-
nes o reparaciones realizadas en cada una de las parcelas afecta-
das

10,00 61,01 610,10

D04EF161 m³ Hormigón relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grúa

Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo
del árido de 40 mm elaborado en central para un desplazamiento
máximo a la obra de 25 km para relleno y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El
espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y Código Es-
tructural 2021.

619,50 80,44 49.832,58

D04PM157 m² Solera HA-25 #150*150*6 20 cm.

Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elabora-
do en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosol-
dado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado. Según EHE-08.

2.160,00 26,10 56.376,00

D36GD490 m² Pavimento mbc 5 cm (capa rodadura) ac 16 surf d

Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC16 surf D, (mezcla densa para capa de rodadura de
calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.

100,00 21,88 2.188,00

D36OE010 m Reposicion tubería fundición d=150 mm

Reposición de tubería de fundición dúctil de D=150 mm, con junta
Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, colocada.

10,00 47,95 479,50
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D36OE015 m Reposición tubería fundición d=200 mm

Reposición de tubería de fundición dúctil de D=200 mm, con junta
Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, colocada.

10,00 67,59 675,90

REPLSMT m Reposición lsmt

Reposición de Línea Subterránea de Media Tensión, incluyendo ex-
cavación, canalización mediante 2 tubos de 110 mm y cableado,. To-
talmente terminada y probada.

10,00 97,99 979,90

REPLSTF m Reposición lstf

Reposición de Línea Subterránea de Telefonía, incluyendo excava-
ción, canalización mediante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Total-
mente terminada y probada.

10,00 74,09 740,90

TOTAL CAPÍTULO C08 ...............................336.159,42
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CAPÍTULO C09 GESTIÓN DE RESIDUOS
RESESCLIMPt GESTIÓN RCDs. NATURALEZA PETREA DISTANCIA < 35

Km

Gestión de RCD de naturaleza petrea, entendido este como escom-
bro pétreo con densidad superior a 1.200 kg/m3. Incluso transporte
a gestor autorizado emplazado a menos de 35 km. Incluidas autori-
zaciones, canon de vertido y costes indirectos.

4.950,00 4,09 20.245,50

RESESCMIXTOt GESTIÓN RCDs. NATURALEZA NO PETREA . DISTANCIA <
35 Km

Gestión de RCD de naturaleza no petrea. Incluso transporte a ges-
tor autorizado emplazado a menos de 35 km. Incluidas autorizacio-
nes, canon de vertido y costes indirectos.

924,00 6,25 5.775,00

RESESCSUCIt GESTIÓN RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
DISTANCIA < 35 Km

Gestión de RCD potencialmente peligroso, incluso transporte a ges-
tor autorizado emplazado a menos de 35 km. Incluidas autorizacio-
nes, canon de vertido y costes indirectos.

198,00 131,91 26.118,18

CGALQUILERud COSTES DE GESTIÓN, ALQUILERES, CONTENEDORES

Costes de gestión, derivados de tramites, alquiler de contenedores
balizado, etiquetado y medios necesarios para la correcta gestión
de los residuos.

1,00 7.910,35 7.910,35

TOTAL CAPÍTULO C09 ............................... 60.049,03
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CAPÍTULO C10 MEDIDAS AMBIENTALES Y ARQUEOLOGIA
SUBCAPÍTULO C10.1 MEDIAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

5.000,00 0,16 800,00

MV_HIDRO m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de
10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², in-
cluso los materiales propios de la hidrosiembr como mezcla de semi-
llas, abono estabilizador y agua.

2.560,00 1,29 3.302,40

F09126 ha Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de
pendiente hasta el 30% d<500m.

Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de
pendientes repartida en fajas por curva de nivel, de ancho entre 20
y 30 m., distribuidas con autocargador forestal desde el punto de
acopio al punto de esparcido y extendidas a mano, con distancia
desde el acopio inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha.

1,00 3.007,80 3.007,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.1.................... 7.110,20
SUBCAPÍTULO C10.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas

Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación
para la cría de aves acuáticas con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de re-
cursos no tróficos para la fauna

5,00 530,39 2.651,95

REFQUIR01 ud Refugio quirópteros

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las
Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna

10,00 97,28 972,80

CAJAAV01 ud Caja nido para aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e
incremento de recursos no tróficos para la fauna

20,00 51,28 1.025,60

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20
cm y 47 cm de altura,  formado por tablero contrachapado de made-
ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11
cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá-
metro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operati-
vo.

16,00 101,12 1.617,92

Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado

Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contracha-
pado de madera tratada de 15 mm de grosor, con un orificio de en-
trada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado y anclado a pared. To-
talmente fijado y operativo.

5,00 91,62 458,10

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema
de alimentación de agua, según descrito en documentación ambien-
tal y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

5,00 494,16 2.470,80
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PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de
ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche
con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el
punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala
de al menos 18 metros de longitud.

8,00 658,33 5.266,64

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.2.................... 14.463,81
SUBCAPÍTULO C10.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

ATRIPLEX
HALI

ud Suministro y plantación atriplex halimus

Suministro y Plantación de Atriplex halimus de 20-30 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la
planta, en hoyo de plantación de dimensiones 30x30x30 cm, abier-
to por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la plan-
ta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezcla-
da con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y
primer riego, completamente ejecutada.

170,00 9,31 1.582,70

GENISTA1 ud Suministro y plantación genista scorpius

Suministro y Plantación de Genista scorpius de 40-60 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la
planta, en hoyo de plantación de dimensiones 40x40x40 cm, abier-
to por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la plan-
ta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezcla-
da con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y
primer riego, completamente ejecutada.

340,00 10,60 3.604,00

CRATAEG ud Suministro y plantación crataegus monogyna

Suministro y Plantación de Crataegus monogyna de 30-40 cm de al-
tura, suministradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte
de la planta, en hoyo de plantación de dimensiones 30x30x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de
la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado mode-
rado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecutada.

340,00 10,23 3.478,20

RETAMA ud Suministro y plantación retama spharocarpa

Suministro y Plantación de Retama spharocarpa de 30-40 cm de al-
tura, suministradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte
de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abierto por me-
dios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relle-
no y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tie-
rra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con
estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutada.

170,00 10,64 1.808,80
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THYMUS ud Suministro y plantación de thymus vulgaris

Suministro y Plantación de Thymus vulgaris de 30-40 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la
planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abierto por medios
manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamien-
tos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiér-
col caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

510,00 9,94 5.069,40

BRACHYP ud Suministro y plantación de brachypodium retusum

Suministro y Plantación de Brachypodium retusum de 30-40 cm de
altura, suministradas en contenedor o cepellón, incluido el transpor-
te de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abierto por
medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, re-
lleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tie-
rra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con
estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutada.

680,00 10,04 6.827,20

SANTOLI ud Suministro y plantación de santolina chamaeciparisus

Suministro y Plantación de Santolina chamaeciparisus de 30-40 cm
de altura, suministradas en contenedor o cepellón, incluido el trans-
porte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abierto
por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta,
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asen-
tamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tie-
rra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con
estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutada.

510,00 10,14 5.171,40

F03153 mil Rep. marras <20% rd.cas.con plantamón,s.s-t. pte<50%

Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 20%,
de un millar de plantas a raíz desnuda en suelos sueltos o tránsito
preparados mediante casillas, utilizando plantamón. No se incluye
el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma
en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. Si han
pasado más de 3 periodos vegetativos desde la plantación, se pre-
supuestará de nuevo la correspondiente preparación del terreno.

1,00 764,29 764,29

CDT_D ud Carga, descarga y transporte de plantas

Carga, transporte y descarga de los arbustos.
3.720,00 0,57 2.120,40

AF_D ud Suministro atriplex halimus a pie de vivero

Suministro de Atriplex halimus a pie de vivero. No incluye transpor-
te.

50,00 1,10 55,00

GF_D ud Suministro genista scorpius a pie de vivero

Suministro de Genista scorpius a pie de vivero. No incluye transpor-
te.

100,00 2,23 223,00

CF_D ud Suministro crataegus monogyna a pie de vivero

Suministro de Crataegus monogyna a pie de vivero. No incluye
transporte.

100,00 2,00 200,00

RF_D ud Suministro  retama spharocarpa a pie de vivero

Suministro de Retama spharocarpa a pie de vivero. No incluye trans-
porte.

50,00 2,43 121,50

TF_D ud Suministro  thymus vulgaris a pie de vivero

Suministro de Thymus vulgaris a pie de vivero. No incluye transpor-
te.

200,00 1,73 346,00
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BF_D ud Suministro  brachypodium retusum a pie de vivero

Suministro de Brachypodium retusum a pie de vivero. No incluye
transporte.

300,00 1,83 549,00

SF_D ud Suministro santolina chamaeciparisus a pie de vivero

Suministro de Santolina chamaeciparisus a pie de vivero. No inclu-
ye transporte.

200,00 1,93 386,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.3.................... 32.306,89
SUBCAPÍTULO C10.4 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.800,06 3.800,06

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo: Instalación,
mantenimiento e inte

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.992,78 1.992,78

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.992,78 1.992,78

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y
sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.992,78 1.992,78

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.992,78 1.992,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.4.................... 11.771,18
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SUBCAPÍTULO C10.6 ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 494,80 494,80

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.
198,00 254,59 50.408,82

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

9,00 185,55 1.669,95

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 816,42 816,42

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una
resolución final.

1,00 1.979,20 1.979,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.6.................... 55.369,19
SUBCAPÍTULO C10.7 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
RETORNOS DE RIEGO

CQFRR ud Estación de control de caudal y calidad de aguas

Estación de control de caudal y calidad de aguas
2,00 27.112,12 54.224,24

UMEDNIT02 ud Unidad portatil para medida de concentración de nitratos

Medidor portatil de concentración de nitratos en agua incluidas 150
tiras de medición. Rango 0,1-500 mg/l.

1,00 650,00 650,00

C09005 ud Instalación piezómetro hasta 3 metros medios manuales

Instalación de piezómetro hasta 3 m por medios manuales, con em-
paque de grava y dado de hormigón de anclaje.

4,00 226,56 906,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.7.................... 55.780,48
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SUBCAPÍTULO C10.8 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL
SUELO

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.
198,00 50,78 10.054,44

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez
permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchi-
tez permanente(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se
mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en
un equipo de membrana Eijelkamp.

592,00 12,50 7.400,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad
11,00 52,66 579,26

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.8.................... 18.033,70
TOTAL CAPÍTULO C10 ...............................194.835,45
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CAPÍTULO C11 CONTROL DE CALIDAD
CC022 Ud Análisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE

103-101-95.

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995.
Incluida la toma de muestras.

120,00 38,95 4.674,00

D50MA508 ud Densidad in situ isotopos radioactivos

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos ra-
diactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio uni-
tario). No se encuentra incluida la toma de muestras.

1.150,00 23,53 27.059,50

CC0021 Ud Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-500-94.

Ensayo Próctor Modificad s/UNE 103-500-94 del relleno ordinario y
seleccionado.

65,00 76,28 4.958,20

CC028 Ud Control dimensional: espesor, diametro, peso y ovalación
ISO 312

Control dimensional tub. PVC-O: espesor, diametro y ovalación ISO
3126

100,00 85,60 8.560,00

CC026 Ud Jornada o fracción, para el control documental, ...

Jornada o fracción, para el control documental, control de ejecución
de pruebas finales de funcionamiento de las diferentes instalacio-
nes en general: materiales, pruebas tuberías, automatizacion, etc.

35,00 214,00 7.490,00

CC027A Ud Control tub. AH, radiografías, recubrimientos,..,

1/2 Jornada de técnico para inspección de soldaduras por radiografí-
as, control geométrico y dimensional, control de gargantas, espesor
recubrimientos, control visual y redacción de informe, s/ UNE EN
571-1:97, UNE EN 1289:98, UNE EN 14612:80.

130,00 428,00 55.640,00

D50EB018 ud TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 2 PROBETAS

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 2 probetas) de
una misma amasada para control estadístico del hormigón, de
acuerdo a Código Estructural 2021, incluyendo muestreo del hormi-
gón, medida del asíento de cono, fábricación de 2 probetas cilíndri-
cas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el
plan de control aprobado determine.

35,00 43,87 1.535,45

D50EB310 ud ENSAYO A TRACCIÓN DEL ACERO

ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, según UNE 7.474 in-
cluyendo:
 - Identificación de marcas de laminación
 - Límite elástico (0.2%)
 - Tensión de rotura.
 - Alargamiento de rotura.
 - Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones.
 - Módulo de elasticidad.

6,00 61,74 370,44

D50EB320 ud ENSAYO DOB-DESDOBLADO DEL ACERO

ud. Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero realiza-
do según UNE 36.088.

6,00 16,05 96,30

CC150 Ud Ensayo de masa por unidad de superficie

Ensayo de masa por unidad de superficie
14,00 21,40 299,60

CC032 Ud Ensayo de tracción en probeta ancha

Ensayo de tracción en probetga ancha para geotgextiles.
14,00 126,87 1.776,18

TOTAL CAPÍTULO C11 ...............................112.459,67
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CAPÍTULO C12 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 09.01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

66,00 7,25 478,50

L01193 ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con
cierre con mentonera

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con
mentonera. Con arnés para la cabeza, antiempañante, protección
frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras
de líquidos. Norma UNE-EN 166.

60,00 10,65 639,00

D41EA213 ud PANTALLA MALLA METÁLICA

ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza
y visor de malla metálica, homologada CE.

60,00 15,96 957,60

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos
de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adapta-
ble sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

60,00 9,30 558,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

60,00 9,12 547,20

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambia-
ble) con protección contra partículas (P). Clase P3. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

400,00 5,12 2.048,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia-
bles; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

60,00 10,48 628,80

TOTAL APARTADO 09.01.01.................................... 5.857,10
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APARTADO 09.01.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (míni-
mo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, go-
ma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: ama-
rillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

60,00 24,44 1.466,40

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para traba-
jos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central.
Colores azul marino o verde.

60,00 7,04 422,40

D41EC030 ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE

Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado
CE.

60,00 17,48 1.048,80

D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE

Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.
60,00 55,20 3.312,00

D41EC050 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO

Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
90,00 18,98 1.708,20

D41EC401 ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A

Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de
1,8 m con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

60,00 76,92 4.615,20

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regula-
ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

10,00 51,79 517,90

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50
mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgas-
tes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm o 2m.

20,00 12,46 249,20

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o
no tirantes.

60,00 10,36 621,60

D41EC520 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, homologado CE.
60,00 25,40 1.524,00

CSOLAR ud Crema solar

Bote de crema solar
10,00 8,95 89,50

TOTAL APARTADO 09.01.02.................................... 15.575,20
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 09.01.03 PROTECCIÓN DEL OIDO
D41ED105 par TAPONES ANTIRUIDO

Tapones antirruido espuma, homologado CE.
200,00 0,29 58,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

60,00 16,03 961,80

TOTAL APARTADO 09.01.03.................................... 1.019,80

APARTADO 09.01.04 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS
L01140 cienGuantes látex protección microorganismos con polvo

Guantes de látex (100 %), desechables; con polvo; para protección
contra microorganismos. Presentación en cajas de 100 uds. Nor-
mas UNE-EN 374, UNE-EN 420.

60,00 10,81 648,60

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno, para protección contra riesgos químicos (pro-
ductos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutiliza-
bles; Longitud mayor o igual a 350 mm. Normas UNE-EN 374,
UNE-EN 388

60,00 1,74 104,40

D41EE012 par GUANTES LONA/SERRAJE

Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologa-
do CE.

60,00 2,93 175,80

L01129 par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo

Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecáni-
cos durante manejo de cuchillo. Totalmente recubierto del material
de protección (nitrilo, látex,...); con puño elástico; con las siguientes
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 2; al rasgado, 4; y a
la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

60,00 3,61 216,60

D41EE020 par GUANTES SOLDADOR 34 cm

Guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homo-
logado CE.

60,00 9,07 544,20

D41EE040 par MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO

Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado
CE.

60,00 12,34 740,40

TOTAL APARTADO 09.01.04.................................... 2.430,00
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 09.01.05 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS
L01199 par Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría S4

Bota alta de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200J
(SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.
Norma UNE-EN 20347.

60,00 31,29 1.877,40

L01311 par Botas de seguridad poliuretano O4

Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin punte-
ra ni plantilla de seguridad; suela antideslizante con resaltes; color
negro o verde. Categoría: O4. Norma UNE-EN20345.

60,00 15,75 945,00

D41EG401 par POLAINAS SOLDADOR

Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.
60,00 11,97 718,20

D41EG425 par RODILLERAS DE CAUCHO

Rodilleras de caucho, homologadas CE.
60,00 18,95 1.137,00

TOTAL APARTADO 09.01.05.................................... 4.677,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 .................... 29.559,70
SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO 09.02.01 SEÑALES

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
20,00 9,92 198,40

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

20,00 4,72 94,40

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
20,00 3,31 66,20

D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm

Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin so-
porte metálico, incluso colocación y desmontado.

20,00 19,93 398,60

TOTAL APARTADO 09.02.01.................................... 757,60
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 09.02.02 BALIZAMIENTO
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de

hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

60,00 2,19 131,40

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
200,00 8,03 1.606,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
20.000,00 1,10 22.000,00

D41GC025 m MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección
de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del
mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

8.000,00 2,69 21.520,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado

80,00 14,63 1.170,40

D05PC243 ud Valla de obra reflectante

Valla de obra reflectante de 170x25 cm, de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metáli-
cas, amortizable en cuatro usos, incluso colocación y desmontaje.

100,00 31,19 3.119,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

5,00 384,95 1.924,75

D05SETA ud Seta de protección roja en PVC para varilla redonda

Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado pa-
ra cubrir el extremo expuesto de varillas metálicas.

2.000,00 0,55 1.100,00

D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo

Avisador acústico de gálibo
10,00 235,30 2.353,00

TOTAL APARTADO 09.02.02.................................... 54.924,55

Página 92



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 09.02.03 VARIOS
D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA

Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje,
con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmonta-
do. (5 usos).

30,00 35,21 1.056,30

D05PC221 ud Escalera para salvar desniveles.

Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso sumi-
nistro, instalación, cambio de posición y retirada.

10,00 30,04 300,40

D05PC016 m Línea horizontal de seguridad.

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.

4,00 43,13 172,52

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

60,00 7,50 450,00

CTENSION ud Comprobadores de tensión

Comprobadores de tensión
10,00 44,81 448,10

CPERTIGA ud Pertiga de salvamento electrico

Pertiga de salvamento electrico
5,00 102,96 514,80

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

50,00 19,64 982,00

D05SETA ud Seta de protección roja en PVC para varilla redonda

Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado pa-
ra cubrir el extremo expuesto de varillas metálicas.

2.000,00 0,55 1.100,00

D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo

Avisador acústico de gálibo
10,00 235,30 2.353,00

TOTAL APARTADO 09.02.03.................................... 7.377,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 .................... 63.059,27
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SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA
APARTADO 09.03.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS OBRA

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 173,39 4.161,36

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

24,00 94,80 2.275,20

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

24,00 159,93 3.838,32

TOTAL APARTADO 09.03.01.................................... 10.274,88

APARTADO 09.03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES
D41AE001 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
4,00 106,40 425,60

D41AE101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
4,00 96,32 385,28

D41AE201 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
4,00 78,40 313,60

TOTAL APARTADO 09.03.02.................................... 1.124,48
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 09.03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x

1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

30,00 71,61 2.148,30

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
6,00 42,28 253,68

D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxi-
dable, colocada. (10 usos).

10,00 14,04 140,40

D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, co-
locado.  (10 usos).

4,00 14,93 59,72

D41AG620 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W

Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5
usos).

4,00 28,42 113,68

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
4,00 103,87 415,48

D41AG700 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L

Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polieti-
leno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su
transporte, colocado. (10 usos).

2,00 74,97 149,94

TOTAL APARTADO 09.03.03.................................... 3.281,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 .................... 14.680,56
SUBCAPÍTULO 09.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

6,00 57,10 342,60

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de
agente extintor, modelo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110,
instalado.

6,00 138,78 832,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 .................... 1.175,28
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SUBCAPÍTULO 09.05 SERVICIOS E INSTALACIONES MÉDICAS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

6,00 49,54 297,24

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
10,00 24,84 248,40

D41AG820 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
4,00 60,78 243,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 .................... 788,76
SUBCAPÍTULO 09.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

24,00 157,82 3.787,68

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

200,00 20,91 4.182,00

D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA

Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una lim-
pieza por cada dos semanas.

96,00 172,57 16.566,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 .................... 24.536,40
TOTAL CAPÍTULO C12 ...............................133.799,97
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CAPÍTULO C13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional prtr 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

3,00 1.172,45 3.517,35

PLACA ud Placa definitiva fase explotación prtr 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3,00 388,89 1.166,67

TOTAL CAPÍTULO C13 ............................... 4.684,02

TOTAL..........................................................19.704.044,76
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS DE
BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

C01 OBRA DE TOMA ........................................................................ 256.216,15
C02 BALSA DE REGULACIÓN.......................................................... 2.277.105,57
C03 ESTACIÓN DE FILTRADO......................................................... 1.039.045,53
C04 ESTACIÓN DE BOMBEO........................................................... 233.584,08
C05 RED DE TUBERÍAS ................................................................... 14.365.850,98
C06 RED DE TUBERÍAS TERCIARIAS............................................. 328.693,67
C07 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN .............................................. 361.561,22
C08 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS .................................. 336.159,42
C09 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 60.049,03
C10 MEDIDAS AMBIENTALES Y ARQUEOLOGIA........................... 194.835,45
C11 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 112.459,67
C12 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 133.799,97
C13 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 4.684,02

Costes Directos Totales 19.704.044,76

Ejea de los Caballeros, a 31 de enero de 2023.

El redactor del proyecto El redactor del proyecto

Fdo: José Miguel Laplaza de MarcoFdo:  Samuel Sarría Lario

7,50 % Costes Indirectos   s/19.704.044,76 ............................................

6,25 % Gastos Generales  s/21.181.848,12 ............................................

1.477.803,36

1.323.865,51

Total Presupuesto de Ejecución Material 22.505.713,63
I.V.A.21,00% s/ 22.505.713,63 ................................................................ 4.726.199,86

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 27.231.913,49

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  VEINTISIETE MILLO-
NES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉN-
TIMOS




