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1 INTRODUCCION

El presente anejo tiene por objeto la justificacion del importe de los precios unitarios que figuran
en los Cuadros de Precios numeros 1y 2 del Presupuesto de este proyecto. El calculo de los
precios de las distintas unidades de obra se basara en la determinacién de los costes directos e

indirectos precisos para su ejecucion.

Conforme al apartado 7 de la Disposicion Adicional vigésima cuarta de la «Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014»:

7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por
TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinara aplicando a las unidades
directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma
gue reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios

particulares.

Dichas tarifas se calcularan de manera que representen los costes reales de realizacién y
su aplicacion a las unidades producidas servira de justificante de la inversién o de los

servicios realizados directamente por el medio propio.

La elaboracion y aprobacion de las tarifas se realizara por las Administraciones de las que
el grupo es medio propio personificado, con arreglo al procedimiento establecido

reglamentariamente.

Atendiendo a la naturaleza de las actuaciones presupuestadas, el encargo correspondiente al
medio propio habria que clasificarlo como entrega de bienes y su facturacion estaria SUJETA A
IVA, de acuerdo con la «Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Afiadido, la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificacion de los aspectos fiscales del Régimen Econémico Fiscal de Canarias, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre,
por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se

adoptan otras medidas tributarias y financieras».

En consecuencia, para la elaboracién del Presupuesto se han utilizado los precios de las tarifas
Tragsa 2022.

Asi mismo, el «Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen
juridico de la Empresa de Transformacion Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial
Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)» en su articulo 6, punto 4,

establece que:
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4. Cuando determinadas unidades no tengan aprobada una tarifa fijada conforme el articulo
siguiente [Articulo 7 Tarifas], su coste podra valorarse a partir del correspondiente al de los
elementos que integren otras unidades con tarifa aprobada y que también formen parte de
la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco pudiera aplicarse el
procedimiento descrito anteriormente, su coste serd el que figure en el presupuesto
aprobado por la Administracién, siendo los costes asi determinados validos solamente para

la actuacion concreta a que se refiera el encargo, en concepto de precios de usuario.

Por lo tanto, los precios simples, auxiliares y de unidades de obra que figuran en el
Presupuesto y que corresponden fielmente a la tarifa TRAGSA 2022, lo hacen con el mismo

Cdédigo Nemo que aparece en Tarifas Tragsa.

Los precios auxiliares y unidades de obra compuestos por precios que no son en exclusiva de
las Tarifas Tragsa, ya que contiene precios de usuario (que son aquellos no incluidos en Tarifas
Tragsa o han sido modificados en su descripcién o en algin rendimiento), figuran en el
presupuesto con un cddigo que comienza por la letra Z o M. Se ha utilizado Z para codificar las

unidades de obra y M para los precios de materiales, mano de obra y/o maquinaria.

Estos precios de usuario han sido cotejados con precios de mercado y, conforme a la
referencia legal contenida en el péarrafo anterior, adquiriran su validez para la presente

actuacion en el acto de aprobacién del presupuesto por la Administracion.

A continuacioén, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios de mano de
obra, materiales, maquinaria, auxiliares y descompuestos de las unidades de obra que se han

utilizado para la elaboracién del presupuesto del proyecto.

> FORMACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ACTUACIONES ENCARGADAS AL
GRUPO TRAGSA

Para calcular el presupuesto de las actuaciones encargadas al Grupo Tragsa se deben aplicar
a cada una de las unidades de ejecucion los precios de las Tarifas y afiadir, en su caso, la
valoracion de las unidades de obras sin tarifa asociada mediante precios de usuario

especificos, con lo que se obtiene el total de costes directos.

El total de costes directos incrementado con el porcentaje de costes indirectos y de gastos

generales, equivale al denominado presupuesto de ejecucién material.

Para obtener el presupuesto de ejecucion por administracion es necesario incrementar el
presupuesto de ejecucion material en el porcentaje que legalmente se determine en concepto

del impuesto del valor afadido (IVA).

Por ello, el presupuesto de una actuacién a realizar por el Grupo Tragsa se estructura de la

siguiente forma:
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— Costes DIreCtos TOtaleS. .......vviiiiii e A
— % Costes INdIreCtos (S/A) ... B
— % Gastos Generales (S/ A+B) ..., C
— Total Presupuesto de Ejecucion Material A+ B+ C) ................ D
S IVA (SID) e, E
— Total Presupuesto de Ejecucion por Administracion (D + E) ...... F

Para facilitar la aplicacion de la Ley 9/2017 en relacién con la certificacion del coste efectivo de
las subcontrataciones, la estructura del presupuesto establecida en las Tarifas Tragsa pasa por
la aplicacién de los porcentajes de costes indirectos y gastos generales fuera de la
descomposicién de las unidades de obra de forma que estas recojan Unicamente los costes

directos necesarios para su ejecucién por ser los Unicos susceptibles de subcontratacion.

La determinacion de los costes indirectos y gastos generales se basa en los datos de la

contabilidad analitica real del Grupo Tragsa en el 2021.

Se consideraran costes indirectos los costes de los recursos asignados especificamente a la
actuacion que no es posible identificarlos con la ejecucién de unidades de obra y partidas
alzadas del presupuesto de la misma, asi como los costes de los recursos que, interviniendo
directamente en el proceso productivo, no pueden relacionarse con una Unica actuacion sino,

por el contrario, con un conjunto de ellas.

Los costes indirectos se cifran en un porcentaje del total de costes directos, e incluyen los

siguientes conceptos de gasto real:
— Gastos del personal técnico de calidad, medioambiente y prevencion en el territorio.
— Gastos del personal de apoyo técnico e informatico a la produccion.

— Gastos de uso de las oficinas propias del Grupo Tragsa (oficinas no contratadas
especificamente para la realizacién de unos trabajos concretos) por el personal no de

estructura (personal directo e indirecto).

— Gastos de materiales y servicios propios de las actuaciones no incluidos en las

unidades de obra de los presupuestos.
— Gastos del personal en labores de coordinacion en las actuaciones.

Los porcentajes de costes indirectos de la actuacion quedan establecidos en el 7,5% para los

encargos de obras y servicios a Tragsa.

El porcentaje de gastos generales aplicado seréa del 6,25 %.
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2 PRECIOS UNITARIOS

Para la elaboracion del Presupuesto de las obras proyectadas se han utilizado como base los
precios de las Tarifas de Trabajo TRAGSA 2022.

Las unidades de obra no recogidas en estas tarifas se han elaborado teniendo en cuenta en su
descompuesto los precios unitarios reflejados por las citadas tarifas; caso de no encontrarse el
precio en Tarifas TRAGSA, se han adoptado precios de mercado. Los rendimientos
considerados en su elaboracion han seguido los reflejados en precios analogos de Tarifas
TRAGSA caso de existir 0, en su defecto, en base a la experiencia en obras de similares

caracteristicas.

Las Unidades de Obra del presente Proyecto quedan conformadas en su descomposicién por

los precios que se relacionan a continuacion:
a) Precios unitarios.
- Precios unitarios de la mano de obra.
- Precios unitarios de la maquinaria.
- Precios unitarios materiales bésicos.
b) Precios auxiliares.

c) Precios descompuestos por naturaleza de coste.

2.1 PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA

El coste horario de la mano de obra, que se utiliza para la justificacién de los precios del
presente Proyecto, se deduce del convenio colectivo de la Empresa de Transformacién Agraria
(TRAGSA).

A continuacién, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de

obra.

Octubre de 2022
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C.O.I.A. de Andalucia
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LISTADO DE MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO (€)
001001 h Capataz 26,46
001003 h Magquinista o conductor 26,84
001004 h Oficial especialista 23,69
001005 h Oficial de oficios 21,50
001007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23
001009 h Pedn 20,91
003003 h Titulado superior 0 master de 3 a 5 afios de experiencia 27,15
003013 h Consultor senior especialista 52,07
003017 h Analista programador 29,83
003020 h Técnico sistemas 21,93
003022 h Técnico comunicaciones senior 32,84
003046 jor  Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,40
003078 h Oficial electronico 31,88
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2.2 PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA

A continuacion, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la maquinaria.
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LISTADO DE MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO (€)
M01002 h Camion hasta 130 CV 35,30
MO01004 h Camion 161/190 CV 36,99
MO01005 h Camion 191/240 CV 38,06
MO01007 h Cami6n 241/310 CV con grlia 42,45
M01010 h Camion cisterna riego agua 131/160 CV 41,35
M01011 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,72
M01020 h Camion volquete gria 101/130 CV 36,34
M01021 h Camion volquete griia 131/160 CV 39,70
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41
MO01045 h Tractor ruedas 101/125 CV 47,18
M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60
M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,66
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15
M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48
MO01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3 40,93
M01058 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20
M01059 h Retroexcavadora oruga hidraulica 161/190 CV 71,90
MO01061 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 46,81
M01062 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 53,05
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80
M01080 h Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 44,37
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81
M01088 h Extendedora aglomerado asfaltico 71,64
M01090 h Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 32,12
M01091 h Grua autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 32,62
M01092 h Grla autopropulsada telescopica 191/240 CV, 13-25 t 64,75
MO01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,39
M02001 h Martillo hidraulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,12
M02002 h Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,03
M02010 h Cribadora éridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,14
M02011 h Equipo mévil machaqueo criba 100 t/h 170,35
M02015 h Hormigonera fija 250 | 25,87
M02018 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23
M02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,79
M02020 h Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de obra 12,14
M02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,79
M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58
M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77
M02041 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71
M02042 h Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,12
MO02045 h Hidrolimpiadora 1,99
MO03007 h Desbrozadora de martillos, sin mano de obra 16,28
M03028 h Sulfatadora mochila, sin mano de obra 1,47
M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86
MO04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,08
M04037 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96
M06003 jor  Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,64
M_ZANJADORA h Zanjadora 380,00
Z_PERF h Perforadora horizontal 95,00
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2.3 PRECIOS UNITARIOS MATERIALES BASICOS

A continuacion, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a los

materiales.
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LISTADO DE MATERIALES (PRESUPUESTO)

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO (€)
A22025 m Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 300<=g<=400 2,30
A22026 m Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 400<g<800 2,60
A22027 m Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 800<=g<1000 3,02
A22028 m Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento g>=1000 3,15
ADHESIVO kg  Adhesivo de resinas epoxi (dos componentes) 70,00
AM2055 u Armario metalico 2000x500x500 IP-55 i/placa montaje 525,00
AM215 u Armario metalico 2000x1000x500 IP-55 i/placa montaje 1.200,00
APREFA1 ud  Arqueta pref. A1 hormigén 625x535x1200 conducc. AT 206,00
BJR6OMETGC m Bandeja rejilla metalica 35x60mm galvaniz ca i/pp termin. y suj. 4,60
CN210 u Contactor hipol 10A/230V 18,00
CNI310 u Contactor inversor tripol 10A 48,00
CONMUT u Conmutad. marcha 0-MAN-AUT 12,62
CSAD Ml Cinta PE 0,50
EMADH Kg  Emulsion sintetica para mejora y adherencia de morteros 50,00
EMBCU1000 u Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm 150,00
EMI_ATERSAZ Ud  Sonda de radiacion 776,00
EXTF22189 u Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h 75,00
G01002 mes  Alquiler contenedor RCD 6 m3 65,00
GM32.5CA u Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando 68,00
HIGTMEC u Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca 100,00
102029f m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,14
102029v kmm? (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,12
102030f m?  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km 1,23
102030v kmm? (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 km 0,08
104001 m®  Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01
I1A26-32 u Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32/3kA/C 20,00
IAD22530 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA 86,00
IAD4160300 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/160/300 mA rele reg 0,4-1In 1.086,63
IAD425300 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA 101,00
1C21601000VDC u Interr. en carga corte omnipol 2/160A aislam 1000Vdc 5kA 475,00
1C26301000VDC u Interr. en carga corte omnipol 2/630A aislam 1000Vdc 5kA 850,00
1D22530 u Diferencial 2/25A/30mA 39,19
IGA4630 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/630/45 kA rele reg 0,4-1In 2.566,03
101294 ud  Chaguetilla de trabajo con cremallera 13,75
101300 ud  Pantalon multibolsillos con refuerzos 14,95
LY_30 Ud  Pate de hierro con polipropileno 7,90
M-VALONAPE45 ud  Portabrida de PE100 g 450 mm, 1,6 MPa (p.0.) 523,00
MCAM_TERM ud  Camara térmica con detector (p.0.) 1.014,00
MESA18M Ud  Mesa estructura solar fija 15 ° acero S350GD + ZM310 (p.0.) 1.735,44
M_1XLPE6 m Conductor 0,6/1 kV 1x6 (Cu) 1,20
M_4G2.5RVK m  Cable 0,6/1kV 4G2,5 mm2 Cu RV-K 2,29
M_A008 ud  Ventosa trifuncional, @ 25 mm, 1,6 MPa 52,63
M_ABRAZFIR ud  Abrazadera para anclaje en béaculo (p.o.) 23,08
M_ACCESPE ud  Piezas accesorias para tuberia de PEAD 12,30
M_AD30SD u Parraray autovalv. env. silicon 24kV/10 kA 172,00
M_AM2065 u Armario metalico 2000x600x500 IP-55 i/placa montaje 575,00
M_AM864 u Armario metalico 800x600x400 IP55 i/placa montaje 450,00
M_AMPX5 u Amperimetro para trafo x/5 A 4-20 mA 26,44
M_ANGUTAPA m  Angular metalico 50x50x5 mm 6,24
M_ANRDX5MULTM u Analiz red 3F DIN multimed U,I,E,h,FP sal dig comunRS485(modBUS) 1.550,00
M_ANTCONCEN ud  Antena omnidireccional con mastil galvanizado y 10 m de cable RF 142,95
M_ANTREM ud  Antena omnidireccional de 3 dB con méstil galvanizado de 3my ca 129,39
M_APP3535 Ud  Arqueta polipropileno 35x35 cm 16,15
M_ARMARIO ud  Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion 1.300,00
M_ARMCCTV ud  Armario de CCTV (p.o0.) 472,00
M_ARMCONCEN ud  Armario en poliéster de fijacién mural de 530 x 430 x 200 mm. de 191,71
M_BAC4M ud  Béculo galvanizado 4 metros (p.o.). 246,00
M_BAT12V ud  Bateria12V (0.p.) 25,30
M_BELDENZ m  Cable multiconductor industrial apantallado RS-485 485
M_BF1000VF630 u Base portafus UTE carril 630A i/ fusib 630A 1000Vdc gPV NH3 60,00
M_BF160F160 u Base portafusible 160A i/ fusible 160A 45,00
M_BF25F16 ud  Base portafus carril DIN 25A i/ fusib 16A 500V gG 10x38 PdC100kA 8,00
M_BOMBCP_250 ud  Grupo electrobomba camara partida 75 kW. 24.672,00
M_BRID_PAT ud  Brida de conexién ilaccesorios 7,22
M_CABREM12 ud  Cableado maniobra M12 para 1 vélvulas hidrulicas y hasta 12 contador 206,84
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LISTADO DE MATERIALES (PRESUPUESTO)

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE Il

(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO (€)
M_CABREM16 ud  Cableado maniobra M12 para 1 vélvulas hidrulicas y hasta 16 contador 336,00
M_CABREM20 ud  Cableado maniobra M12 para 1 valvulas hidraulicas y hasta 20 contador 406,00
M_CABREM4 ud  Cableado maniobra M12 para hasta 1 valvula hidraulica y 4 contador con 85,53
M_CABREM8 ud  Cableado maniobra M12 para 1 vélvulas hidraulicas y hasta 8 contadores 155,26
M_CAJAREM ud  Caja P67 240x190x110 mm (p.0.) 86,83
M_CAJCCAIP66 u Caja control campo IP66 (p.o.) 393,75
M_CAMIP1 ud  Cémara IP con lente motorizada 762,00
M_CANDADO ud  Candado seguridad monoblock 12,12
M_CANON t Canon residuos plasticos en gestor autorizado 8,00
M_CANON2 t Canon residuos RCD mixtos en gestor autorizado 3,00
M_CANON3 t Canon residuos RCD sucios en gestor autorizado 8,00
M_CANON4 t Canon residuos madera en gestor autorizado 8,00
M_CARDES80 ud  Carrete de desmontaje acero g 80 mm, con bridas de acero al car 105,00
M_CAUDAL600 ud  Caudalimetro electromagnético g 600 mm (p.o.) 5.890,68
M_CAZAP_65 ud  Filtroen Y cazapiedras g 65 mm (p.0.) 59,50
M_CERDES125 ud  Carrete de desmontaje acero @ 125 mm, con bridas de acero al car 125,30
M_CINTA70 m Cinta de silicona 3,50
M_CODO090-25 ud  Codo 90° polipropileno, g 25 mm (p.0.) 2,90
M_CODO090-32 ud  Codo 90° polipropileno, g 32 mm (p.0.) 4,83
M_CODO90-40 ud  Codo 90° polipropileno, @ 40 mm, (p.o.) 6,70
M_CODO090-50 ud  Codo 90° polipropileno, g 50 mm, (p.o.) 9,94
M_CODO090-63 ud  Codo 90° polipropileno, g 63 mm, (p.o.) 15,60
M_CODO090-75 ud  Codo 90° polipropileno, g 75 mm, (p.o.) 23,60
M_CODO90-90 ud  Codo 90° polipropileno, @ 90 mm, (p.o.) 39,00
M_COLL160 ud  Collarin de toma 160 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 44,40
M_COLL200 ud  Collarin de toma 200 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 52,00
M_COLL250 ud  Collarin de toma 250 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 104,00
M_COLL300 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 300 mm con brida de 3" p.o. 132,00
M_COLL400 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de DN 88,9 p.o. 318,00
M_COLL450 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 450 mm con brida de DN 88,9 p.o. 374,00
M_COLL500 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 500 mm con brida de DN 100 p.o. 417,00
M_COLLA630 ud  Collarin toma g 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa 498,00
M_COLLAR90 ud  Collarin toma PPFV g <= 90 mm salida rosca 1" 10,20
M_CONCENT ud  Controladora con CPU ARM Cortex A8 a 1 GHz, 512 MB memori 1.206,00
M_CONDCU50 m Conductor Cu desnudo 50 mm2 (p.o.) 6,32
M_CONT_MAG ud  Contacto magnético alta potencia (p.0.) 70,29
M_CPD_0 u Controlador dinamico de potencia 1.785,00
M_CSAD m Cinta PE 0,06
M_CSCD12C m  Vaina silicona D=12mm 25kV 11,00
M_CUDESN16 m Conductor cobre desnudo 16mm2 2,00
M_CUDESN35 m Conductor cobre desnudo 35mm2 4,10
M_CUDESN50 m Conductor cobre desnudo 50mm2 8,00
M_DAS11.42 Ud Dispositivo helicoidal anticolision d=11.42 10,00
M_DECT_G3 ud  Detector doble tec. de Grado 2 (p.0.) 270,00
M_EMBCU800 u Embarr. Cu electrol. 800A flej 32x8 ilapoy. mordaz 60mm 120,00
M_ENL25-25 ud  Enlace mixto polipropileno rosca hembra 25 x g 25 mm, (p.o.) 1,20
M_ENL25-32 ud  Enlace mixto polipropileno rosca hembra 25 x g 32 mm, (p.o.) 1,48
M_ENL32-32 ud  Enlace mixto polipropileno rosca hembra 32 x g 32 mm, (p.o.) 1,67
M_ENL32-40 ud  Enlace mixto polipropileno rosca macho 32 x g 40 mm, (p.o.) 2,50
M_ENL40-32 ud  Enlace mixto polipropileno rosca macho 40 x g 32 mm, (p.0.) 2,50
M_ENL40-40 ud  Enlace mixto polipropileno rosca macho 40 x g 40 mm, (p.o.) 2,95
M_ENL40-50 ud  Enlace mixto polipropileno rosca macho 40 x g 50 mm, (p.o.) 4,00
M_ENL50-50 ud  Enlace mixto polipropileno rosca macho 50 x @ 50 mm, (p.o.) 4,60
M_ENL50-63 ud  Enlace mixto polipropileno rosca macho 50 x @ 63 mm, (p.o0.) 4,72
M_ENL63-75 ud  Enlace mixto polipropileno rosca macho 63 x g 75 mm, (p.o.) 10,50
M_EQUIOPMAN ud  Equipo para operacién maniobra y seguridad 257,29
M_ES18C u Modulo entrada/salida alarma 529,50
M_ETHERZ m Cable Ethernet 1,50
M_EXP8Z u Expansor 8 zonas 69,15
M_FA_24vCC ud  Fuente de alimentacion 24/230 Vca 300 W protecc. 24 Vcc y 400 V 462,00
M_FIBRA kg  Fibra polipropileno 6,80
M_FILAUT2X8 ud  Filtro de mallas doble con entrada de 10" 9.850,00
M_FIRLED ud  Foco IR de LED alto rendimiento (p.o.) 169,23
M_FLUJOSTA ud  Flujostato (p.o0.) 185,00
M_FO_MONO m Fibra optica modomodo OS1 5,60
M_G01800 Bolsa fibra 1 m3 6,19
M_GARBNVR ud  Grabador para camaras IP 885,00
M_GIBAULT ud  Manguito de union de reparacion 223,50
M_HERRAUTOV u Herraje para pararrayos autovalvulas 45,00
M_IC21601KVDC u Interr. en carga corte omnipol 2/160A aislam 1000Vdc 5kA 475,00
M_IC26301KVDC u Interr. en carga corte omnipol 2/630A aislam 1000Vdc 5kA 850,00
M_IGA4630 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/630/45 kA rele reg 0,4-1In 3.866,03
M_INTSECC24 u Interrup. secc. tripol. ext 24 kV SF6 3.000,00
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M_JPAT95 ud  Juego puentes AT 18/30 KV 3x95 i/accesorios 989,00
M_JPBT240 ud  Juego de puentes BT 0,6/1 kV (3x240)+(2x240) i /accesorios 990,36
M_LUMPAN12004 ud  Luminaria pantalla estanca 1200x300 mm IP65 led 40W 80,00
M_MA040 ud  Mddulo ampliacién unidad remota capacidad 4 hidrantes (p.o.) 318,36
M_MANG50-40 ud  Manguito reducido polipropileno g 50 x g 40 mm 4,40
M_MANOLNAPE25 ud  Portabrida de PE100 g 250 mm, 1,6 MPa (p.o0.) 403,74
M_MANOME ud  Manometro glicerina 16 bar p.o. 17,30
M_MODFV_615 ud  Modulo fotovoltaico 615 Wp p.o. 198,65
M_MODIP_GPRS u Modulo IP/GPRS 171,15
M_MVALONAPE12 ud  Portabrida de PE100 g 125 mm, 1,6 MPa (p.o0.) 197,00
M_MVALONAPE20 ud  Portabrida de PE100 g 200 mm, 1,6 MPa (p.0.) 383,00
M_MVALONAPE30 ud  Portabrida de PE100 g 315 mm, 1,6 MPa (p.0.) 465,00
M_ORFCAL65 ud  Orificio calibrado limitador de caudal 65 mm brida 46,10
M_ORIFCAL20 ud  Orificio calibrado limitador de caudal 20-25 mm 13,10
M_ORIFCAL40 ud  Orificio calibrado limitador de caudal 32-40 mm 18,80
M_ORIFCAL50 ud  Orificio calibrado limitador de caudal 50 mm brida 39,20
M_ORIFCALS80 ud  Orificio calibrado limitador de caudal 80-100 mm brida 49,58
M_P16073 m  Tuberia PVC orientado @ 710 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 206,00
M_P22009 ud  Ventosa trifuncional @ 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,01
M_P22010 ud  Ventosa trifuncional g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03
M_P24061 ud  Caseta PFU-4. Dimensiones: 4,46x2,38x3,04 m (p.0.) 6.979,39
M_P34088J ud  Puerta aluminio lacado practicable 70x210 (p.o.) 210,15
M_P39024 ud  Router 3G/4G 486,00
M_PAC400.60.4 u Pletina acero 400x60x4 2 taladros 20,00
M_PEAD630_10 m  Tubo de PE100 g 630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 217,31
M_PEAD630_16 Tubo de PE100 g 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 374,00
M_PEDP125 m  Tubo PE doble pared D=125 mm 3,00
M_PEQRIEG ud  Pegueno material de riego para reparaciones 33,50
M_PILA ud  Pilaalcalina 1,5V, tipo D (p.0.) 5,03
M_PM3H2 ud  Puerta Acceso Malla soble Torsién 3 metros anchura h: 2 m 295,00
M_PM5H2 ud  Puerta Acceso Malla soble Torsion 5 metros anchura h: 2 m 415,11
M_PPE m2  Placa PE 3,50
M_PRDII1000VD ud  Protector sobretensiones categ Il 40 kA 1000Vdc 99,95
M_PRESOSTA ud  Presostato (p.o.) 156,00
M_PROTATMZ Ud  Proteccion contra descargas atomosféricas bus comunicaciones 138,00
M_PURGADOR ud  Grifo 3/4", 1,6 MPa, (p.0.) 8,23
M_PVC0125-12. m Tuberia PVC orientado g 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 6,93
M_PVC0125_16 m  Tuberia PVC orientado @ 125 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 8,78
M_PVC0125_20 m  Tuberia PVC orientado g 125 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.0.) 12,73
M_PVC0140_20 m  Tuberia PVC orientado g 140 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.0.) 14,97
M_RACK24 ud  Rack 24 Unidades (p.o.) 387,00
M_RADIOMOD ud  Radiomodem de 500 mW en banda 868-869 MHz, libre de licencia (p. 488,00
M_RDAP400 u Rele diferencial AP 400V sensib regul 30mA a 250A 299,00
M_REJANTINSEC m?  Rejilla antiinsectos 6,15
M_REJPTRAF ud  Reja proteccion fisica tarnsformador i/accesorios 200,00
M_REM4 ud  Unidad remota via radio capacidad 4 hidrantes (p.o.) 407,96
M_RM2228 m  Sellador bicapa 4,50
M_ROSCA25-32 ud  Pieza chapa galvanizada rosca hembra 25 x 32 mm, (p.0.) 6,70
M_ROSCA25-40 ud  Pieza chapa galvanizada rosca hembra 25 x 40 mm, (p.0.) 6,80
M_ROSCA32-50 ud  Pieza chapa galvanizada rosca hembra 32 x 50 mm, (p.0.) 14,60
M_ROSCA40-50 ud  Pieza chapa galvanizada rosca hembra 40 x 50 mm, (p.0.) 16,60
M_ROSCA40-63 ud  Pieza chapa galvanizada rosca hembra 40 x 63 mm, (p.0.) 18,60
M_ROUTERC ud  Modem router 3G/4G GPRS/UMTSILTE, con puerto Ethernet y puerto s 113,41
M_SAIOL2KVA ud  SAlonline 2000 VA (p.o.) 916,00
M_SIREN ud  Sirena electrénica exterior autoalimentada 64,40
M_SOFTWAREZ Ud  Sotfware de control y comunicacion 1.354,00
M_SOPORTCCTV ud  Soporte adecuado para poste diametro variable 62,48
M_SUI24400 u Seccionador unipolar horiz 24kV/400A 150,00
M_SW4P101001P u Switch industrial 4 puertos 10/100/1000 POE 198,75
M_SWITCH_FIB ud  Switch ethernet - fibra optica 556,00
M_TAPAGAL m?  Chapa galvanizada e=3 mm 151,75
M_TCIA40120 u Toroidal cerrado 1A 40 cerrado diam 120mm 376,00
M_TCLCD u Central de alarma 32 zonas caja met, teclado 636,00
M_THA_15 m  Tubo hormigén armado machihembrado g 1,50 m (p.o.) 128,56
M_TORN_DN700 ud  Tornilleria cincada para DN 400-700 115,00
M_TOR_DN125 ud  Tornilleria cincada para DN 110-300 65,00
M_TPVCA3535 Ud TapaPVCy cerco 35x35cm 4,13
M_U08JG039 m2  Placa hormigén prefabricado pretensado 15 cm 75,00
M_U14AL100 m?  Placa yeso 60/60 apoyo 391
M_U14AL503 m  Angular L24 p. vista 0,99
M_U14AL512 ud  Sujeccion 0,16
M_U14AL513 ud  Varilla 60 0,43
M_U14AL514 ud  Tuerca 0,08
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M_U22AG610 m2  Celosia meta ventilac 60x1,5 mm 87,87
M_U30JW125 m  Tubo PVC rigido D=13/20 ext. 1,38
M_U30JW501 ud  Caja estanca D=80 1,04
M_U30KA510 ud Interr.superf.10A 5,54
M_U31A0035 ud  Blog.aut.emergencia 570 Im 96,16
M_U31A0050 ud  Cjto. etiquetas y peg.material 3,60
M_U32GB005 ud  Extractor helicoidal naves 3670 m3h 410,00
M_U35AA0060 ud  Extintor CO2 5 kg eficacia 89B 49,00
M_UTP24AWGD6 ud  Cable UTP Cat. 6 exterior CPR (p.0.) 4,86
M_VAIIILKVDC8 u Vigilante aislamiento categ |1l 800A 1000Vdc 750MO(IT) 450,00
M_VALESF32 ud  Valvula esfera g 32 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o 17,70
M_VALESF40 ud  Valvula esfera g 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 25,03
M_VALESF50 ud  Valvula esfera g 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 40,84
M_VALESFE25 ud  Valvula esfera g 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 6,70
M_VALONA11 ud  Portabrida de PE100 g 110 mm, 1,6 MPa (p.0.) 183,00
M_VALONA50 ud  Valona PEAD PE-100 g 50 mm y brida, 1,6 MPa, (p.0.) 20,40
M_VALONAG3 ud  Valona PEAD PE-100 g 63 mmy brida, 1,6 MPa, (p.0.) 21,50
M_VALONA75 ud  Valona PEAD PE-100 @ 75 mm y brida, 1,6 MPa, (p.0.) 30,30
M_VALONA90 ud  Valona PEAD PE-100 g 90 mm y brida, 1,6 MPa, (p.0.) 33,30
M_VALONAPE14 ud  Portabrida de PE100 g 140 mm, 1,6 MPa (p.0.) 289,00
M_VALONAPE16 ud  Portabrida de PE100 g 160 mm, 1,6 MPa (p.0.) 325,00
M_VALONAPE40 ud  Portabrida de PE100 @ 400 mm, 1,6 MPa (p.0.) 496,00
M_VALONAPE50 ud  Portabrida de PE100 g 500 mm, 1,6 MPa (p.0.) 586,00
M_VALONAPEG3 ud  Portabrida de PE100 g 630 mm, 1,6 MPa (p.0.) 652,00
M_VENT2P ud  Ventosa trifuncional plastica 50 mm 1,6 MPa (p.0.) 105,60
M_VHPISTON_100 ud  Valvula hidraulica piston 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.234,00
M_VHPISTON_200 ud  Valvula hidraulica piston reductora de presion 200 mm 1,6 MPa (p.0.) 3.494,00
M_VHPISTON_300 ud  Valvula hidraulica piston reductora de presion 300 mm 1,6 MPa (p.0.) 9.010,00
M_VHPISTON_50 ud  Valvula hidraulica piston 50 mm 1,6 MPa (p.0.) 972,00
M_VHPISTON_65 ud  Valvula hidraulica piston 65 mm 1,6 MPa (p.0.) 1.072,00
M_VHPISTON_80 ud  Vélvula hidrulica piston 80 mm 1,6 MPa (p.0.) 1.235,00
M_VM450MOT ud  Valvula mariposa g 450 mm mot. 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 3.518,00
M_VM600 ud  Véalvula mariposa g 600 mm, 1,6 MPa (pie obra) 3.395,00
M_VR400 ud  Valvula de retencion 400 mm 16 atm. 930,00
M_WV_250 ud  Variad. veloc. 250 kW/330A/500V 15.586,00
P01001 m?  Agua(p.0.) 0,88
P01003 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.0.) 149,90
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o0.) 84,39
P01033 m3  Madera encofrar (p.o.) 262,55
P01038 ud  Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69
P01041 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94
P01042 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,57
P01044 kg  Puntas (p.0.) 2,19
P01045 kg  Alambre (p.0.) 1,60
P01048 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm2 limite elstico) (p.o.) 0,89
P01049 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 g 6-6 B500T (p.o.) 2,33
P01051 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 g 10-10 B500T (p.o.) 5,80
P01065 m?  Placa alveolar L<ém. Q=600kg/m? (p.0.) 25,62
P01081 ud  Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm (p.o.) 0,79
P01083 ud  Blogue hormigén 40x20x20 cm (p.o.) 0,45
P01145 kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.0.) 1,15
P01152 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos (p.0.) 115,25
P01157 m?2  Encofrado panel metélico 5/10 m2, 50 puestas (p.o.) 2,88
P01165 kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,51
P01188 mil  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 109,25
P01209 m?  Malla electrosoldada ME 20x30 & 4-4 B500T (p.o.) 1,05
P02001 m?  Arena (p.o.) 15,91
P02002 m?  Arena de miga cribada (p.0.) 14,95
P02009 m?  Grava (p.0.) 13,73
P02037 m?  Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.) 18,72
P03003 m3  Hormigén estructural en masa HM-20/spb/40/1, &rido 40 mm (p.o.) 59,91
P03004 m3  Hormigon estructural en masa HM-20/spb/20/1, &rido 20 mm (p.0.) 59,91
P03005 m3  Hormigon estructural para armar HA-25/spb/40/I-I1a, &rido 40 mm (p.o.) 63,71
P03006 m3  Hormigén estructural para armar HA-25/spb/20/I-I1a, &rido 20 mm (p.o.) 63,71
P03048 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 4,88
P04034 ud  Argueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 250,97
P04035 ud  Argueta normalizada T-IIl (2,00x1,00x1,00) m, planta 310,64
P05011 m2  Lé&mina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,53
P05021 m?  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? (p.o.) 0,94
P06029 m Malla simple torsién galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.0.) 3,52
P06054 ud  Poste galvanizado @ 5 cm, altura 2,35 m (p.0.) 11,01
P07003 t Emulsién bituminosa catiénica C60B2 (p.o.) 355,43
P07010 t Emulsién bituminosa catiénica C50BF4 (p.o.) 363,71
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P07019 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.) 44,60
P09004 m  Tubo hormigén machihembrado g 0,30 m (p.0.) 6,12
P09005 m  Tubo hormigén machihembrado g 0,40 m (p.0.) 8,84
P09006 m  Tubo hormigén machihembrado @ 0,50 m (p.o.) 13,03
P09007 m  Tubo hormigén machihembrado @ 0,60 m (p.o.) 16,79
P09009 m  Tubo hormigén machihembrado g 0,80 m (p.0.) 28,46
P09011 m  Tubo hormigdn machihembrado ¢ 1,00 m (p.o.) 42,91
P11015 m  Tuboa.lh. g 813 mm, espesor 10 mm, revestida (p.o.) 405,81
P12001 kg  Pieza especial caldereria chapa <250 mm (p.o0.) 3,45
P12002 kg  Pieza especial caldereria chapa 250<g<500 mm (p.0.) 3,10
P12003 kg  Pieza especial caldereria chapa 500<g<900 mm (p.0.) 2,95
P12005 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada 8<250 mm (p.0.) 4,13
P12006 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada 250<=g<500 mm (p.0.) 3,72
P12007 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada 500<=g<900 mm (p.0.) 3,31
P12010 ud  Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.0.) 132,16
P12011 ud  Carrete de desmontaje acero @ 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.0.) 230,58
P12012 ud  Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 342,22
P12013 ud  Carrete de desmontaje acero @ 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.0.) 417,86
P12015 ud  Carrete de desmontaje acero @ 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.0.) 581,45
P12016 ud  Carrete de desmontaje acero @ 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.0.) 709,98
P12017 ud  Carrete de desmontaje acero g 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 806,58
P12018 ud  Carrete de desmontaje acero @ 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.0.}.220,16
P15001 ud  Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.0.) 57,86
P15002 ud  Valvula compuerta g 125 mm 1,6 MPa (p.0.) 93,01
P15003 ud  Vélvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 102,24
P15004 ud  Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.0.) 178,66
P15005 ud  Valvula compuerta g 250 mm 1,6 MPa (p.0.) 291,96
P15006 ud  Valvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,24
P15013 ud  Valvula mariposa g 250 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.0.) 338,68
P15016 ud  Valvula mariposa g 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 903,33
P15018 ud  Valvula mariposa g 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80
P15033 ud  Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 50 a 200 mm (p.o.) 54,16
P15035 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.0.) 49,74
P15036 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 188,75
P15037 ud  Minipiloto limitador para vélvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.0.) 83,12
P15038 ud  Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.0.) 206,21
P15049 ud  Valvula compuerta g 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 46,25
P15050 ud  Valvula compuerta g 63 mm 1,6 MPa (p.0.) 50,52
P15051 ud  Vélvula compuerta g 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77
P16042 m  Tuberia PVC orientado g 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 6,68
P16043 m  Tuberia PVC orientado g 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 9,74
P16044 m  Tuberia PVC orientado @ 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 12,68
P16045 m  Tuberia PVC orientado g 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 19,78
P16046 m  Tuberia PVC orientado g 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 26,23
P16047 m  Tuberia PVC orientado g 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o0.) 36,78
P16048 m  Tuberia PVC orientado @ 110 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 521
P16049 m  Tuberia PVC orientado g 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 7,66
P16050 m  Tuberfa PVC orientado g 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 9,19
P16051 m  Tuberia PVC orientado g 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 14,12
P16052 m  Tuberia PVC orientado @ 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 22,00
P16053 m  Tuberia PVC orientado g 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 33,03
P16054 m  Tuberfa PVC orientado g 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 50,25
P16055 m  Tuberia PVC orientado g 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o0.) 52,88
P16058 m  Tuberia PVC orientado @ 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 88,74
P16059 m  Tuberia PVC orientado g 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 90,57
P16060 m  Tuberfa PVC orientado g 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 141,60
P16061 m  Tuberia PVC orientado g 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 14421
P19001 m Tubo de PE100 g 25 mm, 1,6 MPa (p.0.) 0,47
P19002 m Tubo de PE100 g 32 mm, 1,0 MPa (p.0.) 0,63
P19003 m Tubo de PE100 ¢ 32 mm, 1,6 MPa (p.o0.) 0,68
P19004 m Tubo de PE100 g 40 mm, 1,0 MPa (p.0.) 0,83
P19005 m Tubo de PE100 g 40 mm, 1,6 MPa (p.0.) 1,06
P19006 m  Tubo de PE100 g 50 mm, 1,0 MPa (p.0.) 1,22
P19007 m Tubo de PE100 g 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 191
P19008 m Tubo de PE100 g 63 mm, 1,0 MPa (p.0.) 2,06
P19009 m Tubo de PE100 g 63 mm, 1,6 MPa (p.0.) 3,02
P19010 m Tubo de PE100 g 75 mm, 1,0 MPa (p.0.) 2,53
P19011 m Tubo de PE100 ¢ 75 mm, 1,6 MPa (p.o0.) 3,65
P19013 m Tubo de PE100 g 90 mm, 1,0 MPa (p.0.) 3,62
P19014 m Tubo de PE100 g 90 mm, 1,6 MPa (p.0.) 5,26
P19016 m Tubo de PE100 g 110 mm, 1,0 MPa (p.0.) 512
P19017 m Tubo de PE100 # 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 7,48
P19019 m Tubo de PE100 g 125 mm, 1,0 MPa (p.0.) 7,58
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LISTADO DE MATERIALES (PRESUPUESTO)

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE Il

(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO (€)
P19020 m Tubo de PE100 g 125 mm, 1,6 MPa (p.0.) 9,66
P19022 m Tubo de PE100 g 140 mm, 1,0 MPa (p.0.) 8,19
P19023 m Tubo de PE100 g 140 mm, 1,6 MPa (p.0.) 12,02
P19025 m Tubo de PE100 # 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,08
P19026 m Tubo de PE100 g 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 15,81
P19031 m Tubo de PE100 g 200 mm, 1,0 MPa (p.0.) 19,38
P19032 m  Tubo de PE100 g 200 mm, 1,6 MPa (p.o0.) 24,64
P19034 m Tubo de PE100 250 mm, 1,0 MPa (p.0.) 27,00
P19035 m Tubo de PE100 g 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 38,36
P19037 m Tubo de PE100 g 315 mm, 1,0 MPa (p.0.) 41,26
P19038 m Tubo de PE100 g 315 mm, 1,6 MPa (p.0.) 60,90
P19040 m Tubo de PE100 g 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 66,43
P19043 m Tubo de PE100 g 450 mm, 1,0 MPa (p.0.) 85,67
P19046 m Tubo de PE100 g 500 mm, 1,0 MPa (p.0.) 108,90
P22001 ud  Contador tipo Woltmann g 50 mm (p.o.) 81,21
P22002 ud  Contador tipo Woltmann g 65 mm (p.o.) 83,11
P22003 ud  Contador tipo Woltmann g 80 mm (p.o.) 89,20
P22004 ud  Contador tipo Woltmann g 100 mm (p.0.) 94,85
P22006 ud  Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66
P22010 ud  Ventosa trifuncional @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03
P22018 ud  Filtro enY cazapiedras g 50 mm (p.o.) 37,38
P22019 ud  Filtro en Y cazapiedras @ 80 mm (p.o.) 62,90
P22020 ud  Filtro en Y cazapiedras g 100 mm (p.o.) 88,65
P22047 ud  Contador de chorro mdltiple metélico g 25 mm 1,6 MPa (p.0.) 45,03
P22048 ud  Contador de chorro multiple metalico g 30 mm 1,6 MPa (p.o.) 49,09
P22049 ud  Contador de chorro multiple metalico g 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 68,51
P24022 ud  Columna metalica C-2000-14 (p.o.) 1.047,09
P24027 ud  Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m (p.0.) 134,22
P24028 ud  Aislador vidrio U40B (p.o.) 12,35
P24030 ud  Horquilla de bola HB-11 (p.o.) 3,89
P24033 ud  Roétula R-16 corta 50 mm (p.0.) 6,84
P24038 ud  Grapa amarre GAL D= 5-12 mm (p.0.) 7,22
P24042 m Tubo de acero galvanizado g 160 mm (p.0.) 13,96
P24044 ud  Tres terminales intemperie 12/20 kV 150 mm? (p.o.) 282,29
P24048 m  Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x150 mm? (p.0.) 9,79
P24052 m Conductor Al RHZ1-OL 18/30 kV 1x150 mm?2 (p.o.) 11,47
P24054 ud  Cruceta auxiliar para sujecién de aparamenta (p.o.) 89,13
P24064 ud  Celda entrada SF6 24 kV con interruptor (p.o.) 2.271,48
P24066 ud  Celda medida SF6 24 kV (p.0.) 5.010,69
P24068 ud  Celda interruptor c/fus. SF6 24 kV y seccionador rotativo (p.0.) 2.998,49
P24078 ud  Transformador 20/0,40 kV 400 kVA, aceite (p.0.) 6.215,00
P24086 km  Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), incluso puentesy 557,85
empalmes (p.o.)
P25057 m Bandeja rejilla 200x60 mm (p.o.) 10,07
P25091 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mmz (Cu) (p.0.) 1,45
P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm2 (Cu) (p.0.) 4,68
P25095 m  Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm2 (Cu) (p.0.) 6,46
P25100 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm2 (Cu) (p.0.) 21,60
P25108 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mmz2 (Cu) (p.0.) 0,55
P25109 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm?2 (Cu) (p.0.) 0,82
P25111 m  Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm? (Cu) (p.0.) 1,79
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm? (p.o.) 2,21
P25141 m Conductor Al RV 0,6/1 1x50 mm2 (p.0.) 1,86
P25142 m Conductor ARV 0,6/1 1x70 mm2 (p.0.) 2,51
P25143 m Conductor ARV 0,6/1 1x95 mm2 (p.0.) 2,70
P25147 m Conductor AIRV 0,6/1 1x240 mm2 (p.0.) 5,94
P25158 ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,73
P25161 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm (Normal) (p.0.) 0,55
P25165 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) 1,39
P25166 m  Tubo flexible de PE, didmetro nominal 160 mm (Normal) (p.0.) 3,11
P25166_1 m  Tubo flexible de PE, didmetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,80
P25167 m  Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm (Normal) (p.0.) 3,80
P25176 m  Tubo rigido de PVC, didmetro nominal 16 mm (p.o.) 0,47
p25177 m  Tubo rigido de PVC, didmetro nominal 20 mm (p.o.) 0,64
P25197 m  Tubo flexible LH, didmetro nominal 20 mm (p.o.) 0,58
P25204 m  Tubo flexible de PVC, reforzado, didmetro nominal 25 mm (p.o.) 0,45
P25208 m Cable HO7V-K 1x1,5 mmz Cu (p.0.) 0,15
P25211 ud  Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.) 0,42
P25212 m Cable H07Z1-k(AS) 2,5 mm2 Cu (p.0.) 0,30
P25214 ud  Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rapido blanco estandar (p.o.) 5,69
P28039 m?  Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,91
P28040 m Poste galvanizado, seccién rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 454
P34001 ud  Teja ceramica curva (p.o.) 0,32
P34023 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.0.) 7,57
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LISTADO DE MATERIALES (PRESUPUESTO)

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO (€)
P34027 kg  Selladora (p.0.) 472
P34044 kg  Pintura plastica (p.o.) 1,03
P34047 | Minio electrolitico (p.o.) 12,86
P34059 m Bordillo hormigén 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 451
P34103 m Precerco aluminio (p.0.) 6,31
P34117 kg  Colorante hormigén (p.o.) 1,63
P34118 kg  Polvo desencofrante (p.o.) 6,34
P34119 m?  Film PE transparente e=0,2 mm (p.0.) 0,45
P34120 | Resina acabado pavimento hormigén impreso (p.0.) 6,11
P34121 m2  Sellado poliuretano (p.o.) 3,08
P34244 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida 0,76
P35018 ud  Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30
P37011 ud  Sefial luminiscente equipos PCI, evacuacion y emergencia Clase B 4,50
P39015 ud  Detector de intrusismo (p.o.) 38,74
P39033 ud  Transmisor de presion (p.o.) 148,60
PILOTO u Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon 4,19
PPE m2  Placa PE 3,50
PRDII690 u Protector sobretensiones categ Il 4p/690V 150,00
PULSRAS u Pulsador rasante marcha/paro color 22mm 7,10
RCL_100 u Resistencia caldeo 100W (4,5A) 112,00
REF22 u Rejilla con filtro 220x220 mm 27,00
RVKV3X7070 m Conductor 0,6/1kV RVKV-K 3x70/70 (Cu) Eca 38,00
SONDTC ud  Sonda de temperatura célula 385,00
SW8G ud  Switch 8 puertos 10/100/100 base POE 260,00
TAP1X1 ud  Tapa abisagrada chapa 1x1 e=4 mm 197,40
TAPFUNDA1 u Tapa fundicion 720x620 con marco perfil ang. L60.60.6 D400 276,00
Z1C4Z1K3G1.5 m  Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 3G1.5mm2 3,00
Z1C4Z1K3G2.5 m  Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 3G2.5mm?2 4,67
Z1CA4Z1KA4G0.5 m  Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 4G0.5mm?2 2,01
Z1C4Z1K4AG1 m  Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 4G1.0mm2 2,40
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ANEJO N°16: JUSTIFICACION DE PRECIOS

3 PRECIOS AUXILIARES.

A continuacion, se presentan los precios auxiliares empleados a la hora de calcular el

presupuesto.

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 7



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1 A03011 ud Carrete de desmontaje acero g 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 200 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 200 mm, con bridas de acero al 230,58 230,58
carbono, 1,6 MPa (p.o.)
001017 0,7600 h  Cuadrilla A 55,65 42,29
M01020 0,4500 h  Camién volquete grda 101/130 CV 36,34 16,35
289,22
TOTAL PARTIDA .....vvviirieeeinerisesienessssisesessssssssesssenens 289,22
2 A03012 ud Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta trica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al 342,22 342,22
carbono, 1,6 MPa (p.o.)
001017 0,8000 h  Cuadrilla A 55,65 44,52
M01020 0,5500 h  Camidn volquete grda 101/130 CV 36,34 19,99
406,73
TOTAL PARTIDA ....ovtvirirecereniserissessesssssssssssssssssnens 406,73
3 A03013 ud Carrete de desmontaje acero g 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 300 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 300 mm, con bridas de acero al 417,86 417,86
carbono, 1,6 MPa (p.o.)
001017 0,9000 h  Cuadrilla A 55,65 50,09
M01020 0,6500 h  Camién volquete grda 101/130 CV 36,34 23,62
491,57
TOTAL PARTIDA .....vvviirieeeinerisesienessssisesessssssssesssenens 491,57
4 A03017 ud Carrete de desmontaje acero g 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 500 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
P12017 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 500 mm, con bridas de acero al 806,58 806,58
carbono, 1,6 MPa (p.o.)
001017 1,0000 h  Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h  Camidn volquete grda 101/130 CV 36,34 34,52
896,75
TOTAL PARTIDA 896,75
5 A03018 ud Carrete de desmontaje acero g 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 600 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 600 mm, con bridas de acero al 1.220,16 1.220,16
carbono, 1,6 MPa (p.o.)
001017 1,0000 h  Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h  Camién volquete grda 101/130 CV 36,34 34,52
1.310,33
TOTAL PARTIDA ....ovviiiririinerireesssesisssssesssesssessssssens 1.310,33
6 A08019 m  Tuberia PE100, g 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y union por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P19019 1,0000 m  Tubo de PE100 g 125 mm, 1,0 MPa (p.0.) 7,58 7,58
001017 0,0195 h  Cuadrilla A 55,65 1,09
M01020 0,0120 h  Camion volquete griia 101/130 CV 36,34 0,44
A22001 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa didmetro 110<=g<=180 mm 1,40 1,40
10,51
TOTAL PARTIDA ....otviirireiseriseineeisessssessssensesseenens 10,51
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
7 A10002 ud Valvula compuerta, g 125 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 125 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria in-
cluidos, instalada.
001004 1,2000 h  Oficial especialista 23,69 28,43
P15002 1,0000 ud Valvula compuerta g 125 mm 1,6 MPa (p.0.) 93,01 93,01
121,44
TOTAL PARTIDA .....vvviirieeeinerinnerienessssiessssssesesssenens 121,44
8 A10004 ud Valvula compuerta, g 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de diametro 200 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, ins-
talada.
001018 0,8000 h  Cuadrilla B 44,60 35,68
P15004 1,0000 ud Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66 178,66
214,34
TOTAL PARTIDA ....ovtviirirecererinestssessesssssesssessssesssnens 214,34
9 A10005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 250 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornillera incluidos, ins-
talada.
001018 1,0500 h  CuadrillaB 44,60 46,83
P15005 1,0000 ud Valvula compuerta g 250 mm 1,6 MPa (p.0.) 291,96 291,96
338,79
TOTAL PARTIDA .....ovviirieeeineeieerienessssisesssssssssesssenens 338,79
10 A10006 ud Valvula compuerta, g 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de diametro 300 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, ins-
talada.
001018 15000 h  Cuadrilla B 44,60 66,90
P15006 1,0000 ud Valvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,24 374,24
441,14
TOTAL PARTIDA 441,14
11 A10018 ud Valvula mariposa, @ 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Vélvula de mariposa de diametro 500 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillerfa, instalada.
001018 2,6000 h  Cuadrilla B 44,60 115,96
P15018 1,0000 ud Vélvula mariposa @ 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80 1.180,80
MO01090 1,4000 h  Gria autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t 32,12 44,97
1.341,73
TOTAL PARTIDA ....ovviiiririinerireesssesisssssesssesssessssssens 1.341,73
12 A22001 m  Prueba de presion de tuberfa <4,0 MPa didmetro 110<=g<=180 mm
Prueba de presion en tuberias de hasta 4,0 MPa de diametro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180 mm, inclu-
yendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de
prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0108 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 0,72
M01054 0,0120 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48 0,41
M01011 0,0060 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,26
M04037 0,0108 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,01
1,40
TOTAL PARTIDA ....oorirerieernerineeinsessssssssssssesssssssenens 1,40
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13 A22004 m  Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 400<g<800 mm
Prueba de presion en tuberias de 0,6 MPa de diametro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 3,37
MO01064 0,0350 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h  Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h  Grupo electrdgeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
114013 0,0033 m® Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 93,40 0,31
8,46
TOTAL PARTIDA 8,46
14 A22006 m  Prueba de presién de tuberia de 1,0 MPa didmetro 180<g<300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de diametro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0180 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 1,20
M01054 0,0200 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m3 34,48 0,69
M01011 0,0100 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
M04037 0,0180 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
114013 0,0006 m® Hormigon para armar HA-25/spb/20/1-Ila, planta, D<=20 km 93,40 0,06
2,41
TOTAL PARTIDA ....oiviirireierieseisseieesssseesssssssesesenens 2,41
15 A22007 m  Prueba de presion de tuberfa de 1,0 MPa diametro 300<=g<=400 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de didmetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0257 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 171
M01064 0,0210 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 1,34
M01011 0,0140 h  Camibn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
M04037 0,0265 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
114013 0,004 m® Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 93,40 0,13
3,82
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisesssseessesseeseenens 3,82
16 A22008 m  Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa didametro 400<g<800 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de didmetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 3,37
M01064 0,0350 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h  Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
MO04037 0,0505 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
114013 0,0052 m® Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 93,40 0,49
8,64
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 8,64
17 A22010 m  Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro 180<g<300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,25 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0180 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 1,20
M01054 0,0200 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48 0,69
M01011 0,0100 h  Camibn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
M04037 0,0180 h  Grupo electrdgeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
114013 0,0007 m®  Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 93,40 0,07
2,42
TOTAL PARTIDA .....ovvirerrerrrieseiesesessssseesssssssesssnens 2,42
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18 A22011 m  Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro 300<=g<=400 mm
Prueba de presion en tuberfas de 1,25 MPa, de didmetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyen-
do agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prue-
ba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0257 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 1,71
MO01064 0,0210 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 1,34
M01011 0,0140 h  Camibn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
M04037 0,0265 h  Grupo electrgeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
114013 0,0017 m® Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 93,40 0,16
385
TOTAL PARTIDA 3,85
19 A22012 m  Prueba de presién de tuberia de 1,25 MPa diametro 400<g<800 mm
Prueba de presién en tuberias de 1,25 MPa, de didmetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de
llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 3,37
MO01064 0,0350 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
114013 0,0061 m® Hormigon para armar HA-25/spb/20/1-lla, planta, D<=20 km 93,40 0,57
8,72
TOTAL PARTIDA ..ottt sisssessessensenens 8,72
20 A22014 m  Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 180 <g<300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la direccién facultativa.
001035 0,0180 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 1,20
M01054 0,0200 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48 0,69
M01011 0,0100 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
M04037 0,0180 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
114013 0,0008 m* Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 93,40 0,07
2,42
TOTAL PARTIDA ..ottt sssstsnsnneas 2,42
21 A22015 m  Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa didmetro 300<=g<=400 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de didmetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la direccién facultativa.
001035 0,0257 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 1,71
M01064 0,0210 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 1,34
M01011 0,0140 h  Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
MO04037 0,0265 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
114013 0,0022 m® Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 93,40 0,21
3,90
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 3,90
22 A22016 m  Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 400<g<800 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de didmetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 3,37
MO01064 0,0350 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h  Camibn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h  Grupo electrdgeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
114013 0,0073 m® Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 93,40 0,68
8,83
TOTAL PARTIDA ..ot 8,83
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

23 A22020 m  Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa didmetro >=800 mm

Prueba de presion en tuberias de 2,5/3,0 MPa, de diametro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado, bom-
ba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a

1000 m ante la direccion facultativa.

001035 0,1100 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 7,34
MO01064 0,0413 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,64
M01011 0,0800 h  Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
M04037 0,1100 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
114013 0,0557 m®  Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 93,40 5,20
18,79
TOTAL PARTIDA 18,79
24 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprima-
cién con pintura de minio electrolitico, no incluye medios auxiliares ni de elevacion, montado y colocado, segin
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
1SO 9606-1:2017.
001004 0,0300 h  Oficial especialista 23,69 0,71
001009 0,0300 h  Peodn 20,91 0,63
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15 1,18
P34047 0,0100 | Minio electrolitico (p.o.) 12,86 0,13
2,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,65
25 B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular cuadrado para estructura
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares cuadrados para vigas, pilares y correas, con una tensién de
rotura de 410 N/mmz, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo bésico ip.p. despuntes y dos manos
de imprimacion con pintura de minio electrolitico totalmente montado, segiin CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran
realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN ISO 9606-1:2017
001004 0,0200 h  Oficial especialista 23,69 0,47
001009 0,0150 h  Pe6n 20,91 0,31
P01165 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,51 2,64
P34047 0,0100 | Minio electrolitico (p.o.) 12,86 0,13
3,55
TOTAL PARTIDA ..ottt sisssessessensenens 3,55
26 B03007 m3  Lechada de cemento blanco BL-V 22,5
Lechada de cemento blanco BL-V 22,5
001009 2,0000 h  Peo6n 20,91 41,82
P01003 0,5000 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.0.) 149,90 74,95
P01001 0,9000 m3 Agua (p.0.) 0,88 0,79
117,56
TOTAL PARTIDA .....oovtitriieiisiisiiseississsssssssssssssneens 117,56
27 B05003 m2  Colocacion solado con baldosa de pequefio y mediano formato con mortero
Colocacion de solado con baldosas de pequefio y mediano formato (con una superficie de baldosa inferior a 1.100
cm?), recibido con mortero de cemento y arena M-5y 3 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1
22,5y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada (no incluye material).
001004 0,3000 h  Oficial especialista 23,69 711
001005 0,3000 h  Oficial de oficios 21,50 6,45
P01003 0,0010 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.0.) 149,90 0,15
113006 0,0300 m3  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 101,45 3,04
B03007 0,0010 m* Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 117,56 0,12
16,87
TOTAL PARTIDA ....ovvtiiniiniisssissie s sssssnsees 16,87
28 102029ba m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 10 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a una
distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.
102029f 1,0000 m® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,14 1,14
102029v 10,0000 kmm3(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,12 1,16
2,30
TOTAL PARTIDA ....ovvtiiniiniisssissie s sssssnsees 2,30
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29 103001 m3  Excavacién manual zanja, terreno compacto, p<=1,3m
Excavacion manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil acce-
so0. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido sobre perfil.
001009 2,1250 h  Peodn 20,91 44,43
44,43
TOTAL PARTIDA ..ottt sissiessensensenens 44,43
30 104002 mé  Riego a humedad dptima para compactacién 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad 6ptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga
de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una dosificacién indi-
cativa de 80 I/m? compactado.
104001 0,0800 m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48
0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesseneensenens 0,48
31 105020 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos
UV, gramajes de 326 a 385 g/m2, resistencia a la traccién de 29 KN/m. No incluye solapes. Colocado.
001017 0,0110 h  Cuadrilla A 55,65 0,61
P05021 1,0000 m?  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? (p.0.) 0,94 0,94
1,55
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 1,55
32 109057 m3  Excavacion manual para de pozo para cimentacion de sefiales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m3/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla
el extendido de las tierras sobrantes.
001009 2,6800 h  Pedn 20,91 56,04
56,04
TOTAL PARTIDA 56,04
33 113001 m3  Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificacion 1/1), a una distancia maxima de 20 km.
001009 32500 h  Pedn 20,91 67,96
P01006 0,9200 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 77,64
P02001 0,6800 m3 Arena (p.o.) 15,91 10,82
P01001 0,2700 m3 Agua (p.0.) 0,88 0,24
M02015 0,4000 h  Hormigonera fija 250 | 25,87 10,35
167,01
TOTAL PARTIDA .....ovtriiiierisrisiiseissis s ssssssssneens 167,01
34 113006 mé  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia maxima de 20 km.
001009 2,5000 h  Pedn 20,91 52,28
P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o0.) 84,39 21,10
P02001 1,1000 m* Arena (p.0.) 15,91 17,50
P01001 0,2550 m3 Agua (p.0.) 0,88 0,22
M02015 0,4000 h  Hormigonera fija 250 | 25,87 10,35
101,45
TOTAL PARTIDA .....covtriririerierieriesiesienseseeseenscnens 101,45
35 113007 m3  Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena de miga M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia méxima de 20 km.
001009 2,2500 h  Peo6n 20,91 47,05
P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 21,10
P02002 1,1000 m® Arena de miga cribada (p.o0.) 14,95 16,45
P01001 0,2550 m3  Agua (p.o.) 0,88 0,22
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
97,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,76
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
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36 113009 m3  Mortero cemento y arena M-1 (1/10), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-1 (dosificacién 1/10), a una distancia méaxima de 20 km.
001009 2,4000 h  Pebn 20,91 50,18
P01006 0,1600 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o0.) 84,39 13,50
P02001 1,1500 m® Arena (p.o.) 15,91 18,30
P01001 0,2500 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,22
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
95,14
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisessssesssesssseseenens 95,14
37 113013 mé  Mortero cemento hidr6fugo M-10
Mortero cemento hidréfugo M-10
001009 1,8000 h  Pedn 20,91 37,64
M02015 0,4000 h  Hormigonera fija 250 | 25,87 10,35
P01152 0,3800 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.0.) 115,25 43,80
P02001 1,0300 m* Arena(p.o.) 15,91 16,39
P01001 0,2400 m3  Agua (p.o.) 0,88 0,21
P03048 1,7500 kg Hidrofugante mortero/hormigén 4,88 8,54
116,93
TOTAL PARTIDA ....ovvirrirerinemneriesesesssesessessssseseenens 116,93
38 114008 mé  Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio méaximo, elaborado
en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h  Pedn 20,91 29,27
P03003 1,0000 m* Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/40/1, &rido 40 mm (p.o.) 59,91 59,91
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
89,60
TOTAL PARTIDA .....ovvierirerenriesessseiessssssesssssssessenens 89,60
39 114012 mé  Hormigén para armar HA-25/spb/40/I-I1a, planta, D<=20 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con érido de 40 mm de tamafio maximo, elabora-
do en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h  Pedn 20,91 29,27
P03005 1,0000 m* Hormigdn estructural para armar HA-25/spb/40/I-lla, &rido 40 mm 63,71 63,71
(p-0)
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén, sin mano de obra 423 0,42
93,40
TOTAL PARTIDA ....ootvirririeerneiineeisssessessssessssssssssssnens 93,40
40 116035 m2  Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.
001004 0,3680 h  Oficial especialista 23,69 8,72
001009 0,3680 h  Pebn 20,91 7,69
P01033 0,0020 m3  Madera encofrar (p.0.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.0.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.0.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.0.) 2,57 0,18
18,55
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 18,55
41 121007 m?  Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra maxima de 20 km, colocada a
maquina e incluida zanja de anclaje.
M01059 0,2780 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 161/190 CV 71,90 19,99
001009 02780 h  Pebn 20,91 581
P02037 1,1000 m® Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.) 18,72 20,59
46,39
TOTAL PARTIDA w...ootvirrrieernsiineeinssessessssessssesssssssenens 46,39
42 001017 h  Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 pedn.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,69 23,69
001005 1,0000 h  Oficial de oficios 21,50 21,50
001009 0,5000 h  Pebn 20,91 10,46
55,65
TOTAL PARTIDA .....ovvierrernerieseseseiesessssessessssnesssnens 55,65
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43 001018 h  CuadrillaB
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un pedn.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,69 23,69
001009 1,0000 h  Pebn 20,91 20,91
44,60
TOTAL PARTIDA ..ottt sissiessensensenens 44,60
44 001035 h  Cuadrilla de colocacion de tuberfas
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,69 23,69
001005 2,0000 h  Oficial de oficios 21,50 43,00
66,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,69
45 Z_A008 ud Ventosa trifuncional, 25 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional, @ 25 mm, 1,6 MPa, instalada
M_A008 1,0000 ud Ventosa trifuncional, g 25 mm, 1,6 MPa 52,63 52,63
001004 0,5000 h  Oficial especialista 23,69 11,85
64,48
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesseneensenens 64,48
46 Z_A11009 ud Ventosa trifuncional, @ 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total didmetro 80 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de polipropileno, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
001004 0,9000 h  Oficial especialista 23,69 21,32
M_P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional g 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,01 250,01
271,33
TOTAL PARTIDA ..ottt isssessssstsssneens 271,33
47 Z_A11010 ud Ventosa trifuncional, 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total didmetro 100 mm, cuerpo de fundicion ddctil, flotador de polipropileno, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
001004 0,9000 h  Oficial especialista 23,69 21,32
M_P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03 286,03
307,35
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 307,35
48 Z_B02003 m2  Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm, relleno hormigén, revestir
Fabrica de blogues de hormigén gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y re-
llenos de hormigén HM-20 y armadura. Segin CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
001018 0,4000 h  Cuadrilla B 44,60 17,84
P01083 13,0000 ud Bloque hormigén 40x20x20 cm (p.o.) 0,45 5,85
113006 0,0240 m3  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 101,45 2,43
114009 0,0200 m® Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km 89,60 1,79
115003 2,3000 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,76 4,05
31,96
TOTAL PARTIDA ..ottt sissiessensensenens 31,96
49 Z CARDES125 ud Carrete de desmontaje acero g 125 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 125 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tdrica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
M_CERDES125 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 125 mm, con bridas de acero al car 125,30 125,30
001017 0,6500 h  Cuadrilla A 55,65 36,17
161,47
TOTAL PARTIDA .....covtriririerierieriesiesienseseeseenscnens 161,47
50 Z_CARDESS80 ud Carrete de desmontaje acero g 80 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 80 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta trica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
M_CARDES80 11,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 80 mm, con bridas de acero al car 105,00 105,00
001017 0,6500 h  Cuadrilla A 55,65 36,17
141,17
TOTAL PARTIDA .....covtriririerierieriesiesienseseeseenscnens 141,17
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
51 Z _COLL160 ud Collarin de toma para PVC-PEAD <=160 mm salida de 2". Instalado
Collarin de toma de 110-160 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, protec-
cion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado
001004 0,3000 h  Oficial especialista 23,69 711
M_COLL160 1,0000 ud Collarin de toma 160 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 44,40 44,40
51,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,51
52 Z_COLL200 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 200 mm salida de 2"
Collarin de toma de 200 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox.
001004 0,3000 h  Oficial especialista 23,69 711
M_COLL200 1,0000 ud Collarin de toma 200 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 52,00 52,00
59,11
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesseneensenens 59,11
53 Z_COLL250 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 250 mm salida de 2"
Collarin de toma de 250 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado
001004 0,3000 h  Oficial especialista 23,69 711
M_COLL250 1,0000 ud Collarin de toma 250 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 104,00 104,00
111,11
TOTAL PARTIDA ..ottt isssessssstsssneens 111,11
54 Z_COLL300 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 300 mm con brida de 3"
Collarin de toma de 300 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 3", con cuerpo de fundicion nodular,
proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado
M_COLL300 1,0000 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 300 mm con brida de 3" p.o. 132,00 132,00
001004 0,5000 h  Oficial especialista 23,69 11,85
143,85
TOTAL PARTIDA 143,85
55 Z_COLL400 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de DN 88,9 mm
Collarin de toma de 400 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de DN 88,9 mm, con cuerpo de fundicion
nodular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria de acero inoxidable.
M_COLL400 1,0000 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de DN 88,9 318,00 318,00
p.o.
001004 0,5000 h  Oficial especialista 23,69 11,85
M01020 0,5000 h  Camién volquete grda 101/130 CV 36,34 18,17
348,02
TOTAL PARTIDA .....ovtriiiierisrisiiseissis s ssssssssneens 348,02
56 Z_COLL450 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 450 mm con brida de DN 88,9 mm
M_COLL450 1,0000 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 450 mm con brida de DN 88,9 374,00 374,00
p.o.
001004 0,5000 h  Oficial especialista 23,69 11,85
M01020 0,5000 h  Camién volquete griia 101/130 CV 36,34 18,17
404,02
TOTAL PARTIDA .....ovtriricrierierierienierieniseneeneeneenens 404,02
57 Z_COLL500 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 500 mm con brida de DN 100 mm
Collarin de toma de 500 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de DN 100 mm, con cuerpo de fundicion
nodular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria de acero inoxidable.
M_COLL500 1,0000 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 500 mm con brida de DN 100 p.o. 417,00 417,00
001004 0,5000 h  Oficial especialista 23,69 11,85
M01020 0,5000 h  Camién volquete griia 101/130 CV 36,34 18,17
447,02
TOTAL PARTIDA 447,02
58 Z_COLLA630 ud Collarin toma g 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa, instalado
Collarin de toma de 630 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 4", con cuerpo de fundicion nodular,
proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado
M_COLLA630  1,0000 ud Collarin toma g 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa 498,00 498,00
001004 0,5000 h  Oficial especialista 23,69 11,85
M01020 0,5000 h  Camién volquete griia 101/130 CV 36,34 18,17
528,02
TOTAL PARTIDA .....ovtriricrierierierienierieniseneeneeneenens 528,02
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
59 Z_COLLAR90 ud Collarin toma PPFV g <= 90 mm salida rosca 25 mm, instalado
Collarin toma PPFV g <= 90 mm salida rosca 1", tornilleria acero inox instalado
001004 0,1000 h  Oficial especialista 23,69 2,37
M_COLLAR90  1,0000 ud Collarin toma PPFV g <= 90 mm salida rosca 1" 10,20 10,20
12,57
TOTAL PARTIDA ..ottt sissiessensensenens 12,57
60 Z_GRANULAR m3  Arena, gravilla y zahorra 0/32 obtenida mediante machaqueo y cribado de material sobrante en
balsa

Arena, gravilla A con &rido 2/5, 3/6, 5/10 y 6/12 mm y zahorra 0/32 mm obtenida mediante cribado y machaqueo de ma-

terial seleccionado obtenido del sobrante de la balsa.

M01049 0,0120 h  Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 0,81
M02011 0,0140 h  Equipo mévil machaqueo criba 100 th 170,35 2,38
M02010 0,0140 h  Cribadora &ridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,14 1,08
4,27
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 4,27
61 Z_GRAVAOB m3  Grava en obra
Grava en obra vertida en zanja de drenaje.
P02009 1,0000 m®* Grava (p.o.) 13,73 13,73
102026 1,0000 m? Carga mecénica, transporte D<=5m 0,41 0,41
102027 1,0000 m® Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km 1,62 1,62
001009 0,0800 h  Pedn 20,91 1,67
17,43
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 17,43
62 Z_TRANSPTP ud Transporte a obra prefabricado PTP
Transporte a obra prefabricado PTP, incluyendo carga en planta y descarga en obra.
M01004 2,5000 h  Camion 161/190 CV 36,99 92,48
92,48
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisessssesssesssseseenens 92,48
63 Z_VM600 ud Valvula mariposa, g 600 mm, 1,6 MPa con bridas, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién dctil GGG-40,
con bridas, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria,

instalada.
M_VM600 1,0000 ud Valvula mariposa g 600 mm, 1,6 MPa (pie obra) 3.395,00 3.395,00
001018 4,0000 h  CuadrillaB 44,60 178,40
M01020 4,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 36,34 145,36
3.718,76
TOTAL PARTIDA ....ovvierireinneieressesessessesssesssesssseseens 3.718,76
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V ASHMENSUR RS ®

ANEJO N°16: JUSTIFICACION DE PRECIOS

4 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

A continuacion, se presenta la composicién, en base a los precios anteriores, de las Unidades

de Obra que conforman el Presupuesto del presente Proyecto.

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 8



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN

IMPORTE

1 A01002 m3  Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacion mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-lige-

ro, medido sobre perfil.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL PARTIDA .....ccooviininininiinne

2 A01003 mé  Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno compacto

0,44
143

1,87

Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno compacto, me-

dido sobre perfil.

Mano de Obra.......ccccooveeieieeee e
MAQUINATIA ©.vovveervererereseesesssseseeessessssssnseenes

TOTAL PARTIDA .....ccovviinininiisiesnne

3 A01004 m#  Excavaci6n mecanica zanja tuberias, terreno transito

0,84
2,73

3,57

Excavacion mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-

dad, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.

Mano de obra 1,11
Magquinaria 3,61
TOTAL PARTIDA 4,72
4 A01005 m3  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora y martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, en
terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extraccion de los materiales excavados a pie de zanja.
Mano de obra 10,46
Magquinaria 36,95
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 47,41
5 A01006 mé  Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte maxima de 20 km.
Mano de obra 1,44
Magquinaria ... 3,23
Materiales 19,09
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 23,76
6 A01007 m3  Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
MAGUINATIA ..o 1,36
TOTAL PARTIDA ....ooviririeernerineeisessssssssesssssssssssssnens 1,36
7 A01017 m3  Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones
Mano de obra 2,09
Maquinaria 4,08
TOTAL PARTIDA ....iviirireiirieseisseisssssseesssssssesesenens 6,17
8 A01019 m3  Relleno, compactado mecénico zanjas, material seleccionado procedente de las propias

excavaciones
Relleno y compactado con medios mecénicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones seleccio-
nado mediante cazo cribador.

Mano de obra 2,09
Maquinaria 6,94
TOTAL PARTIDA .....oovvrrereinsiesisseseessenens 9,04

Pagina

1



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
9 A02015 m  Tuberia acero helicoidal, g 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de didmetro exterior y 10 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo
200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras de espe-
sor o epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacién. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que
se valorarén independientemente con su mano de obra correspondiente.
MaN0 de ODIA.......ccurivuieiireii s 10,67
Magquinaria 11,53
Materiales. 405,81
18,79
TOTAL PARTIDA ....ovvvierieceieninesissessssssssssssesssssssenens 446,80
10 A03001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, g<= 250 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente
con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 1,87
Magquinaria 0,20
MALETIAIES ..o 345
TOTAL PARTIDA ....iviirireiirieseisseisssssseesssssssesesenens 5,52
11 A03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente
con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para didmetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras.
Mano de obra 1,87
Magquinaria ... 0,20
Materiales 3,10
TOTAL PARTIDA 517
12 A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente
con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de 500 mm y menor o igual a 900
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras.
Man0o de OBra.......c.viiieieiee e 2,00
Maquinaria ... 0,22
Materiales 2,95
TOTAL PARTIDA ....ootvirririeerneiineeisssessessssessssssssssssnens 517
13 A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, g<= 250 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diametro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 1,87
Magquinaria ... . 0,20
MALETIAIES ... 413
TOTAL PARTIDA .....viviirireieirieseisseissssssessssssssesesenens 6,20
14 A03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<g<=500 mm

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diametro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano A€ OBFa.......ceveveiercce s 1,87
Maquinaria 0,20
Materiales 3,72
TOTAL PARTIDA ..ot sssesssnians 5,79
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE I,

(CR.POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN

IMPORTE

15 A03007 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<g<=900 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diametro ma-
yor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra 2,00

Maquinaria 0,22

MALEHAIES ... 331

TOTAL PARTIDA ....iviirireiirieseisseisssssseesssssssesesenens 5,53
16 A03010 ud Carrete de desmontaje acero g 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 150 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Man0 A€ OBFa.......coeieicerecec s 36,17
Maquinaria 12,72
Materiales 132,16
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssanians 181,05

17 A03015 ud Carrete de desmontaje acero g 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 400 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra 52,87
Magquinaria ... 30,89
Materiales 581,45
TOTAL PARTIDA 665,21

18 A03016 ud Carrete de desmontaje acero g 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 450 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra 52,87
Maquinaria ... 32,71
Materiales 709,98
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssanians 795,56

19 A06042 m  Tuberia PVC orientado, g 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 110 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segn las necesidades del proyecto.

Mano de obra 1,17
Magquinaria ... 0,61
Materiales. 6,68

1,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,86

20 A06043 m  Tuberia PVC orientado, g 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 140 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seg(n las necesidades del proyecto.

Mano de obra 1,45
Maquinaria 0,76
Materiales 9,74

1,40
TOTAL PARTIDA .....ovirreeresssissiese e siessss e ssesssssnsans 13,35
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
21 A06044 Tuberia PVC orientado, @ 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 160 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del proyecto.
Man0 de OBFA.........viririrri s 1,67
Magquinaria 0,87
Materiales. 12,68
1,40
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesssessssessssessesseenens 16,62
22 A06045 Tuberia PVC orientado, @ 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seg(n las necesidades del proyecto.
Mano de OBra.......c.viiiierec e 2,23
Maquinaria 1,16
Materiales. 19,78
2,42
TOTAL PARTIDA 25,59
23 A06046 Tuberia PVC orientado, g 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
ManN0o de OBra.......c.ovvierrec e 413
Magquinaria 1,80
Materiales. 26,23
2,42
TOTAL PARTIDA 34,58
24 A06047 Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaN0 de ODFA........crvviviiiieiei s 473
Magquinaria ... 2,07
Materiales. 36,78
Otros..... 3,90
TOTAL PARTIDA ....ootvirermeernerineeissssssssssessssensssssssnens 47,48
25 A06048 Tuberia PVC orientado, # 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Mano de obra... . 1,17
Magquinaria ... 0,61
Materiales. . 521
OIS, evieiesriissie et 1,40
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisesssseessesseeseenens 8,39
26 A06049 Tuberia PVC orientado, g 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 140 mm de didmetro y 1,25 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seg(n las necesidades del proyecto.

Mano de obra 1,45
Maquinaria ... 0,76
Materiales 7,66
OI0S. ettt eees 1,40
TOTAL PARTIDA .....ovoveieereresissee s siessss e ssessessssans 11,27
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
27 A06050 Tuberia PVC orientado, # 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Man0 de ODra.........vveriiiri s 1,67
Magquinaria 0,87
Materiales 9,19
TOTAL PARTIDA .....ovvirerrerrrieseiesesessssseesssssssesssnens 11,73
28 A06051 Tuberia PVC orientado, g 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra 2,23
Magquinaria 1,16
Materiales 14,12
2,42
TOTAL PARTIDA w...ootvirrrieernsiineeinssessessssessssesssssssenens 19,93
29 A06052 Tuberia PVC orientado, # 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Mano de obra 4,13
Magquinaria 1,80
Materiales 22,00
2,42
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisessssesssesssseseenens 30,35
30 AO06053 Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de didmetro y 1,25 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra 473
Maquinaria ... 2,07
Materiales. 33,03
3,85
TOTAL PARTIDA ....iviirireieerieeeisseisssssseesssssssesesenens 43,68
31 A06054 Tuberia PVC orientado, g 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 400 mm de didmetro y 1,25 MPa de presion de servicio y unioén por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra 514
Magquinaria ... 2,25
Materiales. 50,25
3,85
TOTAL PARTIDA .....ovvierirereeriesesesssesssssessssssssessenens 61,49
32 A06055 Tuberia PVC orientado, @ 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 400 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de OBra.......c.ovvrrrrrerree st 514
Magquinaria 2,25
Materiales. 52,88

3,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 64,17
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
33 A06058 Tuberia PVC orientado, @ 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del proyecto.
Man0 de ODFA........vveririrri s 514
Magquinaria 2,25
Materiales. 88,74
8,72
TOTAL PARTIDA .....vvviirieieineriserissessesisessensseseenens 104,85
34 A06059 Tuberia PVC orientado, @ 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seg(n las necesidades del proyecto.
MaN0o de OBra.......c.vieeieiee e 514
Maquinaria 2,25
Materiales. 90,57
8,83
TOTAL PARTIDA 106,79
35 A06060 Tuberia PVC orientado, g 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 630 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
ManN0o de OBra.......c.ovvierrec e 514
Magquinaria 2,25
Materiales. 141,60
8,72
TOTAL PARTIDA 157,71
36 A06061 Tuberia PVC orientado, g 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 630 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaN0 de ODFA......ccrivriviieie s 5,14
Magquinaria ... 2,25
Materiales. 144,21
Otros..... 8,83
TOTAL PARTIDA ....ovvvirieceinerinesissessessssssssssssssssssnens 160,43
37 A08001 Tuberia PE100, g 25 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 25 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valoraré aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra... 0,35
Magquinaria ... 0,11
Materiales. . 0,47
OM0S.... ittt 0,05
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisesssseessesseeseenens 0,98
38 A08002 Tuberia PE100, g 32 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 32 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valoraré aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra 0,36
Maquinaria ... 0,15
Materiales 0,63
OI0S. ettt sees 0,06
TOTAL PARTIDA .....ovoveieereresissee s siessss e ssessessssans 1,20
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
39 A08004 Tuberia PE100, g 40 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 40 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valoraré aparte segun las necesidades del proyecto.
Man0 de ODFA........vveurierir s 0,36
Magquinaria 0,15
Materiales. 0,83
0,08
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesssessssessssessesseenens 1,42
40 A08006 Tuberia PE100, 50 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 50 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valoraré aparte segun las necesidades del proyecto.
MaN0o de OBra.......c.vieiieee e 0,43
Maquinaria 0,18
Materiales. 1,22
0,12
TOTAL PARTIDA 1,95
41 A08008 Tuberia PE100, 63 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 63 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacién
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaN0 de OBra.......c.uvicrriee e 0,43
Magquinaria 0,18
Materiales. 2,06
0,21
TOTAL PARTIDA 2,88
42 A08010 Tuberia PE100, g 75 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 75 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaN0 de OBFA........cuvieeiiiiiei s 0,51
Magquinaria ... 0,22
Materiales. 2,53
Otros..... 0,25
TOTAL PARTIDA ....ootvirermeernerineeissssssssssessssensssssssnens 351
43 A08013 Tuberia PE100, 90 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 90 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valoraré aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra... 0,65
Magquinaria ... 0,27
Materiales. . 3,62
OISt 0,36
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisesssseessesseeseenens 4,90
44 A08016 Tuberfa PE100, g 110 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seg(n las necesidades del proyecto.

Mano de obra 1,01
Maquinaria ... 0,40
Materiales 5,12
OI0S. vttt ees 1,40
TOTAL PARTIDA .....ovoveieereresissee s siessss e ssessessssans 7,93
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
45 A08017 Tuberia PE100, g 110 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 110 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del proyecto.
Mano de OBra.......c.vviriree e 121
Magquinaria 0,40
Materiales. 7,48
1,40
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesssessssessssessesseenens 10,49
46 A08020 Tuberfa PE100, g 125 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segn las necesidades del proyecto.
Man0o de OBra.......c.vieieieee e 1,30
Maquinaria 0,44
Materiales. 9,66
1,40
TOTAL PARTIDA 12,80
47  A08022 Tuberfa PE100, @ 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 140 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y union por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seguln las necesidades del proyecto.
MaN0o de OBra.......c.oevirrerc e 1,23
Maquinaria 0,51
Materiales. 8,19
1,40
TOTAL PARTIDA 11,33
48 A08023 Tuberia PE100, g 140 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 140 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaN0 e OBFA.......ceurivririieieiie s 1,47
Magquinaria ... 0,51
Materiales. 12,02
Otros..... 1,40
TOTAL PARTIDA ....ootvirermeernerineeissssssssssessssensssssssnens 15,40
49  A08025 Tuberia PE100, g 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 160 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del proyecto.
Mano de obra... 1,45
Magquinaria ... 0,58
Materiales. . 11,08
OM0S....eveiesriiisiee et 1,40
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisesssseessesseeseenens 14,51
50 A08026 Tuberia PE100, g 160 mm, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 160 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seg(n las necesidades del proyecto.

Mano de obra 1,74
Maquinaria ... 0,58
Materiales 15,81
OI0S. vttt ees 1,40
TOTAL PARTIDA .....ovoveieereresissee s siessss e ssessessssans 19,53
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
51 A08031 Tuberia PE100, g 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 200 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Man0o de OBra.......c.vveiriree e 1,88
Magquinaria 0,80
Materiales. 19,38
241
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesssessssessssessesseenens 24,47
52 A08032 Tuberfa PE100, g 200 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 200 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segn las necesidades del proyecto.
Man0o de OBra.......c.vieieieee e 2,26
Maquinaria 0,80
Materiales. 24,64
2,42
TOTAL PARTIDA 30,12
53 A08034 Tuberfa PE100, @ 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 250 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y union por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seguln las necesidades del proyecto.
MaN0o de OBra.......c.oevirrerc e 3,64
Maquinaria 1,24
Materiales. 27,00
2,41
TOTAL PARTIDA 34,29
54  A08035 Tuberia PE100, g 250 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 250 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaN0 e OBFA.......ceurivririieieiie s 4,37
Magquinaria ... 1,24
Materiales. 38,36
Otros..... 2,42
TOTAL PARTIDA ....ootvirermeernerineeissssssssssessssensssssssnens 46,39
55 A08037 Tuberia PE100, g 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 315 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del proyecto.
Mano de obra... . 4,16
Magquinaria ... 1,38
Materiales. . 41,26
OM0S....eveiesriiisiee et 3,82
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisesssseessesseeseenens 50,62
56 A08038 Tuberfa PE100, g 315 mm, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 315 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seg(n las necesidades del proyecto.

Mano de obra 5,00
Maquinaria ... 1,38
Materiales 60,90
OI0S. vttt ees 3,90
TOTAL PARTIDA .....ovoveieereresissee s siessss e ssessessssans 71,18
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
57 A08040 m  Tuberia PE100, g 400 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de polietileno PE 100 de 400 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del proyecto.
Man0 de ODFA.........vveuririrri s 6,68
Magquinaria 2,25
Materiales. 66,43
3,82
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesssessssessssessesseenens 79,18
58 A08043 m  Tuberia PE100, g 450 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 450 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a tope, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segn las necesidades del proyecto.
Man0o de OBra.......c.vieieieee e 7,20
Maquinaria 2,43
Materiales. 85,67
8,64
TOTAL PARTIDA 103,94
59 A08046 m  Tuberia PE100, g 500 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y union por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
ManN0o de OBra.......c.ovvierrec e 8,67
Magquinaria 2,80
Materiales. 108,90
8,46
TOTAL PARTIDA 128,83
60 A10001 ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento eléstico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundicion ddctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria in-
cluidos, instalada.
Mano de obra 26,06
Materiales 57,86
TOTAL PARTIDA ....vtviiirireiseriseiseessessssessssesseeseenens 83,92
61 A10003 ud Valvula compuerta, g 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de diametro 150 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundicién ddctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria in-
cluidos, instalada.
Mano de obra... 30,80
Materiales 102,24
TOTAL PARTIDA ....ovvvirviereernesissesesssesessessssessenens 133,04
62 A10013 ud Valvula mariposa, g 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 250 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillerfa, instalada.

Mano de obra 66,90
Materiales 338,68
TOTAL PARTIDA ..o oottt 405,58
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
63 A10016 ud Valvula mariposa, g 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Vélvula de mariposa de diametro 400 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillerfa, instalada.
Man0 A€ OBIA.......coevcvcreicce s 102,58
Maquinaria 41,76
Materiales 903,33
TOTAL PARTIDA .....ovtirirerinernrnersessessessssssssssinns 1.047,67
64 A10053 ud Valvula compuerta, @ 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de diametro 50 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento eléstico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundicién dctil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.
Man0o de OBra.......c.vveerie e 26,06
MALEHAIES ..ot e 46,25
TOTAL PARTIDA ..ottt ssssssssneeas 72,31
65 A10054 ud Valvula compuerta, g 63 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 63 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, ta-
pay compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tdricas lubricadas, tornillerfa tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.
Mano de obra 26,06
Materiales 50,52
TOTAL PARTIDA ..ot 76,58
66 A10055 ud Valvula compuerta, @ 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de diametro 80 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento eléstico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.
Mano de obra 26,06
Materiales 59,77
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 85,83
67 A11001 ud Contador tipo Woltmann, g 50 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, didmetro nominal 50 mm, presion de trabajo hasta 1,6
MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estan-
ca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrol4gica B. Instalado.
Mano de obra 16,58
Materiales 81,21
TOTAL PARTIDA ..ottt ssssssnsnneas 97,79
68 A11002 ud  Contador tipo Woltmann, g 65 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, didmetro nominal 65 mm, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento exterior tipo pléstico, esfera seca y estan-
ca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrol6gica B. Instalado.
Mano de obra 17,37
Materiales 83,11
TOTAL PARTIDA 100,48
69 A11003 ud  Contador tipo Woltmann, g 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, didmetro nominal 80 mm, presion de trabajo hasta 1,6
MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estan-
ca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrolégica B. Instalado.

Mano de obra 18,43
Materiales 89,20
TOTAL PARTIDA 107,63
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
70 A11004 ud Contador tipo Woltmann, g 100 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, diametro nominal 100 mm, presion de trabajo hasta 1,6
MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estan-
ca 'y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B. Instalado.
Mano de obra 20,27
Materiales 94,85
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssssssssnsees 115,12
71 A11006 ud  Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
Mano de OBra.......c.vviieeee e 9,48
MALETIAIES ..o s 24,66
TOTAL PARTIDA ....ovttiiiniinisrissiesiesie i ssessensensenens 34,14
72 A11010 ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
Mano de obra 21,32
Materiales 286,03
TOTAL PARTIDA 307,35
73 A11018 ud Filtroen Y cazapiedras, g 50 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diametro 50 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fun-
dicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.
Mano de obra 19,19
Materiales 37,38
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 56,57
74 A11019 ud Filtro en Y cazapiedras, g 80 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras didmetro 80 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fun-
dicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.
Mano de obra... 21,32
Materiales 62,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,22
75 A11020 ud Filtro en Y cazapiedras, g 100 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diametro 100 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de
fundicién, tamiz de acero inoxidable, instalado.
Man0o de OBra.......c.viieeiees e 23,45
MALETIAIES ...t 88,65
TOTAL PARTIDA .....covtririerierierierienieseenseneeseensenens 112,10
76 A11037 ud Contador chorro maltiple metalico @ 25 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro mdltiple de transmision magnética, diametro nominal 25 mm y presion de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360°. Homologado CEE clase metroldgica B. Instalado.
Mano de obra 11,85
Materiales 45,03
TOTAL PARTIDA 56,88
77 A11038 ud Contador chorro maltiple metalico g 30 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro miltiple de transmision magnética, diametro nominal 30 mm y presion de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360°. Homologado CEE clase metroldgica B. Instalado.
Mano de obra 11,85
Materiales 49,09
TOTAL PARTIDA ..ot sssssnsees 60,94
78 A11039 ud Contador chorro maltiple metalico g 40 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro mdltiple de transmisién magnética, didmetro nominal 40 mm y presion de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360°. Homologado CEE clase metrolégica B. Instalado.

Mano de obra 11,85
Materiales 68,51
TOTAL PARTIDA .....oovirerereeierrssissiseesssesssssssssessesssssnsnns 80,36
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
79 A19001 m  Tuberia de hormigén, g 0,40 m machihembrado, colocada
Tuberia de hormigén machihembrado de 0,40 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Mano dE OBFA.......coevcvereiec s 20,01
Magquinaria 517
Materiales 11,14
TOTAL PARTIDA .....ovvirerrerrrieseiesesessssseesssssssesssnens 36,32
80 A19002 m  Tuberia de hormigén, g 0,50 m machihembrado, colocada
Tuberfa de hormigén machihembrado de 0,50 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Mano de obra 23,34
Magquinaria 6,03
MALETIAIES ... 15,63
TOTAL PARTIDA ....ovviririreieerieseisseiesssseesssssssesesenens 45,00
81 A19004 m  Tuberia de hormigén, g 0,80 m machihembrado, colocada
Tuberfa de hormigén machihembrado de 0,80 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Mano de obra 33,35
Magquinaria ... 9,13
Materiales 31,48
TOTAL PARTIDA 73,96
82 A19005 m  Tuberia de hormigén, g 1,00 m machihembrado, colocada
Tuberia de hormigén machihembrado de 1,00 m de diametro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
MaN0o de OBra.......c.ovieieice e 40,01
Maquinaria ... 10,95
Materiales 46,06
TOTAL PARTIDA ....ooviirieerneiineesssesssssssesssesssssssenens 97,02
83 A23008 ud Detector de intrusismo
Detector de intrusismo por contacto magnético para sefial de apertura de puerta de caseta de agrupacion, incluyendo
pequefio material y cableado. Instalado.
Mano de obra... 41,82
Materiales 38,74
TOTAL PARTIDA .....vvvierirereerieseeeseiesessssessesssssessssnens 80,56
84  A23009 ud  Transmisor de presion
Transmisor de presion para instalacién en tuberfa, tipo piezorresistivo de insercién, con sefial de salida 4-20 mA / 0-10
V, precision 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalacion eléctrica y
calibracion. Instalado.
Mano de obra 41,82
Materiales 148,60
TOTAL PARTIDA ....ovvirrirerinemneriesesesssesessessssseseenens 190,42
85 B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante
uniones atornilladas; ifp.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
cién con pintura de minio electrolitico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, segin NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A'y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segtin norma UNE-EN 1SO 9606-1:2017

Mano de obra 1,34
Materiales 1,34
TOTAL PARTIDA 2,68
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N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
86 B02011 m2  Fabrica ladrillo perforado 7 ¢cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Segtin CTE. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Mano de obra 22,30
Materiales 5,68
OIM0S....eoeceerreriecieiee st 2,74
TOTAL PARTIDA ....iviirireiirieseisseisssssseesssssssesesenens 30,72
87 B02013 m?2  Fabrica ladrillo perforado 7 cm 1 pie, mortero M-5, revestir
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 c¢m, de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Segin CTE. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
MaN0o de OBra.......c.vieeiec e 34,34
Materiales 11,36
5,48
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 51,18
88 B03008 m2  Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2,
ManN0o de OBra.......c.vveierricie e 16,06
ORF0S . iieieicieiete et ses 2,54
TOTAL PARTIDA .....ovvierirereeriesesesssesssssessssssssessenens 18,60
89 B03027 m?2  Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por lijado y limpie-
za del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Sin incluir medios auxilia-
res.
Mano de obra 3,70
Materiales 2,12
TOTAL PARTIDA .....ovvierirereeriesesesssesssssessssssssessenens 581
90 B03047 m?  Enfoscado maestreado hidr6fugo M-10 paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verticales, ifregleado, sa-
cado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, SINTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segtn Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra... 14,72
2,34
TOTAL PARTIDA .....ovvierirerrriesessseiesessssessesssssessenens 17,06
91 BO04003 m2  Cubierta de teja cerdmica curva arabe
Cubierta de teja ceramica curva érabe, recibida con mortero de cemento. Medida en verdadera magnitud, deduciendo
huecos de més de 2 m2.
Man0o de OBra.......c.vieieierc e 14,72
Materiales 8,64
2,85
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 26,21
92 B04020 m2  Recrecido formacion de pendientes mortero cemento e=5-7 cm

Recrecido para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de
rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cu-
bierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevacion y transporte).

4,24
7,10

11,34
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
93 B04023 m2  Tablero de cubierta formado por rasillon cerdmico M-H+3 cm mortero armado
Tablero de cubierta formado por rasillén cerdmico machihembrado de 100x25x4 cm para formacion de pendientes en
cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM
1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de
200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, segiin NTE-QTT-29/31. Medi-
do en verdadera magnitud.
Mano de obra 19,55
Materiales 458
391
TOTAL PARTIDA .....vttiieisssissiesie s sssssnsees 28,03
94 B07011 m  Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magnitud.
Man0o de OBra.......c.vieieieiee e 2,09
MALETIAIES ...t 7,95
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesseneensenens 10,04
95 B09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado
HO7Z1-K (AS) y seccién 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion) para una tensién nominal de 450/750V, no propagado-
res del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estandar, asi como marco respectivo, totalmente monta-
do e instalado.
Mano de obra 11,30
Materiales 13,51
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 24,81
9 B11011 ud  Sefial fotoluminiscente equipos PCI, evacuacion y emergencia Clase B
Sefial para equipo o medio de extincion manual de instalacién de proteccion contra incendios (P.C.l.), indicacién de eva-
cuacion o de emergencia de alta luminiscencia, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimen-
siones maximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuacion y emergencia 440x145 mm conforme a
UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.
Mano de obra... 1,72
Materiales 4,50
TOTAL PARTIDA ..ottt sssstsnsnneas 6,22
97 CINTSEN m  Cinta sefializacion para zanja
Cinta sefializadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendida en la zanja, segln Normas Particula-
res y Condiciones Técnicas y de Seguridad 2005 asi como RBT
Mano de obra 2,09
Materiales 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 2,59
98 E01045 ud  Apoyo C2000-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metalico de celosia tipo C2000-14 con cruceta armado horizontal tipo H-40-L, distancia entre conductores 2,00
m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentacion, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escala-
da se valoraran aparte segin necesidades.
MaN0 e ODFA......cvuierieiercirie s 176,69
Magquinaria ... 55,43
Materiales. 1.181,31
230,27
TOTAL PARTIDA ..ot 1.643,70
99 E01056 ud Cadena amarre 3xU40B, instalada
Cadena de amarre de tres elementos normalizados U40BS, instalada.
Man0o de OBra.......c.viecieie e 80,38
MALETIAIES .....eoocvvereeicee s 55,00
TOTAL PARTIDA .....ovtiririerierierierienie e nseneeneenscnens 135,38
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
100 E01061 km  Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifasico
Linea eléctrica aérea de Alta Tensi6n con circuito trifasico de conductor compuesto de alambres de aluminio AL1 y al-
ma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La seccién de los alambres de AL1 es de 47 mm2y
la del alambre de acero ST1A de 8 mm2, segiin UNE-EN 50182 (Cédigo antiguo: LA-56), incluido tendido, formacion
de puentes y empalmes, tensado y retencionado.
Mano de OBra.......cevcvieiece s 1.392,16
Magquinaria ... 128,48
Materiales 1.673,55
TOTAL PARTIDA .....ovtirirerinernrnersessessessssssssssinns 3.194,19
101 E01065 ud Paso aéreo-subterraneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm? Al, instalado
Equipo de conexion paso aéreo a subterraneo formado por 3 terminales termorretractiles de exterior para cable Al
RHZ1-OL 12/20 kV de 150 mm2, herraje soporte, tubo de proteccién mecéanica, incluso cable y p/p de pequefio mate-
rial, totalmente instalado.
Mano de obra 896,33
Materiales 720,96
TOTAL PARTIDA .....ovtivirierinernernersessesesssssssssssines 1.617,29
102 E01081 m  Linea subterrdnea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm? sobre canalizacién
Linea de A.T. subterranea tendida directamente sobre canalizacién, formada por tres cables unipolares de Aluminio
RHZ1-OL 18/30 kV y 150 mm?2 de seccidn, incluso p/p de empalmes, tendida y conexionada.
MaN0o de OBra.......c.ovveiciriee e 16,14
MALETIAIES ..ot 34,41
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesseneensenens 50,55
103 E01092 ud Celda entrada SF6, 24 kV con interruptor (c.s.p.at.)
Celda prefabricada de Media Tension bajo envolvente metalica encapsulada en SF6, funcién de linea tipo CGM de OR-
MAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A con mando manual (conex. secc. p.a. tie-
rra), un secc. Il de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores capacitivos de tension, incluso p/p de piezas
de interconexion celda-celda, totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra 90,38
Magquinaria ... . 16,31
MALEHAIES ...t 2.271,48
TOTAL PARTIDA ..ot 2.378,17
104 E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV
Celda prefabricada de Media Tension bajo envolvente metalica encapsulada montaje al aire, funcién de medida tipo
CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de tension y de intensidad en nimero y caracteristicas
acordes con las prescripciones de la compafifa suministradora, malla de proteccion abisagrada y cierre precintable, in-
cluso p/p de piezas de interconexion celda-celda, totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra... 90,38
Maquinaria ... 16,31
Materiales 5.010,69
TOTAL PARTIDA ..ot 5.117,38
105 E01096 ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a. t.)
Celda prefabricada de Media Tension bajo envolvente metélica encapsulada en SF6, funcion de proteccion, interruptor
con fusibles, tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A con mando
manual, bobina de disparo y contactos auxiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles 24 kV con fusibles
A.P.R. incluidos, un secc. Ill de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores capacitivos de tension, incluso p/p
de piezas de interconexion celda-celda, totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra 90,38
Maquinaria ... 16,31
Materiales 2.998,49
TOTAL PARTIDA ..ot 3.105,18
106 E01106 ud  Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

Transformador de distribucién trifasico, relacién de transformacion 20/0,4 kV y potencia 400 kVA de caracteristicas con-
formes a la Normativa de la Compafiia Suministradora y refrigeracion en bafio de aceite para instalacion interior, total-
mente instalado y conexionado.

Mano de obra 714,06
Magquinaria 97,86
MALEHAIES .....ovvveerreererieisee st 6.215,00
TOTAL PARTIDA ...t 7.026,92
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
107 E02063 Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada
Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones
en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.
Mano de obra 70,71
Materiales 10,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,78
108 E02088 Linea AIRV 0,6/1 kV 1x50 mm2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x50 mm2 tendido en tubo pre-
viamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Man0o de OBra.......c.vieiirec e 1,63
MALETIAIES ... s 1,86
TOTAL PARTIDA ....ovttiiiniinisrissiesiesie i ssessensensenens 3,49
109 E02089 Linea AIRV 0,6/1 kV 1x70 mm2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x70 mm2 tendido en tubo pre-
viamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Mano de obra 1,97
Materiales 2,51
TOTAL PARTIDA 4,48
110 E02090 Linea AIRV 0,6/1 kV 1x95 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm? tendido en tubo pre-
viamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Mano de obra 2,35
Materiales 2,70
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 5,05
111 E02094 Linea AIRV 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm? tendido en tubo pre-
viamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Mano de obra... 3,81
Materiales 5,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,75
112 E02100 Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mmz, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm? tendido en tubo previa-
mente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
ManN0o de OBra.......c.viiiree e 1,02
MALETIAIES ..ot s 1,45
TOTAL PARTIDA ..ottt sisssessessensenens 2,47
113 E02109 Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm? tendido en tubo previamente
instalado, incluso p/p de peguefio material y conexiones, totalmente instalada.
Mano de obra 3,81
Materiales 21,60
TOTAL PARTIDA 25,41
114 E02120 Linea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
seccion 3x1,5 mm2 incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Mano de obra 1,14
Materiales 0,55
TOTAL PARTIDA ..ot sssssnsees 1,69
115 E02121 Linea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
seccion 3x2,5 mm2 incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra 1,23
Materiales 0,82
TOTAL PARTIDA .....oovirerereeierrssissiseesssesssssssssessesssssnsnns 2,05
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
116 E02122 m  Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
seccion 3x6 mmz2 incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Mano de obra 1,49
Materiales 1,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,28
117 E02160 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm? en bandeja instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm? instalado en bandejas o ca-
nales de cables.
Man0o de OBra.......c.viiiieiee e 1,11
MALETIAIES ..ot s 6,46
TOTAL PARTIDA ....ovttiiiniinisrissiesiesie i ssessensensenens 7,57
118 E02165 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm2, en bandeja instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240mm2 instalado en bandejas o
canales de cables.
Mano de obra 2,18
Materiales 21,60
TOTAL PARTIDA 23,78
119 E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro, 20 m cable de co-
bre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica.
Mano de obra 49,71
Materiales 57,93
TOTAL PARTIDA ..ot sssssnsens 107,64
120 E02221 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 50 mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto para uso nor-
mal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de cables,
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado.
Mano de obra 1,23
Materiales 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 1,78
121 E02225 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 110 mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
Mano de obra 1,63
Materiales 1,39
TOTAL PARTIDA ..ottt sissiessensensenens 3,02
122 E02226 m  Tubo flexible de PE, didametro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 160 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresién 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Mano de obra 1,71
Materiales 311
TOTAL PARTIDA 4,82
123 E02226_1 m  Tubo flexible de PE, didametro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 200 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresién 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

Mano de obra 1,71
Materiales 3,80
TOTAL PARTIDA ..o 5,51
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N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
124 E02227 m  Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacion enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 200 mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
Man0o de OBra.......c.vveirer e 5,59
MALEHAIES ...t e 3,80
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisessssesssesssseseenens 9,39
125 E02236 m  Tubo rigido de PVC, didmetro nominal 16 mm, instalado
Canalizacion fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 16
mm de didmetro nominal (exterior). Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 54, grado de proteccion frente a dafios mecénicos grado 7, propie-
dades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivacion, soportes, racores y/o cualquier otro acce-
sorio de conexion, totalmente instalado.
MaN0 de ODFA......ccrieriviiiieie s 6,35
MALEHAIES ..ot 0,47
TOTAL PARTIDA ....oovirerieernerineeissssssssssesssssssssssaenens 6,82
126 E02237 m  Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm, instalado
Canalizacion fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 20
mm de diametro nominal. Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 54, grado de proteccion frente a dafios mecéanicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivacion, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexion, totalmente instalado.
Mano de obra 6,35
Materiales 0,64
TOTAL PARTIDA .....ovvierirerenriesessseiessssssesssssssessenens 6,99
127 E02264 m  Tubo flexible de PVC, reforzado, didmetro nominal 25 mm, instalado
Canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color ne-
gro o gris, de 25 mm de didmetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 ju-
lios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 54, grado de proteccion frente a dafios meca-
nicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivacion, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexion, totalmente instalado.
Mano de obra... 1,97
Materiales 0,45
TOTAL PARTIDA ....iviirireieeriseisseisssssseessssssssesesenens 2,42
128 ESTRUS Ud Mesa estructura solar fija 15 ° acero S350GD + ZM310 instalada
Estructura solar fija a 15 © con cimentacion sobre zapata ejecutada in situ, preparada para mddulos de 615 Wp, segin
planos. La estructura esta fabricada en acero S350GD aplicando sobre el acero en una linea continua de galvaniza-
cion una proteccion por inmersion en caliente con zinc, un 3,5% de aluminio y un 3% de magnesio, con un recubrimien-
to de 25 micras por cara (ZM310). El sistema de fijacién de los médulos serd mediante grapas intermedias y finales fi-
jando los mddulos fotovoltaicos en la posicion marcada en el manual de montaje del fabricante. La grapa intermedia y fi-
nal dispone en su extremo en una zona dentada para romper el anodizado del médulo fotovoltaico para garantizar la
equipotencialidad. La tornilleria desmontable con arandela de seguridad calidad de acero AISI 304 (A2 70). La estructu-
ra sera totalmente atornillada. No se podran aplicar ni cortes ni soldaduras a ninguna pieza en obra. Piezas principales
que componen la estructura son los pilares, vigas y correas. Pinza de soporte de modulos fabricada en aluminio extrui-
do de aleacion 6063. Medida la unidad terminada e instalada en el terreno.
Mano de obra 356,80
Magquinaria 382,89
MALEHAIES........ocvvevreeicrcie e 1.735,44
TOTAL PARTIDA ....ovvierireinneieressesessessesssesssesssseseens 247513
129 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
MAGUINATIA ©.eoveerrieeieieiseeseee et 80,99
TOTAL PARTIDA 80,99
130 G01009 ud Bidon residuos peligrosos de 25|
Bidon de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
ORF0S . viiciiicie s 9,33
TOTAL PARTIDA ....oovvierirernerieneisseiesessssesssssssessenens 9,33
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
131 G01800 ud Bolsafibralm3
Bolsa fibra 1 m3
Man0o de OBra.......c.vieiiesec e 1,05
MALETIAIES ... 6,19
TOTAL PARTIDA ..ottt nsensensenens 7,24
132 102026 mé  Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con trans-
porte a una distancia maxima de 5 m.
MAGUINATIA ©.eoveereiecieieeeeeeeee st eseesens 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 041
133 102027 mé  Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a una distancia maxima de 3
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Segtn calculo en hoja aparte.
OISt 1,62
TOTAL PARTIDA ..ottt ssssssnsnneas 1,62
134 102030bf m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 45 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a una
distancia de 45 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.
MAGUINAMA ...t 5,03
TOTAL PARTIDA ..ot 5,04
135 103005 mé  Excavacién mecanica zanja, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfeccion
que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil
MAGUINATIA «..oocvoveieieie et 3,03
TOTAL PARTIDA ....oovirerieernerineeissssssssssesssssssssssaenens 3,03
136 103006 m3  Excavacién mecanica zanja, terreno transito
Excavacién mecénica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfeccion
que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil
MAGUINGIIA +..voverveieiee e 4,34
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 4,34
137 103013 m3  Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxiliares.
Mano de obra 5,23
Maquinaria 11,70
TOTAL PARTIDA ..ot 16,93
138 104006 m2  Desbroce y limpieza espesor maximo 10 cm, D<=20m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor maximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el trans-
porte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m.
MAGUINAIA ..ot 0,10
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 0,10
139 104047 m  Desbroce margenes camino desbrozadora de brazo densidad alta
Desbroce y despeje de ambas mérgenes de camino con alta densidad de matorral, con desbrozadora de martillos aco-
plada al brazo de un tractor de ruedas, con material que permita el correcto funcionamiento de la maquinaria. Anchura
méaxima de desbroce por margen de 2,50 m, incluyendo arcén, cuneta y talud. Incluidas las excavaciones y el transpor-
te de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m.
Man0o de OBra.......c.vveieiriree e 0,63
MAGUINGIIA ..o 1,71
TOTAL PARTIDA ..ottt ssssssnsnneas 2,34
140 108002 t  Emulsién bituminosa cationica C50BF4

Emulsion bituminosa catiénica C50BF4, con un 50% de betdn asfaltico segtn norma UNE EN 1428, con mas de 2% de
fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 segdn norma UNE EN 13075-1.

MALEMAIES ....evverrrererise et 363,71
TOTAL PARTIDA .......oieiieeteeet et 363,71
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

141 108004 t Emulsién bituminosa catiénica C60B2
Emulsién bituminosa catiénica C60B2, con un 60% de bettn asfaltico segiin norma UNE EN 1428 y comportamiento a
rotura clase 4 segln norma UNE EN 13075-1.

MALEHTAIES ..ot e 355,43
TOTAL PARTIDA 355,43
142 108014 m2  Construccion de riego de imprimacion
Construccion de 1 m de riego de adherencia o imprimacion, complementario al coste del bettin o de la emulsion.
ManN0o de OBra.......c.vvierrec e 0,02
MAGUINAMA ... 0,09
TOTAL PARTIDA ..o essesens 0,11
143 108028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o igual a 20 km.
Alcanzando el 97% de la densidad méaxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo
Marshall (densidad aparente, segin UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25y 2,40 t/m3). Para pendientes maximas del 15%. En caminos de anchura supe-

riora 4 m.
Mano de obra 1,59
Magquinaria ... 311
Materiales 44,60
TOTAL PARTIDA .....oovirereeeiesrssissieesssesssssssessesssnsnsnns 49,30
144 110031 m3  Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagies, hasta una distancia de 10 m, de-
jando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con lAmina acoplada al tractor oruga. Medido
en terreno suelto.

MAGUINGIIA ..o 0,17
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisesssseessesseeseenens 0,17
145 114009 mé  Hormigdén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km

Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado
en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra 29,27
Magquinaria ... 0,42
Materiales 59,91
TOTAL PARTIDA ..ottt sssenns 89,60

146 114013 m3  Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-Ila, planta, D<=20 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, elabora-
do en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra 29,27
Magquinaria ... 0,42
Materiales 63,71
TOTAL PARTIDA 93,40

147 114030 m?  Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 1 m3
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volimenes inferiores a 1 m3, sin incluir encofra-
dos, hormigones ni armaduras.

Mano de OBra.......c.vieeeieic e 29,27
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 29,27
148 115003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Mano de obra 0,80
Materiales 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt neensensenens 1,76
149 115004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Mano de obra 0,67
Materiales 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 1,63
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
150 115005 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
MaN0o de OBra.......c.vieieeieirere e 0,54
Maquinaria 0,25
Materiales 2,58
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 3,36
151 115007 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 g 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Mano de obra 1,47
Maquinaria 0,69
MALEHAIES ..ot 6,40
TOTAL PARTIDA ....ovvtiiinrisssissie s sissssssssssssnsees 8,56
152 116002 m2  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
Mano de obra 12,93
Materiales 5,80
TOTAL PARTIDA 18,73
153 116033 m?  Encofrado y desencofrado metélico zapatas vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacién, considerando 50 posturas
incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
Mano de obra 12,93
Materiales 3,50
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesseneensenens 16,43
154 116036 m2  Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <=3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.
Mano de obra... 23,19
Materiales 2,14
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 25,33
155 117031 m2  Construccién pavimento continuo hormigén impreso de 20 cm de espesor
Construccion de pavimento continuo de hormigén de 20 cm de espesor, endurecido y enriquecido superficialmente y
con acabado impreso en relieve mediante estampacion de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente pre-
cio, ilpreparacion de la base, regleado, aplicacion de aditivos, impresién curado, p.p. de juntas, lavado con agua a pre-
sion y aplicacion de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. No se incluye
encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.
MaN0o de OBra.......c.veeerire e 25,22
Magquinaria 0,85
Materiales 7,22
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 33,29
156 118001 m3  Demolicién muro hormigén en masa 0 mamposteria con compresor
Demolicion muro de hormigén en masa 0 mamposteria con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de
gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
MaN0 e ODFA.......cvuieeieiicireee s 69,53
MAGUINAIIA ..ot 10,87
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 80,40
157 118006 m3  Demolicién losa o solera de hormigén e<=30 cm medios mecanicos

Demolicién de losa continua o solera de hormigdn, con retro-pala con martillo hidrulico, hasta un espesor de 30 cm, in-
cluso despeje de escombros. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra 3,14
Magquinaria 8,35
TOTAL PARTIDA 11,50
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
158 118007 m3  Demolicién elementos hormigén masa 0 mamposteria 30<e<= 50 cm medios mecanicos
Demolicién de elementos de hormigén en masa o mamposteria hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con marti-
llo hidraulico, incluso despeje de escombros. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
Mano de obra 5,23
Maquinaria 13,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,77
159 118008 mé  Demolicién elementos hormigén armado 30<e<=50cm medios mecanicos
Demolicién de elementos de hormigén armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidraulico, incluso despeje
de escombros. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
Man0o de OBra.......c.viiiieiee e 6,27
MAGUINATIA ©.vvovveervrereneesseeessssseesessessessssssessessessssessessesens 16,91
TOTAL PARTIDA ....ovttiiiniinisrissiesiesie i ssessensensenens 23,18
160 118009 mé  Demolicion fabrica ladrillo macizo o bloques de hormigén macizado, con compresor
Demolicion de fabrica de ladrillo macizo o bloques de hormigdn macizado, con compresor, incluso despeje de escom-
bros. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
Mano de obra 58,96
Magquinaria 8,46
TOTAL PARTIDA 67,42
161 118028 m2  Corte y demolicion de pavimento de hormigén o aglomerado asféltico
Corte y demolicion de pavimento de hormigén o aglomerado asfaltico en calzada, con martillo neumatico, incluso limpie-
za y despeje de escombros. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
Mano de obra 5,23
Magquinaria 2,70
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 7,93
162 124004 m  Cafio sencillo, g 0,5 m machihembrado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén machihembrado de 0,5 m de didmetro interior, sin embocaduras, colocado, segln
obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de obra... 19,48
Magquinaria ... 8,38
Materiales. . 13,03
ORF0S . viieiercie i 40,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,03
163 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segin R.D. 1627/1997.
O0S. oot 173,39
TOTAL PARTIDA ..ot sssssnsens 173,39
164 L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)
Taquilla metlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20) colocada.
71,61
71,61
165 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
O0S. 1ottt 103,87
TOTAL PARTIDA ..ot sssssnsens 103,87
166 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
O0S. 1ttt 42,28
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 42,28
167 L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
O0S. vt 33,00
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 33,00
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N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
168 L01025 ud  Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
O0S. vttt 3,26
TOTAL PARTIDA ....ootviermeernerineessessssssssesssensssssssasnens 3,26
169 L01026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un peén, toda la jorna-
da durante el transcurso de la obra).
OIS, voeieriissi et e e ses et se b e s eba 20,91
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisessssesssesssseseenens 20,91
170 L01031 m  Barandilla proteccién huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colo-
cacion y desmontaje.
OIM0S....voereeeeriei et 7,50
TOTAL PARTIDA .....viviirireieirieseisseissssssessssssssesesenens 7,50
171 101033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
OT0S....oveeerreesi e 0,85
TOTAL PARTIDA .....viviirireieirieseisseissssssessssssssesesenens 0,85
172 L01035 m2  Proteccién huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Proteccion de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas (100x100cm), inclui-
do elementos de fijacion al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.
ORF0S . tieieiceie et beenebebensbebennses 18,98
TOTAL PARTIDA .....ovvierirereeriesesesssesssssessssssssessenens 18,98
173 L01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavacion, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
O0S. et 19,64
TOTAL PARTIDA ....ootviermeernerineessessssssssesssensssssssasnens 19,64
174 101038 m  Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocacion y el
desmontaje.
OISt 5,20
TOTAL PARTIDA ....vtviiirireiseriseiseessessssessssesseeseenens 5,20
175 L01039 m2  Plataforma de madera para proteccién. Montaje y desmontaje
Plataforma de madera para proteccion, incluido montaje y desmontaje.
OTOS. oottt 28,33
TOTAL PARTIDA ....vtviiirireiseriseiseessessssessssesseeseenens 28,33
176 L01040 ud  Pdrtico limitacion a 4m, ilpintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Portico de limitacién de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con ban-
doleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacion, montaje, pintura y desmontaje.
OM0S....eviceeier ettt 384,95
TOTAL PARTIDA .....vvviirieeeinerisesienessssisesessssssssesssenens 384,95
177 L01041 m?2  Lona ignifuga recubrimiento encofrados. Montaje y desmontaje
Lona ignifuga para recubrimiento en encofrado, incluido montaje y desmontaje.
OT0S...oovecetreeri et 12,58
TOTAL PARTIDA ....iviirireiirieseisseisssssseesssssssesesenens 12,58
178 L01043 m2  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de
acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada 2,0 m.
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179 101044 ud Valla normalizada desviacion trafico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviacion de tréfico, colocada.
O0S. vttt 2,28
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsens 2,28
180 L01046 ud  Sefial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
O0S. et 9,92
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 9,92
181 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
331
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 331
182 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metdlico 2.5 m, colocado.
O0S. ottt 4,72
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 4,72
183 101049 m  Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
O0S. ettt 1,10
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 1,10
184 L01050 ud  Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de pléastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
O0S. vttt 14,63
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 14,63
185 L01051 ud Jaldn de sefializacién, colocado
Jalén de sefializacion, colocado.
6,64
6,64
186 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color &mbar, con lampara Led.
O0S. vttt 53,53
TOTAL PARTIDA ....ootvirririeerneiineeisssessessssessssssssssssnens 53,53
187 L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado
Blogue de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-sefializacion con lam-
para de 8 w, autonomia superior a 3 horas, instalado.
150,37
150,37
188 L01054 ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, ma-
németro comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, colocado.
57,10
TOTAL PARTIDA ..ottt sessieseeneensenens 57,10
189 L01056 ud  Extintor de nieve carbdnica CO2 50 kg, colocado
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o similar, segin Nor-
ma UNE 23110, instalado.
ORFOS . viiieiereetete et 138,78
TOTAL PARTIDA .....oviriericrierierierienierieniseneeneeneenens 138,78
190 L01059 ud Botiquin portatil de obra

Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
ORF0S.iieieiieietse st 49,54
49,54
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
191 L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
O0S. vttt 24,84
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsens 24,84
192 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de ai-
reacion, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
OM0S.... vt 7,25
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 7,25
193 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordén
Protector auditivo de tapones con corddn, desechables. Atenuacién media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2
OM0S.... et 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 0,20
194 L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por ar-
nés; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
OIM0S....eoeeeeireriecieier et 10,48
TOTAL PARTIDA ..ottt sessieseeneensenens 10,48
195 L01076 ud Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje
Semimascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacion / exhalacion y atalaje con doble filtro
de inhalacion recambiable. Con funda de lona (algodén 100%) verde para llevar en el cinturén. No se incluyen los fil-
tros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.
O0S. vt 8,78
TOTAL PARTIDA 8,78
196 L01077 par Recambio de filtro polivalente y particulas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccion contra: vapores orgénicos (A),
inorganicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
141, UNE-EN 143.
OIM0S....eoeeecereriecieieres st 11,93
TOTAL PARTIDA ..ottt sissiessensensenens 11,93
197 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un sélo uso; para proteccion contra particulas sélidas y li-
quidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.
ORF0S it 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,54
198 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Resisten-
cia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase Optica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; adapta-
ble sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
OIM0S....voeeereriecieteree st 9,12
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesseneensenens 9,12
199 L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con fil-
tro de proteccion solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por parti-
culas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para
corddn de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.
15,48
15,48
200 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Con resisten-
cia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase optica
(1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K) y al empafiamiento (N). Adaptable sobre gafas correcto-
ras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

OF0S. it ieteieseseseese b sbs b nses 9,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,30
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201 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodén, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete co-
lores. Gramaje minimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.
OISt 33,94
TOTAL PARTIDA 33,94
202 L01092 ud Chaquetillay pantalon de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodon, terlenka o mezcla poliéster algodén, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en
la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio) y pantalén de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botén y cremallera y refuer-
zos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasién. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo
lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.
MALEHTAIES .....ooveerecierie e 28,70
TOTAL PARTIDA 28,70
203 101093 ud Ropa de trabajo: Pijama (casaca-pantal6n) manga corta tergal con anagrama
Pijama (casaca - pantalon) de sefiora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos,
manga corta; con anagrama, cuello redondo y pantalén en Tergal color verde, 6 bolsillos con boton y cremallera.
51,91
51,91
204 101099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y botones de pre-
sion, de proteccion contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde, beige, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.
O0S. et 9,12
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 9,12
205 L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retrorreflexion
de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo fldor. Norma UNE-EN 20471.
313
3,13
206 101102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalon; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cre-
mallera central. Colores azul marino o verde.
7,04
TOTAL PARTIDA ..ot 7,04
207 L01104 ud Vestuario proteccién contra el mal tiempo: anorak
Vestuario de proteccion contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; anorak con costuras termoselladas; tejido con
tratamiento repelente al agua, refuerzo en los pufios y sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cue-
llo e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, gris y verde.
OIM0S....voieeererieci ettt 15,48
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesseneensenens 15,48
208 L01128 par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos
Guantes recubiertos con nitrilo, de proteccidn contra riesgos mecanicos con las siguientes resistencias minimas: a la
abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
ORF0S..vuticvericie it 0,64
TOTAL PARTIDA 0,64
209 L01132 ud  Guante malla proteccion cortes por impacto
Guante de malla para la proteccién de cortes por impacto en la mano. Norma UNE-EN 1082-1.
ORF0S . uticieiiicie it 69,05
TOTAL PARTIDA ..ot 69,05
210 L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension

Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tensién, fabricados en material aislante, de clase O y categoria R.
Norma UNE-EN 60903.
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
211 101140 cien Guantes latex proteccion microorganismos con polvo
Guantes de latex (100 %), desechables; con polvo; para proteccion contra microorganismos. Presentacion en cajas de
100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 420.
OM0S.... it 10,81
TOTAL PARTIDA 10,81
212 101145 cien Manguito proteccion quimica Tyvek o similar
Manguito de proteccion quimica, en "Tyvek", o similar. Presentacion en cajas de 100 uds.
OISttt 47,34
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 47,34
213 101152 par Botas de seguridad Categoria S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén contra choques (E); suela antidesli-
zante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cordones; cafias forradas y acolchados internos en
cafia y fuelle. Categorfa: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.
12,99
12,99
214 101160 par Botas de montafia hidrofugada
Bota de montafia; piel hidrofugada (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiracion; suela tipo "VIBRAM", anti-
deslizante con grandes resaltes, antiestética; sin puntera ni plantilla. Acordonamiento externo con “ganchos” y con al-
tas caracteristicas ergonémicas. Especial para trabajos en lugares himedos. Norma UNE-EN 20347.
OIS, vvieiesriiisiee e e e ss s s e 46,35
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 46,35
215 101161 par Botas monte de seguridad S3
Botas de monte en piel; puntera 200 J (SB) no metdlica; con suela antideslizante con resaltes; plantilla textil resistente
a la perforacion (P); resistente a la penetracion de agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o similar. Categoria:
S3 (SB+A+E+WRU+P).
51,91
51,91
216 L01165 par Zapatos de seguridad Categoria S1+P
Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase 1); puntera 200 J (SB); antiestaticos (A); proteccion del talon contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforacion (P); cierre por cordones; Categorfa: S1 + P (SB
+A+E +P). Norma UNE-EN 20345.
OIS, 12,99
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 12,99
217 101183 ud Botiquin individual transportable con trabillas sujecion
Botiquin individual transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para su sujecion al cintu-
ron.
OIM0S....eoeeeeereriecseeeres st 9,78
TOTAL PARTIDA ..ottt ssensensenens 9,78
218 101184 ud Cinturén cefiidor lona cierre rapido con trabillas sujecion
Cinturdn cefiidor de lona y cierre rapido. Con trabillas para la sujecion de las trinchas.
OIM0S....eoeeerrericieee st 8,30
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesseneensenens 8,30
219 101186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.
OIM0S....voeeeeereriecieieres st 11,32
TOTAL PARTIDA.... 11,32
220 L01187 par Guantes de extincién cuero serraje proteccién mecanica y térmica
Guantes de proteccion mecanica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo con manguito, ajuste con
velcro y eléstico en pufio. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias min.
18,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,10
221 101188 ud Gafas panoramica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panoramica antimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas EN-166 Montura 3459BT y material
ignifugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9,K, N

ORF0S. ittt 13,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,95
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222 101207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m2).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?); aislada interiormente; instalacio-
nes de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lava-
bo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segin R.D. 1627/1997
ORF0S..viiceeiitieeite et 159,93
TOTAL PARTIDA .....oviriirierierierierienierieniseneenseneenens 159,93
223 101210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segin R.D. 1627/1997.
O0S. 1ot 176,22
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssssssssnsees 176,22
224 101232 ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigén o
metélico; instalada
Linea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de ancla-
je de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.
89,84
89,84
225 101236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portatil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 |
O0S. v 16,02
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsens 16,02
226 101244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.
O0S. vt 16,03
TOTAL PARTIDA 16,03
227 101246 ud Protector facial policarbonato con mentonera
Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempafiante; resistencia con-
tra particulas y sustancias quimicas inorganicas (&cidos), resistente a impactos de media energia, salpicaduras... para
trabajos con desbrozadora y especiales. UNE-EN 166.
OIM0S...oeoeeerreriecieieree st 11,18
TOTAL PARTIDA ..ottt sessieseeneensenens 11,18
228 101288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, sefializacion de posicionamiento...).
55,15
TOTAL PARTIDA ..ottt sessieseeneensenens 55,15
229 PARROYO0140 ud Paso de arroyo con tuberia PEAD 140 mm didmetro
Cruce de arroyo con tuberia de PEAD en diametros 140 mm con excavacion en zanja realizada en el lecho del rio, que-
dando la generatriz superior de las tuberfas a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los lodos y fangos. En el
lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocara una escollera de piedra, sobre una capa de
grava, a su vez colocada sobre geotextil. La partida no incluye la excavacion correspondiente a la zanja de la tuberia,
ni la tuberia, ni la colocacion de la misma. Si incluye los medios de achique necesarios para poder evacuar el agua pa-
ra poder realizar los trabajos necesarios.
Man0o de OBra.......c.vveiriree e 6,93
Magquinaria ... 30,27
680,55
TOTAL PARTIDA .....ovtriricrierierierienierieniseneeneeneenens 717,75
230 PARROY0200 ud Paso de arroyo con tuberia PEAD 200 mm didmetro

Cruce de arroyo con tuberia de PEAD en didmetros 200 mm con excavacion en zanja realizada en el lecho del rio, que-
dando la generatriz superior de las tuberias a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los lodos y fangos. En el
lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocara una escollera de piedra, sobre una capa de
grava, a su vez colocada sobre geotextil. La partida no incluye la excavacion correspondiente a la zanja de la tuberia,
ni la tuberfa, ni la colocacién de la misma. Si incluye los medios de achique necesarios para poder evacuar el agua pa-
ra poder realizar los trabajos necesarios.

Mano de obra 16,02
Maquinaria ... 69,96
1.562,80
1.648,78
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231 PARROY0250 ud Paso de arroyo con tuberia PEAD 250 mm didmetro
Cruce de arroyo con tuberia de PEAD en didmetros 250 mm con excavacion en zanja realizada en el lecho del rio, que-
dando la generatriz superior de las tuberias a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los lodos y fangos. En el
lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocara una escollera de piedra, sobre una capa de
grava, a su vez colocada sobre geotextil. La partida no incluye la excavacion correspondiente a la zanja de la tuberia,
ni la tuberia, ni la colocacién de la misma. Si incluye los medios de achique necesarios para poder evacuar el agua pa-
ra poder realizar los trabajos necesarios.
89,49
298,36
573,49
961,34
232 PPROTPE m2 Placa protectora PE para zanja AT/BT
Placa protectora PE para zanja AT/BT, segtn Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad 2005 asi co-
mo RBT
Mano de obra 1,18
Materiales 3,50
TOTAL PARTIDA 4,68
233 REPACERA m2  Reposicién de acerado
Demolicién y reposicion de acerado en Estacion. Incluye formacion de solera de 10 cm de altura, colocacion de solado
de 20x20 cm con mortero de nivelacion y colocacion de bordillos. Incluye tambien adecuacion sala cuadros. Totalmen-
te acabada y de iguales caracteristicas que la existente.
Mano de obra 51,16
Magquinaria 0,03
Materiales 9,00
17,87
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 78,06
234 RJIB60GC m  Canaliz. aerea bandeja rejilla metalica 35x60 galv caliente
Canalizacion aérea eléctrica para 1 o varios circuitos mediante una bandeja de rejilla metalica de 35x60mm acabado
galvanizado en caliente, incluso pp de uniones y elementos de sujecion, segtn ITC BT 07, ITC BT 22 e ITC BT 29, sin
incluir cables.
Mano de obra 4,46
Materiales 4,60
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 9,06
235 RVKVK3X7070 m  Cable 3x70/70 mm2 Cu RVKV-K (0,6/1kV) Eca
Cable de potencia apantallado, con corona de hilos de cobre, funcién pantalla y conductor de proteccién. Conductores
de cobre pulido flexible (Clase 5, UNE-EN 60228) de seccion 3x70/70 mm2, denominacion RVKV-K, con aislamiento po-
lietileno reticulado XLPE, asiento de pantalla PVC/ST2, pantalla de conductor concentrico de hilos de cobre+ contraespi-
ra de fleje de cobre y cubierta exterior en PVC/ST2 (s/IEC 60502). Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tension servicio: 1500 V cc
-Tension de prueba: 3500 V ca
-Temperatura maxima: 90°C
-Resistencia max a 20°C seglin UNE EN 60228
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
-No propagador de la llama (UNE EN 60332-1). Marcado Eca, segin CPR
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, no incluido sist. insta-
lacion, segtin ITC BT-20 del vigente REBT
MaN0o de OBra.......c.vieieieee e 452
MALETIAIES ...t s 38,00
TOTAL PARTIDA ..ottt sissiessensensenens 42,52
236 Z-CANON1 t Canon de gestion y tratamiento de residuos plasticos en gestor a
Canon de gestion y tratamiento de residuos plasticos en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de ges-
tion.
MALEHAIES ...t 8,00
TOTAL PARTIDA ..ot 8,00
237 Z-CANON2 t Canon de gestion y tratamiento de RCD mixtos en gestor autorizad

Canon de gestion y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolicién y construccion en gestor autorizado.
No incluye su transporte a planta de gestion.

MALEHAIES.......ovvvvceeretcese e 3,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,00
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

238 Z-CANON3

239 Z-CANON4

240 Z-VALONAPEA45

241 Z-VENT3P450

242 Z-VHPISTON_65

243 71C4Z1K_3G1.5

244 71C471K_3G2.5

ud

ud

ud

Canon de gestién y tratamiento de RCD sucios en gestor autorizad
Canon de gestion y tratamiento de residuos sucios procedentes de la demolicion y construccién en gestor autorizado.
No incluye su transporte a planta de gestion.

MALEHAIES.......vvvvvrier et nnns 8,00
TOTAL PARTIDA 8,00

Canon de gestion y tratamiento de madera en gestor autorizado
Canon de gestion y tratamiento de residuos de madera procedentes de la demolicion y construccion en gestor autoriza-
do. No incluye su transporte a planta de gestion.

MALEMAIES .....eovevrreririreireerer et 8,00
TOTAL PARTIDA 8,00

Portabrida PE100 g 450 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocado y mon-
tado en obra, incluida unién por soldadura; no incluye excavacién, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra 66,69
Magquinaria ... 32,38
Materiales..... 638,00
TOTAL PARTIDA ...t ensesens 737,07

Ventosa de 80 mm de didmetro en la red riego sobre PVC-PEAD 450 mm

Ventosa trifuncional de 80 mm de didmetro colocada en la red de distribucion sobre tuberia de PVC-PEAD de 450 mm
de diametro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre didmetro de 450
mm con salida a DN 88,9 mm y 4 mm de espesor embridada, carrete de chapa de DN 88,9 mm, 4 mm de espesor y ex-
tremos embridados, con dimensiones segun planos, ventosa de triple efecto de 80 mm de didmetro PN 16 atm y valvu-
la de compuerta de DN 80 mm. Se incluyen juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de obra 57,40
Magquinaria ... 3,35
Materiales. 117,59

675,35
TOTAL PARTIDA ...t 853,70

Vélvula hidraulica g 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Valvula hidraulica de doble camara con cierre por piston, diametro 65 mm, con solenoide, reductora de presion y limita-
dora de caudal, embridada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de poliéster y
muelle de acero inoxidable, instalada.

Mano de obra 23,69
Materiales 1.259,02
TOTAL PARTIDA ..o 1.282,71

Circuito 3G1.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V sefializ

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 3G1.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de haldgenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-slb,d1,al (UNE-EN 50575) ilpp piezas especiales sin incluir canalizacion

Man0 A€ OBFA ..o s 0,24
MALEHAIES.......oocvvevceer e 3,00
TOTAL PARTIDA .....oovirereeieiesrssissisesssesssssssssessesssssnsans 3,24

Circuito 3G2.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V sefializ

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 3G2.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halégenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-slb,d1,al (UNE-EN 50575) ilpp piezas especiales sin incluir canalizacion

Mano de obra 1,14
Materiales 4,67
TOTAL PARTIDA 5,81
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

245 Z1C4Z1K_4G0.5

246 Z1C4Z1K_4G1

247 Z_15ELT00136

248 Z_15ELT00150

249 Z_15ELT00250

250 Z_A06073

251 Z_A19000

252 Z_A23028

m

ud

ud

ud

ud

Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V sefializ

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 4G0.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halégenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-slb,d1,al (UNE-EN 50575) ilpp piezas especiales sin incluir canalizacion

Mano de obra 1,14
Materiales 2,01
TOTAL PARTIDA .....oovereeteresissie e siessss e ssessessnsans 3,15

Circuito 4G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V sefaliz

Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 4G1.0 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halégenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-slb,d1,al (UNE-EN 50575) ilpp piezas especiales sin incluir canalizacion

Mano de OBra.........vveerririrrsree e 1,14
MALEHAIES ..ottt 2,40
TOTAL PARTIDA ..ot 3,54

Juego puentes IIl AT 18/30 kV

Cables MT 18/30 kV del tipo RH5Z1, unipolares, con conductores de seccion y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m
de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 36 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. En el otro extremo
son del tipo enchufable recta y modelo K152SR.

Mano de obra 118,45
Materiales 989,00
TOTAL PARTIDA ..o oo 1.107,45

Juego puentes BT 0,6/1 kV 3(3x240)+(2x240)
Juego de puentes de cables de BT,de seccion y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los acce-
sorios para la conexion, formados por un grupo de cables en la cantidad 3 x fase + 2 x neutro de 2,5 m de longitud.

Mano de obra 94,76
Materiales 990,36
TOTAL PARTIDA ..ot sssssesessssssssesssssssseseens 1.085,12

Proteccion fisica del transformador
Suministro y montaje de reja metalica galvanizada para proteccion fisica del transformador, dimensiones 2,20x1,15 m,
reticula 50x20 mm. medida la unidad completamente instalada

Mano de obra 11,85
Materiales 200,00
TOTAL PARTIDA ...ttt sisssss e ssessssennans 211,85

Tuberia PVC orientado, g 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 710 mm de didmetro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Man0 A€ OBFA......cveicererccee s 514
Magquinaria 2,25
Materiales. 206,00

8,72
TOTAL PARTIDA 222,11

Tuberia de hormigén, @ 0,30 m machihembrado, colocada

Tuberfa de hormigén machihembrado de 0,30 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.

MaN0 € OBFA.......cuuieeierieiie s 20,01
Magquinaria 517
Materiales 8,42
TOTAL PARTIDA .....ooiiieirreineiseieeeessiseiseie s 33,60
Router 3G/4G
Suministro e instalacion de router 3G/4G con posibilidad de comunicacion segura VPN.
MALETIAIES ..ot 486,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 486,00
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

253 Z_ABRAZFOCIR

254 Z_ACCESPE

255 Z_ALARGAC40

256 Z_APP35X35

257 Z_ARMARIO

258 Z_ARMARIOCC

259 7 ARQCENTRAL

ud

ud

ud

ud

ud

Ud

Abrazadera anclaje baculo foco IR
Abrazadera para anclaje en baculo para carcasa y foco infrarrojo de 90 a 140 mm.

Man0 A€ OBFA.......ccevivieicceic s 20,61
MALEMAIES .....evveerrererieirerrss ettt 23,08
TOTAL PARTIDA .....ovirereetesssissiese e siessss s 43,69

Piezas accesorias para tuberia de PEAD colocadas
Conjunto de piezas accesorias para tuberia de polietileno, como collarines de toma de polipropileno de 140 mm con sali-
daal1/2" codos, conexiones y demas piezas necesarias para realizar el colector de limpieza de filtros.

Mano de obra 333,90
Materiales 246,00
TOTAL PARTIDA 579,90

Alargad acero 400x60x4 i/2 taladros cad. amarr (prot. avifauna)
Dispositivo antielectrocucion al objeto de mantener en cadenas de amarre 1 m de separacion zona tension-cruceta (pro-
teccion avifauna), formado por alargadera pletina acero 400x60x4 mm con 2 taladros. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 10,46
Magquinaria ... 16,06
Materiales 20,00
TOTAL PARTIDA 46,52

Arqueta PT polipropileno 350x350 mm i/tapa registro

Arqueta de conexion de polipropileno (PP) de dimensiones interiores 35x35x30 cm, resistencia 60 MPa, incluso cerco
y tapa PVC ciega, para cargas de zonas peatonales, acoplables entre si, sin fondo . Medida la unidad ejecutada seglin
normativa vigente

Mano de obra 23,69
Materiales 20,28
TOTAL PARTIDA .....ovirereetessssssese e siessss s 43,97

Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion de contadores

Caseta de hormigon prefabricado de 2,5 x 1,44 x 1,95 m. interiores con paredes y cubierta formadas por placas de hor-
migén armado HA-25 de 6 cm. de espesor minimo, para alojar agrupacion de contadores. Suministrada con hueco de
2,1 x 0'30 m. de dimensiones en un frontal a base de hormigén aligerado para salida de tuberias secundarias, con rotu-
ray celosia de proteccion del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 1,1x1,70 m y ce-
rradura de seguridad. Se instalara sobre subbase de grava y losa de hormigén HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de es-
pesor . Totalmente instalada, incluida maguinaria y mano de obra.

Mano de obra 55,65
Magquinaria ... 36,34
Materiales 1.300,00
TOTAL PARTIDA ...t 1.391,99

Armario concentrador control campo (CCTV)

Armario concentrador de control de campo, subsistema CCTV, compuesto por: Armario con cierre por bloqueo, placa
montaje, fijacion, interruptor automatico 1/10A, interruptor diferencial reconectador, fuente alimentacién, tamper anti sa-
hotaje, adaptadores diversos, protector fusion fibra 6ptica, mano de obra y pequefio material montaje. Medida la uni-
dad totalmente instalada y conectada

Mano de obra 97,13
Materiales 472,00
TOTAL PARTIDA ... oottt 569,13

Arqueta insitu 2150x1500x1200

Arqueta de paso eléctrico de 2150 x1500 y profundidad 1200 mm. Construida in situ con blogues de hormigén
40x20x20 cm y tapa de alveoplaca 12 cm de hormigdn para el apoyo y anclaje de cuadro de centralizacion de circuitos
de lineas y cuadro de seguridad y control y con tapa de registro y mantenimiento. Totalmente acabada, incluso apertu-
ra de huecos para el paso de tubos de canalizacién procedentes de lineas y salidas a estacién de bombeo.

Man0 dE OBFA.......coevcvieiec s 644,83
Magquinaria 27,27
Materiales. 531,58
401,91

1.605,59
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

260 Z ARQDESLS5 2

261 Z_ARQT-I

262 Z_ARQT-ll

263 Z_ARQTUB0.6_1

264 7 ARQTUBL_1

265 Z_ARQ Al

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Arqueta para desague de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad

Arqueta para desague de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad formada por tubo de hormigén armado machihembra-
do de 1,5 m de didmetro sobre solera de HA-25 de 20 cm con doble malla electrosoldada de 6 mm de diametro y reticu-
la de 15x15 cm para la colocacion de arqueta, con tapa metdlica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espe-
sor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre
de seguridad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigén y de salida de tuberias, pintura, portes y montaje
completo. Incluso excavacion, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Mano de obra 182,02
Maquinaria 79,32
MALEHAIES ..o nnns 660,42
TOTAL PARTIDA ..ottt ssanians 921,68

Arqueta prefabricada hormigén normalizada tipo T-Il

Arqueta prefabicada de hormigén normalizada tipo T-II para redes de riego, con medidas interiores de 1,50x1,00x1,00
m, con tapa metélica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, re-
cercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre losa de hor-
migon ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada de 6 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm para
la colocacion de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y montada. Incluye excavacion , relle-
nos y extendido de sobrantes.

Mano de OBra.......c.ovreeirrrree s 159,93
Magquinaria 38,24
Materiales. 566,45

93,32
TOTAL PARTIDA 857,92

Arqueta prefabricada hormigén normalizada tipo T-lII

Arqueta prefabicada de hormigén normalizada tipo T-II para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00
m, con tapa metalica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, re-
cercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre losa de hor-
migon ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormigén con malla electrosoldada de 6 mm de diametro y reticula
de 15x15 cm para la colocacion de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y montada. Incluye
excavacion , rellenos y extendido de sobrantes.

Mano de obra 177,77
Maquinaria 38,72
Materiales 726,05
93,53

1.036,03

Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif. 0,6 m h=1m

Tubo de hormigén centrifugado de 0'60 m. de didmetro y 1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm
de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latén macizo blindado con carcasa de acero y arco de
acero endurecido con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de grava
en la base, colocado. Incluso excavacion, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Mano de obra 50,57
Magquinaria ... 36,50
Materiales. 79,38

0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 166,57

Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif. 1 m h=1m

Tubo de hormigén centrifugado de 1,0 m. de diametro y 1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm
de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latén macizo blindado con carcasa de acero y arco de
acero endurecido con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de grava
en la base, colocado. Incluso excavacion, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Mano de obra 61,44
Magquinaria ... 36,76
Materiales. 197,27

0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 295,81

Arqueta pref. hormig Al 625x535x1200 ONSE
Arqueta de paso eléctrico, de hormigon prefabricado Tipo Al 625x535x1200 mm y tapa de fundicion 720x620x65 mm
clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad instalada segun NPS.

Mano de obra 55,65
Magquinaria ... 42,66
Materiales 482,00
TOTAL PARTIDA ...t 580,31
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE I,

(CR.POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN

IMPORTE

266

Z_AVDAS11.42

Dispositivo anticolision (protecc avifauna) d=11.42 mm
Dispositivo anticolisién formado por avisador helicoidal dmax=11,42 mm y 240 mm de longitud colocado en conductor
activo al tresholillo a una interdistancia de 10 m, para proteccion de avifauna. Medida la unidad instalada.

267

268

269

270

271

272

273

Z_B05029

Z_B060093

Z_B110091

Z_BACULO4AM

Z_BASEGRAVA

Z_BATER12V7AH

Z_BOMBCP_250

ud

ud

ud

m3

ud

ud

Mano de obra 1,67
Magquinaria ... 2,57
Materiales 10,00
TOTAL PARTIDA .....ooieee et sesssssnians 14,24

Bordillo prefabricado hormigén
Bordillo prefabricado de hormigén H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base
de hormigdn HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Mano de obra 9,34
Magquinaria ... 0,03
Materiales 9,00
ORF0S. . tiiiiieiritee s 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,37

Puerta practicable aluminio dos hojas 1500x2100

Puerta practicable de 2 hojas, de aluminio lacado de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) ga-
ma media, de 1500x2100 mm. de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A 'y
resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja de aluminio, y herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. SINTE-FCL-15.

Mano de obra 20,35
Materiales 460,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 480,95

Extintor CO2 5 kg. 89B
Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 89B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, e incendios de
equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difuso. Totalmente instalado.

Mano de obra 2,58
Materiales 49,00
TOTAL PARTIDA ..o 51,58

Baculo galvanizado altura 4 metros
Béculo chapa acero galvanizado troncoconico, de 4 metros de altura, incluso plantilla y pernos de anclaje, incluyendo
transporte e izado y colocacion del mismo. Medida la unidad totalmente colocada

Mano de obra 72,02
Materiales 246,00
TOTAL PARTIDA ....ovveievierireieesssssssssessssssssssessesssssnsnns 318,02

Construccion de base de apoyo con grava
Construccion base de apoyo de arquetas prefabricada con grava. Incluye la presente partida, suministro, extendido,
compactado. Totalmente ejecutada.

Maquinaria 2,65
Materiales. 16,48
2,10
TOTAL PARTIDA ..ot sssesssnians 21,23
Bateria 12V /7,2 Ah
Bateria 12V 7,2Ah. Medida la unidad totalmente instalada.
Man0 A€ OBFA.......coeveveiereice s 22,51
MALEMAIES .....eovevrrererire et 25,30
TOTAL PARTIDA .....oviieieeesesissie e siessss e ssesssssnnans 4781

Grupo electrobomba camara partida 75 kW. Instalada y probada

Grupo electrobomba horizontal de cAmara partida para rebombeo en nave para 210 I/s y 25 mca, montada sobre banca-
da de acero, con motor eléctrico de 75 kW de potencia, a 400 V y 1492 rpm. Rendimiento hidradlico minimo de 87,6% y
NPSH requerido de 4,71 m para dicho punto de funcionamiento. Totalmente instalada, alineada y puesta en marcha
con todas las pruebas de puntos de funcionamiento necesarios.

Mano de obra 667,80
Magquinaria ... 256,96
Materiales 24.672,00

25.596,76

Pagina 35



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

274 Z_CABBELDEN

275 Z_CABLETH

276 Z_CAJACO10

277 Z_CAJACOGRAL

278 Z_CAMARA1L

279 Z_CAMARA2

280 Z_CARTELPRO

m

ud

ud

ud

ud

Cable multiconductor industrial apantallado RS-485
Cable multiconductor industrial apantallado RS-485. Totalmente tendido, conectado y probado.

Man0 A€ OBFA.......cveviveeeiccee s 1,73
MALEMAIES .....vvvevrrererise et 4,85
TOTAL PARTIDA ..ottt sssnns 6,58
Cable Ethernet
Cable Ethernet. Totalmente tendido, conectado y probado.
Mano de obra 0,24
Materiales 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,74

Caja de conexiones de CC-Series hasta 10 strings

Caja de conexiones de CC hasta 4 entradas protegidas, para la conexion de strings, incluye fusibles, dispositivo separa-
dor, interruptor seccionador de corte en carga ruptura brusca para corriente continua, deteccion fallo corriente y descar-
gador de sobretension, introduccion por uniones roscadas, conexion en borne, incluso fuente de alimentacion DC/DC
1000/24V y bus comunicacion (al objeto de no necesitar alimentacion exterior). Incluye instalacion en la propia estructu-
ra soporte de los modulos, conexiones a tierra y demas elementos para su completa instalacion. Medida la unidad mon-
tada y conectada segun reglamentacion vigente

Mano de obra 209,10
Materiales 1.184,95
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssese s ssssssssssssssseseens 1.394,05

Caja de conexiones de CC-Strings general

Caja de conexiones de CC con 4 entradas protegidas para la conexion de las 4 salidas de las cajas de string, conexion
de cables positivos y negativos de 16 a 95 mm2 incluye fusibles, dispositivo separador, interruptor automatico de corte
ruptura brusca para corriente continua, deteccion fallo corriente y descargador de sobretension, introduccion por unio-
nes roscadas, conexion en borne. Preparada para salida de conductores de 2x240 mm2 para positvo y 2x240 mm2 pa-
ra negativo, incluso horne de conexion a tierra, montaje en estructura de los modulos fotovoltaicos y demas elementos
auxiliares para su instalacién. Medida la unidad montada y conectada segtn reglamentacion vigente.

Mano de obra 292,74
Materiales 4.950,00
TOTAL PARTIDA ..ottt sestsis et sseneans 5.242,74

Camara domo IP con lente motorizada

Céamara domo para uso exterior IP 1/2.8" Progressive Scan CMOS de 2Megapixel (1920x1080), con lente motorizada
2.8~12mm Autofocus, OLux, IR Alcance30m, Compresion H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, RJ-4510/100 Base T,
PoE |EEE802.3af, impermeable IP67, IR CUT, WDR, Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR, compatible con ONVIF.
Medida la unidad totalmente instalada

Man0 A€ OBFA.......cveierereici s 94,76
MALEHAIES........ocvvevereiercree s 762,00
TOTAL PARTIDA ....ovvevevierireieisssesesssssesssssssssessesssssnsnns 856,76

Camara térmica con analitica embebida
Céamara termica con analitica embebida con detector de 324x256 pixeles y éptica de 19mm. Incluye soporte pasaca-
bles. Medida la unidad totalmente instalada

Mano de obra 94,76
Materiales 1.014,00
TOTAL PARTIDA 1.108,76

Cartel provisional informativo FEADER en la fase de ejecucion

Elaboracion y colocacion de cartel provisional en la fase de ejecucion, informativo de la eventual financiacién de la
obra por el FEADER, con panel de aluminio extrusionado de 2'10 x 1'50 m. de dimensiones, incluyendo postes de sus-
tentacion, tornilleria, excavacion y hormigonado. Sélo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido pa-
ra su financiacion en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad
de obra no se ejecutaria.

Mano de obra 75,32
Magquinaria ... 36,52
Materiales 335,25
ORF0S. ittt 24,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 471,20
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

281 Z_CATECLADO

282 Z_CAUDAG00

283 Z_CAZAP_65

284 Z_CBTIAM4630D

ud

ud

ud

ud

Central alarma 32 zonas caja metal. c/teclado, IP/IGPRS

Central de alarma hasta 32 zonas, incluyendo circuito, caja metalica con fuente de alimentacion, teclado LCD, expan-
sor de 8 zonas, modulo IP/GPRS para envio de alarmas, retroiluminacion , zumbador y tamper, grado 3. Medida la uni-
dad totalmente instalada.

Mano de obra 189,52
Materiales 876,30
TOTAL PARTIDA ..ot 1.065,82

Caudalimetro electromagnético, g 600 mm, con carretes
Caudalimetro electromagnético de didmetro nominal 600 mm, con convertidor de sefial incluido, 1,6 MPa, cuerpo de
fundicién, embridado, colocado. Incluye apoyos, carretes pasamuros de acero galvanizado y carrete de desmontaje

Mano de obra 1.004,65
Maquinaria ... 201,17
Materiales 8.346,45
TOTAL PARTIDA 9.552,26

Filtro en Y cazapiedras, # 65 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diametro 65 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fun-
dicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Mano de obra 21,32
Materiales 59,50
TOTAL PARTIDA ..o 80,82

CBTA c/ interrupor autom. gral corte omnipol. 4p/630A+R difer

Cuadro de BT montado en CT o similar, para interruptor general automéatico de maniobra, de corte omnipolar, 4 polos,
intensidad nominal 630A, pdC 45 kA incluso rele diferencial sensibilidad 30 mA, bajo envolvente de doble aislamiento in-
dependiente, segin vigente REBT y EP Cia distribuidora, incluyendo cuadro y cableado con terminales de punteras de
los elementos, material auxiliar (regleteros carril DIN, prenses, pulsadores), etiquetas identificativas, esquemas, relés au-
xiliares necesarios para la realizacién del automatismo, manual de programacion, totalmente montado y puesto en mar-
cha segun vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Mano de obra 267,60
Materiales 5.743,03
TOTAL PARTIDA ....ovteieinrnsirsieissssssssesessssssssesssssssssesens 6.010,63
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

285 Z_CGDVV3X75SV

286 Z_CINTSEN

287 Z_CICCAMPO

288 Z_CONCEN

ud

ud

ud

Cuadro general distribucion 3x75 kW (sin incluir VFH)

Cuadro general de mando y proteccion formado por armarios metalicos grado de proteccion IP-55 IK-10, incombusti-
bles y estancos, homologado para este uso segiin UNE EN 61.439-3, fabricados en chapa electrozincada de 1,5 mmy
las dimensiones siguientes: 2 armario de 2000x500x500 mm y 1 armario de 2000x1000x500 mm (con pasillo para jue-
go de barras Cu electrolitico) incorporando zécalo de 200 mm para paso de cables, alumbrado, ventilacién y resisten-
cias de calefaccion con termostato. En el frontal dispondra de un sinéptico representativo de la estacion de bombeo,
de 600x400 mm, con leds bicolor y monocolor, asi como pulsadores/selectores para valvulas motorizadas.

Estara dotado de los siguientes elementos:

-1 u Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm

-1 u Protector sobretensiones categ Il 4p/690V

-1 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/630/45 kA rele reg 0,4-1In. con enclavamiento y mando de apertura de seguri-
dad (bobina de disparo y bobina de minima tensién con temporizador externo). El bloque de relés electrénico de la uni-
dad de control del interruptor proporcionara proteccion contra sobrecargas por dispositivo térmico de umbral regulable
(Ir=0,4-1 In) y, a su vez, proteccion contra los cortocircuitos por dispositivo magnético (umbral regulable Im=2-10 1r) .
La proteccion instantanea contra los cortocircuitos responde a un umbral fijo de referencia I<11 In. Aln cuando la ten-
sion asignada de empleo a 50-60 Hz en c.a. sea 690 V (500 V en c.c.), estara fabricado para una tension de aislamien-
to de 750 V' y cumplira una tension soportada a impulso de 8kV.

-3 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/160/300 mA rele reg 0,4-1In

-3 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA

-1 u Diferencial 2/25A/30mA

-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA

-6 u Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32/3kA/C

-5 u Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando

-3 u Contactor inversor tripol 10A

-2 u Contactor bipol 10A/230V

-1 u Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h

-1 u Rejilla con filtro 220x220 mm

-1 u Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca

-1 u Resistencia caldeo 100W (4,5A)

-6 u Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon

-6 u Pulsador rasante marcha/paro color 22mm

-3 u Conmutad. marcha 0-MAN-AUT

Medida la unidad de cuadro general incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los elementos, material
auxiliar (regleteros, carril DIN, prenses,...), etiquetas identificativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesa-
rios para la realizacion del automatismo, manual de programacion, totalmente montado y puesto en marcha segun vi-
gente Reglamento Electrotecnico para Baja Tension (REBT).

Mano de obra 1.070,40
Materiales 9.833,71
TOTAL PARTIDA ..ot 10.904,11

Cinta sefializacion para zanja AT/BT
Cinta sefializadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendida en la zanja de AT/BT, segln Especifi-
caciones Particulares 2018 empresa distribuidora asi como REBT

Mano de obra 0,31
Materiales 0,06
TOTAL PARTIDA .....oovirerereeierrssissiseesssesssssssssessesssssnsnns 0,37

Caja de control de campo IP66

Caja de control de campo, incluyendo caja IP66, fuente de alimentacion 12 V, switch industrial 4 puertos, tamper anti sa-
botaje, bornas, accesorios y material auxiliar para conexion y completa instalacion. Medida la unidad totalmente instala-
da sobre baculo/columna.

Mano de obra... 97,13
Materiales 592,50
TOTAL PARTIDA ....ovvevevierireieisssesesssssesssssssssessesssssnsnns 689,63

Concentradora via radio con router 4G

Concentradora para gestién de nodos de riego compuesta por los siguientes elementos: Modem router 3G/4G
GPRS/UMTSILTE para comunicacién con Centro de Control, con puerto Ethernet y puerto serie RS232. Controladora
con CPU a 1 GHz, 512 MB de memoria DRAM, 2 GB de memoria Flash, médulo radio Coronis y puerto Ethernet RJ45.
Comunicacion via radio UHF con nodos de riego mediante radiomodem de 500 mW en banda 868-869 MHz, libre de li-
cencia. Antena omnidireccional con méstil galvanizado y 10 m de cable RF de baja pérdida LMR400. Armario en poliés-
ter de fijacion mural de 530 x 430 x 200 mm. de dimensiones con proteccion IP66. Instalada y funcionado.

Mano de obra 94,10
Materiales 2.142,07
TOTAL PARTIDA ...ttt sesiesis st sisnens 2.236,17
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

289 Z_CONEX100-90

290 Z_CONEX25-25

291 Z_CONEX25-32

292 Z_CONEX25-40

293 Z_CONEX25-50

294 Z_CONEX32-32

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Conjunto salida unidad riego contador g 100 mm a PEAD 90 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 100 mm de didmetro, con conexion a tuberia de PE AD de 90
mm de diametro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliacion de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 90 a 100 mm de didmetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de
90 mm. de didmetro para soldar a tope, compuesta por valona , brida loca, junta plana y tornilleria zincada. Tubo de PE-
AD PE-100 de 90 mm de diametro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Codo a 90° de polipropileno reforzado con
fibra de vidro de 90 mm de diametro. Tubo de PEAD PE-100 de 90 mm de diametro y 2'00 m de longitud. Incluso
p.p.de bridas, juntas , tornilleria zincada , pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de OBra.......c.vvvrieirrsre e 90,62
Magquinaria 3,74
Materiales 204,31
TOTAL PARTIDA ..ot 298,67

Conjunto salida unidad riego contador g 25 mm a PEAD 25 mm, PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 25 mm de diametro, con conexion a tuberia de PE AD de 25
mm de didmetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 25 x 25 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 25 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codo a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 25 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100
de 25 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instala-
cién. Todo PN-16 atm. Instalado.

Mano de obra 11,85
Materiales 8,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,26

Conjunto salida unidad riego contador g 25 mm a PEAD 32 mm , PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 25 mm de diametro, con conexion a tuberia de PE AD de 32
mm de didmetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 1" x 32 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 32 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 32 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100
de 32 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instala-
cion. Todo PN-16 atm. Instalado.

Mano de obra 11,85
Materiales 13,18
TOTAL PARTIDA ..o 25,03

Conjunto salida unidad riego contador @ 25 mm a PEAD 40 mm , PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 25 mm de diametro, con conexion a tuberia de PE AD de 40
mm de diametro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 1" x 1 1/4' de
didmetro. Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca macho de 1 1/4' x 40 mm de didmetro. Tubo
de PEAD PE-100 de 40 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno re-
forzado con fibra de vidro de 40 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de didmetro y 2'00 m de longitud.
Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instalacion. Todo PN-16 atm. Instalado.

Mano de obra 11,85
Materiales 25,78
TOTAL PARTIDA .....oovirerereiesssississessessssssssessessssssnsnns 37,63

Conjunto salida unidad riego contador g 25 mm a PEAD 50 mm , PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 25 mm de didmetro, con conexién a tuberia de PE AD de 50
mm de didmetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 1" x 1 1/2" de
diametro. Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca macho de 1 1/2" x 50 mm de diametro . Tu-
bo de PEAD PE-100 de 50 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cmy 100 cm. Codo a 90° de polipropileno refor-
zado con fibra de vidro de 50 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. In-
cluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instalacion. Todo PN-16 atm. Instalado.

Mano de obra 11,85
Materiales 36,41
TOTAL PARTIDA .....oovereeteresissie e siessss e ssessessnsans 48,26

Conjunto salida unidad riego contador g 32 mm a PEAD 32 mm, PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 32 mm de diametro, con conexion a tuberia de PE AD de 32
mm de didmetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 32 x 32 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 32 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codo a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 32 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100
de 32 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instala-
cién. Todo PN-16 atm. Instalado.

Mano de obra 11,85
Materiales 13,37
TOTAL PARTIDA 25,22
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

295 Z_CONEX32-40

296 Z_CONEX32-50

297 Z_CONEX32-63

298 Z_CONEX40-32

299 Z_CONEX40-40

300 Z_CONEX40-50

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Conjunto salida unidad riego contador g 32 mm a PEAD 40 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 32 mm de didmetro, con conexion a tuberia de PEAD de 40
mm de diametro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 32 mm x 40 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de diametro y longitud variable entre 50
cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 40 mm de didmetro. Tubo de PEAD
PE-100 de 40 mm de diametro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correc-
ta instalacion . Todo PN-16 atm. Instalado

Mano de obra 11,85
Materiales 19,08
TOTAL PARTIDA 30,93

Conjunto salida unidad riego contador g 32 mm a PEAD 50 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 32 mm de didmetro, con conexién a tuberia de PEAD de 50
mm de didmetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 32 mm x 50
mm de diametro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diametro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a
90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 50 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de didmetro
y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instalacion . Todo PN-16 atm.
Instalado.

Mano de obra 11,85
Materiales 44,81
TOTAL PARTIDA 56,66

Conjunto salida unidad riego contador g 32 mm a PEAD 63 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 32 mm de didmetro, con conexién a tuberia de PEAD de 63
mm de diametro , equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 32 mm x 50
mm de diametro. Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca macho de 50 x 63 mm de didmetro.
Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diametro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropile-
no reforzado con fibra de vidro de 63 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de didmetro y 2'00 m de longi-
tud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instalacién. Todo PN-16 atm. Instalado.

Mano de obra 11,85
Materiales 59,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,43

Conjunto salida unidad riego contador g 40 mm a PEAD 32 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40 mm de didmetro, con conexion a tuberia de PEAD de 32
mm de didmetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 40 x 32 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 32 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 32 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100
de 32 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instala-
cion. Todo PN-16 atm. Instalado.

Mano de obra 11,85
Materiales 14,20
TOTAL PARTIDA ..ot en s 26,05

Conjunto salida unidad riego contador @ 40 mm a PEAD 40 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40 mm de didmetro, con conexion a tuberia de PEAD de 40
mm de diametro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 40 x 40 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 40 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100
de 40 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instala-
cion. Todo PN-16 atm. Instalado.

Man0 A€ OBFA.......cvevceeerecrie s 11,85
MALEHAIES.......oovvevevereicrs e 19,53
TOTAL PARTIDA .....oovirereeieiesrssissisesssesssssssssessesssssnsans 31,38

Conjunto salida unidad riego contador g 40 mm a PEAD 50 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40mm de didmetro, con conexién a tuberia de PEAD de 50
mm de didmetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 40 mm x 50
mm de diametro y Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca hembra de 50 x 50 mm de diame-
tro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diametro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipro-
pileno reforzado con fibra de vidro de 50 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de didmetro y 2'00 m de
longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instalacion . Todo PN-16 atm. Instalado.

Man0 A€ OBFA.......coeieiierece s 11,85
MALEMAIES .....evvevrreririre e 46,81
TOTAL PARTIDA .....ovoveieereresissee s siessss e ssessessssans 58,66
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

301 Z_CONEX40-63

302 Z_CONEX40-75

303 Z_CONEX50-40

304 Z_CONEX50-50

305 Z_CONEX50-63

ud

ud

ud

ud

ud

Conjunto salida unidad riego contador g 40 mm a PEAD 63 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40mm de didmetro, con conexién a tuberia de PEAD de 63
mm de didmetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 40 mm x 50
mm de diametro y Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca hembra de 50 x 63 mm de diame-
tro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diametro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipro-
pileno reforzado con fibra de vidro de 63 mm de diametro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diametro y 2'00 m de
longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instalacion . Todo PN-16 atm. Instalado.

Mano de obra 14,21
Materiales 61,58
TOTAL PARTIDA 75,79

Conjunto salida unidad riego contador g 40 mm a PEAD 75 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40 mm de didmetro, con conexion a tuberia de PEAD de 75
mm de didmetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 40 mm x 65
mm de diametro. Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca macho de 65 x 75 mm de diame- tro.
Tubo de PEAD PE-100 de 75 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropile-
no reforzado con fibra de vidro de 75 mm de didametro. Tubo de PEAD PE-100 de 75 mm de didmetro y 2'00 m de longi-
tud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demas accesorios para su correcta instalacion. Todo PN-16 atm. Instalado.

Mano de obra 14,21
Materiales 87,25
TOTAL PARTIDA 101,46

Conjunto salida unidad riego contador g 50 mm a PEAD 40 mm, PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 50 mm de diametro, con conexion a tuberia de PE AD de 40
mm de didmetro , equipado con los siguientes elementos: Valona de PEAD PE-100 de 50 mm. de didmetro para sol-
dar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana ylomilleria zincada. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de dia-
metro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 40
mm de diametro. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de diametro y 2'00 m de longitud. Manguito reducido de 50 a 40
mm. Incluso p.p.de bridas, juntas , lomilleria zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de obra 55,65
Materiales 41,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,03

Conjunto salida unidad riego contador @ 50 mm a PEAD 50 mm, PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 50 mm de diametro, con conexion a tuberia de PE AD de 50
mm de didmetro , equipado con los siguientes elementos: Valona de PEAD PE-100 de 50 mm. de didmetro para sol-
dar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana ylomilleria zincada. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de dia-
metro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 50
mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diametro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de bridas, juntas , lo-
milleria zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de obra 55,65
Materiales 46,01
TOTAL PARTIDA ..o oottt 101,66

Conjunto salida unidad riego contador @ 50 mm a PEAD 63 mm, PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 2" de didmetro, con conexion a tuberia de PE AD de 63 mm de
diametro , equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliacién de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de es-
pesor, de 50 a 63 mm de didmetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de 63 mm. de
didmetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana ylomilleria zincada. Tubo de PEAD PE-100
de 63 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra
de vidro de 63 mm de diametro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diametro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de bri-
das, juntas , lomilleria zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de obra 74,42
Magquinaria ... 2,01
Materiales 103,23
TOTAL PARTIDA ...t 179,66
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

306 Z_CONEX50-75

ud

Conjunto salida unidad riego contador @ 50 mm a PEAD 75 mm, PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 2" de didmetro, con conexién a tuberia de PE AD de 75 mm de
diametro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliacion de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de es-
pesor, de 50 a 75 mm de didmetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de 75 mm. de
didmetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida lo ca, junta plana ylomilleria zincada. Tubo de PEAD PE-100
de 75 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra
de vidro de 75 mm de diametro. Tubo de PEAD PE-100 de 75 mm de diametro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de bri-
das, juntas, lomilleria zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de OBra ..o e 78,09
Maquinaria 2,40
Materiales 138,01
TOTAL PARTIDA ..ot 218,50

307 Z_CONEX50-90

ud

Conjunto salida unidad riego contador @ 50 mm a PEAD 90 mm, PN-16,

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 50 mm de diametro, con conexion a tuberia de PE AD de 90
mm de diametro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliacién de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 50 a 90 mm de didmetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de
90 mm. de didmetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida lo ca, junta plana ylomilleria zincada. Tubo de PE-
AD PE-100 de 90 mm de diametro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforza-
do con fibra de vidro de 90 mm de didametro. Tubo de PEAD PE-100 de 90 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. Inclu-
so p.p.de bridas, juntas, lomilleria zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de obra 79,25
Maquinaria 2,52
MALEHAIES ..ot 179,20
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssanians 260,97

308 Z_CONEX65-63

309 Z_CONEX65-75

310 Z_CONEX65-90

ud

ud

ud

Conjunto salida unidad riego contador g 65 mm a PEAD 63 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 65 mm de diametro, con conexion a tuberia de PE AD de 63
mm de diametro , equipado con los siguientes elementos: Valona de PEAD PE-100 de 65 mm. de diametro para sol-
dar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana ylomilleria zincada. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de dia-
metro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 63
mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de bridas, juntas , lo-
milleria zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de obra 55,65
Materiales 61,76
TOTAL PARTIDA ....ovvevevierireieisssesesssssesssssssssessesssssnsnns 117,41

Conjunto salida unidad riego contador g 65 mm a PEAD 75 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 65 mm de didmetro, con conexién a tuberia de PEAD de 75
mm de diametro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliacién de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 65 a 75 mm de didametro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de
75 mm. de didmetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana y lomilleria zincada. Tubo de PE-
AD PE-100 de 75 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforza-
do con fibra de vidro de 75 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 75 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. Inclu-
so p.p.de bridas, juntas, lomilleria zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de obra 23,60
Magquinaria ... . 2,52
MALEHAIES ..ot nnns 140,57
TOTAL PARTIDA ..ottt sssanians 166,69

Conjunto salida unidad riego contador g 65 mm a PEAD 90 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 65 mm de diametro, con conexién a tuberia de PEAD de 90
mm de diametro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliacion de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 65 a 90 mm de diametro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de
90 mm. de didmetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida lo ca, junta plana y lomilleria zincada. Tubo de PE-
AD PE-100 de 90 mm de diametro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforza-
do con fibra de vidro de 90 mm de didmetro. Tubo de PEAD PE-100 de 90 mm de didmetro y 2'00 m de longitud. Inclu-
so p.p.de bridas, juntas , lomilleria zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de obra 79,25
Magquinaria ... 2,52
Materiales 179,20
TOTAL PARTIDA ...t ensesens 260,97
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

311 Z_CONEX80-90

312 Z _CONTCAL

313 Z_CONTMAG

314 Z_CRUACESEC

315 Z_CRUCEACEQ

316 Z_CRUCEACEQ_1

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Conjunto salida unidad riego contador g 80 mm a PEAD 90 mm, PN-16

Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 80 mm de didmetro, con conexion a tuberia de PE AD de 90
mm de diametro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliacién de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 80 mm a 90 mm de didmetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100
de 90 mm. de didmetro para soldar a tope, compuesta por valona , brida loca, junta plana y tornilleria zincada. Tubo de
PEAD PE-100 de 90 mm de didmetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Codo a 90° de polipropileno reforzado
con fibra de vidro de 90 mm de diametro. Tubo de PEAD PE-100 de 90 mm de diametro y 2'00 m de longitud. Incluso
p.p.de bridas, juntas , tornilleria zincada , pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

Mano de OBra.......c.vveeeirrsrres et 85,01
Magquinaria 3,14
Materiales 191,92
TOTAL PARTIDA .....covtririerierierierienieseenseneeseensenens 280,07
Control de calidad de las obras
Control de calidad de la obra a justificar 1 % del importe de ejecucion
OTOS... vttt 83.088,20
TOTAL PARTIDA .....oviiinenieie s 83.088,20

Contacto magnético alta potencia

Contacto magnético industrial de alta potencia. Alta seguridad EN50131-2-6 Grado 3. Protegido contra sabotaje por
campo magnético. Apto para montar en materiales ferromagnéticos. Distancia admisible entre 29 y 39 mm. Cable prote-
gido con tubo coarrugado de acero inoxidable con revestimiento de PVC. Longitud del cable 2 m. Iméan de AINiCo axial-
mente polarizado. 2 contactos NC (alarma y tamper). Carcasa de poliamida de color gris. Clase ambiental Ill, IP67. Tem-
peratura de funcionamiento -25 a 70 °C. Tamafio carcasa: contacto 144 x 50 x 16,5 mm, iman 66 x 40 x 35 mm. Medida
la unidad totalmente instalada.

Mano de obra 62,78
Materiales 70,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 133,07

Cruce acequia hormigoén o canaleta, con tub @ 90-40

Cruce de acequia de hormigén o canaleta con nueva tuberia de riego con didmetros comprendidos entre 90 y 40 mm.
Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se usaran para las reposiciones),
bloques de hormigén y mortero de cemento para reparacion de acequia en caso de rotura. Medida la unidad totalmen-
te instalada..

Mano de obra 31,37
Maquinaria ... 18,17
Materiales. 11,25

47,58
TOTAL PARTIDA ..ottt siesiss s sssennans 108,37

Cruce acequia hormigén o canaleta, con tub g 300-110

Cruce de acequia de hormigén o canaleta con nueva tuberia de riego con diametros comprendidos entre 300 y 110
mm. Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se usaran para las reposicio-
nes), bloques de hormign y mortero de cemento para reparacion de acequia en caso de rotura. Medida la unidad total-
mente instalada.

Mano de obra 41,82
Maquinaria 36,34
Materiales 11,25

4758
TOTAL PARTIDA ....ovvevevierireieisssesesssssesssssssssessesssssnsnns 136,99

Cruce acequia hormigoén o canaleta, con tub g 630-400

Cruce de acequia de hormigén o canaleta con nueva tuberia de riego con didmetros comprendidos entre 400 y 630
mm. Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se usaran para las reposicio-
nes), bloques de hormigén y mortero de cemento para reparacion de acequia en caso de rotura. Medida la unidad total-
mente instalada.

Mano de obra 41,82
Magquinaria 36,34
Materiales 11,25

69,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 159,20
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
317 Z_CS400 ud  Cruce de sifon g 250-300 con tuberias @ 400 a 110
Cruce de sifon existente g 300 0 menor, con nueva tuberia de PVC en didmetros 400 mm o menor. Incluida solera de
hormigdn sobre nueva tuberia a instalar, para que sirva de apoyo a la tuberia del sifon. Se incluye mano de obra y tube-
ria de PVC para reparacion de la tuberia del sifén en caso de rotura. Medida la unidad totalmente instalada.
Mano de obra 50,25
Maquinaria 3,72
MALETIAIES ..ot s 213,16
TOTAL PARTIDA .....vvviirieeeinerisesienessssisesessssssssesssenens 267,12
318 Z_CS500 ud  Cruce de sifon g 500-400 con tuberias g 400 a 110
Cruce de sifon existente g 500-400, con nueva tuberia de PVC en diametros 400 mm o menor. Incluida solera de hormi-
g6n sobre nueva tuberia a instalar, para que sirva de apoyo a la tuberia del sifon. Se incluye mano de obra y tuberia de
PVC para reparacion de la tuberia del sifn en caso de rotura. Medida la unidad totalmente instalada.
MaN0o de OBra.......c.ovveieieie e 88,41
Maquinaria 17,32
Materiales. 331,46
23,10
460,28
319 Z CS500_1 ud  Cruce de sifon g 500-400 con tuberia g 710-630
Cruce de sifon existente g 500-400, con nueva tuberia de PVC en didmetros 710 y 630 mm. Incluida solera de hormi-
g6n sobre nueva tuberia a instalar, para que sirva de apoyo a la tuberia del sifon. Se incluye mano de obra y tuberia
de PVC para reparacion de la tuberia del sifén en caso de rotura. Medida la unidad totalmente instalada.
Mano de obra 129,12
Maquinaria 13,71
Materiales 331,46
111,96
TOTAL PARTIDA .....vvviirieeeieeieeriesessssisesessessssesssenens 586,24
320 Z_CS500_2 ud  Cruce de sifon g 500-400 con tuberia g 630-500
Cruce de sifon existente g 500-400, con nueva tuberia de PVC en didmetros 710 y 630 mm. Incluida solera de hormi-
g6n sobre nueva tuberia a instalar, para que sirva de apoyo a la tuberia del sifon. Se incluye mano de obra y tuberia
de PVC para reparacion de la tuberia del sifén en caso de rotura. Medida la unidad totalmente instalada.
Mano de obra 88,41
Maquinaria ... . 17,32
Materiales..... . 331,46
23,10
TOTAL PARTIDA .....vvviirieerenieerienesessisesessessssesssenens 460,28
321 Z_CS800 ud  Cruce de sifon g 250-300 con tuberias g 630 a 450
Cruce de sifon existente g 300 o menor, con nueva tuberia de PVC en didmetros comprendidos entre 630 y 450 mm.
Incluida solera de hormigén sobre nueva tuberia a instalar, para que sirva de apoyo a la tuberia del sifon. Se incluye
mano de obra y tuberia de PVC para reparacion de la tuberia del sifén en caso de rotura. Medida la unidad totalmente
instalada.
Mano de obra 57,57
Magquinaria ... . 3,82
MALEHAIES ...t e 228,14
TOTAL PARTIDA .....ovviirieiiineniserissessssissessessseseenens 289,52
322 Z_CS_SEC ud  Cruce de sifon g 250-300 0 menor con tuberia secundaria
Cruce de sifon existente g 300 0 menor, con nuevas tuberias de PEAD en diametros 90 a 40 mm. Incluida solera de
hormigdn sobre nueva tuberia a instalar, para que sirva de apoyo a la tuberia del sifon. Se incluye mano de obra y tube-
ria de PVC para reparacion de la tuberia del sifén en caso de rotura. Medida la unidad totalmente instalada.
Man0 dE OBFA.......coevcveveiec s 28,23
Magquinaria 0,11
Materiales. 114,07
44,43
TOTAL PARTIDA .....ovviirieiiineniserissessssissessessseseenens 186,83
323 Z_D14AJ100 m2  Falso techo escayola desmontable 60x60 apoyo

Falso techo tipo desmontable de placas de escayola con panel de 60x60 cm. sobre perfileria vista blanca (sistema de
apoyo), incluso p.p. de perfileria vista blanca, perfileria angular para remates y accesorios de fijacion, todo ello instala-
do sobre estructura portante, i/cualquier tipo de medio auxiliar, segiin NTE-RTP.

Mano de obra 12,65
Materiales 5,16
ORF0S . vitieieicie it besenebesssbebennses 29,69
TOTAL PARTIDA .....oovirereeieiesrssissisesssesssssssssessesssssnsans 47,50
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

324 Z_D23GD005

325 Z_D27KA505

326 Z_D28A0035

327 Z_D31YB005

328 Z_DESA125_300

329 Z DESA125_600

m?2

ud

ud

ud

ud

ud

Celosia fija para ventilacién

Celosia metélica fija para ventilacion, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con abertura
minima de 1 cm entre lamas, rejilla antiinsectos en el interior, garras de sujeccion a soporte de 10 cm, elaborada en ta-
ller y montada en obra, totalmente colocada.

Mano de obra 474
Materiales 94,02
TOTAL PARTIDA ..ot en s 98,76

Punt.Luz jung tubo PVC

Unidad de punto de luz individual de 10A superficial realizado en tubo PVC rigido D=16 mm y conductor de cobre unipo-
lar rigido de 1,5 mm2, asi como interruptor superficie, caja de registro D=80 y regletas de conexién, totalmente monta-
do e instalado.

Mano de obra 121,87
Materiales 13,04
TOTAL PARTIDA 134,91

Luminaria emergencia flujo 570 lumen

Blogue auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 570 lumen con lampara de emergencia, ca-
ja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con baterfa Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Opcién de telemando. Construido segln normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

Mano de obra 23,69
Materiales 99,76
TOTAL PARTIDA ..ottt sississ s sssennans 123,45

Extractor helicoidal 3670 m3h

ud. Extractor helicoidal mural extraplano, didmetro 500 mm, para un caudal de 3670 m¥h y una potencia de 0,151 kW/
230V, para naves industriales, en chapa embutida de acero galvanizado, con revestimiento de pintura poliéster de co-
lor negro y hélices de plastico con cubo de aluminio revestido de pintura epoxi-poliéster, totalmente colocado, i/ recibi-
do del mismo, medios y material de montaje.

Mano de obra 23,69
Materiales 410,00
TOTAL PARTIDA ....ovvevevierireieisssesesssssesssssssssessesssssnsnns 433,69

Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC 250-315 mm

Desague colocado en la red de distribucién de riego, en la tuberia de PVC de 250 y 315 mm. de didmetro, formado val-
vula de compuerta de didmetro 125 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, ta-
pay compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas téricas lubricadas, tornillerfa tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante; carrete desmontable de
125 mm. de didmetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de espesor de 1 m
de longitud y 125 mm de diametro embridados por ambos extremos; 50 m. de tuberia de PEAD de 125 mm. de diame-
tro y 10 atmdsferas de presion de servicio. Incluso excavacion y tapado de zanja de la tuberia de desague, hormigona-
do de la té con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillerfa zincada, pintura, portes y
montaje, todo PN-16. La pieza en T de derivacion se valora como pieza especial de la red primaria.

Mano de obra 120,06
Maquinaria ... 110,78
Materiales 194,06
OI0S. 1ottt 808,41
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesens 1.233,31

Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC 400-630 mm

Desague colocado en la red de distribucion de riego, en la tuberia de PVC de 400, 500 o0 630 mm. de diametro, forma-
do valvula de compuerta de didmetro 125 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento
de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tdricas lubricadas, tornillerfa tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante; carrete desmonta-
ble de 125 mm. de didmetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de espesor
de 1 m de longitud y 125 mm de diametro embridados por ambos extremos; 50 m. de tuberia de PEAD de 125 mm. de
diametro y 10 atmésferas de presion de servicio. Incluso excavacion y tapado de zanja de la tuberia de desague, hormi-
gonado de la té con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornilleria zincada, pintura, por-
tes y montaje, todo PN-16. La pieza en T de derivacion se valora como pieza especial de la red primaria.

Mano de obra 120,06
Magquinaria ... 110,78
Materiales 194,06
OIS, vttt 808,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.233,31
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

330 Z_DESA150_700

331 Z_DESAGUESO

332 Z_DESMACEQ

333 Z_DETECTOR

334 Z_E01089

335 Z_ELIM_VALLA

ud

ud

ud

ud

Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 710 mm

Desague colocado en la red de distribucién de riego, en la tuberia de PVC de 710mm. de didmetro, formado valvula de
compuerta de didmetro 150 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi
con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tori-
cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante; carrete desmontable de 150 mm.
de didmetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de longi-
tud y 150 mm de diametro embridados por ambos extremos; 50 m. de tuberia de PEAD de 140 mm. de diametro y 10 at-
mésferas de presién de servicio. Incluso excavacion y tapado de zanja de la tuberia de desague, hormigonado de la té
con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje, to-
do PN-16. La pieza en T de derivacion se valora como pieza especial de la red primaria.

Man0 A€ OBFA.....c.cvereeeerecri s 267,66
Maquinaria 150,77
Materiales. 873,83
70,00

1.362,25

Desague red de riego de 80 mm sobre tuberia PVC 110-200 mm

Desague colocado en la red de distribucién de riego, en la tuberia de PVC de <= 200 mm. de didmetro, formado valvu-
la de compuerta de didmetro 80 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante; carrete desmontable de 80
mm. de didmetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de
longitud y 80 mm de diametro embridados por ambos extremos; 50 m. de tuberia de PEAD de 90 mm. de diametro y
10 atmdsferas de presion de servicio. Incluso excavacion y tapado de zanja de la tuberia de desague, hormigonado de
la té con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillerfa zincada, pintura, portes y mon-
taje, todo PN-16. La pieza en T de derivacion se valora como pieza especial de la red primaria.

Man0 A€ OBFa.......coeveveeieceic s 142,91
Maquinaria 120,72
Materiales. 368,36
159,17
791,18

Desmontaje de acequia existente y recolocacion
Desmontaje de acequia existente para instalacion de nueva tuberia y recolocacion en linde una vez instalada la tuberia.

Mano de obra 3,34
Magquinaria 2,18
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 5,52

Detector movimiento doble tecnologia de grado 2
Detector de movimiento exterior, de doble tecnologia, certificacion EN50131 grado 2 . Medida la unidad totalmente insta-
lada.

Mano de obra 94,76
Materiales 270,00
TOTAL PARTIDA ....ovvevevierireieisssesesssssesssssssssessesssssnsnns 364,76

Caseta PFU-4, dimensiones: 4,46x2,38x3,04 m

Envolvente compacta de hormigén armado para C.T. tipo PFU-4, de dimensiones aproximadas 3040 mm de alto, 2380
mm de ancho y 4460 mm de largo, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalacion. No se incluyen las obras de exca-
vacion y nivelacion previas, las cuales se han de valorar aparte.

Man0 A€ OBFA.......cveveererecris s 436,38
Maquinaria ... 65,24
Materiales 6.979,39
TOTAL PARTIDA ..ottt seans 7.481,01

Retirada de vallado de fincas
Retirada del vallado de fincas de cualquier tipologia, que sea necesario demoler para realizar las instalaciones de la
nueva red de riego, incluso la demolicion del existente y su carga para transporte.

Mano de OBra.......c.ovverierrirrsrsee e 0,42
MAGUINAIA ..o 1,37
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 1,79
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

336 Z_EQSEGCT

337 Z_EQSISANTIV

338 Z_ESI18CH

339 Z_FA_24VCC

340 Z_FILAUT2X8

341 Z_FIRME_ZA_20

342 Z_FLUJOSTA

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Equipo de seguridad para CT

Equipo de seguridad para C.T. compuesto por: una pértiga sefializadora, banqueta aislante 30 kV, un par de guantes
aislantes 30 kV, botiquin, insulfador de respiracion artificial, extintor de CO2, cartel de primeros auxilios, cartel "Regla-
mento de Servicio" y placa "Peligro de Muerte", totalmente instalado.

Mano de obra 14,64
Materiales 319,79
TOTAL PARTIDA ..o oottt 334,43

Conjunto elementos sistema antivertido

Conjunto elementos del sistema antivertido en la red de suministro, al objeto de cumplir ITC BT40 (REBT) y RD
2442019, compuesto por controlador dinamico de potencia (inyeccion cero) por desplazamiento del punto de trabajo
del campo solar, que permite regular el nivel de generacion de un inversor-variador en una instalacion fotovoltaica, en
funcién del consumo del usuario. Se apoya en analizador de redes, para monitorizar y registrar la produccion fotovoltai-
ca y el consumo de la red eléctrica. Dispondra de salidas de rele y comunicacion tipo RS-485. Medida la unidad total-
mente montada, cableada con terminales, conectada y puesta en funcionamiento

Mano de obra 267,60
Materiales 3.414,32
TOTAL PARTIDA 3.681,92
Modulo entrada-salida de alarma
Modulo entrada/salida para alarma. Medida la unidad conexionada y totalmente instalada
Man0 A€ OBIA.......coevcveeicc s 35,54
MALEHTAIES ..o e 529,50
TOTAL PARTIDA .....ovviirieiiineniserissessssissessessseseenens 565,04

Fuente de alimentacion 24/230 Vca 300 W protecc. 24 Vcc y 400 V
Fuente de alimentacion 24/230Vca, 300W. Incluye protecciones contra sobretensiones Vca y Vcc. Totalmente instala-
da.

Mano de obra 111,14
Materiales 462,00
TOTAL PARTIDA ... oottt en s 573,14

Filtro de mallas doble con entrada de 10" instalado

Filtro autolimpiante de malla formado por dos cuerpos de 8" unidos a una misma caldereria con brida de entrada co-
mun de 10", con malla de acero inoxidable de 100 micras, con una superficie minima efectiva de filtracion de 6.800
cm2 cada uno de los dos cuerpos, incluso montaje y parte proporcional de piezas accesorias para su instalacion, valvu-
lerfa necesaria, manémetros, automatismos para control de la limpieza, mano de obra y demas elementos necesarios
para su correcto funcionamiento, no incluyendo caldereria. Totalmente instalado.

Mano de obra 144,69
Maquinaria ... . 44,97
MALEHAIES ..ot 9.850,00
TOTAL PARTIDA ...t sesvessee et 10.039,66

Construccion Firme Zahorra artificial D<= 20 km

Construccion firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con giro-
gravilladory cribado-clasificacion del material sobrante de la balsa con una distancia de transporte maxima de 20 km. In-
cluye la presente partida, la elaboracion de la zahorra en obra con material sobrante de la balsa, carga y transporte a lu-
gar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

3,36
9,35

TOTAL PARTIDA .....ooviiiininsesssssesisseens 12,71

Flujostato en impulsion
Flujostato en impulsion instalado para tuberias de 350-450 mm de diametro, 230 V. Presién maxima de servicio: 10
bar. Campo de temperatura: -30120 °C.G. Grado de proteccion: IP 54. Instalado

Mano dE OBFa.......coevcvceiec s 23,69
MALEHAIES ..ot nnns 185,00
TOTAL PARTIDA ..ottt ssanians 208,69
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

343 Z_FOCO_IR

344 7_FO_MONO12

345 Z_G01002

346 Z_GRABADOR

ud

ud

ud

Foco IR LED alto rendimiento 12 W

Foco IR de LEDs de alto rendimiento tipo SMD con 30° de apertura. Hasta 75 metros de alcance a 850 nm alimentado
a 24Vac (opcional 940 nm ajustable). Incluye minisoporte de pared y célula fotoeléctrica integrada. Carcasa de alumi-
nio con proteccion IP66 de exterior. Alimentacion 12Vdc/12Vac o 24Vac, consumol12W (max). Dimensiones:124x55 x
108 mm. Medida la unidad totalmente instalada

Man0 A€ OBFA.......coevcvieicc s 111,82
MALEHAIES ..ot nnns 169,23
TOTAL PARTIDA ..ottt sssanians 281,05

Fibra optica monomodo OS1
Fibra 6ptica monomodo 2.0 mm. Instalada tanto en campo como en caseta con conexiones y conectores. Probada y
funcionando

Mano de obra 151

Materiales 5,60

TOTAL PARTIDA 711
Mes alquiler contenedor RCD 6 m3

MAGUINATIA ©.eovveervrereneesseesssssssesessessesssnssessessesssssssessesens 65,00

TOTAL PARTIDA .....oviiierereineiseieeessissiseie s 65,00

Grabador TCP/IP para cdmaras 8 canales 1 TB
Grabador NVR para camaras TCP/IP, 8 canales y 1 TB disco duro, resolucion maxima 8 megapixel, compresion
H.265+/H.265/H.264+/H.264, alarmas, salida VGA y HDMI 4K, acceso IP Dual Stream, ratén, teclado y monitor 14". Me-
dida la unidad conexionada y totalmente instalada

Mano de obra... 189,52
Materiales 885,00
TOTAL PARTIDA ..ottt sisnens 1.074,52

347 Z_HINCA.800

348 Z_119083S

m?

Perforacion horizon.(hinca), tuberia acero DN 800 mm. e=10 mm.

Perforacion horizontal de tubo de acero para ejercer de camisa en cruce subterraneo, mediante maquinaria especifica
para tubos de diametro de 800 mm. Rendimiento indicado para terreno de buena excavabilidad, con 50 % de incremen-
to para terreno medio y 100% para terreno duro. Incluye desplazamiento y descarga de maquinaria, soldadura de jun-
tas y medios auxiliares. No incluye ejecucion de pozos de ataque y salida, que se adaptara al equipo y condiciones del
terreno.

55,12
146,80
75,00

TOTAL PARTIDA .....coviiiiiiiisisiesiesisieiens 276,91

Solera de hormigén armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6
Solera de hormigén de 20 cm de espesor, realizada con hormigon HA-25, de tamafio maximo del arido de 40 mm, inclu-
so vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Man0 A€ OBIA.......coevevieiccc s 6,42
Magquinaria 0,34
Materiales 15,45
TOTAL PARTIDA .....oovivereeeeiesrssissteessesssssssssessesssssnsnns 22,21

349 Z_119090

350 Z 1230201

m2

Lamina polietileno subbase
L&mina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentacion, incluso p.p. de solapes. Medida la su-
perficie terminada.

Man0 A€ OBFa.......cevcveiercrcee s 1,05
MALEMAIES .....oovvvrrererireiresrsr et 2,53
TOTAL PARTIDA .....oovereeteresissie e siessss e ssessessnsans 3,58

Cerramiento malla simple torsién galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de didmetro y 2,35 m de altura, a 3 m de se-
paracion, empotrados y anclados mediante hormigén 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple
torsion 50 mm de paso de malla y didmetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores galvanizados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla. Se valora en movimiento de tierras la apertura de zanja y ta-
pado de los 10 cm inferiores para que quede enterrada la parte inferior de la valla.

Mano de obra 13,79
Magquinaria ... 0,01
Materiales 7,99
TOTAL PARTIDA ..ottt sssenns 21,78
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

351 Z_INSTASSAACT

352 Z_INTTP24SF6

353 Z_LIMP_ACE

354 Z_MANOMETRO

355 Z MODFV_615

356 Z_ORIFCAL20

357 Z_ORIFCAL32

358 Z_ORIFCAL50

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Instalacién alumbrado y SSAA en CT interior

Instalacion de alumbrado y servicios auxiliares de centro de transformacion formado por: 2 luminarias estancas con
equipo completo para tubo led 40W, 1 bloque auténomo de alumbrado de emergencia, electrénico de 6W incluso p/p
de pequefias piezas, 1 base de enchufe 2P+TT lateral para empotrar 10/16A 250V con caja, embellecedores y mecanis-
mo de primera calidad, 1 interruptor unipolar de superficie 10A/250V instalado sobre paramento, linea eléctrica en tubo
de PVC rigido curvable en caliente grapeado en pared y realizada con conductor de Cu tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
3G2,5 mm2, totalmente instalado y conexionado.

Mano de obra 267,60
Materiales 313,91
TOTAL PARTIDA 581,51

Interrup. secc. tripol. corte y aislam. SF6 24kV

Interruptor seccionador tripolar Il 24 kV tensién nominal, poder de corte en carga 400A (16 kA admisible 1s), aislamien-
to en atmosfera SF6, para linea aérea MT con mando por timoneria para exterior, envolvente en acero inoxidable AlSI
A316-L, incluidos herrajes de fijacion para montaje horizontal, segiin UNE-EN 62271-103:2012, especificacion técnica
y Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad 2005 de ENDESA. Su forma hexagonal aleja las partes
activas de las de tierra, dificultando la electrocucién de aves. Medida la unidad instalada en el apoyo.

Mano de obra 52,28
Magquinaria ... 16,06
Materiales 3.000,00
TOTAL PARTIDA 3.068,34

Limpieza manual de acequia para colocacion de tuberia

Limpieza manual y con agua a presién de acequia (solera y muros) para colocacion de tuberia en su interior. Incluye
las labores de desbroce, roturacion y despeje de la vegetacion que rodea las acequia en el caso de que moleste para
la ejecucion de las obras. Incluido la carga, retirada y transporte de material a vertedero

1,25
3,25
1,62
6,12
Manometro glicerina 16 bar
Manémetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.
Mano de obra 2,37
Materiales 17,30
TOTAL PARTIDA ..o essesens 19,67

Mddulo solar fotovoltaico monocristalino de 615 Wp instalado

Suministro e instalacién de médulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, clasificado TIER 1 potencia
méaxima (Wp) 615 W, 156 celdas, tensién a maxima potencia (Vmp) 45,69 V, intensidad a maxima potencia (Imp) 13,46
A, intensidad de cortocircuito (Isc) 14.18 A, tensién en circuito abierto (Voc) 55,40 V, eficiencia 22%, degradacion
anual menor de 0.4 %, perdida de potencia por temperatura -0,3 %/°C incluso conectores para cableado y pequefio ma-
terial en caso de ser necesarios para su correcta instalacion eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica. Medida la
unidad instalada, conectada y funcionando.

Mano de obra 14,21
Materiales . 198,65
ORr0S...civeeicieieie s 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssanians 213,92
Orificio calibrado limitador de caudal 20-25 mm
Orificio calibrado limitador de caudal- presion 20 0 25 mm. Instalado.
Mano de obra 1,18
Materiales 13,10
TOTAL PARTIDA .....ovoveieereresissee s siessss e ssessessssans 14,28
Orificio calibrado limitador de caudal 32-40 mm
Orificio calibrado limitador de caudal-presion 32-40 mm. Instalado.
Mano de obra 1,18
Materiales 18,80
TOTAL PARTIDA 19,98
Orificio calibrado limitador de caudal 50 mm
Orificio calibrado limitador de caudal-presién 50 mm brida. Instalado.
Mano A€ OBFa.......ceviveieicrcee s 1,18
MALEMAIES .....vvveevreririe it 39,20
TOTAL PARTIDA .....oovereeteresissie e siessss e ssessessnsans 40,38
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
359 Z ORIFCAL65 ud  Orificio calibrado limitador de caudal 65 mm brida
Orificio calibrado limitador de caudal-presion 65 mm brida. Instalado.
MaN0o de OBra.......c.vieieeieirere e 1,18
MALETIAIES ...t 46,10
TOTAL PARTIDA ..ottt nsensensenens 47,28
360 Z_ORIFCAL80 ud Orificio calibrado limitador de caudal 80-100 mm brida
Orificio calibrado limitador de caudal-presion 80 y 100 mm brida. Instalado.
Mano de obra 1,18
Materiales 49,58
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 50,76
361 Z PAN4OLED ud Pantalla estanca LED 40W IP65 1200x300mm
Luminaria estanca tipo “pantalla” de 1200x300 mm Led 40 W, con proteccion IP 65 clase I, cuerpo en policarbonato
gris RAL 7035 IK-09, difusor opal de policarbonato con proteccion UV, electrificacion con:regleta de conexién con toma
de tierra, .. etc, flujo 6000 Im, T2 color 5700K, sistema de cuelgue, replanteo, pequefio material y conexionado.
Mano de obra 13,38
Materiales 80,00
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssnsees 93,38
362 Z PARRY24KV u  Pararrayos autovalvulas tension 24 kV/10kA
Pararrayos limitador de sobretensiones atmosféricas a base de autovalvulas, con envolvente de silicona, para una ten-
sion de 24 kV e intensidad de descarga del0 kA, totalmente instalado junto con los herrajes necesarios en el apoyo
fin de linea, conforme a MIE RAT 09
Mano de obra 15,68
Materiales 217,00
TOTAL PARTIDA ..ot sssssnsens 232,68
363 Z_PATCT_INTPR ud Tierras interiores prot transformacion
Instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transformacién, con el conductor de cobre desnudo, grapa-
do a la pared, y conectado a los equipos de MT y deméas aparamenta de este edificio, asi como una caja general de tie-
rra de proteccion segun las normas de la compafiia suministradora.
Mano de obra 142,14
Materiales 164,20
TOTAL PARTIDA ..ot sssssnsens 306,34
364 Z PATCT_INTSE ud Tierras interiores serv transformacion
Instalacion de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformacién, con el conductor de cobre aislado, grapado a
la pared, y conectado al neutro de BT, asi como una caja general de tierra de servicio segin las normas de la compa-
fila suministradora.
Mano de obra 71,07
Materiales 106,30
TOTAL PARTIDA ..ot sssssnsens 177,37
365 Z PATCT_PR5X3 ud Tierras exteriores prot transformacion 5x3m

Instalacion exterior de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transformacién, debidamente montada y conexiona-
da, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre esta unido a picas de acero cobreado de 14 mm de
didmetro. Caracteristicas:

-Geometria: Anillo rectangular

-Profundidad: 0,5 m

-NUmero de picas: 4

-Longitud de picas: 2 metros

-Dimensiones del rectangulo: 5.0x3.0 m

Mano de obra 189,52
Materiales 283,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 473,32
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

366 Z_PATCT_SE6P

367 Z_PATES

368 Z PEADG630_10

369 Z_PEAD630_16

370 Z_PLACADEF

371 Z_PM3H2

372 Z_PM5H2

ud

ud

ud

ud

ud

Tierras exteriores serv transformacion 6picas
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalacién exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de mate-
riales que las tierras de proteccion. Caracteristicas:

-Geometria: Picas alineadas

-Profundidad: 0,5 m

-Ndmero de picas: 6

-Longitud de picas: 2 metros

-Distancia entre picas: 3 metros

Mano de OBra ..ot 118,45
MALEHAIES........ocvvevreerercese s 325,70
TOTAL PARTIDA ..o oottt 444,15

Pates acceso arqueta, instalado
Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

Mano de obra 1,78
Materiales 4,30
TOTAL PARTIDA .....oovereeteresissie e siessss e ssessessnsans 6,08

Tuberia PE100, @ 630 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 630 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de trabajo y union por soldadura "in situ";
incluyendo materiales a pie de obra, soldadura, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacion de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra 13,34
Magquinaria 7,21
Materiales 217,31

8,72
TOTAL PARTIDA ....ovvevevierireieisssesesssssesssssssssessesssssnsnns 246,64

Tuberia PE100, g 630 mm, 1,6 MPa, colocada

Tuberfa de polietileno PE 100 de 630 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura "in situ";
incluyendo materiales a pie de obra, soldadura, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacion de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra 13,34
Magquinaria ... 7,27
Materiales. 374,00

8,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 403,33

Placa definitiva informativa FEADER en la fase de explotacion

Elaboracion y colocacion de placa definitiva en la fase de explotacién, informativo de la eventual financiacién de la
obra por el FEADER, con sefial informativa de indicacion, sin reflectar, de forma cuadrada, de 42 cm de lado, incluyen-
do el poste de sustentacion, lomilleria, excavacion y hormigonado. Solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe
siendo elegido para su financiacién en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no resulte finalmente selecciona-
do, esta unidad de obra no se ejecutaria.

Mano de obra... 24,72
Maquinaria ... 18,22
Materiales. . 34,32
OI0S. ettt sees 7,29
TOTAL PARTIDA .....oovereeteresissie e siessss e ssessessnsans 84,55

Puerta Acceso Malla simple torsién 3 metros anchura h: 2 m

Puerta acceso 3 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de acero de 48 mm de didmetro galvaniza-
dos. Sobre dicha estructura, se colocara malla de simple torsién galavnizada en cuadriculas de 5x5 cm. Totalmente eje-
cutada, incluso replanteo, cimentacion y herrajes.

Man0 A€ OBFa.......coevevieieceis s 83,64
MALEHIAIES .....vvvvrrrererieiresses et 295,00
TOTAL PARTIDA ..ottt sississ s sssennans 378,64

Puerta Acceso Malla simple torsién 5 metros anchura h: 2 m

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de acero de 48 mm de didmetro galvaniza-
dos. Sobre dicha estructura, se colocara malla de simple torsién galavnizada en cuadriculas de 5x5 cm. Totalmente eje-
cutada, incluso replanteo, cimentacion y herrajes.

Man0 A€ OBFA.......coeveveerecc s 83,64
MALEMAIES .....vvvvvrrereriseireeser et 415,11
TOTAL PARTIDA ..ottt sississ s sssennans 498,75
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
373 Z_PPROTPE m2  Placa protectora PE para zanja AT/BT
Placa protectora PE para zanja AT/BT, segln Especificaciones Particulares 2018 empresa distribuidora asi como
REBT
Mano de obra 1,05
Materiales 3,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,55
374 Z_PRESOSTA ud  Presostato en impulsion
Presostato en impulsion instalado para tuberias de 350-450 mm de diametro, 230 V. Presién maxima de servicio: 10
bar. Campo de temperatura: -30120 °C.G. Grado de proteccion: IP 54. Instalado
Man0o de OBra.......c.vieicieic e 23,69
MALETIAIES ...t 156,00
TOTAL PARTIDA .....covtririerieririeriesiereenseseeneenscnens 179,69
375 Z_PROT_ATMOS ud Proteccién contra descargas atmosféricas bus comunicaciones
Ud. Proteccién contra descargas atmosféricas para el bus de comunicaciones compuesta por base y cartucho. Instala-
day probada.
Mano de obra 102,15
Materiales 138,00
TOTAL PARTIDA 240,15
376 Z_PT16 m  Tomatierra Cu desnudo 16 mm2
Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x16 m2 considerando uniones con soldadura aluminotérmica incluso
p.p. registro de comprobacion y puente de prueba. Ejecutado segln ITC BT-18 y MIE RAT 13
Mano de obra 8,03
Materiales 2,00
TOTAL PARTIDA ....oorirrevieernerineeissssssssssessssesssssssasnens 10,02
377 Z_PT35 m  Tomatierra Cu desnudo 35 mm2
Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 considerando uniones con soldadura aluminotérmica incluso
p.p. registro de comprobacion y puente de prueba. Ejecutado segin ITC BT-18 y MIE RAT 13
Mano de obra... 8,03
Materiales 410
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,12
378 Z_PTAAPOAPAR u  Puesta atierra de apoyo con aparamenta /2 picas acero
Puesta a tierra para poste con aparamenta, con 2 picas de 2,00 m y 14 mm de didmetro, con unién al poste mediante
cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccién y atornillado formando un anillo separado 1 m del borde del cimiento y
enterrado a una profundidad de 0,5 m en zanja de 0,20 m de acnhura, protegido por tubo flexible de PE diametro 110
mm, ejecutada segiin RAT y Normas Particulares de la Cia suministradora.
Mano de obra 66,90
Materiales 155,95
TOTAL PARTIDA ....ovtvirirecereniserissessesssssssssssssssssnens 222,86
379 Z_PU9027 ud Pantalla proteccion facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza
Pantalla de proteccion facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza,
con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
169
OIM0S....voeeeriecieieee st 8,02
TOTAL PARTIDA ..ottt sissiessensensenens 8,02
380 Z_PU9028 ud Pantalla proteccion facial radiaciones soldadura eléctric Manual
Pantalla de proteccion facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con mar-
co soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169
ORF0S . iieieiieeietee s 7,28
TOTAL PARTIDA ..ot 7,28
381 Z_PU9039 ud Mandil para soldador
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532
ORF0S it 5,68
TOTAL PARTIDA ..ot 5,68
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N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
382 Z_PU9040 ud Cinturén antilumbago con hebillas
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de la zona lumbar con hebillas.
O0S. vttt 8,76
TOTAL PARTIDA ....ootviermeernerineessessssssssesssensssssssasnens 8,76
383 Z_PU9041 ud  Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas
O0S. et 7,33
TOTAL PARTIDA ....ootviermeernerineessessssssssesssensssssssasnens 7,33
384 Z_PU9042 ud  Cinturdn de seguridad de sujecion
Cinturén de seguridad para sujecién en posicion de trabajo y prevencion de caidas en altura. Compuesto de: cinturén
de sujecion, elemento de amarre con longitud maxima de 2 m, sistema de ajuste longitudinal y conector autoblock.
OTOS...voveeeseee it 4381
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesisessssesssesssseseenens 43,81
385 Z_PU9043 ud Cinturén de seguridad anticaidas
Cinturén de seguridad contra caida de altura, para sujecién en posicion de suspendido. Estara compuesto de: arnés
con dispositivo absorbedor de energia, amortiguador de caida, elemento de amarre y conector "autoblock”. Normas
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362
ORF0S.iicieiccie et 66,31
TOTAL PARTIDA .....ovvvierrerneriesesesesesessssesssssssesssnens 66,31
386 Z_PU9049 ud Manguito para soldador
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532
ORF0S ettt 5,80
TOTAL PARTIDA .....ovvierirereeriesesesssesssssessssssssessenens 5,80
387 Z_PU9051 par Polainas para soldador
Polainas de cuero para proteccién en trabajos de soldadura con sujecion mediante hebillas. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.
O0S. et 7,21
TOTAL PARTIDA ....ootviermeernerineessessssssssesssensssssssasnens 721
388 Z_PU9094 ud Cuerda de seguridad
Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm g para anclaje de cinturones de seguridad.
O0S. ottt 0,70
TOTAL PARTIDA ....ootviermeernerineessessssssssesssensssssssasnens 0,70
389 Z PURGADO ud  Grifo para purgado de hidrantes, 1,6 MPa, instalado
Grifo purgador de 3/4", 1,6 MPa, instalado
Mano de obra 6,27
Materiales 8,23
TOTAL PARTIDA ....iviirireieerieeeisseisssssseesssssssesesenens 14,50
390 Z PVA ud Seguimiento y vigilancia ambiental fase de obras

Trabajos de seguimiento y vigilancia ambiental a llevar a cabo durante la realizacion de las obras, incluida la emision
de informes. Se responsabilizara de:

- la Direccién ambiental de las obras;

- la adopcién, control y seguimiento de las medidas preventivas y correctoras para garantizar su cumplimiento;

- laredaccion y ejecucion del Plan de Vigilancia Ambiental de la obra;

- laformaci6n e informacién en materia ambiental;

- el disefio y supervisién de planes especificos de gestion ambiental tales como planes de control de ruidos o planes
de restauracion ambiental;

- la emisién de documentos, certificados e informes periddicos y extraordinarios;

- lagestién de incidencias ambientales;

todo ello conforme a lo establecido en la documentacion ambiental del proyecto, a los requerimientos normativos y de
las resoluciones ambientales del proyecto y en coordinacion con la Direccion de obra.

Mano de obra 4.582,80
Maquinaria 569,52
TOTAL PARTIDA 5.152,32
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
391 Z PVCO125 12 m  Tuberia PVC orientado, g 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 125 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
Man0 de OBFA.........viririrri s 1,17
Magquinaria 0,62
Materiales. 6,93
1,40
TOTAL PARTIDA ....otviirireierieeisesssessssessssessesseenens 10,12
392 Z_PVCO125_16 m  Tuberia PVC orientado, g 125 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 125 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seg(n las necesidades del proyecto.
MaN0o de OBra.......c.vieeieiee e 1,17
Maquinaria 0,62
Materiales. 8,78
1,40
TOTAL PARTIDA 11,97
393 Z_PVC0125_20 m  Tuberia PVC orientado, g 125 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 125 mm de didmetro y 2,0 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaN0o de OBra.......c.uvverree e 1,17
Maquinaria 0,62
Materiales. 12,73
1,40
TOTAL PARTIDA 15,92
394 Z_PVC0140_20 m  Tuberia PVC orientado, g 140 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 140 mm de didmetro y 2,0 MPa de presion de servicio y union por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaN0 de ODFA......ccrivriviieie s 1,45
Magquinaria ... 0,76
Materiales. 14,97
Otros..... 1,40
TOTAL PARTIDA ....ootvirermeernerineeissssssssssessssensssssssnens 18,58
395 Z RACK19 24 ud Rack 24 unidades alojamiento equipos
Rack 24 unidades para alojamiento equipos, formado por: Perfil 19", base enchufes, bandeja fija, entrada cables ciega,
entrada cables ventilador, grupo fijacion, conjunto 10 guias pasacables laterales, panel pasahilos cepillo, tapa ciega
frontal de 1U, tapa ciega frontal de 4U, panel fibra optica 24 LC Duplex 200-952. Medida la unidad totalmente montada
e instalada.
Mano de obra... 200,42
Materiales 387,00
TOTAL PARTIDA .....ovviirieiiineniserissessssissessessseseenens 587,42
396 Z RAD_TEMP ud  Sonda de temperatura ambiente y radiacion

Sonda de temperatura de célula. Totalmente instalada, conectada y probada. Cable de comunicacion RS485. Totalmen-
te instalada, conectada y probada.

Mano de OBra.......c.vvrieirirree st 113,06
MALEHAIES.......cocvvvceerercese s 776,00
TOTAL PARTIDA ..o oottt 889,06
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

397 Z REC_ARQ

398 Z_RELL_GRAVI

399 Z REM04

400 Z_REMO08

401 Z_REM12

ud

m3

ud

ud

ud

Reconstruccion arqueta riego existente

Reconstruccion de arqueta de riego existente, con bloques de hormigén gris para revestir de 40x20x20, recibidos con
mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigdn no estructural y armadura, solera de apoyo de hormigén ar-
mado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6, colocacion de la tapa existente. Incluyendo pequefio material de riego, nece-
sario para reponer el existente, en caso de ser afectado.

Man0 dE OBIA.......coevcveeicc s 70,10
Magquinaria 21,24
Materiales. 101,76

191,76
TOTAL PARTIDA ..ottt ssinians 384,85

Relleno zanjas con gravilla obtenida en obra, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla gravilla A con arido 5/2, 6/3, 10/5 y 12/6 mm, procedente de la propia obra obtenida me-
diante machaqueo con girogravillador y cribado-clasificacion del material sobrante de la balsa con una distancia de
transporte maxima de 20 km. Incluye la elaboracién de la gravilla, su carga y transportea lugar de empleo, su vertido
en zanja y el reparto y extendido de la gravilla segtn las secciones tipo de las zanjas (envolvente o arrifionamiento).

0,42
2,05
6,57

TOTAL PARTIDA ...ttt 9,04

Terminal remota via radio capacidad hasta 4 hidrantes

Terminal Remota inteligente para telecontrol de 4 hidrantes (valvula hidraulica + 4 contadores), compuesto por los si-
guientes elementos: Unidad remota via radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 valvulas hi-
draulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de hasta 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entradas anald-
gicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. Caja de 240x190x110 mm de dimensiones, proteccion IP67 para mon-
taje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra réapida tipo M12 para 1 valvula hidraulica y hasta 4 contadores, con
salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB con mastil galvanizado de 3 m y cableado
RF, incluso elementos de sujeccion. Instalada. 6 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. . Instalado y funcionado.

Mano de obra 83,64
Materiales 739,89
TOTAL PARTIDA ... oottt 823,53

Terminal remota via radio capacidad hasta 8 hidrantes

Terminal Remota inteligente para telecontrol de 8 hidrantes (valvula hidraulica + contador), compuesto por los siguien-
tes elementos : Unidad remota via radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 valvulas hidrau li-
cas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entra das analdgicas 4-20
mA y 2 entradas digitales adicionales. Médulo de ampliacién de unidad remota con capacidad para telemando de 4 val-
vulas hidraulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entradas
ana légicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. 6 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. 2 cajas de 240x190x11 O mm de
dimensiones, proteccion IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rapida tipo M12 para una val-
vula hidraulica y hasta 8 contadores, con sa- lida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB
con méstil galvanizado de 3 my cableado RF, incluso elementos de sujeccion. Instalada y funcionado.

Mano de obra 125,46
Materiales 1.214,81
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesssssse e 1.340,27

Terminal remota via radio capacidad hasta 12 hidrantes

Terminal Remota inteligente para telecontrol de 12 hidrantes (vélvula hidraulica + contador) , compues to por los si-
guientes elementos : Unidad remota via radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 vélvulas hi-
dréu licas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entra das anal6gi-
cas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales . 2 modulos de ampliacion de unidad remota con capacidad para tele-
mando de 4 valvulas hidraulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con
2 entradas ana légicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. 9 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. 3 cajas de
240x190x110 mm de dimensiones, proteccion IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rapida
tipo M12 para una valvula hidraulica y hasta 12 contadores , con salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omni-
direccional de 3 dB con mastil galvanizado de 3 my cableado RF, incluso elementos de sujeccion. Instalada y funciona-
do.

Mano de obra 188,19
Materiales 1.686,67
TOTAL PARTIDA ... 1.874,86
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
402 Z_REM16 ud Terminal remota via radio capacidad hasta 16 hidrantes
Terminal Remota inteligente para telecontrol de 16 hidrantes (valvula hidraulica + contador) , compuesto por los siguien-
tes elementos : Unidad remota via radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 valvulas hidrau li-
cas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entra das analdgicas 4-20
mA 'y 2 entradas digitales adicionales . 3 médulos de ampliacién de unidad remota con capacidad para telemando de 4
vélvulas hidraulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entradas
ana légicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. 12 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. 3 cajas de 240x190x110 mm de
dimensiones, proteccion IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rapida tipo M12 para una val-
vula hidraulica y hasta 16 contadores , con salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB
con méstil galvanizado de 3 my cableado RF, incluso elementos de sujeccion. Instalada y funcionado.
Mano de obra 292,74
Materiales 2.236,11
TOTAL PARTIDA 2.528,85
403 Z_REM24 ud Terminal remota via radio capacidad hasta 20 hidrantes
Terminal Remota inteligente para telecontrol de 20 hidrantes (valvula hidraulica + contador) , compuesto por los siguien-
tes elementos : Unidad remota via radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 valvulas hidrau li-
cas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entra das analdgicas 4-20
mA y 2 entradas digitales adicionales . 4 médulos de ampliacién de unidad remota con capacidad para telemando de 4
valvulas hidraulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entradas
ana légicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. 15 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. 3 cajas de 240x190x110 mm de
dimensiones, proteccion IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rapida tipo M12 para una val-
vula hidraulica y hasta 20 contadores , con salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB
con mastil galvanizado de 3 my cableado RF, incluso elementos de sujeccion. Instalada y funcionado.
Mano de obra 376,38
Materiales 2.726,39
TOTAL PARTIDA 3.102,77
404 Z_REPCAM m2  Reposicién de camino sin asfaltar sin zahora
Reposicion de camino sin asfaltar y sin zahorra afectado por ejecucion de obras mediante perfilado, compactacion y rie-
go del plano de fundacion.
Magquinaria 1,11
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 1,11
405 Z_REPCAN35 ud Demolicion y reposicion canal de riego o desague paso tub 500
Demolicion y reposicion de 1,2 m de canal de riego y losa hormigén sobre canal, afectado por cruce de tuberia de 500
mm (SA35), con una anchura de fondo de 80 cm, una profundidad de 90 cm y una anchura superior de 125 cm (2,74
m de longitud de muro), con un espesor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolicién, el encofrado y desencofra-
do de muros, la reconstruccion con hormigon para armar HA25, el armado con acero corrugado y la carga y el transpor-
te de escombros. Incluye corte previo del hormigon y juntas de estanquiedad.
Mano de obra 89,57
Magquinaria ... 7,69
Materiales. 127,84
82,13
TOTAL PARTIDA .....ovtriricrierierierienierieniseneeneeneenens 307,25
406 Z_REPCAN41 ud Demolicion y reposicién canal de riego paso tub 200-315
Demolicion y reposicién de 1,2 m de canal de riego, afectado por cruce de tuberia de 315-200 mm (SA37 y SA52), con
una anchura de fondo de 130 cm, una profundidad de 110 cm y una anchura superior de 190 cm (3,58 m de longitud
de muro), con un espesor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolicion, el encofrado y desencofrado de muros,
la reconstruccion con hormigén para armar HA25, el armado con acero corrugado Y la carga y el transporte de escom-
bros. Incluye corte previo del hormigén y juntas de estanquiedad.
Man0 A€ OBFA.......coevevcreiecc s 106,86
Magquinaria 12,76
Materiales. 143,40
81,89
TOTAL PARTIDA .....ovtriiriirisiisiiseis i sssssssssseeas 344,94
407 Z_REPCAN98 ud Demolicion y reposicién canal de riego y losa hormigén

Demolicion y reposicion de 1,2 m de canal de riego y losa hormigén sobre canal, afectado por cruce de tuberia de 160
mm, con una anchura de fondo de 80 cm, una profundidad de 90 cm y una anchura superior de 125 cm (2,74 m de lon-
gitud de muro), con un espesor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolicion, el encofrado y desencofrado de
muros, la reconstruccién con hormigén para armar HA25, el armado con acero corrugado y la carga y el transporte de
escombros. Incluye corte previo del hormigén y juntas de estanquiedad.

Mano de obra 115,79
Maquinaria ... 21,24
Materiales 208,54
ORF0S. . viiecrireetete et 108,18
TOTAL PARTIDA ...t ensesens 453,78
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

408 Z_REPCAN9 21

409 Z_REPCANSEC

410 Z_REPRIEGO

411 Z_RIEGO-PAR

412 Z_RIEGOCAMI

413 Z_RVK1X6

ud

ud

ud

ud

ud

Demolicion y reposicién canal de riego

Demolicion y reposicién de 1,2 m de canal de riego, afectado por cruce de tuberia de 110 mm con una anchura de fon-
do de 80 cm, una profundidad de 90 cm y una anchura superior de 125 ¢cm (2,74 m de longitud de muro), con un espe-
sor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolicion, el encofrado y desencofrado de muros, la reconstruccion con
hormigdn para armar HA25, el armado con acero corrugado y la carga y el transporte de escombros. Incluye corte pre-
vio del hormigdn y juntas de estanquiedad.

Mano de obra 59,41
Maquinaria ... 5,16
Materiales 84,94
OI0S. vttt esees 56,24
TOTAL PARTIDA ..ottt sisssss s sssensans 205,76

Demolicién y reposicién canal de riego paso tub secundaria

Demolicion y reposicion de 0,6 m de canal de riego, afectado por cruce de tuberia secundaria, con una anchura de fon-
do de 130 cm, una profundidad de 110 cm y una anchura superior de 190 cm (3,58 m de longitud de muro), con un es-
pesor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolicion, el encofrado y desencofrado de muros, la reconstruccion
con hormigén para armar HA25, el armado con acero corrugado y la carga y el transporte de escombros. Incluye corte
previo del hormigén y juntas de estanquiedad.

Mano de obra 56,90
Magquinaria 6,38
Materiales 75,86

40,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 180,09

Reposicion de instalaciones de riego primaria o cebecera riegos
Reposicion de instalaciones de riego que sea afectado para realizar las instalaciones de la nueva red de riego, incluso
el desmontaje del existente y su transporte a vertedero.

Man0 A€ OBFA.......cvevecerece s 55,65
Maquinaria 20,47
Materiales 67,00
TOTAL PARTIDA ..ottt ssanians 143,12

Reposicion de sistemas de riego de parcela secundaria-terciaria
Reposicion de sistemas de riego de parcela secundaria-terciaria afectado por las excavaciones, consistente en dos
uniones-manguitos de PEy el tramo de tuberia necesario de PE.

MaN0 de OBFA.......ccurivierieiirie s 11,85
Magquinaria ... 20,47
Materiales 20,66
TOTAL PARTIDA ...ttt 52,98

Riego contra el polvo

Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de transito de la maquinaria durante la fase de construccion
Maquinaria 41,35
Materiales 2,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,99

Conductor solar H1Z2Z2 1x6 mm2 Cu (0,6/1kV) Eca

Cable de conductor solar unipolar de cobre flexible de 6 mm2 de seccion, denominacion H1Z2Z2 1x6 mm2 Cu
(0,6/1kV). Marcado CPR (Eca). Caracteristicas:

-Tension nominal: 0,6/1 kV

-Tension servicio: 1500 V cc

-Temperatura maxima: 90°C

-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)

Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, no incluido sist. insta-
lacion, segtin ITC BT-20 del vigente REBT

Incluye: Trabajos de los operarios electricistas para la instalacion y conexionado de los conductores de acuerdo con
los esquemas incluidos en proyecto y/o proporcionados por la direccion de obra. Incluyendo tirada por bandeja y cone-
xionado de cable de 6 mm2 con la preparacion de puntas y/o conectores rapidos hembra y conectores rapidos macho
necesarias de 4 a 6 mmz2. Medida la unidad totalmente conectada

Mano de obra 0,22
Materiales 1,20
TOTAL PARTIDA 1,42
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

414 7 RVK_4G25

415 Z_SA001

416 Z_SAI2KVA

417 Z_SCADA

418 Z_SECCTOG630A

419 Z_SECUPH24

420 Z_SEGARQ

ud

ud

ud

ud

Cable flex 4G2,5 mm2 Cu RV-K (0,6/1kV)

Cable de conductor tetrapolar de cobre flexible (Clase 5, UNE-EN 60228) de seccion 4G2,5 mm2, denominacion RV-K,
con aislamiento polietileno reticulado XLPE y cubierta en PVC flex (UNE 21123-2). Caracteristicas:

-Tension nominal: 0,6/1 kV

-Tension servicio: 1000 V

-Temperatura maxima: 90°C

-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)

-Emision halogenos: Reducida (Cloro <15%)

-Resistencia UV: Segun UNE 211605

-Marcado CPR (Eca, segun EN 50575)

Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, no incluido sist. insta-
lacion, seguin ITC BT-20 del vigente REBT

Mano de obra 1,23
Materiales 2,29
TOTAL PARTIDA .....vttiieisssissiesie s sssssnsees 3,52
Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion
Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para paso de tuberia
Mano de obra 11,02
Materiales 4,22
TOTAL PARTIDA 15,24

SAl on line doble conversion 2000VA
SAIl "on line" doble conversion, torre mono-mono 2000 VA , incluyendo baterias, latiguillos y conectores. Medida la uni-
dad totalmente instalada.

Mano de obra 23,69
Materiales 916,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 939,69

Adecuacion del software scada de control
Adecuacion de la aplicacion SCADA de control y supervision de las instalaciones (existente ejecutada en Fase 1) para
incluir los nuevos elementos de la estacion de bombeo y filtrado. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 3.592,80

TOTAL PARTIDA .....cooiiiininisssnes 3.592,80

Armario seccionamiento 630A

Armario metélico para cuadro de seccionamiento, de dimensiones 2000x1000x500 mm, con embarrado de pletinas de
cobre y placa de montaje, grado de proteccion IP-55, para alojar interruptor seccionador en carga 11/630A 1000 Vcc
(IEC 60947-3), asi como corte para alimentacién a los equipos (3), formado por interruptor seccionador en carga
11/160A cada uno, incluso varillas, accesorios y manetas instaladas trascuadro (mando frontal). Medida la unidad total-
mente montada, cableada con terminales, conectada y puesta en marcha, segln vigente REBT

Mano de obra 178,40
Materiales 3.625,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.803,40

Seccionador unipolar horiz 24kV/400A
Seccionador unipolar horizontal doble cuchilla para 24 kV/400A, con aisladores columna reforzada. Medida la unidad
instalada en el apoyo.

Mano de obra 52,28
Magquinaria ... 16,06
Materiales 150,00
TOTAL PARTIDA 218,34

Seguimiento arqueoldgico de la obra proyecto

Seguimiento arqueoldgico del trazado de las conducciones de agua. Incluye:

- Domuentacion y permisos de Cultura

- Trabajos de campo

- Lavado de materiales.

- Inventario de material.

- Estudio: informe referente a los trabajos realizados. Tramitacion ante Cultura.
Mano de obra 19.095,00
Magquinaria 2.373,00
TOTAL PARTIDA 21.468,00
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

421 Z_SELLBCGRAP

422 Z_SIRENAEL

423 Z_SOFTFILTRA

424 7 _SOFTGEST

u

ud

ud

ud

Sellador bicapa s/ rotulas-grapas amarre/suspens (avifauna)
Aplicacién en frio sobre rétulas y grapas de amarre y suspension de sellador bicapa y posterior cubierta de silicona con
2 capas a medio solape (cinta silicona) para proteccion de avifauna. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 3,35
Magquinaria ... 514
Materiales 7,80
TOTAL PARTIDA .....ooieee et sesssssnians 16,29

Sirena electrénica exterior autoalimentada

Sirena electrénica para exteriores autoalimentada, fabricada en policarbonato 3mm, grado de proteccion IP 65. Salida
acUstica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. estroboscopico de 1W. Leds indicador de funcionamiento. Sistema SCB
de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida bateria de niquel. Medida la unidad totalmente insta-
lada.

Man0 A€ OBFA.......coeveiiieiciccc s 57,33
MALEMAIES .....eovevvrereriseirerrsr ettt 64,40
TOTAL PARTIDA ..ottt sississ s sssennans 121,73

Desarrollo del sotfware de control de bombeo y filtrado

Desarrollo del software estacion de bombeo y filtrado, incluye programacion control de los nuevos filtros y de las bom-
bas del subsector de bombeo bajo instaladas en esta fase, asi como del campo fotovoltaico. INCLUYE PROGRAMA-
CION PLC Y HMI. Actuacion Vélvulas de Corte Motorizadas a la salida de gravedad-bombeo (2): Apertura/Cierre - Ac-
tuacion sobre bateria de filtros (hasta un maximo de 22 filtros dobles). - Lectura presion aguas arriba y aguas abajo (2
en esta fase). - Lectura detector de flujo (3 en esta fase) - Lectura Caudalimetros Bombeo (1). - Actuacion para incorpo-
racion de control de Bombas (hasta 6 variadores de velocidad hibridos, 3 en esta fase). - Control y monitorizacién de
campo fotovoltaico, instrumentacion, comunicaciones, lectura de datos, lectura de energia producida, estado variado-
res. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y conexionado.

Man0 A€ OBFA.......coevieierece s 5.872,00
TOTAL PARTIDA ..ottt saans 5.872,00

Adecuacion del software de gestion telecontrol hidrantes
Adecuacion de la aplicacién de control y supervision de hidrantes (existente ejecutada en Fase 1) para incluir los nue-
vos elementos de la red de riego. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 7.185,60
TOTAL PARTIDA ......oieieceeee et 7.185,60

Pagina 59



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
425 Z SOFT_FV ud  Software de control y monitorizacion
Permitir la elaboracion de informes de trabajo, estado y operacion de la planta fotovoltaica con relacién a su produc-
cién energética y parametros caracteristicos. Integrara todas las sefiales y el estado de todos los elementos activos de
la planta fotovoltaica, incluyendo las notificaciones de alarmas. Tendra una plataforma o entorno que pueda ser accesi-
ble localmente via estacion de trabajo (workstation), o de forma remota automéaticamente. El acceso a esta plataforma
podré hacerse desde cualquier dispositivo fijo (ordenador) o mévil (Smartphone, tablet...). La monitorizacion se realizar
hasta nivel string de la planta fotovoltaica.
El sistema de monitorizacion proporcionara informacion de las siguientes variables en tiempo real:
Control de los dispositivos de la instalacion fotovoltaica en tiempo real
Voltaje y corriente continua a la entrada de inversor.
Voltaje entre fases en la red, potencia total de salida del inversor.
Potencia reactiva de salida del inversor.
Potencia instantanea total.
Historicos de energia producida, con resolucion horaria, diaria, mensual, anual y total acumulada.
Temperatura en el recinto fotovoltaico.
Temperatura de mddulo.
Radiaci6n solar y sus componentes.
Porcentaje de cobertura de energia solar.
Generacion de alarmas.
Generacion y descarga de informes y gréficas interactivas.
Variables del funcionamiento del centro de transformacion.
La granularidad de la toma de datos, es decir, el tiempo entre mediciones de datos en tiempo real, serd de al menos 1
minuto. El sistema de monitorizacién propuesto esta disefiado con las siguientes caracteristicas y filosoffa:
-Cuenta con una arquitectura modular: a nivel de hardware, contando con diferentes componentes y sensores que, por
la concepcion de la arquitectura del sistema, son independientes entre si. El sistema admitira la utilizacion de diferen-
tes dispositivos de distintos fabricantes para realizar una misma funcionalidad, sin que el desempefio del sistema se
vea afectado.
- Interfaces y protocolos estandar: El sistema permitira utilizar equipos de diversos fabricantes y modelos, permitiendo
la interconexion de cualquier dispositivo. Permite la conectividad Ethernet y RS485, pudiendo extenderse a Wifi o Lo-
Ray permite implementar protocolos de monitorizacién estandares, como Modbus RTU/TCP.
- Escalabilidad: El sistema sera facilmente escalable, permitiendo afiadir nuevos médulos en cada nivel de la arquitectu-
ra de manera sencilla. Sélo sera necesario conectar el nuevo moédulo a la red de monitorizacion. También cuenta con
gran escalabilidad a nivel de datalogger/unidad de control, pudiendo distribuir la planta en distintas subestaciones, agru-
pando la monitorizacion de distintos dispositivos en una unidad de control determinada o disponiendo unidades de con-
trol de respaldo.
-Desarrollo &gil: A nivel de software y firmware el sistema sera facilmente escalable al presentar una arquitectura modu-
lar en vez de monolitica.
- Personalizacion: El sistema SCADA ofrecera la informacién a través de informes analiticos, graficas y tablas, mostran-
do alarmas y enviando reportes por correo electrénico de manera automatica. Ofrecera un alto nivel de personaliza-
cién, no sélo de los datos mostrados a través de gréficas y tablas, sino de las alarmas y los reportes.
Mano de obra 1.255,36
Materiales 1.354,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.609,36
426 Z_SOLAPTRAF m2  Solera HA-25 e=20 cm ME 30x30 6-6 B500T
Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio maximo del arido 20 mm. elabo-
rado en central, i/vertido, colocacién y armado con mallazo electrosoldado ME 30x30 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segtin EHE.
Mano de obra 11,15
Materiales 14,38
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 25,53
427 Z_SON_TEM Ud Sonda de temperatura célula

Sonda de temperatura ambiente y de radiacion. Totalmente instalada, conectada y probada. Cable de comunicacion
RS485. Totalmente instalada, conectada y probada.

Mano de obra 47,38
Materiales 385,00
TOTAL PARTIDA ... oottt 432,38
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N° CODIGO UD RESUMEN

IMPORTE

428 Z SOPORTCCTV ud  Soporte para poste

Soporte adecuado para una amplia variedad de diametros de poste, seguro y sencillo de instalar, a prueba de agresio-
nes con clasificacion IK10. Proteccion frente a corrosion de tipo NEMA 4X. Bridas de acero inoxidable incluidas. Medi-

da la unidad totalmente instalada

Mano de obra
Materiales

TOTAL PARTIDA ...orviiiririeenieee s

429 Z SW8P101001B ud  Switch 8 puertos 10/100/1000 base POE
Switch 8 puertos 10/100/1000 base POE . Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de Obra.......ccccvvveeieceee e
MaLEMAIES ....vvvrererrrieiseesseese e

TOTAL PARTIDA .....coooiiiiiineceess

430 Z_SWITCH_FIB ud  Switch ethernet - fibra optica instalado

23,69
62,48

86,17

234,53
260,00

494,53

Switch de comunicaciones 4 Puertos cobre Ethernet 10/100, 2 puertos fibra 6ptica multimodo 100BASE-FX y 2 10BA-

SE-T/100BASETX-2 con conector SC :
Distancia Transmision; Hasta 2km

Fibra 6ptica:; Longitud de Onda :1310nm
Interfaces: 4xRJ45, 2xSC Fibra
Alimentacion: 12-48 VDC

Relé de fallo

Patch Panel, latiguillos fibra,

Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y conexionado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL PARTIDA ....ovviieininiririssesese s

431 Z TAPALVEO15 m2  Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp)

Tapa de arqueta de placas de hormigdn prefabricado pretensado de 15 cm de espesor, para forjado o similar (SCU 1
kN/m2) incluyendo sellado de juntas y un hueco para acceso de personas de 1x1 m. Medida la unidad totalmente colo-

cada, incluyendo elementos de fijacion.

Mano de obra...
Magquinaria ...
Materiales

TOTAL PARTIDA .....ccoviiiininininssessneis

432 Z_TAPGALV_3 m2  Tapa de chapa de acero galvanizado e =3 mm

4,78
7,07
75,00

86,84

Tapa metalica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-

da en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico.

Mano de obra
Materiales

TOTAL PARTIDA .....cooiiiisiirisisssie s

433 Z TUBAUXPE125 ml  Tubo PE corrug doble pared canaliz D=125mm rollos IP54 450N, 28J

Canalizacion para red de baja tension, alumbrado pablico, circuitos,etc.. con tubo de PEAD corrugado doble pared de
D=125 mm. segin UNE EN 61386, IP54, resistencia a compresion 450N, resistencia a impacto normal (28J), curvable

en rollos, con alambre guia, instalado en zanja e ITC BT-21 del RBT

Mano de obra
Materiales

TOTAL PARTIDA ..o

434 Z_TUBHORO0.5 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif. 0,5m h=1m

1,18
3,00

4,18

Tubo de hormigdn centrifugado de 0'50 m. de diametro y 1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm
de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latén macizo blindado con carcasa de acero y arco de
acero endurecido con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de grava

en la base, colocado. Incluso excavacion, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

17,60
7,41
61,15
0,08

86,25
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
435 Z_U3BAA880 kg Fibra de poliproplieno
Fibras de polipropileno, segin UNE-EN 14889-2, para prevenir fisuras por retraccion en soleras y pavimentos de hormi-
gon.
Mano de obra 0,42
Materiales 6,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,22
436 Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias
Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de diferentes diametros. Instalada y probada
ManN0o de OBra.......c.vveieiec e 20,91
MALETIAIES ..ot 223,50
TOTAL PARTIDA .....covtririerieririeriesiereenseseeneenscnens 244,41
437 Z_UTP24AWGC6 ml  Cable par trenzado no apantallado UTP Cat. 6 exterior CPR
Cable par trenzado no apantallado, tipo UTP categoria 6, para exterior, marcado CPR, hasta longitud 400 m. Medida la
unidad colocada, conectada a los equipos y funcionando.
Mano de obra 1,49
Materiales 4,86
TOTAL PARTIDA 6,35
438 Z_VAINCSCD12 m  Vaina silicona proteccion cable aéreo AT (avifauna)
Cubierta formada por perfil tubular de silicona para cable desnudo de hasta 12 mm de diametro interior, especialmente
disefiada para proteger los cables de tension eléctrica de cortocircuitos producidos por ramas de arboles, aves, vanda-
lismo y otros. Con buen aislamiento eléctrico provee ademas excelente resistencia al 0zono y a los rayos UV, segun
norma ICEA para cables aislados (resistencia cc 5 min 27 kV, ca 5 min 25 kV). Incluida colocacién y sellado hermético
gracias a la aplicacién de herramienta apropiada.
Mano de obra 3,35
Magquinaria ... . 514
MALEHAIES .....ooveereieeri e 11,00
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssneas 19,49
439 Z_VALESF25 ud Valvula esfera g 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Vélvula de esfera de didmetro 25 mm, presién de trabajo hasta 2,5-3 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, insta-
lada.
Mano de obra 11,85
Materiales 6,70
TOTAL PARTIDA ....oorirerieernerineeinsessssssssssssesssssssenens 18,55
440 Z_VALESF32 ud Valvula esfera g 32 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Vélvula de esfera de diametro 32 mm, presion de trabajo hasta 2,5-3 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, insta-
lada.
Mano de obra 11,85
Materiales 17,70
TOTAL PARTIDA ..ot 29,55
441 Z_VALESF40 ud Valvula esfera @ 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Vélvula de esfera de diametro 40 mm, presion de trabajo hasta 2,5-3 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, insta-
lada.
Mano de OBra.......c.vieeeieic e 14,21
MALETIAIES ...t s 25,03
TOTAL PARTIDA ..ottt sissiessensensenens 39,24
442 Z_VALESF50 ud Valvula esfera g 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada

Vélvula de esfera de didmetro 50 mm, presion de trabajo hasta 2,5-3 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, insta-
lada.

Mano de obra 16,58
Materiales 40,84
TOTAL PARTIDA 57,42
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Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
443 Z_VALONAPE11 ud Portabrida PE100 g 110 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocada y mon-
tado en obra, incluida union por soldadura; no incluye excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 33,35
Maquinaria ... 19,43
Materiales 248,00
TOTAL PARTIDA ..ottt isssessssstsssneens 300,78
444 7 VALONAPE12 ud Portabrida PE100 g 125 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 125 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocada y mon-
tado en obra, incluida union por soldadura; no incluye excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 33,35
Magquinaria ... 19,43
Materiales 262,00
TOTAL PARTIDA 314,78
445 Z_VALONAPE14 ud Portabrida PE100 g 140 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 140 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocada y mon-
tado en obra, incluida unién por soldadura; no incluye excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 33,35
Magquinaria ... 19,43
Materiales 354,00
TOTAL PARTIDA 406,78
446 Z_VALONAPE16 ud Portabrida PE100 g 160 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocada y mon-
tado en obra, incluida unién por soldadura; no incluye excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 33,35
Maquinaria ... 19,43
Materiales..... 390,00
TOTAL PARTIDA ..ottt sssssssssssssssnsees 442,78
447 Z_VALONAPE20 ud Portabrida PE100 g 200 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocada y mon-
tado en obra, incluida union por soldadura; no incluye excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 33,35
Maquinaria ... 19,43
MALEHAIES ..ottt e 448,00
TOTAL PARTIDA ..ottt isssessssstsssneens 500,78
448 Z_VALONAPE25 ud Portabrida PE100 g 250 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocada y mon-
tado en obra, incluida union por soldadura; no incluye excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 33,35
Maquinaria 19,43
MALETIAIES ..ot 468,74
TOTAL PARTIDA .....covtriririerierieriesiesienseneeneeneenens 521,52
449 Z_VALONAPE30 ud Portabrida PE100 g 315 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 315 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocada y mon-
tado en obra, incluida unién por soldadura; no incluye excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 33,35
Magquinaria 19,43
MALEHAIES........ocvvevever et 530,00
TOTAL PARTIDA .....ovtriricrierierierienierieniseneeneeneenens 582,78
450 Z_VALONAPE40 ud Portabrida PE100 g 400 mm, 1,6 Mpa

Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 400 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocado y mon-
tado en obra, incluida unién por soldadura; no incluye excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

TOTAL PARTIDA ....coviiriireinisesse s

66,69
32,38
611,00

710,07
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

451 Z_VALONAPES0

452 7Z_VALONAPEG3

453 Z_VALRED200

454 Z_VALRED300

455 Z_VC125_RED

ud

ud

ud

ud

ud

Portabrida PE100 @ 500 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 500 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocado y mon-
tado en obra, incluida union por soldadura; no incluye excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra 66,69
Magquinaria ... 32,38
Materiales 701,00
TOTAL PARTIDA ..ottt ssanians 800,07

Portabrida PE100 g 630 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630 mm, 1,6 MPa, incluida tornilleria, colocado y mon-
tado en obra, incluida union por soldadura; no incluye excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra 66,69
Magquinaria ... 32,38
Materiales 767,00
TOTAL PARTIDA 866,07

Vélvula hidraulica # 200 mm 1,6 MPa c/solenoide, red presion, instalada

Vélvula hidraulica de doble cAmara con cierre por piston, didmetro 200 mm, con solenoide, reductora de presion y pre-
pararada para bajos caudales, embridada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta
de poliéster y muelle de acero inoxidable. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de chapa de 4 mm. de espe-
sor, 200 mm de diametro y 1 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de 50
mm roscada), dados de anclaje de hormig6n en masa ; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y
dos vélvulas de esfera de 50 mm de didmetro, incluso bridas para coneccion a tuberia de PVC-PEAD. Totalmente insta-
lado.

Man0 dE OBIA.......cveveeerecee s 487,31
Maquinaria ... 241,39
Materiales. 4.227,47
Otros............. 289,22
TOTAL PARTIDA 5.245,41

Vélvula hidraulica # 300 mm 1,6 MPa c/solenoide, red presion, instalada

Vélvula hidraulica de doble cAmara con cierre por piston, didmetro 400 mm, con solenoide, reductora de presion y pre-
pararada para bajos caudales, embridada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta
de poliéster y muelle de acero inoxidable. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de caldereria de 5 mm de es-
pesor, 419 mm de didmetro, 1 m de longitud con ambos extremos embridados, y salidas embridadas para ventosa de
80 mm en caldereria de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm PN 16 atm y dos valvulas de compuerta de 80
mm de didmetro; incluso bribas para conexién a tuberia de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

Mano de obra 1.049,96
Magquinaria ... 374,09
Materiales. 10.467,70

1.034,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 12.925,97

Vlvula compuerta en red de riego g 125 mm, 16 atm, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 125 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundicién ddctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas toricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada. Incluye el carrete de des-
montaje y dos cuellos de cisne de chapa de acero de 4 mm. de espesor, 125 mm de diametro y 1,96 m.de longitud con
ambos extremos embridados y un extremo con ampliacion para conectar a tuberia de PVC-PEAD de DN 160 mm (am-
bos con salida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de hormigén en masa para los cuellos de cisne; dos
ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos vélvulas de esfera de 50 mm de didmetro, incluso bridas
para coneccion a tuberia de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

Mano de obra 239,95
Magquinaria ... 13,01
Materiales. 547,89

282,91
TOTAL PARTIDA ....ovveieierinrissieesssssssesssssssessessssssssseseens 1.083,76
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N° CODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

456 Z_VC150 RED

457 Z_VC200_RED

458 7 VC250_RED

459 Z_VEN2P160

ud

ud

ud

ud

Véalvula compuerta en red de riego g 150 mm, 16 atm, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas téricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tornillerfa incluidos, instalada. Incluye el carrete de des-
montaje y dos cuellos de cisne de chapa de acero de 4 mm. de espesor, 150 mm de didmetro y 1,96 m.de longitud con
ambos extremos embridados y un extremo con ampliacion para conectar a tuberia de PVC-PEAD de DN 160 mm (am-
bos con salida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de hormigén en masa para los cuellos de cisne; dos
ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos valvulas de esfera de 50 mm de didmetro, incluso bridas
para coneccion a tuberia de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

Mano de obra 359,30
Maquinaria 31,33
MALEHAIES ..o 878,93
TOTAL PARTIDA ...t sestes et 1.269,56

Véalvula compuerta en red de riego g 200 mm, 16 atm, instalada

Vélvula de compuerta instalada en red de riego de didmetro 200 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion dctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tornillerfa incluidos, instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa de acero de 4 mm. de espesor, 200 mm de diame-
troy 1,70 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de 50 mm roscada), dados
de anclaje de hormigén en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm
y dos vélvulas de esfera de 50 mm de didmetro, incluso bridas para coneccion a tuberia de PVC-PEAD. Totalmente ins-
talado.

Man0 A€ OBFA.......coevciiereceic s 345,17
Maquinaria 23,35
Materiales. 733,47
Otros............. 503,56
TOTAL PARTIDA 1.605,57

Vélvula compuerta en red de riego g 250 mm, 16 atm, instalada

Vélvula de compuerta instalada en red de riego de diametro 250 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tomnilleria incluidos, instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor, 273 mm de dia-
metro y 1,75 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de 50 mm roscada), da-
dos de anclaje de hormigén en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16
atm y dos valvulas de esfera de 50 mm de diametro; incluso bridas para coneccién a tuberia de PVC-PEAD. Totalmen-
te instalado.

Mano de obra 464,81
Magquinaria ... 35,05
Materiales. 884,44

745,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.129,81

Ventosa de 50 mm de diametro en la red riego sobre PVC <= g 160 mm

Ventosa trifuncional de 50 mm de didmetro colocada en la red de distribucion, formada por collarin de toma con salida
a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diametro variable (didmetro menor o igual a 160
mm), carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos ros-
cados, ventosa trifuncional de 50 mm y valvula de esfera de 50 mm de didmetro, incluso juntas, tornilleria zincada, pintu-
ra, portes y montaje completo.

460 Z_VEN2P200

ud

Mano de obra... 48,80
Maquinaria ... 1,17
Materiales. . 170,52
OI0S. vttt ees 51,51
TOTAL PARTIDA ..ottt sississ s sssennans 272,00

Ventosa de 50 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 200 mm

Ventosa trifuncional de 50 mm de didmetro colocada en la red de distribucién, formada por collarin de toma con salida
a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre didmetro variable 200 mm, carrete de chapa galvani-
zada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncional de
50 mm y vélvula de esfera de 50 mm de diametro, incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de obra 48,80
Maquinaria ... 1,17
Materiales 170,52
O0S. 1t 59,11
TOTAL PARTIDA ...t ensesens 279,60
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

461 Z_VEN2P250

462 Z_VEN3P300

463 Z_VEN3P400

464 Z_VEN4P500

465 Z_VEN4P600

ud

ud

ud

ud

ud

Ventosa de 50 mm de diametro en la red riego sobre PVC 250 mm

Ventosa trifuncional de 50 mm de didmetro colocada en la red de distribucion, formada por collarin de toma con salida
a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre didmetro variable 250 mm, carrete de chapa galvani-
zada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncional de
50 mm y valvula de esfera de 50 mm de didmetro, incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Man0 A€ OBFA.......coevcvieicc s 48,80
Magquinaria 1,17
Materiales. 170,52

111,11
TOTAL PARTIDA ..ottt ssinians 331,60

Ventosa de 80 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 315 mm

Ventosa trifuncional de 80 mm de didmetro colocada en la red de distribucion sobre tuberia de PVC-PEAD de 315 mm
de diametro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre didmetro de 315
mm con salida a brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametroy de 1 m
de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y vélvula de compuerta de 80 mm de
diametro, incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de obra 57,40
Maquinaria ... 3,35
Materiales 128,99
O0S. 1ottt 415,18
TOTAL PARTIDA ..ot enesens 604,92

Ventosa de 80 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 400 mm

Ventosa trifuncional de 80 mm de didmetro colocada en la red de distribucion sobre tuberia de PVC-PEAD de 400 mm
de diametro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre didmetro de 400
mm con salida a DN 88,9 mm y 4 mm de espesor embridada, carrete de chapa de DN 88,9 mm, 4 mm de espesor y ex-
tremos embridados, con dimensiones segun planos, ventosa de triple efecto de 80 mm de didmetro PN 16 atm y valvu-
la de compuerta de DN 80 mm. Se incluyen juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de obra 57,40
Magquinaria 3,35
Materiales 117,59

619,35
TOTAL PARTIDA ...t 797,70

Ventosa de 100 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 500 mm

Ventosa trifuncional de 100 mm de didmetro colocada en la red de distribucion sobre tuberia de PVC-PEAD de 500
mm de diametro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diametro de
500 mm con salida a DN 100 mm y 4 mm de espesor embridada, carrete de chapa de DN 100 mm, 4 mm de espesor y
extremos embridados, con dimensiones segun planos, ventosa de triple efecto de 100 mm de didmetro PN 16 atm y val-
vula de compuerta de DN 100 mm. Se incluyen juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Man0 A€ OBFA.......cveveeeerecr s 62,04
Magquinaria ... 3,85
Materiales. 137,32
Otros..... 754,37
TOTAL PARTIDA ...t ensesens 957,58

Ventosa de 100 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 630 mm

Ventosa trifuncional de 4" de diametro colocada en la red de distribucién sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm de
didmetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diametro de 630 mm
con salida a brida a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de longitud con
extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y valvula de compuerta de 4" de diametro, incluso jun-
tas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de obra 62,04
Magquinaria ... 3,85
Materiales. 137,32

835,37
TOTAL PARTIDA .....oiiiiirireesssss e 1.038,58
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

466 Z_VEN4P700

467 Z_VENTIP

468 Z_VENT2P

469 Z_VHPISTON_100

470 Z_VHPISTON_50

471 Z_VHPISTON_80

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Ventosa de 100 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 710 mm

Ventosa trifuncional de 100 mm de didmetro colocada en la red de distribucion sobre tuberia de PVC de 710 mm de dié-
metro, formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de 4" de diametro con extremo embridado, con di-
mensiones segun planos, una ventosa de trifuncional de 100 mm PN 16 atm y una valvula de compuerta de 4" de dia-
metro. La pieza especial de derivacion sobre la tuberia no se incluye (se valora en las piezas especiales de la red prima-
ria). Si incluye juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de obra 62,04
Maquinaria ... 3,85
Materiales 137,32
OI0S. 1ottt 307,35
TOTAL PARTIDA ..ottt sisssss s sssensans 510,56

Ventosa @ 25 mm en tuberia PEAD <= g 90 mm, instalada

Ventosa de 25 mm de didmetro en la red secundaria de agrupacion, en la tuberia de PEAD de didmetro menor o igual
de 90 mm., formada por: Collarin de toma de PPFV reforzado de diametro menor o igual a 90 mm. con salida a rosca
de 25 mm de didmetro. Carrete de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, 25 mm de didmetro y 1'50 m. de
longitud, con ambos extremos acabados en rosca. Ventosa trifuncional de 25 mm de diametro, con cuerpo y base de
polipropileno, con rosca. Vélvula de esfera de 25 mm de didmetro, con cuerpo de latén antiheladas, con rosca. Incluso
juntas, tomilleria zincada , pintura, portes y montaje. Presion de trabajo hasta 16 atm.

Man0 A€ OBIA.......coevcveeiecc s 16,08
Magquinaria 0,45
Materiales. 16,03
77,05
TOTAL PARTIDA 109,61
Ventosa trifuncional polipropileno, g 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, @ 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada
MaN0o de OBra.......c.veieerre e 21,32
MALEHAIES........ocvvevvereicres s 105,60
TOTAL PARTIDA ...t ensesens 126,92

Vélvula hidraulica # 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Vélvula hidraulica de doble cAmara con cierre por pistdn, diametro 100 mm, con solenoide, reductora de presion y limita-
dora de caudal, embridada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster y
muelle de acero inoxidable, instalada.

Mano de obra 26,06
Materiales 1.683,12
TOTAL PARTIDA ....ovveieiernsisseeesssssssesesssssssssssssssseseens 1.709,18

Vélvula hidraulica 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Vélvula hidraulica de doble cdmara con cierre por pistén, didmetro 50 mm, con solenoide, reductora de presion y limita-
dora de caudal, embridada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster y
muelle de acero inoxidable, instalada.

Mano de obra... . 21,32
Materiales 1.159,02
TOTAL PARTIDA ....ovveieiernsisseeesssssssesesssssssssssssssseseens 1.180,34

Vélvula hidraulica 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Vélvula hidraulica de doble cadmara con cierre por pistén, didmetro 80 mm, con solenoide, reductora de presion y limita-
dora de caudal, embridada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster y
muelle de acero inoxidable, instalada.

Mano de obra 23,69
Materiales 1.422,02
TOTAL PARTIDA ..ot sssssesessssssssesssssssseseens 1.44571
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

472 Z_VM300_RED

473 Z_VM400_RED

474 Z_VM450MOT

475 Z_VM500_RED

ud Valvula compuerta en red de riego g 300 mm, 16 atm, instalada

ud

ud

ud

Vélvula de compuerta instalada en red de riego de didmetro 300 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de acero de 5 mm de espesor, 300 mm de didmetro, 1,9 m de longi-
tud con los dos extremos embridados y un extremo con ampliacién para conectar a tuberia de PVC-PEAD DN 315 mm
(ambos con salida embridada para ventosa de 80 mm en caldereria de 4 mm); dos ventosas de triple efecto de 80 mm
PN 16 atm y dos vélvulas de compuerta de 80 mm de diametro, totalmente instaladas.

Mano de obra 463,62
Magquinaria ... 40,57
Materiales 772,39
OISt nnns 1.475,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.751,94

Valvula mariposa en red de riego g 400 mm, 16 atm, instalada

Vélvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundicién dctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultipli-
cador, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillerfa;
presion de trabajo hasta 16 atm, para didmetro de 400 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y
dos carretes de caldereria de 5 mm de espesor, 419 mm de didmetro, 1,5 m de longitud con ambos extremos embrida-
dos, y salidas embridadas para ventosa de 80 mm en caldereria de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm PN
16 atm y dos valvulas de compuerta de 80 mm de didmetro; by-pass de 150 mm en caldereria de 4 mm con vélvula de
compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de didmetro; incluso bribas para conexion a tuberia de PVC-PEAD. To-
talmente instalado.

Man0 A€ OBFA.......cveieeeerecee s 1.082,86
Maquinaria ... 168,74
Materiales. 3.176,88

542,66
TOTAL PARTIDA 4.971,13

Vélvula mariposa, @ 450 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 450 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40,
wafer (sin bridas) con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre jun-
ta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillerfa, instalada.

Mano de OBra.......c.ovvreeirrrees st 267,60

Magquinaria ... 192,72
Materiales 3.518,00
TOTAL PARTIDA ....ovviinirireirireesisesissssesssesssessssseens 3.978,32

Vlvula mariposa en red de riego g 500 mm, 16 atm, instalada

Vlvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultipli-
cador, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria;
presion de trabajo hasta 16 atm, para didmetro de 500 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y
dos carretes de caldereria de 6,3 mm de espesor, 508 mm de didmetro, 1,2 m de longitud con un extremo embridado,
dos conos de ampliacién de 508 mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de espesor con un extremo embridado,
y salidas embridadas para ventosa de 80 mm en caldereria de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm PN 16
atm y dos valvulas de compuerta de 80 mm de diametro; by-pass de 150 mm en caldereria de 4 mm con valvula de
compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de didmetro; incluso bribas para coneccion a tuberia de PVC-PEAD. To-
talmente instalado.

Mano de obra 1.304,25
Maquinaria ... 133,72
Materiales. 2.295,70
2.781,14
6.514,81
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MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE |1,
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

476 Z_VM600_RED ud Valvula mariposa en red de riego @ 600 mm, 16 atm, instalada

Vélvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundicién nodular ,con bridas, con desmultiplicador, eje
de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M. y recubrimiento epoxi, con p.p. de juntas y tornille-
ria; presion de trabajo hasta 16 atm, para diametro de 600 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje
y dos carretes de caldereria de 6,3 mm de espesor, 600 mm de didmetro, 1,5 m de longitud con los dos extremos embri-
dados y salida embridada para ventosa de 100 mm en caldereria de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 100 mm
PN 16 atm y dos valvulas de compuerta de 100 mm de diametro; by-pass de 150 mm en caldereria de 4 mm con valvu-
la de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diametro. Totalmente instalado.

Man0o dE OBFa.......c.vvrerirrsriree e 1.719,12
Magquinaria ... 176,61
Materiales. 2.695,94
Otros............. 5.643,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 10.235,45

477 Z_VR400 ud Valvula de retencion de 400 mm de diametro y PN 16, instalada
Vélvula de retencién de doble clapeta de 400 mm de diametro y PN 16 atm perfectamente montada sobre tuberia inclu-
so bridas, juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundicion A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o0 NBR

Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420

Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE

Junta: EPDM

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Adaptable a bridas PN-10/16 segun DIN 2501
Proteccion interna y externa de resina epoxi aplicada electrostaticamente

Mano de obra 166,95
Magquinaria 96,36
MALEHAIES .....vvvvvrrererieirerser ettt 930,00
TOTAL PARTIDA ...t 1.193,31
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N° CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

478 Z_WV_250

479 Z_ZANJADORA

ud

m3

Variador de frecuencia solar hibrido AC-DC 75 kW
Armario de bombeo solar hibrido (FV-Red/Grupo), para bomba trifasica 75 kW / 400Vac / 150A (tensién nominal), di-
mensiones 1231x529x2000 mm fabricado en chapa acero con pintura epoxi poliester, proteccion IP54, ventilacion, en-
clavamientos, maniobra, control y pulsanteria. Caracteristicas tecnicas
EntradaDC: +/-

Max 1000Vdc

Min 560 Vdc

Proteccion termica en +y - (fusibles)

Seccionador de corte en carga dc

Protector contra sobretensiones

Vigilante de aislamiento

Kit de diodo de proteccion Tiristor-Diodo

Filtros RFI DC
Entrada AC:  IlI+N 400 Vac (+- 10%)

50 Hz (+- 6%)

Proteccion con seccionador y fusibles
Salida AC: 111 400 Vac

Filtro EMC: entorno 2, categorias 3y 4 integrado EN61800-3

Filtro salida Dv/dt; Incorporado (500-800 V/us hasta 300m)

Fitro armonicos (THDi <40%): bobinas de entrada 3% impedancia

Proteccion motor digital por variador (Entrada PTC)

Corriente par variable (-10 a + 40°C)

Capacidad de sobrecarga 150% para 60 s

Regulacion de frecuencia 0-50 Hz

Comunicacion serie: Puerto RS485, protocolo Modbus RTU

Grado proteccion: IP54 Electronica, IP42 Armario seccionamiento, IP 20 resto

Entradas y salidas, digitales y analogicas( 0/4-20mA 6 0-10Vdc/+10Vdc), programables

Entradas Digitales Programables 6+4

Salidas Digitales Programables 3+5

Entradas Analdgicas Programables 2+1

Salidas Analdgicas Programables 2+1

Salidas Analdgicas Programables 1

Cableado con terminales, punteras y conductores. Se suministrara con marcado CE correspondiente y manual de ins-
trucciones y automatismos. Medida la unidad (armario y equipos) totalmente montada, conectada y puesta en marcha,
segUn vigente REBT

Mano de obra 861,12
Materiales 15.586,00
TOTAL PARTIDA ..ot 16.447,12

Excavacion mecanica zanja tuberias, zanjadora
Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con zanjadora, en terreno de transito, medido sobre perfil. Incluido ex-
traccion de los materiales excavados a pie de zanja.

Mano de obra 1,15
Magquinaria 8,21
TOTAL PARTIDA .....oovirerereeierrssissiseesssesssssssssessesssssnsnns 9,36
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