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1  INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por objeto la justificación del importe de los precios unitarios que figuran 

en los Cuadros de Precios números 1 y 2 del Presupuesto de este proyecto. El cálculo de los 

precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución. 

Conforme al apartado 7 de la Disposición Adicional vigésima cuarta de la «Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014»: 

7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por 

TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a las unidades 

directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma 

que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio 

propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios 

particulares. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y 

su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los 

servicios realizados directamente por el medio propio. 

La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las que 

el grupo es medio propio personificado, con arreglo al procedimiento establecido 

reglamentariamente. 

Atendiendo a la naturaleza de las actuaciones presupuestadas, el encargo correspondiente al 

medio propio habría que clasificarlo como entrega de bienes y su facturación estaría SUJETA A 

IVA, de acuerdo con la «Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de 

junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la 

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, 

por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 

adoptan otras medidas tributarias y financieras». 

En consecuencia, para la elaboración del Presupuesto se han utilizado los precios de las tarifas 

Tragsa 2022.  

Así mismo, el «Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen 

jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial 

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)» en su artículo 6, punto 4, 

establece que: 
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4. Cuando determinadas unidades no tengan aprobada una tarifa fijada conforme el artículo 

siguiente [Artículo 7 Tarifas], su coste podrá valorarse a partir del correspondiente al de los 

elementos que integren otras unidades con tarifa aprobada y que también formen parte de 

la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco pudiera aplicarse el 

procedimiento descrito anteriormente, su coste será el que figure en el presupuesto 

aprobado por la Administración, siendo los costes así determinados válidos solamente para 

la actuación concreta a que se refiera el encargo, en concepto de precios de usuario. 

Por lo tanto, los precios simples, auxiliares y de unidades de obra que figuran en el 

Presupuesto y que corresponden fielmente a la tarifa TRAGSA 2022, lo hacen con el mismo 

Código Nemo que aparece en Tarifas Tragsa.  

Los precios auxiliares y unidades de obra compuestos por precios que no son en exclusiva de 

las Tarifas Tragsa, ya que contiene precios de usuario (que son aquellos no incluidos en Tarifas 

Tragsa o han sido modificados en su descripción o en algún rendimiento), figuran en el 

presupuesto con un código que comienza por la letra Z o M. Se ha utilizado Z para codificar las 

unidades de obra y M para los precios de materiales, mano de obra y/o maquinaria. 

Estos precios de usuario han sido cotejados con precios de mercado y, conforme a la 

referencia legal contenida en el párrafo anterior, adquirirán su validez para la presente 

actuación en el acto de aprobación del presupuesto por la Administración. 

A continuación, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios de mano de 

obra, materiales, maquinaria, auxiliares y descompuestos de las unidades de obra que se han 

utilizado para la elaboración del presupuesto del proyecto. 

 

➢ FORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ACTUACIONES ENCARGADAS AL 

GRUPO TRAGSA 

Para calcular el presupuesto de las actuaciones encargadas al Grupo Tragsa se deben aplicar 

a cada una de las unidades de ejecución los precios de las Tarifas y añadir, en su caso, la 

valoración de las unidades de obras sin tarifa asociada mediante precios de usuario 

específicos, con lo que se obtiene el total de costes directos. 

El total de costes directos incrementado con el porcentaje de costes indirectos y de gastos 

generales, equivale al denominado presupuesto de ejecución material. 

Para obtener el presupuesto de ejecución por administración es necesario incrementar el 

presupuesto de ejecución material en el porcentaje que legalmente se determine en concepto 

del impuesto del valor añadido (IVA). 

Por ello, el presupuesto de una actuación a realizar por el Grupo Tragsa se estructura de la 

siguiente forma: 
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– Costes Directos Totales………………………………………..……...A 

– % Costes Indirectos (s/A) …………………………………..……..… B 

– % Gastos Generales (s/ A+B) ………………….…………..…….… C 

– Total Presupuesto de Ejecución Material (A + B + C) ……….……D 

– IVA (s/D) …………………………………………………………….….E 

– Total Presupuesto de Ejecución por Administración (D + E) …… F 

Para facilitar la aplicación de la Ley 9/2017 en relación con la certificación del coste efectivo de 

las subcontrataciones, la estructura del presupuesto establecida en las Tarifas Tragsa pasa por 

la aplicación de los porcentajes de costes indirectos y gastos generales fuera de la 

descomposición de las unidades de obra de forma que estas recojan únicamente los costes 

directos necesarios para su ejecución por ser los únicos susceptibles de subcontratación. 

La determinación de los costes indirectos y gastos generales se basa en los datos de la 

contabilidad analítica real del Grupo Tragsa en el 2021. 

Se considerarán costes indirectos los costes de los recursos asignados específicamente a la 

actuación que no es posible identificarlos con la ejecución de unidades de obra y partidas 

alzadas del presupuesto de la misma, así como los costes de los recursos que, interviniendo 

directamente en el proceso productivo, no pueden relacionarse con una única actuación sino, 

por el contrario, con un conjunto de ellas. 

Los costes indirectos se cifran en un porcentaje del total de costes directos, e incluyen los 

siguientes conceptos de gasto real: 

– Gastos del personal técnico de calidad, medioambiente y prevención en el territorio. 

– Gastos del personal de apoyo técnico e informático a la producción. 

– Gastos de uso de las oficinas propias del Grupo Tragsa (oficinas no contratadas 

específicamente para la realización de unos trabajos concretos) por el personal no de 

estructura (personal directo e indirecto). 

– Gastos de materiales y servicios propios de las actuaciones no incluidos en las 

unidades de obra de los presupuestos. 

– Gastos del personal en labores de coordinación en las actuaciones. 

Los porcentajes de costes indirectos de la actuación quedan establecidos en el 7,5% para los 

encargos de obras y servicios a Tragsa. 

El porcentaje de gastos generales aplicado será del 6,25 %. 
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2 PRECIOS UNITARIOS 
 

Para la elaboración del Presupuesto de las obras proyectadas se han utilizado como base los 

precios de las Tarifas de Trabajo TRAGSA 2022. 

Las unidades de obra no recogidas en estas tarifas se han elaborado teniendo en cuenta en su 

descompuesto los precios unitarios reflejados por las citadas tarifas; caso de no encontrarse el 

precio en Tarifas TRAGSA, se han adoptado precios de mercado. Los rendimientos 

considerados en su elaboración han seguido los reflejados en precios análogos de Tarifas 

TRAGSA caso de existir o, en su defecto, en base a la experiencia en obras de similares 

características. 

Las Unidades de Obra del presente Proyecto quedan conformadas en su descomposición por 

los precios que se relacionan a continuación: 

a) Precios unitarios. 

- Precios unitarios de la mano de obra. 

- Precios unitarios de la maquinaria. 

- Precios unitarios materiales básicos. 

b) Precios auxiliares. 

c) Precios descompuestos por naturaleza de coste. 

 

2.1 PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA 

 

El coste horario de la mano de obra, que se utiliza para la justificación de los precios del 

presente Proyecto, se deduce del convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agraria 

(TRAGSA). 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de 

obra. 

Octubre de 2022 

INGENIERO AGRONOMO Cdo Nº: 1.503 

C.O.I.A. de Andalucía 

 

Fdo.: Antonio Romero López 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (PRESUPUESTO)
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

O01001 h Capataz 26,46
O01003 h Maquinista o conductor 26,84
O01004 h Oficial especialista 23,69
O01005 h Oficial de oficios 21,50
O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23
O01009 h Peón 20,91

O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,15
O03013 h Consultor senior especialista 52,07
O03017 h Analista programador 29,83
O03020 h Técnico sistemas 21,93
O03022 h Técnico comunicaciones senior 32,84
O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40
O03078 h Oficial electrónico 31,88
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2.2 PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA  

 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MAQUINARIA  (PRESUPUESTO)
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

M01002 h Camión hasta 130 CV 35,30
M01004 h Camión 161/190 CV 36,99
M01005 h Camión 191/240 CV 38,06
M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45
M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,35
M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41
M01045 h Tractor ruedas 101/125 CV 47,18
M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60
M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,66
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15
M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20
M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90
M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81
M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80
M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,37
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81
M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,64
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12
M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,62
M01092 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 64,75
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,39

M02001 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,12
M02002 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,03
M02010 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,14
M02011 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 170,35
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,87
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23
M02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,79
M02020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 12,14
M02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,79
M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58
M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77
M02041 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71
M02042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12
M02045 h Hidrolimpiadora 1,99

M03007 h Desbrozadora de martillos, sin mano de obra 16,28
M03028 h Sulfatadora mochila, sin mano de obra 1,47

M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86
M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,08
M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96

M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,64

M_ZANJADORA h Zanjadora 380,00

Z_PERF h Perforadora horizontal 95,00
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2.3 PRECIOS UNITARIOS MATERIALES BÁSICOS 

 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a los 

materiales. 

 



LISTADO DE MATERIALES  (PRESUPUESTO)
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

A22025 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,30
A22026 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 2,60
A22027 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,02
A22028 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 3,15

ADHESIVO kg Adhesivo de resinas epoxi (dos componentes) 70,00

AM2055 u Armario metálico 2000x500x500 IP-55  i/placa montaje 525,00
AM215 u Armario metálico 2000x1000x500 IP-55  i/placa montaje 1.200,00

APREFA1 ud Arqueta pref. A1 hormigón 625x535x1200 conducc. AT 206,00

BJR60METGC m Bandeja rejilla metalica 35x60mm galvaniz ca i/pp termin. y suj. 4,60

CN210 u Contactor bipol 10A/230V 18,00

CNI310 u Contactor inversor tripol 10A 48,00

CONMUT u Conmutad. marcha 0-MAN-AUT 12,62

CSAD Ml Cinta PE 0,50

EMADH Kg Emulsion sintetica para mejora y adherencia de morteros 50,00

EMBCU1000 u Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm 150,00

EMI_ATERSAZ Ud Sonda de radiacion 776,00

EXTF22189 u Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h 75,00

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 65,00

GM32.5CA u Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando 68,00

HIGTMEC u Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca 100,00

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,14
I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,12
I02030f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km 1,23
I02030v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 km 0,08

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01

IA26-32 u Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32/3kA/C 20,00

IAD22530 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA 86,00
IAD4160300 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/160/300 mA rele reg 0,4-1In 1.086,63
IAD425300 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA 101,00

IC21601000VDC u Interr. en carga corte omnipol 2/160A aislam 1000Vdc 5kA 475,00
IC26301000VDC u Interr. en carga corte omnipol 2/630A aislam 1000Vdc 5kA 850,00

ID22530 u Diferencial 2/25A/30mA 39,19

IGA4630 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/630/45 kA rele reg 0,4-1In 2.566,03

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 13,75
L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,95

LY__30 Ud Pate de hierro con polipropileno 7,90

M-VALONAPE45 ud Portabrida de PE100 ø 450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 523,00

MCAM_TERM ud Cámara térmica con detector (p.o.) 1.014,00

MESA18M Ud Mesa estructura solar fija 15 º acero S350GD + ZM310 (p.o.) 1.735,44

M_1XLPE6 m Conductor 0,6/1 kV 1x6 (Cu) 1,20

M_4G2.5RVK m Cable 0,6/1 kV 4G2,5 mm2 Cu RV-K 2,29

M_A008 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa 52,63
M_ABRAZFIR ud Abrazadera para anclaje en báculo (p.o.) 23,08
M_ACCESPE ud Piezas accesorias para tubería de PEAD 12,30
M_AD30SD u Parraray autoválv. env. silicon 24kV/10 kA 172,00
M_AM2065 u Armario metálico 2000x600x500 IP-55  i/placa montaje 575,00
M_AM864 u Armario metálico 800x600x400 IP55 i/placa montaje 450,00
M_AMPX5 u Amperímetro para trafo x/5 A 4-20 mA 26,44
M_ANGUTAPA m Angular metálico 50x50x5 mm 6,24
M_ANRDX5MULTM u Analiz red 3F DIN multimed U,I,E,h,FP sal dig comunRS485(modBUS) 1.550,00
M_ANTCONCEN ud Antena omnidireccional con mástil galvanizado y 10 m de cable RF 142,95
M_ANTREM ud Antena omnidireccional de 3 dB con mástil galvanizado de 3m y ca 129,39
M_APP3535 Ud Arqueta polipropileno 35x35 cm 16,15
M_ARMARIO ud Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion 1.300,00
M_ARMCCTV ud Armario de CCTV (p.o.) 472,00
M_ARMCONCEN ud Armario en poliéster de fijación mural de 530 x 430 x 200 mm. de 191,71

M_BAC4M ud Báculo galvanizado 4 metros (p.o.). 246,00
M_BAT12V ud Batería 12 V (o.p.) 25,30
M_BELDENZ m Cable multiconductor industrial apantallado RS-485 4,85
M_BF1000VF630 u Base portafus UTE carril 630A i/ fusib 630A 1000Vdc gPV NH3 60,00
M_BF160F160 u Base portafusible 160A i/ fusible 160A 45,00
M_BF25F16 ud Base portafus carril DIN 25A i/ fusib 16A 500V gG 10x38 PdC100kA 8,00
M_BOMBCP_250 ud Grupo electrobomba camara partida 75 kW. 24.672,00
M_BRID_PAT ud Brida de conexión i/accesorios 7,22

M_CABREM12 ud Cableado maniobra M12 para 1 válvulas hidráulicas y hasta 12 contador 206,84
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M_CABREM16 ud Cableado maniobra M12 para 1 válvulas hidráulicas y hasta 16 contador 336,00
M_CABREM20 ud Cableado maniobra M12 para 1 válvulas hidráulicas y hasta 20 contador 406,00
M_CABREM4 ud Cableado maniobra M12 para hasta 1 válvula hidráulica y 4 contador con 85,53
M_CABREM8 ud Cableado maniobra M12 para 1 válvulas hidráulicas y hasta 8 contadores 155,26
M_CAJAREM ud Caja IP67 240x190x110 mm (p.o.) 86,83
M_CAJCCAIP66 u Caja control campo IP66 (p.o.) 393,75
M_CAMIP1 ud Cámara IP con lente motorizada 762,00
M_CANDADO ud Candado seguridad monoblock 12,12
M_CANON t Canon residuos plásticos en gestor autorizado 8,00
M_CANON2 t Canon residuos RCD mixtos en gestor autorizado 3,00
M_CANON3 t Canon residuos RCD sucios en gestor autorizado 8,00
M_CANON4 t Canon residuos madera en gestor autorizado 8,00
M_CARDES80 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al car 105,00
M_CAUDAL600 ud Caudalímetro electromagnético ø 600 mm (p.o.) 5.890,68
M_CAZAP_65 ud Filtro en Y cazapiedras ø 65 mm (p.o.) 59,50
M_CERDES125 ud Carrete de desmontaje acero ø 125 mm, con bridas de acero al car 125,30
M_CINTA70 m Cinta de silicona 3,50
M_CODO90-25 ud Codo 90º polipropileno, ø 25 mm (p.o.) 2,90
M_CODO90-32 ud Codo 90º polipropileno, ø 32 mm (p.o.) 4,83
M_CODO90-40 ud Codo 90º polipropileno, ø 40 mm, (p.o.) 6,70
M_CODO90-50 ud Codo 90º polipropileno, ø 50 mm, (p.o.) 9,94
M_CODO90-63 ud Codo 90º polipropileno, ø 63 mm, (p.o.) 15,60
M_CODO90-75 ud Codo 90º polipropileno, ø 75 mm, (p.o.) 23,60
M_CODO90-90 ud Codo 90º polipropileno, ø 90 mm, (p.o.) 39,00
M_COLL160 ud Collarin de toma 160 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 44,40
M_COLL200 ud Collarin de toma 200 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 52,00
M_COLL250 ud Collarin de toma 250 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 104,00
M_COLL300 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 300 mm con brida de 3" p.o. 132,00
M_COLL400 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de DN 88,9  p.o. 318,00
M_COLL450 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 450 mm con brida de DN 88,9  p.o. 374,00
M_COLL500 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 500 mm con brida de DN 100 p.o. 417,00
M_COLLA630 ud Collarín toma ø 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa 498,00
M_COLLAR90 ud Collarín toma PPFV ø <= 90 mm salida rosca 1" 10,20
M_CONCENT ud Controladora con CPU ARM Cortex A8 a 1 GHz, 512 MB memori 1.206,00
M_CONDCU50 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 6,32
M_CONT_MAG ud Contacto magnético alta potencia (p.o.) 70,29
M_CPD_0 u Controlador dinamico de potencia 1.785,00
M_CSAD m Cinta PE 0,06
M_CSCD12C m Vaina silicona D=12mm 25kV 11,00
M_CUDESN16 m Conductor cobre desnudo 16mm2 2,00
M_CUDESN35 m Conductor cobre desnudo 35mm2 4,10
M_CUDESN50 m Conductor cobre desnudo 50mm2 8,00

M_DAS11.42 Ud Dispositivo helicoidal anticolision d=11.42 10,00
M_DECT_G3 ud Detector doble tec. de Grado 2 (p.o.) 270,00

M_EMBCU800 u Embarr. Cu electrol. 800A flej 32x8 i/apoy. mordaz 60mm 120,00
M_ENL25-25 ud Enlace mixto polipropileno rosca hembra 25 x ø 25 mm, (p.o.) 1,20
M_ENL25-32 ud Enlace mixto polipropileno rosca hembra 25 x ø 32 mm, (p.o.) 1,48
M_ENL32-32 ud Enlace mixto polipropileno rosca hembra 32 x ø 32 mm, (p.o.) 1,67
M_ENL32-40 ud Enlace mixto polipropileno rosca macho 32 x ø 40 mm, (p.o.) 2,50
M_ENL40-32 ud Enlace mixto polipropileno rosca macho 40 x ø 32 mm, (p.o.) 2,50
M_ENL40-40 ud Enlace mixto polipropileno rosca macho 40 x ø 40 mm, (p.o.) 2,95
M_ENL40-50 ud Enlace mixto polipropileno rosca macho 40  x ø 50 mm, (p.o.) 4,00
M_ENL50-50 ud Enlace mixto polipropileno rosca macho 50 x  ø 50 mm, (p.o.) 4,60
M_ENL50-63 ud Enlace mixto polipropileno rosca macho 50 x  ø 63 mm, (p.o.) 4,72
M_ENL63-75 ud Enlace mixto polipropileno rosca macho 63 x ø 75 mm, (p.o.) 10,50
M_EQUIOPMAN ud Equipo para operación maniobra y seguridad 257,29
M_ES18C u Modulo entrada/salida alarma 529,50
M_ETHERZ m Cable Ethernet 1,50
M_EXP8Z u Expansor 8 zonas 69,15

M_FA_24VCC ud Fuente de alimentacion 24/230 Vca 300 W protecc. 24 Vcc y 400 V 462,00
M_FIBRA kg Fibra polipropileno 6,80
M_FILAUT2X8 ud Filtro de mallas doble con entrada de 10" 9.850,00
M_FIRLED ud Foco  IR de LED alto rendimiento (p.o.) 169,23
M_FLUJOSTA ud Flujostato (p.o.) 185,00
M_FO_MONO m Fibra optica modomodo OS1 5,60

M_G01800 Bolsa fibra 1 m3 6,19
M_GARBNVR ud Grabador para cámaras IP 885,00
M_GIBAULT ud Manguito de union de reparacion 223,50

M_HERRAUTOV u Herraje para pararrayos autoválvulas 45,00

M_IC21601KVDC u Interr. en carga corte omnipol 2/160A aislam 1000Vdc 5kA 475,00
M_IC26301KVDC u Interr. en carga corte omnipol 2/630A aislam 1000Vdc 5kA 850,00
M_IGA4630 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/630/45 kA rele reg 0,4-1In 3.866,03
M_INTSECC24 u Interrup. secc. tripol. ext 24 kV SF6 3.000,00
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M_JPAT95 ud Juego puentes AT 18/30 KV 3x95 i/accesorios 989,00
M_JPBT240 ud Juego de puentes BT 0,6/1 kV (3x240)+(2x240) i /accesorios 990,36

M_LUMPAN12004 ud Luminaria pantalla estanca 1200x300 mm IP65 led 40W 80,00

M_MA040 ud Módulo ampliación unidad remota capacidad 4 hidrantes (p.o.) 318,36
M_MANG50-40 ud Manguito reducido polipropileno ø 50 x ø 40 mm 4,40
M_MANOLNAPE25 ud Portabrida de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 403,74
M_MANOME ud Manometro glicerina 16 bar p.o. 17,30
M_MODFV_615 ud Modulo fotovoltaico 615 Wp p.o. 198,65
M_MODIP_GPRS u Modulo IP/GPRS 171,15
M_MVALONAPE12 ud Portabrida de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 197,00
M_MVALONAPE20 ud Portabrida de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 383,00
M_MVALONAPE30 ud Portabrida de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 465,00

M_ORFCAL65 ud Orificio calibrado limitador de caudal 65 mm brida 46,10
M_ORIFCAL20 ud Orificio calibrado limitador de caudal 20-25 mm 13,10
M_ORIFCAL40 ud Orificio calibrado limitador de caudal 32-40 mm 18,80
M_ORIFCAL50 ud Orificio calibrado limitador de caudal 50 mm brida 39,20
M_ORIFCAL80 ud Orificio calibrado limitador de caudal 80-100 mm brida 49,58

M_P16073 m Tubería PVC orientado ø 710 mm 1,25  MPa, junta de goma (p.o.) 206,00
M_P22009 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,01
M_P22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03
M_P24061 ud Caseta PFU-4. Dimensiones: 4,46x2,38x3,04 m (p.o.) 6.979,39
M_P34088J ud Puerta aluminio lacado practicable 70x210 (p.o.) 210,15
M_P39024 ud Router 3G/4G 486,00
M_PAC400.60.4 u Pletina acero 400x60x4 2 taladros 20,00
M_PEAD630_10 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 217,31
M_PEAD630_16 Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 374,00
M_PEDP125 m Tubo PE doble pared D=125 mm 3,00
M_PEQRIEG ud Pequeno material de riego para reparaciones 33,50
M_PILA ud Pila alcalina 1,5 V, tipo D (p.o.) 5,03
M_PM3H2 ud Puerta Acceso Malla soble Torsión 3 metros anchura h: 2 m 295,00
M_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla soble Torsión 5 metros anchura h: 2 m 415,11
M_PPE m² Placa PE 3,50
M_PRDII1000VD ud Protector sobretensiones categ II 40 kA 1000Vdc 99,95
M_PRESOSTA ud Presostato (p.o.) 156,00
M_PROTATMZ Ud Protección contra descargas atomosféricas bus comunicaciones 138,00
M_PURGADOR ud Grifo 3/4 ", 1,6 MPa, (p.o.) 8,23
M_PVCO125-12. m Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 6,93
M_PVCO125_16 m Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 8,78
M_PVCO125_20 m Tubería PVC orientado ø 125 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.o.) 12,73
M_PVCO140_20 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.o.) 14,97

M_RACK24 ud Rack 24 Unidades (p.o.) 387,00
M_RADIOMOD ud Radiomodem de 500 mW en banda 868-869 MHz, libre de licencia (p. 488,00
M_RDAP400 u Rele diferencial AP 400V sensib regul 30mA a 250A 299,00
M_REJANTINSEC m² Rejilla antiinsectos 6,15
M_REJPTRAF ud Reja protección física tarnsformador i/accesorios 200,00
M_REM4 ud Unidad remota vía radio capacidad 4 hidrantes (p.o.) 407,96
M_RM2228 m Sellador bicapa 4,50
M_ROSCA25-32 ud Pieza chapa galvanizada rosca hembra 25 x 32 mm, (p.o.) 6,70
M_ROSCA25-40 ud Pieza chapa galvanizada rosca hembra 25 x 40 mm, (p.o.) 6,80
M_ROSCA32-50 ud Pieza chapa galvanizada rosca hembra 32 x 50 mm, (p.o.) 14,60
M_ROSCA40-50 ud Pieza chapa galvanizada rosca hembra 40 x 50 mm, (p.o.) 16,60
M_ROSCA40-63 ud Pieza chapa galvanizada rosca hembra 40 x 63 mm, (p.o.) 18,60
M_ROUTERC ud Modem router 3G/4G GPRS/UMTS/LTE, con puerto Ethernet y puerto s 113,41

M_SAIOL2KVA ud SAI on line 2000 VA (p.o.) 916,00
M_SIREN ud Sirena electrónica exterior autoalimentada 64,40
M_SOFTWAREZ Ud Sotfware de control y comunicacion 1.354,00
M_SOPORTCCTV ud Soporte adecuado para poste diametro variable 62,48
M_SUI24400 u Seccionador unipolar horiz 24kV/400A 150,00
M_SW4P101001P u Switch industrial 4 puertos 10/100/1000 POE 198,75
M_SWITCH_FIB ud Switch ethernet - fibra optica 556,00

M_TAPAGAL m² Chapa galvanizada e=3 mm 151,75
M_TCIA40120 u Toroidal cerrado IA 40 cerrado diam 120mm 376,00
M_TCLCD u Central de alarma 32 zonas caja met, teclado 636,00
M_THA_1.5 m Tubo hormigón armado machihembrado ø 1,50 m (p.o.) 128,56
M_TORN_DN700 ud Tornillería cincada para DN 400-700 115,00
M_TOR_DN125 ud Tornillería cincada para DN 110-300 65,00
M_TPVCA3535 Ud Tapa PVC y cerco  35x35 cm 4,13

M_U08JG039 m² Placa hormigón prefabricado pretensado 15 cm 75,00
M_U14AL100 m² Placa yeso 60/60 apoyo 3,91
M_U14AL503 m Angular L24  p. vista 0,99
M_U14AL512 ud Sujección 0,16
M_U14AL513 ud Varilla 60 0,43
M_U14AL514 ud Tuerca 0,08
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M_U22AG610 m² Celosía metá ventilac 60x1,5 mm 87,87
M_U30JW125 m Tubo PVC rígido D=13/20 ext. 1,38
M_U30JW501 ud Caja estanca D=80 1,04
M_U30KA510 ud Interr.superf.10A 5,54
M_U31AO035 ud Bloq.aut.emergencia 570 lm 96,16
M_U31AO050 ud Cjto. etiquetas y peg.material 3,60
M_U32GB005 ud Extractor helicoidal naves 3670 m³/h 410,00
M_U35AA0060 ud Extintor CO2 5 kg eficacia 89B 49,00
M_UTP24AWGD6 ud Cable UTP Cat. 6 exterior CPR (p.o.) 4,86

M_VAIII1KVDC8 u Vigilante aislamiento categ III 800A 1000Vdc 750MO(IT) 450,00
M_VALESF32 ud Válvula esfera ø 32 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o 17,70
M_VALESF40 ud Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 25,03
M_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 40,84
M_VALESFE25 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 6,70
M_VALONA11 ud Portabrida de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 183,00
M_VALONA50 ud Valona PEAD PE-100 ø 50 mm y brida, 1,6 MPa, (p.o.) 20,40
M_VALONA63 ud Valona PEAD PE-100 ø 63 mm y brida, 1,6 MPa, (p.o.) 21,50
M_VALONA75 ud Valona PEAD PE-100 ø 75 mm y brida, 1,6 MPa, (p.o.) 30,30
M_VALONA90 ud Valona PEAD PE-100 ø 90 mm y brida, 1,6 MPa, (p.o.) 33,30
M_VALONAPE14 ud Portabrida de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 289,00
M_VALONAPE16 ud Portabrida de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 325,00
M_VALONAPE40 ud Portabrida de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 496,00
M_VALONAPE50 ud Portabrida de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 586,00
M_VALONAPE63 ud Portabrida de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 652,00
M_VENT2P ud Ventosa trifuncional plastica ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,60
M_VHPISTON_100 ud Válvula hidráulica piston 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.234,00
M_VHPISTON_200 ud Válvula hidráulica piston reductora de presion 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.494,00
M_VHPISTON_300 ud Válvula hidráulica piston reductora de presion 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 9.010,00
M_VHPISTON_50 ud Válvula hidráulica piston 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 972,00
M_VHPISTON_65 ud Válvula hidráulica piston 65 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.072,00
M_VHPISTON_80 ud Válvula hidráulica piston 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.235,00
M_VM450MOT ud Válvula mariposa ø 450 mm mot. 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 3.518,00
M_VM600 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 1,6 MPa (pie obra) 3.395,00
M_VR400 ud Valvula de retencion 400 mm 16 atm. 930,00
M_VV_250 ud Variad. veloc. 250 kW/330A/500V 15.586,00

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,88
P01003 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 149,90
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39
P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55
P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69
P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94
P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57
P01044 kg Puntas (p.o.) 2,19
P01045 kg Alambre (p.o.) 1,60
P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,89
P01049 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,33
P01051 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.) 5,80
P01065 m² Placa alveolar L<6m. Q=600kg/m² (p.o.) 25,62
P01081 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm (p.o.) 0,79
P01083 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,45
P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15
P01152 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 115,25
P01157 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.) 2,88
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,51
P01188 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 109,25
P01209 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 4-4 B500T (p.o.) 1,05

P02001 m³ Arena (p.o.) 15,91
P02002 m³ Arena de miga cribada (p.o.) 14,95
P02009 m³ Grava (p.o.) 13,73
P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,72

P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,91
P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,91
P03005 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.) 63,71
P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 63,71
P03048 kg Hidrofugante mortero/hormigón 4,88

P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 250,97
P04035 ud Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00) m, planta 310,64

P05011 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,53
P05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m² (p.o.) 0,94

P06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,52
P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01

P07003 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.) 355,43
P07010 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 363,71
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P07019 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.) 44,60

P09004 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,30 m (p.o.) 6,12
P09005 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 8,84
P09006 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 13,03
P09007 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,79
P09009 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 28,46
P09011 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 42,91

P11015 m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 10 mm, revestida (p.o.) 405,81

P12001 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45
P12002 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,10
P12003 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 2,95
P12005 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 4,13
P12006 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 3,72
P12007 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 3,31
P12010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 132,16
P12011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 230,58
P12012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 342,22
P12013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 417,86
P12015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 581,45
P12016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 709,98
P12017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 806,58
P12018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)1.220,16

P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86
P15002 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 93,01
P15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24
P15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66
P15005 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,96
P15006 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,24
P15013 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 338,68
P15016 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 903,33
P15018 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80
P15033 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 54,16
P15035 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 49,74
P15036 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 188,75
P15037 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 83,12
P15038 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 206,21
P15049 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 46,25
P15050 ud Válvula compuerta ø 63 mm 1,6 MPa (p.o.) 50,52
P15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77

P16042 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 6,68
P16043 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 9,74
P16044 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 12,68
P16045 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 19,78
P16046 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 26,23
P16047 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 36,78
P16048 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 5,21
P16049 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 7,66
P16050 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 9,19
P16051 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 14,12
P16052 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 22,00
P16053 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 33,03
P16054 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 50,25
P16055 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 52,88
P16058 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 88,74
P16059 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 90,57
P16060 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 141,60
P16061 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 144,21

P19001 m Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,47
P19002 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,63
P19003 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,68
P19004 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,83
P19005 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,06
P19006 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,22
P19007 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,91
P19008 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,06
P19009 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,02
P19010 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,53
P19011 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,65
P19013 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,62
P19014 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,26
P19016 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,12
P19017 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 7,48
P19019 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,58
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P19020 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 9,66
P19022 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,19
P19023 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,02
P19025 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,08
P19026 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 15,81
P19031 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,38
P19032 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64
P19034 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 27,00
P19035 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 38,36
P19037 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 41,26
P19038 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 60,90
P19040 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 66,43
P19043 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 1,0 MPa (p.o.) 85,67
P19046 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 108,90

P22001 ud Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.) 81,21
P22002 ud Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.) 83,11
P22003 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 89,20
P22004 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 94,85
P22006 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66
P22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03
P22018 ud Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.) 37,38
P22019 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 62,90
P22020 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,65
P22047 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa (p.o.) 45,03
P22048 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa (p.o.) 49,09
P22049 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 68,51

P24022 ud Columna metálica C-2000-14 (p.o.) 1.047,09
P24027 ud Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m (p.o.) 134,22
P24028 ud Aislador vidrio U40B (p.o.) 12,35
P24030 ud Horquilla de bola HB-11 (p.o.) 3,89
P24033 ud Rótula R-16 corta 50 mm (p.o.) 6,84
P24038 ud Grapa amarre GA1 D= 5-12 mm (p.o.) 7,22
P24042 m Tubo de acero galvanizado ø 160 mm (p.o.) 13,96
P24044 ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 150 mm² (p.o.) 282,29
P24048 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x150 mm² (p.o.) 9,79
P24052 m Conductor Al RHZ1-OL 18/30 kV 1x150 mm² (p.o.) 11,47
P24054 ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta (p.o.) 89,13
P24064 ud Celda entrada SF6 24 kV con interruptor (p.o.) 2.271,48
P24066 ud Celda medida SF6 24 kV (p.o.) 5.010,69
P24068 ud Celda interruptor c/fus. SF6 24 kV y seccionador rotativo (p.o.) 2.998,49
P24078 ud Transformador 20/0,40 kV 400 kVA, aceite (p.o.) 6.215,00
P24086 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), incluso puentes y

empalmes (p.o.)
557,85

P25057 m Bandeja rejilla 200x60 mm (p.o.) 10,07
P25091 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,45
P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 4,68
P25095 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 6,46
P25100 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 21,60
P25108 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,55
P25109 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,82
P25111 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,79
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,21
P25141 m Conductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) 1,86
P25142 m Conductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 2,51
P25143 m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,70
P25147 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,94
P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73
P25161 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,55
P25165 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) 1,39
P25166 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 3,11
P25166_1 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,80
P25167 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,80
P25176 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,47
P25177 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,64
P25197 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,58
P25204 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,45
P25208 m Cable H07V-K 1x1,5 mm² Cu (p.o.) 0,15
P25211 ud Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.) 0,42
P25212 m Cable H07Z1-k(AS) 2,5 mm² Cu (p.o.) 0,30
P25214 ud Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rápido blanco estándar (p.o.) 5,69

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91
P28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,54

P34001 ud Teja cerámica curva (p.o.) 0,32
P34023 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57
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P34027 kg Selladora (p.o.) 4,72
P34044 kg Pintura plástica (p.o.) 1,03
P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 12,86
P34059 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 4,51
P34103 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31
P34117 kg Colorante hormigón (p.o.) 1,63
P34118 kg Polvo desencofrante (p.o.) 6,34
P34119 m² Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,45
P34120 l Resina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 6,11
P34121 m² Sellado poliuretano (p.o.) 3,08
P34244 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida 0,76

P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30

P37011 ud Señal luminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase B 4,50

P39015 ud Detector de intrusismo (p.o.) 38,74
P39033 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,60

PILOTO u Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon 4,19

PPE m2 Placa PE 3,50

PRDII690 u Protector sobretensiones categ II 4p/690V 150,00

PULSRAS u Pulsador rasante marcha/paro color 22mm 7,10

RCL_100 u Resistencia caldeo 100W (4,5A) 112,00

REF22 u Rejilla con filtro 220x220 mm 27,00

RVKV3X7070 m Conductor 0,6/1kV RVKV-K 3x70/70 (Cu) Eca 38,00

SONDTC ud Sonda de temperatura célula 385,00

SW8G ud Switch 8 puertos 10/100/100 base POE 260,00

TAP1X1 ud Tapa abisagrada chapa 1x1 e=4 mm 197,40
TAPFUNDA1 u Tapa fundicion 720x620 con marco perfil ang. L60.60.6 D400 276,00

Z1C4Z1K3G1.5 m Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 3G1.5mm2 3,00
Z1C4Z1K3G2.5 m Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 3G2.5mm2 4,67
Z1C4Z1K4G0.5 m Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 4G0.5mm2 2,01
Z1C4Z1K4G1 m Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 4G1.0mm2 2,40
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 ANEJO Nº16: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 7 

3 PRECIOS AUXILIARES. 
 

A continuación, se presentan los precios auxiliares empleados a la hora de calcular el 

presupuesto. 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

230,58 230,58

O01017 0,7600 h Cuadrilla A 55,65 42,29
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 16,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 289,22

289,22

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

342,22 342,22

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 55,65 44,52
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 19,99

TOTAL PARTIDA ............................................................... 406,73

406,73

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

3

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

417,86 417,86

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 55,65 50,09
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 23,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 491,57

491,57

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

4

P12017 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

806,58 806,58

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 896,75

896,75

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

5

P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.220,16 1.220,16

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.310,33

1.310,33

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6

P19019 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,58 7,58
O01017 0,0195 h Cuadrilla A 55,65 1,09
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,44
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,40 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,51

10,51
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A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

7

O01004 1,2000 h Oficial especialista 23,69 28,43
P15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 93,01 93,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 121,44

121,44

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, ins-
talada.

8

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 44,60 35,68
P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66 178,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 214,34

214,34

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, ins-
talada.

9

O01018 1,0500 h Cuadrilla B 44,60 46,83
P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,96 291,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 338,79

338,79

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, ins-
talada.

10

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 44,60 66,90
P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,24 374,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 441,14

441,14

A10018 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

11

O01018 2,6000 h Cuadrilla B 44,60 115,96
P15018 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80 1.180,80
M01090 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 44,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.341,73

1.341,73

A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180 mm, inclu-
yendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de
prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

12

O01035 0,0108 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 0,72
M01054 0,0120 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,41
M01011 0,0060 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,26
M04037 0,0108 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,40

1,40
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A22004 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la dirección facultativa.

13

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
I14013 0,0033 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,46

8,46

A22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la dirección facultativa.

14

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,20
M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69
M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
I14013 0,0006 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,41

2,41

A22007 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

15

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,71
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 1,34
M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
I14013 0,0014 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,82

3,82

A22008 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la dirección facultativa.

16

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
I14013 0,0052 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,64

8,64

A22010 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180<ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la dirección facultativa.

17

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,20
M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69
M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
I14013 0,0007 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,42

2,42
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A22011 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyen-
do agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prue-
ba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

18

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,71
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 1,34
M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
I14013 0,0017 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,85

3,85

A22012 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de
llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

19

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
I14013 0,0061 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,72

8,72

A22014 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la dirección facultativa.

20

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,20
M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69
M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
I14013 0,0008 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,42

2,42

A22015 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

21

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,71
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 1,34
M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
I14013 0,0022 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,90

3,90

A22016 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de lle-
nado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la dirección facultativa.

22

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
I14013 0,0073 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,83

8,83
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A22020 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro ø>=800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado, bom-
ba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la dirección facultativa.

23

O01035 0,1100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 7,34
M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,64
M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
M04037 0,1100 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
I14013 0,0557 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 5,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,79

18,79

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017.

24

O01004 0,0300 h Oficial especialista 23,69 0,71
O01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15 1,18
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 12,86 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,65

2,65

B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular cuadrado para estructura
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares cuadrados para vigas, pilares y correas, con una tensión de
rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

25

O01004 0,0200 h Oficial especialista 23,69 0,47
O01009 0,0150 h Peón 20,91 0,31
P01165 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,51 2,64
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 12,86 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,55

3,55

B03007 m³ Lechada de cemento blanco BL-V 22,5
Lechada de cemento blanco BL-V 22,5

26

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
P01003 0,5000 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 149,90 74,95
P01001 0,9000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 117,56

117,56

B05003 m² Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato con mortero
Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato (con una superficie de baldosa inferior a 1.100
cm²), recibido con mortero de cemento y arena M-5 y 3 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1
22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada (no incluye material).

27

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 21,50 6,45
P01003 0,0010 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 149,90 0,15
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 101,45 3,04
B03007 0,0010 m³ Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 117,56 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,87

16,87

I02029ba m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 10 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una
distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

28

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,14 1,14
I02029v 10,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,12 1,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,30

2,30
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I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de difícil acce-
so. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

29

O01009 2,1250 h Peón 20,91 44,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,43

44,43

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga
de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una dosificación indi-
cativa de 80 l/m³ compactado.

30

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,48

0,48

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos
UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

31

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 55,65 0,61
P05021 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m² (p.o.) 0,94 0,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,55

1,55

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla
el extendido de las tierras sobrantes.

32

O01009 2,6800 h Peón 20,91 56,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,04

56,04

I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a una distancia máxima de 20 km.

33

O01009 3,2500 h Peón 20,91 67,96
P01006 0,9200 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 77,64
P02001 0,6800 m³ Arena (p.o.) 15,91 10,82
P01001 0,2700 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,24
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 167,01

167,01

I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

34

O01009 2,5000 h Peón 20,91 52,28
P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 21,10
P02001 1,1000 m³ Arena (p.o.) 15,91 17,50
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 101,45

101,45

I13007 m³ Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena de miga M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

35

O01009 2,2500 h Peón 20,91 47,05
P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 21,10
P02002 1,1000 m³ Arena de miga cribada (p.o.) 14,95 16,45
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 12,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,76

97,76
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I13009 m³ Mortero cemento y arena M-1 (1/10), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-1 (dosificación 1/10), a una distancia máxima de 20 km.

36

O01009 2,4000 h Peón 20,91 50,18
P01006 0,1600 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 13,50
P02001 1,1500 m³ Arena (p.o.) 15,91 18,30
P01001 0,2500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 12,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 95,14

95,14

I13013 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10
Mortero cemento hidrófugo M-10

37

O01009 1,8000 h Peón 20,91 37,64
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35
P01152 0,3800 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 115,25 43,80
P02001 1,0300 m³ Arena (p.o.) 15,91 16,39
P01001 0,2400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,21
P03048 1,7500 kg Hidrofugante mortero/hormigón 4,88 8,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 116,93

116,93

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

38

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,91 59,91
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,60

89,60

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabora-
do en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

39

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03005 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm

(p.o.)
63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,40

93,40

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

40

O01004 0,3680 h Oficial especialista 23,69 8,72
O01009 0,3680 h Peón 20,91 7,69
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,55

18,55

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a
máquina e incluida zanja de anclaje.

41

M01059 0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90 19,99
O01009 0,2780 h Peón 20,91 5,81
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,72 20,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 46,39

46,39

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

42

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,65

55,65
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O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

43

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,60

44,60

O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

44

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 66,69

66,69

Z_A008 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

45

M_A008 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa 52,63 52,63
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,48

64,48

Z_A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de polipropileno, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

46

O01004 0,9000 h Oficial especialista 23,69 21,32
M_P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,01 250,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 271,33

271,33

Z_A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de polipropileno, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

47

O01004 0,9000 h Oficial especialista 23,69 21,32
M_P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03 286,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 307,35

307,35

Z_B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y re-
llenos de hormigón HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

48

O01018 0,4000 h Cuadrilla B 44,60 17,84
P01083 13,0000 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,45 5,85
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 101,45 2,43
I14009 0,0200 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 89,60 1,79
I15003 2,3000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,76 4,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,96

31,96

Z_CARDES125 ud Carrete de desmontaje acero ø 125 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 125 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

49

M_CERDES125 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 125 mm, con bridas de acero al car 125,30 125,30
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 55,65 36,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 161,47

161,47

Z_CARDES80 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

50

M_CARDES80 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al car 105,00 105,00
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 55,65 36,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 141,17

141,17
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Z_COLL160 ud Collarin de toma para PVC-PEAD <=160 mm salida de 2". Instalado
Collarin de toma de 110-160 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, protec-
cion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

51

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
M_COLL160 1,0000 ud Collarin de toma 160 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 44,40 44,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,51

51,51

Z_COLL200 ud Collarin de toma para PVC-PEAD  200 mm salida de 2"
Collarin de toma de 200 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox.

52

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
M_COLL200 1,0000 ud Collarin de toma 200 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 52,00 52,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 59,11

59,11

Z_COLL250 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 250 mm salida de 2"
Collarin de toma de 250 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

53

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
M_COLL250 1,0000 ud Collarin de toma 250 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 104,00 104,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 111,11

111,11

Z_COLL300 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 300 mm con brida de 3"
Collarin de toma de 300 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 3", con cuerpo de fundicion nodular,
proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

54

M_COLL300 1,0000 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 300 mm con brida de 3" p.o. 132,00 132,00
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 143,85

143,85

Z_COLL400 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de DN 88,9 mm
Collarin de toma de 400 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de DN 88,9 mm, con cuerpo de fundicion
nodular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria de acero inoxidable.

55

M_COLL400 1,0000 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de DN 88,9
p.o.

318,00 318,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 348,02

348,02

Z_COLL450 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 450 mm con brida de DN 88,9 mm56

M_COLL450 1,0000 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 450 mm con brida de DN 88,9
p.o.

374,00 374,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 404,02

404,02

Z_COLL500 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 500 mm con brida de DN 100 mm
Collarin de toma de 500 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de DN 100 mm, con cuerpo de fundicion
nodular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria de acero inoxidable.

57

M_COLL500 1,0000 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 500 mm con brida de DN 100 p.o. 417,00 417,00
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 447,02

447,02

Z_COLLA630 ud Collarín toma ø 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa, instalado
Collarin de toma de 630 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 4", con cuerpo de fundicion nodular,
proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

58

M_COLLA630 1,0000 ud Collarín toma ø 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa 498,00 498,00
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 528,02

528,02
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
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(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Z_COLLAR90 ud Collarín toma PPFV ø <= 90 mm salida rosca 25 mm, instalado
Collarín toma PPFV ø <= 90 mm salida rosca 1", tornilleria  acero inox instalado

59

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37
M_COLLAR90 1,0000 ud Collarín toma PPFV ø <= 90 mm salida rosca 1" 10,20 10,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,57

12,57

Z_GRANULAR m³ Arena, gravilla y zahorra 0/32 obtenida mediante machaqueo y cribado de material sobrante en
balsa
Arena, gravilla A con árido 2/5, 3/6, 5/10 y 6/12 mm y zahorra 0/32 mm obtenida mediante cribado y machaqueo de ma-
terial seleccionado obtenido del sobrante de la balsa.

60

M01049 0,0120 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 0,81
M02011 0,0140 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 170,35 2,38
M02010 0,0140 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,14 1,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,27

4,27

Z_GRAVAOB m³ Grava en obra
Grava en obra vertida en zanja de drenaje.

61

P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 13,73 13,73
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,41
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,62 1,62
O01009 0,0800 h Peón 20,91 1,67

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,43

17,43

Z_TRANSPTP ud Transporte a obra prefabricado PTP
Transporte a obra prefabricado PTP, incluyendo carga en planta y descarga en obra.

62

M01004 2,5000 h Camión 161/190 CV 36,99 92,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 92,48

92,48

Z_VM600 ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
con bridas, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

63

M_VM600 1,0000 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 1,6 MPa (pie obra) 3.395,00 3.395,00
O01018 4,0000 h Cuadrilla B 44,60 178,40
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.718,76

3.718,76
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 ANEJO Nº16: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 8 

 

4 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE 
 

A continuación, se presenta la composición, en base a los precios anteriores, de las Unidades 

de Obra que conforman el Presupuesto del presente Proyecto. 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-lige-
ro, medido sobre perfil.

1

Mano de obra ...................................................................... 0,44
Maquinaria .......................................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,87

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno compacto, me-
dido sobre perfil.

2

Mano de obra ...................................................................... 0,84
Maquinaria .......................................................................... 2,73

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,57

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

3

Mano de obra ...................................................................... 1,11
Maquinaria .......................................................................... 3,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,72

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en
terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

4

Mano de obra ...................................................................... 10,46
Maquinaria .......................................................................... 36,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,41

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima de 20 km.

5

Mano de obra ...................................................................... 1,44
Maquinaria .......................................................................... 3,23
Materiales............................................................................ 19,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,76

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

6

Maquinaria .......................................................................... 1,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,36

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones

7

Mano de obra ...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 4,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,17

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones seleccio-
nado mediante cazo cribador.

8

Mano de obra ...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 6,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,04
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo
200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espe-
sor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No inclu-
ye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que
se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

9

Mano de obra ...................................................................... 10,67
Maquinaria .......................................................................... 11,53
Materiales............................................................................ 405,81
Otros.................................................................................... 18,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 446,80

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente
con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

10

Mano de obra ...................................................................... 1,87
Maquinaria .......................................................................... 0,20
Materiales............................................................................ 3,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,52

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente
con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

11

Mano de obra ...................................................................... 1,87
Maquinaria .......................................................................... 0,20
Materiales............................................................................ 3,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,17

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente
con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

12

Mano de obra ...................................................................... 2,00
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 2,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,17

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

13

Mano de obra ...................................................................... 1,87
Maquinaria .......................................................................... 0,20
Materiales............................................................................ 4,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,20

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

14

Mano de obra ...................................................................... 1,87
Maquinaria .......................................................................... 0,20
Materiales............................................................................ 3,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,79
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MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
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(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro ma-
yor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

15

Mano de obra ...................................................................... 2,00
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 3,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,53

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

16

Mano de obra ...................................................................... 36,17
Maquinaria .......................................................................... 12,72
Materiales............................................................................ 132,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 181,05

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

17

Mano de obra ...................................................................... 52,87
Maquinaria .......................................................................... 30,89
Materiales............................................................................ 581,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 665,21

A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

18

Mano de obra ...................................................................... 52,87
Maquinaria .......................................................................... 32,71
Materiales............................................................................ 709,98

TOTAL PARTIDA ............................................................... 795,56

A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

19

Mano de obra ...................................................................... 1,17
Maquinaria .......................................................................... 0,61
Materiales............................................................................ 6,68
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,86

A06043 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

20

Mano de obra ...................................................................... 1,45
Maquinaria .......................................................................... 0,76
Materiales............................................................................ 9,74
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,35
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(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

21

Mano de obra ...................................................................... 1,67
Maquinaria .......................................................................... 0,87
Materiales............................................................................ 12,68
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,62

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

22

Mano de obra ...................................................................... 2,23
Maquinaria .......................................................................... 1,16
Materiales............................................................................ 19,78
Otros.................................................................................... 2,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,59

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

23

Mano de obra ...................................................................... 4,13
Maquinaria .......................................................................... 1,80
Materiales............................................................................ 26,23
Otros.................................................................................... 2,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,58

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

24

Mano de obra ...................................................................... 4,73
Maquinaria .......................................................................... 2,07
Materiales............................................................................ 36,78
Otros.................................................................................... 3,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,48

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

25

Mano de obra ...................................................................... 1,17
Maquinaria .......................................................................... 0,61
Materiales............................................................................ 5,21
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,39

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

26

Mano de obra ...................................................................... 1,45
Maquinaria .......................................................................... 0,76
Materiales............................................................................ 7,66
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,27
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A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

27

Mano de obra ...................................................................... 1,67
Maquinaria .......................................................................... 0,87
Materiales............................................................................ 9,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,73

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

28

Mano de obra ...................................................................... 2,23
Maquinaria .......................................................................... 1,16
Materiales............................................................................ 14,12
Otros.................................................................................... 2,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,93

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

29

Mano de obra ...................................................................... 4,13
Maquinaria .......................................................................... 1,80
Materiales............................................................................ 22,00
Otros.................................................................................... 2,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,35

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

30

Mano de obra ...................................................................... 4,73
Maquinaria .......................................................................... 2,07
Materiales............................................................................ 33,03
Otros.................................................................................... 3,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 43,68

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

31

Mano de obra ...................................................................... 5,14
Maquinaria .......................................................................... 2,25
Materiales............................................................................ 50,25
Otros.................................................................................... 3,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 61,49

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

32

Mano de obra ...................................................................... 5,14
Maquinaria .......................................................................... 2,25
Materiales............................................................................ 52,88
Otros.................................................................................... 3,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,17
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MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
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A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

33

Mano de obra ...................................................................... 5,14
Maquinaria .......................................................................... 2,25
Materiales............................................................................ 88,74
Otros.................................................................................... 8,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 104,85

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

34

Mano de obra ...................................................................... 5,14
Maquinaria .......................................................................... 2,25
Materiales............................................................................ 90,57
Otros.................................................................................... 8,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 106,79

A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

35

Mano de obra ...................................................................... 5,14
Maquinaria .......................................................................... 2,25
Materiales............................................................................ 141,60
Otros.................................................................................... 8,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 157,71

A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

36

Mano de obra ...................................................................... 5,14
Maquinaria .......................................................................... 2,25
Materiales............................................................................ 144,21
Otros.................................................................................... 8,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 160,43

A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

37

Mano de obra ...................................................................... 0,35
Maquinaria .......................................................................... 0,11
Materiales............................................................................ 0,47
Otros.................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,98

A08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

38

Mano de obra ...................................................................... 0,36
Maquinaria .......................................................................... 0,15
Materiales............................................................................ 0,63
Otros.................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,20
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A08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

39

Mano de obra ...................................................................... 0,36
Maquinaria .......................................................................... 0,15
Materiales............................................................................ 0,83
Otros.................................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,42

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

40

Mano de obra ...................................................................... 0,43
Maquinaria .......................................................................... 0,18
Materiales............................................................................ 1,22
Otros.................................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,95

A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

41

Mano de obra ...................................................................... 0,43
Maquinaria .......................................................................... 0,18
Materiales............................................................................ 2,06
Otros.................................................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,88

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

42

Mano de obra ...................................................................... 0,51
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 2,53
Otros.................................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,51

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

43

Mano de obra ...................................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................................... 0,27
Materiales............................................................................ 3,62
Otros.................................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,90

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

44

Mano de obra ...................................................................... 1,01
Maquinaria .......................................................................... 0,40
Materiales............................................................................ 5,12
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,93
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A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

45

Mano de obra ...................................................................... 1,21
Maquinaria .......................................................................... 0,40
Materiales............................................................................ 7,48
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,49

A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

46

Mano de obra ...................................................................... 1,30
Maquinaria .......................................................................... 0,44
Materiales............................................................................ 9,66
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,80

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

47

Mano de obra ...................................................................... 1,23
Maquinaria .......................................................................... 0,51
Materiales............................................................................ 8,19
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,33

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

48

Mano de obra ...................................................................... 1,47
Maquinaria .......................................................................... 0,51
Materiales............................................................................ 12,02
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,40

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

49

Mano de obra ...................................................................... 1,45
Maquinaria .......................................................................... 0,58
Materiales............................................................................ 11,08
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,51

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

50

Mano de obra ...................................................................... 1,74
Maquinaria .......................................................................... 0,58
Materiales............................................................................ 15,81
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,53
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A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

51

Mano de obra ...................................................................... 1,88
Maquinaria .......................................................................... 0,80
Materiales............................................................................ 19,38
Otros.................................................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,47

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

52

Mano de obra ...................................................................... 2,26
Maquinaria .......................................................................... 0,80
Materiales............................................................................ 24,64
Otros.................................................................................... 2,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,12

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

53

Mano de obra ...................................................................... 3,64
Maquinaria .......................................................................... 1,24
Materiales............................................................................ 27,00
Otros.................................................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,29

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

54

Mano de obra ...................................................................... 4,37
Maquinaria .......................................................................... 1,24
Materiales............................................................................ 38,36
Otros.................................................................................... 2,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 46,39

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

55

Mano de obra ...................................................................... 4,16
Maquinaria .......................................................................... 1,38
Materiales............................................................................ 41,26
Otros.................................................................................... 3,82

TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,62

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

56

Mano de obra ...................................................................... 5,00
Maquinaria .......................................................................... 1,38
Materiales............................................................................ 60,90
Otros.................................................................................... 3,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 71,18
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A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

57

Mano de obra ...................................................................... 6,68
Maquinaria .......................................................................... 2,25
Materiales............................................................................ 66,43
Otros.................................................................................... 3,82

TOTAL PARTIDA ............................................................... 79,18

A08043 m Tubería PE100, ø 450 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

58

Mano de obra ...................................................................... 7,20
Maquinaria .......................................................................... 2,43
Materiales............................................................................ 85,67
Otros.................................................................................... 8,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 103,94

A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

59

Mano de obra ...................................................................... 8,67
Maquinaria .......................................................................... 2,80
Materiales............................................................................ 108,90
Otros.................................................................................... 8,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 128,83

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

60

Mano de obra ...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 57,86

TOTAL PARTIDA ............................................................... 83,92

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

61

Mano de obra ...................................................................... 30,80
Materiales............................................................................ 102,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 133,04

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

62

Mano de obra ...................................................................... 66,90
Materiales............................................................................ 338,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 405,58
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A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

63

Mano de obra ...................................................................... 102,58
Maquinaria .......................................................................... 41,76
Materiales............................................................................ 903,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.047,67

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

64

Mano de obra ...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 46,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 72,31

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

65

Mano de obra ...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 50,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 76,58

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

66

Mano de obra ...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 59,77

TOTAL PARTIDA ............................................................... 85,83

A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estan-
ca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

67

Mano de obra ...................................................................... 16,58
Materiales............................................................................ 81,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,79

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estan-
ca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

68

Mano de obra ...................................................................... 17,37
Materiales............................................................................ 83,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 100,48

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estan-
ca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

69

Mano de obra ...................................................................... 18,43
Materiales............................................................................ 89,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 107,63
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A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estan-
ca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

70

Mano de obra ...................................................................... 20,27
Materiales............................................................................ 94,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 115,12

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

71

Mano de obra ...................................................................... 9,48
Materiales............................................................................ 24,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,14

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

72

Mano de obra ...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 286,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 307,35

A11018 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 50 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fun-
dición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

73

Mano de obra ...................................................................... 19,19
Materiales............................................................................ 37,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,57

A11019 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 80 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fun-
dición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

74

Mano de obra ...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 62,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 84,22

A11020 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 100 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de
fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

75

Mano de obra ...................................................................... 23,45
Materiales............................................................................ 88,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 112,10

A11037 ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, diámetro nominal 25 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

76

Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 45,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,88

A11038 ud Contador chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, diámetro nominal 30 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

77

Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 49,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 60,94

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

78

Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 68,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,36
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A19001 m Tubería de hormigón, ø 0,40 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 0,40 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

79

Mano de obra ...................................................................... 20,01
Maquinaria .......................................................................... 5,17
Materiales............................................................................ 11,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,32

A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

80

Mano de obra ...................................................................... 23,34
Maquinaria .......................................................................... 6,03
Materiales............................................................................ 15,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 45,00

A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

81

Mano de obra ...................................................................... 33,35
Maquinaria .......................................................................... 9,13
Materiales............................................................................ 31,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 73,96

A19005 m Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

82

Mano de obra ...................................................................... 40,01
Maquinaria .......................................................................... 10,95
Materiales............................................................................ 46,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,02

A23008 ud Detector de intrusismo
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupación, incluyendo
pequeño material y cableado. Instalado.

83

Mano de obra ...................................................................... 41,82
Materiales............................................................................ 38,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,56

A23009 ud Transmisor de presión
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10
V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y
calibración. Instalado.

84

Mano de obra ...................................................................... 41,82
Materiales............................................................................ 148,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 190,42

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante
uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

85

Mano de obra ...................................................................... 1,34
Materiales............................................................................ 1,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,68
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B02011 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

86

Mano de obra ...................................................................... 22,30
Materiales............................................................................ 5,68
Otros.................................................................................... 2,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,72

B02013 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1 pie, mortero M-5, revestir
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

87

Mano de obra ...................................................................... 34,34
Materiales............................................................................ 11,36
Otros.................................................................................... 5,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,18

B03008 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

88

Mano de obra ...................................................................... 16,06
Otros.................................................................................... 2,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,60

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por lijado y limpie-
za del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Sin incluir medios auxilia-
res.

89

Mano de obra ...................................................................... 3,70
Materiales............................................................................ 2,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,81

B03047 m² Enfoscado maestreado hidrófugo M-10 paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sa-
cado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

90

Mano de obra ...................................................................... 14,72
Otros.................................................................................... 2,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,06

B04003 m² Cubierta de teja cerámica curva árabe
Cubierta de teja cerámica curva árabe, recibida con mortero de cemento. Medida en verdadera magnitud, deduciendo
huecos de más de 2 m².

91

Mano de obra ...................................................................... 14,72
Materiales............................................................................ 8,64
Otros.................................................................................... 2,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,21

B04020 m² Recrecido formación de pendientes mortero cemento e=5-7 cm
Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de
río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cu-
bierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevación y transporte).

92

Mano de obra ...................................................................... 4,24
Otros.................................................................................... 7,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,34
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B04023 m² Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico M-H+3 cm mortero armado
Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm para formación de pendientes en
cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de
200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, según NTE-QTT-29/31. Medi-
do en verdadera magnitud.

93

Mano de obra ...................................................................... 19,55
Materiales............................................................................ 4,58
Otros.................................................................................... 3,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,03

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magnitud.

94

Mano de obra ...................................................................... 2,09
Materiales............................................................................ 7,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,04

B09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado
H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagado-
res del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente monta-
do e instalado.

95

Mano de obra ...................................................................... 11,30
Materiales............................................................................ 13,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,81

B11011 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase B
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), indicación de eva-
cuación o de emergencia de alta luminiscencia, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimen-
siones máximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm conforme a
UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.

96

Mano de obra ...................................................................... 1,72
Materiales............................................................................ 4,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,22

CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja
Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendida en la zanja,  según Normas Particula-
res y Condiciones Técnicas y de Seguridad 2005 así como RBT

97

Mano de obra ...................................................................... 2,09
Materiales............................................................................ 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,59

E01045 ud Apoyo C2000-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14 con cruceta armado horizontal tipo H-40-L, distancia entre conductores 2,00
m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escala-
da se valorarán aparte según necesidades.

98

Mano de obra ...................................................................... 176,69
Maquinaria .......................................................................... 55,43
Materiales............................................................................ 1.181,31
Otros.................................................................................... 230,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.643,70

E01056 ud Cadena amarre 3xU40B, instalada
Cadena de amarre de tres elementos normalizados U40BS, instalada.

99

Mano de obra ...................................................................... 80,38
Materiales............................................................................ 55,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 135,38
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E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico
Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de aluminio AL1 y al-
ma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La sección de los alambres de AL1 es de 47 mm2 y
la del alambre de acero ST1A de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido tendido, formación
de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

100

Mano de obra ...................................................................... 1.392,16
Maquinaria .......................................................................... 128,48
Materiales............................................................................ 1.673,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.194,19

E01065 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² Al, instalado
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior para cable Al
RHZ1-OL 12/20 kV de 150 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso cable y p/p de pequeño mate-
rial, totalmente instalado.

101

Mano de obra ...................................................................... 896,33
Materiales............................................................................ 720,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.617,29

E01081 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre canalización
Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables unipolares de Aluminio
RHZ1-OL 18/30 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexionada.

102

Mano de obra ...................................................................... 16,14
Materiales............................................................................ 34,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,55

E01092 ud Celda entrada SF6, 24 kV con interruptor (c.s.p.a t.)
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de línea tipo CGM de OR-
MAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A con mando manual (conex. secc. p.a. tie-
rra), un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores capacitivos de tensión, incluso p/p de piezas
de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

103

Mano de obra ...................................................................... 90,38
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 2.271,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.378,17

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función de medida tipo
CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de intensidad en número y características
acordes con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precintable, in-
cluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

104

Mano de obra ...................................................................... 90,38
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 5.010,69

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.117,38

E01096 ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a. t.)
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de protección, interruptor
con fusibles, tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A con mando
manual, bobina de disparo y contactos auxiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles 24 kV con fusibles
A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores capacitivos de tensión, incluso p/p
de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

105

Mano de obra ...................................................................... 90,38
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 2.998,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.105,18

E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,4 kV y potencia 400 kVA de características con-
formes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de aceite para instalación interior, total-
mente instalado y conexionado.

106

Mano de obra ...................................................................... 714,06
Maquinaria .......................................................................... 97,86
Materiales............................................................................ 6.215,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.026,92
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E02063 m Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada
Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones
en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

107

Mano de obra ...................................................................... 70,71
Materiales............................................................................ 10,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,78

E02088 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo pre-
viamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

108

Mano de obra ...................................................................... 1,63
Materiales............................................................................ 1,86

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,49

E02089 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo pre-
viamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

109

Mano de obra ...................................................................... 1,97
Materiales............................................................................ 2,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,48

E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo pre-
viamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

110

Mano de obra ...................................................................... 2,35
Materiales............................................................................ 2,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,05

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo pre-
viamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

111

Mano de obra ...................................................................... 3,81
Materiales............................................................................ 5,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,75

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previa-
mente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

112

Mano de obra ...................................................................... 1,02
Materiales............................................................................ 1,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,47

E02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

113

Mano de obra ...................................................................... 3,81
Materiales............................................................................ 21,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,41

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

114

Mano de obra ...................................................................... 1,14
Materiales............................................................................ 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,69

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

115

Mano de obra ...................................................................... 1,23
Materiales............................................................................ 0,82

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,05
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E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

116

Mano de obra ...................................................................... 1,49
Materiales............................................................................ 1,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,28

E02160 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² instalado en bandejas o ca-
nales de cables.

117

Mano de obra ...................................................................... 1,11
Materiales............................................................................ 6,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,57

E02165 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240mm² instalado en bandejas o
canales de cables.

118

Mano de obra ...................................................................... 2,18
Materiales............................................................................ 21,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,78

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de co-
bre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

119

Mano de obra ...................................................................... 49,71
Materiales............................................................................ 57,93

TOTAL PARTIDA ............................................................... 107,64

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso nor-
mal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables,
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

120

Mano de obra ...................................................................... 1,23
Materiales............................................................................ 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,78

E02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

121

Mano de obra ...................................................................... 1,63
Materiales............................................................................ 1,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,02

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

122

Mano de obra ...................................................................... 1,71
Materiales............................................................................ 3,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,82

E02226_1 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

123

Mano de obra ...................................................................... 1,71
Materiales............................................................................ 3,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,51
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E02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

124

Mano de obra ...................................................................... 5,59
Materiales............................................................................ 3,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,39

E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 16
mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propie-
dades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-
sorio de conexión, totalmente instalado.

125

Mano de obra ...................................................................... 6,35
Materiales............................................................................ 0,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,82

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 20
mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexión, totalmente instalado.

126

Mano de obra ...................................................................... 6,35
Materiales............................................................................ 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,99

E02264 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 ju-
lios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecá-
nicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexión, totalmente instalado.

127

Mano de obra ...................................................................... 1,97
Materiales............................................................................ 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,42

ESTRUS Ud Mesa estructura solar fija 15 º acero S350GD + ZM310 instalada
Estructura solar fija a 15 º con cimentación sobre zapata ejecutada in situ, preparada para módulos de 615 Wp, según
planos. La estructura está fabricada en acero S350GD aplicando sobre el acero en una línea continua de galvaniza-
ción una protección por inmersión en caliente con zinc, un 3,5% de aluminio y un 3% de magnesio, con un recubrimien-
to de 25 micras por cara (ZM310). El sistema de fijación de los módulos será mediante grapas intermedias y finales fi-
jando los módulos fotovoltaicos en la posición marcada en el manual de montaje del fabricante. La grapa intermedia y fi-
nal dispone en su extremo en una zona dentada para romper el anodizado del módulo fotovoltaico para garantizar la
equipotencialidad. La tornillería desmontable con arandela de seguridad calidad de acero AISI 304 (A2 70). La estructu-
ra será totalmente atornillada. No se podrán aplicar ni cortes ni soldaduras a ninguna pieza en obra. Piezas principales
que componen la estructura son los pilares, vigas y correas. Pinza de soporte de módulos fabricada en aluminio extrui-
do de aleación 6063. Medida la unidad terminada e instalada en el terreno.

128

Mano de obra ...................................................................... 356,80
Maquinaria .......................................................................... 382,89
Materiales............................................................................ 1.735,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.475,13

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

129

Maquinaria .......................................................................... 80,99

TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,99

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

130

Otros.................................................................................... 9,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,33

Página 19



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

G01800 ud Bolsa fibra 1 m3
Bolsa fibra 1 m3

131

Mano de obra ...................................................................... 1,05
Materiales............................................................................ 6,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,24

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con trans-
porte a una distancia máxima de 5 m.

132

Maquinaria .......................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,41

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima de 3
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

133

Otros.................................................................................... 1,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,62

I02030bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 45 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una
distancia de 45 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

134

Maquinaria .......................................................................... 5,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,04

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección
que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

135

Maquinaria .......................................................................... 3,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,03

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección
que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

136

Maquinaria .......................................................................... 4,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,34

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.

137

Mano de obra ...................................................................... 5,23
Maquinaria .......................................................................... 11,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,93

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el trans-
porte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

138

Maquinaria .......................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,10

I04047 m Desbroce márgenes camino desbrozadora de brazo densidad alta
Desbroce y despeje de ambas márgenes de camino con alta densidad de matorral, con desbrozadora de martillos aco-
plada al brazo de un tractor de ruedas, con material que permita el correcto funcionamiento de la maquinaria. Anchura
máxima de desbroce por margen de 2,50 m, incluyendo arcén, cuneta y talud. Incluidas las excavaciones y el transpor-
te de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

139

Mano de obra ...................................................................... 0,63
Maquinaria .......................................................................... 1,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,34

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428, con más de 2% de
fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

140

Materiales............................................................................ 363,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 363,71
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I08004 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2
Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y comportamiento a
rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.

141

Materiales............................................................................ 355,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 355,43

I08014 m² Construcción de riego de imprimación
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la emulsión.

142

Mano de obra ...................................................................... 0,02
Maquinaria .......................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,11

I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o igual a 20 km.
Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo
Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura supe-
rior a 4 m.

143

Mano de obra ...................................................................... 1,59
Maquinaria .......................................................................... 3,11
Materiales............................................................................ 44,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,30

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, de-
jando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido
en terreno suelto.

144

Maquinaria .......................................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,17

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

145

Mano de obra ...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 59,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,60

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabora-
do en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

146

Mano de obra ...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 63,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,40

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofra-
dos, hormigones ni armaduras.

147

Mano de obra ...................................................................... 29,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,27

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

148

Mano de obra ...................................................................... 0,80
Materiales............................................................................ 0,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,76

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

149

Mano de obra ...................................................................... 0,67
Materiales............................................................................ 0,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,63
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I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

150

Mano de obra ...................................................................... 0,54
Maquinaria .......................................................................... 0,25
Materiales............................................................................ 2,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,36

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

151

Mano de obra ...................................................................... 1,47
Maquinaria .......................................................................... 0,69
Materiales............................................................................ 6,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,56

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

152

Mano de obra ...................................................................... 12,93
Materiales............................................................................ 5,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,73

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, considerando 50 posturas
incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

153

Mano de obra ...................................................................... 12,93
Materiales............................................................................ 3,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,43

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

154

Mano de obra ...................................................................... 23,19
Materiales............................................................................ 2,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,33

I17031 m² Construcción pavimento continuo hormigón impreso de 20 cm de espesor
Construcción de pavimento continuo de hormigón de 20 cm de espesor, endurecido y enriquecido superficialmente y
con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente pre-
cio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a pre-
sión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. No se incluye
encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

155

Mano de obra ...................................................................... 25,22
Maquinaria .......................................................................... 0,85
Materiales............................................................................ 7,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,29

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

156

Mano de obra ...................................................................... 69,53
Maquinaria .......................................................................... 10,87

TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,40

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, in-
cluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

157

Mano de obra ...................................................................... 3,14
Maquinaria .......................................................................... 8,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,50
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I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con marti-
llo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

158

Mano de obra ...................................................................... 5,23
Maquinaria .......................................................................... 13,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,77

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje
de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

159

Mano de obra ...................................................................... 6,27
Maquinaria .......................................................................... 16,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,18

I18009 m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compresor
Demolición de fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compresor, incluso despeje de escom-
bros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

160

Mano de obra ...................................................................... 58,96
Maquinaria .......................................................................... 8,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,42

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso limpie-
za y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

161

Mano de obra ...................................................................... 5,23
Maquinaria .......................................................................... 2,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,93

I24004 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según
obra tipificada, en terreno tipo compacto.

162

Mano de obra ...................................................................... 19,48
Maquinaria .......................................................................... 8,38
Materiales............................................................................ 13,03
Otros.................................................................................... 40,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,03

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

163

Otros.................................................................................... 173,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 173,39

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

164

Otros.................................................................................... 71,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 71,61

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

165

Otros.................................................................................... 103,87

TOTAL PARTIDA ............................................................... 103,87

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

166

Otros.................................................................................... 42,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 42,28

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

167

Otros.................................................................................... 33,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,00
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L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

168

Otros.................................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,26

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jorna-
da durante el transcurso de la obra).

169

Otros.................................................................................... 20,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,91

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colo-
cación y desmontaje.

170

Otros.................................................................................... 7,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,50

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

171

Otros.................................................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,85

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), inclui-
do elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

172

Otros.................................................................................... 18,98

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,98

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

173

Otros.................................................................................... 19,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,64

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el
desmontaje.

174

Otros.................................................................................... 5,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,20

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

175

Otros.................................................................................... 28,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,33

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con ban-
doleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

176

Otros.................................................................................... 384,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 384,95

L01041 m² Lona ignífuga recubrimiento encofrados. Montaje y desmontaje
Lona ignífuga para recubrimiento en encofrado, incluido montaje y desmontaje.

177

Otros.................................................................................... 12,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,58

L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de
acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

178

Otros.................................................................................... 25,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,12
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L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

179

Otros.................................................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,28

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

180

Otros.................................................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,92

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

181

Otros.................................................................................... 3,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,31

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

182

Otros.................................................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,72

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

183

Otros.................................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,10

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

184

Otros.................................................................................... 14,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,63

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

185

Otros.................................................................................... 6,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,64

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

186

Otros.................................................................................... 53,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,53

L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lám-
para de 8 w, autonomía superior a 3 horas, instalado.

187

Otros.................................................................................... 150,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 150,37

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, ma-
nómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

188

Otros.................................................................................... 57,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,10

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o similar, según Nor-
ma UNE 23110, instalado.

189

Otros.................................................................................... 138,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 138,78

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

190

Otros.................................................................................... 49,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,54
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L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

191

Otros.................................................................................... 24,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,84

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de ai-
reación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

192

Otros.................................................................................... 7,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,25

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

193

Otros.................................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,20

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por ar-
nés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

194

Otros.................................................................................... 10,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,48

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro
de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los fil-
tros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

195

Otros.................................................................................... 8,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,78

L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A),
inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
141, UNE-EN 143.

196

Otros.................................................................................... 11,93

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,93

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y lí-
quidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

197

Otros.................................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,54

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resisten-
cia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adapta-
ble sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

198

Otros.................................................................................... 9,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,12

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-
culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

199

Otros.................................................................................... 15,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,48

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resisten-
cia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica
(1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correcto-
ras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

200

Otros.................................................................................... 9,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,30
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L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete co-
lores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

201

Otros.................................................................................... 33,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,94

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en
la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuer-
zos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo
lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

202

Materiales............................................................................ 28,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,70

L01093 ud Ropa de trabajo: Pijama (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama
Pijama (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos,
manga corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos con botón y cremallera.

203

Otros.................................................................................... 51,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,91

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y botones de pre-
sión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde, beige, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.

204

Otros.................................................................................... 9,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,12

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión
de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

205

Otros.................................................................................... 3,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,13

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cre-
mallera central. Colores azul marino o verde.

206

Otros.................................................................................... 7,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,04

L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak
Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; anorak con costuras termoselladas; tejido con
tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cue-
llo e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, gris y verde.

207

Otros.................................................................................... 15,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,48

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la
abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

208

Otros.................................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,64

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto
Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Norma UNE-EN 1082-1.

209

Otros.................................................................................... 69,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,05

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría R.
Norma UNE-EN 60903.

210

Otros.................................................................................... 21,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,62
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L01140 cien Guantes látex protección microorganismos con polvo
Guantes de látex (100 %), desechables; con polvo; para protección contra microorganismos. Presentación en cajas de
100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 420.

211

Otros.................................................................................... 10,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,81

L01145 cien Manguito protección química Tyvek o similar
Manguito de protección química, en "Tyvek", o similar. Presentación en cajas de 100 uds.

212

Otros.................................................................................... 47,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,34

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antidesli-
zante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en
caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

213

Otros.................................................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,99

L01160 par Botas de montaña hidrofugada
Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración; suela tipo "VIBRAM", anti-
deslizante con grandes resaltes, antiestática; sin puntera ni plantilla. Acordonamiento externo con “ganchos” y con al-
tas características ergonómicas. Especial para trabajos en lugares húmedos. Norma UNE-EN 20347.

214

Otros.................................................................................... 46,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 46,35

L01161 par Botas monte de seguridad S3
Botas de monte en piel; puntera 200 J (SB) no metálica; con suela antideslizante con resaltes; plantilla textil resistente
a la perforación (P); resistente a la penetración de agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o similar. Categoría:
S3 (SB+A+E+WRU+P).

215

Otros.................................................................................... 51,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,91

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB
+ A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

216

Otros.................................................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,99

L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción
Botiquín individual transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para su sujeción al cintu-
rón.

217

Otros.................................................................................... 9,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,78

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción
Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

218

Otros.................................................................................... 8,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,30

L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

219

Otros.................................................................................... 11,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,32

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica
Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo con manguito, ajuste con
velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín.

220

Otros.................................................................................... 18,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,10

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas EN-166 Montura 3459BT y material
ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

221

Otros.................................................................................... 13,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,95
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L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalacio-
nes de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lava-
bo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

222

Otros.................................................................................... 159,93

TOTAL PARTIDA ............................................................... 159,93

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

223

Otros.................................................................................... 176,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 176,22

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de ancla-
je de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

224

Otros.................................................................................... 89,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,84

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 l

225

Otros.................................................................................... 16,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,02

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

226

Otros.................................................................................... 16,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,03

L01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera
Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia con-
tra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos), resistente a impactos de media energía, salpicaduras... para
trabajos con desbrozadora y especiales. UNE-EN 166.

227

Otros.................................................................................... 11,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,18

L01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

228

Otros.................................................................................... 55,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,15

PARROYO140 ud Paso de arroyo con tubería PEAD 140 mm diámetro
Cruce de arroyo con tubería de PEAD en diámetros 140 mm con excavación en zanja realizada en el lecho del río, que-
dando la generatriz superior de las tuberías a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los lodos y fangos. En el
lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocará una escollera de piedra, sobre una capa de
grava, a su vez colocada sobre geotextil. La partida no incluye la excavación correspondiente a la zanja de la tubería,
ni la tubería, ni la colocación de la misma. Si incluye los medios de achique necesarios para poder evacuar el agua pa-
ra poder realizar los trabajos necesarios.

229

Mano de obra ...................................................................... 6,93
Maquinaria .......................................................................... 30,27
Otros.................................................................................... 680,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 717,75

PARROYO200 ud Paso de arroyo con tubería PEAD 200 mm diámetro
Cruce de arroyo con tubería de PEAD en diámetros 200 mm con excavación en zanja realizada en el lecho del río, que-
dando la generatriz superior de las tuberías a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los lodos y fangos. En el
lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocará una escollera de piedra, sobre una capa de
grava, a su vez colocada sobre geotextil. La partida no incluye la excavación correspondiente a la zanja de la tubería,
ni la tubería, ni la colocación de la misma. Si incluye los medios de achique necesarios para poder evacuar el agua pa-
ra poder realizar los trabajos necesarios.

230

Mano de obra ...................................................................... 16,02
Maquinaria .......................................................................... 69,96
Otros.................................................................................... 1.562,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.648,78
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PARROYO250 ud Paso de arroyo con tubería PEAD 250 mm diámetro
Cruce de arroyo con tubería de PEAD en diámetros 250 mm con excavación en zanja realizada en el lecho del río, que-
dando la generatriz superior de las tuberías a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los lodos y fangos. En el
lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocará una escollera de piedra, sobre una capa de
grava, a su vez colocada sobre geotextil. La partida no incluye la excavación correspondiente a la zanja de la tubería,
ni la tubería, ni la colocación de la misma. Si incluye los medios de achique necesarios para poder evacuar el agua pa-
ra poder realizar los trabajos necesarios.

231

Mano de obra ...................................................................... 89,49
Maquinaria .......................................................................... 298,36
Otros.................................................................................... 573,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 961,34

PPROTPE m2 Placa protectora PE para zanja AT/BT
Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad 2005 así co-
mo RBT

232

Mano de obra ...................................................................... 1,18
Materiales............................................................................ 3,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,68

REPACERA m² Reposición de acerado
Demolición y reposición de acerado en Estación. Incluye formación de solera de 10 cm de altura, colocación de solado
de 20x20 cm con mortero de nivelación y colocación de bordillos. Incluye tambien adecuacion sala cuadros. Totalmen-
te acabada y de iguales características que la existente.

233

Mano de obra ...................................................................... 51,16
Maquinaria .......................................................................... 0,03
Materiales............................................................................ 9,00
Otros.................................................................................... 17,87

TOTAL PARTIDA ............................................................... 78,06

RJB60GC m Canaliz. aerea bandeja rejilla metalica 35x60 galv caliente
Canalización aérea eléctrica para 1 o varios circuitos mediante una bandeja de rejilla metalica de 35x60mm acabado
galvanizado en caliente, incluso pp de uniones y elementos de sujeción, según ITC BT 07, ITC BT 22 e ITC BT 29, sin
incluir cables.

234

Mano de obra ...................................................................... 4,46
Materiales............................................................................ 4,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,06

RVKVK3X7070 m Cable 3x70/70 mm2 Cu RVKV-K (0,6/1kV) Eca
Cable de potencia apantallado, con corona de hilos de cobre, función pantalla y conductor de protección. Conductores
de cobre pulido flexible (Clase 5, UNE-EN 60228) de seccion 3x70/70 mm2, denominacion RVKV-K, con aislamiento po-
lietileno reticulado XLPE, asiento de pantalla PVC/ST2, pantalla de conductor concentrico de hilos de cobre+ contraespi-
ra de fleje de cobre y cubierta exterior en PVC/ST2 (s/IEC 60502). Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Tensión de prueba: 3500 V ca
-Temperatura máxima: 90ºC
-Resistencia max a 20ºC según UNE EN 60228
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
-No propagador de la llama (UNE EN 60332-1). Marcado Eca, según CPR
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, no incluído sist. insta-
lacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

235

Mano de obra ...................................................................... 4,52
Materiales............................................................................ 38,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 42,52

Z-CANON1 t Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor a
Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de ges-
tión.

236

Materiales............................................................................ 8,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,00

Z-CANON2 t Canon de gestión y tratamiento de RCD mixtos en gestor autorizad
Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construcción en gestor autorizado.
No incluye su transporte a planta de gestión.

237

Materiales............................................................................ 3,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,00

Página 30



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Z-CANON3 t Canon de gestión y tratamiento de RCD sucios en gestor autorizad
Canon de gestión y tratamiento de residuos sucios procedentes de la demolición y construcción en gestor autorizado.
No incluye su transporte a planta de gestión.

238

Materiales............................................................................ 8,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,00

Z-CANON4 t Canon de gestión y tratamiento de madera en gestor autorizado
Canon de gestión y tratamiento de residuos de madera procedentes de la demolición y construcción en gestor autoriza-
do. No incluye su transporte a planta de gestión.

239

Materiales............................................................................ 8,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,00

Z-VALONAPE45 ud Portabrida PE100 ø 450 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm, 1,6 MPa, incluida  tornillería, colocado y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

240

Mano de obra ...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 32,38
Materiales............................................................................ 638,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 737,07

Z-VENT3P450 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC-PEAD 450 mm
Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 450 mm
de diámetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro de 450
mm con salida a DN 88,9 mm y 4 mm de espesor embridada, carrete de chapa de DN 88,9 mm, 4 mm de espesor y ex-
tremos embridados, con dimensiones según planos, ventosa de triple efecto de 80 mm de diámetro PN 16 atm y válvu-
la de compuerta de DN 80 mm. Se incluyen juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

241

Mano de obra ...................................................................... 57,40
Maquinaria .......................................................................... 3,35
Materiales............................................................................ 117,59
Otros.................................................................................... 675,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 853,70

Z-VHPISTON_65 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de doble cámara con cierre por pistón, diámetro 65 mm, con solenoide, reductora de presión y limita-
dora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster y
muelle de acero inoxidable, instalada.

242

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 1.259,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.282,71

Z1C4Z1K_3G1.5 m Circuito 3G1.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz
Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 3G1.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

243

Mano de obra ...................................................................... 0,24
Materiales............................................................................ 3,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,24

Z1C4Z1K_3G2.5 m Circuito 3G2.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz
Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 3G2.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

244

Mano de obra ...................................................................... 1,14
Materiales............................................................................ 4,67

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,81
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Z1C4Z1K_4G0.5 m Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz
Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 4G0.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

245

Mano de obra ...................................................................... 1,14
Materiales............................................................................ 2,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,15

Z1C4Z1K_4G1 m Circuito 4G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz
Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 4G1.0 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion

246

Mano de obra ...................................................................... 1,14
Materiales............................................................................ 2,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,54

Z_15ELT00136 ud Juego puentes III AT 18/30 kV
Cables MT 18/30 kV del tipo RH5Z1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m
de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 36 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. En el otro extremo
son del tipo enchufable recta y modelo K152SR.

247

Mano de obra ...................................................................... 118,45
Materiales............................................................................ 989,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.107,45

Z_15ELT00150 ud Juego puentes BT 0,6/1 kV 3(3x240)+(2x240)
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los acce-
sorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3 x fase +  2 x neutro de 2,5 m de longitud.

248

Mano de obra ...................................................................... 94,76
Materiales............................................................................ 990,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.085,12

Z_15ELT00250 ud Protección fisica del transformador
Suministro y montaje de reja metálica galvanizada para protección física del transformador, dimensiones 2,20x1,15 m,
retícula 50x20 mm. medida la unidad completamente instalada

249

Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 200,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 211,85

Z_A06073 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

250

Mano de obra ...................................................................... 5,14
Maquinaria .......................................................................... 2,25
Materiales............................................................................ 206,00
Otros.................................................................................... 8,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 222,11

Z_A19000 m Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

251

Mano de obra ...................................................................... 20,01
Maquinaria .......................................................................... 5,17
Materiales............................................................................ 8,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,60

Z_A23028 ud Router 3G/4G
Suministro e instalacion de router  3G/4G con posibilidad de comunicacion segura VPN.

252

Materiales............................................................................ 486,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 486,00
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Z_ABRAZFOCIR ud Abrazadera anclaje báculo foco IR
Abrazadera para anclaje en baculo para carcasa y foco infrarrojo de 90 a 140 mm.

253

Mano de obra ...................................................................... 20,61
Materiales............................................................................ 23,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 43,69

Z_ACCESPE ud Piezas accesorias para tubería de PEAD colocadas
Conjunto de piezas accesorias para tubería de polietileno, como collarines de toma de polipropileno de 140 mm con sali-
da a 1 1/2", codos, conexiones y demás piezas necesarias para realizar el colector de limpieza de filtros.

254

Mano de obra ...................................................................... 333,90
Materiales............................................................................ 246,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 579,90

Z_ALARGAC40 u Alargad acero 400x60x4 i/2 taladros cad. amarr (prot. avifauna)
Dispositivo antielectrocución al objeto de mantener en cadenas de amarre 1 m de separación zona tensión-cruceta (pro-
tección avifauna), formado por alargadera pletina acero 400x60x4 mm con 2 taladros. Medida la unidad instalada.

255

Mano de obra ...................................................................... 10,46
Maquinaria .......................................................................... 16,06
Materiales............................................................................ 20,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 46,52

Z_APP35X35 ud Arqueta PT polipropileno 350x350 mm i/tapa registro
Arqueta de conexión de polipropileno (PP) de dimensiones interiores 35x35x30 cm, resistencia 60 MPa, incluso cerco
y tapa PVC ciega, para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí, sin fondo . Medida la unidad ejecutada según
normativa vigente

256

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 20,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 43,97

Z_ARMARIO ud Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion de contadores
Caseta de hormigon prefabricado de 2,5 x 1,44 x 1,95 m.  interiores  con paredes y cubierta formadas por placas de hor-
migón armado HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de contadores. Suministrada con hueco de
2,1 x 0'30 m. de dimensiones en un frontal a base de hormigón aligerado para salida de tuberías secundarias, con rotu-
ra y celosía de protección del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 1,1x1,70 m y ce-
rradura de seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa de hormigón HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de es-
pesor .  Totalmente instalada, incluida maquinaria y mano de obra.

257

Mano de obra ...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 36,34
Materiales............................................................................ 1.300,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.391,99

Z_ARMARIOCC ud Armario concentrador control campo (CCTV)
Armario concentrador de control de campo, subsistema CCTV, compuesto por: Armario con cierre por bloqueo, placa
montaje, fijacion, interruptor automático II/10A, interruptor diferencial reconectador, fuente alimentación, tamper anti sa-
botaje, adaptadores diversos, protector fusión fibra óptica, mano de obra y pequeño material montaje. Medida la uni-
dad totalmente instalada y conectada

258

Mano de obra ...................................................................... 97,13
Materiales............................................................................ 472,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 569,13

Z_ARQCENTRAL Ud Arqueta insitu 2150x1500x1200
Arqueta de paso eléctrico de 2150 x1500 y profundidad 1200 mm. Construida in situ con bloques de hormigón
40x20x20 cm y tapa de alveoplaca 12 cm de hormigón para el apoyo y anclaje de cuadro de centralización de circuitos
de líneas y cuadro de seguridad y control y con tapa de registro y mantenimiento. Totalmente acabada, incluso apertu-
ra de huecos para el paso de tubos de canalización procedentes de líneas y salidas a estación de bombeo.

259

Mano de obra ...................................................................... 644,83
Maquinaria .......................................................................... 27,27
Materiales............................................................................ 531,58
Otros.................................................................................... 401,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.605,59
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Z_ARQDES1.5_2 ud Arqueta para desague de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad
Arqueta para desague de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad formada por tubo de hormigón armado machihembra-
do de 1,5 m de diámetro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícu-
la de 15x15 cm para la colocación de arqueta,  con tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espe-
sor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre
de seguridad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigón y de salida de tuberías, pintura, portes y montaje
completo.  Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

260

Mano de obra ...................................................................... 182,02
Maquinaria .......................................................................... 79,32
Materiales............................................................................ 660,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 921,68

Z_ARQT-II ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-II
Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-II para redes de riego, con medidas interiores de 1,50x1,00x1,00
m, con tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, re-
cercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre losa de hor-
migón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para
la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y montada. Incluye excavación , relle-
nos y extendido de sobrantes.

261

Mano de obra ...................................................................... 159,93
Maquinaria .......................................................................... 38,24
Materiales............................................................................ 566,45
Otros.................................................................................... 93,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 857,92

Z_ARQT-III ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III
Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-II para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00
m, con tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, re-
cercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre losa de hor-
migón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormigón con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula
de 15x15 cm para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y montada. Incluye
excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

262

Mano de obra ...................................................................... 177,77
Maquinaria .......................................................................... 38,72
Materiales............................................................................ 726,05
Otros.................................................................................... 93,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.036,03

Z_ARQTUB0.6_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 0,6 m  h=1 m
Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m. de diámetro y 1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm
de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con carcasa de acero y arco de
acero endurecido con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de grava
en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

263

Mano de obra ...................................................................... 50,57
Maquinaria .......................................................................... 36,50
Materiales............................................................................ 79,38
Otros.................................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 166,57

Z_ARQTUB1_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1 m  h=1 m
Tubo de hormigón centrifugado de 1,0 m. de diámetro y 1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm
de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con carcasa de acero y arco de
acero endurecido con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de grava
en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

264

Mano de obra ...................................................................... 61,44
Maquinaria .......................................................................... 36,76
Materiales............................................................................ 197,27
Otros.................................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 295,81

Z_ARQ_A1 ud Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE
Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 625x535x1200 mm y tapa de fundicion 720x620x65 mm
clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad instalada según NPS.

265

Mano de obra ...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 42,66
Materiales............................................................................ 482,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 580,31

Página 34



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Z_AVDAS11.42 u Dispositivo anticolisión (protecc avifauna) d=11.42 mm
Dispositivo anticolisión formado por avisador helicoidal dmax=11,42 mm y 240 mm de longitud colocado en conductor
activo al tresbolillo a una interdistancia de 10 m, para protección de avifauna. Medida la unidad instalada.

266

Mano de obra ...................................................................... 1,67
Maquinaria .......................................................................... 2,57
Materiales............................................................................ 10,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,24

Z_B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base
de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

267

Mano de obra ...................................................................... 9,34
Maquinaria .......................................................................... 0,03
Materiales............................................................................ 9,00
Otros.................................................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,37

Z_B060093 ud Puerta practicable aluminio dos hojas 1500x2100
Puerta practicable de 2 hojas, de aluminio lacado de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) ga-
ma media, de 1500x2100 mm. de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y
resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja de aluminio, y herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

268

Mano de obra ...................................................................... 20,35
Materiales............................................................................ 460,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 480,95

Z_B110091 ud Extintor CO2 5 kg. 89B
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 89B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de
equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difuso. Totalmente instalado.

269

Mano de obra ...................................................................... 2,58
Materiales............................................................................ 49,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,58

Z_BACULO4M ud Báculo galvanizado altura 4 metros
Báculo chapa acero galvanizado troncoconico, de 4 metros de altura, incluso plantilla y pernos de anclaje, incluyendo
transporte e izado y colocación del mismo. Medida la unidad totalmente colocada

270

Mano de obra ...................................................................... 72,02
Materiales............................................................................ 246,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 318,02

Z_BASEGRAVA m³ Construcción de base de apoyo con grava
Construcción base de apoyo de arquetas prefabricada con grava. Incluye la presente partida, suministro, extendido,
compactado. Totalmente ejecutada.

271

Maquinaria .......................................................................... 2,65
Materiales............................................................................ 16,48
Otros.................................................................................... 2,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,23

Z_BATER12V7AH ud Bateria 12 V / 7,2 Ah
Batería 12V 7,2Ah. Medida la unidad totalmente instalada.

272

Mano de obra ...................................................................... 22,51
Materiales............................................................................ 25,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,81

Z_BOMBCP_250 ud Grupo electrobomba camara partida 75 kW. Instalada y probada
Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave para 210 l/s y 25 mca, montada sobre banca-
da de acero, con motor eléctrico de 75 kW de potencia, a 400 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 87,6% y
NPSH requerido de 4,71 m para dicho punto de funcionamiento. Totalmente instalada, alineada y puesta en marcha
con todas las pruebas de puntos de funcionamiento necesarios.

273

Mano de obra ...................................................................... 667,80
Maquinaria .......................................................................... 256,96
Materiales............................................................................ 24.672,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25.596,76
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Z_CABBELDEN m Cable multiconductor industrial apantallado RS-485
Cable multiconductor industrial apantallado RS-485. Totalmente tendido, conectado y probado.

274

Mano de obra ...................................................................... 1,73
Materiales............................................................................ 4,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,58

Z_CABLETH m Cable Ethernet
Cable Ethernet. Totalmente tendido, conectado y probado.

275

Mano de obra ...................................................................... 0,24
Materiales............................................................................ 1,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,74

Z_CAJACO10 ud Caja de conexiones de CC-Series hasta 10 strings
Caja de conexiones de CC hasta 4 entradas protegidas, para la conexión de strings, incluye fusibles, dispositivo separa-
dor, interruptor seccionador de corte en carga ruptura brusca para corriente continua, detección fallo corriente y descar-
gador de sobretensión, introducción por uniones roscadas, conexión en borne, incluso fuente de alimentacion DC/DC
1000/24V y bus comunicación (al objeto de no necesitar alimentación exterior). Incluye instalación en la propia estructu-
ra soporte de los modulos, conexiones a tierra y demas elementos para su completa instalacion. Medida la unidad mon-
tada y conectada según reglamentacion vigente

276

Mano de obra ...................................................................... 209,10
Materiales............................................................................ 1.184,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.394,05

Z_CAJACOGRAL u Caja de conexiones de CC-Strings general
Caja de conexiones de CC con 4 entradas protegidas para la conexión de las 4 salidas de las cajas de string, conexion
de cables positivos y negativos de 16 a 95 mm2 incluye fusibles, dispositivo separador, interruptor automatico de corte
ruptura brusca para corriente continua,  detección fallo corriente y descargador de sobretensión, introducción por unio-
nes roscadas, conexión en borne. Preparada para salida de conductores de 2x240 mm2 para positvo y 2x240 mm2 pa-
ra negativo, incluso borne de conexion a tierra, montaje en estructura de los modulos fotovoltaicos y demas elementos
auxiliares para su instalación. Medida la unidad montada y conectada según reglamentacion vigente.
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Mano de obra ...................................................................... 292,74
Materiales............................................................................ 4.950,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.242,74

Z_CAMARA1 ud Cámara domo IP con lente motorizada
Cámara domo para uso exterior IP 1/2.8" Progressive Scan CMOS de 2Megapixel (1920x1080), con lente motorizada
2.8~12mm Autofocus, 0Lux, IR Alcance30m, Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, RJ-4510/100 Base T,
PoE IEEE802.3af, impermeable IP67, IR CUT, WDR, Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR, compatible con ONVIF.
Medida la unidad totalmente instalada
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Mano de obra ...................................................................... 94,76
Materiales............................................................................ 762,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 856,76

Z_CAMARA2 ud Cámara térmica con analitica embebida
Cámara termica con analitica embebida con detector de 324x256 píxeles y óptica de 19mm. Incluye soporte pasaca-
bles. Medida la unidad totalmente instalada
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Mano de obra ...................................................................... 94,76
Materiales............................................................................ 1.014,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.108,76

Z_CARTELPRO ud Cartel provisional informativo FEADER en la fase de ejecución
Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de la eventual financiación de la
obra por el FEADER,  con panel de aluminio extrusionado de 2'10 x 1'50 m. de dimensiones, incluyendo postes de sus-
tentación, tornilleria, excavación y hormigonado. Sólo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido pa-
ra su financiación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad
de obra no se ejecutaría.
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Mano de obra ...................................................................... 75,32
Maquinaria .......................................................................... 36,52
Materiales............................................................................ 335,25
Otros.................................................................................... 24,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 471,20
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Z_CATECLADO ud Central alarma 32 zonas caja metal. c/teclado, IP/GPRS
Central de alarma hasta 32 zonas, incluyendo circuito, caja metalica con fuente de alimentacion, teclado LCD, expan-
sor de 8 zonas, modulo IP/GPRS para envio de alarmas, retroiluminación , zumbador y tamper, grado 3. Medida la uni-
dad totalmente instalada.
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Mano de obra ...................................................................... 189,52
Materiales............................................................................ 876,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.065,82

Z_CAUDA600 ud Caudalímetro electromagnético, ø 600 mm, con carretes
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 600 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de
fundición, embridado, colocado. Incluye apoyos, carretes pasamuros de acero galvanizado y carrete de desmontaje

282

Mano de obra ...................................................................... 1.004,65
Maquinaria .......................................................................... 201,17
Materiales............................................................................ 8.346,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9.552,26

Z_CAZAP_65 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 65 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diámetro 65 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fun-
dición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

283

Mano de obra ...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 59,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,82

Z_CBTIAM4630D ud CBTA c/ interrupor autom. gral corte omnipol. 4p/630A+R difer
Cuadro de BT montado en CT o similar, para interruptor general automático de maniobra, de corte omnipolar, 4 polos,
intensidad nominal 630A, pdC 45 kA incluso rele diferencial sensibilidad 30 mA, bajo envolvente de doble aislamiento in-
dependiente, según vigente REBT y EP Cia distribuidora, incluyendo cuadro y cableado con terminales de punteras de
los elementos, material auxiliar (regleteros carril DIN, prenses, pulsadores), etiquetas identificativas, esquemas, relés au-
xiliares necesarios para la realización del automatismo, manual de programación, totalmente montado y puesto en mar-
cha según vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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Mano de obra ...................................................................... 267,60
Materiales............................................................................ 5.743,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.010,63
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Z_CGDVV3X75SV ud Cuadro general distribucion 3x75 kW (sin incluir VFH)
Cuadro general de mando y protección formado por armarios metálicos grado de protección IP-55 IK-10, incombusti-
bles y estancos, homologado para este uso según UNE EN 61.439-3, fabricados en chapa electrozincada de 1,5 mm y
las dimensiones siguientes: 2 armario de 2000x500x500 mm y 1 armario de 2000x1000x500 mm  (con pasillo para jue-
go de barras Cu electrolítico) incorporando zócalo de 200 mm para paso de cables, alumbrado, ventilación y resisten-
cias de calefacción con termostato. En el frontal dispondrá de un sinóptico representativo de la estación de bombeo,
de 600x400 mm, con leds bicolor y monocolor, asi como pulsadores/selectores para valvulas motorizadas.
Estará dotado de los siguientes elementos:
-1 u Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm
-1 u Protector sobretensiones categ II 4p/690V
-1 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/630/45 kA rele reg 0,4-1In. con enclavamiento y mando de apertura de seguri-
dad (bobina de disparo y bobina de mínima tensión con temporizador externo). El bloque de relés electrónico de la uni-
dad de control del interruptor proporcionará protección contra sobrecargas por dispositivo térmico de umbral regulable
(Ir=0,4-1 In) y, a su vez, protección contra los cortocircuitos por dispositivo magnético (umbral regulable Im=2-10 Ir) .
La protección instantánea contra los cortocircuitos responde a un umbral fijo de referencia I<11 In. Aún cuando la ten-
sión asignada de empleo a 50-60 Hz en c.a. sea 690 V (500 V en c.c.), estará fabricado para una tensión de aislamien-
to de 750 V y cumplirá una tensión soportada a impulso de 8kV.
-3 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/160/300 mA rele reg 0,4-1In
-3 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA
-1 u Diferencial 2/25A/30mA
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA
-6 u Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32/3kA/C
-5 u Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-3 u Contactor inversor tripol 10A
-2 u Contactor bipol 10A/230V
-1 u Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h
-1 u Rejilla con filtro 220x220 mm
-1 u Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca
-1 u Resistencia caldeo 100W (4,5A)
-6 u Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon
-6 u Pulsador rasante marcha/paro color 22mm
-3 u Conmutad. marcha 0-MAN-AUT
Medida la unidad de cuadro general incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los elementos, material
auxiliar (regleteros, carril DIN, prenses,...), etiquetas identificativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesa-
rios para la realización del automatismo, manual de programación, totalmente montado y puesto en marcha según vi-
gente Reglamento Electrotecnico para Baja Tensión (REBT).
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Mano de obra ...................................................................... 1.070,40
Materiales............................................................................ 9.833,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10.904,11

Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT
Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendida en la zanja de AT/BT,  según Especifi-
caciones Particulares 2018 empresa distribuidora así como REBT

286

Mano de obra ...................................................................... 0,31
Materiales............................................................................ 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,37

Z_CJCCAMPO ud Caja de control de campo IP66
Caja de control de campo, incluyendo caja IP66, fuente de alimentacion 12 V, switch industrial 4 puertos, tamper anti sa-
botaje, bornas, accesorios y material auxiliar para conexion y completa instalacion. Medida la unidad totalmente instala-
da sobre baculo/columna.
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Mano de obra ...................................................................... 97,13
Materiales............................................................................ 592,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 689,63

Z_CONCEN ud Concentradora via radio con router 4G
Concentradora para gestión de nodos de riego compuesta por los siguientes elementos: Modem router 3G/4G
GPRS/UMTS/LTE para comunicación con Centro de Control, con puerto Ethernet y puerto serie RS232. Controladora
con CPU a 1 GHz, 512 MB de memoria DRAM, 2 GB de memoria Flash, módulo radio Coronis y puerto Ethernet RJ45.
Comunicación vía radio UHF con nodos de riego mediante radiomodem de 500 mW en banda 868-869 MHz, libre de li-
cencia. Antena omnidireccional con mástil galvanizado y 10 m de cable RF de baja pérdida LMR400. Armario en poliés-
ter de fijación mural de 530 x 430 x 200 mm. de dimensiones con protección IP66. Instalada y funcionado.
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Mano de obra ...................................................................... 94,10
Materiales............................................................................ 2.142,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.236,17
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Z_CONEX100-90 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 100 mm a PEAD 90 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 100 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 90
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliación de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 90 a 100 mm de diámetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de
90 mm. de diámetro para soldar a tope, compuesta por valona , brida loca, junta plana y tornillería zincada. Tubo de PE-
AD PE-100 de 90 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Codo a 90° de polipropileno reforzado con
fibra de vidro de 90 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso
p.p.de bridas, juntas , tornillería zincada , pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

289

Mano de obra ...................................................................... 90,62
Maquinaria .......................................................................... 3,74
Materiales............................................................................ 204,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 298,67

Z_CONEX25-25 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 25 mm a PEAD 25 mm , PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 25 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 25
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 25 x 25 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 25 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codo a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 25 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100
de 25 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instala-
ción. Todo PN-16 atm. Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 8,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,26

Z_CONEX25-32 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 25 mm a PEAD 32 mm , PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 25 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 32
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 1" x 32 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 32 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 32 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100
de 32 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instala-
ción. Todo PN-16 atm. Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 13,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,03

Z_CONEX25-40 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 25 mm a PEAD 40 mm , PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 25 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 40
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 1" x 1 1/4' de
diámetro. Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca macho de 1 1/4' x 40 mm de diámetro. Tubo
de PEAD PE-100 de 40 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno re-
forzado con fibra de vidro de 40 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de diámetro y 2'00 m de longitud.
Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instalación. Todo PN-16 atm. Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 25,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,63

Z_CONEX25-50 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 25 mm a PEAD 50 mm , PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 25 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 50
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 1" x 1 1/2" de
diámetro. Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca macho de 1 1/2" x 50 mm de diámetro . Tu-
bo de PEAD PE-100 de 50 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Codo a 90° de polipropileno refor-
zado con fibra de vidro de 50 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. In-
cluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instalación. Todo PN-16 atm. Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 36,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 48,26

Z_CONEX32-32 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 32 mm a PEAD 32 mm , PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 32 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 32
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 32 x 32 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 32 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codo a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 32 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100
de 32 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instala-
ción. Todo PN-16 atm. Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 13,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,22
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Z_CONEX32-40 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 32 mm a PEAD 40 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 32 mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 40
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 32 mm x 40 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de diámetro y longitud variable entre 50
cm y 100 cm. Dos codos a 90º de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 40 mm de diámetro. Tubo de PEAD
PE-100 de 40 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correc-
ta instalación . Todo PN-16 atm. Instalado
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 19,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,93

Z_CONEX32-50 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 32 mm a PEAD 50 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 32 mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 50
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 32 mm x  50
mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a
90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 50 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diámetro
y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instalación . Todo PN-16 atm.
Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 44,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,66

Z_CONEX32-63 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 32 mm a PEAD 63 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 32 mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 63
mm de diámetro , equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 32 mm  x 50
mm de diámetro. Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca macho de 50 x 63 mm de diámetro.
Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropile-
no reforzado con fibra de vidro de 63 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y 2'00 m de longi-
tud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instalación. Todo PN-16 atm. Instalado.

297

Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 59,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 71,43

Z_CONEX40-32 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 40 mm a PEAD 32 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40 mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 32
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 40 x 32 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 32 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 32 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100
de 32 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instala-
ción. Todo PN-16 atm. Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 14,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,05

Z_CONEX40-40 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 40 mm a PEAD 40 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40 mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 40
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio ros-
ca hembra de 40 x 40 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y
100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 40 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100
de 40 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instala-
ción. Todo PN-16 atm. Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 19,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,38

Z_CONEX40-50 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 40 mm a PEAD 50 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 50
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 40 mm x  50
mm de diámetro y Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca hembra de 50 x 50 mm de diáme-
tro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipro-
pileno reforzado con fibra de vidro de 50 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diámetro y 2'00 m de
longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instalación . Todo PN-16 atm. Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 46,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 58,66

Página 40



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Z_CONEX40-63 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 40 mm a PEAD 63 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 63
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 40 mm x  50
mm de diámetro y Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca hembra de 50 x 63 mm de diáme-
tro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipro-
pileno reforzado con fibra de vidro de 63 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y 2'00 m de
longitud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instalación . Todo PN-16 atm. Instalado.
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Mano de obra ...................................................................... 14,21
Materiales............................................................................ 61,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,79

Z_CONEX40-75 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 40 mm a PEAD 75 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 40 mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 75
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Pieza de chapa galvanizada rosca hembra de 40 mm x 65
mm de diámetro. Enlace mixto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio rosca macho de 65 x 75 mm de diáme- tro.
Tubo de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropile-
no reforzado con fibra de vidro de 75 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 2'00 m de longi-
tud. Incluso p.p.de prensas, juntas y demás accesorios para su correcta instalación. Todo PN-16 atm. Instalado.

302

Mano de obra ...................................................................... 14,21
Materiales............................................................................ 87,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 101,46

Z_CONEX50-40 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 50 mm a PEAD 40 mm, PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 50 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 40
mm de diámetro , equipado con los siguientes elementos:   Valona de PEAD PE-100 de 50 mm. de diámetro para sol-
dar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana ylomillería zincada. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de diá-
metro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 40
mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 40 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Manguito reducido de 50 a 40
mm. Incluso p.p.de bridas, juntas , lomillería zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

303

Mano de obra ...................................................................... 55,65
Materiales............................................................................ 41,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,03

Z_CONEX50-50 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 50 mm a PEAD 50 mm, PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 50 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 50
mm de diámetro , equipado con los siguientes elementos:  Valona de PEAD PE-100 de 50 mm. de diámetro para sol-
dar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana ylomillería zincada. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diá-
metro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 50
mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 50 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de bridas, juntas , lo-
millería zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

304

Mano de obra ...................................................................... 55,65
Materiales............................................................................ 46,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 101,66

Z_CONEX50-63 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 50 mm a PEAD 63 mm, PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 2" de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 63 mm de
diámetro , equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliación de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de es-
pesor, de 50 a 63 mm de diámetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de 63 mm. de
diámetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana ylomillería zincada. Tubo de PEAD PE-100
de 63 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra
de vidro de 63 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de bri-
das, juntas , lomillería zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

305

Mano de obra ...................................................................... 74,42
Maquinaria .......................................................................... 2,01
Materiales............................................................................ 103,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 179,66
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Z_CONEX50-75 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 50 mm a PEAD 75 mm, PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 2" de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 75 mm de
diámetro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliación de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de es-
pesor, de 50 a 75 mm de diámetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de 75 mm. de
diámetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida lo ca, junta plana ylomillería zincada. Tubo de PEAD PE-100
de 75 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra
de vidro de 75 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de bri-
das, juntas, lomillería zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

306

Mano de obra ...................................................................... 78,09
Maquinaria .......................................................................... 2,40
Materiales............................................................................ 138,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 218,50

Z_CONEX50-90 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 50 mm a PEAD 90 mm, PN-16,
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 50 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 90
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliación de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 50 a 90 mm de diámetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de
90 mm. de diámetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida lo ca, junta plana ylomillería zincada. Tubo de PE-
AD PE-100 de 90 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforza-
do con fibra de vidro de 90 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Inclu-
so p.p.de bridas, juntas, lomillería zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

307

Mano de obra ...................................................................... 79,25
Maquinaria .......................................................................... 2,52
Materiales............................................................................ 179,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 260,97

Z_CONEX65-63 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 65 mm a PEAD 63 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 65 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 63
mm de diámetro , equipado con los siguientes elementos:  Valona de PEAD PE-100 de 65 mm. de diámetro para sol-
dar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana ylomillería zincada. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diá-
metro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforzado con fibra de vidro de 63
mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso p.p.de bridas, juntas , lo-
millería zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

308

Mano de obra ...................................................................... 55,65
Materiales............................................................................ 61,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 117,41

Z_CONEX65-75 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 65 mm a PEAD 75 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 65 mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 75
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliación de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 65 a 75 mm de diámetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de
75 mm. de diámetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta plana y lomillería zincada. Tubo de PE-
AD PE-100 de 75 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforza-
do con fibra de vidro de 75 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Inclu-
so p.p.de bridas, juntas , lomillería zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

309

Mano de obra ...................................................................... 23,60
Maquinaria .......................................................................... 2,52
Materiales............................................................................ 140,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 166,69

Z_CONEX65-90 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 65 mm a PEAD 90 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 65 mm de diámetro, con conexión a tubería de PEAD de 90
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliación de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 65 a 90 mm de diámetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100 de
90 mm. de diámetro para soldar a tope, compuesta por valona, brida lo ca, junta plana y lomillería zincada. Tubo de PE-
AD PE-100 de 90 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Dos codos a 90° de polipropileno reforza-
do con fibra de vidro de 90 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Inclu-
so p.p.de bridas, juntas , lomillería zincada, pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

310

Mano de obra ...................................................................... 79,25
Maquinaria .......................................................................... 2,52
Materiales............................................................................ 179,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 260,97
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Z_CONEX80-90 ud Conjunto salida unidad riego contador ø 80 mm a PEAD 90 mm, PN-16
Conjunto de salida de unidad de riego para contador de 80 mm de diámetro, con conexión a tubería de PE AD de 90
mm de diámetro, equipado con los siguientes elementos: Cono de ampliación de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, de 80 mm a 90 mm de diámetro, con ambos extremos acabados en bridas. Valona de PEAD PE-100
de 90 mm. de diámetro para soldar a tope, compuesta por valona , brida loca, junta plana y tornillería zincada. Tubo de
PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y longitud variable entre 50 cm y 100 cm. Codo a 90° de polipropileno reforzado
con fibra de vidro de 90 mm de diámetro. Tubo de PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y 2'00 m de longitud. Incluso
p.p.de bridas, juntas , tornillería zincada , pintura, portes y montaje. Todo PN-16 atm.

311

Mano de obra ...................................................................... 85,01
Maquinaria .......................................................................... 3,14
Materiales............................................................................ 191,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 280,07

Z_CONTCAL Ud Control de calidad de las obras
Control de calidad de la obra a justificar 1 % del importe de ejecución

312

Otros.................................................................................... 83.088,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 83.088,20

Z_CONTMAG ud Contacto magnético alta potencia
Contacto magnético industrial de alta potencia. Alta seguridad EN50131-2-6 Grado 3. Protegido contra sabotaje por
campo magnético. Apto para montar en materiales ferromagnéticos. Distancia admisible entre 29 y 39 mm. Cable prote-
gido con tubo coarrugado de acero inoxidable con revestimiento de PVC. Longitud del cable 2 m. Imán de AlNiCo axial-
mente polarizado. 2 contactos NC (alarma y tamper). Carcasa de poliamida de color gris. Clase ambiental III, IP67. Tem-
peratura de funcionamiento -25 a 70 ºC. Tamaño carcasa: contacto 144 x 50 x 16,5 mm, imán 66 x 40 x 35 mm. Medida
la unidad totalmente instalada.

313

Mano de obra ...................................................................... 62,78
Materiales............................................................................ 70,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 133,07

Z_CRUACESEC ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub  ø 90-40
Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego con diámetros comprendidos entre 90 y 40 mm.
Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se usaran para las reposiciones),
bloques de hormigón y mortero de cemento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la unidad totalmen-
te instalada..

314

Mano de obra ...................................................................... 31,37
Maquinaria .......................................................................... 18,17
Materiales............................................................................ 11,25
Otros.................................................................................... 47,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 108,37

Z_CRUCEACEQ ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 300-110
Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego con diámetros comprendidos entre 300 y 110
mm. Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se usaran para las reposicio-
nes), bloques de hormigón y mortero de cemento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la unidad total-
mente instalada.

315

Mano de obra ...................................................................... 41,82
Maquinaria .......................................................................... 36,34
Materiales............................................................................ 11,25
Otros.................................................................................... 47,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 136,99

Z_CRUCEACEQ_1 ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 630-400
Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego con diámetros comprendidos entre 400 y 630
mm. Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se usaran para las reposicio-
nes), bloques de hormigón y mortero de cemento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la unidad total-
mente instalada.

316

Mano de obra ...................................................................... 41,82
Maquinaria .......................................................................... 36,34
Materiales............................................................................ 11,25
Otros.................................................................................... 69,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 159,20
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Z_CS400 ud Cruce de sifon ø 250-300 con tuberias ø 400 a 110
Cruce de sifon existente ø 300 o menor, con nueva tubería de PVC en diámetros 400 mm o menor. Incluida solera de
hormigón sobre nueva tubería a instalar, para que sirva de apoyo a la tubería del sifon. Se incluye mano de obra y tube-
ría de PVC para reparación de la tubería del sifón en caso de rotura.  Medida la unidad totalmente instalada.

317

Mano de obra ...................................................................... 50,25
Maquinaria .......................................................................... 3,72
Materiales............................................................................ 213,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 267,12

Z_CS500 ud Cruce de sifon ø 500-400 con tuberias ø 400 a 110
Cruce de sifon existente ø 500-400, con nueva tubería de PVC en diámetros 400 mm o menor. Incluida solera de hormi-
gón sobre nueva tubería a instalar, para que sirva de apoyo a la tubería del sifon. Se incluye mano de obra y tubería de
PVC para reparación de la tubería del sifón en caso de rotura.  Medida la unidad totalmente instalada.

318

Mano de obra ...................................................................... 88,41
Maquinaria .......................................................................... 17,32
Materiales............................................................................ 331,46
Otros.................................................................................... 23,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 460,28

Z_CS500_1 ud Cruce de sifon ø 500-400 con tuberia ø 710-630
Cruce de sifon existente ø 500-400, con nueva tubería de PVC en diámetros 710 y 630 mm. Incluida solera de hormi-
gón sobre nueva tubería a instalar, para que sirva de apoyo a la tubería del sifon. Se incluye mano de obra y tubería
de PVC para reparación de la tubería del sifón en caso de rotura. Medida la unidad totalmente instalada.

319

Mano de obra ...................................................................... 129,12
Maquinaria .......................................................................... 13,71
Materiales............................................................................ 331,46
Otros.................................................................................... 111,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 586,24

Z_CS500_2 ud Cruce de sifon ø 500-400 con tuberia ø 630-500
Cruce de sifon existente ø 500-400, con nueva tubería de PVC en diámetros 710 y 630 mm. Incluida solera de hormi-
gón sobre nueva tubería a instalar, para que sirva de apoyo a la tubería del sifon. Se incluye mano de obra y tubería
de PVC para reparación de la tubería del sifón en caso de rotura. Medida la unidad totalmente instalada.

320

Mano de obra ...................................................................... 88,41
Maquinaria .......................................................................... 17,32
Materiales............................................................................ 331,46
Otros.................................................................................... 23,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 460,28

Z_CS800 ud Cruce de sifon ø 250-300 con tuberias ø 630 a 450
Cruce de sifon existente ø 300 o menor, con nueva tubería de PVC en diámetros comprendidos entre  630 y 450 mm.
Incluida solera de hormigón sobre nueva tubería a instalar, para que sirva de apoyo a la tubería del sifon. Se incluye
mano de obra y tubería de PVC para reparación de la tubería del sifón en caso de rotura. Medida la unidad totalmente
instalada.

321

Mano de obra ...................................................................... 57,57
Maquinaria .......................................................................... 3,82
Materiales............................................................................ 228,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 289,52

Z_CS_SEC ud Cruce de sifon ø 250-300 o menor con tuberia secundaria
Cruce de sifon existente ø 300 o menor, con nuevas tuberías de PEAD en diámetros 90 a 40 mm. Incluida solera de
hormigón sobre nueva tubería a instalar, para que sirva de apoyo a la tubería del sifon. Se incluye mano de obra y tube-
ría de PVC para reparación de la tubería del sifón en caso de rotura.  Medida la unidad totalmente instalada.

322

Mano de obra ...................................................................... 28,23
Maquinaria .......................................................................... 0,11
Materiales............................................................................ 114,07
Otros.................................................................................... 44,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 186,83

Z_D14AJ100 m² Falso techo escayola desmontable 60x60 apoyo
Falso techo tipo desmontable de placas de escayola con panel de 60x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de
apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instala-
do sobre estructura portante, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.

323

Mano de obra ...................................................................... 12,65
Materiales............................................................................ 5,16
Otros.................................................................................... 29,69

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,50
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Z_D23GD005 m² Celosía fija para ventilación
Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con abertura
mínima de 1 cm entre lamas, rejilla antiinsectos en el interior, garras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en ta-
ller y montada en obra, totalmente colocada.

324

Mano de obra ...................................................................... 4,74
Materiales............................................................................ 94,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 98,76

Z_D27KA505 ud Punt.Luz jung tubo PVC
Unidad de punto de luz individual de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido D=16 mm y conductor de cobre unipo-
lar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie, caja de registro D=80 y regletas de conexión, totalmente monta-
do e instalado.

325

Mano de obra ...................................................................... 121,87
Materiales............................................................................ 13,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 134,91

Z_D28AO035 ud Luminaria emergencia flujo 570 lumen
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 570 lumen con lámpara de emergencia, ca-
ja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

326

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 99,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 123,45

Z_D31YB005 ud Extractor helicoidal 3670 m³/h
ud. Extractor helicoidal mural extraplano,  diámetro 500 mm, para un caudal de 3670 m³/h y una potencia de 0,151 kW/
230V, para naves industriales, en chapa embutida de acero galvanizado, con revestimiento de pintura poliéster de co-
lor negro y hélices de plástico con cubo de aluminio revestido de pintura epoxi-poliéster, totalmente colocado, i/ recibi-
do del mismo, medios y material de montaje.

327

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 410,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 433,69

Z_DESA125_300 ud Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC 250-315 mm
Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de PVC de 250 y 315 mm. de diámetro, formado vál-
vula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante; carrete desmontable de
125 mm. de diámetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de espesor de 1 m
de longitud y 125 mm de diametro embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 125 mm. de diáme-
tro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso excavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigona-
do de la té con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y
montaje, todo PN-16. La pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red primaria.

328

Mano de obra ...................................................................... 120,06
Maquinaria .......................................................................... 110,78
Materiales............................................................................ 194,06
Otros.................................................................................... 808,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.233,31

Z_DESA125_600 ud Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC 400-630 mm
Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de PVC de 400, 500 o 630 mm. de diámetro, forma-
do válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante; carrete desmonta-
ble de 125 mm. de diámetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de espesor
de 1 m de longitud y 125 mm de diametro embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 125 mm. de
diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso excavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormi-
gonado de la té con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, por-
tes y montaje, todo PN-16. La pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red primaria.

329

Mano de obra ...................................................................... 120,06
Maquinaria .......................................................................... 110,78
Materiales............................................................................ 194,06
Otros.................................................................................... 808,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.233,31
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Z_DESA150_700 ud Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 710 mm
Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de PVC de 710mm. de diámetro, formado válvula de
compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante; carrete desmontable de 150 mm.
de diámetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de longi-
tud y 150 mm de diametro embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 140 mm. de diámetro y 10 at-
mósferas de presión de servicio. Incluso excavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de la té
con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, to-
do PN-16. La pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red primaria.

330

Mano de obra ...................................................................... 267,66
Maquinaria .......................................................................... 150,77
Materiales............................................................................ 873,83
Otros.................................................................................... 70,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.362,25

Z_DESAGUE80 ud Desague red de riego de 80 mm sobre tuberia PVC 110-200 mm
Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de PVC de <= 200 mm. de diámetro, formado válvu-
la de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante; carrete desmontable de 80
mm. de diámetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de
longitud y 80 mm de diametro embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 90 mm. de diámetro y
10 atmósferas de presión de servicio. Incluso excavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de
la té con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y mon-
taje, todo PN-16. La pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red primaria.

331

Mano de obra ...................................................................... 142,91
Maquinaria .......................................................................... 120,72
Materiales............................................................................ 368,36
Otros.................................................................................... 159,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 791,18

Z_DESMACEQ m Desmontaje de acequia existente y recolocacion
Desmontaje de acequia existente para instalacion de nueva tuberia y recolocacion en linde una vez instalada la tuberia.

332

Mano de obra ...................................................................... 3,34
Maquinaria .......................................................................... 2,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,52

Z_DETECTOR ud Detector movimiento doble tecnologia de grado 2
Detector de movimiento exterior, de doble tecnologia, certificacion EN50131 grado 2 . Medida la unidad totalmente insta-
lada.

333

Mano de obra ...................................................................... 94,76
Materiales............................................................................ 270,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 364,76

Z_E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,46x2,38x3,04 m
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4, de dimensiones aproximadas 3040 mm de alto, 2380
mm de ancho y 4460 mm de largo, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de exca-
vación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

334

Mano de obra ...................................................................... 436,38
Maquinaria .......................................................................... 65,24
Materiales............................................................................ 6.979,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.481,01

Z_ELIM_VALLA m Retirada de vallado de fincas
Retirada del vallado de fincas de cualquier tipologia, que sea necesario demoler para realizar las instalaciones de la
nueva red de riego, incluso la demolicion del existente y su carga para transporte.

335

Mano de obra ...................................................................... 0,42
Maquinaria .......................................................................... 1,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,79
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Z_EQSEGCT ud Equipo de seguridad para CT
Equipo de seguridad para C.T. compuesto por: una pértiga señalizadora, banqueta aislante 30 kV, un par de guantes
aislantes 30 kV, botiquín, insulfador de respiración artificial, extintor de CO2, cartel de primeros auxilios, cartel "Regla-
mento de Servicio" y placa "Peligro de Muerte", totalmente instalado.

336

Mano de obra ...................................................................... 14,64
Materiales............................................................................ 319,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 334,43

Z_EQSISANTIV ud Conjunto elementos sistema antivertido
Conjunto elementos del sistema antivertido en la red de suministro, al objeto de cumplir ITC BT40 (REBT) y RD
244/2019, compuesto por controlador dinámico de potencia (inyeccion cero) por desplazamiento del punto de trabajo
del campo solar, que permite regular el nivel de generación de un inversor-variador en una instalación fotovoltaica, en
función del consumo del usuario. Se apoya en analizador de redes, para monitorizar y registrar la produccion fotovoltai-
ca y el consumo de la red eléctrica. Dispondrá de salidas de rele y comunicación tipo RS-485. Medida la unidad total-
mente montada, cableada con terminales, conectada y puesta en funcionamiento

337

Mano de obra ...................................................................... 267,60
Materiales............................................................................ 3.414,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.681,92

Z_ES18CH ud Modulo entrada-salida de alarma
Modulo entrada/salida para alarma. Medida la unidad conexionada y totalmente instalada

338

Mano de obra ...................................................................... 35,54
Materiales............................................................................ 529,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 565,04

Z_FA_24VCC ud Fuente de alimentacion 24/230 Vca 300 W protecc. 24 Vcc y 400 V
Fuente de alimentación 24/230Vca, 300W. Incluye protecciones contra sobretensiones Vca y Vcc. Totalmente instala-
da.

339

Mano de obra ...................................................................... 111,14
Materiales............................................................................ 462,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 573,14

Z_FILAUT2X8 ud Filtro de mallas doble con entrada de 10" instalado
Filtro  autolimpiante de malla formado por dos cuerpos de 8" unidos a una misma calderería con brida de entrada co-
mun de 10", con malla de acero inoxidable de 100 micras, con una superficie mínima efectiva de filtración de 6.800
cm2 cada uno de los dos cuerpos, incluso montaje y parte proporcional de piezas accesorias para su instalación, valvu-
lería necesaria, manómetros, automatismos para control de la limpieza, mano de obra y demas elementos necesarios
para su correcto funcionamiento, no incluyendo calderería. Totalmente instalado.

340

Mano de obra ...................................................................... 144,69
Maquinaria .......................................................................... 44,97
Materiales............................................................................ 9.850,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10.039,66

Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km
Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con giro-
gravilladory cribado-clasificacion del material sobrante de la balsa con una distancia de transporte máxima de 20 km. In-
cluye la presente partida, la elaboración de la zahorra en obra con material sobrante de la balsa, carga y transporte a lu-
gar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

341

Maquinaria .......................................................................... 3,36
Otros.................................................................................... 9,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,71

Z_FLUJOSTA ud Flujostato en impulsion
Flujostato en impulsion instalado para tuberias de 350-450 mm de diametro, 230 V. Presión máxima de servicio: 10
bar. Campo de temperatura: -30120 °C.G. Grado de protección: IP 54. Instalado

342

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 185,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 208,69
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Z_FOCO_IR ud Foco IR LED alto rendimiento 12 W
 Foco IR de LEDs de alto rendimiento tipo SMD con 30º de apertura. Hasta 75 metros de alcance a 850 nm alimentado
a 24Vac (opcional 940 nm ajustable). Incluye minisoporte de pared y célula fotoeléctrica integrada. Carcasa de alumi-
nio con protección IP66 de exterior. Alimentación 12Vdc/12Vac o 24Vac, consumo12W (max). Dimensiones:124x55 x
108 mm.  Medida la unidad totalmente instalada

343

Mano de obra ...................................................................... 111,82
Materiales............................................................................ 169,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 281,05

Z_FO_MONO12 m Fibra optica monomodo OS1
Fibra óptica monomodo 2.0 mm. Instalada tanto en campo como en caseta con conexiones y conectores. Probada y
funcionando

344

Mano de obra ...................................................................... 1,51
Materiales............................................................................ 5,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,11

Z_G01002 ud Mes alquiler contenedor RCD 6 m³345

Maquinaria .......................................................................... 65,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 65,00

Z_GRABADOR ud Grabador TCP/IP para cámaras 8 canales 1 TB
Grabador NVR para cámaras TCP/IP, 8 canales y 1 TB disco duro, resolución máxima 8 megapixel, compresión
H.265+/H.265/H.264+/H.264, alarmas, salida VGA y HDMI 4K, acceso IP Dual Stream, ratón, teclado y monitor 14". Me-
dida la unidad conexionada y totalmente instalada

346

Mano de obra ...................................................................... 189,52
Materiales............................................................................ 885,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.074,52

Z_HINCA.800 m Perforación horizon.(hinca), tubería acero DN 800 mm. e=10 mm.
Perforación horizontal de tubo de acero para ejercer de camisa en cruce subterráneo, mediante maquinaria específica
para tubos de diámetro de 800 mm. Rendimiento indicado para terreno de buena excavabilidad, con 50 % de incremen-
to para terreno medio y 100% para terreno duro. Incluye desplazamiento y descarga de maquinaria, soldadura de jun-
tas y medios auxiliares. No incluye ejecución de pozos de ataque y salida, que se adaptará al equipo y condiciones del
terreno.

347

Mano de obra ...................................................................... 55,12
Maquinaria .......................................................................... 146,80
Otros.................................................................................... 75,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 276,91

Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6
Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máximo del árido de 40 mm, inclu-
so vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

348

Mano de obra ...................................................................... 6,42
Maquinaria .......................................................................... 0,34
Materiales............................................................................ 15,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,21

Z_I19090 m² Lámina polietileno subbase
 Lámina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la su-
perficie terminada.

349

Mano de obra ...................................................................... 1,05
Materiales............................................................................ 2,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,58

Z_I230201 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 3 m de se-
paración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple
torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores galvanizados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla. Se valora en movimiento de tierras la apertura de zanja y ta-
pado de los 10 cm inferiores para que quede enterrada la parte inferior de la valla.

350

Mano de obra ...................................................................... 13,79
Maquinaria .......................................................................... 0,01
Materiales............................................................................ 7,99

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,78
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Z_INSTASSAACT ud Instalación alumbrado y SSAA en CT interior
Instalación de alumbrado y servicios auxiliares de centro de transformación formado por: 2 luminarias estancas con
equipo completo para tubo led 40W, 1 bloque autónomo de alumbrado de emergencia, electrónico de 6W incluso p/p
de pequeñas piezas, 1 base de enchufe 2P+TT lateral para empotrar 10/16A 250V con caja, embellecedores y mecanis-
mo de primera calidad, 1 interruptor unipolar de superficie 10A/250V instalado sobre paramento, línea eléctrica en tubo
de PVC rígido curvable en caliente grapeado en pared y realizada con conductor de Cu tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
3G2,5 mm2,  totalmente instalado y conexionado.

351

Mano de obra ...................................................................... 267,60
Materiales............................................................................ 313,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 581,51

Z_INTTP24SF6 u Interrup. secc. tripol. corte  y aislam. SF6 24kV
Interruptor seccionador tripolar III 24 kV tensión nominal, poder de corte en carga 400A (16 kA admisible 1s), aislamien-
to en atmósfera SF6, para línea aérea MT con mando por timonería para exterior, envolvente en acero inoxidable AISI
A316-L, incluidos herrajes de fijación para montaje horizontal,  según UNE-EN 62271-103:2012, especificación técnica
y Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad 2005 de ENDESA. Su forma hexagonal aleja las partes
activas de las de tierra, dificultando la electrocución de aves. Medida la unidad instalada en el apoyo.

352

Mano de obra ...................................................................... 52,28
Maquinaria .......................................................................... 16,06
Materiales............................................................................ 3.000,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.068,34

Z_LIMP_ACE m Limpieza manual de acequia para colocación de tubería
Limpieza manual y con agua  a presión de acequia (solera y muros) para colocación de tubería en su interior. Incluye
las labores de desbroce, roturación y despeje de la vegetación que rodea las acequia en el caso de que moleste para
la ejecución de las obras. Incluido la carga, retirada y transporte de material a vertedero

353

Mano de obra ...................................................................... 1,25
Maquinaria .......................................................................... 3,25
Otros.................................................................................... 1,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,12

Z_MANOMETRO ud Manometro glicerina 16 bar
Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

354

Mano de obra ...................................................................... 2,37
Materiales............................................................................ 17,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,67

Z_MODFV_615 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 615 Wp instalado
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, clasificado TIER 1 potencia
máxima (Wp) 615 W, 156 celdas, tensión a máxima potencia (Vmp) 45,69 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,46
A, intensidad de cortocircuito  (Isc) 14.18 A, tensión en circuito abierto (Voc) 55,40 V, eficiencia 22%, degradacion
anual menor de 0.4 %, perdida de potencia por temperatura -0,3 %/ºC incluso conectores para cableado y pequeño ma-
terial en caso de ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica. Medida la
unidad instalada, conectada y funcionando.

355

Mano de obra ...................................................................... 14,21
Materiales............................................................................ 198,65
Otros.................................................................................... 1,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 213,92

Z_ORIFCAL20 ud Orificio calibrado limitador de caudal 20-25 mm
Orificio calibrado limitador de caudal- presion 20 o 25 mm. Instalado.

356

Mano de obra ...................................................................... 1,18
Materiales............................................................................ 13,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,28

Z_ORIFCAL32 ud Orificio calibrado limitador de caudal 32-40 mm
Orificio calibrado limitador de caudal-presion 32-40 mm. Instalado.

357

Mano de obra ...................................................................... 1,18
Materiales............................................................................ 18,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,98

Z_ORIFCAL50 ud Orificio calibrado limitador de caudal 50 mm
Orificio calibrado limitador de caudal-presión 50 mm brida. Instalado.

358

Mano de obra ...................................................................... 1,18
Materiales............................................................................ 39,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 40,38
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Z_ORIFCAL65 ud Orificio calibrado limitador de caudal 65 mm brida
Orificio calibrado limitador de caudal-presion 65 mm brida. Instalado.

359

Mano de obra ...................................................................... 1,18
Materiales............................................................................ 46,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,28

Z_ORIFCAL80 ud Orificio calibrado limitador de caudal 80-100 mm brida
Orificio calibrado limitador de caudal-presion 80 y 100 mm brida. Instalado.

360

Mano de obra ...................................................................... 1,18
Materiales............................................................................ 49,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,76

Z_PAN40LED ud Pantalla estanca LED 40W IP65 1200x300mm
Luminaria estanca tipo "pantalla" de 1200x300 mm Led 40 W, con protección IP 65 clase I, cuerpo en policarbonato
gris RAL 7035 IK-09, difusor opal de policarbonato con proteccion UV, electrificación con:regleta de conexión con toma
de tierra, .. etc,  flujo 6000 lm, Tª color 5700K, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

361

Mano de obra ...................................................................... 13,38
Materiales............................................................................ 80,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,38

Z_PARRY24KV u Pararrayos autoválvulas tension 24 kV/10kA
Pararrayos limitador de sobretensiones atmosféricas a base de autoválvulas, con envolvente de silicona, para una ten-
sión de 24 kV e intensidad de descarga de10 kA,  totalmente instalado junto con los herrajes necesarios en el apoyo
fín de línea, conforme a MIE RAT 09

362

Mano de obra ...................................................................... 15,68
Materiales............................................................................ 217,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 232,68

Z_PATCT_INTPR ud Tierras interiores prot transformación
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapa-
do a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tie-
rra de protección según las normas de la compañía suministradora.

363

Mano de obra ...................................................................... 142,14
Materiales............................................................................ 164,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 306,34

Z_PATCT_INTSE ud Tierras interiores serv transformación
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a
la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compa-
ñía suministradora.

364

Mano de obra ...................................................................... 71,07
Materiales............................................................................ 106,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 177,37

Z_PATCT_PR5X3 ud Tierras exteriores prot transformación 5x3m
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y conexiona-
da, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de
diámetro. Características:
    ·Geometría: Anillo rectangular
    -Profundidad: 0,5 m
    -Número de picas: 4
    -Longitud de picas: 2 metros
    -Dimensiones del rectángulo: 5.0x3.0 m

365

Mano de obra ...................................................................... 189,52
Materiales............................................................................ 283,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 473,32
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Z_PATCT_SE6P ud Tierras exteriores serv transformación 6picas
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de mate-
riales que las tierras de protección. Características:
    ·Geometría: Picas alineadas
    -Profundidad: 0,5 m
    -Número de picas: 6
    -Longitud de picas: 2 metros
    -Distancia entre picas: 3 metros

366

Mano de obra ...................................................................... 118,45
Materiales............................................................................ 325,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 444,15

Z_PATES ud Pates acceso arqueta, instalado
Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

367

Mano de obra ...................................................................... 1,78
Materiales............................................................................ 4,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,08

Z_PEAD630_10 m Tubería PE100, ø 630 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ";
incluyendo materiales a pie de obra, soldadura, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

368

Mano de obra ...................................................................... 13,34
Maquinaria .......................................................................... 7,27
Materiales............................................................................ 217,31
Otros.................................................................................... 8,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 246,64

Z_PEAD630_16 m Tubería PE100, ø 630 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ";
incluyendo materiales a pie de obra, soldadura, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

369

Mano de obra ...................................................................... 13,34
Maquinaria .......................................................................... 7,27
Materiales............................................................................ 374,00
Otros.................................................................................... 8,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 403,33

Z_PLACADEF ud Placa definitiva informativa FEADER en la fase de explotación
Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la
obra por el FEADER, con señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma cuadrada, de 42 cm de lado, incluyen-
do el poste de sustentación, lomillería, excavación y hormigonado. Solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe
siendo elegido para su financiación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no resulte finalmente selecciona-
do, esta unidad de obra no se ejecutaría.

370

Mano de obra ...................................................................... 24,72
Maquinaria .......................................................................... 18,22
Materiales............................................................................ 34,32
Otros.................................................................................... 7,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 84,55

Z_PM3H2 ud Puerta Acceso Malla simple torsión 3 metros anchura h: 2 m
Puerta acceso 3 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de acero de 48 mm de diámetro galvaniza-
dos. Sobre dicha estructura, se colocará malla de simple torsión galavnizada en cuadrículas de 5x5 cm. Totalmente eje-
cutada, incluso replanteo, cimentación y herrajes.

371

Mano de obra ...................................................................... 83,64
Materiales............................................................................ 295,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 378,64

Z_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla simple torsión 5 metros anchura h: 2 m
Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de acero de 48 mm de diámetro galvaniza-
dos. Sobre dicha estructura, se colocará malla de simple torsión galavnizada en cuadrículas de 5x5 cm. Totalmente eje-
cutada, incluso replanteo, cimentación y herrajes.

372

Mano de obra ...................................................................... 83,64
Materiales............................................................................ 415,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 498,75
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Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT
Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particulares 2018 empresa distribuidora así como
REBT

373

Mano de obra ...................................................................... 1,05
Materiales............................................................................ 3,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,55

Z_PRESOSTA ud Presostato en impulsion
Presostato en impulsion instalado para tuberias de 350-450 mm de diametro, 230 V. Presión máxima de servicio: 10
bar. Campo de temperatura: -30120 °C.G. Grado de protección: IP 54. Instalado

374

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 156,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 179,69

Z_PROT_ATMOS ud Protección contra descargas atmosféricas bus comunicaciones
Ud. Protección contra descargas atmosféricas para el bus de comunicaciones compuesta por  base y cartucho. Instala-
da y probada.

375

Mano de obra ...................................................................... 102,15
Materiales............................................................................ 138,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 240,15

Z_PT16 m Toma tierra  Cu desnudo 16 mm2
Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x16 m2 considerando uniones con soldadura aluminotérmica incluso
p.p. registro de comprobación y puente de prueba. Ejecutado según ITC BT-18 y MIE RAT 13

376

Mano de obra ...................................................................... 8,03
Materiales............................................................................ 2,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,02

Z_PT35 m Toma tierra  Cu desnudo 35 mm2
Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 considerando uniones con soldadura aluminotérmica incluso
p.p. registro de comprobación y puente de prueba. Ejecutado según ITC BT-18 y MIE RAT 13

377

Mano de obra ...................................................................... 8,03
Materiales............................................................................ 4,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,12

Z_PTAAPOAPAR u Puesta a tierra de apoyo con aparamenta /2 picas acero
Puesta a tierra para poste con aparamenta, con 2 picas de 2,00 m y 14 mm de diámetro, con unión al poste mediante
cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y atornillado formando un anillo separado 1 m del borde del cimiento y
enterrado a una profundidad de 0,5 m en zanja de 0,20 m de acnhura, protegido por tubo flexible de PE diámetro 110
mm, ejecutada según RAT y Normas Particulares de la Cía suministradora.

378

Mano de obra ...................................................................... 66,90
Materiales............................................................................ 155,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 222,86

Z_PU9027 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza,
con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
169

379

Otros.................................................................................... 8,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,02

Z_PU9028 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con mar-
co soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

380

Otros.................................................................................... 7,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,28

Z_PU9039 ud Mandil para soldador
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

381

Otros.................................................................................... 5,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,68
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Z_PU9040 ud Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

382

Otros.................................................................................... 8,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,76

Z_PU9041 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas

383

Otros.................................................................................... 7,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,33

Z_PU9042 ud Cinturón de seguridad de sujeción
Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas en altura. Compuesto de: cinturón
de sujeción, elemento de amarre con longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudinal y conector autoblock.

384

Otros.................................................................................... 43,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 43,81

Z_PU9043 ud Cinturón de seguridad anticaidas
Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés
con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre y conector "autoblock". Normas
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362

385

Otros.................................................................................... 66,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 66,31

Z_PU9049 ud Manguito para soldador
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

386

Otros.................................................................................... 5,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,80

Z_PU9051 par Polainas para soldador
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

387

Otros.................................................................................... 7,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,21

Z_PU9094 ud Cuerda de seguridad
Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

388

Otros.................................................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,70

Z_PURGADO ud Grifo para purgado de hidrantes, 1,6 MPa, instalado
Grifo purgador de 3/4", 1,6 MPa, instalado

389

Mano de obra ...................................................................... 6,27
Materiales............................................................................ 8,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,50

Z_PVA ud Seguimiento y vigilancia ambiental fase de obras
Trabajos de seguimiento y vigilancia ambiental a llevar a cabo durante la realización de las obras, incluida la emisión
de informes. Se responsabilizará de:
-    la Dirección ambiental de las obras;
-    la adopción, control y seguimiento de las medidas preventivas y correctoras para garantizar su cumplimiento;
-    la redacción y ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental de la obra;
-    la formación e información en materia ambiental;
-    el diseño y supervisión de planes específicos de gestión ambiental tales como planes de control de ruidos o planes
de restauración ambiental;
-    la emisión de documentos, certificados e informes periódicos y extraordinarios;
-    la gestión de incidencias ambientales;
todo ello conforme a lo establecido en la documentacion ambiental del proyecto, a los requerimientos normativos y de
las resoluciones ambientales del proyecto y en coordinación con la Dirección de obra.

390

Mano de obra ...................................................................... 4.582,80
Maquinaria .......................................................................... 569,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.152,32
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Z_PVCO125_12 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

391

Mano de obra ...................................................................... 1,17
Maquinaria .......................................................................... 0,62
Materiales............................................................................ 6,93
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,12

Z_PVCO125_16 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

392

Mano de obra ...................................................................... 1,17
Maquinaria .......................................................................... 0,62
Materiales............................................................................ 8,78
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,97

Z_PVCO125_20 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

393

Mano de obra ...................................................................... 1,17
Maquinaria .......................................................................... 0,62
Materiales............................................................................ 12,73
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,92

Z_PVCO140_20 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

394

Mano de obra ...................................................................... 1,45
Maquinaria .......................................................................... 0,76
Materiales............................................................................ 14,97
Otros.................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,58

Z_RACK19_24 ud Rack 24 unidades alojamiento equipos
Rack 24 unidades para alojamiento equipos, formado por: Perfil 19", base enchufes, bandeja fija, entrada cables ciega,
entrada cables ventilador, grupo fijacion, conjunto 10 guias pasacables laterales, panel pasahilos cepillo, tapa ciega
frontal de 1U, tapa ciega frontal de 4U, panel fibra optica 24 LC Duplex 200-952. Medida la unidad totalmente montada
e instalada.

395

Mano de obra ...................................................................... 200,42
Materiales............................................................................ 387,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 587,42

Z_RAD_TEMP ud Sonda de temperatura ambiente y radiacion
Sonda de temperatura de célula. Totalmente instalada, conectada y probada. Cable de comunicacion RS485. Totalmen-
te instalada, conectada y probada.

396

Mano de obra ...................................................................... 113,06
Materiales............................................................................ 776,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 889,06
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Z_REC_ARQ ud Reconstrucción arqueta riego existente
Reconstrucción de arqueta de riego existente, con bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con
mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura, solera de apoyo de hormigón ar-
mado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6, colocación de la tapa existente. Incluyendo pequeño material de riego, nece-
sario para reponer el existente, en caso de ser afectado.

397

Mano de obra ...................................................................... 70,10
Maquinaria .......................................................................... 21,24
Materiales............................................................................ 101,76
Otros.................................................................................... 191,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 384,85

Z_RELL_GRAVI m³ Relleno zanjas con gravilla obtenida en obra, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla gravilla A con árido 5/2, 6/3, 10/5 y 12/6 mm, procedente de la propia obra obtenida me-
diante machaqueo con girogravillador y cribado-clasificacion del material sobrante de la balsa con una distancia de
transporte máxima de 20 km. Incluye la elaboración de la gravilla, su carga y transportea lugar de empleo, su vertido
en zanja y el reparto y extendido de la gravilla según las secciones tipo de las zanjas (envolvente o arriñonamiento).

398

Mano de obra ...................................................................... 0,42
Maquinaria .......................................................................... 2,05
Otros.................................................................................... 6,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,04

Z_REM04 ud Terminal remota via radio capacidad hasta 4 hidrantes
Terminal Remota inteligente para telecontrol de 4 hidrantes (válvula hidráulica + 4 contadores), compuesto por los si-
guientes elementos: Unidad remota vía radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 válvulas hi-
dráulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de hasta 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entradas analó-
gicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. Caja de 240x190x110 mm de dimensiones, protección IP67 para mon-
taje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rápida tipo M12 para 1 válvula hidráulica y hasta 4 contadores, con
salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB con mástil galvanizado de 3 m y cableado
RF, incluso elementos de sujección. Instalada. 6 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. . Instalado y funcionado.

399

Mano de obra ...................................................................... 83,64
Materiales............................................................................ 739,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 823,53

Z_REM08 ud Terminal remota via radio capacidad hasta 8 hidrantes
Terminal Remota inteligente para telecontrol de 8 hidrantes (válvula hidráulica + contador), compuesto por los siguien-
tes elementos : Unidad remota vía radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 válvulas hidráu li-
cas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entra das analógicas 4-20
mA y 2 entradas digitales adicionales. Módulo de ampliación de unidad remota con capacidad para telemando de 4 vál-
vulas hidráulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entradas
ana lógicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. 6 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. 2 cajas de 240x190x11 O mm de
dimensiones, protección IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rápida tipo M12 para una vál-
vula hidráulica y hasta 8 contadores, con sa- lida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB
con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de sujección. Instalada y funcionado.

400

Mano de obra ...................................................................... 125,46
Materiales............................................................................ 1.214,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.340,27

Z_REM12 ud Terminal remota via radio capacidad hasta 12 hidrantes
Terminal Remota inteligente para telecontrol de 12 hidrantes (válvula hidráulica + contador) , compues to por los si-
guientes elementos : Unidad remota vía radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 válvulas hi-
dráu licas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entra das analógi-
cas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales . 2 módulos de ampliación de unidad remota con capacidad para tele-
mando de 4 válvulas hidráulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con
2 entradas ana lógicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. 9 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. 3 cajas de
240x190x110 mm de dimensiones, protección IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rápida
tipo M12 para una válvula hidráulica y hasta 12 contadores , con salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omni-
direccional de 3 dB con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de sujección. Instalada y funciona-
do.

401

Mano de obra ...................................................................... 188,19
Materiales............................................................................ 1.686,67

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.874,86
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Z_REM16 ud Terminal remota via radio capacidad hasta 16 hidrantes
Terminal Remota inteligente para telecontrol de 16 hidrantes (válvula hidráulica + contador) , compuesto por los siguien-
tes elementos : Unidad remota vía radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 válvulas hidráu li-
cas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entra das analógicas 4-20
mA y 2 entradas digitales adicionales . 3 módulos de ampliación de unidad remota con capacidad para telemando de 4
válvulas hidráulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entradas
ana lógicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. 12 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. 3 cajas de 240x190x110 mm de
dimensiones, protección IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rápida tipo M12 para una vál-
vula hidráulica y hasta 16 contadores , con salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB
con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de sujección. Instalada y funcionado.

402

Mano de obra ...................................................................... 292,74
Materiales............................................................................ 2.236,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.528,85

Z_REM24 ud Terminal remota via radio capacidad hasta 20 hidrantes
Terminal Remota inteligente para telecontrol de 20 hidrantes (válvula hidráulica + contador) , compuesto por los siguien-
tes elementos : Unidad remota vía radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telemando de 4 válvulas hidráu li-
cas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entra das analógicas 4-20
mA y 2 entradas digitales adicionales . 4 módulos de ampliación de unidad remota con capacidad para telemando de 4
válvulas hidráulicas (con solenoides tipo latch) y telelectura de 4 contadores (con emisores de pulsos), con 2 entradas
ana lógicas 4-20 mA y 2 entradas digitales adicionales. 15 pilas alcalinas 1'5 v tipo D. 3 cajas de 240x190x110 mm de
dimensiones, protección IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rápida tipo M12 para una vál-
vula hidráulica y hasta 20 contadores , con salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB
con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de sujección. Instalada y funcionado.

403

Mano de obra ...................................................................... 376,38
Materiales............................................................................ 2.726,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.102,77

Z_REPCAM m² Reposición de camino sin asfaltar sin zahora
Reposición de camino sin asfaltar y sin zahorra afectado por ejecución de obras mediante perfilado, compactación y rie-
go del plano de fundación.

404

Maquinaria .......................................................................... 1,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,11

Z_REPCAN35 ud Demolicion y reposición canal de riego o desague paso tub 500
Demolicion y reposición de 1,2 m de canal de riego y losa hormigón sobre canal, afectado por cruce de tubería de 500
mm (SA35), con una anchura de fondo de 80 cm, una profundidad de 90 cm y una anchura superior de 125 cm (2,74
m de longitud de muro), con un espesor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolición, el encofrado y desencofra-
do de muros, la reconstrucción con hormigón para armar HA25, el armado con acero corrugado y la carga y el transpor-
te de escombros. Incluye corte previo del hormigón y juntas de estanquiedad.

405

Mano de obra ...................................................................... 89,57
Maquinaria .......................................................................... 7,69
Materiales............................................................................ 127,84
Otros.................................................................................... 82,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 307,25

Z_REPCAN41 ud Demolicion y reposición canal de riego paso tub 200-315
Demolicion y reposición de 1,2 m de canal de riego, afectado por cruce de tubería de 315-200 mm (SA37 y SA52), con
una anchura de fondo de 130 cm, una profundidad de 110 cm y una anchura superior de 190 cm (3,58 m de longitud
de muro), con un espesor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolición, el encofrado y desencofrado de muros,
la reconstrucción con hormigón para armar HA25, el armado con acero corrugado y la carga y el transporte de escom-
bros. Incluye corte previo del hormigón y juntas de estanquiedad.

406

Mano de obra ...................................................................... 106,86
Maquinaria .......................................................................... 12,76
Materiales............................................................................ 143,40
Otros.................................................................................... 81,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 344,94

Z_REPCAN98 ud Demolicion y reposición canal de riego y losa hormigón
Demolicion y reposición de 1,2 m de canal de riego y losa hormigón sobre canal, afectado por cruce de tubería de 160
mm, con una anchura de fondo de 80 cm, una profundidad de 90 cm y una anchura superior de 125 cm (2,74 m de lon-
gitud de muro), con un espesor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolición, el encofrado y desencofrado de
muros, la reconstrucción con hormigón para armar HA25, el armado con acero corrugado y la carga y el transporte de
escombros. Incluye corte previo del hormigón y juntas de estanquiedad.

407

Mano de obra ...................................................................... 115,79
Maquinaria .......................................................................... 21,24
Materiales............................................................................ 208,54
Otros.................................................................................... 108,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 453,78
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Z_REPCAN9_21 ud Demolicion y reposición canal de riego
Demolicion y reposición de 1,2 m de canal de riego, afectado por cruce de tubería de 110 mm con una anchura de fon-
do de 80 cm, una profundidad de 90 cm y una anchura superior de 125 cm (2,74 m de longitud de muro), con un espe-
sor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolición, el encofrado y desencofrado de muros, la reconstrucción con
hormigón para armar HA25, el armado con acero corrugado y la carga y el transporte de escombros. Incluye corte pre-
vio del hormigón y juntas de estanquiedad.

408

Mano de obra ...................................................................... 59,41
Maquinaria .......................................................................... 5,16
Materiales............................................................................ 84,94
Otros.................................................................................... 56,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 205,76

Z_REPCANSEC ud Demolición y reposición canal de riego paso tub secundaria
Demolicion y reposición de 0,6 m de canal de riego, afectado por cruce de tubería secundaria, con una anchura de fon-
do de 130 cm, una profundidad de 110 cm y una anchura superior de 190 cm (3,58 m de longitud de muro), con un es-
pesor de pared de 30 cm. La partida incluye la demolición, el encofrado y desencofrado de muros, la reconstrucción
con hormigón para armar HA25, el armado con acero corrugado y la carga y el transporte de escombros. Incluye corte
previo del hormigón y juntas de estanquiedad.

409

Mano de obra ...................................................................... 56,90
Maquinaria .......................................................................... 6,38
Materiales............................................................................ 75,86
Otros.................................................................................... 40,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 180,09

Z_REPRIEGO ud Reposicion de instalaciones de riego primaria o cebecera riegos
Reposicion de instalaciones de riego que sea afectado para realizar las instalaciones de la nueva red de riego, incluso
el desmontaje del existente y su transporte a vertedero.

410

Mano de obra ...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 20,47
Materiales............................................................................ 67,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 143,12

Z_RIEGO-PAR ud Reposicion de sistemas de riego de parcela secundaria-terciaria
Reposicion de sistemas de riego de parcela secundaria-terciaria afectado por las excavaciones, consistente en dos
uniones-manguitos de PEy el tramo de tuberia necesario de PE.

411

Mano de obra ...................................................................... 11,85
Maquinaria .......................................................................... 20,47
Materiales............................................................................ 20,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 52,98

Z_RIEGOCAMI ud Riego contra el polvo
Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsito de la maquinaria durante la fase de construcción

412

Maquinaria .......................................................................... 41,35
Materiales............................................................................ 2,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 43,99

Z_RVK1X6 m Conductor solar H1Z2Z2 1x6 mm2 Cu (0,6/1kV) Eca
Cable de conductor solar unipolar de cobre flexible de 6 mm2 de seccion, denominacion H1Z2Z2 1x6 mm2 Cu
(0,6/1kV). Marcado CPR (Eca). Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, no incluído sist. insta-
lacion, según ITC BT-20  del vigente REBT
Incluye: Trabajos de los operarios electricistas para la instalación y conexionado de los conductores de acuerdo con
los esquemas incluidos en proyecto y/o proporcionados por la dirección de obra. Incluyendo tirada por bandeja y cone-
xionado de cable de 6 mm2 con la preparación de puntas y/o conectores rapidos hembra y conectores rapidos macho
necesarias de 4 a 6 mm2. Medida la unidad totalmente conectada

413

Mano de obra ...................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 1,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,42
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Z_RVK_4G2.5 m Cable flex 4G2,5 mm2 Cu RV-K (0,6/1kV)
Cable de conductor tetrapolar de cobre flexible (Clase 5, UNE-EN 60228) de seccion 4G2,5 mm2, denominacion RV-K,
con aislamiento polietileno reticulado XLPE y cubierta en PVC flex (UNE 21123-2). Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1000 V
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
-Emision halogenos: Reducida (Cloro <15%)
-Resistencia UV: Segun UNE 211605
-Marcado CPR (Eca, segun EN 50575)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, no incluído sist. insta-
lacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

414

Mano de obra ...................................................................... 1,23
Materiales............................................................................ 2,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,52

Z_SA001 m Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion
Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para paso de tuberia

415

Mano de obra ...................................................................... 11,02
Materiales............................................................................ 4,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,24

Z_SAI2KVA ud SAI on line doble conversion 2000VA
SAI  "on line" doble conversion, torre mono-mono 2000 VA , incluyendo baterias, latiguillos y conectores. Medida la uni-
dad totalmente instalada.

416

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 916,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 939,69

Z_SCADA ud Adecuación del software scada de control
Adecuacion de la aplicación SCADA de control y supervisión  de las instalaciones (existente ejecutada en Fase I) para
incluir los nuevos elementos de la estación de bombeo y filtrado. Totalmente instalado y funcionando.

417

Mano de obra ...................................................................... 3.592,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.592,80

Z_SECCTO630A ud Armario seccionamiento 630A
Armario metálico para cuadro de seccionamiento, de dimensiones 2000x1000x500 mm, con embarrado de pletinas de
cobre y placa de montaje, grado de protección IP-55, para alojar interruptor seccionador en carga II/630A 1000 Vcc
(IEC 60947-3), así como corte para alimentación a los equipos (3), formado por interruptor seccionador en carga
II/160A cada uno, incluso varillas, accesorios y manetas instaladas trascuadro (mando frontal). Medida la unidad total-
mente montada, cableada con terminales, conectada y puesta en marcha, según vigente REBT

418

Mano de obra ...................................................................... 178,40
Materiales............................................................................ 3.625,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.803,40

Z_SECUPH24 u Seccionador unipolar horiz 24kV/400A
Seccionador unipolar horizontal doble cuchilla para 24 kV/400A, con aisladores columna reforzada. Medida la unidad
instalada en el apoyo.

419

Mano de obra ...................................................................... 52,28
Maquinaria .......................................................................... 16,06
Materiales............................................................................ 150,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 218,34

Z_SEGARQ ud Seguimiento arqueológico de la obra proyecto
Seguimiento arqueológico del trazado de las conducciones de agua. Incluye:
- Domuentación y permisos de Cultura
- Trabajos de campo
- Lavado de materiales.
- Inventario de material.
- Estudio: informe referente a los trabajos realizados. Tramitación ante Cultura.

420

Mano de obra ...................................................................... 19.095,00
Maquinaria .......................................................................... 2.373,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21.468,00
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Z_SELLBCGRAP u Sellador bicapa s/ rótulas-grapas amarre/suspens (avifauna)
Aplicación en frío sobre rótulas y grapas de amarre y suspensión de sellador bicapa y posterior cubierta de silicona con
2 capas a medio solape (cinta silicona) para protección de avifauna. Medida la unidad ejecutada.

421

Mano de obra ...................................................................... 3,35
Maquinaria .......................................................................... 5,14
Materiales............................................................................ 7,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,29

Z_SIRENAEL ud Sirena electrónica exterior autoalimentada
Sirena electrónica para exteriores autoalimentada, fabricada en policarbonato 3mm, grado de protección IP 65. Salida
acústica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. estroboscópico de 1W. Leds indicador de funcionamiento. Sistema SCB
de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y tapa. Incluída batería de níquel. Medida la unidad totalmente insta-
lada.

422

Mano de obra ...................................................................... 57,33
Materiales............................................................................ 64,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 121,73

Z_SOFTFILTRA ud Desarrollo del sotfware de control de bombeo y filtrado
Desarrollo del software estación de bombeo y filtrado, incluye programación control de los nuevos filtros y de las  bom-
bas del  subsector de bombeo bajo instaladas en esta fase, asi como del campo fotovoltaico. INCLUYE PROGRAMA-
CIÓN PLC Y HMI. Actuación Válvulas de Corte Motorizadas a la salida de gravedad-bombeo (2): Apertura/Cierre  - Ac-
tuación sobre batería de filtros (hasta un máximo de 22 filtros dobles). - Lectura presión aguas arriba y aguas abajo (2
en esta fase). - Lectura detector de flujo (3 en esta fase) - Lectura Caudalímetros Bombeo (1). - Actuación para incorpo-
ración de control de Bombas (hasta 6 variadores de velocidad híbridos, 3 en esta fase). - Control y monitorización de
campo fotovoltaico, instrumentación, comunicaciones, lectura de datos, lectura de energía producida, estado  variado-
res. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

423

Mano de obra ...................................................................... 5.872,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.872,00

Z_SOFTGEST ud Adecuacion del software de gestion telecontrol hidrantes
Adecuacion de la aplicación de control y supervisión  de hidrantes (existente ejecutada en Fase I) para incluir los nue-
vos elementos de la  red de riego. Totalmente instalado y funcionando.

424

Mano de obra ...................................................................... 7.185,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.185,60

Página 59



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Z_SOFT_FV ud Software de control y monitorizacion
Permitirá la elaboración de informes de trabajo, estado y operación de la planta fotovoltaica con relación a su produc-
ción energética y parámetros característicos. Integrará todas las señales y el estado de todos los elementos activos de
la planta fotovoltaica, incluyendo las notificaciones de alarmas. Tendrá una plataforma o entorno que pueda ser accesi-
ble localmente vía estación de trabajo (workstation), o de forma remota automáticamente. El acceso a esta plataforma
podrá hacerse desde cualquier dispositivo fijo (ordenador) o móvil (Smartphone, tablet...). La monitorización se realizar
hasta nivel string de la planta fotovoltaica.

El sistema de monitorización proporcionará información de las siguientes variables en tiempo real:
 Control de los dispositivos de la instalación fotovoltaica en tiempo real
 Voltaje y corriente continua a la entrada de inversor.
 Voltaje entre fases en la red, potencia total de salida del inversor.
 Potencia reactiva de salida del inversor.
 Potencia instantánea total.
 Históricos de energía producida, con resolución horaria, diaria, mensual, anual y total acumulada.
 Temperatura en el recinto fotovoltaico.
 Temperatura de módulo.
 Radiación solar y sus componentes.
 Porcentaje de cobertura de energía solar.
 Generación de alarmas.
 Generación y descarga de informes y gráficas interactivas.
 Variables del funcionamiento del centro de transformación.

La granularidad de la toma de datos, es decir, el tiempo entre mediciones de datos en tiempo real, será de al menos 1
minuto. El sistema de monitorización propuesto está diseñado con las siguientes características y filosofía:

-Cuenta con una arquitectura modular: a nivel de hardware, contando con diferentes componentes y sensores que, por
la concepción de la arquitectura del sistema, son independientes entre sí. El sistema admitirá la utilización de diferen-
tes dispositivos de distintos fabricantes para realizar una misma funcionalidad, sin que el desempeño del sistema se
vea afectado.
- Interfaces y protocolos estándar: El sistema permitirá utilizar equipos de diversos fabricantes y modelos, permitiendo
la interconexión de cualquier dispositivo. Permite la conectividad Ethernet y RS485, pudiendo extenderse a Wifi o Lo-
Ra y permite implementar protocolos de monitorización estándares, como Modbus RTU/TCP.
- Escalabilidad: El sistema será fácilmente escalable, permitiendo añadir nuevos módulos en cada nivel de la arquitectu-
ra de manera sencilla. Sólo será necesario conectar el nuevo módulo a la red de monitorización. También cuenta con
gran escalabilidad a nivel de datalogger/unidad de control, pudiendo distribuir la planta en distintas subestaciones, agru-
pando la monitorización de distintos dispositivos en una unidad de control determinada o disponiendo unidades de con-
trol de respaldo.

 -Desarrollo ágil: A nivel de software y firmware el sistema será fácilmente escalable al presentar una arquitectura modu-
lar en vez de monolítica.

- Personalización: El sistema SCADA ofrecerá la información a través de informes analíticos, gráficas y tablas, mostran-
do alarmas y enviando reportes por correo electrónico de manera automática. Ofrecerá un alto nivel de personaliza-
ción, no sólo de los datos mostrados a través de gráficas y tablas, sino de las alarmas y los reportes.

425

Mano de obra ...................................................................... 1.255,36
Materiales............................................................................ 1.354,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.609,36

Z_SOLAPTRAF m2 Solera HA-25 e=20 cm ME 30x30 6-6 B500T
Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elabo-
rado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado ME 30x30 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

426

Mano de obra ...................................................................... 11,15
Materiales............................................................................ 14,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,53

Z_SON_TEM Ud Sonda de temperatura célula
Sonda de temperatura ambiente y de radiacion. Totalmente instalada, conectada y probada. Cable de comunicacion
RS485. Totalmente instalada, conectada y probada.

427

Mano de obra ...................................................................... 47,38
Materiales............................................................................ 385,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 432,38
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Z_SOPORTCCTV ud Soporte para poste
Soporte adecuado para una amplia variedad de diámetros de poste, seguro y sencillo de instalar, a prueba de agresio-
nes con clasificación IK10. Protección frente a corrosión de tipo NEMA 4X. Bridas de acero inoxidable incluidas. Medi-
da la unidad totalmente instalada

428

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 62,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 86,17

Z_SW8P101001B ud Switch 8 puertos 10/100/1000 base POE
Switch 8 puertos 10/100/1000 base POE . Medida la unidad totalmente instalada.

429

Mano de obra ...................................................................... 234,53
Materiales............................................................................ 260,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 494,53

Z_SWITCH_FIB ud Switch ethernet - fibra optica instalado
Switch de comunicaciones 4 Puertos cobre Ethernet 10/100, 2 puertos fibra óptica multimodo 100BASE-FX y 2 10BA-
SE-T/100BASETX-2 con conector SC :
Distancia Transmisión: Hasta 2km
Fibra óptica:; Longitud de Onda :1310nm
Interfaces: 4xRJ45, 2xSC Fibra
Alimentación: 12-48 VDC
Relé de fallo
Patch Panel, latiguillos fibra,
Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

430

Mano de obra ...................................................................... 27,15
Materiales............................................................................ 556,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 583,15

Z_TAPALVEO15 m² Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp)
Tapa de arqueta de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor, para forjado o similar (SCU 1
kN/m2) incluyendo sellado de juntas y un hueco para acceso de personas de 1x1 m. Medida la unidad totalmente colo-
cada, incluyendo elementos de fijación.

431

Mano de obra ...................................................................... 4,78
Maquinaria .......................................................................... 7,07
Materiales............................................................................ 75,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 86,84

Z_TAPGALV_3 m² Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm
Tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico.

432

Mano de obra ...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 176,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 198,03

Z_TUBAUXPE125 ml Tubo PE corrug doble pared canaliz D=125mm rollos IP54 450N, 28J
Canalización para red de baja tensión, alumbrado público, circuitos,etc.. con tubo de PEAD corrugado doble pared de
D=125 mm. según UNE EN 61386, IP54, resistencia a compresión 450N, resistencia a impacto normal (28J), curvable
en rollos, con alambre guía, instalado en zanja e ITC BT-21 del RBT

433

Mano de obra ...................................................................... 1,18
Materiales............................................................................ 3,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,18

Z_TUBHOR0.5 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 0,5 m  h=1 m
Tubo de hormigón centrifugado de 0'50 m. de diámetro y 1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm
de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con carcasa de acero y arco de
acero endurecido con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de grava
en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

434

Mano de obra ...................................................................... 17,60
Maquinaria .......................................................................... 7,41
Materiales............................................................................ 61,15
Otros.................................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 86,25
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Z_U38AA880 kg Fibra de poliproplieno
Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prevenir fisuras por retracción en soleras y pavimentos de hormi-
gón.

435

Mano de obra ...................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 6,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,22

Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de diferentes diametros. Instalada y probada

436

Mano de obra ...................................................................... 20,91
Materiales............................................................................ 223,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 244,41

Z_UTP24AWGC6 ml Cable par trenzado no apantallado UTP Cat. 6 exterior CPR
Cable par trenzado no apantallado, tipo UTP categoria 6, para exterior, marcado CPR, hasta longitud 400 m. Medida la
unidad colocada, conectada a los equipos y funcionando.

437

Mano de obra ...................................................................... 1,49
Materiales............................................................................ 4,86

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,35

Z_VAINCSCD12 m Vaina silicona protección cable aéreo AT (avifauna)
Cubierta formada por perfil tubular de silicona para cable desnudo de hasta 12 mm de diámetro interior, especialmente
diseñada para proteger los cables de tensión eléctrica de cortocircuitos producidos por ramas de árboles, aves, vanda-
lismo y otros. Con buen aislamiento eléctrico provee además excelente resistencia al ozono y a los rayos UV, según
norma ICEA para cables aislados (resistencia cc 5 min 27 kV, ca 5 min 25 kV). Incluida colocación y sellado hermético
gracias a la aplicación de herramienta apropiada.

438

Mano de obra ...................................................................... 3,35
Maquinaria .......................................................................... 5,14
Materiales............................................................................ 11,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,49

Z_VALESF25 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5-3 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, insta-
lada.

439

Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 6,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,55

Z_VALESF32 ud Válvula esfera ø 32 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Válvula de esfera de diámetro 32 mm, presión de trabajo hasta 2,5-3 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, insta-
lada.

440

Mano de obra ...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 17,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,55

Z_VALESF40 ud Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5-3 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, insta-
lada.

441

Mano de obra ...................................................................... 14,21
Materiales............................................................................ 25,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,24

Z_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5-3 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, insta-
lada.

442

Mano de obra ...................................................................... 16,58
Materiales............................................................................ 40,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,42
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Z_VALONAPE11 ud Portabrida PE100 ø 110 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, incluida tornillería, colocada y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

443

Mano de obra ...................................................................... 33,35
Maquinaria .......................................................................... 19,43
Materiales............................................................................ 248,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 300,78

Z_VALONAPE12 ud Portabrida PE100 ø 125 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, incluida tornillería, colocada y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

444

Mano de obra ...................................................................... 33,35
Maquinaria .......................................................................... 19,43
Materiales............................................................................ 262,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 314,78

Z_VALONAPE14 ud Portabrida PE100 ø 140 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, incluida tornillería, colocada y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

445

Mano de obra ...................................................................... 33,35
Maquinaria .......................................................................... 19,43
Materiales............................................................................ 354,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 406,78

Z_VALONAPE16 ud Portabrida PE100 ø 160 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, incluida tornillería, colocada y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

446

Mano de obra ...................................................................... 33,35
Maquinaria .......................................................................... 19,43
Materiales............................................................................ 390,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 442,78

Z_VALONAPE20 ud Portabrida PE100 ø 200 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, incluida tornillería, colocada y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

447

Mano de obra ...................................................................... 33,35
Maquinaria .......................................................................... 19,43
Materiales............................................................................ 448,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 500,78

Z_VALONAPE25 ud Portabrida PE100 ø 250 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, incluida tornillería, colocada y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

448

Mano de obra ...................................................................... 33,35
Maquinaria .......................................................................... 19,43
Materiales............................................................................ 468,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 521,52

Z_VALONAPE30 ud Portabrida PE100 ø 315 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, incluida tornillería, colocada y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

449

Mano de obra ...................................................................... 33,35
Maquinaria .......................................................................... 19,43
Materiales............................................................................ 530,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 582,78

Z_VALONAPE40 ud Portabrida PE100 ø 400 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 1,6 MPa, incluida  tornillería, colocado y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

450

Mano de obra ...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 32,38
Materiales............................................................................ 611,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 710,07
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Z_VALONAPE50 ud Portabrida PE100 ø 500 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm, 1,6 MPa, incluida  tornillería, colocado y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

451

Mano de obra ...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 32,38
Materiales............................................................................ 701,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 800,07

Z_VALONAPE63 ud Portabrida PE100 ø 630 mm, 1,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm, 1,6 MPa, incluida  tornillería, colocado y mon-
tado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

452

Mano de obra ...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 32,38
Materiales............................................................................ 767,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 866,07

Z_VALRED200 ud Válvula hidráulica ø 200 mm 1,6 MPa c/solenoide, red presion, instalada
Válvula hidráulica de doble cámara con cierre por pistón, diámetro 200 mm, con solenoide, reductora de presión y pre-
pararada para bajos caudales, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta
de poliéster y muelle de acero inoxidable. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de chapa de 4 mm. de espe-
sor, 200 mm de diámetro y 1 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de 50
mm roscada), dados de anclaje de hormigón en masa ; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y
dos válvulas de esfera de 50 mm de diámetro, incluso bridas para conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente insta-
lado.

453

Mano de obra ...................................................................... 487,31
Maquinaria .......................................................................... 241,39
Materiales............................................................................ 4.227,47
Otros.................................................................................... 289,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.245,41

Z_VALRED300 ud Válvula hidráulica ø 300 mm 1,6 MPa c/solenoide, red presion, instalada
Válvula hidráulica de doble cámara con cierre por pistón, diámetro 400 mm, con solenoide, reductora de presión y pre-
pararada para bajos caudales, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta
de poliéster y muelle de acero inoxidable. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de calderería de 5 mm de es-
pesor, 419 mm de diámetro, 1 m de longitud con ambos extremos embridados, y salidas embridadas para ventosa de
80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80
mm de diámetro; incluso bribas para conexión a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

454

Mano de obra ...................................................................... 1.049,96
Maquinaria .......................................................................... 374,09
Materiales............................................................................ 10.467,70
Otros.................................................................................... 1.034,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12.925,97

Z_VC125_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 125 mm, 16 atm, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de des-
montaje y dos cuellos de cisne de chapa de acero de 4 mm. de espesor, 125 mm de diámetro y 1,96 m.de longitud con
ambos extremos embridados y un extremo  con ampliación para conectar a tubería de PVC-PEAD de DN 160 mm (am-
bos con salida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos
ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diámetro, incluso bridas
para conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

455

Mano de obra ...................................................................... 239,95
Maquinaria .......................................................................... 13,01
Materiales............................................................................ 547,89
Otros.................................................................................... 282,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.083,76
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Z_VC150_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 150 mm, 16 atm, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de des-
montaje y dos cuellos de cisne de chapa de acero de 4 mm. de espesor, 150 mm de diámetro y 1,96 m.de longitud con
ambos extremos embridados y un extremo  con ampliación para conectar a tubería de PVC-PEAD de DN 160 mm (am-
bos con salida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos
ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diámetro, incluso bridas
para conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

456

Mano de obra ...................................................................... 359,30
Maquinaria .......................................................................... 31,33
Materiales............................................................................ 878,93

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.269,56

Z_VC200_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 200 mm, 16 atm, instalada
Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa de acero de 4 mm. de espesor, 200 mm de diáme-
tro y 1,70 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de 50 mm roscada), dados
de anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm
y dos válvulas de esfera de 50 mm de diámetro, incluso bridas para conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente ins-
talado.

457

Mano de obra ...................................................................... 345,17
Maquinaria .......................................................................... 23,35
Materiales............................................................................ 733,47
Otros.................................................................................... 503,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.605,57

Z_VC250_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 250 mm, 16 atm, instalada
Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor, 273 mm de diá-
metro y 1,75 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de 50 mm roscada), da-
dos de anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16
atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diámetro; incluso bridas para conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmen-
te instalado.

458

Mano de obra ...................................................................... 464,81
Maquinaria .......................................................................... 35,05
Materiales............................................................................ 884,44
Otros.................................................................................... 745,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.129,81

Z_VEN2P160 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC <= ø 160 mm
Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de distribución, formada por collarin de toma con salida
a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable (diámetro menor o igual a 160
mm), carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos ros-
cados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintu-
ra, portes y montaje completo.

459

Mano de obra ...................................................................... 48,80
Maquinaria .......................................................................... 1,17
Materiales............................................................................ 170,52
Otros.................................................................................... 51,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 272,00

Z_VEN2P200 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 200 mm
Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de distribución, formada por collarin de toma con salida
a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 200 mm, carrete de chapa galvani-
zada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncional de
50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

460

Mano de obra ...................................................................... 48,80
Maquinaria .......................................................................... 1,17
Materiales............................................................................ 170,52
Otros.................................................................................... 59,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 279,60
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Z_VEN2P250 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 250 mm
Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de distribución, formada por collarin de toma con salida
a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 250 mm, carrete de chapa galvani-
zada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncional de
50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

461

Mano de obra ...................................................................... 48,80
Maquinaria .......................................................................... 1,17
Materiales............................................................................ 170,52
Otros.................................................................................... 111,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 331,60

Z_VEN3P300 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 315 mm
Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 315 mm
de diámetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro de 315
mm con salida a brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametro y de 1 m
de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y válvula de compuerta de 80 mm de
diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

462

Mano de obra ...................................................................... 57,40
Maquinaria .......................................................................... 3,35
Materiales............................................................................ 128,99
Otros.................................................................................... 415,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 604,92

Z_VEN3P400 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 400 mm
Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 400 mm
de diámetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro de 400
mm con salida a DN 88,9 mm y 4 mm de espesor embridada, carrete de chapa de DN 88,9 mm, 4 mm de espesor y ex-
tremos embridados, con dimensiones según planos, ventosa de triple efecto de 80 mm de diámetro PN 16 atm y válvu-
la de compuerta de DN 80 mm. Se incluyen juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

463

Mano de obra ...................................................................... 57,40
Maquinaria .......................................................................... 3,35
Materiales............................................................................ 117,59
Otros.................................................................................... 619,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 797,70

Z_VEN4P500 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 500 mm
Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 500
mm de diámetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro de
500 mm con salida a DN 100 mm y 4 mm de espesor embridada, carrete de chapa de DN 100 mm, 4 mm de espesor y
extremos embridados, con dimensiones según planos, ventosa de triple efecto de 100 mm de diámetro PN 16 atm y vál-
vula de compuerta de DN 100 mm. Se incluyen juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

464

Mano de obra ...................................................................... 62,04
Maquinaria .......................................................................... 3,85
Materiales............................................................................ 137,32
Otros.................................................................................... 754,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 957,58

Z_VEN4P600 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 630 mm
Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm de
diámetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro de 630 mm
con salida a brida a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de longitud con
extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y válvula de compuerta de 4" de diámetro, incluso jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

465

Mano de obra ...................................................................... 62,04
Maquinaria .......................................................................... 3,85
Materiales............................................................................ 137,32
Otros.................................................................................... 835,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.038,58
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Z_VEN4P700 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 710 mm
Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC de 710 mm de diá-
metro, formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de 4" de diámetro con extremo embridado, con di-
mensiones según planos, una ventosa de trifuncional de 100 mm PN 16 atm y una válvula de compuerta de 4" de diá-
metro. La pieza especial de derivación sobre la tubería no se incluye (se valora en las piezas especiales de la red prima-
ria). Si incluye juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

466

Mano de obra ...................................................................... 62,04
Maquinaria .......................................................................... 3,85
Materiales............................................................................ 137,32
Otros.................................................................................... 307,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 510,56

Z_VENT1P ud Ventosa ø 25 mm en tubería PEAD <= ø 90 mm, instalada
Ventosa de 25 mm de diámetro en la red secundaria de agrupación, en la tubería de PEAD de diámetro menor o igual
de 90 mm., formada por: Collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro menor o igual a 90 mm. con salida a rosca
de 25 mm de diámetro. Carrete de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, 25 mm de diámetro y 1'50 m. de
longitud, con ambos extremos acabados en rosca. Ventosa trifuncional de 25 mm de diámetro, con cuerpo y base de
polipropileno, con rosca. Válvula de esfera de 25 mm de diámetro, con cuerpo de latón antiheladas, con rosca. Incluso
juntas, tomillería zincada , pintura, portes y montaje. Presión de trabajo hasta 16 atm.

467

Mano de obra ...................................................................... 16,08
Maquinaria .......................................................................... 0,45
Materiales............................................................................ 16,03
Otros.................................................................................... 77,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 109,61

Z_VENT2P ud Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

468

Mano de obra ...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 105,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 126,92

Z_VHPISTON_100 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de doble cámara con cierre por pistón, diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limita-
dora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster y
muelle de acero inoxidable, instalada.

469

Mano de obra ...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 1.683,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.709,18

Z_VHPISTON_50 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de doble cámara con cierre por pistón, diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limita-
dora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster y
muelle de acero inoxidable, instalada.

470

Mano de obra ...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 1.159,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.180,34

Z_VHPISTON_80 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de doble cámara con cierre por pistón, diámetro 80 mm, con solenoide, reductora de presión y limita-
dora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster y
muelle de acero inoxidable, instalada.

471

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 1.422,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.445,71
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Z_VM300_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 300 mm, 16 atm, instalada
Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de acero de 5 mm de espesor, 300 mm de diámetro, 1,9 m de longi-
tud con los dos extremos embridados y un extremo con ampliación para conectar a tubería de PVC-PEAD DN 315 mm
(ambos con salida embridada para ventosa de 80 mm en caldereria de 4 mm); dos ventosas de triple efecto de 80 mm
PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro, totalmente instaladas.

472

Mano de obra ...................................................................... 463,62
Maquinaria .......................................................................... 40,57
Materiales............................................................................ 772,39
Otros.................................................................................... 1.475,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.751,94

Z_VM400_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 400 mm, 16 atm, instalada
Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultipli-
cador, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería;
presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y
dos carretes de calderería de 5 mm de espesor, 419 mm de diámetro, 1,5 m de longitud con ambos extremos embrida-
dos, y salidas embridadas para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm  PN
16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con válvula de
compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro; incluso bribas para conexión a tubería de PVC-PEAD. To-
talmente instalado.

473

Mano de obra ...................................................................... 1.082,86
Maquinaria .......................................................................... 168,74
Materiales............................................................................ 3.176,88
Otros.................................................................................... 542,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.971,13

Z_VM450MOT ud Válvula mariposa, ø 450 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre jun-
ta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

474

Mano de obra ...................................................................... 267,60
Maquinaria .......................................................................... 192,72
Materiales............................................................................ 3.518,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.978,32

Z_VM500_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 500 mm, 16 atm, instalada
Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultipli-
cador, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería;
presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 500 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y
dos carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 508 mm de diámetro, 1,2 m de longitud con un extremo embridado,
dos conos de ampliación de 508 mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de espesor con un extremo embridado,
y salidas embridadas para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm  PN 16
atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con válvula de
compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro; incluso bribas para conección a tubería de PVC-PEAD. To-
talmente instalado.

475

Mano de obra ...................................................................... 1.304,25
Maquinaria .......................................................................... 133,72
Materiales............................................................................ 2.295,70
Otros.................................................................................... 2.781,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.514,81
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Z_VM600_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 600 mm, 16 atm, instalada
Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición nodular ,con bridas, con desmultiplicador, eje
de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M. y recubrimiento epoxi, con p.p. de juntas y tornille-
ría; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 600 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje
y dos carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 600 mm de diámetro, 1,5 m de longitud con los dos extremos embri-
dados y salida embridada para ventosa de 100 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 100 mm
PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 100 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con válvu-
la de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro. Totalmente instalado.

476

Mano de obra ...................................................................... 1.719,12
Maquinaria .......................................................................... 176,61
Materiales............................................................................ 2.695,94
Otros.................................................................................... 5.643,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10.235,45

Z_VR400 ud Válvula de retención de 400 mm de diametro y PN 16, instalada
Válvula de retención de doble clapeta de 400 mm de diametro y PN 16 atm perfectamente montada sobre tuberia inclu-
so  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,  pintura,  portes  y montaje. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente

477

Mano de obra ...................................................................... 166,95
Maquinaria .......................................................................... 96,36
Materiales............................................................................ 930,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.193,31
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO)

Z_VV_250 ud Variador de frecuencia solar hibrido AC-DC 75 kW
Armario de bombeo solar hibrido (FV-Red/Grupo), para bomba trifásica 75 kW / 400Vac / 150A (tensión nominal), di-
mensiones 1231x529x2000 mm fabricado en chapa acero con pintura epoxi poliester, protección IP54, ventilación, en-
clavamientos, maniobra, control y pulsanteria. Caracteristicas tecnicas
Entrada DC:     +/-
        Max 1000Vdc
        Min 560 Vdc
        Proteccion termica en + y - (fusibles)
        Seccionador de corte en carga dc
        Protector contra sobretensiones
        Vigilante de aislamiento
        Kit de diodo de proteccion Tiristor-Diodo
        Filtros RFI DC
Entrada AC:    III+N 400 Vac (+- 10%)
        50 Hz (+- 6%)
        Proteccion con seccionador y fusibles
Salida AC:    III 400 Vac
        Filtro EMC: entorno 2, categorias 3 y 4 integrado EN61800-3
        Filtro salida Dv/dt: Incorporado (500-800 V/us hasta 300m)
        Fitro armonicos (THDi <40%): bobinas de entrada 3% impedancia
        Proteccion motor digital por variador (Entrada PTC)
        Corriente par variable (-10 a + 40ºC)
        Capacidad de sobrecarga 150% para 60 s
        Regulacion de frecuencia 0-50 Hz
        Comunicacion serie: Puerto RS485, protocolo Modbus RTU
        Grado proteccion: IP54 Electronica, IP42 Armario seccionamiento, IP 20 resto
        Entradas y salidas, digitales y analogicas( 0/4-20mA ó 0-10Vdc/±10Vdc), programables
        Entradas Digitales Programables 6+4
        Salidas Digitales Programables 3+5
        Entradas Analógicas Programables 2+1
        Salidas Analógicas Programables 2+1
        Salidas Analógicas Programables 1

Cableado con terminales, punteras y conductores. Se suministrará con marcado CE correspondiente y manual de ins-
trucciones y automatismos. Medida la unidad (armario y equipos) totalmente montada, conectada y puesta en marcha,
según vigente REBT

478

Mano de obra ...................................................................... 861,12
Materiales............................................................................ 15.586,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16.447,12

Z_ZANJADORA m³ Excavación mecánica zanja tuberías, zanjadora
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con zanjadora, en terreno de transito, medido sobre perfil. Incluido ex-
tracción de los materiales excavados a pie de zanja.

479

Mano de obra ...................................................................... 1,15
Maquinaria .......................................................................... 8,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,36
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