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Proyecto de modernización del riego de la Comunidad de Regantes nº 124 
del Canal de Aragón y Cataluña. T.M. Alpicat (Lleida) 

ANEJO 16. Justificación de precios 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anexo recoge la justificación de los precios empleados en el presupuesto del proyecto " 
Proyecto de modernización del riego de la Comunidad de Regantes nº 124 del Canal de Aragón y Cataluña. 
T.M. Alpicat (Lleida)" 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 
del artículo 1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan 
normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de 
ejecución de las distintas unidades de obra. 

Tal y como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2011 de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (derogado en parte por el Real 
Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de 
errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las 
diferentes unidades de obra del proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos 
para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos 
inequívocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y 
materiales, y a veces también comprenden unidades de obra auxiliares que intervienen en la 
descomposición de otras unidades. Por lo tanto, se consideran costes directos los siguientes: 
 
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. Que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 

 Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al 
conjunto de la obra. Se consideran costes indirectos los siguientes: 
 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los imprevistos. 

- Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades 
de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 
todas las unidades de obra. 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La Obtención de los costes indirectos se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 
a) Instalaciones: 

i. Oficina a pie de obra: 4480 €/mes 
b) Funcionamiento y equipamiento: 

i. Gastos y consumos: 300 €/mes 
c) Personal técnico y administrativo: 

i. 1 ingeniero senior a 5.600 €/mes: Dedicación 70 % durante 18 meses 
i. 1 ingeniero junior a 2.200 €/mes: jornada completa durante 18 meses 
ii. 1 encargado general de obra a 1. 800 €/mes: jornada completa durante 18 meses 
iii. administrativo 300 €/mes: dedicación 40 % jornada durante 18 meses  
 

 COSTE MENSUAL DEDICACIÓN MESES COSTE TOTAL 
PERSONAL DE OBRA         
Ingeniero senior 5.600,00 € 70% 18,00 70.560,00 
Ingeniero junior 2.200,00 € 100% 18,00 39.600,00 
Encargado 1.800,00 € 100% 18,00 32.400,00 
Administrativo 300,00 € 40% 18,00 2.160,00 
  TOTAL PERSONAL DE OBRA 144.720,00 
INSTALACIONES       
Oficinas a pie de obra 4.480,00 € 1 18,00 80.640,00 
  TOTAL INSTALACIONES 80.640,00 
FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 
Gastos y consumos 300,00 € 1 18,00 5.400,00 

 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 5.400,00 
         

 TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI) 230.760,00 
 
 
Justificación de la K 
El precio de ejecución material de las unidades de obra que forman parte del proyecto responde a la 
siguiente expresión, según la orden del entonces Ministerio de Obras Públicas de 12 de junio de 1968, como 
complementaria al Reglamento general de la Contratación del Estado. 
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Proyecto de modernización del riego de la Comunidad de Regantes nº 124 
del Canal de Aragón y Cataluña. T.M. Alpicat (Lleida) 

ANEJO 16. Justificación de precios 

 
Siendo: 
- Pn Precio de ejecución material de la unidad de obra "n" 
- K Coeficiente de costes indirectos 
- Cn importe del coste indirecto correspondiente a la unidad de obra "n" 
 
El valor del coeficiente K de costes indirectos está compuesto por 2 sumandos: 

K =  K 1 + K2 
 

El coeficiente K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y 
directos, que la mencionada Orden Ministerial impone como tope máximo, el valor del 5%. 
Los costes indirectos ascienden a la cantidad de 230.760,00 € mientras que los costes directos son de 
3.143.129,03 € (obtenidos de aplicar las mediciones de proyecto a los precios de las diferentes unidades). 
 

K1 =
େ୭ୱ୲ୣୱ ୍୬ୢ୧୰ୣୡ୲୭ୱ (େ୍)

େ୭ୱ୲ୣୱ ୈ୧୰ୣୡ୲୭ୱ (େୈ)
=  

ଶଷ଴.଻଺଴,଴଴

ଷ.ଵସଷ.ଵଶଽ,଴ଷ
 = 0,07342  Máximo 5% 

 
El coeficiente K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que dadas las características de la obra 
en este caso se corresponde con el 1%. 
 

Obra terrestre 1 % 
Obra fluvial 2 % 

Obra marítima 3 % 
 
Así pues, el coeficiente de costes indirectos, K, es del 6 %. 
 
A continuación, se adjuntan las justificaciones de los precios del proyecto. 
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MANO DE OBRA

PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

MO001 h Peón 19,7265

MO01001 h Capataz 26,4600

MO01004 h Oficial especialista 22,3491

MO01005 h Oficial de oficios 21,5000

MO03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500

MO01036 h Técnico Base o Técnico de Central 29,1300

MO03009 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de experiencia 20,9700

MO03016 h Analista de SIG y/o teledetección 37,0400

MO03061 h Administrador de sistemas 30,5500

MO00912 h Técnico sistemas 21,9300

MO03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia 35,0900

MO03014 h Delineante proyectista 21,4100

MO03025 h Jefe de proyecto 42,7900

MO03008 h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia 21,3900

MO01007 h Jefe de cuadrilla forestal 20,9718

MO002 h Peón especialista 20,9100

MO03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400

MO03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

MP01001 m³ Agua (p.o.) 0,8302

B031R005 m³ Arena de cantera de 2 a 5 mm 10,6100

MP03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 63,7100

B0A142U0 kg ALAMBRE RECOCIDO DE DIAMETRO 1,6 MM 1,1900

MP01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900

B0D629AU cu PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 5 M DE ALTURA Y 150
USOS

21,6400

B0D21030 m TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,4300

B0DZU005 ud MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,6900

B0DZA000 l DESENCOFRANTE 2,7500

B0D7UC02 m² AMORTIZACIÓN TABLERO MADERA DE PINO DE 22 MM, PARA 10
USOS

2,0600

B0D7UC11 m² AMORTIZACIÓN TABLERO MACHIEMBR. MADERA DE PINO DE 22 MM,
3 USOS

5,5400

BD7JL180 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè
HDPE,B,U,DN=400mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3

14,6800

B037200U m³ ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO TRANSPORTE A OBRA 15,1400

MP16053 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 33,0300

PRU03 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 1,9100

MP16054 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 60,2000

MP16056 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 68,6200

PRU04 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400<ø<800 mm 4,3200

MP16058 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 88,7400

MP16060 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 141,6000

BFB1R820 m Tubo de PE100 ø 200 mm, PN 12,5, termosoldado 25,4300

PRU02 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 1,2000

MP19014 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,2600

MP16055 m Tubería PVC orientado ø 355 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 41,1335

BFB1R716 m Tubo de PE100 ø  160 mm, PN 16, termosoldado 13,0400

PRU01 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 0,7000

MP19010 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,5300

MP19011 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,6500

MP03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100

BFB1R706 m Tubo PEAD PE-100, DN 63 mm, PN 16, termosoldado 2,2500

BNWMU050 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , DN 50;
PN16.

6,7700

MP15049 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 46,2500

BNWMU080 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , DN 80;
PN16.

11,4200

MP15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,7700

MP19017 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 7,4800

MP15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600

BFB1R811 m Tubo de PE100 ø 110 mm, PN 12,5, termosoldado 7,7900

B0AGXD03 ud Puerta chapa metálica galvanizada 1,00x1,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo..

136,7500

BDK2XI02 ud Arqueta prefabricada de formigó de 1,00x1,00x1,00  metres 190,4200

B0441200 m³ Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a
l'obra

17,7800

B0211U00 kg Explosivo tipo goma-2 EC 4,8300



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

B0211U00 kg Explosivo tipo goma-2 EC 4,8300

B033R005 m³ Grava de pedrera de 5 a 15 mm 12,4600

BNZ1M031 ud Carret d'acer doble rosca, long. variable, DN 50-2´´. 33,0300

BN31R007 ud Válvula esfera roscada 2´´, PN 16, metálica antihelada 65,7200

BJM3RR02 ud Ventosa trifuncional  rosc.,  2'' PN 16 220,4800

B0AGXP01 ud Puerta chapa metálica galvanizada 0,60x0,60 m 2 mm espesor con
manivela, reja de ventilación, doble

42,8200

BDK2XP01 ud Arqueta prefab. formigó 0,60x0,60x0,70 per a presa amb doble gatera 82,1300

BNZ1T080 ud Carret elevador DN 80, PN 16 52,0300

BJWMS100 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para ventosa trifuncional con brida
de DN 80 mm, PN 16, mon

23,0200

BJM3R020 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo con brida, DN 80 mm paso nominal,
con cuerpo de fundición dúcti

801,2200

B44Z9001 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS EN PERFILES
LAMINADOS

0,5400

BS21X002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, galvanitzat 3,4500

B89ZB000 kg Esmalte sintético 9,1800

B44ZU031 kg Acero S 355 J2G 3 en perfiles laminádos o plancha, cortado a medida y
trabajado en taller.

1,7600

BNZ1V300 ud Carret desmuntatge DN 300, PN 16 293,2800

BNWMV300 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 300; PN16. 33,3700

BNWM5U30 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para válvula de mariposa con bridas
de DN 300 mm; PN 16..

66,7500

MP15055 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 659,9200

BNZ1X051 ud Carret desmuntatge DN 50, PN 16 70,2000

BNWMX051 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 50; PN16. 2,5800

B0AGXD06 ud Puerta chapa metálica galvanizada 2,50x2,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

548,0400

BDK2XI06 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de 2,50x2,00x2,00 metros de
dimensiones

1.532,9400

BNWMV400 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 400; PN16. 86,8400

BNZ1V400 ud Carret desmuntatge DN 400, PN 16 447,7200

BNWM5U40 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para válvula de mariposa con bridas
de DN 400 mm; PN 16..

173,6800

MP15056 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.001,0400

B44ZU001 kg Acero S235JR en perfiles laminados o plancha, cortado a medida y
trabajado en taller y una capa de i

1,7600

BNWMX081 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 80; PN16. 3,2800

BNZ1X081 ud Carret desmuntatge DN 80, PN 16 80,3400

B0AGXD07 ud Puerta chapa metálica galvanizada 3,00x2,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

681,9500

BDK2XI07 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de 3,00x2,00x2,00 metros de
dimensiones

1.679,1100

BNWMU200 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , DN 200;
PN16.

35,4700

MP15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,6600

BNWMV200 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 200; PN16. 17,7400

BNZ1V200 ud Carret desmuntatge DN 200, PN 16 177,8400

B0AGXD05 ud Puerta chapa metálica galvanizada 2,00x2,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

359,5300

BDK2XI04 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de 2,00x2,00x2,00 metros de 1.334,1700
1



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

BDK2XI04 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de 2,00x2,00x2,00 metros de
dimensiones

1.334,1700

BNWMW500 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 500; PN10. 144,9600

BNZ1U500 ud Carret desmuntatge DN 500, PN 10 525,9500

BNWMV100 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 100; PN16. 6,0800

BNZ1V100 ud Carret desmuntatge DN 100, PN 16 90,4800

BNWM5U50 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para válvulas de mariposa con
bridas de DN 500 mm; PN 16..

289,9000

MP15058 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.320,7000

BNZ1V125 ud Carret desmuntatge DN 125, PN 16 95,1500

BNWMV125 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 125; PN16. 6,5900

BNWMU125 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , DN 125;
PN16.

13,1800

MP15002 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 93,0100

BNWMW600 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 600; PN10. 168,7300

BNZ1U600 ud Carret desmuntatge DN 600, PN 10 775,8400

BNWM6U60 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para válvula de compuerta con
bridas de DN 600 mm; PN 10..

337,4600

BN43R605 ud Válvula de mariposa de eje central con bridas,DN 600 mm; PN 10 3.691,0900

MP19034 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 27,0000

MP19025 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,0800

MP19019 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,5800

MP19013 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,6200

BNWMV150 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 150; PN16. 10,8800

BNZ1V150 ud Carret desmuntatge DN 150, PN 16 109,7000

BNWMU150 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , DN 150;
PN16.

22,5200

MP15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,2400

MP19028 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 13,5100

MP19031 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,3800

MP19016 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,1200

BNWMV250 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 250; PN16. 28,2600

BNZ1V250 ud Carret desmuntatge DN 250, PN 16 241,8000

BNWMU250 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , DN 250;
PN16.

56,5300

MP15005 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,9600

BFB1R825 m Tubo de PE100 ø 250 mm, PN 12,5, termosoldado 39,7700

BFB1R814 m Tubo de PE100 ø  140 mm, PN 12,5, termosoldado 12,5500

MP19022 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,1900

MP19008 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,0600

BFB1R812 m Tubo de PE100 ø  125 mm, PN 12,5, termosoldado 10,0100

GS9333 ud hidrante individual 3" 775,0000

gs9332 ud hidrante individual 2" 652,0000

GS9340 ud DISPOSITIVO AUTÓNOMO TELEGESTIÓN 242,7900

gs9331 ud hidrante individual 4" 957,5400

gs9334 ud hidrante individual 6" 1.762,0200
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

MP2205 ud Conjunto hidrante vertical DN80 1.012,6900

PR2205 ud Conjunto hidrante DN100 hasta4 tomas 1.148,7900

Pr220 ud Conjunto hidrante vertical DN80 hasta 6 tomas 1.097,2100

B0AGXD02 ud Puerta chapa metálica galvanizada 1,50x1,00 m de 2,0 mm de espesor 190,1500

BDK2XI01 ud Arqueta prefabricada de formigó de 1,50x1,00x1,00 per a hidrant 212,3500

BDK2XI10 ud Arqueta prefabricada de formigó de 2,00x1,00x1,00 per a hidrant 269,1900

B0AGXD09 ud Puerta chapa metálica galvanizada 2,00x1,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

257,8400

BDK2XA04 ud Caseta prefabricada de formigó armat de 2,00x1,00x1,95 per a hidrant amb
porta

751,2200

BDK2XA03 ud Caseta prefabricada de formigó armat de 2,5x1x1,95 per a hidrant amb
porta

881,7200

MP30020 ud Té PVC ø 315 mm, 1,6 MPa junta goma (p.o.) 350,7700

MP30018 ud Té PVC ø 200 mm, 1,6 MPa junta goma (p.o.) 86,0000

MP30022 ud Té PVC ø 400 mm, 1,6 MPa junta goma (p.o.) 1.210,0000

MP30026 ud Té PVC ø 500 mm, 1,6 MPa junta goma (p.o.) 1.455,0000

MP30028 ud Té PVC ø 630 mm, 1,6 MPa junta goma (p.o.) 1.830,0000

MP30010 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 400 mm, 1,6 MPa junta goma (p.o.) 423,0000

MP30012 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 630 mm, 1,6 MPa junta goma (p.o.) 1.456,0000

BJ65U011 ud Filtro hidráulico de anillas, de limpieza automática tipo SKS Nova Plus Trio
8´´ Brida I/L ADI-X 120

10.978,6400

B03DU005 m³ CLASIFICACIÓN Y APORT. TIERRA PARA RELLENOS LOCAL., PROPIA
OBRA

0,3800

B0A12U00 kg ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 1,0400

BBP1CI01 m Cerramiento de malla metalica galvanizada de simple torsion de 4x4 cm de
abertura libre y con refuer

5,3000

BBPZU001 ud Poste con tubo de acero galvanizado de 1 m de altura, para valla de
cerramiento, incluso parte propo

9,9100

BJ65U012 ud Filtro hidráulico de anillas, de limpieza automática tipo SKS Nova Trio 6´´
Brida I/L ADI-X 120 Mesh

9.336,1300

MP15070 ud Válvula compuerta ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 10.881,9300

MP39024 ud Router ADSL 486,0000

MP39027 ud RTU GPRS hasta 8 hidrantes 1.764,9000

MP39013 ud Cableado maniobra para 8 válvulas hidráulicas y 8 contadores con salida
cables prensaestopa IP67 (p.o.)

127,6000

MP39033 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,6000

MP39017 ud Mástil de acero galvanizado 69,5100

MP39018 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 73,1000

MP39010 ud Baterías EC 12V 9 Ah (p.o.) 31,3300

P3tt2 ud Instrumentación necesaria para control y monitorización de la estación de
bombeo que incluye:

1.822,9600

MP39003 ud Antena directiva 868-870 MHz 5.5 dBd 82,1000

MP39028 ud Servidor 957,4100

P39rr3 ud CPU con puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485
para  protocolo MODBUS RTU, puerto ethernet integrado, puert

6.488,4100

MP39029 ud Servidor NAS 1.677,8000

MP39036 ud Unidad Pantalla LED 22" 220,0000

MP39031 ud Sistema WEB 2.650,0000

MP39007 ud Avisos SMS 1.038,9000
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MP39008 ud Bastidor CPU 3.004,0000

MP39030 ud Sistema de alimentación ininterrumpida 716,0000

MP39016 ud Frontal comunicaciones 1.389,2900

B032U010 m³ ARENA SIN TAMIZAR 13,9300

B0DFU001 m³ AMORTIZACIÓN DE CIMBRA METÁLICA 7,0500

MP06008 ud Poste hormigón 17x12x200 cm (p.o.) 5,7100

MP06015 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,2000

MP06018 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4200

MP01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900

MP02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100

MP02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300

PR15008 ud Válvula compuerta ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.367,0000

B055U024 kg EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICA AL 50% DE BETUN, TIPO ECI 0,3600

B0300022 m³ material adecuado procedente de préstamo 2,2000

B774U006 m² Lámina drenante de polietileno de alta densidad con nódulos de 9 mm de
altura, fieltro de polipropil

7,9400

B7Z1U002 ud Clavo adhesivo para fijación de lámina de polietileno con nódulos. 1,0600

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cucho butilico de 4 cm de anchura para sellado de
lámina de polietileno.

1,4000

MP18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,1600

MP05001 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.) 0,4100

BBP1CI02 ud Puerta abatible de dos hojas de 1,50 para cerramiento exterior, formada
por perfiles de acero de 40x

397,0900

PR22016 ud Caudalímetro ultrasonidos ø <= 1000 mm (p.o.) 3.543,8230

GSMxRVVSS ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO 369,4300

B0E244F1 ud Bloque agujereado de mortero de cemento, liso, de 400x150x200 mm, para
revestir, categoría I según n

0,7500

D0718821 m³ Morter ciment pòrtland CEM I+sorra+inclus.aire/plastificant
380kg/m3,1:4,10N/mm2,elab.

80,7000

BABG7762 ud Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente,
para un hueco de obra de 80x

126,6300

BAZGC360 ud Herramienta para puerta de interior de una hoja batiente, de precio medio 23,6600

PC3421 m² Panel policarbonato celular celular de 8 mm de espesor y 4 paredes, de
600 mm

41,6800

B771R015 m² Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, tipo polyfelto o equivalente,
incluido anclajes y material de j

2,3600

B7B1R004 m² Fieltro geotextil no tejido de polipropileno para balsas, con un peso mínimo
de 250 g/m2, 100% aguje

1,2800

B7B1U003 m² Fieltro no tejido de polopropileno con un peso mínimo de 200 gr/m² 1,6100

B033U030 m³ Grava de cantera de piedra granítica, de 20 a 40 mm, para drenes 17,8000

Pr1503 ud Válvula reductora de presión 300 mm 4.366,2500

B0A5AA00 ud Tornillo autoroscante con arandela 0,1600

B0C5F226 m² Panel sandv.2 p.ac.
prelacado+poliuretano,g=60mm,ext.micronervada,int.lisa,estándar (no
blanco),g (e

23,3600

BARBU010 m² Puerta enrollable con hoja microperforada de perfiles articulados de
plancha de acero galvanizado pi

150,7100

D0701821 m³ Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

91,9700

B5ZH2AD0 m Canal exterior de sección rectangular de plancha de cobre de grosor 0,6
mm, de 45 cm de desarrollo,

25,3400

4



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

mm, de 45 cm de desarrollo,

B5ZZJLPT ud Vis de acero galvanizado de 5,4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco
de nylon de diámetro 8/10 m

0,2600

B5ZHAAD0 ud Gancho y soporte de acero galvanizado para canal de plancha de cobre de
0,6 mm de espesor, de 45 cm

3,5100

PR150199 ud Grupomotobomba 318 paara un caudal de 900 m³/h y una altura
manométrica de 17 m.c.a. con motor eléctrico de potencia 60 Kw/1.482

18.394,4400

BNZ1V500 ud Carret desmuntatge DN 500, PN 16 578,9800

BNWMV500 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 500; PN16. 144,9600

BJM3R050 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo con brida, DN 200 mm paso nominal,
con cuerpo de fundición dúct

2.235,2600

BJWMS050 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para ventosa trifuncional con brida
de DN 200 mm, PN 16, mo

39,7700

MP15016 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 593,6100

MP15011 ud Válvula de retencion DN 200 MM PN16 991,7000

BJM3R030 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo con brida, DN 100 mm paso nominal,
con cuerpo de fundición dúct

717,2400

BJWMR150 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para ventosa trifuncional con brida
de DN 100 mm, PN 16, mo

15,6100

MP22046SR ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN300MM PN 16 473,2000

MP19047 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 161,3700

PRU05 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400<ø<800 mm 4,3800

MP01201 kg Perfil acero laminado IPN-160 (p.o.) 1,3200

MP01217 m² Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1,20 mm
espesor, 44 mm altura perfil y 172 mm de intereje

47,8000

PR123 ud Cabestrante elevador motorizado 1.375,4600

PR2200 ud Transductor de presión 0-16 ATM 158,7400

PR252r ud interruptore magnéticos 2p de corriente continua con tensión 24 VCC y 6 A
de corriente

336,1200

PR25219 ud Interruptor automático IV de in 250 A, regulado 250 A, con potencia de
corte de 35 KA

298,5000

PR25211 ud Interruptor automático IV de in 400 A, regulado 300 A, con potencia de
corte de 35 KA

272,9000

PR25212 ud Interruptor automático magnetotérmico IV de 20 A, con potencia de corte
de 35 KA.

267,9000

PR25149 m Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase i 40ka 1.2 KV 143,9000

MP25149 m Analizador de redes 400v ca, medida máxima 400v ca, con puerto de
comunicaciónes con modbus, instalado en panel puerta envolvent

391,3500

MP2514 m Pequeño material auxiliar y accesorios 138,1000

PR25041 m Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato. 150,1000

PR25205 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 0,6900

PR25089 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,6100

PR25220 ud variador de frecuencia de 75 kw de potencia a 400 VAC, IP 20, de
dimensiones 1245x320x438,5 mm, puerto comunicaciones serie, ent

19,8100

P252188 ud interruptor automático iv 32 A P de C 35 KA (cabestrante) 25,5100

P25218O ud 1 interruptores automáticos IV 32 A P de C 35 KA (enchufes trif) 25,5100

P25218R ud interruptores diferenciales II 25 A 30 MA AC 25,5100

PR2145 m Cableado interior 4,1800

P25218r ud interruptores bipolares 16 a PDEC de 35  Ka. 230 V 25,5100

PR25221R ud relés de mando 24 VCC 11,6500

PR2521 ud aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales 5,6900
5
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PR2521 ud aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales 5,6900

MP25210R ud disjuntor-motor magnetotérmico GV2ME - 4/6,3 A o equivalente 5,3900

PR22 ud puesta en marcha del PLC y de todo el sistema de automatización,
incluyendo comunicación

874,7200

380 ud switch industrial de 8 puertos RJ45 13,7300

P25214R ud contactores III 16 A con tensión en bobina de 230  V 6,6900

PR252 ud módulo de 8 entradas analógicas 13,0200

MP39006 ud Antena Omnidireccional 868-870 MHz 5.5 dBd 92,1000

MP2509r m Cable RV-K (Cu) (p.o.) 3,3000

MP2516r m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,1500

P2521r ud interruptor magnéticos 2p de corriente continua con tensión 24VCC y 6A
de corriente

12,6400

P2r052 ud módulo de 16 entradas digitales 27,5000

Pr5052 ud módulo de 16 salidas digitales 20,0000

P2r51 ud módulo de 4 salidas analógicas 18,0000

P2S1R ud módulo de 8 entradas analógicas 21,0000

MPR25108 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,0441

MP25109 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,0325

BG3151F0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x185mm2, Cca-s1b,d1,a1 23,5700

BG3171G0 m Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 1x240mm2, Cca-s1b,d1,a1 29,7700

BGW38000 ud Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre nudo 0,3200

BG380900 m Conductor Cu nu,1x35mm2 1,5900

BG315170 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2, Cca-s1b,d1,a1 2,6000

BG3151A0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2, Cca-s1b,d1,a1 6,9500

BG315650 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2, Cca-s1b,d1,a1 6,0600

BG315230 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 2x2,5mm2, Cca-s1b,d1,a1 1,5000

MP25203 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,0597

BG220030 m Tubo flexible corrugado plástico de diámetro nominal exterior 63 mm, libre
de halógenos con una resi

2,9400

BGW21000 ud Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC 0,1500

BG38U050 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 4,1600

MP25167 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,8000

MP25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 4,6800

P25r8 ud interruptor magnéticos 2p de corriente continua con tensión 24VCC y 6A
de corriente

25,5100

P2r8 ud interruptor bipolares 16 a PDEC de 35 Ka. 230V 25,5100

P2rr20 ud relé de mando 24VCC 19,8100

MP39043 ud inversor de 50kw 6.972,1000

PSER9 ud Analizador de reder 664,5500

MP22015 ud sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20 m de cable
especial para inmersión, salida analógica 4..20MA, ra

919,3400

Pr053 ud  Boya de nivel maximo 330,1900

Ppp53 ud Caudalímetro ultrasónico con rango de diámetro nominal de DN200 a
DN4000, con precisión +-1% del valor medido para 0.5...20m/s,

11.320,8000

MP22003 ud Centro de control para monitorizacion 9.169,7400

P25rr7 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,9400
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Prt147 m Cable UTP categoria 6 1,9800

BDKZU001 ud Marco de 62x62x4,5 cm con tapa de fundición dúctil, para carga de 12 T. 51,1300

B0D8U001 m² AMORTIZACIÓN DE PLAFÓN METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 1,6100

MP01205 kg Perfil acero laminado UPN-200 (p.o.) 1,3200

MP01004 t Cemento CEM I 42,5 R en sacos (p.o.) 87,7200

MP01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500

P3001 ud Módulo fotovoltáico 186,7900

MP220461 ud datalogger 2.096,2500

MP22052 ud Contador de chorro múltiple plástico ø 20 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.858,8900

MP01061 m Vigueta pretensada 740 kg/m², luz= 4 m (p.o.) 2,7600

MP01176 ud Bovedilla cerámica 50x25x20 (p.o.) 0,9800

MP01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000

MP01143 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 10,9300

MP01170 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,3700

MP01188 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 109,2500

MP05007 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 121 a 150 g/m²
(p.o.)

0,3700

MP34184 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC) 4,9800

MP34186 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-40 FP (SBS -20ºC) 7,5700

MP34221 m² Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >300 kPa 23,1000

MP05008 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 151 a 200 g/m²
(p.o.)

0,4800

MP34103 m Precerco aluminio (p.o.) 6,3100

MP34244 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida 0,7600

MP34088 ud Puerta aluminio anodizado natural practicable 100x210 (p.o.) 230,6200

Pw252rrfafd ud Conjunto de protecciones y cuadro BT 875,6000

BG315610 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x6mm2, Cca-s1b,d1,a1 1,2000

Pr012 ud sensor temperatura 33,2700

PR2901rr m sensor irradiancia solar 43,7800

Prr29010rr ud display 437,8000

gsggsfgf ud materiales servicio afectado tipo 2 330,1900

sgfgfggfd ud Materiales para servcio afectado tipo 4. Segun anejo 954,5300

gjgfjgfhdfg ud Materiales para servicio afectado tipo 3. segun anejo 707,5500

PSA017 ud Materiales para servicio afectado tipo 1 165,0900

Psa29011 ud materiales servicio afectado tipo 5 2.169,8100

PSA9010 ud Materiales servicio afectado tipo 6 252,4600

B9H1U612 t Mezcla bituminosa en caliente AC16 D, incluso filler, sin incluir betún. 24,2900

B055U001 t BETUN ASFÁLTICO TIPO B-60/70 481,1300

PR07021 m2 Riego asfaltico de imprimacion 0,6100

CAJAAV.FO ud Caja nido para aves 28,6511

0800102 ud Nido muercielago 40,5662

U19XK610 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,0566

0800101I ud Nido tipo insectos 31,6039

14.0100 m³ Sum. y extendido Estiércol caballar, incluso laboreo mecánico 19,2454

TVZ4 ud Arbustiva o Arbustiva aromática 1,3208

PTEU39IAADU ud Pinus halepensis 20/30 ct 0,7264
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PMA39040 ud Estación agroclimatica 3.610,6000

APA02004 m Tubería metálica  revest, colocada 17,7000

Pma18009 m Tubo de PVC corrugado de ø 400 mm (p.o.) 49,0000

PMA29012 ud Sonda automatica de control piezometrico 500,0000

PMA29011 ud Corrector barometrico 500,0000

PMA29010 ud SONDA manual 600,0000

CA101 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización

15,0000

CA102 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación
de valorización

110,0000

CA120 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización

35,0000

CA104 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

25,0000

CA105 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

15,0000

CA106 t Coste de entrega residuos de Mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación
de valorización

150,0000

CA107 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valoración 40,0000

CA111 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización 120,0000

CA109 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

50,0000

CA110 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500

MPL.01 ud Montaje de un punto limpio 2.000,0000

ML01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500

S254 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,6800

S25R001 ud Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos 9,1500

ML01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,6800

ML01143 par Guantes goma o PVC 1,7500

ML01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 51,7900

ML01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,6600

ML01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,6200

ML01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 9,3000

ML01198 par Bota de seguridad piel S3 32,3500

ML01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400

ML01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,1300

ML01102 ud Traje impermeable en nailon 7,0400

ML01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800

S2519 ud Crema de protección solar 50,0000

ML01033 ud Tapón plástico protección redondos 0,8500

ML01037 ud Topes para camión en excavaciones 19,6400

ML01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,3100

ML01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas. 384,9500

ML01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 53,5300

ML01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m 2,1900

ML01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,1000

ML01024 ud Recipiente recogida basura 33,0000

ML01059 ud Botiquín portátil de obra 49,5400
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ML01059 ud Botiquín portátil de obra 49,5400

ML01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 157,8200

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

MP38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

MP01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

CCRS485 m Cable comunicaciones RS485 7,5400

P39RR2 ud CPU con puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485
para  protocolo MODBUS RTU, puerto ethernet integrado, puert

16.996,6600

PVAM ud Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 5.471,7000

IR2301M m tramex 58,5700

800.022M m CANALIZACIÓN SERVICIOS  CON 2 TUBOS DE PE D 63 MM EN FONDO
DE ZANJA, RECUBIERTO CON ARENA

36,8900

B0914rM ud base trifásicas 3P+TTt de 16 A con interruptor de bloqueo, IP 65, 400V,
IK08, resistencia a la llama y al calor anormal, materi

84,0800

B090rM ud base monofásicas con TT lateral de clavija de tipo doméstico, empotrable. 44,1000
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MQ01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000

MQ01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500

MQ01076 h Motoniveladora 101/130 CV 54,8600

C131U060 h EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR (D-7) 69,4600

C200U001 h Motosierra para la tala de árboles 2,6700

MQ01005 h Camión 191/240 CV 38,0600

C1502U10 h CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 39,4100

MQ01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500

C133U070 h PISÓN VIBRANTE DÚPLEX DE 1300 KG 8,3900

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp 65,7400

C133U080 h Pisón vibrante con placa de 60 cm de ancho. 5,9200

MQ01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100

C110U040 h COMPRESOR PORTATIL, CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS DE 20
KG A 30 K

16,5600

C110U025 h RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO DE 800 KG A 1500 KG 67,0600

MQ01007 h Camión 241/310 CV con grúa 42,4500

C200SU00 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIACETILENICO 3,8800

MQ02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300

CZ12U00A h COMPRESOR PORTATIL DE 7/10 M3/MIN DE CAUDAL 17,2300

C1701U10 h CAMIÓN CON BOMBA PARA HORMIGONAR 98,6300

CZ11U001 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA, CON CONSUMOS INCLUIDOS 6,8200

C1503U10 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,2700

C200U003 h CIZALLA ELÉCTRICA 2,4700

C200U002 h MÁQUINA PARA DOBLAR ACERO 2,3000

C150GU10 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 52,6900

C133U030 h RULO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 12 A 14 T 62,2600

C1502U20 h CAMIÓN CISTERNA DE 10000 L 45,2800

MQ01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000

MQ02042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200

MQ01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400

CZ1UU005 h Máquina de confección de uniones soldadas de tubos de polietileno 3,7500

C200U101 h Bombín para pruebas de tuberías 3,5800

C110U050 h Equipo completo de maquinaria de perforación en desmonte 128,3400

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp 120,0900

CZ11U000 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 45/60 KVA, CON CONSUMOS INCLUIDOS 5,3500

C200PU00 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA 3,0500

C150GU30 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 40 T 100,5900

MQ01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000

MQ01003 ud Camión 131/160 CV 995,0000

MQ01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 30,3020

MQ04015 h Grupo electrógeno 191/240 CV 64,7900

MQ04002 h Compresor 131/160 CV 80,7700

MQ02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700

C133U040 h RULO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 T 67,9000

MQ01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100

MQ07002 km Camión hasta 130 CV 1,1500
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CZ1UU001 h Equipo de maquinaria especial para fijación de lámina de polietileno 4,8000

MQ01002 h Camión hasta 130 CV 35,3000

C110U010 h RETROEXCAVADORA DE 50 HP, CON MARTILLO DE 200 KG A 400 KG 43,5700

MQ01121 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 86,4800

MQ01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 74,6300

MQ01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,6400

C1501U01 h CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 76,3400

C170U051 h RULO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO NEUMÁTICO 69,6900

C170U035 h COMPACTADORA AUTOPROPULSADA DE 14 A 16 T 65,8600

C170CI01 h TOLVA CON CINTA PARA ALIMENTACION DE EXTENDEDORA DE
MEZCLA BITUMINOSA

22,5000

MQ03001 h Equipo hidrosiembra 43,6511

MMA02056 m Equipo mecánico para perforación a rotación con extraccion de testigo 89,5400

MQ06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400

C1RAP100 m³ Suministro contenedor paletizado con estructura de reja metálica, 1m3 +
recogida residuos especiales

69,1300

PL105 mes Alquiler Batea o Contenedor 7 m³ 72,0000

CVG01 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000

SL01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 5,6900

SL01221 mes Alquiler de mesa de comedor 41,5000

SL01226 mes Alquiler de bancos de comedor 23,6800

SL01227 mes Alquiler de horno microondas 37,7400

1



PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

14.0010_D ud Apert.hoyo 0.30x0.30x0.30 m
Apertura de hoyo para plantación de 0.30 x 0.30 x 0.30 m, efectuado a mano, con tie-
rras a los bordes.

MO01007 0,0250 h Jefe de cuadrilla forestal 20,97 0,52
MO001 0,1760 h Peón 19,73 3,47

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,99

640.002 kg ACERO S 355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES
LAMINADOS O PLANXA
ACERO S 355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINA-
DOS O PLANCHA, PINTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES INDICADAS EN PLA-
NOS, COLOCADA EN LA OBRA, INCLUIDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOLDA-
DURAS.

MO01004 0,0101 h Oficial especialista 22,35 0,23
MO001 0,0050 h Peón 19,73 0,10
MO01001 0,0025 h Capataz 26,46 0,07
MO01005 0,0101 h Oficial de oficios 21,50 0,22
B44ZU031 1,0500 kg Acero S 355 J2G 3 en perfiles laminádos o

plancha, cortado a medida y trabajado en taller.
1,76 1,85

B44Z9001 0,2500 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS,
TUERCAS EN PERFILES LAMINADOS

0,54 0,14

B89ZB000 0,0200 kg Esmalte sintético 9,18 0,18
C150GU10 0,0008 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 52,69 0,04
C150GU30 0,0020 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 40 T 100,59 0,20
C200PU00 0,0050 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA

SOLDADURA ELÉCTRICA
3,05 0,02

CZ11U000 0,0050 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 45/60 KVA, CON
CONSUMOS INCLUIDOS

5,35 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,08

640.003 kg Acero S275JR para elementos de calderería para exterior, galvanizada en
caliente, embridada o soldad
Acero S275JR para elementos de calderería para exterior, galvanizada en caliente,
embridada o soldada con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN 25817, con una calificación de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE 14011, in-
cluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerito
o EPDM, tornillos, hembras y arandelas zincadas bicromatadas y engrasados ??con
pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de Kraft o equivalente, dimensionada se-
gún awwa C208-83, incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra su montaje y colocación, completamente instalada y probada

MO001 0,0109 h Peón 19,73 0,22
MO01004 0,0217 h Oficial especialista 22,35 0,48
MO01005 0,0217 h Oficial de oficios 21,50 0,47
MO01001 0,0054 h Capataz 26,46 0,14
B44Z9001 0,2500 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS,

TUERCAS EN PERFILES LAMINADOS
0,54 0,14

BS21X002 1,0000 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria,
galvanitzat

3,45 3,45

B89ZB000 0,0200 kg Esmalte sintético 9,18 0,18
CZ11U000 0,0109 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 45/60 KVA, CON

CONSUMOS INCLUIDOS
5,35 0,06

C1503U10 0,0022 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 0,09
C200PU00 0,0109 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA

SOLDADURA ELÉCTRICA
3,05 0,03
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PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SOLDADURA ELÉCTRICA

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,26

AR1007 ud Comporta modular para cabal 870l/s instalada
Válvula de compuerta de diámetro 900 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca-
da), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

MO01018 4,9000 h Cuadrilla B 42,08 206,19
MP15070 1,0000 ud Válvula compuerta ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 10.881,93 10.881,93
MQ01090 4,9000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 30,30 148,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 11.236,60

AT06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

MP16053 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

33,03 33,03

MO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 65,35 4,64
MQ01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,07
PRU03 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
1,91 1,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 41,65

AT06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

MP16054 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

60,20 60,20

MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 65,35 5,03
MQ01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
PRU03 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
1,91 1,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 69,39

AT06056 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

MP16056 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

68,62 68,62

MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 65,35 5,03
MQ01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
PRU04 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
4,32 4,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 80,22
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PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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AT06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

MP16058 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

88,74 88,74

MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 65,35 5,03
MQ01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
PRU04 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
4,32 4,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 100,34

AT06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería PVC orientado, ø630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

MP16060 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

141,60 141,60

MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 65,35 5,03
MQ01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
PRU04 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
4,32 4,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 153,20

AT08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada

MP19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,12 5,12
MO01017 0,0182 h Cuadrilla A 53,71 0,98
MQ01020 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,40
PRU01 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
0,70 0,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,20

AT08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada

MP19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 7,48 7,48
MO01017 0,0218 h Cuadrilla A 53,71 1,17
MQ01020 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,40
PRU01 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
0,70 0,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,75

AT08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

MP19019 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,58 7,58
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MO01017 0,0195 h Cuadrilla A 53,71 1,05
MQ01020 0,0120 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,44
PRU01 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
0,70 0,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,77

AT08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

MP19022 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,19 8,19
MO01017 0,0221 h Cuadrilla A 53,71 1,19
MQ01020 0,0140 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,51
PRU01 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
0,70 0,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,59

AT08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

MP19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,08 11,08
MO01017 0,0260 h Cuadrilla A 53,71 1,40
MQ01020 0,0160 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,58
PRU01 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
0,70 0,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,76

AT08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada

MP19028 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 13,51 13,51
MO01017 0,0299 h Cuadrilla A 53,71 1,61
MQ01020 0,0190 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,69
PRU01 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
0,70 0,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 16,51

AT08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

MP19031 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,38 19,38
MO01017 0,0338 h Cuadrilla A 53,71 1,82
MQ01020 0,0220 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,80
PRU02 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
1,20 1,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 23,20
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AT08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

MP19034 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 27,00 27,00
MO01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 65,35 3,57
MQ01020 0,0340 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,24
PRU02 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
1,20 1,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 33,01

AT08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, 1,6 MPa, colocada

MP19047 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 161,37 161,37
MO01035 0,1560 h Cuadrilla de colocación de tuberías 65,35 10,19
MQ01020 0,0770 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,80
PRU05 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
4,38 4,38

TOTAL PARTIDA ..................................... 178,74

B06009 ud Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1000x2100
Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 mi-
cras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210
cm. de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua cla-
se 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo in-
ferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-15.

MO01004 0,5500 h Oficial especialista 22,35 12,29
MO001 0,3500 h Peón 19,73 6,90
MP34103 5,2000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 32,81
MP34244 5,2000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,95

MP34088 1,0000 ud Puerta aluminio anodizado natural practicable
100x210 (p.o.)

230,62 230,62

TOTAL PARTIDA ..................................... 286,57

B090r ud base monofásicas con TT lateral de clavija de tipo doméstico,
empotrable.
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y con-
ductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y
protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama es-
tándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

B090rM 1,0000 ud base monofásicas con TT lateral de clavija de
tipo doméstico, empotrable.

44,10 44,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 44,10
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B0914r ud base trifásicas 3P+TTt de 16 A con interruptor de bloqueo, IP 65, 400V,
IK08, resistencia a la llama y al calor anormal, materi
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M25/gp7 y con-
ductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 mm2 (activo, neutro y pro-
tección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), gama estándar, así como marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.

B0914rM 1,0000 ud base trifásicas 3P+TTt de 16 A con interruptor de
bloqueo, IP 65, 400V, IK08, resistencia a la llama
y al calor anormal, materi

84,08 84,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 84,08

BE04021 m² Recrecido formación capa separación mortero cemento e=2-5 cm
Recrecido para formación de capa de separación o regularización en cubiertas o simi-
lares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5),
con un espesor medio de 2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de
cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, ni-
velado y medios auxiliares.

MO01004 0,0500 h Oficial especialista 22,35 1,12
MO001 0,0500 h Peón 19,73 0,99
MOT006 0,0350 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 98,48 3,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,56

BOM031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de
32 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

MO001 0,2000 h Peón 19,73 3,95
MQ01120 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32

m
74,63 11,19

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,14

BOM033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de
36 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

MO001 0,2000 h Peón 19,73 3,95
MQ01121 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 86,48 12,97

TOTAL PARTIDA ..................................... 16,92

EA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

MO001 0,0210 h Peón 19,73 0,41
MQ01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,43
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,84

EB01011 m² Forjado 22+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, Q=600 kg/m²
Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensadas de 4 m de lon-
gitud, separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 y capa de compre-
sión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una car-
ga total de 600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

MO01018 0,6000 h Cuadrilla B 42,08 25,25
MP01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 3,94
MP01061 1,6000 m Vigueta pretensada 740 kg/m², luz= 4 m (p.o.) 2,76 4,42
MP01176 8,5600 ud Bovedilla cerámica 50x25x20 (p.o.) 0,98 8,39
MP01048 1,8000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 1,60

MP01045 0,1650 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,26
MP01143 0,0130 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 10,93 0,14
MAL5021 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
1,96 2,16

FOR013 0,1000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

91,75 9,18

BOM031 0,1000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,14 1,51

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,85

EB01049 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido bomba
Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso
vertido con bomba hasta un máximo de 36 metros, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electrosoldado
ni fibras ni encofrado.

MO01004 0,4000 h Oficial especialista 22,35 8,94
MO001 0,4000 h Peón 19,73 7,89
MP01001 0,0200 m³ Agua (p.o.) 0,83 0,02
FOR009 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
87,95 87,95

BOM033 1,0000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m 16,92 16,92

TOTAL PARTIDA ..................................... 121,72

EB04019 m² Maestras/tabicas de ladrillo formación de pendientes e=5-7 cm
Formación de maestras/tabicas para formación de pendientes en cubiertas planas o
similares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica de ladrillo perfora-
do de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercu-
sión de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. de re-
planteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes.

MO01004 0,0260 h Oficial especialista 22,35 0,58
MO001 0,0260 h Peón 19,73 0,51
MP01188 0,0010 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 109,25 0,11
MOT006 0,0010 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 98,48 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,30
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PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

EB04020 m² Recrecido formación de pendientes mortero cemento e=5-7 cm
Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado
con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor me-
dio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxi-
liares (excepto elevación y transporte).

MO01004 0,0950 h Oficial especialista 22,35 2,12
MO001 0,0950 h Peón 19,73 1,87
MOT006 0,0700 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 98,48 6,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,88

EB04043 m² Cubierta plana invertida transitable BICAPA + XPS 160 mm para solar
Cubierta plana invertida transitable, preparada para solar, constituida por: formación
de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor me-
dio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2;
lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fi-
bra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y
perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado
con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; ca-
pa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles
de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, forma-
do por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separa-
dora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protec-
ción de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar
mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas.
Compatible con cubiertas C1 según catálogo de elementos constructivos del CTE.
Transmitancia térmica: U=0,2144 W/(m²·K), sin contar capa soporte.

MO01004 0,1670 h Oficial especialista 22,35 3,73
MO001 0,1670 h Peón 19,73 3,29
MO01005 0,1670 h Oficial de oficios 21,50 3,59
EB04019 1,0000 m² Maestras/tabicas de ladrillo formación de

pendientes e=5-7 cm
1,30 1,30

EB04020 1,0000 m² Recrecido formación de pendientes mortero
cemento e=5-7 cm

10,88 10,88

BE04021 1,0000 m² Recrecido formación capa separación mortero
cemento e=2-5 cm

5,56 5,56

MP05007 2,2000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 121 a 150 g/m² (p.o.)

0,37 0,81

MP34184 1,1000 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-30 FV
(SBS -20ºC)

4,98 5,48

MP34186 1,1000 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-40 FP
(SBS -20ºC)

7,57 8,33

MP34221 2,1000 m² Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión
>300 kPa

23,10 48,51

MP05008 1,1000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 151 a 200 g/m² (p.o.)

0,48 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 92,01

EX01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

MO001 0,0400 h Peón 19,73 0,79
MQ01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,52
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PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,52

EX01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

MO001 0,0530 h Peón 19,73 1,05
MQ01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 3,61

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,66

EX01005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

MO001 0,5000 h Peón 19,73 9,86
MQ01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 34,10
MQ02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA ..................................... 46,81

EX2017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero
Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero

MQ01058 0,0077 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,53

EX2019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

MQ01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,06

EX2020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

MQ01058 0,0190 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,30

EX2023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³
Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

MQ01058 0,5300 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 36,15
MQ02042 0,4300 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 3,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 39,21
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PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

EX9057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Excavación manual para de pozo para cimentación de señales

MO001 2,6800 h Peón 19,73 52,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 52,87

EXET032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido tierras hasta 20 m

MQ01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,20

FOR007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km

MO001 3,0000 h Peón 19,73 59,18
MP01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90
MP02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,91 6,41
MP02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,73 11,07
MP01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,83 0,15
MQ02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 12,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 114,65

FOR009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

MO001 1,4000 h Peón 19,73 27,62
MP03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,

árido 20 mm (p.o.)
59,91 59,91

MQ02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 87,95

FOR013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

MO001 1,4000 h Peón 19,73 27,62
MP03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
63,71 63,71

MQ02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 91,75
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PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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FOR030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

MO001 1,4000 h Peón 19,73 27,62

TOTAL PARTIDA ..................................... 27,62

G222R10A m³ Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios
mecánicos, incluidas parte pro
Excavación de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecánicos, in-
cluidas parte proporcional de voladura en roca, corte previo en taludes y tirones si es
necesario, así como el agotamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y
extracción de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero, romería o lugar de uso,
incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

MO01004 0,0216 h Oficial especialista 22,35 0,48
MO001 0,0129 h Peón 19,73 0,25
MO01001 0,0030 h Capataz 26,46 0,08
B0211U00 0,2000 kg Explosivo tipo goma-2 EC 4,83 0,97
C110U025 0,0023 h RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON

MARTILLO DE 800 KG A 1500 KG
67,06 0,15

C110U050 0,0101 h Equipo completo de maquinaria de perforación
en desmonte

128,34 1,30

C131U016 0,0115 h Excavadora-carregadora de 250 hp 120,09 1,38
MQ01007 0,0345 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 1,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,07

G22NX055 m³ Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en formación de soleras de
arquetas, tendido y compactació
Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

MO001 0,0500 h Peón 19,73 0,99
MO01001 0,0125 h Capataz 26,46 0,33
B033R005 1,0000 m³ Grava de pedrera de 5 a 15 mm 12,46 12,46
C133U080 0,0500 h Pisón vibrante con placa de 60 cm de ancho. 5,92 0,30
MQ01061 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 2,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 16,42

G3J2U030 m³ Escollera con bloque de piedra granítica de 400 a 800 kg, incluso
suministro y colocción, meddo sob
Escollera con bloque de piedra granítica de 400 a 800 kg, incluso suministro y coloc-
ción, meddo sob

MO001 0,1250 h Peón 19,73 2,47
MO01001 0,0250 h Capataz 26,46 0,66
B0441200 1,0000 m³ Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a

800 kg, inclòs transport a l'obra
17,78 17,78

MQ01062 0,1250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 6,63

TOTAL PARTIDA ..................................... 27,54
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TOTAL PARTIDA ..................................... 27,54

G440U001 kg Acero S235JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
plancha, con una capa de imprimaci
Acero S235JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra, incluido elementos de fijación y
soldaduras

MO01001 0,0037 h Capataz 26,46 0,10
MO001 0,0148 h Peón 19,73 0,29
MO01004 0,0148 h Oficial especialista 22,35 0,33
B44ZU001 1,0500 kg Acero S235JR en perfiles laminados o plancha,

cortado a medida y trabajado en taller y una
capa de i

1,76 1,85

B44Z9001 0,2500 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS,
TUERCAS EN PERFILES LAMINADOS

0,54 0,14

C150GU10 0,0011 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 52,69 0,06
CZ11U000 0,0074 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 45/60 KVA, CON

CONSUMOS INCLUIDOS
5,35 0,04

C200PU00 0,0074 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA
SOLDADURA ELÉCTRICA

3,05 0,02

C150GU30 0,0030 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 40 T 100,59 0,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,13

G450U040 m³ Hormigón HM-20 para bases y encepados, incuso colocación, vibrado y
curado
Hormigón HM-20 para bases y encepados, incuso colocación, vibrado y curado

MO01005 0,0800 h Oficial de oficios 21,50 1,72
MO01004 0,0800 h Oficial especialista 22,35 1,79
MO01001 0,0400 h Capataz 26,46 1,06
MO001 0,0800 h Peón 19,73 1,58
MP03004 1,0500 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,

árido 20 mm (p.o.)
59,91 62,91

C1701U10 0,0240 h CAMIÓN CON BOMBA PARA HORMIGONAR 98,63 2,37
CZ12U00A 0,0480 h COMPRESOR PORTATIL DE 7/10 M3/MIN DE

CAUDAL
17,23 0,83

MQ02018 0,0960 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 72,67

G450U050 m³ Hormigón HA25 para bases y encepados, incluso colocación, vibrado y
curado
Hormigón HA25 para bases y encepados, incluso colocación, vibrado y curado

MO01005 0,3023 h Oficial de oficios 21,50 6,50
MO01001 0,1511 h Capataz 26,46 4,00
MO001 0,3023 h Peón 19,73 5,96
MO01004 0,3023 h Oficial especialista 22,35 6,76
MP03006 1,0500 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
63,71 66,90

CZ12U00A 0,1814 h COMPRESOR PORTATIL DE 7/10 M3/MIN DE
CAUDAL

17,23 3,13
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CAUDAL
C1701U10 0,0907 h CAMIÓN CON BOMBA PARA HORMIGONAR 98,63 8,95
MQ02018 0,3628 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 1,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 103,73

G4B0U020 kg Acero B-500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500
N/mm², colocado.
Acero B-500 S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm², colo-
cado.

MO01001 0,0005 h Capataz 26,46 0,01
MO001 0,0046 h Peón 19,73 0,09
MO01004 0,0046 h Oficial especialista 22,35 0,10
MP01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 0,93

B0A142U0 0,0100 kg ALAMBRE RECOCIDO DE DIAMETRO 1,6 MM 1,19 0,01
C1503U10 0,0002 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 0,01
C200U003 0,0011 h CIZALLA ELÉCTRICA 2,47 0,00
C200U002 0,0011 h MÁQUINA PARA DOBLAR ACERO 2,30 0,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,15

G4D0U010 m² Encofrados y desencofrados en paramentos no vistos.
Encofrados y desencofrados en paramentos no vistos.

MO001 0,3333 h Peón 19,73 6,57
MO01005 0,3333 h Oficial de oficios 21,50 7,17
MO01004 0,4444 h Oficial especialista 22,35 9,93
MO01001 0,1111 h Capataz 26,46 2,94
B0D21030 3,0000 m TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,43 1,29
B0D629AU 0,0300 cu PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 5

M DE ALTURA Y 150 USOS
21,64 0,65

B0D7UC02 1,0000 m² AMORTIZACIÓN TABLERO MADERA DE PINO
DE 22 MM, PARA 10 USOS

2,06 2,06

B0DZA000 0,0750 l DESENCOFRANTE 2,75 0,21
B0DZU005 0,4000 ud MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,69 0,68
C150GU10 0,0222 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 52,69 1,17
CZ11U001 0,1111 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA, CON

CONSUMOS INCLUIDOS
6,82 0,76

TOTAL PARTIDA ..................................... 33,43

G4D0U015 m² Encofrados y desencofrados en paramentos vistos.
Encofrados y desencofrados en paramentos vistos.

MO01001 0,1176 h Capataz 26,46 3,11
MO01004 0,4706 h Oficial especialista 22,35 10,52
MO01005 0,3529 h Oficial de oficios 21,50 7,59
MO001 0,3529 h Peón 19,73 6,96
B0DZU005 0,4000 ud MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,69 0,68
B0DZA000 0,0750 l DESENCOFRANTE 2,75 0,21
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B0D7UC11 1,0000 m² AMORTIZACIÓN TABLERO MACHIEMBR.
MADERA DE PINO DE 22 MM, 3 USOS

5,54 5,54

B0D629AU 0,0300 cu PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 5
M DE ALTURA Y 150 USOS

21,64 0,65

B0D21030 3,0000 m TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,43 1,29
CZ11U001 0,1176 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA, CON

CONSUMOS INCLUIDOS
6,82 0,80

C150GU10 0,0235 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 52,69 1,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 38,59

GEO5005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

MO01017 0,0070 h Cuadrilla A 53,71 0,38
MP05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

126 a 155 g/m² (p.o.)
0,41 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,79

GFB1R706 m Tub PEAD, PE-100, DN 63 mm, PN 16 bar, unió termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de
DN 110 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional
de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y
prueba

MO01001 0,0020 h Capataz 26,46 0,05
MO01004 0,0099 h Oficial especialista 22,35 0,22
MO001 0,0197 h Peón 19,73 0,39
BFB1R706 1,0200 m Tubo PEAD PE-100, DN 63 mm, PN 16,

termosoldado
2,25 2,30

MP01001 0,0040 m³ Agua (p.o.) 0,83 0,00
C1503U10 0,0049 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 0,20
CZ1UU005 0,0099 h Máquina de confección de uniones soldadas de

tubos de polietileno
3,75 0,04

C1502U10 0,0049 h CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 39,41 0,19
C200U101 0,0049 h Bombín para pruebas de tuberías 3,58 0,02
BFB1%FA 5,0000 % P.P. peces per a tubs 2,30 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,53

GS5AR300 ud Vàlvula mariposa embridada DN 300, PN 16
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas tipo Belgi-
cast BV.05.2CB o equivalente DN 300 mm; PN 16 MPa con reductor manual, cuerpo
en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalado y probada.

MO01004 1,5000 h Oficial especialista 22,35 33,52
MO001 1,5000 h Peón 19,73 29,59
BNWM5U301,0000 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para

válvula de mariposa con bridas de DN 300 mm;
PN 16..

66,75 66,75

C1503U10 1,5000 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 60,41
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MP15055 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

659,92 659,92

TOTAL PARTIDA ..................................... 850,19

GS5AR400 ud Vàlvula mariposa embridada DN 400, PN 16
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas,DN 400
mm; PN 16 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI
316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalado y probada.

MO001 2,4000 h Peón 19,73 47,34
MO01004 2,4000 h Oficial especialista 22,35 53,64
BNWM5U401,0000 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para

válvula de mariposa con bridas de DN 400 mm;
PN 16..

173,68 173,68

C1503U10 2,4000 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 96,65
MP15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada

(p.o.)
1.001,04 1.001,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.372,35

GS5AR605 ud Vàlvula papallona embridada DN 600, PN 10
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas, DN 500
mm; PN 16 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI
316 sobre junta EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalado y probada.

MO001 1,8100 h Peón 19,73 35,70
MO01004 1,8100 h Oficial especialista 22,35 40,45
BNWM6U601,0000 ud Parte proporcional de juntas y tornillos para

válvula de compuerta con bridas de DN 600 mm;
PN 10..

337,46 337,46

BN43R605 1,0000 ud Válvula de mariposa de eje central con
bridas,DN 600 mm; PN 10

3.691,09 3.691,09

C1503U10 1,8100 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 72,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 4.177,59

GS5BR110 ud Vàlvula compuerta embridada, DN 50, PN 16
Suministro e instalación de válvula de compuerta con bridas, DN 80 mm; PN 16 MPa
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 EPDM, tornille-
ría DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO001 0,5000 h Peón 19,73 9,86
MO01004 0,5000 h Oficial especialista 22,35 11,17
BNWMU0501,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula

comporta+brida , DN 50; PN16.
6,77 6,77

MP15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 46,25 46,25

TOTAL PARTIDA ..................................... 74,05
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GS5BR130 ud Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16
Suministro e instalación de válvula de compuerta con bridas, DN 50 mm; PN 16 MPa
con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5 EPDM, tornille-
ría DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO001 0,8000 h Peón 19,73 15,78
MO01004 0,8000 h Oficial especialista 22,35 17,88
BNWMU0801,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula

comporta+brida , DN 80; PN16.
11,42 11,42

MP15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77

TOTAL PARTIDA ..................................... 104,85

GS5BR140 ud Vàlvula comporta amb brides, DN 100, PN 16
Suministro e instalación de válvula de compuerta con bridas tipo Belgicast BV.05.47
o equivalente DN 100 mm; PN 16 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja
guiada de fundición GGG 5 EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con trata-
miento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalada y probada.

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 22,35 22,35
MO001 1,0000 h Peón 19,73 19,73
BNWMU0801,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula

comporta+brida , DN 80; PN16.
11,42 11,42

MP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86

TOTAL PARTIDA ..................................... 111,36

GS5BR150 ud Vàlvula compuerta embridada, DN 125, PN 16
Suministro e instalación de válvula de compuerta con bridas, DN 250 mm; PN 16
MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y pro-
bada.

MO001 0,7110 h Peón 19,73 14,03
MO01004 0,7110 h Oficial especialista 22,35 15,89
BNWMU1251,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula

comporta+brida , DN 125; PN16.
13,18 13,18

MP15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 93,01 93,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 136,11
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GS5BR160 ud Vàlvula compuerta embridad, DN 150, PN 16
Suministro e instalación de válvula de compuerta con bridas, DN 200 mm; PN 16
MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y pro-
bada.

MO01004 1,4000 h Oficial especialista 22,35 31,29
MO001 1,4000 h Peón 19,73 27,62
BNWMU1501,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula

comporta+brida , DN 150; PN16.
22,52 22,52

MP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 183,67

GS5BR170 ud Vàlvula comporta amb brides, DN 200, PN 16
Suministro e instalación de válvula de compuerta con bridas, DN 150 mm; PN 16
MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y pro-
bada.

MO001 1,6000 h Peón 19,73 31,56
MO01004 1,6000 h Oficial especialista 22,35 35,76
BNWMU2001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula

comporta+brida , DN 200; PN16.
35,47 35,47

MP15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66 178,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 281,45

GS5BR180 ud Vàlvula compuerta embridada, DN 250, PN 16
Suministro e instalación de válvula de compuerta con bridas, DN 125 mm; PN 16
MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 5
EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, con to-
dos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y pro-
bada.

MO001 1,2000 h Peón 19,73 23,67
MO01004 1,2000 h Oficial especialista 22,35 26,82
BNWMU2501,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula

comporta+brida , DN 250; PN16.
56,53 56,53

C1503U10 1,2000 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 48,32
MP15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,96 291,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 447,30
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GS5TU500 ud Carret desmuntatge DN 500, PN 10
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 200 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO001 2,1130 h Peón 19,73 41,68
MO01004 2,1130 h Oficial especialista 22,35 47,22
BNWMW5001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 500; PN10.
144,96 144,96

BNZ1U500 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 500, PN 10 525,95 525,95
C1503U10 2,1130 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 85,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 844,90

GS5TU600 ud Carrete desmuntatge DN 600, PN 10
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 600 mm; PN 10 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO001 2,5310 h Peón 19,73 49,93
MO01004 2,5310 h Oficial especialista 22,35 56,57
BNWMW6001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 600; PN10.
168,73 168,73

BNZ1U600 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 600, PN 10 775,84 775,84
C1503U10 2,5310 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 101,92

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.152,99

GS5TV100 ud Carret desmuntatge DN 100, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 300 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 0,6200 h Oficial especialista 22,35 13,86
MO001 0,6200 h Peón 19,73 12,23
BNWMV1001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 100; PN16.
6,08 6,08

BNZ1V100 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 100, PN 16 90,48 90,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 122,65

GS5TV125 ud Carret desmuntatge DN 125, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 150 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 0,6860 h Oficial especialista 22,35 15,33
MO001 0,6860 h Peón 19,73 13,53
BNZ1V125 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 125, PN 16 95,15 95,15
BNWMV1251,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 125; PN16.
6,59 6,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 130,60
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TOTAL PARTIDA ..................................... 130,60

GS5TV150 ud Carret desmuntatge DN 150, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 125 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO001 0,8570 h Peón 19,73 16,91
MO01004 0,8570 h Oficial especialista 22,35 19,15
BNWMV1501,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 150; PN16.
10,88 10,88

BNZ1V150 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 150, PN 16 109,70 109,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 156,64

GS5TV200 ud Carret desmuntatge DN 200, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 500 mm; PN 10 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 0,8000 h Oficial especialista 22,35 17,88
MO001 0,8000 h Peón 19,73 15,78
BNWMV2001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 200; PN16.
17,74 17,74

BNZ1V200 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 200, PN 16 177,84 177,84

TOTAL PARTIDA ..................................... 229,24

GS5TV250 ud Carret desmuntatge DN 250, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 400 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO001 0,6000 h Peón 19,73 11,84
MO01004 0,6000 h Oficial especialista 22,35 13,41
BNWMV2501,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 250; PN16.
28,26 28,26

BNZ1V250 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 250, PN 16 241,80 241,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 295,31

GS5TV300 ud Carret desmuntatge DN 300, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 100 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 0,7500 h Oficial especialista 22,35 16,76
MO001 0,7500 h Peón 19,73 14,79
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BNZ1V300 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 300, PN 16 293,28 293,28
BNWMV3001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 300; PN16.
33,37 33,37

C1503U10 0,7500 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 30,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 388,40

GS5TV400 ud Carret desmuntatge DN 400, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 250 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 1,2000 h Oficial especialista 22,35 26,82
MO001 1,2000 h Peón 19,73 23,67
BNWMV4001,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 400; PN16.
86,84 86,84

BNZ1V400 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 400, PN 16 447,72 447,72
C1503U10 1,2000 h CAMIÓN GRUA DE 5 T 40,27 48,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 633,37

GS5TX050 ud Carret desmuntatge DN 50, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 80 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 0,5000 h Oficial especialista 22,35 11,17
MO001 0,5000 h Peón 19,73 9,86
BNZ1X051 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 50, PN 16 70,20 70,20
BNWMX0511,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 50; PN16.
2,58 2,58

TOTAL PARTIDA ..................................... 93,81

GS5TX080 ud Carret desmuntatge DN 80, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 50 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

MO01004 0,5000 h Oficial especialista 22,35 11,17
MO001 0,5000 h Peón 19,73 9,86
BNWMX0811,0000 ud Part proporcional de junts i cargols p/ carret

desmuntatge , DN 80; PN16.
3,28 3,28

BNZ1X081 1,0000 ud Carret desmuntatge DN 80, PN 16 80,34 80,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 104,65
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IR2301 m tramex
Cerramiento a base de postes de hormigón de 17x12x200 cm y 1,70 m sobre el terre-
no a 7 m separación, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y guarnecido con 7
hiladas de alambre, doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y con dos riostras
cada 100 m.

MO001 0,1250 h Peón 19,73 2,47
MP06008 0,1570 ud Poste hormigón 17x12x200 cm (p.o.) 5,71 0,90
MP06015 7,0000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,20 1,40
MP06018 0,1400 ud Tensor alambre (p.o.) 0,42 0,06
FOR007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.

machacado, "in situ", D<=20 km
114,65 0,92

IR2301M 1,0000 m tramex 58,57 58,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 64,32

MAL5021 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 20x30 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

MO01004 0,0050 h Oficial especialista 22,35 0,11
MO001 0,0050 h Peón 19,73 0,10
MP01170 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T

(p.o.)
1,37 1,51

MP01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
MQ01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,96

MO01017 h Cuadrilla A

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 22,35 22,35
MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
MO001 0,5000 h Peón 19,73 9,86

TOTAL PARTIDA ..................................... 53,71

MO01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 22,35 22,35
MO001 1,0000 h Peón 19,73 19,73

TOTAL PARTIDA ..................................... 42,08

MO01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 22,35 22,35
MO01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 65,35
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MOT006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

MO001 2,5000 h Peón 19,73 49,32
MP01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 21,10
MP02001 1,1000 m³ Arena (p.o.) 15,91 17,50
MP01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,83 0,21
MQ02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 98,48

TA23006 ud Terminal remota vía GPRS capacidad 8 hidrantes (hasta 8 hidrantes)
Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnolo-
gía 3,5G), montada en envolvente de poliéster estanca con grado de protección míni-
mo IP67, integrando: controlador de nodo para 4 Ed entradas digitales de contador/to-
talizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósi-
to general, 8 Sd salidas digitales para actuación de hasta 8 electroválvulas tipo latch
de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de pre-
sión o sensor analógico. Remota de control encargada de procesar y almacenar los
datos producidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidrantes. Con radio
compatible con tecnología 3,5G, para comunicación con su elemento intermedio co-
rrespondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes.
Permite la programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación
Scada. Controla hasta 8 contadores, 8 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión
(o sensor analógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente insta-
lada y probada.

MO001 2,0000 h Peón 19,73 39,45
MO03003 2,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de

experiencia
27,15 54,30

MP39027 1,0000 ud RTU GPRS hasta 8 hidrantes 1.764,90 1.764,90
MP39013 1,0000 ud Cableado maniobra para 8 válvulas hidráulicas y

8 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.)

127,60 127,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.986,25

TA23009 ud Transmisor de presión
COMPRESOR PORTATIL, CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS DE 20 KG A 30
KG

MO001 2,0000 h Peón 19,73 39,45
MP39033 1,0000 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,60 148,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 188,05

TA23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm
Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorrosión y serigrafiado
en sentido longitudinal con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm E-2
mm. Taladro de vaciado efectuado con corona y refrigerado con agua, diámetro del
mástil en techo de la remota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con
garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
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MO001 2,0000 h Peón 19,73 39,45
MP39017 1,0000 ud Mástil de acero galvanizado 69,51 69,51

TOTAL PARTIDA ..................................... 108,96

TA23012 ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU
Acero B 500 S en barras corrugadas de limie elastico no menor de 500 N/mm², inclu-
so montaje y colocación.

MO001 2,0000 h Peón 19,73 39,45
MP39018 1,0000 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 73,10 73,10
MP39010 1,0000 ud Baterías EC 12V 9 Ah (p.o.) 31,33 31,33
P3tt2 1,0000 ud Instrumentación necesaria para control y

monitorización de la estación de bombeo que
incluye:

1.822,96 1.822,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.966,84

TA23017 ud Antena directiva 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF
Antena UHF directiva instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores hasta
el módulo de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuen-
cia de trabajo 868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remota.
Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

MO001 2,0000 h Peón 19,73 39,45
MP39003 1,0000 ud Antena directiva 868-870 MHz 5.5 dBd 82,10 82,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 121,55

TA23019 ud Router ADSL
Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de comunicación segu-
ra VPN.

MP39024 1,0000 ud Router ADSL 486,00 486,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 486,00

TA23022 ud Switch
Switch Gigabit con 16 puertos, incluyendo accesorios para montaje en Rack 19". To-
talmente instalado y operativo

MO03003 2,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 54,30

P39RR2 1,0000 ud CPU con puerto enlace serie integrado RJ45 con
interfaz RS232/RS485 para  protocolo MODBUS
RTU, puerto ethernet integrado, puert

16.996,66 16.996,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 17.050,96
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TA23023 ud PC Servidor Rack para telecontrol y automatización
Servidor con las siguientes características (totalmente instalado y operativo): Procesa-
dor: 2x E5-2609 v4, Memoria RAM: 2x 16GB RDIMM, 2666MT/s, Disco duro: 2x
300GB SAS 10K, configurados en RAID1, Controlador RAID PERC H330, licencia
Windows Server 2016 con opción 2012R2 Downgrade Media, single power supply,
550W, 3Yr Basic Warranty - Next Business Day, Licencia Sistema Operativo Win-
dows servidor

MO03003 2,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 54,30

MP39028 1,0000 ud Servidor 957,41 957,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.011,71

TA23026 ud Servidor NAS
Suministro y montaje de Servidor de almacenamiento en red (NAS) de 2 TB o supe-
rior, con las siguientes características: ratio de Transferencia de Datos:300 MBps Se-
rie ATA/300 o superior, Memoria Estándar:1 GB DDR3 SDRAM o superior, Tarjeta de
Red:Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 10/100/1000Mbps RJ-45, Gestión y Protocolos:
compatible con FTP, CIFS, NEF y SMB. Administrable por HTTP, HTTPS, SSH, Ca-
racterísticas Físicas: Formato:1U Montable en bastidor

MP39029 1,0000 ud Servidor NAS 1.677,80 1.677,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.677,80

TA23027 ud Pantalla LED de 22"
Carrete elevador DN 80 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de
acero al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su montaje

MP39036 1,0000 ud Unidad Pantalla LED 22" 220,00 220,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 220,00

TA23029 ud Sistema WEB de control
Aplicación para monitorizar y controlar el sistema de riego por parte de los usuarios
administradores. Por otro lado los usuarios serán capaces de consultar y programar
sus riegos a través de la interfaz web. La aplicación dispondrá de las siguientes fun-
ciones para el acceso remoto de usuarios a través de Internet, utilizando un navega-
dor WEB: Programación horaria de unidades de riego, operaciones manuales sobre
la toma, consulta de histórico de consumos, consulta de últimas facturaciones, consul-
ta de histórico de dotaciones y aportaciones.

MP39031 1,0000 ud Sistema WEB 2.650,00 2.650,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.650,00
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TA23030 ud Sistema de gestión de avisos SMS
Módem GSM y aplicación para el envío de alarmas y consultas a través de la red mo-
vil. La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones: Servidor SMS pa-
ra envío de alarmas a destinatarios, servidor SMS para aceptación de programacio-
nes de riego solicitadas por los regantes, envío de SMS a listas de contactos, consul-
ta de variables de regante, consulta de variables de mantenimiento, ejecución de co-
mandos por SMS. Con esta aplicación se configurará y gestionará el envío de alar-
mas a una serie de usuarios, enviar información de contadores a regantes o realizar
diversas funciones de lectura o escritura de datos del sistema de telecontrol.

MP39007 1,0000 ud Avisos SMS 1.038,90 1.038,90

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.038,90

TAPHOYO30_D ud Tap.hoyo 30x30 s.s-t densidad <700 hoyos/ha
Tap.hoyo 30x30 s.s-t densidad <700 hoyos/ha

MO01007 0,0040 h Jefe de cuadrilla forestal 20,97 0,08
MO001 0,0260 h Peón 19,73 0,51

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,59
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300.001 m² DESBROCE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
Desbroce en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte a vertedero.

Mano de obra............................................ 0,03
Maquinaria ................................................ 0,16
Suma la partida ..................................... 0,19
Costes indirectos............... 6% 0,01
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,20

301.001 m³ DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS MEC.O
MANUAL
Demolición de esructuras de cualquier tipo, con medios mecanicos o manuales, incluso
carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.

Mano de obra............................................ 12,85
Maquinaria ................................................ 33,04
Suma la partida ..................................... 45,89
Costes indirectos............... 6% 2,75
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 48,64

301.002 m³ DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN DE CUALQUIER TIPO,
CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUSO
Demolición de estructura de edificación de cualquier tipo, con medios mecánicos o ma-
nuales, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.

Mano de obra............................................ 8,81
Maquinaria ................................................ 22,66
Suma la partida ..................................... 31,47
Costes indirectos............... 6% 1,89
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 33,35

320.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
Excavación en tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de
empleo.

Mano de obra............................................ 0,25
Maquinaria ................................................ 1,38
Suma la partida ..................................... 1,63
Costes indirectos............... 6% 0,10
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,74

320.002 m³ Excavación en zanjas, pozos
Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimientos, con medios mecáni-
cos, incluso parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y transporte al
vertedero, acopio o lugar de uso, incluso agotamiento de zanja, canon de vertido y man-
tenimiento del vertedero.

Mano de obra............................................ 0,67
Maquinaria ................................................ 2,38
Otros ......................................................... 0,32
Suma la partida ..................................... 3,37
Costes indirectos............... 6% 0,20
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,57

Página



PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

320.003 m³ EXCAVACIÓN  20%  CON MARTILLO
Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con medios mecánicos, in-
cluso partes proporcionales de roca, carga y transporte al vertedero o lugar de uso, inclu-
so canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Maquinaria ................................................ 9,12
Otros ......................................................... 1,94
Suma la partida ..................................... 11,06
Costes indirectos............... 6% 0,66
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 11,72

320.022 m³ Excavación en zanjas, pozos en roca
Excavación de terreno roca en zanjas, pozos o cimientos, con medios mecánicos, inclu-
so parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y transporte al vertedero,
acopio o lugar de uso, incluso agotamiento de zanja, canon de vertido y mantenimiento
del vertedero.

Mano de obra............................................ 9,86
Maquinaria ................................................ 37,03
Otros ......................................................... 0,32
Suma la partida ..................................... 47,21
Costes indirectos............... 6% 2,83
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 50,04

320RLT2 m Apertura y mantenimiento de pista previa
Apertura y mantenimiento de pista previa y restitución del terreno a la morfología origi-
nal, para permitir la excavación de zanja, el paso de maquinaria y transporte de materia-
les, incluida el desbroce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su mantenimiento, los
movimientos de tierras necesarios en desmonte y terraplén de altura inferior o igual a 2
m, la restitución de muros de piedra, la restitución del estado original y la reposición de
la tierra vegetal, medido según planos.

Mano de obra............................................ 1,00
Maquinaria ................................................ 1,60
Suma la partida ..................................... 2,60
Costes indirectos............... 6% 0,16
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,75

322MR050 m³ Relleno con arena de 2 a 5 mm en cama y arriñonado de tubería,
Relleno con arena de 2 a 5 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido y compacta-
ción al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos pa-
ra confección de las juntas, medido sobre perfil teórico.

Mano de obra............................................ 3,33
Maquinaria ................................................ 6,68
Materiales ................................................. 10,61
Suma la partida ..................................... 20,62
Costes indirectos............... 6% 1,24
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 21,87

332.001 m³ RELLENO DE ZANJAS, POZOS O CMIENTOS, CON MAT. DE LA OBRA
Relleno y compactación de zanajas, pozos o cimientos, con material procedente de la
propia obra extendido y compactación.

Mano de obra............................................ 1,74
Maquinaria ................................................ 1,41
Materiales ................................................. 0,50
Suma la partida ..................................... 3,65
Costes indirectos............... 6% 0,22
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 3,89
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332R100 m³ Relleno de zanjas con compactación 95% de cama, laterales y envolvente,
suelos selec classif. obra<2
Relleno de zanjas en cama de apoyo, laterales y envolvente de tubo colocado, con sue-
los tipo seleccionados de la propia obra o de préstamo, de tamaño máximo 2 cm, inclu-
yendo selección de suelos, tendido, humectación y compactación al 95% del PM, según
condiciones de Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso el relleno en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluyendo las compactaciones posteriores
que sean necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relleno de la zanja,
medido sobre perfil teórico.

Mano de obra............................................ 1,24
Maquinaria ................................................ 3,14
Materiales ................................................. 0,04
Suma la partida ..................................... 4,42
Costes indirectos............... 6% 0,27
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,69

332R200 m³ Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas classif. obra<20cm
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras tipo suelo adecuado
procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de tierras, tendi-
do, humectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección
de juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para evitar los asenta-
mientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Mano de obra............................................ 0,31
Maquinaria ................................................ 0,73
Materiales ................................................. 0,04
Suma la partida ..................................... 1,08
Costes indirectos............... 6% 0,06
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,15

333.002 m³ TERRAPLEN CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO
Terraplén con material tipo seleccionado procedente de préstamo. Según característi-
cas definidas en Anejo geotécnico

Mano de obra............................................ 0,35
Maquinaria ................................................ 2,61
Materiales ................................................. 2,24
Suma la partida ..................................... 5,20
Costes indirectos............... 6% 0,31
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 5,50

333U010 m³ Relleno drenajes, con grava 20-40 mm
Relleno de material filtrante en drenajes, con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin fines,
incluido tendido y compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técni-
cas, medido sobre perfil teórico

Mano de obra............................................ 3,02
Maquinaria ................................................ 6,04
Materiales ................................................. 17,80
Suma la partida ..................................... 26,86
Costes indirectos............... 6% 1,61
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 28,47
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422.001 m² FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO, CON UN PESO
MÍNIMO  DE 200 G/M2
Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 200 g/m2, 100% agu-
jereado por ambas caras, con resistencia a la perforación 2350 N, incluso perdidas por
recortes y solapes, regularización y nivelación de asientos, totalmente colocado

Mano de obra............................................ 0,71
Materiales ................................................. 1,77
Suma la partida ..................................... 2,48
Costes indirectos............... 6% 0,15
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,62

441.001 m² LÁMINA DREN. POLIETILENO ALTA DENSIDAD NÓDULOS H=9 MM 400
KN/M2
Lámina drenante de polietileno de alta densidad con nódulos de 9 mm de altura, fieltro
de polipropileno, incluso perdidas por recortes y solapes.

Mano de obra............................................ 5,41
Materiales ................................................. 11,69
Suma la partida ..................................... 17,11
Costes indirectos............... 6% 1,03
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 18,14

510.001 m³ BASE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN
Base de zahorra artificial, extendido humectación y compactación.

Mano de obra............................................ 0,80
Maquinaria ................................................ 3,53
Materiales ................................................. 18,21
Suma la partida ..................................... 22,54
Costes indirectos............... 6% 1,35
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 23,89

542.003 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 surf B 50/70 D, ARIDO
GRANÍTICO, SIN BETÚN
Mezcla bituminosa en caliente AC16 Surf B 50/70 D, con arido granítico, incluso filler, ex-
tendido i compactado, sin incluir betún

Mano de obra............................................ 1,58
Maquinaria ................................................ 8,04
Materiales ................................................. 24,29
Suma la partida ..................................... 33,91
Costes indirectos............... 6% 2,03
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 35,94

542.004 t BETUN ASFÁLTICO TIPO B-60/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
Betun asfáltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas

Materiales ................................................. 481,13
Costes indirectos............... 6% 28,87

TOTAL PARTIDA.................................. 510,00

542005 m² Riego asfaltico de imprimación
Riego asfaltico de imprimación

Materiales ................................................. 0,61
Costes indirectos............... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 0,65
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600.001 kg ACERO B 500 S EN BARRAS CORRUGADAS
Acero B 500S en barras corrugadas de límite elástico no menor de 500 N/mm², incluso
montaje y colocación.

Mano de obra............................................ 0,18
Maquinaria ................................................ 0,02
Materiales ................................................. 0,95
Suma la partida ..................................... 1,15
Costes indirectos............... 6% 0,07
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1,20

610.002 m³ HORMIGÓN HM-20 EN CAPA DE LIMPIEZA, RELLENO TUBERÍAS
Hormigón HM-20 en capa de limpieza, relleno tuberías y cimientos, incluso preparación
de la base de asiento, colocación y vibrado.

Mano de obra............................................ 5,34
Maquinaria ................................................ 3,53
Materiales ................................................. 62,91
Suma la partida ..................................... 71,78
Costes indirectos............... 6% 4,31
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 76,08

610.003 m³ HORMIGÓN HA-25 PARA CIMIENTOS Y ENCEPADOS
Hormión HA-25 para cimientos y encepados, icluso colocacion, vibrado y cuado.

Mano de obra............................................ 21,22
Maquinaria ................................................ 12,44
Materiales ................................................. 66,90
Suma la partida ..................................... 100,55
Costes indirectos............... 6% 6,03
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 106,60

610.004 m³ HORMIGÓN HA-25 PARA ALZADOS, PILAS Y TABLEROS, INCLUSO
COLOCACIÓ
Hormigón HA-25 para alzado, pilas y tableros, incluso colocación, vibrado y curado.

Mano de obra............................................ 19,97
Maquinaria ................................................ 19,00
Materiales ................................................. 66,90
Suma la partida ..................................... 105,86
Costes indirectos............... 6% 6,35
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 112,22

680.001 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS OCULTOS
Encofrado y desencofrado plano en paramentos ocultos.

Mano de obra............................................ 23,44
Maquinaria ................................................ 1,70
Materiales ................................................. 4,88
Suma la partida ..................................... 30,02
Costes indirectos............... 6% 1,80
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 31,83

680.002 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VISTOS
Encofrado y desencofrado plano en paramentos vistos.

Mano de obra............................................ 24,82
Maquinaria ................................................ 1,80
Materiales ................................................. 8,36
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Materiales ................................................. 8,36
Suma la partida ..................................... 34,98
Costes indirectos............... 6% 2,10
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 37,08

681.001 m³ CIMBRA, INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, DESMONTAJE Y PREP. BASE
Cimbra, incluso suministro, montaje, desmontaje y preparación de laa base de asiento.

Mano de obra............................................ 48,74
Maquinaria ................................................ 7,12
Materiales ................................................. 7,57
Suma la partida ..................................... 63,44
Costes indirectos............... 6% 3,81
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 67,26

690.001 m² IMPERM, PARAMENTOS VERT. Y HORIZ.DE HORMIGÓN CON EMULSIÓN
BIT.
Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales, con 1,9 kg/m² emulsión bitu-
minosa catonica

Mano de obra............................................ 7,96
Materiales ................................................. 0,65
Suma la partida ..................................... 8,61
Costes indirectos............... 6% 0,52
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 9,13

710.001 m CERRAMIENTO DE 2,00 M DE MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION DE
Y CON REFUERZO INTERIOR
Cerramiento de 2,00 m de altura libre de malla galvanizada de simple torsión de 4x4 cm
de abertura libre y con refuerzo inteior de mlla de 2x2 cm de abertura libre y altura total
de 1,0 m del cual se ejecutan 40 cm bajo terreno, con postes tubulares anclados a dado
de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Mano de obra............................................ 4,61
Maquinaria ................................................ 19,67
Materiales ................................................. 12,26
Suma la partida ..................................... 36,54
Costes indirectos............... 6% 2,19
Redondeo .............................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 38,76

710.002 ud PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 1.50 PARA CERRAMIENTO
EXTERIOR, FORMADA POR PERFILES DE ACERO DE 40X
Puerta abatible de dos hojas de 1,50 para cerramiento exterior, formada por perfiles de
acero de 40x40 mm, elaborado en taller ajuste y montaje en obra.

Mano de obra............................................ 130,09
Materiales ................................................. 397,09
Suma la partida ..................................... 527,18
Costes indirectos............... 6% 31,63
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 558,81

800.004 ud ARQUETA SERVICIOS, DE  80X80X90 CM, DE HORMIGON HM-20,
INCLUSO TAPA DE
Arqueta servicios, de 80x80x90 cm, de hormigon HM-20, incluso tapa de fundicion y cer-
co metálico.

Mano de obra............................................ 116,15
Maquinaria ................................................ 108,62
Materiales ................................................. 128,30
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Materiales ................................................. 128,30
Suma la partida ..................................... 353,07
Costes indirectos............... 6% 21,18
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 374,25

800.022 m CANALIZACIÓN SERVICIOS  CON 2 TUBOS DE PE D 63 MM EN FONDO DE
ZANJA, RECUBIERTO CON ARENA
Canalizacion de comunicaciones y/o servicios, incluso relleno de arena y tubos de P.V.C

Materiales ................................................. 36,89
Costes indirectos............... 6% 2,21

TOTAL PARTIDA.................................. 39,10

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra............................................ 494,80
Costes indirectos............... 6% 29,69

TOTAL PARTIDA.................................. 524,49

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

Mano de obra............................................ 222,95
Maquinaria ................................................ 31,64
Costes indirectos............... 6% 15,28

TOTAL PARTIDA.................................. 269,87

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

Mano de obra............................................ 185,55
Costes indirectos............... 6% 11,13

TOTAL PARTIDA.................................. 196,68

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

Mano de obra............................................ 816,42
Costes indirectos............... 6% 48,99

TOTAL PARTIDA.................................. 865,41

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoló-
gicas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica,
describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual,
emitirá una resolución final.

Mano de obra............................................ 1.979,20
Costes indirectos............... 6% 118,75

TOTAL PARTIDA.................................. 2.097,95
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AT08008ANC m Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,42
Maquinaria ................................................ 0,18
Materiales ................................................. 2,06
Otros ......................................................... 0,35
Suma la partida ..................................... 3,01
Costes indirectos............... 6% 0,18
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,19

AT08010ANC m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,49
Maquinaria ................................................ 0,22
Materiales ................................................. 2,53
Otros ......................................................... 0,42
Suma la partida ..................................... 3,66
Costes indirectos............... 6% 0,22
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,88

AT08011ANC m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,59
Maquinaria ................................................ 0,22
Materiales ................................................. 3,65
Otros ......................................................... 0,61
Suma la partida ..................................... 5,07
Costes indirectos............... 6% 0,30
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,37

AT08013ANC m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,63
Maquinaria ................................................ 0,27
Materiales ................................................. 3,62
Otros ......................................................... 0,60
Suma la partida ..................................... 5,12
Costes indirectos............... 6% 0,31
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,43
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TOTAL PARTIDA.................................. 5,43

AT08014ANC m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 0,75
Maquinaria ................................................ 0,27
Materiales ................................................. 5,26
Otros ......................................................... 0,87
Suma la partida ..................................... 7,15
Costes indirectos............... 6% 0,43
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7,58

C0_GEN ud Curso general sobre la ´´Mejora de la eficiencia del regadío y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Otros ......................................................... 3.584,98
Costes indirectos............... 6% 215,10

TOTAL PARTIDA.................................. 3.800,08

C1_HUM ud Curso específico sobre ´´Sensores para la medida del potencial o
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del sue-
lo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos
dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar
los datos que ofrecen.

Otros ......................................................... 1.879,99
Costes indirectos............... 6% 112,80

TOTAL PARTIDA.................................. 1.992,79

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre ´´Implementación de medidas y buenas práct
Curso específico sobre ´´Implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos´´.

Otros ......................................................... 1.879,99
Costes indirectos............... 6% 112,80

TOTAL PARTIDA.................................. 1.992,79

C5_D3_D5 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y sensores
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores

Otros ......................................................... 1.992,78
Costes indirectos............... 6% 119,57

TOTAL PARTIDA.................................. 2.112,35
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CA1.01 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 15,00
Costes indirectos............... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 15,90

CA1.02 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 110,00
Costes indirectos............... 6% 6,60

TOTAL PARTIDA.................................. 116,60

CA1.03 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 35,00
Costes indirectos............... 6% 2,10

TOTAL PARTIDA.................................. 37,10

CA1.04 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 25,00
Costes indirectos............... 6% 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 26,50

CA1.05 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 15,00
Costes indirectos............... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 15,90

CA1.06 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 150,00
Costes indirectos............... 6% 9,00

TOTAL PARTIDA.................................. 159,00
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CA1.07 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 40,00
Costes indirectos............... 6% 2,40

TOTAL PARTIDA.................................. 42,40

CA1.08 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 120,00
Costes indirectos............... 6% 7,20

TOTAL PARTIDA.................................. 127,20

CA1.09 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 50,00
Costes indirectos............... 6% 3,00

TOTAL PARTIDA.................................. 53,00

CA1.10 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE. Recogida mensual, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 42,35
Costes indirectos............... 6% 2,54

TOTAL PARTIDA.................................. 44,89

CAJAAV01 ud Caja nido para aves
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las
Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la
fauna

Mano de obra............................................ 16,99
Materiales ................................................. 28,65
Suma la partida ..................................... 45,64
Costes indirectos............... 6% 2,74
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 48,38

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 227,62
Maquinaria ................................................ 79,15
Materiales ................................................. 855,16
Suma la partida ..................................... 1.161,93
Costes indirectos............... 6% 69,72
Redondeo .............................................. 0,01
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Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.231,66

CEC01 ud Cambio/entrega contenedor 10 km
Cambio/entrega contenedor 10 km.

Maquinaria ................................................ 42,88
Suma la partida ..................................... 42,88
Costes indirectos............... 6% 2,57
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 45,45

CG3T998 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS R
Suministro y montaje de cable ULP categoría 6 para transmisión de datos para red ET-
HERNET y MODBUS RTU. Totalmente montado e instalado. Incluye pequeño material y
conexiones

Materiales ................................................. 1,98
Costes indirectos............... 6% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 2,10

CO16012 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 400 mm, colocado.
Codo PVC 45º<a<=90º ø 400 mm, colocado.

Mano de obra............................................ 14,38
Materiales ................................................. 423,00
Costes indirectos............... 6% 26,24

TOTAL PARTIDA.................................. 463,62

CO16014 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 630 mm, colocado.
Codo PVC 45º<a<=90º ø 630 mm, colocado.

Mano de obra............................................ 14,38
Materiales ................................................. 1.456,00
Costes indirectos............... 6% 88,22

TOTAL PARTIDA.................................. 1.558,60

CO16018 ud Té PVC derivación ø 200 mm, colocada
Té PVC derivación ø 200 mm, colocada

Mano de obra............................................ 8,59
Materiales ................................................. 86,00
Costes indirectos............... 6% 5,68

TOTAL PARTIDA.................................. 100,27

CO16020 ud Té PVC derivación ø 315 mm, colocada
Té PVC derivación ø 315 mm, colocada

Mano de obra............................................ 14,38
Materiales ................................................. 350,77
Costes indirectos............... 6% 21,91

TOTAL PARTIDA.................................. 387,06

CO16022 ud Té PVC derivación ø 400 mm, colocada
Té PVC derivación ø 400 mm, colocada

Mano de obra............................................ 14,38
Materiales ................................................. 1.210,00
Costes indirectos............... 6% 73,46

TOTAL PARTIDA.................................. 1.297,84
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CO16024 ud Té PVC derivación ø 500 mm, colocada
Té PVC derivación ø 500 mm, colocada

Mano de obra............................................ 14,38
Materiales ................................................. 1.455,00
Costes indirectos............... 6% 88,16

TOTAL PARTIDA.................................. 1.557,54

CO16025 ud Té PVC derivación ø 630 mm, colocada
Té PVC derivación ø 630 mm, colocada

Mano de obra............................................ 14,38
Materiales ................................................. 2.180,77
Costes indirectos............... 6% 131,71

TOTAL PARTIDA.................................. 2.326,86

DRE1013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto
Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Mano de obra............................................ 5,04
Maquinaria ................................................ 2,23
Materiales ................................................. 13,21
Suma la partida ..................................... 20,48
Costes indirectos............... 6% 1,23
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 21,72

E4E24514 m² Pared estructural de acabado visto, de 15 cm de espesor, de bloque de
mortero de cemento agujereado
Pared estructural de acabado visto, de 15 cm de espesor, de bloque de mortero de ce-
mento agujereado, R-6, de 400x200x150 mm, categoría I según norma UNE-EN 771-3,
colocado con mortero de cemento CEM I, de dosificación 1:4 (10 N/mm2), con aditivo in-
cluso aire/plastificante y con una resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2

Mano de obra............................................ 19,00
Materiales ................................................. 10,86
Suma la partida ..................................... 29,86
Costes indirectos............... 6% 1,79
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 31,65

E5ZJ2ADP m Canal rect.planxa Cu g=0,6mm,desenv.=45cm,col.
Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,6 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Mano de obra............................................ 14,13
Materiales ................................................. 44,89
Suma la partida ..................................... 59,02
Costes indirectos............... 6% 3,54
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 62,56

E635E226 m² Façana+elements vert.,amb panell sandv.2 p.ac.
prelacat+poliuretà,g=60mm,ext.micronervada,int.llisa,
Fachada con disposición de los elementos vertical, con panel sándwich con dos plan-
chas de acero prelacado y aislamiento de poliuretano con un grosor total de 60 mm,
con la cara exterior micronervada y la cara interior lisa, color estándar, diferente del blan-
co, grosor de las planchas (ext/int) 0,6/0,5 mm, junta longitudinal machihembrado y siste-
ma de fijación oculta, para fachadas, colocado

Mano de obra............................................ 8,42
Materiales ................................................. 25,01
Suma la partida ..................................... 33,42
Costes indirectos............... 6% 2,01
Redondeo .............................................. 0,01
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Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 35,44

E635E227 m² Fachada y cubierta con disposición de los elementos vertical, con placas
de policarbonato celular de
Fachada y cubierta con disposición de los elementos vertical, con placas de policarbona-
to celular de 8 mm de espesor y 4 paredes, de 600 mm y tratamiento para la absorción
de la radiación ultravioleta en las dos caras y juntas de estanqueidad, por en fachadas y
cubiertas, colocado. Incluye piezas especiales de coronación de cumbrera y remates la-
terales de cubierta

Mano de obra............................................ 62,55
Materiales ................................................. 30,13
Suma la partida ..................................... 92,68
Costes indirectos............... 6% 5,56
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 98,24

EABG7A62 ud Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente,
para un hueco de obra de 80x
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco
de obra de 80x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, planchas lisas de 1 mm
de espesor y premarco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada

Mano de obra............................................ 5,59
Materiales ................................................. 150,29
Suma la partida ..................................... 155,88
Costes indirectos............... 6% 9,35
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 165,23

EARBU010 m² Porta enrot.fulla cega perf.planxa,acer pint.forn,col.mort.1:4
Puerta enrollable con hoja microperforada de perfiles articulados de plancha de acero
galvanizado pintado al horno, compensada con muelles helicoidales de acero, con guí-
as laterales y cerradura, anclada con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra

Mano de obra............................................ 25,25
Materiales ................................................. 151,10
Suma la partida ..................................... 176,34
Costes indirectos............... 6% 10,58
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 186,93

G1CM0010 ud COMPUERTA MURAL
Compuerta plana deslizante estanca de 4 caras, con estanqueidad simple en un unico
sentido a favor de la corriente meduante junta de neopreno tipo nota musical para carga
de hasta 1,8 MCA. Acondicionamiento manual mediante volante reductor, eje de acindi-
cionamiento a 1,5 m de la solera dimensiones 0,8x0,8 m.

Mano de obra............................................ 595,26
Materiales ................................................. 3.367,00
Suma la partida ..................................... 3.962,26
Costes indirectos............... 6% 237,74
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4.200,00

G222RN02 m³ Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, con medios
mecánicos, incluidas parte
Excavación de terreno no clasificado en zanjas para tuberías, con medios mecánicos, in-
cluidas parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y transporte al verte-
dero, romería o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Mano de obra............................................ 0,82
Maquinaria ................................................ 2,38
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Maquinaria ................................................ 2,38
Suma la partida ..................................... 3,20
Costes indirectos............... 6% 0,19
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,38

G22LR200 m³ Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas proce-
dentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de tierras, tendido,
humectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confección de
juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para evitar los asentamien-
tos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil teórico.

Mano de obra............................................ 0,33
Maquinaria ................................................ 0,76
Materiales ................................................. 0,04
Suma la partida ..................................... 1,13
Costes indirectos............... 6% 0,07
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,20

G440U010 kg Acero S235JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
plancha, con una capa de imprimaci
Acero S235JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, con una ca-
pa de imprimación antioxidante y pintado con una capa intermedia y dos capas de aca-
bado, según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, colocado en obra, inclui-
do elementos de fijación y soldaduras

Mano de obra............................................ 0,89
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 2,17
Suma la partida ..................................... 3,48
Costes indirectos............... 6% 0,21
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,70

G44RX130 kg Acer S275JR per a elements de caldereria per a exterior,galvanitzada en
calent, embridada o soldada
Acero S275JR para elementos de calderería para exterior, galvanizada en caliente, em-
bridada o soldada con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
25817, con una calificación de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE 14011, incluido parte
proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerito o EPDM, torni-
llos, hembras y arandelas zincadas bicromatadas y engrasados con pasta a base de co-
bre tipo molycote 7439 de Kraft o equivalente, dimensionada según awwa C208-83, in-
cluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y coloca-
ción, completamente instalada y probada

Mano de obra............................................ 1,17
Maquinaria ................................................ 0,25
Materiales ................................................. 3,45
Suma la partida ..................................... 4,88
Costes indirectos............... 6% 0,29
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,17
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G773R015 m² Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor para reparaciones puntuales en
balsas
Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor para reparaciones puntuales en balsas, tipo
GSE o equivalente, con las uniones por termofusion con doble cordón de soldadura, in-
cluido parte proporcional de pérdidas por solapes y uniones en las obras de fábrica y pa-
ses de tuberías realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de
acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, anclajes, tornillos, tuercas y arandelas
de acero inoxidable, juntas de sellado con masilla de poliuretano monocomponente, tipo
Sikaflex 11 fc de Sika o equivalente y todos los materiales por su colocación, completa-
mente instalada y probada, todo según la normativa vigente

Mano de obra............................................ 9,30
Maquinaria ................................................ 0,69
Materiales ................................................. 2,60
Suma la partida ..................................... 12,59
Costes indirectos............... 6% 0,76
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 13,36

G7B1R040 m² Fieltro geotextil con un peso mínimo de 250 g/m2, para reparaciones
puntuales en balsas.
Fieltro geotextil no tejido de polipropileno para balsas para reparaciones puntuales, con
un peso mínimo de 250 g/m2, 100% agujereado por ambas caras, con resistencia a la
perforación igual o superior a 2900 N, incluido pérdidas por recortes y solapes, regulari-
zación y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado

Mano de obra............................................ 2,21
Materiales ................................................. 1,41
Suma la partida ..................................... 3,61
Costes indirectos............... 6% 0,22
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,83

GCQ900013 m² Trámex para realizar elementos varios
Trámex para realizar elementos varios formada por pletinas de acero galvanizado de es-
pesor 2 mm en cuadrícula de 30x30 mm y altura 30 mm

Mano de obra............................................ 42,39
Maquinaria ................................................ 0,10
Materiales ................................................. 61,27
Suma la partida ..................................... 103,76
Costes indirectos............... 6% 6,23
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 110,00

GD7JLT86 m Colector con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa
corrugada, de polietileno
Colector con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de
polietileno HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 400 mm, de ridi-
dez anular SN 8 kN/m2, según norma UNE-EN 13476- 3, unión de manguitos, con grado
de dificultad media y colocado en el fondo de la zanja.

Mano de obra............................................ 12,17
Materiales ................................................. 14,97
Suma la partida ..................................... 27,15
Costes indirectos............... 6% 1,63
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 28,77

GDQ900010 ud Compuerta modular de caudal constante para 870 l/s fraccionable en
múltiplos de 50 l/s, para una var
Compuerta modular de caudal constante para 870 l/s fraccionable en múltiplos de 50
l/s, para una variación de nivel de 15cm. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 290,34
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Mano de obra............................................ 290,34
Maquinaria ................................................ 148,48
Materiales ................................................. 10.881,93
Suma la partida ..................................... 11.320,75
Costes indirectos............... 6% 679,25
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12.000,00

GDQ900011 ud Integración en Centro de Control de la ampliación de la toma 10,0.
Integración en Centro de Control de la ampliación de la toma 10,0. Totalmente termina-
da. Incluido automatización de las almenaras, sistema de alimentación electica fotovoltai-
ca, armario de control y mando local, programación e integración en el Centro de Con-
trol para sistema remoto. Según indicaciones de Canal de Aragón y Cataluña.

Mano de obra............................................ 2.431,35
Maquinaria ................................................ 2.042,64
Materiales ................................................. 35.148,66
Suma la partida ..................................... 39.622,65
Costes indirectos............... 6% 2.377,36
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 42.000,01

GDQ900012 ud Redacción de proyecto constructivo toma
Redacción de proyecto constructivo toma

Mano de obra............................................ 2.358,50
Suma la partida ..................................... 2.358,50
Costes indirectos............... 6% 141,51
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.500,01

GDQ9X08 ud Arqueta prefab. horm. armado 2,0x1,0x1,0 m. para hidrante hztal
Arqueta prefabricada de hormigón para hidrante horizontal de 2,0x1,0x1,0 m de dimen-
siones interiores con pata de elefante con tapa de chapa galvanizada que incluye mar-
co de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastico ti-
po S6rs y tornillos, barra de soporte desmontavle sobre dos soportes fijados a la arque-
ta de 80x40x2 mm, 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliego
triangular longitudinal para refuerzo estructural, zona de union de las puertas con 3 plie-
gos de refuerzo y encalze, unión con el marco con dos bisagras 100x60 estàndard y 6 re-
maches de aluminio para cada puerta y 1 maneta abatible para cada puerta de 100x30
estàndard, bisagra i cadena, instalada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,20 m de es-
pesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo sobre base
de gravas 20/40 de 10 cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte
a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y
transporte de la arqueta, así como la puesta en obra, todo segun planos.

Mano de obra............................................ 96,65
Maquinaria ................................................ 22,28
Materiales ................................................. 595,81
Suma la partida ..................................... 714,74
Costes indirectos............... 6% 42,88
Redondeo .............................................. -0,52

TOTAL PARTIDA.................................. 757,10

GDQ9XA13 ud Caseta prefab. form. armat 2.5x1x1.95 m. per a hidrant
Caseta prefabricada de hormigón armado para hidrantes de agrupación de 2.5x1x1.95
de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensio-
nes 1,17x1,90 my cierre con llave, ventilaciones, instalada sobre solera de hormigón
HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de ace-
ro B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 10 cm de espesor. La unidad inclu-
ye excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y
desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según
Planos.

Mano de obra............................................ 124,34
Maquinaria ................................................ 48,71
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Maquinaria ................................................ 48,71
Materiales ................................................. 966,37
Suma la partida ..................................... 1.139,41
Costes indirectos............... 6% 68,36
Redondeo .............................................. -0,56

TOTAL PARTIDA.................................. 1.207,21

GDQ9XA14 ud Caseta prefab. form. armat 2.0x1x1.95 m. per a hidrant
Caseta prefabricada de hormigón armado para hidrantes de agrupación de 2x1x1.95 de
dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas de dimensiones
1,17x1,90 my cierre con llave, ventilaciones, instalada sobre solera de hormigón HA -25
de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero
B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 10 cm de espesor. La unidad incluye
excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y de-
sencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta, así como puesta en obra, según Pla-
nos.

Mano de obra............................................ 109,35
Maquinaria ................................................ 45,77
Materiales ................................................. 822,10
Suma la partida ..................................... 977,22
Costes indirectos............... 6% 58,63
Redondeo .............................................. -0,49

TOTAL PARTIDA.................................. 1.035,36

GDQ9XB14 m Suplemento para recrecido de la base de cimentación para arqueta
prefabricada de hormigón 2*2
Suplemento para recrecido de la base de cimentación por arqueta prefabricada de hormi-
gón armado para seccionamientos tipo 1 de 2,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores
ejecutado in situ con muro de hormigón armado HA-25 de 25 cm de espesor con armadu-
ra Ø12 cada 15 cm de acero B-500-S en ambas caras y en ambas direcciones, inclent
pp de juntas de estanqueidad todo según planos.

Mano de obra............................................ 573,64
Maquinaria ................................................ 91,35
Materiales ................................................. 414,83
Suma la partida ..................................... 1.079,82
Costes indirectos............... 6% 64,79
Redondeo .............................................. -3,55

TOTAL PARTIDA.................................. 1.141,06

GDQ9XB16 m Suplemento por recrecido de la base de cimentación para arqueta
prefabricada de hormigón 2.5*2
Suplemento para recrecido de la base de cimentación por arqueta prefabricada de hormi-
gón armado para seccionamientos tipo 1 de 2,50x2,00x2,00 m de dimensiones interiores
ejecutado in situ con muro de hormigón armado HA-25 de 25 cm de espesor con armadu-
ra Ø12 cada 15 cm de acero B-500-S en ambas caras y en ambas direcciones, inclent
pp de juntas de estanqueidad todo según planos.

Mano de obra............................................ 637,79
Maquinaria ................................................ 103,66
Materiales ................................................. 461,40
Suma la partida ..................................... 1.202,85
Costes indirectos............... 6% 72,17
Redondeo .............................................. -3,95

TOTAL PARTIDA.................................. 1.271,07
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GDQ9XI11 ud Arqueta prefab. horm. armado 1,5x1,0x1,0 m. para hidrante hztal
Arqueta prefabricada de hormigón para hidrante horizontal de 1,5x1,0x1,0 m de dimen-
siones interiores con pata de elefante con tapa de chapa galvanizada que incluye mar-
co de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastico ti-
po S6rs i tornillos, barra de soporte desmontavle sobre dos soportes fijados a la arqueta
de 80x40x2 mm, 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliego trian-
gular longitudinal para refuerzo estructural, zona de union de las puertas con 3 pliegos
de refuerzo y encalze, unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estàndard y 6 rema-
ches de aluminio para cada puerta y 1 maneta abatible para cada puerta de 100x30 es-
tàndard, bisagra y cadena, instalada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,20 m de espe-
sor y malla electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo sobre base
de gravas 20/40 de 10 cm de espesor. La unidad incluye excavación, carga y transporte
a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y
transporte de la arqueta, así como la puesta en obra, todo segun planos.

Mano de obra............................................ 92,66
Maquinaria ................................................ 19,11
Materiales ................................................. 466,27
Suma la partida ..................................... 578,04
Costes indirectos............... 6% 34,68
Redondeo .............................................. -0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 612,26

GDQ9XI14 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para seccionamientos tipo 1 de
2,00x2,00x2,00 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado para seccionamientos tipo 1 de
2,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante, con dos gateras y do-
ble rejilla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera
de hormigón HA- 25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble Ø10 cada
20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor. La uni-
dad incluye hormigonado en segunda fase de las gateras con hormigón HM-20, excava-
ción, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desenco-
frado, relleno, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra.

El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye:
-  Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plás-
tica tipo S6rs y tornillos.
-  Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm
-  2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de grosor con tres pliegues triangulares longitu-
dinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuer-
zo y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabe-
za de aluminio para cada puerta.
-  1 maneta abatible per a cada porta de 100x30 estàndard, frontissa i cadenat.

Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 169,70
Maquinaria ................................................ 119,37
Materiales ................................................. 1.864,94
Suma la partida ..................................... 2.154,01
Costes indirectos............... 6% 129,24
Redondeo .............................................. -1,39

TOTAL PARTIDA.................................. 2.281,86
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GDQ9XI16 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para seccionamientos tipo 2
con anclaje del conjunto, de 2,5
Arqueta prefabricada de hormigón armado para seccionamientos tipo 2 con anclaje del
conjunto, de 2,50x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos
gateras y doble rejilla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada so-
bre solera de hormigón HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble
Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espe-
sor. La unidad incluye macizos de anclaje en la entrada y salida de 30 cm y ancho de la
arqueta de fomigón HA-25 armado con Ø10 cada 20 cm solidario con la base, excava-
ción, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofra-
do, relleno, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra.

El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye:
-  Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plásti-
ca tipo S6rs y tornillos..
-  Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm
- 4 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de grosor con tres pliegues triangulares longitudi-
nales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y
atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza de
aluminio para cada puerta..
-  1manivela abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candado.

Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 315,37
Maquinaria ................................................ 146,23
Materiales ................................................. 2.424,71
Suma la partida ..................................... 2.886,31
Costes indirectos............... 6% 173,18
Redondeo .............................................. -2,93

TOTAL PARTIDA.................................. 3.056,56

GDQ9XI17 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para seccionamientos tipo 2
con anclaje del conjunto, de 3,0
Arqueta prefabricada de hormigón armado para seccionamientos tipo 2 con anclaje del
conjunto, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos
gateras y doble rejilla de ventilación de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada so-
bre solera de hormigón HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble
Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espe-
sor. La unidad incluye macizos de anclaje en la entrada y salida de 30 cm y ancho de la
arqueta de hormigón HA-25 armado con Ø10 cada 20 cm solidario con la base, excava-
ción, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofra-
do, relleno, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra.

El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye:
-  Marco de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plásti-
ca tipo S6rs y tornillos.
- 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm
-  6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues triangulares longitu-
dinales para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo
y atasque. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza
de aluminio para cada puerta.
-  1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y candadot.

Todo según Planos.s.

Mano de obra............................................ 343,87
Maquinaria ................................................ 167,74
Materiales ................................................. 2.739,59
Suma la partida ..................................... 3.251,20
Costes indirectos............... 6% 195,07
Redondeo .............................................. -3,28

TOTAL PARTIDA.................................. 3.442,99

Página 19



PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

GDQ9XI18 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe de 1,0x1,0x1,0 m
Arqueta prefabricada de hormigón armado por desagüe de 1,0x1,0x1,0 m de dimensio-
nes interiores con pata de elefante con dos gateras y doble rejilla de ventilación de
50x20 cm instalada sobre solera de hormigón HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla
electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm de acero B-500-S y con tapa de chapa galvaniza-
da. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor. La unidad incluye hormigona-
do en segunda fase únicamente de la gatera de entrada, incluyendo macizo para codo
de 45º con hormigón HM-20, encachado de piedra a  la salida, excavación, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado , relleno con
material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, así como puesta en obra.
No se incluye el hormigonado de macizo de hormigón en la derivación.

El conjunto de la tapa de chapa galvanitzada incluye:
-  Marco de chapa galvanizada de 2 mm de gruisofijado a la arquetacon tacos fixat a l'ar-
queta amb tacs de plàstico tipo S6rsy tornillos.
-  Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm
-  2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de grosor con un pliegue triangular longitudi-
nal para refuerzo estructural. Zona de unión de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y
encage. Unión con el marco con 2 bisagras 100x60 estándar y 6 remaches de cabeza
de aluminio para cada puerta.
-  1 tirador abatible para cada puerta de 100x30 estándar, bisagra y cadena.

Todo según Planos.

Mano de obra............................................ 86,61
Maquinaria ................................................ 46,30
Materiales ................................................. 390,76
Suma la partida ..................................... 523,66
Costes indirectos............... 6% 31,42
Redondeo .............................................. -0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 554,67

GDQ9XP11 ud Arqueta de hormigón en masa para toma parcelaria o ventosa sin fondo,
de 0,60x0,60x0,70
Arqueta de hormigón en masa para toma parcelaria o ventosa sin fondo, de
0,60x0,60x0,70 metros de dimensiones interiores con 1 gatera, colocado sobre base de
gravas y relleno con éstas en el interior para soporte valvulería, con tapa en acero galva-
nizado 2 mm espesor con reja de ventilación, manivela, doble bisagra y cierre con cande-
nato. Incluye excavación, relleno, carga, transporte y colocación en obra, todo ello según
planos.

Mano de obra............................................ 25,79
Maquinaria ................................................ 11,98
Materiales ................................................. 127,99
Suma la partida ..................................... 165,75
Costes indirectos............... 6% 9,95
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 175,71

GFB1R611 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
110 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 0,98
Maquinaria ................................................ 0,40
Materiales ................................................. 5,82
Otros ......................................................... 1,12
Costes indirectos............... 6% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 8,82

GFB1R612 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
125 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 1,05
Maquinaria ................................................ 0,44
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Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 8,28
Otros ......................................................... 1,52
Costes indirectos............... 6% 0,68

TOTAL PARTIDA.................................. 11,97

GFB1R614 m Tub PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
140 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 1,19
Maquinaria ................................................ 0,51
Materiales ................................................. 8,89
Otros ......................................................... 1,64
Costes indirectos............... 6% 0,73

TOTAL PARTIDA.................................. 12,96

GFB1R616 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
160 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 1,40
Maquinaria ................................................ 0,58
Materiales ................................................. 11,78
Otros ......................................................... 2,14
Costes indirectos............... 6% 0,95

TOTAL PARTIDA.................................. 16,85

GFB1R618 m Tub PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
180 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 1,61
Maquinaria ................................................ 0,69
Materiales ................................................. 14,21
Otros ......................................................... 2,56
Costes indirectos............... 6% 1,14

TOTAL PARTIDA.................................. 20,21

GFB1R620 m Tub PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
200 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 1,82
Maquinaria ................................................ 0,80
Materiales ................................................. 20,58
Otros ......................................................... 3,60
Costes indirectos............... 6% 1,61

TOTAL PARTIDA.................................. 28,41

GFB1R624 m Tub PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 10 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
250 mm para PN 10, bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 3,57
Maquinaria ................................................ 1,24
Materiales ................................................. 28,20
Otros ......................................................... 5,12
Costes indirectos............... 6% 2,29

TOTAL PARTIDA.................................. 40,42
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GFB1R710 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 16 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
110 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 1,17
Maquinaria ................................................ 0,40
Materiales ................................................. 8,18
Otros ......................................................... 1,52
Costes indirectos............... 6% 0,68

TOTAL PARTIDA.................................. 11,95

GFB1R711 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 12,5 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
110 mm para PN 12,5, bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 1,06
Maquinaria ................................................ 0,40
Materiales ................................................. 8,65
Otros ......................................................... 1,57
Suma la partida ..................................... 11,68
Costes indirectos............... 6% 0,70
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12,38

GFB1R712 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 12,5 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
125 mm para PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 1,13
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 10,91
Otros ......................................................... 1,94
Suma la partida ..................................... 14,42
Costes indirectos............... 6% 0,86
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 15,28

GFB1R714 m Tub PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 12,5 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
140 mm para PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 1,28
Maquinaria ................................................ 0,51
Materiales ................................................. 13,50
Otros ......................................................... 2,37
Suma la partida ..................................... 17,66
Costes indirectos............... 6% 1,06
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 18,72

GFB1R716 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 12,5 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
160 mm para una presión de PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluso parte pro-
porcional de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la
zanja y probado.

Mano de obra............................................ 1,51
Maquinaria ................................................ 0,58
Materiales ................................................. 14,00
Otros ......................................................... 2,50
Suma la partida ..................................... 18,59
Costes indirectos............... 6% 1,12
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Costes indirectos............... 6% 1,12
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 19,71

GFB1R720 m Tub PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 12,5 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
200 mm para una presión de PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluso parte pro-
porcional de accesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la
zanja y probado.

Mano de obra............................................ 1,97
Maquinaria ................................................ 0,80
Materiales ................................................. 27,14
Otros ......................................................... 1,50
Suma la partida ..................................... 31,41
Costes indirectos............... 6% 1,88
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 33,29

GFB1R725 m Tub PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 12,5 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
250 mm para PN 12,5 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba.

Mano de obra............................................ 3,86
Maquinaria ................................................ 1,24
Materiales ................................................. 41,77
Otros ......................................................... 7,27
Suma la partida ..................................... 54,13
Costes indirectos............... 6% 3,25
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 57,39

GFB1R750 m Tub PEAD, PE-100, DN 500 mm, PN 16 bar, unión termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, según norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
500 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba

Mano de obra............................................ 10,19
Maquinaria ................................................ 2,80
Materiales ................................................. 165,75
Otros ......................................................... 27,70
Costes indirectos............... 6% 12,39

TOTAL PARTIDA.................................. 218,83

GG22U030 m Tub corrugat plàstic DN63mm, lliure
d'halògens,impacte=2J,resist.compress.=1250N, fons rasa
Tubo flexible corrugado plástico de diámetro nominal exterior 63 mm, libre de halógenos
con grado 7 de resistencia al choque, tipo FFKUM-H0 de Rehau o equivalente, incluido
transporte a obra, montaje en el fondo de zanja y material auxiliar y de fijación necesario

Mano de obra............................................ 4,76
Materiales ................................................. 2,98
Suma la partida ..................................... 7,74
Costes indirectos............... 6% 0,46
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,20

GG31T174 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2, Cca-s1b,d1,a1, col.tub
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, colocado en tubo

Mano de obra............................................ 2,24
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Mano de obra............................................ 2,24
Materiales ................................................. 2,65
Suma la partida ..................................... 4,89
Costes indirectos............... 6% 0,29
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,18

GG31T1A6 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2, Cca-s1b,d1,a1, col. canal/safata
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, colocado en canal o bandeja

Mano de obra............................................ 2,33
Materiales ................................................. 7,09
Suma la partida ..................................... 9,41
Costes indirectos............... 6% 0,56
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 9,98

GG31T1F4 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x185mm2, Cca-s1b,d1,a1, col.tub
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 185 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, colocado en tubo

Mano de obra............................................ 6,04
Materiales ................................................. 24,04
Suma la partida ..................................... 30,08
Costes indirectos............... 6% 1,80
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 31,88

GG31T236 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 2x2,5mm2, Cca-s1b,d1,a1, col. canal/safata
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K
(AS+), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, colocado en canal o bandeja

Mano de obra............................................ 0,54
Materiales ................................................. 1,53
Suma la partida ..................................... 2,07
Costes indirectos............... 6% 0,12
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,19

GG31T616 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x6mm2, Cca-s1b,d1,a1, col. canal/safata
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K
(AS+), pentapolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con ba-
ja emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, colocado en canal o bandeja

Mano de obra............................................ 0,89
Materiales ................................................. 1,22
Suma la partida ..................................... 2,12
Costes indirectos............... 6% 0,13
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,24
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GG31T656 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2, Cca-s1b,d1,a1, col. canal/safata
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K
(AS+), pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con ba-
ja emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, colocado en canal o bandeja

Mano de obra............................................ 1,43
Materiales ................................................. 6,18
Suma la partida ..................................... 7,61
Costes indirectos............... 6% 0,46
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,07

GG31V1G4 m Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 1x240mm2, Cca-s1b,d1,a1, col.tub
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 240 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, colocado en tubo

Mano de obra............................................ 6,71
Materiales ................................................. 30,37
Suma la partida ..................................... 37,07
Costes indirectos............... 6% 2,22
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 39,30

GG3809T2 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente

Mano de obra............................................ 5,46
Materiales ................................................. 1,94
Suma la partida ..................................... 7,40
Costes indirectos............... 6% 0,44
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7,83

GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de
posta a terra soterrada
Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmen-
te. Incluye piquetas de 2 m hincada

Mano de obra............................................ 13,19
Materiales ................................................. 4,37
Suma la partida ..................................... 17,56
Costes indirectos............... 6% 1,05
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 18,61

GG3T997 m CABLE COMUNICACIONES RS485 BALSA DE PLA Y EB3
Cable de datos apantallado RS-485 de 2 conductores, 1 par, 0,2 mm², 24 AWG, long.
152m, Ø ext. 5.9mm, funda.

Materiales ................................................. 7,54
Costes indirectos............... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 7,99

GG3T999 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN TUBULAR DE CONDUCTOR
RC4V-KV500 4G 1, PARA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, IN
Suministro e instalación en tubular de conductor RC4V-KV500 4g 1, para instrumenta-
ción y control, incluyendo parte  proporcional de regletas de conexión y accesorios de
montaje. Totalmente instalado según prescripciones del pliego de condiciones

Materiales ................................................. 5,94
Costes indirectos............... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 6,30
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TOTAL PARTIDA.................................. 6,30

GRI01 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

Mano de obra............................................ 12,55
Suma la partida ..................................... 12,55
Costes indirectos............... 6% 0,75
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 13,30

GRM01 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello
por medios manuales.

Mano de obra............................................ 25,09
Suma la partida ..................................... 25,09
Costes indirectos............... 6% 1,51
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 26,60

GS1BR030 ud Ventosa amb brides DN 100; 1,6 Mpa, munt.s/canonada.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN
1,6 Mpa, montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
conlleva con bridas, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimien-
to mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición GGG 50
totalmente revestida con EPDM, torniller de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
do y probado.

Mano de obra............................................ 48,88
Materiales ................................................. 790,71
Suma la partida ..................................... 839,59
Costes indirectos............... 6% 50,38
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 889,97

GS1BR050 ud Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tubería
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 200 mm; PN
1,6 Mpa, montada sobre tubería compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula
de compuerta con bridas, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
miento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas
y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912  de acero calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 79,40
Maquinaria ................................................ 75,99
Materiales ................................................. 2.453,69
Suma la partida ..................................... 2.609,08
Costes indirectos............... 6% 156,54
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.765,61
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GS1BR120 ud Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carret elev.
Suministro e instalación de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 80 mm; PN
1,6 Mpa, montada sobre carrito elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida
con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y
válvula conlleva con bridas tipo Belgicast o equivalente con volante, cuerpo y tapa en
fundición dúctil GGG 50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox
AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con
lenteja guiada de fundición GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912
de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y carrito de acero brida-brida de longi-
tud variable con revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus ac-
cesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 50,49
Materiales ................................................. 936,04
Suma la partida ..................................... 986,53
Costes indirectos............... 6% 59,19
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.045,72

GS1BRR20 ud Ventosa roscada 2´´; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev.
Suministro e instalación de conjunto ventosa roscada 2´´; PN 1,6 Mpa montada sobre ca-
rrito elevador compuesto por ventosa trifuncional roscada, válvula de esfera roscada me-
tálica y carrito de acero doble rosca de longitud variable con revestimiento mínimo con
pintura epoxi de 150 micras , con todos sus accesorios y complementos para su monta-
je, completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 25,25
Materiales ................................................. 319,23
Suma la partida ..................................... 344,48
Costes indirectos............... 6% 20,67
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 365,15

GS1FX100 ud Conjunto desagüe enterrado tipo 1 DN 100
Conjunto desagüe enterrado tipo 1 de DN 100 compuesto por válvula de compuerta con
bridas DN 100 mm; PN 16 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas ex-
truidas y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida de  EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8
con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su monta-
je, tubería de polietileno DN 110 conexión con válvula mediante valona+brida loca, com-
pletamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 43,14
Maquinaria ................................................ 0,40
Materiales ................................................. 77,93
Otros ......................................................... 1,57
Costes indirectos............... 6% 7,38

TOTAL PARTIDA.................................. 130,42

GS1FX110 ud Conjunto desagüe enterrado tipo 1 DN 50
Conjunto desagüe enterrado tipo 1 de DN 50 compuesto por válvula de compuerta con
bridas DN 50 mm; PN 1,6 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundición
GGG con EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo,
con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tubería de polietileno DN 63
conexión con válvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y probado .

Mano de obra............................................ 21,70
Maquinaria ................................................ 0,45
Materiales ................................................. 55,32
Otros ......................................................... 0,12
Suma la partida ..................................... 77,59
Costes indirectos............... 6% 4,66
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 82,24
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TOTAL PARTIDA.................................. 82,24

GS1FX130 ud Conjunto desagüe enterrado tipo 1 DN 80
Conjunto desagüe enterrado tipo 1 de DN 80 compuesto por válvula de compuerta con
bridas DN 80 mm; PN 16 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, re-
vestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extrui-
das y conformadas por laminación en frío, cierre elástico con lenteja guiada de fundi-
ción GGG 50 totalmente revestida de  EPDM, tornillería DIN-912 de acero calidad 8,8
con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su monta-
je, tubería de polietileno DN 90 conexión con válvula mediante valona+brida loca, com-
pletamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 34,83
Maquinaria ................................................ 0,40
Materiales ................................................. 79,37
Otros ......................................................... 1,52
Costes indirectos............... 6% 6,97

TOTAL PARTIDA.................................. 123,09

GS1GR300 ud Seccionamiento DN 300 mm, PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado tipo arqueta de DN 300 PN 16 formado por una
válvula de mariposa de eje central con bridas DN 300 mm; PN 1.6 MPa con reductor ma-
nual, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
da y probada. Carrete de desmontaje teléscópico DN 300 PN 16. Tubería de acero galva-
nizado de calderería conexión con equipos y con tubería con brida, anclaje a macizo me-
diante virola de acero galvanizado y soporte sobre perfil metálico. By-pass compuesto
por conjunto de válvula de compuerta cierre elástica tipo Belgicast o equivalente DN 50
PN 16+rodillo DN 50 PN 16. Todo el conjunto de seccionamiento completamente instala-
do y probado.

Mano de obra............................................ 437,15
Maquinaria ................................................ 136,01
Materiales ................................................. 2.051,92
Suma la partida ..................................... 2.625,08
Costes indirectos............... 6% 157,50
Redondeo .............................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 2.782,75

GS1GR400 ud Seccionamento DN 400 mm, PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado tipo arqueta de DN 400 PN 16 formado por una
válvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm; PN 1.6 MPa con reductor ma-
nual, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
da y probada. Carrete de desmontaje teléscópico DN 400 PN 16. Tubería de acero galva-
nizado de calderería conexión con equipos y con tubería con brida, anclaje a macizo me-
diante virola de acero galvanizado y soporte sobre perfil metálico. By-pass compuesto
por conjunto de válvula de compuerta cierre elástico DN 80 PN 16 + carrito DN 80 PN
16. Todo el conjunto de seccionamiento completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 625,48
Maquinaria ................................................ 241,22
Materiales ................................................. 3.096,94
Suma la partida ..................................... 3.963,64
Costes indirectos............... 6% 237,82
Redondeo .............................................. 3,67

TOTAL PARTIDA.................................. 4.205,13

GS1GR500 ud Seccionamento DN 500 mm, PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado tipo arqueta de DN 500 PN 16 formado por una
válvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm; PN 1.6 MPa con reductor ma-
nual, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
da y probada. Carrete de desmontaje teléscópico DN 500 PN 16. Tubería de acero galva-
nizado de calderería conexión con equipos y con tubería con brida, anclaje a macizo me-
diante virola de acero galvanizado y soporte sobre perfil metálico. By-pass compuesto
por conjunto de válvula de compuerta cierre elástico DN 100 PN 16+carrete DN 100 PN
16. Todo el conjunto de seccionamiento completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 817,84
Maquinaria ................................................ 336,17
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Maquinaria ................................................ 336,17
Materiales ................................................. 3.988,42
Suma la partida ..................................... 5.142,43
Costes indirectos............... 6% 308,55
Redondeo .............................................. 4,57

TOTAL PARTIDA.................................. 5.455,55

GS1GR600 ud Seccionamento DN 600 mm, PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado tipo arqueta de DN 600 PN 16 formado por una
válvula de mariposa de eje central con bridas DN 600 mm; PN 1.6 MPa con reductor ma-
nual, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
da y probada. Carrete de desmontaje teléscópico DN 600 PN 16. Tubería de acero galva-
nizado de calderería conexión con equipos y con tubería con brida, anclaje a macizo me-
diante virola de acero galvanizado y soporte sobre perfil metálico. By-pass compuesto
por conjunto de válvula de compuerta cierre elástico DN 125 PN 16+carrete DN 125 PN
16. Todo el conjunto de seccionamiento completamente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 871,26
Maquinaria ................................................ 319,69
Materiales ................................................. 7.032,71
Suma la partida ..................................... 8.223,66
Costes indirectos............... 6% 493,42
Redondeo .............................................. 5,52

TOTAL PARTIDA.................................. 8.722,60

GS1GX150 ud Seccionamento DN 150 mm PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado de DN 150 PN 16 formado por válvula de com-
puerta con bridas DN 150 mm; PN 1,6 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúc-
til cierre elástico con lenteja guiada, carrito de desmontaje teléscópico DN 150 PN 16,
con todos los accesorios y complementos para su montaje.

Mano de obra............................................ 101,09
Maquinaria ................................................ 3,57
Materiales ................................................. 262,17
Suma la partida ..................................... 366,83
Costes indirectos............... 6% 22,01
Redondeo .............................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 388,93

GS1GX200 ud Seccionamento DN 200 mm PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado de DN 200 PN 16 formado por válvula de com-
puerta con bridas DN 200 mm; PN 1,6 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúc-
til cierre elástico con lenteja guiada, carrito de desmontaje teléscópico DN 200 PN 16,
con todos los accesorios y complementos para su montaje.

Mano de obra............................................ 107,10
Maquinaria ................................................ 3,57
Materiales ................................................. 426,54
Suma la partida ..................................... 537,21
Costes indirectos............... 6% 32,23
Redondeo .............................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 569,53

GS1GX250 ud Seccionamento DN 250 mm PN 16
Conjunto de seccionamiento enterrado de DN 250 PN 16 formado por válvula de com-
puerta con bridas DN 250 mm; PN 1,6 MPa con volante, cuerpo y tapa en fundición dúc-
til cierre elástico con lenteja guiada, carrito de desmontaje teléscópico DN 250 PN 16,
con todos los accesorios y complementos para su montaje.

Mano de obra............................................ 82,22
Maquinaria ................................................ 52,10
Materiales ................................................. 636,37
Suma la partida ..................................... 770,69
Costes indirectos............... 6% 46,24
Redondeo .............................................. 0,09
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TOTAL PARTIDA.................................. 817,02

GS1V150 ud CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MODELO OPTOSONIC 6000
STATIONARY DE KROHNE O SIMILAR PARA DN 630. TOTALMENT
Caudalímetro ultrasónico para dn 630. Totalmente instalado, conectado y probado.

Mano de obra............................................ 1.644,85
Materiales ................................................. 3.543,82
Suma la partida ..................................... 5.188,68
Costes indirectos............... 6% 311,32
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5.500,00

GS1VR010 ud Conjunto válv. hidr. y contador 1-1/2´´, válv. comp + bridas
Conjunto de válvula hidráulica y contador de 1-1/2´´, compuesto por valvula de compuer-
ta roscada 1-1/2´´ PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revesti-
mento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y
conformadas per laminación en frío, asiento elástico y recubrimiento interno y externo
Epoxi ISO 12944, válvula hidráulica de diafragma de 1-1/2´´ RH con válvula de 3 vias y
mando hidraulico y contador de agua de chorro múltiple, transmisión magnética y cabe-
zal de registro seco de 1-1/2´´ PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metálico PN16,
solenoide tipo Latch PN16, con todos los elementos necesarios para su instalación, co-
nexión a red, correcto funcionamiento, instalado y probado.

Otros ......................................................... 395,50
Costes indirectos............... 6% 23,73

TOTAL PARTIDA.................................. 419,23

GS1VR020 ud Conjunto válv. hidr. y contador 2´´, valv. comp. + bridas
Conjunto de válvula hidráulica y contador de 2´´, compuesto por valvula de compuerta
roscada 2´´ PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas per laminación en frío, asiento elástico y recubrimiento interno y externo Epoxi
ISO 12944, válvula hidráulica de diafragma de 2´´ RH con válvula de 3 vias, mando hi-
draulico y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisión magnética y cabezal de re-
gistro súper seco de 2´´ PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metálico PN16, solenoi-
de tipo Latch PN16, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a
red, correcto funcionamiento, instalado y probado.

Otros ......................................................... 466,82
Costes indirectos............... 6% 28,01

TOTAL PARTIDA.................................. 494,83

GS1VR030 ud Conjunto válv. hidr. y contador 3´´, valv. comp. + bridas
Conjunto de válvula hidráulica y contador de 3´´, compuesto por valvula de compuerta
roscada 3´´ PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas per laminación en frío, asiento elástico y recubrimiento interno y externo Epoxi
ISO 12944, válvula hidráulica de diafragma de 3´´ RH con válvula de 3 vias, mando hi-
draulico y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisión magnética y cabezal de re-
gistro súper seco de 3´´ PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metálico PN16, solenoi-
de tipo Latch PN16, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a
red, correcto funcionamiento, instalado y probado.

Otros ......................................................... 569,02
Costes indirectos............... 6% 34,14

TOTAL PARTIDA.................................. 603,16
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GS1VR040 ud Conjunto válv. hidr, y contador 4´´, valv. comp. + bridas
Conjunto de válvula hidráulica y contador de 4´´, compuesto por valvula de compuerta
roscada 4´´ PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG 50, revestimento
mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas per laminación en frío, asiento elástico y recubrimiento interno y externo Epoxi
ISO 12944, válvula hidráulica de diafragma de 4´´ RH con válvula de 3 vias y mando hi-
draulico y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisión magnética y cabezal de re-
gistro súper seco 4´´ PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metálico PN16, solenoide
tipo Latch PN16, con todos los elementos necesarios para su instalación, conexión a
red, correcto funcionamiento, instalado y probado.

Otros ......................................................... 638,88
Costes indirectos............... 6% 38,33

TOTAL PARTIDA.................................. 677,21

GS3BU111 ud Filtro hidráulico de anillas, de limpieza automática ramal 1
Filtro hidráulico de anillas, de limpieza automática de 8´´ Brida I/L ADI-X 120
Mesh/130micr, conexión de entrada DN 630 y salida DN 500 PN12.5 y a drenaje de 200
mm. Anillas de alta capacidad de retención de sólida, presión de trabajo de 1,5 a 10
bar. Filtro de construcción polimérica, con controlador Bluetooth más SIM de control re-
moto, sonda de temperatura para protección antiheladas, entradas para dos contadores
de pulsos y dos señales 4-20 mA, presostato diferencial electrónico seco.
Totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 821,80
Maquinaria ................................................ 179,78
Materiales ................................................. 10.978,64
Suma la partida ..................................... 11.980,22
Costes indirectos............... 6% 718,81
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12.699,03

GS3BU112 ud Filtro hidráulico de anillas, de limpieza automática ramal 8
Filtro hidráulico de anillas, de limpieza automática de 8´´ Brida I/L ADI-X 120
Mesh/130micr, conexión de entrada y salida con DN 250 PN10 y a drenaje de 200 mm.
Anillas de alta capacidad de retención de sólida, presión de trabajo de 1,5 a 10 bar. Fil-
tro de construcción polimérica, con controlador Bluetooth más SIM de control remoto,
sonda de temperatura para protección antiheladas, entradas para dos contadores de pul-
sos y dos señales 4-20 mA, presostato diferencial electrónico seco.

Totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 821,80
Maquinaria ................................................ 179,78
Materiales ................................................. 9.336,13
Suma la partida ..................................... 10.337,71
Costes indirectos............... 6% 620,26
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 10.957,97

GS5A0060 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA, DN
50
Suministro y montaje de válvula de mariposa motorizada de eje descentrado con reduc-
tor, DN 500 mm PN-16, incluido pruebas

Mano de obra............................................ 1.009,81
Maquinaria ................................................ 138,00
Materiales ................................................. 1.187,22
Suma la partida ..................................... 2.335,03
Costes indirectos............... 6% 140,10
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.475,14
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GS5A0061 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA MOTOR, DN 600
Suministro y montaje de válvula de mariposa motorizada de eje descentrado con reduc-
tor, DN 600 mm PN-16 tipo Belgicas o similar, modelo WAFER motorizada GAER, inclui-
do pruebas

Mano de obra............................................ 1.009,81
Maquinaria ................................................ 138,00
Materiales ................................................. 369,43
Suma la partida ..................................... 1.517,24
Costes indirectos............... 6% 91,03
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.608,28

GS5A0401 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 200 MM
PN-16, TIPO BELGICAST O SIMILAR. MODELO BV-05
Suministro y montaje de vávula de retención DN 200 mm PN-16, incluso pruebas.

Mano de obra............................................ 236,72
Maquinaria ................................................ 115,00
Materiales ................................................. 1.983,40
Suma la partida ..................................... 2.335,12
Costes indirectos............... 6% 140,11
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.475,23

GS5AR500 ud Válvula de mariposa de eje central con bridas, DN 500 mm; PN 16 MPa
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas, DN 500 mm;
PN 16 MPa con reductor manual, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta
EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente ins-
talado y probada.

Mano de obra............................................ 136,62
Maquinaria ................................................ 130,76
Materiales ................................................. 1.610,60
Suma la partida ..................................... 1.877,98
Costes indirectos............... 6% 112,68
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.990,66

GS5R010 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE DN 300,  MODELO GAL
12´´R(31-310)P DE REGABER O SIMILAR. TOTALMENTE
Válvula reductora de presión de dn 300,modelo gal 12´´r(31-310)p de regaber o similar.
Totalmente instalada, regulada y probada.

Mano de obra............................................ 822,43
Materiales ................................................. 4.366,25
Suma la partida ..................................... 5.188,68
Costes indirectos............... 6% 311,32
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5.500,00

GS5TV500 ud Carret desmuntatge DN 500, PN 16
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta pi-
ramidal de DN 500 mm; PN 16 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al car-
bono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 91,09
Maquinaria ................................................ 87,18
Materiales ................................................. 723,94
Suma la partida ..................................... 902,22
Costes indirectos............... 6% 54,13
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 956,35
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TOTAL PARTIDA.................................. 956,35

GS60010 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO MOTOBOMBA  MARCA GRUNDFOS
O SIMILAR, MODELO NB 250-350/318, PARA UN CA
Suministro y montaje de grupo motobomba marca grunfos o similar, modelo NB
250-350/318 paara un caudal de 900 m³/h y una altura manométrica de 17 m.c.a. con
motor eléctrico de potencia 60 Kw/1.482 r.p.m., incluido bancad, acoplamiento, protec-
tor de acoplamiento y pruebas.

Mano de obra............................................ 831,97
Maquinaria ................................................ 115,00
Materiales ................................................. 36.788,88
Suma la partida ..................................... 37.735,85
Costes indirectos............... 6% 2.264,15
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 40.000,00

GS901 ud Conjunto de hidrante individual 2´´
Conjunto de hidrante individual de 2´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería
de DN variable, portabridas con brida loca DN63 PN16, válvula de compuerta de DN 50
PN 16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN50 de subida conexión con bridas locas, conjunto ventosa trifuncional de 1'' con válvu-
la esfera metálica de 1´´ antihielo, 1 conjunto manómetro PN 16, filtro cazapiedras de 2''
con malla inox con paso de malla de 4 mm, válvula hidráulica de diafragma de 1-1/2´´
RH con válvula de 3 vias y contador de chorro múltiple, transmisión magnética y cabezal
de registro seco de 1-1/2´´ con emisor de pulsos, kit de piloto metálico PN16, solenoide ti-
po Latch PN16 y carrete de salida de acero galvanizado con brida DN 40 PN16, con to-
dos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

Mano de obra............................................ 307,29
Materiales ................................................. 652,00
Suma la partida ..................................... 959,29
Costes indirectos............... 6% 57,56
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.016,86

GS9015 ud Dispositivo autónomo para la telegestión de consumos
Dispositivo autonómo para la telegestión de consumos compuesto por unidad de control
con 2 entradas a contador IP68, pila de litio, conectividad 3G/4G, licencia de inclusión
del dispositivo en pataforma web y parte proporcional de licencia profesional de uso
anual de la plataforma, incluida instalacion y conexión.

Mano de obra............................................ 81,53
Materiales ................................................. 242,79
Suma la partida ..................................... 324,32
Costes indirectos............... 6% 19,46
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 343,78

GS930 ud Conjunto de hidrante individual 3´´
Conjunto de hidrante individual de 3´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería
de DN variable, portabridas con brida loca DN90 PN16, válvula de compuerta de DN80
PN16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN80 de subida conexión con bridas locas, conjunto ventosa trifuncional de 1'' con válvu-
la esfera metálica de 1´´ antihielo, 1 conjunto manómetro PN16, filtro cazapiedras de 3''
con malla inox con paso de malla de 4 mm, válvula hidráulica de diafragma de 3´´ con
válvula de 3 vias y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisión magnética y cabe-
zal de registro súper seco PN16, con emisor de pulsos, kit de piloto metálico PN16, sole-
noide tipo Latch PN16 y carrete de salida de acero galvanizado con brida DN 80 PN16
con dos injertos de 1´´, con todos los elementos necesarios para su instalación y correc-
to funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 456,06
Materiales ................................................. 775,00
Suma la partida ..................................... 1.231,06
Costes indirectos............... 6% 73,86
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Costes indirectos............... 6% 73,86
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.304,93

GS931 ud Conjunto de hidrante individual 4´´
Conjunto de hidrante individual de 4´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería
de DN variable, portabridas con brida loca DN110 PN16, válvula de compuerta DN100
PN16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN100 de subida conexión con bridas locas, conjunto ventosa trifuncional de 1'' con vál-
vula esfera metálica de 1´´ antihielo, 1 conjunto manómetro PN16, filtro cazapiedras de
4'' con malla inox con paso de malla de 4 mm, válvula hidráulica de diafragma de 4´´
con válvula de 3 vias y contador contador de agua tipo “Woltmann” con transmisión mag-
nética y cabezal de registro súper seco PN16 con emisor de pulsos, kit de piloto metáli-
co PN16, solenoide tipo Latch PN16 y carrete de salida de acero galvanizado con brida
DN 100 PN16 con dos injertos de 1´´, con todos los elementos necesarios para su insta-
lación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 420,76
Materiales ................................................. 957,54
Suma la partida ..................................... 1.378,30
Costes indirectos............... 6% 82,70
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.461,00

GS933 ud Conjunto de hidrante individual 6´´
Conjunto de hidrante individual de 6´´ compuesto por derivación a hidrante con tubería
de DN variable, portabridas con brida loca DN160 PN16, válvula de compuerta DN150
PN16 con cierre elástico con bridas y volante, cuello de cisne de acero galvanizado
DN150 de subida conexión con bridas locas, conjunto ventosa trifuncional de 1'' con vál-
vula esfera metálica de 1´´ antihielo, 1 conjunto manómetro PN16, filtro caçapiedras de
6'' con malla inox con paso de malla de 4 mm, válvula hidráulica de diafragma de 6´´
con válvula de 3 vias y contador de agua tipo “Woltmann” con transmisión magnética y
cabezal de registro súper seco de 6´´ con emisor de pulsos, kit de piloto metálico PN16,
solenoide tipo Latch PN16 y carrete de salida de acero galvanizado con brida DN 150
PN16, con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamien-
to, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 519,39
Materiales ................................................. 1.762,02
Suma la partida ..................................... 2.281,41
Costes indirectos............... 6% 136,88
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.418,29

GS96 ud Techo para estación de filtrado.
Techo para estación de filtrado.

Otros ......................................................... 2.830,19
Costes indirectos............... 6% 169,81

TOTAL PARTIDA.................................. 3.000,00

GS97 ud Conjunto de hidrante vertical agrupación DN80 hasta 4 tomas
Conjunto de hidrante vertical agrupación DN80 hasta 4 tomas, compuesto por deriva-
ción a hidrante con tubería de PEAD DN variable, valona amb brida loca de acero DN90
PN16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN80 PN16 tipo con
cierre elástico con bridas y volante, filtre cazapiedras en X DN80 PN16 con malla inoxida-
ble con paso de 4 mm, colector DN80 de acero galvanizado con entrada DN 80 con 4 to-
mas de diámetro variable (rosca o brida), 1 injerto 1´´ con rosca macho en la parte supe-
rior y soportes en ambdos lados fijados en solera y pared, conjunto de ventosa trifuncio-
nal de 1´´ PN16 con válvula de esfera metálica de 1´´antihielo y 1 conjunto manómetro
de glicerina roscado ¼´´ PN16 con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado. Según plànos. No incluye el conjunto de
valvula hidraulica y contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 42,08
Materiales ................................................. 1.012,69
Suma la partida ..................................... 1.054,77
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Suma la partida ..................................... 1.054,77
Costes indirectos............... 6% 63,29
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.118,06

GS98 ud Conjunto de hidrante vertical agrupación DN100 hasta 4 tomas
Conjunto de hidrante vertical agrupación DN100 hasta 4 tomas, compuesto por deriva-
ción a hidrante con tubería de PEAD DN variable, valona con brida loca de acero DN90
PN16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de comporta DN100 con cierre elásti-
co con bridas y volante, filtro cazapiedras en X DN100 PN16 con malla inoxidable con
paso de 4 mm, colector DN100 de acero galvanizado con entrada DN100 con 4 tomas
de diámetro variable (rosca o brida), 1 injerto 1´´ con rosca macho en la parte superior y
soportes en ambos lados fijados en solera y pared, conjunto de ventosa trifuncional 1´´
PN16 con válvula de esfera metálica de 1´´antihielo tipo y 1 conjunto manómetro de gli-
cerina roscado ¼´´ PN16 con todos los elementos necesarios para su instalación y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye el conjunto de val-
vula hidraulica y contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 42,08
Materiales ................................................. 1.148,79
Suma la partida ..................................... 1.190,87
Costes indirectos............... 6% 71,45
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.262,32

GS99 ud Conjunto de hidrante vertical agrupación DN80 hasta 6 tomas
Conjunto de hidrante vertical agrupación DN80 hasta 6 tomas, compuesto por deriva-
ción a hidrante con tubería de PEAD DN variable, valona con brida loca de acero DN90
PN16 y soporte en acero anclado a solera, válvula de compuerta DN80 PN16 con cierre
elástico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X DN80 PN16 con malla inoxidable
con paso de 4 mm, colector DN80 de acero galvanizado con entrada DN 80 con 6 to-
mas de diámetro variable (rosca o brida), 1 injerto 1´´ con rosca macho en la parte supe-
rior y soportes en ambos lados fijados en solera y pared, conjunto de ventosa trifuncio-
nal de 1´´ PN16 con válvula de esfera metálica de 1´´antihielo y 1 conjunto manómetro
de glicerina roscado ¼´´ PN16 con todos los elementos necesarios para su instalación y
correcto funcionamiento, instalado y probado. Según planos. No incluye el conjunto de
valvula hidraulica y contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra............................................ 42,08
Materiales ................................................. 1.097,21
Suma la partida ..................................... 1.139,29
Costes indirectos............... 6% 68,36
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.207,65

GSC0001 ud Partida de conexión de la tubería de PVC toma Pueblo a EB1. Incluye
trabajos de paletería, desmontaj
Partida de conexión de la tubería de PVC toma Pueblo a EB1 y desconexión toma Pue-
blo. Incluye trabajos de paletería, desmontaje de  equipos, y trabajos necesarios para la
conexión. No incluye el acero de calderería

Mano de obra............................................ 1.677,35
Materiales ................................................. 299,55
Suma la partida ..................................... 1.976,90
Costes indirectos............... 6% 118,61
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.095,52

GSC0002 ud PARTIDA PARA EL DESMONTAJE  Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS Y
TUBERÍA EN LA ARQUETA DE SALIDA DE LA BALSA D
Partida para el desmontaje y montaje de los equipos y tubería en la arqueta de salida
de la balsa del pla. No incluye la instalación de la nueva tubería de calderería ni piezas
especiales.

Mano de obra............................................ 2.358,49
Suma la partida ..................................... 2.358,49
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Suma la partida ..................................... 2.358,49
Costes indirectos............... 6% 141,51
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.500,00

GSM0010 ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE CAUCHO DN 250 MM Y PN 16
Manguito antivibratorio de caucho DN 250 mm y PN 16, de EPDM y nitrilo, con bridas
de acero al carbono ST-37.2. tornilleria y virolas del mismo mterial y calidad, capa de
caucho exterior de policloropeno con refuerzos de fibras de nylon colocada y probada.

Mano de obra............................................ 168,30
Materiales ................................................. 369,43
Suma la partida ..................................... 537,73
Costes indirectos............... 6% 32,26
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 570,00

GSM0020 ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE CAUCHO DN 300 MM Y PN 16
Manguito antivibratorio de caucho DN 300 mm y PN 16, de EPDM y nitrilo, con bridas
de acero al carbono ST-37.2. tornilleria y virolas del mismo mterial y calidad, capa de
caucho exterior de policloropeno con refuerzos de fibras de nylon colocada y probada.

Mano de obra............................................ 168,30
Materiales ................................................. 473,20
Suma la partida ..................................... 641,50
Costes indirectos............... 6% 38,49
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 680,00

GSSA0001 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 2: PASO DE TUBERÍA DE RIEGO SIN
REPOSICIÓN DE TUBO, CRUCE ACEQUIA, CRUCE LÍNE
Servicio afectado tipo 2: Paso de tubería de riego sin reposición de tubo, cruce acequia,
cruce líneas de telefonía, paso de tubería de riego con reposición de tubo

Materiales ................................................. 330,19
Costes indirectos............... 6% 19,81

TOTAL PARTIDA.................................. 350,00

GSSA0002 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 4: PASO TUBERÍA D. 1000, COBERTURAS DE
RIEGO EXTENSAS, ETC
Servicio afectado tipo 4: Paso tubería Ø. 1000, coberturas de riego extensas, etc

Materiales ................................................. 954,53
Costes indirectos............... 6% 57,27

TOTAL PARTIDA.................................. 1.011,80

GSSA0003 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 3: DESAGÜE AUTOVÍA, CONDUCCION GAS,
RIEGO POR GOTEO EXTENSO, ETC
Servicio afectado tipo 3: Desagüe autovía, conduccion gas, riego por goteo extenso, etc

Materiales ................................................. 707,55
Costes indirectos............... 6% 42,45

TOTAL PARTIDA.................................. 750,00

GSSA0004 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 1: CUNETA DE HORMIGÓN, GOTEROS,
TUTORES, COBERTURA
Servicio afectado tipo 1: Cuneta de hormigón, goteros, tutores, cobertura

Materiales ................................................. 165,09
Costes indirectos............... 6% 9,91

TOTAL PARTIDA.................................. 175,00

GSSA0005 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 5: CONDUCCIÓN DE RIEGO
Servicio afectado tipo 5: Conducción de riego
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Materiales ................................................. 2.169,81
Costes indirectos............... 6% 130,19

TOTAL PARTIDA.................................. 2.300,00

GSSA0006 ud SERVICIO AFECTADO TIPO 6: CONDUCCION TUBO RIEGO
Servicio afectado tipo 6: Conducción de riego

Materiales ................................................. 252,46
Costes indirectos............... 6% 15,15

TOTAL PARTIDA.................................. 267,61

GTCS90021 m BANDEJA DE PVC ESTANCA DE 200X60 MM
Bandeja de pvc estanca de 200x60 mm

Otros ......................................................... 29,63
Costes indirectos............... 6% 1,78

TOTAL PARTIDA.................................. 31,41

GTCS90022 m M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO
20MM PARAINSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTE
Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20 mm para instalaciones eléctri-
cas, resistencia de conpresión 750 N, rigidez dieléctrica 2 Kv, resistencia al impacto 2J,
resistencia eléctrica 100 OHM bajo 500 VCC.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

Materiales ................................................. 3,58
Suma la partida ..................................... 3,58
Costes indirectos............... 6% 0,21
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,79

GTSC0357 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN TUBULAR DE CONDUCTOR RVK 0.6 /
1KV  3X1,5 MM2 CU COLORES, PARA INSTALACI
Suministro e instalación en tubular de conductor RVK 0.6 / 1kv  3x1,5 mm2 cu colores,
para instalaciones de alumbrado interior, incluyendo parte  proporcional de reglitas de co-
nexión y accesorios de montaje. totalmente instalado según prescripciones del pliego de
condiciones.

Materiales ................................................. 2,56
Suma la partida ..................................... 2,56
Costes indirectos............... 6% 0,15
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,71

GTSC0371 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE CONDUCTOR TIPO RV-K
0,6/1KV  DE 3X2,5MM2 CU
Suministro e instalación de circuito de conductor tipo RVK 0,6/1Kv  de 3x2,5mm2 CU . In-
cluye parte proporcional de terminales y accesorios de montaje. Totalmente instalado se-
gún prescripciones del pliego de condiciones.

Materiales ................................................. 2,28
Suma la partida ..................................... 2,28
Costes indirectos............... 6% 0,14
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,42
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GTSC90 ud CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE BOMBEO
CENTRO DE CONTROL
CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE
BOMBEO COMPUESTO POR:
   · SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL,

CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A
MEDIA CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A
PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
   · PC CON WINDOWS 11, PROCESADOR INTEL CORE 7 DUO O EQUIVALENTE, CON

8 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO SSD DE 500 GB Y MONITOR DE 24".
   · INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTA-

CIÓN DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN
DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:
   · PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-

TA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
   · PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMEBEO: ESTADO DE LA BOMBA, GES-

TIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P ETC), GRÁFI-
COS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE CONE-
XIONES ETC.
                -PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL
BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FIL-
TROS.
   ·PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
   ·PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE

LLENADO AUTOMÉTICO, LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMA-
CIÓN DE PERIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE,
PROGRAMACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS
TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁ-
XIMOS CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS
ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁMETROS DE
INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRU-
ZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, CO-
MO INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANE-
OS O EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICA-
CION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE
ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO
DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

Materiales ................................................. 9.169,74
Costes indirectos............... 6% 550,18

TOTAL PARTIDA.................................. 9.719,92

GTSC90002 ud CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
Cuadro de acometida de BT que incluye:
- Envolvente combinable metálico de 2000x900x400, acorde a  la norma IEC 62208,
con IP 55,  IK 10, estructura realizada en acerdo galvanizado, puerta en acero plegado
y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero
 - Incluye 4 pletinas de cobre de 50x8 mm para embarrado, de 1.5 m de largo cada una.
- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
- Interruptor automático IV de in 630 A, regulado 450 A, con potencia de corte de 35 KA
- Interruptor automático IV de in 250 A, regulado 250 A, con potencia de corte de 35 KA
- Interruptor automático IV de in 400 A, regulado 300 A, con potencia de corte de 35 KA
- Interruptor automático magnetotérmico IV de 20 A, con potencia de corte de 35 KA.
- Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase i 40ka 1.2 KV
- Analizador de redes 400v ca, medida máxima 400v ca, con puerto de comunicaciónes
con modbus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en cha-
pa y cableado totalmente instalado.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
Incluso transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

Mano de obra............................................ 554,24
Materiales ................................................. 13.031,92
Suma la partida ..................................... 13.586,16
Costes indirectos............... 6% 815,17
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Costes indirectos............... 6% 815,17
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 14.401,33

GTSC90003 ud ARMARIO BOMBA 60 KW CON VARIADOR INCLUYE:
Armario bomba 60 Kw con variador incluye:
 - envolvente combinable metálica de 2000x800x450, acorde a la norma IEC 62208, con

IP 55, IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, puerta en acero plegado y sol-
dado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, inclu-
so placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compac-
ta de 11 W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, pla-
ca de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170 m3/h c/u, 220 V,maneta con in-
serto de forma y termostato.
  - incluye 3 pletinas de cobre de 32x2 mm para embarrado, de 1m de largo cada una.
 -soporte para embarrado.
 - variador de frecuencia de 75 kw de potencia a 400 VAC, IP 20, de dimensiones

1245x320x438,5 mm, puerto comunicaciones serie, entradas analógicas, y digitales con-
figurables.
 - interruptor automático III de IN 160 A, I REG 160 A, P de C 35 KA, con relé diferencial

de 300 MA con temporizador incluido.
 -incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
 -pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso transporte.
Totalmente montado, conectado y probado

Mano de obra............................................ 554,24
Materiales ................................................. 19.122,54
Suma la partida ..................................... 19.676,78
Costes indirectos............... 6% 1.180,61
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 20.857,41

GTSC90004 ud ARMARIO SSAA:
Armario SSAA ( dentro del PLC ):

 -1 relé 24 VCC para mando.
 -2 interruptores automáticos II 10 A P de C 35 KA
 -1 interruptor automático iv 32 A P de C 35 KA (cabestrante)
 -1 interruptores automáticos IV 32 A P de C 35 KA (enchufes trif)
 -1 interruptores diferencial IV 63 A 30  MA AC (dif trifasico)
 -1 interruptores diferenciales II 25 A 30 MA AC
 -1 contactores II 16A con tensión en bobina de 230 V (alumbrado ext)
 -incluye pilotos de señalización,
 -incluye toma de corriente de 230 V
 -incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
 -pequeño material auxiliar y accesorios.

incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

Mano de obra............................................ 369,49
Maquinaria ................................................ 105,90
Materiales ................................................. 4.390,75
Suma la partida ..................................... 4.866,14
Costes indirectos............... 6% 291,97
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 5.158,10
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GTSC90005 ud ARMARIO BALSA: BT Y COMUNICACIONES
Armario balsa
Envolvente combinable metálica de 800x600x250, acorde a la norma IEC 62208, con IP
55, IK 10, estructura realizada en acero galvanizado, puerta en acero plegado y solda-
do, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso
placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compacta
de 11 W, interruptor de puerta, rejilla con filtro
- pequeño material auxiliar y accesorios.
- incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- 1 fuentes alimentación, salida 24 VCC, corriente de salida 10 A, tamaño 125x100x125,
potencia máx. De salida 240 W, tensión de entrada 85 a 264vac, tipo conmutado
-1 interruptores magnéticos 2p de corriente continua con tensión 24 VCC y 6 A de co-
rriente.
- 1 interruptores bipolares 16 a PDEC de 35 Ka. 230 V
- 16 relés de mando 24 VCC
- 2 aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
1 disyuntor-motor magnetotérmico GV2ME - 4/6,3 A o equivalente
2 contactares III 16 A con tensión en bobina de 230 V
1 autómata PLC compacto
1 módulo de 16 entradas digitales
1 módulo de 8 entradas analógicas
1 módulo de comunicaciones RS485 Modbus
1 protección contra sobretensiones tipo D 230 V.
1 switch industrial de 8 puertos RJ45
- incluye puesta en marcha del PLC y de todo el sistema de automatización, incluyendo
comunicación
- incluye pequeño material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado

Mano de obra............................................ 263,65
Maquinaria ................................................ 35,30
Materiales ................................................. 2.856,95
Suma la partida ..................................... 3.155,90
Costes indirectos............... 6% 189,35
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.345,25

GTSC900055 ud CAUDALIMETRO
Caudalímetro ultrasónico con rango de diámetro nominal de DN200 a DN4000, con preci-
sión +-1% del valor medido para 0.5...20m/s, +-5mms para 0.1...0.5 m/s. Protección
IP65/66, comunicación IO básica, conexión de cable estandar por 2 cables de señal. To-
talmente instalado sobre tubería de diámetro 630 mm, incluida parte proporcional de pe-
queño material de instalación.

Materiales ................................................. 11.320,80
Costes indirectos............... 6% 679,25

TOTAL PARTIDA.................................. 12.000,05
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GTSC90006 ud ARMARIO EB 1: BT Y COMUNICACIONES
Armario EB 1
Envolvente combinable metálica de 1000x800x250, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55, IK10, estructura realizada en acero galvanizado, puerta en acero plegado y solda-
do, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso
placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compacta
de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro
- pequeño material auxiliar y accesorios.
- incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- 1 fuentes alimentación, salida 24 VCC, corriente de salida 10 A, tamaño 125x100x125,
potencia máx. de salida 240 W, tensión de entrada 85 a 264 VAC, tipo conmutado
-1 interruptores magnéticos 2p de corriente continua con tensión 24VCC y 6A de corrien-
te.
- 1 interruptores bipolares 16 A PDEC de 35 Ka. 230 V
- 32 relés de mando 24VCC
- 5 aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
1 autómata PLC compacto
4 módulos de 16 entradas digitales
1 módulos de 16 salidas digitales
1 módulo de 4 salidas analógicas
1 módulo de 8 entradas analógicas
1 protección contra sobretensiones tipo D 230V.
1 switch industrial de 8 puertos RJ45
Incluye puesta en marcha del PLC y de todo el sistema de automatización, incluyendo
comunicación
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado

Mano de obra............................................ 896,80
Maquinaria ................................................ 105,90
Materiales ................................................. 8.005,80
Suma la partida ..................................... 9.008,49
Costes indirectos............... 6% 540,51
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 9.549,01

GTSC90010 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO
QUE INCLUYE:
Suministro y montaje de iluminación de estación de bombeo que incluye:
- 8 pantallas fluorescentes estanca IP 65 LED 120 cm, con carcasa de poliester y difu-
sor de metacrilato, incluidos tubos fluorescente LED, así como elementos de sujección
en estructura o pared y pequeño material necesario, totalmente instalada.
- Iluminación de emergencia

Totalmente instalado, conectado y probado.
Otros ......................................................... 141,51
Costes indirectos............... 6% 8,49

TOTAL PARTIDA.................................. 150,00

GTSC90011 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE BASES DE ENCHUFE DE ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:
Suministro y montaje de bases de enchufe de estación de bombeo que incluye:
- 4 bases trifásicas 3P+TTt de 16 A con interruptor de bloqueo, IP 65, 400V, IK08, resis-
tencia a la llama y al calor anormal, material aislante autoextinguible, clavijas de latón ni-
quelados, espigas, muelles y tornillos de acero inoxidable.
- 2 bases monofásicas con TT lateral de clavija de tipo doméstico, empotrable.
Totalmente instalado, conectado y probado

Materiales ................................................. 424,52
Costes indirectos............... 6% 25,47

TOTAL PARTIDA.................................. 449,99
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GTSC90030 ud CUADRO AUTOMATISMO EB3
Suministro de cuadro automatismo compuesto por:
- envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55, IK10, estructura realizada en acero galvanizado, puerta en acero plegado y solda-
do, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso
placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compacta
de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa
de ventilación para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V,maneta con inserto
de forma y termostato.
- pequeño material auxiliar y accesorios.
- incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- 1 fuentes alimentación, salida 24VCC, corriente de salida 10A, tamaño 125x100x125,
potencia máx. De salida 240W, tensión de entrada 85 a 264VAC, tipo conmutado
- 4 interruptores magnéticos 2p de corriente continua con tensión 24VCC y 6A de corrien-
te.
- 2 interruptores bipolares 16 a PDEC de 35 Ka. 230V
- 16 relés de mando 24VCC
- 4 aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
-  Pantalla táctil consulta SCADA 7’
- SAI 2.2 Kva potencia con voltaje de 230VAC, con capacidad de baterías para 12 minu-
tos, con cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI
incluye transporte.
- 1 modem GSM con comunicación por ethernet y tarjeta SIM para comunicación remo-
ta. Para avisos vía SMS (antirrobo, alarma).
- 1 modem 3G/4G con comunicación VPN.
- 1 protección contra sobretensiones tipo D 230V.
- 1 switch industrial de 8 puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

Mano de obra............................................ 554,24
Materiales ................................................. 7.968,76
Suma la partida ..................................... 8.522,99
Costes indirectos............... 6% 511,38
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 9.034,38

GTSC90031 ud PLC EB3
Unidad PLC para control de estación de bombeo 3 consistente en:
- 1 CPU con puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protoco-
lo MODBUS RTU, puerto ethernet integrado, puerto USB de programación.
- 2 módulo de 16 ED 24VCC de alta densidad
- 1 módulo de 16 salidas digitales
- 1 módulo de 4 salidas analógicas
- 1 módulo de 8 entradas analógicas
- 1 módulo de comunicaciones RS485 - Modbus
- incluye programa y programación del PLC.
- incluye puesta en marcha del plc y de todo el sistema de automatización, incluyendo co-
municación con remotas.
- incluye pequeño material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

Mano de obra............................................ 346,56
Materiales ................................................. 14.962,92
Costes indirectos............... 6% 918,57

TOTAL PARTIDA.................................. 16.228,05

GTSC90032 ud Instrumentación control y monitorización
 Instrumentación  eb3
 Instrumentación necesaria para control y monitorización de la estación de bombeo que
incluye:
 - 3 transductor de presión, tipo SITRANS P serie Z, con gama de presión 0-16 bar, cone-

xión de presión G1/2, salida 4..20 MA., tensión de alimentación 10-36 VCC, carcasa de
acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos
 - 3 sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30VCC, 2

para estación de bombeo y 2 para CT.
Caudalimero( faltaría el precio y descripción)

Mano de obra............................................ 522,00
Materiales ................................................. 1.822,96
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Materiales ................................................. 1.822,96
Costes indirectos............... 6% 140,70

TOTAL PARTIDA.................................. 2.485,66

GTSC90033 ud Instrumentación balsa (sensor)
Instrumentación
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
        -1  sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20 m de cable espe-
cial para inmersión, salida analógica 4..20MA, rango de temperaturas de funcionamiento
de -20 a 50ºc, sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68, rango de presión de 0 a
400 bar, 12VCC,
- incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 266,51
Materiales ................................................. 919,34
Suma la partida ..................................... 1.185,85
Costes indirectos............... 6% 71,15
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.257,00

GTSC90100 ud Instrumentación boya de nivel máxmio
Instrumentación
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
       -1 boya de nivel máxmio tensión 24VCC, grado de protección IP68
con contacto NA/NC

- incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

Materiales ................................................. 330,19
Costes indirectos............... 6% 19,81

TOTAL PARTIDA.................................. 350,00

HIDIRO m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²

Mano de obra............................................ 0,45
Maquinaria ................................................ 0,87
Costes indirectos............... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 1,40

MPL ud Montaje de punto limpio
Montaje de punto limpio con cartel de señalización

Materiales ................................................. 2.000,00
Costes indirectos............... 6% 120,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.120,00

P00003 ud Módulo fotovoltaico para instalacion de 250 kW
Suministro y colocación de módulo fotovoltaico monocristalino de 540 wp de 144 célu-
las, especificaciones de la tabla inferior y con dimensiones 1956x992x35 mm. con volta-
je máximo de 1.500 voltios.

Materiales ................................................. 186,79
Costes indirectos............... 6% 11,21

TOTAL PARTIDA.................................. 198,00

P0002 ud Estructura soporte. Materiales y mano de obra
Estructura soporte para instalacion de 250 kW. Materiales y mano de obra

Mano de obra............................................ 5.473,15
Materiales ................................................. 28.489,26
Suma la partida ..................................... 33.962,41
Costes indirectos............... 6% 2.037,74
Redondeo .............................................. -0,01
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TOTAL PARTIDA.................................. 36.000,14

P0006 ud Edificios prefabricados de 1,5x2 m
Edificio prefabricados 1,5x2 m

Mano de obra............................................ 1.860,78
Maquinaria ................................................ 16,84
Materiales ................................................. 593,37
Suma la partida ..................................... 2.470,99
Costes indirectos............... 6% 148,26
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 2.619,27

P0008 ud Conjunto de protecciones y cuadro de BT
Conjunto de protecciones y cuadro de BT

Materiales ................................................. 875,60
Costes indirectos............... 6% 52,54

TOTAL PARTIDA.................................. 928,14

P0009 ud Sensor de temperatura
Sensor de temperatura

Materiales ................................................. 33,27
Costes indirectos............... 6% 2,00

TOTAL PARTIDA.................................. 35,27

P0010 ud Sensor de irradiancia solar
Sensor de irradiancia solar

Materiales ................................................. 43,78
Costes indirectos............... 6% 2,63

TOTAL PARTIDA.................................. 46,41

P0012 ud Display
Display

Materiales ................................................. 437,80
Costes indirectos............... 6% 26,27

TOTAL PARTIDA.................................. 464,07

P0022 ud Suministro y colocación de inversor de 100 KW Incluye suministro e
instalación
Suministro y colocación de inversor de 100 KW, modelo SUN-2000-100KTL, o similar.
Incluye suministro e instalación de equipo de comunicación de inversores con instala-
ción existente.

Mano de obra............................................ 89,40
Maquinaria ................................................ 70,60
Materiales ................................................. 6.972,10
Suma la partida ..................................... 7.132,10
Costes indirectos............... 6% 427,93
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7.560,03

P0023 ud Suministro y colocación de inversor de 50 KW Incluye suministro e
instalación
Suministro y colocación de inversor de 50 KW, modelo SUN-2000-50KTL, o similar. In-
cluye suministro e instalación de equipo de comunicación de inversores con instalación
existente.

Mano de obra............................................ 89,40
Maquinaria ................................................ 70,60
Materiales ................................................. 4.858,89
Suma la partida ..................................... 5.018,89
Costes indirectos............... 6% 301,13
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Costes indirectos............... 6% 301,13
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5.320,02

P0044 ud Datalogger con control de antivertido
Sistema de control de la FV y el sistema de antivertido homologado con el RD
244/2019. Incluida conexión con inversores y con analizador de redes por medio de ca-
ble RS485 o TCP/IP.
Características técnicas:
   ·Comunicación WAN/LAN/RS485/MBUS/2G/3G/4G
   ·4 DI / 2DO / 4AI
   ·Web de fabricante para visualización de datos
   ·Sistema de antivertido

Mano de obra............................................ 89,40
Maquinaria ................................................ 70,60
Materiales ................................................. 2.096,25
Suma la partida ..................................... 2.256,25
Costes indirectos............... 6% 135,37
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.391,62

P0045 ud Analizador de redes
Analizador para la medida y la memorización de los parámetros eléctricos. Incluido TI
X/5A para la toma de medida.
Comunicación a través del puerto RS485 con protocolo MODBUS RTU/ASCII o a través
del puerto Ethernet con protocolo MODBUS TCP. Homologado para el control de antiver-
tido de instalaciones fotovoltaica (RD 244/2019) y compatible con el Datalogger del inver-
sor.
Características técnicas:
   ·Medida bidireccional en cuatro cuadrantes para todas las energías y las potencias
   · Medida de todos los parámetros principales necesarios para un eficaz análisis de los

consumos
   ·Versión para TA estándar de 1 o 5A
   ·Posibilidad de registrar todos los contadores de energía
   · Hasta 24 parámetros entre las variables instantáneas para el registro de los valores

MIN/MED/MÁX
   · Comunicación en MODBUS RTU/ASCII a través de puerto RS485 o en MODBUSTCP a

través de puerto Ethernet

Mano de obra............................................ 261,00
Materiales ................................................. 664,55
Costes indirectos............... 6% 55,53

TOTAL PARTIDA.................................. 981,08

PCVO315 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 315 mm, para una presión PN 12,5 bar, según
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elástica según UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con protección contra la corro-
sión, colocado en el fondo de la zanja y probado.

Mano de obra............................................ 4,64
Maquinaria ................................................ 2,07
Materiales ................................................. 34,94
Costes indirectos............... 6% 2,50

TOTAL PARTIDA.................................. 44,15

PCVO400 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 400 mm, para una presión PN 12,5 bar, según
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elástica según UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con protección contra la corro-
sión, colocado en fondo de la zanja y probado.

Mano de obra............................................ 5,03
Maquinaria ................................................ 2,25
Materiales ................................................. 62,11
Costes indirectos............... 6% 4,16
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TOTAL PARTIDA.................................. 73,55

PINUS7HALR ud Suministro y Plantación Pinus halepensis
Suministro y Plantación de Pinus halepensis de 20-30 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de di-
mensiones 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-
nada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................ 7,50
Materiales ................................................. 0,80
Suma la partida ..................................... 8,29
Costes indirectos............... 6% 0,50
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 8,78

PL1.05 mes Alquiler batea o contenedor RCD 7 m³
Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de
7 m³ de capacidad.

Maquinaria ................................................ 72,00
Costes indirectos............... 6% 4,32

TOTAL PARTIDA.................................. 76,32

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranfor-
mación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 36,68
Materiales ................................................. 350,00
Suma la partida ..................................... 386,68
Costes indirectos............... 6% 23,20
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 409,88

PM0010 ud CABRESTANTE ELEVADOR MOTORIZADO, CON ESTRUCTURA RÍGIDA
DE ACERO Y TAMBOR DE ACERO, CAJA DE MANDOS DE
Cabrestante elevador motorizado, con estructura rígida de aceo y tampor de acero caja
de mandos desubida y bajada y parada de emergenci, cable de hasta 4 m. de capaci-
dad de carga hasta 2000 kg. totalmente insalado, conectado y probado.

Mano de obra............................................ 176,52
Materiales ................................................. 1.710,26
Suma la partida ..................................... 1.886,78
Costes indirectos............... 6% 113,21
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2.000,00

PM0020 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-16 ATM
4-20 MACON CONEXIÓN A 2 HILOS. ALIMENT
Suministro e instalación de transducto de presión 0-16 ATM 4-20 MA con conexión a 2 hi-
los, alimentación 0-10  V. con rosca gas 1/4´´ o similar.

Mano de obra............................................ 48,81
Materiales ................................................. 158,74
Suma la partida ..................................... 207,55
Costes indirectos............... 6% 12,45
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 220,00
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PVA ud Plan de vigilancia ambiental en fase de obra
Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

Materiales ................................................. 5.471,70
Costes indirectos............... 6% 328,30

TOTAL PARTIDA.................................. 5.800,00

PVCO355 m Tubería PVC orientado ø 355 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 355 mm, para una presión de PN 12,5 bar, se-
gún norma UNE-ISO 16422, con uniones de junta elástica según UNE-EN 681-1, inclu-
so parte proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con protección contra
la corrosión, colocado en el fondo de la zanja y probado.
.

Mano de obra............................................ 4,82
Maquinaria ................................................ 2,16
Materiales ................................................. 43,04
Suma la partida ..................................... 50,02
Costes indirectos............... 6% 3,00
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 53,02

PVCO450 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 450 mm, para una presión PN 12,5 bar, según
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elástica según UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con protección contra la corro-
sión, colocado en el fondo de la zanja y probado.

Mano de obra............................................ 5,03
Maquinaria ................................................ 2,25
Materiales ................................................. 72,94
Costes indirectos............... 6% 4,81

TOTAL PARTIDA.................................. 85,03

PVCO500 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 500 mm, para una presión PN 12,5 bar, según
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elástica según UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con protección contra la corro-
sión, colocado en el fondo de la zanja y probado.

Mano de obra............................................ 5,03
Maquinaria ................................................ 2,25
Materiales ................................................. 93,06
Costes indirectos............... 6% 6,02

TOTAL PARTIDA.................................. 106,36

PVCO630 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)
Tubo de PVC orientado (PVC-O) de DN 630 mm, para una presión PN 12,5 bar, según
norma UNE-ISO 16422 , con uniones de junta elástica según UNE-EN 681-1, incluso par-
te proporcional de accesorios y piezas especiales de acero con protección contra la corro-
sión, colocado en el fondo de la zanja y probado.

Mano de obra............................................ 5,03
Maquinaria ................................................ 2,25
Materiales ................................................. 145,92
Costes indirectos............... 6% 9,19

TOTAL PARTIDA.................................. 162,39

Q1091 ml Perforación a rotación con extracción de testigo continuo de 10 a 20 ma
rocas de dureza media
Perforación a rotación con extracción de testigo continuo de 10 a 20 ma rocas de dure-
za media

Maquinaria ................................................ 89,54
Costes indirectos............... 6% 5,37

TOTAL PARTIDA.................................. 94,91
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Q1092 ml Tubería metálica de revestimiento para instalar en piezómetro
Tubería metálica de revestimiento para instalar en piezómetro

Materiales ................................................. 17,70
Costes indirectos............... 6% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................. 18,76

Q1093 ml Tubería piezómetrico de PVC
Tubería piezómetrico de PVC

Materiales ................................................. 49,00
Costes indirectos............... 6% 2,94

TOTAL PARTIDA.................................. 51,94

Q1094 ud Partida fija mínima de desplazamiento de equipo de sondeos montado
sobre camión
Partida fija mínima de desplazamiento de equipo de sondeos montado sobre camión. In-
cluye el desplazamiento del equipo, elpersonal y dietas

Maquinaria ................................................ 995,00
Costes indirectos............... 6% 59,70

TOTAL PARTIDA.................................. 1.054,70

Q1095 ud Emplazamiento de equipo de sondeos en cada punto que no precisa de
medios auxiliares
Emplazamiento de equipo de sondeos en cada punto que no precisa de medios auxilia-
res

Mano de obra............................................ 65,63
Suma la partida ..................................... 65,63
Costes indirectos............... 6% 3,94
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 69,57

Q1096 ud Sonda automática de control piezométrico
Sonda automática de control piezométrico

Materiales ................................................. 500,00
Costes indirectos............... 6% 30,00

TOTAL PARTIDA.................................. 530,00

Q1097 ud Corrector barométrico
Corrector barométrico

Materiales ................................................. 500,00
Costes indirectos............... 6% 30,00

TOTAL PARTIDA.................................. 530,00

Q1098 ud Sonda manual
Sonda manual

Materiales ................................................. 600,00
Costes indirectos............... 6% 36,00

TOTAL PARTIDA.................................. 636,00

Q1099 ud Instalación de sonda automática
Instalación de sonda automática

Mano de obra............................................ 100,00
Suma la partida ..................................... 100,00
Costes indirectos............... 6% 6,00
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 106,00
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S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

Materiales ................................................. 50,00
Costes indirectos............... 6% 3,00

TOTAL PARTIDA.................................. 53,00

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según CE s/normativa vigente.

Materiales ................................................. 6,68
Costes indirectos............... 6% 0,40

TOTAL PARTIDA.................................. 7,08

S25-R001 ud Pantalla facial casco protección de riesgos mecánicos
Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos, con visor de malla de rejilla metáli-
ca, para acoplar al casco con arnés abatible, homologada según UNE-EN 1731.

Materiales ................................................. 9,15
Costes indirectos............... 6% 0,55

TOTAL PARTIDA.................................. 9,70

S25-R010 ud Semimáscara,protección filtrante c/part.,efic.media,(FFP2) (NR)S/UNE-EN
149,s/válvula
Semimáscara filtrante de protección contra partículas de eficacia media, tipo FFP, clase
2, (FFP2), no reutilizable (NR), según norma UNE-EN 149, sin vávulas.

Otros ......................................................... 12,24
Costes indirectos............... 6% 0,73

TOTAL PARTIDA.................................. 12,97

S25-R015 ud Cinturón antivibratorio,ajustable y de tejido transpirable
Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable.

Otros ......................................................... 15,69
Costes indirectos............... 6% 0,94

TOTAL PARTIDA.................................. 16,63

S25-R020 ud Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de
equilibrio,con banda de cintur
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, com-
puesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conec-
tor, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN
358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364

Otros ......................................................... 34,20
Costes indirectos............... 6% 2,05

TOTAL PARTIDA.................................. 36,25

S25-R025 ud Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída
de alturataco mecánico
Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, ho-

 mologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.
Otros ......................................................... 23,17
Costes indirectos............... 6% 1,39

TOTAL PARTIDA.................................. 24,56

S25-R030 ud Arnés asiento solidario equipo de protección individual para prevención
de caídas de altura
Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas
de altura, homologado según UNE-EN 813.

Otros ......................................................... 110,77
Costes indirectos............... 6% 6,65

TOTAL PARTIDA.................................. 117,42

Página 49



PROYECTO MODERNIZACIÓN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

S25-R035 m Protección colectiva vertical,perímetro de las fachadas,contra caídas de
personas u objetos,soporte
Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u
objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes hori-
zontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con el desmontaje in-
cluido.

Otros ......................................................... 16,16
Costes indirectos............... 6% 0,97

TOTAL PARTIDA.................................. 17,13

S25-R040 m² Protección de proyección de partículas incandescentes con manta
ignífuga,red de seguridad normalizad
Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de segu-
ridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anuda-
da con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con
el desmontaje incluido.

Otros ......................................................... 10,24
Costes indirectos............... 6% 0,61

TOTAL PARTIDA.................................. 10,85

S25-R045 m² Protección horizontalde huecos,red para protecciones superficiales contra
caídas,hilo trenzado,D=4mm
Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales con-
tra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de
diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diá-
metro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje inclui-
do.

Otros ......................................................... 5,84
Costes indirectos............... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 6,19

S25-R050 m Barandilla prot.,perímetro de la coronación de
excavaciones,h=1m,travesaño sup.+travesaño interm.+mo
Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1
m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3'',
zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmon-
taje incluido.

Otros ......................................................... 15,37
Costes indirectos............... 6% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................. 16,29

S25-R055 m Cable fiador para el cinturón de seguridad,fij.en anclajes de
servicio,desmont.incluido
Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el des-
montaje incluido.

Otros ......................................................... 6,26
Costes indirectos............... 6% 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 6,64

S25-R060 m Valla advertencia malla naranja polietileno.
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fi-
jada a perímetros de desniveles con soportes de acero corrugado colocados verticalmen-
te.

Otros ......................................................... 2,47
Costes indirectos............... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................. 2,62

S25-R065 m Barrera segur.contra desprendimientos coronaciones de zanjas y
excavaciones,las tierras dejadas al b
Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavacio-
nes con las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido.
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Otros ......................................................... 32,81
Costes indirectos............... 6% 1,97

TOTAL PARTIDA.................................. 34,78

S25-R070 ud Pantalla aislantep/trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en
tensión.
Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión.

Otros ......................................................... 105,09
Costes indirectos............... 6% 6,31

TOTAL PARTIDA.................................. 111,40

S25-R075 ud Señal prohibición normaliz.,pictogr.negro sobre fondo blanco forma
circular,borde+banda transversal.
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en
color rojo, diámetro 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 3 m, fi-
jada y con el desmontage incluido.

Otros ......................................................... 31,64
Costes indirectos............... 6% 1,90

TOTAL PARTIDA.................................. 33,54

S25-R080 ud Señal obligación normaliz.,pictogr.blanco sobre fondo azul forma
circular,borde blanco.
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma cir-
cular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, pa-
ra ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido.

Otros ......................................................... 36,37
Costes indirectos............... 6% 2,18

TOTAL PARTIDA.................................. 38,55

S25-R085 ud Señal advertencia normaliz.,pictogr.negro sobre fondo
amarillo,triangular,borde negro.
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de for-
ma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular,
para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido.

Otros ......................................................... 45,25
Costes indirectos............... 6% 2,72

TOTAL PARTIDA.................................. 47,97

S25-R090 ud Rótulo adhesivo(MIE-RAT.10),maniobra para cuadro o pupitre de control
eléctrico,adherido
Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10)de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, ad-
herido.

Otros ......................................................... 5,39
Costes indirectos............... 6% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................. 5,71

S25-R095 ud Protección de instalación eléctrica de obra. Incluye el cuadro de
protección básica.
Protección de instalación eléctrica de obra. Incluye el cuadro de protección básica, for-
mado por caja, embarrado de protección y sistemas de maniobra y protección, caja ICP
de doble aislamiento y toma de tierra.

Otros ......................................................... 780,00
Costes indirectos............... 6% 46,80

TOTAL PARTIDA.................................. 826,80
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S25-R100 ud Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de
incendios,normaliz.,pictogr.blanco s/rojo.
Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29
cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido.

Otros ......................................................... 30,56
Costes indirectos............... 6% 1,83

TOTAL PARTIDA.................................. 32,39

SS7001 ud Punto de control con sondas de humedad del suelo
Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
Otros ......................................................... 1.905,67
Costes indirectos............... 6% 114,34

TOTAL PARTIDA.................................. 2.020,01

SS7002 ud Estación agroclimática
Suministro e instalación, ajuste y puesta en marcha de una estación agroclimatica com-
pleta ATMOS41 (METER Group) o similar, un datalogger AG Devide (AGD) o similar, in-
cluye 5 años de suscripción plataforma web (envio de datos, uso de servidor, software
web, APP y API).

Mano de obra............................................ 89,40
Materiales ................................................. 3.610,60
Suma la partida ..................................... 3.700,00
Costes indirectos............... 6% 222,00
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.922,00

SSL01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales ................................................. 33,00
Costes indirectos............... 6% 1,98

TOTAL PARTIDA.................................. 34,98

SSL01.033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Materiales ................................................. 0,85
Costes indirectos............... 6% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 0,90

SSL01.037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales ................................................. 19,64
Costes indirectos............... 6% 1,18

TOTAL PARTIDA.................................. 20,82
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SSL01.040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y
6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación,
montaje, pintura y desmontaje.

Materiales ................................................. 384,95
Costes indirectos............... 6% 23,10

TOTAL PARTIDA.................................. 408,05

SSL01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Materiales ................................................. 3,31
Costes indirectos............... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 3,51

SSL01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Materiales ................................................. 53,53
Costes indirectos............... 6% 3,21

TOTAL PARTIDA.................................. 56,74

SSL01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

Materiales ................................................. 57,10
Costes indirectos............... 6% 3,43

TOTAL PARTIDA.................................. 60,53

SSL01.059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Materiales ................................................. 49,54
Costes indirectos............... 6% 2,97

TOTAL PARTIDA.................................. 52,51

SSL01.061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Materiales ................................................. 157,82
Costes indirectos............... 6% 9,47

TOTAL PARTIDA.................................. 167,29

SSL01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

Materiales ................................................. 7,25
Costes indirectos............... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 7,69

SSL01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales ................................................. 0,68
Costes indirectos............... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 0,72
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SSL01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamien-
to antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

Materiales ................................................. 15,48
Costes indirectos............... 6% 0,93

TOTAL PARTIDA.................................. 16,41

SSL01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Materiales ................................................. 3,13
Costes indirectos............... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA.................................. 3,32

SSL01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvio-
so. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Materiales ................................................. 7,04
Costes indirectos............... 6% 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 7,46

SSL01.125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonó-
micas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Materiales ................................................. 51,79
Costes indirectos............... 6% 3,11

TOTAL PARTIDA.................................. 54,90

SSL01.134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales ................................................. 1,66
Costes indirectos............... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1,76

SSL01.136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislan-
te, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Materiales ................................................. 21,62
Costes indirectos............... 6% 1,30

TOTAL PARTIDA.................................. 22,92

SSL01.143 par Guantes goma o PVC
Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húme-
dos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales ................................................. 1,75
Costes indirectos............... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA.................................. 1,86

SSL01.156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perfo-
ración (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

Materiales ................................................. 9,30
Costes indirectos............... 6% 0,56

TOTAL PARTIDA.................................. 9,86
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TOTAL PARTIDA.................................. 9,86

SSL01.198 par Bota de seguridad piel S3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la pe-
netración (P) y absorción del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpira-
ción; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordonamiento ex-
terno con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría:
S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

Materiales ................................................. 32,35
Costes indirectos............... 6% 1,94

TOTAL PARTIDA.................................. 34,29

SSL01.219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) co-
locada.

Maquinaria ................................................ 5,69
Costes indirectos............... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 6,03

SSL01.221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

Maquinaria ................................................ 41,50
Costes indirectos............... 6% 2,49

TOTAL PARTIDA.................................. 43,99

SSL01.226 mes Alquiler de bancos de comedor
Banco de madera capacidad 5 personas.

Maquinaria ................................................ 23,68
Costes indirectos............... 6% 1,42

TOTAL PARTIDA.................................. 25,10

SSL01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Maquinaria ................................................ 37,74
Costes indirectos............... 6% 2,26

TOTAL PARTIDA.................................. 40,00

SSL01.231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

Materiales ................................................. 2,19
Costes indirectos............... 6% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 2,32

SSL01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta.
Norma UNE-EN 20471.

Materiales ................................................. 24,44
Costes indirectos............... 6% 1,47

TOTAL PARTIDA.................................. 25,91

SSL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.
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Otros ......................................................... 173,39
Costes indirectos............... 6% 10,40

TOTAL PARTIDA.................................. 183,79

SSL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Otros ......................................................... 10,48
Costes indirectos............... 6% 0,63

TOTAL PARTIDA.................................. 11,11

SSL01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

Otros ......................................................... 159,93
Costes indirectos............... 6% 9,60

TOTAL PARTIDA.................................. 169,53

SSL01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Otros ......................................................... 176,22
Costes indirectos............... 6% 10,57

TOTAL PARTIDA.................................. 186,79

THYM2OO62 ud Suministro y plantación de Arbustiva o arbustiva aromática
Suministro y Plantación de arbustivas o arbustivas aromáticas de 30-40 cm de altura, su-
ministradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de
plantación de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presenta-
ción de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-
nada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................ 7,46
Materiales ................................................. 1,39
Suma la partida ..................................... 8,86
Costes indirectos............... 6% 0,53
Redondeo .............................................. -0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 9,36

TREIA m³ Transporte de residuos especiales en instalación autorizada de gestión de
residuos, con contenedor de 1 m3
Transporte de residuos especiales en instalación autorizada de gestión de residuos,
con contenedor de 1 m3 de capacidad

Maquinaria ................................................ 65,22
Suma la partida ..................................... 65,22
Costes indirectos............... 6% 3,91
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 69,13
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XPA27442 PAJ PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SEGÚN INFORME TÉCNICO DE LA
COMPAÑÍA, POR DERECHOS DE ACOMETIDA DE LA CO
Partida alzada a justificar según informe técnico de la compañía, por derechos de aco-
metida de la compañía, incluyendo derechos de peticionario y usuario final, con exten-
sión de la red a cargo de la compañía suministradora, para un suministro de baja ten-
sión de 250 kW / 380 V. Incluye conexión alínea MT y red de baja tensión hasta  la CGP.

Otros ......................................................... 37.735,85
Costes indirectos............... 6% 2.264,15

TOTAL PARTIDA.................................. 40.000,00

Z_08001 ud Nido pared tipo insectos instalado
Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera trata-
da de 15 mm de grosor, con un orificios de entrada .  Totalmente terminado y anclado a
pared. Totalmente fijado y operativo.

Mano de obra............................................ 35,93
Maquinaria ................................................ 13,80
Materiales ................................................. 31,83
Suma la partida ..................................... 81,56
Costes indirectos............... 6% 4,89
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 86,45

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altura,
formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una
apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm
de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

Mano de obra............................................ 35,54
Maquinaria ................................................ 13,65
Materiales ................................................. 40,79
Suma la partida ..................................... 89,99
Costes indirectos............... 6% 5,40
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 95,39
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