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1 METODOLOGIA DE CALCULO

Para la colocacion de las tuberias que conformaran la red de riego es necesario realizar

una serie de desmontes.

La excavacion se hard siguiendo una rasante que marcara el fondo de la zanja y una

seccion tipo determinada en funcion del didmetro de la tuberia.

Una vez establecida la rasante adecuada y contando con los perfiles transversales de la
traza por donde va a discurrir la tuberia y con la seccion tipo de la zanja en funcion del

didmetro de dicha tuberia, se procede al célculo de los volimenes de desmonte necesarios.
El célculo del movimiento de tierras se realiza con el programa “Bentley Inroads”.

El programa mide, en cada perfil transversal, el &rea correspondiente a la zona de
desmonte, que es el area comprendida entre la linea que define el fondo y los taludes de la

zanja y la linea definida por la superficie natural del terreno.

Esta &rea es multiplicada por la distancia existente entre un perfil transversal y el
siguiente y de este modo se obtiene el volumen de tierra comprendido en el prismoide
formado por dos perfiles transversales consecutivos, la seccidn de la zanja en ese tramo y la

superficie natural del terreno.

Esto se realiza cada dos perfiles y sucesivamente para toda la traza del ramal

obteniendo asi el volumen de desmonte total.

2 RESULTADOS

El programa “Bentley Inroads” genera una serie de listados de volumenes de

desmonte donde se refleja el movimiento de tierras global en cada ramal de la red de riego.

A partir de estos listados y conociendo las correspondientes secciones tipo de las
zanjas (Plano de Detalles n° 16.1) definidas en funcién del diametro de la tuberia (se adjuntan

esquemas Y tablas con dimensionado) se obtienen, ademas del volumen de excavacion total;



el volumen de cama, el volumen de grava o relleno seleccionado y el volumen de relleno
ordinario (tapado de la zanja) correspondiente en cada ramal de la red de riego. Se adjunta un
apéndice con los resultados de las excavaciones detallados indicando las areas de las
secciones transversales, longitudes de cada tramo, y volimenes correspondientes por pk de

cada ramal.

3 DETALLE DE LAS ZANJAS TIPO

3.1 ESQUEMAS Y DIMENSIONES DE LAS SECCIONES TIPO

Existen dos tipos de esquema general para la zanja; con bermay sin berma. Cuando la
profundidad de la rasante (base de la zanja) esté a una profundidad superior a los tres metros
se dispondra, a esa altura, una berma de 1 metro a cada lado. A continuacion, se representa el
esquema de la zanja tipo y los parametros que la definen. Ver bermas en funcion de la

profundidad segun plano 16.1 Secciones Tipo de Zanja.
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En las zonas a excavar catalogadas como sedimentos cuaternarios (aluvial) se emplearan

entibaciones, para garantizar la seguridad de los trabajos en el interior de estas zanjas. Se han

identificado las siguientes zonas donde es previsible el uso de entibaciones:

ENTIBACION

Longitud | Prof. Media |Prof.+Empot| Superficie | DN tuberia
RAMAL pKinicio| pKfin (m) (m) (m) (m2) (mm) Observaciones
R1-2-6 0+000 0+137,85| 137,85 1,62 2,17 298,52 63 Zona préxima a cata 4
R1-2 2+800 3+160 360 1,80 2,41 866,00 140y 125 |Zona proxima a cata 4
R1-2-3 1+100 1+660 560 1,60 2,13 1.194,27 125
R1-4 34800 4+300 500 1,71 2,28 1.142,00 125
R1 1+000 1+140 140 1,97 2,63 368,27 250
R1 3+420 3+620 200 1,94 2,58 516,00 250
R1-10 0+000 0+180 180 1,77 2,37 425,73 50
R1-3 0+180 0+320 140 218 2.90 406,67 140 Zanja compartida por
Imp. A Cota |0+780 0+920 315 ambas tuberias
R1-6 0+000  |0+314,20| 3142 1,71 2,27 714,51 63y 50
R1-4 0+400 0+660 260 1,74 2,32 602,13 125
Empotramiento entibacion (m): H/3 TOTAL 6.534,09

Asi mismo, en las zonas aluviales se ha detectado la presencia del nivel fredtico a una

profundidad de 2,40 m. Se recomienda realizar las zanjas en este tipo de terrenos en el

periodo estival, con el fin de minimizar el riesgo de encontrar agua durante la ejecucion de las

obras. Aun asi, se han identificado las zonas aluviales donde las zanjas alcanzan esta

profundidad, estas zonas son las siguientes:

ACHIQUES
Longitud | DN tuberia
RAMAL pK inicio pK fin (m) (mm)
R1 3+500 3+520 20 250
R1-3 0+170 0+230 60 140
Imp. A Cota 0+760 0+820 60 315




Cuadro de dimensiones minimas de la zanja en funcién del diametro de las tuberias

b noming $=C+d| a b e o X y s c d H L1 | L2 | 3 | s1 | s2 | s3 | sc ST
50 |0,050]0,800]0,300]0,200] 90 1 4 T0,850] [0,043 0,007 1,250 [ 1,525 [ 1,125 [ 0,954 [ 1,060 [ 0,354 [ 0,099 [ 0,002 [ 1,516
63 | 0,063]0,800]0,300]0,200] 90 1 4 10,837 [0,054 [ 0,000 1,263 1,532 1,132 0,955 [ 1,065 [ 0,366 [ 0,201 [ 0,003 1,535
75 | 0,075]0,800] 0,300 0,200 90 1 4 [0,825| [0,064 0,011 1,275 [ 1,538 [ 1,138 [ 0,955 [ 1,070 [ 0,377 [ 0,203 [ 0,004 | 1,554
90 | 0,090]0,800]0,300] 0,200 90 1 4 [0,810| [0,077 [0,013 1,290 | 1,545 [ 1,145 [ 0,957 [ 1,076 [ 0,390 [ 0,104 [ 0,006 | 1,577
110 | 0,110 0,800 0,300 0,200| 90 1 4 10,790 [0,004 [ 0,016 [ 1,310 [ 1,555 [ 1,155 [ 0,958 [ 1,084 [ 0,408 [ 0,207 [ 0,010 | 1,608
125 | 0,125/ 0,800/ 0,300 | 0,200 90 1 4 [0,775| 0,207 [0,018 [ 1,325 [ 1,563 [ 1,163 [ 0,959 [ 1,090 [ 0,420 [ 0,209 [ 0,012 1,631
140 | 0,140 0,800 0,300 0,200 90 1 4 0,760 0,119 0,021 1,340 [ 1,570 [ 1,270 [ 0,960 [ 1,096 [ 0,433 [ 0,111 [0,015| 1,655
160 | 0,160 0,800 0,300 | 0,200 90 1 4 0,740 [0,137 [0,023]1,360 [ 1,580 [ 1,180 [ 0,962 [ 1,104 [ 0,449 [ 0,113 {0,020 | 1,686
200 | 0,200 0,800 0,300]0,200] 90 1 4 0,700 [0,271]0,029 | 1,400 [ 1,600 [ 1,200 [ 0,965 [ 1,120 [ 0,481 [ 0,118 0,031 1,750
250 | 0,250 0,800 0,300]0,200] 90 1 4 [0,650| [0,213]0,037 1,450 [ 1,625 [ 1,225 [ 0,968 [ 1,140 [ 0,518 [ 0,123 [ 0,049 | 1,831
315 | 0,315[0,800] 0,300 0,150 90 1 4 [0,585| 0,269 |0,046 | 1,565 [ 1,683 [ 1,283 0,998 [ 1,186 [0,578 [ 0,179 {0,078 2,021




3.2 TABLA RESUMEN DE LAS ZANJAS TIPO

Debido al gran numero de didmetros, se establecen, para el presente proyecto, las
siguientes zanjas tipos:

Cuando se instala una sola tuberia en la zanja:

ZANJA DN (mm) MATERIAL Base (m) e (m)
| 50 a 110 PEAD PE-100 0,9 0,10
125 a 250 PVC-O 0,9 0,10

I 315 PVC-O 0,9 0,15

Cuando se instalan dos tuberias, en paralelo, en la misma zanja:

ZANJA DN1 (mm) | DN2 (mm) Base (m) e (m) Separacion entre tuberias (m)

Il 315 50 a 315 1,50 0,15 0,30

4 LISTADOS RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN
ZANJA PARA TUBERIA.

A continuacion, se muestra, por un lado, la tabla resumen de la excavacion en zanja
ordenada por ramales atendiendo al tipo de terreno. Por otro lado, se muestra la tabla resumen
del volumen de rellenos para la zanja (cama de gravilla, relleno compactado con material

granular, y tapado final) ademas del desglose de tuberias atendiendo a sus didametros.

En los apéndices se recogen los resultados de los calculos de los movimientos de
tierras con mas detalle. En este sentido hay que sefialar que los valores recogidos en el
apéndice 3 corresponden a los tramos en los que la tuberia de impulsién se instala sola en la
zanja, en aquellos tramos en los que esta tuberia comparte zanja con la red de riego, el

movimiento de tierras se ha contabilizado en los resultados de los calculos realizados para la
red de riego.



4.1 RESUMEN EXCAVACION EN ZANJA EN LA RED DE RIEGO.



VOLUMEN EXCAVACION
RAMAL PERFILES [ LONGITUD | DESMONTE| TERRAPLEN TIERRA |[TRANSITO ROCA
m m?3 m?3 m?3 m?3 m3
R1 438 8.724,71 24.930,14 0,00 17.451,10 6.232,54 1.246,51
R1-1 72 1.415,41 3.567,05 0,00 2.496,94 891,76 178,35
R1-1-1 2 14,64 30,95 0,00 21,67 7,74 1,55
R1-2 198 3.923,82 9.862,67 0,00 6.903,87 2.465,67 493,13
R1-2-1 88 1.733,70 3.648,75 0,00 2.554,13 912,19 182,44
R1-2-1-1 11 199,03 440,04 0,00 308,03 110,01 22,00
R1-2-1-2 3 37,56 84,77 0,00 59,34 21,19 4,24
R1-2-1-4 41 796,22 1.748,46 0,00 1.223,92 437,12 87,42
R1-2-2 73 1.430,57 3.618,63 0,00 2.533,04 904,66 180,93
R1-2-2-2 5 79,45 165,19 0,00 115,63 41,30 8,26
R1-2-3 145 2.860,99 5.935,59 0,00 4.154,91 1.483,90 296,78
R1-2-3-1 54 1.051,95 2.304,73 0,00 1.613,31 576,18 115,24
R1-2-3-2 10 167,10 331,37 0,00 231,96 82,84 16,57
R1-2-3-3 2 10,32 21,68 0,00 15,18 5,42 1,08
R1-2-3-4 21 390,64 893,44 0,00 625,41 223,36 44,67
R1-2-4 2 7,17 16,66 0,00 11,66 4,17 0,83
R1-2-6 8 137,85 292,35 0,00 204,65 73,09 14,62
R1-3 113 2.225,93 6.389,62 0,00 4.472,73 1.597,41 319,48
R1-3-1 8 137,83 291,10 0,00 203,77 72,78 14,56
R1-3-2 17 308,32 714,50 0,00 500,15 178,63 35,73
R1-3-3 12 212,51 608,43 0,00 425,90 152,11 30,42
R1-4 245 4.879,99 11.818,99 0,00 8.273,29 2.954,75 590,95
R1-4-1 54 1.055,23 2.329,33 0,00 1.630,53 582,33 116,47
R1-4-2 9 159,00 331,13 0,00 231,79 82,78 16,56
R1-4-3 12 209,07 445,73 0,00 312,01 111,43 22,29
R1-4-4 2 11,05 28,42 0,00 19,89 7,11 1,42
R1-4-5 42 804,17 1.794,37 0,00 1.256,06 448,59 89,72
R1-4-5-1 16 291,16 639,37 0,00 447,56 159,84 31,97
R1-4-6 2 11,09 29,37 0,00 20,56 7,34 1,47
R1-4-7 8 137,21 323,91 0,00 226,74 80,98 16,20
R1-5 2 8,94 19,95 0,00 13,97 4,99 1,00
R1-6 17 314,20 696,85 0,00 487,80 174,21 34,84
R1-7 39 752,08 1.749,82 0,00 1.224,87 437,46 87,49
R1-8 36 693,21 1.555,51 0,00 1.088,86 388,88 77,78
R1-9-1 2 9,87 25,79 0,00 18,05 6,45 1,29
R1-9-2 18 327,09 725,54 0,00 507,88 181,39 36,28
R1-9 111 2.187,61 5.210,91 0,00 3.647,64 1.302,73 260,55
R1-10 33 632,93 1.520,22 0,00 1.064,15 380,06 76,01
R1-11 37 709,58 1.571,21 0,00 1.099,85 392,80 78,56
R1-11-1 2 10,52 22,94 0,00 16,06 5,74 1,15
R1-12 151 2.994,12 6.949,63 0,00 4.864,74 1.737,41 347,48
R1-12-1 55 1.072,86 2.283,86 0,00 1.598,70 570,97 114,19
R1-12-1-2 2 11,79 26,58 0,00 18,61 6,65 1,33
R1-12-2 2 12,36 26,54 0,00 18,58 6,64 1,33
R1-13 2 5,59 13,33 0,00 9,33 3,33 0,67
R1-14 115 2.266,66 4.962,70 0,00 3.473,89 1.240,68 248,14
R1-14-1 13 231,87 498,05 0,00 348,64 124,51 24,90
R1-14-2 9 148,05 298,71 0,00 209,10 74,68 14,94
R1-16 116 2.287,96 5.077,16 0,00 3.554,01 1.269,29 253,86
R1-16-2 2 13,63 27,99 0,00 19,59 7,00 1,40
R1-16-4 2 5,56 12,18 0,00 8,53 3,05 0,61
R1-16-6 41 789,13 1.801,05 0,00 1.260,74 450,26 90,05
R1-16-8 11 196,83 498,94 0,00 349,26 124,74 24,95
R1-16-10 9 148,92 317,26 0,00 222,08 79,32 15,86
R1-18 2 12,08 30,34 0,00 21,24 7,59 1,52
R1-20 15 263,53 566,04 0,00 396,23 141,51 28,30
R1-22 22 403,80 854,61 0,00 598,23 213,65 42,73
IMPUL_COTA 8 458,60 1.196,41 0,00 837,49 299,10 59,82
PUL_REGULACI( 24 443,71 1.435,38 0,00 1.004,77 358,85 71,77
Total 50.836,75 123.612,24 0,00 86.528,57 30.903,06 6.180,61




4.2 RESUMEN DE RELLENOS EN ZANJAS Y DESGLOSE DE TUBERIAS DE LA
RED DE RIEGO.

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS RAMALES DE LA RED DE RIEGO:

Ramal DN Longitud [ CAMA SELEC SC Vcama | Vrelleno | Vtubo | Vexcavacion | V tapado |Ancho desbrocel S desbroce
R1 250+315 | 1.625,00 0,290 0,848 0,156 470,763 1378488 | 253,175 10,000 16.250,00
250 2.001,28 0,123 0,518 0,049 246,558 1037465 | 98,263 6,000 12.007,69
200 2.730,36 0,118 0478 0,031 321,364 1304,294 | 85,733 6,000 16.382,18
160 343,66 0,113 0,449 0,020 38,868 154,373 | 6,908 6,000 2.061,97
140 1.306,22 0,111 0433 0,015 144,598 565,331 | 20,116 6,000 7.837,31
110 433,78 0,107 0,408 0,010 46,414 176,763 | 4,121 6,000 2.602,65
63 28441 0,101 0,366 0,003 28,725 104,122 | 0,882 6,000 1.706,45
Totales 8.724,71 1297290 | 4720836 |469,197 | 24930270 | 18442,947 58848,248
R1-1 140 878,42 0,111 0433 0,015 97,241 380,178 | 13528 6,000 5.270,49
90 103,00 0,105 0,390 0,006 10,763 40,190 0,659 6,000 617,99
63 433,99 0,101 0,366 0,003 43,833 158,884 | 1,345 6,000 2.603,95
Totales 1.41541 151,837 579,253 | 15532 3567,080 2820458 8492,436
R1-10 50 632,93 0,099 0,354 0,002 62,850 224,309 | 1,266 6,000 3.797,56
Totales 632,93 62,850 224309 | 1,266 1520,240 1231815 3797,562
R1-11 125 499,88 0,109 0,420 0,012 54,437 210,101 | 6,149 6,000 2.999,30
63 209,70 0,101 0,366 0,003 21,180 76,771 0,650 6,000 1.258,20
Totales 709,58 75,617 286,872 | 6,799 1571,200 1201912 4257,504
R1-1-1 50 14,64 0,099 0,354 0,002 1454 5,188 0,029 6,000 87,84
Totales 14,64 1454 5,188 0,029 30,950 24,279 87,840
R1-11-1 50 10,52 0,099 0,354 0,002 1,045 3728 0,021 6,000 63,12
Totales 10,52 1,045 3,728 0,021 22,940 18,146 63,120
R1-12 125 2.302,70 0,109 0,420 0,012 250,764 967,824 | 28,323 6,000 13.816,18
63 423,98 0,101 0,366 0,003 42822 155219 | 1,314 6,000 2.543,89
50 267,44 0,099 0,354 0,002 26,557 94,782 0,535 6,000 1.604,66
Totales 2.994,12 320,143 1217,825 | 30,172 6949,660 5381520 17964,726
R1-12-1 90 647,26 0,105 0,390 0,006 67,638 252559 | 4,142 6,000 3.883,54
63 425,60 0,101 0,366 0,003 42,986 155,813 | 1,319 6,000 2.553,61
Totales 1.072,86 110,624 408372 | 5462 2283,850 1759,392 6437,148
R1-12-1-2 50 11,79 0,099 0,354 0,002 1171 4,178 0,024 6,000 70,74
Totales 11,79 1171 4,178 0,024 26,580 21,207 70,740
R1-12-2 50 12,36 0,099 0,354 0,002 1,227 4,380 0,025 6,000 74,15
Totales 12,36 1,227 4,380 0,025 26,540 20,908 74,148
R1-13 50 559 0,099 0,354 0,002 0,555 1,980 0,011 6,000 3352
Totales 559 0,555 1,980 0,011 13,330 10,784 33516
R1-14 110 422,97 0,107 0,408 0,010 45,258 172,360 | 4,018 6,000 2.537,82
75 651,08 0,103 0,377 0,004 66,801 245391 | 2,865 6,000 3.906,47
63 1.192,61 0,101 0,366 0,003 120,454 436616 | 3,697 6,000 7.155,68
Totales 2.266,66 232512 854,367 | 10580 4962,700 3865,240 13599,966
R1-14-1 50 231,87 0,099 0,354 0,002 23,024 82,173 0,464 6,000 1.391,19
Totales 23187 23,024 82,173 0,464 498,040 392,379 1391,190
R1-14-2 50 148,05 0,099 0,354 0,002 14,701 52,469 0,296 6,000 888,29
Totales 148,05 14,701 52,469 0,296 298,730 231,264 888,294
R1-16 125 1.306,54 0,109 0,420 0,012 142,283 549,140 | 16,070 6,000 7.839,26
110 396,85 0,107 0,408 0,010 42,463 161,716 | 3,770 6,000 2.381,10
75 349,61 0,103 0,377 0,004 35,870 131,767 1,538 6,000 2.097,64
50 234,96 0,099 0,354 0,002 23,332 83,270 0470 6,000 1.409,77
Totales 2.287,96 243,947 925893 | 21,849 5077,170 3885,481 13727,766
R1-16-10 63 11,22 0,101 0,366 0,003 1,133 4,106 0,035 6,000 67,30
50 137,70 0,099 0,354 0,002 13,674 48,801 0,275 6,000 826,19
Totales 148,92 14,806 52,907 0,310 317,260 249,237 893,490
R1-16-2 50 13,63 0,099 0,354 0,002 1,353 4,830 0,027 6,000 81,78
Totales 13,63 1,353 4,830 0,027 27,990 21,779 81,780
R1-16-4 50 556 0,099 0,354 0,002 0,552 1,969 0,011 6,000 33,33
Totales 556 0,552 1,969 0,011 12,180 9,649 33,330
R1-16-6 63 789,13 0,101 0,366 0,003 79,702 288,901 | 2446 6,000 4.734,79
Totales 789,13 79,702 288,901 | 2446 1801,060 1430,010 4734,792
R1-16-8 75 196,83 0,103 0,377 0,004 20,194 74,184 0,866 6,000 1.180,96
Totales 196,83 20,194 74,184 0,866 498,930 403,685 1180,962
R1-18 50 12,08 0,099 0,354 0,002 1,199 4,280 0,024 6,000 7247
Totales 12,08 1,199 4,280 0,024 30,340 24,836 72,468




Ramal DN Longitud | CAMA | SELEC SC Vcama | Vrelleno | Vtubo | Vexcavacion | V tapado [ Ancho desbroce | S desbroce
R1-2 200 836,42 0,118 0478 0,031 98,446 399,556 | 26,263 6,000 5.01850
160 201,32 0,113 0,449 0,020 22,769 90431 | 4,046 6,000 1.207,89
140 1.49305 0,111 0433 0,015 165,281 646,192 | 22,993 6,000 8.958,30
125 1.040,17 0,109 0,420 0,012 113274 437183 | 12,794 6,000 6.241,01
75 127,55 0,103 0377 0,004 13,087 48075 | 0561 6,000 765,32
50 225,32 0,099 0,354 0,002 22,374 79852 | 0451 6,000 1.351,89
Totales 3.92382 435231 | 1701288 | 67,109 9862,690 7659,062 23542914
R1-20 63 263,53 0,101 0,366 0,003 26,617 9,479 | 0817 6,000 1.581,19
Totales 26353 26,617 9,479 | 0817 566,060 442,147 1581,192
R1-2-1 125 515,67 0,109 0,420 0,012 56,157 216,737 | 6,343 6,000 3.094,04
110 244,33 0,107 0,408 0,010 26,143 99563 | 2,321 6,000 1.465,96
90 617,55 0,105 0,390 0,006 64,534 240969 | 3952 6,000 3.705,32
63 555 0,101 0,366 0,003 0,560 2,030 0,017 6,000 3327
50 350,60 0,099 0,354 0,002 34,815 124253 | 0,701 6,000 2.103,60
Totales 1.733,70 182,209 683552 | 13335 | 3648730 2769,634 10402,188
R1-2-1-1 50 199,03 0,099 0,354 0,002 19,763 70535 | 0398 6,000 1.194,16
Totales 199,03 19,763 70535 | 0,398 440,050 349,354 1194,156
R1-2-1-2 50 3756 0,099 0,354 0,002 3730 13311 | 0075 6,000 225,36
Totales 37,56 3,730 13311 | 0075 84,770 67,654 225,360
R1-2-1-4 63 796,22 0,101 0,366 0,003 80,419 201498 | 2,468 6,000 477734
Totales 796,22 80,419 291498 | 2468 1748,450 1374,065 4777344
R1-22 75 40380 0,103 0,377 0,004 41430 152,194 | 1777 6,000 2.422,82
Totales 40380 41430 152,194 | 1777 854,600 659,199 2422,824
R1-2-2 125 49331 0,109 0,420 0,012 53,721 207,337 | 6,068 6,000 2.959,85
110 212,02 0,107 0,408 0,010 22,686 86,397 | 2,014 6,000 127211
75 725,24 0,103 0,377 0,004 74410 273343 | 3191 6,000 4.35143
Totales 1.43057 150,817 567,077 | 11273 | 3618630 2889,463 8583,390
R1-2-2-2 75 7945 0,103 0,377 0,004 8,152 29,945 | 0350 6,000 476,71
Totales 79,45 8,152 29,945 | 0350 165,190 126,743 476,712
R1-2-3 125 1.758,40 0,109 0420 0,012 191,490 739,056 | 21,628 6,000 10.550,40
0 492,05 0,105 0,390 0,006 51419 191999 | 3149 6,000 2.95231
75 533,48 0,103 0,377 0,004 54,735 201067 | 2,347 6,000 3.200,85
50 77,06 0,099 0,354 0,002 7652 27310 | 0154 6,000 462,36
Totales 2.860,99 305296 | 1159431 | 27279 | 5935590 4443584 17165922
R1-2-3-1 63 1.051,95 0,101 0,366 0,003 106,247 385119 | 3261 6,000 6.31171
Totales 1.051,95 106,247 385119 | 3261 2304,730 1810,103 6311,706
R1-2-3-2 50 167,10 0,099 0,354 0,002 16,593 59221 | 0334 6,000 1.002,62
Totales 167,10 16,593 59221 | 0334 331,360 255211 1002,618
R1-2-3-3 50 10,32 0,099 0,354 0,002 1,025 3657 0,021 6,000 61,91
Totales 10,32 1,025 3657 0,021 21,680 16,978 61,914
R1-2-3-4 75 145,69 0,103 0,377 0,004 14,948 54910 | 0641 6,000 874,13
50 244,96 0,099 0,354 0,002 24,324 86812 | 0490 6,000 1.469,73
Totales 390,64 39,272 141722 | 1131 893,430 711,305 2343,864
R1-2-4 50 717 0,099 0,354 0,002 0,712 2542 0,014 6,000 4304
Totales 717 0,712 2542 0,014 16,660 13,391 43038
R1-2-6 63 137,85 0,101 0,366 0,003 13923 50467 | 0427 6,000 827,10
Totales 137,85 13923 50467 | 0427 292,350 227533 827,100
R1-3 140+315 320,10 0,290 0,848 0,156 92,733 271541 | 49872 10,000 3.201,00
140 69,81 0,111 0433 0,015 7,728 30,215 1,075 6,000 41888
125 181,10 0,109 0,420 0,012 19,722 76,118 | 2,228 6,000 1.086,62
90 1.173,63 0,105 0,390 0,006 122,644 457949 | 7511 6,000 7.041,76
50 481,29 0,099 0,354 0,002 47,792 170568 | 0,963 6,000 2.887,73
Totales 2.22593 290619 | 1006391 | 61,648 6389,620 5030,961 14635986
R1-3-1 75 137,83 0,103 0,377 0,004 14,141 51,949 | 0,606 6,000 826,99
Totales 137,83 14,141 51,949 | 0,606 291,100 224,404 826,986
R1-3-2 50 308,32 0,099 0,354 0,002 30,616 109,269 | 0617 6,000 1.849,92
Totales 308,32 30,616 109,269 | 0617 714,490 573,989 1849920
R1-3-3 50 21251 0,099 0,354 0,002 21,103 75315 | 0425 6,000 1.275,08
Totales 21251 21,103 75315 | 0425 608,430 511588 1275,078




Ramal DN Longitud [ CAMA | SELEC SC Vcama | Vrelleno |V tubo | Vexcavacion | V tapado | Ancho desbroce | S desbroce
R1-4 125 442287 0,109 0420 0,012 481,651 | 1858933 | 54,401 6,000 26.537,23
63 457,12 0,101 0,366 0,003 46,169 167352 | 1417 6,000 2.742,73
Totales | 4.879,99 521820 | 2026285 | 55818 | 11818960 | 9209,037 29279,958
R1-4-1 90 692,01 0,105 0,390 0,006 72,315 270021 | 4429 6,000 4.152,04
50 363,22 0,099 0,354 0,002 36,068 128725 | 0,726 6,000 2.179.32
Totales | 1.05523 108,382 398,746 | 5155 2329360 | 1817,076 6331,362
R1-4-2 50 159,00 0,099 0,354 0,002 15,788 56,348 | 0318 6,000 95398
Totales 159,00 15,788 56,348 | 0318 331,140 258,686 953,976
R1-4-3 63 1374 0,101 0,366 0,003 1,388 5,032 0,043 6,000 82,46
50 195,33 0,099 0,354 0,002 19,396 69,223 0,391 6,000 117195
Totales 209,07 20,784 74,255 0433 445,730 350,258 1254414
R1-4-4 50 11,05 0,099 0,354 0,002 1,097 3916 0,022 6,000 66,29
Totales 11,05 1,097 3916 0,022 28420 23,385 66,294
R1-4-5 75 560,07 0,103 0377 0,004 57463 211,090 | 2464 6,000 3.360,42
50 244,10 0,099 0,354 0,002 24,239 86,509 | 0488 6,000 1.464,60
Totales 804,17 81,702 297599 | 2953 1794430 | 1412,176 4825,020
R1-4-5-1 50 291,16 0,099 0,354 0,002 28912 103185 | 0582 6,000 174693
Totales 291,16 28912 103185 | 0582 639,380 506,701 1746930
R1-4-6 50 11,09 0,099 0,354 0,002 1,101 3929 0,022 6,000 66,52
Totales 11,09 1,101 3929 0,022 29,370 24,318 66,516
R1-4-7 50 13721 0,099 0,354 0,002 13625 48627 | 0274 6,000 823,26
Totales 13721 13625 48627 | 0274 323,900 261,373 823,260
R1-5 50 894 0,099 0,354 0,002 0,888 3,169 0,018 6,000 53,65
Totales 894 0,888 3,169 0,018 19,950 15875 53,652
R1-6 63 119,68 0,101 0,366 0,003 12,088 43815 | 0371 6,000 718,08
50 19452 0,099 0,354 0,002 19,316 68938 | 0389 6,000 1.167,12
Totales 314,20 31,404 112,753 | 0,760 696,850 551,934 1885,200
R1-7 75 163,02 0,103 0377 0,004 16,725 61440 | 0717 6,000 978,09
50 589,07 0,099 0,354 0,002 58,494 208765 | 1178 6,000 3.534,40
Totales 752,08 75,220 270205 | 1.89% 1749830 | 1402510 4512486
R1-8 75 291,32 0,103 0377 0,004 29,890 109,799 | 1282 6,000 174793
63 164,40 0,101 0,366 0,003 16,605 60,188 | 0510 6,000 986,42
50 23748 0,099 0,354 0,002 23582 84,164 | 0475 6,000 1.424.89
Totales 693,21 70,076 254151 | 2,266 1555500 | 1229,006 4159,248
R1-9 125 607,97 0,109 0420 0,012 66,207 255528 | 7478 6,000 3.647,80
110 756,58 0,107 0,408 0,010 80,954 308306 | 7,187 6,000 453947
0 47247 0,105 0,390 0,006 49374 184359 | 3024 6,000 2.83484
63 350,59 0,101 0,366 0,003 35410 128352 | 1,087 6,000 2.10356
Totales | 2.18761 231945 | 876545 | 18776 | 5210860 | 4083594 13125672
R1-9-1 50 9,87 0,099 0,354 0,002 0,980 3498 0,020 6,000 59,23
Totales 9,87 0,980 3498 0,020 25,790 21,292 59,226
R1-9-2 63 44,35 0,101 0,366 0,003 4479 16235 | 0137 6,000 266,08
50 282,74 0,099 0,354 0,002 28,076 100204 | 0565 6,000 1.696,45
Totales 327,09 32,555 116439 | 0,703 725,520 575,823 1962,534
IMPUL.REGUL{ 100 89,30 0,107 0,408 0,010 9,555 36,390 | 0848 6,000 53580
100+315 318,12 0,290 0,848 0,088 92,255 269,766 | 27,995 10,000 3.181,20
100 36,29 0,107 0,408 0,010 3,883 14788 | 0345 6,000 217,74
Totales 4371 105693 | 320944 | 29188 | 1435420 979,596 3934,740
IMPUL.COTA 315 1491 0,179 0578 0,078 2,669 8,618 1,163 6,000 89,46
315 443,69 0179 0578 0,078 79421 256453 | 34,608 6,000 2.662,14
Totales 458,60 82,089 265071 | 35771 1196410 813479 2751,600
VCAMA | VRELLENO |V TUBO |V EXCAVACION |V TAPADO S DESBROCE
TOTALES | 5.873,78 | 21.685,53 | 913,75 | 123.612,47 | 95.139,41 314.073,33
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APENDICE 1. LISTADOS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS
DE LOS RAMALES DE LA RED DE RIEGO DE MORA'Y
MASCARAQUE (TOLEDO).



Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-22REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,16 46,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,96 46,96
40,00 2,08 42,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 89,35
60,00 2,02 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 130,37
80,00 1,96 39,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,85 170,22

100,00 2,32 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,87 213,09
120,00 2,23 45,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 258,60}
140,00 2,14 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 302,34
160,00 2,06 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,08 344,42
180,00 2,00 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 385,02
200,00 2,07 40,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,64 425,66
220,00 2,14 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 467,71
240,00 2,25 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 511,60}
260,00 2,01 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,61 554,214
280,00 2,13 41,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,42 595,63
300,00 2,28 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 639,77
320,00 2,09 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,68 683,45
340,00 2,03 41,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,14 724,59
360,00 2,00 40,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 764,814
380,00 2,08 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 805,59
400,00 2,04 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26 846,85
403,80 2,04 7,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,76 854,61}
[Total 854,61 0,00 0,00 0,00 0,00 854,61
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-20REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,07 51,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,67 51,67
40,00 2,27 43,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,35 95,02
60,00 2,23 44,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95 139,97
80,00 2,00 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 182,25
100,00 1,99 39,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,84 222,09
120,00 2,07 40,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,54 262,63
140,00 2,11 41,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,82 304,45
160,00 2,33 44,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,40 348,85
180,00 2,07 43,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99 392,84
200,00 2,12 41,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,96 434,80
220,00 2,04 41,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,66 476,46
240,00 2,08 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 517,64
260,00 2,05 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,23 558,87
263,53 2,01 717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,17 566,04
[Total 566,04 0,00 0,00 0,00 0,00 566,04"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-18
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
12,08 1,97 30,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,34 30,34
Total 30,34 0,00 0,00 0,00 0,00 30,34"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16-10
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,13 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 43,34
40,00 2,42 45,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,56 88,90
60,00 2,55 49,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,76 138,66
80,00 2,23 47,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,83 186,49
100,00 1,98 42,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,11 228,60
120,00 2,02 40,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,03 268,63
140,00 1,96 39,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,88 308,514
148,92 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 317,26
[Total 317,26 0,00 0,00 0,00 0,00 317,26"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16-8
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,08 41,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,01 41,01
40,00 2,13 42,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,11 83,12
60,00 2,25 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 126,94
80,00 2,37 46,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,26 173,20
100,00 2,49 48,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67 221,87
120,00 2,67 51,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,64 273,51
140,00 2,83 55,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,04 328,55
160,00 2,92 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 386,05
180,00 3,08 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 446,05
196,83 3,20 52,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,89 498,94
[Total 498,94 0,00 0,00 0,00 0,00 498,94"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16-6
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,09 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 42,13
40,00 2,05 41,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,35 83,48
60,00 2,01 40,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62 124,10
80,00 2,08 40,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 165,00

100,00 2,07 41,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,47 206,47
120,00 2,23 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 249,45
140,00 2,53 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,60 297,05
160,00 2,97 55,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,04 352,09
180,00 2,80 57,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,71 409,80
200,00 2,72 55,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,19 464,99
220,00 2,68 54,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,02 519,014
240,00 3,36 60,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,45 579,46
260,00 3,34 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 646,46
280,00 2,98 63,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,22 709,68
300,00 2,30 52,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,84 762,52
320,00 2,19 44,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,89 807,41
340,00 2,12 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,05 850,46
360,00 2,12 42,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,34 892,80
380,00 2,19 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13 935,93
400,00 2,16 43,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,57 979,50}
420,00 2,06 42,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,21 1.021,71
440,00 2,28 43,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,36 1.065,07
460,00 2,40 46,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,78 1.111,85
480,00 2,15 45,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,53 1.157,38
500,00 2,06 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 1.199,54
520,00 2,27 43,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,32 1.242,86
540,00 2,02 42,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,92 1.285,78
560,00 2,02 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,46 1.326,24
580,00 2,13 41,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,51 1.367,75
600,00 2,13 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 1.410,34
620,00 2,00 41,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,30 1.451,64
640,00 2,08 40,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 1.492,39
660,00 2,21 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 1.535,24
680,00 2,04 42,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,47 1.577,71]
700,00 2,34 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76 1.621,47
720,00 2,11 44,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,48 1.665,95
740,00 2,05 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 1.707,59
760,00 2,14 41,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,96 1.749,55
780,00 2,07 42,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,07 1.791,62
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16-6

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
789,13 0,00 9,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 1.801,05
[Total 1.801,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801,05|
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Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
5,56 2,08 12,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 12,18]
[Total 12,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16-2REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
13,63 2,03 27,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,99 27,99
Total 27,99 0,00 0,00 0,00 0,00 27,99"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,84 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,25 55,25
40,00 2,99 58,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,31 113,56
60,00 2,47 54,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,66 168,22
80,00 2,04 45,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,14 213,36

100,00 2,47 45,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,13 258,49
120,00 2,09 45,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,62 304,114
140,00 2,12 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,12 346,23
160,00 2,02 41,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,44 387,67
180,00 2,00 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 427,87
200,00 2,20 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 469,85
220,00 1,98 41,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,85 511,70
240,00 2,18 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 553,34
260,00 2,11 42,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,91 596,25
280,00 2,01 41,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,19 637,44
300,00 2,14 41,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,43 678,87
320,00 2,29 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,25 723,12
340,00 2,04 43,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 766,39
360,00 2,00 40,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,34 806,73
380,00 2,11 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 847,75
400,00 2,33 44,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,38 892,13
420,00 2,05 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 935,95
440,00 2,03 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 976,78
460,00 2,15 41,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,79 1.018,57
480,00 2,03 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 1.060,30
500,00 2,19 42,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 1.102,49
520,00 2,09 42,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 1.145,28
540,00 2,21 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 1.188,30
560,00 2,02 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,37 1.230,67
580,00 2,20 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 1.272,95
600,00 2,24 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45 1.317,40
620,00 2,12 43,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,63 1.361,03
640,00 2,04 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 1.402,63
660,00 2,08 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,20 1.443,83
680,00 2,13 42,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,09 1.485,92
700,00 2,22 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 1.529,42
720,00 2,22 44,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,42 1.573,84
740,00 2,09 43,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,08 1.616,92
760,00 2,11 41,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,99 1.658,91]
780,00 1,93 40,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,35 1.699,26)

Pagina 10 de 127



9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 1,98 39,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,06 1.738,32
820,00 2,13 41,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,06 1.779,38
840,00 2,14 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 1.822,05
860,00 2,21 43,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 1.865,59
880,00 2,40 46,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,16 1.911,75
900,00 2,34 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 1.959,17
920,00 2,18 45,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,15 2.004,32
940,00 2,07 42,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,46 2.046,78]
960,00 1,99 40,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62 2.087,40]
980,00 2,02 40,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,16 2.127,56)
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 2,14 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,65 2.169,21
1.020,00 2,33 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,74 2.213,95
1.040,00 2,08 44,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 2.258,04]
1.060,00 2,05 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 2.299,33
1.080,00 2,05 41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,03 2.340,36|
1.100,00 2,11 41,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,57 2.381,93
1.120,00 2,18 42,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,89 2.424,82
1.140,00 2,02 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 2.466,87|
1.160,00 2,30 43,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,22 2.510,09|
1.180,00 1,98 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 2.552,83
1.200,00 2,34 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 2.596,02
1.220,00 2,41 47,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,49 2.643,51f
1.240,00 2,08 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 2.688,37|
1.260,00 2,01 40,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,88 2.729,25
1.280,00 2,06 40,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,69 2.769,94]
1.300,00 3,07 51,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,34 2.821,28]
1.320,00 2,24 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 2.874,38
1.340,00 2,04 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 2.917,18]
1.360,00 2,00 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,46 2.957,64]
1.380,00 2,27 42,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,76 3.000,40]
1.400,00 2,16 44,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,33 3.044,73
1.420,00 2,33 44,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,91 3.089,64]
1.440,00 2,21 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42 3.135,06
1.460,00 2,38 45,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,93 3.180,99
1.480,00 2,19 45,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,73 3.226,72
1.500,00 2,11 43,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,03 3.269,75
1.520,00 2,24 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 3.313,27
1.540,00 2,52 47,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,58 3.360,85
1.560,00 2,54 50,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,56 3.411,41
1.580,00 2,13 46,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,71 3.458,12|
1.600,00 2,03 41,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,62 3.499,74]
1.620,00 2,19 42,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,22 3.541,96
1.640,00 2,24 44,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,33 3.586,29
1.660,00 2,31 45,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,53 3.631,82
1.680,00 2,09 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 3.675,84]
1.700,00 2,33 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 3.719,99
1.720,00 2,58 49,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 3.769,04]
1.740,00 2,28 48,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,56 3.817,60)
1.760,00 2,28 45,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,56 3.863,16
1.780,00 2,22 44,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 3.908,15
1.800,00 2,17 43,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91 3.952,06
1.820,00 2,06 42,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,32 3.994,38]
1.840,00 2,80 48,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,61 4.042,99
1.860,00 3,31 61,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,08 4.104,07]
1.880,00 3,02 63,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,24 4.167,31]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.900,00 2,36 53,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,73 4.221,04]
1.920,00 2,09 44,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,51 4.265,55]
1.940,00 2,71 48,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,03 4.313,58]
1.960,00 2,59 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 4.366,58]
1.980,00 2,49 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,81 4.417,39
2.000,00 2,27 47,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,61 4.465,00]
2.020,00 2,15 44,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,19 4.509,19
2.040,00 2,40 45,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,49 4.554,68]
2.060,00 2,30 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 4.601,70
2.080,00 1,98 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,77 4.644,47|
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-16
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

2.100,00 2,18 41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55 4.686,02]
2.120,00 1,99 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,70 4.727,72]
2.140,00 2,35 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 4.771,17|
2.160,00 2,02 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 4.814,94]
2.180,00 2,28 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 4.857,96
2.200,00 2,17 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 4.902,46]
2.220,00 2,06 42,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,34 4.944,80
2.240,00 2,01 40,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,74 4.985,54]
2.260,00 2,16 41,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,75 5.027,29|
2.280,00 2,02 41,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,83 5.069,12]
2.287,96 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,04 5.077,16|
[Total 5.077,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.077,16]
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-14-2REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,10 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 41,67
40,00 2,01 41,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,12 82,79
60,00 1,98 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,94 122,73
80,00 2,03 40,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,13 162,86
100,00 2,05 40,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,79 203,65
120,00 2,13 41,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,84 245,49
140,00 1,71 38,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49 283,98
148,05 1,95 14,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,73 298,71
[Total 298,71 0,00 0,00 0,00 0,00 298,71
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-14-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,44 51,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,64 51,64
40,00 2,15 45,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,95 97,59
60,00 2,12 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,77 140,36
80,00 2,05 41,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,74 182,10
100,00 2,02 40,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,69 222,79
120,00 2,07 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 263,71
140,00 2,02 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 304,63
160,00 2,23 42,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,47 347,10
180,00 2,19 44,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,19 391,29
200,00 2,04 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 433,57
220,00 2,03 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,67 474,24
231,87 1,99 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,81 498,05
[Total 498,05 0,00 0,00 0,00 0,00 498,05
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-14
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 3,01 60,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,02 60,02
40,00 2,43 54,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,41 114,43
60,00 2,13 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,60 160,03
80,00 1,99 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 201,21

100,00 1,94 39,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,33 240,54
120,00 1,97 39,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,17 279,71
140,00 1,97 39,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,48 319,19
160,00 1,96 39,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,31 358,50}
180,00 2,02 39,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,78 398,28
200,00 2,20 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,24 440,52
220,00 2,25 44,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,49 485,01
240,00 1,94 41,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,86 526,87
260,00 2,16 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 567,87
280,00 1,99 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 609,33
300,00 2,10 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 650,16}
320,00 2,00 41,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,01 691,17
340,00 2,16 41,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,63 732,80
360,00 2,34 45,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,04 777,84
380,00 2,08 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 822,11
400,00 2,51 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,92 868,03
420,00 2,11 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 914,22
440,00 2,37 44,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,84 959,06
460,00 2,01 43,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,85 1.002,91]
480,00 2,31 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 1.046,11]
500,00 1,98 42,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,92 1.089,03
520,00 2,28 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,65 1.131,68
540,00 2,01 42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88 1.174,56
560,00 2,04 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 1.215,01]
580,00 2,01 40,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,51 1.255,52
600,00 2,05 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,67 1.296,19
620,00 2,19 42,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,41 1.338,60
640,00 2,34 45,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,22 1.383,82
660,00 2,31 46,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,41 1.430,23
680,00 2,03 43,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,38 1.473,61]
700,00 2,15 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,81 1.515,42
720,00 2,52 46,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,72 1.562,14
740,00 2,57 50,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,91 1.613,05
760,00 2,35 49,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,15 1.662,20
780,00 2,00 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 1.705,72
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-14
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,11 41,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 1.746,83
820,00 2,15 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 1.789,45
840,00 2,14 42,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,95 1.832,40
860,00 2,30 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45 1.876,85
880,00 2,31 46,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,09 1.922,94
900,00 2,09 43,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,92 1.966,86)
920,00 2,02 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 2.007,91
940,00 2,24 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 2.050,50
960,00 2,10 43,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37 2.093,87|
980,00 2,03 41,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,24 2.135,11
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-14
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 2,13 41,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,62 2.176,73
1.020,00 2,06 41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 2.218,63
1.040,00 2,05 41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,03 2.259,66|
1.060,00 2,17 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 2.301,79]
1.080,00 2,05 42,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 2.343,98]
1.100,00 2,04 40,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 2.384,88]
1.120,00 2,25 42,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,84 2.427,72
1.140,00 2,17 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 2.471,87
1.160,00 2,14 43,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,03 2.514,90]
1.180,00 2,62 47,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,57 2.562,47|
1.200,00 2,97 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,92 2.618,39|
1.220,00 2,28 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 2.670,89
1.240,00 2,04 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 2.714,09|
1.260,00 2,08 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25 2.755,34]
1.280,00 2,19 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,77 2.798,11
1.300,00 2,48 46,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,75 2.844,86|
1.320,00 2,41 48,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,88 2.893,74]
1.340,00 1,98 43,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,83 2.937,57|
1.360,00 2,08 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 2.978,12
1.380,00 2,01 40,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,88 3.019,00
1.400,00 2,31 43,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,21 3.062,21
1.420,00 2,03 43,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,41 3.105,62
1.440,00 2,07 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 3.146,58]
1.460,00 2,25 43,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,17 3.189,75
1.480,00 1,98 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 3.232,08]
1.500,00 2,01 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,94 3.272,02
1.520,00 2,01 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 3.312,22
1.540,00 2,15 41,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,59 3.353,81
1.560,00 2,30 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 3.398,31
1.580,00 2,45 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,48 3.445,79
1.600,00 2,60 50,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,53 3.496,32
1.620,00 2,19 47,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,96 3.544,28]
1.640,00 2,39 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,80 3.590,08]
1.660,00 2,18 45,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,71 3.635,79
1.680,00 2,20 43,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,79 3.679,58]
1.700,00 2,11 43,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,06 3.722,64]
1.720,00 2,07 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,81 3.764,45
1.740,00 2,13 41,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,97 3.806,42
1.760,00 2,18 43,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,09 3.849,51f
1.780,00 2,01 41,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,89 3.891,40]
1.800,00 2,11 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 3.932,55
1.820,00 2,26 43,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,67 3.976,22
1.840,00 1,99 42,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,51 4.018,73]
1.860,00 2,03 40,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,18 4.058,91]
1.880,00 2,28 43,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,07 4.101,98]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-14
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.900,00 2,39 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 4.148,74]
1.920,00 2,45 48,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,41 4.197,15)
1.940,00 2,36 48,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,03 4.245,18]
1.960,00 2,02 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 4.288,98]
1.980,00 1,99 40,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,18 4.329,16)
2.000,00 2,37 43,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,69 4.372,85]
2.020,00 2,51 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,89 4.421,74
2.040,00 2,26 47,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,76 4.469,50]
2.060,00 2,02 42,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 4.512,29
2.080,00 2,34 43,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 4.555,83]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-14
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

2.100,00 2,34 46,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,75 4.602,58]
2.120,00 2,10 44,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,38 4.646,96]
2.140,00 2,00 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 4.687,92]
2.160,00 2,47 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 4.732,64]
2.180,00 2,28 47,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,53 4.780,17|
2.200,00 2,42 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 4.827,19
2.220,00 2,11 45,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 4.872,54
2.240,00 2,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,10 4.913,64]
2.260,00 2,18 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 4.955,44
2.266,66 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,26 4.962,70]
Total 4.962,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,70"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-13
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
5,59 2,06 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 13,33
Total 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
12,36 2,08 26,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,54 26,54
[Total 26,54 0,00 0,00 0,00 0,00 26,54"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12-1-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
11,79 2,07 26,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,58 26,58]
Total 26,58 0,00 0,00 0,00 0,00 26,58"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,06 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 42,59
40,00 2,28 43,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,38 85,97
60,00 2,29 45,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,67 131,64
80,00 1,94 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 173,92

100,00 2,02 39,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,61 213,53
120,00 2,21 42,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,34 255,87
140,00 2,14 43,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 299,38
160,00 2,37 45,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,02 344,40
180,00 2,27 46,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,33 390,73
200,00 2,06 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 433,98
220,00 2,29 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 477,46
240,00 1,98 42,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,66 520,12
260,00 2,05 40,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,30 560,42
280,00 2,20 42,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,58 603,00}
300,00 2,48 46,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,79 649,79
320,00 2,19 46,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 696,49
340,00 2,19 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 740,38
360,00 2,08 42,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,78 783,16
380,00 2,04 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 824,45
400,00 2,25 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 867,41
420,00 2,26 45,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,08 912,49
440,00 2,09 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 955,97
460,00 2,03 41,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17 997,14
480,00 2,03 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 1.037,73
500,00 2,03 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 1.078,33
520,00 2,06 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 1.119,16
540,00 2,16 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,12 1.161,28
560,00 2,02 41,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,71 1.202,99
580,00 2,10 41,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17 1.244,16
600,00 2,21 43,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,12 1.287,28
620,00 1,98 41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 1.329,18
640,00 2,00 39,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,76 1.368,94
660,00 2,13 41,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,31 1.410,25
680,00 2,06 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 1.452,18
700,00 2,05 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 1.493,27
720,00 2,03 40,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,84 1.534,11]
740,00 2,07 41,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,04 1.575,15
760,00 2,03 41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,03 1.616,18
780,00 2,11 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 1.657,64
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12-1

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,03 41,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,43 1.699,07
820,00 2,26 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 1.742,01]
840,00 2,06 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 1.785,20
860,00 2,15 42,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,10 1.827,30
880,00 2,21 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,68 1.870,98
900,00 2,31 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 1.916,26
920,00 2,33 46,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,47 1.962,73
940,00 2,14 44,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,71 2.007,44]
960,00 2,03 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 2.049,17|
980,00 1,98 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 2.089,37|
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12-1

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

1.000,00 2,01 39,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,97 2.129,34]
1.020,00 2,09 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 2.170,34]
1.040,00 2,14 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 2.212,62
1.060,00 2,07 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,12 2.254,74]
1.072,86 2,46 29,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,12 2.283,86|
[Total 2.283,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.283,86)
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 3,32 57,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,94 57,94
40,00 2,79 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 119,12
60,00 2,16 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,52 168,64
80,00 2,55 47,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,08 215,72

100,00 1,95 45,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,04 260,76
120,00 2,14 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 301,71
140,00 2,98 51,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,21 352,92
160,00 2,79 57,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,71 410,63]
180,00 2,95 57,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,39 468,02
200,00 2,81 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,58 525,60}
220,00 2,22 50,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,33 575,93
240,00 2,08 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 618,914
260,00 2,04 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,20 660,11}
280,00 2,01 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 700,70}
300,00 2,00 40,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,11 740,814
320,00 2,18 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 782,54
340,00 1,99 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 824,21
360,00 2,25 42,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 866,60}
380,00 2,26 45,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,09 911,69
400,00 1,99 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 954,23
420,00 2,17 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,61 995,84
440,00 2,40 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,69 1.041,53
460,00 2,06 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 1.086,11]
480,00 2,10 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 1.127,71]
500,00 2,53 46,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,37 1.174,08
520,00 2,03 45,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,62 1.219,70
540,00 2,31 43,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,35 1.263,05
560,00 2,42 47,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,28 1.310,33
580,00 1,96 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 1.354,13
600,00 1,99 39,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,45 1.393,58
620,00 2,11 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 1.434,54
640,00 2,28 43,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,84 1.478,38
660,00 2,27 45,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,44 1.523,82
680,00 2,07 43,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,41 1.567,23
700,00 1,97 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 1.607,68
720,00 2,06 40,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,36 1.648,04
740,00 2,22 42,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 1.690,87
760,00 2,16 43,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,84 1.734,71]
780,00 2,04 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 1.776,72
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,16 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 1.818,73
820,00 2,22 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,87 1.862,60
840,00 2,26 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 1.907,40
860,00 2,29 45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,50 1.952,90
880,00 2,32 46,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,13 1.999,03
900,00 2,48 47,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,97 2.047,00]
920,00 2,44 49,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,13 2.096,13
940,00 2,48 49,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,13 2.145,26
960,00 2,41 48,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,82 2.194,08|
980,00 2,40 48,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,01 2.242,09|
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 2,85 52,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,43 2.294,52|
1.020,00 2,69 55,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,34 2.349,86
1.040,00 2,49 51,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,73 2.401,59
1.060,00 2,27 47,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,62 2.449,21
1.080,00 2,08 43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,55 2.492,76
1.100,00 2,18 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 2.535,38]
1.120,00 2,18 43,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,64 2.579,02
1.140,00 2,57 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 2.626,52
1.160,00 2,12 46,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,86 2.673,38
1.180,00 2,29 44,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,08 2.717,46|
1.200,00 2,19 44,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,79 2.762,25
1.220,00 2,17 43,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,63 2.805,88]
1.240,00 2,08 42,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,55 2.848,43
1.260,00 2,30 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 2.892,23
1.280,00 2,48 47,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,80 2.940,03
1.300,00 2,57 50,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,49 2.990,52
1.320,00 2,18 47,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,53 3.038,05
1.340,00 2,30 44,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,88 3.082,93
1.360,00 2,06 43,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,64 3.126,57
1.380,00 2,30 43,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,61 3.170,18]
1.400,00 2,08 43,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,83 3.214,01
1.420,00 2,05 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28 3.255,29
1.440,00 2,17 42,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 3.297,44]
1.460,00 2,38 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 3.342,96
1.480,00 3,62 60,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,05 3.403,01
1.500,00 2,86 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,83 3.467,84]
1.520,00 1,95 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,08 3.515,92
1.540,00 2,08 40,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,32 3.556,24
1.560,00 2,00 40,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,82 3.597,06
1.580,00 2,22 42,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 3.639,21
1.600,00 2,24 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 3.683,82
1.620,00 2,38 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 3.730,01
1.640,00 2,63 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,10 3.780,11
1.660,00 2,58 52,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,15 3.832,26
1.680,00 2,29 48,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,74 3.881,00]
1.700,00 2,17 44,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,67 3.925,67
1.720,00 1,98 41,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,56 3.967,23
1.740,00 2,04 40,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 4.007,45]
1.760,00 2,26 42,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,97 4.050,42]
1.780,00 2,43 46,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,83 4.097,25]
1.800,00 2,02 44,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,47 4.141,72]
1.820,00 7,81 98,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,27 4.239,99
1.840,00 2,10 99,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,09 4.339,08]
1.860,00 2,50 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05 4.385,13]
1.880,00 2,48 49,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,79 4.434,92]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.900,00 2,01 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 4.479,77|
1.920,00 2,49 44,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,96 4.524,73]
1.940,00 2,00 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 4.569,59
1.960,00 2,48 44,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,83 4.614,42]
1.980,00 2,14 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 4.660,71]
2.000,00 1,98 41,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 4.701,98]
2.020,00 2,13 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 4.743,07
2.040,00 2,53 46,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,52 4.789,59
2.060,00 2,37 48,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,99 4.838,58]
2.080,00 2,48 48,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,56 4.887,14]

Pagina 31 de 127



9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
2.100,00 3,18 56,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67 4.943,81)
2.120,00 3,57 67,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,54 5.011,35
2.140,00 3,21 67,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,79 5.079,14]
2.160,00 2,30 55,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,04 5.134,18]
2.180,00 2,06 43,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 5.177,72
2.200,00 2,04 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 5.218,68]
2.220,00 2,11 41,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,51 5.260,19|
2.240,00 2,26 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 5.303,96
2.260,00 2,90 51,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,62 5.355,58]
2.280,00 2,03 49,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,31 5.404,89|
2.300,00 2,22 42,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,48 5.447,37|
2.320,00 2,18 43,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,93 5.491,30)
2.340,00 2,14 43,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,18 5.534,48]
2.360,00 2,13 42,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,72 5.577,20]
2.380,00 2,13 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,61 5.619,81
2.400,00 2,00 41,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 5.661,13
2.420,00 2,12 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26 5.702,39|
2.440,00 3,78 59,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,03 5.761,42
2.460,00 2,27 60,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,46 5.821,88]
2.480,00 2,42 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 5.868,77|
2.500,00 2,32 47,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,46 5.916,23
2.520,00 2,03 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 5.959,73
2.540,00 2,11 41,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,39 6.001,12]
2.560,00 2,07 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 6.042,92|
2.580,00 2,20 42,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,70 6.085,62
2.600,00 2,21 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 6.129,74]
2.620,00 2,02 42,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,32 6.172,06|
2.640,00 2,07 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 6.212,98]
2.660,00 2,23 42,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,97 6.255,95
2.680,00 2,27 44,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,97 6.300,92
2.700,00 1,95 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,17 6.343,09|
2.720,00 2,13 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 6.383,87|
2.740,00 1,99 41,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,19 6.425,06
2.760,00 2,01 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,96 6.465,02
2.780,00 1,99 40,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,02 6.505,04]
2.800,00 2,12 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 6.546,19|
2.820,00 2,05 41,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,76 6.587,95
2.840,00 2,02 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 6.628,73
2.860,00 2,12 41,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,42 6.670,15
2.880,00 2,27 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,87 6.714,02
2.900,00 2,31 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 6.759,77|
2.920,00 2,26 45,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,63 6.805,40)
2.940,00 2,16 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21 6.849,61
2.960,00 2,13 42,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,92 6.892,53
2.980,00 2,10 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 6.934,81
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-12
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
2.994,12 0,00 14,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,82 6.949,63
Total 6.949,63 0,00 0,00 0,00 0,00 6.949,63"

Pagina 33 de 127



Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-11-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
10,52 2,15 22,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,94 22,94
[Total 22,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22,94"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-11
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 1,96 50,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,06 50,06
40,00 2,17 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28 91,34
60,00 2,06 42,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,32 133,66
80,00 2,36 44,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,22 177,88

100,00 2,06 44,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,24 222,12
120,00 2,00 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 262,71
140,00 2,13 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 304,00
160,00 2,07 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 346,05
180,00 2,19 42,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,63 388,68
200,00 2,03 42,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,22 430,90
220,00 2,52 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 476,42
240,00 2,23 47,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,52 523,94
260,00 2,38 46,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 570,02
280,00 2,52 48,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,98 619,00}
300,00 2,38 49,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,03 668,03
320,00 2,27 46,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,57 714,60}
340,00 2,16 44,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,34 758,94
360,00 2,17 43,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33 802,27
380,00 2,10 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75 845,02
400,00 1,98 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 885,80
420,00 1,99 39,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,71 925,514
440,00 2,19 41,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,89 967,40
460,00 2,17 43,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,69 1.011,09
480,00 2,18 43,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,56 1.054,65
500,00 2,21 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 1.098,54
520,00 2,07 42,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,82 1.141,36)
540,00 2,54 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 1.187,46
560,00 2,55 50,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,89 1.238,35
580,00 2,21 47,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,66 1.286,01]
600,00 2,10 43,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,17 1.329,18
620,00 2,03 41,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,33 1.370,51]
640,00 2,08 41,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,12 1.411,63
660,00 2,15 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,29 1.453,92
680,00 2,20 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,44 1.497,36
700,00 3,51 57,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,04 1.554,40
709,58 0,00 16,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,81 1.571,21]
[Total 1.571,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571,21
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-10
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,64 56,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,29 56,29
40,00 2,28 49,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,13 105,42
60,00 1,94 42,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,18 147,60
80,00 2,21 41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55 189,15

100,00 2,62 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,27 237,42
120,00 2,57 51,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,85 289,27
140,00 2,13 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 336,27
160,00 2,52 46,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,52 382,79
180,00 2,20 47,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,23 430,02
200,00 2,49 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 476,91
220,00 2,23 47,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,12 524,03
240,00 2,24 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 568,64
260,00 2,31 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42 614,06
280,00 2,33 46,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,39 660,45
300,00 2,48 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,14 708,59
320,00 2,20 46,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,85 755,44
340,00 2,12 43,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 798,71
360,00 2,32 44,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,48 843,19
380,00 2,08 43,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99 887,18
400,00 2,17 42,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,42 929,60}
420,00 2,03 41,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,95 971,55
440,00 2,17 41,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,94 1.013,49
460,00 2,31 44,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,71 1.058,20
480,00 2,46 47,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,63 1.105,83
500,00 2,59 50,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,52 1.156,35
520,00 2,74 53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,39 1.209,74
540,00 2,90 56,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,42 1.266,16)
560,00 3,05 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,50 1.325,66
580,00 3,16 62,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,13 1.387,79
600,00 2,61 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,68 1.445,47
620,00 2,14 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,48 1.492,95
632,93 2,08 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,27 1.520,22
[Total 1.520,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,22]
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-9REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,92 64,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,54 64,54
40,00 2,34 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61 117,15
60,00 1,97 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 160,29
80,00 2,76 47,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27 207,56

100,00 3,05 58,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,07 265,63
120,00 2,80 58,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,49 324,12
140,00 2,56 53,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,56 377,68
160,00 2,32 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,80 426,48]
180,00 2,15 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,74 471,22
200,00 2,14 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,87 514,09
220,00 3,13 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61 566,70)
240,00 2,97 60,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,94 627,64
260,00 2,60 55,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,73 683,37
280,00 2,26 48,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,65 732,02
300,00 2,03 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 774,87
320,00 2,58 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,06 820,93
340,00 3,03 56,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,09 877,02
360,00 2,65 56,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,79 933,814
380,00 2,29 49,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,42 983,23
400,00 2,06 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 1.026,76
420,00 2,17 42,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,36 1.069,12
440,00 3,02 51,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 1.121,03
460,00 2,61 56,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,31 1.177,34
480,00 2,23 48,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,46 1.225,80
500,00 2,02 42,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,51 1.268,31]
520,00 2,26 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,77 1.311,08
540,00 2,58 48,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,35 1.359,43
560,00 2,73 53,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,05 1.412,48
580,00 2,42 51,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,46 1.463,94
600,00 2,13 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 1.509,46
620,00 1,97 41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,03 1.550,49
640,00 2,96 49,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,32 1.599,81]
660,00 2,58 55,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,47 1.655,28
680,00 2,20 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 1.703,14
700,00 1,98 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 1.744,94
720,00 2,91 48,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 1.793,80
740,00 2,53 54,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,35 1.848,15
760,00 2,33 48,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,55 1.896,70
780,00 2,14 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,69 1.941,39
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3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-9REV1

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,53 46,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,73 1.988,12
820,00 2,79 53,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,23 2.041,35
840,00 2,38 51,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,74 2.093,09|
860,00 2,04 44,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,22 2.137,31
880,00 1,97 40,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,12 2.177,43
900,00 3,02 49,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,98 2.227,41
920,00 2,61 56,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,31 2.283,72
940,00 2,34 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 2.333,21
960,00 1,99 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,28 2.376,49|
980,00 2,35 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 2.419,83
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3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-9REV1

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 2,79 51,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,37 2.471,20)
1.020,00 2,06 48,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,52 2.519,72
1.040,00 2,58 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,40 2.566,12
1.060,00 2,03 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05 2.612,17|
1.080,00 2,61 46,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,42 2.658,59|
1.100,00 2,24 48,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,58 2.707,17|
1.120,00 2,38 46,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,22 2.753,39|
1.140,00 2,76 51,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,33 2.804,72
1.160,00 2,47 52,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,27 2.856,99|
1.180,00 2,18 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56 2.903,55
1.200,00 2,23 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 2.947,69|
1.220,00 2,10 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,24 2.990,93
1.240,00 2,80 48,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,95 3.039,88]
1.260,00 2,17 49,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,67 3.089,55
1.280,00 2,30 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70 3.134,25
1.300,00 2,30 46,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,07 3.180,32
1.320,00 2,09 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,95 3.224,27
1.340,00 2,05 41,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45 3.265,72
1.360,00 2,76 48,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,13 3.313,85
1.380,00 2,79 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,45 3.369,30]
1.400,00 2,48 52,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,70 3.422,00]
1.420,00 2,04 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 3.467,28]
1.440,00 2,44 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 3.512,13
1.460,00 2,21 46,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,48 3.558,61
1.480,00 2,37 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 3.604,36|
1.500,00 2,36 47,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,31 3.651,67|
1.520,00 2,50 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,60 3.700,27|
1.540,00 2,72 52,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,21 3.752,48]
1.560,00 2,36 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,86 3.803,34
1.580,00 2,08 44,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,38 3.847,72
1.600,00 2,34 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 3.891,84]
1.620,00 2,16 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 3.936,84]
1.640,00 2,41 45,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,71 3.982,55
1.660,00 2,14 45,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 4.028,06
1.680,00 2,13 42,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,70 4.070,76]
1.700,00 2,16 42,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,89 4.113,65]
1.720,00 2,71 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75 4.162,40]
1.740,00 2,14 48,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,53 4.210,93]
1.760,00 2,03 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,70 4.252,63]
1.780,00 2,29 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 4.295,82]
1.800,00 2,04 43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 4.339,13]
1.820,00 2,29 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,28 4.382,41
1.840,00 2,02 43,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,04 4.425,45]
1.860,00 2,26 42,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,76 4.468,21
1.880,00 2,28 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42 4.513,63]
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3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-9REV1

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.900,00 2,13 44,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,13 4.557,76]
1.920,00 2,04 41,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,76 4.599,52]
1.940,00 2,09 41,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,33 4.640,85]
1.960,00 2,41 45,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,02 4.685,87|
1.980,00 2,75 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,65 4.737,52
2.000,00 2,75 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98 4.792,50]
2.020,00 2,02 47,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,67 4.840,17|
2.040,00 2,02 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 4.880,62]
2.060,00 2,24 42,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,69 4.923,31]
2.080,00 2,42 46,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,68 4.969,99
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3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-9REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

2.100,00 2,13 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,54 5.015,53
2.120,00 2,06 41,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,86 5.057,39
2.140,00 2,39 44,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,42 5.101,81f
2.160,00 1,95 43,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33 5.145,14]
2.180,00 2,63 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,80 5.190,94]
2.187,61 2,61 19,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,97 5.210,91f
Total 5.210,91 0,00 0,00 0,00 0,00 5.210,91]
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-9-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,41 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,59 44,59
40,00 2,44 48,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,47 93,06
60,00 2,24 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 139,82
80,00 2,20 44,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,37 184,19

100,00 2,15 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,44 227,63
120,00 2,15 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 270,59
140,00 2,09 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 312,94
160,00 2,14 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30 355,24
180,00 2,27 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 399,39
200,00 2,19 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 444,01
220,00 2,36 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,54 489,55
240,00 2,42 47,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,81 537,36
260,00 2,27 46,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,90 584,26
280,00 2,11 43,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,81 628,07
300,00 2,02 41,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 669,34}
320,00 2,13 41,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,52 710,86
327,09 2,01 14,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,68 725,54
[Total 725,54 0,00 0,00 0,00 0,00 725,54"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-9-1REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
9,87 2,31 25,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,79 25,79
Total 25,79 0,00 0,00 0,00 0,00 25,79"

Pagina 43 de 127



Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-8
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,18 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,08 48,08
40,00 1,97 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48 89,56
60,00 2,13 40,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 130,53
80,00 2,13 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 173,13

100,00 2,11 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,40 215,53
120,00 2,31 44,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,17 259,70
140,00 2,38 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 306,59
160,00 2,15 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 351,87
180,00 2,26 44,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,03 395,90)
200,00 2,09 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 439,35
220,00 2,68 47,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,66 487,01
240,00 2,37 50,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 537,47
260,00 2,29 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56 584,03
280,00 2,86 51,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,51 635,54
300,00 2,63 54,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,93 690,47
320,00 2,05 46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,84 737,31
340,00 2,42 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,69 782,00}
360,00 2,73 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,45 833,45
380,00 2,48 52,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,06 885,51}
400,00 2,00 44,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,73 930,24
420,00 2,00 39,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,92 970,16}
440,00 2,13 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,23 1.011,39
460,00 2,30 44,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,26 1.055,65
480,00 2,03 43,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,32 1.098,97
500,00 2,13 41,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,62 1.140,59
520,00 2,15 42,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,82 1.183,41]
540,00 2,11 42,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,66 1.226,07
560,00 2,42 45,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 1.271,43
580,00 2,03 44,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,57 1.316,00
600,00 2,26 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 1.358,96
620,00 2,09 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 1.402,49
640,00 2,04 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26 1.443,75
660,00 2,07 41,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 1.484,86)
680,00 2,16 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 1.527,21]
693,21 2,12 28,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,30 1.555,51]
[Total 1.555,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555,51f
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-7
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 3,38 63,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,75 63,75
40,00 3,08 64,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,62 128,37
60,00 2,83 59,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,09 187,46
80,00 2,42 52,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,49 239,95

100,00 2,13 45,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 285,46
120,00 2,02 41,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,56 327,02
140,00 2,27 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 369,98
160,00 2,72 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 419,93
180,00 2,13 48,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,50 468,43
200,00 2,43 45,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,55 513,98
220,00 2,74 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,65 565,63
240,00 3,08 58,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,13 623,76
260,00 2,19 52,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,64 676,40
280,00 2,25 44,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,43 720,83
300,00 2,10 43,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 764,34
320,00 2,63 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 811,59
340,00 2,20 48,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,32 859,914
360,00 2,04 42,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 902,30}
380,00 2,37 44,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,04 946,34}
400,00 2,47 48,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36 994,70}
420,00 2,06 45,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,25 1.039,95
440,00 2,17 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 1.082,23
460,00 2,16 43,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33 1.125,56)
480,00 2,03 41,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,92 1.167,48
500,00 2,01 40,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,36 1.207,84
520,00 1,95 39,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,62 1.247,46
540,00 2,27 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,25 1.289,71]
560,00 1,97 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,37 1.332,08
580,00 2,24 42,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,11 1.374,19
600,00 2,07 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 1.417,33
620,00 2,05 41,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,16 1.458,49
640,00 2,04 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 1.499,32)
660,00 2,18 42,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,20 1.541,52
680,00 2,30 44,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,81 1.586,33
700,00 2,45 47,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,49 1.633,82
720,00 2,46 49,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,10 1.682,92
740,00 2,64 50,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,97 1.733,89
752,08 0,00 15,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,93 1.749,82
[Total 1.749,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,82
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-6
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,20 45,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,43 45,43
40,00 2,01 42,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,04 87,47
60,00 2,10 41,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,06 128,53
80,00 2,38 44,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,77 173,30

100,00 2,54 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,14 222,44
120,00 2,32 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57 271,01
140,00 2,08 44,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,06 315,07}
160,00 2,55 46,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 361,39
180,00 2,01 45,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,62 407,01
200,00 2,59 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05 453,06
220,00 2,69 52,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,84 505,90}
240,00 1,96 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 552,40
260,00 2,30 42,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,53 594,93
280,00 2,17 44,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,67 639,60}
300,00 2,08 42,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,49 682,09
314,20 0,00 14,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,76 696,85
[Total 696,85 0,00 0,00 0,00 0,00 696,85"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-5REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
8,94 2,15 19,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,95 19,95
Total 19,95 0,00 0,00 0,00 0,00 19,95]
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-7REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 3,04 54,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,38 54,38
40,00 2,09 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,32 105,70
60,00 2,34 44,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,31 150,01
80,00 2,13 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,74 194,75
100,00 2,18 43,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,15 237,90)
120,00 2,53 47,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,12 285,02
137,21 1,99 38,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89 323,91
Total 323,91 0,00 0,00 0,00 0,00 323,91
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Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-6
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
11,09 3,10 29,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,37 29,37
Total 29,37 0,00 0,00 0,00 0,00 29,37
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-5-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,03 45,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,67 45,67
40,00 2,11 41,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,39 87,06
60,00 2,05 41,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,58 128,64
80,00 3,34 53,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,91 182,55

100,00 2,31 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51 239,06
120,00 2,31 46,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,25 285,31
140,00 2,16 44,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,75 330,06
160,00 2,14 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 373,08
180,00 2,16 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 416,10
200,00 2,15 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13 459,23
220,00 2,13 42,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 502,02
240,00 2,14 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 544,73
260,00 2,06 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 586,78
280,00 2,05 41,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,14 627,92
291,16 0,00 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 639,37
[Total 639,37 0,00 0,00 0,00 0,00 639,37
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-5
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,88 60,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,33 60,33
40,00 2,28 51,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,61 111,94
60,00 2,36 46,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,39 158,33
80,00 2,11 44,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,65 202,98

100,00 2,03 41,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,34 244,32
120,00 2,25 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 287,12
140,00 2,18 44,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,35 331,47
160,00 2,11 42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88 374,35
180,00 2,12 42,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,23 416,58]
200,00 2,06 41,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,75 458,33
220,00 2,01 40,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,66 498,99
240,00 2,11 41,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,13 540,12
260,00 2,33 44,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,37 584,49
280,00 2,41 47,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,46 631,95
300,00 2,11 45,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,24 677,19
320,00 2,30 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 721,34
340,00 2,09 43,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,93 765,27
360,00 2,37 44,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,57 809,84
380,00 2,08 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 854,34
400,00 2,02 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 895,33
420,00 2,09 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 936,42
440,00 2,02 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 977,57
460,00 2,19 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,17 1.019,74
480,00 2,04 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30 1.062,04
500,00 1,99 40,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,30 1.102,34
520,00 2,13 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,23 1.143,57
540,00 2,06 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 1.185,50
560,00 2,54 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,06 1.231,56
580,00 2,14 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80 1.278,36)
600,00 2,22 43,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,62 1.321,98
620,00 2,40 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,24 1.368,22
640,00 2,57 49,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,73 1.417,95
660,00 2,04 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 1.464,05
680,00 2,42 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 1.508,65
700,00 2,50 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 1.557,85
720,00 2,34 48,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36 1.606,21]
740,00 2,37 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 1.653,27
760,00 2,26 46,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,27 1.699,54
780,00 2,20 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 1.744,16
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-5

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 1,98 41,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,84 1.786,00
804,17 2,03 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37 1.794,37
[Total 1.794,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,37|
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Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
11,05 2,61 28,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,42 28,42
Total 28,42 0,00 0,00 0,00 0,00 28,42
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-3
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,24 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 44,02
40,00 2,46 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,03 91,05
60,00 2,15 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 137,15
80,00 2,11 42,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,64 179,79
100,00 2,00 41,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 220,904
120,00 2,20 42,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,02 262,92
140,00 2,05 42,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56 305,48
160,00 2,01 40,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,63 346,11
180,00 1,99 39,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,99 386,10}
200,00 2,11 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 427,10
209,07 2,00 18,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 445,73
[Total 445,73 0,00 0,00 0,00 0,00 445,73"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,00 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 42,94
40,00 2,06 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 83,50
60,00 2,03 40,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,86 124,36
80,00 2,15 41,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,75 166,11
100,00 2,08 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 208,39
120,00 2,06 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 249,85
140,00 2,14 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 291,86
159,00 2,00 39,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,27 331,13
[Total 331,13 0,00 0,00 0,00 0,00 331,13"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,15 46,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,85 46,85
40,00 2,02 41,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,63 88,48
60,00 2,20 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 130,64
80,00 2,17 43,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 174,29

100,00 2,05 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 216,42
120,00 2,06 41,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,12 257,54
140,00 2,00 40,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62 298,16
160,00 1,99 39,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,91 338,07
180,00 1,97 39,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,68 377,75
200,00 2,13 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 418,80
220,00 2,00 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28 460,08]
240,00 2,07 40,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,63 500,714
260,00 1,98 40,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,48 541,19
280,00 2,30 42,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,84 584,03
300,00 2,05 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 627,53
320,00 2,04 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 668,45
340,00 2,01 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 709,00}
360,00 2,11 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,20 750,20}
380,00 2,02 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 791,49
400,00 2,16 41,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,77 833,26
420,00 2,50 46,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,54 879,80
440,00 2,69 51,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,88 931,68
460,00 2,72 54,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,13 985,81}
480,00 2,50 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 1.038,06
500,00 2,64 51,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,38 1.089,44
520,00 2,13 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,64 1.137,08
540,00 2,33 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 1.181,66)
560,00 2,19 45,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,21 1.226,87
580,00 2,08 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75 1.269,62
600,00 2,13 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 1.311,75
620,00 2,07 41,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,97 1.353,72
640,00 2,19 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 1.396,26
660,00 2,09 42,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,73 1.438,99
680,00 2,15 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 1.481,32
700,00 2,62 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,64 1.528,96)
720,00 2,13 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 1.576,46
740,00 2,12 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 1.618,96
760,00 2,34 44,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,57 1.663,53
780,00 2,27 46,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,07 1.709,60
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-1

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,20 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 1.754,22
820,00 2,35 45,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,46 1.799,68
840,00 2,13 44,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,84 1.844,52
860,00 2,26 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 1.888,41]
880,00 2,06 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 1.931,60
900,00 2,56 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 1.977,80
920,00 2,25 48,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,05 2.025,85
940,00 2,03 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 2.068,65
960,00 2,14 41,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,76 2.110,41
980,00 2,34 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,87 2.155,28]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

1.000,00 2,66 50,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,05 2.205,33
1.020,00 2,10 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,60 2.252,93
1.040,00 2,29 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,87 2.296,80)
1.055,23 1,98 32,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,53 2.329,33
Total 2.329,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329,33"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 3,22 63,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 63,43
40,00 3,27 64,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,91 128,34
60,00 2,56 58,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,27 186,61
80,00 2,28 48,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,45 235,06

100,00 3,09 53,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,75 288,814
120,00 2,73 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,20 347,01
140,00 4,06 67,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,87 414,88]
160,00 3,80 78,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,61 493,49
180,00 2,95 67,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,56 561,05
200,00 3,21 61,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,64 622,69
220,00 2,17 53,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,83 676,52
240,00 3,31 54,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,82 731,34
260,00 3,06 63,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,67 795,01
280,00 2,86 59,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,11 854,12
300,00 3,09 59,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,47 913,59
320,00 2,33 54,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,21 967,80
340,00 2,68 50,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,09 1.017,89
360,00 2,48 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,60 1.069,49
380,00 2,99 54,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,74 1.124,23
400,00 2,05 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40 1.174,63
420,00 2,19 42,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,36 1.216,99
440,00 2,34 45,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 1.262,29
460,00 2,46 48,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04 1.310,33
480,00 2,45 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,14 1.359,47
500,00 2,75 52,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,02 1.411,49
520,00 2,70 54,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,52 1.466,01]
540,00 2,08 47,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,80 1.513,81]
560,00 1,98 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 1.554,37
580,00 2,16 41,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,31 1.595,68
600,00 2,58 47,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,30 1.642,98
620,00 2,34 49,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,17 1.692,15
640,00 2,04 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 1.735,97
660,00 2,29 43,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,35 1.779,32
680,00 2,57 48,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,64 1.827,96
700,00 2,67 52,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,43 1.880,39
720,00 2,44 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 1.931,50
740,00 2,16 46,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,02 1.977,52
760,00 2,06 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,29 2.019,81
780,00 2,19 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 2.062,31
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,14 43,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 2.105,58]
820,00 2,78 49,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,19 2.154,77]
840,00 2,22 49,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,96 2.204,73
860,00 2,17 43,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91 2.248,64]
880,00 2,16 43,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.291,93
900,00 3,11 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,62 2.344,55
920,00 2,34 54,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,43 2.398,98]
940,00 2,34 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80 2.445,78]
960,00 2,07 44,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,18 2.489,96
980,00 2,82 48,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,94 2.538,90]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 2,30 51,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,23 2.590,13
1.020,00 3,11 54,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,18 2.644,31f
1.040,00 2,28 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,98 2.698,29|
1.060,00 2,93 52,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,12 2.750,41
1.080,00 2,04 49,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,69 2.800,10]
1.100,00 2,77 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,08 2.848,18]
1.120,00 2,73 54,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,95 2.903,13
1.140,00 2,50 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 2.955,38]
1.160,00 2,91 54,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,07 3.009,45
1.180,00 2,22 51,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,30 3.060,75
1.200,00 2,77 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 3.110,68]
1.220,00 2,84 56,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,17 3.166,85
1.240,00 2,08 49,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,25 3.216,10)
1.260,00 2,29 43,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,78 3.259,88]
1.280,00 2,51 48,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,09 3.307,97|
1.300,00 2,45 49,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,69 3.357,66
1.320,00 2,30 47,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,59 3.405,25
1.340,00 2,25 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 3.450,77|
1.360,00 2,36 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,06 3.496,83
1.380,00 2,49 48,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,46 3.545,29
1.400,00 2,55 50,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,35 3.595,64
1.420,00 2,08 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 3.641,93
1.440,00 2,02 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 3.682,92
1.460,00 2,12 41,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 3.724,28
1.480,00 2,25 43,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,66 3.767,94]
1.500,00 2,26 45,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,04 3.812,98]
1.520,00 2,13 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,87 3.856,85
1.540,00 2,83 49,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,61 3.906,46
1.560,00 2,63 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,60 3.961,06
1.580,00 2,38 50,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,09 4.011,15
1.600,00 2,58 49,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57 4.060,72]
1.620,00 2,35 49,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,31 4.110,03]
1.640,00 2,10 44,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,52 4.154,55]
1.660,00 2,09 41,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,88 4.196,43]
1.680,00 2,03 41,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,24 4.237,67|
1.700,00 2,14 41,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,78 4.279,45)
1.720,00 2,11 42,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,55 4.322,00]
1.740,00 2,50 46,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,09 4.368,09
1.760,00 2,22 47,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,16 4.415,25]
1.780,00 2,26 44,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,79 4.460,04]
1.800,00 2,70 49,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,63 4.509,67|
1.820,00 2,08 47,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,81 4.557,48]
1.840,00 2,89 49,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,73 4.607,21]
1.860,00 2,10 49,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,94 4.657,15)
1.880,00 2,30 43,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 4.701,12]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.900,00 2,36 46,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,54 4.747,66)
1.920,00 2,35 47,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,07 4.794,73]
1.940,00 2,14 44,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,89 4.839,62]
1.960,00 2,62 47,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,62 4.887,24]
1.980,00 2,17 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 4.935,16)
2.000,00 2,18 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 4.978,68]
2.020,00 2,57 47,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,56 5.026,24
2.040,00 2,15 47,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,26 5.073,50
2.060,00 2,05 41,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,99 5.115,49|
2.080,00 2,41 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 5.160,07|
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
2.100,00 2,10 45,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,16 5.205,23
2.120,00 2,44 45,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,46 5.250,69|
2.140,00 2,75 51,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,89 5.302,58]
2.160,00 2,08 48,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,28 5.350,86
2.180,00 2,20 42,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,82 5.393,68]
2.200,00 2,65 48,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,55 5.442,23
2.220,00 2,37 50,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,22 5.492,45
2.240,00 2,38 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,48 5.539,93
2.260,00 2,67 50,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,48 5.590,41f
2.280,00 2,05 47,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,17 5.637,58]
2.300,00 2,56 46,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,14 5.683,72
2.320,00 2,36 49,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,19 5.732,91
2.340,00 2,34 46,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,91 5.779,82
2.360,00 2,50 48,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,38 5.828,20]
2.380,00 2,51 50,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,08 5.878,28|
2.400,00 2,21 47,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,16 5.925,44]
2.420,00 2,04 42,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,48 5.967,92
2.440,00 2,57 46,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,11 6.014,03
2.460,00 2,22 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 6.061,95
2.480,00 2,16 43,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,81 6.105,76
2.500,00 2,23 43,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,93 6.149,69|
2.520,00 2,04 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 6.192,36
2.540,00 1,95 39,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,92 6.232,28]
2.560,00 2,01 39,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,67 6.271,95
2.580,00 2,15 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 6.313,59
2.600,00 2,08 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 6.355,87|
2.620,00 2,16 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 6.398,20]
2.640,00 2,12 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 6.440,94]
2.660,00 2,69 48,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 6.489,04]
2.680,00 2,07 47,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,57 6.536,61
2.700,00 1,98 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 6.577,06|
2.720,00 2,30 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 6.619,86
2.740,00 2,16 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 6.664,48]
2.760,00 2,06 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 6.706,64]
2.780,00 2,08 41,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 6.748,00]
2.800,00 2,50 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 6.793,75
2.820,00 2,71 52,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,05 6.845,80]
2.840,00 2,21 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 6.895,00
2.860,00 2,20 44,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,11 6.939,11f
2.880,00 2,34 45,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,41 6.984,52
2.900,00 2,02 43,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,58 7.028,10]
2.920,00 2,78 48,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,01 7.076,11
2.940,00 2,18 49,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,65 7.125,76|
2.960,00 2,53 47,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,08 7.172,84]
2.980,00 2,73 52,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,52 7.225,36)
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
3.000,00 2,17 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 7.274,36|
3.020,00 2,38 45,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,49 7.319,85
3.040,00 2,72 50,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,99 7.370,84]
3.060,00 2,96 56,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,86 7.427,70]
3.080,00 2,82 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 7.485,57|
3.100,00 2,21 50,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,31 7.535,88]
3.120,00 2,63 48,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,41 7.584,29|
3.140,00 2,86 54,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,97 7.639,26
3.160,00 2,39 52,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,51 7.691,77|
3.180,00 2,08 44,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,71 7.736,48]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
3.200,00 2,16 42,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,43 7.778,91
3.220,00 2,38 45,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,41 7.824,32
3.240,00 2,57 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 7.873,82
3.260,00 2,10 46,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,71 7.920,53
3.280,00 2,54 46,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,46 7.966,99|
3.300,00 2,37 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,14 8.016,13
3.320,00 2,60 49,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 8.065,84
3.340,00 2,61 52,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,12 8.117,96
3.360,00 2,28 48,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,95 8.166,914
3.380,00 3,01 52,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,94 8.219,85
3.400,00 2,71 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,15 8.277,00]
3.420,00 2,05 47,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,59 8.324,59
3.440,00 2,58 46,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,34 8.370,93
3.460,00 2,65 52,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,34 8.423,27|
3.480,00 2,84 54,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,93 8.478,20]
3.500,00 2,78 56,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,18 8.534,38]
3.520,00 3,01 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 8.592,25
3.540,00 2,35 53,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,58 8.645,83
3.560,00 2,69 50,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,38 8.696,21
3.580,00 3,05 57,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,41 8.753,62
3.600,00 2,44 54,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,93 8.808,55
3.620,00 2,20 46,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,46 8.855,01
3.640,00 2,27 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 8.899,73
3.660,00 2,39 46,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,55 8.946,28]
3.680,00 2,43 48,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,13 8.994,41
3.700,00 2,68 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 9.045,52
3.720,00 2,87 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,53 9.101,05
3.740,00 2,96 58,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,28 9.159,33
3.760,00 2,36 53,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 9.212,50]
3.780,00 2,38 47,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,36 9.259,86
3.800,00 2,15 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 9.305,14
3.820,00 2,07 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 9.347,30)
3.840,00 2,13 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 9.389,23
3.860,00 2,15 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75 9.431,98]
3.880,00 2,18 43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 9.475,29|
3.900,00 2,11 42,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,99 9.518,28]
3.920,00 2,22 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 9.561,62
3.940,00 2,35 45,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,72 9.607,34]
3.960,00 2,54 48,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,87 9.656,21
3.980,00 2,82 53,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,59 9.709,80
4.000,00 2,40 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 9.762,05
4.020,00 2,23 46,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,31 9.808,36
4.040,00 1,99 42,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 9.850,55
4.060,00 2,30 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,93 9.893,48]
4.080,00 2,11 44,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,13 9.937,61
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
4.100,00 2,18 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 9.980,55
4.120,00 2,16 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 10.024,00
4.140,00 2,43 45,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,93 10.069,93
4.160,00 2,49 49,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,18 10.119,11
4.180,00 2,31 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 10.167,04]
4.200,00 1,97 42,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,78 10.209,82f
4.220,00 2,49 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 10.254,42]
4.240,00 2,33 48,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,15 10.302,57|
4.260,00 2,49 48,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,21 10.350,78]
4.280,00 2,27 47,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,67 10.398,45
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
4.300,00 2,23 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 10.443,45
4.320,00 2,20 44,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,31 10.487,76
4.340,00 2,01 42,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,09 10.529,85
4.360,00 2,17 41,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,78 10.571,63
4.380,00 2,38 45,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,48 10.617,11]
4.400,00 2,58 49,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,53 10.666,64]
4.420,00 2,31 48,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,92 10.715,56]
4.440,00 2,03 43,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,39 10.758,95
4.460,00 2,42 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45 10.803,40|
4.480,00 3,22 56,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,44 10.859,84]
4.500,00 2,31 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,39 10.915,23
4.520,00 2,47 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 10.963,09|
4.540,00 2,30 47,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,73 11.010,82]
4.560,00 2,27 45,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,72 11.056,54]
4.580,00 2,47 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 11.103,96]
4.600,00 2,66 51,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,33 11.155,29|
4.620,00 2,41 50,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70 11.205,99
4.640,00 2,03 44,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,39 11.250,38
4.660,00 2,66 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 11.297,27]
4.680,00 2,29 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 11.346,76
4.700,00 2,17 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56 11.391,32
4.720,00 2,53 46,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,97 11.438,29|
4.740,00 2,53 50,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,58 11.488,87|
4.760,00 2,41 49,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,36 11.538,23
4.780,00 2,21 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 11.584,42]
4.800,00 2,28 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 11.629,27|
4.820,00 2,25 45,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 11.674,50)
4.840,00 3,55 57,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,99 11.732,49|
4.860,00 2,55 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,01 11.793,50)
4.879,99 0,00 25,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,49 11.818,99
[Total 11.818,99 0,00 0,00 0,00 0,00 11.818,99"
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Proyecto:
PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-3-3REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,09 43,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,07 43,07
40,00 2,14 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,29 85,36
60,00 2,85 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 135,29
80,00 3,42 62,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,77 198,06
100,00 3,50 69,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,24 267,30
120,00 3,55 70,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,56 337,86
140,00 3,55 71,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,04 408,90
160,00 3,13 66,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,83 475,73
180,00 2,67 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 533,73
200,00 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,73
212,51 1,93 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,70 608,43
[Total 608,43 0,00 0,00 0,00 0,00 608,43"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-3-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,33 48,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,21 48,21
40,00 2,39 47,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,13 95,34
60,00 2,66 50,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 145,80
80,00 2,77 54,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 200,10}

100,00 2,62 53,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,93 254,03
120,00 2,31 49,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,35 303,38
140,00 2,22 45,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 348,73
160,00 2,06 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 391,58
180,00 2,40 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 436,18]
200,00 2,73 51,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,31 487,49
220,00 2,21 49,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,46 536,95
240,00 2,02 42,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,31 579,26
260,00 1,96 39,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,78 619,04}
280,00 2,00 39,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,65 658,69
300,00 1,94 39,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,47 698,16
308,32 1,98 16,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,34 714,50)
[Total 714,50 0,00 0,00 0,00 0,00 714,50"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-3-1REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,18 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70 44,70
40,00 2,23 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,16 88,86
60,00 2,15 43,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,85 132,71
80,00 2,07 42,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,26 174,97
100,00 2,01 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 215,80)
120,00 1,99 40,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,03 255,83
137,83 1,96 35,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,27 291,10)
Total 291,10 0,00 0,00 0,00 0,00 291,10"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-3
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 4,13 81,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,50 81,50
40,00 4,15 82,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,81 164,31
60,00 3,91 80,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,59 244,90)
80,00 3,20 71,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,07 315,97

100,00 3,72 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,20 385,17}
120,00 3,90 76,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 461,45
140,00 4,10 80,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,08 541,53
160,00 3,26 73,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,59 615,12
180,00 3,86 71,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,16 686,28
200,00 4,08 79,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,39 765,67
220,00 3,75 78,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,28 843,95
240,00 3,93 76,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,80 920,75
260,00 3,51 74,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,39 995,14
280,00 4,00 75,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,09 1.070,23
300,00 4,27 82,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,67 1.152,90
320,00 3,92 81,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,85 1.234,75
340,00 2,23 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,50 1.296,25
360,00 2,22 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 1.340,83
380,00 2,50 47,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27 1.388,10
400,00 2,53 50,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,29 1.438,39
420,00 2,04 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,69 1.484,08
440,00 2,40 44,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,42 1.528,50
460,00 2,46 48,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,65 1.577,15
480,00 2,22 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88 1.624,03
500,00 2,90 51,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,19 1.675,22
520,00 2,63 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,25 1.730,47
540,00 3,03 56,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,62 1.787,09
560,00 2,31 53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,40 1.840,49
580,00 2,66 49,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 1.890,20
600,00 2,72 53,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,79 1.943,99
620,00 2,47 51,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,81 1.995,80
640,00 2,06 45,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,27 2.041,07|
660,00 2,28 43,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,42 2.084,49|
680,00 2,17 44,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,52 2.129,01
700,00 2,16 43,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33 2.172,34]
720,00 2,41 45,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,67 2.218,01
740,00 2,31 47,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,15 2.265,16
760,00 2,70 50,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,12 2.315,28]
780,00 2,97 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 2.371,98]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-3
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,89 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,56 2.430,54]
820,00 2,69 55,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,75 2.486,29|
840,00 2,61 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 2.539,29
860,00 3,10 57,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,09 2.596,38]
880,00 3,33 64,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,30 2.660,68|
900,00 3,33 66,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,65 2.727,33
920,00 3,24 65,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,73 2.793,06
940,00 4,45 76,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,92 2.869,98]
960,00 4,51 89,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,64 2.959,62
980,00 4,09 86,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,04 3.045,66|
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-3
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 3,89 79,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,78 3.125,44]
1.020,00 3,32 72,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,08 3.197,52
1.040,00 3,23 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,54 3.263,06
1.060,00 3,21 64,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,41 3.327,47|
1.080,00 2,44 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51 3.383,98
1.100,00 2,25 46,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,92 3.430,90]
1.120,00 2,01 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 3.473,44]
1.140,00 2,20 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,12 3.515,56
1.160,00 2,26 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 3.560,16
1.180,00 2,21 44,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,66 3.604,82
1.200,00 2,13 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 3.648,27|
1.220,00 10,92 130,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,57 3.778,84]
1.240,00 3,20 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18 3.920,02
1.260,00 2,87 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,69 3.980,71
1.280,00 2,60 54,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,75 4.035,46]
1.300,00 2,53 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,28 4.086,74]
1.320,00 2,34 48,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,69 4.135,43]
1.340,00 2,07 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 4.179,55]
1.360,00 2,03 40,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 4.220,52]
1.380,00 2,11 41,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,43 4.261,95]
1.400,00 2,14 42,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,57 4.304,52]
1.420,00 2,23 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 4.348,29
1.440,00 2,41 46,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,45 4.394,74
1.460,00 2,47 48,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,83 4.443,57|
1.480,00 2,22 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,87 4.490,44]
1.500,00 2,08 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 4.533,38]
1.520,00 2,09 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 4.575,02]
1.540,00 2,79 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,80 4.623,82]
1.560,00 2,98 57,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,79 4.681,61
1.580,00 2,47 54,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,56 4.736,17|
1.600,00 2,93 54,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,05 4.790,22]
1.620,00 3,01 59,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,49 4.849,71]
1.640,00 2,99 60,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,01 4.909,72]
1.660,00 2,88 58,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,69 4.968,41]
1.680,00 2,68 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 5.024,01f
1.700,00 2,29 49,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,68 5.073,69|
1.720,00 2,12 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 5.117,81f
1.740,00 2,11 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 5.160,16
1.760,00 2,24 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 5.203,66|
1.780,00 2,27 45,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,06 5.248,72
1.800,00 2,73 49,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,96 5.298,68]
1.820,00 3,02 57,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,44 5.356,12
1.840,00 2,59 56,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,12 5.412,24]
1.860,00 2,04 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 5.458,53
1.880,00 2,85 48,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 5.507,39|
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-3
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.900,00 3,11 59,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,63 5.567,02
1.920,00 2,97 60,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,83 5.627,85
1.940,00 2,80 57,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 5.685,57|
1.960,00 2,94 57,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,44 5.743,01
1.980,00 2,30 52,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,41 5.795,42|
2.000,00 2,20 44,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,96 5.840,38]
2.020,00 2,00 42,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,03 5.882,41f
2.040,00 2,40 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 5.926,43
2.060,00 2,13 45,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,24 5.971,67|
2.080,00 2,12 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 6.014,17|
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-3
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

2.100,00 2,00 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25 6.055,42
2.120,00 2,37 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 6.099,16
2.140,00 2,89 52,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,58 6.151,74]
2.160,00 2,91 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 6.209,74]
2.180,00 3,06 59,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,77 6.269,51
2.200,00 2,84 59,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,02 6.328,53
2.220,00 2,52 53,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,61 6.382,14]
2.225,93 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,48 6.389,62
Total 6.389,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.389,62]
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-6REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,10 46,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,41 46,41
40,00 2,00 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 87,46
60,00 2,12 41,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17 128,63
80,00 2,10 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 170,79
100,00 2,17 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 213,50}
120,00 2,09 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 256,10}
137,85 1,97 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,25 292,35
Total 292,35 0,00 0,00 0,00 0,00 292,35"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-4REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
7,17 2,34 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 16,66
Total 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66

Pagina 77 de 127



Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3-4REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS

m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,24 46,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,14 46,14
40,00 2,00 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 88,47
60,00 2,21 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 130,48
80,00 3,18 53,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,83 184,31

100,00 3,77 69,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48 253,79
120,00 3,11 68,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83 322,62
140,00 2,16 52,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,75 375,37
160,00 1,99 41,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,54 416,91
180,00 2,01 40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,06 456,97
200,00 2,03 40,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,42 497,39
220,00 2,05 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,81 538,20)
240,00 2,09 41,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45 579,65
260,00 2,17 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 622,32
280,00 2,14 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 665,46
300,00 2,03 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,65 707,11
320,00 2,02 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 747,54
340,00 2,00 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 787,74
360,00 2,05 40,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,48 828,22
380,00 2,23 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 870,96
390,64 2,00 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,48 893,44
[Total 893,44 0,00 0,00 0,00 0,00 893,44"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3-3
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
10,32 1,97 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,68 21,68]
Total 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 21,68"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 1,96 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 41,40
40,00 2,05 40,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,07 81,47
60,00 2,01 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 122,03
80,00 2,02 40,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 162,25
100,00 2,02 40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,40 202,65
120,00 2,07 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 243,60}
140,00 2,01 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 284,38
160,00 1,99 39,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,93 324,31
167,10 0,00 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,06 331,37
[Total 331,37 0,00 0,00 0,00 0,00 331,37
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,29 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,24 43,24
40,00 2,05 43,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37 86,61
60,00 2,21 42,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,53 129,14
80,00 2,03 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 171,47

100,00 2,20 42,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,23 213,70)
120,00 2,15 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 257,15
140,00 2,06 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 299,20)
160,00 2,09 41,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,52 340,72
180,00 2,02 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 381,81
200,00 2,12 41,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 423,17
220,00 2,10 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,24 465,41
240,00 1,97 40,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,71 506,12
260,00 2,03 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,01 546,13
280,00 1,95 39,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,89 586,02
300,00 2,00 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 625,52
320,00 1,99 39,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,89 665,41}
340,00 2,00 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,96 705,37}
360,00 2,00 40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,06 745,43
380,00 1,95 39,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,52 784,95
400,00 1,99 39,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,40 824,35
420,00 2,73 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 871,60
440,00 2,73 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,65 926,25
460,00 2,51 52,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,40 978,65
480,00 2,29 47,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,96 1.026,61]
500,00 2,43 47,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,18 1.073,79
520,00 2,56 49,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,92 1.123,71]
540,00 2,72 52,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,83 1.176,54
560,00 2,58 52,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 1.229,53
580,00 2,19 47,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,69 1.277,22
600,00 2,10 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 1.320,16
620,00 2,19 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,93 1.363,09
640,00 2,30 44,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,88 1.407,97
660,00 2,49 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 1.455,89
680,00 1,99 44,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,83 1.500,72
700,00 2,06 40,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,48 1.541,20
720,00 2,07 41,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 1.582,47
740,00 2,21 42,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,82 1.625,29
760,00 2,01 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,25 1.667,54
780,00 2,07 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,81 1.708,35
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3-1

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,04 41,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,12 1.749,47
820,00 2,28 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 1.792,72
840,00 2,09 43,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75 1.836,47
860,00 2,08 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,70 1.878,17
880,00 2,22 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 1.921,15
900,00 2,37 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,90 1.967,05
920,00 2,51 48,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,82 2.015,87
940,00 2,66 51,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,74 2.067,61
960,00 2,65 53,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,11 2.120,72
980,00 2,07 47,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,19 2.167,91f
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

1.000,00 2,25 43,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,22 2.211,13
1.020,00 1,97 42,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,23 2.253,36|
1.040,00 1,98 39,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,53 2.292,89
1.051,95 0,00 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 2.304,73
Total 2.304,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304,73"

Pagina 83 de 127



Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,14 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 44,85
40,00 2,05 41,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,89 86,74
60,00 2,05 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 127,73
80,00 2,12 41,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,68 169,41

100,00 1,97 40,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,87 210,28
120,00 2,20 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 252,01
140,00 2,05 42,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,53 294,54
160,00 2,21 42,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,58 337,12
180,00 2,09 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,05 380,17}
200,00 2,07 41,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,66 421,83
220,00 2,02 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 462,75
240,00 2,31 43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 506,06
260,00 2,14 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 550,56
280,00 2,11 42,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,51 593,07}
300,00 2,35 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 637,68
320,00 2,01 43,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,59 681,27
340,00 2,07 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,77 722,04
360,00 2,09 41,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,54 763,58
380,00 2,16 42,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,43 806,01}
400,00 2,17 43,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 849,30}
420,00 2,32 44,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95 894,25
440,00 2,74 50,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,63 944,88
460,00 2,13 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70 993,58}
480,00 2,22 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 1.037,11]
500,00 2,04 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 1.079,78
520,00 2,13 41,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,74 1.121,52]
540,00 1,93 40,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,61 1.162,13
560,00 2,40 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 1.205,47
580,00 2,08 44,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,82 1.250,29
600,00 2,41 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 1.295,15
620,00 2,12 45,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 1.340,38
640,00 2,24 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 1.383,90
660,00 2,05 42,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,81 1.426,71]
680,00 2,17 42,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 1.468,86
700,00 1,99 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,61 1.510,47
720,00 2,05 40,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,38 1.550,85
740,00 1,96 40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,06 1.590,91]
760,00 2,42 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 1.634,73
780,00 2,07 44,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,97 1.679,70
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,20 42,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,72 1.722,42
820,00 2,04 42,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,41 1.764,83
840,00 2,12 41,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,68 1.806,51]
860,00 2,43 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 1.852,03
880,00 2,63 50,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,61 1.902,64
900,00 3,22 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 1.961,14
920,00 3,31 65,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,24 2.026,38]
940,00 2,57 58,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,76 2.085,14]
960,00 2,41 49,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,82 2.134,96|
980,00 2,24 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 2.181,46
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 2,02 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 2.224,00]
1.020,00 2,12 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,38 2.265,38
1.040,00 2,22 43,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,36 2.308,74]
1.060,00 1,99 42,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,03 2.350,77|
1.080,00 2,21 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 2.392,75
1.100,00 2,03 42,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,44 2.435,19|
1.120,00 2,24 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 2.477,93
1.140,00 2,23 44,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,68 2.522,61
1.160,00 2,07 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 2.565,61
1.180,00 2,01 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 2.606,44]
1.200,00 2,25 42,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,55 2.648,99
1.220,00 2,10 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,44 2.692,43
1.240,00 1,97 40,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 2.733,11
1.260,00 2,17 41,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 2.774,47|
1.280,00 2,05 42,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,18 2.816,65
1.300,00 2,08 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 2.857,94]
1.320,00 2,02 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 2.898,90]
1.340,00 2,04 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 2.939,46
1.360,00 2,03 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,67 2.980,13
1.380,00 2,03 40,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,54 3.020,67|
1.400,00 2,15 41,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,79 3.062,46|
1.420,00 2,03 41,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,86 3.104,32
1.440,00 1,97 40,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,03 3.144,35
1.460,00 2,16 41,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 3.185,67
1.480,00 2,21 43,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,72 3.229,39
1.500,00 1,95 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,61 3.271,00]
1.520,00 1,98 39,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,32 3.310,32
1.540,00 2,17 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 3.351,78]
1.560,00 2,02 41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 3.393,68]
1.580,00 2,10 41,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,22 3.434,90]
1.600,00 1,98 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,81 3.475,71
1.620,00 2,05 40,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,33 3.516,04]
1.640,00 2,07 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26 3.557,30]
1.660,00 2,11 41,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,88 3.599,18]
1.680,00 2,39 45,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,08 3.644,26
1.700,00 2,18 45,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,70 3.689,96|
1.720,00 1,98 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 3.731,56|
1.740,00 2,43 44,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 3.775,65
1.760,00 2,14 45,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,70 3.821,35
1.780,00 2,80 49,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,44 3.870,79
1.800,00 2,22 50,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25 3.921,04]
1.820,00 2,17 43,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99 3.965,03
1.840,00 1,98 41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55 4.006,58]
1.860,00 2,11 40,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,93 4.047,5]]
1.880,00 1,98 40,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,93 4.088,44]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.900,00 2,02 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,01 4.128,45]
1.920,00 2,39 44,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,06 4.172,5]]
1.940,00 2,22 46,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,11 4.218,62]
1.960,00 2,30 45,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 4.263,85]
1.980,00 2,15 44,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,51 4.308,36]
2.000,00 2,07 42,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 4.350,55]
2.020,00 2,12 41,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,87 4.392,42
2.040,00 2,16 42,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,76 4.435,18]
2.060,00 2,05 42,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,07 4.477,25]
2.080,00 2,02 40,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,74 4.517,99
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-3
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
2.100,00 2,07 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 4.558,95|
2.120,00 2,32 43,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 4.602,92]
2.140,00 2,10 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,20 4.647,12]
2.160,00 2,11 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 4.689,13]
2.180,00 2,19 42,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,97 4.732,10
2.200,00 2,13 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 4.775,30]
2.220,00 2,20 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 4.818,55]
2.240,00 2,27 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,69 4.863,24]
2.260,00 2,10 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76 4.907,00]
2.280,00 2,08 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 4.948,80]
2.300,00 2,06 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 4.990,20
2.320,00 2,04 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 5.031,25
2.340,00 2,21 42,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,55 5.073,80]
2.360,00 2,70 49,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,10 5.122,90]
2.380,00 3,14 58,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,34 5.181,24
2.400,00 3,32 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,61 5.245,85
2.420,00 3,04 63,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,59 5.309,44]
2.440,00 2,64 56,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 5.366,21
2.460,00 2,22 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,60 5.414,81
2.480,00 2,05 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,65 5.457,46|
2.500,00 2,15 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 5.499,44]
2.520,00 2,33 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 5.544,24]
2.540,00 2,55 48,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73 5.592,97|
2.560,00 2,54 50,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,83 5.643,80)
2.580,00 2,44 49,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,80 5.693,60)
2.600,00 2,35 47,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,91 5.741,51
2.620,00 2,26 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05 5.787,56|
2.640,00 2,16 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21 5.831,77|
2.660,00 2,08 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,40 5.874,17|
2.680,00 2,03 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 5.915,26
2.700,00 0,00 20,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,33 5.935,59
2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
2.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
2.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
2.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
2.860,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
[Total 5.935,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-2-2REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,07 44,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,41 44,41
40,00 2,00 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,67 85,08
60,00 2,08 40,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,73 125,81
79,45 1,97 39,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,38 165,19
[Total 165,19 0,00 0,00 0,00 0,00 165,19"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,44 49,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,21 49,21
40,00 2,12 45,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,58 94,79
60,00 3,38 54,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,97 149,76
80,00 3,69 70,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,68 220,44

100,00 3,53 72,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,19 292,63
120,00 3,37 68,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,98 361,614
140,00 3,61 69,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,85 431,46
160,00 3,86 74,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,77 506,23
180,00 3,19 70,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,57 576,80)
200,00 2,82 60,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,14 636,94
220,00 2,75 55,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,67 692,61}
240,00 2,67 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,20 746,814
260,00 2,60 52,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,74 799,55
280,00 2,53 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,28 850,83
300,00 2,46 49,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,84 900,67}
320,00 2,39 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,43 949,10}
340,00 2,32 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 996,12}
360,00 2,26 45,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,79 1.041,91]
380,00 2,18 44,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,42 1.086,33
400,00 2,11 42,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,91 1.129,24
420,00 2,05 41,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,57 1.170,81]
440,00 1,98 40,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,29 1.211,10
460,00 2,29 42,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 1.253,89
480,00 2,35 46,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,45 1.300,34
500,00 2,42 47,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,71 1.348,05
520,00 2,33 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 1.395,55
540,00 2,29 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,17 1.441,72
560,00 2,35 46,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,38 1.488,10
580,00 2,14 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 1.532,96
600,00 2,08 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,17 1.575,13
620,00 2,16 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,40 1.617,53
640,00 2,40 45,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,61 1.663,14
660,00 2,01 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 1.707,29
680,00 2,04 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 1.747,84
700,00 2,25 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 1.790,78
720,00 2,45 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 1.837,84
740,00 2,44 48,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,94 1.886,78
760,00 2,39 48,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,33 1.935,11]
780,00 2,24 46,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,33 1.981,44
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-2

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,14 43,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,83 2.025,27
820,00 2,12 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 2.067,89
840,00 2,13 42,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,48 2.110,37|
860,00 2,17 43,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,03 2.153,40]
880,00 2,03 42,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,06 2.195,46
900,00 2,46 44,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,93 2.240,39|
920,00 2,06 45,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,17 2.285,56
940,00 2,23 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 2.328,41
960,00 2,18 44,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 2.372,50)
980,00 2,62 48,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,03 2.420,53
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 1,99 46,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,13 2.466,66|
1.020,00 2,02 40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,06 2.506,72
1.040,00 1,98 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,94 2.546,66|
1.060,00 2,65 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,30 2.592,96
1.080,00 2,04 46,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,93 2.639,89
1.100,00 2,06 40,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,98 2.680,87|
1.120,00 3,55 56,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,10 2.736,97|
1.140,00 3,26 68,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,18 2.805,15
1.160,00 3,04 63,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,06 2.868,21
1.180,00 2,70 57,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,47 2.925,68]
1.200,00 2,45 51,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,52 2.977,20)
1.220,00 2,42 48,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,64 3.025,84]
1.240,00 2,32 47,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,38 3.073,22]
1.260,00 3,65 59,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,74 3.132,96
1.280,00 2,95 66,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,05 3.199,01
1.300,00 3,21 61,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,59 3.260,60)
1.320,00 2,66 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,66 3.319,26
1.340,00 2,15 48,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 3.367,36)
1.360,00 2,67 48,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,22 3.415,58]
1.380,00 3,44 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,11 3.476,69|
1.400,00 3,30 67,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,35 3.544,04]
1.420,00 2,72 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,20 3.604,24]
1.430,57 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,39 3.618,63
[Total 3.618,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.618,63"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-1-4
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,07 42,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,53 42,53
40,00 2,00 40,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,70 83,23
60,00 2,16 41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55 124,78
80,00 3,00 51,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,58 176,36

100,00 3,67 66,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,68 243,04
120,00 3,58 72,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,47 315,51
140,00 3,23 68,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 383,57
160,00 2,80 60,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,29 443,86
180,00 2,15 49,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,56 493,42
200,00 2,00 41,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,51 534,93
220,00 2,04 40,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,38 575,31
240,00 2,00 40,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,42 615,73
260,00 2,10 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 656,78
280,00 1,98 40,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85 697,63
300,00 2,09 40,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 738,31
320,00 2,02 41,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,08 779,39
340,00 2,09 41,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,14 820,53
360,00 2,06 41,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,49 862,02
380,00 1,98 40,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,37 902,39
400,00 2,12 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 943,38
420,00 2,15 42,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,73 986,11}
440,00 2,18 43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 1.029,42
460,00 2,18 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 1.072,95
480,00 2,13 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,05 1.116,00
500,00 2,01 41,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,44 1.157,44
520,00 2,08 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91 1.198,35
540,00 2,01 40,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,84 1.239,19
560,00 1,97 39,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,82 1.279,01]
580,00 2,17 41,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45 1.320,46
600,00 2,03 42,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,04 1.362,50
620,00 2,00 40,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,37 1.402,87
640,00 2,09 40,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,98 1.443,85
660,00 2,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 1.484,80
680,00 2,15 41,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,52 1.526,32
700,00 2,09 42,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,38 1.568,70
720,00 2,01 41,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,01 1.609,71]
740,00 2,02 40,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,38 1.650,09
760,00 2,03 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 1.690,64
780,00 2,07 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 1.731,66
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-1-4

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
796,22 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 1.748,46
[Total 1.748,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,46
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-1-2REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 1,93 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25 39,25
37,56 3,26 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 84,77
[Total 84,77 0,00 0,00 0,00 0,00 84,77,
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Proyecto:

PROYECTO MORA

3/8/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-1-1REV1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 1,99 39,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,62 39,62
40,00 1,98 39,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,71 79,33
60,00 2,07 40,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,53 119,86
80,00 2,31 43,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,86 163,72
100,00 2,19 45,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,03 208,75
120,00 2,44 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,30 255,05
140,00 2,87 53,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,15 308,20}
160,00 1,92 47,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,97 356,17
180,00 2,37 42,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,90 399,07}
199,03 1,94 40,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 440,04
[Total 440,04 0,00 0,00 0,00 0,00 440,04"
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 1,96 42,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,49 42,49
40,00 2,10 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 83,09
60,00 2,03 41,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 124,36
80,00 1,97 39,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,95 164,31

100,00 2,05 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 204,514
120,00 1,97 40,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,17 244,68
140,00 2,02 39,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,85 284,53
160,00 2,00 40,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,25 324,78
180,00 1,97 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,70 364,48
200,00 2,30 42,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,64 407,12
220,00 2,06 43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,55 450,67
240,00 2,17 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 492,95
260,00 2,12 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,93 535,88}
280,00 2,01 41,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,34 577,22
300,00 2,02 40,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,33 617,55
320,00 2,32 43,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37 660,92
340,00 2,30 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 707,11
360,00 2,17 44,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,77 751,88
380,00 2,15 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 795,07}
400,00 2,00 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 836,53
420,00 1,98 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,81 876,34
440,00 2,00 39,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,77 916,114
460,00 2,08 40,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,79 956,90}
480,00 2,00 40,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,79 997,69
500,00 2,17 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 1.039,36)
520,00 2,74 49,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,13 1.088,49
540,00 3,36 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,01 1.149,50
560,00 2,08 54,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,33 1.203,83
580,00 2,11 41,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,88 1.245,71]
600,00 2,00 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 1.286,86
620,00 2,00 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,01 1.326,87
640,00 2,24 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 1.369,22
660,00 2,08 43,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,15 1.412,37
680,00 2,02 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 1.453,32
700,00 1,96 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,81 1.493,13
720,00 2,05 40,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,15 1.533,28
740,00 2,01 40,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,66 1.573,94
760,00 2,13 41,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,47 1.615,41]
780,00 2,20 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,28 1.658,69
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-1

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,05 42,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,42 1.701,11
820,00 2,04 40,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85 1.741,96
840,00 2,02 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 1.782,55
860,00 2,07 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91 1.823,46
880,00 2,00 40,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,74 1.864,20
900,00 2,00 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,08 1.904,28
920,00 1,98 39,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,89 1.944,17
940,00 2,03 40,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,17 1.984,34
960,00 2,37 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 2.028,36
980,00 2,23 45,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96 2.074,32
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2-1

P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 2,11 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 2.117,66|
1.020,00 2,05 41,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,59 2.159,25
1.040,00 2,12 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 2.200,98]
1.060,00 2,17 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 2.243,92
1.080,00 2,08 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 2.286,46
1.100,00 2,03 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 2.327,55
1.120,00 2,21 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 2.369,90]
1.140,00 2,06 42,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,73 2.412,63
1.160,00 2,26 43,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,26 2.455,89
1.180,00 1,98 42,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,47 2.498,36
1.200,00 2,41 43,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 2.542,33
1.220,00 2,13 45,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,46 2.587,79
1.240,00 2,14 42,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,78 2.630,57|
1.260,00 1,94 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 2.671,37|
1.280,00 2,03 39,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,64 2.711,01
1.300,00 2,37 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,95 2.754,96
1.320,00 2,03 44,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,01 2.798,97|
1.340,00 2,04 40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,72 2.839,69|
1.360,00 1,98 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 2.879,89
1.380,00 1,95 39,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,31 2.919,20]
1.400,00 2,01 39,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,55 2.958,75
1.420,00 2,06 40,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 2.999,43
1.440,00 2,06 41,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,19 3.040,62
1.460,00 2,02 40,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,76 3.081,38]
1.480,00 2,16 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 3.123,18]
1.500,00 2,03 41,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,88 3.165,06
1.520,00 2,09 41,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,13 3.206,19|
1.540,00 2,02 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 3.247,21
1.560,00 2,12 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,38 3.288,59
1.580,00 2,03 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48 3.330,07]
1.600,00 2,23 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 3.372,67
1.620,00 2,15 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 3.416,49|
1.640,00 1,94 40,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,93 3.457,42
1.660,00 2,03 39,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,74 3.497,16
1.680,00 2,02 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 3.537,61
1.700,00 2,15 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 3.579,28]
1.720,00 2,00 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 3.620,74]
1.733,70 2,09 28,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,01 3.648,75
[Total 3.648,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.648,75]
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 1,98 41,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,47 41,47
40,00 2,19 41,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,68 83,15
60,00 2,97 51,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,62 134,77
80,00 2,56 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,38 190,15

100,00 2,34 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 239,15
120,00 2,35 46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,84 285,99
140,00 2,49 48,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,37 334,36
160,00 2,18 46,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,74 381,10
180,00 2,15 43,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,35 424,45
200,00 2,75 48,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,97 473,42
220,00 2,91 56,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,60 530,02
240,00 2,29 52,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,08 582,10)
260,00 2,83 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,28 633,38
280,00 2,33 51,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,68 685,06
300,00 2,74 50,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,76 735,82
320,00 2,43 51,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,75 787,57
340,00 2,44 48,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,72 836,29
360,00 2,59 50,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,24 886,53
380,00 2,53 51,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,12 937,65
400,00 2,02 45,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,43 983,08}
420,00 2,15 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 1.024,72
440,00 2,27 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21 1.068,93
460,00 2,20 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,69 1.113,62
480,00 2,18 43,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,78 1.157,40
500,00 2,45 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 1.203,69
520,00 2,76 52,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,06 1.255,75
540,00 3,09 58,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,53 1.314,28
560,00 3,58 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,70 1.380,98
580,00 3,02 65,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,99 1.446,97
600,00 2,46 54,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,80 1.501,77
620,00 2,12 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,80 1.547,57
640,00 2,15 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 1.590,28
660,00 2,39 45,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 1.635,63
680,00 2,32 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,03 1.682,66
700,00 1,98 43,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,01 1.725,67
720,00 1,99 39,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,74 1.765,41]
740,00 2,03 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 1.805,61]
760,00 2,35 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 1.849,38
780,00 2,08 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,25 1.893,63
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,10 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,81 1.935,44
820,00 2,31 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 1.979,58
840,00 2,17 44,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,81 2.024,39
860,00 2,67 48,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,38 2.072,77]
880,00 2,16 48,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,26 2.121,03
900,00 2,55 47,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,09 2.168,12|
920,00 2,16 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10 2.215,22|
940,00 2,23 43,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,90 2.259,12|
960,00 2,16 43,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,94 2.303,06
980,00 2,28 44,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,39 2.347,45
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 2,12 43,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,94 2.391,39
1.020,00 2,24 43,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,57 2.434,96|
1.040,00 3,29 55,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30 2.490,26
1.060,00 3,69 69,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,79 2.560,05
1.080,00 1,95 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,39 2.616,44]
1.100,00 2,81 47,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,61 2.664,05
1.120,00 3,56 63,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,65 2.727,70]
1.140,00 4,05 76,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,10 2.803,80)
1.160,00 4,46 85,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,12 2.888,92
1.180,00 4,37 88,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,24 2.977,16|
1.200,00 4,50 88,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,64 3.065,80]
1.220,00 5,03 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,25 3.161,05
1.240,00 4,84 98,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,68 3.259,73
1.260,00 4,09 89,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,27 3.349,00]
1.280,00 3,23 73,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,21 3.422,21
1.300,00 3,07 63,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,05 3.485,26
1.320,00 2,80 58,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,73 3.543,99
1.340,00 2,84 56,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,41 3.600,40)
1.360,00 2,87 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,13 3.657,53
1.380,00 3,53 64,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,07 3.721,60)
1.400,00 3,45 69,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,87 3.791,47|
1.420,00 2,57 60,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,29 3.851,76
1.440,00 2,03 46,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,07 3.897,83
1.460,00 2,01 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,44 3.938,27|
1.480,00 2,17 41,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,83 3.980,10]
1.500,00 2,31 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 4.024,96
1.520,00 2,65 49,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,66 4.074,62]
1.540,00 2,42 50,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70 4.125,32]
1.560,00 2,29 47,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,08 4.172,40]
1.580,00 2,45 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 4.219,82]
1.600,00 2,16 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 4.265,92]
1.620,00 1,99 41,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,49 4.307,41
1.640,00 2,11 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 4.348,37|
1.660,00 2,20 43,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,09 4.391,46]
1.680,00 2,38 45,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,87 4.437,33]
1.700,00 2,42 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 4.485,35]
1.720,00 2,28 46,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,96 4.532,31]
1.740,00 2,06 43,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,36 4.575,67
1.760,00 2,73 47,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,88 4.623,55]
1.780,00 3,54 62,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,74 4.686,29
1.800,00 3,63 71,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,77 4.758,06]
1.820,00 2,72 63,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,54 4.821,60]
1.840,00 2,02 47,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,44 4.869,04
1.860,00 2,35 43,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,69 4.912,73]
1.880,00 2,31 46,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,53 4.959,26
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.900,00 2,59 48,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,96 5.008,22|
1.920,00 2,05 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,40 5.054,62
1.940,00 2,25 42,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,99 5.097,61f
1.960,00 2,22 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 5.142,33
1.980,00 2,41 46,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,35 5.188,68]
2.000,00 2,49 49,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,08 5.237,76|
2.020,00 2,34 48,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36 5.286,12|
2.040,00 2,26 46,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,03 5.332,15
2.060,00 2,32 45,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,78 5.377,93
2.080,00 2,08 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 5.421,93
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
2.100,00 1,99 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 5.462,71f
2.120,00 2,05 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,46 5.503,17|
2.140,00 2,36 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 5.547,29|
2.160,00 2,22 45,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,77 5.593,06
2.180,00 2,05 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 5.635,77|
2.200,00 2,29 43,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,43 5.679,20]
2.220,00 2,84 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,24 5.730,44]
2.240,00 3,36 61,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,99 5.792,43
2.260,00 2,83 61,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,99 5.854,42|
2.280,00 1,99 48,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,24 5.902,66
2.300,00 2,04 40,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,33 5.942,99
2.320,00 2,27 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13 5.986,12]
2.340,00 2,13 43,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99 6.030,11f
2.360,00 2,03 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,61 6.071,72
2.380,00 2,06 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 6.112,64
2.400,00 2,15 42,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 6.154,79|
2.420,00 2,49 46,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,49 6.201,28]
2.440,00 2,62 51,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,12 6.252,40)
2.460,00 2,39 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,10 6.302,50)
2.480,00 2,47 48,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,62 6.351,12]
2.500,00 2,34 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,14 6.399,26
2.520,00 2,26 46,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,02 6.445,28]
2.540,00 2,16 44,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,19 6.489,47|
2.560,00 1,99 41,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,49 6.530,96
2.580,00 1,97 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 6.570,56
2.600,00 2,05 40,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,18 6.610,74]
2.620,00 2,22 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,65 6.653,39
2.640,00 2,27 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 6.698,24]
2.660,00 2,36 46,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,22 6.744,46|
2.680,00 2,22 45,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,82 6.790,28]
2.700,00 2,07 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 6.833,22]
2.720,00 2,15 42,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,21 6.875,43
2.740,00 2,44 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,92 6.921,35
2.760,00 2,44 48,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,81 6.970,16
2.780,00 2,63 50,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,67 7.020,83
2.800,00 2,31 49,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,38 7.070,21
2.820,00 2,06 43,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 7.113,94]
2.840,00 2,32 43,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,85 7.157,79|
2.860,00 2,17 44,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 7.202,78]
2.880,00 2,23 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 7.246,78]
2.900,00 2,59 48,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,13 7.294,91f
2.920,00 2,15 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 7.342,31
2.940,00 2,05 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 7.384,31f
2.960,00 2,78 48,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,31 7.432,62
2.980,00 2,10 48,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,87 7.481,49|
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
3.000,00 2,51 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 7.527,64]
3.020,00 2,12 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 7.573,93
3.040,00 2,58 46,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,92 7.620,85
3.060,00 3,50 60,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,76 7.681,61
3.080,00 3,22 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20 7.748,81
3.100,00 3,04 62,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,62 7.811,43
3.120,00 2,26 53,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04 7.864,47|
3.140,00 2,32 45,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,79 7.910,26
3.160,00 1,97 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 7.953,11
3.180,00 2,57 45,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,38 7.998,49|

Pagina 105 de 127



9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-2
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
3.200,00 3,07 56,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,38 8.054,87|
3.220,00 2,36 54,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,31 8.109,18]
3.240,00 2,08 44,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,44 8.153,62
3.260,00 2,73 48,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,15 8.201,77|
3.280,00 3,74 64,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,72 8.266,49|
3.300,00 3,77 75,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,05 8.341,54]
3.320,00 3,31 70,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,75 8.412,29|
3.340,00 3,10 64,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,05 8.476,34]
3.360,00 2,80 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 8.535,34]
3.380,00 2,23 50,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,33 8.585,67
3.400,00 1,97 42,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,02 8.627,69|
3.420,00 2,09 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 8.668,28]
3.440,00 2,46 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,45 8.713,73
3.460,00 2,52 49,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 8.763,47|
3.480,00 2,42 49,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,35 8.812,82
3.500,00 2,04 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56 8.857,38]
3.520,00 2,34 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 8.901,12|
3.540,00 2,01 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 8.944,64]
3.560,00 2,23 42,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,45 8.987,09
3.580,00 2,48 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10 9.034,19|
3.600,00 2,97 54,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,52 9.088,71
3.620,00 3,40 63,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,77 9.152,48]
3.640,00 2,76 61,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,64 9.214,12|
3.660,00 2,37 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,26 9.265,38]
3.680,00 2,09 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,59 9.309,97|
3.700,00 2,51 46,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,01 9.355,98]
3.720,00 2,25 47,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,59 9.403,57|
3.740,00 2,04 42,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,90 9.446,47|
3.760,00 2,17 42,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,07 9.488,54]
3.780,00 2,09 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 9.531,14
3.800,00 2,10 41,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,96 9.573,10]
3.820,00 2,45 45,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,53 9.618,63
3.840,00 2,42 48,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73 9.667,36|
3.860,00 2,46 48,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,88 9.716,24
3.880,00 2,10 45,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,68 9.761,92
3.900,00 2,15 42,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56 9.804,48]
3.920,00 2,56 47,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,15 9.851,63
3.923,82 3,22 11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,04 9.862,67
[Total 9.862,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.862,67

Pagina 106 de 127



Proyecto:

PROYECTO MORA

21/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-1-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
14,64 2,01 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,95 30,95
Total 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00 30,95
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 2,85 56,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,15 56,15
40,00 3,18 60,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,36 116,51
60,00 2,15 53,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,33 169,84
80,00 2,12 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 212,58

100,00 2,51 46,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,39 258,97
120,00 2,70 52,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,18 311,15
140,00 2,58 52,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,83 363,98
160,00 2,49 50,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,67 414,65
180,00 2,56 50,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,44 465,09
200,00 2,61 51,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,71 516,80}
220,00 2,63 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 569,22
240,00 2,42 50,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,49 619,714
260,00 2,47 48,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,92 668,63
280,00 2,33 48,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04 716,67
300,00 2,39 47,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,24 763,91
320,00 3,39 57,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,83 821,74
340,00 2,78 61,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,74 883,48
360,00 2,58 53,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,56 937,04
380,00 2,30 48,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,76 985,80}
400,00 2,33 46,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,35 1.032,15
420,00 2,38 47,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,18 1.079,33
440,00 3,08 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 1.133,96
460,00 2,36 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,40 1.188,36)
480,00 2,08 44,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,40 1.232,76
500,00 2,71 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 1.280,69
520,00 2,46 51,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,77 1.332,46
540,00 2,53 49,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,94 1.382,40
560,00 2,44 49,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,72 1.432,12
580,00 2,88 53,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,21 1.485,33
600,00 2,63 55,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,14 1.540,47
620,00 2,20 48,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,39 1.588,86)
640,00 2,13 43,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,32 1.632,18
660,00 2,88 50,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,05 1.682,23
680,00 3,10 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,80 1.742,03
700,00 2,96 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,65 1.802,68
720,00 2,32 52,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,82 1.855,50
740,00 2,15 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70 1.900,20
760,00 2,01 41,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,63 1.941,83
780,00 2,22 42,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,34 1.984,17
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 2,49 47,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,15 2.031,32
820,00 2,26 47,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,54 2.078,86
840,00 2,42 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 2.125,62
860,00 2,20 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 2.171,81
880,00 2,28 44,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,84 2.216,65
900,00 2,31 45,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,91 2.262,56|
920,00 2,68 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 2.312,51
940,00 3,05 57,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,33 2.369,84]
960,00 2,55 56,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,01 2.425,85
980,00 2,55 50,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,98 2.476,83
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1-1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 2,13 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 2.523,59
1.020,00 2,68 48,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,13 2.571,72
1.040,00 3,00 56,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,86 2.628,58]
1.060,00 3,37 63,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,76 2.692,34]
1.080,00 2,75 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,22 2.753,56
1.100,00 2,19 49,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,41 2.802,97|
1.120,00 2,36 45,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 2.848,48]
1.140,00 2,51 48,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67 2.897,15
1.160,00 2,28 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 2.945,08]
1.180,00 2,58 48,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67 2.993,75
1.200,00 2,40 49,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,87 3.043,62
1.220,00 2,33 47,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,31 3.090,93
1.240,00 3,10 54,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,29 3.145,22|
1.260,00 2,16 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61 3.197,83
1.280,00 2,01 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,65 3.239,48
1.300,00 2,23 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,37 3.281,85
1.320,00 2,52 47,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,55 3.329,40]
1.340,00 2,98 55,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,03 3.384,43
1.360,00 2,16 51,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,42 3.435,85
1.380,00 2,48 46,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,38 3.482,23
1.400,00 2,54 50,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 3.532,37|
1.415,41 1,96 34,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,68 3.567,05
[Total 3.567,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,05]
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Proyecto:

PROYECTO MORA

9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
20,00 5,93 89,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,49 89,49
40,00 4,56 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,90 194,39
60,00 3,33 78,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,90 273,29
80,00 4,05 73,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,87 347,16

100,00 3,16 72,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,17 419,33
120,00 3,75 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09 488,42
140,00 3,99 77,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,30 565,72
160,00 5,26 92,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,42 658,14
180,00 4,97 102,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,30 760,44
200,00 4,05 90,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,27 850,714
220,00 3,47 75,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,19 925,90}
240,00 3,68 71,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,45 997,35
260,00 3,91 75,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,91 1.073,26
280,00 3,64 75,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,50 1.148,76
300,00 4,51 81,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,50 1.230,26)
320,00 4,74 92,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,52 1.322,78
340,00 4,30 90,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,41 1.413,19
360,00 4,43 87,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,32 1.500,51]
380,00 3,79 82,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,17 1.582,68
400,00 3,91 76,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,99 1.659,67
420,00 4,55 84,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,60 1.744,27
440,00 5,25 97,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,94 1.842,21]
460,00 4,58 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,23 1.940,44
480,00 3,88 84,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,60 2.025,04]
500,00 3,56 74,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,46 2.099,50
520,00 3,76 73,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,23 2.172,73
540,00 3,60 73,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,61 2.246,34]
560,00 3,41 70,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,15 2.316,49|
580,00 3,23 66,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,48 2.382,97|
600,00 3,17 64,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,04 2.447,01
620,00 3,24 64,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,07 2.511,08]
640,00 3,25 64,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,89 2.575,97|
660,00 3,38 66,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,31 2.642,28|
680,00 3,43 68,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 2.710,34]
700,00 3,61 70,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,38 2.780,72
720,00 3,74 73,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,46 2.854,18]
740,00 3,89 76,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 2.930,46|
760,00 4,33 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,25 3.012,71
780,00 4,79 91,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,19 3.103,90
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
800,00 511 98,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97 3.202,87
820,00 4,85 99,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,67 3.302,54]
840,00 4,89 97,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,42 3.399,96
860,00 4,94 98,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,26 3.498,22|
880,00 4,75 96,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,86 3.595,08]
900,00 4,60 93,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,45 3.688,53
920,00 4,47 90,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,71 3.779,24]
940,00 3,94 84,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,14 3.863,38]
960,00 3,79 77,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,33 3.940,71
980,00 3,67 74,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,58 4.015,29
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.000,00 4,93 85,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,98 4.101,27]
1.020,00 4,35 92,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,85 4.194,12]
1.040,00 4,80 91,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53 4.285,65|
1.060,00 3,82 86,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,21 4.371,86]
1.080,00 3,70 75,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,22 4.447,08
1.100,00 3,67 73,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,72 4.520,80]
1.120,00 3,31 69,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,83 4.590,63|
1.140,00 3,16 64,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,69 4.655,32]
1.160,00 3,90 70,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,54 4.725,86)
1.180,00 4,08 79,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,73 4.805,59
1.200,00 3,76 78,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,30 4.883,89
1.220,00 3,53 72,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,86 4.956,75]
1.240,00 3,67 71,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99 5.028,74]
1.260,00 3,61 72,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,74 5.101,48]
1.280,00 4,37 79,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,74 5.181,22|
1.300,00 4,98 93,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,52 5.274,74]
1.320,00 3,04 80,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,24 5.354,98]
1.340,00 3,25 62,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,87 5.417,85
1.360,00 3,76 70,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,06 5.487,91f
1.380,00 3,30 70,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,59 5.558,50)
1.400,00 3,47 67,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,71 5.626,21f
1.420,00 3,42 68,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,87 5.695,08]
1.440,00 3,15 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,66 5.760,74]
1.460,00 3,15 62,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,97 5.823,71
1.480,00 3,35 65,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,03 5.888,74]
1.500,00 3,45 68,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,09 5.956,83
1.520,00 3,93 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,88 6.030,71f
1.540,00 3,72 76,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,55 6.107,26
1.560,00 3,15 68,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,73 6.175,99
1.580,00 3,30 64,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,56 6.240,55
1.600,00 3,70 70,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,09 6.310,64]
1.620,00 3,77 74,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,72 6.385,36
1.640,00 2,44 62,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,08 6.447,44]
1.660,00 2,23 46,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,72 6.494,16
1.680,00 2,14 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76 6.537,92
1.700,00 2,12 42,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,63 6.580,55
1.720,00 2,80 49,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,22 6.629,77|
1.740,00 3,10 59,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,07 6.688,84]
1.760,00 2,92 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,20 6.749,04]
1.780,00 2,84 57,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,51 6.806,55
1.800,00 2,35 51,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 6.858,38]
1.820,00 2,35 46,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,99 6.905,37|
1.840,00 2,88 52,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,28 6.957,65
1.860,00 2,05 49,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,26 7.006,91
1.880,00 2,13 41,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,83 7.048,74]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
1.900,00 2,62 47,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,52 7.096,26
1.920,00 2,66 52,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,76 7.149,02
1.940,00 2,45 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 7.200,13
1.960,00 2,25 47,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,01 7.247,14]
1.980,00 2,47 47,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,13 7.294,27
2.000,00 2,74 52,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,04 7.346,31
2.020,00 2,89 56,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,24 7.402,55
2.040,00 2,67 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 7.458,15
2.060,00 2,34 50,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,17 7.508,32
2.080,00 2,35 46,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,95 7.555,27|

Pagina 114 de 127



9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
2.100,00 2,97 53,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,25 7.608,52
2.120,00 3,26 62,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,34 7.670,86|
2.140,00 3,02 62,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,82 7.733,68]
2.160,00 2,13 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,49 7.785,17|
2.180,00 2,19 43,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,23 7.828,40)
2.200,00 2,27 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 7.873,01
2.220,00 2,44 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 7.920,03
2.240,00 2,46 48,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,94 7.968,97|
2.260,00 2,40 48,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,61 8.017,58]
2.280,00 2,42 48,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,22 8.065,80)
2.300,00 2,42 48,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36 8.114,16
2.320,00 2,21 46,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,28 8.160,44]
2.340,00 2,40 46,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 8.206,52
2.360,00 2,82 52,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,13 8.258,65
2.380,00 2,50 53,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,18 8.311,83
2.400,00 2,16 46,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,57 8.358,40]
2.420,00 2,30 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56 8.402,96
2.440,00 2,27 45,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,68 8.448,64]
2.460,00 2,51 47,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,82 8.496,46|
2.480,00 2,64 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,49 8.547,95
2.500,00 2,38 50,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,11 8.598,06
2.520,00 2,17 45,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,44 8.643,50)
2.540,00 2,09 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 8.686,04]
2.560,00 2,37 44,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,51 8.730,55
2.580,00 2,31 46,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,74 8.777,29|
2.600,00 2,49 47,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,96 8.825,25
2.620,00 2,60 50,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,84 8.876,09
2.640,00 2,88 54,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,80 8.930,89
2.660,00 2,68 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 8.986,49|
2.680,00 2,21 48,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,85 9.035,34
2.700,00 2,30 45,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,13 9.080,47|
2.720,00 2,36 46,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,69 9.127,16
2.740,00 2,53 48,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,98 9.176,14]
2.760,00 2,75 52,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,85 9.228,99
2.780,00 2,55 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,03 9.282,02
2.800,00 2,32 48,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,68 9.330,70]
2.820,00 2,39 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 9.377,76|
2.840,00 2,26 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 9.424,26
2.860,00 2,58 48,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,44 9.472,70]
2.880,00 2,26 48,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,39 9.521,09
2.900,00 2,15 44,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,05 9.565,14
2.920,00 2,48 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 9.611,43
2.940,00 2,18 46,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,63 9.658,06
2.960,00 2,52 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,05 9.705,11f
2.980,00 3,01 55,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,27 9.760,38]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
3.000,00 3,16 61,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,61 9.821,99
3.020,00 2,99 61,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,43 9.883,42|
3.040,00 2,85 58,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,41 9.941,83
3.060,00 2,54 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,98 9.995,81
3.080,00 2,62 51,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,59 10.047,40f
3.100,00 2,54 51,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,52 10.098,92f
3.120,00 2,20 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 10.146,34]
3.140,00 2,11 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 10.189,48
3.160,00 2,30 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 10.233,62]
3.180,00 2,82 51,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,21 10.284,83
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
3.200,00 8,55 113,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,69 10.398,52f
3.220,00 2,85 114,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,07 10.512,59
3.240,00 2,34 51,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,98 10.564,57|
3.260,00 2,45 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 10.612,49|
3.280,00 2,69 51,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,41 10.663,90)
3.300,00 2,91 56,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,08 10.719,98
3.320,00 2,41 53,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,29 10.773,27
3.340,00 2,78 51,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,98 10.825,25
3.360,00 2,68 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 10.879,88
3.380,00 2,74 54,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,22 10.934,10f
3.400,00 2,28 50,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25 10.984,35
3.420,00 2,25 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,33 11.029,68
3.440,00 2,42 46,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 11.076,38]
3.460,00 2,12 45,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,38 11.121,76
3.480,00 2,75 48,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73 11.170,49]
3.500,00 3,64 63,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,91 11.234,40)
3.520,00 3,02 66,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,54 11.300,94]
3.540,00 2,68 56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,96 11.357,90)
3.560,00 2,79 54,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,66 11.412,56]
3.580,00 2,20 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 11.462,44]
3.600,00 2,54 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 11.509,86
3.620,00 2,39 49,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,34 11.559,20)
3.640,00 2,79 51,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,77 11.610,97]
3.660,00 2,74 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 11.666,17|
3.680,00 2,56 52,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,93 11.719,10]
3.700,00 2,50 50,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,58 11.769,68|
3.720,00 2,36 48,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,62 11.818,30]
3.740,00 2,42 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 11.866,16
3.760,00 2,25 46,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,69 11.912,85
3.780,00 2,46 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,05 11.959,90)
3.800,00 2,56 50,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,18 12.010,08
3.820,00 2,68 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 12.062,50)
3.840,00 2,85 55,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,35 12.117,85
3.860,00 3,08 59,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 12.177,19|
3.880,00 2,31 53,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,91 12.231,10]
3.900,00 2,42 47,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,29 12.278,39
3.920,00 2,41 48,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,30 12.326,69|
3.940,00 2,42 48,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,29 12.374,98
3.960,00 2,44 48,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,58 12.423,56
3.980,00 2,16 45,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,97 12.469,53
4.000,00 2,50 46,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,60 12.516,13
4.020,00 2,44 49,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,36 12.565,49|
4.040,00 2,22 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56 12.612,05
4.060,00 2,26 44,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,76 12.656,81f
4.080,00 2,95 52,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,06 12.708,87
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m? m? m? m? m? m? m? m? m?
4.100,00 3,15 61,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,02 12.769,89
4.120,00 3,36 65,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,17 12.835,06
4.140,00 3,30 66,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,62 12.901,68]
4.160,00 3,35 66,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,49 12.968,17|
4.180,00 2,83 61,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,84 13.030,01
4.200,00 3,01 58,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,41 13.088,42f
4.220,00 2,70 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 13.145,56]
4.240,00 2,29 49,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,91 13.195,47|
4.260,00 2,81 50,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,97 13.246,44]
4.280,00 2,21 50,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,16 13.296,60)
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4.300,00 2,41 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 13.342,80)
4.320,00 2,48 48,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,91 13.391,71]
4.340,00 3,20 56,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,79 13.448,50)
4.360,00 2,49 56,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,97 13.505,47|
4.380,00 2,25 47,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,44 13.552,91]
4.400,00 2,28 45,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 13.598,21f
4.420,00 2,31 45,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,94 13.644,15)
4.440,00 2,28 45,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,94 13.690,09|
4.460,00 2,64 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 13.739,29
4.480,00 2,52 51,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,66 13.790,95
4.500,00 3,69 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,16 13.853,11]
4.520,00 3,51 72,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,03 13.925,14]
4.540,00 3,75 72,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,65 13.997,79
4.560,00 2,87 66,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28 14.064,07|
4.580,00 3,06 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 14.123,37|
4.600,00 2,38 54,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,39 14.177,76|
4.620,00 3,39 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,73 14.235,49
4.640,00 2,95 63,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,45 14.298,94]
4.660,00 2,45 54,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,01 14.352,95
4.680,00 2,54 49,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,82 14.402,77|
4.700,00 2,28 48,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 14.450,87|
4.720,00 2,15 44,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,24 14.495,11
4.740,00 2,30 44,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,47 14.539,58
4.760,00 2,21 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,07 14.584,65
4.780,00 2,08 42,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,92 14.627,57]
4.800,00 2,16 42,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,42 14.669,99|
4.820,00 2,14 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 14.712,97|
4.840,00 2,30 44,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,36 14.757,33
4.860,00 2,75 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50 14.807,83
4.880,00 2,79 55,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,42 14.863,25
4.900,00 2,86 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51 14.919,76|
4.920,00 2,63 54,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,88 14.974,64]
4.940,00 2,72 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,50 15.028,14]
4.960,00 2,92 56,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,46 15.084,60)
4.980,00 2,79 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 15.141,74]
5.000,00 2,70 54,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,95 15.196,69|
5.020,00 2,62 53,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,20 15.249,89|
5.040,00 2,53 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,47 15.301,36
5.060,00 2,45 49,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,76 15.351,12]
5.080,00 2,36 48,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,07 15.399,19
5.100,00 2,27 46,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,33 15.445,52)
5.120,00 2,30 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 15.491,27|
5.140,00 2,32 46,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,21 15.537,48
5.160,00 2,20 45,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,22 15.582,70)
5.180,00 2,26 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,59 15.627,29
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5.200,00 2,25 45,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,03 15.672,32f
5.220,00 2,08 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 15.715,57
5.240,00 2,30 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 15.759,34]
5.260,00 2,61 49,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,04 15.808,38]
5.280,00 2,62 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 15.860,63
5.300,00 2,62 52,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,37 15.913,00
5.320,00 2,64 52,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,56 15.965,56]
5.340,00 2,63 52,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,74 16.018,30f
5.360,00 2,61 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 16.070,72]
5.380,00 2,62 52,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,31 16.123,03
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P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
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5.400,00 2,49 51,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 16.174,21
5.420,00 2,54 50,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,33 16.224,54
5.440,00 2,38 49,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,21 16.273,75
5.460,00 2,18 45,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,64 16.319,39|
5.480,00 2,59 47,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,71 16.367,10]
5.500,00 2,40 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 16.416,98
5.520,00 2,60 50,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,02 16.467,00]
5.540,00 2,27 48,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,74 16.515,74]
5.560,00 2,19 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 16.560,32]
5.580,00 2,70 48,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,81 16.609,13
5.600,00 2,98 56,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,78 16.665,91]
5.620,00 3,13 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,11 16.727,02f
5.640,00 3,58 67,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,07 16.794,09
5.660,00 3,56 71,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,41 16.865,50)
5.680,00 3,05 66,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,15 16.931,65
5.700,00 2,92 59,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,75 16.991,40|
5.720,00 3,59 65,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,13 17.056,53
5.740,00 3,20 67,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,95 17.124,48
5.760,00 2,82 60,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,26 17.184,74]
5.780,00 2,80 56,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,22 17.240,96
5.800,00 2,72 55,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,18 17.296,14]
5.820,00 2,47 51,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,87 17.348,01
5.840,00 2,21 46,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,83 17.394,84]
5.860,00 2,12 43,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,32 17.438,16
5.880,00 2,35 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 17.482,88]
5.900,00 2,15 45,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,08 17.527,96|
5.920,00 2,50 46,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,58 17.574,54]
5.940,00 2,95 54,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,56 17.629,10)
5.960,00 2,72 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 17.685,80)
5.980,00 2,69 54,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,07 17.739,87|
6.000,00 2,90 55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,87 17.795,74]
6.020,00 2,39 52,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,91 17.848,65
6.040,00 2,62 50,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 17.898,79|
6.060,00 2,64 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61 17.951,40)
6.080,00 2,33 49,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 18.001,14
6.100,00 2,59 49,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,24 18.050,38}
6.120,00 2,44 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,28 18.100,66f
6.140,00 2,19 46,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,28 18.146,94]
6.160,00 2,24 44,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,26 18.191,20
6.180,00 2,12 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 18.234,73
6.200,00 2,27 43,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,90 18.278,63
6.220,00 2,49 47,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,63 18.326,26
6.240,00 2,50 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 18.376,14
6.260,00 2,68 51,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 18.427,97|
6.280,00 2,53 52,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,18 18.480,15
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6.300,00 3,17 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,05 18.537,20)
6.320,00 3,60 67,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,71 18.604,91]
6.340,00 2,85 64,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,52 18.669,43
6.360,00 3,18 60,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,32 18.729,75
6.380,00 2,57 57,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,54 18.787,29
6.400,00 2,17 47,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,47 18.834,76|
6.420,00 2,53 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 18.881,78
6.440,00 2,74 52,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,68 18.934,46
6.460,00 2,25 49,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,92 18.984,38
6.480,00 2,20 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56 19.028,94]
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6.500,00 2,17 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76 19.072,70)
6.520,00 2,38 45,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,48 19.118,18
6.540,00 2,78 51,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,54 19.169,72
6.560,00 2,65 54,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,26 19.223,98
6.580,00 3,57 62,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,13 19.286,11]
6.600,00 3,27 68,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,36 19.354,47|
6.620,00 2,19 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 19.409,10f
6.640,00 2,42 46,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 19.455,18
6.660,00 2,62 50,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,37 19.505,55
6.680,00 2,95 55,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,74 19.561,29|
6.700,00 2,30 52,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,47 19.613,76]
6.720,00 2,62 49,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,12 19.662,88
6.740,00 2,89 55,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 19.717,98]
6.760,00 2,84 57,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,36 19.775,34]
6.780,00 2,58 54,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,27 19.829,61]
6.800,00 2,42 50,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,09 19.879,70)
6.820,00 2,39 48,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,09 19.927,79
6.840,00 2,38 47,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,66 19.975,45
6.860,00 2,57 49,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,47 20.024,92]
6.880,00 2,56 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,24 20.076,16
6.900,00 2,53 50,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,92 20.127,08
6.920,00 2,75 52,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,83 20.179,91
6.940,00 2,66 54,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,07 20.233,98
6.960,00 2,42 50,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,80 20.284,78
6.980,00 2,36 47,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,87 20.332,65
7.000,00 2,72 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,86 20.383,51
7.020,00 2,60 53,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,19 20.436,70)
7.040,00 2,10 46,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,95 20.483,65
7.060,00 2,21 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13 20.526,78
7.080,00 2,13 43,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,49 20.570,27|
7.100,00 2,16 42,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,91 20.613,18
7.120,00 2,90 50,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 20.663,72
7.140,00 2,19 50,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,84 20.714,56|
7.160,00 2,37 45,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,57 20.760,13
7.180,00 2,82 51,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,94 20.812,07|
7.200,00 2,86 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,80 20.868,87|
7.220,00 2,51 53,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,64 20.922,514
7.240,00 2,34 48,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,49 20.971,00)
7.260,00 2,15 44,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,89 21.015,89
7.280,00 2,49 46,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 21.062,21
7.300,00 2,84 53,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,28 21.115,49|
7.320,00 2,59 54,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 21.169,79|
7.340,00 2,75 53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,39 21.223,18
7.360,00 3,27 60,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,22 21.283,40)
7.380,00 2,92 61,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,94 21.345,34]
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
7.400,00 2,44 53,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,63 21.398,97|
7.420,00 2,40 48,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,35 21.447,32
7.440,00 2,58 49,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 21.497,06|
7.460,00 2,38 49,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57 21.546,63
7.480,00 2,24 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 21.592,78]
7.500,00 2,24 44,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,75 21.637,53
7.520,00 2,51 47,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,53 21.685,06
7.540,00 2,80 53,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 21.738,23
7.560,00 2,68 54,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,86 21.793,09
7.580,00 2,68 53,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,62 21.846,71
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
7.600,00 2,28 49,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57 21.896,28]
7.620,00 2,60 48,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,77 21.945,05
7.640,00 2,51 51,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,05 21.996,10)
7.660,00 2,37 48,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,71 22.044,814
7.680,00 2,76 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,26 22.096,07]
7.700,00 2,61 53,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,69 22.149,76|
7.720,00 2,94 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,53 22.205,29
7.740,00 3,31 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 22.267,79|
7.760,00 2,99 62,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,91 22.330,70f
7.780,00 2,99 59,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,77 22.390,47|
7.800,00 2,76 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 22.447,97]
7.820,00 2,60 53,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,59 22.501,56
7.840,00 2,42 50,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,16 22.551,72]
7.860,00 2,19 46,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,02 22.597,74
7.880,00 2,20 43,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91 22.641,65)
7.900,00 2,37 45,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,78 22.687,43
7.920,00 2,93 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,03 22.740,46|
7.940,00 2,93 58,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,55 22.799,01
7.960,00 3,23 61,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,54 22.860,55
7.980,00 3,62 68,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,46 22.929,01
8.000,00 3,77 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,88 23.002,89
8.020,00 3,37 71,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,39 23.074,28
8.040,00 3,19 65,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,56 23.139,84]
8.060,00 2,89 60,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 23.200,59|
8.080,00 2,60 54,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,84 23.255,43
8.100,00 2,32 49,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,17 23.304,60)
8.120,00 2,31 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 23.350,89
8.140,00 2,20 45,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,12 23.396,01
8.160,00 2,29 44,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,88 23.440,89
8.180,00 2,56 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,43 23.489,32
8.200,00 2,84 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,98 23.543,30f
8.220,00 3,13 59,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,75 23.603,05
8.240,00 3,17 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,10 23.666,15
8.260,00 2,47 56,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,45 23.722,60)
8.280,00 2,60 50,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70 23.773,30]
8.300,00 2,98 55,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,81 23.829,11
8.320,00 3,15 61,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,29 23.890,40f
8.340,00 2,97 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 23.951,58
8.360,00 2,80 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,68 24.0009,26
8.380,00 2,59 53,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,86 24.063,12
8.400,00 2,53 51,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,15 24.114,27|
8.420,00 2,26 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 24.162,13
8.440,00 3,21 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,65 24.216,78
8.460,00 2,23 54,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,35 24.271,13
8.480,00 2,46 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 24.318,02f
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
8.500,00 2,53 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 24.367,97|
8.520,00 2,53 50,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,61 24.418,58
8.540,00 2,25 47,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,78 24.466,36|
8.560,00 2,79 50,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 24.516,82
8.580,00 3,18 59,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,79 24.576,6]
8.600,00 2,94 61,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,29 24.637,90)
8.620,00 2,71 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,57 24.694,47)
8.640,00 2,46 51,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,69 24.746,16|
8.660,00 2,27 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 24.793,41]]
8.680,00 2,15 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,16 24.837,57|
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9/7/2021 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_R1
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

8.700,00 2,26 44,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,11 24.881,68
8.720,00 2,12 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 24.925,48
8.724,71 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,66 24.930,14]
[Total 24.930,14 0,00 0,00 0,00 0,00 24.930,14"
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APENDICE 2. LISTADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA
OBRA DE TOMA DE IMPULSION A LA BALSA DE
REGULACION DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO).



Proyecto:

PROYECTO MORA

12/04/2022 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_IMPUL_REGULACION
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]

20,00 2,10 40,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85 40,85
40,00 2,18 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 83,56
60,00 2,61 47,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,84 131,40
80,00 3,48 60,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,87 192,27
100,00 4,49 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,64 271,91
120,00 4,48 89,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,69 361,60}
140,00 4,18 86,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,68 448,28]
160,00 3,29 74,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,76 523,04
180,00 3,76 70,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,51 593,55
200,00 3,30 70,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,61 664,16
220,00 3,89 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,90 736,06}
240,00 3,69 75,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,79 811,85
260,00 3,92 76,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,15 888,00}
280,00 3,73 76,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,56 964,56
300,00 3,65 73,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,84 1.038,40
320,00 3,74 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,92 1.112,32]
340,00 3,23 69,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74 1.182,06
360,00 3,46 66,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,92 1.248,98
380,00 3,27 67,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,31 1.316,29
400,00 3,29 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,66 1.381,95
420,00 1,03 43,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,18 1.425,13
440,00 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 1.435,38
443,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,38

[Total 1.435,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,38"
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APENDICE 3. LISTADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
LA ESTACION DE BOMBEO A LA BALSA DE COTA DE MORA Y
MASCARAQUE (TOLEDO).



Proyecto:

PROYECTO MORA

12/4/2022 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ramal: VOL_IMPUL_COTA
P.K. DESMONTE TERRAPLEN EXCAVACION VOLUMEN ORD.
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRANSITO ROCA NETO MASAS
m? m? m? m? m? m? m? m? m?
0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
14,91 2,70 30,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,35 30,35
333,03 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,35
400,00 2,73 169,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,41 199,76
500,00 2,02 237,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,09 436,85
600,00 2,66 233,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,63 670,48
700,00 2,51 258,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 929,014
776,72 4,46 267,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,40 1.196,41]
[Total 1.196,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,41
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