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125           640,4612 h    Peón fontanería                                                  15,0289 9.625,43 
MOOA.8a       437,3225 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 7.855,67 
MOOA.9a       6,0000 h    Oficial 2ª construcción                                          17,2585 103,55 
MOOA11a       377,6047 h    Peón especializado construcción                                  15,5212 5.860,88 
MOOA12a       264,7110 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 3.978,31 
MOOE.8a       39,5000 h    Oficial 1ª electricidad                                          17,9631 709,54 
MOOF.8a       1.304,4062 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 23.431,18 
MOOF11a       629,9450 h    Especialista fontanería                                          15,1351 9.534,28 
MOOM.8a       191,6784 h    Oficial 1ª metal                                                 17,9631 3.443,14 
MOOM11a       58,2772 h    Especialista metal                                               15,1351 882,03 
MOOM13a       95,5509 h    Aprendiz 3º 4ª metal                                             8,5617 818,08 
MOON.8a       118,8000 h    Oficial 1ª pintura                                               17,5095 2.080,13 
MOOV.8a       3,6000 h    Oficial 1ª vidrio                                                17,5095 63,03 
MOTEL1        84,2500 h    Oficial 1ª Instalador de telecomunicaciones                      17,9631 1.513,39 
MOTEL2        84,2500 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones                        15,5212 1.307,66 
O01004        1.803,1425 h    Oficial especialista                                             24,1697 43.581,41 
O01005        807,1305 h    Oficial de oficios                                               21,9013 17.677,21 
O01009        2.206,9897 h    Peón                                                             20,9100 46.148,16 
O03001        3,0000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      36,9109 110,73 
Para sistema  2.007,9358 h    Peón                                                             20,9100 41.985,94 
mo039         136,8000 h    Oficial 1ª revocador.                                            17,9631 2.457,35 
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GRUA          19,0000 h    Grua montaje sondeos                                             86,8719 1.650,57 
I02029f       3.606,5600 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     1,0835 3.907,71 
I02029v       72.131,2000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1175 8.475,42 
I04001        305,4808 m³   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   5,6177 1.716,10 
M01002        5,4692 h    Camión hasta 130 CV                                              37,2488 203,72 
M01006        1,1154 h    Camión 241/310 CV                                                62,1231 69,29 
M01011        38,0612 h    Camión cisterna riego agua 161/190 CV                            38,9766 1.483,50 
M01020        167,4730 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 5.740,27 
M01025        4,2500 h    Camión volquete grúa 191/240 CV                                  42,2970 179,76 
M01040        0,5070 h    Tractor orugas 191/240 CV                                        101,6691 51,55 
M01049        285,3112 h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  69,3624 19.789,87 
M01052        2,5350 h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 49,8741 126,43 
M01053        51,7491 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 60,8779 3.150,38 
M01054        4,6800 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           34,8646 163,17 
M01055        301,5348 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          41,4379 12.494,97 
M01058        4.890,3987 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      68,2000 333.525,19 
M01061        30,5000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      44,5557 1.358,95 
M01062        2,0640 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      51,3799 106,05 
M01063        149,2331 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     54,1984 8.088,19 
M01064        68,5618 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     63,6482 4.363,84 
M01077        171,8330 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       59,5362 10.230,28 
M01080        11,6018 h    Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                            38,2623 443,91 
M01083        11,6018 h    Compactador vibro 101/130 CV                                     46,3124 537,31 
M01084        171,8330 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     49,5845 8.520,25 
M01088        11,6018 h    Extendedora aglomerado asfáltico                                 90,1441 1.045,83 
M01090        1,3300 h    Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t                  32,2391 42,88 
M01092        0,5080 h    Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t              64,9995 33,02 
M02002        54,3142 h    Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo                        5,2992 287,82 
M02007        3,2640 h    Bandeja vibrante manual                                          5,9845 19,53 
M02011        0,0640 h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             175,0952 11,21 
M02015        5,8952 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,3511 155,34 
M02018        12,0936 h    Vibrador hormigón, sin mano de obra                              4,3726 52,88 
M02020        5,4692 h    Cisterna térmica 8000 l con rampa                                12,6158 69,00 
M02041        342,5488 h    Cazo cribador para retroexcavadora                               1,8050 618,30 
M02042        3.118,8150 h    Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo                       7,1200 22.205,96 
M04022        0,0640 h    Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra                   16,8435 1,08 
M04037        73,3395 h    Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                   0,8880 65,13 
MMMA10a       1,4040 h    Camión <10 tm 8 m3                                               16,6697 23,40 
MMMA10m      0,2400 h    Camión dumper 14m3 250 cv                                        44,3433 10,64 
MMMA12a       6,0000 h    Camión grúa autocargante 45 T                                    43,4360 260,62 
MMMA21d       0,2024 h    Hormigonera diesel                                               2,3455 0,47 
MMMA37a       7,2616 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 29,0442 210,91 
MMMA37c       45,0396 h    Retroexcavadora sobre neumáticos de 90 kW 0.6-0.8m3              32,7893 1.476,82 
MMMA43B       2,1000 h    Cinta transportadora de 10 v.                                    2,2490 4,72 
MMMA47g       0,8000 h    Tract cad bulldozer-riper 300cv                                  116,5917 93,27 
MMMA49i       0,8000 h    Motoniveladora 135 cv                                            43,9572 35,17 
MMMC.1a       49,6030 h    Rodillo autpropulsado de 5 T                                     15,0096 744,52 
MMME.1baa    16,0000 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  48,9379 783,01 
MMMH.3cad    0,7032 h    Hormigonera diesel conve 250l.                                   1,4672 1,03 
MMMH.5c       18,6075 h    Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                 0,8301 15,45 
MMMT.1ab      418,8212 h    Camión grúa autocargante 13 T                                    33,7835 14.149,25 
MMMT.5aaa    48,4305 h    Camión de transporte 10T 8m3 2ejes                               24,5751 1.190,18 
P02999v       6.655,7580 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km               0,1210 805,35 
UZANJA30      5.724,0000 m    Excavación de zanja con zanjadora de disco con picas ancho 30 cm 2,0270 11.602,55 
ZAM_perf-h    756,0000 Ud   Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos. Incluye pretaladro  12,0656 9.121,59 
Zq04cap020oa  5,4750 h    Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes 53,4745 292,77 
Zq04res010hoa 1,0280 Ud   Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos  233,1450 239,67 
Zq04res025ka  77,1000 m³   Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos du 7,5289 580,48 
Zq04res035a   4.360,7760 m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava 2,2394 9.765,52 
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A22013        7.441,7000 m    Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa, diámetro 110<=D<180  0,9652 7.182,73 
A22014        1.255,0000 m    Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa, diámetro 180 <=D< 25 1,3707 1.720,23 
A22015        1.480,0000 m    Prueba de persión de tuberia hasta 1,6 MPa, diámetro 250<=D<300  2,3649 3.500,05 
A22026        24,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800   2,7413 65,79 
A22027        12,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,1757 38,11 
AUTOMAITI     2,0000 ud   Automatismos y senosres                                          1.206,5545 2.413,11 
CARTEL        1,0000 ud   Cartel provisional de obras 2,10 x 1,50 m.                       975,0000 975,00 
CITF57        20,0000 ud   Arqueta cilíndrica HM DN-60 cm y altura 50 cm                    27,1426 542,85 
CODO125       40,0000 ud   Codo PE DN125 PN10                                               17,3936 695,74 
COLECTFIL     2,0000 ud   Colectores filtro en polipropileno                               1.447,8655 2.895,73 
HILTIHSA      8,0000 ud   Anclaje tipo Hilti HST de 10cm M10                               11,5347 92,28 
MAT000132     3,0000 ud   Empalme submarino                                                7,9150 23,75 
MAT000242     120,0000 ud   Pequeño material                                                 0,6371 76,45 
MAT000313     1,0000 ud   Sonda PT100 superficial                                          117,3253 117,33 
MAT000349     95,0000 m    Tubería de acero galv. 3/4" mm. incluyendo piezas esp            4,3436 412,64 
MAT00099      360,0000 m    Cond.aisla. 0,6/1 kV 185 mm2 Cu DN-F                             26,0616 9.382,18 
MMEM.1ak      0,2800 ud   Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 15 us                                 10,9459 3,06 
MMEM.4g       0,2100 ud   Amtz mad encf tabl 10 us                                         19,3048 4,05 
MMET.1bd      20,3000 ud   Amtz puntal met 3.50m 75 us                                      0,1448 2,94 
P01001        2,7687 m³   Agua (p.o.)                                                      0,9266 2,57 
P01006        3,6625 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        88,8506 325,42 
P01033        0,1200 m³   Madera encofrar (p.o.)                                           211,8903 25,43 
P01038        1,9200 ud   Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                   21,7855 41,83 
P01041        0,0800 l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            3,0984 0,25 
P01042        18,5375 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,7027 50,10 
P01044        31,6925 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,3069 73,11 
P01045        72,0686 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,6000 115,31 
P01048        4.213,5450 kg   Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                0,8900 3.750,06 
P01050        6,3360 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,9826 18,90 
P01153        0,0300 t    Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos (p.o.)                           100,0379 3,00 
P01157        198,7500 m²   Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.)              3,0309 602,39 
P01189        2,2922 mil  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm (p.o.)                    120,2693 275,68 
P02001        43,7674 m³   Arena (p.o.)                                                     17,0268 745,22 
P02002        0,6600 m³   Arena de miga cribada (p.o.)                                     15,9941 10,56 
P02007        3.419,8680 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              16,8628 57.668,55 
P02009        5,5713 m³   Grava (p.o.)                                                     14,1698 78,94 
P02028        8.400,7220 t    Zahorra RCD 0/20 (p.o.)                                          6,2700 52.672,53 
P03002        6,6200 m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.)        54,8100 362,84 
P03004        7,3580 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.)  59,9100 440,82 
P03006        99,0056 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm  67,4995 6.682,83 
P03010        14,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, ári 91,6981 1.283,77 
P03039        2,0000 kg   Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.)                     6,5000 13,00 
P06029        475,0000 m    Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.)     4,0251 1.911,92 
P06054        95,0000 ud   Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)                   11,5926 1.101,30 
P07010        3,9100 t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.)                      363,7000 1.422,07 
P07019        610,6200 t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.)                44,6000 27.233,65 
P09015        12,0000 m    Tubo hormigón sin armar campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma  28,9090 346,91 
P09016        12,0000 m    Tubo hormigón sin armar campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma  41,6792 500,15 
P09019        12,0000 m    Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90 junta de goma (p.o.)  57,7215 692,66 
P11098        10,5000 m    Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)             142,9100 1.500,56 
P12002        2.337,2400 kg   Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)              3,1000 7.245,44 
P12012        1,0000 ud   Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car 342,2000 342,20 
P12013        2,0000 ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car 439,9581 879,92 
P15001        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        95,4047 95,40 
P15002        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.)                        153,3579 153,36 
P15005        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                        310,0000 310,00 
P15014        2,0000 ud   Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.)              449,9290 899,86 
P15051        5,0000 ud   Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         98,5514 492,76 
P16015        15,0000 m    Tubo PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       6,5444 98,17 
P16053        2.606,7300 m    Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)    33,0300 86.100,29 
P22006        1,0000 ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)                  25,9650 25,97 
P22009        5,0000 ud   Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                      263,2316 1.316,16 
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P22010        1,0000 ud   Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                     301,1560 301,16 
P25108        120,0000 m    Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.)                           0,8687 104,24 
P25137        292,0000 m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                               2,2100 645,32 
P25158        7,0000 ud   Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                     14,4594 101,22 
P25162        710,0000 m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)      0,6467 459,16 
P25163        15,7500 m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 125 mm (Normal) (p.o.)       2,8957 45,61 
P25166        100,0000 m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.)     3,2722 327,22 
P25167        480,0000 m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.)       4,0058 1.922,78 
P30010        17,0000 ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.)          306,7062 5.214,01 
P33001        2,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 400 mm 1,0 MPa (p. 179,7766 359,55 
P33002        2,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,0 MPa (p. 226,1855 452,37 
P33005        2,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,0 MPa (p. 568,5382 1.137,08 
P35012        4,0000 ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 180,4522 721,81 
P35019        1,0000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)                               57,9146 57,91 
PBAA.1a       352,9324 m³   Agua                                                             1,0714 378,13 
PBAC.2aa      2,6871 t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         59,5073 159,90 
PBAC.2da      0,1963 t    CEM II/A-P 42.5 R granel                                         100,8487 19,80 
PBAC.2ib      0,0021 t    BL 22.5 X envasado                                               116,1767 0,24 
PBAD.8a       0,0280 kg   Desencofrante líquido                                            1,8147 0,05 
PBPC.3abaa    10,3500 m³   Hormigón armado HA-25/p/20 IIa                                   59,5845 616,70 
PBRA.1adb     14,5581 t    Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    7,0946 103,28 
PBRA.1adc     41,9364 t    Arena 0/6 triturada lvd 20 km                                    9,1698 384,55 
PBRG.1dc      260,0800 t    Grava caliza 6/12 lvd 20km                                       4,4691 1.162,32 
PBRG.1eb      0,7662 t    Grava caliza 10/20 lvd 10 km                                     5,5888 4,28 
PBRG.1ed      0,2306 t    Grava caliza 10/20 lvd 20 km                                     6,6409 1,53 
PBRT.1AA      268,8000 t    Zahorra artificial 0/35, lavada.                                 4,0347 1.084,53 
PBUC.6a       1,7500 kg   Puntas a p/const 17x70 caja 3kg                                  0,7432 1,30 
PBUT12b       46,5000 ud   Tornillo autr6.5x70 a inx c/aran                                 0,3764 17,50 
PEAM.3ad      54,0000 m²   Mallazo ME 15x15 ø 8-8                                           4,1216 222,57 
PEAP.2l       38,4000 kg   Perfil rect 50x20x1.5 a galv                                     0,7818 30,02 
PEAP10a       3.503,5330 kg   Perfil est A-42 valor medio                                      1,3000 4.554,59 
PFAD.1aaa     6,0000 m²   Vdr aisl4/6/4                                                    30,1446 180,87 
PFAW.3a       6,0000 m²   Repercusión perfil neopreno                                      0,7818 4,69 
PFDB31cc      6,0000 m²   Panel metálico retícula 40x40mm                                  28,9573 173,74 
PFDC11eg      2,0000 ud   Prta acceso doble hoja 3,00 x 3,00                               723,9327 1.447,87 
PFDC11eh      1,0000 ud   Prta acceso doble hoja 2,00 x 2,00                               530,8840 530,88 
PFFH21aad     1.420,0000 ud   Bloque AD-HEA 150 R4/I                                           0,4440 630,48 
PFFH21aae     3.564,0000 ud   Bloque AD-HEA 190 R4/I                                           0,5791 2.063,91 
PFFP.2a       31,0200 t    Piedra clza mamp ord 1 CV                                        14,0347 435,36 
PFRV.5bbab    4,2000 m    Vier pie artf pu 25 got c/pte                                    8,5038 35,72 
PIEC.1aa      189,0000 m    Cable Cu rig 1x2.5mm2 0,6/1KV                                    0,9652 182,42 
PIFT.2aia     26,0000 m    Tb a galv ø50                                                    7,9150 205,79 
PINK1         2,0000 ud   Kit completo solar autoconsumo                                   1.085,8991 2.171,80 
PLACA         4,0000 ud   Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42                      290,0000 1.160,00 
PNIS.2b       185,9000 m²   Lámina polietileno PE e=0,10 mm                                  0,2896 53,84 
PORT          9,0000 ud   Portilla riego 30x30 cm                                          17,2971 155,67 
PQTG.2a       93,0000 m²   Panel nerv 30 galv c/aisl PU                                     43,4360 4.039,55 
PRPP.1c       159,2515 l    Imprimación antioxidante minio                                   12,2104 1.944,52 
PRPP.3B       178,2000 l    Pintura plástica en base a un copolímero acrílico en rior co     3,9382 701,79 
PRPP16B       29,7000 kg.  Masilla homogénea (plaste) de resina sintética y sílices lpa     1,3610 40,42 
PULUEM1       2,0000 ud   Punto luz emergencia                                             100,2792 200,56 
PULUI1        4,0000 ud   Punto luz LED                                                    141,0414 564,17 
PULV.1a       134,6400 m²   Tela metálica 50/14 enrejados                                    1,7181 231,32 
PULV.2ab      26,4000 ud   Poste cercado senc ø40 alt1.50                                   6,2451 164,87 
PULV.2bb      2,6400 ud   Poste cercado extr ø40 alt1.50                                   15,8011 41,71 
PULV.2cb      2,6400 ud   Poste cercado esq ø40 alt1.50                                    22,4129 59,17 
PULV.3a       17,6000 ud   Tornillo tensor cercado reja                                     0,2510 4,42 
SENARQ        28,0000 ud   Señal arqueta                                                    14,4111 403,51 
TAPA60POL     20,0000 ud   Marco-tapa PRFV ø60cm D400 abatible insonorizada con marco       68,7061 1.374,12 
UABAENj       2,0000 ud   Brida enchufe DN-250 Tb PVC                                      66,2447 132,49 
UABAUTd       48,0000 ud   Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE                              25,7044 1.233,81 
UABAUTe       20,0000 ud   Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE                              41,3414 826,83 
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UABAUTi       16,0000 ud   Brida autoblocante DN-150 Tb PVC/PE                              84,9317 1.358,91 
UACARDga      4,0000 ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                  233,9075 935,63 
UACARDhaB    2,0000 ud   Carrete desmontaje DN-200 PN-10                                  168,9177 337,84 
UACTO1ge      6,0000 ud   Collarín de toma Tb PVC DN-125 / 2"                              53,8123 322,87 
UACTO1ie      7,0000 ud   Collarín de toma Tb PVC DN-160 / 2"                              74,9608 524,73 
UACTO1ke      7,0000 ud   Collarín de toma Tb PVC DN-250 / 2"                              92,2580 645,81 
UACTO1le_h    40,0000 ud   Collarín de toma Tb PVC/PE 125<=DN<=355, brida 100               53,0884 2.123,54 
UAUTOM4       11,0000 ud   UR comunicación 4E/4S                                            530,8840 5.839,72 
UAUTOM8       31,0000 ud   UR comunicación 8E/8S                                            627,4084 19.449,66 
UC50          43,0000 ud   Contador chorro múltiple 50 mm plástico                          101,3506 4.358,08 
UCARTA_1      209,0000 ud   Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10                        4,3243 903,78 
UCARTA_1_75 39,0000 ud   Pieza anterior a contador PE100 DN75 PN10                        19,2180 749,50 
UCARTA_2      209,0000 ud   Pieza en L constituida por carrete y codo en PE100 DN63 PN10, el 8,1660 1.706,69 
UCARTA_2_75 26,0000 ud   Pieza en L formada por carrete y codo en PE100 DN75 PN10, electr 33,6387 874,61 
UCARTA_2_90 13,0000 ud   Pieza en L formada por carrete y codo en PE100 DN90 PN10, electr 52,8567 687,14 
UCCAUDk       2,0000 ud   Caudalímetro electromagnético DN-250                             1.110,0302 2.220,06 
UCPLAS25      45,0000 ud   Contadores chorro múltiple 25 mm plástico                        45,0000 2.025,00 
UCPLAS30      58,0000 ud   Contadores chorro múltiple DN-30 mm plástico                     67,5671 3.918,89 
UCPLAS40      63,0000 ud   Contadores chorro múltiple 40 mm plástico                        86,8719 5.472,93 
UCWOLT65     26,0000 ud   Contador de agua woltman de 65 mm, esfera seca, clase B          173,7439 4.517,34 
UCWOLT80     13,0000 ud   Contador de agua woltman de 80 mm, esfera seca, clase B          194,0140 2.522,18 
UEFVL13C      6,0000 m²   Carpintería de aluminio lacado                                   66,4956 398,97 
UFCAZ4        40,0000 ud   Filtro cazapiedras 4"                                            96,1576 3.846,30 
UFILTRO600    4,0000 ud   Filtro automático SIGMA PRO 8"                                   6.853,2297 27.412,92 
UHAZ10X10     40,0000 ud   Azulejo decorado de dimensión 10x10 cm                           0,6757 27,03 
UHAZ15X15     40,0000 ud   Azulejo decorado de dimensión 15x15 cm                           1,0618 42,47 
UHIDARQ2      40,0000 ud   Arqueta hidrante 200x150                                         801,1522 32.046,09 
UHIDPLA1      40,0000 ud   Colector 125                                                     313,7041 12.548,16 
UMODEM        2,0000 ud   MODEM Enlace SIM                                                 1.003,8533 2.007,71 
UPBPC.3abba  37,3500 m³   HA- 25/b/20/IIa                                                  60,2000 2.248,47 
UPEAM.3AB    169,0000 m²   Mallazo ME 15x15 ø 6-6                                           1,4479 244,70 
UPIESPCALD6MM 2.913,8600 kg   kg pieza esp calderería galvanizada de 6,4 mm de espesor         4,3243 12.600,40 
UPUERTAV     2,0000 ud   Puerta vallado 6x2,30                                            375,0000 750,00 
USOFTWARE  2,0000 ud   Plataforma de control remoto                                     3.474,8771 6.949,75 
UTAD150-100   8,0000 ud   Pieza de derivación en T 150/100 de acero galvanizado L275 e=6,4 153,7536 1.230,03 
UTPEADdb      240,0000 m    Tb PE 100 DN-125 PN-10                                           5,1930 1.246,32 
UTPEBDdc      9.363,0000 m    Tb PEAD  DN-40 y PN10                                            0,8300 7.771,29 
UTPEBDeb      200,0000 m    Tb PE 40  DN-50 y PN6                                            0,8880 177,60 
UTPEBDec      4.293,0000 m    Tb PEAD  DN-50 y PN10                                            1,2200 5.237,46 
UTPEBDfc      6.829,0000 m    Tb PEAD DN-63 y PN10                                             2,0600 14.067,74 
UTPEBDgc      3.557,0000 m    Tb PEAD DN-75 y PN10                                             2,5300 8.999,21 
UTPEBDgg      540,0000 m    Tb PEAD DN-100 y PN-10                                           5,2500 2.835,00 
UTPEBDhc      1.181,0000 m    Tb PEAD DN-90 y PN10                                             3,6500 4.310,65 
UTPVCO125125 2.143,4700 m    Tb PVC-O jnt elas DN-125 PN-12.5                                 7,5000 16.076,03 
UTPVCO160125 4.650,7650 m    Tb PVC-O jnt elas DN-160 PN-12.5                                 9,1900 42.740,53 
UTPVCOeb      1.019,5500 m    Tb PVC-O jnt elas DN-110 PN-12,5                                 5,2100 5.311,86 
UTPVCOfb      1.317,7500 m    Tb PVC-O jnt elas DN-200 PN-12,5                                 14,1200 18.606,63 
UTPVCOgb      1.554,0000 m    Tb PVC-O jnt elas DN-250 PN-12,5                                 22,0000 34.188,00 
UTPVCPda      201,6000 m    Tb PVC jnt elas DN-110 PN-6                                      3,3687 679,13 
UTPVCPeb      94,5000 m    Tb PVC jnt elas DN-125 PN-10                                     7,7220 729,73 
UVCEF1ba      19,0000 ud   Eje telescópico apertura de válv. compuerta enterrada            42,7314 811,90 
UVCEF1bb      8,0000 ud   Eje telescópico apertura de válv. compuerta enterrada            49,6714 397,37 
UVCLATc       40,0000 ud   Valv. compuerta latón DN-1"                                      7,2587 290,35 
UVCLATf       20,0000 ud   Valv. compuerta latón DN-2"                                      91,2927 1.825,85 
UVCOMPe       8,0000 ud   Válv. compuerta DN-100 PN-10/16 cierre elástico                  123,1071 984,86 
UVCOMPf       10,0000 ud   Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico                  211,0409 2.110,41 
UVCOMPh       8,0000 ud   Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico                  260,6158 2.084,93 
UVCOMPi       1,0000 ud   Válv. compuerta DN-250 PN-10/16 cierre elástico                  625,8447 625,84 
UVCREG        27,0000 t    Trampillón                                                       16,9786 458,42 
UVELAT25      103,0000 ud   Válv. esfera latón DN-1"                                         10,5598 1.087,66 
UVELAT40      63,0000 ud   Válv. esfera latón 1 1/2" rosca hembra                           15,2895 963,24 
UVELAT50      69,0000 ud   Válv. esfera latón DN-2"                                         24,1697 1.667,71 
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UVELAT80      13,0000 ud   Válv. mariposa tipo wafer DN-80 mm                               72,3933 941,11 
UVHMETD80    13,0000 ud   Válv. hidráulica metal DN-80 mm membrana válv. 3 vias            188,2225 2.446,89 
UVHPLA25      103,0000 ud   Válv. hidráulica plast. DN-25 mm membrana válvula 3 vias         72,3933 7.456,51 
UVHPLA40      63,0000 ud   Válv. hidráulica plast. DN-40 mm membrana, válvula 3 vías        97,4896 6.141,84 
UVHPLA50      69,0000 ud   Válv. hidráulica plast. DN-50 mm membrana válvula 3 vías         125,4817 8.658,24 
UVMMANf       40,0000 ud   Válv. mariposa DN-100 PN-16 accionamiento manual                 67,7505 2.710,02 
UVMMANj       2,0000 ud   Válv. mariposa DN-200 PN-10 union wafer accionamiento manual     356,7058 713,41 
UVMWM300PN10 4,0000 ud   Válv. mariposa DN-300 PN-10 unión wafer, accionamiento manual    437,2554 1.749,02 
UVV1          40,0000 ud   Ventosa trifuncional 1"                                          115,8292 4.633,17 
UVV2          20,0000 ud   Ventosa trifuncional 2"                                          194,6028 3.892,06 
UVV4          2,0000 ud   Ventosa trifuncional 4"                                          424,7555 849,51 
UXMAN1        40,0000 ud   Manómetro glicerina 6 bar 1/4"                                   8,9864 359,46 
UZUNCHO2     40,0000 ud   Zuncho base                                                      135,1341 5.405,36 
Z00005a       5,0000 ud   Collarín de toma de 2- 4" en tuberias  ø 300 mm                  723,9327 3.619,66 
Z00007        1,0000 ud   Pieza de derivación en T 315-400 /125 de acero                   627,4084 627,41 
Z00008        1,0000 ud   Eje telescópico apertura de válv. compuerta enterrada            49,6714 49,67 
Z00009        1,0000 ud   Trampillón                                                       85,9066 85,91 
Z00010        1,0000 ud   Brida autoblocante DN-150 Tb PVC/PE                              54,8644 54,86 
Z00011        1,0000 ud   Señal arqueta                                                    43,4360 43,44 
Z00022        2,0000 ud   Sonda de nivel                                                   139,9604 279,92 
Z06502636     3,0000 Ud   Ingecon Sun 100 TL STD                                           5.908,2562 17.724,77 
Z101486       4,0000 Ud   Fusible gG 10x38 2A                                              0,5116 2,05 
Z10hmf010Mm 0,1000 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     77,7021 7,77 
Z25041        30,0000 m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, res 7,9922 239,77 
Z25042        30,0000 m    Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, suministrada en  5,1544 154,63 
Z26A23        1,0000 Ud   REC4-2P-40-300T. Interruptor diferencial 2P 40A 300 mA, autorrea 117,9141 117,91 
Z4673         1,0000 Ud   Placa de Montaje metálica para Armario VTR04622                  35,6561 35,66 
Z77128        4,0000 Ud   Base Portafusible 1P 32A  10x38. Schneider DF101                 2,8861 11,54 
Z802259       1,0000 Ud   SPEKTRON 320. Sensor de Irradiación                              499,4943 499,49 
Z91414        3,0000 Ud   Módulo transparente 36x36 con placa. CESU MODULO 36x36 CP        46,6213 139,86 
ZAX5018       1,0000 Ud   Kit de Autoconsumo. Incluye Vatímetro para más                   678,2381 678,24 
ZD75F0570-    1,0000 Ud   Variador de frecuencia modelo Pow-elec SD75F0570-5BCD o similar  24.779,7343 24.779,73 
ZEG-601832    1,0000 Ud   LEGRAND. Caja PLEXO3 Mod. Estanca IP65, de superficie, 2x12 módu 47,1232 47,12 
ZEGR-34389    1,0000 Ud   LEGRAND - Puente de corte TT                                     15,9555 15,96 
ZEGR-35946    1,0000 Ud   LEGRAND Caja Puente TT. Caja EST Plexo 150x110 IP55 CIEGA TAPA 1 3,9286 3,93 
ZEN-HDR1524  1,0000 Ud   Fuente de Alimentación 24 Vdc - 15 W (0,64 A salida)             16,0134 16,01 
ZL-Mun-2V15   756,0000 Ud   Estructura  Fija Biposte mediante hinca, de 2 módulo             63,1752 47.760,45 
ZM001         1,0000 ud   Electrobomba sumergible 250 CV                                   44.549,0721 44.549,07 
ZM0020        1,0000 ud   Válvula de retención de 250 mm                                   361,9664 361,97 
ZM70132       3,0000 Ud   CIRCUTOR. Transformador de Corriente, TP-88 300/5A               125,8388 377,52 
ZMR-S8VKG0  1,0000 Ud   OMRON. Fuente de Alimentación 60 W/24V/2.5A                      46,7371 46,74 
ZND-354172    9,0000 Ud   Bases portafusibles NH1 gPV 30kA 1.000Vdc 250A.                  17,3357 156,02 
ZND-373425    9,0000 Ud   Fusible NH3 gPV 30kA 1000 Vdc 200A                               68,0786 612,71 
ZP141025P15   3,0000 Ud   Caja de Protección FV 14 strings. Tensión máxima 1000 V, Intensi 1.138,0222 3.414,07 
ZP1L-M40DR-D 1,0000 Ud   OMRON. CP1L-M40DR-D. Alimentación 24 Vdc. 24 Digital Inputs, 16  568,4224 568,42 
ZP1W-AD041    1,0000 Ud   Módulo Expansión 4 Entradas Analógicas (Resolución 6.000)        425,0740 425,07 
ZP1W-CIF11    1,0000 Ud   Interface RS-422A/485                                            309,9494 309,95 
ZP1W-CIF41    1,0000 Ud   Interface ETHERNET                                               199,6414 199,64 
ZP22005a      1,0000 ud   Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.)                           410,2285 410,23 
ZP30010e      1,0000 ud   Brida enchufe PVC ø 315 mm,                                      272,1987 272,20 
ZPH1.8x2.1    1,0000 Ud   Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de  1.176,6416 1.176,64 
ZR4-72HPH-    756,0000 Ud   Módulo solar fotovoltaico  silicio monocristalino 455 w          173,7149 131.328,46 
ZTR04622      1,0000 Ud   Armario de Poliester VTR 04 con Puerta Transparente 650x430x220  296,5132 296,51 
ZU20WR75a    1,0000 ud   Válvula de alivio rápido 4"                                      3.016,3864 3.016,39 
ZUABPRG6x2M 1,0000 Ud   Puerta de paso de 6x2 m, de doble hoja, constituida por perfil d 916,9815 916,98 
ZZZ           3,0000 Ud   PROAT. Interruptor de corriente continua de 1000 Vdc y 200 A. Co 1.489,1778 4.467,53 
ZrgCtr        1,0000 Ud   Programación Sistema de Control                                  1.447,8655 1.447,87 
Zt35aia035b   6,0000 m    Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalment 1,5637 9,38 
Zt35ait030fq  6,0000 m    Bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm, para sopor 10,3957 62,37 
Zt35amc752ff  2,0000 Ud   Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar ( 3.160,3717 6.320,74 
Zt35amc820evU 3,0000 Ud   Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 500 A, poder d 41,9399 125,82 
Zt35amc950pt  1,0000 Ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta cieg 1.719,7263 1.719,73 
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Zt35amc951b   1,0000 Ud   Placa de montaje interior para armario de distribución metálico  39,2758 39,28 
Zt35amc951d   1,0000 Ud   Placa de montaje interior para armario de distribución metálico  45,4534 45,45 
Zt35amc952a   1,0000 Ud   Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 20,1639 20,16 
Zt35amc952c   1,0000 Ud   Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 20,4535 20,45 
Zt35amc953a   1,0000 Ud   Carril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctri 17,4129 17,41 
Zt35amc953b   1,0000 Ud   Carril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctri 19,0925 19,09 
Zt35amc958dc  1,0000 Ud   Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 76,0033 76,00 
Zt35amc958dg  1,0000 Ud   Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 83,0688 83,07 
Zt35amc960b   1,0000 Ud   Zócalo con tapa frontal para armario de distribución, de 1000x15 118,8890 118,89 
Zt35arg100b   9,0000 Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 8,8030 79,23 
Zt35arg100f   8,0000 Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 22,5674 180,54 
Zt35arg105b   9,0000 Ud   Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  21,9882 197,89 
Zt35arg105d   8,0000 Ud   Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  56,8818 455,05 
Zt35ase021d   3,0000 Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensid 1.144,5183 3.433,55 
Zt35ase500a   2,0000 Ud   Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente 389,1669 778,33 
Zt35ase520v   2,0000 Ud   Transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 120 mm  558,8375 1.117,68 
Zt35ase810gg  6,0000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida 67,7794 406,68 
Zt35cgp020hs  1,0000 Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas 586,7619 586,76 
Zt35cun010k1  45,0000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 14,5849 656,32 
Zt35cun010m1  311,0000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 24,0731 7.486,73 
Zt35cun010p1  15,0000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 46,8626 702,94 
Zt35cun010s1  15,0000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,0907 16,36 
Zt35cun010v1  243,8000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 3,3784 823,65 
Zt35cun010z1  397,3000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 2,2104 878,19 
Zt35cun080f   13,8000 m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as 2,8378 39,16 
Zt35cun080h   30,0000 m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as 7,3166 219,50 
Zt35cun080j   30,0000 m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as 12,8281 384,84 
Zt35cun090a   4,0000 m    Cable unipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/7 1,6795 6,72 
Zt35cun110i   1.656,0000 m    Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  5,4000 8.942,40 
Zt35pry027d   1.689,3500 m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm²,resistente                      1,0232 1.728,54 
Zt35pry027db  1.689,3500 m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm², resistente                     1,0232 1.728,54 
Zt35pry115Uh  390,5000 m    Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local ( 0,7432 290,22 
Zt35une006a   20,0100 Ud   Pieza de unión entre tramos de bandeja, de PVC, color gris RAL 7 3,5811 71,66 
Zt35www010   1,0000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 2,0753 2,08 
Zt41ing020b   12,0000 Ud   Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y recep 219,6894 2.636,27 
Zt41ing021    12,0000 Ud   Cubierta para barrera de infrarrojos para exterior.              14,1409 169,69 
Zt41ing031    12,0000 Ud   Postes de sujeción de acero galvanizado para barrera de infrarro 132,7886 1.593,46 
Zt41ing140h   1,0000 Ud   Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para 265,8088 265,81 
Zt41ing310a   1,0000 Ud   Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico i 112,6343 112,63 
Zt41ing320a   1,0000 Ud   Teclado con pantalla LCD, de 141x109x34 mm, con sistema de tecla 58,7737 58,77 
Zt52vst030m   2,0000 Ud   Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 33,7835 67,57 
mt28mim050c   2.667,6000 kg   Mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, para us 0,2124 566,60 
mt28mon030    513,0000 m    Junquillo de PVC.                                                0,3378 173,29 
tuber250      95,0000 m    Tubo acero TSS 250 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            183,3963 17.422,65 
tubo rigido   66,0000 m    tubo rígido PVC 20                                               1,4479 95,56 
 TOTAL .......................................................................................  1.070.536,60 
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A01002        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco,  
 medido sobre perfil.  
O01009        0,0210 h    Peón                                                             20,9100 0,44 
M01058        0,0210 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      68,2000 1,43 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,87 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,93 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno compac-  
 to, medido sobre perfil.  
M01058        0,0400 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      68,2000 2,73 
O01009        0,0400 h    Peón                                                             20,9100 0,84 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,57 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,68 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima de 20 km.  
P02001        1,2000 m³   Arena (p.o.)                                                     17,0268 20,43 
M01055        0,0670 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          41,4379 2,78 
O01005        0,0670 h    Oficial de oficios                                               21,9013 1,47 
I02026        1,2000 m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               0,4900 0,59 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,03 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20 km.  
P02007        1,2000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              16,8628 20,24 
M01055        0,0670 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          41,4379 2,78 
O01009        0,0330 h    Peón                                                             20,9100 0,69 
I02026        1,2000 m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               0,4900 0,59 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,03 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones  
Para sistema  0,1000 h    Peón                                                             20,9100 2,09 
M01049        0,0200 h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  69,3624 1,39 
M01058        0,0400 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      68,2000 2,73 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,21 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,40 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones se-  
 leccionado mediante cazo cribador.  
O01009        0,1000 h    Peón                                                             20,9100 2,09 
M01049        0,0200 h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  69,3624 1,39 
M01058        0,0800 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      68,2000 5,46 
M02041        0,0800 h    Cazo cribador para retroexcavadora                               1,8050 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,08 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,35 
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A02025        m    Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de es-  
 pesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliure-  
 tano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200  
 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y  
 colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-  
 te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del  
 proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
P11098        1,0000 m    Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)             142,9100 142,91 
O01035        0,0900 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 6,12 
M01064        0,1100 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     63,6482 7,00 
A22022        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 4,0900 4,09 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  160,12 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  164,92 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-  
 mente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor  
 o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-  
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
O01035        0,0280 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 1,90 
P12002        1,0000 kg   Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)              3,1000 3,10 
M01020        0,0056 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,19 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,35 
A03012        ud   Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si  
 lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6  
 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-  
 mente colocado y probado.  
P12012        1,0000 ud   Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car 342,2000 342,20 
O01017        0,8000 h    Cuadrilla A                                                      56,5300 45,22 
M01020        0,5500 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 18,85 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  406,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  418,46 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si  
 lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6  
 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-  
 mente colocado y probado.  
P12013        1,0000 ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car 439,9581 439,96 
O01017        0,9000 h    Cuadrilla A                                                      56,5300 50,88 
M01020        0,6500 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 22,28 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  513,12 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  528,51 
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A06053        m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16053        1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)    33,0300 33,03 
O01035        0,0710 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 4,83 
M01020        0,0570 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 1,95 
A22011        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<=ø<=400 3,8300 3,83 
 mm  
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  43,64 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,95 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,  
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re-  
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho  
 EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ra-  
 nurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
O01004        1,1000 h    Oficial especialista                                             24,1697 26,59 
P15001        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        95,4047 95,40 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  121,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  125,65 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,  
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re-  
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho  
 EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con  
 volante y tornillería incluidos, instalada.  
O01018        1,0500 h    Cuadrilla B                                                      45,0800 47,33 
P15005        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                        310,0000 310,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  357,33 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  368,05 
A10014        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil  
 GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,  
 con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
O01018        2,0000 h    Cuadrilla B                                                      45,0800 90,16 
P15014        1,0000 ud   Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.)              449,9290 449,93 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  540,09 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  556,29 
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A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                    

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-  
 po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-  
 miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y  
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,  
 con volante y tornillería incluidos, instalada.  
O01004        1,1000 h    Oficial especialista                                             24,1697 26,59 
P15051        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         98,5514 98,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  125,14 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  128,89 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
O01004        0,4000 h    Oficial especialista                                             24,1697 9,67 
P22006        1,0000 ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)                  25,9650 25,97 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  35,64 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,71 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                 

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revesti-  
 miento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
O01004        0,9000 h    Oficial especialista                                             24,1697 21,75 
P22009        1,0000 ud   Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                      263,2316 263,23 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  284,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  293,53 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revesti-  
 miento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
O01004        0,9000 h    Oficial especialista                                             24,1697 21,75 
P22010        1,0000 ud   Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                     301,1560 301,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  322,91 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  332,60 
A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y prueba.    
P30010        1,0000 ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.)          306,7062 306,71 
O01035        0,2200 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 14,95 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  321,66 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  331,31 
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A19007        m    Tubería de hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de  
 obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las  
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de  
 obra correspondiente.   
O01035        0,3500 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 23,79 
P09015        1,0000 m    Tubo hormigón sin armar campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma 28,9090 28,91 
M01054        0,1750 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           34,8646 6,10 
A22026        1,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800   2,7413 2,74 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  61,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,39 
A19008        m    Tubería de hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de  
 obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las  
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de  
 obra correspondiente.   
O01035        0,4000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 27,19 
P09016        1,0000 m    Tubo hormigón sin armar campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma 41,6792 41,68 
M01054        0,2000 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           34,8646 6,97 
A22026        1,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800   2,7413 2,74 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  78,58 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,94 
A19009        m    Tubería de hormigón armado campana ø 0,80 m con p.p. junta de go  

 Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de  
 obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las  
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de  
 obra correspondiente.   
O01035        0,5000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 33,99 
P09019        1,0000 m    Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90 junta de goma 57,7215 57,72 
 (p.o.)   
M01062        0,1720 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      51,3799 8,84 
A22027        1,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,1757 3,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  103,73 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  106,84 
A21001        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de estanqueidad  
 con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
O01035        0,5000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 33,99 
P33001        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 400 mm 1,0 MPa (p. 179,7766 179,78 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  213,77 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  220,18 
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A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de estanqueidad  
 con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
O01035        0,7500 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 50,98 
P33002        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,0 MPa (p. 226,1855 226,19 
M01020        0,5000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 17,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  294,31 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  303,14 
A21005        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 800  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de estanqueidad  
 con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 800 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
O01035        1,0000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 67,97 
P33005        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,0 MPa (p. 568,5382 568,54 
M01020        0,5000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 17,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  653,65 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  673,26 
ACARDCga      ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en acero al car-  
 bono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada. Instalado.  
UACARDga      1,0000 ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                  233,9075 233,91 
MOOF.8a       0,5000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 8,98 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                242,8900 4,86 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  247,75 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  255,18 
ACARDChaB     ud   Carrete desmontaje DN-200 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje dn-150 pn-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono  
 a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada. Instalado.  
UACARDhaB    1,0000 ud   Carrete desmontaje DN-200 PN-10                                  168,9177 168,92 
MOOF.8a       0,7500 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 13,47 
125           0,7500 h    Peón fontanería                                                  15,0289 11,27 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                193,6600 3,87 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  197,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  203,46 
ACESEC1       m    Reposición de cajero de acequia bloque dim int máx 0,6x0,8 m      

 Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de distribución en  
 tipología de hormigón en masa o armado en solera y paramentos de obra de fábrica, de dimensiones interiores má-  
 ximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,80 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra de fábrica  
 existente, formación de la nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de  
 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2, formación de paramentos en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario  
 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación  
 mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fratasado. Se incluye una portilla de riego de hormigón ar-  
 mado de dimensiones 30x30 cm cada 5 m de acequia.  
PEAM.3ad      1,2000 m²   Mallazo ME 15x15 ø 8-8                                           4,1216 4,95 
ECDL.1aaba    0,2000 m³   Hormigón armado HA-25/p/20 IIa en losas vertido mediante cubo    87,1400 17,43 
EFFH.1da      1,0000 m²   Fab BHH  40x20x15 cm                                             22,1700 22,17 
RBE005ExtV    2,0000 m²   Enfoscado de mortero tipo GP CSIV W2, fratasado vertical ext-int 7,9300 15,86 
PORT          0,2000 ud   Portilla riego 30x30 cm                                          17,2971 3,46 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  63,87 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65,79 
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ARCILVENT     ud   Arqueta para ventosas DN 25 y 50mm anillo hormigón                

 Arqueta para ventosas de diámetros 25 y 50 mm indistintamente, formada por anillo prefabricado de hormigón de  
 60 cm de diámetro interior y altura mínima de 75 cm y terminación superior con marco y tapa de PRFV s/  
 UNE-EN 124 D-400 (40t) abatible con cierre y junta de insonorización. Construida sobre solera de hormigón  
 HM-25/B/20/IIa de 200 cm de diámetro y 15 cm de espesor, armada con mallazo electrosoldado 15x15 8-8  
 B500S, con base de grava de 10 cm de espesor. Según especificaciones de planos. Señalización arqueta me-  
 diante señal vertical metálica en lateral de camino. Totalmente terminada.  
ECAE.8cc      1,5400 m³   Excv pozo terrenos tránsito con retro                            8,6100 13,26 
PBRG.1dc      0,1250 t    Grava caliza 6/12 lvd 20km                                       4,4691 0,56 
EEEM11abd     0,3500 m²   Encf mad losa hrz p/rev du                                       15,9900 5,60 
PBPC.1kbb8    0,6000 m³   Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado          76,5100 45,91 
CITF57        1,0000 ud   Arqueta cilíndrica HM DN-60 cm y altura 50 cm                    27,1426 27,14 
TAPA60POL     1,0000 ud   Marco-tapa PRFV ø60cm D400 abatible insonorizada con marco       68,7061 68,71 
SENARQ        1,0000 ud   Señal arqueta                                                    14,4111 14,41 
ECMT.1baaa2  2,2000 m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                           1,8800 4,14 
MMMT.1ab      0,5000 h    Camión grúa autocargante 13 T                                    33,7835 16,89 
MOOA.8a       3,0000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 53,89 
MOOA12a       3,0000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 45,09 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                295,6000 5,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  301,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  310,56 
AUTOM4        ud   UR COMUNICACION 4E/4S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para control de hasta  
 4 válvulas y 4 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 -Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los contadores y  
 de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Comprobadas según  
 potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna solenoide, la conexión y  
 transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con la plataforma de control.  
UAUTOM4       1,0000 ud   UR comunicación 4E/4S                                            530,8840 530,88 
MOTEL1        1,7500 h    Oficial 1ª Instalador de telecomunicaciones                      17,9631 31,44 
MOTEL2        1,7500 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones                        15,5212 27,16 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                589,4800 11,79 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  601,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  619,31 
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AUTOM8        ud   UR COMUNICACION 8E/8S                                             

 Suministro e instalación de equipamiento completo de Unidad Remota (UR) de comunicación para control de hasta  
 8 válvulas y 8 contadores,en hidrante de campo desde plataforma local.  
   
 - Conexión vía GPRS M2M, con SIM incluida en el equipo, o conexión via rádio  
 - Control de hasta 8 EV / 8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)  
 - Control de 2 entradas 4-20 mA  
 - Control de 2 entradas digitales  
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas  
 - Batería Li-Ion incluida (duración media 3 años)  
 - Incluye antena GPRS o antena radio  
 - Incluye comunicaciones durante dos años (cadencia máxima 30minutos).  
 -Incluye cableado y conexionado de los solenoides de electroválvulas, emisores de pulsos de los contadores y  
 de sesores de intrusismo en puerta de hidrante.  
 Totalmente instalada la unidda remota en caja de protección contra el agua al menos IP5.. Comprobadas según  
 potocolo las lecturas y su calibración de pulso/m3, aperturas y cierre de activacióna solenoide, la conexión y  
 transfrencia de datos con el sistema de control de unidades remotas y con la plataforma de control.  
UAUTOM8       1,0000 ud   UR comunicación 8E/8S                                            627,4084 627,41 
MOTEL1        2,0000 h    Oficial 1ª Instalador de telecomunicaciones                      17,9631 35,93 
MOTEL2        2,0000 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones                        15,5212 31,04 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                694,3800 13,89 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  708,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 21,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  729,52 
B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                   

 Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, parte propor-  
 cional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fi-  
 bras ni encofrado.  
O01004        0,4000 h    Oficial especialista                                             24,1697 9,67 
Para sistema  0,4000 h    Peón                                                             20,9100 8,36 
P01001        0,0200 m³   Agua (p.o.)                                                      0,9266 0,02 
I14009        1,0000 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km                89,6200 89,62 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  107,67 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  110,90 
B01052        kg   Armado solera con fibras acero/polipropileno                      

 Armado solera de hormigón con fibras acero/polipropileno.  
O01004        0,0100 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,24 
P03039        1,0000 kg   Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.)                     6,5000 6,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,94 
B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de  
 cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para revestir. según  
 cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
O01004        0,6100 h    Oficial especialista                                             24,1697 14,74 
O01009        0,6100 h    Peón                                                             20,9100 12,76 
P01189        0,0760 mil  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm (p.o.)                    120,2693 9,14 
I13006        0,0520 m³   Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                     104,0000 5,41 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  42,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,31 
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B03009        m²   Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical           

 Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
O01018        0,3100 h    Cuadrilla B                                                      45,0800 13,97 
I13006        0,0200 m³   Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                     104,0000 2,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,53 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con  
 junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de po-  
 zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-  
 ción gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral pos-  
 terior.  
O01004        0,5500 h    Oficial especialista                                             24,1697 13,29 
O01009        0,2800 h    Peón                                                             20,9100 5,85 
P35012        1,0000 ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 180,4522 180,45 
I13003        0,0020 m³   Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km                    125,0200 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  199,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  205,84 
CALDESP4MM    kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de 6,4 mm de espes  

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exte-  
 rior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según planos, de 6,4 mm de espe-  
 sor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y  
 probada en presión y estanqueidad.  
UPIESPCALD6MM 1,0000 kg   kg pieza esp calderería galvanizada de 6,4 mm de espesor         4,3243 4,32 
MOOM.8a       0,0200 h    Oficial 1ª metal                                                 17,9631 0,36 
MOOM11a       0,0200 h    Especialista metal                                               15,1351 0,30 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                4,9800 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,08 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,23 
CCCAUDEM200  ud   Caudalímetro electromagnético DN-200                              

 Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medidor ip 66, grado de  
 protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de señal con 1 salida analógica  
 (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales, display 2 líneas 32 caracteres, tensión de  
 alimentación 230 v.  
UCCAUDk       1,0000 ud   Caudalímetro electromagnético DN-250                             1.110,0302 1.110,03 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        1.110,0300 55,50 
MOOF.8a       0,5000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 8,98 
125           0,5000 h    Peón fontanería                                                  15,0289 7,51 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1.182,0200 23,64 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.205,66 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.241,83 
E02215        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 125 mm enterrado (Normal),  
O01004        0,0700 h    Oficial especialista                                             24,1697 1,69 
P25163        1,0000 m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 125 mm (Normal) (p.o.)       2,8957 2,90 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,73 
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E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de  
 cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
O01004        1,1000 h    Oficial especialista                                             24,1697 26,59 
O01005        1,1000 h    Oficial de oficios                                               21,9013 24,09 
P25158        1,0000 ud   Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                     14,4594 14,46 
P25137        20,0000 m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                               2,2100 44,20 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  109,34 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,62 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
 corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto  
 para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el  
 paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
O01004        0,0520 h    Oficial especialista                                             24,1697 1,26 
P25162        1,0000 m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)      0,6467 0,65 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,91 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,97 
E02226        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
 corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto  
 para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-  
 dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
O01004        0,0720 h    Oficial especialista                                             24,1697 1,74 
P25166        1,0000 m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.)     3,2722 3,27 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,16 
E02227        m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i  

 Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
 corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto  
 para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-  
 dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
O01004        0,2360 h    Oficial especialista                                             24,1697 5,70 
P25167        1,0000 m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.)       4,0058 4,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,00 
ECME.3a       ud   Despeje desbroce s 100m2 maquina                                  

 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y tocones con diáme-  
 tro inferior a 30 cm. Y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.  
MOOA12a       0,2000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 3,01 
MMMA10m      0,0600 h    Camión dumper 14m3 250 cv                                        44,3433 2,66 
MMMA47g       0,2000 h    Tract cad bulldozer-riper 300cv                                  116,5917 23,32 
MMMA49i       0,2000 h    Motoniveladora 135 cv                                            43,9572 8,79 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                37,7800 0,76 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  38,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,70 
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ECMR10AB3     m³   Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas    

 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y compactación con  
 bandeja vibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 95 % del proctor nor-  
 mal. Con empleo de retroexcavadora dotada de tamizador en su extremo con tamaño maximo sde paso de 1,5  
 cm. Incluso retirad de rechazo para vertedreo  
PBAA.1a       0,2000 m³   Agua                                                             1,0714 0,21 
MOOA12a       0,0200 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 0,30 
MMMA37c       0,0200 h    Retroexcavadora sobre neumáticos de 90 kW 0.6-0.8m3              32,7893 0,66 
MMMC.1a       0,0500 h    Rodillo autpropulsado de 5 T                                     15,0096 0,75 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1,9200 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,02 
ECMR10AB4     m³   Relleno de zanja con tierras propias  compactadas                 

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, incluso riego y compactación con bandeja vibrado-  
 ra en capas de 20 cm de espesor máximo, con grado de compactación del 100% del proctor normal.  
PBAA.1a       0,2000 m³   Agua                                                             1,0714 0,21 
MMMA37c       0,0200 h    Retroexcavadora sobre neumáticos de 90 kW 0.6-0.8m3              32,7893 0,66 
MOOA12a       0,0200 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 0,30 
MMMC.1a       0,0200 h    Rodillo autpropulsado de 5 T                                     15,0096 0,30 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1,4700 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,55 
ECMR10CB2B    m³   Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecánicos            

 Relleno de zanjas con medios mecánicos y con ayuda manual para refinos y retacados, con grava triturada caliza  
 de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra,  incluso riego y compactación con bandeja vibratoria con grado de  
 compactación del 100 % del proctor normal.  
PBRG.1dc      1,5000 t    Grava caliza 6/12 lvd 20km                                       4,4691 6,70 
MMMA37c       0,0300 h    Retroexcavadora sobre neumáticos de 90 kW 0.6-0.8m3              32,7893 0,98 
MOOA12a       0,1000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 1,50 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                9,1800 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,36 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,64 
ECMT.1baaa2   m³   Transporte de tierra retro 5km c/carga                            

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia  
 de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso car-  
 ga con retroexcavadora.  
MMMT.5aaa    0,0750 h    Camión de transporte 10T 8m3 2ejes                               24,5751 1,84 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1,8400 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,88 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,94 
ECMZ.3cc      m³   Excv pozo medios retro                                            

 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso  
 ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin incluir carga sobre  
 transporte, según nte/adz-4.  
MOOA12a       0,1800 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 2,71 
MMMA37a       0,1800 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 29,0442 5,23 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                7,9400 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,34 
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EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones solda-  
 das.  
MOOM.8a       0,0400 h    Oficial 1ª metal                                                 17,9631 0,72 
MOOM13a       0,0300 h    Aprendiz 3º 4ª metal                                             8,5617 0,26 
PEAP10a       1,1000 kg   Perfil est A-42 valor medio                                      1,3000 1,43 
PRPP.1c       0,0500 l    Imprimación antioxidante minio                                   12,2104 0,61 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                3,0200 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,08 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,17 
EFAD.1aaa     m²   Acris aisl4/6/4                                                   

 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el interior, cámara de  
 aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el exterior, con doble sellado de  
 butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos.  
PFAD.1aaa     1,0000 m²   Vdr aisl4/6/4                                                    30,1446 30,14 
PFAW.3a       1,0000 m²   Repercusión perfil neopreno                                      0,7818 0,78 
MOOV.8a       0,6000 h    Oficial 1ª vidrio                                                17,5095 10,51 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                41,4300 0,83 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  42,26 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,53 
EFDC12eg      ud   Prta acceso doble hoja 2,00 x 2,00                                

 Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos chapas de  
 acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar un panel de 40 mm.  
 De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y parte inferior para estanqueidad, cerco  
 guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de cilindro intercambiable,entrega premontada.  
   
PFDC11eh      1,0000 ud   Prta acceso doble hoja 2,00 x 2,00                               530,8840 530,88 
MOOA.8a       5,0000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 89,82 
MOOA12a       5,0000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 75,14 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                695,8400 13,92 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  709,76 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 21,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  731,05 
EFDC13eg      ud   Prta acceso doble hoja 3,00 x 3,00                                

 Puerta seccional de acceso de doble hoja de 3,00 x 3,00 m, Realizada con paneles de chapa de acero galvaniza-  
 do. De espesor, lacada con pintura acrílica, remates de pvc en los laterales y parte inferior para darle estanquei-  
 dad, incluso cerco, guias, herrajes y bisagras de fundición de cinc, con cerradura de cilindro intercambiable.  
PFDC11eg      1,0000 ud   Prta acceso doble hoja 3,00 x 3,00                               723,9327 723,93 
MOOA.8a       5,0000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 89,82 
MOOA12a       5,0000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 75,14 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                888,8900 17,78 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  906,67 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  933,87 
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EFDR.4a       m²   Reja a galvanizado ret 40x40mm                                    

 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de 40x40 mm. Con  
 cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.  
PEAP.2l       6,4000 kg   Perfil rect 50x20x1.5 a galv                                     0,7818 5,00 
PFDB31cc      1,0000 m²   Panel metálico retícula 40x40mm                                  28,9573 28,96 
MOOA.8a       1,0000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 17,96 
MOOM.8a       1,0000 h    Oficial 1ª metal                                                 17,9631 17,96 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                69,8800 1,40 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  71,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,42 
EFFH.1ea      m²   Fab BHH  40x20x20 cm                                              

 Fábrica  para revestir de 20 cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20  
 cm, recibidos con mortero de cemento m-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplo-  
 mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), Humedecido  
 de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de  
 mermas de mortero,según db se-f del cte y nte/ffb.  
MOOA.8a       0,4000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 7,19 
MOOA11a       0,3000 h    Peón especializado construcción                                  15,5212 4,66 
PFFH21aae     12,0000 ud   Bloque AD-HEA 190 R4/I                                           0,5791 6,95 
PBPM.1da      0,0180 m³   Mto cto M-5 man                                                  69,5000 1,25 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                20,0500 0,40 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,45 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,06 
EFFP.1aab     m²   Mamp ord clz e20-30 1 CV jnt amorterada                           

 Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30 cm de espesor, acabado  
 a 1 cara vista, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.  
MOOA.8a       0,7500 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 13,47 
MOOA11a       0,7500 h    Peón especializado construcción                                  15,5212 11,64 
PFFP.2a       0,6600 t    Piedra clza mamp ord 1 CV                                        14,0347 9,26 
PBPM.1ba      0,0500 m³   Mortero cto M-160a (1:3) man                                     79,6400 3,98 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                38,3500 0,77 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  39,12 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,29 
EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con mortero de ce-  
 mento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.  
PFRV.5bbab    1,0000 m    Vier pie artf pu 25 got c/pte                                    8,5038 8,50 
PBPL.1h       0,0010 m³   Lechada de cemento blanco BL 22.5 X                              113,3400 0,11 
MOOA.8a       0,3000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 5,39 
MOOA12a       0,3000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 4,51 
PBPM.1ea      0,0030 m³   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      73,1400 0,22 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                18,7300 0,37 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  19,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,67 
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EFVL13c       m²   Carpinteria aluminio lacado                                       

 Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, realizada a base de  
 perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para recibir acristalamiento, incluso  
 corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza.  
UEFVL13C      1,0000 m²   Carpintería de aluminio lacado                                   66,4956 66,50 
MOOA.8a       0,5000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 8,98 
MOOA11a       0,5000 h    Peón especializado construcción                                  15,5212 7,76 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  83,24 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,74 
EIEB23AAA0    m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra  
 de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso parte proporcional de pequeño  
 material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
PIEC.1aa      3,1500 m    Cable Cu rig 1x2.5mm2 0,6/1KV                                    0,9652 3,04 
MOOE.8a       0,3000 h    Oficial 1ª electricidad                                          17,9631 5,39 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,43 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,68 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5 Mm. Galvanizado y espuma de poliuretano de 40  
 kg/m3, realizada según nte/qtg-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijación.  
PBUT12b       0,5000 ud   Tornillo autr6.5x70 a inx c/aran                                 0,3764 0,19 
PQTG.2a       1,0000 m²   Panel nerv 30 galv c/aisl PU                                     43,4360 43,44 
MOOA.8a       0,0800 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 1,44 
MOOA11a       0,0800 h    Peón especializado construcción                                  15,5212 1,24 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                46,3100 0,93 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  47,24 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,66 
ERPP.8AA      m²   Rev plas lisa vert                                                

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento,  
 previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plas-  
 tecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.   
PRPP.3B       0,3000 l    Pintura plástica en base a un copolímero acrílico en rior co     3,9382 1,18 
PRPP16B       0,0500 kg.  Masilla homogénea (plaste) de resina sintética y sílices lpa     1,3610 0,07 
MOON.8a       0,2000 h    Oficial 1ª pintura                                               17,5095 3,50 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                4,7500 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,00 
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ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espesor extendido  
 sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. De espesor extendida sobre  
 terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próctor normal, con mallazo me 15x15  
 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego según nte/rss-5.  
PBRA.1adc     0,2400 t    Arena 0/6 triturada lvd 20 km                                    9,1698 2,20 
PNIS.2b       1,1000 m²   Lámina polietileno PE e=0,10 mm                                  0,2896 0,32 
UPEAM.3AB    1,0000 m²   Mallazo ME 15x15 ø 6-6                                           1,4479 1,45 
PBPC.1kbb8    0,1500 m³   Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado          76,5100 11,48 
MOOA.8a       0,3500 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 6,29 
MOOA11a       0,3500 h    Peón especializado construcción                                  15,5212 5,43 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                27,1700 0,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  27,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,54 
FILTRO600     ud   Bateria Filtros automáticos SIGMA PRO 2 x 8"                      

 Bateria de 2 Filtros automáticos tipo SIGMA PRO de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorriente con medio  
 propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de servicio 4 bar, presión máxima 10  
 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s,  
 tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores  
 de presión, ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta  
 de goma entre solera y apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
UFILTRO600    2,0000 ud   Filtro automático SIGMA PRO 8"                                   6.853,2297 13.706,46 
COLECTFIL     1,0000 ud   Colectores filtro en polipropileno                               1.447,8655 1.447,87 
AUTOMAITI     1,0000 ud   Automatismos y senosres                                          1.206,5545 1.206,55 
HILTIHSA      4,0000 ud   Anclaje tipo Hilti HST de 10cm M10                               11,5347 46,14 
MMMA12a       3,0000 h    Camión grúa autocargante 45 T                                    43,4360 130,31 
MOOF.8a       3,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 53,89 
125           3,0000 h    Peón fontanería                                                  15,0289 45,09 
MOOE.8a       2,0000 h    Oficial 1ª electricidad                                          17,9631 35,93 
%002PM        2,0000 ud   Pequeño material eléctrico en BT 2%                              16.672,2400 333,44 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                17.005,6800 340,11 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  17.345,79 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 520,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17.866,16 
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                 

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormi-  
 gones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de  
 tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 manuales.  
Para sistema  0,6000 h    Peón                                                             20,9100 12,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,55 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,93 
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HIDARQ2       ud   Arqueta hidrante prfabricada de HA 200x150x210                    

 Arqueta prefabricada para alojamiento de hidrante, de dimensiones interiores en planta 200x150 cm y altura 210  
 cm, según planos, de hormigón HA-25/F/20/IIb armado con mallazo 20x20/6-6, puerta de plancha de acero gal-  
 vanizado de dos hojas con rejilla de ventilación, de 1,20x1,83 m. Colocada.  
UHIDARQ2      1,0000 ud   Arqueta hidrante 200x150                                         801,1522 801,15 
UZUNCHO2     1,0000 ud   Zuncho base                                                      135,1341 135,13 
UHAZ15X15     1,0000 ud   Azulejo decorado de dimensión 15x15 cm                           1,0618 1,06 
UHAZ10X10     1,0000 ud   Azulejo decorado de dimensión 10x10 cm                           0,6757 0,68 
MMMT.1ab      1,0000 h    Camión grúa autocargante 13 T                                    33,7835 33,78 
MOOA.8a       1,0000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 17,96 
MOOA12a       1,0000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 15,03 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1.004,7900 20,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.024,89 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 30,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.055,64 
HIDPLA1       ud   Hidrante DN 125                                                   

 Hidrante DN125, formado por toma en PE100 DN125 PN10, unión a tubería de distribución con collarín de toma  
 brida, codo en PE soldado a tope, terminación portabridas, válvula de mariposa waffer con palanca DN125, filtro  
 cazapiedras DN125 PN10/16 y portabridas de unión a colector. Colector de hidrante según plano en PPH (poli-  
 propileno homopolímero) DN125 con entrada y uniones con 10 salidas: 2x DN100, 2xDN80, 4XRM  
 2?1/2,2xRM2?  y 1 salidas RM 1" en extremo para instalación de ventosa. Según planos. Instalado y probado.  
UHIDPLA1      1,0000 ud   Colector 125                                                     313,7041 313,70 
UACTO1le_h    1,0000 ud   Collarín de toma Tb PVC/PE 125<=DN<=355, brida 100               53,0884 53,09 
UABAUTd       1,0000 ud   Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE                              25,7044 25,70 
UTPEADdb      6,0000 m    Tb PE 100 DN-125 PN-10                                           5,1930 31,16 
CODO125       1,0000 ud   Codo PE DN125 PN10                                               17,3936 17,39 
UVMMANf       1,0000 ud   Válv. mariposa DN-100 PN-16 accionamiento manual                 67,7505 67,75 
UFCAZ4        1,0000 ud   Filtro cazapiedras 4"                                            96,1576 96,16 
UVCLATc       1,0000 ud   Valv. compuerta latón DN-1"                                      7,2587 7,26 
UVV1          1,0000 ud   Ventosa trifuncional 1"                                          115,8292 115,83 
UXMAN1        1,0000 ud   Manómetro glicerina 6 bar 1/4"                                   8,9864 8,99 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        737,0300 36,85 
MOOF.8a       5,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 89,82 
MOOF11a       5,0000 h    Especialista fontanería                                          15,1351 75,68 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                939,3800 18,79 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  958,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 28,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  986,92 
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,  
 excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.  
M01052        0,0250 h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 49,8741 1,25 
M01006        0,0110 h    Camión 241/310 CV                                                62,1231 0,68 
M01040        0,0050 h    Tractor orugas 191/240 CV                                        101,6691 0,51 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,51 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con  
 transporte a una distancia máxima de 5 m.    
M01053        0,0080 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 60,8779 0,49 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,49 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,50 
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I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o planta. Con  
 transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
M01053        0,0080 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 60,8779 0,49 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,49 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,50 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a  
 una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
I02029f       1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     1,0835 1,08 
I02029v       20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1175 2,35 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,43 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,53 
I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual                   

 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.  
O01009        1,0200 h    Peón                                                             20,9100 21,33 
M02007        1,0200 h    Bandeja vibrante manual                                          5,9845 6,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  27,43 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,25 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.   
O01009        0,2500 h    Peón                                                             20,9100 5,23 
M01061        0,2500 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      44,5557 11,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,37 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,86 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad. Medido sobre  
 perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
M01058        0,3200 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      68,2000 21,82 
M02042        0,2500 h    Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo                       7,1200 1,78 
O01009        0,0700 h    Peón                                                             20,9100 1,46 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,81 
I06010        m³   Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo  

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado y machaqueo de ma-  
 terial seleccionado. (No incluye canon de extracción).  
M01049        0,0140 h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  69,3624 0,97 
M01053        0,0090 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 60,8779 0,55 
M02011        0,0200 h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             175,0952 3,50 
M04022        0,0200 h    Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra                   16,8435 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,36 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,52 
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I06029        m³   Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20                    

 Construcción de capa granular de espesor mayor a 15 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendi-  
 do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.  
P02028        2,2000 t    Zahorra RCD 0/20 (p.o.)                                          6,2700 13,79 
M01077        0,0450 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       59,5362 2,68 
M01084        0,0450 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     49,5845 2,23 
I04002        1,0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 0,4500 0,45 
 km  
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  19,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,72 
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              

 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428, con más de  
 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.  
P07010        1,0000 t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.)                      363,7000 363,70 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  363,70 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  374,61 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la emulsión.  
O01009        0,0010 h    Peón                                                             20,9100 0,02 
M01002        0,0020 h    Camión hasta 130 CV                                              37,2488 0,07 
M02020        0,0020 h    Cisterna térmica 8000 l con rampa                                12,6158 0,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00%  ______________  
 0,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,12 
I08028ca      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=40km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 40 km. Alcanzando  
 el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para  
 pendientes máximas del 15%.  
O01009        0,0760 h    Peón                                                             20,9100 1,59 
P07019        1,0000 t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.)                44,6000 44,60 
P02999ca      0,5450 m³   Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 20 k 2,4200 1,32 
M01088        0,0190 h    Extendedora aglomerado asfáltico                                 90,1441 1,71 
M01083        0,0190 h    Compactador vibro 101/130 CV                                     46,3124 0,88 
M01080        0,0190 h    Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                            38,2623 0,73 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  50,83 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,35 
I13003        m³   Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km                     

 Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.  
O01009        2,8000 h    Peón                                                             20,9100 58,55 
P01006        0,4400 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        88,8506 39,09 
P02001        0,9750 m³   Arena (p.o.)                                                     17,0268 16,60 
P01001        0,2600 m³   Agua (p.o.)                                                      0,9266 0,24 
M02015        0,4000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,3511 10,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  125,02 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  128,77 
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I13005        m³   Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km                    

 Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificación 1/5), a una distancia máxima de 20 km.  
O01009        2,6000 h    Peón                                                             20,9100 54,37 
P01006        0,2900 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        88,8506 25,77 
P02001        1,0700 m³   Arena (p.o.)                                                     17,0268 18,22 
P01001        0,2550 m³   Agua (p.o.)                                                      0,9266 0,24 
M02015        0,4000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,3511 10,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  109,14 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,41 
I13006        m³   Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                      

 Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.  
O01009        2,5000 h    Peón                                                             20,9100 52,28 
P01006        0,2500 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        88,8506 22,21 
P02001        1,1000 m³   Arena (p.o.)                                                     17,0268 18,73 
P01001        0,2550 m³   Agua (p.o.)                                                      0,9266 0,24 
M02015        0,4000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,3511 10,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  104,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  107,12 
I13007        m³   Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6), D<= 20 km              

 Mortero de cemento y arena de miga M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.  
O01009        2,2500 h    Peón                                                             20,9100 47,05 
P01006        0,2500 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        88,8506 22,21 
P02002        1,1000 m³   Arena de miga cribada (p.o.)                                     15,9941 17,59 
P01001        0,2550 m³   Agua (p.o.)                                                      0,9266 0,24 
M02015        0,5000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,3511 13,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  100,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  103,28 
I14001        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ",   

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-  
 mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.  
Para sistema  3,0000 h    Peón                                                             20,9100 62,73 
P01006        0,2900 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        88,8506 25,77 
P02001        0,4120 m³   Arena (p.o.)                                                     17,0268 7,02 
P02009        0,8240 m³   Grava (p.o.)                                                     14,1698 11,68 
P01001        0,1600 m³   Agua (p.o.)                                                      0,9266 0,15 
M02015        0,5000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,3511 13,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  120,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  124,15 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-  
 mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.  
O01009        1,4000 h    Peón                                                             20,9100 29,27 
P03002        1,0000 m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.)        54,8100 54,81 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón, sin mano de obra                              4,3726 0,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  84,52 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,06 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 20  

I14007        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2  

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño  
 máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.  
Para sistema  3,0000 h    Peón                                                             20,9100 62,73 
P01006        0,2950 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        88,8506 26,21 
P02001        0,4030 m³   Arena (p.o.)                                                     17,0268 6,86 
P02009        0,8060 m³   Grava (p.o.)                                                     14,1698 11,42 
P01001        0,1800 m³   Agua (p.o.)                                                      0,9266 0,17 
M02015        0,5000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,3511 13,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  120,57 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  124,19 
I14009        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km                 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-  
 borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
Para sistema  1,4000 h    Peón                                                             20,9100 29,27 
P03004        1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.)  59,9100 59,91 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón, sin mano de obra                              4,3726 0,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  89,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  92,31 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
O01009        1,4000 h    Peón                                                             20,9100 29,27 
P03006        1,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm  67,4995 67,50 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón, sin mano de obra                              4,3726 0,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  97,21 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,13 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
O01009        1,4000 h    Peón                                                             20,9100 29,27 
P03010        1,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, ári 91,6981 91,70 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón, sin mano de obra                              4,3726 0,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  121,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  125,05 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
O01004        0,0180 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,44 
O01009        0,0180 h    Peón                                                             20,9100 0,38 
P01048        1,0500 kg   Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                0,8900 0,93 
P01045        0,0150 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,6000 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,77 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,82 
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I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
O01004        0,0220 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,53 
O01009        0,0220 h    Peón                                                             20,9100 0,46 
P01050        1,1000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,9826 3,28 
P01045        0,0100 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,6000 0,02 
M01020        0,0130 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 0,45 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,88 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-  
 liares.  
O01004        0,5100 h    Oficial especialista                                             24,1697 12,33 
O01009        0,5100 h    Peón                                                             20,9100 10,66 
P01033        0,0020 m³   Madera encofrar (p.o.)                                           211,8903 0,42 
P01038        0,0600 ud   Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                   21,7855 1,31 
P01044        0,0500 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,3069 0,12 
P01045        0,0500 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,6000 0,08 
P01042        0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,7027 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25,11 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,86 
I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios  
 auxiliares.  
O01004        0,7400 h    Oficial especialista                                             24,1697 17,89 
O01009        0,7400 h    Peón                                                             20,9100 15,47 
P01033        0,0140 m³   Madera encofrar (p.o.)                                           211,8903 2,97 
P01044        0,0700 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,3069 0,16 
P01045        0,0700 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,6000 0,11 
P01041        0,0200 l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            3,0984 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  36,66 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,76 
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, considerando 50 pos-  
 turas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
O01004        0,2900 h    Oficial especialista                                             24,1697 7,01 
O01009        0,2900 h    Peón                                                             20,9100 6,06 
P01044        0,1500 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,3069 0,35 
P01157        1,0000 m²   Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.)              3,0309 3,03 
P01042        0,0820 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,7027 0,22 
P01045        0,0500 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,6000 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,75 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,25 
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I20019        m³   Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista                   

 Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, colocados con  
 mortero de cemento, incluso preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de cemento, completamente  
 terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de  
 la piedra ni medios auxiliares.   
O01004        5,2000 h    Oficial especialista                                             24,1697 125,68 
O01009        5,2000 h    Peón                                                             20,9100 108,73 
I13005        0,3500 m³   Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km                   109,1400 38,20 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  272,61 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  280,79 
I20026        m²   Rejuntado mampostería                                             

 Rejuntado de mampostería existente, en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5  
 R y arena de río 1/6, sin incluir piedra a reponer.  
O01004        0,7300 h    Oficial especialista                                             24,1697 17,64 
O01009        0,7300 h    Peón                                                             20,9100 15,26 
P01153        0,0010 t    Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos (p.o.)                           100,0379 0,10 
I13007        0,0200 m³   Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6), D<= 20 km             100,2700 2,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  35,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,06 
I23020        m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m     

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de  
 separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada  
 simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-  
 nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
Para sistema  0,6400 h    Peón                                                             20,9100 13,38 
P06029        1,0000 m    Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.)     4,0251 4,03 
P06054        0,2000 ud   Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)                   11,5926 2,32 
I14007        0,0080 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2 120,5700 0,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,69 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,31 
KITSOLAR      ud   Kit solar para bajo consumo                                       

 KIt solar para bajo consumo para emplear receptores de menos de 700 w compuesto por inversor de onda sinu-  
 soidal 12 v dc/230 v ac, 700 w de potencia continua, 1400 w de potencia pico. Panel solar de 18 v dc, potencia  
 140 Wp. Controlador de carga 12 v y 20 amperios. Bateria de 12 v con capacidad de 250 Ah.  
PINK1         1,0000 ud   Kit completo solar autoconsumo                                   1.085,8991 1.085,90 
MOOE.8a       3,0000 h    Oficial 1ª electricidad                                          17,9631 53,89 
MOOA.9a       3,0000 h    Oficial 2ª construcción                                          17,2585 51,78 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.191,57 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 35,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.227,32 
L010530       ud   Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado                    

 Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señalización con  
 lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.  
PULUEM1       1,0000 ud   Punto luz emergencia                                             100,2792 100,28 
MOOE.8a       0,2500 h    Oficial 1ª electricidad                                          17,9631 4,49 
MOOA12a       0,2500 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 3,76 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  108,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,79 
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MODEM         ud   MODEM COMUNICACION                                                

 Suministro e instalación de Modem para envío sms (tarjeta SIM no incluida). Incluido software de enlace con el  
 sistema de control de unidades remotas. Totalente instalado y probado-  
UMODEM        1,0000 ud   MODEM Enlace SIM                                                 1.003,8533 1.003,85 
MOTEL1        0,5000 h    Oficial 1ª Instalador de telecomunicaciones                      17,9631 8,98 
MOTEL2        0,5000 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones                        15,5212 7,76 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1.020,5900 20,41 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.041,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 31,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.072,23 
MTEZCZCAD00   m    Excv znj zanjadora disco ancho 30 cm                              

 Excavación para la formación de zanja, con zanjadora de neumáticos de 5,5 t de 85 kW, con ancho hasta 30 cm  
 y profundidad hasta 1,1 m, en todo tipo de terrenos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza  
 y extración de restos a los bordes. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según  
 especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de ex-  
 cavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al con-  
 tratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si  
 el contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilate-  
 ralmente determine el director de la ejecución de la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el  
 transporte de los materiales excavados.  
UZANJA30      1,0000 m    Excavación de zanja con zanjadora de disco con picas ancho 30 2,0270 2,03 
 cm  
MOOA12a       0,0030 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 0,05 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                2,0800 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,12 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,18 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de cemento  
 confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-  
 mas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en para-  
 mentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución de unida-  
 des de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de  
 obra aisladas. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.  
EFFH.1ea      1,0000 m²   Fab BHH  40x20x20 cm                                             20,4500 20,45 
RBE005ExtV    2,0000 m²   Enfoscado de mortero tipo GP CSIV W2, fratasado vertical ext-int 7,9300 15,86 
%pp25         25,0000 %    Por ejecución de unidades de obra aisladas.                      36,3100 9,08 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                45,3900 0,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  46,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,69 
PBPC.1kbb8    m³   Hormigón armado HA-25/p/20 IIa puesto en obra i/vibrado           

 Hormigón preparado HA-25/p/20/IIa, de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistenciaplástica y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, en ambiente clase IIa, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde  
 la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra  
 de 45 minutos. Puesto en obra por medios manuales, incluso vibrado y curado durante el tiempo preciso según  
 EHE-08.  
PBPC.3abba    1,0000 m³   Hormigón armado HA-25/b/20 IIa puesto en obra i/vibrado          70,0300 70,03 
MMMH.5c       0,2000 h    Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                 0,8301 0,17 
MOOA.8a       0,1000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 1,80 
MOOA12a       0,2000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 3,01 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                75,0100 1,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  76,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,81 
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PBPM.1da      m³   Mto cto M-5 man                                                   

 Mortero de albañilería m-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común cem-ii/a-p/32,5r y arena  
 de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 n/mm2, según une-en 998-2:2004.  
MOOA12a       2,8000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 42,08 
PBAC.2aa      0,2470 t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         59,5073 14,70 
PBRA.1adb     1,7550 t    Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    7,0946 12,45 
PBAA.1a       0,2560 m³   Agua                                                             1,0714 0,27 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  69,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,59 
PDR.CART      ud   Cartel provisional fase de construcción  2,10 x 1,5 m             

 Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de la eventual financiación de la  
 obra por el FEADER, sólo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el  
 marco del PNDR. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se eje-  
 cutaría.  
CARTEL        1,0000 ud   Cartel provisional de obras 2,10 x 1,50 m.                       975,0000 975,00 
MOOA.8a       4,0000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 71,85 
MOOA12a       4,0000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 60,12 
I14007        2,0000 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2 120,5700 241,14 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 68,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.416,66 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 42,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.459,16 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42 m. en la fase  
 de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de que  
 el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del PNDR. en caso de que el proyecto no re-  
 sulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
PLACA         1,0000 ud   Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42                      290,0000 290,00 
MOOA.8a       0,5000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 8,98 
MOOA12a       0,5000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 7,51 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  306,49 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  315,68 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  grado de protec-  
 ción 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
tubo rigido   1,1000 m    tubo rígido PVC 20                                               1,4479 1,59 
MOOE.8a       0,1500 h    Oficial 1ª electricidad                                          17,9631 2,69 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,41 
PUERTAV       ud   Puerta vallado 6x2,30 m                                           

 Puerta metálica fabricada con los siguientes perfiles: En zócalo 100x50, en marco 50x50, en bastidor 50x30, en  
 relleno 30x30, columnas metálicas de 100x100, con todos los accesorios de cerradura y goznes de colgar, galva-  
 nizada en caliente, después de fabricada, de dimensiones 6x2,30 m, incluyendo puesta en obra y montaje.  
UPUERTAV     1,0000 ud   Puerta vallado 6x2,30                                            375,0000 375,00 
MOOA.8a       6,0000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 107,78 
MOOA12a       6,0000 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 90,17 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                572,9500 11,46 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  584,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  601,94 
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PULUIN0       ud   Punto de luz LED 15 w                                             

  Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.  
PULUI1        1,0000 ud   Punto luz LED                                                    141,0414 141,04 
MOOE.8a       0,5000 h    Oficial 1ª electricidad                                          17,9631 8,98 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  150,02 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  154,52 
RBE005ExtV    m²   Enfoscado de mortero tipo GP CSIV W2, fratasado vertical ext-int  

 Enfoscado mediante capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm  
 de espesor, a buena vista, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento exterior de fábrica de  
 ladrillo o bloque de hormigón, horizontal. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas. Incluye: Prepara-  
 ción de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Rea-  
 lización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.  
mt28mim050c   3,9000 kg   Mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, para 0,2124 0,83 
 us  
mt28mon030    0,7500 m    Junquillo de PVC.                                                0,3378 0,25 
mo039         0,2000 h    Oficial 1ª revocador.                                            17,9631 3,59 
MOOA11a       0,2000 h    Peón especializado construcción                                  15,5212 3,10 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                7,7700 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,93 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,17 
SOFTWARE      ud   SOFTWARE Control plataforma                                       

 SOFTWARE Control plataforma de las unidades remotas y del control de cabezal  
USOFTWARE  1,0000 ud   Plataforma de control remoto                                     3.474,8771 3.474,88 
MOTEL1        1,0000 h    Oficial 1ª Instalador de telecomunicaciones                      17,9631 17,96 
MOTEL2        1,0000 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones                        15,5212 15,52 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                3.508,3600 70,17 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3.578,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 107,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.685,89 
TOMA_A        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A                    

 Toma en hidrante para usuario tipo A, formada por: vávula manual de corte de bola de latón , DN-1", H-H,  
 DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos en teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero con re-  
 cubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería  
 al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado  
 de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-1"de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión BSP, y  
 válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10 electrosoldada. Incluso racores  
 y piezas de conexión entre todos sus elementos. Totalmente instalada y probada.  
UVELAT25      1,0000 ud   Válv. esfera latón DN-1"                                         10,5598 10,56 
UCARTA_1      1,0000 ud   Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10                        4,3243 4,32 
UCPLAS25      1,0000 ud   Contadores chorro múltiple 25 mm plástico                        45,0000 45,00 
UVHPLA25      1,0000 ud   Válv. hidráulica plast. DN-25 mm membrana válvula 3 vias         72,3933 72,39 
UCARTA_2      1,0000 ud   Pieza en L constituida por carrete y codo en PE100 DN63 PN10, el 8,1660 8,17 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        140,4400 7,02 
MOOF.8a       1,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 17,96 
125           1,0000 h    Peón fontanería                                                  15,0289 15,03 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                180,4500 3,61 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  184,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  189,58 
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TOMA_B        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B                    

 Toma en hidrante para usuario tipo B, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1", H-H, DIN17660  
 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero con recubrimiento  
 plástico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería al vacío  
 con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emi-  
 sor de pulsos. Válvula hidráulica 1" de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca hembra, y vál-  
 vula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y piezas de co-  
 nexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 40. Totalmente instalada y probada.  
UVELAT25      1,0000 ud   Válv. esfera latón DN-1"                                         10,5598 10,56 
UCARTA_1      1,0000 ud   Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10                        4,3243 4,32 
UCPLAS30      1,0000 ud   Contadores chorro múltiple DN-30 mm plástico                     67,5671 67,57 
UVHPLA25      1,0000 ud   Válv. hidráulica plast. DN-25 mm membrana válvula 3 vias         72,3933 72,39 
UCARTA_2      1,0000 ud   Pieza en L constituida por carrete y codo en PE100 DN63 PN10, el 8,1660 8,17 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        163,0100 8,15 
MOOF.8a       1,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 17,96 
125           1,0000 h    Peón fontanería                                                  15,0289 15,03 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                204,1500 4,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  208,23 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  214,48 
TOMA_C        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C                    

 Toma en hidrante para usuario tipo C, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 1 1/2", rosca H-H,  
 DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero con re-  
 cubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de DN-30 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relo-  
 jería al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE.  
 Dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-40 mm de membrana, con cuerpo y tapa de plástico, cone-  
 xión rosca hembra (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en DN-63 mm. Incluso ra-  
 cores y piezas de conexión entre todos sus elementos y en tubo hasta parcela en DN 50.. Totalmente instalada y  
 probada.  
UVELAT40      1,0000 ud   Válv. esfera latón 1 1/2" rosca hembra                           15,2895 15,29 
UCARTA_1      1,0000 ud   Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10                        4,3243 4,32 
UCPLAS40      1,0000 ud   Contadores chorro múltiple 40 mm plástico                        86,8719 86,87 
UVHPLA40      1,0000 ud   Válv. hidráulica plast. DN-40 mm membrana, válvula 3 vías        97,4896 97,49 
UCARTA_2      1,0000 ud   Pieza en L constituida por carrete y codo en PE100 DN63 PN10, el 8,1660 8,17 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        212,1400 10,61 
MOOF.8a       1,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 17,96 
125           1,0000 h    Peón fontanería                                                  15,0289 15,03 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                255,7400 5,11 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  260,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  268,68 
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TOMA_D        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D                    

 Toma en hidrante para usuario tipo D, formada por vávula manual de corte de bola de latón de 2" rosca H-H,  
 DIN17660 cromado PN25/PN30, paso total, sellos de teflón, conexión RH, ISO228/1, palanca en acero con re-  
 cubrimiento plástico. Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, clase B y PN-16, de esfera seca y relojería  
 al vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado  
 de emisor de pulsos. Válvula hidráulica DN-50 mm, de membrana con cuerpo y tapa de plástico, conexión rosca  
 (BSP), y válvula de 3 vías. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100 DN63 PN-10. Incluso racores y  
 piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 63.Totalmente instalada y probada.  
UVELAT50      1,0000 ud   Válv. esfera latón DN-2"                                         24,1697 24,17 
UCARTA_1      1,0000 ud   Pieza anterior a contador PE100 DN63 PN10                        4,3243 4,32 
UC50          1,0000 ud   Contador chorro múltiple 50 mm plástico                          101,3506 101,35 
UVHPLA50      1,0000 ud   Válv. hidráulica plast. DN-50 mm membrana válvula 3 vías         125,4817 125,48 
UCARTA_2      1,0000 ud   Pieza en L constituida por carrete y codo en PE100 DN63 PN10, el 8,1660 8,17 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        263,4900 13,17 
MOOF.8a       1,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 17,96 
125           1,0000 h    Peón fontanería                                                  15,0289 15,03 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                309,6500 6,19 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  315,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  325,32 
TOMA_E        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E                    

 Toma en hidrante para usuario tipo E, formada por vávula compuerta 2". Contador de agua tipo woltman de 65  
 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, homologación CEE, dotado de emi-  
 sor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión bridas, y válvula de 3 vías de. Pieza  
 en L formada por codo y carrete en PE100, DN-75 mm, unión electrosoldada. Incluso bridas y piezas de cone-  
 xión entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN75. Totalmente instalada y probada.  
UVELAT50      1,0000 ud   Válv. esfera latón DN-2"                                         24,1697 24,17 
UCARTA_1_75 1,0000 ud   Pieza anterior a contador PE100 DN75 PN10                        19,2180 19,22 
UCWOLT65     1,0000 ud   Contador de agua woltman de 65 mm, esfera seca, clase B          173,7439 173,74 
UVHPLA50      1,0000 ud   Válv. hidráulica plast. DN-50 mm membrana válvula 3 vías         125,4817 125,48 
UCARTA_2_75 1,0000 ud   Pieza en L formada por carrete y codo en PE100 DN75 PN10, electr 33,6387 33,64 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        376,2500 18,81 
MOOF.8a       1,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 17,96 
125           1,0000 h    Peón fontanería                                                  15,0289 15,03 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                428,0500 8,56 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  436,61 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  449,71 
TOMA_F        Ud   Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F                    

 Toma en hidrante para usuario tipo F, formada por vávula mariposa unión wafer  DN-80 mm con palanca. Conta-  
 dor de agua tipo woltman de 65 mm, esfera seca, clase B, PN-40, relojería al vacío, transmisión magnética, ho-  
 mologación CEE, dotado de emisor de pulsos. Válvula hidráulica metálica DN-80 de membrana, conexión bridas,  
 y válvula de 3 vías de. Pieza en L formada por codo y carrete en PE100, DN-90 mm, unión electrosoldada. In-  
 cluso bridas y piezas de conexión entre todos sus elementos. y en tubo hasta parcela en DN 90. Totalmente insta-  
 lada y probada.  
UVELAT80      1,0000 ud   Válv. mariposa tipo wafer DN-80 mm                               72,3933 72,39 
UCARTA_1_75 1,0000 ud   Pieza anterior a contador PE100 DN75 PN10                        19,2180 19,22 
UCWOLT80     1,0000 ud   Contador de agua woltman de 80 mm, esfera seca, clase B          194,0140 194,01 
UVHMETD80    1,0000 ud   Válv. hidráulica metal DN-80 mm membrana válv. 3 vias            188,2225 188,22 
UCARTA_2_90 1,0000 ud   Pieza en L formada por carrete y codo en PE100 DN90 PN10, electr 52,8567 52,86 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        526,7000 26,34 
MOOF.8a       1,5000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 26,94 
125           1,5000 h    Peón fontanería                                                  15,0289 22,54 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                602,5200 12,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  614,57 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  633,01 
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TPEBDCdc      m    Tb PEAD  DN-40 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 40 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en  
 rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
UTPEBDdc      1,0000 m    Tb PEAD  DN-40 y PN10                                            0,8300 0,83 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        0,8300 0,04 
MOOF.8a       0,0150 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,27 
MOOF11a       0,0150 h    Especialista fontanería                                          15,1351 0,23 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1,3700 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,44 
TPEBDCec      m    Tb PEAD  DN-50 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 50 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en  
 rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
UTPEBDec      1,0000 m    Tb PEAD  DN-50 y PN10                                            1,2200 1,22 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        1,2200 0,06 
MOOF.8a       0,0150 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,27 
MOOF11a       0,0150 h    Especialista fontanería                                          15,1351 0,23 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1,7800 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,82 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,87 
TPEBDCfc      m    Tb PEAD  DN-63 y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en  
 rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
UTPEBDfc      1,0000 m    Tb PEAD DN-63 y PN10                                             2,0600 2,06 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        2,0600 0,10 
MOOF.8a       0,0150 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,27 
MOOF11a       0,0150 h    Especialista fontanería                                          15,1351 0,23 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                2,6600 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,79 
TPEBDCgc      m    Tb PEAD DN-75 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 75 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en  
 rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
UTPEBDgc      1,0000 m    Tb PEAD DN-75 y PN10                                             2,5300 2,53 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        2,5300 0,13 
MOOF.8a       0,0150 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,27 
MOOF11a       0,0150 h    Especialista fontanería                                          15,1351 0,23 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                3,1600 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,22 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,32 
TPEBDCgg      m    Tb PEAD DN-110 Y PN-10                                            

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 110 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, suministrado  
 en rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
UTPEBDgg      1,0000 m    Tb PEAD DN-100 y PN-10                                           5,2500 5,25 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        5,2500 0,26 
MOOF.8a       0,0150 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,27 
MOOF11a       0,0150 h    Especialista fontanería                                          15,1351 0,23 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                6,0100 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,13 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,31 
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TPEBDChc      m    Tb PEAD DN-90 Y PN-10                                             

 Tubo de polietileno para uso alimentario de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm PE 100, suministrado en  
 rollos. Según norma UNE-EN 12.201. Instalada y probada.  
UTPEBDhc      1,0000 m    Tb PEAD DN-90 y PN10                                             3,6500 3,65 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        3,6500 0,18 
MOOF.8a       0,0150 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,27 
MOOF11a       0,0150 h    Especialista fontanería                                          15,1351 0,23 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                4,3300 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,42 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,55 
TPVCO125125   m    Cond PVC-O DN-125/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 125 mm, para una presión de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unión por  
 junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y  
 probada.  
UTPVCO125125 1,0500 m    Tb PVC-O jnt elas DN-125 PN-12.5                                 7,5000 7,88 
A22013        1,0000 m    Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa, diámetro 110<=D<180  0,9652 0,97 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        8,8500 0,44 
MMMT.1ab      0,0230 h    Camión grúa autocargante 13 T                                    33,7835 0,78 
MOOF.8a       0,0230 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,41 
125           0,0230 h    Peón fontanería                                                  15,0289 0,35 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                10,8300 0,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,38 
TPVCO160125   m    Cond PVC-O DN-160/12.5                                            

 Tubería de PVC orientado de diámetro nominal 160 mm, para una presión de trabajo de 12.5 Kg/cm2, unión por  
 junta elástica, según norma UNE-ISO 16422.Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas especiales. Instalada y  
 probada.  
UTPVCO160125 1,0500 m    Tb PVC-O jnt elas DN-160 PN-12.5                                 9,1900 9,65 
A22013        1,0000 m    Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa, diámetro 110<=D<180  0,9652 0,97 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        10,6200 0,53 
MMMT.1ab      0,0300 h    Camión grúa autocargante 13 T                                    33,7835 1,01 
MOOF.8a       0,0300 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,54 
125           0,0300 h    Peón fontanería                                                  15,0289 0,45 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                13,1500 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,81 
TPVCOCeb      m    Cond PVC-O DN-110/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, unión por jun-  
 ta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada.  Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas es-  
 peciales. Instalada y probada.  
UTPVCOeb      1,0500 m    Tb PVC-O jnt elas DN-110 PN-12,5                                 5,2100 5,47 
A22013        1,0000 m    Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa, diámetro 110<=D<180  0,9652 0,97 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        6,4400 0,32 
MMMT.1ab      0,0200 h    Camión grúa autocargante 13 T                                    33,7835 0,68 
MOOF.8a       0,0200 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,36 
125           0,0200 h    Peón fontanería                                                  15,0289 0,30 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                8,1000 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,26 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,51 
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TPVCOCfb      m    Cond PVC-O DN-200/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 200 mm, para una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, unión por  
 junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas  
 especiales. Instalada y probada.  
UTPVCOfb      1,0500 m    Tb PVC-O jnt elas DN-200 PN-12,5                                 14,1200 14,83 
A22014        1,0000 m    Prueba de presión de tuberia hasta 1,6 MPa, diámetro 180 <=D< 25 1,3707 1,37 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        16,2000 0,81 
MMMT.1ab      0,0620 h    Camión grúa autocargante 13 T                                    33,7835 2,09 
MOOF.8a       0,0620 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 1,11 
125           0,0620 h    Peón fontanería                                                  15,0289 0,93 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                21,1400 0,42 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,56 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,21 
TPVCOCgb      m    Cond PVC-O DN-250/12,5                                            

 Tubería de PVC orientado de  diámetro nominal 250 mm, para una presión de trabajo de 12,5 kg/cm2, unión por  
 junta elástica, según norma UNE-ISO 16422. Instalada y probada. Incluso p.p. de anclajes, codos, tes, piezas  
 especiales. Instalada y probada.  
UTPVCOgb      1,0500 m    Tb PVC-O jnt elas DN-250 PN-12,5                                 22,0000 23,10 
A22015        1,0000 m    Prueba de persión de tuberia hasta 1,6 MPa, diámetro 250<=D<300  2,3649 2,36 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        25,4600 1,27 
MMMT.1ab      0,0620 h    Camión grúa autocargante 13 T                                    33,7835 2,09 
MOOF.8a       0,0620 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 1,11 
125           0,0620 h    Peón fontanería                                                  15,0289 0,93 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                30,8600 0,62 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  31,48 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,42 
TPVCPCda      m    Cond PVC DN-110/6                                                 

 Tubería de PVC junta elástica de DN-110 mm, PN-6 atm, según norma UNE-EN 1452. Instalada y probada. I/pp  
 piezas especiales.  
UTPVCPda      1,0500 m    Tb PVC jnt elas DN-110 PN-6                                      3,3687 3,54 
MOOF.8a       0,0200 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,36 
125           0,0200 h    Peón fontanería                                                  15,0289 0,30 
%pp12         12,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales en montaje y anclajes    4,2000 0,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,70 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,84 
TPVCPCeb      m    Cond PVC DN-125/10                                                

 Tubería de PVC junta elástica de DN-125 mm, PN-10 atm, según norma UNE-EN 1452. Instalada y probada.  
 I/pp piezas especiales.  
UTPVCPeb      1,0500 m    Tb PVC jnt elas DN-125 PN-10                                     7,7220 8,11 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        8,1100 0,41 
MOOF.8a       0,0200 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 0,36 
125           0,0200 h    Peón fontanería                                                  15,0289 0,30 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                9,1800 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,36 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,64 
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TUBER         m    Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, sin soldadura granallada, re-  
 vestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con  
 polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-  
 cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. Incluye bridas cada 6 m. con  
 hendiduras para cableado.   
tuber250      1,0000 m    Tubo acero TSS 250 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            183,3963 183,40 
O01035        0,5000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 33,99 
GRUA          0,2000 h    Grua montaje sondeos                                             86,8719 17,37 
M01064        0,1100 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     63,6482 7,00 
A22022        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 4,0900 4,09 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  245,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  253,23 
UPCS.1BB      m³   Subbase zahorra artificial i/extendido y compactado               

 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con extendedora y con una compactación al 95% del  
 proctor normal.   
MOOA12a       0,0400 h    Peón ordinario construcción                                      15,0289 0,60 
PBAA.1a       0,0500 m³   Agua                                                             1,0714 0,05 
PBRT.1AA      1,9200 t    Zahorra artificial 0/35, lavada.                                 4,0347 7,75 
MMMA43B       0,0150 h    Cinta transportadora de 10 v.                                    2,2490 0,03 
MMMC.1a       0,0170 h    Rodillo autpropulsado de 5 T                                     15,0096 0,26 
MMMA10a       0,0050 h    Camión <10 tm 8 m3                                               16,6697 0,08 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                8,7700 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,95 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,22 
USLC.4bcc     m    Cerc MST 150+zoc 80x20 BHO rev                                    

 Cerca de 150 cm. De altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de 40  
 mm. De diámetro de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m. Recibidos con mortero de cemento, directamente a  
 zócalo de 80 cm. De altura y 20 cm. De espesor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de  
 40x30 cm. De hormigón en masa hm 15/b/40/iia, incluso replanteos, excavación de la zanja por medios mecáni-  
 cos, carga y transporte de tierras hasta el vertedero, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con  
 bloques huecos ordinarios de 40x20x20 cm., Sentados con mortero de cemento y aparejados, colocación de los  
 postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla,  
 mermas y despuntes, roturas y limpieza.  
PFFH21aad     10,0000 ud   Bloque AD-HEA 150 R4/I                                           0,4440 4,44 
PULV.1a       1,5300 m²   Tela metálica 50/14 enrejados                                    1,7181 2,63 
PULV.2ab      0,3000 ud   Poste cercado senc ø40 alt1.50                                   6,2451 1,87 
PULV.2bb      0,0300 ud   Poste cercado extr ø40 alt1.50                                   15,8011 0,47 
PULV.2cb      0,0300 ud   Poste cercado esq ø40 alt1.50                                    22,4129 0,67 
PULV.3a       0,2000 ud   Tornillo tensor cercado reja                                     0,2510 0,05 
PBPO.2bbac    0,0020 m³   Hormigón limpieza HL150/b/20 e=10 cm puesto en obra i/vibrado    57,1800 0,11 
PBPM.1ea      0,0080 m³   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      73,1400 0,59 
MMMA37a       0,0250 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 29,0442 0,73 
MMMA10a       0,0080 h    Camión <10 tm 8 m3                                               16,6697 0,13 
MOOA.8a       0,3000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,9631 5,39 
MOOA11a       0,3000 h    Peón especializado construcción                                  15,5212 4,66 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                21,7400 0,43 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,84 
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VCOMP3e       Ud   Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-125 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con cierre elástico,  
 eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre enteramente recubier-  
 to de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi  
 interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería  
 de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie  
 para su apertura.  
UABAUTe       2,0000 ud   Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE                              41,3414 82,68 
UVCOMPf       1,0000 ud   Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico                  211,0409 211,04 
UVCEF1ba      1,0000 ud   Eje telescópico apertura de válv. compuerta enterrada            42,7314 42,73 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        336,4500 16,82 
UVCREG        1,0000 t    Trampillón                                                       16,9786 16,98 
MOOF.8a       0,5000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 8,98 
MOOF11a       0,5000 h    Especialista fontanería                                          15,1351 7,57 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                386,8000 7,74 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  394,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  406,38 
VCOMP3h       Ud   Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-200 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con cierre elástico,  
 eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre enteramente recubier-  
 to de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi  
 interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería  
 de PVC o PE mediante brida autoblocante. Incluso eje telescópico y trampillón con señal indicativa en superficie  
 para su apertura.  
  .  
UABAUTi       2,0000 ud   Brida autoblocante DN-150 Tb PVC/PE                              84,9317 169,86 
UVCOMPh       1,0000 ud   Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico                  260,6158 260,62 
UVCEF1ba      1,0000 ud   Eje telescópico apertura de válv. compuerta enterrada            42,7314 42,73 
UVCREG        1,0000 t    Trampillón                                                       16,9786 16,98 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        490,1900 24,51 
MOOF.8a       1,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 17,96 
MOOF11a       1,0000 h    Especialista fontanería                                          15,1351 15,14 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                547,8000 10,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  558,76 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  575,52 
VCOMP3i       Ud   Válv. compuerta DN-250 PN-10/16 cierre elástico                   

 Válvula de compuerta DN-250 mm PN-10/16, para instalación enterrada sin arqueta de obra, con cierre elástico,  
 eje de acero inoxidable, con doble empaquetadura de estanqueidad sin mantenimiento, cierre enteramente recubier-  
 to de EPDM o NBR, cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 y junta de EPDM o NBR, con protección epoxi  
 interior y exteriormente, tornillería bicromatada, cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje. Instalada en tubería  
 de PVC o PE mediante brida enchufe. Incluso eje telescópico y arqueta en superficie para su apertura.  
UABAENj       2,0000 ud   Brida enchufe DN-250 Tb PVC                                      66,2447 132,49 
UVCOMPi       1,0000 ud   Válv. compuerta DN-250 PN-10/16 cierre elástico                  625,8447 625,84 
UVCEF1ba      1,0000 ud   Eje telescópico apertura de válv. compuerta enterrada            42,7314 42,73 
UVCREG        1,0000 t    Trampillón                                                       16,9786 16,98 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        818,0400 40,90 
MOOF.8a       1,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 17,96 
MOOF11a       1,0000 h    Especialista fontanería                                          15,1351 15,14 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                892,0400 17,84 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  909,88 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  937,18 
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VD4-150       u    Válvula de desagüe DN-100mm tb DN 250/125mm                       

 Válvula de desagüe en conducción de DN-160 o 140 mm formado por: pieza de derivación en T reducida  
 150/100mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre elástico de 100mm  
 enterrada, con arqueta de registro señalizada en superficie, con dado de hormigón, instalada mediante brida auto-  
 blocante para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta punto de desagüe. Incluso pie-  
 zas especiales en montaje. Señalización válvula mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y  
 probada.  
UTAD150-100   1,0000 ud   Pieza de derivación en T 150/100 de acero galvanizado L275 e=6,4 153,7536 153,75 
UVCOMPe       1,0000 ud   Válv. compuerta DN-100 PN-10/16 cierre elástico                  123,1071 123,11 
UVCEF1bb      1,0000 ud   Eje telescópico apertura de válv. compuerta enterrada            49,6714 49,67 
UVCREG        1,0000 t    Trampillón                                                       16,9786 16,98 
PBPO.2cabb    0,0750 m³   H 20 plástica 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                           57,8800 4,34 
UABAUTd       1,0000 ud   Brida autoblocante DN-125 Tb PVC/PE                              25,7044 25,70 
TPVCPCda      24,0000 m    Cond PVC DN-110/6                                                4,7000 112,80 
SENARQ        1,0000 ud   Señal arqueta                                                    14,4111 14,41 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        500,7600 25,04 
MOOF.8a       4,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 71,85 
MMME.1baa    2,0000 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  48,9379 97,88 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                695,5300 13,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  709,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 21,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  730,72 
VMBMANj       u    Válv. mariposa tipo wafer DN-200 PN-10 accionamiento manual       

 Válvula de mariposa DN-200 mm y PN-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de EPDM, eje de  
 acero inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil GGG-40 con protección epoxy, cojinetes en bronce B-62, co-  
 nexión wafer. Instalada y probada.  
UVMMANj       1,0000 ud   Válv. mariposa DN-200 PN-10 union wafer accionamiento manual     356,7058 356,71 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        356,7100 17,84 
MOOF.8a       1,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 17,96 
MOOF11a       1,0000 h    Especialista fontanería                                          15,1351 15,14 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                407,6500 8,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  415,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  428,27 
VMMAN300PN10 ud   Válv. mariposa wafer DN-300 PN-10 accionamiento manual            

 Válvula de mariposa DN-300 mm y pn-10 atm, con reductor manual , con anillo envolvente de epdm, eje de ace-  
 ro inoxidable, cuerpo y disco en fundición dúctil ggg-40 con protección epoxy, cojinetes en bronce b-62, conexión  
 wafer. Instalada y probada.  
UVMWM300PN10 1,0000 ud   Válv. mariposa DN-300 PN-10 unión wafer, accionamiento manual    437,2554 437,26 
MOOF.8a       0,7500 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 13,47 
125           0,7500 h    Peón fontanería                                                  15,0289 11,27 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        462,0000 23,10 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                485,1000 9,70 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  494,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  509,64 
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VVE4          u    Ventosa 4" trif                                                   

 Ventosa trifuncional de 4" (efectos cinético y automático) de sección mínima de paso equivalente al diámetro nomi-  
 nal de la ventosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de ace-  
 ro inoxidable. Colocada roscada sobre la calderería incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico  
 de 4" y codos de acero necesarios para su montaje. Totalmente instalada  según planos.  
UVV4          1,0000 ud   Ventosa trifuncional 4"                                          424,7555 424,76 
%2            2,0000 %    Medios auxiliares                                                424,7600 8,50 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        433,2600 21,66 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  454,92 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  468,57 
VVENCAc       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-125/110                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ven-  
 tosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de acero inoxidable,  
 colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 125 - 110 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería  
 mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso  
 válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje.  
 Totalmente colocada y probada.  
UACTO1ge      1,0000 ud   Collarín de toma Tb PVC DN-125 / 2"                              53,8123 53,81 
UTPEBDeb      10,0000 m    Tb PE 40  DN-50 y PN6                                            0,8880 8,88 
PIFT.2aia     1,3000 m    Tb a galv ø50                                                    7,9150 10,29 
UVCLATf       1,0000 ud   Valv. compuerta latón DN-2"                                      91,2927 91,29 
UVV2          1,0000 ud   Ventosa trifuncional 2"                                          194,6028 194,60 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        358,8700 17,94 
MOOF.8a       0,5000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 8,98 
MOOF11a       0,5000 h    Especialista fontanería                                          15,1351 7,57 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                393,3600 7,87 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  401,23 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  413,27 
VVENCAe       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-160/140                                    

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ven-  
 tosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de acero inoxidable,  
 colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de 160/140 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería  
 mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso  
 válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje.  
 Totalmente colocada y probada.  
UACTO1ie      1,0000 ud   Collarín de toma Tb PVC DN-160 / 2"                              74,9608 74,96 
UTPEBDeb      10,0000 m    Tb PE 40  DN-50 y PN6                                            0,8880 8,88 
PIFT.2aia     1,3000 m    Tb a galv ø50                                                    7,9150 10,29 
UVCLATf       1,0000 ud   Valv. compuerta latón DN-2"                                      91,2927 91,29 
UVV2          1,0000 ud   Ventosa trifuncional 2"                                          194,6028 194,60 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        380,0200 19,00 
MOOF.8a       1,5000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 26,94 
MOOF11a       1,5000 h    Especialista fontanería                                          15,1351 22,70 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                448,6600 8,97 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  457,63 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  471,36 
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VVENCAg       Ud   Ventosa  trif. 2 Tb DN-200 a 315                                  

 Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional), de sección mínima de paso equivalente al diámetro nominal de la ven-  
 tosa (según norma AWWA C512), cuerpo de fundición con protección epoxi y partes internas de acero inoxidable,  
 colocada con collarín de toma en tubería PVC o PE de   
 315- 200 mm, desplazada fuera de la traza de la tubería mediante tubo de PE de 50 mm y sacada a superficie por  
 tubo vertical de acero galvanizado de 50 mm, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de  
 2", codos y fittings de PE necesarios para su montaje. Totalmente colocada y probada.  
UACTO1ke      1,0000 ud   Collarín de toma Tb PVC DN-250 / 2"                              92,2580 92,26 
UTPEBDeb      10,0000 m    Tb PE 40  DN-50 y PN6                                            0,8880 8,88 
PIFT.2aia     1,3000 m    Tb a galv ø50                                                    7,9150 10,29 
UVCLATf       1,0000 ud   Valv. compuerta latón DN-2"                                      91,2927 91,29 
UVV2          1,0000 ud   Ventosa trifuncional 2"                                          194,6028 194,60 
%pp5          5,0000 %    Parte proporcional accesorios conexionado                        397,3200 19,87 
MOOF.8a       2,0000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,9631 35,93 
MOOF11a       2,0000 h    Especialista fontanería                                          15,1351 30,27 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                483,3900 9,67 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  493,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  507,85 
Z00001        ud   Electrobomba sumergible 250 CV. 6.000 l/min. 140 Hm               

 Electrobomba sumergible modelo UGP 1040-7 de INDAR o similar con cuerpo de Fundición GG 20 y un motor  
 con una potencia nominal de 295 HP. Un caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de 2900 r.p.m.  
 equipada con sonda PT 100.  
ZM001         1,0000 ud   Electrobomba sumergible 250 CV                                   44.549,0721 44.549,07 
O01004        8,0000 h    Oficial especialista                                             24,1697 193,36 
O01005        8,0000 h    Oficial de oficios                                               21,9013 175,21 
O01009        8,0000 h    Peón                                                             20,9100 167,28 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  45.084,92 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1.352,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46.437,47 
Z00004        ud   Desagüe de 125 mm en tubería de PVC de 300 mm.                    

 Válvula de desagüe en conducción de DN300-400 mm formado por: pieza de derivación en T reducida 315/125  
 mm realizada en acero galvanizado (espesor 6.4 mm), válvula de compuerta de cierre elástico de 125mm enterra-  
 da, con arqueta de registro señalizada en superficie, con dado de hormigón, instalada mediante brida autoblocante  
 para PVC, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-125 mm hasta punto de desagüe. Incluso piezas espe-  
 ciales en montaje. Señalización válvula mediante señal vertical metálica en lateral de camino. Instalada y proba-  
 da.  
Z00007        1,0000 ud   Pieza de derivación en T 315-400 /125 de acero                   627,4084 627,41 
Z00008        1,0000 ud   Eje telescópico apertura de válv. compuerta enterrada            49,6714 49,67 
Z00009        1,0000 ud   Trampillón                                                       85,9066 85,91 
Z00011        1,0000 ud   Señal arqueta                                                    43,4360 43,44 
Z00010        1,0000 ud   Brida autoblocante DN-150 Tb PVC/PE                              54,8644 54,86 
A10002        1,0000 ud   Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada                  182,3600 182,36 
I14013        0,2500 m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         97,2100 24,30 
M01058        0,5000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      68,2000 34,10 
A06015        15,0000 m    Tubería PVC, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada   9,8600 147,90 
O01018        4,0000 h    Cuadrilla B                                                      45,0800 180,32 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.430,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 42,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.473,18 
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Z00005        ud   Collarín de toma de 2- 4" en tuberias  ø 300 mm                   

 Collarín de toma para tuberías de PVC 300-400 mm, con brida de salida entre 2 y 4" para tomas de ventosas con  
 p.p. de juntas y tornillería, instalado y probado.  
    
Z00005a       1,0000 ud   Collarín de toma de 2- 4" en tuberias  ø 300 mm                  723,9327 723,93 
O01018        2,0000 h    Cuadrilla B                                                      45,0800 90,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  814,09 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 24,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  838,51 
Z00020        ud   Válvula de retención de 250 mm                                    

 Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas, DN-250 mm y  
 PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxidable aisi 420, asiento de  
 nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y probada.  
ZM0020        1,0000 ud   Válvula de retención de 250 mm                                   361,9664 361,97 
O01018        2,0000 h    Cuadrilla B                                                      45,0800 90,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  452,13 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  465,69 
Z00021        ud   Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas               

 Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bombas sumergidas  
O01004        1,0000 h    Oficial especialista                                             24,1697 24,17 
Z00022        1,0000 ud   Sonda de nivel                                                   139,9604 139,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  164,13 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  169,05 
Z00032        ud   Pieza especial cuello de cisne instalada                          

 Pieza especial en chapa de acero de 300 mm consistente en doble codo según detalle de planos acabado en bri-  
 das. Incluye precios de las bridas  
O01035        1,0000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 67,97 
M01020        1,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,2758 34,28 
P12002        250,0000 kg   Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)              3,1000 775,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  877,25 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  903,57 
Z0WR75a       ud   Válvula de alivio rápido de 4"                                    

 Válvula de alivio rápido de 4", controlada por presión, no dependiente de corriente externa. Será de cuerpo en án-  
 gulo. Tanto la entrada como la salida irán con bridas PN10. Será toda de bronce. Actuará mediante un sistema to-  
 talmente interno, que consta de un piloto en acero estellite (aisi 420) en la parte superior que recibe información de  
 presiones mediante unos muelles y un diafragma compuesto de varias láminas de bronce. Este piloto hará que se  
 abra la válvula de alivio instantáneamente al sobrepasar la presión de tarado.El cierre se hará de forma gradual  
 amortiguada para no producir sobre presiones.  La válvula formará un todo compacto y se podrá ajustar en obra  
 dentro de una amplia gama de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. Incluso piezas de acople, colo-  
 cación, regulación y pruebas.  
ZU20WR75a    1,0000 ud   Válvula de alivio rápido 4"                                      3.016,3864 3.016,39 
O01018        2,0000 h    Cuadrilla B                                                      45,0800 90,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3.106,55 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 93,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.199,75 
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ZA11005a      ud   Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                       

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de trabajo hasta  
 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca  
 y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.  
O01004        1,0000 h    Oficial especialista                                             24,1697 24,17 
ZP22005a      1,0000 ud   Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.)                           410,2285 410,23 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  434,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  447,43 
ZA1610e       ud   Brida enchufe PVC ø 315 mm, colocado.                             

 Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, mon-  
 taje, colocación y prueba.   
ZP30010e      1,0000 ud   Brida enchufe PVC ø 315 mm,                                      272,1987 272,20 
O01035        0,2400 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 16,31 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  288,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  297,17 
ZADE002       m³   Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me  

 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
M01063        0,1230 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     54,1984 6,67 
Para sistema  0,0600 h    Peón                                                             20,9100 1,25 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,92 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,16 
ZADL005       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.            

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las  
 zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros,  
 basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra ve-  
 getal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.  
M01063        0,0150 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     54,1984 0,81 
Para sistema  0,0090 h    Peón                                                             20,9100 0,19 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1,0000 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,02 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,05 
ZDB020        Ud   Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y recep  

 Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor, con alcance máximo de 120 m, con tecnología  
 óptica de lente Fresnel, elevado nivel de sensibilidad, regulación del tiempo de interrupción del haz, alineamiento  
 óptico sencillo, protección antidesmontaje y posibilidad de hasta 15 barreras sincronizadas en la misma columna,  
 con postes de sujeción de 1,5 m de altura. Incluso cubiertas para barrera de infrarrojos.  
Zt41ing020b   2,0000 Ud   Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y recep 219,6894 439,38 
Zt41ing021    2,0000 Ud   Cubierta para barrera de infrarrojos para exterior.              14,1409 28,28 
Zt41ing031    2,0000 Ud   Postes de sujeción de acero galvanizado para barrera de infrarro 132,7886 265,58 
O01005        0,5310 h    Oficial de oficios                                               21,9013 11,63 
Para sistema  0,5310 h    Peón                                                             20,9100 11,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  755,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  778,65 
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ZDF010        Ud   Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para  

 Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para batería de 12 V y 18 Ah, de 422x318x91 mm.  
Zt41ing140h   1,0000 Ud   Fuente de alimentación, salida de 2,2 A a 12 V, con espacio para 265,8088 265,81 
O01005        0,0590 h    Oficial de oficios                                               21,9013 1,29 
Para sistema  0,0590 h    Peón                                                             20,9100 1,23 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  268,33 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  276,38 
ZDT010        Ud   Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico i  

 Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máximo de 4 zonas, ampliable a  
 28 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24 horas, de 249x185x68 mm mm, con llave mecánica para  
 puesta en marcha y desactivación y 2 relés de salida, admite hasta 4 teclados y 4 lectores de llave con 2 zonas  
 suplementarias de alarma en cada uno de ellos, divisible en 3 particiones, conversión a sistema híbrido supervisa-  
 do (cableado/vía radio) mediante módulo opcional, memoria de hasta 60 eventos, 8 formatos de transmisión, pro-  
 gramable mediante teclado, con PC local mediante el protocolo RS232 o bien vía módem a través de la línea tele-  
 fónica usando el software Fast Link y teclado.  
Zt41ing310a   1,0000 Ud   Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico i 112,6343 112,63 
Zt41ing320a   1,0000 Ud   Teclado con pantalla LCD, de 141x109x34 mm, con sistema de 58,7737 58,77 
 tecla  
O01005        1,7100 h    Oficial de oficios                                               21,9013 37,45 
Para sistema  1,7100 h    Peón                                                             20,9100 35,76 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  244,61 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  251,95 
ZE02120       m    Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado              

 Línea eléctrica tendida con conductor de cobre tripolar  (RV-K 0,6/1 kV) 3 x 1,5 mm² para comunicación con bom-  
 ba sumergida, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. Aislamiento tipo E17 y cubierta  
 de goma EM2. Cable tipo XTREM o similar.  
O01004        0,0480 h    Oficial especialista                                             24,1697 1,16 
P25108        1,0000 m    Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.)                           0,8687 0,87 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,03 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,09 
ZEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas  

 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de  
 intensidad máxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500 A  
Zt35cgp020hs  1,0000 Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas 586,7619 586,76 
Zt35amc820evU 3,0000 Ud   Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 500 A, poder d 41,9399 125,82 
Zt35www010   1,0000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 2,0753 2,08 
O01004        0,5910 h    Oficial especialista                                             24,1697 14,28 
Para sistema  0,5910 h    Peón                                                             20,9100 12,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  741,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  763,54 
ZEH010        m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as  

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compues-  
 to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
Zt35cun080f   1,0000 m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as 2,8378 2,84 
O01004        0,0170 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,41 
Para sistema  0,0170 h    Peón                                                             20,9100 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,61 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,72 
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ZEH010b       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as  

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase  
 B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de com-  
 puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
Zt35cun080h   1,0000 m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as 7,3166 7,32 
O01004        0,0300 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,73 
Para sistema  0,0300 h    Peón                                                             20,9100 0,63 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,68 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,94 
ZEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), Cu. 120 mm 0,6/1 k                     

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con  
 conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  
 (Z1).  Tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,  
 totalmente instalada.  
Zt35cun010m1  1,0000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 24,0731 24,07 
O01004        0,1370 h    Oficial especialista                                             24,1697 3,31 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  27,38 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,20 
ZEH010d       m    Cable unipolar XZ1 (S), Al. 185 mm 0,6/1 kV,                      

 Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de  
 aluminio clase 2 de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto ter-  
 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
Zt35cun110i   1,0000 m    Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  5,4000 5,40 
O01004        0,1480 h    Oficial especialista                                             24,1697 3,58 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,25 
ZEH010e       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 70 mm                                  

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con  
 conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  
 (Z1).  
Zt35cun010k1  1,0000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 14,5849 14,58 
O01004        0,1060 h    Oficial especialista                                             24,1697 2,56 
Para sistema  0,1060 h    Peón                                                             20,9100 2,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  19,36 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,94 
ZEH010f       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 240 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con  
 conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  
 (Z1).  
Zt35cun010p1  1,0000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 46,8626 46,86 
O01004        0,1770 h    Oficial especialista                                             24,1697 4,28 
Para sistema  0,1770 h    Peón                                                             20,9100 3,70 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  54,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  56,49 
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ZEH010g       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as  

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase  
 B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de com-  
 puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
Zt35cun080j   1,0000 m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión as 12,8281 12,83 
O01004        0,0410 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,99 
Para sistema  0,0410 h    Peón                                                             20,9100 0,86 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  14,68 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,12 
ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases co-  
 rrosivos (Z1).  
Zt35cun010z1  1,0000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 2,2104 2,21 
O01004        0,0170 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,41 
Para sistema  0,0170 h    Peón                                                             20,9100 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,07 
ZEH010j       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 120 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con  
 conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  
 (Z1).  
Zt35cun010m1  1,0000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 24,0731 24,07 
O01004        0,1360 h    Oficial especialista                                             24,1697 3,29 
Para sistema  0,1360 h    Peón                                                             20,9100 2,84 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  30,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,11 
ZEH010k       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k  

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con  
 conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  
 (Z1).  
Zt35cun010m1  1,0000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 24,0731 24,07 
O01004        0,1180 h    Oficial especialista                                             24,1697 2,85 
Para sistema  0,1180 h    Peón                                                             20,9100 2,47 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  29,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,27 
ZEH010l       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-  
 ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corro-  
 sivos (Z1).  
Zt35cun010v1  1,0000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 3,3784 3,38 
O01004        0,0470 h    Oficial especialista                                             24,1697 1,14 
Para sistema  0,0470 h    Peón                                                             20,9100 0,98 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,67 
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ZEH015e       m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Negro                      

 Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltai-  
 cas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en co-  
 rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6  
 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo  
 EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.  
Zt35pry027d   1,0000 m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm²,resistente                      1,0232 1,02 
O01004        0,0400 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,97 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,05 
ZEH015eb      m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Rojo                       

 Cable eléctrico unipolar, Tecsun "PRYSMIAN" o similar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltai-  
 cas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en co-  
 rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6  
 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticulado, de tipo  
 EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.  
Zt35pry027db  1,0000 m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm², resistente                     1,0232 1,02 
O01004        0,0230 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,56 
Para sistema  0,0230 h    Peón                                                             20,9100 0,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,12 
ZEH040        m    Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (  

 Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), tipo U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares  
 trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1.  
Zt35pry115Uh  1,0000 m    Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local ( 0,7432 0,74 
O01004        0,0120 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,29 
Para sistema  0,0120 h    Peón                                                             20,9100 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,32 
ZEO010        m    Suministro e instalación fija en superficie de canalización de b  

 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x50  
 mm. Incluso accesorios.  
Zt35ait030fq  1,0000 m    Bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm, para 10,3957 10,40 
 sopor  
O01004        0,0690 h    Oficial especialista                                             24,1697 1,67 
Para sistema  0,0690 h    Peón                                                             20,9100 1,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,92 
ZEO010b       m    Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción d  

 Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curva-  
 ble de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 25 mm de  
 diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547.  
Zt35aia035b   1,0000 m    Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalment 1,5637 1,56 
O01004        0,0160 h    Oficial especialista                                             24,1697 0,39 
Para sistema  0,0210 h    Peón                                                             20,9100 0,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,46 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 42  

ZEO040        m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, res  

 Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades  
 eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la in-  
 temperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.  
Z25041        1,0000 m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, 7,9922 7,99 
 res  
Zt35une006a   0,6670 Ud   Pieza de unión entre tramos de bandeja, de PVC, color gris RAL 7 3,5811 2,39 
Z25042        1,0000 m    Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, suministrada en 5,1544 5,15 
O01004        0,2010 h    Oficial especialista                                             24,1697 4,86 
Para sistema  0,0830 h    Peón                                                             20,9100 1,74 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,13 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,79 
ZEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida  

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C,  
 modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
Zt35ase810gg  1,0000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida 67,7794 67,78 
O01004        0,2960 h    Oficial especialista                                             24,1697 7,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  74,93 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,18 
ZEX050b       Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida  

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C,  
 modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
Zt35ase810gg  1,0000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida 67,7794 67,78 
O01004        0,2970 h    Oficial especialista                                             24,1697 7,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  74,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,21 
ZEX060        Ud   Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2  

 Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad  
 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.  
Z26A23        1,0000 Ud   REC4-2P-40-300T. Interruptor diferencial 2P 40A 300 mA, autorrea 117,9141 117,91 
O01004        0,2970 h    Oficial especialista                                             24,1697 7,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  125,09 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  128,84 
ZEX200        Ud   Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (  

 Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar (3P), intensidad nominal 630 A, poder de corte 70 kA  
 a 400 V, ajuste térmico entre 0,4 y 1 x In.  
Zt35amc752ff  1,0000 Ud   Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tripolar ( 3.160,3717 3.160,37 
O01004        0,7090 h    Oficial especialista                                             24,1697 17,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3.177,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 95,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.272,84 
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ZEX200b       Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensid  

 Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V,  
 ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto re-  
 tardo entre 1,5 y 10 x Ir, modelo Compact NSX160F LV430770, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control  
 electrónica Micrologic 2.2.  
Zt35ase021d   1,0000 Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensid 1.144,5183 1.144,52 
O01004        0,7080 h    Oficial especialista                                             24,1697 17,11 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.161,63 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.196,48 
ZEX205        Ud   Relé diferencial electrónico, Clase A, con monitorización de la   

 Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente de fuga a tierra, ajuste de la intensidad de disparo de  
 0,03 a 30 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 4,5 s, modelo Vigirex RH99M 56173 "SCHNEIDER ELEC-  
 TRIC", con transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 120 mm de diámetro útil para el paso de cables,  
 tipo MA120, modelo 50440.  
Zt35ase500a   1,0000 Ud   Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente 389,1669 389,17 
Zt35ase520v   1,0000 Ud   Transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 120 mm  558,8375 558,84 
O01004        0,5920 h    Oficial especialista                                             24,1697 14,31 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  962,32 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 28,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  991,19 
ZEX400        Ud   Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)             

 Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)  
ZEGR-34389    1,0000 Ud   LEGRAND - Puente de corte TT                                     15,9555 15,96 
ZEGR-35946    1,0000 Ud   LEGRAND Caja Puente TT. Caja EST Plexo 150x110 IP55 CIEGA 3,9286 3,93 
 TAPA 1  
O01004        0,2410 h    Oficial especialista                                             24,1697 5,82 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,48 
ZEX400b       Ud   Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de p  

 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión  
 nominal 400 V, para 24 módulos.  
ZEG-601832    1,0000 Ud   LEGRAND. Caja PLEXO3 Mod. Estanca IP65, de superficie, 2x12 47,1232 47,12 
 módu  
O01004        0,2440 h    Oficial especialista                                             24,1697 5,90 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  53,02 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,61 
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ZEX405        Ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta cieg  

 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de  
 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral.  
Zt35amc950pt  1,0000 Ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta cieg 1.719,7263 1.719,73 
Zt35amc953b   1,0000 Ud   Carril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctri 19,0925 19,09 
Zt35amc953a   1,0000 Ud   Carril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctri 17,4129 17,41 
Zt35amc952c   1,0000 Ud   Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 20,4535 20,45 
Zt35amc952a   1,0000 Ud   Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 20,1639 20,16 
Zt35amc958dg  1,0000 Ud   Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 83,0688 83,07 
Zt35amc958dc  1,0000 Ud   Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 76,0033 76,00 
Zt35amc951d   1,0000 Ud   Placa de montaje interior para armario de distribución metálico  45,4534 45,45 
Zt35amc951b   1,0000 Ud   Placa de montaje interior para armario de distribución metálico  39,2758 39,28 
Zt35amc960b   1,0000 Ud   Zócalo con tapa frontal para armario de distribución, de 1000x15 118,8890 118,89 
O01004        0,2660 h    Oficial especialista                                             24,1697 6,43 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2.165,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 64,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.230,94 
ZGRA010       Ud   Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en   

 Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con conte-  
 nedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa  
 a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en  
 obra del contenedor.  
Zq04res010hoa 1,0280 Ud   Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos  233,1450 239,67 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                239,6700 4,79 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  244,46 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  251,79 
ZGTB020       m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava  

 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tra-  
 tamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos.  
Zq04res035a   1,0280 m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava 2,2394 2,30 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,37 
ZGVA020       m³   Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante l  

 Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala  
 de árboles, a vertedero específico, situado a 10 km de distancia.  
Zq04cap020oa  0,0730 h    Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes 53,4745 3,90 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,02 
ZGVB020       m³   Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos du  

 Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda  
 y tala de árboles, en vertedero específico.  
Zq04res025ka  1,0280 m³   Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos du 7,5289 7,74 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,97 
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ZI18028       m²   Demolición de pavimento aglomerado asfálti mecanico               

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con medios mecánico. Los costes de la gestión de  
 residuos resultantes se deben valorar aparte.   
M01055        0,0400 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          41,4379 1,66 
O01009        0,0500 h    Peón                                                             20,9100 1,05 
M02002        0,0200 h    Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo                        5,2992 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,82 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,90 
ZIDR0005      ud   Empalmes submarinos                                               

 Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acabado.  
O01004        0,5000 h    Oficial especialista                                             24,1697 12,08 
MAT000132     1,0000 ud   Empalme submarino                                                7,9150 7,92 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,60 
ZIDR0008      m    Tubería de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda                

 Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de diámetro, de 6 m de longitud, incluso p.p. de  
 elementos de unión y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de elevación. Totalmente acabada.  
O01035        0,0300 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              67,9700 2,04 
MAT000349     1,0000 m    Tubería de acero galv. 3/4" mm. incluyendo piezas esp            4,3436 4,34 
M01090        0,0140 h    Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t                  32,2391 0,45 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,83 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,03 
ZIDR0010      m    Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.                              

 Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por conductores de cobre  
 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo de polietileno (no in-  
 cluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la columna del pozo mediante elementos de fijación  
 incluidos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con elementos de conexión, totalmente instalada y verifi-  
 cada.  
O01004        0,3000 h    Oficial especialista                                             24,1697 7,25 
MAT00099      3,0000 m    Cond.aisla. 0,6/1 kV 185 mm2 Cu DN-F                             26,0616 78,18 
MAT000242     1,0000 ud   Pequeño material                                                 0,6371 0,64 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  86,07 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  88,65 
ZLONGI-455    Ud   Suministro y Conexión módulos 455 w, formac. ramas                

 Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de Módulo solar fotovoltaico de células de silicio  
 monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V, intensidad a máxima poten-  
 cia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia  
 20,9%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
ZR4-72HPH-    1,0000 Ud   Módulo solar fotovoltaico  silicio monocristalino 455 w          173,7149 173,71 
Para sistema  0,0180 h    Peón                                                             20,9100 0,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  174,09 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  179,31 
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ZN1-14        Ud   Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 10                    

  Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V y 250 A de Isc. Protección mediante fusibles gPV de 15  
 A en positivos y negativos, protector de sobretensiones clase II, seccionador PV y pantalla de protección. Resis-  
 tencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.  
ZP141025P15   1,0000 Ud   Caja de Protección FV 14 strings. Tensión máxima 1000 V, Intensi 1.138,0222 1.138,02 
O01004        0,2400 h    Oficial especialista                                             24,1697 5,80 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.143,82 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.178,13 
ZNG-100TL-STD Ud   Inversor Fotovoltaico Trifásico 100 KW-400V.                      

 Inversor Fotovoltaico Trifásico Ingecon Sun 3 Play 100 TL-400V o similar. Incluye Bornas DC, Seccionador DC,  
 Descargadores DC tipo 2, Descargadores AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Totamente instalado, conexionado  
 y probado  
Z06502636     1,0000 Ud   Ingecon Sun 100 TL STD                                           5.908,2562 5.908,26 
O01004        0,5750 h    Oficial especialista                                             24,1697 13,90 
Para sistema  0,5760 h    Peón                                                             20,9100 12,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5.934,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 178,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.112,23 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
P25137        1,0000 m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                               2,2100 2,21 
O01004        0,1480 h    Oficial especialista                                             24,1697 3,58 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,79 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,96 
ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)                                

 Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.  
O01004        2,0000 h    Oficial especialista                                             24,1697 48,34 
O01009        2,0000 h    Peón                                                             20,9100 41,82 
P35019        1,0000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)                               57,9146 57,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  148,07 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  152,51 
ZPLC          Ud   Autómata de Control. Instalado y Programado según especificacion  

 Autómata de Control. Instalado y Programado según especificaciones del poryecto. Incorpora 24 entradas digita-  
 les, 16 salidas y 4 entradas analógicas. Comunicación vía RS-485 y Ethernet. Incluso accesorios necesarios pa-  
 ra su correcta instalación.  
ZP1L-M40DR-D 1,0000 Ud   OMRON. CP1L-M40DR-D. Alimentación 24 Vdc. 24 Digital Inputs, 16 568,4224 568,42 
ZP1W-AD041    1,0000 Ud   Módulo Expansión 4 Entradas Analógicas (Resolución 6.000)        425,0740 425,07 
ZP1W-CIF41    1,0000 Ud   Interface ETHERNET                                               199,6414 199,64 
ZP1W-CIF11    1,0000 Ud   Interface RS-422A/485                                            309,9494 309,95 
O01004        0,2050 h    Oficial especialista                                             24,1697 4,95 
ZrgCtr        1,0000 Ud   Programación Sistema de Control                                  1.447,8655 1.447,87 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2.955,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 88,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.044,58 
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ZS200         Ud   Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC   

 Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC y 3 Fusibles gPV de 200 A y 1000 Vdc  
 (positivo y negativo).  
Z91414        1,0000 Ud   Módulo transparente 36x36 con placa. CESU MODULO 36x36 CP    46,6213 46,62 
ZND-373425    3,0000 Ud   Fusible NH3 gPV 30kA 1000 Vdc 200A                               68,0786 204,24 
ZND-354172    3,0000 Ud   Bases portafusibles NH1 gPV 30kA 1.000Vdc 250A.                  17,3357 52,01 
O01004        0,4600 h    Oficial especialista                                             24,1697 11,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  313,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  323,41 
ZTXE-04622    Ud   Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220   

 Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa de montaje.  
ZTR04622      1,0000 Ud   Armario de Poliester VTR 04 con Puerta Transparente 650x430x220 296,5132 296,51 
Z4673         1,0000 Ud   Placa de Montaje metálica para Armario VTR04622                  35,6561 35,66 
O01004        0,3220 h    Oficial especialista                                             24,1697 7,78 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  339,95 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  350,15 
ZUHP010       Ud   Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de   

 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de cambio de sección (CS) de 1.900x590x2.145  
 mm de dimensiones exteriores. Incluye puerta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas in-  
 feriores para la entrada de los tubos  
ZPH1.8x2.1    1,0000 Ud   Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de  1.176,6416 1.176,64 
M01092        0,5080 h    Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t              64,9995 33,02 
O01005        0,2430 h    Oficial de oficios                                               21,9013 5,32 
Para sistema  0,2430 h    Peón                                                             20,9100 5,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.220,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.256,66 
ZUIA010       Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de medidas inte-  
 riores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de  
 chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,  
 capaz de soportar una carga de 125 kN.  
O01018        0,4630 h    Cuadrilla B                                                      45,0800 20,87 
I14001        0,0640 m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ",  120,5300 7,71 
Zt35arg100f   1,0000 Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 22,5674 22,57 
Zt35arg105d   1,0000 Ud   Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  56,8818 56,88 
M01025        0,2500 h    Camión volquete grúa 191/240 CV                                  42,2970 10,57 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  118,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  122,16 
ZUIA010c      Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas inte-  
 riores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de  
 chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,  
 capaz de soportar una carga de 125 kN.  
O01018        0,4630 h    Cuadrilla B                                                      45,0800 20,87 
I14001        0,0640 m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ",  120,5300 7,71 
Zt35arg100b   1,0000 Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 8,8030 8,80 
Zt35arg105b   1,0000 Ud   Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  21,9882 21,99 
M01025        0,2500 h    Camión volquete grúa 191/240 CV                                  42,2970 10,57 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  69,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,04 
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ZUTS0011      ud   Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado                 

 Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de platino, para medición de tempe-  
 ratura superficial, con un rango máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación al elemento, conexionado a  
 línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o calibración, totalmente acabado.  
O01004        1,0000 h    Oficial especialista                                             24,1697 24,17 
MAT000313     1,0000 ud   Sonda PT100 superficial                                          117,3253 117,33 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  141,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  145,75 
ZVP020        Ud   Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple to  

 Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 50  
 mm de paso de malla y 1.8 mm de diámetro.  
Z10hmf010Mm 0,1000 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     77,7021 7,77 
ZUABPRG6x2M 1,0000 Ud   Puerta de paso de 6x2 m, de doble hoja, constituida por perfil d 916,9815 916,98 
Zt52vst030m   2,0000 Ud   Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 33,7835 67,57 
O01005        3,0000 h    Oficial de oficios                                               21,9013 65,70 
Para sistema  3,0000 h    Peón                                                             20,9100 62,73 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1.120,7500 22,42 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.143,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.177,47 
ZW-SD75F05    Ud   Variador de frecuencia POWER-E, modelo SD75F0570 5BDC o similar   

 Variador de frecuencia POWER ELECTRONICS, modelo SD75F0570 5BDC o similar, de baja emisión de ar-  
 mónicos con tecnología AFE (Active front End) para alimentación directa de Bombas de hasta 315 kW (570 A) en  
 carga normal y 250 kW (460 A) en carga pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las  
 especificaciones del proyecto.  
ZD75F0570-    1,0000 Ud   Variador de frecuencia modelo Pow-elec SD75F0570-5BCD o similar 24.779,7343 24.779,73 
O03001        3,0000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      36,9109 110,73 
O01004        6,0000 h    Oficial especialista                                             24,1697 145,02 
Para sistema  6,0000 h    Peón                                                             20,9100 125,46 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25.160,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 754,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25.915,77 
ZX-RAD        Ud   Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10   

 Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA  
Z802259       1,0000 Ud   SPEKTRON 320. Sensor de Irradiación                              499,4943 499,49 
ZMR-S8VKG0  1,0000 Ud   OMRON. Fuente de Alimentación 60 W/24V/2.5A                      46,7371 46,74 
O01004        0,3210 h    Oficial especialista                                             24,1697 7,76 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  553,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  570,61 
Zig-DC        Ud   Caja Vigilante de Aislamiento e Interruptor de Corriente          

 Caja Vigilante de Aislamiento e Interruptor de Corriente Continua de 200 A y 1000 Vdc. Caja de Protección  
 NIPS-300, en caso de fallo de aislamiento abre el circuito DC, desconectando el inversor y eliminando la tensión  
 DC aguas abajo.  
ZZZ           1,0000 Ud   PROAT. Interruptor de corriente continua de 1000 Vdc y 200 A. Co 1.489,1778 1.489,18 
O01004        0,2400 h    Oficial especialista                                             24,1697 5,80 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.494,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 44,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.539,83 
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Zl-Hinca-P    mod Suministro y montaje de Estructura  Fija Biposte par              

 Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fijación al suelo mediante hincas, de 2 módulos  
 en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesario, montaje de la estructura  
 y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios en alu-  
 minio extruido de primera fusión. Tornillería en acero inoxidable A2/A4 según la agresividad del ambiente. Prepa-  
 rada para soportar cargas de viento hasta 240 km/h y nieve hasta 2kN/m². Distancia libre del panel al suelo de  
 500mm. Cimentación mediante pilares hincados con una profundidad mínima de hincado de 1.500 mm (se incluye  
 dentro del precio la hinca de los pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los módulos fotovol-  
 taicos.  
ZL-Mun-2V15   1,0000 Ud   Estructura  Fija Biposte mediante hinca, de 2 módulo             63,1752 63,18 
ZAM_perf-h    1,0000 Ud   Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos. Incluye pretaladro  12,0656 12,07 
P03004        0,0080 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.)  59,9100 0,48 
O01004        0,5500 h    Oficial especialista                                             24,1697 13,29 
Para sistema  0,5500 h    Peón                                                             20,9100 11,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  100,52 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  103,54 
Zng-v0-5018   Ud   Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. In  

 Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuración y puesta en marcha. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
ZAX5018       1,0000 Ud   Kit de Autoconsumo. Incluye Vatímetro para más                   678,2381 678,24 
ZM70132       3,0000 Ud   CIRCUTOR. Transformador de Corriente, TP-88 300/5A               125,8388 377,52 
ZEN-HDR1524  1,0000 Ud   Fuente de Alimentación 24 Vdc - 15 W (0,64 A salida)             16,0134 16,01 
Z101486       4,0000 Ud   Fusible gG 10x38 2A                                              0,5116 2,05 
Z77128        4,0000 Ud   Base Portafusible 1P 32A  10x38. Schneider DF101                 2,8861 11,54 
Zt35cun010s1  15,0000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,0907 16,36 
Zt35cun090a   4,0000 m    Cable unipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/7 1,6795 6,72 
%PM           10,0000 %    Pequeño Material                                                 1.108,4400 110,84 
O01004        3,4500 h    Oficial especialista                                             24,1697 83,39 
Para sistema  1,7270 h    Peón                                                             20,9100 36,11 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.338,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 40,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.378,94 
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1.- DETERMINACION DEL COEFICIENTE K 

Cada precio se va a obtener por aplicación de la expresión siguiente: 

Pn = (1 + K/100) Cn. 

Donde: 

 Pn es el precio de ejecución material de la unidad de obra número n. 

 K es el porcentaje de Costes Indirectos. 

 Cn es el coste Directo de la unidad de obra número n. 

El valor K se calcula como suma de dos términos K1 y K2, el primero de los cuales K1 corresponde 

a imprevistos, y para el caso de obras terrestres K1 = 1%, mientras el segundo, K2, viene dado por 

la relación entre costes indirectos y directos: 

K = K1 + K2 = 1 + K2 

 

K2 = Ci / Cd * 100 

Con Ci, importe de los costes indirectos globales de la obra, y Cd importe de los costes directos 

globales excepto Seguridad y Salud 

Para la determinación de los costes indirectos y considerando que el plazo de ejecución es de 

doce (12) meses, tenemos: 

 

  
Costes Directos (CD) = Presupuesto total en Ejecución Material (PEM), sin 

incluir C.I.: 
                                  1.876.526,88 €  

    

Devengos del personal técnico administrativo                                         35.000,00 €  

Gastos de instalaciones (oficina, taller, almacén)                                           3.500,00 €  

    

Total CI                                         38.500,00 €  

    

Costos Directos en Seguridad y Salud -                                      16.279,85 €  

Costos Directos excepto Seguridad y Salud (CD):                                   1.892.806,73 €  

    

Con estas bases:   

K2 = (CI / CD) * 100 2,0% 

    

Así pues el coeficiente K será   

K = K1 + K2 = 1 + K2 3,0% 

 


