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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es justificar los precios incluidos en el presupuesto del “PROYECTO DE 

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)”. 

2. PRECIOS 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, y del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 178, de 25 de julio de 1968) por 

la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los 

artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, se determinan en el presente 

anejo los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, al objeto de acreditar la situación 

de mercado y servir de base para la confección de los cuadros de precios 1 y 2, con categoría de 

documentos contractuales. 

En el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (derogado en parte 

por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por 

corrección de errores en BOE Núm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013), el cálculo 

de los precios de las distintas unidades del proyecto, se basará en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Cada precio se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

  de CKP  1001  

en la que: 

- Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

- K = Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos, en tanto por ciento. 

- Cd = Coste directo de la unidad en euros. 
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3. COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, e instalaciones anteriormente 

citadas. 

La cuantía de los costes directos para la obra se elevan a SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (684.446,87 €). 

3.1. MANO DE OBRA 

En este proyecto se han utilizado los precios unitarios de la mano de obra, según las tarifas de 

Tragsa 2022. 

3.2. MAQUINARIA 

Para la maquinaria que se asocia a las distintas partidas que conforman este proyecto, se han 

empleado los precios unitarios de maquinaria según las tarifas de Tragsa 2022. 

3.3. MATERIALES 

El coste a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resulta de 

incrementar el precio origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga. 



 

 

 

 

5 

 

ANEJO Nº12.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

PROMOTOR: 

 

TÍTULO: PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA 

BALLABONA (ALMERÍA) 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) 

 

 

- Para los materiales básicos se han empleado los precios definidos en las tarifas de Tragsa 

2022. 

- Para los equipos de los que no se tengan precios asimilables a las tarifas de Tragsa 2022, se 

han utilizado en algunos casos precios facilitados por fabricantes y suministradores. Se han 

solicitado precios a diversos proveedores para cada unidad elemental de obra, y se ha 

escogido la oferta en función de las calidades y el precio ofertado. 

4. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos se asimilan a todos aquellos gastos que no sean imputables directamente a 

unidades concretas sino al conjunto de la obra. Por lo tanto, el valor de K (coeficiente de costes 

indirectos) está integrado por los siguientes conceptos: 

- Imprevistos. 

- Personal adscrito a la obra. Se incluye el personal directivo (jefe de obra, ayudantes, 

encargado general, encargados de obra, capataces, etc), el personal técnico (topógrafos y 

sus equipos, controladores de rendimientos, mecánicos de talleres, personal de limpieza 

de obra, personal de laboratorio de control de calidad, etc), y el personal administrativo y 

de servicios (administrativos, almaceneros, conductores de vehículos generales, 

operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc). 

- Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequeño almacén, oficina, taller, 

laboratorio, etc. 

- Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por la 

Administración. 

- Materiales y consumo para los apartados anteriores. Energía eléctrica y teléfono, gasoil, 

gasolina y gas, material de oficina, consumibles de laboratorio, consumibles para talleres 

mecánicos, herramientas manuales y máquinas herramientas, mobiliario, agua potable y 

agua industrial, etc. 
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A continuación, se estiman los costes indirectos durante el periodo previsto como plazo de 

ejecución de las obras (4 meses): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación de los costes indirectos para la obra se eleva a VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (28.592,40 €). 

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma: 

K = K1 + K2 

 
 
 

CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS 

UDS. CONCEPTO MESES 
COSTE 

(€/MESxUD) 

DEDICACIÓN 

(%) 

IMPORTE 

(€) 

1,00 

Gastos de locomoción dentro de la 

obra, o con ella relacionados, con 

cualquier tipo de vehículo, 

amortización y reparación de los 

mismos, combustibles y lubricantes, 

etc 

4 656,00 100% 2.624,00 

1,00 

Montaje, traslado y amortización de 

edificios desmontables para 

almacenes, oficinas, aseos, 

vestuarios, etc. 

4 328,00 100% 1.312,00 

1,00 
Amortización y arreglo de aparatos 

topográficos y material general 
4 328,00 100% 1.312,00 

1,00 Material fungible 4 164,00 100% 656,00 

1,00 Encargado general  4 2.760,24 100% 11.040,96 

1,00 Ingenieros y personal técnico  4 3.882,48 75% 11.647,44 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 28.592,40 
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Siendo: 

- Coeficiente K1: 

K1 =
𝐶𝐼𝑋100

𝐶𝐷
=

28.592,40𝑋100

684.446,87
=  4,17  4,2 % 

- Coeficiente K2: este porcentaje, correspondiente a los imprevistos, será cifrado en un 1 por 

100 al tratarse de una obra terrestre según el artículo 12, de la Orden Ministerial de 12 de 

junio de 1968. 

Por tanto: 
 

K = 4,2+ 1 = 5,2 % 
 
De acuerdo con el cálculo, se adopta un porcentaje del 5,2 % para los costes indirectos en el 

presupuesto de la obra. 
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5. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MANO DE OBRA
PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,9100

O01001 h Capataz 26,4600
O01003 h Maquinista o conductor 26,8400
O01004 h Oficial especialista 23,6900
O01005 h Oficial de oficios 21,5000
O01009 h Peón 20,9100

O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100
O03013 h Consultor senior especialista 52,0700
O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700

OMTIM h Equipo técnico ambiental 86,7300
OMTI_M h Responsable del programa ambiental 52,0200
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6. PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA 

 

  



MAQUINARIA
PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 173,3900
L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²). 130,2800
L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 176,2200
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 11,3700
L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 5,6900
L01222 mes Alquiler de silla de oficina 4,2600
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 14,2100
L01227 mes Alquiler de horno microondas 37,7400

M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400
M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100
M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 86,3300
M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 99,8600
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000
M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400
M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,3700
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200
M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200

M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300
M02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,7900
M02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,7900

M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,6900

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600
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7. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 

 

  



MATERIALES
PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01.Peqmat ud Pequeños materiales, incluyendo estaquillas, varil 5,0000

0707ER ud Baliza salvapajaros 2,9500

080113N ud Tapas provisionales para protección de huecos 27,4300
080416N ud Faja sobreesfuerzo 14,6600
080417N ud Muñequera sobreesfuerzo 10,5600
080418N par Par de guantes para soldadura 3,0000
080419N par Par de guantes dieléctricos para A.T. 27,8100
080420N par Manguitos de cuero para soldadura 15,6800
080421N par Par de polainas de cuero para soldadura 11,7000
080422N ud Chaqueta de cero standard para soldar 38,3000
080423N ud Delantal de cuero gris 90x90 para soldar 12,6700
080424N ud Casco con protección facial para arco eléctrico 83,9300
080425N ud Pértica de salvamento eléctrico 113,3900

E027131 ud Armario de superficie de 3 filas y 72 módulos IP65 90,5700

E050100N ud Licenica base PME 963,3200
E050101N ud Licencia dispositivo gama baja 25,0000
E0503N ud Concentrador Zigbee 375,1400
E0504N ud Sensor energía inalámbrico 512,8800
E050500N ud Router 3G 375,0000
E050501N ud Fuente de alimentación 72,9500
E0506N ud Armario 500x400x150 425,0900
E0507N ud Servidor y tarjeta 3G 15,2900

FV071N ud Armario de superficie metálico IP65 375,8200
FV072N ud Interruptor automático 160A con protección diferen 313,9700
FV073N ud Interruptor de corte en carga de 630 A 133,8900
FV074N ud Limitador de sobretensiones Tipo 2 de 40kA 340,6900

GR001 t Coste entrega residuos de madera a instalación de 45,0000
GR002 t Coste de entrega residuos de metales mezclados a i 78,1800
GR003 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida 100,0000
GR004 t Coste de entrega residuos de hormigón sucio a inst 88,0000
GR005 t Coste de entrega residuos de papel y cartón a inst 95,0000
GR006 t Coste de entrega residuos de plástico a instalació 160,0000
GR007 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales 65,0000
GR008 ud Servicio de entrega Contenedor / batea en obra 166,0000
GR009 ud Servicio de retirada Contenedor / batea en obra 200,0000
GR010 mes Servicio de alquiler Contenedor / batea en obra 85,0000

IEO010MAT m Bandeja perforada de PVC rígido, de 60x75 mm, para soporte y conducción de cables eléctricos, incluso
accesorios. Según UNE-EN 6

20,2200

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,8700
L01024 ud Recipiente recogida basura 33,0000
L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 7,5000
L01037 ud Topes para camión en excavaciones 19,6400
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 9,9200
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 4,7200
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1000
L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 14,6300
L01051 ud Jalón de señalización, colocado 6,6400
L01059 ud Botiquín portátil de obra 49,5400
L01060 ud Reposición material sanitario 24,8400
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500
L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1 0,5400
L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 4,7900
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800
L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 33,9400
L01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,1300
L01102 ud Traje impermeable en nailon 7,0400
L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 51,7900
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,6200
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P 12,9900
L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción 8,3000
L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje 13,9400
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m 2,1900
L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante 185,0000
L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 92,5000
L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 16,0300
L01274 par Guantes de algodón 0,2800
L01307 ud Arnés anticaídas básico 12,8800

MP001N m Funda aislamiento SWP-12 o similar 14,1500
MP002N ud Funda grapa de amarre modelo STSC o similar 22,5000

MTI232 ud Fijaciones 41,0000
MTI987 m² Malla de polipropileno 10 mm de luz, incluidas fij 9,0000

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800
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MATERIALES
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500
P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900
P01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000
P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8700
P01079 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 107,7800
P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,1500
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100

P02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300
P02011 t Arena AF-0/4 (p.o.) 9,3300
P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 14,1100
P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,7200

P03002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 54,8100
P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,9100
P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 63,7100
P03007 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.) 63,7100
P03011 m³ Hormigón estructural para armar HA-35/spb/40/I-II-III, árido 40 mm (p.o.) 76,0300
P03014 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) 63,0500
P03015 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/40/I, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) 67,6200
P03016 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) 67,6200

P05003 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.) 0,7900
P05003N m² Lámina EPDM 1,1 mm 16,2000

P24019 ud Columna metálica C-1000-16 (p.o.) 962,0300
P24023 ud Columna metálica C-2000-16 (p.o.) 1.258,4500
P24031 ud Horquilla de bola HB-16 (p.o.) 7,8600
P24035 ud Rótula R-16A larga 130 mm (p.o.) 9,1900
P24038 ud Grapa amarre GA1 D= 5-12 mm (p.o.) 7,2200
P24042 m Tubo de acero galvanizado ø 160 mm (p.o.) 13,9600
P24053 m Conductor Al RHZ1-OL 18/30 kV 1x240 mm² (p.o.) 14,0800
P24054 ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta (p.o.) 89,1300
P24062 ud Caseta PFU-5. Dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m (p.o.) 10.042,2300
P24086 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), incluso puentes y empalmes (p.o.) 557,8500

P25093 m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 3,3000
P25111 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,7900
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,2100
P25157 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.) 174,6400
P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300
P25161 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,5500
P25162 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,6100
P25164 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,1500
P25166 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 3,1100
P25167 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,8000
P25170 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 1,4600
P25182 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 3,2900

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600
P34168 l Minio de plomo marino (p.o.) 10,0500
P34172 l Esmalte glicero. 1ª calidad b/n mate (p.o.) 12,9000
P34239 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,2500
P34240 l Revestimiento impermeable liso blanco/color 4,1300

P35041 m Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm, para 0,6 MPa y pp piezas especiales (p.o.) 1,0000

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

PA011N ud Columna metálica C-3000-16 (p.o.) 1.621,1600
PA012N ud Semicruceta armado tresbolillo atirantado de 1,50 150,8600
PA031N ud Columna metálica C-2000-18 (p.o.) 2.015,2300
PA041N ud Columna metálica C-1000-22 (p.o.) 1.783,4700
PA051N ud Columna metálica C-3000-24 (p.o.) 2.062,5600
PA061N ud Columna metálica C-3000-20 (p.o.) 1.841,8600
PA081N ud Aislador CS70AB polimérico (p.o.) 38,1400
PA091N ud Pararrayos 25 kV - 10 kA 90,4000

PA101N ud Tres terminales intemperie 18/30 kV 240 mm² (p.o.) 15,0000
PA112N m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 10,4000
PA113N ud Grapa de unión 3,0000
PA121N ud Pica de toma de tierra 150/14 Fe+Cu (p.o.) 8,0000
PA131N m Bordillo hormigón 15 cm base, hasta 25 cm altura ( 4,1100
PA151N m² Metal nervado de grueso 0,3 mm 7,6300

PC021N m² Malla electrosoldada ME 30x30 Ø 5-5 mm, B500T (p.o 1,4900
PC031N ud Celda entrada SF6 36 kV con interruptor (p.o.) 3.669,4700
PC041N ud Celda interruptor c/fus. SF6 36 kV y seccionador r 5.538,1400
PC051N ud Celda medida SF6 36 kV (p.o.) 6.914,1900
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MATERIALES
PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
PC071N ud Transformador 20-25/0,40 kV 1000 kVA, aceite (p.o.) 20.610,0900
PC091N ud Equipo de medida de energía 873,0000

PC101N m Conductor Cu 0,6/1 kV 50 mm² (p.o.) 5,5600
PC102N ud Caja de sccionamiento de tierras 23,2100
PC111N ud Defensa transformador 960,2500
PC121N ud Pantalla estanca 2x32 W 35,0600
PC122N ud Luminaria de emergencia estanca 160 lm 20,3400
PC131N ud Banquillo aislante 50,6600
PC132N ud Par de guantes aislantes 25,5900
PC133N ud Palanca de accionamiento 10,5500
PC134N ud Armario de primeros auxilios 30,7800
PC135N ud Extintor CO2 89-B 130,2600

PCOMP ud Puente de comprobación 46,0000

PF011N m Tubo PVC flexible espiralado de 50 mm IP67 1,3500
PF021N ud Arqueta de registro tipo A2 300,0000
PF022N ud Tapa y cerco A2, D400 200,0000
PF031N ud Módulo solar monocristalino bifacial 545 Wp (p.o.) 124,2500
PF041N ud Estructura flotante (p.o.) 248.100,0000
PF051N ud Inversor solar potencia nominal 100 kW 5.300,0000
PF061N ud Interruptor diferencial 40 A - 30 mA 19,9400
PF062N ud Interruptor modular bipolar de 16 A 10,0500
PF063N ud Interruptor modular bipolar de 10 A 8,0600
PF081N ud Analizador de tensión WM20 AV5 o similar 460,4800
PF091N ud Gestor enegético EMS 100TL o similar 705,4300

PF101N ud Switch 8 puertos 5 GHz TL-SG1008 D 22,9500
PF111N ud Antena marca Ubiquiti modelo AF-5G34-S45 o similar 281,0100
PF141N m Conductor Cu H1Z2Z2-K 1,5(1,8) kV sección 10 mm² 0,9500
PF151N m Cable RZ1-K(AS) 1x70 mm² Cu (p.o.) 6,4600
PF161N m Cable RZ1-K(AS) 1x150 mm² Cu (p.o.) 8,3700
PF171N ud Armario de superficie de 4 filas y 96 módulos IP65 136,2500
PF172N ud Portafusible seccionable bipolar 4,9500
PF173N ud Cartucho fusible de 20A 5,2000
PF191N m Conductor de cobre desnudo de 10 mm² (p.o.) 1,3400

PF201N m Cinta señalizadora 0,9000
PF211N ud Arqueta prefabricada 40x40 con tapa (p.o.) 49,3600
PF221N m Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 0,2700
PF231N m³ Hor.estr. masa HM-35/spb/20/I-IIa, sulforresistent 75,2600
PF241N m Cable de acero inoxidable de 5 mm de diámetro 0,2800

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

REJIL ud Jaula de rejilla en boca de aspiración 1,0000

S2519 ud Crema de protección solar 50,0000
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento.

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 809,48
O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.094,40

3.094,40

C_G_PRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 416,56
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 289,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 705,66

705,66

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosist
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 1,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,06

1,06

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,9100 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,04

56,04

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-
ga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,17

0,17

I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 21,10
P02001 1,1000 m³ Arena (p.o.) 15,9100 17,50
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 10,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 101,45

101,45

I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo
y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,47
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,55
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,31
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94
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TOTAL PARTIDA............................................................... 118,14

118,14

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,90
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,41
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,07
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,21

118,21

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,27

29,27

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,5000 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,65

55,65

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,9100 20,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,60

44,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0501N ud SOFTWARE Licencia PME
Suministro e instalación de licencia PME, Standard Edition, incluyendo licencia base ingeniería y licencia para un
dispositivo gama baja para PME, totalmete instalado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 90,38
Materiales............................................................................ 988,32
Otros.................................................................................... 107,87

Suma la partida................................................................... 1.186,57
Costes indirectos ............................... 5,20% 61,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.248,27

0503N ud Concentrador Zigbee ethernet o similar
Concentrador Ziegbee Ethernet o similar para poerTag, PowerLink C+ compatible con el resto de equipos, total-
mente instalado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 180,76
Materiales............................................................................ 375,14
Otros.................................................................................... 55,59

Suma la partida................................................................... 611,49
Costes indirectos ............................... 5,20% 31,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 643,29

0504N ud Equipo de medición Powertag Rope o similar
Suministro e instalación de equipo de medición PowerTag Rope 1000A o similar, incluyendo sensor de energía
inalámbrico. Totalmete instalado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 451,90
Materiales............................................................................ 512,88
Otros.................................................................................... 96,48

Suma la partida................................................................... 1.061,26
Costes indirectos ............................... 5,20% 55,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.116,45

0505N ud Comunicaciones 3G
Suministro e instalación de sistema de comunicaciones 3G mediante router marca MTX o similar modelo Titan
II-S, incluyendo fuente de alimentación Schneider o similar de 24 Vcc y 1,2 amperios, totalmete instalado y funcio-
nando.

Mano de obra...................................................................... 135,57
Materiales............................................................................ 447,95
Otros.................................................................................... 58,35

Suma la partida................................................................... 641,87
Costes indirectos ............................... 5,20% 33,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 675,25

0506N ud Armario de protección 500x400x150 mm
Suministro e instalación de armario de protección y control de dimensiones 500x400x150 mm, con capacidad pa-
ra albergar los equipos descritos. Incluye equipos suficientes para albergar los puntos decontrol que dependen de
esta subestación. Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directamente en las bornas de
los controladores o equipos de control. Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y
de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro. Incluye:. Armario Schneider CRN54/150 o similar, pla-
ca de montaje Schneider MM 54 o similar. Totalmete instalado.

Mano de obra...................................................................... 225,95
Materiales............................................................................ 425,09
Otros.................................................................................... 65,10

Suma la partida................................................................... 716,14
Costes indirectos ............................... 5,20% 37,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 753,38

0507N ud Servidor y tarjeta 3G
Cuota mensual de matenimiento SERVIDOR CLOUD windows Server2016 en proveedor Clouding.io o similar,
donde se instalará P.M.E.para acceso desde cualquier PC o dispositivo movil. Se incluye tarjeta de datos para co-
nectividad 3G por medio de router 3G suministrado. Totalmente instalado, comunicando y funcionando plenamen-
te.

Mano de obra...................................................................... 45,19
Materiales............................................................................ 15,29
Otros.................................................................................... 6,05

Suma la partida................................................................... 66,53
Costes indirectos ............................... 5,20% 3,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 69,99

0508N ud Programación y puesta en marcha
Unidad de mano de obra de Ingeniería para instalación de servidor, instalación de software y configuración de li-
cencia. Todo el sistema probado en todos sus términos y funcionando correctamente.
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 189,52

Suma la partida................................................................... 189,52
Costes indirectos ............................... 5,20% 9,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 199,38

06031N h Riego de caminos durante la obra
Partida para riego de caminos durante la ejecución de la obra.

Mano de obra...................................................................... 26,84
Maquinaria .......................................................................... 39,84

Suma la partida................................................................... 66,68
Costes indirectos ............................... 5,20% 3,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 70,15

06032N m² Restauración de suelos a su estado natural
Acondicionamiento de los suelos compactados durante la obra devolviéndolos a su estado original.

Mano de obra...................................................................... 0,63

Suma la partida................................................................... 0,64
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,67

0707N ud Medidas anticolisión - Baliza salvapajaros tipo BESP
Suministro e instalación en el conductor más alto de la línea de alta tensión de balizas salvapájaros tipo BESP mo-
delo helicoidal de doble empotramiento, instalación manual, cadencia cada 5 metros de línea, instalado conforme
al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto de protección de la avifauna.

Mano de obra...................................................................... 3,55
Materiales............................................................................ 2,95

Suma la partida................................................................... 6,50
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,84

080100 ud Señal peligro obras
Señal normalizada de prohibido el paso, colocada en todos los accesos a la obra, medida la unidad totalmente
ejecutada conforme al E.S.S.

Materiales............................................................................ 4,72

Suma la partida................................................................... 4,72
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,97

080101 ud Señal normalizada prohibido el paso
Señal normalizada de prohibido el paso, colocada en todos los accesos a la obra, medida la unidad totalmente
ejecutada conforme al E.S.S.

Materiales............................................................................ 4,72

Suma la partida................................................................... 4,72
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,97

080102 ud Señal normalizada de uso obligatorio de casco
Señal normalizada de uso obligatorio de casco, colocada en todos los accesos a la obra, medida la unidad total-
mente ejecutada conforme al E.S.S.

Materiales............................................................................ 4,72

Suma la partida................................................................... 4,72
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,97

080103 ud Señal normalizada de prohibido aparcar
Señal normalizada de prohibido aparcar, colocada en todos los accesos a la obra, medida la unidad totalmente
ejecutada conforme al E.S.S.

Materiales............................................................................ 9,92

Suma la partida................................................................... 9,92
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,44

080104 ud Señal normalizada de entrada y salida de vehiculos
Señal normalizada de entrada y salida de vehículos, colocada en todos los accesos a la obra, medida la unidad to-
talmente ejecutada conforme al E.S.S.
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Materiales............................................................................ 9,92

Suma la partida................................................................... 9,92
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,44

080105 ud Valla de cerramiento perimetral
Valla autónoma de contención de peatones, colocada en todo el perímetro de la obra, sin posibilidad de huecos y
altura mínima de 2 m, p.p. de piezas especiales para la completa ejecución, medida la unidad total y realmente
ejecutada.

Materiales............................................................................ 2,19

Suma la partida................................................................... 2,19
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,30

080106 ud Cinta de balizamiento R/B
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

Materiales............................................................................ 1,10

Suma la partida................................................................... 1,10
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,16

080107 ud Linea de anclaje temporal, de cable de acero
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud,
para asegurar a un operario

Materiales............................................................................ 185,00

Suma la partida................................................................... 185,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 9,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 194,62

080108 ud Arnés anticaidas básico
Arnés anticaidas básico.

Materiales............................................................................ 12,88

Suma la partida................................................................... 12,88
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,55

080109 ud Pasarela acero de 1,50 m de longitud
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, baran-
dillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal. Incluye montaje y des-
montaje.

Materiales............................................................................ 13,94

Suma la partida................................................................... 13,94
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,66

080110 ud Jalón de señalización colocado
Jalón de señalización colocado

Materiales............................................................................ 6,64

Suma la partida................................................................... 6,64
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,99

080111 ud Topes para camión en excavaciones
Topes para camión en excavaciones

Materiales............................................................................ 19,64

Suma la partida................................................................... 19,64
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,66

080112 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Materiales............................................................................ 7,50

Suma la partida................................................................... 7,50
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,89

080113 ud Tapas provisionales para protección de huecos
Tapas provisionales para protección de huecos
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Materiales............................................................................ 27,43

Suma la partida................................................................... 27,43
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,86

080201 ud Extintor CO2 12 kg
Ud.Extintor de nieve carbónica CO2 para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos
eléctricos, con 12 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110,
totalmente instalado.Certicado por AENOR.

Materiales............................................................................ 92,50

Suma la partida................................................................... 92,50
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,31

080301 ud Botiquín instalado en obra
Ud. Botiquín de obra instalado.

Materiales............................................................................ 49,54

Suma la partida................................................................... 49,54
Costes indirectos ............................... 5,20% 2,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,12

080302 ud Reposición de botiquín de obra
Reposición de material de botiquín de obra.

Materiales............................................................................ 24,84

Suma la partida................................................................... 24,84
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,13

080401 ud Casco de seg. homologado según C.E.
Casco de seguridad homologado.

Materiales............................................................................ 7,25

Suma la partida................................................................... 7,25
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,63

080402 ud Mono de trabajo
Mono de trabajo, homologado

Materiales............................................................................ 33,94

Suma la partida................................................................... 33,94
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,70

080403 ud Arnes de seguridad homologado
Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, homolo-
gada CE.

Materiales............................................................................ 51,79

Suma la partida................................................................... 51,79
Costes indirectos ............................... 5,20% 2,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,48

080404 par Guantes uso general
Par de guantes de uso general.

Materiales............................................................................ 0,28

Suma la partida................................................................... 0,28
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,29

080405 par Guantes uso electrico
Par de guantes uso eléctrico

Materiales............................................................................ 21,62

Suma la partida................................................................... 21,62
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,74

080406 par Botas de seguridad
Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.
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Materiales............................................................................ 12,99

Suma la partida................................................................... 12,99
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,67

080407 ud Gafas de seguridad
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

Materiales............................................................................ 15,48

Suma la partida................................................................... 15,48
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,28

080409 ud Pantalla de cabeza para soldadura electrica
Pantalla de cabeza para soldadura eléctrica provista de mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada según O.G.S.H.T.

Materiales............................................................................ 4,79

Suma la partida................................................................... 4,79
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,04

080410 ud Cinturon de seguridad tipo de sujeccion
Cinturón de seguridad tipo de sujeción de poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción supe-
rior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero estampado, cuerda de amarre de alta tenacidad y 1.00 m de
longitud. Fabricada en nylon, y mosquetón de cierre, homologado. Medida la unidad en obra.

Materiales............................................................................ 51,79

Suma la partida................................................................... 51,79
Costes indirectos ............................... 5,20% 2,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,48

080411 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante homologado según O.G.S.H.T.

Materiales............................................................................ 3,13

Suma la partida................................................................... 3,13
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,29

080412 ud Mascarilla de protección para ambientes pulvígenos
Mascarilla de un uso plegada Clase FFP1.

Materiales............................................................................ 0,54

Suma la partida................................................................... 0,54
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,57

080413 ud Protecciones auditivas
Protecciones auditivas.

Materiales............................................................................ 16,03

Suma la partida................................................................... 16,03
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,86

080414 ud Traje impermeable
Traje impermeable.

Materiales............................................................................ 7,04

Suma la partida................................................................... 7,04
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,41

080415 ud Cinturón anti vibratorio
Cinturón anti vibratorio.

Materiales............................................................................ 8,30

Suma la partida................................................................... 8,30
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,73

080416 ud Faja para sobresfuerzo
Faja para sobreesfuerzo.
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Materiales............................................................................ 14,66

Suma la partida................................................................... 14,66
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,42

080417 ud Muñequeras para sobreesfuerzo
Muñequera para sobreesfuerzo.

Materiales............................................................................ 10,56

Suma la partida................................................................... 10,56
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,11

080418 par Par de guantes para soldadura
Par de guantes para soldadura

Materiales............................................................................ 3,00

Suma la partida................................................................... 3,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,16

080419 par Par de guantes dieléctricos para A.T.
Ud. Par de guantes dieléctricos para A.T.

Materiales............................................................................ 27,81

Suma la partida................................................................... 27,81
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,26

080420 par Manguitos de cuero para soldadura
Ud. Par de manguitos de cuero para soldadura.

Materiales............................................................................ 15,68

Suma la partida................................................................... 15,68
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,50

080421 par Polainas de cuero para soldadura
Polainas de cuero para soldadura

Materiales............................................................................ 11,70

Suma la partida................................................................... 11,70
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,31

080422 ud Chaqueta de cero standard para soldar
Cahqueta de cero standard para soldar

Materiales............................................................................ 38,30

Suma la partida................................................................... 38,30
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,29

080423 ud Delantal de cuero gris 90x90 para soldar
Delantal de cuero gris 90x90 para soldar

Materiales............................................................................ 12,67

Suma la partida................................................................... 12,67
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,33

080424 ud Casco con protección facial para arco eléctrico
Casco con protección facial para arco eléctrico.

Materiales............................................................................ 83,93

Suma la partida................................................................... 83,93
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 88,29

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

Materiales............................................................................ 113,39

Suma la partida................................................................... 113,39
Costes indirectos ............................... 5,20% 5,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 119,29
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080426 ud Casco para visitas de obra
Casco para visitas de obra

Materiales............................................................................ 7,25

Suma la partida................................................................... 7,25
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,63

080427 ud Chaleco reflectante para visitas de obra
Chaleco reflectante para visitas de obra

Materiales............................................................................ 3,13

Suma la partida................................................................... 3,13
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,29

080501 mes Alquiler de caseta pref. Comedor con equipamiento
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.
Con el siguiente equipamiento:
- 1 ud. Mesa de comedor para 10 personas.
- 8 uds. Silla de oficina.
- 1 ud. Microondas para calentar comida.

Maquinaria .......................................................................... 245,21
Materiales............................................................................ 25,97

Suma la partida................................................................... 271,18
Costes indirectos ............................... 5,20% 14,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 285,28

080502 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria .......................................................................... 130,28

Suma la partida................................................................... 130,28
Costes indirectos ............................... 5,20% 6,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 137,05

080503 mes Alquiler caseta pref. Vestuarios con equipamiento
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.
Equipada con:
- 1 ud Calentador de agua de 100 litros.
- 8 uds. Taquilla metálica individual.
- 2 uds. Bancos de vestuario de 1,5 m cada uno.

Maquinaria .......................................................................... 261,53

Suma la partida................................................................... 261,53
Costes indirectos ............................... 5,20% 13,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 275,13

080504 h Limpieza y conservación de la instalaciones de bie
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, 3 horas
a la semana durante el transcurso de la obra).

Mano de obra...................................................................... 20,91

Suma la partida................................................................... 20,91
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,00

080506 ud Acometida a la red general de electricidad, conduc
Acometida mediante ínea eléctrica tendida en tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm², con una longitud máxima de 10 m, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 118,45
Materiales............................................................................ 24,00

Suma la partida................................................................... 142,45
Costes indirectos ............................... 5,20% 7,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 149,86
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AS01N m Canalización subterránea de alta tensión PE 2Tx200
Canalización  subterránea  para A.T. constituida por 2 Tubos de polietileno PE corrugado de doble capa de 200
mm de diámetro y 2,5 atmósferas de presión, cama de arena AF-0/4 de 3 cm de altura, relleno de los tubos 15 cm
por encima de su generatriz superior con hormigón en masa HM-20, relleno con zahorra artificial de 51 cm de altu-
ra con zahorra artificial compactada al 95% del proctor normal, profundidad mínima de 1,20 m, con cinta de señali-
zación, incluso p.p. de excavación, relleno compactado y ayudas de albañilería, incluido reposición de firme. Medi-
da la longitud ejecutada.

Mano de obra...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 3,82
Materiales............................................................................ 17,19
Otros.................................................................................... 7,67

Suma la partida................................................................... 84,33
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 88,72

AT01N ud Apoyo metálico modelo UNE 207017 C-3000-16-S1 D=2,
Apoyo metálico de celosía cabeza recta para línea de alta tensión fin de línea modelo UNE 207017 tipo
C-3000-16-S1, distancia entre conductores 2,40 m, aramado tipo S1 con anchura d brazos 1,50 m, incluyendo cru-
cetas atirantadas, acopio, izado, aplomado, excavación y cimentación, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 262,67
Maquinaria .......................................................................... 115,68
Materiales............................................................................ 2.467,35

Suma la partida................................................................... 2.845,70
Costes indirectos ............................... 5,20% 147,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.993,68

AT02N ud Apoyo metálico modelo UNE 207017 C-1000-16-S1 D=2,
Apoyo metálico de celosía cabeza recta para línea de alta tensión fin de línea modelo UNE 207017 tipo
C-1000-16-S1, distancia entre conductores 2,40 m, aramado tipo S1 con anchura d brazos 1,50 m, incluyendo cru-
cetas atirantadas, acopio, izado, aplomado, excavación y cimentación, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 262,67
Maquinaria .......................................................................... 99,91
Materiales............................................................................ 1.705,11

Suma la partida................................................................... 2.067,68
Costes indirectos ............................... 5,20% 107,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.175,20

AT03N ud Apoyo metálico modelo UNE 207017 C-2000-18-S1 D=2,
Apoyo metálico de celosía cabeza recta para línea de alta tensión fin de línea modelo UNE 207017 tipo
C-2000-18-S1, distancia entre conductores 2,40 m, aramado tipo S1 con anchura d brazos 1,50 m, incluyendo cru-
cetas atirantadas, acopio, izado, aplomado, excavación y cimentación, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 262,67
Maquinaria .......................................................................... 108,70
Materiales............................................................................ 2.841,85

Suma la partida................................................................... 3.213,21
Costes indirectos ............................... 5,20% 167,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.380,30

AT04N ud Apoyo metálico modelo UNE 207017 C-1000-22-S1 D=2,
Apoyo metálico de celosía cabeza recta para línea de alta tensión fin de línea modelo UNE 207017 tipo
C-1000-22-S1, distancia entre conductores 2,40 m, aramado tipo S1 con anchura d brazos 1,50 m, incluyendo cru-
cetas atirantadas, acopio, izado, aplomado, excavación y cimentación, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 262,67
Maquinaria .......................................................................... 109,67
Materiales............................................................................ 2.660,52

Suma la partida................................................................... 3.032,86
Costes indirectos ............................... 5,20% 157,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.190,57

AT05N ud Apoyo metálico modelo UNE 207017 C-3000-24-S1 D=2,
Apoyo metálico de celosía cabeza recta para línea de alta tensión fin de línea modelo UNE 207017 tipo
C-1000-24-S1, distancia entre conductores 2,40 m, aramado tipo S1 con anchura d brazos 1,50 m, incluyendo cru-
cetas atirantadas, acopio, izado, aplomado, excavación y cimentación, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 262,67
Maquinaria .......................................................................... 130,22
Materiales............................................................................ 3.168,40

Suma la partida................................................................... 3.561,30
Costes indirectos ............................... 5,20% 185,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.746,49
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AT06N ud Apoyo metálico modelo UNE 207017 C-3000-20-S1 D=2,
Apoyo metálico de celosía cabeza recta para línea de alta tensión fin de línea modelo UNE 207017 tipo
C-3000-20-S1, distancia entre conductores 2,40 m, aramado tipo S1 con anchura d brazos 1,50 m, incluyendo cru-
cetas atirantadas, acopio, izado, aplomado, excavación y cimentación, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 262,67
Maquinaria .......................................................................... 130,22
Materiales............................................................................ 2.741,48

Suma la partida................................................................... 3.134,38
Costes indirectos ............................... 5,20% 162,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.297,37

AT07N ud Apoyo metálico modelo UNE 207017 C-2000-16-S1 D=2,
Apoyo metálico de celosía cabeza recta para línea de alta tensión fin de línea modelo UNE 207017 tipo
C-2000-16-S1, distancia entre conductores 2,40 m, aramado tipo S1 con anchura d brazos 1,50 m, incluyendo cru-
cetas atirantadas, acopio, izado, aplomado, excavación y cimentación, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 262,67
Maquinaria .......................................................................... 112,25
Materiales............................................................................ 2.024,11

Suma la partida................................................................... 2.399,04
Costes indirectos ............................... 5,20% 124,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.523,79

AT08N ud Cadena amarre CS70AB 36 kV, instalada
Cadena de amarre polimérica normalizada CS70AB de 36 kV, instalada incluyendo herrajes necesarios

Mano de obra...................................................................... 77,40
Materiales............................................................................ 62,41

Suma la partida................................................................... 139,81
Costes indirectos ............................... 5,20% 7,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 147,08

AT09N ud Pararrayos de 25 kV - 10 kA, instalados
Pararrayo de óxido de zinc con dispositivo de desconexión y envolvente polimérica para 25 kV y 10 kA marca Als-
tom (Varisil HE 30 SD o similar), con características según la norma UNE-HD 629.1-S1, envolvente polimérica, to-
talmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 66,10
Materiales............................................................................ 90,40
Otros.................................................................................... 15,65

Suma la partida................................................................... 172,15
Costes indirectos ............................... 5,20% 8,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 181,10

AT10N ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x240
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior para cable Al
RHZ1-OL 18/30 kV de 240 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso cable y p/p de pequeño
material, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 413,13
Materiales............................................................................ 582,37

Suma la partida................................................................... 995,50
Costes indirectos ............................... 5,20% 51,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.047,27

AT11N ud Puesta a tierra de apoyos metálicos
Puesta a tierra para apoyos de alta tensión compuesta por, una pica de tierra de acero-cobreado de longitud 2 m
y diámetro 25 mm, doble grapa de unión mediante soldadura aluminotérmica, 5 ml de cable de cobre desnudo de
sección 1x50 mm², totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 51,97
Materiales............................................................................ 71,73
Otros.................................................................................... 12,37

Suma la partida................................................................... 136,07
Costes indirectos ............................... 5,20% 7,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 143,15

AT12N ud Puesta a tierra de apoyos metálicos frecuentados
Puesta a tierra para apoyos de alta tensión compuesta por, cuatro picas de tierra de acero-cobreado de longitud
1,5 m y diámetro 14 mm, cinco grapas de unión mediante soldadura aluminotérmica, 10,40 ml de cable de cobre
desnudo de sección 1x50 mm², totalmente instalado.
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Mano de obra...................................................................... 51,97
Materiales............................................................................ 155,16
Otros.................................................................................... 20,71

Suma la partida................................................................... 227,84
Costes indirectos ............................... 5,20% 11,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 239,69

AT13N m Bordillo prefabricado hormigón 25x15x12 cm
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 15 cm de base y hasta 25 cm de altura, asentado sobre
base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Mano de obra...................................................................... 7,14
Maquinaria .......................................................................... 2,63
Materiales............................................................................ 9,51

Suma la partida................................................................... 19,27
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,27

AT14N m Zuncho de hormigón armado de dimensiones 20x12 cm
Zuncho de hormigón armado de dimensiones 20x12 cm con hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, armado me-
diante cuatro varillas de diámetro 12 mm y cercos de varillas de diámetro 6 mm cada 20 cm de acero corrugado
1b-400S/SD, incluye encofrado y acabado liso superficial.

Mano de obra...................................................................... 11,15
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 31,47

Suma la partida................................................................... 43,04
Costes indirectos ............................... 5,20% 2,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,28

AT15N m² Metal nervado utilizado como encofrado perdido de
Metal nervado utilizado como encofrado perdido de grueso 0,3 mm, fabricado según norma EN 10346, totalmente
instalado.

Mano de obra...................................................................... 5,23
Materiales............................................................................ 7,63

Suma la partida................................................................... 12,86
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,53

AT16N m³ Pavimento hormigón
pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media máxima del 5% incluyen-
do extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura
superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro;  se incluye, hormigóm.

Mano de obra...................................................................... 14,69
Maquinaria .......................................................................... 3,60
Materiales............................................................................ 67,62

Suma la partida................................................................... 85,91
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 90,38

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y co-
rreas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de im-
primación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, se-
gún NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Mano de obra...................................................................... 1,34
Materiales............................................................................ 1,31

Suma la partida................................................................... 2,65
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,79

B02016 m² Fábrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero M-5
Fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero M-5, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m².
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Mano de obra...................................................................... 25,23
Maquinaria .......................................................................... 0,23
Materiales............................................................................ 5,39

Suma la partida................................................................... 30,85
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,45

B03008 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra...................................................................... 17,37
Maquinaria .......................................................................... 0,26
Materiales............................................................................ 0,97

Suma la partida................................................................... 18,60
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,57

B03060 m² Revestimiento liso en fachadas
Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

Mano de obra...................................................................... 6,78
Materiales............................................................................ 1,82

Suma la partida................................................................... 8,60
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,05

B03062 m² Esmalte sintético mate sobre metal
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Mano de obra...................................................................... 8,93
Materiales............................................................................ 6,10

Suma la partida................................................................... 15,03
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,81

B08035 ud Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 16 mm
Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno
de 16 mm. de diámetro, de baja densidad y para 6 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundi-
ción, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la ro-
tura del pavimento. Según DB-HS 4.

Mano de obra...................................................................... 48,22
Materiales............................................................................ 8,00

Suma la partida................................................................... 56,22
Costes indirectos ............................... 5,20% 2,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 59,14

BALSA ud Charca de 10 m2
Charca de 10 m2 con alimentación efímera y temporal. Excavación mecánica con retroexcavadora con zanja peri-
metral, e impermeabilización mediante geotextil no tejido de polipropileno y lámina de EPDM. Se añadirá tierra ve-
getal, tierra de río y escollera de rocas para naturalizar la charca.

Mano de obra...................................................................... 334,49
Maquinaria .......................................................................... 131,77
Materiales............................................................................ 342,52

Suma la partida................................................................... 808,79
Costes indirectos ............................... 5,20% 42,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 850,85

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 3.800,06

Suma la partida................................................................... 3.800,06
Costes indirectos ............................... 5,20% 197,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.997,66

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica
de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

Suma la partida................................................................... 1.992,78
Costes indirectos ............................... 5,20% 103,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.096,40

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra...................................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................................... 97,32
Materiales............................................................................ 889,59

Suma la partida................................................................... 1.172,45
Costes indirectos ............................... 5,20% 60,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.233,42

CT01N m² Perfilado y refino de excavción con medios manuale
Perfilado y refino de excavación, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conse-
guir un acabado geométrico.

Mano de obra...................................................................... 12,80

Suma la partida................................................................... 12,80
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,47

CT02N m² Malla electrosoldada ME 30x30 Ø 5-5 mm, B500T, col
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 30x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Mano de obra...................................................................... 0,45
Maquinaria .......................................................................... 0,36
Materiales............................................................................ 1,66

Suma la partida................................................................... 2,47
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,60

CT03N ud Celda entrada SF6, 36 kV con interruptor-seccionad
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de línea tipo
CGM3-I de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=36 kV In=630 A con mando manual (co-
nex. secc. p.a. tierra), un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores capacitivos de tensión,
dimensiones (ancho x fondo x alto): 418 x 850 x 1.745 mm, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, to-
talmente instalada y conexionada.

Mano de obra...................................................................... 45,19
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 3.669,47

Suma la partida................................................................... 3.730,97
Costes indirectos ............................... 5,20% 194,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.924,98

CT04N ud Celda protección interruptor con fusible SF6, 36 k
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de protección, inte-
rruptor con fusibles, tipo CGM3-P de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=36 kV In=630
A con mando manual, bobina de disparo y contactos auxiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles
36 kV con fusibles A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores capacitivos
de tensión, dimensiones (ancho x fondo x alto): 480 x 1.010 x 1.745 mm, incluso p/p de piezas de interconexión
celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 45,19
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 5.538,14

Suma la partida................................................................... 5.599,64
Costes indirectos ............................... 5,20% 291,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.890,82

CT05N ud Celda medida SF6, 36 kV
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función de medida ti-
po CGM3-M de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de intensidad en número y ca-
racterísticas acordes con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y cie-
rre precintable, dimensiones (ancho x fondo x alto): 900 x 1.160 x 1.950 mm, incluso p/p de piezas de intercone-
xión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra...................................................................... 45,19
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 6.914,19

Suma la partida................................................................... 6.975,69
Costes indirectos ............................... 5,20% 362,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.338,43

CT06N ud Puentes MT desde celdas hasta Transformador
Puentes de MT XLPE con nivel de aislamiento 18/30 kV, conductores unipolares de sección y material 1x240 Al
empleando 1 conductor por fase, el total (3) conductores de 15 m de longitud cada uno, incluso parte proporcional
de terminales a ammos lados de los puentes. Totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 264,40
Materiales............................................................................ 633,60
Otros.................................................................................... 89,80

Suma la partida................................................................... 987,80
Costes indirectos ............................... 5,20% 51,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.039,17

CT07N ud Transformador 20-25/0,40-0,23 kV, 1000 kVA, aceite
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20-25/0,40-0,23 kV y potencia 1000 kVA de ca-
racterísticas conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de aceite para ins-
talación interior, totalmente instalado y conexionado.

Mano de obra...................................................................... 555,38
Maquinaria .......................................................................... 78,94
Materiales............................................................................ 20.610,09

Suma la partida................................................................... 21.244,41
Costes indirectos ............................... 5,20% 1.104,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.349,12

CT09N ud Equipo de medida de energía
Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta de verificación. Totalmente instalado
y probado.

Mano de obra...................................................................... 45,19
Materiales............................................................................ 873,00

Suma la partida................................................................... 918,19
Costes indirectos ............................... 5,20% 47,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 965,94

CT10N ud Sistema de puesta a tierra del centro de transform
Sistema de puesta tierra del centro de transformación compuesta por los siguientes elementos:
- Tierras exteriores PROTECCIÓN del transformador, anillo rectangular (7,00 x 2,50) m: Instalación exterior de
puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección y 8 uds. de pica de cobre de 2 m de longitud y 14 mm de diá-
metro. 
- Tierras interiores PROTECCIÓN del transformador: Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm² de seccón, grapado a la pared, y conectado a los
equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las
normas de la compañía suministradora.
- Tierras exteriores de SERVICIO de transformación: Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación ex-
terior realizada en su primer tramo (7,16 m) con cobre aislado 0,6/1 kV de 50 mm² de sección y segundo tramo de
interconexión de las picas (6 m) conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección. Además 3 uds. de pica de co-
bre de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. 
- Tierras interiores de SERVICIO de transformación: Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado 0,6/1 kV de 50 mm² de sección bajo tubo plástico con grado al
impacto 7 (mínimo), grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servi-
cio según las normas de la compañía suministradora.
Totalmente instalada y probada.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 451,90
Materiales............................................................................ 698,67
Otros.................................................................................... 115,06

Suma la partida................................................................... 1.265,63
Costes indirectos ............................... 5,20% 65,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.331,44

CT11N ud Defensa transformador
Suministro e instalación de defensa del transformador, formado por protección metálica para defensa del transfor-
mador, incluso cerradura enclavada con la celda de protección del transformador correspondiente. Totalmente ins-
talada.

Mano de obra...................................................................... 33,89
Maquinaria .......................................................................... 8,16
Materiales............................................................................ 960,25

Suma la partida................................................................... 1.002,31
Costes indirectos ............................... 5,20% 52,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.054,43

CT12N ud Equipos auxiliares centro de transformación
Suministro e isntalación de Iluminación Edificio de Transformación, compuesto por dos pantallas estancas de LED
IP65 2x32W, y una luminaria de emergencia IP66 de 160 lumenes 1h de autonomia, señalización de la salida del
local, incluso con enchufes e interruptor, y pp de pequeño material y accesorios. Totalmente instalados.

Mano de obra...................................................................... 22,60
Materiales............................................................................ 90,46

Suma la partida................................................................... 113,06
Costes indirectos ............................... 5,20% 5,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,94

CT13N ud Equipo de seguridad y maniobra
Suministro e instalación de equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento su-
ficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto
por:
- Banquillo Aislante
- Par de guantes aislantes
- Palanca de accionamiento
- Armario de Primeros Auxilios
- Extintor CO2 89-B

Materiales............................................................................ 247,84

Suma la partida................................................................... 247,84
Costes indirectos ............................... 5,20% 12,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 260,73

E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico
Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de aluminio AL1
y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La sección de los alambres de AL1 es de
47 mm2 y la del alambre de acero ST1A de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido tendi-
do, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

Mano de obra...................................................................... 1.392,16
Maquinaria .......................................................................... 128,48
Materiales............................................................................ 1.673,55

Suma la partida................................................................... 3.194,19
Costes indirectos ............................... 5,20% 166,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.360,29

E01082 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x240 mm² sobre canalización
Línea de A.T. subterránea tendida directamente obre canalización, formada por tres cables unipolares de Alumi-
nio RHZ1-OL 18/30 kV y 240 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexionada.

Mano de obra...................................................................... 21,29
Materiales............................................................................ 42,24

Suma la partida................................................................... 63,53
Costes indirectos ............................... 5,20% 3,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,83

E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de ORMAZABAL o similar de dimensiones apro-
ximadas 2585 mm de alto, 2380 mm de ancho y 6080 mm de largo, incluso puesta en obra ensamblaje e instala-
ción. No se incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 436,38
Maquinaria .......................................................................... 65,24
Materiales............................................................................ 10.042,23

Suma la partida................................................................... 10.543,85
Costes indirectos ............................... 5,20% 548,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.092,13

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco,
sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra...................................................................... 24,66
Maquinaria .......................................................................... 12,33
Materiales............................................................................ 178,24

Suma la partida................................................................... 215,23
Costes indirectos ............................... 5,20% 11,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 226,42

E02070 m Canalización subterránea de baja tensión PE 6Tx160
Canalización  subterránea  para B.T. constituida por 6 Tubos de polietileno PE corrugado de doble capa de 160
mm de diámetro y 2,5 atmósferas de presión, cama de arena AF-0/4 de 3 cm de altura, relleno de los tubos 15 cm
por encima de su generatriz superior con arena AF-0/4 compactada con bandeja vibrante manual, relleno con za-
horra artificial de 28 cm de altura con zahorra artificial compactada al 95% del proctor normal, profundidad mínima
de 1,10 m, con cinta de señalización, incluso p.p. de excavación, relleno compactado y ayudas de albañilería, in-
cluido reposición de firme. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra...................................................................... 41,74
Maquinaria .......................................................................... 13,91
Materiales............................................................................ 26,93
Otros.................................................................................... 8,26

Suma la partida................................................................... 90,83
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 95,55

E02102 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 1,35
Materiales............................................................................ 3,30

Suma la partida................................................................... 4,65
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,89

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1
kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 1,49
Materiales............................................................................ 1,79

Suma la partida................................................................... 3,28
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,45

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra...................................................................... 1,63
Materiales............................................................................ 1,15

Suma la partida................................................................... 2,78
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,92

E02230 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 20 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Código 2)
según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.
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PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA BALLABONA (ALMERÍA)
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Mano de obra...................................................................... 5,66
Materiales............................................................................ 1,46

Suma la partida................................................................... 7,12
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,49

FV01N m Tubo PVC flexible espiralado IP67 de 50 mm de diám
Tubo de PVC flexible espiralado con grado de protección IP67, marca GAESTOPAS modelo Eletroflex-IT o simi-
lar, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 0,71
Materiales............................................................................ 1,35

Suma la partida................................................................... 2,06
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,17

FV02N ud Arqueta de registro tipo A2
Arqueta registrable para canalización de energía eléctrica para A.T. tipo A2, prefabricada de hormigón vibro-pren-
sado, incluso excavación necesaria, tapas y marcos de fundición D400 de Cofunco o similar, que cumplirán con el
R.A.T., construida según planos. Medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 4,67
Materiales............................................................................ 520,97
Otros.................................................................................... 58,13

Suma la partida................................................................... 639,42
Costes indirectos ............................... 5,20% 33,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 672,67

FV03N ud Módulos solares monocristalinos bifaciales de 545
Módulo solar monocristalino bifacial de 545 Wp marca LONGI modelo Hi-MO LR5-72HBD-545M o similar, poten-
cia máxima 545 W, dimensiones 2256x1133x35 mm, peso 32,3 kg. Totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 67,79
Maquinaria .......................................................................... 6,85
Materiales............................................................................ 124,25
Otros.................................................................................... 19,89

Suma la partida................................................................... 218,78
Costes indirectos ............................... 5,20% 11,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 230,16

FV04N ud Estructura flotante sobre balsa existente
Estructura metálica flotante sobre sistema de flotación compuesto por flotadores de plástico HDPE (polietileno de
alta densidad), con las dimensiones necesarias para albergar a la totalidad de los módulos fotovoltaicos. Uniones
entre elementos atornilladas con tornillos de acero inoxidable calidad A2-70. Totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 7.230,40
Maquinaria .......................................................................... 2.609,60
Materiales............................................................................ 248.100,00
Otros.................................................................................... 25.794,00

Suma la partida................................................................... 283.734,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 14.754,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 298.488,17

FV05N ud Inversores solares de potencia nominal 100 kW
Inversor solar de string trifásico marca INGECON modelo 100TL PRO o similar, dimensiones 720x905x315 mm,
con las siguientes características:
VALORES DE ENTRADA (DC):
- Rango de potencia campo FV: 101,20 - 145 kWp
- Rango de tensión: 570 - 850 V
- Tensión máxima: 1.100 V
- Corriente máxima: 185 A
- Corriente de cortocircuito: 240 A
- Entradas: 24
VALORES DE SALIDA (AC):
- Potencia nominal: 100 kW
- Tensión máxima: 400 V
- Corriente máxima: 145 A
- Frecuencia nominal: 50/60 Hz
- Tipo de red: TT/TN
- Factor de potencia: 1
Totalmente instalado y funcionando.
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Mano de obra...................................................................... 1.446,08
Maquinaria .......................................................................... 32,62
Materiales............................................................................ 5.300,00
Otros.................................................................................... 677,87

Suma la partida................................................................... 7.456,57
Costes indirectos ............................... 5,20% 387,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.844,31

FV06N ud Actualización de CGBT en CT existente
Actualización del Cuadro General de B.T. del C.T. existente, consistente en la instalación de los siguientes ele-
mentos de protección:
- 1ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A, sensibilidad 30 mA.
- 1 ud. Interruptor magnetotérmico bipolar de 16 A, poder de corte 20 kA.
- 3 uds. Interruptor magnetotérmico bipolar de 10 A, poder de corte 20 kA. 
Incluye cableado interior, pequeño material, conexionado e instalación.

Mano de obra...................................................................... 22,60
Materiales............................................................................ 54,17
Otros.................................................................................... 7,68

Suma la partida................................................................... 84,45
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 88,84

FV07N ud Caja de protección en c.a. con placa de montaje IP
Caja de protección en corriente alterna con puerta ciega con placa de montaje para instalación en superficie de di-
mensiones (anch. x alto x fondo) 600x800x250 mm metálica, con los siguientes elementos de protección:
- 4 uds. Interruptor automático caja moldeada trifásico 4 polos de 160 A de intensidad nominal con protección dife-
rencial integrada. Poder de corte 25kA, Función protección: sobrecarga, cortocircuito, protección instantánea y di-
ferencial sensiblidad ajustable de 100 a 1000 mA, tiempo de retardo de 0 a 1000 ms, protección diferencial: clase
AC, dimensiones: 105x105x68 mm.
- 1 ud. Interruptor de corte en carga caja moldeada trifásico 4 polos de 630 A de intensidad nominal, tensión nomi-
nal de aislamiento 1.000 V, tensión nominal de impulaso 8 kV, dimensiones 140x165x68 mm.
- 1 ud. Limitador de sobretensiones transitorias Tipo 2, corriente de impulso tipo rayo (10/350) (L-L): 5 kA, tensión
pico: 1,2 kV, corriente máxima de descarga (8/20) (L-L): 40 kA, tiempo de respuesta (L-L): 8/20 ìs, rango tempera-
tura: -40ºC /85ºC, normas producto: IEC/EN 61643-11, dimensiones 72x81x69 mm.
- 1ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A, sensibilidad 30 mA.
- 2 uds. Interruptor magnetotérmico bipolar de 16 A, poder de corte 20/25 kA, según esquema unfilar.
- 3 uds. Interruptor magnetotérmico bipolar de 10 A, poder de corte 20 kA. 
Incluye cableado interior, pequeño material, conexionado e instalación.

Mano de obra...................................................................... 135,57
Materiales............................................................................ 2.170,50
Otros.................................................................................... 230,61

Suma la partida................................................................... 2.536,68
Costes indirectos ............................... 5,20% 131,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.668,59

FV08N ud Analizador de tensión Carlo Gavazzi modelo WM20 AV
Analizador de tensión marca Carlo Gavazzi modelo VM20 AV5 o similar, consta de tres módulos: la unidad princi-
pal que muestra las mediciones en el display LCD y dos módulos adicionales uno cons salidas digitles y el otro pa-
ra comunicación, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 90,38
Materiales............................................................................ 460,48
Otros.................................................................................... 55,09

Suma la partida................................................................... 605,95
Costes indirectos ............................... 5,20% 31,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 637,46

FV09N ud Gestor energético EMS Manager 100TL o similar
Sistema de transmisión de los datos del consumo eléctrico de las bombas compuesto por dos routers, uno en la
generación de la energía y otro en la carga final con acceso de red mediante tarjetas GPRS, conexionado e imple-
mentación de los inversores y de los datos de la carga de las bombas. Incluye fuente de alimentacuón y todos los
elementos necesarios para la implementación, recogiendo datos del consumo de las bombas y de generación de
energía de los inversores. Sistema totalmente instalado y probado.

Mano de obra...................................................................... 45,19
Materiales............................................................................ 705,43
Otros.................................................................................... 75,06

Suma la partida................................................................... 825,68
Costes indirectos ............................... 5,20% 42,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 868,62

FV10N ud Switch 8 puertos 5 GHz TP-LINK modelo TL-SG1008 D
Switch 8 puertos RJ45, 5 GHz TP-LINK modelo TL-SG1008 D o similar, incluye fuente de alimentación externo
(salida: 5 V CC / 0,6 A), totalmente instalado.
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Mano de obra...................................................................... 45,19
Materiales............................................................................ 22,95
Otros.................................................................................... 6,81

Suma la partida................................................................... 74,95
Costes indirectos ............................... 5,20% 3,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 78,85

FV11N ud Antena radioenlace marca Ubiquiti modelo AF-5G34-S
Antena radienlace marca Ubiquiti modelo AF-5G34-S45 o similar, polarización dual, ganancia máxima 34 Dbi, ban-
da de frecuencia 5 GHz, diámetro 378x290 mm, incluye fuente de alimentación externa y accesorios de montaje
en pared, totalmente instalada y probada.

Mano de obra...................................................................... 45,19
Materiales............................................................................ 281,01
Otros.................................................................................... 32,62

Suma la partida................................................................... 358,82
Costes indirectos ............................... 5,20% 18,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 377,48

FV14N m Conductor unipolar 1x10 mm² Cu tipo H1Z2Z2-K 1,5(1
Conductor unipolar 1x10 mm² Cu tipo H1Z2Z2-K 1,5(1,8) kV, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de
arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y conexionada.

Mano de obra...................................................................... 0,71
Materiales............................................................................ 0,95

Suma la partida................................................................... 1,66
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,75

FV15N m Línea unipolar, 4x(1x70) mm² Cu tipo RZ1-K(AS) 0,6
Línea eléctrica tendida en canal, realizada con conductor unipolar de cobre tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección
4x(1x70) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 7,82
Materiales............................................................................ 25,84

Suma la partida................................................................... 33,66
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,41

FV16N m Línea unipolar, 4x(1x150) mm² Cu tipo RZ1-K(AS) 0,
Línea eléctrica instalada al aire, realizada con conductor unipolar de cobre tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección
4x(1x150) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 9,24
Materiales............................................................................ 33,48

Suma la partida................................................................... 42,72
Costes indirectos ............................... 5,20% 2,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,94

FV17N ud Caja de protección c.c. de 4 filas y 96 módulos IP
Caja de protección en corriente continua de 4 filas y 96 módulos IP65 con puerta transparente para instalación en
superficie de dimensiones (anch. x alto x fondo) 550x800x148 mm de material plástico ABS, con los siguientes ele-
mentos de protección:
- 13 uds. Portafusible seccionable de dos polos con dimensiones 10x38 mm.
- 26 uds. Cartuchos fusibles de 20 A.
- 13 uds. Interruptor modular bipolar de corte en carga de 16 A.
Incluye cableado interior, pequeño material, conexionado e instalación.

Mano de obra...................................................................... 135,57
Materiales............................................................................ 466,45
Otros.................................................................................... 60,20

Suma la partida................................................................... 662,22
Costes indirectos ............................... 5,20% 34,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 696,66

FV18N ud Caja de protección c.c. de 3 filas y 72 módulos IP
Caja de protección en corriente continua de 3 filas y 72 módulos IP65 con puerta para instalación en superficie de
dimensiones (anch. x alto x fondo) 550x600x148 mm de material plástico ABS, con los siguientes elementos de
protección:
- 12 uds. Portafusible seccionable de dos polos con dimensiones 10x38 mm.
- 24 uds. Cartuchos fusibles de 20 A.
- 12 uds. Interruptor modular bipolar de corte en carga de 16 A.
Incluye cableado interior, pequeño material, conexionado e instalación.
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Mano de obra...................................................................... 90,38
Materiales............................................................................ 395,37
Otros.................................................................................... 48,58

Suma la partida................................................................... 534,33
Costes indirectos ............................... 5,20% 27,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 562,12

FV19N m Conductor de cobre desnudo de 10 mm²
Conductor de cobre desnudo de sección 10 mm² de temple blando, fabricado según REBT, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 0,71
Materiales............................................................................ 1,34

Suma la partida................................................................... 2,05
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,16

FV20N m Canalización subterránea de baja tensión PE 2Tx50
Canalización  subterránea  para B.T. constituida por 2 Tubos de polietileno PE corrugado de doble capa de 50
mm de diámetro y 2,5 atmósferas de presión, cama de arena AF-0/4 de 3 cm de altura, relleno de los tubos 15 cm
por encima de su generatriz superior con arena AF-0/4 compactada con bandeja vibrante manual, relleno con za-
horra artificial de 28 cm de altura con zahorra artificial compactada al 95% del proctor normal, profundidad mínima
de 0,50 m, con cinta de señalización, incluso p.p. de excavación, relleno compactado y ayudas de albañilería, in-
cluido reposición de firme. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra...................................................................... 13,91
Maquinaria .......................................................................... 13,91
Materiales............................................................................ 5,01
Otros.................................................................................... 3,28

Suma la partida................................................................... 36,10
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,98

FV21N ud Arqueta estanca de polipropileno color gris de 400
Arqueta registrable para canalización de energía eléctrica para B.T. prefabricada de polipropileno color gris y di-
mensiones 400x400 mm, incluso excavación necesaria, tapas y marcos de polipropileno y junta de goma para es-
tanqueidad, que cumplirán con el R.E.B.T., construida según planos. Medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra...................................................................... 13,91
Maquinaria .......................................................................... 0,49
Materiales............................................................................ 50,56
Otros.................................................................................... 6,50

Suma la partida................................................................... 71,46
Costes indirectos ............................... 5,20% 3,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,18

FV22N m Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría
Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductpor unifilar de cobre, aislamiento de politileno y
vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro, según EN50288-6 1, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 0,47
Materiales............................................................................ 0,27
Otros.................................................................................... 0,07

Suma la partida................................................................... 0,81
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,85

FV23N m³ Hormigón en masa HM-35/spb/20/I-IIa, sulforresiste
Hormigón en masa HM-35 (35 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 75,26

Suma la partida................................................................... 104,95
Costes indirectos ............................... 5,20% 5,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 110,41

FV24N m Cable formado por alambres de acero inoxidable
Cable formado por alambres de acero inoxidable A4 de diámetro 5 mm, formado de 7x19 alambres, especiales pa-
ra montajes realizados en ambientes de alta corrosión, totalmente instalado.
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Mano de obra...................................................................... 2,37
Materiales............................................................................ 0,28

Suma la partida................................................................... 2,65
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,79

FV25N m³ Excavación mecánica para cimentación hincas
Excavación mecánica para cimentación hincas.

Mano de obra...................................................................... 20,91
Maquinaria .......................................................................... 46,81

Suma la partida................................................................... 67,72
Costes indirectos ............................... 5,20% 3,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,24

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

Mano de obra...................................................................... 12,55

Suma la partida................................................................... 12,55
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,20

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra...................................................................... 25,09

Suma la partida................................................................... 25,09
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,39

GR0001 t Coste entrega residuos de madera a instalación de
Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

Materiales............................................................................ 45,00

Suma la partida................................................................... 45,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 2,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,34

GR0002 t Coste de entrega residuos de metales mezclados a i
Coste de entrega residuos de metales mezclados a instalación de valorización

Materiales............................................................................ 78,18

Suma la partida................................................................... 78,18
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 82,25

GR0003 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de cables a instalación de valorización

Materiales............................................................................ 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 5,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 105,20

GR0004 t Coste de entrega residuos de hormigón sucio a inst
Coste de entrega residuos de hormigón sucio a instalación de valorización

Materiales............................................................................ 88,00

Suma la partida................................................................... 88,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,58

GR0005 t Coste de entrega residuos de papel y cartón a inst
Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

Materiales............................................................................ 95,00

Suma la partida................................................................... 95,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 99,94
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GR0006 t Coste de entrega residuos de plástico a instalació
Coste de entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Materiales............................................................................ 160,00

Suma la partida................................................................... 160,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 8,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 168,32

GR0007 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales
Coste de entrega residuos de residuos municipales

Materiales............................................................................ 65,00

Suma la partida................................................................... 65,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 3,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 68,38

GR0008 ud Servicio de entrega Contenedor / batea en obra
Servicio de entrega Contenedor / batea en obra

Materiales............................................................................ 166,00

Suma la partida................................................................... 166,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 8,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 174,63

GR0009 ud Servicio de retirada Contenedor / batea en obra
Servicio de retirada Contenedor / batea en obra

Materiales............................................................................ 200,00

Suma la partida................................................................... 200,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 10,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 210,40

GR0010 mes Servicio de alquiler Contenedor / batea en obra
Servicio de alquiler Contenedor / batea en obra

Materiales............................................................................ 85,00

Suma la partida................................................................... 85,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 89,42

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito duro, 20<D<=50 m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedraplén o caballero, en terreno de roca, hasta
una distancia máxima de 50 m, medido sobre perfil.

Maquinaria .......................................................................... 1,88

Suma la partida................................................................... 1,88
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,98

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 63,71

Suma la partida................................................................... 93,40
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 98,26

I14016 m³ Hormigón para armar HA-35/spb/40/I-II-III, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 76,03

Suma la partida................................................................... 105,72
Costes indirectos ............................... 5,20% 5,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 111,22

I14019 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, sulf, árido 20 mm, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.
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Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 63,05

Suma la partida................................................................... 92,74
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,56

I14020 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, sulforresistente, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 67,62

Suma la partida................................................................... 97,31
Costes indirectos ............................... 5,20% 5,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 102,37

IEO010 m Canalización en bandeja perforada PVC (60x75mm)

Suministro e instalación de canalización de bandeja perforada de PVC rígi-

do, de 60x75 mm. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios, totalmen-

te instalada.

Mano de obra...................................................................... 9,90
Materiales............................................................................ 20,22

Suma la partida................................................................... 30,12
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,69

L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales............................................................................ 33,00

Suma la partida................................................................... 33,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,72

L01.050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Materiales............................................................................ 14,63

Suma la partida................................................................... 14,63
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,39

MA001N m Medidas antielectrocución - Funda aislamiento conductor de AT modelo SWP-12 o
Funda aislamiento conductor modelo SWP-12 o similar fabricado en caucho de silicona (negro de carbón blanco),
tensión de aislamiento 36 kV, diámetro del conductor menor o igul a 12 mm. totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 3,55
Materiales............................................................................ 14,15

Suma la partida................................................................... 17,70
Costes indirectos ............................... 5,20% 0,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,62

MA002N ud Medidas antielectrocución - Funda para grapa de amarre modelo STSC o similar
Funda para grapa de amarre modelo STSC o similar

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 22,50

Suma la partida................................................................... 28,42
Costes indirectos ............................... 5,20% 1,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,90

MA003N ud Mitigación del riesgo para la fauna en la Balsa Abellán
Mitigación del riesgo para la fauna en la Balsa Abellán, mediante la instalación de malla de polipropileno de  10
mm de luz, de dimensiones 10x2 m, fijada al talud mediante lastre de tubería de PE100 de 90 mm de diámetro re-
llena de arena, y al bordillo de coronación mediante pletina de acero galvanizado de 35x2 mm y tornillos con an-
claje mecánico al bordillo.
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Mano de obra...................................................................... 4,74
Materiales............................................................................ 132,00

Suma la partida................................................................... 136,74
Costes indirectos ............................... 5,20% 7,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 143,85

MTIM h Equipo técnico ambiental
Equipo técnico ambiental

Mano de obra...................................................................... 86,73

Suma la partida................................................................... 86,73
Costes indirectos ............................... 5,20% 4,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 91,24

MTI_M h Responsable del programa ambiental
Responsable del programa ambiental

Mano de obra...................................................................... 52,02

Suma la partida................................................................... 52,02
Costes indirectos ............................... 5,20% 2,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,73

PATFV.2 ud Toma de tierra inversores
Toma de tierra constituida por 3 picas de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, unidas entre sí
mediante conductor de cobre desnudo de 35mm2 con una separación mínima entre picas de 3 metros. Incluido
conductor de cobre desnudo de 35 mm² para unión entre la primera pica y arqueta. Incluso uniones entre conduc-
tor-pica mediante soldadura aluminotérmica. Incluido puente de comprobación para conexión instalado en arque-
ta. Incluido pequeño material para su correcta instalación. Totalmente instalado y comprobado.

Mano de obra...................................................................... 180,76
Materiales............................................................................ 109,29

Suma la partida................................................................... 290,05
Costes indirectos ............................... 5,20% 15,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 305,13

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra...................................................................... 38,88
Materiales............................................................................ 350,00

Suma la partida................................................................... 388,89
Costes indirectos ............................... 5,20% 20,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 409,11

PLEGAL PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas
Partida alzada a justificar para legalización de las instalaciones eléctricas, según los requerimientos de los órga-
nos competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora, si procede. Se considera incluido, cualquier
gestión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones regla-
mentarias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra y otros gastos similares.

Otros.................................................................................... 1.402,22

Costes indirectos ............................... 5,20% 72,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.475,14

PMARCH PAJ Puesta en marcha de la instalación
Partida alzada a justificar para puesta en marcha de la instalación.

Otros.................................................................................... 300,00

Costes indirectos ............................... 5,20% 15,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 315,60

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

Materiales............................................................................ 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 5,20% 2,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,60
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