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ANEJO n© 15. JUSTIFICACION DE PRECIOS

1 INTRODUCCION.

El objeto del presente Anejo es la justificacion detallada de los precios resultantes para cada una de las

unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios n? 1 del Presupuesto.

Asimismo, este Anejo tiene como finalidad la de servir como base, una vez esté en ejecucién la obra
objeto del presente Proyecto, para la confeccién de los precios contradictorios que, por no estar incluidos
en el Cuadro de Precios n® 1, fuera preciso redactar.

2 BASES DE PRECIOS.

2.1 Coste de los materiales a pie de obra.

Posteriormente se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos precios a pie
de obra. Para su obtencion se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisicién como los de transporte
y pérdidas.

Los materiales se supone que cumplen, en los que les afecten, las condiciones incluidas en los Pliegos

de Prescripciones Técnicas.

2.2 Coste de la mano de obra.

El coste horario de la mano de obra viene definido por la siguiente formula:

C=(1+K)-A+B

Donde:
- C:Expresa el coste horario para la empresa en €/h.
- K:Es un coeficiente en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos:
o a) los jornales percibidos y no trabajados, vacaciones retribuidas, domingos y festivos,
ausencias justificadas, dias de enfermedad y muerte natural.
o b)Indemnizacién por despido y muerte natural.
o c¢)Seguridad Social, Formacién Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes.
o d) Aquellos otros conceptos que con posteridad a esta orden tengan caracter de coste.
Por Orden ministerial, dicho coeficiente K se fija en 0,4.
- A:Es la retribucién total del trabajador con caracter no salarial, por tratarse de indemnizacién de
los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte,
plus de estancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.

2.3 Coste de la maquinaria.

Los precios relativos a la maquinaria se contemplan como coste horario, puesto que nos referimos a la

utilizacion de la misma y no al consumo del producto, como ocurre en los materiales.
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Los precios considerados hacen referencia al coste horario de la maquina incluyendo adquisicién, mano
de obra, amortizacién, mantenimiento, reparaciones y combustible.

3 COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS.

De acuerdo con el Articulo 3 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 por la que se dictan normas
complementarias sobre la aplicacién de los Articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion,
cada precio se obtendra por aplicacién de la siguiente expresion:

Donde:
- Pu:es el precio de ejecuciéon del material de la unidad de obra, en €.
- K: es el porcentaje en tanto por ciento que corresponde a los costes indirectos.

- Cgy:es el coste directo de la unidad de obra en €.

El valor de K tendra un valor constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra decimal. Lo

obtendremos como suma de dos porcentajes:
K = Kl + Kz

Donde:

- Ki:es el porcentaje de la relacion entre costes indirectos C; y directos Cg, s decir

K, =100 &
1= Cd

- Kzes el porcentaje correspondiente a imprevistos, que en nuestro caso es del 1 % por tratarse de

una obra terrestre

Para la obra que nos ocupa estimamos los siguientes gastos anuales:

Personal técnico, dietas 5.000,00 €
Encargados de obra 9.000,00 €
Personal administrativo: jefe de compras, contables. | 9.867,00 €
Instalacién de oficinas, almacenes, talleres, etc. 5.000,00 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS ANUALES 28.867,00 €

Siendo el periodo estimado para la ejecucion de la obra de 12 meses, los costes indirectos repercutibles
a considerar seran:
Ci=28.867,00 €
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Aplicando a las mediciones el coste directo de las distintas unidades de obra se obtienen los siguientes
costes directos totales de ejecucion:

C4=952.860,86 €

Asi pues:
28.867,00

Ky =100 5 560,86

=3,0%

La mencionada Orden Ministerial admite un valor maximo aplicable del 5 % para dicho coeficiente, por lo
cual optaremos por el valor calculado:

K,=3%

A la vista de todo lo anterior, resulta el siguiente coeficiente de costes indirectos:

K=K +K =3%+1%=4%

Este porcentaje sera el que se aplique al coste directo de las unidades de obra obteniendo asi los precios
de ejecucion material incluidos en el Cuadro de Precios N°1.
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4 PRECIOS UNITARIOS




IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MANO DE OBRA

CODIGO

MOO01004
MO01005
MOO01009
MO03013
MO03031
MO03044
MO03087
001001

003046

003085

ub

o o O o T

DESCRIPCION

Oficial especialista

Oficial de oficios

Pebn

Consultor senior especialista

Programador

Dieta completa dentro del territorio nacional

Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de experiencia
Capataz

Dieta manutencién dentro del territorio nacional

Titulado superior o méaster con menos de 5 afios de experiencia

PRECIO

21,0000
21,0000
19,0000
52,0000
20,5000
100,0000
26,7000
26,7900
37,4000
26,9800



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MAQUINARIA
CODIGO ub DESCRIPCION

HMQ2701 h Carretilla elevadora hasta 4,6m y 3.000 kg

M01002 h Camién hasta 130 CV (96 kW)

MO01003 h Camioén 131/160 CV (97/118 kW)

M01006 h Camién 241/310 CV (178/228 kW)

M01020 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

M01025 h Camién volquete gria 191/240 CV (141/177 kW)

M01037 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW)

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW)

M01049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m?

M01054 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m3, cuchara 0,28 m?3

MO01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3

M01058 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m3

M01059 h Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo
1,40 m?3

M01063 h Rgtroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m

M01091 h Grua autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)

M02015 h Hormigonera fija 250 |

M02018 h Vibrador hormigén, sin mano de obra

M02042 h Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo

M03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra

M03014 h Motosierra, sin mano de obra

M06002 jor  Vehiculo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra

M06003 jor  Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra

M08003 h Ordenador portatil estandar 14"

MM00048 h Maquina hinca y perforacion sobre orugas

ZM00001 h Equipo mecanico de micropilotaje

PRECIO

13,9000
37,2300
38,1100
43,5000
39,5500
46,0300
67,1400
91,6500
73,6000
35,9200
42,6100
72,8500

75,5400

59,1500

30,2300
26,6700
4,3800
7,1200
2,2800
1,7900
29,3800
34,9900
0,1600
35,0000
150,0000



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MATERIALES
CODIGO ub DESCRIPCION

CP25097 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm? (Cu) (p.0.)

CP25100 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm? (Cu) (p.o.)

CUADRO1 ud  Cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna desde
inversores de string uni/multiterna

CUADRO2 ud  Cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna desde
inversores de string uni/multiterna

EPDM11 m?2 Instalacién de lamina EPDM 1,1 mm

ESTA ud  Pequefios materiales, incluyendo estaquillas, varillas de acero

HORN10 ud  hornacina de hormigén prefabricado de dimensiones interiores 150x68x120
cm y exteriores de 168x82x125

IE08600 ud Interruptor diferencial ii 40 a/30 ma tipo ac

IE10000 ud Interruptor magnetotérmico i+n, de 6-25 A

IE14020 ud Interruptor aut. Magnetotérmico (ii) de 16a. Tc. 6Ka

IEBTMG2X20A ud Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 20 A bipolar

INV3OKW ud Inversor de string de 100 kW

MATO000145 ud  Fuente alimentacion SPM3241

MAT000226 pp P.P.determinales RJ45

MAT000242 pp  Pequefo material

MAT000283 id Registrador

MATO000310 ud  Sonda Irradiacion Solar

MATO000311 ud  Sonda PT-1000 temperatura sombra

MATO000311. ud  Anemdmetro

MAT000312 ud  Sonda PT-1000 temperatura sombra

MATO000319 ud  Soporte de 4m cuadrado, incluido pernos anclaje

MAT000386 PP  p.p. cajas, regletas y peq. mater.

MATO000390 ud  Cuadro corriente continua, 8 entradas, monitorizable

MAT000409 ud Video grabador 16ch, 3Tb memoria interna

MAT00054 m Cable UTP Cat 6 RJ45

MATO00055 m Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2

MATO00057 m Cable unipolar HO7Z1K 450/750V de 1.5 mm2 Cu, libre halégenos

MATO00066 m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z72-K

MATO00066.. ud  Conector MC4 1500Vcc 4/6 y 4/10 mm2 precio promedio

MAT000800 ud  Cuadro p/instalacién seguridad y alumbrado estanco

MATO000811.6 ud  Sistema videoandlisis 6 canales

MAT000813.1 ud  Canal de actualizaciéon normal larga distancia 1 ch

MATO000814 ud  Videograbador DVR 16ch TVI/AHD/analég 2HDD

MATO000815 ud  Disco duro videograbador HDD S-ATA 3Tb

MATO000818 ud  Switch 19" 1U 8 puertos

MATO000819.9 ud  Rack mural 19" 9U

MATO00805 ud  Camara de vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P IP66

MATALAR ud  Central de alarma tipo AJAX ¢/UTP y GPRS

MATFOCO ud  Foco infrarrojo 30W exterior IP66

MATSWITCH4G ud  Switch 4 puertos gigabit RJ45

MEL_ARPP ud  Arqueta PP 55x55x55 con fondo

MEL_ARTPFUN ud  Tapa + Marco fundicion B125 para arqueta 55x55¢cm

PRECIO

10,0000
22,0000
7.000,0000

6.500,0000

16,8900
5,0000
1.200,0000

50,0000
20,0000
99,3100
75,0000
4.989,0000
61,8000
1,0000
0,6000
61,8000
300,0000
95,0000
350,0000
60,0000
220,0000
0,2400
1.200,0000
625,0000
1,0000
1,3800
0,1900
1,7200
3,1000
100,0000
.600,0000
959,9700
345,0000
100,0000
140,0000
180,0000
300,0000
275,0000
100,0000
8,5000
55,0000
75,0000

—_



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MATERIALES
CODIGO ub DESCRIPCION
MLCUBMM2 m Conductor Cu desnudo 6 mm? (p.o.)
P01001 m3  Agua (p.o.)
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)
P01045 kg  Alambre (p.0.)
P01048 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico), en barras o elaborado (p.o.)
P01165 kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)
P02001 m3  Arena (p.o.)
P02009 m3  Grava (p.o.)
P02016 t Gravilla AG-6/12 (p.o.)
P02037 m3  Escollera roca, tamano 30 a 60 cm (p.o.)
P03001 m3  Hormigdn HNE-15/spb/arido 40-20 mm (p.o0.)
P03004 m3  Hormigon estructural en masa HM-20/spb/20/1, &rido 20 mm (p.o.)
P03005 m3  Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)
P03049 m3  Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.)
P05003 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2 (p.o.)
P25095 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm?2 (Cu) (p.0.)
P25098 m Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm? (Cu) (p.o.)
P25109 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm? (Cu) (p.o.)
P25111 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mmz? (Cu) (p.o.)
P25113 m Cable RV-K 0,6/1 3x16 mm?2 (Cu) (p.0.)
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm?2 (p.o.)
P25157 ud  Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundicién (p.o.)
P25158 ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)
P25160 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm (Normal) (p.o.)
P25161 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm (Normal) (p.o.)
P25162 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)
P25165 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm (Normal) (p.o.)
P25167 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm (Normal) (p.o0.)
P25168 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm (Normal) (p.o.)
P25177 m Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm (p.o.)
P25184 m Tubo flexible de PVC, diametro nominal 20 mm (p.o.)
P28039 m2  Senal aluminio extrusionado (p.o.)
P34047 I Minio electrolitico (p.o.)
P40.295 ud  Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
P40013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)
P40021 ud  Taquilla metalica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20)
P40022 ud  Mesa madera capacidad 10 personas
P40023 ud  Banco de madera capacidad 5 personas
P40024 ud  Recipiente recogida basura
P40037 ud  Topes para camién en excavaciones
P40054 ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
P40068 ud  Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama
P40072 ud  Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

PRECIO

1,5000
0,8800
101,7000
1,8000
1,1700
3,3500
23,8700
20,6000
10,1400
28,0800
62,2100
59,9100
72,3100
98,7800
1,0100
7,0700
14,8000
0,9000
1,9600
5,1800
2,4200
174,6400
13,7300
0,3800
0,5100
0,5700
1,2900
3,5200
5,7000
0,3900
0,1700
91,9100
19,2900
18,8700
183,8600

75,9400
110,1600
44,8500
35,3400
21,0300
60,5400
24,1000
1,8900



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MATERIALES
CODIGO ub DESCRIPCION

P40102 ud  Traje impermeable en nailon

P40148 ud  Pantalén de motoserrista

P40156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4

P40205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?).

P40208 mes Alg)uiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m2).

P40218 mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado

P40227 mes Alquiler de horno microondas

P40244 ud  Protector auditivo acoplable a casco

P40245 ud  Protector facial malla

P40250 ud  Barbuquejo 4 puntos anclaje

P40252 ud  Soporte acople pantallas

P40272 par Guantes para motoserrista largo

P40296 ud  Pantalon de trabajo con cremallera alta visibilidad

P41009 ud  Biddn residuos peligrosos de 25 |

PIEA.6ddb ud  Armario ind/com 950x1050mm ip54

PIED.1ccaa ud Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 16 A bipolar

PLO1 ud  Planta de matorral

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotaciéon PRTR 0,42x0,42 m

REGISDAT ud  Registrador de datos sin PLC

S2510 ud  Mandil o cuero para soldador

S2513 ud  Guantes para soldador

S254 ud  Gafas de seguridad para oxicorte

TIEVEG m3  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel

UM540WP ud Modulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones 2256x1133x35 mm,
con potencia pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tensién e

VP38024 m2  Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora

VP41013 ud  Sacas big-bag 1.000 litros

WW00300 ud  Material complementario o pzas. Especiales

ZCINTASE1 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo,
con la inscripcién "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE

78235 kg  Acero conformado S235JR (p.o.)

ZZACO001 ud  Sistema de medida de la energia eléctrica para kit antivertido.

ZZAC002 ud  Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta

ZZACO003 ud  Transformador de tension de doble secundario para medida indirecta

ZZAC004 ud  PLC Industrial

ZZACO005 ud  Suministro e instalacién de equipo de control de bombas PLC-BPz.

ZZAC006 ud  Suministro, instalaciéon y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV

ZZACO007 ud  Suministro, instalacion, configuracion y puesta en marcha de equipo via
radio y accesorios, para comunicacion de salas de bombeo

ZZACO008 ud  Suministro, instalacién y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS

ZZCUADCPCA1 ud  Cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna desde
cuadro principal 1

ZZCUADCPCA2 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna desde

cuadro principal 2

PRECIO

7,0400
58,2800
32,0300
76,2500

100,5300

12,0600
40,0300
15,8700
7,2100
3,5000
5,5900
32,8500
13,2300
5,6100
400,0000
50,0000
0,9100
350,0000
415,0000
11,5900
4,9200
6,6800
23,7000
145,3200

120,0000
25,0000
10,0000

0,2500

1,9100
1.660,0000
2.837,0000
3.601,0000
3.790,0000

10.365,0000
5.320,0000
375,0000

272,0000
7.100,0000

6.600,0000



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)
MATERIALES
CODIGO ub DESCRIPCION
Zmt52vpm055 ud  Accesorios para la fijacion de la malla de simple torsion a los postes
metalicos.
Zmt52vst010ji ud  Malla de simple torsién, de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diametro,
acabado galvanizado.
Zmt52vst030C ud  Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diametro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.
Zmt52vst030e ud  Poste intermedio de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diametro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.
Zmt52vst030m ud  Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de
diametro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m
Zmt52vst030u ud  Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diametroy 1,5
mm de espesor, altura 2 m.
Zmt52vst040jg ud  Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de

40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero gal

PRECIO

1,0000

1,5600

15,4900

11,2300

11,9200

14,4100

569,2300
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5 PRECIOS AUXILIARES




IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
ADEC ud Adecuacion del terreno charca 50 m2
Adecuacion del terreno charca 50 m2
MO01055 3,0000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 127,83
0,90-0,18 ms, cuchara 1,00 m®
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmennneeaes 127,83
AlI05007 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m?, colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecanicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos uv, gramajes de 286 a 325
g/m2, resistencia a la traccion de 25 kn/m, resistencia estatica mediante ensayo tipo
cbr seguin une-en iso 12236. No incluye solapes. Colocado.
MO01017 0,0090 h Cuadrilla A 51,50 0,46
P05003 1,0000 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,01 1,01
286 a 325 g/m2 (p.o.)
TOTAL PARTIDA ......cirrerrernaensaeeaes 1,47
Al21007 m3 Escollera roca, tamaino 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamafno de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra maxima de 20 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
MO01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV 75,54 21,00
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m3
MO01009 0,2780 h Peon 19,00 5,28
P02037 1,1000 md Escollera roca, tamaro 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmernnenaes 57,17
ARENA m?3 Aporte de la arena de rio a obra
Suministro y colocacién manual de capa de arena sobre geotextil, incluyendo despla-
zamiento al tajo.
MO01018 0,5000 h Cuadrilla B 40,00 20,00
P02001 1,0000 ms Arena (p.o.) 23,87 23,87
TOTAL PARTIDA ......correcerrersnersnenaes 43,87
CRSUBPRE ud Preparacion de la documentacién
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
MO03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,00 312,00
MO03087 6,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 160,20
experiencia
TOTAL PARTIDA ......corercerrersmennnenaes 474,12

Pagina



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
C G IMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
MO03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,00 1.456,00
MO03087 28,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 747,60
experiencia
MOO03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 100,00 800,00
TOTAL PARTIDA ......corrcerreerseersneeaes 3.003,60
C_G_PREP ud Preparacion de la documentacién
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo.
MO03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,00 416,00
MO03087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 267,00
experiencia
TOTAL PARTIDA ......corrcerrnerseersneeaes 683,00
C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
MO03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,00 832,00
MO03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
MOO03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 100,00 200,00
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ......correerrceerreennneeaes 1.461,76
EI02019 m?3 Excavacién y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,13
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
TOTAL PARTIDA ... 1,13
EI09057 m?3 Excavacion manual para de pozo para cimentacién de sefales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m?ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.
MO01009 2,6800 h Pedn 19,00 50,92
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
TOTAL PARTIDA ... 50,92
EI10031 m3  Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagues,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17
TOTAL PARTIDA ......corerecerrcersnernneeaes 0,17
HI14001 m?3 Hormigdn no estructural HNE-15/spb/40, arido rodado, "in situ", D<=20
km
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
MO01009 3,0000 h Pebn 19,00 57,00
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 ms3 Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 msd Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m?3 Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ......corrcerrersmensneeaes 126,77
HI14007 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, arido machacado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdn en masa hm-20 (20 n/mm? de resistencia caracteristica) con arido machaca-
do de 40 o0 20 mm de tamafo maximo y distancia maxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.
MO01009 3,0000 h Pedn 19,00 57,00
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
P02001 0,4030 m?d Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m?3 Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1800 m?3 Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ... 126,72
HI14030 m?3 Puesta en obra hormigon volumenes aislados < 1 m?3
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volumenes infe-
riores a 1 m3, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.
MO01009 1,4000 h Pedn 19,00 26,60
TOTAL PARTIDA ... 26,60
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COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Codigo Cantidad uUd Descripcion Precio Subtotal Importe
L01.295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodén (al menos un 20% de algodén), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos. Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluorescente y
la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.
P40.295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con 18,87 18,87
cremallera
TOTAL PARTIDA ... 18,87
L01.296 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad
Pantalon de alta visibilidad multibolsillos con un 20% minimo de algodén. Elastico en
la cintura, botén y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.
P40296 1,0000 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
TOTAL PARTIDA ......correrrennaennneeaes 13,23
L01068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 2C, s/anagrama
Casco de seguridad fabricado en policarbonato; resistente a temperaturas superiores
a 150° C; color amarillo; sin vierteaguas; sin agujeros de aireacion; con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; sin anagrama; con barboquejo con 4 puntos de anclaje; po-
sibilidad de incorporar protectores auditivos. Norma UNE EN 397.
P40068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste 24,10 24,10
temp>150 °C, s/anagrama
TOTAL PARTIDA ... 24,10
L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.
P40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
TOTAL PARTIDA ... 1,89
L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
TOTAL PARTIDA ... 15,87
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
L01245 ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"; ensayo de re-
sistencia "F".
P40245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
TOTAL PARTIDA ......corerecerrcersnensneeaes 7,21
L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.
P40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50
TOTAL PARTIDA ......coirerrensaensneeaes 3,50
L01252 ud Soporte acople pantallas
Soporte para anclar las diferentes pantallas a los diferentes cascos de alta resisten-
cia y durabilidad.
P40252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
TOTAL PARTIDA ... 5,59
MOO01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peén.
MO01004 1,0000 h Oficial especialista 21,00 21,00
MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MO01009 0,5000 h Pebn 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ......correcerrcerseernneeaes 51,50
MO01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peon.
MO01004 1,0000 h Oficial especialista 21,00 21,00
MO01009 1,0000 h Pedn 19,00 19,00
TOTAL PARTIDA ......cirrerreenaennneeaes 40,00
MO01020 h Pedn con motosierra
MO01009 1,0000 h Pebn 19,00 19,00
M03014 0,8500 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 1,52
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersnensneeaes 20,52
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
REPLOC ud Replanteo y localizacion de la charca
Replanteo y localizacion de la charca
001001 4,0000 h Capataz 26,79 107,16
MO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
ESTA 1,0000 ud Pequefos materiales, incluyendo estaquillas, 5,00 5,00
varillas de acero
M06002 0,5000 jor Vehiculo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 29,38 14,69
TOTAL PARTIDA ......correcerrcnersmensnenaes 210,85
TVEGETAL m? Extendido tierra vegetal
Aporte de la tierra vegetal extraida sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa
de 5 cm de altura, mediante medios manuales
MO01017 0,0800 h Cuadrilla A 51,50 4,12
TOTAL PARTIDA ......correcerrerrmersneeaes 4,12

Pagina 5



ANEJO n© 15. JUSTIFICACION DE PRECIOS

6 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE




IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
Al15003 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 0,72
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 1,26
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieieen, 1,98
Costes indirectos............... 4% 0,08
Redondeo.......ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisersnennns 2,06
ARQO01 jor Arquedlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arqueologo acreditado en obra y emisién de
los informes correspondientes.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 239,75
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieeee e 34,99
Costes indirectos............... 4% 10,99
TOTAL PARTIDA......occoriernernseriserinenans 285,73
ARQO005 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuacion por parte de Patrimonio.
Manode obra.......cccceeeiiiiiiiiiiiiieee 539,60
Costes indirectos............... 4% 21,58
TOTAL PARTIDA.......ccorererrnnnans 561,18
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueolégico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitira una resolucién.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 890,34
Costes indirectos............... 4% 35,61
TOTAL PARTIDA......occrerernianiaes 925,95
ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica
Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueolé-
gicas durante la el proyecto y la ejecucion. El arquedlogo realizara una Memoria Arqueo-
l6gica basica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitird una resolucién final.
Manodeobra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiiee 2.158,40
Costes indirectos............... 4% 86,34
TOTAL PARTIDA......occorerern s 2.244,74
CO0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion

ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del prtr y del dnsh. Integracién de las directrices establecidas
Conservacion de suelos agricolas:Calidad, control de erosién y fijacién de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiii 3.686,60
Costes indirectos............... 4% 147,46
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrerrenenens 3.834,06
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
C5D3_D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ecolégica”
Curso especifico sobre "implementacién de medidas y buenas practicas para la sosteni-
bilidad ecolégica de los paisajes agrarios de regadios".
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 1.931,40
MaquiNaria ........ceeeeiiieiinee e 4,48
Costes indirectos............... 4% 77,44
TOTAL PARTIDA.......oocrrererrnennas 2.013,32
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia finan-
ciado por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extru-
sionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina
protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye
montaje, transporte, colocacién en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieieee 167,26
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 105,55
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 963,71
Suma la partida ........ccceevieiiniieieien, 1.236,51
Costes indirectos............... 4% 49,46
Redondeo ........cooiiiiiiiiiiiiie e 0,01
TOTAL PARTIDA.......oocrrererrnennas 1.285,98
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentia. Impermeabiliza-
da con lamina de epdm.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieieee 699,36
MaquiNaria .......cceeeeeiiieiineee e 457,52
Materiales ........ooovueeeeiiiiiie e 1.602,05
Costes indirectos............... 4% 110,36
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrennas 2.869,29
EI02003 m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos
flojos
Remocidn, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxi-
ma de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 0,03
MaquINaria .......cceeeeiiiiiiiee e 1,43
Suma la partida ........ccceeeviveiiniieicien, 1,46
Costes indirectos............... 4% 0,06
Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrererrnennns 1,52
EI03024 m? Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda

Excavacién en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, arenis-
cas blandas, argilitas y lutitas duras, con una tension admisible del orden de 1,0 MPa),
con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentacién y obras
de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina o so-
bre camién.

MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 27,28
Suma la partida ........ccceevieiiniieieeen, 27,28
Costes indirectos............... 4% 1,09
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnsnnnnnns 28,37
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
ElI12012 ha Gradeo de roturacion, doble pase, pendiente <= 15%
Gradeo de roturacién, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 163,60
Suma la partida ........ccceeeiiieeeieeeeeen 163,60
Costes indirectos............... 4% 6,54
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrcneennes 170,14

ElI12020 pie Eliminacién pie aislado, o<= 25 cm

Eliminacion de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del arbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de arboles diseminados, con troncos de diame-
tro igual o inferior a 25 cm. Dejandolos fuera del lugar de plantacion preparados para su

transporte.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiie 2,28
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 1,64
Suma la partida .......cccceeeeiieeeeine e, 3,92
Costes indirectos............... 4% 0,16
Redondeo.......ccoeeeiiviiiiiiieiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......occoirerernennans 4,08
HI14012 m? Hormigoén para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 40
mm de tamarfo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieieee 26,60
MaquINaria .......cceeeeeriiiieee e 0,44
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 72,31
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiiciieen, 99,35
Costes indirectos............... 4% 3,97
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocooeiemnernsernsernennns 103,32
IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente term
Acometida de agua y energia eléctrica al comedor Imente terminada y en servicio
(O] [ 1= TN 97,07
Costes indirectos............... 4% 3,88
TOTAL PARTIDA......ooceeiemnernsersserinenans 100,95
L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalon
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalén con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 32,10
Costes indirectos............... 4% 1,28
TOTAL PARTIDA......occrereresnniaes 33,38
L01.227 ud Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 |y 800 W.
Materiales ........ooevveeeeeieieieee e 40,03
Costes indirectos............... 4% 1,60
TOTAL PARTIDA......oc o 41,63

LO1013

mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m

(18,40 m2)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; insta-
lacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de

luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
Materiales .......oooevveeeeeeeeeieee e 183,86
Costes indirectos............... 4% 7,35
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrcneennes 191,21
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios punta x 1,20)
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) co-
locada.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 75,94
Costes indirectos............... 4% 3,04
TOTAL PARTIDA.......ooccrreneerrnennns 78,98
LO1022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 110,16
Costes indirectos............... 4% 4,41
TOTAL PARTIDA.......ooicrrererrennns 114,57
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 44 .85
Costes indirectos............... 4% 1,79
TOTAL PARTIDA.......cocccrrereerrnennnns 46,64
LO01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiie e 35,34
Costes indirectos............... 4% 1,41
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrennas 36,75
LO1054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, seguin Nor-
ma UNE 23110, colocado.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 60,54
Costes indirectos............... 4% 2,42
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennas 62,96
LO1071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccién, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 58,16
Costes indirectos............... 4% 2,33
TOTAL PARTIDA.......ccoccrrererrnennnns 60,49
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
Materiales ........ooevveeeeiiieeeieee e 7,04
Costes indirectos............... 4% 0,28
TOTAL PARTIDA.......coccerrereeerrcnennanes 7,32
LO1148 ud Pantalén de motoserrista

Pantalon de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta trans-
pirabilidad y la ergonomia. Varias tallas.

Materiales ........oovvveeeeeeeeeeiee e 58,28
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
Costes indirectos............... 4% 2,33
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrcneennes 60,61
LO1156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Sue-
la antideslizante con resaltes; color verde. Categoria: S4.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieeeeeeee e 32,03
Costes indirectos............... 4% 1,28
TOTAL PARTIDA.......coicrrererrnennas 33,31
L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m2).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 76,25

Costes indirectos............... 4% 3,05

TOTAL PARTIDA ... 79,30
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80

m2).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?;
instalacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.

Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 100,53
Costes indirectos............... 4% 4,02
TOTAL PARTIDA........ecerrececreeaees 104,55
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 12,06
Costes indirectos............... 4% 0,48
TOTAL PARTIDA........erreecreenees 12,54

L01272 par Guantes para motoserrista largo

MEDCORR2 h

MEDCORR4 ud

Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccién dorsal y las siguientes resis-
tencias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4;y a la
perforacion, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema
de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 32,85
Costes indirectos............... 4% 1,31
TOTAL PARTIDA..........coeeerrrerreeneeeens 34,16

Camion cuba para riego de caminos y cultivos

Camioén cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluido el conductor y el pedn auxiliar. Aplicacién de 2 a 3 Ii-
tros de agua por metros cuadrado.

(O] [ 1= TN 39,25
Costes indirectos............... 4% 1,57
TOTAL PARTIDA..........coerrrrerenneeeens 40,82

Informe final ambiental
Infomre fnal ambiental segun contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

(O] [ 1= TN 1.335,50
Costes indirectos............... 4% 53,42
TOTAL PARTIDA..........coerrrrereneeeens 1.388,92
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

MEDCORR5 mes Seguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR

PA01002

PA01003

PA01017

PAJ

PE02069

m?3

m?3

m?3

ud

ud

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de pe-
riodicidad e informe final de la fase de construccidon segun programa firmado por técnico
competente en la materia, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto
Ambiental y los requisitos del PRTR.

(O] (01T RN 925,00
Costes indirectos............... 4% 37,00
TOTAL PARTIDA.......cccrrnnnrnnnanens 962,00

Excavacidon mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 0,40
Maquinaria ........cccoeeeiiieiee e 1,53
Suma la partida .......cccceeecieeeeiiee e, 1,93
Costes indirectos............... 4% 0,08
Redondeo.......ccoeeeeiviiieeiieeieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ocrrrrerranenens 2,01

Excavacidon mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcava-
dora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Manodeobra.......cccceeeviiiiiiiiiiie 0,76
Maquinaria .......ccccoeeeeeieee e 2,91
Suma la partida ........ccceeeieeeeieee e, 3,67
Costes indirectos............... 4% 0,15
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiiieieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrererenanens 3,82

Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones

Manode obra......ccccceeeeiiiiiiiiiiiiie 1,90
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 4,39
Suma la partida ........ccceeviieiiniiiieieen, 6,29
Costes indirectos............... 4% 0,25
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 6,53

Legalizacion de las instalaciones eléctricas.

Partida Alzada de legalizacion de las instalaciones eléctricas a justificar segun los reque-
rimientos de los 6rganos competentes involucrados, incluyendo compania distribuidora,
si procede. Se considera incluido, cualquier gestion documental adicional firmada por
técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs,
certificados de instalacion y de direccion de obra y otros gastos similares.

(O] [ 1= TN 4.328,38
Costes indirectos............... 4% 173,14
TOTAL PARTIDA..........eerrrerenneeeens 4.501,52

Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundicién con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigén perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 22,17
Maquinaria .......ccccoeeeeiiieiee e 13,19
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
Materiales .......oooevveeeeeeeeeieee e 179,57
Suma la partida .......ccccceeviieeeeciee e 214,93
Costes indirectos............... 4% 8,60
Redondeo.......ccoeeeiiviiiiiieeiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrcneennes 223,53
PE02104 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm?2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x70 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y co-
nexiones, totalmente instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 1,74
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 7,07
Suma la partida ........ccceevveiiniieieieen, 8,81
Costes indirectos............... 4% 0,35
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrererrnennas 9,16
PE02106 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeno material y co-
nexiones, totalmente instalada.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 2,10
Materiales ........ooevveeeeeeeieiee e 10,00
Costes indirectos............... 4% 0,48
TOTAL PARTIDA.......coccrrerreerrnennanes 12,58
PE02107 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm?2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150
mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefo material y conexio-
nes, totalmente instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 2,77
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 14,80
Suma la partida ........cccceevieiiniiiieien, 17,57
Costes indirectos............... 4% 0,70
Redondeo........ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......cocreereerrnennas 18,27
PE02109 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm?2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexio-
nes, totalmente instalada.
Manode obra.......cccceeeiiiiiiiiiiiiil 3,38
Materiales ........ooevveeeeeeeieeee e 22,00
Suma la partida ........ccceeeiieeeecineeeen 25,38
Costes indirectos............... 4% 1,02
Redondeo........ccoeeeviviiiieiieiieeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccerrcerreerrneenanes 26,40
PE02121 m Linea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccién 3x2,5 mm?2 incluso p/p de pequefio material y co-
nexiones, totalmente instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 1,09
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 0,90
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiecieen, 1,99
Costes indirectos............... 4% 0,08

Pagina

6



IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Descripcion Importe
Redondeo.......ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerrerrnennas 2,07
PE02122 Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm2, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccidén 3x6 mm?2 incluso p/p de pequefio material y cone-
xiones, totalmente instalada.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 1,32
Materiales ........oovvveeeeeeieeeee e 1,96
Suma la partida ........ccceeeieeeeieneeeen 3,28
Costes indirectos............... 4% 0,13
Redondeo.......ccoeeeeiviiieiieeieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrneenanes 3,41
PE02124 Linea Cu tripolar, RV-K 3x16 mmz2, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccidén 3x16 mm? incluso p/p de pequefio material y co-
nexiones, totalmente instalada.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiieiiiieee 1,93
Materiales ........ooovueeeeiiiiiie e 5,18
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieieen, 7,11
Costes indirectos............... 4% 0,28
Redondeo........ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeee e -0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrennas 7,39
PE02220 Tubo flexible de PE, diametro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diametro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmen-
te instalado.
Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiiiiee 1,09
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 0,38
Suma la partida ........ccceeviieiiniieieiieen, 1,47
Costes indirectos............... 4% 0,06
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee e -0,00
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 1,53
PE02221 Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diametro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmen-
te instalado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 1,09
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 0,51
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieieen, 1,60
Costes indirectos............... 4% 0,06
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrennas 1,66
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
PE02222 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diametro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmen-
te instalado.
Manode obra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiiie 1,09
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 0,57
Suma la partida .......cccceeeiieeeeiieeeeen 1,66
Costes indirectos............... 4% 0,07
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiiieiiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennnes 1,73
PE02225 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diametro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 1,45
Materiales ........oovvveeeeieieeeieee e 1,29
Suma la partida .......cccceeeiiieeeieneeeen 2,74
Costes indirectos............... 4% 0,11
Redondeo........ccoeeeeiviiiiiiieeieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereceerrenennnes 2,85
PE02227 m Tubo rigido de PE, diametro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diametro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 4,96
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 3,52
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen, 8,48
Costes indirectos............... 4% 0,34
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennnas 8,82
PE02228 m  Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diametro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 4,96
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 5,70
Suma la partida .......ccccevevcieeeeiiee e 10,66
Costes indirectos............... 4% 0,43
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiieeeiieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerrneennes 11,09
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Cédigo ud Descripcion Importe
PE02237 m Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm, instalado
Canalizacion fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 20 mm de diametro nominal. Resistencia a la compresion
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de proteccion IP 54, grado de proteccion frente a dafios mecanicos grado 7, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivacion, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instala-
do.
Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 5,63
Materiales .......ooovvveeeeeeeieiee e 0,39
Suma la partida .......cccceeeeiiieeeiiee e 6,02
Costes indirectos............... 4% 0,24
Redondeo........ccoeeeviviiiiicieiieeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennnes 6,26
PF12006 m2 Desbroce y limpieza manual con densidad baja
Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetacién herbacea presen-
te, vegetacién arbustiva ocasional y vegetacion arbérea muy ocasional, con una superfi-
cie cubierta menor del 50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de
tocones con tijeras o motosierra, apeo o poda de arboles (g < 20 cm) y arbustos hasta
una altura maxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribucién de residuos sobre
la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Esté4 inclui-
do el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiieiiiee 0,65
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 0,04
Suma la partida ........ccceeevieiiniiiicieen, 0,69
Costes indirectos............... 4% 0,03
Redondeo........ccoeeeeeieieiiieeeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......cocrrererrnennnas 0,73
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del plan de recuperacién, tranfor-
macién y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 34,70
Materiales ........ooevveeeeeeieeeee e 350,00
Costes indirectos............... 4% 15,39
TOTAL PARTIDA.......coicrrcereeerrnennanes 400,09
PLANO1 ud Suministro y plantacion de matorral
Plantacién de especies de matorral y arbustos de porte mediano, segun lo descrito en
documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material ve-
getal. Totalmente acabado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 1,90
MaquiNaria ........ceeeeiiiiiiieee e 0,71
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 2,46
Suma la partida ........ccceeevieiiniieicien, 5,07
Costes indirectos............... 4% 0,20
Redondeo........coeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrererrnennas 5,28
$25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 11,59
Costes indirectos............... 4% 0,46
TOTAL PARTIDA.......cccccrrermrrnennas 12,05
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$25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 4,92
Costes indirectos............... 4% 0,20
TOTAL PARTIDA......ooceeernernserssernenans 5,12
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 6,68
Costes indirectos............... 4% 0,27
TOTAL PARTIDA......oocomiemnernserisernenans 6,95
SL01026 h Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieee 19,00
Costes indirectos............... 4% 0,76
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernenans 19,76
SL01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
Materiales .......oooevveeeeieieeeeeeeeeee 21,03
Costes indirectos............... 4% 0,84
TOTAL PARTIDA.......coorererenaneaes 21,87
SL01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y malla-
Z0, incluida la colocacion y el desmontaje.
(O] [ 1= TN 5,63
Costes indirectos............... 4% 0,23
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernenans 5,86
SL01045 ud Valla autonoma metalica, colocada
Valla autbnoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
(O] [ 1= N 8,67
Costes indirectos............... 4% 0,35
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernenans 9,02
SL01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.
(O] [ 1= TN 10,71
Costes indirectos............... 4% 0,43
TOTAL PARTIDA......occoeiemneriserisersnenans 11,14
SL01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
(O] [ 1= N 1,19
Costes indirectos............... 4% 0,05
TOTAL PARTIDA......ooooeiernernsernserinenans 1,24
SL01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado
(O] [ 1= TN 15,81
Costes indirectos............... 4% 0,63
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
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TOTAL PARTIDA......oocceiemreensernsernenans 16,44
SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para senalizacion, de color ambar, con lampara Led.
(O] [ 1= TN 57,81
Costes indirectos............... 4% 2,31
TOTAL PARTIDA......ococeiernernserisernnenans 60,12
SL01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
(O] (01T 53,50
Costes indirectos............... 4% 2,14
TOTAL PARTIDA......ocorererrinniaes 55,64
SL01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
(O] (01T RN 26,82
Costes indirectos............... 4% 1,07
TOTAL PARTIDA......occocrererncnnians 27,89
SL01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
(O] [ 1= TN 144,23
Costes indirectos............... 4% 5,77
TOTAL PARTIDA......occoeiernernseriserinenans 150,00
SL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
(O] [ 1= TN 11,32
Costes indirectos............... 4% 0,45
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserisernenans 11,77
SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un solo uso; para proteccién contra parti-
culas sélidas y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
(O] (01T 0,73
Costes indirectos............... 4% 0,03
TOTAL PARTIDA......occrererrennans 0,76
SL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas ma-
yores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral
ininterrumpida, con filtro de proteccién (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafamiento;
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para corddn de sujecién. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

(O] [ 1= TN 6,47
Costes indirectos............... 4% 0,26
TOTAL PARTIDA..........coerrrrerenneeeens 6,73
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de visién late-
ral ininterrumpida, con filiro de proteccién (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por particulas finas (K) y al empanamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
(O] (01T 5,85
Costes indirectos............... 4% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerreerrcnennnes 6,08
SL01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales
como el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y
amarillo flior. Norma UNE-EN 20471.
(O] (01T 3,38
Costes indirectos............... 4% 0,14
TOTAL PARTIDA.......coicrrcereceerrcnennnes 3,52
SL01127 par Guantes para motoserrista corto
Guante para motoserrista clase Il (24m/s), con proteccion dorsal y las siguientes resis-
tencias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4;y a la
perforacion, 4. Manga corta y pufio elastico. Proteccion mano izquierda. Normas
UNE-EN 381, UNE-EN 388.
(O] [ 1= TN 30,92
Costes indirectos............... 4% 1,24
TOTAL PARTIDA.......oocrrerrerrennnas 32,16
SL01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
(O] [ 1= TN 1,79
Costes indirectos............... 4% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 1,86
SL01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccién de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislan-
te, de clase O y categoria R. Norma UNE-EN 60903.
(O] (0 1< J R TRN 23,35
Costes indirectos............... 4% 0,93
TOTAL PARTIDA.......coicrrerrceerrcnennnes 24,28
SL01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.
(O] [ 1= N 11,19
Costes indirectos............... 4% 0,45
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennnas 11,64
SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
(O] [ 1= N 7,14
Costes indirectos............... 4% 0,29
TOTAL PARTIDA.......oooccrrererrnennas 7,43
SL01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para senalizacion, de chapa galvanizada, de 20x100 cm
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
(O] (01T RN 3,52
Costes indirectos............... 4% 0,14
TOTAL PARTIDA.........ccccovmmrrrrecianeenens 3,66
SL01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energia (F);
ocular de visién lateral ininterrumpida, con filtro de proteccién (5-2,5) o (5-3,1), Clase Op-
tica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tra-
tamiento antiempafnamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de ancla-
je para cordon de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.
(O] (01T RN 5,67
Costes indirectos............... 4% 0,23
TOTAL PARTIDA........ccccovmmrrrrecianeenes 5,90
SL01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6
cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireacion;
ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; incluido en
el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
(O] [ 1= TN 13,82
Costes indirectos............... 4% 0,55
TOTAL PARTIDA..........cerrrrernneeeens 14,37
Z08EID00007 ud Interruptor diferencial Il, int. N. 25 A sens. 0,03 A
Ud. Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo
AC, construido segun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.
Manodeobra......ccccceeeveiiiiiiiiiii 10,50
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 60,00
Costes indirectos............... 4% 2,82
TOTAL PARTIDA.........ccccovmmrrrrecianeenes 73,32
Z08EIM00420 ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A
Ud. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA cur-
va B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tension de
aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun normas UNE, REBT y de
la compafia suministradora. Medida la unidad ejecutada.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 10,50
Materiales ........ooevveeeeeeeieeeeee e 109,31
Costes indirectos............... 4% 4,79
TOTAL PARTIDA.........ccccovmmrrrrerianeenes 124,60
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC
Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y sefiales analégi-
cas y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 168,00
Materiales ........oovvveeeeeeeieeieee e 415,00
Costes indirectos............... 4% 23,32
TOTAL PARTIDA........ccccovmmrrrrerianeenes 606,32
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

ZACo001

ZAC002

ZAC003

ud

ud

ud

Sistema de medida de la energia eléctrica para kit antivertido.
Suministro, instalaciéon y puesta en marcha de central de medida de energia, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes caracteristicas:
- Corriente méxima medida: 6 A.
- Tensi6on maxima medida L-L: 1000 Vac.
- Precision en Tensién: Clase 0,2
- Precision en Corriente: Clase 0,25
- Precision en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
- Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicacion de sefal, desde equipo de con-
trol hasta sensor.
- 5,4 mirs. de canalizacién para proteccidén mecanica de la manguera apantallada para
comunicacion de sefal.
- Instalado en cuadro con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccion: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiiee 168,00
Materiales ........ooevveeeeieieeieee e 1.660,00
Costes indirectos............... 4% 73,12

TOTAL PARTIDA.......corererecaeans 1.901,12

Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalacion y puesta en marcha de transformadores de intensidad con doble
secundario para medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en contador
de compania eléctrica, incluyendo:

- 3 transformadores de intensidad con las siguientes caracteristicas:

- Relacion de transformacion: 5-10/5-5

- Tension de aislamiento en primario: 24 kV

- Potencia maxima en Clase 0,5S: 10 VA

Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compania distribuidora para la sustitucion
de los existentes, conexionado con el contador de la compafiia, adaptaciéon a normativa
y puesta en marcha.

Mano de obra......ccccceeeiiiiiiiieiii 168,00
Materiales ........ooevveeeeeeiiieee e 2.837,00
Costes indirectos............... 4% 120,20

TOTAL PARTIDA.......ccomirirerneans 3.125,20

Transformador de tension de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalacién y puesta en marcha de transformador de tension con doble se-
cundario para conexion a equipos de medida de compania eléctrica, incluyendo:

- Transformador de tensién con las siguientes caracteristicas:

- Tension en primario: 22000v3 V

- Tensién en secundario: 110v3-110v3 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Potencia: 10VA

- Precision: Clase 0,5

Incluye protocolo de ensayo y gestion con la compaiia distribuidora para la sustitucion
de los existentes, conexionado con el contador de la compafia, adaptacion a normativa
y puesta en marcha.

Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 168,00
Materiales ........ooouuueeeiiiiiiieee e 3.601,00
Costes indirectos............... 4% 150,76
TOTAL PARTIDA..........ccerrrrernneeeens 3.919,76
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

ZAC004

ud

Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPr.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPr con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).

- Armario de HB ABS.

- Grado de proteccion: IP-65 IK08.

- Alimentacion: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analégi-
cas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analégicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacién, configuracion y programacion de los
elementos controlados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del siste-
ma en general, programas horarios, visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de infor-
mes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacién y realizacién de maniobra de arran-
que de 4 equipos de bombeo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con PLC-BPr.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su fun-
cionamiento y anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las protecciones
eléctricas e hidraulicas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidraulicas.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia pa-
ra su funcionamiento controlado por PLC-BPr.

- Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presién para su
funcionamiento controlado por PLC-BPr.

- Realizaciéon de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en
modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con temporizado-
res de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalacion (los compo-
nentes aqui descritos no estan incluidos en el presupuesto):

* 2 sensor de caudal.

- 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.

- 1 sensor de medida instantanea de nivel de agua de embalse.

- 2 sensor de medida instantdnea de presion en tuberia.

- 1 sefial de medida instantanea de parametros eléctricos en 2 variador de frecuen-

cia.
- 1 sefial de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 arrancadores estati-
cos.
Manode obra.......cccceeeiiiiiiiiiiiii 4.420,00
Materiales ........ooeeveeeeeeiieeeeeeeeee 7.580,00
Costes indirectos............... 4%

TOTAL PARTIDA.......ccrirerecneans 12.480,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

ZACO005

ZAC006

ud

ud

Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-BPz.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

- Controlador programable PLC-BPz con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).

- Armario de HB ABS.

- Grado de proteccion: IP-65 IK08.

- Alimentacion: 100...240 Vac 50Hz.

- 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analégi-
cas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analégicas 0-10 V.

- Panel tactil de 127 mm para visualizacién, configuracion y programacion de los
elementos controlados por PLC.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacion de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del siste-
ma en general, programas horarios, visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de infor-
mes de funcionamiento.

- Identificacién de los elementos de la instalacién y realizacién de maniobra de arran-
que de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al estandar definido, incluyendo:

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automatico’ con PLC-BPz.

- Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su fun-
cionamiento y anulando la automatizacion, teniendo en cuenta todas las protecciones
eléctricas e hidraulicas definidas.

- Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidraulicas.

- Realizacion de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en
modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automatico’ o 'Manual' y con temporizado-
res de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.

- Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalacién (los compo-
nentes aqui descritos no estan incluidos en el presupuesto):

- 1 sensor de caudal.

- 1 sensor de medida instantdnea de nivel de agua de pozo.

- 1 sensor de medida instantanea de presioén en tuberia.

- 1 sefal de medida instantdnea de parametros eléctricos en 1 analizador de re-
des.

- 1 sefal de medida instantanea de parametros eléctricos en 1 arrancadores estati-
COS.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 200,00
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 10.365,00
Costes indirectos............... 4% 422 .60

TOTAL PARTIDA........cciireririininnians 10.987,60

Suministro e instalacion de equipo de control de bombas PLC-FV
Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

- Controlador programable PLC-FV con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 540x360x204 mm (AIXAnxPr).
- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Grado de proteccion: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
- Alimentacién: 85...264 Vac 50Hz.

- Configuracién, elaboracién de informes personalizados y acceso a plataforma Web.

- Formacién de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestién energética,
programacién de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energia reactiva,
visualizacion de alarmas, andlisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
cion de simulador factura eléctrica real.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 200,00
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 5.320,00
Costes indirectos............... 4% 220,80
TOTAL PARTIDA..........ccrerrrrernneeeens 5.740,80
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
ZAC007 ud Suministro, instalacién, configuracion y puesta en marcha de equipo via
radio y accesorios, para comunicacion de salas de bombeo
Suministro, instalacion, configuracion y puesta en marcha de equipo via radio y acceso-
rios, para comunicacion de salas de bombeo, incluyendo:
- 1 Equipo para comunicaciones inalambricas con las siguientes caracteristicas técni-
cas:
* Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
* Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
» Ganancia: 22 dBi
* Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
« Alimentacion: 24V en PoE
» Temperatura de funcionamiento: -40°C a 70°C
- 2 mastil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resis-
tencia a la corrosién, de 3 m de longitud, 45 mm de diametro y 2 mm de espesor.
- 2 soporte recto en L para instalacion de mastil en pared (atornillable), con separa-
cion de 300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reacti-
VO con gran resistencia a la corrosion.
- 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diametro para sujecion de mastil median-
te vientos.
- Placa para sujecion de vientos.
- 8 m de cable UTP Categoria 6 disefiado para uso en exterior.
- 6 m de tubo de proteccion mecanica del cable UTP.
- 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimen-
tador del equipo de comunicaciones inalambricas.
Mano de obra........coooiiiiiie
Materiales ......cccceveeiiiii e
Costes indirectos............... 4%
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennanes
ZAC008 ud Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS
Suministro, instalacion y configuracion de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:
- Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controlado-
res y gestor fotovoltaico y sincronizacion con plataforma Web de control.
- Tarjeta SIM para conexién a internet.
Mano de obra.......ccoccceeiviiiiiniiee e
Materiales .......occeeeeiiiiiine e
Costes indirectos............... 4%
TOTAL PARTIDA.......coccrrerrerrnennnas
ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., camara o foco
Ud. Suministro y colocacién de soporte cuadrado metalico de 4 m de altura sobre cimen-
tacién de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior coloca-
cion de detectores exteriores, camaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergen-
cia, sin incluir detectores exteriores ni camaras ni focos. Totalmente acabado.
Mano de obra.......ccocceeiiiieii i
Materiales .......ooceeeeiiiiiiiee e
Costes indirectos............... 4%
TOTAL PARTIDA.......coccreererrnennas
ZALO019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocaciéon y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR,
potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentacion, pruebas y orientacion.
Totalmente acabado.

Manodeobra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiieee
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e
Costes indirectos............... 4%

TOTAL PARTIDA.......corirerenneans
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud

Descripcion Importe

ZANCLAJE_1ud

ZARQ55X55 ud

ZAUTS0013 ud

ZAUTS0014 ud

Perforacion y rellenado de hormigon para anclaje de perfiles métalicos en
zonas compactadas y/o rocosas.

Perforacion de orificio de dimensiones superiores al perfil metdlico a hincar para terre-
nos compactos y/o rocosos y rellenado de hormigéon HM-20. El precio incluye el replan-
teo previo, perforacion hasta la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los
procedimientos, el ensayo de arranque segun solicitaciones y condiciones de proyecto,
y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo totalmente acabado, a
plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a traccion vertical estableci-
da en el proyecto. Para cada unidad se considera la repeticion del procedimiento tantas
veces como sea hecesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeriieiinee e
Materiales ........cooveveveveeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

Suma la partida ........ccceevieiiniiiieiieen,
Costes indirectos............... 4%

Redondeo........coeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnnnnnnnns

Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalizacién
eléctrica, fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm.
Incluye la excav acion, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizacio-
nes y sellado de cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para conformar
su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de fundicién fijado perime-
tralmente con mortero, asi como toda la parte proporcional de medios aux iliares y ma-
no de obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasa-
da, limpia y terminada.

[V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......ceeeeeiiiiiiee e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiieieieeeeeeeeeeeeeees

Suma la partida ........ccceevieiiniieieien,
Costes indirectos............... 4%

Redondeo.......ccoeeeeeeieeiiiieeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......ernnnnnnnnnnnns

Sonda Irradiacion Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocaciéon e instalacién de sonda de irradiacion solar, con salida 4-20
mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los modulos fo-
tovoltaicos, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda
de tres patillas, incluso colocacion, conexién al cuadro, totalmente acabado.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] - N
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees
Costes indirectos............... 4%

TOTAL PARTIDA........cciirereriininnians

Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacion de sonda de temperatura ambiente, tipo
PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la som-
bra, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso
colocacién, conexién al cuadro, totalmente acabado.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........coeveveveeeeeeiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeees
Costes indirectos............... 4%

TOTAL PARTIDA........cciirereriininnians

10,00
12,23
11,98

34,21

1,37
0,00

35,58

60,00
2,87
140,48

203,35

8,13
-0,00

211,48
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud

Descripcion Importe

ZAUTS0014. ud

ZAUTS0016 ud

ZAUTS0019 m

ZAUTS0020 m

Anemoémetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacién e instalacion de sonda de anemémetro, con salida 4-20 mA
0 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorolégicas, en posicion expuesta y
normalizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia son-
da o tramo alargador, incluso colocacion, conexion al cuadro, totalmente acabado.

Manodeobra......ccccceeeeiiiiiiiiiiii
Materiales ........oovvveeeeeeiieeieee e
Costes indirectos............... 4%

TOTAL PARTIDA.......corirerenneans

Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocacion e instalacion de sonda de temperatura superficial de médulo
fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de
control, en el trasd6s de un modulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario me-
diante cableado de la propia sonda, incluso colocacion, conexion al cuadro, con pantalla
meteorolégica antirradiacion ventilada de forma natural, totalmente acabado.

1V F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales ........cooveveeeeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees
Costes indirectos............... 4%

TOTAL PARTIDA........cciireririirnnians

Cable tripolar para conexion de sondas, blindado, con tubo

MI. Suministro, tendido e instalacién de cable multiconstrucciéon para conexién de son-
das de tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de seccidn y ais-
lamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm /
100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de
PVC libre de halégenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion y punteras terminales, medida la
unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de didmetro, incluso p.p. de anclajes, ca-
jas, regletas, totalmente acabado.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........oooveveveveeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeen

Suma la partida ........ccceeeviieiiniiieeieen,
Costes indirectos............... 4%

Redondeo........ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns

Cable bipolar RS-485, para monitorizacion, blindado, sin tubo

MI. Suministro, tendido e instalacién de cable RS485 multiconstruccién para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccién y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones
de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacién y punteras termi-
nales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de didmetro. To-
talmente acabado.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........coovvveeeeeeeeeiiiiieeeeeieeeeeeeeeeeeen

Suma la partida ........ccceeviieiiniieeeen,
Costes indirectos............... 4%

Redondeo.......ccoeeeeeiieeviieeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennrnnnsnnnnnns

21,00
60,00
3,24

84,24

0,80
0,93
1,73
0,07
0,00

1,80
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion

Importe

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

MI. Suministro, tendido e instalacién de cable RS485 multiconstruccién para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de seccion y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halégenos de montaje superficial para
comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorizacion
y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diame-

tro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

Mano de obra......cccccceeeeeeeeennnn.
Materiales .......cvvveeeeeeeeieennnnn.

Suma la partida ........cccceeeueeennn.
Costes indirectos...............
Redondeo......cccccoeeeeeeeeeeeeeeennnn.

TOTAL PARTIDA...........cc.cu..c.

ZAUTSCUADR®@ Cuadro Meteoroldgico, monitorizable

0,63
1,80
2,43
0,10
0,00

2,53

Ud. Cuadro de sondas meteoroldgicas realizado sobre un conjunto modular de doble ais-
lamiento y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y ta-
pas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosién con grado
de proteccion IP-65 segun UNE vy rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por
registrador RS485, fuente de alimentacion DC-DC con salida a 24V, fusibles DC 2A con
base seccionable gPV cilindricos, conexién a Toma de Tierra, conexiéon a subarmario de
corriente continua, incluso linea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente ins-
talado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalaciéon y conexio-

nado con la red modbus RS-485.

Mano de obra.......ccccccevvveveveeenn.
Materiales ......ccccccvvvveveveveeerennnn,
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA.............c......

Z2CB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

MI. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre
de halégenos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexi-
ble para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monito-
rizacion e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad ins-

talada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de didmetro.

Mano de obra......cccccceeeeeenn.
Materiales ........cccceeeeeeeeeennne.
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA...........cc.cu....

1,20
1,20
0,10

2,50

ZCINTASE m Cinta de seiializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.
Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la ins-
cripcion "JATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS" y triangulo de riesgo eléc-

trico.

Mano de obra........c.cceevvvvvvvennnens
Materiales ........ceevvvvvevvvvvvevnnnnns

Suma la partida ........cccceevueenn.
Costes indirectos...............

Redondeo......cccoeevvvvevvvieeeeenan,
TOTAL PARTIDA.........ccccevuueeee

ZCRO010 ud Cuadro general videoanalisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

0,13
0,25
0,38
0,02
0,00

0,40

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19" y 9U para alojamiento de siste-
ma de video analisis y grabacién de imagenes. Incluye los siguientes elementos: Siste-

ma de video-andlisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

Mano de obra......cccccceeeeeeennn.

50,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
Materiales .......oooevveeeeeeeeeieee e 3.324,97
Costes indirectos............... 4% 135,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrcneennes 3.509,97
ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.
Ud. Suministro, instalacion, configuracién y alta en central de alarmas de central de alar-
ma para instalacion de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detec-
tor volumétrico y contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configura-
cion de los mismos, configuracion de las alarmas, altas de usuarios, con app para activa-
do y desactivado de alarma. Totalmente acabado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 130,00
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 275,00
Costes indirectos............... 4% 16,20
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennnas 421,20
ZCRO015 ud Cuadros para instalacion de seguridad. Tot. acabado.
Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalacién en columna a
la altura conveniente, para el alojamiento de proteccién magnetotermica independiente
y elementos de alimentacién de camara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la
proteccion magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales
necesarios para la correcta instalacion (soporte columna, prensaestopas,etc..)
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiie 40,00
Materiales ........ooevveeeeeeiieeiee e 130,30
Costes indirectos............... 4% 6,81
TOTAL PARTIDA.......coccrrereceerrnennanes 177,11
ZCRO017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.
Ud. Suminsitro e instalacién de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con
protocolo Onvif, con resolucion méaxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la
red de telecomunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexion a los cir-
cuitos CCTV, totalmente instalado.
Manodeobra.......cccceeeviiiiiiiiiiii 68,25
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 625,00
Costes indirectos............... 4% 27,73
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrcnennnes 720,98
ZCU35MM2 m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.
MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la
conexion entre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal
de tierras. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 1,05
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 2,42
Costes indirectos............... 4% 0,14
TOTAL PARTIDA.......cccccrrereerrneenas 3,61
ZCU6MM2 m Cable de proteccion de cobre de 6 mmz2.

MI. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la co-
nexion entre modulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de
proteccion. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 0,21
Materiales ........ooevveeeeeeeeeieee e 1,50
Costes indirectos............... 4% 0,07
TOTAL PARTIDA. ... rrrrererananens 1,78
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud

Descripcion Importe

ZCUADROCP ud

ZCUADROCP2id

ZCUADROCPQA1

Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalacion de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexién automatica en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase Il especifi-
co para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado
auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexién a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexion rapida de automatizacion, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad maxima de 800A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metalica para instalacion interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccién. Totalmente acabado.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiee
Maquinaria ........coceeeeeveeinieec e
Materiales .......ooovvveeeeeeeeeeieee e 7.

336,00
55,85
000,00

391,85

Suma la partida .......cccoeveerieeniieieeen, 7.
Costes indirectos............... 4%
R {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......cciirerenanans 7.

Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP)

Ud. Suministro e instalacion de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexién automatica en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase Il especifi-
co para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado
auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexién a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexion rapida de automatizacion, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad maxima de 630A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metalica para instalacion interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccién. Totalmente acabado.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevceeeiniece e
Materiales ........ooevveeeeiiieeeieee e 6.

295,67
0,01

687,52

891,85

Suma la partida .......ccceeeerieeniieieee, 6.
Costes indirectos............... 4%
|2 {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......corererenaeins 7.

Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalacion de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexién automatica en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase Il especifi-
co para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado
auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexién a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexion rapida de automatizacion, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad maxima de 800A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metalica para instalacion interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de proteccién. Totalmente acabado.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiie

275,67
0,01

167,52

336,00
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
Maquinaria .......cccceeeiiiciiieeneeen. 55,85
Materiales ........cccoveeeeeeeeeennnnn. 7.100,00
Suma la partida ........ccccceeeveennnn 7.491,85
Costes indirectos............... 299,67
Redondeo......ccccoovvvvevveeeeeienenn, 0,01
TOTAL PARTIDA..........cccceemmenn 7.791,52

ZCUADROCP®@42 Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)

Ud. Suministro e instalacion de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso proteccién contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexién automatica en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase Il especifi-
co para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado
auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexién a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexion rapida de automatizacion, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad maxima de 630A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metalica para instalacion interior adecuada para albergar todos los ele-

mentos y metraquilatos de proteccién. Totalmente acabado.

Mano de obra.......ccccceveveveeenen.
Maquinaria .......cccccoveveeeiiienenns
Materiales ........cvvveeeeeeeeeeennnnn.

Suma la partida .........cccceeeveennne
Costes indirectos...............
[R1=T0 (0] 010 [0 T

TOTAL PARTIDA........ccceerees

ZCV004 ud Camara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

336,00
55,85
6.600,00

6.991,85

279,67
0,01

Ud. Suministro e instalacion de camara HD-TVI 1080P, éptica 5-50mm, IP66 hasta 200
metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transfor-
mador toroidal de 24Vac/4A para alimentacién de camara. Totalmente conectado y com-

probado.

Mano de obra......cccccceeeveeeeennn.
Materiales ........cocovvveeeeeeeeeeennnnnn.
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA........ccceereees

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacio comercio/industria 950x1050mm

Ud. Cuadro de distribucién vacio tipo comercio/industria con puerta transparente para
montar en pared, de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad, in-
dice de proteccion IP 54 y chasis de distribucién, con capacidad para instalar un maxi-
mo de 144 pequenos interruptores automaticos bipolares de 36mm, totalmente instala-

do, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Mano de obra.......ccccccevvvveeveeenn.
Materiales ......ccccccvvvvvveeeeeeeeennnn,
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA..........ccevueees
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

ZESTMET

ZG01001

ZG01002

ZG01002B

ZG01003

ud Suministro, montaje y colocacion de estructura de acero galvanizado en

t

t

caliente, para instalar con una inclinacion de 252 médulo

Suministro, montaje y colocacién de estructura de acero galvanizado mediante uniones
atornilladas, para instalar con una inclinacion de 25° médulos fotovoltaicos de dimensio-
nes 2,25 x 1,13 m, segun documentacion grafica descrita en el proyecto, montada con
tornilleria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor minimo de 50
micras fijacion de los m6dulos mediante grapas de acero con separador incluido anclaje
sobre estructura soporte, paneles dispuestos en dos filas en posicion vertical con la incli-
nacion indicada en planos utilizando las propias correas como bandeja metdlica para el
tendido de los cables. Los perfiles de los pérticos son de tipo CF 120x2,5 mm para el din-
tel, CF 100x2,5 mm para los pialres, CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm pa-
ra las correas. Los pilares se instalan hincados directamente al suelo quedando 1,60 m
enterrados (si el terreno lo permite). Se incluye mano de obra, maquinaria, piezas espe-
ciales y pruebas "pull out" segin control de calidad. Totalmente terminado y montado.
Unidad definida como dos pilares fijados al terreno (delantero y trasero), dintel y diago-
nal segln planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros aprox, asi como peque-
fio materail asociado.

Manodeobra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceevcveeineeee e
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e
Suma la partida .......cccoeeerieeniieieeen,
Costes indirectos............... 4%
R {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PARTIDA.......coririrecaeans

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segun
RD105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacién
de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con cédigo 17 02 01 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la Ley 7/2022., con transporte incluido.

mes Alquiler contenedor RCD 6 m3

t

Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demolicion (RCD) de 6 m3 de
capacidad.

Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion.

Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segiun RD105/2008 y la
Ley 7/2022., con transporte incluido.

20,00
22,50
141,24

183,74

7,35
-0,00

191,09

14,18
0,57

14,75

38,46
1,54

40,00

81,48
3,26

84,74
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA.......oocrrererrnennas 108,80
Z2G01004 t Coste de entrega residuos de envases de papel y carton (15 01 02) a
instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartéon con codigo 15 01 02 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segin
RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido
(O] [ 1= TN 26,15
Costes indirectos............... 4% 1,05
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 27,20
Z2G01006 t Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén con codigo 17 01 01 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD105/2008 y la
Ley 7/2022, con transporte incluido.
(O] [ 1= TN 24,04
Costes indirectos............... 4% 0,96
TOTAL PARTIDA.......oocrrerrerrennnas 25,00
2G01007 t Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15 01 10*) a
instalacion de valorizacion o eliminacion.
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con cédigo 15 01 10* segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CCAA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun
RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.
(O] [ 1= TN 384,62
Costes indirectos............... 4% 15,38
TOTAL PARTIDA.......ooicrrererrnennas 400,00
Z2G01009 ud Bidon residuos peligrosos de 25 |
Biddn de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 5,61
Costes indirectos............... 4% 0,22
TOTAL PARTIDA.......coocrrermrrnennas 5,83
Z2G01013 m? Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiieiii 11,40
Costes indirectos............... 4% 0,46
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 11,86
ZG01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacién de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 25,00
Costes indirectos............... 4% 1,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrererrnennnns 26,00
ZGR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Mensual. Incluyendo un
contenedor habilitado con tasas incluidas segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
OIS et 55,00
Costes indirectos............... 4% 2,20
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrcneennes 57,20

ZHORNAC10 ud

ZIEBTMG2X16d

ZIEBTMG2X2@ud

ZINV100KW ud

ZM01021

ZM01022

ud

ud

Suministro e instalacion de hornacina de hormigén prefabricado de
dimensiones 150x68x120 cm.

Suministro e instalaciéon de hornacina de hormigén prefabricado de dimensiones interio-
res 150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125 para instalacién de elementos eléctri-
cos formada por placas de hormigén HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de cali-
dad B500T y puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventilacion. La misma des-
cansa sobre una base de zahorras compactadas de espesor 10 cm.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiie 42,00
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 30,23
Materiales ........oovvveeeeeeiiiieee e 1.200,00
Costes indirectos............... 4% 50,89
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrernenenens 1.323,12

Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 16 A bipolar
Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conecta-
do y en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tension 2002.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 10,50
Materiales ........ooevveeeeieiieieee e 50,00
Costes indirectos............... 4% 2,42
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrrennnens 62,92

Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 20 A bipolar
Ud. Interruptor magnetotérmico automatico de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conecta-
do y en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tension 2002.

Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiiie 10,50
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 75,00
Costes indirectos............... 4% 3,42
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrnrnenenens 88,92

Inversor de string de 100 kW.

Inversor de string de 100 kW con una tensién de entrada de 200-1000 Vcc y tensién de
salida de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia maxima
de 99,03 %. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequefio material de instala-
cion para su colocacién sobre estructura metélica.

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 168,00
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 5.010,03
Suma la partida ........ccceeeiieeeecineeeen 5.178,03
Costes indirectos............... 4% 207,12
Redondeo.......ccoeeeviviiieicieeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnererananens 5.385,15

Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

(O] (01T 85,00
Costes indirectos............... 4% 3,40
TOTAL PARTIDA.........ccccovmeerrrerianennes 88,40

Cambio/entrega bidén de residuos 220 litros.
Cambio/entrega bidon de residuos 220 litros.
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
(O] (01T RN 85,00
Costes indirectos............... 4% 3,40
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrcneennes 88,40
ZM540WPS ud Suministro y montaje de Médulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en
estructura metalica sobre suelo.
Ud. Suministro y montaje de Mddulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones
2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W vy eficiencia 21,1% (STC), tensién en
MPP 41,65V, corriente MPP 12,97 A, tensién de cortocircuito 49,5 V y corriente de corto-
circuito 13,85 A. Incluso reparto, colocacién en estructura metdlica aporticada en suelo
mediante piezas de sujeccion metdlica, testeo de voltaje de placa, marcado e idetifica-
cién, totalmente acabado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiee 8,00
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 7,62
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 145,32
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiiciee, 160,94
Costes indirectos............... 4% 6,44
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......oocreereerrnennnas 167,38
ZP41012 ud Bidon residuos peligrosos de 220L.
Biddn residuos peligrosos de 220L.
(O] [ 1= TN 49,00
Costes indirectos............... 4% 1,96
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennnas 50,96
ZPEDREL ud Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling” para terrenos duros o con
roca
Perforacion mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca en los
que no es posible el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad maxi-
ma de perforacion de 2,0 m con didmetro adecuado a las necesidades de los perfiles.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiiee 12,00
MaquINaria .......cceeeeiiieiiieee e 10,50
Costes indirectos............... 4% 0,90
TOTAL PARTIDA.......coccrrerrerrnennas 23,40
ZPFVCWM4 ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.
Ud. Suministro e instalacion de terminal normalizado para usos especificos de energia
fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparacion del cable, suministro del conector y todos los
elementos necesarios, crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro méto-
do especifico para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiie 0,42
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 3,10
Costes indirectos............... 4% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ccoccrrermrrnennas 3,66
ZPICA14 ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado
Ud. Suministro, colocacién e instalacion de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado pa-
ra p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tie-
rra principal. Totalmente acabado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 10,50
Materiales ........ooevveeeeeeieeeeee e 13,73
Costes indirectos............... 4% 0,97
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrcneennes 25,20
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS

COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion

Importe

ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metalica.

Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m consti-
tuida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, basti-
dor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla
de simple torsién, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de didmetro, acabado galvaniza-
do, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehiculos en vallado de parcela de
malla metalica. Incluso postes de refuerzo, hormigon HM-20/B/20/Ila para recibido de
los postes y accesorios de fijacion y montaje.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiee 240,00
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiieee e 616,91
Costes indirectos............... 4% 34,28
TOTAL PARTIDA......orirrernaernaeensas 891,19
ZROCAB m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos con

roca blanda

Remocidn, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero con roca blan-
da. Distancia maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Mano de obra.......cccceeiiceei e
Maquinaria ........ccceeeecveeinieee e

Suma la partida .......cccceeeeiieeniieneee,
Costes indirectos............... 4%

R {=T0 (o] 010 [T o T
TOTAL PARTIDA.......ocrrrrerranenens

ZTRANSIT m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos

transito

Remocidn, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos tran-
sito. Distancia maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeriieiinee e

Suma la partida ........ccceeevieiiniieieieen,
Costes indirectos............... 4%

Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnnnnnnnns

ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsion.
Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 50 mm de paso de mallay 2
mm de diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de dia-
metro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigén, en pozos excavados en el te-
rreno. Incluso accesorios para la fijacion de la malla de simple torsién a los postes meta-

licos.

Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e

Suma la partida .......ccceeeerieeniieieeen,
Costes indirectos............... 4%

270 (o] 010 [T o T
TOTAL PARTIDA.......ccrrnrerennnens

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.
MI. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde
array hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV
Z7Z-F/H1Z2Z2-K de tensién asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado
de polietileno doble pared. Incluso conexionado a médulos fotovoltaicos mediante empal-
mes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Total-

mente acabado.

1V F=TaToXe [Yo] o] -

1,43
14,41

15,83

0,63
0,01

16,47

0,48
2,26
2,73
0,11
0,01

2,85

6,00
12,50

18,50

0,74
0,01

19,25

0,08
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IMPLEMENTACION ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo ud Descripcion Importe
Materiales .......oooevveeeeeeeeeieee e 1,81
Suma la partida .......ccccceeviieeeeciee e 1,89
Costes indirectos............... 4% 0,08
Redondeo.......ccoeeeiiviiiiiieeiieeieeeee 0,00
TOTAL PARTIDA........ccccovmmrerrecinnennes 1,97
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