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1. JUSTIFICACION

El presente Pliego de prescripciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud es un documento

contractual de esta obra que tiene por objeto:

Exponer las obligaciones que contempla la legislacién vigente en materia de seguridad y
salud laboral y que se han tenido en cuenta para la redaccién del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

Definir la calidad y prescripciones técnicas de los medios de protecciéon decididos y su
montaje y correcta utilizacion.

Numeracion de los principales documentos de Seguridad y Salud Laboral que han de ser
gestionados y conservados en la obra.

Establecer los mecanismos de actuacidn en caso de accidente, asi como las normas

complementarias de funcionamiento en otros aspectos practicos de prevencién.

Todo esto con el objetivo de conseguir el adecuado nivel de seguridad durante la realizacién de la

obra que nos ocupa.

2. INTRODUCCION Y OBJETO

A continuacidn, se relaciona la normativa que es de obligado cumplimiento en la obra.

Basandose de manera principal en los objetivos de la Estrategia Espafiola de Seguridad y Salud en
el Trabajo 2023-2027

2.1.  RELACIONES LABORALES
o Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
2.2.  SUBCONTRATACION
. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, B.O.E. 71 de 23 de marzo, por el que se

modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacidn en el sector de la construccidn y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en

obras de construccion.
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2.3. INDUSTRIA
. R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud en las obras de construccién (modificado por el R.D. 604/2006, de 19 de
Mayo, por el R.D. 1109/2007, de 24 de Agosto, Anexo IV por R.D. 2177/2004 de 12
de Noviembre y por R.D. 337/2010, de 19 de Marzo).

24. EQUIPOS DE TRABAJO

. MAQUINAS:
- R.D. 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacidn y puesta en servicio de las maquinas.
- R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado
y refundido de la Instruccién Técnica Complementaria M.I.E.-A.E.M.-4 del
Reglamento de Aparatos de Elevacidon y Manutencién, referente a gruas
moviles autopropulsadas (modificado por el R.D. 542/2020, de 26 de mayo y
por el R.D. 298/2021, de 27 de abril).
. PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS:
- REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de

visualizacién.

2.5. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

o R.D. 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
. UTILIZACION:

REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad
y Salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de EPI’s.

2.6. ERGONOMIA

CARGAS:

- REAL DECRETO 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo

Técnico de la Edificacion.

PANTALLAS:
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- REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de
visualizacidn.

2.7. HIGIENE

ENFERMEDADES PROFESIONALES:

Real Decreto 688/2005 de 10 de junio, B.O.E. 139 de 11 de junio, por el que se
regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de

prevencion ajeno.

Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento
sobre colaboracién de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales de la Seguridad Social

Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se

establecen criterios para su notificacion y registro.

CONTAMINANTES QUIMICOS:

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el

trabajo.

CONTAMINANTES FiSICOS:

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a
vibraciones mecanicas.

Orden ITC/749/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden
CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la
presentacion de determinados estudios y certificaciones por operadores de
servicios de radiocomunicaciones.

Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre por el que se apruebe el
Reglamento sobre proteccién de la salud contra los riesgos derivados de la

exposicidn a las radiaciones ionizantes.
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CONTAMINANTES BIOLOGICOS:
- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero. Real Decreto por el que se modifica el
Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, que aprueba medidas de control de
los riesgos inherentes a dafos en accidentes graves en los que intervengan

sustancias peligrosas.

2.8.  RESIDUOS

e Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular.

e Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

e Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

e Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantias financieras en
materia de residuos.

e Real Decreto 105 / 2008 por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicién.

e Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacion de
materiales naturales excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras
distintas a aquéllas en las que se generaron. Inerte adecuado.

e Plan Estatal Marco de Gestién de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

e Plan Estatal de Inspeccién en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-
2026 (PEITTR).

2.9. SEGURIDAD

LEY 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.
LEY 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion
de riesgos laborales.
REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacidon de actividades empresariales.
APARATOS A PRESION:

- R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de

equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias, excepto la
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instruccidon técnica complementaria MIE-AP3, referente a generadores de

aerosoles

2.10. ELECTRICIDAD:

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la proteccién de la avifauna contra la colisién y la electrocucién en lineas
eléctricas de alta tension.

R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta

tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

2.11. INCENDIOS:

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proteccién contra incendios.

Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales
R.D 2267/2004 de 3 de diciembre.

Extintores portatiles de incendios. Parte 10: Prescripciones para la evaluacion
de la conformidad de un extintor portatil de incendios de acuerdo con la Norma

europea EN 3-7. UNE-EN 3-9:2007

2.12. SENALIZACION

REAL DECRETO 485/97 de 14 de abril sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Instruccion de Senalizacion Provisional 8.3.IC.

2.13.  SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 688/2005 de 10 de junio, B.O.E. 139 de 11 de junio, por el que se regula
el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevencién ajeno.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, B.O.E. 71 de 23 de marzo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la

subcontratacién en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
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octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras

de construccion.

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencidn, en relacién con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a

luz o en periodo de lactancia.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para

la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

electrotécnico para baja tension.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

instalaciones de proteccidn contra incendios.

Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio

en las vias publicas.

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevencién, contencion y

coordinacidn para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el

ambito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Asi como cualquier otra disposicidn vigente relativa a este material no citadas en esta relacion.

3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUALES

3.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Antes de comenzar las obras, deberan supervisarse las prendas y los elementos de

proteccion individual y colectiva con el fin de garantizar que su estado de conservacion y sus

condiciones de utilizacién son éptimos. En caso contrario, se desecharan adquiriendo el

empresario contratista otros nuevos.

REF. 6.429

ED. 00

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAGINA 10




ROM VI

INGENIERIA PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPARNA” EN LOS TT. MM. DE BARBASTRO Y

— A
CASTEJON DEL PUENTE, HUESCA.

Todos los equipos de proteccién individual se ajustaran a las normas contenidas en el Real
Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industria, y el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidn por los trabajadores de equipos
de proteccién individual. Adicionalmente, en cuanto se vean modificadas por lo anteriores, se
consideraran aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologacién de los equipos,
en aplicacién de la Orden de 17 de mayo de 1974 por la que se regula la homologacién de los medios

de proteccién personal de los trabajadores.

Todo elemento de proteccién personal se ajustara a las Normas UNE, siempre que exista norma
de referencia. En caso de que no exista Norma de Homologacidén oficial seran de calidad adecuada
a las prestaciones respectivas que se les pide, para lo que se pedird al fabricante informe de los

ensayos realizados.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccion colectiva tendran fijado un
periodo de vida util, desechdndose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se
produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo, se repondrad ésta,

independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccidon que haya sufrido un tratamiento limite, es decir, el maximo
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) serd desechado y repuesto al

momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serdn repuestas inmediatamente. El empleo de una prenda o equipo de proteccion
nunca representara un riesgo en si mismo. Los elementos de proteccién personal seran situados

en un almacén previamente al inicio de los trabajos, en cantidad suficiente para dotar al personal
que los haya de precisar. Se controlard la disponibilidad de cada medio de proteccidn para,

oportunamente, realizar la reposicién necesaria.

Todos los medios de proteccion colectiva, que no sean los ya incorporados a la maquinaria, seran

dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos.

La revisién de los medios de proteccion serda encomendada a personal especializado en el caso de
elementos de proteccidn incorporados a maquinas, resultando en este caso el grado de exigencia
el mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la autorizacidn de trabajo de cada

maquina.
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En el caso de protecciones colectivas de la obra tales barandillas, rodapiés, seializacién, limpieza,
proteccidon de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos en

su conservacion, se encargaran y realizaran las revisiones necesarias para asegurar su eficacia.
CAMINOS AGRICOLAS
En los accesos al camino e intersecciones con el mismo existird la siguiente sefializacién:

- Peligro Obras.
- Velocidad maxima 20 Km/h.
- Camino Cortado (cuando exista maquinaria que interfiera el transito).

ZONAS DE ACOPIO
Las condiciones de sefializacion seran las siguientes:

- Vallado de la zona de acopio.

- Sefializacion de prohibido personal ajeno a la obra.

- Sefializacion uso obligatorio de EPIs (de forma general se obligara al uso de casco y botas de
seguridad). En las zonas de acopio de tuberia que fueran provisionales, por encontrarse
situadas en las proximidades de la colocacién de tuberia en zanja, deberd garantizarse la
inmovilidad de los acopios.

ZANJAS O HUECOS EN EL TERRENO

- La apertura de zanjas situadas en caminos de transito para vehiculos quedara identificada por
medio de la sefializacién de caminos agricolas (sefal de peligro obras, velocidad maxima a
20 km/h y camino cortado si asi procede).

- En el caso de aperturas en caminos agricolas para el paso de tuberia, la sefializacién oportuna
seria la indicada en el apartado de “caminos agricolas”, incluyendo la colocacién de topes
de tierra que impidan el transito por la misma.

- Cuando se realicen zanjas u hoyos en el terreno y fuera necesario abandonarlos abiertos
temporalmente, el personal del tajo deberd sefializarlos mediante malla stopper previo
abandono del lugar de trabajo, ya sea por descanso dentro de la jornada o por corte por fin
de jornada diaria o semanal.

- Cuando existe riesgo de caida en altura (>2 m), la sefializacion tiene que ser de proteccién.
Asi pues, en zanjas, excavaciones, o en otro tipo de zona con riesgo de caida, la sefializacion
debera ser sustituida por protecciones colectivas como vallas galvanizadas sobre pies de
hormigdn, etc. Se exigira siempre esto cuando en la cercania se esté trabajando, exista paso

de maquinaria o paso de terceros.
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TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LINEAS ELECTRICAS

Durante la colocacién del pdrtico senalizador de la linea eléctrica estara presente un
Recurso Preventivo. También se colocara senalizacion indicando la altura a la cual estd

prohibido transitar o trabajar con maquinas.
OTRAS CIRCUNSTANCIAS

Presencia de pozos, hendiduras del terreno, fosas sépticas y otros: Siempre que se localicen
puntos de riesgo en las zonas de trabajo, en funcidn de las necesidades, serd sefializada la zona

mediante malla stopper o cinta de balizamiento sujeta a apoyos con setas protectoras.

De forma general la sefializacion ha de situarse en zonas visibles y que anticipen de la

situacién de la que se pretende advertir.

3.2, LISTA INDICATIVA Y NO EXHAUSTIVA DE EPI’S

Protectores de la cabeza:

= (Cascos de seguridad

= (Cascos de proteccidn contra choques e impactos

= Prendas de proteccidon para la cabeza (gorras, sombreros, etc. de tejido recubierto)
= (Cascos para usos especiales (fuego, productos quimicos)

Protectores del oido:

=  Protectores auditivos tipo “tapones”
=  Protectores auditivos desechables o reutilizables
=  Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.

= Cascos antiruido

=  Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccidn para la industria.
=  Protectores auditivos dependientes del nivel

=  Protectores auditivos con aparatos intercomunicacion.

Protectores de los ojos y de la cara:

=  Gafas de montura “universal”
= Gafas de montura “integral” (uni o biocular)

= Gafas de montura “cazoletas”

= Pantallas faciales
= Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de proteccion para la
industria)
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Proteccion de las vias respiratorias:

= Equipos filtrantes de particulas (molestas, nocivas, téxicas o radiactivas)
=  Equipos filtrantes frente a gases y vapores

= Equipos filtrantes mixtos

= Equipos aislantes de aire libre

= Equipos aislantes con suministro de aire

= Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura

= Equipos respiratorios con mascara amovible para soldadura

Protectores de brazos y manos:

= Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones cortes vibraciones)
= Guantes contra las agresiones quimicas

= Guantes contra las agresiones de origen térmico

= Guantes contra las agresiones de origen eléctrico

=  Manoplas

=  Manguitos y mangas

Protectores de pies y piernas:

= (Calzado de seguridad

= (Calzado de proteccion

= (Calzado de trabajo

= (Calzado dey cubrecalzado de proteccidn contra el calor
= (Calzado dey cubrecalzado de proteccidn contra el frio
= Calzado de frente a la electricidad

= (Calzado de proteccion contra las motosierras

=  Protecciones amovibles del empeine

= Polainas

= Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforacidn o antitranspiracion)
= Rodilleras

Protectores de la piel:

= Crema de proteccion y pomadas
Protectores del tronco y el abdomen:

= Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccion contra las agresiones mecanicas (perforaciones,
cortes, proyecciones de metales en fusién)

= Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra las agresiones quimicas

= Chalecos termdgenos

= Chalecos salvavidas

= Cinturones de sujecion del tronco

= Fajasy cinturones antivibraciones
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Proteccion total del cuerpo:

= Equipos de proteccidn contra las caidas de altura

= Dispositivos anticaidas deslizantes

= Arneses

= Cinturones de sujecion

= Dispositivos anticaidas con amortiguador

= Ropa de proteccion

= Ropa de proteccidn contra las agresiones mecanicas perforaciones, cortes)

= Ropa de proteccidn contra las agresiones quimicas

= Ropa de proteccidn contra las proyecciones de metales en fusiéon y las radiaciones infrarrojas
= Ropa de proteccidn contra las bajas temperaturas

=  Ropa antipolvo

= Ropa antigds

= Ropay accesorios (brazaletes, guantes) de sefializacién (retrorreflectantes, fluorescentes)

3.3. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES

Prescripciones del casco de seguridad no metalico

Los cascos utilizados por los trabajadores pueden ser: Cascos de uso normal, aislantes para baja
tensidén (1.000 V), aislantes para alta tensidn (25.000 V) y resistentes a muy baja temperatura (1 a
5 9C). El arnés o atalaje es el elemento de sujecion que sostendra el casquete sobre la cabeza del
usuario. Se distinguird lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza, y

banda de amortiguacion (la parte del arnés en contacto con la béveda craneana).

Entre los accesorios sefialamos el barboquejo, o cinta de sujecion ajustable, que pasa por debajo
de la barbilla, y se fija en dos 0 mas puntos. Los accesorios nunca restaran eficacia al casco. La luz
libre (la distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje)

siempre sera superior a 21 mm.

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona mas alta del
mismo, variara de 75 milimetros a 85 milimetros de la menor a la mayor talla posibles. La masa
del casco completo, determinada en las condiciones normales y excluidos los accesorios, no
sobrepasara en ningun caso los 450 gramos. El ancho de la banda de contorno sera como minimo

de 25 milimetros.

Los cascos seran fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y a los
elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del trabajador no
afectaran a la piel y se confeccionaran con un material rigido, hidréfugo y de facil limpieza y

desinfeccidn. El casquete tendra su superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados, y
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carecerd de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente; no presentara
rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las caracteristicas resistentes y
protectoras del mismo. Ni las zonas de unidn ni el atalaje causaran dafio o ejercerdn presiones

incomodas sobre la cabeza del usuario.

Entre casquete y atalaje quedard un espacio de aireacidn que no serd inferior a 5 mm., excepto en

la zona de acoplamiento arnés-casquete.

El modelo tipo habrd sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que
ninguna parte del arnés o del casquete presente rotura. También habra sido sometido al ensayo
de perforacion, mediante punzdn de acero, sin que la penetracion pueda sobrepasar los ocho
milimetros; al ensayo de resistencia a llama, sin que llameen mas que quince segundos o goteen;
al ensayo eléctrico (sometido a una tension de dos kilovoltios 50 Hz tres segundos, la corriente de
fuga no podra ser superior a tres mA, y elevando la tensién a 2,5 KV, durante quince segundos,

tampoco la corriente de fuga sobrepasara los tres mA.).

Para el casco de alta tensidn, las tensiones de ensayo seran de 25 KV y 30 KV respectivamente. En
ambos casos la corriente de fuga no podra ser superior a 10 mA. En caso del casco resistente a
muy baja temperatura, en el modelo tipo, se realizardn los ensayos de choque y perforacién, con

buenos resultados habiéndose acondicionado éste a 15 +/ 20 °C.

Los cascos que utilizaran los operarios seran de clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja
tension (1.000 V). Todos los cascos que se utilicen por los operarios estaran homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolucidn de la
Direccién General de Trabajo de 14-12-74, asi como por la norma UNE-EN ISO 16321-2:2021 Cascos
de proteccién. Métodos de ensayo. Parte 6: Campo de vision. (Ratificada por AENOR en noviembre

de 2012.)
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estardan homologados.
Prescripciones de la ropa de trabajo

La ropa de trabajo, sera habil, competente y eficaz para el desarrollo habitual de los trabajos,
contendrd simbolos de cualificacién para el etiquetado de la ropa de trabajo destinada al lavado

industrial. Segun las normativas: (ISO 30023:2010). Norma UNE UNE-EN 1SO 30023:2012
Prescripciones del calzado de seguridad

El calzado de seguridad que utilizaran los operarios, seran botas de seguridad, provistas de una

puntera metalica para proteccién de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de

REF. 6.429

ED. 00 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAGINA 16



ROM VI

INGENIERIA PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPARNA” EN LOS TT. MM. DE BARBASTRO Y

— A
CASTEJON DEL PUENTE, HUESCA.

objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para proteccién de las plantas de los pies

contra pinchazos.

La bota cubrird convenientemente el pie y se sujetara al mismo, permitiendo desarrollar un
movimiento adecuado al trabajo. Carecera de imperfecciones y estara tratada para evitar los
deterioros por agua o humedad. El forro y demas partes internas no produciran efectos nocivos,
permitiendo, en lo posible, la transpiracién. Su peso no sobrepasara los 800 gramos. Llevara

refuerzos amortiguadores de material eldstico.

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberan formar parte integrante de la bota, no

pudiéndose separar sin que ésta quede destruida.

El material serd el apropiado a las prestaciones de uso, carecera de rebabas y aristas, y estara
montado de forma que no entrafie por si mismo riesgo, ni cause dafios al usuario. Todos los

elementos metalicos que tengan funcidn seran resistentes a la corrosion.

El modelo tipo sufrird un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500
kg. (14.715 N), y la luz libre durante la prueba sera superior a 1,5 milimetros, no sufriendo rotura.
También se ensayara al impacto, manteniéndose una luz libre minima y no aprecidndose rotura.
El ensayo de perforacion se hard mediante punzén con fuerza minima de perforacién de 110 kgf

(1.079 N), sin que se aprecie perforacion.

Mediante flexémetro, que permita variar el angulo formado por la suela y el tacén, de 0° a 60°,
con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hara el ensayo de plegado. No se
deberdn observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. El ensayo de corrosién se realizard en
camara "de niebla salina”, manteniéndose durante el tiempo de prueba y sin que presente signos

de corrosién.

Todas las botas de seguridad clase Ill, que se utilicen por los operarios, estardan homologadas por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5; Resolucién de la
Direccién General de Trabajo de 31-01-80. También sera de aplicacién la norma UNE-EN ISO

20345:2012 Equipo de proteccién individual. Calzado de seguridad. (ISO 20345:2011).
Todas las botas de seguridad que utilicen los operarios estaran homologadas.
Prescripciones del protector auditivo

El protector auditivo es una proteccion personal utilizada para reducir los niveles de ruido que
percibe el trabajador cuando esta situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que se

ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados,
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guedando el pabellén externo de los oidos en el interior de los mismos, con un sistema de

sujecién por arnés.

El modelo tipo habrd sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audicidon
no mayor de 10 dB con respecto de un audiograma normal en cada uno de los oidos, y para cada

una de las frecuencias de ensayo.

Se definird el umbral de referencia como el nivel minimo de presidn sonora capaz de producir una
sensacion auditiva en el escucha, situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral
de ensayo serd el nivel minimo de presidn sonora capaz de producir sensacion auditiva en el
escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La
atenuacion serd la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de

referencia.

Como seiiales de ensayo para realizar la medida de atenuacién en el umbral se utilizaran tonos

puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz.

Los protectores auditivos cumpliran lo siguiente: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma
minima de atenuacion serd 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuacidn
minima de 20 dB, y la suma minima de atenuacién 95 dB. Para frecuencias altas 6.000 y 8.000 Hz,

la suma minima de atenuacion sera 35 dB.

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estaran homologados por los
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolucién de la Direccidn General de
Trabajo de 29-06-75 y en la UNE-EN 352-3:2020 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3:
Orejeras acopladas a los equipos de proteccion de cabeza y/o cara. (Ratificada por la Asociacion

Espafiola de Normalizacién en marzo de 2021.)
Todos los protectores auditivos que utilicen los operarios estaran homologados.
Prescripciones de los guantes de seguridad

Los guantes de seguridad usados por los trabajadores, serdn de uso general anti-corte, anti-
pinchazos y antierosiones para el manejo de los materiales, objetos y herramientas. Estaran
confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables a los agresivos de
uso comun y de caracteristicas mecdanicas adecuadas. Careceran de orificios, grietas o cualquier

deformacién o imperfeccion que merme sus propiedades.

Se adaptardn a la configuracién de las manos haciendo confortable su utilizacion. La talla medida

del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, sera la adecuada al
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operario. La longitud, distancia expresada en milimetros, desde la punta del dedo medio o
corazdn hasta el filo del guante, o sea limite de la manga, sera en general de 320 milimetros o
menos. Es decir, los guantes, en general, serdn cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos
especiales haya que utilizar los medios, 320 milimetros a 430 milimetros, o largos, mayores de

430 milimetros.
Los materiales que entren en su composicion y formacién nunca producirdn dermatosis.

Cumplirdn la norma UNE-EN ISO 21420:2020 Guantes de proteccidn. Requisitos generales y métodos

de ensayo. (ISO 21420:2020).
Prescripciones de los sistemas anticaida
Sistema anticaida Gamesystem (Modelo Papillon)

Garantiza la seguridad frente a la caida de altura en desplazamientos verticales. Consta de una

linea de vida de cable de acero y un dispositivo anticaida denominado Papillén, de GAMESYSTEM.
Resultardn de aplicacidn los criterios establecidos en las normas UNE EN 353-2 y la UNE EN 363.

Equipos de proteccién individual contra caidas. Arneses de salvamento. Norma UNE-EN 1497:2008 y
Equipos de proteccién individual contra caidas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de

regulacion de cuerda. Norma UNE-EN 12841:2007.

LINEA DE ANCLAJE: Es un cable de acero galvanizado de 4,8 mm. de @, que esta anclado a la parte
mas alta de la torre o del mastil por un sistema bien de placa atornillada o de abrazaderas y
normalmente un guardacabos o perrillos. El cable circula o esta instalado junto a un lateral de la
estructura, y para evitar que roce con la misma, se instalan fijadas a ésta y cada 5,00 m., unas
piezas que lo aprisionan. Cuando se sube para realizar los trabajos se libera el cable, y tras

finalizar la tarea, al descender el ultimo operario, vuelve a fijarlo sobre estas piezas.

En la parte inferior existe un contrapeso de 7 kg. para dar tensidn, y una pieza inferior que retiene

el contrapeso y sujeta el cable cuando el sistema no es utilizado.

DISPOSITIVO ANTICAIDA PAPILLON: Garantiza la seguridad durante los desplazamientos y sirve
ademads como equipo de fijacion en posicidn de trabajo en aquellas tareas que deban de
realizarse a media altura, gracias a la posibilidad de bloqueo del anticaidas. Se montara el Papillon

sobre el cable de la siguiente forma:

. Se desbloquea el aparato quitando el gatillo.

. Se abren los discos que van montados sobre una bisagra.
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o Se introduce el cable en las ranuras de las poleas.
. Se cierran los discos y se bloquea el gatillo.
. La fijacion al arnés se realiza con un mosquetén que pasa por los agujeros de los

discos y del gatillo.

. Comprobar que el Papillédn corre por la linea y tirar fuerte de él hacia abajo con el
objeto de comprobar que se bloquea. El Papillon se fijara al arnés del trabajador
directamente, con un mosquetdn especifico compatible.

Antes de su utilizacién, asegurarse de que:

Al desbloquear el gatillo se pueden abrir facilmente los discos; la bisagra tiene
juego, las poleas giran sin agarrotamiento.
o Las mazarotas se enclavan bien al poner el equipo en sobre velocidad en las dos

direcciones, el cable es de GameSystem (estampado en el sobrepeso).

o La separacidn entre dos personas subiendo o bajando serd de por lo menos 3
metros.
o Verificar la compatibilidad del anticaidas con los demas elementos de la cadena de

seguridad (arnés...).
Cualquier modificacidn del EPI, incluso ligera, esta estrictamente prohibida. Si se tiene alguna
duda sobre su buen funcionamiento, no debe ser utilizado. Después de una caida al vacio, el
dispositivo no debera ser utilizado hasta que sea revisado por el fabricante o suministrador (no

basta una inspeccidn del usuario).

Debe limpiarse regularmente con un cepillo suave y agua limpia, especialmente los rodillos de
guiado. Se almacenaran en locales ventilados, al cubierto de la humedad y de rayos ultravioletas.

Se evitaran atmaosferas corrosivas, sobrecargadas y/o refrigeradas.

Previamente a su uso en la obra, se realizard una revisidon del estado de funcionamiento por el
fabricante, la empresa suministradora, o una persona competente. Ademas, los trabajadores que

utilicen este sistema anticaidas seran previamente instruidos en cuanto a su manejo.
Sistema anticaidas Protecta (Modelo Railbloc)

Garantiza la seguridad frente a la caida de altura durante los desplazamientos verticales. Consta
de una linea de anclaje de tipo rigido, consistente en un rail, y de un dispositivo anticaida
denominado Railbloc de la casa PROTECTA. Los criterios legales utilizados son las normas UNE EN

353-1yla UNE EN 363.
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LINEA DE ANCLAIJE: Se trata de un rail de 50 x 6 mm., que esta construido en acero. El rail se fija

mediante unas piezas suministradas por el fabricante.

DISPOSITIVO ANTICAIDA RAILBLOC: Desliza por rail, garantiza la seguridad de desplazamientos, y
sirve como equipo de fijacién en posicidn de trabajo en las tareas que deban de realizarse a media

altura, gracias a la posibilidad de bloqueo del sistema anticaidas.
Se montara el Railbloc sobre el rail de la siguiente forma:

. Abrir el anticaidas, desenroscando a fondo el tornillo o la tuerca lateral, y tirar de
ella en el eje longitudinal (las guias se abrirdn automaticamente).

o Introducir el Railbloc sobre el rail y verificar que los rodillos estan correctamente
situados en los cantos del rail.

. Cerrar el aparato apretando las dos guias una contra la otra, y enroscar a fondo el
tornillo o tuerca de apertura, asegurandose que esta correctamente cerrado.

. Comprobar que se desliza correctamente sobre el carril, que las levas del bloqueo
estadn bien orientadas hacia abajo, y que se bloquea automaticamente cuando se
efectla una traccién hacia abajo.

. Unir el Railbloc al arnés mediante el mosquetdn y asegurarse que éste se halla en
perfecto estado de uso (sin corrosion o deformacién) y correctamente cerrado.

No se afiadird en ningun caso ningin elemento de unién suplementaria entre el Railblocy el arnés
anticaida del usuario. Si se tiene alguna duda sobre su buen funcionamiento, no debe ser

utilizado.

Si el Railbloc presenta anomalias, o tras una caida al vacio, el dispositivo no debera ser empleado
hasta que se revise por el fabricante o suministrador. Esta prohibido realizar modificaciones en el

equipo.

Debe limpiarse regularmente con un cepillo y agua limpia, sobre todo el sistema de aperturay los
rodillos de guiado. Almacenarlos en locales ventilados, al cubierto de la humedad y de los rayos

ultravioletas. Evitar atmdsferas corrosivas, sobrecargadas y/o refrigeradas.

Previamente a su uso en la obra, se realizard una revisidon del estado de funcionamiento por el
fabricante, la empresa suministradora, o una persona competente. Ademas, los trabajadores que

utilicen este sistema anticaidas seran previamente instruidos en cuanto a su manejo.
Cuerda de doble cabo

Es una cuerda de poliamida en forma de Y que puede ser utilizada para las siguientes funciones:
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. Sistema anticaida y de amarre para desplazamientos horizontales.
. Cuerda de posicionamiento al lugar de trabajo.

Como sistema anticaida, cumplira la UNE EN 363. El absorbedor de energia cumplird la UNE EN
355 (este absorbedor es un componente del sistema anticaida que asegura la parada segura en

una caida, en condiciones normales de utilizacién). Esta formado por las siguientes partes:

U Cuerda de doble cabo en forma de Y.

. Dos conectores de gran abertura (50 mm.) y doble cierre de seguridad.

. Un conector de cierre automatico de % de vuelta o roscado, o de doble cierre de
seguridad.

o Absorbedor de energia.

La cuerda de doble cabo es un sistema auxiliar para realizar ascensos y descensos, que se debe

utilizar cuando:

o No existe un sistema anticaida fijo instalado.
o Existe un sistema anticuado fijo instalado, pero éste se encuentra en mal estado o
estd sefializada la prohibicion de uso.
El cabo de doble anclaje tendra una longitud de 1,50 metros, y no tendra absorbedor de energia.
No se utilizardn cabos de doble anclaje de mds de 1,50 m. de cuerda, y con absorbedor de energia
como Unico sistema de ascenso, teniendo en cuenta la distancia de seguridad que hay que

guardar de 6 metros. Dicho de otra forma, hasta no alcanzar los 6 m. no se puede utilizar.

Se usara asociado con el sistema de seguridad instalado en la estructura para que antes de
desconectar el ascensor/descensor del sistema anticaida el operario se conecte a dos puntos

fiables de la estructura.
La cuerda de doble cabo se usard siempre que se realicen desplazamientos horizontales:

. El mosquetdn o conector del lado asimétrico de la Y (donde estd el absorbedor)
debe de conectarse a la argolla D dorsal del arnés.

o Sin desengancharse del dispositivo anticaida, enganchar los dos conectores a un
perfil de la estructura, y siempre por encima de la cabeza. Si el ascenso se ha
realizado utilizando la propia cuerda de doble cabo, solamente engancharemos un
conector, y asegurado éste, pasaremos al siguiente punto de la estructura y
conectaremos el segundo conector.

. Se soltara un conector y se enganchara en una posicién mas avanzada hacia donde

se pretende posicionarse para trabajar.
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. Una vez que el mosquetén estd asegurado, se suelta el mosquetdn que quedé atras
y se conecta en una posicion mds avanzada.
. Se vuelve a repetir esta operacién hasta que se alcance la posicion de trabajo.
En ninglin momento de las operaciones anteriormente descritas el trabajador debera estar sin

ningun tipo de amarre. Revisiones y mantenimiento:

. Antes de cada uso se verificara la ausencia de deformaciones y corrosién de los
conectores.

. Antes de cada uso se verificara el correcto funcionamiento de los cierres de los
conectores.

o Antes de cada uso se verificaran los testigos de desgaste de la cuerda; si éstos

desaparecen sera obligatorio sustituirla.

o Antes de cada uso se verificard que la cuerda no presenta ningun tipo de rotura.

o Antes de cada uso se verificard que el absorbedor de energia dispone del plastico
de ruptura y que ademas éste no presente fisuras o alteraciones. El pldstico estara
ajustado a las cintas que envuelve.

o Previamente a su empleo en la obra, por empresa o persona competente, se
verificara el correcto estado de la cuerda de doble cabo.

. Si se produce una caida se debera revisar, por empresa o persona competente, la
cuerda de doble cabo.

o En caso de presentar anomalias, retirar el equipo de servicio y mandar a revision.

Los testigos de desgaste son fibras superficiales de diferentes colores. Segun la cuerda se desgasta

éstas van desapareciendo. Si las fibras desaparecen sera obligatorio sustituir la cuerda.

Previamente a su uso en la obra, se realizard una revisidn del estado de funcionamiento por el
fabricante, la empresa suministradora, o una persona competente. Ademas, los trabajadores que

utilicen este sistema anticaidas seran previamente instruidos en cuanto a su manejo.
Cuerda de posicionamiento

Cuerda que permite al trabajador mantener una postura de trabajo estable y segura, dejandole

las manos libres para realizar los trabajos.

Se trata de un equipo de proteccién individual para sostener a la persona en su posicién de
trabajo, y prevenir posibles caidas por rafagas de viento, movimientos involuntarios, etc.
Conforme norma UNE-EN-358/1992. “Sistemas de sujecion”, pues no es un dispositivo anticaida.

Instrucciones de uso:
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. Colocar un conector en cada extremo de la cuerda, si no viniese ya instalado.
. Unir los dos conectores a las anillas D de posicionamiento del cinturdn del arnés.
o Alcanzar la posicidn de trabajo por medio de dispositivos anticaida, descritos en

anteriores apartados.

. Alcanzada la posicién de trabajo, ajustar la cuerda en longitud.

. Amarrar la cuerda al apoyo y unir mediante el mosquetén a la otra anilla D de
posicionamiento del cinturdn del arnés. Comprobar que los mosquetones han

guedado perfectamente cerrados.

. Descansar el peso del cuerpo en la cuerda.
o En ningun caso retiramos el sistema de detencién de caidas.
. Este equipo no se utilizard como dispositivo anticaida.

Revisiones y mantenimiento:

o Antes de cada uso se verificara la ausencia de deformaciones y corrosidn de los
conectores.

o Antes de cada uso se verificara el correcto funcionamiento de los cierres de los
conectores.

. Antes de cada uso se verificaran los testigos de desgaste de la cuerda; si éstos

desaparecen es necesario sustituirla.
o Antes de cada uso se verificard que la cuerda no presenta ningun tipo de rotura.
o Se verificard antes de su empleo en la obra, por empresa o persona competente, el
correcto estado de la cuerda de posicionamiento.
o Si se produce una caida se revisara la cuerda por empresa o persona competente.
o En caso de presentar anomalias, retirar el equipo de servicio y mandar a revision.
Previamente a su uso en la obra, se realizard una revision del estado de funcionamiento por el
fabricante, la empresa suministradora, o una persona competente. Ademas, los trabajadores que

utilicen este sistema seran previamente instruidos en su manejo.
Arneses

Se define arnés anticaida como un dispositivo de presién del cuerpo destinado a parar las caidas.
El arnés anticaida esta constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos,
dispuestos y ajustados de una forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caida y después de la parada de ésta. Cumpliran el contenido de la Norma UNE-EN-

361:1993. Instrucciones de uso:

o Coger el arnés por la anilla D dorsal.
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. Colocarse los tirantes, sin retorcer las correas.

o Ajustar los tirantes utilizando los extremos libres.

. Cerrar y ajustar el cinturén de sujecion.

. Pasar por la entrepierna las bandas sujeta-muslos.

. Ajustar las bandas sujeta-muslos utilizando hebillas hembras.

. Cerrar y ajustar la banda del pecho (si procede).

. Los ajustes no deben estar ni demasiado prietos ni holgados.

. La placa de la anilla dorsal debe quedar a la altura de los omoplatos.

. Queda prohibido unir a las anillas del cinturén de posicionamiento un sistema de

detencion de caidas (papilldn, railbloc, etc.).

. Las anillas de posicionamiento del cinturdn solo podrdn emplearse para colocar la
cuerda de posicionamiento.

o Queda prohibida la utilizacién de cinturones de posicionamiento no integrados en
un arnés.

Revisiones y mantenimiento:

. Antes de cada uso, examen visual de correas, costuras y hebillas.

. Las reparaciones las efectuara personal especializado.

. Preservar el arnés de elementos cortantes y ataques quimicos.

o En caso de que el arnés se moje, dejar secar en lugar fresco y bien ventilado.

o No exponer innecesariamente a los rayos del sol. Guardar en su bolsa.

o Limpiar con agua y jabdn neutro.

o Previamente a su uso en la obra pasara una revisién por personal especializado.

o Todo arnés que experimente una caida sera revisado por personal especializado.

o En caso de presentar anomalias, retirar el equipo de servicio y mandar a revision.
o La conexion del arnés con los dispositivos anticaida y los elementos de sujecion se

realizard conforme lo indicado. Es importante no realizar conexiones de los
dispositivos anticaida al cinturén de mantenimiento.
Previamente a su uso en la obra, se realizard una revisidn del estado de funcionamiento por el
fabricante, la empresa suministradora, o una persona competente. Ademas, los trabajadores que

utilicen este sistema seran previamente instruidos en su manejo.

Conectores o mosquetones
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Son elementos que permiten realizar conexiones entre arnés y dispositivos anticaida, arnés y
cuerda, punto de amarre y cuerda, etc. Su fabricacién deberd ser conforme a la Norma UNE-EN-

362/1993.

Los mosquetones estan fabricados en acero o en aleacidn ligera y se diferencian unos de otros por
su material de fabricacion, por su resistencia a la rotura (1200 daN, 2500 daN,) abertura (17mm,
50 mm., 75 mm.), forma (en pera, en D, simétricos y asimétricos) y por su mecanismo de cierre

(de rosca, automatico, de doble bloqueo, de bayoneta, etc.).

Instrucciones de uso:

o Conectar el mosquetdn, abrir, pasar por los elementos a unir y cerrar.

o Confirmar que ha quedado bien cerrado.

. Si el mosquetdn es de cierre roscado, cerrar la rosca.

. Si el mosquetdn es de doble bloqueo o de % de vuelta, asegurarse que se ha cerrado
correctamente.

Revisiones y mantenimiento:

. Antes de cada uso comprobar la ausencia de deformaciones y corrosiones.

. Antes de cada uso comprobar el correcto funcionamiento del sistema de bloqueo.
. Las reparaciones las efectuara personal especializado.

o Previamente a su uso en la obra pasaran una revisidn por personal especializado.
o Todo conector que sufra una caida sera revisado por personal especializado.

o En caso de presentar anomalias, retirar el equipo de servicio y mandar a revision.

Prescripciones de la mascarilla anti-polvo

La mascarilla antipolvo que emplearan los operarios, estara homologada. La mascarilla antipolvo
es un adaptador facial que cubre las entradas a las vias respiratorias, siendo sometido el aire del

medio ambiente, antes de su inhalacién por los trabajadores, a una filtracidon de tipo mecanico.

El material que constituye el cuerpo de las mascarillas anti-polvo podra ser metalico, elastémero y
plastico, con las caracteristicas que siguen: No produciran dermatosis y su olor no podrd ser causa
de trastornos para el trabajador. Serdn incombustibles, o bien de combustidn lenta. Los arneses
podran ser cintas portadoras; los materiales de las cintas seran de tipo elastémero y tendrdn las

caracteristicas expuestas anteriormente.

Las mascarillas podrdn ser de diversas tallas; en todo caso tendrdn unas dimensiones tales que

cubran perfectamente las entradas a las vias respiratorias.
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La pieza de conexidn (es la parte destinada a acoplar el filtro), en su acoplamiento no presentara
fugas. La fuga de la valvula de inhalacién no sera superior a 2.400 mi/minuto a la exhalacion, y su
pérdida de carga a inhalacion no serd superior a 25 milimetros. En vdlvulas de exhalacidn, su fuga
a la inhalacién no podra ser superior a 40 mi/minutos, y su pérdida de carga a la exhalacién no

sera superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

El cuerpo de la mascarilla ofrecerd un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los

distintos elementos constitutivos cerraran herméticamente.

Todas las mascarillas anti polvo que se utilicen por los operarios estaran homologadas por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolucion de la
Direccién General de Trabajo de 28 de julio de 1975. También con la UNE-EN 1827:1999+A1:2010.
Equipos de proteccidn respiratoria. Mascarillas sin valvulas de inhalacién y con filtros desmontables
contra los gases, contra los gases y particulas o contra las particulas Unicamente. Requisitos, ensayos,

marcado
Prescripciones de las botas impermeables al agua y a la humedad

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizaran los trabajadores cubriran
convenientemente el pie, y, como minimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario

desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoria de los trabajos.

La bota impermeable debe confeccionarse mediante caucho natural o sintético u otros productos
sintéticos, no rigidos, siempre que no afecten a la piel del trabajador. Ademas, careceran de
imperfecciones o de deformaciones que mermen sus propiedades, y de los orificios, cuerpos

extrafios u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

Los materiales de la suela y tacdn deberan poseer unas caracteristicas adherentes tales que
eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. El
material de la bota tendra unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente
hacia el interior. La bota impermeable se fabricard, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose

adoptar un sistema de cierre disefiado de tal forma que la bota permanezca estanca.

Podran confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, y con una o

mas capas de tejido no absorbente que no produzca efectos nocivos en el usuario.

La superficie de la suela y el tacén, destinada a tomar contacto con el suelo, estara provista de
resaltes y hendiduras abiertos en los extremos para facilitar la eliminacién de material adherido.

Las botas impermeables seran lo suficientemente flexibles como para no causar molestias al
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usuario, debiendo disenarse de forma que sean faciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o

cualquier otro accesorio sean metdlicos serdn resistentes a la corrosidn.

El espesor de la cafa sera lo mas homogéneo posible, evitandose las irregularidades que puedan
alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se sometera a los ensayos de
envejecimiento en caliente y de envejecimiento en frio, de impermeabilidad y de humedad, y de
perforacion con punzon, debiendo de superarlos. Todas las botas impermeables, utilizadas por los

operarios, deberdn estar homologadas.

Todas las botas impermeables utilizadas por los operarios deberdn estar homologadas de acuerdo
con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-27; Resolucion de la
Direccién General de Trabajo de 3 de diciembre de 1981. También con la Norma UNE-EN ISO
24265:2021

Prescripciones del equipo para soldadores

El equipo que utilizaran los soldadores estara formado por elementos homologados. El equipo
estard compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de

manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.

La pantalla serd metalica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de las chispas,
esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estara provista de filtros especiales para la
intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Podran disponer de cristales de
proteccidon mecanica, contra los impactos, que podran ser cubre-filtros o ante-cristales. Los cubre-
filtros preservaran a los filtros de los riesgos mecdanicos, prolongando asi su vida. La mision de los
ante-cristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas
que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones en las que no es necesario el uso del filtro,
como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los ante-cristales iran situados entre

el filtro y los ojos del usuario.

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estaran realizados en cuero o en un material sintético,
incombustible, flexible y resistente "a los impactos de particulas metalicas, fundidas o sélidas”.
Serdn cémodos para el usuario, no producirdn dermatosis, y por si mismos nunca supondran un

riesgo.

El equipo estara compuesto por los elementos que siguen:

- Pantalla de soldador.
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- Mandil de cuero.

- Par de manguitos.

- Par de polainas.

- Par de guantes para soldador.

Los elementos homologados lo estaran en virtud a que el modelo tipo habra superado las
especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19;

Resoluciones de la Direccidon General de Trabajo, asi como con las siguientes normas:

- Pantalla de proteccidn facial de sujecién manual, con filtros de soldadura, EPI de categoria ll,

segln UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

Gafas protectoras para oxicorte segun CE, s/normativa vigente.

Soldador Delantal en cuero, seraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

Manguitos de proteccion para soldadores. soldador CE, s/normativa vigente

Guantes de proteccion para soldadores. Norma UNE-EN 12477:2002/A1:2005
Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios, seran para actuacién sobre
instalacion de baja tension, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalacion de alta tension. En los
guantes se podra emplear como materia prima en su fabricacién caucho de alta calidad, natural o
sintético, o cualquier otro material de similares caracteristicas aislantes y mecanicas, pudiendo
llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean

dicho revestimiento, éste recubrira la totalidad de la superficie interior del guante.

Careceran de costuras, grietas, o de cualquier deformacién o imperfectos que pudieran mermar
sus propiedades. Podran utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricacion,

siempre que no disminuyan sus caracteristicas ni produzcan dermatosis.

Se adaptardn a la configuracién de las manos, haciendo confortable su uso. No serdn en ningun
caso ambidextros. Los aislantes de baja tension seran guantes normales, con una longitud desde

la punta del dedo medio o corazén al filo del guante menor o igual a 430 milimetros. Los aislantes
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de alta tensidn seran largos, longitud mayor de 430 milimetros. El espesor sera variable, segun los

diversos puntos del guante, pero el maximo admitido sera de 2,6 milimetros.

En el modelo tipo la resistencia a traccidn sera superior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura
no serd inferior al 600 por 100, y la deformacién permanente no serd superior al 18%. Seran
sometidos a una prueba de envejecimiento, después de la cual mantendran como minimo el 80
por 100 del valor de sus caracteristicas mecdnicas y conservaran las propiedades eléctricas que se
indican. Se cumplira ademas lo establecido en el presente documento en relacién a los guantes
que se debieran emplear durante el manejo de las sierras circulares o mesas de corte (su
resistencia a la traccién serd lo suficientemente baja como para que no sean fuente de riesgo para

los trabajadores si se engancharan en el disco de corte).

Los guantes de baja tensién tendrdn una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tension de
5.000 V y una tensién de perforacidn de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia
de 50 Hz. Los guantes de alta tensién tendran una corriente de fuga de 20 mA a una tensién de

prueba de 30.000 V y una tensidn de perforacion de 35.000 V.

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estaran homologados
segun las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4; Resolucién de la
Direccién General de Trabajo de 28 de julio de 1975, asi como la norma UNE-EN 60903:2005 para
trabajos en tensién. Guantes de material aislante también con las Normas UNE-EN 388 y UNE-EN

420.
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estaran homologados.
Prescripciones de los autorrescatadores

El autorrescatador de oxigeno es un equipo de proteccidn respiratoria que opera de una forma
independiente del medio ambiente. Protege al usuario durante fugas repentinas de gas, fuegos y
productos de explosiones con gases toxicos, y deficiencia de oxigeno durante la evacuacién o

cuando espera ser rescatado, con una autonomia minima de 1 h.

El principio de generar oxigeno a partir de una sustancia quimica asegura que en una emergencia
se dispone de inmediato de oxigeno para el autosalvamento. Esta dispuesto en una carcasa de

acero inoxidable, y puede transportarse o almacenarse en el lugar de trabajo.

Los autorrescatadores cumpliran el contenido de la norma especifica de aplicacién (EN 401...), y

dispondran de marcado CE. A continuacidn, se presenta el funcionamiento de un autorrescatador:
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' Exhalacidn

[FENN

"

‘E Inhalacidn

ii venteo
d

Carcasa, base
Tapa con junta
Conjunto cierre
Atalaje

Tubo traqueal con
boquilla

Finza nariz

Saco respiratorio
Valvula alivie
Cuerpovalvulas

Cambiador calor
Filtro
Tubo corugado

Conexidn cartucho a
5300 res piratorio

Cartucho

Arrancador rapido
Funda cartucho
Atalaje cuello
Cinturdn

Gafas herméticas

4. CONDICIONES TECNICAS DE LA SENALIZACION

Las obras objeto del presente proyecto deberan senalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1.997, sobre disposiciones minimas en materia de

sefializacion de seguridad y salud en el trabajo

Se utilizaran las sefiales de la Norma 8.3. I-C “Sefializacién de Obra” de acuerdo con las
especificaciones que alli se sefialan. Todas las sefiales seran retrorreflectantes, con nivel 2. Toda la
sefializacion de las obras estara formada por elementos del tamafo adecuado a la categoria de la
via. El color de las sefiales y paneles complementarios sera amarillo. La colocacion de éstas se

hard mediante tripodes o elementos de sustentacidn verticales.

Se instalard la sefializacion mas adecuada en funcidn de las actividades a realizar y del entorno en
que se realizan los trabajos. Como norma general serd obligatoria la utilizacién de sefalizaciéon
reflectante para el ordenamiento del trafico de la obra. Entre los elementos a usar se dispondran:

Conos reflectantes de 70 cm., balizas luminosas y paneles direccionales.

Todos los trabajadores utilizaran el chaleco reflectante en las operaciones realizadas en entornos

de baja visibilidad, o cuando exista riesgo por atropello o arrollamiento.
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. Sefalizacién de seguridad y de trafico.

Respecto a la senalizacion de obra, resulta preciso distinguir entre la que se refiere a la deseada
informacidn o demanda de atencidn por parte de los trabajadores, y aquélla que guarda relacion
con el tréfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicacién las prescripciones
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la
sefializacion y el balizamiento del trafico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3I1C de Ia

Direccién General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicacién técnica.

Esta distincidon no excluye la posible complementacion de la sefializacion de trafico durante la
obra cuando la misma se haga exigible para garantizar la seguridad de los trabajadores que
trabajen en la inmediacién de dicho tréfico, en evitacion de las intromisiones accidentales de éste
en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, figuraran en el Plan

de Seguridad de la obra.

Se colocaran sefales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea
preciso advertir de posibles riesgos, recordar la obligacién de uso de determinadas protecciones,

establecer prohibiciones o informar de la situacién de medios de seguridad o asistencia.

Se colocaran sefales de trafico en todos los lugares de la obra, en sus accesos, y en el entorno
donde la circulacidn de vehiculos y peatones lo haga necesario. Las sefiales de seguridad estaran
de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986. Se usaran las sefiales previstas en
la Norma 8.3.-IC, conforme a las especificaciones que alli se sefialan. Todas las sefales seran
retrorreflectantes con nivel 2. Toda la sefalizacidn de las obras estard formada por elementos del
tamafio adecuado a la categoria de la via. El color de las sefales y paneles complementarios sera

amarillo.

o Pértico de sefializacién de gélibo en pasos bajo lineas eléctricas

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta
tensidn, siempre que un elemento con alta tensién intervenga (bien como parte de la obra o si se
interfiere con él), el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de
la tensidn. Se dirigira para ello a la compaiiia distribuidora de electricidad, o bien a la entidad

propietaria del elemento con tension.

REF. 6.429

ED. 00 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAGINA 32



ROM VI

INGENIERIA PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPARNA” EN LOS TT. MM. DE BARBASTRO Y

— A
CASTEJON DEL PUENTE, HUESCA.

En caso de que la obra interfiriera con una linea aérea de alta tensidn, se montardn los pdrticos de
proteccién, manteniéndose el dintel del pdrtico en todas las direcciones a una distancia minima
respecto de los conductores siempre superior a la Dprox del R.D. 614/01. Estara formado por dos
pies no metalicos, situados fuera de la zona de paso de los vehiculos. Las partes superiores de los
pies se uniran por medio de un dintel horizontal, constituido por una pieza de longitud tal que
cruce por toda la superficie de paso, la cual debera resultar perfectamente visible para todos los

trabajadores.

. Sefializacién y colocacién de material anti incendios

Los extintores de obra serdn de polvo polivalente, colocandose en los lugares de mayor riesgo de

incendio, a una altura no superior de 1,70 m sobre el suelo y adecuadamente sefalizados.

Los extintores cumpliran siempre la Instruccién Técnica Complementaria MIE.AP-5 (O.M. de 31 de
mayo de 1982). Y la Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la ITC MIE-AP5
referente a extintores de incendios. Segun la Norma UNE UNE-EN 3-10:2010 y Norma UNE-EN 3-
9:2007 para extintores de CO2 segun las Prescripciones para la evaluacién de la conformidad de

un extintor portatil de incendios de acuerdo con la Norma europea EN 3-7.

La linea de vida, el arnés y todos los elementos intermedios tendran marcado CE.

Los topes delimitadores para vehiculos seran dos tablones embridados, fijados al terreno
mediante redondos hincados al mismo u otra forma eficaz. La distancia al borde sera en funcion

del grado de compactacion y profundidad excavacion para evitar hundimientos.

Los elementos de balizamiento seran vallas y conos. Las vallas tipo ayuntamiento serdn
autoestables y se mantendran en perfecto estado de mantenimiento. Los conos cumpliran

requisitos de la 8.3.-I.C.

5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIONES COLECTIVAS

En la Memoria de este Estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y
protecciones colectivas que estan previstos aplicar durante la ejecucion de la obra, en sus
diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el caracter de
prescripciones técnicas minimas, por lo que no se considera necesario ni Util su repeticién aqui sin

perjuicio de la remisién de este Pliego de Condiciones a las normas reglamentarias aplicables en
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cada caso y a la concrecidn que se estima precisa en las prescripciones técnicas minimas de

algunas protecciones que seran abundantemente utilizables en el curso de la obra.

Todas las pasarelas y las plataformas de trabajo tendrdn anchos minimos de 60 cm., estaran
formadas por materiales antideslizantes, y se anclaran debidamente de forma que se garantice su
total estabilidad. De igual forma, estas plataformas de trabajo y las pasarelas no tendran huecos
ni discontinuidades, y estaran constituidas por materiales sélidos y rigidos. Dispondran ademads de

barandillas de al menos 1,00 m. de altura, con listdn intermedio y rodapié.

Las escaleras de mano estardn siempre provistas de zapatas antideslizantes y de la suficiente
estabilidad, para lo cual se anclardn en sus extremos. Nunca se utilizardn en la obra escaleras
unidas entre si, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u
otros materiales sueltos. De forma general, las escaleras de mano deberan cumplir el contenido

de la normativa de aplicacion (R.D. 2177/2004, etc.).

La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a aquélla que garantice una tensién maxima
de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como minimo, serd de 30

mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.

Se comprobara periddicamente que se produce la desconexidn al accionar el botén de prueba del
interruptor diferencial, siendo totalmente obligatorio proceder a su revision por personal

especializado, o sustituirlo cuando la desconexién no se produce.

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, ird provisto de un
interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los

cuadros de distribucidn tendran todas sus partes metalicas conectadas a tierra.

Todos los elementos eléctricos, como los fusibles, cortacircuitos e interruptores, seran de equipo
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de las personas o las cosas, al igual
que los bornes de conexiones, que estaran provistas de protectores adecuados. Se dispondran
interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, con el objeto de permitir dejar sin
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o mas amperios, de

manera que sea posible enchufar y desenchufar la maquina en ausencia de corriente. Todos los

tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijaran eficazmente
a elementos rigidos, de tal forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de
alimentacién, asi como los contactos con elementos metalicos que puedan ocasionar descargas

eléctricas sobre las personas u objetos.
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Las [dmparas eléctricas portatiles tendran mango aislante y dispositivo protector de la [dmpara,
teniendo alimentaciéon de 24 voltios o, en su defecto, se alimentardn mediante un transformador

de separacion de circuitos.

Todas las maquinas eléctricas dispondran de conexién a tierra, con resistencia maxima permitida
de electrodos o placas de 5-10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento
impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras para la conexién a las

tomas de tierra llevaran un hilo adicional para conexidn al polo de tierra del enchufe.

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendran en un correcto estado de
conservacion y limpieza, debiendo ser controladas especificamente las citadas condiciones, en los

términos y plazos que en cada caso se fijen en el Plan de Seguridad de la empresa contratista.

Sin olvidar la importancia de las protecciones personales precisas para la prevencion de riesgos
gue no pueden eliminarse mediante la adopcion de protecciones de ambito general, se prevera la
adopcion de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para eliminar

o reducir riesgos de los trabajos.

Se contemplan los medios de proteccidn colectiva durante los trabajos con la amplitud necesaria
para una actuacién eficaz, ampliando el concepto de proteccion colectiva mas alld de lo que
especificamente puede ser considerado como tal. Ademas de los medios de proteccidn, como
puede ser una red que evite caidas, se prestara atencidn a otros aspectos como una iluminacién y
sefializacion adecuadas, una sefalizacidn y limpieza suficientes de la obra, que, sin ser medios
especificos de proteccion colectiva, tienen su cardcter en cuanto que, con la atencién debida de

los mismos, se mejora en gran medida el grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes.

Las protecciones colectivas y los elementos de sefializacidn se ajustaran a la normativa vigente, y

en particular cumplirdn los siguientes requisitos:

5.1. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

Caidas en altura

Todos los huecos y bordes situados a una altura superior a 2,00 m., se protegeran con barandillas

de 1,00 m. de altura, listén intermedio y rodapié.

En los lugares con un riesgo de caida en los que no se pudieran disponer estas protecciones se
instalaran redes protectoras, siempre que sea posible. En cualquier caso, la proteccion debida de
los huecos y bordes con un riesgo de caida de altura deberd complementarse con balizamiento y

sefializacion de riesgos. Todo en base al Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se
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modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en

materia de trabajos temporales en altura.

Esta prohibido realizar cualquier tipo de trabajo en altura sin una proteccion que elimine el riesgo

de caida en altura, debiendo priorizar la proteccion colectiva frente a la individual.
Contactos eléctricos

Con independencia de los EPI’s con que contardn los trabajadores afectados, de las medidas de
aislamiento de conducciones, de los interruptores y de los transformadores, y en general, de
todas las instalaciones eléctricas, se instalaran relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales
o cualquier otro sistema que, en caso de alteraciones en la instalacién eléctrica, produzcan el

corte del suministro eléctrico.
Caidas de cargas suspendidas

Todos los utiles de izado estaran debidamente certificados, y dispondran de sistemas que eviten
un posible descuelgue accidental de las cargas suspendidas (tal seria el caso de los pestillos de

seguridad en los ganchos).

Ademas, todos los equipos destinados al izado de cargas mantendrdn en un perfecto estado de
conservacién y mantenimiento los dispositivos de seguridad que garanticen su estabilidad y la de
las cargas (las valvulas de rotura de mangueras en las retroexcavadoras, los limitadores de carga

admisible en retroexcavadoras, gruas autopropulsadas y camiones-grua, anemdmetros, etc.).
Limpieza de obra

Se considera como medio de proteccion colectiva de gran eficacia. Se establecerd como norma a

cumplir por el personal la conservacién de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza.
Seiializacion de seguridad y de trafico

Respecto a la sefializacién de obra, resulta preciso distinguir entre la que se refiere a la deseada
informacidn o demanda de atencién por parte de los trabajadores, y aquélla que guarda relacién
con el tréfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicacidn las prescripciones
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la
sefializacion y el balizamiento del trafico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3I1C de la

Direccidon General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicacién técnica.
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Esta distincion no excluye la posible complementacion de la sefializacion de trafico durante la
obra cuando la misma se haga exigible para garantizar la seguridad de los trabajadores que
trabajen en la inmediacidn de dicho trafico, en evitacién de las intromisiones accidentales de éste
en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, figuraran en el Plan

de Seguridad de la obra.

Se colocaran sefales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea
preciso advertir de posibles riesgos, recordar la obligacién de uso de determinadas protecciones,

establecer prohibiciones o informar de la situacién de medios de seguridad o asistencia.

Se colocaran sefales de trafico en todos los lugares de la obra, en sus accesos, y en el entorno
donde la circulacion de vehiculos y peatones lo haga necesario. Las sefales de seguridad estardn
de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986. Se usaran las sefiales previstas en
la Norma 8.3.-IC, conforme a las especificaciones que alli se sefialan. Todas las sefales seran
retrorreflectantes con nivel 2. Toda la sefalizacidn de las obras estard formada por elementos del
tamanfio adecuado a la categoria de la via. El color de las sefales y paneles complementarios sera

amarillo.
Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos

hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
Pértico de seiializacion de galibo en pasos bajo lineas eléctricas

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta
tensién, siempre que un elemento con alta tensién intervenga (bien como parte de la obra o si se
interfiere con él), el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de
la tensidn. Se dirigira para ello a la compaiiia distribuidora de electricidad, o bien a la entidad

propietaria del elemento con tension.

En caso de que la obra interfiriera con una linea aérea de alta tensidn, se montaran los pdrticos de
proteccion, manteniéndose el dintel del pdrtico en todas las direcciones a una distancia minima
respecto de los conductores siempre superior a la Dprox del R.D. 614/01. Estara formado por dos
pies no metalicos, situados fuera de la zona de paso de los vehiculos. Las partes superiores de los
pies se uniran por medio de un dintel horizontal, constituido por una pieza de longitud tal que
cruce por toda la superficie de paso, la cual debera resultar perfectamente visible para todos los

trabajadores.
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Barandillas

Las barandillas son un sistema de proteccién con la misién de evitar el riesgo de caida de los

trabajadores y objetos. Deben ser resistentes (conforme a los métodos de ensayo previstos en la
Norma UNE-EN 13374-04), sélidas y rigidas, tendran una altura minima de 1 metro, y dispondran
de un reborde de proteccidn (plinto o rodapié), un pasamanos, y una proteccidn intermedia que

impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

Todas las barandillas que no hayan sido certificadas por su fabricante cumpliran el contenido de la
Norma UNE-EN 13374, tanto en lo relacionado con sus condiciones geométricas, sus condiciones
resistentes (en funcion del tipo de sistema de proteccidén de borde se calcularan, ensayaran, etc.,

siempre conforme a las condiciones planteadas en la citada Norma UNE-EN 13374), etc.

Los montantes o postes y las barandillas deberdn ser de un material rigido y sdlido, no pudiendo

utilizarse como barandillas, cuerdas, cadenas, cintas, etc., asi como elementos de sefalizacién.

El contratista deberd seleccionar el sistema de proteccién de borde (A, By C) mas adecuado en
funcién de las cargas estaticas y dindmicas a soportar y el tipo de caida a proteger, en virtud de la

Norma UNE-EN 13374-2004.

Estardn firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior
o laterales. La ejecucién de las barandillas serd tal que ofrezcan una superficie con ausencia de
partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas. Se prohibira terminantemente que los
trabajadores se vean expuestos a un riesgo de caida en altura durante el montaje, desmontaje o
la reposicion de barandillas. Con tal efecto, se cumplirdn los procedimientos de trabajo que para
cada caso se plantean en el presente Estudio de Seguridad, los cuales deberdn ser desarrollados y
complementados por parte de la empresa contratista en su Plan de Seguridad. Ademds, de forma
general durante estas actividades se cumpliran las medidas al efecto previstas por el fabricante de

los sistemas de proteccion de borde en sus correspondientes manuales de instrucciones.

Una vez montadas se certificara documentalmente que dichas barandillas cumplen las
condiciones geométricas y resistentes de la Norma UNE—EN 13374. Se prohibira el inicio de los
trabajos hasta que el montaje de los sistemas de proteccidn de borde no haya sido certificado

documentalmente por parte de un técnico competente.
Redes de seguridad

El fabricante debe declarar la conformidad de su producto conforme a lo dispuesto en las Normas

Europeas de aplicacién. El informe de los ensayos realizados debera contener una descripcion de
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las muestras de ensayo, los resultados del ensayo y una confirmacién de que la red cumple todos

los requisitos de dicha Norma Europea.

Esta declaracion puede apoyarse por un certificado de un organismo competente independiente
gue verifique si se cumplen los requisitos de comportamiento de la Norma Europea, realice una
verificacion de los cdlculos, supervise todos los ensayos y verifique si las dimensiones de las redes
de seguridad estdn conformes con los datos del fabricante; de esta manera se certificara que las
redes de seguridad evaluadas se han examinado segun lo dispuesto en la UNE EN 1263-1, y que

cumplen todos sus requisitos.

Por todo lo indicado anteriormente, las redes de seguridad deben marcarse con lo siguiente:

o Nombre o marca del fabricante o importador.

o Designacion.

o N de identificacion.

o Fecha de fabricacién de la red.

. Capacidad minima de absorcién de energia de la malla de ensayo.

o El cédigo del articulo del fabricante.

. Firma o sello del organismo competente independiente (en el caso de que lo
certifique).

Este marcado debera ser permanente, de forma que no pueda retirarse sin dafar la red, como por

ejemplo etiquetas o discos de plasticos cosidos o ribeteados a la misma.

Las redes de seguridad deben ir acompafiados de un manual de instrucciones, disponible en la

lengua del usuario, debiendo contener, al menos, informacion sobre:

o Instalacidn, utilizacion y desmontaje.

o Altura de caida maxima. Unidén de redes de seguridad.

o Distancia minima por debajo de la red de seguridad.

o Fuerzas de anclaje necesarias.

. Almacenamiento, cuidado e inspeccion.

. Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.

. Condiciones para su retirada de servicio.

o Advertencias sobre riesgos (temperaturas extremas, agresiones quimicas, ...)
o Declaracién de conformidad.

Una red de seguridad que haya evitado la caida de una persona u objeto sélo puede utilizarse de

nuevo tras haber sido revisada por una persona competente y habilitada para ello; comprobando,
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mediante exploracidn visual y ensayos, que la red cumple las condiciones minimas marcadas por

el fabricante y por la UNE EN 1263-1 para poder ser utilizadas nuevamente.

Las redes de seguridad deben instalarse lo mas cerca posible por debajo del nivel de trabajo, de
forma que no exceda de 6 m. desde dicha area de trabajo. Al ser las redes de seguridad menos
capaces de soportar una carga de impacto cerca de su borde, la distancia vertical en este punto

no debera exceder de 3 m.
Todas las redes se montardn de forma que no haya huecos que permitan la caida de operarios.

Se prohibird terminantemente que los trabajadores se vean expuestos a un riesgo de caida en
altura durante el montaje o desmontaje de las redes de seguridad. Con tal efecto, se cumpliran
los procedimientos de trabajo que se han planteado en este Estudio de Seguridad, que seran
desarrollados y complementados por parte de la empresa contratista en su Plan de Seguridad.
Ademas, de forma general durante estas actividades se cumplirdn las medidas al efecto previstas

por el fabricante de las redes de seguridad en sus correspondientes manuales de instrucciones.

Una vez montadas se certificard documentalmente que las redes de seguridad cumplen todos los
requisitos que exigen las Normas UNE—EN 1263 1y 2, y que ademas se han instalado conforme a
las instrucciones de montaje de su fabricante. Se prohibira el inicio de los trabajos hasta que el
montaje de las redes de seguridad no haya sido certificado documentalmente por parte de un

técnico competente, conforme a las condiciones planteadas.
Riegos

Las pistas se regaran convenientemente para evitar el levantamiento de polvo (perjudicial para la

salud y la visibilidad), de forma que no se genere un riesgo de deslizamiento de vehiculos.
Extincion de incendios

Los almacenes, oficinas, depdsitos de combustibles y otras dependencias con riesgo de incendio

estaran dotados de extintores.
Ademads, en toda la maquinaria existira un extintor sefializado convenientemente.

Para evitar incendios en aquellos tajos o zonas de la obra que se ejecuten en zona de monte se
seguiran las medidas de proteccidn tales como desbrozar la zona de influencia de los trabajos que
generen riesgo de incendio, regar la zona periédicamente (si resultara necesario, permanecerd en

la zona un camidn cisterna de agua mientras duren los trabajos), no realizar trabajos de corte, de
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soldadura o cualquier tarea que pueda producir llama o chispas en estas zonas, colocar carteles y

sefales de seguridad, etc.

Los extintores serdn adecuados en agente extintor y tamano al tipo de incendio previsible, y se
revisaran cada seis meses como maximo. Los extintores de incendio emplazados en obra estaran
fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Ademads, se encontraran bien
acabados y terminados, sin rebabas, de manera que su manipulacién nunca suponga un riesgo en
si misma. Los extintores estardn esmaltados en color rojo, llevardn soporte para su anclaje, y
estaran dotados de mandmetro. La simple observacion de la presién del manémetro permitira

comprobar el estado de su carga.

El recipiente del extintor cumplirad el Reglamento de Aparatos a Presidn, Real Decreto de 30 de
marzo de 1.988. Los extintores estaran visiblemente localizados en lugares donde tengan facil
acceso y estén en disposicion de uso inmediato en caso de incendio. Se instalaran en lugares de

paso normal de los trabajadores, manteniendo un area libre de obstaculos alrededor del aparato.

Los extintores estaran a la vista. En los puntos donde su visibilidad pueda quedar obstaculizada se
implantaran sefiales que indiquen su localizacidn. Los extintores portatiles situados en los
almacenes, oficinas y demads dependencias, se emplazaran sobre paramento vertical a una altura
de 1,20 metros, medida desde el suelo a la base exterior. Igualmente existirdn extintores a pie de

tajo y en vehiculos y maquinaria.

Los extintores siempre cumplirdn la Instruccién Técnica Complementaria de aplicacién. Ademas, si
existiese instalacion de alta tensién, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se

emplazara cerca de la instalacién con alta tensidn un extintor de diéxido de carbono, CO2.
Elementos de sujecidn de arnés de seguridad, sus anclajes soportes y anclajes de redes

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo

con su funcién protectora.

Los cables de sujecion los arneses de seguridad y de sus anclajes tendran la suficiente resistencia
para soportar los esfuerzos derivados de la caida de un o varios trabajadores al vacio, con una
fuerza de inercia calculada en funcidn de la longitud de cuerda que se utilice. Estaran, en todo
caso, fijados a puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas,

pernos, etc.) o de estructuras auxiliares que pueda resultar necesario disponer al efecto.

El uso de lineas de vida en obra debera limitarse a los casos en los que técnicamente no resulte

posible la instalacién de protecciones colectivas. Se debe limitar en todo lo posible el tiempo de
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utilizacion y el numero de trabajadores que hagan uso de la linea de vida, para lo cual el trabajo

se planificard de modo que las operaciones en altura se limiten a las minimas posibles.

Es decir, que el trabajo debera planificarse de tal modo que la mayor parte del mismo se realice al

mismo nivel, o bien con los operarios protegidos mediante protecciones colectivas.

Siempre que resulte posible, la disposicion de las lineas de vida se hara de tal manera que los
trabajadores que vayan a hacer uso de ella operen por debajo de las mismas. En la medida de lo
posible, las lineas de vida se instalaran en horizontal. En caso de que sea necesario dar cierta
inclinacién a la linea de vida, el elemento que desliza sobre la linea de vida debera estar provisto
de un dispositivo de bloqueo automatico. Las lineas de vida, los arneses, y todos los elementos
intermedios responden a la definicion de Equipo de Proteccion Individual (Art. 2 del Real Decreto
773/1997), Los extintores cumpliran siempre la Instruccién Técnica Complementaria MIE.AP-5
(O.M. de 31 de mayo de 1982). Y la Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la ITC
MIE-APS5 referente a extintores de incendios. Segun la Norma UNE UNE-EN 3-10:2010 y Norma
UNE-EN 3-9:2007 para extintores de CO2 segun las Prescripciones para la evaluacién de la

conformidad de un extintor portatil de incendios de acuerdo con la Norma europea EN 3-7.

. Dispositivos de anclaje, norma EN-795.

o Dispositivos anticaida deslizantes con linea de anclaje flexible, norma EN 353-2.
. Elementos de amarre, norma EN-354.

o Disipadores o absorbedores de energia, norma EN-355.

. Dispositivos anticaida retractiles, norma EN-360.

. Arneses anticaida, norma EN-361.

. Conectores, norma EN-362.

. Sistemas anticaidas, norma EN-363.

El sistema completo de linea de vida, arnés y sus elementos intermedios responde a la definicidn
de Equipo de Trabajo del Real Decreto 1215/1997. Por tanto, de acuerdo con su articulo 4, antes
de su empleo, periédicamente y cada vez que se den situaciones excepcionales como por ejemplo
transformaciones, accidentes, fendmenos naturales o falta prolongada de empleo, un técnico
competente realizard una comprobacién del sistema. Todas las lineas de vida deberan contar con
un cdlculo justificativo de resistencia y estabilidad firmado por un técnico competente. Ademas,
de forma previa a su puesta en funcionamiento, un técnico competente debera certificar de
forma documental que las lineas de vida se han instalado conforme a las instrucciones de su
fabricante y que relnen las exigencias (en cuanto a resistencia, estabilidad, etc.) que prevén las

normas UNE de referencia.
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En el cdlculo no solamente se tendrd en cuenta el peso propio de los operarios que se prevea que
utilicen la proteccién, sino la tensién que la linea de vida soportard en funcion del desplazamiento
o altura de caida que experimente el operario hasta su completa sujecion. En este desplazamiento

se tendra en consideracion la deformacién que experimente la linea de vida.

Si se usaran elementos auxiliares como enrrolladores, cuerdas auxiliares o disipadores de energia
el cdlculo de la energia de caida se hara teniendo en cuenta la longitud total del elemento. En el

caso de lineas de vida inclinadas, la inclinacién que tenga se tendrd en cuenta en el cdlculo.

La distancia libre de caida es la altura minima que debera tener un sistema para evitar llegar al

suelo en caso de accidente.

Ademas, al producirse una caida y ponerse en accion los diferentes sistemas de seguridad, se
produce generalmente un despliegue de éstos traducido en una elongacion del sistema. Cuando
se planifiquen las medidas preventivas asociadas a un trabajo en altura, se tendrd que tener en
cuenta este alargamiento para evitar que los trabajadores que estén enganchados a la linea de

vida puedan golpearse contra el suelo, paramentos, etc.

Para evitar que en caso de caida se produzca una excesiva flecha de la linea de vida que pueda
suponer la superacion de la distancia libre de caida, se colocardn las sujeciones intermedias que
resulten necesarias. El conjunto sujeciones - dispositivo deslizante estard disefiado de forma que

el trabajador no tenga que soltarse de la linea de vida en ningin momento.

Cuando se prevea que el trabajador va a tener que realizar trabajos lejos del punto de fijacion de
la linea de vida, habrd que tener en cuenta que en caso de caida la trayectoria que describiria no
seria vertical, sino pendular. Por tanto, habra que tener en cuenta los diferentes obstaculos que

puedan existir en la trayectoria de caida.

La energia maxima admisible a la que se vea sometido un operario en caso de caida no superara
nunca los 600 Julios, y para lograrlo se tendra en cuenta la instalacidn de elementos disipadores o

absorbedores de energia.

Se utilizara una linea de vida que haya sido fabricada para este fin, por lo que se evitara fabricar

lineas de vida improvisadas en obra (como por ejemplo una cuerda atada a cualquier sitio).

La informacidn e instrucciones del fabricante deben recoger:

o Como conectar un arnés.
o Instrucciones para la correcta instalacion.
o Longitud y cargas a resistir.
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. Modo de manejo.

. Limitaciones del equipo.

o Utilizacién por personal formado.
o Duracion y revisiones.

. Significados de los marcados.

Una vez montada la linea de vida deberd ser certificada indicando claramente que se ha montado

conforme a las condiciones del fabricante y a la Norma UNE EN 795.
Valla para contencién peatonal

Consistird en una estructura metdlica con forma de panel rectangular, con sus lados mayores

horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticalesde 0,9 m.a 1,1 m.

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estaran formados por perfiles
metalicos, y los puntos de contacto con el suelo distaran como minimo 25 cm. Cada uno de los
maédulos dispondra de elementos adecuados para establecer su unién al contiguo de tal manera

gue pueda formarse una valla continua.

5.2. PROTECCION E INSTALACION ELECTRICA

Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensién

Los cuadros eléctricos, que estaran totalmente aislados en sus partes activas, irdn provistos de un
interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de trabajo sin servicio. Los

cuadros de distribucidn tendran todas sus partes metalicas conectadas a tierra.

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, seran de equipo
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de las personas o las cosas, al igual
que los bornes de las conexiones, que estaran provistas de protectores adecuados. Se dispondran
interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar la maquinaria de 10 o mas amperios, de

manera que sea posible enchufar y desenchufar la maquina en ausencia de corriente.

Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijaran
eficazmente a elementos rigidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los
conductores de alimentacidn, asi como contactos con elementos metalicos que ocasionen

descargas eléctricas a personas u objetos.
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No se debe olvidar que se ha demostrado estadisticamente que la mayor proporcién de los
accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensidn. Por ello, los operarios se

protegerdn de la corriente de baja tensién por todos los medios que siguen:

. No acercandose a ningun elemento con baja tensidon, manteniéndose alejado a una
distancia minima de 50 cm., si no es con las protecciones adecuadas, como gafas
de proteccidn, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas
para trabajar a baja tension.

. Si se sospechase que el elemento estd bajo alta tensién, mientras el contratista
adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensién a que estd sometido, no se
trabajara.

En el caso de que la obra interfiriera con una linea de baja tensién y no se pudiera retirar ésta, se
montardn los correspondientes pérticos de proteccidon, manteniéndose el dintel a una distancia

minima de los conductores de 0,50 m. (en todas las direcciones).

Las protecciones contra los contactos indirectos se obtienen combinando adecuadamente las ITC
MIBT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn (esta ultima se corresponde

con la norma UNE 20383:75).
Interruptores y relés diferenciales

Los interruptores automaticos de corriente de defecto, con un dispositivo diferencial de

intensidad nominal maximo de 63 A, cumpliran los requisitos previstos en la norma UNE 2038375.

Los interruptores y relés instalados en las distribuciones de iluminacién, o que tengan tomas de
corriente en los que se conecten aparatos portatiles, seran de una intensidad diferencial nominal

de 0,03 A.

Los interruptores y relés se dispararan o provocaran el disparo del elemento de corte de corriente
cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de

defecto.
Puestas a tierra

Las puestas a tierra seran conforme a lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensidn. La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice una
tensién maxima de 24 V conforme a la sensibilidad del interruptor diferencial que, como minimo,

sera de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.

Se medird su resistencia periédicamente, y al menos, en la época mas seca del afio.
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La tierra se obtiene mediante una o mas picas de acero recubierto de cobre, de didmetro minimo
14 mm. y longitud minima 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas serd como minimo vez
y media su longitud, y siempre sus cabezas quedaran 50 centimetros por debajo del suelo. Si son
varias estaran unidas en paralelo. El conductor serd de cobre de 35 milimetros cuadrados de
seccion. La toma de tierra asi obtenida debera tener una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se
conectaran a tomas de tierra todos los cuadros generales de la obra. Todas las masas posibles

deberan quedar conectadas a tierra.

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de baja tensidn, deberdn disponer de un
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerza de los cuadros

estaran dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.
Banqueta aislante
Serdan fabricadas en polietileno de alto impacto conforme a la norma UNE-204001.

La superficie de la plataforma debe ser rugosa y antideslizante. Sobre la terminaciéon de las patas
se incorporardn conteras de goma que le confieren una mayor adherencia al suelo y proteccién al

desgaste. Ademas, estardn disefiadas para resistir la carga a la que vayan a estar sometidas.
Comprobadores de ausencia de tension

Cumpliran las normas DIN EN 61557-1:1998-05 y EN 61557-2:1998-05, y las Normas VDE 0413,
parte 1:1998-05 y VDE 0413, parte 2:1998-05.

Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensién

Dada la suma gravedad que supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensidn, siempre
qgue un elemento con alta tension intervenga como parte de la obra o si interfiere con ella, el
contratista adjudicatario quedard obligado a enterarse oficial y exactamente de la tension de la
instalacidn. Se dirigird por ello a la compania distribuidora de electricidad o a la entidad titular del

elemento con tensién.

En funcidn de la tensién averiguada, se consideraran distancias minimas de seguridad para los

trabajos en la proximidad de instalaciones en tensidn, medidas entre el punto mas préximo con

tensién y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas,
las indicadas en el RD 614/2001 sobre las disposiciones minimas para la proteccion de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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Si la obra interfiriera con una linea aérea de alta tensidn, se instalardn los pdrticos de sefializacién
de galibo, manteniéndose el dintel del pdrtico en todas las direcciones a una distancia minima de

los conductores al menos igual a la Dprox.

Los trabajos sobre instalaciones de alta tensidn se realizaran siempre por personal especializado,
y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptardn las precauciones que

siguen:

. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensidn, mediante interruptores y
seccionadores (elementos de maniobra) que aseguren la imposibilidad de su cierre

intempestivo.

. Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

o Reconocimiento de la ausencia de tensidn.

. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensién.

o Colocar las sefiales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

Para la reposicién de fusibles de alta tensidn se observaran, como minimo, los apartados 1), 3) y

5). En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguiran las siguientes normas:

. Para el aislamiento del personal se emplearan los siguientes elementos: Pértiga,
guantes y banqueta, todos ellos aislantes (con aislamiento adecuado a la tensién
de la linea eléctrica).

o Si los aparatos de corte se accionan mecdnicamente, se adoptaran precauciones
para evitar su funcionamiento intempestivo.

o En los mandos de los aparatos de corte se colocardn letreros que indiquen, cuando
proceda, que no puede maniobrarse.

En los trabajos y maniobras de transformadores se actuara como sigue:

. El secundario del transformador estard cerrado o en cortocircuito, cuidando que
nunca quede abierto.

o Si se manipulan aceites se tendran a mano los elementos de extincion.

. Si el trabajo es sobre una celda, con instalacidn fija contra incendios, estara
dispuesto para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectue en el propio
transformador, estard bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto
pueda ocasionar accidentes a los trabajadores. Una vez separada una bateria de
condensadores estaticos de su fuente de alimentacion, deberdn ponerse en

cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga.
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En los alternadores, motores sincronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el

interior de una maquina se comprobard lo que sigue:

. Que la maquina esta parada.

o Que las bornas de salida estan en cortocircuito y a tierra.

o Que la proteccion contra incendios esta bloqueada.

o Que estdn retirados todos los fusibles de la alimentacién del rotor, cuando éste

mantenga en tensién permanente la maquina.
. Que la atmésfera no es inflamable o explosiva.
Se prohibe abrir o retirar los resguardos de protecciéon de las celdas de una instalacidn de alta
tensién antes de dejar sin tensién los conductores y aparatos contenidos en ellas. Se prohibe dar

tensién sin cerrarla previamente con el resguardo de proteccion.

Sélo se restablecera el servicio de una instalacién eléctrica de alta tensién, cuando se tenga la
completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. Las operaciones que conducen a la

puesta en servicio se haran en el orden que sigue:

. Serdn retiradas las puestas a tierra y el material de proteccion complementario, y
el jefe del trabajo, después del Ultimo reconocimiento, dara aviso de que el mismo
ha concluido.

o En el origen de la alimentacidn, recibida la comunicacién de que se ha terminado
el trabajo, se retirara el material de sefializacién y se desbloquearan los aparatos
de corte y maniobra.

Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tensién, tales como linea de
alta tension y transformador de potencia, necesitando darles tension, se pondra el debido
cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en las
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién y especialmente las Instrucciones

Técnicas Complementarias MIERAT 09 y 13.
Conjuntos de obra

Se designaran formalmente a los trabajadores responsables de cada instalacion eléctrica, que
dispondran de la formacion correspondiente como “instalador autorizado”. Dichas instalaciones
seran revisadas periddicamente, y se dejara constancia documental de las mismas (realizadas por

el responsable de la instalacién).

Los cuadros eléctricos deberan contar con un grado de proteccién minimo IP-45. Estos cuadros

permaneceran siempre cerrados, de tal manera que sélo se manipulen por el responsable de la
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instalacion. Todas las conexiones se realizardn usando las clavijas adecuadas, estara prohibido
hacer empalmes improvisados en obra. Se preverdn instalaciones de seguridad que se activen en
caso de fallo de la alimentacidon normal de los circuitos y los aparatos instalados. El responsable
de la instalacidn se encargara de comprobar que cada una de ellas cumple con lo establecido en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y con las ITC's complementarias que le sean de

aplicacion, en los siguientes casos:

o Antes de la puesta en marcha de la instalacién.
o Cuando en la instalacion se produzca aumento o reduccion de circuitos.
. Cuando un grupo electrégeno se cambie de ubicacion.

Todos los cuadros de la obra deberdn ser cerrados en todas sus caras, y dispondran de placa de
caracteristicas, marcado CE y sefial de riesgo eléctrico, ademas de estar provistos de soportes que
les permitan reposar sobre una superficie horizontal y/o de un sistema de fijacion sobre una

pared vertical, dispuestos en la envolvente o en la estructura soporte.

Ademas, deberan disponer de salidas de cable a una distancia minima del suelo, la cual sera
compatible con el radio de curvatura del cable que tenga el mayor diametro susceptible de ser

conectado al cuadro eléctrico. La aparamenta interior debera estar protegida por puertas cuyo

cierre sea con llave, con el objeto de que el interior sélo sea accesible al instalador o la persona
competente responsable. Solamente serdn accesibles sin necesidad de utilizar una llave u otra
herramienta las tomas de corriente, las manetas y los botones de mando (en esto no se incluyen
diferenciales ni magnetotérmicos). El mando del interruptor principal debe ser de facil acceso. La

envolvente contara con proteccién:

o Contra contactos directos en toda su superficie.
o Contra impactos de 6 Julios minimo.
o Contra corrosién por temperatura, humedad y anhidrido sulfurico.

Las clavijas de intensidad o tensién asignadas diferentes no deben ser intercambiables para poder

evitar errores de conexidn. El sistema de enclavamiento de las bases de toma de corriente,

debera:
o Permitir la conexidn- desconexién en vacio.
. Impedir la conexiéon mediante puntas de cables peladas.
. Hacer imprescindible el uso de la clavija correspondiente.

Los zécalos de las tomas de corriente deberan estar ubicados en el interior del cuadro eléctrico,

teniendo el acceso restringido y bajo llave. Ademas, todas las tomas deberan llevar un dispositivo
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de blogueo de la conexidén base-clavija, con una llave o un candado que permita anularlas segun

necesidad.

Las tomas de corriente externas deberan disponer de conexion directa al cuadro, y sin empalmes.

La corriente asignada a las tomas no debera superar los 63 A por cada una de ellas.

El interruptor de corte omnipolar (interruptor general) no deberd superar en ningln caso los 125
A, y tendra que ser facilmente accesible y bloqueable. Se recomienda la inclusién de un paro de
emergencia, el cual debera permitir desconectar la alimentacién de todo el cuadro y que exigira

para que pueda volver a funcionar que toda la instalacién se rearme nuevamente.

La proteccién diferencial de las bases de toma de corriente se realizara mediante dispositivos de
corriente diferencial asignada, igualo como méximo a 30 mA. Debera existir un borne de tierra

exterior para unir las tierras de las tomas de corriente a la toma de tierra general.

La toma de tierra debera ser comprobada por el instalador, y su resistencia debera ser como
maximo de 20 ohmnios, para que la derivacién llegue antes al cuadro eléctrico que al trabajador
que pudiera verse afectado, pues el cuerpo humano en casos normales tiene una resistencia

mayor a esos 20 ohmnios.

Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunion,

locales sanitarios...) seran aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT24.

5.3. INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedaran
definidos en el Plan de Seguridad, de acuerdo con las normas de aplicacién y, especificamente,
con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997. En cualquier caso, se
dispondrd de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos, y situado a menos de 50
metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores, y de una taquilla o lugar
adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondra asimismo en la
obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilizaciéon por parte de
los trabajadores. La implantacion de dichas instalaciones se recogera en los planos de situacion

dentro del Plan de Seguridad.

Se dispondra siempre de un botiquin, ubicado en cada uno de los tajos de la obra, en adecuadas
condiciones de conservacién y contenido y de fécil acceso, sefializado y con indicacién de los

teléfonos de urgencias a utilizar. También existird un botiquin en cada uno de los vehiculos de los
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encargados de los tajos, y al menos un trabajador formado en la prestacidn de primeros auxilios

en cada tajo.

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra se definirdn concretamente en el Plan de

Seguridad, debiendo contar en todo caso con la conservacién y limpieza necesarias para su

adecuada utilizacion por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designara personal

especifico en tales funciones. Se asegurara el suministro de agua potable a todo el personal

perteneciente a la obra.

La empresa contratista, a la hora de poner en obra y definir en su Plan de Seguridad las

instalaciones tendrd en cuenta:

Cuando los operarios tengan que llevar ropa de trabajo deberan tener a su
disposicidon unos vestuarios adecuados. Los vestuarios deberdn ser de un facil
acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones
para cada trabajador. Si las circunstancias asi lo exigen, la ropa de trabajo se podra
guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2. por
operario que deba usarlos simultaneamente. De forma general, en esta superficie
se incluiran las taquillas, asi como los bancos y asientos, siempre que ello permita
el empleo de las instalaciones sin dificultades o molestias para los trabajadores.

La altura minima de estos locales sera de 2,50 m.

Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle y los
efectos personales, podrd emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla
asociada a un colgador mural especifico, o una doble taquilla.

Las taquillas dispondran de llave y tendran la capacidad suficiente para guardar la
ropa y el calzado.

Se deberan poner a disposicion de los operarios duchas apropiadas y en nimero
suficiente. Las duchas deberdn tener dimensiones suficientes para permitir que
cualquier trabajador se asee sin obstaculos en adecuadas condiciones de higiene.
Las duchas dispondran de agua corriente, caliente y fria. Si las duchas o los lavabos
y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion entre unos y otros debera
ser facil.

En todas las obras de construccién se dispondra de duchas y lavabos apropiados en

numero minimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fraccién que
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trabajen en la misma jornada. La ducha sera de uso exclusivo para tal fin. Las
dimensiones minimas del plato seran de 70 x 70 cm.

Los operarios dispondrdn en las proximidades de sus puestos de trabajo de los
locales de descanso, vestuarios, de las duchas o lavabos, y de locales especiales que
estaran equipados con un nimero suficiente de retretes y de lavabos.

La dotacidn sera la siguiente: 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion (o bien 1
por cada 15 mujeres o fraccién), 1 lavabo por cada retrete, y 1 urinario por cada 25
hombres o fraccidn.

Los lavabos podran coincidir o no con los sefialados en el apartado anterior.
Todas las unidades mencionadas estan referidas a las personas que coincidan en
un mismo turno de trabajo.

Se instalardn, ademds, en aquellos tajos que sean mads significativos o con
concentracion de trabajadores, retretes, que podran ser bioquimicos,
aconsejandose siempre que sea posible aquellos que dispongan de una conexién a
la red de saneamiento general, o un sistema de acumulacién de aguas fecales y su
posterior recogida (fosas sépticas, con las precauciones especificas de este tipo de
instalaciones).

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y
mujeres. Se debera prever un uso por separado de los mismos. Igualmente, en los
servicios destinados para las mujeres se colocaran recipientes especiales y cerrados
para depositar las compresas higiénicas o similares.

Se tendran en cuenta también la existencia de comedores con las instalaciones
necesarias para que los trabajadores puedan hacer uso de las mismas, y puedan
acceder cuando las necesiten.

Todo lo anterior, sin detrimento de la necesaria instalacién de corriente eléctrica,
puesta a tierra y demas factores establecidos en la normativa especifica, tanto en
electricidad como en saneamiento.

Las instalaciones de higiene y bienestar nunca deberan emplearse para otros fines
para los que no han sido previstas, como almacenamiento de productos tdxicos,
inflamables, o capaces de generar incendios. De igual modo estara prohibido

fumar en el interior de dichas instalaciones.
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6. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

6.1. MODULOS PREFABRICADOS

I DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Casitas modulares prefabricadas para acoger las instalaciones provisionales a utilizar por el

personal de obra, durante el tiempo de su ejecucién, en condiciones de salubridad y confort.

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan Gnicamente las casetas

modulares prefabricadas, para su utilizacién mayoritariamente asumida en el sector.

Su instalacién es obligatoria en obras en las que se contraten a mas de 20 trabajadores
(contratados + subcontratados + auténomos) por un tiempo igual o superior a 15 dias. Por tal
motivo, respecto a las instalaciones del personal, debe estudiarse la posibilidad de poder incluir al
personal de subcontratada con inferior nUmero de trabajadores, de modo que todo el personal que
participe pueda disfrutar de éstos servicios, descontando esta prestacion del presupuesto de
Seguridad asignado al Subcontratista o mediante cualquier otra férmula econémica de tal forma

gue no vaya en detrimento de ninguna de las partes.

Si por las caracteristicas y duracion de la obra, se necesitara la construccidn 'in situ' de este
tipo de implantacion para el personal, las caracteristicas, superficies habilitadas y calidades, se
corresponderan con las habituales y comunes a las restantes partidas de una obra de edificacion,
con unos minimos de calidad equivalente al de las edificaciones sociales de proteccidon oficial,
debiéndose realizar un proyecto y presupuesto especifico a tal fin, que se adjuntard al Estudio de

Seguridad y Salud del obra.
e CONDICIONES DE UTILIZACION:

El contratista estd obligado a poner a disposicion del personal contratado, las instalaciones
provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilizacién, mantenimiento y con el
suficiente equipamiento, digno y adecuado para asegurar las mismas prestaciones que la ley

establece para todo centro de trabajo industrial.

Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, estan
obligados a utilizar dichos servicios, sin desprecio de su integridad patrimonial, y preservando en
su ambito personal de utilizacién, las condiciones de orden y limpieza habituales del su entorno

cotidiano.
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Diariamente se destinard un personal minimo, para hacerse cargo del vaciado de
recipientes de basura y su retirada, asi como el mantenimiento de orden, limpieza y equipamiento

de las casetas provisionales del personal de obra y su entorno de implantacién.

Se tratard regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos

susceptibles de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o parasitos.
ll.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

Se seguiran escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el

fabricante o inquilino.

Se reemplazardn los elementos deteriorados, se limpiaran, engordardn, pintaran, ajustaran

y se colocaran en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o inquilino.

Por orden de importancia, prevalecera el 'Mantenimiento Predictivo' sobre el

'Mantenimiento Preventivo' y éste sobre el 'Mantenimiento Correctivo' (o reparaciéon de averia).
1. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
e ELEMENTOS MEDIDOS POR MESES:

Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se contabilizaran
por amortizacion temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de empresa si las casetas son
propiedad del contratista), en funcién de un criterio estimado de necesidades de utilizacion durante

la ejecucidn de la obra.

Esta repercusion de la amortizacién temporal serd ascendente y descendente en funcion

del volumen de trabajadores simultdneos presentes en cada fase de obra.
e ELEMENTOS AMIDADOS POR UNIDADES:
Unidad de cantidad colocada, medida segun las especificaciones de la DT.
V. NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidn de riesgos laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas

de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas

de seguridad y salud en las obras de construccion.
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas

de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcidon del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e

Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de

la Construccioén, Vidrio y Cerdamica.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico

de Baja Tension. REBT 2002.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene

del trabajo en la industria de la construccién.

Convenio OIT niumero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria

de la edificacion

6.2. MOBILIARIO Y APARATOS PARA MODULOS PREFABRICADOS DE OBRA

l. DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Mobiliario y aparatos para médulos prefabricados de albafiileria, colocados.
Se han considerado los siguientes elementos:

- Armario con puerta, cerradura y llave

- Banco

- Nevera

- Plancha eléctrica para calentar comidas
- Recipiente para recogida de basura

- Mesa

- Espejo

- Horno microondas

- Percha

- Pica para lavar platos
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La ejecucidn de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Armario o perchero:

Replanteo

Montaje, fijacién y nivelacion

Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

- Banco, recipiente para recogida de basura o mesa:

Colocacidén

Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

Nevera, plancha eléctrica o horno microondas:

Colocacién del aparato y nivelacién

Acometida a la red eléctrica

Prueba de servicio

Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.

Espejo:

Limpieza y preparacién del soporte
- Aplicacion del adhesivo y colocacién del espejo
- Limpieza final

Pica para lavar platos:

- Preparacion de la zona de trabajo

- Colocacién del fregadero en el espacio previsto
- Conexidn a la red de evacuacién

- Conexién alared de agua

o CONDICIONES GENERALES:
La posicién debe ser la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
e ARMARIO:
El armario debe quedar fijado sélidamente al paramento por un minimo de cuatro puntos.
El armario debe quedar apoyado en el pavimento.
La puerta debe abrir y cerrar correctamente.
La cerradura debe abrir y cerrar correctamente.

La posicién debe ser la fijada en la DT.
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Tolerancias de ejecucién:

- Posicién: £ 20 mm
- Aplomado: + 2%
e NEVERA, PLANCHA ELECTRICA O HORNO MICROONDAS:

El aparato instalado debe reunir las mismas condiciones exigidas en el elemento simple.
La posicién y altura debe ser la indicada en la DT.

La toma eléctrica debe cumplir todo lo especificado en el 'Reglamento Electrotécnico para

Baja Tension'.

Quedara fijado sélidamente al soporte por los puntos previstos con arreglo a las

instrucciones de instalacidon del fabricante.
e ESPEJO:

Debe estar colocado de forma que no quede sometido a los esfuerzos producidos por

contracciones, dilataciones o deformaciones del soporte.
El soporte debe quedar plano y debe estar bien aplomado.
Debe quedar bien fijado al soporte.

No utilizar adhesivos que contengan acidos libres que puedan alterar la pintura de

proteccion del espejo.

Una vez colocado no debe haber rajaduras, acantonamientos u otros defectos superficiales

en la cara vista ni en la posterior.
e FREGADERO PARA LAVAR PLATOS:
El fregadero instalado debe reunir las mismas condiciones exigidas en el elemento simple.
Debe quedar nivelada en ambas direcciones, en la posicion prevista en el proyecto.

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del fregadero debe ser

la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF.

Debe estar fijado sélidamente al paramento con los soportes murales, o bien apoyado

sobre el mueble de soporte.
El acorde con el revestimiento y el mostrador debe quedar rejuntado con silicona neutra.
Debe garantizarse la estanqueidad de la conexidn con el conducto de evacuacién.

Tolerancias de instalacion:

REF. 6.429

ED. 00 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAGINA 57



ROM VI

INGENIERIA PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPANA” EN LOS TT. MM. DE BARBASTRO Y

—_l A
CASTEJON DEL PUENTE, HUESCA.

- Nivel: £ 10 mm
- Caida frontal respecto al plano horizontal: <=5 mm

1. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION
e CONDICIONES GENERALES:

Debe comprobarse que las caracteristicas del producto corresponden a las especificadas en

el proyecto.

Una vez colocado el elemento, se procedera a la retirada de la obra de todos los materiales

sobrantes como embalajes, etc.
e NEVERA, PLANCHA ELECTRICA O HORNO MICROONDAS:
Para su montaje deben seguirse las instrucciones facilitadas por el fabricante.

Debe comprobarse que las caracteristicas técnicas del aparato correspondan a las

especificadas en el proyecto.
Se comprobara la idoneidad de la tensiéon disponible con el aparato.
Su instalacidn no debe alterar las caracteristicas de los elementos.
Las conexiones a la red de servicio se realizardn una vez cortado el suministro.

Se debe manipular con mucho cuidado en obra y quedar protegido durante la construccion,

antes y después de su montaje, contra impactos.
e ESPEJO:

En ambientes humedos la colocacion debe realizarse de forma que no se puedan producir

condensaciones sobre la cara posterior, facilitando la circulacién del aire.
La puesta en obra no debe alterar las caracteristicas del elemento.
M. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de cantidad colocada, medida segun las especificaciones de la DT.
V. NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
e NEVERA, PLANCHA ELECTRICA O HORNO MICROONDAS:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico

de Baja Tensién. REBT 2002.

e PARA EL RESTO DE ELEMENTOS:
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No existe normativa de obligado cumplimiento.

7. MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES

7.1. MAQUINARIA

Independientemente de las medidas dispuestas en la memoria del presente Estudio el empresario
contratista no sélo garantizard y vigilara el correcto cumplimiento del manual de instrucciones de
todas las maquinas y equipos, sino que, ademas, debera definir los protocolos de mantenimiento
de todos los equipos y las maquinas empleadas en la obra, en los que figuren las actuaciones a

realizar, su periodicidad, el responsable de las mismas, los puntos inspeccionados, etc.

Toda la maquinaria deberd disponer en obra de copia del manual de instrucciones y del libro u
hojas de mantenimiento. Los trabajadores estardn autorizados especificamente por el empresario
para cada mdaquina o equipo auxiliar que vayan a utilizar, debiendo garantizarse la formacion

adecuada y suficiente para dicho manejo.
Respecto a las medidas de conservacion y mantenimiento de la maquina cabe citar:

. Periédicamente, cada jornada: La comprobacién del nivel de aceite en el cartery la
reposicidon en caso necesario. Si el consumo es elevado se hara cada 5 horas. La
limpieza del filtro de aire. La limpieza del orificio de respiracion del depdsito de
combustible. La comprobacion del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto
revision del sistema. La limpieza y lavado de las cadenas tractoras. El engrase de
rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras.

o Cada semana: Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del
carburador, etc.). Desmonte del filtro de aire y lavado. Limpieza y engrase de los
bornes de la bateria, y comprobacion del liquido, afiadiendo si procede agua
destilada. Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. Purga de
sedimentos de gasoil en la bomba de inyeccién del diésel. En orugas, engrase de
apoyos, rodillos, cojinetes y resortes.

. Cada 100 horas: Cambio de aceite del motor. Limpieza del filtro de aceite. En el
diésel, lavar el elemento filtrante del filtro del gasoil. Limpieza del depésito de
combustible y cambio del aceite en la bomba de inyeccidn.

. Cada 200 horas: Lavado interno del radiador, asi como revisidon de las bujias, y
limpieza y apriete de tuercas.

. Cada 400 horas: Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en el diésel.
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. Cada 800 horas: Revisidn del equipo de inyeccidn, limpieza del avance automatico
en los motores de explosién, y lavado del radiador con sosa o desincrustante.
Todas las maquinas eléctricas dispondran de conexién a tierra, con resistencia maxima permitida
de los electrodos o placas de entre 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento
impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras para conexién a las tomas

de tierra llevardn un hilo adicional para conexidn al polo de tierra del enchufe.

Con respecto al correcto uso de los dispositivos acusticos y luminosos, el empresario contratista
comprobara mediante su organizacidn preventiva en obra, y antes de cada puesta en marcha, que
todas las mdquinas y equipos cuentan con los citados dispositivos y que se encuentran en unas

perfectas condiciones de uso.

El empleo, montaje y conservacidn de la maquinaria, medios auxiliares y equipos se efectuard
acorde con las especificaciones del fabricante, y en todas sus reparaciones se emplearan los
componentes homologados con los que se comercializan para su funcién, y de acuerdo con las
instrucciones contempladas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual a su vez
contendra las condiciones de seguridad mas apropiadas para el desarrollo de las actividades que

le son propias.

Llevaran incorporados todos los dispositivos de seguridad exigibles por la legislacion vigente, y se

revisaran previamente a la utilizacién cerciordndose de su buen funcionamiento y estado.

Dispondran de fichas de utilizacién y mantenimiento en las que se recogerdn el modo de empleo,
los riesgos que conlleven el mismo y los consejos y las medidas preventivas a adoptar por los

trabajadores encargados de su manipulacion.

La manipulacion de las maquinas y de los equipos auxiliares conlleva la autorizacion documental y
actualizada de la autoridad competente, y, en caso de que no implicara la citada autorizacién, lo
efectuard la empresa contratista con la firma y conformidad del trabajador. Del mismo modo,
cada maquina, equipo o medio auxiliar estara dotado de una ficha de control de mantenimiento
(acorde con las especificaciones del fabricante) en la que se registren las fechas y periodos en que
deben realizarse, las fechas en que se han realizado, asi como la firma de los agentes encargados

de efectuarlas, indicando la cualificacion técnica de éstos para efectuar las citadas revisiones.

Si dentro de la maquinaria usada se emplean maquinas cuyo montaje se realice en obra, en cada
montaje se exigira la revision de la misma por un organismo acreditado (OCA) para garantizar la

adecuacion del mismo.
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En los casos en que tenga una relevancia para la seguridad el terreno de apoyo de las grias o
elementos auxiliares, se exigird que los responsables de los trabajos comprueben que el terreno
tenga la resistencia suficiente, tanto para el apoyo de las grias u otras maquinas o elementos

auxiliares, como para la circulacién de maquinas o vehiculos.

Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehiculos de obra se empleara en su caso
un sistema de reduccién catalitica no selectiva, que consiste en hacer reaccionar los éxidos de
nitrégeno y el oxigeno contenidos en los gases de escape con el mondxido de carbono y los
hidrocarburos quemados presentes en el gas para formar nitrégeno, CO2, y vapor de agua. En

vehiculos de cilindrada media sera suficiente un catalizador de oxidacién (platino-paladio).

7.2, EQUIPOS AUXILIARES

Instalaciones auxiliares

Inicialmente no se prevé el uso de instalaciones auxiliares durante el transcurso de los trabajos.
No obstante, se trasladan unas prescripciones generales en caso de que sea necesario el montaje

de alguna instalacion auxiliar de obra.

Para este tipo de instalaciones, el empresario contratista debe garantizar la estabilidad y correcta
instalacion, explotacién y mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra (plantas de
hormigdn, plantas asfalticas, surtidores de combustible, silos, gruas fijas...) contando para ello no
solo con los permisos y las autorizaciones pertinentes, sino también con los proyectos y calculos

que justifiquen dicha garantia.

Asimismo, se debe tener un exhaustivo control de accesos, delimitando los mismos, y empleando

personal de vigilancia y cerramientos independientes a los de la propia obra.

Los elementos auxiliares como entibaciones y similares deberan contar siempre con un calculo
justificativo en el que el contratista, o bien la empresa instaladora, garanticen que el equipo es
seguro en las condiciones particulares en las que se utilice en la obra. Dicha garantia se debera
extender a las distintas fases de montaje, empleo y desmontaje, considerando las condiciones

particulares de cada una de ellas.

Previamente al montaje y utilizacidn por parte del contratista de cualquier instalacion o medio
auxiliar, debera elaborar un proyecto especifico completo, que sera redactado por un técnico
titulado competente con conocimientos probados en estructuras (experiencia en célculos de esa

estructura de al menos 5 afnos, acreditado mediante curriculo firmado) y en los medios auxiliares
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para su construccion, y visado por el Colegio Profesional al que pertenezca. Dicho Proyecto de

Instalacidn conllevard la redaccion del correspondiente Anexo al Plan de Seguridad.

Todos los equipos auxiliares usados en la construccién y sus elementos componentes, asi como
los preceptivos proyectos para su utilizacidén, deberdn cumplir con la normativa especifica vigente

y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicacidn.

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalacion o medio auxiliar se
desarrollaran segun se indique en el Plan de Seguridad y en el Proyecto de Instalacién, y seran
planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico con la debida cualificacién académica y
profesional (que sera suficiente para dichas labores) que se responsabilizara de la correcta
ejecucioén de las operaciones y de dar las instrucciones o los trabajadores sobre cémo ejecutar las
labores correctamente. Para ello, debera conocer todos los riesgos inherentes a este tipo de
operaciones. Estara adscrito a pie de obra a la empresa propietaria del elemento auxiliar, y con

dedicacién permanente y exclusiva a dicho elemento auxiliar.

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hard un reconocimiento del terreno de apoyo o
cimentacidn, a efectos de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir los esfuerzos
transmitidos por aquél. Los arriostramientos y anclajes, que estaran previstos en el Proyecto, se

hardn en puntos resistentes de la estructura. En ningin caso sobre barandillas, petos, etc.

Se dispondra en todas las fases de montaje, uso y desmontaje, de proteccion contra las caidas de

objetos o de terceras personas.

El técnico responsable del montaje elaborard un documento en el que se acredite que se han
cumplido las condiciones de instalacién previstos en el Proyecto, tras lo cual podrd autorizar lo
puesta en servicio. Dicho documento debera contar con la aprobacion del contratista en caso de

gue no coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar.

Se tendrdn en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar por el adosado de
otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, etc. Un técnico a designar por parte
de la empresa contratista se responsabilizard de que la utilizacidon del medio auxiliar, durante la

ejecucién de la obra, se haga conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad, en el Proyecto y en

sus correspondientes manuales, y establecera los volimenes y rendimientos que se puedan
alcanzar en cada unidad, que serdn acordes a las caracteristicas del elemento auxiliar, de forma
gue en todo momento se garanticen las condiciones de seguridad previstas en el Plan de

Seguridad y en el Proyecto.
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El manejo de equipos auxiliares méviles durante las fases de trabajo serd realizado por personal
especialmente formado y adiestrado, que debera conocer los riesgos inherentes a las distintas
operaciones previstos en los manuales de uso incluidos en el Proyecto de Instalacion. Asimismo,
todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores estardn igualmente supervisadas

y coordinadas por el técnico responsable, citado anteriormente.

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalacidn o medio auxiliar y, en particular,
de todos sus componentes, asi como todas las fases de trabajo y traslado de éstos, se realizaran
segln lo indicado en el Plan de Seguridad, y en el Proyecto de Instalacidn, y bajo la supervision de

los técnicos citados en los apartados anteriores.

Se cuidara el almacenaje haciéndolo en lugar cubierto para evitar problemas de corrosiony en
caso de detectarse ésta, se evaluara el alcance y magnitud de los dafios. Se debe desechar todo

material que haya sufrido deformaciones.

Se revisara mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar que se mantienen
sus condiciones de uso. Se realizardn comprobaciones adicionales cada vez que se produzcan
acontecimientos excepcionales tal como, transformaciones, accidentes, fenémenos naturales o
falta prolongada de uso, que tengan consecuencias perjudiciales. Los resultados se conservaran

durante toda la vida util de los equipos.

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizaran bajo la direccidn y la supervisién

de los técnicos competentes citados en los apartados anteriores.

Escaleras de mano

Nunca se utilizaran escaleras unidas entre si en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o

inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.

El uso de las escaleras de mano se limitard, en la medida de lo posible, al de un medio auxiliar que
permita a los trabajadores pasar de un nivel a otro. En el caso de que se autorice el uso de una
escalera de mano como elemento de apoyo desde el que realizar trabajos resultara necesario
justificar razonadamente dicho uso y cumplir, en el caso de que los trabajos se realicen a mas de
3,5 metros de altura desde el punto de operacidn al suelo, que se usen equipos de proteccién

individual anticaidas o que se adopten las medidas de proteccidn alternativas.

El contratista ademas debera especificar si las escaleras seran utilizadas como medio de ascenso y

descenso o, si por el contrario, van a ser empleadas como medio auxiliar. En este ultimo caso, el
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contratista deberd justificar en su Plan de Seguridad el empleo de la escalera de mano frente al

empleo de otros medios destinados a tal fin.

El uso de escaleras de mano construidas de forma improvisada queda expresamente prohibido.
Asimismo, se prohibird el uso de escaleras de mano de mas de cinco metros de longitud cuando
su resistencia no haya quedado garantizada de forma expresa. Las escaleras de mano deberan
tener la resistencia adecuada para que su uso no suponga un riesgo de caida por rotura o por
desplazamiento. Quedan expresamente prohibidos los trabajos simultaneos en la misma vertical

en la que esté en uso una escalera de mano.

Los extremos de las escaleras de mano deberan fijarse de tal manera que quede asegurada la
estabilidad al deslizamiento y vuelco. En particular, las escaleras de tijera dispondran de los

elementos de seguridad que impidan la apertura descontrolada durante su uso.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente. Adema3s, todas las
escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores tengan en todo momento un

punto de apoyo y de sujecién seguros.

Cuando una escalera de mano se utilice como medio de acceso debera tener la longitud necesaria
paro sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se vaya o acceder. Las escaleras
compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizardn de tal manera que quede

asegurada la inmovilizacidn reciproca de sus distintos elementos.

El transporte de cargas y su manipulacion desde escaleras de mano quedardan prohibidas cuando
el peso o las dimensiones de las cargas puedan comprometer lo seguridad del trabajador. Las
escaleras de mano se revisardn peridodicamente. Se debera prohibir la utilizacién de escaleras de

madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccidn de sus posibles defectos.

7.3. BOTELLAS DE GASES COMPRIMIDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS

En todo momento ha de cumplirse la normativa y legislacion al respecto, destacando la siguiente:
R.D. 1233/1979, R.D. 668/1980 y sus posteriores modificaciones, NTP 132, y el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos, ITC-MIE-AP7 e ITC-MIE-APQ.

El empresario contratista debera tener en cuenta en su Plan de Seguridad aspectos tales como la
ventilacién, el acopio y transporte de las botellas de gases, y la ubicacién de los extintores,

considerando ademas lo siguiente:

. Se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
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El almacén de gases licuados se ubicara en el exterior de la obra, (o en un lugar
alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente) con
ventilacién constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de
seguridad, se instalaran las sefiales de "peligro explosién” y "prohibido fumar".
Las botellas de gases licuados se acopiardn segun los diferentes tipos (oxigeno,
acetileno, butano, propano), con una distribucién expresa de los lugares para el
almacenamiento para los "agotados" y los llenos".

Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento; en caso
contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor.

Se recomienda la devolucidn al fabricante para su revisidon en aquellos casos en los
cuales las botellas hayan estado sometidos a una helada.

El cambio de ubicacién de las botellas o bombonas de gases licuados (llenas o
vacias) se debe realizar de la siguiente manera: Las valvulas de corte iran protegidas
con la correspondiente caperuza protectora. No se mezclaran botellas de gases
distintos. Se empleardn porta botellas de seguridad para su transporte. Han de
colocarse en posicidon vertical y atadas para evitar vuelcos.

Se prohibe la utilizacién de botellas o bombonas de gases licuados en posicién
horizontal.

Se prohiben los trabajos de soldadura y corte, en los locales donde se almacenen
materiales inflamables, combustibles, donde exista un riesgo de explosion, o en el
interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables. El limite
inferior de explosividad (LIE) ha de ser cero.

Se dispondra una valvula anti retroceso antes del soplete, y otra inmediatamente
anterior al manorreductor de la botella. La colocacién de estas dos valvulas serd
obligatoria en todas las botellas de gases (oxigeno, acetileno, propano, butano...)
sin excepcidn. Los grifos y los manorreductores de las botellas de gases deben estar
siempre limpios de grasos, aceites o combustible de cualquier tipo.

Los grifos de las botellas de oxigeno y acetileno deberdn situarse de forma que sus
bocas de salida apunten en direcciones opuestas. Las botellas en servicio deberan
estar a una distancia comprendida entre los 5 y 10 m de la zona de trabajo.

Se prohibe utilizar el acetileno para soldar o cortar materiales que contengan
cobre. En este caso puede producirse una reaccién quimica, formandose acetiluro

de cobre (un compuesto explosivo).
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Las mangueras se revisaran peridodicamente, rechazando y reemplazando todas las
gue no se encuentren en perfectas condiciones de uso. Estaran sélidamente fijadas

a las tuercas de empalme.
Las toberas del soplete se limpiaran periédicamente, pues la suciedad acumulada

facilita el retorno de la llama.

8. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACION

No se considera la realizacidn de trabajos nocturnos para la obra objeto de ejecucion, sin

embargo, se consideran estas circunstancias a tener en cuenta en situaciones adversas por baja

luminosidad en el entorno de trabajo.

No obstante, se tienen en cuenta las siguientes premisas para trabajos nocturnos o con escasa

iluminacion natural, que se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:

La iluminacidn de cada zona o parte de un lugar de trabajo debera adaptarse a las
caracteristicas de la actividad que se efectle en ella, teniendo en cuenta tanto los
riesgos para la seguridad de los trabajadores dependientes de las condiciones de
visibilidad como las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.

Los niveles minimos exigidos de iluminacién de los lugares de trabajo seran los

establecidos en la siguiente tabla:

con:

Zona o parte del lugar de trabajo donde se ejecuten las tareas

Nivel minimo de

iluminacion (lux)

bajas exigencias visuales 100
exigencias visuales moderadas 200
exigencias visuales altas 500
exigencias visuales muy altas 1000

Estos niveles minimos se duplicaran cuando concurran las siguientes circunstancias:

En todas las dreas o locales de uso general y en las vias de circulacién, cuando por
sus caracteristicas, estado u ocupacién existan riesgos apreciables de caidas,
choques u otros accidentes.

En las zonas donde se efectien tareas, cuando un error de apreciacién visual en la

realizacion de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las
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ejecuta o para terceros, o cuando el contraste de luminancias o de color entre el
objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.

No obstante, lo sefialado en los parrafos anteriores, estos limites no se aplicaran
en las actividades cuya naturaleza lo impida, siempre y cuando esta circunstancia

sea justificada técnicamente por el empresario contratista en su Plan de Seguridad.

La iluminacion de los lugares de trabajo debera cumplir, ademas, en cuanto a su distribucién y

otras caracteristicas, las siguientes condiciones:

La distribuciéon de los niveles de iluminaciéon sera lo mas uniforme posible.

Se mantendran unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias
visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona
de operacién y entre ésta y sus alrededores.

Se evitaran deslumbramientos directos.

Se evitaran los deslumbramientos indirectos producidos por superficies
reflectantes situadas en la zona de operacidn o sus proximidades.

No se utilizardn sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepcién de los
contrastes, de la profundidad o distancia entre objetos en la zona de trabajo, que
produzcan una impresion visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos

estroboscdpicos.

Los sistemas de iluminacion utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de

explosién, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa especifica vigente.

Cuando se usen ldamparas portatiles de iluminacion estaran dotadas con protecciones anti

choques adecuadas.

En caso que la alimentacion eléctrica se realice desde una toma en tension, se instalara un cuadro

eléctrico intermedio entre el punto de enganche y los equipos a utilizar; dicho cuadro estara

dotado de las protecciones eléctricas necesarias para hacer frente a posibles cortocircuitos o

sobrecargas. Previamente a realizar esta conexidn se dispondra de la autorizacion por parte de la

companiia propietaria de la linea eléctrica. Esta conexidn serd realizada por personal cualificado

segun lo indicado en el R.D. 614/2001, debiéndose utilizar en todo momento los equipos de

proteccion adecuados.

En el supuesto de utilizacion de generadores eléctricos portatiles de c.a., para su manejo en todo

momento se seguirdn las instrucciones de uso que facilite su fabricante. Se tendran en cuenta las

siguientes indicaciones:
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. La potencia de consumo de los generadores no debera sobrepasar los limites de

seguridad establecidos por el fabricante.

. Antes del comienzo de los trabajos debera llenarse de combustible el depdsito del
generador.
. El generador debera situarse lo mas lejos posible de los trabajadores para evitar la

respiracion de gases.
. La reposicién de combustible se debe realizar siempre con el generador parado y

el motor frio.

. El combustible de reposicién debera estar apartado lo mas lejos posible de los focos
de calor.
. No encender fuego cerca del generador o depdsito de combustible.

En cuanto a los horarios y turnos de trabajo, se cumplirdn estrictamente todas las limitaciones y
obligaciones establecidas tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Convenio del Sector
de la Construccidn segun el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Senalizacién

Se instalara la sefializacion mas adecuada en funcidn de las actividades a realizar y del entorno en
que se realizan los trabajos. Como norma general sera obligatoria la utilizacién de sefializacion
reflectante para el ordenamiento del trafico de la obra. Entre los elementos a usar se dispondran:

Conos reflectantes de 70 cm., balizas luminosas y paneles direccionales.

Todos los trabajadores utilizaran el chaleco reflectante en las operaciones realizadas en entornos

de baja visibilidad, o cuando exista riesgo por atropello o arrollamiento.

9. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS AFECTADDOS POR LAS CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS

La climatologia puede condicionar la seguridad en las operaciones que se desarrollen en los

diferentes emplazamientos.

La buena conductividad y la altura de muchos de los emplazamientos de trabajo hacen que ante
la presencia de tormentas eléctricas se conviertan en pararrayos. Légicamente ante la presencia o

proximidad de tormentas se deberan abandonar los emplazamientos e interrumpir los trabajos.

Segun los datos recogidos en los apartados anteriores de la memoria y tomando en consideracion

la tipologia de la actuacidn, puede considerarse como riesgo climatico el derivado de los cambios
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en las temperaturas mdximas y olas de calor. El aumento de temperaturas inducido por el cambio

climatico causa un incremento de la evapotranspiracion y, por tanto, un aumento de los

requerimientos hidricos de los cultivos.

Se tendrdn en cuenta las siguientes medidas:

>

Se prevera ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climatoldgicos.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitard, en la medida de lo posible,
trabajar durante las horas de mayor insolacién.

En circunstancias que presenten vientos fuertes, granizo o lluvias intensas, se
deberdn interrumpir las labores para evitar que esas inclemencias provoquen
caidas innecesarias.

También cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia, nieve, etc.) se suspendera
el trabajo hasta que mejoren las condiciones climatoldgicas.

En los emplazamientos en que se presenten efectos de las heladas o nevadas, se
extremaran las precauciones, esperando a que dichos efectos desaparezcan. Por
ultimo, en las épocas de altas temperaturas se garantizard un permanente
suministro de agua a todos los tajos de forma que se eviten accidentes derivados
de golpes de calor, etc.

En los rellenos se tendra en cuenta la capacidad portante de la superficie sobre la
gue apoyan los vehiculos durante la descarga de material, limitandose dicha
descarga si la capacidad portante se ve reducida por condiciones climatoldgicas o
por las caracteristicas geotécnicas del material que compone el relleno. Ademas,
se ha de considerar la limitacion de descarga en el borde de las excavaciones bien
mediante topes, bien mediante la existencia de personas que auxilien en la
descarga.

No existen riesgos aparentes derivados del viento, aunque se considerard la
paralizacion de los trabajos a partir de 50 km/hora, ya que el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT) nos recomienda NO EFECTUAR
TRABAJOS en caso de que el viento superase los 50 km/h (NTP 448), como nota
técnica de prevencidn en trabajos que implique la manipulacion y cubiertas de
materiales ligeros.

La descarga de los vehiculos se ha de hacer siempre en linea recta sin que la caja
del vehiculo se encuentre girada, considerdndose que el comienzo de la marcha no
debe permitirse hasta que la caja no se encuentra totalmente apoyada en el

camion.

REF. 6.429

ED. 00

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAGINA 69



ROM VI

INGENIERIA PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPANA” EN LOS TT. MM. DE BARBASTRO Y

—_l A
CASTEJON DEL PUENTE, HUESCA.

10. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

10.1. CONCEPTOS GENERALES

En cumplimiento de la legislacion aplicable y, de manera especifica, de lo establecido en la Ley
31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de
Prevencion, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en
obras de construccién, corresponde al Promotor la designacion del coordinador de seguridad y
salud en fase de ejecucion de la obra, asi como, a través de la Direccién Facultativa de la obra,
aprobar el Plan de Seguridad y Salud, con informe y propuesta del coordinador, y remitir el Aviso

Previo a la Autoridad laboral competente.

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, de forma previa al
comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicacién y desarrollo del
presente Estudio, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 del citado Real Decreto
1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendra, como minimo, una breve descripcion de la
obra vy la relacidn de sus principales unidades y actividades a desarrollar, asi como el programa de
los trabajos con indicacion de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluacién de los
riesgos esperables en la obra. Ademas, especificamente, el Plan expresara resumidamente las
medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como validas y
suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados, y presentara las alternativas para aquéllas
que considere conveniente modificar, justificdAndolas técnicamente. El Plan presentado por el
contratista no reiterard contenidos ya incluidos en este Estudio, que sera directamente aplicable a
la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas en el Plan, una vez aprobado éste
reglamentariamente. El Plan de Seguridad y Salud se entregara por el contratista, firmado por su
Jefe de Obra (o cualquiera de sus superiores) y por un técnico del Servicio de Prevencién de la
empresa, figurando dichas firmas, convenientemente selladas, en todos los documentos que
integren el citado Plan. El autor del Plan debera contar con la formacién necesaria para su

redaccién, como minimo como Técnico Intermedio en Prevencién de Riesgos Laborales.

Las normas y medidas preventivas previstas en este Estudio de Seguridad y en el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud constituiran las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir
durante la ejecucion de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias
que le obligan como empresario. De forma particular, corresponde al contratista cumplir y hacer
cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, asi como la normativa vigente en materia de

prevencion de riesgos laborales y la coordinacién de actividades preventivas entre las empresas y
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trabajadores autbnomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el Art. 24 de la Ley
de Prevencién, informando a los subcontratistas y a los trabajadores auténomos sobre los riesgos
y las medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por
sus responsabilidades en la obra, incluidas las de caracter solidario, establecidas en el articulo

42.2 de la mencionada Ley.

Todos los subcontratistas y los trabajadores auténomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y
reglamentarias que les afectan, estan obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este
Estudio o en el Plan de Seguridad les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de
proteccion individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que debieran aportar
en funcién de las normas aplicables y, en su caso, de todas las estipulaciones contractuales que se

incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en los documentos juridicos particulares.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autonomos presentes
en la obra estaran obligados a atender cuantas indicaciones, instrucciones y requerimientos les
formule el coordinador de seguridad y salud, en relacidn con la funcidn que a éste corresponde de
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, particularmente, aquéllos que se refieran
a incumplimientos de dicho Plan, y a los supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de

ejecucién de la obra.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevencién de riesgos
laborales dard lugar a las responsabilidades que estan reguladas en el articulo 42 de la LPRL. El
empresario debe elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral toda la

documentacidn establecida en el Art. 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995.

La obligacién de los trabajadores en materia de prevencién de riesgos esta regulada en el Articulo
29 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales 31/95. Los trabajadores estaran representados
por los delegados de prevencion, ateniéndose a los Articulos 35y 36 de la Ley de Prevencion de

Riesgos Laborales 31/95.

10.2. ORGANIZACION PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

La empresa contratista viene obligada a disponer de una organizacién especializada de
prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997,
encomendando a su organizacion de prevencion la vigilancia de cumplimiento de las obligaciones
preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad de la obra, asi como la asistencia y
asesoramiento al Jefe de Obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la

duracién de la obra.
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El empresario contratista principal debe definir en el Plan de Seguridad su estructura organizativa
para dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales sobre formacién e informacion, vigilancia
de la salud y coordinacidn de actividades empresariales. Como minimo se dispondra de un técnico
de seguridad y de un equipo de seguridad que se encargara de la reposicién de las medidas

preventivas, vigilancia y eficacia de las mismas.

El técnico de seguridad serd preferiblemente Ingeniero Técnico, y dispondrd del Master de

Prevencién de Riesgos Laborales.

La empresa contratista realizard la vigilancia del cumplimiento del Plan con recursos preventivos

adecuadamente formados, debiendo exigir a las empresas subcontratistas su cumplimiento.

Dentro de las obligaciones legalmente establecidas para la empresa contratista en la obra, ésta
tiene el deber de exigir y controlar que exista en cada actividad subcontratada una estructura
organizativa y preventiva adecuada a la entidad de la actividad, y siempre perteneciente a cada

una de las empresas subcontratistas.

Igualmente, la empresa contratista tiene la obligacion de designar en el Plan de Seguridad una
persona encargada de las funciones de coordinacién empresarial que estd obligado a efectuar en

base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero.

El Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa contratista, debe contener una definicion
detallada y completa de las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de la
estructura, entre las que necesariamente habra de incluirse, como fundamental, la de vigilar las
condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, no sélo en relacién con

los trabajadores propios sino también con los de las empresas subcontratistas.

En la misma linea, se exige la inclusion detallada de las practicas, los procedimientos y los

procesos que integren la gestion preventiva de la obra.

En el marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se establece la obligacion de concentrar
en el tajo los recursos preventivos de cada contratista durante la ejecucion de las actividades o
procesos que se consideren reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, con la
finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y

comprobar la eficacia de éstas:

. Para cumplir con las obligaciones preventivas de caracter general anteriormente
establecidas en virtud la legislacién vigente, y sin perjuicio de lo establecido en el

Estudio de Seguridad y Salud, el empresario contratista principal debera disponer
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de una organizacion preventiva cuyas funciones, responsabilidades, integrantes y
organizacién deberdn concretarse en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Se debera definir la planificacion preventiva de la obra, los procedimientos de
formacidn e informacidn a los operarios, los métodos de vigilancia preventiva, los
procedimientos para la coordinacion empresarial con subcontratistas, con
trabajadores auténomos y con empresas concurrentes y, con cardcter general,
definir y desarrollar toda la accién preventiva de la obra.

No se podra comenzar ninguna actividad que no esté planificada preventivamente
en el Plan de Seguridad y Salud.

Ademas, el empresario debera disponer de cuantos trabajadores (ya se trate de
trabajadores designados o pertenezcan al servicio de prevencidn) sean necesarios
gue cumpliendo los requisitos legales ejerzan las funciones de recurso preventivo
y lleven a cabo la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el
Plan de Seguridad comprobando tanto el cumplimiento como el correcto estado de
las medidas preventivas tanto en el comienzo de cada actividad como durante la

ejecucién de las mismas.

Ademas, en base a la disposicion adicional Gnica del R.D. 1627/97 el contratista esta obligado a

definir en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos, y

los interlocutores de la empresa contratista en la obra para que los mismos recursos lleven a cabo

sus obligaciones.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la

disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales se

aplicara a las obras de construccidn, conforme a las siguientes especialidades:

El Plan de Seguridad debe determinar la forma de llevar a cabo la presencia de los
recursos preventivos.

Si como resultado de la vigilancia se observara un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia daran las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, y pondran dichas circunstancias en conocimiento del
empresario, con el objeto de que éste adopte las medidas precisas para corregir las
deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aun subsanadas.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o bien
falta de adecuacién de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne

esta funcion deberan poner tales circunstancias en conocimiento del empresario,
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gue debera proceder de manera inmediata a la adopcidn de las medidas necesarias
para corregir las deficiencias y a la modificacién del Plan de Seguridad y Salud en

los términos previstos en el articulo 7.4 del R.D. 1627/1997.

10.3. FORMACION DE LOS TRABAJADORES

Todos los trabajadores de la obra tendrdn una formacion tedrico-practica suficiente y adecuada
sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo o funcidn que vaya a desarrollar cada uno, que
sera impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta, pero compensando las horas invertidas, con

cargo al empresario contratista.

Todos los trabajadores deberdn ser formados con caracter especifico en relacién al contenido del

Plan de Seguridad y de los Anexos al mismo.

Esta obligacion se considerara por la empresa contratista en su Plan de Seguridad, describiéndola
de la manera mds concreta posible, con el objeto de que sus trabajadores reciban esta formacién.
Asimismo, el Plan de Seguridad debe asumir formalmente el compromiso de exigir la formacion
correspondiente a todas las empresas subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas que

se vayan a incorporar a la obra, siempre antes del inicio de su actividad.

Entre la formacién especifica que los trabajadores deberan recibir, se impartiran en grupos de
trabajadores cursos de informacion-formacién tedrico-practica sobre riesgo de caida de altura y el
uso correcto de los sistemas anti caidas, riesgo eléctrico, medidas de emergencia, excavacion en

zanja y montaje de tuberia, etc.

10.4. INFORMACION DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores de la obra deben ser informados de todos los riesgos que les puedan afectar,
bien por ser propios de su trabajo o funcidn, por ser inherentes al medio en que se van a ejecutar
o por ser producto de los materiales que se van a utilizar, asi como de las medidas y actividades
de proteccidén y prevencion previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia
previstas en el Plan correspondiente. A la vez, debera facilitarse a los trabajadores el derecho a
formular propuestas que mejoren la seguridad en los tajos. Igualmente, debera controlar que las

empresas subcontratistas faciliten esta informacidn y participacidn a sus trabajadores.

La empresa contratista deberd desarrollar en su Plan de Seguridad los procedimientos para que

estas informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra.
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10.5. INTERCAMBIO DE INFORMACION E INSTRUCCIONES ENTRE EMPRESARIOS

Con el fin de controlar el cumplimiento de los principios de la accién preventiva y la aplicacién
correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de trabajo;
para procurar la adecuacion de los riesgos que puedan afectar a operarios de dichas empresas y
las correspondientes medidas aplicables para su prevencidn; asi como, para tener controladas las
interacciones que se puedan derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las empresas
concurrentes en el mismo centro de trabajo, especialmente si pudieran aparecer riesgos graves o
muy graves, o cuando se desarrollen actividades que se pudieran considerar incompatibles entre
si, se han establecido una serie de obligaciones de cooperacién y coordinacién entre las
diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la normativa de prevencién de riesgos

laborales y lograr asi la seguridad de sus actuaciones.

En consonancia con ello, el contratista principal debe desarrollar y asumir en el Plan de Seguridad

y Salud, garantizando su cumplimiento, las siguientes obligaciones:

. Informar al resto de empresarios y trabajadores autdnomos que concurran con él
en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que
existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las
medidas de prevencidn, proteccidon y emergencia previstas al efecto.

o Facilitar al resto de empresarios y trabajadores auténomos concurrentes en la obra,
también antes del inicio de su actividad, las instrucciones que se estimen
suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo
gue puedan afectar a sus trabajadores y las medidas que se deberan aplicar cuando
se produzcan situaciones de emergencia.

o Tanto la informacién como las instrucciones se facilitaran por escrito cuando los
riesgos de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves.

El contratista principal debera asumir y garantizar, en su Plan, el cumplimiento de la obligacién
que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo faciliten la
informacidn y las instrucciones recibidas sobre los riesgos y medidas de proteccidn, prevenciony
emergencia a sus trabajadores, y controlar su cumplimiento por todas las empresas, y por todos

los trabajadores auténomos.

El contratista deberd concretar y desarrollar en su Plan de Seguridad la forma de realizar en Ia
obra la Coordinacion de Actividades Empresariales entre los empresarios concurrentes y las
personas encargadas de las funciones de coordinacién empresarial que estd obligado a efectuar

en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004.
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10.6. DEBER DE VIGILANCIA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL

El empresario contratista principal vigilara el cumplimiento, no sélo por parte de las empresas
subcontratistas, sino también por sus operarios y trabajadores auténomos, de la parte del Plan de

Seguridad y Salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra.

Para ello requerira de las empresas subcontratistas la organizacidn preventiva que van a aportar a
su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligacién, y la

incluird en el propio Plan como un anexo al mismo.

Dicha organizacién actuara de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal,
para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones

preventivas incluidas en al Plan que afecten a su trabajo.

El contratista principal exigira por escrito a las empresas subcontratistas que acrediten haber
cumplido su obligacién de informacidn y de formacién con los trabajadores que vayan a realizar
actividades en la obra. Igualmente, controlara que entre las mismas empresas subcontratistas y
entre éstas y los trabajadores auténomos se ha establecido la coordinacidn oportuna para poder

garantizar el cumplimiento de los principios de accidn preventiva.

10.7. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

La empresa contratista tiene la obligacion de vigilar la salud de los trabajadores que incorpore a la
obra, asi como la de asignar a los mismos al trabajo en funcidén de sus capacidades sicofisicas; a su
vez, el Plan de Seguridad debe integrar el compromiso por parte del empresario de vigilar

igualmente que todas las empresas subcontratistas respecto de los trabajadores que aporten a la
obra, y trabajadores auténomos, cumplan esta doble obligaciéon mientras dure la participacion de

éstos en la ejecucion de la obra.

Segun el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales “sélo podran llevarse a
cabo si el trabajador presta su consentimiento”; por lo tanto, son obligatorios para la empresa y
voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén en el mismo texto

legal tres excepciones que deben ser tenidas en cuenta:

. Cuando sea preciso efectuar un reconocimiento periddico para evaluar los efectos
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
. Cuando resulte imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador

puede constituir peligro para él mismo o para sus companeros de trabajo.
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. Si se exige el reconocimiento médico “en una disposicion legal relacionada con la
proteccion de riesgos especificos y actividades de especial peligrosidad”.

Basdndonos en esta ultima excepcién, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra que se va a
realizar, resultara preciso, “previo informe de los representantes de los trabajadores” configurar
los reconocimientos médicos como obligatorios para la empresa contratista y subcontratistas, y
para sus trabajadores. Por ello, se deberan exigir los reconocimientos médicos anuales a todos los
trabajadores de la obra, sin perjuicio de cumplir las obligaciones especiales, en cuanto al tipo de
reconocimientos y periodicidad de los mismos que se deriven de la legislacion especifica en

materia de riesgos concretos de enfermedades profesionales.

10.8.  SUBCONTRATACION EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

La nueva Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion trata de
establecer el régimen juridico de la subcontratacidn, estableciendo garantias dirigidas a evitar la

falta de control que podrian generar situaciones de inseguridad laboral. Estas cautelas se dirigen:

. A impedir las subcontrataciones mas alld del tercer nivel, imponiendo una serie de
requisitos objetivos para poderlas hacer.

. A exigir requisitos de calidad y de solvencia a las empresas subcontratistas (tener
una organizacion preventiva, formacién en prevencion de sus trabajadores, calidad
en el empleo).

o A exigir transparencia en la subcontratacién (exigiendo su documentacion) vy
reforzando la participacion de la representacion legal de los trabajadores.

o E incluyendo la tipificacion de determinadas infracciones en la Ley de Infracciones
y sanciones en el Orden Social, con las correspondientes sanciones.

El contratista debe desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a seguir para garantizar
el cumplimiento y control del régimen, registro, y documentacion de la subcontratacién que se
realice en la obra, asi como los protocolos de comunicacién a la Direccién Facultativa,
Coordinador de Seguridad y Salud y a los representantes de los trabajadores de las empresas

presentes en la obra.

10.9. CONTROL DE ACCESOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Identificacion

Para garantizar que sélo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, la primera accion a

realizar es la de identificar a dichas personas (los trabajadores). El contratista debera definir la
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forma de identificar a las personas autorizadas para acceder a la obra a través de listeros, u otro

sistema equivalente.

En el caso de los trabajadores de la empresa contratista principal, subcontratistas o auténomos
gue intervengan en la ejecucién de la obra, la emisidn del listero deberd garantizar igualmente
gue el contratista dispone de toda la documentacién preventiva del trabajador para el puesto que

va a desempenar en la obra (formacidn, informacion, vigilancia de la salud, autorizaciones).

Dentro de los datos que figuren en el listero o sistema equivalente, se considera apropiado incluir,
ademas del nombre, la empresa y la obra a la que corresponde, los datos de la correspondiente

mutua de accidentes del trabajador, y los teléfonos de emergencias de la obra.
Control de acceso y control del personal

Una vez identificadas las personas con acceso a la obra resulta preciso controlar que sélo dichas
personas autorizadas son las que acceden a la obra. Para ello, primeramente, se debe garantizar

qgue no se puede entrar a la obra en cualquier punto.

Para controlar que sélo las personas con autorizacion acceden a la obra, los encargados, recursos
preventivos y los mandos organizativos actuaran a la manera de “controladores”, comprobando
permanentemente en los tajos (y especialmente a primera hora del dia) que todas las personas

estan autorizadas.

Cualquier persona cuya presencia no sea habitual en la obra (trabajador de produccién, de control
de calidad, asistencia técnica, direccién de obra,) que desee acceder a la misma, previamente
debera pasar por las instalaciones de la empresa contratista, donde se realizaran los tramites

oportunos para la visita (informacion, entrega de EPI’s, etc.).
Trabajadores y empresas extranjeras
Entre los trabajadores extranjeros se dan dos supuestos claramente diferenciados, a saber:

o En primer lugar, la relacidn laboral que se da entre los empresarios de dmbito
nacional y los trabajadores extranjeros que se contratan en Espafa.

. En segundo lugar, las obligaciones de caracter laboral de los empresarios de los
estados miembros de la Unién Europea, cuyos trabajadores prestan sus servicios
temporalmente en el territorio nacional.

En el primer caso la normativa de aplicacién es:
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ORDEN PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se desarrolla el procedimiento
aplicable al proceso de normalizacion previsto en la disposicién transitoria 32 del
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Organica 4/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en
Espafia y su integracion social.

Ley Organica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en Espafia y su
integracion social.

Real Decreto 2393/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Organica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espafia

Yy su integracion social.

En base a esta legislacidn, los requisitos que deben cumplir el empresario o empleador son los

siguientes:

Habrd firmado un contrato de trabajo con el trabajador extranjero. En el citado
contrato, debera incorporarse un compromiso del empleador de mantener la
prestacion laboral por un periodo minimo de seis meses, y un periodo maximo de
doce meses.

Si se trata de contratos de trabajo a tiempo parcial, el periodo de la prestacién
laboral se incrementa proporcionalmente a la reduccion sobre la jornada ordinaria
pactada en dichos contratos, de tal forma que la suma de jornadas a realizar
mediante los diferentes contratos a tiempo parcial, dentro del periodo de vigencia
de la autorizacidn, equivalga al menos al total de un contrato a tiempo completo
por un periodo minimo de 6 meses.

La empresa solicitante deberd estar inscrita en el correspondiente régimen del
sistema de Seguridad Social, y encontrarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de las cuotas exigibles por la Seguridad Social. Podra
requerirse al empleador que acredite todos los medios econdmicos, materiales y
personales de los que dispone para realizar la contratacién.

Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajustaran a las establecidas por

la normativa vigente para la misma actividad categoria profesional y localidad.

En el segundo caso la normativa de aplicacion es la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el

desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestacidn de servicios transnacional. Esta

Ley regula los supuestos en los que una empresa de un Estado Miembro de la Unidn Europea se

desplaza a otro Estado Miembro con el fin de realizar una prestacidn o servicio concreto por un

tiempo determinado. Se trata de que los operarios que vienen a Espafia, se encuentren sometidos
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a la misma legislacion laboral que los espafioles que trabajan aqui para empresas espafiolas. Se

incluye:

o Empresas pertenecientes a estados Miembros de la UE.

o Empresas pertenecientes a Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo: Noruega, Islandia, Liechtenstein.

o Empresas, que pertenecientes a otros Estados, puedan prestar servicios en Espafia
en virtud con los Convenios Internacionales que sean de aplicacién.

El empresario que desplace a trabajadores debera comunicarlo a la Autoridad Laboral, detallando

lo siguiente:
. Identificacion de la empresa.
. Datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados.
. Identificacion de la /s empresa/s y centro/s de trabajo donde los trabajadores
desplazados prestardn los servicios.
o Fecha de inicio y duracidn prevista del desplazamiento.
o Determinacion de los servicios que prestaran los trabajadores desplazados.

No se exige comunicacion si el desplazamiento sea inferior a 8 dias. Ademas, independientemente
de cumplir los requisitos formales y documentales establecidos, el empresario contratista

principal debera cumplir con el resto de las obligaciones que la normativa laboral le impone.

Tiene una especial relevancia la formacién y la informacidn especifica de los riesgos, sobre las
medidas de seguridad y de emergencia del puesto de trabajo que debe recibir el operario. Esta
formacién e informacién debera ser clara y comprensible, por lo que se debera trasmitir en el

idioma del trabajador.

De forma general, desde el presente Estudio de Seguridad se prohibe que en la ejecucion de las

actividades intervengan trabajadores procedentes de empresas de trabajo temporal.

11. OTROS COMPROMISOS QUE DEBE ASUMIR EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Ademas de los anteriormente descritos, la empresa contratista deberd asumir los siguientes

compromisos en la redaccion de su Plan de Seguridad y Salud:

. Adecuar permanentemente el Plan de Seguridad en funcién del proceso de
ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos, de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas

subcontratistas lo solicite por considerar que algunos o todos los riesgos que
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entrana su forma de realizar las actividades subcontratadas no estan contemplados

en el Plan.

Garantizar que sdlo los trabajadores que hayan recibido formacién e informacién
suficientes y adecuadas puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.
Asimismo, sélo podran utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que

cuenten con la debida habilitacidn para ello.

Garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de las
empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de proteccién individual y
colectiva previstos en el Plan para el desempefo de sus funciones, y de vigilar de
manera especial, a través de su organizacién preventiva en obra, que se hace un

uso efectivo de los mismos.

No emplear en la obra a trabajadores provenientes de las empresas de trabajo

temporal ni a menores.

Informacién e investigacion de accidentes. El contratista asumird en el Plan de
Seguridad, que sus responsables de seguridad en la obra procedan a facilitar al
Promotor de las obras, en el plazo maximo de cinco dias, un informe sobre los
accidentes leves y las incidencias graves que se hayan producido en su obra;
idéntico compromiso, a cumplimentar en el plazo mds inmediato que se pueda
desde el momento de su produccién, deberd asumir en relacién a los accidentes
graves y muy graves, asi como los mortales (utilizando via telefénica vy, en el plazo

improrrogable de 24 horas, el informe escrito que corresponda a tales accidentes).

Vigilar, mediante su organizacion preventiva en obra, que tanto sus trabajadores,
como los de las empresas subcontratistas, cumplen las prescripciones contenidas

en el Plan de seguridad y salud de la obra.

Compromiso del contratista de vigilar, mediante su organizacién preventiva en
obra, que tanto sus trabajadores, como los de las empresas subcontratistas,

cumplen las prescripciones contenidas en el Plan de seguridad y salud de la obra.

Compromiso de elaborar y conservar a disposicién de la autoridad laboral la
documentacion establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos

asumidos en el futuro Plan de seguridad y salud.
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. Compromiso de realizar, en caso de ser solicitado por el promotor, un plan de
emergencia, del cual de be quedar copia en la obra en un lugar accesible a todo el

personal

12. LIBRO DE INCIDENCIAS Y SUBCONTRATACION

12.1. LIBRO DE INCIDENCIAS

1. En el lugar de las obras existird con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y

salud un libro de incidencias que constard de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

2. El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estara en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. A dicho
libro tendrdn acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas
y los trabajadores auténomos, asi como las personas y érganos con responsabilidades
en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes
de los trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad
y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes, quienes podran
hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen

en el apartado 1.

3. Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, estaran obligados a remitir, en el plazo
de veinticuatro horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberdan notificar las anotaciones en el
libro al contratista afectado, a los representantes de los trabajadores de éste y a la

propiedad.

12.2. LIBRO DE SUBCONTRATACION

Cada contratista, con cardacter previo a la subcontratacién con un subcontratista o
trabajador auténomo de parte de la obra que tenga contratada, debera obtener un

Libro de Subcontratacién habilitado que se ajuste al modelo establecido.
El Libro de Subcontratacién serd habilitado por la autoridad laboral correspondiente.

Se anotara en el mismo a la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en

la fase de ejecucidn de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad
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y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra, conforme se establece en el

Real Decreto 337/2010.

En dicho Libro de subcontratacién el contratista deberd reflejar, por orden cronoldgico

desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una

de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y

trabajadores auténomos incluidos en el ambito de ejecucién de su contrato,

conteniendo todos los datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el

Articulo 8.1 de la Ley 32/2006.

El contratista deberd conservar el Libro de Subcontratacion en la obra de construccion

hasta la completa terminacion del encargo recibido del promotor. Asimismo, debera

conservarlo durante los cinco afios posteriores a la finalizacion de su participacién en la

obra.

13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

13.1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

En relacién a lo contenido en el R.D.L. 5/2000, se presentan las funciones del promotor siguiente:

Elaborara el Aviso Previo para remitirlo a la Autoridad Laboral, y debe mantenerlo
actualizado.

Debera designar un Coordinador de Seguridad en los casos requeridos por la ley,
qgue tendra formacidn académica adecuada y formacidn especializada en materia
de prevencion.

No debe consentir que se inicie la obra sin que el Plan de Seguridad y Salud esté
aprobado.

Debe comprobar que el Coordinador tenga el Libro de Incidencias de la obra.
Debe comprobar que el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucidn de
la obra cumpla sus funciones (las previstas en el art. 9 del R.D. 1627/97 y en el resto
de normativa).

Debe trasladar las informaciones y las instrucciones precisas a las empresas que
actuan en la obra. Dicho aspecto se cumplira con lo previsto en el presente Estudio

y con las instrucciones que debe impartir en la obra el Coordinador.

13.2. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratista estaran obligados a:
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1.- Aplicar los principios de accidn preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

e El mantenimiento de la obra en buen estado

e La eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion

e La manipulaciéon de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares

e El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control peridédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objetivo de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros

e La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo

e Lacooperacién entre todos los intervinientes de la obra

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad
2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud

3.- Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacidn de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas

en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud.

5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y

salud durante la ejecucién de la obra.

Serdn responsables de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan relativo
a las obligaciones que le correspondan o, en su caso, a los trabajos auténomos por ellos

contratados.
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Ademas, responderdn solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de
las medidas previstas en el Plan. Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el

Promotor no eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

13.3. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL EMPRESARIO CONTRATISTA PRINCIPAL

El empresario contratista principal esta obligado por la Ley 31/95 y el RD 39/97 a desarrollar una
accién preventiva eficaz en el centro de trabajo, armonizando su politica preventiva empresarial
de caracter general (Ley 31/1995 y R.D. 39/1997) con su gestidn preventiva particular en la obra
de construccién objeto del contrato (R.D. 1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus
obligaciones preventivas, el empresario debera cumplir con las siguientes obligaciones estén o no

incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de la obra:

. Planificar la accion preventiva en todas y cada una de las actividades que ejecute
en obra sean acometidas por personal propio o subcontratado. Esta planificacién
deberd incluirse en el Plan de Seguridad de la obra y contara con la aprobacién
reglamentaria, previo informe favorable del coordinador en materia de seguridad
y salud en fase de ejecucidon. Ademads, el empresario contratista no podra iniciar o
ejecutar actividad alguna que no esté contemplada y planificada en dicho Plan.
Tampoco se podran iniciar ni ejecutar actividades cuyos métodos de ejecucion
difieran de los establecidos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

o Formar e informar a los trabajadores empleados en obra, acreditando que todos
ellos cuentan con la formacién general en materia preventiva y especifica, tanto de
su puesto de trabajo como de las medidas preventivas a observar.

o Coordinar la accion preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en el
centro de trabajo. En virtud del Art. 24 de la Ley 31/1995, el empresario contratista
establecerd los procedimientos de gestidon oportunos para coordinar su actuacion
preventiva en la obra con las empresas subcontratistas, trabajadores auténomos y
con cuantas empresas concurrentes pudieran aparecer en el centro de trabajo de
la obra, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el coordinador en
materia de seguridad y salud al respecto.

. En el caso de empresas subcontratistas y de trabajadores auténomos, el contratista
estara obligado a entregarles la parte del Plan de Seguridad que les competa,
requiriéndoles por escrito a su estricto cumplimiento y siendo responsable
solidario de sus incumplimientos en materia preventiva. En el caso de otras

empresas que no ostenten relacién contractual alguna con el empresario principal,
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éste las deberd informar de los riesgos existentes en el centro de trabajo que
gestiona y de las medidas preventivas a observar.

Asimismo, debera coordinar su actividad con dichas empresas con el objeto de
controlar y, en su caso evitar los posibles riesgos que se generen reciprocamente;
nombrando para ello una persona designada para la coordinacidn de actividades
empresariales, debiendo tener la formacidon preventiva correspondiente, como
minimo, a las funciones del nivel intermedio (R.D. 39/97), en base a lo dispuesto en
el R.D. 171/2004, de 30 de enero.

En el caso particular de las empresas suministradoras que participen de forma
esporadica en la obra, se les debe informar por escrito de los riesgos a que estan
expuestos y las medidas preventivas de obligado cumplimiento que afecten a su
labor en el tajo.

Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el Plan de
Seguridad. En virtud de los articulos 24.3, 32 bis y la disposicién adicional 142 de la
Ley 31/1995, el empresario debe disponer una serie de recursos para garantizar la
vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en la normativa preventiva
como en el propio Plan de Seguridad de la obra. Para ello, se tendran en
consideracion las disposiciones minimas establecidas en el apartado de
organizacién preventiva del presente pliego.

Planificar y adoptar las medidas de actuacidn en caso de emergencia detallando,
en su Plan de Seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la obray
las medidas a implantar en cada caso para controlar y solventar las mismas, asi
como los recursos personales y materiales dispuestos para ello.

El empresario contratista principal sera el Unico responsable de la correcta
colocacion, uso y/o ejecucion de las medidas preventivas de su Plan de Seguridad
y Salud respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 31/1995 y
en los R.D. 1215/1997, 2177/2004 y 773/1997, de la utilizacién, la eficacia,
estabilidad y garantia estructural de cuantos equipos de trabajo, equipos de
proteccidon y maquinas utilice en la obra. Para ello, deberd contar no sélo con
cuantos certificados y homologaciones le sean legalmente exigibles, sino con los
calculos que garanticen su seguridad y estabilidad durante las fases de montaje,
explotacién y desmontaje de cuantas instalaciones, maquinas y equipos se usen en

la obra.
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. Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra,
garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente
autorizados.

. Por ultimo, el empresario debera comunicar de manera inmediata al Promotor,
generalmente via coordinador en materia de seguridad, cuanto accidente o
incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del mismo y del informe de

investigacion que redacte al respecto.

13.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autdnomos estan obligados:

1.-Aplicar los principios de la accidén preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencién de Riesgos Laborales, y en particular:

e El mantenimiento de la obra en buen estado.

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

e Llarecogida de materiales peligrosos utilizados

e La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habrd que dedicarse a los distintos
trabajos o fases del trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

e Lasinteracciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad
2.- Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

3.- Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacidn de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,

participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que hubiera establecido.

4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y

2 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.
5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

6.-Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto

773/1997.

7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y

salud y cumplir lo que se establezca en el plan de seguridad y salud.
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13.5. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban informacion
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su

seguridad y su salud en la obra.

Se deberd disponer de una copia del futuro Plan de seguridad y salud y de sus posibles
modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, que sera facilitada por el

contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERAR

En este Pliego se incluyen una serie de aspectos técnicos que se definen en el Proyecto y que,
directa o indirectamente, afectan a la seguridad y proteccidn de los trabajadores. En este sentido,
el contratista debera cumplir con todas las prescripciones técnicas y legales vigentes en el Pliego

general del Proyecto.

En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizardn con taludes estables para el tipo de
terreno encontrado, teniendo en consideracién las condiciones establecidas en el Proyecto, en el
anejo geotécnico, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, etc. En el supuesto de las
excavaciones, o taludes no previstos en el citado documento, o que modificaran las previsiones
recogidas en éste, no se trabajara hasta que el empresario contratista cuente con los calculos

justificativos de estabilidad redactados por un técnico competente en la materia.

Las estructuras metalicas o de hormigdn y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sélo se podran montar o desmontar

bajo vigilancia, control y direcciéon de una persona competente.

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberan proyectarse, calcularse,
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean

sometidos.

Para la maquinaria cuyo montaje se realice en obra, durante cada montaje se exigira la revisién de

la misma por un organismo acreditado (OCA) para garantizar la adecuacién de dicho equipo.

En los casos en los que tenga relevancia para la seguridad, se debera exigir la definicion de
responsables de comprobar que el terreno tenga la resistencia suficiente, tanto para el apoyo de

gruas, maquinas, o elementos auxiliares, como para la circulacién de las mismas.
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13.6. DELEGADOS DE PREVENCION.

Los delegados de prevencion son los representantes de los trabajadores con funciones especificas
en materia de prevencion de riesgos en el trabajo. Serdn designados por y entre los

representantes del personal.

Las competencias de los delegados de prevencidn seran las de colaborar con la direccién de la
empresa en la accion preventiva. Promover y fomentar la cooperacion de los trabajadores en la
ejecucién de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales. Ser consultados por el
empresario, con caracter previo a su ejecucion, y ejercer una labor de vigilancia y control sobre el

cumplimiento de la normativa.

Acompanar a los técnicos en las evaluaciones de cardcter preventivo del medio ambiente de
trabajo como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que
realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen

oportunas.

Tener acceso, con las limitaciones previstas, a la informacién y documentacién relativa a las

condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Cuando la informacidn esté sujeta a las limitaciones resefiadas, sélo podra ser suministrada de

manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.

Ser informados por el empresario sobre los dafios producidos en la salud de los trabajadores una
vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ello, pudiendo presentarse, aun fuera de su

jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u
drganos encargados de las actividades de proteccion y prevencién en la empresa, asi como de los

drganos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de
las condiciones de trabajo; pudiendo a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y
comunicarse durante la jornada con los trabajadores; de manera que no se altere el normal

desarrollo del proceso productivo.
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Recabar del empresario la adopcion de medidas de cardcter preventivo y para la mejora de los
niveles de proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar

propuestas al empresario, asi como al Comité de Seguridad y Salud para su discusién en el mismo.

Proponer al drgano de representaciéon de los trabajadores la adopcidn del acuerdo de paralizacién

de actividades.

Los informes que deban emitir los Delegados de prevencién, deberdn elaborarse en un plazo de
quince dias, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a
prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario

podrd poner en practica su decision.

La decisidon negativa del empresario a la adopcion de las medidas propuestas por el Delegado de

Prevenciéon debera ser motivada.

Garantias y sigilo profesional de los Delegados de Prevencion.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevencion para el desempeiio de sus funciones sera
considerado como de ejercicio de funciones de representacién a efectos de la utilizacion del
crédito de horas mensuales retribuidas, no obstante lo anterior, sera considerado en todo caso
como tiempo de trabajo efectivo, sin imputacién al citado crédito horario, el correspondiente a
las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualquiera El empresario debera proporcionar a
los delegados de Prevencion los medios y la formacidon en materia preventiva que resulten
necesarios para el ejercicio de sus funcionas. La formacidn se debera facilitar por el empresario
por sus propios medios o mediante concierto organismos y entidades especializadas en materia
de seguridad y debera adaptarse a la evolucidn de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos,
repitiéndose periédicamente si fuera necesario. El tiempo dedicado a la formacién sera
considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podra recaer en ningln

caso sobre los delegados de prevencion.

14. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTARY PRIMEROS AUXILIOS:

14.1. SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO.

14.1.1. AGUA POTABLE:

Los lugares de trabajo dispondran de agua potable en cantidad suficiente y facilmente accesible.
Se evitara toda circunstancia que posibilite la contaminacion del agua potable. En las fuentes de

agua se indicara si ésta es o no potable, siempre que puedan existir dudas al respecto.
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14.1.2. VESTUARIOS, DUCHAS, LAVABOS Y RETRETES.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Los lugares de trabajo dispondran de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa
especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en
otras dependencias.

Los vestuarios estaran provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que
tendran la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para
la ropa de trabajo y para la de calle estaran separados cuando ello sea necesario por el estado
de contaminacién, suciedad o humedad de la ropa de trabajo.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberan disponer de colgadores o
armarios para colocar la ropa.

Los lugares de trabajo dispondran, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los
vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario,
jabdn vy toallas individuales u otro sistema de secado con garantias higiénicas. Dispondran
ademas de duchas de agua corriente, caliente y fria, cuando se realicen habitualmente trabajos
sucios, contaminantes o que originen elevada sudoraciéon. En estos casos, se suministraran a
los trabajadores los medios especiales de limpieza que sean necesarios.

Silos locales de aseo y los vestuarios estan separados, la comunicacion entre ambos debera ser
facil.

Los lugares de trabajo dispondrdn de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades
de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo,

cuando no estén integrados en estos Ultimos.

Los retretes dispondran de descarga automdtica de agua y papel higiénico. En los retretes que
hayan de ser utilizados por mujeres se instalaran recipientes especiales y cerrados. Las cabinas
estaran provistas de una puerta con cierre interior y de una percha.

Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, asi como las respectivas dotaciones
de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberan permitir la
utilizacién de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en
cada caso el nUmero de trabajadores que vayan a utilizarlos simultdaneamente.

Los locales, instalaciones y quipos mencionados en el apartado anterior seran de facil acceso,

adecuados a su uso y de caracteristicas constructivas que faciliten su limpieza.

10) Los vestuarios, locales de aseos y retretes estaran separados para hombres y mujeres, o estara

preverse una utilizacién por separado de los mismos. No se utilizaran para usos distintos de

aquellos para los que estén destinados.
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14.1.3. LOCALES DE DESCANSO:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razén del tipo de
actividad o del nimero de trabajadores, éstos dispondran de un local de descanso de facil
acceso.

Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicara cuando el personal trabaje en despachos o
en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso equivalentes durante
las pausas.

Las dimensiones de los locales de descanso y su dotacién de mesas y asientos con respaldos
seran suficientes para el nimero de trabajadores que deban utilizarlos simultdneamente.

Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberan tener la posibilidad de descansar
tumbadas en condiciones adecuadas.

Los lugares de trabajo en los que, sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpa
regular y frecuentemente, dispondran de espacios donde los trabajadores puedan permanecer
durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas en la zona de trabajo supone
un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros.

Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado anterior
deberan adoptarse medidas adecuadas para la proteccion de los no fumadores contra
originadas por el humo del tabaco.

Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberan reunir las condiciones de
seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo en esta Real Decreto y permitir el

descanso del trabajador en condiciones adecuadas.

14.1.4. LOCALES PROVISIONALES Y TRABAJOS AL AIRE LIBRE:

1)

2)

3)

En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en
particular en razén del tipo de actividad o del nimero de trabajadores, estos dispondran de un
local de descanso de facil acceso.

Si existe un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores,
que les imposibilite para regresar cada dia a la misma, dichos trabajadores dispondran de
locales adecuados destinados a comedores y dormitorios.

Los dormitorios y comedores deberdn reunir las condiciones necesarias de seguridad y salud y

permitir el descanso y la alimentacion de los trabajadores en condiciones adecuadas.
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14.1.5. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Los lugares de trabajo dispondran de material para primeros auxilios en caso de accidente, que
debera ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracteristicas, al nimero de trabajadores, a
los riesgos que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica mas
proximo. El material de primeros auxilios deberd adaptarse a las atribuciones profesionales del
personal habilitado para su prestacion.

La situacidn o distribucién del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al
mismo y para, su caso desplazarlo al lugar del accidente, deberdn garantizar que la prestacion
de los primeros auxilios puedan realizarse con la rapidez que requiera el tipo de dafio previsible.
Todo lugar de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores deberd disponer,
como minimo, de un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados,
gases estériles, algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.

El material de primeros auxilios se revisara periddicamente y se ird reponiendo tan pronto
como caduque o sea utilizado.

Los lugares de trabajo de mas de 50 trabajadores deberan disponer de un local destinado a los
primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberan disponer del mismo
los de mas de 25 trabajadores para los que asi lo determine la autoridad laboral, teniendo en
cuenta la peligrosidad de las actividades u las dificultades de acceso al centro de asistencia

médica mas proximo.

Los locales de primeros auxilios dispondran como minimo de un botiquin, una camilla y una
fuente de agua potable. Estaran proximos a los puestos de trabajo y seran de facil acceso para
las camillas.

El material y el local deberan estar claramente sefializados.

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.

15. ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERAR

En este Pliego se incluyen una serie de aspectos técnicos que se definen en el Proyecto y que,

directa o indirectamente, afectan a la seguridad y proteccidn de los trabajadores. En este sentido,

el contratista debera cumplir con todas las prescripciones técnicas y legales vigentes en el Pliego

general del Proyecto.
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En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizardn con taludes estables para el tipo de
terreno encontrado, teniendo en consideracion las condiciones establecidas en el Proyecto, en el
anejo geotécnico, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, etc. En el supuesto de las
excavaciones, o taludes no previstos en el citado documento, o que modificaran las previsiones
recogidas en éste, no se trabajara hasta que el empresario contratista cuente con los calculos

justificativos de estabilidad redactados por un técnico competente en la materia.

Las estructuras metalicas o de hormigdn y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sélo se podran montar o desmontar

bajo vigilancia, control y direccién de una persona competente.

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberdn proyectarse, calcularse,
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean

sometidos.

Para la maquinaria cuyo montaje se realice en obra, durante cada montaje se exigira la revisién de

la misma por un organismo acreditado (OCA) para garantizar la adecuacion de dicho equipo.

En los casos en los que tenga relevancia para la seguridad, se debera exigir la definicién de
responsables de comprobar que el terreno tenga la resistencia suficiente, tanto para el apoyo de

grias, maquinas, o elementos auxiliares, como para la circulacion de las mismas.

16. VISITAS PROGRAMADAS PERSONAL TECNICO

Como se ha indicado en la memoria del presente estudio de seguridad y salud, cuando el personal

técnico de la obra realice las visitas a la misma se tendran que seguir las siguientes pautas:

- Se comprobara que se poseen todos los EPI’s necesarios antes de su entrada a la misma.

- Se seguiran las instrucciones dadas por el Coordinador de seguridad y salud, y en caso de que
este no esté presente en el momento de la visita, de la persona responsable que en ese

momento se encontrase en obra.

- No se accedera a zonas altas sin la utilizacién de los medios de seguridad adecuados existentes

en la obra.

Las visitas se realizaran con una frecuencia semanal, salvo que por el momento en el que se

encuentren los distintos tajos sea necesario aumentar dicha frecuencia. El personal técnico estara
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en continuo contacto con el encargado de obra, a fin de saber en todo instante el desarrollo de la

obra.

17. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

17.1. RECONOCIMIENTOS TECNICOS

Por el articulo 22 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) resulta obligatorio
gue todo el personal que trabaje en obra pase un reconocimiento médico previo a su ingreso en
el mismo, complementandose con reconocimientos anuales para realizar una vigilancia periddica
de los trabajadores en funcién de las condiciones de trabajo. Esta obligatoriedad incluye también

a los trabajadores subcontratados.

Se deberd seguir lo indicado en este Estudio en el apartado correspondiente a vigilancia de la

salud.

17.2. BOTIQUINES

Se dispondra siempre de botiquines, ubicados en un local o en vehiculos de obra, en adecuadas
condiciones de conservacion y contenido y de facil acceso, seiializado y con indicacién de los
teléfonos de urgencias a utilizar. Existira al menos un trabajador formado en la prestacién de

primeros auxilios en la obra.

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresasde 5 a
25 trabajadores, en un lugar limpio, seco y con facil acceso para los operarios y debidamente
equipado, seguin la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a

las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Estara ubicado en la oficina administrativa de la obra, o en su defecto, en el vestuario o cuarto de

aseo. No estara expuesto al sol ni a temperaturas extremas.

Su contenido su contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A) 3 del Real

Decreto 486/97, de 14 de abril:

. 1 Frasco conteniendo agua oxigenada.

. 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
. 1 Frasco conteniendo tintura de yodo.

o 1 Frasco conteniendo mercurocromo.

o 1 Frasco conteniendo amoniaco.

. 1 Caja conteniendo gasa estéril.
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. 1 Caja conteniendo algoddn hidrofilo estéril.
. 1 Rollo de esparadrapo.

. 1 Torniquete.

. 1 Bolsa para agua o hielo.

. 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.

. 1 Caja de apésitos autoadhesivos.

. Analgésicos.

Es importante dejar informado y bien entrenado al personal sobre las posibles urgencias que

puedan ocurrir en su puesto de trabajo, y de cdmo actuar y manejar el botiquin de que disponen.

Los botiquines llevaradn un registro de su dotacidn y de las revisiones periddicas de sus existencias
(para la correspondiente reposicion del material gastado, o caducado, etc.), por lo que la persona
habitualmente encargada de su uso repondrd inmediatamente el material utilizado.
Independientemente de ello, se revisard mensualmente los botiquines, reponiendo o

sustituyendo todo lo que fuera preciso.

El contratista deberd desarrollar en el Plan de Seguridad y Salud los hospitales y los centros de
salud mas cercanos. Ademas, las empresas determinaran los centros médicos correspondientes a
sus mutuas, a donde se puedan trasladar los accidentados en el caso de accidentes leves. Todo el
personal en la obra estara informado del emplazamiento de estos centros, mediante la colocacion
de carteles con las direcciones y los teléfonos y en los que también conviene indicar otros datos

utiles como teléfonos de Proteccidn Civil, Ambulancias. Policia, Bomberos, etc.

En cada turno de trabajo y tajo al menos existira una persona con conocimientos sobre primeros
auxilios y para el traslado de los accidentados. La informacién y los cursos sobre primeros auxilios
deberan repetirse peridédicamente. Se impartira por personal facultativo o sanitario que conviene
que esté familiarizado con el tipo de actividades y riesgos en el trabajo que se desarrolle en el

lugar o empresa.

Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligacién de conocer los teléfonos y direcciones
de centros médicos y demas servicios de interés. Se informara al personal de obra de todos y cada
uno de los centros médicos mas préximos, y de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr

el mas rapido y efectivo tratamiento.

En carteles debidamente sefializados, y mejor aun, por medio de cartones individuales repartidos
a cada operario se recordaran e indicaran las instrucciones precisas a seguir en caso de accidente.

Siempre debemos tener presente, en este orden, las acciones de PROTEGER — AVISAR —
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SOCORRER (P.A.S.): Proteger a uno mismo y al accidentado, para evitar nuevos accidentes o
nuevos peligros. Avisar a los servicios de emergencia, facilitando toda la informacién que se nos
solicite de la forma mas precisa posible. Socorrer a los heridos explorando su consciencia, y su

respiracion y pulso.

Ademas de avisar a los servicios de emergencia correspondientes, se avisara también al Técnico
de Prevencién y al Jefe de Obra, con el fin de que coordinen las operaciones de evacuacidn, si

procede.

18. MEDIDAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA

La empresa contratista deberd elaborar un Plan de emergencia para su centro de trabajo, con los
contenidos legales establecidos en el articulo 20 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,

desarrollando como minimo los siguientes puntos:

e Objetoy alcance.

e Medios de proteccidn técnicos y humanos (organigrama), definiendo el personal
empleado para la emergencia, para primeros auxilios, su formacién minima.

e Enumeracion de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio, etc.

e Actuacion segun el tipo de emergencia, definiendo como se va a proceder en cada
caso. Quién da la alarma, quien la recibe, qué hace el que la recibe, cudndo se avisa
a medios externos, etc.

e Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua,
ambulancia, hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los centros
médicos.

e ltinerarios de evacuacién a emplear y puntos de encuentro.

e Ubicacion de los medios de lucha contra incendios y primeros auxilios.

e Lugares donde se exhibira la documentacién de emergencia.

Con caracter minimo en este Estudio se enumeran una serie de aspectos que el contratista

debera analizar, desarrollar, complementar y adecuar en su Plan de Seguridad:

- En cada tajo existird con caracter minimo un extintor, un botiquin de primeros auxilios, un
listado de los teléfonos de las mutuas y centros asistenciales mas proximos, y un medio de
comunicacion, que consistird en un teléfono mévil con total capacidad de cobertura (en su
defecto se podran emplear emisoras y walkies). Ademas, en cada tajo existira al menos un

operario con formacion en primeros auxilios y formacidon en manejo de extintores.
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- Al inicio de la obra se realizara una charla formativa e informativa sobre primeros auxilios por
una mutua o médico especialista en la materia. Asimismo, se realizara una charla formativa sobre

el manejo y utilizacion de extintores por una empresa especializada en la materia.

- Medios de lucha contra incendios: Ademds de que en todos los tajos exista un extintor, se
debera tener en cuenta que en la maquinaria de movimiento de tierras debera disponerse un
extintor. Ademas de los extintores existentes en los tajos, existird otra dotacién en la cada zona
ZIAS (zona de instalaciones auxiliares). Se seleccionarad el extintor correcto en funcién de los

materiales existentes.

- Medios de evacuacién: Se dispondrd en cada tajo de un vehiculo que podra ser empleado en
caso de necesidad de evacuacion de la zona, e incluso en caso de traslado de un accidentado, o
para cualquier actuacion asociada a una emergencia. En una situacién de emergencia podria ser

empleado hasta la maquinaria de obra.

- Rutas de evacuacion: El contratista, teniendo en consideracidn los caminos existentes, junto las
carreteras actuales en la zona, definira la mejor ruta de evacuacidén en cada caso. De igual
manera, el contratista deberd definir en su Plan de Seguridad los puntos de encuentro mas

adecuados para la mejor definicién y coordinacidn con los servicios de emergencia externos.

- Primeros auxilios: Debera existir en cada tajo un botiquin con la dotacion establecida en la
normativa. Se dispondra en cada zona de instalaciones (ZIAS) un lugar destinado a primeros

auxilios, donde se ubicaran dos botiquines por cada zona.

- En las ZIAS existira una dotacion minima de extintores y botiquines (dos por cada zona), asi

como de listado de teléfonos de mutuas y centros asistenciales mas préximos.
- En ningln momento podra haber un trabajador solo por la obra.

- Con caracter particular, el contratista tendrd en cuenta que durante la ejecucién de cada
estacion de bombeo o subestacion eléctrica se dispondra de 2 extintores y un botiquin, asi como
de un WC para poder usarse en cualquier momento, que complementara la dotacién de

instalaciones higiénicas existentes en las ZIAS (Zonas de instalaciones auxiliares).

- Para los tajos de movimiento de tierras, en cada maquina (retroexcavadora, retro cargadora,
motoniveladora y similares) existira un extintor. Ademas, el encargado del movimiento de tierras

dispondra de un extintor y botiquin adicionales.

- En la obra esta totalmente prohibido la formacion de hogueras.
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- Medios de comunicacién: En todos los tajos el encargado del mismo dispondra de un teléfono
movil para poder usarlo en caso de emergencia, con el fin de dar la alarma y las actuaciones que

le sean otorgadas en el organigrama que defina el contratista en su Plan de Seguridad.

18.1. CONTROL ESTADISTICO DE LA ACCIDENTALIDAD

El contratista deberd establecer en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo un control de la

accidentalidad y de la estadistica de siniestralidad. Los indices a considerar seran:
indice de Incidencia

Igual al nimero anual de siniestros con baja que se producen en el colectivo estudiado, por cada

cien trabajadores del mismo, es decir:

NO de siniestros con baja 3
N©° de trabajadores

indice de Frecuencia

Es el nimero de accidentes anuales con baja por cada millén de horas trabajadas en el colectivo,

O sea:

N°de accidentes con baja 6
Ir = - x 10
NO© horas trabajadas

indice de Gravedad

Es el nimero anual de jornadas perdidas por accidente por cada mil horas trabajadas en el sector,

por tanto:

I N°ode jordanadas perdidas por accidentes X103
G N° de jornadas trabajadas

Ademas de este control interno de la siniestralidad de la obra, el contratista debera cumplimentar
cada mes los formatos correspondientes sobre estadisticas de siniestralidad, y entregarlos al
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucidn, en el plazo que se le indique, para que

pueda remitirse copia de las mismas al Promotor de la obra.

18.2. PARTES DE ACCIDENTE E INCIDENCIAS

En el caso de que tenga lugar un accidente con lesiones, el responsable (Encargado, Técnico de

Apoyo a la Produccidn, Jefes de Equipo, RTP, Jefe de Obra, Responsable de la empresa) del que

dependa el accidentado, cumplimentara el impreso de parte de accidente, siguiendo lo estipulado
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en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacidn de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisidon por procedimiento

electrdnico.

La Investigacion de Accidentes es una de las técnicas de seguridad analiticas cuyo objeto es el de
determinar las causas que han producido la manifestacion de cualquier tipo de accidente, dafio o
lesién en cualquiera de sus magnitudes, e incluso del estudio de los incidentes o accidentes

blancos, muy importantes de cara a la prevencion efectiva de riesgos laborales.

Los partes de accidente deberdn realizarse lo mas pronto posible, después del suceso. Se
buscaran causas, no culpables, se entrevistara a los posibles testigos, y a la victima (si procede)
individualmente. Se consideraran al efecto de la investigacion solo hechos probados, descartando

cualquier tipo de juicio particular.

Ante cualquier accidente e incidente en la obra se informara al Coordinador de seguridad y salud

y Director de obra de forma inmediata.

El contratista deberd investigar y realizar el Informe de investigacidn de todos los accidentes e
incidentes, cumpliendo los protocolos de comunicacién no sélo hacia el Promotor, sino también

hacia la Autoridad Laboral y la Inspeccion de Trabajo.

El Jefe de Obra o Taller tendrd conocimiento del accidente en los instantes inmediatos posteriores

al mismo, mediante comunicacién del responsable de la actuacidn en la que se haya producido.

En caso de accidente grave o mortal el Responsable de la empresa convocara una reunién urgente
dentro de las 24 horas posteriores al accidente, plazo en el cual se debe haber comunicado el
suceso a la Inspecciéon de Trabajo, y cumplidos todos los tramites legales procedentes. A dicha

reunion asistiran:

Responsable de la empresa.

— Jefe de Obra.

— Encargado o T.A.P.

— Jefes de Equipo, RTP.

— Miembros del Comité de Seguridad y Salud.

— Testigos si fuesen necesarios.
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— Servicio de Prevencion.

El parte de accidente servird como guia y se adjuntara al acta de la reunién, pudiéndose variar por

consenso las apreciaciones iniciales del Responsable del Accidentado.

Se elaborard por parte del Servicio de Prevencién un informe adicional, en el que se podra ampliar

informacidn, incluir fotografias, dejar constancia de las discrepancias surgidas, etc.

El informe sera enviado a los siguientes responsables organizativos:

Responsable de la empresa

Jefe de obra, Encargado de Taller.

RTP, Jefes de Equipo.

Servicio de Prevencidon en Sede Central.

18.2.1. CUMPLIMENTACION DEL PARTE DE ACCIDENTE

En el parte de accidente debe venir reflejado la obra, el dia, el mes y afio que se ha producido el
accidente, hora de produccién del accidente, nombre del accidentado, categoria profesional y
oficio del accidentado, su domicilio, el lugar (tajo) de trabajo en el que se produjo el accidente,
causas del accidente, importancia aparente del accidente, posible especificacién sobre fallos
humanos, lugar, persona y forma de producirse la primera cura (en el caso de que la hubiese),
lugar de traslado para hospitalizacién (en el caso de lo hubiese), testigos del accidente, informe

gue contenga como se hubiera podido evitar y ordenes inmediatas para ejecutar.

18.2.2. CUMPLIMENTACION DEL PARTE DE DEFICIENCIAS

En el parte de deficiencias habra que identificar la obra, la fecha, la observacién y el lugar en el que se
ha producido la observacion (tajo). acompainado de un informe sobre la deficiencia observada y

estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

18.2.3. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Se comunicara de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes laborales producidos

en la obra:

Accidentes de tipo leve.
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o A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en materia de
accidentes laborales.
o Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra: de todos y

de cada uno de ellos.

Accidentes de tipo grave.

o Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra: de todos y
de cada uno de ellos.

o Ala Direccion Facultativa de la obra de forma inmediata.

o A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en materia de

accidentes laborales.

Accidentes mortales.

o Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a las
investigaciones judiciales.

o Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra: de todos y
de cada uno de ellos.

o Ala Direccidn Facultativa de la obra: de forma inmediata.

o A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de

accidentes laborales.

19. CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO:

1. Laexposicién alas condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores.

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo
no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto,
deberan evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de
temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiacion excesiva
y, en particular, la radiacion solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.

3. Enlos locales de trabajo cerrados deberdn cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
a) Latemperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o

similares estard comprendida entre 17y 27 C.
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b)

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estard comprendida entre

14y 25 C.

La humedad relativa estara comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales
donde existan riesgos por electricidad estatica en los que el limite inferior sera del 50 por
100.

Los trabajadores no deberan estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes
de aire cuya velocidad exceda los siguientes limites:

1) Trabajo en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.

2) Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.

3) Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.

Estos limites no se aplicaradn a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el
estrés en exposiciones intensas de calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las
que el limite serd de 0,25 m/s. en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demas

Casos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacién a la ventilacién de determinados locales en el Real
Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de calefaccion,
climatizaciéon y agua caliente sanitaria, la renovacion minima del aire de los locales de
trabajo, serd de 30 metros cubicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de
trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de
50 metros cubicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores
desagradables.

El sistema de ventilacién empleado y, en particular, la distribucién de las entradas de aire

limpio y salidas de aire viciado, deberan asegurar renovacidn del aire del local de trabajo.

4. A efectos de la aplicacion de lo establecido en el apartado anterior deberan tenerse en cuenta

las

limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las caracteristicas

particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él

y del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los

loca

les cerrados debe adecuarse a las condiciones climaticas propias del lugar.

5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad

desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberan tomarse medidas para que los trabajadores

puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo.

6. Las

condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de

guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios
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20. CONDICIONES DE iNDOLE ECONOMICA.

Una vez al mes; la constructora extendera la valoracién de las partidas que, en materia de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se hara conforme al Plan y de acuerdo

con los precios contratados por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule en el

contrato de obra.

Se tendra en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sélo las partidas
que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisién de medios auxiliares, sin

los cuales la obra no se podria realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definiran total y
correctamente las mismas y se les adjudicard el precio correspondiente precediéndose para su

abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisiéon de precios, el Contratista comunicard esta proposicién a la
Propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6. de las

Condiciones de indole Facultativo.

Selgua, a agosto de 2023

El Ingeniero Agronomo:

ROM EO Firmado

digitalmente por

MARTIN ROMEO MARTIN

ANTONIO -
ANTONIO - 18020403+

Fecha: 2023.08.29

1 8020403 H 17:17:08 +02'00'

Fdo.: Antonio Romeo Martin.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase
de redaccidn de proyecto

Colegiado n2 754.
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