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1 ANTECEDENTES 

La zona objeto del presente documento se circunscribe a la Zona Regable de la 

Comunidad de Regantes de la Ribera Alta del Porma que afecta a los Términos Municipales 

de Santa Colomba de Curueño, Vegas del Condado, Valdefresno y Villaturiel. Todos estos 

municipios pertenecen a la provincia de León. 

La Comunidad de Regantes de la Ribera Alta del Porma se constituyó el 23 de octubre 

de 1947. Se constituye a petición de la Agrupación de Propietarios de los Ayuntamientos de 

Vegas del Condado y Valdefresno, con un aprovechamiento en origen de riegos de primavera 

de 2 m3/s durante la época de riego circunstancial, derivados del río Porma. Comprendía la 

zona regable de la margen derecha del Porma desde Vegas del Condado hasta Villacete 

limitando ya con la carretera nacional de Puente Villarente, de ahí su nombre de Ribera Alta 

del Porma, sobre una superficie de 2.000 ha. El riego se realizaba por el antiguo canal de 

tierra construido en el año 1941 y que terminaba en el Arroyo Las Pegas.  

Entre los años 1962 y 1968 se construye la Presa del Embalse del Porma de la que 

proceden parte de las aguas de las que se detrae el riego de la Comunidad. Entre finales de 

1974 y agosto de 1980 se realizan las obras del nuevo canal de la Comunidad de Regantes 

prolongándose hasta las proximidades de Alija de la Ribera a través de un canal desaguador 

en la margen izquierda del río Bernesga con una longitud total de 31,8 km. Con esta 

ampliación se pasa de regar las 2.000 ha concedidas en un principio a una capacidad de riego 

de 8.000 ha con un caudal de 8 m3/s. Con la obra se va realizando la nueva red de acequias 

y desagües, método de regadío actual.  

El Proyecto nace de la necesidad de garantizar un riego sostenible mediante la 

optimización hídrico-energética y la instalación de fuentes de energía renovables para 

optimizar los costes de los regantes y reducir los impactos ambientales a través de un ahorro 

en el consumo de agua y una reducción de las emisiones de CO2 ligadas a los sistemas de 

regadío.  

Los cambios a realizar en la zona objeto de estudio con motivo de la modernización 

del regadío y de la reconcentración parcelaria que lleva asociada, conlleva la sustitución del 

sistema actual de riego por gravedad con acequias por un sistema de tuberías enterradas con 

presión.  

Las obras de Modernización del regadío que se van a realizar en la zona permiten que 

desde una Balsa de regulación se garantice el suministro de agua en los momentos en los 

que la energía eléctrica es más barata (periodos P-6) a la estación de bombeo. El agua pasa 
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de esta balsa a la estación de bombeo donde se le suministra una presión que hace que en los 

hidrantes de toma de las fincas se pueda disponer de una presión de 5 kg/cm2 y un caudal 

de 40 l/s. 

Desde la estación de bombeo hasta los hidrantes existe una red de tuberías enterrada 

de PRFV y PVC de distintos diámetros y timbrajes, el trazado de la red discurrirá en paralelo 

al trazado de los caminos y situado en la cabecera de las nuevas fincas de reemplazo.  

Los hidrantes están ubicados en cada unidad de riego y suministrarán agua a una o 

varias fincas, cuya superficie total oscila entre 10 y 12 ha.  

Todo este sistema está regulado mediante un telecontrol que gobernará la propia 

Comunidad de Regantes y automatiza el riego de dicha Comunidad de Regantes. 

La red de riego que se prevé para la zona es mediante riego por aspersión a la demanda, 

bajo la modalidad de concesión-petición.  

La Comunidad de Regantes domina en su mayoría la superficie de riego, con 

imposibilidad de riego por aspersión o goteo sin la utilización de aportes exteriores de 

energía. Esto hace que su modernización sea absolutamente necesaria si se pretende adecuar 

el regadío a las necesidades actuales. 

En el trazado de estas redes se ha procurado, en la mayoría de los casos, conservar un 

trazado similar al existente, estableciéndose nuevos trazados en aquellos casos que así lo 

requiera la situación y eliminando los que resulten innecesarios por la definición de las 

nuevas masas y unidades de riego. 

La anchura que se va a considerar realmente como de ocupación de los caminos es 

superior a la que teóricamente es necesaria para realizar la obra. Con ello se prevé la 

situación que se puede dar en tramos concretos en los que los taludes de los desmontes  o 

terraplenes hagan que la ocupación se extienda más. A todos los caminos se les dará una 

pendiente transversal del 2% para facilitar la evacuación del agua hacia las cunetas.  

Los caminos actuales que se conserven en su trazado precisarán de la limpieza en 

cunetas, perfilado en superficie, reposición de obras de fábrica deterioradas y adicción de 

material granular en superficie en aquellos tramos que se encuentren en mal estado de 

conservación. 

 

2 OBJETO DEL PROYECTO 
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El objeto del presente proyecto es la definición y valoración económica del conjunto 

de obras e instalaciones necesarias para llevar a cabo la modernización del regadío de la 

Comunidad de Regantes de la Ribera Alta del Porma, promovidas por la Sociedad Mercantil 

Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA) y por el Instituto Tecnológico Agrario 

de Castilla y León (ITACYL). 

En síntesis, el proyecto tiene como objetivo la modernización del aprovechamiento 

del recurso hídrico a través de un sistema de riego a presión mediante una red ramificada  de 

tuberías enterradas en la zona regable de la Comunidad de Regantes.  

Estas instalaciones permitirán implantar una gestión de los riegos a la demanda, así 

como la optimización del consumo con el consiguiente ahorro de agua de riego, el cual será 

utilizado para la consolidación del regadío en la comunidad. 

Mediante la actuación proyectada se pretende mejorar la eficiencia de los caudales 

suministrados sustituyendo para ello, la infraestructura actual compuesta por una red de 

acequias que, tras el paso del tiempo, se encuentran muy deterioradas.  

La modalidad de riego a la demanda será posible al disponer de una red ramificada 

de tuberías y de los elementos necesarios que permitirán la distribución y entrega en parcela 

del agua de riego con una presión en condiciones aceptables. De esta forma es posible el 

cambio del sistema actual de riego por gravedad a un sistema de riego por aspersión, mucho 

más eficiente y con posibilidades de automatización y tele gestión. 

La modernización de la superficie regable de la comunidad conlleva actuar sobre una 

superficie total de 4.603,67 hectáreas en los términos municipales de Santa Colomba de 

Curueño, Vegas del Condado, Valdefresno y Villaturiel, en la provincia de León. 

En total se beneficiarán de esta modernización 3.954 propietarios sobre 7.826 

parcelas de la Comunidad de Regantes de la Ribera Alta del Porma. 

Para alcanzar estos objetivos, las principales infraestructuras hidráulicas y obras 

proyectadas y necesarias a realizar en la modernización del regadío del proyecto, se 

concretan en las siguientes actuaciones: 

o Obra de toma consistente en un canal a balsa desde el canal de Arriola. 

o Balsa de regulación para el aforo de 294.046,16 m3 del agua que será bombeada a la 

red. 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA RIBERA ALTA 

DEL PORMA (LEÓN): FASE I. 

                                                                                                DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 

 

Página 7 

   

 

o Arqueta de filtrado con dos filtros de mallas rotatorios al comienzo del 

abastecimiento a la salida de la balsa, con el fin de retener todo tipo de impurezas, 

algas, ramas, etc. que pudiera contener el agua destinada al riego. 

o Tubería de abastecimiento desde la arqueta de filtrado hasta la estación de bombeo. 

o Estación de bombeo en el sector Norte para albergar los grupos de bombeo con una 

potencia total de 2.365 kW para dotar de la presión necesaria a la red de riego. Dotada 

con los equipos electromecánicos y valvulería correspondiente alojados en una nave 

de planta rectangular con una sala de control y de cuadros. Dentro del recinto de la 

estación de bombeo, pero separada de ella, se realiza una construcción para albergar 

el centro de transformación. 

o Ejecución de una red de tuberías enterrada, en distribución arborescente y estanca, 

formando el sistema de distribución del agua hasta los hidrantes. Se ejecutará en 

distribución telescópica mediante tubos en PRFV para diámetros DN 450 a DN 1600, 

y en PVC-O para diámetros entre DN 160 hasta DN 450. La tubería de impulsión de 

salida de la E.B. se ejecutará en Acero DN 1400. 

o Instalación de 72 hidrantes (28 hidrantes de 4” y 44 hidrantes de 6”) y 115 tomas 

secundarias (92 tomas de 4” y 23 tomas de 6”) en el Sector Norte. En el Sector Sur 

tendremos 356 hidrantes (145 hidrantes de 4” Y 211 hidrantes de 6”) y 109 tomas 

secundarias (97 tomas de 4” y 12 tomas de 6”). 

o Ejecución de una línea eléctrica enterrada para dotar de energía eléctrica a la estación 

de bombeo con tensión de 45 kV.  

o Instalación del centro de transformación de 3150 kVA 45/0,69 kV dentro del recinto 

estación de bombeo y distribución de la energía eléctrica a los elementos que la 

requieran: bombas, actuadores, filtros, caudalímetros, etc. 

o Ejecución de una tubería de desagüe para evacuar el agua de los colectores de la 

estación de bombeo en caso de necesidad. 

o Instalación fotovoltaica anexa a la estación de bombeo para dotar de energía 

renovable a la estación de bombeo, de inyección 0. 

o Equipos necesarios en el centro de gestión de la C.R. para el telecontrol de las 

instalaciones de riego. 

o Obras de corrección del medio incluidas y desarrolladas en el Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto. 

o Retirada de la actual red de acequias. 

 El proyecto no incluye el equipamiento propiamente dicho de las parcelas de riego, 

que se considera una actuación de carácter privado. 
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3 DIVISIÓN DE LAS ACTUACIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN 

LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA RIBERA ALTA DEL PORMA, (LEÓN): FASE 

I”, contempla la modernización de los sectores referidos para dicha Comunidad de Regantes. 

Concretamente, este proyecto contempla la ejecución de las obras de modernización a 

ejecutar en una primera FASE de ejecución de obras respecto del proyecto integral de 

modernización de la zona de la comunidad de regantes mencionada. 

A su vez, este proyecto será particionado en diferentes proyectos constructivos. Esta 

partición se realizará en función del promotor de cada una de las particiones (SEIASA – 

JCyL). Para esta partición se extraerán de este proyecto sendos proyectos constructivos, de 

tal manera que se asegure el funcionamiento independiente de cada uno de los proyectos 

constructivos, una vez ejecutados. 

Según lo explicado anteriormente, este proyecto constructivo de la FASE I se 

dividirá por un lado en el proyecto constructivo de la FASE I-A, el cual estará financiado 

por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) a través del 

«Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» incluido en el «Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (PRTR)». Este 

proyecto queda totalmente englobado dentro del proyecto integral  de modernización de la 

zona y será financiado por fondos PRTR. Tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como 

el Proyecto integral de la modernización, se han tenido en cuenta escrupulosamente los 

requerimientos del mecanismo PRTR. 

El proyecto correspondiente a la FASE I-B, será financiado por la Comunidad 

Autónoma a través de la Junta de Castilla y León (JCyL). 

El reparto de las actuaciones a considerar en cada proyecto atenderá 

escrupulosamente al artículo 7 Compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y 

prevención de la doble financiación, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por 

la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, con el fin de garantizar la ausencia de doble financiación. Los capítulos que, en 

su momento, deberán distribuirse para cada una de las FASES serán: 

 Balsa y obra de toma canal  

 Arqueta de filtro  

 Tubería abastecimiento  

 Estación de bombeo  
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 Instalación eléctrica en Alta Tensión  

 Instalación eléctrica en Baja Tensión  

 Instalación fotovoltaica 

 Red de riego  

 Telecontrol y centro de gestión 

 Retirada y reciclado acequias  

 Obras de corrección del medio (medidas ambientales) 

 Estudio de seguridad y salud 

 Gestión de residuos de construcción y demolición 

 Control de calidad 

 Cartelería PRTR 

4 SITUACIÓN ACTUAL 

Según los datos aportados por distintas instituciones, a continuación, se exponen las 

características más representativas de la zona a modernizar: 

 Número de parcelas: 7.826 parcelas 

 Número de propietarios2: 3.954 propietarios 

 Superficie regable antes de la concentración: 4.650 ha1 

 Necesidades hídricas anuales antes de modernización: 6.450 m3/ha1 

 Superficie regable tras la concentración: 4.603,37 ha  

 Necesidades hídricas anuales futuras: 4.401,10 m3/ha 

 Cultivos y su distribución actual:  

Cultivo Maíz  

Cereal 

de 

invierno 

Pastos 

(nuevos) 

Praderas 

permanentes 
Soja Girasol 

Remolacha 

azucarera 
Alfalfa 

Veza 

forrajera 

Arbóreos 

y 

plantones 

Hortícolas 

%  68,80 9,35 3,56 7,13 0,70 0,06 0,41 3,39 1,07 3,90 1,60 
Tabla 1: Distribución actual de los cultivos.  

 Consumo por grupos de cultivo: No disponible, dado que la distribución se realiza 

por acequias de hormigón, con riegos a manta, por surcos sin elementos de medición 

o por aspersión bombeado a nivel de parcela con grupo motobomba de combustión. 

 Sistema de riego actual: Distribución del agua por gravedad mediante acequias 

prefabricadas de hormigón armado, generalmente con sistema de riego en parcela 

                                                      

1 Según datos contemplados en el Plan Hidrológico del Duero de tercer ciclo 2022-2027. 
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por inundación, lo que se traduce en una mala distribución del agua de riego por una 

baja eficiencia de aplicación y nula medición del gasto por superficie. 

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO FÍSICO 

5.1 Localización 

La Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Ribera Alta del Porma pertenece 

a los Términos Municipales de Santa Colomba de Curueño, Vegas del Condado, Valdefresno 

y Villaturiel, todas ellas pertenecientes a la provincia de León. La superficie regable total 

tiene una superficie de 4.603,67 ha. 

Las coordenadas UTM de la parte central de la zona se corresponden al huso 30, siendo 

la coordenada X: 300474,1257 y la coordenada Y: 4717630,5085 (Latitud 42°35'07.3"N y 

Longitud 5°25'53.9"W), a una altitud de 822 m.  

En el extremo norte de la zona las coordenadas son X = 305892,6770 e Y = 

4731022,7925 y una altitud de 873 m, mientras que en el extremo sur son X = 292986,5250 

e Y = 4705776,4962 y altitud de 777 m. 

El acceso a la zona se lleva a cabo principalmente a través de la Autovía A-60 de 

Valladolid a León, Carretera Nacional N-601 de Adanero a León por Valladolid, Carretera 

CL-624 de Puente Villarente a Boñar, la LE-5516 de Puente Castro a Villarroañe, LE-5601 

de N-601 (Puente Villarente) a LE-5516 (Villarroañe). 

5.2 Climatología 

Para recabar los datos climáticos se ha seleccionado el observatorio más cercano a la 

zona de estudio, siendo éste el observatorio de Mansilla Mayor perteneciente a la red 

INFORIEGO del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León: 

• Estación meteorológica de Mansilla Mayor-LE02, observatorio con datos referentes 

a precipitación, radiación neta, viento, temperaturas y humedad relativa.  

Altitud: 791 msnm. Coordenadas: 42º30’43,2” -5º26’46”  

Según la clasificación de Salvador Rivas-Martínez (1987), el macrobioclima en la 

zona de estudio es de tipo Mediterráneo, el termotipo es Supremamediterráneo inferior y el 

ombrotipo es entre Seco Medio y Subhúmedo Inferior. 

Las variables climáticas que definen la zona son: la temperatura media anual es de 

10,50 ºC y la del mes más frío es de 2,71 ºC, siendo la temperatura media del mes más cálido 
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de 18,21 ºC, con una precipitación media anual comprendida entre los 400 a 600 mm. Por 

último, la duración media del periodo seco puede comprender entre 2 a 4 meses.  

La evapotranspiración anual, según el método de Penman-Monteith-FAO es de 946,35 

mm/año, correspondiendo la máxima evapotranspiración al mes de julio con 155,75 mm. 

 

 

5.3 Geología y geomorfología 

Según la clasificación del Soil Taxonomy de United States Department of Agriculture 

(USDA), los suelos de la zona se incluyen dentro de orden Alfisoles suborden Xeralf que 

abarcan aproximadamente la mitad de la superficie de la zona regable. Cabe destacar su 

homogeneidad debido a su evolución geológica.  En la parte sur y este, aparecen también 

suelos del orden Entisoles y suborden Orthent, coincidentes sobre la zona de la ribera del río 

Porma. 

Desde el punto de vista estratigráfico se caracteriza por la presencia de sedimentos 

neógenos correspondientes a la Cuenca del Duero. Los materiales que afloran en la misma, 

se pueden asignar a dos grandes conjuntos pertenecientes a ciclos sedimentarios con distinto 

significado. Por un lado, los sedimentos terciarios correspondientes al relleno de una 

depresión de antepaís, y por otro, los asignados tradicionalmente al Cuaternario se asocian 

al proceso de erosión y vaciado de la Cuenca, presentando un carácter de recubrimiento.  

Los materiales terciarios (Mioceno) son sedimentos continentales de carácter 

fundamentalmente terrígeno y color pardo-rojizo que se extiende por toda la submeseta 

septentrional o Depresión del Duero recubriendo totalmente un basamento paleozoico.  

En el área estos sedimentos terciarios presentan una disposición horizontal. En ellos 

puede distinguirse entre los pertenecientes al Terciario Inferior, un conjunto molásico que 

puede subdividirse a su vez en dos conjuntos genérica y litoestratigráficamente parecidos 

(Complejo Vegaquemada y Formación Candanedo); y los pertenecientes al Terciario 

Superior, dispuestos discordantes sobre los anteriores, aunque de características similares.  

El complejo Vegaquemada es una potente sucesión constituida por alternancias de 

conglomerados, areniscas y lutitas, con todos sus términos intermedios y con algunas capas 

de calizas y margas arenosas, que pueden agruparse en varios tramos y/o subtramos; el paso 

hacia la formación superior es gradual e interdigitado. 
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La formación Candanedo está constituida por un complejo de abanicos fluviales de 

gran desarrollo tanto vertical como horizontal, cuya área fuente está situada al Norte de los 

relieves de la Cordillera Cantábrica. Por ello, hacia el Sur presenta una transición gradual 

desde facies proximales (de alta energía y predominantemente de grano grueso: 

conglomerados y arenas) hasta facies distales (de menor energía y predominantemente grano 

fino: arenas, lutitas y carbonatos). 

En las facies distales se puede distinguir, a groso modo, entre las facies de canal y las 

facies entrecanales o llanura de inundación. Se trata de depósitos generados en climas á ridos 

o semiáridos por corrientes de agua intermitentes (avenidas) con cursos variables y poco 

marcados. Este tipo de corrientes formadas provocan una alta variabilidad en la distribución 

de las facies tanto horizontal como verticalmente, dando lugar a una compleja interdigitación 

entre facies de canal y facies entrecanales que, lógicamente, serán las de mayor presencia en 

la zona de León. 

En las zonas de canal predominan las facies de grano más grueso, arenas con algunas 

gravas entre las que se intercalan materiales más finos que se depositan cuando disminuye 

la intensidad de la avenida. 

En las zonas de llanura de inundación, entrecanales, se depositan materiales de grano 

fino, fundamentalmente arcillas y limos con algunas intercalaciones arenosas producto de 

los grandes desbordamientos. Se trata de facies que presentan características típ icas de 

climas áridos donde los amplios períodos de desecación entre avenidas les dan tonos rojizos 

y provocan la concentración de carbonatos que llegan a formar suelos margosos calcimorfos 

o incluso auténticos caliches; también es característica la concentración de óxidos de 

manganeso de color negro. 

Los materiales del Terciario Superior constituyen un sistema de abanicos aluviales 

coalescentes que, igual que los de la formación Candanedo, presentan un tránsito gradual 

desde facies proximales a facies distales en la dirección Norte-Sur. Su contacto es 

fuertemente erosivo y están formados por conglomerados de cantos silíceos con una matriz 

areno-lutítica. Su potencia es muy variable pero no supera el centenar de metros. Constituyen 

la superficie de los páramos de la zona y son denominados depósitos de rañas. 

Por último, los materiales pliocuaternarios sólo adquieren una presencia considerable 

en las llanuras aluviales de los grandes ríos, constituidas por depósitos de materiales 

terrígenos poco consolidados (bolos, gravas, arenas y limos) con gran variabilidad tanto en 

la vertical como en la horizontal. Se trata fundamentalmente de ortoconglomerados con 

matriz areno-limosa y c1astos silíceos subredondeados a redondeados, entre los que se 
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interdigitan niveles de arenas y algunos de limolitas y/o fangolitas. Son depósitos de colores 

rojizos o pardogrisáceos que a techo pueden presentar el desarrollo de un suelo vegetal y 

que recubren el fondo de los valles con potencias variables que no suelen superar los 10-15 

metros. Estos materiales se disponen formando las llanuras de inundación y sistemas de 

terrazas. 

Así, el subsuelo está formado por un nivel de escasa a nula potencia, constituido por 

suelo vegetal y/o rellenos antrópicos, que carece de interés geotécnico. Por debajo aparece 

un segundo nivel constituido por aluviales pliocuaternarios cuyas características 

geomecánicas e hidrogeológicas son muy variables en función de su petrografía (textura, 

estructura, tamaño de grano, etc.). 

Los dos niveles anteriores se asientan sobre un substrato, un tercer nivel, constituido 

por materiales de la formación Candanedo en su facies distal: arcillas pardorojizas 

alternando con niveles areno-lutíticos de color pardo-amarillento, con abundante presencia 

de niveles y concreciones margosas y algún nivel conglomerático. 

5.4 Hidrogeología 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la red fluvial de la zona de estudio pertenece 

a la Cuenca del Duero. Los depósitos cuaternarios aluviales al estar constituidos por 

materiales granulares son generalmente permeables, con unas condiciones de drenaje 

favorables por percolación natural si bien localmente, puede ser considerable la presencia 

de material arcilloso que puede rebajar apreciablemente la permeabilidad. Estos depósitos a 

pesar de su gran extensión, dada su relativa pequeña potencia, dan lugar a acuíferos 

superficiales libres de escasa importancia.  

El río Porma discurre de norte a sur de la zona y desemboca en el r ío Esla en la zona 

baja de la zona, donde también desemboca el río Bernesga por la parte suroeste. El nivel 

freático depende directamente de las oscilaciones pluviométricas estacionales debido a que 

la elevada permeabilidad y transmisividad de estos sedimentos aluviales, hacen que en 

periodos de elevada pluviosidad puedan producirse bruscos e importantes ascensos del nivel 

freático. Su alimentación se produce por infiltración y percolación intergranular, a partir de 

la arroyada de las laderas y del agua de los cauces, en épocas de crecida. La descarga se 

hace, principalmente, en los cauces y en sus acuíferos subálveos con los que existe una 

conexión hidrológica directa.  

Estos acuíferos aluviales tienen poco interés como acuíferos a explotar debido a su 

escaso espesor, inferior a los 10 metros, y por el amplio desarrollo de canales de riego que 
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satisfacen todas las demandas de agua actuales. Litológicamente están compuestos por 

arcillas y limos de inundación sobre arenas y conglomerados fluviales. 

6 JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

La finalidad principal es la modernización de las instalaciones con las que actualmente 

están regando los agricultores que pertenecen a la Comunidad de Regantes de la Ribera Alta 

del Porma mediante la instalación de un sistema de redes de distribución a la demanda, en 

la que el agricultor pueda disponer a cualquier hora del día y de la noche de un cierto caudal 

entregado en tomas de riego colocadas en parcelas o grupos de parcelas (dependiendo de su 

tamaño), con una presión no inferior a 42,5 m.c.a. a la salida del hidrante y una dotación 

relacionada con la superficie de cada agrupación.  

Resuelto este paso y a partir de la toma de riego, cada parcela podrá instalar un 

sistema de riego por aspersión, bien con cobertura total enterrada, móvil o bien con máquinas 

de riego (pívots, laterales y cañones).  

En cualquiera de los casos y como se recoge a lo largo de esta Memoria y en el resto 

de los documentos de este proyecto, las obras e instalaciones diseñadas y proyectadas logran 

los siguientes objetivos inmediatos:  

 La disminución del volumen total aplicado por unidad de superficie al mejorar la 

eficiencia de distribución y aplicación en parcela. 

 La disminución de la lámina aplicada por cada riego, especialmente en los riegos de 

nascencia: en riegos por gravedad es difícil aplicar menos de 100 mm, mientras que 

con aspersión pueden darse riegos de 4 mm, suficientes para provocar la germinación 

de la semilla.  

 La reducción de la contaminación de acuíferos y ríos, debido a la disminución de las 

pérdidas de fertilizantes y fitosanitarios por lixiviación y escorrentía. 

 Podrá realizarse el control automático del agua aplicada a través de programadores 

locales y centrales, basado en las necesidades reales de los cultivos según estado 

vegetativo y las condiciones climatológicas. 

 El control de los volúmenes consumidos en cada campaña de riego, con objeto de 

cuantificar la demanda real de la zona regable, así como plantear frente a futuros 

escenarios, estrategias en ahorro de agua y planificación de la campaña. Además, al 

facturar al agricultor por el volumen consumido, se aumenta los esfuerzos por 

conseguir una eficiencia alta al aplicar los riegos, no utilizando más agua que aquélla 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA RIBERA ALTA 

DEL PORMA (LEÓN): FASE I. 

                                                                                                DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 

 

Página 15 

   

 

que las plantas necesitan realmente. 

 Entrada de nuevos cultivos en la rotación de la explotación, al desaparecer el régimen 

periódico y predeterminado de calendario de riegos que obliga el riego por turnos, 

mejorando la productividad de la explotación. 

 Mejora de las condiciones laborales de los regantes como consecuencia de la 

implantación de un sistema de riego telecontrolado y telegestionado que facilita al 

regante una gestión cómoda y eficaz del riego de sus parcelas. 

 Disminución de la mano de obra necesaria para la aplicación del riego. 

 Optimización de los costes energéticos al quedar descartados los equipos de bombeo 

en parcela accionados por motores diésel. 

En definitiva, el presente proyecto contribuirá en al ahorro de agua, disminuyendo 

así la demanda bruta sin reducir en modo alguno los rendimientos de los cultivos, mejorando 

tanto las condiciones de trabajo de los regantes como su economía de escala, en beneficio 

de un desarrollo mayor de la zona rural afectada por la modernización. 

7 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

7.1 Definición y análisis de alternativas 

En el anejo 06.- Estudio de alternativas, se recoge la descripción de las alternativas 

planteadas para el proyecto integral de modernización del regadío y la justificación de la 

solución escogida. 

Se plantean un total de 6 alternativas constructivas para la modernización del 

regadío. 

El planteamiento de las 6 alternativas constructivas se corresponde con los diferentes 

trazados de la red de riego, red con tomas secundarias o sin tomas secundarias y ubicaciones 

planteadas para la obra de toma, estación de bombeo y la balsa de regulación. 

 Alternativa A-1: Se plantea el trazado de red como dos sectores de riego, 

Norte y Sur, de aquí en adelante trazado nº1, con una longitud de la red de 

tuberías de 202.702,15 m. El Sector Norte riega por bombeo mediante una 

red de tuberías de 96.681,65 m y el Sector Sur riega por gravedad mediante 

una red de 106.020,50 m. Se plantea la construcción de dos balsas. En esta 

alternativa el riego no sería eficiente en las parcelas más cercanas al canal en 

el Sector Sur. 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA RIBERA ALTA 

DEL PORMA (LEÓN): FASE I. 

                                                                                                DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 

 

Página 16 

   

 

 Alternativa A-2: Se plantea el trazado de red como dos sectores de riego, 

Norte y Sur, de aquí en adelante trazado nº2, con una longitud de la red de 

tuberías de 207.927,23m. El Sector Norte riega por bombeo mediante una red 

de tuberías de 96.681,65 m y el Sector Sur riega por gravedad mediante una 

red de 111.245,58 m. Se plantea la construcción de una única balsa. En esta 

alternativa el riego sería eficiente en las parcelas más cercanas al canal en el 

Sector Sur. 

 Alternativa A-3: Se plantea el trazado de red como dos sectores de riego, 

Norte y Sur, trazado nº1 aumentando sector norte con respecto al sur, siendo 

el corte entre sectores la carretera N-601, con una longitud de la red de 

tuberías de 197.278,92 m. El Sector Norte riega por bombeo mediante una 

red de tuberías de 108.544,05 m y el Sector Sur riega por bombeo mediante 

una red de 88.734,87 m. Se plantea la construcción de dos balsas con dos 

estaciones de bombeo, con la estación de bombeo y la balsa del Sector Sur 

cercana a la localidad de Toldanos. 

 Alternativa A-4: Se plantea el trazado de red como dos sectores de riego, 

Norte y Sur, trazado nº2, con una longitud de la red de tuberías de 197.666,74 

m. El Sector Norte riega por bombeo mediante una red de tuberías de 

98.000,49 m y el Sector Sur riega por bombeo mediante una red de 99.666,25 

m. Se plantea la construcción de dos balsas con dos estaciones de bombeo, 

con la estación de bombeo y la balsa del Sector Sur al norte del Arroyo 

Carcavón. 

 Alternativa A-5: Se plantea el trazado de red como dos sectores de riego, 

Norte y Sur, trazado nº1 con el Sector Sur dividido en dos redes distintas, 

gravedad y bombeo, con una longitud de la red de tuberías de 212.735,76 m. 

El Sector Norte riega por bombeo mediante una red de tuberías de 97.609,59 

m y el Sector Sur riega por bombeo y gravedad mediante una red de 

115.126,17 m, dividida en una subred de bombeo de 45.351,09 m para la 

zona cercana al canal y una subred de gravedad para la zona sur de 69.775,08 

m. Se plantea la construcción de dos balsas con dos estaciones de bombeo, 

siendo la estación de bombeo del Sector Sur de apoyo a las parcelas más 

cercanas al canal, aprovechando mediante un bypass la aspiración que viene 

de la balsa, bombeando a 28 m.c.a. 

 Alternativa A-6: Se plantea el trazado de red como dos sectores de riego, 

Norte y Sur, trazado nº2 con el Sector Sur dividido en dos redes distintas, 

gravedad y bombeo, con una longitud de la red de tuberías de 213.705,37 m. 

El Sector Norte riega por bombeo mediante una red de tuberías de 96.681,65 
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m y el Sector Sur riega por bombeo y gravedad mediante una red de 

117.023,72 m, dividida en una subred de bombeo de 43.041,50 m para la 

zona cercana al canal y una subred de gravedad para la zona sur de 73.982,22 

m. Se plantea la construcción de una balsa, siendo compartida para los dos 

sectores y con dos estaciones de bombeo, siendo la estación de bombeo del 

Sector Sur de apoyo a las parcelas más cercanas al canal, aprovechando 

mediante un bypass la aspiración que viene de la balsa, bombeando a 19 

m.c.a. 

Para determinar los costes de potencia y energía se han utilizado el máximo de horas 

de riego de P6 y P2 (123 h semana), según los nuevos periodos horarios definidos en la 

Circular 3/2020, de 15 de enero, de la C.N.M.C., tomando como referencia los precios 

medios de potencia y energía de Comunidades de Regantes de la provincia. 

7.1.1 Justificación de la solución adoptada 

Para la elección de una de las alternativas constructivas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 teniendo en 

cuenta los costes estimados adjuntos, los criterios técnicos y medio ambientales, se llega a 

las siguientes conclusiones: 

Se descarta la Alternativa 1 debido a que el riego en la zona más al sur de la CRR 

no es efectivo y a su coste anual por hectárea es muy elevado.  

Se descarta la Alternativa 3 debido al alto coste energético y su coste de 

mantenimiento. 

Se descarta la Alternativa 4 debido al mayor número de elementos de la red y por 

lo tanto el alto coste de mantenimiento de la instalación.  

Se descarta la Alternativa 5 debido a los altos costes de ejecución, además del 

volumen de movimiento de tierras superior con respecto al resto de alternativas.  

Se descarta la Alternativa 6 por el volumen de movimiento de tierras superior con 

respecto al resto de alternativas.  

 Según lo expuesto anteriormente se ha escogido para su puesta en marcha la alternativa 

constructiva: 

Alternativa de ejecución de proyecto A-2 
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7.2 Descripción de la solución adoptada 

Se diseña una obra de toma en el canal al este de la C.R. mediante un vertedero tipo 

pico de pato ya existente y un canal a balsa con cota de 859,10 msnm, ubicando la balsa de 

regulación junto a dicho punto. 

Para la alternativa y jornada de riego seleccionada la balsa de regulación se 

dimensiona con una capacidad de aforo de 294.046,16 m3 y una ejecución semienterrada 

para una altura de la lámina de agua de 3,72 m desde la cota de fondo (866,05 msnm). 

Se diseña un bombeo directo a red para una caudal punta de 2661 l/s a una presión 

de 59 m.c.a. mediante ocho grupos de bombeo horizontales, con una potencia total de 2.365 

kW. La estación de bombeo dispondrá de un sistema de control automatizado que ordenará 

la marcha o parada de los grupos motobomba dependiendo de la demanda de la red, tanto en 

caudal como en presión al contar con bombas con variadores de frecuencia. 

El eje de las bombas se encuentra a la cota de 859,45 msnm. 

El abastecimiento eléctrico se conseguirá con una línea enterrada de 45 kV de nueva 

construcción y que finalizará en la estación de bombeo, donde se situará un centro de 

transformación de 3150 kVA 45/0,69 kV. 

De la estación de bombeo parte la red de tuberías con forma arborescente y 

distribución de los diámetros de manera telescópica, siendo las dimensiones decrecientes 

hasta llegar a los hidrantes, asegurando una presión a la salida del hidrante de 42,5 m.c.a. 

La red cuenta con tubería enterrada, en distribución arborescente y estanca, formando 

el sistema de distribución del agua hasta los hidrantes. Se ejecutará en distribución 

telescópica mediante tubos en PRFV para diámetros entre DN 450 y DN 1100, y en PVC-O 

para diámetros entre DN 160 hasta DN 450. 

En el sector Norte tendremos 280 hidrantes (112 hidrantes de 4” y 168 hidrantes de 

6”) y 173 tomas secundarias (151 tomas de 4” y 22 tomas de 6”). En el Sector Sur 

tendremos 356 hidrantes (145 hidrantes de 4” Y 211 hidrantes de 6”) y 109 tomas 

secundarias (97 tomas de 4” y 12 tomas de 6”). 

8 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

Los criterios generales de carácter técnico que se han considerado a la hora de 

plantear la solución que mejor resuelve las necesidades planteadas para el diseño de las obras 

y con el fin de alcanzar la finalidad perseguida en el proyecto son los siguientes:  
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 La morfología de la zona regable se conforma por una superficie regable de 4.603,37 

ha. 

 El diseño de la red de riego corresponde a un sistema a la demanda hasta el hidrante 

de agrupación. 

 Se realizarán agrupaciones de parcelas de riego buscando una superficie aproximada 

de 10 ha por hidrante. 

 El sistema de riego deberá permitir el riego por aspersión en unas condiciones 

óptimas de presión y caudal en la totalidad de las parcelas, dotándose a cada unidad 

de riego del caudal suficiente para que la aplicación del riego se efectúe con la 

suficiente holgura, de tal forma que sea posible regar toda la superficie dominada 

por el sector en 6 días a la semana y con jornadas de riego de 18 horas y asegurar 

una presión mínima a la salida de hidrante de 42,5 m.c.a. 

 La estación de bombeo y la balsa de regulación se ubicarán en las proximidades de 

la nueva obra de toma en el Canal de Arriola. 

 Se realizará un bombeo directo a red llevando el agua hasta los hidrantes en caudal 

y presión necesarios para un riego efectivo. 

 Respecto a los costes energéticos, la principal premisa considerada ha sido la de 

priorizar el período tarifario P6 para la energía, ajustando en el período P2 aquellas 

horas de riego que no pudieran ser incluidas en horario P6 para minimizar los costes. 

La definición de los períodos tarifarios se recoge en el B.O.E. con la Circular 3/2020, 

de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

 Se proyecta una instalación fotovoltaica para el ahorro de energía. Esta instalación 

fotovoltaica se situará cercana a la estación de bombeo. 

 Se colocará un caudalímetro electromagnético a la salida de la estación de bombeo 

para el control de caudal y consumo a lo largo de la campaña, cumpliendo la orden 

ministerial ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por los que se regulan los sistemas 

para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado 

dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 

 La duración y programación de todas las actividades del proyecto se procurará 

adaptar, en la medida de lo posible, a los planes de siembra y labores agrícolas que 

indique la C.R. 
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9 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

9.1 Ingeniería del diseño 

El proyecto constituye una modernización hacia un sistema de reparto mediante una 

demanda programada, llevando a cabo la distribución del agua con una sola red. 

Como no se dispone de cota suficiente para que el agua llegue a los hidrantes con la 

presión requerida para un riego por aspersión en todas las unidades de riego, se establece la 

necesidad de disponer de una red para un sistema de riego presurizado. Por ello, se diseña 

una estación de bombeo para llevar a cabo una impulsión forzada directa a red de tal manera 

que se proporcione en el hidrante la presión y caudal de consigna requeridos para el riego 

por aspersión en todas las parcelas. 

La captación de agua se realizará una toma por sector en el Canal de Arriola y se ha 

previsto la construcción de una balsa de regulación que tomará el agua de esta toma y la 

acumulará, para después conducirla mediante una tubería de abastecimiento hasta la estación 

de bombeo, desde donde partirá la red de riego. 

La red de tuberías se irá ramificando y finalizará en los hidrantes de las unidades de 

riego, buscando una superficie aproximada de unos 10 ha por hidrante.  

Asimismo, se prevé dotar a toda la instalación de la red de riego de un equipo de 

telecontrol capaz de gestionar las siguientes acciones: 

 Apertura y cierre de hidrantes. 

 Medición del caudal y volumen acumulado servidos en cada hidrante y segregados 

para cada regante. 

 Integración de dichos datos para conocer los caudales instantáneos en la red y 

consumos por cada unidad de riego y regante. 

9.2 Superficie objeto del proyecto 

La zona de riego a modernizar comprende la superficie regable de los siguientes 

términos municipales en los que se desarrolla la modernización del regadío: 

- Santa Colomba de Curueño 

- Vegas del Condado 

- Valdefresno 
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- Villaturiel 

La superficie regable a modernizar comprende un total de 4.603,37 ha. 

9.3 Cartografía y topografía 

Para la realización de este proyecto se han utilizado: 

 Las ortofotografías digitales del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA_NW_2020) con copropiedad de la Administración del Estado y de la Junta 

de Castilla y León (ITACyL), con sistema de referencia ETRS89 procedentes de 

vuelos fotogramétricos a escala 1:5.000 realizados en el 2020 con tamaño de píxel 

25 cm de malla 8x8. Estas fotografías aéreas georreferenciadas son de gran ayuda 

para el estudio y análisis de la zona a la hora de definir la ubicación y trazado de las 

obras objeto del proyecto.  

 Modelo Digital del Terreno (MDT 1ª Cobertura con paso de malla de 5 m) del IGN 

con sistema de referencia ETRS89 y malla de puntos cada 5 m. En el caso de la zona 

donde se ubicará la balsa y estación de bombeo, además de la zona de toma del canal, 

se ha realizado un levantamiento topográfico mediante GPS. 

 Catastro de rústica en soporte digital para la localización de las parcelas y polígonos 

a los que pertenecen y al término municipal en el que se inscriben. 

 Para la obtención de perfiles longitudinales y cubicaciones de tierras, tanto de la red 

de riego como de la balsa diseñada en este proyecto, se ha utilizado el software 

informático PowerCivil V8i, y para el tratamiento de los datos GPS el programa 

Leica Geo Office. 

9.4 Sistema de riego. Parámetros definitorios 

9.4.1 Elección del sistema de riego 

El sistema de riego previsto en la zona es el riego por aspersión a la demanda. Es un 

sistema de riego moderno y acorde con las actuales tendencias de ahorro de agua y uso 

racional de la misma en el que el agricultor es el que solicita el caudal que quiere aportar a 

su parcela. 

En este tipo de riego colectivo a la demanda la única limitación que tendrá el 

agricultor para el uso del agua será la impuesta por su propio hidrante (umbrales máximos 

de caudal y presión disponible), teniendo libertad para elegir su horario de riego dentro de 

la jornada de 18 horas. 
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9.4.2 Necesidades de agua 

El cálculo de las necesidades de riego se encuentra desarrollado en el anejo n.º 03.- 

Estudio agronómico.  

Los cultivos considerados y su porcentaje en la alternativa futura en la C.R. han sido 

proporcionados por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en base al estudio 

de la evolución de los cultivos de los últimos años y la posible previsión futura.: maíz grano 

(44%), alfalfa (9%), cereal de invierno (20%), remolacha azucarera (4%), praderas (3%), 

girasol (4%), hortícolas (2%), patata tardía (2%), judía seca (1%) y colza (11%). 

El consumo real se determinó a partir de las necesidades netas de riego considerando 

una eficiencia determinada en la aplicación del agua al suelo. Para el cálculo de las 

necesidades brutas de riego se ha considerado la eficiencia del riego en parcela que se estima 

en el 95%. 

El caudal ficticio continuo obtenido para la zona es de 0,71 l/s·ha.  

La dosis de riego calculada es de 4.404,10 m³/ha según la alternativa de cultivos 

futura. 

9.4.3 Organización de los riegos 

Al proyectarse las conducciones según la modalidad a la demanda, el agricultor 

podrá regar a cualquier hora del día o de la noche con lo que dispone de una gran libertad 

para organizar su trabajo; aparte de ello, esta modalidad presenta una serie de ventajas, entre 

las que destacan: 

 Oportunidad de los riegos y su ajuste a las necesidades de cultivo. 

 Facilidad en el empleo de la mano de obra, que de este modo puede utilizarse con el 

calendario y horario más favorable, pudiendo incluso alternarse con otras labores 

simultáneas con el riego. 

 Se favorece la adaptación al riego para el personal carente de experiencia, debido a 

la sencillez en el manejo de las instalaciones. 

 Reparto más equitativo del coste del agua, ya que cada regante paga en función del 

volumen de agua que él ha consumido, estimulándose de este modo de forma 

importante el ahorro de un bien tan escaso como es el agua. 

A pesar de que el riego a la demanda, en su concepción más pura, implica el que 

cada parcela disponga de su propio hidrante individual, en el caso que nos ocupa y debido a 
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que actualmente la zona se encuentra inmersa en el proceso de reconcentración parcelaría y 

no se conocen las parcelas finales, se consideran para la obtención del número de hidrantes 

unas unidades de riego de aproximadamente 10 ha. 

Para que exista una libertad real en el riego, se ha dotado a cada hidrante de un cierto 

grado de libertad en función de la superficie a que abastece, siendo este mayor cuanto menor 

sea dicha superficie. Los distintos grados de libertad considerados permiten regar en una 

jornada diaria de riego que no supere en ningún caso las 18 horas, jornada ésta compatible 

con los sistemas de riego que se emplearán en la zona. 

10 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

PROYECTADAS 

10.1 Balsa de regulación 

La balsa de regulación será ubicada en el término municipal de Vegas del Condado, 

en el paraje de Los Tomillares y se dispondrá semienterrada en una zona de poca pendiente. 

La ubicación concreta corresponde con un total de 38 parcelas en el registro catastral. El 

número de registro de cada parcela se refleja en el Anejo 19: Calculo de la balsa de 

regulación. 

Los límites de la balsa son: 

- Oeste: Carretera Autonómica CL-624. 

- Sur: Polígono 406 de Vegas del Condado. 

- Norte: Polígono 407 de Vegas del Condado. 

- Oeste: Canal de Arriola. 

La balsa se encuentra en la hoja 1:50.000 130. Vegas del Condado, cuyas coordenadas 

en el sistema de referencia geodésico UTM ETRS-89 Huso 30 son:  

 X = 304.647 m; 

 Y = 4.727.600 m 

 El anejo nº. 18.-Cálculo de la balsa incluye el anexo 1” Propuesta de clasificación 

de la balsa” cuyo resultado es categoría A, anexo 2 “Puesta en carga”, anexo 3 “Normas de 

explotación” y anexo 4 “Plan de seguridad”. 
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10.2 Tubería de abastecimiento 

En el sector Norte se encuentra una tubería de abastecimiento, tramo de 383,84 m 

mediante tubería en acero helicoidalmente soldado de DN 1.600 mm, cuyo tramo es desde 

la arqueta de filtros hasta la entrada en la estación de bombeo.  

En el Sector Sur no se proyecta tubería de abastecimiento. El agua llega por presión 

natural a través de una tubería de poliéster. Se utilizará tubería 1600_(PRFV-6) en una 

longitud total de 15.602,08 m y 1600_(PRFV-10) en una longitud total de 1.549,70 m. 

10.3 Estación de bombeo 

Según los datos del cálculo de la red, se necesitará un caudal punta en cabecera de 

2.661 l/s, a una altura manométrica de 59 m.c.a. para lo cual se instalarán 8 grupos de 

bombeo de diferentes potencias dentro de la estación, así como de las instalaciones de alta 

tensión para el abastecimiento eléctrico y de baja tensión para los sistemas de la sala de 

control de bombeo.  

Para poder albergar todas las instalaciones electromecánicas y elementos previstos en 

la estación de bombeo se construirá una nave de planta rectangular, con unas dimensiones 

exteriores totales de 20,90 m de luz y 45,20 m de longitud, dividida en dos niveles:  

1. Un foso enterrado por debajo del nivel del suelo para el alojamiento de los grupos 

elevadores (bombas), la valvulería asociada, y las tuberías colectoras de acero, así 

como de los diversos caudalímetros para cuantificar el agua que es bombeada por la 

instalación en todo momento.  

2. Una zona a nivel del terreno para el alojamiento de las instalaciones eléctricas de 

baja y alta tensión, el centro de transformación, las celdas de protección, la oficina 

del centro de control un pequeño aseo y una zona de carga y descarga. 

La estructura de la nave prefabricada consiste en pórticos de hormigón separados a 

5,25 m como distancia máxima. Dichos pórticos tienen una luz de 20,45 m a exteriores de 

pilares y una altura de 6,28 m desde la coronación del muro de sótano. 

Los pórticos están formados por pilares prefabricados de hormigón de dimensiones 

45x45 cm y una cubierta formada por estructura metálica con tipología de cercha a dos aguas 

con un 20% de pendiente. En los hastiales se disponen vigas prefabricadas de hormigón t ipo 

“T” y en los aleros de la nave se disponen vigas portacanalón atando los pilares de la nave. 

La cercha de los pórticos principales de la cubierta está formada por perfiles de tipo tubular 

RHS 140x100 y 120x100 para los cordones superior e inferior respectivamente, mientras 

que para los montantes y diagonales se utilizan perfiles tipo RHS 60x50. 
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En el anejo n.º 11.- Cálculo de la estación de bombeo, se desarrollan todos los cálculos 

constructivos para el dimensionamiento y diseño de la edificación de la estación de bombeo. 

10.3.1 Urbanización 

La urbanización de la parcela donde irá ubicada la estación de bombeo contará con un 

camino de acceso a la nave, continuando alrededor de la construcción para permitir el paso de 

vehículos, accediendo desde fuera del recinto a través de una puerta corredera de 6 x 2 m. Además, 

la nave contará con una acera perimetral que rodeará la construcción tal y como se indica en los 

planos correspondientes. 

10.4 Red de riego  

La red tiene como punto de origen la estación de bombeo situada junto a la balsa de 

regulación. A partir de este punto se distribuye una red ramificada en distribución 

arborescente de tuberías enterradas diseñando un trazado en coordinación con las 

agrupaciones de parcelas de riego definidas en el proyecto de concentración parcelaria para 

poder dar servicio de riego a cada una de ellas a través de los distintos finales de esta red, 

los hidrantes. 

El trazado de la red se dispone paralelo a los nuevos caminos agrícolas o a sendas, 

llegando hasta las tomas de consumo o hidrantes ubicados en cada unidad de riego. Estas 

unidades de riego están formadas por agrupaciones de parcelas correspondiendo a una o a 

varias explotaciones en función del número de propietarios a los que le sea asignado el 

terreno en base al reparto de la concentración parcelaria.  

Seguir los caminos facilita el diseño de la red, así como el acceso al lugar  de 

instalación de las tuberías a la vez que se reduce la superficie de suelo que se ve afectada 

por las actuaciones conjuntas del proyecto de modernización y del proyecto de concentración 

parcelaria. 

Para la ejecución de la red se ha realizado con anterioridad un estudio de materiales 

con la aplicación SIGOPRAM para la elección de las tuberías con el fin de seleccionar 

aquellos materiales y diámetros con que supusieran los menores costes y que cumplieran a 

su vez los criterios técnicos impuestos en el diseño de la red de riego. 

Los materiales estudiados para la red fueron: PVC-U, PVC-O, fundición dúctil (FD), 

acero (AC) y poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Para el caso concreto de los 

cruces que se producen entre la red de tuberías y los caminos o carreteras se emplearán 
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tuberías de acero para evitar que las tuberías sufran daños por el tránsito de vehículos sobre 

ellas. 

La distribución de la red en ambos sectores atiende a dos objetivos: optimizar el 

tamaño de la red, tanto en longitud como en los diámetros de tubería, ofreciendo un servicio 

de riego óptimo al menor coste posible, y la minoración de la afección al suelo a través de 

la reducción del volumen de tierra movilizado durante la instalación de las tuberías 

enterradas.  

El área regable se divide en dos sectores, Norte y Sur. La red de tuberías proyectada 

es la siguiente: 

 

Sector Norte 

Material Nº de Tramos Longitud a Instalar (m) 

100_(AC-25) 21 1.198,89 

160_(PVCO-12) 74 4.137,88 

200_(PVCO-12) 18 747,36 

250_(PVCO-12) 7 988,43 

315_(PVCO-12) 12 1.322,67 

400_(PVCO-12) 14 1.656,52 

450_(PVCO-12) 2 440,40 

500_(PVCO-12) 10 2.592,33 

160_(PVCO-16) 2 333,52 

200_(PVCO-16) 1 108,27 

250_(PVCO-16) 3 369,88 

600_(PRFV-10) 8 1.209,43 

700_(PRFV-10) 4 152,86 

900_(PRFV-10) 7 1.687,92 

1000_(PRFV-10) 11 3.712,63 

1100_(PRFV-10) 4 1.002,68 

1200_(PRFV-10) 17 2.171,17 

1400_(PRFV-10) 2 562,85 

600_(PRFV-16) 6 1.265,63 

T.ABAST 1600_(AC-20) 1 379,00 

   

TOTAL 224 26.040,32 

Tabla 2: Nº de tramos y longitud a instalar por tipo de tubería del Sector N. 
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Sector Sur 

Material Nº de Tramos Longitud a Instalar (m) 

100_(AC-25) 115 2.444,67 

150_(AC-25) 57 1.289,79 

160_(PVCO-12) 68 10.141,85 

200_(PVCO-12) 36 6.745,13 

250_(PVCO-12) 96 19.508,83 

315_(PVCO-12) 62 9.974,32 

400_(PVCO-12) 40 7.943,74 

450_(PVCO-12) 1 309,82 

500_(PVCO-12) 2 446,26 

500_(PRFV-6) 1 791,50 

600_(PRFV-6) 4 757,14 

700_(PRFV-6) 2 410,67 

800_(PRFV-6) 1 371,00 

500_(PRFV-10) 28 5.627,47 

600_(PRFV-10) 15 2.367,39 

700_(PRFV-10) 10 2.289,39 

800_(PRFV-10) 22 4.609,65 

900_(PRFV-10) 15 2.088,59 

1000_(PRFV-10) 15 3.838,92 

1100_(PRFV-10) 18 4.710,22 

1200_(PRFV-10) 12 2.393,57 

1300_(PRFV-10) 10 1.424,51 

1600_(AC-20) 39 17.151,78 
   

TOTAL 669 107.636,20 

Tabla 3: Nº de tramos y longitud a instalar por tipo de tubería del Sector S.  

Para el cálculo de la red se consideran los siguientes caudales por tipo de hidrante:  

 Hidrante de 4”: caudal de 25 l/s para superficies menores a 6 ha. 

 Hidrante de 6”: caudal de 35 l/s para superficies mayores o iguales a 6 ha. 

 

En el sector Norte tendremos 72 hidrantes (28 hidrantes de 4” y 44 hidrantes de 6”) y 

95 tomas secundarias (76 tomas de 4” y 19 tomas de 6”). En el Sector Sur tendremos 356 

hidrantes (145 hidrantes de 4” y 211 hidrantes de 6”) y 109 tomas secundarias (97 tomas 

de 4” y 12 tomas de 6”). 

10.4.1 Trazado de la red 

La red de riego tiene su punto de origen en la estación de bombeo, desde donde se 

distribuye en forma de ramificación arborescente de tuberías enterradas de forma paralela a 
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la traza de los futuros caminos de la concentración parcelaria, corrigiendo su trazado de 

manera excepcional para evitar cambios bruscos de dirección y siguiendo las lindes de las 

agrupaciones. 

Tan sólo en aquellas ocasiones en las que seguir las lindes de las parcelas supone un 

excesivo aumento de longitud, se ha recurrido a cruzar éstas. También se ha procurado 

afectar lo menos posible a las infraestructuras de la zona del proyecto, limitando los cruces 

con las carreteras y líneas de ferrocarril existentes. 

10.4.2 Presión necesaria en hidrante 

Los condicionantes más importantes a la hora de establecer la presión que se debe 

suministrar en las tomas de riego son la presión de servicio de los emisores de riego, 

uniformidad del riego, las distintas perdidas de carga y el desnivel topográfico.  

La presión mínima necesaria en las tomas corresponderá a la suma de la presión de 

funcionamiento del emisor tipo y las pérdidas generadas en la instalación de la parcela, 

siendo las presiones las que siguen: 

• 40 m.c.a. de presión para el funcionamiento del emisor 

• 2,5 m.c.a. de la altura del emisor con respecto al suelo 

• 3,0 m.c.a. de pérdida de carga producida por el filtro cazapiedras 

• 2,0 m.c.a. de pérdida de carga producida por la válvula hidráulica 

Sumando las alturas anteriores se deduce que la presión mínima de diseño a la entrada 

del hidrante en 47,5 m.c.a. 

Además de las alturas anteriores, se considera que la pérdida de carga interna de la 

instalación desde la toma al punto más desfavorable es de 0,01 m/m para superficies de riego 

inferiores a 6 ha y de 0,008 m/m para superficies superiores a 6 ha. Esto es debido al mayor 

diámetro de las tuberías en el segundo caso. 

Finalmente, se tiene en cuenta la diferencia de cota entre el punto de toma y el punto 

más desfavorable de la parcela, siendo el punto con mayor elevación del terreno.  

Por lo tanto, la presión a garantizar antes de hidrante queda establecida en 47,5 m.c.a. 

más el máximo desnivel existente entre la cota donde se ubica éste y el punto más elevado 

de toda la superficie dominada por el hidrante. 
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Aplicando todos estos criterios de presiones mínimas en el dimensionamiento se 

obtienen valores de entre 48,23 y 64,6 m.c.a. necesarios en los hidrantes. 

10.4.3 Caudales de diseño 

Para el dimensionamiento del caudal circulante en cada tramo de la red se aplica el 

método de René Clément a nivel de hidrante. 

El cálculo de los caudales de diseño correspondientes a cada tramo está basado en 

métodos estadísticos en los que se admite que los agricultores siguen una determinada ley 

de distribución probabilística en la aplicación de los riegos.  

Para el dimensionamiento de los caudales circulantes y la optimización económica de 

los diámetros de tubería se ha utilizado el programa informático SIGOPRAM, versión 

v415.K (Aplicación GIS para diseño y gestión optimizada de redes de riego a demanda), 

desarrollado por la empresa Aigües del Segarra Garrigues, S.A. (ASG). 

10.4.4 Materiales y timbraje 

Se ha seleccionado policloruro de vinilo orientado (PVC-O) para diámetros iguales o 

inferiores a DN 500 mm con timbraje PN 12,5 y poliéster reforzado con fibra de vidrio 

(PRFV) para diámetros de 500 a 1.400 mm, con timbraje PN 6 y PN10. 

Para el caso de las tuberías de abastecimiento del bombeo del sector Norte y el sector 

Sur, tubería desde Balsa hasta zona de ramificación de la tubería dentro del propio sector, se 

utilizará como material de la tubería el poliéster en DN 1.600 mm. 

10.4.5 Dimensionamiento de la red 

El dimensionamiento y la optimización de la red de riego se ha realizado mediante 

el programa informático Aplicación GIS para diseño y gestión optimizada de redes de riego 

a demanda SIGOPRAM, versión v415.K, desarrollado por la empresa Aigües del Segarra 

Garrigues, S.A. (ASG) 

La velocidad de circulación del agua en las conducciones se mantiene en valores entre 

0,5 y 2,5 m/s. 

 Para calcular las pérdidas de carga se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach: 

ℎ𝑓 = 𝐽 · 𝐿 = 𝑓 ·
1

𝐷
·
𝑣2

2 · 𝑔
· 𝐿 
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 Como la velocidad de un flujo se puede expresar según el caudal que circula por una 

tubería (ecuación de continuidad) la ecuación se puede deducir según el caudal circulante, 

por tanto: 

ℎ𝑓 = 0,0826 · 𝑓 · 𝐷−5 · 𝑄2 · 𝐿 

 Siendo: 

- hf = pérdida de carga por fricción o rozamiento entre dos secciones de una 

tubería separadas una distancia L, medida en m.c.a. 

- f = factor de fricción o de resistencia de Darcy, adimensional. Se obtiene 

aplicando la fórmula de Colebrook y White para un régimen turbulento (Re 

>4.000): 

1

√𝑓
= 2 · 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀

3,7
+

2,51

𝑅𝑒 · √𝑓
) 

Para la cual es necesario introducir el factor de rugosidad absoluta (Ɛ) como la 

multiplicación del coeficiente de rugosidad relativa (Ɛr) y el diámetro interior de la 

tubería (D): 

𝜀 = 𝜀𝑟 · 𝐷 

- J = pérdida de carga unitaria, medida en m por cada m de tubería (m/m) 

- L = longitud de la tubería en m 

- D = diámetro interno de la tubería en mm 

- v = velocidad media del agua en la sección, medida en m/s 

- g = aceleración de la gravedad (9,8 m/s2) 

- Q: caudal que circula por la tubería en m3/s 

Se aplica un incremento del 5% sobre las pérdidas de carga continuas para 

contabilizar la pérdida de carga que se puede producir a causa de las pérdidas de carga 

singulares en algunas piezas instaladas en la red. 

Para el cálculo de los caudales circulantes en cada tramo se emplea la primera 

fórmula de Clément a nivel de hidrante. Ésta considera que, dentro de una población de R 

hidrantes, el número de hidrantes abiertos de forma simultánea sigue una distribución 

binómica. 

El cálculo de los caudales se realiza aplicando la fórmula: 

𝑄 =∑𝑝 · 𝑞𝐷 + 𝑈 · √∑𝑝 · (1 − 𝑝) · 𝑞𝐷
2  
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Siendo: 

- Q = caudal de Clement en cada tramo 

- qD = dotación suministrada por el hidrante  

- p = probabilidad de funcionamiento de la toma, obtenido como: 

𝑝 =
𝑞𝑓𝑐 · 𝑆

𝑞𝐷
 

- S = superficie servida 

- qfc = caudal ficticio continuo 

- U = coeficiente variable en función de la garantía de suministro (GS) 

establecida 

 

La probabilidad de funcionamiento de la red (p) se define como el cociente entre 

el número de horas/día que se tendría que tener abierto el hidrante en el periodo de máximo 

consumo para suministrar la dotación diaria necesaria y el número de horas/día que está 

capacitada para transportar la dotación diaria. 

La garantía de suministro (GS) es el valor, en %, de la probabilidad estadística de 

que los caudales circulantes por la red durante el periodo punta de consumo, no superen a 

los valores de caudales de diseño. La garantía de suministro es variable en función del nivel 

de calidad que se quiera dar a dimensionado de la red, en general se toman valores superiores 

al 90%. 

En este proyecto se toman los siguientes criterios para establecer el valor de la 

garantía de suministro: 

- GS = 95% para > 50 tomas 

- GS = 99% para > 5 tomas 

- GS = 100% para < 5 tomas 

En el Anejo 06.- Estudio de alternativas, se hace un primer análisis de redes 

diferentes atendiendo a las diferentes alternativas y sus variaciones con respecto a la jornada 

de riego para determinar cuál de ellas es la más económica.  

Una vez escogida la alternativa, en el Anejo 09.- Calculo Hidráulico de la Red se 

analizan diferentes situaciones de bombeo para la alternativa elegida con el programa 

SIGOPRAM, en el que se llevan a cabo 500 iteraciones simulando el número simultáneo de 

hidrantes abiertos en la red y las pérdidas de carga generadas, con lo que se obtienen los 

diámetros optimizados para cada tramo. 
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Se expone un resumen de la longitud de la red por material y diámetro de los tramos de 

tubería considerados en la red: 

ID 
Línea 

Nodo 
inicial 

Nodo 
final 

DN 
(mm) 

Material 
Longitud 

(m) 
Ramal 

45 89 1738 1200 1200_(PRFV-10) 215.11 T-A 

79 143 144 160 160_(PVCO-12) 225.05 T-A-8 

80 145 158 1000 1000_(PRFV-10) 608.35 T-A 

86 157 151 1000 1000_(PRFV-10) 240.12 T-A 

88 159 167 1000 1000_(PRFV-10) 155.91 T-A 

91 166 3040 315 315_(PVCO-12) 134.78 T-A-16 

93 169 1627 1000 1000_(PRFV-10) 414.50 T-A 

95 173 2992 1000 1000_(PRFV-10) 155.45 T-A 

97 177 1872 900 900_(PRFV-10) 306.13 T-A 

98 180 179 315 315_(PVCO-12) 142.42 T-A-16 

99 166 181 160 160_(PVCO-12) 96.80 T-A-16-1 

100 2993 180 900 900_(PRFV-10) 26.78 T-A 

119 214 213 900 900_(PRFV-10) 225.50 T-A 

120 215 221 600 600_(PRFV-10) 300.86 T-A 

121 217 218 160 160_(PVCO-12) 238.84 T-A-13 

125 224 225 600 600_(PRFV-16) 278.44 T-A 

127 228 222 160 160_(PVCO-12) 137.16 T-A-17 

128 229 236 600 600_(PRFV-16) 126.52 T-A 

135 240 241 500 500_(PVCO-12) 247.53 T-A 

255 439 438 160 100_(AC-25) 19.36 CRUCE C Y D H1022 

256 441 440 160 100_(AC-25) 19.36 CRUCE C Y D H1025 

276 476 1858 160 160_(PVCO-12) 3.29 T-A-8-6 

293 503 502 160 100_(AC-25) 21.36 CRUCE C Y D H1111 

294 181 504 160 100_(AC-25) 11.36 CRUCE C Y D H1127 

346 588 70 400 400_(PVCO-12) 358.86 T-A 

489 838 839 160 160_(PVCO-16) 132.77 T-A-25 

506 224 1881 160 160_(PVCO-12) 126.20 T-A-15 

513 868 1907 160 160_(PVCO-16) 200.75 T-A 

899 838 868 200 200_(PVCO-16) 108.27 T-A 

929 244 1885 160 160_(PVCO-12) 271.95 T-A-21 

1023 224 1548 200 200_(PVCO-12) 152.84 T-A-22 

1024 1548 858 160 160_(PVCO-12) 299.51 T-A-22 

1223 1793 1382 400 400_(PVCO-12) 156.81 T-A 

1224 1382 588 400 400_(PVCO-12) 327.43 T-A 

1461 1793 1899 160 160_(PVCO-12) 158.22 T-A-24 

1469 1406 242 450 450_(PVCO-12) 287.25 T-A 

1471 234 1410 500 500_(PVCO-12) 308.12 T-A 

1472 1410 240 500 500_(PVCO-12) 247.96 T-A 

1478 236 1414 500 500_(PVCO-12) 122.83 T-A 

1480 1414 1418 500 500_(PVCO-12) 277.62 T-A 
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1482 1418 1422 500 500_(PVCO-12) 272.32 T-A 

1484 1422 1424 500 500_(PVCO-12) 214.42 T-A 

1485 1424 2901 500 500_(PVCO-12) 14.60 T-A 

1487 1428 234 500 500_(PVCO-12) 319.47 T-A 

1489 227 229 600 600_(PRFV-16) 225.38 T-A 

1491 225 1460 600 600_(PRFV-16) 128.48 T-A 

1493 1460 1462 600 600_(PRFV-16) 253.14 T-A 

1494 1462 227 600 600_(PRFV-16) 253.66 T-A 

1495 8 224 600 600_(PRFV-10) 192.89 T-A 

1500 2978 214 900 900_(PRFV-10) 128.00 T-A 

1501 212 1557 700 700_(PRFV-10) 152.86 T-A 

1503 1557 1555 600 600_(PRFV-10) 279.07 T-A 

1505 1555 215 600 600_(PRFV-10) 276.76 T-A 

1507 213 212 900 900_(PRFV-10) 82.82 T-A 

1542 179 166 315 315_(PVCO-12) 142.75 T-A-16 

1543 180 177 900 900_(PRFV-10) 223.12 T-A 

1545 1627 503 1000 1000_(PRFV-10) 190.07 T-A 

1546 503 173 1000 1000_(PRFV-10) 216.88 T-A 

1549 167 1630 1000 1000_(PRFV-10) 140.32 T-A 

1550 1630 169 1000 1000_(PRFV-10) 282.69 T-A 

1552 1641 1642 250 250_(PVCO-12) 555.21 T-A-16 

1554 1639 1641 250 250_(PVCO-12) 263.35 T-A-16 

1564 1659 1657 1000 1000_(PRFV-10) 264.07 T-A 

1566 1657 159 1000 1000_(PRFV-10) 264.00 T-A 

1568 151 1659 1000 1000_(PRFV-10) 293.06 T-A 

1582 158 157 1000 1000_(PRFV-10) 1.36 T-A 

1592 1730 143 200 200_(PVCO-12) 331.81 T-A-8 

1600 1706 145 1000 1000_(PRFV-10) 337.37 T-A 

1601 3536 134 160 160_(PVCO-12) 63.12 T-A-3 

1603 1732 3535 1100 1100_(PRFV-10) 165.03 T-A 

1607 126 1732 1100 1100_(PRFV-10) 471.54 T-A 

1623 107 3594 1200 1200_(PRFV-10) 102.10 T-A 

1624 1744 441 1200 1200_(PRFV-10) 16.79 T-A 

1627 3601 439 1200 1200_(PRFV-10) 200.47 T-A 

1628 439 107 1200 1200_(PRFV-10) 116.07 T-A 

1655 1734 126 1200 1200_(PRFV-10) 103.72 T-A 

1657 1736 1734 1200 1200_(PRFV-10) 175.85 T-A 

1660 1738 1736 1200 1200_(PRFV-10) 220.70 T-A 

1670 1376 838 250 250_(PVCO-16) 369.88 T-A 

1672 1374 1376 315 315_(PVCO-12) 173.63 T-A 

1674 1372 1374 315 315_(PVCO-12) 206.48 T-A 

1676 1370 1372 315 315_(PVCO-12) 198.91 T-A 

1677 1368 1370 400 400_(PVCO-12) 264.56 T-A 

1679 1366 1368 400 400_(PVCO-12) 290.34 T-A 

1680 70 1366 400 400_(PVCO-12) 258.53 T-A 
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1813 225 228 160 160_(PVCO-12) 0.63 T-A 

1883 1885 1408 160 160_(PVCO-12) 27.13 T-A-21 

2922 2901 1428 500 500_(PVCO-12) 272.43 T-A 

2923 2901 2902 160 160_(PVCO-12) 7.22 CRUCE C Y D H1179 

2942 244 1406 500 500_(PVCO-12) 161.24 T-A 

3022 1746 2958 160 160_(PVCO-12) 224.32 T1023_3 

3024 1746 2959 160 160_(PVCO-12) 249.42 T1023_2 

3028 1739 2961 160 100_(AC-25) 26.40 CRUCE C Y D T1029_2 

3030 1737 2962 160 100_(AC-25) 26.04 CRUCE C Y D T1030_2 

3032 2883 2963 160 100_(AC-25) 24.62 CRUCE C Y D T1032_2 

3034 1735 2964 160 100_(AC-25) 25.34 CRUCE C Y D T1031_2 

3044 1731 2969 160 100_(AC-25) 20.88 CRUCE C Y D T1075_2 

3046 1729 2970 160 100_(AC-25) 19.92 CRUCE C Y D T1076_2 

3048 1728 2971 160 100_(AC-25) 23.60 CRUCE C Y D T1077_2 

3050 1727 2972 160 160_(PVCO-12) 67.59 T1078_2 

3050 1727 2972 160 100_(AC-25) 20.37 CRUCE C Y D T1078_2 

3062 2978 217 160 160_(PVCO-12) 3.39 T-A-13 

3063 1872 2978 900 900_(PRFV-10) 304.90 T-A 

3088 2993 182 160 160_(PVCO-12) 139.96 T-A-14 

3089 2992 2993 900 900_(PRFV-10) 390.68 T-A 

3090 221 8 600 600_(PRFV-10) 159.86 T-A 

3148 2894 3026 160 100_(AC-25) 29.49 CRUCE C Y D T1104_2 

3150 1656 3027 160 100_(AC-25) 26.31 CRUCE C Y D T1105_3 

3152 1655 3028 160 100_(AC-25) 26.55 CRUCE C Y D T1106_2 

3160 1628 3032 160 100_(AC-25) 22.41 T1109_2 

3168 1643 3037 200 200_(PVCO-12) 262.70 T1031_2 

3170 1640 3038 160 100_(AC-25) 35.29 CRUCE C Y D T1130_2 

3172 1640 3039 160 160_(PVCO-12) 147.37 T1130_3 

3172 1640 3039 160 100_(AC-25) 19.11 CRUCE C Y D T1130_3 

3173 3040 1639 315 315_(PVCO-12) 305.70 T-A-16 

3178 3041 3043 160 100_(AC-25) 28.70 T1128_2 

3180 1638 3044 160 160_(PVCO-12) 106.64 T1129_2 

3180 1638 3044 160 100_(AC-25) 19.99 CRUCE C Y D T1129_2 

3182 1631 3045 160 160_(PVCO-12) 242.46 T1125_2 

3186 1626 3047 160 100_(AC-25) 25.80 CRUCE C Y D T1110_2 

3188 1625 3048 160 100_(AC-25) 24.55 CRUCE C Y D T1112_2 

3200 504 3055 160 160_(PVCO-12) 249.49 T1127_2 

3200 504 3055 160 100_(AC-25) 14.70 CRUCE C Y D T1127 

3212 1556 3063 160 100_(AC-25) 30.84 CRUCE C Y D T1137_2 

3214 1554 3064 160 100_(AC-25) 36.84 CRUCE C Y D T1138_2 

3216 1553 3065 160 100_(AC-25) 25.39 CRUCE C Y D T1139_2 

3218 1552 3066 160 100_(AC-25) 27.37 CRUCE C Y D T1140_2 

3220 1551 3067 160 100_(AC-25) 24.02 CRUCE C Y D T1161_2 

3222 1551 3068 160 160_(PVCO-12) 273.75 T1161_3 

3222 1551 3068 160 100_(AC-25) 16.93 CRUCE C Y D T1161_3 
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3224 1559 3069 160 160_(PVCO-12) 256.47 T1134_3 

3226 1559 3070 160 160_(PVCO-12) 224.32 T1134_2 

3228 1458 3071 160 100_(AC-25) 26.30 CRUCE C Y D T1165_2 

3234 3072 3074 160 100_(AC-25) 25.85 CRUCE C Y D T1164_2 

3236 1461 3075 160 100_(AC-25) 26.00 CRUCE C Y D T1163_2 

3238 1459 3076 160 100_(AC-25) 26.61 CRUCE C Y D T1162_2 

3240 1549 3077 160 160_(PVCO-12) 261.37 T1160_2 

3270 1413 3094 160 100_(AC-25) 25.61 CRUCE C Y D T1175_2 

3276 1417 3097 160 100_(AC-25) 21.87 CRUCE C Y D T1176_2 

3278 1421 3098 160 100_(AC-25) 21.97 CRUCE C Y D T1177_2 

3285 3104 89 1200 1200_(PRFV-10) 300.59 T-A 

3286 441 3104 1200 1200_(PRFV-10) 186.74 T-A 

3301 1427 3112 160 100_(AC-25) 20.15 CRUCE C Y D T1180_2 

3303 1430 3113 160 160_(PVCO-12) 82.06 T1181_2 

3303 1430 3113 160 100_(AC-25) 17.02 CRUCE C Y D T1181_2 

3309 3114 3116 160 100_(AC-25) 23.99 CRUCE C Y D T1196_2 

3311 1381 3117 160 100_(AC-25) 26.40 CRUCE C Y D T1195_2 

3317 1367 3120 160 160_(PVCO-12) 55.22 T1200_2 

3317 1367 3120 160 100_(AC-25) 19.66 CRUCE C Y D T1200_2 

3319 1369 3121 160 100_(AC-25) 19.66 CRUCE C Y D T1201_2 

3321 1371 3122 160 160_(PVCO-12) 85.46 T1202_2 

3321 1371 3122 160 100_(AC-25) 18.10 CRUCE C Y D T1202_2 

3323 1375 3123 200 100_(AC-25) 19.49 CRUCE C Y D T1204_2 

3329 3124 3126 160 100_(AC-25) 17.14 CRUCE C Y D T1205_2 

3331 1362 3127 160 100_(AC-25) 13.92 CRUCE C Y D T1206_2 

3345 1407 3134 160 100_(AC-25) 22.41 CRUCE C Y D T1187_2 

3347 1405 3135 160 100_(AC-25) 21.58 CRUCE C Y D T1186_2 

3584 241 244 500 500_(PVCO-12) 133.78 T-A 

4043 3535 1730 250 250_(PVCO-12) 165.19 T-A-8 

4044 3536 3537 1100 1100_(PRFV-10) 85.13 T-A 

4045 3535 3536 1100 1100_(PRFV-10) 280.99 T-A 

4046 3537 1706 1000 1000_(PRFV-10) 148.47 T-A 

4076 3099 3600 1400 1400_(PRFV-10) 15.65 T-A 

4090 242 1793 450 450_(PVCO-12) 153.16 T-A 

4146 3594 1744 1200 1200_(PRFV-10) 533.01 T-A 

4160 3600 3601 1400 1400_(PRFV-10) 547.20 T-A 
 

10.4.6 Características constructivas de la red 

A lo largo de los ramales, las tuberías se han dispuesto enterradas en zanjas de sección 

trapecial con taludes 1H/2V o 1H/1V según en la zona geotécnica que esté (terrazas bajas, fondos 

de valle y llanura aluvial del río Esla, definidos en el Anejo 07.- Estudio geotécnico) apoyados 

sobre cama de grava sobre la propia rasante de la zanja y respetando un resguardo mínimo de 
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recubrimiento de tierras de 1,00 m por encima de la generatriz superior para tubos de cualquier 

diámetro. 

En función de las diferentes secciones de los tubos se han definido los siguientes tipos de 

zanja: 

 
Tabla 4: Dimensiones de zanja en función de las secciones de la tubería.  

 
Tabla 5: Dimensiones de zanja en función de las secciones de la tubería. 
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 Como cama o lecho de la tubería se ha dispuesto grava bajo las tuberías. Su espesor 

neto es de 0,15 m para todos los diámetros de las tuberías contemplados menos para los de 

HPCC que será de 0,20 m. 

 La ejecución de la red de tuberías conllevará la realización de otras obras 

complementarias que a continuación se exponen: 

- Replanteo 

- Comprobación de perfil y rasante 

- Excavación mecánica 

- Rasanteo manual 

- Colocación de camas de grava 

- Montaje de tuberías 

- Punteo con grava o material seleccionado 

- Pruebas en zanja 

- Tapado con grava o material seleccionado 

- Tapado y extendido 

Espesores de recubrimiento de la tubería con grava 

Para las tuberías de PVC-O el recubrimiento de grava será de 10 cm por encima de la 

generatriz superior del tubo. 

Para las tuberías de PRFV el recubrimiento de grava será de 10 cm por encima de la 

generatriz superior del tubo. 

Para el HPCC la grava se colocará hasta un apoyo de 120º, y el relleno superior será 

compactado con medios mecánicos con material procedente de la propia excavación , hasta 

10 cm por encima de la generatriz superior del tubo. 

Ejecución de bermas en la excavación de zanjas 

Para las tuberías de cualquier material se deberán ejecutar bermas según la siguiente tabla, 

extraída del Anejo 07.- Estudio geotécnico: 
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Ilustración 1: Tipología y taludes recomendados. 

10.4.7 Elementos singulares 

 Válvulas de seccionamiento 

En cabecera de los ramales principales de la red de riego se ha previsto la instalación 

de un punto de corte para aislar ramales. 

 Se colocarán válvulas de seccionamiento para cortar el flujo de agua en caso 

necesario. Se utilizan para aislar tanto elementos (ventosas e hidrantes) como tramos de la 

conducción (ramales secundarios y tramos de la tubería principal), y también como elemento 

de vaciado de la red en sus puntos bajos, formando parte de los desagües.  

En función del diámetro de la conducción en donde vayan insertadas, las válvulas de 

seccionamiento serán de compuerta para diámetros hasta 400 mm, y de mariposa con 

reductor para diámetros superiores; en las válvulas mayores de 900 mm el reductor será 

motorizado. 

 La instalación de este tipo de válvulas será enterrada, donde se accede al mecanismo 

de maniobra que acciona la válvula a través de un alargador o prolongador metálico, 

existiendo en superficie un volante de accionamiento que irá alojado en una arqueta 

prefabricada de hormigón. En los planos de planta de la red puede localizarse la situación 

de estas válvulas de corte, así como en los planos longitudinales correspondientes. 

 Ventosas 
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Para evitar los problemas que ocasiona la presencia de aire en las conducciones, se 

colocarán en determinados puntos que se indican en los planos de planta y perfil longitudinal 

las ventosas y los purgadores de aire correspondientes.  

 Las ventosas trifuncionales que se proyectan actuarán al mismo tiempo como 

elementos de seguridad frente a posibles depresiones que pudieran originarse, ya sea durante 

el vaciado de la red o como consecuencia de fenómenos transitorios. El diámetro de estas 

ventosas se indica en función del diámetro de la tubería donde van colocadas y los resultados 

de su cálculo queda recogido en el Anejo 10.- Calculo de ventosas. 

 Válvulas de desagüe 

En algunos puntos bajos de la red se proyectará la instalación de válvulas que puedan 

permitir proceder al desagüe de cualquier tramo de la red cuando fuera necesario. La salida 

de estos desagües puede coincidir con desagües naturales del terreno o en otros casos hay 

que colocar tubería para conducirlos hasta el curso natural más próximo. 

 Anclajes y obras de fábrica 

Las piezas especiales (tes, codos, conos de reducción, bridas, etc.) serán de acero 

con tratamiento anticorrosión en diámetros de tuberías de PVC-O y HPCC, y de PRFV en 

tuberías de PRFV. Se han diseñado con unas longitudes mínimas de forma que permitan el 

correcto anclado mediante macizos de hormigón armado. Las citadas longitudes y las 

características de los materiales están definidas también en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y en el Anejo 11.- Anclajes y obras de fábrica. 

Para contrarrestar los empujes debidos a la presión interna de las tuberías en los 

puntos singulares (codos, reducciones, tes, valvulería, etc.) se han diseñado bloques de 

hormigón en masa de 25 N/mm² de resistencia característica, fabricados in situ, de 

dimensiones variables según el diámetro nominal y la presión de trabajo de la tubería. Los 

resultados para cada caso se recogen en el Anejo 11.- Anclajes y obras de fábrica. 

 Hidrantes y tomas 

Los hidrantes están alojados en una arqueta prefabricada estando compuestos de una 

válvula hidráulica de diámetros 4” y 6" según el caso, capaz de realizar las operaciones de 

regulador de presión y limitador de caudal, permitiendo funciones de apertura y cierre.  

 En general, en el hidrante figurarán los siguientes elementos: 
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 Elementos hidráulicos: válvula hidráulica, piloto regulador de presión, piloto 

limitador de caudal, tubo de orificio, purgador, válvula mariposa, filtro cazapiedras, 

contador tipo Woltman de hélice horizontal con corrector de flujo y emisor de pulsos  

 Elementos de unión: acoplamientos ranurados y adaptadores a brida. 

 Elementos de telecontrol: solenoides, electroválvulas, presostato, sensores de 

apertura e intrusión. 

 Elementos de telegestión: unidad de control de hidrante o UCH. 

 Elementos de protección: arqueta prefabricada de hormigón con tapa metálica. 

Las tomas, como se ha comentado anteriormente, se instalarán en aquellos casos en 

los que existen masas de pequeño tamaño próximas a los hidrantes. Estas masas se agruparán 

con la del hidrante, llevando una toma de riego desde el hidrante con el objetivo de que el 

agricultor no tenga que cruzar caminos o desagües con su acometida para llegar a estas. Estas 

tomas constarán de una válvula hidráulica en superficie, accionada hidráulicamente desde el  

hidrante mediante microtubo de PE. 

10.5 Balsa de regulación 

La balsa de regulación será ubicada en el término municipal de Vegas del Condado, 

en el paraje de Los Tomillares y se dispondrá semienterrada en una zona de poca pendiente. 

La ubicación concreta corresponde con un total de 38 parcelas en el registro catastral. 

Los límites de la balsa son: 

- Oeste: Carretera Autonómica CL-624. 

- Sur: Polígono 406 de Vegas del Condado. 

- Norte: Polígono 407 de Vegas del Condado. 

- Oeste: Canal de Arriola. 

La balsa se encuentra en la hoja 1:50.000 130. Vegas del Condado, cuyas coordenadas 

en el sistema de referencia geodésico UTM ETRS-89 Huso 30 son:  

 X = 304.647 m; Y = 4.727.600 m 

La balsa contará con una capacidad de embalse de 294.046,16 m3. 

El volumen aforado es el resultado del volumen de agua que ha sido calculado para 

las necesidades de riego de este sector y de la cubicación del material que será necesario 

excavar para la ejecución del vaso y del dique de cierre, de tal modo que baste con la cantidad 
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de áridos extraídos en esta misma ubicación evitando así la necesidad de tomar material de 

préstamos de otros puntos. 

Al situarse en la cabecera del Canal de Arriola, la balsa facilitará la regulación del 

propio canal, ya que, al estar conectada directamente con este, se podrá introducir o sacar 

agua de la misma en caso de que fuera necesario.  

Los datos más relevantes acerca del dimensionamiento de la balsa de regulación son 

los que siguen: 

Balsa de regulación CRR de la Ribera Alta del Porma 

Cota de coronación 867,05 m 

Cota de fondo 861,65 – 863,07 m 

Cota lámina de agua 866,05 m 

Altura agua embalsada 3,72 m 

Resguardo sobre lámina de agua 1,68 m 

Altura balsa 3,84 m 

Talud interior 3H/1V 

Talud exterior 3H/2V 

Volumen máximo  294.046,16 m3 

Ancho camino de coronación 5,00 m 

Longitud del camino de coronación 1.334,96 m 

Caudal máximo de entrada 5,20 m3/s 

Cota de la solera del canal a balsa 864,70 m 

Sobredimensionamiento capacidad 15 % 

Cota de la solera del canal en toma 864,70 m 

Tabla 6: Características técnicas de la balsa de regulación  

10.6 Arqueta de filtros 

Al poseer una única balsa para los dos sectores también se proyecta una única arqueta 

de filtros para los dos sectores. La obra de toma de la balsa a la arqueta de filtros se proyecta 

como una toma de fondo ejecutada mediante un vaso de entrada enterrado 1,30 m por debajo 

de la cota del fondo de la balsa (861,65 msnm) de la que parten tres tuberías de acero de DN 

1000 para dirigir el agua desde la balsa hacia la arqueta de filtros, que constarán de tres 

filtros. 
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La arqueta tiene una altura total de 9,00 metros y sus medidas en planta son de  12,34 

x9,35 m. La estructura de la arqueta está formada por una losa de cimentación de 50cm de 

espesor y por unos muros de hormigón armado de 45 cm de espesor. 

La arqueta se encuentra semienterrada en el terreno además hasta ella llega un camino 

para el tráfico rodado. 

Se proyecta una estructura metálica para la parte superior de la arqueta, compuesta por 

perfiles del tipo IPE 160 para apoyo de tramex. 

10.7 Sistema de telegestión 

Se instalará en los dos sectores un sistema de gestión que basado en la 

microinformática y la telegestión dote a la instalación de un sistema de explotación moderno, 

eficaz, ampliable y evolutivo. 

El sistema de gestión tiene como misión principal optimizar el riego de las distintas 

parcelas permitiéndolo en distintas modalidades, así como la programación de riegos de 

manera automática a través de cálculo de evapotranspiración. Otra misión del sistema de 

gestión es realizar la facturación de los costes derivados del riego de cada parcela al regante 

que le corresponda. 

Esta gestión se realizará a través del programa de gestión del riego. Dicho programa 

almacenará toda la información en una base de datos relacional y comunicará a través de una 

tabla de intercambio de órdenes a un frontal de comunicaciones las órdenes a ejecutar por 

los distintos hidrantes, y recogerá la información enviada por éstos. 

Cada uno de los hidrantes estará equipado con un sistema de telegestión que permita 

acceder a distancia a las informaciones necesarias para que el programa de gestión pueda 

realizar el análisis de los datos. 

Los principales elementos del sistema de telegestión son los siguientes:  

 Programa de gestión avanzada de riegos: Software encargado de gestionar la 

comunidad de regantes. Permite controlar toda la comunidad desde un mismo 

software de una manera universal, independientemente del tipo de terminal remoto 

elegido. Necesariamente estará basado en un entorno SIG permitiendo una 

interacción fácil e intuitiva. 

 Tabla de intercambio universal: intercambio de información entre el programa de 

gestión y los sistemas de telecontrol propiamente dichos. La tabla de intercambio 
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está basada en órdenes universales de forma que cualquier equipo de telecontrol 

pueda procesarlas. 

 Frontal de comunicaciones: Encargado de adaptar la información contenida en la 

tabla de intercambio al formato específico de cada tarjeta y viceversa. Además, será 

capaz de gestionar las comunicaciones con los terminales remotos vía GSM (GPRS) 

y SMS. 

 Terminal remoto: tendrá un funcionamiento autónomo, capaz de ejecutar programas 

de riego almacenados en memoria y almacenar datos en su memoria. Será robusto, 

estanco al agua y con un consumo mínimo de energía. 

 Sistema de Comunicaciones: permite el intercambio de información entre el frontal 

de comunicaciones y los terminales remotos situados en el campo. Esta 

comunicación se realizará por medio de enlace GSM (GPRS) y mensajes SMS. 

10.8 Cálculos eléctricos 

La descripción, definición y valoración de las actuaciones necesarias para dotar de 

suministro eléctrico, mando y control a las instalaciones descritas en el presente proyecto se 

encuentran recogidas en los anejos n.º 16.- Instalaciones eléctricas en Alta Tensión” y n.º 

17.- Instalaciones eléctricas en Baja Tensión. 

10.8.1 Instalación en alta tensión. Centro de transformación 

La instalación proyectada está compuesta por: 

Centro de transformación en estación de bombeo. 

La instalación proyectada, centro de transformación de intemperie, comprende:  

• Recinto del centro de transformación anexa a la estación de bombeo, de dimensiones 

aproximadas 15 x 12 metros. 

• Pórtico de entrada de línea de 14 m y 9000 kg de esfuerzo en punta. 

• Seccionador trifásico 630 A 52 kV de aislamiento, y cuchillas de puesta a tierra.  

• Interruptor automático de 3 polos 2000 A 52 kV de aislamiento, 25 kA.  

• Transformadores de medida. 

• Armario de centralización de tensiones e intensidades. 
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• Autoválvulas de 48 kV 10 kA. 

• Transformador trifásico 3150 kVA 45/0,69 kV. 

• Equipo de medida. 

• Cuadro de protección del centro de transformación. 

• Fuente de alimentación – cargador de baterías. 

• Alumbrado C. T. 

• Pararrayos. 

• Canalizaciones. 

• Puesta a tierra. 

• Módulos prefabricados para cuadros generales de baja tensión. 

• Transformador de 800/690 VCA. (para instalación fotovoltaica) 

10.8.2 Instalación en baja tensión 

La estación tiene previsto una sala de cuadros eléctricos, en la que se instalarán cuatro 

cuadros: 

• Un cuadro de protección de bombas que se alimentará del cuadro general situado en 

el centro de transformación, el cual tiene una tensión nominal de funcionamiento de 690 V 

del que se alimentan las bombas. 

• Un cuadro para los servicios auxiliares, como son el alumbrado tanto interior como 

el exterior, válvulas, cuadro de obra de toma, tomas de corriente y pequeños receptores 

monofásicos o trifásicos de la instalación. Este cuadro se alimenta de un transformador 

trifásico 690V/400V de 31,5 kVA.   

• Un cuadro de control en el que se alberga el autómata para el control automático de 

la instalación, así como diversos enclavamientos eléctricos para el funcionamiento manual.  

• Un cuadro de compensación de energía reactiva, en el cual se albergarán los 

condensadores y reactancias especificados en el apartado correspondiente. 

La estación tiene previsto una sala de control, donde se instalará: 
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• Un armario tipo rack donde se albergará el scada, su SAI y el videograbador. 

Los elementos de la obra de toma dispondrán de una botonera de maniobra a pie de 

máquina para la maniobra en manual. 

Instalación de enlace 

La instalación de enlace es aquella parte de la instalación que conecta los bornes 

secundarios del transformador hasta el cuadro general de baja tensión, el cual se encuentra 

situado en el propio centro de transformación. Esta conexión se efectuará mediante 

canalización eléctrica prefabricada de 1700mm2, cobre, encapsulada en resina y con un grado 

de protección IP-66 para el caso del transformador de 3150 kVA, y mediante cable 

multipolar RZ1-K 0'6/1kV 4G10 para el transformador de 31,5 kVA. 

Canalizaciones 

Todas las canalizaciones por donde discurrirán los conductores serán fijas, y estarán 

constituidas por bandeja de rejilla de acero con tratamiento superficial de alta resistencia y 

por tanto fabricada en un material resistente a la corrosión, que evita la acumulación y 

condensación de agua, asegurando su evacuación. Se admitirán canalizaciones fijas  con tubo 

de PVC, en aquellos trazados en los que no sea necesario soportar un número elevado de 

cables. Se prevé la instalación de dos canalizaciones fijas con bandeja de rejilla metálica, 

una para cables de fuerza y otra para cables de control, separadas para que no interfieran las 

señales de fuerza a las de mando. 

En aquellos lugares por donde discurra la bandeja y se prevea la posible caída de objetos 

sobre la misma se cubrirá ésta con una tapa metálica, preparada a tal efecto con objeto de 

proteger contra daño mecánico los cables que contiene. Se considerará la tapa de protección 

en las bandejas que van a lo largo de la atarjea de alimentación a las bombas.  

Las bandejas portacables son elementos de soporte y conducción de los cables, por tanto, no 

requieren condiciones de estanqueidad, que sí se aplicarán, por ejemplo, a las cajas, en cuyo 

interior se realizarán todas las conexiones, empalmes y derivaciones, a los extremos de los 

conductores, mediante prensaestopas, etc. 

Cuadros  

Se dispondrá de los siguientes cuadros: 

 Cuadro general de baja tensión 
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 Cuadro de protección de bombas 

 Cuadro de servicios auxiliares 

 Cuadro de control 

 Cuadro de compensación de energía reactiva 

 Cuadro de obra de toma 

 Cuadro toma canal 

Motores 

La instalación de los motores debe ser conforme a las prescripciones de la norma UNE 

20.460 y las especificaciones aplicables a los locales (o emplazamientos) donde hayan de 

ser instalados, por tanto, cumplirán todo lo indicado en el apartado Prescripciones 

Específicas Adoptadas según riesgo de las distintas dependencias. 

Las secciones mínimas que deben tener los conductores de conexión con objeto de que no 

se produzca en ellos un calentamiento excesivo, deben ser las siguientes:  

Para el caso de un sólo motor: 

• Los conductores de conexión que alimentan a un sólo motor deben estar 

dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor.  

Para el caso de varios motores: 

Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados 

para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor 

de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.  

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 

fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 

trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. Las características de los 

dispositivos de protección deben estar de acuerdo con las de los motores a proteger y con las 

condiciones de servicio previstas para estos, debiendo seguirse las indicaciones dadas por el 

fabricante de los mismos. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 

automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia 

del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de 

acuerdo con la norma UNE 20.460-4-45 
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Variadores de frecuencia 

Se prevé la instalación de tres bombas con caudal variable, una de 160 kW y dos de 

315 kW, variando las revoluciones del motor, por lo que se hace necesario la instalación de 

tres variadores de frecuencia, uno de 160 kW y dos de 315 kW respectivamente. Los motores 

que mueven estas bombas deberán estar preparados para trabajar con variador a una 

frecuencia mínima de 5 Hz y máxima de 50 Hz. Los variadores serán de la casa Power 

Electronics, o similar. 

Estos variadores se instalarán en la sala de cuadros eléctricos, sobre un zócalo para 

elevarlos y conseguir así que el display de configuración sea más accesible. 

Se comunicarán con los PLC’s mediante el bus de comunicaciones Ethernet.  

Iluminación 

Se prevé la iluminación de la instalación con lámparas de funcionamiento distinto, 

mediante lámparas LED, dependiendo del tipo de zona a iluminar. 

En la zona de bombas se instalarán 18 proyectores LED de modelo TESSIO de 

Iluminia, adosados a las paredes de 100 W de potencia. Los proyectores se instalarán 

pareados dos a dos fijados a un lado y a otro de la pared y orientados hacia las bombas, según 

se indica en el documento planos. 

Para el alumbrado de la obra de toma se instalarán dos proyectores de LED TESSIO 

como los anteriores, de 100 W de potencia, sobre una columna de 4 metros orientados a los 

filtros respectivamente. 

Para el alumbrado de las compuertas del canal se instalarán dos proyectores iguales 

de LED de 100 W de potencia controlados por un reloj astronómico, soportados en una 

columna de 4 metros. 

Para el alumbrado exterior de la estación de bombeo se instalarán un total de 10 

luminarias modelo EXTRO LED de Gewiss de 26 W. 

Se dispondrá, aunque no se esté obligado a ello, un alumbrado de evacuación; es la 

parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización 

de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 

Se instalarán puntos de alumbrado de 200 lm y una hora de autonomía sobre cada 

una de las puertas de salida de la instalación. 
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Se instalará en el medio de la zona de bombas 6 puntos de alumbrado de evacuación 

de 1960Lm cada uno con equipo de 1 horas de autonomía. 

Automatización 

La instalación a automatizar, como ya se ha comentado, tiene 3 bombas variables, una 

de 160 kW y dos de 315 kW, y de 5 bombas fijas, de 315 kW. 

La instalación en conjunto podrá funcionar en modo automático seleccionable 

mediante un conmutador de llave de dos posiciones (automático - 0), presente en el cuadro 

de control: 

 Automático, gobernada por un autómata, será el modo de funcionamiento 

normal. 

 0, la instalación solamente funcionará en manual. 

La instalación va a disponer de un Scada, comunicado en red Ethernet con el autómata, 

en el que se visualizarán las siguientes variables de los arrancadores y variadores:  

 Potencia Consumida 

 Nº de Horas trabajadas en Total 

 Estado 

 Tensión 

 Régimen (Solo en los Variadores) 

Además del arranque y regulación de las bombas, habrá que automatizar o controlar 

también otros elementos de la instalación que dependen de las bombas como las válvulas de 

los colectores de aspiración e impulsión, las válvulas de impulsión de cada bomba, el centro 

de transformación, el cuadro general, el cuadro de servicios auxiliares, la obra de toma y el  

10.9 Instalación fotovoltaica 

Se instalará, anexa a la estación de bombeo, una instalación de energía fotovoltaica.   

Se ha realizado un análisis de optimización para cada caso estudiado, teniendo en 

cuenta que a medida que se aumenta la potencia del parque fotovoltaico aumenta la 

inversión, pero disminuye el importe de la compra de energía. Con este criterio, se llega a 

un punto de potencia en el que la suma de inversión y compra de energía es mínima, por lo 

que podemos decir, que esa potencia del parque es la óptima. 
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Dentro de esta optimización hay varias incógnitas, como son el precio de la 

electricidad a futuros, la modalidad de riego que se utilizará (que influye en la potencia a 

contratar), el importe de la inversión, etc.  

En base a estas incógnitas se han estudiado varios supuestos, optimizando la potencia 

a instalar en cada sector. 

Se ha diseñado una instalación fotovoltaica con seguidor a un eje N-S, es decir los 

paneles fotovoltaicos estarán montados sobre una estructura móvil con la orientación 

determinada, sin embargo, la inclinación será variable en función de la radiación solar.  

La instalación fotovoltaica proyectada inyectará la energía generada en la estación de 

bombeo a la tensión de 690V. 

Para satisfacer las necesidades de la instalación se ha proyectado la instalación de un 

total de 1.560 módulos fotovoltaicos con una potencia pico de 535W, obteniendo una 

potencia pico total de 834,60 kWp con una superficie ocupada total aproximada de 2 

hectáreas.  

Puesto que la instalación objeto de proyecto es una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo, se ha proyectado la instalación de 6 inversores de red con una potencia de 

175kW. En base a esta configuración de módulos e inversores, se ha diseñado una 

configuración de seguidores solares con dos mesas de una fila de 26 paneles con disposición 

vertical. Cada inversor transformara la energía de seis seguidores solares, de 12 mesas de 26 

paneles cada mesa.  

Como ya se ha comentado, la tensión de funcionamiento de la estación de bombeo es 

de 690V, ésta no es una tensión de salida estándar en los inversores de red, por tanto, la 

instalación deberá contar con un transformador para adaptar la tensión de generación a la de 

utilización con una potencia no inferior a 1250kVA. 

Ya que la instalación de este transformador es indispensable se ha proyectado el 

montaje de inversores de red con una tensión de salida de 800V, este tipo de inversores 

permite incrementar la distancia existente entre el inversor y la estación de bombeo en 

decremento de las distancias existentes entre módulo fotovoltaico e inversor, obteniendo 

menores perdidas por caída de tensión en la parte de corriente continua.  

El punto de evacuación de la planta fotovoltaica será el Cuadro General de Baja 

Tensión de 690V de la estación de bombeo. 
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La instalación proyectada debe estar considerada como inyección cero, lo cual implica 

que no puede generar más energía que la demandada por la propia instalación, para ello se 

ha proyectado un sistema encargado de leer el consumo total de la instalación y gestionar la 

generación de cada inversor con objeto de evitar la inyección de energía a la red de 

distribución. En este tipo de instalaciones una parte muy importante de la energía consumida 

cuando la instalación está fuera de campaña de riego, es la energía demandada por las 

pérdidas internas en los transformadores de potencia, con objeto de minimizar este consumo 

es muy importante la elección del punto donde se obtenga la lectura del consumo de la 

instalación, por esta razón se ha proyectado la lectura del consumo en la parte de alta tensión 

del centro de transformación, instalando transformadores de medida con tres secundarios 

para cablear el equipo de inyección 0. 

10.10 Retirada y gestión de la red de riego existente 

En el anejo n.º 30.- Retirada de la red de acequias, se dimensiona e inventarían las 

infraestructuras existentes con el objetivo de identificarlas sobre plano y poder cuantificar 

el volumen de material a retirar y gestionar.  

En total se prevé retirar 134.491,55 m de acequias prefabricadas de hormigón en el 

Sector Norte y 170.553,73 m en el Sector Sur, así como sus apoyos, arquetas y sifones. 

11 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 Marco normativo 

La redacción del presente proyecto y la ejecución de las obras a las que éste se refiere 

se realiza al amparo y con sujeción a lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. n.º 272, de 9 de noviembre de 2017). 

Asimismo, es de aplicación, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está 

obligado el Contratista ejecutor de las obras, la siguiente normativa complementaria y resto 

de normas legislativas e instrucciones técnicas específicas actualmente vigentes:  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre (B.O.E. n.º 269 de 10 de enero de 1995), de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B.O.E. n.º 27 de 13 de diciembre de 1997), 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (B.O.E. n.º 256 de 25 de octubre de 1997), 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre (B.O.E. n.º 298 de 13 de diciembre de 2003), de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (B.O.E. n.º 127 de 29 de mayo de 2006), por 

el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y su reciente modificación 

por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, 

II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental . 

- Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español . 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales . 

- Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional. 

- Real Decreto 64/1994 de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio 

del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 52 de 02/03/1994). 

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del 

Real Decreto 111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 35 de 09/02/2002). 

- Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la 

Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por 

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.  

- Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la 

Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por 

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo. 

- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
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- Decreto 37/2007, de 19 de abril, Reglamento para la Protección del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León. 

- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.  

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. n.º 38 de 13 de febrero de 2008), 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

11.2 Clasificación de las obras 

Atendiendo al Artículo n.º 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 

(B.O.E. n.º 272, de 9 de noviembre de 2017), las obras a realizar en el presente proyecto 

están clasificadas, según su objeto y naturaleza, en el grupo A: obras de primer 

establecimiento, reforma o gran reparación, entendiéndose por tales las que dan lugar a la 

creación de un bien inmueble, así como aquéllas que abarcan una mejora y modernización 

de un bien inmueble ya existente.  

11.3 Declaración de obra completa 

Las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una obra completa, 

entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general, lo que se hace constar 

expresamente en cumplimiento del Artículo n.º 13, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. n.º 272, de 9 de noviembre de 2017). 

Por consiguiente, esta obra de modo conjunto, puede ser puesta en funcionamiento 

independientemente de cualquier otra, por la que una vez ejecutada, podrá cumplir con los 

fines a que se destinasen, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, y comprende todos y 

cada uno de los elementos que son precisos y necesarios para su correcta utilización. 

11.4 Estudio geotécnico 

Con arreglo a lo exigido en el Artículo n.º 233, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, (B.O.E. N.º 272, de 9 de noviembre de 2017) y 

dada la naturaleza del tipo de obra a realizar, se considera necesario la elaboración de un 

estudio geotécnico detallado de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, incluido en 

el anejo n.º 07.- Estudio geotécnico del proyecto. 
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El objeto de dicho anejo es lograr una definición de las características geotécnicas 

de los terrenos afectados por el proyecto en el que se va a situar las distintas unidades de 

obra. 

Los trabajos realizados se han orientado a estudiar con detalle las características de 

los terrenos y los parámetros geotécnicos para el dimensionamiento de taludes, 

excavabilidad, permeabilidad de éstos, niveles freáticos, etc. 

11.5 Estudio arqueológico 

Cumplidos los trámites que establece el Reglamento para la Protección del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León y, estableciendo como base informativa la incidencia 

en los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y Etnológico, así como el Informe de l 

Arqueólogo Territorial y la propuesta del proyecto de reconcentración parcelaria y 

modernización del regadío, el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Delegación 

Territorial de León emite un Informe (EXPDTE.: 374/20) en donde establece las siguientes 

medidas: 

- Se llevará a cabo un seguimiento arqueológico en las zonas establecidas en el 

informe. 

- Se deberá pedir una autorización a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural 

para actuar en la zona del Camino de Santiago. 

- Si durante la ejecución de los trabajos se produce cualquier hallazgo se debe notificar 

al Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León. 

La información asociada al patrimonio cultural y arqueológico se encuentra recogida 

en el Anejo nº 05.- Estudio arqueológico. 

11.6 Estudio de seguridad y salud 

En virtud de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, completada con el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción e implanta la obligatoriedad de  la inclusión 

de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de obra pública o privada, 

en los que se realicen trabajos de construcción e ingeniería civil con presupuesto de 

ejecución por contrata superior a los cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y 

nueve mil euros con ocho céntimos (450.759,08 €), con más de veinte trabajadores 

simultáneamente, que el volumen de mano de obra estimada sea superior a 500, entendiendo 

por tal la suma de días de trabajo del total de trabajadores en la obra o que correspondan a 
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la construcción de presas, túneles, galerías, etc., se redacta el preceptivo Estudio de 

Seguridad y Salud. 

Este documento del proyecto, recogido en el Documento nº5.- Estudio de seguridad 

y salud, incluye una memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares cuya utilización pueda preverse y la identificación de los riesgos laborales, 

indicando a tal efecto las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar 

y reducir dichos riesgos. También incluye la descripción de los servicios sanitarios y 

comunes de los que deberá estar dotado el Centro de Trabajo, en función del número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. El Estudio es coherente con los riesgos que conlleva la 

realización de la obra. 

Asimismo, dicho documento contiene el pliego de condiciones técnicas, planos, 

mediciones y un presupuesto de los gastos previstos para la ejecución del Estudio de 

Seguridad y Salud, incluido como un capítulo más dentro del Presupuesto General del 

Proyecto. 

El alcance del Estudio se extiende a todos los medios, materiales y humanos que 

intervengan directa o indirectamente en la ejecución de la obra, incluyendo no sólo los del 

Contratista adjudicatario sino también a los de los posibles subcontratistas debidamente 

autorizados por la Dirección Facultativa. 

De acuerdo con la normativa, el Estudio de Seguridad y Salud se someterá antes del 

inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante  

la ejecución de la obra. 

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de 

conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente se implanta la obligatoriedad de un 

libro de incidencias con toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le 

concede. 

Es responsabilidad del Contratista la ejecución de las medidas preventivas fijadas en 

el Estudio de Seguridad y Salud y responde solidariamente de las consecuencias que se 

deriven de la no consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o 

similares, respecto a las inobservancias que fueren imputables a éstos.  

El Presupuesto de Ejecución Material del mencionado Estudio de Seguridad y Salud 

asciende a la cantidad de 260.236,55 €. 
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11.7 Procedimiento de evaluación ambiental 

Consultada la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y su reciente 

modificación por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los 

anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ; las 

actuaciones del proyecto se encontrarían dentro de los supuestos contemplados en el Anexo 

I, Grupo 1, letra c), pues se acomete la mejora del regadío en una superficie de 4.603,37 ha, 

resultando superior a las 100 ha. Por tanto, el proyecto se somete a Evaluación Ambiental 

ORDINARIA: 

Anexo I. Proyectos sometidos a evaluación ambiental ORDINARIA. 

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 

c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, incluida la 

transformación en regadío y la mejora o consolidación del regadío2, que 

afecten a más de 100 ha. 

Por ello, se ha elaborado el presente Estudio de Impacto Ambiental a través del cual 

se han podido identificar los factores ambientales que se relacionan con la ejecución y 

explotación de la nueva red de riego, así como de la balsa de riego, la planta fotovoltaica y 

la estación de bombeo para presurizar parte de la nueva red; permitiendo con ello valorar el 

alcance de los impactos sobre estos y desarrollar las medidas dirigidas a prevenir, corregir o 

compensar los efectos derivados del proyecto en cada caso. 

11.8 Pliego de condiciones 

El Pliego de Condiciones que se incluye en el presente proyecto como Documento 

n.º 03, regula las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales, 

así como también la ejecución de las obras con expresión de la forma en que ésta se llevará 

a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, la manera en que 

se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los 

materiales empleados y del proceso de ejecución. 

11.9 Ocupación de terrenos y expropiaciones 

                                                      

2 Consolidación y mejora de regadíos: A los efectos de la ley 21/2013, se entenderá por consolidación de regadíos las 

acciones que afectan a regadíos infradotados de agua, bien por falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las 

conducciones, y que tienen como fin completar las necesidades de agua de los cultivos existentes. Se consideran 

acciones de mejora de regadíos las que afectan a la superficie regada suficientemente dotada, o muy dotada, de agua, 

sobre las que se consideran oportunas actuaciones que supongan mejoras tendentes al ahorro de agua, o mejoras 

socioeconómicas de las explotaciones. 
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Para la ejecución, construcción y posterior mantenimiento de las diversas 

instalaciones del proyecto, es preciso disponer de franjas de terreno de anchura suficiente 

para permitir el desarrollo de los trabajos, siendo necesaria la expropiación de los terrenos 

sobre los que se realizarán las diferentes infraestructuras.  

En el proyecto existe fundamentalmente una ocupación temporal durante el 

desarrollo de las obras. La ocupación temporal tendrá una duración hasta la finalización de 

las obras y ocupará una franja de terreno variable acorde con el diámetro. 

En el anejo n.º 22.- Expropiaciones y servidumbres, se detalla la valoración de los 

bienes sujetos a ocupación temporal para cada una de las superficies necesarias para la 

ejecución de las infraestructuras definidas en este proyecto. También se exponen los planos 

y la información relacionada con este apartado de expropiaciones. 

El coste de las expropiaciones será abonado por parte del beneficiario final de la 

obra, siendo la Comunidad de Regantes de la Ribera Alta del Porma, sin que ello pueda 

ocasionar perjuicio alguno a los procedimientos administrativos y legales que fueran de 

aplicación por parte de la entidad promotora. 

11.10 Afecciones y permisos 

En el anejo n.º 23.- Afecciones y permisos se recogen todas aquellas afecciones 

detectadas que sean generadas por las obras del presente proyecto.   

Las afecciones generadas por la red de tuberías enterrada y por las infraestructuras 

derivadas del proyecto de modernización del regadío de la C.R. de la Ribera Alta del Porma, 

sirviendo a modo de resumen la siguiente tabla en la que se detallan las entidades y las causas 

de las afecciones: 

ENTIDAD AFECTADA TIPO DE AFECCIÓN 

Comisaría de Aguas de 

Confederación Hidrográfica 

del Duero 

Cruces, paralelismos y puntos de desagüe de la red de riego 

sobre cauces  

Dirección Técnica de 

Confederación Hidrográfica 

del Duero 

Una nueva obra de toma en el Canal de Arriola 

Paralelismo entre el canal y  la balsa de regulación 

Carreteras Estatales Cruces y paralelismos con la red de carreteras estatales 

Carreteras Autonómicas Cruces y paralelismos con la red de carreteras autonómicas 

Carreteras Provinciales  Cruces y paralelismos con la red de carreteras provinciales  

Carreteras de ayuntamientos 

y otros 

Cruces y paralelismos con la red de carreteras de ayuntamientos 

y otros. 

Líneas eléctricas Cruces con líneas eléctricas aéreas y subterráneas  

Líneas de telefonía de 

Telefónica 
Cruces con líneas aéreas y subterráneas de telefonía  

Línea de fibra óptica  Cruces con la red de fibra óptica  
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Tabla 7: Relación de afecciones generadas por el proyecto.  

Se ha solicitado los siguientes permisos: 

 Solicitud del punto de enganche para abastecimiento de energía eléctrica a los 

centros de transformación en la estación de bombeo.  

 Cruces y paralelismos entre la red de tuberías y cauces de CHD a la Comisaria 

de Aguas de Confederación Hidrográfica del Duero. 

 Condicionado de cruces y paralelismos de carreteras a la Diputación de León, 

a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla 

y León y a la Unidad de Carreteras del Estado en León. 

  Condicionado de cruces y paralelismos de ferrocarril a ADIF. 

Para la ejecución de las obras de este proyecto se tendrá en cuentan los servicios 

afectados para coordinar los trabajos con los organismos pertinentes siendo necesario 

solicitar las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones administrativas a los 

organismos y entidades afectadas. La reposición y ejecución de las obras en los puntos de 

cruce de la red de tuberías y las infraestructuras presentes en la zona del proyecto se han 

valorado adecuadamente en el presupuesto. 

11.11 Gestión de residuos 

En cumplimiento con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  (BOE n.º 38 de 13 de 

febrero de 2008), se incluye el anejo n.º 24.- Estudio de gestión de residuos de construcción 

y demolición, de este proyecto, un estudio de gestión de los residuos de construcción y 

demolición que se producirán en las obras derivadas del proyecto, especificando, entre otros 

aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se 

adoptarán, obligatoriedad de segregación en obra, el destino previsto para los residuos, así 

como una valoración de los costes derivados de su gestión que forma parte del Presupuesto 

General del proyecto cuyos costes directos asciende a 55.688,24 €. 

11.12 Sistema de adjudicación 

El procedimiento de adjudicación del contrato de obras vendrá regulado conforme a 

lo establecido en los artículos 131 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de 

febrero de 2014 (BOE número 272 de 9 de noviembre de 2017), en la modalidad de 

procedimiento de adjudicación abierto. 
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Asimismo, los poderes adjudicatarios pueden encomendar a los medios instrumentales 

propios de la Administración llevar a cabo la ejecución de las obras con arreglo a lo previsto 

en el artículo 24 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (BOE número 272 de 9 

de noviembre de 2017), en la modalidad de procedimiento de adjudicación abierto, y a la 

Disposición adicional vigésima cuarta. 

11.13 Clasificación del contratista 

Según establece el artículo 77 de la Ley 9/2017 (LCSP), para contratar con las 

Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 

500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado.  

La clasificación del contratista para la ejecución de las obras previstas en el presente 

proyecto vendrá regulada conforme al Capítulo II del Título II del Libro I del RGLCAP, 

exigiendo la siguiente clasificación de empresas contratistas de obras, según las diferentes 

actuaciones a ejecutar: 

Grupo E) Hidráulicas 

Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

Categoría 6: Anualidad media superior a 5.000.000 € 

11.14 Plazo de ejecución y programación de obras 

Se propone un plazo de ejecución total de veinticuatro (24) meses desde el inicio de 

las obras, siempre que en el Pliego de Prescripciones Particulares y Económicas del Contrato 

no se indique nada distinto al efecto.  

En el anejo n.º 20.- Programación de obras, se incluye la programación valorada de 

las obras del proyecto mediante diagrama de barras. 

11.15 Programa de control de calidad 

Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensayos de 

control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de las obras crea 

oportuno la Dirección Facultativa. 

Por la misma Dirección Facultativa se fijará el número, forma y dimensiones y demás 

características que deben reunir las muestras y probetas de ensayo y análisis, caso de que no 
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existan disposiciones normativas al efecto ni se establezcan tales datos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en el anejo correspondiente al Programa de Control 

de Calidad. 

Además, todos los materiales y su puesta en obra se ajustarán a lo prescrito en el 

apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siendo de 

obligado cumplimiento cuanta normativa legal, instrucciones y reglamentos de ámbito 

nacional y territorial sea de aplicación en la ejecución de los trabajos para conseguir el nivel 

de calidad previsto. 

Al final de las obras se extenderá por la Dirección Facultativa un certificado de 

control que indique expresamente los elementos y materiales controlados, así como la 

conformidad de sus resultados con las calidades previstas. También deberán quedar 

expresadas las modificaciones de las calidades respecto a las previstas en proyecto con su 

justificación. 

11.16 Revisión de precios 

La valoración de las obras objeto del presente proyecto estará sujeta a revisión de 

precios si el poder público contratante lo estima oportuno. 

En el caso de que la obra tuviera derecho a revisión de precios, deberá aplicarse la 

fórmula polinómica n.º 541 del Real Decreto 1.359/2011, estando condicionada la revisión 

al cumplimiento de los plazos parciales y total fijado para la realización de la  obra. 

FÓRMULA 541. Alto contenido en plásticos, siderurgia y energía. Tipologías más 

representativas: obras de modernización y transformación en regadíos y conducciones de 

derivados plásticos. 

Kt=0,05Ct/C0 + 0,08Et/E0 + 0,15Pt/P0 + 0,06Rt/R0 + 0,14St/S0 + 0,01Tt/T0 + 0,51 

Siendo: 

Kt = teórico de revisión para el momento de ejecución t 

C0 = índice del coste del cemento en el momento de la licitación 

Ct = del coste del cemento en el momento de la ejecución t 

E0 = del coste de la energía en la fecha de licitación 

Et = del coste de la energía en el momento de la ejecución t 

P0 = del coste de productos plásticos en la fecha de licitación 

Pt = del coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t  

R0 = del coste de áridos y rocas en la fecha de licitación 
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Rt = del coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t 

S0 = del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 

St = del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t 

T0 = del coste de los materiales electrónicos en la fecha de licitación 

Tt = del coste de los materiales electrónicos en la fecha de ejecución t  

12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO N.º 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

- Anejo n.º 01.- LISTADO DE PARCELAS Y SUPERFICIE AFECTADA 

- Anejo n.º 02.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

- Anejo n.º 03.- ESTUDIO AGRONÓMICO  

- Anejo n.º 04.- DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

- Anejo n.º 05.- ESTUDIO ARQUEOLÓGICO  

- Anejo n.º 06.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

- Anejo n.º 07.- ESTUDIO GEOTECNICO 

- Anejo n.º 08.- RELACION DE UDS DE RIEGO Y CAUDAL 

- Anejo n.º 09.- CAUDAL HIDRAULICO DE LA RED  

- Anejo n.º 10.- CALCULO DE VENTOSAS 

- Anejo n.º 11.- ANCLAJE Y OBRAS DE FABRICA  

- Anejo n.º 12.- CALCULO MECANICO DE LA RED 

- Anejo n.º 13.- CÁLCULO ESTRUCTURA DE LA E.B. Y ARQUETA DE FILTROS 

- Anejo n.º 14.- PROTECCIÓN CATÓDICA 

- Anejo n.º 15.- CÁLCULO HIDRAULICO DEL BOMBEO 

- Anejo n.º 16.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN  

- Anejo n.º 17.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

- Anejo n.º 18.- CALCULO DE LA BALSA 

- Anejo n.º 19.- TELECONTROL 

- Anejo n.º 20.- PROGRAMACION DE OBRAS  

- Anejo n.º 21.- JUSTIFICACION DE PRECIOS  

- Anejo n.º 22.- EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES  

- Anejo n.º 23.- AFECCIONES Y PERMISOS 
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- Anejo n.º 24.- GESTION DE RESIDUOS 

- Anejo n.º 25.- CONTROL DE CALIDAD 

- Anejo n.º 26.- PUESTA EN MARCHA 

- Anejo n.º 27.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA  

- Anejo n.º 28.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

- Anejo n.º 29.- PRESUPUESTO ADMINISTRACION  

- Anejo n.º 30.- RETIRADA DE LA RED DE ACEQUIAS 

- Anejo n.º 31.- INSTALACION FOTOVOLTAICA 

DOCUMENTO N.º 02.- PLANOS 

- PLANO Nº01- SITUACIÓN 

- PLANO Nº02- EMPLAZAMIENTO 

- PLANO Nº03- ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 

- PLANO Nº04- PLANTA GENERAL DE ACTUACIÓN 

- PLANO Nº05.1- PLANTA GENERAL. PLANO DIRECTOR 

- PLANO Nº05.2- TRAZADO EN PLANTA 

- PLANO Nº06.1- PERFIL LONGITUDINAL TUBERÍAS SECTOR NORTE 

- PLANO Nº06.2- PERFIL LONGITUDINAL TUBERÍAS SECTOR SUR 

- PLANO Nº07- DESAGÜE ESTACIÓN DE BOMBEO  

- PLANO Nº08.1- ESTACIÓN DE BOMBEO.ALZADOS 

- PLANO Nº08.2- ESTACIÓN DE BOMBEO. PLANTA GENERAL 

- PLANO Nº08.3- ESTACIÓN DE BOMBEO. PLANO DE DRENAJES 

- PLANO Nº08.4- ESTACIÓN DE BOMBEO. PLANTA GENERAL COTA 0 Y COTA 

3,35 

- PLANO Nº08.5- ESTACIÓN DE BOMBEO. CLIMATIZACIÓN 

- PLANO Nº08.6- ESTACIÓN DE BOMBEO. PLANTA GENERAL DE CUBIERTA 

- PLANO Nº08.7- ESTACIÓN DE BOMBEO. SECCIONES TRANSVERSALES 

- PLANO Nº08.8- ESTACIÓN DE BOMBEO. SECCIONES LONGITUDINALES 

- PLANO Nº08.9- ESTACIÓN DE BOMBEO. DETALLES 1 

- PLANO Nº08.10- ESTACIÓN DE BOMBEO. DETALLES 2 

- PLANO Nº09- ESTACIÓN DE BOMBEO. URBANIZACIÓN 

- PLANO Nº10.1- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN SECTOR II. PLANTA DEL 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

- PLANO Nº10.2- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. CANALIZACIONES AT 
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- PLANO Nº10.3- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. CANALIZACIONES 

SUBTERRÁNEAS 

- PLANO Nº10.4- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. ARQUETA 

CANALIZACIÓN 

- PLANO Nº10.5- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. APOYO CON OCR 

- PLANO Nº10.6- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. DETALLE ZAPATA 

TRANSFORMADOR. 

- PLANO Nº10.7- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. DETALLE ZAPATA 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

- PLANO Nº10.8- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. DEPOSITO DE ACEITE 

- PLANO Nº10.9- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. ESQUEMA ELÉCTRICO 

- PLANO Nº10.10- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. PÓRTICO CON 

APARELLAJE 

- PLANO Nº10.11- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. TRANSFORMADOR 

- PLANO Nº10.12- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. INTERRUPTOR 

AUTOMÁTICO 

- PLANO Nº10.13- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. TIERRAS ALTA 

TENSIÓN 

- PLANO Nº10.14- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. TIERRAS NEUTRO 

TRANSFORMADOR 

- PLANO Nº10.15- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. ARMARIO DE MEDIDA 

- PLANO Nº10.16- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. TRANSFORMADOR DE 

TENSIÓN 

-  PLANO Nº10.17- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. TRANSFORMADOR DE 

INTENSIDAD 

- PLANO Nº10.18- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. SECCIONADOR 

TRIFÁSICO 

- PLANO Nº10.19- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. UNIFILAR CPCT 

- PLANO Nº10.20- INST. ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. ATARJEA 

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

- PLANO Nº11.1- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. PUESTA A TIERRA 

- PLANO Nº11.2- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. CANALIZACIONES 

- PLANO Nº11.3- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ALUMBRADO E 

INSTALACIONES 

-  PLANO Nº11.4- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. CUADROS 1 
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- PLANO Nº11.5- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. CUADROS 2 

- PLANO Nº11.6- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ESQUEMA CPB 

- PLANO Nº11.7- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ESQUEMA CSA Y CC 

- PLANO Nº11.8- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ESQUEMA CSA Y CC 2 

- PLANO Nº11.9- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ESQUEMA OT 

-  PLANO Nº11.10- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ESQUEMA CCAN 

- PLANO Nº11.11- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ESQUEMA 

ARQUITECTURA DE RED 

- PLANO Nº11.12- INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. CANALIZACIÓN 

CUADRO OBRA DE TOMA 

- PLANO Nº11.13-INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. CANALIZACIÓN 

CUADRO CANAL 

- PLANO Nº12.1- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- IMPLANTACIÓN GENERAL. 

- PLANO Nº12.2- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- DISTRIBUCIÓN DE LOS 

CIRCUITOS DE MODULOS FV 

- PLANO Nº12.3- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- DETALLE DEL 

CONEXIONADO DE MÓDULOS 

- PLANO Nº12.4- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- DETALLE DE LA 

ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS MODULOS FV 

- PLANO Nº12.5- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- UNIFILAR GENERAL DE LA 

INSTALACIÓN 

- PLANO Nº12.6- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- UNIFILAR DE LA 

INSTALACIÓN BT 

- PLANO Nº12.7- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- TENDIDO Y CANALIZACIÓN 

DE BT 

- PLANO Nº12.8- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- DETALLE ARQUETA DE BT 

- PLANO Nº12.9- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- PUESTA A TIERRA DE BT 

- PLANO Nº12.10- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- DETALLE DEL VALLADO 

PERIMETRAL 

- PLANO Nº12.11- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- SISTEMA DE LA 

MONITORIZACIÓN Y CONTROL 

- PLANO Nº12.12- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA- SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

- PLANO Nº13- SECCIONES TIPO. TUBERÍA 

- PLANO Nº14- SECCIONES TIPO. OCUPACIÓN EN EJECUCIÓN 
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- PLANO Nº15.1- SECCIONES TIPO. ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES 

- PLANO Nº15.2- SECCIONES TIPO. ANCLAJE DE VÁLVULAS 

- PLANO Nº15.3- SECCIONES TIPO. ANCLAJE DE VENTOSAS 

- PLANO Nº16- SECCIONES TIPO. ANCLAJE DE HIDRANTES 

- PLANO Nº17.1- SECCIONES TIPO. HINCA 

- PLANO Nº17.2- DESARROLLO DE TRABAJO DE HINCADO 

- PLANO Nº18- SECCIONES TIPO. CRUCES DE TUBERÍA 

- PLANO Nº19.- SECCIONES TIPO. TOMA DE HIDRANTE 

- PLANO Nº20- ROTULACIÓN DE ARQUETAS 

- PLANO Nº21.1- CANAL A BALSA. SITUACIÓN 

- PLANO Nº21.2- CANAL A BALSA. SECCIÓN LONGITUDINAL. 

- PLANO Nº21.3- CANAL A BALSA. PLANTA 

- PLANO Nº21.4- CANAL A BALSA SECTOR. DETALLES 

- PLANO Nº22.1- BALSA. PLANTA 

- PLANO Nº22.2- BALSA. CURVAS DE NIVEL 

- PLANO Nº22.3- BALSA. DRENAJES 

- PLANO Nº22.4- BALSA. HITOS FENO 

- PLANO Nº22.5- BALSA. EJES DE LOS PERFILES 

- PLANO Nº22.6- BALSA. PERFILES  

- PLANO Nº22.7- BALSA. DETALLES 

- PLANO Nº22.8- BALSA. DIQUE TIPO 

- PLANO Nº22.9- BALSA. EJES PERFILES RAMPA 

- PLANO Nº22.10- BALSA. PERFILES RAMPA 

- PLANO Nº23.1- ARQUETA DE FILTROS. SITUACIÓN 

- PLANO Nº23.2- ARQUETA DE FILTROS. PLANTA 

- PLANO Nº23.3- ARQUETA DE FILTROS. SECCIÓN LONGITUDINAL. 

- PLANO Nº23.4- ARQUETA DE FILTROS. SECCIÓN TRANSVERSAL Y DETALLES 

- PLANO Nº23.5- ARQUETA DE FILTROS.DETALLES 

- PLANO Nº23.6- ARQUETA DE FILTROS.DETALLES 

- PLANO Nº24.1- ARQUETA DEL CAUDALÍMETRO SUR. SITUACIÓN 

- PLANO Nº24.2- ARQUETA DEL CAUDALÍMETRO SUR. DETALLE SITUACIÓN 

- PLANO Nº24.3- ARQUETA DEL CAUDALÍMETRO SUR. DETALLES ARQUETAS 

- PLANO Nº24.4- ARQUETA DEL CAUDALÍMETRO SUR. DETALLES 

CONSTRUCTIVOS 
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DOCUMENTO N.º 03.- PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO N.º 04.- PRESUPUESTO 

- Mediciones 

- Cuadro de precios Nº1: precios en letra 

- Cuadro de precios Nº2: precios descompuestos 

- Presupuestos parciales 

- Resumen de presupuesto 

DOCUMENTO N.º 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Memoria. Estudio de Seguridad y Salud 

- Planos. Estudio de Seguridad y Salud 

- Pliego de condiciones. Estudio de Seguridad y Salud 

- Presupuesto. Estudio de Seguridad y Salud 

13 PRESUPUESTO 

Se presenta en el Documento N.º 04 las mediciones, cuadros de precios, presupuestos 

parciales y el resumen del presupuesto. Para obtener el Presupuesto de Ejecución por 

Administración se realiza la suma de capítulos, con lo que se obtiene el denominado 

Presupuesto de COSTES DIRECTOS TOTALES. 

Posteriormente, se incrementa el Presupuesto de Costes Directos Totales un 7,50% 

en concepto de Costes Indirectos y un 6,00% en concepto de Gastos Generales, resultando 

el Presupuesto total de Ejecución Material.  

A este Presupuesto de Ejecución Material se le aplica el porcentaje que legalmente 

se determine en concepto del Impuesto del Valor Añadido (IVA), fijado en el 21%, 

obteniéndose de esta forma el Presupuesto Total de Ejecución por Administración.  



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA RIBERA ALTA 

DEL PORMA (LEÓN): FASE I. 

                                                                                                DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 

 

Página 66 

   

 

 

Asciende el presupuesto total de Ejecución por Administración a la expresada 

cantidad de SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

(69.493.243,24 €). 
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14 CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE APROBACIÓN 

En los términos previstos en los artículos 13, 231, 233 y anexo I de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre (LCSP), se redacta este proyecto de obra con los contenidos exigibles y 

de conformidad a Reglamentos, Prescripciones y Normas Técnicas vigentes en la actualidad, 

como requisito de actuación para poder ser adjudicado a través de un contrato de obras para 

su ejecución. 

Cumplimentada la orden de redacción, alcanzados todos los objetivos previstos y 

considerando debidamente justificada la necesidad de su realización, como se ha puesto de 

manifiesto en los apartados anteriores de esta memoria y en los documentos del proyecto, se 

manifiesta que las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto están 

suficientemente definidas y valoradas para su ejecución, proponiéndose para su aprobación 

por el Órgano competente en la materia, si procede. 

 En León, junio de 2023. 

 

AUTOR: EL INGENIERO AGRÓNOMO  
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