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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA 

COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE) 

PROMOTOR:  SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. 

(SEIASA) 

 

BENEFICIARIO:  COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

1. CONDICIONES GENERALES. 

 

1.1. Objeto del Presente Pliego. 

 

El presente Pliego de Condiciones es el encargado de la regulación para la 

contratación de la ejecución de las obras del   PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE 

ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ 

DE TOBARRA (ALBACETE) 

 

1.2. Prescripciones Complementarias. 

 

En todo cuanto no esté expresamente previsto en el presente Pliego, serán de 

aplicación las prescripciones contenidas en los Reglamentos, Instrucciones, Pliegos y Normas 

reseñadas a continuación: 

 

1.2.1. Normas oficiales de carácter general. 

 

1) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

2) Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

3) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

4)   Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
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Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

5) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

6)   Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas. 

 

1.2.2. Obra Civil. 

 

1) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

2)   Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

3) Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 

aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

4) Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

 

5) Obligatoriedad de  la  homologación  de  los  cementos  para  la  fabricación  de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, aprobado por 

Real Decreto 1313/1988. 

6)   Normas o Instrucciones del Instituto Eduardo Torroja sobre hormigones. 

7) Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

 

1.2.3. Instalaciones 

 

1) Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

2)   Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. (RD 

2267/2004, de 3 de diciembre). 

3)   Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

4)   Normas Tecnológicas de la Edificación. 

5)   Disposiciones NTE, Documentos Básicos de Edificación DB, y normativa de los 

Ayuntamiento de Tobarra. 

6) Normas DIN, ASTM, ASME, CEI, a decidir por la Dirección Técnica a propuesta del 

Contratista en el Proyecto de Construcción. Si no existiera propuesta serán de aplicación 

las Normas ASTM. 
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1.2.4. Obras hidráulicas. 

  

1) Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 

dominio público hidráulico. 

2) Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

3) Directiva 60/2000 de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DOCE L 327 de 

12/12/2000). Modificado por Decisión del Consejo 2455/2001/CE (DOCE L 331). 

4)   Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Modificada por Real 

Decreto Ley 2/2004 y por Ley 11/2005. 

 

1.2.5. Obras de carreteras. 

 

1) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

4 del M.O.P.T., 21 de enero de 1988), su actualización (Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, B.O.E. del 3 de enero de 2015) e Instrucción de Carreteras. 

 

1.2.6. Patrimonio cultural y arqueológico. 

 

1) Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 

2) Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

3) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas. 

4) Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

5) Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  Reglamento  de  Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

6) Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional. 

7) Real Decreto 64/1994 de 21 de enero por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, 

de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio 

Histórico Español (BOE nº 52 de 02/03/1994). 

8) Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 

Decreto 111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial de  la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 35 de 09/02/2002). 
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9) Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

23/1982,  de  16  de  junio,  reguladora  del  Patrimonio  Nacional,  aprobada  por  Real 

Decreto 496/1987, de 18 de marzo.  

10) Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

23/1982,  de  16  de  junio,  reguladora  del  Patrimonio  Nacional,  aprobada  por  Real 

Decreto 496/1987, de 18 de marzo.  

11) Ley 4/1990, de 30 mayo. Regulación del Patrimonio Histórico de Castilla‐La Mancha. 

12) Ley 4/2013, de 16 mayo. Patrimonio Cultural de Castilla‐La Mancha. 

13) Decreto 84/2019 de 16/07/2019 (DOCM no 141, de 18/07/2019) de estructura orgánica 

y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

14) Resolución de 05/03/2021, de  la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por  la que  se 

delegan  competencias  en  los/las  Delegados/as  Provinciales  de  las  Delegaciones 

Provinciales de  la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el ámbito territorial 

de su provincia, (DOCM, núm. 54 de 19 de marzo de 2021). 

15) Resolución 07/10/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (D.O.C.M. no 

208, de 21 de octubre de 2019). "Las personas titulares de las Delegaciones  

16) Provinciales  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  serán  suplidas  temporalmente  en  los 

supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido 

declarada  su  abstención  o  recusación,  por  las  personas  titulares  del  puesto  de  las 

Secretarías  Provinciales  y,  en  su  defecto,  por  el/la  jefe/a  de  servicio  de  mayor 

antigüedad." 

 

1.2.7. Control de calidad. 

 

1) Normas y Ensayos del Laboratorio de Transporte y mecánica del suelo (M.O.P.T), cuando 

no existieran expresamente las del IRANOR y las de AENOR, que serán en todo caso de 

aplicación. 

2)    Método de ensayo de Laboratorio Central (M.O.P.T.). 

 

1.2.8. Legislación ambiental. 

 

1)   Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente. 

2) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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3) RD 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

4) Reglamento de taxonomía (Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 

Inversiones Sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

5) Reglamento Delegado Clima de 4/6/2021: Reglamento Delegado UE de la Comisión por el 

que se completa el Reglamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por 

el que se establecen los Criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en 

las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la 

adaptación al cambio climático y para determinar si esa actividad económica no causa un 

perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales. Anexos 1 y 2. 

6) Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE nº 

275, de 16 de noviembre de 2007). 

 

1.2.9. Electricidad. 

 

1) Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas 

disposiciones en el sector eléctrico. 

2) Reglamento (UE) 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2.014 por el que se 

desarrolla la Directiva 2.009/125/CE de ecodiseño para transformadores de potencia. 

3) Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrónico para 
baja tensión. 

4) Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real 

Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 

5) Pliego de Condiciones Técnicas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE). 

6) Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

7) Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

8) Norma UNE UNE-HD 60364-5-52:2014 (Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: 

Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones). 

9) Normas Particulares y  Condiciones I-DE redes eléctricas inteligentes.  

10) Instrucción de 14 de octubre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso 

residencial y áreas de uso industrial. 

11) Normas de ventilación y acceso a centros de transformación. Resolución de la Dirección 
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General de Energía BOE 26/06/1984. 

12) Normas del Ayuntamiento, de la compañía de suministro de electricidad y de la compañía 

suministradora de telefonía en los ámbitos del Proyecto que corresponden a sus respectivas 

competencias. 

13) NRZ 104 (1ª edición, 02-2018) “Instalaciones privadas conectadas a la red de distribución. 

Generadores en Alta y Media tensión. 

 

1.2.11. Instalaciones Fotovoltaicas. 

 

1) Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones. administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

2) Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores. 

3) Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

4) Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

5) Ley 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial. 

6) Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 

ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así 

como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 

7) Pliego de Condiciones Técnicas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE). 

8) Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. 

9) Real Decreto-ley 12/2021 de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre 

gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

10) Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre de medidas urgentes para impulsar la 

actividad de rehabilitación edificadora en el contexto del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

11) Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el 

despliegue de energías renovables. 

12) Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo; por el que se adoptan medidas urgentes en el 

marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania. 

13) Real decreto 1955/2000, de 1   de diciembre por el   que se   regulan las actividades   de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
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instalaciones de energía eléctrica. 

14)  Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

15) Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 

para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

16) Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para 

implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones 

eléctricas. 

17) Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica. 

18) Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos 

para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de 

conexión. 

19) Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica, para la 

implementación de coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo 

I del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

20) Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la 

conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de 

energía eléctrica. 

21) Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un 

código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red. 

22) Norma técnica de supervisión de la conformidad de los módulos de generación de 

electricidad según el Reglamento UE 2016/631. 

 

 

1.2.11 Gestión de residuos 

Normativa comunitaria europea. 

1) Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

2) Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

3) Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por 

la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

4) Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

5) Reglamento (UE) n ° 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
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2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 1013/2006 relativo a los traslados de 

residuos. 

6) Reglamento (UE) nº 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 

2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el 

mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) nº 

1069/2009 y (CE) nº 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº 2003/2003 

7) Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, 

relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 

ambiente (Directiva SUP). 

 

Normativa nacional. 

1) Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

2) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

3) Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-

2026 (PEITTR). 

4) Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

5) Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

6) Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

7) Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

8) Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 

de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

9) Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

10) Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real 

Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

11) Publicada la Decisión 2022/2427 con las conclusiones sobre las mejores técnicas 

disponibles (MTD), para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases residuales 

en el sector químico. 

12) Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
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interior del territorio del Estado. 

13) Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real 

Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

14) Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de 

residuos. 

 

Normativa autonómica. 

1) Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 

2) Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha. 

3) Nuevo Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030. 

 

1.2.12 Estudio de seguridad y salud 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

1) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

2) Modificada por: 

3) Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

4) Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

5) Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

Desarrollada por: 

1) Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2) Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

3) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

Desarrollada por: 

1) Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

2) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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3) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Modificado por: 

1) Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

2) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. 

Modificado por: 

1) Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

2) Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

Desarrollado por: 

1) Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 

prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

2) Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

3) Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

4) Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

5) Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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6) Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

7) Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

8) Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

9) Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

Modificado por: 

1) Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura. 

2) Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

3) Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

4) Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

5) Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 

a vibraciones mecánicas. 

Modificado por: 

1) Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

2) Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

3) Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
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Modificado por: 

1) Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito 

de aplicación a los agentes mutágenos. 

2) Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

3) Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

4) Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

5) Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

6) Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en 

las vías públicas. 

7) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

8) Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 

laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

9) Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en 

materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones 

del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones 

climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por 

parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas 

temperaturas. 

 

Y en general cuantas Prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas, 

Instrucciones y Pliegos Oficiales vigentes durante el período de ejecución de las obras que 

guarden relación con ellas. 

 

De todas estas normas, en caso de dualidad, tendrá valor preferente, en cada caso, la 

más restrictiva o la que ordene el Ingeniero Director. 

 

Así mismo y con carácter general, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y 
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cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relación con las obras de Proyecto, con sus 

Instalaciones complementarias, o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y disposiciones anteriores surgiesen 

discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del Pliego de Condiciones 

del Proyecto, y solo en el caso de que aun así existiesen contradicciones, aceptará la 

interpretación de la Dirección Técnica. 

1.2.12 Protección del medio ambiente 

El Contratista estará obligado a proporcionar los medios adecuados para evitar la contaminación del aire, 

cursos de agua, embalses, mares, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o 

privado que pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres y demás 

instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de 

contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones 

vigentes o por la Autoridad competente. 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener los niveles de 

contaminación, dentro de la zona de obras, por debajo de los límites establecidos en la normativa vigente 

y en el Plan de Seguridad y Salud. 

Tanto en las excavaciones en préstamos como en las escombreras o vertederos las obras se ajustarán a 

un programa, aprobado por el Director, en orden a reducir su impacto ambiental residual, entendiendo 

por tal el de carácter permanente una vez finalizados los trabajos. Los efectos que se han de considerar 

al respecto se concretan en la afectación al paisaje y en la incidencia sobre las aguas superficiales. 

1.3. Obligaciones laborales y sociales. 

 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Real Decreto 1627/97 por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y 

disposiciones aclaratorias, así como las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia, y muy 

especialmente lo que se determina en el Convenio de la Construcción y Obras Públicas que en el 

momento de la ejecución esté vigente. 

 

Está igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre 

Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de enfermedad, Seguridad en el 

Trabajo, Régimen General de la Seguridad Social, etc. 

 

1.4. Permisos, licencias y responsabilidades con terceros. 

 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la 

ejecución de las obras, exceptuando aquellas que por su naturaleza o rango (autorizaciones para 
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disponer de los terrenos ocupados por las obras del proyecto; servidumbres permanentes, etc.) 

sean de competencia de la Propiedad, la cual facilitará al Contratista cuantos documentos 

acreditativos se precisen para que aquel gestione las autorizaciones que le corresponden. 

 

La señalización de las obras durante su ejecución será de cuenta del Contratista. 

Asimismo, está obligado a balizar y señalar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia 

permanente, aquellas que por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial las 

zanjas abiertas y obstáculos en carreteras o calles siendo también de cuenta del Contratista las 

indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros 

como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. La 

señalización o balizamiento se iluminarán nocturnamente con alumbrado a tensión de seguridad. 

 

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico en todo 

momento durante la ejecución de las obras, por las carreteras y calles existentes o desviaciones 

que sean necesarias, atendiendo la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el 

paso se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad y tránsito. Igual criterio seguirá con 

los accesos o caminos, fincas o edificios. 

 

El Contratista, también asegurará los servicios públicos incluidos los riesgos por los 

canales que discurren por la zona. 

 

Finalmente correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de 

daños o perjuicios ocasionados a terceras personas con motivo de las operaciones que requiera la 

ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebranto en sus bienes, habilitación de 

caminos provisionales; explotación de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes, 

talleres, depósito de maquinaria y materiales, y en general cuantas operaciones que no 

hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sean necesarias 

para la realización total de los trabajos, o que se deriven de una actuación culpable o negligente del 

mismo). 

 

1.5. Inspección de las Obras. 

 

El Contratista proporcionará al Director de las obras, o sus subalternos o delegados, 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, 

así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las 

partes de la obra, incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales, o se realicen 

trabajos para las obras. 

 

1.6. Relaciones legales y responsabilidad con el público. 
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El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una insuficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 

costa, de manera inmediata. 

 

Las personas físicas o jurídicas que resulten perjudicadas deberán ser 

recompensadas, a su costa, adecuadamente. 

 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a 

su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios 

causados en cualquier otra forma aceptable. 

 

El Contratista será responsable de todos los objetos o restos arqueológicos que se 

encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los 

hallazgos al Ingeniero Director y al Servicio de Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de la Dirección Provincial de Albacete de las mismas o al técnico arqueólogo de la obra 

y colocarlos bajo custodia de un responsable. Especial cuidado se tendrá con las piezas que 

pudieran tener valor histórico o arqueológico. 

 

Si durante la ejecución de las obras se documentasen niveles/estructuras 

arqueológicas (positivas o negativas), la zona donde se localicen los restos será paralizada, 

balizada y se notificará a las autoridades correspondientes (Ingeniero Director, Servicio de 

Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Dirección Provincial de 

Albacete o al arqueólogo de la obra). 

 

Especialmente, adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

subsuelo del agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que 

pueda ser perjudicial. Se extremará la precaución con respecto a las instalaciones enterradas que 

pudieran existir. 

 

Será responsable igualmente de reponer a su estado natural las zonas empleadas 

como vertederos, para lo cual previamente al inicio de cualquier actividad se redactará el 

correspondiente Plan de Restauración Ambiental. 

 

Cuidará especialmente el Contratista no impedir con acopios, edificaciones, etc., 

durante la ejecución de la obra, el paso de aguas que pueda producirse, ni realizar boquetes en 
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actuales defensas o construcciones que puedan dar lugar a posibles problemas, siendo el 

responsable de los daños que por estas causas se pudieran producir. 

 

1.7. Subcontratos o destajos. 

 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del 

Ingeniero Director de las mismas. 

 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse por escrito, 

con suficiente antelación, aportando los datos necesarios sobre este subcontrato, así como sobre 

la organización que ha de realizarlo. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su 

responsabilidad contractual. 

 

La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser 

éste incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, 

éste deberá tomar las medidas precisas para la rescisión. 

 

 

 

1.8. Conservación del paisaje y limpieza final de obra. 

 

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesita realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje 

de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

 

En tal sentido, cuidará de que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos 

que puedan ser dañados durante las obras, sean debidamente protegidos en previsión de posibles 

destrozos, y de producirse serán restaurados a su cuenta. 

 

Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, 

construcciones y acopios, que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director 

de las obras, y contar con la preceptiva licencia municipal. 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 

edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desalojados y 

los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea necesaria su utilización. 
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Asimismo, se acondicionarán, dentro de lo posible, procurando que queden en condiciones 

aceptables. Se requerirá el cumplimiento de la legislación vigente para la apertura de cualquier 

cantera y especialmente el Plan de Restauración. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato, y, por tanto, no serán objeto 

de abonos aparte por su realización. 

 

1.9. Contradicciones y omisiones del proyecto. 

 

Lo expuesto en el presente Pliego de Prescripciones prevalecerá siempre sobre las 

contraindicaciones u omisiones que con relación a él puedan existir en el resto de Documentos del 

Proyecto. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones 

erróneas de  los  detalles  de  la  obra,  que  sean  manifiestamente  indispensables  para  la 

terminación de los trabajos según la normativa de vigor o simplemente según el uso y costumbre 

de la buena práctica constructiva, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberá 

realizarlos como si hubieran sido completa y correctamente especificados en dichos Documentos. 

 

1.10. Prevalencia de documentos. 

 

Para prevenir la posible existencia de contradicciones, dudas o discrepancias entre los 

diferentes documentos del presente Proyecto, se establece el siguiente orden de prelación entre 

ellos: 

 

1º.  Memoria y Anejos. 

2º. Planos. 

3º. Pliego de Prescripciones Técnicas. 

4º. Presupuesto. 

5º. Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Se deja expresa constancia de que tanto la Memoria como los Anejos de la misma son 

documentos contractuales. 

 

1.11. Información y publicidad. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, en todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario 

deberá reconocer el apoyo de la Unión Europea al proyecto, mostrando: 

 

- El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas por la 

Comisión Europea. 

- Una declaración que indique «financiado por la Unión Europea – Next Generation EU». 

 

Igualmente, se deberá atender a las indicaciones del Manual de Marca del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de 

Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 

que se adjunta como anexo II al presente documento. 

 

Por todo ello, el Pliego de Prescripciones Técnicas debe incluir un apartado 

denominado “Información y Publicidad” con el siguiente texto: “Al tratarse de una actuación 

financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se dará cumplimiento a las normas 

establecidas en materia de información, comunicación y publicidad establecidas en el artículo 34 

del REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de 

febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

 

Para ello, se colocará en lugar bien visible para el público, la siguiente señalización: 

- Un cartel provisional, durante la fase de construcción. 

- Una placa permanente en las instalaciones más representativas de la obra, durante la fase de 

explotación. 

Las señalizaciones seguirán el diseño gráfico especificado a continuación: 

 

MODELO DE CARTEL PROVISIONAL: 2,10 m X 1,5 m 
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MODELO DE PLACA DEFINITIVA: 0,42 m X 0,42 m 

 

Título del Proyecto

INVERSIÓN:

Total                                                €

Cofinanciación UE %

Europa invierte en las zonas rurales

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Actuación cofinanciada por la Unión Europea

 

 

1.12. Principio de los trabajos. 

 

El acta de confrontación del replanteo deberá firmarse antes de los treinta (30) días 

naturales siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato. 

 

La ejecución de las obras deberá comenzar en un plazo inferior a treinta (30) días 

naturales contados a partir de la fecha del acta de replanteo. 

 

1.13. Replanteo de las obras. 
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Competen al Contratista todos los replanteos necesarios para la ejecución de las 

obras. El Ingeniero Director suministrará al Contratista toda la información que precise para que 

estas tareas de replanteo puedan ser realizadas. 

 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para efectuar los citados replanteos y materializar los puntos de control o de 

referencia que se requieran. Esta materialización se efectuará de forma que se garantice su 

permanencia e inalterabilidad durante la ejecución de la obra, de la cual se responsabiliza el 

Contratista, quien deberá reponer a sus expensas aquellos que resultaran afectados. 

 

1.14. Gastos de carácter general a cargo del contratista. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas, incluyendo la materialización y fijación de los 

hitos y referencias, así como su mantenimiento en el plazo de duración de las obras, y eventualmente la 

reposición de los que pudieran resultar dañados. Igualmente los de construcción, desmontaje y retirada 

de toda clase de construcciones auxiliares: los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales, los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos o carburantes, los de 

limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación durante el plazo de 

su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados y 

los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se efectúen aprovechando 

vías públicas existentes. 

 

1.15. Orden y plazo de ejecución de los trabajos. 

 

El orden de ejecución de los trabajos y su distribución en parte y en el tiempo será el 

que oportunamente determine la Dirección de las Obras, a la vista de las necesidades y recursos 

disponibles. 

 

El plazo de ejecución de la totalidad de la obra será el que se fije en las condiciones 

del Concurso o Subasta que se celebre para la contratación de las obras, o el que se fije en la 

escritura del contrato de aquellas. 

 

El contratista presentará para cada una de las obras un plan completo, detallado y 

razonado, para el desarrollo de las mismas a partir de su replanteo. Este plan, que incluirá 

necesidades de materiales ha de estar de acuerdo con los plazos fijados en cada proyecto; una 

vez aprobado por la Comunidad de Regantes quedará vigente para el desarrollo de cada obra o 

grupos de obra, debiendo solicitarse expresamente toda modificación al plan previsto y aprobado. 
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En este plan indicará los medios auxiliares que ofrece emplear en el desarrollo de las 

obras. Estos medios quedarán afectos a ellas y en ningún caso podrá el Contratista retirarlos sin 

autorización escrita de la Dirección de las mismas. 

 

El plan de construcción debe presentarse antes de transcurridos un (1) mes después 

de su replanteo, y los medios auxiliares relacionados con él han de ser como mínimo los ofrecidos 

en la propuesta inicial, salvo que la Dirección de la obra estime otra cosa a la vista del plan 

propuesto. 

 

La aceptación del plan y relación de medios auxiliares propuestos por el Contratista no 

implica exención alguna de responsabilidad para el mismo, en caso de incumplimiento de los 

plazos parciales o totales convenidos. 

 

El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal 

técnico siempre que la Dirección de la Obra compruebe que es necesario para el desarrollo de 

las obras en el plazo ofrecido por el Contratista. Estos aumentos no podrán ser retirados sin 

autorización escrita de la Dirección de la Obra. 

 

Se levantará un acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden adscritos a la obra. 

 

1.16. Modificaciones del proyecto. 

 

El Director de Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o 

durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las 

obras, aunque no se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan 

aumento o disminución y aún supresión de las cantidades de obras marcadas en el presupuesto, o 

sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el 

Contrato. 

 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el contratista siempre que, a los 

precios del contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el presupuesto de adjudicación en más de 

lo que dispone el Reglamento de Contratos del Estado. 

 

En todo caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios ni a 

indemnización de ningún género, por supuestos perjuicios que le pueda ocasionar la modificación 

en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

 

1.17. Arqueología. 
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Las actuaciones arqueológicas tienen una serie de pautas que comienzan mandando 

a Patrimonio un proyecto de obra. Este evaluará el posible impacto de la misma en los restos tanto 

documentados como ocultos en el subsuelo. A continuación, emitirá un primer informe de 

actuación (nada, prospección, sondeos o seguimiento) comenzando así los tramites arqueológicos. 

 

A continuación, se describen las diferentes actuaciones que Patrimonio podrá solicitar 

antes/durante la ejecución del proyecto de obra. 

 

 

 Prospección arqueológica: 

- Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación arqueológica a 

realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra al arqueólogo 

correspondiente. 

- Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

- Se realizará la prospección por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

- Se redactará un Informe de Prospección con los resultados y conclusiones, registrando el 

Informe en Patrimonio. 

- Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a 

realizar. 

 

 Sondeos arqueológicos: 

- Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación arqueológica a 

realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra al arqueólogo 

correspondiente. 

- Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

- Se realizarán los sondeos por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

- Se redactará un  Informe  de  Sondeos  con  los  resultados  y  conclusiones, registrando el 

Informe en Patrimonio. 

- Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a 

realizar. 

 

 Raspado Arqueológico: 

- Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación arqueológica a 

realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra al arqueólogo 

correspondiente. 

- Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

- Se realizará el raspado por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

- Se redactará un  Informe  de  Raspado  con  los  resultados  y  conclusiones, registrando el 

Informe en Patrimonio. 
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- Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a 

realizar. 

 

 Seguimiento arqueológico: 

- Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación arqueológica a 

realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra al arqueólogo 

correspondiente. 

- Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

- Se realizará el seguimiento por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

- Se presentarán a la dirección Informes   Mensuales   de   Seguimiento documentando las 

labores realizadas por el arqueólogo cada mes. 

- Se redactará un Informe de Seguimiento Final con los resultados y conclusiones, registrando el 

Informe en Patrimonio. 

- Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a 

realizar. 

 

 Excavación Arqueológica: 

- Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación arqueológica a 

realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra al arqueólogo 

correspondiente. 

- Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

- Se realizará la excavación por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

- Se redactará un Informe de Excavación con los resultados y conclusiones, registrando el 

Informe en Patrimonio. 

- Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a 

realizar. 

 

 Memoria Final: 

- Tras la finalización de las obras se redactará una Memoria Final en la cual se detallarán todas 

las actuaciones arqueológicas realizadas. 

- Memoria Básica Final: cuando se producen 1 o 2 actuaciones (prospección, sondeos, raspado, 

seguimiento excavación). 

- Memoria   Compleja   Final:   cuando   se   producen   más   de   2   actuaciones prospección, 

sondeos, raspado, seguimiento excavación). 

- Los documentos que se presenten en Patrimonio deben contar, por lo menos, de los siguientes 

apartados. 

 

 Proyecto Arqueológico: 

- Antecedentes históricos de la zona. 

- Yacimientos arqueológicos (Carta Arqueológica), elementos etnográficos y vías pecuarias de la 
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zona. 

- Bibliografía. 

- Estudio geológico de la zona. 

- Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

- Descripción de la actuación arqueológica. 

- Planimetría. 

o Plano de proyecto. 

o Plano actuación arqueológica/resultados. 

o Plano de la actuación arqueológica/resultados y de proyecto. 

- Equipo propuesto. 

- Documentación administrativa. 

 

 Informe Arqueológico: 

- Antecedentes históricos de la zona. 

- Bibliografía. 

- Estudio geológico de la zona. 

- Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

- Descripción de la actuación arqueológica. 

- Conclusiones. 

- Documentación fotográfica. 

- Planimetría. 

o Plano de proyecto. 

o Plano actuación arqueológica/resultados. 

o Plano de la actuación arqueológica/resultados y de proyecto. 

- Documentación administrativa (Adjudicación / Actuación / Resolución). 

 

 Memoria Final: 

- Antecedentes históricos de la zona. 

- Yacimientos arqueológicos (Carta Arqueológica), elementos etnográficos y vías pecuarias de la 

zona. 

- Bibliografía. 

- Estudio geológico de la zona. 

- Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

- Descripción de todas las actuaciones arqueológicas. 

- Conclusiones. 

- Documentación fotográfica. 

- Planimetría. 

o Plano de proyecto. 
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o Planos de las actuaciones arqueológicas/resultados. 

o Plano de la actuación arqueológica y de proyecto. 

- Documentación administrativa (Adjudicación / Actuación / Resolución). 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA. 

 

La instalación que se proyecta se adecua a las necesidades y peculiaridades de la Comunidad de 

Regantes, contemplándose las siguientes actuaciones: 

 

−  Planta fotovoltaica de 529,20 KWp para Autoconsumo de la Comunidad de Regantes Abenuj, bajo 

la modalidad sin excedentes, consistente en instalación de módulos fotovoltaicos de silicio 

monocristalino sobre estructura metálica fija. 

 

−  Instalación eléctrica en baja tensión, que incluye los conductores, canalizaciones y elementos de 

protección necesarios. 

 

−  Instalación de cuadro de BT dotado de seccionador de cabecera y conexión con cuadro general de 

corriente alterna, dispuestos  en la zona de B.T. de la caseta existentes. 

 

−  Mejora de la eficiencia energética de la Estación de Bombeo mediante la instalación de un (1) 

variador de frecuencia híbrido solar. 
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3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

 

3.1. Normas generales. 

 

3.1.1. Procedencia de los materiales. 

 

Todos los materiales que se hayan de emplear en las obras serán suministrados por 

el Contratista de las mismas, salvo que se exprese lo contrario en los Planos o en el Pliego de 

Condiciones del Proyecto, Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 

pertinentes. 

 

La Dirección de Obra no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 

encuentre en el lugar de las obras los materiales adecuados en cantidad suficiente para las 

mismas en el momento de su ejecución, así como se reserva el derecho de rechazar aquellos 

materiales que provengan de lugares o firmas que previamente no hayan sido aprobados. 

 

3.1.2. Ensayos de recepción. 

 

La Dirección de Obra determinará los materiales que deban ser ensayados antes de 

su utilización y el tipo y normas de ensayo, así como dónde deben realizarse los mismos y el 

número total de ensayos a efectuar. A juicio de la Dirección de Obra, podrán sustituirse los ensayos 

por un documento de idoneidad técnica expedido por algún Organismo público de reconocida 

solvencia. 

 

El Contratista deberá tomar las medidas oportunas, de las que dará cuenta a la 

Dirección de Obra para distinguir los materiales aceptados de los rechazados durante los ensayos 

de recepción. Los materiales rechazados deberán ser evacuados inmediatamente por cuenta del 

Contratista y repuestos por otros adecuados de forma que no se perturbe el desarrollo normal de 

las obras. 

 

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos 

para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y 

en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), siendo obligatorio para ambas 

partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 

laboratorio. 

 

A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por 



 

   37 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas   

escrito a la Dirección de la Obra para su aprobación, la siguiente documentación, en un plazo no 

superior a 30 días a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras: 

 

a) Memoria descriptiva del  Laboratorio  de  obra,  indicando,  equipos,  marcas  y 

características de los mismos previstos para el control de las obras. 

 

b) Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el 

Laboratorio. 

 

c) Cuadro comparativo de al menos tres laboratorios homologados, en que se piensen 

realizar otros ensayos o como verificación de los realizados en obra, con indicación 

de las tarifas correspondientes, y propuesta de adjudicación, que será resuelta por la 

Dirección de Obra. 

 

d) Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente según el tipo de 

material y forma de recepción en obra. 

 

3.1.3. Almacenamiento. 

 

El Contratista debe cuidar convenientemente el almacenamiento de los materiales que 

tenga a pie de obra, siendo de su cuenta el reponer aquellos que presenten defectos, o estén en 

malas condiciones, debido a deficiencias de almacenaje o a otras causas a él imputables. Los 

daños producidos en los materiales por fenómenos meteorológicos, accidentes, inundaciones, 

corrimientos de tierras, etc., o producidos por animales o plantas, por vehículos o tráfico, serán 

también de cuenta del Contratista, que deberá montar el servicio de guardia preciso y garantizar la 

seguridad de los almacenes. 

 

La Dirección de Obra podrá pedir al Contratista que se realicen los ensayos 

periódicos, especialmente poco tiempo antes de la utilización de aquellos materiales que sean más 

susceptibles de ser dañados durante el almacenaje, como los conglomerantes hidráulicos, material 

electrónico, etc. 

 

El hecho de haberse realizado los ensayos de recepción correspondientes no exime al 

Contratista de la obligación de subsanar o reponer, parcial o totalmente, aquellos materiales que 

puedan haberse estropeado durante su almacenamiento. 

 

3.1.4. Gastos correspondientes a los ensayos. 

 

Todos los gastos de pruebas y análisis que sean a cuenta del Contratista son los que 

se hallan cuantificados en los precios descompuestos y/o desarrollados en los presupuestos 
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parciales. 

 

3.1.5. Productos de excavación. 

 

El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del Contrato los materiales que 

obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente 

Capítulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria autorización del 

Ingeniero Director. 

 

3.1.6. Materiales e instalaciones auxiliares. 

 

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que 

parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o 

definitivo (caminos, obras de tierra, cimentaciones,  anclajes,  armaduras, empalmes, etc.), 

cumplirán las especificaciones que, con respecto a ejecución de obras, recoge el presente Pliego. 

 

3.1.7. Responsabilidad del contratista. 

 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos materiales se 

hayan empleado. 

 

3.2. Movimiento de tierras. 

 

3.2.1. Rellenos localizados. 

 

Si no se realizan ensayos específicos conforme se señala en el presente Pliego 

Particular de Condiciones, la Dirección de Obra determinará si los suelos procedentes de las 

excavaciones de la obra cumplen estas condiciones y son admisibles para la ejecución y por tanto 

utilizables para el relleno o si precisan alguna corrección que los haga aptos para este fin. 

 

3.2.2. Rellenos en zanjas. 

 

En caso de zanjas para tuberías, podrán utilizarse las procedentes de excavación de 

la zanja, previa aprobación del Director de la Obra, pero siempre a condición de que la capa que va 

sobre la tubería, en espesor como mínimo de veinte (20) centímetros medidos a partir de la cara 

superior de la tubería sea de material exento de tamaños gruesos (inferiores a 3 cm de tamaño 

máximo). 

 

Cuando el Ingeniero Director deseche toda o parte de las tierras procedentes de las 
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zanjas, el Contratista está obligado a sustituirlas por otras que reúnan las debidas 

condiciones, cualquiera que sea la distancia de transporte, sin derecho a compensación 

alguna. 

 

Las zanjas para tuberías se rellenarán con tres tipos de materiales que denominaremos relleno 

granular, seleccionado y superior. 

 

a) Relleno granular: 

 

El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería. 

 

Podrá ser arena de cualquier procedencia (río, machaqueo o mina) o bien de zahorras 

naturales, sin mayor limitación que estar exentas de arcilla y no presentar tamaños 

superiores a diez (10) milímetros. 

 

En cualquier caso, las muestras de este material deberán ser presentadas 

oportunamente a la aprobación del Ingeniero Director. 

 

Cuando así se especifique en los planos, el relleno granular puede ser sustituido por 

cama de hormigón de las características indicadas en los mismos. 

 

b) Relleno seleccionado: 

 

El material seleccionado es el que está en contacto directo con la parte superior de la 

tubería. 

 

En general, se obtendrá de los productos de excavación de la propia zanja, siempre 

que reúnan las condiciones imprescindibles para la buena trabazón y apisonado, a 

juicio del Ingeniero Director. 

 

Este material no podrá ser yesoso ni contener fango y deberán separarse de él las 

piedras y el material grueso de dimensión superior a diez (10) centímetros, así como 

las raíces o residuos orgánicos y, en general, todo aquel material que, a juicio del 

citado Ingeniero, no reúna las características adecuadas. 

 

El espesor mínimo de este relleno se indica en los planos y secciones tipo de 

 

c) Relleno superior: 

 

El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la 
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propia excavación, exentos de piedras y materiales gruesos de tamaño superior a diez 

(10) centímetros, siempre que éstos reúnan las condiciones adecuadas, a juicio del 

Ingeniero Director. 

 

En la parte superior de este último relleno, se colocará la tierra vegetal que se hubiese 

extraído previamente de la zanja, para lo cual deberá ser acopiada y cuidadosamente 

separada del resto del terreno durante los trabajos de apertura de ésta en los casos 

en que la conducción discurra campo a través, colocando en los otros casos el firme 

existente o proyectado. 

 

3.2.3. Material para terraplenes y pedraplenes. 

 

Cumplirá lo especificado en los artículos 330 y 331 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puente (PG-3). 

 

3.2.4. Material para sub-bases granulares. 

 

Cumplirá lo especificado en el artículo 500 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). El huso granulométrico será definido por el 

Director de las Obras. Las tolerancias de ejecución serán inferiores a 1 cm con respecto a las cotas 

indicadas en los planos. 

 

3.2.5. Material para bases de zahorra artificial. 

 

Cumplirá lo especificado en el artículo 501 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). El huso granulométrico será definido por el 

Director de las Obras. Las tolerancias de ejecución serán inferiores a 1 cm con respecto a las cotas 

indicadas en los planos. 

 

3.2.6. Otros materiales para rellenos. 

 

Cumplirán en todas las prescripciones que les correspondan del P.P.T.G. del 

Ministerio de Obras Públicas, antes citado (PG-3). 

 

3.3. Hormigones y morteros. 

 

3.3.1. Áridos para hormigón y asiento de tubería. 

 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del 
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machaqueo y trituración de piedra de cantera o graveras y otros productos cuyo empleo haya sido 

sancionado por la práctica. Si los áridos proceden de machaqueo, se desechará, antes de dicha 

operación, la roca meteorizada y, cuando se obtenga por trituración, la forma de las partículas 

debe ser aproximadamente cúbica, y las planas o alargadas se desecharán. Se define como 

partícula plana o alargada aquella cuya dimensión máxima sea mayor que cinco (5) veces la 

dimensión mínima. El porcentaje de estas partículas no podrá exceder al diez por ciento (10 %) en 

peso del árido grueso total. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos  y  

resistentes,  de  uniformidad razonable,  exentos  de  polvo, suciedad, arcilla y otras materias 

extrañas. Cumplirá además estrictamente las prescripciones de las Instrucción del Hormigón 

Estructural R.D.470/2021 y las disposiciones o normas complementarias que en lo sucesivo sean 

aprobadas, con carácter oficial, por Junta de Andalucía en Organismos equivalente de la 

Administración Central. 

 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena 

procedente de machaqueo o una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya 

sido sancionado por la práctica. 

 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos 

exigidos para el árido grueso a emplear en hormigones. En todo caso, las arenas deberán ser 

presentadas oportunamente a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá 

de los límites indicados en el cuadro que aparece a continuación. En cuanto a la proporción de 

materia orgánica, no se utilizarán si ensayados con arreglo al método definido en UNE EN 1744-

1:99 producen un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

 

LIMITACIONES A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

 

 

 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

Cantidad máxima en % 

del peso total de la 

muestra 

 

Árido fino 
Árido 

grueso 

Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 

146403:2018 

 

1,00 

 

0,25 

Partículas blandas, determinadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 

7134:58 

 

---- 

 

5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 933-2:96 y que flota en un líquido de peso  

0,50 

 

1,00 
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específico 2, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE  

UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 

Compuestos totales de azufre expresados en SO3= y referidos al árido seco, 

determinados según el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99 

 

1,00 

 

1,00 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO4= y referidos al árido seco, 

determinados según el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99 

 

0,80 

 

0,80 

Cloruros expresados en Cl-y referidos al 

árido seco, determinados con arreglo al 

método de ensayo indicado en la UNE EN 

1744-1:99 

hormigón armado u hormigón en masa 

que contenga armaduras para reducir la 

fisuración 

 

0,05 

 

0,05 

hormigón pretensado 0,03 0,03 

 

Composición granulométrica. - La composición granulométrica de cada árido se determinará por 

cribado, según la norma UNE-EN 933-1:1998, con la serie normal de diez tamices: 0,16 - 0,32 - 

0,63 - 1,25 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 (UNE 7050). 

 

El módulo granulométrico G de un árido se obtendrá por la fórmula: 

 

El módulo granulométrico del árido total deberá estar comprendido entre los 

valores límites de manejo y dosificación, como se indica en el siguiente cuadro. 

 

MÓDULO GRANULOMÉTRICO 

 

Tamaño del árido 
(mm) 

Límite de manejo 
(M) 

Valor conveniente 
(C) 

Límite de 
dosificación (D) 

10 4,70 3,90 2,30 

20 5,60 4,80 3,20 

40 6,50 5,70 4,10 

80 7,50 6,70 5,10 

 

Forma de los granos. El coeficiente de forma de los granos del árido grueso se 

determina mediante la norma UNE 7238, por la fórmula: 

 

siendo Vi el volumen en cada grano ensayado y di, su mayor dimensión. 

 

Un árido grueso puede emplearse si su coeficiente de forma no es menor de cero con 
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quince (0,15). En caso contrario es preceptivo realizar en laboratorio ensayos previos con el 

hormigón. 

 

Para las arenas, el tamaño máximo de los granos no será superior a cinco (5) 

milímetros ni mayor que la tercera parte del tendel en la ejecución de fábricas. 

 

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. Los 

límites granulométricos están definidos en los siguientes cuadros: 

 

CONTENIDO MÁXIMO DE FINOS EN EL ÁRIDO 

 

 

ÁRIDO 

PORCENTAJE MÁXIMO 

QUE PASA POR EL TAMIZ 

0,063 mm 

 

TIPO DE ÁRIDOS 

 

 

Grueso 

 

1 % 
- Áridos redondeados 

- Áridos de machaqueo no calizo 

2 % - Áridos de machaqueo calizos 

 

 

 

 

 

 

 

Fino 

 

 

6 % 

- Áridos redondeados 

- Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las 

clases generales de exposición XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3 o 

bien a alguna clase específica de exposición (1) 

 

 

 

10 % 

- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las clases 

generales de exposición XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3 o bien a 

alguna clase específica de exposición (1) 

- Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las 

clases generales de exposición X0, XC1, XC2, XC3, XC4 y no 

sometidas a ninguna clase específica de exposición (1) 

 

15 % 

- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las clases 

generales de exposición X0, XC1, XC2, XC3, XC4 y no sometidas 

a ninguna clase específica de exposición (1) 

 

HUSOS GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO FINO 

 

 

Límites 
Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

Superior 0 4 16 40 70 82 (1) 

Inferior 20 38 60 82 94 100 100 

 

(1) Este valor será el que corresponda de acuerdo con la tabla anterior: 

- 94 % para: -  Áridos redondeados. 

-   Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de 
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exposición XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3 o bien que estén sometidas a alguna 

clase específica de exposición 

- 90 % para: -   Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de 

exposición XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3 o bien que estén sometidas a alguna 

clase específica de exposición. 

 - Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de 

exposición X0, XC1, XC2, XC3, XC4 y que no estén sometidas a ninguna clase 

específica de exposición. 

- 85 % para: -  Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de exposición 

X0, XC1, XC2, XC3, XC4 y que no estén sometidas a ninguna clase específica de 

exposición. 

 

El contenido en materia orgánica se determina de acuerdo con la norma UNE- EN 

1744-1:2010. 

 

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será 

superior al dos por ciento (2%). 

 

Los áridos deberán llegar al lugar de la fabricación del hormigón manteniendo las 

características granulométricas de cada una de sus fracciones y mantenerse protegidos de una 

posible contaminación ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 

incontrolada las distintas fracciones granulométricas. Para ello es aconsejable la ejecución de una 

solera de hormigón. También se deberá adoptar las precauciones necesarias para eliminar las 

segregaciones, tanto durante el transporte como durante el almacenamiento. 

 

Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director de las mismas fijará, a la 

vista de la granulometría de los áridos, la proporción y tamaño de los mismos a mezclar para 

conseguir  la  curva granulométrica  óptima y  la  compacidad  más conveniente  del hormigón, 

adoptando, como mínimo, una clasificación en tres (3) tamaños, y sin que por la contrata pueda 

alegarse precio suplementario alguno por este concepto. Se fijará también el tamaño máximo del 

árido a emplear. 

 

3.3.2. Productos de adición. 

 

Se consideran productos de adición aquellos que se utilizan añadiéndolos al hormigón 

en pequeñas cantidades para modificar algunas de sus características, como reducir la retracción y 

aumentar su resistencia, manejabilidad, impermeabilidad, etc., tales como impermeabilizantes, 

plastificantes, aireantes, acelerantes de fraguado, espumantes, productos de curado, etc. Bajo 

ningún concepto se emplearán cenizas volantes. 
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Antes de utilizar estos productos será necesario que se justifique, mediante los 

oportunos ensayos, que agregados en las debidas proporciones producen el efecto deseado en el 

hormigón sin perturbar excesivamente las restantes características, ni representar un peligro para 

las armaduras. 

 

Se realizarán probetas, que se romperán a los veintiocho (28) días, para poder 

comprobar sus características con las de otras probetas sin aditivo. 

 

Según el resultado de dicha comparación, se aprobará o no el uso del aditivo. La 

Dirección de Obra establecerá el número preciso de probetas, en principio seis (6) con aditivo y 

seis (6) sin él, además de los ensayos que estime oportunos. 

 

Se empleará canto rodado de río o grava escoria o bien serán procedentes de 

machaqueo al igual que se indica para la arena. 

 

La utilización de estos productos está supeditada a su aprobación por la Dirección de 

Obra. Cumplirán en todo caso lo prescrito por la vigente Instrucción del Hormigón Estructural 

RD/2021.  

 

3.3.3. Agua.  

 

El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones, y en general en 

todos los conglomerantes, deberá reunir las condiciones que prescribe la Instrucción para Hormigón 

Estructural según R.D. 470/2021 por el que se aprueba el Código estructural. 

 

Como norma general, podrán utilizarse todas aquellas aguas que la práctica haya 

sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamiento o 

perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras similares a las que se proyectan. 

 

Se cuidará especialmente la cantidad de agua de amasado, limitándose la relación 

agua-cemento al valor 0,55 para hormigón armado cuyo contenido mínimo de cemento por metro 

cúbico de hormigón será de 300 Kg y al de 0,60 para hormigón en masa cuyo contenido mínimo 

será de 200 Kg de cemento por metro cúbico de hormigón. 

 

En cualquier caso, se prohíbe explícitamente la adición de agua al hormigón una vez 

ha salido de la central de fabricación. 

 

En lo que se refiere al agua de curado deberá cumplir igualmente las condiciones antes 

señaladas para el agua de amasado. El curado deberá prolongarse al menos hasta que el 
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hormigón alcance el 70 % de la resistencia de cálculo. 

 

Las aguas selenitosas podrán emplearse previa autorización de la Dirección de Obra, 

únicamente en la confección de morteros de yeso. 

 

3.3.4. Hormigones prefabricados. 

 

Se denomina hormigón prefabricado aquel cuya dosificación y mezcla se realizan en la 

instalación fija llamada Central, por persona ajena al Contratista, trasladándose al lugar de su 

utilización en transportes especiales que impidan su disgregación. 

 

El tiempo empleado en el transporte no ha de ser superior a una (1) hora. 

 

Serán de aplicación las prescripciones dadas por el vigente R.D. 470/2021 por el que 

se aprueba el Código estructural. La Dirección de Obra exigirá al Contratista que se rea l icen 

ensayos de consistencia del hormigón prefabricado que se reciba, para comprobar que tiene las 

características exigidas al fabricante. El Contratista será responsable ante la Dirección de Obra de 

que se cumplan dichas características. 

 

La Dirección de Obra podrá rechazar todas aquellas cargas que acusen un estado de 

desecación, disgregación o principio de fraguado. 

 

El ensayo de consistencia se efectuará por cualquiera de los dos procedimientos 

descritos en los métodos de ensayo UNE-EN 12350-5:2020 y UNE-EN 12350-2:2020. 

 

Los hormigones prefabricados se ensayarán también para determinar su resistencia 

característica. El suministrador deberá contar con equipo de Control de Calidad que lleve a cabo el 

control y garantía de suministro de conformidad con lo que especifica la Instrucción Hormigones 

según R.D. 470/2021 por el que se aprueba el Código estructural. 

 

Las muestras tomadas de cada carga de hormigón, entendiendo como carga a la 

suministrada de una sola vez y en un único recipiente, tendrá un volumen igual a vez y media (1,5) 

del volumen necesario para los ensayos, como mínimo. 

 

Se tomarán seis (6) probetas, de las cuales se romperán tres (3) a los siete (7) días, y 

tres (3) a los veintiocho (28) días. 

 

Si la carga es inferior o igual a dos (2) metros cúbicos, se efectuarán dos (2) tomas de 

muestras, una correspondiente al final del primer tercio de la carga y la otra al principio del último 

tercio. Si la carga fuese superior a dos (2) metros cúbicos, se efectuarán tres (3) tomas de 
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muestras, dos (2) de las cuales corresponderán al final del primer cuarto de la carga y una al 

principio del último cuarto. 

 

En cualquiera de los dos casos, la toma de muestras se realizará durante la descarga 

del hormigón. 

 

Se entiende que no es preciso tomar muestras de todas las cargas que lleguen a la 

obra. El número y frecuencia de las muestras a extraer vendrá determinado por el criterio que 

defina el Director de la Obra. 

 

A los elementos constituyentes de estos hormigones, serán de total aplicación los 

apartados anteriores. Los diversos tipos de hormigón a emplear serán:  

 

▪    HM/20 

▪    HA/25 

▪    HA/30 

 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón 

se hará siempre en peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación se hará en volumen. 

 

3.3.5. Bloques de hormigón para muros y cerramientos. 

 

Los bloques de hormigón para muros y cerramientos serán elementos prefabricados 

de hormigón en masa de forma sensiblemente ortoédrica, usados en la construcción de muros o 

tabiques. 

 

La normativa técnica aplicable será, para la recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción, el DB-HR «Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación. 

 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de la citada normativa, 

cumplirán las instrucciones recogidas en el R.D. R.D. 470/2021 por el que se aprueba el Código 

estructura. 

 

3.3.5.1. Condiciones generales. 

 

Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias, en el caso de bloques 

para cara vista no se admitirán coqueras, desconchones ni desportillamientos.  

 

La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa 

como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 
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3.3.5.2. Materiales. 

 

Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las 

condiciones exigidas en el RD /2021, además de las que se fijan en este Pliego. 

 

Los áridos se dosificarán en un mínimo de tres (3) tamaños y el mayor no cabe 

exceder de la mitad del espesor mínimo de las paredes de la pieza. 

 

Los cementos aluminosos no se usarán cuando los bloques hayan de ser curados al 

vapor o en autoclave. 

 

La resistencia a compresión del hormigón constitutivo de los bloques será, según sea la 

resistencia a compresión del bloque, la que figura en la tabla siguiente: 

 

Resistencia mínima a compresión en Kp/cm2 

Del bloque Del hormigón 

160 

120 

100 

80 

60 

320 

240 

200 

160 

120 

 

3.3.5.3. Características. 

 

Las dimensiones modulares, en centímetros, que se adoptarán serán las siguientes: 

 

Longitud:   40 

Altura:        20 

Espesor:     20 

 

Las dimensiones nominales de fabricación resultarán de deducir de las dimensiones 

modulares el valor de un (1) centímetro correspondiente a las juntas o revestimiento. 

 

Las tolerancias admitidas, sobre las dimensiones de fabricación, se especificarán en la 

tabla siguiente: 

 

Dimensión Tolerancia (mm) 



 

   49 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas   

Longitud 

Altura 

Espesor 

+ 3, -5 

+ 3, -5 

+ 4, -4 

 

El valor máximo admisible de la tangente del ángulo diedro que difiera del ángulo recto 

en cualquier arista será de dos centésimas (0,02). 

 

La flecha máxima admisible, a efecto de la planeidad de las caras, será de cinco (5) 

milímetros. Para bloques cara vista, la flecha máxima admisible será el uno por ciento (1%) de la 

longitud nominal de la diagonal correspondiente. 

 

La flecha máxima admisible, a efectos de rectitud de las aristas, será de cinco (5) 

milímetros y del uno por ciento (1 %) de la longitud de las aristas para los bloques de cara vista. 

 

La masa de los bloques no será superior a veinticinco (25) kilogramos. La absorción de agua de los 

bloques de edad comprendida entre uno y dos meses, será menor o igual que el tres por ciento (3 %). 

 

Todo bloque tendrá asociado un valor de resistencia mínima a compresión, referido a 

su sección bruta o de fabricación, que coincidirá con alguno de los valores de la serie expresados 

en kilopondios por centímetro cuadrado: 40; 60; 80; 100; 120; 160 kp/cm2 

 

La resistencia a compresión deberá medirse a los veintiocho (28) días de edad o en el 

momento de la recepción en obra, si ésta tuviera lugar antes de los veinticinco (25) días de su 

fabricación. 

 

3.3.6. Recepción. 

 

Ensayos de recepción según utilización del material: 

Ensayos 1 a 5: Con carácter general como control previo según RB-90. 

Ensayo 6: En caso de fábrica resistente. 

Ensayos 7, 8 y 9: Ubicados en fachadas y separadores elementos comunes.  

Ensayo  10:  En  división  de  distintos  sectores  de  incendios  o  utilización  en 

revestimientos de estructuras. 

 

- Tamaño del lote: 5.000 bloques o fracción por tipo conforme a RB-90. 

 

CARACTERÍSTICAS A DETERMINAR  NORMAS DE ENSAYO TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 
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1. Dimensiones y comprobación de la 

forma 

UNE-EN 772-16 3 piezas 

2. Sección neta e índice de macizo UNE 41168 6 piezas 

3. Absorción de agua UNE-EN 772-11 6 10 piezas 

10 m2 

10 m2 

10 m2 

4. Succión UNE-EN 772-11 3 piezas 

5. Peso medio y densidad media RB-90 6 piezas 

6. Resistencia a la compresión 

7. Resistencia térmica 

8. Aislamiento acústico 

9. Resistencia al fuego 

UNE-EN 772-1 

UNE-EN ISO 8990 

UNE-EN 15040-3 

UNE-EN 1363 

6 10 piezas 

10 m2 

10 m2 

10 m2 

 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 

cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá realizarse comprobando únicamente 

sus características aparentes. 

 

3.4. Materiales metálicos. 

 

3.4.1. Acero en perfiles laminados. 

 

Los aceros laminados y piezas y palastros deberán ser de grano fino y homogéneo, 

sin presentar grietas o señales que puedan comprometer su resistencia, estarán bien calibrados 

cualquiera que sea su perfil y los extremos encuadrados y sin rebabas. 

 

El almacenaje se hará con las precauciones necesarias para reducir las oxidaciones. 

 

Los pernos y roblones serán de acero F-621 permitiéndose el F-622 cuando la suma 

de espesores a unir no exceda de cuatro (4) veces el diámetro nominal de tornillo o roblón. 

 

Los aceros empleados en las distintas piezas serán aceros al carbono de los tipos 

señalados en la Norma UNE-EN 10025-1:2006 y UNE-EN ISO 683-1:2019, comprendiendo los 

primeros a aceros destinados a estructuras, mientras los segundos corresponderán a piezas de 

mecanismos no sometidos a esfuerzos especiales. 
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Las calidades a utilizar serán: 

 

a) Para aceros soldables, se emplearán el tipo A-410 para las estructuras y el A-360 para 

los elementos atornillados, según Norma UNE-EN 10025-1:2006. 

b) Los aceros para ejes, vástagos y piezas de mecanismos, serán de calidad F-1130 ó F-

1140, según Norma UNE-EN ISO 683-1:2019. 

c) Los aceros especiales aleados serán los señalados en la Norma UNE-EN ISO 683-

1:2019. 

 

3.4.2. Aluminio. 

 

El aluminio será laminado y recogido y su carga de rotura a tracción será de ocho (8) 

kilogramos por milímetro cuadrado a la que corresponderá un alargamiento mínimo del tres por 

ciento (3 %). 

 

Será de estructura fibrosa, color blanco brillante, con matiz ligeramente azulado, no 

contendrá más de tres por ciento (3 %) de impurezas. Su densidad será de 2,7 y el punto de fusión 

658 grados centígrados. 

 

3.4.3. Cobre. 

 

El cobre para tubos, chapa, bandas y pletinas, será homogéneo y de primera calidad. 

Tendrá una dureza mínima de 99,75 %. La resistencia a la tracción será la siguiente: 

 

Cobre recocido:.........      20 Kg/mm² 

Cobre semiduro:........      30 Kg/mm² 

Cobre duro:................      37 Kg/mm² 

 

El cobre para conductores eléctricos tendrá una conductibilidad mínima de noventa y 

ocho por ciento (98 %), referida al patrón internacional. Su carga de rotura no será inferior a 

veinticuatro (24) kilogramos por milímetro cuadrado y el alargamiento permanente en el momento de 

producirse la rotura no será inferior a veinte por ciento (20 %). 

 

3.5. Materiales cerámicos. 

 

3.5.1. Ladrillos macizos. 

 

Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en forma 

de paralelepípedo rectangular en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de 

volumen total no superior al diez por ciento (10 %) del total aparente; o rebajes en el grueso, 
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siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos (2) centímetros de una soga y 

de los dos tizones, que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40%) de la total, y que 

el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal. 

 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta, y capaces de 

soportar sin desperfectos una presión de doscientos (200) kilogramos por centímetro 

cuadrado. 

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 

exfoliación y materias extrañas, que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán 

sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 

- Tener suficiente adherencia a los morteros. 

- Estarán perfectamente moldeados, y presentarán aristas vivas y caras planas, sin 

imperfecciones ni desconchados aparentes. 

- Sus dimensiones serán: 

 Veinticuatro (24) centímetros de soga. 

 Once centímetros y medio (11,50) de tizón. 

 Cuatro (4) centímetros de grueso. 

 

Se aceptarán tolerancias, en más o menos, de hasta cinco (5) milímetros en su soga, 

cuatro (4) milímetros en su tizón y solamente dos (2) milímetros en su grueso. Como desviación 

máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal superior a once centímetros y medio 

(11,5), la de tres (3) milímetros y de dos (2) milímetros en las inferiores. 

 

Su capacidad absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso, 

después de un (1) día de inmersión. 

 

3.5.2. Ladrillos huecos. 

 

Cumplimentarán las especificaciones de los ladrillos macizos, excepto su resistencia 

característica mínima a compresión que será de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado, 

(según norma UNE-EN 772-1). 

 

3.6. Equipos y líneas eléctricas. 

 

3.6.1. Generalidades. 

 

Todo el material eléctrico de que se haga uso será completamente nuevo, de primera 
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calidad y a prueba de humedad. 

 

Los equipos que se rechacen o que resulten dañados al ser sometidos a pruebas o al 

instalarse, serán sustituidos por otros en perfecto estado o reparados en forma que apruebe la 

Dirección de Obra. 

 

Salvo indicación expresa en contra, los materiales que hayan de suministrarse serán 

productos normalizados de fabricantes usualmente dedicados a la producción de estos materiales 

o equipos y deberán ser del tipo normal más moderno del fabricante. 

 

Cuando se necesiten dos o más unidades de la misma clase de equipo, serán 

productos de un mismo fabricante, no admitiéndose unidades de origen distinto que no sean 

totalmente intercambiables entre sí. 

 

Los colores y tipos de pintura de los aparatos serán fijados por la Dirección de Obra a 

la que se presentarán muestras por anticipado para su aprobación. 

 

3.6.2. Cableado de Baja Tensión. 

 

Se suministrará e instalará todo el cableado según los requisitos en los documentos 

de ingeniería del Proyecto, en la normativa española y otros códigos y requisitos aplicables. 

 

Los cables se definen según el Proyecto de manera que satisfagan simultáneamente 

las tres condiciones siguientes: criterio de intensidad máxima admisible de calentamiento, el criterio 

de caída de tensión y el criterio de la intensidad de cortocircuito. 

 

Los cables de corriente continua irán, desde los módulos fotovoltaicos, sobre la propia 

estructura y en canalización enterrada en zanja hasta  el variador solar híbrido, instalado en la 

caseta del bombeo y transformador. Desde el variador, hasta el Centro de Baja Tensión, los 

conductores irán alojados en canalización subterránea. Del mismo modo, entre el Centro de Baja 

Tensión y el Centro de Media Tensión, los conductores irán alojados en canalización subterránea. 

Las canalizaciones se describen en los documentos del Proyecto  del Proyecto y según las 

condiciones técnicas establecidas en el presente documento. 

 

Los conductores a utilizar en la ejecución del presente Proyecto se han descrito en la 

documentación adjunta del mismo. 

 

Los conductores serán de cobre o aluminio, aislados con material plástico 

adecuado. Estarán, además, debidamente protegidos contra la corrosión, tendrán resistencia 

mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 
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Los conductores serán generalmente unipolares y su sección será la adecuada a las 

intensidades previstas. 

 

3.6.3. Centro de Baja Tensión. 

 

Para la ubicación de los armarios de baja tensión en alterna, se ha optado por 

aprovechar la zona de B.T. del centro de transformación, instalado en la caseta del centro existente.  

 

El edificio está dotado de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, 

el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.  

 

3.6.4. Cuadro general de corriente alterna: 

 

 Circuitos: 

 

Se realizarán en canalización empotrada o "al aire" bajo conductos perforados 

empleando conductores de cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE) de al menos 1000 V 

de tensión de aislamiento de las secciones adecuadas para lograr una caída de tensión inferior al 

1,5 % desde el cuadro de distribución. 

 

Las derivaciones y empalmes se harán en registros que además se colocarán en 

tramos rectos cada 15 m y tendrán una profundidad mínima igual al diámetro del tubo mayor más un 

50 % del mismo con un mínimo de 40 mm de profundidad y 80 mm de diámetro. Todos los 

mecanismos se instalarán respetando el volumen de protección previsto por el R.B.T. 

 

 Seguridad: 

 

Se colocarán a tierra: el hilo neutro, todas las masas de la instalación, los hierros 

principales de las zapatas mediante terminales de presión y soldadura aluminotérmica. 

 

Cada masa sometida a protección se derivará a la línea principal de tierra mediante su 

correspondiente conductor de  protección  de  dimensiones no  inferiores  al máximo entre 4 mm2 

y las correspondientes al conductor de fase del receptor a proteger. 

 

3.6.5. Tubos. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 
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•  Tubo de polietileno flexible: 

- Material: Polietileno de alta densidad (PEHD).. 

- Montaje: en zanja.. 

- Rigidez eléctrica: 14 KV por mm. (KV/MM). 

- Grado de protección mecánica: mayor o igual a 20 Julios a temperatura ambiente.. 

- Varios: Estanco, estable hasta 60 ºC, no propagador de llama. 

- Normas: UNE 60529, DIN 49.018. 

 

 

3.6.6. Cables eléctricos. 

 

•  Cable unipolar de aluminio. 

-Designación: XZ1 (S). 

-Tensión de aislamiento: 0,6/1 KV. 

-Tipo de aislamiento: XLPE. 

-Formación del cable: Multipolar o Unipolar. 

-Sección del conductor: Según planos. 

-Formación del conductor: Aluminio unipolar 

-Temperatura máxima en servicio permanente: 90º C. 

  

3.6.7. Variador de frecuencia o velocidad. 

 

Todo el material que se utilice para formar el equipo de compensación individual de 

motores, será completamente nuevo, de primera calidad y a prueba de humedad. 

 

Si se necesitan dos o más unidades de la misma clase de equipo, serán productos de 

un mismo fabricante, no admitiéndose unidades de origen distinto que no sean intercambiables 

entre sí. 

El variador de frecuencia cumplirá con las siguientes características técnicas. 

 

- Armario Grado de protección: IP54 

- Fases: (3L) Entrada CA trifásica 

- Tensión de red: 525-690V 

- Intensidad nominal: 520 A a 40 ºC. 

- Panel de control: Teclado gráfico 

- Tarjeta opcional: Tarjeta relés (mínimo 2xAI, 6 x DI, 1 x AO, 3 x RO, RS485)  

- Dispositivo de entrada: Fusibles de CA 

- Filtro senoidal, filtro armónicos y RFI (C3 entorno industrial). 

- Potencia de alimentación (HO) (690V): 450 kW 

- Intensidad nominal (HO): 460A a 50 ºC. 
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- Potencia de alimentación (LO) (690V): 500 kW  

- Intensidad nominal (NO): 520 A a 40 ºC. 

- Temperatura de operación: 50 º C temperatura ambiente a plena carga sin 

desclasificación. 

- Rango aprox. de trabajo del bus de continua: (1100 Vcc-530 Vcc)   

- Comunicación Modbus TCP/IP, Modbus RTU. 

- SW incorporado para gestión/hibridación del campo solar/red eléctrica. 

 

 

Al ser la bomba sumergida, de 400 HP (297 KW) a 500 V, el variador de frecuencia 

será acorde a estas necesidades. 

•  Cajas de derivación de policarbonato: 

- Material: Policarbonato, autoextinguible, doble aislamiento. 

- Montaje: Superficial. 

- Tapas: Policarbonato con tornillos. 

- Grado de protección: IP 555.  UNE 60529. 

- Varios: Conos ajustables de PVC. Doble aislamiento. 

- Complementos:  Bornas de  latón  con  base  de  poliamida  y  capuchón  de 

polipropileno. 

 

•  Cajas de registros metálicas de acero: 

- Material: Chapa de acero de doble embutición. 

- Montaje: Superficial. 

- Tapa: Chapa de acero de doble embutición con tornillo, tipo baja. 

- Grado de protección: IP547 (UNE 60529). 

- Varios: Protección exterior e interior con pintura epoxi. Con entradas ciegas 

semitroquelada. Junta de polipropileno. Junta de estanqueidad de PVC. 

- Complementos: Placa de montaje de acero zincado y bicromatizado. Bornas de latón 

con base de poliamida y capuchón de polipropileno. 

 

•  Botones de marcha-paro en enclavamiento. 

 

3.7. Materiales no incluidos en el presente Pliego. 

 

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que se hayan especificado en este 

Pliego no podrán ser empleados sin haber sido reconocido por el Director de las obras, el cual 

podrá admitirlos o rechazarlos según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, son exigibles sin 

que el Contratista de las obras tenga derecho a reclamación alguna. 
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4. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4.1. Condiciones generales. 

 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 

planos y resto de documentos del Proyecto, así como instrucciones y órdenes del Ingeniero 

Director, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos y 

de las condiciones de ejecución. 

 

El Ingeniero Director suministrará al Contratista cuanta información se precise para 

que las obras puedan ser realizadas. 

 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director y 

será compatible con los plazos programados. Para ello y en el acto del replanteo, o en plazo 

máximo de diez días contados a partir del mismo, el Contratista hará entrega al Ingeniero Director 

de las Obras de un programa de Trabajo, donde se detallarán las distintas actividades a ejecutar. 

 

Antes de iniciar cualquier parte de la obra deberá el Contratista ponerlo en 

conocimiento del Ingeniero Director y recabar su aprobación para dicho trabajo y los medios que 

pretenda emplear en su ejecución. 

 

4.1.1. Comprobación del replanteo general. 

 

Por la Dirección de la obra y por el Representante y equipo de trabajo de la Empresa 

Adjudicataria se efectuará el replanteo general de las obras o de la comprobación del mismo en su 

caso y los replanteos parciales de las distintas partes de las obras que sean necesarias durante el 

curso de ejecución. Todos los gastos materiales inherentes a estas operaciones serán a cargo del 

Contratista. 

 

Se materializarán, por parte del Contratista e íntegramente a su cargo, las señales, hitos 

o referencias que para la conservación y constancia de las características del Replanteo 

convengan, conforme a las órdenes del Ingeniero Director. 

 

Con los resultados de los replanteos, general y parcial, se levantará un Acta, donde 

firmarán el Director de las Obras y el Representante de la Contrata, haciendo constar las 

modificaciones introducidas en el Proyecto si así se hubiera producido. 

 

La práctica del replanteo no supone autorización para que el Contratista construya 

fábricas cuyas paredes deban hallarse, según los planos u órdenes de la Dirección de la Obra en 

contacto con las de la excavación. Cuando el Contratista hubiese procedido a dicha construcción 



 

   58 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas   

sin autorización, podrá la Dirección de Obra ordenarle la demolición de la obra sin que proceda 

abono alguno ni por la fábrica construida ni por la demolición de ella. 

 

Todos los gastos que se originen al practicar los replanteos a que se refiere este 

artículo será de cuenta del Contratista, el cual tendrá asimismo la obligación de custodiar y reponer 

correctamente las estacas, marcas y señales que desaparezcan. 

 

4.1.2. Programa de trabajo. 

 

Salvo que la presentación de un Programa de Trabajos se exija a la hora de la 

licitación o bien que el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas disponga sobre este 

punto, será de aplicación el párrafo que sigue, como complemento de lo estipulado en la cláusula 

27, sección 10 del P.C.A.G. 

 

- El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajo tipo 

PERT o "C.P.M." en el que se especificarán los plazos parciales de ejecución de las 

distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecución. 

 

- La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al 

Contratista de las responsabilidades, en caso de incumplimiento de los plazos 

parciales o totales convenidos. 

 

- El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada 

trimestre, para adaptarse  a  las  variaciones  de ejecución  de  las  obras. Este 

programa modificado será sometido a la consideración del Ingeniero Director cada 

vez, disponiendo éste de un mes para su aprobación. Pasado este plazo sin 

comentarios por parte del Ingeniero Director, se considera que el programa 

presentado por el Contratista ha sido aprobado. 

 

El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la 

maquinaria y la mano de obra a requerimiento de la Administración, si se comprueba que ello es 

necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

 

4.1.3. Aportación de equipo y maquinaria. 

 

El Contratista expondrá al Ingeniero Director una relación de la maquinaria que se 

propone usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de 

las máquinas. Una vez aceptada por el Ingeniero Director, quedará adscrita a la obra y será 

necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra. 
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El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la 

maquinaria que juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construcción. 

 

Además de lo estipulado anteriormente, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- El equipo deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, por el 

Ingeniero Director. 

 

- Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar y dentro del 

plazo programado. 

 

- El equipo deberá mantenerse en  todo  momento  en  condiciones  de  trabajo 

satisfactorias, haciendo las sustituciones y reparaciones necesarias para ello. 

 

4.1.4. Iniciación de las obras. 

 

El plazo de ejecución de las obras establecido en el Contrato, empezará a contar en la 

fecha correspondiente al cumplimiento de lo prescrito por el artículo 139 del Reglamento General 

de Contratación. 

 

4.1.5. Replanteo de detalle de las obras. 

 

El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 

de las obras, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos 

puedan ser realizados. 

 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 

referencia que se requieran. 

 

4.1.6. Acopios. 

 

Queda terminantemente prohibido, efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea 

su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, 

excepto con autorización del Ingeniero Director en el primer caso o del propietario de los mismos 

en el segundo. 

 

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de su aprobación por el 
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Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por no 

cumplir las condiciones requeridas a juicio del Director, éste podrá ordenar la retirada y su 

sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista. 

 

Los materiales se almacenarán de forma que se asegure la preservación de su 

calidad para utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su 

utilización, mediante los ensayos correspondientes. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán acondicionarse, una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su 

aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán por cuenta del Contratista. 

 

4.1.7. Señalización. 

 

Durante la ejecución de las obras, éstas deben estar convenientemente señalizadas, 

debiendo contar el sistema que se emplee con la aprobación del Ingeniero Director de las obras, el 

cual no asumirá en ningún momento la responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier 

accidente, toda vez que la presencia suya en la obra no es de forma continuada, y sí el Contratista 

el cual deberá velar por la permanencia del sistema de señalización elegido. 

 

Cuando se estén realizando las obras en la proximidad de vías públicas deberán 

señalizarse en la forma prevista por las Normas Vigentes del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, responsabilizándose el Contratista de cualquier accidente que, por omisión o mal uso 

de la señalización, se produzca. 

 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en la cláusula 10, 

capítulo II del P.C.A.G., corriendo de su costa los gastos por este concepto. 

 

4.1.8. Gestores de residuos, vertederos y escombreras. 

 

Antes de comenzar las obras de excavación el Ingeniero Director de las Obras a 

propuesta del Contratista señalará los lugares de posibles caballeros o depósitos de escombreras. 

 

Todo escombro vertido fuera de los lugares autorizados por el Ingeniero Director de las 

Obras deberá ser recogido, transportado y depositado en los lugares autorizados por cuenta del 

Contratista. Los escombros se dejarán en los depósitos de manera que sean estables y no 

entorpezcan el tráfico ni la evacuación de las aguas pluviales, debiendo ser debidamente 

evaluados y gestionados.  
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4.1.9. Acceso a las obras. 

 

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc., para acceso a las obras y a 

los distintos tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo exigir el 

Ingeniero Director de las Obras mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso 

para poder realizar debidamente su misión de inspección durante la ejecución de las obras. Todo 

cambio o reposición de cualquier vía de acceso debido a la iniciación de nuevos tajos o 

modificaciones de proyecto, será por cuenta del Contratista sin que por ello tenga derecho a 

indemnización alguna ni a que sean modificados los planos de ejecución de las obras. Estas 

sendas, pasos, escaleras y barandillas, cumplirán lo especificado en este Pliego, al tratar de las 

Precauciones para la Seguridad Personal. 

 

También será de cuenta del Contratista los caminos de acceso a las diversas 

graveras que explote y a las escombreras. 

 

La conservación y reparación ordinaria de los caminos y demás vías de acceso a las 

obras o a sus distintos tajos, serán por cuenta del Contratista. 

 

4.1.10. Métodos constructivos. 

 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para 

ejecutar las obras y que no se oponga a las prescripciones que para cada caso se contemplan en 

este Pliego, siempre que su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por 

la Administración. También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de 

las obras, sin más limitaciones que la aprobación previa del Ingeniero Director, el cual la otorgará en 

cuanto los nuevos métodos no vulneren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir 

los métodos primeros si comprobara la menor eficacia de los nuevos. Si esté método no estuviera 

contemplado en el Plan de Seguridad y Salud, deberá redactarse previamente su correspondiente 

anexo, contando con la aprobación del Coordinador de Seguridad y la notificación a la autoridad 

Laboral. 

 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de 

Trabajos, posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio 

implicaran especificaciones especiales, acompañará su propuesta con un estudio especial de 

la adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propone 

emplear. 

 

La aprobación por parte del Ingeniero Director de cualquier método de trabajo o 

maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabiliza a la Administración de los resultados 
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que se  obtuvieren,  ni  exime al  Contratista  del cumplimiento  de  los  plazos parciales y total 

señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 

 

4.1.11. Ordenación de los trabajos. 

 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y 

ordenar la marcha de las obras según estime conveniente, con tal de que con ello no resulte 

perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo resolver el 

Ingeniero Director sobre este punto en caso de duda. 

 

4.1.12. Instalaciones, medios y obras auxiliares. 

 

El Contratista está obligado a realizar a su cargo las obras auxiliares necesarias para 

la ejecución del Proyecto objeto de estas Prescripciones. Así mismo, someterá a la aprobación de 

la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las 

obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

 

Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se 

cumplan las leyes de salud laboral y prevención de riesgos laborales, y el Plan de Seguridad y 

Salud. 

 

Así mismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo 

requiera, todo el material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y 

comprobación de las obras durante su ejecución. 

 

4.1.13. Evitación de contaminantes. 

 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 

evitar la contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien público 

o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 

hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en 

las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

 

4.2. Inspección y vigilancia de las obras. 

 

Las obras serán replanteadas, inspeccionadas y vigiladas, durante la ejecución, por el 

personal facultativo que designe la Comunidad de Regantes propietaria de la obra. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 
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construcción, con sujeción a las normas del presente Proyecto, así como a la legislación normativa 

que en cada caso se especifique. 

 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas 

en el párrafo anterior, se está a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena 

construcción y a lo que disponga el Director Facultativo encargado de la Obra. 

 

4.3. Movimientos de tierras. 

 

4.3.1. Despeje y desbroce del terreno. 

 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas  caídas,  escombros,  basuras,  o  cualquier  otro  material 

indeseable a juicio del Director de la Obra. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce, efectuándose la misma con las 

precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de 

acuerdo con las instrucciones que, al respecto, dé la Dirección de Obra, quien 

designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

- Retirada de los materiales objeto de desbroce a gestor autorizado, de acuerdo con lo 

que, sobre el particular, ordene el Director de la Obra. 

 

El contratista ejecutará el despeje y desbroce solamente dentro del área ocupada por 

la zona de explanación (y sus derrames) y zanjeados de servicio (como camino de acceso y acopio 

de tubos). 

 

Todos los tocones, raíces, etc., serán eliminados hasta una profundidad de 20 cm 

como mínimo, por debajo de la explanada, en caso de desmontes, o por debajo del nivel inferior 

natural de la capa vegetal, en caso de terraplenes. 

 

4.3.2. Demoliciones. 

 

Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra, o que 

sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma, así como la 

rotura de los pavimentos precisos para la instalación de los servicios. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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▪    Derribo de construcciones, efectuándose el  mismo  con  las  precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo 

que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará 

los elementos que haya de conservarse intactos. 

 

▪    Retirada de los materiales de derribo y demolición a gestor autorizado, de acuerdo con 

lo que determine la Dirección de Obra. 

 

No se permitirá el uso de esos materiales para rellenos de zanjas o rellenos 

localizados de la explanación. 

 

4.3.3. Terraplenes. 

 

4.3.3.1. Terraplenes con materiales procedentes de préstamos. 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de los suelos procedentes de 

préstamos autorizados. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

▪    Excavación, carga y transporte a obra de los suelos autorizados. 

▪    Preparación de la superficie de asiento. 

▪    Extensión de la tongada. 

▪    Humectación de la misma. 

▪    Compactación. 

 

Los materiales serán aquellos que, previa realización de los ensayos 

correspondientes, sean autorizados por la Dirección de Obra. 

 

La clasificación que se les exigirá a los materiales, dentro de la establecida en el 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes" vigente, será, al 

menos, la de "suelos tolerables" para la construcción del núcleo del terraplén y suelos seleccionados 

en la coronación de terraplenes (que tendrá como mínimo cincuenta centímetros (0,50 m) de 

espesor), admitiéndose sólo en determinados casos, y a juicio del Director de Obra, suelos 

adecuados. 

 

No se iniciarán las operaciones de terraplenado mientras el Director de Obra no haya 

aprobado, y aceptado, las operaciones de despeje y desbroce. 
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El terraplenado encima de una superficie inclinada deberá escalonarse de acuerdo 

con las directrices que marque el Director Técnico de las Obras. 

 

Las densidades que se alcancen, mediante la compactación, no serán inferiores a los 

porcentajes indicados a continuación respecto de las máximas obtenidas en el Ensayo Proctor 

Normal, según la norma NLT 1º07/72: 

 

▪    En coronación de terraplenes: 100 % 

▪    En núcleos y cimientos: 97 % 

 

Las tongadas tendrán un espesor máximo de 20 cm. En la capa superior de los 

terraplenes y rellenos de zonas desmontadas, se construirá con suelos que tenga un máximo del 

20 % de partículas que pasen por un tamiz de malla cuadrada de 0,074 mm (ASTM 200), no 

permitiéndose piedras mayores de 75 mm (ASTM 3"). 

 

4.3.3.2. Terraplenes con materiales de la propia excavación. 

 

Las condiciones de ejecución, la clasificación y las compactaciones a conseguir son 

las mismas que para los terraplenes con productos de préstamos. 

 

4.3.4. Excavación de la explanación y préstamos. 

 

La excavación de la explanación será no clasificada, aunque responderá a los dos tipos 

siguientes: 

 

▪       Excavación en roca: Comprenderá todas las masas de roca, depósitos estratificados 

y, en general, todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, 

cementados tan sólidamente que únicamente sea posible su excavación utilizando 

explosivos. No es de esperar que surja en este proyecto. 

▪    Excavación en materiales ripables: Comprenderá los materiales formados por rocas 

descompuestas, tierras muy compactas y tierras sueltas y, en general, a todos 

aquellos en que para su excavación no sea necesario el uso de explosivos 

por ser suficiente la utilización de escarificadores, profundos y pesados en unos 

casos, e incluso en los más favorables, con la carga directa sobre camión, sin labor 

previa alguna. 

 

La excavación en préstamos también será no clasificada. 

 

Las tierras desmontadas deberán retirarse, inmediatamente, a los lugares previstos 
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por la Dirección de Obra o a los vertederos habilitados por la Contrata en los que, previamente y a 

su costa, haya adquirido el derecho a verter. Evitar la dispersión con destino a vertedero. 

 

Tanto en la práctica como desmonte como en el depósito previo de las tierras 

excavadas hasta su retirada a los puntos de vertido, deberá preverse la posibilidad de 

encharcamiento de la explanada a causa de las lluvias, en evitación de lo cual, se excavará en el 

sentido de abajo a arriba y teniendo, en todo caso, dispuesta la salida de las aguas pluviales a 

lugares que no entorpezcan la marcha de los trabajos posteriores ni produzcan daños en 

propiedades ajenas. 

 

Las excavaciones se realizarán, con carácter general, hasta una altura ligeramente 

superior a la rasante definida con objeto de preceder al "refino" una vez comprobada la corrección 

de las alineaciones y rasantes, de acuerdo con los niveles fijados en el replanteo, y tras la práctica 

de los ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si reúne las condiciones exigidas para 

cubrir la función que le haya sido asignada en el Proyecto. 

 

La Contrata adjudicataria no podrá proceder al refino final de las explanaciones sin la 

expresa autorización del Director de Obras. 

 

Para la excavación de préstamos el Contratista obtendrá el permiso previo del Director 

de Obra para explorar la fuente de materiales. Una vez obtenido el permiso, y antes de comenzar la 

excavación, se acondicionará la fuente mediante despeje, desbroce, excavación y retirada de toda 

materia indeseable que pudiera contaminar a la materia aceptable. Una vez acondicionada la 

fuente, antes de comenzar la excavación, se establecerán los puntos topográficos que permitan el 

control de la medición del volumen de materiales aptos extraídos e incorporados a la obra. Si el 

material entregado a pie de obra no cumple las condiciones exigidas, será rechazado y retirado 

inmediatamente, a menos que el Director de Obra permita su utilización en otra parte de las obras. 

 

4.3.5. Terminación y refino de la explanación. 

 

El refino de taludes consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 

el acabado geométrico de la explanada y los taludes de terraplenes, así como los taludes de 

desmonte correspondientes a excavación en terrenos ripables. 

 

En las intersecciones de desmonte y terraplenes, los taludes se alabearán para unirse 

entre sí, y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 

 

Respecto a la ejecución de las obras y tolerancias de acabado, será de aplicación lo 

especificado en los Artículos 304.2 y 304.3 y 341.2 del PG-3/75, según el caso. 
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Si los taludes resultan inestables y, por tanto, dan origen a desprendimientos antes de 

la recepción definitiva de las obras, el Contratista retirará los materiales desprendidos y hará los 

trabajos necesarios para estabilizar dicho talud, conforme a las directrices que marque el Director 

Técnico de las Obras. 

 

4.4. Excavaciones en zanjas. 

 

Las zanjas se excavarán con las dimensiones y hasta las profundidades indicadas en 

los planos. No obstante, las profundidades de excavación indicadas en el Proyecto podrán sufrir 

modificación por la Dirección de Obra, puesto que ha de ser a la vista de la clase de terreno y de  

la  profundidad  de  los  diferentes servicios  existentes  cuando  se  fijen  las definitivas, 

introduciendo las modificaciones que se estimen necesarias para asegurar una situación 

satisfactoria. 

 

Los taludes de las zanjas y pozos para cimientos serán los necesarios para evitar 

desprendimientos, salvo que se empleen entibaciones y otros medios que los eviten. El contratista 

someterá a la previa aprobación del Ingeniero Director los taludes a adoptar en cada caso, a la 

vista de las condiciones reales del terreno. 

 

Los bolos, troncos o cualquier otro material inadecuado que se encuentre en la 

excavación serán retirados y gestionados adecuadamente. 

 

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente para que el tubo apoye en toda su 

longitud, completándose el rasante mediante una capa de arena de al menos diez (10) centímetros 

de espesor cuando el terreno lo requiera. 

 

Los alojamientos para los enchufes o uniones de los tubos, se excavarán después de 

que el fondo de la zanja haya sido nivelado, y estas excavaciones posteriores tendrán 

estrictamente la longitud, profundidad y anchura necesaria para la realización adecuada del tipo 

particular de junta de que se trate. 

 

Además de todas las prescripciones señaladas anteriormente se cumplirán las 

 

a) Se planteará el ancho mínimo imprescindible para la ejecución de las zanjas. 

b) La Dirección de la Obra determinará las entibaciones que habrán de establecerse en 

las zanjas. 

c) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, 

dejando una banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. Se establecerán por 

pasarelas rígidas sobre las zanjas cuando sea necesario el paso a través de ellas. 
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d) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas 

abiertas. 

e) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos que sean necesarios a juicio de la Dirección de la Obra. 

f)  Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista 

señales de peligro, especialmente por la noche. 

g) No se levantarán las entibaciones y apeos establecidos sin que lo ordene la 

Dirección de la Obra. 

h) La excavación se ejecutará con medios mecánicos, salvo imposibilidad material o 

conveniencia, pero, en cualquier caso, su trazado deberá ser limpio, perfectamente 

alineado en la planta y con la rasante a nivel uniforme. 

 

4.5. Rellenos de tierras. 

 

Se define como relleno la extensión y compactación de materiales pétreos o terrosos 

para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona cuyas dimensiones no 

permitan la utilización de los grandes equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 

de terraplenes o pedraplenes. 

 

Los suelos para rellenos en general serán de los clasificados como "adecuados" o 

"tolerables" en el PG-3. 

 

4.5.1. Relleno para trasdosado. 

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para 

que, con los medios disponibles, se obtenga en toda ella el mismo grado de compactación exigido. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes o, si no lo fueran, 

se conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de 

los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, procediendo incluso a la 

desecación por oreo, o por adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (por 

ejemplo, cal viva). 

 



 

   69 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas   

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada en ningún caso será inferior al 

mayor del que posean los terrenos o materiales adyacentes, a su mismo nivel y siempre igual o 

superior al noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Próctor. 

 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener aguas en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista. 

 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 

a dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 

descienda por debajo de dicho límite. 

 

4.5.2. Relleno y compactación de zanja. 

 

No serán rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas 

necesarias sobre la conducción y lo autorice el Ingeniero Director. 

 

Sin embargo, sí, teniendo en cuenta las características de la tubería, existe el peligro 

de flotación en el caso de llenarse las zanjas por fuertes lluvias o por agua freática, deberá 

efectuarse un relleno parcial de las mismas hasta contrarrestar este peligro, pero teniendo en 

cuenta de que, si al efectuar las pruebas correspondientes no resultasen satisfactorias, todas las 

maniobras de excavar de nuevo el relleno o su posterior colocación correrán por cuenta del 

Contratista. 

 

Tanto el relleno de arena, como el relleno seleccionado de productos de excavación, 

se realizarán cuidadosamente por tongadas no mayores de quince (15) centímetros de espesor, 

las cuales se compactarán con mecanismos adecuados, manuales o mecánicos  hasta  que  la  

tubería  esté  cubierta  por  un  espesor  mínimo  de  treinta  (30) centímetros. Se pondrá especial 

cuidado en la compactación de los flancos del tubo. 

 

La superficie de arena para asiento de la tubería estará perfectamente enrasada con 

una tolerancia no superior a un (1) centímetro en la longitud del tubo, de forma que permita que 

éstos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de su generatriz inferior, salvo en las zonas de juntas. 

 

Para los excesos de excavación, se efectuará un relleno de arena de características 

similares a la de la capa de asiento. 

 

En zona de cultivos el relleno superior de tierra vegetal se efectuará con una 
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compactación ligera, dejando una sobreelevación sobre el terreno circundante de unos diez (10) 

centímetros para que permita el asentamiento natural de aquel. 

 

4.6. Hormigones armados o en masa. 

 

4.6.1. Fabricación. 

 

Antes de comenzar las obras, y en Laboratorio Oficial, se efectuarán los ensayos 

pertinentes con el cemento y áridos que se vayan a utilizar para la confección del hormigón, con el 

fin de establecer la dosificación correcta. La relación máxima agua/cemento a emplear será la de 0,6 

para hormigón en masa y de 0,55 para hormigón armado. 

 

En la fabricación de la mezcla se tendrá en cuenta el RD /2021 y deberá realizarse en 

Central de Hormigonado. 

 

Los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales deberán ser 

automáticos, a fin de eliminar los errores de apreciación en que puedan incurrir las personas 

encargadas de efectuar las medidas. 

 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

 

En tiempo frío, el agua podrá ser calentada hasta una temperatura no superior a 

cuarenta grados centígrados (40 ºC). 

 

Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por separado, y, al 

fijar la cantidad de agua que deba añadirse a la masa será imprescindible tener en cuenta la que 

contenga el árido fino, y eventualmente, el resto de los áridos. 

 

Como norma general, los productos de adición se añadirán a la mezcla disueltos en 

una parte de agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución 

uniforme del producto en el hormigón. 

 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de 

la masa sin disgregación. 

 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado 

parcialmente, aunque se añadan, nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 
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4.6.2. Transporte. 

 

Desde que se termine el amasado del hormigón hasta el momento de su puesta en 

obra y compactación no deberá transcurrir un lapso de tiempo mayor de treinta minutos (30). El 

transporte se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos que impidan toda 

segregación, exudación, evaporación de agua e intrusión de cuerpos extraños en la masa. Si el 

transporte se realiza en camiones hormigoneras el tiempo de transporte no deberá ser mayor de 

sesenta (60) minutos. 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 

principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

 

4.6.3. Colocación. 

 

También en este apartado se cumplirán las especificaciones del RD 470/2021. 

 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de la Obra, quien, 

con antelación al comienzo del mismo determinará las obras para las cuales no podrá procederse 

al hormigonado sin la presencia de un vigilante que él haya expresamente autorizado. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un (1) metro 

quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o hacerlo avanzar 

más de un (1) metro dentro de los encofrados. 

 

El hormigón fresco se protegerá siempre de aguas que puedan causar arrastres de los 

elementos. 

 

Todo el hormigón se depositará de forma continua de manera que se obtenga una 

estructura monolítica donde así viene indicado en los planos, dejando juntas de dilatación en los 

lugares expresamente indicados en los mismos. Cuando sea impracticable depositar el hormigón 

de modo continuo se dejarán juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y de acuerdo con las 

instrucciones que dicte el Ingeniero Director. La ejecución y tratamiento de estas juntas será a 

cargo del Contratista. 

 

El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos y rincones 

del encofrado, a fin de evitar la formación de coqueras. 

 

Si hay que colocar hormigón sumergido habrá que tener la autorización previa del 

Ingeniero Director. En todo caso habrá que cumplir las especificaciones siguientes: 
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- Para evitar la  segregación  de  los  materiales,  el  hormigón  se  colocará 

cuidadosamente, en una masa compacta y en su posición final mediante bomba de 

hormigón, cangilones cerrados de fondo móvil, o por otros medios aprobados por el 

Ingeniero Director. 

 

- En la fabricación y colocación de hormigón se prestará especial atención a 

aquellas características que inciden en la consecución de una perfecta 

impermeabilidad, a cuyo efecto y de forma previa al comienzo de los trabajos se 

propondrá por el Contratista el correspondiente Programa de Control. 

 

4.6.4. Compactado de hormigón. 

 

Todos los hormigones que se utilicen en la obra deberán ser compactados hasta 

eliminar los huecos y obtener un perfecto cerrado de la masa. Esta compactación se realizará 

mediante vibrado, y únicamente cuando este sistema no sea posible se podrá realizar con el que 

señale la Dirección de la Obra. En ningún caso, se compactarán sin vibrados elementos 

estructurales. 

 

El vibrado se realizará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

 

- Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 

masa sin que se produzcan disgregaciones locales. 

- Los vibradores internos serán de frecuencia de trabajo no inferior a seis mil 

revoluciones por minuto (6.000 r.p.m.). Deberán sumergirse en la masa y retirarse 

verticalmente, sin desplazarlos en horizontal mientras estén sumergidos en el 

hormigón. 

- La aguja se introducirá  y  retirará  lentamente  y  a  velocidad  constante, 

recomendándose, a este efecto, que no se superen los diez centímetros por segundo 

(10 cm/s). La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión será la adecuada para 

producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 

preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 

prolongadamente. 

- No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido ni que se 

aplique el elemento de vibrado directamente a las armaduras, encofrados o elementos 

de fijación de cualquiera de ambos. 

 

4.6.5. Consistencia del hormigón. 

 

Por regla general todos los hormigones que hayan de ser vibrados tendrán 
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consistencia seca o plástica. 

 

La pérdida de asiento medida por el cono de Abrams, entre el hormigón en la 

hormigonera y en los encofrados, deberá ser fijada por la Dirección de Obra, y no debe ser 

superior, excepto en casos extraordinarios, a veinticinco (25) milímetros. 

 

La Dirección de Obra autorizará el uso de hormigones armados vibrados de 

consistencia blanda en aquellas zonas o nudos fuertemente armados, donde es difícil el acceso del 

hormigón. 

 

4.6.6. Limitaciones a la ejecución. 

 

Como norma general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes puede descender la temperatura mínima del 

ambiente por debajo de los cero grados centígrados (0 grados) y en particular cuando la 

temperatura registrada a las nueve (9) de la mañana (hora solar) sea inferior a 4 grados 

centígrados. 

 

Estas temperaturas podrán rebajarse en tres grados (3) previa autorización del 

Ingeniero Director cuando se hayan tomado las precauciones necesarias por uso de aditivos o por 

eficaz protección, de las superficies que vayan a ser hormigonadas, de la acción de la intemperie. 

En todo caso se dispondrán las defensas necesarias para que durante el proceso de fraguado y 

endurecimiento la temperatura de las superficies del hormigón no baje de un grado bajo cero. 

 

Si la temperatura del ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40), se 

suspenderá el hormigonado. Si se hormigonase a estas temperaturas, previa la aprobación del 

Ingeniero Director, se mantendrán las superficies protegidas de la intemperie y continuamente 

húmedas para evitar la desecación rápida del hormigón por lo menos durante los veinte (20) 

primeros días. 

 

El hormigonado se suspenderá como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 

las medidas necesarias para impedir  la  entrada  del  agua a  las  masas  de hormigón. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá ser aprobada 

por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue. 

 

4.6.7. Curado. 

 

Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del 

hormigón y evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas y vibraciones, que puedan 

provocar la fisuración del mismo. 
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Como mínimo, durante los quince (15) días después del hormigonado, se mantendrán 

todas las superficies vistas continuamente húmedas, mediante el riego, inundación o cubriéndolas 

con tierra, arena o arpillera, que las mantenga continuamente húmedas. En todo caso se 

prolongará el curado hasta que el hormigón alcance el 70 % de su resistencia característica de 

proyecto. 

 

En tiempo lluvioso se dispensará esta operación cuando a juicio del Ingeniero Director 

no sea necesario. En tiempo frío, pero seco, el agua de riego estará, por lo menos a diez grados 

centígrados (10), tomándose las precauciones indicadas para evitar el enfriamiento excesivo en la 

superficie del hormigón. 

 

4.6.8. Acabado de superficies. 

 

Después de realizados el desencofrado y descimbrado, las superficies vistas serán 

examinadas cuidadosamente por el Ingeniero Director. Las coqueras e irregularidades que, en su 

opinión, no deban ser admitidas serán corregidas a su criterio y como él lo determine, sin abonar 

nada por ello. 

 

A estos efectos la máxima flecha e irregularidad que deben presentar los paramentos 

medida sobre una regla de dos metros (2 m.) de longitud, aplicada en cualquier dirección será la 

siguiente: 

 

Superficies vistas:......... Tres milímetros (3 mm). 

Superficies ocultas:          Diez milímetros (10 mm). 

 

4.6.9. Ensayos. 

 

Los ensayos a realizar sobre los hormigones pueden dividirse en: 

 

a) Ensayos de Laboratorio para fijar la dosificación adecuada. 

 

b) Ensayos característicos en obra con objeto de comprobar las dosificaciones 

fijadas. 

c) Ensayos de control de obra, destinados a comprobar la calidad de los hormigones 

realmente colocados en la misma. 

d) Ensayos de información complementaria. 

 

Los ensayos de control se realizarán sobre lotes de tres (3) probetas cada uno, 

fabricándose con hormigón, y tomándose directamente de las amasadas que se van a colocar en 
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obra, un lote por cada elemento de la misma que se hormigones de una sola vez, o un lote por cada 

dos días consecutivos de hormigonado, si este es continuo. La rotura de probetas se realizará al 

menos sobre dos (2) lotes, o sea, sobre seis (6) probetas, con objeto de determinar la resistencia 

característica del hormigón real de la obra. 

 

La rotura de probetas se hará en un Laboratorio Oficial estando el Contratista obligado 

a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de su confección. 

 

Caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, 

el Contratista está obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de las 

Obras. 

 

4.7. Aditivos. 

 

Se podrán emplear aditivos de reconocida garantía siempre que con anterioridad a su 

empleo hayan sido aprobados por el Ingeniero Director. Su empleo debe ir precedido de los 

ensayos correspondientes para comprobar que cumplen con las condiciones previstas en el 

Capítulo 3 de este Pliego, sin empeorar las restantes características del hormigón que se exigen 

en este Pliego de Condiciones. Deberá cumplir además las siguientes características y las que se 

prescriben en RD /2021 Código estructural. 

 

- Condiciones Físicas: 

o Su mezcla con el agua de amasado no presentará precipitaciones,  ni separación al 

cabo de una (1) semana de realizada. 

o No coloreará el hormigón, ni le producirá aspecto desagradable. 

o Su miscibilidad con el agua será completa, no necesitándose operaciones 

adicionales a las propias de la mezcla, tales como agitación mecánica, 

calentamiento, etc. 

 

- Condiciones Químicas: 

o El producto no se descompondrá con el tiempo, ni contendrá sustancias 

explosivas ni inflamables. 

o Su mezcla con el agua cumplirá las condiciones prescritas en la instrucción para 

obras de hormigón armado referentes al agua de amasado. 

o No modificará sensiblemente el tiempo de fraguado, salvo el caso de los 

productos específicamente destinados a este fin: acelerantes, retardadores y 

superplastificantes. 

 

4.8. Morteros y enlucidos. 
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La arena para morteros y enlucidos no tendrá granos de diámetro superior a 3 mm y 

cumplirá las condiciones señaladas en este Pliego. 

 

El amasado será mecánico, y cuando así no se pueda y previa aprobación del 

Director de las Obras, se confeccionará sobre superficies impermeables y lisas, separado 

de tierras; se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el 

batido después de echar ésta en la forma y cantidad que se precise, hasta obtener una 

pasta homogénea de color y consistencia uniforme, sin granos. La cantidad de agua que 

para amasado corresponde se determinará previamente según los componentes, el 

estado de la atmósfera y el destino del mortero. 

 

La consistencia de éste será blanda, para sin que al amasar una bola con la mano 

refluya entre los dedos. 

 

No se admitirán morteros rebatidos. 

 

 

Podrán utilizarse morteros especiales fabricados en central, si a la vista de los 

ensayos que se realizarán con cargo al Contratista, así lo autoriza el Ingeniero Director de la Obra. 

 

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando estos estén todavía frescos, 

rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el 

mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso de agua que 

pudiera deslavar los morteros. 

 

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes durante el 

tiempo necesario para que no sea de temer la formación de grietas de desecación. 

 

4.9. Armaduras. 

 

La colocación y doblado de las armaduras, se efectuará de acuerdo con la vigente 

Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo RD 470/2021 Código estructural. En el acero especial se cuidará 

que el doblado no se efectúe con radios pequeños, evitando fisuraciones. En los calzos o apoyos 

provisionales en los encofrados, no se empleará madera, ni elementos metálicos si éstos han de 

quedar vistos; es aconsejable el uso del mortero y hormigón. El uso de separadores plásticos y el 

tipo de los mismos deberá ser aprobado previamente por el Ingeniero Director. 

 



 

   77 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas   

El solape de armaduras se efectuará ajustándose a lo indicado en los planos y a las 

normas correspondientes, de acuerdo con el R.D. 470/2021 Código Estructural. 

 

De forma previa al hormigonado de los diversos elementos, se examinará por el 

Ingeniero Director de las Obras, o persona a quien delegue, el perfecto estado de limpieza de la 

armadura con objeto de que pueda garantizarse la máxima adherencia con el hormigón a colocar. 

No podrá darse comienzo al hormigonado sin la autorización del Director de las Obras o persona 

en quien delegue, quién podrá exigir al Contratista se realicen las operaciones de limpieza 

necesarias, sin que ello suponga coste adicional alguno a la obra. 

 

El Ingeniero Director de las Obras comprobará las armaduras durante el doblado, 

montaje y colocación, verificando que tienen la forma, disposición, colocación y diámetros 

consignados en los planos de estructura y que se han cumplido el resto de las prescripciones, 

siendo precisa su conformidad escrita para proceder al hormigonado de los elementos verificados. 

 

4.10. Zahorra artificial. 

 

La ejecución de las obras relativas a esta unidad se ajustará a lo siguiente: 

 

a) Este material podrá ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime 

más conveniente, siempre que con dicho procedimiento pueda darse cumplimiento a 

todas las condiciones impuestas en el presente Pliego, y otros documentos del 

proyecto. 

b) La Dirección de Obra podrá en cualquier momento rechazar todo procedimiento del 

que resulte una reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientación 

o posición relativa determinada, o de tal modo que se formen bolsadas de material no 

consolidado. 

c) No se admite ninguna tolerancia en menos respecto a los planos de proyecto. 

En cualquier caso, será criterio de la Dirección de Obra el aceptar o rechazar los 

excesos fuera del perfil teórico, y en este último caso correría a cargo del Contratista al retirar los 

materiales en exceso. Las tolerancias en más no serán en ningún caso de abono. 

 

Los asientos que puedan producirse durante la construcción serán corregidos a 

medida que se produzcan. 

 

Se compactará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien 

por cien (100 %) de la máxima, obtenida en el ensayo “Proctor modificado” según Norma NLT 

108/72. 
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4.11. Fábrica de ladrillo cerámico. 

 

4.11.1. Ejecución. 

 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los planos, o el que en su caso 

designe el Ingeniero Director. Antes de su colocación deberán ser saturados de humedad, aunque 

bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el desclavamiento del mortero. Deberán 

demolerse toda fábrica en que el ladrillo hubiese sido insuficientemente humedecido a juicio del 

Ingeniero Director. 

 

Los tendeles no deberán exceder a los diez (10) milímetros, ni las juntas de nueve (9) 

milímetros. 

 

Para la colocación, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han 

de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente 

sobre el ladrillo y apretando contra los inmediatos queden los espesores de juntas deseados y el 

mortero refluya por todas partes. En los paramentos que hayan de revocarse, las juntas quedarán 

sin rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco. 

 

La subida de fábrica se hará horizontalmente. Después de una interrupción y al 

reanudarse el trabajo, se regarán abundantemente la fábrica y todo el ladrillo que no hubiese 

quedado debidamente colocado. 

 

Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables, para que 

cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. 

 

En las superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. 

 

4.11.2. Limitaciones de ejecución. 

 

No se efectuarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis 

grados centígrados (6ºC), con tendencia a decrecer. 

 

En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar la 

desecación rápida del mortero. 

 

4.12. Arquetas. 

 

Las arquetas se construirán con el tipo de hormigón indicado en planos, tanto para 

solera como para alzados y cuando así se indique en los planos se construirán de fábrica de ladrillo 
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macizo, enfoscadas interiormente según especificaciones de este Pliego. 

 

Cuando sean de hormigón, el espesor de las soleras y de los alzados será al menos de 

veinte (20) centímetros. 

 

En caso de construirse de fábrica  de  ladrillo  no  será  inferior  a  diez  (10) centímetros. 

 

En general, se tendrán en  cuenta  las  especificaciones  según  la  Norma 

 

Tecnológica de la Edificación NTE/ISS, y siguiendo las especificaciones de los planos. 

 

4.13. Instalaciones Eléctricas. 

 

4.13.1. Documentación técnica para el montaje. 

 

El Contratista entregará en la Dirección Técnica del Proyecto los planos de montaje 

correspondientes antes de proceder a su ejecución, así como suministrar a dicha Dirección 

cuantos datos sean pedidos sobre características de los elementos que se vayan a emplear, 

detalles del trabajo que tengan que efectuar otros oficios relacionados con su instalación, etc. 

Todos estos planos de montaje y detalle recibirán el visto bueno de la Dirección o serán 

modificados según su criterio. 

 

Tan pronto como sea posible y dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de 

adjudicación del contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra (antes de 

proceder a la adquisición de materiales) una lista completa por triplicado de los materiales, 

aparatos o equipo que proyecte emplear en estas instalaciones. Figurarán en esta lista los números 

y referencias de catálogos que se presentaron en la documentación que acompañaba a la oferta, 

así como planos y cualquier otra información descriptiva que exija la Dirección de Obra, 

acompañando incluso muestras de aquellos elementos que la misma crea conveniente y 

reservándose la Dirección de Obra los derechos a realizar con ellos las pruebas que estime 

necesarias. Todos aquellos materiales, aparatos o equipos que figuren en lista y no reúnan las 

condiciones que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones o no sean considerados 

convenientes a juicio de la Dirección de Obra, serán rechazados. 

 

4.13.2. Ensayos y pruebas. 

 

4.13.2.1. Pruebas de fábrica. 

 

Antes de proceder al montaje se realizarán pruebas parciales o inspección de aquellos 

elementos, tales como motores, transformadores, cuadros de distribución, grupos rotativos, etc., 
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que normalmente deben ser ensayados en fábrica antes de su expedición. A estos ensayos asistirá 

un representante de la Dirección de la Obra y otro del Contratista, levantándose la correspondiente 

acta. Esta no eximirá en ningún caso al Contratista de sus responsabilidades respecto al montaje. 

 

4.13.2.2. Pruebas en obra. 

 

En obra, se probarán por separado las muestras de aquellos materiales o equipo ligero, 

como interruptores, armaduras para alumbrado, reactancias, etc. cuya presentación se prescribe en 

este Pliego o que sea posible realizar con los elementos allí disponibles, a cuyo efecto el Contratista 

deberá tener en obra el equipo de pruebas que sea necesario. 

 

4.13.2.3. Pruebas generales. 

 

Una vez terminada cada parte de la instalación que admita pruebas independientes, 

se hará un ensayo previo de continuidad de circuitos y de aislamiento a masa, procediendo 

finalmente a meter tensión bajo la responsabilidad del Contratista y en presencia del representante 

correspondiente de la Dirección de la Obra. No se aceptará la instalación hasta que no haya 

demostrado su perfecto funcionamiento. 

 

4.13.2.4. Ensayos de toma de tierra. 

 

Para cada barra de puesta a tierra se comprobará su fijación al paramento, no 

aceptándose las que, a juicio del Director de la obra presenten una fijación deficiente, sección del 

conductor desnudo inferior a la especificada o se aprecien deficiencias en las soldaduras de 

conexión del conductor desnudo con la barra de puesta a tierra y con el punto de puesta a tierra. 

 

Para la conducción enterrada se procederá a realizar una inspección general 

controlando la conexión con las armaduras de muros y soportes de hormigón, así como la 

adecuada profundidad del cable conductor. Asimismo, se comprobará en cada arqueta de 

conexión la adecuada conexión de la conducción enterrada con las líneas principales de bajada a 

tierra de las instalaciones y masas metálicas. 

 

Una vez completada la toma de tierra y con el terreno lo más seco posible, se medirá 

en cada arqueta de conexión la resistencia de puesta a tierra, considerándose inadmisible cuando 

su valor exceda del indicado en el Anejo eléctrico. En tal caso, el Director de obra decidirá las 

actuaciones a adoptar por el contratista sin que ello repercuta en el precio de la puesta a tierra 

definido en el Cuadro de Precios nº 1. A título orientativo, dichas actuaciones pasan por comprobar 

la completa ejecución del anillo de puesta a tierra según indican los planos (pues debería 

asegurarse de este modo un valor inferior al indicado en dicho anejo), las soldaduras y, si fuese 

preciso, introducir picas de puesta a tierra en cantidad y de dimensiones suficientes hasta alcanzar 
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el valor exigido. 

 

Al término de la instalación, se realizará el ensayo de las corrientes de fuga, para ello 

con el interruptor diferencial cerrado y con tensión en los circuitos, se conectarán los receptores 

uno por uno hasta la potencia igual al nivel de electrificación y por un tiempo no inferior a 5 

minutos, resultando inaceptable la instalación si antes del periodo de prueba se produjera la  

actuación  del  diferencial.  En tal caso,  el  Contratista  verificará  todas  las derivaciones a masa 

antes de volver a realizar el ensayo. 

 

El ensayo de las corrientes de fuga incluirá todos los receptores, para ello y 

previamente al ensayo se debe comprobar el funcionamiento de cada base de enchufe por 

separado. 

 

4.13.2.5. Control de la instalación de alumbrado. 

 

Previo a la instalación de cualquier luminaria o lámpara, se entregará la información 

pertinente al Director de la obra para certificar que satisface las condiciones eléctricas, ópticas y 

mecánicas exigidas en el presente proyecto. 

 

Una vez colocada la luminaria, se considerará inaceptable cuando: 

 

- La distancia ente  los  centros  de  dos  luminarias  consecutivas  difiera  de  la 

especificada más de cinco (5) centímetros (la misma condición se exigirá entre el 

centro de las luminarias y la pared en las luminarias más próximas a ella), 

- La altura de suspensión difiera de la especificada en más de cinco centímetros o su 

fijación sea insuficiente o ejecutada con los propios hilos conductores. 

- Alguna de las conexiones no se haya efectuado con sus correspondientes equipos 

auxiliares (clemas, balasto, cebador y condensador en lámparas fluorescentes). 

 

Terminada la instalación, en cada local se comprobará el encendido de todas las 

lámparas mediante el accionamiento de su pertinente interruptor. Esto se hará antes del ensayo de 

las corrientes de fuga descrito con anterioridad para no falsear el resultado del mismo. 

 

4.13.3. Entrega de documentación. 

 

Terminadas las pruebas con resultados satisfactorios, el Contratista entregará la 

documentación técnica, esquemas, planos de despiece, diagramas de cableado completo 

indicando las conexiones hasta las regletas de bornas terminales y normas de funcionamiento 

necesarias para la explotación y conservación de las instalaciones. Asimismo, se entregará una 

lista de los repuestos más necesarios que se aconsejen tener a disposición inmediata. 
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4.13.4. Recepción y garantía. 

 

Verificadas las pruebas anteriores a la recepción de la documentación indicada en el 

párrafo anterior, se recibirán provisionalmente las instalaciones. La recepción definitiva se verificará 

una vez transcurrido el plazo de garantía a que se fije el contrato. Durante este tiempo el 

Contratista estará obligado a la reposición de cuantos elementos o materiales sea necesario 

sustituir por deficiencia de calidad o montaje. No se recibirá provisional ni definitivamente ninguna 

de las instalaciones parciales que constituyen el conjunto, aunque haya sido realizado por un 

subcontratista distinto del Contratista principal. 

 

4.14. Montaje de elementos prefabricados. 

 

4.14.1. Definición. 

 

Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra y 

colocación en su posición definitiva de vigas, placas y otros elementos prefabricados de hormigón 

armado, pretensado, o metálicos. 

 

4.14.2. Ejecución. 

 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o 

en obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en 

posición vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

 

En general, las vigas y placas se transportarán y almacenarán de forma que los 

puntos de apoyo y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que 

tales elementos tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista estimara necesario 

transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la 

aprobación previa del Director de Obra. 

 

Asimismo, se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento 

o rotura de los elementos prefabricados. 

 

Los distintos tipos de vigas prefabricadas se colocarán en sus respectivos lugares de 

emplazamiento, de acuerdo con las siguientes instrucciones. 

 

En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte y 

colocación, éstas se sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a tal fin en sus culatas. 
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Durante el transporte, cuando vayan sobre vehículos se asegurarán de tal forma que 

no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes. 

 

Si el transporte de las vigas o placas prefabricadas se realiza por carretera, las vías 

de obra entre la fábrica de vigas y el lugar de colocación habrán de acondicionarse para asegurar 

un transporte sin sacudidas, golpes o peligros de cualquier clase. 

 

Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las placas sobre los muros.

 

Si en el curso de estos trabajos quedase dañada alguna placa, será sustituida  

 

inmediatamente por otra en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen 

necesarias órdenes del Director de Obra. 

 

Tanto el transporte como la colocación de las vigas y placas se realizarán solamente a 

las órdenes y bajo el control de un Ingeniero con experiencia en la colocación de elementos 

prefabricados. 

 

El Contratista presentará a la aprobación del Director de Obra un programa detallado 

para la colocación de placas, en el cual figurarán el desarrollo temporal de los trabajos, así como el 

personal y maquinaria que intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comunicarse al 

Director de las Obras con la suficiente antelación (como mínimo veinticuatro (24) horas) cualquier 

transporte de placas a la obra. 

 

La superficie de apoyo de las placas sobre los vehículos de transporte, deberá 

configurarse de tal forma que se excluya con toda seguridad cualquier daño de los elementos 

prefabricados durante la carga y descarga y durante el transporte. 
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5. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 

5.1. Objeto. 

 

Es objeto de este apartado fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir 

las instalaciones fotovoltaicas y servir de guía para su instalación, definiendo las especificaciones 

mínimas que debe cumplir para asegurar su calidad. 

 

5.2. Generalidades. 

 

−  Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía eléctrica 

proporcionado (eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y por su 

integración en el entorno. 

−  El ámbito de aplicación de estas Condiciones Técnicas se aplica a todos los 

sistemas  mecánicos,  eléctricos  y  electrónicos  que  forman  parte  de   las 

instalaciones. 

−  En determinados supuestos se podrán adoptar, por la propia naturaleza del 

mismo o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en estas 

Condiciones  Técnicas,  siempre  que  quede  suficientemente   justificada   su 

necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de 

calidad especificadas en el mismo. 

 

5.3. Definiciones. 

 

5.3.1. Radiación solar. 

 

5.3.1.1. Radiación solar. 

 

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

 

5.3.1.2. Irradiancia. 

 

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una 

superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

 

5.3.1.3. Irradiación. 

 

Energía incidente en una superficie por 



 

   85 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas   

unidad de superficie y a lo largo de un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m2 o kWh/m2. 

 

5.3.1.4. Año meteorológico típico de un lugar (AMT). 

 

Conjunto de valores de la irradiación horaria correspondientes a un año hipotético que 

se construye eligiendo, para cada mes, un mes de un año real cuyo valor medio mensual de la 

irradiación global diaria horizontal coincida con el correspondiente a todos los años obtenidos de la 

base de datos. 

 

5.3.2. Generadores fotovoltaicos. 

 

5.3.2.1. Célula solar o fotovoltaica. 

 

Dispositivo que transforma la energía solar en energía eléctrica. 

 

5.3.2.2. Célula de tecnología equivalente (CTE). 

 

Célula solar cuya tecnología de fabricación y encapsulado es idéntica a la de los 

módulos fotovoltaicos que forman el generador fotovoltaico. 

 

5.3.2.3. Módulo fotovoltaico. 

 

Conjunto de células solares interconectadas entre sí y encapsuladas entre materiales 

que las protegen de los efectos de la intemperie. 

 

5.3.2.4. Rama fotovoltaica. 

 

Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie o en asociaciones 

serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 

 

5.3.2.5. Generador fotovoltaico. 

 

Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

 

5.3.2.6. Condiciones Estándar de Medida (CEM). 

 

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas como referencia 

para caracterizar células, módulos y generadores fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 
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−  Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2 

−  Distribución espectral: AM 1,5 G 

−  Incidencia normal 

−  Temperatura de célula: 25 °C 

 

5.3.2.7. Potencia máxima del generador (potencia pico). 

 

Potencia máxima que puede entregar el módulo en las CEM. 

 

5.3.2.8. TONC. 

 

Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que 

alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con 

distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento de 1 

m /s. 

 

5.4. Diseño. 

 

5.4.1. Generalidades. 

 

El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones definidas en el 

apartado 5.5.2, así como las especificaciones del fabricante. 

 

Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso 

de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la 

ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa. 

 

En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos cualificados deberá 

justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido 

sometidos. En cualquier caso, cualquier producto que no cumpla alguna de las especificaciones 

anteriores deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección de las Obras. En todos los 

casos han de cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 

 

5.4.2. Orientación, inclinación y sombras. 

 

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el 

mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites. Se considerarán tres casos: 

general, superposición de módulos e integración arquitectónica. En todos los casos se han de 

cumplir tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas 
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totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores óptimos. 
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 Orientación e 

Inclinación (OI) 

 

Sombras (S) 

 

Total (OI + S) 

General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración 

Arquitectónica 

 

40% 

 

20% 

 

50% 

 

Cuando por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan 

instalar de acuerdo a estas Condiciones Técnicas, se evaluará la reducción en las prestaciones 

energéticas de la instalación, y reservándose la Dirección de las Obras su aprobación. 

 

 

5.5. Componentes y materiales. 

 

5.5.1. Generalidades. 

 

−  La instalación deberá cumplir con las exigencias de protecciones y seguridad de las 

personas, y entre ellas las dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

o legislación posterior vigente. 

−  Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de 

aislamiento eléctrico de tipo básico (clase I) para equipos y materiales. 
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−  Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a las 

personas frente a contactos directos e indirectos, especialmente en instalaciones con 

tensiones de operación superiores a 50 VRMS o 120 VCC. Se recomienda la 

utilización de equipos y materiales de aislamiento eléctrico de clase II. 

−  Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la instalación frente a 

cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 

−  Los materiales situados  en  intemperie  se  protegerán  contra  los   agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Todos los equipos expuestos a la intemperie tendrán un grado mínimo de 

protección IP65, y los de interior, IP20. 

−  Los equipos electrónicos  de  la  instalación  cumplirán  con  las   directivas 

comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas podrán 

ser certificadas por el fabricante). 

 

5.5.2. Generadores fotovoltaicos. 

 

−  Los módulos fotovoltaicos deberán cumplir con el Real Decreto 187/2016, de 6 de 

mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico 

destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

−  Además, deberán cumplir la norma UNE-EN IEC 61730 1-2:2019,  cualificación de la 

seguridad de los módulos fotovoltaicos y la norma UNE-EN 50380:2018, sobre 

informaciones de las hojas de datos  y  de  las  placas  de  características  para  los  

módulos   fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste 

deberá satisfacer las siguientes normas: 

 UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso 

terrestre. Cualificación del diseño y homologación. 

 

− Estos requisitos se justificarán mediante la presentación del certificado oficial 

correspondiente emitido por algún laboratorio acreditado. 

−  Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán 

acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por 

otros medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen 

especial dependiente del órgano competente. 
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Será necesario  justificar  la  imposibilidad  de  ser  ensayados,  así  como  la 

acreditación  del  cumplimiento  de  dichos  requisitos,  lo  que  deberá   ser 

comunicado por escrito a la Dirección General de Política Energética y Minas, quien 

resolverá sobre la conformidad o no de la justificación y  acreditación presentadas.  

−  El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o 

logotipo del fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que 

permita su identificación individual. 

−  Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 

continuación. En caso de  variaciones  respecto  de  estas características,  con 

carácter  excepcional,  deberá  presentarse  a  la  Dirección  de  las   Obras   la 

justificación de su utilización para su aprobación. 

 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles 

averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un 

grado de protección IP65. 

 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de 

cortocircuito reales, referidas a condiciones estándar deberán estar 

comprendidas en el margen del ± 5 % de los correspondientes valores 

nominales de catálogo. 

 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como 

roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de 

alineación en las células, o burbujas en el encapsulante. 

−  Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura del 

generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de 

tierra, que será la misma que la del resto de la instalación. 

−  Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del 

generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para 

la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las 

ramas del resto del generador. 

−  En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse 

debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido 

sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las 

especificaciones anteriores deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección 

de las Obras. En todos los casos han de cumplirse las normas vigentes de obligado 

cumplimiento. 
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−  Será deseable una alta eficiencia de las células. 

−  La estructura del generador se conectará a tierra. 

−  Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un 

período mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 

25 años. 

 

5.5.3. Estructuras soporte. 

 

−  Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. 

 

En todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la 

Edificación respecto a seguridad. 

 

−  Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y se 

incluirán todos los accesorios que se precisen. 

−  La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las 

necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la 

integridad de los módulos, siguiendo las normas del fabricante. 

−  La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las 

sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico 

de la Edificación (CTE). 

−  El diseño de la estructura se  realizará  para  la  orientación  y  el  ángulo  de 

inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la 

facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de 

elementos. 

−  La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar 

cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, 

nieve, etc. 

−  El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, 

permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan 

afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

−  Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 

teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se 

produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los 

métodos homologados para el modelo de módulo. 

−  La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de 

proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la misma. 
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−  La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de que la 

estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando los de 

sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. 

−  Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán sombra sobre 

los módulos. 

−  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 

cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se 

ajustará a las exigencias del Código Técnico de la Edificación y a las técnicas 

usuales en la construcción de cubiertas. 

−  Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las 

normas UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus 

características mecánicas y de composición química. 

−  Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 

1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos 

exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461. 

−  En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y 

cumplirán lo previsto en el Reglamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de junio de 2023, relativo a las máquinas, y por el que se derogan la 

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 73/361/CEE 

del Consejo. 

 

5.5.4. Cableado. 

 

−  Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. 

 

−  Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de 

tensión y los calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, 

los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea 

inferior, incluyendo cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión nominal 

continua del sistema. 

 

−  Se incluirá toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o alterna) para cada 

aplicación concreta, evitando  esfuerzos  sobre  los  elementos   de   la instalación y 

sobre los propios cables. 

 

−  Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán, 

protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.) de acuerdo a la 

normativa vigente. 
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−  Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

 

5.5.5. Protecciones y puesta a tierra. 

 

−  Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con 

una toma de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte 

del generador y los marcos metálicos de los módulos. 

 

−  El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a 

contactos directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se 

alterarán las condiciones de seguridad de la misma. 

 

−  La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 

Se prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos 

mediante un fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta 

función. 

 

5.6. Recepción y pruebas. 

 

A parte de lo indicado en este capítulo, son relevantes los siguientes documentos del 

proyecto: 

 

•  Plan de control de la recepción de los materiales. 

 

•  Plan de control de la calidad de los trabajos ejecutados. 

 

El contratista o instalador entregará al usuario un documento en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este 

documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada ejemplar. Los 

manuales entregados al usuario estarán en lengua española para facilitar su interpretación. 

 

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, , 

contadores, etc.) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento de fábrica, de las 

que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad. 

 

Las pruebas a realizar por el contratista o instalador, con independencia de lo indicado 

con anterioridad en este Pliego, serán como mínimo las siguientes: 

 

a.  Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

b. Pruebas de arranque y parada en 
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distintos instantes de funcionamiento. 

c.  Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su 

actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la 

desconexión. 

d. Determinación de la potencia instalada. 

e.  Concluidas las pruebas y la puesta en marcha, se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará 

hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del 

suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin 

interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y 

además se hayan cumplido los siguientes requisitos. 

 

•  Entrega de toda la documentación requerida en este Pliego, y como mínimo la 

recogida en la norma UNE-EN 62446-1:2017: Sistemas fotovoltaicos (FV). Requisitos 

para ensayos, documentación y mantenimiento. Parte 1: Sistemas conectados a la 

red. Documentación, ensayos de puesta en marcha e inspección. 

•  Retirada de obra de todo el material sobrante. 

•  Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a 

gestor autorizado de residuos. 

 

Durante este periodo, el contratista o instalador será el único responsable de la 

operación de los sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación del 

usuario de la instalación. 

 

Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán 

protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres (3) años, 

salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía mínima será de diez (10) años 

contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional. 

 

No obstante, el contratista o instalador quedará obligado a la reparación de los fallos 

de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos 

ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo 

alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a 

vicios ocultos. 

 

5.7. Requerimiento técnico del contrato de mantenimiento. 

 

5.7.1. Generalidades. 

 

−  Se realizará un contrato de 
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mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos, de tres años. 

−  El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 

−  El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento 

de todos los elementos de la instalación aconsejados por  los diferentes 

fabricantes. 

 

5.7.2. Programa de mantenimiento. 

 

−  El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que 

deben seguirse para el mantenimiento de las instalaciones de energía  solar 

fotovoltaica aisladas de la red de distribución eléctrica. 

−  Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, 

aumentar la producción y prolongar la duración de la misma: 

o Mantenimiento preventivo. 

o Mantenimiento correctivo. 

−  Plan   de   mantenimiento   preventivo:   operaciones   de   inspección   visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir 

mantener, dentro de límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, 

prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 

−  Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias 

para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 

o La visita a la instalación en según se indicará más adelante  en  estas Condiciones, 

y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en la instalación. 

o El análisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el 

correcto funcionamiento de la misma. 

o Los costes económicos del mantenimiento correctivo,  con  el  alcance indicado, 

forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar 

incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias más allá 

del período de garantía. 

−  El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora. 

−  El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en la que se 

realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 

o Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 

o Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 

o Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al proyecto 

original, limpieza y presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 

o Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes 

ambientales, oxidación, etc. 



 

   96 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas   

o Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 

o Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de 

indicadores, etc. 

o Caídas de tensión en el cableado de continua. 

o Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, 

actuación de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 

 

−  En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una 

revisión cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, 

funcionamiento y calibración del sistema de adquisición de datos, almacenamiento 

de los datos, etc. 

−  Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro de 

mantenimiento. 

 

5.7.3. Garantías. 

 

−  Ámbito general de la garantía: o Sin perjuicio de una posible reclamación a terceros, la 

instalación será reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una 

avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que 

haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de 

instrucciones. 

 

o La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá 

justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la 

fecha que se acredite en la entrega de la instalación. 

 

−  Plazos: 

 

o El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de tres años, 

para todos los materiales utilizados y el montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la 

garantía será de ocho años. 

o Si hubiera de interrumpirse la explotación del sistema debido a razones de las que es 

responsable el suministrador, o a reparaciones que haya de realizar para cumplir 

las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de 

dichas interrupciones. 

 

−  Condiciones económicas: 

 

o La garantía incluye tanto la reparación o reposición de los componentes y las piezas 

que pudieran resultar defectuosas, 
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como la mano de obra. 

o Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de 

transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros 

medios y eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su 

reparación en los talleres del fabricante. 

o Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales necesarios para 

efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

o Si, en un  plazo  razonable,  el  suministrador  incumple  las  obligaciones 

derivadas de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación 

escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus 

obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo 

último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, 

realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un 

tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere 

incurrido el suministrador. 

 

−  Anulación de la garantía: 

 

o La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 

desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a 

los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente 

por el suministrador, excepto en las condiciones del último punto del apartado 

anterior. 

 

−  Lugar y tiempo de la prestación: 

 

o Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 

comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere 

que es un defecto de fabricación de algún componente lo comunicará 

fehacientemente al fabricante. 

o El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de 48 horas si la 

instalación no funciona, o de una semana si el fallo no afecta al funcionamiento. 

o Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 

suministrador. 

o Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del 

usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el 

fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 

o El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas con la mayor 

brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará 
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de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea 

inferior a 15 días naturales. 

 

6. NORMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

6.1. Condiciones Generales. 

 

Al término de las obras, la Comunidad de Regantes procederá a la recepción de las 

mismas, previo reconocimiento de las obras realizadas, redactándose un acta que refleje el 

resultado de las operaciones. 

 

6.2. Ensayos. 

 

Todos los ensayos necesarios para el control de las obras, se realizarán en el 

Laboratorio que designe la Dirección de las obras. 

 

Si ésta lo considera necesario, el Contratista queda obligado a montar en obra un 

laboratorio elemental. 

 

Los gastos originados por los ensayos serán de cuenta del Contratista, con la 

limitación impuesta en el contrato, si la hay, y si se realizan en un laboratorio oficial estará obligado 

a abonar los ensayos a las tarifas vigentes. 

 

6.3. Significación de los ensayos y reconocimiento durante la ejecución de las obras. 

 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la 

ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. 

 

Por consiguiente, la admisión de materiales o de piezas en cualquier forma que se 

realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista 

contrae si las obras o instalaciones resultan inaceptables, parcial o totalmente, en el acto del 

reconocimiento final y prueba de recepción. 
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6.4. Materiales, elementos de instalaciones y aparatos que reúnan las condiciones 

necesarias. 

 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en el Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando a falta de 

prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 

objeto, la Dirección de la obra dará orden al Contratista para que satisfaga las condiciones o llenen 

el objeto a que se destinen. 

 

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de la Dirección de Obra para 

que retire de las obras los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, procederá 

esta misma Dirección Facultativa a verificar esa operación y los gastos deberán ser abonados por 

el Contratista. 

 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero 

aceptables a juicio de la Dirección de la obra, se recibirán, pero con la rebaja de precio que la 

misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en mejores condiciones. 

 

6.5. Pruebas. 

 

Antes de verificar la recepción, se someterán todas las obras a prueba de resistencia 

e impermeabilidad y cuando la Dirección de la obra estime oportuna con arreglo a las instrucciones 

en vigor. 

 

Todas estas pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista y se entiende que no 

están verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 

 

Las averías o daños que se puedan producir en estas pruebas serán corregidos por el 

Contratista a su cargo. 

 

Si las pruebas dieran resultados negativos, el Contratista deberá rehacer los 

elementos o partes inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director, debiendo realizarse 

nuevas pruebas a su costa y la reposición de los elementos necesarios hasta la obtención de 

resultados positivos en las pruebas. 

 

6.6. Recepción de las Obras. 

 

Una vez terminadas las obras y efectuadas las pruebas citadas en el artículo anterior 
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se dará por concluido el reconocimiento de las mismas. 

 

Si el resultado de dicho reconocimiento fuese satisfactorio, se recibirán las obras en la 

forma que establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de 

las Obras. 

 

En el caso de que el resultado no fuese satisfactorio y por tanto no procediese el 

recibo de las obras, se concederá un plazo al Contratista para la corrección de las deficiencias 

observadas, transcurrido el cual se procederá a un nuevo reconocimiento y las nuevas pruebas y 

ensayos que se estimen necesarios por la Dirección de la Obra, antes de proceder al recibo de las 

mismas. 

 

6.7. Liquidación. 

 

Una vez efectuada la recepción se procederá a la medición general de las obras, que 

ha de servir de base para la valoración de las mismas. 

 

La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción, 

salvando las diferencias existentes por los abonos a buena cuenta. 

 

Después de realizada la recepción y aprobada la liquidación se procederá a la 

devolución de las fianzas, previo el cumplimiento para ello de las disposiciones vigentes en la 

contratación de Obras del Estado. 

 

6.8. Rescisión. 

 

Si a causa del incumplimiento de algún plazo total o parcial establecido para la 

ejecución de las obras, procediese la rescisión de la obra contratada por efecto de aplicación del 

Reglamento de Contratos del Estado, se dará al Contratista un plazo que fijará la Comunidad de 

Regantes para terminar las unidades de obra comenzadas, sin empezar otras nuevas, abonándose 

las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones según los Cuadros de Precios del Proyecto. 
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7. MEDICION DE LAS UNIDADES DE OBRA Y ABONO DE LAS MISMAS. 

 

7.1. Precios a que se abonarán las unidades de obra. 

 

Para proceder al abono de las obras deberá efectuarse mensualmente y antes del día 

30 de cada mes, la correspondiente medición contradictoria entre el representante de la Contrata y 

el Director de las Obras o facultativo en quien delegue. Estas mediciones serán objeto de 

comprobación y rectificación si procede, en el momento de la liquidación. 

 

El precio señalado para cada unidad en el Cuadro de Precios número 1 del Proyecto 

comprende el suministro, manipulación y empleo de todo material, maquinaria y mano de obra 

necesaria para su ejecución. Asimismo, siempre que no se prescriba nada en contra en el Pliego 

de Condiciones, se considerarán incluidos en los precios del Cuadro número 1: los agotamientos, 

las entibaciones, los encofrados y todas aquellas necesidades circunstanciales que se requieran 

para que la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales del Proyecto y órdenes 

del Ingeniero Director de las obras. 

 

En el caso de que el Contratista construya voluntariamente con mayores dimensiones 

que las marcadas en el Proyecto cualquier parte de la obra, o introdujese mejoras en los 

materiales, no se abonará ni el exceso de la obra ni la mejora. Igual se procederá si el aumento se 

debe a errores, procesos constructivos inadecuados, aplicación de maquinaria excesiva, etc. 

 

Cuando los excesos de volumen sean inevitables y hayan sido autorizados por escrito 

por el Ingeniero Director, se procederá a su abono mediante aplicación del precio correspondiente 

a la unidad de que se trate. 

 

Se incluyen en los mismos, además, los costes indirectos, los gastos generales de 

contratación, inspección, replanteo, liquidación, vigilancia no técnica, y reconocimiento de 

materiales, análisis, pruebas y ensayos. 

 

7.2. Gastos por cuenta del Contratista. 

 

En el apartado anterior se define la totalidad de los gastos que corren por cuenta del 

Contratista, especificándose en el presente artículo la limitación de los mismos. 

 

Además de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectúe el Director de las 

Obras, o encargue a Laboratorio Oficial, también serán de cuenta del Contratista los gastos que 

originen: Los gastos de replanteo y liquidación de las obras serán de cuenta del contratista, pero no 

podrán exceder del 1 % (uno por ciento) y del 1,5 % 
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(uno y medio por ciento) respectivamente del presupuesto total de las obras. Los de construcción, 

desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de 

terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la obra 

contra todo deterioro, daños o incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento 

de explosivos y carburante; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

 

Junto con todos los anteriores, también serán de cuenta del Contratista Adjudicatario 

de las obras los gastos que originen los trabajos de construcción, acondicionamiento y 

conservación de caminos provisionales para desvío del tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada al fin de la obra, de las instalaciones, 

herramientas, etc, y limpieza general de la obra; los de montaje, conservación y retirada de 

instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias  para  las  obras,  así  como 

la  adquisición  de  dichas  aguas  y energía; los de demolición de las instalaciones provisionales; 

los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 

7.3. Despeje y desbroce del terreno. 

 

Se entiende por metro cuadrado de despeje y desbroce a la superficie en planta 

realmente desbrozada. 

 

Solo se abonará la superficie ocupada por las obras o las obligadas a desbrozar por el 

Director de Obra. 

 

Se abonará por metros cuadrados (m2) medidos sobre los planos de perfiles 

transversales, incluyendo en los trabajos tanto el talado, troceado, acopio y transporte a vertedero 

indicado por el Director de obra. 

 

No se abonarán los desbroces correspondientes a la excavación en zanja, ya que su 

coste está considerado dentro del precio de excavación. 

 

7.4. Terminación y refino de la explanación. Refino de taludes. 

 

El refino de la explanada y taludes no será, en ningún caso, de abono, por 

considerarse incluido en las unidades de excavación o terraplén, según sea el caso. 

 

7.5. Excavación en zanjas. 

 

La excavación en zanjas se medirá en metros cúbicos realmente excavados, según 
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secciones tipo del proyecto o las modificaciones que determine el Ingeniero Director. 

 

El abono se hará al precio unitario único estipulado en el cuadro de precios del 

contrato, por metro cúbico, calculando el volumen como se indica en el apartado anterior. Incluye 

los posibles agotamientos, entibaciones etc., salvo que haya zonas en donde no pueda realizarse 

con máquina retroexcavadora y sea necesario el empleo de martillo, en cuyo caso estos metros 

cúbicos excavados se pagarán a un precio cinco veces superior al normal de excavación en zanja. 

 

7.6. Refino de la zanja. 

 

Se medirá por los metros de zanja en los cuales se ha refinado su lecho con medios 

manuales sin tener en cuenta la anchura de la misma. 

 

Se abonará al precio unitario que figura en el cuadro de precios multiplicado por el 

número de metros realmente refinados de zanja. 

 

7.7. Relleno a máquina de la zanja. 

 

Se medirá en metros cúbicos de tierra excavados en zanja que ahora se rellena. Se 

realizará con tractor-pala y llevará incluido tanto el relleno de la zanja como el extendido de la tierra 

sobrante, incluso el transporte de las piedras de gran tamaño a vertedero próximo, siempre que 

dichas piedras procedan de la excavación en zanja. 

 

Se pagará al precio que figura dicha unidad en el cuadro de precios del proyecto y 

multiplicado por los metros cúbicos resultantes de medir la excavación en zanja tapada. 

 

7.8. Mezclas Hidráulicas. 

 

El hormigón se medirá en metros cúbicos de cada tipo de hormigón ejecutado. 

 

El abono se hará al precio unitario estipulado en el cuadro de precios del contrato, por 

él número de metros cúbicos de cada tipo de hormigón ejecutado. En dichos precios unitarios 

están incluidos la fabricación, transporte, colocación y vibrado. No se medirán ni abonarán las 

operaciones de curado ni las adiciones que se suponen incluidas en el precio del contrato. 

 

7.9. Conductos y tuberías. 

 

La longitud de cada clase de conducto aceptablemente instalado se medirá en metros 

lineales “en planta”, paralela al eje longitudinal del conducto realmente instalado. 
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El precio comprenderá el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, construcción de juntas de 

toda clase y gastos de las pruebas preceptivas. 

 

La propia junta no constituye ninguna unidad de obra, estando incluida su repercusión, 

tanto de material como de colocación, en el precio del metro lineal de la tubería. 

 

El abono se hará al precio unitario estipulado en el cuadro de precios del contrato, por 

metro lineal de conducto aceptablemente instalado y calculada la longitud según se ha descrito 

anteriormente para clase de conducto, incluyendo juntas y lecho o cama. 

 

7.10. Equipos electromecánicos. 

 

Se medirán por unidad de cada tipo aceptablemente instalados y de los tipos y 

elementos descritos en la Memoria y Mediciones. 

 

Cada unidad de obra se pagará al precio reflejado en el cuadro de precios del 

Proyecto para esa unidad y se multiplicará dicho precio por el número de unidades realmente 

instaladas. 

 

7.11. Obras de hormigón de cualquier tipo o dosificación. 

 

Se entiende por metro cúbico (m3) de hormigón, cualquiera que sea el tipo o 

dosificación de éste, el volumen que corresponda a dicha unidad de obra completamente 

terminada con arreglo a las prescripciones del presente Pliego. 

Los precios correspondientes al Cuadro de Precios número 1, se refieren al metro 

cúbico definido de este modo, comprendiendo los materiales  y  medios  de  transporte, vibrados, 

encofrados (en algunos casos), curados, andamiajes, agotamiento y demás medios auxiliares. 

 

En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su 

conveniencia y otras causas ejecute el Contratista. 

 

7.12. Acero en armaduras. 

 

Se medirá y abonará el acero empleado en armaduras, por el peso teórico que, 

basado en la densidad que determine y fije el Ingeniero Director de las Obras para cada partida, 

resulte de las dimensiones que figuren en los planos correspondientes. 

 

En este precio se incluyen todos los gastos de adquisición del material, transporte a la 



 

   105 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas   

obra, almacenaje, pruebas y ensayos conformados y plantillaje, empalmes por soldadura, puesta en 

obra en el lugar que debe armar, sujeción para impedir desplazamientos durante el hormigonado, 

limpieza del óxido y otras impurezas que puedan cubrirlo inmediatamente antes del vertido del 

hormigón, etc. 

 

Cuando se defina por metro lineal o por unidad, el precio comprende las mismas 

partidas reseñadas en el primer párrafo de este artículo, sin limitación de peso, con el fin de que 

cumplan suficientemente el fin para el que se ha proyectado. 

 

No serán de abono los recortes que puedan resultar, pero el Contratista está obligado 

a retirarlos de la obra a su cargo y cuenta. 

 

7.13. Maquinaria. 

 

En el Capítulo 3 de éste Pliego se definen las características esenciales de la 

maquinaria, cuyos precios se incluyen en el Cuadro número 1, motores, mecanismos diversos de 

accionamiento y mando, cuadros de control eléctrico, etc. 

 

La medición se realizará por unidades totalmente montadas y en condiciones de 

funcionamiento. 

 

Se incluyen en estos precios, todos los gastos derivados de la observancia de las 

prescripciones contenidas en este Pliego, respecto del proyecto de montaje de las unidades de 

referencia; la adquisición y transporte de la maquinaria; su montaje por personal especializado, 

pruebas y demás operaciones que deban realizarse hasta que la obra terminada merezca la 

calificación de “de recibo”. 

 

7.14. Arquetas. 

 

Son de abono al Contratista las arquetas que se proyectan, cuando se encuentren 

ejecutadas con arreglo a las condiciones del Proyecto y con sujeción a sus planos o respondan a 

modificaciones introducidas por el Director de las Obras, mediante los correspondientes planos y 

órdenes escritas. 

 

Se abonarán por unidad, de acuerdo con lo que especifican los precios unitarios que 

para estas arquetas se incluyen en los Cuadros de Precios. Estos precios comprenden la totalidad 

de los materiales necesarios para la construcción y terminación de la arqueta, así como los medios 

auxiliares y complementarios precisos. 

 

En ningún caso se abonarán obras 
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que, por su conveniencia u otras causas ajenas al Proyecto y órdenes del Director de las obras, 

pudiera ejecutar el Contratista. 

 

7.15. Acopios. 

 

El abono de los acopios será potestativo del Director de las Obras, quien podrá 

certificarlo si lo estima conveniente. 

 

Son abonables a los precios de material a pie de obra que figuren en el Proyecto, las 

armaduras y todos aquellos materiales que, ni por la acción de los agentes exteriores, ni por el 

transcurso del tiempo, ni por cualquier imprevisto, puedan sufrir daño o modificación de las 

condiciones que deban cumplir.  Respecto a los materiales de suministro recibidos, 

correspondientes para la correcta ejecución de la obra, (en su mayor parte piezas de la estructura y 

módulos de la instalación fotovoltaica) se acopiaran en zonas habilitadas, delimitadas por la 

dirección de obra, en coherencia con las limitaciones técnicas y específicas aportadas por el 

fabricante y de forma correcta, en la cual no comprometan el deterioro o daño de los mismos 

materiales, y bajo ninguna circunstancia impliquen riesgo que pongan en duda la seguridad y salud 

de los trabajos. 

 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente 

aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Contratación. 

 

7.16. Módulos fotovoltaicos y estructuras soporte. 

 

Tanto los módulos fotovoltaicos como las estructuras soporte se medirán por la 

Potencia instalada (kWp), que resulte de medir el número de unidades multiplicándolo por la 

potencia nominal del módulo fotovoltaico instalado. 

 

El precio comprenderá el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para sus respectivas instalaciones, y los gastos 

de las pruebas preceptivas. 

 

7.17. Conducciones, canalizaciones y partidas eléctricas. 

 

Las conducciones y canalizaciones eléctricas se medirán y abonarán por su longitud 

instalada “en planta”, sin incluir dobleces ni curvaturas, y el resto de partidas eléctricas se medirán 

por el número de unidades de acuerdo con la definición de las mismas que figuran en el cuadro de 

precios y se abonarán a los precios señalados en el mismo. 

 

La medición y abono al Contratista de 
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obras ejecutadas, debe referirse a unidades totalmente terminadas a juicio exclusivo de la Dirección 

de Obra. Solamente en casos excepcionales se abonarán obras incompletas y acopios de 

materiales. 

 

Las unidades de obra que sea preciso descomponer o que den lugar a presupuesto 

parcial, así se estudiarán. 

 

La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente con 

la Dirección de Obra y el Contratista, siendo por cuenta de este último todos los gastos de material 

y personal que se originen. 

 

7.18. Obras Incompletas. 

 

Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se 

aplicarán los precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 

obra fraccionada en forma distinta a la valorada en dicho Cuadro. 

 

La justificación de precios no es documento contractual y sólo tiene valor informativo 

de la forma de obtener unos precios. 

 

El Contratista, al hacer su oferta, estudiará sus precios y nunca podrá modificarlos en 

función a este documento de Memoria. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 

fundada en insuficiencia de los precios de dicho cuadro, o en omisión del coste cualquiera de los 

elementos que constituyan los referidos precios. 

 

7.19. Trabajos defectuosos. 

 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 

este Pliego, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en este documento. 

 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, es responsable 

de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan 

existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero Director, ni 

tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 

obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo 
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anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director advierta vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos, y antes de 

verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo acordado, y todo ello a expensas de la contrata. 

 

7.20. Unidades de obra defectuosas pero aceptables. 

 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 

juicio del Ingeniero Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de 

oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 

dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin 

exceder de dicho plazo. 

 

7.21. Precios Contradictorios. 

 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 

Ingeniero Director decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 

cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero 

Director y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine 

el Pliego de Prescripciones Técnicas. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 

concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 

de precios más frecuente en la localidad. 

 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

del contrato. 

 

7.22. Obras por Administración Delegada o Indirecta. 

 

Se entiende por Obra por Administración Delegada o Indirecta la que convienen un 

Promotor y un Contratista para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 

gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

 

Son por tanto, características peculiares de  las  Obras  por  Administración Delegada o Indirecta las 

siguientes: 
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 Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del 

Contratista todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el 

Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero Director en su 

representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y los aparatos que 

en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 

realización de los trabajos convenidos. 

 

 Por parte del Contratista, la obligación de llevar la gestión práctica de los 

trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo 

lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, y, en suma, todo lo 

que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello el 

un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos que por su parte han sido 

efectuados y abonados. 

 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 

indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones de índole 

económica establecidas; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 

Contratista al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse, y agrupados en el 

orden que se expresan, los documentos siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero 

Director: 

 

- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 

adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales de la obra. 

- Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 

cada oficio y su categoría, acompañado de dichas nóminas una relación numérica de 

los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 

peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la 

obra durante el plazo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 

retirada de escombros. 

- Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra o de 

retirada de escombros. 

- Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 

pagado u en cuya gestión haya intervenido el Contratista, ya que su abono es siempre 

de cuenta del Promotor. 

 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Contratista se le aplicará, a falta de convenio especial, el mismo porcentaje que al 

resto de unidades ejecutadas, entendiéndose que en 
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este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, 

los Gastos Generales que al Contratista originen los trabajos por administración que realiza y el 

Beneficio Industrial del mismo. 

 

Salvo pacto distinto, los abonos al Contratista de las cuentas de Administración 

Delegada los realizará el Promotor mensualmente según los partes de trabajo realizados 

aprobados por el Promotor o por su delegado representante. 

 

Independientemente, el Ingeniero Director redactará, con igual periodicidad, la 

medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 

valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Contratista salvo que se hubiese pactado lo 

contrario contractualmente. 

 

7.23. Mejora de obras libremente ejecutadas. 

 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 

sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 

cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director, no tendrá derecho, 

sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

7.24. Construcciones auxiliares y provisionales. 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras, 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacén, cobertizos, caminos para acceso, silos, 

etc. 

Todas estas obras estarán sometidas a la aprobación del Ingeniero Director de las 

Obras, en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc., y en su caso, en cuanto al aspecto de las 

mismas cuando la obra principal así lo exija. 

 

Sin previo aviso y en un plazo de treinta días, a partir de éste, si la Contrata no 

hubiese procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., después 

de la terminación de la obra, la Dirección puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

 

No se abonará ninguna partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos 

los gastos de esta índole quedan incluidos en los correspondientes precios unitarios. 

 

7.25. Partidas alzadas. 
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Las Partidas alzadas que figuran en el Presupuesto, son Partidas Alzadas a justificar, 

y en tal sentido quedan fuera del concepto de precio cerrado de conformidad con lo señalado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base a la redacción del presente 

Proyecto. Ello es debido a su propia naturaleza y a la imposibilidad de determinar “a priori” las 

mediciones de las unidades de obra que las componen. 

 

El abono al Contratista se concretará una vez finalizadas las obras, y ejecutados los 

trabajos incluidos en la definición de la partida alzada correspondiente, mediante la medición 

precisa de las unidades de obra ejecutadas con cargo a cada una de las citadas Partidas Alzadas. 

 

7.26. Medios auxiliares. 

 

En caso de rescisión por incumplimiento del Contrato, por parte del Contratista, los 

medios auxiliares del constructor podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la Propiedad para 

la terminación de las obras. 

 

Si la rescisión sobreviniese por otra causa, los medios auxiliares del constructor 

podrán ser utilizados por la Propiedad hasta la terminación de las obras, gratuitamente, si la 

cantidad de obra ejecutada no alcanzase a los cuatro quintos de la totalidad. 

 

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán de propiedad del Contratista 

una vez terminadas las obras, pero ningún derecho tendrá a reclamación alguna por los desperfectos a 

que su uso haya dado lugar. 

 

Hellín, junio del 2023 

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 

 

Fdo. José Navarro Navarro 

Col. 449 
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