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4.1 MEDICIONES 

4.1.1. Mediciones Auxiliares 

4.1.2. Mediciones Generales 
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4.1.1. Mediciones Auxiliares 
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                                                                                                                                                        MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE ACCESO 

 

Volumen movimiento de tierras balsa por diferencia de mallas (Software MDT)

Ficheros

Primer fichero nat-amplia cobertura.SUP

Segundo fichero nat-amplia cobertura-ext-int-fondo.SUP

Parámetros

Dimensión de Celda 1.000

Volúmenes

Volumen Desmonte 658655.780

Volumen Terraplén 657119.899

Diferencia 1535.881

Áreas

Área Desmonte 63516.500

Área Terraplén 78901.272

Taludes interiores 39932

Fondo 55388

Zcoronacion= 270,75 con pendiente en fondo y aparcamiento

                                                   

 

                        

Volúmenes

Volumen Desmonte 697 863.65                                               
-Vaso y camino coronacion 661 575.65                                               

 -Base escalonada cimiento de terraplenes 36 288.00                                                  

Volumen Terraplén 697 863.65                                               
-Vaso y camino coronacion 659 538.69                                               

 -Base escalonada cimiento de terraplenes 36 288.00                                                  
-Banqueta manto de escollera 2 036.96                                                    

Diferencia 0.00  
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                                                                      MEDICION TUBERIAS DE DRENAJE 
No ranurada

Uds. Parcial (m)

Long (m) 

DN=110

Long (m) 

DN=160

Long (m)   

DN 160

CIRCUITO 1 1 221 221 98

CIRCUITO 2 1 246 246 365

CIRCUITO 3 12 99 1188 255

CIRCUITO 4 17 74 1258 485

CIRCUITO 5 16 64 1024 461

CIRCUITO 6 13 69 897 258

CIRCUITO 7 1 250 250 264

CIRCUITO 8 1 245 245 98

Total … 4367 962 2284

Tuberia Porosa

                                

Nº tubos 2 0.3 Nº tubos 4 0.6 Nº tubos 6 0.9

Espacios 1 0.2 Espacios 3 0.6 Espacios 5 1

Laterales 2 0.4 Laterales 2 0.4 Laterales 2 0.4

Ancho base 0.9 1.6 2.3

Ancho_med 1.03 1.73 2.43

Medicion ancho zanja

T                              
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MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS

Arqueta Lest Aest Hest Sb_f Hext Hlimp 1/Texc Espon Lexc Aexc Hexc Sexc-i Sexc-s Vexc Vest Vrell Vtte

CONTROL A PIE DE PALSA

    -Principal 9.20 5.80 4.80 1.00 0.90 0.10 1.50 20% 11.20 7.80 4.00 87.36 217.14 609.00 213.44 395.56 256.13

    -Foso 2.25 5.80 1.30 1.00 0.00 0.10 1.50 20% 4.25 7.80 1.40 33.15 59.13 64.59 18.27 46.32 21.92

673.59 441.88 278.05

CONEXIÓN CUNC-ACUAMED

    -Largo 20.05 6.80 4.80 1.00 0.90 0.10 1.50 20% 22.05 8.80 4.00 194.04 387.02 1162.12 545.36 616.76 654.43

ANTIRRETORNO BALSA ACUAMED 3.50 3.00 4.80 1.00 0.90 0.10 1.50 20% 5.50 5.00 4.00 27.50 111.94 278.89 42.00 236.89 50.40

CONEXIÓN ACUAMED-TUB1400 6.20 4.20 4.89 1.00 1.04 0.10 1.50 20% 8.20 6.20 3.95 50.84 154.42 405.38 102.86 302.53 123.43

Vexc: Volumen total de excavación

Vest: Volumen ocupado por la estructura

V rell: Volumen de relleno

V tte: Volumen sobrante para transporte considerando un esponjamiento Espon

ACTUALIZADOS

DATOS RESULTADOS

 

DIMENSIONES Y CUANTIAS DE LOS DADOS DE ANCLAJE

ø A B C D E

800 3.25 3.25 3.00 3.00 3.25

600 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00

Tramo P.K. Cota Roja Angulo (º) ø Hexc (m)
Vhormigon 

(m3)

Encofrado 

(m2)
Acero (kg)

Vol. Excav. 

(m3)

Vol. Relleno 

(m3)

Tte. Tierras 

(m3)

CONEXIÓN-ARQUETA PIE DE BALSA 165.00 3.35 53 800 4.45 31.79 39.88 496.00 92.39 60.60 38.15

800.14 3.61 38 600 4.56 18.75 27.50 350.00 47.49 28.74 22.50

869.00 2.86 90 600 3.81 18.75 27.50 350.00 39.68 20.93 22.50
TUB CONEXIÓN ACUAMED
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TUBERIA DE LLENADO Y TOMA: CONEXION-ARQUETA PIE DE BALSA

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 2.50 m

1/t 3

N 2 ud

ø 0.80 m. FD

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C.Fondo Exc C. Roja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-rcr Vrell-exc Vtrans

V. 0.000 225.670 223.200 -2.470 0.002 0.5133 2.96667 4.729 8.209

5.000 225.573 223.212 -2.361 0.002 0.5133 2.96667 4.281 7.761 39.923 2.567 9.807 22.523 9.112

10.000 225.499 223.223 -2.276 0.002 0.5133 2.96667 3.937 7.417 37.943 2.567 9.807 20.543 9.112

15.000 225.456 223.235 -2.221 0.002 0.5133 2.96667 3.717 7.197 36.534 2.567 9.807 19.134 9.112

20.000 225.374 223.246 -2.128 0.002 0.5133 2.96667 3.349 6.829 35.066 2.567 9.807 17.666 9.112

25.000 225.357 223.258 -2.099 0.002 0.5133 2.96667 3.236 6.716 33.864 2.567 9.807 16.464 9.112

30.000 225.381 223.269 -2.112 0.002 0.5133 2.96667 3.287 6.767 33.707 2.567 9.807 16.307 9.112

35.000 225.415 223.281 -2.134 0.002 0.5133 2.96667 3.373 6.853 34.050 2.567 9.807 16.650 9.112

40.000 225.444 223.292 -2.152 0.002 0.5133 2.96667 3.444 6.924 34.442 2.567 9.807 17.042 9.112

45.000 225.507 223.304 -2.203 0.002 0.5133 2.96667 3.645 7.125 35.122 2.567 9.807 17.722 9.112

50.000 225.632 223.315 -2.317 0.002 0.5133 2.96667 4.102 7.582 36.768 2.567 9.807 19.368 9.112

55.000 225.680 223.327 -2.353 0.002 0.5133 2.96667 4.248 7.728 38.275 2.567 9.807 20.875 9.112

60.000 225.612 223.338 -2.274 0.002 0.5133 2.96667 3.929 7.409 37.842 2.567 9.807 20.442 9.112

65.000 225.647 223.350 -2.297 0.002 0.5133 2.96667 4.021 7.501 37.275 2.567 9.807 19.875 9.112

70.000 225.720 223.362 -2.358 0.002 0.5133 2.96667 4.268 7.748 38.124 2.567 9.807 20.724 9.112

75.000 225.771 223.373 -2.398 0.002 0.5133 2.96667 4.432 7.912 39.150 2.567 9.807 21.750 9.112

80.000 225.796 223.385 -2.411 0.002 0.5133 2.96667 4.485 7.965 39.692 2.567 9.807 22.292 9.112

85.000 225.810 223.396 -2.414 0.002 0.5133 2.96667 4.497 7.977 39.857 2.567 9.807 22.457 9.112

90.000 225.898 223.408 -2.490 0.002 0.5133 2.96667 4.812 8.292 40.673 2.567 9.807 23.273 9.112

95.000 226.122 223.419 -2.703 0.002 0.5133 2.96667 5.713 9.193 43.712 2.567 9.807 26.312 9.112

100.000 226.586 223.431 -3.155 0.002 0.5133 2.96667 7.726 11.206 50.996 2.567 9.807 33.596 9.112

105.000 226.857 223.442 -3.415 0.002 0.5133 2.96667 8.945 12.425 59.076 2.567 9.807 41.676 9.112

110.000 226.731 223.454 -3.277 0.002 0.5133 2.96667 8.292 11.772 60.492 2.567 9.807 43.092 9.112

115.000 226.445 223.465 -2.980 0.002 0.5133 2.96667 6.930 10.410 55.456 2.567 9.807 38.056 9.112

120.000 225.986 223.477 -2.509 0.002 0.5133 2.96667 4.891 8.371 46.952 2.567 9.807 29.552 9.112

125.000 225.535 223.488 -2.047 0.002 0.5133 2.96667 3.034 6.514 37.213 2.567 9.807 19.813 9.112

V. 130.000 225.328 223.500 -1.828 0.002 0.5133 2.96667 2.204 5.684 30.495 2.567 9.807 13.095 9.112

135.000 225.963 223.833 -2.130 0.067 0.5133 2.96667 3.357 6.837 31.303 2.567 9.807 13.903 9.112

140.000 227.274 224.165 -3.109 0.067 0.5133 2.96667 7.514 10.994 44.579 2.567 9.807 27.179 9.112

145.000 228.581 224.498 -4.083 0.067 0.5133 2.96667 12.284 15.764 66.897 2.567 9.807 49.497 9.112

150.000 229.218 224.831 -4.387 0.067 0.5133 2.96667 13.903 17.383 82.868 2.567 9.807 65.468 9.112

155.000 229.291 225.164 -4.127 0.067 0.5133 2.96667 12.515 15.995 83.444 2.567 9.807 66.044 9.112

160.000 229.031 225.496 -3.535 0.067 0.5133 2.96667 9.523 13.003 72.494 2.567 9.807 55.094 9.112

165.000 228.734 225.829 -2.905 0.067 0.5133 2.96667 6.596 10.076 57.696 2.567 9.807 40.296 9.112

P.S. 166.337 228.636 225.918 -2.718 0.067 0.5133 2.96667 5.778 9.258 12.924 0.686 2.622 8.271 2.437

170.000 229.336 226.162 -3.174 0.067 0.5133 2.96667 7.813 11.293 37.638 1.880 7.184 24.891 6.675

175.000 229.957 226.495 -3.462 0.067 0.5133 2.96667 9.170 12.650 59.858 2.567 9.807 42.458 9.112

180.000 230.397 226.827 -3.570 0.067 0.5133 2.96667 9.693 13.173 64.559 2.567 9.807 47.159 9.112

185.000 230.744 227.160 -3.584 0.067 0.5133 2.96667 9.762 13.242 66.037 2.567 9.807 48.637 9.112

190.000 231.006 227.493 -3.513 0.067 0.5133 2.96667 9.416 12.896 65.345 2.567 9.807 47.945 9.112

195.000 231.079 227.825 -3.254 0.067 0.5133 2.96667 8.185 11.665 61.402 2.567 9.807 44.002 9.112

200.000 231.093 228.158 -2.935 0.067 0.5133 2.96667 6.729 10.209 54.684 2.567 9.807 37.284 9.112

205.000 231.329 228.491 -2.838 0.067 0.5133 2.96667 6.300 9.780 49.972 2.567 9.807 32.572 9.112

210.000 231.781 228.824 -2.957 0.067 0.5133 2.96667 6.827 10.307 50.217 2.567 9.807 32.817 9.112

215.000 232.668 229.156 -3.512 0.067 0.5133 2.96667 9.411 12.891 57.996 2.567 9.807 40.596 9.112

V. 220.000 233.709 229.489 -4.220 0.067 0.5133 2.96667 13.006 16.486 73.444 2.567 9.807 56.044 9.112

225.000 234.869 230.885 -3.984 0.279 0.5133 2.96667 11.771 15.251 79.342 2.567 9.807 61.942 9.112

230.000 236.163 232.281 -3.882 0.279 0.5133 2.96667 11.248 14.728 74.948 2.567 9.807 57.548 9.112

235.000 237.539 233.676 -3.863 0.279 0.5133 2.96667 11.152 14.632 73.400 2.567 9.807 56.000 9.112

240.000 238.918 235.072 -3.846 0.279 0.5133 2.96667 11.066 14.546 72.943 2.567 9.807 55.543 9.112

245.000 240.412 236.468 -3.944 0.279 0.5133 2.96667 11.565 15.045 73.977 2.567 9.807 56.577 9.112

250.000 241.893 237.864 -4.029 0.279 0.5133 2.96667 12.003 15.483 76.321 2.567 9.807 58.921 9.112

255.000 243.344 239.259 -4.085 0.279 0.5133 2.96667 12.295 15.775 78.146 2.567 9.807 60.746 9.112

V. 260.000 244.736 240.655 -4.081 0.279 0.5133 2.96667 12.274 15.754 78.822 2.567 9.807 61.422 9.112

265.000 246.033 240.680 -5.353 0.005 0.5133 2.96667 19.454 22.934 96.720 2.567 9.807 79.320 9.112

270.000 246.996 240.705 -6.291 0.005 0.5133 2.96667 25.440 28.920 129.634 2.567 9.807 112.234 9.112

275.000 247.560 240.730 -6.830 0.005 0.5133 2.96667 29.145 32.625 153.861 2.567 9.807 136.461 9.112

280.000 247.926 240.755 -7.171 0.005 0.5133 2.96667 31.589 35.069 169.233 2.567 9.807 151.833 9.112

285.000 248.078 240.780 -7.298 0.005 0.5133 2.96667 32.519 35.999 177.668 2.567 9.807 160.268 9.112

290.000 248.133 240.805 -7.328 0.005 0.5133 2.96667 32.740 36.220 180.546 2.567 9.807 163.146 9.112

295.000 248.045 240.830 -7.215 0.005 0.5133 2.96667 31.910 35.390 179.024 2.567 9.807 161.624 9.112

300.000 247.866 240.855 -7.011 0.005 0.5133 2.96667 30.432 33.912 173.254 2.567 9.807 155.854 9.112

305.000 247.490 240.880 -6.610 0.005 0.5133 2.96667 27.609 31.089 162.503 2.567 9.807 145.103 9.112

310.000 246.816 240.905 -5.911 0.005 0.5133 2.96667 22.944 26.424 143.783 2.567 9.807 126.383 9.112

315.000 246.055 240.930 -5.125 0.005 0.5133 2.96667 18.088 21.568 119.980 2.567 9.807 102.580 9.112

320.000 245.328 240.955 -4.373 0.005 0.5133 2.96667 13.827 17.307 97.186 2.567 9.807 79.786 9.112

325.000 244.578 240.980 -3.598 0.005 0.5133 2.96667 9.830 13.310 76.543 2.567 9.807 59.143 9.112

326.000 244.423 240.985 -3.438 0.005 0.5133 2.96667 9.055 12.535 12.923 0.513 1.961 9.443 1.822

TOTALES … 4626.81 167.35 639.40 3492.33 594.09

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con arena

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Número de tubos

Diámetro de las tuberías
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TUBERIA DE LLENADO Y TOMA: ARQUETA PIE DE BALSA-BALSA

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.45 m

A_base 2.50 m

1/t 3

N 2 ud

ø 0.80 m. FD

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Fondo Exc C. Roja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama-HAF Vrell-HAF Vrell-exc Vtrans

326.000 244.423 240.985 -3.438 0.005 0.5133 3.8125 8.209 12.535 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V. 328.950 244.106 241.000 -3.106 0.005 0.5133 3.8125 6.655 10.981 34.686 1.514 8.281 21.924 5.376

331.000 243.917 241.269 -2.648 0.131 0.5133 3.8125 4.631 8.957 20.436 1.052 5.755 11.569 3.736

336.000 243.994 241.924 -2.070 0.131 0.5133 3.8125 2.277 6.603 38.902 2.567 14.036 17.272 9.112

341.000 245.580 242.580 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 42.758 2.567 14.036 21.129 9.112

346.000 246.236 243.236 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

351.000 246.891 243.891 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

356.000 247.547 244.547 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

361.000 248.202 245.202 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

366.000 248.858 245.858 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

371.000 249.514 246.514 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

376.000 250.169 247.169 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

381.000 250.825 247.825 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

386.000 251.480 248.480 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

391.000 252.136 249.136 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

396.000 252.792 249.792 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

401.000 253.447 250.447 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

406.000 254.103 251.103 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

411.000 254.758 251.758 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

416.000 255.414 252.414 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

421.000 256.070 253.070 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

426.000 256.725 253.725 -3.000 0.131 0.5133 3.8125 6.174 10.500 52.500 2.567 14.036 30.871 9.112

V. 430.514 256.750 254.317 -2.433 0.131 0.5133 3.8125 3.730 8.056 41.880 2.317 12.672 22.353 8.226

431.000 256.745 254.320 -2.425 0.005 0.5133 3.8125 3.697 8.023 3.907 0.249 1.364 1.805 0.886

436.000 256.691 254.345 -2.346 0.005 0.5133 3.8125 3.374 7.700 39.306 2.567 14.036 17.677 9.112

441.000 256.637 254.370 -2.267 0.005 0.5133 3.8125 3.055 7.381 37.700 2.567 14.036 16.071 9.112

446.000 256.584 254.395 -2.189 0.005 0.5133 3.8125 2.744 7.070 36.126 2.567 14.036 14.497 9.112

451.000 256.530 254.420 -2.110 0.005 0.5133 3.8125 2.433 6.759 34.572 2.567 14.036 12.943 9.112

456.000 256.476 254.445 -2.031 0.005 0.5133 3.8125 2.127 6.452 33.029 2.567 14.036 11.400 9.112

461.000 256.422 254.470 -1.952 0.005 0.5133 3.8125 1.824 6.150 31.506 2.567 14.036 9.877 9.112

466.000 256.369 254.495 -1.874 0.005 0.5133 3.8125 1.530 5.856 30.014 2.567 14.036 8.385 9.112

471.000 256.315 254.520 -1.795 0.005 0.5133 3.8125 1.236 5.562 28.543 2.567 14.036 6.914 9.112

476.000 256.262 254.545 -1.717 0.005 0.5133 3.8125 0.949 5.275 27.092 2.567 14.036 5.463 9.112

V. 477.090 256.250 254.550 -1.700 0.005 0.5133 3.8125 0.887 5.213 5.716 0.560 3.060 1.001 1.986

FINAL DEL TRAMO: ARQUETA PIE DE BALSA-BALSA TOTALES … 1378.67 77.56 424.14 725.08 275.34

SUPERFICIES VOLUMENES

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con Hormigon HAF-25

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Diámetro de las tuberías

Número de tubos
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TUBERIA DE CONEXIÓN ACUAMED

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 1.00 m

1/t 3

ø 0.60 m. FD

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-crib Vrell-exc Vtrans

V. 0.000 210.429 208.229 -2.200 0.005713 0.2133 1.12 2.480 3.813

10.000 210.729 208.286 -2.443 0.005713 0.2133 1.12 3.099 4.432 41.229 2.133 8.373 27.895 5.953

20.000 211.045 208.343 -2.702 0.005713 0.2133 1.12 3.802 5.136 47.840 2.133 8.373 34.507 5.953

30.000 210.833 208.400 -2.433 0.005713 0.2133 1.12 3.073 4.406 47.709 2.133 8.373 34.375 5.953

40.000 210.888 208.458 -2.430 0.005713 0.2133 1.12 3.065 4.398 44.022 2.133 8.373 30.689 5.953

50.000 210.861 208.515 -2.347 0.005713 0.2133 1.12 2.850 4.183 42.907 2.133 8.373 29.574 5.953

60.000 210.830 208.572 -2.258 0.005713 0.2133 1.12 2.624 3.958 40.703 2.133 8.373 27.370 5.953

V. 69.321 210.825 208.625 -2.200 0.005713 0.2133 1.12 2.480 3.813 36.216 1.988 7.804 23.788 5.549

70.000 210.839 208.635 -2.205 0.014201 0.2133 1.12 2.492 3.826 2.593 0.145 0.568 1.688 0.404

80.000 211.090 208.777 -2.313 0.014201 0.2133 1.12 2.763 4.096 39.610 2.133 8.373 26.277 5.953

90.000 211.492 208.919 -2.573 0.014201 0.2133 1.12 3.446 4.780 44.380 2.133 8.373 31.047 5.953

100.000 211.746 209.061 -2.685 0.014201 0.2133 1.12 3.755 5.088 49.339 2.133 8.373 36.006 5.953

110.000 211.788 209.203 -2.585 0.014201 0.2133 1.12 3.479 4.812 49.502 2.133 8.373 36.169 5.953

120.000 211.853 209.345 -2.508 0.014201 0.2133 1.12 3.271 4.605 47.085 2.133 8.373 33.752 5.953

130.000 211.970 209.487 -2.483 0.014201 0.2133 1.12 3.205 4.538 45.714 2.133 8.373 32.381 5.953

140.000 212.116 209.629 -2.487 0.014201 0.2133 1.12 3.215 4.549 45.434 2.133 8.373 32.101 5.953

150.000 212.360 209.771 -2.589 0.014201 0.2133 1.12 3.490 4.823 46.860 2.133 8.373 33.527 5.953

160.000 212.592 209.913 -2.679 0.014201 0.2133 1.12 3.738 5.071 49.473 2.133 8.373 36.140 5.953

170.000 212.756 210.055 -2.701 0.014201 0.2133 1.12 3.799 5.133 51.021 2.133 8.373 37.687 5.953

180.000 212.824 210.197 -2.627 0.014201 0.2133 1.12 3.594 4.927 50.301 2.133 8.373 36.968 5.953

190.000 212.786 210.339 -2.447 0.014201 0.2133 1.12 3.110 4.443 46.852 2.133 8.373 33.518 5.953

200.000 212.796 210.481 -2.315 0.014201 0.2133 1.12 2.768 4.101 42.722 2.133 8.373 29.388 5.953

210.000 212.865 210.623 -2.242 0.014201 0.2133 1.12 2.584 3.918 40.095 2.133 8.373 26.761 5.953

V. 213.533 212.873 210.673 -2.200 0.014201 0.2133 1.12 2.480 3.813 13.657 0.754 2.958 8.946 2.103

220.000 213.058 210.809 -2.249 0.020971 0.2133 1.12 2.602 3.935 25.054 1.380 5.415 16.432 3.850

230.000 213.199 211.018 -2.181 0.020971 0.2133 1.12 2.433 3.767 38.508 2.133 8.373 25.175 5.953

240.000 213.539 211.228 -2.311 0.020971 0.2133 1.12 2.758 4.091 39.289 2.133 8.373 25.956 5.953

P.S. 245.036 213.707 211.334 -2.373 0.020971 0.2133 1.12 2.917 4.250 21.003 1.074 4.216 14.289 2.998

250.000 213.701 211.438 -2.263 0.020971 0.2133 1.12 2.637 3.970 20.402 1.059 4.156 13.784 2.955

260.000 213.843 211.647 -2.196 0.020971 0.2133 1.12 2.470 3.803 38.868 2.133 8.373 25.534 5.953

V. 261.503 213.879 211.679 -2.200 0.020971 0.2133 1.12 2.480 3.813 5.724 0.321 1.258 3.720 0.895

270.000 214.277 211.954 -2.324 0.032308 0.2133 1.12 2.791 4.124 33.723 1.813 7.114 22.394 5.058

280.000 214.522 212.277 -2.245 0.032308 0.2133 1.12 2.592 3.925 40.247 2.133 8.373 26.913 5.953

290.000 214.769 212.600 -2.169 0.032308 0.2133 1.12 2.404 3.737 38.311 2.133 8.373 24.978 5.953

300.000 215.064 212.923 -2.141 0.032308 0.2133 1.12 2.336 3.669 37.031 2.133 8.373 23.697 5.953

310.000 215.466 213.246 -2.220 0.032308 0.2133 1.12 2.529 3.863 37.659 2.133 8.373 24.325 5.953

320.000 215.875 213.569 -2.306 0.032308 0.2133 1.12 2.745 4.079 39.707 2.133 8.373 26.373 5.953

330.000 216.250 213.892 -2.358 0.032308 0.2133 1.12 2.878 4.211 41.450 2.133 8.373 28.116 5.953

340.000 216.606 214.215 -2.391 0.032308 0.2133 1.12 2.963 4.297 42.540 2.133 8.373 29.207 5.953

P.S. 347.468 216.874 214.456 -2.418 0.032308 0.2133 1.12 3.034 4.367 32.350 1.593 6.253 22.392 4.446

350.000 216.965 214.538 -2.427 0.032308 0.2133 1.12 3.057 4.390 11.087 0.540 2.120 7.711 1.507

360.000 217.292 214.861 -2.431 0.032308 0.2133 1.12 3.068 4.401 43.957 2.133 8.373 30.623 5.953

370.000 217.616 215.184 -2.431 0.032308 0.2133 1.12 3.068 4.401 44.009 2.133 8.373 30.676 5.953

380.000 217.939 215.507 -2.432 0.032308 0.2133 1.12 3.070 4.404 44.022 2.133 8.373 30.689 5.953

390.000 218.291 215.830 -2.460 0.032308 0.2133 1.12 3.144 4.477 44.404 2.133 8.373 31.070 5.953

400.000 218.663 216.154 -2.509 0.032308 0.2133 1.12 3.274 4.607 45.423 2.133 8.373 32.089 5.953

410.000 218.894 216.477 -2.417 0.032308 0.2133 1.12 3.031 4.364 44.858 2.133 8.373 31.525 5.953

420.000 219.047 216.800 -2.247 0.032308 0.2133 1.12 2.597 3.930 41.471 2.133 8.373 28.138 5.953

430.000 219.330 217.123 -2.207 0.032308 0.2133 1.12 2.497 3.831 38.803 2.133 8.373 25.470 5.953

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con material de la excavación cribado

Ancho base de la zanja 

Talud de excavación 

Diámetro de la tubería

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia
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TUBERIA DE CONEXIÓN ACUAMED

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 1.00 m

1/t 3

ø 0.60 m. FD

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-crib Vrell-exc Vtrans

440.000 219.651 217.446 -2.205 0.032308 0.2133 1.12 2.492 3.826 38.281 2.133 8.373 24.948 5.953

450.000 219.969 217.769 -2.200 0.032308 0.2133 1.12 2.480 3.813 38.195 2.133 8.373 24.862 5.953

V. 450.963 220.000 217.800 -2.200 0.032308 0.2133 1.12 2.480 3.813 3.672 0.205 0.806 2.388 0.573

460.000 220.362 218.004 -2.358 0.022628 0.2133 1.12 2.878 4.211 36.260 1.928 7.566 24.210 5.380

470.000 220.767 218.231 -2.536 0.022628 0.2133 1.12 3.346 4.680 44.456 2.133 8.373 31.122 5.953

480.000 221.144 218.457 -2.687 0.022628 0.2133 1.12 3.760 5.094 48.867 2.133 8.373 35.534 5.953

P.S. 484.934 221.310 218.569 -2.741 0.022628 0.2133 1.12 3.912 5.245 25.506 1.053 4.131 18.928 2.937

490.000 221.387 218.683 -2.704 0.022628 0.2133 1.12 3.808 5.141 26.309 1.081 4.242 19.555 3.016

500.000 221.307 218.910 -2.397 0.022628 0.2133 1.12 2.979 4.312 47.267 2.133 8.373 33.934 5.953

510.000 221.426 219.136 -2.291 0.022628 0.2133 1.12 2.707 4.041 41.764 2.133 8.373 28.430 5.953

V. 513.760 221.421 219.221 -2.200 0.022628 0.2133 1.12 2.480 3.813 14.765 0.802 3.148 9.752 2.238

520.000 221.685 219.384 -2.301 0.026067 0.2133 1.12 2.733 4.066 24.583 1.331 5.224 16.263 3.715

P.S. 525.145 221.867 219.518 -2.349 0.026067 0.2133 1.12 2.855 4.188 21.234 1.098 4.308 14.374 3.063

530.000 222.019 219.644 -2.375 0.026067 0.2133 1.12 2.922 4.255 20.497 1.036 4.065 14.023 2.890

540.000 222.172 219.905 -2.267 0.026067 0.2133 1.12 2.647 3.980 41.177 2.133 8.373 27.843 5.953

550.000 222.313 220.166 -2.147 0.026067 0.2133 1.12 2.350 3.684 38.318 2.133 8.373 24.985 5.953

560.000 222.720 220.426 -2.294 0.026067 0.2133 1.12 2.715 4.048 38.658 2.133 8.373 25.325 5.953

570.000 223.206 220.687 -2.519 0.026067 0.2133 1.12 3.301 4.634 43.411 2.133 8.373 30.078 5.953

580.000 223.356 220.948 -2.408 0.026067 0.2133 1.12 3.007 4.341 44.875 2.133 8.373 31.541 5.953

590.000 223.518 221.208 -2.309 0.026067 0.2133 1.12 2.753 4.086 42.135 2.133 8.373 28.802 5.953

P.S. 591.848 223.545 221.256 -2.289 0.026067 0.2133 1.12 2.702 4.036 7.504 0.394 1.547 5.040 1.100

V. 596.548 223.579 221.379 -2.200 0.026067 0.2133 1.12 2.480 3.813 18.445 1.003 3.935 12.178 2.798

600.000 223.964 221.393 -2.571 0.004006 0.2133 1.12 3.441 4.774 14.822 0.736 2.890 10.220 2.055

610.000 224.246 221.433 -2.813 0.004006 0.2133 1.12 4.117 5.451 51.125 2.133 8.373 37.792 5.953

620.000 224.237 221.473 -2.764 0.004006 0.2133 1.12 3.977 5.311 53.806 2.133 8.373 40.473 5.953

630.000 224.326 221.513 -2.813 0.004006 0.2133 1.12 4.117 5.451 53.806 2.133 8.373 40.473 5.953

640.000 224.397 221.553 -2.844 0.004006 0.2133 1.12 4.207 5.540 54.954 2.133 8.373 41.621 5.953

650.000 224.463 221.593 -2.869 0.004006 0.2133 1.12 4.279 5.613 55.764 2.133 8.373 42.431 5.953

660.000 224.521 221.633 -2.888 0.004006 0.2133 1.12 4.335 5.668 56.405 2.133 8.373 43.071 5.953

670.000 224.471 221.673 -2.798 0.004006 0.2133 1.12 4.074 5.408 55.379 2.133 8.373 42.046 5.953

680.000 224.000 221.713 -2.287 0.004006 0.2133 1.12 2.697 4.030 47.190 2.133 8.373 33.857 5.953

690.000 224.009 221.753 -2.255 0.004006 0.2133 1.12 2.617 3.950 39.902 2.133 8.373 26.569 5.953

700.000 224.000 221.793 -2.207 0.004006 0.2133 1.12 2.497 3.831 38.903 2.133 8.373 25.570 5.953

V. 701.629 224.000 221.800 -2.200 0.004006 0.2133 1.12 2.480 3.813 6.226 0.348 1.364 4.054 0.970

710.000 224.248 221.933 -2.315 0.0159 0.2133 1.12 2.768 4.101 33.127 1.786 7.009 21.966 4.983

P.S. 718.141 224.493 222.063 -2.430 0.0159 0.2133 1.12 3.065 4.398 34.598 1.737 6.816 23.743 4.846

720.000 224.551 222.092 -2.459 0.0159 0.2133 1.12 3.141 4.475 8.247 0.397 1.556 5.769 1.107

730.000 224.867 222.251 -2.616 0.0159 0.2133 1.12 3.564 4.897 46.859 2.133 8.373 33.525 5.953

740.000 225.000 222.410 -2.590 0.0159 0.2133 1.12 3.493 4.826 48.616 2.133 8.373 35.283 5.953

750.000 225.000 222.569 -2.431 0.0159 0.2133 1.12 3.068 4.401 46.135 2.133 8.373 32.801 5.953

760.000 225.054 222.728 -2.326 0.0159 0.2133 1.12 2.796 4.129 42.652 2.133 8.373 29.318 5.953

770.000 225.122 222.887 -2.235 0.0159 0.2133 1.12 2.567 3.900 40.148 2.133 8.373 26.814 5.953

V. 775.089 225.168 222.968 -2.200 0.0159 0.2133 1.12 2.480 3.813 19.627 1.086 4.261 12.841 3.029

P.S. 778.847 225.221 222.734 -2.487 -0.06241 0.2133 1.12 3.215 4.549 15.712 0.802 3.146 10.702 2.237

780.000 225.156 222.662 -2.494 -0.06241 0.2133 1.12 3.234 4.567 5.255 0.246 0.965 3.718 0.686

790.000 224.432 222.037 -2.395 -0.06241 0.2133 1.12 2.974 4.307 44.372 2.133 8.373 31.038 5.953

800.000 223.554 221.413 -2.141 -0.06241 0.2133 1.12 2.336 3.669 39.880 2.133 8.373 26.547 5.953

V. 809.684 223.009 220.809 -2.200 -0.06241 0.2133 1.12 2.480 3.813 36.229 2.066 8.108 23.317 5.765

810.000 223.033 220.833 -2.200 0.07689 0.2133 1.12 2.480 3.813 1.205 0.067 0.265 0.784 0.188

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con material de la excavación cribado

Ancho base de la zanja 

Talud de excavación 

Diámetro de la tubería

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia
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TUBERIA DE CONEXIÓN ACUAMED

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 1.00 m

1/t 3

ø 0.60 m. FD

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-crib Vrell-exc Vtrans

820.000 224.372 221.602 -2.770 0.07689 0.2133 1.12 3.994 5.328 45.705 2.133 8.373 32.372 5.953

P.S. 825.945 225.117 222.059 -3.058 0.07689 0.2133 1.12 4.842 6.175 34.192 1.268 4.977 26.265 3.539

830.000 225.324 222.371 -2.953 0.07689 0.2133 1.12 4.526 5.860 24.401 0.865 3.395 18.994 2.414

V. 840.000 225.340 223.140 -2.200 0.07689 0.2133 1.12 2.480 3.813 48.365 2.133 8.373 35.032 5.953

850.000 225.608 223.368 -2.240 0.022775 0.2133 1.12 2.579 3.913 38.629 2.133 8.373 25.296 5.953

860.000 225.885 223.596 -2.289 0.022775 0.2133 1.12 2.702 4.036 39.740 2.133 8.373 26.407 5.953

870.000 226.369 223.823 -2.546 0.022775 0.2133 1.12 3.373 4.707 43.711 2.133 8.373 30.378 5.953

880.000 226.491 224.051 -2.440 0.022775 0.2133 1.12 3.091 4.425 45.656 2.133 8.373 32.323 5.953

V. 889.352 226.464 224.264 -2.200 0.022775 0.2133 1.12 2.480 3.813 38.520 1.995 7.830 26.051 5.567

TOTALES … 3911.208 189.728 744.616 2725.406 529.424

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con material de la excavación cribado

Ancho base de la zanja 

Talud de excavación 

Diámetro de la tubería

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia
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TUBERIA DEL ALIVIADERO

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 2.00 m

1/t 3

N 2 ud

ø 0.60 m. PVC

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Fondo Exc C. Roja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-arena Vrell-crib Vtrans

V. 0.000 270.750 268.450 2.300 -0.030 0.4133 1.92 4.030 6.363

5.000 270.750 268.300 2.450 -0.030 0.4133 1.92 4.567 6.901 33.160 2.067 6.773 21.494 5.873

V. 6.000 270.750 268.270 2.480 -0.030 0.4133 1.92 4.677 7.010 6.955 0.413 1.355 4.622 1.175

10.000 268.755 266.288 2.467 -0.496 0.4133 1.92 4.629 6.963 27.946 1.653 5.418 18.612 4.698

15.000 266.258 263.810 2.448 -0.496 0.4133 1.92 4.560 6.894 34.641 2.067 6.773 22.974 5.873

20.000 263.761 261.333 2.428 -0.496 0.4133 1.92 4.488 6.821 34.287 2.067 6.773 22.620 5.873

25.000 261.264 258.855 2.409 -0.496 0.4133 1.92 4.419 6.752 33.934 2.067 6.773 22.267 5.873

30.000 258.766 256.378 2.388 -0.496 0.4133 1.92 4.344 6.677 33.573 2.067 6.773 21.907 5.873

35.000 256.269 253.900 2.369 -0.496 0.4133 1.92 4.275 6.609 33.214 2.067 6.773 21.547 5.873

40.000 253.772 251.422 2.350 -0.496 0.4133 1.92 4.207 6.541 32.874 2.067 6.773 21.207 5.873

45.000 251.274 248.945 2.329 -0.496 0.4133 1.92 4.133 6.466 32.517 2.067 6.773 20.851 5.873

V. 49.328 249.112 246.800 2.312 -0.496 0.4133 1.92 4.072 6.406 27.855 1.789 5.862 17.756 5.084

50.000 248.777 246.643 2.134 -0.234 0.4133 1.92 3.453 5.786 4.096 0.278 0.910 2.528 0.789

55.000 247.104 245.472 1.632 -0.234 0.4133 1.92 1.818 4.152 24.844 2.067 6.773 13.178 5.873

60.000 245.708 244.302 1.406 -0.234 0.4133 1.92 1.138 3.471 19.057 2.067 6.773 7.390 5.873

65.000 244.370 243.131 1.239 -0.234 0.4133 1.92 0.656 2.990 16.152 2.067 6.773 4.485 5.873

70.000 243.188 241.961 1.227 -0.234 0.4133 1.92 0.623 2.956 14.864 2.067 6.773 3.197 5.873

V. 71.541 242.801 241.600 1.201 -0.234 0.4133 1.92 0.549 2.883 4.499 0.637 2.087 0.903 1.810

TOTALES … 414.467 29.570 96.903 247.538 84.031

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con material de la excavación cribado

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Diámetro de la tubería

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

Número de tuberías
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TUBERIA DE DESAGUE DE ARQUETA A PIE DE BALSA

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 1.02 m

1/t 3

N 1 ud

ø 0.60 m. PVC

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Fondo Exc C. Roja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-arena Vrell-crib Vtrans

V. 0.000 242.680 238.950 3.730 -0.068 0.2173 1.136 7.089 8.442

5.000 241.824 238.612 3.212 -0.068 0.2173 1.136 5.362 6.715 37.894 1.087 4.266 31.127 3.000

10.000 241.074 238.273 2.801 -0.068 0.2173 1.136 4.119 5.472 30.469 1.087 4.266 23.702 3.000

15.000 240.416 237.935 2.481 -0.068 0.2173 1.136 3.229 4.582 25.137 1.087 4.266 18.370 3.000

20.000 239.908 237.597 2.311 -0.068 0.2173 1.136 2.784 4.137 21.800 1.087 4.266 15.033 3.000

25.000 239.350 237.259 2.091 -0.068 0.2173 1.136 2.237 3.590 19.319 1.087 4.266 12.553 3.000

30.000 238.523 236.920 1.603 -0.068 0.2173 1.136 1.138 2.492 15.205 1.087 4.266 8.438 3.000

V. 33.390 237.891 236.691 1.200 -0.068 0.2173 1.136 0.351 1.704 7.112 0.737 2.893 2.524 2.034

TOTALES … 156.934 7.257 28.490 111.746 20.037

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con material de la excavación cribado

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Número de tuberías

Diámetro de la tubería
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TUBERIA DE CIERRE LOS GRANAINOS       TRAMO 1

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.15 m

Rcr_tub 0.10 m

A_base 1.10 m

1/t 3

ø 0.40 m.

Esponj 20%

Tipo Dorigen Dparcial C. Terreno C. Rasante C. Roja Recubrim Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-arena Vrell-exc Vtrans

V. 0.000 154.151 152.151 -2.000 1.45 0.030 0.1725 0.68517 2.676 3.533

25.000 25.000 155.909 152.908 -3.001 2.45 0.030 0.1725 0.68517 5.445 6.303 122.955 4.313 13.969 101.514 8.968

50.000 25.000 156.444 153.665 -2.779 2.23 0.030 0.1725 0.68517 4.774 5.631 149.179 4.313 13.969 127.737 8.968

75.000 25.000 156.771 154.422 -2.349 1.80 0.030 0.1725 0.68517 3.565 4.423 125.679 4.313 13.969 104.237 8.968

V. 88.088 13.088 156.819 154.818 -2.002 1.45 0.030 0.1725 0.68517 2.681 3.538 52.099 2.258 7.313 40.874 4.695

100.000 11.912 156.264 153.147 -3.117 2.57 -0.140 0.1725 0.68517 5.810 6.667 60.784 2.055 6.656 50.567 4.273

125.000 25.000 151.818 149.641 -2.177 1.63 -0.140 0.1725 0.68517 3.117 3.974 133.022 4.313 13.969 111.580 8.968

V. 129.669 4.669 151.407 148.986 -2.421 1.87 -0.140 0.1725 0.68517 3.759 4.617 20.056 0.805 2.609 16.052 1.675

150.000 20.331 152.228 149.453 -2.775 2.22 0.023 0.1725 0.68517 4.762 5.619 104.056 3.507 11.360 86.619 7.293

175.000 25.000 152.955 150.026 -2.929 2.38 0.023 0.1725 0.68517 5.224 6.082 146.262 4.313 13.969 124.820 8.968

200.000 25.000 152.988 150.600 -2.388 1.84 0.023 0.1725 0.68517 3.670 4.528 132.615 4.313 13.969 111.174 8.968

V. 206.203 6.203 153.007 150.742 -2.265 1.71 0.023 0.1725 0.68517 3.344 4.202 27.074 1.070 3.466 21.754 2.225

225.000 18.797 152.566 150.626 -1.940 1.39 -0.006 0.1725 0.68517 2.531 3.389 71.336 3.242 10.503 55.214 6.743

250.000 25.000 152.461 150.471 -1.990 1.44 -0.006 0.1725 0.68517 2.651 3.509 86.220 4.313 13.969 64.778 8.968

V. 273.804 23.804 152.391 150.323 -2.068 1.52 -0.006 0.1725 0.68517 2.843 3.700 85.806 4.106 13.301 65.390 8.539

275.000 1.196 152.395 150.328 -2.067 1.52 0.004 0.1725 0.68517 2.840 3.698 4.424 0.206 0.668 3.398 0.429

300.000 25.000 152.759 150.429 -2.330 1.78 0.004 0.1725 0.68517 3.515 4.373 100.881 4.313 13.969 79.439 8.968

325.000 25.000 152.854 150.530 -2.324 1.77 0.004 0.1725 0.68517 3.499 4.357 109.117 4.313 13.969 87.675 8.968

350.000 25.000 152.779 150.632 -2.147 1.60 0.004 0.1725 0.68517 3.041 3.898 103.187 4.313 13.969 81.745 8.968

V. 363.038 13.038 152.913 150.685 -2.228 1.68 0.004 0.1725 0.68517 3.248 4.105 52.176 2.249 7.285 40.994 4.677

375.000 11.962 153.443 150.847 -2.596 2.04 0.014 0.1725 0.68517 4.244 5.102 55.070 2.063 6.684 44.810 4.291

V. 397.003 22.003 153.184 151.147 -2.037 1.49 0.014 0.1725 0.68517 2.766 3.624 95.997 3.796 12.294 77.126 7.893

400.000 2.997 153.272 151.188 -2.084 1.53 0.014 0.1725 0.68517 2.882 3.740 11.035 0.517 1.675 8.464 1.075

425.000 25.000 154.062 151.531 -2.531 1.98 0.014 0.1725 0.68517 4.062 4.919 108.244 4.313 13.969 86.802 8.968

V. 436.487 11.487 153.763 151.688 -2.074 1.52 0.014 0.1725 0.68517 2.858 3.715 49.593 1.982 6.418 39.741 4.120

450.000 13.513 153.948 151.606 -2.342 1.79 -0.006 0.1725 0.68517 3.547 4.405 54.861 2.331 7.550 43.271 4.847

475.000 25.000 153.793 151.454 -2.339 1.79 -0.006 0.1725 0.68517 3.539 4.397 110.013 4.313 13.969 88.571 8.968

500.000 25.000 154.019 151.302 -2.717 2.17 -0.006 0.1725 0.68517 4.592 5.449 123.074 4.313 13.969 101.632 8.968

V. 515.671 15.671 153.308 151.206 -2.102 1.55 -0.006 0.1725 0.68517 2.927 3.785 72.356 2.703 8.756 58.916 5.621

525.000 9.329 154.730 152.639 -2.091 1.54 0.154 0.1725 0.68517 2.900 3.758 35.182 1.609 5.213 27.181 3.346

V. 532.152 7.152 155.784 153.737 -2.046 1.49 0.154 0.1725 0.68517 2.788 3.646 26.475 1.234 3.996 20.341 2.565

550.000 17.848 155.415 152.948 -2.467 1.92 -0.044 0.1725 0.68517 3.885 4.742 74.858 3.079 9.973 59.550 6.402

575.000 25.000 153.910 151.842 -2.068 1.52 -0.044 0.1725 0.68517 2.843 3.700 105.534 4.313 13.969 84.092 8.968

V. 577.572 2.572 153.798 151.728 -2.069 1.52 -0.044 0.1725 0.68517 2.845 3.703 9.520 0.444 1.437 7.315 0.923

600.000 22.428 154.460 152.229 -2.231 1.68 0.022 0.1725 0.68517 3.256 4.113 87.649 3.869 12.532 68.413 8.045

625.000 25.000 154.896 152.788 -2.108 1.56 0.022 0.1725 0.68517 2.942 3.800 98.916 4.313 13.969 77.474 8.968

V. 628.821 3.821 154.974 152.873 -2.100 1.55 0.022 0.1725 0.68517 2.922 3.780 14.482 0.659 2.135 11.204 1.371

650.000 21.179 154.679 152.188 -2.491 1.94 -0.032 0.1725 0.68517 3.951 4.808 90.948 3.653 11.834 72.783 7.597

V. 669.170 19.170 153.606 151.567 -2.039 1.49 -0.032 0.1725 0.68517 2.771 3.629 80.871 3.307 10.711 64.429 6.876

675.000 5.830 154.401 152.174 -2.227 1.68 0.104 0.1725 0.68517 3.245 4.103 22.538 1.006 3.258 17.537 2.091

700.000 25.000 157.302 154.775 -2.527 1.98 0.104 0.1725 0.68517 4.051 4.908 112.639 4.313 13.969 91.198 8.968

V. 709.010 9.010 157.922 155.712 -2.210 1.66 0.104 0.1725 0.68517 3.201 4.059 40.398 1.554 5.034 32.670 3.232

725.000 15.990 158.430 156.301 -2.129 1.58 0.037 0.1725 0.68517 2.995 3.853 63.255 2.758 8.934 49.541 5.736

750.000 25.000 159.762 157.221 -2.541 1.99 0.037 0.1725 0.68517 4.090 4.947 110.001 4.313 13.969 88.559 8.968

V. 760.862 10.862 159.723 157.620 -2.103 1.55 0.037 0.1725 0.68517 2.930 3.788 47.439 1.874 6.069 38.123 3.896

775.000 14.138 159.782 157.601 -2.181 1.63 -0.001 0.1725 0.68517 3.127 3.985 54.942 2.439 7.900 42.816 5.071

800.000 25.000 159.647 157.566 -2.081 1.53 -0.001 0.1725 0.68517 2.875 3.733 96.466 4.313 13.969 75.024 8.968

V. 804.273 4.273 159.671 157.560 -2.110 1.56 -0.001 0.1725 0.68517 2.947 3.805 16.104 0.737 2.388 12.439 1.533

825.000 20.727 160.316 158.278 -2.038 1.49 0.035 0.1725 0.68517 2.769 3.626 77.014 3.575 11.581 59.237 7.435

VOLUMENESSUPERFICIES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con arena

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Diámetro de la tubería PVC ORIENTADO ø400/PN16

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia
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Tipo Dorigen Dparcial C. Terreno C. Rasante C. Roja Recubrim Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-arena Vrell-exc Vtrans

V. 834.419 9.419 160.810 158.605 -2.206 1.65 0.035 0.1725 0.68517 3.191 4.049 36.146 1.625 5.263 28.067 3.379

850.000 15.581 160.425 158.213 -2.212 1.66 -0.025 0.1725 0.68517 3.207 4.064 63.204 2.688 8.706 49.840 5.589

V. 867.178 17.178 159.933 157.781 -2.152 1.60 -0.025 0.1725 0.68517 3.053 3.911 68.498 2.963 9.598 53.765 6.162

875.000 7.822 160.164 157.895 -2.269 1.72 0.015 0.1725 0.68517 3.354 4.212 31.769 1.349 4.371 25.060 2.806

900.000 25.000 160.373 158.260 -2.113 1.56 0.015 0.1725 0.68517 2.955 3.813 100.307 4.313 13.969 78.865 8.968

V. 922.246 22.246 160.742 158.585 -2.157 1.61 0.015 0.1725 0.68517 3.066 3.924 86.049 3.837 12.430 66.969 7.980

925.000 2.754 160.562 158.379 -2.183 1.63 -0.075 0.1725 0.68517 3.132 3.990 10.897 0.475 1.539 8.535 0.988

950.000 25.000 158.943 156.513 -2.430 1.88 -0.075 0.1725 0.68517 3.784 4.641 107.889 4.313 13.969 86.447 8.968

V. 950.707 0.707 158.968 156.460 -2.508 1.96 -0.075 0.1725 0.68517 3.998 4.855 3.357 0.122 0.395 2.751 0.254

975.000 24.293 159.001 156.936 -2.065 1.51 0.020 0.1725 0.68517 2.835 3.693 103.833 4.191 13.574 82.998 8.714

V. 982.461 7.461 159.337 157.083 -2.254 1.70 0.020 0.1725 0.68517 3.315 4.173 29.343 1.287 4.169 22.944 2.676

1000.000 17.539 160.597 158.500 -2.097 1.55 0.081 0.1725 0.68517 2.915 3.773 69.677 3.025 9.800 54.635 6.291

1025.000 25.000 162.591 160.520 -2.071 1.52 0.081 0.1725 0.68517 2.850 3.708 93.504 4.313 13.969 72.062 8.968

1050.000 25.000 164.656 162.541 -2.115 1.56 0.081 0.1725 0.68517 2.960 3.818 94.067 4.313 13.969 72.625 8.968

V. 1066.469 16.469 165.939 163.872 -2.067 1.52 0.081 0.1725 0.68517 2.840 3.698 61.886 2.841 9.202 47.761 5.907

1075.000 8.531 167.116 165.307 -1.809 1.26 0.168 0.1725 0.68517 2.223 3.081 28.914 1.472 4.767 21.597 3.060

V. 1097.688 22.688 171.229 169.125 -2.104 1.55 0.168 0.1725 0.68517 2.932 3.790 77.942 3.914 12.677 58.483 8.138

1100.000 2.312 171.331 169.210 -2.121 1.57 0.037 0.1725 0.68517 2.975 3.833 8.812 0.399 1.292 6.829 0.829

1125.000 25.000 172.612 170.127 -2.485 1.93 0.037 0.1725 0.68517 3.934 4.792 107.807 4.313 13.969 86.365 8.968

1150.000 25.000 173.167 171.044 -2.123 1.57 0.037 0.1725 0.68517 2.980 3.838 107.870 4.313 13.969 86.428 8.968

V. 1151.349 1.349 173.161 171.094 -2.067 1.52 0.037 0.1725 0.68517 2.840 3.698 5.083 0.233 0.754 3.926 0.484

1175.000 23.651 173.005 170.450 -2.555 2.00 -0.027 0.1725 0.68517 4.129 4.987 102.697 4.080 13.215 82.412 8.484

1200.000 25.000 171.904 169.769 -2.135 1.58 -0.027 0.1725 0.68517 3.010 3.868 110.680 4.313 13.969 89.238 8.968

1225.000 25.000 171.404 169.088 -2.316 1.76 -0.027 0.1725 0.68517 3.478 4.336 102.543 4.313 13.969 81.101 8.968

V. 1241.551 16.551 170.738 168.637 -2.101 1.55 -0.027 0.1725 0.68517 2.925 3.783 67.181 2.855 9.248 52.986 5.937

1250.000 8.449 168.370 168.167 -0.203 -0.35 -0.056 0.1725 0.68517 -0.621 0.237 16.981 1.457 4.721 9.734 3.031

1275.000 25.000 169.347 166.777 -2.570 2.02 -0.056 0.1725 0.68517 4.171 5.029 65.821 4.313 13.969 44.379 8.968

1300.000 25.000 167.972 165.387 -2.585 2.03 -0.056 0.1725 0.68517 4.213 5.071 126.244 4.313 13.969 104.802 8.968

V. 1321.470 21.470 166.210 164.193 -2.017 1.47 -0.056 0.1725 0.68517 2.717 3.575 92.812 3.704 11.996 74.397 7.701

1325.000 3.530 165.750 163.366 -2.384 1.83 -0.234 0.1725 0.68517 3.659 4.517 14.282 0.609 1.972 11.254 1.266

V. 1348.865 23.865 160.347 157.780 -2.567 2.02 -0.234 0.1725 0.68517 4.163 5.020 113.801 4.117 13.335 93.333 8.560

1350.000 1.135 160.199 157.886 -2.313 1.76 0.093 0.1725 0.68517 3.470 4.328 5.305 0.196 0.634 4.331 0.407

V. 1361.108 11.108 161.107 158.922 -2.184 1.63 0.093 0.1725 0.68517 3.135 3.992 46.209 1.916 6.207 36.682 3.984

1375.000 13.892 162.866 160.726 -2.140 1.59 0.130 0.1725 0.68517 3.023 3.881 54.685 2.396 7.762 42.770 4.983

V. 1380.902 5.902 163.494 161.492 -2.002 1.45 0.130 0.1725 0.68517 2.681 3.538 21.893 1.018 3.298 16.831 2.117

1400.000 19.098 164.659 162.424 -2.235 1.68 0.049 0.1725 0.68517 3.266 4.124 73.162 3.294 10.671 56.782 6.851

1425.000 25.000 165.786 163.645 -2.141 1.59 0.049 0.1725 0.68517 3.025 3.883 100.083 4.313 13.969 78.641 8.968

1450.000 25.000 166.907 164.866 -2.041 1.49 0.049 0.1725 0.68517 2.776 3.634 93.959 4.313 13.969 72.517 8.968

V. 1453.630 3.630 167.048 165.043 -2.004 1.45 0.049 0.1725 0.68517 2.685 3.543 13.026 0.626 2.028 9.912 1.302

1475.000 21.370 167.099 164.680 -2.419 1.87 -0.017 0.1725 0.68517 3.754 4.611 87.131 3.686 11.941 68.802 7.665

V. 1483.627 8.627 166.455 164.533 -1.921 1.37 -0.017 0.1725 0.68517 2.486 3.343 34.312 1.488 4.820 26.913 3.095

1500.000 16.373 163.143 161.143 -2.000 1.45 -0.207 0.1725 0.68517 2.676 3.533 56.295 2.824 9.148 42.252 5.873

V. 1506.278 6.278 162.222 159.843 -2.380 1.83 -0.207 0.1725 0.68517 3.648 4.506 25.236 1.083 3.508 19.851 2.252

1525.000 18.722 163.654 161.549 -2.105 1.55 0.091 0.1725 0.68517 2.935 3.793 77.684 3.230 10.461 61.626 6.716

V. 1543.417 18.417 165.286 163.228 -2.058 1.51 0.091 0.1725 0.68517 2.818 3.676 68.770 3.177 10.291 52.974 6.606

1550.000 6.583 165.676 163.214 -2.462 1.91 -0.002 0.1725 0.68517 3.871 4.729 27.663 1.136 3.678 22.017 2.361

1575.000 25.000 165.535 163.162 -2.373 1.82 -0.002 0.1725 0.68517 3.630 4.487 115.200 4.313 13.969 93.758 8.968

1600.000 25.000 165.171 163.109 -2.062 1.51 -0.002 0.1725 0.68517 2.828 3.685 102.160 4.313 13.969 80.718 8.968

1625.000 25.000 165.245 163.056 -2.189 1.64 -0.002 0.1725 0.68517 3.147 4.005 96.133 4.313 13.969 74.691 8.968

VOLUMENESSUPERFICIES
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Tipo Dorigen Dparcial C. Terreno C. Rasante C. Roja Recubrim Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-arena Vrell-exc Vtrans

V. 1629.791 4.791 165.222 163.046 -2.176 1.62 -0.002 0.1725 0.68517 3.114 3.972 19.109 0.826 2.677 15.000 1.719

1650.000 20.209 165.741 163.545 -2.196 1.64 0.025 0.1725 0.68517 3.165 4.023 80.785 3.486 11.292 63.453 7.249

1675.000 25.000 166.328 164.163 -2.165 1.61 0.025 0.1725 0.68517 3.086 3.944 99.587 4.313 13.969 78.145 8.968

V. 1684.275 9.275 166.507 164.392 -2.115 1.56 0.025 0.1725 0.68517 2.960 3.818 35.994 1.600 5.182 28.039 3.327

1700.000 15.725 167.946 165.683 -2.263 1.71 0.082 0.1725 0.68517 3.339 4.196 63.010 2.713 8.786 49.523 5.641

1725.000 25.000 169.906 167.736 -2.170 1.62 0.082 0.1725 0.68517 3.099 3.957 101.912 4.313 13.969 80.471 8.968

V. 1729.040 4.040 170.158 168.068 -2.090 1.54 0.082 0.1725 0.68517 2.897 3.755 15.578 0.697 2.257 12.113 1.449

1750.000 20.960 170.466 168.191 -2.275 1.72 0.006 0.1725 0.68517 3.370 4.228 83.659 3.616 11.712 65.682 7.518

V. 1760.261 10.261 170.304 168.252 -2.053 1.50 0.006 0.1725 0.68517 2.806 3.663 40.484 1.770 5.733 31.684 3.681

1775.000 14.739 169.494 167.276 -2.218 1.67 -0.066 0.1725 0.68517 3.222 4.080 57.061 2.542 8.235 44.420 5.287

V. 1775.973 0.973 169.293 167.211 -2.082 1.53 -0.066 0.1725 0.68517 2.877 3.735 3.802 0.168 0.544 2.967 0.349

V. 1788.421 12.448 167.205 165.029 -2.175 1.62 -0.175 0.1725 0.68517 3.112 3.969 47.953 2.147 6.955 37.276 4.465

1800.000 11.579 167.285 164.926 -2.359 1.81 -0.009 0.1725 0.68517 3.592 4.450 48.743 1.997 6.470 38.812 4.153

V. 1820.765 20.765 167.076 164.741 -2.335 1.78 -0.009 0.1725 0.68517 3.528 4.386 91.737 3.582 11.603 73.928 7.448

1825.000 4.235 168.202 165.976 -2.226 1.67 0.292 0.1725 0.68517 3.243 4.100 17.970 0.731 2.366 14.337 1.519

V. 1833.417 8.417 170.528 168.432 -2.096 1.54 0.292 0.1725 0.68517 2.912 3.770 33.122 1.452 4.703 25.903 3.019

V. 1849.129 15.712 171.508 169.472 -2.036 1.48 0.066 0.1725 0.68517 2.764 3.621 58.067 2.710 8.779 44.591 5.636

1850.000 0.871 171.562 169.431 -2.131 1.58 -0.047 0.1725 0.68517 3.000 3.858 3.257 0.150 0.487 2.510 0.312

1875.000 25.000 170.531 168.245 -2.286 1.73 -0.047 0.1725 0.68517 3.399 4.257 101.429 4.313 13.969 79.988 8.968

V. 1881.371 6.371 170.101 167.943 -2.159 1.61 -0.047 0.1725 0.68517 3.071 3.929 26.074 1.099 3.560 20.610 2.285

V. 1889.125 7.754 168.853 166.637 -2.216 1.66 -0.168 0.1725 0.68517 3.217 4.074 31.028 1.338 4.333 24.378 2.781

1900.000 10.875 168.545 166.124 -2.421 1.87 -0.047 0.1725 0.68517 3.759 4.617 47.259 1.876 6.076 37.932 3.901

V. 1915.041 15.041 167.764 165.414 -2.351 1.80 -0.047 0.1725 0.68517 3.571 4.429 68.026 2.595 8.404 55.125 5.395

1925.000 9.959 168.099 165.749 -2.350 1.80 0.034 0.1725 0.68517 3.568 4.426 44.090 1.718 5.565 35.549 3.572

1950.000 25.000 169.079 166.592 -2.487 1.94 0.034 0.1725 0.68517 3.940 4.797 115.291 4.313 13.969 93.849 8.968

V. 1967.076 17.076 169.322 167.168 -2.155 1.60 0.034 0.1725 0.68517 3.061 3.919 74.417 2.946 9.541 59.771 6.125

1975.000 7.924 169.942 167.195 -2.747 2.20 0.004 0.1725 0.68517 4.679 5.537 37.463 1.367 4.428 30.667 2.842

2000.000 25.000 169.923 167.284 -2.639 2.09 0.004 0.1725 0.68517 4.367 5.224 134.517 4.313 13.969 113.075 8.968

V. 2008.438 8.438 169.333 167.313 -2.020 1.47 0.004 0.1725 0.68517 2.724 3.582 37.155 1.456 4.715 29.917 3.027

2025.000 16.562 169.926 167.417 -2.509 1.96 0.006 0.1725 0.68517 4.001 4.858 69.895 2.857 9.254 55.690 5.941

2050.000 25.000 170.155 167.573 -2.582 2.03 0.006 0.1725 0.68517 4.205 5.062 124.009 4.313 13.969 102.567 8.968

V. 2060.677 10.677 169.697 167.640 -2.057 1.51 0.006 0.1725 0.68517 2.815 3.673 46.635 1.842 5.966 37.477 3.830

2075.000 14.323 170.296 167.941 -2.355 1.80 0.021 0.1725 0.68517 3.582 4.439 58.096 2.471 8.003 45.812 5.138

2100.000 25.000 171.034 168.466 -2.568 2.02 0.021 0.1725 0.68517 4.165 5.023 118.277 4.313 13.969 96.835 8.968

2125.000 25.000 171.005 168.992 -2.013 1.46 0.021 0.1725 0.68517 2.707 3.565 107.350 4.313 13.969 85.909 8.968

V. 2131.486 6.486 171.605 169.128 -2.476 1.92 0.021 0.1725 0.68517 3.909 4.767 27.021 1.119 3.624 21.458 2.327

V. 2139.036 7.550 174.454 172.269 -2.185 1.63 0.416 0.1725 0.68517 3.137 3.995 33.077 1.302 4.219 26.601 2.708

V. 2147.185 8.149 174.562 172.562 -2.000 1.45 0.036 0.1725 0.68517 2.676 3.533 30.674 1.406 4.553 23.685 2.923

9074.813 370.389 1187.354 7233.229 770.201

Total arena.. 1557.744

VOLUMENESSUPERFICIES
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TUBERIA DE CIERRE LOS GRANAINOS       TRAMO 2

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.15 m

Rcr_tub 0.10 m

A_base 1.10 m

1/t 3

ø 0.40 m.

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-are Vrell-exc Vtrans

V. 0.000 156.007 154.007 -2.000 0.020067 0.1725 0.68333 2.678 3.533

P.S. 3.831 155.982 154.084 -1.898 0.020067 0.1725 0.68333 2.433 3.289 13.067 0.661 2.136 9.789 1.371

20.000 156.260 154.408 -1.852 0.020067 0.1725 0.68333 2.325 3.181 52.299 2.789 9.017 38.461 5.785

40.000 156.867 154.810 -2.057 0.020067 0.1725 0.68333 2.817 3.673 68.536 3.450 11.153 51.420 7.156

60.000 157.374 155.211 -2.163 0.020067 0.1725 0.68333 3.083 3.939 76.119 3.450 11.153 59.003 7.156

V. 75.000 157.512 155.512 -2.000 0.020067 0.1725 0.68333 2.678 3.533 56.041 2.588 8.365 43.204 5.367

80.000 157.503 155.360 -2.143 -0.03039 0.1725 0.68333 3.032 3.888 18.554 0.863 2.788 14.274 1.789

P.S. 92.757 157.332 154.972 -2.360 -0.03039 0.1725 0.68333 3.597 4.453 53.201 2.201 7.114 42.283 4.564

100.000 157.163 154.752 -2.411 -0.03039 0.1725 0.68333 3.734 4.590 32.747 1.249 4.039 26.548 2.592

P.S. 108.125 156.955 154.505 -2.450 -0.03039 0.1725 0.68333 3.840 4.696 37.723 1.402 4.531 30.769 2.907

120.000 156.682 154.144 -2.538 -0.03039 0.1725 0.68333 4.083 4.939 57.207 2.048 6.622 47.043 4.249

140.000 155.505 153.536 -1.968 -0.03039 0.1725 0.68333 2.600 3.456 83.948 3.450 11.153 66.831 7.156

160.000 154.858 152.929 -1.930 -0.03039 0.1725 0.68333 2.509 3.365 68.204 3.450 11.153 51.088 7.156

V. 174.660 154.483 152.483 -2.000 -0.03039 0.1725 0.68333 2.678 3.533 50.562 2.529 8.175 38.016 5.245

180.000 154.694 152.944 -1.750 0.086328 0.1725 0.68333 2.090 2.946 17.299 0.921 2.978 12.729 1.911

P.S. 193.345 157.160 154.096 -3.064 0.086328 0.1725 0.68333 5.644 6.500 63.026 2.302 7.442 51.605 4.775

200.000 157.203 154.671 -2.532 0.086328 0.1725 0.68333 4.066 4.922 38.007 1.148 3.711 32.311 2.381

220.000 160.270 156.397 -3.873 0.086328 0.1725 0.68333 8.405 9.260 141.826 3.450 11.153 124.709 7.156

V. 221.474 160.298 156.524 -3.773 0.086328 0.1725 0.68333 8.040 8.895 13.381 0.254 0.822 12.119 0.527

240.000 158.714 157.223 -1.491 0.037704 0.1725 0.68333 1.525 2.381 104.455 3.196 10.331 88.600 6.629

V. 254.643 159.775 157.775 -2.000 0.037704 0.1725 0.68333 2.678 3.533 43.303 2.526 8.166 30.771 5.239

P.S. 258.486 162.439 158.561 -3.878 0.204598 0.1725 0.68333 8.423 9.279 24.618 0.663 2.143 21.329 1.375

260.000 162.681 158.871 -3.810 0.204598 0.1725 0.68333 8.174 9.030 13.860 0.261 0.844 12.564 0.542

V. 271.811 163.305 161.288 -2.017 0.204598 0.1725 0.68333 2.719 3.575 74.436 2.037 6.587 64.328 4.226

P.S. 278.924 163.503 161.489 -2.014 0.028313 0.1725 0.68333 2.712 3.567 25.401 1.227 3.967 19.314 2.545

280.000 163.554 161.519 -2.034 0.028313 0.1725 0.68333 2.761 3.616 3.865 0.186 0.600 2.944 0.385

300.000 164.361 162.086 -2.275 0.028313 0.1725 0.68333 3.372 4.228 78.442 3.450 11.153 61.325 7.156

320.000 164.808 162.652 -2.156 0.028313 0.1725 0.68333 3.065 3.921 81.488 3.450 11.153 64.371 7.156

V. 328.654 164.897 162.897 -2.000 0.028313 0.1725 0.68333 2.678 3.533 32.255 1.493 4.826 24.849 3.096

P.S. 329.949 164.965 162.614 -2.351 -0.21846 0.1725 0.68333 3.573 4.429 5.155 0.223 0.722 4.047 0.463

V. 338.935 162.651 160.651 -2.000 -0.21846 0.1725 0.68333 2.678 3.533 35.773 1.550 5.011 28.082 3.215

TOTALES … 1464.796 58.466 189.014 1174.724 121.270

Total arena.. 247.480

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con arena

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Diámetro de la tubería PVC ORIENTADO ø400/PN16

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia
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DN=800

Pacero 7850 kg/m3

diam 813 mm

e 10 mm

Sint 519 124         mm2

Sext 544 979         mm2

25 855            mm2

0.025855 m2

Codo

  Lext 2.65 m

  Peso 537.85 kg

Carrete

  Lcarr 1 m

  Peso 202.96 kg

ebrida 35 mm

Lbrida 150 mm

Sint 519 124         mm2

Sext 972 927         mm2

453 803         mm2

0.45 m2

Vreal 0.015883 m3

Peso 124.68 kg

CODOS Y CARRETES

BRIDAS

Sreal

Sreal

MEDICIONES AUXILIARES DE CALDERERIA EN 

UNIDADES DE CODOS, CARRETES Y BRIDAS

 

DN=600

Pacero 7850 kg/m3

diam 618 mm

e 10 mm

Sint 299 962        mm2

Sext 319 692        mm2

19 729          mm2

0.0197292 m2

Codo

  Lext 1.99 m

  Peso 307.81 kg

Carrete

  Lcarr 1 m

  Peso 154.87 kg

ebrida 35 mm

Lbrida 125 mm

Sint 299 962        mm2

Sext 591 738        mm2

291 775        mm2

0.29 m2

Vreal 0.010212 m3

Peso 80.17 kg

MEDICIONES AUXILIARES DE CALDERERIA EN 

UNIDADES DE CODOS, CARRETES Y BRIDAS

CODOS Y CARRETES

Sreal

BRIDAS

Sreal

 

DN=350

Pacero 7850 kg/m3

diam 365.2 mm

e 10 mm

Sint 104 749        mm2

Sext 116 537        mm2

11 787          mm2

0.01178726 m2

Codo

  Lext 1.16 m

  Peso 107.28 kg

Carrete

  Lcarr 1 m

  Peso 92.53 kg

ebrida 35 mm

Lbrida 110 mm

Sint 104 749        mm2

Sext 268 967        mm2

164 217        mm2

0.16 m2

Vreal 0.005748 m3

Peso 45.12 kg

MEDICIONES AUXILIARES DE CALDERERIA EN 

UNIDADES DE CODOS, CARRETES Y BRIDAS

CODOS Y CARRETES

Sreal

BRIDAS

Sreal

 

DN=200

Pacero 7850 kg/m3

diam 211.2 mm

e 10 mm

Sint 35 033          mm2

Sext 41 982          mm2

6 949             mm2

0.0069492 m2

Codo

  Lext 0.66 m

  Peso 36.14 kg

Carrete

  Lcarr 1 m

  Peso 54.55 kg

ebrida 35 mm

Lbrida 110 mm

Sint 35 033          mm2

Sext 146 032        mm2

110 999        mm2

0.11 m2

Vreal 0.003885 m3

Peso 30.50 kg

MEDICIONES AUXILIARES DE CALDERERIA EN 

UNIDADES DE CODOS, CARRETES Y BRIDAS

CODOS Y CARRETES

Sreal

BRIDAS

Sreal
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4.1.2 Mediciones Generales 
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CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO CAP_01 BALSA  
 SUBCAPÍTULO CAP_01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m  
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 
 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta 
 fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de 
 transporte de 20 m. 
 S/ MED. AUXILIAR  
 Ocupacion desmonte 1 63.516,50 63.516,50 
 Ocupacion Terraplen 1 78.901,00 78.901,00 
  ______________________________________  
 142.417,50 
I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m  
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de 
 cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. 
 Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural. 
 Vaso  
 S/ MED. AUXILIAR 1 658.655,78 658.655,78 
 Base escalonada  
 cimiento terraplenes (P>10%) 9 1.152,00 7,00 0,50 36.288,00 
  ______________________________________  
 694.943,78 
I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en 
 terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego 
 con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
 compactado. 
 S/ MED AUXLIAR  
 Area de terraple 1 78.901,27 78.901,27 
  ______________________________________  
 78.901,27 
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de 
 rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde 
 A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua 
 a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
 -Vaso  
 S/ MED. AUXILIAR 1 657.119,90 657.119,90 
 -  
 -Base escalonado cimiento 1 36.288,00 36.288,00 
 terraplenes  
 -Banqueta a pie de terraplenes 1 1.535,88 1.535,88 
  ______________________________________  
 694.943,78 
I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto  
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios 
 mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto. 
 TALUDES INTERIORES 1 39.932,00 39.932,00 
 FONDO 1 55.388,00 55.388,00 95.320,00 
  ______________________________________  

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
95.320,00 

I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra 
 artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo 
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de 
 las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con 
 distancia máxima del agua de 3 km. 
 Camino perimetral  
 -Ancho  6. m 1 1.223,75 6,00 0,30 2.202,75 
 -Sobrean-Aparcam. 1 50,00 10,00 0,30 150,00 
  ______________________________________  
 2.352,75 
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CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 SUBCAPÍTULO CAP_01.2 IMPERMEABILIZACIÓN, BALIZAMIENETO Y CERRAMIENTOS  
I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente 
 por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 
 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
 S/ MED AUXILIAR  
 5% SOLAPES  
 FONDO 1,05 55.388,00 58.157,40 58.157,40 
 TALUDES INTERIORES 1,05 39.932,00 41.928,60 
 Anclaje coronacion 1,05 1.194,00 2,10 2.632,77 
  ______________________________________  
 102.718,77 
I05035OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm para balsas  
 Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, para 
 impermeabilización de balsas. No incluye solapes. Colocada. (10% textura 
 rugosa) 
 S/ MED. AUXILIAR  
 5% SOLAPES  
 TALUDES INTERIORES 1,05 39.932,00 41.928,60 
 !0% textura rugosa  
 FONDO 1,05 55.388,00 58.157,40 
 Anclaje coronacion 1,05 1.194,00 2,10 2.632,77 
  ______________________________________  
 102.718,77 
I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m  
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y 
 plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, 
 empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno y 
 guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de 
 paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, 
 cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla. 
 S/PLANOS  
 Cerramiento parcela 1 1.587,00 1.587,00 
 Reposicion ACUAMED 1 198,00 198,00 
  ______________________________________  
 1.785,00 
I09000OTP m Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm.  
 Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimensiones 
 según planos, fabricado según Recomendaciones sobre Sistemas de 
 Contención de Vehículos. Totalmente colocado. 
 PERIMETRO INT. 1 1.194,00 1.194,00 
  ______________________________________  
 1.194,00 
B05029 m Bordillo prefabricado hormigón  
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y 
 hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, 
 incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). 
 Pie talud 1 968,00 968,00 
  ______________________________________  
 968,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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 SUBCAPÍTULO CAP_01.3 MANTO DE DE ESCOLLERA  
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto  
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora 
 hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido 
 sobre perfil 
 S/MED. AUXILIAR 1 622,25 622,25 
  ______________________________________  
 622,25 
I02026d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una 
 distancia máxima de 35 a 45 m. 
 A TERRAPLEN  
 S/MED. AUXILIAR 1 622,25 622,25 
  ______________________________________  
 622,25 
I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de 
 rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde 
 A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua 
 a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
 EN BANQUETA EXTERIOR MURO  
    -VOLUMEN EXCAVACION 1 622,25 622,25 
  ______________________________________  
 622,25 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km  
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la 
 piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
 S/MED. AUXILIAR  
    -CIMIENTO 1 532,82 532,82 
    -ALZADO 1 516,89 516,89 
  ______________________________________  
 1.049,71 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 S/MED. AUXILIAR 1 187,21 187,21 
  ______________________________________  
 187,21 
I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm  
 Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm 
 de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y 
 recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, 
 incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. 
 S/MED. AUXILIAR 1 268,00 268,00 
  ______________________________________  
 268,00 
I05007OTP m³ Material filtrante formado por grava 20/40 mm.  
 Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre 20 y 40 
 mm., colocado con medios mecánicos. 
 S/MED. AUXILIAR 1 462,93 462,93 
  ______________________________________  
 462,93 
I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado  

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente 
 por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 
 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
 5% SOLAPES  
 S/MED. AUXILIAR  
   -DREN 1,05 991,99 1.041,59 
  ______________________________________  
 1.041,59 
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CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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 CAPÍTULO CAP_02 DRENAJES  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 S/MED AUXILIAR  
 DRENES DIAM 110 (ranurado) 1 4.367,00 0,40 0,30 524,04 
 DRENES DIAM 160 (ranurado) 1 962,00 0,40 0,30 115,44 
 COLECTORES (Med/Segun plano)  
    DIAM 160 639,48 
 Tramo Comun C4-C5 1 215,00 1,03 0,65 143,94 
 Tramo aislado C2 1 95,00 0,40 0,65 24,70 
 Tramo aislado C7 1 92,00 0,40 0,65 23,92 
 Tramo Comun 1 126,00 2,43 0,65 199,02 
 C2-C7-C4-C5-C3-C6  
 391,58 
  ______________________________________  
 1.031,06 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 COLECTORES  
    DIAM 160  
 Tramo Comun C4-C5 1 215,00 1,03 0,35 77,51 
  Tramo aislado C2 1 95,00 0,40 0,35 13,30 
 Tramo aislado  C7 1 92,00 0,40 0,35 12,88 
 Tramo Comun 1 126,00 2,43 0,35 107,16 
 C2-C7-C4-C5-C3-C6  
  ______________________________________  
 210,85 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 COLECTORES  
    VOL.EXC 1 391,58 391,58 
    VOL. ARENA -1 210,85 -210,85 180,73 
  ______________________________________  
 180,73 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 DRENES  
  S/MED: AUXILIAR (ranurado)  
     DIA  = 110 1 4.367,00 0,40 0,30 524,04 
     DIA  = 160 1 962,00 0,40 0,30 115,44 
     VOL. ARENA 1,2 210,85 253,02 
  ______________________________________  
 892,50 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
  S/MED: AUXILIAR (ranurado)  
     DIA  = 110 1 4.367,00 0,40 0,30 524,04 
     DIA  = 160 1 962,00 0,40 0,30 115,44 
     VOL. ARENA 1,2 210,85 253,02 
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 892,50 
I11010OTP m Tubería de PVC ø 110, para dren colector  
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y 
 unión por manguito de 110 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 
 1,5 m. 
 S.MED/AUX (ranurado) 1 4.367,00 4.367,00 
  ______________________________________  
 4.367,00 
I11013OTP m Tubería de PVC ø 160, para dren colector  
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y 
 unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 
 1,5 m 
 S.MED/AUX (ranurado) 1 962,00 962,00 
  ______________________________________  
 962,00 
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a 
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, 
 ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la 
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 COLECTORES (no ranurada)  
 S.MED/AUX 1 2.284,00 2.284,00 
  ______________________________________  
 2.284,00 
I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente 
 por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 
 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
 S/MED AUXILIAR  
 DRENES DIAM 110 (ranurado) 1 4.367,00 1,50 6.550,50 
 DRENES DIAM 160 (ranurado) 1 962,00 1,50 1.443,00 
 7.993,50 
  ______________________________________  
 7.993,50 
A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km  
 Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de 
 transporte máxima de 20 km. 
 D-110 (ranurado) 1 4.367,00 0,40 0,30 524,04 
 D-160 (ranurado) 1 962,00 0,40 0,30 115,44 
 A deducir tubo -1 4.367,00 0,01 0,95 -41,49 
 -1 962,00 0,01 2,00 -19,24 
  ______________________________________  
 578,75 
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 CAPÍTULO CAP_03 TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y TOMA  
 SUBCAPÍTULO CAP_03.1 TUBERÍAS DE LLENADO Y TOMA. TRAMO CONEXIÓN RED ARQ. PIE DE BALSA  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 S/MED.AUXILIAR 1 4.626,81 4.626,81 
  ______________________________________  
 4.626,81 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 S/MED. AUXILIAR 1 167,35 167,35 
  ______________________________________  
 167,35 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 S/MED. AUXILIAR 1 639,40 639,40 
  ______________________________________  
 639,40 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 S/MED. AUXILIAR 1 3.492,33 3.492,33 
  ______________________________________  
 3.492,33 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 S/MED. AUXILIAR 1 594,09 594,09 
  ______________________________________  
 594,09 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 S/MED. AUXILIAR 1 594,09 594,09 
  ______________________________________  
 594,09 
A04020 m Tubería de fundición dúctil ø 800 mm clase C25, colocada  
 Tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión 
 C 25, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de 
 cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto 
 bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida 
 interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se 
 ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas 
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 S/MED. AUXILIAR 2 325,55 651,10 
  ______________________________________  
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                                                                                                                                             651,10 

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 Ventosa trifuncional  
 PK 260 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 Seccionamiento ventosas 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m d  
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de 
 profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado 
 (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa 
 de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según 
 norma UNE-EN 1917. 
 Ventosas 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A05056 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 800 mm, instalado  
 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 800 mm de diámetro, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables 
 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un 
 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o 
 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto.  
 TUB. LLENADO  
 P.Pk 0+00 2 2,00 
 -PK 165 2 2,00 
  ______________________________________  
 4,00 
A05001OTP ud Anclaje codo 800 mm., de 10º<a<=90º  
 Anclaje para codo de 800 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación 
 mecánica, relleno compactado, carga y transporte a vertedero, hormigón 
 HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de diametro separados a 10 
 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad totalmente 
 terminada y ensayada. 
 TUB. LLENADO  
 Pk0+00 1 1,00 
 -PK 165 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
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 SUBCAPÍTULO CAP_03.2 TUBE. LLENADO, TOMA y DES. FONDO.TRAMO ARQ. PIE BALSA-PUNTO TOMA  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 S/MED. AUXILIAR 1 1.378,67 1.378,67 
  ______________________________________  
 1.378,67 
I14012OTP m³ Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/IIa, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/IIa, con árido de 40 mm de 
 tamaño máximo y con fibras de acero con una dosificación de 30 Kg/m3 de 
 hormigón,  elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la 
 planta. Incluida puesta en obra. 
 S/MED AUXILIAR  
 Cama 1 77,56 77,56 
 Relleno 1 424,14 424,14 
  ______________________________________  
 501,70 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 S/MED. AUXILIAR 1 725,08 725,08 
  ______________________________________  
 725,08 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 S/MED. AUXILIAR 1 275,34 275,34 
  ______________________________________  
 275,34 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 S/MED. AUXILIAR 1 275,34 275,34 
  ______________________________________  
 275,34 
A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada  
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de 
 diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, 
 revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano 
 mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor 
 mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 
 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y 
 colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas 
 del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con 
 su mano de obra correspondiente. 
 2 151,54 303,08 
  ______________________________________  
 303,08 
A02027 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 8 mm, revest, colocada  
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm de 
 diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, 

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano 
 mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor 
 mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 
 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y 
 colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas 
 del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con 
 su mano de obra correspondiente.  
 Desague de fondo 1 151,54 151,54 
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________  
 166,54 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 ANCLAJE CODOS 90º entrada  
 balsa  
 EMPARRILLADO #10 cada 15 cm  
 SUP: 2.9x2.1 m2=6.09 m2 3 6,09 8,54 156,03 
  ______________________________________  
 156,03 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida 
 interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, 
 con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor 
 o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 S.MED. AUXILIAR  
 Codos 90º 2 537,85 1.075,70 
 Carretes 25 cm 2 50,74 101,48 
 Bridas 2 5,00 124,68 1.246,80 
 desague de fondo D=350  
 Codo 90 1 245,00 245,00 
 Carrete 25 cm 1 30,00 30,00 
 Bridas 1 69,00 69,00 
  ______________________________________  
 2.767,98 
A03003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316  
 Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabricada con 
 tipo de acero AISI 316 (norma EN 10088), con taladros circulares de 20 mm. 
 de diametro y separación entre centros de 27 mm.. y características 
 geoméricas según planos. Totalmente instalada. 
 COLADOR-ALCACHOFA  
   -CILINDRO 2 1,26 2,52 
   -TAPA 2 0,50 1,00 
 desague de fondo  
 Cilindro 1 0,90 0,90 
 -Tapa 1 0,25 0,25 
  ______________________________________  
 4,67 
 SUBCAPÍTULO CAP_03.3 TUBERÍA DE CONEXIÓN CON ACUAMED  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 S/MED.AUXILIAR 1 3.911,20 3.911,20 
  ______________________________________  
 3.911,20 
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A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 S/MED. AUXILIAR 1 189,78 189,78 
  ______________________________________  
 189,78 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 S/MED. AUXILIAR 1 744,62 744,62 
  ______________________________________  
 744,62 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 S/MED. AUXILIAR 1 2.725,41 2.725,41 
  ______________________________________  
 2.725,41 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 Proteccion tuberia Rambla Inox  
 PK 775 a Pk 830 1 55,00 0,80 0,70 30,80 
 a deducir tubo -1 55,00 3,14 0,09 -15,54 
  ______________________________________  
 15,26 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km  
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la 
 piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
 Proteccion Rambla Inox 1 55,00 0,80 3,00 132,00 
  ______________________________________  
 132,00 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 S/MED. AUXILIAR 1 529,42 529,42 
  ______________________________________  
 529,42 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 S/MED. AUXILIAR 1 529,42 529,42 
  ______________________________________  
 529,42 
A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada  
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión 
 C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de 
 cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto 
 bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida 
 interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se 
 ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas 
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 S/MED. AUXILIAR 1 890,00 890,00 
  ______________________________________  
 890,00 
A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 600 mm, instalado  
 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 mm de diámetro, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables 
 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un 
 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o 
 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto.  
 PK 800.14 1 1,00 
 PK 869 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A05000OTP ud Anclaje codo 600 mm., de 10º<a<=90º  
 Anclaje para codo de 600 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación 
 mecánica, relleno compactado, carga y transporte a vertedero, hormigón 
 HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de diametro separados a 10 
 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad totalmente 
 terminada y ensayada. 
 PK 800.14 1 1,00 
 PK 869 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 P.K. 775.089 1 1,00 
 P.K. 595 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 Seccionamiento ventosas 1 2,00 =CAP_03.3          A11010  
 000  
  ______________________________________  
 2,00 
A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m d  
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de 
 profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado 
 (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa 
 de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según 
 norma UNE-EN 1917. 
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 1 2,00 =CAP_03.3          A11010  
 000  
  ______________________________________  
 2,00 
I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra 
 artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo 
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de 
 las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con 
 distancia máxima del agua de 3 km. 
 Regularizacion tramos traza 1 890,00 3,00 0,10 267,00 
  ______________________________________  
 267,00 
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 CAPÍTULO CAP_04 ARQUETA DEL ALIVIADERO  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 20% SOBREANCHOS 1,2 7,15 2,70 1,90 44,02 
  ______________________________________  
 44,02 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 20%SOBREANCHOS 0,2 7,15 2,70 1,90 7,34 
  ______________________________________  
 7,34 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 LIMPIEZA 1 7,15 2,70 0,10 1,93 
  ______________________________________  
 1,93 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 SOLERA 1 7,15 2,70 0,20 3,86 
 ALZADOS 1 7,15 0,20 2,10 3,00 
 2 2,30 0,20 1,90 1,75 
 1 6,76 0,20 1,10 1,49 
  ______________________________________  
 10,10 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 #10/10cm=25.60 Kg/m2  
 SOLERA 1 7,15 2,70 25,60 494,21 
 ALZADOS 1 7,15 2,10 25,60 384,38 
 2 2,30 1,90 25,60 223,74 
 1 6,75 1,10 25,60 190,08 
 10% solapes, patillas 0,1 737,52 73,75 
  ______________________________________  
 1.366,16 
I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 EXTERIOR 1 7,15 1,30 9,30 
 2 2,70 1,90 10,26 
 1 7,15 2,30 16,45 
 INTERIOR 1 6,75 1,10 7,43 
 2 2,30 1,80 8,28 
 1 6,75 2,10 14,18 
  ______________________________________  
 65,90 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
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 VOL. EXC 1 414,47 =CAP_05_01         
A01003  
 000  
 DEDUCIR ESTRUC -1 1,93 -1,93 
 -1 10,10 -10,10 
  ______________________________________  
 402,44 
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 CAPÍTULO CAP_05 TUBERÍAS DEL ALIVIADERO Y DESGUE DE FONDO  
 SUBCAPÍTULO CAP_05_01 TUBERÍA ALIVIADERO  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 S/MED. AUXILIAR 1 414,47 414,47 
  ______________________________________  
 414,47 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 S/MED. AUXILIAR  
 CAMA 1 29,57 29,57 29,57 
 RECUBRIMIENTO 1 96,90 96,90 
  ______________________________________  
 126,47 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 S/MED. AUXILIAR 1 247,54 247,54 
  ______________________________________  
 247,54 
A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², colocada  
 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 600 mm de diámetro nominal y 4 
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de 
 obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, 
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y 
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades 
 del proyecto. 
 2 71,54 143,08 
  ______________________________________  
 143,08 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 REFUERZO CAMINO 1 6,00 2,60 1,00 15,60 
 PERIMETRAL  
     DEDUCIR TUBOS -2 6,00 0,79 0,36 -3,41 
  ______________________________________  
 12,19 
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 PROTECC. ESCOLLERA  
 Cuenco amortiguador 1 4,00 3,80 2,50 38,00 
 Explanada 1 6,00 11,00 1,00 66,00 
  ______________________________________  
 104,00 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 TUBERIA ALIVIADERO  
     S/MED. AUXILIAR 1 84,03 84,03 
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 PROTECC. ESCOLLERA 1 104,00 =CAP_05_01         I03013  
 000  
  ______________________________________  
 188,03 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 TUBERIA ALIVIADERO  
     S/MED. AUXILIAR 1 84,03 84,03 
 PROTECC. ESCOLLERA 1 104,00 =CAP_05_01         I03013  
 000  
  ______________________________________  
 188,03 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km  
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la 
 piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
 PROTECC. ESCOLLERA 1 6,00 3,00 1,50 27,00 
 Formacion cuenco amortiguador 1 14,00 0,50 2,50 17,50 
 Formacion explanada 1 6,00 11,00 1,00 66,00 
  ______________________________________  
 110,50 
 SUBCAPÍTULO CAP_05_02 TUBERÍA DESAGUE DE FONDO  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 S/MED. AUXILIAR 1 156,93 156,93 
  ______________________________________  
 156,93 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 S/MED. AUXILIAR  
 CAMA 1 7,26 7,26 7,26 
 RECUBRIMIENTO 1 28,49 28,49 
  ______________________________________  
 35,75 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 S/MED. AUXILIAR 1 111,75 111,75 
  ______________________________________  
 111,75 
A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², colocada  
 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 600 mm de diámetro nominal y 4 
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de 
 obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, 
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y 
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades 
 del proyecto. 
 1 33,39 33,39 
  ______________________________________  
 33,39 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
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 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 Abrigo de hormigon en inicio de tubo 1 2,60 1,50 1,50 5,85 
  ______________________________________  
 5,85 
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 PROTECC. ESCOLLERA 1 6,00 3,00 1,50 27,00 
 Cuenco amortiguador 1 4,00 3,00 2,50 30,00 
 Explanada 1 6,00 11,00 1,00 66,00 
  ______________________________________  
 123,00 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 TUBERIA  DESAGUE DE FONDO  
     S/MED. AUXILIAR 1 20,04 20,04 
 PROTECC. ESCOLLERA 1 123,00 =CAP_05_02         I03013  
 000  
  ______________________________________  
 143,04 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 TUBERIA  DESAGUE DE FONDO  
     S/MED. AUXILIAR 1 20,04 20,04 
 PROTECC. ESCOLLERA 1 123,00 =CAP_05_02         I03013  
 000  
  ______________________________________  
 143,04 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km  
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la 
 piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
 PROTECC. ESCOLLERA 1 6,00 3,00 1,50 27,00 
 Formacion cuenco amortiguador 1 14,00 2,50 0,50 17,50 
 Formacion explanada 1 6,00 11,00 1,00 66,00 
  ______________________________________  
 110,50 
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 CAPÍTULO CAP_06 ARQUETA DE CONTROL A PIE DE BALSA  
 SUBCAPÍTULO CAP_06.1 OBRA CIVIL  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 S/MED AUXILIAR 1 673,59 673,59 
  ______________________________________  
 673,59 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 S/MED AUXILIAR 1 441,88 441,88 
  ______________________________________  
 441,88 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 S/MED AUXILIAR 1 278,05 278,05 
  ______________________________________  
 278,05 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 VOL. TRANSPORTE 1 278,05 278,05 
  ______________________________________  
 278,05 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 LIMPIEZA 1 9,20 5,80 0,10 5,34 
  ______________________________________  
 5,34 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 ALZADOS 2 2,25 0,40 5,50 9,90 
 2 6,95 0,40 4,20 23,35 
 1 5,00 0,40 5,50 11,00 
 1 5,00 0,40 4,20 8,40 
 DIVISORIO 1 5,00 0,40 1,50 3,00 
 LOSA INF 1 9,20 5,80 0,40 21,34 
 CUBIERTA 1 9,20 5,80 0,20 10,67 
  ______________________________________  
 87,66 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 #12/15cm=24.53 Kg/m2  
 ALZADOS 2 2,25 5,50 24,53 607,12 
 2 6,95 4,20 24,53 1.432,06 
 1 5,00 5,50 24,53 674,58 
 1 5,00 4,20 24,53 515,13 
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 DIVISORIO 1 5,00 1,50 24,53 183,98 
 LOSA INF 1 9,20 5,80 24,53 1.308,92 
 CUBIERTA 1 9,20 5,80 24,53 1.308,92 
 10% solapes, patillas 0,1 6.030,71 603,07 
  ______________________________________  
 6.633,78 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 EXTERIOR  
   ALZADOS 1 5,80 6,10 35,38 
 1 5,80 4,80 27,84 
 2 6,95 4,80 66,72 
 2 2,25 6,10 27,45 
 INTERIOR  
   ALZADOS 1 5,00 5,50 27,50 
 1 5,00 2,80 14,00 
 1 5,00 1,50 7,50 
 1 5,00 4,20 21,00 
 2 6,55 4,20 55,02 
 2 1,45 5,50 15,95 
 CUBIERTA 1 9,20 5,80 53,36 
  ______________________________________  
 351,72 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero  
 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de 
 espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de 
 perforación. Medida la unidad colocada. 
 ESCALA 14 14,00 
  ______________________________________  
 14,00 
 SUBCAPÍTULO CAP_06.2 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES  
A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 Seccionamieto de ventosas 1 2,00 =CAP_06.2          A11041  
 000  
  ______________________________________  
 2,00 
A10082OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas  
 Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, 
 con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad 
 de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y 
 asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor 
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 mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
 Llenado 1 1,00 
 Toma 2 2,00 
 By-pass 1 1,00 
  ______________________________________  
 4,00 
A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 4 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 
A10015 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, 
 instalada. 
 Desague de fondo 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 Desague de fondo 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, 
 instalada. 
 Desague de fondo  
 Bypass 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 Desague de fondo  
 Bypass 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida 
 interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, 
 con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor 
 o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 LLENADO  
 S.MED.AUXILIAR  
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 Carrete de tubo DN 800 L=3.1 1 3,10 202,96 629,18 
 Bridas 3 124,68 374,04 
 TOMA  
 S.MED.AUXILIAR  
 Carrete de tubo DN 800 L=3.1 1 3,10 202,96 629,18 
 Bridas 3 124,68 374,04 
 BYPASS  
 Carrete de tubo DN 800 L=0.4 2 0,40 202,96 162,37 
 Bridas 2 124,68 249,36 
 DESAGUE DE FONDO  
 S. MED AUXILIAR  
 Carrete de tubo DN 350 L=4.8 1 4,80 92,53 444,14 
 Bridas 4 45,12 180,48 
 Bypass desague de fondo  
 S.MED. AUXILIAR  
 Carrete de tubo DN 200 L=1.42 1 1,42 54,55 77,46 
 Bridas 2 30,50 61,00 
  ______________________________________  
 3.181,25 
A10099OTP ud Brida enchufe para fundicion ductil DN 800 PN 16, instalada  
 Brida enchufe para fundicion ductil  DN 800 mm PN16, totalmente instalada 
 incluye p.p de tornilleria y juntas 
 Tuberia de llenado 1 1,00 
 Tuberia de toma 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada  
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para 
 vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de 
 tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios 
 auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los 
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017 
 Anclaje tuberia  
 HEB450 2 2,00 171,00 684,00 
  ______________________________________  
 684,00 
B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 
 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de 
 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Placas de anclaje 2 2,00 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 
B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 
 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm 
 de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Placa de apoyo tuberia 1 2,00 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO CAP_07 ARQUETA DE CONEXIÓN ACUAMED-CUNC  
 SUBCAPÍTULO CAP_07.1 OBRA CIVIL ARQUETA PRINCIPAL  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 S/MED AUXILIAR 1 1.162,12 1.162,12 
  ______________________________________  
 1.162,12 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 S/MED AUXILIAR 1 654,43 654,43 
  ______________________________________  
 654,43 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 S/MED AUXILIAR 1 616,76 616,76 
  ______________________________________  
 616,76 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 VOL. TRANSPORTE 1 616,76 616,76 
  ______________________________________  
 616,76 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 LIMPIEZA  
 1 20,05 6,80 0,10 13,63 
  ______________________________________  
 13,63 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 LOSA  
 1 20,05 6,80 0,35 47,72 
 ALZADO  
 Perimetro eje 1 52,30 0,35 4,20 76,88 
 DIVISORIO 1 6,10 0,35 4,20 8,97 
 CUBIERTA  
 1 20,05 6,80 0,20 27,27 
  ______________________________________  
 160,84 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 #12/15cm=24.53 Kg/m2  
 LOSA  
 Largo 1 20,05 6,80 24,53 3.344,42 
 ALZADO  
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 Perimetro eje 1 52,30 4,20 24,53 5.388,26 
 DIVISORIO 1 6,10 4,20 24,53 628,46 
 CUBIERTA  
 Largo 1 20,05 6,80 24,53 3.344,42 12.705,56 
 1 1,00 
 10% solapes, patillas 0,1 12.705,56 1.270,56 
  ______________________________________  
 13.977,12 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 EXTERIOR 1 53,70 4,80 257,76 
 INTERIOR 1 50,90 4,20 213,78 
 DIVISORIO 2 6,10 4,20 51,24 
 FORJADO  
    Sup.interior 1 20,05 6,80 136,34 
  ______________________________________  
 659,12 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero  
 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de 
 espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de 
 perforación. Medida la unidad colocada. 
 ESCALA 14 14,00 
  ______________________________________  
 14,00 
 SUBCAPÍTULO CAP_07.2 OBRA CIVIL ARQUETA ANTIRRETORNO BALSA ACUAMED  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 S/MED AUXILIAR 1 278,89 278,89 
  ______________________________________  
 278,89 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 S/MED AUXILIAR 1 236,89 236,89 
  ______________________________________  
 236,89 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 S/MED AUXILIAR 1 50,40 50,40 
  ______________________________________  
 50,40 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 VOL. TRANSPORTE 1 50,40 50,40 
  ______________________________________  
 50,40 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
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 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 LIMPIEZA  
 1 3,50 3,00 0,10 1,05 
  ______________________________________  
 1,05 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 LOSA  
 1 3,50 3,00 0,25 2,63 
 ALZADO  
 Perimetro eje 1 12,00 0,25 4,20 12,60 
 CUBIERTA  
 1 3,50 3,00 0,20 2,10 
  ______________________________________  
 17,33 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 #12/15cm=24.53 Kg/m2  
 LOSA  
 Largo 1 3,50 3,00 24,53 257,57 
 ALZADO  
 Perimetro eje 1 12,00 4,20 24,53 1.236,31 
 CUBIERTA  
 Largo 1 3,50 3,00 24,53 257,57 1.751,45 
 10% solapes, patillas 0,1 1.751,43 175,14 
  ______________________________________  
 1.926,59 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 EXTERIOR 1 13,00 4,80 62,40 
 INTERIOR 1 10,00 4,20 42,00 
 FORJADO  
    Sup.interior 1 3,50 3,00 10,50 
  ______________________________________  
 114,90 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero  
 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de 
 espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de 
 perforación. Medida la unidad colocada. 
 ESCALA 14 14,00 
  ______________________________________  
 14,00 
 SUBCAPÍTULO CAP_07.3 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES  
A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada  
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión 
 C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de 
 cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto 
 bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida 
 interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se 
 ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas 
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
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 INTERIOR ARQUETA  
   LLENADO-TOMA 15,00 15,00 
 22,00 22,00 
   LLENADO BALSA EXISTENTE 8,00 8,00 
   TOMA BALSA EXISTENTE 5,00 5,00 
  ______________________________________  
 50,00 
A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada,  
 instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, 
 embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero 
 inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o 
 superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. 
 de juntas y tornillería, instalada. 
 Zona maniobra ACUAMED  
 Tuberia de toma 1 1,00 
 Emergencia ACUAMED 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A10079OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas  
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, 
 con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad 
 de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y 
 asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor 
 mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
 Tuberia de Llenado 2 2,00 
 Tuberia de toma 2 2,00 
 Bypass 1 1,00 
 Tuberia emergencia ACUAMED 1 1,00 
  ______________________________________  
 6,00 
A10039OTP ud Válvula hidráulica ø 600 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada  
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 600 mm, con solenoide, 
 embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de 
 fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero 
 inoxidable, instalada. 
 Tuberia de toma 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
A10075OTP ud Válvula retención, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de retención de diámetro interior 600 mm, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, de disco partido, cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento 
 de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,con ejes y resortes de 
 acero inoxidable, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, 
 con tornillería incluidos, totalmente instalada. 
 ARQUETA PRINCIPAL  
 Tuberia de toma 1 1,00 
 Tuberia emergencia ACUAMED 2 2,00 
 ARQUETA antirretorno balsa 1 1,00 
 ACUAMED  
  ______________________________________  
 4,00 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 
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 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 Tuberia de llenado 1 1,00 
 Tuberia de toma 2 2,00 
 Bypass 1 1,00 
 Tuberia emergencia ACUAMED 2 2,00 
 Arqueta antirretorno ACUAMED 1 1,00 
 6 6,00 
  ______________________________________  
 13,00 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 Seccionamiento de ventosas 1 13,00 =CAP_07.3          A11010  
 000  
  ______________________________________  
 13,00 
A11022OTP ud Filtro en Y cazapiedras, ø 600 mm, instalado  
 Filtro en Y cazapiedras diámetro 600 mm, embridado o ranurado, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero 
 inoxidable, instalado. 
 Tuberia de llenado 1 1,00 
 Tuberia de toma 1 1,00 
 Tuberia emergencia ACUAMED 1 1,00 
  ______________________________________  
 3,00 
A05045 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada  
 Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida 
 igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con 
 recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura 
 bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma 
 EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad 
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 5 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 
A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 Tuberia de llenado 2 2,00 
 Tuberia de toma 4 4,00 
 Bypass 1 1,00 
 Tuberia emergencia ACUAMED 2 2,00 
 Arqueta antirretorno ACUAMED 1 1,00 
  ______________________________________  
 10,00 
A11016OTP ud Caudalímetro electromagnetico, DN 600, instalado  
 Caudalímetro electromagnetico, de diametro nominal 600mm, con 
 convertidor de señal incluido, 1,6 Mpa, con display digital para visualización 
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 del caudal instantáneo y acumulado. Cuerpo de fundicion, embridado, 
 colocado incluso p.p. de tornilleria y juntas .Alimentación 220 V AC,  
 Arqueta principal 3 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida 
 interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, 
 con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor 
 o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 LLENADO  
 S.MED.AUXILIAR  
 Carrete de tubo DN 600 L=16.75 1 5,20 154,87 805,32 
 . 1 3,30 154,87 511,07 
 . 1 4,25 154,87 658,20 
 . 1 0,70 154,87 108,41 
 . 1 3,30 154,87 511,07 
 Cono de reduccion 1 0,40 178,92 71,57 
 Bridas 14 80,17 1.122,38 
 TOMA  
 S.MED.AUXILIAR  
 Cono de reduccion 1 0,40 178,92 71,57 
 Carrete de tubo DN 600 L=3.1 1 0,80 154,87 123,90 
 1 3,30 154,87 511,07 
 1 0,40 154,87 61,95 
 1 1,80 154,87 278,77 
 1 4,10 154,87 634,97 
 Bridas 14 80,17 1.122,38 
 BYPASS  
 Carrete de tubo DN 600 L=2.5 1 2,50 154,87 387,18 
 Bridas 2 80,17 160,34 
 DESAGUE DE FONDO  
 S. MED AUXILIAR  
 Carrete de tubo DN 350 L=4.8 1 4,80 92,53 444,14 
 Bridas 4 45,12 180,48 
 Bypass desague de fondo  
 S.MED. AUXILIAR  
 Carrete de tubo DN 200 L=1.42 1 1,42 54,55 77,46 
 Bridas 2 30,50 61,00 
  ______________________________________  
 7.903,23 
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada  
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para 
 vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de 
 tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios 
 auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los 
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017 
 Anclaje tuberia  
 HEB450 6 2,00 171,00 2.052,00 
  ______________________________________  
 2.052,00 
B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 
 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de 
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 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Placas de anclaje 2 6,00 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 
B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 
 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm 
 de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Placa de apoyo 1 6,00 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 
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 CAPÍTULO CAP_08 ARQUETA DE TOMA Y CORTE GENERAL ACUAMED  
 SUBCAPÍTULO CAP_08.1 OBRA CIVIL  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 S/MED AUXILIAR 1 405,38 405,38 
  ______________________________________  
 405,38 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 S/MED AUXILIAR 1 302,53 302,53 
  ______________________________________  
 302,53 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 S/MED AUXILIAR 1 123,43 123,43 
  ______________________________________  
 123,43 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 VOL. TRANSPORTE 1 123,43 123,43 
  ______________________________________  
 123,43 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 LIMPIEZA 1 6,20 4,20 0,10 2,60 
  ______________________________________  
 2,60 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 LOSA 1 6,20 4,20 0,40 10,42 
 ALZADO  
    Perimetro eje 1 19,40 0,35 4,64 31,51 
 CUBIERTA 1 6,20 4,20 0,20 5,21 
  ______________________________________  
 47,14 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 #12/15cm=24.53 Kg/m2  
 LOSA 1 6,20 4,20 24,53 638,76 
 ALZADO  
    Perimetro eje 1 19,40 4,64 24,53 2.208,09 
 CUBIERTA 1 6,20 4,20 24,53 638,76 
  ______________________________________  
 3.485,61 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m  
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 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 EXTERIOR 1 20,80 4,64 96,51 
 INTERIOR 1 18,00 4,25 76,50 
 FORJADO  
    Sup.interior 1 6,20 4,20 26,04 
  ______________________________________  
 199,05 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero  
 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de 
 espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de 
 perforación. Medida la unidad colocada. 
 ESCALA 14 14,00 
  ______________________________________  
 14,00 
 SUBCAPÍTULO CAP_08.2 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES  
A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada,  
 instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, 
 embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero 
 inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o 
 superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. 
 de juntas y tornillería, instalada. 
 By-pass 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 Seccionamiento de ventosas 1 2,00 =CAP_08.2          A11010  
 000  
  ______________________________________  
 2,00 
A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 
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 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, 
 instalada. 
 BY-PASS 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida 
 interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, 
 con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor 
 o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 S.MED.AUXILIAR  
 Carrete de tubo DN 600 L=1.3 1 0,70 154,87 108,41 
 1 0,60 154,87 92,92 
 Bridas 4 80,17 320,68 
 .  
 BYPASS  
 S.MED. AUXILIAR  
 Carrete de tubo DN 200 L=3.42 1 3,42 54,55 186,56 
 Bridas 2 30,50 61,00 
  ______________________________________  
 769,57 
A10098OTP ud Brida enchufe para fundicion ductil DN 600 PN 16, instalada  
 Brida enchufe para fundicion ductil  DN 600 mm PN16, totalmente instalada 
 incluye p.p de tornilleria y juntas 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada  
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para 
 vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de 
 tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios 
 auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los 
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017 
 Anclaje tuberia  
 HEB450 1 2,00 171,00 342,00 
  ______________________________________  
 342,00 
B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 
 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de 
 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Placas de anclaje 2 1,00 2,00 
  ______________________________________  
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                                                                                                                                                                                           2,00 
B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 
 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm 
 de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Placa de apoyo 1 1,00 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAP_09 TELECONTROL Y BAJA TENSIÓN  
 SUBCAPÍTULO CAP_09.01 TELECONTROL  
ARQSU1OTP ud Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m  
 Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon armado color 
 (rojo) de 1.7x0.8x1.5 m (medida interior), colocada sobre solera de hormigon 
 color (rojo), provisto de puerta de 1.20 x 1.29 m de acero  de chapa pegaso y 
 franjas en la parte superior e inferior de lamas con cerradura segun 
 det.planos,,en una hoja con doble puerta y protecion de malla 50x50 de 
 5mm y galvanizado por inmersion despues de su construccion i. transporte 
 de fabrica, material auxiliar; totalmente instalado. 
 Arqueta de principal 1 1,00 
 Arqueta de conexion 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
ECB01OTP ud Estación de Control de Agrupación  
 - Armario de Control de Agrupación RAL 7032 600x400x300 mm 
 compuesto de: Placa de Montaje Bornero I/O, Protecciones, 
 Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, 
 Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de 
 Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A, Procesador de 
 Comunicaciones y Control de válvulas, incluyendo: Placa Base CPU 
 Geode 667 MHz 128 MB RAM WatchDog, Disco Duro de estado 
 sólido Flash 64 MBps, Interface VGA 1024x768, Interface 
 Teclado+Ratón, Puerto Ethernet 10-100 MBps, Puerto RS-232, 
 Puerto USB, Sistema Operativo, Cabecera de Agrupación de 
 Válvulas [24 Vcc], Cableado e Interconexión. Incluido suministro, 
 Instalación, pequeño material y prueba de funcionamiento. 
 - Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS 
 Plantilla para cambio. I. Suministro, Instalación y pequeño material 
 - Microondas agrupación 17 db 
 - Cámara móvil color de video IP 
 - Columna telecontrol 10 m. 
 - Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional (24Vcc) 
 - Conexión ModBus con Caudalímetro para lectura de Caudales y 
 Totalizados a través de interface RS-485. Incluido latiguillo RJ-45 
 - Transmisor de nivel 
 - Boya de nivel 
 Estacion de Balsa 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
ECV01OTP ud Estación de control de válvulas  
 - Armario de Control de Agrupación RAL 7032 600x400x300 mm 
 compuesto de: Placa de Montaje Bornero I/O, Protecciones, 
 Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, 
 Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de 
 Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A, Procesador de 
 Comunicaciones y Control de valvulas, incluyendo: Placa Base CPU 
 Geode 667 MHz 128 MB RAM WatchDog, Disco Duro de estado 
 solido Flash 64 MBps, Interface VGA 1024x768, Interface 
 Teclado+Ratón, Puerto Ethernet 10-100 MBps, Puerto RS-232, 
 Puerto USB, Sistema Operativo, Cabecera de Agrupación de 
 Válvulas [24 Vcc], Cableado e Interconexión. Incluido suministro, 
 Instalación, pequeño material y prueba de funcionamiento. 
 - Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS 
 Plantilla para cambio. I. Suministro, Instalación y pequeño material 
 - Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional (24Vcc) 
 Arqueta conexion ACUAMED  
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 Estacion de valvula 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida  
 Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, 
 autonomía 5 minutos al 100% de la carga, con puerto de comunicaciones 
 RS232/USB y cable para conexión a ordenador. 
 Arqueta principal 1 1,00 
 Arqueta corte general 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
DETINDOTP ud Detector de inundación  
 Detector de inundacion por contacto magnético para señal de humedad, 
 incluyendo pequeño material y cableado. Instalado. 
 Arqueta principal 1 1,00 
 Arqueta corte general 1 1,00 
 Arqueta pie de balsa 1 1,00 
  ______________________________________  
 3,00 
A23008 ud Detector de intrusismo  
 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de 
 puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. 
 Instalado. 
 Arqueta principal 1 1,00 
 Arqueta corte general 1 1,00 
 Arqueta pie de balsa 1 1,00 
  ______________________________________  
 3,00 
CABBUOTP Km Cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de riego  
 El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm² 0,6/1KV s  
 CONDUCTOR: 
 Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1 
 Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km 
 AISLAMIENTO: 
      Poliolefina especial baja capacidad 
      Identificación: Negro  Azul  Marrón gris 
      Capacidad entre dos conductores: 65pF/m 
 PANTALLA GENERAL: 
      Pantalla de aluminio Poliéster 
      Cobertura: 100% 
      Drenaje: Cobre estañado. 
 CUBIERTA INTERIOR: 
      PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1 
      Espesor:0,90 mm 
      Color: Negro 
 ARMADURA: 
      Doble fleje helicoidal de acero 
      Cobertura 120% 
 CUBIERTA EXTERNA 
      PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2 
      Espesor: 1,3 mm 
      Color: Negro 
  incluido suministro,colocación y conexionado. 
 Conduccion de llenado 0,001 889,35 0,89 
 0,001 477,09 0,48 
 Cierre Los granainos  
 Tramo 1 0,001 2.147,19 2,15 
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 Tramo 2 0,001 338,94 0,34 
  ______________________________________  
 3,86 
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito  
 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 
 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para 
 cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre 
 perfil 
 Canalizacion fibra optica 1 550,00 0,90 0,60 297,00 
  ______________________________________  
 297,00 
E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, 
 manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, 
 totalmente instalado.  
 Canalizacion fibra optica 1 550,00 550,00 
  ______________________________________  
 550,00 
CAFIOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo  
 Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de fibra en 
 extremos. Medida la unidad ejecutada. 
 Conexio Telecontrol  
 ACUAMED 1 0,55 0,55 
  ______________________________________  
 0,55 
I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual  
 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de 
 difícil acceso. 
 Canalizacion fibra optica 1 550,00 0,60 0,90 297,00 
  ______________________________________  
 297,00 
CABSEOTP Km Cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o analogi  
 El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV s  
 CONDUCTOR: 
      Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1 
      Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km 
 PANTALLA GENERAL: 
      Pantalla de aluminio Poliéster 
      Cobertura: 100% 
      Drenaje: Cobre estañado. 
 CUBIERTA INTERIOR: 
      PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1 
      Espesor:0,90 mm 
      Color: Negro 
 CUBIERTA EXTERNA 
      PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2 
      Espesor: 1,3 mm 
      Color: Negro 
  incluido suministro,colocación y conexionado. 
 Cableado general  
 interior de arquetas 1 1,50 1,50 
  ______________________________________  
 1,50 
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A23009 ud Transmisor de presión  
 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de 
 inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo 
 de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso 
 instalación eléctrica y calibración. Instalado. 
 Arqueta principal 6 6,00 
 Arqueta de corte general 2 2,00 
 Arqueta pie de balsa 4 4,00 
  ______________________________________  
 12,00 
ADAPTOTP ud Implementación y ampliación del SCADA existente  
 Implementación y adaptación del SCADA existente, en la sede central de la 
 CCRR. Siguiendo las indicaciones del anejo de Telecontrol y con la 
 aprobación por parte de la CCRR. 
 Ampliacion del SCADA Existente 0,5 0,50 
 Modificacion Programacion 0,5 0,50 
  ______________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CAP_09.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 APARTADO CAP_09.02.01 SUMINISTRO ARQUETA DE TOMA Y CORTE GENERAL  
09.02-011 ud Ampliación cuadro existente TE2006040058369  
 Ampliación de cuadro de baja tensión existente consistente en la 
 instalación de un diferencial tetrapolar de 25A y una protección 
 magnetotérmica tetrapolar de 16A. 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
09.02-012 ud Subcuadro arqueta  
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección 
 IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 10 módulos. 
 Constituido por: 1 ud. Interruptor magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección 
 sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 1 ud. Interruptor Automático III de 
 16 A. (guardamotor) con relé diferencial 300 mA.; 2 ud. Contactor 10 A III.; 3 
 ud. Interruptor magnetotérmico II de 16 A.; 3 ud. Interruptor diferencial 25 
 A. 30 mA. Instaldo con pica de puesta a tierra y conductor desnudo de 
 35mm. Totalmetne instalado. 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, 
 manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, 
 totalmente instalado.  
 Canalizacion subterranea  
 Derivación a Subcuadro 2 72,00 1,00 144,00 
  ______________________________________  
 144,00 
I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  
 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 
 Canalización subterranea  
 Excavacion zanja 1 72,00 0,60 0,90 38,88 
  ______________________________________  
 38,88 
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito  
 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 
 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para 
 cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre 
 perfil 
 Canalización subterranea  
 Excavacion zanja 1 72,00 0,90 0,60 38,88 
  ______________________________________  
 38,88 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 
 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de 
 hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 Canalización subterranea  
 Derivacion a subcuadro 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
E02098OTP m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado  
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 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 
 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluyendo cinta 
 de  "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" , incluso p/p de pequeño 
 material y conexiones, totalmente instalada. 
 Canalización subterranea  
 Derivación a Subcuadro 4 70,00 1,20 336,00 
  ______________________________________  
 336,00 
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 APARTADO CAP_09.02.02 SUMINISTRO ARQUETA DE LLENADO/VACIADO BALSA  
09.02-021 ud Ampliación cuadro existente TE2006040058373  
 Ampliación de cuadro de baja tensión existente consistente en la 
 instalación de un diferencial tetrapolar de 25A y una protección 
 magnetotérmica tetrapolar de 16A. 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
09.02-022 ud Subcuadro arqueta  
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección 
 IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 10 módulos. 
 Constituido por: 1 ud. Interruptor magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección 
 sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 2 ud. Interruptor Automático III de 
 16 A. (guardamotor) con relé diferencial 300 mA.; 4 ud. Contactor 10 A III.; 3 
 ud. Interruptor magnetotérmico II de 16 A.; 3 ud. Interruptor diferencial 25 
 A. 30 mA. Instaldo con pica de puesta a tierra y conductor desnudo de 
 35mm. Totalmetne instalado. 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, 
 manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, 
 totalmente instalado.  
 Derivación a Subcuadro 2 45,00 1,00 90,00 
  ______________________________________  
 90,00 
I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  
 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 
 Excavacion zanja 1 45,00 0,60 0,90 24,30 
  ______________________________________  
 24,30 
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito  
 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 
 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para 
 cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre 
 perfil 
 Excavacion zanja 1 45,00 0,90 0,60 24,30 
  ______________________________________  
 24,30 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 
 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de 
 hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 Derivacion a subcuadro 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
E02098OTP m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 
 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluyendo cinta 
 de  "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" , incluso p/p de pequeño 
 material y conexiones, totalmente instalada. 
 Canalización subterranea  
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 Derivación a Subcuadro 4 45,00 1,20 216,00 
  ______________________________________  
 216,00 
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 CAPÍTULO CAP_10 CAMINO DE ACCESO  
I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m  
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de 
 terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y 
 la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Volumen medido en estado 
 natural. 
 S.MED/AUX 1 2.919,87 2.919,87 
  ______________________________________  
 2.919,87 
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de 
 rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde 
 A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua 
 a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
 S.MED/AUX 1 2.418,79 2.418,79 
 Sobrante excavacion camino  
 a Bamquetas pie Terraplenes balsa 1 501,08 501,08 
  ______________________________________  
 2.919,87 
I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra 
 artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo 
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de 
 las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con 
 distancia máxima del agua de 3 km. 
 Camino de acceso 1 547,42 6,30 0,30 1.034,62 
  ______________________________________  
 1.034,62 
I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto  
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y 
 refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto. 
 Margen D. 1 480,00 0,50 0,50 120,00 
 Margen I. 1 420,00 0,50 0,50 105,00 
  ______________________________________  
 225,00 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 REVEST. CUNETA  
 Margen D. 1 480,00 1,50 0,10 72,00 
 Margen I. 1 420,00 1,50 0,10 63,00 
  ______________________________________  
 135,00 
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 CAPÍTULO CAP_11 TUBERIA DE CIERRE LOS GRANAINOS  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 S/MED. AUXILIAR  
 TRAMO 1 1 9.074,81 9.074,81 
 TRAMO 2 1 1.464,80 1.464,80 
  ______________________________________  
 10.539,61 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 S/MED. AUXILIAR  
 TRAMO 1 1 1.557,74 1.557,74 
 TRAMO 2 1 247,48 247,48 
  ______________________________________  
 1.805,22 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 S/MED. AUXILIAR  
 TRAMO 1 1 7.233,33 7.233,33 
 TRAMO 2 1 1.174,72 1.174,72 
  ______________________________________  
 8.408,05 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 S/MED. AUXILIAR  
 TRAMO 1 1 770,20 770,20 
 TRAMO 2 1 121,27 121,27 
  ______________________________________  
 891,47 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 S/MED. AUXILIAR  
 TRAMO 1 1 770,20 770,20 
 TRAMO 2 1 121,27 121,27 
  ______________________________________  
 891,47 
A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano 
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 TRAMO 1 1 2.147,19 2.147,19 
 TRAMO 2 1 339,00 339,00 
  ______________________________________  
 2.486,19 
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 Tramo 1  
 PK  88,08 1 1,00 
 PK  532,152 1 1,00 
 PK  834.419 1 1,00 
 PK  1151.349 1 1,00 
 PK  1453.63 1 1,00 
 PK  1850,00 1 1,00 
 Tramo 2  
 PK  75 1 1,00 
 PK  328,65 1 1,00 
  ______________________________________  
 8,00 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 Seccionamiento ventosas 1 8,00 =CAP_11            A11010  
 000  
  ______________________________________  
 8,00 
A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m d  
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de 
 profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado 
 (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa 
 de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según 
 norma UNE-EN 1917. 
 VENTOSAS 8,00 =CAP_11            A11010  
 000  
  ______________________________________  
 8,00 
I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra 
 artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo 
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de 
 las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con 
 distancia máxima del agua de 3 km. 
 Regularizacion tramos de traza 1 3,00 0,10 745,86 =CAP_11            A06055  
 000  
  ______________________________________  
 745,86 
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 CAPÍTULO CAP_12 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS  
 SUBCAPÍTULO CAP_12.1 OFICINAS CUCN  
 APARTADO CAP_12.1.1 ESTRUCTURA  
D38IM029.XX ud Estructura fija lastrada  
 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con 
 límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en 
 caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células 
 en posición 2V., lastrada mediante bordillos según proyecto. 
 Inversor - 01 - Rama 01 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 02 16 8.720,00 545  
  ______________________________________  
 17.440,00 
D38IM029.X ud Estructura fija coplanar  
 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con 
 límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en 
 caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8. 
 Inversor - 01 - Rama 03 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 04 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 05 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 06 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 07 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 08 15 8.175,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 09 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 10 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 11 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 12 16 8.720,00 545  
  ______________________________________  
 86.655,00 
03.01 ud Bordillo 18º  
 Bordillo de hormigón para paneles solares de 18º, incluso lastre 
 (contrapeso), de 46 Kg., de dimensiones 60x31x12 cm. Incluso fijación a la 
 cubierta con adhesivo. Totalmente instalado según proyecto. 
 FILA 1 5 5,00 
 FILA 2 5 5,00 
 FILA 3 8 8,00 
 FILA 4 10 10,00 
 FILA 5 7 7,00 
  ______________________________________  
 35,00 
D38IM031 ud Montaje módulos  
 Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado 
 mediante medios mecánicos, totalmente ensamblado.  
 Inversor - 01 - Rama 01 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 02 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 03 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 04 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 05 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 06 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 07 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 08 15 8.175,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 09 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 10 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 11 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 12 16 8.720,00 545  
  ______________________________________  
 104.095,00 
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 APARTADO CAP_12.1.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 SUBAPARTADO CAP_12.1.2.1 INSTALACIÓN C.C.  
E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con 
 conductor bipolar de cobre tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² 
 incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 INTERCONEXIÓN ENTRE PLACAS  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº1  
 Conexión entre las placas 1 29,00 0,50 15,95 1.1  
 (01-01-03 - 01-01-04)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-01-04 - 01-01-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-01-05 - 01-01-06)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-01-06 - 01-01-07)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-01-07 - 01-01-08)  
 Conexión entre las placas 1 6,00 0,50 3,30 1.1  
 (01-01-08 - 01-01-09)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-01-12 - 01-01-13)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº2  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-02-04 - 01-02-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-02-07 - 01-02-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-02-10 - 01-02-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-02-14 - 01-02-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-02-15 - 01-02-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº3  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-03-04 - 01-03-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-03-07 - 01-03-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-03-10 - 01-03-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-03-14 - 01-03-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-03-15 - 01-03-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº4  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-04-04 - 01-04-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-04-07 - 01-04-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-04-10 - 01-04-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-04-14 - 01-04-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-04-15 - 01-04-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº5  
 Conexión entre las placas 1 5,00 0,50 2,75 1.1  
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 (01-05-01 - 01-05-02)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-05-03 - 01-05-04)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-05-05 - 01-05-06)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-05-07 - 01-05-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-05-09 - 01-05-10)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-05-12 - 01-05-13)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-05-13 - 01-05-14)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-05-14 - 01-05-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-05-15 - 01-05-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº6  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-06-04 - 01-06-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-06-07 - 01-06-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-06-10 - 01-06-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-06-14 - 01-06-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-06-15 - 01-06-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº7  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-07-04 - 01-07-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-07-07 - 01-07-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-07-10 - 01-07-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-07-14 - 01-07-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-07-15 - 01-07-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº8  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-08-01 - 01-08-02)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-08-03 - 01-08-04)  
 Conexión entre las placas 1 7,00 0,50 3,85 1.1  
 (01-08-07 - 01-08-08)  
 Conexión entre las placas 1 6,00 0,50 3,30 1.1  
 (01-08-09 - 01-08-10)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-08-10 - 01-08-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-08-11 - 01-08-12)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-08-12 - 01-08-13)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-08-13 - 01-08-14)  
 Conexión entre las placas 1 23,00 0,50 12,65 1.1  
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 (01-08-14 - 01-08-15)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº9  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-01 - 01-09-02)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-02 - 01-09-03)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-03 - 01-09-04)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-04 - 01-09-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-05 - 01-09-06)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-07 - 01-09-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-08 - 01-09-09)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-09 - 01-09-10)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-10 - 01-09-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-11 - 01-09-12)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-12 - 01-09-13)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-13 - 01-09-14)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-09-15 - 01-09-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº10  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-01 - 01-10-02)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-02 - 01-10-03)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-03 - 01-10-04)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-04 - 01-10-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-05 - 01-10-06)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-06 - 01-10-07)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-07 - 01-10-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-09 - 01-10-10)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-10 - 01-10-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-11 - 01-10-12)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-12 - 01-10-13)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-13 - 01-10-14)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-14 - 01-10-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-10-15 - 01-10-16)  
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 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº11  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-11-08 - 01-11-09)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº12  
 Conexión entre las placas 1 2,50 0,50 1,38 1.1  
 (01-12-08 - 01-12-09)  
 CONEXIÓN A INVERSOR  
 Inversor - 01 - Rama 01 1 12,00 13,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 02 1 23,00 25,30 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 03 1 17,00 18,70 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 04 1 17,00 18,70 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 05 1 18,00 19,80 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 06 1 28,00 30,80 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 07 1 34,00 37,40 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 08 1 25,00 27,50 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 09 1 14,00 15,40 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 10 1 18,00 19,80 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 11 1 49,00 53,90 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 12 1 61,00 67,10 1.1  
  ______________________________________  
 490,14 
C01.MC4 ud Conector macho-hembra MC-4  
 Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado 
 medida la unidad ejecutada. 
 INTERCONEXIÓN ENTRE PLACAS  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº1  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-01-03 - 01-01-04)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-01-04 - 01-01-05)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-01-05 - 01-01-06)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-01-06 - 01-01-07)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-01-07 - 01-01-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-01-08 - 01-01-09)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-01-12 - 01-01-13)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº2  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-02-04 - 01-02-05)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-02-07 - 01-02-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-02-10 - 01-02-11)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-02-14 - 01-02-15)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-02-15 - 01-02-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº3  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-03-04 - 01-03-05)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-03-07 - 01-03-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
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 (01-03-10 - 01-03-11)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-03-14 - 01-03-15)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-03-15 - 01-03-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº4  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-04-04 - 01-04-05)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-04-07 - 01-04-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-04-10 - 01-04-11)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-04-14 - 01-04-15)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-04-15 - 01-04-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº5  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-05-01 - 01-05-02)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-05-03 - 01-05-04)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-05-05 - 01-05-06)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-05-07 - 01-05-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-05-09 - 01-05-10)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-05-12 - 01-05-13)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-05-13 - 01-05-14)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-05-14 - 01-05-15)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-05-15 - 01-05-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº6  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-06-04 - 01-06-05)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-06-07 - 01-06-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-06-10 - 01-06-11)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-06-14 - 01-06-15)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-06-15 - 01-06-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº7  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-07-04 - 01-07-05)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-07-07 - 01-07-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-07-10 - 01-07-11)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-07-14 - 01-07-15)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-07-15 - 01-07-16)  
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 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº8  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-08-01 - 01-08-02)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-08-03 - 01-08-04)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-08-07 - 01-08-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-08-09 - 01-08-10)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-08-10 - 01-08-11)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-08-11 - 01-08-12)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-08-12 - 01-08-13)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-08-13 - 01-08-14)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-08-14 - 01-08-15)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº9  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-01 - 01-09-02)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-02 - 01-09-03)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-03 - 01-09-04)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-04 - 01-09-05)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-05 - 01-09-06)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-07 - 01-09-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-08 - 01-09-09)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-09 - 01-09-10)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-10 - 01-09-11)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-11 - 01-09-12)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-12 - 01-09-13)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-13 - 01-09-14)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-09-15 - 01-09-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº10  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-01 - 01-10-02)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-02 - 01-10-03)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-03 - 01-10-04)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-04 - 01-10-05)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-05 - 01-10-06)  
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 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-06 - 01-10-07)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-07 - 01-10-08)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-09 - 01-10-10)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-10 - 01-10-11)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-11 - 01-10-12)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-12 - 01-10-13)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-13 - 01-10-14)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-14 - 01-10-15)  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-10-15 - 01-10-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº11  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-11-08 - 01-11-09)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº12  
 Conexión entre las placas 1 1,00 
 (01-12-08 - 01-12-09)  
 CONEXIÓN A INVERSOR  
 Inversor - 01 - Rama 01 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 02 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 03 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 04 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 05 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 06 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 07 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 08 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 09 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 10 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 11 1 1,00 
 Inversor - 01 - Rama 12 1 1,00 
  ______________________________________  
 91,00 
E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado  
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo 
 flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro 
 nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 
 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 
 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador 
 de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, 
 soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente 
 instalado. 
 INTERCONEXIÓN ENTRE PLACAS  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº1  
 Conexión entre las placas 1 29,00 31,90 1.1  
 (01-01-03 - 01-01-04)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-01-04 - 01-01-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-01-05 - 01-01-06)  
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 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-01-06 - 01-01-07)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-01-07 - 01-01-08)  
 Conexión entre las placas 1 6,00 6,60 1.1  
 (01-01-08 - 01-01-09)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-01-12 - 01-01-13)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº2  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-02-04 - 01-02-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-02-07 - 01-02-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-02-10 - 01-02-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-02-14 - 01-02-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-02-15 - 01-02-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº3  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-03-04 - 01-03-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-03-07 - 01-03-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-03-10 - 01-03-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-03-14 - 01-03-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-03-15 - 01-03-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº4  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-04-04 - 01-04-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-04-07 - 01-04-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-04-10 - 01-04-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-04-14 - 01-04-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-04-15 - 01-04-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº5  
 Conexión entre las placas 1 5,00 5,50 1.1  
 (01-05-01 - 01-05-02)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-05-03 - 01-05-04)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-05-05 - 01-05-06)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-05-07 - 01-05-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-05-09 - 01-05-10)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-05-12 - 01-05-13)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-05-13 - 01-05-14)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
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 (01-05-14 - 01-05-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-05-15 - 01-05-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº6  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-06-04 - 01-06-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-06-07 - 01-06-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-06-10 - 01-06-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-06-14 - 01-06-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-06-15 - 01-06-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº7  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-07-04 - 01-07-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-07-07 - 01-07-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-07-10 - 01-07-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-07-14 - 01-07-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-07-15 - 01-07-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº8  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-08-01 - 01-08-02)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-08-03 - 01-08-04)  
 Conexión entre las placas 1 7,00 7,70 1.1  
 (01-08-07 - 01-08-08)  
 Conexión entre las placas 1 6,00 6,60 1.1  
 (01-08-09 - 01-08-10)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-08-10 - 01-08-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-08-11 - 01-08-12)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-08-12 - 01-08-13)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-08-13 - 01-08-14)  
 Conexión entre las placas 1 23,00 25,30 1.1  
 (01-08-14 - 01-08-15)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº9  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-01 - 01-09-02)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-02 - 01-09-03)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-03 - 01-09-04)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-04 - 01-09-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-05 - 01-09-06)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-07 - 01-09-08)  
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 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-08 - 01-09-09)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-09 - 01-09-10)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-10 - 01-09-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-11 - 01-09-12)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-12 - 01-09-13)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-13 - 01-09-14)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-09-15 - 01-09-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº10  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-01 - 01-10-02)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-02 - 01-10-03)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-03 - 01-10-04)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-04 - 01-10-05)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-05 - 01-10-06)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-06 - 01-10-07)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-07 - 01-10-08)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-09 - 01-10-10)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-10 - 01-10-11)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-11 - 01-10-12)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-12 - 01-10-13)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-13 - 01-10-14)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-14 - 01-10-15)  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-10-15 - 01-10-16)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº11  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-11-08 - 01-11-09)  
 INVERSOR Nº1 - SERIE Nº12  
 Conexión entre las placas 1 2,50 2,75 1.1  
 (01-12-08 - 01-12-09)  
 CONEXIÓN A INVERSOR  
 Inversor - 01 - Rama 01 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 02 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 03 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 04 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 05 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 06 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 07 1 2,00 2,20 1.1  
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 Inversor - 01 - Rama 08 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 09 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 10 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 11 1 2,00 2,20 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 12 1 2,00 2,20 1.1  
  ______________________________________  
 310,75 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada  
 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 
 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, 
 totalmente instalada. 
 OFICINAS CUCN  
 Edificio - Cubierta 1 22,00 24,20 1.1  
 Interconexión edificios 1 6,00 6,60 1.1  
 Nave - Interior 1 22,00 24,20 1.1  
 Nave - Cubierta 1 40,00 44,00 1.1  
  ______________________________________  
 99,00 
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 SUBAPARTADO CAP_12.1.2.2 INSTALACIÓN C.A.  
E02116X m Línea Cu unipolar, RV-K 5x(1x70) mm²  
 Línea eléctrica, realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 
 de sección 5x(1x70) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, 
 totalmente instalada. 
 Inversor - 01 1 8,00 8,80 1.1  
  ______________________________________  
 8,80 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada  
 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 
 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, 
 totalmente instalada. 
 Inversor - 01 1 6,00 6,60 1.1  
  ______________________________________  
 6,60 
12.1.2.2.3 ud Modificación CGBT  
 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente 
 aparamenta: 
 1 Ud. Armario Pragma G 19 módulos + Puerta Plena 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. + 
 bobina de emisión del tipo MX 
 1 Ud. Relé diferencial  + Toroidal D=80 mm. 
 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra 
 flexible prefabricada). Totalmente instalado según proyecto. 
 CGMP 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
04.08.32 m Línea UTP CAT6 Libre de halógenos  
 Cable UTP CAT6 Libre de Halógeno, formado por 8 hilos de Cobre puro 
 trenzados de 2 en 2, con cubierta de PVC termoplástico LSZH (Low Smoke 
 Zero Halogen). Totalmente instalado según proyecto. 
 Inversor - 01 1 16,00 17,60 1.1  
  ______________________________________  
 17,60 
 SUBAPARTADO CAP_12.1.2.3 SISTEMA DE P.a.t.  
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 
 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante 
 soldadura aluminotérmica. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
CON.ESTRUC ud Grapa Terminal/Conexión a estructura  
 Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con 
 abracón de acero galvanizado. Totalmente instalado según memoria y REBT. 
 Estructura - Serie - 01 1 1,00 
 Estructura - Serie - 01 - 02 1 1,00 
 Estructura - Serie - 01 - 03 1 1,00 
 Estructura - Serie - 01 - 04 - 05 1 1,00 
 Estructura - Serie - 05 1 1,00 
 Estructura - Serie - 06 - 08 1 1,00 
 Estructura - Serie - 07 - 08 1 1,00 
 Estructura - Serie - 08 1 1,00 
 Estructura - Serie - 08 - 09 - 10 1 1,00 
 Estructura - Serie - 11 1 1,00 
 Estructura - Serie - 12 1 1,00 
  ______________________________________  
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                                                                                                                                                                                         11,00 
CUD.35 m Cable de CU desnudo S=35 mm²  
 Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un 
 peso lineal de apróx. 453 kg/km y composición física de 19 hebras. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 Estructura - Serie - 01 / Bandeja 1 0,50 0,55 1.1  
 Estructura - Serie - 01 / Estructura - 1 3,00 3,30 1.1  
 Serie - 01 - 02  
 Estructura - Serie - 01 - 02 / 1 3,00 3,30 1.1  
 Estructura - Serie - 01 - 03  
 Estructura - Serie - 01 - 03 / 1 3,00 3,30 1.1  
 Estructura - Serie - 01 - 04 - 05  
 Estructura - Serie - 01 - 03 / CGMP 1 12,00 13,20 1.1  
 Estructura - Serie - 01 - 04 - 05 / 1 3,00 3,30 1.1  
 Estructura - Serie - 05  
 Estructura - Serie - 05 / Estructura - 1 3,00 3,30 1.1  
 Serie - 06 - 08  
 Estructura - Serie - 06 - 08 / 1 3,00 3,30 1.1  
 Estructura - Serie - 07 - 08  
 Estructura - Serie - 07 - 08 / 1 3,00 3,30 1.1  
 Estructura - Serie - 08  
 Estructura - Serie - 08 / Bandeja 1 0,50 0,55 1.1  
 Estructura - Serie - 08 - 09 - 10 / 2 1,50 3,30 1.1  
 Bandeja  
 Estructura - Serie - 11 / Estructura - 1 6,00 6,60 1.1  
 Serie - 12  
 Estructura - Serie - 12 / Bandeja 1 0,50 0,55 1.1  
 Estructura - Serie - 12 / CGMP 1 51,00 56,10 1.1  
  ______________________________________  
 103,95 
SEC.PAT ud Seccionador puesta a tierra  
 Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de 
 puesta a tierra, compuesto por caja estanca con tapa transparente, puente 
 de pruebas. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT  
 Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
EMB.PAT ud Embarrado de conexión Pat  
 Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre 
 pletina de Cu de 50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente 
 instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
CMOP.PAT ud Comprobación y medida P.a.t  
 Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. 
 Totalmente realizado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
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 APARTADO CAP_12.1.3 MAQUINARIA  
IN01.08 ud Inversor 100 kW  
 Inversor de 100,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión 
 (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de 
 monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y 
 gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia 
 suminsistradora. 
 Inversor - 01 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
04.01.15B ud Módulo fotovoltaico 545 Wp.  
 Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 545 Wp., medida la unidad 
 totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado. 
 Inversor - 01 - Rama 01 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 02 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 03 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 04 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 05 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 06 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 07 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 08 15 15,00 
 Inversor - 01 - Rama 09 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 10 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 11 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 12 16 16,00 
  ______________________________________  
 191,00 
ANTI.VER ud Módulo antivertido  
 Módulo de inyección cero (antivertido), compuesto por: 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., 
 1 Ud. Watimetro 
 3 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 150/5 A., clae 
 0,5,  
 1 Ud. antivertido 
 Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
 APARTADO CAP_12.1.4 TRAMITACIONES  
C10005.X PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.  
 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los 
 requerimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo 
 compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión 
 documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su 
 caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y 
 de dirección de obra, tasas y otros gastos similares. 
  ______________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CAP_12.2 ESTACION IMPULSIÓN NÍJAR  
 APARTADO CAP_12.2.1 OBRA CIVIL  
 SUBAPARTADO CAP_12.2.1.1 EXCAVACIONES  
I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  
 minirretroexcavadora, terreno compacto  
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil 
 maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. 
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de 
 fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 1.1 1 453,00 0,40 1,25 249,15 1.1  
  ______________________________________  
 249,15 
E02226. m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 225 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 225 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier 
 otro accesorio de conexión, totalmente instalado. Enterrada a una 
 profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de ancho, compuesta por un (1) 
 tubos de Polietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, 
 protegido con hormigón en masa H-100, cinta de advertencia de 
 conductores eléctricos (homologada), ayudas de albañilería y reposición de 
 aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud 
 ejecutada. 
 1.1 4 453,00 1.993,20 1.1  
  ______________________________________  
 1.993,20 
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km  
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), 
 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
 distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra. 
 1.1 1 453,00 0,40 0,25 49,83 1.1  
  ______________________________________  
 49,83 
I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual  
 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de 
 difícil acceso. 
 1.1 1 453,00 0,40 0,75 149,49 1.1  
  ______________________________________  
 149,49 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 
 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de 
 hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 Línea de evacuación 4T 8 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 
ARQUET ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,26x0,735 m 
 con tapa  de clase D-400 de fundición con marco, sobre encachado de 
 piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 Línea de evacuación 4T 3 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 
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 APARTADO CAP_12.2.2 ESTRUCTURA  
D38IM029.XXX ud Estructura fija anclada  
 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con 
 límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en 
 caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células 
 en posición 1V. 
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
  ______________________________________  
 65.400,00 
D38IM031 ud Montaje módulos  
 Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado 
 mediante medios mecánicos, totalmente ensamblado.  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
 545 15 8.175,00 545  
  ______________________________________  
 65.400,00 
 APARTADO CAP_12.2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 SUBAPARTADO CAP_12.2.3.1 INSTALACIÓN C.C. (CAMPO SOLAR)  
E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con 
 conductor bipolar de cobre tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² 
 incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 1.1 10 11,00 1.1  
 1.1 27 29,70 1.1  
 1.1 44 48,40 1.1  
 1.1 61 67,10 1.1  
 1.1 78 85,80 1.1  
 1.1 95 104,50 1.1  
 1.1 112 123,20 1.1  
 1.1 130 143,00 1.1  
  ______________________________________  
 612,70 
C01.MC4 ud Conector macho-hembra MC-4  
 Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado 
 medida la unidad ejecutada. 
 Inversor - 01 - Rama 01 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 02 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 03 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 04 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 05 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 06 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 07 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 08 2 2,00 
  ______________________________________  
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                                                                                                                                                                                          16,00 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada  
 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 
 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, 
 totalmente instalada. 
 1.1 1 119,00 130,90 1.1  
  ______________________________________  
 130,90 
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 SUBAPARTADO CAP_12.2.3.2 INSTALACIÓN C.A. (CAMPO SOLAR)  
E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 
 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 1.1 2 453,00 3,00 2.989,80 1.1  
  ______________________________________  
 2.989,80 
E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 
 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 1.1 2 453,00 996,60 1.1  
  ______________________________________  
 996,60 
TBALCU.240 ud Juego terminales Bi metálicos S=240 mm²  
 Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados 
 hidráulicamente, reconstitución del aislamiento original mediante tubo 
 termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.  
 Inversor - 01 2 3,00 3,00 18,00 
  ______________________________________  
 18,00 
04.02.03 ud Modificación CGBT  
 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente 
 aparamenta: 
 1 Ud. Armario Pragma G 19 módulos + Puerta Plena 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico de IV 125 A., con un Pdc. de 25 kA. + 
 bobina de emisión del tipo MX 
 1 Ud. Relé diferencial  + Toroidal D=80 mm. 
 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra 
 flexible prefabricada). Totalmente instalado según proyecto. 
 CGMP 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
04.08.32 m Línea UTP CAT6 Libre de halógenos  
 Cable UTP CAT6 Libre de Halógeno, formado por 8 hilos de Cobre puro 
 trenzados de 2 en 2, con cubierta de PVC termoplástico LSZH (Low Smoke 
 Zero Halogen). Totalmente instalado según proyecto. 
 1.1 1 453,00 498,30 1.1  
  ______________________________________  
 498,30 
 SUBAPARTADO CAP_12.2.3.3 SISTEMA DE P.a.t.  
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 
 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante 
 soldadura aluminotérmica. 
 Generador fotovoltaico 8 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 
CON.ESTRUC ud Grapa Terminal/Conexión a estructura  
 Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con 
 abracón de acero galvanizado. Totalmente instalado según memoria y REBT. 
 Generador fotovoltaico 25 25,00 
  ______________________________________  
 25,00 
CUD.35 m Cable de CU desnudo S=35 mm²  
 Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un 
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 peso lineal de apróx. 453 kg/km y composición física de 19 hebras. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 1.1 1 607,00 667,70 1.1  
  ______________________________________  
 667,70 
SEC.PAT ud Seccionador puesta a tierra  
 Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de 
 puesta a tierra, compuesto por caja estanca con tapa transparente, puente 
 de pruebas. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT  
 Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
EMB.PAT ud Embarrado de conexión Pat  
 Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre 
 pletina de Cu de 50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente 
 instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
CMOP.PAT ud Comprobación y medida P.a.t  
 Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. 
 Totalmente realizado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
 APARTADO CAP_12.2.4 MAQUINARIA  
IN01.09 ud Inversor 60 kW  
 Inversor de 60,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión 
 (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de 
 monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y 
 gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia 
 suminsistradora. 
 Inversor - 01 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
04.01.15B ud Módulo fotovoltaico 545 Wp.  
 Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 545 Wp., medida la unidad 
 totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado. 
 Inversor - 01 - Rama 01 15 15,00 
 Inversor - 01 - Rama 02 15 15,00 
 Inversor - 01 - Rama 03 15 15,00 
 Inversor - 01 - Rama 04 15 15,00 
 Inversor - 01 - Rama 05 15 15,00 
 Inversor - 01 - Rama 06 15 15,00 
 Inversor - 01 - Rama 07 15 15,00 
 Inversor - 01 - Rama 08 15 15,00 
  ______________________________________  
 120,00 
CE.RS ud Cuadro eléctrico para reducción de sección  
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para 
 instalación en intemperie. Conteniendo en su interior fusibles y bases 
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 portafusibles, según características de inversor. Incluso p/p de pequeño 
 material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente 
 montado, conectado y probado. 
 Inversor 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
ANTI.VER ud Módulo antivertido  
 Módulo de inyección cero (antivertido), compuesto por: 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., 
 1 Ud. Watimetro 
 3 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 150/5 A., clae 
 0,5,  
 1 Ud. antivertido 
 Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
 APARTADO CAP_12.2.5 TRAMITACIONES  
C10005.Y PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.  
 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los 
 requerimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo 
 compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión 
 documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su 
 caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y 
 de dirección de obra, tasas y otros gastos similares. 
  ______________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO CAP_12.3 ESTACION IMPULSION VENTA DEL POBRE  
 APARTADO CA_12.3.1 OBRA CIVIL  
 SUBAPARTADO CA_12.3.1.1 TRABAJOS PREVIOS  
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m  
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 
 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta 
 fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de 
 transporte de 20 m. 
 Polígono 28 parcela 15 1717 1.888,70 1.1  
 Caseta prefabricada 2 2,50 2,50 13,75 1.1  
  ______________________________________  
 1.902,45 
I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en 
 terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y 
 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% 
 del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
 Polígono 28 parcela 15 1717 1.888,70 1.1  
 Caseta prefabricada 2 2,50 2,50 13,75 1.1  
  ______________________________________  
 1.902,45 
I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en 
 terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego 
 con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
 Polígono 28 parcela 15 - Camino - 1 193,00 5,00 1.061,50 1.1  
 Perimetral  
 Polígono 28 parcela 15 - Camino - 1 68,00 5,00 374,00 1.1  
 Central  
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 Caseta prefabricada 2 2,50 2,50 13,75 1.1  
  ______________________________________  
 1.449,25 
I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto  
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y 
 refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto. 
 Polígono 28 parcela 15 - Camino - 1 193,00 5,00 1.061,50 1.1  
 Perimetral  
  ______________________________________  
 1.061,50 
I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto  
 Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto 
 Polígono 28 parcela 15 - Camino - 1 193,00 5,00 1.061,50 1.1  
 Perimetral  
  ______________________________________  
 1.061,50 
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 SUBAPARTADO CA_12.3.1.2 EXCAVACIONES  
I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  
 minirretroexcavadora, terreno compacto  
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil 
 maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. 
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de 
 fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 Línea de evacuación 4T - 1000 V 1 776,00 0,40 1,25 426,80 1.1  
 Línea de evacuación 4T - 400 V 1 28,00 0,40 1,25 15,40 1.1  
  ______________________________________  
 442,20 
E02226. m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 225 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 225 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier 
 otro accesorio de conexión, totalmente instalado. Enterrada a una 
 profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de ancho, compuesta por un (1) 
 tubos de Polietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, 
 protegido con hormigón en masa H-100, cinta de advertencia de 
 conductores eléctricos (homologada), ayudas de albañilería y reposición de 
 aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud 
 ejecutada. 
 Línea de evacuación 4T - 1000 V 4 776,00 3.414,40 1.1  
 Línea de evacuación 4T - 400 V 4 28,00 123,20 1.1  
  ______________________________________  
 3.537,60 
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km  
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), 
 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
 distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra. 
 Línea de evacuación 4T - 1000 V 1 776,00 0,40 0,25 85,36 1.1  
 Línea de evacuación 4T - 400 V 1 28,00 0,40 0,25 3,08 1.1  
  ______________________________________  
 88,44 
I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual  
 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de 
 difícil acceso. 
 Línea de evacuación 4T - 1000 V 1 776,00 0,40 0,75 256,08 1.1  
 Línea de evacuación 4T - 400 V 1 28,00 0,40 0,75 9,24 1.1  
  ______________________________________  
 265,32 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 
 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de 
 hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 Línea de evacuación 4T - 1000 V 12 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 
ARQUET ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,26x0,735 m 
 con tapa  de clase D-400 de fundición con marco, sobre encachado de 
 piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 Línea de evacuación 4T - 1000 V 5 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 
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D38IM030 ud Cimentaciones estructura  
 Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y 
 aplomado, i/p.p. de reparto y transporte de material a lugar de empleo, 
 formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca, retirada de 
 material sobrante a vertedero y canon de vertido. 
 Inversor - 01 - Rama 01 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 02 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 03 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 04 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 05 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 06 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 07 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 08 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 09 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 10 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 11 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 12 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 13 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
 Inversor - 01 - Rama 14 (Longitud 2 8,91 0,65 0,65 8,28 1.1  
 de la agrupación / 2,5m)  
  ______________________________________  
 115,92 
 SUBAPARTADO CA_12.3.1.3 PULL OUT TEST  
SC01.4.1 ud Ensayos de pull out  
 Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y 
 toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para determinar la 
 profundidad de hincado de los pilares para la estructura soporte.  
 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
 APARTADO CA_12.3.2 ESTRUCTURA  
D38IM029 ud Estructura fija hincada  
 Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con 
 límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en 
 caliente, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V. 
 Inversor - 01 - Rama 01 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 02 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 03 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 04 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 05 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 06 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 07 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 08 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 09 16 8.720,00 545  
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 Inversor - 01 - Rama 10 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 11 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 12 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 13 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 14 16 8.720,00 545  
  ______________________________________  
 122.080,00 
D38IM031 ud Montaje módulos  
 Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado 
 mediante medios mecánicos, totalmente ensamblado.  
 Inversor - 01 - Rama 01 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 02 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 03 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 04 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 05 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 06 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 07 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 08 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 09 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 10 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 11 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 12 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 13 16 8.720,00 545  
 Inversor - 01 - Rama 14 16 8.720,00 545  
  ______________________________________  
 122.080,00 
 APARTADO CA_12.3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 SUBAPARTADO CA_12.3.3.1 INSTALACIÓN C.C. (CAMPO SOLAR)  
E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con 
 conductor bipolar de cobre tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² 
 incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 Inversor - 01 - Rama 01 41 45,10 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 02 33 36,30 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 03 25 27,50 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 04 17 18,70 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 05 17 18,70 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 06 25 27,50 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 07 33 36,30 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 08 33 36,30 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 09 25 27,50 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 10 17 18,70 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 11 9 9,90 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 12 9 9,90 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 13 17 18,70 1.1  
 Inversor - 01 - Rama 14 25 27,50 1.1  
  ______________________________________  
 358,60 
C01.MC4 ud Conector macho-hembra MC-4  
 Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado 
 medida la unidad ejecutada. 
 Inversor - 01 - Rama 01 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 02 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 03 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 04 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 05 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 06 2 2,00 
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 Inversor - 01 - Rama 07 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 08 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 09 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 10 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 11 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 12 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 13 2 2,00 
 Inversor - 01 - Rama 14 2 2,00 
  ______________________________________  
 28,00 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada  
 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 
 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, 
 totalmente instalada. 
 Inversor - 01 2 45,00 99,00 1.1  
  ______________________________________  
 99,00 



 
 

 
PROYECTO DE NUEVA BALSA DE REGULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE 
NIJAR (Almería) 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Documento Nº 4.- PRESUPUESTO 

 Pag  59   

 

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 SUBAPARTADO CA_12.3.3.2 INSTALACIÓN C.A. (CAMPO SOLAR)  
E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 
 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 Línea de evacuación 4T - 1000 V 3 776,00 2.560,80 1.1  
 Línea de evacuación 4T - 400 V 3 28,00 92,40 1.1  
  ______________________________________  
 2.653,20 
E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 
 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 Línea de evacuación 4T - 400 V 2 28,00 61,60 1.1  
  ______________________________________  
 61,60 
TBALCU.240 ud Juego terminales Bi metálicos S=240 mm²  
 Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados 
 hidráulicamente, reconstitución del aislamiento original mediante tubo 
 termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.  
 Inversor 2 3,00 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 
03.IM.VP. ud Modificación CGBT  
 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente 
 aparamenta: 
 1 Ud. Armario metálico de 19 módulos + Puerta Plena 
 1 Ud. Interruptor Magnetotérmico de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. + 
 bobina MX 
 1 Ud. Relé diferencial + Toroidal D=80 mm. 
 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra 
 flexible prefabricada). Totalmente instalado según proyecto. 
 CGMP 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
04.08.32 m Línea UTP CAT6 Libre de halógenos  
 Cable UTP CAT6 Libre de Halógeno, formado por 8 hilos de Cobre puro 
 trenzados de 2 en 2, con cubierta de PVC termoplástico LSZH (Low Smoke 
 Zero Halogen). Totalmente instalado según proyecto. 
 Línea de evacuación 4T 1 776,00 853,60 1.1  
  ______________________________________  
 853,60 
TR.04.1.160 m Transformador tipo TTW Dyn11 400/1000V 160kVA  
 Suministro y montaje de transformador trifásico tipo TTW de 160 kVA con las 
 siguientes características: 
 - Potencia:  160kVA. 
 - Tensión de entrada: 1.000V ±5%. 
 - Tensión de salida:  400V + N. 
 - Frecuencia:  50/60 Hz. 
 - Grupo de conexión: Dyn11. 
 - Refrigeración:  ANAN. 
 - Temperatura ambiente: 40 ºC. 
 - Incremento de temperatura: Clase H. 
 - Aislantes:  Clase H - 180 ºC. 
 - Bobinado:  Clase HC - 200 ºC. 
 - Po (sin carga):  650W. 
 - Pcc (plena caraga): 3.900W. 
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 - Eficiencia:  97,2%. 
 - Tensión de prueba: 3 kV (1min, 50 Hz) 
 - Normas:   IEC/EN/UNE-EN 60076, CE. 
 Totalmente instalado según proyecto. 
 Línea de evacuación 4T 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
CA.743 m Caseta monobloque  
 Suministro y montaje de Caseta monobloque con las siguientes 
 características: 
 - Dimensiones exteriores:  2.220mm x 620mm x 1.650mm. 
 - Dimensiones interiores:  2.100mm x 500mm x 1.600mm. 
 - Dimensiones de la base:  2.350mm x 750mm x 1.650mm. 
 - Peso:    1.200kg. 
 - Material:    HA-35/B/20IIa + Qb. 
 - Armadura:   Malla electrosoladada. 
 - Puerta, material:   Acero galvanizado. 
 - Puerta, dimensiones:  2.000mm x 800mm. 
 - Rejillas laterales:   100mm x 200mm. 
 - Acabado:   Gris liso. 
 Totalmente instalado según proyecto. 
 Línea de evacuación 4T 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
COFRE ud Cuadro de protección  
 Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones: 
 - 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta 
 plena (150 mm.), de dimensiones 2.000x400 mm. (ancho x alto x 
 profundidad), IP 30 
 - 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras 
 Cu 50x10 mm., pintadas) 
 - 2 Ud. Int. Mag. de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina 
 emisión  
 - 1 Ud. Relé diferencial 
 - 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm. 
 Totalmente instalado según proyecto y REBT. 
 Entrada 1 1,00 
 Salida 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
VI.AS ud Vigilante de aislamiento  
 Suministro y montaje de vigilante de aislamiento. Totalmente instalado 
 según proyecto y REBT. 
 Entrada 1 1,00 
 Salida 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
 SUBAPARTADO CA_12.3.3.3 SISTEMA DE P.a.t.  
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 
 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante 
 soldadura aluminotérmica. 
 Generador fotovoltaico 8 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 
CON.ESTRUC ud Grapa Terminal/Conexión a estructura  
 Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con 
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 abracón de acero galvanizado. Totalmente instalado según memoria y REBT. 
 Generador fotovoltaico 16 16,00 
  ______________________________________  
 16,00 
CUD.35 m Cable de CU desnudo S=35 mm²  
 Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un 
 peso lineal de apróx. 453 kg/km y composición física de 19 hebras. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 84,00 92,40 1.1  
  ______________________________________  
 92,40 
SEC.PAT ud Seccionador puesta a tierra  
 Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de 
 puesta a tierra, compuesto por caja estanca con tapa transparente, puente 
 de pruebas. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT  
 Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
EMB.PAT ud Embarrado de conexión Pat  
 Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre 
 pletina de Cu de 50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente 
 instalado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
CMOP.PAT ud Comprobación y medida P.a.t  
 Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. 
 Totalmente realizado según memoría y REBT. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
 APARTADO CA_12.3.4 MAQUINARIA  
IN01.08 ud Inversor 100 kW  
 Inversor de 100,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión 
 (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de 
 monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y 
 gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia 
 suminsistradora. 
 Inversor - 01 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
04.01.15B ud Módulo fotovoltaico 545 Wp.  
 Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 545 Wp., medida la unidad 
 totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado. 
 Inversor - 01 - Rama 01 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 02 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 03 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 04 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 05 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 06 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 07 16 16,00 
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 Inversor - 01 - Rama 08 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 09 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 10 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 11 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 12 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 13 16 16,00 
 Inversor - 01 - Rama 14 16 16,00 
  ______________________________________  
 224,00 
ANTI.VER ud Módulo antivertido  
 Módulo de inyección cero (antivertido), compuesto por: 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., 
 1 Ud. Watimetro 
 3 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 150/5 A., clae 
 0,5,  
 1 Ud. antivertido 
 Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 
 Generador fotovoltaico 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
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 APARTADO CA_12.3.5 TRAMITACIONES  
C10005.Z PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.  
 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los 
 requerimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo 
 compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión 
 documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su 
 caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y 
 de dirección de obra, tasas y otros gastos similares. 
  ______________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAP_13 MEDIDAS AMBIENTALES  
 SUBCAPÍTULO CAP_13.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN  
F09124C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²  
 Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los 
 materiales propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono 
 estabilizador y agua. 
 Hidrosiembra (modelo) D HD1 HD2 28000 28.000,00 
  ______________________________________  
 28.000,00 
F09125C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²  
 Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², incluso los 
 materiales propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono 
 estabilizador y agua. 
 Hidrosiembra en trazas de 2500 2.500,00 
 conducciones (modelo A)  
 Hidrosiembra en barreras vegetales 7400 7.400,00 
 de caminos (modelo C)  
  ______________________________________  
 9.900,00 
 SUBCAPÍTULO CAP_13.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA  
REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado  
 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las 
 Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no 
 tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de 
 altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de 
 grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación 
 entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado 
 y operativo. 
 15 15,00 
  ______________________________________  
 15,00 
CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes  
 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo 
 de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e 
 incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según 
 especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e 
 instalado en árbol. Totalmente operativo. 
 15 15,00 
  ______________________________________  
 15,00 
HOTELINS ud Hotel para insectos instalado  
 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero 
 contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente 
 terminado, fijado y operativo. 
 3 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2  
 Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. 
 Impermeabilizada con lámina de EPDM. 
 3 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 
PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al  
 inicio de los trabajos  
 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con 
 observación del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la 
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 totalidad de la superficie. 
 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 
PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud  
 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon 
 alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 
 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red 
 de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte 
 superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada 
 extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 
 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud. 
 7 7,00 
  ______________________________________  
 7,00 
 SUBCAPÍTULO CAP_13.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  
PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral  
 Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en 
 documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de 
 material vegetal. Totalmente acabado. 
 Adelfa (Nerium oleander) en trazas 375 375,00 
 conducciones (modelo A)  
 Adelfa (Nerium oleander) en zona 950 950,00 
 camino (modelo C)  
 Taray (Tamarix sp.) en trazas 375 375,00 
 conducciones (modelo A)  
 Taray (Tamarix sp.) en zona 950 950,00 
 camino (modelo C)  
  ______________________________________  
 2.650,00 
PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer  
 polinizadores  
 Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 
 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a 
 una distancia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en 
 hoyo de 40x40x40 cm. 
 Olivo (Olea europaea var. 180 180,00 
 europaea) en conducciones  
 (modelo A)  
 Algarrobo (Ceratonia siliqua) en 180 180,00 
 trazas conducciones (modelo A)  
 Acebuche (Olea europaea var. 18 18,00 
 sylvestris) en casetas (modelo B)  
 Algarrobo (Ceratonia siliqua) en 18 18,00 
 casetas (modelo B)  
 Olivo (Olea europaea var. 400 400,00 
 europaea) en zona camino (modelo  
 C)  
 Algarrobo (Ceratonia siliqua) en 450 450,00 
 zona camino (modelo C)  
 Acebuche (Olea europaea var. 180 180,00 
 sylvestris) (modelo D HD1 HD2)  
 Algarrobo (Ceratonia siliqua) 180 180,00 
 (modelo D HD1 HD2)  
  ______________________________________  
 1.606,00 
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 SUBCAPÍTULO CAP_13.4 FORMACIÓN  
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión  
 ambiental en el marco del CBPA"  
 Este curso contempla los siguientes contenidos generales: 
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices 
 establecidas 
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C. 
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos 
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. 
 Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. 
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes. 
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental 
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"  
 Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de 
 entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora 
 o mezcla". 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje  
 superficial"  
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con 
 drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente". 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje  
 subsuperficial"  
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con 
 drenaje subsuperficial. Elementos y sensores". 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la  
 sostenibilidad ecológica"  
 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para 
 la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos". 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CAP_13.5 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra  
 El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos 
 producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así 
 como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras 
 y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que 
 deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada 
 para la realización de la obra. 
 Atiende los siguientes objetivos:  
 - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y 
 correctoras establecidas en el presente documento. 
 - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido 
 durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funcionamiento. 
 - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la 
 evaluación anterior a la ejecución de las obras; una de las funciones 
 fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el 
 desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras 
 oportunas. 
 - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del 
 proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia 
 ambiental. 
 - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y 
 la periodicidad de su emisión. 
 14 14,00 
  ______________________________________  
 14,00 
 SUBCAPÍTULO CAP_13.6 ARQUEOLOGÍA  
ARQ001 ud Proyecto básico arqueología  
 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y 
 Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe 
 redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio. 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
ARQ002 jor Visita obra arqueólogo  
 Visita obra realizado por un arqueólogo. 
 145 145,00 
  ______________________________________  
 145,00 
ARQ003 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico  
 Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo 
 durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra. 
 6 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 
ARQ004 ud Informe de seguimiento arqueológico  
 Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica 
 realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución. 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 
ARQ005 ud Memoria arqueológica básica  
 Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos 
 actuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una 
 memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas 
 para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final. 
 1 1,00 

  ______________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAP_14 REPOSICIONES  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 PVC110 4 10,00 0,60 1,30 31,20 
 PVC160 1 12,00 0,70 1,10 9,24 
 PVC200 1 10,00 0,70 1,20 8,40 
 PVC250 1 15,00 0,80 1,30 15,60 
 PVC315 2 9,00 0,80 1,40 20,16 
  ______________________________________  
 84,60 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 10CM CAMA+15CM RELLENO  
 PVC110 4 10,00 0,60 0,35 8,40 
 PVC160 1 12,00 0,70 0,40 3,36 
 PVC200 1 10,00 0,70 0,45 3,15 
 PVC250 1 15,00 0,80 0,50 6,00 
 PVC315 2 9,00 0,80 0,55 7,92 
 DEDUCIR TUBOS  
 PVC110 -4 10,00 0,11 0,09 -0,40 
 PVC160 -1 12,00 0,16 0,13 -0,25 
 PVC200 -1 10,00 0,20 0,16 -0,32 
 PVC250 -1 15,00 0,25 0,20 -0,75 
 PVC315 -2 9,00 0,32 0,25 -1,44 
  ______________________________________  
 25,67 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 VOL. EXCAVACION 1 84,60 84,60 
 VOL. TRANSPORTE -1 28,83 -28,83 
  ______________________________________  
 55,77 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 10CM CAMA+15CM  
 RELLENO+TUBO  
 PVC110 4 10,00 0,60 0,35 8,40 
 PVC160 1 12,00 0,70 0,40 3,36 
 PVC200 1 10,00 0,70 0,45 3,15 
 PVC250 1 15,00 0,80 0,50 6,00 
 PVC315 2 9,00 0,80 0,55 7,92 
  ______________________________________  
 28,83 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 VOL. TRANSPORTE 1 28,83 28,83 
 1 213,07 213,07 
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 241,90 
A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a 
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, 
 ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la 
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 PVC110 4 10,00 40,00 
  ______________________________________  
 40,00 
A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a 
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, 
 ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la 
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 PVC160 1 12,00 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 
A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano 
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 PVC200 1 10,00 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 
A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano 
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 PVC250 1 15,00 15,00 
  ______________________________________  
 15,00 
A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano 
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 PVC315 2 9,00 18,00 
  ______________________________________  
 18,00 
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 CAPÍTULO CAP_15 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO C_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 
 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el 
 anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 
 397. 
 35 35,00 
  ______________________________________  
 35,00 
L01100 ud Chaleco alta visibilidad  
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 
 materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  
 Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec 
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo 
 flúor. Norma UNE-EN 20471. 
 1 35,00 =C_01              L01066  
 000  
  ______________________________________  
 35,00 
L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4  
 Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia 
 a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma 
 UNE-EN 20345. 
 30 30,00 
  ______________________________________  
 30,00 
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable  
 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); 
 ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) 
 o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro 
 superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas 
 regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de 
 sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172. 
 1 30,00 =C_01              L01156  
 000  
  ______________________________________  
 30,00 
L01073 ud Protector auditivo tapones con banda  
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la 
 cabeza), con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma 
 UNE-EN 352-2. 
 1 30,00 =C_01              L01156  
 000  
  ______________________________________  
 30,00 
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono  
 Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 
 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, goma interior 
 en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el 
 pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado 
 (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante 
 mixta. Norma UNE-EN 20471. 
 1 30,00 =C_01              L01156  
 000  
  ______________________________________  
 30,00 
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L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de 
 primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 
 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 
 1 30,00 =C_01              L01156  
 000  
  ______________________________________  
 30,00 
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en 
 material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903. 
 1 30,00 =C_01              L01156  
 000  
  ______________________________________  
 30,00 
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2  
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para 
 protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma 
 UNE-EN 149. 
 1 30,00 =C_01              L01156  
 000  
  ______________________________________  
 30,00 
L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad  
 Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con 
 cremallera central oculta con tapeta. Costuras termoselladas, tejido 
 repelente al agua. Tejido exterior de material luminiscente de alta 
 visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con chaleco 
 interior desmontable de alta visibilidad o con la posibilidad de desmontar 
 las mangas. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa 
 o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y 
 amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 20471. 
 1 30,00 =C_01              L01156  
 000  
  ______________________________________  
 30,00 
L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento  
 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje 
 (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y 
 confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y 
 hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358. 
 4 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 
L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago  
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores 
 elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes. 
 30 30,00 
  ______________________________________  
 30,00 
E28RC030 ud Cinturón portaherramientas  
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 542/2020 
 1 30,000 =C_01              L01156  
 000  
  ______________________________________  
 30,00 
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19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza  
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la 
 perforación y penetración por objeto candente, anti inflamable, según R.D.  
 542/2020.. Medida la unidad en obra. 
 4 4,000 
  ______________________________________  
 4,00 
19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura  
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios 
 tratados térmicamente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, 
 según R.D.. 542/2020. Medida la unidad en obra. 
 4 4,000 
  ______________________________________  
 4,00 
19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura  
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello 
 y cintura a través de correa homologado. medida la unidad en obra. 
 4 4,000 
  ______________________________________  
 4,00 
19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura  
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel 
 homologado. Medida la unidad en obra. 
 8 8,000 
  ______________________________________  
 8,00 
19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura  
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje 
 con manga 12 cm, medida la unidad en obra. 
 8 8,000 
  ______________________________________  
 8,00 
19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura  
 Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de 
 sujeción debajo del calzado homologado. medida la unidad en obra. 
 8 8,000 
  ______________________________________  
 8,00 
E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad  
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones 
 de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje 
 autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. 
 50,000 50,000 
  ______________________________________  
 50,00 
 SUBCAPÍTULO C_02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
mU13AO010 ud Comprobador de tensión desde 24V a 400V  
 Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V. 
 1 1,000 
  ______________________________________  
 1,00 
L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de 
 descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el 
 terreno cada 2,0 m. 
 10 10,00 
  ______________________________________  
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                                                                                                                                                                                          10,00 
I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada  
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, 
 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 
 0 5 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 
I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada  
 Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, 
 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 
 5 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 
19SSS00002 ud Señal de peligro reflectante de 0,90 m  
 Señal de peligro reflectante de 0.90 m, con trípode de acero galvanizado; 
 incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97, valorado según el numero 
 óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 4 4,000 
  ______________________________________  
 4,00 
19SSS00003 ud Señal de peligro reflectante de 0,70 m  
 Señal de peligro reflectante de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; 
 incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. valorada según el numero 
 óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 8 8,000 
  ______________________________________  
 8,00 
19SSS00052 ud Señal preceptiva reflectante de 0,90 m  
 Señal preceptiva reflectante de 0.90 m, con trípode de acero galvanizado; 
 incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 15 15,000 
  ______________________________________  
 15,00 
19SSS00053 ud Señal preceptiva reflectante de 0.60 m  
 Señal preceptiva reflectante de 0.60 m, con trípode de acero galvanizado; 
 incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 30 30,000 
  ______________________________________  
 30,00 
19SSS00102 ud Panel direccional provisional reflectante 1.95X0.45 m  
 Panel direccional provisional reflectante de 1.95x045 m, sobre soportes con 
 base en t; incluso colocación de acuerdo R.D. 485/97. Valorada según el 
 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 8 8,000 
  ______________________________________  
 8,00 
19SSS00103 ud Panel direccional provisional reflectante 1.95X0.95 m  
 Panel direccional provisional reflectante de 1.95x0.95 m, sobre soportes con 
 base en t ;incluso colocación de acuerdo R.D. 485/97. Valorada según el 
 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 50 50,000 
  ______________________________________  
 50,00 
19SSS00201 ud Señal metálica "advertencia" 42 cm., con soporte metálico  
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm., con soporte 
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 metálico de 50 mm. de diam., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 
 485/97 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 30 30,000 
  ______________________________________  
 30,00 
19SSS00176 ud Señal metálica "prohibición" 42 cm., con soporte metálico  
 Señal de seguridad metálica tipo prohibición de 42 cm., con soporte 
 metálico de 50 mm. de diam. incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97 
 y p.p. de desmontaje. valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 30 30,000 
  ______________________________________  
 30,00 
19SSS00151 ud Señal metálica "obligación" 42 cm., con soporte metálico  
 Señal de seguridad metálica tipo obligación de 42 cm., con soporte metálico 
 de 50 mm. de diam.incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de 
 desmontaje. valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Medida la unidad ejecutada. 
 30 30,000 
  ______________________________________  
 30,00 
19SSS00321 ud Señal PVC. "indicación extint." 50X25 cm., con soporte metálico  
 Señal de seguridad PVC. 2 mm. tipo indicación extintor de 50x25 cm., con 
 soporte metálico de50 mm. de diámetro, incluso colocación de acuerdo con 
 R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo 
 de utilizaciones. medida la unidad ejecutada. 
 8 8,000 
  ______________________________________  
 8,00 
19SSA00041 m Cordón de balizamiento reflectante  
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 
 mm.; incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del 
 R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Medida la unidad ejecutada. 
 10 70,000 700,000 
  ______________________________________  
 700,00 
19SSA00001 ud Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m  
 Cono de balizamiento reflectante de 0.50 m; incluso colocación de acuerdo 
 con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 15 15,000 
  ______________________________________  
 15,00 
19SSA00011 ud Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica  
 Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas; incluso colocación 
 de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 8 8,000 
  ______________________________________  
 8,00 
19SSA00021 ud Lámpara intermitente (sin pilas), sobre trípode de acero galvanizado  
 Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de 
 acero galvanizado; incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y 
 modelos del R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
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 8 8,000 
  ______________________________________  
 8,00 
19SSA00029 ud Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica  
 Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica, incluso colocación, 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad 
 ejecutada. 
 30 30,000 
  ______________________________________  
 30,00 
19SSA00031 ud Hito balizamiento reflectante (piquetas) 10X28 cm  
 Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm. incluso colocación 
 de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 300 300,000 
  ______________________________________  
 300,00 
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m  
 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes 
 verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de 
 peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación. 
 Frente de trabajo móvil, actuación 200 200,00 
 nueva balsa  
 Frente de trabajo móvil, actuación 150 150,00 
 F.V. Nijar  
 Frente de trabajo móvil, actuación 100 100,00 
 F.V. Venta del pobre  
 Frente de trabajo móvil, actuación 35 35,00 
 F.V. Oficinas C.U.C.N.  
 Frente de trabajo móvil, actuación 200 200,00 
 "Ramal Los granainos"  
  ______________________________________  
 685,00 
19SCB00020 ud Soporte metálico para anclaje del cinturón de seguridad  
 Soporte metálico formado por tubos de 70.70.2 y 60.60.2 mm. con 90 cm. de 
 altura mínima para anclaje del cinturón de seguridad, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
 10 10,000 
  ______________________________________  
 10,00 
19SSS00341 ud Señal PVC. "señal indicadoras"  30X30 cm. con soporte metálico  
 Señal de seguridad PVC. 2 mm. tipo señal indicadoras de 30x30 cm. con 
 soporte de 50 mm. de diámetro, incluso colocación de acuerdo con R.D. 
 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 30 30,000 
  ______________________________________  
 30,00 
19SCB00001 m Barandilla resistente de protección  
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: 
 soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20m, 
 de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontado y p.p. de pequeño 
 material. Según R.D. 1627/97. Valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.  
 20 20,000 
  ______________________________________  
 20,00 
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19SCH00051 m² Protección de huecos horizontales con tablones de madera  
 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2m. con tablones de 
 madera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y 
 desmontaje, según R.D.. 1627/97; valorada en función del número óptimo 
 de utilizaciones. Medida la superficie instalada. 
 75 75,000 
  ______________________________________  
 75,00 
E28PB163 m Valla enrejado galvanizado  
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, 
 enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de 
 D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
 soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 
 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y 
 desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 Vallado zona acopios y GGRR en 1 160,000 160,000 
 actuación nueva balsa  
 Vallado zona acopios y GGRR en 1 205,000 205,000 
 actuación F.V. Níjar  
 Vallado zona acopios y GGRR en 1 185,000 185,000 
 actuación F.V. Venta del Pobre  
 Vallado zona acopios y GGRR en 1 165,000 165,000 
 actuación Oficinas C.U.C.N.  
 Vallado zona acopios y GGRR en 1 215,000 215,000 
 actuación "Ramal Los Granainos"  
  ______________________________________  
 930,00 
E28PR030 m Red vertical perim. forjado  
 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de 
 altura colocada en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 
 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos).  s/R.D. 
 486/97. 
 1 50,000 50,000 
  ______________________________________  
 50,00 
E28PR040 m Red seguridad perim. horizontal  
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, 
 ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte 
 mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 
 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) 
 incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 100 100,000 
  ______________________________________  
 100,00 
E28PR050 m Malla polietileno de seguridad  
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color 
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, 
 amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97. 
 300 300,000 
  ______________________________________  
 300,00 
E28PM100 ud Pasarela montaje forjado  
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero 
 de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 
 usos).  s/R.D. 486/97. 
 25 25,000 
  ______________________________________  
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 25,00 
E28PM130 m² Pasarela metálica sobre zanjas  
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies 
 horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y 
 desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97. 
 20 20,000 
  ______________________________________  
 20,00 
E28PM140 m Pasarela metálica hormigonado muros  
 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas 
 metálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas 
 metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de madera 
 de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje  s/R.D 
 485/97 
 20 20,000 
  ______________________________________  
 20,00 
E28PA120 ud Tapa provisional pozo 100x100  
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada 
 mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y 
 clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, 
 (amortizable en dos usos). 
 15 15,000 
  ______________________________________  
 15,00 
E28PE010 ud Lámpara portátil mano  
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, 
 (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 
 4 4,000 
  ______________________________________  
 4,00 
E28PE020 ud Toma de tierra R80 Oh;R=100 Oh.m  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la 
 pica, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001. 
 4 4,000 
  ______________________________________  
 4,00 
E28PE030 ud Toma de tierra R80 Oh;R=150 Oh.m  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la 
 pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 
 4 4,000 
  ______________________________________  
 4,00 
E28PE040 ud Transformador de seguridad  
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. 
 y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 
 4 4,000 
  ______________________________________  
 4,00 
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E28PE120 ud Cuadro secundario obra Pmáx.20kW  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 
 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., 
 dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, 
 rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a 
 tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 
 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
 2 2,000 
  ______________________________________  
 2,00 
E28PE130 ud Cuadro secundario obra Pmáx.40kW  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 
 magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., 
 dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 
 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo 
 cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de 
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 
 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
 2 2,000 
  ______________________________________  
 2,00 
D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo  
 Avisador acústico de gálibo 
 6 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 
 SUBCAPÍTULO C_03 EXTINCION DE  DE INCENDIOS  
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 
 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla 
 con difusor, según Norma UNE 23110, colocado. 
 10 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 
L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado  
 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente 
 extintor, con vaso difusor, según UNE 23110. 
 10 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 
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 SUBCAPÍTULO C_04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)  
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) 
 m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
 fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997. 
 Actuación Nueva balsa 14 1,00 14,00 
 Actuación F.V. Nijar 4 1,00 4,00 
 Actuación F.V. Venta del Pobre 4 1,00 4,00 
 Actuación oficinas C.U.C.N. 4 1,00 4,00 
 Actuación "Ramal Los Granainos" 3 1,00 3,00 
  ______________________________________  
 29,00 
L01206OTP mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m  
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m 
 (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y 
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto 
 de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta 
 de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según 
 R.D. 1627/1997. 
 Actuación Nueva balsa 14 1,00 14,00 
 Actuación F.V. Nijar 4 1,00 4,00 
 Actuación F.V. Venta del Pobre 4 1,00 4,00 
 Actuación oficinas C.U.C.N. 4 1,00 4,00 
 Actuación "Ramal Los Granainos" 3 1,00 3,00 
  ______________________________________  
 29,00 
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 
 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997. 
 Actuación Nueva balsa 14 1,00 14,00 
 Actuación F.V. Nijar 4 1,00 4,00 
 Actuación F.V. Venta del Pobre 4 1,00 4,00 
 Actuación oficinas C.U.C.N. 4 1,00 4,00 
 Actuación "Ramal Los Granainos" 3 1,00 3,00 
  ______________________________________  
 29,00 
L01227 mes Alquiler de horno microondas  
 Horno microondas de 18 l y 800 W. 
 Actuación Nueva balsa 14 1,00 14,00 
 Actuación F.V. Nijar 4 1,00 4,00 
 Actuación F.V. Venta del Pobre 4 1,00 4,00 
 Actuación oficinas C.U.C.N. 4 1,00 4,00 
 Actuación "Ramal Los Granainos" 3 1,00 3,00 
  ______________________________________  
 29,00 
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  
 Banco de madera capacidad 5 personas. 
 VESTUARIOS  
 Actuación Nueva balsa 2 2,00 
 Actuación F.V. Nijar 2 2,00 
 Actuación F.V. Venta del Pobre 2 2,00 
 Actuación oficinas C.U.C.N. 2 2,00 
 Actuación "Ramal Los Granainos" 2 2,00 
 COMEDOR  
 Actuación Nueva balsa 2 2,00 
 Actuación F.V. Nijar 2 2,00 
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 Actuación F.V. Venta del Pobre 2 2,00 
 Actuación oficinas C.U.C.N. 2 2,00 
 Actuación "Ramal Los Granainos" 2 2,00 
  ______________________________________  
 20,00 
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 Actuación Nueva balsa 1 1,00 
 Actuación F.V. Nijar 1 1,00 
 Actuación F.V. Venta del Pobre 1 1,00 
 Actuación oficinas C.U.C.N. 1 1,00 
 Actuación "Ramal Los Granainos" 1 1,00 
  ______________________________________  
 5,00 
L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura. 
 Actuación Nueva balsa 3 3,00 
 Actuación F.V. Nijar 3 3,00 
 Actuación F.V. Venta del Pobre 3 3,00 
 Actuación oficinas C.U.C.N. 3 3,00 
 Actuación "Ramal Los Granainos" 3 3,00 
  ______________________________________  
 15,00 
L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios 
 punta x 1,20) colocada. 
 Actuación Nueva balsa 10 14,00 140,00 
 Actuación F.V. Nijar 4 4,00 16,00 
 Actuación F.V. Venta del Pobre 4 4,00 16,00 
 Actuación oficinas C.U.C.N. 4 4,00 16,00 
 Actuación "Ramal Los Granainos" 4 3,00 12,00 
  ______________________________________  
 200,00 
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de 
 personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la 
 obra). 
 100 100,00 
  ______________________________________  
 100,00 
 SUBCAPÍTULO C_05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 
 que especifica el RD 486/1997 
 10 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 
L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 5 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 
L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción  
 Botiquín individual transportable de primeros auxilios en funda de lona con 
 sistema de trabillas para su sujeción al cinturón. 
 5 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 
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 SUBCAPÍTULO C_06 FORMACION Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN  
L01241 h Recurso preventivo  
 Recurso preventivo 
 70 70,00 
  ______________________________________  
 70,00 
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el 
 Convenio Provincial. 
 14 14,00 
  ______________________________________  
 14,00 
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 CAPÍTULO CAP_16 GESTIÓN DE RESIDUOS  
GR459OTP t Retirada y gestión env. papel carton n.p. reciclado d max 15 km  
 Retirada de envases papel cartón a planta de reciclaje n.p. d max 15 km. 
 Aridos Casa  
 Envases de papel cartón 1 120,80 120,80 
  ______________________________________  
 120,80 
GR065OTP t Retirada y gestión de madera n.p. planta reciclado d max 15 km  
 Retirada y gestion de madera n.p. a planta de reciclaje d max 15 km 
 Aridos casa  
 Madera 1 21,44 21,44 
  ______________________________________  
 21,44 
GR457OTP t Retirada y gestión de hierro y acero n.p. reciclado d max 15 km  
 Retirada de hierro y acero a planta de reciclaje np d mas 15 km. 
 Aridos Casa  
 Metales 1 1,49 1,49 
 Cables 1 0,75 0,75 
  ______________________________________  
 2,24 
GR134OTP t Retirada y gestion de hormigón n.p.p. planta recic. d max. 15 km  
 Retirada y gestion de hormigon/ladrillos n.p. a planta de reciclaje d max 15 
 km 
 Aridos casas  
 Hormigon 1 41,60 41,60 
 Mezcla de áridos 1 0,15 0,15 
  ______________________________________  
 41,75 
GR458OTP t Retirada y gestión de plásticos n.p.p. reciclado d max 15 km  
 Retirada y gestión de plásticos n.p. a planta de reciclaje np d mas 15 km. 
 Aridos Casa  
 plasticos 1 60,40 60,40 
  ______________________________________  
 60,40 
GR460OTP t Retirada y gestión de aceites de motor y trapos r.p. d max 50 km  
 Retirada y gestión de aceites usados de motor y absorbentes contaminados 
 (trapos) a Gestor Autorizado r.p. d max 50 km. 
 Gestor ERTSOL  
 Anvases contaminados 1 0,22 0,22 
 Absorbentes contaminados  (trapos) 1 1,10 1,10 
  ______________________________________  
 1,32 
GR035OTP t Retirada y gestión resid. silvicultura n.p. planta recicl. 50 km  
 Retirada y gestión de residuos de selvicultura a plata de RCD's d max 50km 
 SEPROINDAL  
 Selvicultura 1 168,52 168,52 
  ______________________________________  
 168,52 
GR040OTP t Retirada y gestión resid. municipales n.p. planta recicl. 50 km  
 Retirada y gestión de mezcla de residuos municipales a planta RSU d max 
 50km 
 Gestor TRANSOLVAS 1 10,08 10,08 
  ______________________________________  
 10,08 
G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l  
 Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
 Anvases contaminados 1 1,00 
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 Absorbentes 1 1,00 
  ______________________________________  
 2,00 
G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km  
 Cambio/entrega contenedor 20 km. 
 Aridos CASA  
 Hormigon y mezcla de áridos 1 3,00 3,00 
 Madera 1 3,00 3,00 
 Metales 1 1,00 1,00 
 Plásticos 1 7,00 7,00 
 Envases papel cartón 1 34,00 34,00 
  ______________________________________  
 48,00 
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km  
 Cambio/entrega contenedor 50 km. 
 Gestor ERTSOL  
 Envases contaminados 3 3,00 
 Absorventes contaminados 3 3,00 
 Gestor TRANSOLVAS  
 Residuos municipales 2 2,00 
 Gestor SEPROINDAL  
 Selvicultura 19 19,00 
  ______________________________________  
 27,00 
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales  
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, 
 ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta 
 de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su 
 valorización. Realizado todo ello por medios manuales. 
 hormigon y mezcla de àridos 1 16,64 16,64 
 Mezcla de áridos 1 0,10 0,10 
 Madera 1 14,29 14,29 
 Plásticos 1 40,27 40,27 
 Envases de papel cartón 1 201,34 201,34 
  ______________________________________  
 272,64 
G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales  
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la 
 planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con 
 ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. 
 Metales 1 0,19 0,19 
 Cables 1 0,09 0,09 
  ______________________________________  
 0,28 
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³  
 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) 
 de 6 m³ de capacidad. 
 Actuación Nueva Balsa (14 meses)  
 Envases de papel cartón 14 14,00 
 Madera 6 6,00 
 Metales 6 6,00 
 Hormigón y mezcla de aridos 6 6,00 
 Plástico 12 12,00 
 Selvicultura 2 2,00 
 RSU Municipales 14 14,00 
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 `´  
 Actuación F.V. Nijar (4 meses)  
 Envases de papel cartón 4 4,00 
 Madera 1 1,00 
 Metales 2 2,00 
 Hormigón y mezcla de aridos 1 1,00 
 Plástico 1 1,00 
 Selvicultura 1 1,00 
 RSU Municipales 4 4,00 
 ,,  
 Actuación F.V. Venta del Pobre (4  
 meses)  
 Envases de papel cartón 4 4,00 
 Madera 1 1,00 
 Metales 2 2,00 
 Hormigón y mezcla de aridos 1 1,00 
 Plástico 1 1,00 
 Selvicultura 1 1,00 
 RSU Municipales 4 4,00 
 ,,  
 Actuación oficinas C.U.C.N. (4  
 meses)  
 Envases de papel cartón 4 4,00 
 Madera 1 1,00 
 Metales 2 2,00 
 Hormigón y mezcla de aridos 1 1,00 
 Plástico 1 1,00 
 Selvicultura 1 1,00 
 RSU Municipales 4 4,00 
 ,,  
 Actuación "Ramal Los Granainos"  
 (3 meses)  
 Envases de papel cartón 3 3,00 
 Madera 1 1,00 
 Metales 2 2,00 
 Hormigón y mezcla de aridos 1 1,00 
 Plástico 2 2,00 
 Selvicultura 1 1,00 
 RSU Municipales 3 3,00 
  ______________________________________  
 115,00 
GR700OTP ud Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4  
 Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4 
 Punto limpio 5 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 
I23005 m Cerramiento poste L, malla 100x8x15 mm  
 Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de 
 altura, a 7 m de separación, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y 
 guarnecido con una malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de 
 alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 
 m, y con dos riostras cada 100 m. 
 Cerramiento punto limpio 5 88,00 440,00 
  ______________________________________  
 440,00 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
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 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 Solera punto limpio 5 16,00 4,00 0,10 32,00 
  ______________________________________  
 32,00 
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 CAPÍTULO CAP_17 SEÑALIZACION PRTR  
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m  
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y 
 Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 
 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con 
 el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, 
 sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, 
 transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y 
 desmontaje al finalizar la obra. 
 5 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 
PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m  
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de 
 Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión 
 Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado. 
 5 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 

4.2.1. Cuadro de precios Nº1 

4.2.2.-Cuadro de precios Nº 2 
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4.2.1. Cuadro de precios Nº1 
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03.01 ud Bordillo 18º 31,81 
 Bordillo de hormigón para paneles solares de 18º, incluso lastre (contrapeso), de 46 Kg., de dimensiones 
 60x31x12 cm. Incluso fijación a la cubierta con adhesivo. Totalmente instalado según proyecto. 
 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
03.IM.VP. ud Modificación CGBT 2.591,01 
 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente aparamenta: 
 1 Ud. Armario metálico de 19 módulos + Puerta Plena 
 1 Ud. Interruptor Magnetotérmico de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. + bobina MX 
 1 Ud. Relé diferencial + Toroidal D=80 mm. 
 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra flexible prefabricada). Totalmente 
 instalado según proyecto. 
 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS 
04.01.15B ud Módulo fotovoltaico 545 Wp. 190,64 
 Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 545 Wp., medida la unidad totalmente instalada sobre estructura, 
 conectado y comprobado. 
 CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
04.02.03 ud Modificación CGBT 1.998,80 
 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente aparamenta: 
 1 Ud. Armario Pragma G 19 módulos + Puerta Plena 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico de IV 125 A., con un Pdc. de 25 kA. + bobina de emisión del tipo MX 
 1 Ud. Relé diferencial  + Toroidal D=80 mm. 
 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra flexible prefabricada). Totalmente 
 instalado según proyecto. 
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
04.08.32 m Línea UTP CAT6 Libre de halógenos 0,72 
 Cable UTP CAT6 Libre de Halógeno, formado por 8 hilos de Cobre puro trenzados de 2 en 2, con cubierta de PVC 
 termoplástico LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Totalmente instalado según proyecto. 
 CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
09.02-011 ud Ampliación cuadro existente TE2006040058369 766,48 
 Ampliación de cuadro de baja tensión existente consistente en la instalación de un diferencial tetrapolar de 25A 
 y una protección magnetotérmica tetrapolar de 16A. 
 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
09.02-012 ud Subcuadro arqueta 1.881,87 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 V, para 10 módulos. Constituido por: 1 ud. Interruptor magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección 
 sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 1 ud. Interruptor Automático III de 16 A. (guardamotor) con relé 
 diferencial 300 mA.; 2 ud. Contactor 10 A III.; 3 ud. Interruptor magnetotérmico II de 16 A.; 3 ud. Interruptor 
 diferencial 25 A. 30 mA. Instaldo con pica de puesta a tierra y conductor desnudo de 35mm. Totalmetne instalado. 
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
09.02-021 ud Ampliación cuadro existente TE2006040058373 766,48 
 Ampliación de cuadro de baja tensión existente consistente en la instalación de un diferencial tetrapolar de 25A 
 y una protección magnetotérmica tetrapolar de 16A. 
 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
09.02-022 ud Subcuadro arqueta 2.185,31 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 V, para 10 módulos. Constituido por: 1 ud. Interruptor magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección 
 sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 2 ud. Interruptor Automático III de 16 A. (guardamotor) con relé 
 diferencial 300 mA.; 4 ud. Contactor 10 A III.; 3 ud. Interruptor magnetotérmico II de 16 A.; 3 ud. Interruptor 
 diferencial 25 A. 30 mA. Instaldo con pica de puesta a tierra y conductor desnudo de 35mm. Totalmetne instalado. 
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
12.1.2.2.3 ud Modificación CGBT 2.575,98 
 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente aparamenta: 
 1 Ud. Armario Pragma G 19 módulos + Puerta Plena 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. + bobina de emisión del tipo MX 
 1 Ud. Relé diferencial  + Toroidal D=80 mm. 
 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra flexible prefabricada). Totalmente 
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 instalado según proyecto. 
 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
19SCB00001 m Barandilla resistente de protección 3,41 
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección 
 intermedia y rodapié de 0,20m, de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontado y p.p. de pequeño 
 material. Según R.D. 1627/97. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud 
 ejecutada.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
19SCB00020 ud Soporte metálico para anclaje del cinturón de seguridad 9,24 
 Soporte metálico formado por tubos de 70.70.2 y 60.60.2 mm. con 90 cm. de altura mínima para anclaje del 
 cinturón de seguridad, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
 NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
19SCH00051 m² Protección de huecos horizontales con tablones de madera 4,43 
 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2m. con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, 
 elementos complementarios y desmontaje, según R.D.. 1627/97; valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la superficie instalada. 
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza 20,43 
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto 
 candente, anti inflamable, según R.D.  542/2020.. Medida la unidad en obra. 
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura 9,47 
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente según norma 
 mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D.. 542/2020. Medida la unidad en obra. 
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura 1,95 
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga 12 cm, medida la unidad 
 en obra. 
 UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura 8,55 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa 
 homologado. medida la unidad en obra. 
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura 9,92 
 Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción debajo del calzado 
 homologado. medida la unidad en obra. 
 NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura 5,71 
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad en obra. 
 CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
19SSA00001 ud Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m 1,81 
 Cono de balizamiento reflectante de 0.50 m; incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos 
 del R.D. 485/97. valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
19SSA00011 ud Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica 5,89 
 Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas; incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y 
 modelos del R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
19SSA00021 ud Lámpara intermitente (sin pilas), sobre trípode de acero galvanizado 7,36 
 Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero galvanizado; incluso colocación de 
 acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
19SSA00029 ud Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica 5,29 
 Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
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 CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
19SSA00031 ud Hito balizamiento reflectante (piquetas) 10X28 cm 2,36 
 Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm. incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y 
 modelos del R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
19SSA00041 m Cordón de balizamiento reflectante 2,57 
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm.; incluso colocación de acuerdo 
 con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Medida la unidad ejecutada. 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
19SSS00002 ud Señal de peligro reflectante de 0,90 m 9,53 
 Señal de peligro reflectante de 0.90 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de acuerdo con R.D. 
 485/97, valorado según el numero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
19SSS00003 ud Señal de peligro reflectante de 0,70 m 8,35 
 Señal de peligro reflectante de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de acuerdo con R.D. 
 485/97. valorada según el numero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
19SSS00052 ud Señal preceptiva reflectante de 0,90 m 15,85 
 Señal preceptiva reflectante de 0.90 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de acuerdo con R.D. 
 485/97. valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
19SSS00053 ud Señal preceptiva reflectante de 0.60 m 8,94 
 Señal preceptiva reflectante de 0.60 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de acuerdo con R.D. 
 485/97. valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
19SSS00102 ud Panel direccional provisional reflectante 1.95X0.45 m 19,26 
 Panel direccional provisional reflectante de 1.95x045 m, sobre soportes con base en t; incluso colocación de 
 acuerdo R.D. 485/97. Valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
19SSS00103 ud Panel direccional provisional reflectante 1.95X0.95 m 29,57 
 Panel direccional provisional reflectante de 1.95x0.95 m, sobre soportes con base en t ;incluso colocación de 
 acuerdo R.D. 485/97. Valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
19SSS00151 ud Señal metálica "obligación" 42 cm., con soporte metálico 10,20 
 Señal de seguridad metálica tipo obligación de 42 cm., con soporte metálico de 50 mm. de diam.incluso 
 colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
19SSS00176 ud Señal metálica "prohibición" 42 cm., con soporte metálico 10,20 
 Señal de seguridad metálica tipo prohibición de 42 cm., con soporte metálico de 50 mm. de diam. incluso 
 colocación de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
19SSS00201 ud Señal metálica "advertencia" 42 cm., con soporte metálico 8,14 
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm., con soporte metálico de 50 mm. de diam., incluso 
 colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
19SSS00321 ud Señal PVC. "indicación extint." 50X25 cm., con soporte metálico 8,88 
 Señal de seguridad PVC. 2 mm. tipo indicación extintor de 50x25 cm., con soporte metálico de50 mm. de 
 diámetro, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones. medida la unidad ejecutada. 
 OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
19SSS00341 ud Señal PVC. "señal indicadoras"  30X30 cm. con soporte metálico 7,45 
 Señal de seguridad PVC. 2 mm. tipo señal indicadoras de 30x30 cm. con soporte de 50 mm. de diámetro, incluso 
 colocación de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo de 
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 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,78 
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno 
 compacto, medido sobre perfil. 
 TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 25,19 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km 21,62 
 Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 6,54 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones 
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones 9,58 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones 
 seleccionado mediante cazo cribador. 
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada 473,61 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 10 mm de 
 espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o 
 poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 
 mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, 
 prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de 
 la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de 
 obra correspondiente. 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
A02027 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 188,67 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, 
 con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano 
 mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 
 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y 
 colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del 
 proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m d 516,98 
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad, incluso apertura de hueco y 
 relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de 
 fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917. 
 QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero 18,90 
 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de espesor, provisto de superficie 
 anti-deslizante en la huella y taladros de perforación. Medida la unidad colocada. 
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm 5,48 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y 
 exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y 
 menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
A03003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316 1.539,63 
 Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabricada con tipo de acero AISI 316 (norma EN 
 10088), con taladros circulares de 20 mm. de diametro y separación entre centros de 27 mm.. y características 
 geoméricas según planos. Totalmente instalada. 
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 MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 179,35 
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según norma UNE 
 EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto 
 bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, 
 probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a 
 los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y 
 relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
A04020 m Tubería de fundición dúctil ø 800 mm clase C25, colocada 302,99 
 Tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 25, fabricada según norma UNE 
 EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto 
 bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, 
 probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a 
 los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y 
 relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
A05000OTP ud Anclaje codo 600 mm., de 10º<a<=90º 4.385,44 
 Anclaje para codo de 600 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación mecánica, relleno compactado, carga 
 y transporte a vertedero, hormigón HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de diametro separados a 10 
 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad totalmente terminada y ensayada. 
 CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
A05001OTP ud Anclaje codo 800 mm., de 10º<a<=90º 7.426,86 
 Anclaje para codo de 800 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación mecánica, relleno compactado, carga 
 y transporte a vertedero, hormigón HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de diametro separados a 10 
 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad totalmente terminada y ensayada. 
 SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 600 mm, instalado 1.210,95 
 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de 
 acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un 
 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según 
 norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
A05045 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada 1.156,95 
 Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por 
 bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con 
 recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante 
 recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad 
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto.  
 MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
A05056 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 800 mm, instalado 1.959,64 
 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de 
 acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un 
 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según 
 norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 8,95 
 Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por 
 encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 11,67 
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 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por 
 encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada 14,25 
 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por 
 encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 23,97 
 Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, 
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 36,54 
 Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, 
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 55,25 
 Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, 
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 68,02 
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, 
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², colocada 109,91 
 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 600 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta 
 elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la 
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 88,96 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, 
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho 
 EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o 
 ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 141,02 
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, 
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
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 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho 
 EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o 
 ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 
A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 292,76 
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil 
 GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable 
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con 
 p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
A10015 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 754,65 
 Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil 
 GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable 
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con 
 p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
 SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
A10039OTP ud Válvula hidráulica ø 600 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada 31.597,41 
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 600 mm, con solenoide, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, 
 instalada. 
 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 307,29 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de 
 epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado. 
 TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado 705,67 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de 
 epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado. 
 SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
A10075OTP ud Válvula retención, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada 4.036,99 
 Válvula de retención de diámetro interior 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, de disco partido, cuerpo de 
 fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,con ejes y resortes de 
 acero inoxidable, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con tornillería incluidos, totalmente 
 instalada. 
 CUATRO MIL TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
A10079OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas 4.146,07 
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil 
 GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco de doble 
 excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero 
 inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, 
 instalada. 
 CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada 4.856,76 
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de 
 fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero 
 inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada 
 y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de 
 juntas y tornillería, instalada. 
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
A10082OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas 5.740,31 
 Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil 
 GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco de doble 
 excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero 
 inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, 
 instalada. 
 CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1.654,55 
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 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de 
 epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado. 
 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado 2.355,96 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de 
 epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado. 
 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
A10098OTP ud Brida enchufe para fundicion ductil DN 600 PN 16, instalada 913,30 
 Brida enchufe para fundicion ductil  DN 600 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de tornilleria y juntas 
 NOVECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
A10099OTP ud Brida enchufe para fundicion ductil DN 800 PN 16, instalada 1.140,94 
 Brida enchufe para fundicion ductil  DN 800 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de tornilleria y juntas 
 MIL CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 325,79 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, 
 revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
A11016OTP ud Caudalímetro electromagnetico, DN 600, instalado 5.505,00 
 Caudalímetro electromagnetico, de diametro nominal 600mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 Mpa, con 
 display digital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Cuerpo de fundicion, embridado, 
 colocado incluso p.p. de tornilleria y juntas .Alimentación 220 V AC,  
 CINCO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS 
A11022OTP ud Filtro en Y cazapiedras, ø 600 mm, instalado 12.052,59 
 Filtro en Y cazapiedras diámetro 600 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa 
 de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado. 
 DOCE MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 662,22 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, 
 revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
A23008 ud Detector de intrusismo 85,39 
 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupación, 
 incluyendo pequeño material y cableado. Instalado. 
 OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
A23009 ud Transmisor de presión 201,85 
 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 
 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso 
 instalación eléctrica y calibración. Instalado. 
 DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida 758,96 
 Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5 minutos al 100% de la 
 carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador. 
 SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
ADAPTOTP ud Implementación y ampliación del SCADA existente 8.835,62 
 Implementación y adaptación del SCADA existente, en la sede central de la CCRR. Siguiendo las indicaciones del 
 anejo de Telecontrol y con la aprobación por parte de la CCRR. 
 OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
ANTI.VER ud Módulo antivertido 2.130,45 
 Módulo de inyección cero (antivertido), compuesto por: 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., 
 1 Ud. Watimetro 
 3 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 150/5 A., clae 0,5,  
 1 Ud. antivertido 
 Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 
 DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT 71,40 
 Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. Totalmente instalado según memoría y 
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 REBT. 
 SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
ARQ001 ud Proyecto básico arqueología 524,49 
 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un 
 permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio. 
 QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
ARQ002 jor Visita obra arqueólogo 269,87 
 Visita obra realizado por un arqueólogo. 
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
ARQ003 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico 196,68 
 Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será 
 enviado a la dirección de obra. 
 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
ARQ004 ud Informe de seguimiento arqueológico 865,41 
 Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el 
 informe emitirá una resolución. 
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
ARQ005 ud Memoria arqueológica básica 2.097,95 
 Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante el proyecto. 
 El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para 
 luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final. 
 DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
ARQSU1OTP ud Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m 1.611,79 
 Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon armado color (rojo) de 1.7x0.8x1.5 m (medida 
 interior), colocada sobre solera de hormigon color (rojo), provisto de puerta de 1.20 x 1.29 m de acero  de chapa 
 pegaso y franjas en la parte superior e inferior de lamas con cerradura segun det.planos,,en una hoja con doble 
 puerta y protecion de malla 50x50 de 5mm y galvanizado por inmersion despues de su construccion i. transporte 
 de fabrica, material auxiliar; totalmente instalado. 
 MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
ARQUET ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m, instalada 319,39 
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,26x0,735 m con tapa  de clase D-400 de fundición 
 con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada 2,84 
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas 
 mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
 manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, 
 según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 
 ISO 9606-1:2017 
 DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm 102,10 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro garrotas de acero 
 corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CIENTO DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm 105,71 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 mm con seis garrotas de acero 
 corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
B05029 m Bordillo prefabricado hormigón 20,13 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre 
 base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). 
 VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
C01.MC4 ud Conector macho-hembra MC-4 5,11 
 Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado medida la unidad ejecutada. 
 CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA" 4.028,06 
 Este curso contempla los siguientes contenidos generales: 
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas 
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C. 
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos 
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de 
 fitosanitarios, etc. 
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes. 
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental 
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA 
 CUATRO MIL VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
C10005.X PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas. 3.255,11 
 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órganos competentes 
 involucrados, incluyendo compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión documental adicional 
 firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados 
 de instalación y de dirección de obra, tasas y otros gastos similares. 
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
C10005.Y PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas. 3.255,11 
 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órganos competentes 
 involucrados, incluyendo compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión documental adicional 
 firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados 
 de instalación y de dirección de obra, tasas y otros gastos similares. 
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
C10005.Z PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas. 3.255,11 
 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órganos competentes 
 involucrados, incluyendo compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión documental adicional 
 firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados 
 de instalación y de dirección de obra, tasas y otros gastos similares. 
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas" 2.112,35 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de 
 fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla". 
 DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial" 2.112,35 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. 
 Normativa vigente". 
 DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial" 2.112,35 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y 
 sensores". 
 DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica" 2.112,35 
 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los 
 paisajes agrarios de regadíos". 
 DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
CA.743 m Caseta monobloque 5.405,19 
 Suministro y montaje de Caseta monobloque con las siguientes características: 
 - Dimensiones exteriores:  2.220mm x 620mm x 1.650mm. 
 - Dimensiones interiores:  2.100mm x 500mm x 1.600mm. 
 - Dimensiones de la base:  2.350mm x 750mm x 1.650mm. 
 - Peso:    1.200kg. 
 - Material:    HA-35/B/20IIa + Qb. 
 - Armadura:   Malla electrosoladada. 
 - Puerta, material:   Acero galvanizado. 
 - Puerta, dimensiones:  2.000mm x 800mm. 
 - Rejillas laterales:   100mm x 200mm. 
 - Acabado:   Gris liso. 
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 Totalmente instalado según proyecto. 
 CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
CABBUOTP Km Cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de riego 1.146,25 
 El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm² 0,6/1KV s  
 CONDUCTOR: 
 Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1 
 Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km 
 AISLAMIENTO: 
      Poliolefina especial baja capacidad 
      Identificación: Negro  Azul  Marrón gris 
      Capacidad entre dos conductores: 65pF/m 
 PANTALLA GENERAL: 
      Pantalla de aluminio Poliéster 
      Cobertura: 100% 
      Drenaje: Cobre estañado. 
 CUBIERTA INTERIOR: 
      PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1 
      Espesor:0,90 mm 
      Color: Negro 
 ARMADURA: 
      Doble fleje helicoidal de acero 
      Cobertura 120% 
 CUBIERTA EXTERNA 
      PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2 
      Espesor: 1,3 mm 
      Color: Negro 
  incluido suministro,colocación y conexionado. 
 MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
CABSEOTP Km Cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o analogi 726,74 
 El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV s  
 CONDUCTOR: 
      Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1 
      Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km 
 PANTALLA GENERAL: 
      Pantalla de aluminio Poliéster 
      Cobertura: 100% 
      Drenaje: Cobre estañado. 
 CUBIERTA INTERIOR: 
      PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1 
      Espesor:0,90 mm 
      Color: Negro 
 CUBIERTA EXTERNA 
      PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2 
      Espesor: 1,3 mm 
      Color: Negro 
  incluido suministro,colocación y conexionado. 
 SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
CAFIOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo 1.623,92 
 Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de fibra en extremos. Medida la unidad 
 ejecutada. 
 MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes 54,36 
 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 
 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según 
 especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo. 
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.242,80 
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 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión 
 Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso 
 con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 
 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y 
 desmontaje al finalizar la obra. 
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
CE.RS ud Cuadro eléctrico para reducción de sección 529,15 
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en intemperie. 
 Conteniendo en su interior fusibles y bases portafusibles, según características de inversor. Incluso p/p de 
 pequeño material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente montado, conectado y probado. 
 QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2 2.702,14 
 Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada con lámina de EPDM. 
 DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
CMOP.PAT ud Comprobación y medida P.a.t 121,20 
 Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente realizado según memoría y 
 REBT. 
 CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
COFRE ud Cuadro de protección 3.339,40 
 Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones: 
 - 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de dimensiones 
 2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 30 
 - 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x10 mm., pintadas) 
 - 2 Ud. Int. Mag. de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emisión  
 - 1 Ud. Relé diferencial 
 - 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm. 
 Totalmente instalado según proyecto y REBT. 
 TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
CON.ESTRUC ud Grapa Terminal/Conexión a estructura 4,80 
 Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero galvanizado. Totalmente 
 instalado según memoria y REBT. 
 CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra 581,29 
 El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones 
 derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, 
 correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con 
 carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra. 
 Atiende los siguientes objetivos:  
 - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente 
 documento. 
 - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras 
 la puesta en funcionamiento. 
 - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de 
 las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el 
 desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas. 
 - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un 
 correcto programa de vigilancia ambiental. 
 - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión. 
 QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
CUD.35 m Cable de CU desnudo S=35 mm² 3,57 
 Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un peso lineal de apróx. 453 kg/km y 
 composición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo 235,30 
 Avisador acústico de gálibo 
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
D38IM029 ud Estructura fija hincada 0,16 
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 Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 275 N/mm², 
 tornillería estructural galvanizada en caliente, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V. 
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
D38IM029.X ud Estructura fija coplanar 0,13 
 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con límite elástico superior a 275 N/mm², 
 tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8. 
 CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
D38IM029.XX ud Estructura fija lastrada 0,46 
 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con límite elástico superior a 275 N/mm², 
 tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células 
 en posición 2V., lastrada mediante bordillos según proyecto. 
 CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
D38IM029.XXX ud Estructura fija anclada 0,14 
 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con límite elástico superior a 275 N/mm², 
 tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células 
 en posición 1V. 
 CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
D38IM030 ud Cimentaciones estructura 23,13 
 Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y transporte de 
 material a lugar de empleo, formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca, retirada de material 
 sobrante a vertedero y canon de vertido. 
 VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
D38IM031 ud Montaje módulos 0,05 
 Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecánicos, totalmente 
 ensamblado.  
 CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
DETINDOTP ud Detector de inundación 615,67 
 Detector de inundacion por contacto magnético para señal de humedad, incluyendo pequeño material y 
 cableado. Instalado. 
 SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada 32,74 
 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones 
 en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. 
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada 228,14 
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, 
 sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado 7,75 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo 
 previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado 10,34 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo 
 previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E02098OTP m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado 1,60 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo 
 previamente instalado, incluyendo cinta de  "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" , incluso p/p de 
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
E02116X m Línea Cu unipolar, RV-K 5x(1x70) mm² 42,58 
 Línea eléctrica, realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 5x(1x70) mm² incluso p/p 
 de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado 1,44 
 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de cobre tipo ZZ - F (AS) 
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 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica 114,10 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de 
 cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica. 
 CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado 1,95 
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
 exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior 
 para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente 
 instalado.  
 UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
E02226. m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 225 mm enterrado (Normal), 5,11 
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
 exterior corrugada), de 225 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, 
 separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado. Enterrada a una 
 profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de ancho, compuesta por un (1) tubos de Polietileno D=160 mm. 
 (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, protegido con hormigón en masa H-100, cinta de advertencia de 
 conductores eléctricos (homologada), ayudas de albañilería y reposición de aglomerado en frio, construida 
 según N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud ejecutada. 
 CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado 2,23 
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de color negro 
 o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, 
 temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños 
 mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro 
 accesorio de conexión, totalmente instalado. 
 DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
E28PA120 ud Tapa provisional pozo 100x100 15,50 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 
 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, 
 (amortizable en dos usos). 
 QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
E28PB163 m Valla enrejado galvanizado 2,90 
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de 
 espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
 soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, 
 considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
E28PE010 ud Lámpara portátil mano 3,78 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 
 614/2001. 
 TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E28PE020 ud Toma de tierra R80 Oh;R=100 Oh.m 99,41 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por 
 arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de 
 acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 
 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001. 
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
E28PE030 ud Toma de tierra R80 Oh;R=150 Oh.m 111,95 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por 
 arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de 
 acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 
 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 
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 CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
E28PE040 ud Transformador de seguridad 27,50 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 
 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 
 VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
E28PE120 ud Cuadro secundario obra Pmáx.20kW 165,31 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con 
 revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores 
 automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 
 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación 
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
 instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 
 614/2001. 
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
E28PE130 ud Cuadro secundario obra Pmáx.40kW 308,98 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con 
 revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 
 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., 
 dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, 
 bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
 TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E28PM100 ud Pasarela montaje forjado 2,50 
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y 
 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos).  s/R.D. 486/97. 
 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
E28PM130 m² Pasarela metálica sobre zanjas 5,92 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., 
 incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97. 
 CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E28PM140 m Pasarela metálica hormigonado muros 9,71 
 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al encofrado con 
 pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de 
 madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje  s/R.D 485/97 
 NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
E28PR030 m Red vertical perim. forjado 4,34 
 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro 
 del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos).  s/R.D. 
 486/97. 
 CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E28PR040 m Red seguridad perim. horizontal 7,91 
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=4 mm. en 
 módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 
 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 
 486/97. 
 SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
E28PR050 m Malla polietileno de seguridad 1,59 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, 
 i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97. 
 UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E28RC030 ud Cinturón portaherramientas 5,93 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020 
 CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad 10,12 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para 
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 dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, 
 i/desmontaje. 
 DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
ECB01OTP ud Estación de Control de Agrupación 15.747,84 
 - Armario de Control de Agrupación RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de Montaje Bornero 
 I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventilador extractor 
 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A, Procesador de 
 Comunicaciones y Control de válvulas, incluyendo: Placa Base CPU Geode 667 MHz 128 MB RAM 
 WatchDog, Disco Duro de estado sólido Flash 64 MBps, Interface VGA 1024x768, Interface 
 Teclado+Ratón, Puerto Ethernet 10-100 MBps, Puerto RS-232, Puerto USB, Sistema Operativo, Cabecera 
 de Agrupación de Válvulas [24 Vcc], Cableado e Interconexión. Incluido suministro, Instalación, 
 pequeño material y prueba de funcionamiento. 
 - Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS Plantilla para cambio. I. Suministro, 
 Instalación y pequeño material 
 - Microondas agrupación 17 db 
 - Cámara móvil color de video IP 
 - Columna telecontrol 10 m. 
 - Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional (24Vcc) 
 - Conexión ModBus con Caudalímetro para lectura de Caudales y Totalizados a través de interface 
 RS-485. Incluido latiguillo RJ-45 
 - Transmisor de nivel 
 - Boya de nivel 
 QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
ECV01OTP ud Estación de control de válvulas 8.281,67 
 - Armario de Control de Agrupación RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de Montaje Bornero 
 I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventilador extractor 
 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A, Procesador de 
 Comunicaciones y Control de valvulas, incluyendo: Placa Base CPU Geode 667 MHz 128 MB RAM 
 WatchDog, Disco Duro de estado solido Flash 64 MBps, Interface VGA 1024x768, Interface 
 Teclado+Ratón, Puerto Ethernet 10-100 MBps, Puerto RS-232, Puerto USB, Sistema Operativo, Cabecera 
 de Agrupación de Válvulas [24 Vcc], Cableado e Interconexión. Incluido suministro, Instalación, 
 pequeño material y prueba de funcionamiento. 
 - Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS Plantilla para cambio. I. Suministro, 
 Instalación y pequeño material 
 - Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional (24Vcc) 
 OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
EMB.PAT ud Embarrado de conexión Pat 102,21 
 Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm., con 
 aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
F09124C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m² 1,37 
 Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales propios de la hidrosiembra 
 como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua. 
 UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
F09125C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m² 1,61 
 Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², incluso los materiales propios de la 
 hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua. 
 UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 65,00 
 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad. 
 SESENTA Y CINCO EUROS 
G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 58,91 
 Cambio/entrega contenedor 20 km. 
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 85,85 
 Cambio/entrega contenedor 50 km. 
 OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 37,84 
 Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 13,30 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes 
 (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la 
 planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales. 
 TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 26,60 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para 
 poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello 
 su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. 
 VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
GR035OTP t Retirada y gestión resid. silvicultura n.p. planta recicl. 50 km 48,92 
 Retirada y gestión de residuos de selvicultura a plata de RCD's d max 50km 
 CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
GR040OTP t Retirada y gestión resid. municipales n.p. planta recicl. 50 km 48,92 
 Retirada y gestión de mezcla de residuos municipales a planta RSU d max 50km 
 CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
GR065OTP t Retirada y gestión de madera n.p. planta reciclado d max 15 km 18,45 
 Retirada y gestion de madera n.p. a planta de reciclaje d max 15 km 
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
GR134OTP t Retirada y gestion de hormigón n.p.p. planta recic. d max. 15 km 19,78 
 Retirada y gestion de hormigon/ladrillos n.p. a planta de reciclaje d max 15 km 
 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
GR457OTP t Retirada y gestión de hierro y acero n.p. reciclado d max 15 km 21,05 
 Retirada de hierro y acero a planta de reciclaje np d mas 15 km. 
 VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
GR458OTP t Retirada y gestión de plásticos n.p.p. reciclado d max 15 km 22,11 
 Retirada y gestión de plásticos n.p. a planta de reciclaje np d mas 15 km. 
 VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
GR459OTP t Retirada y gestión env. papel carton n.p. reciclado d max 15 km 18,19 
 Retirada de envases papel cartón a planta de reciclaje n.p. d max 15 km. 
 DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
GR460OTP t Retirada y gestión de aceites de motor y trapos r.p. d max 50 km 52,63 
 Retirada y gestión de aceites usados de motor y absorbentes contaminados (trapos) a Gestor Autorizado r.p. d 
 max 50 km. 
 CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
GR700OTP ud Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4 763,41 
 Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4 
 SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
HOTELINS ud Hotel para insectos instalado 48,65 
 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero contrachapado de madera de abeto, núcleo de 
 pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo. 
 CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 0,55 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, 
 excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m 2,00 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o 
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Volumen medido en 
 estado natural. 
 DOS EUROS 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,43 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con 
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 transporte a una distancia máxima de 5 m. 
 CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
I02026d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m 0,98 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o planta. Con 
 transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m. 
 CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km 7,95 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 20 km 
 de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la 
 pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,21 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la 
 perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido 
 sobre perfil 
 TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,60 
 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la 
 perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido 
 sobre perfil 
 CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 28,89 
 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso. 
 VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 17,95 
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.  
 DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 14,32 
 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 
 CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno 12,05 
 compacto  
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora 
 hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. 
 Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 0,11 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el 
 transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte 
 de 20 m. 
 CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,17 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el 
 transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte 
 de 20 m. 
 CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 0,23 
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 
 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del 
 Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
 CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km 0,28 
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 
 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
 CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km 0,45 
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 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 
 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado. 
 CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,16 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de 
 terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 
 Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
 UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,34 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de 
 terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 
 Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
 UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto 0,46 
 Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto 
 CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto 0,51 
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de 
 profundidad en terreno compacto. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto 0,28 
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 3 m y 
 hasta 6 m en terreno compacto. 
 CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm 17,45 
 Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundidad 
 máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, 
 incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. 
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado 0,85 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado 1,37 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
 UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
I05007OTP m³ Material filtrante formado por grava 20/40 mm. 5,98 
 Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm., colocado con medios mecánicos. 
 CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
I05035OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm para balsas 5,24 
 Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, para impermeabilización de balsas. No incluye 
 solapes. Colocada. (10% textura rugosa) 
 CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm 20,41 
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra artificial procedente de cantera situada a 
 menos de 20 Km, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas 
 hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km. 
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
I09000OTP m Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm. 63,56 
 Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimensiones según planos, fabricado según 
 Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos. Totalmente colocado. 
 SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada 92,50 
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 Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, 
 tornillería, excavación y hormigonado. 
 NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 93,09 
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, 
 tornillería, excavación y hormigonado. 
 NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
I11010OTP m Tubería de PVC ø 110, para dren colector 7,87 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110 mm de 
 diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m. 
 SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
I11013OTP m Tubería de PVC ø 160, para dren colector 11,31 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm de 
 diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m 
 ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km 89,57 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra. 
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 94,98 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
I14012OTP m³ Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/IIa, planta, D<=20 km 119,61 
 Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/IIa, con árido de 40 mm de tamaño máximo y con fibras de acero con 
 una dosificación de 30 Kg/m3 de hormigón,  elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. 
 Incluida puesta en obra. 
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km 107,98 
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,87 
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 26,37 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios 
 auxiliares. 
 VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 38,19 
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, sin incluir 
 medios auxiliares. 
 TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km 52,15 
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a 
 máquina e incluida zanja de anclaje. 
 CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
I23005 m Cerramiento poste L, malla 100x8x15 mm 5,31 
 Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a 7 m de separación, 
 empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y guarnecido con una malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de 
 alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 
 CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m 19,22 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75 m de 
 altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno y guarnecidos con 
 malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores 
 cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla. 
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 DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
IN01.08 ud Inversor 100 kW 5.826,40 
 Inversor de 100,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de 
 frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de 
 datos y gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia suminsistradora. 
 CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
IN01.09 ud Inversor 60 kW 4.955,08 
 Inversor de 60,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de 
 frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de 
 datos y gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia suminsistradora. 
 CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 173,39 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y 
 fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997. 
 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,87 
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 42,28 
 Banco de madera capacidad 5 personas. 
 CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
L01024 ud Recipiente recogida basura 33,00 
 Recipiente recogida basura. 
 TREINTA Y TRES EUROS 
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,91 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la 
 jornada durante el transcurso de la obra). 
 VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
L01037 ud Topes para camión en excavaciones 19,64 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m 
 de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m. 
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,10 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
 soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado. 
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
L01059 ud Botiquín portátil de obra 49,54 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
L01060 ud Reposición material sanitario 24,84 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 157,82 
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial. 
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros 
 de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397. 
 SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,11 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
 Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2. 
 DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,68 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. 
 Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149. 
 CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,48 
 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, 
 con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro 
 superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; 
 posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172. 
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
L01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,13 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de 
 retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o 
 Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 
 20471. 
 TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 51,79 
 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de 
 posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y 
 hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358. 
 CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,66 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la 
 abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 
 UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,62 
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría 
 R. Norma UNE-EN 60903. 
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 9,30 
 Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante, 
 con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345. 
 NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción 9,78 
 Botiquín individual transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para su sujeción 
 al cinturón. 
 NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,36 
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. 
 Posibilidad de ponerse o no tirantes. 
 DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
L01206OTP mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m 135,15 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; 
 instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
 punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; 
 puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997. 
 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 116,14 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y 
 fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997. 
 CIENTO DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 5,69 
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
 CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
L01227 mes Alquiler de horno microondas 37,74 
 Horno microondas de 18 l y 800 W. 
 TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m 2,19 
 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de 
 tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación. 
 DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 92,50 
 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según 
 UNE 23110. 
 NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
L01241 h Recurso preventivo 27,86 
 Recurso preventivo 
 VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,44 
 Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de 
 calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el 
 pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: 
 amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471. 
 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 34,64 
 Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremallera central oculta con tapeta. 
 Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material luminiscente de alta visibilidad. Puño 
 con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la 
 posibilidad de desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o 
 Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mixta. Clase 
 2. UNE-EN 20471. 
 TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud 697,83 
 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color 
 blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de 
 red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres 
 guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 
 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud. 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 412,22 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia 
 financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado. 
 CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral 6,84 
 Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. 
 Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado. 
 SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer polinizadores 12,32 
 Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas linealmente en 
 zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en 
 hoyo de 40x40x40 cm. 
 DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los trabajos 255,49 
 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en una banda 
 de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado 142,31 
 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e 
 incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, 
 formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 
 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y 
 operativo. 
 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
SC01.4.1 ud Ensayos de pull out 1.272,00 
 Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y toma de datos, mediante ensayo 
 horizontal y vertical, para determinar la profundidad de hincado de los pilares para la estructura soporte.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 
SEC.PAT ud Seccionador puesta a tierra 70,88 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, compuesto por caja 
 estanca con tapa transparente, puente de pruebas. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
TBALCU.240 ud Juego terminales Bi metálicos S=240 mm² 16,27 
 Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, reconstitución del 
 aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.  
 DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
TR.04.1.160 m Transformador tipo TTW Dyn11 400/1000V 160kVA 12.454,19 
 Suministro y montaje de transformador trifásico tipo TTW de 160 kVA con las siguientes características: 
 - Potencia:  160kVA. 
 - Tensión de entrada: 1.000V ±5%. 
 - Tensión de salida:  400V + N. 
 - Frecuencia:  50/60 Hz. 
 - Grupo de conexión: Dyn11. 
 - Refrigeración:  ANAN. 
 - Temperatura ambiente: 40 ºC. 
 - Incremento de temperatura: Clase H. 
 - Aislantes:  Clase H - 180 ºC. 
 - Bobinado:  Clase HC - 200 ºC. 
 - Po (sin carga):  650W. 
 - Pcc (plena caraga): 3.900W. 
 - Eficiencia:  97,2%. 
 - Tensión de prueba: 3 kV (1min, 50 Hz) 
 - Normas:   IEC/EN/UNE-EN 60076, CE. 
 Totalmente instalado según proyecto. 
 DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
VI.AS ud Vigilante de aislamiento 1.108,55 
 Suministro y montaje de vigilante de aislamiento. Totalmente instalado según proyecto y REBT. 
 MIL CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
mU13AO010 ud Comprobador de tensión desde 24V a 400V 212,70 
 Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V. 
 DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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03.01 ud Bordillo 18º  

 Bordillo de hormigón para paneles solares de 18º, incluso lastre (contrapeso), de 46 Kg., de 

 dimensiones 60x31x12 cm. Incluso fijación a la cubierta con adhesivo. Totalmente instalado según 

 proyecto. 
SO.BLOC.18 ud BORDILLO 18º 1,0000 15,3000 15,30 
LASTRE.46 ud Lastre 46 Kg. 1,0000 6,6000 6,60 
SK.FC ud Adhesivo polimérico base PU 0,5000 6,0300 3,02 
O01005 h Oficial de oficios 0,1200 21,5000 2,58 
O01009 h Peón 0,1200 20,9100 2,51 
 30,01 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  30,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,81 
03.IM.VP. ud Modificación CGBT  

 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente aparamenta: 

 1 Ud. Armario metálico de 19 módulos + Puerta Plena 

 1 Ud. Interruptor Magnetotérmico de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. + bobina MX 

 1 Ud. Relé diferencial + Toroidal D=80 mm. 

 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra flexible prefabricada). 

 Totalmente instalado según proyecto. 
G.08109 ud COFRET G 27 módulos 1,0000 311,5500 311,55 
G.08179 ud Pasillo lateral G 27 módulos 1,0000 211,4700 211,47 
G.08222 ud Puerta plena 27 módulos 1,0000 150,7400 150,74 
G.08202 ud Puerta plena lateral G 27 módulos 1,0000 98,8400 98,84 
G.03030 ud Soporte 1,0000 15,2100 15,21 
G.03232 ud Tapa 1,0000 12,5800 12,58 
G.03813 ud Plena 150 mm. 5,0000 9,1200 45,60 
NGN250 ud INT. MAG. 250 A., Pdc. 25 kA. 1,0000 909,0200 909,02 
G.04119 ud Juego barras POWERCLIP 630 A., L=1400 mm. 1,0000 254,1200 254,12 
MX.33662 ud Bobina 1,0000 12,5800 12,58 
RH.56173 ud RELE 1,0000 65,8400 65,84 
O01004 h Oficial especialista 8,0000 23,6900 189,52 
O01009 h Peón 8,0000 20,9100 167,28 
 2.444,35 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2.444,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 146,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.591,01 
04.01.15B ud Módulo fotovoltaico 545 Wp.  

 Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 545 Wp., medida la unidad totalmente instalada 

 sobre estructura, conectado y comprobado. 
MOD.545. ud Módulo 545 Wp. 545,0000 0,3300 179,85 
 179,85 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  179,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  190,64 
04.02.03 ud Modificación CGBT  

 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente aparamenta: 

 1 Ud. Armario Pragma G 19 módulos + Puerta Plena 

 1 Ud. Interruptor magnetotérmico de IV 125 A., con un Pdc. de 25 kA. + bobina de emisión del 

 tipo MX 

 1 Ud. Relé diferencial  + Toroidal D=80 mm. 

 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra flexible prefabricada). 

 Totalmente instalado según proyecto. 
G.08109 ud COFRET G 27 módulos 1,0000 311,5500 311,55 

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
G.08179 ud Pasillo lateral G 27 módulos 1,0000 211,4700 211,47 
G.08222 ud Puerta plena 27 módulos 1,0000 150,7400 150,74 
G.08202 ud Puerta plena lateral G 27 módulos 1,0000 98,8400 98,84 
G.03030 ud Soporte 1,0000 15,2100 15,21 
G.03232 ud Tapa 1,0000 12,5800 12,58 
G.03813 ud Plena 150 mm. 5,0000 9,1200 45,60 
NGN125 ud INT. MAG. 125 A., Pdc. 25 kA. 1,0000 254,4900 254,49 
L.16634 ud Limitador sobretensión 3F+N 15 kA. 1,0000 95,8400 95,84 
G.04119 ud Juego barras POWERCLIP 630 A., L=1400 mm. 1,0000 254,1200 254,12 
MX.33662 ud Bobina 1,0000 12,5800 12,58 
RH.56173 ud RELE 1,0000 65,8400 65,84 
O01004 h Oficial especialista 8,0000 23,6900 189,52 
O01009 h Peón 8,0000 20,9100 167,28 
 1.885,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.885,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 113,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1.998,80 
04.08.32 m Línea UTP CAT6 Libre de halógenos  

 Cable UTP CAT6 Libre de Halógeno, formado por 8 hilos de Cobre puro trenzados de 2 en 2, con 

 cubierta de PVC termoplástico LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Totalmente instalado según 

 proyecto. 
UTP.CAT6 m Cable UTP CAT6 1,0000 0,2300 0,23 
O01004 h Oficial especialista 0,0100 23,6900 0,24 
O01009 h Peón 0,0100 20,9100 0,21 
 0,68 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,72 
09.02-011 ud Ampliación cuadro existente TE2006040058369  

 Ampliación de cuadro de baja tensión existente consistente en la instalación de un diferencial 

 tetrapolar de 25A y una protección magnetotérmica tetrapolar de 16A. 
O01004 h Oficial especialista 13,0000 23,6900 307,97 
O01009 h Peón 13,0000 20,9100 271,83 
P25127 m Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) 2,0000 2,3300 4,66 
MT35AMC2 ud Interruptor Diferencial IV 25A 1,0000 69,8800 69,88 
MT35ASE87 ud Interruptor Magnetotérmico IV 16A 1,0000 68,7500 68,75 
 723,09 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  723,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  766,48 
09.02-012 ud Subcuadro arqueta  

 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento 

 clase II, tensión nominal 400 V, para 10 módulos. Constituido por: 1 ud. Interruptor 

 magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 1 ud. Interruptor 

 Automático III de 16 A. (guardamotor) con relé diferencial 300 mA.; 2 ud. Contactor 10 A III.; 3 ud. 

 Interruptor magnetotérmico II de 16 A.; 3 ud. Interruptor diferencial 25 A. 30 mA. Instaldo con pica 

 de puesta a tierra y conductor desnudo de 35mm. Totalmetne instalado. 
O01004 h Oficial especialista 15,0000 23,6900 355,35 
O01009 h Peón 15,0000 20,9100 313,65 
MT35AMC5 ud Caja de distribucion IP65 1,0000 49,6800 49,68 
MT35ASE87 ud Interruptor Magnetotérmico IV 16A 1,0000 68,7500 68,75 
MT35ASE86 ud Interruptor Automatico III 10A con relé dif. 1,0000 189,2200 189,22 
MT35AMC4 ud Protector contra sobretensones transitorias 1,0000 354,1200 354,12 
MT35AMC3 ud Contactor 10 A, III 2,0000 46,0000 92,00 
P25221 ud Base enchufe 25 A (II+TT) Schuko (p.o.) 1,0000 11,6500 11,65 
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MT35ASE88 ud Interruptor Magnetotérmico II 16A 3,0000 35,2200 105,66 
MT35AMC1 ud Interruptor Diferencial II 25A 3,0000 33,0000 99,00 
P25127 m Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,0000 2,3300 2,33 
P25209 m Cable H07V-K 2,5 mm² Cu (p.o.) 15,0000 0,2800 4,20 
E02218OTP ud Toma de tierra independiente con pica y 30 m 1,0000 129,7400 129,74 
 1.775,35 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.775,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 106,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.881,87 
09.02-021 ud Ampliación cuadro existente TE2006040058373  

 Ampliación de cuadro de baja tensión existente consistente en la instalación de un diferencial 

 tetrapolar de 25A y una protección magnetotérmica tetrapolar de 16A. 
O01004 h Oficial especialista 13,0000 23,6900 307,97 
O01009 h Peón 13,0000 20,9100 271,83 
P25127 m Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) 2,0000 2,3300 4,66 
MT35AMC2 ud Interruptor Diferencial IV 25A 1,0000 69,8800 69,88 
MT35ASE87 ud Interruptor Magnetotérmico IV 16A 1,0000 68,7500 68,75 
 723,09 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  723,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  766,48 
09.02-022 ud Subcuadro arqueta  

 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento 

 clase II, tensión nominal 400 V, para 10 módulos. Constituido por: 1 ud. Interruptor 

 magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 2 ud. Interruptor 

 Automático III de 16 A. (guardamotor) con relé diferencial 300 mA.; 4 ud. Contactor 10 A III.; 3 ud. 

 Interruptor magnetotérmico II de 16 A.; 3 ud. Interruptor diferencial 25 A. 30 mA. Instaldo con pica 

 de puesta a tierra y conductor desnudo de 35mm. Totalmetne instalado. 
O01004 h Oficial especialista 15,0000 23,6900 355,35 
O01009 h Peón 15,0000 20,9100 313,65 
MT35AMC5 ud Caja de distribucion IP65 1,0000 49,6800 49,68 
MT35ASE87 ud Interruptor Magnetotérmico IV 16A 1,0000 68,7500 68,75 
MT35ASE86 ud Interruptor Automatico III 10A con relé dif. 2,0000 189,2200 378,44 
MT35AMC4 ud Protector contra sobretensones transitorias 1,0000 354,1200 354,12 
MT35AMC3 ud Contactor 10 A, III 4,0000 46,0000 184,00 
P25221 ud Base enchufe 25 A (II+TT) Schuko (p.o.) 1,0000 11,6500 11,65 
MT35ASE88 ud Interruptor Magnetotérmico II 16A 3,0000 35,2200 105,66 
MT35AMC1 ud Interruptor Diferencial II 25A 3,0000 33,0000 99,00 
P25127 m Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,0000 2,3300 2,33 
P25209 m Cable H07V-K 2,5 mm² Cu (p.o.) 33,0000 0,2800 9,24 
E02218OTP ud Toma de tierra independiente con pica y 30 m 1,0000 129,7400 129,74 
 2.061,61 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2.061,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 123,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.185,31 
12.1.2.2.3 ud Modificación CGBT  

 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente aparamenta: 

 1 Ud. Armario Pragma G 19 módulos + Puerta Plena 

 1 Ud. Interruptor magnetotérmico de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. + bobina de emisión del 

 tipo MX 

 1 Ud. Relé diferencial  + Toroidal D=80 mm. 

 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra flexible prefabricada). 

 Totalmente instalado según proyecto. 
G.08109 ud COFRET G 27 módulos 1,0000 311,5500 311,55 
G.08179 ud Pasillo lateral G 27 módulos 1,0000 211,4700 211,47 
G.08222 ud Puerta plena 27 módulos 1,0000 150,7400 150,74 
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G.08202 ud Puerta plena lateral G 27 módulos 1,0000 98,8400 98,84 
G.03030 ud Soporte 1,0000 15,2100 15,21 
G.03232 ud Tapa 1,0000 12,5800 12,58 
G.03813 ud Plena 150 mm. 5,0000 9,1200 45,60 
L.16634 ud Limitador sobretensión 3F+N 15 kA. 1,0000 95,8400 95,84 
NGN160 ud INT. MAG. 160 A., Pdc. 25 kA. 1,0000 799,0000 799,00 
G.04119 ud Juego barras POWERCLIP 630 A., L=1400 mm. 1,0000 254,1200 254,12 
MX.33662 ud Bobina 1,0000 12,5800 12,58 
RH.56173 ud RELE 1,0000 65,8400 65,84 
O01004 h Oficial especialista 8,0000 23,6900 189,52 
O01009 h Peón 8,0000 20,9100 167,28 
 2.430,17 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2.430,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 145,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2.575,98 
19SCB00001 m Barandilla resistente de protección  

 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos, 

 pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20m, de madera de pino en tabloncillo, incluso 

 desmontado y p.p. de pequeño material. Según R.D. 1627/97. Valorada en función del número 

 óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  3,41 
19SCB00020 ud Soporte metálico para anclaje del cinturón de seguridad  

 Soporte metálico formado por tubos de 70.70.2 y 60.60.2 mm. con 90 cm. de altura mínima para 

 anclaje del cinturón de seguridad, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

 Medida la unidad instalada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  9,24 
19SCH00051 m² Protección de huecos horizontales con tablones de madera  

 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2m. con tablones de madera, incluso topes 

 antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje, según R.D.. 1627/97; valorada en 

 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superficie instalada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4,43 
19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza  

 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración 

 por objeto candente, anti inflamable, según R.D.  542/2020.. Medida la unidad en obra. 
HC05600 ud Pantalla soldadura eléctrica cabeza 1,0000 19,2700 19,27 
 19,27 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  19,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  20,43 
19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura  

 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente 

 según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D.. 542/2020. Medida la unidad en obra. 
HC03900 ud Gafas soldadura cerradas 1,0000 8,9300 8,93 
 8,93 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  8,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  9,47 
19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura  

 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga 12 cm, 

 medida la unidad en obra. 
HC04700 ud Par de guantes de serraje manga 12 cm 1,0000 1,8400 1,84 
 1,84 
  _____________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  1,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,95 
19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura  

 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de 

 correa homologado. medida la unidad en obra. 
HC05100 ud Mandil para trabajos de soldadura 1,0000 8,0700 8,07 
 8,07 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  8,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,55 
19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura  

 Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción debajo del 

 calzado homologado. medida la unidad en obra. 
HC06100 ud Par de polainas de cuero 1,0000 9,3600 9,36 
 9,36 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  9,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,92 
19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura  

 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad 

 en obra. 
HC06000 ud Par de manguitos para soldadura 1,0000 5,3900 5,39 
 5,39 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,71 
19SSA00001 ud Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m  

 Cono de balizamiento reflectante de 0.50 m; incluso colocación de acuerdo con las 

 especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorado en función del número óptimo de 

 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,81 
19SSA00011 ud Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica  

 Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas; incluso colocación de acuerdo con las 

 especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de 

 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,89 
19SSA00021 ud Lámpara intermitente (sin pilas), sobre trípode de acero galvanizado  

 Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero galvanizado; 

 incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en 

 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,36 
19SSA00029 ud Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica  

 Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del 

 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,29 
19SSA00031 ud Hito balizamiento reflectante (piquetas) 10X28 cm  

 Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm. incluso colocación de acuerdo con las 

 especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de 

 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2,36 
19SSA00041 m Cordón de balizamiento reflectante  

 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm.; incluso 

 colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en función del 

 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2,57 
19SSS00002 ud Señal de peligro reflectante de 0,90 m  

 Señal de peligro reflectante de 0.90 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de 

 acuerdo con R.D. 485/97, valorado según el numero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad 

 ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  9,53 
19SSS00003 ud Señal de peligro reflectante de 0,70 m  

 Señal de peligro reflectante de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de 

 acuerdo con R.D. 485/97. valorada según el numero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad 

 ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  8,35 
19SSS00052 ud Señal preceptiva reflectante de 0,90 m  

 Señal preceptiva reflectante de 0.90 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de 

 acuerdo con R.D. 485/97. valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad 

 ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  15,85 
19SSS00053 ud Señal preceptiva reflectante de 0.60 m  

 Señal preceptiva reflectante de 0.60 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de 

 acuerdo con R.D. 485/97. valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad 

 ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  8,94 
19SSS00102 ud Panel direccional provisional reflectante 1.95X0.45 m  

 Panel direccional provisional reflectante de 1.95x045 m, sobre soportes con base en t; incluso 

 colocación de acuerdo R.D. 485/97. Valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la 

 unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  19,26 
19SSS00103 ud Panel direccional provisional reflectante 1.95X0.95 m  

 Panel direccional provisional reflectante de 1.95x0.95 m, sobre soportes con base en t ;incluso 

 colocación de acuerdo R.D. 485/97. Valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la 

 unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  29,57 
19SSS00151 ud Señal metálica "obligación" 42 cm., con soporte metálico  

 Señal de seguridad metálica tipo obligación de 42 cm., con soporte metálico de 50 mm. de 

 diam.incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. valorada en función del 

 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  10,20 
19SSS00176 ud Señal metálica "prohibición" 42 cm., con soporte metálico  

 Señal de seguridad metálica tipo prohibición de 42 cm., con soporte metálico de 50 mm. de diam. 

 incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. valorada en función del 

 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  10,20 
19SSS00201 ud Señal metálica "advertencia" 42 cm., con soporte metálico  

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm., con soporte metálico de 50 mm. de diam., 

 incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del 

 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,14 
19SSS00321 ud Señal PVC. "indicación extint." 50X25 cm., con soporte metálico  

 Señal de seguridad PVC. 2 mm. tipo indicación extintor de 50x25 cm., con soporte metálico de50 

 mm. de diámetro, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada 

 en función del número óptimo de utilizaciones. medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,88 
19SSS00341 ud Señal PVC. "señal indicadoras"  30X30 cm. con soporte metálico  

 Señal de seguridad PVC. 2 mm. tipo señal indicadoras de 30x30 cm. con soporte de 50 mm. de 

 diámetro, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en 

 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,45 
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en 

 terreno compacto, medido sobre perfil. 
O01009 h Peón 0,0400 20,9100 0,84 
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 0,0400 68,2000 2,73 
 3,57 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  3,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,78 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte 

 máxima de 20 km. 
P02001 m³ Arena (p.o.) 1,2000 15,9100 19,09 
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 0,0670 40,9300 2,74 
O01005 h Oficial de oficios 0,0670 21,5000 1,44 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,2000 0,4100 0,49 
 23,76 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  23,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,19 
A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km  

 Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 

 20 km. 
P02009 m³ Grava (p.o.) 1,2000 13,7300 16,48 
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 0,0670 40,9300 2,74 
O01009 h Peón 0,0330 20,9100 0,69 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,2000 0,4100 0,49 
 20,40 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  20,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,62 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones 
O01009 h Peón 0,1000 20,9100 2,09 
M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 0,0200 67,6000 1,35 
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 0,0400 68,2000 2,73 
 6,17 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  6,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,54 
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A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones seleccionado mediante cazo cribador. 
O01009 h Peón 0,1000 20,9100 2,09 
M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 0,0200 67,6000 1,35 
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 0,0800 68,2000 5,46 
M02041 h Cazo cribador para retroexcavadora 0,0800 1,7100 0,14 
 9,04 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  9,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  9,58 
A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada  

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 10 

 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 

 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm 

 de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 

 espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas 

 especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 

 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del 

 proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra 

 correspondiente. 
P11015 m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 10 mm, revestida (p.o.) 1,0000 405,8100 405,81 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,1600 66,6900 10,67 
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,1800 64,0400 11,53 
A22020 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro ø>=800 mm 1,0000 18,7900 18,79 
 446,80 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  446,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  473,61 
A02027 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 8 mm, revest, colocada  

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm de diámetro exterior y 8 

 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 

 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm 

 de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 

 espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas 

 especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 

 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del 

 proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra 

 correspondiente.  
P11100 m Tubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 1,0000 160,8500 160,85 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,0900 66,6900 6,00 
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,1100 64,0400 7,04 
A22022 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 1,0000 4,1000 4,10 
 177,99 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  177,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  188,67 
A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m d  

 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad, incluso apertura 

 de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de 

 sellado, pates y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según 

 norma UNE-EN 1917. 
O01004 h Oficial especialista 0,1500 23,6900 3,55 
O01009 h Peón 1,5000 20,9100 31,37 
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MO07002 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,4000 50,1200 20,05 
M01080OTP h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 0,4000 3,4000 1,36 
M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 0,0650 46,8100 3,04 
MD410b1 ud Pozo de registro de hormigón de 1200 m de diámetro y hasta 3m de 1,0000 232,8800 232,88 
MTD410cO9 ud Pate forrado de poliproleno 6,0000 5,2800 31,68 
MD410d2 ud Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de diámetr 1,0000 151,2000 151,20 
P02053 t Material seleccionado RCD para pedraplén (p.o.) 0,0800 10,1500 0,81 
P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 0,1500 59,9100 8,99 
P03051 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4) central (p.o.) 0,0400 69,6500 2,79 
 487,72 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  487,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  516,98 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero  

 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de espesor, provisto de 

 superficie anti-deslizante en la huella y taladros de perforación. Medida la unidad colocada. 
O01009 h Peón 0,6000 20,9100 12,55 
MTD410cO9 ud Pate forrado de poliproleno 1,0000 5,2800 5,28 
 17,83 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  17,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,90 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm  

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura 

 epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para 

 diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos 

 de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,0300 66,6900 2,00 
P12003 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 1,0000 2,9500 2,95 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,0060 36,3400 0,22 
 5,17 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,48 
A03003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316  

 Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabricada con tipo de acero AISI 316 

 (norma EN 10088), con taladros circulares de 20 mm. de diametro y separación entre centros de 27 

 mm.. y características geoméricas según planos. Totalmente instalada. 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,5000 66,6900 33,35 
P12003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. (a p.o.) 1,0000 1.415,5000 1.415,50 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,1000 36,3400 3,63 
 1.452,48 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.452,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 87,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.539,63 
A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada  

 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada 

 según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa 

 de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida 

 interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de 

 unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No 

 se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente 

 de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P13009 m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 1,0000 130,6100 130,61 
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O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,2000 66,6900 13,34 
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,2500 64,0400 16,01 
A22019 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm 1,0000 9,2400 9,24 
 169,20 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  169,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  179,35 
A04020 m Tubería de fundición dúctil ø 800 mm clase C25, colocada  

 Tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 25, fabricada 

 según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa 

 de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida 

 interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de 

 unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No 

 se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente 

 de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P13020 m Tubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 1,0000 238,3400 238,34 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,2000 66,6900 13,34 
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,2400 64,0400 15,37 
A22020 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro ø>=800 mm 1,0000 18,7900 18,79 
 285,84 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  285,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  302,99 
A05000OTP ud Anclaje codo 600 mm., de 10º<a<=90º  

 Anclaje para codo de 600 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación mecánica, relleno 

 compactado, carga y transporte a vertedero, hormigón HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 

 mm. de diametro separados a 10 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad 

 totalmente terminada y ensayada. 
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 47,4900 16,9300 804,01 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias 28,7400 6,1700 177,33 
 excavaciones  
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 22,5000 0,4100 9,23 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km 22,5000 7,5000 168,75 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km 18,7500 101,8700 1.910,06 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 350,0000 1,7600 616,00 
I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encepados 27,5000 16,4300 451,83 
 4.137,21 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  4.137,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 248,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4.385,44 
A05001OTP ud Anclaje codo 800 mm., de 10º<a<=90º  

 Anclaje para codo de 800 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación mecánica, relleno 

 compactado, carga y transporte a vertedero, hormigón HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 

 mm. de diametro separados a 10 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad 

 totalmente terminada y ensayada. 
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 92,3900 16,9300 1.564,16 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias 60,6000 6,1700 373,90 
 excavaciones  
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 38,1500 0,4100 15,64 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km 38,1500 7,5000 286,13 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km 31,7900 101,8700 3.238,45 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 496,0000 1,7600 872,96 
I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encepados 39,8800 16,4300 655,23 
 7.006,47 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  7.006,47 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 420,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.426,86 
A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 600 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con 

 recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o 

 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos 

 de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo 

 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 1,5000 66,6900 100,04 
P14009 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm (p.o.) 1,0000 1.033,2800 1.033,28 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,2500 36,3400 9,09 
 1.142,41 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.142,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 68,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.210,95 
A05045 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada  

 Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema 

 de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE 

 EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa 

 o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en 

 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido 

 de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 1,5000 66,6900 100,04 
P14045 ud Té fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1,0000 982,3300 982,33 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,2500 36,3400 9,09 
 1.091,46 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.091,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 65,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.156,95 
A05056 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 800 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con 

 recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o 

 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos 

 de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo 

 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 1,5000 66,6900 100,04 
P14056 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 800 mm (p.o.) 1,0000 1.739,5900 1.739,59 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,2500 36,3400 9,09 
 1.848,72 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.848,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 110,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.959,64 
A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada  

 Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta 

 de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No 

 incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 

 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de 

 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P16011 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 1,0000 5,2600 5,26 
O01017 h Cuadrilla A 0,0210 55,6500 1,17 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,0168 36,3400 0,61 
A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,0000 1,4000 1,40 
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 8,44 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  8,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  8,95 
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada  

 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta 

 de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No 

 incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 

 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de 

 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P16019 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 1,0000 7,0700 7,07 
O01017 h Cuadrilla A 0,0300 55,6500 1,67 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,0240 36,3400 0,87 
A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,0000 1,4000 1,40 
 11,01 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  11,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  11,67 
A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada  

 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta 

 de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No 

 incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 

 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de 

 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P16020 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 1,0000 10,9000 10,90 
O01017 h Cuadrilla A 0,0300 55,6500 1,67 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,0240 36,3400 0,87 
 13,44 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  13,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  14,25 
A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada  

 Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta 

 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas 

 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 

 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 

 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P16026 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 1,0000 16,8100 16,81 
O01017 h Cuadrilla A 0,0400 55,6500 2,23 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,0320 36,3400 1,16 
A22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 1,0000 2,4100 2,41 
 22,61 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  22,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  23,97 
A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada  

 Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta 

 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas 

 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 

 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 

 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P16029 m Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 1,0000 26,1300 26,13 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,0620 66,6900 4,13 
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M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,0496 36,3400 1,80 
A22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 1,0000 2,4100 2,41 
 34,47 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  34,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,54 
A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada  

 Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta 

 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas 

 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 

 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 

 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P16032 m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 1,0000 41,5000 41,50 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,0710 66,6900 4,73 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,0570 36,3400 2,07 
A22007 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 1,0000 3,8200 3,82 
 52,12 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  52,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,25 
A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por 

 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las 

 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 

 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 

 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P16055 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 1,0000 52,8800 52,88 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,0770 66,6900 5,14 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,0620 36,3400 2,25 
A22015 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 1,0000 3,9000 3,90 
 64,17 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  64,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,02 
A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², colocada  

 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 600 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión 

 con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se 

 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. 

 Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
P17021 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 630 mm rig.4 kN/m² (p.o.) 1,0000 91,5100 91,51 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías 0,1000 66,6900 6,67 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,0800 36,3400 2,91 
A22026 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 1,0000 2,6000 2,60 
 103,69 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  103,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  109,91 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de 

 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable 

 AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 

 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, 

 tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería 
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 incluidos, instalada. 
O01004 h Oficial especialista 1,1000 23,6900 26,06 
P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 1,0000 57,8600 57,86 
 83,92 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  83,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  88,96 
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  

 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de 

 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable 

 AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 

 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, 

 tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería 

 incluidos, instalada. 
O01004 h Oficial especialista 1,3000 23,6900 30,80 
P15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 1,0000 102,2400 102,24 
 133,04 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  133,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  141,02 
A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de 

 fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 

 concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 

 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
O01018 h Cuadrilla B 0,8000 44,6000 35,68 
P15012 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1,0000 240,5100 240,51 
 276,19 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  276,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  292,76 
A10015 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de 

 fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 

 concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 

 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
O01018 h Cuadrilla B 2,0000 44,6000 89,20 
P15015 ud Válvula mariposa ø 350 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1,0000 597,0300 597,03 
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 0,8000 32,1200 25,70 
 711,93 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  711,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  754,65 
A10039OTP ud Válvula hidráulica ø 600 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada  

 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 600 mm, con solenoide, embridada, presión de trabajo 

 hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle 

 de acero inoxidable, instalada. 
O01018 h Cuadrilla B 12,0000 44,6000 535,20 
P15031OTP ud Válvula hidráulica 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1,0000 29.110,5000 29.110,50 
P15033OTP ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 600 mm (p.o.) 1,0000 54,1600 54,16 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 3,0000 36,3400 109,02 
 29.808,88 
  _____________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  29.808,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.788,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31.597,41 
A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, 

 revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado. 
O01017 h Cuadrilla A 1,3000 55,6500 72,35 
P15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 1,0000 201,2000 201,20 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,4500 36,3400 16,35 
 289,90 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  289,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  307,29 
A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, 

 revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado. 
O01017 h Cuadrilla A 1,6000 55,6500 89,04 
P15045 ud Carrete desmontaje fundición ø 350 mm (p.o.) 1,0000 549,4300 549,43 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,7500 36,3400 27,26 
 665,73 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  665,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  705,67 
A10075OTP ud Válvula retención, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada  

 Válvula de retención de diámetro interior 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, de disco 

 partido, cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo 

 de 250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 

 embridada, con tornillería incluidos, totalmente instalada. 
O01018 h Cuadrilla B 3,3000 44,6000 147,18 
P15067OTP ud Válvula retención ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1,0000 3.555,3000 3.555,30 
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 3,3000 32,1200 106,00 
 3.808,48 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  3.808,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 228,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.036,99 
A10079OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas  

 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de 

 fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero 

 inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de 

 EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor 

 mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
O01018 h Cuadrilla B 6,8000 44,6000 303,28 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 6,8000 36,3400 247,11 
P15072OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada 1,0000 3.361,0000 3.361,00 
 3.911,39 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  3.911,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 234,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.146,07 
A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 

 cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor 

 eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o 

 superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura 
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epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
O01018 h Cuadrilla B 4,3000 44,6000 191,78 
P15072 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.) 1,0000 4.233,8100 4.233,81 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 4,3000 36,3400 156,26 
 4.581,85 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  4.581,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 274,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4.856,76 
A10082OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas  

 Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de 

 fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero 

 inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de 

 EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor 

 mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
O01018 h Cuadrilla B 6,8000 44,6000 303,28 
P15074OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridada 1,0000 4.865,0000 4.865,00 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 6,8000 36,3400 247,11 
 5.415,39 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5.415,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 324,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  5.740,31 
A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, 

 revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado. 
O01017 h Cuadrilla A 1,9000 55,6500 105,74 
P15077 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1,0000 1.420,6400 1.420,64 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,9500 36,3400 34,52 
 1.560,90 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.560,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 93,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1.654,55 
A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, 

 revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado. 
O01017 h Cuadrilla A 1,9000 55,6500 105,74 
P15079 ud Carrete desmontaje fundición ø 800 mm (p.o.) 1,0000 2.082,3400 2.082,34 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,9500 36,3400 34,52 
 2.222,60 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2.222,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 133,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2.355,96 
A10098OTP ud Brida enchufe para fundicion ductil DN 600 PN 16, instalada  

 Brida enchufe para fundicion ductil  DN 600 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de 

 tornilleria y juntas 
O01017 h Cuadrilla A 1,6000 55,6500 89,04 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,7500 36,3400 27,26 
P15054OTP ud Brida enchufe para fundición dúctil DN 600 (p.o.) 1,0000 745,3000 745,30 
 861,60 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  861,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  913,30 
A10099OTP ud Brida enchufe para fundicion ductil DN 800 PN 16, instalada  
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 Brida enchufe para fundicion ductil  DN 800 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de 

 tornilleria y juntas 
O01017 h Cuadrilla A 1,8000 55,6500 100,17 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,8500 36,3400 30,89 
P15055OTP ud Brida enchufe para fundición dúctil  DN 800 (p.o.) 1,0000 945,3000 945,30 
 1.076,36 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.076,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.140,94 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero 

 inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, colocada. 
O01004 h Oficial especialista 0,9000 23,6900 21,32 
P22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 1,0000 286,0300 286,03 
 307,35 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  307,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  325,79 
A11016OTP ud Caudalímetro electromagnetico, DN 600, instalado  

 Caudalímetro electromagnetico, de diametro nominal 600mm, con convertidor de señal incluido, 

 1,6 Mpa, con display digital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Cuerpo de 

 fundicion, embridado, colocado incluso p.p. de tornilleria y juntas .Alimentación 220 V AC,  
O01018 h Cuadrilla B 4,0000 44,6000 178,40 
P22016OTP ud Caudalímetro electromagnetico DN 600 (p.o.) 1,0000 4.996,8300 4.996,83 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,5000 36,3400 18,17 
 5.193,40 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5.193,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 311,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.505,00 
A11022OTP ud Filtro en Y cazapiedras, ø 600 mm, instalado  

 Filtro en Y cazapiedras diámetro 600 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado. 
O01018 h Cuadrilla B 1,5000 44,6000 66,90 
P22022OTP ud Filtro en Y cazapiedras ø 600 mm (p.o.) 1,0000 11.285,3000 11.285,30 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,5000 36,3400 18,17 
 11.370,37 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  11.370,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 682,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.052,59 
A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero 

 inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, colocada. 
O01004 h Oficial especialista 0,9000 23,6900 21,32 
P22051 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 1,0000 603,4200 603,42 
 624,74 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  624,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  662,22 
A23008 ud Detector de intrusismo  

 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de 
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 agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado. 
O01009 h Peón 2,0000 20,9100 41,82 
P39015 ud Detector de intrusismo (p.o.) 1,0000 38,7400 38,74 
 80,56 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  80,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  85,39 
A23009 ud Transmisor de presión  

 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de 

 salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, 

 repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado. 
O01009 h Peón 2,0000 20,9100 41,82 
P39033 ud Transmisor de presión (p.o.) 1,0000 148,6000 148,60 
 190,42 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  190,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  201,85 
A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida  

 Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5 minutos al 

 100% de la carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador. 
P39030 ud Sistema de alimentación ininterrumpida 1,0000 716,0000 716,00 
 716,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  716,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  758,96 
ADAPTOTP ud Implementación y ampliación del SCADA existente  

 Implementación y adaptación del SCADA existente, en la sede central de la CCRR. Siguiendo las 

 indicaciones del anejo de Telecontrol y con la aprobación por parte de la CCRR. 
P39016 ud Frontal comunicaciones 1,0000 1.389,2900 1.389,29 
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 110,0000 27,1500 2.986,50 
O03022 h Técnico comunicaciones senior 25,0000 32,8400 821,00 
O03023 h Técnico comunicaciones 110,0000 23,8900 2.627,90 
O03024 h Técnico de explotación de datos informáticos 10,0000 22,2700 222,70 
O03062 h Ingeniero de Seguridad Informático 10,0000 28,8100 288,10 
 8.335,49 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  8.335,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 500,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  8.835,62 
ANTI.VER ud Módulo antivertido  

 Módulo de inyección cero (antivertido), compuesto por: 

 1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., 

 1 Ud. Watimetro 

 3 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 150/5 A., clae 0,5,  

 1 Ud. antivertido 

 Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 
WM20AV53H ud Watimetro 1,0000 395,4300 395,43 
TI150.5 ud TRAFO. intensidad 150/5 A 3,0000 185,0000 555,00 
SMARLOGGER ud Antivertido 1,0000 647,1300 647,13 
SE.24362 ud INT. MAG C60N IV 10 A., Pdc. 10 kA. 1,0000 50,7800 50,78 
O01004 h Oficial especialista 8,0000 23,6900 189,52 
O01005 h Oficial de oficios 8,0000 21,5000 172,00 
 2.009,86 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2.009,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 120,59 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.130,45 
ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT  

 Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. Totalmente instalado 

 según memoría y REBT. 
O01018 h Cuadrilla B 0,4950 44,6000 22,08 
P03050 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3) central (p.o.) 0,0145 76,4900 1,11 
P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 0,0150 63,7100 0,96 
CM00200 m3 Madera de pino en tabla 0,0240 193,3800 4,64 
AC-RP400 ud Registro rectangular PVC 400 1,0000 38,5700 38,57 
 67,36 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  67,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71,40 
ARQ001 ud Proyecto básico arqueología  

 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo 

 emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación 

 por parte de Patrimonio. 
O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 20,0000 24,7400 494,80 
 494,80 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  494,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  524,49 
ARQ002 jor Visita obra arqueólogo  

 Visita obra realizado por un arqueólogo. 
O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 7,5000 24,7400 185,55 
O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 1,0000 37,4000 37,40 
M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 1,0000 31,6400 31,64 
 254,59 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  254,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  269,87 
ARQ003 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico  

 Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este 

 informe será enviado a la dirección de obra. 
O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 7,5000 24,7400 185,55 
 185,55 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  185,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  196,68 
ARQ004 ud Informe de seguimiento arqueológico  

 Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir 

 Patrimonio el informe emitirá una resolución. 
O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 33,0000 24,7400 816,42 
 816,42 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  816,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  865,41 
ARQ005 ud Memoria arqueológica básica  

 Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas 

 durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo 

 todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución 

 final. 
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O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 80,0000 24,7400 1.979,20 
 1.979,20 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.979,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 118,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2.097,95 
ARQSU1OTP ud Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m  

 Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon armado color (rojo) de 1.7x0.8x1.5 m 

 (medida interior), colocada sobre solera de hormigon color (rojo), provisto de puerta de 1.20 x 1.29 

 m de acero  de chapa pegaso y franjas en la parte superior e inferior de lamas con cerradura 

 segun det.planos,,en una hoja con doble puerta y protecion de malla 50x50 de 5mm y galvanizado 

 por inmersion despues de su construccion i. transporte de fabrica, material auxiliar; totalmente 

 instalado. 
O01017 h Cuadrilla A 0,5000 55,6500 27,83 
O01003 h Maquinista o conductor 0,2500 26,8400 6,71 
ARQS1.7AG ud Arqueta tipo armario de superficie de 1.7x0.8x1.5 m 1,0000 1.437,0000 1.437,00 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,2500 36,3400 9,09 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 4,3600 1,7600 7,67 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 0,3600 89,6000 32,26 
 1.520,56 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.520,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 91,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1.611,79 
ARQUET ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m, instalada  

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,26x0,735 m con tapa  de clase 

 D-400 de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para 

 drenaje. Totalmente terminada. 
O01018 h Cuadrilla B 0,4630 44,6000 20,65 
ARQUETM ud Arqueta prefabricada, 1,26x0,735 cm, con tapa fundición  D-400 1,0000 255,3000 255,30 
P02009 m³ Grava (p.o.) 0,1000 13,7300 1,37 
M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 0,2500 42,8500 10,71 
I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", D<=20 km 0,1000 118,1400 11,81 
I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,2000 1,0600 1,27 
I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 1,2000 0,1700 0,20 
 301,31 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  301,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  319,39 
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada  

 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 

 correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, 

 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios 

 auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados 

 por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017 
O01004 h Oficial especialista 0,0300 23,6900 0,71 
O01009 h Peón 0,0300 20,9100 0,63 
P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,0500 1,1500 1,21 
P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 0,0100 12,8600 0,13 
 2,68 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2,84 
B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro 

 garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro 
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 central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01004 h Oficial especialista 0,6200 23,6900 14,69 
O01005 h Oficial de oficios 0,4200 21,5000 9,03 
B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 21,8750 2,6500 57,97 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 8,1510 1,7600 14,35 
M02052 h Equipo oxicorte 0,0500 5,6000 0,28 
 96,32 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  96,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  102,10 
B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 mm con seis garrotas 

 de acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, 

 colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01004 h Oficial especialista 0,6200 23,6900 14,69 
O01005 h Oficial de oficios 0,4200 21,5000 9,03 
B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 12,0000 2,6500 31,80 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 24,9600 1,7600 43,93 
M02052 h Equipo oxicorte 0,0500 5,6000 0,28 
 99,73 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  99,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  105,71 
B05029 m Bordillo prefabricado hormigón  

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, 

 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). 
O01018 h Cuadrilla B 0,1600 44,6000 7,14 
P34059 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 1,0000 4,5100 4,51 
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 0,0750 84,5000 6,34 
I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km 0,0060 167,0100 1,00 
 18,99 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  18,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,13 
C01.MC4 ud Conector macho-hembra MC-4  

 Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado medida la unidad 

 ejecutada. 
MC4 ud Conector MC4 1,0000 2,4500 2,45 
O01004 h Oficial especialista 0,1000 23,6900 2,37 
 4,82 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  4,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,11 
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA"  

 Este curso contempla los siguientes contenidos generales: 

 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas 

 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C. 

 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos 

 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso 

 de fitosanitarios, etc. 

 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes. 
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Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental 

 Marco marco conceptual y normativo de las BPA 
C_G_PREP ud Preparación de la documentación 1,0000 705,6600 705,66 
C_G_IMP ud Curso general en BPA 1,0000 3.094,4000 3.094,40 
 3.800,06 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  3.800,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 228,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4.028,06 
C10005.X PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.  

 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órganos 

 competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier 

 gestión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, 

 mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra, tasas y otros 

 gastos similares. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  3.255,11 
C10005.Y PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.  

 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órganos 

 competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier 

 gestión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, 

 mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra, tasas y otros 

 gastos similares. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  3.255,11 
C10005.Z PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.  

 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órganos 

 competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier 

 gestión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, 

 mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra, tasas y otros 

 gastos similares. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  3.255,11 
C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"  

 Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego 

 provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla". 
C_CA_PREP ud Preparación de la documentación 1,0000 487,8000 487,80 
C_CA_IMP ud Curso monitorización de calidad del agua entrante 1,0000 1.504,9800 1.504,98 
 1.992,78 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.992,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 119,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2.112,35 
C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"  

 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. 

 Elementos y sensores. Normativa vigente". 
CRSUPPRE ud Preparación de la documentación 1,0000 487,8000 487,80 
CRSUPIMP ud Curso monitorización calidad de los retornos superficiales 1,0000 1.504,9800 1.504,98 
 1.992,78 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.992,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 119,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2.112,35 
C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial"  

 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. 

 Elementos y sensores". 
CRSUBPRE ud Preparación de la documentación 1,0000 487,8000 487,80 
CRSUBIMP ud Curso monitorización calidad de los retornos subsuperficiales 1,0000 1.504,9800 1.504,98 
 1.992,78 
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 Suma la partida ..................................................................  1.992,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 119,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.112,35 
C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"  

 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad 

 ecológica de los paisajes agrarios de regadíos". 
C_VF_PREP ud Preparación de la documentación 1,0000 487,8000 487,80 
C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje 1,0000 1.504,9800 1.504,98 
 1.992,78 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.992,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 119,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.112,35 
CA.743 m Caseta monobloque  

 Suministro y montaje de Caseta monobloque con las siguientes características: 

 - Dimensiones exteriores:  2.220mm x 620mm x 1.650mm. 

 - Dimensiones interiores:  2.100mm x 500mm x 1.600mm. 

 - Dimensiones de la base:  2.350mm x 750mm x 1.650mm. 

 - Peso:    1.200kg. 

 - Material:    HA-35/B/20IIa + Qb. 

 - Armadura:   Malla electrosoladada. 

 - Puerta, material:   Acero galvanizado. 

 - Puerta, dimensiones:  2.000mm x 800mm. 

 - Rejillas laterales:   100mm x 200mm. 

 - Acabado:   Gris liso. 

 Totalmente instalado según proyecto. 
O01004 h Oficial especialista 36,0000 23,6900 852,84 
O01005 h Oficial de oficios 40,0000 21,5000 860,00 
O01009 h Peón 40,0000 20,9100 836,40 
CA.743m ud Caseta monobloque 1,0000 2.550,0000 2.550,00 
 5.099,24 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5.099,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 305,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.405,19 
CABBUOTP Km Cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de riego  

 El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm² 0,6/1KV s  

 CONDUCTOR: 

 Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1 

 Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km 

 AISLAMIENTO: 

      Poliolefina especial baja capacidad 

      Identificación: Negro  Azul  Marrón gris 

      Capacidad entre dos conductores: 65pF/m 

 PANTALLA GENERAL: 

      Pantalla de aluminio Poliéster 

      Cobertura: 100% 

      Drenaje: Cobre estañado. 

 CUBIERTA INTERIOR: 

      PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1 

      Espesor:0,90 mm 

      Color: Negro 

 ARMADURA: 

      Doble fleje helicoidal de acero 

      Cobertura 120% 

 CUBIERTA EXTERNA 

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
      PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2 

      Espesor: 1,3 mm 

      Color: Negro 

  incluido suministro,colocación y conexionado. 
CABUSOTP km Cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de riego 1,0000 1.050,0000 1.050,00 
O01009 h Peón 1,5000 20,9100 31,37 
 1.081,37 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.081,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1.146,25 
CABSEOTP Km Cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o analogi  

 El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV s  

 CONDUCTOR: 

      Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1 

      Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km 

 PANTALLA GENERAL: 

      Pantalla de aluminio Poliéster 

      Cobertura: 100% 

      Drenaje: Cobre estañado. 

 CUBIERTA INTERIOR: 

      PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1 

      Espesor:0,90 mm 

      Color: Negro 

 CUBIERTA EXTERNA 

      PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2 

      Espesor: 1,3 mm 

      Color: Negro 

  incluido suministro,colocación y conexionado. 
O01009 h Peón 1,5000 20,9100 31,37 
CABSÑOTP km Cable apantallado 3*1, señales E/S digitales o analogicas 1,0000 654,2300 654,23 
 685,60 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  685,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  726,74 
CAFIOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo  

 Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de fibra en extremos. Medida la 

 unidad ejecutada. 
CABFOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo incluso empalmes de f 1,0000 1.532,0000 1.532,00 
 1.532,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.532,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 91,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1.623,92 
CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes  

 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a 

 las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. 

 Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e 

 instalado en árbol. Totalmente operativo. 
CAJAAV ud Caja nido para aves 1,0000 30,3700 30,37 
O01009 h Peón 1,0000 20,9100 20,91 
 51,28 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  51,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,08 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54,36 
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m  

 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado 

 por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con 

 un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora 

 UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, 

 transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra. 
O01004 h Oficial especialista 2,5000 23,6900 59,23 
O01009 h Peón 2,5000 20,9100 52,28 
P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 3,1500 91,9100 289,52 
P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 3,1500 120,0000 378,00 
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 80,0000 2,5100 200,80 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 2,5000 36,3400 90,85 
I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 0,5000 56,0400 28,02 
I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km 0,5000 118,2100 59,11 
I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 0,5000 29,2700 14,64 
 1.172,45 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.172,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 70,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.242,80 
CE.RS ud Cuadro eléctrico para reducción de sección  

 Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en 

 intemperie. Conteniendo en su interior fusibles y bases portafusibles, según características de 

 inversor. Incluso p/p de pequeño material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. 

 Totalmente montado, conectado y probado. 
CE.RSm ud Cuadro eléctrico para reducción de sección 1,0000 410,0000 410,00 
O01004 h Oficial especialista 2,0000 23,6900 47,38 
O01009 h Peón 2,0000 20,9100 41,82 
 499,20 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  499,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  529,15 
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2  

 Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada con 

 lámina de EPDM. 
REPLOC ud Replanteo y localización de la charca 1,0000 216,9500 216,95 
ADEC ud Adecuación del terreno charca 50 m2 1,0000 122,7900 122,79 
I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado 50,0000 1,2900 64,50 
EPDM11 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 50,0000 16,8900 844,50 
ARENA m³ Aporte de la arena de río a obra 10,0000 38,2100 382,10 
TVEGETAL m² Extendido tierra vegetal 50,0000 4,4500 222,50 
I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 15,0000 46,3900 695,85 
 2.549,19 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2.549,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 152,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.702,14 
CMOP.PAT ud Comprobación y medida P.a.t  

 Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente realizado 

 según memoría y REBT. 
O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia 1,9820 35,0900 69,55 
O01004 h Oficial especialista 0,9910 23,6900 23,48 
O01005 h Oficial de oficios 0,9910 21,5000 21,31 
 114,34 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  114,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,86 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  121,20 
COFRE ud Cuadro de protección  

 Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones: 

 - 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de 

 dimensiones 2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 30 

 - 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x10 mm., 

 pintadas) 

 - 2 Ud. Int. Mag. de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emisión  

 - 1 Ud. Relé diferencial 

 - 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm. 

 Totalmente instalado según proyecto y REBT. 
G.08109 ud COFRET G 27 módulos 1,0000 311,5500 311,55 
G.08179 ud Pasillo lateral G 27 módulos 1,0000 211,4700 211,47 
G.08222 ud Puerta plena 27 módulos 1,0000 150,7400 150,74 
G.08202 ud Puerta plena lateral G 27 módulos 1,0000 98,8400 98,84 
G.S160 ud Soporte 160 2,0000 12,3000 24,60 
G.T160 ud Tapa 160 2,0000 10,1200 20,24 
G.03813 ud Plena 150 mm. 5,0000 9,1200 45,60 
NGN160 ud INT. MAG. 160 A., Pdc. 25 kA. 2,0000 799,0000 1.598,00 
G.04119 ud Juego barras POWERCLIP 630 A., L=1400 mm. 1,0000 254,1200 254,12 
MX.33662 ud Bobina 1,0000 12,5800 12,58 
RH.56173 ud RELE 1,0000 65,8400 65,84 
O01004 h Oficial especialista 8,0000 23,6900 189,52 
O01009 h Peón 8,0000 20,9100 167,28 
 3.150,38 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  3.150,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 189,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  3.339,40 
CON.ESTRUC ud Grapa Terminal/Conexión a estructura  

 Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero 

 galvanizado. Totalmente instalado según memoria y REBT. 
GT.50 ud Grapa terminal 1,0000 1,7800 1,78 
WW00300 ud Material complementario o piezas especiales 1,0000 0,5400 0,54 
O01004 h Oficial especialista 0,0490 23,6900 1,16 
O01005 h Oficial de oficios 0,0490 21,5000 1,05 
 4,53 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  4,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4,80 
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra  

 El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las 

 acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las 

 medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y 

 que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización 

 de la obra. 

 Atiende los siguientes objetivos:  

 - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en 

 el presente documento. 

 - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de 

 las obras y tras la puesta en funcionamiento. 

 - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la 

 ejecución de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las 

 eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas 

 correctoras oportunas. 

 - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de 

 garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental. 
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 - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su 

 emisión. 
TEAM jor Técnico especialista ambiental 1,0000 298,3900 298,39 
MV_I ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia ambiental en fase de obra 0,5000 500,0000 250,00 
 548,39 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  548,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  581,29 
CUD.35 m Cable de CU desnudo S=35 mm²  

 Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un peso lineal de apróx. 

 453 kg/km y composición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 1,0000 2,2100 2,21 
O01004 h Oficial especialista 0,0490 23,6900 1,16 
 3,37 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  3,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,57 
D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo  

 Avisador acústico de gálibo 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  235,30 
D38IM029 ud Estructura fija hincada  

 Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 

 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente, calidad 8.8, para módulos de 144 células 

 en posición 2V. 
REE ud Estructura de soporte 1,2000 0,1100 0,13 
O01009 h Peón 0,0010 20,9100 0,02 
 0,15 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,16 
D38IM029.X ud Estructura fija coplanar  

 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con límite elástico superior 

 a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8. 
REE ud Estructura de soporte 0,9000 0,1100 0,10 
O01009 h Peón 0,0010 20,9100 0,02 
 0,12 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,13 
D38IM029.XX ud Estructura fija lastrada  

 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con límite elástico superior 

 a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, 

 para módulos de 144 células en posición 2V., lastrada mediante bordillos según proyecto. 
REE ud Estructura de soporte 0,9000 0,1100 0,10 
P01082 ud Bloque hormigón 30x20x40 cm (p.o.) 0,5000 0,6200 0,31 
O01009 h Peón 0,0010 20,9100 0,02 
 0,43 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,46 
D38IM029.XXX ud Estructura fija anclada  
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 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con límite elástico superior 

 a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, 

 para módulos de 144 células en posición 1V. 
REE ud Estructura de soporte 1,0000 0,1100 0,11 
O01009 h Peón 0,0010 20,9100 0,02 
 0,13 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,14 
D38IM030 ud Cimentaciones estructura  

 Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto 

 y transporte de material a lugar de empleo, formación de camino de acceso hasta el lugar de la 

 hinca, retirada de material sobrante a vertedero y canon de vertido. 
O01001 h Capataz 0,1000 26,4600 2,65 
O01004 h Oficial especialista 0,1000 23,6900 2,37 
O01005 h Oficial de oficios 0,1000 21,5000 2,15 
O01009 h Peón 0,1000 20,9100 2,09 
M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del 0,1000 80,0000 8,00 
 terreno  
M01008 h Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 0,1000 45,6300 4,56 
 21,82 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  21,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  23,13 
D38IM031 ud Montaje módulos  

 Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios 

 mecánicos, totalmente ensamblado.  
O01009 h Peón 0,0010 20,9100 0,02 
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 0,0010 32,1200 0,03 
 0,05 
  _____________________________  
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,05 
DETINDOTP ud Detector de inundación  

 Detector de inundacion por contacto magnético para señal de humedad, incluyendo pequeño 

 material y cableado. Instalado. 
O01009 h Peón 2,0000 20,9100 41,82 
DEINUOTP ud Detector de intrusismo (p.o.) 1,0000 539,0000 539,00 
 580,82 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  580,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  615,67 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada  

 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm, incluso p/p 

 de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. 
O01004 h Oficial especialista 0,7480 23,6900 17,72 
P25067 m Bandeja metálica 100x60 mm (p.o.) 1,0000 9,2200 9,22 
P25078 m Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 1,0000 3,9500 3,95 
 30,89 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  30,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  32,74 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
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 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de 

 fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. 

 Totalmente terminada. 
O01018 h Cuadrilla B 0,4630 44,6000 20,65 
P25157 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.) 1,0000 174,6400 174,64 
P02009 m³ Grava (p.o.) 0,0640 13,7300 0,88 
M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 0,2500 42,8500 10,71 
I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", D<=20 km 0,0640 118,1400 7,56 
I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 0,6400 1,0600 0,68 
I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,6400 0,1700 0,11 
 215,23 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  215,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  228,14 
E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado  

 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² 

 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, 

 totalmente instalada. 
O01004 h Oficial especialista 0,1320 23,6900 3,13 
P25145 m Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 1,0000 4,1800 4,18 
 7,31 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  7,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,75 
E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado  

 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² 

 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, 

 totalmente instalada. 
O01004 h Oficial especialista 0,1610 23,6900 3,81 
P25147 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 1,0000 5,9400 5,94 
 9,75 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  9,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,34 
E02098OTP m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado  

 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² 

 tendido en tubo previamente instalado, incluyendo cinta de  "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES 

 ELÉCTRICOS" , incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
O01004 h Oficial especialista 0,0350 23,6900 0,83 
P25089 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,0000 0,6100 0,61 
MT350OTP m Cinta de señalización de riensgo eléctrico. 0,2500 0,2600 0,07 
 1,51 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,60 
E02116X m Línea Cu unipolar, RV-K 5x(1x70) mm²  

 Línea eléctrica, realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 5x(1x70) 

 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
O01004 h Oficial especialista 0,3320 23,6900 7,87 
P25095 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 5,0000 6,4600 32,30 
 40,17 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  40,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,41 
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 TOTAL PARTIDA...............................................................  42,58 
E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado  

 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de cobre 

 tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, 

 totalmente instalada. 
O01004 h Oficial especialista 0,0520 23,6900 1,23 
P25105OTP m Cable ZZ - F (AS) 0,6/1 2x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,0000 0,1300 0,13 
 1,36 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,44 
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica  

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 

 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica. 
O01004 h Oficial especialista 1,1000 23,6900 26,06 
O01005 h Oficial de oficios 1,1000 21,5000 23,65 
P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 1,0000 13,7300 13,73 
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 20,0000 2,2100 44,20 
 107,64 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  107,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  114,10 
E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 

 (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la 

 compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, 

 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, 

 separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
O01004 h Oficial especialista 0,0520 23,6900 1,23 
P25162 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 1,0000 0,6100 0,61 
 1,84 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,95 
E02226. m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 225 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 

 (interior lisa y exterior corrugada), de 225 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la 

 compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, 

 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio 

 de conexión, totalmente instalado. Enterrada a una profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de 

 ancho, compuesta por un (1) tubos de Polietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de 

 longitud, protegido con hormigón en masa H-100, cinta de advertencia de conductores eléctricos 

 (homologada), ayudas de albañilería y reposición de aglomerado en frio, construida según N.P.S. 

 y R.E.B.T., medida la longitud ejecutada. 
O01004 h Oficial especialista 0,0720 23,6900 1,71 
P25166M m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 225 mm (Normal) (p.o.) 1,0000 3,1100 3,11 
 4,82 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  4,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  5,11 
E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado  

 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, 

 de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, 
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 resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 

 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. 

 Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, 

 enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, 

 totalmente instalado. 
O01004 h Oficial especialista 0,0770 23,6900 1,82 
P25184 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 1,0000 0,2800 0,28 
 2,10 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,23 
E28PA120 ud Tapa provisional pozo 100x100  

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de 

 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso 

 fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,50 
E28PB163 m Valla enrejado galvanizado  

 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 

 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 

 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados 

 cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 

 486/97. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,90 
E28PE010 ud Lámpara portátil mano  

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 

 486/97 y R.D. 614/2001. 
P31CE010 ud Lámpara portátil mano 0,3330 10,7100 3,57 
 3,57 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  3,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,78 
E28PE020 ud Toma de tierra R80 Oh;R=100 Oh.m  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 

 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC 

 de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el 

 terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  

 y  según R.D. 614/2001. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,41 
E28PE030 ud Toma de tierra R80 Oh;R=150 Oh.m  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 

 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC 

 de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el 

 terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  

 s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  111,95 
E28PE040 ud Transformador de seguridad  

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, 

 (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,50 
E28PE120 ud Cuadro secundario obra Pmáx.20kW  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico 

 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, 
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 interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 

 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 

 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 

 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. 

 de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 

 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
P31CE150 ud Cuadro secundario obra pmáx.20kW 0,2500 623,7900 155,95 
 155,95 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  155,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  165,31 
E28PE130 ud Cuadro secundario obra Pmáx.40kW  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico 

 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, 

 interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 

 magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe 

 IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 

 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de 

 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 

 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
P31CE160 ud Cuadro secundario obra pmáx.40kW 0,2500 1.165,9701 291,49 
 291,49 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  291,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  308,98 
E28PM100 ud Pasarela montaje forjado  

 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm. 

 de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos).  s/R.D. 486/97. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2,50 
E28PM130 m² Pasarela metálica sobre zanjas  

 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero 

 de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  5,92 
E28PM140 m Pasarela metálica hormigonado muros  

 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al 

 encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 

 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje  

 s/R.D 485/97 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  9,71 
E28PR030 m Red vertical perim. forjado  

 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en 

 todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, 

 (amortizable en diez usos).  s/R.D. 486/97. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4,34 
E28PR040 m Red seguridad perim. horizontal  

 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de 

 D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 

 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) 

 incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  7,91 
E28PR050 m Malla polietileno de seguridad  
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 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de 

 altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,59 
E28RC030 ud Cinturón portaherramientas  

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020 
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 0,2500 22,3600 5,59 
 5,59 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,93 
E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad  

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 

 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones 

 de los cinturones, i/desmontaje. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,12 
ECB01OTP ud Estación de Control de Agrupación  

 - Armario de Control de Agrupación RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de 

 Montaje Bornero I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato 

 Frio y Calor, Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de 

 Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A, Procesador de Comunicaciones y Control de 

 válvulas, incluyendo: Placa Base CPU Geode 667 MHz 128 MB RAM WatchDog, Disco 

 Duro de estado sólido Flash 64 MBps, Interface VGA 1024x768, Interface Teclado+Ratón, 

 Puerto Ethernet 10-100 MBps, Puerto RS-232, Puerto USB, Sistema Operativo, Cabecera 

 de Agrupación de Válvulas [24 Vcc], Cableado e Interconexión. Incluido suministro, 

 Instalación, pequeño material y prueba de funcionamiento. 

 - Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS Plantilla para cambio. 

 I. Suministro, Instalación y pequeño material 

 - Microondas agrupación 17 db 

 - Cámara móvil color de video IP 

 - Columna telecontrol 10 m. 

 - Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional (24Vcc) 

 - Conexión ModBus con Caudalímetro para lectura de Caudales y Totalizados a través de 

 interface RS-485. Incluido latiguillo RJ-45 

 - Transmisor de nivel 

 - Boya de nivel 
ARMCAOTP ud Armario de Control de Agrupación[Control de Válvulas] 1,0000 5.570,8000 5.570,80 
MODEM ud Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS 1,0000 595,8400 595,84 
MICROO3 ud Microondas Agrupación 17db [Comunicación con Centro de Control] 1,0000 1.976,1500 1.976,15 
CAMVIOTP ud Camara móvil color de video IP 1,0000 1.962,0000 1.962,00 
COL10OTP ud Columna telecontrol 10 m 1,0000 726,0000 726,00 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 3,0000 36,3400 109,02 
CAVAGOTP ud Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional 1,0000 920,8900 920,89 
CCAUOTP ud Conexión ModBus con Caudalímetro para lectura de Caudales y Tota 2,0000 510,2000 1.020,40 
TRANIOTP ud Transmisor de nivel 1,0000 899,0000 899,00 
BOYNIOTP ud Boya de Nivel 2,0000 230,0000 460,00 
O01009 h Peón 10,0000 20,9100 209,10 
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 15,0000 27,1500 407,25 
 14.856,45 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  14.856,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 891,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.747,84 
ECV01OTP ud Estación de control de válvulas  

 - Armario de Control de Agrupación RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de 

 Montaje Bornero I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato 

 Frio y Calor, Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de 
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 Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A, Procesador de Comunicaciones y Control de 

 valvulas, incluyendo: Placa Base CPU Geode 667 MHz 128 MB RAM WatchDog, Disco 

 Duro de estado solido Flash 64 MBps, Interface VGA 1024x768, Interface Teclado+Ratón, 

 Puerto Ethernet 10-100 MBps, Puerto RS-232, Puerto USB, Sistema Operativo, Cabecera 

 de Agrupación de Válvulas [24 Vcc], Cableado e Interconexión. Incluido suministro, 

 Instalación, pequeño material y prueba de funcionamiento. 

 - Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS Plantilla para cambio. 

 I. Suministro, Instalación y pequeño material 

 - Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional (24Vcc) 
ARMCAOTP ud Armario de Control de Agrupación[Control de Válvulas] 1,0000 5.570,8000 5.570,80 
MODEM ud Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS 1,0000 595,8400 595,84 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 3,0000 36,3400 109,02 
CAVAGOTP ud Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional 1,0000 920,8900 920,89 
O01009 h Peón 10,0000 20,9100 209,10 
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 15,0000 27,1500 407,25 
 7.812,90 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  7.812,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 468,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  8.281,67 
EMB.PAT ud Embarrado de conexión Pat  

 Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 

 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
BE-420.10.8 ud Embarrado conexión 1,0000 51,6300 51,63 
O01004 h Oficial especialista 0,9910 23,6900 23,48 
O01005 h Oficial de oficios 0,9910 21,5000 21,31 
 96,42 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  96,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  102,21 
F09124C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²  

 Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales propios de 

 la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua. 
F09124 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m² 1,0000 1,1700 1,17 
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,0100 0,8800 0,01 
MV_MCH kg Mezcla completa para hidrosiembra 0,0500 2,2400 0,11 
 1,29 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,37 
F09125C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²  

 Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², incluso los materiales propios de 

 la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua. 
F09125 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m² 1,0000 1,4000 1,40 
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,0100 0,8800 0,01 
MV_MCH kg Mezcla completa para hidrosiembra 0,0500 2,2400 0,11 
 1,52 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,61 
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³  

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  65,00 
G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km  

 Cambio/entrega contenedor 20 km. 
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M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 1,4000 39,7000 55,58 
 55,58 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  55,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,91 
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km  

 Cambio/entrega contenedor 50 km. 
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 2,0400 39,7000 80,99 
 80,99 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  80,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  85,85 
G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l  

 Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,84 
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales  

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición 

 inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder 

 considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando 

 con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. 
O01009 h Peón 0,6000 20,9100 12,55 
 12,55 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  12,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,30 
G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales  

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición 

 metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma 

 separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. 
O01009 h Peón 1,2000 20,9100 25,09 
 25,09 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  25,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,60 
GR035OTP t Retirada y gestión resid. silvicultura n.p. planta recicl. 50 km  

 Retirada y gestión de residuos de selvicultura a plata de RCD's d max 50km 
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 1,0000 39,7000 39,70 
CGR07OTP t Canon de gestión de RCD's n.p. selvicultura 1,0000 6,4500 6,45 
 46,15 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  46,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,92 
GR040OTP t Retirada y gestión resid. municipales n.p. planta recicl. 50 km  

 Retirada y gestión de mezcla de residuos municipales a planta RSU d max 50km 
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 1,0000 39,7000 39,70 
CGR08OTP t Canon de gestión de RSU n.p. mezcla de residuos municipales 1,0000 6,4500 6,45 
 46,15 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  46,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,92 

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
GR065OTP t Retirada y gestión de madera n.p. planta reciclado d max 15 km  

 Retirada y gestion de madera n.p. a planta de reciclaje d max 15 km 
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,3000 39,7000 11,91 
CGR02OTP t Canon de gestión de RCD's n.p. Madera 1,0000 5,5000 5,50 
 17,41 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  17,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  18,45 
GR134OTP t Retirada y gestion de hormigón n.p.p. planta recic. d max. 15 km  

 Retirada y gestion de hormigon/ladrillos n.p. a planta de reciclaje d max 15 km 
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,3000 39,7000 11,91 
CGR01OTP t Canon de gestión de RCD' n.p. Hormigón 1,0000 6,7500 6,75 
 18,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  18,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  19,78 
GR457OTP t Retirada y gestión de hierro y acero n.p. reciclado d max 15 km  

 Retirada de hierro y acero a planta de reciclaje np d mas 15 km. 
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,3000 39,7000 11,91 
CGR03OTP t Canon de gestión de RCD's n.p. Metáles 1,0000 7,9500 7,95 
 19,86 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  19,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  21,05 
GR458OTP t Retirada y gestión de plásticos n.p.p. reciclado d max 15 km  

 Retirada y gestión de plásticos n.p. a planta de reciclaje np d mas 15 km. 
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,3000 39,7000 11,91 
CGR04OTP t Canon de gestión de RCD's n.p. Plásticos 1,0000 8,9500 8,95 
 20,86 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  20,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  22,11 
GR459OTP t Retirada y gestión env. papel carton n.p. reciclado d max 15 km  

 Retirada de envases papel cartón a planta de reciclaje n.p. d max 15 km. 
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,3000 39,7000 11,91 
CGR05OTP t Canon de gestión de RCD's n.p. Papel cartón 1,0000 5,2500 5,25 
 17,16 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  17,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  18,19 
GR460OTP t Retirada y gestión de aceites de motor y trapos r.p. d max 50 km  

 Retirada y gestión de aceites usados de motor y absorbentes contaminados (trapos) a Gestor 

 Autorizado r.p. d max 50 km. 
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 1,0000 39,7000 39,70 
CGR06OTP t Canon de gestión de RCD's r.p. aceites usados 1,0000 9,9500 9,95 
 49,65 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  49,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  52,63 
GR700OTP ud Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4  

 Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4 
O01004 h Oficial especialista 0,0200 23,6900 0,47 
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O01009 h Peón 0,0150 20,9100 0,31 
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 135,0000 2,5100 338,85 
P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 0,2000 12,8600 2,57 
CHA01OTP m² Chapa de acero prel en cubierta de estruc. metalica  pp. tornill 72,0000 5,2500 378,00 
 720,20 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  720,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  763,41 
HOTELINS ud Hotel para insectos instalado  

 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero contrachapado de madera de 

 abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo. 
O01009 h Peón 1,0000 20,9100 20,91 
HOTELINSM ud Hotel para insectos 1,0000 24,9900 24,99 
 45,90 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  45,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,65 
I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m  

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o 

 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen 

 medido en estado natural. 
M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 0,0060 86,3300 0,52 
 0,52 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,55 
I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier 

 naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 

 m. Volumen medido en estado natural. 
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 0,0155 68,2000 1,06 
M01006 h Camión 241/310 CV 0,0200 41,6200 0,83 
 1,89 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,00 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos 

 o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m. 
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 0,0080 51,1500 0,41 
 0,41 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,43 
I02026d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos 

 o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m. 
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 0,0180 51,1500 0,92 
 0,92 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,98 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una 

 distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
I02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,0000 1,1444 1,14 
I02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 20,0000 0,3179 6,36 
 7,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  7,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  7,95 
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto  

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de 

 profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. 

 Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil 
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 0,0740 40,9300 3,03 
 3,03 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  3,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  3,21 
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito  

 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. 

 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie 

 de máquina, medido sobre perfil 
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 0,1060 40,9300 4,34 
 4,34 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  4,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4,60 
I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual  

 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso. 
O01009 h Peón 1,0200 20,9100 21,33 
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 1,0200 5,8000 5,92 
 27,25 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  27,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  28,89 
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios 

 auxiliares.  
O01009 h Peón 0,2500 20,9100 5,23 
M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 0,2500 46,8100 11,70 
 16,93 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  16,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  17,95 
I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  

 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 0,0670 40,9300 2,74 
O01009 h Peón 0,4000 20,9100 8,36 
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,1000 0,8800 0,09 
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 0,4000 5,8000 2,32 
 13,51 
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 Suma la partida ..................................................................  13,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,32 
I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno compacto  

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con 

 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 

 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 0,2400 47,3900 11,37 
 11,37 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  11,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,05 
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m  

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las 

 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a 

 una distancia máxima de transporte de 20 m. 
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0016 59,8000 0,10 
 0,10 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,11 
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m  

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las 

 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a 

 una distancia máxima de transporte de 20 m. 
M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 0,0025 62,5200 0,16 
 0,16 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,17 
I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km  

 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre 

 A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 

 Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ 

 compactado. 
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 0,0016 47,8400 0,08 
I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,3000 0,4800 0,14 
 0,22 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,23 
I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km  

 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre 

 A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 

 Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ 

 compactado. 
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 0,0025 47,8400 0,12 
I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,3000 0,4800 0,14 
 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,28 
I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km  

 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos 

 entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 

 Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ 

 compactado. 
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 0,0050 47,8400 0,24 
I04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km 0,3000 0,6000 0,18 
 0,42 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,45 
I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la 

 construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de 

 espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y 

 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo 

 Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0025 59,8000 0,15 
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 0,0090 50,8100 0,46 
I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 1,0000 0,4800 0,48 
 1,09 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,16 
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la 

 construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de 

 espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y 

 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo 

 Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0025 59,8000 0,15 
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 0,0100 50,8100 0,51 
I04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km 1,0000 0,6000 0,60 
 1,26 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,34 
I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto  

 Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto 
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0044 59,8000 0,26 
I10002 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.compacto, p<= 70 cm 0,3200 0,5400 0,17 
 0,43 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,46 
I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto  

 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, 

 hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto. 
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0080 59,8000 0,48 
 0,48 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,51 
I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto  

 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura 

 superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto. 
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,0040 64,0400 0,26 
 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,28 
I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm  

 Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una 

 profundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m 

 sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de 

 la misma. 
O01017 h Cuadrilla A 0,0350 55,6500 1,95 
P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 1,0000 7,1600 7,16 
P02001 m³ Arena (p.o.) 0,0400 15,9100 0,64 
P02009 m³ Grava (p.o.) 0,3100 13,7300 4,26 
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 0,7500 3,0300 2,27 
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,9000 0,2000 0,18 
 16,46 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  16,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,45 
I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, 

 estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 

 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
O01017 h Cuadrilla A 0,0070 55,6500 0,39 
P05001 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.) 1,0000 0,4100 0,41 
 0,80 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,85 
I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, 

 estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 

 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
O01017 h Cuadrilla A 0,0090 55,6500 0,50 
P05003 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.) 1,0000 0,7900 0,79 
 1,29 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,37 
I05007OTP m³ Material filtrante formado por grava 20/40 mm.  

 Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm., colocado con 

 medios mecánicos. 
P02048 m³ Grava 20/40 (p.o.) 1,0000 5,3000 5,30 
M01056 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 0,0050 47,1500 0,24 
O01009 h Peón 0,0050 20,9100 0,10 
 5,64 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 
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 TOTAL PARTIDA...............................................................  5,98 
I05035OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm para balsas  

 Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, para impermeabilización de balsas. 

 No incluye solapes. Colocada. (10% textura rugosa) 
O01017 h Cuadrilla A 0,0270 55,6500 1,50 
P05012 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 1,0500 3,2800 3,44 
 4,94 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  4,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  5,24 
I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm  

 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra artificial procedente de 

 cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 

 óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, 

 con distancia máxima del agua de 3 km. 
P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 1,0000 14,1100 14,11 
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0422 59,8000 2,52 
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 0,0422 50,8100 2,14 
I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 1,0000 0,4800 0,48 
 19,25 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  19,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  20,41 
I09000OTP m Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm.  

 Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimensiones según planos, 

 fabricado según Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos. Totalmente 

 colocado. 
O01004 h Oficial especialista 0,1000 23,6900 2,37 
O01009 h Peón 0,1000 20,9100 2,09 
M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 0,0300 32,6200 0,98 
P28042OTP m Barrera H.Pref. Bateolas, 200x47x80 cm 1,0000 54,5200 54,52 
 59,96 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  59,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  63,56 
I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada  

 Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de 

 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 
O01009 h Peón 1,5000 20,9100 31,37 
P28003 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm (p.o.) 1,0000 26,0400 26,04 
P28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 2,2000 4,5400 9,99 
I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 0,1250 44,4300 5,55 
I14002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ", D<=20 km 0,1250 114,4600 14,31 
 87,26 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  87,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  92,50 
I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada  

 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de 

 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 
O01009 h Peón 1,5000 20,9100 31,37 
P28010 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante (p.o.) 1,0000 19,9300 19,93 
P28041 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 2,0000 8,3300 16,66 
I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 0,1250 44,4300 5,55 
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I14002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ", D<=20 km 0,1250 114,4600 14,31 
 87,82 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  87,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,09 
I11010OTP m Tubería de PVC ø 110, para dren colector  

 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 

 110 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m. 
O01017 h Cuadrilla A 0,0580 55,6500 3,23 
P18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 110 mm (p.o.) 1,0000 4,1900 4,19 
 7,42 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  7,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,87 
I11013OTP m Tubería de PVC ø 160, para dren colector  

 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 

 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m 
O01017 h Cuadrilla A 0,0630 55,6500 3,51 
P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 1,0000 7,1600 7,16 
 10,67 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  10,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,31 
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km  

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de 

 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida 

 puesta en obra. 
O01009 h Peón 1,4000 20,9100 29,27 
P03001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm (p.o.) 1,0000 54,8100 54,81 
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 0,1000 4,2300 0,42 
 84,50 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  84,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  89,57 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño 

 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 

 obra. 
O01009 h Peón 1,4000 20,9100 29,27 
P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 1,0000 59,9100 59,91 
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 0,1000 4,2300 0,42 
 89,60 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  89,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  94,98 
I14012OTP m³ Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/IIa, planta, D<=20 km  

 Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/IIa, con árido de 40 mm de tamaño máximo y con 

 fibras de acero con una dosificación de 30 Kg/m3 de hormigón,  elaborado en planta, a una 

 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
O01009 h Peón 1,4000 20,9100 29,27 
P03005OTP m³ Hormigón estructural para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/, árido 40 mm 1,0000 83,1500 83,15 
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 0,1000 4,2300 0,42 
 112,84 
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 Suma la partida ..................................................................  112,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  119,61 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de 

 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida 

 puesta en obra. 
O01009 h Peón 1,4000 20,9100 29,27 
P03009 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm (p.o.) 1,0000 72,1800 72,18 
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 0,1000 4,2300 0,42 
 101,87 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  101,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  107,98 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
O01004 h Oficial especialista 0,0180 23,6900 0,43 
O01009 h Peón 0,0180 20,9100 0,38 
P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 1,0500 0,8900 0,93 
P01045 kg Alambre (p.o.) 0,0150 1,6000 0,02 
 1,76 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,87 
I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m  

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin 

 incluir medios auxiliares. 
O01004 h Oficial especialista 0,5100 23,6900 12,08 
O01009 h Peón 0,5100 20,9100 10,66 
P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 0,0020 262,5500 0,53 
P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 0,0600 20,6900 1,24 
P01044 kg Puntas (p.o.) 0,0500 2,1900 0,11 
P01045 kg Alambre (p.o.) 0,0500 1,6000 0,08 
P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 0,0700 2,5700 0,18 
 24,88 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  24,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  26,37 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m  

 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, 

 sin incluir medios auxiliares. 
O01004 h Oficial especialista 0,7600 23,6900 18,00 
O01009 h Peón 0,7600 20,9100 15,89 
P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 0,0020 262,5500 0,53 
P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 0,0600 20,6900 1,24 
P01044 kg Puntas (p.o.) 0,0500 2,1900 0,11 
P01045 kg Alambre (p.o.) 0,0500 1,6000 0,08 
P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 0,0700 2,5700 0,18 
 36,03 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  36,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  38,19 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km  

 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, 
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 colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 0,2780 71,9000 19,99 
O01009 h Peón 0,2780 20,9100 5,81 
P02038 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 1,2500 18,7200 23,40 
 49,20 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  49,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,15 
I23005 m Cerramiento poste L, malla 100x8x15 mm  

 Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a 7 m de 

 separación, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y guarnecido con una malla 100x8x15 mm 

 y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en tramos 

 de 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 
O01009 h Peón 0,0950 20,9100 1,99 
P06011 ud Poste de perfil laminado PNL 40x40x4, altura 1,7 m (p.o.) 0,1429 4,7500 0,68 
P06012 ud Poste de perfil laminado PNL 60x60x6, altura 2 m (p.o.) 0,0400 5,6200 0,22 
P06015 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 2,0000 0,2000 0,40 
P06023 m Malla anudada galvanizada 100x8x15 (p.o.) 1,0000 0,6900 0,69 
P06018 ud Tensor alambre (p.o.) 0,2000 0,4200 0,08 
I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km 0,0080 118,2100 0,95 
 5,01 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,31 
I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m  

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de 

 diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 

 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de paso 

 de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, 

 anclaje de los postes y montaje de la malla. 
O01009 h Peón 0,6400 20,9100 13,38 
P06033 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada tipo 40, 2/3 mm, 1,5 m (p.o.) 1,0000 2,4400 2,44 
P06031 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.) 0,2000 6,8200 1,36 
I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km 0,0080 118,2100 0,95 
 18,13 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  18,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,22 
IN01.08 ud Inversor 100 kW  

 Inversor de 100,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y 

 protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de monitorización para conexión de avisos 

 vía GPRS, adquisición de datos y gestión. Montado según REBT, normas particulares de la 

 compañia suminsistradora. 
INV.FRN25 ud Inversor 100 kW 1,0000 5.100,0000 5.100,00 
O01004 h Oficial especialista 6,0000 23,6900 142,14 
O01005 h Oficial de oficios 6,0000 21,5000 129,00 
O01009 h Peón 6,0000 20,9100 125,46 
 5.496,60 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5.496,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 329,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.826,40 
IN01.09 ud Inversor 60 kW  

 Inversor de 60,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y 

 protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de monitorización para conexión de avisos 

 vía GPRS, adquisición de datos y gestión. Montado según REBT, normas particulares de la 
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 compañia suminsistradora. 
INV.FRN50 ud Inversor 60 kW 1,0000 4.278,0000 4.278,00 
O01004 h Oficial especialista 6,0000 23,6900 142,14 
O01005 h Oficial de oficios 6,0000 21,5000 129,00 
O01009 h Peón 6,0000 20,9100 125,46 
 4.674,60 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  4.674,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 280,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4.955,08 
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)  

 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de 

 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 

 ventana; Según R.D. 1627/1997. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  173,39 
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  

 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  103,87 
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  

 Banco de madera capacidad 5 personas. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  42,28 
L01024 ud Recipiente recogida basura  

 Recipiente recogida basura. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  33,00 
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un 

 peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra). 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  20,91 
L01037 ud Topes para camión en excavaciones  

 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de 

 excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  19,64 
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente 

 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, 

 colocado. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  57,10 
L01059 ud Botiquín portátil de obra  

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 

 486/1997 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  49,54 
L01060 ud Reposición material sanitario  

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  24,84 
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  

 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  157,82 
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas 

 antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el 

 precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397. 
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Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,25 
L01073 ud Protector auditivo tapones con banda  

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones 

 desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,11 
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas 

 sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,68 
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable  

 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral 

 ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); 

 resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas 

 regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas 

 UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,48 
L01100 ud Chaleco alta visibilidad  

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el 

 nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del 

 Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en 

 naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,13 
L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento  

 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). 

 Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas 

 acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,79 
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; 

 resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas 

 UNE-EN 388, UNE-EN 420. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,66 
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de 

 clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,62 
L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4  

 Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); 

 antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,30 
L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción  

 Botiquín individual transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas 

 para su sujeción al cinturón. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,78 
L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago  

 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste 

 de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,36 
L01206OTP mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m  

 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada 
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  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 

 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; 

 ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 

 1627/1997. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  135,15 
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de 

 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 

 ventana. Según R.D. 1627/1997. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  116,14 
L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  5,69 
L01227 mes Alquiler de horno microondas  

 Horno microondas de 18 l y 800 W. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  37,74 
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m  

 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre 

 bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido 

 colocación. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2,19 
L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado  

 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso 

 difusor, según UNE 23110. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  92,50 
L01241 h Recurso preventivo  

 Recurso preventivo 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  27,86 
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono  

 Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con 

 cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de 

 doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en 

 colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. 

 Norma UNE-EN 20471. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  24,44 
L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad  

 Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremallera central 

 oculta con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material 

 luminiscente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con chaleco 

 interior desmontable de alta visibilidad o con la posibilidad de desmontar las mangas. Con 

 logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado 

 (incluido en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 

 20471. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  34,64 
PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud  

 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad 

 tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y 

 malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 

 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en 

 cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al 

 menos 18 metros de longitud. 
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PESCALVM ud Escala salvamento de 18 m de longitud 1,0000 650,0000 650,00 
O01009 h Peón 0,2000 20,9100 4,18 
O01004 h Oficial especialista 0,1750 23,6900 4,15 
 658,33 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  658,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  697,83 
PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m  

 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y 

 Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente 

 montado. 
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 1,0000 350,0000 350,00 
O01009 h Peón 0,5000 20,9100 10,46 
O01004 h Oficial especialista 1,2000 23,6900 28,43 
 388,89 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  388,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  412,22 
PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral  

 Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental 

 y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado. 
O01009 h Peón 0,1000 20,9100 2,09 
M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 0,0120 55,5300 0,67 
PL01 ud Planta de matorral 1,0000 0,9100 0,91 
TIEVEG m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 0,0640 23,7000 1,52 
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,0400 0,8800 0,04 
P08052M ud Tutor de caña bambú altura <= 1 m (p.o.) 2,0000 0,3400 0,68 
P08049M ud Tubo protector microperforado 40 cm 1,0000 0,5400 0,54 
 6,45 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  6,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,84 
PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer polinizadores  

 Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas 

 linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios 

 manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm. 
O01009 h Peón 0,1000 20,9100 2,09 
M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 0,0120 55,5300 0,67 
MVL_ARRET ud Retama de hasta 1 m de altura 0,5000 6,5000 3,25 
MVL_ARRO ud Romero de hasta 1 m de altura 0,5000 6,5000 3,25 
TIEVEG m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 0,0640 23,7000 1,52 
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,0400 0,8800 0,04 
P08050M ud Tubo protector microperforado 60 cm 1,0000 0,8000 0,80 
 11,62 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  11,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,32 
PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los trabajos  

 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del 

 suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie. 
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 7,5000 27,1500 203,63 
O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 1,0000 37,4000 37,40 
 241,03 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  241,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,46 
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 TOTAL PARTIDA...............................................................  255,49 
REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado  

 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de 

 intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para 

 murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera 

 tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación 

 entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo. 
REFQUIR ud Caja nido para quirópteros 1,0000 76,3700 76,37 
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 0,5000 32,1200 16,06 
O01009 h Peón 2,0000 20,9100 41,82 
 134,25 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  134,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  142,31 
SC01.4.1 ud Ensayos de pull out  

 Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y toma de datos, mediante 

 ensayo horizontal y vertical, para determinar la profundidad de hincado de los pilares para la 

 estructura soporte.  
SC01.4.1m ud Ensayos de pull out 1,0000 1.200,0000 1.200,00 
 1.200,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.200,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 72,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1.272,00 
SEC.PAT ud Seccionador puesta a tierra  

 Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, 

 compuesto por caja estanca con tapa transparente, puente de pruebas. Totalmente instalado 

 según memoría y REBT. 
CI1710T ud Caja 1,0000 9,3500 9,35 
LEG.34389 ud Seccionador 1,0000 12,7300 12,73 
O01004 h Oficial especialista 0,9910 23,6900 23,48 
O01005 h Oficial de oficios 0,9910 21,5000 21,31 
 66,87 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  66,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  70,88 
TBALCU.240 ud Juego terminales Bi metálicos S=240 mm²  

 Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, 

 reconstitución del aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida 

 la unidad ejecutada.  
TB.240 ud Terminal bi metálicos S=3x240 mm² 2,0000 2,1400 4,28 
O01004 h Oficial especialista 0,2480 23,6900 5,88 
O01009 h Peón 0,2480 20,9100 5,19 
 15,35 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  15,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  16,27 
TR.04.1.160 m Transformador tipo TTW Dyn11 400/1000V 160kVA  

 Suministro y montaje de transformador trifásico tipo TTW de 160 kVA con las siguientes 

 características: 

 - Potencia:  160kVA. 

 - Tensión de entrada: 1.000V ±5%. 

 - Tensión de salida:  400V + N. 

 - Frecuencia:  50/60 Hz. 
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 - Grupo de conexión: Dyn11. 

 - Refrigeración:  ANAN. 

 - Temperatura ambiente: 40 ºC. 

 - Incremento de temperatura: Clase H. 

 - Aislantes:  Clase H - 180 ºC. 

 - Bobinado:  Clase HC - 200 ºC. 

 - Po (sin carga):  650W. 

 - Pcc (plena caraga): 3.900W. 

 - Eficiencia:  97,2%. 

 - Tensión de prueba: 3 kV (1min, 50 Hz) 

 - Normas:   IEC/EN/UNE-EN 60076, CE. 

 Totalmente instalado según proyecto. 
O01004 h Oficial especialista 36,0000 23,6900 852,84 
O01005 h Oficial de oficios 40,0000 21,5000 860,00 
O01009 h Peón 40,0000 20,9100 836,40 
TR04.1.160 ud Transformador tipo TTW Dyn11 400/1000V 160kVA 1,0000 9.200,0000 9.200,00 
 11.749,24 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  11.749,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 704,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.454,19 
VI.AS ud Vigilante de aislamiento  

 Suministro y montaje de vigilante de aislamiento. Totalmente instalado según proyecto y REBT. 
O01004 h Oficial especialista 8,0000 23,6900 189,52 
O01009 h Peón 8,0000 20,9100 167,28 
VI.ASm ud Vigilante de aislameinto 1,0000 689,0000 689,00 
 1.045,80 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.045,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 62,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.108,55 
mU13AO010 ud Comprobador de tensión desde 24V a 400V  

 Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V. 
O01004 h Oficial especialista 0,9000 23,6900 21,32 
mP15FN030 ud Detector tensión de defecto 1,0000 178,6000 178,60 
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 1,0000 0,7400 0,74 
 CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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 200,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ..................................................................  200,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  212,70 
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 CAPÍTULO CAP_01 BALSA  
 SUBCAPÍTULO CAP_01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m  
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 
 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta 
 fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de 
 transporte de 20 m. 
 142.417,50 0,11 15.665,93 
I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m  
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de 
 cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. 
 Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural. 
 694.943,78 0,55 382.219,08 
I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en 
 terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego 
 con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
 compactado. 
 78.901,27 0,45 35.505,57 
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de 
 rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde 
 A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua 
 a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
 694.943,78 1,34 931.224,67 
I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto  
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios 
 mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto. 
 95.320,00 0,28 26.689,60 
I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra 
 artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo 
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de 
 las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con 
 distancia máxima del agua de 3 km. 
 2.352,75 20,41 48.019,63 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.1 MOVIMIENTO DE ........................  1.439.324,48 
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 SUBCAPÍTULO CAP_01.2 IMPERMEABILIZACIÓN, BALIZAMIENETO Y CERRAMIENTOS  
I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente 
 por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 
 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
 102.718,77 1,37 140.724,71 
I05035OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm para balsas  
 Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, para 
 impermeabilización de balsas. No incluye solapes. Colocada. (10% textura 
 rugosa) 
 102.718,77 5,24 538.246,35 
I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m  
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y 
 plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, 
 empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno y 
 guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de 
 paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, 
 cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla. 
 1.785,00 19,22 34.307,70 
I09000OTP m Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm.  
 Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimensiones 
 según planos, fabricado según Recomendaciones sobre Sistemas de 
 Contención de Vehículos. Totalmente colocado. 
 1.194,00 63,56 75.890,64 
B05029 m Bordillo prefabricado hormigón  
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y 
 hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, 
 incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). 
 968,00 20,13 19.485,84 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.2 IMPERMEABILIZACIÓN, ............  808.655,24 
 SUBCAPÍTULO CAP_01.3 MANTO DE DE ESCOLLERA  
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto  
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora 
 hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido 
 sobre perfil 
 622,25 3,21 1.997,42 
I02026d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una 
 distancia máxima de 35 a 45 m. 
 622,25 0,98 609,81 
I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de 
 rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde 
 A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua 
 a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
 622,25 1,16 721,81 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km  
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la 
 piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
 1.049,71 52,15 54.742,38 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
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 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 187,21 94,98 17.781,21 
I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm  
 Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm 
 de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y 
 recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, 
 incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. 
 268,00 17,45 4.676,60 
I05007OTP m³ Material filtrante formado por grava 20/40 mm.  
 Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre 20 y 40 
 mm., colocado con medios mecánicos. 
 462,93 5,98 2.768,32 
I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente 
 por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 
 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
 1.041,59 1,37 1.426,98 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.3 MANTO DE DE ............................  84.724,53 
  ______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_01 BALSA ............................................................................................................................  2.332.704,25 
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 CAPÍTULO CAP_02 DRENAJES  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 1.031,06 3,78 3.897,41 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 210,85 25,19 5.311,31 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 180,73 6,54 1.181,97 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 892,50 0,43 383,78 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 892,50 7,95 7.095,38 
I11010OTP m Tubería de PVC ø 110, para dren colector  
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y 
 unión por manguito de 110 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 
 1,5 m. 
 4.367,00 7,87 34.368,29 
I11013OTP m Tubería de PVC ø 160, para dren colector  
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y 
 unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 
 1,5 m 
 962,00 11,31 10.880,22 
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a 
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, 
 ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la 
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 2.284,00 11,67 26.654,28 
I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente 
 por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 
 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado. 
 7.993,50 0,85 6.794,48 
A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km  
 Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de 
 transporte máxima de 20 km. 
 578,75 21,62 12.512,58 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_02 DRENAJES .....................................................................................................................  109.079,70 
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 CAPÍTULO CAP_03 TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y TOMA  
 SUBCAPÍTULO CAP_03.1 TUBERÍAS DE LLENADO Y TOMA. TRAMO CONEXIÓN RED ARQ. PIE DE BALSA  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 4.626,81 3,78 17.489,34 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 167,35 25,19 4.215,55 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 639,40 9,58 6.125,45 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 3.492,33 6,54 22.839,84 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 594,09 0,43 255,46 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 594,09 7,95 4.723,02 
A04020 m Tubería de fundición dúctil ø 800 mm clase C25, colocada  
 Tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión 
 C 25, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de 
 cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto 
 bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida 
 interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se 
 ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas 
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 651,10 302,99 197.276,79 
A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 2,00 662,22 1.324,44 
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
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 2,00 141,02 282,04 
A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m d  
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de 
 profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado 
 (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa 
 de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según 
 norma UNE-EN 1917. 
 2,00 516,98 1.033,96 
A05056 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 800 mm, instalado  
 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 800 mm de diámetro, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables 
 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un 
 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o 
 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto.  
 4,00 1.959,64 7.838,56 
A05001OTP ud Anclaje codo 800 mm., de 10º<a<=90º  
 Anclaje para codo de 800 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación 
 mecánica, relleno compactado, carga y transporte a vertedero, hormigón 
 HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de diametro separados a 10 
 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad totalmente 
 terminada y ensayada. 
 2,00 7.426,86 14.853,72 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_03.1 TUBERÍAS DE LLENADO ..........  278.258,17 
 SUBCAPÍTULO CAP_03.2 TUBE. LLENADO, TOMA y DES. FONDO.TRAMO ARQ. PIE BALSA-PUNTO TOMA  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 1.378,67 3,78 5.211,37 
I14012OTP m³ Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/IIa, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/IIa, con árido de 40 mm de 
 tamaño máximo y con fibras de acero con una dosificación de 30 Kg/m3 de 
 hormigón,  elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la 
 planta. Incluida puesta en obra. 
 501,70 119,61 60.008,34 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 725,08 6,54 4.742,02 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 275,34 0,43 118,40 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 275,34 7,95 2.188,95 
A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada  
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de 
 diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, 
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 revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano 
 mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor 
 mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 
 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y 
 colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas 
 del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con 
 su mano de obra correspondiente. 
 303,08 473,61 143.541,72 
A02027 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 8 mm, revest, colocada  
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm de 
 diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, 
 revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano 
 mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor 
 mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 
 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y 
 colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas 
 del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con 
 su mano de obra correspondiente.  
 166,54 188,67 31.421,10 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 156,03 1,87 291,78 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida 
 interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, 
 con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor 
 o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 2.767,98 5,48 15.168,53 
A03003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316  
 Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabricada con 
 tipo de acero AISI 316 (norma EN 10088), con taladros circulares de 20 mm. 
 de diametro y separación entre centros de 27 mm.. y características 
 geoméricas según planos. Totalmente instalada. 
 4,67 1.539,63 7.190,07 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_03.2 TUBE. LLENADO, TOMA y ........  269.882,28 
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 SUBCAPÍTULO CAP_03.3 TUBERÍA DE CONEXIÓN CON ACUAMED  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 3.911,20 3,78 14.784,34 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 189,78 25,19 4.780,56 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 744,62 9,58 7.133,46 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 2.725,41 6,54 17.824,18 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 15,26 94,98 1.449,39 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km  
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la 
 piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
 132,00 52,15 6.883,80 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 529,42 0,43 227,65 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 529,42 7,95 4.208,89 
A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada  
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión 
 C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de 
 cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto 
 bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida 
 interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se 
 ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas 
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 890,00 179,35 159.621,50 
A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 600 mm, instalado  
 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 mm de diámetro, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables 
 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un 
 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o 
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 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto.  
 2,00 1.210,95 2.421,90 
A05000OTP ud Anclaje codo 600 mm., de 10º<a<=90º  
 Anclaje para codo de 600 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación 
 mecánica, relleno compactado, carga y transporte a vertedero, hormigón 
 HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de diametro separados a 10 
 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad totalmente 
 terminada y ensayada. 
 2,00 4.385,44 8.770,88 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 2,00 325,79 651,58 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 2,00 88,96 177,92 
A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m d  
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de 
 profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado 
 (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa 
 de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según 
 norma UNE-EN 1917. 
 2,00 516,98 1.033,96 
I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra 
 artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo 
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de 
 las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con 
 distancia máxima del agua de 3 km. 
 267,00 20,41 5.449,47 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_03.3 TUBERÍA DE CONEXIÓN ...........  235.419,48 
  ______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_03 TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y TOMA ....................................................................  783.559,93 
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 CAPÍTULO CAP_04 ARQUETA DEL ALIVIADERO  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 44,02 17,95 790,16 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 7,34 6,54 48,00 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 1,93 94,98 183,31 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 10,10 107,98 1.090,60 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 1.366,16 1,87 2.554,72 
I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 65,90 26,37 1.737,78 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 402,44 7,95 3.199,40 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_04 ARQUETA DEL ALIVIADERO ........................................................................................  9.603,97 
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 CAPÍTULO CAP_05 TUBERÍAS DEL ALIVIADERO Y DESGUE DE FONDO  
 SUBCAPÍTULO CAP_05_01 TUBERÍA ALIVIADERO  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 414,47 3,78 1.566,70 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 126,47 25,19 3.185,78 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 247,54 9,58 2.371,43 
A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², colocada  
 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 600 mm de diámetro nominal y 4 
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de 
 obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, 
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y 
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades 
 del proyecto. 
 143,08 109,91 15.725,92 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 12,19 94,98 1.157,81 
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 104,00 17,95 1.866,80 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 188,03 0,43 80,85 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 188,03 7,95 1.494,84 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km  
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la 
 piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
 110,50 52,15 5.762,58 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_05_01 TUBERÍA ALIVIADERO ...........  33.212,71 
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 SUBCAPÍTULO CAP_05_02 TUBERÍA DESAGUE DE FONDO  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 156,93 3,78 593,20 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 35,75 25,19 900,54 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 111,75 9,58 1.070,57 
A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², colocada  
 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 600 mm de diámetro nominal y 4 
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de 
 obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, 
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y 
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades 
 del proyecto. 
 33,39 109,91 3.669,89 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 5,85 94,98 555,63 
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 123,00 17,95 2.207,85 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 143,04 0,43 61,51 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 143,04 7,95 1.137,17 
I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km  
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la 
 piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
 110,50 52,15 5.762,58 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_05_02 TUBERÍA DESAGUE DE .........  15.958,94 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_05 TUBERÍAS DEL ALIVIADERO Y DESGUE DE FONDO ...............................................  49.171,65 
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 CAPÍTULO CAP_06 ARQUETA DE CONTROL A PIE DE BALSA  
 SUBCAPÍTULO CAP_06.1 OBRA CIVIL  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 673,59 17,95 12.090,94 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 441,88 6,54 2.889,90 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 278,05 7,95 2.210,50 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 278,05 0,43 119,56 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 5,34 94,98 507,19 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 87,66 107,98 9.465,53 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 6.633,78 1,87 12.405,17 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 351,72 38,19 13.432,19 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero  
 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de 
 espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de 
 perforación. Medida la unidad colocada. 
 14,00 18,90 264,60 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_06.1 OBRA CIVIL ................................  53.385,58 
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 SUBCAPÍTULO CAP_06.2 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES  
A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 2,00 662,22 1.324,44 
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 2,00 141,02 282,04 
A10082OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas  
 Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, 
 con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad 
 de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y 
 asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor 
 mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
 4,00 5.740,31 22.961,24 
A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 4,00 2.355,96 9.423,84 
A10015 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, 
 instalada. 
 2,00 754,65 1.509,30 
A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 2,00 705,67 1.411,34 
A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, 
 instalada. 
 1,00 292,76 292,76 
A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 1,00 307,29 307,29 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida 
 interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, 
 con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor 
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 o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 3.181,25 5,48 17.433,25 
A10099OTP ud Brida enchufe para fundicion ductil DN 800 PN 16, instalada  
 Brida enchufe para fundicion ductil  DN 800 mm PN16, totalmente instalada 
 incluye p.p de tornilleria y juntas 
 2,00 1.140,94 2.281,88 
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada  
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para 
 vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de 
 tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios 
 auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los 
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017 
 684,00 2,84 1.942,56 
B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 
 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de 
 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 4,00 105,71 422,84 
B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 
 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm 
 de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 2,00 102,10 204,20 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_06.2 VALVULERÍA Y PIEZAS .............  59.796,98 
  ______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_06 ARQUETA DE CONTROL A PIE DE BALSA ................................................................  113.182,56 
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 CAPÍTULO CAP_07 ARQUETA DE CONEXIÓN ACUAMED-CUNC  
 SUBCAPÍTULO CAP_07.1 OBRA CIVIL ARQUETA PRINCIPAL  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 1.162,12 17,95 20.860,05 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 654,43 6,54 4.279,97 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 616,76 7,95 4.903,24 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 616,76 0,43 265,21 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 13,63 94,98 1.294,58 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 160,84 107,98 17.367,50 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 13.977,12 1,87 26.137,21 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 659,12 38,19 25.171,79 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero  
 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de 
 espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de 
 perforación. Medida la unidad colocada. 
 14,00 18,90 264,60 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_07.1 OBRA CIVIL ARQUETA ..............  100.544,15 
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 SUBCAPÍTULO CAP_07.2 OBRA CIVIL ARQUETA ANTIRRETORNO BALSA ACUAMED  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 278,89 17,95 5.006,08 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 236,89 6,54 1.549,26 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 50,40 7,95 400,68 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 50,40 0,43 21,67 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 1,05 94,98 99,73 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 17,33 107,98 1.871,29 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 1.926,59 1,87 3.602,72 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 114,90 38,19 4.388,03 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero  
 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de 
 espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de 
 perforación. Medida la unidad colocada. 
 14,00 18,90 264,60 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_07.2 OBRA CIVIL ARQUETA ..............  17.204,06 
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 SUBCAPÍTULO CAP_07.3 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES  
A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada  
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión 
 C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de 
 cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto 
 bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida 
 interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se 
 ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas 
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra 
 procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 50,00 179,35 8.967,50 
A10080 udVálvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, 
 embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero 
 inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o 
 superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. 
 de juntas y tornillería, instalada. 
 2,00 4.856,76 9.713,52 
A10079OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas  
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, 
 con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad 
 de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y 
 asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor 
 mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
 6,00 4.146,07 24.876,42 
A10039OTP ud Válvula hidráulica ø 600 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada  
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 600 mm, con solenoide, 
 embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de 
 fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero 
 inoxidable, instalada. 
 1,00 31.597,41 31.597,41 
A10075OTP ud Válvula retención, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de retención de diámetro interior 600 mm, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, de disco partido, cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento 
 de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,con ejes y resortes de 
 acero inoxidable, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, 
 con tornillería incluidos, totalmente instalada. 
 4,00 4.036,99 16.147,96 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 13,00 325,79 4.235,27 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 13,00 88,96 1.156,48 
A11022OTP ud Filtro en Y cazapiedras, ø 600 mm, instalado  
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 Filtro en Y cazapiedras diámetro 600 mm, embridado o ranurado, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero 
 inoxidable, instalado. 
 3,00 12.052,59 36.157,77 
A05045 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada  
 Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida 
 igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con 
 recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura 
 bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma 
 EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad 
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello 
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 5,00 1.156,95 5.784,75 
A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 10,00 1.654,55 16.545,50 
A11016OTP ud Caudalímetro electromagnetico, DN 600, instalado  
 Caudalímetro electromagnetico, de diametro nominal 600mm, con 
 convertidor de señal incluido, 1,6 Mpa, con display digital para visualización 
 del caudal instantáneo y acumulado. Cuerpo de fundicion, embridado, 
 colocado incluso p.p. de tornilleria y juntas .Alimentación 220 V AC,  
 3,00 5.505,00 16.515,00 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida 
 interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, 
 con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor 
 o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 7.903,23 5,48 43.309,70 
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada  
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para 
 vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de 
 tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios 
 auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los 
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017 
 2.052,00 2,84 5.827,68 
B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 
 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de 
 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 12,00 105,71 1.268,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROYECTO DE NUEVA BALSA DE REGULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE 
NIJAR (Almería) 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Documento Nº 4.- PRESUPUESTO 

 Pag  132   

 

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 
 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm 
 de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 6,00 102,10 612,60 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_07.3 VALVULERIA Y PIEZAS .............  222.716,08 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_07 ARQUETA DE CONEXIÓN ACUAMED-CUNC ..............................................................  340.464,29 
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CAPÍTULO CAP_08 ARQUETA DE TOMA Y CORTE GENERAL ACUAMED  
 SUBCAPÍTULO CAP_08.1 OBRA CIVIL  
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la 
 utilización de medios auxiliares.  
 405,38 17,95 7.276,57 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 302,53 6,54 1.978,55 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 123,43 7,95 981,27 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 123,43 0,43 53,07 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 2,60 94,98 246,95 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia 
 máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 47,14 107,98 5.090,18 
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 
 3.485,61 1,87 6.518,09 
I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares. 
 199,05 38,19 7.601,72 
A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero  
 Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de 
 espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de 
 perforación. Medida la unidad colocada. 
 14,00 18,90 264,60 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_08.1 OBRA CIVIL ................................  30.011,00 
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 SUBCAPÍTULO CAP_08.2 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES  
A10080 udVálvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, 
 embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero 
 inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o 
 superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. 
 de juntas y tornillería, instalada. 
 1,00 4.856,76 4.856,76 
A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 1,00 1.654,55 1.654,55 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 2,00 325,79 651,58 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 2,00 88,96 177,92 
A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, 
 instalada. 
 1,00 292,76 292,76 
A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 
 bicromatada, instalado. 
 1,00 307,29 307,29 
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida 
 interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, 
 con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor 
 o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 769,57 5,48 4.217,24 
A10098OTP ud Brida enchufe para fundicion ductil DN 600 PN 16, instalada  
 Brida enchufe para fundicion ductil  DN 600 mm PN16, totalmente instalada 
 incluye p.p de tornilleria y juntas 
 1,00 913,30 913,30 
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada  
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para 
 vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de 
 tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios 
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 auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los 
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017 
 342,00 2,84 971,28 
B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 
 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de 
 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 2,00 105,71 211,42 
B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 
 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm 
 de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 1,00 102,10 102,10 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_08.2 VALVULERÍA Y PIEZAS .............  14.356,20 
  ______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_08 ARQUETA DE TOMA Y CORTE GENERAL ACUAMED ..............................................  44.367,20 
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 CAPÍTULO CAP_09 TELECONTROL Y BAJA TENSIÓN  
 SUBCAPÍTULO CAP_09.01 TELECONTROL  
ARQSU1OTP ud Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m  
 Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon armado color 
 (rojo) de 1.7x0.8x1.5 m (medida interior), colocada sobre solera de hormigon 
 color (rojo), provisto de puerta de 1.20 x 1.29 m de acero  de chapa pegaso y 
 franjas en la parte superior e inferior de lamas con cerradura segun 
 det.planos,,en una hoja con doble puerta y protecion de malla 50x50 de 
 5mm y galvanizado por inmersion despues de su construccion i. transporte 
 de fabrica, material auxiliar; totalmente instalado. 
 2,00 1.611,79 3.223,58 
ECB01OTP ud Estación de Control de Agrupación  
 - Armario de Control de Agrupación RAL 7032 600x400x300 mm 
 compuesto de: Placa de Montaje Bornero I/O, Protecciones, 
 Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, 
 Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de 
 Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A, Procesador de 
 Comunicaciones y Control de válvulas, incluyendo: Placa Base CPU 
 Geode 667 MHz 128 MB RAM WatchDog, Disco Duro de estado 
 sólido Flash 64 MBps, Interface VGA 1024x768, Interface 
 Teclado+Ratón, Puerto Ethernet 10-100 MBps, Puerto RS-232, 
 Puerto USB, Sistema Operativo, Cabecera de Agrupación de 
 Válvulas [24 Vcc], Cableado e Interconexión. Incluido suministro, 
 Instalación, pequeño material y prueba de funcionamiento. 
 - Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS 
 Plantilla para cambio. I. Suministro, Instalación y pequeño material 
 - Microondas agrupación 17 db 
 - Cámara móvil color de video IP 
 - Columna telecontrol 10 m. 
 - Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional (24Vcc) 
 - Conexión ModBus con Caudalímetro para lectura de Caudales y 
 Totalizados a través de interface RS-485. Incluido latiguillo RJ-45 
 - Transmisor de nivel 
 - Boya de nivel 
 1,00 15.747,84 15.747,84 
ECV01OTP ud Estación de control de válvulas  
 - Armario de Control de Agrupación RAL 7032 600x400x300 mm 
 compuesto de: Placa de Montaje Bornero I/O, Protecciones, 
 Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, 
 Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de 
 Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A, Procesador de 
 Comunicaciones y Control de valvulas, incluyendo: Placa Base CPU 
 Geode 667 MHz 128 MB RAM WatchDog, Disco Duro de estado 
 solido Flash 64 MBps, Interface VGA 1024x768, Interface 
 Teclado+Ratón, Puerto Ethernet 10-100 MBps, Puerto RS-232, 
 Puerto USB, Sistema Operativo, Cabecera de Agrupación de 
 Válvulas [24 Vcc], Cableado e Interconexión. Incluido suministro, 
 Instalación, pequeño material y prueba de funcionamiento. 
 - Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de mantenimiento SMS 
 Plantilla para cambio. I. Suministro, Instalación y pequeño material 
 - Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional (24Vcc) 
 1,00 8.281,67 8.281,67 
A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida  
 Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, 
 autonomía 5 minutos al 100% de la carga, con puerto de comunicaciones 
 RS232/USB y cable para conexión a ordenador. 
 2,00 758,96 1.517,92 
DETINDOTP ud Detector de inundación  
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 Detector de inundacion por contacto magnético para señal de humedad, 
 incluyendo pequeño material y cableado. Instalado. 
 3,00 615,67 1.847,01 
A23008 ud Detector de intrusismo  
 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de 
 puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. 
 Instalado. 
 3,00 85,39 256,17 
CABBUOTP Km Cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de riego  
 El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm² 0,6/1KV s  
 CONDUCTOR: 
 Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1 
 Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km 
 AISLAMIENTO: 
      Poliolefina especial baja capacidad 
      Identificación: Negro  Azul  Marrón gris 
      Capacidad entre dos conductores: 65pF/m 
 PANTALLA GENERAL: 
      Pantalla de aluminio Poliéster 
      Cobertura: 100% 
      Drenaje: Cobre estañado. 
 CUBIERTA INTERIOR: 
      PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1 
      Espesor:0,90 mm 
      Color: Negro 
 ARMADURA: 
      Doble fleje helicoidal de acero 
      Cobertura 120% 
 CUBIERTA EXTERNA 
      PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2 
      Espesor: 1,3 mm 
      Color: Negro 
  incluido suministro,colocación y conexionado. 
 3,86 1.146,25 4.424,53 
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito  
 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 
 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para 
 cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre 
 perfil 
 297,00 4,60 1.366,20 
E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, 
 manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, 
 totalmente instalado.  
 550,00 1,95 1.072,50 
CAFIOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo  
 Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de fibra en 
 extremos. Medida la unidad ejecutada. 
 0,55 1.623,92 893,16 
I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual  
 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de 
 difícil acceso. 
 297,00 28,89 8.580,33 
CABSEOTP Km Cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o analogi  
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 El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV s  
 CONDUCTOR: 
      Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1 
      Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km 
 PANTALLA GENERAL: 
      Pantalla de aluminio Poliéster 
      Cobertura: 100% 
      Drenaje: Cobre estañado. 
 CUBIERTA INTERIOR: 
      PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1 
      Espesor:0,90 mm 
      Color: Negro 
 CUBIERTA EXTERNA 
      PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2 
      Espesor: 1,3 mm 
      Color: Negro 
  incluido suministro,colocación y conexionado. 
 1,50 726,74 1.090,11 
A23009 ud Transmisor de presión  
 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de 
 inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo 
 de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso 
 instalación eléctrica y calibración. Instalado. 
 12,00 201,85 2.422,20 
ADAPTOTP ud Implementación y ampliación del SCADA existente  
 Implementación y adaptación del SCADA existente, en la sede central de la 
 CCRR. Siguiendo las indicaciones del anejo de Telecontrol y con la 
 aprobación por parte de la CCRR. 
 1,00 8.835,62 8.835,62 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_09.01 TELECONTROL ........................  59.558,84 
 SUBCAPÍTULO CAP_09.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 APARTADO CAP_09.02.01 SUMINISTRO ARQUETA DE TOMA Y CORTE GENERAL  
09.02-011 ud Ampliación cuadro existente TE2006040058369  
 Ampliación de cuadro de baja tensión existente consistente en la 
 instalación de un diferencial tetrapolar de 25A y una protección 
 magnetotérmica tetrapolar de 16A. 
 1,00 766,48 766,48 
09.02-012 ud Subcuadro arqueta  
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección 
 IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 10 módulos. 
 Constituido por: 1 ud. Interruptor magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección 
 sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 1 ud. Interruptor Automático III de 
 16 A. (guardamotor) con relé diferencial 300 mA.; 2 ud. Contactor 10 A III.; 3 
 ud. Interruptor magnetotérmico II de 16 A.; 3 ud. Interruptor diferencial 25 
 A. 30 mA. Instaldo con pica de puesta a tierra y conductor desnudo de 
 35mm. Totalmetne instalado. 
 1,00 1.881,87 1.881,87 
E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, 
 manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, 
 totalmente instalado.  
 144,00 1,95 280,80 
I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  
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 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 
 38,88 14,32 556,76 
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito  
 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 
 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para 
 cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre 
 perfil 
 38,88 4,60 178,85 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 
 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de 
 hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 1,00 228,14 228,14 
E02098OTP m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 
 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluyendo cinta 
 de  "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" , incluso p/p de pequeño 
 material y conexiones, totalmente instalada. 
 336,00 1,60 537,60 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP_09.02.01 SUMINISTRO ARQUETA ..........  4.430,50 
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 APARTADO CAP_09.02.02 SUMINISTRO ARQUETA DE LLENADO/VACIADO BALSA  
09.02-021 ud Ampliación cuadro existente TE2006040058373  
 Ampliación de cuadro de baja tensión existente consistente en la 
 instalación de un diferencial tetrapolar de 25A y una protección 
 magnetotérmica tetrapolar de 16A. 
 1,00 766,48 766,48 
09.02-022 ud Subcuadro arqueta  
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección 
 IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 10 módulos. 
 Constituido por: 1 ud. Interruptor magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección 
 sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 2 ud. Interruptor Automático III de 
 16 A. (guardamotor) con relé diferencial 300 mA.; 4 ud. Contactor 10 A III.; 3 
 ud. Interruptor magnetotérmico II de 16 A.; 3 ud. Interruptor diferencial 25 
 A. 30 mA. Instaldo con pica de puesta a tierra y conductor desnudo de 
 35mm. Totalmetne instalado. 
 1,00 2.185,31 2.185,31 
E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, 
 manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, 
 totalmente instalado.  
 90,00 1,95 175,50 
I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  
 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 
 24,30 14,32 347,98 
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito  
 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 
 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para 
 cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre 
 perfil 
 24,30 4,60 111,78 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 
 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de 
 hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 1,00 228,14 228,14 
E02098OTP m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 
 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluyendo cinta 
 de  "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" , incluso p/p de pequeño 
 material y conexiones, totalmente instalada. 
 216,00 1,60 345,60 
  _____________  
 TOTAL APARTADO CAP_09.02.02 SUMINISTRO ARQUETA ..........  4.160,79 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_09.02 INSTALACIÓN ...........................  8.591,29 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_09 TELECONTROL Y BAJA TENSIÓN ..............................................................................  68.150,13 
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 CAPÍTULO CAP_10 CAMINO DE ACCESO  
I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m  
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de 
 terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y 
 la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Volumen medido en estado 
 natural. 
 2.919,87 2,00 5.839,74 
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de 
 rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde 
 A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua 
 a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
 2.919,87 1,34 3.912,63 
I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra 
 artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo 
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de 
 las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con 
 distancia máxima del agua de 3 km. 
 1.034,62 20,41 21.116,59 
I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto  
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y 
 refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto. 
 225,00 0,51 114,75 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 135,00 94,98 12.822,30 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_10 CAMINO DE ACCESO ....................................................................................................  43.806,01 
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 CAPÍTULO CAP_11 TUBERIA DE CIERRE LOS GRANAINOS  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 10.539,61 3,78 39.839,73 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 1.805,22 25,19 45.473,49 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones 
 8.408,05 6,54 54.988,65 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 891,47 0,43 383,33 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 891,47 7,95 7.087,19 
A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano 
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 2.486,19 68,02 169.110,64 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 
 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
 8,00 325,79 2.606,32 
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
 dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
 8,00 88,96 711,68 
A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m d  
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de 
 profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado 
 (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa 
 de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según 
 norma UNE-EN 1917. 
 8,00 516,98 4.135,84 
I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artificial, 98% PM, e>20cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra 
 artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo 
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 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de 
 las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con 
 distancia máxima del agua de 3 km. 
 745,86 20,41 15.223,00 
  ______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_11 TUBERIA DE CIERRE LOS GRANAINOS ....................................................................  339.559,87 
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 CAPÍTULO CAP_12 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS  
 SUBCAPÍTULO CAP_12.1 OFICINAS CUCN  
 APARTADO CAP_12.1.1 ESTRUCTURA  
D38IM029.XX ud Estructura fija lastrada  
 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con 
 límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en 
 caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células 
 en posición 2V., lastrada mediante bordillos según proyecto. 
 17.440,00 0,46 8.022,40 
D38IM029.X ud Estructura fija coplanar  
 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con 
 límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en 
 caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8. 
 86.655,00 0,13 11.265,15 
03.01 ud Bordillo 18º  
 Bordillo de hormigón para paneles solares de 18º, incluso lastre 
 (contrapeso), de 46 Kg., de dimensiones 60x31x12 cm. Incluso fijación a la 
 cubierta con adhesivo. Totalmente instalado según proyecto. 
 35,00 31,81 1.113,35 
D38IM031 ud Montaje módulos  
 Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado 
 mediante medios mecánicos, totalmente ensamblado.  
 104.095,00 0,05 5.204,75 
  _____________  
 TOTAL APARTADO CAP_12.1.1 ESTRUCTURA ...............................  25.605,65 
 APARTADO CAP_12.1.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 SUBAPARTADO CAP_12.1.2.1 INSTALACIÓN C.C.  
E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con 
 conductor bipolar de cobre tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² 
 incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 490,14 1,44 705,80 
C01.MC4 ud Conector macho-hembra MC-4  
 Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado 
 medida la unidad ejecutada. 
 91,00 5,11 465,01 
E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado  
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo 
 flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro 
 nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 
 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 
 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador 
 de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, 
 soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente 
 instalado. 
 310,75 2,23 692,97 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada  
 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 
 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, 
 totalmente instalada. 
 99,00 32,74 3.241,26 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CAP_12.1.2.1 INSTALACIÓN C.C. ............  5.105,04 
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 SUBAPARTADO CAP_12.1.2.2 INSTALACIÓN C.A.  
E02116X m Línea Cu unipolar, RV-K 5x(1x70) mm²  
 Línea eléctrica, realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 
 de sección 5x(1x70) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, 
 totalmente instalada. 
 8,80 42,58 374,70 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada  
 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 
 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, 
 totalmente instalada. 
 6,60 32,74 216,08 
12.1.2.2.3 ud Modificación CGBT  
 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente 
 aparamenta: 
 1 Ud. Armario Pragma G 19 módulos + Puerta Plena 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. + 
 bobina de emisión del tipo MX 
 1 Ud. Relé diferencial  + Toroidal D=80 mm. 
 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra 
 flexible prefabricada). Totalmente instalado según proyecto. 
 1,00 2.575,98 2.575,98 
04.08.32 m Línea UTP CAT6 Libre de halógenos  
 Cable UTP CAT6 Libre de Halógeno, formado por 8 hilos de Cobre puro 
 trenzados de 2 en 2, con cubierta de PVC termoplástico LSZH (Low Smoke 
 Zero Halogen). Totalmente instalado según proyecto. 
 17,60 0,72 12,67 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CAP_12.1.2.2 INSTALACIÓN C.A. ............  3.179,43 
 SUBAPARTADO CAP_12.1.2.3 SISTEMA DE P.a.t.  
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 
 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante 
 soldadura aluminotérmica. 
 1,00 114,10 114,10 
CON.ESTRUC ud Grapa Terminal/Conexión a estructura  
 Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con 
 abracón de acero galvanizado. Totalmente instalado según memoria y REBT. 
 11,00 4,80 52,80 
CUD.35 m Cable de CU desnudo S=35 mm²  
 Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un 
 peso lineal de apróx. 453 kg/km y composición física de 19 hebras. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 103,95 3,57 371,10 
SEC.PAT ud Seccionador puesta a tierra  
 Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de 
 puesta a tierra, compuesto por caja estanca con tapa transparente, puente 
 de pruebas. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 1,00 70,88 70,88 
ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT  
 Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 1,00 71,40 71,40 
EMB.PAT ud Embarrado de conexión Pat  
 Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre 
 pletina de Cu de 50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente 
 instalado según memoría y REBT. 
 1,00 102,21 102,21 
CMOP.PAT ud Comprobación y medida P.a.t  
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 Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. 
 Totalmente realizado según memoría y REBT. 
 1,00 121,20 121,20 
  ______________  
 TOTAL SUBAPARTADO CAP_12.1.2.3 SISTEMA DE P.a.t. .............  903,69 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP_12.1.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .........  9.188,16 
 APARTADO CAP_12.1.3 MAQUINARIA  
IN01.08 ud Inversor 100 kW  
 Inversor de 100,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión 
 (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de 
 monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y 
 gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia 
 suminsistradora. 
 1,00 5.826,40 5.826,40 
04.01.15B ud Módulo fotovoltaico 545 Wp.  
 Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 545 Wp., medida la unidad 
 totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado. 
 191,00 190,64 36.412,24 
ANTI.VER ud Módulo antivertido  
 Módulo de inyección cero (antivertido), compuesto por: 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., 
 1 Ud. Watimetro 
 3 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 150/5 A., clae 
 0,5,  
 1 Ud. antivertido 
 Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 
 1,00 2.130,45 2.130,45 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP_12.1.3 MAQUINARIA ................................  44.369,09 
 APARTADO CAP_12.1.4 TRAMITACIONES  
C10005.X PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.  
 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los 
 requerimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo 
 compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión 
 documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su 
 caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y 
 de dirección de obra, tasas y otros gastos similares. 
 1,00 3.255,11 3.255,11 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP_12.1.4 TRAMITACIONES ..........................  3.255,11 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_12.1 OFICINAS CUCN ........................  82.418,01 
 SUBCAPÍTULO CAP_12.2 ESTACION IMPULSIÓN NÍJAR  
 APARTADO CAP_12.2.1 OBRA CIVIL  
 SUBAPARTADO CAP_12.2.1.1 EXCAVACIONES  
I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  
 minirretroexcavadora, terreno compacto  
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil 
 maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. 
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de 
 fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 249,15 12,05 3.002,26 
E02226. m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 225 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 225 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
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 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier 
 otro accesorio de conexión, totalmente instalado. Enterrada a una 
 profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de ancho, compuesta por un (1) 
 tubos de Polietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, 
 protegido con hormigón en masa H-100, cinta de advertencia de 
 conductores eléctricos (homologada), ayudas de albañilería y reposición de 
 aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud 
 ejecutada. 
 1.993,20 5,11 10.185,25 
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km  
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), 
 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
 distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra. 
 49,83 89,57 4.463,27 
I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual  
 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de 
 difícil acceso. 
 149,49 28,89 4.318,77 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 
 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de 
 hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 8,00 228,14 1.825,12 
ARQUET ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,26x0,735 m 
 con tapa  de clase D-400 de fundición con marco, sobre encachado de 
 piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 3,00 319,39 958,17 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CAP_12.2.1.1 EXCAVACIONES ................  24.752,84 
  _____________  
 TOTAL APARTADO CAP_12.2.1 OBRA CIVIL ...................................  24.752,84 
 APARTADO CAP_12.2.2 ESTRUCTURA  
D38IM029.XXX ud Estructura fija anclada  
 Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con 
 límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en 
 caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células 
 en posición 1V. 
 65.400,00 0,14 9.156,00 
D38IM031 ud Montaje módulos  
 Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado 
 mediante medios mecánicos, totalmente ensamblado.  
 65.400,00 0,05 3.270,00 
  _____________  
 TOTAL APARTADO CAP_12.2.2 ESTRUCTURA ...............................  12.426,00 
 APARTADO CAP_12.2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 SUBAPARTADO CAP_12.2.3.1 INSTALACIÓN C.C. (CAMPO SOLAR)  
E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con 
 conductor bipolar de cobre tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² 
 incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 612,70 1,44 882,29 
C01.MC4 ud Conector macho-hembra MC-4  
 Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado 
 medida la unidad ejecutada. 
 16,00 5,11 81,76 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada  
 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 
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 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, 
 totalmente instalada. 
 130,90 32,74 4.285,67 
  ______________  
 TOTAL SUBAPARTADO CAP_12.2.3.1 INSTALACIÓN C.C. ............  5.249,72 
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 SUBAPARTADO CAP_12.2.3.2 INSTALACIÓN C.A. (CAMPO SOLAR)  
E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 
 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 2.989,80 10,34 30.914,53 
E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 
 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 996,60 7,75 7.723,65 
TBALCU.240 ud Juego terminales Bi metálicos S=240 mm²  
 Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados 
 hidráulicamente, reconstitución del aislamiento original mediante tubo 
 termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.  
 18,00 16,27 292,86 
04.02.03 ud Modificación CGBT  
 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente 
 aparamenta: 
 1 Ud. Armario Pragma G 19 módulos + Puerta Plena 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico de IV 125 A., con un Pdc. de 25 kA. + 
 bobina de emisión del tipo MX 
 1 Ud. Relé diferencial  + Toroidal D=80 mm. 
 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra 
 flexible prefabricada). Totalmente instalado según proyecto. 
 1,00 1.998,80 1.998,80 
04.08.32 m Línea UTP CAT6 Libre de halógenos  
 Cable UTP CAT6 Libre de Halógeno, formado por 8 hilos de Cobre puro 
 trenzados de 2 en 2, con cubierta de PVC termoplástico LSZH (Low Smoke 
 Zero Halogen). Totalmente instalado según proyecto. 
 498,30 0,72 358,78 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CAP_12.2.3.2 INSTALACIÓN C.A. ............  41.288,62 
 SUBAPARTADO CAP_12.2.3.3 SISTEMA DE P.a.t.  
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 
 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante 
 soldadura aluminotérmica. 
 8,00 114,10 912,80 
CON.ESTRUC ud Grapa Terminal/Conexión a estructura  
 Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con 
 abracón de acero galvanizado. Totalmente instalado según memoria y REBT. 
 25,00 4,80 120,00 
CUD.35 m Cable de CU desnudo S=35 mm²  
 Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un 
 peso lineal de apróx. 453 kg/km y composición física de 19 hebras. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 667,70 3,57 2.383,69 
SEC.PAT ud Seccionador puesta a tierra  
 Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de 
 puesta a tierra, compuesto por caja estanca con tapa transparente, puente 
 de pruebas. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 1,00 70,88 70,88 
ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT  
 Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 1,00 71,40 71,40 
EMB.PAT ud Embarrado de conexión Pat  

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre 
 pletina de Cu de 50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente 
 instalado según memoría y REBT. 
 1,00 102,21 102,21 
CMOP.PAT ud Comprobación y medida P.a.t  
 Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. 
 Totalmente realizado según memoría y REBT. 
 1,00 121,20 121,20 
  ______________  
 TOTAL SUBAPARTADO CAP_12.2.3.3 SISTEMA DE P.a.t. .............  3.782,18 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP_12.2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .........  50.320,52 
 APARTADO CAP_12.2.4 MAQUINARIA  
IN01.09 ud Inversor 60 kW  
 Inversor de 60,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión 
 (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de 
 monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y 
 gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia 
 suminsistradora. 
 1,00 4.955,08 4.955,08 
04.01.15B ud Módulo fotovoltaico 545 Wp.  
 Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 545 Wp., medida la unidad 
 totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado. 
 120,00 190,64 22.876,80 
CE.RS ud Cuadro eléctrico para reducción de sección  
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para 
 instalación en intemperie. Conteniendo en su interior fusibles y bases 
 portafusibles, según características de inversor. Incluso p/p de pequeño 
 material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente 
 montado, conectado y probado. 
 1,00 529,15 529,15 
ANTI.VER ud Módulo antivertido  
 Módulo de inyección cero (antivertido), compuesto por: 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., 
 1 Ud. Watimetro 
 3 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 150/5 A., clae 
 0,5,  
 1 Ud. antivertido 
 Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 
 1,00 2.130,45 2.130,45 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CAP_12.2.4 MAQUINARIA ................................  30.491,48 
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 APARTADO CAP_12.2.5 TRAMITACIONES  
C10005.Y PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.  
 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los 
 requerimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo 
 compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión 
 documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su 
 caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y 
 de dirección de obra, tasas y otros gastos similares. 
 1,00 3.255,11 3.255,11 
  _____________  
 TOTAL APARTADO CAP_12.2.5 TRAMITACIONES ..........................  3.255,11 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_12.2 ESTACION IMPULSIÓN..............  121.245,95 
 SUBCAPÍTULO CAP_12.3 ESTACION IMPULSION VENTA DEL POBRE  
 APARTADO CA_12.3.1 OBRA CIVIL  
 SUBAPARTADO CA_12.3.1.1 TRABAJOS PREVIOS  
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m  
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 
 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta 
 fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de 
 transporte de 20 m. 
 1.902,45 0,17 323,42 
I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en 
 terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y 
 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% 
 del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
 1.902,45 0,23 437,56 
I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en 
 terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego 
 con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
 1.449,25 0,28 405,79 
I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto  
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y 
 refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto. 
 1.061,50 0,51 541,37 
I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto  
 Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto 
 1.061,50 0,46 488,29 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CA_12.3.1.1 TRABAJOS PREVIOS ...........  2.196,43 
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 SUBAPARTADO CA_12.3.1.2 EXCAVACIONES  
I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  
 minirretroexcavadora, terreno compacto  
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil 
 maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. 
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de 
 fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 442,20 12,05 5.328,51 
E02226. m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 225 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 225 mm de 
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al 
 impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier 
 otro accesorio de conexión, totalmente instalado. Enterrada a una 
 profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de ancho, compuesta por un (1) 
 tubos de Polietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, 
 protegido con hormigón en masa H-100, cinta de advertencia de 
 conductores eléctricos (homologada), ayudas de albañilería y reposición de 
 aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud 
 ejecutada. 
 3.537,60 5,11 18.077,14 
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km  
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), 
 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
 distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra. 
 88,44 89,57 7.921,57 
I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual  
 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de 
 difícil acceso. 
 265,32 28,89 7.665,09 
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 
 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de 
 hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 12,00 228,14 2.737,68 
ARQUET ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m, instalada  
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,26x0,735 m 
 con tapa  de clase D-400 de fundición con marco, sobre encachado de 
 piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada. 
 5,00 319,39 1.596,95 
D38IM030 ud Cimentaciones estructura  
 Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y 
 aplomado, i/p.p. de reparto y transporte de material a lugar de empleo, 
 formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca, retirada de 
 material sobrante a vertedero y canon de vertido. 
 115,92 23,13 2.681,23 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CA_12.3.1.2 EXCAVACIONES ...................  46.008,17 
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 SUBAPARTADO CA_12.3.1.3 PULL OUT TEST  
SC01.4.1 ud Ensayos de pull out  
 Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y 
 toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para determinar la 
 profundidad de hincado de los pilares para la estructura soporte.  
 2,00 1.272,00 2.544,00 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CA_12.3.1.3 PULL OUT TEST ...................  2.544,00 
  _____________  
 TOTAL APARTADO CA_12.3.1 OBRA CIVIL .....................................  50.748,60 
 APARTADO CA_12.3.2 ESTRUCTURA  
D38IM029 ud Estructura fija hincada  
 Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con 
 límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en 
 caliente, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V. 
 122.080,00 0,16 19.532,80 
D38IM031 ud Montaje módulos  
 Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado 
 mediante medios mecánicos, totalmente ensamblado.  
 122.080,00 0,05 6.104,00 
  _____________  
 TOTAL APARTADO CA_12.3.2 ESTRUCTURA .................................  25.636,80 
 APARTADO CA_12.3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 SUBAPARTADO CA_12.3.3.1 INSTALACIÓN C.C. (CAMPO SOLAR)  
E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con 
 conductor bipolar de cobre tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² 
 incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 358,60 1,44 516,38 
C01.MC4 ud Conector macho-hembra MC-4  
 Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado 
 medida la unidad ejecutada. 
 28,00 5,11 143,08 
E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada  
 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 
 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, 
 totalmente instalada. 
 99,00 32,74 3.241,26 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CA_12.3.3.1 INSTALACIÓN C.C. ...............  3.900,72 
 SUBAPARTADO CA_12.3.3.2 INSTALACIÓN C.A. (CAMPO SOLAR)  
E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 
 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 2.653,20 10,34 27.434,09 
E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado  
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 
 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
 pequeño material y conexiones, totalmente instalada. 
 61,60 7,75 477,40 
TBALCU.240 ud Juego terminales Bi metálicos S=240 mm²  
 Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados 
 hidráulicamente, reconstitución del aislamiento original mediante tubo 
 termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.  
 6,00 16,27 97,62 
03.IM.VP. ud Modificación CGBT  
 Modificación del CGBT existente, en el cual se instalará la siguiente 
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 aparamenta: 
 1 Ud. Armario metálico de 19 módulos + Puerta Plena 
 1 Ud. Interruptor Magnetotérmico de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. + 
 bobina MX 
 1 Ud. Relé diferencial + Toroidal D=80 mm. 
 Incluso elementos de sujeción a cuadro existente, p.p. de embarrado (barra 
 flexible prefabricada). Totalmente instalado según proyecto. 
 1,00 2.591,01 2.591,01 
04.08.32 m Línea UTP CAT6 Libre de halógenos  
 Cable UTP CAT6 Libre de Halógeno, formado por 8 hilos de Cobre puro 
 trenzados de 2 en 2, con cubierta de PVC termoplástico LSZH (Low Smoke 
 Zero Halogen). Totalmente instalado según proyecto. 
 853,60 0,72 614,59 
TR.04.1.160 m Transformador tipo TTW Dyn11 400/1000V 160kVA  
 Suministro y montaje de transformador trifásico tipo TTW de 160 kVA con las 
 siguientes características: 
 - Potencia:  160kVA. 
 - Tensión de entrada: 1.000V ±5%. 
 - Tensión de salida:  400V + N. 
 - Frecuencia:  50/60 Hz. 
 - Grupo de conexión: Dyn11. 
 - Refrigeración:  ANAN. 
 - Temperatura ambiente: 40 ºC. 
 - Incremento de temperatura: Clase H. 
 - Aislantes:  Clase H - 180 ºC. 
 - Bobinado:  Clase HC - 200 ºC. 
 - Po (sin carga):  650W. 
 - Pcc (plena caraga): 3.900W. 
 - Eficiencia:  97,2%. 
 - Tensión de prueba: 3 kV (1min, 50 Hz) 
 - Normas:   IEC/EN/UNE-EN 60076, CE. 
 Totalmente instalado según proyecto. 
 2,00 12.454,19 24.908,38 
CA.743 m Caseta monobloque  
 Suministro y montaje de Caseta monobloque con las siguientes 
 características: 
 - Dimensiones exteriores:  2.220mm x 620mm x 1.650mm. 
 - Dimensiones interiores:  2.100mm x 500mm x 1.600mm. 
 - Dimensiones de la base:  2.350mm x 750mm x 1.650mm. 
 - Peso:    1.200kg. 
 - Material:    HA-35/B/20IIa + Qb. 
 - Armadura:   Malla electrosoladada. 
 - Puerta, material:   Acero galvanizado. 
 - Puerta, dimensiones:  2.000mm x 800mm. 
 - Rejillas laterales:   100mm x 200mm. 
 - Acabado:   Gris liso. 
 Totalmente instalado según proyecto. 
 2,00 5.405,19 10.810,38 
COFRE ud Cuadro de protección  
 Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones: 
 - 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta 
 plena (150 mm.), de dimensiones 2.000x400 mm. (ancho x alto x 
 profundidad), IP 30 
 - 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras 
 Cu 50x10 mm., pintadas) 
 - 2 Ud. Int. Mag. de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina 
 emisión  
 - 1 Ud. Relé diferencial 
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 - 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm. 
 Totalmente instalado según proyecto y REBT. 
 2,00 3.339,40 6.678,80 
VI.AS ud Vigilante de aislamiento  
 Suministro y montaje de vigilante de aislamiento. Totalmente instalado 
 según proyecto y REBT. 
 2,00 1.108,55 2.217,10 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CA_12.3.3.2 INSTALACIÓN C.A. ...............  75.829,37 
 SUBAPARTADO CA_12.3.3.3 SISTEMA DE P.a.t.  
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 
 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante 
 soldadura aluminotérmica. 
 8,00 114,10 912,80 
CON.ESTRUC ud Grapa Terminal/Conexión a estructura  
 Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con 
 abracón de acero galvanizado. Totalmente instalado según memoria y REBT. 
 16,00 4,80 76,80 
CUD.35 m Cable de CU desnudo S=35 mm²  
 Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un 
 peso lineal de apróx. 453 kg/km y composición física de 19 hebras. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 92,40 3,57 329,87 
SEC.PAT ud Seccionador puesta a tierra  
 Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de 
 puesta a tierra, compuesto por caja estanca con tapa transparente, puente 
 de pruebas. Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 1,00 70,88 70,88 
ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT  
 Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. 
 Totalmente instalado según memoría y REBT. 
 1,00 71,40 71,40 
EMB.PAT ud Embarrado de conexión Pat  
 Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre 
 pletina de Cu de 50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente 
 instalado según memoría y REBT. 
 1,00 102,21 102,21 
CMOP.PAT ud Comprobación y medida P.a.t  
 Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. 
 Totalmente realizado según memoría y REBT. 
 1,00 121,20 121,20 
  _____________  
 TOTAL SUBAPARTADO CA_12.3.3.3 SISTEMA DE P.a.t. ................  1.685,16 
  _____________  
 TOTAL APARTADO CA_12.3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............  81.415,25 
 APARTADO CA_12.3.4 MAQUINARIA  
IN01.08 ud Inversor 100 kW  
 Inversor de 100,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión 
 (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de 
 monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y 
 gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia 
 suminsistradora. 
 1,00 5.826,40 5.826,40 
04.01.15B ud Módulo fotovoltaico 545 Wp.  
 Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 545 Wp., medida la unidad 
 totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado. 
 224,00 190,64 42.703,36 
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ANTI.VER ud Módulo antivertido  
 Módulo de inyección cero (antivertido), compuesto por: 
 1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., 
 1 Ud. Watimetro 
 3 Ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 150/5 A., clae 
 0,5,  
 1 Ud. antivertido 
 Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 
 1,00 2.130,45 2.130,45 
  ______________  
 TOTAL APARTADO CA_12.3.4 MAQUINARIA ...................................  50.660,21 
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 APARTADO CA_12.3.5 TRAMITACIONES  
C10005.Z PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.  
 Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los 
 requerimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo 
 compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión 
 documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su 
 caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y 
 de dirección de obra, tasas y otros gastos similares. 
 1,00 3.255,11 3.255,11 
  _____________  
 TOTAL APARTADO CA_12.3.5 TRAMITACIONES ............................  3.255,11 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_12.3 ESTACION IMPULSION..............  211.715,97 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_12 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS............................................................................  415.379,93 
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 CAPÍTULO CAP_13 MEDIDAS AMBIENTALES  
 SUBCAPÍTULO CAP_13.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN  
F09124C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²  
 Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los 
 materiales propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono 
 estabilizador y agua. 
 28.000,00 1,37 38.360,00 
F09125C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²  
 Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², incluso los 
 materiales propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono 
 estabilizador y agua. 
 9.900,00 1,61 15.939,00 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_13.1 MEDIDAS PARA EL ....................  54.299,00 
 SUBCAPÍTULO CAP_13.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA  
REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado  
 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las 
 Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no 
 tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de 
 altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de 
 grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación 
 entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado 
 y operativo. 
 15,00 142,31 2.134,65 
CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes  
 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo 
 de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e 
 incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según 
 especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e 
 instalado en árbol. Totalmente operativo. 
 15,00 54,36 815,40 
HOTELINS ud Hotel para insectos instalado  
 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero 
 contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente 
 terminado, fijado y operativo. 
 3,00 48,65 145,95 
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2  
 Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. 
 Impermeabilizada con lámina de EPDM. 
 3,00 2.702,14 8.106,42 
PROSP jorProspección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio  
 de los trabajos  
 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con 
 observación del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la 
 totalidad de la superficie. 
 2,00 255,49 510,98 
PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud  
 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon 
 alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 
 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red 
 de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte 
 superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada 
 extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 
 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud. 
 7,00 697,83 4.884,81 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_13.2 MEDIDAS PARA EL ....................  16.598,21 
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 SUBCAPÍTULO CAP_13.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  
PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral  
 Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en 
 documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de 
 material vegetal. Totalmente acabado. 
 2.650,00 6,84 18.126,00 
PLAN03 udSuministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer polinizadores  
 Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 
 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a 
 una distancia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en 
 hoyo de 40x40x40 cm. 
 1.606,00 12,32 19.785,92 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_13.3 MEDIDAS PARA EL ....................  37.911,92 
 SUBCAPÍTULO CAP_13.4 FORMACIÓN  
C0_GEN udCurso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en  
 el marco del CBPA"  
 Este curso contempla los siguientes contenidos generales: 
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices 
 establecidas 
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C. 
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos 
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. 
 Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. 
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes. 
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental 
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA 
 1,00 4.028,06 4.028,06 
C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"  
 Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de 
 entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora 
 o mezcla". 
 1,00 2.112,35 2.112,35 
C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje  
 superficial"  
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con 
 drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente". 
 1,00 2.112,35 2.112,35 
C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje  
 subsuperficial"  
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con 
 drenaje subsuperficial. Elementos y sensores". 
 1,00 2.112,35 2.112,35 
C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la  
 sostenibilidad ecológica"  
 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para 
 la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos". 
 1,00 2.112,35 2.112,35 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_13.4 FORMACIÓN ...............................  12.477,46 
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 SUBCAPÍTULO CAP_13.5 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra  
 El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos 
 producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así 
 como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras 
 y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que 
 deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada 
 para la realización de la obra. 
 Atiende los siguientes objetivos:  
 - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y 
 correctoras establecidas en el presente documento. 
 - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido 
 durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funcionamiento. 
 - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la 
 evaluación anterior a la ejecución de las obras; una de las funciones 
 fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el 
 desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras 
 oportunas. 
 - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del 
 proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia 
 ambiental. 
 - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y 
 la periodicidad de su emisión. 
 14,00 581,29 8.138,06 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_13.5 PLAN DE VIGILANCIA ................  8.138,06 
 SUBCAPÍTULO CAP_13.6 ARQUEOLOGÍA  
ARQ001 ud Proyecto básico arqueología  
 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y 
 Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe 
 redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio. 
 1,00 524,49 524,49 
ARQ002 jor Visita obra arqueólogo  
 Visita obra realizado por un arqueólogo. 
 145,00 269,87 39.131,15 
ARQ003 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico  
 Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo 
 durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra. 
 6,00 196,68 1.180,08 
ARQ004 ud Informe de seguimiento arqueológico  
 Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica 
 realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución. 
 1,00 865,41 865,41 
ARQ005 ud Memoria arqueológica básica  
 Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos 
 actuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una 
 memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas 
 para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final. 
 1,00 2.097,95 2.097,95 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_13.6 ARQUEOLOGÍA ..........................  43.799,08 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_13 MEDIDAS AMBIENTALES .............................................................................................  173.223,73 



 
 

 
PROYECTO DE NUEVA BALSA DE REGULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE 
NIJAR (Almería) 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Documento Nº 4.- PRESUPUESTO 

 Pag  152   

 

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO CAP_14 REPOSICIONES  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 84,60 3,78 319,79 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 
 distancia de transporte máxima de 20 km. 
 25,67 25,19 646,63 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las  
 propias excavaciones  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 
 cribador. 
 55,77 9,58 534,28 
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
 interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el 
 retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de 
 la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
 28,83 7,95 229,20 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m. 
 241,90 0,43 104,02 
A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a 
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, 
 ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la 
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 40,00 8,95 358,00 
A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a 
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, 
 ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la 
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 12,00 14,25 171,00 
A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano 
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 10,00 23,97 239,70 
A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
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 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano 
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 15,00 36,54 548,10 
A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano 
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
 necesidades del proyecto. 
 18,00 55,25 994,50 
  ______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_14 REPOSICIONES .............................................................................................................  4.145,22 
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 CAPÍTULO CAP_15 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO C_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 
 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el 
 anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 
 397. 
 35,00 7,25 253,75 
L01100 ud Chaleco alta visibilidad  
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 
 materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  
 Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec 
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo 
 flúor. Norma UNE-EN 20471. 
 35,00 3,13 109,55 
L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4  
 Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia 
 a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma 
 UNE-EN 20345. 
 30,00 9,30 279,00 
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable  
 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); 
 ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) 
 o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro 
 superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas 
 regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de 
 sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172. 
 30,00 15,48 464,40 
L01073 ud Protector auditivo tapones con banda  
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la 
 cabeza), con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma 
 UNE-EN 352-2. 
 30,00 2,11 63,30 
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono  
 Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 
 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, goma interior 
 en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el 
 pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado 
 (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante 
 mixta. Norma UNE-EN 20471. 
 30,00 24,44 733,20 
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de 
 primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 
 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 
 30,00 1,66 49,80 
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en 
 material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903. 
 30,00 21,62 648,60 
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2  
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para 
 protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma 
 UNE-EN 149. 
 30,00 0,68 20,40 
L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad  
 Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con 
 cremallera central oculta con tapeta. Costuras termoselladas, tejido 
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 repelente al agua. Tejido exterior de material luminiscente de alta 
 visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con chaleco 
 interior desmontable de alta visibilidad o con la posibilidad de desmontar 
 las mangas. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa 
 o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y 
 amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 20471. 
 30,00 34,64 1.039,20 
L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento  
 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje 
 (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y 
 confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y 
 hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358. 
 4,00 51,79 207,16 
L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago  
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores 
 elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes. 
 30,00 10,36 310,80 
E28RC030 ud Cinturón portaherramientas  
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 542/2020 
 30,00 5,93 177,90 
19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza  
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la 
 perforación y penetración por objeto candente, anti inflamable, según R.D.  
 542/2020.. Medida la unidad en obra. 
 4,00 20,43 81,72 
19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura  
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios 
 tratados térmicamente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, 
 según R.D.. 542/2020. Medida la unidad en obra. 
 4,00 9,47 37,88 
19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura  
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello 
 y cintura a través de correa homologado. medida la unidad en obra. 
 4,00 8,55 34,20 
19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura  
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel 
 homologado. Medida la unidad en obra. 
 8,00 5,71 45,68 
19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura  
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje 
 con manga 12 cm, medida la unidad en obra. 
 8,00 1,95 15,60 
19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura  
 Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de 
 sujeción debajo del calzado homologado. medida la unidad en obra. 
 8,00 9,92 79,36 
E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad  
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones 
 de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje 
 autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. 
 50,00 10,12 506,00 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C_01 PROTECCIONES ................................  5.157,50 
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 SUBCAPÍTULO C_02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
mU13AO010 ud Comprobador de tensión desde 24V a 400V  
 Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V. 
 1,00 212,70 212,70 
L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de 
 descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el 
 terreno cada 2,0 m. 
 10,00 19,64 196,40 
I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada  
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, 
 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 
 5,00 93,09 465,45 
I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada  
 Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, 
 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 
 5,00 92,50 462,50 
19SSS00002 ud Señal de peligro reflectante de 0,90 m  
 Señal de peligro reflectante de 0.90 m, con trípode de acero galvanizado; 
 incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97, valorado según el numero 
 óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 4,00 9,53 38,12 
19SSS00003 ud Señal de peligro reflectante de 0,70 m  
 Señal de peligro reflectante de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; 
 incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. valorada según el numero 
 óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 8,00 8,35 66,80 
19SSS00052 ud Señal preceptiva reflectante de 0,90 m  
 Señal preceptiva reflectante de 0.90 m, con trípode de acero galvanizado; 
 incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 15,00 15,85 237,75 
19SSS00053 ud Señal preceptiva reflectante de 0.60 m  
 Señal preceptiva reflectante de 0.60 m, con trípode de acero galvanizado; 
 incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 30,00 8,94 268,20 
19SSS00102 ud Panel direccional provisional reflectante 1.95X0.45 m  
 Panel direccional provisional reflectante de 1.95x045 m, sobre soportes con 
 base en t; incluso colocación de acuerdo R.D. 485/97. Valorada según el 
 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 8,00 19,26 154,08 
19SSS00103 ud Panel direccional provisional reflectante 1.95X0.95 m  
 Panel direccional provisional reflectante de 1.95x0.95 m, sobre soportes con 
 base en t ;incluso colocación de acuerdo R.D. 485/97. Valorada según el 
 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 50,00 29,57 1.478,50 
19SSS00201 ud Señal metálica "advertencia" 42 cm., con soporte metálico  
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm., con soporte 
 metálico de 50 mm. de diam., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 
 485/97 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 30,00 8,14 244,20 
19SSS00176 ud Señal metálica "prohibición" 42 cm., con soporte metálico  
 Señal de seguridad metálica tipo prohibición de 42 cm., con soporte 
 metálico de 50 mm. de diam. incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97 
 y p.p. de desmontaje. valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
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 30,00 10,20 306,00 
19SSS00151 ud Señal metálica "obligación" 42 cm., con soporte metálico  
 Señal de seguridad metálica tipo obligación de 42 cm., con soporte metálico 
 de 50 mm. de diam.incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de 
 desmontaje. valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Medida la unidad ejecutada. 
 30,00 10,20 306,00 
19SSS00321 ud Señal PVC. "indicación extint." 50X25 cm., con soporte metálico  
 Señal de seguridad PVC. 2 mm. tipo indicación extintor de 50x25 cm., con 
 soporte metálico de50 mm. de diámetro, incluso colocación de acuerdo con 
 R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo 
 de utilizaciones. medida la unidad ejecutada. 
 8,00 8,88 71,04 
19SSA00041 m Cordón de balizamiento reflectante  
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 
 mm.; incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del 
 R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Medida la unidad ejecutada. 
 700,00 2,57 1.799,00 
19SSA00001 ud Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m  
 Cono de balizamiento reflectante de 0.50 m; incluso colocación de acuerdo 
 con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 15,00 1,81 27,15 
19SSA00011 ud Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica  
 Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas; incluso colocación 
 de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 8,00 5,89 47,12 
19SSA00021 ud Lámpara intermitente (sin pilas), sobre trípode de acero galvanizado  
 Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de 
 acero galvanizado; incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y 
 modelos del R.D. 485/97. valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 8,00 7,36 58,88 
19SSA00029 ud Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica  
 Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica, incluso colocación, 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad 
 ejecutada. 
 30,00 5,29 158,70 
19SSA00031 ud Hito balizamiento reflectante (piquetas) 10X28 cm  
 Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm. incluso colocación 
 de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 300,00 2,36 708,00 
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m  
 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes 
 verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de 
 peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación. 
 685,00 2,19 1.500,15 
19SCB00020 ud Soporte metálico para anclaje del cinturón de seguridad  
 Soporte metálico formado por tubos de 70.70.2 y 60.60.2 mm. con 90 cm. de 
 altura mínima para anclaje del cinturón de seguridad, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
 10,00 9,24 92,40 
19SSS00341 ud Señal PVC. "señal indicadoras"  30X30 cm. con soporte metálico  
 Señal de seguridad PVC. 2 mm. tipo señal indicadoras de 30x30 cm. con 
 soporte de 50 mm. de diámetro, incluso colocación de acuerdo con R.D. 
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 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la unidad ejecutada. 
 30,00 7,45 223,50 
19SCB00001 m Barandilla resistente de protección  
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: 
 soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20m, 
 de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontado y p.p. de pequeño 
 material. Según R.D. 1627/97. Valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.  
 20,00 3,41 68,20 
19SCH00051 m² Protección de huecos horizontales con tablones de madera  
 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2m. con tablones de 
 madera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y 
 desmontaje, según R.D.. 1627/97; valorada en función del número óptimo 
 de utilizaciones. Medida la superficie instalada. 
 75,00 4,43 332,25 
E28PB163 m Valla enrejado galvanizado  
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, 
 enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de 
 D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
 soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 
 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y 
 desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 930,00 2,90 2.697,00 
E28PR030 m Red vertical perim. forjado  
 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de 
 altura colocada en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 
 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos).  s/R.D. 
 486/97. 
 50,00 4,34 217,00 
E28PR040 m Red seguridad perim. horizontal  
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, 
 ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte 
 mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 
 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) 
 incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 100,00 7,91 791,00 
E28PR050 m Malla polietileno de seguridad  
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color 
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, 
 amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97. 
 300,00 1,59 477,00 
E28PM100 ud Pasarela montaje forjado  
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero 
 de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 
 usos).  s/R.D. 486/97. 
 25,00 2,50 62,50 
E28PM130 m² Pasarela metálica sobre zanjas  
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies 
 horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y 
 desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97. 
 20,00 5,92 118,40 
E28PM140 m Pasarela metálica hormigonado muros  
 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas 
 metálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas 
 metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de madera 
 de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje  s/R.D 
 485/97 
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 20,00 9,71 194,20 
E28PA120 ud Tapa provisional pozo 100x100  
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada 
 mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y 
 clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, 
 (amortizable en dos usos). 
 15,00 15,50 232,50 
E28PE010 ud Lámpara portátil mano  
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, 
 (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 
 4,00 3,78 15,12 
E28PE020 ud Toma de tierra R80 Oh;R=100 Oh.m  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la 
 pica, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001. 
 4,00 99,41 397,64 
E28PE030 ud Toma de tierra R80 Oh;R=150 Oh.m  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la 
 pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 
 4,00 111,95 447,80 
E28PE040 ud Transformador de seguridad  
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. 
 y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 
 4,00 27,50 110,00 
E28PE120 ud Cuadro secundario obra Pmáx.20kW  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 
 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., 
 dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, 
 rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a 
 tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 
 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
 2,00 165,31 330,62 
E28PE130 ud Cuadro secundario obra Pmáx.40kW  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 
 magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., 
 dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 
 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo 
 cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de 
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 
 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
 2,00 308,98 617,96 
D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo  
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 Avisador acústico de gálibo 
 6,00 235,30 1.411,80 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C_02 PROTECCIONES ................................  17.643,63 
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 SUBCAPÍTULO C_03 EXTINCION DE  DE INCENDIOS  
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 
 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla 
 con difusor, según Norma UNE 23110, colocado. 
 10,00 57,10 571,00 
L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado  
 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente 
 extintor, con vaso difusor, según UNE 23110. 
 10,00 92,50 925,00 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C_03 EXTINCION DE  DE .............................  1.496,00 
 SUBCAPÍTULO C_04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)  
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) 
 m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
 fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997. 
 29,00 173,39 5.028,31 
L01206OTP mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m  
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m 
 (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y 
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto 
 de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta 
 de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según 
 R.D. 1627/1997. 
 29,00 135,15 3.919,35 
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 
 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997. 
 29,00 116,14 3.368,06 
L01227 mes Alquiler de horno microondas  
 Horno microondas de 18 l y 800 W. 
 29,00 37,74 1.094,46 
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  
 Banco de madera capacidad 5 personas. 
 20,00 42,28 845,60 
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 5,00 103,87 519,35 
L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura. 
 15,00 33,00 495,00 
L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios 
 punta x 1,20) colocada. 
 200,00 5,69 1.138,00 
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de 
 personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la 
 obra). 
 100,00 20,91 2.091,00 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C_04 INSTALACIONES DE ..........................  18.499,13 
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 SUBCAPÍTULO C_05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 
 que especifica el RD 486/1997 
 10,00 49,54 495,40 
L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 5,00 24,84 124,20 
L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción  
 Botiquín individual transportable de primeros auxilios en funda de lona con 
 sistema de trabillas para su sujeción al cinturón. 
 5,00 9,78 48,90 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C_05 MEDICINA PREVENTIVA Y ................  668,50 
 SUBCAPÍTULO C_06 FORMACION Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN  
L01241 h Recurso preventivo  
 Recurso preventivo 
 70,00 27,86 1.950,20 
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el 
 Convenio Provincial. 
 14,00 157,82 2.209,48 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C_06 FORMACION Y ....................................  4.159,68 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_15 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  47.624,44 
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 CAPÍTULO CAP_16 GESTIÓN DE RESIDUOS  
GR459OTP t Retirada y gestión env. papel carton n.p. reciclado d max 15 km  
 Retirada de envases papel cartón a planta de reciclaje n.p. d max 15 km. 
 120,80 18,19 2.197,35 
GR065OTP t Retirada y gestión de madera n.p. planta reciclado d max 15 km  
 Retirada y gestion de madera n.p. a planta de reciclaje d max 15 km 
 21,44 18,45 395,57 
GR457OTP t Retirada y gestión de hierro y acero n.p. reciclado d max 15 km  
 Retirada de hierro y acero a planta de reciclaje np d mas 15 km. 
 2,24 21,05 47,15 
GR134OTP t Retirada y gestion de hormigón n.p.p. planta recic. d max. 15 km  
 Retirada y gestion de hormigon/ladrillos n.p. a planta de reciclaje d max 15 
 km 
 41,75 19,78 825,82 
GR458OTP t Retirada y gestión de plásticos n.p.p. reciclado d max 15 km  
 Retirada y gestión de plásticos n.p. a planta de reciclaje np d mas 15 km. 
 60,40 22,11 1.335,44 
GR460OTP t Retirada y gestión de aceites de motor y trapos r.p. d max 50 km  
 Retirada y gestión de aceites usados de motor y absorbentes contaminados 
 (trapos) a Gestor Autorizado r.p. d max 50 km. 
 1,32 52,63 69,47 
GR035OTP t Retirada y gestión resid. silvicultura n.p. planta recicl. 50 km  
 Retirada y gestión de residuos de selvicultura a plata de RCD's d max 50km 
 168,52 48,92 8.244,00 
GR040OTP t Retirada y gestión resid. municipales n.p. planta recicl. 50 km  
 Retirada y gestión de mezcla de residuos municipales a planta RSU d max 
 50km 
 10,08 48,92 493,11 
G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l  
 Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
 2,00 37,84 75,68 
G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km  
 Cambio/entrega contenedor 20 km. 
 48,00 58,91 2.827,68 
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km  
 Cambio/entrega contenedor 50 km. 
 27,00 85,85 2.317,95 
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales  
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, 
 ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta 
 de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su 
 valorización. Realizado todo ello por medios manuales. 
 272,64 13,30 3.626,11 
G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales  
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la 
 planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con 
 ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. 
 0,28 26,60 7,45 
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³  
 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) 
 de 6 m³ de capacidad. 
 115,00 65,00 7.475,00 
GR700OTP ud Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4  
 Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4 
 5,00 763,41 3.817,05 

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

I23005 m Cerramiento poste L, malla 100x8x15 mm  
 Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de 
 altura, a 7 m de separación, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y 
 guarnecido con una malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de 
 alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 
 m, y con dos riostras cada 100 m. 
 440,00 5,31 2.336,40 
I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima 
 de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
 32,00 94,98 3.039,36 
  ______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_16 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................  39.130,59 
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 CAPÍTULO CAP_17 SEÑALIZACION PRTR  
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m  
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y 
 Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 
 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con 
 el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, 
 sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, 
 transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y 
 desmontaje al finalizar la obra. 
 5,00 1.242,80 6.214,00 
PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m  
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de 
 Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión 
 Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado. 
 5,00 412,22 2.061,10 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP_17 SEÑALIZACION PRTR ...................................................................................................  8.275,10 
  _____________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................................  4.921.428,57 
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4.4.1.-Presupuesto de Ejecución Material 
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 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

BALSA GENERAL REGULACION CUNC                                    

 
 CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

  

 CAP_01 BALSA .......................................................................................................................................................  2.332.704,25 
 CAP_02 DRENAJES ................................................................................................................................................  109.079,70 
 CAP_03 TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y TOMA ................................................................................................  783.559,93 
 CAP_04 ARQUETA DEL ALIVIADERO ...................................................................................................................  9.603,97 
 CAP_05 TUBERÍAS DEL ALIVIADERO Y DESGUE DE FONDO ..........................................................................  49.171,65 
 CAP_06 ARQUETA DE CONTROL A PIE DE BALSA ............................................................................................  113.182,56 
 CAP_07 ARQUETA DE CONEXIÓN ACUAMED-CUNC .........................................................................................  340.464,29 
 CAP_08 ARQUETA DE TOMA Y CORTE GENERAL ACUAMED ..........................................................................  44.367,20 
 CAP_09 TELECONTROL Y BAJA TENSIÓN ..........................................................................................................  68.150,13 
 CAP_10 CAMINO DE ACCESO ..............................................................................................................................  43.806,01 
 CAP_11 TUBERIA DE CIERRE LOS GRANAINOS ................................................................................................  339.559,87 
 CAP_12 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS .......................................................................................................  415.379,93 
 CAP_13 MEDIDAS AMBIENTALES ........................................................................................................................  173.223,73 
 CAP_14 REPOSICIONES ........................................................................................................................................  4.145,22 
 CAP_15 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................................  47.624,44 
 CAP_16 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................................  39.130,59 
 CAP_17 SEÑALIZACION PRTR ..............................................................................................................................  8.275,10 
  ____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.921.428,57 

 

  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  

CÉNTIMOS (4.921.428,57 €). 
 

 
 
 

ALMERIA, enero de 2.023 

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

ANTONIO CARRILLO OLLER 
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4.4.2.-Presupuesto Base de Licitación 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

BALSA GENERAL REGULACION CUNC                                    

 

 
 CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
  

 CAP_01 BALSA ........................................................................................................................................................  2.332.704,25 
 CAP_02 DRENAJES ................................................................................................................................................  109.079,70 
 CAP_03 TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y TOMA ................................................................................................  783.559,93 
 CAP_04 ARQUETA DEL ALIVIADERO ...................................................................................................................  9.603,97 
 CAP_05 TUBERÍAS DEL ALIVIADERO Y DESGUE DE FONDO ...........................................................................  49.171,65 
 CAP_06 ARQUETA DE CONTROL A PIE DE BALSA ............................................................................................  113.182,56 
 CAP_07 ARQUETA DE CONEXIÓN ACUAMED-CUNC .........................................................................................  340.464,29 
 CAP_08 ARQUETA DE TOMA Y CORTE GENERAL ACUAMED ..........................................................................  44.367,20 
 CAP_09 TELECONTROL Y BAJA TENSIÓN ..........................................................................................................  68.150,13 
 CAP_10 CAMINO DE ACCESO ...............................................................................................................................  43.806,01 
 CAP_11 TUBERIA DE CIERRE LOS GRANAINOS ................................................................................................  339.559,87 
 CAP_12 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS .......................................................................................................  415.379,93 
 CAP_13 MEDIDAS AMBIENTALES.........................................................................................................................  173.223,73 
 CAP_14 REPOSICIONES ........................................................................................................................................  4.145,22 
 CAP_15 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................................  47.624,44 
 CAP_16 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................................  39.130,59 
 CAP_17 SEÑALIZACION PRTR ..............................................................................................................................  8.275,10 
  ____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.921.428,57 
 13,00  % Gastos generales ...  639.785,71 
 6,00  % Beneficio industrial .  295.285,71 
  _______________________________  
 Suma .............................................  935.071,42 
  ____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 5.856.499,99 
 21% IVA ........................................  1.229.865,00 
  ____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 7.086.364,99 
 
 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SIETE MILLONES OCHENTA  

Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTAY CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 

 

ALMERIA, enero de 2.023 

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO 

ANTONIO CARRILLO OLLER 


