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MEDICIONES 



MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 1 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA.

SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

APARTADO 1.1.1 EXPLANADA.
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Área ocupación. 1 50.103,63050.103,630

50.103,630

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Área terraplén. 1 25.282,09825.282,098

25.282,098

I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen
medido en estado natural.

Desmonte. 1 75.871,43875.871,438
Removilización relleno. 1 10.070,18710.070,187

85.941,625

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Terraplén. 1 74.958,50274.958,502
Removilización relleno. 1 10.070,18710.070,187

85.028,689

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Desbroce. 1 1,100 7.515,545 8.267,100
Desmonte. 1 1,100 75.871,43883.458,582
Terraplén. -1 1,100 74.958,502-82.454,352

9.271,330

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Desbroce. 1 1,100 7.515,545 8.267,100
Desmonte. 1 1,100 75.871,43883.458,582
Terraplén. -1 1,100 74.958,502-82.454,352

9.271,330
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Desbroce. 1 1,100 7.515,545 8.267,100
Desmonte. 1 1,100 75.871,43883.458,582
Terraplén. -1 1,100 74.958,502-82.454,352
Terraplén camino. -1 1,100 643,032 -707,335

8.563,995

I04010b m² Perfilado del plano de fundación o rasante de explanada

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del terreno explanado.

Explanada. 1 46.505,65346.505,653

46.505,653

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

T. desmonte. 1 1,670 2.545,895 4.251,645
T. terraplén. 1 1,260 1.052,089 1.325,632

5.577,277

APARTADO 1.1.2 CAMINO DE ACCESO.
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Desbroce. 1 102,061 102,061

102,061

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Área terraplén. 1 573,121 573,121

573,121

I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen
medido en estado natural.

Desmonte. 1 33,406 33,406

33,406

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Terraplén (camino). 1 33,406 33,406
Terraplén (explanada). 1 643,032 643,032
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

676,438

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Desbroce. 1 1,100 102,061 112,267

112,267

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Desbroce. 1 1,100 102,061 112,267

112,267

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Desbroce. 1 1,100 102,061 112,267

112,267

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Rasante. 1 466,183 466,183

466,183

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

T. desmonte. 1 1,670 15,460 25,818
T. terraplén. 1 1,260 198,128 249,641

275,459
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 1.2 OBRA CIVIL.

APARTADO 1.2.1 RED EVACUACIÓN PLUVIALES.

SUBAPARTADO 1.2.1.1 EXPLANADA.

ELEMENTO 1.2.1.1.1 BADENES.

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Badén. 3 5,000 1,963 29,445
Transición. 3 1,000 0,893 2,679

32,124

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Badén. 3 1,100 5,000 1,963 32,390
Transición. 3 1,100 1,000 0,893 2,947

35,337

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Badén. 3 1,100 5,000 1,963 32,390
Transición. 3 1,100 1,000 0,893 2,947

35,337

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Badén. 3 1,100 5,000 1,963 32,390
Transición. 3 1,100 1,000 0,893 2,947

35,337

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

P. interior. 3 16,891 50,673
P. exterior. 3 16,329 48,987

99,660

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Badén. 3 5,000 0,763 11,445
Transición. 3 1,000 0,492 1,476

12,921
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14057 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno

Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno.

Badén. 3 5,000 0,763 11,445
Transición. 3 1,000 0,492 1,476

12,921

I17007 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 10-20%

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media com-
prendida entre el 10 y el 20%, incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fra-
tasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y reali-
zación de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

Badén. 3 5,000 5,000 75,000
Transición. 3 1,000 3,241 9,723

84,723

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

Badén. 3 2,700 8,100

8,100

ELEMENTO 1.2.1.1.2 CUNETAS.

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquie-
ra que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a verte-
dero.

Cuneta Tipo 1. 1 4,795 0,550 2,637
Cuneta Tipo 1. 1 36,432 0,550 20,038
Cuneta Tipo 1. 1 19,376 0,550 10,657
Cuneta Tipo 2. 1 74,322 1,617 120,179

153,511

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Cuneta Tipo 1. 1 1,100 4,795 0,550 2,901
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 36,432 0,550 22,041
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 19,376 0,550 11,722
Cuneta Tipo 2. 1 1,100 74,322 1,617 132,197

168,861

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Cuneta Tipo 1. 1 1,100 4,795 0,550 2,901
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 36,432 0,550 22,041
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 19,376 0,550 11,722
Cuneta Tipo 2. 1 1,100 74,322 1,617 132,197

168,861
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Cuneta Tipo 1. 1 1,100 4,795 0,550 2,901
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 36,432 0,550 22,041
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 19,376 0,550 11,722
Cuneta Tipo 2. 1 1,100 74,322 1,617 132,197

168,861

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cuneta Tipo 1. 1 4,795 0,190 0,911
Cuneta Tipo 1. 1 36,432 0,190 6,922
Cuneta Tipo 1. 1 19,376 0,190 3,681
Cuneta Tipo 2. 1 74,322 0,357 26,533

38,047

I14057 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno

Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno.

Cuneta Tipo 1. 1 4,795 0,190 0,911
Cuneta Tipo 1. 1 36,432 0,190 6,922
Cuneta Tipo 1. 1 19,376 0,190 3,681
Cuneta Tipo 2. 1 74,322 0,357 26,533

38,047

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales alternos,
extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado longitudi-
nal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

Cuneta Tipo 1. 1 4,795 0,190 0,911
Cuneta Tipo 1. 1 36,432 0,190 6,922
Cuneta Tipo 1. 1 19,376 0,190 3,681
Cuneta Tipo 2. 1 74,322 0,357 26,533

38,047
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ELEMENTO 1.2.1.1.3 ENCACHADOS.

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Encachado Tipo 1. 3 0,150 13,200 5,940
Encachado Tipo 2. 1 0,150 82,500 12,375

18,315

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Encachado Tipo 1. 3 1,100 0,150 13,200 6,534
Encachado Tipo 2. 1 1,100 0,150 82,500 13,613

20,147

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Encachado Tipo 1. 3 1,100 0,150 13,200 6,534
Encachado Tipo 2. 1 1,100 0,150 82,500 13,613

20,147

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Encachado Tipo 1. 3 1,100 0,150 13,200 6,534
Encachado Tipo 2. 1 1,100 0,150 82,500 13,613

20,147

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

Encachado Tipo 1. 3 13,924 41,772
Encachado Tipo 2. 1 34,810 34,810

76,582

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Encachado Tipo 1. 3 0,150 13,200 5,940
Encachado Tipo 2. 1 0,150 82,500 12,375

18,315

I14057 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno

Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno.

Encachado Tipo 1. 3 0,150 13,200 5,940
Encachado Tipo 2. 1 0,150 82,500 12,375

18,315
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I17007 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 10-20%

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media com-
prendida entre el 10 y el 20%, incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fra-
tasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y reali-
zación de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

Encachado Tipo 1. 3 13,200 39,600
Encachado Tipo 2. 1 82,500 82,500

122,100

I20025b m² Construcción pavimento piedra tipo losa, espesor 4 cm

Construcción de pavimento piedra tipo losa de 4 cm de espesor, con despiece natural de la misma, con
mortero 1:5 de 290 kg de cemento. No se incluye el suministro ni el transporte de la piedra, ni medios
auxiliares.

Encachado Tipo 1. 3 13,200 39,600
Encachado Tipo 2. 1 82,500 82,500

122,100

SUBAPARTADO 1.2.1.2 CAMINO.

ELEMENTO 1.2.1.2.1 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL.

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Solera. 1 13,500 2,360 0,250 7,965

7,965

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Solera. 1 13,500 2,360 0,275 8,762

8,762

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Solera. 1 13,500 2,360 0,275 8,762

8,762

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Solera. 1 13,500 2,360 0,275 8,762

8,762

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

Solera. 1 31,720 31,720

31,720
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Solera. 1 13,500 2,360 0,100 3,186

3,186

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Solera. 1 13,500 2,360 31,860

31,860

B01048 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.

Solera. 1 13,500 2,360 0,150 4,779

4,779

M_2X1 m Marco 2x1 m espesor 0,18 m, colocado

Marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m, espesor 0,18 m, con hormigón de 45 N/mm², capaz
de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la misma carga con una so-
brecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábrica, colocado.

O. drenaje. 1 13,500 13,500

13,500

A_M1 ud Aleta para marco h= 1,0 m, instalada

Aleta para marco h= 1,0 m con elastómero, con imposta, instalada.

O. drenaje. 4 4,000

4,000

I_M ud Imposta superior, colocada

Imposta superior (baranda), colocada.

O. drenaje. 2 2,000

2,000
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ELEMENTO 1.2.1.2.2 CUNETAS.

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquie-
ra que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a verte-
dero.

Cuneta Tipo 1. 1 27,204 0,550 14,962
Cuneta Tipo 1. 1 29,912 0,550 16,452
Cuneta Tipo 1. 1 17,572 0,550 9,665
Cuneta Tipo 1. 1 33,305 0,550 18,318

59,397

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Cuneta Tipo 1. 1 1,100 27,204 0,550 16,458
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 29,912 0,550 18,097
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 17,572 0,550 10,631
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 33,305 0,550 20,150

65,336

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Cuneta Tipo 1. 1 1,100 27,204 0,550 16,458
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 29,912 0,550 18,097
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 17,572 0,550 10,631
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 33,305 0,550 20,150

65,336

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Cuneta Tipo 1. 1 1,100 27,204 0,550 16,458
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 29,912 0,550 18,097
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 17,572 0,550 10,631
Cuneta Tipo 1. 1 1,100 33,305 0,550 20,150

65,336

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cuneta Tipo 1. 1 27,204 0,190 5,169
Cuneta Tipo 1. 1 29,912 0,190 5,683
Cuneta Tipo 1. 1 17,572 0,190 3,339
Cuneta Tipo 1. 1 33,305 0,190 6,328

20,519

I14057 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno

Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno.

Cuneta Tipo 1. 1 27,204 0,190 5,169
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Cuneta Tipo 1. 1 29,912 0,190 5,683
Cuneta Tipo 1. 1 17,572 0,190 3,339
Cuneta Tipo 1. 1 33,305 0,190 6,328

20,519

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales alternos,
extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado longitudi-
nal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

Cuneta Tipo 1. 1 27,204 0,190 5,169
Cuneta Tipo 1. 1 29,912 0,190 5,683
Cuneta Tipo 1. 1 17,572 0,190 3,339
Cuneta Tipo 1. 1 33,305 0,190 6,328

20,519

APARTADO 1.2.2 PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS.
I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

Camino perimetral. 1 802,690 5,000 0,200 802,690
Camino 1 N-S. 1 163,742 5,000 0,200 163,742
Camino 2 N-S. 1 179,171 5,000 0,200 179,171

1.145,603

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Camino perimetral. 1 802,690 5,000 0,220 882,959
Camino 1 N-S. 1 163,742 5,000 0,220 180,116
Camino 2 N-S. 1 179,171 5,000 0,220 197,088

1.260,163

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Camino perimetral. 1 802,690 5,000 0,220 882,959
Camino 1 N-S. 1 163,742 5,000 0,220 180,116
Camino 2 N-S. 1 179,171 5,000 0,220 197,088

1.260,163

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Camino perimetral. 1 802,690 5,000 0,220 882,959
Camino 1 N-S. 1 163,742 5,000 0,220 180,116
Camino 2 N-S. 1 179,171 5,000 0,220 197,088

1.260,163
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
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I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Camino perimetral. 1 802,690 5,000 0,340 1.364,573
Camino 1 N-S. 1 163,742 5,000 0,340 278,361
Camino 2 N-S. 1 179,171 5,000 0,340 304,591
Camino expl. anexa. 1 45,172 5,267 0,340 80,893
Camino acceso. 1 84,240 5,267 0,340 150,855

2.179,273

I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Camino perimetral. 1 802,690 5,000 0,200 802,690
Camino 1 N-S. 1 163,742 5,000 0,200 163,742
Camino 2 N-S. 1 179,171 5,000 0,200 179,171
Camino expl. anexa. 1 45,172 5,267 0,200 47,584
Camino acceso. 1 84,240 5,267 0,200 88,738

1.281,925

APARTADO 1.2.3 CONTROL DE ACCESOS.
PC22X6 ud Puerta corredera automática de una hoja 6x2,2 m galvanizada en caliente, colocada

Puerta corredera automática de una hoja de dimensiones 6x2,2 m galvanizada en caliente, bastidor de
tubos cuadrados de 3 mm de espesor cerrado con mallazo electrosoldado 50x150x5 mm, zócalo de cha-
pa grecada, puentes de sujección de tubo cuadrado 80x3 mm, guía fabricada con perfil IPN y redondo
ø 18 mm, rodamientos de nylon en los puentes, colocada. Incluye equipo de motorización eléctrico o si-
milar con cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad y
dos emisores.

Puerta acceso. 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO 1.3 GENERADOR FOTOVOLTAICO.

APARTADO 1.3.1 ESTRUCTURA Y MÓDULOS.
D38IM030 ud Hinca estructura

Hinca de perfil metálico de hasta 1.80 m de profundidad, se hincará un mínimo de 1,5 m. según plano,
nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y transporte de material a lugar de empleo, medida la unidad eje-
cutada.

Hinca. 2.528 2.528,000

2.528,000

D38IM029 Wp Estructura fija 2V

Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 275
N/mm², galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461, tornillería estructural de acero inoxidable se-
gún UNE EN ISO 1641 calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V, incluso grapas fina-
les/intemedias de aluminio, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente ejecutada según proyecto.

Inversor 1. 27 26,000 550,000 386.100,000
Inversor 2. 27 26,000 550,000 386.100,000
Inversor 3. 27 26,000 550,000 386.100,000
Inversor 4. 27 26,000 550,000 386.100,000
Inversor 5. 26 26,000 550,000 371.800,000
Inversor 6. 26 26,000 550,000 371.800,000
Inversor 7. 26 26,000 550,000 371.800,000
Inversor 8. 26 26,000 550,000 371.800,000
Inversor 9. 26 26,000 550,000 371.800,000
Inversor 10. 26 26,000 550,000 371.800,000
Inversor 11. 26 26,000 550,000 371.800,000
Inversor 12. 26 26,000 550,000 371.800,000

4.518.800,000

MF.550 ud Módulo fotovoltaico 550 Wp

Módulo fotovoltaico de alta eficiencia de silicio mono PERC de 550 Wp., medida la unidad totalmente
instalada sobre estructura, conectada y comprobada.

Características Técnicas:
-Potencia: 550 Wp.
-Vmp: 41,96 V.
-Imp: 13,11 A.
-Voc: 49,9 V.
-Isc: 14,00 A.
-Eficiencia: 21,3%

Inversor 1. 27 26,000 702,000
Inversor 2. 27 26,000 702,000
Inversor 3. 27 26,000 702,000
Inversor 4. 27 26,000 702,000
Inversor 5. 26 26,000 676,000
Inversor 6. 26 26,000 676,000
Inversor 7. 26 26,000 676,000
Inversor 8. 26 26,000 676,000
Inversor 9. 26 26,000 676,000
Inversor 10. 26 26,000 676,000
Inversor 11. 26 26,000 676,000
Inversor 12. 26 26,000 676,000

8.216,000
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APARTADO 1.3.2 CANALIZACIONES.
BT.2T.160 m Conducción BT 2 tubos PO D=160 mm

Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento de dos (2) tu-
bos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, incluso cinta de señaliza-
ción, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno de zanja con material sobrante. Me-
dida la longitud ejecutada.

Inversores. 6 5,000 30,000
T1. 1 25,000 25,000

Inversores. 6 5,000 30,000
T1. 1 8,000 8,000

93,000

BT.3T.160 m Conducción BT 3 tubos PO D=160 mm

Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento de tres (3) tu-
bos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, incluso cinta de señaliza-
ción, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno de zanja con material sobrante. Me-
dida la longitud ejecutada.

T1. 1 36,000 36,000

T1. 1 33,000 33,000

69,000

BT.4T.160 m Conducción BT 4 tubos PO D=160 mm

Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento de cuatro (4)
tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, incluso cinta de señaliza-
ción, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno de zanja con material sobrante. Me-
dida la longitud ejecutada.

T1. 1 18,000 18,000

T1. 1 11,000 11,000

29,000

BT8T.160 m Conducción BT 8 tubos PO D=160 mm

Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento de ocho (8)
tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, incluso cinta de señaliza-
ción, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno de zanja con material sobrante Me-
dida la longitud ejecutada.

T1. 1 28,000 28,000
T2. 1 65,000 65,000
T3. 1 25,000 25,000

T1. 1 20,000 20,000
T2. 1 34,000 34,000
T3. 1 42,000 42,000

214,000

BT6T160 m Conducción BT 6 tubos PO D=160 mm.

Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento de seis (6) tu-
bos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, incluso cinta de señaliza-
ción, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno de zanja con material sobrante Me-
dida la longitud ejecutada.

T1 45 45,000
T2 35 35,000

80,000
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BT.1T.90 m Conducción BT 1 tubo PO D=90 mm.

Excavación de zanja de dimensiones según plano en todo tipo de terreno, incluyendo alojamiento de
un (1) tubo de polietileno D=90 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, incluso cinta de seña-
lización, cama de arena ,abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno de zanja con material sobrante
Medida la longitud ejecutada.

INVERSOR 1.
T1. 1 8,000 8,000
T2. 2 8,000 16,000
T3. 3 8,000 24,000
T4 (Cruce). 3 8,000 24,000
INVERSOR 9.
T1. 3 8,000 24,000
T3. 3 8,000 24,000
T4. 5 8,000 40,000
INVERSOR 8.
T2. 2 8,000 16,000
T3. 3 8,000 24,000
INVERSOR 7. 4 8,000 32,000
T1. 2 8,000 16,000
T2. 3 8,000 24,000
INVERSOR 6.
T1. 3 8,000 24,000
T2. 4 8,000 32,000

INVERSOR 1. 1 7,000 7,000
T1. 2 8,000 16,000
T2. 3 8,000 24,000
T3. 4 8,000 32,000
INVERSOR 2. 4 8,000 32,000
T1. 2 8,000 16,000
T2. 3 8,000 24,000
T3. 2 8,000 16,000
INVERSOR 3. 4 8,000 32,000
T1. 2 8,000 16,000
T2. 2 8,000 16,000
T3. 3 8,000 24,000
INVERSOR 4. 5 8,000 40,000
T1. 1 8,000 8,000
T2. 2 8,000 16,000
T3. 2 8,000 16,000
INVERSOR 5. 4 7,000 28,000

INVERSOR 12.
T1. 1 8,000 8,000
T2. 2 8,000 16,000
T3. 2 8,000 16,000
INVERSOR 11. 6 8,000 48,000
T1. 2 8,000 16,000
T2. 4 8,000 32,000
T3. 2 8,000 16,000
INVERSOR 10. 8 8,000 64,000
T1. 2 8,000 16,000
T2. 4 8,000 32,000
T3. 4 8,000 32,000
T4. 3 8,000 24,000

1.011,000
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BT10T.160 m Conducción BT 10 tubos PO D=160 mm.

Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento de diez (10)
tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, incluso cinta de señaliza-
ción, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno de zanja con material sobrante Me-
dida la longitud ejecutada.

T1 1 15,000 15,000

15,000

BT12T.160 m Conducción BT 12 tubos PO D=160 mm.

Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento de doce (12)
tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, incluso cinta de señaliza-
ción, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno de zanja con material sobrante Me-
dida la longitud ejecutada.

T1 1 65,000 65,000
T2 1 35,000 35,000

100,000

RM.100.60 m Bandeja metálica 100x60 mm

Bandeja metálica, con resistencia a la corrosión clase C7 y dimensiones 100x60 mm. Incluso p.p. de ele-
mentos de sujeción en L (Soportes RP PLUS) y piezas especiales. Totalmente instalada medida la uni-
dad ejecutada.

ZONA OESTE
T1. 4 45,000 180,000
T2. 7 60,000 420,000
T3. 2 45,000 90,000
T4. 2 30,000 60,000
T5. 2 15,000 30,000

ZONA CENTRAL
T1. 21 90,000 1.890,000
T2. 2 75,000 150,000

ZONA ESTE
T1. 3 15,000 45,000
T2. 2 30,000 60,000
T3. 3 45,000 135,000
T4. 4 60,000 240,000
T5. 11 75,000 825,000

4.125,000
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
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APARTADO 1.3.3 ARQUETAS DE CONEXIÓN.
BT.EDE.A1 ud Arqueta BT tipo A-1

Suministro e instalación de arqueta de baja tensión del tipo A-1, de dimensiones 0,72x0,62 m y 1,20 m
de profundidad, con tapa de grafito esferoidal según norma ONSE 01.01-14A D-400, formada por sole-
ra de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendientes, fa-
brica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-40 (1:6), arqueta prefabricada del tipo troncopirami-
dal, construidas segun NRZ y REBT, medida la unidad ejecutada.

Arqueta BT A-1. 8 8,000

8,000

BT.EDE.A2 ud Arqueta BT tipo A-2

Suministro e instalación de arqueta de baja tensión del tipo A-2, de dimensiones 1,44x0,62 m y 1,20 m
de profundidad, con dos (2) tapas de grafito esferoidal según norma ONSE 01.01-14A D-400, formada
por solera de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pen-
dientes, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-40 (1:6), arqueta prefabricada del tipo tron-
copiramidal, construidas segun NRZ y REBT, medida la unidad ejecutada.

Arqueta BT A-2. 7 7,000

7,000

SELPOL ud Sellado de canalizaciones

Sellado de canalizaciones eléctricas mediante espuma de poliuretano expansiva. Totalmente ejecutado
según proyecto.

Arqueta A-1. 8 8,000
Arqueta A-2. 7 7,000

15,000

APARTADO 1.3.4 CABLEADO.

SUBAPARTADO 1.3.4.1 CORRIENTE CONTINUA.

L.26.ZZF m Línea S=2(1x6) mm² ZZF 0,6/1 kV Cu

Línea de baja tensión compuesta por cable solar ZZ-F, de sección S=2(1x6) mm² XLPE 0,6/1 kV, cable
negro y rojo. Totalmente instalado según REBT.

Nota:
-Positivo: Color rojo.
-Negativo: Color negro.

INVERSOR 1
Rama 1. 1 81,000 81,000
Rama 2. 1 66,000 66,000
Rama 3. 1 51,000 51,000
Rama 4. 1 36,000 36,000
Rama 5. 1 42,000 42,000
Rama 6. 1 57,000 57,000
Rama 7. 1 49,000 49,000
Rama 8. 1 34,000 34,000
Rama 9. 1 28,000 28,000
Rama 10. 1 43,000 43,000
Rama 11. 1 58,000 58,000
Rama 12. 1 73,000 73,000
Rama 13. 1 56,000 56,000
Rama 14. 1 40,000 40,000
Rama 15. 1 25,000 25,000
Rama 16. 1 10,000 10,000
Rama 17. 1 26,000 26,000
Rama 18. 1 41,000 41,000
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Rama 19. 1 32,000 32,000
Rama 20. 1 43,000 43,000
Rama 21. 1 58,000 58,000
Rama 22. 1 73,000 73,000
Rama 23. 1 89,000 89,000
Rama 24. 1 104,000 104,000
Rama 25. 1 66,000 66,000
Rama 26. 1 51,000 51,000
Rama 27. 1 36,000 36,000

INVERSOR 2
Rama 1. 1 112,000 112,000
Rama 2. 1 97,000 97,000
Rama 3. 1 81,000 81,000
Rama 4. 1 28,000 28,000
Rama 5. 1 43,000 43,000
Rama 6. 1 58,000 58,000
Rama 7. 1 73,000 73,000
Rama 8. 1 89,000 89,000
Rama 9. 1 104,000 104,000
Rama 10. 1 86,000 86,000
Rama 11. 1 71,000 71,000
Rama 12. 1 56,000 56,000
Rama 13. 1 40,000 40,000
Rama 14. 1 25,000 25,000
Rama 15. 1 10,000 10,000
Rama 16. 1 28,000 28,000
Rama 17. 1 43,000 43,000
Rama 18. 1 58,000 58,000
Rama 19. 1 73,000 73,000
Rama 20. 1 89,000 89,000
Rama 21. 1 104,000 104,000
Rama 22. 1 112,000 112,000
Rama 23. 1 97,000 97,000
Rama 24. 1 81,000 81,000
Rama 25. 1 66,000 66,000
Rama 26. 1 51,000 51,000
Rama 27. 1 36,000 36,000

INVERSOR 3
Rama 1. 1 112,000 112,000
Rama 2. 1 97,000 97,000
Rama 3. 1 81,000 81,000
Rama 4. 1 66,000 66,000
Rama 5. 1 51,000 51,000
Rama 6. 1 36,000 36,000
Rama 7. 1 28,000 28,000
Rama 8. 1 43,000 43,000
Rama 9. 1 58,000 58,000
Rama 10. 1 73,000 73,000
Rama 11. 1 89,000 89,000
Rama 12. 1 104,000 104,000
Rama 13. 1 86,000 86,000
Rama 14. 1 71,000 71,000
Rama 15. 1 56,000 56,000
Rama 16. 1 40,000 40,000
Rama 17. 1 25,000 25,000
Rama 18. 1 10,000 10,000
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Rama 19. 1 28,000 28,000
Rama 20. 1 43,000 43,000
Rama 21. 1 58,000 58,000
Rama 22. 1 73,000 73,000
Rama 23. 1 89,000 89,000
Rama 24. 1 104,000 104,000
Rama 25. 1 112,000 112,000
Rama 26. 1 97,000 97,000
Rama 27. 1 81,000 81,000

INVERSOR 4
Rama 1. 1 66,000 66,000
Rama 2. 1 51,000 51,000
Rama 3. 1 36,000 36,000
Rama 4. 1 28,000 28,000
Rama 5. 1 43,000 43,000
Rama 6. 1 58,000 58,000
Rama 7. 1 73,000 73,000
Rama 8. 1 89,000 89,000
Rama 9. 1 104,000 104,000
Rama 10. 1 86,000 86,000
Rama 11. 1 71,000 71,000
Rama 12. 1 56,000 56,000
Rama 13. 1 40,000 40,000
Rama 14. 1 25,000 25,000
Rama 15. 1 10,000 10,000
Rama 16. 1 28,000 28,000
Rama 17. 1 43,000 43,000
Rama 18. 1 58,000 58,000
Rama 19. 1 73,000 73,000
Rama 20. 1 89,000 89,000
Rama 21. 1 97,000 97,000
Rama 22. 1 81,000 81,000
Rama 23. 1 66,000 66,000
Rama 24. 1 51,000 51,000
Rama 25. 1 36,000 36,000
Rama 26. 1 44,000 44,000
Rama 27. 1 59,000 59,000

INVERSOR 5
Rama 1. 1 66,000 66,000
Rama 2. 1 81,000 81,000
Rama 3. 1 97,000 97,000
Rama 4. 1 112,000 112,000
Rama 5. 1 104,000 104,000
Rama 6. 1 89,000 89,000
Rama 7. 1 73,000 73,000
Rama 8. 1 58,000 58,000
Rama 9. 1 43,000 43,000
Rama 10. 1 28,000 28,000
Rama 11. 1 10,000 10,000
Rama 12. 1 25,000 25,000
Rama 13. 1 40,000 40,000
Rama 14. 1 56,000 56,000
Rama 15. 1 71,000 71,000
Rama 16. 1 86,000 86,000
Rama 17. 1 89,000 89,000
Rama 18. 1 73,000 73,000
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Rama 19. 1 58,000 58,000
Rama 20. 1 43,000 43,000
Rama 21. 1 28,000 28,000
Rama 22. 1 36,000 36,000
Rama 23. 1 51,000 51,000
Rama 24. 1 66,000 66,000
Rama 25. 1 81,000 81,000
Rama 26. 1 97,000 97,000

INVERSOR 6
Rama 1. 1 51,000 51,000
Rama 2. 1 36,000 36,000
Rama 3. 1 28,000 28,000
Rama 4. 1 43,000 43,000
Rama 5. 1 58,000 58,000
Rama 6. 1 73,000 73,000
Rama 7. 1 89,000 89,000
Rama 8. 1 104,000 104,000
Rama 9. 1 86,000 86,000
Rama 10. 1 71,000 71,000
Rama 11. 1 56,000 56,000
Rama 12. 1 40,000 40,000
Rama 13. 1 25,000 25,000
Rama 14. 1 10,000 10,000
Rama 15. 1 28,000 28,000
Rama 16. 1 43,000 43,000
Rama 17. 1 58,000 58,000
Rama 18. 1 73,000 73,000
Rama 19. 1 89,000 89,000
Rama 20. 1 104,000 104,000
Rama 21. 1 112,000 112,000
Rama 22. 1 97,000 97,000
Rama 23. 1 81,000 81,000
Rama 24. 1 66,000 66,000
Rama 25. 1 51,000 51,000
Rama 26. 1 36,000 36,000

INVERSOR 7
Rama 1. 1 66,000 66,000
Rama 2. 1 81,000 81,000
Rama 3. 1 97,000 97,000
Rama 4. 1 112,000 112,000
Rama 5. 1 28,000 28,000
Rama 6. 1 43,000 43,000
Rama 7. 1 58,000 58,000
Rama 8. 1 73,000 73,000
Rama 9. 1 89,000 89,000
Rama 10. 1 104,000 104,000
Rama 11. 1 86,000 86,000
Rama 12. 1 71,000 71,000
Rama 13. 1 56,000 56,000
Rama 14. 1 40,000 40,000
Rama 15. 1 25,000 25,000
Rama 16. 1 10,000 10,000
Rama 17. 1 28,000 28,000
Rama 18. 1 43,000 43,000
Rama19. 1 58,000 58,000
Rama 20. 1 73,000 73,000
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Rama 21. 1 89,000 89,000
Rama 22. 1 104,000 104,000
Rama 23. 1 112,000 112,000
Rama 24. 1 97,000 97,000
Rama 25. 1 81,000 81,000
Rama 26. 1 66,000 66,000

INVERSOR 8
Rama 1. 1 59,000 59,000
Rama 2. 1 44,000 44,000
Rama 3. 1 36,000 36,000
Rama 4. 1 51,000 51,000
Rama 5. 1 66,000 66,000
Rama 6. 1 81,000 81,000
Rama 7. 1 97,000 97,000
Rama 8. 1 89,000 89,000
Rama 9. 1 73,000 73,000
Rama 10. 1 58,000 58,000
Rama 11. 1 43,000 43,000
Rama 12. 1 28,000 28,000
Rama 13. 1 10,000 10,000
Rama 14. 1 25,000 25,000
Rama 15. 1 40,000 40,000
Rama 16. 1 56,000 56,000
Rama 17. 1 71,000 71,000
Rama 18. 1 86,000 86,000
Rama 19. 1 104,000 104,000
Rama 20. 1 89,000 89,000
Rama 21. 1 73,000 73,000
Rama 22. 1 58,000 58,000
Rama 23. 1 43,000 43,000
Rama 24. 1 28,000 28,000
Rama 25. 1 36,000 36,000
Rama 26. 1 51,000 51,000

INVERSOR 9
Rama 1. 1 58,000 58,000
Rama 2. 1 43,000 43,000
Rama 3. 1 28,000 28,000
Rama 4. 1 10,000 10,000
Rama 5. 1 25,000 25,000
Rama 6. 1 40,000 40,000
Rama 7. 1 73,000 73,000
Rama 8. 1 58,000 58,000
Rama 9. 1 43,000 43,000
Rama 10. 1 28,000 28,000
Rama 11. 1 36,000 36,000
Rama 12. 1 51,000 51,000
Rama 13. 1 66,000 66,000
Rama 14. 1 81,000 81,000
Rama 15. 1 89,000 89,000
Rama 16. 1 74,000 74,000
Rama 17. 1 59,000 59,000
Rama 18. 1 44,000 44,000
Rama 19. 1 52,000 52,000
Rama 20. 1 67,000 67,000
Rama 21. 1 82,000 82,000
Rama 22. 1 97,000 97,000
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Rama 23. 1 113,000 113,000
Rama 24. 1 121,000 121,000
Rama 25. 1 105,000 105,000
Rama 26. 1 90,000 90,000

INVERSOR 10
Rama 1. 1 52,000 52,000
Rama 2. 1 67,000 67,000
Rama 3. 1 82,000 82,000
Rama 4. 1 97,000 97,000
Rama 5. 1 113,000 113,000
Rama 6. 1 89,000 89,000
Rama 7. 1 74,000 74,000
Rama 8. 1 59,000 59,000
Rama 9. 1 44,000 44,000
Rama 10. 1 36,000 36,000
Rama 11. 1 51,000 51,000
Rama 12. 1 66,000 66,000
Rama 13. 1 81,000 81,000
Rama 14. 1 58,000 58,000
Rama 15. 1 43,000 43,000
Rama 16. 1 28,000 28,000
Rama 17. 1 10,000 10,000
Rama 18. 1 25,000 25,000
Rama 19. 1 40,000 40,000
Rama 20. 1 43,000 43,000
Rama 21. 1 28,000 28,000
Rama 22. 1 42,000 42,000
Rama 23. 1 36,000 36,000
Rama 24. 1 51,000 51,000
Rama 25. 1 44,000 44,000
Rama 26. 1 50,000 50,000

INVERSOR 11
Rama 1. 1 113,000 113,000
Rama 2. 1 44,000 44,000
Rama 3. 1 59,000 59,000
Rama 4. 1 74,000 74,000
Rama 5. 1 89,000 89,000
Rama 6. 1 105,000 105,000
Rama 7. 1 97,000 97,000
Rama 8. 1 81,000 81,000
Rama 9. 1 66,000 66,000
Rama 10. 1 51,000 51,000
Rama 11. 1 36,000 36,000
Rama 12. 1 28,000 28,000
Rama 13. 1 43,000 43,000
Rama 14. 1 58,000 58,000
Rama 15. 1 73,000 73,000
Rama 16. 1 89,000 89,000
Rama 17. 1 71,000 71,000
Rama 18. 1 56,000 56,000
Rama 19. 1 40,000 40,000
Rama 20. 1 25,000 25,000
Rama 21. 1 10,000 10,000
Rama 22. 1 28,000 28,000
Rama 23. 1 43,000 43,000
Rama 24. 1 58,000 58,000
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Rama 25. 1 73,000 73,000
Rama 26. 1 89,000 89,000

INVERSOR 12
Rama 1. 1 57,000 57,000
Rama 2. 1 42,000 42,000
Rama 3. 1 36,000 36,000
Rama 4. 1 51,000 51,000
Rama 5. 1 66,000 66,000
Rama 6. 1 81,000 81,000
Rama 7. 1 73,000 73,000
Rama 8. 1 58,000 58,000
Rama 9. 1 43,000 43,000
Rama 10. 1 28,000 28,000
Rama 11. 1 34,000 34,000
Rama 12. 1 49,000 49,000
Rama 13. 1 41,000 41,000
Rama 14. 1 26,000 26,000
Rama 15. 1 10,000 10,000
Rama 16. 1 25,000 25,000
Rama 17. 1 40,000 40,000
Rama 18. 1 56,000 56,000
Rama 19. 1 73,000 73,000
Rama 20. 1 58,000 58,000
Rama 21. 1 43,000 43,000
Rama 22. 1 28,000 28,000
Rama 23. 1 36,000 36,000
Rama 24. 1 51,000 51,000
Rama 25. 1 66,000 66,000
Rama 26. 1 81,000 81,000

18.998,000

C01.MC4 ud Conector M-H

Conjunto de conector macho-hembra, totalmente instalado medida la unidad ejecutada.

Conector MH. 2 27,000 54,000
Conector MH. 2 27,000 54,000
Conector MH. 2 27,000 54,000

Conector MH. 2 27,000 54,000
Conector MH. 2 26,000 52,000
Conector MH. 2 26,000 52,000

Conector MH. 2 26,000 52,000
Conector MH. 2 26,000 52,000
Conector MH. 2 26,000 52,000

Conector MH. 2 26,000 52,000
Conector MH. 2 26,000 52,000
Conector MH. 2 26,000 52,000

632,000
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SUBAPARTADO 1.3.4.2 CORRIENTE ALTERNA.

DBT.1250 ud Descarga BT 1.250 kVA

Descarga de transformador de 1.250 kVA, formada por conductores de apróx. L=12 m de longitud de
aluminio, sección S=4(3x240) mm² XZ1 (S) 0,6/1 kV, incluso instalación de 24 terminales bi-metálicos
de sección S=240 mm² engastados hidráulicamente (mediante punzonado profundo y reconstitución
del aislamiento original - manguito termorectractil). Totalmente terminado según NRZ y REBT.

Nota:
-Fase R: S=4x240 mm² Al XZ1(S).
-Fase S: S=4x240 mm² Al XZ1(S).
-Fase T: S=4x240 mm² Al XZ1(S).

CT 1. 2 2,000
CT 2. 2 2,000

4,000

RZ3.240.AL m Cable S=3x240+TTx150 mm² Al 0,6/1 kV XLPE

Línea de baja tensión compuesta por cable de aluminio de sección S=3(1x240)+TTx150 mm² XZ1 (S)
XLPE 0,6/1 kV, totalmente instalado según REBT.

Nota:
-Fase R: S=1x240 mm² XZ1 (S).
-Fase S: S=1x240 mm² XZ1 (S).
-Fase T: S=1x240 mm² XZ1 (S).
-PAT/TT: S=1x150 mm² XZ1 (S).

Inversor 1. 1 62,000 62,000
Inversor 2. 1 92,000 92,000
Inversor 3. 1 132,000 132,000

Inversor 4. 1 164,000 164,000
Inversor 5. 1 320,000 320,000
Inversor 6. 1 318,000 318,000

Inversor 7. 1 287,000 287,000
Inversor 8. 1 139,000 139,000
Inversor 9. 1 75,000 75,000

Inversor 10. 1 174,000 174,000
Inversor 11. 1 126,000 126,000
Inversor 12. 1 96,000 96,000

1.985,000

TBALCU.240 ud Juego terminales bi-metálicos

Juego de terminales bi metálicos de sección S=3x240+TTx150 mm² engastados hidráulicamente y re-
constitución del aislamiento original mediante tubo termoretráctil. Totalmente instalado medida la uni-
dad ejecutada.

Nota:
-Fase R: S=1x240 mm².
-Fase S: S=1x240 mm².
-Fase T: S=1x240 mm².
-PAT/TT: S=1x150 mm².

Inversor 1. 2 2,000
Inversor 2. 2 2,000
Inversor 3. 2 2,000

Inversor 4. 2 2,000
Inversor 5. 2 2,000
Inversor 6. 2 2,000

Inversor 7. 2 2,000
Inversor 8. 2 2,000

Página 23



MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Inversor 9. 2 2,000

Inversor 10. 2 2,000
Inversor 11. 2 2,000
Inversor 12. 2 2,000

24,000

SUBAPARTADO 1.3.4.3 INSTRUMENTACIÓN.

M.AP.2X15 m Manguera apantallada S=3x1,5 mm²

Manguera apantallada para instrumentación. Deberá presentar las siguientes características mínimas.

Características técnicas:
-Tensión de servicio 300 V/500 V.
-Tensión de ensayo 2.000 V, CA durante 5 min.
-Temperatura de servicio –30ºC a 70ºC en instalación fija.
-Resistencia eléctrica según UNE 60228.
-Intensidad máxima admisible según HD516.
-5 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija.

Totalmente instalada según proyecto.

TI. 9 45,000 405,000

405,000

APARTADO 1.3.5 APARAMENTA Y EQUIPOS.
ING.IS330 ud Inversor 330 kW

Inversor con una potencia máxima de 330 kVA,  protector de tensión (1,1 y 0,85 Un) y protección de fre-
cuencia (49 a 51 Hz), incluso equipo de monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición
de datos y gestión. Deberá presentar las siguientes características técnicas:

-Eficiencia: 99%.
-Tensión máxima: 1.500 V CC.
-Numero de entradas MPPT: 6.
-Entradas por MPPT: 4/5/5/4/5/5.
-Máxima corriente por MPPT: 65 A.
-Máxima corriente de corto circuito por MPPT: 115 A.
-Tensión de operación: 500-1.500 V.

Montado según proyecto y REBT.

Inversor. 12 12,000

12,000

SISDATANT ud Sistema adquisición de datos / Antivertido

Módulo de adquisición de datos, compuesto por:

-1 ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A, p.d.c. 10 kA.
-1 ud. Watímetro.
-9 ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 1.000/5 A, clase 0,2S.
-3 ud. Transformadores sumadores de intensidad.
-1 ud. Armario de 48 elementos de superfie con puerta transparente.
-2 ud. Int. mag. II 16 A, p.d.c. de 10 kA.
-2 ud. Toma de corriente Schüko carril 2P+TT 16 A.
-80 ml. Manguera RV-K S=5x6 mm².
-1 ud. Datalogger.
-1 ud. Regleta carril 10 bornas (MT).

Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

NOTA:
El analizador de red ha de ser compatible con el sistema de adquisicón de datos del fabricante de los in-
versores.

Sist. adquisición datos. 1 1,000

1,000
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1,000

CUA.COM ud Cuadro comunicaciones

Cuadro comunicaciones, realizado en un módulo metálico tipo Rack 19" dimensiones 22U 600x600 de
ancho y profundo incluso puerta, paneles laterales, conteniendo en su interior los elementos de control
y comunicación necesarios:

-1 ud. Armario autoportante 22U 19".
-1 ud. Sai 900 VA, online, con gabinete de batería externo, provisto de alarmas audibles.
-1 ud. Switch D-Link provisto de 20 puertos Gigabit y 4 puertos SFP, con características avanzadas de
administración.
-1 ud. Patch panel provisto de 24 puertos.
-2 ud. Patch panel para 12 conectores fibra óptica.
-1 ud. Router provisto de 4 puertos Ethernet, GPS, Wifi.
-1 ud. Panel de parcheo para 48 fibras ópticas.
-1 ud. Conversor FO
-48 ud. Conectores pasamuros ST Duplex fibra óptica a ethernet

Material auxiliar de montaje incluyendo canalizaciones, protecciones de los diferentes elementos, bor-
nes de conexión, elementos de caldeo, alumbrado y ventilación del armario.

CT 1. 1 1,000
Desalobradora. 1 1,000

2,000

CGBT.1000 ud CGBT 1.000 A ISF

CGBT fotovoltaica constituido por los siguientes elementos:

-1 ud. Armario 36 módulos, con puerta transparente (650 mm), puerta plena (150 mm), de dimensiones
1.550 650+900)x2.000x400 mm (anchoxaltoxprofundidad), IP 30.
-1 ud. Int. mag. de III 1.000 A, con un p.d.c. de 50 kA como mínimo + Bobina emisión MX.
-1 ud. Juego de embarrados de cobre de 3 polos 1.000 A.
-3 ud. Trafo. intensidad de 1.000/5 A.
-1 ud. Central de medida.
-3 ud. Int. mag. de III 250 A, con un p.d.c. de 50 kA como mínimo.
-2 ud. Int. mag. III 16 A, p.d.c. de 25 kA.
-1 ud. Limitador de sobretensiones tránsitorias de 3P de 40 kA.
-1 ud. Contactor  dotado con temporizador a la conexión (regulación mínima 5 min).
-1 ud. Supervisor aislamiento.
-1 ud. Localizador con comunicación y medida.
-1 ud. Zócalo.
-1 ud. Resistencia 660 V.
-3 ud. Toroidal D=120 mm.

SS.AA.:
- 2 ud. Int. mag. IV 16 A, p.d.c. de 10 kA.
- 1 ud. Int. dif. IV 40/300 mA S.I.
- 2 ud. Int. mag. II 10 A, p.d.c. de 10 kA.
- 4 ud. Int. mag. II 16 A, p.d.c. de 10 kA.
- 1 ud. Repartidor 3F+N 100 A.

NOTA: La aparamenta deberá soportar la tensión nominal de 800 V, en CA.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

CT 1. 2 2,000
CT 2. 2 2,000

4,000
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APARTADO 1.3.6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
PICA.214 ud Pica cobrizada L=2 m D=14 mm

Pica de dos (2) m de longitud y catorce (14) mm de diámetro, con elementos de conexión a conductor
de puesta a tierra (soldadura aluminotérmica, cartucho C-90). Totalmente instalada según memoria y
REBT.

ISF este. 23 23,000
ISF centro. 23 23,000
ISF oeste. 18 18,000

64,000

CON.ESTRUCud Grapa terminal conexión estructura

Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abarcón de acero galvanizado.
Totalmente instalada según memoria y REBT.

ISF este. 23 23,000
ISF centro. 23 23,000
ISF oeste. 18 18,000

64,000

SOLKLKC90 ud Soldadura

Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D de sección S=35 mm². Totalmente instalado se-
gún memoria y REBT.

ISF este. 23 23,000
ISF centro. 23 23,000
ISF oeste. 18 18,000

64,000

CUD.35 m Cable Cu desnudo S=35 mm²

Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D) de sección S=35 mm², con un peso lineal aprox. de 330
kg/km y composición física de 19 hilos. Totalmente instalado según memoria y REBT.

ISF este. 23 23,000
ISF centro. 23 23,000
ISF oeste. 18 18,000

64,000

CUD.35.L50 ud Cable Cu desnudo S=35 mm² L=50 cm

Instalación de "latiguillos de cable de Cu desnudo (CU-D)" de sección S=35 mm², con un peso lineal
aprox. de 330 kg/km y composición física de 19 hilos y longitud 50 cm, incluso dos grapas de Cu engas-
tadas hidráulicamente. Totalmente instalado según memoria y REBT.

Cable Cu L=50 cm. 6 6,000
Cable Cu L=50 cm. 6 6,000
Cable Cu L=50 cm. 12 12,000
Cable Cu L=50 cm. 20 20,000
Cable Cu L=50 cm. 66 66,000

Cable Cu L=50 cm. 126 126,000
Cable Cu L=50 cm. 10 10,000

Cable Cu L=50 cm. 16 16,000
Cable Cu L=50 cm. 35 35,000
Cable Cu L=50 cm. 8 8,000
Cable Cu L=50 cm. 6 6,000
Cable Cu L=50 cm. 4 4,000
Cable Cu L=50 cm. 1 1,000

316,000
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SEC.PAT ud Seccionador puesta a tierra

Instalación de seccionador para verificar la resistencia de puesta a tierra, compuesto por caja estanca
con tapa transparente, puente de pruebas. Totalmente instalado según memoria y REBT.

CT 1. 2 2,000
CT 2. 2 2,000

4,000

ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT

Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. Totalmente instalado según
memoria y REBT.

CT 1. 2 2,000
CT 2. 2 2,000

4,000

EMB.PAT ud Embarrado de conexión PAT

Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm, con
aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente instalado según memoria y REBT.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

APARTADO 1.3.7 VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

SUBAPARTADO 1.3.7.1 CANALIZACIONES.

BT2T9040 m Conducción BT 2 tubos PO D=90 mm + 2T D=40 mm

Excavación de zanja de dimensiones según plano en todo tipo de terreno, incluyendo alojamiento de
dos (2) tubos de polietileno  D=90 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa más bitubo de diá-
metro D=40 mm, incluso cinta de señalización, cama de arena y abrigo de hormigón en masa HM-100
y relleno de zanja con material sobrante. Medida la longitud ejecutada.

Tramo 1. 1 135,000 135,000
Tramo 2. 1 110,000 110,000
Tramo 3. 1 155,000 155,000
Tramo 4. 1 185,000 185,000
Tramo 5. 1 150,000 150,000
Tramo 6. 1 145,000 145,000

880,000
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SUBAPARTADO 1.3.7.2 ARQUETAS DE REGISTRO.

AV.6060 ud Arqueta 60x60 cm

Suministro e instalación de arqueta de baja tensión, de dimensiones 0,60x0,60 m y 0,80 m de profundi-
dad, con tapa de grafito esferoidal D-400, formada por solera de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm
de espesor, desagüe central y formación de pendientes, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con morte-
ro M-40 (1:6), arqueta prefabricada, construidas según proyecto y REBT, medida la unidad ejecutada.

Alumbrado perimetral. 14 14,000

14,000

SELPOL ud Sellado de canalizaciones

Sellado de canalizaciones eléctricas mediante espuma de poliuretano expansiva. Totalmente ejecutado
según proyecto.

Alumbrado perimetral. 14 14,000

14,000

SUBAPARTADO 1.3.7.3 CABLEADO.

ELEMENTO 1.3.7.3.1 ALIMENTACIÓN.

510.XLPE m Manguera S=4x10 mm² XLPE+TTx16 mm² PVC

Línea de alimentación, compuesta por conductores de sección S=4x10 mm² de Cu XLPE 0,6/1 kV y
TTx16 mm² PVC 750 V (bi-color). Totalmente instalada según proyecto y REBT, medida la unidad ejecu-
tada.

Nota:
-Manguera S=4x10 mm² XLPE 0,6/1 kV.
-Conductor unipolar S=1x16 mm² PVC 750 V, bi-color.

Tramo 1. 1 135,000 135,000
Tramo 2. 1 110,000 110,000
Tramo 3. 1 155,000 155,000
Tramo 4. 1 185,000 185,000
Tramo 5. 1 150,000 150,000
Tramo 6. 1 145,000 145,000
Tramo 1. 1 135,000 135,000
Tramo 2. 1 110,000 110,000
Tramo 3. 1 155,000 155,000
Tramo 4. 1 185,000 185,000
Tramo 5. 1 150,000 150,000
Tramo 6. 1 145,000 145,000

1.760,000
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ELEMENTO 1.3.7.3.2 INSTRUMENTACIÓN.

FO.MM m Fibra óptica monomodo 4F

Cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalación al exterior con
cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metálica de acero corrugado (protección contra ro-
edores) y gel bloqueador de humedad. Totalmente instalada según proyecto.

Tramo 1. 1 135,000 135,000
Tramo 2. 1 110,000 110,000
Tramo 3. 1 155,000 155,000
Tramo 4. 1 185,000 185,000
Tramo 5. 1 150,000 150,000
Tramo 6. 1 145,000 145,000
Tramo 7 1 110,000 110,000

990,000

CONEC.FO ud Conector FO MM

Conector de fibra óptica compuesto por:

-Férula.
-Mecanismo de acoplamiento.
-Cuerpo.

Totalmente instalado según proyecto.

Conector FO meteo. 4 4,000

Conector FO seguridad. 44 44,000

48,000

C.CCTV.FO ud Conversor FO

Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra óptica, conectores de fibra SC, LC y ST,
soporte de fibra SX, FX, LX y BX, fibra multimodo y monomodo, funciones avanzadas: Link Pass Th-
rough, Far-End Fault, Auto-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administrado a través de SNMP, CLI-Tel-
net/SSH, navegador de Internet. Totalmente instalado según proyecto.

Cámaras. 12 12,000
Central receptora. 1 1,000
Meteo. 1 1,000
Reserva. 1 1,000

15,000

08VD0002 m Manguera 4 pares CAT 6

Línea de toma de voz-datos ejecutada con conductores tipo UTP de 4 pares de Cu categoria 6, con certi-
ficado de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnética, para instalación en bandeja
o tubo, incluso mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.

ISF. 1 1,000

1,000
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SUBAPARTADO 1.3.7.4 ALUMBRADO.

BC.4M ud Base de columna 4 m

Cimentación para columna de alumbrado, de dimensiones apróx. 0,80x0,80x1,00 m, realizada median-
te hormigón del tipo HM-25. Totalmente ejecutada según proyecto y REBT.

Alumbrado perimetral. 11 11,000

11,000

FDB.ILDL ud Luminaria 40 W LED

Luminaria 40 W LED, con óptica antideslumbrante, vida útil de apróx. 100.000 horas, en color negro, co-
lumna recta con una altura de 4 m, pintada en color negro, incluso p.p. de de material auxiliar, incluyen-
do pica de puesta a tierra, grapa y cableado bicolor, con encendido automático (sensor de luz). Total-
mente instalada medida la unidad ejecutada.

Alumbrado perimetral. 11 11,000

11,000

SUBAPARTADO 1.3.7.5 SEGURIDAD.

EHD ud Escáner de huella digital

Escáner de huella digital. Totalmente instalado según proyecto.

Acceso. 1 1,000

1,000

TCBF54B19 ud Cámara térmica fija, lente 19 mm, sobre columna 4 m

Cámara fija térmica IP, de resolución 400x300. Lente de 19 mm, con capacidad para detección de per-
sonas hasta 640 m, y vehículos hasta 2.000 m, equipada con salida de vídeo HDCVI/IP/Analógica, vide-
osensor y máscaras de privacidad. Instalada en columna recta de 4 m, totalmente instalada según pro-
yecto.

ISF. 12 12,000

12,000

SD6A3230F ud Cámara DOMO motorizada

Cámara Domo motorizada de 240°/seg, con iluminación láser de 500 m para exterior. Stream triple. Re-
solución de hasta 2 MP. Zoom óptico 30X de 5 MP.

Entrada. 1 1,000
ISF. 4 4,000

5,000

NVR5232 ud Grabador hasta 32 canales

Grabador de hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps), permite dividir la pantalla en 4CH
a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal, soportando función N+M hot standby (trabajo en grupo).
Grabadores de backup que se activan automaticamente en caso de fallo de un principal, compatible
con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo), funciones dewarping para cámaras Fisheye, compatible
con las nuevas Cámaras IPC con códec H.265 HEVC, con capacidad máxima de 2 HDDs con Raid
0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente vía mouse para cámaras, backup en dispositivos USB y por des-
carga desde red, servidores P2P y DDNS. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexión a
CRA mediante Vídeo Directo. Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante,
clientes para smartphones iOS y Android: Apps con servicios exclusivos, cliente SmartPSS (Windows /
Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteli-
gentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ. Videoporteros:
100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas. Totalmente instalado según
proyecto.

ISF. 1 1,000

1,000
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SAM.3906 ud Disco duro 8 TB

Disco duro SSD de 8 TB. Totalmente instalado según proyecto.

ISF. 1 1,000

1,000

PAR.105 ud Central de hasta 192 zonas

Central de detección compuesto por:

-1 ud. Central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192.
-1 ud. Caja metálica grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad para batería 7 Ah.
-1 ud. Teclado LCD. Salida PGM.
-4 ud. Módulos expansores

Totalmente instalada según proyecto.

ISF. 1 1,000

1,000

SG ud Software de gestión

Software de gestión del sistema. Totalmente instalado según proyecto.

ISF. 1 1,000

1,000

DTSV1PLUS ud Servidor 4 canales

Equipo servidor (rack 19"-1U), de analítica perimetral, incluye 4 canales DT + análisis a 4CIF, ampliable
a 12 canales DT. Totalmente instalado según proyecto.

ISF. 1 1,000

1,000

V4.DTP.001 ud Licencia 1 canal detección

Licencia para un (1) canal de análisis detección Tracking Plus (DT+), análisis a 4 CIF. Totalmente insta-
lada según proyecto.

ISF. 17 17,000

17,000

VA.11PR ud Módulo IP 11 salidas de relé

Módulo IP de 11 salidas de relé para servidores. Totalmente instalado según proyecto.

ISF. 2 2,000

2,000

VA.6DI.6PR ud Módulo IP 6 entradas/6 salidas de relé

Módulo IP de 6 entradas/ 6 salidas de relé para servidores. Totalmente instalado según proyecto.

ISF. 3 3,000

3,000

IP150.4V ud Módulo comunicación IP

Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja. Sólo soporta conexión a servidor
SWAN. Grado 3 ATS 5. Totalmente instalado según proyecto.

ISF. 1 1,000

1,000
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PCS250 ud Módulo comunicación GPRS

Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales. Totalmente instalado según proyecto.

ISF. 1 1,000

1,000

SUBAPARTADO 1.3.7.6 ESTACIÓN METEOROLÓGICA.

EST.METEO ud Estación meteorológica

Estación meteorológica, compuesta por:

-1 ud. Pararrayos.
-1 ud. Torre meteorológica.
-1 ud. Sensor de velocidad y dirección de viento
-1 ud. Panel Solar.
-1 ud. Antena satélite.
-1 ud. Sensor de humedad relativa
-1 ud. Sensor de radiación solar
-1 ud. Módem GPRS/3G + antena GPRS 3G.
-1 ud. Pluviómetro + soporte vertical.
-1 ud. Estación

Totalmente instalada según proyecto.

ISF. 1 1,000

1,000

SUBAPARTADO 1.3.7.7 SEÑALIZACIÓN.

D38ID120 ud Señal triangular P L=70 cm nivel 1

Señal reflectante triangular nivel 1, tipo P L=70 cm. Incluso p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimen-
tación y anclaje, totalmente colocada.

ISF. 10 10,000

10,000

D38ID150 ud Señal circular D=60 cm nivel 1

Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1. Incluso p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

ISF. 10 10,000

10,000

D38IE010 m² Señal informativa chapa hierro nivel 1

Señal informativa reflectante nivel 1, en chapa de hierro. Incluso p.p. de poste galvanizado, tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

ISF. 10 10,000

10,000

D38IE050 m² Cartel lamas acero reflexivo nivel 1

Cartel de lamas de acero reflexivo nivel 1. Incluso p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocado.

ISF. 3 3,000

3,000
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CAPÍTULO 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MT.

SUBCAPÍTULO 2.1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.

APARTADO 2.1.1 PLANTA FOTOVOLTAICA.

SUBAPARTADO 2.1.1.1 OBRA CIVIL Y SERVICIOS AUXILIARES.

EXPFU72T ud Excavación foso para edificio prefabricado

Excavación para un edificio prefabricado de hormigón, de dimensiones 8.500x3.500x600 mm, lecho de
arena fina de 100 mm de espesor, incluso construcción de acera perimetral de 1,10 m de ancho como
mínimo, totalmente ejecutada según memoria y NRZ.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

H.PFU7.20 ud Edificio prefabricado para CT

Centro de transforamción prefabricado, base de la instalación realizada mediante lecho de arena fina se-
gún proyecto. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

E4003 ud Instalación CT

Instalación de CT, realiza con tubos de PVC curvables en caliente con p.p. de sistemas de sujección (3
grapas metálicas por metro lineal) y cajas de conexión, totalmente ejecutada según proyecto y REBT.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

E0811 ud Luminaria estanca LED 35 W

Punto de luz formado por luminaria tipo LED estanca LED 35 W, IP54 mínimo, totalmente instalado me-
dida la unidad ejecutada.

CT 1. 2 2,000
CT 2. 2 2,000

4,000

E0421 ud Interruptor de superficie

Interruptor estanco de superficie o similar, totalmente instalado con p.p. de tubo de PVC y elementos
de sujección, medida la unidad ejecutada.

CT 1. 2 2,000
CT 2. 2 2,000

4,000

E0420 ud Toma de fuerza 16+TT

Toma de corriente estanca de superficie, totalmente instalada con p.p. de tubo de PVC y elementos de
sujección, medida la unidad ejecutada.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000
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SUBAPARTADO 2.1.1.2 APARAMENTA Y EQUIPOS.

CGML.25 ud Celda de línea 25 kV

Celda modular del línea de 25 kV, PAT, enclavamiento según memoria, Icc 16 kA, aislamiento 36 kV,
400 A, en atmósfera de SF6, totalmente instalada según NRZ y RAT.

Salida LSMT. 1 1,000

Entrada LSMT. 1 1,000

2,000

CGMPV.25 ud Celda de protección 25 kV

Celda modular de protección por interruptor automático de 25 kV, con timonería de disparo, PAT, encla-
vamiento según memoria, Icc 16 kA, intensidad nominal en barras 400 A, en atmósfera de SF6, relé de
protección EkorRPG, deberá presentar las siguientes funciones de protección:

Nota:
-Mando manual.
-Relé de máxima tensión homopolar (59N).
-Relé de máxima intensidad (50-51).
-Relé de máxima intensidad neutro, fuga a tierra (50N-51N).
-Termómetro (49T).

Configuración de relé (ajustes de protección, configuración entradas/salidas, configuración lógica de fun-
cionamiento y pruebas de puesta en marcha, así como elaboración de informe de resultados).

Dotada con PAT, enclavamiento según memoria, Icc 16 kA, 25 kV, 400 A.

Totalmente instalada según NRZ y RAT.

CT 1 - TR 1. 1 1,000
CT 1 - TR 2. 1 1,000
CT 2 - TR 1. 1 1,000
CT 2 - TR 2. 1 1,000

4,000

CGMPVDIF ud Celda de protección 25 kV + DIF línea

Celda modular de protección por interruptor automático de 25 kV, con timonería de disparo, PAT, encla-
vamiento según memoria, Icc 16 kA, intensidad nominal en barras 400 A, en atmósfera de SF6, relé de
protección, deberá presentar las siguientes funciones de protección:

-1 ud. Suministro y montaje de celda de interruptor automático de aislamiento en gas y corte en vacío
de 25 kV, equipada con cajón de control y relé de protección multifunción, dotado con relé diferencial
de línea.
-1 ud. Motorización a CC 48 V.
-1 ud. Suministro y montaje de sistema de cargador batería, ekorUCB de 17 Ah, incluso equipo rectifica-
dor/cargador de tensión de entrada 230 V, Vca, y tensión de salida 48 V, Vcc.
-1 ud. Servicio de configuración del relé multifunción, incluyendo:
 - Cálculo y ajuste de protecciones.
 - Configuración entradas/salidas digitales.
 - Configuración lógicas de funcionamiento.
 - Pruebas de puesta en servicio.
-1 ud. Elaboración de informe.

Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

ISF. 1 1,000

1,000

AT04.54 ud Celda de medida 25 kV

Celda modular de medida vacía de 25 kV, totalmente instalada según NRZ y RAT.

ISF (Origen). 1 1,000

1,000
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V01.06 ud Transformador intensidad 100-200/5 A

Transformador de intensidad de doble relación primaria y secundaria de 100(866-6.487 kW)-200
(1.731-12.975 kW)/5/5 A, clase 0,2S de gama extendida, incluso verificación e instalación.

Nota: Conectados a 100 A, de doble relación secundaria.

ISF (Origen). 3 3,000

3,000

VA01.03 ud Transformador de tensión 27.500/110/110V3 V

Transformador de tensión de doble relación secundaria 27.500V3/110V3/110V3 V clase 0,2, incluso veri-
ficación e instalación.

Nota: De doble relación secundaria.

ISF (Origen). 3 3,000

3,000

VA01.04 ud Interconexión transformadores-contador

Interconexión entre transformadores de intensidad y tensión hasta módulo de contadores, compuestos
por dos tubos de PVC M-25 con alma de acero y cables de tensión de S=6 mm² y S=6 mm² para la in-
tensidad, no propagadores de la llama ni del incendio, de baja emisión de humos y libre de halógenos
con malla de cobre. Totalmente instalados según RAT y NRZ.

ISF (Origen). 1 1,000

1,000

PAT1830 ud Puentes AT S=3(1x150) mm² 18/30 kV

Juego de puentes tripolar de cable S=3(1x150) mm² de aluminio tipo RHZ1+H16 de tensión de aisla-
miento 18/30 kV, según UNE 21.022, con sus correspondientes kits terminales de interior, totalmente
instalado según memoria, NRZ y RAT.

CT 1 - TR 1. 1 1,000
CT 1 - TR 2. 1 1,000
CT 2 - TR 1. 1 1,000
CT 2 - TR 2. 1 1,000

4,000

TR10SSAA ud Transformador SSAA 10 kVA 800/400 V

Transformador seco, tropicalizado con barniz anti-flash, protección contra ambientes corrosivos, clase
de seguridad I, deberá presentar las siguientes características:

-Potencia: 10 kVA.
-Tensión de entrada: 800 V.
-Tensión de salida: 400 V.
-Índice horario: Dyn11.
-Grado protección: IP-23.
-Aislante: Clase F - 155º C.
-Bobinado: Clase HC - 220º C.

Totalmente instalado según proyecto.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000
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T25.1250 ud Transformador 1.250 kVA, 25 kV

Transformador de potencia de 1.250 kVA, con índice horario Dyn11 dotado con pantalla electroestática,
refrigeración en aceite vegetal (ORGANIC) a tensión de 25/0,8 kV, equipado con protección DGPT2
(Desprendimiento de gases (DG), aumentos de presión (P) e incrementos de temperatura (T) de dos ni-
veles de control, alarma y disparo), construido según el Reglamento Europeo Nº 548/2014 y norma
UNE-EN60076-2, de pérdidas reducidas TIER 2. Totalmente instalado según proyecto.

Nota:
-Tensión primaria: 25 kV.
-Tensión secundaria: 0,8 kV.
-Potencia: 1.250 kVA.
-Índice horario: Dyn11.
-Pantalla electroestática: Si.
-Aceite: Vegetal biodegradable (Organic).
-Punto de inflamación: >350ºC.
-Líquido clase: K.
-Refrigeración: KNAN.
-Relé de protección: DGPT2.

Totalmente ejecutado medida la unidad instalada.

CT 1. 2 2,000
CT 2. 2 2,000

4,000

EXT.4450 ud Extractor helicoidal mural 6.760 m³/h

Extractor del tipo helicoidal mural de 6.760 m³/h, fabricado en acero protegido por pintura del tipo poliés-
ter, con motor trifásico, incluso persiana de sobrepresión de aluminio. Totalmente instalado medida la
unidad ejecutada.

CT 1 - TR 1. 1 1,000
CT 1 - TR 2. 1 1,000
CT 2 - TR 1. 1 1,000
CT 2 - TR 2. 1 1,000

4,000

SUBAPARTADO 2.1.1.3 PUESTA A TIERRA.

E0193 ud PAT herrajes de CT

Sistema de puesta a tierra de herrajes, compuesto por 8 picas de 2 m de longitud y 14 mm de diáme-
tro, cable de cobre S=50 mm² 0,6/1 kV, cable de cobre desnudo S=50 mm² y elementos de conexión
(soldadura aluminotérmica), totalmente instalado según memoria y RAT.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

E0195 ud PAT de neutro de CT

Sistema de puesta a tierra del neutro del transformador, compuesto por 3 picas de 2 m de longitud y 14
mm de diámetro, cable de cobre S=50 mm² 0,6/1 kV, cable de cobre desnudo S=50 mm² y elementos
de conexión (soldadura aluminotérmica), totalmente instalado según memoria y RAT.

CT 1 - TR 1/2. 2 2,000
CT 1 - SSAA. 1 1,000
CT 2 - TR 1/2. 2 2,000
CT 2 - SSAA. 1 1,000

6,000
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SUBAPARTADO 2.1.1.4 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD.

E0233 ud Pértiga de salvamento

Pértiga de salvamento de 30 kV., homologada y totalmente instalada según RAT.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

E0231 ud Par de guantes 30 kV

Par de guantes de 30 kV, homologados y totalmente instalados según RAT.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

E0232 ud Banqueta 30 KV

Banqueta aislante para maniobra de 30 KV, totalmente instalada según RAT.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

E0234 ud Placa peligro de muerte

Placa peligro de muerte, homologada y totalmente instalada según RAT.

CT 1. 2 2,000
CT 2. 2 2,000

4,000

E0235 ud Placa primeros auxilios

Placa de primeros auxilios, totalmente instalada.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

EP21113B ud Extintor portátil 6 kg 21A-113B

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, pro-
ductos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de agente extintor con soporte, manómetro
y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000

EC5021113 ud Extintor carrito 50 kg 21A-113B

Extintor de carrito con polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 50 Kg de agente extintor con sopor-
te, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

CT 1. 1 1,000
CT 2. 1 1,000

2,000
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E1505 ud Punto luz emergencia fluorescente 135 lm

Punto de luz de emergencia fluorescente con un flujo de 135 lúmenes, instalado según plano eléctrico
y p.p. de elementos de sujección, medida la unidad ejecutada.

CT 1. 2 2,000
CT 2. 2 2,000

4,000

E0229 m² Suelo aislante e=6 mm

Suelo aislante de espesor 6 mm., homologado por MI, totalmente instalado según proyecto.

CT 1. 6 6,000
CT 2. 6 6,000

12,000

APARTADO 2.1.2 PLANTA DESALOBRADORA.

SUBAPARTADO 2.1.2.1 APARAMENTA Y EQUIPOS.

CSM.RZ104 ud Adaptación de celda general a NRZ104

Sustitución de la celda general existente (Interruptor Automático). Se deberá dotar a la instalación de
los siguientes elementos:

-1 ud. Suministro y montaje de celda de remonte de cables 25 kV.
-1 ud. Suministro y montaje de celda de interruptor automático de aislamiento en gas y corte en vacío
de 25 kV, equipada con cajón de control y relé de protección multifunción EkorRPA-220T + Sensores
de tensión embebidos en el pasatapas + EkosDIDO módulo de ampliación.
-1 ud. Motorización a CC 48 V.
-1 ud Suministro y montaje de sistema de cargador batería, ekorUCB de 17 Ah, incluso equipo rectifica-
dor/cargador de tensión de entrada 230 V, Vca, y tensión de salida 48 V, Vcc.
-1 ud. Servicio de configuración del relé multifunción EkorRPA-220, incluyendo:
 - Cálculo y ajuste de protecciones.
 - Configuración entradas/salidas digitales.
 - Configuración lógicas de funcionamiento.
 - Pruebas de puesta en servicio
-1 ud. Elaboración de informe.

Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

Desalobradora. 1 1,000

1,000

CGML.25 ud Celda de línea 25 kV

Celda modular del línea de 25 kV, PAT, enclavamiento según memoria, Icc 16 kA, aislamiento 36 kV,
400 A, en atmósfera de SF6, totalmente instalada según NRZ y RAT.

Desalobradora. 1 1,000

1,000
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CGMPVDIF ud Celda de protección 25 kV + DIF línea

Celda modular de protección por interruptor automático de 25 kV, con timonería de disparo, PAT, encla-
vamiento según memoria, Icc 16 kA, intensidad nominal en barras 400 A, en atmósfera de SF6, relé de
protección, deberá presentar las siguientes funciones de protección:

-1 ud. Suministro y montaje de celda de interruptor automático de aislamiento en gas y corte en vacío
de 25 kV, equipada con cajón de control y relé de protección multifunción, dotado con relé diferencial
de línea.
-1 ud. Motorización a CC 48 V.
-1 ud. Suministro y montaje de sistema de cargador batería, ekorUCB de 17 Ah, incluso equipo rectifica-
dor/cargador de tensión de entrada 230 V, Vca, y tensión de salida 48 V, Vcc.
-1 ud. Servicio de configuración del relé multifunción, incluyendo:
 - Cálculo y ajuste de protecciones.
 - Configuración entradas/salidas digitales.
 - Configuración lógicas de funcionamiento.
 - Pruebas de puesta en servicio.
-1 ud. Elaboración de informe.

Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

Desalobradora. 1 1,000

1,000

AT04.54 ud Celda de medida 25 kV

Celda modular de medida vacía de 25 kV, totalmente instalada según NRZ y RAT.

Desalobradora (Destino). 1 1,000

1,000

V01.06 ud Transformador intensidad 100-200/5 A

Transformador de intensidad de doble relación primaria y secundaria de 100(866-6.487 kW)-200
(1.731-12.975 kW)/5/5 A, clase 0,2S de gama extendida, incluso verificación e instalación.

Nota: Conectados a 100 A, de doble relación secundaria.

Desalobradora (Destino). 3 3,000

3,000

VA01.03 ud Transformador de tensión 27.500/110/110V3 V

Transformador de tensión de doble relación secundaria 27.500V3/110V3/110V3 V clase 0,2, incluso veri-
ficación e instalación.

Nota: De doble relación secundaria.

Desalobradora (Destino). 3 3,000

3,000

VA01.04 ud Interconexión transformadores-contador

Interconexión entre transformadores de intensidad y tensión hasta módulo de contadores, compuestos
por dos tubos de PVC M-25 con alma de acero y cables de tensión de S=6 mm² y S=6 mm² para la in-
tensidad, no propagadores de la llama ni del incendio, de baja emisión de humos y libre de halógenos
con malla de cobre. Totalmente instalados según RAT y NRZ.

Desalobradora (Destino). 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO 2.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA MT.

APARTADO 2.2.1 CANALIZACIONES.
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

T. asfalto 1. 1 252,000 252,000
T. asfalto 2. 1 63,000 63,000
T. asfalto 3. 1 400,000 400,000
T. asfalto 4. 1 86,000 86,000
T. asfalto 5. 1 8,000 8,000

809,000

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

T. asfalto 1. 1 252,000 2,000 0,110 55,440
T. asfalto 2. 1 63,000 2,000 0,110 13,860
T. asfalto 3. 1 400,000 2,000 0,110 88,000
T. asfalto 4. 1 86,000 2,000 0,110 18,920
T. asfalto 5. 1 8,000 2,000 0,110 1,760

177,980

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

T. asfalto 1. 1 252,000 2,000 0,110 55,440
T. asfalto 2. 1 63,000 2,000 0,110 13,860
T. asfalto 3. 1 400,000 2,000 0,110 88,000
T. asfalto 4. 1 86,000 2,000 0,110 18,920
T. asfalto 5. 1 8,000 2,000 0,110 1,760

177,980

CAT.4T.200 m Conducción AT 4 tubos PO D=200 mm + 2T D=40 mm

Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento de cuatro (4)
tubos de polietileno  D=200 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa más bitubo de diámetro
D=40 mm, incluso cinta de señalización, cama de arena,  abrigo de hormigón en masa no estructural
HNE-15/B/20 y relleno de zanja con material sobrante. Medida la longitud ejecutada. Incluye sobreexca-
vación y volumen adicional de hormigón para la ejecución de cruce de acequia existente (sección tipo re-
cogida en planos).

T2. 1 1.560,000 1.560,000
T3. 1 2.743,000 2.743,000

4.303,000

AT.3T.200 m Conducción AT 3 tubos PO D=200 mm + 2T D=40 mm

Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento de tres (3) tu-
bos de polietileno  D=200 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa más bitubo de diámetro
D=40 mm, incluso cinta de señalización, cama de arena, abrigo de hormigón en masa no estructural
HNE-15/B/20 y relleno de zanja con material sobrante. Medida la longitud ejecutada.

T1. 1 245,000 245,000

245,000
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APARTADO 2.2.2 ARQUETAS DE REGISTRO.
AT.EDE.A1 ud Arqueta AT tipo A-1

Suministro e instalación de arqueta de alta tensión del tipo A-1, de dimensiones 0,72x0,62 m y 1,20 m
de profundidad, con tapa de grafito esferoidal según norma ONSE 01.01-14A D-400,  formada por sole-
ra de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendientes, fa-
brica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-40 (1:6), arqueta prefabricada del tipo troncopirami-
dal, construidas segun NRZ y REBT, medida la unidad ejecutada.

LMT 35 35,000
ISF 1 1,000

36,000

AT.EDE.A2 ud Arqueta AT tipo A-2

Suministro e instalación de arqueta de alta tensión del tipo A-2, de dimensiones 1,44x0,62 m y 1,20 m
de profundidad, con dos tapas de grafito esferoidal según norma ONSE 01.01-14A D-400,  formada por
solera de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendien-
tes, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-40 (1:6), arqueta prefabricada del tipo troncopi-
ramidal, construidas segun NRZ y REBT, medida la unidad ejecutada.

LMT 48 48,000
ISF 5 5,000

53,000

SELPOL ud Sellado de canalizaciones

Sellado de canalizaciones eléctricas mediante espuma de poliuretano expansiva. Totalmente ejecutado
según proyecto.

Arqueta A-1. 36 36,000
Arqueta A-2. 53 53,000

89,000

APARTADO 2.2.3 CABLEADO.

SUBAPARTADO 2.2.3.1 MEDIA TENSIÓN.

K400TB.240 ud Kit terminal S=3x240 mm²

Kit terminal III de interior de sección S=240 mm² 18/30 kV, incluso terminal bi metálico de Al/Cu de
S=240 mm², engastado hidráulicamente. Totalmente instalado según NPS y RAT.

CT 1. 2 2,000
CT 2. 1 1,000

3,000

LMT.3.240 m LMT S=3(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV

Línea de media tensión formada por cable seco termoestable tipo RH5Z1 H16 de sección S=3(1x240)
mm² de aluminio de tensión de aislamiento 18/30 kV, con cubierta de color rojo (ETU-3305 C), construi-
do según UNE-211231, totalmente instalado según proyecto y NRZ.

Tramo 1 (CT 1 - CT 2). 1 260,000 260,000
Tramo 2 (Unión CT - Columna 1/2). 1 1.645,000 1.645,000
Tramo 3 (Columna 2/2 -
Desalobradora).

1 2.800,000 2.800,000

4.705,000

EMP.240 ud Empalme unipolar 36 kV (3F)

Conjunto de tres empalmes unipolares de 18/30 kV, comprendidos para las secciones de cable 95 has-
ta 240 mm², del tipo termoretráctil en frío, totalmente instalado según RAT.

Tramo 2 (Unión CT - Columna 1/2). 1 1,000
Tramo 3 (Columna 2/2 -
Desalobradora).

4 4,000
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5,000

SUBAPARTADO 2.2.3.2 INSTRUMENTACIÓN.

CFO.48S m Cable óptico subterráneo 48F

Suministro y tendido cable de fibra óptica dieléctrico subterráneo de 48 fibras del tipo OSGZ1, incluso
conectorización de terminales.

Tramo 1 (CT 1 - CT 2). 1 260,000 260,000
Tramo 2 (Unión CT - Columna 1/2). 1 1.615,000 1.615,000
Tramo 3 (Columna 2/2 -
Desalobradora).

1 2.750,000 2.750,000

4.625,000

CONEC.FO ud Conector FO MM

Conector de fibra óptica compuesto por:

-Férula.
-Mecanismo de acoplamiento.
-Cuerpo.

Totalmente instalado según proyecto.

Conector FO CT 1. 96 96,000
Conector FO CT 2. 48 48,000

Conector FO tramo 1. 96 96,000
Conector FO tramo 2. 96 96,000
Conector FO tramo 3. 96 96,000

Conector FO planta. 48 48,000

480,000

SUBCAPÍTULO 2.3 CRUCE AÉREO RÍO ALMANZORA.

APARTADO 2.3.1 OBRA CIVIL Y APOYOS.
CER.APO ud Cerramiento de apoyo h=2,50 m

Cerramiento de obra de fábrica hasta 2,50 m de altura y acera perimetral de 2,50 m de ancho, enfosca-
do a cara vista y cerramiento superior mediante punta de diamante, totalmente ejecutado según proyec-
to, RAT y NRZ.

Apoyo 1/2. 1 1,000
Apoyo 2/2. 1 1,000

2,000

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Apoyo 1/2. 1 1,800 1,800 3,200 10,368
Apoyo 2/2. 1 1,800 1,800 3,200 10,368

20,736

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Apoyo 1/2. 1 1,800 1,800 3,520 11,405
Apoyo 2/2. 1 1,800 1,800 3,520 11,405

22,810
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Apoyo 1/2. 1 1,800 1,800 3,520 11,405
Apoyo 2/2. 1 1,800 1,800 3,520 11,405

22,810

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Apoyo 1/2. 1 1,800 1,800 3,520 11,405
Apoyo 2/2. 1 1,800 1,800 3,520 11,405

22,810

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Apoyo 1/2. 1 1,800 1,800 3,520 11,405
Apoyo 2/2. 1 1,800 1,800 3,520 11,405

22,810

A269000 ud Apoyo TR S/C 26 m, 9.000 kg, Sc=2,40 m

Apoyo de simple circuito (S/C), con cúpula para fibra óptica del tipo C-26 m, 9.000 kg de esfuerzo libre
en punta, separación entre crucetas 2,40 m del tipo atirantadas. Serie soldada según AENOR EA
0015:2003, ensamblado, izado, graneteado y elementos de protección de la avifauna (chapas metáli-
cas antíposadas, material aislante compuesto por doce (12) m. y cinta. Totalmente instalado según pro-
yecto, RAT y NRZ.

Tramo 2 (Columna 1/2). 1 1,000
Tramo 3 (Columna 2/2). 1 1,000

2,000

APARTADO 2.3.2 CABLEADO.

SUBAPARTADO 2.3.2.1 MEDIA TENSIÓN.

KIT.EXT.240 ud Kit terminal exterior S=240 mm² 18/30 kV

Kit terminal III de exterior, de sección S=240 mm² 18/30 kV, incluso terminales bi-metálicos de dos (2) ta-
ladros engastados hidráulicamente mediante tres (3) punzonados profundos y escalonado, totalmente
instalado según NRZ y RAT.

Tramo 2 (Columna 1/2). 1 1,000
Tramo 3 (Columna 2/2). 1 1,000

2,000

LA.125 m Línea aérea LARL S=3(1x125,1) mm² Al-ac

Línea aérea compuesta por conductores de alma de acero recubierta de aluminio LARL-125 de sección
S=3(1x125,1) mm², incluso tendido y regulado, medida la unidad ejecutada.

LAMT. 1 158,000 1,100 173,800

173,800
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SUBAPARTADO 2.3.2.2 INSTRUMENTACIÓN.

CFO.48A m Cable óptico aéreo 48F

Suministro y tendido de cable de fibra óptica dieléctrico aéreo de 48 fibras del tipo OPGW, grapado a co-
lumna e incluida la conexión de terminales.

LAMT. 1 158,000 158,000

158,000

C.EMP.FO ud Caja empalme FO

Caja de empalme de fibra óptica OPGW estanca frente al agua, resistente al vandalismo, con terminal
para puesta a tierra con el apoyo, con sistema de anclaje adecuado a la estructura. Totalmente instala-
da, medida la unidad ejecutada.

Columna 1/2. 1 1,000
Columna 2/2. 1 1,000

2,000

APARTADO 2.3.3 APARAMENTA.
AT10.109 ud Seccionador I 36 kV, 400 A

Seccionador unipolar de servicio exterior de 36 kV 400 A, con aislador de polímero, totalmente instala-
do según NRZ y RAT.

Tramo 2 (Columna 1/2). 3 3,000
Tramo 3 (Columna 2/2). 3 3,000

6,000

GA3 ud Cadena de amarre polimérico GA-2

Cadena de amarre del tipo polimérico formada por aislador (horquilla de bola HB-12, rótula R-12, grapa
de amarre GA-2 y aislador a base de goma silicona - AN070AB30AN2). Totalmente instalada según
RAT y NRZ, medida la unidad ejecutada.

Tramo 2 (Columna 1/2). 3 3,000
Tramo 3 (Columna 2/2). 3 3,000

6,000

AT_30.10 ud Autoválvula 30 kV 10 kA

Autoválvula pararrayos 30 kV 10 kA, con explosores de la marca Inael o similar, totalmente instalada se-
gún NRZ y RAT.

Tramo 2 (Columna 1/2). 3 3,000
Tramo 3 (Columna 2/2). 3 3,000

6,000
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APARTADO 2.3.4 PUESTA A TIERRA.
AT10.102 ud PAT de autoválvulas/seccionadores

Toma de tierra para red de autoválvulas/seccionadores, compuesta por dos picas de 2 m y conductor
de Cu S=50 mm² 0,6/1 kV, realizada mediante soldadura aluminotérmica según proyecto.

Tramo 2 (Columna 1/2). 1 1,000
Tramo 3 (Columna 2/2). 1 1,000

2,000

SUBCAPÍTULO 2.4 CRUCE CARRETERA AL-8105.
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Foso ataque. 1 11,000 5,500 5,400 326,700
Foso salida. 1 11,000 5,500 4,310 260,755

587,455

S_M_R ud Muro de reacción para instalación de equipo de empuje

Muro de reacción para la instalación de equipo de empuje de dimensiones 5,5x5x1 m, incluso prepara-
ción de la superficie, hormigón de limpieza, solera de hormigón, encofrado y desencofrado, totalmente
terminado.

Muro reacción. 1 1,000

1,000

HIN_A_600 m Perforación horizontal con tubo funda DN600 mm e=8 mm

Hinca con tubo metálico del tipo S235JR de diámetro D=600 mm y espesor e=8 mm, en terreno de con-
diciones normales (sin piedras, ni terreno duro). Incluye la aportación del tubo metálico, servicio de
grúa, máquina perforadora y soldadora, totalmente ejecutado por personal especializado.

Perforación. 1 33,310 33,310

33,310

I18007B m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 50<e<= 100 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espesor desde 50 a
100 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

Muro. 1 5,500 1,000 5,000 27,500

27,500

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espe-
sor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Solera. 1 11,000 5,500 0,250 15,125
Limpieza. 1 11,000 5,500 0,100 6,050

21,175

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Foso ataque. 1 11,000 5,500 5,400 326,700
Foso salida. 1 11,000 5,500 4,310 260,755
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587,455

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Tierra hinca. 1,1 33,310 0,283 10,369
Muro. 1,1 5,500 1,000 5,000 30,250
Solera. 1,1 11,000 5,500 0,250 16,638
Limpieza. 1,1 11,000 5,500 0,100 6,655

63,912

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Tierra hinca. 1,1 33,310 0,283 10,369
Muro. 1,1 5,500 1,000 5,000 30,250
Solera. 1,1 11,000 5,500 0,250 16,638
Limpieza. 1,1 11,000 5,500 0,100 6,655

63,912

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Tierra hinca. 1,1 33,310 0,283 10,369

10,369
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CAPÍTULO 3 CONDUCCIÓN BY-PASS EL PEREJIL.

SUBCAPÍTULO 3.1 CONEXIÓN INICIAL.
B02046b ud Ayuda albañilería fontanería

Ayuda de albañilería a instalación hidráulica, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-
les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Apertura hueco arqueta. 1 1,000
Tapado hueco arqueta. 1 1,000

2,000

D1_600-400 ud Desmontaje de elementos y tuberías para realización de conexiones ø 600-400 mm

Desmontaje de elementos y tuberías de la instalación de riego para realización de conexiones, con diá-
metros comprendidos entre 600-400 mm. Incluye maquinaria y mano de obra necesaria.

Conexión inicial. 1 1,000

1,000

PB500_16 ud Portabridas PE100 ø 500 mm PN16 atm, instalado

Portabridas PE100 ø 500 mm PN16 atm incluida brida loca, tornillería y soldadura, totalmente instalado.

Conexión inicial. 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Sección tipo I. 1 41,533 3,250 134,982
Sección tipo II. 1 36,252 2,580 93,530
Sección tipo III. 1 8,579 2,580 22,134
Sección tipo IV. 1 785,508 3,250 2.552,901

2.803,547

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Sección tipo I. 1 41,533 0,158 6,562
Sección tipo II. 1 36,252 0,180 6,525
Sección tipo III. 1 8,579 0,180 1,544
Sección tipo IV. 1 785,508 0,158 124,110

138,741

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Sección tipo I. 1 41,533 0,819 34,016
Sección tipo II. 1 36,252 0,764 27,697
Sección tipo III. 1 8,579 0,764 6,554
Sección tipo IV. 1 785,508 0,819 643,331

711,598
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones.

Sección tipo I. 1 41,533 2,077 86,264
Sección tipo II. 1 36,252 0,840 30,452
Sección tipo IV. 1 785,508 2,077 1.631,500

1.748,216

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Excavación. 1 1,100 2.803,547 3.083,902
Relleno seleccionado. -1 1,100 711,598 -782,758
Relleno. -1 1,100 1.748,216 -1.923,038

378,106

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excavación. 1 1,100 2.803,547 3.083,902
Relleno seleccionado. -1 1,100 711,598 -782,758
Relleno. -1 1,100 1.748,216 -1.923,038

378,106

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Excavación. 1 1,100 2.803,547 3.083,902
Relleno seleccionado. -1 1,100 711,598 -782,758
Relleno. -1 1,100 1.748,216 -1.923,038

378,106
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SUBCAPÍTULO 3.3 CRUCE DE CAUCE Y CARRETERA.
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Sección tipo II. 1 36,252 1,200 43,502
Sección tipo III. 1 8,579 1,200 10,295

53,797

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Sección tipo II. 1 36,252 1,200 0,550 23,926
Sección tipo III. 1 8,579 1,200 0,110 1,132

25,058

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Sección tipo II. 1 36,252 1,200 0,550 23,926
Sección tipo III. 1 8,579 1,200 0,110 1,132

25,058

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Sección tipo III. 1 8,579 1,200 1,190 12,251

12,251

I06034 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

Sección tipo III. 1 8,579 1,200 0,700 7,206

7,206

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Sección tipo III. 1 8,579 1,200 0,400 4,118

4,118

PB500_16 ud Portabridas PE100 ø 500 mm PN16 atm, instalado

Portabridas PE100 ø 500 mm PN16 atm incluida brida loca, tornillería y soldadura, totalmente instalado.

Cruce carretera. 1 1,000

1,000
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BE500_16 ud Brida enchufe para PVC ø 500 mm PN16 atm, instalada

Brida enchufe de fundición para PVC ø 500 mm PN16 atm, totalmente instalada. Incluye p/p de tornille-
ría y juntas.

Cruce carretera. 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 3.4 TUBERÍA.
A06059b m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye las piezas especia-
les y el hormigonado de las mismas. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PVC-O DN500. 1 785,508 785,508

785,508

A08047b m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye las piezas es-
peciales y el hormigonado de las mismas. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PE100 DN500. 1 86,364 86,364

86,364

SUBCAPÍTULO 3.5 VENTOSAS.
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Excavación. 4 5,500 1,200 1,050 27,720

27,720

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones.

Excavación. 1 27,720 27,720
Arqueta. -4 1,200 1,200 0,850 -4,896
Solera. -4 1,200 1,200 0,100 -0,576
Tubería. -4 4,150 0,010 -0,166

22,082

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Excavación. 1 1,100 27,720 30,492
Relleno. -1 1,100 22,082 -24,290

6,202

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.
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Excavación. 1 1,100 27,720 30,492
Relleno. -1 1,100 22,082 -24,290

6,202

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Excavación. 1 1,100 27,720 30,492
Relleno. -1 1,100 22,082 -24,290

6,202

T50010016 ud Te fundición enchufe-enchufe PVC ø 500 mm salida brida ø 100 mm PN16 atm, instalada

Te fundición enchufe-enchufe PVC ø 500 mm salida brida ø 100 mm PN16 atm, totalmente instalada.

T fundición. 4 4,000

4,000

PP_V100 ud Pieza especial PEAD ø 110 mm PN16 para ventosa ø 100 mm, instalada

Pieza especial PEAD ø 110 mm PN16 para ventosa ø 100 mm, instalada. Incluye p/p de tornillería y jun-
tas.

Pieza PE100. 4 4,000

4,000

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

V. compuerta. 4 4,000

4,000

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa. 4 4,000

4,000

E02068b ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,2 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 1,00x1,00x1,20 m con tapa de fundición
con marco, sobre solera de hormigón. Totalmente terminada.

Arqueta. 4 4,000

4,000
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SUBCAPÍTULO 3.6 CONEXIÓN FINAL.

APARTADO 3.6.1 OBRA CIVIL.
B02046b ud Ayuda albañilería fontanería

Ayuda de albañilería a instalación hidráulica, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-
les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Apertura hueco arqueta. 1 1,000
Tapado hueco arqueta. 1 1,000

2,000

F12015 m Desmontaje y retirada de barandilla metálica

Desmontaje de barandilla metálica apilando los materiales para su posterior utilización, si fuese necesa-
rio.

Barandilla existente. 1 1,500 1,500

1,500

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Pilares (#80x4) 8 2,130 9,590 163,414
Vigas (#80x4). 2 4,025 9,590 77,200
Bastidores (#80x4). 4 1,385 9,590 53,129

293,743

B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión
de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017.

Tramo horizontal I (ø40x3). 2 2,697 2,850 15,373
Tramo horizontal II (ø40x3). 2 5,370 2,850 30,609
Tramo vertical I (ø40x3). 3 1,020 2,850 8,721
Tramo vertical II (ø40x3). 5 1,020 2,850 14,535

69,238

B01057b ud Placa anclaje 150x150x10 mm, unida con resina y varilla roscada a estructura, colocada

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm, unida mediante resi-
na y varilla roscada de 10 mm a estructuras de hormigón, colocada.

Placas anclaje pilares. 8 8,000

8,000

B01096 m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

Tramex. 1 3,945 1,305 5,148

5,148
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APARTADO 3.6.2 VALVULERÍA Y PIECERÍA.
A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

C. desmontaje. 1 1,000

1,000

BE500_16 ud Brida enchufe para PVC ø 500 mm PN16 atm, instalada

Brida enchufe de fundición para PVC ø 500 mm PN16 atm, totalmente instalada. Incluye p/p de tornille-
ría y juntas.

B. enchufe. 1 1,000

1,000

A10018b ud Válvula mariposa motorizada, ø 500 mm, 1,6 MPa tipo wafer sin bridas, instalada

Válvula de mariposa motorizada de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, con disco en acero inoxidable AISI
316, con junta de cierre en EPDM, eje de acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espe-
sor mínimo 100 micras, accionamiento eléctrico a 380V, 50 Hz, trifásico TODO-NADA, con finales de ca-
rrera y de par, indicador mecánico de posición y volante de maniobra de emergencia, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

V. mariposa. 1 1,000

1,000

VR500_16 ud Válvula retención DN500 mm PN16, instalada

Válvula retención doble plato modelo Ruber-Check DN500 mm PN16, distancia entre caras segun ISO
5752 serie 16 y DIN 3202 K3, cuerpo en fundicion nodular GGG-40, platos en acero inoxidable AISI
316, eje en AISI 304 y resortes en AISI 302, junta de cierre vulcanizada al cuerpo en BUNA-N, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

V. retención. 1 1,000

1,000

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa. 1 1,000

1,000

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

V. compuerta. 1 1,000

1,000

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TB. DN500. 1 0,350 141,750 49,613
B. DN500 PN16. 1 56,700 56,700
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C. DN500 90º. 1 169,050 169,050

TB. DN500. 1 0,750 141,750 106,313
B. DN500 PN16. 2 56,700 113,400

495,076

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TB. DN100. 1 0,200 10,395 2,079
B. DN100 PN16. 1 4,232 4,232

6,311
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CAPÍTULO 4 IMPLANTACIÓN Y ADAPTACIÓN DE
INSTALACIONES EDAS.

SUBCAPÍTULO 4.1 EQUIPOS.
ERI_PX260 ud Recuperador de energía isobárico caudal 40,9-59,1 m³/h, instalado

Recuperador de energía isobárico para agua salobre, rango de caudal situado entre 40,9 y 59,1 m³/h,
eficiencia garantizada del 96,8% y mixing del 3%. Incluye estructura soporte.

Intercambiador - Línea 1. 2 2,000
Intercambiador - Línea 2. 2 2,000
Intercambiador - Línea 3. 2 2,000
Intercambiador - Línea 4. 2 2,000

8,000

BB_110kW ud Bomba booster capaz de impulsar 174 m³/h a 145 mca, instalada

Bomba booster entre etapas de acero inoxidable duplex, con motor de 110 kW 50 Hz, tipo horizontal
multietapa, capaz de impulsar 174 m³/h a 145 mca, girando a 2.900 rpm 400 V, instalada y probada. In-
cluye bancada.

B. booster - Línea 1. 1 1,000
B. booster - Línea 2. 1 1,000
B. booster - Línea 3. 1 1,000
B. booster - Línea 4. 1 1,000

4,000

SUBCAPÍTULO 4.2 TUBERÍA, VALVULERÍA Y ACCESORIOS.

APARTADO 4.2.1 TUBERÍA Y ACCESORIOS SISTEMA ALTA PRESIÓN.
TB_INOX_2 m Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 2", instalada

Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 2", instalada.

T. acero inox. 2" - Línea 1. 1 5,000 1,150 5,750
T. acero inox. 2" - Línea 2. 1 5,000 1,150 5,750
T. acero inox. 2" - Línea 3. 1 5,000 1,150 5,750
T. acero inox. 2" - Línea 4. 1 5,000 1,150 5,750

23,000

TB_INOX_4 m Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalada

Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalada.

T. acero inox. 4" - Línea 1. 1 7,500 1,150 8,625
T. acero inox. 4" - Línea 2. 1 7,500 1,150 8,625
T. acero inox. 4" - Línea 3. 1 7,500 1,150 8,625
T. acero inox. 4" - Línea 4. 1 7,500 1,150 8,625

34,500

TB_INOX_6 m Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalada

Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalada.

T. acero inox. 6" - Línea 1. 1 25,000 1,150 28,750
T. acero inox. 6" - Línea 2. 1 25,000 1,150 28,750
T. acero inox. 6" - Línea 3. 1 25,000 1,150 28,750
T. acero inox. 6" - Línea 4. 1 25,000 1,150 28,750

115,000
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C90_INOX_4 ud Codo 90º acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalado

Codo 90º acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalado.

C. 90º acero inox. 4" - Línea 1. 2 2,000
C. 90º acero inox. 4" - Línea 2. 2 2,000
C. 90º acero inox. 4" - Línea 3. 2 2,000
C. 90º acero inox. 4" - Línea 4. 2 2,000

8,000

C90_INOX_6 ud Codo 90º acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalado

Codo 90º acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalado.

C. 90º acero inox. 6" - Línea 1. 10 10,000
C. 90º acero inox. 6" - Línea 2. 10 10,000
C. 90º acero inox. 6" - Línea 3. 10 10,000
C. 90º acero inox. 6" - Línea 4. 10 10,000

40,000

TE_INOX_4 ud Te acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalada

Te acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalada.

Te acero inox. 4" - Línea 1. 2 2,000
Te acero inox. 4" - Línea 2. 2 2,000
Te acero inox. 4" - Línea 3. 2 2,000
Te acero inox. 4" - Línea 4. 2 2,000

8,000

TE_INOX_6 ud Te acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalada

Te acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalada.

Te acero inox. 6" - Línea 1. 3 3,000
Te acero inox. 6" - Línea 2. 3 3,000
Te acero inox. 6" - Línea 3. 3 3,000
Te acero inox. 6" - Línea 4. 3 3,000

12,000

APARTADO 4.2.2 VALVULERÍA SISTEMA ALTA PRESIÓN.
VMAM6 ud Válvula macho manual 6" 600#/PN100, instalada

Válvula macho manual 6" 600#/PN100 en ASTM A 995 Gr. 5A, soldada a tope-bridada 150#/PN10, ins-
talada.

V. macho manual 6" - Línea 1. 4 4,000
V. macho manual 6" - Línea 2. 4 4,000
V. macho manual 6" - Línea 3. 4 4,000
V. macho manual 6" - Línea 4. 4 4,000

16,000

VMAAE4 ud Válvula macho con actuador eléctrico 4" 600#/PN100, instalada

Válvula macho con actuador eléctrico 4" 600#/PN100 en ASTM A 995 Gr. 5A, soldada a tope, instalada.

V. macho act. elec. 4" - Línea 1. 1 1,000
V. macho act. elec. 4" - Línea 2. 1 1,000
V. macho act. elec. 4" - Línea 3. 1 1,000
V. macho act. elec. 4" - Línea 4. 1 1,000

4,000
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VMAAE6 ud Válvula macho con actuador eléctrico 6" 600#/PN100, instalada

Válvula macho con actuador eléctrico 6" 600#/PN100 en ASTM A 995 Gr. 5A, soldada a tope, instalada.

V. macho act. elec. 6" - Línea 1. 1 1,000
V. macho act. elec. 6" - Línea 2. 1 1,000
V. macho act. elec. 6" - Línea 3. 1 1,000
V. macho act. elec. 6" - Línea 4. 1 1,000

4,000

VR_DC_4 ud Válvula de retención de doble clapeta 4" 600#/PN100, instalada

Válvula de retención de doble clapeta 4" 600#/PN100 en ASTM A 890 Gr. 5A con extremos wafer, insta-
lada.

V. retención 4" - Línea 1. 1 1,000
V. retención 4" - Línea 2. 1 1,000
V. retención 4" - Línea 3. 1 1,000
V. retención 4" - Línea 4. 1 1,000

4,000

V_AG_1/2 ud Válvula de aguja 1/2" 600#/PN100, instalada

Válvula de aguja 1/2" 600#/PN100 en ASTM A 995 Gr. 5A, con asiento en PTFE y extremos para soldar
a tope, instalada.

V. aguja 1/2" - Línea 1. 4 4,000
V. aguja 1/2" - Línea 2. 4 4,000
V. aguja 1/2" - Línea 3. 4 4,000
V. aguja 1/2" - Línea 4. 4 4,000

16,000

V_RP_6 ud Válvula reductora de presión 6" 600#/PN100, instalada

Válvula reductora de presión 6" 600#/PN100 en ASTM A 890 Gr. 5A, instalada.

V. reductora presión 6" - Línea 1. 1 1,000
V. reductora presión 6" - Línea 2. 1 1,000
V. reductora presión 6" - Línea 3. 1 1,000
V. reductora presión 6" - Línea 4. 1 1,000

4,000
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APARTADO 4.2.3 TUBERÍA Y ACCESORIOS SISTEMA BAJA PRESIÓN.
TSDR2125 m Tubería PVC-U SDR 21 ø 25 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), colocada

Tubería PVC-U SDR 21 ø 25 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), incluyendo materiales a pie de obra, mon-
taje, colocación y prueba. Incluye las piezas especiales y el anclaje de las mismas.

T. PVC SDR21 DN25 - Línea 1. 1 5,000 1,150 5,750
T. PVC SDR21 DN25 - Línea 2. 1 5,000 1,150 5,750
T. PVC SDR21 DN25 - Línea 3. 1 5,000 1,150 5,750
T. PVC SDR21 DN25 - Línea 4. 1 5,000 1,150 5,750

23,000

TSDR21150 m Tubería PVC-U SDR 21 ø 150 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), colocada

Tubería PVC-U SDR 21 ø 150 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. Incluye las piezas especiales y el anclaje de las mismas.

T. PVC SDR21 DN150 - Línea 1. 1 25,000 1,150 28,750
T. PVC SDR21 DN150 - Línea 2. 1 25,000 1,150 28,750
T. PVC SDR21 DN150 - Línea 3. 1 25,000 1,150 28,750
T. PVC SDR21 DN150 - Línea 4. 1 25,000 1,150 28,750

115,000

C90SDR150 ud Codo 90º PVC-U SDR 21 ø 150 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), instalado

Codo 90º PVC-U SDR 21 ø 150 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), instalado.

C. 90º PVC SDR21 DN150 - Línea 1. 3 3,000
C. 90º PVC SDR21 DN150 - Línea 2. 3 3,000
C. 90º PVC SDR21 DN150 - Línea 3. 3 3,000
C. 90º PVC SDR21 DN150 - Línea 4. 3 3,000

12,000

APARTADO 4.2.4 VALVULERÍA SISTEMA BAJA PRESIÓN.
VMM100 ud Válvula de mariposa manual ø 100 PN10 atm, instalada

Válvula de mariposa manual ø 100 PN10 atm wafer EN-1092-1 en fundición/PVC/PP, instalada.

V. mariposa manual DN100 - Línea 1. 1 1,000
V. mariposa manual DN100 - Línea 2. 1 1,000
V. mariposa manual DN100 - Línea 3. 1 1,000
V. mariposa manual DN100 - Línea 4. 1 1,000

4,000

VMAE150 ud Válvula de mariposa con actuador eléctrico ø 150 PN10 atm, instalada

Válvula de mariposa con actuador eléctrico ø 150 PN10 atm wafer EN-1092-1 en fundición/PVC/PP, ins-
talada.

V. mariposa act. elec. DN150 - Línea 1. 1 1,000
V. mariposa act. elec. DN150 - Línea 2. 1 1,000
V. mariposa act. elec. DN150 - Línea 3. 1 1,000
V. mariposa act. elec. DN150 - Línea 4. 1 1,000

4,000

VMAN150 ud Válvula de mariposa con actuador neumático y posicionador ø 150 PN10 atm, instalada

Válvula de mariposa con actuador neumático y posicionador ø 150 PN10 atm wafer EN-1092-1 en fundi-
ción/PVC/PP, instalada.

V. mariposa act. neum. DN150 - Línea
1.

1 1,000
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V. mariposa act. neum. DN150 - Línea
2.

1 1,000

V. mariposa act. neum. DN150 - Línea
3.

1 1,000

V. mariposa act. neum. DN150 - Línea
4.

1 1,000

4,000

VRPVC150 ud Válvula de retención de doble clapeta PVC-U EPDM-PEROX ø 150 PN10 atm, instalada

Válvula de retención de doble clapeta PVC-U EPDM-PEROX ø 150 PN10 atm, con extremos wafer, ins-
talada.

V. retención PVC DN150 - Línea 1. 1 1,000
V. retención PVC DN150 - Línea 2. 1 1,000
V. retención PVC DN150 - Línea 3. 1 1,000
V. retención PVC DN150 - Línea 4. 1 1,000

4,000

V_B_25 ud Válvula de bola ø 25 PN10 atm, instalada

Válvula de bola ø 25 PN10 atm en PP con extremos socket, instalada.

V. bola DN25 - Línea 1. 4 4,000
V. bola DN25 - Línea 2. 4 4,000
V. bola DN25 - Línea 3. 4 4,000
V. bola DN25 - Línea 4. 4 4,000

16,000

APARTADO 4.2.5 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL.
M_0-6 ud Manómetro con transmisor de presión rango 0-6 bar, instalado

Manómetro con transmisor de presión rango 0-6 bar, acero inoxidable SS316 1/2" IP65 y temperatura
0-60 ºC rosca macho NPT, instalado.

Manómetro 0-6 bar - Línea 1. 2 2,000
Manómetro 0-6 bar - Línea 2. 2 2,000
Manómetro 0-6 bar - Línea 3. 2 2,000
Manómetro 0-6 bar - Línea 4. 2 2,000

8,000

M_0-60 ud Manómetro con transmisor de presión rango 0-60 bar, instalado

Manómetro con transmisor de presión rango 0-60 bar, acero inoxidable SS316 1/2" IP65 y temperatura
0-60 ºC rosca macho NPT, instalado.

Manómetro 0-60 bar - Línea 1. 3 3,000
Manómetro 0-60 bar - Línea 2. 3 3,000
Manómetro 0-60 bar - Línea 3. 3 3,000
Manómetro 0-60 bar - Línea 4. 3 3,000

12,000

DP_0-20 ud Diferencial de presión con transmisor rango 0-20 bar, instalado

Diferencial de presión con transmisor rango 0-20 bar, acero inoxidable SS316 1/2" IP65 y temperatura
0Cº-60ºC rosca macho NPT, instalado.

Dif. presión 0-20 bar - Línea 1. 1 1,000
Dif. presión 0-20 bar - Línea 2. 1 1,000
Dif. presión 0-20 bar - Línea 3. 1 1,000
Dif. presión 0-20 bar - Línea 4. 1 1,000

4,000
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C_E_150 ud Caudalímetro electromagnético ø 150, instalado

Caudalímetro electromagnético bridado con salida 4-20 mA ø 150, instalado.

C. electro. DN150 - Línea 1. 3 3,000
C. electro. DN150 - Línea 2. 3 3,000
C. electro. DN150 - Línea 3. 3 3,000
C. electro. DN150 - Línea 4. 3 3,000

12,000

SUBCAPÍTULO 4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

APARTADO 4.3.1 CGBT Y REFORMA DE LÍNEAS GENERALES.
CGD_T2 ud Suministro de nuevo armario de protección general, instalado

Suministro de nuevo armario de protección general del transformador Nº2 de 2.500 kVA, según esque-
ma unifilar, compuesto por los siguientes elementos y totalmente instalado:

-1 ud. Armario metálico combinable de dimensiones 2.000x3.300x800 mm, incluido zócalo de 100 mm,
soportes de embarrados y de aparamenta, canaletas para distribución de cableado de señal, borneros
de maniobra y pletina de tierra.
-1 ud. Embarrado de distribución 3F 2.500 A 690 V/50 kA.
-1 ud. Interruptor general 3P-2.500 A 690 V/66 kA, incluso bobina de apertura y contactos de señaliza-
ción de posición y estado.
-1 ud. Interruptor automático 3P-2.000 A 690 V/66 kA, incluso bobina de apertura y contactos de señali-
zación de posición y estado.
-4 uds. Interruptor automático 3P-250 A 690 V/30 kA, incluso bobina de apertura, relé diferencial regula-
ble y toroidal.
-4 uds. Contactor 3P-205 A 690 V, bobina 230 V, incluso contactos auxiliares y cubrebornes.
-1 ud. Base portafusibles ZR1 3P-50 A, incluso fusibles ZR1-10 A.
-1 ud. Magnetotérmico 3P-10 A curva D, incluso bobina de apertura y relé diferencia regulable con toroi-
dal incorporado.
-1 ud. Transformador de maniobra trifásico de 10 kVA, relación 690/400-230 V.
-1 ud. Magnetotérmico 4P-16 A curva C.
-3 uds. Diferencial 2P-25 A 30 mA.
-3 uds. Magnetotérmico 2P-10 A curva C.
-1 ud. Toma de corriente, punto de luz y extractor de aire en cuadro.
-1 ud. Interfaz de comunicación para periferia distribuida, incluida tarjeta, entradas y salidas digitales, tar-
jetas de alimentación, zócalos y conectores de bus de comunicación.
-1 ud. Partida de cableado interior, terminales y bornas de conexión.

Armario protección. 1 1,000

1,000

L_A_T2 m Línea de interconexión entre armario y transformador, instalada

Instalación de línea de  interconexión entre transformador 2500 kVA y nuevo armario de protección
"CGD-TRAFO Nº2", mediante conductores RVK 0,6/1 kV 3x(8x240) mm² de Cu, incluido conexionado
(según esquema unifilar).

Línea interconexión. 1 20,000 20,000

20,000

ILCGDCCM ud Interconexión línea entre "CGD-TRAFO Nº2" y "CCM-IMPULSIONES"

Interconexión de línea existente entre nuevo armario de proteccion general "CGD-TRAFO Nº2" y arma-
rio de proteccion "CCM-IMPULSIONES", mediante corte y recuperacion de conductores existentes RV
0,6/1 kV 3x(8x240) mm² de Al, incluido conexionado (según esquema unifilar).

Interconexión CGD-CCM. 1 1,000

1,000
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D_LGBT m Desconexionado de LGBT existente

Desconexionado de LGBT existente entre el secundario del transformador y el CGBT actual (según es-
quema unifilar). Incluye:

-Desconexionado de conductores existentes.
-Recuperación de línea eléctrica existente.
-Retirada de cables desmontados a vertedero (valorado en capítulo específico).

Desconexionado LGBT. 1 30,000 30,000

30,000

VF_110KW ud Variador de velocidad 110 kW 690 V

Suministro e instalación de variador de velocidad 110 kW 690 V par constante, autoportante sobre su
propia base, con las siguientes características:

-Protección IP54.
-Dimensiones aproximadas: 2.315 mm alto, 430 mm ancho y 673 mm fondo.
-Peso aproximado 260 Kg.
-Potencia hasta 132 kW.
-Intensidad hasta 160 A.
-Filtro de armónicos.
-Comunicaciones BUS.

Variador b. booster - Línea 1. 1 1,000
Variador b. booster - Línea 2. 1 1,000
Variador b. booster - Línea 3. 1 1,000
Variador b. booster - Línea 4. 1 1,000

4,000

RV-K_4G50 m Conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G50 mm² Cu, incluido conexionado

Suministro y tendido de conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G50 mm² Cu, incluido conexionado. Intercone-
xión interruptor automático-variador 110 kW. Según esquema unifilar.

Variador b. booster - Línea 1. 1 7,500 7,500
Variador b. booster - Línea 2. 1 7,500 7,500
Variador b. booster - Línea 3. 1 7,500 7,500
Variador b. booster - Línea 4. 1 7,500 7,500

30,000

RC4V4G50 m Conductor RC4V-K 0,6/1 kV apantallado de 4G50 mm² Cu, incluido conexionado

Suministro de conductor RC4V-K 0,6/1 kV apantallado de 4G50 mm² Cu, incluido conexionado. Interco-
nexión variador de frecuencia - bomba booster 110 kW. Según esquema unifilar.

B. booster - Línea 1. 1 45,000 45,000
B. booster - Línea 2. 1 45,000 45,000
B. booster - Línea 3. 1 45,000 45,000
B. booster - Línea 4. 1 45,000 45,000

180,000
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APARTADO 4.3.2 REFORMA LÍNEAS INTERCONEXIÓN.
VF_75KW ud Variador de velocidad 75 kW 690 V

Suministro e instalación de variador de velocidad 75 kW 690 V, autoportante sobre su propia base, con
las siguientes características:

-Protección IP54.
-Dimensiones aproximadas: 2.315 mm alto, 430 mm ancho y 673 mm fondo.
-Peso aproximado 250 Kg.
-Potencia hasta 92 kW.
-Intensidad hasta 98 A.
-Filtro de armónicos.
-Comunicaciones BUS.

Variador b. cabecera - Línea 1. 1 1,000
Variador b. cabecera - Línea 2. 1 1,000
Variador b. cabecera - Línea 3. 1 1,000
Variador b. cabecera - Línea 4. 1 1,000

4,000

RV-K_4G35 m Conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G35 mm² Cu, incluido conexionado

Suministro y tendido de conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G35 mm² Cu, incluido conexionado. Intercone-
xión interruptor automático-variador 75 kW. Según esquema unifilar.

Variador b. cabecera - Línea 1. 1 10,000 10,000
Variador b. cabecera - Línea 2. 1 10,000 10,000
Variador b. cabecera - Línea 3. 1 10,000 10,000
Variador b. cabecera - Línea 4. 1 10,000 10,000

40,000

RC4V4G35 m Conductor RC4V-K 0,6/1 kV apantallado de 4G35 mm² Cu, incluido conexionado

Suministro de conductor RC4V-K 0,6/1 kV apantallado de 4G35 mm² Cu, incluido conexionado. Interco-
nexión variador de frecuencia 75 kW - bomba baja presión. Según esquema unifilar.

B. baja presión - Línea 1. 1 100,000 100,000
B. baja presión - Línea 2. 1 100,000 100,000
B. baja presión - Línea 3. 1 100,000 100,000
B. baja presión - Línea 4. 1 100,000 100,000

400,000

D_LGBT_2 m Desconexionado de LGBT existente

Desconexionado de LGBT existente entre el secundario del transformador y el CGBT actual (según es-
quema unifilar). Incluye:

-Desconexionado de conductores existentes.
-Recuperación de línea eléctrica existente.
-Retirada de cables desmontados a vertedero (valorado en capítulo específico).

Desconexionado LGBT. 1 400,000 400,000

400,000
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APARTADO 4.3.3 CUADRO VÁLVULAS MOTORIZADAS.
P_M-D_CCV ud Protección magnética y diferencial para acometida a cuadro de válvulas

Suministro de protección magnética y diferencial para acometida al cuadro de control de válvulas motori-
zadas.

Protección acometida válvulas. 1 1,000

1,000

RV-K_5G16 m Línea 0,6/1 kV RV-K de 5G16 mm² Cu, incluido conexionado

Línea de acometida a cuadro de válvulas motorizadas, 0,6/1 kV RV-K de 5G16 mm² Cu, incluido cone-
xionado.

Acometida cuadro válvulas. 1 20,000 20,000

20,000

AVM ud Suministro de armario válvulas motorizadas

Suministro de armario metálico de dimensiones 2.000x2.000x400 mm con zócalo 100 mm, alumbrado in-
terior, ventilación forzada, interruptor de puerta y portaesquemas, según esquema unifilar, compuesto
por los siguientes elementos y totalmente instalado:

-1 ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 25 A.
-1 ud. Canaletas para distribución de cableado interior.
-1 ud. Repartidor tetrapolar 40 A.
-1 ud. Transformador separador 400 V/A, incluidas protecciones.
-1 ud. Fuente de alimentación 230 V / 24 V 10 A, incluidas protecciones.
-16 uds. Arrancador con inversor para válvula motorizada con protección magnetotérmica + diferencial,
contactos de señalización de fallo, marcha en apertura y cierre.
-1 ud. Bornas de conexión.
-1 ud. Cableado interior del cuadro de potencia y maniobra.

Armario válvulas. 1 1,000

1,000

RV-K_4G2.5 m Conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G2,5 mm² Cu, incluido conexionado

Suministro de conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G2,5 mm² Cu, para alimentación de válvulas motorizadas,
incluido conexionado y p.p. de sujección.

Línea 1. 1 400,000 400,000
Línea 2. 1 400,000 400,000
Línea 3. 1 400,000 400,000
Línea 4. 1 400,000 400,000

1.600,000
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APARTADO 4.3.4 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA.
S_PT ud Adecuación del sistema de puesta a tierra y pruebas finales

Adecuación del sistema de puesta a tierra y pruebas finales, incluyendo:

-Conductores de puesta a tierra de 35 mm² y 50 mm².
-Puesta a tierra de las masas metálicas de la instalación.
-Puntos y pletinas de desconexión.
-Revisión final del electrodo.
-Medición de tensiones de contacto y paso.

Adecuación puesta a tierra. 1 1,000

1,000

C_T_CONEX ud Canaletas y tubos para conexionado

Canaletas y tubos para conexionado entre canales principales, instrumentación, válvulas y motores.

Canaletas y tubos. 1 1,000

1,000

Página 64



MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 5 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL.

SUBCAPÍTULO 5.1 AMPLIACIÓN TELECONTROL ARQUETA EL
PEREJIL.

APARTADO 5.1.1 ARMARIO DE CONTROL DE VÁLVULA Y TELECONTROL.
AT_AP_01 ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol

Armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 800x600x300 mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1 mm² de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentación
y protección de salidas digitales mediante relés de desacoplo. Trafo de maniobra de 24 Vac. Incluyen-
do montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.

Estación Remota de telecontrol, incluyendo CPU con software de automatismos,  modem GSM/GPRS,
tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de las siguientes tarjetas de amplia-
ción del PLC:

-1 tarjeta de 8 ED.
-1 tarjeta de 4 SD.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables. El
envío de estos datos a la estación central de control se mediante vía GPRS.

Cuadro control. 1 1,000

1,000

AT_AP_02 ud Circuito eléctrico arrancador válvula

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica y diferencial para ali-
mentación monofásica, selector de funcionamiento en local y en remoto, mandos de control local de la
válvula motorizada y pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o ce-
rrada de la válvula motorizada.

Circuito arrancador. 1 1,000

1,000

APARTADO 5.1.2 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN.

SUBAPARTADO 5.1.2.1 VÁLVULAS MOTORIZADAS.

RV-K_4G2.5 m Conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G2,5 mm² Cu, incluido conexionado

Suministro de conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G2,5 mm² Cu, para alimentación de válvulas motorizadas,
incluido conexionado y p.p. de sujección.

RV-K 4G2,5 mm². 1 15,000 15,000

15,000

MCA_12G1 m Manguera de cobre 12G1 mm² apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1 mm² apantallado para interconexión de la se-
ñal de control de válvulas motorizadas.

Man. apant. Cu 12G1 mm². 1 15,000 15,000

15,000
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SUBAPARTADO 5.1.2.2 INTERCONEXIÓN ENTRE ARMARIOS.

MCA_12G1 m Manguera de cobre 12G1 mm² apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1 mm² apantallado para interconexión de la se-
ñal de control de válvulas motorizadas.

Man. apant. Cu 12G1 mm². 1 6,000 6,000

6,000

APARTADO 5.1.3 CANALIZACIÓN.
AT_AP_04 m Canalización bandeja PVC 60X100

Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100 mm para alojamiento de los
conductores de interconexión con válvulas. Incluye tapa y accesorios de soporte y tornillería.

Bandeja PVC. 1 8,000 8,000

8,000

AT_AP_05 m Tubo flexible de PVC M25

Suministro y montaje de metro lineal de tubo de PVC flexible de M25 para conducción de mangueras
de potencia y control desde canal de alojamiento de conductores hasta válvula. Incluye accesorios de
soporte y tornillería, cajas de empalmes, racores de conexionado a cajas y bandejas.

T. PVC M25. 1 8,000 8,000

8,000

AT_AP_06 m Tubo flexible de PVC M32

Suministro y montaje de metro lineal de tubo de PVC flexible de M32 para conducción de mangueras
de potencia y control desde canal de alojamiento de conductores hasta válvula. Incluye accesorios de
soporte y tornillería, cajas de empalmes, racores de conexionado a cajas y bandejas.

T. PVC M32. 1 4,000 4,000

4,000

APARTADO 5.1.4 MONTAJE EN CAMPO.
AT_AP_07 ud Montaje de campo

Trabajos de campo, incluyendo:

-Montaje del cuadro de telecontrol en la caseta de hormigón prefabricado.
-Interconexión con el armario de telecontrol existente en la instalación.
-Interconexión de las válvulas motorizadas.

Montaje. 1 1,000

1,000
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APARTADO 5.1.5 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
AT_AP_08 ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático.

Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

Puesta en marcha. 1 1,000

1,000

APARTADO 5.1.6 ACTUACIÓN EN ESTACIÓN CENTRAL DE CONTROL.
AT_AP_09 ud Programación y puesta en marcha de modificaciones en SCADA de control

Diseño y programación de las pantallas de control con las modificaciones realizadas en la estación re-
mota. Programación del sistema irriWeb para supervisión de las nuevas señales de control de la válvu-
la:

- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información.
- Comprobación de comunicaciones con estación central.
- Comprobación de envío de alarmas SMS.
- Relizar copia de seguridad de las modificaciones en SCADA y en el PC.

Programación SCADA. 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 5.2 ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA
CONTROL EDAS.
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APARTADO 5.2.1 LÍNEAS Y CUADROS.

SUBAPARTADO 5.2.1.1 LÍNEA CUADRO DE CONTROL AMPLIACIÓN.

P_M-D_CC ud Protección magnética y diferencial para acometida al cuadro de control

Suministro de protección magnética y diferencial para acometida al cuadro de control.

Protección cuadro. 1 1,000

1,000

RV-K_5G6 m Línea 0,6/1 kV RV-K de 5G6 mm² Cu

Línea de acometida a cuadro de válvulas motorizadas, 0,6/1 kV RV-K de 5G6 mm² Cu, incluso conexio-
nado.

RV-K 5G6 mm². 1 15,000 15,000

15,000

L_CC m Línea de comunicaciones de campo

Línea de comunicaciones de campo para control de instrumentos, instalada.

Línea comunicaciones. 1 1.600,000 1.600,000

1.600,000

SUBAPARTADO 5.2.1.2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE CONTROL
AMPLIACIÓN.

A2X8X0.4 ud Armario metálico 2.000x800x400 mm con placa de montaje

Suministro y montaje de armario para mando y automatización, fabricado en chapa de acero de dimen-
siones 2.000x800x400 mm, con IP55 mínimo. Incluye placa de montaje, iluminación del cuadro con pro-
tección magnetotérmica y diferencial, tomada la alimentación aguas arriba del seccionador general de
la instalación, portaplanos, rejillas y ventilador para ventilación forzada del mismo, termostato para la ac-
tivación del ventilador, resistencia calefactora para todo el conjunto de armarios con termostato de pues-
ta en marcha, canaleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN para sujetar los com-
ponentes. Totalmete instalado.

Armario. 2 2,000

2,000

CIR_PRO_G ud Circuito protecciones generales

Circuito de protección general provisto de interruptor automático general de 25 A 2P, protección contra
sobretensiones transitorias clase 2 y protector contra sobretensiones permanentes. Protecciones de cir-
cuitos de toma de corriente y circuitos de control. Trafo 400/24 Vac 400 VA como alimentación de manio-
bra y señalización de circuitos de control. Fuente de alimentación de 24 Vdc 2,5 A para alimentación de
instrumentación.

Circuito protecciones. 2 2,000

2,000

REMOTS4W ud Remota de telecontrol para comunicaciones

Suministro y montaje de remota de telecontrol para comunicaciones 8ED-2EA-2SD, con ampliación a
2.000 informaciones, para permitir la lectura de variables de la instalación así como generación de alar-
mas, interconectando con el PLC de control general de la planta. Se incluye fuente de alimentación con
backup para permitir el funcionamiento ante la falta de suministro eléctrico puntual.

Remota. 1 1,000

1,000

RELE_DES ud Relé de desacoplo de salida digital de PLC

Suministro y montje de relé de desacoplo de salida digital de PLC de control.

Relé desacoplo PLC. 48 48,000

48,000
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48,000

BORNA_INT ud Borna de interconexión de entradas y salidas de señales de PLC

Suministro y montaje de borna de interconexión de entradas y salidas de señales de PLC, colocada en
placa de montaje de armario de PLC.

Borna PLC. 264 264,000

264,000

PEM_1 ud Instalación y puesta en marcha de armarios de control en CCM

Trabajos de instalación de armarios en CCM de desaladora e interconexión de señales desde armarios
de arrancadores y desde instrumentación. Trabajos de puesta en marcha de las modificaciones de con-
trol para regeneración de energía en las líneas 1-4.

Puesta en marcha. 1 1,000

1,000

SUBAPARTADO 5.2.1.3 INTERCONEXIÓN DE INSTRUMENTACIÓN.

MCA_3G1 m Manguera de cobre 3G1 mm² apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 3G1 mm² apantallado para interconexión de transmi-
sores de presión y conductivímetros.

Man. apant. Cu 3G1 mm². 1 900,000 900,000

900,000

MC_3G2.5 m Manguera de cobre 3G2,5 mm²

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 3G2,5 mm² para alimentación de instrumentación.

Man. Cu 3G2,5 mm². 1 720,000 720,000

720,000

MCA_5G1 m Manguera de cobre 5G1 mm² apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 5G1 mm² apantallado para interconexión de la señal
de caudal y pulsos de volumen de caudalímetros y para control de válvulas motorizadas con acciona-
miento neumático.

Man. apant. Cu 5G1 mm². 1 720,000 720,000

720,000

MCA_12G1 m Manguera de cobre 12G1 mm² apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1 mm² apantallado para interconexión de la se-
ñal de control de válvulas motorizadas.

Man. apant. Cu 12G1 mm². 1 1.400,000 1.400,000

1.400,000

AT_AP_05 m Tubo flexible de PVC M25

Suministro y montaje de metro lineal de tubo de PVC flexible de M25 para conducción de mangueras
de potencia y control desde canal de alojamiento de conductores hasta válvula. Incluye accesorios de
soporte y tornillería, cajas de empalmes, racores de conexionado a cajas y bandejas.

T. PVC M25. 1 125,000 125,000

125,000
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APARTADO 5.2.2 MIGRACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL.

SUBAPARTADO 5.2.2.1 CONTROL EXISTENTE LÍNEAS 1-4.

CONTR_NX ud Controlador PLC-Ethernet

Suministro y montaje de controlador PLC-Ethernet 24/16 E/S como sustitución del PLC existente de líne-
as 1-4.

Controlador NX. 1 1,000

1,000

MOD_16ED ud Módulo 16 ED

Suministro y montaje de módulo de 16 entradas digitales PNP estándar para controlador.

Módulo 16 ED NX. 12 12,000

12,000

MOD_16SD ud Módulo 16 SD

Suministro y montaje de módulo de 16 salidas digitales PNP estándar para controlador

Módulo 16 SD NX. 10 10,000

10,000

MOD_8EA ud Módulo 8 EA

Suministro y montaje de módulo de 8 entradas analógicas 4-20 mA 1/8.000 para controlador

Módulo 8 EA NX. 9 9,000

9,000

FUE_24_5 ud Fuente de alimentación de 24 Vdc 5 A

Suminsitro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 5 A para suministro eléctrico del controlador.

F. alimentación. 1 1,000

1,000

TAPA_END2 ud Tapa fin de unidad END02

Suminsitro y montaje de tapa fin de unidad END02.

Tapa f.u. NX-END02. 1 1,000

1,000

FUENT_E_S ud Fuente de alimentación adicional de E/S de 5-24 Vdc 4 A

Suminsitro y montaje de fuente de alimentación adicional de E/S de 5-24 Vdc 4 A para controlador.

F. alimentación adic. 3 3,000

3,000

CABEC_NX ud Cabecera PLC-Ethernet para periferia

Suministro y montaje de cabecera PLC-Ethernet/IP como sustitución del PLC existente de líneas 1-4.

Cabecera NX-Ethernet. 3 3,000

3,000

TAPA_END1 ud Tapa fin de unidad END01

Suminsitro y montaje de tapa fin de unidad END01.

Tapa f.u. NX-END01. 3 3,000

3,000
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SEP_GAL ud Separador galvánico para señal analógica

Suministro y montaje de separador galvánico para cada una de las señales analógicas. Esta intercone-
xión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales produci-
das por los variadores existentes en la instalación.

Separador galvánico. 72 72,000

72,000

PANT_12 ud Pantalla táctil de 12,1"

Suministro y montaje de pantalla táctil color de 12,1" con conexión ethernet, para permitir la supervisión
de todas las líneas de la desaladora. La pantalla se instalará en la puerta de uno de los armarios en el
CCM de la desaladora.

Pantalla 12,1". 1 1,000

1,000

SWITCH_8 ud Switch ethernet industrial de 8 puertos

Suminsitro y montaje de switch industrial de 8 puertos para intercomunicación ethernet.

Switch ethernet 8 puertos. 1 1,000

1,000

SUBAPARTADO 5.2.2.2 CONTROL AMPLIACIÓN LÍNEAS 1-4.

ELEMENTO 5.2.2.2.1 ARMARIO DE VÁLVULAS.

CABEC_NX ud Cabecera PLC-Ethernet para periferia

Suministro y montaje de cabecera PLC-Ethernet/IP como sustitución del PLC existente de líneas 1-4.

Cabecera NX-Ethernet. 1 1,000

1,000

MOD_16ED ud Módulo 16 ED

Suministro y montaje de módulo de 16 entradas digitales PNP estándar para controlador.

Módulo 16 ED NX. 6 6,000

6,000

MOD_16SD ud Módulo 16 SD

Suministro y montaje de módulo de 16 salidas digitales PNP estándar para controlador

Módulo 16 SD NX. 3 3,000

3,000

MOD_8EA ud Módulo 8 EA

Suministro y montaje de módulo de 8 entradas analógicas 4-20 mA 1/8.000 para controlador

Módulo 8 EA NX. 6 6,000

6,000

MOD_8SA ud Módulo 8 SA

Suministro y montaje de módulo de 8 salidas analógicas 4-20 mA 1/8.000 para controlador

Módulo 8 SA NX. 4 4,000

4,000

TAPA_END1 ud Tapa fin de unidad END01

Suminsitro y montaje de tapa fin de unidad END01.

Tapa f.u. NX-END01. 1 1,000
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1,000

FUE_24_5 ud Fuente de alimentación de 24 Vdc 5 A

Suminsitro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 5 A para suministro eléctrico del controlador.

F. alimentación. 1 1,000

1,000

FUENT_E_S ud Fuente de alimentación adicional de E/S de 5-24 Vdc 4 A

Suminsitro y montaje de fuente de alimentación adicional de E/S de 5-24 Vdc 4 A para controlador.

F. alimentación adic. 1 1,000

1,000

SEP_GAL ud Separador galvánico para señal analógica

Suministro y montaje de separador galvánico para cada una de las señales analógicas. Esta intercone-
xión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales produci-
das por los variadores existentes en la instalación.

Separador galvánico. 80 80,000

80,000

SWITCH_8 ud Switch ethernet industrial de 8 puertos

Suminsitro y montaje de switch industrial de 8 puertos para intercomunicación ethernet.

Switch ethernet 8 puertos. 1 1,000

1,000

ELEMENTO 5.2.2.2.2 ARMARIO DE ARRANCADORES DE BOMBAS.

CABEC_NX ud Cabecera PLC-Ethernet para periferia

Suministro y montaje de cabecera PLC-Ethernet/IP como sustitución del PLC existente de líneas 1-4.

Cabecera NX-Ethernet. 1 1,000

1,000

MOD_16ED ud Módulo 16 ED

Suministro y montaje de módulo de 16 entradas digitales PNP estándar para controlador.

Módulo 16 ED NX. 3 3,000

3,000

MOD_16SD ud Módulo 16 SD

Suministro y montaje de módulo de 16 salidas digitales PNP estándar para controlador

Módulo 16 SD NX. 1 1,000

1,000

MOD_8EA ud Módulo 8 EA

Suministro y montaje de módulo de 8 entradas analógicas 4-20 mA 1/8.000 para controlador

Módulo 8 EA NX. 3 3,000

3,000

MOD_8SA ud Módulo 8 SA

Suministro y montaje de módulo de 8 salidas analógicas 4-20 mA 1/8.000 para controlador

Módulo 8 SA NX. 2 2,000

2,000
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TAPA_END1 ud Tapa fin de unidad END01

Suminsitro y montaje de tapa fin de unidad END01.

Tapa f.u. NX-END01. 1 1,000

1,000

FUE_24_5 ud Fuente de alimentación de 24 Vdc 5 A

Suminsitro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 5 A para suministro eléctrico del controlador.

F. alimentación. 1 1,000

1,000

FUENT_E_S ud Fuente de alimentación adicional de E/S de 5-24 Vdc 4 A

Suminsitro y montaje de fuente de alimentación adicional de E/S de 5-24 Vdc 4 A para controlador.

F. alimentación adic. 1 1,000

1,000

SEP_GAL ud Separador galvánico para señal analógica

Suministro y montaje de separador galvánico para cada una de las señales analógicas. Esta intercone-
xión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales produci-
das por los variadores existentes en la instalación.

Separador galvánico. 32 32,000

32,000

SWITCH_8 ud Switch ethernet industrial de 8 puertos

Suminsitro y montaje de switch industrial de 8 puertos para intercomunicación ethernet.

Switch ethernet 8 puertos. 1 1,000

1,000

SUBAPARTADO 5.2.2.3 REPROGRAMACIÓN Y MIGRACIÓN DE AUTOMATISMOS.

PROG_MIG ud Reprogramación y migración de control actual

Reprogramación y migración de automatismos de control que dependen aún del sistema actual al nue-
vo entorno y lenguaje de programación.

Reprogramación. 1 1,000

1,000
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APARTADO 5.2.3 PROGRAMACIÓN CONTROL RECUPERACIÓN ENERGÍA.
PRO_SC_2 ud Programación de secuencias de control de recuperación de energía

Programación de secuencias automáticas para el control y gestión eficiente de la recuperación de ener-
gía en batidores 1 a 4 e integración con el resto de autómatas de la planta.

Prog. secuencias. 1 1,000

1,000

APARTADO 5.2.4 SISTEMA DE CONTROL CENTRAL.

SUBAPARTADO 5.2.4.1 DESARROLLO DE SINÓPTICOS.

SERVRACK ud Servidor Rack para telecontrol

Servidor Rack para telecontrol compuesto por los siguientes elementos:
-Base: Rack Chassis, 3,5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives and Embedded SATA.
-Procesador: Intel® Xeon® E5-2430 2,20 GHz, 15 M Cache, 7,2 GT/s QPI, Turbo, 6C, 95 W.
-Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1.600 MHz RDIMMs.
-Capacidad de memoria: 16 GB RDIMM, 1.600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4.
-Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5 CALs, No Media.
-Configuración RAID: C4-SW RAID 5 for S110, 3-4 SATA HDDs.
-Controlador RAID: PERC S110, Software RAID.
-Discos duros: 1 TB, SATA, 3,5-in, 7,2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4 U.
-Fuente de alimentación: Dual Hot Plug Power Supplies 550 W.
-Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm.

Servidor Rack 1 1,000

1,000

PCCLIENTE ud PC cliente

Equipo compuesto por:
-Carcasa minitorre.
-8 GB 2.666 Mhz de memoria RAM (1x8 Gb DDR4).
-Procesador Intel i5-8400 (9 M Cache, 2,80 GHz up to 4,0 GHz).
-Discos duro SATA de 1 TB.
-Tarjeta de red.
-Tarjeta gráfica.
-Monitor LED de 23".
-Grabador de DVD.
-Ratón de 2 botones óptico.
-Teclado en español.
-Tarjeta de sonido.
-Sitema operativo en español Windows 11.

PC cliente. 2 2,000

2,000

PAN_65 ud Pantalla LED de 65"

Pantalla con tecnología LED de 65". Totalmente instalada y conexionada, incluso anclajes y soporte de
pared.

Pantalla LED de 65". 1 1,000

1,000

PROG_PAN ud Programación de pantalla táctil de control

Diseño e implementación de pantalla táctil para control de las líneas 1-4 de la desaladora, a través de
PLC central de control.

Programación p. táctil 1 1,000

1,000
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PROG_SC_1 ud Programación de Scada para integración de secuencias de recuperación de energía

Instalación y configuración de Scada para control de proceso, generación de gráficas de valores históri-
cos y gestión de alarmas de proceso. Desarrollo de sinópticos para la correcta gestión de las secuen-
cias automáticas necesarias para la recuperación de energía en bastidores 1 a 4.

Programación Scada. 1 1,000

1,000

LIC_SC_ILI ud Licencia de Scada runtime ilimitada

Suministro de licencia de Scada runtime ilimitada.

Licencia Scada plus. 1 1,000

1,000

LICEN_SC ud Licencia de Scada cliente runtime

Suministro de licencia de Scada cliente runtime.

Licencia Scada cliente. 2 2,000

2,000

SUBAPARTADO 5.2.4.2 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS O PROCESOS AUXILIARES.

PEM_SC ud Integración en Scada de procesos restantes de control

Integración en Scada del resto de sistema o procesos auxiliares existentes en el control global del sevi-
cio: Impulsión, lavado de filtros, limpieza, flushing, etc.

Integración en Scada. 1 1,000

1,000

SUBAPARTADO 5.2.4.3 SERVICIO DE GESTIÓN DE ALARMAS.

FRO_COM ud Frontal de comunicaciones

Suministro e instalación de moden 3G/4G para envío de mensajes de alarma a operadores, instalado
en el armario Rack del servidor.

Frontal comunicaciones. 1 1,000

1,000

PR_ALAR ud Puesta en servicio de la gestión de alarmas a usuarios

Trabajos de puesta en servicio de la gestión de alarmas a usuarios.

Gestión alarmas. 1 1,000

1,000
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SUBAPARTADO 5.2.4.4 CONEXIÓN REMOTA AL SISTEMA.

CC_VPN ud Configuración de conexión remota al sistema

Habilitaicón de conexión remota al sistema a través de canales seguros VPN cifrados de extremo a ex-
tremo.

Conexión remota. 1 1,000

1,000

APARTADO 5.2.5 SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.
SAI_3000 ud SAI de 3.000 VA 60 minutos

Sistema de alimentación ininterrumpido de 3.000 VA 60 min con carga habitual, interactivo digital, sali-
da senoidal, bypass, distorsión armónica inferior a 3%, baterías de Pb-Ac herméticas sin mantenimien-
to.

SAI 3.000 VA. 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.

SUBCAPÍTULO 6.1 LÍNEA SUBTERRÁNEA MT.

APARTADO 6.1.1 REPOSICIÓN DE ASFALTO.
I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

T. asfalto 1. 1 252,000 2,000 0,425 214,200
T. asfalto 2. 1 63,000 2,000 0,425 53,550
T. asfalto 3. 1 400,000 2,000 0,425 340,000
T. asfalto 4. 1 86,000 2,000 0,425 73,100
T. asfalto 5. 1 8,000 2,000 0,425 6,800

687,650

I06034 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

T. asfalto 1. 1 252,000 2,000 0,250 126,000
T. asfalto 2. 1 63,000 2,000 0,250 31,500
T. asfalto 3. 1 400,000 2,000 0,250 200,000
T. asfalto 4. 1 86,000 2,000 0,250 43,000
T. asfalto 5. 1 8,000 2,000 0,250 4,000

404,500

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

T. asfalto 1. 1 252,000 2,000 0,001 0,504
T. asfalto 2. 1 63,000 2,000 0,001 0,126
T. asfalto 3. 1 400,000 2,000 0,001 0,800
T. asfalto 4. 1 86,000 2,000 0,001 0,172
T. asfalto 5. 1 8,000 2,000 0,001 0,016

1,618

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la
emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

T. asfalto 1. 1 252,000 2,000 504,000
T. asfalto 2. 1 63,000 2,000 126,000
T. asfalto 3. 1 400,000 2,000 800,000
T. asfalto 4. 1 86,000 2,000 172,000
T. asfalto 5. 1 8,000 2,000 16,000

1.618,000
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I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

T. asfalto 1. 1 252,000 2,000 504,000
T. asfalto 2. 1 63,000 2,000 126,000
T. asfalto 3. 1 400,000 2,000 800,000
T. asfalto 4. 1 86,000 2,000 172,000
T. asfalto 5. 1 8,000 2,000 16,000

1.618,000

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

T. asfalto 1. 1 252,000 2,000 0,248 124,992
T. asfalto 2. 1 63,000 2,000 0,248 31,248
T. asfalto 3. 1 400,000 2,000 0,248 198,400
T. asfalto 4. 1 86,000 2,000 0,248 42,656
T. asfalto 5. 1 8,000 2,000 0,248 3,968

401,264

APARTADO 6.1.2 REPOSICIÓN DE TRAZADO EN TIERRA.
I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

LSMT. 1 4.174,913 0,500 2.087,457
Hinca. -1 33,310 0,500 -16,655
Asfalto. -1 809,000 0,500 -404,500

1.666,302

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

LSMT. 1 4.174,913 0,500 2.087,457
Hinca. -1 33,310 0,500 -16,655
Asfalto. -1 809,000 0,500 -404,500

1.666,302
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APARTADO 6.1.3 REPOSICIÓN DE CANALIZACIONES HIDRÁULICAS.
RT_0-90 ud Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN<90 mm

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN<90 mm, incluido material, maqui-
naria y mano de obra, totalmente terminada.

Reposición DN<90. 2 2,000

2,000

RT_90-160 ud Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN90-160 mm

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN90-160 mm, incluido material, ma-
quinaria y mano de obra, totalmente terminada.

Reposición DN90-160. 2 2,000

2,000

RT_200-250 ud Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN200-250 mm

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN200-250 mm, incluido material, ma-
quinaria y mano de obra, totalmente terminada.

Reposición DN200-250. 4 4,000

4,000

RT_315-400 ud Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN300-400 mm

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN300-400 mm, incluido material, ma-
quinaria y mano de obra, totalmente terminada.

Reposición DN300-400. 3 3,000

3,000

RT_500-600 ud Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN500-600 mm

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN500-600 mm, incluido material, ma-
quinaria y mano de obra, totalmente terminada.

Reposición DN500-600. 2 2,000

2,000

RT_700-800 ud Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN700-800 mm

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN700-800 mm, incluido material, ma-
quinaria y mano de obra, totalmente terminada.

Reposición DN700-800. 2 2,000

2,000
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APARTADO 6.1.4 REPOSICIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.
RE_BT m Reposición de línea eléctrica subterránea de baja tensión

Reposición de línea eléctrica subterránea de baja tensión, incluso desmontaje de línea existente y ar-
quetas.

Reposición LSBT. 2 40,000 80,000

80,000

SUBCAPÍTULO 6.2 CONDUCCIÓN BY-PASS EL PEREJIL.

APARTADO 6.2.1 REPOSICIÓN DE HORMIGÓN.
I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Sección tipo II. 1 36,252 1,200 0,500 21,751

21,751

APARTADO 6.2.2 REPOSICIÓN DE ASFALTO.
I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Sección tipo III. 1 8,579 1,200 0,001 0,010

0,010

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la
emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

Sección tipo III. 1 8,579 1,200 10,295

10,295

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

Sección tipo III. 1 8,579 1,200 10,295

10,295

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Sección tipo III. 1 8,579 1,200 0,248 2,553

2,553
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APARTADO 6.2.3 REPOSICIÓN DE TRAZADO EN TIERRA.
I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Sección tipo I. 1 41,533 2,010 83,481
Sección tipo IV. 1 785,508 2,010 1.578,871

1.662,352

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Sección tipo I. 1 41,533 2,010 83,481
Sección tipo IV. 1 785,508 2,010 1.578,871

1.662,352

APARTADO 6.2.4 REPOSICIÓN DE CANALIZACIONES HIDRÁULICAS.
RT_500-600 ud Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN500-600 mm

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN500-600 mm, incluido material, ma-
quinaria y mano de obra, totalmente terminada.

Reposición DN500-600. 2 2,000

2,000
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CAPÍTULO 7 MEDIDAS AMBIENTALES.

SUBCAPÍTULO 7.1 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS.

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
-Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas.
-Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
-Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos.
-Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
-Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
-Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.
-Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

Curso. 1 1,000

1,000

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

Curso. 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 7.2 MEDIDAS DE CONTROL DE EFECTOS SOBRE LA
CALIDAD ATMOSFÉRICA.

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y para la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba.
Frecuencia en la época estival de dos riegos diarios.

Camino perimetral explanada. 1 0,803 0,803
Camino central explanada oeste. 1 0,161 0,161
Camino central explanada este. 1 0,179 0,179
Camino de acceso explanada. 1 0,129 0,129
Tramo en tierra LMT. 1 3,333 3,333
Tramo en tierra tubería By-Pass. 1 0,827 0,827

5,432
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SUBCAPÍTULO 7.3 MEDIDAS DE CONTROL DE EFECTOS SOBRE EL
SUELO.

HS_T m² Suministro y proyección de hidrosiembra en taludes

Suministro y proyección de hidrosiembra en taludes en terraplén compuesta por 130 g/m² de mulch,
120 g/m² estabilizador para hidrosiembra, 50 g/m² de abono N-P-K (15-15-15), semillas adaptadas al
área de actuación, polímero absorbente y agua, de acuerdo con las Directrices Científico-Técnicas de
ejecución y mantenimiento de estructuras vegetales de conservación del CSIC.

La aplicación se realizará en dos pasadas con la siguiente composición cada una de ellas:
-Fase de siembra: 30 g/m² de mezcla de semillas herbáceas, 60 g/m² de estabilizador, 70 g/m² de
mulch, 50 g/m² de abono, 5 g/m² de polímero absorbente y 4 l/m² de agua.
-Fase de tapado: 60 g/m² de estabilizador, 600 g/m² de mulch y 2 l/m² de agua.

T. terraplén explanada. 1 1,260 1.052,089 1.325,632
T. terraplén camino. 1 1,260 198,128 249,641

1.575,273

SUBCAPÍTULO 7.4 MEDIDAS DE CONTROL DE EFECTOS SOBRE LA
FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO.

THYM2OO62 ud Suministro y plantación de arbustiva o arbustiva aromática

Suministro y plantación de arbustivas o arbustivas aromáticas de 30-40 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abier-
to por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermenta-
do, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

Estructura vegetal areal. 351 351,000

351,000

TUB_PROT mil Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m

Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m.

Estructura vegetal areal. 0,351 0,351

0,351

F02146 mil Distribución de tubo protector 60 cm, dist<= 500 m, pte> 50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en terreno
con pendiente superior al 50%.

Estructura vegetal areal. 0,351 0,35

0,350

F02139 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor

Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la protección de planta de re-
población, incluso tutor de madera de 1 metros de altura y 3x3 cm de sección, con punta, de madera de
acacia o tratado contra pudriciones en los primeros 50 cm desde la punta. Este precio incluye el clava-
do del tutor un mínimo de 50 cm. No se incluye ni el precio del tubo, ni el transporte de los mismos al ta-
jo.

Estructura vegetal areal. 0,351 0,35

0,350
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SUBCAPÍTULO 7.5 MEDIDAS DE CONTROL DE EFECTOS SOBRE LA
FAUNA.

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientales sensibles.

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

Prospección y señalización. 5 5,000

5,000

CHARCA ud Charca para anfibios

Charca de 50 m² con alimentación efímera y temporal. Excavación mecánica con retroexcavadora con
zanja perimetral, e impermeabilización mediante geotextil no tejido de polipropileno y lámina de PEAD.
Se añadirá arena y escollera de rocas para naturalizar la charca.

Charca anfibios. 1 1,000

1,000

I23020b m Suministro y colocación de postes de acero ø 5 cm y 2,35 m de altura, instalados

Suministro y colocación de postes de acero ø 5 cm y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno, instalados.

Vallado perimetral ISF. 1 934,953 934,953
Puerta acceso ISF. -1 6,000 -6,000
Cerramiento charca. 1 38,000 38,000
Puerta charca. -1 1,000 -1,000

965,953

I23019 m Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30

Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su suministro y colo-
cación se deberán valorar aparte).

Vallado perimetral ISF. 1 934,953 934,953
Puerta acceso ISF. -1 6,000 -6,000
Cerramiento charca. 1 38,000 38,000
Puerta charca. -1 1,000 -1,000

965,953

PM_1H_2 ud Puerta metálica ligera de 1x2 m de una hoja

Control de accesos formado por puerta ligera de 1x2 m de una hoja, con perfiles metálicos y mallazo
electrosoldado de 200/50 diámetro 4 mm, galvanizada en caliente Z-275, incluso cimentación y monta-
je, totalmente terminada.

Puerta charca. 1 1,000

1,000

BALIZVALLAud Placa de señalización balizamiento en vallado

Instalación de marcadores de alto contraste blanco para maximizar el reflejo, aproximadamente 25 cm
x 25 cm para evitar colisiones de aves, se sujetan al cerramiento en dos puntos, con alambre liso acera-
do o brida de plástico para evitar su desplazamiento.

Baliza valla. 194 194,000

194,000

0707N ud Medidas anticolisión - Baliza salvapajaros tipo BESP

Suministro e instalación en el conductor más alto de la línea de alta tensión de balizas salvapájaros ti-
po BESP modelo helicoidal de doble empotramiento, instalación manual, cadencia cada 5 metros de lí-
nea, instalado conforme al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto de protección de la avifauna.
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LAMT. 96 96,000

96,000

MA001N m Medidas antielectrocución - Funda aislamiento conductor de AT

Funda aislamiento conductor fabricado en caucho de silicona (negro de carbón blanco), tensión de aisla-
miento 36 kV, diámetro del conductor menor o igual a 12 mm. totalmente instalado.

Apoyo Nº 1. 3 1,000 3,000
Apoyo Nº 2. 3 1,000 3,000

Apoyo Nº 1. 3 1,000 3,000
Apoyo Nº 2. 3 1,000 3,000

12,000

MA002N ud Medidas antielectrocución - Funda para grapa de amarre

Funda para grapa de amarre.

Apoyo Nº 1. 3 3,000
Apoyo Nº 2. 3 3,000

6,000

MA004N h Medidas de protección de la tortuga mora (prospección previa)

Batida de prospección para detectar la presencia de ejemplares de tortuga mora, realizada de forma pre-
via al inicio de las obras. Incluye la retirada y traslado de los ejemplares encontrados hasta lugares cer-
canos incluidos en el ZEC Sierra de Almagro, así como la realización y remisión de un censo a la admi-
nistación ambiental competente.

Batida. 4 4,000

4,000

SUBCAPÍTULO 7.6 MEDIDAS DE CONTROL DE EFECTOS SOBRE EL
PAISAJE.

THYM2OO62 ud Suministro y plantación de arbustiva o arbustiva aromática

Suministro y plantación de arbustivas o arbustivas aromáticas de 30-40 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abier-
to por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermenta-
do, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

Estructura vegetal lineal. 607 607,000

607,000

TUB_PROT mil Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m

Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m.

Estructura vegetal lineal. 0,607 0,607

0,607

F02146 mil Distribución de tubo protector 60 cm, dist<= 500 m, pte> 50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en terreno
con pendiente superior al 50%.

Estructura vegetal lineal. 0,607 0,61

0,610
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F02139 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor

Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la protección de planta de re-
población, incluso tutor de madera de 1 metros de altura y 3x3 cm de sección, con punta, de madera de
acacia o tratado contra pudriciones en los primeros 50 cm desde la punta. Este precio incluye el clava-
do del tutor un mínimo de 50 cm. No se incluye ni el precio del tubo, ni el transporte de los mismos al ta-
jo.

Estructura vegetal lineal. 0,607 0,61

0,610

SUBCAPÍTULO 7.7 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE EL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

Proyecto por actuación arqueológica. 1 1,000 1,000

1,000

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

Trabajos de arqueología. 6 22,000 132,000

132,000

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

Informe mensual de seguimiento
arqueológico.

6 6,000

6,000

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

Informe por actuación. 1 1,000

1,000

ARQ011 ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

Memoria por proyecto de obra. 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO 7.8 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE
OBRAS.

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias de pro-
tección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y programación para
adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del entorno, según a lo es-
tablecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales
especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o
recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

Visita quincenal. 2 10,00 20,00

20,000

RED_INF ud Redacción de informe de seguimiento

Redacción de informe de seguimiento.

Informe mensual/extraordinario. 10 10,000

10,000
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CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS.

SUBCAPÍTULO 8.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

Hormigón (17 01 01). 1 129,360 129,360
Madera (17 02 01). 1 0,960 0,960
Plástico (17 02 03). 1 3,920 3,920
Mezclas bituminosas (17 03 02). 1 404,210 404,210
Cables (17 04 11). 1 0,170 0,170
Papel y cartón (20 01 01). 1 29,570 29,570

568,190

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Hierro y acero (17 04 05). 1 0,650 0,650

0,650

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

Env. contam. (15 01 10*). 1 0,125 0,125

0,125

SUBCAPÍTULO 8.2 CÁNONES Y GESTIÓN.
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Hormigón (17 01 01). 1 194,030 194,030

194,030

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Madera (17 02 01). 1 1,060 1,060

1,060

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Plástico (17 02 03). 1 2,350 2,350

2,350
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ZCANONAA t Coste de entrega residuos de Mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de Mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CCAA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Mezclas bituminosas (17 03 02). 1 404,210 404,210

404,210

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Hierro y acero (17 04 05). 1 1,360 1,360

1,360

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Cables (17 04 11). 1 0,250 0,250

0,250

CA1.18 t Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Papel y cartón (20 01 01). 1 22,175 22,175

22,175

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Env. contam. (15 01 10*). 1 0,100 0,100

0,100

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor incluido en base a la normativa munici-
pal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio. 3 10,000 30,000

30,000
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SUBCAPÍTULO 8.3 PUNTOS LIMPIOS DE OBRA.
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Área punto limpio. 3 470,000 1.410,000

1.410,000

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Vallado perimetral. 3 87,000 261,000
Puerta acceso. -3 5,000 -15,000

246,000

PM_2H_2 ud Puerta metálica ligera de 2x5 m de dos hojas

Control de accesos formado por puerta ligera de 2x5 m de dos hojas, con perfiles metálicos y mallazo
electrosoldado de 200/50 diámetro 4 mm, galvanizada en caliente Z-275, incluso cimentación y monta-
je, totalmente terminada.

Puerta acceso. 3 3,000

3,000

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

Mezclas bituminosas (17 03 02). 3 10,000 30,000

30,000

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 6 m³ de capacidad.

Hormigón (17 01 01). 3 10,000 30,000
Madera (17 02 01). 3 10,000 30,000
Plástico (17 02 03). 3 10,000 30,000
Hierro y acero (17 04 05). 3 10,000 30,000
Papel y cartón (20 01 01). 3 10,000 30,000

150,000

ZG01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

Cables (17 04 11). 3 3,000

3,000

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Env. contam. (15 01 10*). 3 3,000

3,000
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G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

Hormigón (17 01 01). 25 25,000
Madera (17 02 01). 4 4,000
Plástico (17 02 03). 4 4,000
Mezclas bituminosas (17 03 02). 54 54,000
Papel y cartón (20 01 01). 8 8,000
Hierro y acero (17 04 05). 4 4,000

99,000

ZM01022 ud Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros

Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.

Env. contam. (15 01 10*). 6 6,000

6,000
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CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD.

SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.
L01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; re-
sistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a impactos de energía
media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de operarios con desbrozadora y en
otros trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de 120m/s. Longitud mínima 185 mm (+ longi-
tud de mentonera).

Nº de elementos. 4 4,000

4,000

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

Nº de elementos. 4 4,000

4,000

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000

L.01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Dispo-
nible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN
13402.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000

L.01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en precio) y panta-
lón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000
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L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

Nº de elementos. 4 4,000

4,000

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos ex-
tremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo
1,60 cm.

Nº de elementos. 4 4,000

4,000

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer-
da con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm y 2
m.

Nº de elementos. 4 4,000

4,000

L.01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo colores y vaciado
(incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

Nº de elementos. 20 20,00
Repuestos y extras 5 5,00

25,000

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000
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20,000

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

Nº de elementos. 25 25,000

25,000

YIJ010c ud Gafas de protección resistentes a sólidos calientes

Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a metales fundidos y sólidos calien-
tes, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 1 uso.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

SS_CR ud Crema solar

Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en los trabajos a
la intemperie.

Nº de elementos. 1 1,000

1,000

LO1146 par Polaina soldador UNE EN 340-532

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE EN 340, en 348, EN 470-1 y EN 532.

Nº de elementos. 5 5,000

5,000

LO1144 par Manguito soldador UNE EN 340-532

Manguito de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1
y EN 532.

Nº de elementos. 5 5,000

5,000

LO1110 ud Mandil soldador UNE EN 340-352

Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 Y
EN 532.

Nº de elementos. 5 5,000

5,000

LO1085 ud Pantalla soldador UNE EN 166-169

Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo
manual con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE EN 166 y EN 169.

Nº de elementos. 5 5,000

5,000
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SUBCAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.

APARTADO 9.2.1 PROTECCIÓN BORDES EXCAVACIÓN.
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

Nº de elementos. 100 100,000

100,000

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

Nº de elementos. 1 20,000 20,000

20,000

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

Nº de elementos. 1 30,000 30,000

30,000

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

Nº de elementos. 1 100,000 100,000

100,000

APARTADO 9.2.2 PROTECCIÓN ARMADURAS.
L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Nº de elementos. 200 200,000

200,000
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APARTADO 9.2.3 PROTECCIÓN ELÉCTRICA.
L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250 lúmenes de potencia máxima. Estanquei-
dad IP X4. Normas EN 55015; EN 61547.

Nº de elementos. 15 15,000

15,000

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

YCS020 ud Cuadro eléctrico provisional de obra

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automá-
ticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación,
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.

Nº de elementos. 5 5,000

5,000

YCS030 ud Toma de tierra para instalación provisional de obra

Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compues-
ta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para com-
probación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excava-
ción para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de regis-
tro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la pro-
pia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra me-
diante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Nº de elementos. 2 2,000

2,000
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APARTADO 9.2.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

Nº de elementos. 15 15,000

15,000

SUBCAPÍTULO 9.3 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA.
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Nº de elementos. 1 500,000 500,000

500,000

YSB050b m Cinta adhesiva y reflectante para balizamiento

Suministro, colocación y desmontaje de cinta adhesiva y reflectante para balizamiento, de material plás-
tico, de 10 cm de anchura, galga 400, impresa en franjas de color rojo y blanco.

Nº de elementos. 1 500,000 500,000

500,000

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Nº de elementos. 60 60,000

60,000

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Nº de elementos. 20 20,000

20,000

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Nº de elementos. 1 4,000 4,000

4,000

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Nº de elementos. 5 1,000 5,000

5,000
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SUBCAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
BIENESTAR.

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

Nº de elementos. 2 10,000 20,000

20,000

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²)

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

Nº de elementos. 2 10,000 20,000

20,000

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

Nº de elementos. 4 4,000

4,000

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

Nº de elementos. 8 8,000

8,000

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Nº de horas. 1 160,000 160,000

160,000

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); Aislada interiormen-
te; Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 v; Tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico de 50 litros de capacidad; Ventanas y puerta de en-
trada; Dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; Puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha. Según r.D. 1627/1997

Nº de elementos. 2 10,000 20,000

20,000

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 w.

Nº de elementos. 1 10,000 10,000

10,000

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

Nº de elementos. 6 6,000

6,000
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L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

Nº de elementos. 40 40,000

40,000

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Nº de elementos. 1 20,000 1,200 24,000

24,000

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

Nº de elementos. 2 10,000 20,000

20,000

ML01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

L.01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

L.01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

L.01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

L.01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

TI ud Transporte e instalación de casetas de obra

Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicacion en obra incluso sole-
ra de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Nº de elementos. 3 3,000

3,000

CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradu-
ra, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador
toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores auto-
máticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con trasformador de in-
tensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía acti-
va, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo infe-
rior para protección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos
dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro;
incluso cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de seccio-
nes y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor
de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, monta-
je y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la obra.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03
A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Totalmente instalado.

Nº de elementos. 2 2,000

2,000

SHY680 ud Acometida agua y energía eléctrica

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica al comedor y aseos, totalmente terminada y en ser-
vicio.

Nº de elementos. 3 3,000

3,000
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SUBCAPÍTULO 9.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.

Nº de elementos. 15 15,000

15,000

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Nº de elementos. 15 15,000

15,000

L01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

Nº de elementos. 1 10,000 10,000

10,000

SUBCAPÍTULO 9.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO.

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Formación. 10 10,000

10,000
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN PRTR.
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m, de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos
perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormi-
gón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

Cartel PRTR. 1 1,000

1,000

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Placa PRTR. 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 11 PUESTA EN MARCHA INSTALACIONES.
PM_FV h Puesta en marcha de instalación solar fotovoltaica

Puesta en marcha de instalación solar fotovoltaica, con la intervención de equipo técnico especialista
en la materia.

ISF. 1 24,000 24,000

24,000

PM_LMT h Puesta en marcha de línea eléctrica de media tensión

Puesta en marcha de línea eléctrica de media tensión, con la intervención de equipo técnico especialis-
ta en la materia.

LSMT. 1 16,000 16,000

16,000

PM_BY h Puesta en marcha de conducción hidráulica by-pass

Puesta en marcha de conducción hidráulica by-pass, con la intervención de equipo técnico especialista
en la materia.

By-Pass. 1 8,000 8,000

8,000

PM_EDAS h Puesta en marcha de instalaciones y equipos EDAS

Puesta en marcha de instalaciones y equipos EDAS, con la intervención de equipos técnicos especialis-
tas en la materia.

EDAS. 1 30,000 30,000

30,000
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0707N ud
Suministro e instalación en el conductor más alto de la línea de alta tensión de balizas salva-
pájaros tipo BESP modelo helicoidal de doble empotramiento, instalación manual, cadencia
cada 5 metros de línea, instalado conforme al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto de
protección de la avifauna.

7,02Medidas anticolisión - Baliza salvapajaros tipo BESP

SIETE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

080425 ud
Pértiga de salvamento eléctrico.

119,06Pértiga de salvamento eléctrico

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

08VD0002 m
Línea de toma de voz-datos ejecutada con conductores tipo UTP de 4 pares de Cu catego-
ria 6, con certificado de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnética, pa-
ra instalación en bandeja o tubo, incluso mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la
unidad instalada.

5,07Manguera 4 pares CAT 6

CINCO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

510.XLPE m
Línea de alimentación, compuesta por conductores de sección S=4x10 mm² de Cu XLPE
0,6/1 kV y TTx16 mm² PVC 750 V (bi-color). Totalmente instalada según proyecto y REBT,
medida la unidad ejecutada.

Nota:
-Manguera S=4x10 mm² XLPE 0,6/1 kV.
-Conductor unipolar S=1x16 mm² PVC 750 V, bi-color.

7,76Manguera S=4x10 mm² XLPE+TTx16 mm² PVC

SIETE EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

5,24Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CINCO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

36,27Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones.

6,85Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

10,06Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones

DIEZ EUROS  con SEIS CÉNTIMOS
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A03005 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

7,19Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada

SIETE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A03006 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

6,70Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada

SEIS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

A06059b m
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. Inclu-
ye las piezas especiales y el hormigonado de las mismas. No incluye la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

135,91Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

A08047b m
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. Incluye las piezas especiales y el hormigonado de las mismas. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

235,45Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

143,50Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A10018b ud

Válvula de mariposa motorizada de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, con disco
en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre en EPDM, eje de acero inoxidable AISI
316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 100 micras, accionamiento eléctrico a
380V, 50 Hz, trifásico TODO-NADA, con finales de carrera y de par, indicador mecánico de
posición y volante de maniobra de emergencia, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7.612,31Válvula mariposa motorizada, ø 500 mm, 1,6 MPa tipo wafer sin bridas,
instalada

SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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A10052 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

933,35Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

375,48Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A269000 ud
Apoyo de simple circuito (S/C), con cúpula para fibra óptica del tipo C-26 m, 9.000 kg de es-
fuerzo libre en punta, separación entre crucetas 2,40 m del tipo atirantadas. Serie soldada se-
gún AENOR EA 0015:2003, ensamblado, izado, graneteado y elementos de protección de la
avifauna (chapas metálicas antíposadas, material aislante compuesto por doce (12) m. y cin-
ta. Totalmente instalado según proyecto, RAT y NRZ.

6.895,48Apoyo TR S/C 26 m, 9.000 kg, Sc=2,40 m

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A2X8X0.4 ud
Suministro y montaje de armario para mando y automatización, fabricado en chapa de acero
de dimensiones 2.000x800x400 mm, con IP55 mínimo. Incluye placa de montaje, ilumina-
ción del cuadro con protección magnetotérmica y diferencial, tomada la alimentación aguas
arriba del seccionador general de la instalación, portaplanos, rejillas y ventilador para ventila-
ción forzada del mismo, termostato para la activación del ventilador, resistencia calefactora
para todo el conjunto de armarios con termostato de puesta en marcha, canaleta para la con-
ducción de conductores de circuitos y carril DIN para sujetar los componentes. Totalmete ins-
talado.

3.433,76Armario metálico 2.000x800x400 mm con placa de montaje

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQ.PAT ud
Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. Totalmente insta-
lado según memoria y REBT.

61,96Arqueta registro PAT

SESENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

288,48Arqueólogo

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

566,58Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

212,47Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

934,86Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.266,32Memoria arqueológica básica

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

AT.3T.200 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento
de tres (3) tubos de polietileno  D=200 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa
más bitubo de diámetro D=40 mm, incluso cinta de señalización, cama de arena, abrigo de
hormigón en masa no estructural HNE-15/B/20 y relleno de zanja con material sobrante. Me-
dida la longitud ejecutada.

83,66Conducción AT 3 tubos PO D=200 mm + 2T D=40 mm

OCHENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

AT.EDE.A1 ud
Suministro e instalación de arqueta de alta tensión del tipo A-1, de dimensiones 0,72x0,62
m y 1,20 m de profundidad, con tapa de grafito esferoidal según norma ONSE 01.01-14A
D-400,  formada por solera de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm de espesor, desagüe
central y formación de pendientes, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-40
(1:6), arqueta prefabricada del tipo troncopiramidal, construidas segun NRZ y REBT, medida
la unidad ejecutada.

419,78Arqueta AT tipo A-1

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AT.EDE.A2 ud
Suministro e instalación de arqueta de alta tensión del tipo A-2, de dimensiones 1,44x0,62
m y 1,20 m de profundidad, con dos tapas de grafito esferoidal según norma ONSE
01.01-14A D-400,  formada por solera de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm de espe-
sor, desagüe central y formación de pendientes, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M-40 (1:6), arqueta prefabricada del tipo troncopiramidal, construidas segun NRZ y
REBT, medida la unidad ejecutada.

672,91Arqueta AT tipo A-2

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

AT04.54 ud
Celda modular de medida vacía de 25 kV, totalmente instalada según NRZ y RAT.

3.699,98Celda de medida 25 kV

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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AT10.102 ud
Toma de tierra para red de autoválvulas/seccionadores, compuesta por dos picas de 2 m y
conductor de Cu S=50 mm² 0,6/1 kV, realizada mediante soldadura aluminotérmica según
proyecto.

191,30PAT de autoválvulas/seccionadores

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

AT10.109 ud
Seccionador unipolar de servicio exterior de 36 kV 400 A, con aislador de polímero, totalmen-
te instalado según NRZ y RAT.

202,13Seccionador I 36 kV, 400 A

DOSCIENTOS DOS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

AT_30.10 ud
Autoválvula pararrayos 30 kV 10 kA, con explosores de la marca Inael o similar, totalmente
instalada según NRZ y RAT.

136,24Autoválvula 30 kV 10 kA

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

AT_AP_01 ud
Armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 800x600x300 mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita
aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1 mm² de sección libre
de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de
mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección
magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales
mediante relés de desacoplo. Trafo de maniobra de 24 Vac. Incluyendo montaje, rotulación
y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.

Estación Remota de telecontrol, incluyendo CPU con software de automatismos,  modem
GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de las siguien-
tes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 tarjeta de 8 ED.
-1 tarjeta de 4 SD.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas va-
riables. El envío de estos datos a la estación central de control se mediante vía GPRS.

6.192,63Cuadro de control de válvulas y telecontrol

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AT_AP_02 ud
Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica y diferen-
cial para alimentación monofásica, selector de funcionamiento en local y en remoto, mandos
de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del
arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

1.246,58Circuito eléctrico arrancador válvula

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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AT_AP_04 m
Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100 mm para aloja-
miento de los conductores de interconexión con válvulas. Incluye tapa y accesorios de sopor-
te y tornillería.

74,59Canalización bandeja PVC 60X100

SETENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

AT_AP_05 m
Suministro y montaje de metro lineal de tubo de PVC flexible de M25 para conducción de
mangueras de potencia y control desde canal de alojamiento de conductores hasta válvula.
Incluye accesorios de soporte y tornillería, cajas de empalmes, racores de conexionado a ca-
jas y bandejas.

13,48Tubo flexible de PVC M25

TRECE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AT_AP_06 m
Suministro y montaje de metro lineal de tubo de PVC flexible de M32 para conducción de
mangueras de potencia y control desde canal de alojamiento de conductores hasta válvula.
Incluye accesorios de soporte y tornillería, cajas de empalmes, racores de conexionado a ca-
jas y bandejas.

14,51Tubo flexible de PVC M32

CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AT_AP_07 ud
Trabajos de campo, incluyendo:

-Montaje del cuadro de telecontrol en la caseta de hormigón prefabricado.
-Interconexión con el armario de telecontrol existente en la instalación.
-Interconexión de las válvulas motorizadas.

1.201,27Montaje de campo

MIL DOSCIENTOS UN EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

AT_AP_08 ud
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos
en programa informático.

Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:

-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

1.642,56Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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AT_AP_09 ud
Diseño y programación de las pantallas de control con las modificaciones realizadas en la es-
tación remota. Programación del sistema irriWeb para supervisión de las nuevas señales de
control de la válvula:

- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información.
- Comprobación de comunicaciones con estación central.
- Comprobación de envío de alarmas SMS.
- Relizar copia de seguridad de las modificaciones en SCADA y en el PC.

609,07Programación y puesta en marcha de modificaciones en SCADA de control

SEISCIENTOS NUEVE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

AV.6060 ud
Suministro e instalación de arqueta de baja tensión, de dimensiones 0,60x0,60 m y 0,80 m
de profundidad, con tapa de grafito esferoidal D-400, formada por solera de hormigón en ma-
sa de HM-100 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendientes, fabrica de la-
drillo perforado de 1 pie con mortero M-40 (1:6), arqueta prefabricada, construidas según pro-
yecto y REBT, medida la unidad ejecutada.

271,23Arqueta 60x60 cm

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

AVM ud
Suministro de armario metálico de dimensiones 2.000x2.000x400 mm con zócalo 100 mm,
alumbrado interior, ventilación forzada, interruptor de puerta y portaesquemas, según esque-
ma unifilar, compuesto por los siguientes elementos y totalmente instalado:

-1 ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 25 A.
-1 ud. Canaletas para distribución de cableado interior.
-1 ud. Repartidor tetrapolar 40 A.
-1 ud. Transformador separador 400 V/A, incluidas protecciones.
-1 ud. Fuente de alimentación 230 V / 24 V 10 A, incluidas protecciones.
-16 uds. Arrancador con inversor para válvula motorizada con protección magnetotérmica +
diferencial, contactos de señalización de fallo, marcha en apertura y cierre.
-1 ud. Bornas de conexión.
-1 ud. Cableado interior del cuadro de potencia y maniobra.

45.280,86Suministro de armario válvulas motorizadas

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A_M1 ud
Aleta para marco h= 1,0 m con elastómero, con imposta, instalada.

476,62Aleta para marco h= 1,0 m, instalada

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,32Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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B01036 kg
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con
una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electro-
do básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico to-
talmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

4,76Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

CUATRO EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

B01048 m³
Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido
manual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua.
No incluye mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

122,71Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

B01057b ud

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm, unida me-
diante resina y varilla roscada de 10 mm a estructuras de hormigón, colocada.

59,71Placa anclaje 150x150x10 mm, unida con resina y varilla roscada a
estructura, colocada

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

B01096 m²
Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

170,75Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado

CIENTO SETENTA EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

B02003 m²
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5,
de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

38,04Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

TREINTA Y OCHO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

B02046b ud
Ayuda de albañilería a instalación hidráulica, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

194,42Ayuda albañilería fontanería

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

BALIZVALLA ud
Instalación de marcadores de alto contraste blanco para maximizar el reflejo, aproximada-
mente 25 cm x 25 cm para evitar colisiones de aves, se sujetan al cerramiento en dos pun-
tos, con alambre liso acerado o brida de plástico para evitar su desplazamiento.

15,50Placa de señalización balizamiento en vallado

QUINCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

BB_110kW ud
Bomba booster entre etapas de acero inoxidable duplex, con motor de 110 kW 50 Hz, tipo
horizontal multietapa, capaz de impulsar 174 m³/h a 145 mca, girando a 2.900 rpm 400 V,
instalada y probada. Incluye bancada.

56.241,59Bomba booster capaz de impulsar 174 m³/h a 145 mca, instalada

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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BC.4M ud
Cimentación para columna de alumbrado, de dimensiones apróx. 0,80x0,80x1,00 m, realiza-
da mediante hormigón del tipo HM-25. Totalmente ejecutada según proyecto y REBT.

134,19Base de columna 4 m

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

BE500_16 ud
Brida enchufe de fundición para PVC ø 500 mm PN16 atm, totalmente instalada. Incluye p/p
de tornillería y juntas.

1.411,82Brida enchufe para PVC ø 500 mm PN16 atm, instalada

MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS  con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

BORNA_INT ud
Suministro y montaje de borna de interconexión de entradas y salidas de señales de PLC, co-
locada en placa de montaje de armario de PLC.

6,30Borna de interconexión de entradas y salidas de señales de PLC

SEIS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

BT.1T.90 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en todo tipo de terreno, incluyendo aloja-
miento de un (1) tubo de polietileno D=90 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bica-
pa, incluso cinta de señalización, cama de arena ,abrigo de hormigón en masa HM-100 y re-
lleno de zanja con material sobrante Medida la longitud ejecutada.

41,34Conducción BT 1 tubo PO D=90 mm.

CUARENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

BT.2T.160 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento
de dos (2) tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, in-
cluso cinta de señalización, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno
de zanja con material sobrante. Medida la longitud ejecutada.

41,60Conducción BT 2 tubos PO D=160 mm

CUARENTA Y UN EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

BT.3T.160 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento
de tres (3) tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, in-
cluso cinta de señalización, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno
de zanja con material sobrante. Medida la longitud ejecutada.

64,01Conducción BT 3 tubos PO D=160 mm

SESENTA Y CUATRO EUROS  con UN CÉNTIMOS

BT.4T.160 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento
de cuatro (4) tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa,
incluso cinta de señalización, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relle-
no de zanja con material sobrante. Medida la longitud ejecutada.

70,40Conducción BT 4 tubos PO D=160 mm

SETENTA EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS
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BT.EDE.A1 ud
Suministro e instalación de arqueta de baja tensión del tipo A-1, de dimensiones 0,72x0,62
m y 1,20 m de profundidad, con tapa de grafito esferoidal según norma ONSE 01.01-14A
D-400, formada por solera de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm de espesor, desagüe
central y formación de pendientes, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-40
(1:6), arqueta prefabricada del tipo troncopiramidal, construidas segun NRZ y REBT, medida
la unidad ejecutada.

419,78Arqueta BT tipo A-1

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BT.EDE.A2 ud
Suministro e instalación de arqueta de baja tensión del tipo A-2, de dimensiones 1,44x0,62
m y 1,20 m de profundidad, con dos (2) tapas de grafito esferoidal según norma ONSE
01.01-14A D-400, formada por solera de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm de espesor,
desagüe central y formación de pendientes, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con morte-
ro M-40 (1:6), arqueta prefabricada del tipo troncopiramidal, construidas segun NRZ y
REBT, medida la unidad ejecutada.

672,91Arqueta BT tipo A-2

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BT10T.160 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento
de diez (10) tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa,
incluso cinta de señalización, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relle-
no de zanja con material sobrante Medida la longitud ejecutada.

121,44Conducción BT 10 tubos PO D=160 mm.

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

BT12T.160 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento
de doce (12) tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa,
incluso cinta de señalización, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relle-
no de zanja con material sobrante Medida la longitud ejecutada.

128,06Conducción BT 12 tubos PO D=160 mm.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

BT2T9040 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en todo tipo de terreno, incluyendo aloja-
miento de dos (2) tubos de polietileno  D=90 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bica-
pa más bitubo de diámetro D=40 mm, incluso cinta de señalización, cama de arena y abrigo
de hormigón en masa HM-100 y relleno de zanja con material sobrante. Medida la longitud
ejecutada.

43,51Conducción BT 2 tubos PO D=90 mm + 2T D=40 mm

CUARENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

BT6T160 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento
de seis (6) tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa, in-
cluso cinta de señalización, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relleno
de zanja con material sobrante Medida la longitud ejecutada.

108,21Conducción BT 6 tubos PO D=160 mm.

CIENTO OCHO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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BT8T.160 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento
de ocho (8) tubos de polietileno  D=160 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa,
incluso cinta de señalización, cama de arena, abrigo de hormigón en masa HM-100 y relle-
no de zanja con material sobrante Medida la longitud ejecutada.

114,83Conducción BT 8 tubos PO D=160 mm

CIENTO CATORCE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C.CCTV.FO ud
Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra óptica, conectores de fibra
SC, LC y ST, soporte de fibra SX, FX, LX y BX, fibra multimodo y monomodo, funciones avan-
zadas: Link Pass Through, Far-End Fault, Auto-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, adminis-
trado a través de SNMP, CLI-Telnet/SSH, navegador de Internet. Totalmente instalado según
proyecto.

251,04Conversor FO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

C.EMP.FO ud
Caja de empalme de fibra óptica OPGW estanca frente al agua, resistente al vandalismo,
con terminal para puesta a tierra con el apoyo, con sistema de anclaje adecuado a la estruc-
tura. Totalmente instalada, medida la unidad ejecutada.

1.725,20Caja empalme FO

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

C01.MC4 ud
Conjunto de conector macho-hembra, totalmente instalado medida la unidad ejecutada.

7,20Conector M-H

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
-Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas.
-Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
-Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos.
-Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías,
costes, uso de fitosanitarios, etc.
-Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
-Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.
-Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

3.991,09Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

C10002 jor

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstan-
cias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y
programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condicio-
nes del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie
de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones am-
bientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de informes de se-
guimiento.

658,63Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias
no especiales

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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C5_D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.095,88Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

C90SDR150 ud
Codo 90º PVC-U SDR 21 ø 150 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), instalado.

20,72Codo 90º PVC-U SDR 21 ø 150 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), instalado

VEINTE EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

C90_INOX_4 ud

Codo 90º acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalado.

228,27Codo 90º acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4",
instalado

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

C90_INOX_6 ud

Codo 90º acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalado.

406,30Codo 90º acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6",
instalado

CUATROCIENTOS SEIS EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

26,25Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTISÉIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA Y DOS EUROS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

126,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO VEINTISÉIS EUROS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,75Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CA1.17 t
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

31,50Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CA1.18 t

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 20 01 01 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

15,75Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

420,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor incluido en
base a la normativa municipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

44,47Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CABEC_NX ud
Suministro y montaje de cabecera PLC-Ethernet/IP como sustitución del PLC existente de lí-
neas 1-4.

609,16Cabecera PLC-Ethernet para periferia

SEISCIENTOS NUEVE EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m, de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protec-
tora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye mon-
taje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finali-
zar la obra.

1.323,61Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CAT.4T.200 m
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo alojamiento
de cuatro (4) tubos de polietileno  D=200 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del tipo bicapa
más bitubo de diámetro D=40 mm, incluso cinta de señalización, cama de arena,  abrigo de
hormigón en masa no estructural HNE-15/B/20 y relleno de zanja con material sobrante. Me-
dida la longitud ejecutada. Incluye sobreexcavación y volumen adicional de hormigón para
la ejecución de cruce de acequia existente (sección tipo recogida en planos).

88,79Conducción AT 4 tubos PO D=200 mm + 2T D=40 mm

OCHENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CC_VPN ud
Habilitaicón de conexión remota al sistema a través de canales seguros VPN cifrados de ex-
tremo a extremo.

2.404,24Configuración de conexión remota al sistema

DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CER.APO ud
Cerramiento de obra de fábrica hasta 2,50 m de altura y acera perimetral de 2,50 m de an-
cho, enfoscado a cara vista y cerramiento superior mediante punta de diamante, totalmente
ejecutado según proyecto, RAT y NRZ.

4.292,89Cerramiento de apoyo h=2,50 m

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CFO.48A m
Suministro y tendido de cable de fibra óptica dieléctrico aéreo de 48 fibras del tipo OPGW,
grapado a columna e incluida la conexión de terminales.

4,82Cable óptico aéreo 48F

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CFO.48S m
Suministro y tendido cable de fibra óptica dieléctrico subterráneo de 48 fibras del tipo
OSGZ1, incluso conectorización de terminales.

3,79Cable óptico subterráneo 48F

TRES EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CG ud
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. com-
puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protec-
ción IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferen-
cial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/
R.D. 486/97. Totalmente instalado.

2.043,23Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CGBT.1000 ud
CGBT fotovoltaica constituido por los siguientes elementos:

-1 ud. Armario 36 módulos, con puerta transparente (650 mm), puerta plena (150 mm), de di-
mensiones 1.550 650+900)x2.000x400 mm (anchoxaltoxprofundidad), IP 30.
-1 ud. Int. mag. de III 1.000 A, con un p.d.c. de 50 kA como mínimo + Bobina emisión MX.
-1 ud. Juego de embarrados de cobre de 3 polos 1.000 A.
-3 ud. Trafo. intensidad de 1.000/5 A.
-1 ud. Central de medida.
-3 ud. Int. mag. de III 250 A, con un p.d.c. de 50 kA como mínimo.
-2 ud. Int. mag. III 16 A, p.d.c. de 25 kA.
-1 ud. Limitador de sobretensiones tránsitorias de 3P de 40 kA.
-1 ud. Contactor  dotado con temporizador a la conexión (regulación mínima 5 min).
-1 ud. Supervisor aislamiento.
-1 ud. Localizador con comunicación y medida.
-1 ud. Zócalo.
-1 ud. Resistencia 660 V.
-3 ud. Toroidal D=120 mm.

SS.AA.:
- 2 ud. Int. mag. IV 16 A, p.d.c. de 10 kA.
- 1 ud. Int. dif. IV 40/300 mA S.I.
- 2 ud. Int. mag. II 10 A, p.d.c. de 10 kA.
- 4 ud. Int. mag. II 16 A, p.d.c. de 10 kA.
- 1 ud. Repartidor 3F+N 100 A.

NOTA: La aparamenta deberá soportar la tensión nominal de 800 V, en CA.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

30.434,58CGBT 1.000 A ISF

TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CGD_T2 ud
Suministro de nuevo armario de protección general del transformador Nº2 de 2.500 kVA, se-
gún esquema unifilar, compuesto por los siguientes elementos y totalmente instalado:

-1 ud. Armario metálico combinable de dimensiones 2.000x3.300x800 mm, incluido zócalo
de 100 mm, soportes de embarrados y de aparamenta, canaletas para distribución de cablea-
do de señal, borneros de maniobra y pletina de tierra.
-1 ud. Embarrado de distribución 3F 2.500 A 690 V/50 kA.
-1 ud. Interruptor general 3P-2.500 A 690 V/66 kA, incluso bobina de apertura y contactos de
señalización de posición y estado.
-1 ud. Interruptor automático 3P-2.000 A 690 V/66 kA, incluso bobina de apertura y contactos
de señalización de posición y estado.
-4 uds. Interruptor automático 3P-250 A 690 V/30 kA, incluso bobina de apertura, relé diferen-
cial regulable y toroidal.
-4 uds. Contactor 3P-205 A 690 V, bobina 230 V, incluso contactos auxiliares y cubrebornes.
-1 ud. Base portafusibles ZR1 3P-50 A, incluso fusibles ZR1-10 A.
-1 ud. Magnetotérmico 3P-10 A curva D, incluso bobina de apertura y relé diferencia regula-
ble con toroidal incorporado.
-1 ud. Transformador de maniobra trifásico de 10 kVA, relación 690/400-230 V.
-1 ud. Magnetotérmico 4P-16 A curva C.
-3 uds. Diferencial 2P-25 A 30 mA.
-3 uds. Magnetotérmico 2P-10 A curva C.
-1 ud. Toma de corriente, punto de luz y extractor de aire en cuadro.
-1 ud. Interfaz de comunicación para periferia distribuida, incluida tarjeta, entradas y salidas
digitales, tarjetas de alimentación, zócalos y conectores de bus de comunicación.
-1 ud. Partida de cableado interior, terminales y bornas de conexión.

106.759,50Suministro de nuevo armario de protección general, instalado

CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
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CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CGML.25 ud
Celda modular del línea de 25 kV, PAT, enclavamiento según memoria, Icc 16 kA, aislamien-
to 36 kV, 400 A, en atmósfera de SF6, totalmente instalada según NRZ y RAT.

4.038,93Celda de línea 25 kV

CUATRO MIL TREINTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CGMPV.25 ud
Celda modular de protección por interruptor automático de 25 kV, con timonería de disparo,
PAT, enclavamiento según memoria, Icc 16 kA, intensidad nominal en barras 400 A, en at-
mósfera de SF6, relé de protección EkorRPG, deberá presentar las siguientes funciones de
protección:

Nota:
-Mando manual.
-Relé de máxima tensión homopolar (59N).
-Relé de máxima intensidad (50-51).
-Relé de máxima intensidad neutro, fuga a tierra (50N-51N).
-Termómetro (49T).

Configuración de relé (ajustes de protección, configuración entradas/salidas, configuración ló-
gica de funcionamiento y pruebas de puesta en marcha, así como elaboración de informe de
resultados).

Dotada con PAT, enclavamiento según memoria, Icc 16 kA, 25 kV, 400 A.

Totalmente instalada según NRZ y RAT.

18.232,29Celda de protección 25 kV

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CGMPVDIF ud
Celda modular de protección por interruptor automático de 25 kV, con timonería de disparo,
PAT, enclavamiento según memoria, Icc 16 kA, intensidad nominal en barras 400 A, en at-
mósfera de SF6, relé de protección, deberá presentar las siguientes funciones de protección:

-1 ud. Suministro y montaje de celda de interruptor automático de aislamiento en gas y corte
en vacío de 25 kV, equipada con cajón de control y relé de protección multifunción, dotado
con relé diferencial de línea.
-1 ud. Motorización a CC 48 V.
-1 ud. Suministro y montaje de sistema de cargador batería, ekorUCB de 17 Ah, incluso equi-
po rectificador/cargador de tensión de entrada 230 V, Vca, y tensión de salida 48 V, Vcc.
-1 ud. Servicio de configuración del relé multifunción, incluyendo:
 - Cálculo y ajuste de protecciones.
 - Configuración entradas/salidas digitales.
 - Configuración lógicas de funcionamiento.
 - Pruebas de puesta en servicio.
-1 ud. Elaboración de informe.

Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

28.805,70Celda de protección 25 kV + DIF línea

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

CHARCA ud
Charca de 50 m² con alimentación efímera y temporal. Excavación mecánica con retroexca-
vadora con zanja perimetral, e impermeabilización mediante geotextil no tejido de polipropile-
no y lámina de PEAD. Se añadirá arena y escollera de rocas para naturalizar la charca.

2.155,30Charca para anfibios

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS
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CIR_PRO_G ud
Circuito de protección general provisto de interruptor automático general de 25 A 2P, protec-
ción contra sobretensiones transitorias clase 2 y protector contra sobretensiones permanen-
tes. Protecciones de circuitos de toma de corriente y circuitos de control. Trafo 400/24 Vac
400 VA como alimentación de maniobra y señalización de circuitos de control. Fuente de ali-
mentación de 24 Vdc 2,5 A para alimentación de instrumentación.

2.834,44Circuito protecciones generales

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CON.ESTRUCud
Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abarcón de acero gal-
vanizado. Totalmente instalada según memoria y REBT.

25,16Grapa terminal conexión estructura

VEINTICINCO EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

CONEC.FO ud
Conector de fibra óptica compuesto por:

-Férula.
-Mecanismo de acoplamiento.
-Cuerpo.

Totalmente instalado según proyecto.

32,67Conector FO MM

TREINTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CONTR_NX ud
Suministro y montaje de controlador PLC-Ethernet 24/16 E/S como sustitución del PLC exis-
tente de líneas 1-4.

1.510,83Controlador PLC-Ethernet

MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CSM.RZ104 ud
Sustitución de la celda general existente (Interruptor Automático). Se deberá dotar a la insta-
lación de los siguientes elementos:

-1 ud. Suministro y montaje de celda de remonte de cables 25 kV.
-1 ud. Suministro y montaje de celda de interruptor automático de aislamiento en gas y corte
en vacío de 25 kV, equipada con cajón de control y relé de protección multifunción EkorR-
PA-220T + Sensores de tensión embebidos en el pasatapas + EkosDIDO módulo de amplia-
ción.
-1 ud. Motorización a CC 48 V.
-1 ud Suministro y montaje de sistema de cargador batería, ekorUCB de 17 Ah, incluso equi-
po rectificador/cargador de tensión de entrada 230 V, Vca, y tensión de salida 48 V, Vcc.
-1 ud. Servicio de configuración del relé multifunción EkorRPA-220, incluyendo:
 - Cálculo y ajuste de protecciones.
 - Configuración entradas/salidas digitales.
 - Configuración lógicas de funcionamiento.
 - Pruebas de puesta en servicio
-1 ud. Elaboración de informe.

Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

31.021,20Adaptación de celda general a NRZ104

TREINTA Y UN MIL VEINTIÚN EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS
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CUA.COM ud
Cuadro comunicaciones, realizado en un módulo metálico tipo Rack 19" dimensiones 22U
600x600 de ancho y profundo incluso puerta, paneles laterales, conteniendo en su interior
los elementos de control y comunicación necesarios:

-1 ud. Armario autoportante 22U 19".
-1 ud. Sai 900 VA, online, con gabinete de batería externo, provisto de alarmas audibles.
-1 ud. Switch D-Link provisto de 20 puertos Gigabit y 4 puertos SFP, con características
avanzadas de administración.
-1 ud. Patch panel provisto de 24 puertos.
-2 ud. Patch panel para 12 conectores fibra óptica.
-1 ud. Router provisto de 4 puertos Ethernet, GPS, Wifi.
-1 ud. Panel de parcheo para 48 fibras ópticas.
-1 ud. Conversor FO
-48 ud. Conectores pasamuros ST Duplex fibra óptica a ethernet

Material auxiliar de montaje incluyendo canalizaciones, protecciones de los diferentes ele-
mentos, bornes de conexión, elementos de caldeo, alumbrado y ventilación del armario.

2.385,23Cuadro comunicaciones

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CUD.35 m
Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D) de sección S=35 mm², con un peso lineal aprox.
de 330 kg/km y composición física de 19 hilos. Totalmente instalado según memoria y
REBT.

3,36Cable Cu desnudo S=35 mm²

TRES EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUD.35.L50 ud
Instalación de "latiguillos de cable de Cu desnudo (CU-D)" de sección S=35 mm², con un pe-
so lineal aprox. de 330 kg/km y composición física de 19 hilos y longitud 50 cm, incluso dos
grapas de Cu engastadas hidráulicamente. Totalmente instalado según memoria y REBT.

8,57Cable Cu desnudo S=35 mm² L=50 cm

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C_E_150 ud
Caudalímetro electromagnético bridado con salida 4-20 mA ø 150, instalado.

2.417,42Caudalímetro electromagnético ø 150, instalado

DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

C_T_CONEX ud
Canaletas y tubos para conexionado entre canales principales, instrumentación, válvulas y
motores.

8.714,63Canaletas y tubos para conexionado

OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D1_600-400 ud

Desmontaje de elementos y tuberías de la instalación de riego para realización de conexio-
nes, con diámetros comprendidos entre 600-400 mm. Incluye maquinaria y mano de obra ne-
cesaria.

173,43Desmontaje de elementos y tuberías para realización de conexiones ø
600-400 mm

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

D38ID120 ud
Señal reflectante triangular nivel 1, tipo P L=70 cm. Incluso p.p. de poste galvanizado, tornille-
ría, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

108,03Señal triangular P L=70 cm nivel 1
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CIENTO OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

D38ID150 ud
Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1. Incluso p.p. de poste galvanizado, tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

123,73Señal circular D=60 cm nivel 1

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D38IE010 m²
Señal informativa reflectante nivel 1, en chapa de hierro. Incluso p.p. de poste galvanizado,
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

248,49Señal informativa chapa hierro nivel 1

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D38IE050 m²
Cartel de lamas de acero reflexivo nivel 1. Incluso p.p. de poste galvanizado, tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocado.

248,03Cartel lamas acero reflexivo nivel 1

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
TRES CÉNTIMOS

D38IM029 Wp
Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico supe-
rior a 275 N/mm², galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461, tornillería estructural
de acero inoxidable según UNE EN ISO 1641 calidad 8.8, para módulos de 144 células en
posición 2V, incluso grapas finales/intemedias de aluminio, con tornillería de acero inoxida-
ble. Totalmente ejecutada según proyecto.

0,14Estructura fija 2V

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS de EURO

D38IM030 ud
Hinca de perfil metálico de hasta 1.80 m de profundidad, se hincará un mínimo de 1,5 m. se-
gún plano, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y transporte de material a lugar de empleo,
medida la unidad ejecutada.

33,33Hinca estructura

TREINTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

D41AE201 ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

82,32Acometida provisional saneamiento a caseta

OCHENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

DBT.1250 ud
Descarga de transformador de 1.250 kVA, formada por conductores de apróx. L=12 m de lon-
gitud de aluminio, sección S=4(3x240) mm² XZ1 (S) 0,6/1 kV, incluso instalación de 24 termi-
nales bi-metálicos de sección S=240 mm² engastados hidráulicamente (mediante punzona-
do profundo y reconstitución del aislamiento original - manguito termorectractil). Totalmente
terminado según NRZ y REBT.

Nota:
-Fase R: S=4x240 mm² Al XZ1(S).
-Fase S: S=4x240 mm² Al XZ1(S).
-Fase T: S=4x240 mm² Al XZ1(S).

1.501,04Descarga BT 1.250 kVA

MIL QUINIENTOS UN EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DP_0-20 ud
Diferencial de presión con transmisor rango 0-20 bar, acero inoxidable SS316 1/2" IP65 y
temperatura 0Cº-60ºC rosca macho NPT, instalado.

1.018,77Diferencial de presión con transmisor rango 0-20 bar, instalado

MIL DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DTSV1PLUS ud
Equipo servidor (rack 19"-1U), de analítica perimetral, incluye 4 canales DT + análisis a
4CIF, ampliable a 12 canales DT. Totalmente instalado según proyecto.

5.828,88Servidor 4 canales

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D_LGBT m
Desconexionado de LGBT existente entre el secundario del transformador y el CGBT actual
(según esquema unifilar). Incluye:

-Desconexionado de conductores existentes.
-Recuperación de línea eléctrica existente.
-Retirada de cables desmontados a vertedero (valorado en capítulo específico).

54,62Desconexionado de LGBT existente

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

D_LGBT_2 m
Desconexionado de LGBT existente entre el secundario del transformador y el CGBT actual
(según esquema unifilar). Incluye:

-Desconexionado de conductores existentes.
-Recuperación de línea eléctrica existente.
-Retirada de cables desmontados a vertedero (valorado en capítulo específico).

7,68Desconexionado de LGBT existente

SIETE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0193 ud
Sistema de puesta a tierra de herrajes, compuesto por 8 picas de 2 m de longitud y 14 mm
de diámetro, cable de cobre S=50 mm² 0,6/1 kV, cable de cobre desnudo S=50 mm² y ele-
mentos de conexión (soldadura aluminotérmica), totalmente instalado según memoria y
RAT.

508,57PAT herrajes de CT

QUINIENTOS OCHO EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E0195 ud
Sistema de puesta a tierra del neutro del transformador, compuesto por 3 picas de 2 m de
longitud y 14 mm de diámetro, cable de cobre S=50 mm² 0,6/1 kV, cable de cobre desnudo
S=50 mm² y elementos de conexión (soldadura aluminotérmica), totalmente instalado según
memoria y RAT.

367,31PAT de neutro de CT

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E02068b ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 1,00x1,00x1,20 m con tapa de
fundición con marco, sobre solera de hormigón. Totalmente terminada.

426,54Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,2 m, instalada

CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E0229 m²
Suelo aislante de espesor 6 mm., homologado por MI, totalmente instalado según proyecto.

41,55Suelo aislante e=6 mm

CUARENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E0231 ud
Par de guantes de 30 kV, homologados y totalmente instalados según RAT.

59,65Par de guantes 30 kV

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E0232 ud
Banqueta aislante para maniobra de 30 KV, totalmente instalada según RAT.

56,67Banqueta 30 KV

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E0233 ud
Pértiga de salvamento de 30 kV., homologada y totalmente instalada según RAT.

67,66Pértiga de salvamento

SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E0234 ud
Placa peligro de muerte, homologada y totalmente instalada según RAT.

4,88Placa peligro de muerte

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0235 ud
Placa de primeros auxilios, totalmente instalada.

6,18Placa primeros auxilios

SEIS EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E0420 ud
Toma de corriente estanca de superficie, totalmente instalada con p.p. de tubo de PVC y ele-
mentos de sujección, medida la unidad ejecutada.

26,86Toma de fuerza 16+TT

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E0421 ud
Interruptor estanco de superficie o similar, totalmente instalado con p.p. de tubo de PVC y
elementos de sujección, medida la unidad ejecutada.

33,40Interruptor de superficie

TREINTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

E0811 ud
Punto de luz formado por luminaria tipo LED estanca LED 35 W, IP54 mínimo, totalmente ins-
talado medida la unidad ejecutada.

48,06Luminaria estanca LED 35 W

CUARENTA Y OCHO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

E1505 ud
Punto de luz de emergencia fluorescente con un flujo de 135 lúmenes, instalado según pla-
no eléctrico y p.p. de elementos de sujección, medida la unidad ejecutada.

77,86Punto luz emergencia fluorescente 135 lm

SETENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y SEIS
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SETENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E4003 ud
Instalación de CT, realiza con tubos de PVC curvables en caliente con p.p. de sistemas de
sujección (3 grapas metálicas por metro lineal) y cajas de conexión, totalmente ejecutada se-
gún proyecto y REBT.

523,97Instalación CT

QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

EC5021113 ud
Extintor de carrito con polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de mate-
rias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 50 Kg de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, to-
talmente instalado. Certificado por AENOR.

103,05Extintor carrito 50 kg 21A-113B

CIENTO TRES EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

EHD ud
Escáner de huella digital. Totalmente instalado según proyecto.

334,01Escáner de huella digital

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

EMB.PAT ud
Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de
50x5 mm, con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente instalado según memoria y REBT.

94,90Embarrado de conexión PAT

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

EMI ud
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con trasfor-
mador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y protec-
ción, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado
para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y
bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de
los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto para la
colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interrup-
tor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de sec-
ciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad
con conductor de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de
la obra.

567,38Equipo de medida ind. c/transf. int

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EMP.240 ud
Conjunto de tres empalmes unipolares de 18/30 kV, comprendidos para las secciones de ca-
ble 95 hasta 240 mm², del tipo termoretráctil en frío, totalmente instalado según RAT.

788,06Empalme unipolar 36 kV (3F)

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
SEIS CÉNTIMOS
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EP21113B ud
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instala-
do. Certificado por AENOR.

59,05Extintor portátil 6 kg 21A-113B

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

ERI_PX260 ud
Recuperador de energía isobárico para agua salobre, rango de caudal situado entre 40,9 y
59,1 m³/h, eficiencia garantizada del 96,8% y mixing del 3%. Incluye estructura soporte.

46.876,20Recuperador de energía isobárico caudal 40,9-59,1 m³/h, instalado

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

EST.METEO ud
Estación meteorológica, compuesta por:

-1 ud. Pararrayos.
-1 ud. Torre meteorológica.
-1 ud. Sensor de velocidad y dirección de viento
-1 ud. Panel Solar.
-1 ud. Antena satélite.
-1 ud. Sensor de humedad relativa
-1 ud. Sensor de radiación solar
-1 ud. Módem GPRS/3G + antena GPRS 3G.
-1 ud. Pluviómetro + soporte vertical.
-1 ud. Estación

Totalmente instalada según proyecto.

12.027,45Estación meteorológica

DOCE MIL VEINTISIETE EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

EXPFU72T ud
Excavación para un edificio prefabricado de hormigón, de dimensiones 8.500x3.500x600
mm, lecho de arena fina de 100 mm de espesor, incluso construcción de acera perimetral
de 1,10 m de ancho como mínimo, totalmente ejecutada según memoria y NRZ.

886,24Excavación foso para edificio prefabricado

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EXT.4450 ud
Extractor del tipo helicoidal mural de 6.760 m³/h, fabricado en acero protegido por pintura
del tipo poliéster, con motor trifásico, incluso persiana de sobrepresión de aluminio. Total-
mente instalado medida la unidad ejecutada.

428,95Extractor helicoidal mural 6.760 m³/h

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02139 mil
Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la protección de
planta de repoblación, incluso tutor de madera de 1 metros de altura y 3x3 cm de sección,
con punta, de madera de acacia o tratado contra pudriciones en los primeros 50 cm desde
la punta. Este precio incluye el clavado del tutor un mínimo de 50 cm. No se incluye ni el pre-
cio del tubo, ni el transporte de los mismos al tajo.

2.056,59Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 22



MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

F02146 mil
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm,
en terreno con pendiente superior al 50%.

34,37Distribución de tubo protector 60 cm, dist<= 500 m, pte> 50%

TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F12015 m
Desmontaje de barandilla metálica apilando los materiales para su posterior utilización, si fue-
se necesario.

7,77Desmontaje y retirada de barandilla metálica

SIETE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FDB.ILDL ud
Luminaria 40 W LED, con óptica antideslumbrante, vida útil de apróx. 100.000 horas, en co-
lor negro, columna recta con una altura de 4 m, pintada en color negro, incluso p.p. de de
material auxiliar, incluyendo pica de puesta a tierra, grapa y cableado bicolor, con encendi-
do automático (sensor de luz). Totalmente instalada medida la unidad ejecutada.

912,19Luminaria 40 W LED

NOVECIENTOS DOCE EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

FO.MM m
Cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalación al
exterior con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metálica de acero corruga-
do (protección contra roedores) y gel bloqueador de humedad. Totalmente instalada según
proyecto.

1,21Fibra óptica monomodo 4F

UN EURO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

FRO_COM ud
Suministro e instalación de moden 3G/4G para envío de mensajes de alarma a operadores,
instalado en el armario Rack del servidor.

397,56Frontal de comunicaciones

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FUENT_E_S ud
Suminsitro y montaje de fuente de alimentación adicional de E/S de 5-24 Vdc 4 A para con-
trolador.

88,46Fuente de alimentación adicional de E/S de 5-24 Vdc 4 A

OCHENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

FUE_24_5 ud
Suminsitro y montaje de fuente de alimentación de 24 Vdc 5 A para suministro eléctrico del
controlador.

479,92Fuente de alimentación de 24 Vdc 5 A

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 6 m³ de capaci-
dad.

89,75Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

99,90Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

93,37Cambio/entrega contenedor 50 km

NOVENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

51,79Bidón residuos peligrosos de 220 l

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,45Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

26,90Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

GA3 ud
Cadena de amarre del tipo polimérico formada por aislador (horquilla de bola HB-12, rótula
R-12, grapa de amarre GA-2 y aislador a base de goma silicona - AN070AB30AN2). Total-
mente instalada según RAT y NRZ, medida la unidad ejecutada.

59,45Cadena de amarre polimérico GA-2

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

22,42Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

H.PFU7.20 ud
Centro de transforamción prefabricado, base de la instalación realizada mediante lecho de
arena fina según proyecto. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.

9.113,18Edificio prefabricado para CT

NUEVE MIL CIENTO TRECE EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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HIN_A_600 m
Hinca con tubo metálico del tipo S235JR de diámetro D=600 mm y espesor e=8 mm, en terre-
no de condiciones normales (sin piedras, ni terreno duro). Incluye la aportación del tubo metá-
lico, servicio de grúa, máquina perforadora y soldadora, totalmente ejecutado por personal es-
pecializado.

697,55Perforación horizontal con tubo funda DN600 mm e=8 mm

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HS_T m²
Suministro y proyección de hidrosiembra en taludes en terraplén compuesta por 130 g/m²
de mulch, 120 g/m² estabilizador para hidrosiembra, 50 g/m² de abono N-P-K (15-15-15), se-
millas adaptadas al área de actuación, polímero absorbente y agua, de acuerdo con las Di-
rectrices Científico-Técnicas de ejecución y mantenimiento de estructuras vegetales de con-
servación del CSIC.

La aplicación se realizará en dos pasadas con la siguiente composición cada una de ellas:
-Fase de siembra: 30 g/m² de mezcla de semillas herbáceas, 60 g/m² de estabilizador, 70
g/m² de mulch, 50 g/m² de abono, 5 g/m² de polímero absorbente y 4 l/m² de agua.
-Fase de tapado: 60 g/m² de estabilizador, 600 g/m² de mulch y 2 l/m² de agua.

3,41Suministro y proyección de hidrosiembra en taludes

TRES EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I02004 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

1,72Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

UN EURO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I02015 m³
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de
orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a
80 m³/hora, medido sobre perfil.

2,12Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

DOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

I02020 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,49Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

UN EURO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,64Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,38Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UN EURO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

21,14Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTIÚN EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,19Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

I04008 m³
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

0,85Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

I04010 m²
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura
superior a 3 metros.

0,11Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS de EURO

I04010b m²
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del terreno explanado.

0,26Perfilado del plano de fundación o rasante de explanada

CERO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS de EURO

I04015 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

0,25Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS de
EURO

I04016 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

0,30Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS de EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,22Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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I04038 m³
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, cualquiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin
incluir transporte a vertedero.

1,89Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

UN EURO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I04045 m²
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altu-
ra superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

0,35Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS de
EURO

I06015 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchu-
ra superior a 3 m.

4,78Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<=
20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

CUATRO EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I06034 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos con una anchura máxi-
ma de 3 m.

7,53Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20
cm, a<= 3 m, D<= 3 km

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I06051 t
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima
de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

10,75Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

DIEZ EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I08002 t
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE
EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma
UNE EN 13075-1.

448,05Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

I08014 m²
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del be-
tún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

0,13Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)

CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS de EURO

I08046 t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje.

61,92Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

SESENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y DOS
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SESENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I08052 m²
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la den-
sidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obtenien-
do valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchu-
ra superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material.

1,01Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

UN EURO  con UN CÉNTIMOS

I10036 m³
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

0,67Extendido tierras hasta 100 m

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

I14001 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabo-
rado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

140,51Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO CUARENTA EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

103,25Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

CIENTO TRES EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

107,77Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO SIETE EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14057 m³
Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno.

4,43Incremento para cada m³ de hormigón por fibras de polipropileno

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I15006 m²
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

7,84Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

SIETE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I16001 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin in-
cluir medios auxiliares.

4,23Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

CUATRO EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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I17001 m³
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales
alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa
del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

108,39Construcción revestimiento hormigón cunetas

CIENTO OCHO EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I17007 m²
Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente
media comprendida entre el 10 y el 20%, incluyendo extendido del hormigón, compactación
con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado
con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye enco-
frado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

6,68Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 10-20%

SEIS EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I18006 m³
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, has-
ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

12,48Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

DOCE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I18007B m³

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espesor
desde 50 a 100 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido
el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

27,58Demolición elementos hormigón masa o mampostería 50<e<= 100 cm
medios mecánicos

VEINTISIETE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I18028 m²
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con marti-
llo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

8,65Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

OCHO EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I20025b m²
Construcción de pavimento piedra tipo losa de 4 cm de espesor, con despiece natural de la
misma, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento. No se incluye el suministro ni el transporte
de la piedra, ni medios auxiliares.

98,21Construcción pavimento piedra tipo losa, espesor 4 cm

NOVENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

I23019 m
Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su sumi-
nistro y colocación se deberán valorar aparte).

6,58Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

32,85Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I23020b m

Suministro y colocación de postes de acero ø 5 cm y 2,35 m de altura, a 5 m de separación,
empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno, instalados.

21,85Suministro y colocación de postes de acero ø 5 cm y 2,35 m de altura,
instalados

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ILCGDCCM ud
Interconexión de línea existente entre nuevo armario de proteccion general "CGD-TRAFO
Nº2" y armario de proteccion "CCM-IMPULSIONES", mediante corte y recuperacion de con-
ductores existentes RV 0,6/1 kV 3x(8x240) mm² de Al, incluido conexionado (según esque-
ma unifilar).

2.251,10Interconexión línea entre "CGD-TRAFO Nº2" y "CCM-IMPULSIONES"

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

ING.IS330 ud
Inversor con una potencia máxima de 330 kVA,  protector de tensión (1,1 y 0,85 Un) y protec-
ción de frecuencia (49 a 51 Hz), incluso equipo de monitorización para conexión de avisos
vía GPRS, adquisición de datos y gestión. Deberá presentar las siguientes características téc-
nicas:

-Eficiencia: 99%.
-Tensión máxima: 1.500 V CC.
-Numero de entradas MPPT: 6.
-Entradas por MPPT: 4/5/5/4/5/5.
-Máxima corriente por MPPT: 65 A.
-Máxima corriente de corto circuito por MPPT: 115 A.
-Tensión de operación: 500-1.500 V.

Montado según proyecto y REBT.

7.866,60Inversor 330 kW

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

IP150.4V ud
Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja. Sólo soporta conexión a servi-
dor SWAN. Grado 3 ATS 5. Totalmente instalado según proyecto.

144,18Módulo comunicación IP

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

I_M ud
Imposta superior (baranda), colocada.

210,13Imposta superior, colocada

DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

K400TB.240 ud
Kit terminal III de interior de sección S=240 mm² 18/30 kV, incluso terminal bi metálico de
Al/Cu de S=240 mm², engastado hidráulicamente. Totalmente instalado según NPS y RAT.

948,09Kit terminal S=3x240 mm²
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NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

KIT.EXT.240 ud
Kit terminal III de exterior, de sección S=240 mm² 18/30 kV, incluso terminales bi-metálicos
de dos (2) taladros engastados hidráulicamente mediante tres (3) punzonados profundos y
escalonado, totalmente instalado según NRZ y RAT.

978,09Kit terminal exterior S=240 mm² 18/30 kV

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

L.01014 ud
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

168,87Pileta corrida tres grifos

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

L.01015 ud
Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

141,38Ducha agua fría y caliente, instalada

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L.01016 ud
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

139,79Inodoro para aseos, instalado

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

L.01017 ud
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

82,97Lavabo agua fría y caliente, instalado

OCHENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L.01091 ud
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y
costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a
la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

18,47Ropa de trabajo: mono tipo italiano

DIECIOCHO EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L.01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al me-
nos 3 tallas.

4,36Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

L.01194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en pre-
cio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

33,71Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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L.26.ZZF m
Línea de baja tensión compuesta por cable solar ZZ-F, de sección S=2(1x6) mm² XLPE
0,6/1 kV, cable negro y rojo. Totalmente instalado según REBT.

Nota:
-Positivo: Color rojo.
-Negativo: Color negro.

2,63Línea S=2(1x6) mm² ZZF 0,6/1 kV Cu

DOS EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

193,05Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

79,74Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

115,67Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO QUINCE EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

47,09Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SIETE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

37,11Recipiente recogida basura

TREINTA Y SIETE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01025 ud
Percha para duchas o inodoros.

3,68Percha para duchas o inodoros

TRES EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

22,42Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,95Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO
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L01035 m²
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas cla-
vadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, in-
cluido desmontaje.

21,35Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,80Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

430,84Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS  con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,95Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

11,05Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

ONCE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,25Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,23Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

59,60Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997.

55,16Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

28,22Reposición material sanitario

VEINTIOCHO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

175,73Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,61Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,77Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,14Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UN EURO  con CATORCE CÉNTIMOS

L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,53Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

6,23Gafas montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

56,53Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,66Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO
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L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

22,48Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

14,18Botas de seguridad piel Categoría S1+P

CATORCE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

L01186 ud
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250 lúmenes de potencia máxima.
Estanqueidad IP X4. Normas EN 55015; EN 61547.

12,48Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

DOCE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,77Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); Aislada
interiormente; Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico de 50 litros de capa-
cidad; Ventanas y puerta de entrada; Dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres gri-
fos; Puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según r.D. 1627/1997

178,08Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

L01208 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

105,56Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²)

CIENTO CINCO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01218 mes
Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

12,66Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01227 mes
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 w.

42,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA Y DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,44Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DOS EUROS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

7,75Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

76,20Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

SETENTA Y SEIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

L01246 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiem-
pañante; resistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente
a impactos de energía media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de ope-
rarios con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de
120m/s. Longitud mínima 185 mm (+ longitud de mentonera).

11,62Protector facial policarbonato con mentonera

ONCE EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01269 ud
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm.
Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud
de extremo a extremo 1,60 cm.

21,02Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

VEINTIÚN EUROS  con DOS CÉNTIMOS

L01270 ud
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos
de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extre-
mo entre 1,60 cm y 2 m.

13,73Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

TRECE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01288 mes
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

61,40Equipo desfibrilador

SESENTA Y UN EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

LA.125 m
Línea aérea compuesta por conductores de alma de acero recubierta de aluminio LARL-125
de sección S=3(1x125,1) mm², incluso tendido y regulado, medida la unidad ejecutada.

14,29Línea aérea LARL S=3(1x125,1) mm² Al-ac

CATORCE EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

LICEN_SC ud
Suministro de licencia de Scada cliente runtime.

4.919,49Licencia de Scada cliente runtime

CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LIC_SC_ILI ud
Suministro de licencia de Scada runtime ilimitada.

15.265,36Licencia de Scada runtime ilimitada

QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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LMT.3.240 m
Línea de media tensión formada por cable seco termoestable tipo RH5Z1 H16 de sección
S=3(1x240) mm² de aluminio de tensión de aislamiento 18/30 kV, con cubierta de color rojo
(ETU-3305 C), construido según UNE-211231, totalmente instalado según proyecto y NRZ.

27,03LMT S=3(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV

VEINTISIETE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

LO1085 ud
Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-
corte. Tipo manual con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE EN 166 y EN
169.

123,90Pantalla soldador UNE EN 166-169

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

LO1110 ud
Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340, EN 348,
EN 470-1 Y EN 532.

120,75Mandil soldador UNE EN 340-352

CIENTO VEINTE EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

LO1144 par
Manguito de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340, EN 348,
EN 470-1 y EN 532.

66,15Manguito soldador UNE EN 340-532

SESENTA Y SEIS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

LO1146 par
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas.
Normas UNE EN 340, en 348, EN 470-1 y EN 532.

72,45Polaina soldador UNE EN 340-532

SETENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L_A_T2 m
Instalación de línea de  interconexión entre transformador 2500 kVA y nuevo armario de pro-
tección "CGD-TRAFO Nº2", mediante conductores RVK 0,6/1 kV 3x(8x240) mm² de Cu, in-
cluido conexionado (según esquema unifilar).

1.192,54Línea de interconexión entre armario y transformador, instalada

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L_CC m
Línea de comunicaciones de campo para control de instrumentos, instalada.

11,21Línea de comunicaciones de campo

ONCE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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M.AP.2X15 m
Manguera apantallada para instrumentación. Deberá presentar las siguientes características
mínimas.

Características técnicas:
-Tensión de servicio 300 V/500 V.
-Tensión de ensayo 2.000 V, CA durante 5 min.
-Temperatura de servicio –30ºC a 70ºC en instalación fija.
-Resistencia eléctrica según UNE 60228.
-Intensidad máxima admisible según HD516.
-5 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija.

Totalmente instalada según proyecto.

2,11Manguera apantallada S=3x1,5 mm²

DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

MA001N m
Funda aislamiento conductor fabricado en caucho de silicona (negro de carbón blanco), ten-
sión de aislamiento 36 kV, diámetro del conductor menor o igual a 12 mm. totalmente instala-
do.

18,78Medidas antielectrocución - Funda aislamiento conductor de AT

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MA002N ud
Funda para grapa de amarre.

30,18Medidas antielectrocución - Funda para grapa de amarre

TREINTA EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MA004N h
Batida de prospección para detectar la presencia de ejemplares de tortuga mora, realizada
de forma previa al inicio de las obras. Incluye la retirada y traslado de los ejemplares encon-
trados hasta lugares cercanos incluidos en el ZEC Sierra de Almagro, así como la realiza-
ción y remisión de un censo a la administación ambiental competente.

91,07Medidas de protección de la tortuga mora (prospección previa)

NOVENTA Y UN EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

MCA_12G1 m
Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1 mm² apantallado para intercone-
xión de la señal de control de válvulas motorizadas.

11,47Manguera de cobre 12G1 mm² apantallada

ONCE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MCA_3G1 m
Suministro y montaje de metro lineal de conductor 3G1 mm² apantallado para interconexión
de transmisores de presión y conductivímetros.

3,97Manguera de cobre 3G1 mm² apantallada

TRES EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MCA_5G1 m
Suministro y montaje de metro lineal de conductor 5G1 mm² apantallado para interconexión
de la señal de caudal y pulsos de volumen de caudalímetros y para control de válvulas moto-
rizadas con accionamiento neumático.

7,22Manguera de cobre 5G1 mm² apantallada

SIETE EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

MC_3G2.5 m
Suministro y montaje de metro lineal de conductor 3G2,5 mm² para alimentación de instru-
mentación.

4,63Manguera de cobre 3G2,5 mm²

CUATRO EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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MF.550 ud
Módulo fotovoltaico de alta eficiencia de silicio mono PERC de 550 Wp., medida la unidad to-
talmente instalada sobre estructura, conectada y comprobada.

Características Técnicas:
-Potencia: 550 Wp.
-Vmp: 41,96 V.
-Imp: 13,11 A.
-Voc: 49,9 V.
-Isc: 14,00 A.
-Eficiencia: 21,3%

163,56Módulo fotovoltaico 550 Wp

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

ML01018 ud
Espejo instalado en aseos.

12,55Espejo instalado en aseos, instalado

DOCE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MOD_16ED ud
Suministro y montaje de módulo de 16 entradas digitales PNP estándar para controlador.

202,55Módulo 16 ED

DOSCIENTOS DOS EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MOD_16SD ud
Suministro y montaje de módulo de 16 salidas digitales PNP estándar para controlador

188,32Módulo 16 SD

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

MOD_8EA ud
Suministro y montaje de módulo de 8 entradas analógicas 4-20 mA 1/8.000 para controlador

517,62Módulo 8 EA

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

MOD_8SA ud
Suministro y montaje de módulo de 8 salidas analógicas 4-20 mA 1/8.000 para controlador

571,02Módulo 8 SA

QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

M_0-6 ud
Manómetro con transmisor de presión rango 0-6 bar, acero inoxidable SS316 1/2" IP65 y tem-
peratura 0-60 ºC rosca macho NPT, instalado.

549,45Manómetro con transmisor de presión rango 0-6 bar, instalado

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M_0-60 ud
Manómetro con transmisor de presión rango 0-60 bar, acero inoxidable SS316 1/2" IP65 y
temperatura 0-60 ºC rosca macho NPT, instalado.

549,45Manómetro con transmisor de presión rango 0-60 bar, instalado

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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M_2X1 m
Marco prefabricado de hormigón armado de 2x1 m, espesor 0,18 m, con hormigón de 45
N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la
misma carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábrica, coloca-
do.

941,35Marco 2x1 m espesor 0,18 m, colocado

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

NVR5232 ud
Grabador de hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps), permite dividir la panta-
lla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal, soportando función N+M hot
standby (trabajo en grupo). Grabadores de backup que se activan automaticamente en caso
de fallo de un principal, compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo), funcio-
nes dewarping para cámaras Fisheye, compatible con las nuevas Cámaras IPC con códec
H.265 HEVC, con capacidad máxima de 2 HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteli-
gente vía mouse para cámaras, backup en dispositivos USB y por descarga desde red, servi-
dores P2P y DDNS. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexión a CRA me-
diante Vídeo Directo. Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante,
clientes para smartphones iOS y Android: Apps con servicios exclusivos, cliente SmartPSS
(Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cáma-
ras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligen-
te, E-Map y E-PTZ. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras
y 1000 puertas. Totalmente instalado según proyecto.

595,08Grabador hasta 32 canales

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

PANT_12 ud
Suministro y montaje de pantalla táctil color de 12,1" con conexión ethernet, para permitir la
supervisión de todas las líneas de la desaladora. La pantalla se instalará en la puerta de
uno de los armarios en el CCM de la desaladora.

2.942,98Pantalla táctil de 12,1"

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PAN_65 ud
Pantalla con tecnología LED de 65". Totalmente instalada y conexionada, incluso anclajes y
soporte de pared.

1.344,09Pantalla LED de 65"

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

PAR.105 ud
Central de detección compuesto por:

-1 ud. Central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192.
-1 ud. Caja metálica grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad para bate-
ría 7 Ah.
-1 ud. Teclado LCD. Salida PGM.
-4 ud. Módulos expansores

Totalmente instalada según proyecto.

773,83Central de hasta 192 zonas

SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAT1830 ud
Juego de puentes tripolar de cable S=3(1x150) mm² de aluminio tipo RHZ1+H16 de tensión
de aislamiento 18/30 kV, según UNE 21.022, con sus correspondientes kits terminales de in-
terior, totalmente instalado según memoria, NRZ y RAT.

1.351,99Puentes AT S=3(1x150) mm² 18/30 kV

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PB500_16 ud
Portabridas PE100 ø 500 mm PN16 atm incluida brida loca, tornillería y soldadura, totalmen-
te instalado.

1.025,04Portabridas PE100 ø 500 mm PN16 atm, instalado

MIL VEINTICINCO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

PC22X6 ud

Puerta corredera automática de una hoja de dimensiones 6x2,2 m galvanizada en caliente,
bastidor de tubos cuadrados de 3 mm de espesor cerrado con mallazo electrosoldado
50x150x5 mm, zócalo de chapa grecada, puentes de sujección de tubo cuadrado 80x3 mm,
guía fabricada con perfil IPN y redondo ø 18 mm, rodamientos de nylon en los puentes, colo-
cada. Incluye equipo de motorización eléctrico o similar con cuadro de maniobra de apertura
a distancia, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores.

3.504,05Puerta corredera automática de una hoja 6x2,2 m galvanizada en caliente,
colocada

TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

PCCLIENTE ud
Equipo compuesto por:
-Carcasa minitorre.
-8 GB 2.666 Mhz de memoria RAM (1x8 Gb DDR4).
-Procesador Intel i5-8400 (9 M Cache, 2,80 GHz up to 4,0 GHz).
-Discos duro SATA de 1 TB.
-Tarjeta de red.
-Tarjeta gráfica.
-Monitor LED de 23".
-Grabador de DVD.
-Ratón de 2 botones óptico.
-Teclado en español.
-Tarjeta de sonido.
-Sitema operativo en español Windows 11.

1.106,07PC cliente

MIL CIENTO SEIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

PCS250 ud
Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales. Totalmente instalado según proyecto.

251,04Módulo comunicación GPRS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

PEM_1 ud
Trabajos de instalación de armarios en CCM de desaladora e interconexión de señales des-
de armarios de arrancadores y desde instrumentación. Trabajos de puesta en marcha de
las modificaciones de control para regeneración de energía en las líneas 1-4.

18.539,49Instalación y puesta en marcha de armarios de control en CCM

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PEM_SC ud
Integración en Scada del resto de sistema o procesos auxiliares existentes en el control glo-
bal del sevicio: Impulsión, lavado de filtros, limpieza, flushing, etc.

32.056,50Integración en Scada de procesos restantes de control

TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PICA.214 ud
Pica de dos (2) m de longitud y catorce (14) mm de diámetro, con elementos de conexión a
conductor de puesta a tierra (soldadura aluminotérmica, cartucho C-90). Totalmente instala-
da según memoria y REBT.

29,48Pica cobrizada L=2 m D=14 mm

VEINTINUEVE EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

410,14Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

PM_1H_2 ud
Control de accesos formado por puerta ligera de 1x2 m de una hoja, con perfiles metálicos y
mallazo electrosoldado de 200/50 diámetro 4 mm, galvanizada en caliente Z-275, incluso ci-
mentación y montaje, totalmente terminada.

184,28Puerta metálica ligera de 1x2 m de una hoja

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PM_2H_2 ud
Control de accesos formado por puerta ligera de 2x5 m de dos hojas, con perfiles metálicos
y mallazo electrosoldado de 200/50 diámetro 4 mm, galvanizada en caliente Z-275, incluso ci-
mentación y montaje, totalmente terminada.

912,01Puerta metálica ligera de 2x5 m de dos hojas

NOVECIENTOS DOCE EUROS  con UN CÉNTIMOS

PM_BY h
Puesta en marcha de conducción hidráulica by-pass, con la intervención de equipo técnico
especialista en la materia.

147,00Puesta en marcha de conducción hidráulica by-pass

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

PM_EDAS h
Puesta en marcha de instalaciones y equipos EDAS, con la intervención de equipos técni-
cos especialistas en la materia.

477,75Puesta en marcha de instalaciones y equipos EDAS

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PM_FV h
Puesta en marcha de instalación solar fotovoltaica, con la intervención de equipo técnico es-
pecialista en la materia.

147,00Puesta en marcha de instalación solar fotovoltaica

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

PM_LMT h
Puesta en marcha de línea eléctrica de media tensión, con la intervención de equipo técnico
especialista en la materia.

147,00Puesta en marcha de línea eléctrica de media tensión

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

PP_V100 ud
Pieza especial PEAD ø 110 mm PN16 para ventosa ø 100 mm, instalada. Incluye p/p de tor-
nillería y juntas.

478,51Pieza especial PEAD ø 110 mm PN16 para ventosa ø 100 mm, instalada

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
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CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PROG_MIG ud
Reprogramación y migración de automatismos de control que dependen aún del sistema ac-
tual al nuevo entorno y lenguaje de programación.

21.606,08Reprogramación y migración de control actual

VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

PROG_PAN ud
Diseño e implementación de pantalla táctil para control de las líneas 1-4 de la desaladora, a
través de PLC central de control.

10.193,97Programación de pantalla táctil de control

DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PROG_SC_1 ud

Instalación y configuración de Scada para control de proceso, generación de gráficas de valo-
res históricos y gestión de alarmas de proceso. Desarrollo de sinópticos para la correcta ges-
tión de las secuencias automáticas necesarias para la recuperación de energía en bastido-
res 1 a 4.

17.983,70Programación de Scada para integración de secuencias de recuperación de
energía

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

PROSP jor
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

364,27Prospección y señalización de áreas medioambientales sensibles.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRO_SC_2 ud
Programación de secuencias automáticas para el control y gestión eficiente de la recupera-
ción de energía en batidores 1 a 4 e integración con el resto de autómatas de la planta.

30.004,88Programación de secuencias de control de recuperación de energía

TREINTA MIL CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PR_ALAR ud
Trabajos de puesta en servicio de la gestión de alarmas a usuarios.

1.923,39Puesta en servicio de la gestión de alarmas a usuarios

MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P_M-D_CC ud
Suministro de protección magnética y diferencial para acometida al cuadro de control.

424,60Protección magnética y diferencial para acometida al cuadro de control

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

P_M-D_CCV ud
Suministro de protección magnética y diferencial para acometida al cuadro de control de vál-
vulas motorizadas.

425,06Protección magnética y diferencial para acometida a cuadro de válvulas

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS
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RC4V4G35 m

Suministro de conductor RC4V-K 0,6/1 kV apantallado de 4G35 mm² Cu, incluido conexiona-
do. Interconexión variador de frecuencia 75 kW - bomba baja presión. Según esquema unifi-
lar.

65,04Conductor RC4V-K 0,6/1 kV apantallado de 4G35 mm² Cu, incluido
conexionado

SESENTA Y CINCO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

RC4V4G50 m

Suministro de conductor RC4V-K 0,6/1 kV apantallado de 4G50 mm² Cu, incluido conexiona-
do. Interconexión variador de frecuencia - bomba booster 110 kW. Según esquema unifilar.

76,58Conductor RC4V-K 0,6/1 kV apantallado de 4G50 mm² Cu, incluido
conexionado

SETENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RED_INF ud
Redacción de informe de seguimiento.

340,94Redacción de informe de seguimiento

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

RELE_DES ud
Suministro y montje de relé de desacoplo de salida digital de PLC de control.

17,68Relé de desacoplo de salida digital de PLC

DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

REMOTS4W ud
Suministro y montaje de remota de telecontrol para comunicaciones 8ED-2EA-2SD, con am-
pliación a 2.000 informaciones, para permitir la lectura de variables de la instalación así co-
mo generación de alarmas, interconectando con el PLC de control general de la planta. Se in-
cluye fuente de alimentación con backup para permitir el funcionamiento ante la falta de sumi-
nistro eléctrico puntual.

2.811,02Remota de telecontrol para comunicaciones

DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

RE_BT m
Reposición de línea eléctrica subterránea de baja tensión, incluso desmontaje de línea exis-
tente y arquetas.

147,00Reposición de línea eléctrica subterránea de baja tensión

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

RIEGO km

Riego para la humectación de las superficies rodadas y para la minimización del polvo gene-
rado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano
de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de dos riegos diarios.

97,18Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo

NOVENTA Y SIETE EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

RM.100.60 m
Bandeja metálica, con resistencia a la corrosión clase C7 y dimensiones 100x60 mm. Inclu-
so p.p. de elementos de sujeción en L (Soportes RP PLUS) y piezas especiales. Totalmente
instalada medida la unidad ejecutada.

10,67Bandeja metálica 100x60 mm

DIEZ EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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RT_0-90 ud
Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN<90 mm, incluido mate-
rial, maquinaria y mano de obra, totalmente terminada.

375,82Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN<90 mm

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

RT_200-250 ud

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN200-250 mm, incluido
material, maquinaria y mano de obra, totalmente terminada.

1.559,45Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento
DN200-250 mm

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RT_315-400 ud

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN300-400 mm, incluido
material, maquinaria y mano de obra, totalmente terminada.

2.098,44Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento
DN300-400 mm

DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RT_500-600 ud

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN500-600 mm, incluido
material, maquinaria y mano de obra, totalmente terminada.

3.639,68Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento
DN500-600 mm

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RT_700-800 ud

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN700-800 mm, incluido
material, maquinaria y mano de obra, totalmente terminada.

4.933,06Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento
DN700-800 mm

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

RT_90-160 ud

Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN90-160 mm, incluido
material, maquinaria y mano de obra, totalmente terminada.

624,75Reparación de avería en conducciones de riego o abastecimiento DN90-160
mm

SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RV-K_4G2.5 m
Suministro de conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G2,5 mm² Cu, para alimentación de válvulas mo-
torizadas, incluido conexionado y p.p. de sujección.

11,94Conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G2,5 mm² Cu, incluido conexionado

ONCE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RV-K_4G35 m
Suministro y tendido de conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G35 mm² Cu, incluido conexionado. In-
terconexión interruptor automático-variador 75 kW. Según esquema unifilar.

54,05Conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G35 mm² Cu, incluido conexionado

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

RV-K_4G50 m
Suministro y tendido de conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G50 mm² Cu, incluido conexionado. In-
terconexión interruptor automático-variador 110 kW. Según esquema unifilar.

60,99Conductor RV-K 0,6/1 kV de 4G50 mm² Cu, incluido conexionado

SESENTA EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RV-K_5G16 m
Línea de acometida a cuadro de válvulas motorizadas, 0,6/1 kV RV-K de 5G16 mm² Cu, in-
cluido conexionado.

40,78Línea 0,6/1 kV RV-K de 5G16 mm² Cu, incluido conexionado

CUARENTA EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RV-K_5G6 m
Línea de acometida a cuadro de válvulas motorizadas, 0,6/1 kV RV-K de 5G6 mm² Cu, inclu-
so conexionado.

39,78Línea 0,6/1 kV RV-K de 5G6 mm² Cu

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RZ3.240.AL m
Línea de baja tensión compuesta por cable de aluminio de sección S=3(1x240)+TTx150
mm² XZ1 (S) XLPE 0,6/1 kV, totalmente instalado según REBT.

Nota:
-Fase R: S=1x240 mm² XZ1 (S).
-Fase S: S=1x240 mm² XZ1 (S).
-Fase T: S=1x240 mm² XZ1 (S).
-PAT/TT: S=1x150 mm² XZ1 (S).

20,91Cable S=3x240+TTx150 mm² Al 0,6/1 kV XLPE

VEINTE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SAI_3000 ud
Sistema de alimentación ininterrumpido de 3.000 VA 60 min con carga habitual, interactivo di-
gital, salida senoidal, bypass, distorsión armónica inferior a 3%, baterías de Pb-Ac herméti-
cas sin mantenimiento.

4.309,38SAI de 3.000 VA 60 minutos

CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SAM.3906 ud
Disco duro SSD de 8 TB. Totalmente instalado según proyecto.

417,69Disco duro 8 TB

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SD6A3230F ud
Cámara Domo motorizada de 240°/seg, con iluminación láser de 500 m para exterior. Stre-
am triple. Resolución de hasta 2 MP. Zoom óptico 30X de 5 MP.

3.116,86Cámara DOMO motorizada

TRES MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SEC.PAT ud
Instalación de seccionador para verificar la resistencia de puesta a tierra, compuesto por ca-
ja estanca con tapa transparente, puente de pruebas. Totalmente instalado según memoria
y REBT.

52,46Seccionador puesta a tierra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SELPOL ud
Sellado de canalizaciones eléctricas mediante espuma de poliuretano expansiva. Totalmen-
te ejecutado según proyecto.

4,62Sellado de canalizaciones

CUATRO EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEP_GAL ud
Suministro y montaje de separador galvánico para cada una de las señales analógicas. Esta
interconexión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias
en las señales producidas por los variadores existentes en la instalación.

224,82Separador galvánico para señal analógica

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SERVRACK ud
Servidor Rack para telecontrol compuesto por los siguientes elementos:
-Base: Rack Chassis, 3,5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives and Embedded SATA.
-Procesador: Intel® Xeon® E5-2430 2,20 GHz, 15 M Cache, 7,2 GT/s QPI, Turbo, 6C, 95 W.
-Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1.600 MHz RDIMMs.
-Capacidad de memoria: 16 GB RDIMM, 1.600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4.
-Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5 CALs,
No Media.
-Configuración RAID: C4-SW RAID 5 for S110, 3-4 SATA HDDs.
-Controlador RAID: PERC S110, Software RAID.
-Discos duros: 1 TB, SATA, 3,5-in, 7,2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4 U.
-Fuente de alimentación: Dual Hot Plug Power Supplies 550 W.
-Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm.

3.654,91Servidor Rack para telecontrol

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SG ud
Software de gestión del sistema. Totalmente instalado según proyecto.

1.496,38Software de gestión

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SH.250 ud
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibi-
lidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Total-
mente instalado.

384,00Interruptor diferencial de alta sensibilidad

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

SHY680 ud
Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica al comedor y aseos, totalmente termina-
da y en servicio.

1.569,67Acometida agua y energía eléctrica

MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SISDATANT ud
Módulo de adquisición de datos, compuesto por:

-1 ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A, p.d.c. 10 kA.
-1 ud. Watímetro.
-9 ud. Transformadores de intensidad, de núcleo partido de 1.000/5 A, clase 0,2S.
-3 ud. Transformadores sumadores de intensidad.
-1 ud. Armario de 48 elementos de superfie con puerta transparente.
-2 ud. Int. mag. II 16 A, p.d.c. de 10 kA.
-2 ud. Toma de corriente Schüko carril 2P+TT 16 A.
-80 ml. Manguera RV-K S=5x6 mm².
-1 ud. Datalogger.
-1 ud. Regleta carril 10 bornas (MT).

Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

NOTA:
El analizador de red ha de ser compatible con el sistema de adquisicón de datos del fabrican-
te de los inversores.

5.692,20Sistema adquisición de datos / Antivertido

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

SOLKLKC90 ud
Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D de sección S=35 mm². Totalmente ins-
talado según memoria y REBT.

19,71Soldadura

DIECINUEVE EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SS_CR ud
Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en
los trabajos a la intemperie.

52,50Crema solar

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SWITCH_8 ud
Suminsitro y montaje de switch industrial de 8 puertos para intercomunicación ethernet.

477,14Switch ethernet industrial de 8 puertos

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

S_M_R ud
Muro de reacción para la instalación de equipo de empuje de dimensiones 5,5x5x1 m, inclu-
so preparación de la superficie, hormigón de limpieza, solera de hormigón, encofrado y de-
sencofrado, totalmente terminado.

6.523,59Muro de reacción para instalación de equipo de empuje

SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S_PT ud
Adecuación del sistema de puesta a tierra y pruebas finales, incluyendo:

-Conductores de puesta a tierra de 35 mm² y 50 mm².
-Puesta a tierra de las masas metálicas de la instalación.
-Puntos y pletinas de desconexión.
-Revisión final del electrodo.
-Medición de tensiones de contacto y paso.

11.837,77Adecuación del sistema de puesta a tierra y pruebas finales

ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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T25.1250 ud
Transformador de potencia de 1.250 kVA, con índice horario Dyn11 dotado con pantalla elec-
troestática, refrigeración en aceite vegetal (ORGANIC) a tensión de 25/0,8 kV, equipado con
protección DGPT2 (Desprendimiento de gases (DG), aumentos de presión (P) e incremen-
tos de temperatura (T) de dos niveles de control, alarma y disparo), construido según el Re-
glamento Europeo Nº 548/2014 y norma UNE-EN60076-2, de pérdidas reducidas TIER 2. To-
talmente instalado según proyecto.

Nota:
-Tensión primaria: 25 kV.
-Tensión secundaria: 0,8 kV.
-Potencia: 1.250 kVA.
-Índice horario: Dyn11.
-Pantalla electroestática: Si.
-Aceite: Vegetal biodegradable (Organic).
-Punto de inflamación: >350ºC.
-Líquido clase: K.
-Refrigeración: KNAN.
-Relé de protección: DGPT2.

Totalmente ejecutado medida la unidad instalada.

20.538,06Transformador 1.250 kVA, 25 kV

VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

T50010016 ud

Te fundición enchufe-enchufe PVC ø 500 mm salida brida ø 100 mm PN16 atm, totalmente
instalada.

1.823,60Te fundición enchufe-enchufe PVC ø 500 mm salida brida ø 100 mm PN16
atm, instalada

MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

TAPA_END1 ud
Suminsitro y montaje de tapa fin de unidad END01.

24,64Tapa fin de unidad END01

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TAPA_END2 ud
Suminsitro y montaje de tapa fin de unidad END02.

28,52Tapa fin de unidad END02

VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TBALCU.240 ud
Juego de terminales bi metálicos de sección S=3x240+TTx150 mm² engastados hidráulica-
mente y reconstitución del aislamiento original mediante tubo termoretráctil. Totalmente insta-
lado medida la unidad ejecutada.

Nota:
-Fase R: S=1x240 mm².
-Fase S: S=1x240 mm².
-Fase T: S=1x240 mm².
-PAT/TT: S=1x150 mm².

21,75Juego terminales bi-metálicos

VEINTIÚN EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TB_INOX_2 m

Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 2", instalada.

142,29Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 2",
instalada

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con
Página 49



MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE EQUIPOS E
INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TB_INOX_4 m

Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalada.

255,90Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4",
instalada

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

TB_INOX_6 m

Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalada.

342,42Tubería acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6",
instalada

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

TCBF54B19 ud
Cámara fija térmica IP, de resolución 400x300. Lente de 19 mm, con capacidad para detec-
ción de personas hasta 640 m, y vehículos hasta 2.000 m, equipada con salida de vídeo
HDCVI/IP/Analógica, videosensor y máscaras de privacidad. Instalada en columna recta de
4 m, totalmente instalada según proyecto.

3.725,69Cámara térmica fija, lente 19 mm, sobre columna 4 m

TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TE_INOX_4 ud
Te acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalada.

285,09Te acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 4", instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

TE_INOX_6 ud
Te acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalada.

481,59Te acero inoxidable 904 L o Super Duplex S32750-Schedule 40S 6", instalada

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

THYM2OO62 ud
Suministro y plantación de arbustivas o arbustivas aromáticas de 30-40 cm de altura, sumi-
nistradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de planta-
ción de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la
planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutada.

9,95Suministro y plantación de arbustiva o arbustiva aromática

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TI ud
Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicacion en obra
incluso solera de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

891,05Transporte e instalación de casetas de obra

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS
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TR10SSAA ud
Transformador seco, tropicalizado con barniz anti-flash, protección contra ambientes corrosi-
vos, clase de seguridad I, deberá presentar las siguientes características:

-Potencia: 10 kVA.
-Tensión de entrada: 800 V.
-Tensión de salida: 400 V.
-Índice horario: Dyn11.
-Grado protección: IP-23.
-Aislante: Clase F - 155º C.
-Bobinado: Clase HC - 220º C.

Totalmente instalado según proyecto.

1.167,89Transformador SSAA 10 kVA 800/400 V

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TSDR21150 m
Tubería PVC-U SDR 21 ø 150 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye las piezas especiales y el anclaje de las mis-
mas.

46,16Tubería PVC-U SDR 21 ø 150 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), colocada

CUARENTA Y SEIS EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

TSDR2125 m
Tubería PVC-U SDR 21 ø 25 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye las piezas especiales y el anclaje de las mis-
mas.

34,30Tubería PVC-U SDR 21 ø 25 mm (UNE-EN ISO 15493:2004), colocada

TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

TUB_PROT mil
Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m.

567,00Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

V01.06 ud
Transformador de intensidad de doble relación primaria y secundaria de 100(866-6.487
kW)-200 (1.731-12.975 kW)/5/5 A, clase 0,2S de gama extendida, incluso verificación e insta-
lación.

Nota: Conectados a 100 A, de doble relación secundaria.

652,22Transformador intensidad 100-200/5 A

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

V4.DTP.001 ud
Licencia para un (1) canal de análisis detección Tracking Plus (DT+), análisis a 4 CIF. Total-
mente instalada según proyecto.

688,30Licencia 1 canal detección

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

VA.11PR ud
Módulo IP de 11 salidas de relé para servidores. Totalmente instalado según proyecto.

747,69Módulo IP 11 salidas de relé

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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VA.6DI.6PR ud
Módulo IP de 6 entradas/ 6 salidas de relé para servidores. Totalmente instalado según pro-
yecto.

575,41Módulo IP 6 entradas/6 salidas de relé

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

VA01.03 ud
Transformador de tensión de doble relación secundaria 27.500V3/110V3/110V3 V clase 0,2,
incluso verificación e instalación.

Nota: De doble relación secundaria.

666,91Transformador de tensión 27.500/110/110V3 V

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

VA01.04 ud
Interconexión entre transformadores de intensidad y tensión hasta módulo de contadores,
compuestos por dos tubos de PVC M-25 con alma de acero y cables de tensión de S=6
mm² y S=6 mm² para la intensidad, no propagadores de la llama ni del incendio, de baja emi-
sión de humos y libre de halógenos con malla de cobre. Totalmente instalados según RAT y
NRZ.

549,37Interconexión transformadores-contador

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

VF_110KW ud
Suministro e instalación de variador de velocidad 110 kW 690 V par constante, autoportante
sobre su propia base, con las siguientes características:

-Protección IP54.
-Dimensiones aproximadas: 2.315 mm alto, 430 mm ancho y 673 mm fondo.
-Peso aproximado 260 Kg.
-Potencia hasta 132 kW.
-Intensidad hasta 160 A.
-Filtro de armónicos.
-Comunicaciones BUS.

29.629,69Variador de velocidad 110 kW 690 V

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VF_75KW ud
Suministro e instalación de variador de velocidad 75 kW 690 V, autoportante sobre su pro-
pia base, con las siguientes características:

-Protección IP54.
-Dimensiones aproximadas: 2.315 mm alto, 430 mm ancho y 673 mm fondo.
-Peso aproximado 250 Kg.
-Potencia hasta 92 kW.
-Intensidad hasta 98 A.
-Filtro de armónicos.
-Comunicaciones BUS.

25.458,51Variador de velocidad 75 kW 690 V

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

VMAAE4 ud
Válvula macho con actuador eléctrico 4" 600#/PN100 en ASTM A 995 Gr. 5A, soldada a to-
pe, instalada.

3.418,93Válvula macho con actuador eléctrico 4" 600#/PN100, instalada

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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VMAAE6 ud
Válvula macho con actuador eléctrico 6" 600#/PN100 en ASTM A 995 Gr. 5A, soldada a to-
pe, instalada.

4.195,93Válvula macho con actuador eléctrico 6" 600#/PN100, instalada

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

VMAE150 ud
Válvula de mariposa con actuador eléctrico ø 150 PN10 atm wafer EN-1092-1 en fundi-
ción/PVC/PP, instalada.

1.909,54Válvula de mariposa con actuador eléctrico ø 150 PN10 atm, instalada

MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VMAM6 ud
Válvula macho manual 6" 600#/PN100 en ASTM A 995 Gr. 5A, soldada a tope-bridada
150#/PN10, instalada.

3.146,94Válvula macho manual 6" 600#/PN100, instalada

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VMAN150 ud

Válvula de mariposa con actuador neumático y posicionador ø 150 PN10 atm wafer
EN-1092-1 en fundición/PVC/PP, instalada.

2.900,89Válvula de mariposa con actuador neumático y posicionador ø 150 PN10
atm, instalada

DOS MIL NOVECIENTOS EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

VMM100 ud
Válvula de mariposa manual ø 100 PN10 atm wafer EN-1092-1 en fundición/PVC/PP, instala-
da.

1.028,54Válvula de mariposa manual ø 100 PN10 atm, instalada

MIL VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VR500_16 ud
Válvula retención doble plato modelo Ruber-Check DN500 mm PN16, distancia entre caras
segun ISO 5752 serie 16 y DIN 3202 K3, cuerpo en fundicion nodular GGG-40, platos en ace-
ro inoxidable AISI 316, eje en AISI 304 y resortes en AISI 302, junta de cierre vulcanizada al
cuerpo en BUNA-N, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3.329,22Válvula retención DN500 mm PN16, instalada

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

VRPVC150 ud

Válvula de retención de doble clapeta PVC-U EPDM-PEROX ø 150 PN10 atm, con extre-
mos wafer, instalada.

181,14Válvula de retención de doble clapeta PVC-U EPDM-PEROX ø 150 PN10 atm,
instalada

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

VR_DC_4 ud
Válvula de retención de doble clapeta 4" 600#/PN100 en ASTM A 890 Gr. 5A con extremos
wafer, instalada.

802,94Válvula de retención de doble clapeta 4" 600#/PN100, instalada

OCHOCIENTOS DOS EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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V_AG_1/2 ud
Válvula de aguja 1/2" 600#/PN100 en ASTM A 995 Gr. 5A, con asiento en PTFE y extremos
para soldar a tope, instalada.

259,01Válvula de aguja 1/2" 600#/PN100, instalada

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
UN CÉNTIMOS

V_B_25 ud
Válvula de bola ø 25 PN10 atm en PP con extremos socket, instalada.

86,34Válvula de bola ø 25 PN10 atm, instalada

OCHENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

V_RP_6 ud
Válvula reductora de presión 6" 600#/PN100 en ASTM A 890 Gr. 5A, instalada.

4.316,81Válvula reductora de presión 6" 600#/PN100, instalada

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

YCS020 ud
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima
de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4
usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

316,27Cuadro eléctrico provisional de obra

TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

YCS030 ud
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de
obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, co-
nectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo
en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de en-
lace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para dis-
minuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de compro-
bación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

166,32Toma de tierra para instalación provisional de obra

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

YIJ010c ud
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a metales fundidos y sóli-
dos calientes, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 1
uso.

13,23Gafas de protección resistentes a sólidos calientes

TRECE EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

YSB050b m
Suministro, colocación y desmontaje de cinta adhesiva y reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, galga 400, impresa en franjas de color rojo y blanco.

4,69Cinta adhesiva y reflectante para balizamiento

CUATRO EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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ZCANONAA t

Coste de entrega de residuos de Mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la CCAA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

8,61Coste de entrega residuos de Mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación
de valorización

OCHO EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ZG01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,25Sacas big-bag 1.000 litros

VEINTISÉIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ZM01022 ud
Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.

89,25Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0707N ud Medidas anticolisión - Baliza salvapajaros tipo BESP
Suministro e instalación en el conductor más alto de la línea de alta tensión de balizas
salvapájaros tipo BESP modelo helicoidal de doble empotramiento, instalación ma-
nual, cadencia cada 5 metros de línea, instalado conforme al Real Decreto 1432/2008,
de 29 de agosto de protección de la avifauna.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
0707ER 1,0000 ud Baliza salvapajaros 2,95 2,95

Suma la partida......................................... 6,69
Costes indirectos............... 5% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 7,02

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

080425N 1,0000 ud Pértica de salvamento eléctrico 113,39 113,39
Suma la partida......................................... 113,39
Costes indirectos............... 5% 5,67

TOTAL PARTIDA................................ 119,06

08VD0002 m Manguera 4 pares CAT 6
Línea de toma de voz-datos ejecutada con conductores tipo UTP de 4 pares de Cu ca-
tegoria 6, con certificado de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electro-
magnética, para instalación en bandeja o tubo, incluso mano de obra de montaje y
p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.

O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
O01005 0,0700 h Oficial de oficios 22,11 1,55
01UTP001 1,0100 m Manguera 4 pares categoría 6 0,60 0,61
IE11900 1,0100 m Tubo PVC flexible corrugado DIA 0,13 0,13
WW00400 1,0000 ud Pequeño material 0,27 0,27
WW00300 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,52 0,52

Suma la partida......................................... 4,83
Costes indirectos............... 5% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,07

510.XLPE m Manguera S=4x10 mm² XLPE+TTx16 mm² PVC
Línea de alimentación, compuesta por conductores de sección S=4x10 mm² de Cu XL-
PE 0,6/1 kV y TTx16 mm² PVC 750 V (bi-color). Totalmente instalada según proyecto y
REBT, medida la unidad ejecutada.

Nota:
-Manguera S=4x10 mm² XLPE 0,6/1 kV.
-Conductor unipolar S=1x16 mm² PVC 750 V, bi-color.

4.10.XLPE 1,0000 m Manguera S=4x10 mm² XLPE 0,6/1 kV 4,34 4,34
1.16.PVC 1,0000 m Conductor S=1x16 mm² PVC 750 V 0,94 0,94
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01005 0,0200 h Oficial de oficios 22,11 0,44
M01187 0,0200 h Grúa autopropulsada 161/190 CV (119/140 kW) 45,12 0,90
WW00400 1,0000 ud Pequeño material 0,27 0,27

Suma la partida......................................... 7,39
Costes indirectos............... 5% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 7,76

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,86

Suma la partida......................................... 4,99
Costes indirectos............... 5% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 5,24

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

Suma la partida......................................... 34,54
Costes indirectos............... 5% 1,73
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TOTAL PARTIDA................................ 36,27

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

Suma la partida......................................... 6,52
Costes indirectos............... 5% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 6,85

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14
Suma la partida......................................... 9,58
Costes indirectos............... 5% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 10,06

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

ø<250 mm (p.o.)
4,69 4,69

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22
Suma la partida......................................... 6,85
Costes indirectos............... 5% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 7,19

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

250<=ø<500 mm (p.o.)
4,22 4,22

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22
Suma la partida......................................... 6,38
Costes indirectos............... 5% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 6,70

A06059b m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. Incluye las piezas especiales y el hormigonado de las mismas. No incluye la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16059 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

100,81 100,81

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,08 9,08

%15.0C1 10,0000 % Parte proporcional de codos y anclajes 117,67 11,77
Suma la partida......................................... 129,44
Costes indirectos............... 5% 6,47
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Costes indirectos............... 5% 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 135,91

A08047b m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. Incluye las piezas especiales y el hormigonado de las mismas. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19047 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 175,47 175,47
O01035 0,1560 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,79
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

%15.0C1 10,0000 % Parte proporcional de codos y anclajes 203,85 20,39
Suma la partida......................................... 224,24
Costes indirectos............... 5% 11,21

TOTAL PARTIDA................................ 235,45

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

Suma la partida......................................... 136,67
Costes indirectos............... 5% 6,83

TOTAL PARTIDA................................ 143,50

A10018b ud Válvula mariposa motorizada, ø 500 mm, 1,6 MPa tipo wafer sin bridas,
instalada
Válvula de mariposa motorizada de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador,
con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre en EPDM, eje de acero ino-
xidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 100 micras, accionamien-
to eléctrico a 380V, 50 Hz, trifásico TODO-NADA, con finales de carrera y de par, indica-
dor mecánico de posición y volante de maniobra de emergencia, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

P15018b 1,0000 ud Válvula mariposa motorizada ø 500 mm 1,6 MPa
tipo wafer (p.o.)

6.431,00 6.431,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.431,00 643,10
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

Suma la partida......................................... 7.249,82
Costes indirectos............... 5% 362,49

TOTAL PARTIDA................................ 7.612,31

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 674,22 674,22
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 674,22 67,42
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 888,90
Costes indirectos............... 5% 44,45

TOTAL PARTIDA................................ 933,35
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 357,60
Costes indirectos............... 5% 17,88

TOTAL PARTIDA................................ 375,48

A269000 ud Apoyo TR S/C 26 m, 9.000 kg, Sc=2,40 m
Apoyo de simple circuito (S/C), con cúpula para fibra óptica del tipo C-26 m, 9.000 kg
de esfuerzo libre en punta, separación entre crucetas 2,40 m del tipo atirantadas. Se-
rie soldada según AENOR EA 0015:2003, ensamblado, izado, graneteado y elemen-
tos de protección de la avifauna (chapas metálicas antíposadas, material aislante com-
puesto por doce (12) m. y cinta. Totalmente instalado según proyecto, RAT y NRZ.

O01004 6,1500 h Oficial especialista 24,94 153,38
O01005 6,1500 h Oficial de oficios 22,11 135,98
O01009 6,1490 h Peón 21,35 131,28
M01147 8,0000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 483,36
SC2090024 1,0000 ud Apoyo 20 m 9.000 Kg S/C Sc=2,40 m 5.345,80 5.345,80
CSPOSEDE12,0000 ud Chapa salvapájaros EDE 6,75 81,00
AVIFAUNA112,0000 m Protección avifauna 17,04 204,48
AVIFAUNA2 1,0000 ud Protección avifauna 19,00 19,00
AVIFAUNA3 1,0000 ud Protección avifauna 12,84 12,84

Suma la partida......................................... 6.567,12
Costes indirectos............... 5% 328,36

TOTAL PARTIDA................................ 6.895,48

A2X8X0.4 ud Armario metálico 2.000x800x400 mm con placa de montaje
Suministro y montaje de armario para mando y automatización, fabricado en chapa de
acero de dimensiones 2.000x800x400 mm, con IP55 mínimo. Incluye placa de monta-
je, iluminación del cuadro con protección magnetotérmica y diferencial, tomada la ali-
mentación aguas arriba del seccionador general de la instalación, portaplanos, rejillas
y ventilador para ventilación forzada del mismo, termostato para la activación del venti-
lador, resistencia calefactora para todo el conjunto de armarios con termostato de pues-
ta en marcha, canaleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Totalmete instalado.

060124862 1,0000 ud Rejilla salida IP54 RAL7032 86,72 86,72
060158151 2,0000 ud Regulador temp. 6 A AC 250 V (NA) 16,46 32,92
060157918 1,0000 ud Elem. ventilación techo 395,24 395,24
060125263 1,0000 ud Resist. cftora. aislada 100 W 110-250 V CA 161,19 161,19
NSYSF284P 1,0000 ud Armario metálico con placa 2.000x800x400 mm 928,71 928,71
NSY2SP24 1,0000 ud Conjunto paneles laterales 2.000x400 mm (2u) 249,55 249,55
NSYEC84 1,0000 ud Tapa entrada cable ciega 800x600 mm 49,14 49,14
060173571 1,0000 ud Kit zócalo frontal 800x100 mm 90,82 90,82
060173892 1,0000 ud Cjto. panel lateral zócalo 600x100 mm (2u) 30,34 30,34
NSYSIMP20 1,0000 ud Placa montaje intermedia 2.000 mm 68,10 68,10
NSYSFEB 1,0000 ud Juego cáncamo elevación M12 (4u) 12,17 12,17
NSYLMLDS 1,0000 ud Lámpara LED enchufe Schuko 86,77 86,77
NSYSFMDR 1,0000 ud Retenedor puerta mecánica 27,62 27,62
060138719 1,0000 ud Portaplanos tamaño DIN A4 16,11 16,11
006190892 1,0000 ud Disyuntor magnetotérmico 6-10 A 79,53 79,53
001709206 1,0000 ud Int. dif. 2P 25 A 30 mA ID. residencial 41,65 41,65
012109623 3,0000 m Cbl. VC4V-K 500 V 3G2,5 mm² NG 2,65 7,95
000404128 4,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 100x100 gris 17,19 68,76
000403992 4,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 80x80 gris 10,53 42,12
000403978 2,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 80x60 gris 10,88 21,76
000403954 2,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 80x43 gris 7,38 14,76
000403886 2,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 60x43 gris 5,53 11,06
000403879 4,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 60x30 gris 5,69 22,76
004904313 4,0000 m Perfil simétrico guía reforz. troq. 6,44 25,76
004901251 2,0000 ud Soporte inclinado SI metálico 2,32 4,64
99990002 3,0000 ud Pequeño material automatismos tipo 1 21,77 65,31
99990001 1,0000 ud Timbrado 19,05 19,05
O01004 22,0000 h Oficial especialista 24,94 548,68
O03084 2,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 61,06

Suma la partida......................................... 3.270,25
Costes indirectos............... 5% 163,51
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Costes indirectos............... 5% 163,51

TOTAL PARTIDA................................ 3.433,76

ARQ.PAT ud Arqueta registro PAT
Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. Totalmente
instalado según memoria y REBT.

O01018 0,2560 h Cuadrilla B 46,29 11,85
P03005 0,0150 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 1,08
P01033 0,0240 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 9,45
AC-RP400 1,0000 ud Registro rectangular PVC 400 36,63 36,63

Suma la partida......................................... 59,01
Costes indirectos............... 5% 2,95

TOTAL PARTIDA................................ 61,96

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 5% 13,74

TOTAL PARTIDA................................ 288,48

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 5% 26,98

TOTAL PARTIDA................................ 566,58

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

Suma la partida......................................... 202,35
Costes indirectos............... 5% 10,12

TOTAL PARTIDA................................ 212,47

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 5% 44,52

TOTAL PARTIDA................................ 934,86

ARQ011 ud Memoria arqueológica básica
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 5% 107,92

TOTAL PARTIDA................................ 2.266,32

AT.3T.200 m Conducción AT 3 tubos PO D=200 mm + 2T D=40 mm
Excavación de zanja de dimensiones según plano en terreno duro, incluyendo aloja-
miento de tres (3) tubos de polietileno  D=200 mm (IP-XX7 / en barras de 6.00 m) del ti-
po bicapa más bitubo de diámetro D=40 mm, incluso cinta de señalización, cama de
arena, abrigo de hormigón en masa no estructural HNE-15/B/20 y relleno de zanja con
material sobrante. Medida la longitud ejecutada.

O01004 0,0370 h Oficial especialista 24,94 0,92
O01009 0,0370 h Peón 21,35 0,79
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
M01054 0,2500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 8,98

M02001 0,2500 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,12 0,28

I14001 0,2500 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in
situ", D<=20 km

133,82 33,46

P02001 0,2500 m³ Arena (p.o.) 23,87 5,97
TFP.200 3,0000 m Tubo doble capa D=200 mm, barra 6 m 4,88 14,64
TT.2.40 1,0000 m Bitubo D=40 mm 4,55 4,55
CS.AM 2,0000 m Cinta señalizadora color amarillo 0,10 0,20

Suma la partida......................................... 79,68
Costes indirectos............... 5% 3,98

TOTAL PARTIDA................................ 83,66

AT.EDE.A1 ud Arqueta AT tipo A-1
Suministro e instalación de arqueta de alta tensión del tipo A-1, de dimensiones
0,72x0,62 m y 1,20 m de profundidad, con tapa de grafito esferoidal según norma ON-
SE 01.01-14A D-400,  formada por solera de hormigón en masa de HM-100 y 15 cm
de espesor, desagüe central y formación de pendientes, fabrica de ladrillo perforado
de 1 pie con mortero M-40 (1:6), arqueta prefabricada del tipo troncopiramidal, construi-
das segun NRZ y REBT, medida la unidad ejecutada.

O01018 1,4000 h Cuadrilla B 46,29 64,81
I13006 0,1030 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 11,94
M01054 0,2600 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,34

M02001 0,1600 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,12 0,18

M01020 0,1620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 6,41
FALADPR 100,0000 ud Ladrillo perforado 1 pie 0,51 51,00
HM100 0,2500 m³ Hormigón en masa HM-100 109,00 27,25
P01033 0,0240 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 9,45
TPEND400 1,0000 ud Tapa metálica 72x62 cm D-400 129,95 129,95
PH.72X62 1,0000 ud Arqueta A-1 prefabricada de hormigón 88,42 88,42
WW00300 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,52 1,04

Suma la partida......................................... 399,79
Costes indirectos............... 5% 19,99

TOTAL PARTIDA................................ 419,78

AT.EDE.A2 ud Arqueta AT tipo A-2
Suministro e instalación de arqueta de alta tensión del tipo A-2, de dimensiones
1,44x0,62 m y 1,20 m de profundidad, con dos tapas de grafito esferoidal según norma
ONSE 01.01-14A D-400,  formada por solera de hormigón en masa de HM-100 y 15
cm de espesor, desagüe central y formación de pendientes, fabrica de ladrillo perfora-
do de 1 pie con mortero M-40 (1:6), arqueta prefabricada del tipo troncopiramidal, cons-
truidas segun NRZ y REBT, medida la unidad ejecutada.

O01018 1,4000 h Cuadrilla B 46,29 64,81
I13006 0,1030 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 11,94
M01054 0,2200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 7,90

M02001 0,1500 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,12 0,17

M01020 0,1620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 6,41
HM100 0,2500 m³ Hormigón en masa HM-100 109,00 27,25
FALADPR 200,0000 ud Ladrillo perforado 1 pie 0,51 102,00
P01033 0,0240 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 9,45
TPEND400 2,0000 ud Tapa metálica 72x62 cm D-400 129,95 259,90
PH.122X72 1,0000 ud Arqueta A-2 prefabricada de hormigón 150,00 150,00
WW00300 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,52 1,04

Suma la partida......................................... 640,87
Costes indirectos............... 5% 32,04

TOTAL PARTIDA................................ 672,91

AT04.54 ud Celda de medida 25 kV
Celda modular de medida vacía de 25 kV, totalmente instalada según NRZ y RAT.

O01004 3,8960 h Oficial especialista 24,94 97,17
O01005 3,8960 h Oficial de oficios 22,11 86,14
O01009 3,8960 h Peón 21,35 83,18
M01147 1,0000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 60,42
CMM.25400 1,0000 ud Celda medida vacia 25 kV 400 A 3.196,88 3.196,88

Suma la partida......................................... 3.523,79
Costes indirectos............... 5% 176,19
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Costes indirectos............... 5% 176,19

TOTAL PARTIDA................................ 3.699,98

AT10.102 ud PAT de autoválvulas/seccionadores
Toma de tierra para red de autoválvulas/seccionadores, compuesta por dos picas de 2
m y conductor de Cu S=50 mm² 0,6/1 kV, realizada mediante soldadura aluminotérmi-
ca según proyecto.

O01005 1,9560 h Oficial de oficios 22,11 43,25
O01009 1,9560 h Peón 21,35 41,76
IE03250 18,9470 m Cable Cu 1x50 mm² RZ1-K(AS) 5,01 94,92
WW00300 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,52 0,52
TACERO32 1,0000 m Tubo acero tipo conduit D=32 mm 1,74 1,74

Suma la partida......................................... 182,19
Costes indirectos............... 5% 9,11

TOTAL PARTIDA................................ 191,30

AT10.109 ud Seccionador I 36 kV, 400 A
Seccionador unipolar de servicio exterior de 36 kV 400 A, con aislador de polímero, to-
talmente instalado según NRZ y RAT.

O01005 1,1430 h Oficial de oficios 22,11 25,27
O01009 1,1420 h Peón 21,35 24,38
M01147 0,2500 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 15,11
SIEXT.3640 1,0000 ud Seccionador I exterior 36 kV 400 A 127,74 127,74

Suma la partida......................................... 192,50
Costes indirectos............... 5% 9,63

TOTAL PARTIDA................................ 202,13

AT_30.10 ud Autoválvula 30 kV 10 kA
Autoválvula pararrayos 30 kV 10 kA, con explosores de la marca Inael o similar, total-
mente instalada según NRZ y RAT.

O01005 1,1420 h Oficial de oficios 22,11 25,25
O01009 1,1420 h Peón 21,35 24,38
M01147 0,2500 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 15,11
AUTV3010 1,0000 ud Autoválvula 30 kV 10 kA 65,01 65,01

Suma la partida......................................... 129,75
Costes indirectos............... 5% 6,49

TOTAL PARTIDA................................ 136,24

AT_AP_01 ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol
Armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protec-
ción IP66, con dimensiones 800x600x300 mm. Elementos mecanizados sobre placa
de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1
mm² de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos
de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados
en base del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimenta-
ción y protección de salidas digitales mediante relés de desacoplo. Trafo de maniobra
de 24 Vac. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en
puerta de armario.

Estación Remota de telecontrol, incluyendo CPU con software de automatismos,  mo-
dem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de
las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 tarjeta de 8 ED.
-1 tarjeta de 4 SD.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distin-
tas variables. El envío de estos datos a la estación central de control se mediante vía
GPRS.

060158724 1,0000 ud Armario poliéster con fibra de vidrio C/PTA
847x636x300

144,52 144,52

060159681 1,0000 ud Placa mont. baquelita 800x600 38,10 38,10
000403855 3,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 42x60 gris 7,51 22,53
000403978 4,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 80x60 gris 10,88 43,52
000403909 2,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 60x60 gris 9,03 18,06
004922553 3,0000 m Perfil simétrico ranurada galv. 3,21 9,63
004901251 2,0000 ud Soporte inclinado SI metálico 2,32 4,64
001748526 3,0000 ud Magnetot. PIA K60N 2P 10 A curva-C 15,93 47,79
001738688 1,0000 ud Magnetot. PIA C60N 2P 6 A curva-C 48,01 48,01
007802051 1,0000 ud Transf. monof. N 100 VA 24-48 V encapsul. 60,58 60,58
001739166 1,0000 ud Magnetot. PIA C60N 4P 16 A curva-C 57,35 57,35
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001738725 1,0000 ud Magnetot. PIA C60N 2P 16 A curva-C 36,07 36,07
001709206 1,0000 ud Int. dif. 2P 25 A 30 mA ID. residencial 41,65 41,65
006169757 2,0000 ud Disyuntor magnet. 2P 2 A 67,37 134,74
075100580 1,0000 ud Toma corriente modular 2P+T 16 A para carril

DIN
14,11 14,11

017245837 10,0000 ud Bne. paso doble 2,5 BU CX.PUSH-IN 800 V 24 A 0,87 8,70
017245876 3,0000 ud Bne. tierra CRL.PTV 2,5-PE CX.PUSH-IN 0 3,50 10,50
017371804 12,0000 ud Borne de doble piso PTTBS 2,5 gris 2,91 34,92
017249811 2,0000 ud Tapa fnl. 2,5/4 50,8x2,2x35,3 mm GR 0,59 1,18
017245668 3,0000 ud Tapa final borna 2,5 0,66 1,98
017373167 4,0000 ud Borne de carril fusible (5X20)BK 5,45 21,80
078573144 4,0000 ud Fusible cristal 2 A 0,21 0,84
017244913 7,0000 ud Soporte final Clipfix 35-5 P/Carril NS35 0,89 6,23
028712836 4,0000 ud Relé mini retic. 5 mm² conmdo. 8 A 24 VDC 6,19 24,76
028734575 4,0000 ud Zócalo borne/torn. P/40.51/52/62 azul 6,79 27,16
028735194 4,0000 ud Mod. led+diodo 6-24 VDC verde 4,12 16,48
012112685 50,0000 m Cbl. H07Z1-K flexible libre de halógenos 1 mm²

NG
0,30 15,00

012112104 25,0000 m Cbl. H07Z1-K flexible libre de halógenos 2,5 mm²
NG

0,55 13,75

012100859 4,0000 m Manguera de cobre 3G2,5 mm² (p.o.) 1,85 7,40
FUNDA_1 1,0000 ud Funda portaesquemas 3,81 3,81
99990002 2,0000 ud Pequeño material automatismos tipo 1 21,77 43,54
99990001 2,0000 ud Timbrado 19,05 38,10
O01004 46,0000 h Oficial especialista 24,94 1.147,24
O03084 4,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,53 122,12

20010028 1,0000 ud Protector sobretensiones de red 220 V 128,01 128,01
203100041 1,0000 ud Fuente de alimentación CA/CC 2 salida 27,6 V

2,25 A 96,6 W entrada 90
96,41 96,41

20150018 2,0000 ud Batería gel 12 V 12 A/h 150x95x95 40,12 80,24
20010117 1,0000 ud PLC Large 16-4-4-1000I-10MXES-GSM4-ETH

Large grandes unidades de bombeo y estaciones
de tratamiento

2.863,95 2.863,95

20010082 1,0000 ud Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0 dB con 4 m
(SMA-M)

68,58 68,58

20010113 1,0000 ud S4 - Módulo 4DO 3,6 VA (24 V máx - 150 mA
máx)

196,87 196,87

20010105 1,0000 ud Módulo 8DI para PLC 196,87 196,87
Suma la partida......................................... 5.897,74
Costes indirectos............... 5% 294,89

TOTAL PARTIDA................................ 6.192,63

AT_AP_02 ud Circuito eléctrico arrancador válvula
Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica y di-
ferencial para alimentación monofásica, selector de funcionamiento en local y en remo-
to, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fallo, fun-
cionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

004922553 3,0000 m Perfil simétrico ranurada galv. 3,21 9,63
004901251 3,0000 ud Soporte inclinado SI metálico 2,32 6,96
000403886 2,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 60x43 gris 5,53 11,06
000403817 2,0000 m Canal P/Cableados PVC-M1 42x30 gris 5,81 11,62
001717041 1,0000 ud Int. dif. ID-AC 4P 25 A 300 mA 415 V 120,47 120,47
006190878 1,0000 ud Disyuntor magnetotérmico 2,5-4 A 81,18 81,18
006190977 1,0000 ud Cont. aux. front. NA/NC 18,75 18,75
006180233 2,0000 ud Cont. 9 A 1NA/1NC 24 V 50/60 Hz 45,79 91,58
006178285 2,0000 ud Bloque cont. aux. 1NA/1NC front. 8,19 16,38
021491321 7,0000 ud Base MY carril DIN 7 A 9 pines 7,02 49,14
021481097 7,0000 ud Relé DPDT 10 A enchbl./soldar ind. puls. 11,02 77,14
006154845 1,0000 ud Cbza. select. d.22 man. C.NG.3 fij. e. plast. 11,76 11,76
006154326 3,0000 ud Cbza. puls. d.22 rasante NG.E. plast. 6,47 19,41
006156221 1,0000 ud Cbza. piloto LED integrado RJ.E. plast. 6,17 6,17
006156207 2,0000 ud Cbza. piloto LED integrado VD.E. plast. 6,17 12,34
006156184 2,0000 ud Cbza. piloto LED integrado BL.E. plast. 9,32 18,64
006159130 2,0000 ud Bloque lum. d.22 24 V blanco 7,82 15,64
006159161 2,0000 ud Bloque lum. d.22 24 V verde 7,82 15,64
006159192 1,0000 ud Bloque lum. d.22 24 V rojo 7,82 7,82
006226085 11,0000 ud Embase de fijación XB5A 4,41 48,51
006160983 13,0000 ud Portaetiq. ras. embell. 30x40 S/Etiq. 2,55 33,15
006158843 5,0000 ud Bloq. contacto estándar simple 1NA torn. 4,70 23,50
006158874 2,0000 ud Bloq. contacto estándar simple 1NC torn. 4,79 9,58
017236507 4,0000 ud Borna conex. 6 0,92 3,68
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