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1 DATOS DEL PROYECTO. 

Los datos principales del proyecto son los siguientes: 

• Título: Proyecto De Implementación De Energías Renovables Para La Comunidad De Regantes 

Las Colleras De Fuente-Álamo (Albacete). 

• Fecha: Abril 2023. 

• Autor: César González Pavón. 

• Titulación: Dr. Ingeniero Agrónomo. 

• Municipio: Fuente-Álamo. 

• Provincia: Albacete. 

• Presupuesto de ejecución material: 991.097,66 € 

• Presupuesto base de licitación (IVA no incluido): 1.179.406,22 € 

• Plazo de ejecución: 12 meses. 

 

2 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO. 

Clave/Código Descripción Importe (€) 

1 Instalación FV Ribazas 394.795,99 

2 Instalación FV Cotico 514.335,77 

3 Gestión de residuos 9.067,10 

4 Seguridad y salud laboral 20.615,08 

5 Medidas ambientales 50.597,65 

6 Señalización PRTR 1.686,07 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 991.097,66 

  13 % Gastos generales 128.842,70 

 6  % Beneficio industrial 59.465,86 

  Presupuesto Base de Licitación (PBL) (sin IVA)  1.179.406,22 

 21% I.V.A. 247.675,31 

 Presupuesto Base de Licitación 1.427.081,53 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras que conforman el presente Proyecto, asciende a la 

cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE euros con SESENTA Y SEIS 

céntimos (991.097,66 €). 

El Presupuesto base de licitación de las obras que conforman el presente Proyecto, asciende a la cantidad 

de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN euros con CINCUENTA Y TRES 

céntimos (1.427.081,53 €). 
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3 DATOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES. 

La Comunidad de Regantes Las Colleras, situada en el término municipal de Fuente-Álamo, cuenta con 

aproximadamente 324 comuneros. 

3.1 Superficie regable. 

El área regable de la Comunidad de Regantes Las Colleras es de 1.300,00 ha. De la inversión son 

beneficiarias el 100 % de las mismas, situadas todas ellas en el T.M. de Fuente-Álamo. 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

A continuación se exponen las unidades de obra más representativas de cada capítulo que compone el 

proyecto. 

4.1 Capítulo I. Instalación FV Ribazas. 

4.1.1 Adecuación del terreno. 

- Desbroce y limpieza del terreno 6.351,00 m2 

- Excavación en desmonte y transporte a terraplén 2.379,54 m3 

4.1.2 Módulos FV. 

- Módulos fotovoltaicos de 540 Wp 736 ud. 

4.1.3 Cableado. 

- Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 3.701,80 m 

- Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm² 1.986,30 m 

- Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm² 662,10 m 

- Cable de cobre de 6 mm2, para puesta a tierra 838,00 m 

4.1.4 Canalizaciones. 

- Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 40,72 m3 

- Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 68,42 m3 

- Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda 102,64 m3 

4.1.5 Inversores. 

- Inversor de string de 100 kW (“string inverter”) 4 ud 

4.1.6 Sistema de gestión y automatización. 

- Sistema Gestión Energético-Hidráulico 1 ud 
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4.1.7 Estructura portante. 

- Estructura de acero galvanizado en caliente a 25º 172 ud 

4.2 Capítulo II. Instalación FV Cotico 

4.2.1 Adecuación del terreno. 

- Desbroce y limpieza del terreno 5.697,00 m2 

- Excavación en desmonte y transporte a terraplén 6.289,82 m3 

4.2.2 Módulos FV. 

- Módulos fotovoltaicos de 540 Wp 672 ud. 

4.2.3 Cableado. 

- Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 3.970,80 m 

- Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm² 2.171,40 m 

- Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm² 190,50 m 

- Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm² 6.514,20 m 

- Cable de cobre de 6 mm2, para puesta a tierra 1.021,80 m 

4.2.4 Canalizaciones CA. 

- Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 153,60 m3 

- Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 192,01 m3 

- Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda 38,40 m3 

4.2.5 Inversores. 

- Inversor de string de 100 kW (“string inverter”) 3 ud 

4.2.6 Sistema de gestión y automatización. 

- Sistema Gestión Energético-Hidráulico 1 ud 

4.2.7 Estructura portante. 

- Estructura de acero galvanizado en caliente a 25º 160 ud 

 

 

 

 

 

 


