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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO 01 TUBERIAS DE TRANSPORTE
SUBCAPITULO 01.01 TRAMO 1 RAMAL COMUN
APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
104007 m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
Zona a desbrozar tramo 1 1 600,00 6,00 3.600,00
3.600,00
F05043 pie Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, g ramas> 6 cm
Poda hasta una altura maxima de 5,5 m de arboles en masas continuas con ramificacion monopddica,
con recorrido de poda superior a 3 m y ramas con diametro superior a 6 cm.
Poda zona EDAR 50 50,00
50,00
A01014 m? Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
S/mediciones auxiliares 0,6 966,21 579,73
579,73
A01015 m? Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno transito
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.
S/mediciones auxiliares 0,3 966,21 289,86
289,86
A01016 m? Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
traccion de los materiales excavados a pie de zanja.
S/mediciones auxiliares 0,1 966,21 96,62
96,62
A01003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
S/medicones auxiliares 0,6 1.336,60 801,96
801,96
A01004 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no transito-compacto, medido sobre perfil.
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
S/medicones auxiliares 0,3 1.336,60 400,98
400,98
A01020 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca blanda
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blan-
das, areniscas y lutitas duras, con una tension admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavadora y
martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extraccion de los materiales
y acopio a pie de maquina o sobre camién.
S/medicones auxiliares 0,1 1.336,60 133,66
133,66
A01006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte maxima
de 20 km.
S/ mediciones auxiliares 1 206,40 206,40
206,40
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
S/ mediciones auxiliares suelo 1 1.145,79 1.145,79
adecuado
S/mediciones auxilaires lecho natural 1 58,87 58,87
1.204,66
A01019 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.
S/ mediciones auxiliares 1 510,40 510,40
510,40
104003ca m?3 Riego a humedad dptima para compactacion 100 I/m3, A4-A7, D= 20 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta
A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua
hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga de 20 km y retorno en vacio. Precio referi-
do a material compactado con una dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.
Suelo adecuado excavacion 1 1.204,66 1.204,66
Suelo seleccionado excavacion 1 510,40 510,40
1.715,06
106051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia maxima de 60 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje.

S/mediciones auxiliares 1 213,60 0,56 119,62

119,62
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

106035ca m?3 Construccion capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m,
D= 20 km

Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamafio maximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad 6ptima y compactacion de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtencién, clasificacion, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia del agua de 20 km, para caminos con una anchura maxima de 3 m.

S/mediciones auxiliares 1 213,60 213,60

213,60

102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

Material sobrante excavaciones 1 2.302,77 2.302,77
-1 213,60 -213,60
-1 206,40 -206,40
-1 1.715,06 -1.715,06
167,71
T00001 m Banda plastica sefalizacion tuberia
Sobre tuberia tramo 1 1 1.491,70 1.491,70
1.491,70
103019 m?2 Entibacion en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacion cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura maxi-

ma de 3 m.
Zona de cruce cauce 2 44 .80 1,85 165,76
165,76
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Material sobrante excavaciones 1 2.302,77 2.302,77
-1 213,60 -213,60
-1 206,40 -206,40
-1 1.715,06 -1.715,06
167,71
102027a m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 20 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Zahorra suministrada en acopio 0,8 213,60 170,88
Arena suministrada en acopio 0,8 206,40 165,12

336,00
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

APARTADO 01.01.02 TUBERIAS

A06073 m  Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 2,5 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 1.491,70 1.491,70

1.491,70

A05012 ud Codo fundicion, enchufe, 10%< a<= 902, g 250 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 902, de 250 mm de diametro, con sistema de conexion mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

Tramo 1 45° 6 6,00
Tramo 1 902 2 2,00
Tramo 1 22,5° 1 21,00 21,00
Tramo 1 1 54,00 54,00
83,00
T0013 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45
Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45
Tramo ¢ codo 45° 6 6,00
6,00
T0014 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 90
Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 90
Tramo 1 codo 90¢ 2 2,00
2,00
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

APARTADO 01.01.03 POZOS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS

103013 m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
Arquetas de ventosa 4 3,25 3,25 3,00 126,75
Arquetas de deagiie 2 2,25 2,25 3,00 30,38
157,13
104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.

Arqueta ventosa 4 3,25 3,25 42,25
Arquetas de deagiie 2 2,25 2,25 10,13
52,38
103018 m? Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
Arquetas de deagiie 2 12,880 25,760
Arqueta ventosa 4 17,880 71,520
97,28
102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

Arqueta ventosa 4 11,37 45,48
Arquetas de deagiie 2 8,22 16,44
61,92
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Arquetas de deagiie 2 8,22 16,44
Arquetas ventosa 4 11,37 45,48
61,92
20201 ud Pozo de registro tipo ventosa H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefio planos en tipo ventosa, incluyen-
do hormigén de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavacion ni relleno, ni macizo de anclaje in-
terior de la tuberia.

Tramo 1 4 4,00

4,00

20202 ud Pozo de registro tipo desagiie H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefio planos en tipo deasgle, incluyen-
do hormigén de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavacion ni relleno ni dado de anclaje.
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
Tramo 1 2 2,00
2,00
22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta ventosa 4 2,00 8,00
Arqueta desague 2 2,00 4,00
12,00
20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra
Arqueta ventosa 4 2,00 8,00
8,00
22505039 ud Te de fundicion, bridas, @ 250 mm, instalada
Te de fundicion ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta ventosa 250-100-250 4 4,00
Arqueta desagle 2 2,00
6,00
22510001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Arqueta ventosa 4 4,00
Arqueta desagle 2 2,00
6,00
Z2511010 ud Ventosa trifuncional, @ 100 mm, 2,5 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.
Arqueta ventosa 4 4,00
4,00
20045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta desague 2 2,00
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
2,00
208017 m Tuberia PE100, o 110 mm, union soldadura, 2,5 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta desagle 2 2,00 4,00

4,00

ZM17082 ud Portabridas PE100 ¢ 110 mm 2,5 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 2,5 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Arqueta desague 2 3,00 6,00

6,00

22510005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cin-
cada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta ventosa + corte 1 1,00
1,00
T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presion 2,5 MPa.
Arquetas de ventosa 4 4,00
Arquetas de deagiie 2 2,00
6,00
205001 ud Codo fundicidn, bridas, 10% a<= 902, @ 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°< a<= 902, de 100 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o0 mediante recubri-
miento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto

Arqueta desagle 2 2,00

2,00

Pagina 6



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
APARTADO 01.01.04 ARQUETAS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS
104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
Zona arqueta 2 3,40 4,00 27,20
27,20
102019 m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
S/planos 0,6 20,40 2,00 24,48
24,48
104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
Plano fundacién 2 3,40 4,00 27,20
27,20
102020 m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocidn previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
S/planos 0,3 20,40 2,00 12,24
12,24
102025 m?3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
S/planos 0,2 20,40 2,00 8,16
8,16
102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1,3 44 .88 1,00 58,34
Relleno Trasdos 1,3 -4,80 2,00 -12,48
45,86
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Excedente excavacion 1,3 44,88 1,00 58,34
Relleno Trasdés 1,3 -4,80 2,00 -12,48

45,86
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 2 4,80 9,60
9,60
114001fa m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamano maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/planos 2 1,36 2,72
2,72
114012fa m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
fio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/planos 2 10,20 20,40
20,40
114041 m?3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Limpieza 2 1,36 2,72
Estructural 2 10,20 20,40
23,12
114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia fluida
Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Estructural 2 10,20 20,40
20,40
115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 2 3.097,84 6.195,68
6.195,68
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camioén graa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 2 44 .40 88,80

88,80
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
116034 m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentacién 2 3,40 1,45 2,00 19,72
2 4,00 1,45 2,00 23,20

42,92

B01019 m2 Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresiéon de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grla telescopica para montaje, terminado segin Cédigo Estructural. Mediciéon segln linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 2 3,40 4,00 27,20
27,20
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Juntas muros 2 2,90 2,00 11,60
2 3,40 2,00 13,60
25,20
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 2 2,00 4,00
4,00
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapas D400 2 2,00 4,00
4,00

22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segtin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta 2 6,00 12,00

12,00

20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra

Arqueta 2 2,00 4,00
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
4,00
Z2505039 ud Te de fundicion, bridas, g 250 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta ventosa 250-100-250 2 2,00 4,00
4,00
22510001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Arqueta 2 2,00 4,00
4,00
22511010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.
Arqueta 2 1,00 2,00
2,00
20045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25
Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.
Arqueta desagle 2 1,00 2,00
2,00
22510005 ud Valvula compuerta, o 250 mm, 2,5 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cin-
cada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Arqueta 2 1,00 2,00
2,00
T0O015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presién 2,5 MPa.
Arquetas de ventosa 2 2,00 4,00
4,00
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
A04003 m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada
Tuberia de fundicién ddctil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segun nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Conexiones 2 3,00 6,00
6,00
205001 ud Codo fundicidn, bridas, 10% a<= 902, g 100 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 10°< a<= 902, de 100 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o0 mediante recubri-
miento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto
Arqueta 2 1,00 2,00
2,00
203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.
Arqueta 2 1,00 2,00
2,00
SUBCAPITULO 01.02 TRAMO 2 RAMAL OESTE
APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
S/mediciones tramo aéreo 1 180,00 8,00 1.440,00
1.440,00
A01014 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
S/mediciones auxiliares 0,6 969,00 581,40
581,40
A01015 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con

minirretroexcavadora, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares 0,3 969,00 290,70
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290,70
A01016 m? Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
traccion de los materiales excavados a pie de zanja.
S/mediciones auxiliares 0,1 969,00 96,90
96,90
A01003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
S/medicones auxiliares 0,6 581,50 348,90
348,90
A01004 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no transito-compacto, medido sobre perfil.
S/medicones auxiliares 0,3 581,50 174,45
174,45
A01020 m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca blanda
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blan-
das, areniscas y lutitas duras, con una tension admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavadora y
martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extraccion de los materiales
y acopio a pie de maquina o sobre camién.
S/medicones auxiliares 0,1 581,50 58,15
58,15
A01006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte maxima
de 20 km.
S/ mediciones auxiliares 1 105,28 105,28
105,28
A01017 m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
S/ mediciones auxiliares suelo 1 843,70 843,70
adecuado
843,70
A01019 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/ mediciones auxiliares 1 387,20 387,20

387,20
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104003ca m?3 Riego a humedad optima para compactacion 100 I/m3, A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta
A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua
hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga de 20 km y retorno en vacio. Precio referi-
do a material compactado con una dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.

Suelo adecuado 1 843,70 843,70
Suelo seleccionado excavacién 387,20 387,20

1.230,90

106051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia maxima de 60 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje.

S/mediciones auxiliares 1 132,90 0,56 74,42

74,42

106035ca m? Construccion capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m,
D= 20 km

Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamafio maximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad 6ptima y compactacion de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtencién, clasificacién, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia del agua de 20 km, para caminos con una anchura méaxima de 3 m.

S/mediciones auxiliares 1 132,90 132,90

132,90

102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

Material sobrante excavaciones a 1 1.550,50 1.550,50
vertedero
-1 105,28 -105,28
-1 843,70 -843,70
-1 387,20 -387,20
- 132,90 -132,90
81,42
T00001 m Banda plastica sefalizacion tuberia
Sobre tuberia tramo 2 1 1.280,00 1.280,00
1.280,00
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Material sobrante excavaciones a 1 2.168,90 2.168,90
vertedero
-1 213,60 -213,60
-1 206,40 -206,40
-1 1.174,35 -1.174,35

574,55
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102027a m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 20 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Zahorra suministrada en acopio 0,8 278,78 223,02
Arena suministrada en acopio 0,8 149,46 119,57

342,59

APARTADO 01.02.02 TUBERIAS

A06073 m  Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 2,5 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Tramo 2 0+519,135 1+180,00 660,87 660,87

660,87

A06046 m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Tramo 2 0+000 0+350 1 350,00 350,00
Tramo 2 1+180 1+278,24 1 98,24 98,24
448,24
A04003 m Tuberia de fundicion ductil, @ 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segun nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Tramo 2 0+350 0+519,135 aérero 1 169,14 169,14

169,14

2161010 ud Codo PVC 11,25% a<= 22,5° g 250 mm, 1,6 MPa, colocado

Codo PVC 45°% a<=90° g 250 mm y 1,6 MPa de presién de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.

Tramo 2 22,5° 1 2,00 2,00
Tramo 2 11,25 1 2,00 2,00

4,00
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A05012 ud Codo fundicién, enchufe, 10%< a<= 902, o 250 mm, instalado
Codo de fundicion dactil 10%< a<= 90°, de 250 mm de diametro, con sistema de conexién mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segin nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.
Codo 11,25° 10 10,00
Codo 22,5° 22 22,00
32,00
T0010 ud Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo
Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo
Tramo aéreo 21 21,00
21,00
APARTADO 01.02.03 POZOS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS
103013 m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
Arquetas de ventosa o corte 3 3,25 3,25 3,00 95,06
Arquetas de desagle 2 2,25 2,25 3,00 30,38
125,44
104015 m?2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
Arqueta ventosa 3 3,25 3,25 31,69
Arquetas de deagiie 2 2,25 2,25 10,13
41,82
103018 m? Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
Arquetas de deagiie 2 12,880 25,760
Arqueta ventosa 3 17,880 53,640
79,40
102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Arqueta ventosa 3 11,37 34,11
Arquetas de deagiie 2 8,22 16,44
50,55
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
Arquetas de deagiie 2 8,22 16,44
Arquetas ventosa 3 11,37 34,11
50,55
20201 ud Pozo de registro tipo ventosa H<3 m
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefio planos en tipo ventosa, incluyen-
do hormigén de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavacion ni relleno, ni macizo de anclaje in-
terior de la tuberia.
Tramo 1 3 3,00
3,00
20202 ud Pozo de registro tipo desagiie H<3 m
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefo planos en tipo deasgue, incluyen-
do hormigén de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavacion ni relleno ni dado de anclaje.
Tramo 1 2 2,00
2,00
T0O015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presién 2,5 MPa.
Arquetas de ventosa 1 1,00
Arquetas de deagiie 1 1,00
2,00
A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arquetas de ventosa o corte 3 2,00 6,00
Arquetas de desagle 2 2,00 4,00
10,00
2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.
Arquetas de ventosa o corte 3 2,00 6,00
6,00
A05048 ud Te de fundicién, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segin norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Arquetas de ventosa o corte 3 1,00 3,00
Arquetas de desagle 2 1,00 2,00

5,00
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A10001 ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arquetas de ventosa o corte 2 1,00 2,00
Arquetas de desagle 1 1,00 1,00
3,00
A11010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arquetas de ventosa o corte 2 1,00 2,00

2,00

2004510 ud Carrete pasamuros DN100 PN16

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Arquetas de desagle 2 2,00

2,00

A08017 m Tuberia PE100, g 110 mm, union soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arquetas de desagle 1 2,00 2,00

2,00

A17082 ud Portabridas PE100 ¢ 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Arquetas de desagle 1 3,00 3,00

3,00

A10005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arquetas de ventosa o corte 2 2,00

2,00
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2050011 ud Codo fundicidén, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90°, de 100 mm de didmetro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto
Arquetas de desagle 2 2,00
2,00
TO018 ud Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Arquetas de ventosa 1 1,00
Arquetas de deagiie 1 1,00
2,00
T0019 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Arquetas de ventosa 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 01.03 TRAMO 3 Y CONEXION JATE RAMAL ESTE
APARTADO 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
S/medicion auxiliar 1 140,00 6,00 840,00
840,00
A01014 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
S/mediciones auxiliares 0,6 1.369,90 821,94
0,6 163,90 98,34
920,28
A01015 m? Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con

minirretroexcavadora, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares 0,3 1.369,90 410,97
0,3 163,90 49,17

460,14
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A01016 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
traccién de los materiales excavados a pie de zanja.
0,1 1.369,90 136,99
S/mediciones auxiliares 0,1 550,60 55,06
192,05
A01003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
S/medicones auxiliares 0,6 4.900,58 2.940,35
2.940,35
A01004 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no transito-compacto, medido sobre perfil.
S/medicones auxiliares 0,3 4.900,58 1.470,17
1.470,17
A01020 m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca blanda
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blan-
das, areniscas y lutitas duras, con una tension admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavadora y
martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extraccion de los materiales
y acopio a pie de maquina o sobre camién.
S/medicones auxiliares 0,1 4.900,58 490,06
490,06
A01006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte maxima
de 20 km.
S/ mediciones auxiliares 1 473,62 473,62
1 10,34 10,34
483,96
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
S/ mediciones auxiliares suelo 1 3.315,63 3.315,63
adecuado
1 100,47 100,47
1 85,28 85,28
3.501,38
A01019 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente de las propias

excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.
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S/ mediciones auxiliares 1 1.424,19 1.424,19
1 38,72 38,72
1.462,91
104003ca m? Riego a humedad 6ptima para compactacion 100 I/m3, A4-A7, D= 20 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta
A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua
hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga de 20 km y retorno en vacio. Precio referi-
do a material compactado con una dosificacién indicativa de 100 I/m3 compactado.
Suelo adecuado 1 3.501,38 3.501,38
Suelo seleccionado excavacion 1 1.462,91 1.462,91
4.964,29
106051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia maxima de 60 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje.
S/mediciones auxiliares 1 802,90 0,56 449,62
449,62
106035ca m?3 Construccion capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m,
D= 20 km
Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamafio maximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad 6ptima y compactacion de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtencién, clasificacion, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia del agua de 20 km, para caminos con una anchura maxima de 3 m.
S/mediciones auxiliares 1 802,90 802,90
802,90
102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1 7.148,40 7.148,40
-1 3.501,38 -3.501,38
-1 1.462,91 -1.462,91
-1 802,90 -802,90
-1 483,96 -483,96
897,25
T00001 m Banda plastica sefalizacion tuberia
Tramo 3y Jate 1 4.297,83 4.297,83
4.297,83
103019 m2 Entibacién en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacion cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura maxi-
ma de 3 m.

Zona de cruce cauce 2 65,48 1,85 242,28

242,28
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102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Material sobrante 1 7.148,40 7.148,40
-1 3.501,38 -3.501,38
-1 1.462,91 -1.462,91
-1 802,90 -802,90
-1 483,96 -483,96
897,25
102027a m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 20 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Zahorra suministrada en acopio 0,8 929,44 743,55
Arena suministrada en acopio 0,8 483,96 387,17

1.130,72

APARTADO 01.03.02 TUBERIAS

A06073 m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 2,5 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Tramo 3 0+000 0+570,522 1 570,52 570,52
Tramo Jate 1 112,01 112,01
682,53
A06046 m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Tramo 3 0+570,522 1+360,00 1 789,48 789,48
Tramo 3 2+700,00 3+141,00 1 441,00 441,00
1.230,48
A06052 m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Tramo 3 1+360,00 2+700,00 1 1.340,00 1.340,00
Tramo 3 3+265 4+185,82 1 920,82 920,82

2.260,82
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A04003 m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada
Tuberia de fundicién ddctil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segun nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Tramo 3 3+141 3+265 1 124,00 124,00
124,00
2161010 ud Codo PVC 11,25% a<=22,5° ¢ 250 mm, 1,6 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<=90° g 250 mm y 1,6 MPa de presién de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Tramo 3 11,25° 18 18,00
Tramo 3 22,5¢ 8 8,00
26,00
216119 ud Codo PVC 45°% a<= 902 g 250 mm, 1,25 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<= 90° g 250 mm y 1,25 MPa de presidn de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
Tramo 3 45° 6 6,00
Tramo 3 90° 1 1,00
7,00
2161110 ud Codo PVC 11,25% a<= 22,5° o 250 mm, 1,25 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<= 90° ¢ 250 mm y 1,25 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
Tramo 3 11,25° 1 50,00 50,00
Tramo 3 22,5° 1 30,00 30,00
80,00
A05012 ud Codo fundicién, enchufe, 102%< a<= 902, o 250 mm, instalado
Codo de fundicion dactil 10%< a<= 90°, de 250 mm de diametro, con sistema de conexién mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segin nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.
Codo 45° 3 3,00
Tramo 3 11,25° 11 11,00
Tramo 3 22,5¢ 10 10,00
Tramo Jate 11,25° 1 1,00
Tramo Jate 452 1 1,00
26,00
T0010 ud Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo
Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo
Tramo 3 20 20,00
20,00
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T0013 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45
Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45

Tramo 3 + Jate 3 3,00

3,00

T0016 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 45
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 45

Tramo 3 5 5,00

5,00

TO017 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 90
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 90

Tramo 3 + Jate 1 1,00

1,00

APARTADO 01.03.03 POZOS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS

103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavacién mecéanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.

Arquetas de ventosa o corte 9 3,25 3,25 3,00 285,19
Arquetas de desagle 7 2,25 2,25 3,00 106,31

391,50

104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.

Arqueta ventosa 9 3,25 3,25 95,06
Arquetas de deagiie 7 2,25 2,25 35,44
130,50
103018 m?3 Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
Arquetas de deagiie 7 12,880 90,160
Arqueta ventosa 9 17,880 160,920
251,08
102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

Arqueta ventosa 9 11,37 102,33
Arquetas de deagiie 7 8,22 57,54

159,87
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102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Arquetas de deagiie 7 8,22 57,54
Arquetas ventosa 9 11,37 102,33
159,87
20201 ud Pozo de registro tipo ventosa H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefio planos en tipo ventosa, incluyen-
do hormigén de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavacion ni relleno, ni macizo de anclaje in-
terior de la tuberia.

Tramo 1 9 9,00

9,00

20202 ud Pozo de registro tipo desagiie H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefio planos en tipo deasgle, incluyen-
do hormigén de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavacion ni relleno ni dado de anclaje.

Tramo 1 7 7,00

7,00

A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arquetas de ventosa o corte 8 2,00 16,00
Arquetas de desagle 7 2,00 14,00

30,00

2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Arquetas de ventosa o corte 8 2,00 16,00

16,00

A05048 ud Te de fundicidn, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Arquetas de ventosa o corte 9 1,00 9,00
Arquetas de desagle 6 1,00 6,00

15,00
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A10001 ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arquetas de ventosa o corte 9 1,00 9,00
Arquetas de desagle 6 1,00 6,00
15,00
A11010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arquetas de ventosa o corte 8 1,00 8,00

8,00

2004510 ud Carrete pasamuros DN100 PN16

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Arquetas de desagle 7 7,00

7,00

A08017 m Tuberia PE100, g 110 mm, union soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arquetas de desagle 7 2,00 14,00

14,00

A17082 ud Portabridas PE100 ¢ 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Arquetas de desagle 7 3,00 21,00

21,00

A10005 ud Valvula compuerta, 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arquetas de ventosa o corte 8 8,00

8,00
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2050011 ud Codo fundicidén, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90°, de 100 mm de didmetro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto

Arquetas de desagle 7 7,00

7,00

22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segtin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 1 2,00 2,00

2,00

20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra

Arqueta ventosa 1 2,00 2,00

2,00

22505039 ud Te de fundicién, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segiin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 250-100-250 1 1,00

1,00

22510001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta ventosa 1 1,00

1,00

22511010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta ventosa 1 1,00

1,00
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22510005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 2,5 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cin-
cada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Arqueta ventosa + corte 1 1,00
1,00
T0018 ud Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Arquetas de ventosa 9 9,00
Arquetas de desagle 7 7,00
16,00
APARTADO 01.03.04 ARQUETAS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS
104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
Zona arqueta 2 3,40 4,00 27,20
27,20
102019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
S/planos 0,6 20,40 2,00 24,48
24,48
104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
Plano fundacion 2 3,40 4,00 27,20
27,20
102020 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocion previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
S/planos 0,3 20,40 2,00 12,24
12,24
102025 m? Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 20,40 2,00 8,16
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8,16
102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1,3 44,88 1,00 58,34
Relleno Trasdés 1,3 -4,80 2,00 -12,48
45,86
102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
Excedente excavaciéon 1,3 44 .88 1,00 58,34
Relleno Trasdos 1,3 -4,80 2,00 -12,48
45,86
104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 2 4,80 9,60
9,60
114001fa m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamano maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/planos 2 1,36 2,72
2,72
114012fa m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
fio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/planos 2 10,20 20,40
20,40
114041 m?3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Limpieza 2 1,36 2,72
Estructural 2 10,20 20,40
23,12
114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia fluida

Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida

Estructural 2 10,20 20,40
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20,40
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 3.097,84 6.195,68
6.195,68
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camiodn grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
S/Anejo estructural 44,40 88,80
88,80
116034 m?2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién gria para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.
Losa cimentacion 3,40 1,45 2,00 19,72
4,00 1,45 2,00 23,20
42,92
B01019 m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresiéon de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grua telescopica para montaje, terminado segun Cdédigo Estructural. Medicion segun linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
Placas sobre arqueta 3,40 4,00 27,20
27,20
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Juntas muros 2,90 2,00 11,60
3,40 2,00 13,60
25,20
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 2,00 4,00
4,00
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapas D400 2,00 4,00
4,00
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22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segtin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta 2 6,00 12,00

12,00

20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra

Arqueta 2 2,00 4,00

4,00

22505039 ud Te de fundicién, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segiin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 250-100-250 2 2,00 4,00

4,00

22510001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta 2 2,00 4,00

4,00

22511010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

20045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta desagle 2 1,00 2,00

2,00
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22510005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cin-
cada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta 2 1,00 2,00
2,00
T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presion 2,5 MPa.
Arquetas de ventosa 2 2,00 4,00
4,00
A04003 m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicién ddctil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segln nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Conexiones 2 3,00 6,00

6,00

205001 ud Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°< a<= 902, de 100 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o0 mediante recubri-
miento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00
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CAPITULO 02 ESTACIONES DE BOMBEO
SUBCAPITULO 02.01 ESTACION DE REBOMBEO 1
APARTADO 02.01.01 OBRA CIVIL
104007 m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
Zona estacion bombeo 1 15,00 8,00 120,00
Zona calderin 1 4,00 4,00 16,00
136,00
102019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
S/Anejo estructral 0,6 95,54 1,50 85,99
Zona calderin 0,6 4,00 4,00 0,40 3,84
89,83
102020 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocion previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
S/Anejo estructural 0,3 95,54 1,50 42,99
Zona calderin 0,3 4,00 4,00 0,40 1,92
44,91
102025 m?3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
S/Anejo estrutural 0,2 95,54 1,50 28,66
Zona calderin 0,2 4,00 4,00 0,40 1,28
29,94
102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1,3 164,68 214,08
Relleno Trasdés 1,3 -47,77 -62,10
151,98
102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Excedente excavaciéon 1,3 164,68 214,08
Relleno Trasdés 1,3 -47,77 -62,10

151,98
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104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 1 47,77 47,77
47,77
114001fa m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70 km
Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamano maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/Anejo estructural 1 6,37 6,37
Zona calderin 1 4,00 4,00 0,10 1,60
7,97
114041 m?3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Limpieza 1 7,97 7,97
Estructural 1 36,24 36,24
Calderin 1 1,60 1,60
1 4,80 4,80
50,61
114012fa m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
flo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/Anejo estructural 1 31,44 31,44
Calderin 1 4,00 4,00 0,30 4,80
36,24
114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia fluida
Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Estructural 1 31,44 31,44
Calderin 1 4,80 4,80
36,24
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Refuerzos 1,15 2.773,26 3.189,25
3.189,25
115023 kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 1,15 6.205,00 7.135,75
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7.135,75
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camiodn grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 68,25 68,25

68,25

116034 m?2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién gria para labores de montaje y desmontaje de

encofrado.

Losa cimentacion 1 13,70 0,30 4,11
1 3,60 0,30 1,08
1 4,85 0,30 1,46
1 7,60 0,30 2,28
1 6,10 0,30 1,83
1 1,25 0,30 0,38

Calderin 2 4,00 8,00
2 4,00 8,00

27,14
B01019 m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresiéon de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grua telescopica para montaje, terminado segun Cédigo Estructural. Mediciéon segun linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 1 13,70 4,85 66,45
-1 1,25 6,10 -7,63
58,82
104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.

Plano fundacion 1 14,00 5,00 70,00
Calderin 1 4,00 4,00 16,00
86,00
20025 m Sellado con mastic asfaltico

Sellado con mastic asfaltico

Junta losa muros 1 3,60 3,60
1 6,10 6,10
1 13,70 13,70
1 4,85 4,85
1 1,25 1,25
1 7,60 7,60
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37,10
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 2 2,00
2,00
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400
En arqueta 1 2,00 2,00
2,00
123016 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diametro y
1,75 m de altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigdn 20 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de
1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y monta-
je de la malla.
Zona calderin 4 4,00 16,00
16,00
APARTADO 02.01.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segtin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta de bombeo 3 3,00
Calderin 8 8,00
11,00
20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra
Arqueta de bombeo 1 1,00
Conexion calderin 1 1,00
2,00
210110 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto

Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Arqueta bombeo 2 2,00

2,00
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T0O015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presién 2,5 MPa.
Arqueta de bombeo 2 2,00
2,00
203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta bombeo 2 2,00
Calderin 1 1,00

3,00

A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segtin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta bombeo 9 9,00

9,00

2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta bombeo 5 5,00

5,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta de bombeo 5 5,00

5,00

A10110 ud Valvula mariposa biexcéntrica, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de didametro de 250 mm motorizada, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicion ductil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Arqueta bombeo 3 3,00

3,00

Z110005 ud Valvula de retencion de clapeta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalad

Valvula de retencion de clapeta de diametro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa de fundicion ductil
GGG-50, tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta bombeo 1 1,00
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A05003

A04003

Z250005

22505039

Z05001

1,00

ud Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°< a<= 902, de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubri-
miento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta de bombeo 90° 3 3,00

3,00

m Tuberia de fundicion ductil, @ 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segun nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Elementos de la arqueta 22 22,00
Conexién calderin 12 12,00

34,00

ud Valvula de retencion de clapeta, o 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de retencién de clapeta de didmetro 250 mm, presidn de trabajo 2,5 MPa de fundicion ductil
GGG-50, tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta bombeo 1 1,00

1,00

ud Te de fundicion, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segiin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta de bombeo 2 2,00

2,00

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90° de 100 mm de didmetro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto

Conexién calderin 902 1 1,00
Conexién calderin 452 2 2,00

3,00
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22510005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cin-
cada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Conexién calderin 1 1,00

1,00

CARPA100 ud Carrete pasamuros DN100 PN6

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 0,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Desagues 2 2,00

2,00

A05048 ud Te de fundicién, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Calderin 1 1,00

1,00

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

22510001 ud Valvula compuerta, g 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 02.01.03 EQUIPOS
Z0003 ud Bomba horizontal multicelular Q 70 I/s y H 220 mca
Suministro e instalacion de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 I/'s y H 220 mca de 315
kW con brida de aspiracion PN16 DIN2502 y brida de impulsion PN40 DIN2502, con cuerpo de la bom-
ba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de hierro fundido, casquillo de prensa de acero inoxidable
AISI , eje de acero inoxidable AlISI 420, sellado prensaestopas, caja prensa, soporte rodamientos y ta-
pa en hierro fundido y tornilleria en acero cadmiado. Motor de 315 kW, con acoplamiento semielastico,
pintura estandar, 4p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE3. Inclu-
ye suministro, instalacion y puesta en marcha.
Arqueta rebombeo 1 1 1,00
1,00
Z0050 ud Calderin antiariete 8000 | PN25

Suministro e intalacién de calderin antiariete de 8.000 litros con presién maxima de servicio de 25 bar,
H = 4,10 m y Diametro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbono P265HG s/EN-10028, membra-
na recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca de conexién de DN250 cumpliendo Directi-
va Europea 2014/68/UE.

Arqueta rebombeo 1 1 1,00

1,00

TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar

104007

102019

102020

Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sién de alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +852, co-
nexiéon 2 hilos

Rebombeo 1 1,00

SUBCAPITULO 02.02 ESTACION DE REBOMBEO 2
APARTADO 02.02.01 OBRA CIVIL

m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.

Zona estacion bombeo 1 15,00 8,00 120,00
Zona calderin 1 4,00 4,00 16,00

136,00

m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/Anejo estructral 0,6 95,54 1,50 85,99
Zona calderin 0,6 4,00 4,00 0,40 3,84

89,83

m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocion previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/Anejo estructural 0,3 95,54 1,50 42,99
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Zona calderin 0,3 4,00 4,00 0,40 1,92
44,91
102025 m?3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
S/Anejo estrutural 0,2 95,54 1,50 28,66
Zona calderin 0,2 4,00 4,00 0,40 1,28
29,94
102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1,3 164,68 214,08
Relleno trasdos 1,3 -47,77 -62,10
151,98
102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
Excedente excavaciéon 1,3 164,68 214,08
Relleno Trasdos 1,3 -47,77 -62,10
151,98
104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 1 47,77 47,77
47,77
114001fa m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamano maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/Anejo estructural 1 6,37 6,37
Zona calderin 1 4,00 4,00 0,10 1,60
7,97
114041 m?3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 7,97 7,97
Estructural 1 36,24 36,24
Calderin 1 1,60 1,60

1 4,80 4,80
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50,61
114012fa m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
fio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/Anejo estructural 1 31,44 31,44
Calderin 1 4,00 4,00 0,30 4,80
36,24
114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia fluida
Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Estructural 1 31,44 31,44
Calderin 1 4,80 4,80
36,24
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Refuerzos 1,15 2.773,26 3.189,25
3.189,25
115023 kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 1,15 6.205,00 7.135,75
7.135,75
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camioén grlda para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
S/Anejo estructural 1 68,25 68,25
68,25
116034 m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentacién 1 13,70 0,30 4,11
1 3,60 0,30 1,08
1 4,85 0,30 1,46
1 7,60 0,30 2,28
1 6,10 0,30 1,83
1 1,25 0,30 0,38
Calderin 2 4,00 8,00
2 4,00 8,00

27,14
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B01019 m2 Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresiéon de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grla telescopica para montaje, terminado segun Cédigo Estructural. Mediciéon segln linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
Placas sobre arqueta 1 13,70 4,85 66,45
-1 1,25 6,10 -7,63
58,82
104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
Plano fundacion 1 14,00 5,00 70,00
Calderin 1 4,00 4,00 16,00
86,00
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Junta losa muros 1 3,60 3,60
1 6,10 6,10
1 13,70 13,70
1 4,85 4,85
1 1,25 1,25
1 7,60 7,60
37,10
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 2 2,00
2,00
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400
En arqueta 1 2,00 2,00
2,00
123016 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diametro y
1,75 m de altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigdn 20 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de
1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y monta-

je de la malla.

Zona calderin

4,00

16,00

16,00
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APARTADO 02.02.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
T0O015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presién 2,5 MPa.
Arqueta de bombeo 2 2,00
2,00
A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta bombeo 12 12,00
Conexion calderin 8 8,00
20,00
2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.
Arqueta bombeo 6 6,00
Conexién calderin 1 1,00
7,00
A03012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.
Arqueta de bombeo 7 7,00
Calderin 1 1,00
8,00
A10110 ud Valvula mariposa biexcéntrica, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada
Valvula de mariposa de didametro de 250 mm motorizada, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicion ductil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Arqueta bombeo 5 5,00
5,00
Z110005 ud Valvula de retencion de clapeta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalad

Valvula de retencion de clapeta de diametro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa de fundicion ductil
GGG-50, tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta bombeo 2 2,00

2,00
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A05003 ud Codo fundicidn, bridas, 10°%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90°, de 250 mm de didmetro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta de bombeo 90° 3 3,00

3,00

A04003 m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicién ddctil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segun nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Elementos de la arqueta 22 22,00
Conexién calderin 12 12,00

34,00

22505039 ud Te de fundicion, bridas, @ 250 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta bombeo 2 2,00

2,00

205001 ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90°, de 100 mm de didmetro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto

Conexién calderin 902 1 1,00
Conexién calderin 452 2 2,00

3,00

CARPA100 ud Carrete pasamuros DN100 PN6

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 0,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Desagues 2 2,00

2,00
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A05048 ud Te de fundicién, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segin norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Calderin 1 1,00

A10001 ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A10005 ud Valvula compuerta, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Conexién calderin 1 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00
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Z0004

Z120005

APARTADO 02.02.03 EQUIPOS

ud Bomba horizontal multicelular Q70 /s y H 152 mca

Suministro e instalacién de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 I/s y H 152 mca de 250
kW con brida de aspiracion DN150 PN16 DIN2502 y brida de impulsion DN80 PN25 DIN2502, con cuer-
po de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de acero inoxidable AISI304 (fundido), aro de
cierre de bronce G CuSn10, casquillo de prensa de acero inoxidable AlSI304 (fundido), eje de acero ino-
xidable AISI 420, sellado 2 CSi/Csi/NBR, caja prensa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido y tor-
nilleria en acero cadmiado. Motor de 250 kW, con acoplamiento semielastico, pintura estandar, 2p, B3,
50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE4. Incluye suministro, instalacion
y puesta en marcha.

Arqueta rebombeo 2 1 1,00

ud Calderin antiariete 4000 | PN16

Suministro e intalacién de calderin antiariete de 4.000 litros con presién maxima de servicio de 16 bar,
H = 4,10 m y Didametro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbono P265HG s/EN-10028, membra-
na recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca de conexién de DN250 cumpliendo Directi-
va Europea 2014/68/UE.

Arqueta rebombeo 2 1 1,00

TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar

ZA11011

Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sién de alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85°, co-
nexion 2 hilos

Rebombeo 1 1,00

SUBCAPITULO 02.03 ESTACION BOMBEO EDAR LA HERRADURA

ud Caudalimetro electromagnético, @ 250 mm, instalado

Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 250 mm, con convertidor de sefal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundicion, embridado, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, instalado.

Rebombeo 1 1,00

1,00

TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar

Z0030

Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sién de alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +852, co-
nexiéon 2 hilos

Rebombeo 1 1,00

1,00

ud Bomba impulsién a balsas Q=70 I/s h=220mca

Bomba vertical multifasica que, de acuerdo con IEC 60034-30 alcanza la eficiencia ie3 para motores de
mas de 8 polos, de 250 kW de potencia nominal en el eje a 1450 rpm y 400 v, capaz de elevar un cau-
dal unitario de 70 I/s a 220 m.c.a. Incluyendo suministro e instalacion de la totalidad de las piezas nece-
sarias (conexiones, juntas, soporte, anclajes, tornilleria, cable de alimentacion) asi como mddulo de su-
pervision.

Estacién bombeo terciario La 1 1,00
Herradura
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1,00

2102102 ud Variador de frecuencia para bombeo 250 kW

Suministro e instalacién devariador de velocidad 250kw 400/480v para aplicaciones de fluidos y gases,
buses de comunicacion integrados modbus rtu y ethernet (modbus/tcp), como opcién profibus, ethernet
ip, devicenet, entre otros. Variador con proteccién ip21 de potencia 250kw en cn y cp con alimentacion
trifasica de 480 volts.

Se aplica tasa ecopila segun rd.

Incluyendo material complementario y medios auxiliares necesarios para su instalacion, segun especifi-
caciones técnicas de proyecto y en conformidad con el p.P.T.G. Medida la unidad completamente ejecu-
tada.

Estacién bombeo terciario La 1 1,00
Herradura

1,00
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CAPITULO 03 ARQUETAS Y CONEXIONES GENERALES
SUBCAPITULO 03.01 ARQUETA CONEXION EDAR
APARTADO 03.01.01 OBRA CIVIL

104007 m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
Zona arqueta 1 3,40 4,00 13,60
13,60
102019 m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
S/planos 0,6 20,40 12,24
12,24
104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
Plano fundacion 1 3,40 4,00 13,60
13,60
102020 m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocidn previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
S/planos 0,3 20,40 6,12
6,12
102025 m?3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
S/planos 0,2 20,40 4,08
4,08
102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1,3 22,44 29,17
Relleno Trasdos 1,3 -4,80 -6,24
22,93
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
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Excedente excavaciéon 1,3 22,44 29,17
Relleno Trasdos 1,3 -4,80 -6,24
22,93
104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 1 4,80 4,80
4,80
114001fa m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamano maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/planos 1 1,36 1,36
1,36
114012fa m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
o maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/planos 1 10,20 10,20
10,20
114041 m?3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Limpieza 1 1,36 1,36
Estructural 1 10,20 10,20
11,56
114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia fluida
Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Estructural 1 10,20 10,20
10,20
115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 1 3.097,84 3.097,84
3.097,84
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camioén graa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 44,40 44,40
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44,40
116034 m?2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién gria para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.
Losa cimentacion 3,40 1,45 2,00 9,86
4,00 1,45 2,00 11,60
21,46
B01019 m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresién de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grua telescopica para montaje, terminado segun Cdédigo Estructural. Mediciéon segun linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
Placas sobre arqueta 3,40 4,00 13,60
13,60
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Juntas muros 2,90 2,00 5,80
3,40 2,00 6,80
12,60
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 2,00 2,00
2,00
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapas D400 2,00 2,00
2,00

Pagina 50



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

APARTADO 03.01.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segtin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta 1 6,00 6,00

6,00

20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00

22505039 ud Te de fundicién, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segiin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 250-100-250 1 2,00 2,00

2,00

22510001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00

22511010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

20045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta desagle 1 1,00 1,00

1,00
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22510005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cin-
cada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta 1 1,00 1,00
1,00
T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presion 2,5 MPa.
Arquetas de ventosa 1 2,00 2,00
2,00
A04003 m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicién ddctil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segln nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Conexiones 1 3,00 3,00

3,00

205001 ud Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°< a<= 902, de 100 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o0 mediante recubri-
miento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPITULO 03.02 ARQUETA BIFURCACION RAMALES
APARTADO 03.02.01 OBRA CIVIL
104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
Zona arqueta 1 3,40 4,00 13,60
13,60
102019 m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
S/planos 0,6 20,40 12,24
12,24
104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
Plano fundacion 1 3,40 4,00 13,60
13,60
102020 m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocidn previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
S/planos 0,3 20,40 6,12
6,12
102025 m?3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
S/planos 0,2 20,40 4,08
4,08
102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1,3 22,44 29,17
Relleno Trasdos 1,3 -4,80 -6,24
22,93
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Excedente excavacion 1,3 22,44 29,17
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Relleno Trasdés 1,3 -4,80 -6,24
22,93
104019 m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia méxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 1 4,80 4,80
4,80
114001fa m? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ"”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamafo maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/planos 1 1,36 1,36
1,36
114012fa m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/planos 1 10,20 10,20
10,20
114041 m? Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Limpieza 1 10,20 10,20
Estructural 1 1,36 1,36
11,56
114044 m?3 Incremento para cada m3 de hormigdn por consistencia fluida
Incremento para cada m3 de hormigén por consistencia fluida
Estructural 1 10,20 10,20
10,20
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 1 3.097,84 3.097,84
3.097,84
116004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camiodn grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 44,40 44,40
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44,40
116034 m?2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién gria para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.
Losa cimentacion 3,40 1,45 2,00 9,86
4,00 1,45 2,00 11,60
21,46
B01019 m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresién de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grua telescopica para montaje, terminado segun Cédigo Estructural. Mediciéon segun linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
Placas sobre arqueta 3,40 4,00 13,60
13,60
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Juntas muros 2,90 2,00 5,80
3,40 2,00 6,80
12,60
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 2,00 2,00
2,00
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapas D400 2,00 2,00
2,00
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APARTADO 03.02.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segtin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta 1 8,00 8,00
8,00
20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra
Arqueta 1 3,00 3,00
3,00
22505039 ud Te de fundicion, bridas, o 250 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segiin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta ventosa 250-100-250 1,00 1,00
1,00
T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presion 2,5 MPa.
Arquetas de ventosa 1 2,00 2,00
2,00
A04003 m  Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada
Tuberia de fundicién ddctil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segun nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Conexiones 1 6,00 6,00
6,00
203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00

Pagina 56



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
Z10110 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto
Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicion ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Arqueta 1 3,00 3,00
3,00
SUBCAPITULO 03.03 ARQUETA DERIVACION JATE
APARTADO 03.03.01 OBRA CIVIL
104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
Zona arqueta 1 3,40 2,80 9,52
9,52
102019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
S/planos 0,6 14,28 8,57
8,57
104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
Plano fundacion 1 3,40 2,80 9,52
9,52
102020 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocion previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
S/planos 0,3 14,28 4,28
4,28
102025 m? Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
S/planos 0,2 14,28 2,86
2,86
102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
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Material sobrante 1,3 15,71 20,42
Relleno Trasdos 1,3 -4,80 -6,24
14,18
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
Excedente excavacién 1,3 15,71 20,42
Relleno Trasdés 1,3 -4,80 -6,24
14,18
104019 m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia méaxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 1 4,80 4,80
4,80
114001fa m3? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ"”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamafo maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/planos 1 0,95 0,95
0,95
114012fa m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/planos 1 7,89 7,89
7,89
114041 m? Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Limpieza 1 0,95 0,95
Estructural 1 7,89 7,89
8,84
114044 m?3 Incremento para cada m3 de hormigdn por consistencia fluida
Incremento para cada m3 de hormigén por consistencia fluida
Estructural 1 7,89 7,89
7,89
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
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S/Anejo estructural 1 2.267,13 2.267,13
2.267,13
116004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camiodn grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
S/Anejo estructural 1 35,40 35,40
35,40
116034 m?2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién gria para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.
Losa cimentacion 1 3,40 1,45 2,00 9,86
1 4,00 1,45 2,00 11,60
21,46
B01019 m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresiéon de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grua telescopica para montaje, terminado segun Cédigo Estructural. Medicion segun linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
Placas sobre arqueta 1 3,40 4,00 13,60
13,60
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Juntas muros 1 2,90 2,00 5,80
1 3,40 2,00 6,80
12,60
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 1 2,00 2,00
2,00
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapas D400 1 2,00 2,00
2,00
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APARTADO 03.03.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segtin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta 1 8,00 8,00
8,00
20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra
Arqueta 1 3,00 3,00
3,00
22505039 ud Te de fundicion, bridas, o 250 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segiin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
1 1,00
1,00
T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presion 2,5 MPa.
Arqueta 2 2,00
2,00
A04003 m  Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada
Tuberia de fundicién ddctil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segun nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Conexiones 1 6,00 6,00
6,00
210110 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto

Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00
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203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00

TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar

104007

102019

104015

102020

102025

Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sién de alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85°, co-
nexion 2 hilos

1 1,00

1,00

SUBCAPITULO 03.04 ARQUETA CONEXION JATE
APARTADO 03.04.01 OBRA CIVIL

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 1 2,80 5,70 15,96

15,96

m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 67,19 40,31

40,31

m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.

Plano fundacion 1 2,80 5,70 15,96

15,96

m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocidn previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 67,19 20,16

20,16

m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 67,19 13,44
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13,44
102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdés 1,3 -19,89 -25,86
70,22
102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
Excedente excavaciéon 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdos 1,3 -19,89 -25,86
70,22
104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 1 19,89 19,89
19,89
114001fa m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamano maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/planos 1 1,60 1,60
1,60
114012fa m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
o maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/planos 1 14,83 14,83
14,83
114041 m?3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Limpieza 1 1,60 1,60
Estructural 1 14,83 14,83
16,43
114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia fluida

Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
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Estructural 1 14,83 14,83
14,83
115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 1 3.756,50 3.756,50
3.756,50
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camioén grida para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
S/Anejo estructural 1 57,84 57,84
57,84
116034 m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.
Losa cimentacion 1 2,80 1,45 2,00 8,12
1 5,70 1,45 2,00 16,53
24,65
B01019 m2 Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresiéon de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grla telescopica para montaje, terminado segun Cédigo Estructural. Mediciéon segln linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
Placas sobre arqueta 1 2,80 5,70 15,96
15,96
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Placas sobre arqueta 1 2,80 2,00 5,60
1 5,70 2,00 11,40
17,00
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 1 1,00 1,00
1,00
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400

Tapa mas marco D = 600 y D400

Tapas D400 1 1,00 1,00

Pagina 63



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
1,00
APARTADO 03.04.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
Z2505105 ud Brida enchufe fundicién @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta 2 2,00
2,00
20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra
Arqueta 1 2,00 2,00
2,00
22510005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 2,5 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cin-
cada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Arqueta 1 1,00 1,00
1,00
T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presion 2,5 MPa.
Arquetas de ventosa 1 1,00
1,00
205001 ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90° de 100 mm de didmetro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto
Arqueta 1 1,00 1,00
1,00
203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 1 1,00

1,00
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VALHI200

104007

102019

104015

102020

ud Valvula de control de nivel/limitadora de caudal con flotador 2

Valvula de control de operacién hidraulica y accionada por diafragma tipo pistén, con certificado de pro-
ducto de la norma UNE-EN 1074, segun Norma UNE-EN 1074, cuerpo de la valvula en forma semi-rec-
to para un ratio de reduccion maximo de 6:1, anillo de asiento de acero inoxidable. Actuador de doble
camara, compuesto por disco de cierre, eje de valvula y rodamiento, conjunto del diafragma, separador
y tapa superior. El diafragma sera de EPDM y todas las juntas seran de EPDM. El eje de la valvula sera
de acero inoxidable, guiado en el centro por un cojinete en el tabique de separacion. El actuador podra
incorporar un cierre tipo VPort para la regulacion precisa de la valvula a caudales bajos o para aumen-
tar la resistencia de la valvula frente a la cavitacion. Cuerpo de la vélvula y actuador con recubrimiento
en pintura Epoxi adherido por fusion color RAL 5005. Circuito de control con tuberia de acero inoxida-
ble y todas las piezas de conexién de acero inoxidable. El circuito sera el adecuado para el control de
caudales elevados de agua, con tuberia de 3/8” minimo y con filtro auto limpiante en linea. Circuito de
2 6 3 vias con piloto de accién directa, con muelle ajustable y accionado por diafragma. El circuito inclui-
ra valvulas manuales para aislar el circuito de control, una vélvula de aguja de regulacion de la veloci-
dad de cierre de la valvula principal. La vélvula debera estar certificada para su uso en agua potable
por estandares internacionales (WRAS, NSF)., de control de nivel a caudal constante, con flotador hi-
draulico vertical de 2 niveles Cuerpo oblicuo, conexion embridada segun standard ISO-PN20 a DN200,
con Kv igual o superior a 610.

1 1,00

SUBCAPITULO 03.05 ARQUETA ROTURA CARGA TRAMO 3
APARTADO 03.05.01 OBRA CIVIL

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 1 2,80 5,70 15,96

15,96

m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 67,19 40,31

40,31

m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.

Plano fundacion 1 2,80 5,70 15,96

15,96

m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocion previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 67,19 20,16

20,16
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102025 m?3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
S/planos 0,2 67,19 13,44
13,44
102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdos 1,3 -19,89 -25,86
70,22
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
Excedente excavacién 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdés 1,3 -19,89 -25,86
70,22
104019 m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia méxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 1 19,89 19,89
19,89
114001fa m3? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ"”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamafo maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/planos 1 1,60 1,60
1,60
114012fa m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/planos 1 14,83 14,83
14,83
114041 m? Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 1,60 1,60
Estructural 1 14,83 14,83
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16,43
114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia fluida
Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Estructural 1 14,83 14,83
14,83
115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 1 3.756,50 3.756,50
3.756,50
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camioén grida para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
S/Anejo estructural 1 57,84 57,84
57,84
116034 m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.
Losa cimentacion 1 2,80 1,45 2,00 8,12
1 5,70 1,45 2,00 16,53
24,65
B01019 m2 Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresiéon de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grla telescopica para montaje, terminado segun Cédigo Estructural. Mediciéon segln linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
Placas sobre arqueta 1 2,80 5,70 15,96
15,96
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Placas sobre arqueta 1 2,80 2,00 5,60
1 5,70 2,00 11,40
17,00
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 1 1,00 1,00
1,00
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201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

Tapas D400 1 1,00 1,00

1,00

APARTADO 03.05.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00

2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

1 2,00 2,00

2,00

A10005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00 1,00

1,00

A05003 ud Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°< a<= 902, de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o0 mediante recubri-
miento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presion 2,5 MPa.
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Arqueta 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 03.06 ARQUETA CONEXION BALSA ESTE
APARTADO 03.06.01 OBRA CIVIL
114012fa m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/planos 1 11,20 11,20
11,20
114041 m? Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Estructural 1 11,20 11,20
11,20
114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia fluida
Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Estructural 1 11,20 11,20
11,20
115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 1 112,03 112,03
112,03
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camioén graa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 17,88 17,88

17,88
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APARTADO 03.06.02 TUBERIA Y VALVULERIA
A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segtin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Arqueta 1 1,00
1,00
2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.
Arquetas de ventosa o corte 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 03.07 ARQUETA CONEXION REGANTES OESTE
APARTADO 03.07.01 OBRA CIVIL
104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.
Zona arqueta 1 2,80 5,70 15,96
15,96
102019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.
S/planos 0,6 67,19 40,31
40,31
104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
Plano fundacion 1 2,80 5,70 15,96
15,96
102020 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion
que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida la re-
mocion previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 67,19 20,16

20,16
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102025 m?3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
S/planos 0,2 67,19 13,44
13,44
102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
Material sobrante 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdos 1,3 -19,89 -25,86
70,22
102027b m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
Excedente excavacién 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdés 1,3 -19,89 -25,86
70,22
104019 m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia méxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
Relleno trasdos 1 19,89 19,89
19,89
114001fa m3? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ"”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido rodado de 40 o 20
mm de tamafo maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.
S/planos 1 1,60 1,60
1,60
114012fa m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
S/planos 1 11,90 11,90
11,90
114041 m? Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesibles al camién hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 1,60 1,60
Estructural 1 11,90 11,90
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13,50
114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia fluida
Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Estructural 1 11,90 11,90
11,90
115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
S/Anejo estructural 1 3.011,79 3.011,79
3.011,79
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camioén grida para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
S/Anejo estructural 1 57,84 57,84
57,84
116034 m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.
Losa cimentacion 1 2,80 1,45 2,00 8,12
1 5,70 1,45 2,00 16,53
24,65
B01019 m2 Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresiéon de 5 cm. de hormigdn HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grla telescopica para montaje, terminado segun Cédigo Estructural. Mediciéon segln linea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
Placas sobre arqueta 1 2,80 5,70 15,96
15,96
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Placas sobre arqueta 1 2,80 2,00 5,60
1 5,70 2,00 11,40
17,00
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
S/planos 1 1,00 1,00
1,00
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201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

Tapas D400 1 1,00 1,00
1,00
APARTADO 03.07.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presion 2,5 MPa.
Arqueta de bombeo 3 3,00
3,00

A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Arqueta bombeo 3 3,00

3,00

2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nilleria de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta bombeo 4 4,00

4,00

A05048 ud Te de fundicidn, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexidon mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Arqueta de bombeo 2 2,00

2,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta de bombeo 2 2,00

2,00

A10110 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de didametro de 250 mm motorizada, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicion ductil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
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Arqueta bombeo 2 2,00

2,00

Pagina 74



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

CAPITULO 04 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES ALTA TENSION

APARTADO 04.01.01 BOMBEO ESTE

SUBAPARTADO 04.01.01.02 LINEA AEREA MT CONEXION

Z1068 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO ESTE

Costes de conexion a red eléctrica aérea de endesa en las cercanias de la nueva linea (en torno a 20
metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el momento de la confirmacion del punto
de conexién y que debe incluir las maniobras necesarias, asi como la adecuacion del poste existente o
la instalacion de un nuevo poste. se estima una cantidad que debera ser justificada con la factura de en-
desa en cualquier caso.

1 1,00

1,00

Z1069 ud APOYO C2000 16 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

Apoyo metalico de celosia para linea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo metélico galvaniza-
do de 16 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado, en montaje tresboli-
llo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50 metros para equipar las protecciones indi-
cadas en planos y memoria descriptiva, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se indica en
planos, basamento de hormigdn con malla metalica segin detalles y cerramiento antiescalo compuesto
por fabrica de ladrillo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra para elementos de
maniobra compuesto por anillo de cable de cobre de 50 mm de diametro uniendo 4 picas de AC-CU de
2 metros formando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al poste de 1,20 mts de ancho
debidamente armado. incluso datacion de elementos anticolision y antianidamiento para péjaros, sefiali-
zacion del apoyo, numeracion, excavacion para cimentacion, relleno y retirada de residuos a vertedero.
Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1005 ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES

Seccionador tripolar con fusibles para linea aérea de m.t. (20 kv) de 24 kv de tension maxima, compues-
to por seccionadores debidamente instalados en poste metdlico, bases portafusibles y fusibles, con ele-
mentos de fijacion y sujecion a poste y cables de linea aérea. Medida la unidad totalmente instalada se-
gun vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1006 ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV

Conjunto de tres seccionadores unipolares con autovalvulas 24 kv para linea aérea de m.t. (15/20 kv)
de 24 kv de tension maxima, compuesto por seccionadores unipolares debidamente instalados en pos-
te metdlico y electrovalvulas pararrayos, con elementos de fijacion y sujecién a poste y cables de linea
aérea. Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1007 m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO

Linea aérea de media tension, tipo la-56, compuesta por 3 conductores de aluminio con alma de acero,
totalmente instalado en postes metdlicos, con elementos de fijacion adecuados, aisladores de 3 elemen-
tos UB40 segun indicaciones en planos, fijaciones y amarres segun indicaciones en planos y vigente
RAT, incluso dotacion de elementos anticolision y anti electrocucion para pajaros segun planos, conexio-
nes, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instalado segun vigente RAT-ITC.

LAMT 1,1 20,00 22,00
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22,00
SUBAPARTADO 04.01.01.03 RED MT Y CENTRO DE PROT. Y MEDIDA
21014 ud Proteccion baja cable seco en poste
Proteccion metélica para bajada de cable seco desde poste, compuesto por elementos de fijacién, ban-
deja metalica con tapa de 3 metros de longitud, sefalizacién, elementos de fijacion de cables y material
auxiliar. medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.
POSTE 1 1 1,00
1,00
Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2
Circuito de alta tension instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores de alumi-
nio de 1x240 mm2 UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior liso, sub-
terrdneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso cone-
xiones con botellas terminales adecuadas al equipo a conectar y a la tensidbn maxima, sefalizacion, exca-
vacion y relleno, construido segun normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.
BAJADA POSTE Y ACOMETIDA 1 25,00 25,00
C_MEDIDA
25,00
Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigén de centro de transformacion 38
Caseta prefabricada en hormigdn para centro de transformacion, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigdén armado vibrado, puertas y rejillas de ventila-
cién natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrilica rugosa de color blanco en las
paredes y marron en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos
de proteccién y sefalizacion como: banquillo aislante, guantes de proteccion y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; segin la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.
C MEDIDA Y PROT 1 1,00
1,00
21015 ud Celda SF6 remonte de cables
Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segun caracteristicas detalladas en memoria y segun nor-
mas particulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de EDE.
PROT. Y MEDIDA 1 1,00
1,00
Z1016 ud Celda SF6 proteccion general fusibles
Celda de proteccién general con fusibles SF6 400 AMP segun caracteristicas detalladas en memoria y
segun normas particulares de EDE. Totalmente instalada segln las normas de EDE.
PROT. Y MEDIDA 1 1,00
1,00
21017 ud Celda SF6 medida A.T.

Celda de medida en alta tensién SF6 400 AMP, dotada de transformadores de tensién e intensidad en
alta tensién segun las caracteristicas de la red y en funcion de la potencia a contratar, segun caracteris-
ticas detalladas en memoria y segun normas particulares de EDE. Totalmente instalada segun las nor-
mas de EDE.

PROT. Y MEDIDA 1 1,00

1,00
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21018 ud Tierra de proteccion 4X2,5
Tierra de proteccion formada por 4 picas formando un rectangulo de 4x2,5 mts, de 2,00 m. de longitud
y 14 mm de diametro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, cable de cobre aislado, incluso
excavacion, relleno, elementos de conexion, caja de seccionamiento y ayudas de albafileria. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado segun se describe en proyecto.
C MEDIDA 1 1,00
1,00
Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
CU desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, segiin memoria. medida la unidad colocada.
CENTRO MEDIDA Y PROT 1 1,00
1,00
21020 ud Elementos auxiliares centro de transformacion
Elementos auxiliares del centro de transformacién formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.
CENTRO MEDIDA Y PROT 1 1,00
1,00
114008 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
PERIMETRO CPROT 1 6,25 4,78 0,20 5,98
DEDUCIR -1 3,85 2,38 0,20 -1,83
4,15
21021 ud Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1
Arqueta de registro de red de media tension de dimensiones adecuadas similares a los tipos A2 O A1
de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigon hm-20 y 15 cm. de espesor,
desaguie central y formacion de pendiente, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigdn, embocadura de canalizaciones, excavacion y
transporte de tierras; construida segin normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigén de similares caracteristicas.
POSTE A C MEDIDA 2 2,00
2,00
21022 ud Moddulo para equipo de medida AT

Maodulo para alojar equipo de medida en alta tensién, segiin normas vigentes de la empresa distribuido-
ra en el momento del montaje, incluso canalizaciones y cableado desde el modulo hasta los transforma-
dores de intensidad y tension de la celda de medida. totalmente instalado segin normas de la empresa
distribuidora. medida la unidad ejecutada y supervisada por la empresa distribuidora.

1 1,00

1,00
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21025 ud Celda de linea SF6
Celda de linea MT 20/24 kv 400 AMP segun caracteristicas detalladas en memoria y segin normas par-
ticulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de EDE.
CT RECOMBEO 1 1 1,00
1,00
SUBAPARTADO 04.01.01.04 RED MT Y CENTRO DE TRANSFORMACION
REBOMBEO 2
Z1008 m  Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2
Circuito de alta tension instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores de alumi-
nio de 1x240 mm2 UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior liso, sub-
terrdneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso cone-
xiones con botellas terminales adecuadas al equipo a conectar y a la tensidbn maxima, sefalizacion, exca-
vacion y relleno, construido segun normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.
DE C MEDIDA A CT REBOMBEO 3 1 124,00 124,00
124,00
21009 ud Edificio prefabricado de hormigén de centro de transformacion 38
Caseta prefabricada en hormigdn para centro de transformacion, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigén armado vibrado, puertas y rejillas de ventila-
cién natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrilica rugosa de color blanco en las
paredes y marron en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos
de proteccién y sefializacion como: banquillo aislante, guantes de proteccion y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; segun la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.
CT REBOMBEO 3 1 1,00
1,00
21015 ud Celda SF6 remonte de cables
Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segun caracteristicas detalladas en memoria y segun nor-
mas particulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de EDE.
CT REBOMBEO 3 1 1,00
1,00
21016 ud Celda SF6 proteccion general fusibles
Celda de proteccién general con fusibles SF6 400 AMP segun caracteristicas detalladas en memoria y
segun normas particulares de EDE. Totalmente instalada segun las normas de EDE.
CT REBOMBEO 3 1 1,00
1,00
21018 ud Tierra de proteccion 4X2,5

Tierra de proteccion formada por 4 picas formando un rectangulo de 4x2,5 mts, de 2,00 m. de longitud
y 14 mm de diametro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, cable de cobre aislado, incluso
excavacion, relleno, elementos de conexion, caja de seccionamiento y ayudas de albafileria. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado segun se describe en proyecto.

CT REBOMBEO 3 1 1,00

1,00
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Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
CU desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, segiin memoria. medida la unidad colocada.
CT REBOMBEO 3 1 1,00
1,00
21020 ud Elementos auxiliares centro de transformacion
Elementos auxiliares del centro de transformacién formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.
CT REBOMBEO 3 1 1,00
1,00
114008 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
Solera - PERIMETRO CPROT 1 6,25 4,78 0,20 5,98
Solera - DEDUCIR -1 3,85 2,38 0,20 -1,83
4,15
Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1
Arqueta de registro de red de media tension de dimensiones adecuadas similares a los tipos A2 O A1
de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigon hm-20 y 15 cm. de espesor,
desaguie central y formacion de pendiente, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigon, embocadura de canalizaciones, excavacion y
transporte de tierras; construida segin normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigén de similares caracteristicas.
LINEA ENTERRADA A CT 5 5,00
5,00
21023 ud Juego de puentes lll de cables AT unipolares de aislamiento seco
Juego de puentes lll de cables at unipolares de aislamiento seco RHZ1 , aislamiento 18/30 kv, de 240
mm2 en AL con sus correspondientes elementos de conexion. Medida la unidad colocada y conexiona-
da.
TRAFO 400 KVA 1 1,00
1,00
21024 ud Tierra de neutro

Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas formando una linea distanciadas ca-
da 3 mts, de 2,00 m. de longitud y 14 mm de diametro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn,
cable de cobre aislado, incluso excavacion, relleno, elementos de conexion, caja de seccionamiento y
ayudas de albanileria. Medida la unidad colocada y conexionada., instalado segun se describe en pro-
yecto.

TRAFO 400 KVA 1 1,00

1,00
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E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

Transformador de distribucion trifasico, relaciéon de transformacion 20/0,4 kV y potencia 400 kVA de ca-
racteristicas conformes a la Normativa de la Compania Suministradora y refrigeracion en bafio de acei-
te para instalacion interior, totalmente instalado y conexionado. Segun Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiserio para transformadores eléctricos de potencia.

CT REBOMBEO 3 1 1,00

APARTADO 04.01.02 BOMBEOS OESTE

SUBAPARTADO 04.01.02.01 LINEA AEREA MT CONEXION

Z1070 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO OESTE

Costes de conexion a red eléctrica aérea de endesa en las cercanias de la nueva linea (en torno a 20
metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el momento de la confirmacion del punto
de conexion y que debe incluir las maniobras necesarias asi como la adecuacién del poste existente o
la instalaciéon de un nuevo poste. Se estima una cantidad que debera ser justificada con la factura de en-
desa en cualquier caso.

1 1,00

21071 ud APOYO C2000 14 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

Apoyo metalico de celosia para linea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo metélico galvaniza-
do de 14 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado, en montaje tresboli-
llo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50 metros para equipar las protecciones indi-
cadas en planos y memoria descriptiva, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se indica en
planos, basamento de hormigdn con malla metalica segin detalles y cerramiento antiescalo compuesto
por fabrica de ladrillo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra para elementos de
maniobra compuesto por anillo de cable de cobre de 50 mm de diametro uniendo 4 picas de AC-CU de
2 metros formando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al poste de 1,20 mts de ancho
debidamente armado. incluso dotacion de elementos anticolisiéon y antianidamiento para péjaros, sefiali-
zacion del apoyo, numeracion, excavacion para cimentacion, relleno y retirada de residuos a vertedero.
Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

Z1005 ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES

Seccionador tripolar con fusibles para linea aérea de m.t. (20 kv) de 24 kv de tension maxima, compues-
to por seccionadores debidamente instalados en poste metdlico, bases portafusibles y fusibles, con ele-
mentos de fijacion y sujecion a poste y cables de linea aérea. Medida la unidad totalmente instalada se-
gun vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

Z1006 ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV

Conjunto de tres seccionadores unipolares con autovalvulas 24 kv para linea aérea de m.t. (15/20 kv)
de 24 kv de tension maxima, compuesto por seccionadores unipolares debidamente instalados en pos-
te metdlico y electrovalvulas pararrayos, con elementos de fijacion y sujecién a poste y cables de linea
aérea. Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00
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Z1007 m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO

Linea aérea de media tension, tipo la-56, compuesta por 3 conductores de aluminio con alma de acero,
totalmente instalado en postes metélicos, con elementos de fijacion adecuados, aisladores de 3 elemen-
tos UB40 segun indicaciones en planos, fijaciones y amarres segun indicaciones en planos y vigente
RAT, incluso dotacion de elementos anticolision y anti electrocucion para pajaros segun planos, conexio-
nes, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instalado segun vigente RAT-ITC.

LAMT 1,1 20,00 22,00

22,00

SUBAPARTADO 04.01.02.02 RED MT Y CENTRO DE PROT. Y MEDIDA

21014 ud Proteccion baja cable seco en poste

Proteccion metélica para bajada de cable seco desde poste, compuesto por elementos de fijacién, ban-
deja metalica con tapa de 3 metros de longitud, sefalizacién, elementos de fijacion de cables y material
auxiliar. medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tension instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores de alumi-
nio de 1x240 mm2 UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior liso, sub-
terrdneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso cone-
xiones con botellas terminales adecuadas al equipo a conectar y a la tensidbn maxima, sefalizacion, exca-
vacion y relleno, construido segun normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.

BAJADA POSTE Y ACOMETIDA 1 25,00 25,00
C_MEDIDA
25,00
Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigén de centro de transformacion 38

Caseta prefabricada en hormigdn para centro de transformacion, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigdén armado vibrado, puertas y rejillas de ventila-
cién natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrilica rugosa de color blanco en las
paredes y marron en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos
de proteccién y sefalizacion como: banquillo aislante, guantes de proteccion y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; segun la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.

C MEDIDA'Y PROT 1 1,00

1,00

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segun caracteristicas detalladas en memoria y segun nor-
mas particulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de EDE.

PROT. Y MEDIDA 1 1,00

1,00

Z1016 ud Celda SF6 proteccion general fusibles

Celda de proteccién general con fusibles SF6 400 AMP segun caracteristicas detalladas en memoria y
segun normas particulares de EDE. Totalmente instalada segln las normas de EDE.

PROT. Y MEDIDA 1 1,00

1,00
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21017 ud Celda SF6 medida A.T.
Celda de medida en alta tension SF6 400 AMP, dotada de transformadores de tension e intensidad en
alta tensién segun las caracteristicas de la red y en funcion de la potencia a contratar, segun caracteris-
ticas detalladas en memoria y segin normas particulares de EDE. Totalmente instalada segun las nor-
mas de EDE.
PROT. Y MEDIDA 1 1,00
1,00
21018 ud Tierra de proteccion 4X2,5
Tierra de proteccion formada por 4 picas formando un rectangulo de 4x2,5 mts, de 2,00 m. de longitud
y 14 mm de diametro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, cable de cobre aislado, incluso
excavacion, relleno, elementos de conexion, caja de seccionamiento y ayudas de albafileria. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado segun se describe en proyecto.
C MEDIDA 1 1,00
1,00
Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
CU desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, segiin memoria. medida la unidad colocada.
CENTRO MEDIDA Y PROT 1 1,00
1,00
21020 ud Elementos auxiliares centro de transformacion
Elementos auxiliares del centro de transformacién formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.
CENTRO MEDIDA Y PROT 1 1,00
1,00
Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1
Arqueta de registro de red de media tension de dimensiones adecuadas similares a los tipos A2 O A1
de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigon hm-20 y 15 cm. de espesor,
desaguie central y formacion de pendiente, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigdn, embocadura de canalizaciones, excavacion y
transporte de tierras; construida segin normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigén de similares caracteristicas.
POSTE A C MEDIDA 2 2,00
2,00
21022 ud Moddulo para equipo de medida AT

Maodulo para alojar equipo de medida en alta tensién, segiin normas vigentes de la empresa distribuido-
ra en el momento del montaje, incluso canalizaciones y cableado desde el modulo hasta los transforma-
dores de intensidad y tension de la celda de medida. totalmente instalado segin normas de la empresa
distribuidora. medida la unidad ejecutada y supervisada por la empresa distribuidora.

1 1,00

1,00
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114008 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
Solera - PERIMETRO CPROT 1 6,25 4,78 0,20 5,98
Solera - DEDUCIR -1 3,85 2,38 0,20 -1,83
4,15
21025 ud Celda de linea SF6
Celda de linea MT 20/24 kv 400 AMP segun caracteristicas detalladas en memoria y segin normas par-
ticulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de EDE.
CT RECOMBEO 1 1 1,00
1,00
SUBAPARTADO 04.01.02.03 RED MT Y CT REBOMBEO 1
Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2
Circuito de alta tension instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores de alumi-
nio de 1x240 mm2 UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior liso, sub-
terrdneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso cone-
xiones con botellas terminales adecuadas al equipo a conectar y a la tensidbn maxima, sefalizacion, exca-
vacion y relleno, construido segun normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.
DE C MEDIDA A CT REBOMBEO 1 1 58,00 58,00
58,00
21009 ud Edificio prefabricado de hormigon de centro de transformacion 38
Caseta prefabricada en hormigdn para centro de transformacion, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigén armado vibrado, puertas y rejillas de ventila-
cién natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrilica rugosa de color blanco en las
paredes y marron en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos
de proteccién y sefalizacion como: banquillo aislante, guantes de proteccion y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; segun la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.
CT REBOMBEO 1 1 1,00
1,00
21015 ud Celda SF6 remonte de cables
Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segun caracteristicas detalladas en memoria y segun nor-
mas particulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de EDE.
CT REBOMBEO 1 1 1,00
1,00
21016 ud Celda SF6 proteccion general fusibles

Celda de proteccién general con fusibles SF6 400 AMP segun caracteristicas detalladas en memoria y
segun normas particulares de EDE. Totalmente instalada segun las normas de EDE.

CT REBOMBEO 1 1 1,00

1,00
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21018 ud Tierra de proteccion 4X2,5
Tierra de proteccion formada por 4 picas formando un rectangulo de 4x2,5 mts, de 2,00 m. de longitud
y 14 mm de diametro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, cable de cobre aislado, incluso
excavacion, relleno, elementos de conexion, caja de seccionamiento y ayudas de albafileria. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado segun se describe en proyecto.
CT REBOMBEO 1 1 1,00
1,00
Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
CU desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, segiin memoria. medida la unidad colocada.
CT REBOMBEO 1 1 1,00
1,00
21020 ud Elementos auxiliares centro de transformacion
Elementos auxiliares del centro de transformacién formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.
CT REBOMBEO 1 1 1,00
1,00
114008 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
Solera - PERIMETRO CPROT 1 6,25 4,78 0,20 5,98
Solera - DEDUCIR -1 3,85 2,38 0,20 -1,83
4,15
21021 ud Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1
Arqueta de registro de red de media tension de dimensiones adecuadas similares a los tipos A2 O A1
de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigon hm-20 y 15 cm. de espesor,
desaguie central y formacion de pendiente, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigdn, embocadura de canalizaciones, excavacion y
transporte de tierras; construida segin normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigén de similares caracteristicas.
LINEA ENTERRADA A CT 3 3,00
3,00
21023 ud Juego de puentes lll de cables AT unipolares de aislamiento seco

Juego de puentes lll de cables at unipolares de aislamiento seco RHZ1 , aislamiento 18/30 kv, de 240
mm2 en AL con sus correspondientes elementos de conexion. Medida la unidad colocada y conexiona-
da.

TRAFO 400 KVA 1 1,00

1,00
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21024 ud Tierra de neutro
Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas formando una linea distanciadas ca-
da 3 mts, de 2,00 m. de longitud y 14 mm de didmetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn,
cable de cobre aislado, incluso excavacion, relleno, elementos de conexion, caja de seccionamiento y
ayudas de albanileria. Medida la unidad colocada y conexionada., instalado segun se describe en pro-
yecto.
TRAFO 400 KVA 1 1,00
1,00
E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite
Transformador de distribucion trifasico, relaciéon de transformacion 20/0,4 kV y potencia 400 kVA de ca-
racteristicas conformes a la Normativa de la Compania Suministradora y refrigeraciéon en bafno de acei-
te para instalacion interior, totalmente instalado y conexionado. Segun Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseno para transformadores eléctricos de potencia.
CT REBOMBEO 1 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 04.02 INSTALACIONES BAJA TENSION
APARTADO 04.02.01 BOMBEO ESTE
SUBAPARTADO 04.02.01.01 CUADROS ELECTRICOS
21076 ud CUADRO CCM2 REBOMBEO ESTE
De cuadro general de Proteccion y Mando (CCMS3), formado por armario metalico con paneles de cha-
pa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura, paneles
de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y proteccion gra-
fiados en el esquema correspondiente, borneros para sefiales de control, identificacion de terminales y
borneros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Re-
serva de espacio para futura ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y en funcio-
namiento.
CCM3 1 1,00
1,00
Z1027 ud DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imax=40 kA
Suministro e instalacion de descargador de sobretensiones, con un nivel de proteccion de 1.2 KV y una
corriente maxima de descarga de 40 KA por polo, conforme a las normas en 61643-11/ CEl 61643-1,
construido segun REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.
1,00 1,00
1,00
Z1028 ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES
Suministro e instalacion de limitador de sobretensiones permanentes, de 400v, construido segun
REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.
1,00 1,00
1,00
21029 ud ANALIZADOR DE REDES DIGITAL

Suministro e instalacion de unidad de analizador de red para frente de cuadro, con todos los elementos
accesorios (3 trafos de intensidad, pantalla led de visualizacion, conexién RS485) y pequefno material
necesarios para su correcto funcionamiento. totalmente instalada, probada y funcionando.

1,00 1,00

1,00
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Z1030 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL
Transfomador toroidal en cuadro para conexién a central diferencial, Diam. 50mm. Segin normas
REBT y de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada
3,00 3,00
3,00
Z1031 ud CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRONICA REGLABLE PARA 4 CIRCUITOS
Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independientes tipo A superinmunizado, con sen-
sibilidad desde 0,03 hasta 38A y modulo de comunicaciones. Segun normas REBT y de la compafiia su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada
1,00 1,00
1,00
21032 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 630A
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compafiia suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.
3,00 3,00
3,00
21034 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A
Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
2,00 2,00
2,00
Z1035 ud GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A TRIFASICO
Interruptor de proteccién guardamotor, con relé regulable tripolar de 0,25 A a 0,5 A con poder de corte
10000 A. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tension de aislamien-
to de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministra-
dora. Medida la unidad ejecutada.
2,00 2,00
2,00
Z1036 ud CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA PARO ILUMINADAS
Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una tension de 230/240V, de baja sonoridad
<20dB y 24V de tensién de mando. Con tres posiciones de mando Instalado con botoneras de manual,
marcha y paro con senalizacion con iluminacion en puerta del cuadro. segun REBT y normas de la com-
pania suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
CCMx 2 2,00
CS SSAA 1 1,00
3,00
Z1037 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR 16kA (IV) DE 25A

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de corte 16000 A para varios tipos
de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tension de
aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segin normas UNE, REBT y de la compafiia su-
ministradora. Medida la unidad ejecutada

CCMx 1 1,00
CS SSAA 2 2,00

3,00
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Z1038 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.
1,00 1,00
1,00
Z1039 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 63A
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.
1,00 1,00
1,00
Z1040 ud SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO
Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto por proteccién general del transforma-
dor, transformador, diferencial para salida del transformador y proteccion magnetotérmica final para el
circuito. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
1,00 1,00
1,00
Z1077 ud CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES
De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado por armario metalico con paneles
de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y pro-
teccion grafiados en el esquema correspondiente, borneros para sefiales de control, identificacion de
terminales y borneros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad
instalada. Reserva de espacio para futura ampliacion de hasta un 30%. medida unidad instalada, proba-
da y en funcionamiento.
CS SSAA 1 1,00
1,00
21041 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
CS SSAA 4 4,00
4,00
21042 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
CS SSAA 2 2,00
2,00
21043 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10KA (Il) DE 10A

Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 10000 A para varios tipos de
curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tension de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada

CS SSAA 2 2,00

2,00
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Z1044 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10KkA (ll) DE 16A
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 10000 A para varios tipos de
curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tension de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segiin normas UNE, REBT y de la compafiia suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada
CS SSAA 6 6,00
6,00
SUBAPARTADO 04.02.01.02 CIRCUITOS
Z1047 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 240 mm2 de secci6on nominal
y 0,6/1kV de tension nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o
en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacién, conexiones en los extremos y ayudas de albahileria. Se-
gun normas UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la longitud ejecutada
DE TRAFO 400 A CCMx 12 10,00 120,00
DE CCMx A BOMBA1 7 25,00 175,00
295,00
21048 m CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K de 2,5 mm2 de seccién no-
minal, aislado con tubo FLEXIBLE REFORZADO CON ALMA DE ACERO de 20 mm de diametro y 1
mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y
ayudas de albaiileria; construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y
proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
VALVULAS COMPUERTA 2 30,00 60,00
60,00
Z1049 m  CIRCUITO TRIFASICO 5x6 mm2 SUPERFICIE
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2 de seccion
nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 21 mm de diametro y 1,25 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivacién, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria; construido
segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.
TOMAS TRIFASICAS 1 12,00 12,00
A CUADRO CS SSAA 1 15,00 15,00
27,00
Z1050 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 95 mm2 de seccion nominal y
0,6/1kV de tension nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o en
bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacién y ayudas de albanileria. Segin normas UNE, REBT y de la
compafia suministradora. Medida la longitud ejecutada
DE CCMx A BAT COND 4 10,00 40,00
40,00
Z1051 m  CIRCUITO TRIFASICO 4x25+1x16 mm2

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno
RZ1-K(AS) de 16 mm2, de seccion nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 29 mm de diametro y
1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y
ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y
proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

DE CCM1 A COND 1 15,00 15,00
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15,00
21052 m CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito monofésico,instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 1,5 mm2 de seccién
nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivacién, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria; construido
segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.
AL 1 25,00 25,00
25,00
Z1053 m  CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito monofésico,instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 2,5 mm2 de seccion
nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivacién, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria; construido
segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.
FU 1 15,00 15,00
EXTRACTOR 1 15,00 15,00
VARIOS 1 25,00 25,00
55,00
SUBAPARTADO 04.02.01.03 VARIOS
21054 ud PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS
Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50 Ws, incluso montaje y conexiones;
instalado segin REBT. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00
Z1055 ud EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, IP65 200 LUMENES
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia, de 160 limenes, con lampara LED, para tension 220
V, una hora de autonomia, incluso accesorios, fijacién y conexion; instalado segin CTE, RIPCl y REBT.
Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y similares.
1 1,00
1,00
Z1056 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE EMPOTRADO O EN SUPERFICIE
Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de seccion nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de didametro, o en superficie bajo tubo rigido de
20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de
albaniileria; construido segun REBT. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00
Z1057 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN SUPERFICIE

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2 de seccién nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro, incluso p.p. de cajas de deri-
vacion y ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00
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Z1058

21059

Z1060

21061

21062

Z1063

ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON 6 mm2

Toma de corriente trifasica estanca en superficie de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de co-
bre ES07Z1-K (As) de 6 mm2 de seccion nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible (o en
superficie rigido) de 20 mm de didmetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de deri-
vacion y ayudas de albafileria; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS
DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

1 1,00

1,00

ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable
de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de seccién nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexi-
ble (o en superficie rigido) de 20 mm de diametro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de ca-
jas de derivacién y ayudas de albaileria; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN
ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

1 1,00

1,00

ud PROYECTOR LED 83 WS 3MK

Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES, IP66; IK09; proteccién sobretensiones
10KV/10KA,; clase I, regulable en inclinacién, colocacion, conexiones y ayudas de albanileria, construi-
da segun normas y REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

ud ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexidn de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fabrica de ladrillo macizo de medio
pie de espesor, solera de hormigon HM-20 y tapa de hormigéon HM-20 con cerco de perfil laminado L
60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de didmetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excava-
cién, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida segun REBT. Me-
dida la unidad terminada.

1 1,00

1,00

ud PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diametro y 2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida segun REBT. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00

m DERIVACION DE PUESTA A TIERRA

Derivacion de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diametro, incluso p.p. de cajas de deri-
vacion y ayudas de albanileria; construido segin REBT. Medido desde la caja de proteccion individual
hasta la linea principal de puesta a tierra.

10 10,00

10,00
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Z1064 m CONDUCCION PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2
Conduccion de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 50 mm2 de seccion nominal, incluso excavacion, relleno, p.p. de ayudas de al-
bafileria y conexiones; construida segiin REBT. Medida desde la arqueta de conexién hasta la ultima pi-
ca.
1 30,00 30,00
30,00
Z1066 ud CONDENSADOR FIJO 25 KVAR
Condensador fijo con un escalén trifasico conectado en triangulo con interruptor automatico de protec-
cién general incorporado en carcasa, resistencia de descarga rapida, regletas de bornas, cableado y ac-
cesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes arménicas adecuadamente sintonizado, condensa-
dor reforzado. caracteristicas en bornes:- tension: 400 V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25 KVAR. Medi-
da la unidad instalada.
TRAFO 1 1,00
1,00
APARTADO 04.02.02 BOMBEOS OESTE
SUBAPARTADO 04.02.02.01 CUADROS ELECTRICOS
21078 ud CUADRO CCM1 REBOMBEO OESTE
De cuadro general de Proteccion y Mando (CCMT1), formado por armario metalico con paneles de cha-
pa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura, paneles
de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y proteccion gra-
fiados en el esquema correspondiente, borneros para sefiales de control, identificacion de terminales y
borneros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Re-
serva de espacio para futura ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y en funcio-
namiento.
CCM1 1 1,00
1,00
21027 ud DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imax=40 kA
Suministro e instalacion de descargador de sobretensiones, con un nivel de proteccion de 1.2 KV y una
corriente maxima de descarga de 40 KA por polo, conforme a las normas en 61643-11/ CEl 61643-1,
construido segun REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.
1,00 1,00
1,00
21028 ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES
Suministro e instalacion de limitador de sobretensiones permanentes, de 400v, construido segun
REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.
1,00 1,00
1,00
21029 ud ANALIZADOR DE REDES DIGITAL

Suministro e instalacion de unidad de analizador de red para frente de cuadro, con todos los elementos
accesorios (3 trafos de intensidad, pantalla led de visualizacion, conexién RS485) y pequefo material
necesarios para su correcto funcionamiento. totalmente instalada, probada y funcionando.

1,00 1,00

1,00
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Z1030 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL
Transfomador toroidal en cuadro para conexién a central diferencial, Diam. 50mm. Segin normas
REBT y de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada
3,00 3,00
3,00
Z1031 ud CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRONICA REGLABLE PARA 4 CIRCUITOS
Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independientes tipo A superinmunizado, con sen-
sibilidad desde 0,03 hasta 38A y modulo de comunicaciones. Segun normas REBT y de la compafiia su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada
1,00 1,00
1,00
21032 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 630A
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compafiia suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.
2,00 2,00
2,00
21034 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A
Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
2,00 2,00
2,00
Z1035 ud GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A TRIFASICO
Interruptor de proteccién guardamotor, con relé regulable tripolar de 0,25 A a 0,5 A con poder de corte
10000 A. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tension de aislamien-
to de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministra-
dora. Medida la unidad ejecutada.
2,00 2,00
2,00
Z1036 ud CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA PARO ILUMINADAS
Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una tension de 230/240V, de baja sonoridad
<20dB y 24V de tensién de mando. Con tres posiciones de mando Instalado con botoneras de manual,
marcha y paro con senalizacion con iluminacion en puerta del cuadro. segun REBT y normas de la com-
pania suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
CCMx 2 2,00
CS SSAA 1 1,00
3,00
Z1037 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR 16kA (IV) DE 25A

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de corte 16000 A para varios tipos
de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tension de
aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segin normas UNE, REBT y de la compafiia su-
ministradora. Medida la unidad ejecutada

CCMx 1 1,00
CS SSAA 2 2,00

3,00
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Z1038 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.
1,00 1,00
1,00
Z1039 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 63A
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.
1,00 1,00
1,00
Z1040 ud SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO
Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto por proteccién general del transforma-
dor, transformador, diferencial para salida del transformador y proteccion magnetotérmica final para el
circuito. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
1,00 1,00
1,00
Z1077 ud CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES
De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado por armario metalico con paneles
de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y pro-
teccion grafiados en el esquema correspondiente, borneros para sefiales de control, identificacion de
terminales y borneros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad
instalada. Reserva de espacio para futura ampliacion de hasta un 30%. medida unidad instalada, proba-
da y en funcionamiento.
CS SSAA 1 1,00
1,00
21041 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
CS SSAA 4 4,00
4,00
21042 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
CS SSAA 2 2,00
2,00
21043 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10KA (Il) DE 10A

Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 10000 A para varios tipos de
curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tension de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada

CS SSAA 2 2,00

2,00
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Z1044 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10KkA (ll) DE 16A
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 10000 A para varios tipos de
curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tension de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segiin normas UNE, REBT y de la compafiia suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada
CS SSAA 6 6,00
6,00
SUBAPARTADO 04.02.02.02 CIRCUITOS
Z1047 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 240 mm2 de secci6on nominal
y 0,6/1kV de tension nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o
en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacién, conexiones en los extremos y ayudas de albahileria. Se-
gun normas UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la longitud ejecutada
DE TRAFO 400 A CCMx 12 10,00 120,00
DE CCMx A BOMBA1 7 25,00 175,00
295,00
21048 m CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K de 2,5 mm2 de seccién no-
minal, aislado con tubo FLEXIBLE REFORZADO CON ALMA DE ACERO de 20 mm de diametro y 1
mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y
ayudas de albaiileria; construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y
proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
VALVULAS COMPUERTA 2 30,00 60,00
60,00
Z1049 m  CIRCUITO TRIFASICO 5x6 mm2 SUPERFICIE
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2 de seccion
nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 21 mm de diametro y 1,25 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivacién, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria; construido
segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.
TOMAS TRIFASICAS 1 12,00 12,00
A CUADRO CS SSAA 2 15,00 30,00
42,00
Z1050 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 95 mm2 de seccion nominal y
0,6/1kV de tension nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o en
bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacién y ayudas de albanileria. Segin normas UNE, REBT y de la
compafia suministradora. Medida la longitud ejecutada
DE CCMx A BAT COND 4 10,00 40,00
40,00
Z1051 m  CIRCUITO TRIFASICO 4x25+1x16 mm2

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno
RZ1-K(AS) de 16 mm2, de seccion nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 29 mm de diametro y
1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y
ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y
proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

DE CCM1 A COND 1 15,00 15,00
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15,00
21052 m CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito monofésico,instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 1,5 mm2 de seccién
nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivacién, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria; construido
segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.
AL 1 25,00 25,00
25,00
Z1053 m  CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito monofésico,instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 2,5 mm2 de seccion
nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivacién, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria; construido
segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.
FU 1 15,00 15,00
EXTRACTOR 1 15,00 15,00
VARIOS 1 25,00 25,00
55,00
SUBAPARTADO 04.02.02.03 VARIOS
21054 ud PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS
Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50 Ws, incluso montaje y conexiones;
instalado segin REBT. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00
Z1055 ud EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, IP65 200 LUMENES
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia, de 160 limenes, con lampara LED, para tension 220
V, una hora de autonomia, incluso accesorios, fijacién y conexion; instalado segin CTE, RIPCl y REBT.
Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y similares.
1 1,00
1,00
Z1056 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE EMPOTRADO O EN SUPERFICIE
Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de seccion nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de didametro, o en superficie bajo tubo rigido de
20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de
albaniileria; construido segun REBT. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00
Z1057 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN SUPERFICIE

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2 de seccién nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro, incluso p.p. de cajas de deri-
vacion y ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00
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Z1058

21059

Z1060

21061

21062

Z1063

ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON 6 mm2

Toma de corriente trifasica estanca en superficie de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de co-
bre ES07Z1-K (As) de 6 mm2 de seccion nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible (o en
superficie rigido) de 20 mm de didmetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de deri-
vacion y ayudas de albafileria; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS
DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

1 1,00

1,00

ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable
de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de seccién nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexi-
ble (o en superficie rigido) de 20 mm de diametro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de ca-
jas de derivacién y ayudas de albaileria; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN
ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

1 1,00

1,00

ud PROYECTOR LED 83 WS 3MK

Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES, IP66; IK09; proteccién sobretensiones
10KV/10KA,; clase I, regulable en inclinacién, colocacion, conexiones y ayudas de albanileria, construi-
da segun normas y REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

ud ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexidn de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fabrica de ladrillo macizo de medio
pie de espesor, solera de hormigon HM-20 y tapa de hormigéon HM-20 con cerco de perfil laminado L
60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de didmetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excava-
cién, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida segun REBT. Me-
dida la unidad terminada.

1 1,00

1,00

ud PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diametro y 2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida segun REBT. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00

m DERIVACION DE PUESTA A TIERRA

Derivacion de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diametro, incluso p.p. de cajas de deri-
vacion y ayudas de albanileria; construido segin REBT. Medido desde la caja de proteccion individual
hasta la linea principal de puesta a tierra.

10 10,00

10,00
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Z1064 m CONDUCCION PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2

Conduccion de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 50 mm2 de seccion nominal, incluso excavacion, relleno, p.p. de ayudas de al-
bafileria y conexiones; construida segiin REBT. Medida desde la arqueta de conexién hasta la ultima pi-
ca.

1 30,00 30,00

30,00

Z1066 ud CONDENSADOR FIJO 25 KVAR
Condensador fijo con un escalén trifasico conectado en triangulo con interruptor automatico de protec-
cién general incorporado en carcasa, resistencia de descarga rapida, regletas de bornas, cableado y ac-
cesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes arménicas adecuadamente sintonizado, condensa-
dor reforzado. caracteristicas en bornes:- tension: 400 V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25 KVAR. Medi-
da la unidad instalada.

TRAFO 1 1,00

1,00
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CAPITULO 05 TELECONTROL Y AUTOMATIZACION
SUBCAPITULO 05.01 EDAR

204302 ud Armario Telecontrol con Estacion Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estacion Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.

Formada por:.

Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.

Placa de montaje de baquelita.

Estacion Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.

Tarjeta 4 Salidas Digitales.

Tarjeta 4 Entradas Analdgicas.

Interruptor Automatico Magnetotérmico 2P 25A.

Proteccion Sobretensiones Tipo2.

Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.

Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).

Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .

Toma Schuko de carril Din.

Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.

Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.

Bateria 12Vdc 7Ah(1Ud).

Fuente de alimentacion 24Vdc 2.5A.

Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalacién en
estacién con conexién de su acometida eléctrica.

EDAR 1 1,00
1,00
200389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba
Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Local /Remoto
EDAR 2 2,00
2,00
204015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medicion continua de nivel, sin contacto, de las siguientes caracteristicas: Rango de
medida hasta 8 m, Precision +/- 5 mm o mejor, Electrdnica a dos hilos con sefal analdgica 4...20 mA.
Frecuencia de emisién de 80 GHz, Focalizacion del haz de 82, Rango dindmico de la sefal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexion a proceso roscada G1'2"/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60°C. Presién de proceso de -1 a 3 bar. Indice de proteccion eléctrica (IP) 68. Resolucién de
la sefal de 0,3 pA. Alimentacion de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Funcion de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualizacion automatica
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuracion y mantenimiento. Servicio técnico teleféni-
co 24h por especialista de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm?2 bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportacién entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

EDAR 2 2,00

2,00
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SUBCAPITULO 05.02 BIFURCACION TRAMOS

203437 ud Baculo 5 metros

Baculo de 5 metros de altura para instalacion de 2 placas solares de 2x1 m cada unidad, incluye cimen-
tacién de hormigén y canalizacién a interior de arqueta. Las dimensiones y el célculo de la cimentacién
seguira lo dispuesto en el anejo de Calculo de Estructuras.

Las caracteristicas de la estructura seran las siguientes:

- Zapata de hormigéon armado HA-25, de dimensiones 100x100x40 cm.

- Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de @12 mm, con longitudes y disposicién segun lo
indicado en el anejo de Calculo de Estructuras

- Placa de anclaje S275 250x250x15 mm

- Baculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo HEB 120, de longitud 5 m.

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

1,00

204020 ud Sistema Solar para Estacion Remota

Suministro e Instalacion de Sistema Solar para estacion compuesto de:

2 ud Panel Solar policristalino de 455W.

1 ud Regulador MPPT 100/30.

4 ud Bateria monoblock sellada 220Ah C20.

1 ud Inversor 24/3000 230V con senal para conexién remota.

1 ud Convertidor Estabilizador de tension 24/24V 5A.

Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna. El regulador y convertidor junto con
las protecciones se instalaran en el armario de telecontrol.

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

1,00

204302 ud Armario Telecontrol con Estacion Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estacion Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.

Formada por:.

Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.

Placa de montaje de baquelita.

Estacion Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.

Tarjeta 4 Salidas Digitales.

Tarjeta 4 Entradas Analogicas.

Interruptor Automatico Magnetotérmico 2P 25A.

Proteccion Sobretensiones Tipo2.

Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.

Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).

Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .

Toma Schuko de carril Din.

Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.

Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.

Bateria 12Vdc 7Ah(1Ud).

Fuente de alimentacion 24Vdc 2.5A.

Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalacién en
estacion con conexién de su acometida eléctrica.

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

1,00
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201916 ud Cuadro maniobras 2 valvulas

Maniobra para 2 valvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.

2ud Proteccién Guardamotores con contacto auxiliar.

2ud Proteccion Diferencial.

4ud Contactor 9A.

4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.

Toma de tierra con pica.

Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuacién en valvulas. Inlcuido cableado de ali-
mentacion y sefal a valvula.

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

1,00

TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar

Transductor de presidon, con gama de presion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sién de alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85°, co-
nexion 2 hilos

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

SUBCAPITULO 05.03 BIFURCACION JATE

203437 ud Baculo 5 metros

Béaculo de 5 metros de altura para instalaciéon de 2 placas solares de 2x1 m cada unidad, incluye cimen-
tacién de hormigén y canalizacién a interior de arqueta. Las dimensiones y el célculo de la cimentacién
seguira lo dispuesto en el anejo de Célculo de Estructuras.

Las caracteristicas de la estructura seran las siguientes:

- Zapata de hormigon armado HA-25, de dimensiones 100x100x40 cm.

- Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de @12 mm, con longitudes y disposicién segun lo
indicado en el anejo de Calculo de Estructuras

- Placa de anclaje S275 250x250x15 mm

- Baculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo HEB 120, de longitud 5 m.

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

204020 ud Sistema Solar para Estacion Remota

Suministro e Instalacion de Sistema Solar para estacion compuesto de:

2 ud Panel Solar policristalino de 455W.

1 ud Regulador MPPT 100/30.

4 ud Bateria monoblock sellada 220Ah C20.

1 ud Inversor 24/3000 230V con sefial para conexién remota.

1 ud Convertidor Estabilizador de tensién 24/24V 5A.

Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna. El regulador y convertidor junto con
las protecciones se instalaran en el armario de telecontrol.

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

1,00
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204302

201916

ud Armario Telecontrol con Estacion Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estacion Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.

Formada por:.

Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.

Placa de montaje de baquelita.

Estacion Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.

Tarjeta 4 Salidas Digitales.

Tarjeta 4 Entradas Analdgicas.

Interruptor Automatico Magnetotérmico 2P 25A.

Proteccion Sobretensiones Tipo2.

Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.

Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).

Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .

Toma Schuko de carril Din.

Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.

Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.

Bateria 12Vdc 7Ah(1Ud).

Fuente de alimentacion 24Vdc 2.5A.

Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalacién en
estacién con conexién de su acometida eléctrica.

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

1,00

ud Cuadro maniobras 2 valvulas

Maniobra para 2 valvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.

2ud Proteccion Guardamotores con contacto auxiliar.

2ud Proteccion Diferencial.

4ud Contactor 9A.

4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.

Toma de tierra con pica.

Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuacién en vélvulas. Inlcuido cableado de ali-
mentacion y sefial a valvula.

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

1,00

TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar

Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sién de alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +852, co-
nexiéon 2 hilos

Bifurcacién tramo 1y 2 1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO 05.04 REBOMBEO 1
204302 ud Armario Telecontrol con Estacion Remota
Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estacion Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estacion Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analdgicas.
Interruptor Automatico Magnetotérmico 2P 25A.
Proteccion Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Bateria 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentacion 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalacién en
estacién con conexién de su acometida eléctrica.
Rebombeo 1 1 1,00
1,00
201916 ud Cuadro maniobras 2 valvulas
Maniobra para 2 valvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.
2ud Proteccion Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Proteccion Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuacién en vélvulas. Inlcuido cableado de ali-
mentacion y sefial a valvula.
Rebombeo 1 1 1,00
1,00
200389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba
Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Local /Remoto
Rebombeo 1 1 1,00
1,00
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204015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medicion continua de nivel, sin contacto, de las siguientes caracteristicas: Rango de
medida hasta 8 m, Precision +/- 5 mm o mejor, Electrdnica a dos hilos con sefal analdgica 4...20 mA.
Frecuencia de emisién de 80 GHz, Focalizacion del haz de 82, Rango dindmico de la sefal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexion a proceso roscada G1'2"/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60°C. Presién de proceso de -1 a 3 bar. Indice de proteccion eléctrica (IP) 68. Resolucién de
la sefal de 0,3 pA. Alimentacion de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Funcion de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualizacion automatica
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuracion y mantenimiento. Servicio técnico teleféni-
co 24h por especialista de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm?2 bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportacién entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

Rebombeo 1 1 1,00

1,00

SUBCAPITULO 05.05 REBOMBEO 2

204302 ud Armario Telecontrol con Estacion Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estacion Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.

Formada por:.

Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.

Placa de montaje de baquelita.

Estacion Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.

Tarjeta 4 Salidas Digitales.

Tarjeta 4 Entradas Analogicas.

Interruptor Automatico Magnetotérmico 2P 25A.

Proteccion Sobretensiones Tipo2.

Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.

Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).

Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .

Toma Schuko de carril Din.

Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.

Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.

Bateria 12Vdc 7Ah(1Ud).

Fuente de alimentacion 24Vdc 2.5A.

Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalacién en
estacion con conexién de su acometida eléctrica.

Rebombeo 1 1 1,00

1,00

201916 ud Cuadro maniobras 2 valvulas

Maniobra para 2 valvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.

2ud Proteccién Guardamotores con contacto auxiliar.

2ud Proteccion Diferencial.

4ud Contactor 9A.

4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.

Toma de tierra con pica.

Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuacién en valvulas. Inlcuido cableado de ali-
mentacion y sefal a valvula.

Rebombeo 1 1 1,00

1,00
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200389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba

Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Local /Remoto

Rebombeo 1 1 1,00

1,00

204015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medicion continua de nivel, sin contacto, de las siguientes caracteristicas: Rango de
medida hasta 8 m, Precision +/- 5 mm o mejor, Electronica a dos hilos con sefal analdgica 4...20 mA.
Frecuencia de emision de 80 GHz, Focalizacion del haz de 8%, Rango dinamico de la sefal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexion a proceso roscada G172"/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60°C. Presién de proceso de -1 a 3 bar. Indice de proteccion eléctrica (IP) 68. Resolucién de
la sefal de 0,3 pA. Alimentacion de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Funcion de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualizacion automéatica
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuracion y mantenimiento. Servicio técnico teleféni-
€0 24h por especialista de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm? bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportacién entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

Rebombeo 1 1 1,00

SUBCAPITULO 05.06 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

200733 ud Programacion estaciones remotas

Programacion de las estaciones remotas para telecontrol de actuadores y monitorizacién de sensorica.
Se generaran bloques estandares para equipos con funcionamiento manual y se implementara una légi-
ca de funcionamiento automatico basada en datos comunicados con otras estaciones y centro de con-
trol. Las estaciones tendran la capacidad de enviar un SMS a un namero predefinido en caso de que ha-
ya una alarma. Las estaciones remotas tendran que comunicar bajo protocolos ciberseguros con certifi-
cacién X.509.

Conjunto sistema 1 1,00

1,00

204901 ud Servidor Pasarela de Seguridad

Servidor Pasarela de seguridad VPN Mdvil para estaciones en redes de internet publicas con seguridad
en las comunicaciones y gestién delas direcciones IP. La licencia tendra al menos capacidad para 20 es-
taciones remotas

Conjunto sistema 1 1,00
1,00
202373 ud Licencia SCADA
Licencia software de supervision Scada incluyendo las siguientes caracteristicas:.
- Capacidad para integrar 20 estaciones remotas.
- Acceso Web remoto multi-terminal HTML5.
- Gestién de usuarios con inicio de sesién y acceso a diferentes
pantallas.
- Trazado multi-curvas con zoom, estadisticas y exportacion.
- Editor de informes en formato Excel.
- Traslado de alarmas por email.
Conjunto sistema 1 1,00
1,00
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200072 ud Desarrollo Software de Aplicacion SCADA

Desarrollo software de la aplicacion SCADA, incluye el desarrollo de un sinéptico general para control vi-
sual rapido de todo el sistema, sindpticos especificos de las estaciones con control remoto de sus equi-
pos cuando se encuentran en modo remoto, definicion de graficos de tendencia de las principales varia-
bles analégicas, definicion de alarmas, definicién de informes de los principales valores.

Conjunto sistema 1 1,00
1,00
20002 ud Puesta en marcha
Puesta en marcha del sistema de telecontrol, incluyendo sistema de comunicaciones y maniobras de ac-
tuadores.
Conjunto sistema 1 1,00
1,00
20005 ud Workstation en Centro de Control

Workstation para alojar el servidor del SCADA vy licencias de control. El equipo tendra las siguientes ca-
racteristicas: Procesador Intel i7-12700, 16 GB Memoria DRAM DDR4, 1 disco duro 512 GB SSD, tecla-
do y raton, sitema operativo W11, pantalla plana 27" Led IPS panoramica Full HD (1920x1080). Total-
mente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

SUBCAPITULO 05.07 ARQUETA ROTURA DE CARGA EN RAMAL
ESTE

204015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medicion continua de nivel, sin contacto, de las siguientes caracteristicas: Rango de
medida hasta 8 m, Precision +/- 5 mm o mejor, Electrdnica a dos hilos con sefal analdgica 4...20 mA.
Frecuencia de emisién de 80 GHz, Focalizacion del haz de 82, Rango dindmico de la sefal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexion a proceso roscada G1'2"/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60°C. Presién de proceso de -1 a 3 bar. Indice de proteccion eléctrica (IP) 68. Resolucién de
la sefal de 0,3 pA. Alimentacion de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Funcion de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualizacion automatica
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuracion y mantenimiento. Servicio técnico teleféni-
co 24h por especialista de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm?2 bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportacién entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

1 1,00

1,00

EQTENIV ud Equipo de telelectura de nivel

Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de proteccion IP68, preparado para su ope-
racion en arquetas y entornos susceptibles de inundacién, alimentacién a pilas (con posibilidad de ali-
mentacion externa), antena desmontable de alto rendimiento integrada, con comunicacion 3G/4G para
transmisiéon de datos, con Bluetooth para la configuracién y diagnostico, totalmente instalado, conectado
y funcionando.

Minimo 1 entrada analégica con alimentacién de 12/24V para medida de 4-20mA.

1 1,00

1,00

Pagina105



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO 05.08 ARQUETA DE CONEXION EN RiO JATE

204015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medicion continua de nivel, sin contacto, de las siguientes caracteristicas: Rango de
medida hasta 8 m, Precision +/- 5 mm o mejor, Electrdnica a dos hilos con sefal analdgica 4...20 mA.
Frecuencia de emisién de 80 GHz, Focalizacion del haz de 82, Rango dindmico de la sefal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexion a proceso roscada G1'2"/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60°C. Presién de proceso de -1 a 3 bar. Indice de proteccion eléctrica (IP) 68. Resolucién de
la sefal de 0,3 pA. Alimentacion de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Funcion de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualizacion automatica
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuracion y mantenimiento. Servicio técnico teleféni-
co 24h por especialista de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm?2 bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportacién entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

1 1,00

1,00

EQTENIV ud Equipo de telelectura de nivel

Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de proteccion IP68, preparado para su ope-
racion en arquetas y entornos susceptibles de inundacién, alimentacién a pilas (con posibilidad de ali-
mentacion externa), antena desmontable de alto rendimiento integrada, con comunicacion 3G/4G para
transmision de datos, con Bluetooth para la configuracién y diagnoéstico, totalmente instalado, conectado
y funcionando.

Minimo 1 entrada analégica con alimentacién de 12/24V para medida de 4-20mA.

1 1,00

1,00
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CAPITULO 06 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPITULO 06.01 Conducciones
Z0101 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 25-63
Reposicion de tubo plastico de diametros 25-63 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC, PRFV) con
piezas necesarias para conexion con red existente.
S/anejo servicios afectados 95 95,00
95,00
20102 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 75-110
Reposicion de tubo plastico de diametros 75-110 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC, PRFV)
con piezas necesarias para conexion con red existente.
S/anejo servicios afectados 1 25,00 25,00
25,00
Z0103 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 125-250
Reposicion de tubo plastico de diametros 125-250 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC, PRFV)
con piezas necesarias para conexion con red existente.
S/servicios afectados 1 17,00 17,00
1 80,00 80,00
1 17,00 17,00
114,00
20104 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 250-500
Reposicion de tubo plastico de diametros 250-500 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC, PRFV)
con piezas necesarias para conexion con red existente.
S/anejo expropiaciones 1 13,00 13,00
1 14,00 14,00
1 17,00 17,00
1 46,00 46,00
1 17,00 17,00
107,00
Z0105 m Reposicion de conduccion de tubo metalico de diametros 75-110
Reposicion de tubo metalico de didmetros 75-110 por servicio afectado en obra (Fundicién, Acero) con
piezas necesarias para conexion con red existente.
S/servicios afectados 1 6,00 6,00
6,00
Z0106 m Reposicion de conduccion de tubo metalico de diametros 125-250
Reposicion de tubo metalico de diametros 125-250 por servicio afectado en obra (Fundicion, Acero)
con piezas necesarias para conexion con red existente.
S/servicios afectados 1 2,00 2,00
2,00
20107 m Reposicion de conduccion de tubo metalico de diametros 250-500

Reposicion de tubo metalico de diametros 250-500 por servicio afectado en obra (Fundicion, Acero)
con piezas necesarias para conexion con red existente.
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S/servicios afectados 1 1,00 1,00
1,00
124013 m Cano sencillo, g 1,0 m machihembrado, terreno compacto

Cafo sencillo de tubo de hormigdn machihembrado de 1,0 m de diametro interior, sin embocaduras, in-

cluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en terreno tipo compacto.

S/anejo servicios afectados 1 11,00 11,00
11,00
SUBCAPITULO 06.02 Lineas eléctricas
2890108 m Repos. Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado
2 tubos por zanja 2 47,00 94,00
94,00
2910109 m Repos. Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm?2, en tubo instalado
2 tubos por zanja 2 47,00 94,00
94,00
T0110 m Repos. proteccion de zanja en lineas eléctricas
1 47,00 47,00
47,00
A01015 m? Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con

minirretroexcavadora, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobra-

bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.

S/anejo servicios afectados 1 47,00 0,50 0,60 14,10
14,10
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
S/anejo servicios afectados 1 47,00 0,50 0,29 6,82
6,82
102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o

planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

S/anejo servicios afectados 1 14,10 14,10

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k

14,10

Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-

ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Material sobrante excavaciones 1 7,28 7,28
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7,28
SUBCAPITULO 06.03 Cruces cauces
121007ea m? Escollera roca, tamafo 30 a 60 cm, D= 60 km
Escollera de roca, tamano de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 60 km, coloca-
da a maquina e incluida zanja de anclaje.
S/mediciones auxiliares tramo 1 1 27,20 27,20
27,20
SUBCAPITULO 06.04 Reposiciones de firmes aglomerados y de
hormigoén
118029 m? Demolicion mecanica pavimento tratamiento asfaltico
Demolicion de pavimento con tratamiento asféltico con retroexcavadora provista de martillo hidraulico,
incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto
de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
S/mediciones auxiliares tramo 1 1 4.596,00 0,15 689,40
689,40
108014 m2 Construccion de riego de imprimacion (sin incluir emulsion)
Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacién, complementario al coste del bettn o de la
emulsion. No incluye emulsion asfaltica.
S/mediciones auxiliares 1 4.596,00 4.596,00
4.596,00
108008 t Emulsion bituminosa cationica C60BF4
Emulsién bituminosa catiénica C60BF4, con un 60% de betin asfaltico segiin norma UNE EN 1428 y
comportamiento a rotura clase 5 segun norma UNE EN 13075-1.
S/mediciones auxiliares 0,0015  4.596,00 6,89
6,89
108047ea t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D= 60 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, procedente de planta fija a una distancia
de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje.
S/mediciones auxiliares tramo 1 1 53,40 2,40 128,16
S/mediciones auxiliares tramo 2 1 20,40 2,40 48,96
S/mediciones auxiliares tramo 3 1 156,00 2,40 374,40
551,52
108052 m?2 Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad maxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, segin UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m3). Pa-
ra pendientes maximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor minimo de 4
cm. No incluye el material.

S/mediciones auxiliares tramo 1 1 53,40 20,00 1.068,00
S/mediciones auxiliares tramo 2 1 20,40 20,00 408,00
S/mediciones auxiliares tramo 3 1 156,00 20,00 3.120,00

4.596,00
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108053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frio
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frio, de aplica-
cién en obras con volumenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsion.
Faseados tramos 6 6,00
6,00
118006 m3 Demolicion losa o solera de hormigon e<=30 cm medios mecanicos
Demolicién de losa continua o solera de hormigdn, con retro-pala con martillo hidraulico, hasta un espe-
sor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
S/mediciones auxiliares tramo 3 1 85,00 85,00
85,00
114038ea m? Hormigén HF-3,5 flexotraccion, planta, D= 60 km
Hormigdén HF-3,5 (3,5 N/mm? de resistencia caracteristica a flexotraccion), elaborado en planta, a una
distancia de 60 km a la planta y ejecutado segun PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camidén hormigonera procedente de la planta, extendido,
regleado, vibrado y curado con producto filmégeno.
S/mediciones auxiliares tramo 3 1 85,00 85,00
85,00
SUBCAPITULO 06.05 Otros
B02001 m2 Fabrica bloque hormigén 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto
Fabrica de bloques de hormigoén ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Segun CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
S/servicios afectados 1 4,00 2,00 8,00
8,00
B03027 m? Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por
lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, hueva mano de fondo y dos manos de acaba-
do. Reaccioén al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.
S/servicios afectados 2 4,00 2,00 16,00
16,00
123020 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigdn 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsion 50 mm de paso de malla y diametro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
S/servicios afectados 2 3,00 6,00
6,00
T0001 m Reposicion de acequia

Demolicién y reposicion de acequia existente a su estado original. Sin incluir transporte ni gestion de re-
siduos

S/anejo servicios afectados 1 5,00 5,00
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5,00

T0002 m Reposicion zanja hormigon

Demolicién y reposicién de zanja de hormigén existente a su estado original. Sin incluir transporte ni
gestion de residuos

S/anejo servicios afectados 1 9,00 9,00
9,00
TO111 ud Reposicion arqueta 1x1x1 m
S/anejo servicios afectados 1 1,00
1,00
T0112 ud Reposicion arqueta 0,60x0,60x1 m
S/anejo servicios afectados 1 1,00
1,00
T0113 ml Reposicion de muro de hormigon
Reposicion de muro de hormigén
S/anejo servicios afectados 1 2,00 2,00
2,00
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CO_GEN

C2AGUSE

C3AGSUP

C4AGSUB

C5D3_D4

CAPITULO 07 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPITULO 07.01 FORMACION

ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del prir y del dnsh. Integracion de las directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas:Calidad, control de erosion y fijacion de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de
fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las

Curso especifico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1 1,00

1,00

ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1 1,00

1,00

ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1 1,00

1,00

ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas pract

Curso especifico sobre "implementacion de medidas y buenas préacticas para la sostenibilidad ecolégi-
ca de los paisajes agrarios de regadios".

1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO 07.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS FLUJOS
DE RETORNO DE RIEGO

ESTHIDG ud Estudio hidrogeoldgico para definir red de control y seguimiento

Estudio hidrogeolégico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del agua y de los retor-
nos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico competente e incluir los siguientes aspec-
tos:

- Evaluacion de las principales formaciones geolégicas de captacion, parametros hidrodindmicos y ca-
racteristicas del acuifero y zonas de flujo preferencial

- Descripcién de las caracteristicas de los puntos de control a considerar

- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles

- Seleccién de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la directriz 2 del CSIC

- Descripcién del programa de muestreo, parametros y frecuencia de las medidas a realizar

1 1,00

SUBCAPITULO 07.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

PROSP jor Prospeccion y senalizacion de areas medioambientalmete sensibles

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observacién del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir |a totalidad de la superficie.

2 2,00

2,00

CAJAAV01 ud Cajanido para aves paseriformes

Suministro e instalacién de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificacion ecoldgica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para
ave segun especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en arbol. Total-
mente operativo.

8 8,00

8,00

REFQUINS ud Refugio quirdpteros instalado

Refugio para quirdpteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificacion eco-
l6gica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para murciélago de 12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm vy orificio de comunicacién entre pareja de nidos de 6 cm de diametro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

8 8,00

8,00

HOTELIN ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
nucleo de pin y, bambu. Totalmente terminado, fijado y operativo.

8 8,00

8,00

PLANO1 ud Suministro y plantacion de matorral

Plantacion de especies de matorral de estructuras segun lo descrito en documentacién ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

80 80,00

80,00
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PLANO2 ud Plantacion de especies tipo romero o lentisco.

Plantacion de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia minima de 1,5 m con medios manua-
les, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantacién, aporte
de materia organica, realizacion de rebalseta, tutor, riego de implantacion, riego de mantenimiento
1-2 savias, transporte desde vivero.

55 55,00

55,00

SUBCAPiTULQ 07.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA 'Y
LA VEGETACION

PLANO4 ud Plantacion de arbol

Plantacion de arbol de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecéanicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.

4 4,00

SUBCAPITULO 07.05 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras segun descrito en
documento ambiental, incluida la elaboracién de informes.

9 9,00

9,00

TRG.SNO1 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles

Senalizacion temporal de proteccion de obras en &reas sensibles para evitar el paso de vehiculos y per-
sonal. Ejecutado mediante soportes metélicos (corrugado de & 12) de 1 m de longitud, clavados al sue-
lo cada 5 m. y unidos mediante cinta de sefializacion. Completamente colocado, incluyendo el desmon-
taje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

300,00 300,00

300,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las accio-
nes derivadas de las actuaciones del proyecto, asi como la comprobacion de la eficacia de las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capitulo correspondiente y que deberan
ser aceptadas con caracter obligatorio por la empresa contratada para la realizacion de la obra.

Atiende los siguientes objetivos:

- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.

- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecuciéon de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.

- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccidon en la evaluacién anterior a la ejecu-
ciéon de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuacién para poner en practica las medidas correctoras oportunas.

- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.

- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sion.

1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO 07.06 ARQUEOLOGIA
ARQO005 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuacién. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuacion por parte de
Patrimonio.
1 1,00
1,00
ARQO001 jor Arqueodlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arquedlogo acreditado en obra y emisién de los informes co-
rrespondientes.
5 5,00
5,00
ARQO008 ud Informe mensual de seguimiento arqueoldgico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arque6logo durante ese mes, este infor-
me serd enviado a la direccién de obra.
2 2,00
2,00
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueoldgico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitira una resolucién.
1 1,00
1,00
ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueol6gicas durante la
el proyecto y la ejecucion. El arquedlogo realizar4 una Memoria Arqueoldgica bésica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitird una resolucion final.

1 1,00

1,00
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CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.
30 30,00
30,00
L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
20 20,00
20,00
LO01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccion, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.
5 5,00
5,00
L01325 ud Proteccion facial y auditiva para motoserrista del casco de intervencion
Pantalla protectora conforme a la EN 1731, resistencia endurecida “S” y protectores auditivos confor-
mes a la EN 352-3 con un minimo SNR 31 dB.
5 5,00
5,00
LO1272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resistencias minimas
a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacion, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8,9, 10y 11.
5 5,00
5,00
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con véalvula de exhalacién; de un solo uso; para proteccién contra parti-
culas sdlidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengleta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
50 50,00
50,00
L01188 ud Gafas panoramica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panoramica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Color rojo. Normas
EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y tensores en cada
uno de los laterales de la gafa.

30 30,00
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30,00
LO1088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininte-
rrumpida, con filtro de proteccién solar (5-2,5) 6 (5-3,1); Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempanamiento (N); patillas regulables en el angulo
de insercidn; posibilidad de anclaje para cordon de sujecion. Incluida funda.
5 5,00
5,00
L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con filiro de proteccion
(2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K),
adaptable sobre la mayoria de gafas correctoras. Con ventilacién indirecta y ajuste regulable. Se valora-
ra posibilidad de modelo sin ventilacion. Incluida funda.
5 5,00
5,00
L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel
de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flior. Al menos 3 tallas.
30 30,00
30,00
L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalon
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en precio) y panta-
I6n con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
20 20,00
20,00
LO1148 ud Pantalén de motoserrista
Pantalon de proteccidn contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomia. Varias
tallas.
5 5,00
5,00
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
20 20,00
20,00
LO1125 ud Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturén de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonémicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

5 5,00
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5,00
L01135 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos, forrado en palma
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias minimas: a la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.
30 30,00
30,00
LO1136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria R. Varias tallas.
20 20,00
20,00
LO1156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoria: S4.
30 30,00
30,00
L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante con
resaltes; color verde o negro.
20 20,00
20,00
S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccion facial de sujecion manual, con filiros de soldadura, EPI de categoria Il, segfiun
UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.
3 3,00
3,00
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun CE s/normativa vigente.
3 3,00
3,00
$25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente
3 3,00
3,00
S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores CE, s/normativa vigente.
3 3,00
3,00
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$25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratifica-
da por la Asociacion Espafiola de Normalizacion NOrma UNE-EN ISO 11393-5
3 3,00
3,00
$25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
3 3,00
3,00
L01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar eléstico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.
20 20,00
20,00
S$25-19 ud Crema de proteccion solar
Crema de proteccion solar
5 5,00
5,00
SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
150 150,00
150,00
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
6 6,00
6,00
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
6 6,00
6,00
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
250 250,00
250,00
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LO1031 m Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccién de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocacién y desmontaje.
75 75,00
75,00
L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocacién y el desmontaje.
25 25,00
25,00
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con lampara Led.
10 10,00
10,00
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.
15 15,00
15,00
080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.
1 1,00
1,00
L01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
cién, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
10 10,00
10,00
L01040 ud Poértico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pértico de limitacién de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacién, montaje, pintura y desmontaje.
2 2,00
2,00
080495 m Balizamiento malla stopper

Malla de sefalizacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?2), color naranja, de 1,20 m de altura, suje-
ta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S, utilizada como sefializacion y delimitacion de los bor-
des de la excavacion

250 250,00

250,00

Pagina120



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y manguera con boquilla difusora, segun
UNE 23110.

9 9,00

9,00

SUBCAPITULO 08.03 HIGIENE Y BIENESTAR: INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

ZL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacion de electrici-
dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segun
R.D. 1627/1997.

18 18,00

18,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacién de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gun R.D. 1627/1997.

18 18,00

18,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?2).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?2); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Segun R.D. 1627/1997

18 18,00
18,00
LO1021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios punta x 1,20)
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
24 24,00
24,00
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
3 3,00
3,00
D41AG401 ud Jabonera industrial
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabén, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).
3 3,00
3,00
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D41AG410 ud Portarrollos industrial c/cerradura
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).
2 2,00
2,00
MLO01227 ud Horno microondas
Horno microondas de 18 1y 800 W.
1 1,00
1,00
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
3 3,00
3,00
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
3 3,00
3,00
D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1 1,00
1,00
D41AE101 ud Acometida provisional fontaneria a caseta
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
1 1,00
1,00
D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1 1,00
1,00
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pe-
on, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

80 80,00

80,00
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SUBCAPITULO 08.04 MEDICINAS PREVENTIVAS
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
6 6,00
6,00
LO1061 ud Reuniéon mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
18 18,00
18,00
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
6 6,00
6,00
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CAPITULO 09 CONTROL DE LA CALIDAD

PA00001 PAJ Control de calidad de la actuacion
Control de calida de la actualidad de la actuacion segun los ensayos definidos en el anejo de calidad

del proyecto.

Control de calidad de la actuacion 1 1,00

1,00
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CA1.08

CA1.09

CA1.10

CA1.11

CA1.13

CA1.14

CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 10.01 CANONES Y GESTION

t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigdn con cédigo 17 01 07 segun la lista europea de re-
siduos (LER) publicada por decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorizacion segin RD 105/2008 y la ley 7/2022.

221.,8 221,80

221,80

t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con cddigo 17 02 01 segun la lista europea de residuos (LER)
publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para
operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y la ley 7/2022.

6.84 6,84

6,84

t Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de papel y cartén con codigo 20 01 01 segln la lista europea de residuos
(LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y la ley 7/2022.

9,2 9,20

9,20

t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico con cddigo 17 02 03 segun la lista europea de residuos (LER)
publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para
operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y la ley 7/2022.

7,25 7,25

7,25

t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con cédigo 17 03 02 segun la lista europea de re-
siduos (LER) publicada por decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorizacion segin RD 105/2008 y la ley 7/2022.

1.654,56 1.654,56

1.654,56

t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la lista europea de residuos
(LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y la ley 7/2022.

648,48 648,48

648,48
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CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalacion de
valorizacion o eliminacion
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con codigo 15 01 10* segun la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorizacion segin RD 105/2008 y la ley 7/2022.
0,87 0,87
0,87
SUBCAPITULO 10.02 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PL1.05 mes Alquiler contenedor RCD 7 m?
Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construccion y demolicién (rcd) de 7 m3 de capaci-
dad.
72 72,00
72,00
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
24 24,00
24,00
G01009 ud Bidon residuos peligrosos de 25 |
Biddn de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
9 9,00
9,00
PL1.19 ud Cambio/entrega bidon de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidon de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y la ley de resi-
duos 7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses
9 9,00
9,00
CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos (ler) publicada
por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

18 18,00

18,00
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CAPITULO 11 SENALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia financiado por la
unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigon
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

2 2,00

2,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de recuperacién, tranformacién y resilien-
cia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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Descripcion Precio en letra Importe

080425

080495

A01003

A01004

A01006

A01014

A01015

A01016

C S

ud

m3

m3

m3

m3

Pértiga de salvamento eléctrico 113,39
Pértiga de salvamento eléctrico.

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Balizamiento malla stopper 0,50
Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S, utilizada como sefalizacién y
delimitacién de los bordes de la excavacion

CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS de EURO

Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto 3,76
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito 4,99
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Construccion cama tuberias, D<= 20 km 34,54
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te maxima de 20 km.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con 16,60
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difi-

cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

DIECISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con 2491
minirretroexcavadora, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difi-

cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno transito-compacto, medido sobre
perfil.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con 84,08
minirretroexcavadora, terreno roca

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difi-

cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidraulico, en terreno roca, medido so-

bre perfil. Incluida extraccion de los materiales excavados a pie de zanja.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
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A01017

A01019

A01020

A03012

A04003

A05003

m3

m3

m3

ud

ud

Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavacione§,52
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente de las propia®,58
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las pro-

pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca blanda 34,75
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas y lutitas duras, con una tension admisible del orden de 1,0 MPa) con
retroexcavadora y martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida
extraccion de los materiales y acopio a pie de maquina o sobre camién.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, col@&&dde/
Carrete de desmontaje de 250 mm de didametro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,

con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-

tas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

TRESCIENTAS SESENTA EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Tuberia de fundicién ductil, @ 250 mm, clase C40, colocada 78,66
Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase de Presién C 40, fabrica-

da segun norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por

una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unién flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-

tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavacién. Todo ello se valorara aparte se-

gun las necesidades del proyecto.

SETENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, g 250 mm, instalado 305,78
Codo de fundicién ductil 10°< a<= 90°, de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa

o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-

tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara apar-

te segun las necesidades del proyecto.

TRESCIENTAS CINCO EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
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A05012 ud Codo fundicion, enchufe, 102< a<= 90%, o 250 mm, instalado 244,07
Codo de fundicién ddctil 10°< a<= 909, de 250 mm de diametro, con sistema de conexién me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

DOSCIENTAS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
SIETE CENTIMOS

A05048 ud Te de fundicion, enchufe, o 250 mm, instalada 283,57
Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

DOSCIENTAS OCHENTA'Y TRES EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado 337,51
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.

TRESCIENTAS TREINTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

A06046 m Tuberia PVC orientado, g 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 37,96
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y union
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-

to.
TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
A06052 m Tuberia PVC orientado, g 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 33,24

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto.

TREINTA'Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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A06073

A08017

A10001

A10005

A10110

m

m

m

ud

ud

ud

A11010

1

ud

Tuberia PVC orientado, g 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada 48,35
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 2,5 MPa de presién de servicio y union

por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la ma-

no de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-

to.

CUARENTA'Y OCHO EURQS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

Tuberia PE100, g 110 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada 13,01
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de didametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y
unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia
hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendi-

do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni

su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las
necesidades del proyecto.

TRECE EUROS con UN CENTIMOS

Valvula compuerta, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 136,67
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxida-

ble AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téri-

cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornilleria incluidos, instalada.

CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Valvula compuerta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 421,79
Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxida-

ble AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tori-

cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornille-

ria incluidos, instalada.

CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS

Valvula mariposa biexcéntrica, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instata@a4,75
Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa,

con cuerpo de fundicién ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador

y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién duictil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria,
instalada.

MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 357,60
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-

da, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
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A17082

ARQO001

ARQO005

ARQ008

ARQ009

ARQO11

ud

jor

ud

ud

ud

ud

TRESCIENTAS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
SESENTA CENTIMOS

Portabridas PE100 ¢ 110 mm 1,6 MPa, colocada 87,82
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 1,6 MPa, con p.p.

de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS

Arquedlogo 274,74
Trabajos de arqueologia realizados por un arque6logo acreditado en obra y emision de los in-
formes correspondientes.

DOSCIENTAS SETENTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Proyecto basico arqueologia 539,60
Proyecto basico. Se describe la actuacién a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuacién. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuacion por parte de Patrimonio.

QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EURQOS con
SESENTA CENTIMOS

Informe mensual de seguimiento arqueoldgico 202,35
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese
mes, este informe serd enviado a la direccién de obra.

DOSCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

Informe de seguimiento arqueoldgico 890,34
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitird una resolucién.

OCHOCIENTAS NOVENTA EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Memoria arqueoldgica basica 2.158,40
Memoria arqueolégica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueolégi-

cas durante la el proyecto y la ejecucion. El arquedlogo realizard una Memoria Arqueoldgica
basica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitira una resolucion final.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
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B01019

B02001

B03027

C0_GEN

C2AGUSE

C3AGSUP

m

m2

m2

m2

ud

ud

ud

{
C4AGSUB

ud

Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m? 64,95
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en piezas de 1,20 m. de an-
cho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén
HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?, incluso

p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-

gon y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grla telescopica para montaje, ter-
minado segun Caodigo Estructural. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos meno-

res de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA

de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6

m, totalmente terminado.

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Fabrica bloque hormigon 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto 37,07
Fabrica de bloques de hormigon ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibi-

do con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Segun CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS

Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos 6,79
Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento,
formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo

y dos manos de acabado. Reaccion al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su 3.801,04
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del prir y del dnsh. Integracion de las directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas:Calidad, control de erosion y fijacion de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, cos-

tes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

TRES MIL OCHOCIENTAS UNA EUROS con CUATRO
CENTIMOS

Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las 1.996,08
Curso especifico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

MIL NOVECIENTAS NOVENTA'Y SEIS EUROS con
OCHO CENTIMOS

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de rie 1.996,08
Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CENTIMOS

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de rie 1.996,08
Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".
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C5D3_D4

CA1.08

CA1.09

CA1.10

CA1.11

CA1.13

CA1.14

ud

MIL NOVECIENTAS NOVENTA'Y SEIS EUROS con
OCHO CENTIMOS

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas pract 1.996,08
Curso especifico sobre "implementacién de medidas y buenas practicas para la sostenibili-
dad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios".

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CENTIMOS

Coste de entrega residuos de mezclas de hormigon (17 01 07) a instalacion de valorizatoo0
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigdn con cédigo 17 01 07 segun la lista eu-
ropea de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-

do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segin RD 105/2008 y la ley
7/2022.

DIEZ EUROS

Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de valorizacion 40,00
Coste de entrega de residuos de madera con cédigo 17 02 01 segun la lista europea de resi-
duos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA
correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CUARENTA EUROS

Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de valorizacion 20,00
Coste de entrega de residuos de papel y cartén con cédigo 20 01 01 segun la lista europea
de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y la ley 7/2022.

VEINTE EUROS

Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de valorizacion 120,00
Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la lista europea de resi-
duos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA
correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CIENTO VEINTE EUROS

Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalacion de valorizaci®fi0
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con codigo 17 03 02 segun la lista eu-
ropea de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-

do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD 105/2008 y la ley
7/2022.

SEIS EUROS

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de valorizacion 15,00
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la lista europea
de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y la ley 7/2022.

QUINCE EUROS
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CA1.21

CA1.28

CAJAAV01

CARPA100

CARTEL

t

mes

ud

ud

ud

Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalacion de 400,00
valorizacion o eliminacion

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con cédigo 15 01 10* segun la lista
europea de residuos (LER) publicada por decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD 105/2008 y la

ley 7/2022.

CUATROCIENTAS EUROS

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,35
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisién 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CUARENTA'Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

Caja nido para aves paseriformes 51,72
Suministro e instalacion de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificacién ecoldgica e incremento de recursos no troficos
para la fauna. Nido para ave segun especificaciones del documento ambiental. Totalmente
terminado e instalado en arbol. Totalmente operativo.

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

Carrete pasamuros DN100 PN6 156,18
Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 0,6 Mpa , con p.p. de
juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.260,58
Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia financia-

do por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-

do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina protecto-

ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocacion en zapatas de hormigdn de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar

la obra.

MIL DOSCIENTAS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra 551,37
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, asi como la comprobacion de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capitulo
correspondiente y que deberan ser aceptadas con caracter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realizacién de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
cién de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccion en la evaluacion ante-
rior a la ejecucion de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuacion para poner en practica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad
de su emision.
QUINIENTAS CINCUENTA'Y UNA EUROS con
TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta 106,40
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
D41AE101  ud Acometida provisional fontaneria a caseta 96,32
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
NOVENTA 'Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta 78,40
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
SETENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
D41AG401 ud Jabonera industrial 14,13
Jabonera de uso industrial con dosificador de jab6n, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).
CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
D41AG410 ud Portarrollos industrial c/cerradura 15,02
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).
QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite 9.846,11

Transformador de distribucion trifasico, relacion de transformacién 20/0,4 kV y potencia 400
kVA de caracteristicas conformes a la Normativa de la Comparia Suministradora y refrigera-
cién en bafo de aceite para instalacion interior, totalmente instalado y conexionado. Segun
Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodisefio para transformadores eléctricos de potencia.

NUEVE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA'Y SEIS
EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cadigo ud Descripcion Precio en letra Importe
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00
Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras segin
descrito en documento ambiental, incluida la elaboracién de informes.
NOVECIENTAS CINCUENTA EUROS
EQTENIV ud Equipo de telelectura de nivel 1.079,24
Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de proteccion IP68, preparado
para su operacion en arquetas y entornos susceptibles de inundacion, alimentacién a pilas
(con posibilidad de alimentacion externa), antena desmontable de alto rendimiento integra-
da, con comunicacion 3G/4G para transmision de datos, con Bluetooth para la configuracién
y diagndstico, totalmente instalado, conectado y funcionando.
Minimo 1 entrada anal6gica con alimentacion de 12/24V para medida de 4-20mA.
MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
ESTHIDG ud Estudio hidrogeoldgico para definir red de control y seguimiento 5.000,00
Estudio hidrogeoldgico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del agua y
de los retornos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico competente e incluir
los siguientes aspectos:
- Evaluacion de las principales formaciones geologicas de captacion, parametros hidrodi-
namicos y caracteristicas del acuifero y zonas de flujo preferencial
- Descripcion de las caracteristicas de los puntos de control a considerar
- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
- Seleccion de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la directriz
2 del CSIC
- Descripcién del programa de muestreo, parametros y frecuencia de las medidas a reali-
zar
CINCO MIL EUROS
F05043 pie Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, @ ramas> 6 cm 3,55
Poda hasta una altura méaxima de 5,5 m de arboles en masas continuas con ramificacion mo-
nopddica, con recorrido de poda superior a 3 m y ramas con diametro superior a 6 cm.
TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 88,92
Cambio/entrega contenedor 50 km.
OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
G01009 ud Bidon residuos peligrosos de 25 | 5,61
Biddn de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
HOTELIN ud Hotel para insectos instalado 46,34

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, nlcleo de pin y, bambu. Totalmente terminado, fijado y operativo.

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
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102019

102020

102025

102027a

102027b

102044

103013

103018

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,16
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con

la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno com-
pacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

UNA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito 1,42
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
transito. No incluida la remocidn previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos 30,48
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en ma-
sas continuas, incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

TREINTA EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D = 20 k 7,65
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a

una distancia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiem-

pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja
aparte.

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D = 70 k 24,11
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a
una distancia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiem-

pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja
aparte.

VEINTICUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS

Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehi-
culos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

UNA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 20,13
Excavacién mecéanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizaciéon de me-
dios auxiliares.

VEINTE EUROS con TRECE CENTIMOS

Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja 13,89
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.

TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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103019

104003ca

104007

104015

104019

106035ca

m2

m3

m2

m2

m3

m3

106051ea

t

Entibacion en pozos y zanjas con panel de aluminio 10,97
Entibacion cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada

con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura méxima de 3 m.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Riego a humedad 6ptima para compactacion 100 I/m3, A4-A7, D= 20 km 1,77
Riego a humedad 6ptima para la compactacién de tierras comprendidas en los grupos des-

de A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido car-
gay transporte de agua hasta pie de obra y riego a presién, con un recorrido en carga de 20

km y retorno en vacio. Precio referido a material compactado con una dosificacién indicativa

de 100 I/m3 compactado.

UNA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m 0,18
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-

das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién

de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m.

CERO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS de EURO

Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 0,24
Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacion en terrenos comprendidos
entre A-1y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de

3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80

I/m3 compactado.

CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS de
EURO

Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 1,16
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la
construccién de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas

de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Den-
sidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

UNA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Construccion capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=8,66,
D= 20 km

Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado (PG-3) de tamafo maximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad 6ptima y compactacion de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtencion, clasificacién, carga, transpor-

te y descarga del material, con distancia del agua de 20 km, para caminos con una anchura
maxima de 3 m.

OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km 14,11
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia maxima
de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje.

CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
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108008

108014

108047ea

108052

108053

114001fa

114008

m

t

m2

t

m2

ud

1

114012fa

Emulsién bituminosa cationica C60BF4 427,58
Emulsién bituminosa catidnica C60BF4, con un 60% de betln asféltico segin norma UNE
EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 segun norma UNE EN 13075-1.

CUATROCIENTAS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

Construccion de riego de imprimacion (sin incluir emulsion) 0,12
Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacion, complementario al coste del be-
tin o de la emulsién. No incluye emulsién asféltica.

CERO EUROS con DOCE CENTIMOS de EURO

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D= 60 km 56,30
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, procedente de planta fija a

una distancia de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de
tonelaje.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15% 0,96
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la den-
sidad maxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, segun UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obtenien-

do valores entre 2,25 y 2,40 t/m?3). Para pendientes maximas del 15%. En caminos de anchu-

ra superior a 3 m y con espesor minimo de 4 cm. No incluye el material.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS de
EURO

Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerad@@ed, 6o
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en

frio, de aplicacion en obras con volumenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de
grava-emulsion.

MIL DOSCIENTAS EUROS

Hormigon HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70 km 140,77
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido rodado

de 40 0 20 mm de tamafo maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in si-

tu", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 98,33
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20
mm de tamafio méaximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

NOVENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km 126,36
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20

mm de tamafo méaximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.
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114038ea

114041

114044

115003

115023

116004

116034

118006

m3

m3

m3

kg

kg

m2

m2

m3

CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

Hormigon HF-3,5 flexotraccion, planta, D= 60 km 133,79
Hormigdn HF-3,5 (3,5 N/mm? de resistencia caracteristica a flexotraccion), elaborado en plan-
ta, a una distancia de 60 km a la planta y ejecutado segun PG-3 (Orden FOM/2523/2014)
con componentes de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigo-
nera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto filmégeno.

CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Puesta en obra de hormigdn con maquinaria auxiliar 20,68
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesibles al camién hormigone-
ra, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Incremento para cada m3 de hormigén por consistencia fluida 2,21
Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida

DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Acero corrugado, o 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado 2,09
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS

Acero corrugado, o <12 mm, B-500S/SD, colocado 2,27
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m 31,96
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,

con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-

dos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

TREINTA'Y UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion 18,20
Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacién, considerando 50 posturas inclu-
yendo la aplicacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camion grua para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

DIECIOCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Demolicion losa o solera de hormigon e<=30 cm medios mecanicos 11,89
Demolicion de losa continua o solera de hormigén, con retro-pala con martillo hidraulico, has-

ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestién de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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118029

121007ea

123016

123020

124013

L01.066

L01.100

m3

m3

ud

ud

Demolicion mecanica pavimento tratamiento asfaltico 21,51
Demoliciéon de pavimento con tratamiento asfaltico con retroexcavadora provista de martillo
hidraulico, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta

el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestién de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

Escollera roca, tamafno 30 a 60 cm, D= 60 km 62,78
Escollera de roca, tamafno de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de
60 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.

SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5m 29,00
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de
diametro y 1,75 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormi-

gon 20 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastificada 40

mm de paso de mallay 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ata-
duras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

VEINTINUEVE EUROS

Cerramiento malla simple torsion galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 31,29
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y 2,35

m de altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigén 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsién 50 mm de paso de malla y diame-

tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

TREINTA'Y UNA EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

Cano sencillo, g 1,0 m machihembrado, terreno compacto 207,12
Carno sencillo de tubo de hormigéon machihembrado de 1,0 m de diametro interior, sin embo-
caduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en terreno tipo compacto.

DOSCIENTAS SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-

das antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo

de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Disponi-

ble en diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Chaleco alta visibilidad 4,15
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales co-

mo el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flior. Al
menos 3 tallas.

CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén 32,10
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en pre-
cio) y pantalén con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20) 75,94
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) coloca-
da.
SETENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16
Mesa madera capacidad 10 personas.
CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85
Banco de madera capacidad 5 personas.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS
L01024 ud Recipiente recogida basura 35,34
Recipiente recogida basura.
TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 21,35
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se consi-
dera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
VEINTIUNA EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
L01031 m Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje 8,03
Barandilla de proteccién de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocacién y desmontaje.
OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos 0,90
Tapon de pléastico para proteccion de cabeza de redondo.
CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS de EURO
L01037 ud Topes para camion en excavaciones 21,03

Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavacioén, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

VEINTIUNA EUROS con TRES CENTIMOS
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L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,52
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocaciéon y el desmontaje.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
L01040 ud Portico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas. 410,32
Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacion, montaje,
pintura y desmontaje.
CUATROCIENTAS DIEZ EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
CINCO EUROS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,17
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
UNA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 15,52
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con lampara Led.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
L01059 ud Botiquin portatil de obra 52,53
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997
CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
L01060 ud Reposicion material sanitario 26,88
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
L01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad 167,36

Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS
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L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 58,16
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccién, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP2 0,60
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un solo uso; para proteccién
contra particulas soélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengueta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS de EURO

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 6,46
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision la-
teral ininterrumpida, con filtro de proteccion solar (5-2,5) 6 (5-3,1); Clase Optica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempafamiento
(N); patillas regulables en el angulo de insercion; posibilidad de anclaje para cordén de suje-
cién. Incluida funda.

SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida,
con filtro de proteccién (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por particulas finas (K), adaptable sobre la mayoria de gafas correctoras. Con ven-
tilacién indirecta y ajuste regulable. Se valorara posibilidad de modelo sin ventilacién. Inclui-
da funda.

SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

L01102 ud Traje impermeable en nailon 7,04
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantal6n; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

LO01125 ud Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento 53,84
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonémicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

L01135 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos, forrado en palma 1,79
Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias minimas: a la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2.
Color crudo. Tallas 8,9y 10.

W UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

!

L01136 par  Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension 21,41
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria R. Varias tallas.

VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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L01148 ud Pantalén de motoserrista 58,28
Pantalon de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomia. Varias tallas.
CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4 32,03
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoria: S4.
TREINTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS
L01188 ud Gafas panoramica, incendios, antiimpacto lente policarbonato 14,65
Gafa panoramica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Color ro-
jo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cin-
ta y tensores en cada uno de los laterales de la gafa.
CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
L01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago 10,26
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.
DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?). 169,60
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?3); aislada
interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CENTIMOS
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?2). 100,53
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instala-
cién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Segin R.D. 1627/1997.
CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
SIETE EUROS con UN CENTIMOS
L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 72,57
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difu-
sora, segun UNE 23110.
SETENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
W CENTIMOS
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L01244

L01272

L01276

L01325

MLO01227

PA00001

PL1.05

PL1.19

PLACA

ud

par

par

ud

ud

PAJ

mes

ud

ud

Protector auditivo acoplable a casco 15,87
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Guantes para motoserrista largo 32,85
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resisten-
cias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasioén, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
cién, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla

de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.

TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Botas de seguridad goma o PVC 4,35
Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antidesli-
zante con resaltes; color verde o negro.

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

Proteccion facial y auditiva para motoserrista del casco de intervencion 41,48
Pantalla protectora conforme a la EN 1731, resistencia endurecida “S” y protectores auditi-
vos conformes a la EN 352-3 con un minimo SNR 31 dB.

CUARENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

Horno microondas 40,03
Horno microondas de 18 1y 800 W.

CUARENTA EUROS con TRES CENTIMOS

Control de calidad de la actuacion 22.295,52
Control de calida de la actualidad de la actuaciéon segln los ensayos definidos en el anejo
de calidad del proyecto.

VEINTIDOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA'Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Alquiler contenedor RCD 7 m3 90,00
Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construccién y demolicion (rcd) de 7 m?
de capacidad.

NOVENTA EUROS

Cambio/entrega bidon de residuos peligrosos 50 km 21,80
Transporte o cambio de bidon de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses

VEINTIUNA EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m 390,61
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de recuperacion, tranforma-
cién y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

TRESCIENTAS NOVENTA EUROS con SESENTA'Y
UN CENTIMOS
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PLANO1

PLANO2

PLANO4

PROSP

REFQUINS

$25-10

$25-11

S§25-12

ud

ud

ud

jor

ud

ud

ud

ud

Suministro y plantacion de matorral 5,32
Plantacion de especies de matorral de estructuras segun lo descrito en documentacion am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-

do.

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Plantacion de especies tipo romero o lentisco. 8,63
Plantacion de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia minima de 1,5 m

con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pica-
das, planta, plantacién, aporte de materia organica, realizacion de rebalseta, tutor, riego de
implantacion, riego de mantenimiento 1-2 savias, transporte desde vivero.

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Plantacion de arbol 40,79
Plantacion de arbol de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra ve-
getal cribada y substratos vegetales fertilizados.

CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Prospeccion y sefializacion de areas medioambientalmete sensibles 239,75
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observacién
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir |a totalidad de la superficie.

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

Refugio quirdpteros instalado 133,96
Refugio para quirdpteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cacién ecologica e incremento de recursos no troficos para la fauna. Nido para murciélago

de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de

15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicacion entre pa-

reja de nidos de 6 cm de diametro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Mandil o cuero para soldador 11,59
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

Manguitos para soldador 6,30
Manguitos de proteccién para soldadores CE, s/normativa vigente.

SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

Polainas para soldador 9,46
Ropa de proteccén para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO
11393-5:2018, ratificada por la Asociacion Espafnola de Normalizacion NOrma UNE-EN ISO
11393-5
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NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
S$25-13 ud Guantes para soldador 4,92
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
$25-19 ud Crema de proteccion solar 50,00
Crema de proteccion solar
CINCUENTA EUROS
S$25-2 ud Pantalla seguridad soldador 10,20
Pantalla de proteccién facial de sujecién manual, con filtros de soldadura, EPI de categoria
I, segiiun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de se-
guridad.
DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
S$25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68
Gafas protectoras para oxicorte segun CE s/normativa vigente.
SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
T00001 m Banda plastica senalizacion tuberia 0,35
Banda pléstica sefalizacion tuberia
CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS de
EURO
T0001 m Reposicion de acequia 303,90
Demolicién y reposicion de acequia existente a su estado original. Sin incluir transporte ni
gestion de residuos
TRESCIENTAS TRES EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
T0002 m Reposicion zanja hormigon 352,93
Demolicién y reposicion de zanja de hormigdn existente a su estado original. Sin incluir trans-
porte ni gestion de residuos
TRESCIENTAS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
T0010 ud Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo 1.000,44
Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo
MIL EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
T0013 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45 1.534,68

Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45

MIL QUINIENTAS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

Pagina 21



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
T0014 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 90 2.021,13
Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 90
DOS MIL VEINTIUNA EUROS con TRECE CENTIMOS
TO015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm) 1.442,67
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presion 2,5 MPa.
MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS
con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
T0016 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 45 888,36
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 45
OCHOCIENTAS OCHENTA Y OCHO EURQOS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
T0017 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 90 1.106,64
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 90
MIL CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
T0018 ud Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee 932,01
Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
NOVECIENTAS TREINTA'Y DOS EUROS con UN
CENTIMOS
T0019 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee 731,85
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
SETECIENTAS TREINTA'Y UNA EUROS con
OCHENTA 'Y CINCO CENTIMOS
T0110 m Repos. proteccion de zanja en lineas eléctricas 26,13
Repos. proteccion de zanja en lineas eléctricas
VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
TO111 ud Reposicion arqueta 1x1x1 m 962,58
Reposicion arqueta 1x1x1 m
NOVECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
T0112 ud Reposicion arqueta 0,60x0,60x1 m 565,92

Reposicion arqueta 0,60x0,60x1 m

QUINIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
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T0113

ml

TRANSP016B ud

TRG.SNO1

VALHI200

Z0002

m

ud

ud

Reposicion de muro de hormigon 431,91
Reposicion de muro de hormigén

CUATROCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar 152,34
Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida
4..20 mA., tension de alimentacién 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatu-

ra ambiente -25 +85°2, conexion 2 hilos

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles 2,55
Sefalizacion temporal de proteccion de obras en areas sensibles para evitar el paso de vehi-
culos y personal. Ejecutado mediante soportes metalicos (corrugado de & 12) de 1 m de lon-
gitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de sefalizacion. Completamente
colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuacio-
nes.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

Valvula de control de nivel/limitadora de caudal con flotador 2 6.672,90
Valvula de control de operacién hidraulica y accionada por diafragma tipo pistdn, con certifi-
cado de producto de la norma UNE-EN 1074, segin Norma UNE-EN 1074, cuerpo de la val-
vula en forma semi-recto para un ratio de reduccion maximo de 6:1, anillo de asiento de ace-
ro inoxidable. Actuador de doble camara, compuesto por disco de cierre, eje de vélvula y ro-
damiento, conjunto del diafragma, separador y tapa superior. El diafragma serda de EPDM y
todas las juntas seran de EPDM. El eje de la véalvula sera de acero inoxidable, guiado en el
centro por un cojinete en el tabique de separacién. El actuador podra incorporar un cierre ti-
po VPort para la regulacién precisa de la valvula a caudales bajos o para aumentar la resis-
tencia de la valvula frente a la cavitacion. Cuerpo de la valvula y actuador con recubrimiento
en pintura Epoxi adherido por fusion color RAL 5005. Circuito de control con tuberia de ace-
ro inoxidable y todas las piezas de conexion de acero inoxidable. El circuito sera el adecua-
do para el control de caudales elevados de agua, con tuberia de 3/8” minimo y con filtro au-
to limpiante en linea. Circuito de 2 6 3 vias con piloto de accién directa, con muelle ajustable
y accionado por diafragma. El circuito incluira valvulas manuales para aislar el circuito de
control, una vélvula de aguja de regulacién de la velocidad de cierre de la vélvula principal.
La valvula debera estar certificada para su uso en agua potable por estandares internaciona-
les (WRAS, NSF)., de control de nivel a caudal constante, con flotador hidraulico vertical de
2 niveles Cuerpo oblicuo, conexién embridada segun standard ISO-PN20 a DN200, con Kv
igual o superior a 610.

SEIS MIL SEISCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA CENTIMOS

Puesta en marcha 1.807,32
Puesta en marcha del sistema de telecontrol, incluyendo sistema de comunicaciones y ma-
niobras de actuadores.

MIL OCHOCIENTAS SIETE EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
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20003 ud Bomba horizontal multicelular Q 70 I/s y H 220 mca 55.946,20

Suministro e instalacién de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 I/s y H 220 mca
de 315 kW con brida de aspiracion PN16 DIN2502 y brida de impulsion PN40 DIN2502, con
cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de hierro fundido, casquillo de
prensa de acero inoxidable AISI , eje de acero inoxidable AISI 420, sellado prensaestopas,
caja prensa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido y tornilleria en acero cadmiado.
Motor de 315 kW, con acoplamiento semielastico, pintura estandar, 4p, B3, 50 Hz, Ph3
400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE3. Incluye suministro, instalacién
y puesta en marcha.

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS
CUARENTA'Y SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS

20004 ud Bomba horizontal multicelular Q 70 I/'s y H 152 mca 28.710,72

Suministro e instalacién de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 I/s y H 152 mca
de 250 kW con brida de aspiracion DN150 PN16 DIN2502 y brida de impulsién DN80 PN25
DIN2502, con cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de acero inoxi-
dable AISI304 (fundido), aro de cierre de bronce G CuSn10, casquillo de prensa de acero ino-
xidable AlSI304 (fundido), eje de acero inoxidable AlSI 420, sellado 2 CSi/Csi/NBR, caja pren-
sa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido y tornilleria en acero cadmiado. Motor de
250 kW, con acoplamiento semielastico, pintura estandar, 2p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V,
IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE4. Incluye suministro, instalacion y puesta en
marcha.

VEINTIOCHO MIL SETECIENTAS DIEZ EUROS con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS

Z0005 ud Workstation en Centro de Control 1.500,00
Workstation para alojar el servidor del SCADA vy licencias de control. El equipo tendra las si-
guientes caracteristicas: Procesador Intel i7-12700, 16 GB Memoria DRAM DDR4, 1 disco
duro 512 GB SSD, teclado y raton, sitema operativo W11, pantalla plana 27" Led IPS panora-
mica Full HD (1920x1080). Totalmente instalado y funcionando.

MIL QUINIENTAS EUROS

200072 ud Desarrollo Software de Aplicacion SCADA 5.077,00
Desarrollo software de la aplicacion SCADA, incluye el desarrollo de un sin6ptico general pa-
ra control visual rapido de todo el sistema, sindpticos especificos de las estaciones con con-
trol remoto de sus equipos cuando se encuentran en modo remoto, definicién de graficos de
tendencia de las principales variables analégicas, definicion de alarmas, definicion de infor-
mes de los principales valores.

CINCO MIL SETENTA'Y SIETE EUROS

20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25 520,57
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de
juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra

QUINIENTAS VEINTE EUROS con CINCUENTA'Y
SIETE CENTIMOS

2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16 410,57
Carrete pasamuros de 250 mm de didmetro nominal y presion nominal 1,6 Mpa , con p.p. de
juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra.

CUATROCIENTAS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS
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Z0025

Z0026

Z0030

Z00389

20045

Z004510

Z0050

Z00733

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Sellado con mastic asfaltico 2,24
Sellado con mastic asfaltico

DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Unidad de ventilacion de arqueta 350,00
Unidad de ventilacién de arqueta

TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS

Bomba impulsion a balsas Q=70 I/'s h=220mca 86.211,76
Bomba vertical multifasica que, de acuerdo con IEC 60034-30 alcanza la eficiencia ie3 para
motores de mas de 8 polos, de 250 kW de potencia nominal en el eje a 1450 rpm y 400 v, ca-

paz de elevar un caudal unitario de 70 I/s a 220 m.c.a. Incluyendo suministro e instalacién de

la totalidad de las piezas necesarias (conexiones, juntas, soporte, anclajes, tornilleria, cable

de alimentacion) asi como médulo de supervisién.

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS ONCE EUROS
con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

Integracion Electrica Maniobra Bomba 440,00
Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Local /Re-
moto

CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS

Carrete pasamuros DN100 PN25 306,07
Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con p.p. de
juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra.

TRESCIENTAS SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS

Carrete pasamuros DN100 PN16 284,07
Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con p.p. de
juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra.

DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SIETE CENTIMOS

Calderin antiariete 8000 | PN25 34.672,10
Suministro e intalacién de calderin antiariete de 8.000 litros con presion maxima de servicio

de 25 bar, H = 4,10 m y Diametro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbono
P265HG s/EN-10028, membrana recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca

de conexion de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

TREINTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTAS SETENTA'Y
DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Programacion estaciones remotas 5.204,30
Programacion de las estaciones remotas para telecontrol de actuadores y monitorizacién de
sensorica. Se generaran bloques estandares para equipos con funcionamiento manual y se
implementara una légica de funcionamiento automatico basada en datos comunicados con
otras estaciones y centro de control. Las estaciones tendran la capacidad de enviar un SMS

a un numero predefinido en caso de que haya una alarma. Las estaciones remotas tendran

que comunicar bajo protocolos ciberseguros con certificacion X.509.

CINCO MIL DOSCIENTAS CUATRO EUROS con
TREINTA CENTIMOS
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Z0101 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 25-63 31,16
Reposicion de tubo plastico de diametros 25-63 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC,
PRFV) con piezas necesarias para conexion con red existente.
TREINTA Y UNA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
20102 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 75-110 92,05
Reposicion de tubo plastico de diametros 75-110 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexion con red existente.
NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
Z0103 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 125-250 128,60
Reposicion de tubo plastico de didametros 125-250 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexion con red existente.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
20104 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 250-500 186,33
Reposicion de tubo plastico de diametros 250-500 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexion con red existente.
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
Z0105 m Reposicion de conduccion de tubo metalico de diametros 75-110 143,16
Reposicion de tubo metalico de diametros 75-110 por servicio afectado en obra (Fundicién,
Acero) con piezas necesarias para conexiéon con red existente.
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
20106 m Reposicion de conduccion de tubo metalico de diametros 125-250 210,71
Reposicion de tubo metdlico de diametros 125-250 por servicio afectado en obra (Fundicién,
Acero) con piezas necesarias para conexion con red existente.
DOSCIENTAS DIEZ EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
20107 m Reposicion de conduccion de tubo metalico de diametros 250-500 454,84
Reposicion de tubo metélico de diametros 250-500 por servicio afectado en obra (Fundicién,
Acero) con piezas necesarias para conexiéon con red existente.
CUATROCIENTAS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS
con OCHENTA 'Y CUATRO CENTIMOS
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400 150,00

Tapa mas marco D = 600 y D400
CIENTO CINCUENTA EUROS
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201916 ud Cuadro maniobras 2 valvulas 2.778,08
Maniobra para 2 valvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.

2ud Proteccién Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Proteccion Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuacion en véalvulas. Inlcuido cablea-
do de alimentacién y sefal a valvula.
DOS MIL SETECIENTAS SETENTA'Y OCHO EUROS
con OCHO CENTIMOS
20201 ud Pozo de registro tipo ventosa H<3 m 1.990,85
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefo planos en tipo vento-
sa, incluyendo hormigén de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base
de pozo, anillos de desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacava-
cién ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tuberia.
MIL NOVECIENTAS NOVENTA EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
20202 ud Pozo de registro tipo desagiie H<3 m 1.480,01
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefio planos en tipo deas-
gule, incluyendo hormigdn de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base
de pozo, anillos de desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacava-
cién ni relleno ni dado de anclaje.
MIL CUATROCIENTAS OCHENTA EUROS con UN
CENTIMOS
202373 ud Licencia SCADA 5.078,00
Licencia software de supervision Scada incluyendo las siguientes caracteristicas:.
- Capacidad para integrar 20 estaciones remotas.
- Acceso Web remoto multi-terminal HTML5.
- Gestién de usuarios con inicio de sesién y acceso a diferentes
pantallas.
- Trazado multi-curvas con zoom, estadisticas y exportacion.
- Editor de informes en formato Excel.
- Traslado de alarmas por email.
CINCO MIL SETENTA Y OCHO EUROS
203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al car 580,97

Carrete de desmontaje de 250 mm de didametro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

QUINIENTAS OCHENTA EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
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203437 ud Baculo 5 metros 3.509,00
Baculo de 5 metros de altura para instalacion de 2 placas solares de 2x1 m cada unidad, in-
cluye cimentacién de hormigén y canalizacién a interior de arqueta. Las dimensiones y el cal-
culo de la cimentacion seguira lo dispuesto en el anejo de Calculo de Estructuras.

Las caracteristicas de la estructura seran las siguientes:

- Zapata de hormigéon armado HA-25, de dimensiones 100x100x40 cm.

- Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de @12 mm, con longitudes y disposi-
cién segun lo indicado en el anejo de Calculo de Estructuras

- Placa de anclaje S275 250x250x15 mm

- Baculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo HEB 120, de longitud 5 m.

TRES MIL QUINIENTAS NUEVE EUROS

204015 ud Sensor de nivel tipo radar 420,76
Sensor radar para mediciéon continua de nivel, sin contacto, de las siguientes caracteristi-
cas: Rango de medida hasta 8 m, Precision +/- 5 mm o mejor, Electrénica a dos hilos con se-
fal analdgica 4...20 mA. Frecuencia de emision de 80 GHz, Focalizacién del haz de 82, Ran-
go dinamico de la seial >100 dB. Cuerpo en PVDF. Conexion a proceso roscada G1'2"/G1”,
Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de trabajo de -40 a 60°C. Presion de proceso de -1 a 3
bar. Indice de proteccion eléctrica (IP) 68. Resolucion de la sefial de 0,3 pA. Alimentacion
de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de Bluetooth. Funcion de lla-
vero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualizacion automatica de los cam-
bios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuracién y mantenimiento. Servicio técni-
co telefénico 24h por especialista de radar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mmz? ba-
jo tubo de acero flexible desde la toma, soportacion entregada por el fabricante del sensor
de nivel. Instalado, probado y funcionando.

CUATROCIENTAS VEINTE EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS

204020 ud Sistema Solar para Estacion Remota 5.457,24
Suministro e Instalacion de Sistema Solar para estacion compuesto de:
2 ud Panel Solar policristalino de 455W.
1 ud Regulador MPPT 100/30.
4 ud Bateria monoblock sellada 220Ah C20.
1 ud Inversor 24/3000 230V con sefial para conexién remota.
1 ud Convertidor Estabilizador de tensién 24/24V 5A.
Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna. El regulador y convertidor
junto con las protecciones se instalaran en el armario de telecontrol.

CINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA'Y SIETE
EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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204302

204901

Z05001

Z050011

ud

ud

ud

ud

Armario Telecontrol con Estacion Remota 7.140,11
Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estacion Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.

Formada por:.

Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.

Placa de montaje de baquelita.

Estacion Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.

Tarjeta 4 Salidas Digitales.

Tarjeta 4 Entradas Analdgicas.

Interruptor Automatico Magnetotérmico 2P 25A.

Proteccion Sobretensiones Tipo2.

Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.

Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).

Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .

Toma Schuko de carril Din.

Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.

Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.

Bateria 12Vdc 7Ah(1Ud).

Fuente de alimentacion 24Vdc 2.5A.

Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalacién en
estacién con conexién de su acometida eléctrica.

SIETE MIL CIENTO CUARENTA EUROS con ONCE
CENTIMOS

Servidor Pasarela de Seguridad 895,00
Servidor Pasarela de seguridad VPN Mévil para estaciones en redes de internet publicas

con seguridad en las comunicaciones y gestion delas direcciones IP. La licencia tendra al
menos capacidad para 20 estaciones remotas

OCHOCIENTAS NOVENTA'Y CINCO EUROS

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, g 100 mm, instalado 132,88
Codo de fundicién ductil 10°< a<= 90°%, de 100 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa

o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-

tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara apar-

te segun las necesidades del proyecto

CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, g 100 mm, instalado 128,12
Codo de fundicién ductil 10°< a<= 90°%, de 100 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa

o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-

tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara apar-

te segun las necesidades del proyecto

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
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208017 m Tuberia PE100, o 110 mm, unién soldadura, 2,5 MPa, colocada 23,02
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y
unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia
hasta una distancia méaxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacioén y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las
necesidades del proyecto.

VEINTITRES EUROS con DOS CENTIMOS

Z1005 ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES 2.221,11
Seccionador tripolar con fusibles para linea aérea de m.t. (20 kv) de 24 kv de tensién maxi-
ma, compuesto por seccionadores debidamente instalados en poste metdlico, bases portafu-
sibles y fusibles, con elementos de fijacion y sujecion a poste y cables de linea aérea. Medi-
da la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

DOS MIL DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con
ONCE CENTIMOS

Z1006 ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV 2.051,11
Conjunto de tres seccionadores unipolares con autovalvulas 24 kv para linea aérea de m.t.
(15/20 kv) de 24 kv de tensién maxima, compuesto por seccionadores unipolares debidamen-
te instalados en poste metalico y electrovalvulas pararrayos, con elementos de fijacién y suje-
cién a poste y cables de linea aérea. Medida la unidad totalmente instalada segun vigente

RAT-ITC.
DOS MIL CINCUENTA'Y UNA EUROS con ONCE
CENTIMOS
21007 m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO 35,84

Linea aérea de media tensién, tipo la-56, compuesta por 3 conductores de aluminio con al-
ma de acero, totalmente instalado en postes metdlicos, con elementos de fijacién adecua-
dos, aisladores de 3 elementos UB40 segun indicaciones en planos, fijaciones y amarres se-
gun indicaciones en planos y vigente RAT, incluso dotacién de elementos anticolision y anti
electrocucién para pajaros segun planos, conexiones, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente
terminado, instalado segun vigente RAT-ITC.

TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2 178,62
Circuito de alta tensién instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores
de aluminio de 1x240 mm2 UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno fle-
xible interior liso, subterraneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad
con lecho de arena, incluso conexiones con botellas terminales adecuadas al equipo a co-
nectar y a la tensién maxima, sefalizacién, excavacioén y relleno, construido segun normas
de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.

CIENTO SETENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS
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Z1009

Z10110

21014

Z1015

21016

21017

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Edificio prefabricado de hormigon de centro de transformacion 38 10.304,69
Caseta prefabricada en hormigén para centro de transformacion, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigén armado vibrado, puertas y rejillas

de ventilacion natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una
resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrilica
rugosa de color blanco en las paredes y marrén en techos, puertas y rejillas, incluso alumbra-

do normal y de emergencia, elementos de proteccién y sefalizacion como: banquillo aislan-

te, guantes de proteccién y placas de peligro de muerte en el transformador y accesos al lo-

cal; segun la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.

DIEZ MIL TRESCIENTAS CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Valvula mariposa biexcéntrica, g 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto 5.473,14
Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién de trabajo 2,5 MPa, con
cuerpo de fundicién ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria,
instalada.

CINCO MIL CUATROCIENTAS SETENTA 'Y TRES
EUROS con CATORCE CENTIMOS

Proteccion baja cable seco en poste 949,61
Proteccion metdlica para bajada de cable seco desde poste, compuesto por elementos de fi-
jacion, bandeja metélica con tapa de 3 metros de longitud, sefalizacién, elementos de fija-
cién de cables y material auxiliar. medida la unidad totalmente instalada segun vigente
RAT-ITC.

NOVECIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA 'Y UN CENTIMOS

Celda SF6 remonte de cables 2.053,87
Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segln caracteristicas detalladas en memoria y
segun normas particulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de EDE.

DOS MIL CINCUENTAY TRES EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Celda SF6 proteccion general fusibles 7.080,87
Celda de proteccién general con fusibles SF6 400 AMP segun caracteristicas detalladas en
memoria y segun normas particulares de EDE. Totalmente instalada segun las normas de
EDE.

SIETE MIL OCHENTA EUROS con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Celda SF6 medida A.T. 12.855,87
Celda de medida en alta tension SF6 400 AMP, dotada de transformadores de tension e in-
tensidad en alta tension segun las caracteristicas de la red y en funcién de la potencia a con-
tratar, segun caracteristicas detalladas en memoria y segin normas particulares de EDE. To-
talmente instalada segun las normas de EDE.

DOCE MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA'Y CINCO
EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
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21018

21019

21020

Z1021

2102102

ud

ud

ud

ud

ud

Tierra de proteccion 4X2,5 772,66
Tierra de proteccién formada por 4 picas formando un rectangulo de 4x2,5 mts, de 2,00 m.

de longitud y 14 mm de didametro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccién, cable de
cobre aislado, incluso excavacion, relleno, elementos de conexién, caja de seccionamiento

y ayudas de albanileria. Medida la unidad colocada y conexionada., instalado segun se des-
cribe en proyecto.

SETECIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext 926,82
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de CU desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de servicio, con sus co-
nexiones y cajas de seccionamiento, instalado, segin memoria. medida la unidad colocada.

NOVECIENTAS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CENTIMOS

Elementos auxiliares centro de transformacion 598,00
Elementos auxiliares del centro de transformacién formados por:

- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b

- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

- 1 uds. par de guantes de maniobra.

- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte

- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios

Medida la unidad completamente instalada.

QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS

Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1 449,57
Arqueta de registro de red de media tension de dimensiones adecuadas similares a los tipos

A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigéon hm-20 y

15 cm. de espesor, desagle central y formacién de pendiente, fabrica de ladrillo perforado

de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigén, embo-
cadura de canalizaciones, excavacion y transporte de tierras; construida segun normas. me-
dida la unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hormigén de simila-

res caracteristicas.

CUATROCIENTAS CUARENTA'Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

Variador de frecuencia para bombeo 250 kW 28.060,32
Suministro e instalacion devariador de velocidad 250kw 400/480v para aplicaciones de flui-

dos y gases, buses de comunicacion integrados modbus rtu y ethernet (modbus/tcp), como
opcion profibus, ethernet ip, devicenet, entre otros. Variador con proteccién ip21 de potencia
250kw en cn y cp con alimentacion trifasica de 480 volts.

Se aplica tasa ecopila segun rd.

Incluyendo material complementario y medios auxiliares necesarios para su instalacion, se-

gun especificaciones técnicas de proyecto y en conformidad con el p.P.T.G. Medida la uni-

dad completamente ejecutada.

VEINTIOCHO MIL SESENTA EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
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21022

21023

21024

21025

21027

21028

Z1029

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Modulo para equipo de medida AT 1.124,52
Modulo para alojar equipo de medida en alta tensién, segin normas vigentes de la empresa
distribuidora en el momento del montaje, incluso canalizaciones y cableado desde el modu-

lo hasta los transformadores de intensidad y tension de la celda de medida. totalmente insta-

lado segun normas de la empresa distribuidora. medida la unidad ejecutada y supervisada

por la empresa distribuidora.

MIL CIENTO VEINTICUATRO EURQS con
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

Juego de puentes lll de cables AT unipolares de aislamiento seco 609,97
Juego de puentes Ill de cables at unipolares de aislamiento seco RHZ1 , aislamiento 18/30

kv, de 240 mm2 en AL con sus correspondientes elementos de conexion. Medida la unidad
colocada y conexionada.

SEISCIENTAS NUEVE EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Tierra de neutro 769,40
Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas formando una linea dis-
tanciadas cada 3 mts, de 2,00 m. de longitud y 14 mm de didmetro, cable de cobre desnu-

do de 50 mm2 de seccion, cable de cobre aislado, incluso excavacion, relleno, elementos

de conexion, caja de seccionamiento y ayudas de albanileria. Medida la unidad colocada y
conexionada., instalado segun se describe en proyecto.

SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

Celda de linea SF6 3.355,87
Celda de linea MT 20/24 kv 400 AMP segun caracteristicas detalladas en memoria y segin
normas particulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de EDE.

TRES MIL TRESCIENTAS CINCUENTA'Y CINCO
EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imax=40 kA 235,83
Suministro e instalacion de descargador de sobretensiones, con un nivel de proteccién de

1.2 KV y una corriente maxima de descarga de 40 KA por polo, conforme a las normas en
61643-11/ CEl 61643-1, construido segun REBT. Totalmente instalada, probada y funcionan-

do.

DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EURQOS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES 208,83
Suministro e instalacién de limitador de sobretensiones permanentes, de 400v, construido se-
gun REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.

DOSCIENTAS OCHO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

ANALIZADOR DE REDES DIGITAL 814,33
Suministro e instalacion de unidad de analizador de red para frente de cuadro, con todos los
elementos accesorios (3 trafos de intensidad, pantalla led de visualizaciéon, conexion
RS485) y pequefio material necesarios para su correcto funcionamiento. totalmente instala-

da, probada y funcionando.

OCHOCIENTAS CATORCE EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
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Z1030

Z1031

Z1032

Z1034

Z1035

21036

21037

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

TRANSFORMADOR TOROIDAL 218,33
Transfomador toroidal en cuadro para conexiéon a central diferencial, Diam. 50mm. Segun
normas REBT y de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada

DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRONICA REGLABLE PARA 4 CIRCUITOS 364,35
Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independientes tipo A superinmuniza-

do, con sensibilidad desde 0,03 hasta 38A y mdédulo de comunicaciones. Segin normas
REBT y de la compania suministradora. Medida la cantidad ejecutada

TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 630A 5.502,41
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder de corte de 35kA para
varios tipos de curvas de corte. Segin normas UNE, REBT y de la compaiiia suministrado-

ra. Medida la cantidad ejecutada.

CINCO MIL QUINIENTAS DOS EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS

INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A 195,09
Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC,
construido segun REBT y normas de la compania suministradora. Medida la cantidad ejecu-
tada.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CENTIMOS

GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A TRIFASICO 73,73
Interruptor de proteccién guardamotor, con relé regulable tripolar de 0,25 A a 0,5 A con po-

der de corte 10000 A. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxilia-

res, tension de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun normas UNE,
REBT y de la compafia suministradora. Medida la unidad ejecutada.

SETENTA'Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS

CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA PARO ILUMINADAS 188,78
Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una tensién de 230/240V, de baja
sonoridad <20dB y 24V de tension de mando. Con tres posiciones de mando Instalado con
botoneras de manual, marcha y paro con sefializacion con iluminacién en puerta del cuadro.
segun REBT y normas de la compania suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR 16KkA (IV) DE 25A 168,18
Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de corte 16000 A para
varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de
auxiliares, tension de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun nor-
mas UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la unidad ejecutada

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
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INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A 2.993,01
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder de corte de 35kA para
varios tipos de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compariia suministrado-

ra. Medida la cantidad ejecutada.

DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA'Y TRES EUROS
con UN CENTIMOS

INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 63A 1.894,37
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder de corte de 35kA para va-

rios tipos de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

MIL OCHOCIENTAS NOVENTA'Y CUATRO EUROS
con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO 981,01
Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto por proteccion general del
transformador, transformador, diferencial para salida del transformador y proteccion magneto-
térmica final para el circuito. Segin normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Me-
dida la cantidad ejecutada.

NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con UN
CENTIMOS

INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A 69,52
Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, cons-
truido segun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

SESENTA Y NUEVE EURQOS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A 179,22
Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC,
construido segun REBT y normas de la comparia suministradora. Medida la cantidad ejecu-
tada.

CIENTO SETENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10KA () DE 10A 49,33
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 10000 A para va-

rios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de
auxiliares, tension de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun nor-
mas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida la unidad ejecutada

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10KA (ll) DE 16A 66,39
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 10000 A para va-

rios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de
auxiliares, tension de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun nor-
mas UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la unidad ejecutada

SESENTA 'Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2 66,00
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 240 mm2 de sec-
cién nominal y 0,6/1kV de tensiéon nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticula-

do (XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacidn, conexiones en los ex-
tremos y ayudas de albafileria. Segun normas UNE, REBT y de la compariia suministrado-

ra. Medida la longitud ejecutada

SESENTA'Y SEIS EUROS

CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE 10,40
Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K de 2,5 mm2 de
seccion nominal, aislado con tubo FLEXIBLE REFORZADO CON ALMA DE ACERO de 20

mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de deriva-
cién, grapas, piezas especiales y ayudas de albaiileria; construido segin REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de registro del ul-

timo recinto suministrado.

DIEZ EUROS con CUARENTA CENTIMOS

CIRCUITO TRIFASICO 5x6 mm2 SUPERFICIE 18,92
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2

de seccion nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 21 mm de diametro y 1,25 mm de pa-

red, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y
ayudas de albaiileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja

de mando y proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2 36,72
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 95 mm2 de seccion
nominal y 0,6/1kV de tensién nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado
(XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafileria.
Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida la longitud ejecutada

TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

CIRCUITO TRIFASICO 4x25+1x16 mm2 59,56
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25
mm2 y uno RZ1-K(AS) de 16 mm2, de secciéon nominal, aislado con tubo de PVC rigido de

29 mm de diametro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de deriva-
cién, grapas, piezas especiales y ayudas de albaiileria; construido segun REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de registro del ul-
timo recinto suministrado.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS

CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE 6,08
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 1,5 mm2

de seccién nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pa-

red, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y
ayudas de albanileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja

de mando y proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE 8,45
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 2,5 mm2

de seccién nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pa-

red, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y
ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja

de mando y proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS 73,56
Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50 Ws, incluso montaje y co-
nexiones; instalado segin REBT. Medida la unidad instalada.

SETENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, IP65 200 LUMENES 60,41
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia, de 160 limenes, con lampara LED, para
tension 220 V, una hora de autonomia, incluso accesorios, fijacion y conexion; instalado se-

gun CTE, RIPCIl y REBT. Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y similares.

SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

PUNTO DE LUZ MULTIPLE EMPOTRADO O EN SUPERFICIE 85,89
Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de seccién
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro, o en superfi-

cie bajo tubo rigido de 20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de
cajas de derivacion y ayudas de albaileria; construido segin REBT. Medida la unidad insta-
lada.

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN SUPERFICIE 31,89
Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2 de sec-

cién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro, incluso

p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medida la uni-

dad instalada.

TREINTA'Y UNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON 6 mm2 61,24
Toma de corriente trifasica estanca en superficie de 25 A con puesta a tierra, instalada con
cable de cobre ES07Z1-K (As) de 6 mm2 de seccidon nominal, empotrado y aislado bajo tu-

bo de PVC flexible (o en superficie rigido) de 20 mm de diametro, incluso mecanismo de pri-
mera calidad y p.p. de cajas de derivaciéon y ayudas de albaiileria; construido REBT. Medi-

da la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN
OFICINAS Y ASEOS.

SESENTA Y UNA EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2 67,81
Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con puesta a tierra, instalada

con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de seccion nominal, empotrado y aislado ba-

jo tubo de PVC flexible (o en superficie rigido) de 20 mm de diametro, incluso mecanismo

de primera calidad y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafiileria; construido REBT.
Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL

EN OFICINAS Y ASEOS.

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

PROYECTOR LED 83 WS 3MK 322,60
Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES, IP66; IK09; proteccién so-
bretensiones 10KV/10KA; clase Il, regulable en inclinacién, colocacion, conexiones y ayu-

das de albaiiileria, construida segun normas y REBT. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTAS VEINTIDOS EUROS con SESENTA
CENTIMOS

ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm 186,50
Arqueta de conexion de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fabrica de ladrillo maci-

zo de medio pie de espesor, solera de hormigén HM-20 y tapa de hormigon HM-20 con cer-

co de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diametro interior y punto de
puesta a tierra, incluso excavacion, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y
conexiones; construida segun REBT. Medida la unidad terminada.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

PICA DE PUESTA A TIERRA 176,59
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de dia-
metro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida segun REBT. Medida la
unidad instalada.

CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

DERIVACION DE PUESTA A TIERRA 3,64
Derivacion de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-

cién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diametro, incluso

p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medido desde

la caja de proteccion individual hasta la linea principal de puesta a tierra.

TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

CONDUCCION PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2 8,71
Conduccion de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada
con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de seccién nominal, incluso excavacion, relle-

no, p.p. de ayudas de albanileria y conexiones; construida segun REBT. Medida desde la ar-
queta de conexién hasta la ultima pica.

OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

Pagina 38



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

Z1066 ud CONDENSADOR FIJO 25 KVAR 1.178,65
Condensador fijo con un escalén trifasico conectado en triangulo con interruptor automatico
de proteccion general incorporado en carcasa, resistencia de descarga rapida, regletas de
bornas, cableado y accesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes arménicas ade-
cuadamente sintonizado, condensador reforzado. caracteristicas en bornes:- tensién: 400
V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25 KVAR. Medida la unidad instalada.

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

Z1068 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO ESTE 1.721,31
Costes de conexion a red eléctrica aérea de endesa en las cercanias de la nueva linea (en
torno a 20 metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el momento de la
confirmacion del punto de conexién y que debe incluir las maniobras necesarias, asi como
la adecuacion del poste existente o la instalacién de un nuevo poste. se estima una canti-
dad que debera ser justificada con la factura de endesa en cualquier caso.

MIL SETECIENTAS VEINTIUNA EUROS con TREINTA
Y UN CENTIMOS

Z1069 ud APOYO C2000 16 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1 5.798,76
Apoyo metalico de celosia para linea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo metalico
galvanizado de 16 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado,
en montaje tresbolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50 metros pa-
ra equipar las protecciones indicadas en planos y memoria descriptiva, puesta a tierra de
los herrajes del poste tal como se indica en planos, basamento de hormigén con malla meta-
lica segun detalles y cerramiento antiescalo compuesto por fabrica de ladrillo hasta 3 metros
de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra para elementos de maniobra compuesto por
anillo de cable de cobre de 50 mm de diametro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros for-
mando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al poste de 1,20 mts de ancho
debidamente armado. incluso datacion de elementos anticolision y antianidamiento para paja-
ros, sefnalizacion del apoyo, numeracién, excavacion para cimentacion, relleno y retirada de
residuos a vertedero. Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

CINCO MIL SETECIENTAS NOVENTA'Y OCHO
EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

Z1070 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO OESTE 1.721,31
Costes de conexion a red eléctrica aérea de endesa en las cercanias de la nueva linea (en
torno a 20 metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el momento de la
confirmacion del punto de conexidon y que debe incluir las maniobras necesarias asi como la
adecuacién del poste existente o la instalacion de un nuevo poste. Se estima una cantidad
que debera ser justificada con la factura de endesa en cualquier caso.

MIL SETECIENTAS VEINTIUNA EUROS con TREINTA
Y UN CENTIMOS

Z1071 ud APOYO C2000 14 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1 5.919,57
Apoyo metalico de celosia para linea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo metélico
galvanizado de 14 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado,
en montaje tresbolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50 metros pa-
ra equipar las protecciones indicadas en planos y memoria descriptiva, puesta a tierra de
los herrajes del poste tal como se indica en planos, basamento de hormigén con malla meta-
lica segun detalles y cerramiento antiescalo compuesto por fabrica de ladrillo hasta 3 metros
de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra para elementos de maniobra compuesto por
anillo de cable de cobre de 50 mm de diametro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros for-
mando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al poste de 1,20 mts de ancho
debidamente armado. incluso dotacion de elementos anticolision y antianidamiento para paja-

m ros, sefnalizacion del apoyo, numeracién, excavacion para cimentacion, relleno y retirada de

—— residuos a vertedero. Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

!
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CINCO MIL NOVECIENTAS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

CUADRO CCM2 REBOMBEO ESTE 2.283,07
De cuadro general de Proteccion y Mando (CCM3), formado por armario metalico con pane-

les de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal

con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los me-
canismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondiente, borneros para
sefnales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos sus elementos y acce-
sorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de espacio para futura am-
pliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y en funcionamiento.

DOS MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS
con SIETE CENTIMOS

CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES 723,25
De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado por armario metalico con
paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta fron-

tal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondiente, borneros pa-

ra sefales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos sus elementos y ac-
cesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de espacio para futura
ampliacion de hasta un 30%. medida unidad instalada, probada y en funcionamiento.

SETECIENTAS \(EINTITRES EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS

CUADRO CCM1 REBOMBEO OESTE 2.283,07
De cuadro general de Proteccion y Mando (CCM1), formado por armario metalico con pane-

les de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal

con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los me-
canismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondiente, borneros para
sefnales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos sus elementos y acce-
sorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de espacio para futura am-
pliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y en funcionamiento.

DOS MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS
con SIETE CENTIMOS

Valvula de retencion de clapeta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalad 531,23
Valvula de retencion de clapeta de diametro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa de fun-
dicién ductil GGG-50, tornilleria incluidos, instalada.

QUINIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS

Calderin antiariete 4000 | PN16 21.744.19
Suministro e intalacién de calderin antiariete de 4.000 litros con presion maxima de servicio

de 16 bar, H = 4,10 m y Diametro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbono
P265HG s/EN-10028, membrana recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca

de conexion de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

VEINTIUNA MIL SETECIENTAS CUARENTA'Y
CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Codo PVC 11,25% a<= 22,52 g 250 mm, 1,6 MPa, colocado 160,32
Codo PVC 45°% a<= 90° g 250 mm y 1,6 MPa de presion de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
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Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

Z161110

216119

Z250005

Z2505039

Z2505105

Z2510001

ud

ud

ud

ud

ud

ud

CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

Codo PVC 11,25% a<= 22,5° g 250 mm, 1,25 MPa, colocado 140,04
Codo PVC 45°% a<= 90° g 250 mm y 1,25 MPa de presién de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.

CIENTO CUARENTA EUROS con CUATRO
CENTIMOS

Codo PVC 45% a<= 902 g 250 mm, 1,25 MPa, colocado 149,17
Codo PVC 45°% a<= 90° g 250 mm y 1,25 MPa de presién de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS

Valvula de retencion de clapeta, o 250 mm, 2,5 MPa, instalada 751,23
Valvula de retencién de clapeta de diametro 250 mm, presién de trabajo 2,5 MPa de fundi-
cién ductil GGG-50, tornilleria incluidos, instalada.

SETECIENTAS CINCUENTA'Y UNA EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS

Te de fundicion, bridas, g 250 mm, instalada 422,53
Te de fundicién ductil de 250 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901,

con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-

da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

CUATROCIENTAS VEINTIDOS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado 370,51
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presién de trabajo hasta 2,5 MPa,

con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-

ria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.

TRESCIENTAS SETENTA EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS

Valvula compuerta, g 100 mm, 2,5 MPa, instalada 237,04
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxida-

ble AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tori-

cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornilleria incluidos, instalada.

DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
CUATRO CENTIMOS
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Cadigo ud Descripcion Precio en letra Importe
22510005 ud Valvula compuerta, o 250 mm, 2,5 MPa, instalada 668,73
Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asien-
to elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable Al-
S| 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lu-
bricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada, con volante y tornilleria in-
cluidos, instalada.
SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CENTIMOS
22511010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada 731,49
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
SETECIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
2890108 m Repos. Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado 28,01
Repos. Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado
VEINTIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
2910109 m Repos. Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm?, en tubo instalado 32,45
Repos. Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mmz?, en tubo instalado
TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
ZA11011 ud Caudalimetro electromagnético, o 250 mm, instalado 3.369,79
Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 250 mm, con convertidor de sefial inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundiciéon, embridado, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, instala-
do.
TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA'Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ZL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x 100,00
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacién
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
CIEN EUROS
ZM17082 ud Portabridas PE100 ¢ 110 mm 2,5 MPa, colocada 162,83

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 2,5 MPa, con p.p.
de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
TRES CENTIMOS

FDO: JOSE MANUEL FERNANDEZ MEDINA
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080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.
080425N 1,0000 ud Pértica de salvamento eléctrico 113,39 113,39
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 113,39
080495 m Balizamiento malla stopper
Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S, utilizada como se-
nalizacion y delimitacién de los bordes de la excavacién
080495N 1,0000 ud Malla stopper 0,50 0,50
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenenneen 0,50
A01003 m?3 Excavaciéon mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
001009 0,0400 h Pedn 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 3,76
A01004 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.
001009 0,0530 h Pebn 21,35 1,13
M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 3,86
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenenneen 4,99
A01006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de
transporte maxima de 20 km.
P02001 1,2000 m?3 Arena (p.o.) 23,87 28,64
MO01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,85
0,90-0,18 mé, cuchara 1,00 m®
001005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
102044 1,2000 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 34,54
A01014 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido so-
bre perfil.
001009 0,2400 h Pebn 21,35 5,12
M01116 0,2400 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 11,48
TOTAL PARTIDA.......corrrrreenen 16,60
A01015 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno transito
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno transito-compacto, medi-
do sobre perfil.
001009 0,3600 h Pebn 21,35 7,69
MO01116 0,3600 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 17,22
TOTAL PARTIDA.......cc e 24,91
A01016 m?3 Excavacidon mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno roca
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidraulico, en terreno ro-
ca, medido sobre perfil. Incluida extraccion de los materiales excavados a pie de zanja.
001009 1,2000 h Pebn 21,35 25,62
M01116 1,2000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 57,38
M02001 0,9600 h Martillo hidraulico hasta 500 kg, completo, sin 1,12 1,08

mano de obra

TOTAL PARTIDA.......c e 84,08
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A01017 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones
001009 0,1000 h Pebn 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47
21 t, cuchara 2,40 m3
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 6,52
A01019 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.
001009 0,1000 h Pedn 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47
21 t, cuchara 2,40 m3
M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 5,83
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreenenneen 9,58
A01020 m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca blanda
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias en terreno roca blanda (esquistos, piza-
rras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras, con una tensién admisible del orden de
1,0 MPa) con retroexcavadora y martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, medido
sobre perfil. Incluida extracciéon de los materiales y acopio a pie de maquina o sobre ca-
mion.
001009 0,3500 h Pebn 21,35 7,47
M01058 0,3500 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 25,50
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
M02042 0,2500 h Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,78
TOTAL PARTIDA.......corcrreeercenenneen 34,75
A03012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de didametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.
P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con 266,40 266,40
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 266,40 26,64
001017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75
TOTAL PARTIDA.......ccrcrermeenen 360,97
A04003 m Tuberia de fundicidn ductil, 250 mm, clase C40, colocada
Tuberia de fundicién ductil, 250 mm de didametro nominal, y Clase de Presion C 40, fa-
bricada segin norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unién flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
cién, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P13003 1,0000 m Tubo fundicion g 250 mm clase C40 (p.o.) 62,71 62,71
001035 0,1110 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 7,68
M01020 0,1430 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 5,66
A22021 1,0000 m Prueba de presién de tuberia de 4,0 MPa 2,61 2,61

diametro 180< g< 300 mm

TOTAL PARTIDA.......cc i 78,66
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A05003 ud Codo fundicion, bridas, 102< a<= 902, o 250 mm, instalado
Codo de fundicién ddctil 10°< a<= 909, de 250 mm de diametro, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segun norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P14003 1,0000 ud Codo fundicion bridas 10%< a<= 909, g 250 mm 206,12 206,12
(p-o0.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 206,12 20,61
001035 1,0000 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......cocrrernrrnninns 305,78
A05012 ud Codo fundicion, enchufe, 102< a<= 902, o 250 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90° de 250 mm de didmetro, con sistema de cone-
xién mediante enchufe con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.
001035 1,0000 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 69,16
P14012 1,0000 ud Codo fundicion enchufe 10%< a<= 90%, g 250 mm 165,02 165,02
(p-o0.)
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......cocrererrraninns 244,07
A05048 ud Te de fundicion, enchufe, g 250 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segun norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.
001035 1,0000 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 69,16
P14048 1,0000 ud Te fundicion enchufe g 250 mm (p.o.) 204,52 204,52
M01020 0,2500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......ccirmrernerinerinennns 283,57
A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P14105 1,0000 ud Brida enchufe fundicion & 250 mm, 1,6 MPa 245,35 245,35
(p.0.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 245,35 24,54
001017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......co e 337,51
A06046 m Tuberia PVC orientado, o 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
P16046 1,0000 m Tuberia PVC orientado g 250 mm 1,6 MPa, junta 29,20 29,20
de goma (p.o.)
001035 0,0620 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22014 1,0000 m Prueba de presién de tuberia de 1,6 MPa 2,51 2,51

diametro 180< g< 300 mm
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TOTAL PARTIDA.......corrrrrerrcenenneen 37,96
A06052 m Tuberia PVC orientado, o 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
P16052 1,0000 m Tuberia PVC orientado @ 250 mm 1,25 MPa, 24,49 24,49
junta de goma (p.o.)
001035 0,0620 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22010 1,0000 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa 2,50 2,50
diametro 180< @< 300 mm
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereenenneen 33,24
A06073 m Tuberia PVC orientado, o 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 2,5 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
P16073 1,0000 m Tuberia PVC orientado g 250 mm 2,5 MPa, junta 38,71 38,71
de goma (p.o.)
M01020 0,0496 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22029 1,0000 m Prueba de presion de tuberia de 2,0/3,0 MPa 3,39 3,39
didametro 180< @< 300 mm
001035 0,0620 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 4,29
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenenneen 48,35
A08017 m Tuberia PE100, o 110 mm, union soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tu-
beria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P19017 1,0000 m Tubo de PE100 g 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13
001017 0,0218 h Cuadrilla A 57,73 1,26
M01020 0,0110 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
001004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Maquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 2,56 0,10
CV, sin mano de obra
M04019 0,0400 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36
0,60-0,16 m3, cuchara 0,28 m3
A22001 1,0000 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 1,46 1,46
110<= <= 180 mm
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenenneen 13,01
A10001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
P15001 1,0000 ud Valvula compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 59,75 5,98
001004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenennen 136,67
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A10005

P15005 1,0000
%10.0T 10,0000
001018 1,0500
MO01020 1,0500

A10110

P15102 1,0000
%10.0T 10,0000

001018 2,2500
MO01020 2,2500

A11010

P22010 1,0000
%10.0T 10,0000
001004 0,9000
M01020 0,9000

A17082

P31082 1,0000
P12030 1,0000
%10.0T 10,0000
001035 0,1600
001004 0,2700
MO02028 0,2700

M04019 0,2700
ARQO01

003085 7,5000
M06003 1,0000

003046 1,0000

ARQO005

ud

ud
%

e

ud

ud

%

ud

ud
%

ud

ud

o
jjjo\

jor

jor
jor

ud

Valvula compuerta, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embrida-
da, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta g 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51
Parte proporcional de tornilleria y juntas 301,51 30,15
Cuadrilla B 46,29 48,60
Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53
TOTAL PARTIDA.......cciiirrrrrenrnen 421,79

Valvula mariposa biexcéntrica, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundicion dictil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Vélvula mariposa biexcéntrica, g 250 mm, 783,28 783,28
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas 783,28 78,33
Cuadrilla B 46,29 104,15
Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 88,99
TOTAL PARTIDA.......cciicrrerriennnen 1.054,75

Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion
ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa trifuncional g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
Parte proporcional de tornilleria y juntas 272,32 27,23
Oficial especialista 24,94 22,45
Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 357,60

Portabridas PE100 o 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Portabridas (valona) PE100 ¢ 110 mm 1,6 MPa 11,21 11,21

(p-0.)

Brida acero al carbono &100/110 mm, 1,0/1,6 50,22 50,22

MPa (p.o.)

Parte proporcional de tornilleria y juntas 61,43 6,14

Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 11,07

Oficial especialista 24,94 6,73

Maquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 2,56 0,69

CV, sin mano de obra

Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76
TOTAL PARTIDA......eereeeeeeeereeeans 87,82

Arquedlogo

Trabajos de arqueologia realizados por un arqueologo acreditado en obra y emisién
de los informes correspondientes.

Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,98 202,35
de experiencia
Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,40 37,40
TOTAL PARTIDA.......ccc e eerererererererenes 274,74

Proyecto basico arqueologia

Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuacién por parte de Patrimonio.
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003085 20,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,98 539,60
de experiencia
TOTAL PARTIDA......cocrerereeanenns 539,60
ARQO008 ud Informe mensual de seguimiento arqueoldgico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante
ese mes, este informe sera enviado a la direccién de obra.
003085 7,5000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 202,35
de experiencia
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 202,35
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueolégico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacién arqueolégica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitira una resolucion.
003085 33,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,98 890,34
de experiencia
TOTAL PARTIDA......cocirereraninns 890,34
ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica
Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
I6gicas durante la el proyecto y la ejecucién. El arquedlogo realizara una Memoria Ar-
queologica bésica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitira una resolucién final.
003085 80,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 2.158,40
de experiencia
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 2.158,40
B01019 m?2 Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormi-
gon HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900
kg/m?2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do, curado de hormigdn y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua te-
lescopica para montaje, terminado segin Codigo Estructural. Medicién segun linea ex-
terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, totalmente terminado.
001017 0,3000 h Cuadrilla A 57,73 17,32
P01174 1,0000 m2 Placa alveolar L<6m. Q=900kg/m? (p.o0.) 29,53 29,53
P01048 2,4000 kg Acero B500S/SD (500 N/mma? limite elastico), en 1,17 2,81
barras o elaborado (p.o.)
MO1111 0,0400 h Grua autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 3,10
P01160 0,1500 m?2 Encofrado forjado placa prefabricada 5,31 0,80
P01143 0,0400 ud Puntal telescépico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,66
115021 1,2500 m? Malla electrosoldada ME 20x30 g 5-5 mm, 2,59 3,24
B500T, colocada
114012 0,0600 m?3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 6,16
D<=20 km
114044 0,0600 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 0,13
consistencia fluida
114064 0,0600 m?3 Puesta en obra hormigén con bomba hasta 52 m 20,02 1,20
TOTAL PARTIDA......co e 64,95
B02001 m?2 Fabrica bloque hormigon 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto
Fabrica de bloques de hormigdn ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto,
recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Segun CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
001018 0,5114 h Cuadrilla B 46,29 23,67
P01082 12,5000 ud Bloque hormigén 30x20x40 cm (p.o.) 0,84 10,50
113006 0,0250 ms Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,90
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 37,07
B03027 m?2 Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plastica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-
no de fondo y dos manos de acabado. Reaccion al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios
auxiliares.
001004 0,1560 h Oficial especialista 24,94 3,89
P34027 0,3500 kg Selladora (p.o.) 7,08 2,48
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P34044 0,2730 | Pintura plastica (p.o.) 1,55 0,42

TOTAL PARTIDA........cccoiirerrrinneeens 6,79
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del prir y del dnsh. Integracién de las directrices establecidas
Conservacién de suelos agricolas:Calidad, control de erosion y fijacién de c.

Gestién de los datos disponibles del disefio de los regadios

Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud Preparacién de la documentacién 702,44 702,44
C G IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA.......eeereee, 3.801,04
C2AGUSE ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las

Curso especifico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP1,0000 ud Preparacién de la documentacién 488,70 488,70
C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorizacién de calidad del agua 1.507,38 1.507,38
entrante
TOTAL PARTIDA......coorcmrnierreraeanns 1.996,08
C3AGSUP ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CRSUPPRE 1,0000 ud Preparacién de la documentacién 488,70 488,70
CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorizacién calidad de los retornos 1.507,38 1.507,38
superficiales
TOTAL PARTIDA.......ccccorrrmerrnnennas 1.996,08
C4AGSUB ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CRSUBPRE 1,0000 ud Preparacién de la documentacién 488,70 488,70
CRSUBIMP 1,0000 ud Curso monitorizacion calidad de los retornos 1.507,38 1.507,38
subsuperficiales
TOTAL PARTIDA.......corcrrrrmeenen 1.996,08
C5D3_D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas pract

Curso especifico sobre "implementacion de medidas y buenas practicas para la sosteni-
bilidad ecologica de los paisajes agrarios de regadios".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparacién de la documentacién 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los 1.507,38 1.507,38
agrosistemas y su pais
TOTAL PARTIDA......co e 1.996,08
CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a

instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén con cédigo 17 01 07 segun la
lista europea de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun
RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigén 10,00 10,00
(17 01 07) ainsta

TOTAL PARTIDA.......c s 10,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera con cédigo 17 02 01 segun la lista europea
de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a 40,00 40,00
instalacion de val

TOTAL PARTIDA.......c e 40,00
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CA1.10

CA110 1,0000
CA1.11

CA111 1,0000
CA1.13

CA113 1,0000
CA1.14

CA114 1,0000
CA1.21

CA121 1,0000
CA1.28

CA128 1,0000
CAJAAVO1

CAJAAV 1,0000
001009 1,0000

t

mes

mes

ud

Coste entrega residuos de papel y cartéon (20 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de papel y cartén con cédigo 20 01 01 segun la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD 105/2008
y laley 7/2022.

Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 20,00 20,00

01) a instalacio

TOTAL PARTIDA.......cc e 20,00

Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico con cdédigo 17 02 03 segun la lista europea
de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

Coste entrega residuos de plastico (17 02 03) a 120,00 120,00
instalacion de v

TOTAL PARTIDA.......c s 120,00

Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a
instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con cédigo 17 03 02 segun la lis-
ta europea de residuos (LER) publicada por decisiéon 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun
RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Coste de entrega residuos de Mezclas 6,00 6,00
bituminosas (17 03 02) a in

TOTAL PARTIDA.......c o 6,00

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacién segun RD 105/2008
y laley 7/2022.

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 15,00 15,00

04 05) a instala

TOTAL PARTIDA.......cccrerereans 15,00

Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalacion de valorizacion o eliminacion

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con cédigo 15 01 10* segun
la lista europea de residuos (LER) publicada por decision 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorizacion segun
RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Coste de entrega de residuos de envases 400,00 400,00
contaminados (15 01 10%)

TOTAL PARTIDA.......cc e 400,00

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos
(ler) publicada por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 42,35 42,35

01) Recogida men

TOTAL PARTIDA.......c s 42,35

Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalacién de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificacion ecolédgica e incremento de recur-
sos no tréficos para la fauna. Nido para ave segun especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en arbol. Totalmente operativo.

Caja nido para aves 30,37 30,37

Pedn 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA.......c e 51,72
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CARPA100 ud Carrete pasamuros DN100 PN6
Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presion nominal 0,6 Mpa , con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra.

ZMCARR 1,0000 ud Carrete fundicién DN 100 100,00 100,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 100,00 10,00
001017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
TOTAL PARTIDA......cocrererrraninns 156,18
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia fi-
nanciado por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una
lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

001004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
001009 2,5000 h Pedn 21,35 53,38
P28039 3,1500 m?2 Senial aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m?2 Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 3,35 268,00
tubular (p.o.)
M01020 2,5000 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
109057 0,5000 ms Excavacién manual para de pozo para 57,22 28,61
cimentacion de sefales
114007 0,5000 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, arido 133,77 66,89
machacado, "in situ", D<=20 km
114030 0,5000 ms Puesta en obra hormigdn volimenes aislados < 29,89 14,95
1ms3
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 1.260,58
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos produci-
dos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, asi como la comproba-
cién de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias estableci-
das en el capitulo correspondiente y que deberan ser aceptadas con caracter obligato-
rio por la empresa contratada para la realizacion de la obra.

Atiende los siguientes objetivos:

- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.

- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cucién de las obras y tras la puesta en funcionamiento.

- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccion en la evaluacion
anterior a la ejecucién de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuacién para poner
en practica las medidas correctoras oportunas.

- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.

- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emision.

TEAM 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 301,37 301,37
MV_I 0,5000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia 500,00 250,00
ambiental en fase
TOTAL PARTIDA......ccirmrernnerinerinennns 551,37
D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 1,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40
TOTAL PARTIDA......co e 106,40
D41AE101 ud Acometida provisional fontaneria a caseta
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32
TOTAL PARTIDA......ccirriernerinerinennns 96,32
D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
U42AE201 1,0000 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,40 78,40
TOTAL PARTIDA......cocrerererianenns 78,40
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

Cédigo Cantidad Ud

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal  Importe

D41AG401

001009 0,2000
U42AG401 0,4000

D41AG410
001009 0,2000

U42AG410 0,4000

E01106

001017 9,0000
001004 9,0000
P24078 1,0000
MO01091 3,0000

E030.DUP

E030.DUP1 1,0000

EQTENIV

EQTENIVM 1,0000

ESTHIDG

ESTHIDGm 1,0000

F05043

001007 0,0197
001009 0,0197
001020 0,0197
001021 0,0985

ud

ud

ud

ud

ud

e

mes

mes

ud

ud

ud

ud

pie

ju piin pien pien

Jabonera industrial
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabdn, en acero inoxidable, colocada.

(10 usos).
Peén 21,35 4,27
Jabonera industr.a.inoxidab. 24,64 9,86

TOTAL PARTIDA.......cc s 14,13

Portarrollos industrial c/cerradura

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).
Pebn 21,35 4,27
Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 26,88 10,75

TOTAL PARTIDA.......ccciririerianinns 15,02

Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

Transformador de distribucion trifasico, relaciéon de transformacion 20/0,4 kV y poten-
cia 400 kVA de caracteristicas conformes a la Normativa de la Compafia Suministrado-
ra y refrigeracion en bafo de aceite para instalacién interior, totalmente instalado y co-
nexionado. Segun Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodisefio para transformadores
eléctricos de potencia.

Cuadrilla A 57,73 519,57
Oficial especialista 24,94 224,46
Transformador 20/0,40 kV 400 kVA, aceite (p.o.) 9.011,39 9.011,39
Grua autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69
TOTAL PARTIDA.......coc e reeeeerererererenens 9.846,11

Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
segun descrito en documento ambiental, incluida la elaboracion de informes.

Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00

TOTAL PARTIDA.......cc e 950,00

Equipo de telelectura de nivel

Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de proteccion IP68, prepa-
rado para su operacion en arquetas y entornos susceptibles de inundacion, alimenta-
cién a pilas (con posibilidad de alimentacion externa), antena desmontable de alto rendi-
miento integrada, con comunicacion 3G/4G para transmisién de datos, con Bluetooth pa-
ra la configuracién y diagnéstico, totalmente instalado, conectado y funcionando.
Minimo 1 entrada anal6gica con alimentacion de 12/24V para medida de 4-20mA.
Equipo de telelectura de nivel 1.079,24 1.079,24

TOTAL PARTIDA.......cccrrererneans 1.079,24

Estudio hidrogeolégico para definir red de control y seguimiento
Estudio hidrogeoldgico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del
agua y de los retornos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico compe-
tente e incluir los siguientes aspectos:

- Evaluacién de las principales formaciones geoldgicas de captacion, parametros hi-
drodindmicos y caracteristicas del acuifero y zonas de flujo preferencial

- Descripcién de las caracteristicas de los puntos de control a considerar

- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles

- Selecciodn de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la di-
rectriz 2 del CSIC

- Descripcién del programa de muestreo, parametros y frecuencia de las medidas a
realizar
Estudio hidrogeoldgico para definir red de control 5.000,00 5.000,00
y seguimiento

TOTAL PARTIDA.......c s 5.000,00

Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, o ramas> 6 cm

Poda hasta una altura maxima de 5,5 m de arboles en masas continuas con ramifica-
cién monopddica, con recorrido de poda superior a 3 m y ramas con diametro superior
a6cm.

Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,45
Peén 21,35 0,42
Peén con motosierra 22,87 0,45
Peo6n con podadora 22,65 2,23
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeemeereeeans 3,55
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
M01021 2,0400 h Camion volquete grua 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92
TOTAL PARTIDA......ccirmrernnerinernennns 88,92
G01009 ud Bidon residuos peligrosos de 25 |
Biddn de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
P41009 1,0000 ud Biddn residuos peligrosos de 25 | 5,61 5,61
TOTAL PARTIDA......coirrernranenns 5,61
HOTELIN ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, nucleo de pin y, bambu. Totalmente terminado, fijado y operativo.
001009 1,0000 h Peén 21,35 21,35
HOTELINM 1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99
TOTAL PARTIDA......cocirereraninns 46,34
102019 m3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
001009 0,0016 h Pebn 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,13
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
TOTAL PARTIDA......co e 1,16
102020 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfeccidon que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo transito. No incluida la remocion previa del terreno. Volumen del terreno, me-
dido sobre perfil.
001009 0,0019 h Peén 21,35 0,04
M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,38
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
TOTAL PARTIDA......ccirmrernerinerinennns 1,42
102025 m?3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina, medido sobre per-
fil.
001009 0,0380 h Peén 21,35 0,81
M01058 0,3800 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 27,68
(97/118 kW), 22 1, cazo 1,10 m?
M02042 0,2800 h Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,99
TOTAL PARTIDA......ccirrrerneriserinennns 30,48
102027a m3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 20 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la
obra a una distancia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gun célculo en hoja aparte.
102027f 1,0000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 1,07 1,07
basculante D> 3 km
102027v 20,0000 kmm?3 (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camién 0,33 6,58
bascul. D> 3 km
TOTAL PARTIDA......ccirrrernserinerinennns 7,65
102027b m3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D = 70 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la
obra a una distancia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gun célculo en hoja aparte.
102027f 1,0000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 1,07 1,07
basculante D> 3 km
102027v 70,0000 kmm?3 (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camién 0,33 23,04

bascul. D> 3 km

TOTAL PARTIDA.......ccceriiriirinnians 24,11
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102044 m?  Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
001009 0,0020 h Pedn 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,27
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m3
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 1,31
103013 m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién
de medios auxiliares.
001009 0,2500 h Pebn 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV 59,15 14,79
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m?
TOTAL PARTIDA......cocrrernrrnninns 20,13
103018 m?3 Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,85
0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3
001009 0,4000 h Pedn 21,35 8,54
P01001 0,1000 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,41
TOTAL PARTIDA......co e 13,89
103019 m?2 Entibacidon en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibacion cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura maxima de 3 m.
001004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
001017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
P0O1141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas 1,05 1,05
(p-0.)
TOTAL PARTIDA......co e 10,97
104003ca m?3 Riego a humedad éptima para compactacion 100 I/m3, A4-A7, D= 20 km
Riego a humedad o6ptima para la compactacién de tierras comprendidas en los grupos
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, in-
cluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido
en carga de 20 km y retorno en vacio. Precio referido a material compactado con una
dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.
104001ca  0,1000 m?3 Riego, carga/descarga D= 20 km 17,72 1,77
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 1,77
104007 m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de
ocupacion de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m.
001009 0,0003 h Pedn 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17
TOTAL PARTIDA......co e 0,18
104015 m?2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos compren-
didos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia
maxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion
indicativa de 80 I/m?® compactado.
001009 0,0002 h Pedn 21,35 0,00
M01174 0,0016 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,09
104002 0,3000 m?3 Riego a humedad éptima para compactacion 80 0,49 0,15

I/m3, A1-A3, D<=3 km

TOTAL PARTIDA.......cccririirianinns 0,24
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104019 m3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad éptima, compactacion y perfilado de rasantes, pa-
ra la construccién de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
001009 0,0003 h Pebn 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
104002 1,0000 ms Riego a humedad éptima para compactacion 80 0,49 0,49
I/m3, A1-A3, D<=3 km
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenenneen 1,16
106035ca m?3 Construccidén capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, a <=3 m, D= 20 km
Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado (PG-3) de tamafio maximo 20 mm, incluyendo mezcla, exten-
dido, perfilado, riego a humedad éptima y compactacion de las capas hasta una densi-
dad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtencién, clasifi-
cacion, carga, transporte y descarga del material, con distancia del agua de 20 km, pa-
ra caminos con una anchura maxima de 3 m.
001009 0,0600 h Pebn 21,35 1,28
M01045 0,0600 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 2,92
M01083 0,0600 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 3,04
104002ca 1,0000 ms Riego a humedad éptima para compactacion 80 1,42 1,42
I/m3, A1-A3, D= 20 km
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 8,66
106051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia maxi-
ma de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacién de tone-
laje.
P02023 1,0000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 10,24
P02998ea 1,0000 t Suplemento suministro de aridos, por D superior 3,87 3,87
a 20 km, d= 40 km
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenenneen 14,11
108008 t Emulsién bituminosa catiénica C60BF4
Emulsién bituminosa catiénica C60BF4, con un 60% de betln asfaltico segun norma
UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 segin norma UNE EN 13075-1.
P07007 1,0000 t Emulsién bituminosa catiénica C60BF4 (p.o.) 427,58 427,58
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 427,58
108014 m2  Construccion de riego de imprimacion (sin incluir emulsion)
Construccion de 1 m2 de riego de adherencia o imprimacion, complementario al coste
del betun o de la emulsién. No incluye emulsién asfaltica.
001009 0,0010 h Pedn 21,35 0,02
M01002 0,0020 h Camién hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,07
M02020 0,0020 h Cisterna térmica 8.000 | con rampa, sin mano de 12,64 0,03
obra
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 0,12
108047ea t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D= 60 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, procedente de planta fija
a una distancia de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-
cién de tonelaje.
P07019 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S 52,43 52,43
(p-0.)
P02998ea 1,0000 t Suplemento suministro de aridos, por D superior 3,87 3,87

a 20 km, d= 40 km

TOTAL PARTIDA.......c s 56,30
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108052 m2 Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de
la densidad maxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, segun
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m3). Para pendientes maximas del
15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor minimo de 4 cm. No inclu-
ye el material.
001017 0,0089 h Cuadrilla A 57,73 0,51
M01088 0,0022 h Extendedora aglomerado asféltico orugas hasta 81,00 0,18
130 CV (96 kW)
M01083 0,0022 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,11
M01080 0,0022 h Compactador neumatico hasta 130 CV (96 kW), 72,35 0,16
27t
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenenneen 0,96
108053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frio
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado
en frio, de aplicacion en obras con volimenes inferiores a 200 toneladas de aglomera-
do o de grava-emulsion.
TOTAL PARTIDA.......orcrrreereeerneen 1.200,00
114001fa m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido ro-
dado de 40 0 20 mm de tamafo maximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Ela-
borado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.
001009 3,0000 h Pebn 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 ms Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m3 Grava (p.o.) 20,60 16,97
P02999fa  1,2360 m?3 Suplemento suministro de aridos, por D superior 5,62 6,95
a 20 km, d= 50 km
P01001 0,1600 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenenneen 140,77
114008 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera proce-
dente de la planta.
001009 1,4000 h Pedn 21,35 29,89
P03003 1,0000 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenenneen 98,33
114012fa m?3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristica) con arido de 40
0 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camion hormigonera proceden-
te de la planta.
001009 1,4000 h Pedn 21,35 29,89
P03005 1,0000 m?3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
P03999fa  1,0000 m3 Suplemento suministro hormigén o mortero, por 23,72 23,72
D superior a 20 km, d = 50 km
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 126,36
114038ea m3 Hormigon HF-3,5 flexotraccion, planta, D= 60 km
Hormigdn HF-3,5 (3,5 N/mm?2 de resistencia caracteristica a flexotraccién), elaborado
en planta, a una distancia de 60 km a la planta y ejecutado segun PG-3 (Orden
FOM/2523/2014) con componentes de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camion hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibra-
do y curado con producto filmégeno.
001009 1,4000 h Pebn 21,35 29,89
P03062 1,0000 ms Hormigdn HF-3,5, flexotraccién (p.o.) 82,43 82,43
P03999%ea 1,0000 m?3 Suplemento suministro hormigén o mortero, por 18,97 18,97

D superior a 20 km, d = 40 km
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P03045 1,0000 ms Incremento para cada m?3 de hormigén o mortero 1,80 1,80
por agente filmégeno para el curado (p.o.)
M02019 0,1000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 0,70
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 133,79
114041 m?3 Puesta en obra de hormigdén con maquinaria auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, en zonas no accesibles al camién hormi-
gonera, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.
001009 0,2500 h Pebn 21,35 5,34
M01053 0,2500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 61,35 15,34
13 t, cuchara 2,40 m3
TOTAL PARTIDA.......corccrrreercenrnneen 20,68
114044 m?3 Incremento para cada m? de hormigoén por consistencia fluida
Incremento para cada m3 de hormigén por consistencia fluida
P03047 1,0000 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 2,21
consistencia fluida (p.o.)
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreenenneen 2,21
115003 kg Acero corrugado, o 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
001004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
001009 0,0180 h Pebn 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mma2 limite elastico), en 1,17 1,23
barras o elaborado (p.o.)
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 2,09
115023 kg Acero corrugado, o <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
001004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
001009 0,0220 h Pebn 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mma2 limite elastico), en 1,17 1,23
barras o elaborado (p.o.)
P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenenneen 2,27
116004 m? Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
001004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
001009 0,5100 h Pebn 21,35 10,89
P01033 0,0020 ms Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.0.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metélicos 3,86 0,27
(p-o0.)
M01028 0,1020 h Camién volquete gria 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenrnneen 31,96
116034 m? Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metdlico losas de cimentacion, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camion grua para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.
001004 0,2600 h Oficial especialista 24,94 6,48
001009 0,2600 h Pebn 21,35 5,55
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01157 1,0000 m? Encofrado panel metélico 5/10 m?, 50 puestas 2,64 2,64
(p-0.)
P01042 0,0820 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos 3,86 0,32
(p-0.)
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
M01028 0,0520 h Camion volquete grua 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,66
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 18,20

Pagina 14



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
118006 m?3 Demolicién losa o solera de hormigén e<=30 cm medios mecanicos
Demolicion de losa continua o solera de hormigén, con retro-pala con martillo hidrauli-
co, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No esta incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestién de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.
001009 0,1500 h Peén 21,35 3,20
MO01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 8,52
0,90-0,18 mé, cuchara 1,00 m®
M02001 0,1500 h Martillo hidraulico hasta 500 kg, completo, sin 1,12 0,17
mano de obra
TOTAL PARTIDA......co e 11,89
118029 m?3 Demolicién mecanica pavimento tratamiento asfaltico
Demolicion de pavimento con tratamiento asféltico con retroexcavadora provista de
martillo hidraulico, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion de los residuos
resultantes se deben valorar aparte.
001004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
001009 0,1000 h Peén 21,35 2,14
M01136 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidraulica 241/310 CV 85,55 17,11
(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m?
M02002 0,2000 h Martillo hidraulico 501-1.000 kg, completo, sin 5,03 1,01
mano de obra
TOTAL PARTIDA......cocirerrranenns 21,51
121007ea m?3 Escollera roca, tamano 30 a 60 cm, D= 60 km
Escollera de roca, tamafno de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
de 60 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
001009 0,2780 h Peén 21,35 5,94
MO01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV 75,54 21,00
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m3
P02037 1,1000 m? Escollera roca, tamaro 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89
P02999%ea 1,1000 m?3 Suplemento suministro de aridos, por D superior 4,50 4,95
a 20 km, d= 40 km
TOTAL PARTIDA......co e 62,78
123016 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada 40, 2/3 mm
h=1,5m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5
cm de diametro y 1,75 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados me-
diante hormigdn 20 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sién plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores
cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
001009 0,6400 h Peén 21,35 13,66
001007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehiculo todoterreno 111-130 CV, sin mano de 57,37 5,51
obra
M02023 0,7200 h Remolque ligero carga maxima 750 kg, sin mano 0,72 0,52
de obra
P06033 1,0000 m Malla simple torsién galvanizada y plastificada 3,11 3,11
tipo 40, 2/3 mm, 1,5 m (p.o.)
P06031 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado @ 5 cm, altura 7,44 1,49
1,75 m (p.o.)
114007 0,0080 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, arido 133,77 1,07
machacado, "in situ", D<=20 km
TOTAL PARTIDA......ccirrrernserinerinennns 29,00
123020 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormigén
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion 50 mm de pa-
so de malla y diametro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
001009 0,6400 h Peén 21,35 13,66
001007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehiculo todoterreno 111-130 CV, sin mano de 57,37 5,51
obra
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M02023 0,7200 h Remolque ligero carga maxima 750 kg, sin mano 0,72 0,52
de obra
P06029 1,0000 m Malla simple torsién galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 4,49 4,49
2m (p.o.)
P06054 0,2000 ud Poste galvanizado @ 5 cm, altura 2,35 m (p.0.) 12,01 2,40
114007 0,0080 m3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, arido 133,77 1,07
machacado, "in situ", D<=20 km
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 31,29
124013 m Cano sencillo, o 1,0 m machihembrado, terreno compacto
Carno sencillo de tubo de hormigén machihembrado de 1,0 m de diametro interior, sin
embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en terreno tipo
compacto.
001017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
P09011 1,0000 m Tubo hormigén machihembrado @ 1,00 m (p.o.) 51,45 51,45
M01063 0,2065 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV 59,15 12,21
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m?
114008 1,0310 m3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 101,38
km
103005 2,0880 ms Excavacién mecanica zanja, terreno compacto 3,31 6,91
110031 2,4010 ms Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,53
TOTAL PARTIDA.......cc e 207,12
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el
precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.
P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, 7,25 7,25
blanco
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 7,25
L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materia-
les como el nivel de retrorreflexion de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flor. Al menos 3 tallas.
P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
TOTAL PARTIDA.......ccrrreerrenrnneen 4,15
L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en
precio) y pantalén con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
L01295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con 18,87 18,87
cremallera
LO1296 1,0000 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
TOTAL PARTIDA.......ccreerrrmeenen 32,10
LO1021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20)
colocada.
P40021 1,0000 ud Taquilla metdlica individual (1 ud x n® operarios 75,94 75,94
punta x 1,20)
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenrnneen 75,94
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 110,16
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenennen 44,85
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
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TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 35,34
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
001009 1,0000 h Pebn 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 21,35
LO1031 m Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocacién y desmontaje.
P40031 1,0000 m Barandilla proteccién huecos. Montaje y 8,03 8,03
desmontaje
TOTAL PARTIDA.......corerreereenrnneen 8,03
L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
P40033 1,0000 ud Tapon plastico proteccion redondos 0,90 0,90
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 0,90
LO01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
P40037 1,0000 ud Topes para camion en excavaciones 21,03 21,03
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 21,03
LO1038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocacion y el desmontaje.
P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y 5,52 5,52
desmontaje
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenenneen 5,52
L01040 ud Pértico limitaciéon a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
cién, montaje, pintura y desmontaje.
P40040 1,0000 ud Pértico limitaciéon a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. 410,32 410,32
y banderolas.
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenenneen 410,32
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colo-
cado.
P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenenneens 5,00
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 1,17
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.
P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 15,52 15,52
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 15,52
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de color ambar, con lampara Led.
P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76
TOTAL PARTIDA.......corcrrerrcenenneen 56,76
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
P40059 1,0000 ud Botiquin portatil de obra 52,53 52,53
TOTAL PARTIDA.......corcrrreerceernneen 52,53
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L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
P40060 1,0000 ud Reposicion material sanitario 26,88 26,88
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 26,88
L01061 ud Reuniéon mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
P40061 1,0000 ud Reunién mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 167,36
LO1071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccion, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.
L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste 24,10 24,10
temp>150 °C, s/anagrama
LO1252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
LO1245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
LO1244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
LO1072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
LO1250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50
TOTAL PARTIDA.......cc e 58,16
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un solo uso; para protec-
cién contra particulas sélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengleta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con 0,60 0,60
valvula, un uso, Clase FFP2
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 0,60
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vi-
sion lateral ininterrumpida, con filtro de proteccién solar (5-2,5) 6 (5-3,1); Clase Optica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); an-
tiempanamiento (N); patillas regulables en el angulo de insercién; posibilidad de ancla-
je para cordoén de sujecion. Incluida funda.
P40088 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla 6,46 6,46
regulable
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenrnneen 6,46
LO1090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; particulas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininte-
rrumpida, con filtro de proteccién (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por particulas finas (K), adaptable sobre la mayoria de gafas
correctoras. Con ventilacién indirecta y ajuste regulable. Se valorara posibilidad de mo-
delo sin ventilacion. Incluida funda.
P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenrnneen 7,40
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantaldon; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04
TOTAL PARTIDA.......orcrreercenenneen 7,04
LO1125 ud Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturdn de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
ndémicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.
P40125 1,0000 ud Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento 53,84 53,84
TOTAL PARTIDA.......corerrereenen 53,84
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L01135 par Guantes piel proteccidon riesgos mecanicos, forrado en palma
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias minimas: a la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 2;y a la per-
foracién, 2. Color crudo. Tallas 8,9y 10.
P40135 1,0000 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos, 1,79 1,79
forrado en palma
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenenneen 1,79
LO1136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tensién
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria R. Varias tallas.
P40136 1,0000 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja 21,41 21,41
tension
TOTAL PARTIDA.......corccrrreercenrnneen 21,41
L01148 ud Pantalon de motoserrista
Pantalén de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomia. Varias tallas.
P40148 1,0000 ud Pantalon de motoserrista 58,28 58,28
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 58,28
LO1156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoria: S4.
P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4 32,03 32,03
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 32,03
LO1188 ud Gafas panoramica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panoramica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Co-
lor rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste me-
diante cinta y tensores en cada uno de los laterales de la gafa.
P40188 1,0000 ud Gafas panoramicas para incendios, estancas, 14,65 14,65
antiimpacto, doble lente acetato- policarbonato
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrereeenen 14,65
LO01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.
P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elastico antilumbago 10,26 10,26
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 10,26
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?2).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D.
1627/1997
P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 169,60 169,60
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m2).
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenrnneen 169,60
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m2).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m2;
instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, 100,53 100,53
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m2).
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 100,53
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenennen 7,01
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L01239

P40239 1,0000

L01244

P40244 1,0000

L01272

P40272 1,0000

L01276

P40276 1,0000

L01325

P40325 1,0000

MLO01227

MP40227  1,0000

PA00001

PL1.05

PL105 1,0000

PL1.19

MO01021 0,5000

PLACA

PLACAMAT 1,0000

001009 0,5000

001004 1,2000

PLANO1

ud

ud

ud

ud

par

par

par

par

ud

ud

ud

ud

PAJ

mes

mes

ud

ud

ud

jm e

ud

Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portéatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y manguera con
boquilla difusora, segin UNE 23110.

Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 72,57 72,57

TOTAL PARTIDA.......ccceeririianinns 72,57

Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA.......cc e 15,87

Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resis-
tencias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4;y a la
perforacion, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.

Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA.......c s 32,85

Botas de seguridad goma o PVC

Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela an-
tideslizante con resaltes; color verde o negro.

Botas de seguridad goma o PVC 4,35 4,35

TOTAL PARTIDA.......cocrereranans 4,35

Proteccion facial y auditiva para motoserrista del casco de intervencién
Pantalla protectora conforme a la EN 1731, resistencia endurecida “S” y protectores au-
ditivos conformes a la EN 352-3 con un minimo SNR 31 dB.

Proteccion facial y auditiva para motoserrista del 41,48 41,48

casco de intervencion

TOTAL PARTIDA.......ccciririiinninns 41,48

Horno microondas
Horno microondas de 18 1y 800 W.
Horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA.......c s 40,03

Control de calidad de la actuacion
Control de calida de la actualidad de la actuaciéon segun los ensayos definidos en el
anejo de calidad del proyecto.

TOTAL PARTIDA.......co e 22.295,52

Alquiler contenedor RCD 7 m?

Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construccion y demolicién (rcd) de
7 m? de capacidad.

Alquiler Batea o Contenedor 7 m?3 90,00 90,00

TOTAL PARTIDA.......cccrererneans 90,00

Cambio/entrega bidén de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de biddn de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses

Camién volquete grua 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80

TOTAL PARTIDA.......cc s 21,80

Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del plan de recuperacién, tranfor-
macion y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 350,00 350,00
m
Peén 21,35 10,68
Oficial especialista 24,94 29,93
TOTAL PARTIDA.......eeereee, 390,61

Suministro y plantaciéon de matorral

Plantacion de especies de matorral de estructuras segun lo descrito en documenta-
cién ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.
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001009 0,1000 h Pebn 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV 59,15 0,71
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m?
PLO1 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m?3 Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,04
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerrcenenneen 5,32
PLANO2 ud Plantacion de especies tipo romero o lentisco.
Plantacion de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300
cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mini-
ma de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. In-
cluye: Casillas picadas, planta, plantacién, aporte de materia organica, realizacion de
rebalseta, tutor, riego de implantacién, riego de mantenimiento 1-2 savias, transporte
desde vivero.
001004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
001009 0,1100 h Pedn 21,35 2,35
M01009 0,0150 h Camion cisterna riego agua hasta 130 CV (96 40,66 0,61
kW)
TIEVEG 0,0600 ms Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,42
P01001 0,0100 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral _ ] 0,75 0,04
B1208002 11,0000 ud TUTOR DE CANA DE BAMBU 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,82 3,82
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 8,63
PLANO4 ud Plantacion de arbol
Plantacion de arbol de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; Suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
001004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
001009 0,2000 h Pedn 21,35 4,27
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV 59,15 2,96
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m3
M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
ARBOL 1,0000 ud Arbol de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 26,00 26,00
1,30 m del suelo
TIEVEG 0,1000 m?3 Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
P01001 0,0400 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,04
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,75 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrerreercenrnneen 40,79
PROSP jor  Prospeccion y senalizacion de areas medioambientalmete sensibles
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
cién del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.
003085 7,5000 h Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,98 202,35
de experiencia
003046 1,0000 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,40 37,40
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenrnneen 239,75
REFQUINS ud Refugio quirépteros instalado
Refugio para quirdpteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificacion ecoldgica e incremento de recursos no troficos para la fauna. Nido para
murciélago de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicacion entre pareja de nidos de 6 cm de diametro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.
REFQUIR  1,0000 ud Caja nido para quirépteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grua autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
001009 2,0000 h Pedn 21,35 42,70
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenennen 133,96
S$25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente
S2510 1,0000 ud Mandil o cuero para soldador 11,59 11,59
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 11,59
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S$25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores CE, s/normativa vigente.
u43 1,0000 ud Manguitos para soldador 6,30 6,30
TOTAL PARTIDA......ccirmrernnerinernennns 6,30
$25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO
11393-5:2018, ratificada por la Asociacion Espafiola de Normalizacion NOrma
UNE-EN ISO 11393-5
S2512 1,0000 ud Polainas para soldador 9,46 9,46
TOTAL PARTIDA......cocrrernrrnninns 9,46
$25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
S2513 1,0000 ud Guantes para soldador 4,92 4,92
TOTAL PARTIDA......ccirmrernnerinernennns 4,92
$25-19 ud Crema de proteccion solar
Crema de proteccion solar
S2519 1,0000 ud Crema de proteccion solar 50,00 50,00
TOTAL PARTIDA......cociererrranines 50,00
S$25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccién facial de sujecién manual, con filtros de soldadura, EPI de cate-
goria Il, segfiun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requi-
sitos de seguridad.
S25-2P 1,0000 ud Pantalla seguridad soldador 10,20 10,20
TOTAL PARTIDA......ccirrernrerinerinennns 10,20
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun CE s/normativa vigente.
S254 1,0000 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68 6,68
TOTAL PARTIDA......co e 6,68
T00001 m Banda plastica sefalizacion tuberia
P24040 1,1000 m Banda plastica de sefalizacion (p.o.) 0,13 0,14
001009 0,0100 h Pebn 21,35 0,21
TOTAL PARTIDA......ccirriernrerinerinennns 0,35
T0001 m Reposicion de acequia
Demolicion y reposicion de acequia existente a su estado original. Sin incluir transpor-
te ni gestién de residuos
114008ea  1,0000 m3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 60 km 117,30 117,30
115006 1,0000 m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 mm, 7,47 7,47
B500T, colocada
116019 2,0000 m?2 Encofrado y desencofrado losas planas, h <=3 m 47,73 95,46
118001 1,0000 ms3 Demolicion muro hormigén en masa o 83,67 83,67
mamposteria con compresor
TOTAL PARTIDA......ccirmrerneriserinennns 303,90
T0002 m Reposicion zanja hormigén
Demolicién y reposicién de zanja de hormigén existente a su estado original. Sin in-
cluir transporte ni gestién de residuos
114008ea  1,5000 m3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 60 km 117,30 175,95
115006 0,5000 m?2 Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 mm, 7,47 3,74
B500T, colocada
116019 1,0000 m?2 Encofrado y desencofrado losas planas, h <=3 m 47,73 47,73
118001 1,5000 ms3 Demolicion muro hormigén en masa o 83,67 125,51
mamposteria con compresor
TOTAL PARTIDA......ccirrernnerinerinennns 352,93
T0010 ud Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo
Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo
115003 15,2800 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 31,94
colocado
116032 5,0000 m?2 Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras 39,53 197,65

y encepados, volumenes aislados
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103013 11,9100 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 239,75
m de profundidad
114012fa 1,5300 ms3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 193,33
D= 70 km
102044 11,9100 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 15,60
102027b 11,9100 m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion 2411 287,15
basculante D = 70 k
114041 1,5300 m3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria 20,68 31,64
auxiliar
114044 1,5300 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 3,38
consistencia fluida
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 1.000,44
T0013 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45
Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45
115003 53,0800 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 110,94
colocado
116032 9,4000 m?2 Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras 39,53 371,58
y encepados, volimenes aislados
103013 5,7000 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 114,74
m de profundidad
114012fa 5,3100 m3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 670,97
D= 70 km
102044 5,7000 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 7,47
102027b 5,7000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 24 11 137,43
basculante D = 70 k
114041 5,3100 m3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria 20,68 109,81
auxiliar
114044 53100 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 11,74
consistencia fluida
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 1.534,68
T0014 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 90
Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 90
115003 75,0600 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 156,88
colocado
116032 11,2000 m?2 Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras 39,53 44274
y encepados, volimenes aislados
103013 6,6000 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 132,86
m de profundidad
114012fa 7,5100 m?3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 948,96
D= 70 km
102044 6,6000 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 8,65
102027b 6,6000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 24 11 159,13
basculante D = 70 k
114041 7,5100 m?3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria 20,68 155,31
auxiliar
114044 7,5100 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 16,60
consistencia fluida
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenenneen 2.021,13
T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y presién 2,5 MPa.
115003 37,5300 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 78,44
colocado
116032 8,2000 m?2 Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras 39,53 324,15
y encepados, volimenes aislados
103013 5,1000 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 102,66
m de profundidad
114012fa 5,3100 m3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 670,97
D= 70 km
102044 5,7000 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 7,47
102027b 5,7000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 24 11 137,43
basculante D = 70 k
114041 5,3100 m3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria 20,68 109,81
auxiliar
114044 53100 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 11,74
consistencia fluida
TOTAL PARTIDA.......corcrrreerceernneen 1.442,67
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T0016 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 45
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 45
115003 23,9000 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 49,95
colocado
116032 7,0000 m2 Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras 39,53 276,71
y encepados, volimenes aislados
103013 45000 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 90,59
m de profundidad
114012fa 2,3900 ms3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 302,00
D= 70 km
102044 45000 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 5,90
102027b 45000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 2411 108,50
basculante D = 70 k
114041 2,3900 ms3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria 20,68 49,43
auxiliar
114044 2,3900 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 5,28
consistencia fluida
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 888,36
T0017 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 90
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 90
115003 33,8000 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 70,64
colocado
116032 7,8000 m2 Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras 39,53 308,33
y encepados, volimenes aislados
103013 4,9000 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 98,64
m de profundidad
114012fa 3,3800 m3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 427,10
D= 70 km
102044 49000 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 6,42
102027b 4,9000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 2411 118,14
basculante D = 70 k
114041 3,3800 m3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria 20,68 69,90
auxiliar
114044 3,3800 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 7,47
consistencia fluida
TOTAL PARTIDA.......ccrrreerrenrnneen 1.106,64
T0018 ud Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
115003 23,6600 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 49,45
colocado
116032 7,0000 m2 Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras 39,53 276,71
y encepados, volimenes aislados
103013 45000 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 90,59
m de profundidad
114012fa 2,3700 ms3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 299,47
D= 70 km
102044 45000 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 5,90
102027b 45000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 24 11 108,50
basculante D = 70 k
114041 2,3700 ms3 Puesta en obra de hormigbén con maquinaria 20,68 49,01
auxiliar
114044 23,7000 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 52,38
consistencia fluida
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeneneen 932,01
T0019 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
115003 16,9000 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 35,32
colocado
116032 6,4000 m2 Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras 39,53 252,99
y encepados, volimenes aislados
103013 4,2000 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 84,55
m de profundidad
114012fa 1,6900 ms3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 213,55
D= 70 km
102044 4,2000 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 5,50

Pagina 24



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
102027b 4,2000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 2411 101,26
basculante D = 70 k
114041 1,6900 ms3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria 20,68 34,95
auxiliar
114044 1,6900 m3 Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 3,73
consistencia fluida
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenenneen 731,85
T0110 m Repos. proteccion de zanja en lineas eléctricas
114008ea  0,1300 m?3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 60 km 117,30 15,25
118001 0,1300 m?3 Demolicién muro hormigén en masa o 83,67 10,88
mamposteria con compresor
TOTAL PARTIDA.......corccrrreercenrnneen 26,13
TO111 ud Reposicion arqueta 1x1x1 m
115003 195,0000 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 407,55
colocado
114044 1,3000 ms3 Incremento para cada m® de hormigén por 2,21 2,87
consistencia fluida
116004 4,0000 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h<=3m 31,96 127,84
116034 1,2000 m? Encofrado y desencofrado metélico losas de 18,20 21,84
cimentacion
114001fa 0,0500 m?3 Hormigdn HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in 140,77 7,04
situ", D= 70 km
114012fa 1,3000 m? Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 164,27
D= 70 km
118013 1,3500 m3 Demolicion muro hormigén armado con 171,24 231,17
compresor
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereeenen 962,58
TO112 ud Reposicion arqueta 0,60x0,60x1 m
115003 120,0000 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 250,80
colocado
114044 0,8000 m?3 Incremento para cada m? de hormigdn por 2,21 1,77
consistencia fluida
116004 1,4400 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m 31,96 46,02
116034 0,7500 m2 Encofrado y desencofrado metélico losas de 18,20 13,65
cimentacion
114001fa 0,0500 m?3 Hormigdn HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in 140,77 7,04
situ", D= 70 km
114012fa 0,8000 m?3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 101,09
D= 70 km
118013 0,8500 ms Demolicién muro hormigén armado con 171,24 145,55
compresor
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenesneen 565,92
T0113 mi Reposicion de muro de hormigon
Reposicion de muro de hormigén
115003 90,0000 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 188,10
colocado
114044 0,6000 m?3 Incremento para cada m® de hormigén por 2,21 1,33
consistencia fluida
116004 2,0000 m? Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m 31,96 63,92
114012fa 0,6000 m?3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 75,82
D= 70 km
118013 0,6000 m?3 Demolicion muro hormigén armado con 171,24 102,74
compresor
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 431,91
TRANSP016B ud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar
Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexion de presién G1/2, sali-
da 4..20 mA., tensién de alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65,
temperatura ambiente -25 +85°2, conexion 2 hilos
BT-TRP16 1,0000 ud Transductor de presion 0-16 bar 127,40 127,40
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA.........ccceeuee

........... 152,34
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TRG.SNO1 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles
Senfalizacion temporal de proteccion de obras en areas sensibles para evitar el paso
de vehiculos y personal. Ejecutado mediante soportes metalicos (corrugado de & 12)
de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de sefaliza-
cién. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.
001009 0,0100 h Pebn 21,35 0,21
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
P01048 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mma2 limite elastico), en 1,17 1,17
barras o elaborado (p.o.)
TOTAL PARTIDA.......corccrrreercenrnneen 2,55
VALHI200 ud Valvula de control de nivel/limitadora de caudal con flotador 2

ZVALHI200 1,0000 ud

001018
M01020

Z0002

ZM20202

Z0003

ZM0003

001004
001005
ZM0005
MO01006

0,8000
0,3000

= pien

ud

1,0000 ud

ud

1,0000 ud

4,0000 h
4,0000 h
1,0000 ud
2,0000 h

Valvula de control de operacion hidraulica y accionada por diafragma tipo piston, con
certificado de producto de la norma UNE-EN 1074, segun Norma UNE-EN 1074, cuer-
po de la valvula en forma semi-recto para un ratio de reduccion maximo de 6:1, anillo
de asiento de acero inoxidable. Actuador de doble camara, compuesto por disco de cie-
rre, eje de valvula y rodamiento, conjunto del diafragma, separador y tapa superior. El
diafragma sera de EPDM y todas las juntas seran de EPDM. El eje de la valvula sera
de acero inoxidable, guiado en el centro por un cojinete en el tabique de separacién. El
actuador podra incorporar un cierre tipo VPort para la regulacion precisa de la valvula
a caudales bajos o para aumentar la resistencia de la valvula frente a la cavitacion.
Cuerpo de la vélvula y actuador con recubrimiento en pintura Epoxi adherido por fusion
color RAL 5005. Circuito de control con tuberia de acero inoxidable y todas las piezas
de conexién de acero inoxidable. El circuito sera el adecuado para el control de cauda-
les elevados de agua, con tuberia de 3/8” minimo y con filtro auto limpiante en linea.
Circuito de 2 6 3 vias con piloto de accién directa, con muelle ajustable y accionado
por diafragma. El circuito incluird valvulas manuales para aislar el circuito de control,
una valvula de aguja de regulacién de la velocidad de cierre de la valvula principal. La
valvula debera estar certificada para su uso en agua potable por estandares internacio-
nales (WRAS, NSF)., de control de nivel a caudal constante, con flotador hidraulico ver-
tical de 2 niveles Cuerpo oblicuo, conexion embridada segun standard ISO-PN20 a
DN200, con Kv igual o superior a 610.

Valvula de control de nivel/limitadora de caudal 6.624,00 6.624,00
con flotador 2
Cuadrilla B 46,29 37,03
Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeeemeeneeeans 6.672,90

Puesta en marcha

Puesta en marcha del sistema de telecontrol, incluyendo sistema de comunicaciones y
maniobras de actuadores.

Puesta en marcha 1.807,32 1.807,32

TOTAL PARTIDA.......ccceririiraninns 1.807,32

Bomba horizontal multicelular Q 70 I/s y H 220 mca

Suministro e instalacion de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 I/s y H
220 mca de 315 kW con brida de aspiracion PN16 DIN2502 y brida de impulsién PN40
DIN2502, con cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de hierro
fundido, casquillo de prensa de acero inoxidable AlSI , eje de acero inoxidable AISI
420, sellado prensaestopas, caja prensa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido
y tornilleria en acero cadmiado. Motor de 315 kW, con acoplamiento semieléstico, pin-
tura estandar, 4p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendi-
miento IE3. Incluye suministro, instalacion y puesta en marcha.

Bomba horizontal multicelular Q 70 I/s y H 220 55.621,00 55.621,00

mca

Oficial especialista 24,94 99,76
Oficial de oficios 22,11 88,44
Pequefno material conexion 50,00 50,00
Camidén 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 87,00
TOTAL PARTIDA.......coceeeerererererererenens 55.946,20
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20004 ud Bomba horizontal multicelular Q70 l/sy H 152 mca
Suministro e instalacién de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 I/'s y H
152 mca de 250 kW con brida de aspiracion DN150 PN16 DIN2502 y brida de impul-
sion DN80 PN25 DIN2502, con cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular GGG40,
rodete de acero inoxidable AlSI304 (fundido), aro de cierre de bronce G CuSn10, cas-
quillo de prensa de acero inoxidable AlSI304 (fundido), eje de acero inoxidable AISI
420, sellado 2 CSi/Csi/NBR, caja prensa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido
y tornilleria en acero cadmiado. Motor de 250 kW, con acoplamiento semieléstico, pin-
tura estandar, 2p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendi-
miento IE4. Incluye suministro, instalacion y puesta en marcha.

ZM0004 1,0000 ud Bomba horizontal de camara partida Q 70 I/'s y H 28.385,52 28.385,52

152 mca
001004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
001005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
ZMO0005 1,0000 ud Pequefno material conexion 50,00 50,00
M01006 2,0000 h Camidén 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 87,00
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 28.710,72
Z0005 ud Workstation en Centro de Control
Workstation para alojar el servidor del SCADA vy licencias de control. El equipo tendra
las siguientes caracteristicas: Procesador Intel i7-12700, 16 GB Memoria DRAM
DDR4, 1 disco duro 512 GB SSD, teclado y ratén, sitema operativo W11, pantalla pla-
na 27" Led IPS panoramica Full HD (1920x1080). Totalmente instalado y funcionando.
Z0005M 1,0000 ud Worsktation para servidor SCADA 1.500,00 1.500,00
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreenenneen 1.500,00
200072 ud Desarrollo Software de Aplicacion SCADA
Desarrollo software de la aplicacion SCADA, incluye el desarrollo de un sindptico gene-
ral para control visual rapido de todo el sistema, sin6pticos especificos de las estacio-
nes con control remoto de sus equipos cuando se encuentran en modo remoto, defini-
cién de gréficos de tendencia de las principales variables analdgicas, definicion de alar-
mas, definicion de informes de los principales valores.
ZM00072  1,0000 ud Desarrollo Software de Aplicacién SCADA 5.077,00 5.077,00
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreernen 5.077,00
20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra
ZM15043  1,0000 ud Carrete pasamuros @ 250 mm (p.o.) PN25 380,00 380,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 380,00 38,00
001017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 520,57
2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16
Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra.
ZM150431 1,0000 ud Carrete pasamuros g 250 mm PN16 (p.o.) 280,00 280,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 280,00 28,00
001017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 410,57
20025 m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico
Z0025m 1,0000 m Sellado con mastic asfaltico 2,24 2,24
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeneneen 2,24
20026 ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta
Z0026m 1,0000 ud Unidad de ventilacién de arqueta 350,00 350,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 350,00
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Z0030 ud Bomba impulsién a balsas Q=70 I/'s h=220mca
Bomba vertical multifasica que, de acuerdo con IEC 60034-30 alcanza la eficiencia ie3
para motores de mas de 8 polos, de 250 kW de potencia nominal en el eje a 1450 rpm
y 400 v, capaz de elevar un caudal unitario de 70 I/s a 220 m.c.a. Incluyendo suminis-
tro e instalacion de la totalidad de las piezas necesarias (conexiones, juntas, soporte,
anclajes, tornilleria, cable de alimentacion) asi como mddulo de supervision.
001004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
001005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
ZM0030 1,0000 ud Bomba impulsién a balsas Q=70 I/s h=220mca 84.702,00 84.702,00
ZM0035 1,0000 ud Modulo de supervision de bomba 308,36 308,36
ZM0036 1,0000 ud Piezas necesarias para conexion 564,00 564,00
M01006 6,0000 h Camién 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 261,00
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 86.211,76
200389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba
Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Lo-
cal /Remoto
ZM00389  1,0000 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba 440,00 440,00
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 440,00
20045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25
Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 2,5 Mpa , con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra.
ZM15045  1,0000 ud Carrete desmontaje fundicion @ 100 mm (p.o.) 185,00 185,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 185,00 18,50
001017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereeenen 306,07
2004510 ud Carrete pasamuros DN100 PN16
Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nominal 1,6 Mpa , con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra.
ZM150451 1,0000 ud Carrete desmontaje fundiciéon @ 100 mm (p.o.) 165,00 165,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 165,00 16,50
001017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrmeenen 284,07
Z0050 ud Calderin antiariete 8000 | PN25
Suministro e intalacién de calderin antiariete de 8.000 litros con presion maxima de ser-
vicio de 25 bar, H = 4,10 m y Diametro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbo-
no P265HG s/EN-10028, membrana recambiable de poliuretano con calidad alimenta-
ria, boca de conexion de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.
ZM2006 1,0000 ud Calderin antiariete 8000 | PN25 34.441,00  34.441,00
001004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
001005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
ZM0005 1,0000 ud Pequefo material conexion 50,00 50,00
M01006 2,0000 h Camién 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 87,00
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 34.672,10
200733 ud Programacion estaciones remotas
Programacion de las estaciones remotas para telecontrol de actuadores y monitoriza-
cién de sensérica. Se generaran bloques estandares para equipos con funcionamiento
manual y se implementara una logica de funcionamiento automatico basada en datos
comunicados con otras estaciones y centro de control. Las estaciones tendran la capa-
cidad de enviar un SMS a un numero predefinido en caso de que haya una alarma.
Las estaciones remotas tendran que comunicar bajo protocolos ciberseguros con certifi-
cacién X.509.
ZM 1,0000 ud Programacion estaciones remotas 5.204,30 5.204,30
TOTAL PARTIDA......co e 5.204,30
Z0101 m Reposicion de conduccidn de tubo plastico de diametros 25-63
Reposicion de tubo plastico de diametros 25-63 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexion con red existente.
ZM19008 1,0000 m Tubo de tubo plastico g 25-63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,90 1,90
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1,90 0,19
001017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
M01020 0,0050 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20
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TOTAL PARTIDA......ccirrrernerinersnennns 31,16
Z0102 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 75-110
Reposicion de tubo plastico de diametros 75-110 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexion con red existente.
ZM19009 11,0000 m Tubo de plastico g 75-110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 4,77 4,77
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 4,77 0,48
001017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,0050 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20
TOTAL PARTIDA......ccirrernerinerinennns 92,05
Z0103 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 125-250
Reposicion de tubo plastico de didmetros 125-250 por servicio afectado en obra (PE-
AD, PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexion con red existente.
ZM19010  1,0000 m Tubo plastico g 125-250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,76 11,76
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 11,76 1,18
001017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
M01020 0,0050 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20
TOTAL PARTIDA......ccirrrernseriserinennns 128,60
20104 m Reposicion de conduccion de tubo plastico de diametros 250-500
Reposicion de tubo plastico de didmetros 250-500 por servicio afectado en obra (PE-
AD, PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexion con red existente.
ZM19011 1,0000 m Tubo plastico @ 250-500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,76 11,76
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 11,76 1,18
001017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
M01020 0,0050 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20
TOTAL PARTIDA......ccirrernrerinerinennns 186,33
Z0105 m Reposicion de conduccion de tubo metalico de diametros 75-110
Reposicion de tubo metalico de diametros 75-110 por servicio afectado en obra (Fundi-
cién, Acero) con piezas necesarias para conexion con red existente.
ZM19019  1,0000 m Tubo metalico @ 75-110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 25,00 25,00
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 25,00 2,50
001017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
M01020 0,0050 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20
TOTAL PARTIDA......ccirrrerneriserinennns 143,16
Z0106 m Reposicion de conduccion de tubo metalico de diametros 125-250
Reposicion de tubo metélico de didmetros 125-250 por servicio afectado en obra (Fun-
dicién, Acero) con piezas necesarias para conexion con red existente.
ZM19110  1,0000 m Tubo metalico @ 125-250 mm, 1,0 MPa (p.0.) 33,93 33,93
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 33,93 3,39
001017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
M01020 0,0050 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20
TOTAL PARTIDA......ccirmrernreriserinennns 210,71
20107 m Reposicion de conduccion de tubo metalico de diametros 250-500
Reposicion de tubo metélico de diametros 250-500 por servicio afectado en obra (Fun-
dicién, Acero) con piezas necesarias para conexion con red existente.
ZM19111 1,0000 m Tubo metalico @ 250-500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 203,38 203,38
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 203,38 20,34
001017 4,0000 h Cuadrilla A 57,73 230,92
M01020 0,0050 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20
TOTAL PARTIDA......ccirrrerneriserinennns 454,84
201127 ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400
ZM1127 1,0000 ud Tapa mas marco D = 600 y D400 150,00 150,00
TOTAL PARTIDA......co e 150,00
201916 ud Cuadro maniobras 2 valvulas

Maniobra para 2 valvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.

2ud Proteccion Guardamotores con contacto auxiliar.

2ud Proteccion Diferencial.

4ud Contactor 9A.

4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.

Toma de tierra con pica.

Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuacién en valvulas. Inlcuido
cableado de alimentacion y senal a valvula.
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ZM01916  1,0000 ud Cuadro maniobras 2 valvulas 2.778,08 2.778,08
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 2.778,08
20201 ud Pozo de registro tipo ventosa H<3 m
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefio planos en tipo
ventosa, incluyendo hormigén de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de
HA-25, base de pozo, anillos de desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No
incluye exacavacién ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tuberia.
114001fa 0,9000 ms Hormigdn HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in 140,77 126,69
situ", D= 70 km
116034 3,6000 m?2 Encofrado y desencofrado metélico losas de 18,20 65,52
cimentacion
114012fa 2,7000 msd Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 341,17
D= 70 km
B08018 2,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, g 100 150,05 300,10
cm, h=100 cm
B08025 1,0000 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 191,37 191,37
cm
114041 3,6000 ms3 Puesta en obra de hormigén con maquinaria 20,68 74,45
auxiliar
201127 1,0000 ud Tapa mas marco D = 600 y D400 150,00 150,00
114044 3,6000 ms Incremento para cada m3 de hormigén por 2,21 7,96
consistencia fluida
115003 351,0000 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 733,59
colocado
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 1.990,85
20202 ud Pozo de registro tipo desagiie H<3 m
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun disefio planos en tipo
deasgiie, incluyendo hormigéon de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de
HA-25, base de pozo, anillos de desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No
incluye exacavacién ni relleno ni dado de anclaje.
114001fa 0,4000 m3 Hormigon HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in 140,77 56,31
situ", D= 70 km
116034 3,6000 m?2 Encofrado y desencofrado metélico losas de 18,20 65,52
cimentacion
114012fa 1,8000 m?3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 227,45
D= 70 km
B08018 2,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, g 100 150,05 300,10
cm, h=100 cm
B08025 1,0000 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 191,37 191,37
cm
114041 2,2000 ms3 Puesta en obra de hormigbén con maquinaria 20,68 45,50
auxiliar
201127 1,0000 ud Tapa mas marco D = 600 y D400 150,00 150,00
114044 2,2000 m? Incremento para cada m3 de hormigdn por 2,21 4,86
consistencia fluida
115003 210,0000 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 438,90
colocado
TOTAL PARTIDA.......ccrcrermeenen 1.480,01
202373 ud Licencia SCADA
Licencia software de supervision Scada incluyendo las siguientes caracteristicas:.
- Capacidad para integrar 20 estaciones remotas.
- Acceso Web remoto multi-terminal HTML5.
- Gestién de usuarios con inicio de sesién y acceso a diferentes
pantallas.
- Trazado multi-curvas con zoom, estadisticas y exportacion.
- Editor de informes en formato Excel.
- Traslado de alarmas por email.
ZM02373  1,0000 ud Licencia SCADA 5.078,00 5.078,00
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 5.078,00
203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de didametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.
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ZM12012 11,0000 ud Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con 466,40 466,40
bridas de acero al car
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 466,40 46,64
001017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenenneen 580,97
203437 ud Baculo 5 metros

ZM03437  1,0000 ud

Z04015 ud

ZM04015  1,0000 ud

204020 ud

ZM04020  1,0000 ud

Baculo de 5 metros de altura para instalacion de 2 placas solares de 2x1 m cada uni-
dad, incluye cimentacion de hormigén y canalizacion a interior de arqueta. Las dimen-
siones y el calculo de la cimentacién seguira lo dispuesto en el anejo de Calculo de Es-
tructuras.

Las caracteristicas de la estructura seran las siguientes:

- Zapata de hormigén armado HA-25, de dimensiones 100x100x40 cm.

- Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de @12 mm, con longitudes y dis-
posicién segun lo indicado en el anejo de Calculo de Estructuras

- Placa de anclaje S275 250x250x15 mm

- Baculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo HEB 120, de longitud 5
m.

Béaculo 5 metros 3.509,00 3.509,00

TOTAL PARTIDA.......cccrnriirinnnns 3.509,00

Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medicién continua de nivel, sin contacto, de las siguientes caracteris-
ticas: Rango de medida hasta 8 m, Precision +/- 5 mm o mejor, Electrénica a dos hilos
con sefal analdgica 4...20 mA. Frecuencia de emisién de 80 GHz, Focalizacion del
haz de 8°, Rango dinamico de la sefial >100 dB. Cuerpo en PVDF. Conexién a proceso
roscada G1'2"/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de trabajo de -40 a 60°C. Pre-
sién de proceso de -1 a 3 bar. Indice de proteccion eléctrica (IP) 68. Resolucion de la
sefal de 0,3 pA. Alimentacion de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a
través de Bluetooth. Funcién de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento.
Actualizacién automatica de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nu-
be, con el fin de que cualquier técnico con clave, pueda acceder al conjunto de tareas
de configuracién y mantenimiento. Servicio técnico telefénico 24h por especialista de ra-
dar.

Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5
mm? bajo tubo de acero flexible desde la toma, soportacion entregada por el fabricante
del sensor de nivel. Instalado, probado y funcionando.

Sensor de nivel tipo radar 420,76 420,76

TOTAL PARTIDA.......cccrrererneans 420,76

Sistema Solar para Estacion Remota

Suministro e Instalacion de Sistema Solar para estacion compuesto de:

2 ud Panel Solar policristalino de 455W.

1 ud Regulador MPPT 100/30.

4 ud Bateria monoblock sellada 220Ah C20.

1 ud Inversor 24/3000 230V con sefial para conexién remota.

1 ud Convertidor Estabilizador de tensién 24/24V 5A.

Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna. El regulador y conver-
tidor junto con las protecciones se instalaran en el armario de telecontrol.

Sistema Solar para Estacién Remota 5.457,24 5.457,24

TOTAL PARTIDA.......c s 5.457,24
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204302 ud Armario Telecontrol con Estacion Remota
Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estacion Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estacion Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analdgicas.
Interruptor Automatico Magnetotérmico 2P 25A.
Proteccion Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Bateria 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentacion 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalacién en
estacién con conexién de su acometida eléctrica.

ZM04302  1,0000 ud Armario Telecontrol con Estacién Remota 7.140,11 7.140,11
TOTAL PARTIDA.....ccirereermerneen 7.140,11
204901 ud Servidor Pasarela de Seguridad

Servidor Pasarela de seguridad VPN Movil para estaciones en redes de internet publi-
cas con seguridad en las comunicaciones y gestién delas direcciones IP. La licencia
tendra al menos capacidad para 20 estaciones remotas

ZM04901 1,0000 ud Servidor Pasarela de Seguridad 895,00 895,00

TOTAL PARTIDA.......cccrrerecnnans 895,00

205001 ud Codo fundicion, bridas, 102< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicién dudctil 10°< a<= 90°, de 100 mm de diametro, presion de trabajo has-
ta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segun norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto

ZM14001 1,0000 ud Codo fundicion bridas 10%< a<= 909, g 100 mm 59,33 59,33
(p-0.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 59,33 5,93
001017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......cocrererrraninns 132,88
2050011 ud Codo fundicion, bridas, 102< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicién ddctil 10°< a<= 909, de 100 mm de diametro, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto

ZM140011 1,0000 ud Codo fundicion bridas 10%< a<= 909, g 100 mm 55,00 55,00
(p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 55,00 5,50
001017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......co e 128,12
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208017 m Tuberia PE100, o 110 mm, union soldadura, 2,5 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tu-
beria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
ZM19017  1,0000 m Tubo de PE100 g 110 mm, 2,5 MPa (p.o.) 18,13 18,13
001017 0,0220 h Cuadrilla A 57,73 1,27
M01020 0,0110 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
001004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Maquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 2,56 0,10
CV, sin mano de obra
M04019 0,0400 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36
0,60-0,16 ms3, cuchara 0,28 m?
A22001 1,0000 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 1,46 1,46
110<= <= 180 mm
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreenenneen 23,02
Z1005 ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES
Seccionador tripolar con fusibles para linea aérea de m.t. (20 kv) de 24 kv de tensién
maxima, compuesto por seccionadores debidamente instalados en poste metalico, ba-
ses portafusibles y fusibles, con elementos de fijacion y sujecién a poste y cables de li-
nea aérea. Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.
001004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
001009 6,0000 h Pedn 21,35 128,10
ZM1066 1,0000 ud Seccionador tripolar 24 KV con fusibles 1.970,00 1.970,00
ZM1051 25,0000 ud Pequefo material 0,33 8,25
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenenneen 2.221,11
Z1006 ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV
Conjunto de tres seccionadores unipolares con autovalvulas 24 kv para linea aérea de
m.t. (15/20 kv) de 24 kv de tensién maxima, compuesto por seccionadores unipolares
debidamente instalados en poste metalico y electrovalvulas pararrayos, con elementos
de fijacidn y sujecion a poste y cables de linea aérea. Medida la unidad totalmente ins-
talada segun vigente RAT-ITC.
001004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
001009 6,0000 h Pebn 21,35 128,10
ZM1051 25,0000 ud Pequefio material 0,33 8,25
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
ZM1056 3,0000 ud Seccionador unipolar 24 KV 275,00 825,00
ZM1006 3,0000 ud Autovalvula 24 KV 325,00 975,00
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 2.051,11
21007 m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO
Linea aérea de media tension, tipo la-56, compuesta por 3 conductores de aluminio
con alma de acero, totalmente instalado en postes metalicos, con elementos de fija-
cién adecuados, aisladores de 3 elementos UB40 segun indicaciones en planos, fijacio-
nes y amarres segun indicaciones en planos y vigente RAT, incluso dotacién de ele-
mentos anticolisién y anti electrocucion para pajaros segun planos, conexiones, empal-
mes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instalado segun vigente RAT-ITC.
001004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
001009 0,2500 h Pebn 21,35 5,34
Z1010 1,0000 ud Linea aérea LA-56 con accesorios 22,40 22,40
ZM1051 2,0000 ud Pequefio material 0,33 0,66
ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 35,84
21008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mmz2

Circuito de alta tension instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conduc-
tores de aluminio de 1x240 mm2 UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de po-
lietileno flexible interior liso, subterraneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm.
de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas terminales adecua-
das al equipo a conectar y a la tensiébn maxima, sefializacion, excavacion y relleno,
construido segin normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.
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M01058 1,5000 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 109,28
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
ZM1051 2,0000 ud Pequefo material 0,33 0,66
ZM1044 0,2500 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,15
001009 0,5000 h Pedn 21,35 10,68
M02007 0,4640 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,80
ZM1060 2,0200 m Tubo de polietileno flexible interior liso, 3,81 7,70
subterrdneo, DN 200
P24053 3,0300 m Conductor Al RHZ1-OL 18/30 kV 1x240 mm? 14,08 42,66
(p-0.)
P02001 0,1600 m3 Arena (p.o.) 23,87 3,82
001004 0,0350 h Oficial especialista 24,94 0,87
TOTAL PARTIDA.......corerreereenrnneen 178,62
Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigon de centro de transformacion 38
Caseta prefabricada en hormigén para centro de transformacion, de dimensiones exte-
riores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigén armado vibrado, puer-
tas y rejillas de ventilacién natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas
y rejillas con una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pinta-
da con pintura acrilica rugosa de color blanco en las paredes y marrén en techos, puer-
tas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de proteccion y se-
falizacion como: banquillo aislante, guantes de proteccion y placas de peligro de muer-
te en el transformador y accesos al local; segun la norma RU 1303. Medida la cantidad
ejecutada.
001004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
001009 6,0000 h Pebn 21,35 128,10
P02001 4,6970 msd Arena (p.o.) 23,87 112,12
P01052 14,0000 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 12-12 B500T 11,99 167,86
(p-0.)
P03005 2,8500 m?3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 206,08
M01058 3,0500 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 222,19
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
M01092 4,0000 h Grua autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 240,04
M01008 4,0000 h Camién 311/400 CV (229/294 kW). Tipo banera, 52,87 211,48
hasta 30 t
ZM1044 20,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 12,00
ZM1024 1,0000 ud Edificio prefabricado hormigén 3085x2380x3045 8.930,00 8.930,00
TOTAL PARTIDA.......corerrrerreenenneen 10.304,69
Z10110 ud Valvula mariposa biexcéntrica, g 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto
Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presion de trabajo 2,5 MPa,
con cuerpo de fundicién ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
cién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, con p.p. de
juntas y tornilleria, instalada.
ZM15102 1,0000 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 250 mm, 2,5 4.800,00 4.800,00
MPa embridada, moto
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 4.800,00 480,00
001018 2,2500 h Cuadrilla B 46,29 104,15
M01020 2,2500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 88,99
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 5.473,14
21014 ud Proteccion baja cable seco en poste
Proteccion metdlica para bajada de cable seco desde poste, compuesto por elemen-
tos de fijacion, bandeja metdlica con tapa de 3 metros de longitud, sefalizacién, ele-
mentos de fijacion de cables y material auxiliar. medida la unidad totalmente instalada
segun vigente RAT-ITC.
001004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
001009 6,0000 h Pebn 21,35 128,10
ZM1067 1,0000 ud Canaleta MT 3m baja cables 675,25 675,25
ZM1051 50,0000 ud Pequefio material 0,33 16,50
ZM1044 50,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 30,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 949,61
21015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segun caracteristicas detalladas en memo-
ria y segun normas particulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de
EDE.
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001004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
001005 2,2500 h Oficial de oficios 22,11 49,75
ZM1068 1,0000 ud Celda remonte cables 1.948,00 1.948,00

TOTAL PARTIDA.......ccocrreerernernnnenns 2.053,87
21016 ud Celda SF6 proteccion general fusibles

Celda de proteccion general con fusibles SF6 400 AMP segun caracteristicas detalla-
das en memoria y segin normas particulares de EDE. Totalmente instalada segun las
normas de EDE.

001004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
001005 2,2500 h Oficial de oficios 22,11 49,75
ZM1069 1,0000 ud Celda proteccion general fusibles 6.975,00 6.975,00
TOTAL PARTIDA......eeeeeeccceeeeneeenaas 7.080,87
21017 ud Celda SF6 medida A.T.

Celda de medida en alta tensién SF6 400 AMP, dotada de transformadores de tensién
e intensidad en alta tensién segun las caracteristicas de la red y en funcién de la poten-
cia a contratar, segun caracteristicas detalladas en memoria y segiin normas particula-
res de EDE. Totalmente instalada segun las normas de EDE.

001004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
001005 2,2500 h Oficial de oficios 22,11 49,75
ZM1070 1,0000 ud Celda medida equipada TRAFOS 12.750,00 12.750,00
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 12.855,87
Z1018 ud Tierra de proteccion 4X2,5
Tierra de proteccion formada por 4 picas formando un rectangulo de 4x2,5 mts, de
2,00 m. de longitud y 14 mm de didmetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sec-
cién, cable de cobre aislado, incluso excavacion, relleno, elementos de conexion, caja
de seccionamiento y ayudas de albanileria. Medida la unidad colocada y conexiona-
da., instalado segun se describe en proyecto.
001004 1,4900 h Oficial especialista 24,94 37,16
001018 7,5000 h Cuadrilla B 46,29 347,18
ZM1044 3,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,80
ZM1065 30,0000 m Tubo PVC rigido diam. 29 mm 2,11 63,30
ZP25137M 15,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mmz2 (p.o.) 2,42 36,30
P25158 6,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,73 82,38
ZM1026 1,0000 ud Elementos de conexion y c. de seccionamiento 171,60 171,60
001005 1,4900 h Oficial de oficios 22,11 32,94
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 772,66
21019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por ca-
ble de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de proteccién y aislado para la de servi-
cio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, segin memoria. medida
la unidad colocada.
001004 1,4900 h Oficial especialista 24,94 37,16
ZM1044 3,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,80
ZP25137M 20,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mmz2 (p.o.) 2,42 48,40
ZM1026 4,7000 ud Elementos de conexion y c. de seccionamiento 171,60 806,52
001005 1,4900 h Oficial de oficios 22,11 32,94
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 926,82
21020 ud Elementos auxiliares centro de transformacion
Elementos auxiliares del centro de transformacién formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.
001017 0,4000 h Cuadrilla A 57,73 23,09
ZM1071 1,0000 ud Banqueta aislante 36 KV 225,64 225,64
ZM1057 1,0000 ud Senal contraincendios o salvamento y 60,10 60,10
socorrismo 60x40 cm
P28002 1,0000 ud Senial triangular tipo Peligro 135 cm (p.o.) 64,26 64,26
ZM1049 1,0000 ud Par de guantes para tensién entre 5000 Y 30000 38,80 38,80
V.
ZM1027 1,0000 ud Extintor mévil, CO2 de 3.5KG eficacia 89-B 39,98 39,98
001009 4,0000 h Pedn 21,35 85,40
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001004 2,2400 h Oficial especialista 24,94 55,87
ZM1044 6,4000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 3,84
ZM1051 3,1000 ud Pequefio material 0,33 1,02
TOTAL PARTIDA......ccirmrernnerinernennns 598,00
21021 ud Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1
Arqueta de registro de red de media tension de dimensiones adecuadas similares a
los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hor-
migén hm-20 y 15 cm. de espesor, desagle central y formacién de pendiente, fabrica
de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco
y tapa de hormigén, embocadura de canalizaciones, excavacién y transporte de tie-
rras; construida segin normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigén de similares caracteristicas.
ZM1047 0,1000 m?3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 72,40 7,24
ZM1046 0,0500 m?3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32.5 y arena de 58,13 2,91
rio (1:3)
001017 2,1000 h Cuadrilla A 57,73 121,23
P03003 0,4500 m3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 30,60
P01188 0,3200 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 52,44
001009 1,2000 h Pebn 21,35 25,62
ZM1058 1,0000 ud Tapa de hormigén 80X80 cm 142,00 142,00
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
M01058 0,0450 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 3,28
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
M02007 0,4640 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,80
P02001 0,1600 m3 Arena (p.o.) 23,87 3,82
114008 0,5800 m?3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 57,03
km
TOTAL PARTIDA......ccirrrernnerinerinennns 449,57
2102102 ud Variador de frecuencia para bombeo 250 kW
Suministro e instalacion devariador de velocidad 250kw 400/480v para aplicaciones de
fluidos y gases, buses de comunicacion integrados modbus rtu y ethernet (mod-
bus/tcp), como opcidn profibus, ethernet ip, devicenet, entre otros. Variador con protec-
cién ip21 de potencia 250kw en cn y cp con alimentacion trifdsica de 480 volts.
Se aplica tasa ecopila segun rd.
Incluyendo material complementario y medios auxiliares necesarios para su instala-
cién, segun especificaciones técnicas de proyecto y en conformidad con el p.P.T.G. Me-
dida la unidad completamente ejecutada.
ZM18033 200,0000 ud Pequefio material 0,71 142,00
001004 28,0000 h Oficial especialista 24,94 698,32
ZM000555 1,0000 ud ATV630C25N4 250kW 27.220,00  27.220,00
TOTAL PARTIDA......ccirrrernseriserinennns 28.060,32
21022 ud Modulo para equipo de medida AT
Méodulo para alojar equipo de medida en alta tensién, segin normas vigentes de la em-
presa distribuidora en el momento del montaje, incluso canalizaciones y cableado des-
de el modulo hasta los transformadores de intensidad y tensién de la celda de medida.
totalmente instalado segln normas de la empresa distribuidora. medida la unidad ejecu-
tada y supervisada por la empresa distribuidora.
ZM1045 1,0000 ud Modulo alojamiento equipo medida alta tension 975,50 975,50
homologado EDE
001009 2,0000 h Pebn 21,35 42,70
001004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
ZM1051 50,0000 ud Pequefio material 0,33 16,50
TOTAL PARTIDA......ccirrrerneriserinennns 1.124,52
21023 ud Juego de puentes lll de cables AT unipolares de aislamiento seco
Juego de puentes lll de cables at unipolares de aislamiento seco RHZ1 , aislamiento
18/30 kv, de 240 mm2 en AL con sus correspondientes elementos de conexion. Medi-
da la unidad colocada y conexionada.
001004 0,0990 h Oficial especialista 24,94 2,47
ZM1044 12,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 7,20
ZM1025 1,0000 ud Elementos de conexién 150,30 150,30
ZM1021 1,0000 ud Conjunto Cable A.T. Al 1x240MM2. 18/30KV. 450,00 450,00
TOTAL PARTIDA......cocrerereraninns 609,97
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21024 ud Tierra de neutro
Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas formando una li-
nea distanciadas cada 3 mts, de 2,00 m. de longitud y 14 mm de diametro, cable de co-
bre desnudo de 50 mm2 de seccién, cable de cobre aislado, incluso excavacion, relle-
no, elementos de conexion, caja de seccionamiento y ayudas de albanileria. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado segun se describe en proyecto.
001004 1,4900 h Oficial especialista 24,94 37,16
001018 7,5000 h Cuadrilla B 46,29 347,18
ZM1044 3,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,80
ZM1065 30,0000 m Tubo PVC rigido diam. 29 mm 2,11 63,30
ZP25137M 25,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mmz2 (p.o.) 2,42 60,50
P25158 4,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,73 54,92
ZM1026 1,0000 ud Elementos de conexion y c. de seccionamiento 171,60 171,60
001005 1,4900 h Oficial de oficios 22,11 32,94
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 769,40
21025 ud Celda de linea SF6
Celda de linea MT 20/24 kv 400 AMP segun caracteristicas detalladas en memoria y se-
gun normas particulares de EDE. totalmente instalada segun las normas de EDE.
001004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
001005 2,2500 h Oficial de oficios 22,11 49,75
ZM1072 1,0000 ud Celda de linea SF6 3.250,00 3.250,00
TOTAL PARTIDA.......cc e 3.355,87
21027 ud DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imax=40 kA
Suministro e instalacion de descargador de sobretensiones, con un nivel de proteccion
de 1.2 KV y una corriente maxima de descarga de 40 KA por polo, conforme a las nor-
mas en 61643-11/ CEl 61643-1, construido segun REBT. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando.
001004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
ZM1051 15,0000 ud Pequefio material 0,33 4,95
ZM1044 15,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 9,00
ZM1023 1,0000 ud Descargador sobretensiones 172,00 172,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrreeenen 235,83
21028 ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES
Suministro e instalacion de limitador de sobretensiones permanentes, de 400v, construi-
do segun REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.
001004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
ZM1051 15,0000 ud Pequefio material 0,33 4,95
ZM1044 15,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 9,00
ZM1040 1,0000 ud Limitador sobretensiones permanentes 145,00 145,00
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 208,83
21029 ud ANALIZADOR DE REDES DIGITAL
Suministro e instalacién de unidad de analizador de red para frente de cuadro, con to-
dos los elementos accesorios (3 trafos de intensidad, pantalla led de visualizacion, co-
nexién RS485) y pequefio material necesarios para su correcto funcionamiento. total-
mente instalada, probada y funcionando.
001004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
ZM1051 15,0000 ud Pequefio material 0,33 4,95
ZM1044 15,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 9,00
ZM1001 1,0000 ud Analizador de red 750,50 750,50
TOTAL PARTIDA.......cc e 814,33
Z1030 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL
Transfomador toroidal en cuadro para conexion a central diferencial, Diam. 50mm. Se-
gun normas REBT y de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada
001004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
ZM1059 1,0000 ud Transformador toroidal 207,15 207,15
ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 218,33
Z1031 ud CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRONICA REGLABLE PARA 4 CIRCUITOS
Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independientes tipo A superin-
munizado, con sensibilidad desde 0,03 hasta 38A y moédulo de comunicaciones. Se-
gun normas REBT y de la compafia suministradora. Medida la cantidad ejecutada
001004 0,5600 h Oficial especialista 24,94 13,97
ZM1019 1,0000 ud Central diferencial electrénica regulable 347,38 347,38
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ZM1044 5,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 3,00
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 364,35
21032 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 630A
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder de corte de 35kA
para varios tipos de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compafiia sumi-
nistradora. Medida la cantidad ejecutada.
001004 0,4200 h Oficial especialista 24,94 10,47
ZM1014 8,0000 m Cable cobre 1x35 mm2 RZ1-K(AS) 12,33 98,64
ZM1044 10,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 6,00
ZM1031 1,0000 ud Interruptor aut. caja moldeada (IV) DE 630A. T.C. 5.387,30 5.387,30
35KA
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 5.502,41
21034 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A
Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo
AC, construido segin REBT y normas de la compania suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.
001004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
ZM1038 1,0000 ud Interruptor diferencial IV 40 A/300 mA TIPO AC 185,11 185,11
TOTAL PARTIDA........ccccorrrmmrrnnnennas 195,09
21035 ud GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A TRIFASICO
Interruptor de proteccién guardamotor, con relé regulable tripolar de 0,25 A a 0,5 A
con poder de corte 10000 A. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople
de auxiliares, tension de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gun normas UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la unidad ejecutada.
001004 0,2800 h Oficial especialista 24,94 6,98
ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20
ZM1028 1,0000 ud Guardamotor 0,25A-0,5A 10KA 65,55 65,55
TOTAL PARTIDA.......ccccorrrmerrnnennas 73,73
21036 ud CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA PARO ILUMINADAS
Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una tensién de 230/240V, de
baja sonoridad <20dB y 24V de tension de mando. Con tres posiciones de mando Insta-
lado con botoneras de manual, marcha y paro con sefializacién con iluminacién en puer-
ta del cuadro. segun REBT y normas de la compafia suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.
001004 0,5600 h Oficial especialista 24,94 13,97
ZM1022 1,0000 ud Contactor IV 10..40A 230V 95,46 95,46
ZM1044 4,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 2,40
ZM1053 3,0000 ud Pulsador iluminado cableado 25,65 76,95
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 188,78
21037 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR 16KkA (IV) DE 25A
Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de corte 16000 A
para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad
de acople de auxiliares, tension de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento cla-
se 2. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida la unidad
ejecutada
001004 0,5600 h Oficial especialista 24,94 13,97
ZM1044 4,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 2,40
ZM1035 1,0000 ud Interruptor aut. magnetotérmico (IV) DE 25A. TC. 151,81 151,81
16KA
TOTAL PARTIDA.......cc e 168,18
Z1038 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder de corte de 35kA
para varios tipos de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compafiia sumi-
nistradora. Medida la cantidad ejecutada.
001004 0,4200 h Oficial especialista 24,94 10,47
ZM1014 8,0000 m Cable cobre 1x35 mm2 RZ1-K(AS) 12,33 98,64
ZM1044 10,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 6,00
ZM1030 1,0000 ud Interruptor aut. caja moldeada (IV) DE 250A. T.C. 2.877,90 2.877,90

35KA

TOTAL PARTIDA.......ccceriiriirinnians 2.993,01
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21039 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 63A
Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder de corte de 35kA pa-
ra varios tipos de curvas de corte. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suminis-
tradora. Medida la cantidad ejecutada.
001004 0,4200 h Oficial especialista 24,94 10,47
ZM1044 10,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 6,00
ZM1032 1,0000 ud Interruptor aut. caja moldeada (IV) DE 63A. T.C. 1.877,90 1.877,90
35KA
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenenneen 1.894,37
21040 ud SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO
Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto por proteccién gene-
ral del transformador, transformador, diferencial para salida del transformador y protec-
ciébn magnetotérmica final para el circuito. Segin normas UNE, REBT y de la compa-
Aia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
001004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
ZM1044 10,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 6,00
ZM1055 1,0000 ud Salida trafo mando aislamiento 875,25 875,25
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 981,01
21041 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL Il, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo
AC, construido segun REBT y normas de la compania suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.
001004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
ZM1036 1,0000 ud Interruptor diferencial 11 25 A/30 Ma TIPO AC 62,04 62,04
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 69,52
21042 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo
AC, construido segin REBT y normas de la compania suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.
001004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
ZM1037 1,0000 ud Interruptor diferencial IV 25 A/30 mA TIPO AC 169,24 169,24
TOTAL PARTIDA.......orerrrerrcenrnneen 179,22
21043 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10kA () DE 10A
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 10000 A pa-
ra varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de
acople de auxiliares, tension de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase
2. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida la unidad ejecu-
tada
001004 0,2800 h Oficial especialista 24,94 6,98
ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20
ZM1033 1,0000 ud Interruptor aut. magnetotérmico (Il) DE 10A. TC. 41,15 41,15
10KA
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenesneen 49,33
21044 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10kA (Il) DE 16A
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 10000 A pa-
ra varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de
acople de auxiliares, tension de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase
2. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida la unidad ejecu-
tada
001004 0,2800 h Oficial especialista 24,94 6,98
ZM1034 1,0000 ud Interruptor aut. magnetotérmico (lI) DE 16A. TC. 58,21 58,21
10KA
ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20
TOTAL PARTIDA.......orcrreercenenneen 66,39
21047 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 240 mm2 de
seccion nominal y 0,6/1kV de tension nominal, con aislamiento y cubierta de polietile-
no reticulado (XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacién, cone-
xiones en los extremos y ayudas de albadileria. Segun normas UNE, REBT y de la com-
pafiia suministradora. Medida la longitud ejecutada
001004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
001009 0,1000 h Pebn 21,35 2,14
ZM1012 1,0100 m Cable cobre 1X240 MM2 RZ1-K(AS) 58,44 59,02
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ZM1051 1,5000 ud Pequefio material 0,33 0,50
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA.......cc e 66,00
21048 m CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K de 2,5
mm2 de seccién nominal, aislado con tubo FLEXIBLE REFORZADO CON ALMA DE
ACERO de 20 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p.
de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria; construido
segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

001017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
001004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
ZM1011 4,0300 m Cable cobre 1x2,5 mm2 RZ1-K 0,94 3,79
ZM1044 0,6000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,36
ZM1051 0,3000 ud Pequefio material 0,33 0,10
ZM1061 1,0100 m Tubo flexible reforzado diam. 20 mm 1,91 1,93
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 10,40
21049 m CIRCUITO TRIFASICO 5x6 mm2 SUPERFICIE
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 6
mm2 de seccién nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 21 mm de diametro y
1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas,
piezas especiales y ayudas de albaiileria; construido segin REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y proteccién REBT hasta la caja de registro del ulti-
mo recinto suministrado.
001004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
001009 0,1000 h Pebn 21,35 2,14
ZM1015 5,0500 m Cable cobre 1x6 mm2 RZ1-K As 2,16 10,91
ZM1064 1,0100 m Tubo PVC rigido diam. 21 mm 1,59 1,61
ZM1044 0,7000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,42
ZM1051 0,3000 ud Pequefio material 0,33 0,10
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 18,92
Z1050 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 95 mm2 de
seccion nominal y 0,6/1kV de tensiéon nominal, con aislamiento y cubierta de polietile-
no reticulado (XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacion y ayu-
das de albanileria. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medi-
da la longitud ejecutada
001004 0,0650 h Oficial especialista 24,94 1,62
001009 0,1000 h Pedn 21,35 2,14
ZM1016 1,0100 m Cable cobre 1x95 mm2 RZ1-K(AS) 32,01 32,33
ZM1051 1,0000 ud Pequefno material 0,33 0,33
ZM1044 0,5000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,30
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenenneens 36,72
Z1051 m CIRCUITO TRIFASICO 4x25+1x16 mm2
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de
25 mm2 y uno RZ1-K(AS) de 16 mm2, de seccién nominal, aislado con tubo de PVC ri-
gido de 29 mm de diametro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de ca-
jas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albadileria; construido segun
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccién REBT hasta
la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
001004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
001009 0,1500 h Pedn 21,35 3,20
ZM1010 1,0100 m Cable cobre 1x16 mm2 RZ1-K(AS) 6,20 6,26
ZM1013 4,0000 m Cable cobre 1x25 mm2 RZ1-K(AS) 10,17 40,68
ZM1065 1,0100 m Tubo PVC rigido diam. 29 mm 2,11 2,13
ZM1044 1,2000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,72
ZM1051 1,0000 ud Pequefo material 0,33 0,33
TOTAL PARTIDA.......corcrrerrcenenneen 59,56
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21052 m CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 1,5
mm2 de seccién nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1
mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, pie-
zas especiales y ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medida la longitud eje-
cutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo
recinto suministrado.
001017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
001004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
P25208 3,0300 m Cable HO7V-K 1x1,5 mm2 Cu (p.o.) 0,16 0,48
ZM1063 1,0100 m Tubo PVC rigido diam. 13 mm 0,91 0,92
ZM1044 0,6000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,36
ZM1051 0,3000 ud Pequefno material 0,33 0,10
TOTAL PARTIDA........ccccorrrmerrnnennas 6,08
Z1053 m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 2,5
mm2 de seccién nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1
mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, pie-
zas especiales y ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medida |a longitud eje-
cutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo
recinto suministrado.
001017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
001004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
ZM1011 3,0300 m Cable cobre 1x2,5 mm2 RZ1-K 0,94 2,85
ZM1063 1,0100 m Tubo PVC rigido diam. 13 mm 0,91 0,92
ZM1044 0,6000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,36
ZM1051 0,3000 ud Pequefno material 0,33 0,10
TOTAL PARTIDA.......ccccorrrmerrnnennas 8,45
21054 ud PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS
Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50 Ws, incluso monta-
je y conexiones; instalado segun REBT. Medida la unidad instalada.
001004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
ZM1044 1,2000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,72
ZM1051 1,0000 ud Pequefno material 0,33 0,33
ZM1041 1,0000 ud Luminaria de adosar tipo pantalla 50 WS LED 62,53 62,53
IP65
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrreeenen 73,56
Z1055 ud EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, IP65 200
LUMENES
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia, de 160 limenes, con lampara LED, pa-
ra tension 220 V, una hora de autonomia, incluso accesorios, fijacion y conexion; insta-
lado segun CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y si-
milares.
001004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
ZM1051 1,0000 ud Pequefo material 0,33 0,33
P37018 1,0000 ud Bloque auténomo emergencia hasta 250 limenes 52,00 52,00
TOTAL PARTIDA.......ccccoirrmmrrnnnennas 60,41
21056 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE EMPOTRADO O EN SUPERFICIE
Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de sec-
cién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro, o
en superficie bajo tubo rigido de 20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empo-
trados y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albanileria; construido segun REBT.
Medida la unidad instalada.
001017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
ZM1011 30,0000 m Cable cobre 1x2,5 mm2 RZ1-K 0,94 28,20
ZM1017 5,0000 ud Cajillo universal enlazable 0,24 1,20
ZM1039 1,0000 ud Interruptor sencillo 1,08 1,08
P25184 22,0000 m Tubo flexible de PVC, diametro nominal 20 mm 0,17 3,74
(p-0.)
ZM1044 0,3000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,18
ZM1051 0,5000 ud Pequefno material 0,33 0,17
TOTAL PARTIDA........cccorrrmmrrinnennas 85,89
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21057 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN SUPERFICIE
Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2
de seccién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diame-
tro, incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segun
REBT. Medida la unidad instalada.
001017 0,2000 h Cuadrilla A 57,73 11,55
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P25208 26,0000 m Cable HO7V-K 1x1,5 mmz2 Cu (p.o.) 0,16 4,16
ZM1017 1,0000 ud Cajillo universal enlazable 0,24 0,24
P25184 13,0000 m Tubo flexible de PVC, diametro nominal 20 mm 0,17 2,21
(p-0.)
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
ZM1051 2,0000 ud Pequefio material 0,33 0,66
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 31,89
21058 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON 6 mm2
Toma de corriente trifasica estanca en superficie de 25 A con puesta a tierra, instalada
con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 6 mm2 de seccion nominal, empotrado y aisla-
do bajo tubo de PVC flexible (o en superficie rigido) de 20 mm de didmetro, incluso me-
canismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafileria; cons-
truido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS DE TALLER O SIMILA-
RES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.
001017 0,2100 h Cuadrilla A 57,73 12,12
001004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
P25184 5,0500 m Tubo flexible de PVC, diametro nominal 20 mm 0,17 0,86
(p-0.)
ZM1044 0,3000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,18
ZM1051 0,5000 ud Pequefo material 0,33 0,17
B09014 1,0000 ud Base enchufe con toma de tierra 25 A 32,95 32,95
TOTAL PARTIDA........ccccorirmerrnnnennas 61,24
21059 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2
Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con puesta a tierra, insta-
lada con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de seccién nominal, empotrado y
aislado bajo tubo de PVC flexible (o en superficie rigido) de 20 mm de diametro, inclu-
so mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albaiileria;
construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS DE TALLER O SI-
MILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.
001017 0,2100 h Cuadrilla A 57,73 12,12
001004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
B09013 1,0000 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A 25,18 25,18
ZM1011 15,0000 m Cable cobre 1x2,5 mm2 RZ1-K 0,94 14,10
ZM1017 1,0000 ud Cajillo universal enlazable 0,24 0,24
P25184 5,0500 m Tubo flexible de PVC, diametro nominal 20 mm 0,17 0,86
(p-0.)
ZM1044 0,3000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,18
ZM1051 0,5000 ud Pequefio material 0,33 0,17
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 67,81
Z1060 ud PROYECTOR LED 83 WS 3MK
Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES, IP66; IK09; protec-
cién sobretensiones 10KV/10KA; clase I, regulable en inclinacion, colocacién, conexio-
nes y ayudas de albafiileria, construida segun normas y REBT. Medida la unidad insta-
lada.
ZM1043 4,0000 ud Material complementario o piezas 0,55 2,20
001004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
ZM1042 1,0000 ud Luminaria LED 83 WS 3000°K CLASE II 245,58 245,58
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 322,60
Z1061 ud ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm
Arqueta de conexién de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fabrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor, solera de hormigon HM-20 y tapa de hormigén
HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de didme-
tro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavacion, relleno, transporte de las tie-
rras sobrantes a vertedero y conexiones; construida segun REBT. Medida la unidad ter-
minada.
001017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
ZM1047 0,0050 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 72,40 0,36
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P01048 3,5000 kg Acero B500S/SD (500 N/mma2 limite elastico), en 1,17 4,10
barras o elaborado (p.o.)
P01145 3,5000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 5,36
P03003 0,0300 m?3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 2,04
P01188 0,0320 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 5,24
ZM1054 1,0000 ud Punto de puesta a tierra 11,67 11,67
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
ZM1051 1,0000 ud Pequefo material 0,33 0,33
TOTAL PARTIDA.......ccccorrrmmrrnnnennas 186,50
21062 ud PICA DE PUESTA A TIERRA
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm
de diametro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida segun REBT.
Medida la unidad instalada.
001017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
001005 0,7000 h Oficial de oficios 22,11 15,48
001004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,73 13,73
ZM1044 3,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,80
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 176,59
21063 m DERIVACION DE PUESTA A TIERRA
Derivacion de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2
de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diame-
tro, incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albaiileria; construido segun
REBT. Medido desde la caja de proteccion individual hasta la linea principal de puesta
a tierra.
001017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
001004 0,0420 h Oficial especialista 24,94 1,05
ZP25137M 0,1400 m Conductor Cu desnudo 50 mmz? (p.o.) 2,42 0,34
P25184 1,0100 m Tubo flexible de PVC, diametro nominal 20 mm 0,17 0,17
(p-0.)
ZM1044 0,3000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,18
ZM1051 0,5000 ud Pequefio material 0,33 0,17
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreernen 3,64
21064 m CONDUCCION PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2
Conduccién de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instala-
da con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de seccién nominal, incluso excava-
cién, relleno, p.p. de ayudas de albanileria y conexiones; construida segun REBT. Medi-
da desde la arqueta de conexion hasta la ultima pica.
001004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
001009 0,1000 h Pebn 21,35 2,14
ZM1074 0,4900 kg CABLE DE COBRE DESNUDO 5,78 2,83
TOTAL PARTIDA.......corrrrreenen 8,71
21066 ud CONDENSADOR FIJO 25 KVAR
Condensador fijo con un escalén trifasico conectado en triangulo con interruptor auto-
matico de proteccion general incorporado en carcasa, resistencia de descarga rapida,
regletas de bornas, cableado y accesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes
arménicas adecuadamente sintonizado, condensador reforzado. caracteristicas en bor-
nes:- tensién: 400 V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25 KVAR. Medida la unidad instala-
da.
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
ZM1051 1,0000 ud Pequefio material 0,33 0,33
001004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
ZM1020 1,0000 ud Condensador fijo de 25 KVAR 460 V 625,58 625,58
ZM1020.N  1,0000 ud Filtro de rechazo 477,32 477,32
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 1.178,65
Z1068 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO ESTE
Costes de conexion a red eléctrica aérea de endesa en las cercanias de la nueva li-
nea (en torno a 20 metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el mo-
mento de la confirmacién del punto de conexidon y que debe incluir las maniobras nece-
sarias, asi como la adecuacién del poste existente o la instalacion de un nuevo poste.
se estima una cantidad que deberd ser justificada con la factura de endesa en cual-
quier caso.
Z1001 1,0000 ud COSTE CONEXION ENDESA 20 KV BOMBEO 1.721,31 1.721,31
ESTE
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TOTAL PARTIDA.......ccceririirianinns 1.721,31

21069 ud APOYO C2000 16 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

Apoyo metdlico de celosia para linea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo me-
talico galvanizado de 16 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, arma-
do e izado, en montaje tresbolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas
de 1,50 metros para equipar las protecciones indicadas en planos y memoria descripti-
va, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se indica en planos, basamento
de hormigdén con malla metdlica segun detalles y cerramiento antiescalo compuesto
por fabrica de ladrillo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra pa-
ra elementos de maniobra compuesto por anillo de cable de cobre de 50 mm de diame-
tro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros formando un cuadrado alrededor del poste.
acerado perimetral al poste de 1,20 mts de ancho debidamente armado. incluso data-
cién de elementos anticolision y antianidamiento para pajaros, sefnalizacion del apoyo,
numeracion, excavacion para cimentacion, relleno y retirada de residuos a vertedero.
Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

ZM1051 100,0000 ud Pequefno material 0,33 33,00

ZM1044 100,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 60,00

P24023 1,0000 ud Columna metalica C-2000-16 (p.o.) 1.887,68 1.887,68

21004 1,0000 ud Equipamiento antiposada poste y sefalizacion 285,25 285,25

P24025 1,0000 ud Cruceta béveda BC-15 D=1,50 m L (p.0.) 435,27 435,27

M01090 1,4500 h Grua autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 43,17

114008 41600 m3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 409,05
km

103013 6,4400 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 129,64
m de profundidad

114012fa 7,5700 m?3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 956,55
D= 70 km

102044 5,8100 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m 1,31 7,61

102027C 58100 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 1,40 8,13
basculante D=70km

E02218 4,0000 ud Toma de tierra independiente con pica 113,88 455,52

21002 0,5300 m?3 Excavacién mecanica de roca dura en pozo o 155,82 82,58
zapatas hasta 4 m de

Z1003 1,0000 ud Arqueta de conexion de puesta a tierra de 157,79 157,79
38x50x25 cm

Z1011 12,0000 m?2 Citara ladrillo gafa 7 cm 25,98 311,76

B03008 12,0000 m?2 Enfoscado maestreado y fratasado, paramento 19,56 234,72
vertical, espesor 25 mm

Z1012 12,0000 m? Pintura pétrea rugosa al cemento 6,37 76,44

Z1013 10,3700 ms Excavacién apertura de caja, piedras 2,65 27,48
consistencia dura

115022 88,0000 kg Acero corrugado, g < 12 mm, B-400S/SD, 2,24 197,12
colocado

TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 5.798,76
Z1070 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO OESTE

Costes de conexion a red eléctrica aérea de endesa en las cercanias de la nueva li-
nea (en torno a 20 metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el mo-
mento de la confirmacién del punto de conexidon y que debe incluir las maniobras nece-
sarias asi como la adecuacion del poste existente o la instalaciéon de un nuevo poste.
Se estima una cantidad que deberd ser justificada con la factura de endesa en cual-
quier caso.
Z1001 1,0000 ud COSTE CONEXION ENDESA 20 KV BOMBEO 1.721,31 1.721,31

ESTE

TOTAL PARTIDA.......c s 1.721,31
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21071 ud APOYO C2000 14 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1
Apoyo metdlico de celosia para linea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo me-
talico galvanizado de 14 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, arma-
do e izado, en montaje tresbolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas
de 1,50 metros para equipar las protecciones indicadas en planos y memoria descripti-
va, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se indica en planos, basamento
de hormigén con malla metdlica segun detalles y cerramiento antiescalo compuesto
por fabrica de ladrillo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra pa-
ra elementos de maniobra compuesto por anillo de cable de cobre de 50 mm de diame-
tro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros formando un cuadrado alrededor del poste.
acerado perimetral al poste de 1,20 mts de ancho debidamente armado. incluso dota-
cién de elementos anticolision y antianidamiento para pajaros, sefalizacion del apoyo,
numeracion, excavacion para cimentacion, relleno y retirada de residuos a vertedero.
Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

ZM1051 100,0000 ud Pequefio material 0,33 33,00

ZM1044 100,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 60,00

P24022 1,0000 ud Columna metalica C-2000-14 (p.o.) 1.570,64 1.570,64

P24025 1,0000 ud Cruceta béveda BC-15 D=1,50 m L (p.0.) 435,27 435,27

001004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76

001009 6,0000 h Pebn 21,35 128,10

M01090 1,4000 h Grua autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 41,68

M01008 4,0000 h Camién 311/400 CV (229/294 kW). Tipo barnera, 52,87 211,48
hasta 30 t

102044 5,8100 ms3 Carga mecanica, transporte D<=5m 1,31 7,61

114008 41600 m3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 409,05
km

103013 6,4400 ms Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 129,64
m de profundidad

114012fa 7,5700 m?3 Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 126,36 956,55
D= 70 km

Z1002 0,5300 ms Excavacién mecanica de roca dura en pozo o 155,82 82,58
zapatas hasta 4 m de

102027C 5,8100 ms3 Transporte materiales sueltos (obra), camion 1,40 8,13
basculante D=70km

E02218 4,0000 ud Toma de tierra independiente con pica 113,88 455,52

Z1003 1,0000 ud Arqueta de conexion de puesta a tierra de 157,79 157,79
38x50x25 cm

21004 1,0000 ud Equipamiento antiposada poste y sefalizacion 285,25 285,25

Z1011 12,0000 m?2 Citara ladrillo gafa 7 cm 25,98 311,76

B03008 12,0000 m?2 Enfoscado maestreado y fratasado, paramento 19,56 234,72
vertical, espesor 25 mm

Z1012 12,0000 m? Pintura pétrea rugosa al cemento 6,37 76,44

Z1013 10,3700 m3 Excavacién apertura de caja, piedras 2,65 27,48
consistencia dura

115022 88,0000 kg Acero corrugado, g < 12 mm, B-400S/SD, 2,24 197,12
colocado

TOTAL PARTIDA.......ccreerrrmeenen 5.919,57

21076 ud CUADRO CCM2 REBOMBEO ESTE
De cuadro general de Proteccién y Mando (CCM3), formado por armario metalico con
paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puer-
ta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondien-
te, borneros para sefales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos
sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva
de espacio para futura ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada
y en funcionamiento.

001004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40

ZM1051 25,0000 ud Pequefio material 0,33 8,25

ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00

ZM1008 3,0000 ud Bornero de conexion 120,00 360,00

21026 2,0000 ud Armario cuadro mando y distr. 1800x600mm 825,21 1.650,42

metalico IP65
TOTAL PARTIDA

Pagina 45



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
21077 ud CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES
De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado por armario metali-
co con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65
con puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergan-
do en su interior los mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema co-
rrespondiente, borneros para sefiales de control, identificacion de terminales y borne-
ros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad ins-
talada. Reserva de espacio para futura ampliacion de hasta un 30%. medida unidad ins-
talada, probada y en funcionamiento.
001004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
ZM1051 25,0000 ud Pequefno material 0,33 8,25
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
ZM1008 1,0000 ud Bornero de conexién 120,00 120,00
Z1046 1,0000 ud Armario cuadro mando y distr. 600x350mm 455,30 455,30
metdlico IP65
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 723,25
21078 ud CUADRO CCM1 REBOMBEO OESTE
De cuadro general de Proteccién y Mando (CCM1), formado por armario metalico con
paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puer-
ta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondien-
te, borneros para sefales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos
sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva
de espacio para futura ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada
y en funcionamiento.
001004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
ZM1051 25,0000 ud Pequefio material 0,33 8,25
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
ZM1008 3,0000 ud Bornero de conexion 120,00 360,00
21026 2,0000 ud Armario cuadro mando y distr. 1800x600mm 825,21 1.650,42
metalico IP65
TOTAL PARTIDA.......orerrrerrcenrnneen 2.283,07
Z110005 ud Valvula de retencion de clapeta, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalad
Valvula de retencién de clapeta de diametro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa
de fundicion ductil GGG-50, tornilleria incluidos, instalada.
Z115005 1,0000 ud Valvula retencién g 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 401,00 401,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 401,00 40,10
001018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53
TOTAL PARTIDA.......corcrrreercenenneens 531,23
Z120005 ud Calderin antiariete 4000 | PN16
Suministro e intalacién de calderin antiariete de 4.000 litros con presion maxima de ser-
vicio de 16 bar, H = 4,10 m y Didmetro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbo-
no P265HG s/EN-10028, membrana recambiable de poliuretano con calidad alimenta-
ria, boca de conexion de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.
ZM0006 1,0000 ud Calderin antiariete 4000 | PN16 21.513,09 21.513,09
001004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
001005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
ZMO0005 1,0000 ud Pequefno material conexion 50,00 50,00
M01006 2,0000 h Camidén 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 87,00
TOTAL PARTIDA.......corcrrreercenenneen 21.744,19
2161010 ud Codo PVC 11,25% a<= 22,5° g 250 mm, 1,6 MPa, colocado
Codo PVC 45°% a<= 90° g 250 mm y 1,6 MPa de presién de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
001035 0,1900 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 13,14
ZM310010 1,0000 ud Codo PVC 45% a<= 902 g 250 mm, 1,6 MPa 147,18 147,18
junta goma (p.o.)
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 160,32
2161110 ud Codo PVC 11,25% a<= 22,5° g 250 mm, 1,25 MPa, colocado
Codo PVC 45% a<=90° g 250 mm y 1,25 MPa de presién de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
ZM311010 1,0000 ud Codo PVC 45% a<=90° g 250 mm, 1,25 MPa 126,90 126,90
junta goma (p.o.)
001035 0,1900 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 13,14
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TOTAL PARTIDA.......ccirererneans 140,04

216119 ud Codo PVC 45°%< a<= 902 ¢ 250 mm, 1,25 MPa, colocado
Codo PVC 45% a<=90° g 250 mm y 1,25 MPa de presién de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.

ZM31109 1,0000 ud Codo PVC 45°% a<=90° g 250 mm, 1,25 MPa 136,03 136,03
junta goma (p.o.)
001035 0,1900 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 13,14
TOTAL PARTIDA......ee e 149,17
2250005 ud Valvula de retencion de clapeta, o 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de retencion de clapeta de didametro 250 mm, presion de trabajo 2,5 MPa de
fundicién dictil GGG-50, tornilleria incluidos, instalada.

7255005 1,0000 ud Valvula retencién g 250 mm 2,5 MPa (p.o.) 601,00 601,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 601,00 60,10
001018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53
TOTAL PARTIDA.......cc e 751,23
22505039 ud Te de fundicion, bridas, g 250 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ZM14039 1,0000 ud Te fundicion bridas g 250 mm (p.o.) 312,25 312,25
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 312,25 31,23
001035 1,0000 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA.........correerrcceeen 422,53
22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 250 mm de diametro, presién de trabajo hasta 2,5
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ZM14105 1,0000 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa 275,35 275,35
(p-0.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 275,35 27,54
001017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA.......ccreerrrmeenen 370,51
22510001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

ZM15001 1,0000 ud Valvula compuerta g 100 mm 2,5 MPa (p.o.) 151,00 151,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 151,00 15,10
001004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 237,04
22510005 ud Valvula compuerta, o 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dactil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embrida-
da, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

ZM15005 1,0000 ud Valvula compuerta g 250 mm 2,5 MPa (p.o.) 526,00 526,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 526,00 52,60
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001018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA.......ocrerernernnnnnns 668,73
22511010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion
ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

ZM22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional @ 100 mm 2,5 MPa (p.o.) 612,22 612,22
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 612,22 61,22
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenenneen 731,49
2890108 m Repos. Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado
001004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25165 1,0000 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm 1,29 1,29
(Normal) (p.o.)
Z15004 1,0000 ud Coordinacién con empresa gestora de la red 25,00 25,00
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 28,01
2910109 m Repos. Linea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm?, en tubo instalado
001004 0,0630 h Oficial especialista 24,94 1,57
P25111 3,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mmz? (Cu) (p.0.) 1,96 5,88
215004 1,0000 ud Coordinacién con empresa gestora de la red 25,00 25,00
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 32,45
ZA11011 ud Caudalimetro electromagnético, g 250 mm, instalado

Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 250 mm, con convertidor de se-
fAal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundicién, embridado, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, instalado.

PM22011 1,0000 ud Caudalimetro electromagnético g 250 mm (p.o.) 3.000,00 3.000,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 3.000,00 300,00
001018 1,2000 h Cuadrilla B 46,29 55,55
M01020 0,3600 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 14,24
TOTAL PARTIDA......cocrererrraninns 3.369,79
ZL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; insta-
lacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

ZP40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en 100,00 100,00
obra, de 4,20x2,33x

TOTAL PARTIDA.......cc i 100,00

ZM17082 ud Portabridas PE100 ¢ 110 mm 2,5 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 2,5 MPa,
con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

ZMP31082 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 g 110 mm 2,5 MPa 16,82 16,82
(p-0.)

ZM12030 1,0000 ud Brida acero al carbono @100/110 mm, 2,5 MPa 112,80 112,80
(p.0.)

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 129,62 12,96

001035 0,1600 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 11,07

001004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73

M02028 0,2700 h Maquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 2,56 0,69
CV, sin mano de obra

M04019 0,2700 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA.......corcrrerrcenenneen 162,83
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

104007

F05043

A01014

A01015

A01016

A01003

A01004

A01020

A01006

m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.

pie Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, g ramas> 6 cm

Poda hasta una altura méxima de 5,5 m de arboles en masas conti-
nuas con ramificacion monopddica, con recorrido de poda superior
a 3 m y ramas con diametro superior a 6 cm.

m3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavacién mecénica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.

m? Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno roca

Excavacién mecénica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida
extraccion de los materiales excavados a pie de zanja.

m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno transito-compacto, medido so-
bre perfil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca blanda

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias en terreno roca blan-
da (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras,
con una tensién admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavado-
ra y martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre per-
fil. Incluida extraccién de los materiales y acopio a pie de maquina o
sobre camién.

m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con
una distancia de transporte maxima de 20 km.

CAPI'TUI,O 01 TUBERIAS DE TRANSPORTE
SUBCAPITULO 01.01 TRAMO 1 RAMAL COMUN
APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.600,00

50,00

579,73

289,86

96,62

801,96

400,98

133,66

206,40

0,18

3,55

16,60

24,91

84,08

3,76

4,99

34,75

34,54

648,00

177,50

9.623,52

7.220,41

8.123,81

3.015,37

2.000,89

4.644,69

7.129,06
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecénicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones
1.204,66 6,52 7.854,38

A01019 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.
510,40 9,58 4.889,63

104003ca m? Riego a humedad optima para compactacion 100 I/m3,
A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad 6ptima para la compactacion de tierras compren-
didas en los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones
mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte
de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en car-
ga de 20 km y retorno en vacio. Precio referido a material compacta-
do con una dosificacién indicativa de 100 I/m® compactado.
1.715,06 1,77 3.035,66

106051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia maxima de 60 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitacion de tonelaje.
119,62 14,11 1.687,84

106035ca m? Construccion capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m, D= 20 km

Construccién de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamano
maximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad Optima y compactacion de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tencién, clasificacion, carga, transporte y descarga del material,
con distancia del agua de 20 km, para caminos con una anchura ma-
xima de 3 m.
213,60 8,66 1.849,78

102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia méaxima de 5 m.
167,71 1,31 219,70

T00001 m Banda plastica senalizacion tuberia
1.491,70 0,35 522,10
103019 m2 Entibacién en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacién cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
maxima de 3 m.
165,76 10,97 1.818,39

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
167,71 2411 4.043,49
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102027a m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=20k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
336,00 7,65 2.570,40

TOTAL APARTADO 01.01.01.....covurrcrcrernsesnssesees 71.074,62
APARTADO 01.01.02 TUBERIAS

A06073 m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de didmetro y 2,5 MPa de pre-
sion de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
1.491,70 48,35 72.123,70

A05012 ud Codo fundicidn, enchufe, 10%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicién ductil 10%< a<= 9092, de 250 mm de diametro, con
sistema de conexién mediante enchufe con dos acoples, fabricado
segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.
83,00 244,07 20.257,81

T0013 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45

Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45
6,00 1.534,68 9.208,08

T0014 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 90

Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 90
2,00 2.021,13 4.042,26

TOTAL APARTADO 01.01.02........cceccerimmimmnnnssanianns 105.631,85
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APARTADO 01.01.03 POZOS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS
103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacion de medios auxiliares.
157,13 20,13 3.163,03

104015 m2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacion y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.
52,38 0,24 12,57

103018 m? Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
97,28 13,89 1.351,22

102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.
61,92 1,31 81,12

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
61,92 2411 1.492,89

20201 ud Pozo de registro tipo ventosa H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun dise-
fio planos en tipo ventosa, incluyendo hormigén de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vacion ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tuberia.
4,00 1.990,85 7.963,40

20202 ud Pozo de registro tipo desagiie H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun dise-
fio planos en tipo deasgue, incluyendo hormigén de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vacion ni relleno ni dado de anclaje.
2,00 1.480,01 2.960,02

22505105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

12,00 370,51 4.446,12
20022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25
Carrete pasamuros de 250 mm de didmetro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra
8,00 520,57 4.164,56
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

22505039

22510001

22511010

20045

208017

ZM17082

22510005

T0015

ud Te de fundicion, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

m Tuberia PE100, g 110 mm, union soldadura, 2,5 MPa,
colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa
de presion de trabajo y union por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia
maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
cion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

ud Portabridas PE100 o 110 mm 2,5 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro
110 mm 2,5 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

ud Valvula compuerta, @ 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimi-
do en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada con-
tra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.

ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

6,00

6,00

4,00

2,00

4,00

6,00

1,00

6,00

422,53

237,04

731,49

306,07

23,02

162,83

668,73

1.442,67

2.535,18

1.422,24

2.925,96

612,14

92,08

976,98

668,73

8.656,02
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

Z05001

104007

102019

104015

102020

102025

102044

102027b

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 100 mm de didmetro, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segin norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto

TOTAL APARTADO 01.01.03.......cerrernernesensesanenns
APARTADO 01.01.04 ARQUETAS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS

m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.

m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.

m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.

m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.

m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,

en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-

do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo

en hoja aparte.

27,20

24,48

27,20

12,24

8,16

45,86

45,86

0,18

0,24

1,42

30,48

1,31

24,11

265,76

43.790,02

4,90

28,40

6,53

17,38

248,72

60,08

1.105,68
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA

COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

104019

114001fa

114012fa

114041

114044

115003

116004

116034

m3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

m? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ"”, D= 70
km

Hormigdén no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 o 20 mm de tamafo maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

m?3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Puesta en obra de hormigdn con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia
fluida

Incremento para cada m3 de hormigén por consistencia fluida

kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, didametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metélico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camién grda para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

9,60

2,72

20,40

23,12

20,40

6.195,68

88,80

42,92

140,77

126,36

20,68

2,21

2,09

31,96

18,20

11,14

382,89

2.577,74

478,12

45,08

12.948,97

2.838,05

781,14
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA

COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

B01019

Z0025

Z0026

201127

22505105

20022

22505039

22510001

m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?, incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grla telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacion de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de didmetro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra

ud Te de fundicion, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

27,20

25,20

4,00

4,00

12,00

4,00

4,00

4,00

64,95

2,24

350,00

150,00

370,51

520,57

422,53

237,04

1.766,64

56,45

1.400,00

600,00

4.446,12

2.082,28

1.690,12

948,16
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
2,00 731,49 1.462,98

20045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.
2,00 306,07 612,14

22510005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimi-
do en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada con-
tra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.
2,00 668,73 1.337,46

T0O015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.
4,00 1.442,67 5.770,68

A04003 m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase
de Presién C 40, fabricada segin norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacioén, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.
6,00 78,66 471,96

205001 ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 100 mm de diametro, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto
2,00 132,88 265,76

203012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.
2,00 580,97 1.161,94

TOTAL APARTADO 01.01.04.......ccceverruernsernsersnesanns 45.607,51

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 ......ceuruenee. 266.104,00
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

104007

A01014

A01015

A01016

A01003

A01004

A01020

A01006

A01017

A01019

m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno transito

Excavacién mecénica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno roca

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida
extraccidn de los materiales excavados a pie de zanja.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno transito-compacto, medido so-
bre perfil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca blanda

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias en terreno roca blan-
da (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras,
con una tensién admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavado-
ra y martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre per-
fil. Incluida extraccién de los materiales y acopio a pie de maquina o
sobre camién.

m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con
una distancia de transporte maxima de 20 km.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-

rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

SUBCAPITULO 01.02 TRAMO 2 RAMAL OESTE
APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.440,00

581,40

290,70

96,90

348,90

174,45

58,15

105,28

843,70

387,20

0,18

16,60

24,91

84,08

3,76

4,99

34,75

34,54

6,52

9,58

259,20

9.651,24

7.241,34

8.147,35

1.311,86

870,51

2.020,71

3.636,37

5.500,92

3.709,38
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

104003ca

106051ea

106035ca

102044

T00001

102027b

102027a

m? Riego a humedad 6ptima para compactacion 100 I/m3,
A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad 6ptima para la compactacion de tierras compren-
didas en los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones
mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte
de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en car-
ga de 20 km y retorno en vacio. Precio referido a material compacta-
do con una dosificacién indicativa de 100 I/m3 compactado.

t  Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia maxima de 60 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitacion de tonelaje.

m?3 Construccion capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m, D= 20 km

Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamafo
maximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad O6ptima y compactacion de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tencién, clasificacion, carga, transporte y descarga del material,
con distancia del agua de 20 km, para caminos con una anchura ma-
xima de 3 m.

m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.

m Banda plastica sehalizacion tuberia

m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.

m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=20k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,

en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-

do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo

en hoja aparte.

1.230,90

74,42

132,90

81,42

1.280,00

574,55

1,77

14,11

8,66

1,31

0,35

24,11

TOTAL APARTADO 01.02.01.....cccoerruerraerssenssesssmssnes

2.178,69

1.050,07

1.150,91

106,66

448,00

13.852,40

2.620,81

63.756,42
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

A06073

A06046

A04003

2161010

A05012

T0010

APARTADO 01.02.02 TUBERIAS

m Tuberia PVC orientado, g 250 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 2,5 MPa de pre-
sion de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de didmetro y 1,6 MPa de pre-
sion de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase
de Presién C 40, fabricada segin norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacioén, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

ud Codo PVC 11,25% a<= 22,52 g 250 mm, 1,6 MPa, colocado

Codo PVC 45% a<= 902 g 250 mm y 1,6 MPa de presién de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
cion y prueba.

ud Codo fundicidn, enchufe, 102%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicién ductil 10%< a<= 909, de 250 mm de diametro, con
sistema de conexién mediante enchufe con dos acoples, fabricado
segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

ud Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo
Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo

660,87

448,24

169,14

4,00

48,35 31.953,06

37,96 17.015,19

78,66 13.304,55

160,32 641,28

244,07 7.810,24

1.000,44 21.009,24

TOTAL APARTADO 01.02.02........ccceeervuermsmmssmnssnssnss 91.733,56
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
APARTADO 01.02.03 POZOS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS
103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacion de medios auxiliares.
125,44 20,13 2.525,11

104015 m2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacion y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.
41,82 0,24 10,04

103018 m? Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
79,40 13,89 1.102,87

102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.
50,55 1,31 66,22

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
50,55 2411 1.218,76

20201 ud Pozo de registro tipo ventosa H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun dise-
fio planos en tipo ventosa, incluyendo hormigén de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vacion ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tuberia.
3,00 1.990,85 5.972,55

20202 ud Pozo de registro tipo desagiie H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun dise-
fio planos en tipo deasgue, incluyendo hormigén de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vacion ni relleno ni dado de anclaje.
2,00 1.480,01 2.960,02

T0015 ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sion 2,5 MPa.
2,00 1.442,67 2.885,34
A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.
10,00 337,51 3.375,10
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

2002210

A05048

A10001

A11010

Z004510

A08017

A17082

ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

ud Te de fundicion, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexién mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductii GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

ud Carrete pasamuros DN100 PN16

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presiéon nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

m Tuberia PE100, g 110 mm, union soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa
de presion de trabajo y union por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia
maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
cion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

ud Portabridas PE100 o 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

6,00

5,00

3,00

2,00

2,00

2,00

3,00

410,57

283,57

136,67

357,60

284,07

13,01

87,82

2.463,42

1.417,85

410,01

715,20

568,14

26,02

263,46
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

A10005

Z050011

T0018

T0019

104007

A01014

A01015

A01016

ud Valvula compuerta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria in-
cluidos, instalada.

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 100 mm de diametro, pre-
sion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto

ud Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee

ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee

2,00

421,79

TOTAL APARTADO 01.02.03.......cccceersumrssmmsmsssnssns

TOTAL SUBCAPITULO 01.02

843,58

256,24

1.864,02

731,85

29.675,80

185.165,78

SUBCAPITULO 01.03 TRAMO 3 Y CONEXION JATE RAMAL ESTE

APARTADO 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.

m3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavacién mecénica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno roca

Excavacién mecénica en zanjas para tuberias hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida
extraccion de los materiales excavados a pie de zanja.

840,00

920,28

460,14

192,05

0,18

16,60

24,91

84,08

151,20

15.276,65

11.462,09

16.147,56
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

A01003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
2.940,35 3,76 11.055,72

A01004 m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno transito-compacto, medido so-
bre perfil.
1.470,17 4,99 7.336,15

A01020 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca blanda

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias en terreno roca blan-
da (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras,
con una tensién admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavado-
ra y martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre per-
fil. Incluida extraccién de los materiales y acopio a pie de maquina o
sobre camién.
490,06 34,75 17.029,59

A01006 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con
una distancia de transporte maxima de 20 km.
483,96 34,54 16.715,98

A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones
3.501,38 6,52 22.829,00

A01019 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.
1.462,91 9,58 14.014,68

104003ca m? Riego a humedad 6ptima para compactacion 100 I/m3,
A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad 6ptima para la compactacion de tierras compren-
didas en los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones
mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte
de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en car-
ga de 20 km y retorno en vacio. Precio referido a material compacta-
do con una dosificacién indicativa de 100 I/m3 compactado.
4.964,29 1,77 8.786,79

106051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia maxima de 60 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitacion de tonelaje.
449,62 14,11 6.344,14

106035ca m?3 Construccion capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m, D= 20 km

Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamafo
maximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad Optima y compactacion de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tencién, clasificacion, carga, transporte y descarga del material,
con distancia del agua de 20 km, para caminos con una anchura ma-
xima de 3 m.
802,90 8,66 6.953,11

102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.
897,25 1,31 1.175,40
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA

COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

T00001

103019

102027b

102027a

A06073

A06046

A06052

m Banda plastica sehalizacion tuberia

m2 Entibacidn en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacién cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
maxima de 3 m.

m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.

m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=20k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,

en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-

do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo

en hoja aparte.

4.297,83

242,28

897,25

1.130,72

0,35

10,97

24,11

TOTAL APARTADO 01.03.01....ccccerrumrraerssersmnssmssanes

APARTADO 01.03.02 TUBERIAS

m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de didmetro y 2,5 MPa de pre-
sion de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de pre-
sion de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,25 MPa de
presién de servicio y union por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

682,53

1.230,48

2.260,82

48,35

37,96

33,24

1.504,24

2.657,81

21.632,70

8.650,01

189.722,82

33.000,33

46.709,02

75.149,66
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COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

A04003

Z161010

216119

2161110

A05012

T0010

T0013

T0016

T0017

m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase
de Presién C 40, fabricada segun norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacioén, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

ud Codo PVC 11,25% a<= 22,5° g 250 mm, 1,6 MPa, colocado

Codo PVC 45% a<= 90° g 250 mm y 1,6 MPa de presion de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
cion y prueba.

ud Codo PVC 45% a<= 902 g 250 mm, 1,25 MPa, colocado

Codo PVC 45% a<=90° g 250 mm y 1,25 MPa de presién de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
cion y prueba.

ud Codo PVC 11,25% a<= 22,5° g 250 mm, 1,25 MPa, colocado

Codo PVC 45°% a<=90° ¢ 250 mm y 1,25 MPa de presién de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
cion y prueba.

ud Codo fundicidn, enchufe, 10%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicién ductil 10%< a<= 909, de 250 mm de diametro, con
sistema de conexién mediante enchufe con dos acoples, fabricado
segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

ud Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo
Macizo anclaje tuberia FD 250 tramo recto aéreo

ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45
Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 codo 45

ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 45
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 45

ud Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 90
Macizo anclaje (12,5 atm) tuberia PVC-O DN 250 codo 90

124,00

26,00

7,00

80,00

26,00

20,00

3,00

78,66

160,32

149,17

140,04

244,07

1.000,44

1.534,68

888,36

1.106,64

TOTAL APARTADO 01.03.02........ccceersuerssemsmessnssns

9.753,84

4.168,32

1.044,19

11.203,20

6.345,82

20.008,80

4.604,04

4.441,80

1.106,64

217.535,66
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
APARTADO 01.03.03 POZOS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS
103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacion de medios auxiliares.
391,50 20,13 7.880,90

104015 m2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacion y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.
130,50 0,24 31,32

103018 m? Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
251,08 13,89 3.487,50

102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.
159,87 1,31 209,43

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
159,87 2411 3.854,47

20201 ud Pozo de registro tipo ventosa H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun dise-
fio planos en tipo ventosa, incluyendo hormigén de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vacion ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tuberia.
9,00 1.990,85 17.917,65

20202 ud Pozo de registro tipo desagiie H<3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m segun dise-
fio planos en tipo deasgue, incluyendo hormigén de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vacion ni relleno ni dado de anclaje.
7,00 1.480,01 10.360,07

A05105 ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de didmetro, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

30,00 337,51 10.125,30
2002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16
Carrete pasamuros de 250 mm de didmetro nominal y presién nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.
16,00 410,57 6.569,12
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

A05048 ud Te de fundicion, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexién mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.
15,00 283,57 4.253,55

A10001 ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toéricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.
15,00 136,67 2.050,05

A11010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
8,00 357,60 2.860,80

2004510 ud Carrete pasamuros DN100 PN16

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.
7,00 284,07 1.988,49

A08017 m Tuberia PE100, g 110 mm, union soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa
de presion de trabajo y union por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia
maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
cion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.
14,00 13,01 182,14

A17082 ud Portabridas PE100 o 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
21,00 87,82 1.844,22

A10005 ud Valvula compuerta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toéricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria in-
cluidos, instalada.
8,00 421,79 3.374,32
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

Z050011

22505105

20022

22505039

22510001

22511010

Z2510005

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 100 mm de diametro, pre-
sion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de didmetro, presion
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra

ud Te de fundicion, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

ud Valvula compuerta, @ 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimi-
do en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada con-
tra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.

7,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

128,12

370,51

520,57

422,53

237,04

731,49

668,73

896,84

741,02

1.041,14

422,53

237,04

731,49

668,73
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio

Importe

T0018 ud Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (16 atm) tuberia PVC-O DN 250 Tee

TOTAL APARTADO 01.03.03.......cconererernnnsnrssesanenns
APARTADO 01.03.04 ARQUETAS CORTE, DESAGUE Y VENTOSAS

104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.
27,20 0,18

102019 m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
24,48 1,16

104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.
27,20 0,24

102020 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
12,24 1,42

102025 m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.
8,16 30,48

102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.
45,86 1,31

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
45,86 2411

14.912,16

96.640,28

4,90

28,40

6,53

17,38

248,72

60,08

1.105,68
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

104019

114001fa

114012fa

114041

114044

115003

116004

116034

m3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

m? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ"”, D= 70
km

Hormigdén no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 o 20 mm de tamafo maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

m?3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Puesta en obra de hormigdn con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia
fluida

Incremento para cada m3 de hormigén por consistencia fluida

kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, didametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metélico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camién grda para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

9,60

2,72

20,40

23,12

20,40

6.195,68

88,80

42,92

140,77

126,36

20,68

2,21

2,09

31,96

18,20

11,14

382,89

2.577,74

478,12

45,08

12.948,97

2.838,05

781,14

Pagina 22



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA

COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

B01019

Z0025

Z0026

201127

22505105

20022

22505039

22510001

m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?, incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grla telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacion de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de didmetro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra

ud Te de fundicion, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

27,20

25,20

4,00

4,00

12,00

4,00

4,00

4,00

64,95

2,24

350,00

150,00

370,51

520,57

422,53

237,04

1.766,64

56,45

1.400,00

600,00

4.446,12

2.082,28

1.690,12

948,16

Pagina 23



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

22511010

Z0045

22510005

T0015

A04003

Z05001

Z03012

ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

ud Valvula compuerta, g 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimi-
do en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada con-
tra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.

ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase
de Presién C 40, fabricada segin norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacioén, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 100 mm de diametro, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

TOTAL APARTADO 01.03.04...

Cantidad Precio Importe
2,00 731,49 1.462,98
2,00 306,07 612,14
2,00 668,73 1.337,46

4,00 1.442,67 5.770,68

6,00 78,66 471,96

2,00 132,88 265,76

2,00 580,97 1.161,94

TOTAL SUBCAPITULO 01.03 ......ccccvuenee

45.607,51

549.506,27
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TOTAL CAPITULO 01...cecererereecccrnrereenens 1.000.776,05
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Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

CAP|’TU|70 02 ESTACIONES DE BOMBEO
SUBCAPITULO 02.01 ESTACION DE REBOMBEO 1
APARTADO 02.01.01 OBRA CIVIL

104007 m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.
136,00 0,18 24,48

102019 m3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
89,83 1,16 104,20

102020 m3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
44,91 1,42 63,77

102025 m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.
29,94 30,48 912,57

102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.
151,98 1,31 199,09

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
151,98 24,11 3.664,24

104019 m3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.
47,77 1,16 55,41

114001fa m?3 Hormigon HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70
km

Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 o 20 mm de tamafo maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.
7,97 140,77 1.121,94
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Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

114041 m? Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.
50,61 20,68 1.046,61

114012fa m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
36,24 126,36 4.579,29

114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia
fluida

Incremento para cada m?3 de hormigén por consistencia fluida
36,24 2,21 80,09

115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, didametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
3.189,25 2,09 6.665,53

115023 kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.
7.135,75 2,27 16.198,15

116004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
68,25 31,96 2.181,27

116034 m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metélico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camién grda para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.
27,14 18,20 493,95

B01019 m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso
p.p- de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grua telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.
58,82 64,95 3.820,36

104015 m2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.
86,00 0,24 20,64

20025 m Sellado con mastic asfaltico

Sellado con mastic asféltico
37,10 2,24 83,10
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

Z0026

201127

123016

22505105

20022

Z10110

T0015

203012

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacion de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada
40, 2/3 mm h=1,5m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diametro y 1,75 m de altura, a 5 m de sepa-
racion, empotrados y anclados mediante hormigdn 20 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastificada
40 mm de paso de mallay 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

2,00

2,00

350,00 700,00

150,00 300,00

29,00 464,00

TOTAL APARTADO 02.01.071....covrereerraerssenssensmsnsnes 42.778,69

APARTADO 02.01.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra

ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 250 mm, 2,5 MPa
embridada, moto

Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién
de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién duc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

11,00

2,00

2,00

2,00

3,00

370,51 4.075,61

520,57 1.041,14

5.473,14 10.946,28

1.442,67 2.885,34

580,97 1.742,91
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

A05105

2002210

A03012

A10110

2110005

A05003

A04003

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién
ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

ud Valvula de retencion de clapeta, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalad

Valvula de retencion de clapeta de diametro 250 mm, presion de tra-
bajo 1,0/1,6 MPa de fundicién ductil GGG-50, tornilleria incluidos,
instalada.

ud Codo fundicidn, bridas, 10°%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicién ductil 10°< a<= 90°, de 250 mm de didmetro, pre-
sion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o0 resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto.

m Tuberia de fundicion ductil, @ 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase
de Presién C 40, fabricada segun norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

9,00

5,00

5,00

3,00

1,00

3,00

34,00

337,51

410,57

360,97

1.054,75

531,23

305,78

78,66

3.037,59

2.052,85

1.804,85

3.164,25

531,23

917,34

2.674,44
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ud Descripcion
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Precio

Importe

Z250005

22505039

Z05001

22510005

CARPA100

A05048

22511010

ud Valvula de retencion de clapeta, o 250 mm, 2,5 MPa,
instalada

Valvula de retencion de clapeta de diametro 250 mm, presion de tra-
bajo 2,5 MPa de fundicién ductil GGG-50, tornilleria incluidos, insta-
lada.

ud Te de fundicion, bridas, @ 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 100 mm de diametro, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segin norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto

ud Valvula compuerta, @ 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimi-
do en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada con-
tra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.

ud Carrete pasamuros DN100 PN6

Carrete pasamuros de 100 mm de didmetro nominal y presién nomi-
nal 0,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

ud Te de fundicion, enchufe, @ 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexién mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

1,00

1,00

751,23

422,53

132,88

668,73

156,18

283,57

731,49

751,23

845,06

398,64

668,73

312,36

283,57

731,49
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Cadigo

ud Descripcion

22510001

Z0003

Z0050

ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductii GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

TOTAL APARTADO 02.01.02...

APARTADO 02.01.03 EQUIPOS

ud Bomba horizontal multicelular Q 70 I/s y H 220 mca

Suministro e instalacion de Bomba horizontal multicelular con banca-
da Q70 I/sy H 220 mca de 315 kW con brida de aspiracion PN16
DIN2502 y brida de impulsién PN40 DIN2502, con cuerpo de la bom-
ba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de hierro fundido, cas-
quillo de prensa de acero inoxidable AISI, eje de acero inoxidable Al-
S1420, sellado prensaestopas, caja prensa, soporte rodamientos y ta-
pa en hierro fundido y tornilleria en acero cadmiado. Motor de 315
kW, con acoplamiento semielastico, pintura estandar, 4p, B3, 50 Hz,
Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE3. In-
cluye suministro, instalacién y puesta en marcha.

ud Calderin antiariete 8000 | PN25

Suministro e intalacién de calderin antiariete de 8.000 litros con pre-
siébn maxima de servicio de 25 bar, H = 4,10 m y Diametro de 1,5 m
vertical. con cuerpo en acero al carbono P265HG s/EN-10028, mem-
brana recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca de
conexion de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar

Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexién
de presion G1/2, salida 4..20 mA., tensién de alimentacién 10-36
Vcce, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+859, conexion 2 hilos

Cantidad Precio Importe
1,00 237,04 237,04
................................. 39.101,95

1,00 55.946,20 55.946,20

1,00 34.672,10 34.672,10

1,00 152,34 152,34
TOTAL APARTADO 02.01.03.......cccccunmrrmmnannnnsannannas 90.770,64
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 .....ccerereueee 172.651,28

Pagina 31



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO 02.02 ESTACION DE REBOMBEO 2
APARTADO 02.02.01 OBRA CIVIL

104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.
136,00 0,18 24,48

102019 m3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
89,83 1,16 104,20

102020 m3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
44,91 1,42 63,77

102025 m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.
29,94 30,48 912,57

102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.
151,98 1,31 199,09

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
151,98 24,11 3.664,24

104019 m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.
47,77 1,16 55,41

114001fa m?3 Hormigon HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70
km

Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 0 20 mm de tamafo maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.
7,97 140,77 1.121,94
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Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

114041 m? Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.
50,61 20,68 1.046,61

114012fa m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
36,24 126,36 4.579,29

114044 m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia
fluida

Incremento para cada m?3 de hormigén por consistencia fluida
36,24 2,21 80,09

115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, didametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
3.189,25 2,09 6.665,53

115023 kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.
7.135,75 2,27 16.198,15

116004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
68,25 31,96 2.181,27

116034 m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metélico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camién grda para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.
27,14 18,20 493,95

B01019 m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso
p.p- de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grua telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.
58,82 64,95 3.820,36

104015 m2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.
86,00 0,24 20,64

20025 m Sellado con mastic asfaltico

Sellado con mastic asféltico
37,10 2,24 83,10
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

Z0026

201127

123016

T0015

A05105

2002210

A03012

A10110

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacion de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada
40, 2/3 mm h=1,5m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diametro y 1,75 m de altura, a 5 m de sepa-
racion, empotrados y anclados mediante hormigdn 20 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastificada
40 mm de paso de mallay 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

2,00

2,00

350,00 700,00

150,00 300,00

29,00 464,00

TOTAL APARTADO 02.02.01.....cccoerruersaerssmmsmnssnssnns 42.778,69

APARTADO 02.02.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién
ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

2,00

20,00

7,00

8,00

5,00

1.442,67 2.885,34

337,51 6.750,20

410,57 2.873,99

360,97 2.887,76

1.054,75 5.273,75
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

2110005

A05003

A04003

22505039

Z05001

CARPA100

ud Valvula de retencion de clapeta, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalad

Valvula de retencion de clapeta de diametro 250 mm, presion de tra-
bajo 1,0/1,6 MPa de fundicién ductil GGG-50, tornilleria incluidos,
instalada.

ud Codo fundicidn, bridas, 10°%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicién ductil 10°< a<= 90°, de 250 mm de didmetro, pre-
sion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o0 resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto.

m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase
de Presién C 40, fabricada segun norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacioén, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

ud Te de fundicion, bridas, @ 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 100 mm de diametro, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segin norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto

ud Carrete pasamuros DN100 PN6

Carrete pasamuros de 100 mm de didmetro nominal y presién nomi-
nal 0,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

2,00

3,00

34,00

2,00

3,00

2,00

531,23

305,78

78,66

422,53

132,88

156,18

1.062,46

917,34

2.674,44

845,06

398,64

312,36
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

A05048

A10001

A10005

A11010

Z0004

Z120005

ud Te de fundicion, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexién mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toéricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

ud Valvula compuerta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria in-
cluidos, instalada.

ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00

1,00

1,00

283,57

136,67

421,79

357,60

TOTAL APARTADO 02.02.02.........ccosersuermsmmsseessnssns

APARTADO 02.02.03 EQUIPOS

ud Bomba horizontal multicelular Q 70 I/s y H 152 mca

Suministro e instalacién de Bomba horizontal multicelular con banca-
daQ 70 I/syH 152 mca de 250 kW con brida de aspiracion DN150
PN16 DIN2502 y brida de impulsiéon DN80 PN25 DIN2502, con cuer-
po de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de acero
inoxidable AISI304 (fundido), aro de cierre de bronce G CuSn10, cas-
quillo de prensa de acero inoxidable AlSI304 (fundido), eje de acero
inoxidable AISI 420, sellado 2 CSi/Csi/NBR, caja prensa, soporte ro-
damientos y tapa en hierro fundido y tornilleria en acero cadmiado.
Motor de 250 kW, con acoplamiento semielastico, pintura estandar,
2p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendi-
miento IE4. Incluye suministro, instalacién y puesta en marcha.

ud Calderin antiariete 4000 | PN16

Suministro e intalacién de calderin antiariete de 4.000 litros con pre-
siébn maxima de servicio de 16 bar, H = 4,10 m y Diametro de 1,5 m
vertical. con cuerpo en acero al carbono P265HG s/EN-10028, mem-
brana recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca de
conexion de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

1,00

1,00

28.710,72

21.744,19

283,57

136,67

421,79

357,60

28.080,97

28.710,72

21.74419
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Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar
Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexién
de presion G1/2, salida 4..20 mA., tensién de alimentacién 10-36
Vcce, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+859, conexion 2 hilos
1,00 152,34 152,34
TOTAL APARTADO 02.02.03......cccccerrrnssnsnmmmmnrenssnnses 50.607,25
TOTAL SUBCAPITULO 02.02.......coveurueeene. 121.466,91

ZA11011

SUBCAPITULO 02.03 ESTACION BOMBEO EDAR LA HERRADURA

ud Caudalimetro electromagnético, @ 250 mm, instalado
Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 250 mm, con
convertidor de sefal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundicién, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, instalado.

TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar

Z0030

2102102

Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexién
de presion G1/2, salida 4..20 mA., tensién de alimentacién 10-36
Vcce, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+859, conexion 2 hilos

ud Bomba impulsién a balsas Q=70 I/'s h=220mca

Bomba vertical multifasica que, de acuerdo con IEC 60034-30 alcan-
za la eficiencia ie3 para motores de méas de 8 polos, de 250 kW de
potencia nominal en el eje a 1450 rpm y 400 v, capaz de elevar un
caudal unitario de 70 I/s a 220 m.c.a. Incluyendo suministro e instala-
cion de la totalidad de las piezas necesarias (conexiones, juntas, so-
porte, anclajes, tornilleria, cable de alimentacién) asi como mdédulo
de supervision.

ud Variador de frecuencia para bombeo 250 kW

Suministro e instalacion devariador de velocidad 250kw 400/480v
para aplicaciones de fluidos y gases, buses de comunicacién inte-
grados modbus rtu y ethernet (modbus/tcp), como opcion profibus,
ethernet ip, devicenet, entre otros. Variador con proteccion ip21 de
potencia 250kw en cn y cp con alimentacion trifasica de 480 volts.
Se aplica tasa ecopila segun rd.

Incluyendo material complementario y medios auxiliares necesarios
para su instalacion, segun especificaciones técnicas de proyecto y
en conformidad con el p.P.T.G. Medida la unidad completamente
ejecutada.

TOTAL SUBCAPITULO 02.03
TOTAL CAPITULO 02....ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaes

1,00

1,00

1,00

1,00

3.369,79 3.369,79
152,34 152,34
86.211,76  86.211,76
28.060,32  28.060,32
............. 117.794,21
411.912,40
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

104007

102019

104015

102020

102025

102044

102027b

104019

CAPI’TUITO 03 ARQUETAS Y CONEXIONES GENERALES
SUBCAPITULO 03.01 ARQUETA CONEXION EDAR

APARTADO 03.01.01 OBRA CIVIL

m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.

m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.

m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.

m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.

m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,

en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-

do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo

en hoja aparte.

m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

13,60

12,24

13,60

6,12

4,08

22,93

22,93

4,80

0,18

1,16

0,24

1,42

30,48

1,31

24,11

2,45

14,20

3,26

8,69

124,36

30,04

552,84

5,57
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

114001fa

114012fa

114041

114044

115003

116004

116034

B01019

20025

Z0026

201127

m? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ"”, D= 70
km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 0 20 mm de tamafo maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

m?3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Puesta en obra de hormigdn con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia
fluida

Incremento para cada m?3 de hormigén por consistencia fluida

kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metélico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camién grda para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigéon HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?2, incluso
p.p- de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grua telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

1,36

10,20

11,56

10,20

3.097,84

44,40

21,46

13,60

12,60

2,00

2,00

140,77

126,36

20,68

2,21

2,09

31,96

18,20

64,95

2,24

350,00

150,00

191,45

1.288,87

239,06

22,54

6.474,49

1.419,02

390,57

883,32

28,22

700,00

300,00
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

22505105

20022

22505039

22510001

22511010

20045

Z2510005

TOTAL APARTADO 03.01.01.....ccccnimrimmisnnnnnsnnianns

APARTADO 03.01.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de didmetro, presion
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra

ud Te de fundicion, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de didmetro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

ud Valvula compuerta, @ 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlISI 420 comprimi-
do en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM vy
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada con-
tra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.

6,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

370,51

520,57

422,53

237,04

731,49

306,07

668,73

12.678,95

2.223,06

1.041,14

845,06

474,08

731,49

306,07

668,73
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Cadigo
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Importe

T0015

A04003

Z05001

203012

ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

m Tuberia de fundicion ductil, @ 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase
de Presién C 40, fabricada segun norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacioén, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

ud Codo fundicidn, bridas, 10°%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicién ductil 10°< a<= 90°, de 100 mm de didmetro, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o0 resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 1.442,67

3,00 78,66

1,00 132,88

2.885,34

235,98

132,88

580,97

10.124,80

22.803,75
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Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO 03.02 ARQUETA BIFURCACION RAMALES
APARTADO 03.02.01 OBRA CIVIL

104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.
13,60 0,18 2,45

102019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
12,24 1,16 14,20

104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.
13,60 0,24 3,26

102020 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
6,12 1,42 8,69

102025 m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.
4,08 30,48 124,36

102044 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.
22,93 1,31 30,04

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
22,93 2411 552,84

104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.
4,80 1,16 5,57
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

114001fa

114012fa

114041

114044

115003

116004

116034

B01019

20025

Z0026

201127

m? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ"”, D= 70
km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 0 20 mm de tamafo maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

m?3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Puesta en obra de hormigdn con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia
fluida

Incremento para cada m?3 de hormigén por consistencia fluida

kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metélico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camién grda para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigéon HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?2, incluso
p.p- de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grua telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

1,36

10,20

11,56

10,20

3.097,84

44,40

21,46

13,60

12,60

2,00

2,00

140,77

126,36

20,68

2,21

2,09

31,96

18,20

64,95

2,24

350,00

150,00

191,45

1.288,87

239,06

22,54

6.474,49

1.419,02

390,57

883,32

28,22

700,00

300,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

22505105

20022

22505039

T0015

A04003

203012

TOTAL APARTADO 03.02.01.......cccusummiummnsnnsenssanianns

APARTADO 03.02.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de didmetro, presion
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra

ud Te de fundicion, bridas, o 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase
de Presién C 40, fabricada segin norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacioén, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

8,00

3,00

1,00

2,00

6,00

2,00

370,51

520,57

422,53

1.442,67

78,66

580,97

12.678,95

2.964,08

1.561,71

422,53

2.885,34

471,96

1.161,94
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

210110

104007

102019

104015

102020

102025

102044

ud Valvula mariposa biexcéntrica, o 250 mm, 2,5 MPa
embridada, moto

Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién
de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién duc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

5.473,14 16.419,42

TOTAL APARTADO 03.02.02........cccesersuerssemseessnssnes 25.886,98

TOTAL SUBCAPITULO 03.02

SUBCAPITULO 03.03 ARQUETA DERIVACION JATE

APARTADO 03.03.01 OBRA CIVIL

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.

m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

m2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.

m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.

m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.

9,52

8,57

9,52

4,28

2,86

14,18

............ 38.565,93

0,18 1,71

1,16 9,94

0,24 2,28

1,42 6,08

30,48 87,17

1,31 18,58
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

102027b

104019

114001fa

114012fa

114041

114044

115003

116004

116034

m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,

en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-

do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo

en hoja aparte.

m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70
km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 o 20 mm de tamafio maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m3 Puesta en obra de hormigon con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m?3 Incremento para cada m3 de hormigdn por consistencia
fluida

Incremento para cada m® de hormigdn por consistencia fluida

kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

m? Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metdlico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camion gria para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

14,18

4,80

0,95

7,89

8,84

7,89

2.267,13

35,40

21,46

24,11

140,77

126,36

20,68

2,21

2,09

31,96

18,20

341,88

5,57

133,73

996,98

182,81

17,44

4.738,30

1.131,38

390,57
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

B01019

Z0025

Z0026

201127

22505105

20022

22505039

T0015

m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?, incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grla telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacion de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

13,60

12,60

64,95

2,24

TOTAL APARTADO 03.03.01.....cccoerrumrsaerssersesssnssnes

APARTADO 03.03.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presiéon nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra

ud Te de fundicion, bridas, @ 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

8,00

3,00

1,00

2,00

370,51

520,57

422,53

1.442,67

883,32

28,22

2.964,08

1.561,71

422,53

2.885,34
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

A04003

Z10110

203012

m Tuberia de fundicion ductil, o 250 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicion ductil, 250 mm de diametro nominal, y Clase
de Presién C 40, fabricada segun norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacioén, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 250 mm, 2,5 MPa
embridada, moto

Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién
de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién duc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

TRANSP016Bud Transductor de presion con gama de presion 0-16 Bar

Transductor de presion, con gama de presion 0-16 Bar, conexién
de presion G1/2, salida 4..20 mA., tensién de alimentacién 10-36
Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+859, conexion 2 hilos

6,00

2,00

2,00

78,66

5.473,14

580,97

471,96

10.946,28

1.161,94

152,34

20.566,18

30.542,14
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO 03.04 ARQUETA CONEXION JATE
APARTADO 03.04.01 OBRA CIVIL

104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.
15,96 0,18 2,87

102019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.
40,31 1,16 46,76

104015 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.
15,96 0,24 3,83

102020 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
20,16 1,42 28,63

102025 m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.
13,44 30,48 409,65

102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.
70,22 1,31 91,99

102027b m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
70,22 2411 1.693,00

104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.
19,89 1,16 23,07
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

114001fa

114012fa

114041

114044

115003

116004

116034

B01019

20025

Z0026

201127

m? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ"”, D= 70
km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 0 20 mm de tamafo maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

m?3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Puesta en obra de hormigdn con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m? Incremento para cada m3 de hormigon por consistencia
fluida

Incremento para cada m?3 de hormigén por consistencia fluida

kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metélico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camién grda para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigéon HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?2, incluso
p.p- de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grua telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacién de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

1,60

14,83

16,43

14,83

3.756,50

57,84

24,65

15,96

17,00

1,00

1,00

140,77

126,36

20,68

2,21

2,09

31,96

18,20

64,95

2,24

350,00

150,00

225,23

1.873,92

339,77

32,77

7.851,09

1.848,57

448,63

1.036,60

38,08

350,00

150,00
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

22505105

20022

Z2510005

T0015

Z05001

203012

TOTAL APARTADO 03.04.01.......cccuimmimmnnnnnnssanianns

APARTADO 03.04.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de didmetro, presion
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra

ud Valvula compuerta, @ 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presion de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlISI 420 comprimi-
do en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM vy
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada con-
tra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria inclui-
dos, instalada.

ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 100 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 100 mm de didmetro, pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segin norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

370,51

520,57

668,73

1.442,67

132,88

580,97

16.494,46

741,02

1.041,14

668,73

1.442,67

132,88

580,97
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

VALHI200

104007

102019

104015

102020

ud Valvula de control de nivel/limitadora de caudal con
flotador 2

Valvula de control de operacién hidraulica y accionada por diafrag-
ma tipo pistén, con certificado de producto de la norma UNE-EN
1074, segun Norma UNE-EN 1074, cuerpo de la valvula en forma
semi-recto para un ratio de reduccion maximo de 6:1, anillo de
asiento de acero inoxidable. Actuador de doble camara, compuesto
por disco de cierre, eje de valvula y rodamiento, conjunto del diafrag-
ma, separador y tapa superior. El diafragma sera de EPDM y todas
las juntas seran de EPDM. El eje de la valvula seré de acero inoxida-
ble, guiado en el centro por un cojinete en el tabique de separacion.
El actuador podra incorporar un cierre tipo VPort para la regulacion
precisa de la valvula a caudales bajos o para aumentar la resisten-
cia de la valvula frente a la cavitacion. Cuerpo de la valvula y actua-
dor con recubrimiento en pintura Epoxi adherido por fusion color
RAL 5005. Circuito de control con tuberia de acero inoxidable y to-
das las piezas de conexidén de acero inoxidable. El circuito sera el
adecuado para el control de caudales elevados de agua, con tube-
ria de 3/8” minimo y con filtro auto limpiante en linea. Circuito de 2
6 3 vias con piloto de accion directa, con muelle ajustable y acciona-
do por diafragma. El circuito incluira valvulas manuales para aislar
el circuito de control, una valvula de aguja de regulacion de la veloci-
dad de cierre de la valvula principal. La valvula debera estar certifica-
da para su uso en agua potable por estandares internacionales
(WRAS, NSF)., de control de nivel a caudal constante, con flotador
hidraulico vertical de 2 niveles Cuerpo oblicuo, conexién embridada
segun standard ISO-PN20 a DN200, con Kv igual o superior a 610.

1,00

6.672,90

TOTAL APARTADO 03.04.02........cccoeernuerssmmsmsssnssnes

TOTAL SUBCAPITULO 03.04

SUBCAPITULO 03.05 ARQUETA ROTURA CARGA TRAMO 3

APARTADO 03.05.01 OBRA CIVIL

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.

m3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

m2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.

m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

15,96

40,31

15,96

20,16

0,18

1,16

0,24

1,42

6.672,90

11.280,31

27.774,77

2,87

46,76

3,83

28,63
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

102025

102044

102027b

104019

114001fa

114012fa

114041

114044

115003

116004

m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.

m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.

m3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,

en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-

do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo

en hoja aparte.

m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

m? Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70
km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 o 20 mm de tamafio maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m?3 Incremento para cada m3 de hormigdn por consistencia
fluida

Incremento para cada m3 de hormigdn por consistencia fluida

kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camioén grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

13,44

70,22

70,22

19,89

1,60

14,83

16,43

14,83

3.756,50

57,84

30,48

1,31

24,11

140,77

126,36

20,68

2,21

2,09

31,96

409,65

91,99

1.693,00

23,07

225,23

1.873,92

339,77

32,77

7.851,09

1.848,57
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA

COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

116034

B01019

Z0025

Z0026

201127

A05105

2002210

A10005

m? Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metdlico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camion gria para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigéon HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?, incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de gria telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacion de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

24,65

15,96

17,00

18,20

64,95

2,24

350,00

150,00

TOTAL APARTADO 03.05.01.....cccoerrumrsuernsensenssmsnanns

APARTADO 03.05.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presiéon nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

ud Valvula compuerta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria in-
cluidos, instalada.

2,00

2,00

1,00

337,51

410,57

421,79

448,63

1.036,60

38,08

350,00

150,00

16.494,46

675,02

821,14

421,79
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

A03012

A05003

T0015

114012fa

114041

114044

115003

116004

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 250 mm de diametro, pre-
sion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto.

ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

1,00

1,00

1,00

360,97

305,78

1.442,67

TOTAL APARTADO 03.05.02........ccceeernuermsemnerssnesnns

TOTAL SUBCAPITULO 03.05

SUBCAPITULO 03.06 ARQUETA CONEXION BALSA ESTE

APARTADO 03.06.01 OBRA CIVIL
m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m3 Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m?3 Incremento para cada m3 de hormigdn por consistencia
fluida

Incremento para cada m3 de hormigén por consistencia fluida

kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camion grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

11,20

11,20

11,20

112,03

126,36

20,68

2,21

2,09

TOTAL APARTADO 03.06.01.......cccecmriummnmmnensanianns

360,97

305,78

1.442,67

1.415,23

231,62

24,75

234,14

571,44

2.477,18
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

A05105

2002210

104007

102019

104015

102020

102025

102044

APARTADO 03.06.02 TUBERIA Y VALVULERIA

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de didmetro, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

1,00

337,51

TOTAL APARTADO 03.06.02..........cccvsummimmsenssanianns

TOTAL SUBCAPITULO 03.06

337,51

410,57

748,08

3.225,26

SUBCAPITULO 03.07 ARQUETA CONEXION REGANTES OESTE

APARTADO 03.07.01 OBRA CIVIL

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m.

m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa
de 80 I/m3 compactado.

m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito

Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfeccién que pueda obtenerse con la ma-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. No incluida
la remocién previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

m3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos

Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.

m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.

15,96

40,31

15,96

20,16

13,44

70,22

0,18

1,16

0,24

1,42

30,48

1,31

2,87

46,76

3,83

28,63

409,65

91,99
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

102027b

104019

114001fa

114012fa

114041

114044

115003

116004

116034

m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D
=70k

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,

en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-

do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo

en hoja aparte.

m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido rodado, "in situ”, D= 70
km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido rodado de 40 o 20 mm de tamafio maximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Puesta en obra de hormigdon con maquinaria auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, en zonas no accesi-
bles al camién hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m?3 Incremento para cada m3 de hormigdn por consistencia
fluida

Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida

kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camioén grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

m? Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion

Encofrado y desencofrado metdlico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camion gria para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

70,22

19,89

1,60

11,90

13,50

11,90

3.011,79

57,84

24,65

24,11

140,77

126,36

20,68

2,21

2,09

31,96

18,20

1.693,00

23,07

225,23

1.503,68

279,18

26,30

6.294,64

1.848,57

448,63
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

B01019

Z0025

Z0026

201127

T0015

A05105

2002210

A05048

m? Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m?

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m?, incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grla telescépica para montaje, terminado segun Cédi-
go Estructural. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura maxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

m Sellado con mastic asfaltico
Sellado con mastic asfaltico

ud Unidad de ventilacion de arqueta
Unidad de ventilacion de arqueta

ud Tapa mas marco D = 600 y D400
Tapa mas marco D = 600 y D400

15,96

17,00

64,95

2,24

TOTAL APARTADO 03.07.071....ccccoerruersaerssensensmssnes

APARTADO 03.07.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
ud Macizo anclaje tuberia PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tuberia PVC-O y diametro 250 mm y pre-
sién 2,5 MPa.

ud Brida enchufe fundicion @ 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 250 mm de diametro, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las nece-
sidades del proyecto.

ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diametro nominal y presién nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra.

ud Te de fundicion, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexién mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

3,00

3,00

4,00

2,00

1.442,67

337,51

410,57

283,57

1.036,60

38,08

350,00

150,00

14.500,71

4.328,01

1.012,53

1.642,28

567,14
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Cantidad Precio Importe

Cadigo

ud Descripcion

A03012

A10110

ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

ud Valvula mariposa biexcéntrica, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 250 mm motorizada, presién
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién
ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

TOTAL APARTADO 03.07.02...

2,00 360,97 721,94

2,00 1.054,75 2.109,50

TOTAL SUBCAPITULO 03.07 ......ccevurenene

TOTAL CAPITULO 03.......

10.381,40

24.882,11
168.315,79
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

Z1068

21069

Z1005

21006

21007

CAPI'TUI,O 04 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES ALTA TENSION

APARTADO 04.01.01 BOMBEO ESTE

SUBAPARTADO 04.01.01.02 LINEA AEREA MT CONEXION

ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO ESTE

Costes de conexién a red eléctrica aérea de endesa en las cercani-
as de la nueva linea (en torno a 20 metros) compuesto por pago
del coste que indique endesa en el momento de la confirmacion del
punto de conexién y que debe incluir las maniobras necesarias, asi
como la adecuacion del poste existente o la instalacion de un nue-
vo poste. se estima una cantidad que debera ser justificada con la
factura de endesa en cualquier caso.

ud APOYO C2000 16 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

Apoyo metdlico de celosia para linea aérea de M.T. (20 KV), com-
puesto por apoyo metalico galvanizado de 16 metros de altura total
y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado, en montaje tres-
bolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50
metros para equipar las protecciones indicadas en planos y memo-
ria descriptiva, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se
indica en planos, basamento de hormigén con malla metalica se-
gun detalles y cerramiento antiescalo compuesto por fabrica de ladri-
llo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra pa-
ra elementos de maniobra compuesto por anillo de cable de cobre
de 50 mm de diametro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros for-
mando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al pos-
te de 1,20 mts de ancho debidamente armado. incluso datacién de
elementos anticolision y antianidamiento para pajaros, sefializacion
del apoyo, numeracion, excavacion para cimentacion, relleno y retira-
da de residuos a vertedero. Medida la unidad totalmente instalada se-
gun vigente RAT-ITC.

ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES

Seccionador tripolar con fusibles para linea aérea de m.t. (20 kv)
de 24 kv de tension maxima, compuesto por seccionadores debida-
mente instalados en poste metalico, bases portafusibles y fusibles,
con elementos de fijacion y sujecion a poste y cables de linea aé-
rea. Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV

Conjunto de tres seccionadores unipolares con autovalvulas 24 kv
para linea aérea de m.t. (15/20 kv) de 24 kv de tensibn maxima,
compuesto por seccionadores unipolares debidamente instalados
en poste metdlico y electrovalvulas pararrayos, con elementos de fi-
jacién y sujecion a poste y cables de linea aérea. Medida la unidad
totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO

Linea aérea de media tensidn, tipo la-56, compuesta por 3 conducto-
res de aluminio con alma de acero, totalmente instalado en postes
metalicos, con elementos de fijaciéon adecuados, aisladores de 3 ele-
mentos UB40 segun indicaciones en planos, fijaciones y amarres se-
gun indicaciones en planos y vigente RAT, incluso dotacién de ele-
mentos anticolisién y anti electrocucion para pajaros segun planos,
conexiones, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instala-
do segun vigente RAT-ITC.

1,00 1.721,31

1,00 5.798,76

1,00 2.221,11

1,00 2.051,11

22,00 35,84

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.02........cceeeermerunes

1.721,31

5.798,76

2.221,11

2.051,11

788,48

12.580,77
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

Z1014

21008

21009

Z1015

21016

21017

21018

SUBAPARTADO 04.01.01.03 RED MT Y CENTRO DE PROT. Y MEDIDA

ud Proteccion baja cable seco en poste

Proteccion metélica para bajada de cable seco desde poste, com-
puesto por elementos de fijacion, bandeja metalica con tapa de 3
metros de longitud, sefializacion, elementos de fijacion de cables y
material auxiliar. medida la unidad totalmente instalada segun vigen-
te RAT-ITC.

m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tension instalado con cable de campo radial de alu-
minio de tres conductores de aluminio de 1x240 mm2 UNE RHZ1
18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior li-
s0, subterraneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de pro-
fundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas termi-
nales adecuadas al equipo a conectar y a la tensién maxima, senali-
zacion, excavacion y relleno, construido segin normas de CIA sumi-
nistradora. medida la longitud ejecutada.

ud Edificio prefabricado de hormigén de centro de
transformacion 38

Caseta prefabricada en hormigén para centro de transformacion,
de dimensiones exteriores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolven-
te de hormigén armado vibrado, puertas y rejillas de ventilacion natu-
ral, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente,
pintada con pintura acrilica rugosa de color blanco en las paredes y
marron en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de proteccion y sefalizacion como: banqui-
llo aislante, guantes de proteccién y placas de peligro de muerte en
el transformador y accesos al local; segun la norma RU 1303. Medi-
da la cantidad ejecutada.

ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segun caracteristicas
detalladas en memoria y segin normas particulares de EDE. total-
mente instalada segun las normas de EDE.

ud Celda SF6 proteccion general fusibles

Celda de proteccién general con fusibles SF6 400 AMP segun carac-
teristicas detalladas en memoria y segun normas particulares de
EDE. Totalmente instalada segun las normas de EDE.

ud Celda SF6 medida A.T.

Celda de medida en alta tension SF6 400 AMP, dotada de transfor-
madores de tension e intensidad en alta tensién segun las caracte-
risticas de la red y en funcion de la potencia a contratar, segun ca-
racteristicas detalladas en memoria y segin normas particulares de
EDE. Totalmente instalada segun las normas de EDE.

ud Tierra de proteccion 4X2,5

Tierra de proteccién formada por 4 picas formando un rectangulo
de 4x2,5 mts, de 2,00 m. de longitud y 14 mm de didmetro, cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, cable de cobre aislado, in-
cluso excavacion, relleno, elementos de conexién, caja de secciona-
miento y ayudas de albaiileria. Medida la unidad colocada y conexio-
nada., instalado segun se describe en proyecto.

1,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

949,61

178,62

10.304,69

2.053,87

7.080,87

12.855,87

772,66

949,61

4.465,50

10.304,69

2.053,87

7.080,87

12.855,87

772,66
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Cadigo

ud Descripcion

Cantidad Precio Importe

21019

Z1020

114008

Z1021

21022

21025

ud Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exterio-
res, formado por cable de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de
proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, segiin memoria. medida la unidad co-
locada.

ud Elementos auxiliares centro de transformacion

Elementos auxiliares del centro de transformacion formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b

- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

- 1 uds. par de guantes de maniobra.

- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte

- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios

Medida la unidad completamente instalada.

m?3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

ud Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tension de dimensiones ade-
cuadas similares a los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de
profundidad, formada por:solera de hormigén hm-20 y 15 cm. de es-
pesor, desaglie central y formacién de pendiente, fabrica de ladrillo
perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; inclu-
so cerco y tapa de hormigén, embocadura de canalizaciones, exca-
vacién y transporte de tierras; construida segun normas. medida la
unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hor-
migén de similares caracteristicas.

ud Moddulo para equipo de medida AT

Modulo para alojar equipo de medida en alta tensién, segin nor-
mas vigentes de la empresa distribuidora en el momento del monta-
je, incluso canalizaciones y cableado desde el modulo hasta los
transformadores de intensidad y tensién de la celda de medida. total-
mente instalado segun normas de la empresa distribuidora. medida
la unidad ejecutada y supervisada por la empresa distribuidora.

ud Celda de linea SF6

Celda de linea MT 20/24 kv 400 AMP segun caracteristicas detalla-
das en memoria y segun normas particulares de EDE. totalmente
instalada segun las normas de EDE.

1,00 926,82 926,82

1,00 598,00 598,00

4,15 98,33 408,07

2,00 449,57 899,14

1,00 1.124,52 1.124,52

1,00 3.355,87 3.355,87

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.03.........ccecurmnrucnn 45.795,49
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

Z1008

Z1009

21015

Z1016

21018

21019

Z1020

SUBAPARTADO 04.01.01.04 RED MT Y CENTRO DE TRANSFORMACION

REBOMBEO 2
m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tension instalado con cable de campo radial de alu-
minio de tres conductores de aluminio de 1x240 mm2 UNE RHZ1
18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior Ii-
s0, subterraneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de pro-
fundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas termi-
nales adecuadas al equipo a conectar y a la tensién maxima, sefali-
zacioén, excavacion y relleno, construido segun normas de CIA sumi-
nistradora. medida la longitud ejecutada.

ud Edificio prefabricado de hormigén de centro de
transformacion 38

Caseta prefabricada en hormigén para centro de transformacion,
de dimensiones exteriores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolven-
te de hormigén armado vibrado, puertas y rejillas de ventilacion natu-
ral, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente,
pintada con pintura acrilica rugosa de color blanco en las paredes y
marron en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de proteccion y sefalizacion como: banqui-
llo aislante, guantes de proteccién y placas de peligro de muerte en
el transformador y accesos al local; segun la norma RU 1303. Medi-
da la cantidad ejecutada.

ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segln caracteristicas
detalladas en memoria y segun normas particulares de EDE. total-
mente instalada segln las normas de EDE.

ud Celda SF6 proteccion general fusibles

Celda de proteccién general con fusibles SF6 400 AMP segun carac-
teristicas detalladas en memoria y segun normas particulares de
EDE. Totalmente instalada segun las normas de EDE.

ud Tierra de proteccion 4X2,5

Tierra de proteccién formada por 4 picas formando un rectangulo
de 4x2,5 mts, de 2,00 m. de longitud y 14 mm de didmetro, cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, cable de cobre aislado, in-
cluso excavacion, relleno, elementos de conexién, caja de secciona-
miento y ayudas de albaiileria. Medida la unidad colocada y conexio-
nada., instalado segun se describe en proyecto.

ud Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exterio-
res, formado por cable de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de
proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, segiin memoria. medida la unidad co-
locada.

ud Elementos auxiliares centro de transformacion

Elementos auxiliares del centro de transformacion formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b

- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

- 1 uds. par de guantes de maniobra.

- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte

- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios

Medida la unidad completamente instalada.

124,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

178,62

10.304,69

2.053,87

7.080,87

772,66

926,82

598,00

22.148,88

10.304,69

2.053,87

7.080,87

772,66

926,82

598,00
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA

COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

114008

Z1021

21023

21024

E01106

m?3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

ud Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensién de dimensiones ade-
cuadas similares a los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de
profundidad, formada por:solera de hormigén hm-20 y 15 cm. de es-
pesor, desaglie central y formacién de pendiente, fabrica de ladrillo
perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; inclu-
so cerco y tapa de hormigdn, embocadura de canalizaciones, exca-
vacién y transporte de tierras; construida segun normas. medida la
unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hor-
migén de similares caracteristicas.

ud Juego de puentes lll de cables AT unipolares de
aislamiento seco

Juego de puentes lll de cables at unipolares de aislamiento seco
RHZ1 , aislamiento 18/30 kv, de 240 mm2 en AL con sus correspon-
dientes elementos de conexién. Medida la unidad colocada y cone-
xionada.

ud Tierra de neutro

Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas
formando una linea distanciadas cada 3 mts, de 2,00 m. de longi-
tud y 14 mm de diametro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
seccion, cable de cobre aislado, incluso excavacion, relleno, elemen-
tos de conexidn, caja de seccionamiento y ayudas de albanileria. Me-
dida la unidad colocada y conexionada., instalado segun se describe
en proyecto.

ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

Transformador de distribucién trifasico, relacién de transformacion
20/0,4 kV y potencia 400 kVA de caracteristicas conformes a la Nor-
mativa de la Compafia Suministradora y refrigeracion en bafio de
aceite para instalacioén interior, totalmente instalado y conexionado.
Segun Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodisefo para transforma-
dores eléctricos de potencia.

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.04

4,15

5,00

1,00

1,00

1,00

98,33

449,57

609,97

769,40

9.846,11

TOTAL APARTADO 04.01.01......cccnimrimmnnnnensnnianns

408,07

2.247,85

609,97

769,40

9.846,11

57.767,19

116.143,45
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

21070

Z1071

21005

Z1006

Z1007

APARTADO 04.01.02 BOMBEOS OESTE

SUBAPARTADO 04.01.02.01 LINEA AEREA MT CONEXION

ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO
OESTE

Costes de conexién a red eléctrica aérea de endesa en las cercani-
as de la nueva linea (en torno a 20 metros) compuesto por pago
del coste que indique endesa en el momento de la confirmacion del
punto de conexion y que debe incluir las maniobras necesarias asi
como la adecuacion del poste existente o la instalacion de un nue-
vo poste. Se estima una cantidad que debera ser justificada con la
factura de endesa en cualquier caso.

ud APOYO C2000 14 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

Apoyo metdlico de celosia para linea aérea de M.T. (20 KV), com-
puesto por apoyo metalico galvanizado de 14 metros de altura total
y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado, en montaje tres-
bolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50
metros para equipar las protecciones indicadas en planos y memo-
ria descriptiva, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se
indica en planos, basamento de hormigén con malla metélica se-
gun detalles y cerramiento antiescalo compuesto por fabrica de ladri-
llo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra pa-
ra elementos de maniobra compuesto por anillo de cable de cobre
de 50 mm de diametro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros for-
mando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al pos-
te de 1,20 mts de ancho debidamente armado. incluso dotacion de
elementos anticolision y antianidamiento para péjaros, sefializaciéon
del apoyo, numeracion, excavacion para cimentacion, relleno y retira-
da de residuos a vertedero. Medida la unidad totalmente instalada se-
gun vigente RAT-ITC.

ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES

Seccionador tripolar con fusibles para linea aérea de m.t. (20 kv)
de 24 kv de tension maxima, compuesto por seccionadores debida-
mente instalados en poste metalico, bases portafusibles y fusibles,
con elementos de fijacion y sujecion a poste y cables de linea aé-
rea. Medida la unidad totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV

Conjunto de tres seccionadores unipolares con autovalvulas 24 kv
para linea aérea de m.t. (15/20 kv) de 24 kv de tensibn maxima,
compuesto por seccionadores unipolares debidamente instalados
en poste metdlico y electrovalvulas pararrayos, con elementos de fi-
jacién y sujecion a poste y cables de linea aérea. Medida la unidad
totalmente instalada segun vigente RAT-ITC.

m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO

Linea aérea de media tension, tipo la-56, compuesta por 3 conducto-
res de aluminio con alma de acero, totalmente instalado en postes
metalicos, con elementos de fijacion adecuados, aisladores de 3 ele-
mentos UB40 segln indicaciones en planos, fijaciones y amarres se-
gun indicaciones en planos y vigente RAT, incluso dotacién de ele-
mentos anticolisién y anti electrocucion para pajaros segun planos,
conexiones, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instala-
do segun vigente RAT-ITC.

1,00 1.721,31

1,00 5.919,57

1,00 2.221,11

1,00 2.051,11

22,00 35,84

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.01 ........ceeeermniann

1.721,31

5.919,57

2.221,11

2.051,11

788,48

12.701,58
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

Z1014

21008

21009

Z1015

21016

21017

21018

SUBAPARTADO 04.01.02.02 RED MT Y CENTRO DE PROT. Y MEDIDA

ud Proteccion baja cable seco en poste

Proteccion metélica para bajada de cable seco desde poste, com-
puesto por elementos de fijacion, bandeja metalica con tapa de 3
metros de longitud, sefializacion, elementos de fijacion de cables y
material auxiliar. medida la unidad totalmente instalada segun vigen-
te RAT-ITC.

m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tension instalado con cable de campo radial de alu-
minio de tres conductores de aluminio de 1x240 mm2 UNE RHZ1
18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior li-
s0, subterraneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de pro-
fundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas termi-
nales adecuadas al equipo a conectar y a la tensién maxima, senali-
zacion, excavacion y relleno, construido segin normas de CIA sumi-
nistradora. medida la longitud ejecutada.

ud Edificio prefabricado de hormigén de centro de
transformacion 38

Caseta prefabricada en hormigén para centro de transformacion,
de dimensiones exteriores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolven-
te de hormigén armado vibrado, puertas y rejillas de ventilacion natu-
ral, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente,
pintada con pintura acrilica rugosa de color blanco en las paredes y
marron en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de proteccion y sefalizacion como: banqui-
llo aislante, guantes de proteccién y placas de peligro de muerte en
el transformador y accesos al local; segun la norma RU 1303. Medi-
da la cantidad ejecutada.

ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segun caracteristicas
detalladas en memoria y segin normas particulares de EDE. total-
mente instalada segun las normas de EDE.

ud Celda SF6 proteccion general fusibles

Celda de proteccién general con fusibles SF6 400 AMP segun carac-
teristicas detalladas en memoria y segun normas particulares de
EDE. Totalmente instalada segun las normas de EDE.

ud Celda SF6 medida A.T.

Celda de medida en alta tension SF6 400 AMP, dotada de transfor-
madores de tension e intensidad en alta tensién segun las caracte-
risticas de la red y en funcion de la potencia a contratar, segun ca-
racteristicas detalladas en memoria y segin normas particulares de
EDE. Totalmente instalada segun las normas de EDE.

ud Tierra de proteccion 4X2,5

Tierra de proteccién formada por 4 picas formando un rectangulo
de 4x2,5 mts, de 2,00 m. de longitud y 14 mm de didmetro, cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, cable de cobre aislado, in-
cluso excavacion, relleno, elementos de conexién, caja de secciona-
miento y ayudas de albaiileria. Medida la unidad colocada y conexio-
nada., instalado segun se describe en proyecto.

1,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

949,61

178,62

10.304,69

2.053,87

7.080,87

12.855,87

772,66

949,61

4.465,50

10.304,69

2.053,87

7.080,87

12.855,87

772,66
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA

COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

21019

Z1020

21021

21022

114008

21025

ud Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exterio-
res, formado por cable de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de
proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, segiin memoria. medida la unidad co-
locada.

ud Elementos auxiliares centro de transformacion

Elementos auxiliares del centro de transformacion formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b

- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

- 1 uds. par de guantes de maniobra.

- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte

- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios

Medida la unidad completamente instalada.

ud Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensiéon de dimensiones ade-
cuadas similares a los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de
profundidad, formada por:solera de hormigéon hm-20 y 15 cm. de es-
pesor, desagiie central y formacién de pendiente, fabrica de ladrillo
perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; inclu-
so cerco y tapa de hormigén, embocadura de canalizaciones, exca-
vacion y transporte de tierras; construida segin normas. medida la
unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hor-
migon de similares caracteristicas.

ud Moddulo para equipo de medida AT

Modulo para alojar equipo de medida en alta tensién, segun nor-
mas vigentes de la empresa distribuidora en el momento del monta-
je, incluso canalizaciones y cableado desde el modulo hasta los
transformadores de intensidad y tensién de la celda de medida. total-
mente instalado segin normas de la empresa distribuidora. medida
la unidad ejecutada y supervisada por la empresa distribuidora.

m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

ud Celda de linea SF6

Celda de linea MT 20/24 kv 400 AMP segun caracteristicas detalla-
das en memoria y segun normas particulares de EDE. totalmente
instalada segun las normas de EDE.

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.02

1,00

1,00

2,00

1,00

4,15

1,00

926,82

598,00

449,57

1.124,52

98,33

3.355,87

926,82

598,00

899,14

1.124,52

408,07

3.355,87

45.795,49
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MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

Z1008

Z1009

21015

Z1016

21018

21019

Z1020

SUBAPARTADO 04.01.02.03 RED MT Y CT REBOMBEO 1

m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tension instalado con cable de campo radial de alu-
minio de tres conductores de aluminio de 1x240 mm2 UNE RHZ1
18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior li-
s0, subterraneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de pro-
fundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas termi-
nales adecuadas al equipo a conectar y a la tensién maxima, sefali-
zacioén, excavacion y relleno, construido segun normas de CIA sumi-
nistradora. medida la longitud ejecutada.

ud Edificio prefabricado de hormigén de centro de
transformacion 38

Caseta prefabricada en hormigén para centro de transformacion,
de dimensiones exteriores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolven-
te de hormigén armado vibrado, puertas y rejillas de ventilacion natu-
ral, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente,
pintada con pintura acrilica rugosa de color blanco en las paredes y
marrdn en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de proteccion y sefalizacion como: banqui-
llo aislante, guantes de proteccién y placas de peligro de muerte en
el transformador y accesos al local; segun la norma RU 1303. Medi-
da la cantidad ejecutada.

ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, segln caracteristicas
detalladas en memoria y segun normas particulares de EDE. total-
mente instalada segun las normas de EDE.

ud Celda SF6 proteccion general fusibles

Celda de proteccién general con fusibles SF6 400 AMP segun carac-
teristicas detalladas en memoria y segun normas particulares de
EDE. Totalmente instalada segun las normas de EDE.

ud Tierra de proteccion 4X2,5

Tierra de proteccién formada por 4 picas formando un rectangulo
de 4x2,5 mts, de 2,00 m. de longitud y 14 mm de didmetro, cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, cable de cobre aislado, in-
cluso excavacion, relleno, elementos de conexién, caja de secciona-
miento y ayudas de albaiileria. Medida la unidad colocada y conexio-
nada., instalado segun se describe en proyecto.

ud Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exterio-
res, formado por cable de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de
proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, segiin memoria. medida la unidad co-
locada.

ud Elementos auxiliares centro de transformacion

Elementos auxiliares del centro de transformacion formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b

- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

- 1 uds. par de guantes de maniobra.

- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte

- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios

Medida la unidad completamente instalada.

58,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

178,62

10.304,69

2.053,87

7.080,87

772,66

926,82

598,00

10.359,96

10.304,69

2.053,87

7.080,87

772,66

926,82

598,00
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114008

Z1021

21023

21024

E01106

m?3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

ud Arqueta de registro de red de media tension tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensién de dimensiones ade-
cuadas similares a los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de
profundidad, formada por:solera de hormigén hm-20 y 15 cm. de es-
pesor, desaglie central y formacién de pendiente, fabrica de ladrillo
perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; inclu-
so cerco y tapa de hormigdn, embocadura de canalizaciones, exca-
vacién y transporte de tierras; construida segun normas. medida la
unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hor-
migén de similares caracteristicas.

ud Juego de puentes lll de cables AT unipolares de
aislamiento seco

Juego de puentes lll de cables at unipolares de aislamiento seco
RHZ1 , aislamiento 18/30 kv, de 240 mm2 en AL con sus correspon-
dientes elementos de conexién. Medida la unidad colocada y cone-
xionada.

ud Tierra de neutro

Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas
formando una linea distanciadas cada 3 mts, de 2,00 m. de longi-
tud y 14 mm de diametro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
seccion, cable de cobre aislado, incluso excavacion, relleno, elemen-
tos de conexidn, caja de seccionamiento y ayudas de albanileria. Me-
dida la unidad colocada y conexionada., instalado segun se describe
en proyecto.

ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

Transformador de distribucién trifasico, relacién de transformacion
20/0,4 kV y potencia 400 kVA de caracteristicas conformes a la Nor-
mativa de la Compafia Suministradora y refrigeracion en bafio de
aceite para instalacioén interior, totalmente instalado y conexionado.
Segun Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodisefo para transforma-
dores eléctricos de potencia.

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.03

4,15

3,00

1,00

1,00

1,00

98,33

449,57

609,97

769,40

9.846,11

TOTAL APARTADO 04.01.02........ccccerimmnnmnnnssanianns

TOTAL SUBCAPITULO 04.01

408,07

1.348,71

609,97

769,40

9.846,11

45.079,13
103.576,20

219.719,65
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Cadigo
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21076

21027

21028

Z1029

21030

Z1031

21032

Z1034

SUBCAPITULO 04.02 INSTALACIONES BAJA TENSION

APARTADO 04.02.01 BOMBEO ESTE
SUBAPARTADO 04.02.01.01 CUADROS ELECTRICOS
ud CUADRO CCM2 REBOMBEO ESTE

De cuadro general de Proteccién y Mando (CCMS3), formado por ar-
mario metalico con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estruc-
tura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura, pane-
les de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema corres-
pondiente, borneros para sefiales de control, identificacion de termi-
nales y borneros, con todos sus elementos y accesorios para su co-
nexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de espacio para futu-
ra ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y
en funcionamiento.

ud DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imax=40
kA

Suministro e instalacion de descargador de sobretensiones, con un
nivel de proteccion de 1.2 KV y una corriente maxima de descarga
de 40 KA por polo, conforme a las normas en 61643-11/ CEl
61643-1, construido segun REBT. Totalmente instalada, probada y
funcionando.

ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES

Suministro e instalacién de limitador de sobretensiones permanen-
tes, de 400v, construido segin REBT. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando.

ud ANALIZADOR DE REDES DIGITAL

Suministro e instalacién de unidad de analizador de red para frente
de cuadro, con todos los elementos accesorios (3 trafos de intensi-
dad, pantalla led de visualizacion, conexién RS485) y pequefio mate-
rial necesarios para su correcto funcionamiento. totalmente instala-
da, probada y funcionando.

ud TRANSFORMADOR TOROIDAL

Transfomador toroidal en cuadro para conexién a central diferen-
cial, Diam. 50mm. Segun normas REBT y de la compania suminis-
tradora. Medida la cantidad ejecutada

ud CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRONICA REGLABLE PARA
4 CIRCUITOS

Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independien-
tes tipo A superinmunizado, con sensibilidad desde 0,03 hasta 38A
y mddulo de comunicaciones. Segun normas REBT y de la compa-
fila suministradora. Medida la cantidad ejecutada

ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA
(IV) DE 630A

Interruptor automéatico en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder
de corte de 35kA para varios tipos de curvas de corte. Seguin nor-
mas UNE, REBT y de la compariia suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A
Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de
sensibilidad tipo AC, construido segin REBT y normas de la compa-
fila suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

3,00

2,00

2.283,07

235,83

208,83

814,33

218,33

364,35

5.502,41

195,09

2.283,07

235,83

208,83

814,33

654,99

364,35

16.507,23

390,18
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21035

21036

21037

21038

21039

21040

21077

ud GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A
TRIFASICO

Interruptor de proteccion guardamotor, con relé regulable tripolar
de 0,25 A a 0,5 A con poder de corte 10000 A. Con indicador de cor-
te en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensién de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Segun normas
UNE, REBT y de la compania suministradora. Medida la unidad eje-
cutada.

ud CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA
PARO ILUMINADAS

Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una ten-
sion de 230/240V, de baja sonoridad <20dB y 24V de tensién de
mando. Con tres posiciones de mando Instalado con botoneras de
manual, marcha y paro con sefalizacién con iluminacién en puerta
del cuadro. segin REBT y normas de la compafia suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR
16KA (IV) DE 25A

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 25 A con po-
der de corte 16000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indi-
cador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sion de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gun normas UNE, REBT y de la compafiia suministradora. Medida
la unidad ejecutada

ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA
(IV) DE 250A

Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder
de corte de 35kA para varios tipos de curvas de corte. Segun nor-
mas UNE, REBT y de la compaiiia suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA
(IV) DE 63A

Interruptor automatico en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder
de corte de 35kA para varios tipos de curvas de corte. Segun nor-
mas UNE, REBT y de la compaiiia suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

ud SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO

Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto
por proteccién general del transformador, transformador, diferencial
para salida del transformador y proteccién magnetotérmica final pa-
ra el circuito. Segun normas UNE, REBT y de la compafia suminis-
tradora. Medida la cantidad ejecutada.

ud CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES

De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado
por armario metalico con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradu-
ra, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su in-
terior los mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esque-
ma correspondiente, borneros para sefales de control, identifica-
cion de terminales y borneros, con todos sus elementos y acceso-
rios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de
espacio para futura ampliacion de hasta un 30%. medida unidad ins-
talada, probada y en funcionamiento.

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

73,73

188,78

168,18

2.993,01

1.894,37

981,01

723,25

147,46

566,34

504,54

2.993,01

1.894,37

981,01

723,25
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21041 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 11, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial Il de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad tipo AC, construido segun REBT y normas de la compa-
fila suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
4,00 69,52 278,08

21042 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 1V, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad tipo AC, construido segin REBT y normas de la compa-
fila suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
2,00 179,22 358,44

21043 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10KA (lI)
DE 10A

Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A con poder
de corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indica-
dor de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sion de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gun normas UNE, REBT y de la compafiia suministradora. Medida
la unidad ejecutada
2,00 49,33 98,66

21044 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10KA (II)
DE 16A

Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 16 A con poder
de corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indica-
dor de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sion de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gun normas UNE, REBT y de la compafia suministradora. Medida
la unidad ejecutada
6,00 66,39 398,34

TOTAL SUBAPARTADO 04.02.01.01 ....cccomrerrmeranns 30.402,31

SUBAPARTADO 04.02.01.02 CIRCUITOS
Z1047 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm?2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor
RZ1-K(AS) de 240 mm2 de seccién nominal y 0,6/1kV de tensién no-
minal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), ba-
jo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacion, conexio-
nes en los extremos y ayudas de albanileria. Segin normas UNE,
REBT y de la compania suministradora. Medida la longitud ejecutada
295,00 66,00 19.470,00

21048 m CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifésico,instalado con cable de cobre de cuatro conducto-
res RZ1-K de 2,5 mm2 de seccién nominal, aislado con tubo FLEXI-
BLE REFORZADO CON ALMA DE ACERO de 20 mm de diametro
y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de de-
rivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria; construi-
do segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de man-
do y proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto su-
ministrado.
60,00 10,40 624,00

21049 m CIRCUITO TRIFASICO 5x6 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conducto-
res RZ1-K(AS) de 6 mm2 de seccion nominal, aislado con tubo de
PVC rigido de 21 mm de diametro y 1,25 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivacién, grapas, piezas espe-
ciales y ayudas de albanileria; construido segun REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT has-
ta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
27,00 18,92 510,84
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21050

21051

21052

Z1053

21054

Z1055

21056

m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor
RZ1-K(AS) de 95 mm2 de seccidon nominal y 0,6/1kV de tension no-
minal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE),
bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacion y ayu-
das de albaileria. Segin normas UNE, REBT y de la compafiia su-
ministradora. Medida la longitud ejecutada

m CIRCUITO TRIFASICO 4x25+1x16 mm2

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conducto-
res RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sec-
cion nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 29 mm de diame-
tro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas
de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albafileria;
construido segun REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja
de mando y proteccion REBT hasta la caja de registro del ultimo re-
cinto suministrado.

m CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofésico,instalado con cable de cobre de tres conducto-
res HO7V-K de 1,5 mm2 de seccion nominal, aislado con tubo de
PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especia-
les y ayudas de albafileria; construido segun REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.

m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofasico,instalado con cable de cobre de tres conducto-
res HO7V-K de 2,5 mm2 de seccién nominal, aislado con tubo de
PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especia-
les y ayudas de albafileria; construido segun REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde la caja de mando y proteccion REBT hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.

TOTAL SUBAPARTADO 04.02.01.02

SUBAPARTADO 04.02.01.03 VARIOS
ud PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS

Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50
Ws, incluso montaje y conexiones; instalado segun REBT. Medida
la unidad instalada.

ud EQUIPO Al.,lTC')NOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA,
IP65 200 LUMENES

Equipo auténomo de alumbrado de emergencia, de 160 limenes,
con lampara LED, para tension 220 V, una hora de autonomia, inclu-
S0 accesorios, fijacion y conexion; instalado segun CTE, RIPCI y
REBT. Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y simila-
res.

ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE EMPOTRADO O EN
SUPERFICIE

Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As)
de 2,5 mm2 de seccién nominal, empotrado y aislado con tubo de
PVC flexible de 16 mm de didmetro, o en superficie bajo tubo rigi-
do de 20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empotrados
y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafileria; construido se-
gun REBT. Medida la unidad instalada.

40,00

15,00

25,00

55,00

1,00

1,00

1,00

36,72

59,56

6,08

73,56

60,41

85,89

1.468,80

893,40

152,00

464,75

23.583,79

73,56

60,41

85,89

Pagina 73



MEJORA UTILIZACION REGADIO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUNECAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

21057

Z1058

Z1059

Z1060

Z1061

21062

Z1063

ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN
SUPERFICIE

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre
ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2 de secciéon nominal, empotrado y aisla-
do con tubo de PVC flexible de 16 mm de diametro, incluso p.p. de
cajas de derivacion y ayudas de albadileria; construido segun
REBT. Medida la unidad instalada.

ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON
6 mm2

Toma de corriente trifasica estanca en superficie de 25 A con pues-
ta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 6 mm2
de seccion nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible
(o en superficie rigido) de 20 mm de diametro, incluso mecanismo
de primera calidad y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albani-
leria; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN
ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y
ASEOS.

ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A
CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con
puesta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5
mm2 de seccién nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC fle-
xible (o en superficie rigido) de 20 mm de diametro, incluso mecanis-
mo de primera calidad y p.