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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO C01 CAPTACION CANAL CINCA
SUBCAPITULO S0101 OBRA CIVIL

RO1DE010

RO1EX010

RO1RE0100

RO7HX01

MA3X25

m® DEMOLICION MUROS Y SOLERAS HORMIGON EN MASA

Demolicion con medios mecanicos e incluso manuales de muros y so-

leras de hormigdén en masa de cualquier espesor, incluso parte pro-

porcional de transporte a distancia maxima de 5 km a vertedero in-

cluyendo las autorizaciones y canon para ello, o bien colocacion en

fondo de zanja . Medido el volumen inicial.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocovrrinicninenee

TOTAL PARTIDA

m? EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una pro-

fundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-

bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-

vacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de

particulas de polvo a la atmosfera. Incluso los movimientos de tierra

necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia

zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesa-

rios. Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes,

servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones, etc.), balates y

margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacién y

acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso

que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,

distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural

con el perfil final y con el perfil teérico de proyecto.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocovrvinicninene.

TOTAL PARTIDA

m? RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extension y compactacién en

formacion de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo

con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior

humectacion y compactacion con rodillo, aporte y extendido de zaho-

rras compactadas de 2" vy la posterior compactacion en tongadas de

20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-

tada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicnnene.

TOTAL PARTIDA
m? HORMIGON ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO
Hormigdn armado HA-30 N/mm2, consistencia plastica, Tméax. 20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de ele-
mentos estructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras
visto con paneles metalicos incluso armadura en acero B-500 S con
cuantia geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manua-
les, 0 bomba, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicinnene.

TOTAL PARTIDA

ml MARCO HORMIGON ARMADO 3 M. * 2,5 M. COLOCADO

Marco prefabricado armado de dimensiones interiores de 3,00 m de

ancho, 2,50 m de alto. Incluso relleno y compactado posterior del

trasdds de la arqueta. Totalmente colocada.
Mano de obra..
Maquinaria...........c.cc......
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

1.1

3,08
5,75
0,93

9,76

0,10
1,49
0,05

1,64

0,10
0,69
7,90

8,69

9,60
34,43
64,38

1.208,44
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

RO7L02 m?  REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosia metélica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable Al-
S1 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadu-
ra sobre bastidor metalico de acero laminado S-275 JR con pernos

de anclaje sobre fabricas y muros de hormigon armado. Incluido to-
dos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la

unidad realmente ejecutada.

Mano de obra....................
Maquinaria...........cccceeeenne.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

RO7L03 m BARANDILLA METALICA H=100cm, MONTADA c/100CM Y BARROTES CADA 1M
Barandilla metélica h=100cm, montada c/100cm y barrotes cada 1m

SUBCAPITULO S0102 INSTALACIONES
R0909 ud COMPUERTA MURAL 3 M. *2,5 M. CON ACTUADOR ELECTRICO
Compuerta mural, cierre a 4 juntas, en AISI 304L, tablero de

Mano de obra....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

3.000mm x 2.500mm, carga de agua prevista 4.000 mm a favor de
cierre, con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota musi-
cal. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.400
mm. Husillo no ascendente TR65X10 AISI303, eje chavetero para ac-
tuador, par necesario 700Nm, 250 vueltas. Suministro e instalacion
de actuador eléctrico con motor de 220VAC, + reductor. abezal de
mando local. Brida normalizada y mecanizado de tuerca de arrastre

para adaptacion a eje o husillo, ajuste y puesta en marcha.

R0910 ud COMPUERTA CAUDALIMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM
Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de alumini

Mano de obra....................
Maquinaria...........cccceeeenee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0 extrui-

do (calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por me-

tro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor

* Caudalimetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de

transito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45°.

* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de alu-
minio anodizado. Precision = + 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Inte-

grado en el marco.

* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autdmata de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC,
display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de se-

guridad y contrasefia.

* B4culo de aluminio de 5 metros

* Panel solar 140W y soporte para sujetar al baculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.

* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

R02vC020 Kg  ACERO EN CALDERERIA S 275 JR

Mano de obra....................
Maquinaria...........cccceeeenee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de
Fabricacion UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, segun el diametro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de

acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad

SA25y

posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion
en taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin pe-

so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra....................
Maquinaria...........cccceeeenne.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

20,35
0,14
82,94

103,43

21,19
40,82

62,01

126,40
282,65
53.413,96

53.823,01

126,40
282,65
44.241,80

44.650,85

0,26
0,35
2,75

3,36
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO C02 ALIVIADERO

SUBCAPITULO S0201 OBRA CIVIL

RO1EX010 m? EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una pro-
fundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de
particulas de polvo a la atmosfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes,
servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones, etc.), balates y
margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacién y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,
distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final y con el perfil teérico de proyecto.

Mano de obra.........ccccvvieieieieriieiin
MaquINENa ........ccceeeeeeerereecieeeseeeieene

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

R01RE0100 m® RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extension y compactacién en

formacion de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo

con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior

humectacion y compactacion con rodillo, aporte y extendido de zaho-

rras compactadas de 2" vy la posterior compactacion en tongadas de

20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-

tada.
Mano de obra..
Maquinaria...........ccc......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

R07HO015 m? HORMIGON HL-15 EN OBRA
Hormigén de limpieza tipo HL-15, con arido rodado de tamafio méaxi-
mo de 22 mm y consistencia plastica, fabricado con cemento 1-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

Mano de obra.........ccccoveveveieieriieiin

Maquinaria...........c.cc......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

RO7HX01 m? HORMIGON ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigdén armado HA-30 N/mm2, consistencia plastica, Tméax. 20

mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de ele-

mentos estructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras

visto con paneles metalicos incluso armadura en acero B-500 S con

cuantia geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manua-

les, o bomba, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE y

CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.
Mano de obra.................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

RO7LO1 m2  REJA METALICA MACIZA CUADRADILLO 12 MM * 12 MM
Reja metalica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12
mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de 12x12 mm, montaje mediante recibido con pati-
llas de anclaje.

Mano de obra.........ccccvvieieieieriieiin

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

1

0,10
1,49
0,05

1,64

0,10
0,69
7,90

8,69

13,08
14,58
37,54

65,19

46,33
67,39

213,72
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
RO7L02 m? REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.
Celosia metélica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable Al-
S1 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadu-
ra sobre bastidor metalico de acero laminado S-275 JR con pernos
de anclaje sobre fabricas y muros de hormigon armado. Incluido to-
dos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la
unidad realmente ejecutada.
Mano de 0bra..........cccccvicnicnicinicnaes 20,35
MaquINENa ........ccceeeeeeerereecieeeseeeieene 0,14
Resto de obra y materiales...................... 82,94
TOTAL PARTIDA 103,43
RO7EM020 kg ACERO S355 J2G3 PARA ESTRUCTURAS
Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados
o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorreado
abrasivo, con una capa de imprimacion antioxidante y dos de esmalte
sintético, incluso parte proporcional de radiografias de las soldadu-
ras, colocado en obra.
Mano de 0bra..........cccccvicnicnicinicnaes 0,67
Maquinaria ..........ccccceeeenene 0,76
Resto de obra y materiales 1,34
TOTAL PARTIDA 2,77
SUBCAPITULO S0202 INSTALACIONES
R0911 ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL
Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x
2,000mm, carga de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertu-
ra de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota
musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a
5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.
Mano de obra.. 126,40
Maquinaria ..........ccccceeeenene 282,65
Resto de obra y materiales...................... 20.168,10
TOTAL PARTIDA 20.577,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO C03 ESTACION DE BOMBEO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
BCP45 u ELECTROBOMBA CAM. PART 51,5 L/S A 50 MCA MOTOR 45 KW
Bomba horizontal de camara partida en posicion horizontal accionada
por motor de 45 KW 1733 rpm min y tension 690/3/50Hz; capaz de
proporcionar 51,5 I/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidrauli-
co no inferior al 82% (Puntos de funcionamiento comprobados segin
protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente ins-
talada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con son-
das térmicas PTC para desconexion, resistencias calefactoras, son-
das PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento,
transmisor de presion con pantalla local y adaptador para medidor de
vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestaticas y de fabrica.
Mano de 0bra..........ccccvieiininiiiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

BCP75 u ELECTROBOMBA CAM. PART 103 L/S A 50 MCA MOTOR 75 KW

Bomba horizontal de camara partida en posicion horizontal accionada

por motor de 75 KW 1646 rpm y tension 690/3/50Hz; capaz de pro-

porcionar 51,5 I/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidraulico

no inferior al 85% (Puntos de funcionamiento comprobados segun

protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente ins-

talada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con son-

das térmicas PTC para desconexion, resistencias calefactoras, son-

das PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento,

transmisor de presion con pantalla local y adaptador para medidor de

vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestaticas y de fabrica.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene.

TOTAL PARTIDA

BCP132 u ELECTROBOMBA CAM. PART 206 L/S A 50 MCA MOTOR 132 KW
Bomba horizontal de camara partida en posicion horizontal accionada
por motor de 132 KW 1794 rpm y tension 690/3/50Hz; capaz de pro-
porcionar 206 I/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidraulico
no inferior al 85% (Puntos de funcionamiento comprobados segun
protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente ins-
talada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con son-
das térmicas PTC para desconexion, resistencias calefactoras, son-
das PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento,
transmisor de presion con pantalla local y adaptador para medidor de
vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestaticas y de fabrica.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
Maquinaria ..........cccoceeenene.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

R05AU1000 ud FILTRO AUTOMATICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automatico en linea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000

y 6810 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con

motor de 3,45 kW. Presion minima de funcionamiento 1 mca y maxi-

ma de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.
Mano de 0bra........ccuvvreiucueirrriceeeeeeece s
Maquinaria
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne.

TOTAL PARTIDA

RO5EM03 ud MEDIDOR ULTRASONICO DN200 - DN 4000 PN-10/16
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diametro entre
200 y 4000 mm, formado por dos sondas y caudalimetro ultrasonico
montado a la tuberia, electrénica de tratamiento de sefial 4-20 mA,
convertidor de sefiales, sensores, y protecciones sobretensiones, ca-
ble triaxial, incluido suministro, instalacion y pruebas de funciona-
miento.
Mano de obra.........cc..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

237,90
241,06
17.063,50

17.542,46

237,90
241,06
21.139,25

21.618,21

237,90
241,06
26.667,07

27.146,03

174,42
175,29
33.806,48

34.156,19

29,07
3.970,97

4.000,04
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

RO5EM01 ud MANOM. GLIC Pmax. 25 kg/cm2
Manoémetro de esfera de 63 mm, de glicerina para una presién maxi-
ma de 25 kg/cm2, con rosca de conexion de 1/4" y valvula de corte,
precision +/- 1,6 % fondo escala, totalmente instalado, incluido monta-
je en cafieria y probado.

Mano de obra..................... . 3,13
Resto de obra y materiales 11,41

TOTAL PARTIDA 14,54

R05VO04 ud VALVULA DE BOLA DN 25 mm PN-16
Vélvula de bola para rosca DN 25 mm PN-16 S-235 JRG2, con trata-
miento anticorrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y
200 micras exterior. Incluso elementos de union, colocada y probada.
Medida la unidad instalada.

Mano de 0bra..........cccccrieiniriniiie 15,67
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 8,04
TOTAL PARTIDA 23,71

RO3VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o

GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C

512. Incluido véalvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cie-

rre con asiento elastico y embridada para unidn a tuberia de acero

del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion

epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.

Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto

completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-

nilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el

mismo tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Me-

dida la unidad instalada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 20,89
Resto de obra y materiales 1.948,77

TOTAL PARTIDA 1.969,67

RO3VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o

GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C

512. Incluido véalvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cie-

rre con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero

del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion

epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.

Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto

completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-

nilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el

mismo tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Me-

dida la unidad instalada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 20,89
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene. 2.690,91

TOTAL PARTIDA 2.711,80

RO5VMV100 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Vélvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elastico, PN 16

kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsu-

lado, junta de estanqueidad continua, con bridas segun DIN-2501,

cuerpo de fundicion dictil GGG-40; disco de la valvula de acero inoxi-

dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas téricas de EPDM; ac-

cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-

do tornilleria y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente

montada y probada.
Mano de 0bra........cceeeieueirrrceeeeeeece s 50,56
Maquinaria ..........cccoceeenene. 56,53
Resto de obra y materiales 11.848,53

TOTAL PARTIDA 11.955,62

RO5VMV80 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16

Vélvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elastico, PN 16

kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsu-

lado, junta de estanqueidad continua, con bridas segun DIN-2501,

cuerpo de fundicion dictil GGG-40; disco de la valvula de acero inoxi-

dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas téricas de EPDM; ac-

cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-

do tornilleria y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente

montada y probada.
Mano de 0bra........cceereiuceeiereiceeeeeeece s 50,56
MaQUINGTIA ... 56,53
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 7.868,11

TOTAL PARTIDA 7.975,20
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

RO5VMV50 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-500 PN-16

Vélvula de mariposa DN 500 motorizada de cierre elastico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsu-
lado, junta de estanqueidad continua, con bridas segun DIN-2501,
cuerpo de fundicion dictil GGG-40; disco de la valvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas téricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-
do tornilleria y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente
montada y probada.

Mano de obra..........cccccvicnicnicnces
MaquIN@Nia .........ccvueeeerereeiceeereeeeeae
Resto de obra y materiales.......................

TOTAL PARTIDA

RO5VM106 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16
Vélvula de mariposa con doble brida (segun UNE EN 593) de 600
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundicién nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segun pliego de condi-
ciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y
caldereria y accesorios de unién a la tuberia. Unidad totalmente mon-
tada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........ccoccvicnicnicinicneas
MaquINENa ........ccceeeeeeerereecieeeseeeieene
Resto de obra y materiales......................

TOTAL PARTIDA

RO5VC130 ud VALVULA DE COMPUERTA 2300 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volan-
te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular, compuerta de fundicion ductil revestida totalmente de
elastbmero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-
teriales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterra-
da. Con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acceso-
rios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

Mano de obra.........ccccoveveieveverciieiie

Maquinaria ..........ccccceeeenene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

R0O5VC125 ud VALVULA DE COMPUERTA 2250 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 250 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volan-
te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular, compuerta de fundicion ductil revestida totalmente de
elastbmero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-
teriales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterra-
da. Con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acceso-
rios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.
Mano de obra..
Maquinaria ..........ccccceeeenene

Resto de obra y materiales.............ccc......

TOTAL PARTIDA

50,56
56,53
3.206,49

3.313,58

75,33
56,53
3.721,16

3.853,02

25,28
19,79
795,98

841,05

25,28
14,13
439,84

479,25
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

RO5VC120 ud VALVULA DE COMPUERTA 2200 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volan-
te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular, compuerta de fundicion ductil revestida totalmente de
elastbmero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-
teriales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterra-
da. Con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acceso-
rios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y

probada.
Mano de 0bra..........cccccrieiriniiiee 25,28
Maquinaria ..........ccccceeeenene. . 8,48
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene. 310,75
TOTAL PARTIDA 344,51
RO5VC115 ud  VALVULA DE COMPUERTA 9150 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volan-
te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular, compuerta de fundicion ductil revestida totalmente de
elastbmero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-
teriales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterra-
da. Con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acceso-
rios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y

probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 25,28
Resto de obra y materiales..........ccocvrvirninene. 179,43
TOTAL PARTIDA 204,71
RO5VR332 ud  VALVULA RETENCION DISCO PARTIDO PN-16 DN-600

Valvula de retencion de disco partido DN-600 mm de didametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal con bridas. Con cuerpo de fundicién
duactil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI
316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o
NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria 'y
accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecuta-
day probada en obra.

Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee 69,78
Maquinaria 113,06
Resto de obra y materiales 2.354,22
TOTAL PARTIDA 2.5317,06
R05VR228 ud  VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-250

Vélvula de retencion DN-250 y PN-16. Con cuerpo de fundicién ddctil

GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arrios-

trados. Con obturador mévil de elastémero de poliuretano y en senti-

do longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfila-

dos, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Inclui-

do parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios

de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-

da en obra.
Mano de obra.........c.ccceeeeveiereieeee 34,89
MaQUINGTIA ... 56,53
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 517,92
TOTAL PARTIDA 609,34

RO5VR227 ud  VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-200

Vélvula de retencion DN-200 y PN-16. Con cuerpo de fundicién ddctil

GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arrios-

trados. Con obturador mévil de elastémero de poliuretano y en senti-

do longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfila-

dos, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Inclui-

do parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios

de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-

da en obra.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 34,89
MaQUINGTIA ... 56,53
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 437,00
TOTAL PARTIDA 528,42
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

RO5VR226

R0O5TM119

R0O5TM118

RO5TM117

R0O5TM116

ud  VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-150

Vélvula de retencion DN-150 y PN-16. Con cuerpo de fundicién ddctil

GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arrios-

trados. Con obturador mévil de elastémero de poliuretano y en senti-

do longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfila-

dos, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Inclui-

do parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios

de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-

da en obra.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne.

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000
Carrete telescopico de desmontaje de 1000 mm de didmetro nominal
y 16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y
caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccrieiniriniiie
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescopico de desmontaje de 800 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual

tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de

la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-

do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-

tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-

to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y

caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-

lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocovvvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescopico de desmontaje de 600 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual

tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de

la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-

do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-

tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-

to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y

caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-

lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicinnene.

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual

tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de

la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-

do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-

tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-

to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y

caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-

lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene.

TOTAL PARTIDA

34,89
343,56

378,45

50,22
113,06
2.239,66

2.402,94

3791
84,79
1.768,34

1.891,07

37,66
84,79
1.236,84

1.359,31

2511
56,53
822,86

904,50
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

R02VC020 Kg  ACERO EN CALDERERIA S 275 JR
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de
Fabricacion UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, segun el diametro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion
en taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee 0,26
MaQUINGTIA ... 0,35
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene. 2,75

TOTAL PARTIDA 3,36
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO C04 ESTACION DE BOMBEO: OBRA CIVIL

SUBCAPITULO S0401 MOVIMIENTO DE TIERRAS

uoo1 m2  DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS
m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupacion
de la obra con medios mecanicos. Incluye picado y/o troceado del
material vegetal asi como la carga y transporte a vertedero autoriza-
do de todos los productos de la operacion.Medida la superficie de la
obra tratada.

Mano de obra....................
Maquinaria...........cccceeeenee.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

uoo02 m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
m3. Excavacion en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos de la
obra mediante los medios mecanicos apropiados a la naturaleza del
terreno, a las condiciones de acceso y a la anchura maxima de ocupa-
cion. Incluye el acopio de los productos de la excavacion en la propia
zona de ocupacion de la obra. Incluye perfilado de taludes, entiba-
cion, agotamientos y limpieza del fondo de la excavacion. Medido el
volumen geométrico del hueco excavado.
Mano de obra....................
Maquinaria...........cccceeeenee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

uoo3 m3  CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
ma3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavacion, des-
broce o demolicion a vertedero autorizado. Incluye los elementos me-
canicos y manuales necesarios para la operacion incluyendo la com-
pleta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina
el producto.

Mano de obra....................
Maquinaria...........cccceeeenne.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

uoo4 m3  BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras

s/calidad y caracteristicas del proyecto (granulometria maxima 50

mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad éptima, compac-

tacion hasta 98 % PM vy perfilado. Incluso todos los medios mecéni-

cos y manuales necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de

obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.
Mano de obra....................
Maquinaria...........cccceeeenee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0402 CIMENTACIONES Y SOLERAS
uoo4 m3  BASE DE ZAHORRA
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras
s/calidad y caracteristicas del proyecto (granulometria maxima 50
mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad éptima, compac-
tacion hasta 98 % PM vy perfilado. Incluso todos los medios mecéni-
cos y manuales necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de
obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.
Mano de obra....................
Maquinaria...........cccceeeenee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

P04211 m2  SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.
m2.Solera de hormigdén HM-25/P/20/11A de 15 cm de espesor, incluso
FORMACION DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado
y talochado final, curado, cortes de retraccion, formacion de juntas de
dilatacion, contraccion y contorno. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra............c.......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

P0424 m2  LAMINA POLIETILENO 400 GALGAS
m2. Lamina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso su-
ministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta
colocacion de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA

0,10
0,36
0,02

0,48

0,65
3,70
0,13

4,48

0,65
3,64
0,13

4,42

1,37
1,22
16,49

19,08

5,63
11,14

16,77

0,97
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
P0419 m2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5-6 mm
m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diame-
tro, con separacion de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superfi-
cie gjecutada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 0,38
Resto de obra y materiales..........ccocovvniicnenene. 1,40
TOTAL PARTIDA 1,78
P0208 m2  HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gon de resistencia minima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el vo-
lumen geométrico del elemento hormigonado.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 11,30
MaQUINGTIA ... 0,36
Resto de obra y materiales..........ccocovrrinicninenee 59,36
TOTAL PARTIDA 71,02
P0209 m3  HORMIGONADO HA-25/P/20/lla EN CUALQUIER ELEMENTO
m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigén
HA-25/P/20/lla. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido
el volumen geométrico del elemento hormigonado.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 10,32
MaQUINGTIA ... 0,54
Resto de obra y materiales..........ccocvrvirninene. 85,12
TOTAL PARTIDA 95,98
P0207 Kg  ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecanicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee 0,50
Resto de obra y materiales 0,93
TOTAL PARTIDA 1,43
P0313 m.|  REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO
m.l. Rejilla sumidero de tramex galvanizado de hasta 20 cm de anchu-
ra, incluso solera de hormigén y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie,
sentado con mortero de cemento enfoscado, brufiido, formacion de
pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Me-
dida la longitud util de rejilla.
TOTAL PARTIDA 53,37
U105 m2  ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 5 M ALTURA
m2. Encofrado de muros de hormigén armado hasta 5 m de altura, in-
cluyendo la utilizacion de todos los accesorios necesarios para una
correcta ejecucion de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de
muro encofrada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 13,65
Resto de obra y materiales..........ccocvvriricninene. 6,53
TOTAL PARTIDA 20,18
u0102 m.|  CANALIZACION DE TUBOS ELECTRICOS DN200
m.l. Suministro e instalacion de canalizacion enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa 'y ex-
terior corrugada), de color naranja de 200 mm de diametro nominal y
reistencia a la compresion 450 N, segun norma UNE-EN 50086 con
caracteristicas minima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y
con unién mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
cion, piezas especiales, piezas para cambio de direccion y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecucion de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 1,41
Resto de obra y materiales 4,92
TOTAL PARTIDA 6,33
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PRECIO

SUBCAPITULO S0403 ESTRUCTURA HORMIGON PREFABRICADO

P0219 m2  ESTRUCTURA EN HORMIGON PREFABRICADO
m2. Construccion de estructura prefabricada de hormigén armado y
hormigon pretensado segln proyecto, incluido suministro y montaje
de pilares, jacenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demas ele-
mentos necesarios para la correcta ejecucion de la estructura, cum-
pliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Total-
mente montada, medida la superficie construida en planta.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0404 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

P0531 m2  PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CUBIERTA e=30 mm
m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, la-
cado a dos caras con espesor minimo de chapa de 0,5 mm; aislante
de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional
de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijacion y cualquier ele-
mento necesario para la correcta relaizacion de la unidad de obra. Me-
dida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

TOTAL PARTIDA

P0529 m2  PANEL CERRAMIENTO EXT. PREFABRICADO DE HORMIGON AISL. e=20 cm
m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado
PINTADO segun proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte pro-
porcional de remates, accesorios de fijacion, portes, sellado de juntas
POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios pa-
ra la correcta realizacion de la unidad de obra. Medida la superficie
ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

TOTAL PARTIDA

P0525 m2  PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm
m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de
espesores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocia-
nurato o similar, chapas de espesor minimo 0,5 mm, incluso suminis-
tro, montaje, piezas complementarias de fijacion y encuentros con pa-
ramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos supe-
riores a 6 m2.

TOTAL PARTIDA

P0520 m.  CANALON OCULTO CHAPA GALVANIZADA
m.l. Canaldn oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvani-
zada, incluso suministro, montaje, formacién de bases de canaldn
con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecuta-
da.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene.

TOTAL PARTIDA

P0323 m.I  BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.
m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diametro ancla-
da a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones,
p.p. de pequefio material y prueba de estanqueidad. Medida la longi-
tud instalada.
Mano de 0bra........ccuveeeiucecierriceeeeeeeee s
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicinnene.

TOTAL PARTIDA

POWI m.|  AIREADOR ESTATICO LINEAL TAS 500
Ud. Suministro e instalacion de aireador estético lineal modelo TAS
500 Ironlux o similar, con una anchura minima de ventilacién de 466
mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre
panel sanwich. Incluye MALLA ANTIPAJARQOS, colocacion sobre
cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para su correcta
ejecucion. Medidos los metros lineas ejecutados.

TOTAL PARTIDA

P0526 m2  CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO
m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular in-
coloro, incluso sumistro, montaje y cualquier elemento necesario pa-
ra la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medida la superficie eje-
cutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

TOTAL PARTIDA

1

36,01

33,36

53,37

40,12

15,48
24,27

39,76

7,15
14,42

21,58

75,40

55,65

9 de diciembre de 2021

Pagina

13



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

SUBCAPITULO S0405 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

IOEW

P0611

P0624

RTYEW

P0630

P98394

m2  PUERTA BASCULANTE 2 HOJAS CHAPA Y PUERTA PEATONAL
m2. Suministro e instalacion de puerta basculante de dos hojas con
PUERTA PEATONAL.Construida con chapas formadas por fleje prela-
cado de acero, DX51 segiin norma EN-10142, de espesor medio 0,6
mm, grecado en modulos de 200 mm, colocados en posicién vertical,
montados a compresion soldados al cerco de la hoja. Cercos fabrica-
dos en bastidor de tubo laminado en frio y arriostrado por el interior
con refuerzos tubulares paa evitar el pandeo y aumentar la resisten-
cia al viento. Incluye sistema de apertura AUTOMATICO CON MO-
TOR ELECTRICO y sistema con cabezales Medido los m2 de puerta
ejecutados.

TOTAL PARTIDA
m2  PUERTA CORTAFUEGO RF-60
m2. Puerta cortafuegos RF-60, homologada, incluso parte proporcio-
nal de pintado, marco y herrajes. Medida la superficie util de puerta
instalada.

TOTAL PARTIDA
m2  VENTANA CORREDERA ALUMINIO
m2 Ventana corredera realizada en aluminio, totalmente colocada, in-
cluso acristalamiento climalit. Medida la superficie de la ventana colo-
cada.

TOTAL PARTIDA
m2  REJA ELECTROSOLDADO DE ACERO (TRAMEX)
m2. Suministro y colocacion de reja electrosoldada metélica formada
por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadricula de 30x30
mm, con bastidor electrosoldado, montaje mediante anclaje mecéni-
co con tacos de nylon y tornillos de acero. Meididos lo m2 ejecutados.

TOTAL PARTIDA
Kg  ESTRUCTURA METALICA S275 ELEMENTOS AUXILIARES
Kg. Ejcucion de estrutura metalica en AceroS275 JR , para la ejecu-
cion de elementos auxiliares como escaleras, soportes de equipos y
maaqquinaria, plataformas,.... Incluye fabricacion en taller, transporte
a obra, montaje, pintura antioxidante, elementos mecanicos y materia-
les necesarios para la correcta fabricacion y montaje, elementos de
union, materiales y equipos auxiliares. Medido el peso nominal de los
perfiles que componen la estructura.

TOTAL PARTIDA
m2  REJILLA VENTILACION DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO
m2. Suministro e instalacién de rejilla de ventilacién de lamas fijas de
acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso sopor-
tes del mismo material, pletinas para fijacion mediante atornillado en
elemento de hormigén con tacos de expansion y tornillos de acero, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra,
accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0406 URBANIZACION EXTERIOR

P0418

P0631

P9034

m3  GRAVILLA CALIZA MACHACADA
m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamafio maxi-
mo de grano de 20 mm,incluso suminstro, extendido y compactado.
Medido el volumen geométrico ejecutado.

TOTAL PARTIDA
m2  MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION 40
m2. Malla galvanizada de simple torsion 40, totalmente instalada, in-
cluso postes, anclajes, tornillos y pequefio material. Medida la superfi-
cie de malla instalada.

TOTAL PARTIDA
m2  PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalacion de puerta realizada con malla galvaniza-
da de simple torsion 40, totalmente instalada, incluso postes, ancla-
jes, tornillos y pequefio material. Medida la superficie de malla instala-
da.

TOTAL PARTIDA

136,82

144,08

239,92

64,86

3,39

137,64

29,59

13,80

61,89

9 de diciembre de 2021

Pagina 14



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
uo14 m3  FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m3. Construccion del pavimiento correspondiente a camino con ma-
teriales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Co-
locado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, mate-
riales de préstamos, transporte, extendido y compactado segun carac-
tericticas propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 1,02
Maquinaria ..........cccoceeenene. 1,99
Resto de obra y materiales 4,80
TOTAL PARTIDA 7,81
D41CA260 Ud  CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1*1,5M
Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metali-
co, incluso colocacion.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 1,50
Resto de obra y materiales..........ccocvrrinicnnene. 607,75
TOTAL PARTIDA 609,25
SUBCAPITULO S0407 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
D34AA006 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de
fuego de materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, mano-
metro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente ins-
talado segin CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee 1,96
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene. 38,01
TOTAL PARTIDA 39,97
D34AA310 Ud  EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B
Ud. Extintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 34B para extincion
de fuego de materias sélidas, liquidas, e incendios de equipos eléctri-
cos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
segun CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 1,96
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene. 94,67
TOTAL PARTIDA 96,63
D34MA005 Ud  SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincién de incendios (ex-
tintores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la regla-
mentacion exigida, totalmente instalada.
Mano de obra..................... 2,05
Resto de obra y materiales 9,87
TOTAL PARTIDA 11,92
D34MA010 Ud  SENAL LUMINISCENTE EVACUACION
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, sali-
da emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una
cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada segun
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
Mano de 0bra..........cccccrieirinieieee 3,49
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene. 8,06
TOTAL PARTIDA 11,55
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CO5 BALSAS DE REGULACION Y SIEMPRE LLENA
SUBCAPITULO SC0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m? DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecénicos, en
una profundidad media de 60 cm, incluso deforestacion y tala de ar-
bustos y de arboles de cualquier tipo y dimension, con separacion de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
cion, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza,
preparacion para carga en camion y acopio en las cercanias de la ex-
cavacion para su posterior reutilizacién. Medida la superficie desbro-
zada.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee 0,02
MaQUINGTIA ... 0,23
Resto de obra y materiales..........ccocovrvinicnnene. 0,01
TOTAL PARTIDA 0,26
RO1EBA020 m? EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km
Excavacion en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias has-
ta 306kW/410cv, realizada con medios mecanicos hasta una profundi-
dad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado
y agotamiento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y
afloramientos de corrientes de agua para realizar la carga completa.
Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia
méxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas necesarias.
Medido el volumen finalmente ejecutado.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 0,24
MaQUINGTIA ... 1,33
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene. 0,05
TOTAL PARTIDA 1,62
R0O01TEO030 m? TERRAPLEN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE EXCAVACION
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la cons-
truccién de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos selecciona-
dos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos
seleccionados”, procedentes de la excavacion a una distancia de 2
Km y compactacion por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM,
incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la
ejecucion. Medida en su perfil final compactado.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 0,20
MaQUINGTIA ... 0,58
Resto de obra y materiales..........ccocovrrinicninenee 0,02
TOTAL PARTIDA 0,80
RO1TA170 m? REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén segun planos, in-
cluso con la utilizacién de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminacién total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamafio mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no
poder realizar esta eliminacién se incluye ademas la extension, colo-
cacion y compactacion de una capa de 15 cm de material fino selec-
cionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y
acopiado durante su ejecucion previa para tal fin. Medida la superficie
finalizada y ejecutada final.
Mano de obra.. 0,30
Maquinaria...........ccc...... 0,91
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 0,03
TOTAL PARTIDA 1,24
RO1TA180 m? REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECANICOS
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior segun planos, inclu-
so el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes
del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su
carga y transporte para su extension. Medida la superficie finalmente
refianada y extendida totalmente.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 0,02
MaQUINGTIA ... 0,67
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene. 0,02
TOTAL PARTIDA 0,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

RO1FIR02

RO1TA120

R04ARV10

m? CONSTRUCCION BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL 2N (25)

Construccion de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural

seleccionada a huso ZN(25) segin PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el

material mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalizacion

del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la

obra. O bien, también incluido, la adquisicion de los materiales de

planta y su trasnporte desde planta de aridos hasta la obra. Incluida

en la unidad la extension del material en obra y compactacion hasta

el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad 6éptima, to-

do ello en tongadas con un espesor maximo de 20 cm. Medida la uni-

dad realmente ejecutada.
Mano de 0bra..........ccccvieiininiiiee
Maquinaria...........cccc......
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

m? EXTENSION DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio,

sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de

uso, colocacién y perfilado.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninenee

TOTAL PARTIDA
m FORMACION DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1,2 METROS Y 0,3 DE ALTO
Formacion de cuneta triangular d'1,20 m de ancho y 0,30 m de alto,
sin revestir, incluida excavacién en terreno no clasificado, refinado,
carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.
Mano de obra.........ccccveveveieveveeee e
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC0502 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION

R04IM032

R04IM200_01

RO1EX010

m? GEOTEXTIL 325 g/m?

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,

no tejido, de filamentos continuos unidos mecéanicamente por un pro-

ceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 3200

n (Norma UNE-EN 12236), de perforacién a caida libre de cono no

mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m2 (Nor-

ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la su-

perficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene.

TOTAL PARTIDA

m? LAMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm

Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada

mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias

de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso so-

lapes y anclajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie

efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Mano de obra.........cccceeveveieieieeeee e
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene.

TOTAL PARTIDA

m? EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una pro-

fundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-

bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-

vacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de

particulas de polvo a la atmosfera. Incluso los movimientos de tierra

necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia

zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesa-

rios. Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes,

servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones, etc.), balates y

margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacién y

acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso

que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,

distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural

con el perfil final y con el perfil teérico de proyecto.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

0,23
3,51
5,82

9,56

0,07
0,96
0,03

1,06

0,85
2,19
0,09

3,14

0,38
0,69

1,07

0,50
47

5,21

0,10
1,49
0,05

1,64
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

RO1RE400

R04IMO11

R02TS16d

R02TS16a

LASTRE1

RO1RE060

m*  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava) tamafio 6/20 mm para

asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado

puesto en obra con un tamafio de particula menor de 20 mm y mayor

a 6 mm, con reparto mecéanico y extendido manual, incluido el rasan-

teo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen

de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las

secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-

brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecucién

de la unidad.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene.

TOTAL PARTIDA

m? GEOTEXTIL 110 g/m?

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,

no tejido, de filamentos continuos unidos mecéanicamente por un pro-

ceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 2850

n (Norma UNE-EN 12236), de perforacién a caida libre de cono no

mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m2 (Nor-

ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la su-

perficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicnnene.

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA PVC DRENAJE SN4 160 mm

Tuberia corrugada de PVC-U para drenaje de 160 mm, de doble pa-

red interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial

SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unién por copa con junta elasti-

ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas

especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones

terminales, bifurcaciones, etc.) juntasy todos elementos necesarios

para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada

e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene.

TOTAL PARTIDA

m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tuberia corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior li-

sa de 160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuberia suje-

ta a Norma Europea prEN 13.476), unién por copa con junta elasti-

ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas es-

peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones

terminales, bifurcaciones, etc.) juntasy todos elementos necesarios

para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada

e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigoén vy pro-

bada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvvniicninene.

TOTAL PARTIDA

ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m

Manga de lastrado de PEAD de seccion 0,60 m. * 0,30 rellena de ma-
terial granular 6/20 y envuelta de lamina de PEAD de 2 mm espesor
de un peso de unos 420 kg/ml, colocada en obra.

Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene.

TOTAL PARTIDA

m? RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aporta-

cion de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tie-

rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la pro-

pia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo sepa-

racion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicién de tierra vegetal.

Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil fi-

nal ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

0,17
0,45
16,42

17,04

0,54
0,31

0,85

0,26
3,06

3,32

1,01
5,01

6,02

2,53
13,46

15,99

0,06
0,54
0,02

0,62
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO SC0503 TUBERIAS FONDO BALSA
124094 m Caiio sencillo, @ 1,8 m campana armado, terreno compacto

cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,8 m de dia-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 62,08
Maquinaria 93,23
Resto de obra y materiales..........ccocovvvinicnnene. 251,54
TOTAL PARTIDA 406,85
124091 m Caiio sencillo, @ 1,5 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,5 m de dia-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de 0bra..........ccccvieiininiiiee 51,75
MaQUINGTIA ... 77,70
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 177,52
TOTAL PARTIDA 306,95
124052 m Caiio sencillo, @ 0,6 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 0,6 m de dia-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee 23,63
Maquinaria 19,29
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene. 4117
TOTAL PARTIDA 84,07
R02TB40 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21016 * 6,3 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm
de didametro y 6,3 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S275 JR
G2 segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cor-
don de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su-
mergido tipo Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacién de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 7,64
MaQUINGTIA ... 18,50
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene. 283,40
TOTAL PARTIDA 309,54
R02TB060 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21524 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm
de didmetro y 12,7 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S235
JR G2 seglin Norma de Fabricaciéon UNE EN 10025:1994, con doble
corddn de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco
sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 27,84
Maquinaria ..........ccccceeeenene . 42,88
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene. 637,45
TOTAL PARTIDA 708,17
R02TB016 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 2406,4 mm espesor 6,4 mm
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406,4 mm
de didametro y 6,4 mm de espesor PN max 20 Atm en acero S235 JR
G2 segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cor-
don de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su-
mergido tipo Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacién de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 23,45
MaQUINGTIA ... 32,88
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 74,39
TOTAL PARTIDA 130,72
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R02vVC020 Kg  ACERO EN CALDERERIA S 275 JR
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de
Fabricacion UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, segun el diametro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion
en taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee 0,26
MaQUINGTIA ... 0,35
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene. 2,75
TOTAL PARTIDA 3,36
R07HO025 m? HORMIGON HM-25 EN OBRA
Hormigdn en masa HA-25, con consistencia plastica, fabricado con
cemento 1-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, vibrado y curado
Mano de 0bra..........cccccirnirinicieee 12,28
MaQUINGTIA ... 6,45
Resto de obra y materiales..........ccocvrviniicninene. 61,54
TOTAL PARTIDA 80,27
R02T040a m TUBERIA PVC-O 2400 mm PN-16
Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diame-
tro exterior 400 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios pa-
ra su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 3,48
Maquinaria 3,00
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene. 52,52
TOTAL PARTIDA 59,00
FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000%1500 H.
Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diametro y 1500
m. de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pin-
tura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de
200 micras. Incluso corte y elaboracién en taller, montaje para unién
mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee 29,07
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 369,52
TOTAL PARTIDA 398,59
RO5VC140 ud VALVULA DE COMPUERTA 2400 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundicidn nodular, compuerta de fundicion nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada, con parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la
tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 25,28
Maquinaria ..........cccoceeenene. 19,79
Resto de obra y materiales 1.452,75
TOTAL PARTIDA 1.497,82
R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y
caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 34,72
Maquinaria 56,53
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 594,49
TOTAL PARTIDA 685,74
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R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA 2100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa ma-
chihembrados de 2100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de
3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdés de la arqueta.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 44,94
MaQUINGTIA ... 116,15
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene. 190,05
TOTAL PARTIDA 351,14
RO5VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VALV, COMPUERTA
Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para valvula de compuerta
hasta 400 mm colocado y probado.
Mano de 0bra..........ccccvieiininiiiee 4,80
Resto de obra y materiales..........ccocovrrinicninenee 146,44
TOTAL PARTIDA 151,25
SUBCAPITULO SC0505 OTROS ELEMENTOS
R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de didmetro y
sujeto mediante bulén clavado en la coronacion de la balsa, colocado.
Mano de obra................. 0,96
Resto de obra y materiales..........ccocvrrinicnnene. 156,08
TOTAL PARTIDA 157,04
N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulén
clavado en la coronacion de la balsa, colocado.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 0,96
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 7,39
TOTAL PARTIDA 8,35
FENO1 ud COLOCACION DE HITO FENO
Control de asiento de los terraplenes mediante colocacion de hto feno
completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vasta-
go de 50 cm y tapon. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 13,28
Resto de obra y materiales 19,20
TOTAL PARTIDA 32,48
R07HO030 m? HORMIGON HA-30 EN OBRA
Hormigén en masa HA-30, con arido rodado de tamafio maximo de
20 mm y consistencia plastica, fabricado con cemento 1-42,5, puesto
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 10,75
Maquinaria...........cccc...... 20,37
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene. 68,76
TOTAL PARTIDA 99,88
RO7EN020 m? ENCOFRADO METALICO VISTO
Encofrado con paneles metélicos a una cara para dejar a buena vis-
ta, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion, posterior desencofrado y repaso de paramen-
tos
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 12,10
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 518
TOTAL PARTIDA 17,28
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CAPITULO C06 BALSA ELEVADA
SUBCAPITULO SC0601 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m? DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecénicos, en
una profundidad media de 60 cm, incluso deforestacion y tala de ar-
bustos y de arboles de cualquier tipo y dimension, con separacion de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
cion, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza,
preparacion para carga en camion y acopio en las cercanias de la ex-
cavacion para su posterior reutilizacién. Medida la superficie desbro-
zada.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee 0,02
MaQUINGTIA ... 0,23
Resto de obra y materiales..........ccocovrvinicnnene. 0,01
TOTAL PARTIDA 0,26
RO1EBA020 m? EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km
Excavacion en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias has-
ta 306kW/410cv, realizada con medios mecanicos hasta una profundi-
dad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado
y agotamiento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y
afloramientos de corrientes de agua para realizar la carga completa.
Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia
méxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas necesarias.
Medido el volumen finalmente ejecutado.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 0,24
MaQUINGTIA ... 1,33
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene. 0,05
TOTAL PARTIDA 1,62
R0O01TEO030 m? TERRAPLEN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE EXCAVACION
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la cons-
truccién de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos selecciona-
dos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos
seleccionados”, procedentes de la excavacion a una distancia de 2
Km y compactacion por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM,
incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la
ejecucion. Medida en su perfil final compactado.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 0,20
MaQUINGTIA ... 0,58
Resto de obra y materiales..........ccocovrrinicninenee 0,02
TOTAL PARTIDA 0,80
RO1TA170 m? REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén segun planos, in-
cluso con la utilizacién de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminacién total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamafio mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no
poder realizar esta eliminacién se incluye ademas la extension, colo-
cacion y compactacion de una capa de 15 cm de material fino selec-
cionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y
acopiado durante su ejecucion previa para tal fin. Medida la superficie
finalizada y ejecutada final.
Mano de obra.. 0,30
Maquinaria...........ccc...... 0,91
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 0,03
TOTAL PARTIDA 1,24
RO1TA180 m? REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECANICOS
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior segun planos, inclu-
so el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes
del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su
carga y transporte para su extension. Medida la superficie finalmente
refianada y extendida totalmente.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 0,02
MaQUINGTIA ... 0,67
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene. 0,02
TOTAL PARTIDA 0,71
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RO1FIR02

RO1TA120

m? CONSTRUCCION BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL 2N (25)

Construccion de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural

seleccionada a huso ZN(25) segin PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el

material mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalizacion

del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la

obra. O bien, también incluido, la adquisicion de los materiales de

planta y su trasnporte desde planta de aridos hasta la obra. Incluida

en la unidad la extension del material en obra y compactacion hasta

el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad 6éptima, to-

do ello en tongadas con un espesor maximo de 20 cm. Medida la uni-

dad realmente ejecutada.
Mano de 0bra..........ccccvieiininiiiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

m? EXTENSION DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio,

sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de

uso, colocacién y perfilado.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninenee

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC0602 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION

R04IM032

R04IM200_01

RO1EX010

m? GEOTEXTIL 325 g/m?

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,

no tejido, de filamentos continuos unidos mecéanicamente por un pro-

ceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 3200

n (Norma UNE-EN 12236), de perforacién a caida libre de cono no

mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m2 (Nor-

ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la su-

perficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee
Resto de obra y materiales...........ccocovvniricnnene.

TOTAL PARTIDA

m? LAMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm

Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada

mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias

de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso so-

lapes y anclajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie

efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Mano de obra.........ccccveveveieieieecc e
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene.

TOTAL PARTIDA

m? EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una pro-

fundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-

bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-

vacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de

particulas de polvo a la atmosfera. Incluso los movimientos de tierra

necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia

zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesa-

rios. Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes,

servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones, etc.), balates y

margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacién y

acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso

que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,

distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural

con el perfil final y con el perfil teérico de proyecto.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

0,23
3,51
5,82

9,56

0,07
0,96
0,03

1,06

0,38
0,69

1,07

0,50
47

5,21

0,10
1,49
0,05

1,64
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R0O1RE400 m*  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava) tamafio 6/20 mm para
asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado
puesto en obra con un tamafio de particula menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecéanico y extendido manual, incluido el rasan-
teo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen
de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las
secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-
brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecucién

de la unidad.
Mano de 0bra........cceeeeeucieirrrceeeeeeee s 0,17
MaQUINGTIA ... 0,45
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene. 16,42
TOTAL PARTIDA 17,04
R04IM011 m?  GEOTEXTIL 110 g/m?

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,

no tejido, de filamentos continuos unidos mecéanicamente por un pro-

ceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 2850

n (Norma UNE-EN 12236), de perforacién a caida libre de cono no

mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m2 (Nor-

ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la su-

perficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Mano de obra..................... . 0,54
Resto de obra y materiales 0,31

TOTAL PARTIDA 0,85

R02TS16d m TUBERIA PVC DRENAJE SN4 160 mm

Tuberia corrugada de PVC-U para drenaje de 160 mm, de doble pa-

red interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial

SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unién por copa con junta elasti-

ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas

especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones

terminales, bifurcaciones, etc.) juntasy todos elementos necesarios

para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada

e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 0,26
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene. 3,06

TOTAL PARTIDA 3,32

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tuberia corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior li-

sa de 160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuberia suje-

ta a Norma Europea prEN 13.476), unién por copa con junta elasti-

ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas es-

peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones

terminales, bifurcaciones, etc.) juntasy todos elementos necesarios

para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada

e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigoén vy pro-

bada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 1,01
Resto de obra y materiales 5,01

TOTAL PARTIDA 6,02

LASTRE1 ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m
Manga de lastrado de PEAD de seccion 0,60 m. * 0,30 rellena de ma-
terial granular 6/20 y envuelta de lamina de PEAD de 2 mm espesor
de un peso de unos 420 kg/ml, colocada en obra.

Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 2,53
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene. 13,46

TOTAL PARTIDA 15,99
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SUBCAPITULO SC0603 TUBERIAS FONDO BALSA
124058 m Caiio sencillo, @ 1,0 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1 m de dia-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 35,42
Maquinaria 30,44
Resto de obra y materiales..........ccocovvvinicnnene. 81,40
TOTAL PARTIDA 147,25
124052 m Caiio sencillo, @ 0,6 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 0,6 m de dia-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de 0bra..........ccccvieiininiiiee 23,63
MaQUINGTIA ... 19,29
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 4117
TOTAL PARTIDA 84,07
R02TB32 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 813*5,5 mm hasta PN-16
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de
diametro y 5,5 mm de espesor PN max 16 Atm en acero S275 JR G2
segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordén
de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergi-
do tipo Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura
Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacién de
PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado
de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SI1S-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee 7,64
MaQUINGTIA ... 18,50
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 180,80
TOTAL PARTIDA 206,94
R02TB018 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 2457,0 mm espesor 6,4 mm
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 457,0 mm
de didametro y 6,4 mm de espesor PN max 20 Atm en acero S235 JR
G2 segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cor-
don de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su-
mergido tipo Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacién de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 23,45
MaQUINGTIA ... 32,88
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene. 83,57
TOTAL PARTIDA 139,90
R07HO025 m? HORMIGON HM-25 EN OBRA
Hormigdn en masa HA-25, con consistencia plastica, fabricado con
cemento 1-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, vibrado y curado
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 12,28
Maquinaria 6,45
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene. 61,54
TOTAL PARTIDA 80,27
FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000%1500 H.
Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diametro y 1500
m. de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pin-
tura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de
200 micras. Incluso corte y elaboracién en taller, montaje para unién
mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.
Mano de obra..................... 29,07
Resto de obra y materiales 369,52
TOTAL PARTIDA 398,59
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SUBCAPITULO SC0604 OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE VALVULAS
RO1EX030 m® EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA
Excavacion en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos mate-
riales que su grado de cementacion requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecani-
cos hasta una profundidad méaxima de 6 m, incluso perfilado de late-
rales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimi-
zar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movi-
mientos de tierra necesarios para la creacion de pista de servicio pa-
ralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucién de todos
los accesos necesarios. Incluso también la reparacion de caminos y
viales existentes, servicios afectados (lineas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion. In-
cluido la separacién y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transpor-
te a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medida la profundi-
dad de excavacion una vez ejecutado el desbroce.
Mano de obra..
Maquinaria...........ccc......
Resto de obra y materiales..........ccocovrvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

IM_29R m*  RELLENO TRASDOS ARQUETA
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicninene.

TOTAL PARTIDA

R07BQO12AN m? HA-35, ACERO 45 Kg/m-ENCOFRADO VISTO

Hormigdn armado HA-35N/mm2, consistencia plastica, Tméax. 20

mm. sulforresistente, elaborado en central, para ejecucion de ancla-

jes, de espesor y altura variable,. Incluso armadura de acero B-500 S

(45 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de di-

mensiones adecuadas a dos caras visto. Incluso vibrado, curado,

elementos pasamuros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso el

vertido con bomba. Medido el volumen realmente ejecutado. Todo

ello ejecutado y puesto en obra sSegun normas NTE-CCM , EHE y

CTE-SE-C.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee
Maquinaria...........c.cc......
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene.

TOTAL PARTIDA

R07BE02 ud PATE DE POLIPROPILENO DE 30 * 25 COLOCADO
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene.

TOTAL PARTIDA

R07BE01 m2  TAPA CHAPA LAGRIMADA 3 mm C/ESTRUCTURA
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente
para facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles la-
minados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como
maximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigén
con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm.
Con puerta de hombre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa, candado
y chapa perforada perimetral para ventilacion del interior. Conjunto
acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medi-
da la superficie realmente colocada.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0,32
1,91
0,07

2,30
1,36

3,12
12,90

17,38

51,48
11,40
150,36

213,24

3,35
2,93

6,28

48,28
39,38

87,67

9 de diciembre de 2021

Pagina 26



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

SUBCAPITULO SC0605 CALDERERIA Y VALVULERIA

RO5VC140

R0O5VM108

RO5VMV80

R0O5TM118

R0O5TM115

ud VALVULA DE COMPUERTA 2400 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro no-

minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con

cuerpo y tapa de fundicidn nodular, compuerta de fundicion nodular

revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de

extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-

zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-

rios para la completa maniobra de la valvula enterrada, con parte pro-

porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la

tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene.

TOTAL PARTIDA

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16
Vélvula de mariposa embridada 800 mm de didmetro nominal y 16
Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-
ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-
perior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada con
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de
union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Maquinaria ..........ccccceeeenene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16

Vaélvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elastico, PN 16

kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsu-

lado, junta de estanqueidad continua, con bridas segun DIN-2501,

cuerpo de fundicion dictil GGG-40; disco de la valvula de acero inoxi-

dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas téricas de EPDM; ac-

cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-

do tornilleria y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente

montada y probada.
Mano de 0bra........ccuveeeiucecierriceeeeeeeee s
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrrinicnnene.

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescopico de desmontaje de 800 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual

tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de

la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-

do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-

tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-

to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y

caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-

lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Maquinaria ..........cccoceeenene. .
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual

tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de

la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-

do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-

tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-

to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y

caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-

lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

25,28
19,79
1.452,75

1.497,82

101,12
113,06
5.179,52

5.393,70

50,56
56,53
7.868,11

7.975,20

3791
84,79
1.768,34

1.891,07

34,72
56,53
594,49

685,74
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RO3VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 280 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DNy 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido vélvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero
del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........cccccrieiriniiiee 11,75
Resto de obra y materiales 581,75
TOTAL PARTIDA 593,50
RO3VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido vélvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero
del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 20,89
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 1.948,77
TOTAL PARTIDA 1.969,67
R02vVC020 Kg  ACERO EN CALDERERIA S 275 JR
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de
Fabricacion UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, segun el diametro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion
en taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 0,26
MaQUINGTIA ... 0,35
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 2,75
TOTAL PARTIDA 3,36
SUBCAPITULO SC0606 OTROS ELEMENTOS
P0631 m2  MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION 40
m2. Malla galvanizada de simple torsion 40, totalmente instalada, in-
cluso postes, anclajes, tornillos y pequefio material. Medida la superfi-
cie de malla instalada.
TOTAL PARTIDA 13,80
P9034 m2  PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalacion de puerta realizada con malla galvaniza-
da de simple torsion 40, totalmente instalada, incluso postes, ancla-
jes, tornillos y pequefio material. Medida la superficie de malla instala-
da.
TOTAL PARTIDA 61,89
R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de didmetro y
sujeto mediante bulén clavado en la coronacion de la balsa, colocado.
Mano de 0bra..........cccccrieiriniiiee 0,96
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 156,08
TOTAL PARTIDA 157,04
N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulén
clavado en la coronacion de la balsa, colocado.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 0,96
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 7,39
TOTAL PARTIDA 8,35
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FENO1 ud COLOCACION DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocacion de hto feno

completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vasta-

go de 50 cm y tapon. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 13,28
Resto de obra y materiales..........ccocovvniicnenene. 19,20
TOTAL PARTIDA 32,48

R02TE20h m TUBERIA PEAD PN-16 DN-200
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente
gjecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y proba-

da.
Mano de 0bra..........cccccrieiriniiiee 1,60
Maquinaria 1,16
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene. 21,92
TOTAL PARTIDA 24,68
R07HO030 m*  HORMIGON HA-30 EN OBRA

Hormigdn en masa HA-30, con arido rodado de tamafio maximo de
20 mm y consistencia plastica, fabricado con cemento 1-42,5, puesto
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y

curado
Mano de 0bra..........cccccrieiniriniiniee 10,75
Maquinaria ..........cccoceeeenene. 20,37
Resto de obra y materiales 68,76
TOTAL PARTIDA 99,88
RO7EN020 m? ENCOFRADO METALICO VISTO
Encofrado con paneles metélicos a una cara para dejar a buena vis-
ta, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion, posterior desencofrado y repaso de paramen-
tos
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 12,10
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene. 518
TOTAL PARTIDA 17,28
LNSLDA m.l.  CIRCUITO. 4x25 mm2 RVK 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico 4x25 mm2 RV-K
0,6/1kV a, instalado con cable de cobre, para montaje en zanja. In-
cluso p.p. de pequefio material, instalado segin M.1.B.T.
TOTAL PARTIDA 13,02
RDHSDL m.|  CABLE 12 FIBRAS OPTICAS INT/EXT
m.l. De suministro e instalacién de cable Fibra 6ptica Excel OM1
62,5/125 pm ajustada para aplicacion interior y exterior, instalado so-
bre zanja. Incluye cualquierl elemento necesario para su correcta eje-
cucion. Medida la longitud de cable instalado.
TOTAL PARTIDA 2,16
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CAPITULO C07 REDES DE RIEGO
SUBCAPITULO S0701 MOVIMIENTO DE TIERRAS
RO1EX010 m? EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion en zanja realizada con medios mecénicos hasta una pro-
fundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de
particulas de polvo a la atmosfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes,
servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones, etc.), balates y
margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacién y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,
distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final y con el perfil teérico de proyecto.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrrinicninene.

TOTAL PARTIDA

RO1EX011 m® EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE
Excavacion en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos,
incluso areniscas y margas ripables con la utilizacion de equipos con
potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecéanicos
hasta una profundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales
y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de pro-
ductos de excavacion, asi como la aportacion de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso
los movimientos de tierra necesarios para la creacion de pista de ser-
vicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparacion de cami-
nos y viales existentes, servicios afectados (lineas eléctricas, conduc-
ciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion.
Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior
reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volu-
men sobre perfil natural con el perfil final de excavacion y la inclina-
cion de taludes fijada en el proyecto.

Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Maquinaria...........cccc......
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene.

TOTAL PARTIDA

RO1RE400 m? ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava) tamafio 6/20 mm para

asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado

puesto en obra con un tamafio de particula menor de 20 mm y mayor

a 6 mm, con reparto mecéanico y extendido manual, incluido el rasan-

teo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen

de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las

secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de so-

brantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecucién

de la unidad.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene.

TOTAL PARTIDA

RO1RE060 m? RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aporta-

cion de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tie-

rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la pro-

pia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo sepa-

racion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicién de tierra vegetal.

Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil fi-

nal ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

0,10
1,49
0,05

1,64

0,45
2,42
0,09

2,96

0,06
0,54
0,02

0,62
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BARROS_S m*®  Saneamiento zanja con taludes inestables con fango
Partida de saneo en terreno de fango, en zanja para tuberias con ta-
ludes inestables, freaticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo nor-
mal. Se realizara segin geotécnico con taludes inclinados 2:1hasta al-
canzar el sustrato rocoso sano. Se atacara por dos frentes con retro-
excavadoras. Incluye el agotamiento de agua, el transporte a distan-
cias D<3 km del fango para su secado, el relleno de zanja con el terre-
no una vez secado al 85% PN y la restitucién de la zona. Incluso par-
te proporcional de decremento de montaje de tuberia. Totalmente co-
locado y rasanteado

Mano de obra.........ccccveieveieieriiciie

Maquinaria ..........ccccceeeenene.

Resto de obra y materiales......................

TOTAL PARTIDA

B40-80_S m® Bolos de rechazo 40/80
Relleno de bolos de tamafio comprendido entre 40 y 80 mm puesto
en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de
barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdi-
das, la cargay transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la co-
locacion en zanja.

Mano de obra.........ccccveieveieieriiciie

Maquinaria

Resto de obra y materiales......................

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0702 TUBERIAS

R02TB060 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21524 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm
de didmetro y 12,7 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S235
JR G2 seglin Norma de Fabricacién UNE EN 10025:1994, con doble
corddn de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco
sumergido tipo Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

Mano de obra.........ccccvvieieieieriieiin

Maquinaria ..........ccccceeeenene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

R02TB48 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21219 mm * 7,1 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm
de didmetro y 7,1 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S275 JR
G2 segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cor-
don de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su-
mergido tipo Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacién de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplica-
cion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo
granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2
de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

Mano de obra.........cccceveveveveeeiii

Maquinaria

Resto de obra y materiales............ccc......

TOTAL PARTIDA

R02TB36 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 2914 * 5,5 mm hasta PN-10

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de
diametro y 5,5 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S275 JR G2
segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordén
de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergi-
do tipo Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura
Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacién de
PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado
de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra.........cccceveveveveeeiii

Maquinaria

Resto de obra y materiales.............ccc......

TOTAL PARTIDA

0,38
6,50
0,17

7,05

0,19
1,24
10,86

12,29

27,84
42,88
637,45

708,17

6,19
11,04
355,36

372,59

9,47
18,50
230,81

258,78

9 de diciembre de 2021

Pagina 31



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

R02TB32

R03TB27

R02TO71A

R02TO63A

R02TO50A

m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 813*5,5 mm hasta PN-16

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de

diametro y 5,5 mm de espesor PN max 16 Atm en acero S275 JR G2

segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordén

de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergi-

do tipo Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura

Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacién de

PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado

de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma

SI1S-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene.

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 2711*5,5 mm hasta PN-16

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de
diametro y 5,5 mm de espesor PN max 16 Atm en acero S275 JR G2
segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordén
de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergi-
do tipo Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura
Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacién de
PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado
de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SI1S-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrvirninene.

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA PVC-0 2710 mm PN-16

Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diame-

tro exterior 710 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso

parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-

nes, terminales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios pa-

ra su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e

instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocovrrinicninenee

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA PVC-0 2630 mm PN-16

Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diame-

tro exterior 630 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso

parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-

nes, terminales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios pa-

ra su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e

instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
Mano de 0bra..........cccccrieiniriniiniee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene.

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA PVC-0 2500 mm PN-16

Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diame-

tro exterior 500 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso

parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-

nes, terminales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios pa-

ra su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e

instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

7,64
18,50
180,80

206,94

9,47
18,50
158,09

186,06

3,48
3,00
174,76

181,24

3,48
3,00
133,14

139,62

3,48
3,00
87,20

93,68
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R02T040a m TUBERIA PVC-0 2400 mm PN-16
Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diame-
tro exterior 400 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios pa-
ra su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

Mano de 0bra..........cccccvicnicnicinicnaes
MaquINENa ........ccceeeeeeerereecieeeseeeieene
Resto de obra y materiales......................

TOTAL PARTIDA

R02TE40g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-400
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 400 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios pa-
ra su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

Mano de 0bra..........ccoccvienicinicinicies
MaquIN@Na .........ccveeeeerereeiieeeseeceeeae
Resto de obra y materiales......................

TOTAL PARTIDA

RO2TE31g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-315
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente
gjecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y proba-
da.

Mano de obra.........ccccvvieieieieriieiin

Maquinaria ..........ccccceeeenene.

Resto de obra y materiales......................

TOTAL PARTIDA

R02TE25g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-250
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y proba-
da.

Mano de obra..........ccoccvienicnicinieen
Maquinaria ..........coceeeereeeeceerecceeeens
Resto de obra y materiales.............ccc......

TOTAL PARTIDA

R02TE20g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-200
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente
gjecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y proba-
da.

Mano de obra.........cccceveveveicecii

Maquinaria ..........ccccceeeenene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

3,48
3,00
52,52

59,00

3,48
6,08
71,10

80,66

2,89
5,57
37,21

45,67

2,60
1,16
23,31

27,07

1,60
1,16
15,02

17,78
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R02TE16g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-160
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diametro nominal y una
presioén de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente
gjecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y proba-

da.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee 1,01
MaQUINGTIA ... 1,16
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene. 9,67
TOTAL PARTIDA 11,84
RO02TE25h m TUBERIA PEAD PN-16 DN-250

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diametro nominal y una
presioén de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente
gjecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y proba-

da.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 2,60
MaQUINGTIA ... 1,16
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene. 34,08
TOTAL PARTIDA 37,84
RO02TE20h m TUBERIA PEAD PN-16 DN-200

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente
gjecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y proba-

da.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 1,60
MaQUINGTIA ... 1,16
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene. 21,92
TOTAL PARTIDA 24,68
RO02TE16h m TUBERIA PEAD PN-16 DN-160

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope
y parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente
gjecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y proba-

da.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 1,39
MaQUINGTIA ... 1,16
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 10,52
TOTAL PARTIDA 13,07

SUBCAPITULO S0703 VALVULERIA Y CALDERERIA

RO3VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 250 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 50 mm de DNy 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido vélvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tu-
beria de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento an-
ticorrosion epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 mi-
cras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
cion. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornilleria y caldereria en acero S-235 JRG2 con el mis-
mo tratamiento indicado y accesorios de union a la tuberia. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 11,75
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene. 324,69
TOTAL PARTIDA 336,45
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RO3VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 280 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DNy 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido vélvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero
del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-
nilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........cccccrieiriniiiee 11,75
Resto de obra y materiales 581,75

TOTAL PARTIDA 593,50

RO3VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2100 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o

GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C

512. Incluido véalvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cie-

rre con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero

del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion

epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.

Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto

completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-

nilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el

mismo tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Me-

dida la unidad instalada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 15,67
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 819,45

TOTAL PARTIDA 835,12

RO3VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o

GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C

512. Incluido véalvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cie-

rre con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero

del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion

epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.

Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto

completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-

nilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el

mismo tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Me-

dida la unidad instalada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 20,89
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene. 1.948,77

TOTAL PARTIDA 1.969,67

RO3VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o

GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C

512. Incluido véalvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cie-

rre con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero

del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion

epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.

Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto

completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tor-

nilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el

mismo tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Me-

dida la unidad instalada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 20,89
Resto de obra y materiales 2.690,91

TOTAL PARTIDA 2.711,80
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RO5DE090 ud DESAGUE DE 80 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 80 mm de didmetro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 80 mm de diametro nominal, 16 Atm de presién nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye
ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de DN-80/90 PN-16, para la conexién con tuberia de PVC
DN 90 PNS6, a los desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcui-
do también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica com-
plementarias, colocacién y prueba de toda la unidad.

Mano de obra.........ccccvvieieieieriieiin

Maquinaria......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

RO5DE100 ud DESAGUE DE 100 mm PN-16 Y CONEXION
Desaguie de 100 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 100 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundiciéon nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye
ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de DN-100 PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN
110 PNS6, a los desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-
mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad.

Mano de obra.........ccccvvieieieieriieiin
MaquIN@Nia .........ccvueeeerereeiceeereeeeeae

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

RO5DE125 ud DESAGUE DE 125 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 125 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 125 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundiciéon nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye
ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de DN-125 PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN
125 PNS6, a los desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-
mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad.

Mano de obra.........ccccvvieieieieriieiin

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

RO5DE150 ud DESAGUE DE 150 mm PN-16 Y CONEXION
Desague de 150 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 150 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundiciéon nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye
ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de DN-160 PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN
160 PNS6, a los desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-
mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad.

Mano de obra.........ccccvvieieieieriieiin

Maquinaria...........c.cc......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

86,31
25,73
1.458,73

1.570,77

122,38
38,58
2.539,98

2.700,94

72,15
25,73
154,58

252,46

112,00
38,58
376,54

527,12
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RO5DE200

RO5DE250

RO5DE300

RO5VC125

ud DESAGUE DE 200 mm PN-16 Y CONEXION

Desaguie de 200 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de

cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre

elastico de 200 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal

provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular

revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de

extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-

zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-

rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye

ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-

cesorios de DN-200PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN

200 PNB6, a los desaglies existentes 0 a arqueta de achuique. Inlcuido

también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-

mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene.

TOTAL PARTIDA

ud DESAGUE DE 250 mm PN-16 Y CONEXION

Desaguie de 250 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de

cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre

elastico de 250 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal

provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundiciéon nodular

revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de

extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-

zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-

rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye

ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-

cesorios de DN-250PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN

250 PNG6, a los desagiies existentes 0 a arqueta de achuique. Inlcuido

también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-

mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene.

TOTAL PARTIDA

ud DESAGUE DE 300 mm PN-16 Y CONEXION

Desaguie de 300 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de

cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre

elastico de 300 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal

provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundiciéon nodular

revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de

extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-

zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-

rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye

ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-

cesorios de DN-300PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN

300 PNB6, a los desaglies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido

también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-

mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

ud VALVULA DE COMPUERTA 2250 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 250 mm de diametro no-

minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volan-

te de hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fun-

dicion nodular, compuerta de fundicion ductil revestida totalmente de

elastbmero EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. In-

cluido el eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero

todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los ma-

teriales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterra-

da. Con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acceso-

rios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y

probada.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

112,00
38,58
498,97

649,55

145,98
38,58
503,44

688,00

145,98
38,58
881,30

1.065,86

25,28
14,13
439,84

479,25
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RO5VC140

RO5VM110

R0O5VM108

R0O5VM106

RO5VM105

ud VALVULA DE COMPUERTA 2400 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro no-

minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con

cuerpo y tapa de fundicidn nodular, compuerta de fundicion nodular

revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de

extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvani-

zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-

rios para la completa maniobra de la valvula enterrada, con parte pro-

porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la

tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene.

TOTAL PARTIDA

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Vélvula de mariposa embridada 1000 mm de didmetro nominal y 16

Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para

cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién no-

dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-

ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o

NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-

perior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada con

parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de

union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene.

TOTAL PARTIDA

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16

Vélvula de mariposa embridada 800 mm de didmetro nominal y 16

Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para

cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién no-

dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-

ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o

NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-

perior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada con

parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de

union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene.

TOTAL PARTIDA

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Vaélvula de mariposa con doble brida (segun UNE EN 593) de 600

mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal con reductor

desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-

das. Con cuerpo de fundicién nodular, con bridas, con eje de acero

superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-

dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas

EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segun pliego de condi-

ciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y

caldereria y accesorios de unién a la tuberia. Unidad totalmente mon-

tada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16
Vélvula de mariposa con doble brida (segin UNE EN 593) de 500
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundicién nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segun pliego de condi-
ciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y
caldereria y accesorios de unién a la tuberia. Unidad totalmente mon-
tada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee

Maquinaria ..........ccccceeeenene

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

25,28
19,79
1.452,75

1.497,82

138,88
113,06
10.828,45

11.080,39

101,12
113,06
5.179,52

5.393,70

75,33
56,53
3.721,16

3.853,02

129,44
56,53
2.631,48

2.817,45

9 de diciembre de 2021

Pagina 38



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO
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R0O5VM104

R0O5TM112

R0O5TM115

R0O5TM116

RO5TM117

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16

Vélvula de mariposa con doble brida (segin UNE EN 593) de 400

mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal con reductor

desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-

das. Con cuerpo de fundicién nodular, con bridas, con eje de acero

superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-

dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas

EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segun pliego de condi-

ciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y

caldereria y accesorios de unién a la tuberia. Unidad totalmente mon-

tada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvieiininiiiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-250

Carrete telescopico de desmontaje de 250 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual

tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de

la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-

do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-

tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-

to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y

caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-

lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccrieirinieieee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvvriicninene.

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual

tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de

la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-

do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-

tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-

to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y

caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-

lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccrieirinieieee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual

tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de

la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-

do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-

tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-

to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y

caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-

lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescopico de desmontaje de 600 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual

tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de

la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-

do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-

tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-

to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y

caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-

lada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
Maquinaria ..........ccccceeeenene .
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

78,88
56,53
2.195,16

2.330,57

13,89
14,13
319,44

347,46

34,72
56,53
594,49

685,74

2511
56,53
822,86

904,50

37,66
84,79
1.236,84

1.359,31
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RO5TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800
Carrete telescopico de desmontaje de 800 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y
caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de obra.........ccccveieveieieriiciie

Maquinaria ..........ccccceeeenene.

Resto de obra y materiales......................

TOTAL PARTIDA

RO5TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000
Carrete telescopico de desmontaje de 1000 mm de didmetro nominal
y 16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual
tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de
la junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasan-
tes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria 'y
caldereria y accesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........ccoccvicnicnicinicneas
MaquINENa ........ccceeeeeeerereecieeeseeeieene
Resto de obra y materiales......................

TOTAL PARTIDA

R05VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VALV, COMPUERTA
Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para valvula de compuerta
hasta 400 mm colocado y probado.

Mano de obra.........cccccvienicnicinieen
Resto de obra y materiales.............cc.......

TOTAL PARTIDA

R02VC020 Kg  ACERO EN CALDERERIA S 275 JR
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de
Fabricacion UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de has-
ta 13 mm, segun el diametro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras
realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior
de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracion
en taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segin pe-
so nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra..........ccoccvienicnicnienn
Maquinaria ..........coceeeereeeecereece s
Resto de obra y materiales.............ccc......

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0704 HIDRANTES

RO5HI166 ud HIDRANTE 3" PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 80 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de conta-
dor con emisor de pulsos, reductora de presién y limitadora de cau-
dal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de didmetro no-
minal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de
800 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista
de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuer-
ta de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable montada, con ventosa de plastico o metalica de 1" de didmetro
nominal y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcional de
juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y accesorios de
union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecuta-
day probada.

Mano de obra.........cccccvienicnicniee
Resto de obra y materiales.............cc.......

TOTAL PARTIDA

3791
84,79
1.768,34

1.891,07

50,22
113,06
2.239,66

2.402,94

4,80
146,44

151,25

0,26
0,35
2,75

3,36

3791
1.120,63

1.158,56
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RO5HI167 ud HIDRANTE 4" PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de
caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diametro
nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico
de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, com-
puerta de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa de plastico o metalica de 1" de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién de trabajo. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y acceso-
rios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada
gjecutada y probada.

Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 37,91
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene. 1.278,31
TOTAL PARTIDA 1.316,24

RO5HI168 ud HIDRANTE 6" PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 150
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de
caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diametro
nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico
de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, com-
puerta de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa de plastico o metalica de 2" de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, con carrete de des-
montaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y
caldereria en DN 150 de unién y accesorios de union a la red de tube-
ria principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 37,91
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene. 2.464,16
TOTAL PARTIDA 2.502,09

RO5HI169 ud HIDRANTE INDIVIDUAL 8" PN 16 INSTALADO
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 200
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de
caudal, filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 150 mm de diametro
nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico
de 200 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, com-
puerta de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa metalica de 2" de diametro nominal
y 16 Atm de presion de trabajo, con carrete de desmontaje de 200
mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en
DN 200 de unién y accesorios de union a la red de tuberia principal.
Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 37,66
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 3.657,55
TOTAL PARTIDA 3.695,22

RO5HL170 ud HIDRANTE 2+6" PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidrovalvulas metélicsa de
150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista
de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora
de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de didme-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de bridas y con
un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular,
compuerta de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable montada, con ventosa de plastico o metalica de 2"
de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, con carrete de
desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornille-
ria y caldereria en DN 150 de unién y accesorios de unién a la red de
tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 37,91
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene. 3.828,15
TOTAL PARTIDA 3.866,08
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ROSHL171

RO5HL172

RO5HL173

RO5HL174

ud HIDRANTE 2+8" PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidrovalvulas metélicas de

200 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista

de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora

de caudal, filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 150 mm de didme-

tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de bridas y con

un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-

co de 200 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal pro-

vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular,

compuerta de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de

acero inoxidable montada, con ventosa metalica de 2" de diametro

nominal y 16 Atm de presion de trabajo, con carrete de desmontaje

de 200 mm. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldere-

ria en DN 200 de unién y accesorios de union a la red de tuberia prin-

cipal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene.

TOTAL PARTIDA

ud HIDRANTE ESPECIAL DIAM. 400 PN-16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de diam
400 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion nominal de apertu-
ra y cierre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 5 mmenY oL
de 400 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo pro-
visto de bridas y , valvula de compuerta con cierre elastico de 400
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de
fundicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable
montada, con ventosa metdlica de 3" de diametro nominal y 16 Atm
de presion de trabajo, con carrete de desmontaje de 400 mm. Incluso
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 400 de
union y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra.....................

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud HIDRANTE 3" COMPARTIDO 2 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidrovalvulas me-

talicas de 80 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal

provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y li-

mitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm

de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bri-

das y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con

cierre elastico de 800 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion

nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion

nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neopreno y hu-

sillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plastico o metéalica

de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso

parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de

union y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la

unidad instalada ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicinnene.

TOTAL PARTIDA

ud HIDRANTE 4" COMPARTIDO 2 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidrovalvulas me-
talicas de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y li-
mitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bri-
das y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con
cierre elastico de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neopreno y hu-
sillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plastico o metéalica
de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de
union y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

37,66
6.162,71

6.200,38

37,66
6.094,39

6.132,06

3791
1.611,22

1.649,15

3791
1.908,97

1.946,90
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RO5HL175

RO5HL176

RO5HL177

ud HIDRANTE 6" COMPARTIDO 2 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidrovalvulas me-
talicas de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y li-
mitadora de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bri-
das y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con
cierre elastico de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neopreno y hu-
sillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plastico o metéalica
de 2" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, con carre-
te de desmontaje de 150 mm. Incluso parte proporcional de juntas,
tornilleria y caldereria en DN 150 de unién y accesorios de union a la
red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

ud HIDRANTE 3" COMPARTIDO 3 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula meta-
lica de 80 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal pro-
vista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limita-
dora de caudal, 3 hidrovalvulas diam 80 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal de apertura y cierre provista de solenoide,
filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diametro nominal
y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mi-
nimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundi-
cion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable mon-
tada, con ventosa de plastico o metalica de 1" de diametro nominal y
16 Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas,
tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y accesorios de union a la
red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

Mano de obra

Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne.

TOTAL PARTIDA

ud HIDRANTE 4" COMPARTIDO 3 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula meta-
lica de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y li-
mitadora de caudal, 3 hidrovalvulas diam 100 mm de didmetro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal de apertura y cierre provista de sole-
noide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de didmetro
nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico
de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, com-
puerta de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa de plastico o metalica de 1" de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién de trabajo. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y acceso-
rios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada
gjecutada y probada.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene.

TOTAL PARTIDA

3791
3.828,15

3.866,08

3791
1.479,75

1.517,68

3791
1.889,85

1.927,78
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RO5HL178 ud HIDRANTE 6" COMPARTIDO 3 TOMAS PARA ASPERSION PN 16
Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula meta-
lica de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal
provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y li-
mitadora de caudal, 3 hidrovalvulas diam 150 mm de didmetro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal de apertura y cierre provista de sole-
noide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de didmetro
nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico
de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, com-
puerta de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero
inoxidable montada, con ventosa de plastico o metalica de 1" de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién de trabajo. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y acceso-
rios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada
gjecutada y probada.

Mano de 0bra..........cccccrieiniriniiie 37,91
Resto de obra y materiales 3.900,81

TOTAL PARTIDA 3.938,74

RO5HL179 ud HIDRANTE 3" COMPARTIDO 5 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula meta-

lica de 80 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal pro-

vista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limita-

dora de caudal, 5 hidrovélvulas diam 80 mm de diametro nominal y

16 Atm de presion nominal de apertura y cierre provista de solenoide,

filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diametro nominal

y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mi-

nimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm

de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de volante

y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundi-

cion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable mon-

tada, con ventosa de plastico o metalica de 1" de diametro nominal y

16 Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas,

tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y accesorios de union a la

red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-

da.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 37,91
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene. 2.018,42

TOTAL PARTIDA 2.056,35

RO5HL180 ud HIDRANTE 4" COMPARTIDO 5 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula meta-

lica de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal

provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y li-

mitadora de caudal, 5 hidrovalvulas diam 100 mm de diametro nomi-

nal y 16 Atm de presion nominal de apertura y cierre provista de sole-

noide, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de didmetro

nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un

cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico

de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provis-

ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, com-

puerta de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero

inoxidable montada, con ventosa de plastico o metalica de 1" de dia-

metro nominal y 16 Atm de presién de trabajo. Incluso parte propor-

cional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 100 de unién y acceso-

rios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada

gjecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 37,91
Resto de obra y materiales...........ccocovvniricnnene. 2.297,54

TOTAL PARTIDA 2.335,47

RG1 ud TOMA GRANJA 2"

Toma para granja de 2" provista de valvula de compuerta de diam. 50

PN-186, filtro de diam. 50 PN-16, contador woltmann de 50 mm

PN-16, ventosa de 25 mm provista de véalvula de corte de 25 mm

PN-16 y tuberia hasta salida de la caseta de hidrante. Conjunto mon-

tado dentro de caseta y probado.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 37,91
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 607,01

TOTAL PARTIDA 644,94
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SUBCAPITULO S0705 CASETAS Y ARQUETAS
CP072X1 ud CASETA PREFABRICADA 2*1*1,95 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de
ancho, 2,00 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata
prefabricada armada de 235*130*16h. Incluido puerta de acero galva-
nizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso
relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente
colocada.
Mano de 0bra..........cccccvicnicnicinicnaes 9,60
Maquinaria ..........ccccceeeenene 34,43
Resto de obra y materiales 826,00
TOTAL PARTIDA 870,06
CP0725X1 ud CASETA PREFABRICADA 2,5%1*1,95 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de
ancho, 2,50 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata
prefabricada armada de 295*145*16h. Incluido puerta de acero galva-
nizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso
relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente
colocada.
Mano de 0bra..........ccoccvenicncinicineas 9,60
Maquinaria ..........cccoceeenene. 34,43
Resto de obra y materiales 935,62
TOTAL PARTIDA 979,68
CP073X2 ud CASETA PREFABRICADA 3*2*2 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de
ancho, 3,00 m de largo y una altura de 2,00 m. provista de zapata
prefabricada armada de345*245*20h. Incluido puerta de acero galva-
nizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso
relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente
colocada.
Mano de obra..........ccoccvienicnicinieen 9,60
Maquinaria ..........coceeeereeeeceerecceeeens 34,43
Resto de obra y materiales.............ccc...... 1.236,14
TOTAL PARTIDA 1.280,20
CP074X3 ud CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m de
ancho, 4,00 m de largo y una altura de 2,00 m. provista de solera de
hormigon armado de 450*350*20h. Incluido puerta de acero galvani-
zado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso re-
lleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente co-
locada.
Mano de obra.........cccccvienicnicinieen 43,46
Maquinaria ..........ccccceeeenene 98,60
Resto de obra y materiales 2.360,53
TOTAL PARTIDA 2.502,69
R07BP506 ud ARQUETA PREFABRICADA ¢60 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa ma-
chihembrados de @60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de
3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdos de la arqueta y capa de gra-
villa en parte superior de la arqueta.
Mano de obra..........ccoccvienicnicinieen 22,47
Maquinaria ..........ccccceeeenene 59,62
Resto de obra y materiales.............ccc...... 46,72
TOTAL PARTIDA 128,81
R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA 2100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa ma-
chihembrados de 2100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de
3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdés de la arqueta.
Mano de obra..........ccoccvienicnicinieen 44,94
Maquinaria ..........coceeeereeeecereece s 116,15
Resto de obra y materiales.............ccc...... 190,05
TOTAL PARTIDA 351,14
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RO7BP200

ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de

ancho, 2,00 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchu-

ra de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa galvani-

zada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. In-

cluso relleno y compactado posterior del trasdés de la arqueta. Total-

mente colocada.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrrinicnnene.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0706 PROTECCION CATODICA

PRCCOTRIMPC

ud Proteccion catédica corriente impresa

Sistema de proteccion catddica por corriente impresa, formado por
un transforrectificador y un lecho anddico dispersor de corriente, cons-
tituido por electrodos de titanio (dnodos), activados con éxido de iri-
dio.

Los electrodos se situaran en una zanja de 1500 mm de profundidad
y 300 mm de anchura, la longitud la que se requiera en cada caso,
los anodos se colocaran de forma horizontal en el fondo de la zanja,
rodeados de coque de petréleo calcinado. Estos electrodos estan pre-
vistos para una vida media de 20 afios.

Caracteristicas:

- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una sali-
da de corriente 5A/60V. Regulacién mediante autotransformador de
funcionamiento manual. Refrigeracién por aire, amperimetro y volti-
metro de control e interruptor magnetotérmico.

- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de
petréleo calcinado y provistos de un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6
mm2 de seccidn, para su conexion eléctrica a la linea general anodi-
ca.

- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16 mm2 de seccion.

- 100 metros de tubo de plastico corrugado de 23 mm de diametro,
para la proteccion del cable.

- TUBOS DE PRESION para la conexion de los cables.

- 3 Cajas de plastico para la proteccion de las uniones de los cables,
y tres bolsas de resina Cellpack o similar.

- 1000 Kg de coque de petroleo calcinado, con resistividad maxima
de 50 ohm x cm.

- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a in-
tervalos aproximados de 500 metros.

Se incluye también la puesta en marcha y regulacién de la instala-

cion, asi como el Informe Final y la normativa de mantenimiento.
Mano de 0bra........ccueeeeiuceeirriieeeeeece s
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0708 CRUCES CON CAMISA HORMIGON

124052

124055

m Caiio sencillo, @ 0,6 m campana armado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 0,6 m de dia-

metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-

gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de obra.........cccceeveveieieieeeee e
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene.

TOTAL PARTIDA

m Caiio sencillo, @ 0,8 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 0,8 m de dia-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de obra.........ccccveveveieveeecee e
Maquinaria ..........cccoceeenene.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

9,60
34,43
662,67

726,73

495,68
155,22
13.836,96

14.487,86

23,63
19,29
417

84,07

29,51
24,73
61,49

115,73
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124058 m Caiio sencillo, @ 1,0 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1 m de dia-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 35,42
Maquinaria...........ccc...... 30,44
Resto de obra y materiales. 81,40
TOTAL PARTIDA 147,25
124088 m Caiio sencillo, @ 1,2 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,2 m de dia-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de obra.........c.ccceveeeveiereieeeeee 41,39
Maquinaria 36,48
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 112,97
TOTAL PARTIDA 190,84
124091 m Caiio sencillo, @ 1,5 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,5 m de dia-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee 51,75
Maquinaria 77,70
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene. 177,52
TOTAL PARTIDA 306,95
R07HO035 m? HORMIGON HA-35 EN OBRA
Hormigdn en masa HA-35, con arido rodado de tamafio maximo de
20 mm y consistencia plastica, fabricado con cemento 1-42,5, puesto
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 10,75
MaQUINGTIA ... 20,37
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene. 71,76
TOTAL PARTIDA 102,90
SUBCAPITULO S0709 CRUCES CON HINCA
R0O7AE040 m PASO HINCA TUBERIA ACERO 400 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberi-
as, ejecutado mediante tuberia de acero de 406x6,3 mm, a una pro-
fundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia
a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-
petando una distancia minima desde las zonas de actuacion (pozo de
ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario
incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion,
soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-
tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecucion del foso de ata-
que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique
de agua si fuera necesario, estabilizacién de los terrenos, ayuda topo-
grafica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-
cutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 54,09
Maquinaria...........ccc...... 161,78
Resto de obra y materiales..........ccocvrvirninene. 155,95
TOTAL PARTIDA 371,85
R0O7E080 m PASO HINCA TUBERIA ACERO 800 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberi-
as, ejecutado mediante tuberia de acero de 813*10 mm, a una profun-
didad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a
la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-
petando una distancia minima desde las zonas de actuacion (pozo de
ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario
incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion,
soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-
tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecucion del foso de ata-
que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique
de agua si fuera necesario, estabilizacién de los terrenos, ayuda topo-
grafica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-
cutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 72,14
MaQUINGTIA ... 194,72
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 259,10
TOTAL PARTIDA 525,96
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RO7AE100

RO7AE120

RO7AE149

m PASO HINCA TUBERIA ACERO 1000 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberi-

as, ejecutado mediante tuberia de acero de 1000x7,9 mm, a una pro-

fundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia

a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-

petando una distancia minima desde las zonas de actuacion (pozo de

ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario

incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion,

soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-

tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecucion del foso de ata-

que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique

de agua si fuera necesario, estabilizacién de los terrenos, ayuda topo-

grafica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-

cutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene.

TOTAL PARTIDA

m PASO HINCA TUBERIA ACERO 1200 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberi-

as, ejecutado mediante tuberia de acero de 1200x10 mm, a una pro-

fundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia

a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-

petando una distancia minima desde las zonas de actuacion (pozo de

ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario

incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion,

soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-

tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecucion del foso de ata-

que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique

de agua si fuera necesario, estabilizacién de los terrenos, ayuda topo-

grafica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-

cutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene.

TOTAL PARTIDA

m PASO HINCA TUBERIA ACERO 1500 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberi-

as, ejecutado mediante tuberia de acero de 1500x12,7 mm, a una pro-

fundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia

a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, res-

petando una distancia minima desde las zonas de actuacion (pozo de

ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario

incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion,

soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de es-

tanqueidad, movimientos de tierras para la ejecucion del foso de ata-

que (8,50 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique

de agua si fuera necesario, estabilizacién de los terrenos, ayuda topo-

grafica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente eje-

cutada y probada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S0710 OBRA CIVIL NUDOS MANIOBRA, ANCLAJES Y CRUCES DESAGUES

uoo1

m2  DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS

m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupacion

de la obra con medios mecanicos. Incluye picado y/o troceado del

material vegetal asi como la carga y transporte a vertedero autoriza-

do de todos los productos de la operacion.Medida la superficie de la

obra tratada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

144,28
257,68
255,90

657,86

153,37
322,10
404,40

879,88

1.222,80

0,10
0,36
0,02

0,48
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
U002 m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
m3. Excavacion en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos de la
obra mediante los medios mecanicos apropiados a la naturaleza del
terreno, a las condiciones de acceso y a la anchura maxima de ocupa-
cion. Incluye el acopio de los productos de la excavacion en la propia
zona de ocupacion de la obra. Incluye perfilado de taludes, entiba-
cion, agotamientos y limpieza del fondo de la excavacion. Medido el
volumen geométrico del hueco excavado.
Mano de obra.. 0,65
Maquinaria...........c.cc...... 3,70
Resto de obra y materiales..........ccocovvniicnenene. 0,13
TOTAL PARTIDA 4,48
U003 m3  CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
ma3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavacion, des-
broce o demolicion a vertedero autorizado. Incluye los elementos me-
canicos y manuales necesarios para la operacion incluyendo la com-
pleta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina
el producto.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee 0,65
Maquinaria...........c.cc...... 3,64
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene. 0,13
TOTAL PARTIDA 4,42
P0209 m3  HORMIGONADO HA-25/P/20/lla EN CUALQUIER ELEMENTO
m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigén
HA-25/P/20/lla. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido
el volumen geométrico del elemento hormigonado.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 10,32
MaQUINGTIA ... 0,54
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicnnene. 85,12
TOTAL PARTIDA 95,98
P0207 Kg  ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecanicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 0,50
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene. 0,93
TOTAL PARTIDA 1,43
P0202 Kg ESTRUCTURA METALICA
Kg. Acero S235 JR 6 S275 JR en estructura metdlica, para las condi-
ciones de carga y servicio de proyecto. Incluye fabricacion en taller,
transporte a obra, montaje, pintura antioxidante, elementos mecani-
cos y materiales necesarios para la correcta fabricacion y montaje,
elementos de unién, materiales y equipos auxiliares. Medido el peso
nominal de los perfiles que componen la estructura.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 0,55
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 1,56
TOTAL PARTIDA 211
P0533 m2  CUB. CHAPA PRELACADA. 0,6-0,8 mm CUALQUIER COLOR
m2. Cubierta de chapa prelacada en cualquier color de 0,6-0,8 mm
de grosor, incluso suminstro, montaje, p/p de remates, elementos de
fijacion, p.p. de cumbrera, formacién de limatesas y limahoyas, acce-
sorios y sellado. Medida la superficie instalada, descontandoo huecos
mayores de 6 m2.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 3,17
Resto de obra y materiales 17,97
TOTAL PARTIDA 21,14
RO4EM010 ml CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2m
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsion de 2,00 m de altu-
ra con postes metdlicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 my 3
hilos de alambre de espino, anclada con dados de hormigén de
HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales. Medida la unidad ejecutada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 0,63
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 12,17
TOTAL PARTIDA 12,80
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LDSN Ud  PUERTA VALLA HERCULES2X2M
Ud. Puerta de dos hojas con una anhura de 2 m y una altura de 2 m.
Realizada con valla tipo hércules , formada por postes, malla 'y abra-
zaderas, todo ello galvanizado y plastificado en color blanco, monta-
da sobre losa, incluso anclajes y fijaciones de obra, totalmente termi-
nado. Medidos los metros lineales ejecutados

TOTAL PARTIDA 302,57

R0O7AC1 m? HORMIGON HM-20/P/40/ lla+Qb ENCOFRADO EN ANCLAJES
M3. Hormigon en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ lla
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 42,5 SR, arena de rio y arido roda-
do tamafio maximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia
plastica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.
Segun EHE, incluido el encofrado y desencofrado en muros y ancla-
jes con paneles metélicos o0 maderas o cualquier otro medio i/aplica-
cién de desencofrante.

Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 25,28
Resto de obra y materiales..........ccocvvrinicninene. 94,78
TOTAL PARTIDA 120,06
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CAPITULO C08 REDES SECUNDARIAS

SUBCAPITULO S0801 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TUBERIAS

RO3IE160 m INSTALACION TUBERIA PE ¢160mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 160 mm y 10 at de presién
de servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
cion sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre
cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-
terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el
resto, relleno con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de mate-
riales para la unién entre tubos, piezas especiales de caldereria de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-
bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-
didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las
reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-
redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-
les sobrantes de la excavacion a una distancia de hasta 5 Km.

Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee 1,01
MaQUINGTIA ... 3,38
Resto de obra y materiales..........ccocvrrinicnnene. 9,85
TOTAL PARTIDA 14,24

RO3IE140 m INSTALACION TUBERIA PE g140mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 140 mm y 10 at de presién
de servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
cion sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre
cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-
terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el
resto, relleno con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de mate-
riales para la unién entre tubos, piezas especiales de caldereria de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-
bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-
didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las
reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-
redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-
les sobrantes de la excavacion a una distancia de hasta 5 Km.

Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 0,89
MaQUINGTIA ... 3,22
Resto de obra y materiales..........ccocvvriricninene. 10,83

TOTAL PARTIDA 14,94

RO3IE120 m INSTALACION TUBERIA PE g125mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 125 mm y 10 at de presién
de servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
cion sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre
cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-
terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente
de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el
resto, relleno con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de mate-
riales para la unién entre tubos, piezas especiales de caldereria de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-
bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-
didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las
reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-
redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-
les sobrantes de la excavacion a una distancia de hasta 5 Km.

Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 0,89
MaQUINGTIA ... 3,22
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene. 8,72
TOTAL PARTIDA 12,83
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RO3IE110 m INSTALACION TUBERIA PE 2110mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 110 mm y 10 at de presién

de servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el

transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-

cion sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre

cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-

terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente

de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el

resto, relleno con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de mate-

riales para la unién entre tubos, piezas especiales de caldereria de

acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-

bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-

didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las

reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-

redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-

les sobrantes de la excavacion a una distancia de hasta 5 Km.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee 0,89
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicnnene. 6,88

TOTAL PARTIDA 10,99

RO3IE109 m INSTALACION TUBERIA PE 290mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 90 mm y 10 at de presion

de servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el

transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-

cion sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre

cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-

terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente

de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el

resto, relleno con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de mate-

riales para la unién entre tubos, piezas especiales de caldereria de

acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-

bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-

didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las

reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-

redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-

les sobrantes de la excavacion a una distancia de hasta 5 Km.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee 0,89
Maquinaria ..........cccoceeenene. 3,22
Resto de obra y materiales 4,93

TOTAL PARTIDA 9,04

RO3IE105 m INSTALACION TUBERIA PE 250mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 50 mm y 10 at de presion

de servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el

transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-

cion sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre

cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de ma-

terial seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente

de la propia excavacion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el

resto, relleno con el resto del material sobrante, Incluye p.p. de mate-

riales para la unién entre tubos, piezas especiales de caldereria de

acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y pro-

bada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profun-

didad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las

reposiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, pa-

redes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero de materia-

les sobrantes de la excavacion a una distancia de hasta 5 Km.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 0,68
MaQUINGTIA ... 1,51
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 2,04

TOTAL PARTIDA 4,23

SUBCAPITULO S0802 VALVULERIA E HIDRANTES
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RO3VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 250 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 50 mm de DNy 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido vélvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tu-
beria de acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento an-
ticorrosion epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 mi-
cras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
cion. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bri-
das, juntas, tornilleria y caldereria en acero S-235 JRG2 con el mis-
mo tratamiento indicado y accesorios de union a la tuberia. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de 0bra..........ccccvieiininiiiee 11,75
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicnnene. 324,69
TOTAL PARTIDA 336,45

9 de diciembre de 2021 Pagina 53



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C09 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL BALSAS Y BOMBEOS
SUBCAPITULO S0901 ESTACION DE BOMBEO
AU10 ud AUTOMATIZACION ESTACION DE BOMBEO
Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:

- Envolvente combinable metalica de 2000x800x800, acorde a la nor-
ma IEC 62208, con IP 55, IK10, estructura realizada en acerdo galva-
nizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120°, con z4calo
lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de
montaje, iluminacion interior por medio de lampara de ne6n plana y
compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacién de
techo para aireacion, placa de ventilacion para techo con 3 ventilado-
res de 170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y conexion
del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- 1 Convertidor de Corriente continua, Tensién de entrada 24 Vcc,
Tensioén de salida 12Vcce, Dimensiones 124x32x102, Potencia max.
96W, Corriente de salida 8A

- 1IM6dulo Redundante para fuentes de alimentacién de tension de
entrada de 24 Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y Unica salida. Pér-
didas de 50mV a 40A de corriente de salida. Pérdidas de 2.7 W a
40A y 8.3W a 80A. Tamafio 46x124x127 Envolvente metélica.

- 2 Fuentes alimentacion, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Ta-
mafno 125x100x125, Potencia max. de salida 240W, Tension de En-
trada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado

- 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tension
24\/cc y 6A de corriente.

- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V

- 10 Relés de mando 24Vcc

- 2 Aisladores galvanicos para entradas analdgicas de 2 canales.

- SAl 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de ba-
terias para 12 minutos,con cable de comunicacion a puerto serie con
PC, y software de supervision del SAI
Incluye transporte.

- 1 modem GSM con comunicacion por Ethernet y tarjeta SIM para
comunicacién remota. Para avisos via SMS (Antirrobo, Alarma).

- 1Proteccion contra sobretensiones tipo D 230V.

- 3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45

- Incluye luces de sefializacion.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA 8.489,94
AU20 ud AUTOMATA ESTACION BOMBEO

Unidad PLC para control de Estacion de bombeo consistente en:
-1xCPU

-max 1024 vias ED/SD

-max 256 vias EA/SA

-4.098 Kb de RAM de uso interno

-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa

-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 pa-
ra  protocolo Modbus RTU

-1 Puerto Ethernet integrado

-1 Puerto USB de programacion.

- 1 Mddulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad

- 2 M6dulo de 32 Salidas digitales

- 4 Modulos de Entradas Analégicas para sondas de Temperatura

- 1 Médulo de 4 salidas anal6gicas

- 2 Mddulo de 8 Entradas analdgicas (EB y FV)

- 1 Rack de 12 Emplazamientos

- 1 Fuente de alimentacion de 220/24 Vcc de 36W

- 8 Borneros desenchufables de 20 puntos

- Pantalla tactil 15" HMI con software de monitorizacion local incorpo-
rado

- Incluye programa y programacion del PLC.

- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automa-
tizacion, incluyendo comunicacion con Remotas.

- Incluye pequefio material auxiliar y de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA 21.452,73
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AU30 ud INSTRUMENTACION ESTACION BOMBEO
Instrumentacién necesaria para control y monitorizacion de la Esta-
cion de Bombeo que incluye:
- 2 Transductor de presion, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de pre-
sion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., tension de
alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, tempera-
tura ambiente -25 +85°, conexion 2 hilos
- 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60° para acti-
vacion de Extractores.
Totalmente instalado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA 819,47

AU40 ud COMUNICACIONES ESTACION BOMBEO
Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
- Concentradora Radio tipo Wifi AC
- Router 4G con capacidad de envio SMS
- 1 Antena alta ganancia >16dBi
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hem-
bra, cobertura telefénica 3G-4G
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- Incluye mastil/torre para instalacion de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA 1.856,76
SUBCAPITULO S0902 BALSA DE REGULACION
AU50 ud INSTRUMENTACION BALSA
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente
en:

-1 Boya de Nivel maxmio tensién 12Vcc, grado de proteccion 1P68
con contacto NA/NC

-1 Sensor de presién hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m
de cable especial para inmersion, salida analdgica 4..20mA, Rango
de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion max-
ma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presién de 0 a 400 Bar,
12Vcc,

- Incluye pequefio material de montaje.

Totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA 1.829,35

AU60 ud EQUIPAMIENTO DE SECCIONAMIENTO EN RED
Unidad Remota Radio consistente en:
- Unidad PLC de control de balsa.
- Armario eléctrico para control y alimentacion de instrumentacién y
vélvulas
- Placa solar, regulador y bateria con capacidad para 5 dias sin carga
- Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente con-
tra estacion de bomeo
- Mastil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocacion, ensayos y puesta en

marcha.
TOTAL PARTIDA 28.030,20
AU70 ud INSTRUMENTACION SECCIONAMIENTOS
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente
en:

-1 Sensor de presién hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m
de cable especial para inmersion, salida analdgica 4..20mA, Rango
de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion max-
ma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presién de 0 a 400 Bar,
12Vcc,

- Incluye pequefio material de montaje.

Totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA 1.321,89
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SUBCAPITULO S0903 BALSA ELEVADA
AUSB0 UNIDAD REMOTA
Unidad Remota Radio consistente en:
- Unidad PLC de control de balsa.
- Armario eléctrico para control y alimentacion de instrumentacién y
valvula
- Placa solar, regulador y bateria con capacidad para 5 dias sin carga
- Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente con-
tra estacion de bomeo
- Mastil y estructura portante
Incluye mastil de 3m para antena, colocacion, ensayos y puesta en
marcha.
TOTAL PARTIDA 4.693,67
AU90 INSTRUMENTACION BALSA ELEVADA
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente
en:
-1 Boya de Nivel maxmio tensién 12Vcc, grado de proteccion 1P68
con contacto NA/NC
-1 Sensor de presién hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m
de cable especial para inmersion, salida analdgica 4..20mA, Rango
de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion max-
ma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presién de 0 a 400 Bar,
12Vcc,
- Incluye pequefio material de montaje.
Totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA 914,53
SUBCAPITULO S0904 CABLEADO BAJAS CARGAS E INSTRUMENTACION
AU100 ud CABLE TRONIC LICy 3*2*1,5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de
cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado
TOTAL PARTIDA 3,36
AU110 ud CABLE TRONIC LICy 1*2*1,5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de
cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado
TOTAL PARTIDA 1,86
AU120 ud CABLE TRONIC LICy 2*2*1,5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de
cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.
TOTAL PARTIDA 2,70
AU130 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 1x240; Totalmente montado, conecta-
do y probado.
TOTAL PARTIDA 28,08
AU140 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conecta-
do y probado.
TOTAL PARTIDA 1,85
AU150 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 10x1; Totalmente montado, conectado
y probado.
TOTAL PARTIDA 4,41
AU160 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 4x2,5; Totalmente montado, conecta-
do y probado.
TOTAL PARTIDA 4,41
AU170 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5; Totalmente montado, conecta-
do y probado.
TOTAL PARTIDA 2,22
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AU180

SUBCAPITULO S0905 CENTRO DE CONTROL MONITORIZACION Y COMANDO ESTACION BOMBEO

AU190

AU200

ml Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoria 6 para transmision de
datos para red Ethernet y Modbus RTU.

Totalmente montado e instalado.

TOTAL PARTIDA

ud CENTRO DE CONTROL

Centro de control para monitorizaciéon y comando de Estacion de
Bombeo compuesto por:

- SAl de 750VA de potencia para conexion de PC de centro de con-
trol, con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterias para 12 minu-
tos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunica-
cion a puerto serie con PC, y software de supervision del SAI.

- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con
2 Gb de memoria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".

- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la esta-
cion de Bombeo. Scada de supervision incluyendo la programacién
de pantallas y subpantallas como minimo:

-Pantalla de situacion: gestién de acceso y permisos.

- Pantalla de estado general: Valores mas significativos ON-LINE,
vista de las bombas, sala de cuadros, balsas y campo fotovoltaico, y
acceso a otras pantallas.

- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba,
Temperaturas PT100, Gestion de alarmas, resultados, variables eléc-
tricas (V, 1, P etc), graficos de variables, presiones y caudales, horas
de marcha, n°® de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo,
protecciones eléctricas individuales, protecciones de filtros.

- Pantalla de Estado del CT, protecciones y consumos.

- Pantalla de programacion: Valores de captacion, valores de llena-
do automaético, limites de llenado, funcionemiento, programacién de
periodos, programacion n° de bombas, valores de cierre, programa-
cion ventilacion, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, ho-
rario limitado o continuo, parametros para gestion de la eficiencia
energeética, rendimiento 6ptimo, programacion de maximos caudales
y protencia, configuracion SMS, programacion SMS alarmas, avisos
y n° de teléfono etc. Programacién parametros de intrusion.

-Pantalla de gréficos: graficols a eleccion del usuario cruzando varia-
bles a lo largo del tiempo general de la instalacién, como individuales
de los equipos, visualizacion de graficos instantaneos o en un rango
de tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y
sucesos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de ras-
treo de las variables deseada, impresion de informes

-Pantalla estado remotas riego
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

TOTAL PARTIDA
ud COMUNICACIONES CENTRO CONTROL

Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:

- Concentradora Radio tipo Wifi AC

- Router 4G con capacidad de envio SMS

- 1 Antena alta ganancia >16dBi

- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho

- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hem-
bra, cobertura telefénica 3G-4G

- 1 Juego de soportes para rail DIN

- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora

- Incluye mastil/torre para instalacion de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.

TOTAL PARTIDA

1,66

11.732,89

1.856,76
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SUBCAPITULO S0906 OTROS
AU210 TRANSDUCTOR DE PRESION

Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar.
Salida 4-20 mA Colocado en red de riego y elemantos principales de
la red.

TOTAL PARTIDA 204,16

AU220 ESTACION METEOROLOGICA
Estacion meteorologica completa con sistema de comunicaciénvia ra-
dio, incluido dataloger. La estacion metereologica incluird como mini-
mo termometro, velocimetro, veleta, pluviometro, y sensor de radia-
cion. Totalmente instalada y conectada. Incluye el equipo de conexién
remota para el envio de informacién a la sede central, con los elemen-
tos de placa solar, bateria. Toda la estacion metereologica se protege-
ra con el vallado perimetral de malla de simple torsion de 2 m de altu-
ra,. incluidas en la partida presupuestaria.

TOTAL PARTIDA 2.746,06
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CAPITULO C10 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL RED DE RIEGO

ATO1

AT02

AT03

ud PUESTO DE CONTROL

Ordenador portatil 15.6" - Core i3 4000M - Windows 7 Pro 64-bit re-
troceso a 8 Pro - 4 GB RAM - 500 GB HDD provisto de Windows 7
Pro 64-bit / retroceso a 8 Pro - preinstalado: Windows 7 Intel Core i3
42 Gen 4000M / 2.4 GHz / 8 MB Caché 4 GB DDR3L 500 GB HDD /
7200 rpm DVD SuperMulti 15.6" retroiluminacién LED HD SVA antirre-
flectante 1366 x 768 / HD Intel HD Graphics 4600 802.11n, Bluetooth
4.0 HS , Gigabit Ethernet Bateria de 6 celdas Dimensiones: 37.8 cm X
25.7 cm x 2.9 cm 2.32 kg de peso OS Media : MUI Windows 7 Profes-
sional (32Bit OS) Resource DVD Calificado ENERGY STAR , EPEAT
Gold 1 afio de garantia. Puesto en marcha, instalado y probado.

TOTAL PARTIDA
ud SOFTWARE SCADA PARA CONTROL DE HASTA 1000 REMOTAS
SCADA y licencia del sistema personalizado desarrollado especifica-
mente Unicamente para el control de esta instalacion. Visualizacion
grafica de toda la red y de la comunidad y acceso directo a la informa-
cion. Permite gestionar toda la red de riego compuesta por un maxi-
mo de 1000 remotas. Principales caracteristicas:
- Representacion sindptica de la red de riego
- Gestion en tiempo real de la red hidraulica
- Gestion de diferentes programas de riego ya sea por volumen o
tiempo
- Visualizacion del estado de todos los elementos de la red ya sean hi-
drantes, estaciones de bombeo, balsas, estaciones de filtrado o sen-
sores
- Control de alarmas y posibilidad de envio por SMS
- Gestion de consumos con posibilidad de discriminacion por franja
horaria
- Visualizacion de informes en tablas y de forma grafica
- Almacenamiento de datos histéricos
- Exportacion de datos a Excel

TOTAL PARTIDA
ud REMOTA DE HIDRANTE
Estacion remota decomunicacion continua para telecontrol de 2 con-
tadores de pulsos y 18 salidas latch para telecontrol de hidrantes y
valvulas hidraulicas de toma o sector, con 6 Entradas digitales y 2 En-
tradas analogicas 4...20 mA para sensores.
Bateria 12V y 7,2 Ah, panel solar 10W/12V y regulador .
Transductor de presion. Rango de presion 0..16 bar, Salida 4-20 mA -
2 hilos, Conector eléctrico Swift IP 67 con cable 2 metros
Incluye la Instalacion de equipos en hidrante, incluyendo la instala-
cion del equipo, bateria, regulador y panel solar, asi como las cone-
xiones de la antena, panel solar, regulador, bateria, emisor de pulsos
del contador, solenoides.
Se incluye la prueba de comunicacion y funcionamiento del equipo.
Incluye una visita por hidrante, mano de obra y desplazamiento

TOTAL PARTIDA

1.052,45

16.576,68

1.309,59
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CAPITULO C11 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
SUBCAPITULO S1101 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2  DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS
M2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupacién
de la obra con medios mecanicos. Incluye picado y/o troceado del
material vegetal asi como la carga y transporte a vertedero autoriza-
do de todos los productos de la operacion.Medida la superficie de la
obra tratada.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 0,10
MaQUINGTIA ... 0,57
Resto de obra y materiales..........ccocovrrinicninenee 0,02
TOTAL PARTIDA 0,69
01.02 m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
M3. Excavacion en zanja 0 pozo en cualquier clase de terrenos de la
obra mediante los medios mecanicos apropiados a la naturaleza del
terreno, a las condiciones de acceso y a la anchura maxima de ocupa-
cion. Incluye el acopio de los productos de la excavacion en la propia
zona de ocupacion de la obra. Incluye perfilado de taludes, entiba-
cion, agotamientos y limpieza del fondo de la excavacion. Medido el
volumen geométrico del hueco excavado.
Mano de 0bra..........cccccrieiniriniiie 0,65
Maquinaria 2,41
Resto de obra y materiales..........ccocovvniicnenene. 0,09
TOTAL PARTIDA 3,15
01.03 m3  CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
M3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavacion, des-
broce o demolicion a vertedero autorizado. Incluye los elementos me-
canicos y manuales necesarios para la operacion incluyendo la com-
pleta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina
el producto.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee 0,65
MaQUINGTIA ... 3,64
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene. 0,13
TOTAL PARTIDA 4,42
01.04 m3  RELLENO CON MATERIALES SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACION
M3. Relleno de obras de fabrica y conducciones con materiales proce-
dentes de las excavaciones exentos de escombros y materiales orga-
nicos, con un tamafio maximo de particula de 30 mm. Colocado en
capas de pequefio espesor compactadas mecaniamente hasta alca-
zanzar un grado de compactacion no menor del 95 % PN. Incluye se-
leccidn, transporte, extendido, compactado, perfilado, sefializacién
mediante cinta de indicacion de alta tension y aportacion mediante
préstamos si fuera necesario. Medido el volumen geométrico del ele-
mento objeto de relleno.
Mano de 0bra..........cccccrieiriniiiee 0,65
Maquinaria...........c.cc...... 1,65
Resto de obra y materiales. 2,08
TOTAL PARTIDA 4,38
01.05 m3  RELLENO CON ARENA DE GRANO FINO
M3. Relleno de arena de un tamafio <4 mm colocada en base y relle-
no parcial de tuberias. Incluye suministro, extendido y compactacion.
Medido volumen segun perfiles.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 0,65
Maquinaria 1,16
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene. 6,74
TOTAL PARTIDA 8,55
01.06 M2  LADRILLO MACIZO PARA PROTECCION DE LINEA
M2. De ladrillo macizo cerdmico para proteccion y sefializacion de la
linea subterranea de media tension. Totalmente colocado. Medidos lo
m2 de zanja a ejecutar.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 0,14
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene. 2,06
TOTAL PARTIDA 2,20
01.07 ml CINTA DE SENALIZACION
ML. Colocacién de cinta de sefializacion de instatalacion eléctrica. In-
cluye cinta y colocacion sobre zanja. Medidos los metros lineales eje-
cutados.
TOTAL PARTIDA 0,21
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01.08 m2  FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m2. Reposicion del pavimiento correspondiente a camino rural me-
diante gravas y zahorras de espesores comprendidos entre 20 y 40
cm. Incluye transporte de materiales, extendido y compactado segun
caractericticas propias del camino. Medida la superficie repuesta del
camino.
Mano de obra..........ccoccvienicnicinieen 0,68
Maquinaria ..........cccoceeenene. 1,33
Resto de obra y materiales 477
TOTAL PARTIDA 6,78
SUBCAPITULO S1102 OBRA CIVIL
02.01 m3  HORMIGONADO HA-20/P/20/IV S-SR EN CUALQUIER ELEMENTO
M3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigon
HA-20/P/20/1V S-SR (antisulfatos). Incluye suministro, vertido, vibra-
do y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigona-
do.
Mano de obra..........ccoccvienicnicinieen 473
Maquinaria ..........coceeeereeeeceeseceeeees 0,54
Resto de obra y materiales.............ccc...... 85,07
TOTAL PARTIDA 90,36
02.02 M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6
M2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 6 mm de diametro,
con separacion de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie
ejecutada.
Mano de obra.........c.cccvienicnicinicn 0,38
Resto de obra y materiales.............ccc...... 1,40
TOTAL PARTIDA 1,78
02.03 M2  FABRICA LADRILLO 1/2 PIE DE ESPESOR HUECO DOBLE
M2. Fabrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor con hueco doble, para
revestir, sentado con mortero de cemento y arena de rio, i/p.p. de ro-
turas, replanteo, aplomado y nivelacion segun CTE/ DB-SE-F. Medi-
da la superficie ejecutada.
Mano de obra.........cccccvienicnicinieen 12,00
Maquinaria ..........cccoceeeenene. 0,01
Resto de obra y materiales 475
TOTAL PARTIDA 16,76
02.04 M2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO
M2. Enfoscado fratasado maestreado en paredes verticales con mor-
tero, incluso limpieza y humedecido previo del soporte, medida la su-
perficie ejecutada.
TOTAL PARTIDA 12,41
SUBCAPITULO S1103 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
03.01 Ud  APOYO COLUMNA METALICA CELOSIA C-2000 DE 16 M
Ud. Instalacién de apoyo columna metalica celosia C-2000 de 16 m
de altura normalizada para apoyo de anclaje con cruceta metalica de
boveda horizontal, incluyendo acopio, izado y aplomado, totalmente
instalado. Medida la unidad ejecutada.
TOTAL PARTIDA 1.655,98
03.02 Ud  EQUIPO FORMADO POR UN SECCIONADOR TRIPOLAR
Ud. Instalacién de equipo seccionador tripolar con accionamiento ma-
nual de Un = 36 kv y In=400. Totalmente instalado y probado. Inclu-
ye utillaje y elementos adicionales para su correcta instalacion.Medi-
da la unidad ejecutada.
TOTAL PARTIDA 1.205,84
KDLSAN Ud  EQUIPO DE PARARAYOS AUTOVALVULA SERVICIO INTEMPERIE
Ud.Instalacién de equipo de pararrayos mediante 3 autovalvulas servi-
cio intemperie formado por tres puentes de conexion, tres pararrayos
autovalvulas de 33 kv/10ka. incluyendo herrajes, material y p/p de
mano de obra totalmente insta-lado y conexionado. Medida la unidad
gjecutada.
TOTAL PARTIDA 534,07
03.04 Ud  TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES Y PEQ
Ud. Instalacién de toma de tierra de acuerdo al proeycto presentado.
Incluye picas y pequefio material eléctricao. Totalmente instalada. Me-
dida la unidad ejecutada en apoyo.
TOTAL PARTIDA 226,18
03.05 Ud  BOTELLAS EXTERIORES PARA CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA
Ud. Instalacién de 3 botellas de exterior para conversion aereo-sube-
terrdnea de de 33 kV 10 kA. Totalmente instaladas. Medida la unidad
gjecutada
TOTAL PARTIDA 245,71
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03.06

03.07

03.08

03.09

m.  FORRADO DE CONDUCTOR ELECTRICO LA-56 AISLAMIENTO 36 kV
Ud. Colocacion de proteccion avifauna mediante forrado de puentes
con cubierta de silicona CSD-12C segun normativa vigente con una
capacidad de aislamiento minima de 36 kV. Totalmente colocado. Me-
dida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA
Ud  CADENA DE AISLADORES POLIMERICO 36 kV 1000 mm
Ud. Instalacién de cadena de amarre polimérica modelo C3670EBA o
similar (ref. Endesa 6709926) con tensién de aislamiento de 36 kV a
lo largo de al menos 1000 mm de longitud. Incluye instalacion y cual-
quier material necesario para su correcta ejecucion. Medida la unidad
ejecutada.

TOTAL PARTIDA
ml LINEA DE TRES FASES DE CONDUCTOR DESNUDO TIPO LA-56
ml. Instalacion de linea de tres fases de conductor desnudo tipo la-56
para lineas electricas de media tension incluyendo bandas de baliza-
miento de neopre-no en x de 6 cm de anchura y 28 cm de longitud mi-
nima para cada brazo colocadas a tresbolillo en las tres fases de la li-
nea con separacion maxima entre una banday la siguiente de 10 me-
tros. Media la longitud de cable ejecutado.

TOTAL PARTIDA
Ud  RED MT 3(1x240)mm2 Al 18/30 KV
ml. Instalacion de red eléctrica en media tension instalada en foso, de
60 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad. Incluye montaje de conduc-
tores 3x(1x240)Al. 18/30 kV., conductores de aluminio RH5Z1 Al
18/30 kV 1x240 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instala-
da, transporte, montaje y conexionado.Medial la longitud linea ejecu-
tada.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO S1104 CENTRO DE TRANSFORMACION

04.01

04.02

04.03

Ud  EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGON

Ud. Edificio prefabricado de hormigdén monobloque , modelo

PFU-4/200 simiar con uan puerta de peaton, con espacio para un

transformador. Incluye red de tierra interior y alumbrado interio de di-

mensiones totales exteriroes de 4460X2380X3045 MM (LxPxH). Inclu-

ye transporte, decarga e instalacion. Medida la unidad ejecutada
TOTAL PARTIDA

Ud  PLACAS REGLAMENTARIAS

Ud. Suministro y colocacién de placas reglamentarias:

Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero,
elaboracion planos de taller o replanteo para aprobacion previa por la
Direccién falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de con-
diciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra...........cccevririniicinninn
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
Ud CELDA MODULAR DE LiNEA 24 kV 630 A
Ud. Instalacionde celda modular de Linea CGMCOSMOS-i o similar,
o similar, con interruptor-seccionador SF6 de, Un=24 kV, In=630 A
con mando manual tipo B, de dimensione aproximadas:
- 365 mm de anchura
- 735 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

Mano de obra...........cccevririniicinninn
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

24,58

82,09

4,99

56,25

8.062,20

18,22
116,00

134,22

13,66
116,35

130,02
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04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

Ud  CELDA MODULA DE PROTECCION CON INTERRUPTOR AUTOMATICO 24 kV 630A
Ud. Instalacién celda modular de Proteccion mediante interruptor au-
tomatico tipo SF6, Un=24 kV, In=630 A con mando automaitco RAV,
de dimensiones aproximadas:

- 480 mm de anchura

- 850 mm. de profundidad

- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

Mano de obra...........ccccviriniininninn
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
Ud  CELDA MODULAR DE MEDIDA 24 kV
Ud. Instalacién celda modular de medida cgmcosmos-m o similare
de 24 kV. Incuyen en la celda tres transformadores de tension y tres
transformdores de intensidas para la medicién de la energia consumi-
da, con las caracteristicas detalladas en la memoria, de dimensiones
aproximadas:
- 800 mm de anchura
- 1.025 mm. de profundidad
- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

Mano de obra...........ccccviriniininninn
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
Ud  TRANSFORMADOR INTERIOR DE 1000 kVA
Ud. Instalacién de transformador reductor de llenado integral, de inte-
rior y con refrigeracion natural éster biodegradable (segin Norma
UNE 21428). Potencia nominal: 1000 kVA. Relacion:15/0.42 KV. Ten-
sion secundaria vacio: 420 V. Tension cortocircuito: 6 %. Regulacion:
+/-5%, +/- 10%, +/-15%. Grupo conexién:DYN11. NORMAS UNE. To-
talmente instalado y probado. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA
Ud  PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO MATERIAL Y CONEXION, T
Ud.Puesta a tierra segun se describe en proyecto. Instalacion de tie-
rras exteriores codigo 5/62 Unesa, incluyendo 6 picas de 2 m. de
longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV
y elementos de conexion, instalado.. Tierras interiores para poner en
continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2
de Cu desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de servi-
cio, con us conexiones y cajas de seccionamiento. Tierra de protec-
cion de acuerdo codof 30-25/5/42 UNESA, inclyuyendo 4 picas de 3
metros de longitud de 14 mm de didmetro a 0,5 m de produndiad, co-
nexionaod con cables de Cu denudo en un rectangulo 3x2,5 m.Total-
mente instalado, segin memoria. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA
Ud  PUENTES AT
Ud. Suministro y colocacién de juego de puentes Il de cables AT uni-
polares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV, de 50 mm2
en Al con sus correspondientes elementos de conexion. Incluso acce-
sorios de montaje y soportacion, totalmente instalado y conexionado.
Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero,
elaboracion planos de taller o replanteo para aprobacion previa por la
Direccién falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de con-
diciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

TOTAL PARTIDA
Ud  PUENTES BT
Ud. Suministro y colocacion de juego de puentes de cables BT unipo-
lares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 4x240mm?2 para las fa-
ses y de 3x240mm?2 para el neutro y demas caracteristicas segun me-
moria. Incluso accesorios de montaje y soportacion, totalmente insta-
lado y conexionado. Incluso limpieza completa de tajos y retirada de
restos a vertedero, elaboracion planos de taller o replanteo para apro-
bacion previa por la Direccién falcultativa, de acuerdo con memoria
técnica, pliego de condiciones y planos, unidad totalmente terminada
y funcionando.

TOTAL PARTIDA

2,28
32,85

35,13

5,55
100,86

106,41

16.021,73

3.008,94

818,09

2.135,87
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04.10 Ud  CUADRO DE BAJA TENSION 4X1600 A
Ud. Instalacién de cuadro de baja tension dimensioenes aproximadas
600x400x200 m, incluye interruptor automatico de 4x100 (Pcc 36 kA)
y base portafusibles de 4 salidas con aislamiento minimo de 10 kV.
Incluye cableado y pequefioa material para su correcta ejecucion. Me-
dida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA 7.486,33

04.11 Ud  EQUIPOS DE ILUMINACION
Ud. Suministro e instalacion de euipos de iluminacion en el edificio
del transformador. Incluye conexion y proteccion de equipos de alum-
brado que permita la suficiente visibiilidad para ejecutar las manio-
bras y revsiones necesarias en los equipos de alta tensién. Incluye co-
nexién y proteccion de equipos autonomos de alumbrado de emergec-
nia y sefializacion de la salida del local. Medido el sistema de alumr-
bado ejecutado.

TOTAL PARTIDA 623,86

04.12 Ud  EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA
Ud. Suministro de equipo de operacién que permite tanto la realiza-
cion de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al perso-
nal durante la operacion, tanto de maniobras como de mantenimien-
to, compuesto por:
- Banquillo aislante
- Par de guantes aislantes
- Una palanca de accionamiento
- Armario de primeros auxilios

TOTAL PARTIDA 527,89
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CAPITULO C12 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
SUBCAPITULO SC1201 CUADROS ELECTRICOS

12.01

12.02

Ud  CUADRO DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION

Ud. Suministro e instalacion de cuadro general de baja tension forma-
do por amarios metalicos para albergar todos los elementos de pro-
teccion magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados
en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado de
proteccién minimo IP55. Incluye variadores de frecuencia y contacto-
res de acuerdo al esuema unifilar (4x 132 kW, 3x75 kW, 1x45 kW)
marca Danfoss o similar. Incluso bateria de condensandores de 200
kVAr 400 V 25+25+3x50. Se incluye todos lo medios auxiliares y de
elevacion necesarios para su instalacion, asi como los pequefios ma-
teriales y accesorios requeridos para su completa conexion y puesta
en servicio. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA
Ud COFRET 1X4P32A+2X2P16A
Ud. Suministro e instalacién de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT
16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequefio material
necesario para su correcta instalacion. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC1202 CANALIZACIONES

22.01

22.02

22.03

22.04

22.05

ML  TUBO RIiGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIAMETRO
Suministro e instalacion de tubo rigido de PVC libre de halégenos de
diametro comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones su-
perficiales ordinarias. Incluye parte proporcional de elementos de
union, suministro y colocacion de soportes, asi como cualquier peque-
flo material para su correcta ejecucion.

TOTAL PARTIDA
ML  CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA
Suministro e instalacion de badeja rejiband (bandeja perforada) GAL-
VANIZADA de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequefio
material necesario para su correcta instalacion.

TOTAL PARTIDA
ml CANALIZACION DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN200
ml. Suministro e instalacion de canalizacion enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa 'y ex-
terior corrugada), de color naranja de 200 mm de diametro nominal y
reistencia a la compresion 450 N, segun norma UNE-EN 50086 con
caracteristicas minima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y
con unién mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
cion, piezas especiales, piezas para cambio de direccion y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecucion de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

TOTAL PARTIDA
ml CANALIZACION DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160
ml. Suministro e instalacion de canalizacion enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa 'y ex-
terior corrugada), de color naranja de 160 mm de diametro nominal y
reistencia a la compresion 450 N, segun norma UNE-EN 50086 con
caracteristicas minima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y
con unién mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
cion, piezas especiales, piezas para cambio de direccion y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecucion de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

TOTAL PARTIDA
ml CANALIZACION DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63
ml. Suministro e instalacion de canalizacion enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa 'y ex-
terior corrugada), de color naranja de 63 mm de didmetro nominal y
reistencia a la compresion 450 N, segun norma UNE-EN 50086 con
caracteristicas minima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y
con unién mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
cion, piezas especiales, piezas para cambio de direccion y cualquier
elemento necesario para la correcta ejecucion de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

TOTAL PARTIDA

62.391,60

78,76

1,22

13,55

5,78

4,35

3,26
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SUBCAPITULO SC1203 CIRCUITOS

33.01

33.02

33.03

33.04

33.05

33.06

33.07

33.08

m.  Circ. 3x240 + 1x120(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacion de circuito trifasico con conducto de
proteccién 3x240 + 1x120 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instala-
do con cable de cobre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p.
de pequefio material, instalado segiin M.1.B.T.

TOTAL PARTIDA
m.  Circ. 3x95 + 1x50(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacion de circuito trifasico con conducto de
proteccién 3x150 + 1x50 mm2 RVkV-K 0,6/1KV apantallado, instala-
do con cable de cobre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p.
de pequefio material, instalado segiin M.1.B.T.

TOTAL PARTIDA
m.l.  Circ. 4x35 mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacion de circuito trifasico con conducto de
proteccién 4x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con ca-
ble de cobre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de peque-
flo material, instalado segun M.1.B.T.

TOTAL PARTIDA
m.  Circ. 3x185 + 1x95(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacion de circuito trifasico con conducto de
proteccién 3x185 + 1x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instala-
do con cable de cobre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p.
de pequefio material, instalado segiin M.1.B.T.

TOTAL PARTIDA
m.  Circ. 5G2,5 mm2 RVMV-K (Cobre) 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacion de circuito trifasico con conducto de
proteccién 5Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de co-
bre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio mate-
rial, instalado segin M.1.B.T.

TOTAL PARTIDA
m.  Circ. 3G1,5 mm2 RVMV-K (Cobre) 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacion de circuito trifasico con conducto de
proteccién 3Gx1,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de co-
bre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio mate-
rial, instalado segin M.1.B.T.

TOTAL PARTIDA
m.  Circ. 3G2,5 mm2 RVMV-K (Cobre) 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacion de circuito trifasico con conducto de
proteccién 3Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de co-
bre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio mate-
rial, instalado segin M.1.B.T.

TOTAL PARTIDA
M.L  LINEA 5X(1X4X240 MM2) CU RV-K 0,6/1KV
m.l. De suministro e instalacién subterranea bajo tubo de 5 circuitos
de 1x4x240 mm2, con cable de cobre, RV-K 0,6/1 kV. Medida la longi-
tud ejecutada.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC1204 ILUMINACION

44.01

44.02

44.03

UD  PANTALLALED 47W
Ud. Suministro e instalacion de pantalla LED de 47 W de 150 cm
IP44 o similar, temperatura de color 6000. Incluye replanteo, sistema
de fijacion, pequefio material y conexionado.

TOTAL PARTIDA
Ud  CAMPANA LED 150 W
Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 150 W ENERLUX
LuxCam HE ENX o similar, temperatura de color 4000. Incluye, i/re-
planteo, sistema de fijacidn, pequefio material y conexionado. Medida
la unidad ejecutada.

Mano de obra...........cccevririniicinninn
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
Ud  FOCO LED EXTERIOR 150 W
Ud. Suministro e instalacion de foco LED exterior de 150 W ENER-
LUX ProLuxe Light ENX 90x90 DEG o similar . Incluye, i/replanteo,
sistema de fijacion, pequefio material y conexionado. Medida la uni-
dad ejecutada.

Mano de obra...........ccccviriniininninn
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

46,21

40,15

21,23

43,14

2,97

2,12

2,49

312,28

31,87

18,22
116,00

134,22

13,66
116,35

130,02
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44.04

44.05

ud L EMERG LEDS 150 LUM
Ud. Suministro e instalacion de luminaria de emergencias con 150 lu-
menes LEGRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo
o en superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autono-
mia 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IKO7, 230V 50 Hz de clase Il
de baja conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zécalo en-
chufable para empotrar en falso techo o marco de empotrar para ins-
talar en superfcie. Incluso pequefio material electrico, soportes, cual-
quier elemento necesario para su correcta ejecucion. Medida la uni-
dad ejecutada.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Ud  PROY. EM. DAISA. ZENIT PL. ZP2-N24

Ud. Proyector autbnomo de emergencia incluido proyector de emer-

gencia fluorescente de superficie de 1.240 Im. modelo DAISALUX se-

rie ZENIT PL modelo ZP2-N24, grado de proteccion IP42 IK 04, con

base antichoque y difusor de metacrilato, sefializacion permanente

(aparato en tension), con autonomia de 1 hora con baterias herméti-

cas recargables, alimentacion a 220v. construidos seguin norma UNE

20-062-93, UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, y/lamparas fluorescen-

te PL 2x11W, etiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio

material y conexionado.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicinnene.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC1205 MECANISMOS Y CONEXIONES

55.01

UD  INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO IP-55 DE SUPERFICIE

Suministro e instalacion de interruptor conmutador estanco instalado
en superficie, con una proteccién IP55, para entrada de tubo maximo
hasta 25 mm. Incluye conexionado y soportado.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC1206 PUESTA A TIERRA

66.01

66.02

66.03

Ud  Instalacion de picas toma tiera

Ud. Suministro e instalacion de picas de hasta 2 m de longitud para
puesta a tierra. Incluye cualqueir tipo de excavacion adicionadl y co-
nexion. Medida la unidad ejecutada

TOTAL PARTIDA

ml Instalacion de cable desnudo de cobre de 35 mm2

ml. Suministro e Instalacién de cable desnudo de cobre de 35 mm2
para puesta a tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecu-
tado.

TOTAL PARTIDA

Ud Instalacion de arqueta prefabricada de 0,3x0,3 m

Ud. Suministro e instalacion de arqueta prefabircada de hormigon
puesta a tierra de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad maxima de
0,5 m. Incluyes excavacién de hueco, instalacion, tapa, tubos de pa-
so, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemento adicional pa-
ra su correcta ejecucion. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO SC1207 CLIMATIZACION

77.01

77.02

Ud  UNIDA EXTERIOR CLIMA 6,4 kW F-6,8 kW C

Ud. Suministro e instalacion de unidad exterior de climatizacion mitsu-
bishi modelo SCM 45 Zs o similar con una capacidad de frio max de
6,4 kW de frio y 6,8 kW de calor. Incluye soportado y pequefio mate-
rial para su correcta instalacion. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA

Ud  MULTI SPLIT PARED 3,5 kW frio

Ud. Suministro e instalacion de multi split pared modelo SKM35ZSP
Mitsubishi o similar con una capacida de frio nominal de 3, kW y de
calor nominal de 4,5 kW. Incluye conexion con la unidad exterior y pe-
quefio material para su correcta ejecucion. Medida la unidad ejecutda.

TOTAL PARTIDA

2,28
32,85

35,13

5,55
100,86

106,41

11,19

28,05

3,84

138,21

1.506,22

577,69
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CAPITULO C13 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
SUBCAPITULO CAP1 TRABAJOS PREVIOS y TERMINACIONES
D36BA055 M2  DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.
M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un
espesor medio de 20 cm., incluso carga de productos y transporte a
vertedero y el canon de vertido. Medida la unidad terminada segun
planos.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 0,01
Maquinaria 0,06
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene. 0,02
TOTAL PARTIDA 0,10
D02EF201 M2  EXPLANACION TERRENO A MAQUINA
M2. Explanacion y nivelacion de terrenos por medios mecéanicos,
i/p.p. de costes indirectos. Medida la unidad terminada segun planos.
Mano de 0bra..........ccccvieiininiiiee 0,03
Maquinaria ..........cccccceeenene. 0,04
Resto de obra y materiales 0,02
TOTAL PARTIDA 0,08
D02TK051 M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE
M2. Compactacion de tierras propias, con rulo autopropulsado de 10
a 12 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de espesor maximo, i/re-
gado de las mismas y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ter-
minada segun planos.
MaQUINGTIA ... 0,02
Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene. 0,14
TOTAL PARTIDA 0,16
U04VA100 m2  PAV.TERRIZO ARIDO CALIZO e=5cm MEC.
Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arido calizo se-
leccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no con-
siderado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado
de bordes, humectacion, apisonado y limpieza, terminado. En los en-
cuentros con bordillos, mobiliario urbano, obras de fabrica, vegeta-
cion y cualquier otro elemento los trabajos se realizaran por medios
manuales, incluidos en el precio.
Mano de 0bra..........cccccrieiniriniiie 0,19
Maquinaria ..........ccccceeeenene 0,98
Resto de obra y materiales 0,99
TOTAL PARTIDA 2,16
D39EA010 M2  SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA
M2. Suministro y colocacién de malla HORSOL 140 gr/m2, para evi-
tar crecimineto de malas hierbas.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 3,41
Resto de obra y materiales..........ccocvrvirninene. 1,24
TOTAL PARTIDA 4,65

SUBCAPITULO CAP2 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES e INVERSORES
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D45BB20028 Ud  ESTRUC. 28 Paneles 605w FIJA BIPOSTE 1 M.

Estructura fija para colocacién de 28 paneles solares fotovoltaicos de

605W segun se detalla en planos. Formada por:

- Pérticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en ca-

liente con un espesor minimo de 55 micras, segun las normas

EN-1SO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil

C-100/50/1,5; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexién.

- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de

acero inoxidable, compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apreta-

das con llave dinamométrica.

- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor

1,5/2 mm. unidas a los pérticos mediante grapas de aluminio atorni-

lladas y equipadas con junta EPDM para separacion galvanica Alumi-

nio - Acero.

- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas

de aluminio, formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y unién atorni-

llada.

- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo

MC4-SOL

La partida incluye:

Marcaje topografico de todas las hincas segun proyecto. Plano

as-built con el montaje final ejecutado.

Pruebas previas de hincado y extraccién segun lo recogido en proyec-

to y la normativa de aplicacion.

Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con

maquina hincadora homologada.

Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios

auxiliares de transporte, izado y elevacion de material y personas.

Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y co-

nexion eléctrica en serie hasta extremo de estructura, incluida la su-

jeccién de cable a las correas.

Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, asi como Certifi-

cado de Garantia estandar de 25 afios para ambiente C3.

Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los

materiales y equipos implicados, su transporte en obra y la limpieza 'y

retirada de restos y embalajes de la obra.

La unidad incluye todo el pequefio material, accesorios, conectores, fi-

jadores de cables a estructura y cualquier otro elemento auxiliar nece-

sario para el correcto montaje e instalacion.

Medida la unidad completamente terminada y probada, segun planos.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 454,56
Maquinaria ..........cccoceeenene. 165,70
Resto de obra y materiales 1.346,40

TOTAL PARTIDA 1.966,66

350PVS-TL Ud  INVER. SOLAR 350 kW TRIF. PVS-350-TL
Ud. Inversor trifasico de 350 kW de potencia nominal a 800 v. A.C.,
marca ABB-FIMER, modelo PVS-350-TL o similar equivalente, poten-
cia hasta 400 kVA y tension maxima de entrada 1.000 V. Modelo de
24 pares de conectores de acoplamiento rapido (2 para cada MPPT),
interruptores de CC + interruptor de desconexion de CA + cartuchos
insertables de descargador de tipo 2 (CC y CA).
Con 12 MPPT independientes y 2 entradas de corriente continua por
cada MPPT, protegidas por fusibles en cada polo, incluidos estos. In-
tensidad de entrada méaxima para cada MPPT 22A e intensidad maxi-
ma de cortocircuito para cada MPPT 30A y proteccion maxima contra
sobreintensidad de A.C. externa. Dispositivo de proteccién contra las
sobretensiones de tipo 2 con monitorizacion, eficiencia ponderada
98,6%, indice de proteccion IP65, Interface de comuniacion Ethernet
de doble puerto y wifi para supervision remota. Distorsién armdénica
total de la corriente menor del 3%.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN
61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 301
489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, asi como elementos de
proteccién contra inclemencias del tiempo y proteccion contra impac-
tos fortuidos. Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequefio
material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, co-
nectado remoto, probado y funcionando. Segun detalle de planos y
especificaciones de proyecto.
Mano de 0bra..........cccccrieiriniiiee 477,36
Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene. 12.103,03

TOTAL PARTIDA 12.580,39
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D27GG350INV

Ud  TOMA DE TIERRA INVERSOR 350 kW

Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con ca-
ble de cobre desnudo de 1x35 m2 en cualquier clase de terreno, con
cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexion mediante grapa GR-1y
puente de comprobacidn en caja estanca de superficie, ejecutada se-
gun detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de
proyecto y el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension en vigor.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO CAP3 CIRCUITOS D.C. PANELES a INVERSORES

D45EEG101

ZANJA40CM-DC

ZANJA60CM-DC

MI TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA
MI. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z72-K 1500V 2 x 1 x 6
mm2 (unipolar negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a
estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), inclu-
yendo pequefio materal eléctrico, elementos de soporte y proteccion
en cruces aéreos, totalmente instalado probado, segun detalle de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..........ccocovvniicnenene.

TOTAL PARTIDA

ML  ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja
tension, de 40 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye
la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena
de proteccién del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado
segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., la cinta / placa de sefializacion homologada, asi co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La parti-
da incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recu-
bierto del hormigon necesario seglin normativa vigente para las zan-
jas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F.
identifique como transito. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos.
Mano de obra
Maquinaria....

Resto de obra y materiales..........ccocvvvinicnnene.

TOTAL PARTIDA

ML  ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja
tension, de 60 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye
la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena
de proteccién del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado
segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de sefializacién homologada, asi
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La
partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. re-
cubierto del hormigdn necesario segin normativa vigente para las
zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la
D.F. identifique como transito. Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Segin detalle de planos.
Mano de obra
Maquinaria....

Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

28,19
265,38

293,57

1,99
0,99

2,98

3,74
2,09
5,38

11,21

5,53
3,23
8,97

17,75
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ZANJASOCM-DC

ARQ6060

ML  ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja
tension, de 80 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye
la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena
de proteccién del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado
segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de sefializacién homologada, asi
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La
partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. re-
cubierto del hormigdn necesario segin normativa vigente para las
zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la
D.F. identifique como transito. Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Segin detalle de planos.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60

Arqueta de cruce y/o derivacion de medidas interiores 60 x 60 x 100

cm. construida de una sola pieza con hormigon HA-25, #15 fi8mm,

espesor minimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de

fundicion D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Inclu-

so recibo de tubos segun proyecto y movimiento de tierras necesario.

Elementos de fijacion para caja de derivacion. Totalmente terminada.

Seguln detalle de planos, incluidas las ayudas de albafiileria necesa-

rias, rejuntado y los remates para completa terminacion.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO CAP4 CIRCUITOS A.C. INVERSORES AL CUADRO

CIR4X240-UTP

ARQ4040

ML  CIRC. 4x240 RV 0.6/1KV + 2FTP-6 LSZH apant. EN ZANJA

Circuito trifasico instalado con cable de aluminio de 4 x 240 mmz? de
seccion del tipo RV 0.6/1KV de aislamiento nominal + Doble Cable
FTP rigido CAT-6 LSZH apantallado y armado, ambos instalados en
interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida
esta.

Se incluye la excavacién en cualquier clase de terreno, lo colocacién
de la arena de proteccion del cable, el tendido de los cables por insta-
lador autorizado seguin normativa vigente, el tapado en tongadas de
30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de sefializacion
homologada, asi como la carga y transporte a vertedero de las tierras
sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante
de 160 mm. y de 110 mm. recubierto del hormigdn necesario segin
normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren
bajo viales o zonas que la D.F. identifique como transito. Medida la
longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Segun detalle de planos de proyecto.

Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 40x40

Arqueta de cruce y/o derivacién de medidas interiores 40 x 40 x 80

cm. construida de una sola pieza con hormigon HA-25, #15 fi8mm,

espesor minimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de

fundicion D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Inclu-

so recibo de tubos segun proyecto y movimiento de tierras necesario.

Elementos de fijacion para caja de derivacion. Totalmente terminada.

Segun detalle de planos, incluidas las ayudas de albafiileria necesa-

rias, rejuntado y los remates para completa terminacion.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales..........ccocvrniicninene.

TOTAL PARTIDA

7,34
4,38
12,45

24,16

76,34
3,72
103,87

183,93

5,69
2,06
75,34

83,08

58,98
3,72
67,02

129,73
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ARQ8080 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80
Arqueta de cruce y/o derivacion de medidas interiores 80 x 80 x 120
cm. construida de una sola pieza con hormigon HA-25, #15 fi8mm,
espesor minimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundicion D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Inclu-
so recibo de tubos segun proyecto y movimiento de tierras necesario.
Elementos de fijacion para caja de derivacion. Totalmente terminada.
Segun detalle de planos, incluidas las ayudas de albafiileria necesa-
rias, rejuntado y los remates para completa terminacion.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee 58,01
Maquinaria 7,44
Resto de obra y materiales 149,81
TOTAL PARTIDA 215,27
SUBCAPITULO CAP5 MONITORIZACION Y VIGILANCIA
D45GA100 Ud  MONITOR. REMOTA Y SUPERVISION
Ud. Sistema para monitorizacion remota de instalacion de solar foto-
voltaica, con medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad
del viento, irradiacion solar, incluso software, accesorios y parte pro-
porcional de pequefio material, completamente montado, probado y
funcionando con visualizacion remota.
Mano de obra.........ccccceveveveieicceeee 318,24
Resto de obra y materiales..........ccocvvriricninene. 1.792,22
TOTAL PARTIDA 2.110,46
SDFAS3 Ud  SISTEMA VIGILANCIA H.D. con IPs
Sistema de vigilacia en alta resolucion mediante camaras IP de 4
MPX, compuesto por:
- NVR 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 3 CAMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 3 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 3INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 3 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 1 COLUMNA CU ALT.3.9MTS D.60 GALV
- 2 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT
+ 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACION BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 3POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MASTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 3 ESTACION 5GHZ AC
- 200 CABLE F/UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMA-
DO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software ne-
cesario, accesorios y pequefio material, con curso de adiestramiento
sobre su funcionamiento y manuales de operacion.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee 318,24
Resto de obra y materiales..........ccocvvriricninene. 2.698,71
TOTAL PARTIDA 3.016,95
D36YA005 Ud  CIMENTACION BACULO 1M3
Ud. Cimentacion para baculo de 1x1x1 m., con hormigon HM-20/P/20
con cuatro redondos de anclaje con rosca segun medidas de la D.F.,
incluso excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero con ca-
non incluido, totalmente terminada.
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee 3,46
Resto de obra y materiales.... 104,54
TOTAL PARTIDA 108,00
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SUBCAPITULO CAP6 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS

D45AC192S

Ud MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO 605 Wp

Ud. Mddulo fotovoltaico de silicio, de 120 celdas PERC, tipo mono-

cristalino, de potencia 605 W, de primera marca Risen modelo

RSM120-8-605m o similar equivalente , bancalizable Tier-1. Eficien-

cia maxima 21,4%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de

operacion -40°C a +85°C, tension de circuito abierto (VOC) 41,8V, Co-

rriente de cortocircuito (ISC) 18,38A, Tension maxima del sistema

1500V DC (IEC/UL) y grado de proteccion IP-68. Garantia de poten-

cia lineal limitada de 25 afios de la potencia nominal de salida, fija-

das en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fa-

bricante. Largo: 2.172 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 35 mm.

La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, acceso-

rios y parte proporcional de pequefio material para su conexionado y

soportacion. Completamente montado y atornillado sobre estructura

metalica existente, probado y funcionando.
Mano de obra.........cccceeveveieieieeeee e
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO CAP7 RED DE TIERRA DEL EDIFICIO

d1901120

d1901015

d1901050

d1901051TI

ml TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 35mm
Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mmz? de sec-

cion nominal. Incluso P.P. de conexion a picas y a punto de puesta a

tierra o red equipotencial, pequefio material y accesorios. Medida la

longitud ejecutada.

Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene.

TOTAL PARTIDA

ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm

Un. Colocacion de pica de acero cobreado de 14 mm de diametro y

2 m de longitud, conexion eléctrica a la red de tierra mediante grapa

de unién. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Totalmente

terminado. Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvvninicninene.

TOTAL PARTIDA

ud  ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA
Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida segun NTE-IEP.
Con puente de comprobacion seccionable . Incluso P.P. de conexio-
nes a red de tierra 'y a linea principal de tierra. Totalmente terminada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ml CIRC. 1x25+TT RVT-K ENTERRADO O TUBO PVC
ML CONDUCTOR AISLADO DE CABLE DE PROTECCION con cable
de cobre de 1x25 mm?2 de seccién del tipo RVT-K 0.6/1KV de aisla-
miento nominal, montado enterrado en planta baja o bajo tubo en
planta primera ., incluso p.p. de cajas de derivacion y pequefio mate-
rial, instalado segin M.1.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
Mano de 0bra..........ccccvienirinieiee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO CAP8 INSTALACION ELECTRICA EN INTERIOR

D27JP305

m Circuito 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K

Eca 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja (no incluida), inclui-

dos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion

necesarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y

accesorios requeridos para su completa conexién y puesta en servi-

cio.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvvrinirninene.

TOTAL PARTIDA

3,97
173,13

177,10

5,97
8,50

14,48

8,31
10,71

19,02

8,31
142,69

151,00

1,99
1,92

3,92

7,77
50,83

58,60

9 de diciembre de 2021

Pagina 73



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

D27JP305b

CNAL30X10

mE191B090

CG-FGHI-350

ASF69S

m Circuito 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K

Eca 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja metalica (no inclui-

da), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de

elevacion necesarios para su instalacion, asi como los pequefios ma-

teriales y accesorios requeridos para su completa conexion y puesta

en servicio.
Mano de 0bra..........cccccrieinirinieee
Resto de obra y materiales..........ccocvrviicninene.

TOTAL PARTIDA

ml CANAL ESTANCA 300x100 mm

Metro lineal de bandeja metalica DE ACERO ESTANCA, marca BA-

SORCANAL, modelo CT 300x100, o similar, galvanizada en caliente,

de un metro de espesor. Equipada con soporte vertical modelo SVO

galvanizado en caliente y colocado cada 1,5 metros. Totalmente colo-

cada, con p.p. de piezas especiales, material de fijacion y accesorios.

Medida la unidad instalada.

Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
Resto de obra y materiales..........ccocovvniicnenene.

TOTAL PARTIDA

m CABLEADO HORIZONTAL doble FTP CAT. 6 PVC

Cableado doble horizontal de par trenzado, formada por doble cable

FTP de 4 pares, categoria 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, ins-

talado, montaje y conexionado.
Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee
Resto de obra y materiales..........ccocovvviicnnene.

TOTAL PARTIDA

Ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION+INTALACIONES
Cuadro General de Mando y Proteccion para planta solar fotovoltacia,
que permitira la conexién a la instalacion existente, localizado segun
planos formado por armarios HAGER o similar equivalente. Con los
elementos de proteccion y maniobra marca HAGER o similar que figu-
ran en el descompuesto de esta partida y en los planos. Incluso anali-
zador de redes y proteccion frente a sobretensiones. Totalmente insta-
lado con doble embarrado de tensién. Incluso P.P. de cableado puen-
tes, bornes, tornillos, tapas, rotulacion, pequefio material y acceso-
rios. Medida la unidad ejecutada, probada y puesta en servicio. Se-
gun detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de 0bra..........cccccvieinirinieiee

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud MODULO ANTIVERTIDO PLANTA SOLAR

Mddulo de inyeccién cero (antiverido), compuesto por:

1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., de

la marca Schneider Electric o similar

1 Ud. Watimetro del tipo WM20AV53H de la marca Carlo Gavazzi o

similar

6 Ud. Transformadores de intensidad, de nucleo partido de 1.500/5

A., clae 0,5, del tipo TP812 de Circutor o similar

1 Ud. Smart Logger 3000 de de la marca Huawey o similar

1 Ud. Transformador sumador de intensidad (TSR-2 de Circutor)

1 Sistema Fimer de limitacion de la exportacion para 15 inversores

modulares Fimer.

Medida la unidad totalmente instalada, calibrada, puesta en marcha,

probada y funcionando, segun detalle de planos y Reglamento Elec-

trotécnico de Baja tension.
Mano de 0bra..........cccccvienininieiee
Resto de obra y materiales..........ccocvvviicninene.

TOTAL PARTIDA

6,88
43,67

50,55

5,97
24,48

30,45

1,99
4,60

6,59

568,05
19.790,15

20.358,20

757,40
1.796,11

2.553,51
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D27IE015¢ch

ud Autotransformador de 800 kVA, 800/400 V.

Suministro e instalacion de Autotransformador reversible de 800 kVA

de potencia, 800/400 V, tipo seco, modelo AUTS0821X1602*, o simi-

lar equivalente incluidos bancada, bornas, conexiones hasta embarra-

dos, accesorios para su montaje y conexion. Se incluye todos los me-

dios auxiliares y de elevacion necesarios para su instalacion, asi co-

mo los pequefios materiales y accesorios requeridos para su comple-

ta conexién y puesta en servicio. Medida la unidad totalmente termina-

da.
Mano de 0bra..........ccccvieinininiiiee 113,64
Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 7.486,74

TOTAL PARTIDA 7.600,38
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CAPITULO C14 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES
RO1TA140 m?  HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreex-

cavacion, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc),
con semillas de especies autéctonas y con la densidad recomendada
en cada caso. Incluso aportacién y extendido de tierra vegetal y apli-

cacion de riego de nascencia.

Mano de obra.........cccceeveveieieieeeee e 0,04

MaQUINGTIA ... 0,40

Resto de obra y materiales..........ccocovrrinicninenee 0,70

TOTAL PARTIDA 1,14
S$S020 m.l  Cinta de balizamiento r/b

TOTAL PARTIDA 0,73
RO1RA000 m? RESTAURACION DE SUELO DE LABOR

Restauracion de suelo de labor, con reposicion de tierras de cultivo donde sea ne-
cesario, en zonas afectadas por los movimientos de tierras, transito de maquinaria
y accesos, realizado con medios mecanicos, con aportacion de tierras procedentes
del desbroce y excavacion, distancia maxima de 0,4 km. Incluso subsolado. Medi-
da la superficie una vez repuestas las tierras sobre el perfil tedrico y natural

Mano de 0bra..........cccccrieiniriniiie 0,06
Maquinaria...........ccc...... 0,22
Resto de obra y materiales..........ccocovvniicnenene. 0,01
TOTAL PARTIDA 0,29
RCAM m?  RIEGO DE SUELO PARA EVITAR EMISION POLVOS
Riego de suelo para evitar emision polvo.
Mano de obra.. 0,02
Maquinaria...........ccc...... 0,15
Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene. 0,01

TOTAL PARTIDA 0,18
PLAT1 ud PLATAFORMAS FLOTANTES Y RED SALIDA ANIMALES BALSAS
Instalacion de 3 plataformas flotantes y red de salida de animales en
balsas para evitar ahogamiento fauna.

TOTAL PARTIDA 5.853,76
C.4.21 Control afeccion a la atmésfera por polvo y gas

Mano de 0bra........ccuveeeiucecierriceeeeeeeee s 2.535,04

Resto de obra y materiales..........ccocvrviricnnene. 25,28

TOTAL PARTIDA 2.560,32
C4.22 Control del Patrimonio Cultural durante f. excavacion

Mano de 0bra........ccuvvreiucueirrriceeeeeeece s 2.433,60

Resto de obra y materiales 24,00

TOTAL PARTIDA 2.457,60
C.4.23 Control de afeccion a la fauna durante f.excavacion

Mano de 0bra........ccuveeeiucecierriceeeeeeeee s 668,08

MaQUINGTIA ... 443,45

Resto de obra y materiales..........ccocvrvinicninene. 11,13

TOTAL PARTIDA 1.122,66
C4.24 Control de la calidad del agua

Mano de 0bra........ccuvvreiucueirrriceeeeeeece s 735,76

MaQUINGTIA ... 524,00

Resto de obra 'y materiales..........ccocvvviicnennne. 1.674,48

TOTAL PARTIDA 2.934,24

9 de diciembre de 2021 Pagina 76



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C15 SEGURIDAD Y SALUD
$S001 Ud  Acometida provisional electrica para obra

TOTAL PARTIDA 350,55
$5002 Ud  Acometida provisional saneamiento para caseta

TOTAL PARTIDA 226,85
$S003 Ud  Acotamiento valla contencion peatones

TOTAL PARTIDA 5,38
$S004 Ud  Acotamiento valla de obra con tripode

TOTAL PARTIDA 7,26
S§S005 Ud Alquiler alinod, ducha lavabo 3g, termo

TOTAL PARTIDA 818,09
$S007 Ud  Alquiler caseta prefabricada vestuarios

TOTAL PARTIDA 3.959,48
$S008 Ud  Amarre poliamida

TOTAL PARTIDA 8,07
$S8012 m.I  Botiquin de obra

TOTAL PARTIDA 19,58
$S013 m.I  Cable de atado trabajos altura

TOTAL PARTIDA 2,41
S$S014 m.l  Cable de seguridad para anclaje cinturon

TOTAL PARTIDA 3,52
$8015 Ud  Calienta comidas 25 servicios

TOTAL PARTIDA 84,79
$S016 Ud  Cartel indicativo riesgo 1/soporte

TOTAL PARTIDA 12,23
S$S017 Ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte

TOTAL PARTIDA 4,02
$S019 Ud  Casco se seguridad

TOTAL PARTIDA 2,16
$5020 m.|  Cinta de balizamiento r/b

TOTAL PARTIDA 0,73
$S021 Ud  Cinturon seguridad clase a

TOTAL PARTIDA 48,91
$8022 Ud  Cuadro general int. diferencial 300 ma

TOTAL PARTIDA 129,81
$8023 Ud  Cuerda d=16mm. para freno

TOTAL PARTIDA 4,76
$S8024 Ud  Deposito basuras de 800l.

TOTAL PARTIDA 16,33
$8025 Ud  Equipo de limpieza y conservacion

TOTAL PARTIDA 19,33
$5026 Ud  Faja elastica sobreesfuerzos

TOTAL PARTIDA 13,27
$8027 Ud  Filtro recambio mascarilla

TOTAL PARTIDA 0,69
$5028 Ud  Gafas antipolvo

TOTAL PARTIDA 2,30
$5029 Ud  Gafas contra impactos

TOTAL PARTIDA 5,04
$S030 Ud  Impermeable

TOTAL PARTIDA 4,35
S$S031 m.I  Malla polietileno seguridad

TOTAL PARTIDA 1,41
$5032 Ud  Mandil cuero soldador

TOTAL PARTIDA 13,44
$S8033 Ud  Mascarilla antipolvo

TOTAL PARTIDA 3,46
$S034 Ud  Mono de trabajo

TOTAL PARTIDA 12,33
$8035 Ud  Pantalla contra particulas

TOTAL PARTIDA 4,76
$S036 Ud  Pantalon seguridad para soldadura

TOTAL PARTIDA 11,25
$S038 Ud  Par botas aislantes

TOTAL PARTIDA 23,94
$S039 Ud  Par botas seguridad

TOTAL PARTIDA 20,20
$S040 Ud  Par guantes aislantes

TOTAL PARTIDA 25,96
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S$S041 Ud  Par guantes goma

TOTAL PARTIDA 1,30
$S8042 Ud  Par guantes soldadura

TOTAL PARTIDA 3,18
$5043 Ud  Par guantes uso general

TOTAL PARTIDA 1,59
S$S044 m.I  Proteccion h. cruce de lineas conduc.

TOTAL PARTIDA 17,50
$8045 Ud  Protecciones auditivos

TOTAL PARTIDA 11,54
$S5046 m2  Red vertical proteccion huecos

TOTAL PARTIDA 1,93
8047 Ud  Reposicio de botiquin

TOTAL PARTIDA 37,40
$5048 Ud  Seial luminiscente evacuacion

TOTAL PARTIDA 9,13
S$S051 m.l  Valla p. derecha y mallazo 2,5 m.

TOTAL PARTIDA 5,72
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CAPITULO C16 GESTION DE RESIDUOS

$1601

$1602

$1603

$1604

$1605

$1606

$1607

$1608

$1609

tm CARGA/DESCARGA RESIDUOS INERTES A HASTA UNA DISTANCIA DE 100 KM
tm. Carga y descarga de residuos inerte en camion para su traslado a
una distancia inferior a 100 km. incluye la cara/descarga con medios
mecanicos en su caso. Medidas las toneladas de residuos inertes
transportados.

TOTAL PARTIDA
tm GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGON TIPO LER 17 01 01
tm. De gestion de hormigones con cédigo LER 17 01 01. Incluye al-
quier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de verti-
do, asi como cualquier trAmite o proceso necesario para la correcion
retirada y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo gene-
rado.

TOTAL PARTIDA
tm GESTION DE RESIDUOS DE MADERAS TIPO LER 17 02 01
tm. De gestion de maderas con codigo LER 17 02 01. Incluye alquier
de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi
como cualquier tramite o proceso necesario para la correcion retirada
y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA
tm GESTION DE RESIDUOS PLASTICOS TIPO LER 17 02 03
tm. De gestion de plasticos con codigo LER 17 02 03. Incluye alquier
de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi
como cualquier tramite o proceso necesario para la correcion retirada
y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA
tm GESTION DE RESIDUOS METALES MEZCLADOS TIPO LER 17 04 07
tm. De gestion de metales mezclados con cédigo LER 17 04 07. Inclu-
ye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de
vertido, asi como cualquier trdmite o proceso necesario para la corre-
cion retirada y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo
generado.

TOTAL PARTIDA
tm GESTION DE RESIDUOS PAPEL Y CARTON TIPO LER 20 01 01
tm. De gestion de residuos de papel y artdn con cédigo LER 20 01
01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y ca-
non de vertido, asi como cualquier tramite o proceso necesario para
la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las toneladas de
residuo generado.

TOTAL PARTIDA
tm GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A MUNICIPALES TIPO LER 20 03 01
tm. De gestion de residuos asimilables a municipales con codigo LER
20 03 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transpor-
te y canon de vertido, asi como cualquier tramite o proceso necesario
para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las tonela-
das de residuo generado.

TOTAL PARTIDA
tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 07 07 01
tm. De gestion de residuos peligrosos "sobrantes desencofrantes” con
cadigo LER 07 07 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retira-
da, transporte y canon de vertido, asi como cualquier tramite o proce-
SO necesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas
las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA
tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 08 01 11
tm. De gestion de residuos peligrosos "sobrantes de pintura” con codi-
go LER 08 01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada,
transporte y canon de vertido, asi como cualquier trdmite o proceso
necesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas
las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA

7,68

43,20

95,97

239,95

48,00

48,00

287,93

1.919,58

1.919,58
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$1610 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 14 06 06
tm. De gestion de residuos peligrosos "sobrantes de disolvente no ha-
I6genos” con cddigo LER 14 06 06. Incluye alquier de recipientes ne-
cesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como cualquier
tramite o proceso necesario para la correcion retirada y gestion del re-
siduo. Medidas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA 1.919,58

$1611 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 1501 10
tm. De gestion de residuos peligrosos "envases vacios de metal o
plastico contaminado” con cédigo LER 15 01 10. Incluye alquier de re-
cipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi co-
mo cualquier tramite o proceso necesario para la correcion retirada y
gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA 1.439,68

$1612 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 15 01 11
tm. De gestion de residuos peligrosos "aerosoles vacios" con codigo
LER 15 01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada,
transporte y canon de vertido, asi como cualquier trdmite o proceso
necesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas
las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA 1.439,68
$1613 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 15 02 02
tm. De gestion de residuos peligrosos "absorbentes contaminados”
con codigo LER 15 02 02. Incluye alquier de recipientes necesarios,
retirada, transporte y canon de vertido, asi como cualquier tramite o
proceso necesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Me-
didas las toneladas de residuo generado.

TOTAL PARTIDA 1.439,68
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CAPITULO C17 CONTROL DE CALIDAD

$1701

$§1702

$1703

$1704

$1705

$1706

Ud  ENSAYO SUELO - MATERIAL GRANULAR

Ud. Realizacion de toma muestras y ensayos de material granular
consistente en:

- Analisis granulométrico (UNE 103101).

Medidos el nimero de ensayos realizados.
TOTAL PARTIDA
Ud  ENSAYO SUELO - MATERIAL EXCAVACION TERRAPLEN
Ud. Realizacién de toma muestras y ensayos de material de excava-
cion para terraplen consistente en:
- Analisis granulométrico (UNE 103101).
- Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
- Materia organica (UNE 103204)
- Sales solubes (NLT-114)
- Yesos ((NLT-115)
- Hichamiento Libre (UNE-103601)
- Colapso (NLT 254)
- Ensayo CBR (UNE 103502)
- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" minimo 5 pinchazos por lote

Medidos el nimero de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA
Ud  ENSAYOS DE ZAHORRAS
Ud. Realizacion de toma muestras y ensayos de zahorras consistente
en:
- Analisis granulométrico (UNE 103101).
- Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
- Particulas trituradas (UNE 933-5)
- Indice de lajas (UNE 933-3)
- Equivalente de arena (UNE EN 933-8)
- Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2)
- Limpieza superficial (UNE 146130)
- Compuestos de azufre (UNE EN 1744-1)
- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" minimo 5 pinchazos por lote

Medidos el nimero de ensayos realizados.
TOTAL PARTIDA
Ud  ENSAYO RELLENO DE ZANJAS - PN
Ud. Realizacion de ensayos en relleno de zanjas consistente en:
- Analisis del Proctor Normal (UNE 103-500-4)

Medidos el nimero de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA
Ud  ENSAYO DE HORMIGONES
Ud. Realizaciéon de ensayos en hormigones consistentes en:
- Toma muestras de hormigén fresco (UNE EN 12350-1) incluso me-
dida asiento en cono de abrams (UNE EN 12350-2), fabricacion y cu-
rado de cinco (5) probetas cilindricas de 15x30 cm, y refrentado y ro-
tura de al menos 4 probetas (UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3).

Medidos el nimero de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA
Ud  ENSAYO ACERO CORRIGADO
Ud. Realizaciéon de ensayos en acero corrugado consistentes en:
- Medicién e inspeccion de armadura
- Ensayo doblado - desdoblado
- Ensayo de traccion

Medidos el nimero de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA

36,48

512,53

512,53

46,07

87,33

134,37
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$1707 Ud  ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/40 t
Ud. Realizacion de ensayos en acero S275 para piezas especiales
de caldereria para lotes cada 40 toneladas de piezas,consistentes en:
- Ensayo a traccion. Incluso mecanizado de muestra
- Doblado simple sobre probeta mecanizada (UNE EN 1SO 7438)
- Ensayo de flesion por choque Charpy (UNE 7475)
Medidos el nimero de ensayos realizados.
TOTAL PARTIDA 460,69
$1708 Ud  ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/10 t
Ud. Realizacion de ensayos en acero S275 para piezas especiales
de caldereria para lotes cada 10 toneladas de piezas,consistentes en:
- Visistas de inspeccion visual y por liquidos penetrantes
- Visita para medicion "in situ" dek esoesir de acabdao protector. In-
cluso granallado
Medidos el nimero de ensayos realizados.
TOTAL PARTIDA 676,65
$1709 Ud  CONTROL TUBERIAS DE PVC
Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PVC consistentes en:
- Control geométrico por diametro.
Medidos el numero de controles realizados.
TOTAL PARTIDA 24,00
$1710 Ud  CONTROL TUBERIAS DE PEAD
Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diametro.
Medidos el numero de controles realizados.
TOTAL PARTIDA 24,00
S1711 Ud  CONTROL TUBERIA DE ACERO
Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diametro.
- Ensayo de soldadiura por liquidos penetrantes
Medidos el numero de controles realizados.
TOTAL PARTIDA 57,59
$1712 Ud  CONTROL TUBERIAS DE HORMIGON
Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diametro.
Medidos el numero de controles realizados.
TOTAL PARTIDA 24,00
S$1713 m2  ENSAYOS LAMINAS PEAD BALSAS EJECUTADAS
Ud. Realizacion de ensayos en laminas de PEAD en todas las solda-
duras, en balsas ejecutadas, consistentes en:
- Comprobacion de estanqueidad de soldadiura con canal central me-
diante ensayo UNE 104:481
- Tensibmetro de campo para ensayo de desgarro/pelado en obra
UNE 104304:2000
- Comprobacion de soldadura por extrusion mediante método de la
campana de vacio UNE 104425
- Deteccion de fruas mediante el método geofisico de prospeccion
eléctrcia
- Supervision de los aspectos realcionados con la obra de instalaciéon
- Comprobacion de soldadura por extrusion mediante método del chis-
pometro (PNE 104481-3-3)
Medidos el coste por m2 de lamina ejcutado.
TOTAL PARTIDA 0,24
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S1714 Ud  ENSAYOS LAMINA PEAD
Ud. Realizacion de ensayos en geotextiles cada lote de 5000 m2,
consistentes en:

- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE E 53516-1)

- Ensayo de traccion y alargamiento (L y T UNE-EN ISO 10319)

- Ensato de resistencia a la perforacion estatica CBR UNE EN 1SO
12236:2007

Medidos el nimero de ensayos realizados.

TOTAL PARTIDA 1.559,66

$1715 Ud  ENSAYOS DE GEOTEXTIL
Ud. Realizacion de ensayos en laminas de PEAD cada lote de 5000
m2, consistentes en:
- Ensayo de envejecimiento térmico (UNE 104302:2000 EX)
- Ensayo de espesot (UNE 53213-2:1986)
- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE 53516-1:2001)
- Ensayo de traccion (Ly T UNE-EN ISO 527-1:1996)
- Ensayo de alargamiento (L y T UNE-EN ISO 527-1-1996)
- Ensayo de indide de fluidez (UNE-EN 1SO 1133;2006)
- Ensayo de dispersion del negro de carbono (ISO 18553:2002)
- Ensayo de densidad (UNE-EN ISO 1183-1)
- Ensayo de resistencia a la perforacion estatica CBR (UNE-EN ISO
12236:2007)
- Ensayo de tiempo de induccion oxidativa (UNE-EN 728:1997)
- Ensayo de contenido de negro ed carbono (UNE 53375-1-:2007)
- Ensato de soldadura de laminas

Medidos el nimero de ensayos realizados.
TOTAL PARTIDA 422,31
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