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PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

ENERGÉTICA Y DIGITALIZACIÓN DE LA ZONA 

 REGABLE GENIL-CABRA (CÓRDOBA) 

 
PROMOTOR: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. 

 

BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE REGANTES GENIL-CABRA 

 

 

ANEJO XIX. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

1. FINALIDAD Y CONTENIDO. 

 Este Anejo tiene por objeto determinar los precios básicos y auxiliares que 

intervienen en la formación de las distintas unidades de obra utilizadas para la redacción del 

Presupuesto del presente Proyecto. 

 

 Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se 

obtienen a partir de los costes directos y los precios auxiliares que componen cada unidad.  

 

 Para la elaboración del presupuesto del Proyecto se han empleado precios de la 

tarifa de precios de TRAGSA 2022, según la última actualización de precios publicada en el 

B.O.E num. 86 de 11 de abril de 2022, mediante Resolución de 6 de abril de 2022.  

 

 Cuando ha sido necesario utilizar precios en el presente Proyecto, que no están 

incluidos en la citada base de precios, se han generado precios de usuario, basados en precios 

provenientes de ofertas comerciales de proveedores específicos (precios de mercado). 

 

2. PRECIOS BÁSICOS. 

 Los Costes Directos son aquellos que son claramente imputables a unidades 

concretas y proceden de los precios elementales, o precio de los factores que intervienen en 

la ejecución de una unidad de obra determinada. 
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 Los analizaremos dividiéndolos en tres conceptos: materiales, mano de obra y 

maquinaria. 

2.1. Materiales. 

 Cabe distinguir entre aquellos que quedan incorporados a las unidades de obra 

de las que formen parte, y los que son necesarios para su ejecución, pero no quedan 

integrados a las mismas. En este último grupo se consideran separadamente aquellos cuyo 

empleo implica su destrucción, tales como explosivos, y aquellos que pueden utilizarse para 

la ejecución sucesiva de varias unidades, o incluso varias obras (en este caso se cuenta con 

el hecho de su utilización múltiple y su posible valor residual), como son el caso de maderas 

para encofrados, puntales para entibaciones, etc.  

2.1.1. Precios de adquisición. 

 En los precios de adquisición de los materiales elaborados se consideran 

incluidos todos los gastos producidos en el taller y, entre ellos, la mano de obra de 

elaboración o confección del elemento. También se incluyen en este concepto la mano de 

obra requerida para reparar o ajustar en obra las distintas piezas de un elemento que, por sus 

manipulaciones pudieran sufrir deterioros; así como la relativa a croquizaciones y toma de 

datos. 

2.1.2. Precios a pie de obra. 

 Los precios elementales, además del coste de adquisición del material, 

comprenden los relativos a la mano de obra que intervienen en su descarga, apilado, 

almacenaje, movimientos horizontales y verticales, y en general al correspondiente a todas 

las manipulaciones que sufra el material desde su recepción, excepto la de puesta en obra. 

Se incluyen así mismo las pérdidas globales producidas en toda la obra, y por todos los 

conceptos.  

  Los precios elementales no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (I.V.A.). 

 

 



ANEJO XIX  

Proyecto de Reducción de la Dependencia Energética y  

Digitalización de la Zona Regable Genil-Cabra (Córdoba) 

                                 Página 5 de 12 

 
 

2.2. Maquinaria. 

 La maquinaria está constituida por todo tipo de medio mecánico que se utilice 

en la ejecución de la obra, de tal manera que sustituye en parte o en su totalidad a la mano 

de obra, mejorando las calidades de la construcción y disminuyendo los costes. 

 

 Los costes de maquinaria recogidos corresponden a aquellas que intervienen 

directamente en la ejecución de unidades concretas, siendo su coste claramente imputable a 

las mismas. 

 

 En el coste horario de la maquinaria se consideran incluidos los gastos relativos 

a: amortización, combustibles, consumo energético, mantenimiento, entretenimiento y 

conservación, transporte y descargar, repercusión del servido u operario que la manipula y 

obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalación. 

 

 Los costes de maquinaria se han tomado de las tarifas TRAGSA. 

 

 Los precios-hora de utilización de maquinaria se relacionan en el apartado de 

precios elementales. 

2.3. Mano de obra. 

 La mano de obra directa es aquella que está implicada de una manera concreta en 

la ejecución práctica de la unidad correspondiente, es decir, el personal que interviene en el 

suministro de materiales al tajo de obra, los que colocan dichos materiales a disposición directa 

de los especialistas u oficiales, y estos profesionales de oficio que construyen finalmente la 

unidad. 

 

3. PRECIOS AUXILIARES. 

 Se relacionan los Precios Unitarios Auxiliares, entendiendo como tales aquellos 

precios de unidades de obra utilizados en la descomposición de los precios de las unidades 

de obra que conforman el presente Proyecto. Es decir, son unidades de obra que, por su 



ANEJO XIX  

Proyecto de Reducción de la Dependencia Energética y  

Digitalización de la Zona Regable Genil-Cabra (Córdoba) 

                                 Página 6 de 12 

 
 

frecuente utilización en la confección de otras unidades de obra, se introducen en ella como 

si fueran un precio básico más. 

 

 Todos los precios auxiliares de materiales se refieren a costes de elaboración o 

confección de la unidad, independiente de los procedimientos seguidos para ello, siendo 

aplicables, por tanto, cualquiera que sea la tecnología utilizada, se elaboren en obra o fuera 

de ella. 

 

4. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS. 

4.1. Costes Directos. 

 Los Costes Directos proceden de los Precios Básicos, o precios de los factores 

que intervienen inequívocamente en la ejecución de una sola unidad de obra. Se consideran 

por tanto costes directos los siguientes: 

 

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

o Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 

la ejecución de la unidad de obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

4.2. Costes Indirectos. 

 Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos que son de difícil 

imputación a unidades concretas. Se engloban todos los conceptos que, o no intervienen de 

un modo directo en la ejecución de unidades determinadas, o son de difícil asignación a las 

mismas, tales como: 
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o Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., 

o Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra, y los imprevistos.  

 

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados 

en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

 Como se prevé que las obras contempladas en este Proyecto sean ejecutadas por 

la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), el porcentaje de Costes 

Indirectos a repercutir será del 7,5% sobre el total de los Costes Directos del Proyecto. 
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ANEXO Nº 1. LISTADO DE MATERIALES 

  



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

AA0001       ud  Arqueta prefabricada tipo A-1.                                  57,6400

AA0002       ud  Arqueta prefabricadA tipo A-2                                   100,8700

AA0003       ud  Arqueta prefabricadA 1,5x 1x 1,5                                  2.080,4000

ABONO        kg  Abono mineral                                                   0,7500

ARBOL        ud  Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo   26,0000

C.803F       m   Línea de fibra óptica de 24 fibras                              1,8000

C.EEXT006    m   Cable FTP ex terior Cat. 6                                       0,8000

C.RH5Z240B   m   Conductor RH5Z-1 12/20V 1x 240mm² Al                             9,4800

C.RZ1300     m   Conductor RZ1-K 1 kV 1x 300mm² Cu                                42,7400

C.XZ1150     m   Conductor XZ-1 1 kV 1x 150mm² Al                                 6,2400

C.XZ1240     ud  Conductor XZ-1 1 kV 1x 240mm² Al                                 11,6700

CA.120       ud  Carrete chapa  L=1 m, Ø 3", e=4mm (p.o.)                        126,2000

CA.121       ud  Carrete chapa L=0,5 m, Ø 3", e=4 mm (p.o.)                      91,5200

CA.130       ud  Carrete chapa L=1 m, Ø 4", e=4,5 mm (p.o.)                      171,4100

CA.131       ud  Carrete chapa L=0,5 m, Ø 4", e=4,5 mm (p.o.)                    120,6300

CA.150       ud  Carrete chapa L=1 m, Ø 6", e=5 mm (p.o.)                        277,0400

CA.151       ud  Carrete chapa L=0,5 m, Ø 6", e=5 mm (p.o.)                      193,9700

CA.160       ud  Carrete chapa L=1 m, Ø 8", e=6,3 mm (p.o.)                      424,5500

CA.161       ud  Carrete chapa L=0,5 m, Ø 8", e=6,3 mm (p.o.)                    288,1800

CAJAAV       ud  Caja nido para av es                                             30,3700

CAR.110      ud  Carrete chapa galv anizada, L=1 m y  Ø 2", instalado              40,2300

CAR.111      ud  Carrete chapa galv anizada, L=0,5 m y  Ø 2", instalado            20,2400

CARAPM       ud  Caja nido para av es rapaces                                     140,0000

CBT.0055     ud  Centro de Baja Tensión                                          57.627,0000

CH.1Z210CU  m   Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x 10 mm² Cu                  2,3300

CLE.037      ud  Conex ión línea ev acuación con CPB                               38.075,0000

CRS.48503    m   Cable RS485, 2 hilos, trenzado y  apantallado                    5,6000

CT.0042      ud  Centro de Media Tensión                                         194.098,0000

D.GW5046     ud  Equipo gatew ay  para mantenimiento online de instalación         1.819,7900

D.ING0612    ud  Ingeniería programación PLC´s                                   15.244,8000

D.PCR0270    ud  Plataforma de control digitalización de la red de distribución  3.250,0000

D.PUES0120   ud  Puesta en marcha de la instalación digitalización red distribuci 8.750,0000

D.PUES0131   ud  Programación y  puesta en marcha Scada terminal táctil           8.483,8400

D.PUES0619   ud  Programación y  puesta en marcha digitalización red alta         19.832,3200

D.SAI3000    ud  Sistema alimentación ininterrumpida online doble conv ersión     2.682,3000

D.UF0891     ud  Formación presencial digitalización red distribución            3.750,0000

D.URGPRS01 ud  Unidad remota GPRS 1 salida                                     310,0000

D.URGPRS02 ud  Unidad remota GPRS 2 salidas                                    575,0000

D.URGPRS04 ud  Unidad remota GPRS 4 salidas                                    712,5000

D.URGPRS08 ud  Unidad remota GPRS 8 salidas                                    837,5000

D.URGPRS10 ud  Unidad remota GPRS 10 salidas                                   1.143,7500

D.URGPRS12 ud  Unidad remota GPRS 12 salidas                                   1.143,7500

D.URGPRS16 ud  Unidad remota GPRS 16 salidas                                   1.243,7500

D.URGPRS17 ud  Unidad remota GPRS 17 salidas                                   1.750,0000

D.URGPRS27 ud  Unidad remota GPRS 27 salidas                                   1.856,2500

D.URTTC0032 ud  Unidad remota compuerta canal                                   6.834,1100

DL0504       ud  Datalogger hasta 80 inv ersores                                  391,9200

DPC.027      ud  Equipo PC serv idor última generación                            4.088,7600

DS.0541      ud  Softw are y  App móv il de gestión digitalización red distribución 17.500,0000

E030.DUP1    mes Plan de v igilancia ambiental en fase de obras                   950,0000

EI.0200      ud  Estación inv ersora 200 kW                                       5.708,7900

EMI048       ud  Sensor de radiación                                             322,3700

EPDM lisa    m²  Lámina de EPDM lisa espesor 1,1 mm (p.o.)                       6,1200

FV.0503      kWp Módulo fotov oltaico monocristalino Half Cell                    285,0000

FV.051120    kWp Estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 20º, hincada  79,0400

GR0901       m³  Coste entrega para v alorización de los residuos de restos v egeta 7,3100

GR0903       t   Coste de entrega residuos de hierro y  acero a instalación de v al 78,1800

GR0906       t   Coste de entrega residuos de hormigón masa                      7,0000

GR0907       t   Coste de entrega residuos de hormigón armado                    88,0000

GR0908       t   Coste de entrega residuos de hormigón, ladrillos, tejas y  materi 19,6000
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

GR0909       mes Coste de entrega residuos de residuos municipales               65,0000

GR0910       ud  Bidón de env ases contaminados                                   50,0000

GR0911       ud  Bidón de Env ases metálicos, incluidos los recipientes a presión 50,0000

GR0912       ud  Bidon de absorbentes                                            50,0000

GR0913       ud  Gestión de env ases contaminados                                 90,0000

GR0914       ud  Gestión de Env ases metálicos, incluidos los recipientes a presi 90,0000

GR0915       ud  Gestión de absorbentes                                          90,0000

GR0916       ud  Transporte de Residuos Peligrosos                               266,0000

GR0917       ud  Serv icio de entrega batea en obra                               266,0000

GR0918       ud  Serv icio de alquiler de batea en obra                           135,0000

GR0919       ud  Serv icio de recogida de bateas en obra                          266,0000

IIAT.0101    ud  Inspección inicial instalaciones AT                             3.977,7900

IIOCA.048    ud  Inspección OVA BT                                               2.780,0900

L01024       ud  Recipiente recogida basura                                      33,0000

L01033       ud  Tapón plástico protección redondos                              0,8500

L01037       ud  Topes para camión en ex cav aciones                               19,6400

L01043       m²  Valla prov isional obra. Montaje y  desmontaje                    25,1200

L01046       ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 9,9200

L01047       ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocado                  3,3100

L01049       m   Cinta balizamiento, colocada                                    1,1000

L01050       ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         14,6300

L01051       ud  Jalón de señalización, colocado                                 6,6400

L01052       ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          53,5300

L01054       ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg, colocado                               57,1000

L01058       ud  Ex tintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado   92,1200

L01059       ud  Botiquín portátil de obra                                       49,5400

L01060       ud  Reposición material sanitario                                   24,8400

L01061       ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                157,8200

L01066       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              7,2500

L01073       ud  Protector auditiv o tapones con banda                            2,1100

L01079       ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,6800

L01086       ud  Pantalla protección facial proy ección partículas Cabeza         4,7900

L01088       ud  Gafas montura univ ersal, filtro solar, patilla regulable        15,4800

L01090       ud  Gafas antipolv o montura integral                                9,3000

L01100       ud  Chaleco alta v isibilidad                                        3,1300

L01102       ud  Traje impermeable en nailon                                     7,0400

L01125       ud  Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento                    51,7900

L01134       par Guantes piel protección riesgos mecánicos                       1,6600

L01136       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             21,6200

L01143       par Guantes goma o PVC                                              1,7500

L01156       par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4                      9,3000

L01198       par Bota de seguridad piel S3                                       32,3500

L01231       ud  Vallado perimetral formado por v allas peatonales de hierro, de 1 2,1900

L01257       ud  Ropa de trabajo de alta v isibilidad: mono                       24,4400

MAR.         ud  Marcador de v isibilidad                                         24,2700

MTJ335a      ud  Tapa de arqueta                                                 251,3600

MTJ340a      ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1.              30,0000

MV_MCH       kg  Mezcla completa para hidrosiembra                               2,2400

P01001       m³  Agua (p.o.)                                                     0,8800

P01006       t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       84,3900

P01033       m³  Madera encofrar (p.o.)                                          262,5500

P01041       l   Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)           2,9400

P01044       kg  Puntas (p.o.)                                                   2,1900

P01045       kg  Alambre (p.o.)                                                  1,6000

P01047       kg  Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,8700

P01048       kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,8900

P01152       t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)                          115,2500

P01165       kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p. 2,5100

P02001       m³  Arena (p.o.)                                                    15,9100

P02009       m³  Grav a (p.o.)                                                    13,7300
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Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P02023       t   Zahorra ZA 0/20 (p.o.)                                          9,8200

P02037       m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.)                        18,7200

P02046       t   Arena de río 0/6 mm (p.o.)                                      25,4200

P02999v       kmm³(Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km              0,1075

P03002       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.)       54,8100

P03003       m³  Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,9100

P03004       m³  Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100

P03006       m³  Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 63,7100

P03008       m³  Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p. 63,7100

P03025       kg  Producto de curado hormigón (p.o.)                              1,2500

P03048       kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   4,8800

P05003       m²  Geotex til no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p 0,7900

P06027       m   Malla anudada galv anizada cinegética 200x 17x 30 (p.o.)           1,5100

P06050       ud  Poste galv anizado y  plastificado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)   17,8500

P09009       m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.)                     28,4600

P15AC040t    m   Conductor                                                       196,4900

P19012       m   Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.)                           2,4000

P21HUP200    ud  Conj. split 1x 1 pared                                           995,1900

P22SC011     ud  Sistema de seguridad perimetral                                 36.863,1600

P24040       m   Banda plástica de señalización (p.o.)                           0,2500

P25089       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 6 mm² (Cu) (p.o.)                            0,6100

P25092       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 25 mm² (Cu) (p.o.)                           2,3800

P25137       m   Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                              2,2100

P25158       ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                    13,7300

P25161       m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.)     0,5500

P25162       m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)     0,6100

P25165       m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.)    1,3900

P25167       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.)      3,8000

P25168       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.)      6,1500

P28039       m²  Señal aluminio ex trusionado (p.o.)                              91,9100

P34026       kg  Adhesiv o contacto (p.o.)                                        2,9700

P35004       ud  Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x 55x 55 cm, con tapa y 133,8100

P38024       m²  Vinilo adhesiv o impreso y  lámina protectora                     120,0000

PGAL.010     ud  Puerta acero galv anizada 2 hojas 2x 2,8m                         2.500,0000

PL01         ud  Planta de matorral                                              0,9100

PL02         ud  Suministro de planta según documento ambiental                  0,9000

PLACA MAT   ud  Placa definitiv a fase ex plotación PRTR 0,42x 0,42 m              350,0000

PLC.9032     ud  PLC última generación                                           11.629,0800

PM.0503      ud  Puesta en marcha de la instalación                              3.158,8000

PMAT         ud  Pequeños materiales, incluy endo estaquillas, v arillas de acero c 5,0000

POSTRAP      ud  Poste de madera                                                 215,3700

PPC.057      ud  Sistema antiv ertido para autoconsumo certificado                13.071,0000

PPC.073      ud  PC serv idor y  licencia Scada centro de control                  35.923,3200

RED.SECC     ud  Cuadro eléctrico para reducción de sección                      926,7800

REFQUIR      ud  Caja nido para quirópteros                                      76,3700

RI087        ud  Router industrial LTE 4G Cat 12                                 497,1600

S25-2P       ud  Pantalla seguridad soldador                                     10,2000

S2510        ud  Mandil o cuero para soldador                                    11,5900

S2511        ud  Manguitos para soldador                                         6,3000

S2512        ud  Polainas para soldador                                          9,4600

S2513        ud  Guantes para soldador                                           4,9200

S2518        par Manoplas resistentes al fuego                                   39,3200

S2519        ud  Crema de protección solar                                       50,0000

S254         ud  Gafas de seguridad para ox icorte                                6,6800

TIEVEG       m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel                   23,7000

TRA.1        PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas                    3.897,2700

TT.0015      ud  Terminal téctil alta resolución 15"                             5.483,4600

TZYJB03      ud  Tornillería zincada, calidad 8.8 y  junta estanqueidad brida 3"  40,2500

TZYJB04      ud  Tornillería zincada, calidad 8.8 y  junta estanqueidad brida 4"  40,1550

TZYJB06      ud  Tornillería zincada, calidad 8.8 y  junta estanqueidad brida 6"  45,1800
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

TZYJB08      ud  Tornillería zincada, calidad 8.8 y  junta estanqueidad brida 8"  66,9200

VHC.02EP     ud  Válv ula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 2", PN 16, c/e.p. 300,0000

VHC.03EP     ud  Válv ula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 3", PN 16, c/e.p. 465,6000

VHC.04EP     ud  Válv ula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 4", PN 16, c/e.p. 540,0000

VHC.06EP     ud  Válv ula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 6", PN 16, c/e.p. 1.350,0000

VHC.08EP     ud  Válv ula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 8", PN 16, c/e.p. 2.400,0000
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ANEXO Nº 2. LISTADO DE MAQUINARIA 

  



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

I02027f      m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,1444

I02027v       kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km  0,3179

I02029f      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km    1,1444

I02029v       kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164

I04001       m³  Riego, carga/descarga D<= 3 km                                  6,0100

L01013       mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 173,3900

L01207M      mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x 2,33x 2,30 m 159,9300

L01209       mes Alquiler caseta prefabricada v estuarios en obra, de 6,00x 2,33x 2, 116,1400

L01219       mes Alquiler de taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios pu 5,6900

L01221       mes Alquiler de mesa de comedor                                     41,5000

L01225       mes Alquiler de bancos de v estuario                                 14,2100

L01226       mes Alquiler de bancos de comedor                                   23,6800

L01227       mes Alquiler de horno microondas                                    37,7400

M01004       h   Camión 161/190 CV                                               36,9900

M01006       h   Camión 241/310 CV                                               41,6200

M01007       h   Camión 241/310 CV con grúa                                      42,4500

M01010       h   Camión cisterna riego agua 131/160 CV                           41,3500

M01020       h   Camión v olquete grúa 101/130 CV                                 36,3400

M01028       h   Camión v olquete grúa 241/310 CV                                 48,2400

M01033       h   Dumper de obra, 2500 l                                          57,7600

M01037       h   Tractor orugas 131/150 CV                                       62,5200

M01038       h   Tractor orugas 151/170 CV                                       67,4100

M01040       h   Tractor orugas 191/240 CV                                       86,3300

M01051       h   Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   42,6600

M01053       h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                51,1500

M01055       h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                         40,9300

M01058       h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,2000

M01059       h   Retroex cav adora oruga hidráulica 161/190 CV                     71,9000

M01061       h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 51/70 CV                      46,8100

M01062       h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 71/100 CV                     53,0500

M01063       h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 101/130 CV                    55,5300

M01064       h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV                    64,0400

M01077       h   Motoniv eladora 131/160 CV                                       59,8000

M01079       h   Mototraílla autocargable 161/190 CV                             105,5200

M01083       h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    47,8400

M01084       h   Compactador v ibro 131/160 CV                                    50,8100

M01090       h   Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t                 32,1200

M01138       h   Minicompactador tándem 1-3 t                                    13,6000

M02005       h   Carro perforador (Wagon Drill)                                  60,2600

M02007       h   Bandeja v ibrante manual, sin mano de obra                       5,8000

M02015       h   Hormigonera fija 250 l                                          25,8700

M02018       h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,2300

M03001       h   Equipo hidrosiembra                                             46,2700

M06001       jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra                      22,6900

M08003       h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,1600

MTJ340b      ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2.              87,2600
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ANEXO Nº 3. LISTADO DE MANO DE OBRA 

  



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

L01026       h   Limpieza y  conserv ación instalaciones bienestar                 20,9100

L01242       h   Vigilante máquina aislada                                       26,2800

O01001       h   Capataz                                                         26,4600

O01004       h   Oficial especialista                                            23,6900

O01005       h   Oficial de oficios                                              21,5000

O01009       h   Peón                                                            20,9100

O03003       h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de ex periencia         27,1500

O03006       h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,9100

O03013       h   Consultor senior especialista                                   52,0700

O03044       jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,3700

O03046       jor Dieta manutención dentro del territorio nacional                37,4000
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

A01003       m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroex-
cavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009       0,0400 h   Peón                                                            20,91 0,84

M01058       0,0400 h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,20 2,73

3,57TOTAL PARTIDA..............................................

A01006       m³  Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001       1,2000 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 19,09

M01055       0,0670 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                         40,93 2,74

O01005       0,0670 h   Oficial de oficios                                              21,50 1,44

I02026       1,2000 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              0,41 0,49

23,76TOTAL PARTIDA..............................................

A01007       m³  Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058       0,0200 h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,20 1,36

1,36TOTAL PARTIDA..............................................

A08012       m   Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y  relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y  la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19012       1,0000 m   Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.)                           2,40 2,40

%10.0P       10,0000 %   Parte proporcional de piezas especiales                         2,40 0,24

O01017       0,0097 h   Cuadrilla A                                                     55,65 0,54

M01020       0,0075 h   Camión v olquete grúa 101/130 CV                                 36,34 0,27

3,45TOTAL PARTIDA..............................................

C_G_IMPARTICI ud  Curso general en BPA

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y  su gestión ambiental en
el marco del CBPA". Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento.

O03013       28,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 1.457,96

O03006       28,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 809,48

O03044       8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 826,96

3.094,40TOTAL PARTIDA..............................................

C_G_PREPARACI ud  Preparación de la documentación

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y  su gestión ambiental en
el marco del CBPA". Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013       8,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 416,56

O03006       10,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 289,10

705,66TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

C_VF_IMPARTIC ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su país

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sos-
tenibilidad ecológica de los paisajes agrarios". Incluye la impartición del propio curso
y el desplazamiento

O03013       16,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 833,12

O03006       16,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 462,56

O03044       2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74

M08003       16,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

1.504,98TOTAL PARTIDA..............................................

C_VF_PREPARAC ud  Preparación de la documentación

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sos-
tenibilidad ecológica de los paisajes agrarios". Preparación del curso. No incluye ma-
terial divulgativo

M08003       12,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92

O03013       6,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 312,42

O03006       6,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 173,46

487,80TOTAL PARTIDA..............................................

EPDM11       m²  Instalación de lámina EPDM 1,1 mm

Instalación de capa impermeabilizante en EPDM de 1,1 mm de espesor, incluyendo
su anclaje en los laterales mediante aporte y  compactación de tierra, así como las
juntas y  solapes que sea preciso efectuar. Incluido suministro y  transporte, completa-
mente terminada.

O01004       0,1700 h   Oficial especialista                                            23,69 4,03

O01009       0,1700 h   Peón                                                            20,91 3,55

EPDM lisa    1,0500 m²  Lámina de EPDM lisa espesor 1,1 mm (p.o.)                       6,12 6,43

P34026       1,0000 kg  Adhesiv o contacto (p.o.)                                        2,97 2,97

16,98TOTAL PARTIDA..............................................

F09125       m²  Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los mate-
riales propios de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y
mulch.

O01004       0,0200 h   Oficial especialista                                            23,69 0,47

M03001       0,0200 h   Equipo hidrosiembra                                             46,27 0,93

1,40TOTAL PARTIDA..............................................

I02001       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

M01040       0,0040 h   Tractor orugas 191/240 CV                                       86,33 0,35

0,35TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I02026       m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053       0,0080 h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                51,15 0,41

0,41TOTAL PARTIDA..............................................

I02029bf     m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el
retorno en vacío y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f      1,0000 m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km    1,14 1,14

I02029v       15,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,12 1,75

2,89TOTAL PARTIDA..............................................

I03001       m³  Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y  paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y  zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido
sobre perfil.

O01009       2,1250 h   Peón                                                            20,91 44,43

44,43TOTAL PARTIDA..............................................

I03005       m³  Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055       0,0740 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                         40,93 3,03

3,03TOTAL PARTIDA..............................................

I04002       m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos
desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y  firmes, incluido carga y  transporte de
agua hasta pie de obra y  riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001       0,0800 m³  Riego, carga/descarga D<= 3 km                                  6,01 0,48

0,48TOTAL PARTIDA..............................................

I04003       m³  Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y  suelo-cemento,
incluido carga y  transporte de agua hasta pie de obra y  riego a presión, con un reco-
rrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de mate-
rial compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

I04001       0,1000 m³  Riego, carga/descarga D<= 3 km                                  6,01 0,60

0,60TOTAL PARTIDA..............................................
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Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I04006       m²  Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y  el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01077       0,0016 h   Motoniv eladora 131/160 CV                                       59,80 0,10

0,10TOTAL PARTIDA..............................................

I04019       m³  Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y  perfilado de rasantes,
para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y  la naturaleza
del terreno, incluidos el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad máxima ex igida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o 96%  del Ensayo
Proctor Modificado.

M01077       0,0025 h   Motoniv eladora 131/160 CV                                       59,80 0,15

M01084       0,0090 h   Compactador v ibro 131/160 CV                                    50,81 0,46

I04002       1,0000 m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3
km

0,48 0,48

1,09TOTAL PARTIDA..............................................

I04044       m²  Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y  refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para
una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

M01064       0,0040 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV                    64,04 0,26

0,26TOTAL PARTIDA..............................................

I05007       m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la
tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017       0,0090 h   Cuadrilla A                                                     55,65 0,50

P05003       1,0000 m²  Geotex til no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p 0,79 0,79

1,29TOTAL PARTIDA..............................................

I09057       m³  Excavación manual para de pozo para cimentación de señales

Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de
gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de las
tierras sobrantes.

O01009       2,6800 h   Peón                                                            20,91 56,04

56,04TOTAL PARTIDA..............................................

I10031       m³  Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desa-
gües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la per-
fección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno
suelto.

M01038       0,0025 h   Tractor orugas 151/170 CV                                       67,41 0,17

0,17TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I10036       m³  Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desa-
gües, hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en
terreno suelto.

M01079       0,0050 h   Mototraílla autocargable 161/190 CV                             105,52 0,53

0,53TOTAL PARTIDA..............................................

I13013       m³  Mortero cemento hidrófugo M-10

Mortero cemento hidrófugo M-10

O01009       1,8000 h   Peón                                                            20,91 37,64

M02015       0,4000 h   Hormigonera fija 250 l                                          25,87 10,35

P01152       0,3800 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)                          115,25 43,80

P02001       1,0300 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 16,39

P01001       0,2400 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,21

P03048       1,7500 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   4,88 8,54

116,93TOTAL PARTIDA..............................................

I14004       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

O01009       1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

P03002       1,0000 m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.)       54,81 54,81

M02018       0,1000 h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,23 0,42

84,50TOTAL PARTIDA..............................................

I14007       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido ma-
chacado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y  grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009       3,0000 h   Peón                                                            20,91 62,73

P01006       0,2950 t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       84,39 24,90

P02001       0,4030 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 6,41

P02009       0,8060 m³  Grav a (p.o.)                                                    13,73 11,07

P01001       0,1800 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,16

M02015       0,5000 h   Hormigonera fija 250 l                                          25,87 12,94

118,21TOTAL PARTIDA..............................................

I14008       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009       1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

P03003       1,0000 m³  Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,91 59,91

M02018       0,1000 h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,23 0,42

89,60TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I14013       m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.

O01009       1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

P03006       1,0000 m³  Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 63,71 63,71

M02018       0,1000 h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,23 0,42

93,40TOTAL PARTIDA..............................................

I14030       m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009       1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

29,27TOTAL PARTIDA..............................................

I15002       kg  Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004       0,0150 h   Oficial especialista                                            23,69 0,36

O01009       0,0150 h   Peón                                                            20,91 0,31

P01047       1,0500 kg  Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,87 0,91

P01045       0,0200 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,60 0,03

1,61TOTAL PARTIDA..............................................

I15003       kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004       0,0180 h   Oficial especialista                                            23,69 0,43

O01009       0,0180 h   Peón                                                            20,91 0,38

P01048       1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,89 0,93

P01045       0,0150 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,60 0,02

1,76TOTAL PARTIDA..............................................

I16002       m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, v igas y  encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios aux iliares.

O01004       0,2900 h   Oficial especialista                                            23,69 6,87

O01009       0,2900 h   Peón                                                            20,91 6,06

P01033       0,0200 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          262,55 5,25

P01044       0,1500 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,19 0,33

P01045       0,1000 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,60 0,16

P01041       0,0200 l   Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)           2,94 0,06

18,73TOTAL PARTIDA..............................................

dic/22 Página 6



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I21007       m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059       0,2780 h   Retroex cav adora oruga hidráulica 161/190 CV                     71,90 19,99

O01009       0,2780 h   Peón                                                            20,91 5,81

P02037       1,1000 m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.)                        18,72 20,59

46,39TOTAL PARTIDA..............................................

O01017       h   Cuadrilla A

Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y  1/2 peón.

O01004       1,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 23,69

O01005       1,0000 h   Oficial de oficios                                              21,50 21,50

O01009       0,5000 h   Peón                                                            20,91 10,46

55,65TOTAL PARTIDA..............................................

O01018       h   Cuadrilla B

Cuadrilla formada por un oficial especialista y  un peón.

O01004       1,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 23,69

O01009       1,0000 h   Peón                                                            20,91 20,91

44,60TOTAL PARTIDA..............................................

P02999bb     m³  Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 11 k

P02999v       11,0000 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km              0,11 1,18

1,18TOTAL PARTIDA..............................................

REPCHA      ud  Replanteo y localización de charca

Replanteo y  localización de la charca, incluyendo el pequeño material para su locali-
zación.

O01001       4,0000 h   Capataz                                                         26,46 105,84

O01004       4,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 94,76

PMAT         1,0000 ud  Pequeños materiales, incluy endo estaquillas, v arillas de acero c 5,00 5,00

M06001       0,5000 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra                      22,69 11,35

216,95TOTAL PARTIDA..............................................

TVEGETAL    m²  Capa de 5 cm de espesor de tierra vegetal

Aporte de la tierra vegetal extraída sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa
de 5 cm de altura, mediante medios manuales

O01017       0,0800 h   Cuadrilla A                                                     55,65 4,45

4,45TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

05.01.01     ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y  fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y  cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y  calidad ambiental
Marco marco conceptual y  normativo de las BPA

Mano de obra............................................................ 3.800,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.800,06

05.01.02     ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................................ 1.988,30

Maquinaria................................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.992,78

A01003       m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto            

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno compac-
to, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................ 0,84

Maquinaria................................................................ 2,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,57

A01006       m³  Construcción cama tuberías, D<= 20 km                           

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima de 20 km.

Mano de obra............................................................ 1,44

Maquinaria................................................................ 3,23

Materiales................................................................. 19,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,76

A01007       m³  Relleno mecánico de zanjas                                      

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Maquinaria................................................................ 1,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,36

A08012       m   Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada                       

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y  relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y  la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra............................................................ 0,54

Maquinaria................................................................ 0,27

Materiales................................................................. 2,40

Otros........................................................................ 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,45

ARQ0A        ud  Arqueta 1,5 x 1,0 x 1,5 m                                       

Arqueta prefabricada de hormigón HA-30, de dimensiones interiores 1500 x  1000 x  1500 mm, 20/20 C2, IIA, in-
cluyendo tapa y  solera prefabricada.

Totalmente terminada.

Mano de obra............................................................ 132,28

Maquinaria................................................................ 241,28

Materiales................................................................. 2.080,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.454,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

ARQ0A1       ud  Arqueta tipo A-1                                                

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, h=1m, para red de distribución de energia electri-
ca en B.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, marco
fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados los cir-
cuitos, totalmente terminada y  construida según plano de detalles del proyecto, normas particulares de la compañia
suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y  REBT.

Mano de obra............................................................ 5,58

Maquinaria................................................................ 121,13

Materiales................................................................. 339,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 465,78

ARQ0A2       ud  Arqueta tipo A-2                                                

Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, h=1m, para red de distribución de energia electri-
ca en M.T y B.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo,
marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y  construida según plano de detalles del proyecto, normas particulares de la
compañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y  REBT.

Mano de obra............................................................ 11,15

Maquinaria................................................................ 208,40

Materiales................................................................. 603,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 823,27

B08010       ud  Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm                  

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y  marco de polipropileno incluidos.
Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra............................................................ 39,09

Materiales................................................................. 133,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 173,04

C.RED.SECC   ud  Cuadro eléctrico para reducción de sección                      

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en intemperie. Contenien-
do en su interior 3 fusibles 160A gG 800Vac y  bases portafusibles. Incluso p/p de pequeño material. Incluido siste-
ma de fijación a estructura metálica. Totalmente montado, conectado y  probado.

Mano de obra............................................................ 45,19

Materiales................................................................. 926,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 971,97

C803F        m   Línea de fibra óptica de 24 fibras                              

Línea de fibra óptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior será de polietileno y  la exterior
de polietileno de alta densidad. Elementos de tracción de hilaturas de aramida. Rango de temperatura -40ºC a
+70ºC. Radio de curvatura mínimo 256 mm. Incluso terminales de conexión y  pequeño material. Totalmente insta-
lado.

Mano de obra............................................................ 0,90

Materiales................................................................. 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,70

CAJAAV01     ud  Caja nido para aves paseriformes                                

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices
3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especifi-
caciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

Mano de obra............................................................ 41,82

Materiales................................................................. 30,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,19

dic/22 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

CAJAAV03     ud  Caja nido para aves rapaces sobre poste                         

Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante tornillería en poste. En
el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación, enterrado al menos 1 m y con cimientos
de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de
altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para ev itar la
subida de predadores.

Mano de obra............................................................ 62,73

Maquinaria................................................................ 90,04

Materiales................................................................. 355,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 508,14

CAR110       ud  Carrete chapa galvanizada, L=1 m y Ø 2", inslatado              

Carrete de chapa de 3,6 mm de espesor con extremos roscados, de 1 m de longitud y  2" de diámetro, con trata-
miento galvánico en caliente, incluido tornillería y  junta de estanqueidad. Colocado y  montado en obra.

Mano de obra............................................................ 21,32

Materiales................................................................. 40,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,55

CAR111       ud  Carrete chapa galvanizada, L=0,5 m y Ø 2", inslatado            

Carrete de chapa de 3,6 mm de espesor con extremos roscados, de 0,5 m de longitud y  2" de diámetro, con trata-
miento galvánico en caliente, incluido tornillería y  junta de estanqueidad. Colocado y  montado en obra.

Mano de obra............................................................ 21,32

Materiales................................................................. 20,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,56

CAR120       ud  Carrete chapa galvanizada, L=1 m y Ø 3", instalado              

Carrete de chapa de 4 mm de espesor con bridas, de 1 m de longitud y  3" de diámetro, con tratamiento galvánico
en caliente PN 16, incluido tornillería, junta de estanqueidad y  bridas. Colocado y  montado en obra.

Mano de obra............................................................ 55,65

Materiales................................................................. 206,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 262,35

CAR121       ud  Carrete chapa galvanizada, L=0,5 m y Ø 3", instalado            

Carrete de chapa de 4 mm de espesor con bridas, de 0,5 m de longitud y  3" de diámetro, con tratamiento galváni-
co en caliente PN 16, incluido tornillería, junta de estanqueidad y  bridas. Colocado y  montado en obra.

Mano de obra............................................................ 55,65

Materiales................................................................. 172,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 227,67

CAR130       ud  Carrete chapa galvanizada, L=1 m y Ø 4", instalado              

Carrete de chapa de 4,5 mm de espesor con bridas, de 1 m de longitud y  4" de diámetro, con tratamiento galváni-
co en caliente PN 16, incluido tornillería, junta de estanqueidad y  bridas. Colocado y  montado en obra.

Mano de obra............................................................ 55,65

Materiales................................................................. 251,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 307,37

CAR131       ud  Carrete chapa galvanizada, L=0,5 m y Ø 4", instalado            

Carrete de chapa de 4,5 mm de espesor con bridas, de 0,5 m de longitud y  4" de diámetro, con tratamiento galvá-
nico en caliente PN 16, incluido tornillería, junta de estanqueidad y  bridas. Colocado y  montado en obra.

Mano de obra............................................................ 55,65

Materiales................................................................. 200,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 256,59

CAR150       ud  Carrete chapa galvanizada, L=1 m y Ø 6", instalado              

Carrete de chapa de 5 mm de espesor con bridas, de 1 m de longitud y  6" de diámetro, con tratamiento galvánico
en caliente PN 16, incluido tornillería, junta de estanqueidad y  bridas. Colocado, montado en obra.

Mano de obra............................................................ 55,65

Materiales................................................................. 367,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 423,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

CAR151       ud  Carrete chapa galvanizada, L=0,5 m y Ø 6", instalado            

Carrete de chapa de 5 mm de espesor con bridas, de 0,5 m de longitud y  6" de diámetro, con tratamiento galváni-
co en caliente PN 16, incluido tornillería, junta de estanqueidad y  bridas. Colocado, montado en obra.

Mano de obra............................................................ 55,65

Materiales................................................................. 284,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 339,98

CAR160       ud  Carrete chapa galvanizada, L=1 m y Ø 8", instalado              

Carrete de chapa de 6,3 mm de espesor con bridas, de 1 m de longitud y  8" de diámetro, con tratamiento galváni-
co en caliente PN 16, incluido tornillería, junta de estanqueidad y  bridas. Colocado y  montado en obra.

Mano de obra............................................................ 66,78

Maquinaria................................................................ 19,10

Materiales................................................................. 558,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 644,27

CAR161       ud  Carrete chapa galvanizada, L=0,5 m y Ø 8", instalado            

Carrete de chapa de 6,3 mm de espesor con bridas, de 0,5 m de longitud y  8" de diámetro, con tratamiento galvá-
nico en caliente PN 16, incluido tornillería, junta de estanqueidad y  bridas. Colocado y  montado en obra.

Mano de obra............................................................ 66,78

Maquinaria................................................................ 19,10

Materiales................................................................. 422,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 507,90

CARTEL_PROV  ud  Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                             

Cartel prov isional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y  Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un v inilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y  una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y  desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra............................................................ 185,53

Maquinaria................................................................ 97,32

Materiales................................................................. 889,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.172,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

CBT0055      ud  Centro de Baja Tensión                                          

Centro de Baja Tensión, con edificio prefabricado, compuesto por:
 - Edificio prefabricado monobloque de hormigón armado,  de  dimensiones generales aprox imadas exteriores de:
4.480 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y  2.780 mm. de altura v ista.
 - Red de tierras interiores.
 - Alumbrado interior.
 - Elementos de seguridad (guantes, banqueta y  carteles de primeros aux ilios).
 - Extintor 89B (CO2).
 - Cuadro de baja tensión de agrupación de inversores, compuesto por:
    - 1 × Interruptor automático, 3200A 3P sin neutro.
    Con bloque para protección diferencial.
    - 15 × salidas fusibles.
    - 45 × fusibles NH1 160A gG 800 VAC.
    - 1 × descargador sobretensión tipo I + II.
    - Embarrado 3200A.
 - Transformador de SSAA trifásico, de aislamiento seco, 10 kVA, Dyn11
 - Cuadro de serv icios aux iliares del propio centro.
 - Juego de puentes de cables de BT, para alimentación de transformador de 10 kVA.
 - Puesta a tierra para herrajes, incluyendo 3 picas de 2 m de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre
aislado de 0,6/1 kV y  elementos de conexión, incluyendo en su caso, aditivos como medida correctora para dis-
minuir la resistiv idad del terreno.
 - Puesta a tierra para neutro del transformador de 10kVA, incluyendo 1 pica de 2 m de longitud, conductor de co-
bre desnudo, cable de cobre de 0,6/1 kV y  elementos de conexión, incluyendo en su caso, aditivos como medida
correctora para disminuir la resistiv idad del terreno.
 - Integración de los equipos ofertados en fábrica.
Totalmente conexionado e instalado.

Mano de obra............................................................ 661,00

Materiales................................................................. 57.627,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 58.288,00

CCU035       m   Conductor de cobre desnudo de 35 mm²                            

Conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección. Totalmente instalado y  probado.

Mano de obra............................................................ 0,05

Materiales................................................................. 2,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,26

CEEXT006     m   Cable FTP exterior Cat. 6                                       

Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y  material accesorio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 0,76

Materiales................................................................. 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,56

CH1Z210CU    m   Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x10 mm² Cu                  

Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x10 mm² de sección en cobre. Grado de protección contra el agua AD8.
Totalmente instalado y  probrado.

Mano de obra............................................................ 0,54

Materiales................................................................. 2,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,87

CHARCA       ud  Charca de agua                                                  

Creación de charca artificial impermeabilizada, según descrito en documentación ambiental y  proyecto. Incluye
mano de obra y  suministro de materiales. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................................ 1.143,62

Maquinaria................................................................ 213,74

Materiales................................................................. 1.227,13

Otros........................................................................ 19,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.604,05
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CLE037       ud  Conexión línea evacuación con CPB                               

Conexión de línea de evacuación con CPB, consistente en lo siguiente:
 - 1 ud. de celda de interruptor automático, 24 kV, 630 A, 20 kA, y  dotada de relé de protección 50/51, 50N/51N
(10) con mando de apertura y  cierre motorizado.
 - 1 ud. de celda de línea 24 kV, 630 A, 20 kA, con mando de apertura y  cierre manual.
 - 6 ud. de conectores tipo M-400-TB para cable RH5Z1 18/30 kV, 1x240 mm² Al + KIT 25.
Totalmente conexionada e instalada.

Mano de obra............................................................ 1.189,80

Materiales................................................................. 38.075,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 39.264,80

CMT0042      ud  Centro de Media Tensión                                         

Centro de Media Tensión, con edificio prefabricado, compuesto por:
 - Edificio prefabricado monobloque de hormigón armado,  de  dimensiones generales aprox imadas exteriores de:
8.080 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y  2.790 mm. de altura v ista.
 - Ud. Celda modular de línea de 24 kV, 630 A, 20 kA de corte y  aislamiento integro en SF6 de 365 mm de ancho
por 1.745 mm de alto y 735 mm de fondo.
 - 1 Ud. de Interruptor automático tripolar de corte en vacío, Vn = 24 kV, In = 630 A, Icc = 20 kA, mando automá-
tico, con bobina de disparo y  contactos aux iliares.
 - 1 Ud. de Celda de medida de 24 kV, 630 A.
 - 1 Ud. Transformador de 3.500 kVA 800V/6,3kV.
 - Serv icio de configuración del relé de protección multifunción.
 - Equipo cargador de baterías y  rectificador para la alimentación de protecciones/motorización de las celdas
 - Red de tierras interiores.
 - Puesta a tierra exteriores código 80-40/5/82 (según UNESA), incluyendo 8 picas de 2,00 m de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, incluyendo en su caso, aditivos
como medida correctora para disminuir la resistiv idad del terreno.
 - Alumbrado interior.
 - Elementos de seguridad (guantes, banqueta y  carteles de primeros aux ilios).
 - Extintor 89B (CO2).
 - Puentes de Media Tensión constituidos por cables MT 12/20 kV del tipo RH5Z1, unipolares, con conductores de
sección y  material 1x240 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y  terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo M400LR.
 - Sistema de ventilación forzada mediante extractor.
 - Contador tarificador electrónico multifunción.
 - Integración de los equipos ofertados en fábrica.
Totalmente conexionado e instalado.

Mano de obra............................................................ 661,00

Materiales................................................................. 194.098,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 194.759,00

CRH5Z240B    m   Conductor RH5Z-1 12/20 KV de 1x240 mm² Al                       

Conductor RH5Z-1 12/20 KV de 1x240 mm² de sección en aluminio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 3,81

Materiales................................................................. 9,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,29

CRS48503     m   Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado                    

Cable RS485, 2 hilos, trenzado y  apantallado, incluso terminales y  material accesorio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 0,76

Materiales................................................................. 5,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,36

CRZ1300      m   Conductor RZ1-K 1 kV de 1x300 mm² Cu                            

Conductor RZ1-K 1 kV de 1x300 mm² de sección en cobre. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 4,12

Materiales................................................................. 42,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,86
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CTMAT010     ud  Conexión a tierra de la malla del conductor de A.T.             

Conexión a tierra de la malla del conductor de A.T.

Mano de obra............................................................ 2,26

Materiales................................................................. 196,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 198,75

CXZ1150      m   Conductor XZ-1 1 kV de 1x150 mm² Al                             

Conductor XZ-1 1 kV de 1x150 mm² de sección en aluminio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 3,81

Materiales................................................................. 6,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,05

CXZ1240      m   Conductor XZ-1 1 kV de 1x240 mm² Al                             

Conductor XZ-1 1 kV de 1x240 mm² de sección en aluminio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 3,81

Materiales................................................................. 11,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,48

C_G_IMPARTICI ud  Curso general en BPA                                            

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y  su gestión ambiental en el marco del CBPA". Inclu-
ye la impartición del propio curso y  el desplazamiento.

Mano de obra............................................................ 3.094,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.094,40

C_G_PREPARACI ud  Preparación de la documentación                                 

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y  su gestión ambiental en el marco del CBPA". Prepa-
ración del curso. No incluye material divulgativo.

Mano de obra............................................................ 705,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 705,66

C_VF_IMPARTIC ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su país

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios". Incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

Mano de obra............................................................ 1.502,42

Maquinaria................................................................ 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.504,98

C_VF_PREPARAC ud  Preparación de la documentación                                 

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios". Preparación del curso. No incluye material divulgativo

Mano de obra............................................................ 485,88

Maquinaria................................................................ 1,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 487,80

DGW5046      ud  Equipo gateway para mantenimiento online de instalación.        

Equipos gateway para mantenimiento de la instalación. PAsarela VPN industrial para acceso remoto a través de
internet a todos los PLC´s y  terminales táctiles de los puntos de control, con las siguientes características:
 - Comunicaciones thernet o wifi 802.11 b/g/n.
 - Segurdad WPA2, WPA y WEP.
 - VPN tunneling.
Totalmente terminado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 59,23

Materiales................................................................. 1.819,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.879,02
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DING0612     ud  Ingenieria de progamación PLC´s                                 

Ingeniería de programación de PLC´s de los puntos de control para lectura/escritura de los parámetos principales y
poder realizar la comunicación con el Scada principal.
Compuesto por pantallas gráficas de beombas, válvulas, compuertas, pantallas de gráficas de analógicas (cauda-
les, presiones, niveles, etc.), alarmas, datos numéricos, informes, etc. de todos los puntos de control mostrando
los valores principales.
Totalmente terminado y  funcionando.

Materiales................................................................. 15.244,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.244,80

DPC030       ud  Licencias Scada centro de control                               

Licencias Scada en centro de control, incluyendo lo siguiente:
 - Licencia Scada Runtime y desarrollo de al menos 60000 tags, para v isualización y  mando de los puntos de
control.
 - OPC´s necesarios para la comunicación de los PLC´s instalados en los puntos de control para su integración
en el Scada.
Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 142,14

Materiales................................................................. 35.923,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 36.065,46

DPC27        ud  Equipo PC servidor de última generación                         

Equipo PC servidor de última generación, incluyendo lo siguiente:
  - PC serv idor de última generación para instalación de Scada, con las siguientes características:
  - Procesador Intel core i7-12700K
  - Sistema operativo Windows 10 Pro (actualizable a Windows 11).
  - Memoria RAM 32 GB.
  - Raid1 disco SSD 1 TB.
  - Teclado y  ratón.
  - Monitor 24".
Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 47,38

Materiales................................................................. 4.088,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.136,14

DPCR0270     ud  Plataforma de control digitalización red distribución           

Plataforma de control, de la digitalización de la red de distribución, consistente en lo siguiente:
 - Sistema ISRL local en serv idor del cliente.
 - Alojamiento del sistema ISRL en serv idor del cliente con acceso a través de internet.
 - Software de superv isión y  control que permitirá la v isualización de valores analógicos, históricos de los diferen-
tes equipos hidráulicos y  de control, históricos de eventos y  alarmas, auditoría de órdenes, pantallas sinópticas
descriptivas de la instalación para superv isión y  control e informes de las diferentes señales recibidas
Totalmente instalado y  funcionando.

Materiales................................................................. 3.250,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.250,00

DPLC9032     ud  PLC última generación                                           

PLC de última generación compuesta por una CPU con 80 Ksteps y  160 Kwords. Para un máximo de puntos
I/O de 2560, con comunicaciones ethernet/IP, ethernet TCP/IP, USB. Módulos de entradas digitales de 32 seña-
les 24 VCC con opción PNP/NPN con conector precableado hasta bornero pasivo. Módulos de 32 salidas digita-
les de 32 señales PNP con conector precableado hasta bornero de relés. Módulos de entradas analógicas de 8
señales con entrada 4-20 mA y 0-10 V resolución 13 bits.
El PLC constará de las siguientes entradas y  salidas:
 - Entradas Analógicas:
    - Medida tensión 6 kV.
    - Medida tensión 380 V.
    - Medida intensidad grupo 1.
    - Medida intensidad grupo 2.
    - Medida intensidad grupo 3.
    - Medida intensidad grupo 4.
    - Medida intensidad grupo 5.
    - Medida intensidad grupo 6.
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    - Medida nivel reja 1.
    - Medida nivel reja 2.
    - Medida nivel reja 3.
    - Medida nivel reja 4.
    - Medida nivel reja 5.
    - Medida nivel reja 6.
    - Medida nivel balsa.
 - Entradas Digitales:
    - Borrado defectos.
    - Grupo 1 (marcha).
    - Grupo 2 (marcha).
    - Grupo 3 (marcha).
    - Grupo 4 (marcha).
    - Grupo 5 (marcha).
    - Grupo 6 (marcha).
    - Acometida Trafo 1 (disparo).
    - Prueba lámparas.
    - Cabina motor 1 (disparo).
    - Cabina motor 2 (disparo).
    - Cabina motor 3 (disparo).
    - Cabina motor 4 (disparo).
    - Cabina motor 5 (disparo).
    - Cabina motor 6 (disparo).
    - Acometida Trafo 2 (disparo).
    - Parada bocina.
    - Motor 1 (defecto).
    - Motor 2 (defecto).
    - Motor 3 (defecto).
    - Motor 4 (defecto).
    - Motor 5 (defecto).
    - Motor 6 (defecto).
    - Trafo serv icios aux iliares (disparo salida).
    - Reloj - Horas valle.
    - Temp. Alta estator motor 1 (PT100).
    - Temp. Alta estator motor 2 (PT100).
    - Temp. Alta estator motor 3 (PT100).
    - Temp. Alta estator motor 4 (PT100).
    - Temp. Alta estator motor 5 (PT100).
    - Temp. Alta estator motor 6 (PT100).
    - Mínima tensión 6 kV.
    - Reloj - Horas llanas.
    - Temp. Alta cojinete superior motor 1.
    - Temp. Alta cojinete superior motor 2.
    - Temp. Alta cojinete superior motor 3.
    - Temp. Alta cojinete superior motor 4.
    - Temp. Alta cojinete superior motor 5.
    - Temp. Alta cojinete superior motor 6.
    - Mínima tensión 6 kV.
    - Reloj - Horas punta.
    - Temp. Alta cojinete inferior motor 1.
    - Temp. Alta cojinete inferior motor 2.
    - Temp. Alta cojinete inferior motor 3.
    - Temp. Alta cojinete inferior motor 4.
    - Temp. Alta cojinete inferior motor 5.
    - Temp. Alta cojinete inferior motor 6.
    - Fallo aislamiento 380 V.
    - Selector Autómata-ordenador (Pos. Ordenador).
    - Temp. Alta cojinete bomba 1.
    - Temp. Alta cojinete bomba 2.
    - Temp. Alta cojinete bomba 3.
    - Temp. Alta cojinete bomba 4.
    - Temp. Alta cojinete bomba 5.
    - Temp. Alta cojinete bomba 6.
    - Orden ordenador grupo + .
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    - Nivel bajo aspiración grupo 1.
    - Nivel bajo aspiración grupo 2.
    - Nivel bajo aspiración grupo 3.
    - Nivel bajo aspiración grupo 4.
    - Nivel bajo aspiración grupo 5.
    - Nivel bajo aspiración grupo 6.
    - Orden ordenador grupo -.
    - Presostato Minima Grupo 1.
    - Presostato Minima Grupo 2.
    - Presostato Minima Grupo 3.
    - Presostato Minima Grupo 4.
    - Presostato Minima Grupo 5.
    - Presostato Minima Grupo 6.
    - Nivel av iso vertido canal entrega.
    - Parada emergencia general.
    - Parada emergencia grupo 1.
    - Parada emergencia grupo 2.
    - Parada emergencia grupo 3.
    - Parada emergencia grupo 4.
    - Parada emergencia grupo 5.
    - Parada emergencia grupo 6.
    - Nivel vertido canal entrega.
    - Selector Estación M-A (Pos. Automático).
    - Selector 0-M-A Grupo 1 (Pos. Aut).
    - Selector 0-M-A Grupo 2 (Pos. Aut).
    - Selector 0-M-A Grupo 3 (Pos. Aut).
    - Selector 0-M-A Grupo 4 (Pos. Aut).
    - Selector 0-M-A Grupo 5 (Pos. Aut).
    - Selector 0-M-A Grupo 6 (Pos. Aut).
    - Parada emergencia secuencial (ordenador).
    - Selector secuencia arranque automático.
    - Selector secuencia arranque grupo 1.
    - Selector secuencia arranque grupo 2.
    - Selector secuencia arranque grupo 3.
    - Selector secuencia arranque grupo 4.
    - Selector secuencia arranque grupo 5.
    - Selector secuencia arranque grupo 6.
    - Parada emergencia secuencial.
    - Reset Volumen.
    - Falta agua refrigeración motor 1.
    - Falta agua refrigeración motor 2.
    - Falta agua refrigeración motor 3.
    - Falta agua refrigeración motor 4.
    - Falta agua refrigeración motor 5.
    - Falta agua refrigeración motor 6.
- Salidas Digitales:
    - Orden arrancar grupo desde ord.
    - Marcha grupo 1.
    - Marcha grupo 2.
    - Marcha grupo 3.
    - Marcha grupo 4.
    - Marcha grupo 5.
    - Marcha grupo 6.
    - Orden parar grupo desde ord.
    - Nivel av iso vertido canal entrega.
    - Disparo grupo 1.
    - Disparo grupo 2.
    - Disparo grupo 3.
    - Disparo grupo 4.
    - Disparo grupo 5.
    - Disparo grupo 6.
    - Nivel vertido canal entrega.
    - Parada emergencia general.
    - Primero en arrancar grupo 1.
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    - Primero en arrancar grupo 2.
    - Primero en arrancar grupo 3.
    - Primero en arrancar grupo 4.
    - Primero en arrancar grupo 5.
    - Primero en arrancar grupo 6.
    - Bocina.
    - Disparo acometida trafo 1.
    - Primero que parara grupo 1.
    - Primero que parara grupo 2.
    - Primero que parara grupo 3.
    - Primero que parara grupo 4.
    - Primero que parara grupo 5.
    - Primero que parara grupo 6.
    - Disparo acometida trafo 2.
    - Disparo trafo serv . Aux.
    - Bloqueo por número arranques grupo 1.
    - Bloqueo por número arranques grupo 2.
    - Bloqueo por número arranques grupo 3.
    - Bloqueo por número arranques grupo 4.
    - Bloqueo por número arranques grupo 5.
    - Bloqueo por número arranques grupo 6.
    - Defecto minima tension 6 kV
    - Falta tension 110 Vcc
    - Fallo electrico grupo 1.
    - Fallo electrico grupo 2.
    - Fallo electrico grupo 3.
    - Fallo electrico grupo 4.
    - Fallo electrico grupo 5.
    - Fallo electrico grupo 6.
    - Horas valle.
    - Horas llanas.
    - Temp. Alta estator motor 1 (pt100).
    - Temp. Alta estator motor 2 (pt100).
    - Temp. Alta estator motor 3 (pt100).
    - Temp. Alta estator motor 4 (pt100).
    - Temp. Alta estator motor 5 (pt100).
    - Temp. Alta estator motor 6 (pt100).
    - Horas punta.
    - Falta tension automata.
    - Temp. Alta cojinete L.A. motor 1.
    - Temp. Alta cojinete L.A. motor 2.
    - Temp. Alta cojinete L.A. motor 3.
    - Temp. Alta cojinete L.A. motor 4.
    - Temp. Alta cojinete l.a. motor 5.
    - Temp. Alta cojinete L.A. motor 6.
    - Ningun grupo disponible y  parado.
    - Grupo 1 disponible y  parado (ord.).
    - Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 1.
    - Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 2.
    - Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 3.
    - Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 4.
    - Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 5.
    - Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 6.
    - Grupo 2 disponible y  parado (ord.).
    - Grupo 3 disponible y  parado (ord.).
    - Temp. Alta cojinete bomba 1.
    - Temp. Alta cojinete bomba 2.
    - Temp. Alta cojinete bomba 3.
    - Temp. Alta cojinete bomba 4.
    - Temp. Alta cojinete bomba 5.
    - Temp. Alta cojinete bomba 6.
    - Grupo 4 disponible y  parado (ord.).
    - Grupo 5 disponible y  parado (ord.).
    - Nivel bajo asp. Grupo 1.
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    - Nivel bajo asp. Grupo 2.
    - Nivel bajo asp. Grupo 3.
    - Nivel bajo asp. Grupo 4.
    - Nivel bajo asp. Grupo 5.
    - Nivel bajo asp. Grupo 6.
    - Grupo 6 disponible y  parado (ord.).
    - presión baja impulsión grupo 1.
    - presión baja impulsión grupo 2.
    - presión baja impulsión grupo 3.
    - presión baja impulsión grupo 4.
    - presión baja impulsión grupo 5.
    - presión baja impulsión grupo 6.
    - Parada emergencia grupo 1.
    - Parada emergencia grupo 2.
    - Parada emergencia grupo 3.
    - Parada emergencia grupo 4.
    - Parada emergencia grupo 5.
    - Parada emergencia grupo 6.
    - Disparo cabina grupo 1.
    - Disparo cabina grupo 2.
    - Disparo cabina grupo 3.
    - Disparo cabina grupo 4.
    - Disparo cabina grupo 5.
    - Disparo cabina grupo 6.
    - Selector local-remoto (ordenador).
    - Ev refrigeración grupo 1.
    - Ev refrigeración grupo 2.
    - Ev refrigeración grupo 3.
    - Ev refrigeración grupo 4.
    - Ev refrigeración grupo 5.
    - Ev refrigeración grupo 6.
    - Fallo refrigeración grupo 1.
    - Fallo refrigeración grupo 2.
    - Fallo refrigeración grupo 3.
    - Fallo refrigeración grupo 4.
    - Fallo refrigeración grupo 5.
    - Fallo refrigeración grupo 6.

Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 189,52

Materiales................................................................. 11.629,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.818,60

DPUES0120    ud  Puesta en marcha de la instalación digitalización red distribuci

Puesta en marcha de la instalación, de la digitalización de la red de distribución, elementos instalados e instrumen-
tación, incluida la realización de pruebas a indicar por la Dirección de Obra.

Materiales................................................................. 8.750,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.750,00

DPUES0131    ud  Programación PLCs y terminal táctil                             

Programación PLCs y terminal táctil, consistente en lo siguiente:
 - Migración de los programas ex istentes en los PLC´s actuales a los nuevos, manteniendo la lógica de funciona-
miento actual.
 - Programación de terminal táctil, manteniendo pantallas similares a las actuales en el Scada.
 - Cambio de variables que comunican con Scada, desde los nuevos PLC´s al terminal táctil.
 - Comprobación de todas las señales que comunican los PLC´s con el terminal táctil.
Totalmente probado y  funcionando.

Materiales................................................................. 8.483,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.483,84
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DPUES0619    ud  Programación y puesta en marcha digitalización red alta         

Configuración de la red de comunicaciones de todos los puntos de control con el centro de control.
Puesta en marcha de la instalación de digitalización de la red en alta, comprobando desde el Scada principal, to-
das las señales de los puntos de control.
Totalmente terminado y  funcionando.

Materiales................................................................. 19.832,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.832,32

DS0541       ud  Software y App movil de gestión digitalización red distribución 

Software web y licencia software web para digitalización de la red de distribución. Totalmente funcionando.

Materiales................................................................. 17.500,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.500,00

DSAI3000     ud  Sistema alimentación ininterrumpida online doble conversión     

Sistema de alimentación ininterrupida online doble conversión para alimentación de estación de trabajo con poten-
cia de 1000 VA, 230 VAC y 30 minutos de autonomía. Totalmente instalada y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 23,69

Materiales................................................................. 2.682,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.705,99

DTT0015      ud  Terminal táctil alta resolución 15"                             

Terminal táctil de alta resolución de 15" con 24 bits, resolución 1280x800 con 16 millones de colores. Totalmente
instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 142,14

Materiales................................................................. 5.483,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.625,60
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DUF0891      ud  Formación presencial digitalización red distribución            

Formación presencial con una duración de 20 horas, incluyendo los siguientes bloques:
 - Descripción y  reconocimiento de la arquitectura del sistema:
    - Serv idor.
      · Características.
      · Conexionado.
      · Funcionamiento
    - Remotas.
      · Características.
      · Ubicación.
      · Conexionado.
      · Funncionamiento.
 - Uso de la Plataforma de Control:
    - Scada de las estaciones de bombeo.
      · Visualización de parámetros
      · Configuración de turnos de bombeo
      · Tratamiento de datos (v isualización y  exportación)
    - Scada de hidrantes.
      · Visualización de parámetros
      · Configuración de elementos (contadores, sensores, etc)
      · Aperturas/cierres manuales
      · Inhibición/activación turnos
      · Configuración / programación turnos
      · Actualización contadores
    - Mapa.
    - Herramientas.
      · Configurar turnos únicos.
      · Agrupaciones de electroválvulas.
      · Programación masiva.
      · Gestión de regantes.
      · Gestión de explotaciones.
    - Informes.
      · Informe de salud.
      · Resumen de hidrantes.
      · Informes de riego.
    - Gestión de alarmas.
      · Interpretación de las alarmas.
      · Tratamiento de las alarmas.
    - Administración de usuarios y  perfiles.
      · Creación de usuarios.
      · Creación de perfiles.

Materiales................................................................. 3.750,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.750,00

DURGPRS01    ud  Unidad remota GPRS 1 salida                                     

Unidad remota GPRS Tipo 1, con 1 salida para válvula hidráulica con contador, incluyendo lo siguiente:
 - Conexión v ía GPRS M2M.
 - Control de hasta 1 electroválvula/1 contadores (hasta 8 turno diarios cada electroválvula).
 - Baterías alcalinas Tipo D.
 - Antena GPRS.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente montado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 50,22

Materiales................................................................. 310,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 360,22
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DURGPRS02    ud  Unidad remota GPRS 2 salidas                                    

Unidad remota GPRS Tipo 2, con 2 salidas para válvula hidráulica con contador, incluyendo lo siguiente:
 - Conexión v ía GPRS M2M.
 - Control de hasta 2 electroválvula/2 contadores (hasta 8 turno diarios cada electroválvula).
 - Control de 2 entradas 4-20 mA.
 - Control de 2 entradas digitales.
 - Batería Li-SOCL2 de 3,6 V.
 - Antena GPRS.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente montado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 70,12

Materiales................................................................. 575,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 645,12

DURGPRS04    ud  Unidad remota GPRS 4 salidas                                    

Unidad remota GPRS Tipo 4, con 4 salidas para válvula hidráulica con contador, válvulas incluyendo lo siguien-
te:
 - Conexión v ía GPRS M2M.
 - Control de hasta 4 electroválvula/4 contadores  (hasta 8 turno diarios cada electroválvula).
 - Control de 2 entradas 4-20 mA.
 - Control de 2 entradas digitales.
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
 - Batería Li-SOCL2 de 3,6 V.
 - Antena GPRS.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente montado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 80,07

Materiales................................................................. 712,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 792,57

DURGPRS08    ud  Unidad remota GPRS 8 salidas                                    

Unidad remota GPRS Tipo 8, con 8 salidas para válvula hidráulica con contador, incluyendo lo siguiente:
 - Conexión v ía GPRS M2M.
 - Control de hasta 8 electroválvula/8 contadores  (hasta 8 turno diarios cada electroválvula).
 - Control de 2 entradas 4-20 mA.
 - Control de 2 entradas digitales.
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
 - Batería Li-SOCL2 de 3,6 V.
 - Antena GPRS.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente montado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 90,02

Materiales................................................................. 837,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 927,52

DURGPRS10    ud  Unidad remota GPRS 10 salidas                                   

Unidad remota GPRS Tipo 10, con 10 salidas para válvula hidráulica con contador, incluyendo lo siguiente:
 - Conexión v ía GPRS M2M.
 - Control de hasta 10 electroválvula/10 contadores  (hasta 8 turno diarios cada electroválvula).
 - Control de 2 entradas 4-20 mA.
 - Control de 2 entradas digitales.
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
 - Batería Li-SOCL2 de 3,6 V.
 - Antena GPRS.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente montado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 110,16

Materiales................................................................. 1.143,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.253,91
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DURGPRS12    ud  Unidad remota GPRS 12 salidas                                   

Unidad remota GPRS Tipo 12, con 12 salidas para válvula hidráulica con contador, incluyendo lo siguiente:
 - Conexión v ía GPRS M2M.
 - Control de hasta 12 electroválvula/12 contadores  (hasta 8 turno diarios cada electroválvula).
 - Control de 2 entradas 4-20 mA.
 - Control de 2 entradas digitales.
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
 - Batería Li-SOCL2 de 3,6 V.
 - Antena GPRS.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente montado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 110,16

Materiales................................................................. 1.143,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.253,91

DURGPRS16    ud  Unidad remota GPRS 16 salidas                                   

Unidad remota GPRS Tipo 16, con 16 salidas para válvula hidráulica con contador, incluyendo lo siguiente:
 - Conexión v ía GPRS M2M.
 - Control de hasta 16 electroválvula/16 contadores  (hasta 8 turno diarios cada electroválvula).
 - Control de 2 entradas 4-20 mA.
 - Control de 2 entradas digitales.
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
 - Batería Li-SOCL2 de 3,6 V.
 - Antena GPRS.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente montado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 110,16

Materiales................................................................. 1.243,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.353,91

DURGPRS17    ud  Unidad remota GPRS 17 salidas                                   

Unidad remota GPRS Tipo 17, con 17 salidas para válvula hidráulica con contador, incluyendo lo siguiente:
 - Conexión v ía GPRS M2M.
 - Control de hasta 17 electroválvula/17 contadores  (hasta 8 turno diarios cada electroválvula).
 - Control de 2 entradas 4-20 mA.
 - Control de 2 entradas digitales.
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
 - Batería Li-SOCL2 de 3,6 V.
 - Antena GPRS.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente montado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 130,06

Materiales................................................................. 1.750,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.880,06

DURGPRS27    ud  Unidad remota GPRS 27 salidas                                   

Unidad remota GPRS Tipo 27, con 27 salidas para válvula hidráulica con contador, incluyendo lo siguiente:
 - Conexión v ía GPRS M2M.
 - Control de hasta 27 electroválvula/27 contadores  (hasta 8 turno diarios cada electroválvula).
 - Control de 2 entradas 4-20 mA.
 - Control de 2 entradas digitales.
 - Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
 - Batería Li-SOCL2 de 3,6 V.
 - Antena GPRS.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente montado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 130,06

Materiales................................................................. 1.856,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.986,31
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DURTC0032    ud  Armario electrico control compuerta canal                       

Armario electrico para control de apertura y  cierre gradual de compuerta de canal, con superv isión remota de posi-
ción, posibilidad de posicionado remoto, superv isión remota de niveles, envío de diferentes alarmas, incluyendo lo
siguiente:
 - Armario eléctrico.
 - Router 4G.
 - PLC con pasarela Ethernet con las siguientes características:
    - Diseñado para instalarse dentro de un armario con carril DIN (IP20).
    - Alimentación en continua con 24V.
    - El rango de temperatura de funcionamiento para los Terminales remotos es de -10ºC hasta 55º C en funciona-
miento y  -25ºC hasta 70ºC en almacenamiento.
    - Marcado CE y certificado de compatibilidad electromagnética.
    - Dimensiones: 90mm de altura, 70mm de profundidad y  70 mm de anchura
    - 256 KB de memoria para programa funcional y  RAM.
    - 256KB de Flash para programa funcional y  datos.
    - Capacidad de de 512 bits de memoria, 8000 palabras de memoria, 512 palabras constantes, 255 temporizado-
res y  255 contadores.
    - Opcionalmente soporte de tarjeta SD de 2GB
    - 8 entradas digitales (IEC 61131-2 Tipo 1)
    - 8 entradas digitales de propósito general.
    - 2 entradas analógicas para sensores tipo 0-10V. Convertidor AD de 10 bits.
    - 8 salidas digitales de propósito general mediante relés normalmente abierto.
    - Funciones PID, PWM, PLS y generador de frecuencia.
    - Puerto USB 2.0
    - Interfaz de comunicaciones Ethernet 10 BASE-T/100BASE-TX con conector RJ45.
    - Interfaz de comunicaciones serie RS232/RS485 con conector RJ45
    - Reloj de tiempo real.
    - Leds de señalización.
 - Software.
 - Fuente de alimentación.
 - Protecciones galvánicas para sensores de 4-20 mA.
 - Sonda de nivel analógica 4-20 mA.
 - Boya de seguridad de máximo.
 - Comunicaciones con IP.
 - Envolvente de PVC con grado de protección IP 66.
Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 142,14

Materiales................................................................. 6.834,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.976,25

DVHC02       ud  Desmontaje válvula hidráulica contador 2"                       

Desmontaje de válvula hidráulica contador, diámetro 2".

Mano de obra............................................................ 59,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,23

DVHC03       ud  Desmontaje válvula hidráulica contador 3"                       

Desmontaje de válvula hidráulica contador, diámetro 3".

Mano de obra............................................................ 71,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,07

DVHC04       ud  Desmontaje válvula hidráulica contador 4"                       

Desmontaje de válvula hidráulica contador, diámetro 4".

Mano de obra............................................................ 82,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,92

DVHC06       ud  Desmontaje válvula hidráulica contador 6"                       

Desmontaje de válvula hidráulica contador, diámetro 6".

Mano de obra............................................................ 94,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,76
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DVHC08       ud  Desmontaje válvula hidráulica contador 8"                       

Desmontaje de válvula hidráulica contador, diámetro 8".

Mano de obra............................................................ 66,90

Maquinaria................................................................ 54,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 121,41

E02098       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado               

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo
prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 0,83

Materiales................................................................. 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,44

E02101       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado              

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo
prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 1,21

Materiales................................................................. 2,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,59

E02218       ud  Toma de tierra independiente con pica                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro, 20 m cable de
cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Mano de obra............................................................ 49,71

Materiales................................................................. 57,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,64

E02221       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), 

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 1,23

Materiales................................................................. 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,78

E02222       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), 

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 1,23

Materiales................................................................. 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,84

E02225       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 1,63

Materiales................................................................. 1,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,02
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E02227       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 5,59

Materiales................................................................. 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,39

E02228       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 5,59

Materiales................................................................. 6,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,74

E030.DUP     mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras                   

Mensualidad de ejecución completa del plan de v igilancia ambiental en fase de obras según descrito en documen-
tación ambiental y  proyecto.

Materiales................................................................. 950,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 950,00

E22.DUP      ud  Estructuras vegetales para polinizadores                        

Unidad de planta y  colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para polinizadores según
lo descrito en documentación ambiental y  proyecto. Incluye mano de obra y  suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

Materiales................................................................. 1,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,81

EI0200       ud  Estación inversora 200 kW                                       

Estación inversora tipo String, con las siguientes características:
- Tensión máxima de entrada DC: 1.500 V.
- Rango de tensión MPP DC: 500 - 1.500 V.
- Intensidad máxima DC: 270 A.
- Potencia nominal AC: 200 kW.
- Tensión nominal AC: 800 V.
- Frecuencia de red asignada AC: 50 Hz.
- Corriente máxima de salida AC: 155 A.
- Rendimiento europeo de 99,01 % .
- Interfaz: Indicadores Led, BT + App
- Protocolo de comuinicaciones: USB, Modbus TCP, RS485
- Dotado de sistema anti-vertido a la red certificado.
Incluyendo peana y  sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente montado, conectado y  probado.

Mano de obra............................................................ 361,52

Materiales................................................................. 5.708,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.070,31

EPDM11       m²  Instalación de lámina EPDM 1,1 mm                               

Instalación de capa impermeabilizante en EPDM de 1,1 mm de espesor, incluyendo su anclaje en los laterales
mediante aporte y  compactación de tierra, así como las juntas y  solapes que sea preciso efectuar. Incluido sumi-
nistro y  transporte, completamente terminada.

Mano de obra............................................................ 7,58

Materiales................................................................. 9,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,98
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F09125       m²  Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²   

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los materiales propios de la hidrosiem-
bra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y  mulch.

Mano de obra............................................................ 0,47

Maquinaria................................................................ 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,40

F09125CO     m²  Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²   

Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², incluso los materiales propios de la hidrosiembra
como mezcla de semillas, abono estabilizador y  agua.

Mano de obra............................................................ 0,47

Maquinaria................................................................ 0,93

Materiales................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,52

F12001       m³  Firme granular ZA 0/20 con maquinaria ligera pisada             

Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA0/20, obtenido mediante macha-
queo y  cribado de roca, extraída prev iamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye
el material granular, y  la construcción de base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
pisado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.

Mano de obra............................................................ 2,09

Maquinaria................................................................ 11,37

Materiales................................................................. 22,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,05

FV010        kWp Montaje módulos y estructura metálica fija bi-poste, hincada    

Montaje de módulos y  estructura fija bi-poste hincada 2 m en el terreno, con ángulo de inclinación a 20º, con dis-
posición de las meses de 2 módulos en vertical y  altura libre al suelo de 0,50 m, incluyendo lo siguiente:
 - Trabajos topográficos.
 - Hincado de los pilotes a una profundidad máxima de 2 m.
 - Montaje de la estructura.
 - Instalación de los módulos en la estructura.
 - Limpieza de los módulos a su finalización.
Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................ 41,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,41

FV0503       kWp Suministro módulo fotovoltaico monocristalino Half Cell         

Suministro módulo fotovoltaico monocristalino de alto rendimiento con tecnología Half Cell, cristal antireflejos, es-
tructura con tratamiento anticorrosión, caja de conexiones con grado de protección IP68, longitud de cable de cone-
x ión para montaje a tresbolillo, conectores MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC
61730 y UNE-EN IEC 61215-2.

Materiales................................................................. 285,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 285,00

FV051120     kWp Suministro estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 20º

Suministro estructura fija bi-poste hincada 1,5 m en el terreno, con ángulo de inclinación a 20º, con disposición de
las mesas de 2 módulos en vertical y  altura libre al suelo de 0,50 m, incluyendo lo siguiente:
 - Estructura en acero S280GD/S320GC/SG350GD + ZM 310 (Magnelis), según EN10346.
 - Puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos.
 - Conexiones equipotenciales de las tablas.
 - Tornillería para la estructura y para el panel de acero inox idable INOX A4.
 - Pilotes en acero S275/355JR galvanizados en caliente según UNE EN ISO 1461 con garantía 25 años para
ambiente C3.
 - Termolacado de la estructura con pintura que garantice la corrosión en un ambiente C5-M.
 - Soportes para los inversores incluidos.

Materiales................................................................. 79,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,04
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G01013       m³  Clasificación de RCDs inertes por medios manuales               

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición inertes (hormi-
gones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y  facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

Mano de obra............................................................ 12,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,55

G01014       m³  Clasificación de RCDs metales por medios manuales               

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y  facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra............................................................ 25,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,09

GR.0901      m³  Coste entrega para valorización de residuos de restos vegetales 

Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda
y tala de árboles.

Materiales................................................................. 7,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,31

GR.0903      t   Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de val

Coste de entrega de residuos de hierro y  acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con código
17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 78,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,18

GR.0906      t   Coste de entrega residuos de hormigón masa                      

Coste de entrega de residuos de hormigón limpio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con códi-
go 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 7,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,00

GR.0907      t   Coste de entrega residuos de hormigón armado                    

Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con códi-
go 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 88,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,00

GR.0908      t   Coste de entrega residuos de hormigón, ladrillos, tejas y materi

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con
código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 19,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,60

GR.0909      mes Coste de entrega residuos de residuos municipales               

Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 65,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,00
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GR.0910      ud  Bidón de envases contaminados                                   

Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 litros

Materiales................................................................. 50,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,00

GR.0911      ud  Bidón de Envases metálicos, incluidos los  recipientes a presión

Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 litros

Materiales................................................................. 50,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,00

GR.0912      ud  Bidon de absorbentes                                            

Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 litros

Materiales................................................................. 50,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,00

GR.0913      ud  Gestión de envases contaminados                                 

Coste de entrega de envases contaminados, con código 15 01 10 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 90,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,00

GR.0914      ud  Gestión de Envases metálicos, incluidos los recipientes a presió

Coste de entrega de envases metalicos con código 15 01 11 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera cio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 90,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,00

GR.0915      ud  Gestión de absorbentes                                          

Coste de entrega de absorbentes con código 15 02 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 90,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,00

GR.0916      ud  Transporte de Residuos Peligrosos                               

Portes de gestión de Residuos peligrosos (un porte por cada 6 meses)

Materiales................................................................. 266,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 266,00

GR.0917      ud  Servicio de entrega batea en obra                               

Entrega de bateas en obra

Materiales................................................................. 266,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 266,00

GR.0918      ud  Servicio de alquiler de batea en obra                           

Alquiler de bateas en obra (durante los 12 meses de ejecución de la obra).

Materiales................................................................. 135,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,00

GR.0919      ud  Servicio de recogida de batea en obra                           

Recogida de bateas en obra

Materiales................................................................. 266,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 266,00

dic/22 Página 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

I02001       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m        

Excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

Maquinaria................................................................ 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,35

I02006       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Volumen medido en estado
natural.

Maquinaria................................................................ 1,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,89

I02019       m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto           

Excavación y  acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
.

Maquinaria................................................................ 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,06

I02026       m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Maquinaria................................................................ 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,41

I02027af     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 5 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria................................................................ 2,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,73

I02029bf     m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km    

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y  sin limitación de tonelaje, a
una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  los tiempos de carga y  descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria................................................................ 2,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,89

I03001       m³  Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m            

Excavación manual en zanja, picado y  paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y  zonas de difícil
acceso. Para cimentaciones y  obras de fábrica, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................ 44,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,43

I03005       m³  Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-
fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil

Maquinaria................................................................ 3,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,03

I03013       m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios aux iliares.

Mano de obra............................................................ 5,23

Maquinaria................................................................ 11,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,93
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I04002       m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y  firmes, incluido carga y  transporte de agua hasta pie de obra y  riego a presión, con un re-
corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con
una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria................................................................ 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,48

I04003       m³  Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y  suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra y  riego a presión, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de
material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Maquinaria................................................................ 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,60

I04006       m²  Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m              

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y
el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte
de 20 m.

Maquinaria................................................................ 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,10

I04007       m²  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m       

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones
y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de trans-
porte de 20 m.

Maquinaria................................................................ 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,16

I04010       m²  Perfilado del plano de fundación o rasante                      

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.

Maquinaria................................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,12

I04018       m²  Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y  riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7
(H.R.B.) incluido el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad ex igida del 100%  del
Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Maquinaria................................................................ 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,42

I04019       m³  Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km       

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y  perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y  la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima ex igida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o 96%  del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria................................................................ 1,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,09

I04020       m³  Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km       

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y  perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y  la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima ex igida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o 96%  del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria................................................................ 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,26
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I04037       m³  Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto        

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y  refino de taludes, cualquiera que sea
su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.

Maquinaria................................................................ 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,16

I04044       m²  Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto 

Perfilado y  refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 3 m y has-
ta 6 m en terreno compacto.

Maquinaria................................................................ 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,26

I05007       m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra............................................................ 0,50

Materiales................................................................. 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,29

I09057       m³  Excavación manual para de pozo para cimentación de señales      

Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Con-
templa el extendido de las tierras sobrantes.

Mano de obra............................................................ 56,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,04

I10031       m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.

Maquinaria................................................................ 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,17

I10033       m³  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-
dido en terreno suelto.

Maquinaria................................................................ 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,82

I10036       m³  Extendido tierras hasta 100 m                                   

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una distancia de 100
m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Maquinaria................................................................ 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,53

I13013       m³  Mortero cemento hidrófugo M-10                                  

Mortero cemento hidrófugo M-10

Mano de obra............................................................ 37,64

Maquinaria................................................................ 10,35

Materiales................................................................. 68,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,93

I14004       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km           

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 54,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,50
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I14007       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y  grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 62,73

Maquinaria................................................................ 12,94

Materiales................................................................. 42,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,21

I14008       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km               

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 59,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,60

I14009       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km               

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 59,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,60

I14011       m³  Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km           

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 63,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,40

I14013       m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km        

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 63,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,40

I14030       m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

Mano de obra............................................................ 29,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,27

I15002       kg  Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado                

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................................ 0,67

Materiales................................................................. 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,61

I15003       kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                 

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................................ 0,81

Materiales................................................................. 0,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,76
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I16001       m   Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m          

Encofrado y  desencofrado en pav imentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios aux iliares.

Mano de obra............................................................ 2,23

Materiales................................................................. 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,39

I16002       m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, v igas y  encepados de cimentación, considerando 4
posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios aux iliares.

Mano de obra............................................................ 12,93

Materiales................................................................. 5,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,73

I17001       m³  Construcción revestimiento hormigón cunetas                     

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales alternos, extendido
de hormigón, maestreado, fratasado y  remates, curado con productos filmógenos y  realización de juntas de con-
tracción en duro; no se incluye preparación prev ia del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni
productos de curado.

Mano de obra............................................................ 100,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,25

I21007       m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                    

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, coloca-
da a máquina e incluida zanja de anclaje.

Mano de obra............................................................ 5,81

Maquinaria................................................................ 19,99

Materiales................................................................. 20,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,39

I23017C      m   Cerramiento malla anudada galvanizada cinegética 200x17x30      

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de
altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y  guarnecidos con
malla anudada galvanizada cinegética 200x17x30, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y  montaje de la malla.

Mano de obra............................................................ 23,50

Maquinaria................................................................ 0,10

Materiales................................................................. 5,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,03

I24010       m   Caño sencillo, ø 0,8 m machihembrado, terreno compacto          

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido exca-
vación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra............................................................ 50,80

Maquinaria................................................................ 14,28

Materiales................................................................. 75,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 140,58

I26013       ud  Arqueta caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto                 

Arqueta para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, incluida excavación en terreno tipo compacto.

Mano de obra............................................................ 233,12

Maquinaria................................................................ 15,79

Materiales................................................................. 248,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 497,57
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I27013       ud  Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto              

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excavación en te-
rreno tipo compacto.

Mano de obra............................................................ 183,28

Maquinaria................................................................ 6,53

Materiales................................................................. 165,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 355,71

IIAT0101     ud  Inspección inicial instalaciones AT                             

Inspección inicial de las instalaciones de Alta tensión según ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspecciones.

Materiales................................................................. 3.977,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.977,79

IIOCA048     ud  Inspección OCA BT                                               

Inspección inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tensión.

Materiales................................................................. 2.780,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.780,09

L01.013      mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra               

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria................................................................ 173,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 173,39

L01.024      ud  Recipiente recogida basura                                      

Recipiente recogida basura.

Materiales................................................................. 33,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,00

L01.026      h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................................ 20,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,91

L01.033      ud  Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Materiales................................................................. 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,85

L01.037      ud  Topes para camión en excavaciones                               

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales................................................................. 19,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,64

L01.043      m²  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje                    

Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y  perfi-
les de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

Materiales................................................................. 25,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,12

L01.046      ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Materiales................................................................. 9,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,92
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L01.047      ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Materiales................................................................. 3,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,31

L01.049      m   Cinta balizamiento, colocada                                    

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Materiales................................................................. 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,10

L01.050      ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Materiales................................................................. 14,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,63

L01.051      ud  Jalón de señalización, colocado                                 

Jalón de señalización, colocado.

Materiales................................................................. 6,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,64

L01.052      ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Materiales................................................................. 53,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,53

L01.054      ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Materiales................................................................. 57,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,10

L01.058      ud  Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado   

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con
manómetro y  manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

Materiales................................................................. 92,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,12

L01.059      ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Materiales................................................................. 49,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,54

L01.060      ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales................................................................. 24,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,84

L01.061      ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo ex ija el Convenio Prov incial.

Materiales................................................................. 157,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,82

L01.066      ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Materiales................................................................. 7,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,25
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L01.073      ud  Protector auditivo tapones con banda                            

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

Materiales................................................................. 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,11

L01.079      ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y  líquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales................................................................. 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,68

L01.086      ud  Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza         

Pantalla facial con v isor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos
de alta velocidad y  media energía y  salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

Materiales................................................................. 4,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,79

L01.088      ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y  abatibles; posibilidad de
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y  UNE-EN 172.

Materiales................................................................. 15,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,48

L01.090      ud  Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y  al empañamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Materiales................................................................. 9,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,30

L01.100      ud  Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco alta v isibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flex ión de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y  amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Materiales................................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,13

L01.102      ud  Traje impermeable en nailon                                     

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y  pantalón; para trabajos en tiempo lluv ioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Materiales................................................................. 7,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,04

L01.125      ud  Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento                    

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y  esternal). Cinturón de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y  confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y  hombros.
Norma UNE-EN 361 y  UNE-EN 358.

Materiales................................................................. 51,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,79

L01.134      par Guantes piel protección riesgos mecánicos                       

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y  lona; resistencias mínimas: a la
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y  a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales................................................................. 1,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,66
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L01.136      par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría
R. Norma UNE-EN 60903.

Materiales................................................................. 21,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,62

L01.143      par Guantes goma o PVC                                              

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales................................................................. 1,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,75

L01.156      par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4                      

Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante,
con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

Materiales................................................................. 9,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,30

L01.198      par Bota de seguridad piel S3                                       

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y  absorción del agua (WRU); con fo-
rro de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metálicas y  con buenas características ergonómicas: Acor-
donamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB +
A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

Materiales................................................................. 32,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,35

L01.207M     mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), aislada interiormente; insta-
laciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y  puerta de entrada; dos inodoros, dos platos
de ducha y  lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

Maquinaria................................................................ 159,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 159,93

L01.209      mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra                 

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria................................................................ 116,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,14

L01.219      mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

Maquinaria................................................................ 5,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,69

L01.221      mes Alquiler de mesa de comedor                                     

Alquiler de mesa de comedor

Maquinaria................................................................ 41,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,50

L01.225      mes Alquiler de bancos de vestuario                                 

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

Maquinaria................................................................ 14,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,21

L01.226      mes Alquiler de bancos de comedor                                   

Banco de madera capacidad 5 personas.

Maquinaria................................................................ 23,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,68
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L01.227      mes Alquiler de horno microondas                                    

Horno microondas de 18 l y  800 W.

Maquinaria................................................................ 37,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,74

L01.231      ud  Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

Materiales................................................................. 2,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,19

L01.242      h   Vigilante máquina aislada                                       

Vigilante de máquina aislada, incluye peón y  vehículo todo terreno 71-85 cv.

Mano de obra............................................................ 26,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,28

L01.257      ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono                       

Mono tipo italiano de alta v isibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20%  algodón), con cremallera central de
calidad y  resistente, goma interior en la cintura en la espalda y  costura de doble pespunte. Colores: amarillo y  na-
ranja fluorescente o variante mix ta. Norma UNE-EN 20471.

Materiales................................................................. 24,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,44

MARCV        ud  Instalación de marcador de visibilidad en vallado               

Instalación de marcador de v isibilidad en vallado.

Mano de obra............................................................ 0,13

Materiales................................................................. 24,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,40

O01017       h   Cuadrilla A                                                     

Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y  1/2 peón.

Mano de obra............................................................ 55,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,65

O01018       h   Cuadrilla B                                                     

Cuadrilla formada por un oficial especialista y  un peón.

Mano de obra............................................................ 44,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,60

P02999bb     m³  Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 11 k

Materiales................................................................. 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,18

PDB035       ud  Perforación vertical rotopercusión Ø 150 mm, h=1,80 m           

Perforación vertical Ø 150 mm a rotopercusión mediante aire comprimido en terrenos estables, incluido barrenas,
útiles de perforación, utiles de trabajo en roca, desplazamiento y  retirada de maquinaria, replanteo. Totalmente ter-
minado.

Mano de obra............................................................ 7,11

Maquinaria................................................................ 18,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,19
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PGAL010      ud  Puerta acero galvanizado 2 hojas de 2x2,8m                      

Puerta de 2 hojas de 2,8 x  2,8 m, de 2,5 m de altura, de malla electrosoldada de 200 x  50 mm y alambre de 5
mm, galvanizada en caliente y  postes de chapa de acero soldado de 60 x  60 mm y 1,5 mm de espesor, empotra-
da y  anclada mediante zuncho de hormigón armado HA-25 30 x  60 cm con mallazo de Ø 12 mm cada 20 cm. In-
cluido cerrojo. Totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 455,10

Maquinaria................................................................ 4,35

Materiales................................................................. 2.645,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.104,62

PLACA_DEF    ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y  Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................................ 38,89

Materiales................................................................. 350,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 388,89

PLAN01       ud  Suministro y plantación de matorral                             

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y  proyecto. Inclu-
ye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................................ 2,09

Maquinaria................................................................ 0,67

Materiales................................................................. 2,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,23

PLAN04       ud  Plantación de árbol                                             

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado
con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

Mano de obra............................................................ 6,55

Maquinaria................................................................ 5,67

Materiales................................................................. 28,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,64

PM0503       ud  Puesta en marcha de la instalacion                              

Puesta en marcha de la instalación.

Materiales................................................................. 3.158,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.158,80

dic/22 Página 33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra                               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

PPC014       ud  Sistema antivertido para autoconsumo certificado                

Sistema antivertido para autoconsumo certificado, conforme a ITC-BT-40, UNE 217001-IN y  RD 244/2019, inclu-
yendo lo siguiente:
- Unidad maestra consistente en regulador de potencia y  controlador para autoconsumo, con las siguientes carac-
terísticas:
    - Protocolos de comunicación: Comlynx, Modbus TCP (incluye Sunspec), Modbus RTU.
    - Bus de comunicaciones TTL (5V). Permite comunicación con equipos 485 u ordenador USB.
    - Aplicable a instalacione monofásicas y  trifásicas.
    - Serv idor Modbus/TCP para monitorización.
    - Pantalla integrada OLED 1,3" con pulsador.
    - Datos instantáneos en pantalla y  mediante señalización luminosa y  acústica.
    - Buzzer interno para notificación sonora.
    - Con distintos contadores o consumos para instalaciones próx imas (hasta 6 instalaciones trifásicas).
    - Controles independientes para cada fase.
    - Alimentación 90-265 Vac, 50-60 Hz.
    - Condiciones de ttrabajo: -20 ºC, +50 ºC // 5-95 %  HR (sin condensación).
    - Grado de protección IP20.
    - Material: Plástico PC/ABS autoextinguible UL94-V0.
    - Montaje sobre carril DIN EN 60715.
    - Incluye conversor de fibra óptica a RS485.
 - Unidad esclava consistente en controlador dinámico de potencia, con las siguientes características:
    - Protocolos de comunicación: Modbus TCP (incluye Sunspec), RS485 (Modbus+), Ethenet RJ45, TTL (5V).
    - Aplicable a instalacione monofásicas y  trifásicas.
    - Serv idor Modbus/TCP para monitorización.
    - Ev ita la inyección de energía a la red (doble control físico y  lógico).
    - Leds de señalización.
    - Buzzer interno para notificación sonora.
    - 3 lecturas de voltaje y  3 lecturas de intensidad (5A).
    - Controles independientes para cada fase.
    - Alimentación 90-265 Vac, 50-60 Hz.
    - Condiciones de ttrabajo: -20 ºC, +50 ºC // 5-95 %  HR (sin condensación).
    - Grado de protección IP20.
    - Material: Plástico PC/ABS autoextinguible UL94-V0.
    - Montaje sobre carril DIN EN 60715.
    - Incluye conversor de fibra óptica a RS485.
 - Pasarela de comunicaciones RS485 y aislamiento galvánico, con las siguientes características:
    - Aisla galvánicamente el bus RS-485 del equipo de regulación para su protección.
    - Toma de alimentación mediante cable incluido con el conector RJ45.
    - Permite polarización del bus RS485.
    - Dispone de jumper de finde  línea (120 Ohm).
    - Alimentación 5 Vdc.
    - Condiciones de ttrabajo: -20 ºC, +50 ºC // 5-95 %  HR (sin condensación).
    - Grado de protección IP20.
    - Material: Plástico PC/ABS autoextinguible UL94-V0.
    - Montaje sobre carril DIN EN 60715.
Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 451,90

Materiales................................................................. 13.071,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.522,90

PROSP        jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en una banda
de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

Mano de obra............................................................ 241,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 241,03
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REFQUINS     ud  Refugio quirópteros instalado                                   

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado
por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y  operativo.

Mano de obra............................................................ 41,82

Maquinaria................................................................ 16,06

Materiales................................................................. 76,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 134,25

REPCHA       ud  Replanteo y localización de charca                              

Replanteo y  localización de la charca, incluyendo el pequeño material para su localización.

Mano de obra............................................................ 200,60

Maquinaria................................................................ 11,35

Materiales................................................................. 5,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 216,95

S25-10       ud  Mandil o cuero para soldador                                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente

Materiales................................................................. 11,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,59

S25-11       ud  Manguitos para soldador                                         

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa v igente.

Materiales................................................................. 6,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,30

S25-12       ud  Polainas para soldador                                          

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

Materiales................................................................. 9,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,46

S25-13       ud  Guantes para soldador                                           

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

Materiales................................................................. 4,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,92

S25-18       par Manoplas resistentes al fuego                                   

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje  piel de flor de color amarilo con man-
guito, ajuste con velcro y  elástico en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mínimas.

Materiales................................................................. 39,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,32

S25-19       ud  Crema de protección solar                                       

Crema de protección solar

Materiales................................................................. 50,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,00

S25-2        ud  Pantalla seguridad soldador                                     

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, segñun UNE-EN
166, UNE-EN 175 y  UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

Materiales................................................................. 10,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,20

S25-4        ud  Gafas de seguridad para oxicorte                                

Gafas protectoras para ox icorte según CE s/normativa v igente.

Materiales................................................................. 6,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,68
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SM0107       ud  Sistema de monitorización                                       

Sistema de monitorización para instalación fotovoltaica, incluyendo lo siguiente:
- Smartlogger con capacidad de control de hasta 80 inversores. Dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP,
USB, GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G.
- Instrumento de monitorización del entorno compuesto por sensor de radiación y  temperatura de célula de referen-
cia, comunicable mediante cable RS485.
- Router industrial LTE 4G Cat12.
- Sistema de gestión accesible a través de IP o de aplicaciones móviles.
- Cables de alimentación y  conexión.
- Formación de personal.

Completamente montado, probado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 903,80

Materiales................................................................. 1.211,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.115,25

SPLT3000     ud  Equipo acondicionamiento aire tipo split alta eficiencia        

Equipo de acondicionamiento de aire tipo split de alta eficiencia, con regulación automática de velocidad del com-
presor, con las siguientes características:
 - Capacidad de refrigeración nominal mínima: 3.000 frig/h.
 - Capacidad de calefacción nominal mínima: 3.400 kcal/h.
Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 180,76

Materiales................................................................. 995,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.175,95
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SSP011       ud  Sistema de seguridad perimetral                                 

Sistema de seguridad perimetral, basado en analítica de v ideo, compuesto por cámaras térmicas y  v isibles, cu-
briendo la totalidad del perímetro de la instalación, capaz de detectar accesos no autorizados a la planta fotovoltai-
ca, permitiendo una rápida verificación de la causa de la alarma.
Será capaz de env iar una imagen a la central receptora de alarma, así como notificaciones de alertas mediante
SMS o correo electrónico.
Estará compuesto por lo siguiente:
- 5 ud. Cámara térmica de 3,5 mm.
- 7 ud. Cámara térmica de 7 mm.
- 1 ud. Cámara térmica de 10 mm.
- 2 ud. Cámara térmica de 25 mm.
- 1 ud. Cámara domo para v isualización del interior del recinto, pudiendose v isualizar mediante zoom, cualquier
punto de la planta fotovoltaica.
- 1 Ud. Cámara Full HD IA.
- 16 ud. Cajas de conexión y  adaptador de cámara a poste
- 1 ud. Caja de conexiones y  adaptador de cámara Domo a poste.
- 2 ud. Armario mural IP66, contenedor para equipos perimetrales accesorios, incluido sujección a mastil y  cerra-
dura con llave.
- 2 ud. Patch panel mural para fibra óptica.
- 2 ud. Switch industrial gestionable anillo, 4 ports 100 Base-P, 2 port 100 SFP.
- 1 ud. Switch POE extendido modo CCTV.
- 1 ud. Switch industrial, 8 ports EPOE, 1 port Uplink 1000.
- 6 ud. Módulo SFP SM 10 km WDM Rango industrial.
- 4 ud. Fuente de alimentación industrial 48 VDC.
- 1 ud. Columna de acero galvanizado 6 m.
- 13 ud. Columna de acero galvanizado 4 m.
- 14 ud. Puesta a tierra indiv idual poste.
Centro de control compuesto por:
- 1 ud. Armario Rack 42U.
- 1 ud. Accesorios varios armario Rack.
- 2 ud. Monitor LED 19" enrackado.
- 1 ud. Patch panel enrackable para fibra óptica.
- 1 ud. Switch industrial gestionable anillo, 20 ports 1000 Base-T, 4 ports 1000 SFP.
- 15 ud. Licencia analítica de v ideo (inc. hardware).
- 1 ud. Módulo IP IO 32 Out analítica de v ideo.
- 1 ud. Grabador en red 4 K.
- 4 ud. Disco duro 4 TB.
- 1 ud. Panel de alarma IP - SPC.
- 1 ud. Teclado panel de alarma.
- 1 ud. Batería 12 V 17 AH.
- 3 ud. Expansor de 8 zonas panel alarma.
- 1 ud. módulo de comunicaciones GSM/GPRS (respaldo).
- 1 ud. Detector volumétrico para detección de entrada de personas al edificio del centro de control.
- 1 ud. Cámara Full HD Centro de Control.
- Contactos magnéticos en puertas de acceso de cada edificio así como elementos PIR en cada poste.
- 1 ud. Sistema de alimentación ininterrumpida de 5 kVA con batería suficiente para 60 minutos de autonomía.
Totalmente montado, probado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 1.626,84

Materiales................................................................. 36.863,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 38.490,00

TP02046      t   Arena de río 0/6 mm (p.o.)                                      

Arena de río 0/6 mm, puesta en obra. Totalmente terminada.

Materiales................................................................. 26,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,22

TP03025      kg  Producto de curado de hormigón                                  

Producto de curado a base de parafinas, para hormigón y  mortero fresco, para prevenir la pérdida de humedad del
hormigón durante el fraguado, en dosis de 0,20 kg/m², a pie de obra

Materiales................................................................. 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,25
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TP24040      m   Banda plástica para canalización eléctrica                      

Instalación en zanja de banda plástica para señalización de conducción eléctrica

Mano de obra............................................................ 1,25

Materiales................................................................. 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,50

TRA1         PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas                    

Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos competentes, incluyen-
do compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documental adicional firmada por técnico
competente y  habilitante, en su caso, v isado, mediciones reglamentarias, certificados de instalación y  dirección de
obra y  gastos similares

Materiales................................................................. 3.897,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.897,27

TVEGETAL     m²  Capa de 5 cm de espesor de tierra vegetal                       

Aporte de la tierra vegetal extraída sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa de 5 cm de altura, mediante
medios manuales

Mano de obra............................................................ 4,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,45

VHC02EP      ud  Válvula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 2", PN 16, c/e.p.

Válvula hidráulica contador, con cuerpo en ángulo, de diafragma, diámetro 2", con solenoide, roscada, presión de
trabajo hasta PN16, cuerpo y  cubierta de fundición recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.

Mano de obra............................................................ 21,32

Materiales................................................................. 300,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 321,32

VHC03EP      ud  Válvula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 3", PN 16, c/e.p.

Válvula hidráulica contador, con cuerpo en ángulo, de diafragma, diámetro 3", con solenoide, embridada, presión
de trabajo hasta PN16, cuerpo y  cubierta de fundición recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.

Mano de obra............................................................ 23,69

Materiales................................................................. 546,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 569,79

VHC04EP      ud  Válvula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 4", PN 16, c/e.p.

Válvula hidráulica contador, con cuerpo en ángulo, de diafragma, diámetro 4", con solenoide, embridada, presión
de trabajo hasta PN16, cuerpo y  cubierta de fundición recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.

Mano de obra............................................................ 26,06

Materiales................................................................. 620,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 646,37

VHC06EP      ud  Válvula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 6", PN 16, c/e.p.

Válvula hidráulica contador, con cuerpo en ángulo, de diafragma, diámetro 6", con solenoide, embridada, presión
de trabajo hasta PN16, cuerpo y  cubierta de fundición recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.

Mano de obra............................................................ 30,80

Materiales................................................................. 1.440,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.471,16

VHC08EP      ud  Válvula hidraulica contador, cuerpo ángulo, DN 8", PN 16, c/e.p.

Válvula hidráulica contador, con cuerpo en ángulo, de diafragma, diámetro 8", con solenoide, embridada, presión
de trabajo hasta PN16, cuerpo y  cubierta de fundición recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.

Mano de obra............................................................ 35,68

Maquinaria................................................................ 10,90

Materiales................................................................. 2.533,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.580,42
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