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ANEJO XIX. JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. FINALIDAD Y CONTENIDO.
Este Anejo tiene por objeto determinar los precios basicos y auxiliares que
intervienen en la formacion de las distintas unidades de obra utilizadas para la redaccion del

Presupuesto del presente Proyecto.

Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se

obtienen a partir de los costes directos y los precios auxiliares que componen cada unidad.

Para la elaboracion del presupuesto del Proyecto se han empleado precios de la
tarifa de precios de TRAGSA 2022, segun la Gltima actualizacion de precios publicada en el

B.O.E num. 86 de 11 de abril de 2022, mediante Resolucion de 6 de abril de 2022.

Cuando ha sido necesario utilizar precios en el presente Proyecto, que no estan
incluidos en la citada base de precios, se han generado precios de usuario, basados en precios

provenientes de ofertas comerciales de proveedores especificos (precios de mercado).

2. PRECIOS BASICOS.
Los Costes Directos son aquellos que son claramente imputables a unidades
concretas y proceden de los precios elementales, o precio de los factores que intervienen en

la ejecucion de una unidad de obra determinada.
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Los analizaremos dividiéndolos en tres conceptos: materiales, mano de obra y

maquinaria.

2.1. Materiales.

Cabe distinguir entre aquellos que quedan incorporados a las unidades de obra
de las que formen parte, y los que son necesarios para su ejecucion, pero no quedan
integrados a las mismas. En este ultimo grupo se consideran separadamente aquellos cuyo
empleo implica su destruccion, tales como explosivos, y aquellos que pueden utilizarse para
la ejecucidn sucesiva de varias unidades, o incluso varias obras (en este caso se cuenta con
el hecho de su utilizacion multiple y su posible valor residual), como son el caso de maderas

para encofrados, puntales para entibaciones, etc.

2.1.1. Precios de adquisicion.

En los precios de adquisicion de los materiales elaborados se consideran
incluidos todos los gastos producidos en el taller y, entre ellos, la mano de obra de
elaboracion o confeccion del elemento. También se incluyen en este concepto la mano de
obra requerida para reparar o ajustar en obra las distintas piezas de un elemento que, por sus
manipulaciones pudieran sufrir deterioros; asi como la relativa a croquizaciones y toma de

datos.

2.1.2. Precios a pie de obra.
Los precios elementales, ademas del coste de adquisicion del material,

comprenden los relativos a la mano de obra que intervienen en su descarga, apilado,
almacenaje, movimientos horizontales y verticales, y en general al correspondiente a todas
las manipulaciones que sufra el material desde su recepcion, excepto la de puesta en obra.
Se incluyen asi mismo las pérdidas globales producidas en toda la obra, y por todos los

conceptos.

Los precios elementales no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido (I.V.A)).

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Pagina 4 de 12
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2.2. Maquinaria.
La maquinaria esta constituida por todo tipo de medio mecanico que se utilice
en la ejecucion de la obra, de tal manera que sustituye en parte o en su totalidad a la mano
de obra, mejorando las calidades de la construccion y disminuyendo los costes.

Los costes de maquinaria recogidos corresponden a aquellas que intervienen
directamente en la ejecucion de unidades concretas, siendo su coste claramente imputable a

las mismas.

En el coste horario de la maquinaria se consideran incluidos los gastos relativos
a: amortizacion, combustibles, consumo energético, mantenimiento, entretenimiento y
conservacion, transporte y descargar, repercusion del servido u operario que la manipula y

obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalacion.

Los costes de maquinaria se han tomado de las tarifas TRAGSA.

Los precios-hora de utilizacién de maquinaria se relacionan en el apartado de

precios elementales.

2.3. Mano de obra.

La mano de obra directa es aquella que esta implicada de una manera concreta en
la ejecucidn practica de la unidad correspondiente, es decir, el personal que interviene en el
suministro de materiales al tajo de obra, los que colocan dichos materiales a disposicion directa
de los especialistas u oficiales, y estos profesionales de oficio que construyen finalmente la

unidad.

3. PRECIOS AUXILIARES.
Se relacionan los Precios Unitarios Auxiliares, entendiendo como tales aquellos
precios de unidades de obra utilizados en la descomposicion de los precios de las unidades

de obra que conforman el presente Proyecto. Es decir, son unidades de obra que, por su
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frecuente utilizacion en la confeccién de otras unidades de obra, se introducen en ella como

si fueran un precio basico mas.

Todos los precios auxiliares de materiales se refieren a costes de elaboracion o
confeccion de la unidad, independiente de los procedimientos seguidos para ello, siendo
aplicables, por tanto, cualquiera que sea la tecnologia utilizada, se elaboren en obra o fuera

de ella.

4. DETERMINACION DE LOS PRECIOS.

4.1. Costes Directos.
Los Costes Directos proceden de los Precios Basicos, o precios de los factores

que intervienen inequivocamente en la ejecucion de una sola unidad de obra. Se consideran

por tanto costes directos los siguientes:

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de
obra.

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en
la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

o Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecucion de la unidad de obra.

o Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones

anteriormente citadas.

4.2. Costes Indirectos.
Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos que son de dificil
imputacién a unidades concretas. Se engloban todos los conceptos que, 0 no intervienen de
un modo directo en la ejecucion de unidades determinadas, o son de dificil asignacion a las

mismas, tales como:
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o Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc.,
o Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la

obra, y los imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados

en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Como se prevé que las obras contempladas en este Proyecto sean ejecutadas por
la Empresa de Transformacion Agraria, S.A. (TRAGSA), el porcentaje de Costes

Indirectos a repercutir sera del 7,5% sobre el total de los Costes Directos del Proyecto.

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Pagina 7 de 12
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cordoba)



[ Yre——
% GOBERNO  MINISTERIO 7 DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
DE NA

e wSei1asa ( HC ) CONSULTORES

ANEJO XIX

ANEXO N° 1. LISTADO DE MATERIALES

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 8 de 12
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cordoba)



LISTADO DE MATERIALES (Pres)

Comunidad de Regantes Genil-Cabra

H C ) consuLTorEs

PRECIO

cODIGO UD DESCRIPCION

AA0001 ud  Arqueta prefabricada tipo A-1. 57,6400
AA0002 ud  Arqueta prefabricadA tipo A-2 100,8700
AA0003 ud  Arqueta prefabricadA 1,5x1x 1,5 2.080,4000
ABONO kg  Abono mineral 0,7500
ARBOL ud  Arbol de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,30 m del suelo 26,0000
C.803F m  Linea de fibra éptica de 24 fibras 1,8000
C.EEXT006 m  Cable FTP exterior Cat. 6 0,8000
C.RH5Z240B m  Conductor RH5Z-1 12/20V 1x 240mm2 Al 9,4800
C.RZ1300 m  Conductor RZ1-K 1 kV 1x300mm?2 Cu 42,7400
C.XZ1150 m  Conductor XZ-1 1 kV 1x 150mm? Al 6,2400
C.XZ1240 ud  Conductor XZ-1 1 kV 1x240mm? Al 11,6700
CA.120 ud Carrete chapa L=1m, @ 3", e=4mm (p.0.) 126,2000
CA.121 ud  Carrete chapa L=0,5m, @ 3", e=4 mm (p.0.) 91,5200
CA.130 ud  Carrete chapa L=1 m, @ 4", e=4,5 mm (p.0.) 171,4100
CA.131 ud  Carrete chapa L=0,5 m, @ 4", e=4,5 mm (p.0.) 120,6300
CA.150 ud Carrete chapa L=1 m, @ 6", e=5 mm (p.0.) 277,0400
CA.151 ud  Carrete chapa L=0,5m, @ 6", e=5 mm (p.0.) 193,9700
CA.160 ud  Carrete chapa L=1 m, @ 8", e=6,3 mm (p.0.) 424,5500
CA.161 ud Carrete chapa L=0,5m, @ 8", e=6,3 mm (p.0.) 288,1800
CAJAAV ud  Caja nido para aves 30,3700
CAR.110 ud  Carrete chapa galvanizada, L=1 my @ 2", instalado 40,2300
CAR.111 ud Carrete chapa galvanizada, L=0,5 my @ 2", instalado 20,2400
CARAPM ud  Caja nido para aves rapaces 140,0000
CBT.0055 ud  Centro de Baja Tension 57.627,0000
CH.1z210CU m  Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x10 mm? Cu 2,3300
CLE.037 ud  Conexion linea evacuacion con CPB 38.075,0000
CRS.48503 m  Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado 5,6000
CT.0042 ud  Centro de Media Tensién 194.098,0000
D.GW5046 ud  Equipo gateway para mantenimiento online de instalacion 1.819,7900
D.ING0612 ud  Ingenieria programacién PLC’s 15.244,8000
D.PCR0270 ud Plataforma de control digitalizacion de la red de distribucién 3.250,0000
D.PUES0120 ud  Puesta en marcha de la instalacién digitalizacion red distribuci 8.750,0000
D.PUES0131 ud  Programacion y puesta en marcha Scada terminal tactil 8.483,8400
D.PUES0619 ud  Programacion y puesta en marcha digitalizacion red alta 19.832,3200
D.SAI3000 ud  Sistema alimentacion ininterrumpida online doble conv ersién 2.682,3000
D.UF0891 ud  Formacion presencial digitalizacion red distribucion 3.750,0000
D.URGPRS01 ud  Unidad remota GPRS 1 salida 310,0000
D.URGPRS02 ud  Unidad remota GPRS 2 salidas 575,0000
D.URGPRS04 ud  Unidad remota GPRS 4 salidas 712,5000
D.URGPRS08 ud  Unidad remota GPRS 8 salidas 837,5000
D.URGPRS10 ud  Unidad remota GPRS 10 salidas 1.143,7500
D.URGPRS12 ud  Unidad remota GPRS 12 salidas 1.143,7500
D.URGPRS16 ud  Unidad remota GPRS 16 salidas 1.243,7500
D.URGPRS17 ud  Unidad remota GPRS 17 salidas 1.750,0000
D.URGPRS27 ud  Unidad remota GPRS 27 salidas 1.856,2500
D.URTTCO0032 ud  Unidad remota compuerta canal 6.834,1100
DL0504 ud  Datalogger hasta 80 inversores 391,9200
DPC.027 ud  Equipo PC servidor Glima generacién 4.088,7600
DS.0541 ud  Sofware y App mévil de gestion digitalizacion red distribucion 17.500,0000
E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000
EL.0200 ud  Estacion inversora 200 kW 5.708,7900
EMI048 ud  Sensor de radiacion 322,3700
EPDM lisa m2  Lamina de EPDM lisa espesor 1,1 mm (p.o.) 6,1200
FV.0503 kWp Médulo fotov oltaico monacristalino Half Cell 285,0000
FV.051120 kWp Estructura metdlica fija bi-poste 2V, inclinacién 20°, hincada 79,0400
GR0901 m3  Coste entrega para valorizacion de los residuos de restos vegeta 7,3100
GR0903 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalacion de val 78,1800
GR0906 t Coste de entrega residuos de hormigén masa 7,0000
GR0907 t Coste de entrega residuos de hormigén armado 88,0000
GR0908 t Coste de entrega residuos de hormigén, ladrillos, tejas y materi 19,6000
dic/22 Pagina 1
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H C ) consuLTorEs

Comunidad de Regantes Genil-Cabra

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
GR0909 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales 65,0000
GR0910 ud  Bidén de envases contaminados 50,0000
GR0911 ud  Biddn de Envases metalicos, incluidos los recipientes a presién 50,0000
GR0912 ud  Bidon de absorbentes 50,0000
GR0913 ud  Gestion de envases contaminados 90,0000
GR0914 ud  Gestion de Envases metalicos, incluidos los recipientes a presi 90,0000
GR0915 ud  Gestion de absorbentes 90,0000
GR0916 ud  Transporte de Residuos Peligrosos 266,0000
GR0917 ud  Servicio de entrega batea en obra 266,0000
GR0918 ud  Servicio de alquiler de batea en obra 135,0000
GR0919 ud  Servicio de recogida de bateas en obra 266,0000
IIAT.0101 ud  Inspeccion inicial instalaciones AT 3.977,7900
IIOCA.048 ud  Inspeccion OVA BT 2.780,0900
101024 ud  Recipiente recogida basura 33,0000
101033 ud  Tapon plastico proteccion redondos 0,8500
L01037 ud  Topes para camion en excavaciones 19,6400
L01043 m2  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 25,1200
L01046 ud  Sefial normalizada trafico con soporte, colocada 9,9200
101047 ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocado 3,3100
101049 m  Cinta balizamiento, colocada 1,1000
L01050 ud  Cono balizamiento de plastico, colocado 14,6300
L01051 ud Jalén de sefializacion, colocado 6,6400
L01052 ud  Baliza luminosa intermitente, colocada 53,5300
L01054 ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,1000
L01058 ud  Extintor portatil agua presién incorporada dos usos, colocado 92,1200
L01059 ud  Botiquin portatil de obra 49,5400
L01060 ud  Reposicién material sanitario 24,8400
101061 ud  Reunién mensual Comité Seguridad 157,8200
L01066 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500
L01073 ud  Protector auditivo tapones con banda 2,1100
L01079 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2 0,6800
101086 ud  Pantalla proteccién facial proy eccion particulas Cabeza 4,7900
101088 ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800
L01090 ud  Gafas antipolvo montura integral 9,3000
L01100 ud  Chaleco alta visibilidad 3,1300
L01102 ud  Traje impermeable en nailon 7,0400
L01125 ud  Amés anticaidas+Cinturon de posicionamiento 51,7900
L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos 1,6600
101136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension 21,6200
101143 par Guantes goma o PVC 1,7500
L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4 9,3000
L01198 par Bota de seguridad piel S3 32,3500
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1 2,1900
L01257 ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400
MAR. ud  Marcador de visibilidad 24,2700
MTJ335a ud  Tapa de arqueta 251,3600
MTJ340a ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1. 30,0000
MV_MCH kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,2400
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,8800
P01006 t Cemento CEM I/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01033 m3  Madera encofrar (p.0.) 262,5500
P01041 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01044 kg  Puntas (p.o.) 2,1900
P01045 kg  Alambre (p.0.) 1,6000
P01047 kg  Acero B400S/SD (400 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8700
P01048 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8900
P01152 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.0.) 115,2500
P01165 kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p. 2,5100
P02001 m3  Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m3  Grava (p.o.) 13,7300
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Comunidad de Regantes Genil-Cabra
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P02023 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 9,8200
P02037 m3  Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.0.) 18,7200
P02046 t Arena de rio 0/6 mm (p.0.) 25,4200
P02999v kmmé3(Var. dist.) Suplemento suministro aridos D> 20 km 0,1075
P03002 m3  Hormigdn no estructural HNE-15/sph/20, arido 20 mm (p.o.) 54,8100
P03003 m3  Hormigén estructural en masa HM-20/sph/40/1, arido 40 mm (p.o0.) 59,9100
P03004 m3  Hormigén estructural en masa HM-20/sph/20/1, &rido 20 mm (p.o.) 59,9100
P03006 m3  Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/I-lla, &rido 20 mm 63,7100
P03008 m3  Hormigon estructural en masa HM-25/sph/20/I-lla, &rido 20 mm (p. 63,7100
P03025 kg  Producto de curado hormigén (p.o.) 1,2500
P03048 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 4,8800
P05003 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2 (p 0,7900
P06027 m  Malla anudada galvanizada cinegética 200x 17x30 (p.0.) 1,5100
P06050 ud  Poste galvanizado y plastificado g 5 cm, altura 2,35 m (p.0.) 17,8500
P09009 m  Tubo hormigén machihembrado & 0,80 m (p.o.) 28,4600
P15AC040t m  Conductor 196,4900
P19012 m  Tubo de PE100 g 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,4000
P21HUP200 ud  Conj. split 1x1 pared 995,1900
P22SC011 ud Sistema de seguridad perimetral 36.863,1600
P24040 m  Banda plastica de sefializacion (p.o.) 0,2500
P25089 m  Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm?2 (Cu) (p.0.) 0,6100
P25092 m  Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm?2 (Cu) (p.0.) 2,3800
P25137 m  Conductor Cu desnudo 35 mmz2 (p.o.) 2,2100
P25158 ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,7300
P25161 m  Tubo flexible de PE, didmetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,5500
P25162 m  Tubo flexible de PE, didmetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,6100
P25165 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm (Normal) (p.0.) 1,3900
P25167 m  Tubo rigido de PE, didmetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,8000
P25168 m  Tubo rigido de PE, didmetro nominal 250 mm (Normal) (p.o0.) 6,1500
P28039 m2  Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P34026 kg  Adhesivo contacto (p.o.) 2,9700
P35004 ud  Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x 55 c¢m, con tapa y 133,8100
P38024 m2  Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 120,0000
PGAL.010 ud  Puerta acero galvanizada 2 hojas 2x2,8m 2.500,0000
PLO1 ud  Planta de matorral 0,9100
PLO2 ud  Suministro de planta segin documento ambiental 0,9000
PLACA MAT ud Placa definifiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
PLC.9032 ud  PLC dlima generacion 11.629,0800
PM.0503 ud  Puesta en marcha de la instalacion 3.158,8000
PMAT ud  Pequefios materiales, incluy endo estaquillas, varillas de acero ¢ 5,0000
POSTRAP ud Poste de madera 215,3700
PPC.057 ud  Sistema antivertido para autoconsumo certificado 13.071,0000
PPC.073 ud  PC servidor y licencia Scada centro de control 35.923,3200
RED.SECC ud  Cuadro eléctrico para reduccién de seccion 926,7800
REFQUIR ud  Caja nido para quirépteros 76,3700
RI087 ud  Router industrial LTE 4G Cat 12 497,1600
S25-2P ud Pantalla seguridad soldador 10,2000
$2510 ud  Mandil o cuero para soldador 11,5900
S2511 ud  Manguitos para soldador 6,3000
S2512 ud  Polainas para soldador 9,4600
S2513 ud  Guantes para soldador 4,9200
S2518 par Manoplas resistentes al fuego 39,3200
S2519 ud  Crema de proteccion solar 50,0000
S254 ud  Gafas de seguridad para oxicorte 6,6800
TIEVEG m3  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000
TRA.1 PAJ Legalizacion de las instalaciones eléctricas 3.897,2700
TT.0015 ud  Terminal téctil alta resolucion 15" 5.483,4600
TZYJBO3 ud  Tornilleria zincada, calidad 8.8 y junta estanqueidad brida 3" 40,2500
TZYJB04 ud  Tornilleria zincada, calidad 8.8 y junta estanqueidad brida 4" 40,1550
TZYJB06 ud  Tornilleria zincada, calidad 8.8 y junta estanqueidad brida 6" 45,1800
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cODIGO UD DESCRIPCION

TZYJBO08 ud  Tornilleria zincada, calidad 8.8 y junta estanqueidad brida 8" 66,9200

VHC.02EP ud  Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 2", PN 16, c/e.p. 300,0000

VHC.03EP ud  Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 3", PN 16, c/e.p. 465,6000

VHC.04EP ud  Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 4", PN 16, c/e.p. 540,0000

VVHC.06EP ud  Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 6", PN 16, c/e.p. 1.350,0000

VHC.08EP ud  Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 8", PN 16, c/e.p. 2.400,0000
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres) I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

102027f m3  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D> 3 km 1,1444
102027v kmm3(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camién bascul. D> 3 km 0,3179
102029f m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444
102029v kmm3(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164
104001 m3  Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 173,3900
L01207M mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m 159,9300
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada v estuarios en obra, de 6,00x2,33x 2, 116,1400
L01219 mes Alquiler de taquilla metélica individual (1 ud x n° operarios pu 5,6900
L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 41,5000
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 14,2100
L01226 mes Alquiler de bancos de comedor 23,6800
L01227 mes Alquiler de horno microondas 37,7400
M01004 h  Camién 161/190 CV 36,9900
M01006 h  Camién 241/310 CV 41,6200
M01007 h  Camidn 241/310 CV con grda 42,4500
M01010 h  Camibn cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500
M01020 h  Camién volquete gria 101/130 CV 36,3400
M01028 h  Camidn volquete grua 241/310 CV 48,2400
M01033 h  Dumper de obra, 2500 | 57,7600
M01037 h  Tractor orugas 131/150 CV 62,5200
M01038 h  Tractor orugas 151/170 CV 67,4100
M01040 h  Tractor orugas 191/240 CV 86,3300
M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600
M01053 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500
M01055 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3 40,9300
M01058 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000
M01059 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 161/190 CV 71,9000
M01061 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 46,8100
M01062 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 53,0500
M01063 h  Refroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 55,5300
M01064 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,0400
M01077 h  Motoniveladora 131/160 CV 59,8000
M01079 h  Mototrailla autocargable 161/190 CV 105,5200
M01083 h  Compactador vibro 101/130 CV 47,8400
M01084 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,8100
M01090 h  Grla autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t 32,1200
M01138 h  Minicompactador tindem 1-3 t 13,6000
M02005 h  Carro perforador (Wagon Drill) 60,2600
M02007 h  Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
M02015 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700
M02018 h  Vibrador hormigdn, sin mano de obra 4,2300
M03001 h  Equipo hidrosiembra 46,2700
M06001 jor  Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,6900
M08003 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600
MTJ340b ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2. 87,2600
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

H C ) consuLTorEs

" PRECIO

cODIGO UD DESCRIPCION

L01026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar 20,9100
L01242 h  Vigilante maquina aislada 26,2800
001001 h  Capataz 26,4600
001004 h  Oficial especialista 23,6900
001005 h  Oficial de oficios 21,5000
001009 h  Pebn 20,9100
003003 h  Titulado superior o master de 3 a 5 afios de ex periencia 27,1500
003006 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de ex periencia 28,9100
003013 h  Consultor senior especialista 52,0700
003044 jor  Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
003046 jor  Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,4000
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES H C ) consuLTores
-t
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

A01003 m?  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacion mecénica de zanja para fuberfas hasta 4 m de profundidad, con retroex-
cavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

001009 0,0400 h Pedn 20,91 0,84
M01058 0,0400 h Retroex cav adora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieeiiincecciie e 3,57
A01006 m3  Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de
transporte maxima de 20 km.

P02001 1,2000 m*  Arena (p.o.) 15,91 19,09
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3 40,93 2,74
001005 0,0670 h Oficial de oficios 21,50 1,44
102026 1,2000 m? Carga mecanica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

TOTAL PARTIDA. ...ttt 23,76
A01007 m3  Relleno mecanico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecénicos, sin incluir compactacion.

M01058 0,0200 h Retroex cav adora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 1,36
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiieiie e 1,36
A08012 m Tuberia PE100, 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 90 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de trabajo
y unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
loraré aparte seglin las necesidades del proyecto.

P19012 1,0000 m Tubo de PE100 2 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,40 2,40
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,40 0,24
001017 0,0097 h Cuadrilla A 55,65 0,54
M01020 0,0075 h Camién volquete grda 101/130 CV 36,34 0,27

TOTAL PARTIDA. ...t 3,45
C_G_IMPARTICI ud  Curso general en BPA

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en
el marco del CBPA". Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento.

003013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,07 1.457,96
003006 28,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de ex periencia 28,91 809,48
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96

TOTAL PARTIDA. ...ttt 3.094,40
C_G_PREPARACI ud Preparacion de la documentacion

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en
el marco del CBPA". Preparacion del curso. No incluye material div ulgativo.

003013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,07 416,56
003006 10,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,91 289,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 705,66
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES H C ) consuLTores
-t
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

C_VF_IMPARTIC ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas préacticas para la sos-
tenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios”. Incluye la imparticion del propio curso
y €l desplazamiento

003013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
003006 16,0000 h Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,91 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiieiiiti e 1.504,98
C_VF_PREPARAC ud  Preparacion de la documentacion

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas préacticas para la sos-
tenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios”. Preparacion del curso. No incluye ma-
terial divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
003006 6,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,91 173,46

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieiiii e 487,80
EPDM11 m2  Instalacion de lamina EPDM 1,1 mm

Instalacion de capa impermeabilizante en EPDM de 1,1 mm de espesor, incluy endo
su anclaje en los laterales mediante aporte y compactacion de tierra, asi como las
juntas y solapes que sea preciso efectuar. Incluido suministro y transporte, completa-

mente terminada.
001004 0,1700 h Oficial especialista 23,69 4,03
001009 0,1700 h Pedn 20,91 3,55
EPDM lisa 1,0500 m? Lamina de EPDM lisa espesor 1,1 mm (p.o.) 6,12 6,43
P34026 1,0000 kg Adhesivo contacto (p.o.) 2,97 2,97
TOTAL PARTIDA. ..ot 16,98
F09125 m2  Ejecucion de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m2

Ejecucion de hidrosiembra en superficies may ores de 10.000 m2, sin incluir los mate-
riales propios de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y

mulch.
001004 0,0200 h Oficial especialista 23,69 0,47
M03001 0,0200 h Equipo hidrosiembra 46,27 0,93
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieiii i 1,40
102001 m3  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de trnsito y la roca. Distancia méaxima de
transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

M01040 0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 0,35
TOTAL PARTIDA.....cviiiiiieiceie s 0,35
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES H C ) consuLTores
-t
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

102026 m?  Carga mecénica, transporte D<=5m

Carga mecdnica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiicicce e 0,41
102029bf m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras 0 caminos en buenas condiciones, y
sin limitacion de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el
retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Segun célculo en hoja aparte.

102029f 1,0000 m? Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,14 1,14
102029v 15,0000 kmm3 (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,12 1,75

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiiic e 2,89
103001 m3  Excavacién manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3m

Excavacion manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido

sobre perfil.
001009 2,1250 h Pedn 20,91 44,43
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiicicciee e 44,43
103005 m3  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto

Excavacion mecénica en zanja en terreno compacto con retroex cavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfeccién que sea posible a maquina. Para cimentaciones y
obras de fabrica. Acopio a pie de mquina, medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,93 3,03
TOTAL PARTIDA.....ooiiiieeieieie e 3,03
104002 m3  Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad dptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos
desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga de "D" menor 0
igual a 3 km'y retorno en vacio. Precio referido a m3 de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m?® compactado.

104001 0,0800 m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,48
104003 m?  Riego a humedad dptima para compactacion 100l/m3, A4-A7, D<=3 km

Riego a humedad dptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento,
incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un reco-
rrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m? de mate-
rial compactado con una dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.

104001 0,1000 m? Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,60
TOTAL PARTIDA. ...t 0,60
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES H C ) consuLTores
-t
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

104006 m2  Desbroce y limpieza espesor m&ximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor méximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de
ocupacion de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m.

M01077 0,0016 h Motoniv eladora 131/160 CV 59,80 0,10
TOTAL PARTIDA. ..o, 0,10

104019 m3  Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad dptima, compactacion y perfilado de rasantes,
para la construccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza
del terreno, incluidos el ransporte y riego con agua a una distancia méaxima de 3 km.
Densidad méxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensayo

Proctor Modificado.
M01077 0,0025 h Motoniv eladora 131/160 CV 59,80 0,15
M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,46
104002 1,0000 m? Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 0,48 0,48
km
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,09
104044 m2  Perfilado y refino taludes c/med. mecan., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecanicos, para
una altura superior a 3 my hasta 6 m en terreno compacto.

M01064 0,0040 h Retroex cav adora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 0,26
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,26
105007 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m? ¢

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m? resistencia a la
traccion de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

001017 0,0090 h Cuadrilla A 55,65 0,50
P05003 1,0000 m? Geotex il no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m? (p 0,79 0,79

TOTAL PARTIDA. ..ot 1,29
109057 m3  Excavacién manual para de pozo para cimentacion de sefiales

Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m¥/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de
gran dureza (roca, transito, hormigdn, ceramica, etc). Contempla el extendido de las
tierras sobrantes.

001009 2,6800 h Peon 20,91 56,04
TOTAL PARTIDA. ..ottt 56,04

110031 m3  Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desa-
glies, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per-
feccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno
Suelto.

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,17
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiiiciiceie e 0,17
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES H C ) consuLTores
-t
Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
110036 m3  Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desa-
glies, hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en
terreno suelto.
M01079 0,0050 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 105,52 0,53
TOTAL PARTIDA. ..ot 0,53
113013 m3  Mortero cemento hidr6fugo M-10
Mortero cemento hidréfugo M-10
001009 1,8000 h Peon 20,91 37,64
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 10,35
P01152 0,3800 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.0.) 115,25 43,80
P02001 1,0300 m? Arena (p.o.) 15,91 16,39
P01001 0,2400 m3 Agua (p.0.) 0,88 0,21
P03048 1,7500 kg Hidrofugante mortero/hormigén 4,88 8,54
TOTAL PARTIDA. ..ot 116,93
114004 m3  Hormigén no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con &rido
de 20 mm de tamafio méximo, elaborado en planta, a una distancia méaxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
P03002 1,0000 m? Hormigon no estructural HNE-15/sph/20, arido 20 mm (p.o.) 54,81 54,81
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA. ..ot 84,50
114007 m3  Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, &ri. machacado, "in situ”, D<=2
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con &rido ma-
chacado de 40 mm de tamafio maximo y distancia méxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h Pedn 20,91 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM IV/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90
P02001 0,4030 m3 Arena (p.o.) 15,91 6,41
P02009 0,8060 m3 Grava (p.o.) 13,73 11,07
P01001 0,1800 m3  Agua (p.0.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
TOTAL PARTIDA. ..ot 118,21
114008 m3  Hormigdn en masa HM-20/spb/40/1, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con &rido de 40
mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
P03003 1,0000 m?3 Hormigén estructural en masa HM-20/sph/40/1, arido 40 mm (p.o.) 59,91 59,91
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA. ..ot 89,60
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cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

114013 m?  Hormigoén para armar HA-25/spb/20/I-1la, planta, D<=20 km

Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con &rido de
20 mm de tamafio méaximo, elaborado en planta, a una distancia méaxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.

001009 1,4000 h Peon 20,91 29,27
P03006 1,0000 m? Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/I-lla, &rido 20 mm 63,71 63,71
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA. ..ottt 93,40
114030 m3  Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 1 m3

May or precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volimenes infe-
riores a 1 m?, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

001009 1,4000 h Peon 20,91 29,27
TOTAL PARTIDA. ...t 29,27

115002 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

001004 0,0150 h Oficial especialista 23,69 0,36
001009 0,0150 h Pedn 20,91 0,31
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,87 0,91
P01045 0,0200 kg  Alambre (p.0.) 1,60 0,03

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieeciiice e 1,61
115003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

001004 0,0180 h Oficial especialista 23,69 0,43
001009 0,0180 h Pedn 20,91 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,89 0,93
P01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,60 0,02

TOTAL PARTIDA.....oiiiiieeeieie e 1,76
116002 m2  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicacién de adiivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

001004 0,2900 h Oficial especialista 23,69 6,87
001009 0,2900 h Peon 20,91 6,06
P01033 0,0200 m3 Madera encofrar (p.0.) 262,55 5,25
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01045 0,1000 kg Alambre (p.0.) 1,60 0,16
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94 0,06

TOTAL PARTIDA. ...ttt 18,73
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES H C ) consuLTores
-t
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGC CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

121007 m3  Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escallera de roca, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra méaxima de 20 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroex cav adora oruga hidraulica 161/190 CV 71,90 19,99
001009 0,2780 h Peon 20,91 5,81
P02037 1,1000 m? Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.) 18,72 20,59

TOTAL PARTIDA. ...ttt 46,39
001017 h Cuadrilla A

Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 pedn.

001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
001009 0,5000 h Peodn 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiiiiie e 55,65
001018 h CuadrillaB

Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peén.

001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69

001009 1,0000 h Pedn 20,91 20,91
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiieiiic e 44,60

P02999bb m?  Suplemeto suministro de &ridos, por D superior a20 km, d = 11k

P02999v 11,0000 kmm? (Var. dist) Suplemento suministro aridos D> 20 km 0,11 1,18
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,18

REPCHA ud  Replanteo y localizacion de charca

Replanteo y localizacion de la charca, incluyendo el pequefio material para su locali-

zacion.
001001 4,0000 h Capataz 26,46 105,84
001004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
PMAT 1,0000 ud Pequefios materiales, incluy endo estaquillas, varillas de acero ¢ 5,00 5,00
M06001 0,5000 jor Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,69 11,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 216,95
TVEGETAL m2  Capade 5 cm de espesor de tierra vegetal

Aporte de la tierra vegetal extraida sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa
de 5 cm de altura, mediante medios manuales

001017 0,0800 h Cuadrilla A 55,65 4,45
TOTAL PARTIDA. ..o, 4,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

05.01.01 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosion y fijacion de C.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios
Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanita-
rios, efc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de 0bra...........ccveviiiiiii 3.800,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3.800,06
05.01.02 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas pract

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecoldgica de los
paisajes agrarios de regadios".

Mano de OBra.........cooovvviiiieiieeeee e 1.988,30

MAQUINAMIA. et 4,48

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiitie it 1.992,78
A01003 m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacion mecénica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno compac-
to, medido sobre perfi.

Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 0,84
MAQUINAMIAL ... e 2,73
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiiii e 3,57
A01006 m? Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte méaxima de 20 km.
Mano de ODra........ccoovvvirieiecr 1,44
MAGUINGATIAL ...+ 3,23
MALEIIAIES ...t 19,09
TOTAL PARTIDA. ..ottt 23,76
A01007 m? Relleno mecénico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
MAQUINAMTAL ...t 1,36
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 1,36
A08012 m  Tuberia PE100, g 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tuberfa de polietileno PE 100 de 90 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluy endo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segln las necesi-
dades del proyecto.

Mano de ODra.........coovviiiieiece 0,54
Maguinaria.. 0,27
MALEIIAIES ... 2,40
OM0S. e 0,24
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 3,45
ARQOA ud Arquetal5x1,0x15m

Arqueta prefabricada de hormigon HA-30, de dimensiones interiores 1500 x 1000 x 1500 mm, 20/20 C2, lIA, in-

cluyendo tapa y solera prefabricada.

Totalmente terminada.
Mano de obra.... 132,28
MAGUINGAMIAL ... 241,28
MALEIIAIES ...t 2.080,54
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicii e 2.454,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra _
cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

ARQOA1 ud Arqueta tipo A-1
Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, h=1m, para red de distribucién de energia electri-
caenB.T., incluso excavacion, cargay transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, marco
fijlado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados los cir-
cuitos, totalmente terminada y construida segln plano de detalles del proyecto, normas particulares de la compafiia
suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y REBT.

Man0 d€ 0BFa......ccvveiirieiie e 5,58
MAGUINGTIAL ... 121,13
MaLEHAIES. .....ceei it 339,07
TOTAL PARTIDA. ..ot 465,78

ARQOA2 ud Arqueta tipo A-2
Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, h=1m, para red de distribucién de energia electri-
caenM.Ty B.T., incluso excavacion, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo,
marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida seglin plano de detalles del proyecto, normas particulares de la
compafiia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y REBT.

Man0 d€ OBFA.....cccvveiiieiiieee e 11,15
MAGUINGTIAL ... 208,40
MaLEHAIES. .....ceeei it 603,73
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 823,27

B08010 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm
Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos.
Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra.... 39,09
MALEHIAIES ... ettt 133,95

TOTAL PARTIDA ..ot 173,04

C.RED.SECC ud Cuadro eléctrico para reduccion de seccion
Suministro e instalacion de cuadro eléctrico para reduccion de seccion, para instalacion en intemperie. Contenien-
do en su interior 3 fusibles 160A gG 800Vac y bases portafusibles. Incluso p/p de pequefio material. Incluido siste-
ma de fijacion a estructura metélica. Totalmente montado, conectado y probado.

Man0 d€ OBFa.....ccvveiiieiiie e 45,19
MALEHIAIES ... ettt 926,78
TOTAL PARTIDA.....cci it 971,97

C803F m  Linea de fibra dptica de 24 fibras
Linea de fibra dptica con 24 fibras, incluy endo 4 fibras por tubo. La cubierta interior sera de polietileno y la exterior
de polietleno de alta densidad. Elementos de traccion de hilaturas de aramida. Rango de temperatura -40°C a
+70°C. Radio de curvatura minimo 256 mm. Incluso terminales de conexiony pequefio material. Totalmente insta-

lado.
Mano de 0bra...........ccveiiiiiiii 0,90
Materiales.........coevviiiiiiiiie 1,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,70
CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalacion de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices
3-4 de intensificacion ecoldgica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para ave segin especifi-
caciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en arbol. Totalmente operativo.

Mano de obra. 41,82
MaEHAIES.....evvve it 30,37
TOTAL PARTIDA. ...t 72,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces sobre poste
Suministro e instalacion de una caja nido para la nidificacion de las aves rapaces, mediante tornillerfa en poste. En
el poste se procedera a la instalacion de una caja nido para la nidificacion, enterrado al menos 1 my con cimientos
de hormigdn de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja deber4 estar ubicada a unos 5 m de
altura. A unos 3 m de altura debera forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la
subida de predadores.

Man0 d€ 0BFa......ccvveiirieiie e 62,73
MAGUINGTIAL ... 90,04
MaLEHAIES. .....ceei it 355,37
TOTAL PARTIDA. ..ot 508,14

CAR110 ud Carrete chapa galvanizada, L=1 m y @ 2", inslatado
Carrete de chapa de 3,6 mm de espesor con extremos roscados, de 1 m de longitud y 2" de didmetro, con trata-
miento galvanico en caliente, incluido tornilleria y junta de estanqueidad. Colocado y montado en obra.

Mano de OBra.........coovviiiiieiece 21,32
Materiales 40,23
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 61,55
CAR111 ud Carrete chapa galvanizada, L=0,5m y @ 2", inslatado
Carrete de chapa de 3,6 mm de espesor con extremos roscados, de 0,5 m de longitud y 2" de diametro, con trata-
miento galvanico en caliente, incluido tomilleria y junta de estanqueidad. Colocado y montado en obra.
Mano de ODra.........coovviiiieiece 21,32
MELEIAIES ...t 20,24
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 41,56
CAR120 ud Carrete chapa galvanizada, L=1 m y @ 3", instalado
Carrete de chapa de 4 mm de espesor con bridas, de 1 m de longitud y 3" de didmetro, con tratamiento galvanico
en caliente PN 16, incluido tornillerfa, junta de estanqueidad y bridas. Colocado y montado en obra.
Mano de 0Bra........ceiviiiiiiii e 55,65
MaErIAIES.......vevi e 206,70
TOTAL PARTIDA. ..ottt 262,35
CAR121 ud Carrete chapa galvanizada, L=0,5m y @ 3", instalado
Carrete de chapa de 4 mm de espesor con bridas, de 0,5 m de longitud y 3" de didmetro, con tratamiento galv ani-
co en caliente PN 16, incluido tornilleria, junta de estanqueidad y bridas. Colocado y montado en obra.
Mano de OBra.........eovviiiiieiiec e 55,65
MaLEIIAIES ...t 172,02
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 227,67
CAR130 ud Carrete chapa galvanizada, L=1 m y @ 4", instalado
Carrete de chapa de 4,5 mm de espesor con bridas, de 1 m de longitud y 4" de didmetro, con tratamiento galv &ni-
co en caliente PN 16, incluido tornillerfa, junta de estanqueidad y bridas. Colocado y montado en obra.
Mano de ODra........c.oovvviiieiec 55,65
MALEIIAIES ...t 251,72
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiciecee e 307,37
CAR131 ud Carrete chapa galvanizada, L=0,5m y @ 4", instalado
Carrete de chapa de 4,5 mm de espesor con bridas, de 0,5 m de longitud y 4" de didmetro, con tratamiento galva-
nico en caliente PN 16, incluido tornillerfa, junta de estanqueidad y bridas. Colocado y montado en obra.
Mano de obra.... 55,65
MaErIAIES ...t 200,94
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiieiee e 256,59
CAR150 ud Carrete chapa galvanizada, L=1 m y @ 6", instalado
Carrete de chapa de 5 mm de espesor con bridas, de 1 m de longitud y 6" de didmetro, con tratamiento galvanico
en caliente PN 16, incluido tornillerfa, junta de estanqueidad y bridas. Colocado, montado en obra.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 55,65
MaLEHAIES. .....ceee it 367,40
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 423,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

CAR151 ud Carrete chapa galvanizada, L=0,5m y @ 6", instalado
Carrete de chapa de 5 mm de espesor con bridas, de 0,5 m de longitud y 6" de didmetro, con tratamiento galv ani-
co en caliente PN 16, incluido tornilleria, junta de estanqueidad y bridas. Colocado, montado en obra.

Mano d€ 0Bra......ccveeiiiiiieci e 55,65
MaLEHAIES. .....ceeei et 284,33
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieeeeeeee e, 339,98

CAR160 ud Carrete chapa galvanizada, L=1 m y @ 8", instalado
Carrete de chapa de 6,3 mm de espesor con bridas, de 1 m de longitud y 8" de didmetro, con tratamiento galv &ni-
co en caliente PN 16, incluido tornillerfa, junta de estanqueidad y bridas. Colocado y montado en obra.

Mano de OBra.........coovvvieieiec 66,78
MAGUINGATIAL ...+ 19,10
Materiales 558,39
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiciit e 644,27
CAR161 ud Carrete chapa galvanizada, L=0,5m y @ 8", instalado

Carrete de chapa de 6,3 mm de espesor con bridas, de 0,5 m de longitud y 8" de didmetro, con tratamiento galvé-

nico en caliente PN 16, incluido tornillerfa, junta de estanqueidad y bridas. Colocado y montado en obra.
Mano de OBra........ccoovvviiieiecr 66,78
MAGUINGATIAL ... 19,10
MaLEHAIES. .....ceee it 422,02
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiciie e 507,90

CARTEL_PROV ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia financiado por la Unién Eu-

ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con

el contenido gréfico del cartel y una lamina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120

de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigon de 50x50x 100 ¢cm, y desmonta-

je al finalizar la obra.
Mano de ODra........ccoovvvirieiecr 185,53
MAGUINGATIAL ...+ 97,32
MALEIIAIES ...t 889,59
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiciie e 1.172,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS H C ) consuLTores
-t
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
CBT0055 ud Centro de Baja Tension
Centro de Baja Tension, con edificio prefabricado, compuesto por:
- Edificio prefabricado monoblogue de hormigén armado, de dimensiones generales aproximadas exteriores de:
4.480 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y 2.780 mm. de altura vista.
- Red de tierras interiores.
- Alumbrado interior.
- Elementos de seguridad (guantes, banqueta y carteles de primeros auxilios).
- Extintor 89B (CO2).
- Cuadro de baja tension de agrupacion de inversores, compuesto por:
- 1 x Interruptor automatico, 3200A 3P sin neutro.
Con blogue para proteccion diferencial.
- 15 x salidas fusibles.
- 45 x fusibles NH1 160A gG 800 VAC.
- 1 x descargador sobretension tipo | + I1.
- Embarrado 3200A.
- Transformador de SSAA ftifasico, de aislamiento seco, 10 kVA, Dyn1l
- Cuadro de servicios auxiliares del propio centro.
- Juego de puentes de cables de BT, para alimentacion de transformador de 10 kVA.
- Puesta a tierra para herrajes, incluyendo 3 picas de 2 m de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre
aislado de 0,6/1 kV y elementos de conexion, incluyendo en su caso, aditvos como medida correctora para dis-
minuir la resistividad del terreno.
- Puesta a tierra para neutro del transformador de 10kVA, incluyendo 1 pica de 2 m de longitud, conductor de co-
bre desnudo, cable de cobre de 0,6/1 kV y elementos de conexién, incluyendo en su caso, aditvos como medida
correctora para disminuir la resistividad del terreno.
- Integracion de los equipos ofertados en fabrica.
Totalmente conexionado e instalado.
Mano de 0Dra........ccoovvviiieiec 661,00
Materiales 57.627,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiciee e 58.288,00
CCU035 m  Conductor de cobre desnudo de 35 mm?
Conductor de cobre desnudo de 35 mm?2 de seccion. Totalmente instalado y probado.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 0,05
MaLEHAIES. .....ceee it 2,21
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 2,26
CEEXT006 m  Cable FTP exterior Cat. 6
Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmente instalado.
Mano de Obra.........ccoovviiiiiiieeeee e 0,76
MaLEIIAIES ...t 0,80
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiieiieie e 1,56
CH1Zz210CU m  Conductor solar H1Z272-K 1,8 kV de 1x10 mm2 Cu
Conductor solar H12222-K 1,8 kV de 1x10 mm? de seccion en cobre. Grado de proteccion contra el agua AD8.
Totalmente instalado y probrado.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 0,54
Materiales 2,33
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiice e 2,87
CHARCA ud Charca de agua
Creacion de charca artificial impermeabilizada, segin descrito en documentacién ambiental y proyecto. Incluye
mano de obray suministro de materiales. Totalmente acabado.
Mano de OBra.........eovviiiiieiiec e 1.143,62
MAGUINGTIAL ... 213,74
MaLEHAIES. .....ceeei et 1.227,13
OM0S. e 19,68
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiieiee e 2.604,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

CLEO037 ud Conexién linea evacuacion con CPB
Conexion de linea de evacuacion con CPB, consistente en lo siguiente:
- 1 ud. de celda de interruptor automatico, 24 kV, 630 A, 20 kA, y dotada de relé de proteccion 50/51, 50N/5IN
(10) con mando de apertura y cierre motorizado.
- 1 ud. de celda de linea 24 kV, 630 A, 20 kA, con mando de apertura y cierre manual.
- 6 ud. de conectores tipo M-400-TB para cable RH5Z1 18/30 kV, 1x240 mm?2 Al + KIT 25.
Totalmente conexionada e instalada.

Mano de obra. 1.189,80
Materiales........... 38.075,00

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiii e 39.264,80

CMT0042 ud Centro de Media Tension

Centro de Media Tension, con edificio prefabricado, compuesto por:

- Edificio prefabricado monoblogue de hormigon armado, de dimensiones generales aproximadas exteriores de:
8.080 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y 2.790 mm. de altura vista.

- Ud. Celda modular de linea de 24 kV, 630 A, 20 kA de corte y aislamiento integro en SF6 de 365 mm de ancho
por 1.745 mm de alto y 735 mm de fondo.

-1 Ud. de Interruptor automatico tripolar de corte en vacio, Vn =24 kV, In=630 A, Icc = 20 kA, mando automé-
tico, con hobina de disparo y contactos auxiliares.

-1Ud. de Celda de medida de 24 kV, 630 A.

- 1 Ud. Transformador de 3.500 kVA 800V/6,3kV.

- Servicio de configuracion del relé de proteccion multifuncion.

- Equipo cargador de baterfas y rectificador para la alimentacién de protecciones/motorizacion de las celdas

- Red de tierras interiores.

- Puesta a tierra exteriores codigo 80-40/5/82 (segiin UNESA), incluyendo 8 picas de 2,00 m de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexidn, incluyendo en su caso, aditivos
como medida correctora para disminuir la resistividad del terreno.

- Alumbrado interior.

- Elementos de seguridad (guantes, banqueta y carteles de primeros auxilios).

- Extintor 89B (CO2).

- Puentes de Media Tension constituidos por cables MT 12/20 kV del tipo RH5Z1, unipolares, con conductores de
seccion y material 1x 240 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo M400LR.

- Sistema de ventilacion forzada mediante extractor.

- Contador tarificador electronico multifuncion.

- Integracion de los equipos ofertados en fabrica.

Totalmente conexionado e instalado.

Mano de OBFa.........coocvvviiiiiieeeee e 661,00
MALEHIAIES ... e et 194.098,00
TOTAL PARTIDA. ...t 194.759,00
CRH5Z240B m  Conductor RH5Z-1 12/20 KV de 1x240 mm2 Al
Conductor RH5Z-1 12/20 KV de 1x240 mm? de seccién en aluminio. Totalmente instalado.
Man0 d€ 0BFa......ccuviiireeiie e 3,81
MaEHAIES.....evvve it 9,48
TOTAL PARTIDA. ...t 13,29
CRS48503 m  Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio. Totalmente instalado.
Mano de obra. 0,76
MALEHIAIES. .. et 5,60
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiieeiieiiee e 6,36
CRZ1300 m  Conductor RZ1-K 1 kV de 1x300 mm2 Cu
Conductor RZ1-K 1 kV de 1x300 mm? de seccion en cobre. Totalmente instalado.
Man0 d€ OBFa.....ccvveiiieiiie e 4,12
MaLBHIAIES ... et ei et 42,74
TOTAL PARTIDA. ...t 46,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS H C ) consuLTores
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
CTMATO010 ud Conexién atierra de la malla del conductor de A.T.
Conexién a tierra de la malla del conductor de A.T.
Mano de OBra........c.oovvviiieiecr 2,26
MaLEIIAIES ...t 196,49
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiciiee e 198,75
CXZ1150 m  Conductor XZ-1 1 kV de 1x150 mm2 Al
Conductor XZ-1 1 kV de 1x150 mm? de seccién en aluminio. Totalmente instalado.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 3,81
MaLEHAIES. .....ceeiiiiieiiiie e 6,24
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 10,05
CXZ1240 m  Conductor XZ-1 1 kV de 1x240 mm2 Al
Conductor XZ-1 1 kV de 1x240 mm? de seccién en aluminio. Totalmente instalado.
Mano de ODra.........coovviiiieiece 3,81
MELEIIAIES ...t 11,67
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 15,48
C_G_IMPARTICI ud Curso general en BPA
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA". Inclu-
ye la imparticion del propio curso y el desplazamiento.
Mano de 0Bra........ceiviiiiiiii e 3.094,40
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 3.094,40
C_G_PREPARACI ud Preparacion de la documentacion
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA". Prepa-
racion del curso. No incluy e material divulgativo.
Mano de ODra.........coovviiiieiece 705,66
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiiei e 705,66
C_VF_IMPARTIC ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecoldgica de los
paisajes agrarios". Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
Mano de 0Bra.........coouiiiiiiii e 1.502,42
MAQUINAMIAL ... 2,56
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.504,98
C_VF_PREPARAC ud Preparacion de la documentacion
Curso especffico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica de los
paisajes agrarios”. Preparacion del curso. No incluy e material div ulgativo
Mano de OBra.........cooviiiiieiec e 485,88
Maguinaria 1,92
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiicii e 487,80
DGW5046 ud Equipo gateway para mantenimiento online de instalacion.
Equipos gateway para mantenimiento de la instalacion. PAsarela VPN industrial para acceso remoto a través de
internet a todos los PLC’s y terminales tactiles de los puntos de control, con las siguientes caracteristicas:
- Comunicaciones thernet o wifi 802.11 b/g/n.
- Segurdad WPA2, WPA y WEP.
- VPN tunneling.
Totalmente terminado y funcionando.
Mano de obra.... 59,23
MELEIIAIES.......veee e 1.819,79
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciiee e 1.879,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS H C ) consuLTores
-t
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
DING0612 ud Ingenieria de progamacion PLC’s
Ingenierfa de programacion de PLC’s de los puntos de control para lectura/escritura de los parametos principales y
poder realizar la comunicacion con el Scada principal.
Compuesto por pantallas graficas de beombas, valvulas, compuertas, pantallas de gréaficas de analdgicas (cauda-
les, presiones, niveles, efc.), alarmas, datos numéricos, informes, etc. de todos los puntos de control mostrando
los valores principales.
Totalmente terminado y funcionando.
MaLEHAIES. .....ceeiiiiiiiiiiie e 15.244,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15.244,80
DPC030 ud Licencias Scada centro de control
Licencias Scada en centro de contral, incluy endo lo siguiente:
- Licencia Scada Runtime y desarrollo de al menos 60000 tags, para visualizacién y mando de los puntos de
control.
- OPC'’s necesarios para la comunicacion de los PLC’s instalados en los puntos de control para su integracion
en el Scada.
Totalmente instalado y funcionando.
Mano de OBra.........ceoviiiiieiec e 142,14
MaLEIIAIES ...ttt 35.923,32
TOTAL PARTIDA. ...ttt 36.065,46
DPC27 ud Equipo PC servidor de Ultima generacion
Equipo PC servidor de (iltima generacién, incluy endo lo siguiente:
- PC servidor de ulima generacion para instalacion de Scada, con las siguientes caracteristicas:
- Procesador Intel core i7-12700K
- Sistema operativo Windows 10 Pro (actualizable a Windows 11).
- Memoria RAM 32 GB.
- Raidl disco SSD 1 TB.
- Teclado y raton.
- Monitor 24".
Totalmente instalado y funcionando.
Mano de OBra........ccoovviirieiec 47,38
MELEIIAIES ...t 4.088,76
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiciieeeee e 4.136,14
DPCR0270 ud Plataforma de control digitalizacion red distribucion
Plataforma de control, de la digitalizacion de la red de distribucion, consistente en lo siguiente:
- Sistema ISRL local en servidor del cliente.
- Alojamiento del sistema ISRL en servidor del cliente con acceso a través de internet.
- Software de supervision y control que permitira la visualizacion de valores anal6gicos, historicos de los diferen-
tes equipos hidraulicos y de control, histdricos de eventos y alarmas, auditoria de drdenes, pantallas sindpticas
descriptivas de la instalacion para supervision y control e informes de las diferentes sefieles recibidas
Totalmente instalado y funcionando.
MELEIIAIES ...t 3.250,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiicii e 3.250,00
DPLC9032 ud PLC altima generacion
PLC de Ultima generacion compuesta por una CPU con 80 Ksteps y 160 Kwords. Para un maximo de puntos
1/0 de 2560, con comunicaciones ethernet/IP, ethernet TCP/IP, USB. Mddulos de entradas digitales de 32 sefia-
les 24 VCC con opcién PNP/NPN con conector precableado hasta bornero pasivo. Médulos de 32 salidas digita-
les de 32 sefiales PNP con conector precableado hasta bornero de relés. Mddulos de entradas analdgicas de 8
sefiales con entrada 4-20 mA y 0-10 V resolucion 13 hits.
El PLC constara de las siguientes entradas y salidas:
- Entradas Analdgicas:
- Medida tension 6 kV.
- Medida tensin 380 V.
- Medida intensidad grupo 1.
- Medida intensidad grupo 2.
- Medida intensidad grupo 3.
- Medida intensidad grupo 4.
- Medida intensidad grupo 5.
- Medida intensidad grupo 6.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGO

UD DESCRIPCION

HC

CONSULTORES

IMPORTE

- Medida nivel reja 1.
- Medida nivel reja 2.
- Medida nivel reja 3.
- Medida nivel reja 4.
- Medida nivel reja 5.
- Medida nivel reja 6.
- Medida nivel balsa.
- Entradas Digitales:
- Borrado defectos.
- Grupo 1 (marcha
- Grupo 2 (marcha,
- Grupo 3 (marcha
(i
(i

= = =

- Grupo 4 (marcha
- Grupo 5 (marcha
- Grupo 6 (marcha,

= = =

- Acometida Trafo 1 (disparo).

- Prueba lamparas.

- Cabina motor 1 (disparo).
- Cabina motor 2 (disparo).
- Cabina motor 3 (disparo).
- Cabina motor 4 (disparo).
- Cabina motor 5 (disparo).
- Cabina motor 6 (disparo).

— o~ o~ —~ — —

- Acometida Trafo 2 (disparo).

- Parada bocina.

- Motor 1 (defecto).
- Motor 2 (defecto).
- Motor 3 (defecto).
- Motor 4 (defecto).
- Motor 5 (defecto).
- Motor 6 (defecto).

- Trafo servicios auxiliares (disparo salida).

- Reloj - Horas valle.

- Temp. Alta estator motor 1 (PT100).
- Temp. Alta estator motor 2 (PT100).

- Temp. Alta estator motor 3
- Temp. Alta estator motor 4

- Temp. Alta estator motor 5 (PT100).
- Temp. Alta estator motor 6 (PT100).

- Minima tensién 6 kV.
- Reloj - Horas llanas.

- Temp. Alta cojinete superior motor 1.
- Temp. Alta cojinete superior motor 2.
- Temp. Alta cojinete superior motor 3.
- Temp. Alta cojinete superior motor 4.
- Temp. Alta cojinete superior motor 5.
- Temp. Alta cojinete superior motor 6.

- Minima tension 6 kV.
- Reloj - Horas punta.

- Temp. Alta cojinete inferior motor 1.
- Temp. Alta cojinete inferior motor 2.
- Temp. Alta cojinete inferior motor 3.
- Temp. Alta cojinete inferior motor 4.
- Temp. Alta cojinete inferior motor 5.
- Temp. Alta cojinete inferior motor 6.

- Fallo aislamiento 380 V.

- Selector Autdmata-ordenador (Pos. Ordenador).
- Temp. Alta cojinete bomba 1.
- Temp. Alta cojinete bomba 2.
- Temp. Alta cojinete bomba 3.
- Temp. Alta cojinete bomba 4.
- Temp. Alta cojinete bomba 5.
- Temp. Alta cojinete bomba 6.

- Orden ordenador grupo + .

dic/22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGO

UD DESCRIPCION

HC

CONSULTORES

IMPORTE

- Nivel bajo aspiracion grupo 1.
- Nivel bajo aspiracion grupo 2.
- Nivel bajo aspiracion grupo 3.
- Nivel bajo aspiracion grupo 4.
- Nivel bajo aspiracion grupo 5.
- Nivel bajo aspiracion grupo 6.
- Orden ordenador grupo -.
- Presostato Minima Grupo 1.
- Presostato Minima Grupo 2.
- Presostato Minima Grupo 3.
- Presostato Minima Grupo 4.
- Presostato Minima Grupo 5.
- Presostato Minima Grupo 6.
- Nivel aviso vertido canal entrega.
- Parada emergencia general.
- Parada emergencia grupo 1.
- Parada emergencia grupo 2.
- Parada emergencia grupo 3.
- Parada emergencia grupo 4.
- Parada emergencia grupo 5.
- Parada emergencia grupo 6.
- Nivel vertido canal entrega.
- Selector Estacion M-A (Pos. Automatico).
- Selector 0-M-A Grupo 1 (Pos. Aut).
- Selector 0-M-A Grupo 2 (Pos. Aut).
- Selector 0-M-A Grupo 3 (Pos. Aut).
- Selector 0-M-A Grupo 4 (Pos. Aut).
- Selector 0-M-A Grupo 5 (Pos. Aut).
- Selector 0-M-A Grupo 6 (Pos. Aut).
- Parada emergencia secuencial (ordenador).
- Selector secuencia arranque automatico.
- Selector secuencia arranque grupo 1.
- Selector secuencia arranque grupo 2.
- Selector secuencia arranque grupo 3.
- Selector secuencia arranque grupo 4.
- Selector secuencia arranque grupo 5.
- Selector secuencia arranque grupo 6.
- Parada emergencia secuencial.
- Reset Volumen.
- Falta agua refrigeracion motor 1.
- Falta agua refrigeracion motor 2.
- Falta agua refrigeracion motor 3.
- Falta agua refrigeracion motor 4.
- Falta agua refrigeracion motor 5.
- Falta agua refrigeracion motor 6.
- Salidas Digitales:
- Orden arrancar grupo desde ord.
- Marcha grupo 1.
- Marcha grupo 2.
- Marcha grupo 3.
- Marcha grupo 4.
- Marcha grupo 5.
- Marcha grupo 6.
- Orden parar grupo desde ord.
- Nivel aviso vertido canal entrega.
- Disparo grupo 1.
- Disparo grupo 2.
- Disparo grupo 3.
- Disparo grupo 4.
- Disparo grupo 5.
- Disparo grupo 6.
- Nivel vertido canal entrega.
- Parada emergencia general.
- Primero en arrancar grupo 1.

0s
0s
0s
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

- Primero en arrancar grupo 2.

- Primero en arrancar grupo 3.

- Primero en arrancar grupo 4.

- Primero en arrancar grupo 5.

- Primero en arrancar grupo 6.

- Bocina.

- Disparo acometida trafo 1.

- Primero que parara grupo 1.

- Primero que parara grupo 2.

- Primero que parara grupo 3.

- Primero que parara grupo 4.

- Primero que parara grupo 5.

- Primero que parara grupo 6.

- Disparo acometida trafo 2.

- Disparo trafo serv. Aux.

- Bloqueo por nimero arranques grupo 1.
- Bloqueo por ndmero arranques grupo 2.
- Bloqueo por nimero arranques grupo 3.
- Bloqueo por nimero arranques grupo 4.
- Bloqueo por ndmero arranques grupo 5.
- Bloqueo por ndmero arranques grupo 6.
- Defecto minima tension 6 kV

- Falta tension 110 Vcc

- Fallo electrico grupo 1.

- Fallo electrico grupo 2.

- Fallo electrico grupo 3.

- Fallo electrico grupo 4.

- Fallo electrico grupo 5.

- Fallo electrico grupo 6.

- Horas valle.

- Horas llanas.

- Temp. Alta estator motor 1
- Temp. Alta estator motor 2
- Temp. Alta estator motor 3
- Temp. Alta estator motor 4
- Temp. Alta estator motor 5
- Temp. Alta estator motor 6
- Horas punta.

- Falta tension automata.

- Temp. Alta cojinete L.A. motor 1.

- Temp. Alta cojinete L.A. motor 2.

- Temp. Alta cojinete L.A. motor 3.

- Temp. Alta cojinete L.A. motor 4.

- Temp. Alta cojinete l.a. motor 5.

- Temp. Alta cojinete L.A. motor 6.

- Ningun grupo disponible y parado.
- Grupo 1 disponible y parado (ord.).
- Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 1.
- Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 2.
- Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 3.
- Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 4.
- Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 5.
- Temp. Alta cojinete L.O.A. motor 6.
- Grupo 2 disponible y parado (ord.).
- Grupo 3 disponible y parado (ord.).
- Temp. Alta cojinete bomba 1.

- Temp. Alta cojinete bomba 2.

- Temp. Alta cojinete bomba 3.

- Temp. Alta cojinete bomba 4.

- Temp. Alta cojinete bomba 5.

- Temp. Alta cojinete bomba 6.

- Grupo 4 disponible y parado (ord.).
- Grupo 5 disponible y parado (ord.).
- Nivel bajo asp. Grupo 1.

pt100).
pt100).
pt100).
pt100).
pt100).
pt100).

~ o~ o~ o~ —~ —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

- Nivel bajo asp. Grupo 2.

- Nivel bajo asp. Grupo 3.

- Nivel bajo asp. Grupo 4.

- Nivel bajo asp. Grupo 5.

- Nivel bajo asp. Grupo 6.

- Grupo 6 disponible y parado (ord.).
- presion baja impulsion grupo 1.
- presion baja impulsion grupo 2.
- presion baja impulsion grupo 3.
- presion baja impulsion grupo 4.
- presion baja impulsion grupo 5.
- presion baja impulsion grupo 6.
- Parada emergencia grupo 1.

- Parada emergencia grupo 2.

- Parada emergencia grupo 3.

- Parada emergencia grupo 4.

- Parada emergencia grupo 5.

- Parada emergencia grupo 6.

- Disparo cabina grupo 1.

- Disparo cabina grupo 2.

- Disparo cabina grupo 3.

- Disparo cabina grupo 4.

- Disparo cabina grupo 5.

- Disparo cabina grupo 6.

- Selector local-remoto (ordenador).
- Ev refrigeracion grupo 1.

- Ev refrigeracion grupo 2.

- Ev refrigeracion grupo 3.

- Ev refrigeracion grupo 4.

- Ev refrigeracion grupo 5.

- Ev refrigeracion grupo 6.

- Fallo refrigeracion grupo 1.

- Fallo refrigeracion grupo 2.

- Fallo refrigeracion grupo 3.

- Fallo refrigeracion grupo 4.

- Fallo refrigeracion grupo 5.

- Fallo refrigeracion grupo 6.

Totalmente instalado y funcionando.

Mano de Obra.........coocvvviiiiiieeeee e 189,52

MaErIAIES.......veeve e 11.629,08

TOTAL PARTIDA. ...t 11.818,60
DPUES0120 ud Puesta en marcha de la instalacién digitalizacion red distribuci

Puesta en marcha de la instalacion, de la digitalizacion de la red de distribucion, elementos instalados e instrumen-
tacion, incluida la realizacion de pruebas a indicar por la Direccion de Obra.
MALEIIAIES ...t 8.750,00

TOTAL PARTIDA ...t 8.750,00

DPUES0131 ud Programacion PLCs y terminal tactil
Programacion PLCs y terminal tActil, consistente en lo siguiente:
- Migracion de los programas existentes en los PLC’s actuales a los nuevos, manteniendo la légica de funciona-
miento actual.
- Programacion de terminal tactil, manteniendo pantallas similares a las actuales en el Scada.
- Cambio de variables que comunican con Scada, desde los nuevos PLC’s al terminal tActil.
- Comprobacion de todas las sefiales que comunican los PLCs con el terminal tActl.
Totalmente probado y funcionando.
MAEHAIES......vveiiiciiei ettt 8.483,84

TOTAL PARTIDA ...t 8.483,84
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—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
DPUES0619 ud Programacion y puesta en marcha digitalizacion red alta
Configuracion de la red de comunicaciones de todos los puntos de control con el centro de control.
Puesta en marcha de la instalacion de digitalizacion de la red en alta, comprobando desde el Scada principal, to-
das las sefiales de los puntos de control.
Totalmente terminado y funcionando.
MELEIAIES ...t 19.832,32
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiicie e 19.832,32
DS0541 ud Software y App movil de gestion digitalizacion red distribucién
Software web y licencia software web para digitalizacion de la red de distribucion. Totalmente funcionando.
MALEIIAIES ...t 17.500,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicee e 17.500,00
DSAI3000 ud Sistema alimentacion ininterrumpida online doble conversion
Sistema de alimentacion ininterrupida online doble conversion para alimentacion de estacion de trabajo con poten-
cia de 1000 VA, 230 VAC y 30 minutos de autonomia. Totalmente instalada y funcionando.
Mano de Obra.........coocvvviiiiiieieeee e 23,69
MELEIAIES ...t 2.682,30
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiieiee e 2.705,99
DTT0015 ud Terminal tactil alta resolucién 15"
Terminal tActil de alta resolucion de 15" con 24 hits, resolucion 1280x800 con 16 millones de colores. Totalmente
instalado y funcionando.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 142,14
MaLEHAIES. .....ceee it 5.483,46
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiieiie e 5.625,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

DUF0891 ud Formacion presencial digitalizacién red distribucién
Formacién presencial con una duracion de 20 horas, incluy endo los siguientes blogues:
- Descripcion y reconocimiento de la arquitectura del sistema:
- Servidor.
- Caracteristicas.
- Conexionado.
- Funcionamiento
- Remotas.
- Caracteristicas.
- Ubicacion.
- Conexionado.
- Funncionamiento.
- Uso de la Plataforma de Control:
- Scada de las estaciones de bombeo.
- Visualizacion de parametros
- Configuracion de turnos de bombeo
- Tratamiento de datos (visualizacion y ex portacion)
- Scada de hidrantes.
- Visualizacion de parametros
- Configuracion de elementos (contadores, sensores, efc)
- Aperturas/cierres manuales
- Inhibicién/activacion turnos
- Configuracién / programacion turnos
- Actualizacion contadores
- Mapa.
- Herramientas.
- Configurar turmnos Unicos.
- Agrupaciones de electrovalv ulas.
- Programacion masiva.
- Gestion de regantes.
- Gestion de ex plotaciones.
- Informes.
- Informe de salud.
- Resumen de hidrantes.
- Informes de riego.
- Gestion de alarmas.
- Interpretacion de las alarmas.
- Tratamiento de las alarmas.
- Administracion de usuarios y perfiles.
- Creacion de usuarios.
- Creacion de perfiles.
MALEIIAIES ...ttt 3.750,00

TOTAL PARTIDA ...t 3.750,00

DURGPRS01 ud Unidad remota GPRS 1 salida
Unidad remota GPRS Tipo 1, con 1 salida para valv ula hidraulica con contador, incluy endo lo siguiente:
- Conexion via GPRS M2M.
- Control de hasta 1 electrovélvula/1 contadores (hasta 8 turno diarios cada electrov alv ula).
- Baterias alcalinas Tipo D.
- Antena GPRS.
- Envolvente de PVC con grado de proteccion IP 66.
Totalmente montado y funcionando.

Mano de obra. 50,22
MaEHAIES. .. .evvve e 310,00

TOTAL PARTIDA ...t 360,22
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cODIGO

UD DESCRIPCION

IMPORTE

DURGPRS02

DURGPRS04

DURGPRS08

DURGPRS10

ud

ud

Unidad remota GPRS 2 salidas

Unidad remota GPRS Tipo 2, con 2 salidas para valvula hidraulica con contador, incluyendo lo siguiente:
- Conexion via GPRS M2M.

- Control de hasta 2 electrovlv ula/2 contadores (hasta 8 turno diarios cada electrov&lv ula).

- Control de 2 entradas 4-20 mA.

- Control de 2 entradas digitales.

- Baterfa Li-SOCL2 de 3,6 V.

- Antena GPRS.

- Envolvente de PVC con grado de proteccion IP 66.

Totalmente montado y funcionando.

Mano de obra.
MALEHAIES......vveeeeiiire et

TOTAL PARTIDA ...t

Unidad remota GPRS 4 salidas
Unidad remota GPRS Tipo 4, con 4 salidas para vélvula hidraulica con contador, vélvulas incluyendo lo siguien-

- Conexion via GPRS M2M.

- Control de hasta 4 electrovélv ula/4 contadores (hasta 8 turno diarios cada electrovélv ula).
- Control de 2 entradas 4-20 mA.

- Control de 2 entradas digitales.

- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.

- Baterfa Li-SOCL2de 36 V.

- Antena GPRS.

- Envolvente de PVC con grado de proteccion IP 66.

Totalmente montado y funcionando.

Man0o de OBa.......cuvvriiiiiiie et
MALEHIAIES. .. e et

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiinii i

ud Unidad remota GPRS 8 salidas

Unidad remota GPRS Tipo 8, con 8 salidas para valvula hidraulica con contador, incluyendo lo siguiente:
- Conexion via GPRS M2M.

- Control de hasta 8 electrovélv ula/8 contadores (hasta 8 turno diarios cada electrovélv ula).

- Control de 2 entradas 4-20 mA.

- Control de 2 entradas digitales.

- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.

- Baterfa Li-SOCL2de 36 V.

- Antena GPRS.

- Envolvente de PVC con grado de proteccion P 66.

Totalmente montado y funcionando.

Man0o de OBa.......cuvveeiiiiie et
MALEHIAIES . ...ee e

TOTAL PARTIDA ..ot

ud Unidad remota GPRS 10 salidas

Unidad remota GPRS Tipo 10, con 10 salidas para véalv ula hidraulica con contador, incluy endo lo siguiente:
- Conexion via GPRS M2M.

- Control de hasta 10 electrovalvula/10 contadores (hasta 8 turno diarios cada electrovalv ula).

- Control de 2 entradas 4-20 mA.

- Control de 2 entradas digitales.

- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.

- Baterfa Li-SOCL2de 36 V.

- Antena GPRS.

- Envolvente de PVC con grado de proteccion IP 66.

Totalmente montado y funcionando.

Man0o de OBra.......cvvrieiiiiie et
MALEHIAIES ... e et

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiiic e

70,12
575,00

645,12

80,07
712,50

792,57

90,02
837,50

927,52

110,16
1.143,75

1.253,91

dic/22

Pagina 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGO

UD DESCRIPCION

H C ) consuLTorEs

IMPORTE

DURGPRS12

DURGPRS16

DURGPRS17

DURGPRS27

ud Unidad remota GPRS 12 salidas

Unidad remota GPRS Tipo 12, con 12 salidas para valv ula hidraulica con contador, incluy endo lo siguiente:

- Conexién via GPRS M2M.

- Control de hasta 12 electrovélvula/12 contadores (hasta 8 turno diarios cada electrovalv ula).

- Control de 2 entradas 4-20 mA.

- Control de 2 entradas digitales.

- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.

- Baterfa Li-SOCL2de 36 V.

- Antena GPRS.

- Envolvente de PVC con grado de proteccion IP 66.
Totalmente montado y funcionando.

ud Unidad remota GPRS 16 salidas

Man0o de OBra.......c.vvveiiiiiie et
MALEHIAIES ... e e

TOTAL PARTIDA ...t

Unidad remota GPRS Tipo 16, con 16 salidas para valvula hidraulica con contador, incluy endo lo siguiente:

- Conexién via GPRS M2M.

- Control de hasta 16 electrovélvula/16 contadores (hasta 8 turno diarios cada electrovalv ula).

- Control de 2 entradas 4-20 mA.

- Control de 2 entradas digitales.

- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.

- Baterfa Li-SOCL2de 36 V.

- Antena GPRS.

- Envolvente de PVC con grado de proteccion IP 66.
Totalmente montado y funcionando.

ud Unidad remota GPRS 17 salidas

Mano de obra......
Materiales...........

TOTAL PARTIDA

Unidad remota GPRS Tipo 17, con 17 salidas para véalv ula hidraulica con contador, incluy endo lo siguiente:

- Conexién via GPRS M2M.

- Control de hasta 17 electrovélvula/17 contadores (hasta 8 turno diarios cada electrovalv ula).

- Control de 2 entradas 4-20 mA.

- Control de 2 entradas digitales.

- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.

- Baterfa Li-SOCL2de 36 V.

- Antena GPRS.

- Envolvente de PVC con grado de proteccion P 66.
Totalmente montado y funcionando.

ud Unidad remota GPRS 27 salidas

Mano de obra......
Materiales...........

TOTAL PARTIDA

Unidad remota GPRS Tipo 27, con 27 salidas para valv ula hidraulica con contador, incluy endo lo siguiente:

- Conexién via GPRS M2M.

- Control de hasta 27 electrovalvula/27 contadores (hasta 8 turno diarios cada electrovalv ula).

- Control de 2 entradas 4-20 mA.

- Control de 2 entradas digitales.

- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.

- Baterfa Li-SOCL2de 36 V.

- Antena GPRS.

- Envolvente de PVC con grado de proteccion IP 66.
Totalmente montado y funcionando.

Mano de obra......
Materiales...........

TOTAL PARTIDA

110,16
1.143,75

1.253,91

110,16
1.243,75

1.353,91

130,06
1.750,00

1.880,06

130,06
1.856,25

1.986,31
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS I-I " ) CONSULTORES
—

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

DURTC0032 ud Armario electrico control compuerta canal
Armario electrico para control de apertura y cierre gradual de compuerta de canal, con supervisién remota de posi-
cion, posibilidad de posicionado remoto, supervision remota de niveles, envio de diferentes alarmas, incluyendo lo
siguiente:
- Armario eléctrico.
- Router 4G.
- PLC con pasarela Ethernet con las siguientes caracteristicas:
- Disefiado para instalarse dentro de un armario con carril DIN (IP20).
- Alimentacion en continua con 24V.
- El rango de temperatura de funcionamiento para los Terminales remotos es de -10°C hasta 55° C en funciona-
miento y -25°C hasta 70°C en almacenamiento.
- Marcado CE y certificado de compatibilidad electromagnética.
- Dimensiones: 90mm de altura, 70mm de profundidad y 70 mm de anchura
- 256 KB de memoria para programa funcional y RAM.
- 256KB de Flash para programa funcional y datos.
- Capacidad de de 512 bits de memoria, 8000 palabras de memoria, 512 palabras constantes, 255 temporizado-
res y 255 contadores.
- Opcionalmente soporte de tarjeta SD de 2GB
- 8 entradas digitales (IEC 61131-2 Tipo 1)
- 8 entradas digitales de propdsito general.
- 2 entradas analdgicas para sensores tipo 0-10V. Convertidor AD de 10 hits.
- 8 salidas digitales de propésito general mediante relés normalmente abierto.
- Funciones PID, PWM, PLS y generador de frecuencia.
-Puerto USB 2.0
- Interfaz de comunicaciones Ethernet 10 BASE-T/100BASE-TX con conector RJ45.
- Interfaz de comunicaciones serie RS232/RS485 con conector RJ45
- Reloj de tiempo real.
- Leds de sefializacion.
- Software.
- Fuente de alimentacion.
- Protecciones galvanicas para sensores de 4-20 mA.
- Sonda de nivel anal6gica 4-20 mA.
- Boya de seguridad de maximo.
- Comunicaciones con IP.
- Envolvente de PVC con grado de proteccion IP 66.
Totalmente instalado y funcionando.

Mano de OBra.........ccocvviiiiiiieeeee e 142,14
MaLEIIAIES ...t 6.834,11
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiitie it 6.976,25
DVHCO02 ud Desmontaje valvula hidraulica contador 2"
Desmontaje de vélvula hidraulica contador, didmetro 2",
Mano de OBra.........eovviiiiieiiec e 59,23
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiieiiteeeit e 59,23
DVHCO03 ud Desmontaje valvula hidraulica contador 3"
Desmontaje de vélvula hidraulica contador, didmetro 3",
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 71,07
TOTAL PARTIDA. ...ttt 71,07
DVHCO04 ud Desmontaje valvula hidraulica contador 4"
Desmontaje de valvula hidraulica contador, diametro 4",
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 82,92
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 82,92
DVHCO06 ud Desmontaje valvula hidraulica contador 6"
Desmontaje de valvula hidraulica contador, didmetro 6".
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 94,76
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 94,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS H C ) consuLTores
-t
Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
DVHCO08 ud Desmontaje valvula hidraulica contador 8"
Desmontaje de valvula hidraulica contador, didmetro 8"
Mano de OBra........c.oovvviiieiecr 66,90
MAGUINGTIAL ...t 54,51
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiciiee e 121,41
E02098 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm? tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Mano de OBFa.........coocvvviiiiiieeeee e 0,83
MaLEIIAIES ...t 0,61
TOTAL PARTIDA......ooiiiiieiieie e 1,44
E02101 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm? tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Mano de obra... 1,21
MaLEHAIES. .....ceeeiiiiiiiiiiiie e 2,38
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiice e 3,59
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro, 20 m cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica.
Mano de OBra.........ceovvvviiiiiecee 49,71
MALEIIAIES ...t 57,93
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiciie e 107,64
E02221 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado (Normal),
Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 50 mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado.
Mano de 0Bra........ceoviiiiiiii e 1,23
MaLEHAIES......coeei it 0,55
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,78
E02222 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal),
Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 63 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para €l
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado.
Mano de OBra.........ccocvvviiiiiieeeee e 1,23
MaEIIAIES ... 0,61
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,84
E02225 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 110 mm enterrado (Normal),
Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 110 mm de didmetro nominal(ex terior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluy endo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
Mano de ODra.........coovviiiieiece 1,63
Materiales 1,39
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 3,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS H C ) consuLTores
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Comunidad de Regantes Genil-Cabra

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
E02227 m  Tubo rigido de PE, didmetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i
Canalizacion enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietleno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 200 mm de didmetro nominal(ex terior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluy endo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
Mano de ODra........ccoovviiiieeec 5,59
MELEIAIES ...t 3,80
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 9,39
E02228 m  Tubo rigido de PE, didmetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i
Canalizacion enterrada de tubo rigido, suministrado en barra, de polietleno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 250 mm de diametro nominal(ex terior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluy endo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Mano de OBra.........coovviiiiieiece 5,59
MaLEIIAIES ...t 6,15
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 11,74
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras segun descrito en documen-
tacion ambiental y proy ecto.
MaLEIIAIES ... 950,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiiei e 950,00
E22.DUP ud Estructuras vegetales para polinizadores
Unidad de planta y colocacion, para plantacion de infraestructuras lineales de vegetacion para polinizadores segin
lo descrito en documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.
MaEIIAIES ... 1,81
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 1,81
E10200 ud Estacion inversora 200 kW
Estacion inversora tipo String, con las siguientes caracteristicas:
- Tension méaxima de entrada DC: 1.500 V.
- Rango de tension MPP DC: 500 - 1.500 V.
- Intensidad méxima DC: 270 A.
- Potencia nominal AC: 200 kW.
- Tension nominal AC: 800 V.
- Frecuencia de red asignada AC: 50 Hz.
- Corriente méaxima de salida AC: 155 A.
- Rendimiento europeo de 99,01 % .
- Interfaz: Indicadores Led, BT + App
- Protocolo de comuinicaciones: USB, Modbus TCP, RS485
- Dotado de sistema anti-vertido a la red certificado.
Incluyendo peana y sistema de fijacion a estructura metalica. Totalmente montado, conectado y probado.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 361,52
MaLEHAIES......eeei i 5.708,79
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6.070,31
EPDM11 m2 Instalacion de ldmina EPDM 1,1 mm
Instalacion de capa impermeabilizante en EPDM de 1,1 mm de espesor, incluyendo su anclaje en los laterales
mediante aporte y compactacion de tierra, asi como las juntas y solapes que sea preciso efectuar. Incluido sumi-
nistro y transporte, completamente terminada.
Mano de 0Bra........ceoviiieiiei e 7,58
MaLEHAIES. .....ceee it 9,40
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 16,98
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F09125 m2  Ejecucion de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m2
Ejecucion de hidrosiembra en superficies may ores de 10.000 m2, sin incluir los materiales propios de la hidrosiem-
bra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

Mano de 0bra...........ccveviiiiiii 0,47

MAQUINAMAL ... et 0,93

TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,40
F09125CO m2  Ejecucion de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m2

Ejecucion de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m?, incluso los materiales propios de la hidrosiembra
como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

Mano de 0bra...........ccveiiiiiii 0,47

MAGUINGATIAL ...+ 0,93

MaLEHAIES.......eei it 0,12

TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,52
F12001 m?  Firme granular ZA 0/20 con maquinaria ligera pisada

Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA0/20, obtenido mediante macha-
queo y cribado de roca, extraida previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye
el material granular, y la construccion de base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad dptima y
pisado con rodillo (minimo 2 pases). Medido en estado compactado.

Mano de Obra.........cooovviiiiiiieeeee e 2,09

MAQUINAMIR. et 11,37

MaLEIIAIES ...t 22,59

TOTAL PARTIDA. ...ttt 36,05
FV010 kWp Montaje médulos y estructura metalica fija bi-poste, hincada

Montaje de modulos y estructura fija bi-poste hincada 2 m en el terreno, con angulo de inclinacion a 20°, con dis-
posicion de las meses de 2 médulos en vertical y altura libre al suelo de 0,50 m, incluyendo lo siguiente:

- Trabajos topograficos.

- Hincado de los pilotes a una profundidad méxima de 2 m.

- Montaje de la estructura.

- Instalacion de los médulos en la estructura.

- Limpieza de los médulos a su finalizacion.

Totalmente terminado.
Mano de 0bra...........ccveiiiiiiii 41,41
TOTAL PARTIDA. ..ottt 41,41
FV0503 kWp Suministro médulo fotovoltaico monocristalino Half Cell

Suministro mddulo fotov oltaico monocristalino de alto rendimiento con tecnologia Half Cell, cristal antirefiejos, es-
tructura con tratamiento anticorrosion, caja de conexiones con grado de proteccion IP68, longitud de cable de cone-
xién para montaje a treshalillo, conectores MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC
61730y UNE-EN IEC 61215-2.

Materiales.........covviviiiiiiiiiie 285,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicii e 285,00
FV051120 kWp Suministro estructura metalica fija bi-poste 2V, inclinacion 20°

Suministro estructura fija bi-poste hincada 1,5 m en el terreno, con angulo de inclinacion a 20°, con disposicion de
las mesas de 2 médulos en vertical y altura libre al suelo de 0,50 m, incluyendo lo siguiente:
- Estructura en acero S280GD/S320GC/SG350GD + ZM 310 (Magnelis), segiin EN 10346.
- Puesta a tierra de los mddulos fotov oltaicos.
- Conexiones equipotenciales de las tablas.
- Tornillerfa para la estructura y para el panel de acero inoxidable INOX A4.
- Pilotes en acero S275/355JR galvanizados en caliente segin UNE EN ISO 1461 con garantia 25 afios para
ambiente C3.
- Termolacado de la estructura con pinfura que garantice la corrosion en un ambiente C5-M.
- Soportes para los inversores incluidos.
MALEIIAIES ...t 79,04

TOTAL PARTIDA ..o, 79,04
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G01013 m? Clasificaciéon de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion inertes (hormi-
gones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, €fc...) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
manuales.
Mano de ODra........ccoovviiiieeec 12,55
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiciie e 12,55
G01014 m? Clasificacién de RCDs metales por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion metalicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.
Mano de OBra.........coovvvviiiiiieeeeeee e 25,09
TOTAL PARTIDA. ..ottt 25,09
GR.0901 m? Coste entrega para valorizacion de residuos de restos vegetales
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda
y tala de arboles.
MELEIIAIES ... 7,31
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieccee e 7,31
GR.0903 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalacién de val
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (fasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con cddigo
17 04 05 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera ciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
MALEIIAIES ...t 78,18
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiciie e 78,18
GR.0906 t Coste de entrega residuos de hormigén masa
Coste de entrega de residuos de hormigdn limpio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con cddi-
go 17 01 01 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera ciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEIIAIES ...t 7,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,00
GR.0907 t Coste de entrega residuos de hormigdn armado
Coste de entrega de residuos de hormigén sucio (fasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con codi-
go 17 01 01 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera ciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES. .....coeei it 88,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiice e 88,00
GR.0908 t Coste de entrega residuos de hormigdn, ladrillos, tejas y materi
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con
codigo 17 01 07 segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera ciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
MaEIIAIES ... 19,60
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 19,60
GR.0909 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales
Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con cédigo 20 03 01 segtn la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES. .....ceeiiiiiiiiiiii e 65,00
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 65,00
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GR.0910 ud Bidon de envases contaminados
Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 litros
MELEIAIES ... 50,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 50,00
GR.0911 ud Bid6n de Envases metalicos, incluidos los recipientes a presién
Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 liros
MALEIIAIES ...t 50,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 50,00
GR.0912 ud Bidon de absorbentes
Coste de bidon de aimacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 liros
MaEIIAIES ... 50,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 50,00
GR.0913 ud Gestion de envases contaminados
Coste de entrega de envases contaminados, con cédigo 15 01 10 segn la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES.......eei it 90,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiice e 90,00
GR.0914 ud Gestion de Envases metdlicos, incluidos los recipientes a presid
Coste de entrega de envases metalicos con codigo 15 01 11 segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera cio-
nes de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES. .....ceei ittt 90,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 90,00
GR.0915 ud Gestién de absorbentes
Coste de entrega de absorbentes con c6digo 15 02 02 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejerfa de Medio Ambiente, para opera ciones
de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MALEIIAIES ...t 90,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieciie e 90,00
GR.0916 ud Transporte de Residuos Peligrosos
Portes de gestion de Residuos peligrosos (un porte por cada 6 meses)
MaLEHAIES. .....ceeei it 266,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 266,00
GR.0917 ud Servicio de entrega batea en obra
Entrega de bateas en obra
MaLEIIAIES ... 266,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiei e 266,00
GR.0918 ud Servicio de alquiler de batea en obra
Alquiler de bateas en obra (durante los 12 meses de ejecucion de la obra).
MALEIIAIES ...t 135,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiciecee e 135,00
GR.0919 ud Servicio de recogida de batea en obra
Recogida de bateas en obra
MaLEHAIES. .....ceei it 266,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 266,00
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102001 m3  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<=20 m
Excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de trénsito y la roca. Distancia méaxima de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.
MAGUINGTIAL ... 0,35
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,35
102006 m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m
Remoacidn, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 400 m. Volumen medido en estado
natural.
MAGUINGTIAL ... 1,89
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 1,89
102019 m? Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion que pue-
da obtenerse con la maguina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre
perfi.
MAGUINGTIAL ... 1,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,06
102026 m? Carga mecénica, transporte D<=5m
Carga mecénica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con
transporte a una distancia maxima de 5 m.
MAGUINATIAL ...+ 0,41
TOTAL PARTIDA......ooiiiiieiieie e 0,41
102027af m? Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D=5 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra, a una distancia 5 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Segln célculo en hoja aparte.
MAGQUINAMIR. e 2,73
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieiicie e 2,73
102029bf m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras 0 caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a
una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segtin célculo en hoja aparte.
MAGQUINAMIR. e 2,89
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 2,89
103001 m3  Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=1,3 m
Excavacion manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil
acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido sobre perfil.
Mano de OBra.........ceovviiiiiiiiece 44,43
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiie e 44,43
103005 m? Excavacion mecénica zanja, terreno compacto
Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto con retroex cavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-
feccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maguina, medido so-
bre perfil
MAGUINATIAL ... 3,03
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 3,03
103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecénica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la uilizacion de medios auxiliares.
Mano de obra.... 5,23
MAGUINGTIAL ... 11,70
TOTAL PARTIDA. ..ottt 16,93
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104002 m? Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un re-
corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con
una dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
MAGUINATIAL ...+ 0,48
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieie e 0,48
104003 m? Riego a humedad 6ptima para compactacion 1001/m3, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad dptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra 'y riego a presion, con un recorrido en carga menor o igual a 3 kmy retorno en vacio. Precio referido a m3 de
material compactado con una dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.
MAGUINATIA. ...+ 0,60
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 0,60
104006 m2 Desbroce y limpieza espesor maximo 10 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor maximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y
el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una distancia méxima de transporte
de20m.
MAGUINATIAL ... 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ot 0,10
104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones
y el ransporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una distancia maxima de trans-
porte de 20 m.
MAGQUINAMIR. et 0,16
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 0,16
104010 m2  Perfilado del plano de fundacién o rasante
Perfilado del plano de fundacion o de la rasante del camino.
MAGUINATIAL ...+ 0,12
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiecieee e 0,12
104018 m2 Compactacion plano fundacidn, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactacion y riego a humedad dptima del plano de fundacion, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia méxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del
Ensay o Proctor Normal con una dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.
MAGUINATIAL ...+ 0,42
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicieeee e 0,42
104019 m?  Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad dptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el ransporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Den-
sidad méxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensay o Proctor Modificado.
MAGUINGTIAL ... 1,09
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicieeee e 1,09
104020 m? Construccion terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad dptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Den-
sidad méxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensay o Proctor Modificado.
MAGUINGTIAL ... 1,26
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,26
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104037 m?® Excavacion cunetas con retroexcavadora, terreno compacto
Excavacion de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquiera que sea
su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando sobre camién, sin incluir transporte a v ertedero.

MAGUINGTIAL ... 1,16
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,16
104044 m2  Perfilado y refino taludes c/med. mecén., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecanicos, para una altura superiora3 my has-
ta 6 m en terreno compacto.

MAGUINATIA. ...+ 0,26
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,26
105007 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2, ¢

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecénicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 286 a 325 g/m?, resistencia a la traccion de 25 KN/m. No incluy e solapes. Colocado.

Mano de 0Bra........ceiviiiiiiii e 0,50

MaLEHAIES. ......eeiiiiiiciiiii e 0,79

TOTAL PARTIDA. ..o 1,29
109057 m? Excavacion manual para de pozo para cimentacién de sefiales

Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m?3/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Con-
templa el extendido de las tierras sobrantes.

Mano d€ 0Bra......ccvieiiriiiie e 56,04
TOTAL PARTIDA. ...t 56,04

110031 m?  Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.

MAGUINGTIAL ... 0,17
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,17

110033 m? Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-
dido en terreno suelto.
MAGUINATIA. ...+ 0,82

TOTAL PARTIDA ..ot 0,82

110036 m?  Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 100
m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

MAQUINAMIR. et 0,53
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiice e 0,53
113013 m? Mortero cemento hidréfugo M-10
Mortero cemento hidréfugo M-10
Mano de ODra.........coovviiiieiece 37,64
MAGUINATIAL ... 10,35
MALEIIAIES ... 68,94
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicii e 116,93
114004 m? Hormigdn no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con &rido de 20 mm de tamafio méxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia méaxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Man0 d€ OBFa.....ccvveiiieiiie e 29,27
MAGUINATIAL ... 0,42
MaEHAIES ... .ot 54,81
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 84,50
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114007 m? Hormigdn en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", D<=2
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido machacado de 40 mm de tamafio
méximo y distancia maxima de la arenay grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 62,73
MAQUINAMAL ... et 12,94
Materiales 42,54
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiei e 118,21
114008 m? Hormigdn en masa HM-20/spb/40/1, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia méxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Mano de OBra.........ceovvvviiiiiecee 29,27
MAQUINAMIAL ... e 0,42
MaEIIAIES ... 59,91
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 89,60
114009 m? Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia méxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Mano de OBra..........eoviiiiieiec e 29,27
MAQUINAMIAL ... 0,42
MaLEIIAIES ... 59,91
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciie e 89,60
114011 m? Hormigdn en masa HM-25/spb/20/I-11a, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia méxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Mano de obra.... 29,27
MAGUINATIAL ... 0,42
MaLEIIAIES ... 63,71
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciie e 93,40
114013 m? Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-11a, planta, D<=20 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo,
elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Mano de OBra.........eovviiiiieiiec e 29,27
MAGUINGTIAL ... 0,42
Materiales 63,71
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiieiit e 93,40
114030 m? Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 1 m3
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de voldmenes inferiores a 1 m3, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.
Mano de OBra.........ceovviiiiiiiiece 29,27
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 29,27
115002 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 0,67
Materiales 0,94
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiei et 1,61
115003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Mano de Obra.........coocvvviiiiiieeeee e 0,81
MaEIIAIES ...t 0,95
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiieiieie e 1,76
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116001 m  Encofrado y desencofrado pavimento hormigén h<=0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.
Mano de 0bra...........ccveiiiiiiiii 2,23
Materiales.........coevviiiiiiiiie 1,16
TOTAL PARTIDA. .. ..ottt 3,39
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, considerando 4
posturas, incluy endo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Mano de OBFa.........coocvvviiiiiieeeee e 12,93
MALEHIAIES. .. et 5,80
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiee et 18,73

117001 m? Construccion revestimiento hormigén cunetas
Construccion de revestimiento de hormigdn en cunetas incluyendo encofrados transversales alternos, extendido
de hormigdn, maestreado, fratasado y remates, curado con productos flmégenos y realizacion de juntas de con-
traccion en duro; no se incluye preparacion previa del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni
productos de curado.

Man0 d€ OBFa......ccvveiiieeiie e 100,25
TOTAL PARTIDA.....ccteieciieieeiie e ea s 100,25

121007 m?  Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra méxima de 20 km, coloca-
da a maquina e incluida zanja de anclaje.

Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 5,81

MAQUINAMIAL ... e 19,99

MaLEIIAIES ... 20,59

TOTAL PARTIDA ..ottt 46,39
123017C m  Cerramiento malla anudada galvanizada cinegética 200x17x30

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diametro y 2,35 m de
altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigén 30 ¢cm en el terreno y guarnecidos con
malla anudada galvanizada cinegética 200x17x 30, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de 0bra...........ccveiiiiiiiic 23,50

MAGUINGATIA. ... 0,10

Materiales.........covevviiiiiiiiie 5,42

TOTAL PARTIDA. ..ottt 29,03
124010 m  Cafio sencillo, # 0,8 m machihembrado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigén machihembrado de 0,8 m de didmetro interior, sin embocaduras, incluido exca-
vacion, colocado, seglin obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Man0 d€ OBFA.....cccvveiiieiiie e 50,80
MAGUINGATIAL ...+ 14,28
MaEHAIES ... .ot 75,49
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 140,58

126013 ud Arqueta cafio sencillo g 0,8 m, terreno compacto
Arqueta para cafio sencillo de 0,8 m de didmetro interior, incluida ex cavacion en terreno tipo compacto.

Mano de obra.... 233,12
MAQUINAMIR. et 15,79
MALBHIAIES ... e vt 248,65
TOTAL PARTIDA.....cci it 497,57
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127013 ud Embocadura cafio sencillo g 0,8 m, terreno compacto
Embocadura para cafio sencillo de 0,8 m de didametro interior, con dos aletas e imposta, incluida excavacion en te-
rreno tipo compacto.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 183,28
MAQUINAMAL ... et 6,53
Materiales 165,90
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiei e 355,71
1IAT0101 ud Inspeccion inicial instalaciones AT
Inspeccién inicial de las instalaciones de Alta tension seguin ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspecciones.
MELEIIAIES ... 3.977,79
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiicii e 3.977,79
1I0CA048 ud Inspeccion OCA BT
Inspeccion inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tension.
MALEIIAIES ...t 2.780,09
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicii e 2.780,09
L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segin R.D. 1627/1997.
MAGUINGATIAL ... 173,39
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiiei e 173,39
L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
MALEIIAIES ...t 33,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieciie e 33,00
L01.026 h  Limpiezay conservacidn instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pedn, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).
Mano de Obra.........cooovviiiiieieeeee e 20,91
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieiice e 20,91
L01.033 ud Tapon pléstico proteccion redondos
Tapdn de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
MELEIIAIES ...t 0,85
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieiicie e 0,85
L01.037 ud Topes para camién en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavacion, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
MaLEHAIES. .....ceei ittt 19,64
TOTAL PARTIDA. ..ottt 19,64
L01.043 m2 Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfi-
les de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada 2,0 m.
MaLEIAIES ... 25,12
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiicieee e 25,12
L01.046 ud Sefial normalizada tréfico con soporte, colocada
Sefial normalizada de tréfico con soporte, colocada.
MaLEHAIES. .....ceeiiiiiiiiiiii e 9,92
TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,92
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L01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
MELEIAIES ... 3,31
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiieieiie et 3,31
L01.049 m  Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
MALEIIAIES ...t 1,10
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 1,10
L01.050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
MaEIIAIES ... 14,63
TOTAL PARTIDA. ..ot 14,63
L01.051 ud Jalén de sefializacion, colocado
Jalon de sefializacion, colocado.
MELEIAIES ... 6,64
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiie e 6,64
L01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con lampara Led.
MALEIIAIES ... 53,53
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 53,53
L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, colocado.

MaEIIAIES ... 57,10
TOTAL PARTIDA. ...ttt 57,10
L01.058 ud Extintor portatil agua presién incorporada dos usos, colocado

Extintor portatil hidrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 liros de agente extintor, con
manémetro y manguera con boquilla difusora, segiin UNE 23110.

MaLEHAIES. .....ceei it 92,12
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieciie e 92,12
L01.059 ud Botiquin portétil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
MaLEIIAIES ... 49,54
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieiicie e 49,54
L01.060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el ranscurso de la obra.
MELEIAIES ...t 24,84
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 24,84
L01.061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
MALEIIAIES ...t 157,82
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicii e 157,82
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireacion, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
Materiales.........ccovviiiiiiiiic 7,25

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiii i 7,25
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L01.073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuacion media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
MaEHAIES. .. eevvve ittt 2,11
TOTAL PARTIDA. ...t 2,11
L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccion contra particulas sélidas y liquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
MaLBHIAIES ... .ot ettt 0,68
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiitieiie e 0,68
1.01.086 ud Pantalla proteccién facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempafiante, proteccion frente a impactos
de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166.
MaLEHAIES......ceeeiiiiiiiiiiie e 4,79
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiieeiieiiee e 4,79
L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida,
con filro de proteccion solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superf-
cial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de
anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170y UNE-EN 172.
MALEHIAIES. .. et 15,48
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieeiieiiie e 15,48
L01.090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con filro de proteccion (3-1,2),
Clase optica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K) y al empafiamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
MALEHIAIES ... et 9,30
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiieiiete e 9,30
L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retrorre-
flexion de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo fiior. Norma UNE-EN 20471.
MaLEHAIES. .....ceee it 3,13
TOTAL PARTIDA. ...t 3,13
L01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaquetay pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.
MaEHIAIES ... ettt 7,04
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiieieiie et 7,04
L01.125 ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Amés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturén de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonémicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361y UNE-EN 358.
MALEHIAIES. .. et 51,79
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieieiite e 51,79
L01.134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias minimas: a la
abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
MaLEHAIES. ......eeei it 1,66
TOTAL PARTIDA. ...t 1,66
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L01.136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase O y categoria
R. Norma UNE-EN 60903.
MALEIIAIES ...t 21,62
TOTAL PARTIDA. ..ottt 21,62
L01.143 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos hlimedos de albafiilerfa. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
MELEIAIES ...t 1,75
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 1,75
L01.156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforacion (P); antideslizante,
con resaltes. Categoria: S4. Norma UNE-EN 20345.
MaLEHAIES......ceeeiiiiiiiiiiie e 9,30
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 9,30
L01.198 par Bota de seguridad piel S3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); plantilla textl resistente a la penetracion (P) y absorcion del agua (WRU); con fo-
rro de tejido que favorezca la transpiracion; sin partes metalicas y con buenas caracteristicas ergonémicas: Acor-
donamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoria: S3 (SB +
A +E +WRU + P). Norma UNE-EN 20345.
MaLEIAIES ... 32,35
TOTAL PARTIDA......ooiiiiieiieie e 32,35
L01.207M mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), aislada interiormente; insta-
laciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 liros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos
de duchay lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segin R.D. 1627/1997
MAGUINGATIAL ... 159,93
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiciicee e 159,93
L01.209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
MAGQUINAMIR. -+ 116,14
TOTAL PARTIDA. ..ottt 116,14
L01.219 mes Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios pu
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad X n° operarios punta x 1,20) colocada.
MAGUINATIA. ...+ 5,69
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 5,69
L01.221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
MAGUINGTIAL ... 41,50
TOTAL PARTIDA. ..ottt 41,50
L01.225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
MAQUINAMIAL ... e 14,21
TOTAL PARTIDA. ..ottt 14,21
L01.226 mes Alquiler de bancos de comedor
Banco de madera capacidad 5 personas.
MAGUINATIA. ...+ 23,68
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieiicie e 23,68
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L01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 |y 800 W.
MAGUINATIAL ...+ 37,74
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 37,74
L01.231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitacion de paso de peatones, con dos pies metalicos, incluido colocacion.
MaLEHAIES. .....ceee it 2,19
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiieciiee et 2,19
L01.242 h  Vigilante maquina aislada
Vigilante de maquina aislada, incluye pedny vehiculo todo terreno 71-85 cv.
Mano de OBra........c.oovvviiieiecr 26,28
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicie e 26,28
L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono fipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471
MaLEHAIES. .....ceei ittt 24,44
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiieiiiit e 24,44
MARCV ud Instalacién de marcador de visibilidad en vallado
Instalacién de marcador de visibilidad en vallado.
Mano de 0Dra........ccoovvviiieiec 0,13
MELEIAIES ... 24,27
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 24,40
001017 h  Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 pedn.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 55,65
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicie e 55,65
001018 h  CuadrillaB
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peon.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 44,60
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiieiiie et 44,60
P02999bb m?  Suplemeto suministro de aridos, por D superior a 20 km, d =11k
MALEIIAIES ... 1,18
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiieiiie et 1,18
PDB035 ud Perforacion vertical rotopercusion @ 150 mm, h=1,80 m
Perforacion vertical @ 150 mm a rotopercusion mediante aire comprimido en terrenos estables, incluido barrenas,
(tiles de perforacion, utiles de trabajo en roca, desplazamiento y retirada de maquinaria, replanteo. Totalmente ter-
minado.
Mano de OBra.........eovviiiiieiiec e 7,11
MAGUINGTIAL ... 18,08
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 25,19
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PGALO010 ud Puerta acero galvanizado 2 hojas de 2x2,8m
Puerta de 2 hojas de 2,8 x 2,8 m, de 2,5 m de altura, de malla electrosoldada de 200 x 50 mm y alambre de 5
mm, galvanizada en caliente y postes de chapa de acero soldado de 60 x 60 mmy 1,5 mm de espesor, empotra-
day anclada mediante zuncho de hormigén armado HA-25 30 x 60 cm con mallazo de @ 12 mm cada 20 cm. In-
cluido cerrojo. Totalmente instalada.
Mano de obra.... 455,10
MAGUINGTIAL ...+ 4,35
MALEIIAIES ...ttt 2.645,17
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicei e 3.104,62
PLACA_DEF ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definiiva en la fase de ex plotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranformacién y Resiliencia finan-
ciado por la Unién Europea-NextGeneraionEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
Mano de ODra.........coovviiiieiece 38,89
MELEIIAIES ...t 350,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiicii e 388,89
PLANO1 ud Suministro y plantacién de matorral
Plantacion de especies de matorral de estructuras segun lo descrito en documentacion ambiental y proyecto. Inclu-
ye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.
Mano de Obra.........cooovviiiiiiieeeee e 2,09
MAQUINAMIR. et 0,67
MaLEIIAIES ...t 2,47
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 5,23
PLANO4 ud Plantacién de érbol
Plantacion de arbol de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado
con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Mano de 0Bra........ceiviiiiiiii e 6,55
MAQUINAMIA. -+t 5,67
MELEIAIES ... 28,42
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicie e 40,64
PM0503 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalacion.
MALEIIAIES ...ttt 3.158,80
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiicii e 3.158,80
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PPC014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado
Sistema antivertido para autoconsumo certificado, conforme a ITC-BT-40, UNE 217001-IN y RD 244/2019, inclu-
yendo lo siguiente:
- Unidad maestra consistente en regulador de potencia y controlador para autoconsumo, con las siguientes carac-
teristicas:
- Protocolos de comunicacion: Comlynx, Modbus TCP (incluye Sunspec), Modbus RTU.
- Bus de comunicaciones TTL (5V). Permite comunicacion con equipos 485 u ordenador U SB.
- Aplicable a instalacione monofasicas y tifasicas.
- Servidor Modbus/TCP para monitorizacion.
- Pantalla integrada OLED 1,3" con pulsador.
- Datos instantaneos en pantalla y mediante sefializacion luminosa y acustica.
- Buzzer interno para notificacion sonora.
- Con distintos contadores o consumos para instalaciones proximas (hasta 6 instalaciones tifasicas).
- Controles independientes para cada fase.
- Alimentacion 90-265 Vac, 50-60 Hz.
- Condiciones de tirabajo: -20 °C, +50 °C // 5-95 % HR (sin condensacién).
- Grado de proteccion [P20.
- Material: Plastico PC/ABS autoex tinguible UL94-V0.
- Montaje sobre carril DIN EN 60715.
- Incluye conversor de fibra Optica a RS485.
- Unidad esclava consistente en controlador dinamico de potencia, con las siguientes caracteristicas:
- Protocolos de comunicacion: Modbus TCP (incluye Sunspec), RS485 (Modbus+), Ethenet RJ45, TTL (5V).
- Aplicable a instalacione monofasicas y tifsicas.
- Servidor Modbus/TCP para monitorizacion.
- Evita la iny eccion de energia a la red (doble control fisico y 16gico).
- Leds de sefializacion.
- Buzzer interno para notificacion sonora.
- 3lecturas de voltaje y 3 lecturas de intensidad (5A).
- Controles independientes para cada fase.
- Alimentacion 90-265 Vac, 50-60 Hz.
- Condiciones de tirabajo: -20 °C, +50 °C // 5-95 % HR (sin condensacion).
- Grado de proteccion IP20.
- Material: Plastico PC/ABS autoex tinguible UL94-V0.
- Montaje sobre carril DIN EN 60715.
- Incluye conversor de fibra optica a RS485.
- Pasarela de comunicaciones RS485 y aislamiento galvanico, con las siguientes caracteristicas:
- Aisla galvanicamente el bus RS-485 del equipo de regulacion para su proteccion.
- Toma de alimentacién mediante cable incluido con el conector RJ45.
- Permite polarizacion del bus RS485.
- Dispone de jumper de finde linea (120 Ohm).
- Alimentacion 5 Vdc.
- Condiciones de tirabajo: -20 °C, +50 °C // 5-95 % HR (sin condensacion).
- Grado de proteccion IP20.
- Material; Plastico PC/ABS autoextinguible UL94-V0.
- Montaje sobre carril DIN EN 60715.
Totalmente instalado y funcionando.
Mano de Obra.........coocvvviiiiiieeeee e 451,90
MaErIAIES.......veviee e 13.071,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiei e 13.522,90
PROSP jor Prospeccion y sefializacion de areas medioambientalmete sensibles
Recarrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observacion del suelo en una banda
de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.
Mano de 0Bra........coouiiiiiiiiec e 241,03
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiicii e 241,03
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REFQUINS ud Refugio quirépteros instalado
Refugio para quirdpteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificacion ecolégica e in-
cremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para murciélago de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado
por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicacion entre pareja de nidos de 6 cm de didmetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

Mano de obra.... 41,82
MAGUINGTIAL ...+ 16,06
MaEHAIES ... eevvve et 76,37
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 134,25

REPCHA ud Replanteo y localizacidn de charca
Replanteo y localizacion de la charca, incluyendo el pequefio material para su localizacion.

Mano de OBra.........coovvvviiiiiieeeeeee e 200,60
MAQUINAMIR. et 11,35
MaLEIAIES ...t 5,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiicii e 216,95
S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente
MALEIIAIES ...t 11,59
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieciie e 11,59
S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores CE, s/normativa vigente.
MaLEHAIES. .....coeii it 6,30
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 6,30
S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 1SO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociacion Espafiola de Normalizacion NOrma UNE-EN SO 11393-5

Materiales.........couevviiiiiiiiie 9,46
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieciie e 9,46
S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
MaLEHAIES......ceeeiiiiiiiiiiie e 4,92
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 4,92
S25-18 par Manoplas resistentes al fuego

Guantes de proteccion mecanica y térmica. Confeccionado en cuero serraje piel de flor de color amarilo con man-
guito, ajuste con velcro y elastico en pufio. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias minimas.

MELEIIAIES ...t 39,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,32
S25-19 ud Crema de proteccion solar
Crema de proteccion solar
MALEIIAIES ... 50,00
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 50,00

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccion facial de sujecién manual, con filros de soldadura, EPI de categorfa Il, segfiun UNE-EN
166, UNE-EN 175y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

MaLEIAIES ... 10,20
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,20
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segiin CE s/normativa vigente.
MALEIIAIES ...t 6,68
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 6,68
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SM0107 ud Sistema de monitorizacion
Sistema de monitorizacién para instalacion fotov oltaica, incluy endo lo siguiente:
- Smartiogger con capacidad de control de hasta 80 inversores. Dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP,
USB, GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G.
- Instrumento de monitorizacion del entorno compuesto por sensor de radiacién y temperatura de célula de referen-
cia, comunicable mediante cable RS485.
- Router industrial LTE 4G Catl2.
- Sistema de gestion accesible a través de IP o de aplicaciones méviles.
- Cables de alimentacién y conexion.
- Formacion de personal.

Completamente montado, probado y funcionando.

Mano de ODra........ccoovviiiieeec 903,80

MALEIIAIES ...t 1.211,45

TOTAL PARTIDA ...ttt 2.115,25
SPLT3000 ud Equipo acondicionamiento aire tipo split alta eficiencia

Equipo de acondicionamiento de aire tipo split de alta eficiencia, con regulacion automatica de velocidad del com-
presor, con las siguientes caracteristicas:

- Capacidad de refrigeracién nominal minima: 3.000 frig/h.

- Capacidad de calefaccion nominal minima: 3.400 kcal/h.

Totalmente instalado y funcionando.

Mano d€ 0Bra......ccveeiiiiiie e 180,76
MaLEHAIES. .....eeei it 995,19
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1.175,95
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SSP011 ud Sistema de seguridad perimetral
Sistema de seguridad perimetral, basado en analfiica de video, compuesto por cAmaras térmicas y visibles, cu-
briendo la totalidad del perimetro de la instalacion, capaz de detectar accesos no autorizados a la planta fotov oltai-
ca, permitiendo una répida v erificacion de la causa de la alarma.
Sera capaz de enviar una imagen a la central receptora de alarma, asf como notificaciones de alertas mediante
SMS o correo electronico.
Estard compuesto por lo siguiente:
-5 ud. Cémara térmica de 3,5 mm.
- 7 ud. Cémara térmica de 7 mm.
- 1 ud. Cémara térmica de 10 mm.
- 2 ud. Cémara térmica de 25 mm.
-1 ud. Camara domo para visualizacién del interior del recinto, pudiendose visualizar mediante zoom, cualquier
punto de la planta fotov oltaica.
-1Ud. Camara Full HD IA.
- 16 ud. Cajas de conexion y adaptador de cAmara a poste
- 1 ud. Caja de conexiones y adaptador de cAmara Domo a poste.
- 2 ud. Armario mural IP66, contenedor para equipos perimetrales accesorios, incluido sujeccion a mastil y cerra-
dura con llave.
- 2 ud. Patch panel mural para fibra dptica.
- 2 ud. Switch industrial gestionable anillo, 4 ports 100 Base-P, 2 port 100 SFP.
- 1 ud. Switch POE extendido modo CCTV.
- 1 ud. Switch industrial, 8 ports EPOE, 1 port Uplink 1000.
- 6 ud. Médulo SFP SM 10 km WDM Rango industrial.
- 4 ud. Fuente de alimentacion industrial 48 VDC.
- 1 ud. Columna de acero galvanizado 6 m.
- 13 ud. Columna de acero galvanizado 4 m.
- 14 ud. Puesta a tierra individual poste.
Centro de control compuesto por:
- 1 ud. Armario Rack 42U.
- 1 ud. Accesorios varios armario Rack.
- 2 ud. Monitor LED 19" enrackado.
- 1 ud. Patch panel enrackable para fibra 6ptica.
- 1 ud. Switch industrial gestionable anillo, 20 ports 1000 Base-T, 4 ports 1000 SFP.
- 15 ud. Licencia analftica de video (inc. hardware).
-1 ud. Médulo IP 10 32 Out analitica de video.
- 1 ud. Grabador enred 4 K.
- 4 ud. Disco duro 4 TB.
- 1 ud. Panel de alarma IP - SPC.
- 1 ud. Teclado panel de alarma.
- 1ud. Bateria 12 V 17 AH.
- 3ud. Expansor de 8 zonas panel alarma.
- 1 ud. médulo de comunicaciones GSM/GPRS (respaldo).
- 1 ud. Detector volumétrico para deteccion de entrada de personas al edificio del centro de control.
-1 ud. Cémara Full HD Centro de Control.
- Contactos magnéticos en puertas de acceso de cada edificio asi como elementos PIR en cada poste.
- 1 ud. Sistema de alimentacion ininterrumpida de 5 kVA con bateria suficiente para 60 minutos de autonomia.
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra. 1.626,84
Materiales 36.863,16
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiciee e 38.490,00
TP02046 t  Arenaderio 0/6 mm (p.o.)
Arena de rio 0/6 mm, puesta en obra. Totalmente terminada.
MALEIIAIES ...t 26,22
TOTAL PARTIDA. ...ttt 26,22
TP03025 kg Producto de curado de hormigén
Producto de curado a base de parafinas, para hormign y mortero fresco, para prevenir la pérdida de humedad del
hormigdn durante el fraguado, en dosis de 0,20 kg/m?, a pie de obra
MELEIIAIES ...t 1,25
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieiicie e 1,25
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cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
TP24040 m  Banda pléastica para canalizacion eléctrica
Instalacion en zanja de banda plastica para sefializacion de conduccion eléctrica
Mano de OBra........c.oovvviiieiecr 1,25
MALEIIAIES ...t 0,25
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicie e 1,50
TRA1 PAJ Legalizacidn de las instalaciones eléctricas
Legalizacion de las instalaciones eléctricas segun los requerimientos de todos los 6rganos competentes, incluyen-
do compafiia distribuidora, si procede. La partida incluy e cualquier gestion documental adicional frmada por técnico
competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, certificados de instalacién y direccion de
obra'y gastos similares
MALEIIAIES ...t 3.897,27
TOTAL PARTIDA. ... .ottt 3.897,27
TVEGETAL m2 Capa de 5 cm de espesor de tierra vegetal
Aporte de la tierra vegetal extraida sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa de 5 cm de altura, mediante
medios manuales
Mano de OBra........c.oovvrieieiec 4,45
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieiicie e 4,45
VHCO02EP ud Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 2", PN 16, cle.p.
Vélvula hidrulica contador, con cuerpo en angulo, de diafragma, diametro 2", con solenoide, roscada, presion de
trabajo hasta PN 16, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.
Mano de OBra.........ceovviiiiiiiiece 21,32
MaLEHAIES. .....ceeei et 300,00
TOTAL PARTIDA. ... .oiiiiiiiiiieiiet et 321,32
VHCO3EP ud Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 3", PN 16, c/e.p.
Vélvula hidréulica contador, con cuerpo en &ngulo, de diafragma, didmetro 3", con solenoide, embridada, presion
de trabajo hasta PN 16, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.
Mano de ODra........ccoovvviiieiec 23,69
MELEIIAIES ...t 546,10
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiciicee e 569,79
VHCO4EP ud Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 4", PN 16, cle.p.
Valvula hidraulica contador, con cuerpo en angulo, de diafragma, didmetro 4", con solenoide, embridada, presion
de trabajo hasta PN 16, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.
Mano de Obra.........coocvvviiiiiieeeee e 26,06
Materiales 620,31
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiei e 646,37
VHCO6EP ud Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 6", PN 16, c/e.p.
Valvula hidraulica contador, con cuerpo en angulo, de diafragma, didmetro 6", con solenoide, embridada, presion
de trabajo hasta PN 16, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiii e 30,80
MaLEHAIES. .....ceee it 1.440,36
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.471,16
VHCO8EP ud Valvula hidraulica contador, cuerpo angulo, DN 8", PN 16, c/e.p.
Vélvula hidréulica contador, con cuerpo en &ngulo, de diafragma, didmetro 8", con solencide, embridada, presion
de trabajo hasta PN 16, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de pintura epoxi de 250 micras, instalada.
Mano de OBra.........ceovviiiiiiiiece 35,68
MAGUINGTIAL ... 10,90
MaLEHAIES. .....ceeei et 2.533,84
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2.580,42
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