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ANEJO 28. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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1 - INTRODUCCION

En este anejo se desglosan los precios de las actividades contempladas en el proyecto
“Modernizacién del riego del Canal de Pinyana. Proyecto constructivo del sector 3. TM. de Corbins,
Benavent de Segria, Torre-Serona, Vilanova de Segria, Lleida y La Portella (Lleida)”.

Estando prevista la ejecucion de la obra de manera directa por la Administracion mediante
encargo a Tragsa, en su condicion de medio propio personificado y servicio técnico en las relaciones
de cooperacion entre administraciones publicas o entidades del sector publico, el presupuesto del
“PROYECTO DE MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO
CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3 TM DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIA, TORRE-SERONA,
VILANOVA DE SEGRIA, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA)”, se ha elaborado de acuerdo con el
procedimiento sefnalado en el Articulo 6. Régimen econdmico del “Real Decreto 69/2019, de 15 de
febrero, por el que se desarrollan el régimen juridico de la Empresa de Transformacion Agraria, S.A.,
S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSATEC).

En este sentido, se han aplicado las tarifas 2023, segun “Resolucién de la Subsecretaria de
Hacienda y Funcion Pubica, por la que se publica el acuerdo de la Comision para la determinaciéon de
las tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las tarifas 2023 aplicables a las actuaciones a realizar
por Tragsa y Tragsatec (...)". Las tarifas se encuentran depositadas en la Secretaria de la citada
Comision y pueden ser consultadas en la pagina web de la empresa (https://www.tragsa.es).

2 - CUADROS DE PRECIOS

A continuacion, se presentam los siguientes cuadros de precios:

e Precios unitarios de mano de obra.

e Precios unitarios de materiales.

e Precios unitarios de maquinaria.

e Precios auxiliares.

e Precios descompuestos por naturaleza de coste.


https://www.tragsa.es/
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PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA




MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MANO DE OBRA

CODIGO

001001
001003
001004
001005
001009
003013
003023
003044
003046
003078
003084
003085
003087
003089
jte001

ub

DESCRIPCION

Capataz

Magquinista o conductor

Oficial especialista

Oficial de oficios

Peoén

Consultor senior especialista

Técnico comunicaciones

Dieta completa dentro del territorio nacional

Dieta manutencién dentro del territorio nacional

Oficial electrénico

Titulado superior o master de 5 a 10 afios de experiencia
Titulado superior o master con menos de 5 afios de experiencia
Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de experiencia
Titulado medio o grado con menos de 5 anos de experiencia
Jornada técnico especialista

PRECIO

26,7900
27,3100
24,9400
22,1100
21,3500
54,4300
24,8000
103,3700
37,4000
32,3700
30,5300
26,9800
26,7000
21,9500
700,0000



ANEJO 28. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Financlede por b Linlén Europed %ﬁé e T‘ é\é] asa MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3. TM. DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIA, TORRE-SERONA,
VILANOVA DE SEGRIA, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA).

NextGenerationEU

PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES




MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MATERIALES
CODIGO

A22025
A22026
A22027

A22028
ABONO
AC AYE
ACOM
ACOM1
ANCL
ARBOL
ARNESA
ASALVAV
B021U001
B032U010
BO3DR005
BO3DU005
B055U050
B0710150
B071U005
B071U007
B071U010
BOAGR0O10
BOAAU101
BOAAU202
BOAGXDO00

BOAGXDO01

BOAGXDO03

BOAGXD04

BOAGXDO07

B0B5Z320

B0D21030
BOD629AU
BODF8HOA
BODFUO001
BODZR200
BOF11252

BOF1DHA1
B1205003

ub
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DESCRIPCION

Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 300<= g<= 400 mm
Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 400< g< 800 mm

Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 800<= g< 1.000
mm

Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento g>= 1.000 mm
Abono mineral

Acometida de agua y eléctrica

Acometida eléctrica

Acometida Eléctrica < 15 KW

Anclaje equipo de proteccion anticaida

Arbol de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,30 m del suelo
Arnés de asiento solidario

Aro salvavidas homologado

Material auxiliar de perforacion

Sablon sin cribar, incluido canon por extraccion

Clasif. Aporte. y cribado si es necesario de suelo grande. max. 2 cm
Clasif. y aporte. de tierra para rellenos localizados, de la obra
Emulsién bitum. catiénica en disolucién al 50% para impermeabilizaciones
Mortero .ram paleta M5,sacos,(G) UNE-EN 998-2

Mortero de cemento de Clase M-5

Mortero de cemento de Clase M-7,5

Mortero de cemento de Clase M-10

Taco de acero de 10 mm, con tornillo, arandela y hembra

Cartucho de resina para empernajes

Placa de soporte 20x20 cm 3 mm

Puerta chapa metalica galvanizada 0,6x0,60 m 2.0 mm espesor con
pliegues de refuerzo

Puerta chapa metalica galvanizada 1,5x1,50 m de 2.0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

Puerta chapa metalica galvanizada 1,00x1,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

Puerta chapa metalica galvanizada 2,00x1,50 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

Puerta chapa metalica galvanizada 3,00x2,00 m de 2,0 mm de espesor con
pliegues de refuerzo.

Entram.acero galv. paso malla=30x30mm, pletinas 25x2mm piezas
1000x500mm

Tabl6n madera pino p/10 usos

Puntal met.telescopico h=5m,150usos

Molde metalico p/encof.pericé reg. 57x57x125cm,150 usos
Amortizacién de cimbra metdlica

Parte propor.elem.aux.panel met.50x50cm

Ladrillo macizo, el manual, 290x140x50mm, caras vistas, categoria |, HD,
UNE-EN 771-1

Ladrillo calado,240x115x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Estiércol

PRECIO

2,3000
2,6000
3,0200

3,1500
0,7500
329,0800
288,0900
8.904,3800
26,5100
26,0000
128,0000
109,3100
0,2400
14,5400
0,4400
0,4300
0,9700
31,6300
120,0400
123,3200
126,6500
1,2000
1,3500
9,9500
149,2600

439,8400

187,4700

504,7400

973,4200

50,9800

0,4300
21,6400
1,3800
7,2100
0,2100
0,4400

0,1200
0,0400
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MATERIALES

CODIGO

B1208002
B4479001
B44ZU021
B7J1U005
B7J1U104
B7J5U0R0O
B7J5U101
BAF1127C

BAR1UO001

BAUCU030

BAUCZ250

BAVUF260

BAZGC360
BB12R002

BDD1R016
BDD1R026
BDDZ51A0

BDDZUO004

BDDZUO010
BDGZFN50
BDK2RA02

BDK2RA03

BDK2RA04

BDK2RA05

BDK2RI00
BDK2RI05
BDK2RI12
BDK2X102
BDK2XI107
BDKZHJBO

BFB1R411
BFB1R412
BFB1R414
BFB1R416
BFB1R418
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DESCRIPCION

TUTOR DE CANA DE BAMBU

Elementos de fijacion, tornillos y hembras para perfiles laminados

Acero S275JR perfiles laminados o plancha, galv.calent

Perfil elasto. de alma circular, a=250 mm

Perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, para junta de dilatacién
Masilla asfaltica de aplicacion en caliente

Masilla para sellados, monocomponente hidroexpansiva

Ventana aluminio lacado blanco,1bat., 0,5-0,74m2,perf.precio alto,clasif. 3
8A C4,s/persiana

Puerta metélica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm
y malla electrosoldada de a

Puerta de acero, de una hoja batiente para una lampara de 80x215 cm,
con bastidor de tubo de acero de 40x20x1,5

Plancha metalica galvanizada, cortada a medida, con parte proporcional de
soportes guias, sujeciones,

Mosquitera fija, ampl.=0.5-0.8m, alz=1.7-2.2m, bastim. aluminio
lacado+tela poliéster

Herramienta p/puerta int.1bat.precio medio

Barandilla metalica de acero S275JR, h= 100 cm, montantes ¢/100 cm,
galvanizada en calen

Anillo de hormigén armado de @= 120 cm y 120 cm de altura
Cono hormigén armado, reducciéon de @=120 a 70 cm y 80 cm de altura

Escal6n p/pozo reg.acero con redondo de D= 12 mm, recubierto de
poliipropileno

Construccion 85x85x10 cm, tapa 65 cm de J, fundicion ductil, c. rupto. 40
t, abatible

Escalén para pozo de registro de 300x300x300 mm
Hilo guia p/cond., nylon d=5mm

Caseta prefabricada de hormigén armado color pardo de 3,00x1,50x2,00
para hidrante con puerta

Caseta prefabricada de hormigén armado color pardo de 2,5x1x1,95 para
hidrante con puerta

Caseta prefabricada de hormigén armado color pardo de 2,00x1,00x1,95
para hidrante con puerta

Caseta prefabricada de hormigén armado color pardo de 1,50x1,00x1,95
para hidrante con puerta

Arqueta prefabricada de hormigén armado de 0,60x0,60x0,60 metros
Arqueta prefabricada de hormigon armado de 2,00x1,50x1,50 metros
Arqueta prefabricada de hormigén armado de 1,50x1,50x1,50 metros
Arqueta prefabricada de hormigén de 1,00x1,00x1,00 metros

Arqueta prefabricada de hormigdén armado de 3,00x2,00x2,00 metros

Construccién cuadrada,+tapa,fos.ductil p/pericon serv.,apoyada,paso
600x600mm,B125

Tubo PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 8, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 125 mm, PN 8, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 140 mm, PN 8, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 160 mm, PN 8, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 180 mm, PN 8, termosoldado

PRECIO

0,1100
0,5700
2,4500
14,1800
13,2300
2,7200
0,0600
164,3800

888,3000

197,9000

42,6100

31,4900

27,2000
82,5600

157,2500
157,1900
5,3400

199,1300

4,9000
0,1500
2.166,7400

1.307,9800

1.212,8200

1.046,5000

107,6600
885,7900
794,9400
209,1600
1.811,2500
103,4200

4,0000
6,4100
6,4100
8,3200
10,5700
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MATERIALES
CODIGO

BFB1R421
BFB1R425
BFB1R431
BFB1R435
BFB1R635
BFB1R709
BFB1R716
BFB1R735
BFB1Z428
BFB12628
BFB1Z728
BFB20804
BFB20806
BFG3R908

BFG3R909

BFG3R910

BG144H02
BG151522

BG1MZ003
BG1PZ002

BG21042U

BG220010

BG22RL10
BG22TD10
BG312550
BG312630
BG31330U

BG31430U

BG31470U

BG382001
BG415F9B

BG415FCB

BG415FJB

BG4242JH

BG62DGAJ

ub
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DESCRIPCION

Tubo PEAD PE-100, DN 200 mm, PN 8, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 250 mm, PN 8, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 315 mm, PN 8, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 355 mm, PN 8, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 355 mm, PN 10, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 90 mm, PN 16, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 160 mm, PN 16, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 355 mm, PN 16, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 280 mm, PN 8, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 280 mm, PN 10, termosoldado
Tubo PEAD PE-100, DN 280 mm, PN 16, termosoldado
Transicion laton 1 1/2” hembra a PE p/ electrosol. DN 50.
Transicion laton 2" hembra a PE p/ electrosol. DN 50.

Tubo HPCC, Presion de disefio (MDP) 10 bar, unién junta elastica de 800
mm

Tubo HPCC, Presion de disefio (MDP) 10 bar, union junta elastica de 900
mm

Tubo HPCC, Presion de disefio (MDP) 10 bar, union junta elastica de 1000
mm

Caja p/cuadro distrib.,plast.+puerta,3 hilo.x18moddulos,p/mont.superf.
Caja deriva.plastico,100x100mm,prot.IP-54,p/mont.superf.
Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD

Caja de proteccion y medida CPM-MF4, de hasta 63 A de intensidad, para
1 contador trifasico, forma

Tubo rigido plastico DN25mm, libre de halégenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N

Tubo corrugado plastico DN25mm, libre de hal6genos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N

Tubo curvable corrugado PVC,DN=125mm,12J,250N,p/canal.soterrada
Tubo curvable corrugado PE, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, p/canal.
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x6mm2

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2

Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mmz2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,at

Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x2,5mm2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,at

Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 4x16mm2, a/cubierta poliolefinas,
Cca-si1b, d1, at

Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x50 mm2

Interruptor auto.magnet.,|=16A,PIiA
curvaC,(2P),corte=10000A/15kA,2mo6d.DIN p/mont.perf.DIN

Interruptor auto.magnet.,|=16A,PIiA
curvaC,(3P),corte=10000A/15kA,3mo6d.DIN p/mont.perf.DIN

Interruptor auto.magnet.,|=16A,PIiA
curvaC,(4P),corte=10000A/15kA,4mo6d.DIN p/mont.perf.DIN

Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,|=40A,(4P),0,03A fijo.inst.,4mo6d.DIN,p/mont.perf.DIN

Comm.,p/mont.superf.,(1P),16AX/250V,a/tecla+caja

PRECIO

14,0500
20,2700
32,1700
40,9500
49,2800
4,9200
15,6200
72,6000
25,6500
30,5800
45,1000
16,4000
32,5100
214,5700

248,0100

272,8900

50,7300
4,2300
5.100,0000
252,1600

1,0900

0,8200

2,8000
1,3300
4,3700
2,2400
1,4500

1,9000

8,9300

2,0800
32,2100

49,1300

66,2300

134,0100

5,2800
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MATERIALES
CODIGO

BG6P2143
BG6P2263
BG6P2363
BGD1Z001
BGD4-16WD

BGT1Z001

BGW14000
BGW15000
BGW1A000
BGW21000
BGW41000
BGW42000
BGW62000
BGY3-0B2S
BGZ12002

BGZ27002

BGZ2Z003
BHM11L22
BHWM1000
BJM3R020
BJM3R030
BJM3R040
BJM3R050
BJM3RRO1
BJM3RR02
BJM3ZRO01
BJM5U005
BJMBREOO

BJMBRMO02
BJMVR015
BJSPR320
BJSPR325
BJSPR330
BJSPR420
BJSPR425
BJSPR430
BJSPR620
BJSPR625
BJSPR630
BJSPRCO03
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DESCRIPCION

superf.estanca,|P-55,precio medio,

Toma corriente indust.semiempotrado,2P+T,16A 200-250V,IP-67
Toma corriente indust.semiempotrado,3P+T,16A 380-415V,IP-67
Toma corriente indust.semiempotrado,3P+N+T,16A 380-415V,IP-67
Cartucho soldadura aluminotérmica

Punto de puesta a tierra,puente seccionadorplatina de cobre,montado en
caja estanca y para montar super

Tubo de acero de diametro 40 mm y espesor de pared superior a 3,5 mm
galvanizado en caliente con tapa de xa

Ppaccessorios caja p/cuadro distrib.

Ppaccessorios caja derivacién cuadr.

Ppaccessorios p/armarios metalicos

Ppaccessorios para tubos rigidos de PVC
Ppaccessorios p/interr.magnetot.

Ppaccessorios p/interr.difer.

Pp accessorios p/interr./comm.

Ppelem.especiales para conductores de cobre desnudo
Proyector para exterior con leds

Lampara de emergencia con lampara led, con una vida atil de 100000 h,
permanente y estanca con grado de pr

Luminaria estanca con leds

Columna plancha ac.galv.,troncocénica,h=8m,UNE-EN 40-5
Ppaccesorios p/columnas

Ventosa trifuncional con brida, DN 80mm

Ventosa trifuncional con brida, DN 100mm

Ventosa trifuncional con brida, DN 150mm

Ventosa trifuncional con brida, DN 200 mm

Ventosa trifuncional tuerca., 1" PN 16

Ventosa trifuncional tuerca., 2" PN 16

Purgador sobre ventosa PN16, conexion 177, tuerca, salida lateral

Conjunto Manédmetro de glicerina, PN16, tuerco.1/4", pp. acceso. conexo.

Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por
caudalimetro electromagnético

Contador para agua de DN 17" tipo multirayo

Valvula volumétrica roscada de 1 1/2".

Colector PE100 para hidrante colectivo de 3” por una casita de 2*1
Colector PE100 por hidrante colectivo de 3” por una caseta de 2.5*1
Colector PE100 por hidrante colectivo de 3” por una caseta de 3*1.5
Colector PE100 para hidrante colectivo de 4” por una casita de 2*1
Colector PE100 para hidrante colectivo de 4” por una casita de 2.5*1
Colector PE100 para hidrante colectivo de 4” por una casita de 3*1,5
Colector PE100 para hidrante colectivo de 6” por una casita de 2*1
Colector PE100 por hidrante colectivo de 6” por una caseta de 2.5*1
Colector PE100 para hidrante colectivo de 6” por una casita de 3*1,5
Cuello cisne 3” ejecutado en taller PE100 PN16 DN90 brida-brida para

PRECIO

15,5500
17,1200
18,1600

2,6000
29,5700

15,5400

1,6200
0,3600
5,6500
0,1500
0,4200
0,3800
0,3800
0,1800
555,0000
164,9700

303,0000
335,6400
40,0500
438,9000
653,1000
1.124,3000
2.383,5000
59,9700
105,1700
126,5000
17,2300
271,1800

62,1600
378,4800
212,6000
220,2900
313,7800
275,7600
288,3200
396,0000
277,4400
290,0000
398,5100
119,7000
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MATERIALES
CODIGO

BJSPRC04

BJSPRCO06

BJSPRCO08

BJSPREO1

BJSPRES3
BJSPRES6
BJSPRES9
BM911121

BM9AUO0O01
BN11R030
BN31R005
BN31R007
BN31U001

BN43R300
BN43R400
BN43R500
BN43Z010
BN437012
BN437605
BN43Z705
BN43Z905
BN7HR025
BNWMO0080
BNZ10301
BNZ10302
BNZ10307
BNZ11003
BNZ11004
BNZ11006
BNZ11103
BNZ11200
BNZ12065
BNZ12080
BNZ1P050
BNZ1P063
BNZ1P150
BNZ1P163
BNZ1T100
BOTA1
BOTA2
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DESCRIPCION

hidrante individual con tuerca 1””

Cuello cisne 4” ejecutado en taller PE100 PN16 DN110 brida-brida para
hidrante individual con tuerca 1"

Cuello cisne 6” ejecutado en taller PE100 PN16 DN160 brida-brida para
hidrante individual con tuerca 1"

Cuello cisne 8” ejecutado en taller PE100 PN16 DN200 brida-brida para
hidrante individual con tuerca 2"

Injerto 1°rosca ejecutado en taller por colector PE100 PN 16
Soporte tipo Strut por hidrante fijacién pared

Tripode de soporte por valvula en hidrante

Soporte hidrante telescopico fijacion a solera

Pararrayos DDCE,aluminio+PVC,radio cobertura=25m,, p/méastil
Contador rayos a/dispositivo medi. intensidad corriente

Vélvula compuerta rosca, DN 1 1/2"; PN 1.6 MPa

Vélvula de esfera roscada 1°", PN 16, metélica

Vélvula de esfera roscada, 2" PN 16, metélica

Valvula de esfera manual con rosca NPT de DN 1/4" y PN 56, eje y bola de
acero inoxidable AISI-316

Vélvula mariposa embridada DN 300, PN 16

Vélvula mariposa embridada DN 400, PN 16

Vélvula mariposa embridada DN 500, PN 16

Valvula mariposa embridada DN 1000, PN 10. Actuador eléctrico.
Valvula mariposa embridada DN 1200, PN 10. Actuador eléctrico.
Valvula mariposa embridada DN 600, PN 10. Actuador eléctrico.
Valvula mariposa embridada DN 700, PN 10. Actuador eléctrico.
Vélvula mariposa embridada DN 900, PN 10. Actuador eléctrico.
Valvula hidraulica de DN 25-1”, PN16

Parte proporcional de juntas y tornillos DN80

Conjunto de portabridas PEAD,DN63, PN16

Conjunto de portabridas PEAD,DN90, PN16

Conjunto de portabridas PEAD,DN75, PN16

Unién desmontable acero galv. 17".

Unién desmontable acero galv. 1 1/27".

Unién desmontable acero galv 2”".

Enlace Rosca macho laton 32-1”

Carrete desmontaje DN 1200, PN 10

Brida ciega acero galv. DN 65

Brida ciega acero galv. DN 80

Enlace rosca hembra tipo Jimten o equivalente 50-11/2""

Enlace rosca hembra tipo Jimten o equivalente 63-2”

Tapon PE roscado 1 1/2°7

Tapon PE roscado 277

Carrete elevador DN 100, PN 16

Pareja de botas de agua de PVC de cafa alta

Pareja de botas de seguridad industrial para la construccion

SEGRIA, TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MATERIALES
PRECIO CODIGO
BOTA3
143,1800 BQN2U101
BR34J000
192,2400 BR361100
321.3000 BR3B6U0O
BR3PANOO
35,1000 BR4UJJ0O
45,7300 BVCO1N003
49,2500 CA107
83,7600
2.600,0000 CA108
307,4400 CAToS
96,6800 AT
25,7100 CAt1a
95,9100
14,5700 CA117
1.009,5800 CA118
1.704,0400
3.067,1900 CA119
22.639,5800 CA120
29.120,0600
9.450,4200 CA121
12.458,2500
14.511,5300 CA123
42,2100 CA128
8,3300 CA129
13,1000
10,1400 CAJAAV
13,6000 CAR1200.16
6,2400 CARAPM
11,4500 CASC.E
16,1000 CDESLI
11,6300 CHAQO2
3.320,0000 CINBALL
17,8400 CINTAH
23,4000 CINTUR
5,0800 cLUZ
6,6900 cocl
2,2300 CONT1
4,4200 CREM
75,1500 CUELGA.
7,6500 DELANT
19,2500 Datalogger
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DESCRIPCION

Bota baja de seguridad para encofrador

Barandilla metalica de acero galvanizado con anclaje a hormigén
Bioactivador microbiano

Estabilizante sintético base acrilica

Abono mineral liberacién muy lenta (15-8-11%+2MgO) GR
Acolchado para hidrosiembras fibra semicorta

Mezcla hidrosiembra herbaceas adaptadas

Cable VHOV-K 2 padres x 1 mm2

Coste de entrega residuos de hormigén (17 01 01) a instalacién de
valorizacion

Coste entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion
de valorizacién

Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacién de valoracion
Coste entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacién de valorizacion

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalacion de
valorizacién

Coste de entrega residuos de envases de papel y cartéon (1501 01) a
instalacion de valorizacién

Coste de entrega residuos de envases de plastico (15 01 02) a instalacion
de valorizacién

Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacién
de valorizacién

Coste de entrega de residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalacion de valorizacién o eliminacion

Coste entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalacion de
valorizacion o eliminacion

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalacién
de valorizacién o eliminacion

Caja nido para aves paseriformes

Carrete desmontaje acero g 1.200 mm, 1,6 MPa (p.o.)
Caja nido para aves rapaces

Casco de seguridad dieléctrica para baja tensién de polietileno
Compuerta deslizante de canal de 2* 3m (p.o.)
Chaqueta para soldador

Cinta de balizamiento

Cinta transportadora de residuos de 12,3- m. (p.o.)
Cinturdn antivibracion

Captaluz lamina reflectante a dos caras

Plancha eléctrica

Contenedor 2 m3, trapezoidal, p.o.

Crema solar

Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido
Delantal para soldador

Datalogger

MODERNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE

PRECIO

21,6900
58,2500
6,3700
8,0200
0,8000
1,0200
3,6900
1,8000
25,0000

37,0000

40,0000
120,0000
15,0000

30,0000

15,0000

110,0000

35,0000

400,0000

450,0000

42,3500
350,0000

30,3700
2.556,0000
140,0000
15,7000
24.609,5900
57,1000
2,5500
35.031,1500
16,8300
10,7900
69,3900
770,0000
50,0100
30,0000
21,6800
690,0000



MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MATERIALES
CODIGO

E030.DUP1
GAFACO
GAFAES
GUANT1
GUANT2
GUANT3
HOTELINSM
INF_CERT

LENTROM
MANTA.
MASC
MAT1100
MAT1200
MAT1350
MAT1375
MAT41412
MAT414_C
P01001
P01006
P01033
P01041
P01044
P01045
P01047
P01048
P01165
P02001
P02007
P02009
P02021
P02023
P02037
P02049
P03001
P03003
P03005
P03009
P03013
P03021
P06016
P06029
P06054
P07001

ub

DESCRIPCION

mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
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Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

Gafas de seguridad herméticas para esmerilar

Pareja de guantes proteccion riesgo eléctrico Clase 2

Pareja de guantes para soldador

Pareja de guantes aislantes al frio y absorbentes de vibraciones
Hotel para insectos

Informe / Certificado proteccion de estructuras, edificaciones y zonas
abiertas

Arbusto autéctono

Manta ignifuga de proteccion contra particulas incandescentes.
Semimascara de proteccion contra particulas

Tub horm. pot. camisa DN1100mm y junta de goma,1,00 MPa ( P.O.)
Tub horm. pot. camisa DN1200mm y junta de goma,1,0 MPa ( P.O.)
Tub horm. pot. camisa DN1300mm y junta de goma, 0,50 MPa

Tub horm. pot. camisa DN1300mm y junta de goma, 0,75 MPa

Filtro Tipo W para DN 1200 mm

Cuadro control y programador de la instalaciéon

Agua (p.o.)

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)

Madera encofrar (p.o.)

Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)

Puntas (p.o.)

Alambre (p.o.)

Acero B400S/SD (400 N/mma? limite elastico), en barras o elaborado (p.o.)
Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico), en barras o elaborado (p.o.)
Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)

Arena (p.o.)

Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)

Grava (p.o.)

Grava AG-20/40 (p.o.)

Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.)

Arido 0/200 (p.o.)

Hormigdén HNE-15/spb/arido 40-20 mm (p.o.)

Hormigén HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)

Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)

Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.)

Hormigén HNE-15/spb/40-20 mm, sulforresistente (p.o.)

Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente (p.o.)
Alambre de hilo seccién 1,5-2,0 mm (p.o.)

Malla simple torsién galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.)

Poste galvanizado @ 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)

Betln asfaltico 160/220 (p.o.)

PRECIO

950,0000
5,6000
8,8400

62,4500
10,9900
13,8000
24,9900
310,0000

3,8200
10,3500
14,2500

316,2100
365,5000
415,2200
453,4400
47.500,0000
2.000,0000
0,8800
101,7000
393,8300

4,4100

2,4900

1,8000

1,1400

1,1700

3,3500
23,8700
24,5100
20,6000

9,2300
10,2400
28,0800

9,3900
62,2100
68,0000
72,3100
81,9200
71,5600
92,5600

0,1200

4,4900
12,0100

365,8600
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MATERIALES

CODIGO

P07007A
P07010
P07016
P11001
P11006
P11014
P11023a
P11023d
P12002
P12003
P12004
P12009

P12009a

P12009d

P12009g

P12010

P12011

P12012

P12013

P12015

P12017

P12018

P12019

P12021

P12030
P12030d
P12030x
P12031
P12032
P12033
P12034
P12035
P12036
P12037
P12039
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DESCRIPCION

Emulsién bituminosa catiénica C60BF4 (p.o.)

Emulsién bituminosa catiénica C50BF4 (p.o.)

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.)

Tubo a.l.h. @ 406 mm, espesor 5 mm, revestida (p.o.)
Tubo a.l.h. @ 508 mm, espesor 6 mm, revestida (p.o.)
Tubo a.l.h. @ 813 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)
Tubo a.l.h. @ 1.320 mm, espesor 11,1 mm, revestida (p.o.)
Tubo a.l.h. g 1.626 mm, espesor 12,7 mm, revestida (p.o.)
Pieza especial caldereria chapa 250<g<500 mm (p.o0.)
Pieza especial caldereria chapa 500<g<900 mm (p.o0.)
Pieza especial caldereria chapa 2>900 mm (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 100 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 50 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 50 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Brida acero al carbono @100/110 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Brida acero al carbono @65mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Brida ciega ©@100/90mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Brida acero al carbono @125 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Brida acero al carbono @140/150 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Brida acero al carbono @150/160 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Brida acero al carbono @180 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Brida acero al carbono @200 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Brida acero al carbono @250 mm, 1,0 MPa (p.o.)

Brida acero al carbono @300/315 mm, 1,0 MPa (p.o.)
Brida acero al carbono @400 mm, 1,0 MPa (p.o.)

—_

—_

PRECIO

0,2900
426,7100
58,9700
176,3800
206,0600
421,9500
790,1200
960,5900
3,5200
3,3500
2,9200
91,5300

75,0000

84,0000

65,0000

102,8800

179,5000

266,4000

325,2800

452,6300

627,8800

949,8300

.158,3600

.657,0700

50,2200
25,0000
45,1000
68,0400
84,1100
84,1100
99,4400
116,0100
148,2900
171,9600
347,6700
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MATERIALES
CODIGO

P12040
P12041
P12042
P12042d
P12043
P12044
P12045
P12047
P12048
P12049
P12050
P15001
P15003
P15004
P15005
P15019
P15024
P15026
P15028
P15030
P15032
P15033
P15035
P15036
P15037
P15038
P15049
P15051
P15055
P15056
P15101
P19006
P19007
P19008
P19009
P19010
P19011
P19013
P19013d
P19014
P19015
P19016
P19016d

ub
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DESCRIPCION PRECIO
Brida acero al carbono @450 mm, 1,0 MPa (p.o.) 429,9100
Brida acero al carbono @500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 512,1500
Brida acero al carbono @600/630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 646,3600
Brida acero al carbono @710 mm, 1,0 MPa (p.o.) 666,3000
Brida acero al carbono @200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,6400
Brida acero al carbono @250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 166,9800
Brida acero al carbono ©@300/315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 216,8200
Brida acero al carbono @400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 385,0500
Brida acero al carbono @450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 528,9800
Brida acero al carbono @500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 672,9000
Brida acero al carbono @600/630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 966,7400
Valvula compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,7500
Valvula compuerta g 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,5800
Valvula compuerta g 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,5000
Valvula compuerta g 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,5100
Valvula esfera @ 25 mm cuerpo de bronce 2,5 MPa (p.o.) 35,2800
Valvula hidraulica 50 mm 1,6 MPa mas contador (p.o.) 427,2000
Valvula hidraulica 80 mm 1,6 MPa mas contador (p.o.) 664,1300
Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa més contador (p.o.) 879,3700
Valvula hidraulica 150 mm 1,6 MPa més contador (p.o.) 2.024,9600
Valvula hidraulica 200 mm 1,6 MPa més contador (p.o.) 2.777,3000
Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 50 a 200 mm (p.o.) 54,1600
Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 49,7400
Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 188,7500
Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 83,1200
Minipiloto limitador para véalvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 206,2100
Vélvula compuerta g 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,7600
Valvula compuerta g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,7300
Valvula mariposa g 300 mm 1,0/1,6 MPa embridada (p.o.) 664,4400
Valvula mariposa g 400 mm 1,0/1,6 MPa embridada (p.o0.) 1.007,9000
Valvula mariposa g 500 mm 1,0 MPa embridada (p.o.) 1.307,7200
Tubo de PE100 @ 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,3300
Tubo de PE100 g 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,0800
Tubo de PE100 ¢ 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,2400
Tubo de PE100 ¢ 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,2800
Tubo de PE100 @ 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,7500
Tubo de PE100 @ 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,9700
Tubo de PE100 @ 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,9400
Tubo de PE100 g 90 mm, 0,8 MPa (p.o.) 3,9400
Tubo de PE100 g 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,7200
Tubo de PE100 ¢ 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,6800
Tubo de PE100 @ 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,5700
Tubo de PE100 @ 110 mm, 0,8 MPa (p.o.) 4,4000
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MATERIALES
CODIGO

P19017
P19018
P19019
P19019d
P19020
P19021
P19022
P19023
P19025
P19026
P19027
P19028
P19029
P19031
P19032
P19034
P19035
P19037
P19038
P19039a
P19040
P19041
P19042a
P19043
P19044
P19045a
P19046
P19047
P19059b
P19060
P19060a
P19060b
P19061
P20001
P20002
P20004
P20005
P20006
P20006d
P22007
P22007dc
P22009DC
P22010

ub
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DESCRIPCION

Tubo de PE100 @ 110 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 g 125 mm, 0,6 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 125 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 ¢ 125 mm, 0,8 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 125 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 140 mm, 0,6 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 140 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 g 140 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 g 160 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 160 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 180 mm, 0,6 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 180 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 180 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 200 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 200 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 250 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 ¢ 250 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 315 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 315 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 400 mm, 0,8 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 400 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 400 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 g 450 mm, 0,8 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 450 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 450 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 g 500 mm, 0,8 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 500 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 500 mm, 1,6 MPa (p.
Tubo de PE100 ¢ 630 mm, 0,8 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 630 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 @ 710 mm, 1,0 MPa (p.
Tubo de PE100 ¢ 710 mm, 0,8 MPa (p.
Tubo de PE100 g 630 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 20,315m (p.o.)

Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 20,40 m
Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 0,63 m

0.
0.
0.
0.
Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 1,00 m (p.o.
0.

(p.0.)
(p-0.)
Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 20,80 m (p.o.)
(p-0.)
Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ¢1,00 m (p.o.)
Ventosa trifuncional g 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional @ 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional @ 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

PRECIO

8,1300
4,7400
8,2400
7,5000
10,5000
5,9600
8,9100
13,0700
12,0500
17,1900
9,7200
14,6900
21,7300
21,0700
26,7900
29,3600
41,7100
44,8700
66,2200
45,8400
72,2300
106,9400
65,9200
93,1600
138,1400
81,2200
118,4100
175,4700
128,4700
187,1400
196,2400
163,5700
278,4200
8,9200
15,1800
35,1400
52,9000
91,6900
135,0000
205,4900
285,6000
438,9000
272,3200



MODERNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE

SEGRIA, TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MATERIALES

CODIGO uD DESCRIPCION

P22015d ud  Caudalimetro electromagnético g 600 mm (p.o.)

P22019 ud  Filtro en Y cazapiedras @ 80 mm (p.o0.)

P22020 ud  Filtro en Y cazapiedras g 100 mm (p.o.)

P22021 ud  Filtro en Y cazapiedras @ 150 mm (p.o.)

P22022 ud  Filtro en Y cazapiedras @ 200 mm (p.o.)

P22051 ud  Ventosa trifuncional g 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

P22057 ud  Filtro cazapiedras acero inoxidable g 80 mm (p.o.)

P22058 ud  Filtro cazapiedras acero inoxidable g 100 mm (p.o.)

P22059 ud  Filtro cazapiedras acero inoxidable g 150 mm (p.o.)

P25043 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o0.)

P25044 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.)

P25045 m Bandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o0.)

P25047 m Cubierta para bandeja 200 mm (p.o.)

P25051 m Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o0.)

P25053 m Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.)

P25108 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm2 (Cu) (p.0.)

P25130 m Cable RV-K 0,6/1 4x16 mm?2 (Cu) (p.0.)

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm2 (p.o.)

P25157 ud  Arqueta prefabricada de hormigén, 80x80x80 cm, con tapa fundicién (p.o.)
P25158 ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.)

P28039 m2  Sefial aluminio extrusionado (p.o.)

P31002 ud  Codo 90° PE100 @ 400 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31003 ud  Codo 90° PE100 @ 450 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31004 ud  Codo 90° PE100 @ 500 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31005 ud  Reduccién PE100 g 400/315 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31006 ud  Reduccién PE100 g 450/400 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31007 ud  Reduccién PE100 g 500/450 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31008 ud Te PE100 @ 400/315 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31009 ud  Te PE100 g 450/400 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31010 ud  Te PE100 g 500/450 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)

P31011 ud  Codo 90° PE100 ¢ 250 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31012 ud  Codo 90° PE100 g 315 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31013 ud  Reduccién PE100 @ 250/200 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31014 ud  Reduccién PE100 g 315/250 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31015 ud  Te PE100 g 250/200 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31016 ud  Te PE100 g 315/250 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31017 ud  Codo 90° PE100 @ 250 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31018 ud  Codo 90° PE100 @ 315 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31019 ud  Codo 90° PE100 @ 400 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31020 ud  Codo 90° PE100 @ 450 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31021 ud  Codo 90° PE100 @ 500 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31022 ud  Reduccion PE100 g 250/200 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31023 ud  Reduccién PE100 g 315/250 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)

PRECIO

6.946,5300
37,9200
53,4500

118,8100
209,3400
574,5000
472,5000
567,0000
808,5000
5,1400
8,8200
6,1200
10,7000
15,2900
26,7500
0,6000
6,6700
2,4200
174,6400
13,7300
91,9100
208,3700
256,6000
316,4100
142,4900
180,2100
222,2200
284,9600
360,4100
444,4400
137,4100
169,2100
89,0700
112,6500
178,1300
225,2900
93,4300
115,0600
141,6900
174,4900
215,1600
60,5700
76,6000
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MODERNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE

SEGRIA, TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MATERIALES

CODIGO uD DESCRIPCION

P31024 ud  Reduccién PE100 g 400/315 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31025 ud  Reduccién PE100 g 450/400 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31026 ud  Reduccion PE100 g 500/450 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31027 ud  Te PE100 @ 250/200 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31028 ud  Te PE100 @ 315/250 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31029 ud  Te PE100 @ 400/315 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31030 ud  Te PE100 @ 450/400 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)

P31031 ud  Te PE100 g 500/450 mm 1,0 MPa, uni6n soldadura (p.o.)
P31032 ud  Codo 90° PE100 ¢ 110 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31033 ud  Codo 902 PE100 @ 125 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31034 ud  Codo 90° PE100 @ 140 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31035 ud  Codo 90° PE100 ¢ 160 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31036 ud  Codo 90° PE100 g 180 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31037 ud  Codo 90° PE100 @ 200 mm, 1,6 MPa, uni6én soldadura (p.o.)
P31038 ud  Reduccion PE100 g 125/110 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31039 ud  Reduccion PE100 @ 140/125 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31040 ud  Reduccién PE100 g 160/140 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31041 ud  Reducciéon PE100 g 180/160 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31042 ud  Reduccién PE100 g 200/180 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31043 ud Te PE100 g 125/110 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31044 ud Te PE100 g 140/125 mm 1,6 MPa, uni6n soldadura (p.o.)
P31045 ud Te PE100 @ 160/140 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31046 ud Te PE100 g 180/160 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31047 ud  Te PE100 @ 200/180 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31048 ud  Codo 90° PE100 @ 110 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31049 ud  Codo 90° PE100 g 125 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31050 ud  Codo 90° PE100 @ 140 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31051 ud  Codo 90° PE100 @ 160 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31052 ud  Codo 90° PE100 @ 180 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31053 ud  Codo 90° PE100 @ 200 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31054 ud  Reduccién PE100 g 125/110 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31055 ud  Reduccion PE100 g 140/125 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31056 ud  Reduccién PE100 g 160/140 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31057 ud  Reduccién PE100 g 180/160 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31058 ud  Reduccién PE100 g 200/180 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31059 ud Te PE100 @ 125/110 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31060 ud  Te PE100 @ 140/125 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31061 ud Te PE100 g 160/140 mm 1,0 MPa, uni6n soldadura (p.o.)
P31062 ud Te PE100 @ 180/160 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31063 ud  Te PE100 @ 200/180 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31064 ud  Codo 90° PE100 ¢ 630 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31065 ud  Reduccién PE100 g 630/500 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)
P31066 ud  Te PE100 @ 630/500 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.)

PRECIO

96,8900
122,5500
151,1100
121,1300
153,2000
193,7700
245,0800
302,2200

43,1200

53,2300

65,7200

81,1300
100,1700
123,6600

27,4100

34,7000

43,9100

55,5900

70,3600

54,8100

69,3800

87,8300
111,1700
140,7200

29,3200

36,2000

44,6900

55,1700

68,1100

84,0900

18,6400

23,5900

29,8600

37,8000

47,8500

37,2700

47,1800

59,7200

75,6000

95,6900
390,1600
274,0200
548,0600



MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MATERIALES
CODIGO

P31066d
P31067
P31067d
P31068
P31068d
P31069
P31070
P31071
P31072
P31073
P31074
P31075
P31076
P31077
P31078
P31079
P31080
P31081
P31081d
P31082
P31082d
P31082x
P31083
P31084
P31085
P31086
P31087
P31088
P31089
P31090
P31091
P31092
P31093
P34103
P34244
P37010
P38024
P39015
P39033
P40013

P40018
P40021
P40022

ub

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
m2
ud
ud
mes

ud
ud
ud

DESCRIPCION

Te PE100 ¢ 710/630 mm 1,0MPa, unién soldadura (p.o.)

Codo 90¢ PE100 ¢ 630 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
Codo 902 PE100 @ 710 mm, 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
Reduccién PE100 @ 630/500 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
Reduccién PE100 g 710/630 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
Te PE100 ¢ 630/500 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 g 110 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 ¢ 125 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 g 140 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 ¢ 160 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 ¢ 180 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 g 200 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 g 250 mm 1,0 MPa (p.o0.)
Portabridas (valona) PE100 ¢ 315 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 g 400 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 ¢ 450 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 ¢ 500 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 g 630 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 ¢ 710 mm 1,0 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 ¢ 110 mm 1,6 MPa (p.o.)
Portabridas (valona) PE100 g 63 mm 1,6 MPa (p.o.
Portabridas (valona) PE100 @ 90 mm 1,6 MPa (p.o.
Portabridas (valona) PE100 ¢ 125 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 g 140 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 g 160 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 g 180 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 g 200 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 g 250 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 ¢ 315 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 g 400 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 g 450 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 g 500 mm 1,6 MPa (p.
Portabridas (valona) PE100 g 630 mm 1,6 MPa (p.
Precerco aluminio (p.o.)

.0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
0.
o.
o.
o.
0.
0.

)

)
o.
0.
0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
0.
0.

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida
Senal fotoluminiscente equipos PCI, evacuacion y emergencia Clase A
Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora

Detector de intrusismo (p.o.)

Transmisor de presion (p.o.)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)

Espejo para aseos, instalado
Taquilla metélica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20)
Mesa madera capacidad 10 personas

PRECIO

588,8900
265,3100
295,1000
186,3300
196,3300
372,6800
9,1000
11,2100
17,2200
19,0100
24,2000
32,1600
55,2300
76,3500
142,1400
248,5400
276,8000
458,9000
498,9000
11,2100
9,0000
10,1000
14,3000
21,4400
26,4800
32,8100
43,5300
65,4600
108,0300
193,6300
357,3800
406,1100
686,3300
6,3100
0,7600
8,5000
120,0000
38,7400
148,6000
183,8600

11,9500
75,9400
110,1600
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MATERIALES
CODIGO

P40023
P40024
P40031
P40033
P40037
P40038
P40049
P40050
P40052
P40054
P40059
P40060
P40061
P40066
P40068
P40072
P40074
P40081
P40087
P40096
P40099
P40100
P40125
P40134
P40138
P40148
P40186
P40196
P40197
P40207
P40210

P40218
P40227
P40228

P40230
P40231
P40233

P40234
P40237
P40244
P40245

ub

ud
ud

ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
par
cien
ud
ud
ud
ud
mes

mes

mes
mes

m?2

ud
ud

m2
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Banco de madera capacidad 5 personas

Recipiente recogida basura

Barandilla proteccién huecos. Montaje y desmontaje

Tapon plastico proteccion redondos

Topes para camién en excavaciones

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Cinta balizamiento, colocada

Cono balizamiento de plastico, colocado

Baliza luminosa intermitente, colocada

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Botiquin portatil de obra

Reposicién material sanitario

Reuniéon mensual Comité Seguridad

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

Protector auditivo tapones con cordén

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con véalvula, un uso, Clase FFP3
Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama
Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco alta visibilidad

Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento

Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

Guantes nitrilo proteccion microorganismos largo 24 cm sin polvo
Pantalon de motoserrista

Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco, 250 lGmenes
Traje impermeable de alta visibilidad

Soporte lumbar eléstico antilumbago

Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m2).

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m2).

Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Alquiler de horno microondas

Red seguridad horizontal de proteccién de pequefio hueco de forjado.
Montaje desmontaje

Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaidas deslizante

Plataforma para proteccién de paso de vehiculos. Montaje y desmontaje
Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Protector auditivo acoplable a casco

Protector facial malla

PRECIO

44,8500
35,3400
8,0300
0,9000
21,0300
5,5200
1,1700
15,5200
56,7600
60,5400
52,5300
26,8800
167,3600
7,2500
24,1000
1,8900
0,2400
1,0900
5,9300
8,2100
9,3000
4,1500
53,8400
1,6400
10,2200
58,2800
11,8900
23,0000
10,2600
169,6000
186,8700

12,0600
40,0300
4,8200

14,7800
2,3200
196,1700

7,3800
7,0100
15,8700
7,2100



MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MATERIALES
CODIGO

P40250
P40252
P40259
P40272
P40294
P41002
P41003
P41009
PANT2
PANTALA1
PANTAL2
PANTALLA
PLO1
PLACA MAT
PLANT
POLAIN
POSTRAP
REDVERT
REF
REFQUIR
REJA1
SEN{1
SEN2
SUJEC
SUPL1
Soporteria
T.Radar
TIEVEG
TRANS

UTRO06
UTRO7
UTRO08
UTR09
UTR10
Z2030.1
Z030.2
Z030.3
Z030.4

ub

ud
ud
ud
par
ud
mes
mes
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m3
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Barbuquejo 4 puntos anclaje

Soporte acople pantallas

Camiseta de trabajo blanca algodén 100% manga larga con anagrama
Guantes para motoserrista largo

Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama
Alquiler contenedor RCD 6 m3

Alquiler contenedor RCD 8 m?3

Bidén residuos peligrosos de 25 |

Gafas de seguridad herméticas para esmerilar
Pantalén de trabajo para la construccién
Pantalones de trabajo para soldadores

Pantalla facial para soldadura eléctrica

Planta de matorral

Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Pareja de plantillas anticlavos

Pareja de polainas para soldador

Poste de madera

Red en andamio tubular

Nevera eléctrica de 100 L

Caja nido para quiropteros

Reja desbaste, ancho util 1,7 m ( p.o.)

Sefial manual para sefalista

Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

Sistema de sujecion en posicién de trabajo
Suplemento entrada analdgica

Soporteria y pequernio material, incl. transporte
Transmisor nivel radar

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de médulos
prefabricados

Unidad Remota 06 salidas digitales

(p-
Unidad Remota 07 salidas digitales ( p.
Unidad Remota 08 salidas digitales ( p.

(p-

o O O o

)
)
)
Unidad Remota 09 salidas digitales )
Unidad Remota 10 salidas digitales ( p.o.)
Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS
Software control sonda

Kit instalacién sondas

Broca sondas 90 cm

PRECIO

3,5000
5,5900
4,9500
32,8500
14,4400
85,4800
95,1400
5,6100
14,4000
8,4600
8,5300
9,7400
0,9100
350,0000
3,0300
13,0000
215,3700
5,4000
120,6000
76,3700
53.141,5500
13,9300
6,3100
36,1100
136,0000
50,0000
515,0000
23,7000
230,5500

1.180,0000
1.295,0000
1.310,0000
1.357,0000
1.485,0000
1.285,0000
52,5000
365,0100
290,3100
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VILANOVA DE SEGRIA, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA).
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MAQUINARIA
CODIGO

C110U060
C133U070
C133U080
C1503U10
C1504R00
C1702DUO
C181U010
C200PU00
C200SU00
CR71U010
CZ11U001
CZ12U00A
102027
102027f
102027v
104001
MO01002
MO01004
MO01006
MO01009
MO01010
MO1011
M01012
MO01013
MO01020
Mo01021
Mo01022
MO01025
MO01028
MO01033
MO01039
MO01040
M01047
MO01049
MO01052
MO01054
MO01055
MO01058

MO01059

MO01063

MO01064

ub

> o S S S S5 oS oS oS o

> - O 3> 0O 333 ;090 5 OO 53S; O 5SS OO0 oS o - o - o o

DESCRIPCION

Equipo completo de perforaciéon para anclaje de pernos

Picon vibrante duplex de 1300 kg

Picon vibrante con placa de 60 cm de ancho

Camién griade 5t

Camioén cesta h=10m

Bituminadora automotriz para riego asféltico

Equipo de anclaje e inyeccién para pernos

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica

Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilenico
Hidrosembradora montada sobre camion

Grupo electrégeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos
Compresor portatil de 7/10 m3/min de caudal

Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km
Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D> 3 km
(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camién bascul. D> 3 km
Riego, carga/descarga D<= 3 km

Camion hasta 130 CV (96 kW)

Camién 161/190 CV (119/140 kW)

Camién 241/310 CV (178/228 kW)

Camion cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW)

Camion cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW)

Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)

Camion cisterna riego agua 191/240 CV (141/177 kW)

Camion cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)

Camioén volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

Camioén volquete grua 131/160 CV (97/118 kW)

Camioén volquete grua 161/190 CV (119/140 kW)

Camion volquete grua 191/240 CV (141/177 kW)

Camioén volquete grua 241/310 CV (178/228 kW)

Dumper de obra hasta 3.500 kg

Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)

Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW)

Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW)

Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m3
Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9 t, cuchara 1,70 m3
Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m3, cuchara 0,28 m?3
Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m?

Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 md

Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo
1,40 m3

Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m3

Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo

PRECIO

18,0400
8,3500
5,8900

47,9600

40,7800

31,1100

13,5200
3,3600
4,3000

37,9400
7,1300

18,2100
1,5600
1,0681
0,3292
6,1700

37,2300

38,8900

43,5000

40,6600

42,1300

44,5800

49,8700

53,9700

39,5500

43,5900

44,2900

46,0300

51,1300

52,9700

83,5000

91,6500

63,1500

73,6000

61,0500

35,9200

42,6100

72,8500

75,5400

59,1500

63,6300
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MAQUINARIA
CODIGO

M01077
MO01080
MO01083
M01084
M01088
MO01090
MO01092
M01106

M01124
M01125
MO01133
MO01135

M01136

MO01139
MO01140
MO1141
M01147
MO01154
MO01155
M01157

MO01160

M01172
M01174
M02002
M02003
M02007
M02015
M02018
M02020
M02028
M02029
MO02033
M02036
M02041
M02042
M03014
MO04010
MO04019
M04029
MO04037
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DESCRIPCION

Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW)

Compactador neumético hasta 130 CV (96 kW), 27 t
Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)

Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW)

Extendedora aglomerado asfaltico orugas hasta 130 CV (96 kW)
Grua autopropulsada hasta 130 CV (96 kW)

Grua autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW)

Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW) con garra
prensora

Grua autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW)
Grua autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW)
Camion 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bafera, hasta 40 t

Retroexcavadora orugas hidraulica 191/240 CV (141/177 kW), 29 t, cazo
1,50 m3

Retroexcavadora orugas hidraulica 241/310 CV (178/228 kW), 34 t, cazo
1,80 m3

Camién 311/400 CV (229/294 kW)

Camién 401/999 CV (295/735 kW)

Camion cisterna riego agua 311/400 CV (229/294 kW)

Camion volquete grua 401/999 CV (295/735 kW)

Pala cargadora ruedas 241/310 CV (178/228 kW), 22 t, cuchara 3,90 m3
Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m3, cuchara 1,10 m?3

Retroexcavadora orugas hidraulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m3

Retroexcavadora ruedas hidraulica 161/190 CV (119/140 kW), 20 t, cazo
0,90 m3

Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)

Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW)

Martillo hidraulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra
Martillo hidraulico 1.001-1.500 kg, completo, sin mano de obra
Bandeja vibrante manual, sin mano de obra

Hormigonera fija 250 |

Vibrador hormigén, sin mano de obra

Cisterna térmica 8.000 | con rampa, sin mano de obra
Maquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 CV, sin mano de obra
Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra
Barredora

Cortadora de pavimentos, sin mano de obra

Cazo cribador para retroexcavadora

Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo

Motosierra, sin mano de obra

Grupo electrégeno 31/70 CV

Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra

Grupo electrégeno 71/100 CV, larga duracién

Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra

PRECIO

63,9700
72,3500
50,6500
53,5800
81,0000
29,7700
60,0100
92,0600

100,6600
195,3700
60,8300
79,3300

85,5500

48,9300
53,7200
57,0500
60,4200
68,8900
45,7500
61,9500

65,1900

72,0000
53,6800
5,0300
6,0500
6,0300
26,6700
4,3800
12,6400
2,5600
1,7000
31,1500
2,1900
1,7100
7,1200
1,7900
47,5000
6,5200
22,0700
1,3600



MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

MAQUINARIA
CODIGO

MO06003
M06014
MO08003
MAQO004
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DESCRIPCION

Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra
Vehiculo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra
Ordenador portatil estdndar 14"

Carro perforador neumatico sobre cadenas, martillo de fondo

PRECIO

34,9900
0,3200
0,1600

80,1000
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A02014 m Tuberia acero helicoidal, o 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de dia-
metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo
200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en instalacion a cielo
abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una dis-
tancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordén de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplica-
cién de pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y revesti-
miento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o po-
liuretano 200 micras de espesor minimo o epoxi 400 micras de espesor minimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
P11014 1,0000 m Tubo a.l.h. g 813 mm, espesor 8 mm, revestida 421,95 421,95
(p.0.)
%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 421,95 42,20
exterior soldadura de acero
001035 0,2700 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 26,72
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m?
001004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
M02029 0,2300 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,39
obra
M04029 0,2300 h Grupo electréogeno 71/100 CV, larga duracion 22,07 5,08
A22020 1,0000 m Prueba de presién de tuberia de 2,0/3,0 MPa 19,68 19,68
diametro g>= 800 mm
TOTAL PARTIDA ... 540,43
A02023d m Tuberia acero helicoidal, o 1.626 mm, esp.12,7 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.626 mm de dia-
metro exterior y 12,7 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras
y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano mini-
mo 200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en instalacién a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta
una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje me-
diante un cordén de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante
aplicacion de pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y re-
vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo
o poliuretano 200 micras de espesor minimo o epoxi 400 micras de espesor minimo,
y prueba. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
P11023d 1,0000 m Tubo a.l.h. g 1.626 mm, espesor 12,7 mm, 960,59 960,59
revestida (p.o.)
%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 960,59 96,06
exterior soldadura de acero
001035 0,2700 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 26,72
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m?
001004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,58
obra
M04029 3,4300 h Grupo electrégeno 71/100 CV, larga duracion 22,07 75,70
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A22020 1,0000 m Prueba de presién de tuberia de 2,0/3,0 MPa 19,68 19,68
diametro g>= 800 mm
TOTAL PARTIDA ... 1.206,48
A03009D ud Carrete de desmontaje acero o 80 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 80 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y probado.
P12009d 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 80 mm, con 84,00 84,00
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 84,00 8,40
001017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeeeeeesnnnees 129,92
A03009a ud Carrete de desmontaje acero o 50 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 50 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y probado.
P12009a 11,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 50 mm, con 75,00 75,00
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 75,00 7,50
001017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
TOTAL PARTIDA ...t 120,02
A10026 ud Valvula hidraulica o 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Valvula hidraulica de diafragma didametro 50 mm, con solenoide, mas contador, reduc-
tora de presion y limitadora de caudal, roscada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, instalada.
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
P15024 1,0000 ud Vélvula hidraulica 50 mm 1,6 MPa mas contador 427,20 427,20
(p.0.)
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para vélvula hidraulica de 54,16 54,16
50 a 200 mm (p.o.)
P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 49,74 49,74
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)
P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 50 83,12 83,12
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)
TOTAL PARTIDA .......eereeeeceeeesnmnees 636,67
Pagina 2
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A10030 ud Valvula hidraulica o 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Valvula hidraulica de diafragma diametro 80 mm, con solenoide, mas contador, reduc-
tora de presién y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de poliéster, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero; instalada.
P15026 1,0000 ud Vélvula hidraulica 80 mm 1,6 MPa mas contador 664,13 664,13
(p.0.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 664,13 66,41
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 54,16 54,16
50 2 200 mm (p.o.)
P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 49,74 49,74
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)
P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 50 83,12 83,12
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
TOTAL PARTIDA ... 942,50
A10034 ud Valvula hidraulica g 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Vélvula hidraulica de diafragma diametro 100 mm, con solenoide, mas contador, re-
ductora de presién y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presion de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de poliéster, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero; instalada.
P15028 1,0000 ud Vélvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa mas 879,37 879,37
contador (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 879,37 87,94
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 54,16 54,16
50 a 200 mm (p.o.)
P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 188,75 188,75
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 206,21 206,21
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
001004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 0,2000 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91
TOTAL PARTIDA ... 1.451,77
A10053 ud Valvula compuerta, @ 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 50 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada),
embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
P15049 1,0000 ud Vélvula compuerta g 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 47,76 4,78
001004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
TOTAL PARTIDA ..o 79,97
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A20002 m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 g 400 mm, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diametro no-
minal y 8 kN/m? de rigidez, union con junta elastica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocacién y prueba. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorard aparte segln las necesidades del proyecto.
P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa 15,18 15,18
SN8 20,40 m (p.o.)
001035 0,0539 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 3,73
M01020 0,0434 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,72
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tuberia baja 2,30 2,30
presion/saneamiento 300<= g<= 400 mm
TOTAL PARTIDA ...t 22,93
A22001 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 110<= g<= 180 mm
Prueba de presién en tuberias de hasta 4,0 MPa de didmetro mayor o igual de 110
mm y menor o igual a 180 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0108 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 0,75
M01054 0,0120 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,43
0,60-0,16 m?, cuchara 0,28 m?
MO01011 0,0060 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 0,27
(119/140 kW)
M04037 0,0108 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,01
TOTAL PARTIDA ... 1,46
A22002 m Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 180< @< 300 mm
Prueba de presion en tuberias de 0,6 MPa, de diametro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0180 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 1,24
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,72
0,60-0,16 m3, cuchara 0,28 m?
M01011 0,0100 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 0,45
(119/140 kW)
M04037 0,0180 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
114012 0,0004 m3 Hormigdén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 0,04
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 2,47
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A22003 m Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 300<= @<= 400 mm
Prueba de presion en tuberias de 0,6 MPa de diametro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0257 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,78
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,34
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m?
MO01011 0,0140 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44 58 0,62
(119/140 kW)
M04037 0,0265 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04
114012 0,0009 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 0,09
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 3,87
A22004 m Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 400< @< 800 mm
Prueba de presién en tuberias de 0,6 MPa de didmetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 3,49
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 2,23
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m?
M01011 0,0570 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 2,54
(119/140 kW)
M04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
114012 0,0033 m3 Hormigdén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 0,34
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 8,67
A22006 m Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 180< o< 300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de diametro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizaciéon, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0180 h Cuadrilla de colocacioén de tuberias 69,16 1,24
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,72
0,60-0,16 m?, cuchara 0,28 m?
M01011 0,0100 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 0,45
(119/140 kW)
M04037 0,0180 h Grupo electrogeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
114012 0,0006 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 0,06
D<=20 km

TOTAL PARTIDA
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A22007 m Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 300<= @<= 400 mm
Prueba de presién en tuberias de 1,0 MPa, de diametro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizaciéon de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0257 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,78
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,34
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m?
MO1011 0,0140 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44 58 0,62
(119/140 kW)
M04037 0,0265 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04
114012 0,0014 m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 0,14
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 3,92
A22008 m Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 400< @< 800 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de didmetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 3,49
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 2,23
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m?
M01011 0,0570 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 2,54
(119/140 kW)
M04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
114012 0,0052 m3 Hormigdén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 0,53
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ...t 8,86
A22014 m Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 180< o< 300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de diametro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizaciéon, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0180 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 1,24
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,72
0,60-0,16 m?, cuchara 0,28 m?
M01011 0,0100 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 0,45
(119/140 kW)
M04037 0,0180 h Grupo electrogeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
114012 0,0008 ms Hormigdén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 0,08
D<=20 km
TOTAL PARTIDA .....coerereeeeee s 2,51
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A22015 m Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 300<= @ <=400 mm
Prueba de presién en tuberias de 1,6 MPa, de diametro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0257 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,78
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,34
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m?
MO01011 0,0140 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44 58 0,62
(119/140 kW)
M04037 0,0265 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04
114012 0,0022 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 0,23
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 4,01
A22016 m Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 400< @< 800 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de didmetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccién facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 3,49
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 2,23
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m?
M01011 0,0570 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 2,54
(119/140 kW)
M04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
114012 0,0073 m3 Hormigdén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 0,75
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 9,08
A22020 m Prueba de presion de tuberia de 2,0/3,0 MPa diametro o>= 800 mm
Prueba de presion en tuberias de 2,0/3,0 MPa, de diametro mayor o igual a 800 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la di-
reccién facultativa.
001035 0,1100 h Cuadrilla de colocacioén de tuberias 69,16 7,61
M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 2,63
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m3
M01011 0,0800 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 3,57
(119/140 kW)
M04037 0,1100 h Grupo electrogeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,15
114012 0,0557 m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 5,72
D<=20 km
TOTAL PARTIDA .....coeeeeeeeeersmeennennes 19,68
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A22023 m Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 400< g< 800 mm
Prueba de presién en tuberias de 4,0 MPa, de diametro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 3,49
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 2,23
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m?
MO1011 0,05670 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44 58 2,54
(119/140 kW)
M04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
114012 0,0144 m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 1,48
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 9,81
A22030 m Prueba de presion de tuberia HPCC de 0,75/1,0/1,25 MPa diametro
1.000<= 9< 1.600 mm
Prueba de presion en tuberias HPCC de 0,75/1,0/1,25 MPa, de diametro mayor o
igual de 1.000 mm y menor de 1.600 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de pre-
surizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prue-
ba en tramos superiores a 1.000 m ante la direccién facultativa.
001035 0,2000 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 13,83
M01064 0,0600 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 3,82
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m?
M01011 0,1200 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 44,58 5,35
(119/140 kW)
M04037 0,1800 h Grupo electrogeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,24
114012 0,0800 md Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 8,21
D<=20 km
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeeeeeeeennnees 31,45
A23008 ud Detector de intrusismo
Detector de intrusismo por contacto magnético para sefal de apertura de puerta de
caseta de agrupacion, incluyendo pequefo material y cableado. Instalado.
001009 2,0000 h Peén 21,35 42,70
P39015 1,0000 ud Detector de intrusismo (p.o.) 38,74 38,74
TOTAL PARTIDA ......ooceitrrersen s 81,44
A23009 ud  Transmisor de presion
Transmisor de presién para instalaciéon en tuberia, tipo piezorresistivo de insercion,
con sefal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisién 1% del valor fondo de escala (inclu-
yendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalacién eléctrica y calibracion.
Instalado.
001009 2,0000 h Peoén 21,35 42,70
P39033 1,0000 ud Transmisor de presion (p.o.) 148,60 148,60
TOTAL PARTIDA ... 191,30
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
A22030 1,0000 m Prueba de presién de tuberia HPCC de 31,45 31,45
0,75/1,0/1,25 MPa diametro 1.000<= @< 1.600
mm
TOTAL PARTIDA .....ooeecerereeeeee e nennnes 70,55
A25001 m Instalacion de tuberia HPCC @1.000 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluye el material)
Instalacion de tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.000 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigén sulforresistente, para 3 m de al-
tura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccién del Instituto
Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, unién mediante junta eléstica simple o doble, A25002 m Instalacion de tuberia HPCC @1.200 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, puenteo para proteccién catodica, colo- incluye el material)
cacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el Instalacién de tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se- 1.200 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigén sulforresistente, para 3 m de al-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo- tura méaxima de tierras sobre la generatriz superior segln la Instruccién del Instituto
raré aparte segun las necesidades del proyecto. Eduardo Torroja, con cemento /42,5 sr, unién mediante junta elastica simple o doble,
001039  0,1212 h Cuadrilla de colocacién de tuberias HPCC 140,17 16,99 L”;;%Yf';dg&f;”;fsmi lﬁi;?edli s"gggszgnsoggg:éigfeesmﬁ?lgagjcgr\gg%ﬂégecg"’z‘zgg C{:’i"é'l
MO1125 0,212 h Grla autopropu_lsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 23,68 extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
A22030 1,0000 m Prueba de presion de tuberia HPCC de 31,45 31,45 leccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
0,75/1,0/1,25 MPa diametro 1.000<= @< 1.600 rara aparte segun las necesidades del proyecto.
mm
001039 0,1400 h Cuadrilla de colocacion de tuberias HPCC 140,17 19,62
TOTAL PARTIDA covuuenrrrnessssssssssneeeeenes 72,12 MO1125  0,1400 h Griia autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 27,35
A22030 1,0000 m Prueba de presién de tuberia HPCC de 31,45 31,45
0,75/1,0/1,25 MPa didmetro 1.000<= @< 1.600
mm
TOTAL PARTIDA ... 78,42
A25001_800 m Instalacion de tuberia HPCC @800 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluye el material)
Instalacion de tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN
800 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigén sulforresistente, para 3 m de altu-
ra maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccién del Instituto
Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, unién mediante junta eléstica simple o doble, A25003d m Instalacion de tuberia HPCC @1.300 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, puenteo para proteccion catodica, colo- incluye el material)
cacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el Instalacién de tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se- 1.300 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigon sulforresistente, para 3 m de al-
leccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo- tura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccién del Instituto
rara aparte segun las necesidades del proyecto. Eduardo Torroja, con cemento /42,5 sr, unién mediante junta elastica simple o doble,
001039  0,1050 h Cuadrilla de colocacién de tuberias HPCC 140,17 14,72 g‘:;?éyf;d;’r&eg:riﬁ'gﬁni Iﬁifedli Sozzgszgnsoggggéigfeesmﬁ?Igagjcgfgg%ﬂégecf‘;égﬁ; Cr?il?;]
Mo1125  0,1212  h Grla autopropu_lsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 23,68 extendido y relleno de Ia tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
A22030 1,0000 m Prueba de presion de tuberia HPCC de 31,45 31,45 leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
0,75/1,0/1,25 MPa diametro 1.000<= o< 1.600 rara aparte segun las necesidades del proyecto.
mm 001039 0,1702 h Cuadrilla de colocacion de tuberias HPCC 140,17 23,86
TOTAL PARTIDA ocovueenrrrressssssssssneereenes 69,85 MO1125 0,702 h Griia autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 33,25
A22030 1,0000 m Prueba de presién de tuberia HPCC de 31,45 31,45
0,75/1,0/1,25 MPa diametro 1.000<= g< 1.600
mm
TOTAL PARTIDA ... 88,56
A25001_900 m Instalacion de tuberia HPCC @900 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No
incluye el material)
Instalacién de tuberia de hormigdén postesado con camisa de chapa de acero de DN
800 mm, MDP 0,75, 1,00 o 1,25 MPa, con hormigén sulforresistente, para 3 m de altu-
ra maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccién del Instituto
Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, unién mediante junta elastica simple o doble, E02127 m Linea Cu tetrapolar, RV-K 4x16 mm?, en tubo instalado
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, puenteo para proteccion catodica, colo- Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetra-
cacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni el polar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccidon 4x16 mm? incluso p/p de pequefio mate-
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se- rial y conexiones, totalmente instalada.
leccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo- - L
rara aparte segun las necesidades del proyecto. 001004 0,0970 h Oficial especialista 24,94 2,42
i y i P25130 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x16 mm2 (Cu) (p.0.) 6,67 6,67
001039 0,1100 h Cuadrilla de colocacién de tuberias HPCC 140,17 15,42
M01125  0,1212 h  Grua autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 23,68 TOTAL PARTIDA .oovvvvsssssssnnssssss s 9,09
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Cadigo Cantidad Ud

Descripcién Precio Subtotal  Importe

E4F2R115 m?3

001004 0,7140
001005 7,1430
001009 3,5710
B071U010 0,1940 m?d
BOF11252397,0000 ud

> O O

102019 m?3

001009 0,0016 h
MO01058 0,0155 h

102044 m?

001009 0,0020 h
MO01064 0,0200 h

103006 m3

001009 0,0106 h
MO01055 0,1060 h

Pared G=14cm, ladrillo macizo 290x140x50mm, R-20, una cara vista,
categoria |, HD, UNE-EN 771-1, mortero 1:4

Pared estructural de 14 cm de espesor, de ladrillo macizo de 290x140x50 mm, R-20,
de una cara vista, categoria I, HD, segin la norma UNE-EN 771-1, colocado con mor-
tero de cemento 1:4

Oficial especialista 24,94 17,81
Oficial de oficios 22,11 157,93
Pedn 21,35 76,24
Mortero de cemento de Clase M-10 126,65 24,57
Ladrillo macizo, el manual, 290x140x50mm, 0,44 174,68
caras vistas, categoria |, HD, UNE-EN 771-1
TOTAL PARTIDA ......ovictrrrenrsennsssannnsns 451,23

Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccién que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Pedn 21,35 0,03
Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,13

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?3

TOTAL PARTIDA ... 1,16

Carga mecanica, transporte D<= 5 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia méxima de 5 m.

Pedn 21,35 0,04
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,27

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m3

TOTAL PARTIDA ... e 1,31

Excavacion mecanica zanja, terreno transito

Excavacion mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfeccién que sea posible a maquina. Para cimentaciones y
obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil

Pedn 21,35 0,23

Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 4,52
0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3

TOTAL PARTIDA ......cooeiirmnnnnnisnisnnnnans 4,75
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién
de medios auxiliares.
001009 0,2500 h Pedn 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV 59,15 14,79
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m3
TOTAL PARTIDA ... 20,13
103032 m?  Excavacién mecanica zanja, terreno transito con carga sobre camion y
transporte D<= 3 km
Excavaciéon mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y
obras de fabrica. Acopio sobre camién basculante incluido el transporte en el interior
de la obra hasta una distancia maxima de 3 km de recorrido de carga, medido sobre
perfil.
001009 0,0106 h Pedn 21,35 0,23
MO01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 4,52
0,90-0,18 m?, cuchara 1,00 m3
102027 1,2000 m?d Transporte materiales sueltos (obra), camion 1,56 1,87
basculante D<= 3 km
TOTAL PARTIDA ... 6,62
104002 m?3 Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacién de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presién, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m3 de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m® compactado.
104001 0,0800 m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49
TOTAL PARTIDA ... 0,49
104003 m?  Riego a humedad 6ptima para compactacion 100 I/m3, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacién de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemen-
to, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presién, con un re-
corrido en carga menor o igual a 3 kmy retorno en vacio. Precio referido a m® de mate-
rial compactado con una dosificacion indicativa de 100 I/m?3 compactado.
104001 0,1000 m? Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,62
TOTAL PARTIDA ... 0,62
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
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Cadigo Cantidad

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

Cadigo Cantidad

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe

106051

P02023

106053

P02049

108002

P07010

108015

001009
MO01002
M02020

109057

001009

1,0000

1,0000

1,0000

0,0020
0,0030
0,0030

2,6800

t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia ma-
xima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacién de
tonelaje.

t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 10,24
TOTAL PARTIDA ......oooeitrmnnnnisnisnnnnans 10,24

t Suministro de arido 0/200 mm, D<= 20 km
Suministro de arido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia ma-
xima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitaciéon de

tonelaje.
t Avrido 0/200 (p.o.) 9,39 9,39
TOTAL PARTIDA ... 9,39
t Emulsion bituminosa cationica C50BF4

Emulsion bituminosa catiénica C50BF4, con un 50% de betun asféltico segun norma
UNE EN 1428, con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 se-
gun norma UNE EN 13075-1.

t Emulsion bituminosa catiénica C50BF4 (p.o.) 426,71 426,71
TOTAL PARTIDA ... 426,71

m?2 Riego para tratamientos asfalticos superficiales (sin incluir emulsion)
Riego para tratamientos asfalticos superficiales, con emulsién asfaltica de cualquier ti-
po y dosificacién (para cada riego individualizado). No incluye emulsion asfaltica.

h Pedn 21,35 0,04
h Camion hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,11
h Cisterna térmica 8.000 | con rampa, sin mano de 12,64 0,04
obra
TOTAL PARTIDA .....ooeeeeeeeemeeeeeeanes 0,19

m?3 Excavacion manual para de pozo para cimentacion de senales
Apertura manual de pozo para cimentacién para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m%ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

h Pedn 21,35 57,22
TOTAL PARTIDA ... 57,22
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110031

001009 0,0003
MO01039 0,0025

114001

001009 3,0000
P01006 0,2900
P02001 0,4120
P02009 0,8240
P01001 0,1600
MO02015 0,5000

114007

001009 3,0000
P01006 0,2950
P02001 0,4030
P02009 0,8060
P01001 0,1800
MO02015 0,5000

114012

m? Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-

to.
h Peén 21,35 0,01
h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21

TOTAL PARTIDA .....cocitrminnnsnnssnsnnans 0,22

m?3 Hormigon HNE-15/spb/40-20 arido rodado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido
rodado de 40 o0 20 mm de tamafo maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-

ra.
h Pedn 21,35 64,05
t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
m3 Arena (p.o.) 23,87 9,83
m?3 Grava (p.o.) 20,60 16,97
m3 Agua (p.o.) 0,88 0,14
h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ... 133,82

m?3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, arido machacado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con &rido macha-
cado de 40 0 20 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-

ra.
h Pedn 21,35 64,05
t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
m3 Arena (p.o.) 23,87 9,62
m3 Grava (p.o.) 20,60 16,60
m3 Agua (p.o.) 0,88 0,16
h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ......oocertrrernensanssnnnes 133,77

m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40
0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km
a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera pro-
cedente de la planta.

001009 1,4000 h Peén 21,35 29,89
P03005 1,0000 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA ... eereeeeeere e 102,64
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
114030 m?3 Puesta en obra hormigén volumenes aislados < 1 m?3
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volimenes infe-
riores a 1 m3, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h Peoén 21,35 29,89
TOTAL PARTIDA ... 29,89
115022 kg Acero corrugado, @ < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
001004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
001009 0,0220 h Pedn 21,35 0,47
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mma2 limite elastico), en 1,14 1,20
barras o elaborado (p.o.)
P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA .....oieeeeeceeeeeneeeenns 2,24
115023 kg Acero corrugado, g <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
001004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
001009 0,0220 h Pedn 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm2 limite elastico), en 1,17 1,23
barras o elaborado (p.o.)
P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooeeeerereeeaesneneenns 2,27
116021 m2 Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camion gria para labores de montaje y
desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevacién para traba-
jos en altura (mayor a 2 m).
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
001009 0,9000 h Peén 21,35 19,22
P01033 0,0140 m?d Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes 4,41 0,09
(p-0.)
M01028 0,1800 h Camion volquete gria 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,20
TOTAL PARTIDA ...t 56,77
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Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
118029 m3  Demolicion mecanica pavimento tratamiento asfaltico
Demolicién de pavimento con tratamiento asfaltico con retroexcavadora provista de
martillo hidraulico, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.
001004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
001009 0,1000 h Pedn 21,35 2,14
M01136 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidraulica 241/310 CV 85,55 17,11
(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m3
M02002 0,2000 h Martillo hidraulico 501-1.000 kg, completo, sin 5,03 1,01
mano de obra
TOTAL PARTIDA .....ooeeereereeeeeessennennnes 21,51
121007 m? Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamafno de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra maxima de 20 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV 75,54 21,00
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m3
001009 0,2780 h Peén 21,35 5,94
P02037 1,1000 m?d Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeeeeresnneees 57,83
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSA-
TEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo blan-
co y naranja. Norma UNE EN 397.
P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, 7,25 7,25
blanco
TOTAL PARTIDA ... e 7,25
LO1068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama
Casco de seguridad fabricado en policarbonato; resistente a temperaturas superiores
a 150° C; color amarillo; sin vierteaguas; sin agujeros de aireacion; con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; sin anagrama; con barboquejo con 4 puntos de anclaje; po-
sibilidad de incorporar protectores auditivos. Norma UNE EN 397.
P40068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste 24,10 24,10

temp>150 °C, s/anagrama
TOTAL PARTIDA ... 24,10
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

L01072

P40072

L01186

P40186

L01245

P40245

L01250

P40250

L01252

P40252

001017

001004
001005
001009

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000
1,0000
0,5000

ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
TOTAL PARTIDA ........ereececeerersmeees 1,89

ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250 limenes de potencia
maxima. Estanqueidad IP X4. Normas EN 55015; EN 61547.

ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza 11,89 11,89
y/o casco, 250 limenes

TOTAL PARTIDA ......cooiirrnnninnianssnnnnans 11,89

ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"; ensayo de re-
sistencia "F".

ud Protector facial malla 7,21 7,21
TOTAL PARTIDA ... 7,21

ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50
TOTAL PARTIDA ......coriireernennnnnnnas 3,50

ud Soporte acople pantallas
Soporte para anclar las diferentes pantallas a los diferentes cascos de alta resisten-
cia y durabilidad.

ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
TOTAL PARTIDA ... 5,59

h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 pedn.

h Oficial especialista 24,94 24,94
h Oficial de oficios 22,11 22,11
h Pedn 21,35 10,68
TOTAL PARTIDA ... 57,73

Cadigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
001018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peon.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001009 1,0000 h Peén 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA .....oeeeeereeeeee e 46,29
001035 h Cuadrilla de colocacién de tuberias
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
TOTAL PARTIDA .....oeeeeerreeeeee s 69,16
001039 h Cuadrilla de colocacion de tuberias HPCC

Cuadrilla formada por un capataz, un oficial especialista y cuatro oficiales de oficios,
para instalacion de tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa

001001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
TOTAL PARTIDA ... 140,17
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud

Descripcién

Importe

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud

Descripcién

Importe

01.05.01

1.7.1.

A01020

A02001

ud

Caja nido para aves paseriformes tipo buzon

Suministro e instalacion de caja nido para aves paseriformes tipo buzén con el objetivo
de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificacion ecoldgica e incremento de re-
cursos no tréficos para la fauna. Nido para ave segun especificaciones del documento
ambiental. Totalmente terminado e instalado en arbol. Totalmente operativo.

Mano de obra......ccceveeeeeeiiiiii,
Materiales ........ceeeeeeeeeieiieeeceee e,

TOTAL PARTIDA.........cocirirereennnn

PAJ Control de Calidad

m?3

m

Control de Calidad

(@] (o1 184.638,84

Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca blanda

Excavacion mecénica en zanjas para tuberias en terreno roca blanda (esquistos, piza-
rras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras, con una tensién admisible del orden de
1,0 MPa) con retroexcavadora y martillo hidraulico, hasta 4 m de profundidad, medido so-
bre perfil. Incluida extraccién de los materiales y acopio a pie de maquina o sobre ca-
mién.

Mano de obra......ccceeeeeeieiiiiiii,
Maquinaria ........ccceeveeveeneinceece e

TOTAL PARTIDA.......ccvimrmnnrsnnssnnsnnsns

Tuberia acero helicoidal, o 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diame-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras
de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en instalacion a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor
minimo o epoxi 400 micras de espesor minimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cién, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Mano de obra
Maquinaria ....

Materiales ..... 1

TOTAL PARTIDA........ccrerrereenn 241,58

184.638,84

7,47
27,28

34,75

19,25
27,27
77,42
17,64
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A02006

A02023a

A03002

m

m

kg

Tuberia acero helicoidal, o 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diame-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras
de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en instalacion a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordon de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor
minimo o epoxi 400 micras de espesor minimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cién, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarén independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Mano de obra
Maquinaria..............
Materiales

Tuberia acero helicoidal, o 1.320 mm, esp.11,1 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1320 mm de diame-
tro exterior y 11,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200 micras
de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en instalacion a cielo abierto, inclu-
yendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia méaxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacién de pintura epoxi mini-
mo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta solda-
da con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor
minimo o epoxi 400 micras de espesor minimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
cién, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Mano de obra......ccceveeeiiiiiiiii,
Magquinaria
Materiales

Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 mi-
cras, para diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras.

Mano de obra
Maquinaria ....
Materiales ......cccoouuveeeeeiiiiiiiee,

TOTAL PARTIDA.......ccvcmnmnmrnnssnssnnins

1,94
0,22
3,62

5,68
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 mi-
cras, para diametro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacioén, terraplén
ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiii, 2,07
Maquinaria .......cccccveveeeeeee e 0,24
Materiales ......cccooueeeeeeeeieieiie, 3,35
TOTAL PARTIDA......coeeeeeereeeeeeeneas 5,66
A03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, o> 900 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 mi-
cras, para diametro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeeiieee, 2,07
Maquinaria ........ccoeereeeniee e 0,24
Materiales .......eeeeeeeeeeiieeieeeeeeeee e 2,92
TOTAL PARTIDA.....ccceeeereeereesnenennnes 5,23
A03009 ud Carrete de desmontaje acero o 100 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 100 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra.......cccceeeiieiiniiee e 37,52
Materiales ......ccoouveeeeeeeeeiieieeeeeeeeeeee, 91,53
Otr0S o 9,15
TOTAL PARTIDA.....cccoreeeeeeeeennenennnas 138,20
A03009d ud Carrete de desmontaje acero o 80 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 80 mm de didametro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es pi-
ramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeiieeeeieeeee e, 37,52
Materiales ......cccooueeeeeeeeeiieei, 84,00
Otr0S e 8,40
TOTAL PARTIDA.....cccerereeeeeeeneneeneas 129,92
A03009g ud Carrete de desmontaje acero o 50 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6

MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 50 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es pi-
ramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra......ccceeeeeeiiiiiiiiii, 37,52
Materiales ......cccouveeeeeeeiiiieie, 65,00
(O] 1= 6,50
TOTAL PARTIDA.......ccceeeereemeeeeenanes 109,02
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Caodigo ud Descripcién Importe
A03010 ud Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeiiieeeeieeeee e 37,52
Maquinaria ......ccoceeeiieeeee e 13,84
Materiales ......cccoouvveveiiiieiiiii, 102,88
Otros 10,29
164,53
A03011 ud Carrete de desmontaje acero o 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra......cccceeeeeeeeeeeeeceeeee e 43,87
Maquinaria ......ccocoeeerieeeiee e 17,80
Materiales ......cccoouveeveeeeiiiiiieeeeeeee, 179,50
(@] (o1 17,95
TOTAL PARTIDA.....ccceeeereeeeeese s 259,12
A03012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra......ccceeeiiiiiiiiiii 46,18
Maquinaria .......cccoeerieeeie e 21,75
Materiales ......cccoouuveveeeiiiiiiieieeeeee, 266,40
(@] (0TI 26,64
TOTAL PARTIDA.....ccceeeeeeeeeere e 360,97
A03013 ud Carrete de desmontaje acero o 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 300 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra......cceeveeeeeeeieeiiieeeeeeeeee, 51,96
Maquinaria ......ccocoeereeenee e 25,71
Materiales .......eeeeeeeeieeeeeeeeeeeee e 325,28
32,53
435,48
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
A03015 ud Carrete de desmontaje acero o 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 400 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de Obra.....ccceeeeeeeeiiiieeeceeee e 54,84
Maquinaria ........ccoeeeeieeeiee e 33,62
Materiales ......cccoouueeeeeeeiiiiiiieeee, 452,63
(@] (o1 45,26
TOTAL PARTIDA.....cccereereeereesnenennnes 586,35
A03017 ud Carrete de desmontaje acero o 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 500 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra......cceeeeeeeeeiieeeeceeeee e 57,73
MaquiNaria .......cccoeeeieeeee e 37,57
Materiales ......ccoouvveeveeeeiiieiiieeeeeee, 627,88
(@] (o1 62,79
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeeeeene s 785,97
A03018 ud Carrete de desmontaje acero o 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 600 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AlISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra.......cceveeeiiiiiiiiii, 57,73
Maquinaria .......cocoeeereeeree e 37,57
Materiales ......ccoouueeeeeeeiiiieieeeeeeeee, 949,83
(@] (0T 94,98
TOTAL PARTIDA.....ccceeeeeeeereenne e 1.140,11
A03019 ud Carrete de desmontaje acero o 700 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 700 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AlISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de 0bra......ceeeeeeeeeeeieeeieeeeeeee, 57,73
Maquinaria ........ccceereeeiiee e 37,57
Materiales ........eeeeeeeeeiieieeeeeeeee e, 1.158,36
(@] 10T 115,84
TOTAL PARTIDA.......ccceeeeeeeeeeeeeanes 1.369,50
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SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
A03021 ud Carrete de desmontaje acero o 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 900 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeiiieeeeieeeee e 57,73
Maquinaria ......ccoceeeiieeeee e 37,57
Materiales ......cccoouvveveiiiieiiiii, 1.657,07
(@] (o1 165,71
TOTAL PARTIDA 1.918,08
A08006 m  Tuberia PE100, 6 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 50 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cccueeeeeeeieiiei, 0,45
Maquinaria .......ccccceveeeieee e 0,20
Materiales ......ccooovvveveeeeeeeiieeeeeeeeeeee, 1,33
Otr0S e 0,13
TOTAL PARTIDA.......ccciererrensnennens 2,11
A08007 m  Tuberia PE100, o 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 50 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeiieeee e, 0,54
Maquinaria .......cccoeereeeniie e 0,20
Materiales ......cccoouvveveeeiiiiiiiiieeeeee, 2,08
(@] (o1 0,21
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeeeeeeenn 3,03
A08008 m  Tuberia PE100, o 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 63 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactaciéon y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiiiii, 0,45
Maquinaria .......ccccceveiiieee e 0,20
Materiales ......cccoouueeeeeeeiiieeie, 2,24
Otr0S e 0,22
TOTAL PARTIDA 3,11
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
A08009 m  Tuberia PE100, o 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 63 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia méaxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cceeveeeeeeeieei, 0,54
Maquinaria .........cccerveeenei e 0,20
Materiales ......ccoovvivieiiiiiiiiiiiieeeee, 3,28
Otr0S oo 0,33
TOTAL PARTIDA........cccierererreennens 4,35
A08010 m  Tuberia PE100, o 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 75 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeeeeceeee e, 0,53
MaquiNaria .......occoeeereeeree e 0,24
Materiales ......ccooouueeeeeeeiieiiiieeeeeeeee, 2,75
(@] (o1 0,28
TOTAL PARTIDA........eeeermeeeeenenn 3,80
A08011 m  Tuberia PE100, o 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 75 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactaciéon y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiii, 0,63
Maquinaria .......cccceveveeeeeee e 0,24
Materiales ......cccoueeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeee, 3,97
Otr0S e 0,40
TOTAL PARTIDA.......ccoiererenrnennens 5,24
A08013 m  Tuberia PE100, @ 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 90 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.........cccceveveeiiiiiiieccciee e, 0,68
MaquiNaria ........ccoeerereniee e 0,30
Materiales ......ccooouveeeeiiiiiiiieeeeeeeee, 3,94
(@] (0T 0,39
TOTAL PARTIDA........eeeemeeeenen 5,31
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A08013_8 m  Tuberia PE100, o 90 mm, manguito electrosold., 0,8 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 90 mm de diametro y 0,8 MPa de presién de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia méaxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocaciéon y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.......cocceeeiiiiiiee e 0,68
Maquinaria .........cccccoeienieiicieec e 0,30
Materiales ......ccoouvviiiiiiiiiiiieiieeeeeee, 3,94
L©] (o 1SRRI 0,39
TOTAL PARTIDA 5,31
A08014 m  Tuberia PE100, @ 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 90 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y
unién por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeceeeee e 0,81
Maquinaria .........cccceveeveeniiceeeeee e 0,30
Materiales ......ccoooueveveeeeieiiiieeeeeeee, 5,72
(@] (o1 0,57
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeeenens 7,40
A08015 m  Tuberia PE100, g 110 mm, unién soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de didametro y 0,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia méaxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.......ccccceeeiiiiiie e 1,88
Maquinaria .......ccccceeveieieee e 1,60
Materiales ......ooovveeeiiieeeie e 3,68
Redondeo .......cccooeveieiiiiiceeee 0,02
TOTAL PARTIDA........irermreeenn 717
A08016 m  Tuberia PE100, o 110 mm, unioén soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de didametro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia méxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra........cccceeeviiiiniee e 2,30
Maquinaria .......ccccceeveereeniieeeec e 1,69
Materiales .......cccoueeeeeeeiiiiiie, 5,57
Redondeo ........cceeiieiiiiiiiiee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciererrersnennens 9,56
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
A08016_8 m Tubo PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unién termosoldada
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de didametro y 0,8 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cceeveeeeeeeeeei, 2,30
Maquinaria .........cceereeeniee e 1,69
Materiales ......ccoovvviiviiiiiiiiieieeee, 4,40
Redondeo ........cceviiiiieeiieeeeeeeen 0,01
TOTAL PARTIDA ... 8,39
A08017 m  Tuberia PE100, o 110 mm, union soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cceeeeeeeeeiiiiii, 3,01
Maquinaria .......cccccveveeeeeee e 1,87
Materiales ......ccoooveeeeeeeiieeeie, 8,13
TOTAL PARTIDA........coerermreeeenn 13,01
A08018 m  Tuberia PE100, g 125 mm, unién soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de diametro y 0,6 MPa de presién de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.......cccooeiiiiiii e 2,19
Maquinaria ........ccceereeeiee e 1,73
Materiales ......ccoooveeeveieiiiiiiiee, 4,74
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrensnesnens 8,65
A08019 m  Tuberia PE100, g 125 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de didametro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.......cccoeiiiiiiiie 2,88
Maquinaria .......cccoeereeenee e 1,91
Materiales ......ccoooveeeeeeiiiiiiiieeeee, 8,24
TOTAL PARTIDA........cccerreemeeereeanes 13,02
Pagina 9

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud

Descripcién

Importe

A08019d

A08020

A08021

A08022

m

m

m

m

Tuberia PE100, o 125 mm, union soldadura, 0,8 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de didametro y 0,8 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra..........ccoovvieeiiiciieeee
Maquinaria .........cccccovieiiiice
Materiales ......ccoouvmiiiiiiiiiiiieiieeeee,

TOTAL PARTIDA......ccoirererennaenanen

Tuberia PE100, g 125 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii,
Maquinaria .......ccccceveeiieeeeee e
Materiales .......ccoouueeeeeeeeiieiie,

TOTAL PARTIDA........ccerrrenne

Tuberia PE100, o 140 mm, union soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 140 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia méaxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactaciéon y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra.......cceveeeeeieeiiiii,
Maquinaria .......cccceeveeveeicieceeeee e
Materiales ......cccoouvveveeeieiiiiii,

TOTAL PARTIDA.......covcmnmnnranssnsnnins

Tuberia PE100, o 140 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 140 mm de didametro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia méxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra......cccevveeiiiiiiiii,
Maquinaria .......c.ccceeveevieniicieeec e
Materiales ......ccooouvveveeeieiiiiiieeeeeee,

TOTAL PARTIDA.......cccmnmnnranssnssnnins

2,88
1,91
7,50

12,28

3,10

10.50
15,50

2,31
1,80
5,96

10,07

3,03
1,99
8,91

13,92
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
A08023 m  Tuberia PE100, o 140 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 140 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cceeveeeeeeeeeei, 4,03
Maquinaria .........cceereeeniee e 2,26
Materiales ......ccoovvviiviiiiiiiiieieeee, 13,07
Redondeo ........ccooeveeiiiiiiee 0,01
TOTAL PARTIDA ... 19,36
A08025 m  Tuberia PE100, g 160 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 160 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cceeeeeeeeeiiiiii, 3,25
Maquinaria .......cccccveveeeeeee e 2,07
Materiales ......ccoooveeeeeeeiieeeie, 12,05
TOTAL PARTIDA........coerermreeeenn 17,36
A08026 m  Tuberia PE100, g 160 mm, uniéon soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 160 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de Obra......ccceeeeeeeeiiieeeeeee e 4,30
Maquinaria ........ccceereeeiee e 2,70
Materiales ......ccoooveeeveieiiiiiiiee, 17,19
Redondeo .......cccoooiiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccorererrensne s 24,19
A08027 m  Tuberia PE100, g 180 mm, unién soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 180 mm de didametro y 0,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.......cceeveeiiiiiiiiii, 2,69
Maquinaria .......cccceereeeiie e 2,00
Materiales ......cccoouvveeveeeiiiiieeieeeeeeee, 9,72
TOTAL PARTIDA........cccceeereemeerreeanes 14,41
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
A08028 m  Tuberia PE100, o 180 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 180 mm de didametro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeii, 3,48
Maquinaria ........coeeeveeeneeeeee e 2,18
Materiales ......ccoouvmiiiiiiiiiiiieiieeeee, 14,69
TOTAL PARTIDA ... 20,35
A08029 m  Tuberia PE100, g 180 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 180 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 4,57
Maquinaria .......ccccceveeiieeeeee e 2,46
Materiales .......ccoouueeeeeeeeiieiie, 21,73
Redondeo ..o 0,01
TOTAL PARTIDA........oerrereeenn 28,76
A08031 m  Tuberia PE100, o 200 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 200 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de trabajo
y union por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribucién de la tu-
beria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de Obra.....ccceeeeeeeeeiieeeeeeee e 4,21
Maquinaria ......ccoceeeieeeeee e 2,78
Materiales ......cccoouveereeeiiiiiiiie, 21,11
TOTAL PARTIDA.......ccciererrensne s 28,10
A08032 m  Tuberia PE100, o 200 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 200 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia méxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.......cccooiiiiiiii 5,35
Maquinaria .......cccceereeenie e 3,05
Materiales ......cccoouvvereeeiiiiiiiieeeee, 26,85
Redondeo ........ccoooeeiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......cccceereemeeeeeeanes 35,26
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
A08034 m  Tuberia PE100, o 250 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 250 mm de didametro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cceeveeeeeeeeeei, 6,79
Maquinaria .........cceereeeniee e 3,53
Materiales ......ccoovvviiviiiiiiiiieieeee, 29,40
TOTAL PARTIDA ... 39,72
A08035 m  Tuberia PE100, g 250 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 250 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiiii, 8,03
Maquinaria .......cccccveveeeeeeeeeee e 3,71
Materiales ......ccooveeeeeeeeieeeie, 41,77
Redondeo.........cccocuiiiiiiiiiiiee -0,01
TOTAL PARTIDA........coerermreeeenn 53,51
A08037 m  Tuberia PE100, g 315 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 315 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de trabajo
y unién por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de Obra......ccceeeeeeeeiiieeeeeee e 7,89
Maquinaria ........ccceereeeiee e 4,50
Materiales ......ccoooveeeveieiiiiiiiee, 44 97
Redondeo .......cccoooiiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccorererrensne s 57,36
A08038 m  Tuberia PE100, g 315 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 315 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.......cceeveeiiiiiiiiii, 10,02
Maquinaria .......cccceereeeiie e 4,95
Materiales ......cccoouvveeveeeiiiiieeieeeeeeee, 66,38
TOTAL PARTIDA........cccceeereemeerreeanes 81,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
A08040 m  Tuberia PE100, o 400 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 400 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeii, 10,98
Maquinaria ........coeeeveeeneeeeee e 5,63
Materiales ........ccveveviiiiii e 72,33
TOTAL PARTIDA ... 88,94
A08041 m  Tuberia PE100, g 400 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 400 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 13,15
Maquinaria .......ccccceveeiieeeeee e 5,90
Materiales .......ccoouueeeeeeeeiieiie, 107,10
TOTAL PARTIDA........crrereeenn 126,15
A08042a m  Tuberia PE100, o 450 mm, unién soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 450 mm de didmetro y 0,8 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia méaxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactaciéon y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.......cceveeeeeieeiiiii, 11,56
Maquinaria ......ccoceeeeieeeee e 8,48
Materiales ......cccoouvveveeeieiiiiii, 66,16
Redondeo .......cccooeiiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciererrensne s 86,21
A08043 m  Tuberia PE100, g 450 mm, union soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 450 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia méxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.....cccoceeeeeeevveeeiiceeeee e, 14,10
Maquinaria .......cccceereeenie e 8,94
Materiales ......cccoouvvereeeiiiiiiiieeeee, 93,54
Redondeo........ccccooviiiiiiiiicc -0,01
TOTAL PARTIDA......cccceereemeeeeeeanes 116,57
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud

Descripcién Importe

A08044

A08045a

A08046

A08047

m

Tuberia PE100, g 450 mm, union soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 450 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra.........ccocovvveeiiiiiiieeee,
Maquinaria .........cccocoeiieiiiiieeec e
Materiales ......ccoovvviiviiiiiiiiieieeee,

TOTAL PARTIDA......correrereraennaen

Tuberia PE100, o 500 mm, union soldadura, 0,8 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de didametro y 0,8 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiiii,
Maquinaria .......cccccveveeeeeeeeeee e
Materiales ......ccooveeeeeeeeieeeie,

TOTAL PARTIDA........cerrereenne

Tuberia PE100, o 500 mm, unioén soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra......ccceeeeeeveeiiiiiieee,
Maquinaria .........ccecveeveeiineeeeee e
Materiales ......ccoooveeeeeeeiiiiiiee,

TOTAL PARTIDA.......ccvcmrmrnrnnsanssnnsnns

Tuberia PE100, o 500 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra.......cceveeeiiiiiiiii,
Maquinaria .........cccocoeeveeiieiieeeee e
Materiales ......ccoooveeeeeeiiiiiiiieeeeeee,

TOTAL PARTIDA.......ccocmmnnrnnisnssnnanns
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Cadigo Ud Descripcién Importe
A08048b m  Tuberia PE100, o 630 mm, unién soldadura, 0,8 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 630 mm de diametro y 0,8 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeii, 14,48
Maquinaria ........coeeeveeeneeeeee e 9,81
Materiales ......ccoouvmiiiiiiiiiiiieiieeeee, 128,71
TOTAL PARTIDA ... 153,01
A08049 m  Tuberia PE100, g 630 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 630 mm de didametro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 17,70
Maquinaria .......ccccceveeiieeeeee e 10,36
Materiales .......ccoouueeeeeeeeiieiie, 187,38
TOTAL PARTIDA........crrereeenn 215,44
A08049a m  Tuberia PE100, o 710 mm, unioén soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 710 mm de didametro y 1,0 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia méaxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactaciéon y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra.......cceveeeeeieeiiiii, 17,70
Maquinaria ......ccoceeeeieeeee e 10,36
Materiales ......cccoouvveveeeieiiiiii, 196,48
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrensnennens 224,54
A08050 m  Tuberia PE100, g 630 mm, union soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 630 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo
y unién por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tube-
ria hasta una distancia méxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

Mano de obra.....ccceeeeeeeeevieeeiicceeee e, 21,40
Maquinaria .......c.ccceeveevieniicieeec e 10,90
Materiales ... 278,95
REdONAEO ... - 001
TOTAL PARTIDA......ccirrerernese s 311,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Cadigo Ud Descripcién Importe Cadigo Ud Descripcién Importe
A10001  ud Valvula compuerta, 5 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada Moty B

Valvula de compuerta de didmetro 100 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero S
inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini- TOTAL PARTIDA.......ccceerereeereeeanee 95,33
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o

ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada. A10059 ud Valvula mariposa, @ 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
Mano de obra...........ccooeiiii 27,43 de fundicion dictil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
Maquinaria ..........cocooevneinninii, 43,51 disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
Materiales ..........cocoevieiiiiicc 59,75 de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
L@ (o 1R 5,98 ria, instalada.
TOTAL PARTIDA.......ccccerrereeereeeanee 136,67 MaNO € OBFa ..o 92,58
Maquinaria .........cccocoeiieiiiicee 31,64
A10003 ud Valvula compuerta, o 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada Materiales .......ccovevrerereieeee e 664,44
Valvula de compuerta de didmetro 150 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja OOS wovvvrrvvvress e 66,44
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero TOTAL PARTIDA ...ttt 855,10

inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

A10060 ud Valvula mariposa, g 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 400 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,

Mano de Obra.....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 32,42 disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
Maquinaria ........ccoeerereiee e 51,42 de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
MaLEriales ......ocveeeieeeeeeeeeeeeee e 105,58 ria, instalada.
OLrOS ittt 10,56
_ Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiei, 106,47
TOTAL PARTIDA.......cccceerrernmmrnrnnnnes 199,98 Maquinaria ______________________________________________ 51,42
Materiales ........cooeeveeeeiiieeeeecee e 1.007,90
A10004 ud Valvula compuerta, @ 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada OMIOS vttt 100,79
Vélvula de compuerta de diametro 200 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja TOTAL PARTIDA ...t 1.266,58

de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada,

A10109 ud Valvula mariposa, o 500 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 500 mm, presién de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de

con volante y tornilleria incluidos, instalada. fundicion ductil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
’ co conceéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
Mano de Obra.......oeeeeeeeeeeee e 37,03 pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
MaQUINGIE ... 31,64 ria, instalada.
Materiales ......ccoooueeeveieiiiieiii, 184,50
OO oo 18,45 Mano de Obra........cooconviviiiiiiiiiis 120,35
Maquinaria ......ccccceeeeeenee e 55,37
TOTAL PARTIDA wcovssevvrss s 27,62 Y 1.307.72
OrOS e 130,77
A10005 ud Valvula compuerta, @ 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada TOTAL PARTIDA......ccirrereraese s 1.614,21

Valvula de compuerta de didmetro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.

A11007D ud Ventosa trifuncional, o 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada +VC 50 mm
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total didmetro 50 mm, cuerpo de fundicién dic-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, y valvula de compuerta de 50
mm .revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, coloca-

da.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeieeeeceeeee e, 48,60
MaQUINAMA .....vecveeeeeceeeeeeeee e, 41,53 Mano de obra.......c.ovnniiinin, 49,88
MaLErIAlES ......cvveeeeeeeeeeeeeeeeee e 301,51 Materiales ... 333,36
OOS 1rvvoeeeoooooes oo 30,15 ORIOS .o 33,34
TOTAL PARTIDA oo 421,79 TOTAL PARTIDA.......ccoiererrersaennens 416,58
A10055 ud Valvula compuerta, & 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada A11009D ud Ventosa trifuncional, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada + VC. 80 mm

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total didmetro 80 mm, cuerpo de fundicién dic-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. Incluye Valvula de compuerta 80
mm.colocada.

Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,

con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o Mano de 0bra.......eeee oo 49,88
ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada. Materiales .......ccooueveeeeeeeeeeeeeee e 500,63
ORIOS vt 50,06
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MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
TOTAL PARTIDA.......ccrtcereceerssmennnnes 600,57
A11015d ud Caudalimetro electromagnético, g 600 mm, instalado
Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 500 mm, con convertidor de sefial
incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundicion, embridado, con p.p. de juntas y tornilleria de ace-
ro, instalado.
Mano de obra......ccueeeeeeeeeiiii, 103,69
Maquinaria .......cccceeeveeeeeee e 27,69
Materiales .......ccoceeeeviiiiieeeecciee e 6.946,53
Or0S oo 694,65
TOTAL PARTIDA......ccoiiicerrcerrssmnnsanes 7.772,56
A17002 ud Codo 902 PE100 & 400 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 400 mm 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccueeeeeeeeeeiii, 70,41
Maquinaria .......cccceeeveieeeee e 28,97
Materiales ......cccoueeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeee, 208,37
TOTAL PARTIDA.......oorereeerrcmeeenes 307,75
A17003 ud Codo 902 PE100 o 450 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450 mm 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de 0bra......cceeeeeeeeeeeeeeieeeee, 89,50
Maquinaria .........cceerereniee e 35,81
Materiales .......eeeeeeeeiieeeeeeeeeee e, 256,60
Redondeo .......coovvveeeeeieeeeeeeeeeeen 0,01
TOTAL PARTIDA.......orrereeerrceeenaees 381,92
A17004 ud Codo 902 PE100 o 500 mm 1,6 MPa, unién soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 500 mm 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeieeeeeeeee e, 91,58
MaquiNaria .......occeeeieeeree e 36,21
Materiales ......ccoouveeeveieiiiiiieeeeeeeeee, 316,41
Redondeo .......ccccooeiiiiiiiiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......cciiierrmrnsaensanns 44421
A17005 ud Reduccion PE100 o 400/315 mm 1,6 MPa, uniéon soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 400/315 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiiii, 70,41
Maquinaria .......cccceeevviieieeii e 28,97
Materiales ......cccoovveeeeeeeeiiiiei, 142,49
TOTAL PARTIDA.......ccitieerecmrrrimennans 241,87
A17006 ud Reduccion PE100 o 450/400 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada

Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450/400 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......ccueeeeeeeeeiiei, 89,50
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Maquinaria .......cccceeeveeeieee e 35,81
Materiales ......ccccoueeeeeeeeeeiiieeeeee, 180,21
REAONEO ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 0,01
TOTAL PARTIDA........eereeeene 305,53
A17007 ud Reduccion PE100 o 500/450 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 500/450 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueveeeeeeeeeiiiee, 91,58
Maquinaria ......ccoceeereeeree e 36,21
Materiales ........ooooverieiniiece e 222,22
Redondeo .......coovvveeeeeeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA 350,02
A17008 ud Te PE100 2 400/315 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 400/315 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeieeeeceeee e, 97,10
Maquinaria ......ccocoeeereeeiee e 41,92
Materiales ......cccoouvveveeeeiiiiieeeeeeee, 284,96
REONAEO ..o T 0,01
TOTAL PARTIDA......ccctrereriensnennens 423,97
A17009 ud Te PE100 o 450/400 mm 1,6 MPa, uniéon soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450/400 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiiii, 124,91
Maquinaria .......ccccceeveieiiee e 51,94
Materiales ......cccoouveeieeeeieiiiee, 360,41
RedONdEO ..., 0,01
TOTAL PARTIDA........cciererrenrnennens 537,27
A17010 ud Te PE100 o 500/450 mm 1,6 MPa, uniéon soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 500/450 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 126,99
Maquinaria .......ccccceveeceeee e 52,33
Materiales ......ccocuveveeeeeeieeiieeeeeeeeeeeeee, 444 .44
Redondeo .........cooovviiiiieiceeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......eereeeereeenn 623,78
A17011 ud Codo 902 PE100 g 250 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......ccceeveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeee, 53,13
Maquinaria .......c.coeeereeeniee e 20,27
Materiales .......ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 137,41
TOTAL PARTIDA.......coovmmeeeeeerernneeeens 210,81
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Cadigo Ud Descripcién Importe
A17012 ud Codo 902 PE100 o 315 mm 1,6 MPa, unién soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 315 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra.....cceeeeeeeeeeiieeeceeee e 69,03
Maquinaria .......cccceeeeieeeiee e 28,57
Materiales ......cccooueeeeeiieiiiiiiee, 169,21
TOTAL PARTIDA.......ccoiererennne s 266,82
A17013 ud Reduccion PE100 o 250/200 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250/200 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeieei, 53,13
Maquinaria .......ccccceeveeeieee e 20,27
Materiales ......ccocuveeeveeeeiiieieeeeeeeeee, 89,07
TOTAL PARTIDA........cirermremeenn 162,47
A17014 ud Reduccion PE100 o 315/250 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 315/250 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccueeeeeeeeeeeieiieeeeeeee, 69,03
Maquinaria .......cccoeereeeree e 28,57
Materiales ........eeeeeeeeieeeeeeeeeee e 112,65
TOTAL PARTIDA.........ereeeeeeeeeenen 210,26
A17015 ud Te PE100 o 250/200 mm 1,6 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250/200 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeeeeieeeee e, 72,08
MaquiNaria .......cccoeeeieeeiee e 30,40
Materiales ......ccoouvveeeeeeiiiieeeeeeeeeeeee, 178,13
Redondeo .........ccooeiiiiiiiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccotiererrennnesaens 280,62
A17016 ud Te PE100 o 315/250 mm 1,6 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 315/250 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueeeeeeeeeeiiiii, 95,72
Maquinaria ........cccceevveeeiiiiiie e 41,52
Materiales ......cccouveeeeeeeeiiiiie, 225,29
TOTAL PARTIDA........ccrerererree s 362,53
A17017 ud Codo 902 PE100 g 250 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiei, 43,15
Maquinaria ........cccceerveeenee e 16,64
Materiales ......ccoovveeeeeeeeiieieeeeeeeeeeeeeeeeee, 93,43
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeees 153,22
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A17018 ud Codo 902 PE100 o 315 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 315 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.......ccccooeiiiiiii e 43,84
Maquinaria ......ccoceeeiieeeiee e 19,40
Materiales ......cccoouvveeeeeiiiiiiii, 115,06
TOTAL PARTIDA.......cciiicerecenrssmnneanes 178,31
A17019 ud Codo 902 PE100 o 400 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 400 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 55,20
Maquinaria .......cccccveeeecieeeeee e 23,43
Materiales ......cccoouveeveeeeieieieeeeeeeeeee, 141,69
TOTAL PARTIDA.......ccoitiereerrrssnnnsnnes 220,32
A17020 ud Codo 902 PE100 o 450 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450 mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeiiiiii, 71,79
Maquinaria .......ccccceevveiieeeee e 29,37
Materiales .......ccooueeeeeeeeiiiieie, 174,49
TOTAL PARTIDA.......oriereceerrmenenes 275,65
A17021 ud Codo 902 PE100 o 500 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 500 mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.........ccccovviieiiiiiiieecee, 73,87
Maquinaria ......ccocceeeeeeeneeeee e 29,76
Materiales .......coeeeeeeeeeeieeeeeeceeee e 215,16
Redondeo ........coovvvvveeiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA 318,80
A17022 ud Reduccion PE100 o 250/200 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 250/200 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceevieiiiiiiiiii, 43,15
Maquinaria .......ccocoeerieeenie e 16,64
Materiales ......cccoouvreeeeeiiiiiiieieeeeeeee, 60,57
TOTAL PARTIDA......cccvimrrernissannnnnns 120,36
A17023 ud Reduccion PE100 o 315/250 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada

Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 315/250 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 43,84
Maquinaria .........cocevceeeiiiiiec e 19,40
Materiales ......cccoouveeveieeiiiiieie, 76,60
TOTAL PARTIDA.......cccceerereeereeeanes 139,85
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A17024 ud Reduccion PE100 o 400/315 mm 1,0 MPa, uniéon soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 400/315 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra......ceeeeeeeeeieieeeceeee e 55,20
Maquinaria ........ccceeiieeeiee e 23,43
Materiales ......ccoouueeeeeieiiiiiiieee, 96,89
TOTAL PARTIDA.......creereremeeeennnens 175,52
A17025 ud Reduccion PE100 o 450/400 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450/400 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeiieeeeceeee e, 71,79
MaquiNaria .......occceeeiie e 29,37
Materiales ......ccooouveeeeeiiiiiiiii, 122,55
TOTAL PARTIDA......ccicrrereraese e 223,71
A17026 ud Reduccion PE100 o 500/450 mm 1,0 MPa, uniéon soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 500/450 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiiii, 73,87
Maquinaria .......ccccveveeeieeeeeee e 29,76
Materiales ......cccouveeeeeeeeieiiiee, 151,11
Redondeo ..o 0,01
TOTAL PARTIDA........coerrereeenn 254,75
A17027 ud Te PE100 o 250/200 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250/200 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.......cceeeeeeeeeeeeeei, 57,12
Maquinaria ........ccceerveeeniee e 24,95
Materiales .......ceeeeeeieieeieeeeeeeee e, 121,13
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeeen 203,20
A17028 ud Te PE100 o 315/250 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 315/250 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceveeeiiiiiiiii, 57,81
Maquinaria .......oocoeeereeeiee e 27,72
Materiales ......ccoouveeeeeeiiiiiiieeeeeeee, 153,20
TOTAL PARTIDA......ccicrrererensae s 238,73
A17029 ud Te PE100 o 400/315 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 400/315 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......ccceeveeeieeiiiiii, 74,15
Maquinaria ........cccceeeveeiniieie e 33,56
Materiales ......cccouueeeeeeeiiiiiii, 193,77
TOTAL PARTIDA.......ccceerrermeereeeanee 301,49
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A17030 ud Te PE100 o 450/400 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450/400 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.....cceeeeeeeeeeeeeeeeceeee e 98,48
Maquinaria ......ccoceeeiieeeiee e 42,31
Materiales ......cccoouvveeeeeiiiiiiii, 245,08
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrensae s 385,87
A17031 ud Te PE100 o 500/450 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 500/450 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 100,56
Maquinaria .......cccccveeeecieeeeee e 42,71
Materiales ........coceveeeviiiiee e 302,22
TOTAL PARTIDA........irermree e 445,49
A17032 ud Codo 902 PE100 g 110 mm, 1,6 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueveeeeeeeeieiiieieee, 29,78
Maquinaria ......ccccceeeeeeeniee e 13,28
Materiales .......coeeeeeeeeeeeeeeeeecceeee e 43,12
Redondeo ........coovvevveeiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.........eeeeermeeeeenenn 86,18
A17033 ud Codo 902 PE100 g 125 mm, 1,6 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 125 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.....cccceeeeeeeeeeeeeeicieeee e, 30,47
Maquinaria ......ccccoeeeiieeeiee e 13,28
Materiales ......cccooveeveeeeiiiiiieeieeeeeeee, 53,23
Redondeo .......ccccooeiiiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......coctrerernensae e 96,98
A17034 ud Codo 902 PE100 g 140 mm, 1,6 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 140 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueeeeeeeeeeiiiiiee, 40,38
Maquinaria .........coceeecieiiiiiiiec e 16,64
Materiales .......cccouveeeeieiiiiiiei, 65,72
TOTAL PARTIDA........ccciererrerrennens 122,74
A17035 ud Codo 902 PE100 & 160 mm, 1,6 MPa, union soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 41,07
Maquinaria .......ccccceeveeieieeeeee e 16,64
Materiales ......ccoooveveeeeeeeeiiieieeeeeeeeeeee, 81,13
TOTAL PARTIDA........eeereeeeeeees 138,84
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A17036 ud Codo 902 PE100 g 180 mm, 1,6 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 180 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.......cceeveeeiiiiiiiiii, 41,76
Maquinaria .......cccceeieeeree e 16,64
Materiales ......ccoouveeeeeeeiiiiiieeeeeeeeee, 100,17
TOTAL PARTIDA......euereeeerreerrersnesens 158,57
A17037 ud Codo 902 PE100 g 200 mm, 1,6 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueeeeeeeieiiiii, 42,45
Maquinaria .......ococeeeiiee e 16,64
Materiales ......cccooveeeeeeeiiiieiie, 123,66
TOTAL PARTIDA.......ccciererrennaennens 182,75
A17038 ud Reduccion PE100 g 125/110 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 125/100 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.......eeeeeeeeeeiiei, 30,47
Maquinaria .......cccceeevereeeee e 13,28
Materiales ......cccouveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 27,41
REUONTEO ... ool
TOTAL PARTIDA........coirermreeenn 71,16
A17039 ud Reduccion PE100 o 140/125 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 140/125 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de 0bra......ceeeeeeeeeeeeieiiieeeeeeeee, 40,38
Maquinaria .........coceeeeinee e 16,64
Materiales .......eeeeeeeeieeeeeeeeeee e 34,70
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeenen 91,72
A17040 ud Reduccion PE100 o 160/140 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160/140 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeiieeeeceeeee e 41,07
Maquinaria .......cccoeeriereiee e 16,64
Materiales ......ccoouveeeeeeeiieiiiiieeeeee, 43,91
TOTAL PARTIDA.......cciierernensnesnnns 101,62
A17041 ud Reduccion PE100 o 180/160 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada

Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 180/160 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiii, 41,76
Maquinaria .......cccceeeveieeieeiee e 16,64
Materiales ......cccooveeeeeeeieiieiiie, 55,59
TOTAL PARTIDA........ e 113,99
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A17042 ud Reduccion PE100 o 200/180 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200/180 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra.....cceeeeeeeeeeiieeeeceeee e 42,45
Maquinaria ......ccoceeeiieeeee e 16,64
Materiales ......cccoouveeveeeiiiiiiiie, 70,36
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrensae s 129,45
A17043 ud Te PE100 o 125/110 mm 1,6 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 125/110 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 39,69
Maquinaria .......cccccveeeecieeeeee e 19,87
Materiales ......cccoouveeveeeeieieieeeeeeeeeee, 54,81
TOTAL PARTIDA........irermree e 114,37
A17044 ud Te PE100 o 140/125 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 140/125 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueveeeeeeeeieiiieieee, 54,35
Maquinaria ......ccccceeeeeeeniee e 24,95
Materiales .......coeeeeeeeeeeeeeeeeecceeee e 69,38
TOTAL PARTIDA.........eereeeeeeeenen 148,68
A17045 ud Te PE100 o 160/140 mm 1,6 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160/140 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeieeeeeieeee e, 55,04
Maquinaria ......coccoeerieeiee e 24,95
Materiales ......ccooouvveeeeeiiiiiiiieeeee, 87,83
TOTAL PARTIDA......cccotrerersennnennens 167,82
A17046 ud Te PE100 o 180/160 mm 1,6 MPa, uniéon soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 180/160 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiiii, 55,73
Maquinaria .......ccccceeveeiiieeeee e 24,95
Materiales ......cccoovvveeeeeiiiieiii, 111,17
TOTAL PARTIDA.......ccciererrerrne e 191,85
A17047 ud Te PE100 o 200/180 mm 1,6 MPa, uniéon soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200/180 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeieiiiii, 56,42
Maquinaria .......ccceveveeenee e 24,95
Materiales .......ceeeeeeeeeeieieeeceeeee e, 140,72
TOTAL PARTIDA.......eereeeeenen 222,09
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A17048 ud Codo 902 PE100 o 110 mm, 1,0 MPa, unién soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra.....cceeeeeeeeeeiieeeceeee e 22,54
Maquinaria .......cccceeeeieeeiee e 10,64
Materiales ......cccooueeeeeiieiiiiiiee, 29,32
RedONdEO ..., 0,01
TOTAL PARTIDA.......cciiieremrrsssmnnnanes 62,51
A17049 ud Codo 902 PE100 g 125 mm, 1,0 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 125 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeieeeiiiii, 30,47
Maquinaria .......ccccceeveeieeee e 13,28
Materiales .......ccoveeeeiiiiiiee e 36,20
REdONAEO ..., 0,01
TOTAL PARTIDA.......oriereceerrcmeennes 79,95
A17050 ud Codo 902 PE100 o 140 mm, 1,0 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 140 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeiiiii, 31,16
Maquinaria .........cceereeeree e 13,28
Materiales ......ccocuvviereeiiiiiiieeeeee, 44,69
REAONAEO ... T 0,01
TOTAL PARTIDA. ... 89,13
A17051 ud Codo 902 PE100 g 160 mm, 1,0 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.......ccceveeeiiiiiiiii, 31,85
Maquinaria .......cccoeerereiie e 13,28
Materiales .......cccevveriiiiiee e 55,17
Redondeo .........ccoooeeiiiieiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccccerreemeeeeeeanes 100,30
A17052 ud Codo 902 PE100 g 180 mm, 1,0 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 180 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeieeiiiiii, 32,54
Maquinaria .......occoeeeviiee e 13,28
Materiales ......ccooveeeeeeiiiiiiiii, 68,11
Redondeo ..o 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccoiiierecmnrisnnnsanes 113,93
A17053 ud Codo 902 PE100 g 200 mm, 1,0 MPa, union soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm, 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra.......ueeeeeeeeeeiiii, 33,23
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Maquinaria .......cccceeeveeeieee e 13,28
Materiales ......ccccoueeeeeeeeeeiiieeeeee, 84,09
REAONEO ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 0,01
TOTAL PARTIDA........eereeeene 130,60
A17054 ud Reduccion PE100 o 125/110 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 125/110 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueveeeeeeeeeiiiee, 30,47
Maquinaria ......ccoceeereeeree e 13,28
Materiales ........ooooverieiniiece e 18,64
Redondeo .......coovvveeeeeeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA 62,39
A17055 ud Reduccion PE100 o 140/125 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 140/125 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.....ccoeeeeeeeeeeieeeeieeeee e, 31,16
Maquinaria .......ooceeeieeeiie e 13,28
Materiales ......cccoouueeeeeeiiieiiieeee, 23,59
RedONdEO ..., 0,01
TOTAL PARTIDA......ccctrereriensnennens 68,03
A17056 ud Reduccion PE100 o 160/140 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160/140 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiiiiei, 31,85
Maquinaria .......ccccceeeereiieeeeee e 13,28
Materiales ......cccoouvveeeeeiieiiiie, 29,86
RedONdEO ..., 0,01
TOTAL PARTIDA........cciererrenrnennens 74,99
A17057 ud Reduccion PE100 g 180/160 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 180/160 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiii, 32,54
Maquinaria .......ccccceveeceee e 13,28
Materiales ......ccoooveveeeeeeieeiieeeeeeeeeeeeee, 37,80
Redondeo .........cooovviiiiieiceeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......eereeeereeenn 83,62
A17058 ud Reduccion PE100 o 200/180 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 200/180 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeveeeeeeeiieiieeeeeeeeeeee, 33,23
Maquinaria .......cocceeerieeenee e 13,28
Materiales .......ueeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 47,85
[R{Te (o] gl [=To T 0,01
TOTAL PARTIDA......c.reererreermennens 94,36
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A17059 ud Te PE100 g 125/110 mm 1,0 MPa, unidn soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 125/110 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra.....cceeeeeeeeeeiieeeceeee e 39,69
Maquinaria .......cccceeeeieeeiee e 19,87
Materiales ......cccooueeeeeiieiiiiiiee, 37,27
TOTAL PARTIDA.......ccoiererennne s 96,83
A17060 ud Te PE100 o 140/125 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 140/125 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccueeeeeeeeeiiiiii, 40,38
Maquinaria .......ccccceeveeeeeeee e 19,87
Materiales ......ccoouveeeeeeeeieeeeeeeeeeee, 47,18
TOTAL PARTIDA........cirermremeenn 107,43
A17061 ud Te PE100 o 160/140 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160/140 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiiiieeeeee, 41,07
Maquinaria ........ccoeeereeenee e 19,87
Materiales ........coeeveriiiieeee e 59,72
TOTAL PARTIDA.........ereeeeeeeeeenen 120,66
A17062 ud Te PE100 o 180/160 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 180/160 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeeeeieeeee e, 41,76
MaquiNaria .......cccoeeeieeeiee e 19,87
Materiales ......ccoouvveeeeeeiiiieeeeeeeeeeeee, 75,60
TOTAL PARTIDA.......cctierernensnennens 137,23
A17063 ud Te PE100 2 200/180 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200/180 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.......ccccooeiieeiii e 42,45
Maquinaria .......cccceeeveieiieeiee e 19,87
Materiales ......cccoouueeeeeeeieiieieeee, 95,69
TOTAL PARTIDA.......cciererrerree e 158,01
A17064 ud Codo 902 PE100 & 630 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630 mm 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......ccueeeeeeeeeeiii, 119,73
Maquinaria .........ccceveeeniee e 45,99
Materiales ......ccocvvviiiiiiiiiiiiiieeeee, 390,16
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeeeeeeees 555,88
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A17065 ud Reduccion PE100 o 630/500 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630/500 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra.....cceeeeeeeeeeiieeeeceeee e 119,73
Maquinaria ......ccoceeeiieeeee e 45,99
Materiales ......cccoouveeveeeiiiiiiiie, 274,02
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrensae s 439,74
A17066 ud Te PE100 o 630/500 mm 1,6 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630/500 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 180,51
Maquinaria .......cccccveeeecieeeeee e 66,56
Materiales ......cccoouveeveeeeieieieeeeeeeeeee, 372,68
TOTAL PARTIDA........irermree e 619,75
A17067 ud Codo 902 PE100 g 630 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630 mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueveeeeeeeeieiiieieee, 95,04
Maquinaria ......ccccceeeeeeeniee e 37,00
Materiales .......coeeeeeeeeeeeeeeeeecceeee e 265,31
Redondeo ........coovvevveeiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.........eeeeermeeeeenenn 397,36
A17067d ud Codo 902 PE100 g 710 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 710 mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra........ccccoeeviiiiiiiice 95,04
Maquinaria ......ccccoeeeiieeeiee e 37,00
Materiales ......cccooveeveeeeiiiiiieeieeeeeeee, 295,10
REAONAEO ... 0,01
TOTAL PARTIDA......coctrerernensae e 427,15
A17068 ud Reduccion PE100 o 630/500 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630/500 mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueeeeeeeieeiiiiiie, 95,04
Maquinaria .........coceevceeiniiiii e 37,00
Materiales .......ccoouveeieieiiiiiiiii, 186,33
Redondeo .......cooooiiiiiiiiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciererrerre s 318,38
A17068d ud Reduccion PE100 g 710/630 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocada

Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 710/630mm 1,0 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......cccueeeeeeeeeiiii, 95,04

Maquinaria .......ccccceveieeieee e 37,00

Materiales ......cccooveeeeeeeeiieieeeeeeeeeeeee, 196,33
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RedONdEO ..., 0,01
TOTAL PARTIDA........ccccceereemeereeeanes 328,38
A17069 ud Te PE100 o 630/500 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630/500 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra......ccceeeeeeeeeiieeeceee e 129,06
Maquinaria .......cccceeeriieeiee e 52,73
Materiales ......ccoouveeeeeieiiiiiiee, 548,06
RedONdEO ..., 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccoiiieremrrssmennanes 729,86
A17069d ud Te PE100 o 710/630 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 710/630mm 1,0 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueveeeeeeeiiii, 129,06
Maquinaria .......cccccveveeeeeee e 52,73
Materiales ......ccoouveeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeee, 588,89
RedONAEO ..., 0,01
TOTAL PARTIDA.......oriereeerrcmenenes 770,69
A17070 ud Portabridas PE100 o 110 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeieii, 15,31
Maquinaria ........ccoeeeveeenee e 1,54
Materiales .......oveeeeeeieieieiieeeeee e, 59,32
Otr0S e 5,93
RedONdEO ..., 0,01
TOTAL PARTIDA.......cciiceeremerrsmernaes 82,11
A17071 ud Portabridas PE100 o 125 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 125 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiii, 18,49
Maquinaria .........coeeevveeenee e 2,45
Materiales ......cccovuviiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 79,25
Otr0S oo 7,93
Redondeo.........ccooiiiiiiiiiiiice -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccoiicerrmrrssmennanes 108,12
A17072 ud Portabridas PE100 g 140 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 140 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......cccueeeeeeeeieiii, 19,18
Maquinaria .......cccceeeveeeeeee e 2,45
Materiales ......ccoouueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 101,33
Otr0S e 10,13
Redondeo .......cccoooiiiiiiiieeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccceerrereeereeeanee 133,09
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A17073 ud Portabridas PE100 g 160 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cccueveeeeeeeiiii, 19,87
Maquinaria .......ccccceveeeieeeeee e 2,45
Materiales ......cccooueeeeeeeeiieeeeeeeeee, 103,12
Otr0S e 10,31
Redondeo........cccooviiiiiiniiciii -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrennne s 135,75
A17074 ud Portabridas PE100 g 180 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 180 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 20,56
Maquinaria .......cccccveveeeeieee e 2,45
Materiales ......ccooovvveveeeeiiieeeeeeeeeeeeeee, 123,64
Or0S oo 12,36
Redondeo .......cccooeiiiiiiiiieeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccotiereriensae e 159,01
A17075 ud Portabridas PE100 ¢ 200 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 21,25
Maquinaria .......cccccevereiiieeee e 2,45
Materiales .......ccooueeeeeeeeiiiiiee, 148,17
Or0S o 14,82
Redondeo .......cccoooeiiiiiiiiieeeee -0,01
TOTAL PARTIDA......ccctiereenennae e 186,69
A17076 ud Portabridas PE100 ¢ 250 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceveeeeeeiiiiii, 25,20
Maquinaria .......ccccceeviiieeeee e 3,63
Materiales .......ccoouveeveeeeiiiiiee, 203,52
(O 1R 20,35
TOTAL PARTIDA......c.eerereeermennens 252,70
A17077 ud Portabridas PE100 g 315 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 315 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......ccceveeeeeieiiiiii, 25,89
Maquinaria .......ccccceeveereeiineeee e 6,40
Materiales ......cccoouveeieeiiieiiieeee, 248,31
(@] (o1 24,83
TOTAL PARTIDA.......ccovemmeeeeernreneenens 305,43
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A17078 ud Portabridas PE100 o 400 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 400 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra......cceeeeeeeeeeieieeeeee e 30,51
Maquinaria .......ccceeeeeeeiee e 9,41
Materiales ......ccooouveeeeeeiiiiiii, 489,81
OFr0S .ot 48,98
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeenen 578,71
A17079 ud Portabridas PE100 ¢ 450 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeeeeceeee e, 37,38
MaquiNaria ......cocceeeiieeree e 10,37
Materiales ......ccoouveeeeeiiiiiieiiie, 678,45
(@] (o1 67,85
Redondeo ........cccooieiriiiiiiiece 0,01
TOTAL PARTIDA.........ereremeeeeenen 794,05
A17080 ud Portabridas PE100 ¢ 500 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 500 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeiieeeeieieee e, 39,46
MaquiNaria .......cccoeeeieeeee e 10,77
Materiales ......ccoouveeeeeeeiiiiiieieeeeeee, 788,95
OIOS e 78,90
Redondeo .......cccooeeeiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA ... 918,08
A17081 ud Portabridas PE100 ¢ 630 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.....cccoeeeeeeeeiieeeiiieeeee e, 47,76
MaquiNaria .......cccoeereeeiee e 13,43
Materiales ......ccoouveeeeeeiiiiiiieeeeeeee, 1.105,26
(@] (0TI 110,53
TOTAL PARTIDA........eeeeenn 1.276,98
A17081d ud Portabridas PE100 o 710 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 710 mm 1,0 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.......ccocceeeiieiiiiee e 47,76
Maquinaria ........ccoeeereeeiiee e 13,43
Materiales ........eeeeeeeeeieeeeeeeeeeee e 1.165,20
(@] 1 (0T 116,52
TOTAL PARTIDA......eereemeeeenea 1.342,91
A17082 ud Portabridas PE100 o 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
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Mano de obra......ccceveeeeeeieiieiie, 17,80
Maquinaria .......coooeeeiieeeie e 2,45
Materiales ......cccoouvveveiiiiiiiiii, 61,43
(@] (o1 6,14
REAONAEO .....oveveeeeeeecieeeeee e T -0,01
TOTAL PARTIDA.........eereeeeeeeenen 87,82
A17083 ud Portabridas PE100 ¢ 125 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 125 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeieeee e 18,49
Magquinaria ......coceeeiiieeiee e 2,45
Materiales ......ccooouvereeeiiiiiiieeeeeeeeee, 82,34
(@] (o1 8,23
Redondeo.........ccocviiiiiiiiiii -0,01
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeee e 111,51
A17084 ud Portabridas PE100 ¢ 140 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 140 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra.....ccceeeeeeieeeeeeeeiiieeee e 22,43
Maquinaria ........ccceereeeie e 3,63
Materiales ......cccoouvveeeeeiiiiiiiieeeeeee, 105,55
OIOS et 10,56
TOTAL PARTIDA ... 142,17
A17085 ud Portabridas PE100 ¢ 160 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccccveeeeiiiiiiiiii, 23,12
Maquinaria ......ccocceeereeeie e 3,63
Materiales ......ccooouvveveeeiiiiiiiieeee, 110,59
(@] (o1 11,06
TOTAL PARTIDA........eeereeeeeeeenn 148,40
A17086 ud Portabridas PE100 o 180 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 180 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeveeeeeeeeieiieeeeeeeee, 23,81
Maquinaria ......ccccceeereeeiee e 3,63
Materiales .......ueeeeeeeeeeeeeeeeeee e 132,25
(@] 10T 13,23
TOTAL PARTIDA.......eereeeeeeeenn 172,92
A17087 ud Portabridas PE100 o 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiiiie, 24,50
Maquinaria .........cccocoeiieioiiiec 3,63
Materiales .......uueeeeeeeeeieeeeeeeeeeee e 158,17
Otros 15,82
202,12
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A17088 ud Portabridas PE100 o 250 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiiieeee, 28,44
Maquinaria ........ccoeereeeree e 4,81
Materiales .......eeeeeeeieieeeeeeeeeeee e 232,44
Otr0S e 23,24
Redondeo .........coooevieiiieiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA........corermremeenn 288,94
A17089 ud Portabridas PE100 g 315 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 315 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de 0bra......cceeeeeeeeeeeeiiiieeeeeeeee, 34,62
Maquinaria ........ccceereeeiee e 9,58
Materiales ........eeeeeeeeieeeeeeeeeeee e 324,85
Otr0S e 32,49
Redondeo .........coooiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA........corerreeeenn 401,54
A17090 ud Portabridas PE100 o 400 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 400 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeii, 36,00
Maquinaria .........cceevveeenieiene e 9,97
Materiales ......ccoouuvieviiiiiiiiieieeeee, 578,68
Or0S e 57,87
TOTAL PARTIDA.......cccrirerrerree e 682,52
A17091 ud Portabridas PE100 o 450 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 43,61
Maquinaria .......cccceeeveeceeeee e 12,64
Materiales .......ccoceeeeeiiiieeee e, 886,36
Otr0S e 88,64
TOTAL PARTIDA........cccierererreennen 1.031,25
A17092 ud Portabridas PE100 o 500 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 500 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra......cceeveeeeeeeiiii, 45,69
Maquinaria .......cccceeeveeeeeeee e 13,04
Materiales ......ccoouveeeeeeeeeeeeeeeeeee, 1.079,01
Otr0S e 107,90
TOTAL PARTIDA........ccoerrermeerereanee 1.245,64
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A17093 ud Portabridas PE100 ¢ 630 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630 mm 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra.....ccceeeeeeeeeeieeeeeeeee e 55,99
Maquinaria ......ccoceeeeeeeie e 16,43
Materiales ......cccoouveeeeeeeiiiiiieeee, 1.653,07
(@] (0T 165,31
[R{Te (o] gle = To T -0,01
TOTAL PARTIDA.........eereeeeeeenen 1.890,79
A20004 m  Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 630 mm, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de didmetro nomi-
nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocacion y prueba. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubie-
se, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeeeeeeieiiiiii, 4,84
Maquinaria .......cccceveveveiiie e 2,21
Materiales ......cccooveveeeeeieiiiiie, 37,74
TOTAL PARTIDA........cciererrerinennens 44,79
A20005 m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 800 mm, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de didmetro nomi-
nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocacion y prueba. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubie-
se, se valorard aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeveeeeeeeeieiieeeeeeee, 6,92
Maquinaria .......cocoeerieeeiie e 2,77
Materiales .......eeeeeeeeeeeeieeeeeeee e, 55,92
TOTAL PARTIDA.......reereereeraeenens 65,61
A20006 m  Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 1.000 mm, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diametro no-
minal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elastica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y prueba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiiii, 10,37
Maquinaria .......ccccceveeieieeeee e 4,35
Materiales .......cccouueeeeeeeeiiiiie, 94,84
TOTAL PARTIDA........rerrreennn 109,56
A20006d m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 1.200 mm, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de didmetro no-
minal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elastica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y prueba. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra......cccceeeeeeviieeeiicieeeee e 10,37
Maquinaria .......cccceereeeriee e 4,35
Materiales .......ccoouevvveeeeeiiiiiieeeeeeeeeee, 138,15
TOTAL PARTIDA 152,87
ACOM.E ud Acometida eléctrica
Acometida eléctrica.
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Materiales ......ccooouvveeeeieiiiieieeeeeeee, 288,09
TOTAL PARTIDA ... 288,09
ACOM.EYA ud Acometida de aguay eléctrica
Acometida de agua y eléctrica.
Materiales ......ccoooveeeeeieieiiiiii, 329,08
TOTAL PARTIDA.....cccercereeeeeesnenennnes 329,08
ANCLAJ ud Anclaje equipo de proteccién anticaida
Aparato de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de altura, homolo-
gado segun UNE-EN 795, con fijaciéon con taco mecanico.
Materiales ......cccouveeeeeeeeeeeeieeeeeeeeee, 26,51
TOTAL PARTIDA......ccererereene e 26,51
ARNES ud Arnés de asiento solidario
Arnés de asiento solidario a equipo de protecciéon individual para prevencién de caidas
de altura, homologado segin UNE-EN 813.
Materiales .......eeeeeeeeeiieeeeeeeeeee e, 128,00
TOTAL PARTIDA ... 128,00
ARQO01 jor Arquedlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arquedlogo acreditado en obra.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiii, 239,75
Maquinaria .......ccccceeveeeeeeee e 34,99
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeeeeene e 274,74
ARQO005 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto bésico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuacién. El proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuacion por parte de Patrimonio.
Mano de Obra......cceeeeeeeeeeeiiieeeeeeeeeeee, 539,60
TOTAL PARTIDA......ccoereeereese e 539,60
ARQO008 ud Informe mensual de seguimiento arqueoldgico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese
mes, este informe seré enviado a la direccion de obra.
Mano de obra......cceeeeeeveeiiiei, 202,35
TOTAL PARTIDA.....ccceeeereeereennenenneas 202,35
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueoldgico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueolégica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitird una resolucion.
Mano de obra......ccceeeeeeiiiiiiiii, 890,34
TOTAL PARTIDA......ccererereere e 890,34
ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueolé-
gicas durante la el proyecto y la ejecucion. El arquedlogo realizard una Memoria Arqueo-
l6gica bésica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitird una resolucion final.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeiiiiieieeeeeee, 2.158,40
TOTAL PARTIDA.......ccccerrermeerreeanee 2.158,40
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B11010 ud Senal fotoluminiscente equipos PCI, evacuacion y emergencia Clase A
Senal para equipo o medio de extincién manual de instalacion de proteccion contra in-
cendios (P.C.l.), indicacion de evacuacién o de emergencia de alta luminiscencia, Clase
A (300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones méaximas para equi-
pos PCIl de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuacién y emergencia 440x145 mm confor-
me a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible
conforme al CTE DB SI-4.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 1,77
Materiales .......uueeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8,50
TOTAL PARTIDA.......cccceereemeeeeeeanes 10,27
BOTA.O1 ud Pareja de botas de agua de PVC de cana alta
Pareja de botas de agua de PVC de cafa alta, con suela antideslizante y forradas de nai-
lon lavable, homologadas segiin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347.
Materiales .......cceeeeeeeeeeeieeeeeceeee e 7,65
TOTAL PARTIDA........cciererrernennen 7,65
BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la construccion
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construccién en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con puntera
metalica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al tal6n y sin plantilla me-
talica, homologadas segun UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347.
Materiales ......cccoouueeeeeeeieiieie, 19,25
TOTAL PARTIDA......ccirrereranse s 19,25
BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la hume-
dad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metdlica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talén y
con plantilla metélica, homologadas segun UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.
Materiales ......cccooueveveeeiiiiiiii, 21,69
TOTAL PARTIDA.........reeereeeeenens 21,69
C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad
Mano de obra......cccueveeeeeeeiieiiieeeeeee, 13,95
Maquinaria ......ccocceeereeenee e 48,45
Redondeo .......ccoooeiiiiiiiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......ccirreeererseeenens 62,40
C09002 ud Descripcion de calicata en estudios de suelos
Descripcién de calicata en estudios de suelos.
Mano de obra.......cceeeeeeeeiiiiii, 43,45
MaquiNaria ......cocoeeeriieesee e 8,32
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeenen 51,77
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CO0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integracion de las directrices establecidas
Conservacién de suelos agricolas:Calidad, control de erosion y fijacion de c.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios
Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa
Mano de obra......cceeeeeeeeeieeii, 3.801,04
TOTAL PARTIDA......ccirrererasse e 3.801,04
C1HUM ud Curso especifico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo”
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del sue-
lo que existen en el mercado, coémo localizar el lugar méas representativo para instalarlos
dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cémo interpretar
los datos que ofrecen.
Mano de Obra.....ccceeeeeeeeiiieeeeeeeee e 1.991,60
Maquinaria ........ccoeeereeeiee e 4,48
TOTAL PARTIDA......ccirreeernese e 1.996,08
C2AG_USE ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas”
Curso especifico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de rie-
go provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".
Mano de obra......ccceeveeeeeeiiiiii, 1.991,60
Maquinaria .......ccccceeveieeeeeeie e 4,48
TOTAL PARTIDA......ccerrerereese e 1.996,08
C3AG_SUP ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial”
Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".
Mano de obra.......ccueeeeeeeeeiiiii, 1.991,60
Maquinaria ......cocceeeiieeeree e 4,48
TOTAL PARTIDA......cceereeeereere e 1.996,08
C4AG_SUB ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial”
Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".
Mano de Obra......cceeeeeeeeiiieeeeeee e 1.991,60
MaquiNaria .......ccooeeeeieeeiee e 4,48
TOTAL PARTIDA......cceerrerernese s 1.996,08
C5D3_D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas

para la sostenibilidad ecolégica”
Curso especifico sobre "implementacién de medidas y buenas practicas para la sosteni-
bilidad ecolégica de los paisajes agrarios de regadios".

Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeeeeceeeee e, 1.991,60
MaquiNaria .......occeeeiieeree e 4,48
TOTAL PARTIDA.......cccceeereemeereenanee 1.996,08
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CA1.07

CA1.08

CA1.09

CA1.11

CA1.14

CA1.17

t

t

t

t

t

t

Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigdn con cédigo 17 01 01 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales .......oovveieiiieeieeee e

TOTAL PARTIDA......cccvcminrnranssnsnnns

Coste de entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion
de valorizacion
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén con codigo 17 01 07 segun la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos au-
torizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008
y la ley 7/2022.

Materiales ........ccveveviiiiieeeeee e

TOTAL PARTIDA

Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera con cédigo 17 02 01 segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales .......ccccevveeeiiieiee e

TOTAL PARTIDA......cocirerreenennnennens

Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico con cddigo 17 02 03 segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segin rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ......ooevveiiiieeeee e

TOTAL PARTIDA......cccvcmnmnnrsnnssnssnnans

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacién
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con codigo 17 04 05 segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segin rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales .......cccveveriiiiee e

TOTAL PARTIDA......cerere

Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de cables con cédigo 17 04 11 segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales .......cccovvveveiciiiee e

TOTAL PARTIDA......cootrerrernnnnnesaens

25,00
25,00

37,00
37,00

40,00
40,00

15,00
15,00
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CA1.18

CA1.19

CA1.20

CA1.21

CA1.23

CA1.28

CA1.29

t

Coste de entrega residuos de envases de papel y carton (1501 01) a
instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de papel y carton con cédigo 15 01 01 segun
la lista europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizaciéon segun rd
105/2008 y la ley 7/2022.
Materiales ......cccoueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 15,00

TOTAL PARTIDA......ccovcmnennranssnssnnsns 15,00

Coste de entrega residuos de envases de plastico (15 01 02) a instalacion
de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de plastico con codigo 15 01 02 segun la lista
europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos auto-
rizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segin rd 105/2008 y
la ley 7/2022.
Materiales .......ueeeeeeeeeeeieeeeeeeee e 110,00

TOTAL PARTIDA........errereecnn 110,00

Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalacion
de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de madera con cédigo 15 01 03 segun la lista
europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos auto-
rizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y
la ley 7/2022.
Materiales ......ccoovvveeeeeeiiiieiie, 35,00

TOTAL PARTIDA......cootrernernennnenaens 35,00

Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalacion de valorizacion o eliminacion
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con codigo 15 01 10* segun la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd
105/2008 y la ley 7/2022.

Materiales ......ccooueeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeee, 400,00

TOTAL PARTIDA.......covcmrmnnranisnsnnans 400,00

Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalacion de
valorizacion o eliminacion
Coste de entrega de residuos de absorbentes con codigo 15 02 02* segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segin rd 105/2008 y la
ley 7/2022.
Materiales ........eeeeeeeeeeieieeeeeeeee e 450,00

TOTAL PARTIDA........erererea 450,00

mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos
(ler) publicada por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales .......oovveiiiiieiiie e 42,35

TOTAL PARTIDA.......ccocrmrrrnnianssnnanns 42,35

Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalacion de
valorizacién o eliminacion

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizaciéon segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales .......cceeeeeeeeeieieeeeeeee e, 350,00
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TOTAL PARTIDA........orrreeenn 350,00
CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo agujero
Suministro e instalacién de caja nido para aves paseriformes tipo agujero con el objeti-
vo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificacién ecoldgica e incremento de
recursos no tréficos para la fauna. Nido para ave segun especificaciones del documento
ambiental. Totalmente terminado e instalado en arbol. Totalmente operativo.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeeiiee, 21,35
Materiales ......cccooueveeeieeiiiiiiee, 30,37
TOTAL PARTIDA......c.reereereeraennens 51,72
CAJAAV02 ud Caja nido para aves rapaces
Suministro e instalacion de una caja nido para la nidificaciéon de las aves rapaces. En el
poste se procedera a la instalacién de una caja nido para la nidificacién. Una vez instala-
do, la caja debera estar ubicada a unos 5 m de altura.
Mano de obra........cccceeeiieiiniiiee 64,05
Maquinaria .......oooeeeiieeeiee e 92,67
Materiales ......cccoouvveeeeeiiiiiiei, 140,00
TOTAL PARTIDA.......ccciererrernne e 296,72
CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces sobre poste
Suministro e instalaciéon de una caja nido para la nidificacion de las aves rapaces, me-
diante tornilleria en poste. En el poste se procedera a la instalacién de una caja nido pa-
ra la nidificacién, enterrado al menos 1 m y con cimientos de hormigén de al menos
0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja debera estar ubicada a unos 5 m de al-
tura. A unos 3 m de altura debera forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40
cm de altura, para evitar la subida de predadores.
Mano de obra......cccueeeeeeeeeeeiiieee, 64,05
Maquinaria ......ccoceeereeeiee e 92,67
Materiales .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 355,37
TOTAL PARTIDA.........eereeeeeeenen 512,09
CAPTLUZ ud Captaluz lamina reflectante a dos caras

CAR1200.16_[xd

CARTEL

ud

Captaluz lamina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje y
desmontaje incluido.

Materiales ......cccooueeeeeeeeeeieieeeeeeeeeeee, 10,79
TOTAL PARTIDA.......cceereeeeereeeinee 10,79

Carrete desmontaje acero, o 1.200 mm, hasta 1,6 MPa, instalado

Carrete de desmontaje con bridas, de 1.200 mm de didmetro, hasta 1,6 MPa. Con junta
de estanqueidad de seccién piramidal EPDM. Bridas y virolas de acero al carbono
ST-37.2. Bridas y orificios segun ISO 7005-2. Revestimiento de epoxi-poliéster RAL
5017 con un espesor de pintura minimo de 125 micras. Incluye tornilleria de montaje: va-
rillas de acero de calidad 6.8; tuercas y arandelas de acero de calidad 5.6, instalado.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 144,33
Maquinaria .......c.coeeeeeeenee e 37,21
Materiales .......ceeeeeeeeeieeeeeeeeeeee e 2.556,00

TOTAL PARTIDA......cirererennaeranens 2.737,54

Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia finan-
ciado por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extru-
sionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gréafico del cartel y una lamina
protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye
montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiiiee, 191,32
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Maquinaria .......cccceeeveieeeee e 105,55
Materiales ......cccouveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 963,71
Redondeo .........cooooviiiiiiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccceereemeeeeeranes 1.260,58

CASC.ELEC ud

CASC.ILUM ud

CEO001 jor

CHAQUETO02 ud

CINTA m
BAL

CINTURON ud

COCINA ud

CREM.SOL ud

CUELGA ud

Casco de seguridad dieléctrica para baja tension de polietileno
Casco de seguridad dieléctrica para baja tensién de polietileno, homologado segun
UNE-EN 50365.

Materiales ......ccoouveeeeeeeiiiiiiee, 15,70
TOTAL PARTIDA......cormeeeeerrreeneeeeens 15,70

Casco de seguridad para uso normal con iluminacion
Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno con un peso maximo
de 400 g, dotado de iluminacién autbnoma, homologado segin UNE-EN812.

Materiales ......ccooveveeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeee, 19,14
TOTAL PARTIDA.......ccceerrermeereeeanee 19,14

CONFIGURACION DE EQUIPO POR TECNICO ESPECIALISTA
Jornada de configuracién técnica del equipo de telemetria.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeiiii, 700,00
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeeeeeeees 700,00

Chaqueta para soldador
Chaqueta para soldador, de serraje, homologada segun UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

Materiales ......cccouueeeeeeeeiiieiee, 57,10
TOTAL PARTIDA........cccceeereeemeereeeanee 57,10
Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento.
Materiales ......ccoooveeeeeeeiiieiiee, 2,55
TOTAL PARTIDA.......cccccerreemeeerennnes 2,55

Cinturén antivibracion
Cinturén antivibracion ajustable y de tejido transpirable.
Materiales ......ccooveeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeee, 16,83

TOTAL PARTIDA......ccovcmrmrnrsnssnssnnsnns 16,83

Plancha eléctrica
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje in-
cluido.

Materiales ......cccoouuveeeeeeiiiiiieeeeeeeeeee, 69,39
TOTAL PARTIDA.......cor e 69,39
Crema solar
Crema solar
Materiales ......ccoouveeeeeieiiiiiieee, 50,01
TOTAL PARTIDA.......orrerrceerrcmeennnes 50,01

Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido
Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

Materiales ......ccccoveeeeeeeiieeeee, 30,00
TOTAL PARTIDA........ccceeereemeeeeeeanee 30,00
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DELANTAL ud Delantal para soldador
Delantal para soldador, de serraje, homologado segin UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.
Materiales .......eeeeeeeeieeeeeeeeeee e, 21,68
TOTAL PARTIDA ... 21,68
E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente ins-
talada.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeieiiee, 18,41
Materiales ......cccoouveeveeeiiiiiiii, 13,96
TOTAL PARTIDA.......ccotiererrensne s 32,37
E02042 m Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables de PVC perforada de dimensio-
nes 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmen-
te instalada.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 21,42
Materiales .......eeeeeeieeieeeeeeeeee e 16,82
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeeeenen 38,24
E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente ins-
talada.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeieeeeeceeee e, 31,18
Materiales ......ccoooueveeeeeeieieiieeeeeeeeeeeee, 42,04
TOTAL PARTIDA........rrrreeenn 73,22
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundicion con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigén perforada
para drenaje. Totalmente terminada.
Mano de obra......ccceeveeeeeeeeieiieeeeeeeeeeeee, 25,56
Maquinaria ......cccceeereeenieeeeee e 13,21
Materiales .......ceeeeeeeeeeeeeeeeeecceee e 179,57
TOTAL PARTIDA.........eereeemeeeenen 218,34
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de didmetro, 20 m cable de cobre de 35 mmz?, unido mediante soldadura aluminotérmica.
Mano de obra......ccceeveeeeeeeiiiiiieeeeeeee, 51,76
Materiales .......ccoouevereeeeeeiiiii, 62,13
Redondeo .......cccooiiiiiiiiieeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciererreninennens 113,88
E030.DUP  mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se-
gun descrito en documento ambiental, incluida la elaboracién de informes.

Materiales ......cccoouvveeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeeee, 950,00
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeees 950,00
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E9S1Z2320 m2 Entram.acero galv. paso malla=30x30mm, pletinas 25x2mm piezas
1000x500mm,col.
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 25x2
mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeeieeeeeee, 21,60
Materiales ......ccoouveeeeeieiiiiiiieee, 52,51
REONAEO ..o T 0,01
TOTAL PARTIDA......cciirrerernnsne e 74,10
EABGR030 ud Puerta de acero, de una hoja batiente para una lampara de 80x215 cm, con
bastidor de tubo de acero de 40x20x1,5
Puerta de acero, de una hoja batiente para una lampara de 80x215 cm, con bastidor de
tubo de acero de 40x20x1,5 mm, dos planchas de acero esmaltadas de 1 mm de espe-
sor y premarco galvanizado y esmaltado de plancha de acero conformada en frio, coloca-
da
Mano de obra......cccueeeeeeeeiiiiii, 6,24
Materiales .......ccooeeeeeeiiiieeeeecee e, 225,10
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeeeeeenne e 231,34
EABGZ251 m?2 Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada
Tapa deslizante sobre carriles de plancha de acero galvanizada lagrimada de 3 mm de
espesor, con estructura de acero galvanizado, railes de acero empotrados en el muro o
losa de hormigon, rodillos de polipropileno, angulo perimetral de 25 mm para evitar entra-
da de agua y cierre con pasamano y candado. Totalmente instalada con los accesorios
necesarios.
Mano de Obra.....ccceeeeeeeeieeeeeceee e, 39,35
Materiales ......cccouueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 42,61
TOTAL PARTIDA.....cccoeeeeeeeeereeeeneas 81,96
EAF1R13C ud Ventana aluminio lacado,1bat.,60x120cm,perf.precio alto,clasif.min. 3 8A
C4,s/persiana,col.
Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un
hueco de obra aproximado de 60x120 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasifica-
cién minima 3 de permeabilidad al aire segin UNE- EN 12207, clasificacién minima 8A
de estanqueidad en el agua segun UNE-EN 12208 y clasificacion minima C4 de resisten-
cia al viento seguin UNE-EN 12210, sin persiana
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeieiieeeeee, 12,68
Materiales ......ccoooveeeeeieiiiieiieeeeeee, 146,63
TOTAL PARTIDA......ccirrerernesse e 159,31
EAVUF260 m2? Mosquitera fija, ampl.=0.5-0.8m, alz=1.7-2.2m, bastim. aluminio lacado+tela
poliéstercol.fijaciones mec
Mosquitera fija de 0.5 a 0.8 m de anchura y 1.7 a 2.2 m de altura, con cerco perimetral
de perfiles de aluminio lacado, y tela de hilos de poliéster, colocada con fijaciones meca-
nicas
Mano de obra......cceeeeeeeeeeieeeeeeeee e 9,10
Materiales ......ccoouveveeeeeiiiieieeeeeeeeeeeee, 31,49
TOTAL PARTIDA......ccoeeeeeeeeeee e 40,59
ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

Determinacion en laboratorio del contenido hidrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas
extractoras a presion en un equipo de membrana Eijelkamp.
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EG312554 m Cable con conductor de cobre de tensién asignada0,6/1 kV, de
designacion RZ1-K (AS), construccion sego
Cable con conductor de cobre de tension asignada0,6/1 kV, de designacion RZ1-K
(AS), construccion segun norma UNE 21123-4, tetrapolar, de seccién 4x6 mm2, con cu-
bierta del cable de poliolefinas, clase de reaccion al fuego Cca-s1b, d1, a1 segin norma
UNE-EN 50575 con baja emisién humos, colocado en tubo
Mano de Obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeceeee e 1,72
Materiales ......ccccoueeeeeeeeeieeieeeeeeeee, 4,46
TOTAL PARTIDA.......eereeeeeeenea 6,18
EMCC ud EQUIPO DE TELEMETRIA DE NIVEL POR RADAR
Sumnistro e instalacion de Equipo de telemetria de nivel por radar, totalmente instalado,
incluyendo datalogger y sistema de alimentacién.
TRANSMISOR DE NIVEL RADAR
Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz
Rango de medida minimo: 8 metros
Medio: liquidos, lechadas, sélidos
Alimentacion: 12-35 VCC - 2 hilos
Senal de salida: 4-20 mA aislada
Exactitud: £ 5 mm
Angulo emision: 8°
Rango presién: -1 a +3 bar
Temperatura: -40 a +60°C
Material cuerpo y sensor: PVDF
Proteccién: IP66/IP68
Conexién a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M)
Salida cable: Longitud 8 metros
Comunicacion: Bluetooth
Configuracién mediante mobile IQ app
DATALOGGER
Registrador con un minimo de 4 sefales de entrada digitales para caudalimetros y 2 en-
tradas para sensores analdgicas
Grado de proteccion IP68
Configuracién y diagnéstico por Bluetooth 4.0
Antena integrada 2G-LTE
Versién con comunicacién loT y GPRS (2G) para transmisién de datos
Bluetooth 4.0
Compatible con windows 8.1
Bateria de litio 3.6 V 14 mAH, autonomia hasta 5 afos
Cable de 2m
Incluso soporteria y tornilleria incluidos
Mano de obra.....cccceeeeeeeeieeeeecceeeee e, 177,98
Materiales ......cccoouueeeeeeeeiiieeei, 1.255,00
TOTAL PARTIDA......ccerrereraese s 1.432,98
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demolicion (RCD) de 6 m3 de
capacidad.
Materiales .......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 85,48
TOTAL PARTIDA........rreereeenn 85,48
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m?3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demolicion (RCD) de 8 m3 de
capacidad.
Materiales ......cccoouuvereeeiiiiiiiiee, 95,14
TOTAL PARTIDA........oeereeeeeeeenen 95,14
G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
Maquinaria .......c.cccecoeeiieniiceeecec e 61,03
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TOTAL PARTIDA.......eeeremeeeeenn 61,03
G01009 ud Bidon residuos peligrosos de 25 |
Bidén de 25 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetaciéon.
Materiales ......ccoouveeeeeieeiiiiiie, 5,61
TOTAL PARTIDA........reererreeeeennnens 5,61
G01013 m? Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiii, 12,81
TOTAL PARTIDA........eeeemeeeeenen 12,81
G214U020 m3 Derribo estruc., form. masa o armado, medios mecanicos o manuales
Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigbn en masa o armado, con medios
mecanicos 0 manuales, incluido corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeiveeeeieeeee e, 13,53
MaquiNaria ........ccoeeiereiie e 29,08
Redondeo ........ccoooiiiiiiiiiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA........ccererrerreennen 42,61
G219U040 m?2 Demoliciéon pavimento mezcla bituminosa
Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertede-
ro, canon de vertido y mantenimiento del vertedero
Mano de obra.......ceeeeeeeeeeeiii, 0,34
Maquinaria .......cccceeeveeeeeee e 4,56
TOTAL PARTIDA.......creeeeereeeeennnens 4,90
G219U105 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o form., hasta profundidad 20
cm
Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hormigén, hasta una
profundidad de 20 cm
Mano de obra......ccueeeeeeeeeeeieiieeeeeeee, 4,28
Maquinaria ........ccceeeieeenee e 0,33
TOTAL PARTIDA.......cccierernensne e 4,61
G221U010 m?3 Excavacion de suelo vegetal
Excavacion de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero o lugar de uso y
mantenimiento hasta su utilizacién, incluido canon de vertido y mantenimiento del verte-
dero
Mano de obra......ccueeeeeeeeeiiiii, 0,30
Maquinaria .......ccccceeveeeeeee e 2,37
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeeeeeennen 2,67
G222N013 m?® Exc. zanjas tuberias

Excavacion de terreno no clasificado en zanjas para tuberias, para cualquier tipo de te-
rreno, para cualquier ancho con medios mecanicos, incluidas parte proporcional en roca
y corte previo en taludes, carga y transporte en vertedero, o lugar de uso, incluido ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero.

Mano de Obra.....cceeeeeeeeeeiieeeceee e 0,69
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Maquinaria .......cccceeeveeeieee e 3,08
[R{Te (o] gle [=To T -0,01
TOTAL PARTIDA.......reeererrerrmennens 3,76
G222U102 m? Exc. pozos o cimientos
Excavacion de terreno no clasificado en pozos o cimientos, con medios mecanicos, in-
cluidas parte proporcional excavacion en roca, corte previo en taludes y tironeado si es
necesario, asi como el agotamiento de agua que pueda aflorar con cualquier media y ex-
traccion de fangos y lodos, carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero
Mano de obra......cccueeeeeeeeeiiiii, 0,84
Maquinaria .......ccccceeveeeieeeee e 4,40
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeeeeeenens 5,24
G222U200 m? Excavacion para localizacion de servicios, en terreno
Excavacion para localizacién de servicios, en terreno no clasificado, con medios manua-
les y con las tierras dejadas cerca
Mano de obra.....ccceceeeeeeeveeeeiiieeee e, 57,65
TOTAL PARTIDA.........rereereeenn 57,65
G226R008 m3 Terraplenado con suelo clasif. de la obra, al 95% del PM
Terraplenado con suelo clasificado y cribado si procede procedente de la propia obra,
tendido y compactacion al 95 % del PM, segun condiciones del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas, en tongadas de 30 cm de grosor como maximo, por terraplenes de cana-
les, acequias, balsas , embalses y otro tipo de obra hidraulica, medido sobre perfil tedri-
co
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0,01
Maquinaria ......ccoceeeiieeeeee e 1,34
Redondeo .......ccceevieiiiiiiiiie e 0,01
TOTAL PARTIDA........rrceree e 1,35
G22DU010 m?2 Desbroce de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos
Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos,
medido sobre perfil tedrico, incluida carga y transporte al vertedero o acopio, incluido ca-
non de vertido y mantenimiento del vertedero
Mano de obra......cccueveeeeeieeiiieeee, 0,02
Maquinaria ......ccocceeereeenee e 0,31
Redondeo ........ceeeiieiiiiiiiiie e -0,01
TOTAL PARTIDA......ccirrrerernnse s 0,32
G22LN100 m?® Relleno de zanjas en cama de espaldarazo con compactacion 95%, suelos

selec classif. obra<2cm

Relleno de zanjas en cama de apoyo de tubo colocado, con suelos seleccionados de la
propia obra, de tamafio maximo 2 cm, incluyendo seleccion de suelos, tendido, humecta-
cién y compactacion al 95% del PM, segun condiciones de Pliego de Prescripciones Téc-
nicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confeccion de juntas, inclui-
do las compactaciones posteriores que sean necesarias para evitar los asentamientos su-
perficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil tedrico.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 1,62
Maquinaria .......cccceevereeieee e 4,00
Materiales ......cccoouveeveeeeieiiieieeeeeeeee, 0,04
TOTAL PARTIDA........eeereeeeeeees 5,66
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G22LN110 m?® Relleno de zanjas en laterales y envolvente, suelos seleccionados clasif.
obra<2cm
Relleno de zanjas en laterales y envolvente de tubo colocado, con suelos selecciona-
dos de la propia obra, de tamafio méaximo 2 cm, incluyendo selecciéon de suelos, tendi-
do, humectacién y compactacion al 95% del PM, segun condiciones de Pliego de Pres-
cripciones Téncicas , incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confeccién
de juntas, incluido las compactaciones posteriores que sean necesarias para evitar los
asentamientos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil tedrico.
Mano de obra......cceeeeeeeeeiiiiii, 0,48
Maquinaria .........coceeieeiiiiiiee e 6,32
TOTAL PARTIDA........eeeeeee e 6,80
G22LN200 m3® Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<10cm
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas proce-
dentes de la obra, de tamafio maximo 10 cm, incluyendo seleccion de tierras, tendido,
humectacién y compactacién al 95% del PM, segun condiciones de Pliego de Prescrip-
ciones Téncicas, incluso el relleno en macizos de anclaje y nichos para confecciéon de
juntas, incluidas las compactaciones posteriores necesarias para evitar los asentamien-
tos superficiales del relleno de la zanja, medido sobre perfil tedrico.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiiii, 0,43
Maquinaria .........ccceeveeiiiiiee e 1,30
Materiales ......cccoouveeeeeeiieiieie, 0,04
Redondeo ..o -0,01
TOTAL PARTIDA........cciirerrennnennens 1,76
G22LR200 m® Relleno zanjas, 95% PM, tierras adecuadas clasif. obra<20cm
Relleno de zanjas por encima de la envolvente del tubo, con tierras adecuadas proce-
dentes de la obra, de tamafio maximo 20 cm, incluyendo seleccién de suelos, , incluso
el relleno en macizos de anclaje y nichos para confeccion de juntas, incluidas las com-
pactaciones posteriores necesarias para evitar los asentamientos superficiales del relle-
no de la zanja, medido sobre perfil teérico.
MaquiNaria .......ccceeereeeree e 1,46
TOTAL PARTIDA.......ccorererrerreennens 1,46
G22MR055 m3 Relleno tuberias con grava de 5a 15 mm
Relleno con grava de cantera de 5 a 15 mm en cama y arrifionado de tuberia, tendido y
compactacién al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno en macizos de anclaje y
nichos para confeccion de las juntas, medido sobre perfil tedrico
Mano de obra.......ceeeeeeeeeiiiii, 0,75
Maquinaria .......ccccceeveeeeee e 4,37
Materiales ......ccoovveeeeeeeeiiieeeeeeeeeeeeeeeee, 29,41
Redondeo .........ccoocvieieeniciiee -0,01
TOTAL PARTIDA........eeeeeeenen 34,53
G22NR040 m2 Relleno detras de alz. muros y estribos con suelo sel. de la obra
Relleno trasero de alzados de muros y estribos de hormigén, con suelo seleccionado
procedente de la propia obra, tendido, humectacion y compactacion al 98% del PM, me-
dido sobre perfil teérico
Mano de obra......cceeeeeeeeeeieeiieeeeeee, 0,24
Maquinaria ........ccoeereeeniee e 2,41
Materiales ........eeeeeeeeeiieeeeeeeeee e 0,57
TOTAL PARTIDA........rerereeeeeennnens 3,22
G22NX055 m?® Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formacion de soleras de
arquetas
Relleno con grava de cantera de 5 a 20 mm en formacién de soleras de arquetas, tendi-
do y compactacion al 70% de su densidad relativa, medido sobre perfil tedrico
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Mano de obra......ccceeeveeeeeeeiiie, 2,19
Maquinaria ......ccccoeeeeeeeiee e 11,12
Materiales .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9,39
TOTAL PARTIDA 22,70
G22TN150 m  Apertura y mantenimiento de pista previa
Apertura y mantenimiento de pista previa y restitucién del terreno a la morfologia origi-
nal, para permitir la excavacion de zanja con zanjadora, el paso de maquinaria y trans-
porte de materiales, incluido el desbroce, la retirada de 20 cm de tierra vegetal y su man-
tenimiento, los movimientos de tierras necesarios en desmonte y terraplén de altura infe-
rior o igual a 2 m, la restitucion de muros de piedra, la restitucién del estado original y la
reposicion de la tierra vegeta, medido segun planos.
Mano de obra......ccceeeeeeeeiiiiii, 0,95
Maquinaria .......ccccceeveeeeeeee e 2,23
TOTAL PARTIDA 3,18
G3Z1U010 m? Hormigon de 15 N/'mm2 para capa de limpieza de 10 cm
Hormigén de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compresiéon para capa de lim-
pieza de 10 cm de espesor, incluida la preparacion de la base de asentamiento, tendido
y enfoscado.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeveeeeeieeeee e 2,87
Magquinaria ......cooceeeiiieeee e 0,44
Materiales ......cccoouvveeeeeiieiiiii, 6,53
Redondeo........cccecviiiiiiiiiicc, -0,01
TOTAL PARTIDA......cccctiererrensne e 9,83
G440U040 kg Acero S275JR estructuras y refuerzos, galvanizado
Acero S275JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, galvaniza-
do en caliente, colocado en obra, incluido elementos de fijacion y soldaduras con el trata-
miento de proteccién de las zonas de soldaduras
Mano de obra......ccceeeeeeeieiiiii, 0,68
Maquinaria .......cccccevvviiiie e 0,67
Materiales ......cccoouueeeeeeeeeiieee, 2,72
TOTAL PARTIDA........cciererrerrennens 4,06
G450U070 m3 Hormigon HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocacion,
vibrado y curado
Hormigén HA-30 para alzados, pilas y tableros, incluido colocacién, vibrado y curado
Mano de Obra.....cceeeeveeeeevieeeeceeeee e 29,89
Maquinaria ......ccocceeerieeeie e 0,44
Materiales ......cccoouveeeeieiiiiiieie, 81,92
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrennne e 112,25
G4B0U020 kg Acero B 500 S barras corrugadas limite elastico >=500 N'mm2, colocado
Acero B 500 S en barras corrugadas de limite eldstico no menor de 500 N/'mm2, coloca-
do
Mano de obra......ccceveeeeeeeeiiiieee, 0,83
Materiales ......ccooouvviiiiiiiiiiiieiieeee, 1,26
TOTAL PARTIDA ... 2,09
G4BPP002 ud Anclaje de acero corrugado de d=12 mm
Anclaje con barra de acero corrugado de 12 mm de didmetro, incluyendo perforacion, co-
locacion con inyectado continuo de resina, en estructura de hormigén, segin planos
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeiiiie, 10,19
Maquinaria .......cccoeeereeene e 3,95
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Materiales ......ccooouvveeeeieiiiieieeeeeeee, 2,87
[R{Te (o] gle [=To T 0,01
TOTAL PARTIDA.....cccerceeeeerreesneeennnes 17,02
G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
Mano de obra......cceeveeeiiiiiiiii, 25,00
Maquinaria .......cccoeerereiee e 7,57
Materiales .......coooveriieeinii e 5,90
TOTAL PARTIDA.......cccceereemeeeeeeanes 38,47
G4D0oU015 m2 Encofrado y desencofrado plano en paramento visto
Encofrado y desencofrado plano en paramento visto
Mano de obra.......cceveeeiiiiiiiiii, 29,63
MaquiNaria .......cccceeereeeree e 9,20
Materiales .......coooevriieeiiiee e 5,90
Redondeo ........ceeeveeiiiiiiiiiee e -0,01
TOTAL PARTIDA........cccceereemeereeeanes 44,72
G4D0oU025 m2 Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto
Encofrado y desencofrado curvo en paramento visto
Mano de obra.....ccceeeeeeeeevieeeiiceeee e 46,29
Maquinaria .........cccocoeeveeseeieeeeee e 17,90
Materiales .......coooeeriieiiiieieeee e 6,30
Redondeo ........ceeeiieiiiiiiiiec e 0,01
TOTAL PARTIDA......ccicrrerernsse s 70,49
G4DEUO010 m3® Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparacion de la
base
Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluida la preparacién de la base
Mano de obra.......ccocceeeieiiiiee e 3,85
Maquinaria .........cccocoeveenciie e 0,54
Materiales ........eeeeeeieeeeeeeeeeeee e 7,75
[R{Te (o] gl [=To TS -0,01
TOTAL PARTIDA......ccceeeereeereesnesennnas 12,14
G781U010 m?2 Impermeabilizacion paramentos verticales y horizontales hormigén, con
1,8 kg/m2 emulsion bituminosa
Impermeabilizacion de paramentos verticales y horizontales de hormigén, con 1,8
kg/m2 emulsién bituminosa cati6nica
Mano de obra.......ccoceeeiieiiniee e 0,41
Materiales ......ccoouveeeeeeeiiiiiieeeeeee, 1,75
TOTAL PARTIDA......ccicrrerernnsse s 2,16
G7J1U005 m Junta dilato. perfil elasto. alma circular, a=250 mm

Junta de dilataciéon con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, in-
cluido parte proporcional de cruces, angulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado
en el interior

Mano de obra......cccueeeeeeeeiiiiiii, 4,69

Materiales .......cceeeeeeeeeieiieeeeeeee e, 14,89

TOTAL PARTIDA.......eeeereeeeeeees 19,58
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G7J1U304 m

G7J5U040 m

G921U020 m?

G9J1U020 m?

GAFA.CORT ud

GAFA.ESME ud

Junta dilato. perfil caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida

con masilla expansiva,

Junta de dilatacion con perfil de caucho-neopreno expansivo de 20x20 mm, adherida
con masilla expansiva, previa preparacién del paramento de hormigon

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeeeiiieeeee, 3,50
Materiales ......cccooueeeeeeiiiiiiiee, 19,65
TOTAL PARTIDA.......ccceereeeeereeeanes 23,15

Sellado junto 40 mm ancho. y 30 mm fundir. con mas. asfalto.
Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con masilla asféltica, apli-
cada en caliente con pistola manual

Mano de obra......cccueeeeeeeieiiiiii, 3,50
Materiales .......ceeeeeeeeeeeeieceeeee e, 3,43
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeees 6,93

Base de zahorra artificial, tendido, humectacion y compactacion, medido
sobre perfil teérico

Base de zahorra artificial, tendido, humectaciéon y compactacion, medido sobre perfil teé-
rico

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 0,85
Maquinaria .......cccceeeveeeeeeee e 6,26
Materiales ......ccooveveveeeeieeieeeeeeeeeeeeeee, 22,12
Redondeo .........ccoouveiieniiiieecee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccceereeeeeeeeenanns 29,23

Riego de adherencia con emulsion catidnica, tipo C60B4 ADH o C60B3
ADH
Riego de adherencia con emulsién catiénica, tipo C60B4 ADH o C60B3 ADH

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiiii, 0,05
Maquinaria .......ccccceeeeeiiieeei e 0,06
Materiales ......ccccouveeieeeiieiiiie, 0,17
Redondeo ......ccooooiiiiiiiieeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA........eereeeeeeeeees 0,27

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de ace-
ro recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, ho-
mologadas segun UNE-EN 175 y UNE-EN169.
Materiales .......ooooeeiiiiiieiee e 5,60

TOTAL PARTIDA......cccirerernennaeraens 5,60

Gafas de seguridad herméticas para esmerilar
Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de cazoleta de policarbona-
to con respiraderos y espaldarazo nasal, adaptables con cinta elastica, con visores circu-
lares de 50 mm de D roscados a la montura, homologadas segun UNE-EN 167 y
UNE-EN168.
Materiales .......ceeeeeeeeeiieeeeeeceeee e 8,84

TOTAL PARTIDA........cccoirirenineninn 8,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
GAR1R110 m Valla metalica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de
simple torsién
Valla metalica de 2 m de altura, formada por malla de acero galvanizado de simple tor-
sién de 50 mm de paso de malla y de de 1,5 mm, postes metdlicos de acero galvaniza-
do, de 48 mm de diametro , separados 3,00 m como maximo, incluyendo excavacion de
pozos para los dados de cimentacién y hormigonado con hormigén HM-20 de los dados
de 40x40x40 cm, tensores, tornapuntas y material auxiliar
Mano de Obra.....ccceeeeeeeeeiieeeeceeee e 7,40
Maquinaria ........ccoeeeieeeiee e 10,21
Materiales ......ccooovveeeeieiiiieiee, 14,55
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrensnennens 32,16
GAR5R030 ud Puerta metalica de 2 hojas de 4x2 m, de acero galvanizado, bastidor tubo
80x50 mm y malla electrosoldada
Puerta metélica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y malla elec-
trosoldada de acero galvanizado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradu-
ra y pomo, incluyendo excavacion de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigona-
do de los pozos con hormigén HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de sopor-
te de 30x30 cm con hormigén HA-25
Mano de obra......cceeeeeeeeeeiieii, 84,53
Maquinaria .......cccccveveeeeeeeeeee e 15,71
Materiales ......cccoouveeeeeeeieiieiie, 955,31
Redondeo ... 0,01
TOTAL PARTIDA........coirermreeeenen 1.055,56
GB12R030 m Barandilla metalica de acero S275JR, h= 100 cm, montantes ¢/ 100 cm de
100x100x4 mm
Barandilla metélica de acero S275JR de 100 cm de altura, con montantes cada 100 cm
de 100x100x4 mm, pasama y travesano de 60 cm de didmetro y 3 mm de espesor, se-
gun planos, pletinas de 200x200x8 mm con acabados redondeados en las esquineras, fi-
jaciones con anclajes de seguridad de acero inoxidable aisi 304, soldaduras continuas y
llenas, proteccion contra la corrosion con dos capas de imprimacion Hempadur primero
15300 o equivalente (100 micras) y dos capas de acabado hempel's polyenamel 55100
(brillante o equivalente ral 3004 (75 micras), incluidos todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje y colocacion, completamente instalada
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeiieeeeieeeee e, 40,90
MaquiNaria .......ccceeeiieeree e 8,62
Materiales ......ccoouvveeeieiiieieieeeeeeeee, 83,18
Redondeo ........cccooeieiiiiiiieeeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA......cccotrerernensnesnens 132,71
GDD1R024 ud Pozo registro @= 120 cm, de 2,60 a 3,20 m de altura, incluido solera de

hormigon

Pozo de registro de 120 cm de diametro y altura superior a 2,60 m hasta 3,20 m, prefabri-
cado de hormigén armado, segin norma ASTM, incluyendo solera de 1,50x1,50 my 15
cm de espesor de hormigén HA-25 /P/20/Ila, armada con malla electrosoldada de acero
corrugado B 500 T de 15x15 cm y 8 mm de espesor, anillo de empalme con tubos princi-
pales y secundarios, cono de reduccioén de 120 cm a 70 cm, sellado de juntas con morte-
ro, segun planos, sin premarco, tapa, ni escalones

Mano de obra......cccueeeeeeeeeiiiii, 251,99
Maquinaria .......cccceeveieieeeeie e 72,47
Materiales ......cccouveeeeeeeieiieie, 525,68
Redondeo .......ccoooiiiiiiiiiieeeee -0,02
TOTAL PARTIDA.......ereeeeeeeeeees 850,12
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GDDZU012 ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de @ de fundicién ductil con cerrador
Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diametro de fundicion ductil, abatible y con ce-
rrador de seguridadl, para una carga de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmente
colocado
Mano de Obra.....cceeeeeeeeeeiieeeeceeee e 25,53
Maquinaria ......ccoceeeiieeeee e 4,35
Materiales ......cccoouveeveeeiiiiiiiie, 201,53
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrensae s 231,42
GDDZU100 ud Escalon de polipropileno armado colocado, segun planos
Escalén de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diametro, colocado, segun pla-
nos
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiiii, 3,37
Materiales .......cceeeeeeeeeiieeeeeeeeeee e 5,26
TOTAL PARTIDA ... 8,63
GDQ9Z004 ud Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada
Conjunto de tapa para arqueta de 2,50x2,50 m de chapa galvanizada formada por: - Mar-
co de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastica ti-
po Sé6rs y tornillos. - 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la ar-
queta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres plie-
gues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unién de las puertas
con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unién con el marco con 2 bisagras 100x60 estan-
dar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta de 100x30 estandar, bisagra y candado. Totalmente instalada y montada.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiieii, 135,28
Maquinaria .......cccceeeveeceeee e 87,18
Materiales ......ccoooveeeeeeeeieeieeieeeeeeeeeeeeee, 879,09
TOTAL PARTIDA........ereeeeeeeenea 1.101,55
GDQ9Z005 ud Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada

Conjunto de tapa para arqueta de 3,00x3,00 m de chapa galvanizada formada por: - Mar-
co de chapa galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastica ti-
po Sé6rs y torillos. - 2 barras de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la ar-
queta de 80x40x2mm - 6 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres plie-
gues triangulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unién de las puertas
con 3 pliegues de refuerzo y atasque. Unién con el marco con 2 bisagras 100x60 estan-
dar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta de 100x30 estandar, bisagra y candado. Totalmente instalada y montada.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 202,92
Maquinaria .......cccceveveeeeeeee e 153,39
Materiales ......cccooveveeeeeeieiiieeeeeeeeeeeeeee, 1.259,05
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeees 1.615,36
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Cadigo Ud

Descripcién Importe

GDQRDT21 ud

GDQRDT22 ud

Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagiie Tipo 2 sobre
PE/PVC de 0,60x0,60x0,60 m

Arqueta prefabricada de hormigon armado por desaguie, modelo UR, Tipo 2 sobre
PE/PVC-O de 0,60x0,60x0,60 m de dimensiones interiores con pata de elefante con
dos gateras y doble rejilla de ventilacién de 20x15 cm instalada sobre solera de grava
de 0,15 metros de espesor y con tapa de chapa galvanizada. La unidad incluye hormigo-
nado en segunda fase de las gateras, incluyendo macizo para codo de 45° con hormi-
g6on HM-20, enmacado de la salida, excavacion, carga y transporte a vertedero o lugar
de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno con material de la propia obra,
carga y transporte de la arqueta, asi como puesta en obra. El conjunto de la tapa de cha-
pa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la ar-
queta con tacos de pléstica tipo Sérs y tornillos. - Barra de soporte desmontable sobre
dos soportes fijados a la arqueta - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor
con un pliegue triangular longitudinal para refuerzo estructural. Zona de uni6n de las
puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. - Unidén con el marco con 2 bisagras estan-
dar y 6 remaches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para ca-
da puerta, bisagra y candado. Todo segun Planos.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii,

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
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Cadigo Ud

Descripcién Importe

Maquinaria .......ccccceeveieeeeeeie e
Materiales ......cccouveeeeeeeiiiieiee,

TOTAL PARTIDA........ccoirirenaeninn

434,52

Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagiie Tipo 2 sobre

PE/PVC de 1,0x1,0x1,0 m

Arqueta prefabricada de hormigén armado por desagiie, modelo UR, Tipo 2 sobre
PE/PVC-O de 1,0x1,0x1,0 m de dimensiones interiores con pata de elefante con dos ga-
teras y doble rejilla de ventilacion de 50x20 cm instalada sobre solera de hormigén
HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla electrosoldada doble @10 cada 20 cm de ace-
ro B-500-S y con tapa de chapa galvanizada. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm
de espesor. Con escalones metélicos con recubrimiento de polipropileno interior y en ca-
S0 necesario exterior. La unidad incluye hormigonado en segunda fase de las gateras, in-
cluyendo macizo para codo de 45° con hormigén HM-20, enmacado de la salida, excava-
cién, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desenco-
frado, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, asi como
puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa
galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastica tipo Sérs y tor-
nillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangu-
lar longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unién de las puertas con 3 pliegues de
refuerzo y atasque. Unién con el marco con 2 bisagras 100x60 estandar y 6 remaches
de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de
100x30 estandar, bisagra y candado. Todo segin Planos.

Mano de obra......ccceeveeeeieeiiiiiie,

Maquinaria ........cceeveeveeiieieeeeee e
Materiales .......ccceveeviiiiiee e

Redondeo ........ccoooiiiiiiiiieeeee
TOTAL PARTIDA.......ccercerrreerrrmerranes

133,29
68,77
506,87

-0,01

708,92
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GDQRDTF1 ud

GDQRSTO02 ud

Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por desagiie sobre FPCX
de 2,0x1,5x1,5m

Arqueta prefabricada de hormigén armado, modelo UR, para desagiie sobre FPCX, de
2,00x1,50x1,50 m de dimensiones interiores con pata de elefante, con dos gateras y do-
ble rejilla de ventilacién de 50x20 cm, incluido tapa de chapa galvanizada sobre solera
de hormigén HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble @10 cada
20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre tramo de base de gravas de 15 cm de espe-
sor en la zona exterior al anclaje de la tuberia. Con escalones metdlicos con recubrimien-
to de polipropileno interior y en caso necesario exterior. La unidad incluye excavacion,
carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado,
relleno, carga y transporte de la arqueta, asi como puesta en obra. Incluido anclaje de tu-
beria a pared de la arqueta. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo
tubo de diametro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigén para poder bajar y subir
con seguridad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa
galvanizada de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastica tipo Sérs y tor-
nillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues trian-
gulares longitudinales para refuerzo estructural. Zona de unién de las puertas con 3 plie-
gues de refuerzo y atasque. Unidn con el marco con 2 bisagras 100x60 estandar y 6 re-
maches de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta
de 100x30 estandar, bisagra y candado. Todo segun Planos.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiiiieeee,

Maquinaria .........cccocoeiieioiiic

Materiales .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 1.647,99
Redondeo .......cccoooeeeiiiiiiieeee

TOTAL PARTIDA.......emeeeeeeereeeeeens 1.962,55

Arqueta prefabricada form. armado modelo UR por seccionamiento
PEAD/PVC-0 450<=DN<=710 de 3,0x2,0x2,0 m

Arqueta prefabricada de hormigén armado, modelo UR, por seccionamiento PE-
AD/PVC-O 355<=DN<= 710, de 3,00x2,00x2,00 m de dimensiones interiores con pata
de elefante con dos gateras y doble rejilla de ventilacion de 50x20 cm, incluido tapa de
chapa galvanizada sobre solera de hormigdén HA-25 de 0,20 metros de espesor y malla
electrosoldada doble @10 cada 20 cm de acero B-500-S. Con escalones metalicos con
recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior. Todo ello sobre ba-
se de gravas de 15 cm de espesor en la zona exterior al anclaje de la tuberia. La unidad
incluye excavacion, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofra-
do y desencofrado, relleno, carga y transporte de la arqueta, asi como puesta en obra.
Incluido 2 anclajes en el exterior de la arqueta en el lado corto de 2 metros de hormigén
armado HA-25. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de dia-
metro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigdn para poder bajar y subir con seguri-
dad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada
de 3 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastica tipo Sérs y tornillos. - Ba-
rra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 4
hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con tres pliegues triangulares longitudi-
nales para refuerzo estructural. Zona de union de las puertas con 3 pliegues de refuerzo
y atasque. Unién con el marco con 2 bisagras 100x60 estandar y 6 remaches de cabeza
de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 estan-
dar, bisagra y candado. Todo segun Planos.

Mano de obra......cccveveeeeeeeiiiiieeeeeeeee, 645,31
Maquinaria .......c.coeeereeeniee e 224,96
Materiales ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3.427,01
(R Yo (o] le [=To T -0,07
TOTAL PARTIDA.......ccovremmeeeeeerennneeeens 4.297,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud

Descripcién Importe

GDQRV001 ud

GDQRV002 ud

Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de
0,60x0,60x0,60 m

Arqueta prefabricada de hormigon armado, modelo UR, para ventosa de
0,60x0,60x0,60 m de dimensiones interiores con pata de elefante y doble rejilla de venti-
lacién de 20x15 cm instalada sobre solera de grava de 0,15 metros de espesor y con ta-
pa de chapa galvanizada. La unidad incluye excavacion, carga y transporte a vertedero
o lugar de acopio intermedio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte
de la arqueta, asi como puesta en obra. Con anclaje lateral a pared, de acero, para acon-
dicionar el movimiento del equipo (ventosa y valvula), compuesto por pletina de acero de
6 mm anclada a la brida ventosa/comporta, placa de anclaje de 3 mm en acero galvaniza-
do con la pletina soldada y 2 tornillos bicromatados/zincados por empotramiento en pa-
red de la arqueta. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa
galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastica tipo Sérs y torni-
llos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta - 2 hojas de
chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal para refuer-
zo estructural. Zona de union de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atasque. -
Unién con el marco con 2 bisagras estandar y 6 remaches de cabeza de aluminio para ca-
da puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta, bisagra y candado. Todo segun Planos.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiii,

Maquinaria .......cccceeeveeeeee e

Materiales ......ccoouveeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeee, 276,31
Redondeo .........coooeveiiiiiiieeee

TOTAL PARTIDA.......ccceeeereeeeereeeanes 339,15

Arqueta prefabricada form. armado modelo UR para ventosa de 1,0x1,0x1,0
m

Arqueta prefabricada de hormigén armado, modelo UR, para ventosa de 1,0x1,0x1,0 m
de dimensiones interiores con pata de elefante con doble rejilla de ventilacion de 50x20
cm. Instalada sobre solera de hormigon HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla elec-
trosoldada doble @10 cada 20 cm de acero B-500-S incluido tapa de chapa galvaniza-
da. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor, con soporte metalico tipo tripo-
de. La unidad incluye excavacién, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio inter-
medio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, asi como
puesta en obra. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa
galvanizada de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastica tipo Sérs y tor-
nillos. - Barra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de
80x40x2mm - 2 hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangu-
lar longitudinal para refuerzo estructural. Zona de unién de las puertas con 3 pliegues de
refuerzo y atasque. Unién con el marco con 2 bisagras 100x60 estdndar y 6 remaches
de cabeza de aluminio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud

Descripcién Importe

100x30 estandar, bisagra y candado. Todo segun Planos.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeee, 106,00
MaquiNaria ........ccoeereeeniee e 64,68
Materiales ......ccoouvveeeeeiiiiieieeeeeeeeee, 511,83
[R{Te (o] gl [=To T -0,01
TOTAL PARTIDA.......comeeeeeerrrnrnneeeens 682,50
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GDQRV003 ud

GDQRXA12 ud

GDQRXA13 ud

Arqueta prefabricada horm. armado para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m

Arqueta prefabricada de hormigén armado, para ventosa de 1,5x1,5x1,5 m de dimensio-
nes interiores con pata de elefante con doble rejilla de ventilacion de 50x20 cm. Instala-
da sobre solera de hormigon HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada
doble @10 cada 20 cm de acero B-500-S, incluido tapa de chapa galvanizada. Todo ello
sobre base de gravas de 10 cm de espesor, con soporte metalico tipo tripode. Con esca-
lones metélicos con recubrimiento de polipropileno interior y en caso necesario exterior.
La unidad incluye excavacién, carga y transporte a vertedero o lugar de acopio interme-
dio, relleno con material de la propia obra, carga y transporte de la arqueta, asi como
puesta en obra. Barandilla de acero galvanizada de 2 soportes de perfil tipo tubo de dia-
metro 42 mm con anclaje a la arqueta de hormigdn para poder bajar y subir con seguri-
dad. El conjunto de la tapa de chapa galvanizada incluye: - Marco de chapa galvanizada
de 2 mm de espesor fijado a la arqueta con tacos de plastica tipo Sérs y tornillos. - Ba-
rra de soporte desmontable sobre dos soportes fijados a la arqueta de 80x40x2mm - 2
hojas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor con un pliegue triangular longitudinal
para refuerzo estructural. Zona de unién de las puertas con 3 pliegues de refuerzo y atas-
que. Union con el marco con 2 bisagras 100x60 estandar y 6 remaches de cabeza de alu-
minio para cada puerta. - 1 manivela abatible para cada puerta de 100x30 estandar, bisa-
gra y candado. Todo segun Planos.

Mano de obra......ccceveeiveiiiiiii,

Maquinaria .......c.ccceeveeveeneiiceeeee e

Materiales ......ccooouvvvveeeieiiieiieeeeeeeee, 1.486,19
Redondeo .......cccoooeiiiiiiiiiieeee

TOTAL PARTIDA.......ccccceereemmeeeeennns 1.844,85

Caseta prefab. form. armado color terroso 3,0x1,5x2,0 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigén armado de color pardo para hidrantes de agrupacion
de 3,0x1,5x2,0 m de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos ho-
jas de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes
y cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigén "in si-
tu" HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de @10 y cer-
co de @6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37 cm
de espesor. Con agujero para paso de instalaciones de antena y/o salida lateral de tube-
ria de riego y/o muesca en pie de soporte. La unidad incluye excavacion, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga
y transporte de arqueta, asi como puesta en obra, segun Planos.

Mano de obra......ccceveeiieiiiiiiiie,

Maquinaria .......c.cccoeveeveenieceeceee e

Materiales ......ccoooueveveeeeiiiiiieeeeeeee, 2.276,18
Redondeo .......cccooeeiiiiiiiiieeeee

TOTAL PARTIDA.......ccceereemeereeeanee 2.638,80

Caseta prefab. form. armado color terroso 2.5x1x1.95 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigén armado de color pardo para hidrantes de agrupacion
de 2.5x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas
de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y
cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigén "in si-
tu" HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de @10 y cer-
co de @6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37
cm de espesor. La unidad incluye excavacion, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta,
asi como puesta en obra, segun Planos.

Mano de obra......ccceveeeieiiiiiiii,
Maquinaria .......c.cccoeveeveeiiiiieeec e
Materiales

Redondeo

TOTAL PARTIDA.......ccecmnmrnrianssensnninns 1.696,18
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Cadigo

ud

Descripcién Importe

GDQRXA14 ud

GDQRXA15 ud

GDROUAO01

GDROUGO1

m?2

m2

Caseta prefab. form. armado color terroso 2.0x1x1.95 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigén armado de color pardo para hidrantes de agrupacion
de 2x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas
de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y
cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigén "in si-
tu" HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de @10 y cer-
co de @6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37
cm de espesor. La unidad incluye excavacion, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta,
asi como puesta en obra, segun Planos.

Mano de obra.........ccccevveeeiiiiiiie e,
Maquinaria .........cccocoeiieiiiiicceec e
Materiales ......ccooouvveeeeeeiiiiiieeeeeeeeee,

Redondeo .........ccoooeeiiiiiiieeeee
TOTAL PARTIDA.......comeeeererernrneeenens

Caseta prefab. form. armado color terroso 1.5x1x1.95 m. para hidrante
Caseta prefabricada de hormigén armado de color pardo para hidrantes de agrupacion
de 1,5x1x1.95 de dimensiones interiores, con puerta de acero galvanizado de dos hojas
de dimensiones 1,25x1,70 m con el logotipo grabado de la Comunidad de Regantes y
cierre con pasador y candado, ventilaciones, instalada sobre zuncho de hormigén "in si-
tu" HA-25 de 0,20 metros de espesor y armado formado por 4 corrugados de @10 y cer-
co de 6 cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas 20/40 de 37
cm de espesor. La unidad incluye excavacion, carga y transporte a vertedero o lugar de
acopio intermedio, encofrado y desencofrado, relleno, carga y transporte de arqueta,
asi como puesta en obra, segun Planos.

Mano de obra.........ccccovveeeiiiiiiieccee,
Maquinaria .........cccocoeiieiiiiicec e
Materiales ......cccoovveeeeieiiiiiiieeeeeeeee,

TOTAL PARTIDA.......ccotrerernennnennens

Restitucion de riegos por aspersion de interior de parcela

Restitucion de riegos a presién por aspersion de interior de parcela existentes consisten-
te en la obra civil e instalacién de tubos principales y de derivacién, por cualquier mate-
rial y didmetro, con emisores y todo el pequefio material necesario para la restitucion,
col -locado y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actuacién, su almacena-
miento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de la finca mientras se pro-
duzca el apego y su reposicion a su estado inicial.

1.283,67

1.105,64
1.352,07

Mano de obra.......ueeeeeeieeeiiii, 0,75
(@] (o1 0,02
TOTAL PARTIDA.......ccceereemeeeeeeanes 0,77

Restitucion de riegos por goteo de interior de parcela
Restitucion de riegos a presion por goteo o microaspersion de interior de parcela existen-

tes consistente en la obra civil e instalacién de tubos principales y de derivacion, por cual-
quier material y diametro, con emisores y todo el pequefo material necesario para la resti-
tucién , colocado y probado. Incluye la retirada previa al inicio de la actuacién, su almace-
namiento, las actuaciones necesarias para dar servicio al resto de la finca mientras se pro-

duzca el apego y su reposicion a su estado inicial.

Mano de obra......ccceeeeeeeiieiiiiie, 0,58
(@] (0T 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccceeerrermeereeeanee 0,59
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Cadigo Ud Descripcién Importe
GF13Z116 m Hincado de tubo de acero de DN1600 mm y 12,7 mm de espesor mediante
perforacion horizontal
Hincado de tubo de acero de DN1660 mm y 12,7 mm de espesor mediante perforacion
horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio de topografia y georradar (se contempla unos
15m de margen a ambos lados de la perforacion), lectura e interpretacion de los servi-
cios existentes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo de perforaciéon hori-
zontal. - Perforacién en cualquier tipo de terreno, extraccion de material, carga y trans-
porte en el vertedero,. - Camisa con tubo de acero de DN1626 mm y 12,7 mm de espe-
sor con parte proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos ade-
cuados necesarios para el empuje segun indicaciones en Pliego de Prescripciones Téc-
nicas. - Separadores de la tuberia. - Introduccién del tubo dentro de la camisa de la cla-
va. - Con todos sus accesorios y complementos para su montaje, incluido relleno de cavi-
dades presentes a lo largo de la traza con mortero, completamente instalada y probada.
Mano de obra......ccceeveeeeeeeiieiiieeeeeee, 317,80
Maquinaria ......ccocoeereeeree e 1.098,83
Materiales ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 964,62
(@] 10T 96,06
Redondeo ........ccoooiiiiiiiieeee 0,02
TOTAL PARTIDA........rrmreeenn 2.477,32
GF13Z118 m Hincado horizontal de tubo de acero de DN 800 mm y 8 mm de espesor
mediante perforacion horizontal ro
Hinca horizontal de tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor mediante perfora-
cién horizontal rotativa, incluyendo: - Estudio de topografia y georradar (se contempla
unos 15m de margen a ambos lados de la perforacion), lectura e interpretacion de los
servicios existentes. - Transporte, emplazamiento y retirada del equipo de perforacion ho-
rizontal. - Perforacién en cualquier tipo de terreno, extraccién de material, carga y trans-
porte en el vertedero,. - Camisa con tubo de acero de DN800 mm y 8 mm de espesor
con parte proporcional de soldadura continua entre tubos, elementos y trabajos adecua-
dos necesarios para el empuje segln indicaciones en Pliego de Prescripciones Técni-
cas. - Separadores de la tuberia. - Introduccion del tubo dentro de la camisa de la clava.
- Con todos sus accesorios y complementos para su montaje, incluido relleno de cavida-
des presentes a lo largo de la traza con mortero, completamente instalada y probada.
Mano de obra......ccceveeeeeeiiiii, 234,96
Maquinaria .......ccccceveieeeeee e 677,04
Materiales ......ccoooveveeeeeeeiiiieeeeeeeeeeeee, 425,98
Otr0S e 42,20
Redondeo ......ccccooeiiiiiiiiiieeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA......cccotiereerensnesnens 1.380,20
GFB1R411 m Tubo, PE-100, DN 110 mm, PN 8 bar, unién termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
90 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiii, 2,30
Maquinaria .......cccceeevereiiee e 1,69
Materiales .......ccooouueeeeeeeiieiiiee, 4,00
Redondeo .......cccooeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA........ccirrrerrennens 7,99
GFB1R412 m Tubo PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 8 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
125 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......ccceveeeeeeeiiiii, 2,88
Maquinaria ........coeevceeenee e 1,91
Materiales ......ccooovviiiiiiiiiiiieiieee, 6,41
TOTAL PARTIDA ... 11,19
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Cadigo Ud Descripcién Importe
GFB1R414 m Tubo PEAD, PE-100, DN 140 mm, PN 8 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
140 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de Obra......cceeeeeeeeeiiieeeeeeee e 2,31
Maquinaria ........ccoeeeeeeeiee e 1,80
Materiales ......ccoouvveeeeieeiieiiii, 6,41
TOTAL PARTIDA.......ccoiererennne s 10,52
GFB1R416 m Tubo PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 8 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
160 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......ccceeveeeeeeiiiii, 2,50
Maquinaria .......ccccceeveeeeeee e 1,88
Materiales ......ccocuveeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeee, 8,32
TOTAL PARTIDA........cirermremeenn 12,70
GFB1R418 m Tubo PEAD, PE-100, DN 180 mm, PN 8 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
180 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......cceeeeeeeeieeeiiieeee, 2,69
Maquinaria .........cceeieeeree e 2,00
Materiales .......eeeeeeieieeeeeeeeeee e 10,57
TOTAL PARTIDA.........ereeeeeeeeeenen 15,26
GFB1R420 m Tubo PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN 8 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
200 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......cceeeeeeeeeeieeeeceeee e 4,21
Maquinaria .......cccoeereeenee e 2,78
Materiales ......ccoouveeeeeeiiiieeiieeeeeeee, 14,09
TOTAL PARTIDA.......cctierernensnennens 21,08
GFB1R424 m Tubo PEAD, PE-100, DN 250 mm, PN 8 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
250 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......cccueveeeeeeeiiiii, 5,40
Maquinaria .......cccceeeveeieeeeiiee e 3,26
Materiales ......ccoouveeeeeeeeiiiiiiiee, 20,30
TOTAL PARTIDA.......cciererrerree e 28,95
GFB1R431 m Tubo PEAD, PE-100, DN 315 mm, PN 8 bar, unién termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
315 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiii, 7,89
Maquinaria .........coeeeveeenee e 4,50
Materiales ......ccoovveviviiiiiiiiiiieee, 32,27
Redondeo .........ccooovevvieeiieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA........erreeee e 44,66
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Cadigo Ud Descripcién Importe
GFB1R435 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 8 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
355 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas,no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra.......ccccoociiiiiii e 7,89
Maquinaria ......cccoceeerieeeie e 4,50
Materiales ......cccooueveeeeeiiiiiiii, 41,05
Redondeo ......ccccooeiiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccoirereerennne s 53,44
GFB1R440 m Tubo PEAD, PE-100, DN 400 mm, PN 8 bar, unién termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
400 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 9,33
Maquinaria .......ccccceeveeeieeeeee e 5,45
Materiales ......cccoovvveeeeeeeeeeieeieeeeeeeeeee, 45,91
TOTAL PARTIDA........ierreeeeenn 60,68
GFB1R471 m Tubo PEAD, PE-100, DN 710 mm, PN 8 bar, unién termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
710 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......ccceeveeeeeeeeieiiiieeeeee, 17,70
Maquinaria ......ccccoeeveeeniee e 10,36
Materiales .......coeeeeeeeeeeeeieeeeceeeee e 163,81
TOTAL PARTIDA.........eeeeermeeeeenenn 191,87
GFB1R635 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 10 bar, unién termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
355 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno; colocado en el fondo de la zanja y prueba.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeieeeiiiceeee e, 7,89
Maquinaria .......cccceereeeie e 4,50
Materiales ......cccoovvveveeeeiiiiiiiieeeee, 49,38
Redondeo ..o 0,01
TOTAL PARTIDA......coctrerernensae e 61,77
GFB1R735 m Tubo PEAD, PE-100, DN 355 mm, PN 16 bar, unidon termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
335 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de
accesorios y piezas especiales de polietileno ; colocado en el fondo de la zanja y prue-
ba.
Mano de obra......cccueeeeeeeeeiiiii, 10,02
Maquinaria .......ccccceeveeieieeeeee e 4,95
Materiales ......cccoouueeeeeeeiiiieie, 72,76
TOTAL PARTIDA........rrrreenn 87,73
GFB1Z428 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 8 bar, union termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
280 mm para PN 8 bar, con uniones termosoldadas, no incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiei, 5,40
Maquinaria ......ccccceeereeeneeee e 3,26
Materiales .......ceeeeeeeeeieeeeeeeceeee e 26,19
Redondeo ........ccccociiiiiiiiiiiiiece -0,01
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TOTAL PARTIDA........ereeeeeeeeenen 34,84
GFB1Z628 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 10 bar, uniéon termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segun norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
280 mm para PN 10 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeieeeeeeeee e 7,89
Maquinaria .......cccceeeieeeiee e 4,50
Materiales ......ccoouuveveeeiiiieeieeeeeeeee, 31,29
TOTAL PARTIDA......cccotiererrensnennens 43,68
GFB1Z728 m Tubo PEAD, PE-100, DN 280 mm, PN 16 bar, unidon termosoldada
Tubo de polietileno de alta densidad, segin norma UNE-EN 12201, tipo PE-100, de DN
280 mm para PN 16 bar, con uniones termosoldadas, incluido parte proporcional de ac-
cesorios y piezas especiales de polietileno, colocado en el fondo de la zanja y prueba
Mano de obra......cccueveeeeeeiiiiii, 8,03
Maquinaria .......cccceeeveieeeeeei e 3,71
Materiales ........ccceeeeeiiiiee e 46,06
REAONAEO ... T -0,01
TOTAL PARTIDA........cccierererree s 57,80
GFBDZ023 ud Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero,
juntas y tornillos.
Conjunto de portabridas de PEAD DN 250 PN 16, brida loca de acero, juntas y tornillos.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeieeeeieeeee e, 28,44
MaquiNaria .......ocoeeeiieeriee e 4,81
Materiales ......ccooveeeveiiieiieiiee, 232,44
OIOS ettt 23,24
Redondeo ........ccoecveiiiiiiiiiie 0,01
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeen 288,94
GFG3R908 m Tubo HPCC, Presion de diseiio (MDP) 10 bar, union junta elastica de 800
mm
Tubo de hormigdn postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 800 mm,
presion de disefio (MDP) 10 bar, de largo 6m, union mediante junta eléstica, completa-
mente montado y probado. Tuberia para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 902, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de trafico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavacion, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeieeeeeeeee e, 30,94
MaquIiNaria ........ccoeeeiieeree e 33,13
Materiales ......ccoouveeeveeeiiiieiieeeeee, 220,35
TOTAL PARTIDA........eeeeemeeeennenn 284,42
GFG3R909 m Tubo HPCC, Presion de diseiio (MDP) 10 bar, union junta elastica de 900

mm

Tubo de hormigdn postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 900 mm,
presién de disefio (MDP) 10 bar, de largo 6 m, unién mediante junta elastica, completa-
mente montado y probado. Tuberia para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 902, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de trafico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavacion, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

Mano de Obra.....ccceeeeeeeeieieeeeeee e 31,64
Maquinaria .......occoeeeieeiiee e 33,13
Materiales ......ccoouueeeeeiiiiieiiie, 253,79
TOTAL PARTIDA.......eeeereereeeeeeeens 318,56
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GFG3R910

GFG3R911

GFG3R912

GFH1R040

GG14Z004

m

m

m

m

ud

Tubo HPCC, Presion de diseio (MDP) 10 bar, union junta elastica de 1000
mm

Tubo de hormigdn postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1000 mm,
presién de disefio (MDP) 10 bar, de largo 6m, unién mediante junta elastica, completa-
mente montado y probado. Tuberia para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 902, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de trafico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavacion, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

Mano de obra.......cceeeeeeeeiiiiii, 33,21
Maquinaria .......cccccveveiiiiiee e 33,13
Materiales .......ccoouvveeeeeiiiieieii, 278,67

TOTAL PARTIDA.......cctrerernennaenaens 345,01

Tubo HPCC, Presion de diseiio (MDP) 10 bar, union junta elastica de 1100
mm

Tubo de hormigén postesado con camisa de chapa de acero (HPCC ) de DN 1100 mm,
presién de disefio (MDP) 10 bar, de largo 6m, unién mediante junta elastica, completa-
mente montado y probado. Tuberia para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 902, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de trafico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavacion, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiiiei, 33,21
Maquinaria .........coceevceeiiiiiie e 33,13
Materiales ......cccoouveeeeeeeiiiiiie, 321,99

TOTAL PARTIDA

Tubo HPCC, Presién de diseiio (MDP) 10 bar, union junta elastica de 1200
mm

Tubo de hormigdn postesado con camisa de chapa de acero (HPCC) de DN 1200 mm,
presién de disefio (MDP) 10 bar, de largo 6m, unién mediante junta elastica, completa-
mente montado y probado. Tuberia para ser instalada en zanja, relleno compactado, le-
cho de soporte granular a 902, altura de tierras entre 1 y 3 m, y sobrecarga de trafico co-
rrespondiente al eje tipo de 13 Tn. No incluye piezas especiales, ni excavacion, ni ca-
ma, ni materiales de relleno.

Mano de obra......cccueeeeeeeeeiiiii, 35,84
Maquinaria .......ccccceeviiiiiieeeee e 36,80
Materiales .......ccoouueeeeeeeeeiiiie, 371,28

TOTAL PARTIDA.......ccecmnmrmransnnssnnanns 443,92

Tubo de PEAD corrugado doble capa DN 400 SN 8

Tubo de PEAD corrugado DN 400 de doble capa soldada, interior lisa y exterior corruga-
da mediante anillado de seccion troncoconica, con rigidez anular especifica (SN) 8
kN/m2 segundo UNE EN 13476, incluido parte proporcional de accesorios, piezas espe-
ciales y conexiones a tuberias existentes de cualquier material, instalado en el fondo de
la zanja y probado.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 3,73
Maquinaria .......cccccveveeeeeeeeee e 1,72
Materiales ......ccoocveveeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeee, 17,48

TOTAL PARTIDA 22,93

Suministro y montaje de Caja de proteccion y medida CPM2-D4, de hasta
63 A de intensidad, por

Suministro y montaje de Caja de proteccion y medida CPM-MF4, de hasta 63 A de inten-
sidad, para 1 contador trifasico, formada por una envolvente aislante, precintable, auto-
ventilada y con mirilla de material transparente resistente a la accién de los rayos ultra-
violeta, para instalacion empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xién, bases cortocircuitos y fusibles para proteccion de la derivacion individual. Normali-
zada por la empresa suministradora. Segun UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad
segun se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de proteccion 1P43 segun UNE 20324
e IK09 segun UNE-EN 50102. Completamente instalada y probada.
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Mano de obra......ccceeveeeiiiiiiiii, 46,29
Materiales ......cccouveeeeeeeeiiiiiii, 252,16
TOTAL PARTIDA......ccicrrerernnsne s 298,45
GG14Z015 ud Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de
dime
Suministro y montaje de cuadro electrico QGPD formado por armario de dimensiones
W1200xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de treinta modulos y montado superfi-
cialmente. Incluye toda la aparamenta segln esquema unifilar, montado y probado.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeiieeeicceeee e, 235,25
Materiales .......ccouveeeeeeeieiieii, 5.105,65
TOTAL PARTIDA......ccirrerernnse e 5.340,90
GG152003 ud Nicho de obra para CGP-7/160 A con puerta de aluminio o metalica
galvanizada de al menos 2 mm de espesor
Nicho de obra para CPM-MF4 con puerta de aluminio o metalica galvanizada de al me-
nos 2 mm de espesor con grado de proteccion IK-10 segln norma de la empresa sumi-
nistradora con base de hormigén armado. Incluye el montaje de los cuadros en el inte-
rior, tubos corrugados en la base y conexionado.
Mano de obra.......cccceeeieiinieee 344,28
MaquiNaria ........cceeereeeiee e 0,52
Materiales ......ccooouveeeeieiiiiieee, 365,30
TOTAL PARTIDA.....ccceeeeeeeeeeesnenennnes 710,10
GG162001 ud Suministro, conexionado e instalacion de Caja de tomas de corriente
Suministro, conexionado e instalacion de Caja de tomas de corriente, incluyendo protec-
ciones magnetotérmicas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con capa-
cidad para alojar los siguientes elementos: Protecciones: 1 Uno. Interruptor automatico
2P/16A Curva C 1 Uno. Interruptor automatico 4P/32A Curva C 1 Uno. Interruptor diferen-
cial 2P/40A/30mA. Clase AC 1 Uno. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC To-
mas de corriente: 2 Uno. Base Schucko CETAC o similar 16 A/ 2P+T 1 Uno. Base Schuc-
ko CETAC o similar 32 A/ 3P+N+T 1 Uno. Base 32 A/ 3P+T Se incluye parte proporcio-
nal de cableado, canalizacion, conexion equipotencial, todos los accesorios, elementos
y material auxiliar necesario para la correcta instalacion, conexionado y puesta en funcio-
namiento.
Mano de obra......ccceeveeeiiiiiiiii, 71,66
Materiales ......cccouueeeveeeiiiiiii, 403,47
Redondeo.........ccoooiiiiiiiiiiiice -0,01
TOTAL PARTIDA......ccoereeeereere e 475,12
GG162002 ud Caja de derivacion cuadrada de plastico, de 100x100 mm, con grado de
proteccion IP-54, montada superfic
Caja de derivacion cuadrada de plastico, de 100x100 mm, con grado de proteccion
IP-54, montada superficialmente
Mano de Obra......ccceeeeeeeeiieeeeceeee e 18,41
Materiales ......ccoouveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 4,59
TOTAL PARTIDA ... 23,00
GG21042H m Tubo rigido plastico DN25mm, libre de halégenos,

impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.

Tubo rigido plastico de diametro nominal exterior 25 mm, libre de halégenos con una re-
sistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresién de 1250 N, tipo FPKU-HO de Re-
hau o equivalente, incluido transporte a obra, montaje superficial y material auxiliar y de
fijacion necesario

Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiiii, 3,53

Materiales ......ccoouveeeveeeiiiiieieeeeeeeeee, 1,13

TOTAL PARTIDA.......cccceereenmeerrennnes 4,66
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GG22U010

GG2ZZ001

GG222002

GG312574

GG31320V

m

m

m

m

m

Tubo corrugado plastico DN25mm, libre de halégenos,
impacto=2J,resist.compress.=1250N,superf.

Tubo flexible corrugado plastico de diametro nominal exterior 25 mm, libre de halégenos
con grado 7 de resistencia al choque, tipo FFKUM-HO de Rehau o equivalente, incluido
transporte a obra, montaje superficial y material auxiliar y de fijacién necesario

Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeieeeee e 3,53
Materiales ......cccooveveeeeeeieieeeieeeeeeeeeeeeee, 0,86

TOTAL PARTIDA........ccrirrereennnn 4,39

Canalizacion con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de
diametro nominal, de doble cabeza

Canalizacion con un tubo curvable corrugado de polietileno de 125 mm de diametro no-
minal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigén
HM-20/P/20/1, hilo guia en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unién, separa-
dores y obturadores

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiei, 2,45
Materiales ......cccoouvveeeeeieiiiieeeeeeeeeee, 11,95

Redondeo ........cccoeeeiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......cooemeeeerernenneneens 14,40

Canalizacién con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de
diametro nominal, de doble capa

Canalizacion con un tubo curvable corrugado de polietileno de 63 mm de diametro nomi-
nal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigén HM-20/P/20/1, hi-
lo guia en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unién, separadores y obturado-
res

Mano de obra.....cccceeeeeeeeeeeeeiceeeee e 5,08
Maquinaria .......cccoeeiieeeiie e 0,04
Materiales ......ccccoueveveeeieiiiiieeeeeee, 8,97

Redondeo ........ccoooeiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA 14,10

Cable con conductor de cobre de tensién asignada0,6/1 kV, de

designacion RZ1-K (AS), construccion sego

Cable con conductor de cobre de tension asignada0,6/1 kV, de designacion RZ1-K
(AS), construccion segun norma UNE 21123-4, tetrapolar, de seccién 4x16 mm2, con cu-
bierta del cable de poliolefinas, clase de reaccion al fuego Cca-s1b, d1, a1l segin norma
UNE-EN 50575 con baja emisién humos, colocado en tubo

Mano de Obra.....cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4,87
Materiales ......cccooueeeeeeeeeiieeeeeeeeeee, 6,80

TOTAL PARTIDA

Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mmz2, a/cubierta
poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensién asignada 0,6/1 kV, de designacion RZ1-K
(AS), construccién segin UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equi-
valente, tripolar, de seccion 3 x 1,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cu-
bierta de poliolefinas con baja emision humos, con una clase de reaccion al fuego
Cca-s1b,d1,a1 segun UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier ti-
po de canalizacién, marcado indeleble y material auxiliar y de fijacién necesario

Mano de obra......ccceeveeeeeeeiieiiieeeeeeeee, 1,20
Materiales .......ccooouveeieeeeiiieiie, 0,60

TOTAL PARTIDA......ccovcmrrnersanssnnsnnans 1,80

Pagina 66



MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe

GG31330V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mmz2, a/cubierta

poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

Cable con conductor de cobre de tension asignada 0,6/1 kV, de designacion RZ1-K
(AS), construccién segun UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equi-
valente, tripolar, de seccién 3 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cu-
bierta de poliolefinas con baja emision humos, con una clase de reacciéon al fuego
Cca-s1b,d1,a1 segun UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier ti-
po de canalizacién, marcado indeleble y material auxiliar y de fijacién necesario

Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 1,50
Materiales .......ceeeeeeeeeieiieeceeee e, 1,45
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeeeeeeees 2,95

GG31430V m Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x2,5mm2, a/cubierta

poliolefinas,Cca-s1b,d1,a1,col.tubo

Cable con conductor de cobre de tension asignada 0,6/1 kV, de designacion RZ1-K
(AS), construccién segun UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equi-
valente, tetrapolar, de seccién 4 x 2,5 mm2 , aislamiento de polietileno reticulado XLPE
y cubierta de poliolefinas con baja emision humos, con una clase de reaccién al fuego
Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier
tipo de canalizacién, marcado indeleble y material auxiliar y de fijacion necesario

Mano de obra.....ccceeeeeeeeeieeeeeiieeee e, 2,00
Materiales ......cccouvveeeeeeiiiiiiiie, 1,90
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeees 3,90

GG31470V m Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 4x16mmZ2, a/cubierta poliolefinas, Cca-s1b,

d1, al, col.tubo

Cable con conductor de cobre de tensidén asignada 0,6/1 kV, de designacion RZ1-K
(AS), construccién segin UNE 21123-4, tipo EXZHELLENT XXI de General Cable o equi-
valente, tetrapolar, de seccién 4 x 16 mm2, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y
cubierta de poliolefinas con baja emisién humos, con una clase de reaccion al fuego
Cca-s1b,d1,a1 segun UNE-EN 50575, incluido transporte a obra, extendida en cualquier
tipo de canalizacion, marcado indeleble y material auxiliar y de fijacion necesario

Mano de obra......cceeeeeeeeeeeeii, 2,58
Materiales ......ccoovveeeeieiiiiiieee, 8,93
TOTAL PARTIDA.......cccceerrermeereeeanee 11,51

GG31Z2634 m Cable con conductor de cobre de tensién asignada0,6/1 kV, de
designacion RZ1-K (AS), construccion sego
Cable con conductor de cobre de tensién asignada0,6/1 kV, de designacion RZ1-K
(AS), construccion segun norma UNE 21123-4, pentapolar, de secciéon 5x2,5 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas, clase de reaccion al fuego Cca-s1b, d1, a1 segin nor-
ma UNE-EN 50575 con baja emisién humos, colocado en tubo

Mano de obra......ccceveeeeeeiiieiii, 1,20
Materiales ......ccoovveeeeeeeeeieeieeeeeeeeeeeeee, 2,28
TOTAL PARTIDA........eeeereeeeeeees 3,48

GG35Z001 m Suministro e instalacion de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.
Suministro e instalacion de cable VHOV-K 2 padres (4 hijos) x 1 mm2.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiii, 2,35
Materiales ......cccoovveeeeeiiiiiiieeeeeee, 1,84
Redondeo .........coooeviiiiiiiieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coeeeeerrereeneeeeens 4,20
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GG382001 ud Conductor de cobre desnudo, unipolar de seccion 1x50 mm2, montado en
malla de puesta a tierra
Conductor de cobre desnudo, unipolar de seccién 1xX50 mm2, montado en malla de pues-

ta a tierra
Mano de obra......cccueveeeeeeeeiiiiieee, 6,11
Materiales ......cccoouueeeeeeiieiiiii, 2,30
TOTAL PARTIDA.......ccceereeeeereeeanes 8,42

GG412002 ud Proyector para exterior con leds con una vida util <= 50000 h, de forma
rectangular, con distribucion
Proyector para exterior con leds con una vida Util <= 50000 h, de forma rectangular,
con distribucion de la luz asimétrica extensiva, de 90 W de potencia, flujo luminoso de
11100 Im, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase |, cuerpo de aluminio in-
yectado, difusor de vidrio templado y grado de proteccién IP66, colocado

Mano de obra......ccceeeeeeeeiiiiiii, 47,05
Materiales .......ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 555,00
TOTAL PARTIDA........eereeeeeeeeees 602,05

GG422002 ud Lampara de emergencia con lampara led, con una vida util de 100000 h,
permanente y estanca con grado de pr
Lampara de emergencia con lampara led, con una vida util de 100000 h, permanente y
estanca con grado de proteccién IP66, aislamiento clase I, con un flujo aproximado de
240 a 270 Im, 1 h de autonomia, con funcionamiento centralizado de forma rectangular
con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial

Mano de obra......ccceveeeeeeeiiiii, 7,15
Materiales .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 164,97
TOTAL PARTIDA.......eeeeeereeneeeeens 172,12

GG422003 ud Comm.,(1P),16AX/250V,a/tecla+caja superf.estanca,,IP-55precio
medio,mont.superf.
Suministro e instalaciéon de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con ca-
ja de superficie estanca, con grado de proteccion IP-55, precio medio, montado superfi-

cialmente
Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeeeiieee, 7,15
Materiales ......cccooueveeeeeiiiiiiii, 5,66
TOTAL PARTIDA.......ccceereeeeereeeanes 12,81

GG422008 ud Luminaria estanca con leds
Luminaria estanca con leds con una vida Util <= 50000 h, de forma rectangular, de
1600 mm de longitud, 8000 W de potencia, flujo luminoso de 4000 Im, con equipo eléctri-
co , aislamiento clase |, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de proteccién P66
IK08., montada superficialmente

Mano de obra......cccueeeeeeeeiiiii, 10,49
Materiales ......cccoouvveeeeeeiiiiieieeeeeeeeeee, 303,00
TOTAL PARTIDA.......coovmmeeeerereenneeeens 313,49

GG51Z2001 ud Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigén
HM-20/P/20/1 y solera de ladrillo calado de
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigén
HM-20/P/20/1 y solera de ladrillo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena

Mano de obra......cccueeeeeeeeeiiiiiee, 62,53
Materiales ......cccoouveeveeeiieiiiii, 49,19
TOTAL PARTIDA.......ccceereeeeereeeanes 111,72
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GG512003 ud Bastim.+tapa fundido.duc.,p/pericén serv.,apoyada,paso util
600x600mm,B125,col.muerte.
Construccion y tapa cuadrada de fundicion duactil, para arqueta de servicios, apoyada,
paso libre de 600x600 mm y clase B125 segin norma UNE-EN 124, colocado con morte-
ro
Mano de obra.......cccueveeeiiiiiiiii, 21,15
Materiales ......cccoouueeeeeeeiiiiiiei, 103,58
Redondeo ........ccoooiiiiiiiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......cceeerererensesneranas 124,74
GGD12001 wud Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el
cable de la malla enterrada.
Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de toma de tierra con el cable de la ma-
lla enterrada.
Mano de obra.....ccceeeveeeeieieeeeeeee e, 6,11
Materiales ......ccoouveeeeeeeieieeieeeeeeeee, 5,20
Redondeo ........ccoooevieiiiiiceeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......coieeeeeeeereeeeneas 11,32
GGD1Z003 ud Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre,
montado en caja estanca y coloque
Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja
estanca y colocado superficialmente
Mano de obra......cceeeeeeeeeiiiii, 11,95
Materiales .......oveeeeeeeeeieieeeeeeee e, 29,57
TOTAL PARTIDA.....ccceeeeeeeeeernenennees 41,52
GGMZ002 ud Contador de rayos instalado (d)
Contador de rayos instalado (d)
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiiiieeeeee, 14,49
Materiales ......ccoouveeeieeeiiiiiiieeeeeeee, 307,44
TOTAL PARTIDA......ccirrererassne e 321,93
GGMZ003 ud Elaboracion de informe/Certificado del sistema de proteccion de
estructuras, edificaciones y zonas abierta
Elaboracién de informe/Certificado del sistema de proteccion de estructuras, edificacio-
nes y zonas aberturas contra el rayo por parte de Inspeccién acreditada por ENAC.
Materiales ......cccouveeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeee, 310,00
TOTAL PARTIDA......ccicererereese e 310,00
GGMZ004 ud Pararrayos desionizador de carga electrostatica (DDCE) de aluminio y PVC
de 25 m de radio de cubierto
Pararrayos desionizador de carga electrostatica (DDCE) de aluminio y PVC de 25 m de
radio de cobertura, para adaptar a mastil, montado superficialmente en la pared
Mano de obra......cceeeeeeeeeeieeeeeeeee e 194,79
Materiales ......ccocuveeeeeeeieieeeeeeeeeeeee, 2.600,00
TOTAL PARTIDA......coeeeeereeee e 2.794,79
GGP1Z001 ud LEGALIZACION BT

UNIDAD DE OBRA POR LA LEGAL[ZACION DE LA INSTALACION DE BT, INCLUIDAS
LAS TASAS DE LA ADMINISTRACION, LA INSPECCION INICIAL Y TRAMITACION AN-
TE EL ORGANISMO DE INDUSTRIA.

1.981,13
1.981,13
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Cadigo Ud Descripcién Importe
GGT1Z2001 m Tubo de acero de diametro 4°" y espesor de pared superior a 3,5 mm
galvanizado en caliente con tapa de xa
Tubo de acero de diametro 4" y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en ca-
liente con tapa de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmente mon-
tado.
Mano de obra.....cccceeeeeeeeiieeeeceeeee e 3,46
Materiales .......ccoouveeeeeeeeiiiie, 15,54
TOTAL PARTIDA......cceeeereeeere e 19,00
GHM11L22 wud Columna plancha ac.galv.troncocénica,h=8m,base plato.+puerta,UNE-EN
40-5,dado form.
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocénica, de 8 m de altura, co-
ronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, segin norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigén
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 30,74
Maquinaria .......ccccceveeiieeeeeee e 4472
Materiales .......oooeeiiiiieiii e 398,88
TOTAL PARTIDA......cceeeeeeeeee e 474,33
GR100 t Clasificacion de RCDs inertes de gran volumen por medios mecanicos
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valoriza-
cién. Realizado todo ello por medios mecéanicos.
Maquinaria .......cocoeereeeiie e 7,36
TOTAL PARTIDA......ccerrerereese e 7,36
GR101 m?3 Clasificacion de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con
ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.
Mano de obra......ccceeeeeeeeiiieii, 17,08
(O] 7o 1R 4,27
TOTAL PARTIDA ... 21,35
GR3PUO10 m?® Tendido de tierra vegetal procedente de la obra
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y des-
montes de cualquier pendiente y altura, incluido carga, transporte desde el lugar de aco-
pio hasta el lugar de utilizacion y refinado manual de los taludes
Mano de obra.....ccceceeeeeeeeeeeeiiieeeee e 0,34
Maquinaria .......cocoeereeeie e 2,76
TOTAL PARTIDA.......ccceereemeeereeanne 3,10
GR720001 m?2 Hidrosiembra en dos fases con semillas adaptadas agroclimaticamente en

la zona

Hidrosiembra de capa herbacea en dos fases con especies adaptadas agroclimaticamen-
te en la zona, incluido el suministro de todos los componentes necesarios (semillas,
mulch, estabilizante, bioactivador, abonos), riegos de arraigo, asi como el mantenimien-
to necesario hasta la recepcion de la obra

Mano de obra.....ccceeeeeeeeeieeeeeceeee e, 0,28
Maquinaria ......cooceeeieeene e 0,19
Materiales ......ccoooueeeveeeeieiiiieeeeeeeeeee, 0,69
TOTAL PARTIDA.......ccceereemeereeeanes 1,16
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GS1BR020

GS1BR030

GS1BR040

GS1BR050

ud

ud

ud

ud

Ventosa con bridas DN 80; 1,6 Mpa, mont.s/tuberia.

Suministro e instalaciéon de conjunto ventosa con bridas paso nominal DN 80 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tuberia compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundicién ductil y revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras y valvula
conlleva con bridas tipo Belgicast o equivalente, con volante, cuerpo y tapa en fundicién
ddctil GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con tuercas extruidas y conformadas por laminacion en frio, cierre elastico con lenteja
guiada de fundicion GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

Ventosa con bridas DN 100; 1,6 Mpa, mont.s/tuberia.

Suministro e instalacion de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tuberia compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundicién ductil y revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras y valvula
compuerta con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revesti-
miento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas
y conformadas por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicién
GGG 50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria acero calidad 8.8 con tratamiento an-
ticorrosivo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente
instalado y probado.

Mano de obra.........ccooovvveiiiiiiieeeee
Maquinaria
Materiales

Ventosa con bridas DN 150; 1,6 Mpa, mont.s/tuberia.

Suministro e instalacién de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tuberia compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundicién ductil y revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras y vélvula
conlleva con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundicion dactil GGG 50, revestimien-
to minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y con-
formadas por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 50
totalmente revestida con EPDM, tornilleria acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
do y probado.

Mano de obra......cccueeeeeeeeeiiiiii,
Magquinaria
Materiales

Ventosa con bridas DN 200; 1,6 Mpa, mont.s/tuberia.

Suministro e instalacién de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 200 mm; PN
1,6 Mpa montada sobre tuberia compuesto por ventosa trifuncional con brida con cuer-
po de fundicion ductil y revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras y valvula
conlleva con bridas , con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil GGG 50, revestimien-
to minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con tuercas extruidas y con-
formadas por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 50
totalmente revestida con EPDM, tornilleria acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instala-
do y probado.

Mano de obra.........ccccovvveeiiiiiieccee
Magquinaria
Materiales
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GS1BR130

GS1BRP10

GS1BRP20

ud

ud

ud

TOTAL PARTIDA......coirererennaerinen 2.

Ventosa con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elev.

Suministro e instalacion de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 100 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador compuesto por ventosa trifuncional con brida
con cuerpo de fundicion duictil y revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras y
valvula conlleva con bridas con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, reves-
timiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas
y conformadas por laminaciéon en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicién
GGG 50 totalmente revestida con DEP9, tornilleria de acero calidad 8.8 con tratamiento
anticorrosivo y carrete de acero brida-brida de longitud variable con revestimiento mini-
mo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos para su
montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra
Maquinaria ....

Ventosa con bridas DN 50; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE

Suministro e instalacién de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN50 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional
con brida con cuerpo de fundicién ductil y revestimiento minimo con pintura epoxi de
150 micras y valvula compuerta con bridas, con volante , cuerpo y tapa en fundicion dac-
til GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja
guiada de fundicién GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos
sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra......ccceveeeeeeeiiiii,
Maquinaria .......cccccevereieieeee e
Materiales .......ccooouveeeeeeeiiiiiie,

Ventosa con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa, mont.s/carro elevador PE

Suministro e instalacién de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 80 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional
con brida con cuerpo de fundicién ddctil y revestimiento minimo con pintura epoxi de
150 micras y valvula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en fundicién ddc-
til GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminacion en frio, cierre eléstico con lenteja
guiada de fundicién GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos
sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra
Magquinaria .............
Materiales

943,79

62,35
101,33
468,65

46,87

679,20

106,47
2,45
525,83
52,58

687,33

Pagina 72



MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud
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Cadigo Ud Descripcién Importe
GS1BRP40 ud Ventosa con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa, mont.s/carrete elevador PE
Suministro e instalacién de conjunto ventosa paso nominal con bridas DN 150 mm; PN
1,6 Mpa , montada sobre carrete elevador de PE compuesto por ventosa trifuncional
con brida con cuerpo de fundicién ddctil y revestimiento minimo con pintura epoxi de
150 micras y valvula compuerta con bridas con volante , cuerpo y tapa en fundicién ddc-
til GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminacion en frio, cierre eléstico con lenteja
guiada de fundicién GGG 50 totalmente revestida con DEP-, 912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y carrete de PE100 PN 16 de longitud variable con todos
sus accesorios y complementos para su montaje, completamente instalado y probado.
Mano de obra.......ccoccveeeieeiiieeee e
Maquinaria .........cccocoevieiiciice e
Materiales .......cccevveviiiiieeee e
ORrOS vt
Redondeo .......cceevieeiiiiiieee e
TOTAL PARTIDA ... 1.064,94
GS1BZ011 ud Ventosa con tuerca DN 50; 1,6 Mpa, mont.s/tuberia.
Suministro e instalacién de conjunto ventosa trifuncional de 2" PN16 con valvula esfera
metalica de 2"antihelada , con todos sus accesorios y complementos para su montaje,
completamente instalado y probado.
Mano de obra.......cooceeeiieiiiie e
Materiales .......oooueiiiiieiie e
OFr0S et
TOTAL PARTIDA.....cccoeeeeeeeere e
GS1BZR01 ud Purgador sobre ventosa 1°', tuerca, salida lateral
Purgador sobre ventosa Bermad o equivalente modelo C30, PN16, conexion 177, tuerca,
salida lateral con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamen-
te instalado y probado.
Mano de obra.......ccoccveeeieiiniee e
Materiales .......ooooveiiiiieiiie e
OFr0S et
TOTAL PARTIDA.....cccerceeeeereesnenennnes
GS1ERC30 ud Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de

ancho de banda

Cinta transportadora de residuos de 12,3 m de longitud, de 600 mm de ancho de ban-
da, 30 m/min, horizontal + tramo final de 20°, compuesto por los siguientes elementos: -
Motor de 3 kW de potencia - Banda lisa EP 400 /3-3+1,5 - Bastidor de acero inoxidable
AISI-304L - Rodamientos superiores e inferiores de acero inoxidable AISI-304L - Guias
encajadoras con goma 80x8 - Rascador inferior en forma de "'V'” - Rascador en cabece-
ra de PE con tensor tipo Rosta - Parada de tirdn por cable - Proteccién lateral con malla
de 50x50 mm de acero inoxidable AISI-304L Con todos los elementos necesarios para
su instalacién, y correcto funcionamiento, instalado y probado .

Mano de obra.......cocceeeiieiinieee e
Maquinaria .......ccccceeveeeeeeeeee e

Materiales ......ccoooueeeeeeeiieieii, 35.031,15
35.342,43

TOTAL PARTIDA......cccicrimrrrnnisnssnnsnns
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GS1ERR10

ud

GS1EZCON ud

GS1FX110

ud

Reja de desbaste , ancho util 1,7 my altura 4,750 m

Reja de desbaste automatica , con un ancho util de 1,7 my 4,750 m de altura de descar-
ga desde solera de canal, 40 mm de paso Util entre barrotes, 75° de angulo de instala-
ciéon y grado de colmatacion del 30%. Compuesto por los siguientes elementos: - Barro-
tes: Perfil rectangular de 50x10 mm, longitud 3.000 mm, de acero inoxidable AISI-304L
con programa de proteccién de arenado con corindén o microesfera + una imprimacién
incolora de barniz poliuretano base agua. - Chapa de descarga: de acero inoxidable Al-
SI-304L con programa de proteccion de arenado con corindén o microesfera + una impri-
macion incolora de barniz poliuretano base agua. - Bastidor tipo monobloque con cubier-
tas de inspeccién frontal de acero inoxidable AISI-304L con programa de proteccién de
arenado con corindén o microesfera + una imprimacién incolora de barniz poliuretano ba-
se agua. - Conjunto de peines para recogida de sélidos: * Nimero de peines: 6 unida-
des * Velocidad aproximada desplazamiento de las peines: 4,5 m/min * Capacidad de ele-
vacion por metro de canal: 200 kg * Material: acero inoxidable AISI- 304L con programa
de proteccion de arenado con corinddn o microesfera + una imprimacion incolora de bar-
niz poliuretano base agua. - Sistema de limpieza de los peines: * Estructura basculante
con rascador * Material estructura limpieza-peine: acero inoxidable AlSI-304L con progra-
ma de proteccién de arenado con corindén o microesfera + una imprimacién incolora de
barniz poliuretano base agua. * Material rascador: Nylon - Sistema de arrastre de las pei-
nes: * Para cadenas con guiado lateral e inferior * Material ruedas motrices: acero inoxida-
ble AISI-304L * Material cadenas de transmision: acero inoxidable AISI-304L * Material
eje motriz: F114 - Grupo motriz: * Potencia motor: 1,1 kW * Velocidad méaxima rotor:
1.500 rpm * Tension y frecuencia: 3PH/380V/50Hz * Proteccién motor: IP-55 * Velocidad
de salida aproximada: 6,5 rpom - Tornillos y hembras inoxidables calidad A2 (304) - Cua-
dro eléctrico de potencia y maniobra Con todos los elementos necesarios para su instala-
cién, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra......cccueeeeeeeeeeeeiiieeeee, 461,84
Maquinaria ......ccccceeereeenee e 368,24
Materiales .......uueeeeeeeeeeeeeeeeeee e 53.141,55
TOTAL PARTIDA.......ccceeereermeeerernanns 53.971,63

Contenedor 2 m3 trapezoidal

Contenedor de residuos de las siguientes caracteristicas: - Tipo: trapezoidal - Material:
acero laminado galvanizado en caliente - Capacidad: 2 m3 - Sistema de carga: equipo
de cadenas - Grosor de chapa: base 4 mm/lateral 3 mm en S235JR - Refuerzo contor-
no: UPN 120 - Tipo de soldadura: soldadura a corddn continuo - Imprimacién: 2 capas
de imprimacion secado rapido - Pintura: esmales sintético - Medidas interiores: Largo
2500 mm - Ancho 900 mm - Alto 800 mm Medidas exteriores: Largo 2550 mm - Ancho
1160 mm - Alto 800 mm Incluye transporte y colocacién.

Mano de obra.......ccccoecvivveiii e,
Maquinaria .........coceeceeeiiiiiiee e
Materiales ......ccccouvverieeiiiiiiiee,

TOTAL PARTIDA......ccctrerernennnennens

Conjunto desagiie DN50

Conjunto desaglie de DN 50 compuesto por valvula de compuerta con bridas DN 50
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundicién dactil GGG 50, revestimiento minimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y comformadas
por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 50 tornilleria
DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescépico de des-
montaje de simple brida y junta piramidal de DN 50 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola inte-
rior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tuberia de polietile-
no DN 63 hasta una longitud maxima de 10 m, conexién con valvula mediante valo-
na+brida loca, completamente instalado y probado.

115,46

92,06

770,00
977,52

Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeceeee e 70,35
Maquinaria .......cocoeereeeie e 2,00
Materiales ......ccoooueeeveeeiieiieieeeeeeee, 181,76
(@] (o1 15,58
TOTAL PARTIDA.......ccceereeeeereeeanes 269,69
Pagina 74



MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud

Descripcién Importe

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

GS1FX130

GS1FX140

GS1FX150

GS1FX170

ud

ud

ud

ud

Conjunto desagiie DN80

Conjunto desaglie de DN 80 compuesto por valvula de compuerta con bridas DN 80
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimiento minimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y comformadas
por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 50 tornilleria
DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescépico de des-
montaje de simple brida y junta piramidal de DN 80 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola inte-
rior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tuberia de polietile-
no DN 90 hasta una longitud maxima de 10 m, conexién con vélvula mediante valo-
na+brida loca, completamente instalado y probado.

Mano de obra......cccueeeeiiiiiiiiii,
Magquinaria
Materiales

Conjunto desagiie DN100

Conjunto desaglie de DN 100 compuesto por valvula de compuerta con bridas DN 100
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimiento minimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas
por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 50 tornilleria
DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrete telescépico de des-
montaje de simple brida y junta piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola inte-
rior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tuberia de polietile-
no DN 110 hasta una longitud maxima de 10 m, conexién con valvula mediante valo-
na+brida loca, completamente instalado y probado.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiiiii,
Maquinaria
Materiales

Conjunto desagiie DN150

Conjunto desaglie de DN 150 compuesto por valvula de compuerta con bridas DN 150
mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimiento minimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y comformadas
por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 50 tornilleria
DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anticorrosivo, carrito telescépico de des-
montaje de simple brida y junta piramidal de DN 150 mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola inte-
rior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150
micras con todos sus accesorios y complementos para su montaje, tuberia de polietile-
no DN 160 hasta una longitud méaxima de 10 m, conexién con valvula mediante valo-
na+brida loca, completamente instalado y probado.

Mano de obra.......ccceveeeiiiiiiiii,
Magquinaria
Materiales

Conjunto desagiie DN250

Conjunto desagtie de DN 250 compuesto por valvula de compuerta con bridas tipo Belgi-
cast BV.05.47 o equivalente DN 250 mm; PN16 con volante, cuerpo y tapa en fundicion
ddctil GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AlSI 420
con roscas extruidas y comformadas por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja
guiada de fundicion GGG 50 tornilleria DIN-912 de acero calidad 8,8 con tratamiento anti-
corrosivo, carrito telescopico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN 250
mm; PN 1,6 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimien-
to minimo con pintura epoxi de 150 micras con todos sus accesorios y complementos pa-
ra su montaje, tuberia de polietileno DN 250 hasta una longitud méaxima de 10 m, cone-
xién con valvula mediante valona+brida loca, completamente instalado y probado.
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Cadigo Ud Descripcién Importe
Mano de obra......ccceveeeeeeieiieiie, 231,96
Magquinaria 110,00
Materiales ......cccoouvveveiiiiiiiiii, 1.450,49
(@] (o1 103,27
[R{Te (o] gle [=To T 0,02
TOTAL PARTIDA.......rrereeerrcmeeeaes 1.895,74

GS1MRP03 ud

GS1MRP04 ud

Conjunto hidrante individual de 3"~ en PE100

Conjunto hidrante individual de 3" en PE100. Compuesto por derivacién a hidrante con
tuberia de DN variable; valona con brida loca DN 90 PN 16; valvula de compuerta de
DN 80 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante; cuello cisne 3” ejecutado en taller
PE100 PN16 DN90 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1°"; conjunto
ventosa trifuncional de 1" PN16 con vélvula esfera metdlica de 1"antihelada ; 1 conjun-
to manémetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 3" con malla inox con paso de 4 mm
con vélvula de desagule; conjunto valvula volumétrica 3" compuesto por valvula de com-
puerta con bridas DN 80; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil
GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlISI 420 con
roscas extruidas y conformadas por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guia-
da de fundicién GGG 5 revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo y valvula volumétrica , roscada de fundicion ductil con recu-
brimiento minimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 80" de eje vertical, con val-
vula de 3 vias y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instala-
cién, conexion a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado. ; carrito de salida
en PE100 DN 90 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos necesarios
para su instalacion y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeieiiieeee, 156,83
Materiales ......cccooueeeeeeeiiiiiiii, 1.362,91
(@] (o1 117,59
TOTAL PARTIDA.......cccceereermmeeeeenaens 1.637,33

Conjunto hidrante individual de 4 en PE100

Conjunto hidrante individual de 4~ en PE100. Compuesto por derivacién a hidrante con
tuberia de DN variable; valona con brida loca DN 110 PN 16; valvula de compuerta de
DN 100 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante; cuello cisne 4” ejecutado en ta-
ller PE100 PN16 DN110 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1°"; conjun-
to ventosa trifuncional de 1" PN16 con valvula esfera metdlica de 1"antihelada tipo TMM
C-501 o equivalente; 1 conjunto mandémetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 4" con ma-
lla inox con paso de 4 mm con vélvula de desagiie; conjunto vélvula volumétrica 4” com-
puesto por valvula de compuerta con bridas DN 100; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y
tapa en fundicién ductil GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminacion en frio, cierre elasti-
co con lenteja guiada de fundiciéon GGG 5 revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y valvula volumétrica , roscada de fundi-
cién ddctil con recubrimiento minimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 100" de
eje vertical, de 3 vias y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su ins-
talacion, conexién a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado; carrito de sali-
da en PE100 DN 110 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos necesa-
rios para su instalacion y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra
Magquinaria
Materiales

TOTAL PARTIDA.........cccorirnnnennn 1.977,85
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Cadigo

ud

Descripcién Importe

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud

Descripcién Importe

GS1MRP06 ud Conjunto hidrante individual de 6" en PE100

GS1MRP08 ud

GS1MRP31

ud

Conjunto hidrante individual de 6" en PE100. Compuesto por derivacién a hidrante con
tuberia de DN variable; valona con brida loca DN 160 PN 16; valvula de compuerta de
DN 150 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante; cuello cisne 6” ejecutado en ta-
ller PE100 PN16 Dn160 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 1°"; conjun-
to ventosa trifuncional de 1" PN16 con valvula esfera metalica de 1"antigelada tipo TMM
C-501 o equivalente; 1 conjunto manémetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 6" con ma-
lla inox con paso de 4 mm con vélvula de desaguie; conjunto vélvula volumétrica 6”° com-
puesto por valvula de compuerta con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y
tapa en fundicién ductil GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras,
eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminacién en frio, cierre elasti-
co con lenteja guiada de fundicién GGG 5 revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 de
acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y valvula volumétrica , roscada de fundi-
cién ductil con recubrimiento minimo con epoxi de 150 micras, contadora de DN 150" de
eje vertical, de 3 vias y emisor de pulsos, con todos los elementos necesarios para su ins-
talacién, conexioén a la red y correcto funcionamiento, instalado y probado; carrito de sali-
da en PE100 DN 160 PN16 con valones y bridas locas, con todos los elementos necesa-
rios para su instalacion y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de 0bra.....ceeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeee, 268,52
Magquinaria
Materiales

Conjunto hidrante individual de 8" en PE100

Conjunto hidrante individual de 8 en PE100. Compuesto por derivacién a hidrante con
tuberia de DN variable; valona con brida loca DN 200 PN 16; valvula de compuerta de
DN 200 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante; cuello cisne 8” ejecutado en ta-
ller PE100 PN16 Dn200 brida-brida para hidrante individual con injerto rosca 2°"; conjun-
to ventosa trifuncional de 2” PN16 con valvula esfera metalica de 2” antihelada tipo
TMM C-501 o equivalente; 1 conjunto mandémetro PN 16; filtro cazapiedras en Y de 8"
con malla inox con paso de 4 mm con valvula de desagle; conjunto valvula volumétrica
8"" compuesto por valvula de compuerta con bridas DN 200; PN 1,6 Mpa con volante,
cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de
150 micras, eje inox AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminacion en
frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5 revestida con EPDM, tornille-
ria DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y valvula volumétrica , ros-
cada de fundicion ductil con recubrimiento minimo con epoxi de 150 micras, contadora
de DN 200" de eje vertical, de 3 vias y emisor de pulsos, con todos los elementos nece-
sarios para su instalacién, conexion a la red y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do; carrito de salida en PE100 DN 200 PN16 con valones y bridas locas, con todos los
elementos necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiii, 358,47
Maquinaria
Materiales

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 3" con colector PE 100 PN16 en

caseta de 2*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 3" con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1 m. Compuesto por por derivacion a hidrante con tuberia PEAD DN variable, valona
con brida de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, valvula de
compuerta DN 80 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante, filtro cazapiedras en X
de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y valvula de desague, colector
PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3" y 2 injertos rosca 1"y so-
portes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa PN 16 con valvula de es-
fera metélica de 17" y 1 conjunto mandémetro de glicerina roscado 4" PN 16. Incluye co-
nexién a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalacién y correc-
to funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye los injertos de cone-
xién y el conjunto de valvula + contador de las presas parcelarias.

Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 179,23
Materiales ......ccooueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 1.026,30

5.771,77
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102,63
0,01

1.308,17

GS1MRP32 ud Conjunto hidrante vertical agrupacion de 3" con colector PE 100 PN16 en

GS1MRP33 ud

GS1MRP41

ud

caseta de 2,51 m

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 3" con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1,5 m. Compuesto por por derivacion a hidrante con tuberia PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, valvula
de compuerta DN 80 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y vélvula de desagle, co-
lector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa PN 16 con valvula
de esfera metalica de 17"y 1 conjunto manémetro de glicerina roscado 2" PN 16. Inclu-
ye conexion a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalaciéon y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye los injertos de co-
nexion y el conjunto de valvula + contador de las tomas parcelarias.

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 3" con colector PE 100 PN16 en
casetade 3"1,5m

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 3" con colector PE 100 PN16 en caseta de
3*1.5 m. Compuesto por por derivacion a hidrante con tuberia PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 90 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, valvula
de compuerta DN 80 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 80 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y valvula de desagle, co-
lector PE100 DN 125 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 3” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1”" PN 16 con valvu-
la de esfera metalica de 1”" y 1 conjunto manémetro de glicerina roscado 4" PN 16. In-
cluye conexién a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalacion y
correcto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye los injertos de
conexién y el conjunto de valvula + contador de las tomas parcelarias.

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 4" con colector PE 100 PN16 en
caseta de 2*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 4 con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1 m. Compuesto por por derivacion a hidrante con tuberia PEAD DN variable, valona
con brida de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, valvula de
compuerta DN 100 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante, filtro cazapiedras en
X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y valvula de desaglie, colec-
tor PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1”7 y
soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1”° PN 16 con valvula
de esfera metalica de 1”" y 1 conjunto manémetro de glicerina roscado 4" PN 16. Inclu-
ye conexion a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalaciéon y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye los injertos de co-
nexion y el conjunto de véalvula + contador de las presas parcelarias.

Mano de obra 224,04
Magquinaria ............. 2,45
Materiales 1.279,00
(@] (0T 127,90
Redondeo .......cooooviiiiiiieeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......cccceeereeeeeeeeeeanes 1.633,39
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Cadigo

ud

Descripcién Importe

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud

Descripcién Importe

GS1MRP42 ud Conjunto hidrante vertical agrupacion de 4 con colector PE 100 PN16 en

GS1MRP43 ud

GS1MRP61

ud

caseta de 2,51 m

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 4 con colector PE 100 PN16 en caseta de
2,5*1 m. Compuesto por por derivacion a hidrante con tuberia PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, valvula
de compuerta DN 100 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y valvula de desagie,
colector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca
1"y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1°° PN 16 con val-
vula de esfera metédlica de 1" y 1 conjunto mandémetro de glicerina roscado '4"" PN 16.
Incluye conexion a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalacién
y correcto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye los injertos de
conexién y el conjunto de valvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra.........ccccevveeeiiiiiiiecccee,
Magquinaria
Materiales

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 4" con colector PE 100 PN16 en

casetade 3*1,5m

Conjunto hidrante vertical agrupacién de 4" con colector PE 100 PN16 en caseta de
3*1,5 m. Compuesto por por derivaciéon a hidrante con tuberia PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 110 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, valvula
de compuerta DN 100 PN 16 con cierre eléstico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 100 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y vélvula de desaglie, co-
lector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1”" PN 16 con valvula
de esfera metalica de 17"y 1 conjunto mandmetro de glicerina roscado 2" PN 16. Inclu-
ye conexion a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalacion y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye los injertos de co-
nexién y el conjunto de valvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiiii,
Maquinaria
Materiales

TOTAL PARTIDA.......covcmnmnnrnnssnssnnans

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 6" con colector PE 100 PN16 en

caseta de 2*1 m

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 6" con colector PE 100 PN16 en caseta de
2*1 m. Compuesto por por derivacion a hidrante con tuberia PEAD DN variable, valona
con brida de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, valvula de
compuerta DN 150 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante, filtro cazapiedras en
X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y vélvula de desaglie, colec-
tor PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1"y
soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1" PN 16 con valvula
de esfera metalica de 17" y 1 conjunto manémetro de glicerina roscado 2" PN 16. Inclu-
ye conexion a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalaciéon y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye los injertos de co-
nexién y el conjunto de valvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra......cccueeeeeeeiiiiiii,
Magquinaria
Materiales

1.617,17

2.040,31
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GS1MRP62 ud Conjunto hidrante vertical agrupacion de 6" con colector PE 100 PN16 en

GS1MRP63 ud

GS1MRP91

ud

caseta de 2,51 m

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 6" con colector PE 100 PN16 en caseta de
2,5*1 m. Compuesto por por derivacion a hidrante con tuberia PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, valvula
de compuerta DN 150 PN 16 con cierre elastico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y véalvula de desague, co-
lector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1°° PN 16 con valvula
de esfera metalica de 17"y 1 conjunto manémetro de glicerina roscado 2" PN 16. Inclu-
ye conexion a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalacién y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye los injertos de co-
nexion y el conjunto de valvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra 291,26
Magquinaria 3,63
Materiales 1.907,17
OtroS .uvvveeeeciieeeene 179,66
Redondeo .........cccocveiiiiiiiiiice -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccceereemeereeeanns 2.381,71

Conjunto hidrante vertical agrupacion de 6 con colector PE 100 PN16 en

casetade 3*1,5m

Conjunto hidrante vertical agrupaciéon de 6" con colector PE 100 PN16 en caseta de
3*1,5 m. Compuesto por por derivacion a hidrante con tuberia PEAD DN variable, valo-
na con brida de acero loca DN 160 PN 16 y soporte en acero anclado a solera, vélvula
de compuerta DN 150 PN 16 con cierre eléstico con bridas y volante, filtro cazapiedras
en X de DN 150 PN 16 con malla inoxidable con paso de 4 mm y véalvula de desague, co-
lector PE100 DN 160 PN 16 ejecutado en taller con entrada brida 4” y 2 injertos rosca 1”
y soportes en ambos lados anclados a pared, conjunto de ventosa 1”" PN 16 con valvula
de esfera metalica de 17"y 1 conjunto manémetro de glicerina roscado 2" PN 16. Inclu-
ye conexion a la red existente y todos los elementos necesarios para su instalaciéon y co-
rrecto funcionamiento, instalado y probado. Segun planos. No incluye los injertos de co-
nexion y el conjunto de vélvula + contador de las tomas parcelarias.

Mano de obra......ccceveeeeeeiiiii, 291,26
Maquinaria .......cccceveveeeeiiee e 3,63
Materiales 2.015,68
OtrOS e 190,51
Redondeo........cccoeviiiiiiiiiii -0,01
TOTAL PARTIDA.......cccceereemeerreeanes 2.501,07

Conjunto valvula hidraulica + contador 1™

Conjunto valvula hidraulica + contador 1°” compuesto por injerto 1”” rosca ejecutado en
taller por colector PE100 PN 16; valvula esfera roscada 1”*, PN 16, metalica antihelada ti-
po TMM C-501 o equivalente; contador para agua de DN 17 tipo multirayo GMM Gaer o
equivalente, de transmision magnética y cabezal de registro seco de cuerpo metélico, re-
cubierto de pintura Epoxi, con conexiones roscadas tipo BSP y turbina y relojeria termo-
plasticas, con caja de registro IP68 , proteccién frente a perturbaciones por campos mag-
néticos y posibilidad de ser instalado en posicion H y V, certificado de acuerdo con la di-
rectiva MID (2014/32/UE) y OIML R49/2013, de error maximo +-2% Q2 <=Q<Q4 y +-5%
Q1<=Q<Q2, clase de temperatura T30 o superior, clase de pérdidas de presion Ap63 o
de pérdidas méaximas inferiores, clase de sensibilidad de flujo UODO, y presion maxima
admisible 16 bar o superior, con R Q3/Q1 minimo R80H-R20V, homologado por agua po-
table, incluye acoplamientos desmontables y emisor de pulsos; valvula Hidraulica de
membrana DOROT modelo GAL 1” PN16 de paso total y diafragma flexible sin juntas ni
obturadores internos con membrana de caucho natural reforzada con fibra de nylon + val-
vula 3 vias; con todos los elementos necesarios para su instalacion, conexion a la red y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra.......cceeeeeiiiiiiiii, 22,77

Materiales .......ccoouueeeeeeeiiiiiei, 189,29

TOTAL PARTIDA.......ccccvmrrrrnmnnnnnnnes 212,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud

Descripcién

Importe

GSTMRPT1 ud

GS1MRPT2 ud

GS1MRPT4 ud

GS1TMRPT5 ud

Final red terciaria DN 50

Conjunto final red terciaria DN 50 compuesto por enlace rosca hembra PE 50-1 1/2”" ; ta-
pdn roscado macho PP 1 1 1/2”" y tubo PE DN 50 PN16 en barras, instalado en Tubo
de PEAD corrugado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado me-
diante anillado de seccién troncocoénica, con rigidez anular especifica (SN) 8 kN/m2 se-
gundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15 con todos los elementos necesa-
rios para su instalacion, conexién a la red y correcto funcionamiento, instalado y proba-
do.

Mano de obra.........ccocovvieeiiiiiie e,
Maquinaria .........cccocoevieiiiiieec e
Materiales ......ccoovvviiviiiiiiiiieieeee,

Final red terciaria DN 63

Conjunto final red terciaria DN 63 compuesto por enlace rosca hembra PE 63-2 tipo
Jimten o equivalente; tapén roscado macho PP 2" y tubo PE DN 63 PN16 en barras, ins-
talado en Tubo de PEAD corrugado DN 315 de doble capa soldada, interior liso y exte-
rior corrugado mediante anillado de seccién troncoconica, con rigidez anular especifica
(SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN 13476 con relleno interior de grava 5/15 con todos los
elementos necesarios para su instalacion, conexion a la red y correcto funcionamiento,
instalado y probado.

Mano de obra.......ccceeeeeeieiiiiiiii,
Maquinaria .........cccoceevieniiceeeeee e
Materiales ......ccoouveeeeeieiiiiiiieeee,

Final red terciaria DN 90

Conjunto final red terciaria DN 90 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega
acero DN 90 PN 16; tubo PE DN 90 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corru-
gado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado
de seccibén troncoconica, con rigidez anular especifica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN
13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos
necesarios para su instalacién, conexion a la red y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiiii,
Maquinaria .......cccceeeveeeeeee e
Materiales ......ccoouveeeeeeeiiieeieeeeeeeeee,

Final red terciaria DN 110

Conjunto final red terciaria DN 110 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega
acero DN 110 PN 16; tubo PE DN 110 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de seccion troncocénica, con rigidez anular especifica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalacion, conexion a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

Mano de obra.........cccceveeeeiiiiiiiecccieeee,
Maquinaria .........cccocoeiieieiiee e
Materiales ......ccoouuveeeeiiiiiiiiieeeeeeeee,

18,82
0,37
18,71
0,16

38,06

18,82
0,37
23,60
0,26

0,01
43,06

28,20

63.25
0.47

-0,01

92,49

47,94
4,70
84,76
6,14

143,54
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GS1MRPT6 ud

Final red terciaria DN 125

Conjunto final red terciaria DN 125 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega
acero DN 125 PN 16; tubo PE DN 125 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de seccidn troncocénica, con rigidez anular especifica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalacion, conexion a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeii, 49,33
Maquinaria ........coeeeveeeneeeeee e 4,96
Materiales ......ccoouvmiiiiiiiiiiiieiieeeee, 108,88
Or0S e 8,23
Redondeo .......ccoooeiiiiiiiieeeeeee -0,02
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrerraennen 171,38
GS1MRPT7 ud Final red terciaria DN 140
Conjunto final red terciaria DN 140 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega
acero DN 140 PN 16; tubo PE DN 140 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de seccién troncocénica, con rigidez anular especifica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalacion, conexion a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.
Mano de obra......cceeeeeeeeeiieeeeceeeee e, 53,45
Maquinaria .......cccoeeerieeeiie e 6,24
Materiales ......cccoouvveveeeeeiiiiieeeeeeeee, 132,89
(@] (o1 10,56
Redondeo .......ccooeeveiiiiiiiieee -0,02
TOTAL PARTIDA ... 203,12
GS1MRZT4 ud Final red terciaria DN 75
Conjunto final red terciaria DN 75 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega
acero DN 75 PN 16; tubo PE DN 75 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD corru-
gado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anillado
de seccidn troncoconica, con rigidez anular especifica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE EN
13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elementos
necesarios para su instalacion, conexién a la red y correcto funcionamiento, instalado y
probado.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 28,02
Maquinaria .......cccccvevveiieeeeeee e 0,51
Materiales ......ccocovvveeeeeeieeiieeeeeeeeeeee, 51,39
0,34
-0,01
80,25
GS1MRZT8 ud Final red terciaria DN 160
Conjunto final red terciaria DN 160 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega
acero DN 160 PN 16; tubo PE DN 160 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de seccion troncocénica, con rigidez anular especifica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalacion, conexion a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.
Mano de obra......ccceeveeeeeeeeiiiiieee, 63,52
Maquinaria ......ccoceeerieeeree e 6,33
Materiales .......ueeeeeieeeeeeeeeeeeee e 141,70
Or0S e 11,06
TOTAL PARTIDA........iirrcmree e 222,61
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

GSTMRZT9 ud

GS1VR015

GS1VR020

GS1VR030

ud

ud

ud

Final red terciaria DN 180

Conjunto final red terciaria DN 180 compuesto por valona, brida loca acero y brida ciega
acero DN 180 PN 16; tubo PE DN 180 PN16 en barras, instalado en Tubo de PEAD co-
rrugado DN 400 de doble capa soldada, interior liso y exterior corrugado mediante anilla-
do de seccidn troncocénica, con rigidez anular especifica (SN) 8 kN/m2 segundo UNE
EN 13476 con relleno interior de grava 5/15, incluye juntas, tornillos y todos los elemen-
tos necesarios para su instalacion, conexion a la red y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

Mano de obra
Maquinaria ........
Materiales .....

Conjunto valvula volumétrica 1 1/2”, valv. comp. tuerca. DN 1 1/2”, PN 1,6
Mpa.

Conjunto valvula volumétrica 1 1/2” compuesto por valvula de compuerta roscada DN 1
1/2”; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundicion ductil GGG 50, revestimiento
minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y confor-
madas por laminacioén en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5 re-
vestida con EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo y valvula volumétrica , roscada de fundicién ductil con recubrimiento minimo con epo-
xi de 150 micras, contadora de DN 1 1/2" de eje vertical, con valvula de 3 vias y emisor
de pulsos, con todos los elementos necesarios para su instalacion, conexion a la red y
correcto funcionamiento, instalado y probado.

Conjunto valvula volumétrica 2", valv. comp. tuerca. DN 2"", PN 1,6 Mpa.
Conjunto valvula volumétrica 2" compuesto por valvula de compuerta roscada DN 27;
PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundicién dictil GGG 50, revestimiento mini-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5 revesti-
da con EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y
valvula volumétrica , roscada de fundicién ductil con recubrimiento minimo con epoxi de
150 micras, contadora de DN 2" de eje vertical, con vélvula de 3 vias y emisor de pul-
so0s, con todos los elementos necesarios para su instalacién, conexion a la red y correc-
to funcionamiento, instalado y probado.

TOTAL PARTIDA......cccirerernennaennaens

Conjunto valvula volumétrica 3", valv. comp.+bridas DN 80, PN 1,6 Mpa.
Conjunto valvula volumétrica 3" compuesto por valvula de compuerta con bridas DN
80; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundicién ductil GGG 50, revestimiento mi-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminacién en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5 revesti-
da con EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo y val-
vula volumétrica , roscada de fundiciéon ductil con recubrimiento minimo con epoxi de
150 micras, contadora de DN 80" de eje vertical, con valvula de 3 vias y emisor de pul-
sos, con todos los elementos necesarios para su instalacion, conexion a la red y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra.........cccceuveieeiiiiiie e,
Magquinaria
Materiales
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Caodigo ud Descripcién Importe
GS1VR040 ud Conjunto valvula volumétrica 4°', valv. comp.+bridas DN 100, PN 1,6 Mpa.
Conjunto valvula volumétrica 4~ compuesto por vélvula de compuerta con bridas DN
100; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundicién dictil GGG 50, revestimiento
minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlSI 420 con roscas extruidas y confor-
madas por laminacion en frio, cierre elastico con lenteja guiada de fundicion GGG 5 re-
vestida con EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad 8.8 con tratamiento anticorrosi-
vo y valvula volumétrica , roscada de fundicién ductil con recubrimiento minimo con epo-
xi de 150 micras, contadora de DN 100" de eje vertical, de 3 vias y emisor de pulsos,
con todos los elementos necesarios para su instalacién, conexién a la red y correcto fun-
cionamiento, instalado y probado.
Mano de obra 54,86
Maquinaria.............. 51,42
Materiales 1.447,56
Otr0S oo 99,85
TOTAL PARTIDA.......ccotiererrennne e 1.653,69
GS1VRK10 ud Kit solenoide lach 3 vias pn 8 por valvula hidraulica o volumétrica tipo
aquative o equivalente
Suministro e instalacion de Kit solenoide lach 3 vias y 2 hilos PN 8 tipo aquative o equi-
valente por valvula hidraulica o volumétrica, incluidos todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje, completamente instalado, conectado al programador o remota y probado.
Materiales ......ccoouvviiiiiiiiiiiieiieee, 54,16
TOTAL PARTIDA.......cciirerrerrennens 54,16
GS1VZ060 ud Conjunto valvula volumétrica 6, valv. comp.+bridas DN 150, PN 1,6 Mpa.
Conjunto valvula volumétrica 6” compuesto por valvula de compuerta tipo Belgicast o
equivalente con bridas DN 150; PN 1,6 Mpa con volante, cuerpo y tapa en fundicién duc-
til GGG 50, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AlISI 420
con roscas extruidas y conformadas por laminacion en frio, cierre elastico con lenteja
guiada de fundicion GGG 5 revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 de acero calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo y valvula volumétrica tipo Bermad 900 o equivalente,
roscada de fundicion ddctil con recubrimiento minimo con epoxi de 150 micras, contado-
ra de DN 150" de eje vertical, de 3 vias y emisor de pulsos, con todos los elementos ne-
cesarios para su instalacién, conexién a la red y correcto funcionamiento, instalado y pro-
bado.
Mano de obra 45,56
Maquinaria 11,94
Materiales 2.682,78
Otr0S oo 213,05
Redondeo ......ccccooeiiiiiiiiiieee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccotiererrensaennens 2.953,33
GS3XZ120 ud Filtro de malla de limpieza automatica tipo W DN-1200 mm,
Filtro de malla de limpieza automatica tipo W de accionamiento, eléctrico online, cone-
xién de entrada y salida con DN 1200 con bridas DIN-25676 PN10 ya drenaje de 200
mm. Malla de 1,5x1,5 mm para un caudal nominal de 1,6 m3/s. Potencia instalada mini-
ma de 3,35 Kw con cuadro eléctrico (situado en la parte superior de la arqueta o en el
centro de control en el caso de bombeos). Formado por cuerpo metélico en acero al car-
bono S235JR, corona rotativa de acero inoxidable AISI-304, colector de desechos, vélvu-
la de apertura y grupo motoreductor por accionamiento de la corona rotativa, y elemen-
tos de control. Incluye conexiones a la red existente y al drenaje. Totalmente instalado y
probado
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeieeeeeceeee e 1.110,96
Magquinaria 725,04
Materiales 49.500,00
TOTAL PARTIDA 51.336,00
Pagina 84



MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

MODEBNIZACION RIEGO CANAL PINYANA.PROY.CONST. SECTOR3 TM CORBINS,BENAVENTE
SEGRIA,TORRE-SERONA,VILANOVA SEGRIA,LLEIDA Y PORTELLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe
GS4PRC10 ud Compuerta deslizante de canal , de 2 m por 3 m
Compuerta deslizante de canal , de 2 m de ancho, 3 m de altura de tablero y 4,8 m de al-
tura de accionamiento, compuesto por los siguientes elementos: - Marco-Guia de acero
inoxidable AISI-304L con programa de proteccién de arenado con corindén o microesfe-
ra + una imprimacion incolora de barniz poliuretano base agua. - Tablero reforzado se-
gun carga de agua maxima de acero inoxidable AISI-304L con programa de proteccién
de arenado con corinddn o microesfera + una imprimacién incolora de barnis poliureta-
no base agua. Guiado mediante patines de polietileno. - Estanqueidad en goma contra
el marco a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma EPDM fijado en el ta-
blero. - Huso tipo ascendente de acero inoxidable AISI-304L. - Tornillos y tuercas inoxida-
bles calidad A2 (AISI-304L). Con todos los elementos necesarios para su instalacién, y
correcto funcionamiento, instalado y probado.
Mano de obra......ccceeeeeeeeiiieeeceeee e, 461,84
Maquinaria .......oocoeeeiieeiee e 368,24
Materiales ......cccoovveeeeiieeiiiieee, 24.609,59
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeeeeenen 25.439,67
GS5AR300 ud Valvula mariposa embridada DN 300, PN 16
Suministro e instalacion de valvula de mariposa de eje central con bridas DN 300 mm;
PN 1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundicion dictil GGG 40, revestimiento mini-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta
EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probada.
Mano de obra......ccueeeeeeeeeeiiii, 92,58
Maquinaria .......cccceeeveiiiiieii e 31,64
Materiales ......ccoouveeeeeeeiiiieiee, 1.009,58
(O] 7o 1R 100,96
TOTAL PARTIDA ... 1.234,76
GS5AR400 ud Valvula mariposa embridada DN 400, PN 16
Suministro e instalacion de valvula de mariposa de eje central con bridas DN 400 mm;
PN 1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundicién ductil GGG 40, revestimiento mini-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta
EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probada.
Mano de Obra......ccceeeeeeeeeeieeeeeee e 159,70
Maquinaria .......occceeeveeeiee e 136,45
Materiales ......ccoouveveeeeeiiiieieee, 1.704,04
(@] (o1 170,40
TOTAL PARTIDA........rrererrmereennnens 2.170,59
GS5AR500 ud Valvula mariposa embridada DN 500, PN 16

Suministro e instalacion de valvula de mariposa de eje central con bridas DN 500 mm;
PN 1.6 MPa con reductor manual, cuerpo en fundicion ductil GGG 40, revestimiento mini-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta
EPDM, con todos sus accesorios y complementos para su montaje, completamente insta-
lado y probada.

Mano de obra......cceeeeeeeeeieiii, 120,35
Maquinaria .......cccceeveiiieeeeeie e 55,37
Materiales ......cccooueeeeeeeieeieii, 3.067,19
Otr0S oo 306,72
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeeeeeeees 3.549,63
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GS5AZ010 ud Valvula mariposa embridada DN 1000, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalacion de Véalvula de mariposa tipo bridas, DN 1000 PN 10, eje centra-
do, fabricada segun requerimientos de la norma EN 1074, distancia entre caras segun
EN 558 serie 20, cuerpo fabricado en fundicién nodular EN JS 1030 recubrimiento me-
diante epoxy en polvo aplicado electrostaticamente con certificacion europea de potabili-
dad, espesor minimo de 250 micras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI 316), gorro
superior e inferior de bronce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificacién europea
de potabilidad, eje superior e inferior fabricado en AISI 420 con sujecién al disco exento
de pinos, accionamiento con actuador eléctrico y 10 mts de cable
Mano de obra.......ccocceeeiiiiiiiiee e
Maquinaria .........cccocoeiieiiiice e
Materiales .......oeeeeeeeeeeeeeeeeeceeee e 22.639,58
(@] (0TI 2.263,96
TOTAL PARTIDA.......ccctiereerennne e 25.779,11
GS5AZ012 ud Valvula mariposa embridada DN 1200, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalacion DE Valvula de mariposa tipo bridas, eje centrado, fabricada se-
gun requerimientos de la norma EN 1074, distancia entre caras segin EN 558 serie 20,
cuerpo fabricado en fundicién nodular EN JS 1030 recubrimiento mediante epoxy en pol-
vo aplicado electrostaticamente con certificacion europea de potabilidad, espesor mini-
mo de 250 micras, disco en acero inoxidable CF8M (AISI 316), gorro superior e inferior
de bronce B-62, anillo envolvente de EPDM con certificacién europea de potabilidad,
eje superior e inferior fabricado en AISI 420 con sujecion al disco exento de pinos, accio-
namiento con actuador eléctrico y 10 mts de cable
Mano de obra........ccccoeeeviiiiiiiice
Maquinaria .......c.ccceeveevieneiicieeeee e
Materiales ......cccoouvveeeeeiiiiiiieeeeeeee, 29.120,06
OIOS et 2.912,01
TOTAL PARTIDA.......ccciererrerrnennens 32.907,64
GS5AZ605 ud Valvula mariposa embridada DN 600, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalacion de valvula de mariposa de eje central con bridas DN 600 mm;
PN 1 MPa con actuador eléctrico trifasico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable.
Cuerpo en fundicion ductil GGG 40, revestimiento minimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.
Mano de obra.......cooceeeiiiiiiiee e
Maquinaria .........cccocoeiieiiiiceeec e
Materiales .......coocvviiiiiiiiieeee e 9.450,42
ORIOS vttt
TOTAL PARTIDA........irrreeenn 10.764,58
GS5AZ705 ud Valvula mariposa embridada DN 700, PN 10. Actuador eléctrico.
Suministro e instalacién de valvula de mariposa de eje central con bridas DN 700 mm;
PN 1 MPa con actuador eléctrico trifdsico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable.
Cuerpo en fundicién ductil GGG 40, revestimiento minimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.
Mano de obra........ccccoeeeviiiiniii e
Maquinaria .........cccoeoeveeiieceeeee e
Materiales ......cccoouvveeeeeeiiiiiieeeeeeeee, 12.458,25
ORIOS et 1.245,83
TOTAL PARTIDA 14.176,21
GS5AZ905 ud Valvula mariposa embridada DN 900, PN 10. Actuador eléctrico.

Suministro e instalacion de valvula de mariposa de eje central con bridas DN 900 mm;
PN 1 MPa con actuador eléctrico trifasico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable.
Cuerpo en fundicién ductil GGG 40, revestimiento minimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.
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Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiii, 398,09
Maquinaria .........ccceevveeiiiie e 340,13
Materiales ......cccooueeeeeeeeiiiiii, 14.511,53
(O 7o 1R 1.451,15
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeeereenne e 16.700,90
GS5CR010 ud Valvula de esfera manual con rosca NPT DN 1/4" PN 56, con eje y bola de
acero inoxidable AISI-316, mun
Valvula de esfera manual con rosca NPT, DN 1/4" PN 56, con eje y bola de acero inoxi-
dable AISI-316, incluidas juntas estancas y caracoleria, montada en tuberia y probada
Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiii, 2,96
Materiales .......eeeeeeeeeiieeeeeeeeee e 14,57
(R {Te (o] gl [=To T -0,01
TOTAL PARTIDA.....ccceeeereeereesnenennees 17,52
GS5TZ120 ud Carrete desmontaje DN 1200, PN 10
Suministro e instalacién de carrete telescopico de desmontaje de simple brida y junta pi-
ramidal de DN 1200 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al
carbono, revestimiento minimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus acceso-
rios y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.
Mano de obra......ccceeveeeeeeeiiiii, 227,72
MaquiNaria .......ccceeeivee e 397,87
Materiales ......ccoouveeereeeeeiieiieeeee, 3.320,00
(@] (o1 394,56
TOTAL PARTIDA.....cccercreeeerreesnenennes 4.340,15
GS9AU033 ud Transductor de presion a instalar en hidrantes con emision de senal
analdgica 4-20 mA, incluidos pp
Transductor de presién a instalar en hidrantes con emision de sefial analégica 4-20 mA
, incluidos pp de materiales auxiliares, cableados, completamente instalado, conexiona-
do a la remota y probado
Mano de Obra......ueeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeee, 42,70
Materiales ......cccoouueeeeeeeeiiiiei, 148,60
TOTAL PARTIDA........ccccerreeeeerreeanes 191,30
GS9AZ001 ud Conjunto mandmetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivacion
acero galvanizado 1”, enlace dob
Conjunto manémetro de glicerina PN 16 con rosca 1/4”, tiene derivacion acero galvaniza-
do 17, enlace doble rosca acero galvanizado 17, reduccion de 1 a 1/4” y otros elementos
de conexién
Mano de obra......ccceeveeeiiiiiiiii, 8,98
Materiales ......cccoouveeeeeeeeiiiiii, 17,23
TOTAL PARTIDA......ccereeereese e 26,21
GS9BR900 ud Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por

caudalimetro electromagnético

Suplemento de cabezal separado hasta 10 metros de longitud por caudalimetro electro-
magnético PROMAG W10 Endress+Hauser o equivalente con todos sus accesorios y
complementos para su montaje, completamente instalado y probado.

Mano de obra......cccueeeeeeeeeiiiii, 44 .37
Materiales ......ccoovvviiriiiiiiiiiiiieee 271,18
TOTAL PARTIDA........eerereeeeeeees 315,55
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GTXARO001

GTXARO002

GTXARO010

GTXCRO001

ud

ud

ud

ud

Software de gestion

Software de gestion. Licencia del sistema personalizado y desarrollado especificamente
y Unicamente para el control de esta instalacion. Visulalizaciéon gréafica de toda la red y
de la comunidad y acceso directo a la informacién. Programacién, generacion de cédigo
fuente y documentacién para la implementaciéon de funcionalidades requeridas por la
CCRR y variables asociadas a la puesta en servicio, siendo a modo indicativo: - Gestion
de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiempo - Visualizacién del esta-
do de todos los elementos de la red - Control de alarmas y posibilidad de envio por
SMS o email - Visualizacién de informes en tablas y de forma grafica - Almacenamiento
y gestion de datos historicos - Exportacién de datos a Excel y generacion de informes -
Sindpticos de la red - Gestion de contadores virtuales mediante la aplicaciéon de algoris-
mica basica (sumas y restas) - Gestion de alarmas via e-mail a partir de l6gica de com-
paracion de variables virtuales y reales - Funcionalidad para la gestién de regulacién de
caudal en origen y cierre de valvula de seguridad - Gestion de alarmas por usuario y criti-
cidad - Programacién de envio de reporting diario, semanal o mensual del estado gene-
ral de la explotacion hidraulica (configurable por el usuario) . - Georefenciacion de ele-
mentos. -Arbol de navegacion hidraulico y de dispositivos Incluye licencia profesional,
App totalmente instalado y probado.

1.929,60
1.929,60

Ordenador Portatil 15,6° 4 GB RAM 500 GB HDD
Ordenador Portatil 15,6"" 4 GB RAM 500 GB HDD

(@] (o1 908,57
TOTAL PARTIDA........ereeeeeeeeees 908,57

Proyecto de legalizacion de frecuencias de comunicacion entre centro de

control (PC) y concentradoras

Proyecto de legalizacién de frecuencias de comunicacién entre centro de control (PC) y
concentradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalizacién frecuencias hasta

300 puntos. Incluye el proyecto de telecomunicaciones y tasas.

3.900,00

3.900,00

Unidad Concentradora

Unidad Concentradora, compuesto por los siguientes elementos: -Unidad concentrado-
ra con médem radio incorporado por comunicacion con remotas, con capacidad para
controlar hasta 128 remotas via radio, 160 canales configurables de 12,5 kHz en la ban-
da UHF, rango de frecuencia de transmision y recepcién: 433-451 MHz, doble puerto
RS-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU y Alimentacién a 230 Vca y 12 Vcc.; Modu-
lo de comunicacion GPRS para conexiones con el Centro de Control, incluye tarjeta
SIM; Cuadro de control para la gestién y control de la unidad concentradora, Incluye
CPU DC 14E/10S/PNP Ethernet; regulador de carga 12/24 Vdc de 20A alojado en arma-
rio de plastico 500x700x250. -Antena omnidireccional diamond, 3 dB de ganancia. -Bate-
ria estacionaria Gel de 12V 90 Ah. -Mo6dulo fotovoltaico 150 W. -Baculo de altura mini-
ma 14 m con anclajes para la sujecion de la placa fotovoltaica y de las antenas. con to-
dos los elementos necesarios para su instalacion, y correcto funcionamiento, instalado y
probado.

(@] 10T 7.053,42
TOTAL PARTIDA.......cccitiereerrssnnnnnnes 7.053,42
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GTXRR006 ud Unidad Remota 6 salidas digitales 6 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por médem radio sintetizado integrado con alcance superior
a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidirec-
cional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisién y recepcién: 433-451 MHz.
Incorpora 6 salidas por solenoide y 6 entradas digitales. Totalizadores de 8 digitos, caja
IP 65 para proteccién de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de
Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para trans-
mision de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hem-
bra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero gal-
vanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diametro y 2 mm de espesor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longitud, pa-
ra unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
cién, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeeiii, 96,66
Materiales .......cooeeeeeeeieeeeeeecee e, 1.180,00
TOTAL PARTIDA.......eeereeeeeeees 1.276,66

GTXRR007 ud Unidad Remota 7 salidas digitales 7 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por médem radio sintetizado integrado con alcance superior
a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidirec-
cional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisién y recepcion: 433-451 MHz.
Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas digitales. Totalizadores de 8 digitos, caja
IP 65 para proteccién de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de
Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para trans-
mision de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hem-
bra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero gal-
vanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diametro y 2 mm de espesor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longitud, pa-
ra unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
cién, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de Obra.....ccceeeeeeeeeieeeeeceeee e, 96,66
Materiales ......ccoouvveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeee, 1.295,00
TOTAL PARTIDA.......ccccerreemeereeeinee 1.391,66

GTXRR008 ud Unidad Remota 8 salidas digitales 8 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por médem radio sintetizado integrado con alcance superior
a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidirec-
cional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmision y recepcion: 433-451 MHz.
Incorpora 8 salidas por solenoide y 8 entradas digitales. Totalizadores de 8 digitos, caja
IP 65 para proteccién de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de
Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para trans-
mision de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hem-
bra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero gal-
vanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diametro y 2 mm de espesor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longitud, pa-
ra unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
cién, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra......cceeeeeeeeieeiiiieeee, 96,66
Materiales ......ccooovveeveeeeiiiiiii, 1.310,00
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeereenneeeens 1.406,66
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GTXRR009 ud Unidad Remota 9 salidas digitales 9 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por médem radio sintetizado integrado con alcance superior
a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidirec-
cional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisién y recepcién: 433-451 MHz.
Incorpora 9 salidas por solenoide y 9 entradas digitales. Totalizadores de 8 digitos, caja
IP 65 para proteccién de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit de
Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para trans-
mision de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hem-
bra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte acero gal-
vanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diametro y 2 mm de espesor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longitud, pa-
ra unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su instala-
cion, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeiii, 96,66
Materiales .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1.357,00
TOTAL PARTIDA........eeereeeeeeees 1.453,66

GTXRR010 ud Unidad Remota 10 salidas digitales 10 entradas digitales

Unidad Remota compuesta por médem radio sintetizado integrado con alcance supe-
rior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidi-
reccional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisién y recepcion: 433-451 MHz.
Incorpora 10 salidas por solenoide y 10 entradas digitales. Totalizadores de 8 digitos, ca-
ja IP 65 para protecciéon de unidad remota y pila. Incluye los siguientes elementos: -Kit
de Pila de Litio + conector por Unidad Remota. -Antena Remota omnidireccional para
transmision de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N
hembra. -Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. -Soporte ace-
ro galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diametro y 2 mm de espesor con curvatu-
ra de 25 cm de radio en uno de sus extremos. -Carpas para soporte de 20 cm de longi-
tud, para unir con 4 tacos -Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la uni-
dad remota y los elementos a controlar. con todos los elementos necesarios para su ins-
talacion, y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeieeeee e 96,66
Materiales ......cccoouvvereeeeeeiiieeeeeeeeeeeee, 1.485,00
TOTAL PARTIDA.......ccceereeeeereeeanee 1.581,66

GTXRR101 ud Suplemento entrada analégica en Unidad Remota
Suplemento entrada analégica en Unidad Remota, totalmente instalado y probado. No in-
cluye sensor.
Materiales .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 136,00

TOTAL PARTIDA......eerrea 136,00

GTXRR102 ud Suplemento sensor intrusion en Unidad Remota
Suplemento sensor intrusion, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Re-
mota, totalmente instalado y probado.

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeeiei, 42,70
Materiales ......cccoouvveveeeiiiiiiiieeee, 38,74
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeeees 81,44

GUANT.01 par Pareja de guantes proteccion riesgo eléctrico Clase 2
Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color
amarillo, tensién méaxima 17000 V, homologados segin UNE-EN 420.

Materiales .......ccoouveeeeeeeiiiiii, 62,45
TOTAL PARTIDA.......cccceereemeeeeeeanee 62,45
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GUANT.02 ud Pareja de guantes para soldador
Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodén, y manga
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados segin UNE-EN 407 y UNE-EN 420.
Materiales ......ccoouvveeeeeeeiiieeeeeeeeeeeeeeee, 10,99
TOTAL PARTIDA.......ccciererrensnennens 10,99
GUANT.03 ud Pareja de guantes aislantes al frio y absorbentes de vibraciones
Pareja de guantes aislantes del frio y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre apo-
yo de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidréfugo reversible, con
manguitos hasta medio antebrazo, homologados segiin UNE-EN 511 y UNE-EN 420.
Materiales ......ccoouueeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeeee, 13,80
TOTAL PARTIDA........ereeemeeeeenn 13,80
HOTELINS ud Hotel parainsectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, nucleo de pin y, bambu. Totalmente terminado, fijado y operativo.
Mano de obra.........cccceuveveeiiiciiieeccee, 21,35
Materiales ......cccooueeeeeeeiiiiiiii, 24,99
TOTAL PARTIDA.......cccerreemeeereeanes 46,34
HPCC1300_50m Tuberia de HPCC diam. 1300mm PN 5,0 atm
Tuberia de hormigén postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN
5,0 atm., para 3 m de altura méaxima de tierras sobre la generatriz superior de la tube-
ria,y sobrecarga de trafico correspondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento 1/42,5 sr,
junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada con el resto de tuberias y pie-
zas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesa-
rios para su montaje, colocada y probada. No incluye piezas especiales, ni excavacion,
ni cama, ni materiales de relleno.
Mano de obra.......ceeeeeeeeeeeeii, 40,08
Maquinaria ........ccceeerveeeniee e 42,70
Materiales .......veeeeeeieieeieeeeeeee e, 421,00
TOTAL PARTIDA........cciererrerreesnens 503,78
HPCC1300_75m Tuberia de HPCC diam. 1300mm PN 7,5 atm
Tuberia de hormigén postesado con camina de chapa de acero de DN1300mm y PN
7,5 atm., para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior de la tube-
ria,y sobrecarga de trafico correspondiente al eje tipo de 13 Tn con cemento 1/42,5 sr,
junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada con el resto de tuberias y pie-
zas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesa-
rios para su montaje, colocada y probada. No incluye piezas especiales, ni excavacion,
ni cama, ni materiales de relleno.
Mano de Obra.....ccceeeeeeeeieieeeeeeee e, 40,08
MaquiNaria ......cocceeiiie e 42,70
Materiales ......ccooouveeeveieiiiieiieeee, 459,22
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeenen 542,00
102027ca m3 Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D= 20 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en ho-
ja aparte.
Maquinaria .......cccceeeveveiieeii e 7,65
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeen 7,65
108015M m? Riego para tratamientos asfalticos superficiales con C50BF4

Riego para tratamientos asfalticos superficiales, con emulsion asféaltica de cualquier tipo
y dosificacién (para cada riego individualizado),con emulsion catiénica C50BF4
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Mano de obra......ccceveeeeeeieiieiie, 0,04
Maquinaria .......coooeeeiieeeie e 0,15
Materiales ......cccoouvveveiiiiiiiiii, 0,43
TOTAL PARTIDA......creererreermeenens 0,62
108019 kg Betun asfaltico, 160/220 aplicado
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiiii, 0,04
Maquinaria .......ccccceeveiiiiiee e 0,05
Materiales .......ooooeeiiiiieiii e 0,37
TOTAL PARTIDA........cciererrerrnennens 0,46
108046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija
a una distancia maxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitacién de tonelaje.
Materiales ......ccoooueeereeeiiiiiieeeeeeeeeeee, 58,97
TOTAL PARTIDA.........eereeeeeeeeenen 58,97
108052 m2 Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la
densidad maxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, segun
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m3). Para pendientes maximas del
15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor minimo de 4 cm. No incluye
el material.
Mano de obra......cccueeeeeeeeeiiiii, 0,51
Maquinaria .......ccccceveeeieeeeee e 0,45
TOTAL PARTIDA.........eeeereeeeeeenens 0,96
114003 m? Hormigéon HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de
40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la plan-
ta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera proce-
dente de la planta.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 29,89
Maquinaria ......ccoceeeiieeeie e 0,44
Materiales ......cccooueveeeeeiiiiiiii, 62,21
TOTAL PARTIDA.......ccotiererrennne e 92,54
114008 m3 Hormigéon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20
mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 29,89
Maquinaria .......cccceveveeeeieee e 0,44
Materiales ......ccocoveveveeeeeeiieeeeeeeeeeeeeee, 68,00
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeena 98,33
114018 m? Hormigén HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km
Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresisten-
te, con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia
maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hor-
migonera procedente de la planta.
Mano de obra......cccvveeeiiiiiiiiii, 29,89
Maquinaria ......ccocceeeeieeeie e 0,44
Materiales ......ccooouvveeeeeeiiiiieiieeeeeeee, 71,56
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TOTAL PARTIDA......ccirrerernese s 101,89
114026 m3 Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente,
con arido de 40 o 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camion hormi-
gonera procedente de la planta.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiiiie, 29,89
Maquinaria ........ccceeevieeeiee e 0,44
Materiales ......ccoouveeeeeeiiiiiiiie, 92,56
TOTAL PARTIDA......ccirereraene e 122,89
115004 kg Acero corrugado, @ > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiiii, 0,69
Materiales ......ccoovvveeeeeeeiiieeeeeeeeeeeee, 1,26
TOTAL PARTIDA.....ccce s 1,96
116032 m?2 Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volumenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentacién, para volimenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.
Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiii, 31,01
Materiales ........eeeeeeeeeieieeeeeeeee e, 8,52
TOTAL PARTIDA.....ccceceeeeercnesneesennnes 39,53
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m2)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; insta-
lacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ......cccooueeeeeeeeieeeiii, 183,86
TOTAL PARTIDA......ccirrerernesne s 183,86
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
Materiales ......ccoouvviiiiiiiiiiiiiieeee, 11,95
TOTAL PARTIDA......ccoerreeereese e 11,95
LO1021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) co-
locada.
Materiales ......ccoouveeeeeeeiiiieieeeeeeeeeeee, 75,94
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeeeeeenenennnas 75,94
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
Materiales ......ccoouvveeeieiiiiieeee, 110,16
TOTAL PARTIDA........cccceereemeerreeanes 110,16
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
Materiales ......ccooueeeeeeeeeiieeieeeeeeeeeee, 44 .85
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TOTAL PARTIDA.....ccceeeeeeeeeeere e 44,85
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Materiales ......cccoouurereeeiiiiiiiiee, 35,34
TOTAL PARTIDA 35,34
L01026 h Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
Mano de obra.....ccceceeeeeeeeeeeeiiiiieee e, 21,35
TOTAL PARTIDA......cceeeeeeereeee e 21,35
L01031 m  Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccién de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos,
barra intermedia, rodapié, colocacién y desmontaje.
Materiales ......cccoouvveveeeiiieiieeeeeee, 8,03
TOTAL PARTIDA......cccereereeeeeessenennnes 8,03
L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapdn de plastico para proteccién de cabeza de redondo.
Materiales ......cccoouvveveeeiiiiiiieeee, 0,90
TOTAL PARTIDA......ccirrerernsse s 0,90
L01037 ud Topes para camidn en excavaciones
Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
Materiales ......ccoouvvviiiiiiiiiiieiieeeeee, 21,03
TOTAL PARTIDA......ccerrereeeese e 21,03
L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y malla-
z0, incluida la colocacion y el desmontaje.
Materiales ......cccoouvveeeeeiiiiiiiieeeee, 5,52
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeeeeeese s 5,52
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.
Materiales .......ccooueeeeeeeieiieie, 15,52
TOTAL PARTIDA......ccirreeerae s 15,52
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con lampara Led.
Materiales .......ceeeeeeeeeeieeiecceeee e, 56,76
TOTAL PARTIDA......ccerreeereere e 56,76
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, seguin Nor-
ma UNE 23110, colocado.
Materiales ......cccooueeeeeeeiiiiiiieeeeeeeee, 60,54
TOTAL PARTIDA.....cccreereeererssenennees 60,54
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L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
Materiales ......ccoouveeeeeeeeiieieeeeeeeeeeeeeeee, 52,53
TOTAL PARTIDA......ccecererereese e 52,53
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
Materiales ........eeeeeeeeeiieeieeeeeeee e, 26,88
TOTAL PARTIDA......ccoeeereeeeeere e 26,88
LO1061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
Materiales ......ccoouveeeeeeiiiiieieieee, 167,36
TOTAL PARTIDA.....ccceeceeeeerreesneenennnes 167,36
L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccion, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.
Materiales ......ccoovvviiiiiiiiiiiiiieeeeee 58,16
TOTAL PARTIDA......ccoereeeeeeese e 58,16
LO01074 ud Protector auditivo tapones con cordon
Protector auditivo de tapones con cordén; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presién en el canal auditivo. Atenuacién media 25-30 db.
Materiales ......ccoouveeeeeieiiiiiieieeeeeeeeee, 0,24
TOTAL PARTIDA.....cceeeeeeeeeeere s 0,24
L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un solo uso; para protec-
cion contra particulas soélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengleta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.
Materiales ......cccouveeeeeieiiiieiie, 1,09
TOTAL PARTIDA.......cccceereemeereeeanes 1,09
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocu-
lar de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (traba-
jos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempana-
miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de su-
jecion. Incluida funda.
Materiales ......ccoouvveeeeeieiiiiieeeeeeeeee, 5,93
TOTAL PARTIDA.....cce e 5,93
L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama

Camisa manga larga con 35% algodén, con facil abotonadura, con dos bolsillos en la zo-
na pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo-
res y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, bei-
ge, blanco, gris y azulina.
Materiales ......cccoueeeeeeeeeeieeeeeeeeeeee, 8,21

TOTAL PARTIDA.......ccvcmnmnmranssnnsnnsns 8,21
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L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante
cremallera y botones de presién, de proteccién contra el mal tiempo, con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa
de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.
Materiales ......cccoovveeeeeeeiiiiieeee, 9,30
TOTAL PARTIDA.......eereeeeeeenen 9,30
LO1100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales
como el nivel de retrorreflexion de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Disponible en naranja y amarillo flGor. Al menos 3 tallas.
Materiales ......ccccoueeeeeeeeeieeeeeeeeeeee, 4,15
TOTAL PARTIDA.......ccciererreniaennens 4,15
LO1125 ud Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergoné-
micas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.
Materiales ......cccoouvveveeeeieiiiiieeeeeeeee, 53,84
TOTAL PARTIDA ... 53,84
L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccién contra riesgos mecéanicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Tallas 8,9y 10.
Materiales ......cccooueeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeee, 1,64
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrensae e 1,64
LO1138 cien Guantes nitrilo proteccion microorganismos largo 24 cm sin polvo
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para proteccién contra microor-
ganismos; alta resistencia al rasgado y perforacion; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espe-
sor: 0,72mm. Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523;
UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.
Materiales ......cccoouvveveeeeeieiiieieeeeeeeee, 10,22
TOTAL PARTIDA........eereeeeeeenen 10,22
L01148 ud Pantalon de motoserrista
Pantalén de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta trans-
pirabilidad y la ergonomia. Varias tallas.
Materiales ......ccooveveeeeeeeeeiieieeeeeeeeeeee, 58,28
TOTAL PARTIDA.......ccciirerrenrnennens 58,28
L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.
Materiales ......ccoooueeevieeieiiiiieeeee, 23,00
TOTAL PARTIDA.........eeeeeemeeeenen 23,00
L01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar eléstico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.
Materiales ......cccoouueeeeeeeieiiiee, 10,26
TOTAL PARTIDA.......ccctiererrensne e 10,26
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L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D.
1627/1997
Materiales ......ccoouueeeeeeeiiiieii, 169,60
TOTAL PARTIDA......ccicrrerernnse e 169,60
LO1210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m2).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; ins-
talacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ......ccoouvveeeeeeeeieiieeeeeeeeeeeee, 186,87
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrenieesnens 186,87
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 I, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
Materiales ........eeeeeeeeieeeeeeeeeee e 12,06
TOTAL PARTIDA........cerermremeenn 12,06
LO1227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 1y 800 W.
Materiales ......ccooouueeeeeeeiiiiieieeeeee, 40,03
TOTAL PARTIDA........eeeeeeeeeeeen 40,03
L01228 m?2 Red seguridad horizontal de proteccion de pequeifo hueco de forjado.
Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocacion horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4
mm de didmetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes interme-
dios y extremos, montaje y desmontaje.
Materiales ......cccouveeeeeeeeiiiiei, 4,82
TOTAL PARTIDA........cccceereemeerreeanes 4,82
L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura maxima de zanja de 0,9 m, an-
chura (til de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra proteccién de paso peatonal.
Materiales .......veeeeeeieieeeieeeceee e, 14,78
TOTAL PARTIDA........orermreeeenn 14,78
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies metali-
cos, incluido colocacion.
Materiales ......cccouveveeeiiiiiieiie, 2,32

TOTAL PARTIDA......cooirerernennnennens 2,32
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L01233 ud Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaidas deslizante
Linea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaidas deslizan-
te, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje
y 1 linea de anclaje flexible, un dispositivo anticaidas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero
inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diametro, con prensado
terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.
Materiales ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 196,17
TOTAL PARTIDA.....ccceeeeeeeeeee e 196,17
L01234 m?2 Plataforma para proteccion de paso de vehiculos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para proteccion de paso sobre zanjas abiertas.
Materiales ......cccooueveveeeeiiiiiieeeeeeee, 7,38
TOTAL PARTIDA.....ccceeereeeeeere e 7,38
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
Materiales .......ccooueeeveeeiiiiiiei, 7,01
TOTAL PARTIDA.......ccceereemeeeeeeanes 7,01
L01241 h  Recurso preventivo
Recurso preventivo
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeveeeeeiiiiieee e, 26,79
TOTAL PARTIDA......ccereerereese e 26,79
L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
Materiales ......cccoouvveveeeeiiiiiieeeeeee, 15,87
TOTAL PARTIDA.....ccceeeereeeeeene e 15,87
L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodon 100% manga larga con anagrama
Camiseta blanca de algodon 100% manga larga con anagrama serigrafiado.
Materiales ......cccoouvveveeeiiiiiiei, 4,95
TOTAL PARTIDA......ccceeeereeernrsnenernes 4,95
L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resis-
tencias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4;y a la
perforacién, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema
de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.
Materiales .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 32,85
TOTAL PARTIDA......cceeeeeeeere e 32,85
L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera
Chagquetilla, 100 % algodén, terlenka o mezcla poliéster algodén, con cremallera central
de calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con lo-
gotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: minimo azul, verde y beige.
Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.
Materiales ......cccoouueeeeeeeeieeeeieeeeeeeeeeee, 14,44
TOTAL PARTIDA......ccirreeereese s 14,44
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MANTA

MASCARILL

MONIT

PAO1

PANTAL.O1

PANTAL.02

PANTALL.O1

m?2

ud

ud

Manta ignifuga de proteccion contra particulas incandescentes.

Proteccién de proyeccion de particulas incandescentes con manta ignifuga, red de segu-
ridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anuda-
da con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diametro y con
el desmontaje incluido.

Materiales ......ccoouvveeeeeiiiiiiiieeeeeeee,
TOTAL PARTIDA........eeereeeeeeees

Semimascara de proteccion contra particulas
Semiméscara de proteccion filtrante contra particulas, homologada segun UNE-EN 149

Materiales ......ccoouveeeeeeeiiiieieeeeeeeeee,
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeereeereeeens

SISTEMA DE MONITORIZACION POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm

- Comunicacién GPRS con bateria interna de alta capacidad

- Software de gestién 1 afio

- Kit instalacion sondas drill & drop

- boca drill & drop 90 cm

- Didametro sonda zona superior 30 mm

- Diametro sonda zona inferior 26,25 mm

- Resolucion humedad. 1:10000

- Resolucién temperatura. 0,3°C

- Precision humedad: +/- 0,03% vol.

- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C

- Rango operacion: -20°C a 60°C

Totalmente instalado y conexionado

Mano de obra......ccceeeeeeeeeeiiiiiee,
Materiales ......cccoueeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeee,

TOTAL PARTIDA........rerrereea

PAJ PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS ACCESORIAS PARA

ud

ud

INSTALACION DE EQUIPO
Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de telemetria.

Pantalon de trabajo para la construccion
Pantalones de trabajo para construccién, de poliéster y algodén (65%-35%), color beis,
trama 240, con bolsillos interiores, homologados segin UNE-EN 340.

Materiales .......coooueiiiiiiiie e

TOTAL PARTIDA......cccirernernennnennens

Pantalones de trabajo para soldadores
Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodon (100%),
con bolsillos interiores dotados de cremalleras metélicas, homologados segin UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

Materiales .......cccevveviiiiiiiii e

TOTAL PARTIDA........ccoiirirnnaeninn

Pantalla facial para soldadura eléctrica

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactinic se-
mifosc con proteccion DIN 12, homologada segin UNE-EN175.

Materiales ......ccooovveeeeeeiiiiiieee,

10,35
10,35

14,25
14,25

28,59

1.992,82
2.021,41

3.000,00
3.000,00

8,46
8,46

8,53
8,53

9,74

99

PANTALL.02 ud

TOTAL PARTIDA......coirererennaerinen

Pantalla facial proteccion contra proyeccion de particulas

Pantalla facial para proteger contra la proyeccién de particulas y al recebado de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés die-
|éctrico.

9,74

Materiales .......ccoouveeeeeeeiieieie, 14,40
TOTAL PARTIDA.......ccoiererrennnennens 14,40
PL1.18 ud Cambio/entrega bidon de residuos peligrosos 20 km
Transporte o cambio de bidon de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la
ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses
Maquinaria .......ccccceeveeiieeeeie e 16,56
TOTAL PARTIDA.........eeereeeeeenen 16,56
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del plan de recuperacién, tranfor-
macion y resiliencia financiado por la uniéon europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.
Mano de obra.....ccceeeeeeeeeieeeeeceeeee e, 40,60
Materiales ......cccoouueeeeeeeieiiee, 350,00
Redondeo ..o 0,01
TOTAL PARTIDA........rrreennn 390,61
PLANO1 ud Suministro y plantacion de matorral
Plantacion de especies de matorral de estructuras segun lo descrito en documentacién
ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmen-
te acabado.
Mano de obra......ccceveeeeeeeeiii, 2,14
Maquinaria .......ccceeveeenieeeee e 0,71
Materiales ......ccoouvviiiiiiiiiiiieieeeeee, 2,46
Redondeo ........ccooeeeiiiiiiiieee 0,01
TOTAL PARTIDA 5,32
PLANO2 ud Plantacién de especies arbustivas autéctonas
Plantacion de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc,
distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia minima
de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye:
Casillas picadas, planta, plantacion, aporte de materia organica, realizacién de rebalse-
ta, tutor, riego de implantacién, riego de mantenimiento 1-2 savias, transporte desde vi-
vero.
Mano de obra......ccceveeeeeeeeiiiiiie, 2,60
Maquinaria .........coceeeceeiniiie e 0,61
Materiales ......cccoouveeeeeeiiiiiiee, 5,42
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenrennn 8,63
PLANO4 ud Plantacién de arbol
Plantacion de arbol de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra
vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiii, 6,76
Maquinaria .......ccccceeveecieee e 5,61
Materiales ......ccoooveveeeeeeeeiiieeeeeeeeeeeeee, 28,41
Redondeo .........cooeveiviiieicceeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeeene 40,79
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PLANTILLA ud

POLAINA ud

PROS1 jor

PROS2 jor

RED.VERT m?

REFQUINS ud

REFRIG ud

Pareja de plantillas anticlavos
Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de resis-
tencia a la perforacién, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas seguln
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568.
Materiales .......veeeeeeieieeiieeeceee e, 3,03

TOTAL PARTIDA.........ccoiirirnraeninn 3,03

Pareja de polainas para soldador
Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

Materiales ......ccoouveeeeeeiiiiiiiieeeeeeee, 13,00
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeeeeeees 13,00

Prospeccion y sefalizaciéon de areas medioambientalmete sensibles

previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
cién del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superfi-
cie.

Mano de obra......cceeeeeeeeeeiiii, 239,75
TOTAL PARTIDA........ccceereemeereeeanee 239,75

Prospeccion para la ubicacion de elementos habitabilidad fauna
Reconociminto in situ para determinar la ubicacion final de cajas nido, refugios para mur-
ciélgos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

Mano de Obra......ccceeeeeeeeeieeeeeeee e 239,75
TOTAL PARTIDA........eeereeeeeeees 239,75

Red en andamio tubular

Proteccién colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficiales
contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm
de didametro, 80x80 mm de de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diame-
tro anudada en la red, cuerda de sujecién de 6 mm de didmetro y con el desmontaje in-
cluido.

Materiales ......ccoovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 5,40
TOTAL PARTIDA.......ereeeeeeeeeees 5,40

Refugio quiropteros instalado

Refugio para quirépteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificacion ecolégica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para
murciélago de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de ma-
dera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm vy orificio de co-
municacion entre pareja de nidos de 6 cm de diametro. Totalmente terminado, instalado
y operativo.

Mano de obra.......ceeveeeiiiiiiiii, 42,70
Maquinaria .......cccceereeeiie e 14,89
Materiales ......ccoouvveeeeeiiiiieieeeeeeeeee, 76,37
TOTAL PARTIDA......ccreeeeeeerereeneeeeens 133,96

Nevera eléctrica de 100 L
Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

Materiales ......ccocuveeeeeeeeiiieieeeeeeeee, 120,60
TOTAL PARTIDA.......ccccerreemeereeeinee 120,60
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RIEGO km Riego para la humectacion de las superficies rodadas y minimizacion del
polvo
Riego para la humectacién de las superficies rodadas y par la minimizacion del polvo ge-
nerado por el transito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la
mano de obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego sema-
nal.
Mano de obra.....ccceceeeeeeeeeeeeeiiceeee e, 3,20
Maquinaria .......cccceerieeeiie e 6,32
Materiales ......cccoouvveeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeee, 3,52
TOTAL PARTIDA.......ccotiererrensaennens 13,04
SALVAV ud Aro salvavidas homologado
Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diametro exterior con cuatro ban-
das reflectants, jefe de 30 m de 8 mm de didmetro flotante, con apoyo fijado mecanica-
mente.
Materiales .......eeeeeeeeiieeeeeeeeee e, 109,31
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeena 109,31
SENAL.01 ud Senal manual para sehalista
Senal manual para sefalista
Materiales ......cccoouveereeeieiiiieeeeeeee, 13,93
TOTAL PARTIDA........eeeeeemeeeeenenn 13,93
SENAL.02 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico
Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.
Materiales ......cccoouveeeeeeiiiiiiie, 6,31
TOTAL PARTIDA......cccctiereenensne e 6,31
SUJECC ud Sistema de sujecion en posicion de trabajo
Sistema de sujecién en posicion de trabajo y prevencion de pérdida de equilibrio, com-
puesto por un lado de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, co-
nector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado segln
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.
Materiales ......cccoouvveveeeieiieiieieeeeeeeeee, 36,11
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeeeeenen 36,11
TRANSCAS ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de modulos
prefabricados
Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de médulo prefabricado para equipa-
cion.
Materiales ......cccoouvveeeeeiiiiiiiieeeeeee, 230,55
TOTAL PARTIDA ... 230,55
TRG.SNO1 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles
Senalizacién temporal de proteccion de obras en &reas sensibles para evitar el paso de
vehiculos y personal. Ejecutado mediante soportes metalicos (corrugado de g 12) de 1
m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de sefalizacion.
Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez termi-
nadas las actuaciones.
Mano de obra......ccceeeeeeeeeiiiiii, 0,21
Materiales ......ccoooveveeeeeeeeeieeieeeeeeeeeeeeee, 2,34
TOTAL PARTIDA.......ereeeeeeene 2,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo Ud Descripcién Importe

XPAEZ001 ud Acometida eléctrica <15 KW
Unidad de acometida eléctrica < 15 kW de potencia en BT. Comprenderd la obra civil, to-
dos los elementos e instalaciones, incluidas las de extension de red, el proyecto, la DO,
SEGURIDAD vy la ejecucién de los trabajos segun condiciones de la compania distribui-
dora. Incluye también los documentos, tramites y tasas necesarios para su legalizacién
y puesta en servicio. Segun Apéndice 3 del Anexo 19: Acometida eléctrica.

Materiales ......ccoouvveeveeiiiiieeeeeee, 8.904,38
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeeeeeeees 8.904,38
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